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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor del
CAPS de referencia.

1.- Se proyecto la reorganizacion del establecimiento a través de la apertura de un
patio consiguiendo desarrollar un programa que contempla las siguientes funciones:

Catorce consultorios

Enfermeria/Vacunatorio

Farmacia

Recepcion/Administracion

Deposito

Direccion

Comedor y Vestuario

Instalaciones accesibles y sanitario para personas con discapacidad

Sanitarios publicos de ambos sexos

Sanitario para personal de ambos sexos

Saldén de Usos Multiples

Instalaciones complementarias acordes a la escala del proyecto

2.-Equipamiento

Se dotara de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones.

3.-Aire acondicionado
-Se colocaran equipos frio calor, de acuerdo con la capacidad necesaria de cada local
para lo cual deberan ejecutarse las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias.

4.- Se colocaran artefactos de iluminacién de bajo consumo en todo el establecimiento
incluyendo las de emergencia.

5.- Se ejecutara una instalacién con puesto para red de datos con el fin de dotar al
establecimiento con un sistema de historias clinicas digitalizadas

6.- Se deberan estudiar los circuitos de evacuacion y colocar los medios de salida que
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipatico.

7.- Colocacion de guarda camillas en los sectores de contacto entre las camillas y las
paredes.
8.- Ejecucion de pintura interior y exterior en todo el CAPS.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 180 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor del
CAPS de referencia.

1.- Se proyecto la reorganizacion del establecimiento consiguiendo desarrollar un
programa que contempla las siguientes funciones:

Nueve consultorios

Enfermeria

Vacunatorio

Farmacia

Recepcion

Administracion

Deposito

Direccion

Comedor y Vestuario

Instalaciones accesibles y sanitario para personas con discapacidad
Sanitarios publicos de ambos sexos

Sanitario para personal de ambos sexos

Salon de Usos Mdltiples

Local para disposicion de residuos patogénicos

Instalaciones complementarias acordes a la escala del proyecto

2.-Equipamiento
Se dotara de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones.

3.-Aire acondicionado

-Se colocaran equipos frio calor, de acuerdo con la capacidad necesaria de cada local
para lo cual deberan ejecutarse las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias.
-Mantenimiento general de todas las unidades de aire acondicionado existentes.

4.- Se colocaran artefactos de iluminacion de bajo consumo en todo el establecimiento
incluyendo las de emergencia.

6.- Se ejecutard una instalacion con puesto para red de datos con el fin de dotar al
establecimiento con un sistema de historias clinicas digitalizadas

7.- Se deberan estudiar los circuitos de evacuacion y colocar los medios de salida que
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipanico.

8.- Colocacion de guarda camillas en los sectores de contacto entre las camillas y las
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paredes.

9.- Ejecucion de pintura interior y exterior en todo el CAPS.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultdneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazo de obra de 120 dias corridos.

ACTA-2019-15549976-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 6 de 15



MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. DIAGONAL SALTA

SAN ISIDRO - GRUPO 6.10

ACTA-2019-15549976-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina7 de 15



Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacidon
remodelacion y puesta en valor del CAPS de referencia.

1.- Se proyectd la ampliacién del establecimiento tomando la planta del edificio
consiguiendo desarrollar un programa que contempla las siguientes funciones:

Cuatro consultorios

Enfermeria / Vacuna torio

Farmacia

Recepcion

Office

Sanitarios publicos de ambos sexos

Instalaciones complementarias acordes a la escala del proyecto

2.-Equipamiento
Se dotara de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones.

3.-Aire acondicionado
-Se colocaran equipos frio calor, de acuerdo con la capacidad necesaria de cada local
para lo cual deberan ejecutarse las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias.

4.- Se colocaran artefactos de iluminacion en todo el establecimiento incluyendo las de
emergencia.

6.- Se ejecutara una instalacion con puesto para red de datos con el fin de dotar al
establecimiento con un sistema de historias clinicas digitalizadas.

7.- Se deberan estudiar los circuitos de evacuacion y colocar los medios de salida que
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipatico.

8.- Colocacion de guarda camillas en los sectores de contacto entre las camillas y las
paredes.

9.- Ejecucion de pintura interior y exterior en todo el CAPS.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultdneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazo de obra de 180 dias corridos.
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Aires
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MEMORIA

La obra contempla la reforma y puesta en valor del CAPS La Ribera.

El proyecto se plantea sobre los dos niveles del edificio existente contando en la
Planta Baja con: Recepcion y administracion junto al ingreso, un vacunatorio y tres
consultorios, uno destinado a odontologia con gabinete para compresor, un consultorio
de ginecologia-obstetricia y uno polivalente. Ademas, cuenta con depdsito + depdsito
de limpieza, farmacia y office.

En cuanto a la enfermeria se plantea realizar un nuevo equipamiento, se colocara una
mesada nueva con pileta grande y mueble bajo de guardado, escritorio y camilla.

Se ha tenido en cuenta la incorporacion de un nuevo sanitario para personas con
movilidad reducida y la puesta en valor del grupo de sanitarios publicos existentes.

En la Planta Alta, cuenta con SUM, sala de espera y cinco consultorios polivalentes,
dos de ellos con sanitario, en cuanto a la sala de espera se optd por unificar el espacio
generando una Unica zona desde donde se ingresa a todos los consultorios y al SUM.

En cuanto a la envolvente, se reemplazaran todas las carpinterias en mal estado y se
repararan las fisuras en revoques que ocasionan filtraciones y problemas de humedad
al interior. También se realizaran obras exteriores de reparaciones en vereda
perimetral, en los solados del ingreso y zona de estacionamiento con hormigon
peinado.

Los cielorrasos seran reparados con placas roca de yeso tipo “Durlock” con estructura
interior metélica junta tomada en todos los ambientes salvo en locales: circulacion y
sala de espera. donde seran desmontables tipo “Durlock” sobre grilla de sostén
metalica.

En los locales sanitarios se contempla el retiro de los revestimientos existentes y
colocacion de ceramico 20x30 nuevo, también se ha tenido en cuenta el nuevo
revestimiento para la escalera con ceramica antideslizante.

La instalacion eléctrica serd reacondicionada para las nuevas necesidades y se
colocaran nuevos puntos de red de datos en los locales que asi lo requieran.

La climatizacién se resuelve con instalacion de equipos aire acondicionado tipo Split
frio/calor.

Se proveera el mobiliario necesario para consultorios (escritorio, sillas, mueble
guardado y camilla), sala de espera (sillas en tAndem), administracion (escritorios,
sillas, mueble guardado).

Los muros interiores y cielorrasos se pintaran con pintura al latex; la herreria se
pintara al esmalte sintético.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendrd un plazo de obra de 180 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor del
CAPS de referencia.

Se plantea el remplazo del actual cerco perimetral por una reja sobre cordon de H°A®
compuesta por médulos conformados por un marco de hierro angulo con pafio de
metal desplegado soldado a estos y estructura de tubos metalicos.

En cuanto a la envolvente, se reparardn las fisuras en revoques que ocasionan
filtraciones y problemas de humedad al interior.

Se revisara la estructura de sostén de la fachada vidriada asegurando su correcto
funcionamiento, pudiendo resolver y/o agregar uniones y elementos de sostén si lo
necesitara.

Se debera garantizar la estanqueidad de toda la cubierta, realizando las tareas de
puesta en valor de la aislacién en la misma

Se realizara un trabajo integral de pintura en el interior, en los muros con latex,
incluyendo esmalte sintético hasta 1.00m de altura en circulaciones y en cielorrasos
con latex para cielorrasos. En el exterior se pintaran los muros con pintura
impermeable para frentes y las carpinterias y el remate del volumen de acceso con
pintura al esmalte sintético.

Los cielorrasos seran reparados con placas roca de yeso tipo “Durlock” con estructura
interior metalica junta tomada en los locales donde se encuentren desperfectos o
donde se hallen deteriorados por filtraciones, alli donde sean desmontables tipo
“Durlock” sobre grilla de sostén metalica se completaran las faltantes con mismo tipo
de placa existente y se reemplazaran aquellas que se encuentren en mal estado o que
presenten deformaciones.

Se reemplazaran las tapas de inspecciéon del tanque de reserva al encontrarse en un
grado avanzado de deterioro a causa de filtraciones.
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Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendrd un plazo de obra de 90 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacién y puesta
en valor del CAPS de referencia.

1.- Se proyectdo la ampliacion del establecimiento consiguiendo desarrollar un
programa que contempla las siguientes funciones:

Siete consultorios

Enfermeria

Vacunatorio

Farmacia

Recepcion

Archivo

Administracion

Direccion

Office

Instalaciones accesibles y sanitario para personas con discapacidad

Sanitarios publicos de ambos sexos

Sanitario para personal

Salén de Usos Mdltiples

Local para disposicion de residuos patogénicos

Instalaciones complementarias acordes a la escala del proyecto

2.- Equipamiento

Se dotara de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones.

3.- Aire acondicionado

- Se colocaran equipos frio calor, de acuerdo con la capacidad necesaria de cada local

para lo cual deberan ejecutarse las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias.
- Mantenimiento general de todas las unidades de aire acondicionado existentes.

4.- Se colocaran artefactos de iluminacion de bajo consumo en todo el establecimiento
incluyendo las de emergencia.

6.- Se ejecutard una instalacion con puesto para red de datos con el fin de dotar al
establecimiento con un sistema de historias clinicas digitalizadas

7.- Se deberan estudiar los circuitos de evacuacion y colocar los medios de salida que
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipatico.

8.- Colocacion de guarda camillas en los sectores de contacto entre las camillas y las

paredes.
9.- Ejecucion de pintura interior y exterior en todo el CAPS.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultaneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 180 dias corridos.
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