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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

C.A.P.S. BAJO BOULOGNE 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor del 

CAPS de referencia. 

1.- Se proyectó la reorganización del establecimiento a través de la apertura de un 
patio consiguiendo desarrollar un programa que contempla las siguientes funciones: 
 
Catorce consultorios 

Enfermería/Vacunatorio 

Farmacia 

Recepción/Administración 

Depósito 

Dirección 

Comedor y Vestuario 

Instalaciones accesibles y sanitario para personas con discapacidad 

Sanitarios públicos de ambos sexos 

Sanitario para personal de ambos sexos 

Salón de Usos Múltiples 

Instalaciones complementarias acordes a la escala del proyecto 

2.-Equipamiento 
Se dotará de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales 
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones. 
 
3.-Aire acondicionado 
-Se colocarán equipos frio calor, de acuerdo con la capacidad necesaria de cada local 
para lo cual deberán ejecutarse las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias. 
 
4.- Se colocarán artefactos de iluminación de bajo consumo en todo el establecimiento 
incluyendo las de emergencia. 
 
5.- Se ejecutará una instalación con puesto para red de datos con el fin de dotar al 
establecimiento con un sistema de historias clínicas digitalizadas 
 
6.- Se deberán estudiar los circuitos de evacuación y colocar los medios de salida que 
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipático. 
 

7.- Colocación de guarda camillas en los sectores de contacto entre las camillas y las 

paredes. 

8.- Ejecución de pintura interior y exterior en todo el CAPS. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor del 

CAPS de referencia. 

 

1.- Se proyectó la reorganización del establecimiento consiguiendo desarrollar un 
programa que contempla las siguientes funciones: 
 
Nueve consultorios 

Enfermería 

Vacunatorio 

Farmacia 

Recepción 

Administración 

Depósito 

Dirección 

Comedor y Vestuario 

Instalaciones accesibles y sanitario para personas con discapacidad 

Sanitarios públicos de ambos sexos 

Sanitario para personal de ambos sexos 

Salón de Usos Múltiples 

Local para disposición de residuos patogénicos 

Instalaciones complementarias acordes a la escala del proyecto 

 
2.-Equipamiento 
Se dotará de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales 
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones. 
 
3.-Aire acondicionado 
-Se colocarán equipos frio calor, de acuerdo con la capacidad necesaria de cada local 
para lo cual deberán ejecutarse las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias. 
-Mantenimiento general de todas las unidades de aire acondicionado existentes. 
 
4.- Se colocarán artefactos de iluminación de bajo consumo en todo el establecimiento 
incluyendo las de emergencia. 
 
6.- Se ejecutará una instalación con puesto para red de datos con el fin de dotar al 
establecimiento con un sistema de historias clínicas digitalizadas 
 
7.- Se deberán estudiar los circuitos de evacuación y colocar los medios de salida que 
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipánico. 
 

8.- Colocación de guarda camillas en los sectores de contacto entre las camillas y las 
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paredes. 

 

9.- Ejecución de pintura interior y exterior en todo el CAPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 120 días corridos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación 

remodelación y puesta en valor del CAPS de referencia. 

 

1.- Se proyectó la ampliación del establecimiento tomando la planta del edificio 
consiguiendo desarrollar un programa que contempla las siguientes funciones: 
 
Cuatro consultorios 

Enfermería / Vacuna torio 

Farmacia 

Recepción 

Office 

Sanitarios públicos de ambos sexos 

Instalaciones complementarias acordes a la escala del proyecto 

 
2.-Equipamiento 
Se dotará de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales 
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones. 
 
3.-Aire acondicionado 
-Se colocarán equipos frio calor, de acuerdo con la capacidad necesaria de cada local 
para lo cual deberán ejecutarse las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias. 
 
4.- Se colocarán artefactos de iluminación en todo el establecimiento incluyendo las de 
emergencia. 
 
6.- Se ejecutará una instalación con puesto para red de datos con el fin de dotar al 
establecimiento con un sistema de historias clínicas digitalizadas. 
 
7.- Se deberán estudiar los circuitos de evacuación y colocar los medios de salida que 
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipático. 
 

8.- Colocación de guarda camillas en los sectores de contacto entre las camillas y las 

paredes. 

 

9.- Ejecución de pintura interior y exterior en todo el CAPS. 

 

 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

C.A.P.S. LA RIBERA 
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MEMORIA 
 
La obra contempla la reforma y puesta en valor del CAPS La Ribera. 
El proyecto se plantea sobre los dos niveles del edificio existente contando en la 
Planta Baja con: Recepción y administración junto al ingreso, un vacunatorio y tres 
consultorios, uno destinado a odontología con gabinete para compresor, un consultorio 
de ginecología-obstetricia y uno polivalente. Además, cuenta con depósito + depósito 
de limpieza, farmacia y office. 
En cuanto a la enfermería se plantea realizar un nuevo equipamiento, se colocará una 
mesada nueva con pileta grande y mueble bajo de guardado, escritorio y camilla. 
Se ha tenido en cuenta la incorporación de un nuevo sanitario para personas con 
movilidad reducida y la puesta en valor del grupo de sanitarios públicos existentes. 
 
En la Planta Alta, cuenta con SUM, sala de espera y cinco consultorios polivalentes, 
dos de ellos con sanitario, en cuanto a la sala de espera se optó por unificar el espacio 
generando una única zona desde donde se ingresa a todos los consultorios y al SUM.  
 
En cuanto a la envolvente, se reemplazarán todas las carpinterías en mal estado y se 

repararán las fisuras en revoques que ocasionan filtraciones y problemas de humedad 

al interior. También se realizarán obras exteriores de reparaciones en vereda 

perimetral, en los solados del ingreso y zona de estacionamiento con hormigón 

peinado. 

Los cielorrasos serán reparados con placas roca de yeso tipo “Durlock” con estructura 
interior metálica junta tomada en todos los ambientes salvo en locales: circulación y 
sala de espera. donde serán desmontables tipo “Durlock” sobre grilla de sostén 
metálica. 
En los locales sanitarios se contempla el retiro de los revestimientos existentes y 

colocación de cerámico 20x30 nuevo, también se ha tenido en cuenta el nuevo 

revestimiento para la escalera con cerámica antideslizante. 

La instalación eléctrica será reacondicionada para las nuevas necesidades y se 
colocarán nuevos puntos de red de datos en los locales que así lo requieran. 
 
La climatización se resuelve con instalación de equipos aire acondicionado tipo Split 
frio/calor. 
 
Se proveerá el mobiliario necesario para consultorios (escritorio, sillas, mueble 
guardado y camilla), sala de espera (sillas en tándem), administración (escritorios, 
sillas, mueble guardado). 
 
Los muros interiores y cielorrasos se pintarán con pintura al látex; la herrería se 
pintará al esmalte sintético. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
C.A.P.S. SAN ISIDRO LABRADOR 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor del 

CAPS de referencia. 

 

Se plantea el remplazo del actual cerco perimetral por una reja sobre cordón de H°A° 

compuesta por módulos conformados por un marco de hierro ángulo con paño de 

metal desplegado soldado a estos y estructura de tubos metálicos. 

 

En cuanto a la envolvente, se repararán las fisuras en revoques que ocasionan 

filtraciones y problemas de humedad al interior. 

Se revisara la estructura de sostén de la fachada vidriada asegurando su correcto 
funcionamiento, pudiendo resolver y/o agregar uniones y elementos de sostén si lo 
necesitara.  
 

Se deberá garantizar la estanqueidad de toda la cubierta, realizando las tareas de 
puesta en valor de la aislación en la misma 
 

Se realizará un trabajo integral de pintura en el interior, en los muros con látex, 

incluyendo esmalte sintético hasta 1.00m de altura en circulaciones y en cielorrasos 

con látex para cielorrasos. En el exterior se pintarán los muros con pintura 

impermeable para frentes y las carpinterías y el remate del volumen de acceso con 

pintura al esmalte sintético. 

 

Los cielorrasos serán reparados con placas roca de yeso tipo “Durlock” con estructura 

interior metálica junta tomada en los locales donde se encuentren desperfectos o 

donde se hallen deteriorados por filtraciones, allí donde sean desmontables tipo 

“Durlock” sobre grilla de sostén metálica se completarán las faltantes con mismo tipo 

de placa existente y se reemplazaran aquellas que se encuentren en mal estado o que 

presenten deformaciones. 

 

Se reemplazarán las tapas de inspección del tanque de reserva al encontrarse en un 

grado avanzado de deterioro a causa de filtraciones. 
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Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 90 días corridos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP 
 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

C.A.P.S. MARTÍNEZ 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación y puesta 

en valor del CAPS de referencia. 

1.- Se proyectó la ampliación del establecimiento consiguiendo desarrollar un 
programa que contempla las siguientes funciones: 
 
Siete consultorios 

Enfermería 

Vacunatorio 

Farmacia 

Recepción 

Archivo 

Administración 

Dirección 

Office 

Instalaciones accesibles y sanitario para personas con discapacidad 

Sanitarios públicos de ambos sexos 

Sanitario para personal 

Salón de Usos Múltiples 

Local para disposición de residuos patogénicos 

Instalaciones complementarias acordes a la escala del proyecto 

2.- Equipamiento 
Se dotará de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales 
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones. 
3.- Aire acondicionado 
- Se colocarán equipos frio calor, de acuerdo con la capacidad necesaria de cada local 
para lo cual deberán ejecutarse las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias. 
- Mantenimiento general de todas las unidades de aire acondicionado existentes. 
 
4.- Se colocarán artefactos de iluminación de bajo consumo en todo el establecimiento 
incluyendo las de emergencia. 
6.- Se ejecutará una instalación con puesto para red de datos con el fin de dotar al 
establecimiento con un sistema de historias clínicas digitalizadas 
7.- Se deberán estudiar los circuitos de evacuación y colocar los medios de salida que 
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipático. 
8.- Colocación de guarda camillas en los sectores de contacto entre las camillas y las 

paredes. 

9.- Ejecución de pintura interior y exterior en todo el CAPS. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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