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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion bafio publico p/ discapacitados.

3.- La construccién de un S.U.M., con acceso interior-exterior.

4.- Reubicacion de depdésito de farmacia.

5.- Construccién consultorio.

6.- Instalaciones en general.

7.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes.

En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién de obra aprobara
el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Las tareas a realizar, en su mayoria no alteraran el funcionamiento de dicha
unidad.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
e Tareas Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra.

El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo.

El obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la D.I.T.O. y la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado
del acceso al publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la
D.L.T.O.

Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. El mismo estar4 a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la D.I.T.O.. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad2
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técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

e Movimiento de suelos:
e Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

e Extraccion de 0,30 m (como minimo) de suelo vegetal y aporte de suelo
seleccionado compactado utilizando elementos mecanicos apropiados.

e Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
e Demolicién:

e Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicién, y retiro de carpinteria
existente.

e Se desmontaran todos los calefactores existentes en el edificio.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al personal responsable del CAPS para
su posterior reutilizacion.

De no quedar elementos o material en custodia de las autoridades responsables,
los mismos deberan ser retirados del predio a cargo de la empresa contratista.

e Mamposterias y Tabiques:

Las mamposterias seran de ladrillo huecos e=8 cm, e=12 cm, e=18 cm, o0 comun,
segun corresponda, revocadas ambas caras y con terminacion idem existente.

En las carpinterias tipo V2, se colocard un muro de cierre de seguridad de
bloques de hormigdn de 19x19x38idem existente.

e Aislacién hidréfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposteria con una altura no menor de 20 cm,
teniendo en cuenta el nivel de piso terminado.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria. En todos los casos unidas a la capa aisladora.

Hidrofugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

3
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e Revoques:

Revoque exterior completo a la cal con azotado hidréfugo, terminacion idem
existente.

Revoque grueso interior al fieltro, terminacion idem existente.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

Con el fin de evitar remiendos no se haran terminaciones de fino o enlucido hasta
gue todos los gremios terminen los trabajos previos.

e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 cm o 20x30 cm color blanco en todos los sectores a
intervenir, a 0,60 m sobre mesada en consultorios.

En ambos casos la colocacion serd recta con junta cerrada y tomada con pastina
color idem ceramico, calidad idem existente o similar superior.

e Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

A reparar idem existente en los locales a refaccionar o que han sido alcanzados
por las obras o estén deteriorados por filtraciones.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior.

En la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso e=12 cm para la posterior
colocacion del solado granitico idem existente.

En las cubiertas de losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento, y sobre este una carpeta hidréfuga. (Ver puntos A-9-3 y A-9-4 del
PETP).

Espesor minimo del contrapiso = 5 cm en base de embudo con pendiente no
menor del 1%.

e Pisos:

Interior: Seran idem existentes.

Se colocaran solias y umbrales idem existentes.

Exterior: En los sectores afectados por la intervencién, se repararan los pisos con

material idem existente.

Reparacion vereda exterior. 4
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e ZO6calos:

Zdbcalo sanitario idem piso.
Zocalos de cemento rehundido.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro
de pintura a mano o por medio mecéanico, y se pintaran con 2 manos de antiéxido
y dos manos de esmalte sintético.

Se repararan los elementos en mal estado.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina con cantonera de
cedro y marco metélico, serén reparadas en caso de necesidad.

Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Las puertas plegadizas correspondientes al SUM seran realizadas con material
idem existente a las puertas de abrir que posee la unidad.

Vidrios:

Se remplazaran los vidrios rotos, y se repondran los faltantes. En las carpinterias
nuevas seran laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en
carpinterias interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores. Se debe
incluir el costo en la reparacion de las carpinterias.

e Cubierta:

Sera de losetas de H°, de 0.30m segun calculo, en los sectores indicados en el
plano, con sus respectivos contrapisos y carpetas de nivelacion con pendiente
para el escurrimiento del agua de lluvia, con aislacion membrana liquida y
bajadas pluviales exteriores con embudos y cafios de H°F° amurado con
grampas galvanizadas.

e Herrajes:
Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, barral anti panico, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio,

madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento.
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e Herreria:

Se proveeran todas las rejas idem existentes y seran reparadas a nuevo todas
las dafadas, asi como su fijacion al muro o carpinteria.

e Pintura:

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y
de madera existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones
técnicas presente.

Las paredes llevaran latex lavable para interior, color a definir, hasta el cielorraso.
Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintardn con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metdlicos que estén a la vista. Los muros exteriores se tratardn con
latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocard membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

El color de la pintura interior, exterior y de carpinterias sera determinado por la
D.L.T.O.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

e Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

e Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

e Sefales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

e Sefiales de salida de emergencia.

e Limpiezade obra:

Limpieza diaria y final de obra. Los materiales y/o elementos extraidos de las
demoliciones y/o refacciones deberdn ser entregados a las autoridades del
establecimiento, salvo indicacion de la D.1.T.O.

6
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eVarios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacion
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.
Se alquilara, de ser necesario, un modulo sanitario y uno de oficinas durante el

periodo que se ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro
(ver PETP).

Se deberan reparar todos aquellos sectores del edificio que presentan signos de
humedad (paredes y cubiertas)

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran tandem de 3 sillas y en el SUM se colocara un
mueble de guardado.

e Estructura de HCAS:;

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas). La empresa debera presentar un proyecto
estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacion
surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado.

El hormigdn empleado tendra una resistencia Fc 210 kg. / cm2.

e Instalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacién eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento

7
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del edificio. Se realizar4d la provision e instalacion de nuevas bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

Para el caso de ampliaciones se debera realizar un tablero seccional destinado al
area nueva.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 5.e.
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto. La misma puede ser mejorada y/o ampliada de
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el
Inspector de Obra, para lo cual se hard un relevamiento de la instalacién
existente, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su
aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacion de una antena (ver PETP).

e Instalaciéon sanitaria:

Se realizara a nuevo, en el sector a ampliar, la instalacion sanitaria de agua fria 'y
caliente con termo fusion, conectandose a la red existente y/o al montante del
TR. Se colocaréan llaves de paso en cada local nuevo.

Se realizara la provision e instalacién de los artefactos, accesorios y griferias que
se especifican y se verificaran y repararan las que se encuentran en mal estado
de los sanitarios existentes.

Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios de FF, idem existentes. Todos los trabajos a realizar
deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones, debiéndose
limpiar y desobstruir los existentes, para permitir el libre escurrimiento deI8
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agua.
Se realizara la instalacion cloacal del consultorio y sanitario de discapacitados,
segun normas y conectandose a la red existente

Bafio de discapacitado:

El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a la normativa vigente, con
Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y otra maovil. Lavatorio
especial para discapacitados con espejo basculante, barra lateral, griferia y
accesorios.

Instalacion de gas:
Se deberan taponar todas las conexiones donde se hayan retirado artefactos.
e Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizard, en la zona a intervenir y el resto del edificio, una nueva instalacion
de tratamiento de aire y climatizacion, proveyendo la colocacion equipos de aire
acondicionado frio/calor de 2200 kca para los consultorios, uno de 4500 kcal.
para areas comunes.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
general.

Se realizaran los desaglies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

La empresa contratista debera presentar a la D.I.T.O., balance térmico para su
aprobacion previo a la provision e instalacién de los equipos.

Instalacion de Gases Médicos:

El presente proyecto contempla los siguientes trabajos:

La provision de un colector para 4 tubos (2+2) con llave de transferencia, 2 miniductos
completos para oxigeno y la revision y puesta en funcionamiento de la cafieria
existente.

Asi también, provisiobn de todos los materiales, cafierias, accesorios, llaves de
bloqueo, elementos de unién, elementos especiales para sujeciébn y/o sostén,
materiales para proteccion de cafierias embutidas y/o enterradas, apertura y cierre de
canaletas, perforado de losas y muros necesarios para la ubicacion de cafierias, etc. y
mano de obra especializada para el montaje en obra de todas las instalaciones
especificadas.

Alcance de los trabajos:

9
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Estas especificaciones técnicas cubren la provisién e instalacion para la completa
ejecucion, puesta en marcha y regulacién de las instalaciones que se describen mas
adelante.

Se incluye también la provision de todo elemento de informacién. Los trabajos se
cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en todo de acuerdo con las
"reglas del buen arte".

Catélogos técnicos:
Serd responsabilidad del oferente adjuntar en su propuesta, catdlogos técnicos
comerciales indicativos de marcas, modelos de equipos y materiales a instalar en
obra, a fin de que la Comisién de Adjudicaciones pueda evaluar la calidad de los
elementos ofrecidos y el cumplimiento de los requisitos técnicos del presente Pliego
de Especificaciones.

Documentacion a presentar:

Sobre la base de los planos de las presentes especificaciones, el contratista debera

preparar sus planos de la instalacion, asumir la responsabilidad de correccion y de

obtener las condiciones requeridas para esta obra. Presentara a la inspeccién de obra

cualquier objecion, garantizando las condiciones a cumplir segun estas

especificaciones, pudiendo para ello variar la capacidad y cantidad de los elementos

cuando asi lo crean necesario, debiendo en cada caso indicarlo en su propuesta. Los

planos a presentar ante la direccion de obra se confeccionaran, en tamafio y escala

adecuada, para una total comprension del trabajo.

Seran sometidos a su aprobacién tantas veces como sea hecesario, no pudiendo

comenzar los trabajos, ni presentar los adicionales por correcciones de tipo

constructivas que se introduzcan en los mismos.

Asimismo, en obra, se debera incluir cualquier trabajo que, sin estar especificamente

detallado, se requiera para las instalaciones a construirse aseguren un perfecto estado

de funcionamiento y maximo rendimiento, de acuerdo a las técnicas y reglas del buen

arte.

Asimismo, el contratista debera presentar:

- Calculo y dimensionado de las cafierias para oxigeno,

- Método empleado del calculo

- Determinacion de la longitud equivalente

- Determinacion y verificacion de las velocidades en los tramos y derivaciones
principales de acuerdo a los valores recomendados

- Determinacién de la caida de presion en los tramos y derivaciones

- Tabla de caida de presién segun el numero de bocas

- Folletos principales de los elementos a instalar.

- Descripcion técnica.

- Manuales de mantenimiento de los equipos a instalar.

10
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Instalaciones Comprendidas:
Se proveeran y colocaran:
Dos (2):
e Miniducto Tipo panel de cabecera para 1 gases.

e Un puesto provisto de 1 bocas O,

Segun plano.
Acometidas para gases médicos:
e Poliducto Panel de Cabecera para O,.

e Acople tipo a rosca (norma Diss) para oxigeno. (Cant.1).

Aparatologia a proveer:
e Regulador de baja presion con mandmetro para Oxigeno (Cant. 2).

e Frasco Humidificador para medidor de flujo para Oxigeno. (Cant. 2).

Descripcién de los principales elementos a instalar:
A continuacion, se describen las caracteristicas técnicas de las cuales se deberan
ajustarse a las prestaciones requeridas, tanto en su faz operativa como constructiva.

e Acople para oxigeno: Serd una boca de forma tal que permita su facil
colocacién del instrumento o aparatos, construida de bronce o acero inoxidable
con cierre a rosca Norma DISS (semiautomético) sin uso de herramientas
auxiliares. Se debera diferenciarse exteriormente y/o tipo de rosca para evitar
errores de suministro al paciente.

e Medidor de flujo para oxigeno: Se trata de un medidor de flujo a bolilla con
acople a rosca de acero inoxidable, con llave micrometria de cierre y
regulacion.

e Caifierias de distribucion: La red de distribucion de Oxigeno se tomara desde
caferia existente, la cual debera ser verificada. En caso de realizar cualquier
reparacion y/o ampliaciéon de la red existente, las cafierias seran de cobre
electrolitico de 99,9% de pureza, soldadas con plata y pintadas en toda su
longitud con esmalte sintético de color reglamentario. Deberan poseer valvulas
esféricas para corte de suministro y reparacién por piso. Las cafierias correran
por los encima de los cielorrasos en las circulaciones de los sectores y bajaran en
los plenos segun o0 segun la direccion de obra actuante disponga
convenientemente, para evitar la salida total de servicio en caso de fallas
localizadas.

11
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Inspeccion general:
Se verificard que las nuevas cafierias y demas accesorios de la instalacion estén
totalmente terminados y correctamente soportados.

Pruebas de hermeticidad:
Se realizara a 10 Kg. /cm? durante 2Hs.

Certificacion de Limpieza y desinfeccion:

Las cafierias seran limpiadas y desinfectadas en fabrica, donde el fabricante entregara
al proveedor un certificado que se garantice en buen estado de las mismas para su
instalacién. El inspector recibird el certificado y verificard que las caferias se
encuentren herméticamente selladas en fabrica, antes de ser colocadas.

Valvulas:

En todos los casos se utilizaran valvulas esféricas, roscadas, cuerpo de bronce
cromado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflon. Serdn marca Sarco o similar,
debiendo estar aprobadas antes de su instalacién en funcion de su uso.

Colector de interconexion:

Se instalara en sala de maquinas un cafo reforzado en cobre electrolitico (espesor
min. de 3mm s/ calculo), este compuesto por una valvula transferencia.

Soldaduras:

Las soldaduras entre cafios y/o piezas de cobre se ejecutaran por medio de soplete
oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto por aleaciones
de plata-cobre-fosforo, segun Norma DIN 1734 con principio de fusion a 640°C. y
estado liquido a 710°C.

Para soldaduras entre cafios y/o piezas de cobre y bronce, se utilizara similar método,
con material de aporte compuesto por aleaciones de plata-cobre-zinc y cadmio, con
fundente incorporado, segun Norma DIN 1734-LAG 30 CD, con principio de fusion a
610°C y estado liquido a 695°C.

NOTAS:

Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.I.V.S.P. de la Provincia de Buenos Aires.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacién de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra y la Direccion del Centro, a los efectos de
no alterar el funcionamiento del mismo.

12
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ALMIRANTE BROWN - GRUPO 2.7
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
N° 6 — LOS ALAMOS

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion bafio publico p/ discapacitados.

3.- La construccion de un S.U.M., con acceso interior-exterior.

4.- Reubicacion de depdésito de farmacia.

5.- Construccion consultorio.

6.- Instalaciones en general y pozo absorbente.

7.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccién e intervencidn del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes.

En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién de obra aprobara
el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Las tareas a realizar, en su mayoria no alteraran el funcionamiento de dicha
unidad.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra.

El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo.

El obrador, bafio quimico y depésito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la D.I.T.O. y la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado
del acceso al publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la

D.I.LT.O.
2
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Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la D.I.T.O.. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

Movimiento de suelos:
Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

Extraccibn de 0,30 m (como minimo) de suelo vegetal y aporte de suelo
seleccionado compactado utilizando elementos mecanicos apropiados.

Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.

Demolicion:

Demolicibn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicion, y retiro de carpinteria
existente.
Se desmontaran todos los calefactores existentes en el edificio.
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacién
en esta intervencién, seran entregados al personal responsable del CAPS para
su posterior reutilizacion.
De no quedar elementos o material en custodia de las autoridades responsables,
los mismos deberan ser retirados del predio a cargo de la empresa contratista.

Mamposterias y Tabiques:

Las mamposterias seran de ladrillo huecos e=8 cm, e=12 cm, e=18 cm, 0 comun,
segun corresponda, revocadas ambas caras y con terminacion idem existente.

Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajén en mamposteria con una altura no menor de 20 cm,

teniendo en cuenta el nivel de piso terminado.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en

mamposteria. En todos los casos unidas a la capa aisladora. 3
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Hidro6fugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

Cubierta:

Sera de losetas de H°, de 0.30m segun calculo, en los sectores indicados en el
plano, con sus respectivos contrapisos y carpetas de nivelacion con pendiente
para el escurrimiento del agua de lluvia, con aislacion membrana liquida y
bajadas pluviales exteriores con embudos y caflos de H°F° amurados con
grampas galvanizadas.

Revoques:

Revoque exterior completo a la cal con azotado hidréfugo, terminacion idem
existente.

Revoque grueso interior al fieltro, terminacion idem existente.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

Con el fin de evitar remiendos no se haran terminaciones de fino o enlucido hasta
gue todos los gremios terminen los trabajos previos.

Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 cm o 20x30 cm color blanco en todos los sectores a
intervenir, a 0,60 m sobre mesada en consultorios.

En ambos casos la colocacién sera recta con junta cerrada y tomada con pastina
color idem ceramico, calidad idem existente o similar superior.

Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

A reparar idem existente en los locales a refaccionar o que han sido alcanzados
por las obras o estén deteriorados por filtraciones.

Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior.

En la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso e=12 cm para la posterior
colocacién del solado granitico idem existente.

En las cubiertas de losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento, y sobre este una carpeta hidréfuga. (Ver puntos A-9-3 y A-9-44
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del PETP).
Espesor minimo del contrapiso = 5 cm en base de embudo con pendiente no
menor del 1%.

Pisos:

Interior: Colocacion granitico idem al existente seguin PETP en sectores a ampliar
y reparaciones necesarias sobre la superficie existente.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

Zocalos:

Zébcalo granitico segun PETP.

Zdbcalo vinilico sanitario

Zobcalo porcellanato.

Zdocalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro
de pintura a mano o por medio mecénico, y se pintaran con 2 manos de antiéxido
y dos manos de esmalte sintético.

Se repararan los elementos en mal estado.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina con cantonera de
cedro y marco metélico, seran reparadas en caso de necesidad.

Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Las puertas plegadizas correspondientes al SUM seran realizadas con material
idem existente a las puertas de abrir que posee la unidad.

Vidrios:

Se remplazaran los vidrios rotos, y se repondran los faltantes. En las carpinterias
nuevas seran laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en
carpinterias interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores. Se debe

incluir el costo en la reparacion de las carpinterias.

5
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Herreria:

Se proveeran todas las rejas idem existentes y seran reparadas a nuevo todas
las dafadas, asi como su fijacion al muro o carpinteria.

Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, barral anti panico, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio,
madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento.

Pintura:

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metélicas y
de madera existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones
técnicas presente.

Las paredes llevaran latex lavable para interior, color a definir, hasta el cielorraso.
Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se tratardn con
latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocard membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

El color de la pintura interior, exterior y de carpinterias sera determinado por la
D.L.T.O.

Varios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencion. Se debera entregar una muestra a la D.I.T.O. para su aprobacion
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos en sectores determinados en planos. Ver
caracteristicas en PETP.

Se alquilara, de ser necesario, un modulo sanitario y uno de oficinas durante el
periodo que se ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro

(ver PETP). 6
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Se deberan reparar todos aquellos sectores del edificio que presentan signos de
humedad (paredes y cubiertas)

Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

Sefiales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

Sefiales de salida de emergencia.

Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra. Los materiales y/o elementos extraidos de las
demoliciones y/o refacciones deberan ser entregados a las autoridades del
establecimiento, salvo indicacién de la D.I.T.O.

Mobiliario:

Se equipard el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 2 tandem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un mueble de guardado.

Estructura de HCA®;

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por

el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los

trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como

referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter

de esquema estructural (plantas). La empresa debera presentar un proyecto

estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacion

surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigdn armado.

El hormigdn empleado tendra una resistencia Fc 210 kg. / cm2. 7
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Instalacién eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacion de nuevas bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

Para el caso de ampliaciones se deberé realizar un tablero seccional destinado al
area nueva.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 5.e.
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto. La misma puede ser mejorada y/o ampliada de
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el
Inspector de Obra, para lo cual se hara un relevamiento de la instalacion
existente, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su
aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacién de una antena (ver PETP).

Instalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo, en el sector a ampliar, la instalacién sanitaria de agua fria 'y
caliente con termo fusion, conectandose a la red existente y/o al montante del
TR. Se colocaran llaves de paso en cada local nuevo.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferl'as8
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gue se especifican y se verificaran y repararan las que se encuentran en mal
estado de los sanitarios existentes.

Los desagles pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios de FF, idem existentes. Todos los trabajos a realizar
deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones, debiéndose
limpiar y desobstruir los existentes, para permitir el libre escurrimiento del agua.
Se realizara la instalacion cloacal del consultorio y sanitario de discapacitados,
segun normas y conectandose a la red existente

Se debera realizar un pozo absorbente nuevo y revisar y reparar los existentes.
Asi mismo se deberdn comunicar todos a los efectos de tener mayor capacidad
de vuelco.

Bafio de discapacitado:

El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a la normativa vigente, con
Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y otra movil. Lavatorio
especial para discapacitados con espejo basculante, barra lateral, griferia y
accesorios.

Instalacion de gas:

Se deberan taponar todas las conexiones donde se hallan retirado artefactos.

Instalacion de Calefaccién/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir y el resto del edificio, una nueva instalacion
de tratamiento de aire y climatizacion, proveyendo la colocacion de equipos de
aire acondicionado frio/calor de 2500 kca para los consultorios, de 6000 kcal.
para el SUM y de 4200 kcal para pasillo.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
general.

Se realizaran los desaglies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

La empresa contratista debera presentar a la D.I.T.O., balance térmico para su
aprobacion previo a la provision e instalacién de los equipos.

Instalacion de Gases Médicos:
El presente proyecto contempla los siguientes trabajos:

9
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La provision de un colector para 4 tubos (2+2) con llave de transferencia, 2 miniductos
completos para oxigeno y la revision y puesta en funcionamiento de la cafieria
existente.

Asi también, provision de todos los materiales, cafierias, accesorios, llaves de
bloqueo, elementos de union, elementos especiales para sujecidn y/o sostén,
materiales para proteccion de cafierias embutidas y/o enterradas, apertura y cierre de
canaletas, perforado de losas y muros necesarios para la ubicacion de cafierias, etc. y
mano de obra especializada para el montaje en obra de todas las instalaciones
especificadas.

Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones técnicas cubren la provision e instalacion para la completa
ejecucion, puesta en marcha y regulacion de las instalaciones que se describen mas
adelante.

Se incluye también la provisidbn de todo elemento de informacién. Los trabajos se
cotizardn completos de acuerdo con su fin, y se ejecutardn en todo de acuerdo con las
"reglas del buen arte".

Catélogos técnicos:
Sera responsabilidad del oferente adjuntar en su propuesta, catdlogos técnicos
comerciales indicativos de marcas, modelos de equipos y materiales a instalar en
obra, a fin de que la Comision de Adjudicaciones pueda evaluar la calidad de los
elementos ofrecidos y el cumplimiento de los requisitos técnicos del presente Pliego
de Especificaciones.

Documentacion a presentar:

Sobre la base de los planos de las presentes especificaciones, el contratista debera
preparar sus planos de la instalacion, asumir la responsabilidad de correccién y de
obtener las condiciones requeridas para esta obra. Presentara a la inspeccion de obra
cualquier objecién, garantizando las condiciones a cumplir segun estas
especificaciones, pudiendo para ello variar la capacidad y cantidad de los elementos
cuando asi lo crean necesario, debiendo en cada caso indicarlo en su propuesta. Los
planos a presentar ante la direccion de obra se confeccionaran, en tamafio y escala
adecuada, para una total comprension del trabajo.

Seran sometidos a su aprobacion tantas veces como sea necesario, no pudiendo
comenzar los trabajos, ni presentar los adicionales por correcciones de tipo
constructivas que se introduzcan en los mismos.

Asimismo, en obra, se deberd incluir cualquier trabajo que, sin estar especificamente
detallado, se requiera para las instalaciones a construirse aseguren un perfecto estado
de funcionamiento y maximo rendimiento, de acuerdo a las técnicas y reglas del buen
arte.

Asimismo, el contratista debera presentar: 10
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- Calculo y dimensionado de las cafierias para oxigeno,

- Método empleado del calculo

- Determinacion de la longitud equivalente

- Determinacion y verificacion de las velocidades en los tramos y derivaciones
principales de acuerdo a los valores recomendados

- Determinacion de la caida de presion en los tramos y derivaciones

- Tabla de caida de presion segun el nUmero de bocas

- Folletos principales de los elementos a instalar.

- Descripcion técnica.

- Manuales de mantenimiento de los equipos a instalar.

Instalaciones Comprendidas:
Se proveeran y colocaran:
Dos (2):
e Miniducto Tipo panel de cabecera para 1 gases.

e Un puesto provisto de 1 bocas O,

Segun plano.
Acometidas para gases médicos:
e Poliducto Panel de Cabecera para O,.

e Acople tipo a rosca (norma Diss) para oxigeno. (Cant. 1).

Aparatologia a proveer:
e Regulador de baja presion con manometro para Oxigeno (Cant. 2).

e Frasco Humidificador para medidor de flujo para Oxigeno. (Cant. 2).

Descripcién de los principales elementos a instalar:
A continuacion, se describen las caracteristicas técnicas de las cuales se deberan
ajustarse a las prestaciones requeridas, tanto en su faz operativa como constructiva.

e Acople para oxigeno: Sera una boca de forma tal que permita su facil
colocacion del instrumento o aparatos, construida de bronce o acero inoxidable
con cierre a rosca Norma DISS (semiautomético) sin uso de herramientas
auxiliares. Se debera diferenciarse exteriormente y/o tipo de rosca para evitar
errores de suministro al paciente.

e Medidor de flujo para oxigeno: Se trata de un medidor de flujo a bolilla con
acople a rosca de acero inoxidable, con llave micrometria de cierre y
regulacion.

11
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e Cafierias de distribucion: La red de distribucién de Oxigeno se tomara desde
cafieria existente, la cual debera ser verificada. En caso de realizar cualquier
reparacion y/o ampliacion de la red existente, las cafierias seran de cobre
electrolitico de 99,9% de pureza, soldadas con plata y pintadas en toda su
longitud con esmalte sintético de color reglamentario. Deberan poseer valvulas
esféricas para corte de suministro y reparacion por piso. Las cafierias correran
por los encima de los cielorrasos en las circulaciones de los sectores y bajaran en
los plenos segin o0 segun la direccion de obra actuante disponga
convenientemente, para evitar la salida total de servicio en caso de fallas
localizadas.

Inspeccion general:
Se verificard que las nuevas caferias y demas accesorios de la instalacion estén
totalmente terminados y correctamente soportados.

Pruebas de hermeticidad:
Se realizara a 10 Kg. /cm? durante 2Hs.

Certificacion de Limpieza y desinfeccion:

Las cafierias seran limpiadas y desinfectadas en fabrica, donde el fabricante entregara
al proveedor un certificado que se garantice en buen estado de las mismas para su
instalacién. EIl inspector recibird el certificado y verificard que las cafierias se
encuentren herméticamente selladas en fabrica, antes de ser colocadas.

Valvulas:

En todos los casos se utilizaran valvulas esféricas, roscadas, cuerpo de bronce
cromado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflon. Seran marca Sarco o similar,
debiendo estar aprobadas antes de su instalacién en funcién de su uso.

Colector de interconexion:

Se instalara en sala de maquinas un cafio reforzado en cobre electrolitico (espesor
min. de 3mm s/ calculo), este compuesto por una valvula transferencia.

Soldaduras:

Las soldaduras entre cafios y/o piezas de cobre se ejecutardn por medio de soplete
oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto por aleaciones
de plata-cobre-fésforo, segun Norma DIN 1734 con principio de fusion a 640°C. y
estado liquido a 710°C.

Para soldaduras entre cafos y/o piezas de cobre y bronce, se utilizara similar método,
con material de aporte compuesto por aleaciones de plata-cobre-zinc y cadmio, con
fundente incorporado, segun Norma DIN 1734-LAG 30 CD, con principio de fusion a
610°C y estado liquido a 695°C.

12
ACTA-2018-10586282-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 25 de 66



Buenos
Aires
Provincia

NOTAS:

Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.I.V.S.P. de la Provincia de Buenos Aires.

Dado que los trabajos a realizar deberdn ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra y la Direccion del Centro, a los efectos de
no alterar el funcionamiento del mismo.

13
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MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPS N° 21

ALTE. BROWN - GRUPO 2.7

1
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion bafo discapacitado.

3.- Ampliacion estar publico.

4.- La construccion de un S.U.M., con acceso interior-exterior

5.- Construccion de 4 consultorios.

6.- Reubicacion de Farmacia y Office.

7.- Instalaciones en general.

8.- Provisién de mobiliario para consultorios, enfermeria, SUM y sala de espera.

La nueva construccidén e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serén idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.
Las tareas a realizar, en su mayoria no alterardn el funcionamiento de dicha
unidad.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
e Tareas Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo.

El obrador, bafio quimico y depésito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la
DITO.

Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estar a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

2
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e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 m (como minimo) de suelo vegetal y aporte de suelo
seleccionado compactado segun norma para la nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicién, retiro de carpinteria
existente y desmonte de rampa existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al personal responsable del CAPS para
su posterior reutilizacion.

De no quedar elementos o material en custodia de las autoridades responsables,
los mismos deberan ser retirados del predio a cargo de la empresa contratista.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=8 cm, e=12 cm, e=18
cm, o comun, segun corresponda, revocadas ambas caras y con terminacién
idem existente.

El cajon hidrofugo y el muro de carga se realizaran con ladrillo comdn de
6x12x24.

e Aislacion hidroéfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidr6fugo y lamina de
polietileno.

Hidréfugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

eRevoques:
Revoque grueso interior bajo revestimientos.
Revogque grueso interior al fieltro idem existente.

Revoque grueso exterior completo a la cal con azotado hidrofugo idem existente.
Picado y reconstruccion de revoques existentes afectados.

3
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e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 cm o 20x30 cm color blanco en todos los sectores a
intervenir, a 0,60 m sobre mesada en consultorios.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

A reparar idem existente en los locales a refaccionar o que han sido alcanzados
por las obras.

e Contrapisos y carpetas:

En la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso y una carpeta para la
posterior colocacion del solado.

En las cubiertas de losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidrofuga.

e Pisos:

Interior: Seran granitico idem existente en SUM y sala de espera, se colocara
piso vinilico en consultorios.
Solias y umbrales idem pisos

Se retiraran y reconstruirdn los pisos existentes que se encuentren en mal
estado.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZOcalos:

Zdbcalo vinilico segun PETP.
Zébcalo granitico idem existente.
Zdbcalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro
de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se procedera a
un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y dos manos
de esmalte sintético color existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. 4
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Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina idem existente con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Las puertas a colocar nuevas seran idem existente.

Vidrios: Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas
seran laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

Se proveera al centro con 5 muebles bajo mesadas en consultorios, 1 placard
para el SUM.

eCubierta:

Sera de loseta pretensada, segun calculo, en los sectores indicados en el plano,
con sus respectivos contrapisos y carpetas de nivelacion con pendiente para el
escurrimiento del agua de lluvia, con aislacion de geo membrana transitable y
bajadas pluviales exteriores en caflos de H°F° amurados con grampas
galvanizadas.

Y se refaccionara la cubierta existente.
eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, barral anti panico, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio,
madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de
todo el establecimiento.

eHerreria:

Se proveeran todas las rejas idem existentes en las carpinterias nuevas y seran
reparadas como su fijacion al muro o carpinteria.

e Pintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintardn los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

Las paredes llevaran esmalte sintético color a definir, hasta el cielorraso. Los

5
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cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintardn con pintura especial
para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa y
elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con
latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocara membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

El color de la pintura interior, exterior y de carpinteria serd determinado por la
DO.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefiales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

eLimpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra. Los materiales y/o elementos extraidos de las
demoliciones y/o refacciones deberan ser entregados a las autoridades del
establecimiento, salvo indicacién de la DO.

e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccién para su aprobacion
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Provisién y colocacién de baranda en rampa de acceso.

Retiro de artefactos de gas existente y taponado de bocas de gas.

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

6
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En la sala de espera se colocaran tandem de 3 sillas cada uno todo de acuerdo
al PETP.

e Estructura de HPA®:

Los trabajos de hormigdon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion gréfica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigdén armado. Todo
el Hormigon tendrd una resistencia  bk210 kg. / cm2.

eInstalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

Para el caso de ampliaciones se deberd realizar un tablero seccional destinado
al area nueva y adaptar la instalaciéon existente a la norma vigente.

Se ejecutarad el arreglo de bocas, tomas, embutido de caferias existentes,
reposicién de artefactos de iluminacion, etc.; Se proveera un anafe eléctrico de
dos hornallas y un termotanque de 125Is. De capacidad.

El contratista gestionard la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 5.e.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexi6on que lo
requiera al rack.

7
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La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacién sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria y agua caliente con
termo fusion y cloacal en los sectores a intervenir, conectandose a la llave de
paso mas cercana en el caso de agua.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias que
se especifican y se verificardn y repararan las que se encuentran en mal estado
de los sanitarios existentes y consultorios. Los desaguies pluviales se ejecutaran
segun plano, las bajadas pluviales se materializardn en cafios idem existentes.
Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas
instalaciones.

Se debera realizar un calculo de consumo a los efectos de ampliar la capacidad
de reserva de agua.

Se colocard una mesada de granito sobre los muebles; espejos en sanitarios y se
proveeran dos tanques de reserva de 1000ls de capacidad.

Bafio de discapacitado:

El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a la normativa vigente, con
Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y otra movil. Lavatorio
especial para discapacitados con espejo basculante, barra lateral, griferia y
accesorios.

eiInstalacion de Calefacciédn/ Aire acondicionado:

Se realizard, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacion de equipos de aire acondicionado de
4200cal. Y 2500cal. frio/calor.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional.

Se realizaran los desagues correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

La empresa contratista debera presentar a la DITO, balance térmico preciso para
su aprobacién a la provisién e instalacién de los equipos.

8
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NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.

9
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MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.SN° 23

ALMIRANTE BROWN - GRUPO 2.7

1
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
N° 23 - GLEW SUR

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion bafio publico p/ discapacitados.

3.- La construccion de un S.U.M., con acceso interior-exterior.

4.- Reubicacion de depdésito de farmacia.

5.- Construccion consultorio.

6.- Instalaciones en general y pozo absorbente.

7.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccién e intervencidn del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes.

En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién de obra aprobara
el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Las tareas a realizar, en su mayoria no alteraran el funcionamiento de dicha
unidad.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra.

El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo.

El obrador, bafio quimico y depésito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la D.I.T.O. y la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado
del acceso al publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la

D.I.LT.O.
2
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Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la D.I.T.O.. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

Movimiento de suelos:
Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

Extraccibn de 0,30 m (como minimo) de suelo vegetal y aporte de suelo
seleccionado compactado utilizando elementos mecanicos apropiados.

Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.

Demolicion:

Demolicibn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicion, y retiro de carpinteria
existente.
Se desmontaran todos los calefactores existentes en el edificio.
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacién
en esta intervencién, seran entregados al personal responsable del CAPS para
su posterior reutilizacion.
De no quedar elementos o material en custodia de las autoridades responsables,
los mismos deberan ser retirados del predio a cargo de la empresa contratista.

Mamposterias y Tabiques:

Las mamposterias seran de ladrillo huecos e=8 cm, e=12 cm, e=18 cm, 0 comun,
segun corresponda, revocadas ambas caras y con terminacion idem existente.

Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajén en mamposteria con una altura no menor de 20 cm,

teniendo en cuenta el nivel de piso terminado.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en

mamposteria. En todos los casos unidas a la capa aisladora. 3
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Hidro6fugas en losas: Se impermeabilizardn las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

Cubierta:

Sera de losetas de H°, de 0.30m segun calculo, en los sectores indicados en el
plano, con sus respectivos contrapisos y carpetas de nivelacion con pendiente
para el escurrimiento del agua de lluvia, con aislacion membrana liquida y
bajadas pluviales exteriores con embudos y caflos de H°F° amurados con
grampas galvanizadas.

Se repard la cubierta existente.
Revoques:

Revoque exterior completo a la cal con azotado hidréfugo, terminacién idem
existente.

Revoque grueso interior al fieltro, terminacion idem existente.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

Con el fin de evitar remiendos no se haran terminaciones de fino o enlucido hasta
gue todos los gremios terminen los trabajos previos.

Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 cm o 20x30 cm color blanco en todos los sectores a
intervenir, a 0,60 m sobre mesada en consultorios.

En ambos casos la colocacién sera recta con junta cerrada y tomada con pastina
color idem ceramico, calidad idem existente o similar superior.

Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

A reparar idem existente en los locales a refaccionar o que han sido alcanzados
por las obras o estén deteriorados por filtraciones.

Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior.
En la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso e=12 cm para la posterior

colocacion del solado granitico idem existente. A
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En las cubiertas de losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento, y sobre este una carpeta hidréfuga. (Ver puntos A-9-3 y A-9-4 del
PETP).

Espesor minimo del contrapiso = 5 cm en base de embudo con pendiente no
menor del 1%.

Pisos:

Interior: Colocacion granitico idem al existente segun PETP en sectores a ampliar
y reparaciones necesarias sobre la superficie existente.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizard un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

Zocalos:

Zdbcalo granitico sanitario segun PETP.
Zobcalo porcellanato.
Zdocalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro
de pintura a mano o por medio mecénico, y se pintaran con 2 manos de antiéxido
y dos manos de esmalte sintético.

Se repararan los elementos en mal estado.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina con cantonera de
cedro y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad.

Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Las puertas plegadizas correspondientes al SUM seran realizadas con material
idem existente a las puertas de abrir que posee la unidad.

Vidrios:

Se remplazaran los vidrios rotos, y se repondran los faltantes. En las carpinterias
nuevas seran laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en

carpinterias interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores. Se debe
5
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incluir el costo en la reparacién de las carpinterias.

Herreria:

Se proveeran todas las rejas idem existentes y serdn reparadas a nuevo todas
las dafadas, asi como su fijacion al muro o carpinteria.

Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, barral anti panico, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio,
madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento.

Pintura:

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metélicas y
de madera existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones
técnicas presente.

Las paredes llevaran latex lavable para interior, color a definir, hasta el cielorraso.
Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metélicos que estén a la vista. Los muros exteriores se tratardn con
latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocard membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

El color de la pintura interior, exterior y de carpinterias sera determinado por la
D.L.T.O.

Varios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencidon. Se debera entregar una muestra a la D.I.T.O. para su aprobacién
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos en sectores determinados en planos. Ver
caracteristicas en PETP.

Se alquilara, de ser necesario, un modulo sanitario y uno de oficinas durante el
periodo que se ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro6
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(ver PETP).
Se deberan reparar todos aquellos sectores del edificio que presentan signos de
humedad (paredes y cubiertas)

Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

Sefiales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

Sefiales de salida de emergencia.

Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra. Los materiales y/o elementos extraidos de las
demoliciones y/o refacciones deberdn ser entregados a las autoridades del
establecimiento, salvo indicacién de la D.I.T.O.

Mobiliario:

Se equipard el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 2 tandem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un mueble de guardado.

Estructura de HCA®;

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por

el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los

trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como

referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter

de esquema estructural (plantas). La empresa debera presentar un proyecto

estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacion

surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigdn armado. 7
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El hormigon empleado tendra una resistencia Fc 210 kg. / cm2.
Instalacién eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizar4d la provision e instalacion de nuevas bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

Para el caso de ampliaciones se debera realizar un tablero seccional destinado al
area nueva.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 5.e.
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto. La misma puede ser mejorada y/o ampliada de
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el
Inspector de Obra, para lo cual se hara un relevamiento de la instalacion
existente, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su
aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacion de una antena (ver PETP).

Instalacidn sanitaria:

Se realizara a nuevo, en el sector a ampliar, la instalacién sanitaria de agua fria 'y
caliente con termo fusion, conectandose a la red existente y/o al montante del

TR. Se colocaran llaves de paso en cada local nuevo. o
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Se realizara la provision e instalaciéon de los artefactos, accesorios y griferias que
se especifican y se verificardn y repararan las que se encuentran en mal estado
de los sanitarios existentes.

Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios de FF, idem existentes. Todos los trabajos a realizar
deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones, debiéndose
limpiar y desobstruir los existentes, para permitir el libre escurrimiento del agua.
Se realizara la instalacion cloacal del consultorio y sanitario de discapacitados,
segun normas y conectandose a la red existente

Se debera realizar un pozo absorbente nuevo y revisar y reparar los existentes.
Asi mismo se deberdn comunicar todos a los efectos de tener mayor capacidad
de vuelco.

Bafio de discapacitado:

El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a la normativa vigente, con
Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y otra movil. Lavatorio
especial para discapacitados con espejo basculante, barra lateral, griferia y
accesorios.

Instalacion de gas:

Se deberan taponar todas las conexiones donde se hallan retirado artefactos.

Instalacion de Calefaccién/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir y el resto del edificio, una nueva instalacion
de tratamiento de aire y climatizacion, proveyendo la colocacién de equipos de
aire acondicionado frio/calor de 2500 kca para los consultorios, de 6000 kcal.
para el SUM y de 4200 kcal para pasillo.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
general.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

La empresa contratista debera presentar a la D.I.T.O., balance térmico para su
aprobacion previo a la provision e instalacién de los equipos.

Instalacion de Gases Médicos:

El presente proyecto contempla los siguientes trabajos: 9
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La provision de un colector para 4 tubos (2+2) con llave de transferencia, 2 miniductos
completos para oxigeno y la revision y puesta en funcionamiento de la cafieria
existente.

Asi también, provision de todos los materiales, cafierias, accesorios, llaves de
bloqueo, elementos de union, elementos especiales para sujecidn y/o sostén,
materiales para proteccion de cafierias embutidas y/o enterradas, apertura y cierre de
canaletas, perforado de losas y muros necesarios para la ubicacion de cafierias, etc. y
mano de obra especializada para el montaje en obra de todas las instalaciones
especificadas.

Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones técnicas cubren la provision e instalacion para la completa
ejecucion, puesta en marcha y regulacion de las instalaciones que se describen mas
adelante.

Se incluye también la provisidbn de todo elemento de informacién. Los trabajos se
cotizardn completos de acuerdo con su fin, y se ejecutardn en todo de acuerdo con las
"reglas del buen arte".

Catélogos técnicos:
Sera responsabilidad del oferente adjuntar en su propuesta, catdlogos técnicos
comerciales indicativos de marcas, modelos de equipos y materiales a instalar en
obra, a fin de que la Comision de Adjudicaciones pueda evaluar la calidad de los
elementos ofrecidos y el cumplimiento de los requisitos técnicos del presente Pliego
de Especificaciones.

Documentacion a presentar:

Sobre la base de los planos de las presentes especificaciones, el contratista debera
preparar sus planos de la instalacion, asumir la responsabilidad de correccion y de
obtener las condiciones requeridas para esta obra. Presentara a la inspeccion de obra
cualquier objecién, garantizando las condiciones a cumplir segun estas
especificaciones, pudiendo para ello variar la capacidad y cantidad de los elementos
cuando asi lo crean necesario, debiendo en cada caso indicarlo en su propuesta. Los
planos a presentar ante la direccion de obra se confeccionaran, en tamafio y escala
adecuada, para una total comprension del trabajo.

Seran sometidos a su aprobacion tantas veces como sea necesario, no pudiendo
comenzar los trabajos, ni presentar los adicionales por correcciones de tipo
constructivas que se introduzcan en los mismos.

Asimismo, en obra, se deberd incluir cualquier trabajo que, sin estar especificamente
detallado, se requiera para las instalaciones a construirse aseguren un perfecto estado
de funcionamiento y maximo rendimiento, de acuerdo a las técnicas y reglas del buen
arte.

Asimismo, el contratista debera presentar: 10
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- Calculo y dimensionado de las cafierias para oxigeno,

- Método empleado del calculo

- Determinacion de la longitud equivalente

- Determinacion y verificacion de las velocidades en los tramos y derivaciones
principales de acuerdo a los valores recomendados

- Determinacion de la caida de presion en los tramos y derivaciones

- Tabla de caida de presion segun el nUmero de bocas

- Folletos principales de los elementos a instalar.

- Descripcion técnica.

- Manuales de mantenimiento de los equipos a instalar.

Instalaciones Comprendidas:
Se proveeran y colocaran:
Dos (2):
e Miniducto Tipo panel de cabecera para 1 gases.

e Un puesto provisto de 1 bocas O,

Segun plano.
Acometidas para gases médicos:
e Poliducto Panel de Cabecera para O,.

e Acople tipo a rosca (norma Diss) para oxigeno. (Cant. 1).

Aparatologia a proveer:
e Regulador de baja presion con manometro para Oxigeno (Cant. 2).

e Frasco Humidificador para medidor de flujo para Oxigeno. (Cant. 2).

Descripcién de los principales elementos a instalar:
A continuacion, se describen las caracteristicas técnicas de las cuales se deberan
ajustarse a las prestaciones requeridas, tanto en su faz operativa como constructiva.

e Acople para oxigeno: Sera una boca de forma tal que permita su facil
colocacion del instrumento o aparatos, construida de bronce o acero inoxidable
con cierre a rosca Norma DISS (semiautomético) sin uso de herramientas
auxiliares. Se debera diferenciarse exteriormente y/o tipo de rosca para evitar
errores de suministro al paciente.

e Medidor de flujo para oxigeno: Se trata de un medidor de flujo a bolilla con
acople a rosca de acero inoxidable, con llave micrometria de cierre y
regulacion.

11
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e Cafierias de distribucion: La red de distribucién de Oxigeno se tomara desde
cafieria existente, la cual debera ser verificada. En caso de realizar cualquier
reparacion y/o ampliacion de la red existente, las cafierias seran de cobre
electrolitico de 99,9% de pureza, soldadas con plata y pintadas en toda su
longitud con esmalte sintético de color reglamentario. Deberan poseer valvulas
esféricas para corte de suministro y reparacion por piso. Las cafierias correran
por los encima de los cielorrasos en las circulaciones de los sectores y bajaran en
los plenos segin o0 segun la direccion de obra actuante disponga
convenientemente, para evitar la salida total de servicio en caso de fallas
localizadas.

Inspeccion general:
Se verificard que las nuevas caferias y demas accesorios de la instalacion estén
totalmente terminados y correctamente soportados.

Pruebas de hermeticidad:
Se realizara a 10 Kg. /cm? durante 2Hs.

Certificacion de Limpieza y desinfeccion:

Las cafierias seran limpiadas y desinfectadas en fabrica, donde el fabricante entregara
al proveedor un certificado que se garantice en buen estado de las mismas para su
instalacién. EIl inspector recibird el certificado y verificard que las cafierias se
encuentren herméticamente selladas en fabrica, antes de ser colocadas.

Valvulas:

En todos los casos se utilizaran valvulas esféricas, roscadas, cuerpo de bronce
cromado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflon. Seran marca Sarco o similar,
debiendo estar aprobadas antes de su instalacién en funcién de su uso.

Colector de interconexion:

Se instalara en sala de maquinas un cafo reforzado en cobre electrolitico (espesor
min. de 3mm s/ calculo), este compuesto por una valvula transferencia.

Soldaduras:

Las soldaduras entre cafios y/o piezas de cobre se ejecutardn por medio de soplete
oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto por aleaciones
de plata-cobre-fésforo, segun Norma DIN 1734 con principio de fusion a 640°C. y
estado liquido a 710°C.

Para soldaduras entre cafos y/o piezas de cobre y bronce, se utilizara similar método,
con material de aporte compuesto por aleaciones de plata-cobre-zinc y cadmio, con
fundente incorporado, segun Norma DIN 1734-LAG 30 CD, con principio de fusion a
610°C y estado liquido a 695°C.

12
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NOTAS:

Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.I.V.S.P. de la Provincia de Buenos Aires.

Dado que los trabajos a realizar deberdn ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra y la Direccion del Centro, a los efectos de
no alterar el funcionamiento del mismo.

13
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MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPS N° 28- SAKURA

ALMIRANTE BROWN - LONGCHAMPS -
GRUPO 2.7

1
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
C.A.P.S. N°28 —ALTE. BROWN-

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- La construccion de un S.U.M., con acceso interior-exterior

3.- Construccion consultorio

4.- Reubicacion de depdsito.

5.- Refaccidn Office.

6.- Instalaciones en general.

7.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccién e intervencidn del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes.

En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién de obra aprobara
el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Las tareas a realizar, en su mayoria no alteraran el funcionamiento de dicha
unidad.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de

obra.

El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo.

El obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a

consensuar con la D.I.T.O. y la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado

del acceso al publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la

documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la

D.L.T.O.

Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara az
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cargo de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la D.I.T.O.. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

Movimiento de suelos:
e Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

e Extraccion de 0,30 m (como minimo) de suelo vegetal y aporte de suelo
seleccionado compactado utilizando elementos mecanicos apropiados.

e Excavacién de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.

Demolicion:

e Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicion, y retiro de carpinteria
existente.

e Se desmontaran todos los calefactores existentes en el edificio.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al personal responsable del CAPS para
su posterior reutilizacion.

De no quedar elementos o material en custodia de las autoridades responsables,
los mismos deberan ser retirados del predio a cargo de la empresa contratista.

Mamposterias y Tabiques:

Las mamposterias seran de ladrillo huecos e=8 cm, e=12 cm, e=18 cm, o comun,
segun corresponda, revocadas ambas caras y con terminacion idem existente.

Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposteria con una altura no menor de 20 cm,
teniendo en cuenta el nivel de piso terminado.

Hidrofuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria. En todos los casos unidas a la capa aisladora.

Hidrofugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

Cubierta:

Cubierta de chapa sobre estructura metalica, terminacién idem existente 3
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Revoques:

Revoque exterior completo a la cal con azotado hidréfugo, terminacion idem
existente.

Revoque grueso interior al fieltro, terminacion idem existente.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

Con el fin de evitar remiendos no se haran terminaciones de fino o enlucido hasta
gue todos los gremios terminen los trabajos previos.

Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 cm o 20x30 cm color blanco en todos los sectores a
intervenir, a 0,60 m sobre mesada en consultorios.

En ambos casos la colocacion serd recta con junta cerrada y tomada con pastina
color idem ceramico, calidad idem existente o similar superior.

Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir y en la circulacién técnica-publica existente y bafio de
sala de espera.

A reparar idem existente en los locales a refaccionar o que han sido alcanzados
por las obras o estén deteriorados por filtraciones.

Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicién del piso interior.

En la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso e=12 cm para la posterior
colocacion del solado granitico idem existente.

En las cubiertas de losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento, y sobre este una carpeta hidréfuga. (Ver puntos A-9-3 y A-9-4 del
PETP).

Espesor minimo del contrapiso = 5 cm en base de embudo con pendiente no
menor del 1%.

Pisos:

Interior: Seran idem existentes.

Se colocaran umbrales idem pisos existentes.

Exterior: En los sectores afectados por la intervencién, se repararan los pisos con
material idem existente.

Reparacion vereda exterior.

4
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Zocalos:

Zdbcalo sanitario idem piso.
Zocalos de cemento rehundido.

Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro
de pintura a mano o por medio mecénico, y se pintaran con 2 manos de antiéxido
y dos manos de esmalte sintético.

Se repararén los elementos en mal estado.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina con cantonera de
cedro y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad.

Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se remplazaran los vidrios rotos, y se repondran los faltantes. En las carpinterias
nuevas seran laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en
carpinterias interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores. Se debe
incluir el costo en la reparacion de las carpinterias.

Herreria:

Se proveeran todas las rejas idem existentes y seran reparadas a nuevo todas
las dafadas, asi como su fijacion al muro o carpinteria.

Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, barral anti panico, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio,
madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento.

Pintura:

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y

de madera existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones

técnicas presente.

Las paredes llevaran latex lavable para interior, color a definir, hasta el cielorraso.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura

especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias deg
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chapa y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se
trataran con latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocara membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

El color de la pintura interior, exterior y de carpinterias sera determinado por la
D.L.T.O.

Sefialética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

e Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificioy distribuyen al publico segun su destino.

e Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

e Sefales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

e Sefiales de salida de emeregencia.

Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra. Los materiales y/o elementos extraidos de las
demoliciones y/o refacciones deberdn ser entregados a las autoridades del
establecimiento, salvo indicacion de la D.1.T.O.

Varios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencidon. Se debera entregar una muestra a la D.I.T.O. para su aprobacién
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos en sectores determinados en planos. Ver
caracteristicas en PETP.

Se alquilara, de ser necesario, un modulo sanitario y uno de oficinas durante el
periodo que se ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro
(ver PETP).

Se deberan reparar todos aquellos sectores del edificio que presentan signos de
humedad (paredes y cubiertas)

6
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Mobiliario:

Se equiparé el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 2 tAndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocard un mueble de guardado.

Estructura de HCA®:

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutardn de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacién gréfica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas). La empresa debera presentar un proyecto
estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacion
surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado.

El hormigdn empleado tendra una resistencia Fc 210 kg. / cm2.

Instalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccién al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizar4 la provision e instalacion de nuevas bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

Para el caso de ampliaciones se deberé realizar un tablero seccional destinado al
area nueva.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 5.e.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexiéon que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas7

ACTA-2018-10586282-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 55 de 66



Buenos
Aires
Provincia

particulares y plano adjunto. La misma puede ser mejorada y/o ampliada de
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el
Inspector de Obra, para lo cual se hara un relevamiento de la instalacion
existente, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su
aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacion de una antena (ver PETP).

Instalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo, en el sector a ampliar, la instalacion sanitaria de agua fria 'y
caliente con termo fusién, conectandose a la red existente y/o a la montante del
TR. Se colocaran llaves de paso en cada local nuevo.

Se deberan cambiar todas las griferias de mesadas.

Se realizara la provision e instalacién de los artefactos, accesorios y griferias que
se especifican y se verificardn y repararan las que se encuentran en mal estado
de los sanitarios existentes.

Los desagles pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios de FF, idem existentes. Todos los trabajos a realizar
deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones, debiéndose
limpiar y desobstruir los existentes, para permitir el libre escurrimiento del agua.
Se realizara la instalacion cloacal del consultorio, enfermeria y offices, segun

normas y conectandose a la red existente

Instalacion de Calefaccién/ Aire acondicionado:

Se realizard, en la zona a intervenir y el resto del edificio, una nueva instalacion
de tratamiento de aire y climatizacion, proveyendo la colocacién de 8 equipos de
aire acondicionado frio/calor de 2250 kca para los consultorios, uno de 4500 kcal.
para el SUM y uno de 4500 kcal para pasillo.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
general.

Se realizaran los desaglies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

La empresa contratista deberd presentar a la D.I.T.O., balance térmico para su
aprobacion previo a la provision e instalacion de los equipos.

NOTAS:

Para la realizacién de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.1.V.S.P. de la Provincia de Buenos Aires.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a

8
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consensuar con la Inspeccion de obra y la Direccion del Centro, a los efectos de no
alterar el funcionamiento del mis

9
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MEMORIA DESCRIPTIVA
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
N° 29 “LA ESTHER” — DON ORIONE

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- La construccién de un S.U.M., con acceso interior-exterior

3.- Construccion de 1 (un) consultorio.

4.- Reubicacion de depdsito.

5.- Reubicacién de sala de espera y administracion.

6.- Refaccion Office.

7.- Instalaciones en general.

8.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.
9.- Remodelacién en bafio de discapacitados.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serén idénticos
a los existentes.

En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién de obra aprobara
el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Las tareas a realizar, en su mayoria no alteraran el funcionamiento de dicha
unidad.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo.

El obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se deberéa presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la
Direccion de Obra.

Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
2
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Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
serd el nexo con la D.O. Dicho Profesional asumird toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

Movimiento de suelos:

e Desmonte, limpieza, nivelacion y aporte de suelo

e Excavacion de suelos para fundaciones y vigas segun proyecto estructural.
Demolicioén:

e Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicidn, y retiro de carpinteria
existente y rejas, mesadas, picado de revoque y revestimiento.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al personal responsable del CAPS para
su posterior reutilizacion.

De no quedar elementos o material en custodia de las autoridades responsables,
los mismos deberan ser retirados del predio a cargo de la empresa contratista.

Mamposterias y Tabiques:

Las mamposterias seran de ladrillo huecos e=8 cm, e=12 cm, e=18 cm, o comun,
segun corresponda, revocadas ambas caras y con terminacion idem existente.

Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposteria con una altura no menor de 20 cm,
teniendo en cuenta el nivel de piso terminado.

Hidrofugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

Cubierta:

Sera de losetas de H°, de 0.30m segun calculo, en los sectores indicados en el
plano, con sus respectivos contrapisos y carpetas de nivelacion con pendiente
para el escurrimiento del agua de lluvia, con aislacion membrana liquida y
bajadas pluviales exteriores con embudos y cafios de H°F° amurado con
grampas galvanizadas.

Cubierta de chapa sobre estructura metalica, terminacion idem existente

Revoques:

Revoque exterior completo a la cal con azotado hidréfugo, terminacion idem
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existente.

Revoque grueso interior al fieltro, terminacion idem existente.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

Con el fin de evitar remiendos no se haran terminaciones de fino o enlucido hasta
gue todos los gremios terminen los trabajos previos.

Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 cm o 20x30 cm color blanco en todos los sectores a
intervenir, a 0,60 m sobre mesada en consultorios.

En ambos casos la colocacion sera recta con junta cerrada y tomada con pastina
color idem ceramico, calidad idem existente o similar superior.

Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir y en la circulacion técnica-publica existente y bafio de
sala de espera.

A reparar idem existente en los locales a refaccionar o que han sido alcanzados
por las obras o estén deteriorados por filtraciones.

Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior.

En la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso e=12 cm para la posterior
colocacién del solado granitico idem existente.

En las cubiertas de losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento, y sobre este una carpeta hidréfuga.

Espesor minimo del contrapiso = 5 cm en base de embudo con pendiente no
menor del 1%.

Pisos:

Interior: Seran idem existentes.

Se colocaran umbrales idem pisos existentes.

Exterior: En los sectores afectados por la intervencién, se repararan los pisos con
material idem existente.

Reparacion vereda exterior.

Zbcalos:

Zdbcalo sanitario idem piso.
ZOcalos de cemento rehundido.

Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
4
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Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro
de pintura a mano o por medio mecénico, y se pintaran con 2 manos de antioxido
y dos manos de esmalte sintético.

Se repararén los elementos en mal estado.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizardn los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina con cantonera de
cedro y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad.

Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se remplazaran los vidrios rotos, y se repondran los faltantes. En las carpinterias
nuevas seran laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en
carpinterias interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores. Se debe
incluir el costo en la reparacion de las carpinterias.

Herreria:

Se proveeran todas las rejas idem existentes y seran reparadas a nuevo todas
las dafadas, asi como su fijacion al muro o carpinteria.

Se debera remover, adaptar y recolocar el portdn existente. Dicha tarea se
encuentra contemplada en la planilla de computo y presupuesto del presente

pliego.
Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, barral anti panico, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio,
madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento.

Pintura:

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metdlicas y
de madera existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones
técnicas presente.

Las paredes llevaran latex lavable para interior, color a definir, hasta el cielorraso.
Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizard esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con
latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocard membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y

colocada segun las normas del fabricante.
5
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El color de la pintura interior, exterior y de carpinterias sera determinado por la
D.O.

Varios:

Se colocardn guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencion. Se debera entregar una muestra a la D.O. para su aprobacién
previa a la colocacion.

Se colocardn matafuegos en sectores determinados en planos.

Se debera reparar el bafio para discapacitados, como asi también todos aquellos
sectores del edificio que presentan signos de humedad (paredes y cubiertas).

Se debera reubicar el mueble existente de atencion al publico, al nuevo sector
administrativo segun proyecto. El desarme y rearmado del mismo como asi
piezas a reparar, se encuentran contempladas en la planilla de cémputo y
presupuesto del presente pliego.

Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

e Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificioy distribuyen al publico segun su destino.

e Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

e Sefiales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.

e Sefales de salida de emeregencia.

Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra. Los materiales y/o elementos extraidos de las
demoliciones y/o refacciones deberdn ser entregados a las autoridades del
establecimiento, salvo indicacion de la D.O.

Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 2 tAndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un mueble de guardado.

Estructura de HCA®°:

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecidog
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por el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el célculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion gréfica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas). La empresa debera presentar un proyecto
estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacién
surgida del estudio de suelos.

La Empresa deberd ejecutar los planos de replanteo de hormigon armado.

El hormigdon empleado tendra una resistencia Fc 210 kg. / cm2.

Instalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccién al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizar4 la provision e instalacion de nuevas bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

Para el caso de ampliaciones se deberé realizar un tablero seccional destinado al
area nueva.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 5.e.
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexidon que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto. La misma puede ser mejorada y/o ampliada de
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el
Inspector de Obra, para lo cual se hard un relevamiento de la instalacién
existente, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su
aprobacion.

De ser necesario se proveerd al centro del servicio de internet mediante la
instalacion de una antena (ver PETP).

Instalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo, en el sector a ampliar, la instalacion sanitaria de agua
7
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fria y caliente con termo fusion, conectandose a la red existente y/o al montante
del TR. Se colocaran llaves de paso en cada local nuevo.

Se deberan cambiar todas las griferias de mesadas.

Se realizara la provision e instalacién de los artefactos, accesorios y griferias que
se especifican y se verificaran y repararan las que se encuentran en mal estado
de los sanitarios existentes.

Los desagles pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios de FF, idem existentes. Todos los trabajos a realizar
deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones, debiéndose
limpiar y desobstruir los existentes, para permitir el libre escurrimiento del agua.
Se realizara la instalacion cloacal del consultorio, enfermeria y offices, segun

normas y conectandose a la red existente.
Bafio de discapacitado:

Se realizara la modificacién del acceso al bafio, por tal motivo se debera reubicar
la puerta existente.

El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a la normativa vigente, con
Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y otra movil. Lavatorio
especial para discapacitados con espejo basculante, barra lateral, griferia y
accesorios.

Por lo tanto, la contratista tendra en cuenta lo antes expuesto a fin de lograr un
perfecto funcionamiento del mismo, por tal motivo dicha reparacion esta
contemplada en el computo y presupuesto del presente pliego.

Instalacion de Calefaccién/ Aire acondicionado:

Se realizara en la zona a intervenir y el resto del edificio, una nueva instalacién
de tratamiento de aire y climatizacion, proveyendo la colocacién de 8 equipos de
aire acondicionado frio/calor de 2250 kca para los consultorios, uno de 4500 kcal.
para el SUM y uno de 4500 kcal para pasillo.

Se proveera la instalacién eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
general.

Se realizardn los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

La empresa contratista deberd presentar a la D.O., balance térmico para su
aprobacion previo a la provision e instalacion de los equipos.

NOTAS:
Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.I.V.S.P. de la Provincia de Buenos Aires.

8
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Dado que los trabajos a realizar deberdn ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra y la Direccion del Centro, a los efectos de
no alterar el funcionamiento del mismo.

9
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