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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, se acompafa su texto completo al presente Legajo de Licitacién.
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'A) OBRAS PRINCIPALES ]

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES ]

1.1- OBRADOR

Dentro del area a intervenir y previa conformidad de la Inspeccién de obra, la
Contratista destinara un sector y emplazara el obrador que podra abastecer a la totalidad
de las obras a realizarse, determinara los vestuarios y sanitarios para el personal empleado
en la obra, los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El
mismo estara adaptado a las caracteristicas y envergadura de la obra, y contara, como
minimo de:

Un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.

Local para depésito de materiales.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y defensas
provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas construcciones
complementarias, asi como el cerco del obrador se construiran con materiales en buen
estado de conservaciéon, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien
presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algun servicio, correra
por cuenta de la Contratista la tramitacién, conexidén, y provision de los servicios de
infraestructura necesarios para la ejecucion de la obra, a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.

Los tendidos, tableros de obra y cualquier otro elemento necesario para tener energia
eléctrica de obra tendran adecuadas medidas de proteccion y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista.

1.2- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo. Los elementos existentes en el predio que la Inspeccidén indique conservar,
seran trasladados por la Contratista al lugar a designar dentro de la circunscripcién de la
obra.

Se interpretardn asimismo como tareas de limpieza y preparacion los siguientes
trabajos:

- Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier
otra obra de consolidacion necesaria seran ejecutados por la Contratista a satisfaccién de
la Inspeccién de Obra.

- Excavacion de zanjas para desagties de las aguas pluviales que pudieran invadir el
area de las obras por precipitacidn directa o desde zonas exteriores a aquélla.
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Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, etc,
seran ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decret. 911/96, como vallados,
cintas de seguridad, senalizaciones y equipos de proteccidn colectiva y proteccion personal
acorde a la tarea a realizar, todo de acuerdo a exigencias de Decret. 911/96.-

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arbéreas que indique la
inspeccion de la obra.

REPLANTEO

En las areas a intervenir se debera prestar especial atencién en la traza de las
mismas, verificando los angulos y las curvas que poseen en su disefo, los cuales estan
expresados en los planos correspondientes

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones, rellenos , excavaciones, etc., que
fuere necesario efectuar y que no fuere considerado con motivo de errores cometidos en el
replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa
la circunstancia de que la Inspeccidn no haya estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

1.3- CARTEL DE OBRA T —

Provision y colocacion de cartel de obra sobre
estructura_metallca con iluminacién de acuerdo a EIiFS bnk segimoe
modelo adjunto.

de la Provincia.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, serdn
tormi a

determinados por la Inspeccion de Obr

1.4- CERCO DE OBRA

Se procedera a cercar la totalidad de las obras y areas de trabajo para evitar
accidentes o dafos e impedir el libre acceso de personas extrafas a ella. En los casos en
que resulte necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los
cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m
sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales. Se mantendra
en buen estado de conservacién durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se
lo retirara cuando sea necesario.

1.5- MOVIMIENTO DE SUELOS

El Oferente debera presentar en su oferta la metodologia prevista para ejecutar los
distintos tipos de excavaciones, en forma eficiente y segura para la Obra, el personal y para
terceros.

Luego del analisis respectivo, el Oferente volcara sus conclusiones e indicara el
sistema de ejecucion, excavacién, depresién de napa y entibado adoptados.

" Barrio Costa Esperanza — Pavimento — Posta Policial — Parque ESCW@EM@%W-%%UDISMIYSPGP
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Debera indicarse en la metodologia, para el caso de excavaciones bajo agua, el
destino del agua extraida, y su tratamiento, contemplando evitar dafos a personas y/o
propiedades, y cumplir las normativas vigentes.

Si posteriormente se comprobare en obra que el sistema elegido fuere incorrecto,
inadecuado o inconveniente, el Contratista debera hacer a su cargo las modificaciones y/o
reemplazo del sistema, sin reclamo adicional alguno.

La Inspeccion no admitird ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores
costos, por las dificultades de trabajo que pudieran presentarse por motivo de niveles
freaticos. Tal eventualidad debera ser prevista por el Oferente al formular sus precios.

Para el caso de tierras de relleno se debera efectuar con tierra de granulometria y
compacidad acorde a la capacidad estructural requerida por area de uso especifico.

EXCAVACIONES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de
edificacidbn o cualquier construccion existente o hubiera peligro inmediato o remoto de
ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el
apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcciéon cuya estabilidad pueda peligrar u
adoptar soluciones que eviten tales dafos, incluso por asentamiento producto de la
depresidn de capa freatica.

Si la Inspeccidén juzgara necesario tomar precauciones adicionales para evitar el
derrumbe de las excavaciones y/o dafios a propiedades, el Contratista estara obligado a
efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacado, u otros trabajos o implementos de
proteccion durante la ejecucion de las obras sin costo adicional. No se reconoceran pagos
por tablestacado u otros materiales o implementos de proteccién durante la ejecucion de
las obras que el Contratista no pudiera extraer.

Si no hubiera previsto la produccién de tales hechos o no hubiese adoptado las
precauciones del caso y tuviera lugar algun derrumbe, 0 se ocasionasen dafos a las
propiedades o vecinos, ocupantes, al publico, etc., sera de su exclusiva cuenta y
responsabilidad la reparacién de todos los dafos a terceros en general y perjuicios que se
produjeran.

Se debera tomar especial recaudo con las interferencias de instalaciones sanitarias,
eléctricas, desagles pluviales y redes de infraestructura en general que pudieran
localizarse bajo los espacios subterraneos del area a intervenir.

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arbéreas que indique la
inspeccion de la obra.

1.5.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

RETIRO DE TIERRA DE DESTAPE

La Contratista verificara el estado planialtimétrico debiendo considerar el saneamiento
del area con un correcto drenaje sin afectar a las pre-existencias.

Debe ponerse especial énfasis en prever tal movimiento dado que ambas é&reas
difieren tanto en dimensiones como en niveles, debiéndose evitar nuevos obstaculos que
impidan el normal escurrimiento de las aguas hacia el arroyo existente, procediendo a dejar
perfectamente nivelados los diferentes sectores, con las pendientes correspondientes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de
zanjas, cimientos, etc., siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la
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aprobacioén de la Inspeccién de Obra, pudiendo ésta solicitar los ensayos necesarios para
determinar la aptitud de éste suelo o de todo aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el
terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra
vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas de parquizacion, quedando esta
ultima absolutamente prohibida de colocar en aquellos casos en donde se prevea la
ejecucion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u otros
equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a
agregar el agua necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran reconstruidos a
costa de la Contratista.

Se realizaran los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren las
tareas de excavaciones y los operarios deberan contar con las condiciones de seguridad y
equipos de proteccién personal acorde a estos trabajos y al hecho de estar ejecutandolos
en niveles inferiores al +/-0.00 (Decret. 911/96).

Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por excavaciones,
deberd ser apuntalada y se deberan tomar todas aquellas medidas de seguridad que eviten
desmoronamientos de suelos y/o construcciones linderas y propias, tanto sea producto de
desprendimientos por movimientos, vibraciones, etc. como asi también por agentes
climaticos como lluvias, inundaciones o filtraciones propias de la obra y/o de rotura de
caferias existentes que puedan socavar los suelos.

Las area del terreno donde se realizardn caminos, sectores de estar, y sectores de
juegos, sera destapada de su cubierta de suelo vegetal, en un espesor que asegure la
eliminaciéon de todo material organico. La cubierta de suelo vegetal a eliminar, es de
aproximadamente 40 cm. No obstante ello, una vez efectuada esta limpieza, la Contratista
debera verificar que el material que quede a la vista sea apto para la ejecucion de la base
de apoyo, sin la presencia de restos organicos, raices, malezas, etc. En caso de existir
algunos de los elementos descriptos, se debera profundizar el destape, hasta lograr la
calidad de material deseada. Se tendra especial cuidado para no dafar las especies
arbdreas que indique la inspeccién de la obra.

1.5.2 RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno (y posterior a la demoliciéon de los sectores
segun se indica en el plano) se procedera a mejorar las subrasarasante como se indica
mas adelante, debiéndose rellenar con suelo seleccionado A4 s/AASHTO (espesor
necesario en capas cada 15 cm), procediéndose a compactar el mismo con maquinas y
elementos mecanicos, hasta alcanzar el grado de compactaciéon requerido, o que en su
reemplazo ordene la Inspeccién de Obra. Solo se permitird el empleo de suelos
provenientes de préstamos, previa aprobacion de la Inspeccidn.

En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberan
cumplir con las siguientes exigencias:

" Barrio Costa Esperanza — Pavimento — Posta Policial — Parque Escys|§QYo01 94565 74973-SHEEALDI SMIY SPGP
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Limite Liquido: menor de 40%

Indice Plastico: menor de 10%

Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 kg)

Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

No se permitird el empleo de agregados de tamafno superior a 5 cm. en su mayor
dimension.

Antes de proceder a la construccion de Contrapisos o0 solados, la inspeccién
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la presencia
de napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos sujeto a la aprobacion de la
Inspeccién de la Obra, en el que habra tomado en cuenta los ensayos del suelo
correspondiente, debiendo prever como minimo una red de drenaje que tomara todo el
terreno. Dicho sistema estara constituido por canerias principales, cafierias o canaletas
secundarias, camara de achique para reducir sectorialmente el nivel de la napa en las
zonas de trabajo. Las caferias principales confluirdn a una camara de bombeo desde
donde se continuara efectuando el achique de la napa.

La contratista debera prever la cantidad y potencia de las bombas de achique,
incluyendo bombas de nafta para casos eventuales.

COMPACTACION ESPECIAL

Consiste en los trabajos necesarios para obtener la densificacion indicada de los
suelos utilizados en la ejecucién de las obras, incluyendo todas las operaciones, el regado
y el manipuleo del equipo necesario para conseguir tal fin.

Cada capa de suelo, debera ser compactada hasta obtener el porcentaje de densidad
que a continuacién se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo
correspondiente.

Los suelos cohesivos del manto de subrasante que servira de apoyo al relleno de
alteo, debera recompactarse hasta aumentar un 5% la densidad natural determinada; los
suelos extraidos al excavar la caja y vueltos a distribuir como compensacion o para
disminuir el alteo, deberan ser compactados como minimo al 95% de la Densidad Maxima
del ensayo normal (AASHTO T-99 o N° | o IV de la D.N.V.); las capas necesarias del
relleno de alteo situado por encima para alcanzar las cotas de proyecto, deberan ser
igualmente compactados como minimo al 98% de la Densidad

Maxima del ensayo normal (AASHTO T-99 o N2 | o IV de la D.N.V.); el suelo
seleccionado de los 0,20 m superiores debera ser compactado como minimo al 98% de la
Densidad Maxima del ensayo modificado (AASHTO T-180 o N2 1l o V de la D.N.V.).

Si los suelos de apoyo del terraplén o de cualquier capa de la estructura en caso de
desmonte no cumplieran con estas exigencias se procedera a su escarificacion,
humedecimiento de ser necesario, y recompactacién hasta lograrlo.

DEMOLICION

Se demoleran y removeran pisos, estructuras de hormigén, mamposteria, veredas,
canteros, mobiliario y otros elementos localizados en el sector a intervenir, que impidan la
realizacion de los trabajos.

Queda a criterio de la Inspeccién de Obra el destino y reutilizacién de aquellos
elementos que considere adecuados.
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El resto de los productos de las tareas de demolicion que deban ser
desechados deberan ser retirados del predio cumplimentando con las Normativas
Municipales en vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la Contratista.

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arbdreas que indique la
inspeccion de la obra.

A.2 - MAMPOSTERIA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la
ejecucion de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas,
orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo
todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacion de grampas,
insertos, elementos de unién, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros
rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo
adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos los tipos de
andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccidén de las obras deberan ser nuevos,
sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se
entiende que cuando no existan normas IRAM que los identifiquen, se proveera los de
mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o caracteristicas
defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y
deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes climaticos.

Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los
planos, de acuerdo a las reglas del buen arte sin alabeos ni resaltados que excedan las
tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Est4 prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazén y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles seran de ladrillos
convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas y los
hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales y de
trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.

Las paredes que deban ser trabadas , nos referiremos a las del sector seguridad que lo
haran a un paramento de hormigén armado, al no existir la posibilidad de trabarlos deberan
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estar anclados a dicho tabique de hormigdn mediante pelos de hierro que deberan dejarse
previstos al momento de encofrar el tabique,

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto. En
determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero debera solicitarse
previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra. En este caso, la mezcla de
los componentes se hara sobre una cancha metélica u otro piso impermeable y liso,
aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigon se asegurara su vinculacion mediante la
colocacién de pelos de hierro redondo de didametro 8 mm. y 1 m de largo colocados en toda
su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigén agujereando
los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de
que queden totalmente adheridas al hormigdn de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se
haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser necesario debera
presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de los arriostramientos o
trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas
a aplicar.

2.1.1 LADRILLO HUECO 18 x 18 x 33
Los muros se realizaran de ladrillo hueco de 18 x 18 x 33 en paramentos exteriores

2.1.2 LADRILLO HUECO 12 x 18 x 33
Los muros se realizaran de ladrillo hueco de 1 x 18 x 33 en paramentos interiores

A.3 - AISLACIONES |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles
sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presién negativa, la
aislacion horizontal bajo locales humedos, la aislacion horizontal y vertical en interior de
tanques y toda aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto
observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de todas las
aislaciones en forma absoluta.

3.1 AISLACION HORIZONTAL BAJO PLATEA

Todos los pisos que estén en planta baja en contacto con la tierra deberan estar aislados.
Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una capa aisladora horizontal que estara
unida a la capa vertical interior. Se ejecutara con una mezcla formada por una parte de
cemento Pértland, tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta
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hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en
la proporcién indicada por el fabricante.

Las superficies sobre las cudles se aplicaran los tratamientos deberan estar perfectamente
limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasa, restos de pintura, etc. Se utilizaran
agentes desencofrantes hidrosolubles.

Si no se tomaran estas precauciones, se debera arenar la superficie.

La aislacion recorrerd horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente y se
realizara mediante un mortero formada por una parte de cemento portland, tres partes de
arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta
en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcidn indicada por el fabricante.

Azotado Hidréfugo

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran azotado
hidréfugo previo al revoque grueso, como también las que recibiran, ceramicos, azulejos,
etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a recibir caferias.

3.2 IMPERMEABILIZACION SOBRE CUBIERTA DE LOSA

Debera tratarse la superficie de la losa de hormigdn armado para que quede libre de polvo
e imperfecciones. Sobre ésta se aplicaran dos manos de pintura asfaltica a modo de
barrera de vapor. Una vez seca se colocaran planchas de poliestireno expandido de 5cm
de espesor y no menos de 25kg/m3 de densidad, sobre la cual se procedera a ejecutar el
contrapiso de pendiente. Este serd del tipo alivianado, con perlas de poliestireno
expandido y debera tenerse especial cuidado en la perfeccion de su terminacién puesto
que sobre él se colocara un manto de membrana geotextil. Para aportarle mordiente a la
membrana, debera ser pintada con pintura asfaltica arenada, y luego de esto se procedera
a la realizacion de la carpeta de concreto de 4 cm de espesor. Previa limpieza de polvo de
la superficie, se terminara la impermeabilizacién de la terraza/azotea con no menos de 5
manos de membrana liquida impermeabilizante con poliuretano tipo “SIKALASTIC 5607, la
cual se aplicara con venda-velo en toda su superficie, incluyendo la totalidad de la cargas.

| A4 - REVOQUES |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores, que se
especifican en las planillas de locales y todos los revoques exteriores

( si existieran ), indicados en los planos generales y detalles, deberan ademas
considerarse cualquier tarea que no habiendo sido especificada pero se considera
pertinente deba ser realizada, quedando a determinacion por la inspeccion de obra, previa
consulta a los proyectistas.

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya
producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que deban revocarse,
enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de proceder
a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes operaciones:

Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

" Barrio Costa Esperanza — Pavimento — Posta Policial — Parque ESCW@E@M@%@W@-@%%UDISMIYSPGP
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Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando
todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie

Debera humedecerse suficientemente la superficie de los bloques y todo paramento
existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada en la planilla de locales, y que
no vaya a la vista, sera por lo menos revocado con mezcla comun a la cal, de acuerdo a lo
que se detalla mas adelante, segun sea interior o exterior.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5 milimetros al
enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que todos los
gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos estos seran
realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado
de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad
del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque en el d&mbito de los z6calos,
para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este pliego
deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y de la Inspeccién
de Obra.

4.1 REVOQUES EXTERIORES

Grueso a la cal con azotado hidréfugo:

Este revoque llevara un mezcla tipo 1:1:5 cemento portland: cal hidraulica: arena), rayado
horizontalmente.

No se admitirdn aquellos que presenten roturas, fallas, suciedad o irregularidades.

La composicién y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para evitar
diferencias de absorcion y efectos de manchas una vez que aplicado el revestimiento. El
dosaje de las fajas debe ser el mismo que el de los pafos.

En el caso de revoques nuevos, dejar estabilizar los mismos entre 10 y 15 dias.

Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas, rebajes,
goterones, etc.

4.2 REVOQUES INTERIORES

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccion de Obra verificara el perfecto
emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso, llamando la atencién al Contratista si éstos fueran deficientes
para que sean corregidos por ella.

Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con planos
horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales 0 acabados en
general, y toda otra solucién de separacion o acodamientos relativos a encuentros de
superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos consignen en
este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera
que tales separaciones 0 acodamientos, consistiran en una buna de 2x1 cm.
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11

pagina 14 de 85



Byenos
Aires
Provincia

EX 2019-03863354-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Revoques gruesos o jaharro

Sobre las superficies de las paredes que correspondan se ejecutara el revoque grueso o
jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederd a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el mortero
para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y
la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque grueso no podra superar los 2 cm.
Se revestiran las canerias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton de
amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque
como consecuencia de la dilatacion por el exceso de temperatura.

Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidréfugo (bajo revestimiento) el jaharro
se aplicara antes de que comience su fragle.

Revoque grueso bajo revestimiento

Bajo ceramicos, en los locales sanitarios, se ejecutara, previamente a la colocacion del
revestimientos, un jaharro de mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena y se los asentara
con mezcla compuesta por V4 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 de arena fina.

[ A5 - CONTRAPISOS Y CARPETAS |

5.1 CONTRAPISO DE H° POBRE H8

Antes de ejecutarse el contra piso debera realizarse un desmonte del terreno y luego se
realizara un relleno de tosca compactada de 30 cm, con la precaucién de mantener los
niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucién de los contra pisos se realizara previa autorizacién de la Inspeccién quien
comprobara los trabajos de consolidacién del terreno mediante un apisonamiento adecuado
y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de H® de cascote empastado con un minimo de 12 cm de espesor, asentado
siempre sobre suelo de tosca compactada seleccionada, segun se indica en el CAPITULO
1 Nivelacién y Compactacion, y estaran constituidos por:

1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra partida de granulometria 6:20.
Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los z6calos con
mortero 1: 2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estardn como minimo 1,5 cm. por
debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

5.2 CONTRAPISO ALIVIANADO
Contrapiso sobre Losas.

Exteriores: Se ejecutardan en su totalidad con agregado liviano, empastado en
hormigonera. Tendra un espesor minimo de 5cm en base de canaleta y/o embudos y una
pendiente no menor al 1%.
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Se debera realizar juntas de dilatacion marcando pafnos de acuerdo a modulo estructural,
rellenandose con poliestireno expandido hasta nivel del contrapiso. Los contrapisos se
ejecutaran con una sola base alivianada, compuesta por:

1 parte de cemento portland, 1 parte de arena mediana, 5 partes de poliestireno expandido
(en copos o perlas).

5.3 Carpeta de Cemento

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en un plazo
no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero constituido por 1
parte de cemento Pértland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidr6fugo equivalente
al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua
y sera comprimida cuidando la nivelacién. Antes del fraglie de la primera capa, se aplicara
una segunda de 2 mm de espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Pértland,
3 partes de arena fina e hidro6fugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya
sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal desplegado, a fin
de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

A6 - REVESTIMIENTOS Y PISOS INTERIORES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacién de los
revestimientos indicados en las planillas de locales

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocaciéon de
terminaciones especiales, asi como de la seleccidén de los elementos, cortes y desperdicio
de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos,
accesorios y juegos de bronceria.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que
en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando
las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda
limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos y en general, para todos
aquellos constituidos por piezas de pequenas dimensiones, antes de efectuar su colocacién
deberda prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado.

La colocacién del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared un
azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo de Revoques. Si se opta por la colocacién con adhesivos
plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa debera quedar perfectamente fratazada y
su espesor debera ajustarse con la capa de asiento que no existira si se opta por el
adhesivo.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de
terminacién hasta el préximo quiebre de la pared. En cualquier quiebre o arista del
paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y produciendo juntas
perfectamente paralelas a la linea de quiebre.
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La continuacién del paramento se hara con un corte en forma de que en conjunto los dos
pedazos, el de terminacion contra la esquina y el de continuacion del quiebre, constituyan
una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando un
asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen a hueco una vez
colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zocalo, estaran sobre una misma
linea vertical. El revestimiento y el revoque estaran separados por una bufia de 1 cm. x 0,5
cm.

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubrirdn con arandelas de acero
inoxidable.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo revestimiento del
local, si no hay indicacion en contrario.

Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran interiormente con el
mismo revestimiento, salvo indicacidén en contrario.

Una vez terminada la colocacién debera empastinarse todo el conjunto con una pastina al
tono.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de
luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicidbn de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados 0 que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los trabajos,
plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacion
del mismo y la posicion con respecto a éste que deberan observar para su puesta en obra
las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que todos ellos vayan ubicados
en los ejes de juntas.

6.1 CERAMICOS

Se utilizaran piezas de 30 x 60 cm gris cemento de primera calidad.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus
aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas
cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los
defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista
del ceramico, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si
los lotes observados superaran el 25% de la remesa, esta serd rechazada
automaticamente. Se entregaran en obra embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,
cantidad de piezas, etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la seleccién
necesaria a los fines expresados precedentemente.

Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto Klaukol o equivalente
superior.
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Las juntas seradn cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem,
conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion
de Obra.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de
terminacion hasta el préximo quiebre de la pared. La continuacion del paramento se hara
con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza completa.

En caso no haya indicacion de altura, el revestimiento llegara hasta cielorraso

6.2 MOSAICO GRANITICO

Se ejecutaran donde lo indiquen los planos de arquitectura Seran de 30 cm x 30 siempre

de 1ra calidad color gris, aprobada por la Inspecciéon de Obra. Tendran tamano, color y

granulometria uniformes y cumpliran con la Norma I.R.A.M. 1.522. Estaran constituidos por

tres capas superpuestas y prensados de forma usual, la primera capa con el granulado de
marmol, tendrd un minimo de 6mm, alcanzando un espesor total de 25mm. Se podran
solicitar ensayos de desgaste, carga y choque para determinar el estandar de calidad. Para
su colocacién se debera barrer primero el contrapiso y se dara una lechada cementicia. Se
utilizara un mortero tipo K 4:1:3 (cemento, cal hidratada, arena) con un espesor minimo de

25mm, distribuido uniformemente y espolvoreado con cemento puro. Se procedera a

asentar las piezas mojadas a cabo de martillo. La colocacion sera con juntas a tope que se

tomaran con lechada de pastina del color del mosaico. En correspondencia con las juntas
de contrapiso se realizaran juntas a nivel conteniendo bandas de estanqueidad.

Pulido y lustrado

Los pisos graniticos se pulirdn en obra a partir de los veinte (20) dias de colocados, no

admitiéndose depresiones ni resaltos superficiales. El procedimiento consistira en:

- Pulido a la piedra fina, que se hara a maquina empleando primero carborundum de grano
grueso Yy, luego de repasar el empastinado, carborundum de grano fino; procediéndose
luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua.

- Lustrado a plomo, que se realizara aplicando a los pisos una Piedra 3F, luego una Piedra
Fina, posteriormente una Piedra Inglesa, y finalmente el tapdn mixto de arpillera y plomo
embebido en sal de limén, hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la
superficie lustrada debera lavarse esmeradamente con agua limpia (sin agregados de
ninguna especie), secarse con prolijidad y aplicar finalmente una mano de cera virgen
diluida en aguarras.

A7 - PISOS ]

La Contratista en todos los casos debera presentar muestras de pisos y cordones
para aprobacioén de la Inspeccién de Obra.

7.1- HORMIGON H21

7.1.1- HORMIGON ALISADO/PEINADO

Se aplicara en los sectores indicados en los planos.
Para su materializacién se debera construir una losa de hormigén armado, de 12 cm de
espesor como minimo, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Los trabajos
contemplan el desmonte del suelo organico en todo su espesor, para rellenar
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posteriormente con suelo seleccionado (tosca) de primera calidad de acuerdo a lo
especificado en el rubro movimiento de suelos segun corresponda a parque o calles. Sobre
la base de tosca compactada, se construira un contrapiso H8 segun CIRSOC 201 de
espesor de 12 cm asentado siempre sobre suelo seleccionado compactado,en la superficie
del mismo se colocara un film de polietileno de 100 micrones para evitar la absorcion de la
humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida util, evitar humedad
ascendente. Se utilizara hormigdén (H-21) con pedregullo 10/20, asentamiento 8cm, el que
deberd tener una resistencia cilindrica a la compresién de 250 kg/cm2 a los 28 dias. Se
introduciran fibras de polipropileno en una proporcion de 1 Kg/m3 de manera de evitar
microfisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de @4.2 mm. con
separacién 15 y 25 cm en ambos sentidos. La relacién agua/cemento sera de 0.55 como
maximo. El hormigdn no se preparara ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea
inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados).
Se colocara un endurecedor expolvoreado sobre la superficie, compuesto por arenas
cuarciticas y cemento, en una dosificacion de 3kg/m2. La terminacion del hormigén sera en
panos con interiores rayados, y bordes llaneados de 10 cm de ancho (juntas de dilatacién y
bordes). Las juntas de dilatacién se realizaran cada 6 metros aproximadamente, dejando
los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesaran todo
el espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenardn con un elemento compresible
(poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se sellaran con producto poliuretanico

JUNTAS DE DILATACION

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos y que sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, para la libre expansidn y retraccion a los efectos de tener
en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccién como asi
también a través de la vida de los mismos por la accién de las variaciones de la
temperatura, vibraciones de pisos, movimientos de suelo, etc.

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacién y contraccién en todas las
veredas, senderos y expansiones exteriores. La ubicacién definitiva de las juntas sera
aprobada por la Inspeccion de Obra. En los casos que corresponda y a juicio de la
Inspeccién de Obra, la ejecucion de las juntas de dilatacién comprendera el corte pasante
de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20 mm.

Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando pafos de 5 x
5mts. Como maximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas,
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previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellara con Thiocol o masilla
equivalente.

7.2- CANCHAS

7.2.1- PISO CANCHA MULTIPROPOSITO

El terreno debe ser tratado como en lo mencionado en el rubro movimiento de suelos de
plazas, elemento sobre el cual se construira la cancha. Esta se puede instalar directamente
sobre la solera o ejecutando un zuncho perimetral. En caso de construir un zuncho
perimetral deberd armarse con varillas de al menos 6 mm de diametro y solera de 12 cm de
cemento armado con malla simple de acero y mortero de hormigon. En caso de construir la
cancha directamente sobre la solera, ésta debera tener un espesor minimo de 15 cm y
estar armada con una malla interior. La solera se rematara con pavimento poroso de de 5
cm de espesor elaborado in situ con gravilla ligera seleccionada y mortero de cemento,
extendido y nivelado para obtener las pendientes necesarias para la evacuacion de aguas,
en caso de tratarse de drenaje horizontal. Si se ejecuta la solera a dos aguas se realizaran
las pendientes hacia las bandas de la pista. De este modo, para pendientes de un 1% la
distancia entre el punto mas alto (eje central longitudinal de la pista) y el punto mas bajo
(bandas) serd de 5 cm, resultando imperceptible para los jugadores. Todos estos
elementos conforman lo que se denomina subbase, cuya construccién es de vital
importancia para la obtencion de una cancha en éptimas condiciones de juego. Errores
cometidos en la subbase y relativamente faciles de resolver durante la fase de construccion
(como por ejemplo hundimientos o abultamientos en la superficie), son trasladados al
pavimento final y muy dificil de solucionar una vez instalado éste. Las canalizaciones para
el cableado de la iluminacién pueden estar en el interior de la solera o en zanjas
perimetrales que lleven el cableado de iluminacién hasta la caja de mando o proteccién.

7.2.2- PINTURA
Se pintara la cancha multipropésito con resina acrilica termoplastica de alta flexibilidad.

DEMARCACION DE LAS CANCHAS

Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m en un todo de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones Deportivas. Su ubicacién
sobre el playén deportivo sera en un todo de acuerdo a lo especificado en el plano
respectivo. Los colores a utilizar seran de acuerdo al plano. La pintura a aplicar sera del
tipo resina acrilica termoplastica de alta flexibilidad y resistente a la pérdida de color y
“amarilleo”, como la utilizada para la demarcacion vial en frio. En el caso de optar por
productos alternativos debera presentarse a la Inspeccién de obra para su aprobacién
todas las especificaciones del mismo que justifiguen su reemplazo. Debera asegurarse
una cantidad de capas o manos (tres como minimo) tal que se logre un acabado
homogéneo el cual debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra. Las manos seran de
no mas de 400 micrones y la velocidad de secado debera ser tal que permita circular
sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada. En el caso de cruces de lineas de distintos
colores, la Inspeccion de obra sera la encargada de determinar el color a aplicar en la
interseccion de las mismas de acuerdo al grado de importancia de alguna de ellas. A fin
de evitar impactos sobre los proyectores, se colocara un sistema fijo de proteccion
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compuesto por un bastidor rectangular conformado con perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual
contendra una malla de metal desplegado. EI mismo estara fijjado a las columnas

telescopicas mediante dos planchuelas metalicas unidas por medio de soldadura vy
siguiendo los planos de detalle correspondientes

7.3 PAVIMENTO

7.3.1 PAVIMENTO: CALZADA HORMIGON H30
Incluido en apartado RED VIAL

7.3.2 PAVIMENTO: HORMIGON PEINADO
Incluido en apartado RED VIAL

| A8 - ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provisidn, colocacion y ejecucion
de todos los z6calos indicados en las planillas de locales.

En los locales del sector administracion donde hubiere que reponer piezas faltantes o
dafnadas, debera ser la inspeccién de obra la encargada de aprobar el material antes de su
colocaciéon. Como también de tomar la decisidén si fuere necesario del recambio de la
totalidad de las piezas.

La Contratista deberd incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de las
diferentes piezas de los zdcalos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y
piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados en
los planos y/o especificados en el presente pliego.

8.1 ZOCALO PARA PISO CERAMICO

Estos z6calos se colocaran en todos los locales que figuran con piso de ceramico segun
figuran en planilla de locales. Seran de 10 cm de altura, de ceramico de primera calidad y
de bordes idem piso. Se colocaran sobre carpeta de cemento perfectamente nivelada, libre
de impurezas y grasitud en su superficie.

Se colocaran con junta recta, cerrada y empastinada al tono. Se adheriran con pegamento
de primera calidad y marca idem piso. Su juntas seran coincidentes con la de los pisos y
los uniones con piezas (z6écalos) que se encuentran en otro plano (ej.: dando la vuelta en
una pared) se haran cortando el espesor de los mismos en bisel, es decir a 45° para que la
arista quede conformada por una sola linea de encuentro sin que se vea la superposicién
y/o espesor de una de las piezas.

Deberan tenerse especial cuidado de que todas las piezas sean de la misma partida y por
tanto tengan el mismo, debiéndose descartar todas aquellas defectuosas, cachadas o que
muestren alguna alteracidén en su tonalidad y superficie, escuadria, etc. La Contratista sera
responsable del remplazo de piezas por rotura ya sea a causa del transporte hasta pie de
obra, como por la manipulacion y/o mal almacenamiento de las piezas.

Después de terminada la colocaciéon y empastinado del piso, se lo debera limpiar para
dejarlo libre manchas, materias grasas, restos de material, etc. y sera sometido a la
Inspeccidén de Obra para su aprobacion.
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8.2 ZOCALO PARA PISO GRANITICO

En coincidencia con los vanos de vinculacion exterior/interior y los de paso entre locales, se
proveeran y colocaran umbrales y solias de piezas unicas graniticas de 4cm de espesor.
Tendran calidad y tonalidad idéntica a los mosaicos de los locales contiguos y se asentaran
del mismo modo.

Se ejecutaran zécalos de piezas graniticas en los lugares que se indiquen en planos y en la
planilla de terminacion de locales. Seran del tipo indicado en pliego, o similar calidad
aprobada por la Inspeccién de Obra. Tendran tamano, color y granulometria uniformes. Se
entregaran lustrados a plomo de fabrica y repasados en obra una vez terminadas las
colocaciones de pisos y revestimientos. Las juntas se tomaran con pastina del mismo color.

A.9 - CORDONES |

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los
planos, debiendo tener la rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su
posicion correcta, durante las operaciones de colocacién y compactado. Antes del
hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una
lubricacion, de forma que no se adhiera al mismo el material de hormigén. Se colocara una
armadura compuesta por 4 barras de & 8 mm. con estribos de 4.2 mm ¢/ 25 cm. El llenado
se realizara con Hormigbn H21 (tensién caracteristica=210 Kg/cm2), granza 10-20,
asentamiento 8 y la relacion agua cemento sera como maximo de 0.55. Las juntas de
dilatacion se realizaran cada 6 m., tendran 2 cm. de ancho y se rellenaran con material
bituminoso. La colocacion del hormigébn no se interrumpira en los tramos comprendidos
entre dos juntas transversales contiguas. El hormigén debera tener una homogeneidad en
todo el espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser
vibrado y antes de comenzare el fragle, fratasado de toda la superficie de la cara superior
y lateral (un lado o dos, segun su ubicacién).

9.1 CORDON INTEGRAL H2A2 H30
Incluido en apartado RED VIAL

| A10 — CARPINTERIA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la fabricacidn, provision y colocacion de todas las carpinterias
metélicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos, cantidades y
especificaciones particulares que se indican en los planos y/o planillas de Carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles,
todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste, cierra puertas,
sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como cerrajerias, tornillerias,
grapas, etc.

" Barrio Costa Esperanza — Pavimento — Posta Policial — Parque ESCW@E@M@%@W@-@%%UDISMIYSPGP
19

pagina 22 de 85



Byenos
Aires
Provincia

EX 2019-03863354-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para la ejecucion
de los planos finales de fabricacibn, manos de abrir y sus respectivas cantidades,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y /o trabajos que se debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Los materiales a utilizar podran ser segun los distintos requerimientos chapas de hierro,
acero inoxidable, malla artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

Herrajes

La Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados
en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras. De cada herraje debera
presentarse detalle y muestra para ser aprobado por la Inspecciéon de Obra antes de su
uso.

Las manijas seran biseladas doble balancin bronce platil, salvo indicacién expresa en
contrario

Las guias y carros a municion, rodamientos, etc., seran del tipo indicado en planillas.
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta
resistencia mecanica a traves del tiempo.

Vidrio laminado de seguridad

Estaran integrados por dos vidrios de 4mm segun se indica en plano de Carpinterias con la
interposicion de cuatro particulas de resina vinilica, butiral polivinilo, HEY’PROTEKT X S 15
de HEY’'DI CONTROL SOLAR S.A, o similar superior conformando una placa compacta de
vidrio laminoso, de 8 mm. o de 20 de espesor, color gris claro en las carpinterias, que a
pesar de no estar especificado asi lo decidiera la Inspeccion de Obra.

La Contratista, a pedido de la Inspeccidn, debera proporcionar el resultado de ensayos de
transmision de la radiacién solar resistencia climatica y variaciones de temperatura, asi
como el por ciento de transmisién luminica en funcién del calor y espesor de las muestras,
sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes. Deberan
cumplir las normas IRAM 10.003.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que
corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. se rechazaran todos
los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia, 0 no
cumplan con normas nacionales e internacionales segun el caso.-

10.1 HERRERIA

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos con dos
manos de pintura antioxido poliuretanico para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas
sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersidén, cuidando la
produccién de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debe ser aprobada por la Inspeccion
de Obra, previamente a su envio a obra.

Grampas
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Los marcos se enviaran a la obra con sus respectivas grampas de planchuela conformado
con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben sobrepasar de 1 m. y
preferentemente se colocaran en correspondencia con cada pomela.

En ningun caso se admitira que las grampas tengan un espesor inferior al de los propios
marcos.

Pintura:

En la carpinteria metalica y herreria todas las estructuras estaran pintadas en taller con una
mano de pintura antiéxido de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora
homogénea y de buen aspecto

Ademas seran previamente pintadas, con dos manos, todas aquellas partes que van
superpuestas o que queden inaccesibles al finalizar el armado. Con anterioridad a la
aplicacién de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran todas
las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Se deja explicitamente establecido que si se comprobara el no cumplimiento de lo
especificado en el parrafo anterior se rechazara indefectiblemente la abertura en cuestion,
aun cuando en lo demas responda integramente a lo estipulado.

El mismo criterio se aplicara para aquellas aberturas que fueron pintadas en forma
deficiente, ya sea por la calidad de los componentes de la pintura o en la preparacion, falta
de uniformidad, exceso o pobreza de material.

El espesor de la pelicula seca estara comprendida entre los 25 y 30 micrones. Esta mano
se ejecutara a pincel haciendo penetrar la pintura en los poros, advirtiéendose que la
aplicacion debera realizarse cuando la humedad ambiente no supere el 80%. Luego se
aplicara otra mano de antiéxido a pincel, soplete o rodillo, con un espesor similar al anterior
y habiendo pasado 7 dias de la mano anterior.

Luego de pasados 10 dias se aplicara el esmalte sintético a pincel, soplete o rodillo. El
espesor de la pelicula seca no sera inferior a 20 micrones y posteriormente una ultima
mano (deben ser 3 en total) de esmalte con igual espesor y forma de aplicacion a la
anterior.

Fijacion de cafierias a la vista

Los soportes para caferias se colocaran a intervalos regulares, de forma tal que no
permitan la flexion de las caferias. La instalacién de las cafierias se debera realizar en
forma prolija, ordenada, paralela y separado a las mismas distancias de las vigas, losas y
columnas y paramentos. Cuando se produzcan cambios de direcciones, se tratard de
mantener la horizontalidad o verticalidad de los tramos. En lo posible se tratara de agrupar
sobre las bandejas o soportes, aquellas que correspondan a una misma instalacion.

La Contratista debera presentar planos de detalles y sistema que utilizara para suspender
las caferias indicando el recorrido, debiendo realizar pruebas y tramos de muestras de
montaje a solicitud de la Inspeccion de Obra

Rejillas de Desague:

En donde el Departamento Técnico Complementario lo dispusiera, a los efectos de recoger
los efluentes pluviales, se dispondra de rejillas construidas con planchuela de hierro de 1”
(Esta sera la altura de la rejilla) x 5mm de espesor,( tanto en la conformacién del marco
como de los separadores), y una separacién de 30 mm entre cada planchuela. Estas
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estaran apoyadas sobre un marco formado por un angulo de hierro de 1” x 2" y 3 mm de
espesor, el cual se amurara al piso, la union entre si de todas las partes se realizara
mediante soldadura eléctrica, debiéndose realizar muestras por parte de la empresa
contratista para una previa aprobacion por parte de la Inspeccion de obra.

CERRAMIENTO PERIMETRAL

Se construiran y colocaran en los lugares indicados en los planos cerramientos de chapa
microperforada, 0,7mm redondo soldada a bastidor de cano estructural 80 x 80 mm
espesor 1,6mm, travesano de 40 x 40 mm.

PORTON EN CERRAMIENTO

Se construira y colocara un porton corredizo de chapa microperforada, 0,7mm redondo
soldada a bastidor de cafno estructural 80 x 80 mm espesor 1,6mm, travesano de 40 x 40
mm., con guia superior montada en perfil de 12 cm. y guia inferior en angulo V

10.2 CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de fabricacion, provisién transporte,
montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad
y acabado, en un todo de acuerdo con las planillas de carpinteria.

Comprende la provision y colocacién de carpinteria de aluminio, con la terminacién
especificada en las respectivas planillas, ejecutada en la linea de perfileria de extrusion de
aluminio especificada en las mismas planillas, que deben responder a las secciones,
formas y dimensiones indicadas en el presente pliego, y a las dimensiones y modulacién
indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta que acompanan
este Pliego.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos, como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores
y/o0 burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de
anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.

Normas generales

Para los casos donde la inspeccion de obra lo solicitare, la contratista debera dimensionar
todas las carpinterias de acuerdo a las cargas de viento y la presion dinamica de calculo,
segun el "Reglamento CIRSOC 102, Accion del Viento sobre las construcciones”, teniendo
en cuenta la ubicacion, dimensiones, tipo de rugosidad del terreno, etc., del edificio a
construir.

Para la ejecucion de las aberturas se tendran en cuenta las recomendaciones indicadas en
la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:

Para el calculo resistente se tomara en cuenta la presién que ejercen los vientos maximos
de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada para el calculo no
serd inferior a 130 km/h).
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En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra una deflexion que supere
1/200 para panos con vidrio simple y 1/300 para panos con DVH, de la luz libre entre
apoyos y no debera exceder de 15 mm.

Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada elemento de
la fachada, se tomara como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada °C de diferencia de
temperatura; se adoptara como diferencia de temperatura minima 50°C.

Todas las medidas seran verificadas en obra

Especificaciones Técnicas

Todos los materiales seran de primera calidad y de marca reconocida. )

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias de aluminio la linea MODENA, de
ALUAR division elaborados o similar superior, segun Especificaciones Técnicas, a
excepcion de donde no pudiera colocarse pre marcos, quedando a instancia de la
inspeccidn de obra si se justificase la modificacidén de la linea especificada.

Generalidades:
Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion.
Vale todo lo especificado segun plano de carpinterias.

MATERIALES.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencién en el
mercado.

Perfiles de Aluminio

Se utilizardn para la resolucion de las carpinterias, perfiles de ALUAR ALUMINIO
ARGENTINO (division elaborados) o equivalente superior, linea MODENA pintado color
BLANCO segun las siguientes especificaciones técnicas:

Se utilizara la aleacidén de aluminio con la siguiente composicién quimica y propiedades
mecanicas:

Composicion quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681

Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacion
indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado de aberturas,
colocacidn, instalacién, replanteo, funcionamiento y verificacién del calculo estructural.

Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, la contratista prevera juntas de dilatacion en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posicién inicial y conserven su alineacion. Debe ser ocupado por
una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la unién de los elementos,
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por movimientos provocados por la accion del viento (presion o depresion), movimientos
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta
a sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigon deberd realizarse con sellador de
siliconas de cura neutra y modulo medio. La obturacién de juntas se efectuara con sellador
hidrofugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a
los 20 afnos. En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares. Todos los encuentros entre perfiles
cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta para
efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los
20 anos. Las superficies a sellar estaran limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o
suciedad. Esta tarea se realizara pasando primero un pafo embebido en solvente, seguido
por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes recomendados
dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o
MEK. En mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por medios
mecanicos, como cepillado, eliminando luego el polvillo resultante. Asimismo se
recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicacién del producto, a fin de
confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

Burletes:

Se empleardn burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado
en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

Felpas de Hermeticidad:
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de
filamentos de polipropileno siliconados con doble film central de polipropileno (finseal).

Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a
lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el
costo de estos herrajes ya estéd incluido en el costo unitario establecido para la cual forman
parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera exclusivamente
a su fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracién y aplicacion de los
mismos.

Refuerzo de parantes

Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presién que ejercen los vientos
maximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningun caso
el perfil sometido a la accion del viento tendra una deflexion que supere 1/200 de la luz libre
entre apoyos (para pafnos con vidrio simple), 1/300 (para pafios con DVH) y no debera
exceder de 15 mm. La contratista debera prever en su propuesta todos los elementos no
admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este efecto.
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Vidrios:

El carpintero debera incluir en su oferta la provision y colocacion de vidrios. Para la
determinacion de su espesor se debera considerar: lo especificado en plano de carpinterias
y en el articulo correspondiente del presente pliego, y en caso de ser necesario la presion
de viento, dimensiones del pafo y ubicacién en altura en la obra.

Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacion como grampas de amurar, grampas regulables, tornillos,
bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por la Contratista y son
considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero
protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las
especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

Pieza de acople entre paifos de carpinteria

En todos aquellos casos en que la carpinteria deba leerse como continua, segun planos de
carpinterias y de fachadas, se colocara pieza de aluminio de igual caracteristica a fin de
cubrir su encuentro con mamposteria o estructura de hormigon.

CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de
hierro sin tratamiento previo. Este consistird en dos manos de pintura al cromato de zinc,
previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de
acuerdo a las especificaciones anteriores.

PINTADO.
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran pintados color blanco de acuerdo con
las especificaciones del fabricante.

CARACTERISTICAS

Pretratamiento: "Coating" de cromatos y fosfatos amorfos.

* Pintura: Acrilica, termoendurecible. Proveedor: PPG Industries USA.

» Esquema de Pintado: "One Coat". Una capa en espesor en seco de 25 a
30 micrones de espesor.

» Método de aplicacion: Vertical, continuo, por Spray Electroestéatico
de pintura liquida.

* Perfiles rotulados

Controles:

Aluar realiza el control de las variables criticas del proceso, cumpliendo con las
Especificaciones Internacionales (IRAM 60115) para requisitos de calidad en productos
pintados, comprobables a través de estandares de performance:

" Barrio Costa Esperanza — Pavimento — Posta Policial — Parque ESCW@E@M@%@W@-@%%UDISMIYSPGP
25

pagina 28 de 85



Byenos
Aires
Provincia

EX 2019-03863354-GDEBA-DPCLMIYSPGP

ESTANDARES: POR PERFORMANCE:
» Uniformidad de color vy brillo. * Resistencia a la
» Espesor minimo de pelicula. humedad
* Dureza. relativa.
* Flexibilidad. * Resistencia a la niebla
* Resistencia a los morteros. salina.
* Resistencia a los detergentes. * Resistencia al
envejecimiento
natural.

La Contratista debera poner a disposicién de la Inspeccion de Obra los elementos para
llevar a cabo los controles.

La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las aberturas o
elementos, si en el momento de la medicién de la capa de pintura y control de adherencia
se establece que no responden a lo especificado en el presente pliego de condiciones,
haciéndose cargo de los danos y perjuicios por ellos ocasionados

La Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la medicion
establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de
condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como también de los dafos y perjuicios.

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempeno satisfactorio del sistema es responsabilidad de la
Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la fabricaciobn de los distintos
cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a la Inspeccién de Obra, un juego de
planos constructivos de obra, de acuerdo al requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion de todas
las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metalicos,
espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes,
fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia a los cambios climaticos
y toda otra informacién pertinente.

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las
tareas de armado. La Direccidon Provincial de Arquitectura no asume responsabilidad
alguna por las deficiencias que pudieren comprobarse como consecuencia de la
negligencia, imprudencia o impericia del carpintero seleccionado por la Contratista en el
armado de los conjuntos de las aberturas (perfileria, accesorios, burletes, cristales) o por la
negligencia, imprudencia o impericia de quienes efectuaren la colocacion de las aberturas
en obra. Sera de la exclusiva responsabilidad del instalador y/o de la contratista la previa y
correcta verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.

PROTECCIONES
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada para evitar
posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.
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LIMPIEZA Y AJUSTE
La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las
carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

10.3 CARPINTERIA DE MADERA

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucion, provisidén, transporte,
almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterias y revestimientos de
madera que se especifican y detallan en los respectivos planos y planillas integrantes de la
documentacion.

Por lo tanto incluyen la provisién de toda la mano de obra, materiales y equipo requeridos
para la fabricacion en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacién y ajuste de todos los herrajes previstos en los planos y
aquellos otros que fueren necesarios y la provision, colocacion y ajuste de todas las piezas
y/o elementos de madera, metal, plastico, etc., que aunque no estén ni especificadas ni
dibujadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de
asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminacién de los trabajos previstos en
este rubro.

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin costo
adicional alguno.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de acuerdo
a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y las 6rdenes de
servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Las maderas en general asi como los ensambles, cortes, aserrados, machimbre, etc., en
particular, seran trabajados cuidadosamente, por personal especializado, pudiendo ser
revisados por la Inspeccion de Obra, en cualquiera de sus etapas de elaboracién, la que
podra rechazar aquellas piezas que no cumplan con las caracteristicas consignadas o que
sus medidas o saneamiento de las maderas no sean las adecuadas.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no pudiéndose
colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

La Contratista se proveera de maderas de primera calidad bien secas y estacionadas,
debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las medidas correspondientes,
pero las mismas no podran ser armadas ni ensambladas hasta transcurrido un tiempo
prudencial desde su preparacion.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas
seran rectilineas y sin garrotes si fueran curvas, redondeandoselas ligeramente a fin de
eliminar los filos vivos. Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las obras en
las cuales se hubiera empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos, masillas o
piezas afadidas en cualquier forma. No se permitird arreglo de las obras de carpinteria
desechadas sino en el caso en que no se perjudique la sélida duracién, estética o armonia
en el conjunto en dichas obras y siempre con la autorizacion de la Inspeccion de Obra

Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos y con un
juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes
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correspondientes, no permitiéndose la colocacion de las cerraduras embutidas en las
ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos, zocalitos, etc.,
deberan ser introducidos en el espesor de las piezas.

La Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpinteria que
durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o resecado.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior a las
tolerancias aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a cajon, marcos unificados,
contramarcos, ya sean estos simples o formando cajén para alojar guias o cintas,
antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como metéalicos, como asi también los
herrajes, mecanismos de accionamiento y aplicaciones metalicas, salvo indicacion en
contrario.

Caracteristicas de los Materiales

Maderas

Todas las maderas que se empleen segun las especificaciones para cada caso, en los
trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago),
grietas, nudos saltadizos, averias o de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y
ensamblaran teniendo presente la situacién relativa del corazén del arbol, para evitar
alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin
resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado y seleccionado en
cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracién.

Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas de
carpinteria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.

El enchapado elegido debera aplicarse al terciado, antes de encolar éste al bastidor,
teniendo la precaucion de asegurarse que ambos tengan fibras atravesadas.

Herrajes

Manijas biseladas doble balancin bronce platil.

Todas las puertas, llevaran cerraduras de seguridad tipo Acytra o similar.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza
vista bafada del mismo color del herraje.

Los herrajes de colgar tendran un tamano y se fijaran con una separacion proporcional y
adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con
indicacién de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. No se podra iniciar ningun
trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para
su colocacién, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o
decoracion de las obras.

" Barrio Costa Esperanza — Pavimento — Posta Policial — Parque Escys|§QYo01 94565 74973-SHEEALDI SMIY SPGP
28

pagina 31 de 85



Byenos
Aires
Provincia

EX 2019-03863354-GDEBA-DPCLMIYSPGP

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes que se le
reciba definitivamente la carpinteria.

ELEMENTOS DEL SISTEMA
Marcos
Seran de Chapa doblada DWG doble decapada N° 16.

Puertas Placas

Seran de 45mm de espesor. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y
travesanos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de
abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte un
todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas.

Tendran cantonera de cedro en los cuatro costados, la hoja a serd con laminado en cedro
natural o equivalente superior.

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los
planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En todos los casos sometera a la
aprobacion de la Inspeccién un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe
colocar, perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada
uno. La aprobacién de dicho tablero por la Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo.
Este

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que
corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m se rechazaran todos
los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.-

No se permitira la colocacién de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas
como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros
menos que el armazén que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con
masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con relativa presion
contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los contra vidrios).

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la
Contratista sera el unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su
cuenta practicar toda clase de verificacién en obra.

Colocacion: La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado
en el retiro y colocacién de los contra vidrios, asegurandose que el "obturador" que se
utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre
hermético y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Cuando se especifique la utilizacién de masillas en la colocacion de vidrios, ésta debera ser
del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor calidad de plaza, y de
elasticidad permanente.

En todos los casos la Contratista debera someter muestras para su aprobacién por la
Inspeccion de Obra.
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Cuando se especifique obturar con masilla, debera considerarse sin excepcion que los
vidrios se colocaran con masillas de ambos lados en espesores iguales, evitando que el
borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustdndose
a la forma de la seccién transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajustes en
las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastdmeros, destinados a emplearse en intemperie, razén por la
cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, son de primordial
importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos,
ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no
deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos, con respecto a las medidas
exigidas.

Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.

Defectos:

Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que desmerezcan su
aspecto y/o grado de transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan las
muestras que oportunamente haya aprobado la Inspeccién de Obra. Podra disponer el
rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos presentan imperfecciones en grado tal
que a juicio de la Inspeccién de Obra los mismos no sean aptos para ser colocados de
acuerdo al siguiente detalle:

a) Burbujas: inclusion gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya mayor
dimension no excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.

b) Punto brillante: inclusion gaseosa cuya dimension esta comprendida entre 1mm y 3
décimas de mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

c) Punto fino: Inclusion gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de mm visible con
iluminacién especial.

d) Piedra: Particula sélida extrafna incluida en la masa del vidrio.

e) Desvitrificado: particula solida proveniente de la cristalizacion del vidrio, incluida en su
masa o adherida superficialmente a la misma.

f) Infundido: particula sdélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

g) Botdén transparente: cuerpo vitreo comUnmente llamado "ojo", redondeado y
transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en la superficie.
h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante
sobre fondo negro.

i) Cuerda: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda", transparente incluida en la
masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformacion de
la imagen.

j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas por
el roce de la superficie con cuerpos duros.

k) Impresiéon: manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que presenta la
superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza.
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I) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el contacto de los
rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del
espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes defectuosos.

o) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la traza
efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte irregular.

p) Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de
paralelismo de los alambres que configuran la reticula. Ondulacién de la malla de alambre
en el mismo plano de vidrio. Falta de paralelismo en el rayado del vidrio. Diferencia en el
ancho de las rayas en la profundidad de las mismas, que visualmente hacen aparecer
zonas de distinta tonalidad en la superficie.

Espesores:

En ningun caso serdn menores a la medida indicada para cada tipo, ni excederan de 1mm
con respecto a la misma.

Vidrio Laminado de seguridad con lamina, 4+dmmmai FRXVEBake (3B amdtorgyiss

A-11 PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica
impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.
No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspecciéon de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las
pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.
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La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos
eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su
cuenta la limpieza o reposicion de los mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo cargo los
cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran
en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

b)- Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero
de manos posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e)- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera
ser blando y facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la
Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Enduidos, imprimadores, fijadores:
En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente
segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

11.1 BARNIZ

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas
con aguarrds o nafta. Se trataran las vetas resinosas de la madera mediante la limpieza
con aguarras o la aplicacion de una solucién de goma laca en alcohol al 20% si las
exudaciones fueran abundantes.

Se lijaran en seco en el mismo sentido de las vetas, con papel de lija de grano adecuado,
evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. A
continuacion se aplicaran 3 manos de barniz semimate, a pincel, rodillo o soplete. El tiempo
de secado entre mano y mano, serd como minimo de 8 horas.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aun si fuese
necesario aumentar el nimero de manos de barniz semimate previstas.

11.2 LATEX INTERIOR
Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos, éstos deben
estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se hara un lavado
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previo con solucién de acido muriatico al 10% en agua, enjuagando abundantemente y
dejando secar. y se les pasara papel de lija n® 2 para alisar los granos gruesos de
revoque. Posteriormente se aplicard una mano de imprimacién acrilica transparente,
segun normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para
interiores que fuere menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La
primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcion de las
superficies.

11.3 REVESTIMIENTO TEXTURADO )

En la fachada de la posta Policial se aplicara REVESTIMIENTO PLASTICO
COLOR texturado granulometria media.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin
partes flojas y sin humedad visible. En caso de manchas de algas u hongos lavar la
superficie con una soluciéon 10% de agua lavandina )

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de BASE PLASTICA pura o
diluida con hasta 5% de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6 horas.

Aplicar el producto puro o diluido con hasta 5 % de agua; utilizando una llana
metalica perfectamente limpia para extender el producto. La llana se debe colocar a
45° respecto de la pared y el grosor de la capa a aplicar dependera del tipo de
textura utilizada, ya que esta determinado por la piedra de mayor tamafno (rayante)
dentro del producto. Una vez que el material comience a “tirar’, esto es
aproximadamente en 5 a 10 minutos dependiendo de las condiciones ambientales:
Llaneado: Fratasar unicamente con Llana Plastica, sin presionar demasiado, y en
forma vertical, circular, etc. Segun la terminacion deseada. Es importante mantener
limpia la llana para evitar arrastres de material.

11.4 FONDO ANTIOXIDO Y ESMALTE SINTETICO EN CARP. METALICAS

Todas las carpinterias metalicas especificadas en planos, llevaran terminacién con esmalte
sintético color balnco semi mate de ALBA o equivalente superior.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antioxido de obra.

Quitar el 6xido mediante arenado o solucion desoxidante o0 ambos

Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las superficies.
Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar
convertidor de éxido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo sintético,
luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro. (En exteriores se
aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antioxido).

Pintura en taller

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, seran montadas en obra con el
siguiente tratamiento dado en taller:

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante, a soplete
(segun criterio de la Inspeccion de Obra) con diluyente adecuado y en la proporcion
indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20 micrones.
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La superficie sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y los bordes de las
estructuras perfectamente cubiertos.

Se aplicara pintura esmalte sintético de color a eleccién de la inspeccién de Obra. Se
realizara a soplete con diluyente indicado o provisto por el fabricante y en la proporcion
establecida. Esta mano se aplicard en un plazo no mayor de 15 dias a contar desde la
aplicacién de la ultima mano de fondo antiéxido. El espesor de la mano no serd inferior a 20
micrones.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la contratista en caso de golpearse o
resentirse el proceso anteriormente indicado.

A.12- VARIOS

12.1 PARRILLA
Parrillas tipo camping sobre losa hormigén. Sin herreria. Color Gris Cemento.
Terminacion pulida.

12.2 MESADA

GRANITO NATURAL PULIDO:

Se ejecutaran en granito “Gris Mara” de 2,5 cm. de espesor, donde asi se indique en plano
de detalle, o donde aun no habiéndose especificado la Inspeccion de Obra asi lo
determine.

En general se empotraran ménsulas metalicas de chapa de acero N°16, perfectamente
niveladas.

Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los granitos
serdn galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para
recibir dichas grampas o piezas metalicas, se debera dejar suficiente espesor de material
como para que las piezas no se debiliten y se rellenaran con epoxi.

El material no debera presentar grietas, coqueras, rifones u otros defectos. Presentara
superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas
sera uniformado para cada uno y el total de ellas.
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El trasforo necesario para la ubicacion de la pileta, sera ajustado a medida y sus angulos
redondeados en correspondencia.

Las bachas seran de acero inoxidable y se pegaran a las mesadas con adhesivo en su
borde. Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas seran levemente redondeadas,
excepto en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo en este caso ser
perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellara con
adhesivo loxiglas o similar superior, o cola especial de marmolero. Las planchas estaran
embutidas en el muro, con un ancho de 2cm. mayor que el borde de lo estipulado en
planos como ancho dutil.

Donde se especifique llevara un frente de mesada de 15 cm de altura.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una medida no
inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, para aprobacion de la
Inspeccidn, y servira como testigo de comparacidn de color, vetas, pulido, lustrado, etc.
Ademas se deberan presentar para su aprobacién muestras de las grampas y piezas de
metal a emplear para la sujecién de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la
Inspeccidén de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

' A.13- EQUIPAMIENTO URBANO |

Los derechos de articulos patentados para el empleo en la obra, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera la unica responsable por reclamos
que genere el uso indebido de patentes. Los disefios o0 modelos establecidos en el
presente pliego podran ser reemplazados por alternativas equivalentes, siempre que se
acredite que no constituyen un plagio al modelo original. Las alternativas deberan
presentarse con la debida anticipacién para su aprobacion (especificaciones técnicas
folletos etc.). Los equipamientos, deberan ser nuevos, y sujetarse a los requerimientos
establecidos en las normas del Instituto de Racionalizacibn de Materiales (IRAM)
asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los mismos y a las indicaciones y
aprobaciones de la Inspeccidén de obra. Se debera tener especial cuidado en la ejecucion
de los anclajes y amures de los juegos, lo que debera ser testeado y aprobado por la
Inspeccion. El hormigén a utilizarse en los anclajes serd H 17, y se hara de acuerdo a las
normas CIRSOC.

El Contratista se encargara de proveer, ubicar y fijar el siguiente equipamiento:
bancos de Hormigdn, mesas, cestos, etc. Los mismos seran ubicados en los lugares
indicados en los planos y el Contratista debera proveer los elementos de sujecidn y/o bases
necesarios para una correcta y segura instalacion.

El Equipamiento sera tipo Durban o similar, marca y modelo sujeto a la aprobacion de
la Inspeccién de obra.

13.1- BANCO RECTANGULAR

El Contratista deberd proveer y colocar todos los bancos senalados en la planilla de
cotizacién y seran colocados dentro del poligono de la intervencién segun lo indique la
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Inspeccion de Obra. Los mismos seran de hormigon armado Modelo Sentro Durban o
similar) color gris cemento.

El tamafo de cada pieza es: 249 x 70 cm x h=46 cm

Terminacion de la pieza: pulido

13.2 JUEGO DE MESAS AJEDREZ Y BANCO TRAPECIO

La Contratista debera proveer y colocar los conjuntos de Mesa y Bancos de Ajedrez

(Marca Durban o similar). Los componentes son piezas en H® A?, y sobre la superficie
de la mesa se encuentra un tablero de ajedrez. Los banquitos aporticado de ajedrez son de
Hormigon Armado.

Las medidas de la mesa son las siguientes: 70 x 70 x 80 cm
Las medidas de los bancos son: 40 x 40 x 40 cm

Los mismos seran distribuidos dentro del area de intervencion segun lo indique la
Inspeccién de Obra, si es que no fuera indicado en documentacién adjunta.

Terminacion: pulida

13.3 MESA Y BANCO DE CAMPING

La Contratista debera proveer y colocar por juego: mesa y dos bancos de Hormigon
Armado color gris hormigdn. Los mismos seran modelo Camping marca Durban o similar.
Terminacion: pulida

La mesa tendra tamano de 240 x 70 x 80 cm y los bancos tendran 240 x 40 x 40 cm.

13.4 ALCORQUE RADIAL

La Contratista debera proveer y colocar piezas de H® disefiadas exclusivamente para
proteger los troncos de los arboles. Las mismas tienen un diametro 0.50cm interior y
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diametro de 120 cm exterior. Color Gris hormigdn. Las mismas seran distribuidas dentro del

area de intervencién segun lo indique la Inspeccién de Obra, si es que no fuera indicado en
documentacion adjunta.

-
— =
RS
13.5 CESTO:

Terminacion lisa o con piedra expuesta, diametro 0,44 cm y altura de0, 92com.Color gris
Cemento.

_A.14 - FORESTACION Y PARQUIZACION ]

GENERALIDADES

Comprende la preparacion del suelo y la ejecucion del sustrato de maceteros, y la
provision y plantacién de arboles y plantas, de acuerdo a lo indicado en los planos
respectivos. Las especies seran propuestas y consensuadas con esta direccion en plantas
de 5 metros de altura.

La Contratista debera realizar la remocién o poda de cualquier especie o ejemplar
arbéreo que interrumpa la ejecucién de la obra previa aprobacién de la inspeccion de Obra.

La contratista realizard, hasta la recepcion final de la obra el mantenimiento y cuidado
de la forestacion, debiendo tomar las precauciones necesarias para su preservacion.

PREPARACION DEL SUELO

Para la formacién de areas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado en la
preparacién de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y arboles.

La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente, libre de
sélidos que impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista debera
tener la aprobacion de la Inspeccidn de Obra, luego que ésta haya verificado los trabajos.
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La capa de tierra negra estara uniformemente distribuida, no presentara cascotes,
impurezas, etc. Tendra un espesor de 30 cm minimo en los sectores parquizados, no
menos de 1 m3 por arbol y no menos de 1/5 m3 por planta.

La composicion del sustrato de plantacion deberd contener una mezcla de 50% de
tierra negra, b30% compost, 105 de humus de lombriz, 10% de perlita, (+ 0,25m3 por arbol,
+0,10m de alto por herbaceas y arbustos, + 0,05m de tierra negra de primera calidad para
siembra de césped).

Se potenciara su humedad mediante la aplicacion de Gel Higroscopico, en una
proporcion de 2 Kg. en 1m3 de sustrato.

COLOCACION DE CESPED

Césped a colocar: siembra de mix de semillas donde la contratista debera tener el
predio cerrado para evitar el pisoteo de su germinacién hasta el primer corte del mismo por
aproximadamente 10 dias.

Previo a la colocacién de césped la Inspeccion de Obra verificara que las superficies
preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad.

La Contratista estara preparada para que, inmediatamente después de colocado el
cesped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.

La Inspeccion de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocacién de
todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc.

14.1 APORTE DE TIERRA NEGRA

Para la formacién de areas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado en la
preparacion de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y arboles.

La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente, libre de
sélidos que impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista debera
tener la aprobacion de la Inspeccidn de Obra, luego que ésta haya verificado los trabajos.

La capa de tierra negra estara uniformemente distribuida, no presentara cascotes,
impurezas, etc. Tendra un espesor de 10 cm en los sectores de césped, 30 cm minimo en
los sectores parquizados con arbustos chicos y herbaceas, no menos de 1 m3 por arbol y
no menos de 1/5 m3 por planta.

La composicién del sustrato estara integrada por tres (3) partes de tierra negra de
primera calidad, una (1) parte de resaca de hoja de pino y una (1) parte de compost. Se
potenciara su humedad mediante la aplicacién de Gel Higroscépico, en una proporcién de
1Kg. en 1m3 de sustrato.

APORTE DE TIERRA NEGRA ABONADA

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 1m de
profundidad, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a
replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccion de Obra. Los hoyos de plantacion
de arboles se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.
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14.2 CESPED-PASTO

Césped por utilizar: grama bahiana. Previo a la colocacién de césped en maceteros y
alcorques de arboles, y superficies mayores la Inspeccién de Obra verificara que las
superficies preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad.

El césped serd colocado el mismo dia que éste llegue a obra. No se aceptaran
partidas de césped descoloridas o secas.

La Contratista estard preparada para que, inmediatamente después de colocado el
césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.

La Inspeccion de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocacién de
todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc.

14.3 PROVISION Y COLOCACION DE ESPECIES

La plaza tendra areas verdes con césped, que incluiran arboles y arbustos de distintas
especies, todo a proveer y plantar por la Contratista. La empresa tendra a su cargo la
provisiéon de tierra negra de relleno y el sembrado de césped con escarificado.

Los ejemplares seran sanos y vigorosos. Las especies forestales tendran una altura
aproximada 1.80 m y un perimetro de tronco de 8-12 cm dependiendo de la especie.

El tamano éptimo de las especies a plantar sera el estandar (1.80 m) y no mas grande
ya que se harda mas riesgoso el éxito de implantacién cuanto mas grande y afnosa sea la
planta.

Las plantas herbaceas seran sanas y vigorosas. La altura promedio de los mismos
sera de entre 0.35 y el ancho de planta sera de 0.3 m.

Las especies:

Jacaranda

Aguaribay

Arce

Arbustos y herbaceas

La plantacién de arboles se realizar4d en forma manual y con pala a través de la
realizacion de pozos de plantacién de 0.6 a 0.8 m de diametro y 0.6m de profundidad
dependiendo de la especie. Los arboles se tutoraran con tres varillas de madera de 1.5*1.5
pulgadas. Una vez plantado el ejemplar se procederd a colocar los tutores a los lados,
tapar con tierra negra y apisonar la misma, dejando una olla de contencién de 0.8 *0.8 m
para luego regar. El tutorado se realizara con atadura de alambre recubierto con manguera
alrededor de los troncos de los arboles para no danar su corteza.

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del Buen
Construir”.

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefializaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y personas,
cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal” (casco, zapatos de seguridad,
guantes, antiparras, etc.), que “correspondan especificamente a la tarea que se esté
ejecutando, esto significa que las medidas de seguridad y equipos de proteccién tanto
colectivos como personales no seran los mismos durante todo el proceso de ejecucién de
la obra, sino que iran cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea
especifica y del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96
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A.15 - LIMPIEZA DE OBRA ]

15.1 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, se procedera a una minuciosa limpieza,
cuidando la contratista el detalle de terminacidn en los encuentros de los distintos
materiales que hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.

B) ESTRUCTURAS

ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracion del hormigon
y su colocacién en Obra, asi como todas las tareas que tengan relacién con la estructura
en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos elementos, accesorios y
Documentacion que, aun sin estar expresamente indicados en los Planos y
Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminacién de los
trabajos.

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras serd efectuado por la
Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar Planos,
Memorias y Planillas de Calculo en original y tres (3) copias, de las fundaciones y de la
estructura, para su posterior aprobacién. En el caso de métodos o procedimientos no
comunes, las Memorias de Calculo contendran las correspondientes referencias y datos
bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

I. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

[l. Resistencia del hormigén.

V. Hipétesis y analisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.

VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.
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Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacién de longitudes y posicion
de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras especiales, deberan ser
presentados por la Contratista quince dias antes de la iniciacibn de los trabajos
correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la ejecucion
de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento, soporte y
arrostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, limpieza y terminacién, como todo
otro trabajo de hormigdn estructural necesario para la terminacién de acuerdo a su fin, la
provisidn de materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision
necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacién que aun sin estar
expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la
correcta y completa terminacién de los trabajos.

Seran de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion CIRSOC
247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.

-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigon armado y
pretensado.

-CIRSOC 301/05 , 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Asi como las siguientes normas internacionales:
=» AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos.

=» ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201, Capitulo 6 y
Anexos.
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Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las cargas
accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de
obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el Reglamento

CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar, ademas del
cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas estructurales cargadas no
superen los limites maximos de deformacién que se establecen a continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados
a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas finales
maximas no superen los valores admisibles que se establecen a continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacién) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigdn armado, podra considerarse
cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se satisfagan las relaciones de
esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado  contorno

Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 - e

Losas

armadas en .55 135 1/40 112 e e

una

direccion

Losas 1/50 - e e 1/60 1/55
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armadas en
dos direcc.

()

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que experimenten los
distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que intervengan
elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de estructuras
hiperestaticas, como en los casos de estructuras mixtas, con participacion de miembros
estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por los
asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema adoptado para
las mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran para la estructura sometida
exclusivamente a de cargas permanentes.

EXCAVACIONES

Toda excavacion debera seguir los lineamientos y recomendaciones del estudio de
suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede asegurada la estabilidad de
los taludes y cortes verticales practicados. Sélo podran dejarse en forma permanente, sin
sostén para soportar el empuje, los taludes inclinados calculados en base a los parametros
de resistencia al corte que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos

Para esta tarea el Contratista debera considerar las siguientes labores:

Descapote.
Lineamientos generales y particulares.

Excavacion manual y mecanica.

v

v

v

v Retiro.
v" Transporte interno o trasiego.
v Transportes externos.

v’ Limpieza.

v Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.
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v Proteccion de taludes para excavaciones cuya profundidad sea menor a 1.0
m.

v Proteccidn de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos o pétreos in situ, con
el fin de permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacion del terreno segun los
disefos arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro. El
perfilado del fondo y las paredes de la excavacion se hara manualmente, respetando las
cotas y dimensiones indicadas en los planos y detalles, o segun las indicaciones del
estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se
deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el area técnica.

Son de aplicacidn las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

. Esta normativa complementa las exigencias de la Res. 550 para excavaciones no
incluidas en dicha resoluciéon del afio 2011

Esta normativa indica que toda excavacion que supere la cota de 1.20mts. debera
cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de prevencion de riesgos laborales,
tanto desde el plano documental como en la seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben preparar y
completar: 1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma diaria y una vez
estudiadas las condiciones de seguridad, habilita las tareas. 2) Una capacitacion diaria,
conocida en la industria como la “Charla de los 5 minutos”. 3) Uso de arnés completo en
excavaciones mayores a 1.80mts., para permitir una rapida extraccion en caso de
derrumbe. 4) Tablestacado, entibado y vallado eficiente. 5) Personal de apoyatura
obligatorio para cada frente de trabajo activo. 6) Ejecucion de Analisis de Trabajo Seguro
para tareas extraordinarias. 7) Ampliacién de los elementos que conforman el Legajo
Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un control durante
la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con suelo
seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm., debiéndose

lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice Plastico menor o igual de 12.
Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.
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B1

ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun célculo, a presentar por la Contratista, deberan

adoptarse para la estructura de fundacién los valores y criterios aconsejados por el Estudio
de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para definir

las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica; deformabilidad de los
estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y todo aporte de la mecanica de
suelos, necesario para la realizacion de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera cumplir con lo

indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

A.

El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen
la formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundacién a
construir y determinar las propiedades fisicas, mecanicas e hidraulicas necesarias, a
efectos de prever adecuadamente el comportamiento de la obra.

Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucidén de perforaciones o pozos a
cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica mencionada y obtener
muestras adecuadas para la confeccion de un perfil resistente del terreno.

El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos de
exploracion e investigacidén de suelos, que suministren datos igualmente representativos
de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segun resulte indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto

D.

El nUmero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el Profesional en
funcion de las caracteristicas del problema a resolver. No obstante ello el nUmero
minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada trescientos (300) metros
cuadrados de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las mismas
regularmente no pudiendo en ningun caso ser su numero inferior a tres (3) para cada
uno de los edificios en el caso de que éstos estén separados mas de diez (10) metros
entre si.

. Como minimo las dos terceras partes del nimero total de perforaciones se situaran

dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran considerados los datos de
perforaciones alejadas mas de diez (10) metros respecto de los limites de dicha area.
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F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel mas bajo
de la construccién a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria para establecer la
secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la deformabilidad especifica
cuando se considere indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil
resistente del suelo y del tipo de obra o tamafo de la cimentacién a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en
cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e inferior
de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se interfieren
mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos.
G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la identificacion
adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c) Limite pléstico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.
e) Andlisis granulométricos.

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.
H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucion adecuada
del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacion o de la obra, se ejecutardan como minimo ensayos
triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los parametros de resistencia
para las distintas condiciones criticas de humedad y de drenaje que se desarrollen en el
terreno.

J. La determinacién de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra efectuar
mediante el ensayo de corte directo.
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La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario, mediante ensayos
de consolidacion unidimensional y/o ensayos de consolidacion tridimensional segun
corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacion directa,
ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un nimero de pozos de
observacion que permitan una efectiva evaluacion del coeficiente de permeabilidad de
la formacion en estudio.

Agresividad y expansibidad

L. Entodos los casos se efectuara el andlisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de agresividad a los
hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta (50), se
realizardn ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos los
casos gque sea necesario, se debera determinar la presién de hinchamiento.

Informe Técnico

Seré ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingenieria, quién debera tener una
antigliedad minima de cinco (5) afos en la condicion de especialista en estudios de suelos,
quién sera responsable. Dicha informacion sera constatada al momento de la obra.

El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara los
resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacién referidos al nivel oficial.

- El'método de perforacion utilizado.

- Eltipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccion de muestras.

- Las resistencias a la penetracién.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.
N. La clasificacién del suelo.

O. La ubicacién del nivel de la napa freatica con indicacién del procedimiento y oportunidad
de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades y
tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan de excavaciones y el calculo
del apuntalamiento.

B1 ESTRUCTURA DE FUNDACION

1.1 HORMIGON PARA FUNDACIONES
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Para el dimensionado segun célculo, a presentar por la Contratista, deberan
adoptarse para la estructura de fundacién los valores y criterios aconsejados por el Estudio
de Suelos.

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del hormigon,
recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la normativa vigente, CIRSOC
201/2005 .-

1.1.1 HORMIGON PARA PLATEA

Se realizara una platea de Hormigon H21, armadura ADN 60kg/m3. Previo a la ejecucién de
los trabajos la Contratista debera realizar la ingenieria de detalle y calculo.

1.1.2 HORMIGON PARA VIGAS DE FUNDACION
Las vigas de fundacion se ejecutaran de H21, tendran las siguientes caracteristicas
minimas o las resultantes del calculo correspondiente. La armadura minima aceptada sera:
longitudinal superior: 2 g 8 mm. Armadura longitudinal inferior: 2 g 10mm. Estribos: g 6 mm
c/ 20 cm.
Previo a la ejecucion de los trabajos la Contratista debera realizar la ingenieria de detalle y
calculo.

B 2 ESTRUCTURA RESISTENTE

2.1 HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del hormigon,
recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la normativa vigente, CIRSOC
201/2005 .-

El inspector podra solicitar la presentacion de los ensayos de probetas tomadas de
las distintas coladas de hormigon realizadas en la obra. Procedimiento segun CIRSOC
201/05.-

Encofrado

Los encofrados podran ser de madera o metalicas y deberan tener la resistencia
suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los
soportes y evitar desviaciones de las lineas y contornos que muestran los planos, ni se
pueda escapar el mortero. Los encofrados de madera podran ser de tabla cepillada, y
deberan tener un espesor uniforme. Los alambres que se empleen para amarrar los
encofrados, no deberan atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra
terminada. En general, se debera unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser
retirados posteriormente.
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Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con madera en
bruto, pero sus juntas deberan ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la
pasta.

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada, planchas duras
de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y cepillada o metal, en la
superficie en contacto con el concreto, las juntas deberan ser cubiertas con cintas,
aprobadas por el Inspector de Obra.

El Contratista debera disponer de los medios de colocacion del concreto que
permitan una buena regulacion de la cantidad de mezcla depositada, para evitar
salpicaduras, segregacién y choques contra los encofrados o el refuerzo.

En todos los casos, el concreto se debera depositar lo mas cerca posible de su
posicion final y no se debera hacer fluir por medio de vibradores. Los métodos utilizados
para la colocacién del concreto deberan permitir una buena regulacién de la mezcla
depositada, evitando su caida con demasiada presion o chocando contra los encofrados o
el refuerzo. Por ningun motivo se permitird la caida libre del concreto desde alturas
superiores a uno y medio metros (1,50 m). El disefio y seguridad de las estructuras
provisionales, andamiajes y encofrados seran de responsabilidad unica del Contratista.

2.1.1 LOSA DE HORMIGON ARMADO
Se seguiran las especificaciones generales para estructuras de hormigdn armado del
presente pliego como asi también las recomendaciones de normativas vigentes. El
proyecto y célculo estan a cargo del contratista.
La Contratista debera estudiar los planos de las instalaciones y prever la posicion exacta y
las dimensiones de los pases en los elementos de las estructuras. Sera su obligacion
efectuar todos aquellos que sean necesarios, estén o no indicados en la documentacién

2.1.2 VIGA DE HORMIGON ARMADO
Tendran las dimensiones y armaduras que surjan del calculo admitiéndose como minimo:
Armadura longitudinal superior: 2 @ 8 mm. Armadura longitudinal inferior: 3 @ 8mm.
Estribos: @ 6 mm ¢/ 20 cm. Calidad del hormigdn a utilizar H21.

2.1.3 COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO
Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, admitiéndose como minimo una
seccién de hormigén de 20 x 20 cm con 4 @ 12 mm y estribos @ 6 ¢/ 20 cm, ejecutados con
hormigdn de calidad H21. La armadura longitudinal quedara arriostrando los encadenados
inferiores y las vigas superiores.
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_C- OBRAS COMPLEMENTARIAS |

' C1- INSTALACION DE ELECTRICIDAD |

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del presente anteproyecto abarca la provisidn, instalacién y puesta en
marcha de la iluminacion del Parque Escuela y calles: alumbrado publico, iluminacion de
canchas, sector parrilla; y la Posta Policial a construir.

1.1- GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacion contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas la Contratista debera presentar las
factibilidades de suministro eléctrico y definir sus acometidas.

La Contratista debera presentar ante la Inspeccién Técnica para su aprobacion los
Planos Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando marcas y
modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del que
lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacién, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos vigentes,
aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la Provincia de
Buenos Aires. Del mismo modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales,
Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos
especiales instalados que los requieran.

La Contratista debera proveer e instalar uno o la cantidad de tableros que sean
necesarios para alojar las protecciones y los sistemas de baja tension.

Cabe destacar que La Contratista debera relevar el lugar, evaluar la alimentacion
eléctrica y de ser necesario realizar el reemplazo del alimentador principal.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES
Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y Reglamentaciones
fijadas por los siguientes Organismos:
e Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).
e Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
e (Céamara Argentina de Aseguradores.
e Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de
Alumbrado en la Via Publica AEA 95703.
e Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de
la A.E.A 2006 en adelante.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes
Normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
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U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espafiola.

La Inspecciébn de Obra no aceptara excusas por omisiones 0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las
instalaciones.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del Proyecto
Ejecutivo:

- Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

- Célculo de correccidn del factor de potencia

- Calculo de corrientes de cortocircuito.

- Calculo dinamico de barras y soportes.

- Eleccion coordinacion de interruptores.

- Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y
controlando los valores de caida de tensi6on y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

- Verificacion de protecciones de cables.

- Célculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.

- Célculo de sobretemperaturas en tableros.

- Coordinacion de la proteccion en motores, guardamotores, contactores, se
debera adecuar a lo implementacion.

INGENIERIA DE DETALLE, MUESTRAS, PERMISOS, ETC.

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:
a) Interruptor termomagnético, y diferenciales (TM 4x40A 6ka y ID 4x40 30 mA).
b) Canerias (un trozo de 0,20 m de caferia hierro galvanizado tipo DAYSA con
una cupla de unién en el que figure la marca de fabrica.
c) Cajas (una de cada tipo a emplear).
d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con la marca de
fabrica).
f) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).
g) Artefactos de iluminacién completos con sus ldmparas y conductores pasados
y equipos auxiliares.
h) La Inspeccion de obra podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la
Inspeccion de Obra, presentar Planos completos y listas de materiales detallando
claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la expresa
aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
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definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas en el presente
articulo. Se deberan presentar a la inspeccion de obra las certificaciones correspondientes
a la normativa IEC, previo a su instalacion.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

19) Una vez colocadas las caferias y cajas.

29) Instalacién de todos los conductores, elementos de tableros y demas dispositivos
indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintado de
conexiones.

3°) Instalacion de las bombas, accesorios y caferias con sus anclajes y
fijaciones.

4°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas revisiones deberan ser acompanadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la Inspeccion de Obra estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcién provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los ensayos
que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del
Contrato se cumplen satisfactoriamente, debiendo suministrar todos los materiales, mano
de obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspecciéon de Obra para llevar a cabo las
pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la Inspeccién de Obra lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la efectuara las inspecciones generales y parciales que
estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucidn se ajusta a lo
especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento
que a su criterio sean necesarias.

La comprobacién del estado de aislacion, debera efectuarse con una tensién no
menor que la tensidn de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. megdhmetro
con generacién constante de 500 V. como minimo. Para la comprobacién de la aislacién a
tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores asi como
todos los artefactos y aparatos de consumo.

La comprobacién de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de humedad
del aire, no sera inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas principales, seccionales,
subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra, permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias
las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no reldnen la
calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los requisitos
especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el Acta, constancia de aquellos
trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo,
para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que deberda darsele
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cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los
defectos con la conformidad de la Inspeccién de Obra.

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacién, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o actualizaciones
superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias, exactamente conforme a
Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicién de tableros, bombas,
accesorios de cafieria, cafneria, bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o
elementos, cajas de pasos, etc, en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexidn e indicaciones exactas de acometidas
y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalaciéon, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el
orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrara dos juegos completos
de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos
o elementos especiales instalados que los requieran (alarma de incendio, bombas, etc).

1.2 ALIMENTADORES

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables alimentadores de tableros
y circuitos terminales segun se indique en planos y esquemas unifilares. Los cables
utilizados seran de las siguientes caracteristicas:

Deberan responder a la Norma IRAM 2178.

Conductor de cobre electrolitico de alta pureza

Aislamiento y envoltura tipo subterraneo de PVC que responda a la norma IRAM 2178.
Con caracteristicas de no propagacion de llama IRAM NM IEC 60332-1 y no propagacion
de incendio IRAM NM |IEC 60332-3. Tension nominal de servicio 1,1V.

Se utilizaran secciones de 6, 10 y 16mm? segun célculo de cargas respetando las
corrientes admisibles y caidas de tension.

Rellenos: De material extruido o encintado no higroscépico, colocado sobre las fases
reunidas y cableadas

POSTA POLICIAL

1.2.1 CONDUCTOR IRAM 2178 3x10mm2

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los conductores segun se
indique en planos y esquemas unifilares. Deberan responder a la Norma IRAM 2178.

1.2.2 CONDUCTOR IRAM 2178 4x16mm2
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La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los conductores segun se
indique en planos y esquemas unifilares. Deberan responder a la Norma IRAM 2178.

CALLES Y CANCHAS

1.2.3 CABLE PVC IRAM 2178 2x6mm2

La contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables de cobre de 2x6mm2
indicada en planos y segun esquemas unifilares.
Deberan responder a la Norma IRAM 2178.

1.2.4 CABLE AL IRAM 2178 2x16mm2

La contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables de aluminio de
2x1x16mmz2 indicada en planos y segun esquemas unifilares.
Deberan responder a la Norma IRAM 2178.

1.2.5 CABLE AL IRAM 2263 2x1x16mm2

La contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables de aluminio de
2x1x16mmz2 indicada en planos y segun esquemas unifilares.
Deberan responder a la Norma IRAM 2263.

Tipo: Preensamblado de Aluminio puro para fases
Neutro portante de aleacion de aluminio

Tensién se aislacién 1.1KV

Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE)

1.3 CONDUCTORES Y CANALIZACIONES
Los tendidos deberan respetar la reglamentacién AEA 957083.

1.3.1 CANEROS SUBT. PARA ALIMENTADORES

El conexionado de los conductores entre las luminarias seran mediante conductor
enterrado a 70 cm con un ladrillo comun sobre el conductor como medida de proteccion
fisica y una cinta de advertencia sobre toda el tendido.

MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA
CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberdn responder a las Normas siguientes:
- Instalaciones fijas interiores: IRAM 2178 con policloruro de vinilo (PVC), y
antillama.
- IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
Secciones minimas:
- lluminacién 1.5mm?
- Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
- Resto 4mm? 6 s/célculo de consumos.
- Cableado de artefactos: 1mm?.
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1.4 TABLEROS

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales deberan
ser aptos para uso exterior, concebido para ambiente extremo.

Deben Cabe destacar que previo a su instalacion, La Contratista deberd realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican las normas, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Generalidades

Su disefo respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado.

La instalacién de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecanicos
y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que contribuyan a la ejecucion de
una sola funcion (“Unidad Funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales
permitird la ejecucion de un conjunto o Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacién de los montajes y
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales.
Brindaran proteccién al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicion simple
de aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar
confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

tension de empleo: =1000 V

tension de aislamiento: =1000V

corriente nominal: =630 A

corriente de cresta: =53 KA

corriente de corta duracién: = 25 KA eff /1seg

frecuencia =50/60 Hz

grado de proteccién adaptable sobre la misma estructura IP55 IK10 para gabinetes a
la intemperie.

apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

Construccion

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular,
conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo
previsto por la Inspeccion de Obra.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un médulo determinado,
siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595 mm y la
altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de
cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o
eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero convenientemente
tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un espesor minimo de 1,5mm.
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Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones
seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de mudltiples
dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas
metdlicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos
imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los laterales o techo,
por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio
templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia
a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar tratadas por
cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las laminas estaran tratadas con
pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se deberd asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los
agentes atmosféricos. El color final serd& RAL 9001 blanco liso, semi mate, con espesor
total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicardn los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9
% Yy estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el pasillo lateral o
en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para
M6 a lo largo de las mismas, para fijacidbn de terminales y/o repartidores de corriente
prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos
térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose
los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta
barras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccién de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas de
las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

Componentes de tablero y Montaje

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesanos
especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos de
seccién adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos
circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:
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4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

2,5 mm2 para los circuitos de comando

1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tension

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los
planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de sefalizacion, elementos de
comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta
de identificaciéon que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Interruptores automaticos Termomagnéticos

Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, curvas, curvas “B” — “C” o “D” hasta 63A
con 30°C, 230/400 V, bipolares, tripolares o tetrapolares con todos sus polos protegidos y
capacidad de ruptura de 6 kA segun IEC 898. Cumpliran con IRAM 2169 “Interruptores
automaticos de sobreintensidad para usos domésticos y aplicaciones similares”.. La
totalidad de los interruptores deben ser de la misma marca.

Interruptores diferenciales

Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, clase “AC”, de las corrientes indicadas
en el unifilar hasta 63 A con 30°C, 30 mA segun unifilar o instruccién de la Inspeccién de
Obra., 230/400 V, Bipolares o Tetrapolares segun unifilar, de la misma marca y linea
correspondiente a los interruptores termomagnéticos con boton de prueba de
funcionamiento incorporado. Cumpliran con IRAM 2301 “Interruptores automaticos de
corriente diferencial de fuga para usos domésticos y analogos”.

Célula Fotoeléctrica
Fotocontrol Fotocelula Universal 2000w + Zocalo
- Funcién: Permite el encendido automatico de un artefacto luminoso al atardecer y su
apagado al amanecer.
- Operacion: Su operacion es totalmente automatica.
- Instalacion: Montado sobre un zécalo tripolar universal.
- Se debera instalar evitando que la iluminacidén de cualquier artefacto luminoso incida
sobre el fotocontrol.
Se podré instalar a la intemperie podré instalar de manera vertical u horizontal.
2000W
220V
50-60Hz
Salida de Relay
IP 65.
Dispositivo clase Il
Uso exterior
Apto para todo tipo de lamparas
10A
250VCA

Multimedidor electronico
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Se proveerd e instalaran los multimedidores totalmente electrénico que se encuentren
identificados en esquemas unifilares que suministrara en un port RS 485 protocolo
MODBUS los siguientes parametros:

e Potencia activa.

e Potencia aparente.

e Potencia reactiva.

e Factor de potencia (Cos @)
e Corriente.

e Tension de linea y fase.

Deberd poseer un sistema de almacenamiento de variables, para poder ser
descargadas

Seran aptos para colocacién embutida en el frente del tablero.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de corriente,
fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una intensidad nominal de
hasta 250 A a 40°C.

Las barras de conexién seran del tipo componibles, tipo viking 3, para bornes con
conexion tornillo/prensa, montaje riel DIN simétrico, numeracion unica borne-cable,
respetando lo establecido en la norma IEC 60947-7-1.

En el tablero principal, se colocara un limitador de sobretensién transitoria tipo PF15
4P/2P, 440/250 V, 5/15 kA, MC/MD conectado a las barras de entrada “fases y neutro” y a
la conexion de tierra con sus correspondientes fusibles aguas arriba.

Las conexiones se realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, con
terminal metalico (puntera tipo tif). La resistencia a los cortocircuitos de este componente
sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde borneras
repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios puntos de conexién por
fase (0 neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de 6 hasta 50A por fila.
Las conexiones se realizardn mediante cable de seccidn no menor a 4 mm? flexible con
terminal metélico (puntera tipo TIF) asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexién de cables con
tension. La alimentacién del repartidor sera directa sobre cada polo por cable, conector, o
barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos modulares o
diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion prefabricados con dientes
de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una intensidad
admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos sera compatible con la
capacidad de apertura de los interruptores.

Cables
- Para colocacion en carierias o conductos cerrados
Responderan en cuanto a su fabricacién y ensayos a la norma IRAM-NM 247-3
“Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750
V”, a la no-propagacion de incendio IRAM 2289 Cat. B, de indice de oxigeno IRAM 2289
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Anexo B, méxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70°C y en cortocircuito
160 °C, clase 4 0 5 IRAM 2020 y tension de servicio de 450/750 Vca

- Para colocacién expuesta y enterrada
Responderan en cuanto a su fabricacidon y ensayos a la norma IRAM 2178 “Cables de
energia aislados con dieléctricos sélidos extruidos para tensiones nominales de 1,1 kV. a
33 kV”, a la no-propagacion de incendio IRAM 2289 Cat. C, de indice de oxigeno IRAM
2289 Anexo B, méaxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70°C y en
cortocircuito 160 °C, clase 4 o 5 IRAM 2020 y tensién de servicio de 1,1 kVca.

- Para conexién a tierra de artefactos y tomacorrientes
Responderan en cuanto a su fabricacién y ensayos a la norma IRAM-NM 247-3
“Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750
V”, a la no-propagacion de incendio IRAM 2289 Cat. B, de indice de oxigeno IRAM 2289
Anexo B, color verde/amarillo, maxima temperatura en el conductor en servicio continuo
70°C y en cortocircuito 160 °C, clase 4 o 5 IRAM 2020 y tension de servicio de 450/750 Vca

Interruptores y Tomacorrientes

Los interruptores eléctricos manuales cumpliran con IRAM 2007 “Interruptores
eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias y similares”, de tipo a tecla, 10 A, 250
V, aprobados por la Inspeccién de Obra.

Los tomacorrientes cumpliran con IRAM 2071 “Tomacorrientes bipolares con toma de
tierra para uso en instalaciones fijas domiciliarias. De 10 A 'y 20 A, 250 V de corriente
alterna”, de tres polos, espigas planas (2P + T), de 10 A, 250 V, aprobados por la
inspeccion de Obra.

Todos las llaves y los tomas de pared iran colocados a 2.0 m sobre NPT, tomando
como base la parte inferior del mismo para llegar a dicha cota, dentro de los locales, salvo
aquellos cuya altura se acota expresamente, o los que deban instalarse sobre mesadas,
para los cuales la altura sera dada oportunamente por la Inspeccién de Obra.

Inspeccion y Ensayos
Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales, que
incluyen:
- Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
- Verificacién de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccidon de puesta
a tierra.
- Verificacién de los limites de calentamiento.
- Verificacidn de las propiedades dieléctricas
- Verificacién de la continuidad eléctrica del circuito de protecciéon
- Verificacidn de distancias de aislamiento y lineas de fuga
- Verificacién de funcionamiento mecéanico
- Verificacién del grado de proteccién

1.4.1 TABLERO SECCIONAL

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al
conjunto denominado como Tablero Seccional de Calles, en adelante TSC
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Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de
barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.
Sera armado respetando las caracteristicas anteriormente descritas.

1.4.2 TABLERO SECCIONAL CALLES

La contratista deberd proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al
conjunto denominado como Tablero Seccional de Calles, en adelante TSCALL

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de
barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

Sera armado respetando las caracteristicas anteriormente descritas.

1.4.3 TABLERO SECCIONAL CANCHAS

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al
conjunto denominado como Tablero Seccional de Calle Colonia, en adelante TSCAN.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de
barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

Sera armado respetando las caracteristicas anteriormente descritas.

1.4.4 TABLERO GENERAL

La contratista deberd proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al
conjunto denominado como Tablero General, en adelante TG.
Debera incluir medidor certificado para Empresa Distribuidora de servicio.

1.5 INSTALACIONES TERMINALES

a- Cajas de pase y de derivacion
Seran de medidas apropiadas a los cafos y conductores que lleguen a ellas.
Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un
radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentacién para los cafos que deban
alojarlos.
Para tirones rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el diametro del mayor cafno
que llegue a la caja. El espesor de la chapa sera de 1,6 mm para cajas de hasta 20x20 cm;
2 mm hasta 40 cm y para mayores dimensiones seran de mayor espesor 0
convenientemente reforzadas con hierro perfilado.
Las tapas seran protegidas contra oxidacién, mediante zincado o pintura anticorrosiva
similar a la caferia, en donde la instalacion es embutida, y mediante galvanizado por
inmersién donde la instalacion sea a la vista.
Las tapas cerrardn correctamente, llevando los tornillos en numero y didmetro que
aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar
dificultades de colocacion.

b- Cajas de salida
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros,
tomacorrientes, llaves, etc. serdn del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de
chapa de 1,5mm de espesor.
Para bocas de techo seran octogonales grandes con ganchos de Ho.Go. Para bocas de
pared (apliques) se utilizaran octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro interruptor
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sobre pared se utilizaran rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no
especificadas se usaran las cuadradas de 100x100x100mm.

Cajas de salida para instalacion a la vista

Seguiran las caracteristicas indicadas en el item "Cajas de salida".

Salvo indicacién en contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables
seran cuadradas de 100x100x80mm, como medidas minimas y adecuandose sus medidas
en funcién de los cafnos que de ellas deban salir.

Todas las cajas de salida para instalacion a la vista seran pintadas con esmalte sintético de
color a eleccién de la Inspeccion de Obra.

1.5.1 BOCAS DE ILUMINACION:

En cada boca de iluminacién la Contratista debera proveer e instalar un chicote de
conductor TPR de 2x1.5+T, conectado en un extremo al circuito de iluminacion y retorno
del encendido de la lampara, y, en el otro extremo, un tomacorrientes hembra de 2P+T de
10A, y sobre el artefacto de iluminacion, se debera proveer y conectar un toma Macho de
2P+T de 10A, para realizar el retiro en caso de mantenimiento simplemente desconectando
la ficha.

1.5.2 TOMACORRIENTES UG
Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:
IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T. Bipolares tensién
nominal 220V entre fase y neutro (dos tomacorrientes por boca).

1.5.3 TOMACORRIENTES UE
Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:
IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T. Bipolares tension
nominal 220V entre fase y neutro (dos tomacorrientes por boca).

| C1.6 ILUMINACION Y EQUIPOS

Los artefactos seran provistos en obra, envueltos en cartén corrugado para su proteccion
durante el traslado. La provision de artefactos estara protegida por el régimen de garantias
descriptas en las Clausulas Generales.

Todos los artefactos y equipos de iluminacién seran entregados en obra, completos,
incluyendo portaldmparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; totalmente
cableados y armados. Seran provistos con los correspondientes tubos fluorescentes,
capacitores para correccidon de factor de potencia y lamparas.

Todos los artefactos seran entregados en obra con bornera o ficha macho hembra, para su
desconexién en caso de reparaciones.

La Contratista debera determinar las tareas que seran necesarias realizar y los materiales a
proveer para montar los artefactos de iluminacion indicados, considerando que, bajo losas
los artefactos seran del tipo "aplique" y los que se montan en cielorrasos suspendidos
seran de "embutir".
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POSTA POLICIAL

1.6.1 A6: Artefacto de aplicar cuadrado de 60 x 60 x 7.5 cm para iluminacion directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con
difusor de acrilico opal de alto rendimiento OPTOMAX, con una lampara de led de 48W

3000°K.

1.6.2 B6: Artefacto de aplicar cuadrado de 27.2 x 27.2 cm para iluminacion directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con
difusor de acrilico opal, con una lampara de led de 18W

1.6.3 K2: Artefacto aplicado en pared de 125 cm para iluminacion directa - simétrica con
cuerpo de acero esmaltado, terminales ABS y difusor en extrusion de policarbonato

traslicido con un tubo de led T8 de 18W
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1.6.4 R8: Artefacto de aplicar con difusor opal. Distribucion de Luz directa-simétrica de
acero esmaltado, terminales ABS con 2 tubos de led T8 36W

ME: Médulo de emergencia incorporado. Sistema de iluminacion de emergencia, autbnomo
permanente para artefactos que utilizan fluorescentes T8 6 PL, de 4 pines. La Contratista
debera realizar la modificacién de uno de los tubos/lamparas tipo dulux, de todos los
artefactos con la leyenda “E” o bien con el circulo lleno, la modificacion sera realizada en
uno de las lamparas con el cambio del z6calo para lampara de 4 pines, la lampara de 4
pines con su correspondiente arrancador, y se le conectara el médulo de emergencia
indicado. El alimentador al médulo de emergencia se realizara mediante conductores de
1,5mm2 de seccion desde el tablero correspondiente. Ante la falta de fase, el méddulo
alimentara automaticamente la lampara.

1.6.5 SPLIT FRIO CALOR
4000 frigorias (frio/calor. Eficiencia energeética : frio A — Calor B, tipo de gas R-410 A

1.6.6 ANAFE
Anafe eléctrico 2 hornallas.

1.6.7 TERMOTANQUE
Termotanque eléctrico 60 litros

CALLES Y CANCHAS ]
1.6.8 H5: proyector de led con cristal templado serigrafiado de 4 mm. DISTRIBUCION

DE LUZ: directa — simétrica. MATERIALES: cuerpo de aluminio inyectado. TRATAMIENTO
DE SUP: pintura en polvo poliéster. Lamparas de led de 72 W
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SOLAR | LED SOLAR Il LED

1.6.9 H11: luminaria exterior L966. Lamparas de led de 50 W
1.6.10 H12: luminaria exterior DIM L966. Lamparas de led de 150 W
1.7 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA

COLUMNAS DE ILUMINACION

Deberan estar fabricadas de acuerdo a la norma IRAM 2619. La materia prima tubular
debe cumplir con las normas IRAM — IAS U 500-2592/2502/218. La fluencia minima debe
ser superior a 240MPa.

Las soldaduras entre tubos debe cumplir con los procedimientos establecidos en las
normas AWS 1.1 o ASME IX.

Debera verificarse diametro, espesor y longitud de cada uno de los tramos y demas
medidas segun IRAM 2619.

COLOCACION DE COLUMNAS, TENDIDO DE CABLES Y ARTEFACTOS

Fijacién de Columnas

Cumplido el requisito de fraguado de bases se colocaran las columnas, atendiendo la
alineacién y aplomado respectivo, tarea que se realizara sin los artefactos. Detalle de

empalmes:
EMPALMES
f N
1 A 2 Tendido de Cables.
B oo Acometida subterranea, ventana de
syhivcon gt By inspeccién con tapa, soporte para
tablero y roscado sobre la columna de
3/8” para puesta a tierra.
PUESTA A TIERRA
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Se debera realizar conforme a la reglamentacion AEA 95703, instalando a pie de cada
columna un sistema de puesta a tierra compuesta por una jabalina tipo Coperwell de
diametro minimo 5/8” por 1500mm de longitud minima, con mango de conexion y cable de
cobre verde amarrillo (IRAM 2178) de 2.5mm2 vinculado galvanicamente a la estructura de
la columnay a la bornera de tierra de la luminaria.

1.7.1 COLUMNA TIPO COL1 c/PAT

Columna recta de 3.5m de altura libre y 4m de altura total.
Construida en tres (2) tramos de distintos diametros (89mm-76mm)
D2 con cafo de acero con costura de primera calidad. Todos los
tramos seran aboquillados centrados y soldados eléctricamente
entre si. Contara con acometida subterranea, ventana de
inspeccién con tapa, soporte para tablero y roscado sobre la
= columna de 3/8” para puesta a tierra.

HT

H1

|

O

[}
& EY
® &1
[ F ]

.1l

Terminacion: limpieza con productos quimicos (DDF - desoxidante, desengrasante,
fosfatizante). Luego lavado con agua y secado por medio de trapeo. Posterior al secado se
aplica a rodillo dos (2) manos de antiéxido al cromato de zinc, color gris, en toda la
superficie exterior y pintura sintética del color a eleccién.

Detalle de tramos:

@ 89mm x 3,2mm de Espesor x 3m

@ 76mm x 3mm de Espesor x 3m

1.7.2 COLUMNA TIPO COL4 c/PAT

Columna recta de 10m de altura libre y de 11m de altura total con
brazo recto. Construida en tres (4) tramos de distintos diametros
(140mm-114mm-89mm-76mm) con cafo de acero con costura de
primera calidad. Todos los tramos seran aboquillados centrados y
soldados eléctricamente entre si. Contara con acometida subterranea,
ventana de inspeccion con tapa, soporte para tablero y roscado sobre la
columna de 3/8” para puesta a tierra.

1.8 PROTECCION CONTRA CONTACTOS )
PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION

1.8.1 Puesta de Tierra de Tableros
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La toma a tierra esta formada por la totalidad de los dispositivos que permiten vincular
galvanicamente con tierra el conductor de proteccion.

El emplazamiento de la toma de tierra podra realizarse mediante electrodos, dispersores,
placas, cables o alambres cuya configuracién y materiales deberan cumplir con las normas
IRAM 2309 “Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero-cobre y sus
accesorios.”— 2310 “Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero cincado y
sus accesorios”— 2316 “Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil L de acero cincado y
sus accesorios” y 2317 “Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil cruz de acero
cincado y sus accesorios”.

Se admitira como minimo mediante jabalina tipo Copperweld JL-18 x 3000, hincada
mediante martinete con sufridera y rematada en una camara de inspeccion en fundicidén
encamisada por dentro con cafio de PVC en un tramo de 250 mm por debajo de la misma,
donde se conectara el conductor de protecciéon por medio de soldadura cupro-alumino-
térmica.

Se recomienda instalar la toma de tierra en un lugar préximo al tablero en lo posible menor
az2m.

El conductor de proteccion que vinculara la toma de tierra responderd en cuanto a su
fabricacion y ensayos a la norma IRAM 247-3, a la no-propagacion de incendio IRAM 2289
Cat. B, temperatura maxima en el conductor de 160 °C en cortocircuito, color
verde/amarrillo, seccion no menor a la de los conductores activos de mayor calibre
asociados a la instalacién y tension de servicio de 450/750 Vca. El tendido podra realizarse
por caferia o bandeja metdlica respetando las condiciones de seguridad asociadas al lugar
de emplazamiento y se rematara mediante terminal a compresién en una bornera unipolar
instalada para tal efecto.

La totalidad de toma corrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas de paso, bandejas
porta cables, equipos, etc. y demas componentes metdlicos que normalmente no estan
bajo tension, deberan ser conectados a tierra en forma independiente del neutro de la
instalacién, mediante un conductor de proteccidén. La misma se realizara partiendo de una
bornera tipo peine, solidaria con la indicada anteriormente, donde se conectardn mediante
terminales adecuados conductores de proteccidon que vincularan a esta con los elementos
arriba mencionados. Dichos conductores responderan con las mismas normativas del
parrafo anterior y seran de una seccién mayor o igual a los conductores activos asociados
con el elemento a proteger, admitiéndose un minimo de 2,5 mm2.

En todos los casos se debera verificar la solicitacion a la corriente de corto circuito segun el
Reglamento AEA.

El contratista debera verificar el valor de la resistencia de dispersion a tierra del conjunto,
es decir en todos los puntos factibles de quedar bajo tensién. En caso de no lograrse este
valor, se pondra conectar en paralelo el numero necesario de electrodos dispersores a fin
de alcanzar el valor establecido en el presente documento, unidos entre si por un conductor
de Cu de 50 mm2 y enterrado a 60 mm de profundidad, separados a una distancia tal que
no produzcan interferencias entre si mismos. La separacion minima de jabalinas que se
suele emplear para tal fin es de 2,5 x el largo de jabalina utilizada.

En ningun caso se admitira la utilizacion de conductores de proteccion desnudos.

Para asegurar un contacto efectivo y prolongado de las partes, todas las conexiones
efectuadas en la instalacion de puesta a tierra realizadas mediante tornillos llevaran
arandelas de seguridad dentadas.
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' C.2- INSTALACION SANITARIA |

| C.2.1. DESAGUES CLOACALES |

Los desaglies cloacales evacuaran con canerias de PVC & 110 mm., bajo
contrapiso donde se conectara a camara de inspeccion y desde alli a red colectora
existente.

Las canerias de @ 110, respetaran las pendientes minimas de 1:60. Cuando el
caudal sea suficiente, las pendientes se calcularan para el plano de Replanteo, segun las
condiciones del lugar. Debera cumplir las tapadas minimas, verificar >0.60/seg., caudal de
auto limpieza.

La Contratista debera presentar, planos de la instalacion sanitaria completa con 2
cortes longitudinal y transversal con sus correspondientes pendientes con linea de tierra
comparativa y respetando las ubicaciones proyectadas en el plano.

Materiales:

Los materiales a utilizar seran de PVC, con uniones cementadas, con cemento apto
para el material y normalizadas de acuerdo a Normas IRAN N® 13385.

2.1.1 CANO PVC 3,2 DIAMETRO 110

2.1.2 CANO PVC DIAMETRO 63

2.1.3 CANO PVC DIAMETRO 50
2.1.4 CANO PVC DIAMETRO 40

2.1.5 PPA 60

Las piletas de piso seran de 15x15 cm. Llevaran incorporado el siféon hidraulico de cierre,
con tapa de inspeccidén y material de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

2.1.6 CAMARA DE INSPECCION

Sera de cemento premoldeado sobre base de hormigdn de 0,10 m. de espesor y medidas
requeridas en planos segun normativas vigentes de Obras Sanitarias.

Las tapas y contratapas seran reforzadas con sistemas de agarradera para su

remocion.

El asiento y el cojinete se realizara en concreto con terminacion media cafa con

alisado de cemento impermeable, la diferencia entre la entrada y salida tendra un desnivel
de 0,05 m. para camaras de 0.60x0.60 m.

2.1.7 BOCA DE ACCESO
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Se ubicaran bocas de acceso de PVC de cierre hermético .

2.1.8 REJILLA DE DUCHA

2.1.9 POZO CIEGO
Se construira un pozo absorbente de 3 mts. de didmetro de acuerdo a lo indacado en
planos

| C.2.2 AGUAFRIAY AGUA CALIENTE |

AGUA FRIA:

La distribucién de canerias de alimentacién, se realizaran segun proyecto, embutidas
en pared y contrapisos con sus correspondientes valvulas de bloqueo para independizar
por sector.

Cuando estén expuestas al exterior llevaran proteccién uv. Se colocaran dilatadores
donde sea necesario.

Materiales:

La caferia de agua fria y caliente, se ejecutara por sistema termofusién y accesorios
Copolimero Random de primera marca en calidad y técnica, fabricadas de acuerdo a
Normas IRAM N° 13470/13471, para conexiones N¢ 13472 y aprobadas por Aguas
Bonaerense.

Se realizara (1) una prueba hidraulica de las tuberias, la presidon sera la
correspondiente a su presion nominal, su duracion sera de 15 minutos.

Los cafos y accesorios, se ensamblaran calentandose los segundos necesarios
para cada didmetro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones, con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno con
inserto metalico con rosca cilindrica.

Los cafos y accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para facilitar la
alineacién de los mismos en el montaje.

Las canerias de Copolimero Random
tendran las siguientes caracteristicas técnicas:

Seguridad total en las uniones.

Absoluta potabilidad del agua.
Aislamiento térmico. Superior.
Resistencia a altas y bajas temperaturas.
Pérdidas de cargas minimizadas.
Uniones por termofusién.

Proteccién de los rayos UV.

AGUA CALIENTE:
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La distribucion de agua se hara por contrapisos y muros embutidos, segun plano. Todos los

locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el servicio de agua con cuerpo

de bronce, aprobadas por la Inspeccion.

Los tramos llevaran recubrimiento para aislacion térmica tipo Coverthor 6 equivalente de

calidad superior, para los recorridos sobre cielorrasos. El sistema de Agua caliente sera
asistido con retorno con caferia de misma prestacion que la red de agua caliente.

2.2.1 CANO PPL DIAMETRO 25

2.2.2 CANO PPL DIAMETRO 19

2.2.3 CANO PPL DIAMETRO 13

2.2.4 LLAVE DE PASO DIAMETRO 13

2.2.5 CANILLA SERVICIO BR DIAMETRO 13

2.2.6 TANQUE DE RESERVA
El Tanque de reserva sera de polipropileno con capacidad de 750 lts.

La Contratista verificara el funcionamiento de toda la red y la completara a su cargo con los
dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

[ c2.3. DESAGUES PLUVIALES

Trazado de la instalacion:

La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos, para una
intensidad de lluvia de 2 mm/min. Verificaré la no anegacion de ninguna zona.

El Inspector de Obra solicitara la realizacion de una (1) prueba hidraulica de los albanales y
tramos horizontales de las cafierias, haciéndolos llenar hasta alcanzar el nivel superior de
la boca de desaglie mas alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4 ) horas, verificando que el nivel de la columna de
agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafnos.

Materiales:
Todos los materiales a emplearse, cumplirdn con las Normas IRAM correspondientes.

Las instalaciones para desagies se ejecutaran por patios segun plano, y desaguaran a
cordén cuneta.

3.3.1 CANO DE PVC
Canos de PVC diametro 110 con camara de inspeccion..

3.3.2 BDA25X 25
Las bocas de desagues seran de PVC. Seran cubiertas con marco y reja de hierro.
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3.3.3 EMBUDO 15 x 15

Las losas desaguaran por embudos verticales de polipropileno con reja, las bajadas se
desarrollaran por fachadas de hierro fundido, las canerias seran de PVC.

Las bajadas de la azotea se conectaran a la caferia pluvial en planta baja para luego
conectarse a la red pluvial.

| C.2.4 - SANEAMIENTO — OBRAS HIDRAULICAS ‘

La Contratista debera realizar la conexidn, previo solicitar los puntos de conexion a la
instalacién existente e indicarlos en el proyecto ejecutivo.

Excavacion y tapado de zanjas para colocacién de cafieria

Se entiende como tal aquella cuya extensidn y situacién permita el uso de maquinas.
Su precio no incluye la rotura y reparacion del pavimento y/o veredas que sera liquidada
por los items correspondientes.

Incluye: la clasificacién, estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos,
ya sea que estos se acondicionen en proximidad de la obra o que, en cambio deban ser,
por cualquier motivo, acondicionados en sitios alejados de la misma para su ulterior
transporte y utilizacién en éstas, los enmaderamientos, entibaciones y apuntalamientos; la
provision, hinca y extraccién de tablestacados metalicos y apuntalamiento de éstos en caso
necesario; la prestacion de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo; las
pérdidas de material e implementos que no puedan ser extraidos; la eliminacion del agua
de las excavaciones, la depresion de napas subterraneas, el bombeo y drenajes; las
pasarelas para el paso de peatones; los gastos que originen las medidas de seguridad a
adoptar; la conservacion y reparacion de instalaciones existentes; el relleno de las
excavaciones con compactacion y riego; el abovedamiento del terreno donde no hubiere
pavimentos; el depdsito, transporte y desparramo de los materiales sobrantes una vez
efectuados los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.

4.1 -PROVISION Y COLOCACION CANOS H°A° De diametro 0,600m

La Contratista debera llevar a cabo la ejecucion de conductos de desagie pluvial
mediante la utilizacion de cafnos prefabricados de hormigén armado de 60cm de diametro
vinculando las camaras de inspeccion correspondientes. La ubicacion y diametro de las
caflerias para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su colocacion, se
indican en los planos de proyecto. En caso de que no se especifiquen los tipos de cafnos a
emplear, se entiende que los mismos corresponden a cafierias premoldeadas de hormigdn
armado.

Los cafios de Hormigon armado premoldeados deberan cumplir con la Norma IRAM
1506 N.I.O. y sus modificatorias y/o ampliaciones. La Inspeccion podra rechazar sin mas
tramite los canos y tramos que presenten dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que
abarquen todo el espesor 0 puedan afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple
vista, desviacién de su colocacion superior al 1 % (uno por ciento) de la longitud del cafo
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con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga
o el plano base del enchufe y el eje del cano.

La Inspeccion podra disponer que se realicen los “ensayos de carga externa” que
entienda necesario, a exclusiva cuenta y cargo de la Contratista.

Su realizacion se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas,
debiendo fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de
proyecto, como asi también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los canos.

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se
acondicionara la superficie de asiento de los cafos de modo que se presente lisa,
convenientemente compactada y en las cotas de desagle proyectadas.

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos
seran mejorados con adicion de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la
Inspeccién, o en su defecto, seran reemplazados por suelos aptos a cargo y cuenta del
Contratista.

Aprobada la base de asiento por la Inspeccion, se procedera a bajar los canos que no
hayan sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente en las juntas.

En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafo a colocar y el enchufe
del ya colocado, y se aplicara de inmediato en el dngulo entrante, en la mitad inferior del
colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su
escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del préximo cafo en el enchufe del
cano ya colocado de modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un
espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo cafio se concluird por rellenar la junta
con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar
un chanfle de proteccidén con el mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse humedas durante las
primeras 24 hs. de ejecutadas y protegidas de la accién del sol.

Debera lograrse una perfecta alineacion en los distintos tramos y continuidad entre las
superficies internas de los cafos consecutivos, mediante alisado de la junta
correspondiente a identificacién de los resaltos producidos mediante la aplicacién de
mortero de cemento puro.

Los residuos producidos de la excavacion y sobrantes luego del relleno de la misma,
deberan ser trasladados hasta lugares habilitados para la recepcion y disposicion final de
éstos, a designar por la Inspeccién. El predio receptor se encontrara en los alrededores de
la obra, dentro de un radio de 12km. La Contratista debera acreditar fehacientemente ante
la Inspeccién la recepcion de los mismos por el Organismo Receptor. No admitiéndose la
descarga de los mismos en lugares no autorizados a tal fin; en cuyo caso correra por
cuenta y cargo de La Contratista las infracciones, penalizaciones y multas, que tales
acciones pudieran acarrear.

4.2 -PROVISION Y COLOCACION CANOS H°A° De diametro 0,800m

Las especificaciones correspondientes a este item son las estipuladas para el item
“1.2.1 — De diametro 0,600m”, con la salvedad de que los cafios a proveer y colocar son de
80cm de diametro.

4.3 -PROVISION Y COLOCACION CANOS H°A° De diametro 1,000m
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Las especificaciones correspondientes a este item son las estipuladas para el item
“1.2.1 — De diametro 0,600m”, con la salvedad de que los cafos a proveer y colocar son de
100cm de didmetro.

4.4 - SUMIDERO TIPO S2

El Contratista debera ejecutar Sumideros tipo S2 sobre las calles de hormigén a
ejecutar contempladas en el proyecto. El sumidero se ejecutara de acuerdo a las reglas del
buen arte, ajustandose en un todo a lo establecido en el planos N° 13 Desagies urbanos,
N° 10- Pavimentacion — Detalle, para una longitud de vertedero de 2m, empleandose
hormigon H-20.

La ubicacién aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de
proyecto, pudiendo la Inspeccién modificar la ubicacién exacta de los mismos en caso de
creerlo conveniente al momento de su ejecucion.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano
respectivo serd rechazado y el Contratista debera ejecutarlo integramente de nuevo a su
cargo, no aceptandose reparaciones inadecuadas.

El Contratista podra proponer la ejecucion de sumidero con elementos premoldeados
parciales o totales, pero su aceptacion quedara sujeta a la aprobacion por parte de la
Inspeccion, sin que ello implique el reconocimiento de mayor precio.

En la ejecucion del presente item debera considerar también el tendido de cafios que
sirve de enlace desde el mismo hacia la cdmara de inspeccidn correspondiente, los cuales
se realizaran en canos premoldeados de hormigdén armado de 40cm de didmetro y seran
emplazados segun las indicaciones del plano correspondiente; asi como también el
movimiento de suelo necesario, tanto de excavacibn como del posterior relleno del
sumidero propiamente dicho y del enlace correspondiente.

La provisién y colocacion de los canos para el enlace de los sumideros debera
ajustarse a las especificaciones estipuladas en el item “2.5 — Conducto Cafio de H?®
Prefabricado 60cm”.

Para los empalmes de sumideros a las camaras de inspeccion, se prohibe totalmente
la colocacion de caferias en tunel, salvo indicacion expresa de la Inspeccion.

Cada sumidero debe tener su enlace independiente a la camara de inspeccion
correspondiente, quedando totalmente prohibida la interconexiéon de sumideros.

Los residuos producidos de la excavacién y sobrantes luego del relleno de la misma,
deberan ser trasladados hasta lugares habilitados para la recepcion y disposicion final de
éstos, a designar por la Inspeccién. El predio receptor se encontrara en los alrededores de
la obra, dentro de un radio de 12km. La Contratista debera acreditar fehacientemente ante
la Inspeccién la recepcion de los mismos por el Organismo Receptor. No admitiéndose la
descarga de los mismos en lugares no autorizados a tal fin; en cuyo caso correra por
cuenta y cargo de La Contratista las infracciones, penalizaciones y multas, que tales
acciones pudieran acarrear.

Provision y colocaciéon de marco y reja de acero laminado

En los casos que correspondiere, se procedera a colocar en la camara de calzada, un
marco de hierro angulo de 2” x 2” x 3/16” de 0,62m x 0.62m.
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La reja sera construida en planchuela de 2’x 2"soldada a un bastidor de planchuela
de las mismas caracteristicas.

4.5 CAMARA DE INSPECCION

Las Camaras de Inspeccion se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado en el plano N°
10- Pavimentacion — Detalle (Cadmara de Inspeccion, cuyo marco y tapa se ejecutaran de
acuerdo a lo estipulado en el plano N° 10- Pavimentacion — Detalle, siguiendo las reglas del
buen arte para este tipo de obras, empleandose hormigdn del tipo H-20. Las mismas se
deberan ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en los planos correspondientes y
a las indicaciones que al respecto imparta la Inspeccion.

El Contratista, podra presentar variantes en lo que respecta a la ejecucién de las
chimeneas, materiales y/o métodos constructivos; lo cual debera ser aprobado por la
Inspeccidn, sin que ello implique el reconocimiento de costo adicional.

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras etc., antes de ser colocados de acuerdo a
los planos, seran limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidacion y
recibiran un bafo de pintura asféltica u otro material de proteccién, aprobado por la
Inspeccion.

Los escalones empotrados en el hormigon (en caso de corresponder) se podran
reemplazar por una escalera metalica, la que se colocara en posicion una vez concluidas
las tareas de hormigonado mediante brocas o grampas empotradas de modo de asegurar
su inamovilidad.

4.6 CANALETA PREMOLDEADA

Se reconstruird la red pluvial en las calles indicadas en los planos para mejorar la
evacuacion de agua.

La nueva red pluvial se construira en el centro de los corredores con canaletas
premoldeadas de H°A° de 40cm x 40cm x 150cm. las cuales se conectaran con la caferia
principal mediante cafieria de PVC

N

CANALETA
S PREMOLDEADA
il H°A® 122 x 40

imagen ilustrativa

| C2.5.  SERVICIO CONTRA INCENDIO |

La documentacion relativa a la seguridad, debera ser aprobada por el Cuerpo de
Bomberos.
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La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucién, tendra
en cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje y montaje de las
cafnerias, sobre las estructuras y obras principales y otras instalaciones.

Las caferias, bandejas, cables, conductos de aire u otras conducciones de servicios
que atraviesen muros, paredes o cerramientos, que delimiten sectores de incendio o vias
de escape, y a los que se les exige una resistencia al fuego especificada, deben poseer
sellamientos certificados que mantenga como minimo, la resistencia al fuego exigida para
dichos muros, paredes o cerramientos.

Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de Especificaciones
de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y su Reglamentacién, Ley
24557 y su Reglamentacion, Ley 19.587 y su Reglamentacion, normas IRAM y NFPA,
CIRSOC 301, normas de los Organismos municipales, provinciales y nacionales
pertinentes. En los puntos donde la reglamentacion municipal no existiera o fuera
insuficiente, regira complementariamente, el Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de
Buenos Aires, en su ultima actualizacion vigente.

Instalaciones contra incendio

Se proveera y colocara segun plano de proyecto
5.1 Extintores de fuego ABC, capacidad 5 Kg.
5.2 Balde de Arena

\ C2.6. ARTEFACTOS
6.1 Inodoro c/tabla y porta rollo.

6.2 Lavatorio c/griferias.
6.3 Accesorios

6.4 Receptaculo de ducha c/griferia c/jabonera, toallero y cortina.

D- RED VIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MOVIMIENTO DE SUELOS E INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTOS
INFRAESTRUCTURA VIAL

ESPECIFICACION TECNICA GENERAL , ,
VALIDEZ DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD (D.N.V. Edicién 1998)
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Para todo trabajo o tarea que no resulte debidamente especificado en el presente
Pliego y que fuesen necesarios para la correcta ejecucion del Proyecto, rigen las
Especificaciones  Técnicas generales comprendidas en el "PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES” (PETG) de la D.N.V. — Edicién 1998, el
que contiene: | — LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS USUALES PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y CALZADAS y Il - OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES, publicado por la Direccién Nacional de Vialidad.

TAREAS PRELIMINARES

General:

Incluye el replanteo y amojonamiento acorde a la documentacién ejecutiva aprobada,
la limpieza del terreno y la remocion y retiro de obstaculos. El Contratista esta obligado a
recabar toda la informacién previa respecto a la existencia de instalaciones u otros
obstaculos de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones adecuadas.

Ejecucion:

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y
causa deberda ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado y en
conformidad con la Inspeccién de Obra, asi como las tareas de achique, tablestacado,
defensas, etc., que resulte necesarias.

MOVIMIENTO DE SUELOS

EXCAVACION PARA APERTURA DE ZANJA

General:

Rige lo establecido en la Seccion B.ll. “Excavaciones” y en B.l “Desbosque,
destronque y limpieza del terreno” del PETG 98, de la DNV en todo aquello que no se
oponga a esta Especificacién Particular.

Ejecucion:

Se excavara a la profundidad requerida en cada caso, segun las caracteristicas de la
rasante y de las dimensiones del paquete estructural del pavimento. Rige lo establecido en
la Seccion B.VII “Preparacion de la Subrasante” y en B.V. “Compactacién Especial” del
PETG 98 de la DNV.

SANEAMIENTO

General:

Este trabajo consistird en la excavacion del suelo por debajo del paquete estructural
en los sitios, profundidades y extensiones que lo indiquen los planos y/o la Inspeccion de
Obra y su reemplazo por suelo apto. La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo
con los perfiles incluidos en los planos u ordenados por la Supervisién, y luego el
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad exigida
en el Apartado “Compactaciéon Especial” del PETG de la DNV (Edicion 1998). Se deberéa
prever que puede resultar necesario proceder al escarificado y re compactaciéon de la base
de asiento resultante.

Materiales:
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En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberan
cumplir con las siguientes exigencias:

Limite Liquido: menor de 40%

Indice Plastico: menor de 10%

Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 k)

Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

No se permitird el empleo de agregados de tamafno superior a 5 cm. en su mayor
dimension.

Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear serdn previamente aprobados por la
Inspeccion de Obra, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta
finalizados los trabajos.

Ejecucion:
El suelo sera excavado en las dimensiones que se indiquen.

En caso de que el suelo situado debajo del fondo de la caja excavada de acuerdo a
las dimensiones fijadas, no esté a criterio de la Inspeccion de Obra en adecuadas
condiciones de plasticidad y humedad, debera ser excavada hasta eliminar el espesor no
apto. El suelo apto se colocara por capas con compactacion al 100% de la densidad
maxima correspondiente al ensayo Proctor Standard, de un espesor compactado de 0,20 m
como maximo hasta alcanzar la cota prevista.

General: La carpeta de rodamiento se efectuara con pavimento flexible tipo concreto
asfaltico

RELLENO Y COMPACTACION .

PREPARACION DEL TERRENO - COMPACTACION DE SUBRASANTE.

General:

Rige lo establecido en la Seccion “Compactacion Especial” del PETG de la DNV
(Edicién 1998).

Ejecucion:

Se procedera al escarificado del terreno natural en las dimensiones de proyecto y una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion, previo
regado de ser este ultimo necesario conforme criterio de la Inspeccion de Obra, alcanzando
la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad éptima obtenida para dicho
suelo con el ensayo Proctor Standard.

Calidad:

Con el objeto de efectuar los controles de compactacion se tomaran densidades a
razon de una cada 300 m2 como minimo, pudiendo aumentar el nimero de ensayos de
densidad si asi lo considera necesario la Inspeccibn de Obra, segun Apartado
“Compactacion Especial” del PETG de la DNV (Edicién 1998).

" Barrio Costa Esperanza — Pavimento — Posta Policial — Parque Escys|§QYo01 94565 74973-SHEEALDI SMIY SPGP
76

pagina 79 de 85



Byenos
Aires
Provincia

EX 2019-03863354-GDEBA-DPCLMIYSPGP

En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccién de Obra se repetiran
las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El equipo a utilizar para
la compactaciéon sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las
densidades requeridas previa aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra. Todos los
ensayos y equipos necesarios para el control de compactacién seran por cuenta y cargo
del Contratista.

SUB-BASE CON SUELO SELECCIONADO

General:

Rige lo establecido en la Seccion B.IV. “RECUBRIMIENTO CON SUELO
SELECCIONADO” del PETG 98, en todo aquello que no se oponga a esta Especificacion
Particular.

Materiales:

Se colocara capas de 15 cm. de espesor, luego de las excavaciones y sobre la base
de asiento mejorada, en caso que corresponda, hasta alcanzar la cota requerida en perfiles
para la conformacion de los paquetes estructurales.

Para las capas, se exige:

LL <40

IP <10

Hinchamiento < 2 % (con sobrecarga de 4,5 kg)
VSR > 20 % (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

Ejecucion:

Este trabajo consistird en la formacion de base o sub-base utilizando materiales aptos
para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos
ejecutivos aprobados y con lo ordenado por la Inspeccién de Obra.

Calidad:

Se hara exclusivamente con el material descripto, homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en esta Seccién de las Especificaciones. En ningin caso
se admitird para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de contenido de
materiales no aridos o extranos. Para todos los casos, el Contratista debera solicitar la
Inspeccién de Obra la aceptacidén del suelo a utilizar, estando ademas comprometido a
retirar por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o rechazado.

La capas a compactar no excederan los 15 cm. de espesor de suelo suelto y no se
comenzara la compactacién de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacion de la
capa inmediata anterior.

La compactacion del suelo se efectuara por medios mecanicos, en forma sistematica
y de manera que permita un control eficiente. El suelo compactado tendra la necesaria
humedad para asegurar la densidad maxima de compactacion, conforme a ensayos Proctor
que la Inspeccion de Obra requerira al Contratista, a razén de una cada 300m2 como
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minimo, pudiendo aumentar el numero de ensayos de densidad si asi lo considera
necesario.

La Inspeccién de Obra podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo
con humedad excesiva y se la remplace con material apto. Esta sustitucién sera por cuenta
exclusiva del Contratista y por consiguiente el trabajo no sera medido ni pagado. Cuando el
suelo se halle en forma de blogques o terrones se lo desmenuzara antes de incorporarlo en
el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite
inferior establecido, debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un
contenido de humedad entre los limites especificados.

BASE ESTABILIZADA GRANULAR

General:

Rige lo indicado en el PETG 98, de la DNV, en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion Particular.

Materiales:
Las caracteristicas del material y sus espesores son los indicados en el Anexo A
segun el tipo de pavimentos indicado para cada sector

Ejecucion:

Consiste en la ejecucién de una base del espesor y ancho consignado en los planos
de proyecto.

El material se debera tamizar a tamafno maximo 20 mm. y mezclar con pala cargadora
en acopio y humectar. El porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes
fisicas deberan permitir satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el
proyecto. Se transportard a la zona de obra colocando el material con compactacion
posterior.

El suelo en caso de ser necesario sera seleccionado y no contendra materia organica.
El porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberan permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto. Para la
incorporacion de cal, el agua que se utilice no contendra sustancias que modifiquen el
proceso normal de reaccion de la cal.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado
mediante utilizacién de compactadores autopropulsados. Después de concluido el proceso
constructivo y previo a la ejecucion de los controles topograficos y de densidad se debera
efectuar la imprimacién, luego de lo cual y en un plazo de 10 dias se debera colocar la
carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante ese lapso.

Calidad:
Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100
metros. Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.
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CALZADA HORMIGON.

Las calzadas seran de H° H-30 con Rf mayor de 45 kg/cm2 de espesor 0,20m, con
juntas y pasadores. Subbase suelo seleccionado 0,30, contrapiso de hormigén H-8 0,12 de
espesor.

CORDONES DE HORMIGON ARMADO

CORDONES INTEGRAL
Se construiran cordones de hormigoén integral, segun plano de detalle.

General:
Para la ejecucion de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado L.XVII
"Cordones de Hormigén Armado" del PETG de la DNV (Ed. 1998).

Materiales:

Se ejecutaran los cordones cuenta y cordones montables emergentes segun plano de
proyecto con las dimensiones, pasadores y armaduras indicados en los planos de detalles
constructivos del proyecto ejecutivo.

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto. En las juntas de dilatacién, el pasador, estara cubierto por
un adecuado engrasado. Los pasadores y la armadura se colocaran segun plano de
detalle.

Calidad:
Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacién del

hormigdn deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencidén de la calidad exigida
en la Norma de DNV.
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Provincia

Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Entre todos seguimos
mejorando los barrios
de la Provincia.

Obra: XXXX XXXX
Localidad: XXXX XXXX
Partido: XXXX XXXX
Inversion: XXXX XXXX
Plazo: XXXX XXXX
Financiamiento: XXXX XXXX

Entre todos Buenos Aires
podemos mas. Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccién de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.
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