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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción de un SUM, acceso, dirección, administración y 

semicubierto para la ambulancia.  

El edificio existente será remodelado incorporando un sanitario para p.c.d, 

vacunatorio, farmacia y depósito de leche, enfermería, baños, consultorio odontológico 

y office. 

El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los 

CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de 

porcelanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Seis (6) consultorios. 

Dirección 

Administración 

Farmacia y depósito de leche 

Baños para personal  

Vacunatorio  

Enfermería 

Baños públicos 

Office 

Dos (2) depósitos 

Espera 

Sum 

Baño p/ personas con discapacidades  

Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 
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Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del CAPS de 

referencia. 

Se ha previsto la construcción de un Salón de Usos Múltiples, un depósito y un consultorio.  

Se reconstruirá la vereda perimetral exterior. 

Se reformara la edificación existente con un sanitario para ginecología, un sanitario para 

p.c.d, vacunatorio y enfermería y se le ampliara al edificio los locales destinados a SUM 

(salón de usos múltiples), depósito y consultorio odontológico. 

Además se prevé incluida en la obra la provisión de mobiliario y equipamiento según planos 

y pliego. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan todas 

las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos existentes 

reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: La estructura resistente 

será en HºAº independiente, con fundaciones según calculo (previo estudio de suelos), la 

losa sobre planta baja será de viguetas pretensadas y ladrillos cerámicos,  muros de ladrillo 

hueco cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos 

tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada,  pisos graníticos 

ídem existentes. 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Seis (6) consultorios. 

Dirección. 

Enfermería. 

Vacunatorio. 

Farmacia. 

Salón de Usos Múltiples. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario) 

Oficina de Administración. 

Sanitarios ambos sexos para público. 

Sanitarios para personal. 

Office. 

Depósito general y de leche. 

Se instalara sistema de detección y red contra incendio que incluye hidrantes y 

matafuegos. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red 

informatizada para historia clínica on line.  

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. 

Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS La Perlita. 

Se ha previsto la construcción de un SUM, acceso y semicubierto para ambulancia  

El edificio existente será remodelado con un sanitario para ginecología, un sanitario 

para p.c.d, vacunatorio, farmacia y depósito de leche, enfermería, baños, consultorio 

odontológico, coordinación y oficce. 

El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los 

CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos 

granítico ídem existente. 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cinco (5) consultorios. 

Dirección 

Administración 

Farmacia y depósito de leche 

Baños y vestuario para personal  

Vacunatorio  

Enfermería 

Baños públicos 

Office 

Semicubierto para ambulancia  

Depósito 

Espera 

Sum 

Baño p/ personas con discapacidades  

Coordinación  

Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 
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Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción de una farmacia, enfermería y un baño público en 

planta baja y en planta alta una cocina, baño y dirección.  

El edificio existente será remodelado con un sanitario para ginecología, un sanitario 

para p.c.d, vacunatorio y patio interno. 

El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los 

CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado,  muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada,  pisos de 

porcelanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cuatro (4) consultorios. 

Administración. 

Enfermería. 

Vacunatorio. 

Farmacia y de leche. 

Salón de Usos Múltiples. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario) 

Sanitarios ambos sexos para público. 

Cocina. 

Dirección  

Baño para personal. 

Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacales/pluvial y electricidad. 

Se realizará una ampliación sobre el frente del centro con estructura tradicional, 

escalera de HºAª y losa de viguetas y se construirá un primer piso con cubierta de 

chapa galvanizada. La cubierta de losa existente se reparará e impermeabilizará 

(incluye reparación de claraboyas).  

Se revisará y reparará la aislación de cubiertas y se reemplazaran las bajadas 

pluviales que se mantienen en el proyecto de ser necesario. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on-line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administración y 

SUM. 

Se construirá un SUM (salón de usos múltiples), office, depósito y baño.  

Se reformará la superficie existente incorporando sanitario para discapacitados y 

sanitarios para personal, refuncionalización del área administrativa, vacunatorio, 

enfermería y farmacia, siempre respetando las características morfológicas y 

volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, tabiques interiores de placa de roca de yeso, 

cubierta con pendiente chapa y losa de viguetas, cielorrasos suspendidos tipo 

“Durlock”, modular, antihumedad y de placa cementicia. Instalaciones eléctricas y 

sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado 

en locales sanitarios y sobre mesadas. 

Los pisos serán de porcelanato alto tránsito. Todos los artefactos sanitarios serán 

reemplazados. 

Además, se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario para consultorios y hall 

de espera. 

El acceso del centro de salud contara con una vereda de cemento rodillada.  

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
 
Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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