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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
CAPS de referencia.

Se ha previsto la construccion de un SUM, acceso, direccidon, administracion vy
semicubierto para la ambulancia.

El edificio existente serd remodelado incorporando un sanitario para p.c.d,
vacunatorio, farmacia y depésito de leche, enfermeria, bafios, consultorio odontolégico
y office.

El edificio ampliado sera provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los
CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacién con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco ceramico, terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de
porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Seis (6) consultorios.

Direccion

Administracion

Farmacia y depdsito de leche

Bafios para personal

Vacunatorio

Enfermeria

Bafios publicos

Office

Dos (2) depositos

Espera

Sum

Barfio p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clinica on-line.
Sefialética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.
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Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendr& un plazo de obra de 270 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del CAPS de
referencia.

Se ha previsto la construccion de un Salén de Usos Mudltiples, un depdsito y un consultorio.
Se reconstruira la vereda perimetral exterior.

Se reformara la edificacion existente con un sanitario para ginecologia, un sanitario para
p.c.d, vacunatorio y enfermeria y se le ampliara al edificio los locales destinados a SUM
(salén de usos multiples), depdsito y consultorio odontoldgico.

Ademas se prevé incluida en la obra la provision de mobiliario y equipamiento segun planos
y pliego.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan todas
las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos existentes
reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacién con construccién tradicional: La estructura resistente
sera en HCA° independiente, con fundaciones segun calculo (previo estudio de suelos), la
losa sobre planta baja sera de viguetas pretensadas y ladrillos cerdmicos, muros de ladrillo
hueco ceramico, terminacién revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos
tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento cerdmico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos graniticos
idem existentes.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Seis (6) consultorios.

Direccion.

Enfermeria.

Vacunatorio.

Farmacia.

Salén de Usos Mdltiples.

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario)

Oficina de Administracion.

Sanitarios ambos sexos para publico.

Sanitarios para personal.

Office.

Depasito general y de leche.

Se instalara sistema de deteccion y red contra incendio que incluye hidrantes y
matafuegos.

Se instalara rack, bandeja metalica, cableado y puestos de trabajo que componen la red
informatizada para historia clinica on line.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en simultaneo.
Este CAPS, en particular, tendré un plazo de obra de 270 dias corridos.
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La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
CAPS La Perlita.

Se ha previsto la construccion de un SUM, acceso y semicubierto para ambulancia

El edificio existente ser4 remodelado con un sanitario para ginecologia, un sanitario
para p.c.d, vacunatorio, farmacia y depésito de leche, enfermeria, bafios, consultorio
odontolégico, coordinacion y oficce.

El edificio ampliado sera provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los
CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco ceramico, terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos
granitico idem existente.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Cinco (5) consultorios.

Direccion

Administracion

Farmacia y depdsito de leche

Bafios y vestuario para personal

Vacunatorio

Enfermeria

Bafios publicos

Office

Semicubierto para ambulancia

Deposito

Espera

Sum

Barfio p/ personas con discapacidades

Coordinacion

Red informatizada para historia clinica on-line.

Sefialética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.
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Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendrd un plazo de obra de 270 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
CAPS de referencia.

Se ha previsto la construccion de una farmacia, enfermeria y un bafio publico en
planta baja y en planta alta una cocina, bafio y direccion.

El edificio existente serd remodelado con un sanitario para ginecologia, un sanitario
para p.c.d, vacunatorio y patio interno.

El edificio ampliado sera provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los
CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacién con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco ceramico, terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento cerdmico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de
porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Cuatro (4) consultorios.

Administracion.

Enfermeria.

Vacunatorio.

Farmacia y de leche.

Salon de Usos Mdltiples.

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario)
Sanitarios ambos sexos para publico.

Cocina.

Direccion

Bafio para personal.

Red informatizada para historia clinica on-line.

Sefalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendrd un plazo de obra de 270 dias corridos.
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La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacales/pluvial y electricidad.

Se realizard una ampliacién sobre el frente del centro con estructura tradicional,
escalera de H°A2 y |osa de viguetas y se construira un primer piso con cubierta de
chapa galvanizada. La cubierta de losa existente se reparar4 e impermeabilizara
(incluye reparacion de claraboyas).

Se revisard y reparard la aislacion de cubiertas y se reemplazaran las bajadas
pluviales que se mantienen en el proyecto de ser necesario.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on-line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administracion y
SUM.

Se construira un SUM (salén de usos multiples), office, depdsito y bafio.

Se reformarda la superficie existente incorporando sanitario para discapacitados y
sanitarios para personal, refuncionalizacion del area administrativa, vacunatorio,
enfermeria y farmacia, siempre respetando las caracteristicas morfologicas y
volumeétricas del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacién
revoque a la cal fratasado al fieltro, tabiques interiores de placa de roca de yeso,
cubierta con pendiente chapa y losa de viguetas, cielorrasos suspendidos tipo
“Durlock”, modular, antihumedad y de placa cementicia. Instalaciones eléctricas y
sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado
en locales sanitarios y sobre mesadas.

Los pisos seran de porcelanato alto transito. Todos los artefactos sanitarios seran
reemplazados.

Ademas, se preveé incluido en la obra la provision de mobiliario para consultorios y hall
de espera.

El acceso del centro de salud contara con una vereda de cemento rodillada.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento se deberd etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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