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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.

PLIEG-2018-00159243-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 2 de 52



EX-2017-04670673- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos

Aires
Provincia

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

PLIEG-2018-00159243-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 3 de 52



EX-2017-04670673- -GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia

CONTENIDO

A) OBRAS PRINCIPALES

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
All

TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICIONES, RETIROS Y EXCAVACIONES

MAMPOSTERIA

REVOQUES

REVESTIMIENTO
CIELORRASOS

PINTURA

CARPINTERIA

ESCALERA DE EMERGENCIA
VARIOS

ESTRUCTURAS

B) INSTALACIONES

Bl
B2
B3
B4

INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION SANITARIA

GASES MEDICINALES

PLIEG-2018-00159243-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 4 de 52



EX-2017-04670673- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos

Aires
Provincia

A) OBRAS PRINCIPALES

Al - TRABAJOS PRELIMINARES

Se Contemplan aqui todos los trabajos necesarios de relevamiento de los sectores de
obra, como asi también para el montaje de obrador y acopio de materiales, los cuales se
definiran conjuntamente con la inspeccién de obra y personal del Hospital.

Conjuntamente con el montaje del obrador se realizara la provision y colocacién del
correspondiente cartel de obra, que serd de una dimensiéon de 5m x 10m, a definir
oportunamente.

Deberda realizarse la provisién y colocacién de bafios del tipo quimico portétiles para el
uso del personal de obra, como asi también de las comodidades para el personal de obra
(vestuarios, comedor etc.)

También estan incluidos en los trabajos preliminares, los replanteos de obra, calculos
para estudio de suelos, calculos estructurales, planos ejecutivos y deméas documentacion
necesaria para la ejecucion de las tareas.

Debera tenerse siempre presente que la obra a ejecutar interviene multiples sectores del
hospital, el cual debera seguir funcionado en todo momento durante la ejecucion de los
trabajos, por lo que habrd que coordinar las tareas con el personal del hospital y la
inspeccion de obra, con el fin de sectorizar las zonas de obra a intervenir.

Lo mencionado anteriormente es muy importante considerando que existen trabajos de
demolicion y retiro de materiales en muy diversos lugares del hospital, maxime la de
Revestimientos y Revoque a realizar en la internacion vieja del segundo piso, la cual
debera seguir en funcionamiento, por lo que se prevé se realizara la entrega de dos
habitaciones por vez, una vez terminadas, se entregaran para el uso hospitalario y recién
alli se entregara un nuevo par de habitaciones.

Por lo indicado anteriormente puede observarse que serd necesario la provision y
ejecucion de cerramientos provisorios, los cuales seran del tipo tabiques de Durlock
herméticos, que aseguren la estanqueidad y eviten la fuga de polvo de obra, los cuales
deberan estar incluidos en el presente computo y presupuesto.

A2 - DEMOLICIONES, RETIROS Y EXCAVACIONES ]

Generalidades:

La demolicion comprendera fundamentalmente las tareas de desmonte de carpetas,
contrapisos, cubiertas, demolicibn de mamposteria, retiro de pisos, picado de
revestimientos; como asi también las necesarias para realizar todos los trabajos previstos.
La remocién se realizard tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracion o
destruccion del entorno inmediato.

En todos los casos, la Contratista efectuara la demolicibn correspondiente
cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el Cdédigo de Edificacion del
distrito, ya sean de orden administrativo o técnico. Toda destruccién o alteracion indebida,
que se produzca como consecuencia de las tareas de demolicion sera corregida por la
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Contratista a su exclusivo cargo. Asi mismo sera su responsabilidad tomar las medidas
requeridas para la seguridad publica y la de sus obreros.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o
extracciones y que éstas sean necesarias sin estar expresamente indicadas, los gastos
que demanden los trabajos requeridos al respecto estaran a cargo de la Contratista e
incluidos en su propuesta, no dando lugar los mismos a adicionales o ampliaciones del
plazo contractual. Los escombros asi como el resto de los desechos se embolsaran y
retiraran del lugar conforme avancen las tareas. No se permitira la acumulacion de
materiales de demolicion en lugares que no hayan sido expresamente habilitados para tal
fin por la Inspeccion de obra o las autoridades municipales. La Contratista ejecutara las
reparaciones en mamposteria, aislaciones y revoques, etc. que resulten afectados a
consecuencia de estos trabajos.

Salvo especificaciones en contra, la Comision por la Memoria se reserva la propiedad de
los materiales resultantes de la misma. La Contratista debera trasladar estos materiales
hasta el lugar que indique la Inspeccion de obra dentro del partido, estando este trabajo
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

La Contratista retirara de las areas linderas los materiales que hayan caido y ejecutara la
limpieza que corresponda. Sera responsable de los dafios infringidos a las &reas a cargo
de la Contratista, y a todas las areas del Comitente aunque no corresponda al area de sus
trabajos cuando el dafio sea por su culpa.

La Contratista empleara todos los recursos técnicos (apuntalamientos, andamios, sefiales,
etc.), para evitar que los trabajos de demolicién ofrezcan peligro al transito, colocando
sefales visibles de precaucion, realizando pasarelas, tapias, cobertizos y demas
elementos necesarios, como asi también destacando personal que indique el peligro a las
personas que transiten en las inmediaciones.

Extremara la proteccion a fin de no interferir con el normal desenvolvimiento de la
actividad del Edificio, que continuara sus tareas en las areas aledafias. Para tal fin debera
construir los cerramientos provisorios que sean necesarios, garantizando una total
hermeticidad al polvo y al agua.

Se construiran todos los cerramientos provisorios necesarios para evitar el paso del polvo
a las areas adyacentes a la obra, segun lo indique la Direccién de Obra. En principio
dichos cerramientos seran estancos al polvo, conformados por placas de aglomerado o
terciado fendlico y film de polietileno de ambas caras adecuadamente solapado Y fijado al
aglomerado.

Todo el perimetro de estos cerramientos provisorios asi como toda unién entre si estara
adecuadamente sellado con masilla de siliconas a fin de lograr una completa
estanqueidad al polvo.

Previo a la demolicion deberan retirarse todos los vidrios y cristales que hubiera en la obra
a demolerse.

Todo retiro de carfierias, se realizara después de haber asegurado la continuacion del
servicio, ya sea a través de nuevas instalaciones, o instalaciones provisorias.

La Contratista debera extremar los cuidados para que las obras a demoler no afecten a
aguellas cafierias y/o servicios que deban conservarse en uso. Esto sera tanto para las
aéreas como para las enterradas, en este caso con sus correspondientes camaras, etc.
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En caso de que se produzca una rotura, debera repararla a su costo inmediatamente,
realizando de ser necesario turnos de 24 horas hasta reponer el servicio. Todo hueco,
canaleta, falta de revoque, cimentacion defectuosa, etc., que afecte a un muro como
consecuencia de la demolicion, debe ser reparado totalmente. Se debera tener especial
cuidado en reparar con revoque hidrofugo, toda abertura para darle continuidad con las
aislaciones existentes y asi garantizar la estanqueidad correspondiente.

De mamposteria

La tarea se hara con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir areas préximas,
con herramientas de percusion, livianas y manuales.

Al efectuarse la demolicibn se efectuaran todos los apuntalamientos necesarios para
asegurar solidamente los muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para
las personas que intervienen en la obra o que transiten por ella.

Las paredes, estructuras y conductos nunca deben derribarse como grandes masas
aisladas sobre los pisos del edificio que se demuela ni sobre el terreno. Si las partes a
demoler fueran tan estrechas o débiles que ofrezcan peligro para que los obreros trabajen
sobre ellas, debe colocarse un andamio adecuado.

Ningun elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el
viento o por eventuales trepidaciones. Toda cornisa y cualquier clase de salidizo seran
atadas o apuntalado antes de removerse.

De hormigén

Las columnas, vigas y tirantes, no deben dejarse caer por volteo. Las vigas que
estuvieran empotradas en muros o estructuras, seran cuidadosamente aflojadas o
cortadas de sus empotramientos antes de ser bajadas.

La Direccidn de Obra puede eximir de éstas precauciones en casos en que no se afecte a
la proteccién de las personas y locales vecinos.

De Carpinterias

La tarea se hara con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir areas préoximas,
con herramientas de percusién, livianas y manuales.

Ningun elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el
viento o por eventuales trepidaciones.

La Contratista retirara de las areas linderas los materiales que hayan caido y ejecutara la
limpieza que corresponda. Sera responsable de los dafios infringidos a las areas a cargo
de la Contratista, y a todas las areas del Comitente aunque no corresponda al area de sus
trabajos cuando el dafio sea por su culpa.

Salvo especificaciones en contra, la Comision por la Memoria se reserva la propiedad de
los materiales resultantes de la misma. La Contratista deberd trasladar estos materiales
hasta el lugar que indique la Inspeccion de obra dentro del partido, estando este trabajo
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Para la obra en particular:

a) Excavacion, retiro y tapado para bases:

Se incluye aqui todas las tareas necesarias para la ejecucion de las bases aisladas

y 0 pilotes necesarios a construir para la fundacién de la Escalera de Emergencia a

construir en patio interno, como también para la nueva Sala de Espera en el sector

de la guardia, las dimensiones y calculo de las mismas, surgiran del estudio de
suelo y calculos estructurales a realizar por la contratista adjudicada.

Se incluyen aqui las tareas de tapado y compactacion de las excavaciones

realizadas para las fundaciones, como también le retiro de los sobrantes de

excavacion.
b, d) Demolicion y retiro de mamposteria existente; Retiro y adecuacion de
carpinterias existentes:

Se refiere a los todos los trabajos necesarios para la apertura de vanos, retiro de

carpinterias, pisos, cielorrasos y demas tareas necesarias de demoliciones en

todos los sectores que se intervengan en los trabajos indicados.

Quedan incluidos los trabajos de retiro y limpieza de escombro y producido de

demoliciones.

c) Demolicion y retiro de ceramicos y revoques en mal estado:

Se refiere a los trabajos a demolicidn a realizar en el sector de la “Internacion Vieja”

existente en el segundo piso, para lo cual habra que realizar el retiro de la totalidad

de los revestimientos ceramicos existentes en el sector, como asi también de los
revoques afectados con el retiro de los mismos. Dichos trabajos deberan realizarse

sectorizadamente y teniendo en cuenta lo ya explicado en el item Demoliciones y

Retiros.

Quedan incluidos los trabajos de retiro y limpieza de escombro y producido de

demoliciones.

e) Retiro de membrana asféltica de azoteas:

Comprende el retiro de la totalidad de la membrana asfaltica existente como
impermeabilizacion de la terraza de cubierta del sector denominado UTI, UCO y UCE, la
cual tiene filtraciones en diversos puntos.

Quedan incluidos los trabajos de retiro y limpieza del producido de demoliciones

fuera del Hospital.

f) Limpieza de humo y hollin en carpinterias, muebles, vidrios y equipamiento debido
al incendio:

En el sector del Htal. del primer piso denominado Unidad de Cuidados
Especiales (UCE), donde ha ocurrido el incendio, deberan realizarse la tarea de retiro de
todas las instalaciones, equipamiento y materiales que fueron dafiados por el incendio,
incluyendo desde poliductos, artefactos de iluminacion, cableados, ventanas cielorraso,
etc., quedando también incluidas las tareas de limpieza del hollin en todo el sector previo
al pintado y reparacion de la totalidad del sector.

A3 - MAMPOSTERIA

Generalidades:
PLIEG-2018-00159243-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Las paredes de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de
acuerdo a las reglas del buen construir, sin alabeos ni resaltados que excedan las
tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Est4 prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas seran cortadas a
maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas y
los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales y de
trabazon perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran alternativamente
Su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a nivel para
regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.
Se reforzaran con encadenados de hormigdn segun se indique, todos aquellos tabiques
qgue no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo especificacion
en contrario, de hormigdn con un ancho del tabiqgue de mamposteria y de 0,20 m de alto,
armados con 4 hierros de @ 8 mm. y estribos de hierro de @ 6 mm. cada 0,20 m. Los
dinteles excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las
jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus
grampas con mortero de cemento compuesto de:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

y se efectuara el colado, si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero,
pero diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos en
jambas.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y
plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zocalos, varillas y revestimientos, etc.,
seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado en caliente, con grampas. Se
cuidara en la colocacién de no dafar las capas aisladoras. Para la fijacion se utilizara el
mortero de cemento descrito previamente.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra. En este
caso, la mezcla de los componentes se hard sobre una cancha metéalica u otro piso
impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo, cemento o cementos de
albafileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un
conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se agregara el agua necesaria
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paulatinamente. La proporcidon de agua necesaria para el amasado no excedera en
general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de
cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacion. Toda
mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la
mezcladora sin afiadir agua, serd desechada. Igualmente se desechara sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer.

Estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.
Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la ereccion de todos
los tipos de andamios, balancines, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques
A fin de asegurar la perfecta trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y losas de
techo y entrepiso, la ereccion de la mamposteria se suspendera a una altura
aproximadamente de dos hiladas por debajo de esas estructuras hasta tanto se produzca
el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se macizaran los espacios vacios
dejados con ladrillos asentados a presion en un lecho de mortero constituido de:

1 parte de cemento

3 partes de arena

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigdn se asegurara su vinculacion mediante la
colocacion de pelos de hierro redondo de @ 8 mm. y 1 m de largo colocados en toda su
altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigon agujereando
los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma
de que queden totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se
haya especificado expresamente. En tales casos, de la Contratista, si corresponde debera
presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, el detalle de los arriostramientos o
trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las
normas a aplicar.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de canaletas,
orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafiileria y hormigén. Todas las cafierias
a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran adecuadamente por medio de
grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por parte de la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable
de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Bases para equipos
La Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos en
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de las dimensiones que oportunamente indique la Inspeccion de Obra, o de estructura
metélica segun se indica en planos, debiéndose prever todos los elementos para fijacién
de los mismos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias cuando los
equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigon se terminaran de acuerdo al
solado del local. En las aristas se colocaran guardacantos de hierro de 32 x 32 mm.

Protecciones

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

e Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente
ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosion y lavado de
las juntas del mortero.

e Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs. anteriores,
demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la jornada o durante ésta, se
suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente ejecutadas, como asi
mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una jornada.

e Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran humedos
los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7 dias
se regard abundantemente para que el proceso de endurecimiento no sufra alteraciones y
con el objeto de evitar fisuraciones por retraccion o baja resistencia del mortero.

Mamposteria de elevacion ladrillos ceramicos huecos 0.12 m.

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos ceramicos huecos de ancho igual a 0.12 m. los
tabiques de medidas nominales de 0.10 m. Estos ladrillos se usaran siempre que los
mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su
propio peso. Se asentaran con el siguiente mortero:

Y parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana

Mamposteria de elevacién ladrillos ceramicos huecos 0.18 m.
Se ejecutaran en albaiiileria de ladrillos ceramicos huecos de ancho igual a 0.18 m. los
tabigues de medidas nominales de 0.20 m. Estos ladrillos se usaran siempre que los
mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su
propio peso. Se asentaran con el siguiente mortero:
% parte de cemento

1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana
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Nota: Se reforzaran con encadenados de hormigén segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Tabique divisorio de placa de roca de yeso con aislacién acustica interior.

Los Tabiques se ejecutaran con placas de roca de yeso, con estructura de chapa
amurada al piso y a la cubierta, con interior de lana de vidrio como aislante acustico.

Se montaran sobre estructura metalica fija al contrapiso y a la estructura de cubierta, la
misma estara formada por perfiles atornillados de chapa de hierro galvanizado n°® 24 de
seccion C de 70 x 30 mm. Llevara soleras perimetrales, vigas maestras cada 1,20 m y
montantes perpendiculares a estas cada 0,60 cm.

Este empatrrillado se fijara en los extremos a otra estructura similar o a la mamposteria de
medianera segun corresponda.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30 cm
como maximo. No se admitirdn retazos de placas en la construccion.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al igual que
las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo 6ptimo de secado entre cada
capa de masilla aplicada, el cual variara segun el tipo que se esté utilizando.

El montaje se ejecutara preferentemente con una temperatura ambiente de mas de 10°C,
y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.

Las placas seran estibadas segun indicaciones del manual técnico, y siempre en locales
secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de
la obra.

En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada con
vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra himeda. Las uniones tienen que
guedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la superficie para recibir la
pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. Para el pintado se aplicard una mano de
sellador y luego la pintura.

Resumiendo: deberan realizarse todos los cerramientos de mamposteria, tabiques,
cerramientos y reparaciones de acuerdo a lo indicado en pliego, planos y detallado en
memoria para la correcta ejecucion de: Consultorios y bafio para discapacitados sector
CODE, nueva Sala de Espera en Guardia de Planta Baja y demas sectores de acuerdo a
la correcta terminacion de los trabajos encomendados.

A4 - REVOQUES

Generalidades:
Se realizaran a nuevo en todos los sectores que hayan sido dafiados por demoliciones o

en ambientes nuevos a construir, incluyendo mochetas y detalles correspondientes a
normas de arte usuales.
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Interiores a la cal completos
Revoques Gruesos o Jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o jaharro
con un mortero a base de:

Y% parte de cemento

1 parte de cal aérea

4 partes de arena gruesa

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederda a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de
ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las paredes de
mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén y
con un sobreancho de por lo menos 0,30 m. a cada lado del paramento interrumpido,
una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera
dejarse tanto en las estructuras de hormigébn como en la mamposteria pelos de menos de
8 mm durante el proceso de construccion.

Se revestirdn las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela, cartébn o
material aislante permitido, debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso de
temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido.
En todos aquellos locales especificados en las Planillas de Locales y sobre cualquier
pared o estructura que no tenga prevista otra terminacién se hara este tipo de revoque.

Revoques Finos o Enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procederd a colocar los enlucidos o terminaciones que
seran de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales. Los enlucidos o finos de
terminacion tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera
terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion
de Obra. Para la construccion de enlucido a la cal se usard morteros de:

Y, parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena fina

la arena, sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacién de toda impureza y
exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisarad perfectamente con fratas de
madera. Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina. En todos los casos
en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el fratasado sera
efectuado al fieltro.
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En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las distintas
instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por cualquier otra rotura,
se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el revoque fino o enlucido del
sector aledafio a donde se encuentre la rotura y rehaciendo el enlucido correspondiente,
tratando de evitar cambios de textura, igual criterio se adoptara en el caso de revoques
fuera de nivel o plomo por reparaciones anteriores, que se repararan, lijaran o picaran
segun corresponda.

Revoques Bajo Revestimientos: SE RECONSTRUIRAN A NUEVO EN TODOS LOS
LUGARES QUE HAYAN SIDO AFECTADOS LOS MISMOS CON EL RETIRO DE LOS
REVESTIMIENTOS EXISTENTES.

Se ejecutara de acuerdo a especificaciones técnicas particulares y en los locales que
indique la Planilla de Locales.

Se dara previamente a la colocacion de revestimientos un revoque con mortero
constituido por:

Y, parte de cemento
1 parte de cal
3 partes de arena mediana

Para los locales sanitarios el citado mortero se dosara con hidréfugo de 1° marca segun
indicaciones del fabricante.

Azotado Hidr6fugo Vertical

En todo paramento exterior, incluyendo los alféizares y antes de proceder a la
construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de mortero hidréfugo
de:

1 parte de cemento
3 partes de arena

Con el agregado de hidr6fugo de la mejor calidad, dosado segun indicaciones del
fabricante, con un espesor no inferior a 6 mm y cubrird perfectamente la totalidad de la
superficie del paramento.

A5 - REVESTIMIENTO

Se colocaran nuevos revestimientos del tipo ceramico blanco 30x 30 cm en todo el sector
Internacion vieja ya explicado, nuevo bafio de discapacitados en guardia de planta baja y
en todo otro sector intervenido, que amerite su colocacion.

Deberan colocarse protectores de aristas en todos los cantos vivos.

Generalidades:
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.1.V.S.P.
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Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que
en cada caso se indica en la Planilla de Locales.

Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando
las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte serd ejecutado con toda
limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y en general, para todos aquellos
constituidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su colocacion,
debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado. La Inspeccion de Obra
entregara, antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan
revestimiento, indicando el criterio de colocacion del mismo y la posicion con respecto a
éste que deberdn observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos,
accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. Salvo
que los planos de detalle indiquen otra cosa, se tendran en cuenta en todos los locales
revestidos, las siguientes normas:

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas de acero
inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al revestimiento con cemento
doble contacto.

Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendra en cuenta que al
terminar la obra deberd entregar al comitente piezas de repuesto de todos ellos, en
cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por ciento. La
cantidad minima sera de 1 m2.

La Inspeccion ordenard la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al golpearlos,
suenen huecos.

Ceramico Esmaltado

En los locales indicados en planos y Planillas de Locales se colocaran piezas ceramicas
Marca San Lorenzo, o similar superior, rectificados de 0.30 x 0.30 m., de color blanco, las
cuales se ejecutaran desde nivel de piso hasta el nivel del cielorraso 2,4 m. de altura.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus
aristas rectas. Las piezas seran de las denominadas “primera clase”, debidamente
seleccionadas, cumplimentando la norma IRAM 12519. La Contratista una vez obtenida la
aprobacion de la muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra
y colocados seran iguales a la muestra aprobada. La Inspeccion ordenara el retiro de los
mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las
caracteristicas de la muestra aprobada.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo revestimiento
del local, si no hay indicacion en contrario.

La colocacion de las piezas se hara asentando las mismas, previamente mojadas, con
pegamento especial recomendado por el fabricante.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento o pastina del mismo color
que el revestimiento, y/06 segun lo indicado por la Inspeccion de Obra.

A6 - CIELORRASOS
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Se repararan a nuevo en todos los lugares afectados por filtraciones de humedad
(sectores UTI, UCO, UCE), como asi también por el incendio, respetando la tipologia y
materiales existentes.

Se colocara nuevo cielorraso suspendido de placas de yeso en el sector de la hueva Sala
de espera a ejecutar en la Guardia, y los consultorios del sector CODE.

De placas de roca de yeso

Los cielorrasos que se indican en Planilla de Locales y Planos, se ejecutaran con placas
de roca de yeso, respetando las alturas consignadas en Planos.

Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, a placas standard de 12.5 mm de espesor,
con estructura principal.

Se montaran sobre estructura metélica fija a la mamposteria, la misma estara formada por
perfiles atornillados de chapa de hierro galvanizado n® 24 de seccion C de 70 x 30 mm.
Llevara una solera perimetral, vigas maestras cada 1,20 m y montantes perpendiculares a
estas cada 0,60 cm.

Este emparrillado se fijara a las paredes perimetrales de cada local y se suspendera
mediante velas rigidas, segun normas del fabricante. Las velas rigidas seran siempre
montantes o soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores, cantoneras,
angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30 cm
como maximo. No se admitiran retazos de placas en la construccion. Este cielorraso se
trabajara en lo posible a placa entera en el sentido transversal a los locales.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al igual que
las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo optimo de secado entre cada
capa de masilla aplicada, el cual variara segun el tipo que se este utilizando.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura ambiente de
mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.

Las placas seran estibadas segun indicaciones del manual técnico, y siempre en locales
secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de
la obra.

En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada con
vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Las uniones tienen que
guedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la superficie para recibir la
pintura.

Las aristas vivas se terminardan con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente diseflados. El encuentro entre cielorraso y paramento
se resolvera colocando una bufia perimetral "Z" de chapa galvanizada N° 24 de 15 x 85
mm, prepintada blanca.

Para el pintado se aplicard una mano de sellador y luego la pintura.

De placas de roca de yeso para bafio

En los locales sanitarios y cocina se colocaran placas de yeso de calidad sanitario, con el
sistema detallado anteriormente.
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A7 - PINTURAS

Generalidades:

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura, con un manto completo de tela plastica
impermeable, hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.
No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccioén de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las
pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.
La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera
por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de
Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a
la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La
Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura
en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que
la Inspeccion de Obra le solicite.

Ir ejecutando las manos necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran.
Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del material, el Unico
responsable serd la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante,
dado que debera tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse
qgue el producto que usa responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos
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casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras
gue presenten tales defectos.

Latex acrilico parainteriores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, éstos deben
estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se hara un lavado
previo con solucién de acido muriatico al 10% en agua, enjuagando abundantemente y
dejando secar. Se les pasara papel de lija n° 2 para alisar los granos gruesos de revoque.
Posteriormente se aplicara una mano de imprimacion acrilica transparente, segin normas
del fabricante y se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera mano diluida al
50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcion de las superficies.

Latex acrilico para cielorrasos

Los cielorrasos de roca de yeso irdn pintados con latex acrilico antihongos para
cielorrasos color blanco, semimate.

Estando las superficies limpias se aplicara una mano de pintura diluida al 50 %, se
esperara que esta mano seque, aproximadamente ocho horas, para dar la segunda mano
y luego la tercera y ultima.

Esmalte sintético sobre metales

Se aplicara sobre las estructuras de hierro a la vista, barandas y puertas, previa limpieza,
ljado y desengrasado, libre de polvillo, una mano de fondo (convertidor de 6éxido) y tres
manos de esmalte sintético de primera calidad.

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante, donde la
Inspeccidn lo indique.

La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente adecuado y en
la proporcién indicada por el fabricante.

Previo a un lijado de toda la superficie, se aplicaran 2 manos de acabado sintético mate.
Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida
entre 15y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.

La superficie de aplicacion serd lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y los
bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Nota: En todos los casos el color y la terminacion seran determinados por la Inspeccion
de Obra.

A8 - CARPINTERIAS ]

Segun plano de detalles en nueva sala de espera, Consultorios sector CODE y a reparar
en zona afectada por el incendio.
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Generalidades:

Los materiales a utilizar seran los indicados en Planos y Planillas correspondientes.

Se ejecutaran cantidades, formas, manos de abrir, de acuerdo a Planos, Planillas de
Carpinteria y las reglas del buen construir.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la ejecucién de los planos
finales de fabricacidn, terminacion de trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas
las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presenten.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles,
todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas,
sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleras,
grapas, etc.

Antes de la colocacion, la Inspeccion revisara y desechara todas aquellas carpinterias que
no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en la Planilla respectiva,
como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes moviles y con herrajes
completos (perfectas condiciones de uso).

El empotramiento se realizara con la prolongacion de planchuelas o grapas de amure, o
con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigdn segun corresponda.

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro durante el
transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que sus superficies sean
marcadas, rayadas 6 salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: la Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos. Ademas,
la Inspeccién de Obra cuando lo estime conveniente, hara visitas al taller sin previo aviso,
para controlar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de
acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no
visible, hara realizar test, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a
obra los elementos terminados, se solicitard anticipadamente la aprobacion de éstos, en
taller.

En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un
elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccion, asi haya sido
inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacion

Las operaciones de colocaciéon en obra, seran dirigidas por un capataz de probada
competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar cada vez que
corresponda, la verificacion por la Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de la
carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agua PLIEG-2018-00159243-GDEBA-DPAMIY SPGP
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En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion incontrolada de
agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo la de
condensacion para la que se proveeran canales de coleccion y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio,
sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la
total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este hecho ocasionare.

Filtracion de aire

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un verdadero
cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de estanqueidad e
infiltraciones.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista deberd entregar, a la
Inspeccidén de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos definitivos de
carpinterias (segun replanteo de obra).

Estos planos deberan mostrar en detalle la construccion de todas las partes del trabajo a
realizar, incluyendo espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas,
detalles de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado de
las superficies y toda otra informacién pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del
proyecto de arquitectura.

No podré fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la Inspeccion
de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las medidas
deberan ser controladas y verificadas en la obra por de la Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados en la
documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volumenes
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del célculo resistente de todos los
elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorcién de los
esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra de
las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia
Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse la
construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajo, la
Contratista debera presentar y someter a la aprobacion de la Inspecciéon de Obra los
correspondientes planos de taller.

CARPINTERIA DE CHAPA:
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Estos trabajos comprenden la fabricacién, provision y colocacion de todas las carpinterias
metélicas y de herreria (incluyendo barandas, rejas, escaleras, etc.) de la obra, segun
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y/o planillas
de Carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles,
todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste, cierra puertas,
sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como cerrajerias, tornillerias,
grapas, etc.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para la ejecucion
de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas cantidades,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y /o trabajos que se debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

CARPINTERIA DE ALUMINIO:

Se utilizaran carpinterias de aluminio anodizado, Linea Mddena o similar superior, segun
Planilla de Carpinterias. Los materiales a emplear seran de primera calidad del tipo semi
pesado ejecutada con perfiles extruidos de aleacion de aluminio sin poros ni soldaduras,
perfectamente rectos, los elementos de fijacion como premarcos (se colocaran en el
momento de levantar la Mamposteria) grapas, tornillos, tuercas, bulones, arandelas, etc.
seran de aluminio o acero inoxidable no magnético y sus secciones seran compatibles
con las funciones para los cuales van a ser utilizados. Los perfiles extruidos tendran los
siguientes espesores minimos, estructurales 4 mm., marcos 3 mm., contravidrios 1. 5
mm., tubulares 2, 5 mm., la obturacion de juntas se efectuara con mastic de primera
calidad que cubra los requerimientos de las normas vigentes, la Contratista debera prever
en su propuesta todos los elementos de refuerzos interiores de parantes y travesafos.

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de
hierro sin tratamiento previo, este consistird en 2 manos de pintura de cromato de zinc,
previo fosfatizado, este tratamiento previo podra obviarse en caso de utilizar acero
inoxidable o acero cadmiado.

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema, o compatibles con este.

Se debera garantizar la inalterabilidad, duracion y aplicacion de los mismos segun las
condiciones originales de homologacion.

Herrajes: La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi también
aguellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto funcionamiento de
las carpinterias a proveer y colocar. Los mismos deberan cumplir en cuanto a robustez y
calidad con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso contrario seran rechazados
por la Inspeccion.

Los detalles constructivos especificos deberan ser especialmente disefiados por el
oferente conforme recomendaciones del respectivo fabricante. Serd decision de la
Inspeccién de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a

ningun tipo de variacion en el precio estipulado a cada Clﬁ_r@g]-'fdlté)-mlsgz&-GDEBA-DPAMIYSPGP

pagina 21 de 52



EX-2017-04670673- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos

Aires
Provincia

CARPINTERIA DE MADERA:

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutard segun
Planilla de Carpinterias, y segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de
conjunto y especificaciones de detalles, y oOrdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Las aristas seran bien rectilineas y sin escalladuras, redondeandose ligeramente a fin de
matar los filos vivos.

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas
por la Inspeccion de Obra.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspeccion desechara todas las
estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten
defectos en la madera o la ejecucién o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

No se permitird el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que
no se perjudique la solidez, duracion, estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras en las cuales se hubiere
empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas afadidas en
cualquier forma.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las
cerraduras de embutir, no podran colocarse en las ensambladuras.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse hincharse,
resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por parte de la Contratista a sus
expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente que
experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran
obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al prescrito. Todos los
reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicion de las obras de madera,
durante el plazo de garantia seran a cuenta de la Contratista.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas,
bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias u de otros
defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion
relativa del corazon del arbol, para evitar alabeos.

Puertas Placas

Placa de cedro de 45 mm de espesor con bastidores perimetrales interiores de 95 mm y
nido de abeja en tablillas de pino nacional de 10 mm de espesor y con una cuadricula no
mayor de 50 x 50 mm. Terciado de cedro nacional de primera calidad en ambas caras de
4 mm de espesor. Cantoneras de cedro de 12 x 45 mm a la vista en todo su perimetro

VIDRIOS:

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en la Planilla
de Carpinterias, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Estos trabajos comprenden la provision y colocaciérbﬂgégzot%_egéqggz &?GlgéBﬂ%pENHYSPGP
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espejos de las obras, cuyas dimensiones, tipos y caracteristicas figuran en los respectivos
planos y Planillas de Carpinterias.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de carpinteria
y planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo.

Todos los vidrios, cristales o espejos a proveer, deberan ser entregados cortados en sus
exactas medidas.

Se destaca especialmente que la Contratista sera el Unico responsable de la exactitud
prescrita, debiendo por su cuenta y costo, practicar la verificacion de las medidas en obra
y sobre las carpinterias.

Para este caso se utilizaran vidrios laminados de 3 + 3 compuestos por dos hojas de
vidrio de 3mm cada una ligadas intimamente por dos laminas de butiral de polivinilo para
la cara exterior.

Todos los vidrios componentes deberan cumplir las Normas IRAM que correspondan.

Nota: La Empresa debera entregar a la Recepcion Provisoria de la obra, dos llaves por
cada hoja de puerta, correctamente clasificadas.

A9 - ESCALERA DE EMERGENCIA

Se realizard en Chapa del tipo Semilla de Meldn, con un espesor de 2.5 mm, apoyada
sobre perfiles Doble T normalizados N° a definir segun célculo estructural. Ira sujeta a los
troncos de columnas por medio de placas de unién, soldadas a las varillas de hierros
empotrados a tal fin en los mismos. También se vinculara la misma a la estructura de
hormigon armado existente del edificio mediante anclajes quimicos.

Tendré barandas de acero de acuerdo a lo indicado en planos.

La totalidad de la misma se entregara pintada, con un minimo de dos manos de
convertidor de 6xido y tres manos de esmalte sintético.

A10 - VARIOS

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EXISTENTE

Comprende el retiro de la totalidad de la membrana asfaltica existente como
impermeabilizacion de la terraza de cubierta del sector denominado UTI, UCO y UCE, la
cual tiene filtraciones en diversos puntos.

Quedan incluidos los trabajos de retiro y limpieza del producido de demoliciones fuera del
Hospital.

CARTEL DE OBRA

Se colocaran un (1) cartel de obra identificatorio de los trabajos a realizarse segun disefo
y dimensiones detallados en esquema existente a continuacion.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura por
10 (diez) metros de ancho. El mismo ser& aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacién al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los soportes.

PLIEG-2018-00159243-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Se mantendra el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que
determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la
realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

Queda expresamente prohibida la colocacion de carteles publicitarios de cualquier tipo y
en cualquier lugar de la obra, sin autorizacion previa.

LIMPIEZA DE OBRA

Se establece que al inicio de los trabajos la Contratista deberd ejecutar la limpieza y
preparacion de la obra, obligandose al mismo tiempo a mantener dicha condicion inicial
de limpieza durante el resto de la obra.

La Contratista procederd a mantener los sectores de trabajo permanentemente en
condiciones de prolijidad y limpieza lo que permitirA desarrollar las tareas en un ambiente
apto y seguro. Para obradores, talleres y sectores de obra se tendra especial atencion en
no dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones,
cafierias o equipos elevados. No se dejaran maderas con clavos salientes. Los derrames
de aceites, grasas, combustibles o productos quimicos seran limpiados de inmediato para
prevenir cualquier tipo de riesgo. Debera disponerse de Contenedores para residuos
varios y para residuos peligrosos, en el caso de existir estos. No deberan obstaculizarse
los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y camillas.

Se deberén retirar todos los elementos obsoletos como Insertos metélicos, instalaciones
permitidas, etc. Seran registradas y luego retiradas, guardadas convenientemente en
acuerdo con la inspeccion de obra.

All - ESTRUCTURAS

La Contratista debera realizar el relevamiento de la estructura existente y la adecuaciéon
de la misma para verificar si es apta para recibir las cargas del proyecto, conforme a los
Planos adjuntos.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Generalidades:

La estructura de Hormigén Armado debera responder en un todo al cumplimiento de las
normas y recomendaciones vigentes en los reglamentos CIRSOC 201 y Anexos.

En aquellas partes no contenidas en el mismo, la estructura debera responder a su fin y
satisfacer todas las necesidades aunque estas no estuvieran explicitamente detalladas en
la documentacion.

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por la Empresa
Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar Planos,
Memorias y Planillas de Calculo en original y cuatro (4) copias, de las fundaciones y de la
estructura, para su posterior aprobacion. En el caso de métodos o procedimientos no
comunes, las Memorias de Calculo contendran las correspondientes referencias y datos
bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
= | as dimensiones de todos los elementos estructurales.

PLIEG-2018-00159243-GDEBA-DPAMIY SPGP
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= Tipo de acero adoptado para las armaduras.

» Resistencia del hormigon.

= Hipotesis y analisis de cargas adoptados.

= Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
» Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes y posicion de las
barras y los planos de detalle de encofrados de estructuras especiales, deberan ser
presentados por la Contratista 15 (quince) dias antes de la iniciacion de los trabajos
correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos.

El contratista realizara sus propios planos de replanteo y detalles de estructura, previendo
en los mismos los pasajes, insertos, aberturas y demas elementos que debieran preverse
teniendo la obligacion de mantener permanentemente en obra.

Ser& obligacién el uso de Hormigon elaborado en planta autorizada. No se autoriza
elaborarse en obra, de los hormigones que se utilicen, se realizaran y ensayaran las
probetas que recomienda el CIRSOC. Las probetas se llenaran en presencia de la
Inspeccién de Obra la que indicara lugares y circunstancias de la extraccion de las
muestras.

Todas las estructuras de caracter temporario como apuntalamiento, encofrados, cimbras,
andamios, y otras similares que sean requeridas para construir, cumpliran las siguientes
condiciones:

» Se emplearan materiales de caracteristicas adecuadas a las funciones que les
corresponda, con un grado de seguridad altamente satisfactorio.

» Las secciones y dimensiones se calcularan con la combinacién de esfuerzos mas
desfavorables.

» Se ejecutardn cuidadosamente, y de manera tal que hasta el momento de su
demolicion o sustitucidbn por la estructura definitiva, conserven las condiciones de
seguridad exigidas.

Al proyectarse y construir los encofrados se dispondran las contraflechas necesarias a fin
de compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos producidos por las
cargas actuantes y por el descenso de la estructura de hormigén después de
desencofrada.

Antes del colado del hormigén se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes. En
vigas altas y delgadas, columnas y tabiques se exigirdn aberturas préximas al fondo para
limpieza. Doce horas antes del hormigonado se mojara abundantemente el encofrado, y
en el momento previo a la hormigonada, se continuara con el riego hasta la saturacion de
la madera.

No se permitird romper la estructura de hormigén para el paso de tuberias, debiendo
colocarse marquitos de madera en losas y cafios de acero en vigas, realizandose los
refuerzos necesarios. Asimismo deberan preverse con antelacion los insertos metalicos
para soporte y sujecion.

Se debera poner especial cuidado y esmero en la realizacion de los encofrados en los que
se vertera el hormigén que en plano se indica a la vista. Losas y tabigues se ejecutaran
con encofrados de madera laminada fendlicos poniendo especial atencion en la ubicacion
y realizacion de juntas de placas. Los tabiques no deberan acusar la impronta de los
pasadores, consecuentemente sus marcas deberan ser prolijamente obturadas.
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Las barras de la armadura a colocar seran rectas, estaran limpias y libres de 6xido y en su
disposicion preveran los recubrimientos y separaciones minimas.

Cuando sea imprescindible podran realizarse empalmes o uniones de barras, no debiendo
existir mas de uno en una misma seccion de estructura sometida a traccion y ninguno en
las secciones sometidas a tensiones maximas.

Si el empalme se realiza por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicién
debera ser de 40 diametros.

El colado del hormigdn no podra efectuarse sin la autorizacion de la Inspeccion de Obra.
El hormigon se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo estos ser golpeados y
aquel apisonado a fin de garantizar un perfecto llenado. Se podra exigir el uso de vibrado
adecuado para conseguir este fin. Para el caso de columnas o tabiques que por su altura
o densidad de armaduras si lo requieran, el hormigonado debera efectuarse mediante
tubos de bajada. La colada de hormigon debera ser efectuada sin interrupciéon. En caso
de que sea imprescindible hormigonar en etapas, la Inspeccion de Obra decidira donde
deban dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su union con el resto
de la estructura al reanudarse la colada o al empalmar con la estructura existente.
Cuando se deba hormigonar con temperaturas inferiores a los 5 °C se pedira autorizacion
a la Inspeccién de Obra, la que indicara las precauciones a tomar.

Para el desencofrado deberan respetarse los tiempos minimos que establece la norma
citada. Cuando al realizar esta operacién aparezcan defectos inadmisibles al solo efecto
de la Inspeccion de Obra, seré esta quien decida como proceder para subsanar o rehacer
las partes defectuosas.

Una vez hormigonadas las estructuras, la contratista deber4 adoptar las medidas
necesarias para lograrse un perfecto fragie y curado.

Ninguna variante podrd introducirse en el proyecto sin la autorizacion expresa de la
Inspeccion de Obra. Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier
estructura, la Contratista debera solicitar por escrito la inspeccion previa que autorice el
llenado.

Los ensayos de consistencia, resistencia a la compresion, andlisis granulométrico, etc. se
realizaran en cantidad y en forma de acuerdo a lo normado segun CIRSOC o bien
cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad de la Contratista por la eficiencia
de la estructura, su comportamiento estatico, su adecuacion al proyecto, serd plena y
amplia con arreglo a las clausulas de este contrato y al Cédigo Civil.

Vigas y Encadenados

Para las vigas y encadenados se usara hormigon H-21 con:

Resistencia caracteristica minima &’bk = 210 Kg/cm?.

Contenido minimo de cemento del hormigén 320 Kg/m?.

Relacion agua - cemento maxima 0,50.

Asentamiento y recubrimiento: en general 5 cm a 1 cm (tolerancia + 1,5 cm).

El tamafio maximo del agregado grueso, estara comprendido entre 19y 27 mm.
Armaduras: se usaran barras de acero para hormigon tipo lll y/o mallas de acero tipo AM
500, segun calculo estructural.
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Columnas y refuerzos verticales

Para las columnas se usard hormigén H-21 con:

Resistencia caracteristica minima &’bk = 210 Kg/cm?2.

Contenido minimo de cemento del hormigén 320 Kg/m®.

Relacion agua - cemento maxima 0,50.

Asentamiento y recubrimiento: en general 5 cm a 1 cm (tolerancia + 1,5 cm).

El tamafio maximo del agregado grueso, estara comprendido entre 19y 27 mm.
Armaduras: se usaran barras de acero para hormigén tipo lll y/o mallas de acero tipo AM
500, segun calculo estructural.

ESTRUCTURAS METALICAS

Generalidades:

La presente especificacion técnica cubre los requerimientos minimos y necesarios a tener
en cuenta en el calculo, la fabricacion y montaje de estructuras de acero, asi como todas
las tareas que tengan relacién con la estructura de acero en si y su aspecto constructivo.
La contratista realizara los planos de fabricacion en un todo de acuerdo a los planos de
proyecto entregados y a las memorias de calculo, como asi también los planos de
replanteo y detalles que sean necesarios.

Se pondra especial énfasis en los detalles de uniones, apoyos, empalmes, soldaduras,
arriostramientos y vinculos en general.

Esta documentacion deberd ser presentada a la Inspeccién de Obra para su aprobacion
antes de comenzarse la fabricacion. Si se produjera algin cambio, en los tipos de perfiles
o elementos de las secciones compuestas o cualquier otro cambio, el mismo deberéa ser
aprobado por la Inspeccion de Obra.

Esta documentacién deberd ser desarrollada en un todo de acuerdo con la presente
especificacion y los lineamientos que la Inspeccién de Obra brindara al inicio de los
trabajos.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad de la contratista por la eficiencia
de la estructura, su comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura,
sera plena y amplia con arreglo a las clausulas de este Contrato y el Cédigo Civil.

Seran de aplicacion los reglamentos vigentes para cada una de las especialidades
intervinientes en el proyecto, como por ejemplo:

» CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
los edificios”

= CIRSOC 102 “Accion del viento sobre las construcciones”. Para la aplicacion de este
altimo reglamento se deberd considerar el siguiente parametro para la evaluaciéon del
viento: Tipo y destino de las construcciones Grupo ||

= CIRSOC 301 “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de acero para edificios”

» CIRSOC 302 y 302/1 “Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad del
equilibrio de las estructuras de acero”

» CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero”

= CIRSOC 304 “Estructuras de acero soldadas”

= Normas IRAM:

IRAMIAS U 500-503 PLIEG-2018-00159243-GDEBA-DPAMIY SPGP
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IRAM 601
IRAM 672
IRAM 5214
IRAM IAS U 500-42
= AISC: Manual of steel construction (en todo su contenido)
= AWS: D1.1 The American Welding Society Standard
En caso de discrepancia entre las normas y los reglamentos, prevalecera el criterio mas
exigente.

B) INSTALACIONES

Generalidades:

Se tendran en cuenta las normativas vigentes, Pliego General de Especificaciones de la
DPA, Obras Sanitarias de la Nacién, Bomberos, Ley nacional de Seguridad e Higiene y su
Reglamentacion, normas de los Organismos municipales, provinciales y nacionales
pertinentes.

La Contratista elaborard a su cargo, los Planos de Obra, Planos a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que los requieran, para su aprobacién; realizara las
gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos respectivos, hasta obtener los
permisos, aprobaciones.

Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccion Técnica de la Direccién Provincial
de Arquitectura para su aprobacién, 3 juegos de Planos completos de replanteo de las
instalaciones sanitarias e incendio. Locales sanitarios: escala 1:50, perfiles para las
conducciones principales de pluviales y cloacas, indicando pendientes y cotas, Planos de
detalles, descripciones y artefactos y equipos a utilizar. Se presentard ademas en version
disco magnético 3 ¥2 6 compact disc.

Atendiendo a la densidad de las mismas y a la gran cantidad de conductos de todo tipo
gue deberan circular bajo pisos y pavimentos, la Contratista realizara un plano sintesis de
la totalidad de las instalaciones a fin de sistematizarlas, evitar cruces innecesarios, y
preverlas antes de construir contrapisos y pavimentos o cualquier otra obra que las
contenga. En este plano se indicaran todas las previsiones necesarias (pasajes en obras
de hormigon, anclajes, soportes, etc.) Esta documentacion sera sometida a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

Las cafierias de gas, agua, electricidad y baja tension, cuando discurran bajo pisos o
pavimentos deberan hacerlo en albafiales de hormigdn armado de paredes de 7 cm. de
espesor. Estos albafales estaran ventilados. Cuando las cafierias nombradas atraviesen
pisos, contrapisos y pavimentos, lo haran con la interposicion entre aquellas y éstos de
juntas elasticas de neoprene debidamente selladas.

Las cafierias seran entregadas pintadas con los colores que establecen las normas IRAM
para cada caso con esmalte sintético brillante, debiendo contar ademas con etiquetas
identificatorias y sefalizacion del sentido del movimiento del fluido que contiene.

La Contratista debera ejecutar y proveer, ademas de los materiales y partes integrantes
de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen
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expresamente, formen parte de los mismos, 0 sean necesarios para Su correcta
terminacion y funcionamiento.

B1 - INSTALACION ELECTRICA

Generalidades:

La instalacion eléctrica debera verificar el reglamento vigente de la Asociacion
Electrotecnia Argentina y de la Municipalidad de La Plata.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista debera
presentar las factibilidades de ampliacién de suministro eléctrico y telefénico y definir la
provision y ampliacion de sus acometidas.

Comprende la ejecucién de los trabajos, la provision de los materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones que se detallan en estas especificaciones y los
planos correspondientes y todos aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra de acuerdo a su fin y de forma
tal que permitan ser liberadas al servicio integramente y de forma inmediata a su
recepcion provisoria.

Estas especificaciones y los planos de las instalaciones son complementarios y lo
especificado en cada uno de estos documentos debe ser considerado exigido para todos.
En el caso de contradicciones en la documentacién, prevalecera el criterio que establezca
la Inspeccién de Obra.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se describen a continuacion:

» La apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, etc.; ejecucion de nichos
para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucion y demas
accesorios de las instalaciones, empotramiento de cajas y demas mano de obra
inherente a estos trabajos.

= La provision y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas, boquillas,
conectores, etc. y en general de todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas cualquiera sea su destino y caracteristicas.

= La provision, colocacion y conexién de todos los conductores, elementos de
conexion, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, tableros de
distribucién, dispositivos de contralor y/o proteccion, gabinetes de medidores, etc. y
en general, de todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes
para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten necesarios para la
correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus
fines.

» Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en
perfecto estado de funcionamiento aunque los mismos no estén particularmente
mencionados en estas especificaciones o en planos.

» Toda la mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de movilidad y
viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas,
instruccion del personal que quedara a cargo de las instalaciones, fletes acarreos,
derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y
materiales integrantes de las instalaciones.
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» Tendra a su cargo toda a tramitacion inherente al suministro de energia eléctrica
ante la Empresa Proveedora de Energia que corresponda a efectos de que en el
momento oportuno, las instalaciones puedan ser libradas al servicio en su totalidad.

= Dard cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o
nacionales sobre presentacion de planos, pedidos de inspeccion, etc. siendo en
consecuencia responsable material de las multas y/o atrasos que por
incumplimiento y/o error en tales obligaciones la Municipalidad.

» El Contratista serd responsable y tendr4 a su cargo las multas resultantes por
infligir las disposiciones en vigencia.

» Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacién de las mismas por las
autoridades que correspondan. Se tendran en cuenta también las
reglamentaciones de la Compafiia proveedora de Energia en lo referente al factor
de potencia minimo exigido.

= Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y
demas elementos de las instalaciones que ejecute, pues la Inspeccién de Obra no
recibira en ningun caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes
completas y en perfecto estado de funcionamiento y/o aspecto.

Reglamentaciones
Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales, ademas de lo
establecido en estas Especificaciones y Planos, con las normas y reglamentaciones
fijadas por los siguientes organismos:

» [nstituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM)

*» Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad de La Plata.

» Asociacién Electrotécnica Argentina AEA 2006

Planos

Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la
instalacién. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera
definitivamente establecida en la obra con el consentimiento de la Inspeccién de Obra.
Previo a la construccion de tableros generales o seccionales de distribucién y/o comando
asi como cualquier dispositivo especial de la instalacion, se sometera a aprobacion un
esquema detallado de los mismos.

Durante el transcurso de la obra la Contratista mantendra al dia los planos de acuerdo a
las modificaciones efectuadas respecto a los planos originales.

Una vez concluidas las instalaciones, la Contratista debera suministrar sin cargo a la
Municipalidad la documentacion conforme a la obra.

Estos planos comprenderan también a los tableros generales y seccionales,
dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de su conexionado e
indicaciones exactas de sus acometidas.

Inspecciones
El contratista solicitara por escrito a la Inspeccion de Obra durante la ejecucion de los
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» Una vez colocadas las cafierias y cajas y antes del cierre de las canaletas.
*» Luego de ser pasados los conductores y antes de su conexion a artefactos y
accesorios.
= Después de finalizada la instalacion.
Las inspecciones deberan ser acompafadas de todas las pruebas técnicas y
comprobaciones que la Inspeccion de Obra crea conveniente.

Ensayo y recepcidén de las instalaciones

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, la Contratista realizara todos los ensayos que
sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones se cumplen
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos o0 equipos que fueren necesarios, o bien, contratar los servicios de un
Laboratorio de Ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para realizar las pruebas.
Cada elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar
por la Contratista sin cargo alguno hasta que la Inspeccién de Obra lo apruebe.

La comprobacion del estado de aislacion debe efectuarse con una tension no menor que
la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 o0 220 V, un megdémetro de tension
constante de 500V.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra la tierra y entre conductores en
cualquier estado de humedad del aire, no debera ser inferior a 1000 Ohms por cada Volts
de la tension de servicio.

Si los resultados de las pruebas resultan satisfactorios, la Inspeccion de Obra efectuara la
recepcion provisoria de las instalaciones; de no resultar aprobados los ensayos, la
Contratista corregira sin cargo las instalaciones defectuosas las que volveran a ser
ensayadas.

Salvo indicacion en contrario, a los 90 dias de la recepcion provisoria tendra lugar la
recepcion definitiva. Si en este plazo se observaran falencias o defectos en la instalacion,
se prorrogard la recepcion definitiva hasta que los mismos sean completamente
subsanados.

Para otorgar la recepcién definitiva, la Inspeccion de Obra exigira la entrega de los planos
aprobados por la reparticion correspondiente.

Si la Inspeccién de Obra lo estima conveniente, podra hacer recepciones provisorias
parciales en sectores donde la obra haya concluido.

Instalacion de Baja Tension:

Telefonia, datos, TV, camaras y monitoreo especiales: Para los sectores de UTI, UCO
y ECE, (unidad de tratamiento intensivo, Unidad Coronaria y Unidad de Tratamientos
Especiales), debera realizarse la provision y colocacion de un nuevo cableado estructural
para la red de datos, la cual incluird las caferias y cajas necesarias, las cuales deberan ir
embutidas en paredes y sobre cielorrasos, como asi también los conductores eléctricos.
Se prevé cubrir con ello la necesidad originada por los circuitos de Camaras, TV,
telefonia, PC, Incendio y Monitoreo especiales en las salas mencionadas, las cuales
deberan comandarse desde las islas de enfermeria existentes a tal fin.

Instalacion de TV PLIEG-2018-00159243-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Para esta instalacion se realizara la instalaciéon de carfierias y cajas, con cableado tipo
RG59 y con la provision de los tomas de TV, segun cantidades indicadas en planos.

Se dejara prevista la entrada para la sefial de cable. ElI diametro minimo de cafieria
semipesada a utilizar sera de @15.4mm y las cajas de salida seran rectangulares de
100x50x50mm. Cada boca estara conformada por una caja rectangular, bastidor y
portabastidor con una ficha para conexién TV con salida al exterior para ingreso desde
antena o cable.

DESARROLLO DE TAREAS A REALIZAR:

Comprende la provision, instalacion, canalizaciones y conexionados de todos los
materiales, conductores, artefactos de iluminacion, alimentadores y tableros (segun
esquemas unifilares) de toda la Obra conforme figuran en planos eléctricos.

Provisiéon y colocacion de Tableros Seccionales Conforme a normativa vigente
La Contratista debera proveer, instalar y conectar los tableros seccionales de cada piso.
Los mismos son TSPB, TS1°P, TS2°P desde los cuales se alimentaran la totalidad de los
circuitos de IUG, TUG, TUE, racks y Puestos de trabajo de la Planta, y tableros
subseccionales de planta.
Actualmente, la alimentacion eléctrica del edificio es existente, por lo que La Contratista
debera Conectar los nuevos consumos (artefactos de iluminacién, tomacorrientes,
periscopios) desde un tablero nuevo por piso y, de ser necesario, retirarlo y proveer e
instalar las salidas de los circuitos actuales de iluminacion y tomacorrientes —volcando los
circuitos al nuevo tablero - y agregar las salidas a los circuitos adicionales:
= Circuitos de lluminacion de usos Generales,
= Circuitos de Tomacorrientes de usos Generales,
= Circuitos de alimentacién de tomacorrientes de Periscopios o puestos de trabajo
mediante disyuntor diferencial superinmunizado y como méaximo 12 bocas de
tomacorriente en periscopios por circuito
= Alimentacion y proteccién de los tableros subseccionales de cada planta (por
ejemplo, tablero de auditorio a mover)

La Contratista debera dejar una reserva equipada del 20% y una reserva no equipada del

gabinete de 20% para futuras ampliaciones. El gabinete sera tipo Genrod o calidad similar
y contar con un subpanel calado. Marca de Referencia de los Interruptores de maniobra:
Merlin Gerin — Schneider Electric, ABB o similar. La Contratista debera presentar un
cuadro de potencias de la instalacion con los consumos estimados conforme a normativa
vigente de cada tablero seccional y debera presentar, previo a su instalaciéon y
construccion, el esquema unifilar y esquema topografico del mismo para su aprobacion.

Acometida a Tablero General de A°A° Sx3x50/25 mm2

La Contratista debera proveer, realizar el tendido y conectar el Tablero General de Aire
Acondicionado TGACA° desde el Tablero General (T.G) cuya ubicacion se encuentra
indicada en planos de planta eléctricos. Para ello, La contratista realizara se utilizara la
provision de bandejas perforadas de dimensiones adecuadas entre ambos tableros y
Proveerd, instalard y conectara un conductor tipo subterraneo Sx3x50/35mmz2 entre los
bornes de salida del interruptor del Tablero General y el de entrada del interruptor del

OAO
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Provision y colocacion de Tablero General de A°A°

La Contratista tendra a su cargo la provision, instalacion y conexionado del Tablero
General de Aire Acondicionado (TGA°A®), que estar4 conformado por un gabinete marca
Genrod, o de calidad superior con medidas minimas que corresponda con el fin de alojar
todos los elementos del tablero, con subpanel calado y estard equipado de todos los
elementos necesarios para alimentar la totalidad del sistema termomecanico previsto en
Planos correspondientes. Los Componentes minimos seran: Un interruptor
termomagnético de corte General, un juego de barras tetrapolar conforme a calculo, 6
salidas tetrapolares conformadas por disyuntor en serie con interruptor termomagnético
para alimentar las unidades condensadoras en azotea y 4 salidas por interruptor
termomagnético y disyuntor bipolar para alimentar los tableros seccionales de A°A° de
cada piso: TSACPA°PB, TSAPAC1°P y TSAACA°2P (Tableros seccionales de aire
acondicionado de planta baja, primer y segundo piso para unidades tipo casetes). La
Contratista debera presentar un cuadro de potencias de la instalacién con los consumos
estimados conforme a normativa vigente de cada tablero seccional y sistema de A°A°
completo con alimentacion y control y debera presentar, previo a su instalacion y
construccion, el esquema unifilar y esquema topogréafico del mismo para su aprobacion.

Provision y colocacion de Artefactos de lluminacién

La Contratista debera proveer, conectar e instalar todos los artefactos completos con
balastos, ignitores, y lamparas, que aparecen especificados en los planos de planta
eléctricos. Las caracteristicas particulares de cada uno son:

Artefacto de Embutir 60x60cm tipo Lucciola
Halley.

Marca y modelo de referencia: Tipo Lucciola
Halley. Potencia 3x36W.

Chasis realizado de acero esmaltado, lacado en
epoxi-poliéster blanco. Louver parabdlico de
aluminio alta pureza y abrillantado o difusor de
acrilico opal sujeto al chasis por medio de
cuatro resortes internos que permiten el
abatimiento lateral de la optica. Cableado con
hilo rigido de seccion 0,75 mm2. Borne de
conexién tripolar 2P + T. Portalamparas y
portacebadores: fabricados en policarbonato
blanco, con contactos de bronce fosforoso.

PLIEG-2018-00159243-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Artefacto de aplicar Dulux 2x26W Tipo
Lucciola synergy.

Artefacto de Aplicar. Sistema optico: reflector de
aluminio facetado con difusor en cristal
satinado. Distribucion luz: directa - simétrica.
Materiales: cuerpo de aluminio. Tratamiento de
sup.: pintura en polvo poliéster. Marca y modelo
de referencia Lucciola Synergy 2x26W.

Luminaria tipo LUMENAC, COMFORT 236
DP/90

2 x 36 W. De aplicar. Louvers doble
parabdlico.

Artefacto de aplicar con louver parabdlico de
aluminio. Distribucion de luz: directa-simétrica
construido en acero esmaltado y terminales
ABS. Potencia 2x26W. Marca de referencia:
LUMENAC, COMFORT 236 DP/90

Luminaria dicroica LAFONIERS L0O4800 12V
Lampara SICA LED MR16 1 W.

Art. Empotrable en techo led. Distribucién de
luz: directa — simétrica en aluminio anodizado.
Fuente de led interna 1W. Lampara SICA LED
MR16 1W.

Marca y modelo de referencia: Lafoniers
iluminacion

Artefacto Cartel Salida de Emergencia
Marca y modelo de referencia: Cartel de salida
Tipo Gamasonic autbnomo.

Debera estar armado con Leds de alta
luminosidad, sera autbnomo permanente,
poseerd indicador de carga, doble faz, Cuerpo
plastico inyectado y material ignifugo. Se
colocaran en todas las salidas de emergencia,
conforme aprobacién de planos de bomberos.
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Artefacto QUASAR pe Antu metalico c/doble
emision de luz, 1x26W.

Luminaria para aplicar en pared. Construido en
aluminio. Posee un sistema 0Optico, que a su vez
actuan como difusores, de cristales templados
gue permite proyectar luz hacia arriba y/o hacia
abajo, el as puede ser abierto o cerrado, con
todas las combinaciones posibles. Para lampara
de cuarzo. Ldmpara 60W

Artefacto estanco tipo Lucciola Mare 2x36W.
Artefacto de aplicar, suspendida, estanca.
Sistema Optico difusor de policarbonato .
transparente, reflector de acero esmaltado s o A
blanco. Distribucion luz directa - simétrica.
Materiales base de policarbonato,
terminaciones en policarbonato. Accesorios
terminaciones en acero. Marca y Modelo de
Referencia: Lucciola Mare 2x36W.

Bocas de iluminacion

La Contratista debera realizar la provision, instalacion y cableados de las bocas de
iluminacién indicadas en planos y que corresponde a una boca por cada artefacto de
iluminacién. La Boca estard compuesta por toda la canalizacion conforme se indica en
planos con cafieria metalica semipesada de @ minimo 15.4mm y se realizaran las uniones
entre caflos con cuplas rapidas de unidon y conectores adecuados en las cajas. El
cableado se realizard con seccion minima de 1,5mm2 (fase, neutro, retorno y
conductores piloto para el médulo de emergencia), el conductor de puesta a tierra sera
con aislaciéon verde-amarillo de seccién minima 2,5mm?. Cada boca de lluminacién se
realizara en una caja metalica octogonal chica y se vinculara el conductor de puesta a
tierra a dicha caja mediante un terminal tipo ojal adecuado y un tornillo autorroscante T1.
Las bocas donde se alojen las llaves de punto de accionamiento de los artefactos se
ejecutaran a una distancia minima de 1,40mts del N.P.T. en una caja metélica rectangular
de 100x50x50mm y se vinculara el conductor de puesta a tierra a dicha caja mediante un
terminal tipo ojal adecuado y un tornillo autorroscante T1. Cada boca estara conformada
por los mdédulos de llaves de punto que se indiquen en el plano, con sus respectivos
tapones ciegos, portabastidor y tapa. La linea de referencia: Cambre, Siglo XXI o similar
superior.

Provision, colocacion de Médulo de emergencia en artefactos

La Contratista debera realizar la provision, instalacion y cableados de los modulos de
emergencia en uno de las lamparas de los artefactos indicados en planos. El médulo de
emergencia incorporado serda un sistema de iluminacion de emergencia, autdbnomo
permanente para artefactos que utilizan fluorescentes T8 6 PL, de 4 pines. La Contratista
debera realizar la modificacion de uno de los tubos/lamparas tipo dulux, de todos los

artefactos con la leyenda “E”, la modificacion seré realizada en uno de las lamparas con el
PLIEG-2018-00159243-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 35 de 52



EX-2017-04670673- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos

Aires
Provincia

cambio del zécalo para lampara de 4 pines, la lampara de 4 pines con su correspondiente
arrancador, y se le conectara el médulo de emergencia indicado. El alimentador al médulo
de emergencia se realizara mediante conductores de 1,5mm? de seccién desde el tablero
correspondiente. Ante la falta de fase, el médulo alimentara autométicamente la lampara.
Marca y modelo de referencia: Gamasonic EBM180 N4P.

Bocas de Tomacorrientes Monofasicas

El Contratista proveera e instalard todas las bocas de Tomacorrientes con cafieria
semipesada de @ 15,4mm. Como minimo y se realizaran las uniones entre cafos con
cuplas rapidas de unién y conectores adecuados en las cajas. El cableado se realizara
con seccién minima de 2,5mm? (fase, neutro y puesta a tierra). Cada boca de tomas se
realizard en una caja metélica rectangulares de 100x50x50mm y se vinculara el conductor
de puesta a tierra a dicha caja mediante un terminal tipo ojal adecuado y un tornillo
autorroscante T1. Las bocas de tomacorrientes se ejecutaran a una distancia de 0,30mts
del N.P.T. y cada boca estard conformada por 2 médulos de tomacorrientes de 2P+T de
10 A cada uno, con sus respectivo tapén ciego, portabastidor y tapa. La linea de
referencia: Cambre, Siglo XXI o similar superior.

Certificacion de Puestos de datos y telefonia

El cableado estructurado debe estar certificado (certificacion UL) en base a la
documentacion y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la
norma ANSI/TIA/EIA-568-A para cableado y hardware de conexionado Categoria 5E o
superior. Se debera entregar una hoja descriptiva por cada boca certificada. EI mismo se
realizard con equipamiento especializado en certificar instalaciones de cableado
ANSI/TIA/EIA-568-A.

La garantia de dicho cumplimiento debera emitirse para un periodo de tiempo de 5 (cinco)
aflos como minimo.

Se priorizaran los certificados emitidos por el fabricante de los productos de cableado por
sobre los emitidos por el proveedor de los mismos.

En el momento de llevarse a cabo la certificacion para cada toma de servicio debera estar
presente el inspector de obra y firmar la conformidad del puesto medido. No se aceptara
la certificacion sin el conforme del inspector de obra.

Acometida del Backbone de datos
Acometida de la red dedicada de transmision de datos.

Acometida del Backbone de telefonia
La llegada del cable multipar se conexionara sobre un Patch Pannel (Panel secundario de
Telefonia). Este panel de telefonia sera del tipo back-plane de circuito impreso, certificado
para su funcionamiento en categoria 5e.

Acometida del cableado de la red de datos y telefonia desde las areas de trabajo.

Las acometidas de la red de datos desde las areas de trabajo al Gabinete de
Telecomunicaciones se conectorizaran en un Patch Pannel (Panel Principal de datos),
tipo back-plane de circuito impreso, y contara con la capacidad minima de conectores de
acceso gue fueran necesarios. Tanto los paneles como los conectores de datos deberan
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Las acometidas de la red de telefonia provenientes desde las areas de trabajo terminaran
en un Patch Pannel (Panel Principal de telefonia) del gabinete de telecomunicaciones de
la misma manera que el de la red de datos.

El contratista deberé realizar el conectorizado, tanto en los puestos de trabajo como en el
Gabinete de Telecomunicaciones y certificar cada puesto.

Organizadores de cables

El contratista tendra a su cargo la provision y montaje de organizadores de cables
horizontales y verticales en cantidad necesaria para la correcta distribucion del cableado
dentro y por el frente del gabinete.

Rotulado de las conexiones

Todos los conectores de candelas y los puertos de los paneles del gabinete deberan estar
debidamente rotulados para identificar el area y funcion. Este rotulado se correspondera
con la informacién de los planos de obra y las normas vigentes y deben ser durables en el
tiempo.

Ganancias de acometidas de la red
Entre el gabinete de telecomunicaciones y el final de bandeja, se debera prever una
ganancia de por lo menos tres metros de cable UTP por cada puesto.

Cableado estructurado Utp cat 5e

La Contratista deberd proveer e instalar todo el cableado estructurado entre el rack de
datos y telefonia y los puestos de trabajo indicados en planos. Se empleara por cada
puesto dos cables UTP categoria 5e (EIA/TIA 568A) definido como cable para LAN
trenzado no blindado (LAN Unshielded Twisted Pair) certificado hasta 100 MHz.
Categorizado bajo normas: EIA/TIA 568 A category 5e; NEMA 100-24-XF.

Estard compuesto por cuatro pares, constituidos por conductores sélidos desnudos calibre
24 AWG aislados individualmente con FEP (fluorinated ethylene-propylene) y trenzados
de a pares. Conductores no blindados.

Identificacion de pares segun los requisitos de la norma EIA/TIA 568A. Cubierta de PVC
gue pase los test FT1 - Vertical Flame Test de la CSA (Canadian Standard Asociation) y
los requerimientos del Articulo 800 Communications cables de USA National Electrical
Code para clasificar como CM Commercial.

Puesta a tierra de la Instalacion

La Contratista deber& proveer e instalar la puesta a tierra de todas las masas metalicas
conforme a la norma AEA 2006, la misma incluye la puesta a tierra de la red de
datos/telefonia. El Contratista deberd proveer e instalar segun se indica en planos de
planta eléctricos, la puesta a tierra conformada por: 1 Jabalina de Ac-Cu de 3" de 3
metros de longitud como puesta a tierra, que sera hincada en el suelo y se proveera e
instalara una camara de inspeccion de hierro y morseto tomacable de bronce. La
Contratista deberd instalar una canalizacion de didmetro 15,4 mm. que vincule la misma
con el Tablero, por dentro se tendera un cable verde-amarillo de 95mm2 de seccion y se
conectara desde el morseto de la jabalina hasta el borne de puesta a tierra del Tablero
Seccional.
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Todas las partes metéalicas definidas en el presente pliego deberan estar conectadas a
tierra. Para ello se verificara que la toma a tierra disponible posea un valor menor que 3
Ohm. En caso contrario la contratista debera efectuar los trabajos necesarios para que se
cumplan tales condiciones. Los mismos se consideraran incluidos en la oferta basica por
lo que el Comitente no reconocera adicionales o extras de ninguna indole. La mencionada
toma de tierra deber& ser de uso exclusivo de la red de telefonia y datos ofertada. Como
minimo deber& agregar a la instalacion 2 puestas a tierra, una ubicada a pie de tablero
General y otra al pie de tablero seccional.

B2 - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

Deberd realizarse el Retiro de maquina enfriadora principal de primer piso, ubicada en el
extremo superior de la sala de maquinas (bajo losa) del ascensor indicado en planos, la
misma se trasladara al lugar a definir en conjunto con inspeccion de obra, debiendo
guedar en perfecto estado de funcionamiento.

Se incluyen aca todas las tareas necesarias para el traslado, como ser conductos de
chapa galvanizada, cafierias de hierro galvanizado, tablero de eléctrico y alimentacion
para el mismo, cabina de proteccion contra intemperie de los equipos, etc., de acuerdo a
su fin y las reglas del arte.

Consideraciones Generales:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente solo constituye un conjunto global
de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no necesariamente el
total de lo necesario.

Por ello la Contratista, debe considerar como incluida en su oferta todos los componentes
que sin estar explicitamente descriptos resultan necesarios de incorporar y poner en
servicio para gue la instalaciéon funcione perfectamente en forma automatica de acuerdo al
objetivo previsto, ya que se considera que la ejecucion de la obra debe ser “llave en
mano”.

Se efectuaran las instalaciones de las maquinas de climatizacion en los locales indicados,
teniendo en cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos los elementos que
componen la documentacion licitatoria. Esto incluye ademas, la provision, instalacion y
conexionado de una instalacién eléctrica independiente para alimentar tanto las unidades
condensadoras dispuestas en Azotea, las unidades evaporadoras de cada piso, con sus
correspondientes dispositivos de comando y control, ademas de todo consumo eléctrico
gue requiera la instalacion termomecénica.

Responsabilidades Ineludibles por parte de la Contratista:

El suministro comprende todas las provisiones necesarias para realizar la instalacion de
referencia incluyendo: Ingenieria de detalle, materiales, maquinas, equipos, elementos de
control y comando, mano de obra, puesta en marcha y regulacion iniciales.

Para ejecutar la obra se incluiran todos los accesorios, aditamentos y elementos
necesarios para el completo y correcto funcionamiento y buena terminacion de todos los
equipos.
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La ejecucion de las instalaciones se contratara por el sistema de ajuste alzado.

El precio global de la instalacion se descompondra por items, de acuerdo a la planilla de
desglose de precios, la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo la Contratista
agregar a dicho listado todos los items que considere conveniente.

Los valores de cada item se corresponden con cada elemento correctamente instalado y
en perfecto estado de funcionamiento, siendo la Contratista el Unico responsable por su
provision, montaje e instalacion.

Una vez finalizados los trabajos indicados, la Contratista debe entregar la instalacion
completamente terminada, en perfectas condiciones de funcionamiento de acuerdo a lo
requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin estén indicados o no en
la documentacion contractual, sin que ello signifique el reconocimiento de costo adicional
alguno las instalaciones en todos los casos deben quedar en perfecto estado de
funcionamiento.

Quedan incluidas al area de responsabilidad de la Contratista, las tareas complementarias
en concepto de ayuda de gremio a lo establecido en las disposiciones a la obra y
especialmente en lo concerniente a:

» Movimiento de equipos en obra hasta su lugar de emplazamiento definitivo.

= Construccion de andamios y aparejos.

» Ejecucion de bases de apoyo, ménsulas, grampas, etc.

= Apertura y cierre de losas 0 pisos para el pasaje de carfierias de cobre y tuberias
de drenaje.

= Apertura y cierre de canalizaciones.

» Reparacién e impermeabilizacion de todo pase u orificio originado por los trabajos
antes descriptos.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y
presentaran, una vez concluidos, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.
Debera coordinar con la inspeccién de obra y las autoridades del Museo, el lugar y forma
de almacenamiento de materiales, como asi también la metodologia de trabajo. Efectuara
los trabajos de albafileria complementarios, pinturas, revestimientos, pisos, etc. a efectos
de realizar las instalaciones de acuerdo a su fin, reparando ademas las partes afectadas
por las mismas, con material idem existente.
Deberan considerarse incluidos en la cotizacién, los trabajos y provisiones
necesarias para efectuar las instalaciones termomecénicas en las é&reas
correspondientes. Considerando incluida la posibilidad de horarios especiales de
trabajo, la interrupcion de los mismos, por motivos relacionados con el
funcionamiento del Museo, sobre todo los trabajos relacionados a la planta baja del
edificio. A fin de cumplimentar los plazos de obra contractuales, de ser necesario,
deber& prever la ejecucion de trabajos en horarios nocturnos, sabados, domingos y
feriados.

Normativas a seguir durante la ejecucion de las Instalaciones:
Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

» Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

» Las Ordenanzas Municipales vigentes.

» Las Normas del buen construir vigentes. PL | EG-2018-00159243-GDEBA-DPAM|Y SPGP
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Normas y reglamentaciones:

A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el disefio, control,
construccion métodos de ensayos y anadlisis de capacidades y rendimientos seran de
aplicacion las Ultimas revisiones de los siguientes standards, codigos, normas,
publicaciones y reglamentaciones:

Cddigos:
a. Codigo Mecénico Internacional IMC
b. Cdédigos y ordenanzas locales aplicables.
c. Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccion, Refrigeracion y Aire
Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80, ASHRAE
1989-62 — Ventilacion, Codigo de Energia de 1997 (FLA —-COM ASHRAE.)
d. Cddigo de Eficiencia de Energia para Construccion Edilicia de 1997.
Normas:

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto
351/79 y la Resolucion del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma
que durante la ejecucion de los trabajos se dictare.
Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario
N° 74/88, de la Prov. de Bs. As.
Norma IRAM 4.062
Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.
IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning
Engineers).
Cddigo de la Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Bahia Blanca.
fdem, idem, Municipal de incendio de la Ciudad de Bahia Blanca.
Reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina.
Normas de Incendio NFPA y Reglamento de Cadmaras de Aseguradores.
Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeracion (ARI).
Consejo de Difusién de Aire (ADC).

. Air Movement and Control Association, Inc. (AMCA).
Instituto Americano de Normas Internacionales (ANSI)
Sociedad Americana de Ingenieros Mecéanicos (ASME)
Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)
Asociacién Americana de Obras Sanitarias (AWWA)
Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)
Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios (NFPA)
Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc.
(SMACNA).

u. Representacién P&l, Nomas (ISA).

o

~o Qoo
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La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas normas
legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la
instalacion como durante el transcurso de su ejecucion.

Documentacion a presentar:
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La empresa contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio replanteo debe
presentar como minimo 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo, uno de los cuales se
devolvera con la aprobacion u observaciones respectivas si las hubiere.

La documentacion a presentar debera ser expresada en el sistema métrico decimal e
idioma castellano sin excepcion.

La Contratista debera presentar para su aprobacion a la DPA, los Planos de Replanteo
escala 1:50, donde se indicaran todos los elementos constitutivos de la instalacion.

El esquema sera preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los
circuitos de controles.

Se entregard ademas un esquema las cafierias de conduccion de refrigerante con
indicacibn de todos los accesorios instalados (derivadores y curvas) con sus
correspondientes diametros diferenciados.

La Contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del
Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos necesarios para un
correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir
con este requisito.

La Contratista debera presentar los célculos y planos correspondientes para su
aprobacion debiéndose respetar los recorridos actuales de cafierias y lugares de
ubicacion.

Cuando corresponda ademas incluira:

» Planos de detalle de ingenieria de montaje.

» Planos de cabinas, bases y de los trabajos pertenecientes a la ayuda de gremio
en general.

» Planos de detalle de grapas, soportes y elementos de sostén de cafierias,
componentes y conductos.

» Planos de ubicacién de elementos y equipos.

» Planos con esquema de conexion de cafierias.

= Planilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la instalacion.

» Planos con la ingenieria del sistema de control.

» Planos de detalles, con la ubicacion de cada elemento y ubicacion de cada
controlador.

» Plano de conexionado de los Controladores

» Planos conforme a obra y manuales de operacion y mantenimiento.

» Antes de efectuarse las pruebas de Recepcion Provisoria de la instalacion, la
empresa Contratista debe presentar 3 (tres) copias de los planos antes mencionados,
conforme a obra de toda la instalacion.

» Memoria de funcionamiento de la instalacion.

» Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo entrega de los
archivos de seguridad respectivos en CD o DVD segun tamafio de archivo.

Equipos de A°A°:
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Planos de cada planta del edificio, de acuerdo a replanteo final, con ubicacion final de
unidades evaporadoras, cafierias de drenaje de agua de condensado, plano de azotea
con distribucion definitiva de unidades condensadoras. Se detallard ademas, la base de
las maquinas.

En el mismo se indicara también la trayectoria de bandejas portacable (potencia y
comando) y tablero eléctrico de A°A°.

Tableros eléctricos:

» Planos de Tableros eléctricos.

» Plano topografico externo e interno de tablero. Se incluird ademas lo siguiente.

= Circuitos unifilares de potencia y de comando.

» Esquema de borneras.

» Plano de cableado interno.

» Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia referenciando
las cargas eléctricas que se alimentan.

» Topogréficos de tableros eléctricos, montaje de cafierias, ramales, indicando los
materiales y sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50).

Ajuste final de la documentacion:

El Contratista debera ajustar su instalacion en funcién de las instalaciones existentes en el
edificio como ser recorrido de mamposteria, hormigoén, iluminacion, cielorrasos, incendio,
etc., debiendo compatibilizar sus trazados con éstas.

Tramites:

La Contratista efectuara todos los trdmites que fueran necesarios a nivel Municipal,
Provincial y Nacional, preparara los planos y llenara los demas requisitos necesarios ante
entes privados, para obtener la habilitacién total de la instalacion.

La Contratista se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra, materiales,
transporte, pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion proyectada en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobacion de la Direccion
Provincial de Arquitectura (DPA). También correspondera a la Contratista todo gasto por
personal, combustible, aparatos de medicién y deméas elementos necesarios solicitados
por la Inspeccion de la Obra para efectuar las pruebas.

Bases de Célculo:

Se debera mantener en los ambientes una temperatura de bulbo seco de 22 °C a 24 °C
con una variacion de 1 °C sobre la fijada al termostato en las condiciones de carga pico
en verano y una humedad relativa del 50% al 45%, considerando una temperatura de
calculo de 35 °C de bulbo seco y 24 °C de bulbo humedo para las condiciones exteriores
y, en invierno, una temperatura de 20 °C a 22 °C con una HR. del 50% al 40% con una
variacion de 2 °C por debajo de la fijada al termostato en las condiciones de carga pico,
considerando como condicion exterior -2 °C y 80% de HR.

La Contratista debera realizar la verificacion de la capacidad y los parametros de célculo
propuestos, contemplando para la eleccion de cada uno de los equipos, el funcionamiento
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Provision e instalacion de elementos anti vibratorio, segun pliego.

Se admitird una aislacién para transmision de vibraciones minimo de 95% para todas las
maquinas. Las bases de las maquinas con sus motores seran montadas sobre elementos
elasticos. Se utilizaran resortes unidades especiales de caucho, o ambos elementos
combinados.

En los puntos de apoyo equipo-base se debe colocar material anti vibratorio del tipo iso
mode pads o calidad equivalente, previa aprobacién de la DPA.

Provision e instalacién de conductos de chapa galvanizada para extraccion de aire
de locales sanitarios.

El trazado y dimensionamiento de los conductos de extraccion de aire se debera atener a
lo indicado en los planos del proyecto, debiéndose ajustar sus dimensiones si por razones
constructivas asi se requiriese.

Todos los conductos de distribucién de aire de los sistemas de climatizacion y de los
sistemas de ventilacion del edificio seran metélicos, disefiados y construidos en ajuste a
los standards A.S.H.R.A.E. GUIDE y S.M.A.C.N.A.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los conductos,
previamente a su colocacion deberan ser limpiados y pintados con dos manos de
convertidor de 6xido y dos de esmalte sintético como terminacion.

Caracteristicas constructivas:

Los espesores de chapa a utilizarse, segun dimensiones del lado mayor, seran:
hasta 0,75 m chapa BWG N° 24, espesor 0,56 mm., peso 4,5 kg/m2,

desde 0,76 m hasta 1,50 m BWG N° 22, espesor 0,71 mm., peso 5,7 kg/m2
desde 1,51 m hasta 3,0 m BWG N° 20, espesor 0,89 mm, peso 7,5 kg/m2.

Soportes: Los conductos en toda su longitud deben estar correctamente sujetos mediante
soportes fijos, construidos de acuerdo a los siguientes lineamientos:

Planchuelas de hierro o perfiles de hierro angulo, limpiados y desengrasados previamente
y pintados con dos manos de antiéxido y esmalte sintético. Las planchuelas seran de 19
mm x 3,17 mm y brocas de amuracion en la losa.

Planchuela perforada, de caracteristicas equivalentes a las planchuelas de hierro, previa
aprobacion por escrito de la DPA y brocas de amuracion en la losa y/o con riendas
tomadas a la estructura en donde no haya losa.

La separacion maxima entre soportes es de 2,5 mts entre si para conductos de hasta 1,2
m de lado mayor o 0,7 m2 de seccién transversal lo que se cumpla primero y de 1,25 m de
separacion maxima para conductos mayores.

El disefio de las grapas o soportes se debera compatibilizar con las caracteristicas y
formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que se apoyara o sujetara
debiendo tener en cada caso la forma de tensores, caballetes, ménsulas o abrazaderas,
segun corresponda.

Uniones transversales y con equipo:

Para conductos de lado hasta 135 cm la unidn sera con bridas y marco tipo pestaia
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Para conductos de lado mayor superior a los 135 cm se hara con bridas de hierro angulo
de 38 mm por 4,76 mm, utilizando juntas de caucho o neoprene.

En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con sellador plastico
cuyo rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de produccion de humos menor que
50.

Los conductos en su punto de union con los equipos, tanto en la descarga como en la
succion, llevaran interpuestas juntas de lona plastica impermeable, la junta de lona debe
poseer un marco de hierro galvanizado de terminacién que permita su comodo reemplazo
mediante bulones.

Curvas, transformaciones y derivaciones: Las curvas seran de amplio radio colocandose
guiadores en aguellas cuya relaciéon de curvatura sea menor de 1,5 . En los codos
rectangulares se colocaran guias aerodinamicas.

Todo enchufe o disminucion de seccidn en los conductos se hara en forma gradual con
una pendiente maxima de 1:4.

La relaciéon de lados admisible, sera de 1: 3 salvo que lo impidan razones fundamentales
de espacio o que estén expresamente indicados en los planos. En éste ultimo caso
deberan preverse divisiones internas en el conducto de manera de asegurar un flujo
homogéneo en toda la seccidn transversal.

Refuerzos: Los nuevos conductos serdn de chapa galvanizada de primera calidad y
herméticos, deberan estar plegados en diagonal (plegado diamantado). Los pliegues
seran hacia afuera en los conductos de inyeccion y hacia adentro en los de retorno.
Sellado: En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con sellador
plastico cuyo rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de produccién de humos
menor que 50.

Debera preverse que la unién entre conductos y mamposteria debe quedar perfectamente
sellada, efectuando todos los tratamientos necesarios para evitar filtraciones, sin que ello
genere costo adicional alguno.

Traslado y movimientos de equipos y materiales a obra.

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el traslado con
seguro desde el depdésito del fabricante hasta la obra de todos equipos y accesorios que
componen la instalacion termomecénica. Los mismos estaran debidamente sujetos con el
fin de evitar dafios materiales y a terceros. Estara a cargo de la Contratista, la provision
de todos los elementos y ejecucion de todos los trabajos necesarios para el correcto
traslado, montaje e instalacion de las maquinas. La provisién temporaria de los equipos
de maniobra e izaje, andamios y todos los materiales y/o herramientas necesarios para
los montajes.

Todas estas acciones junto con el gestionamiento de permisos a nivel Municipal,
Provincial o Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de la
Contratista.

Pruebas, puesta en marchay regulacion del sistema, segun pliego.

Pruebas de funcionamiento: Una vez terminada la instalacion se mantendra durante un
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exigidas a fines de controlar el buen funcionamiento de la instalacion y verificar el
funcionamiento mecéanico y térmico de la misma. Se deberd dejar perfectamente
reguladas todas las instalaciones para que las mismas puedan responder a sus fines en la
mejor forma posible.

Pruebas generales: Se mediran los caudales de aire, amperaje de motores eléctricos
correcto funcionamiento de controles, protecciones, enclavamientos y cualquier otro dato
que sea necesario. Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar
el funcionamiento satisfactorio en régimen permanente. Todas las mediciones seran
volcadas en una memoria escrita, ordenada en planillas, las que luego de completarse
seran entregadas a la DPA.

La Contratista debera regular y probar la instalacién por su propia cuenta previamente a la
inspeccion de la DPA. Las condiciones de temperatura exigidas deberan ser obtenidas en
un lapso maximo de 1 hora después de puesta en marcha la instalacién, la que habra
estado sin funcionar durante 12 horas como minimo. Ademas de las pruebas y regulacion
especificadas en las Instalaciones termomecanicas se efectuara:

Terminaciones: Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion en todos sus detalles.

» Verificar montaje y fijacién de equipos.

= Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

= Completar la colocacion del instrumental y de controles automéaticos.

= Revision de los circuitos de refrigeraciéon contra fugas.

= Controlar la carga de gas refrigerante en unidades condensadoras.

» Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

» Reparar pintura de equipos que se hubiese dafiado.

= |dentificar perfectamente las cafierias y cualquier otro elemento que lo requiera.

» Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las
mediciones necesarias.

» Limpiar toda la instalacién y remover elementos temporarios.

» Preparar esquemas de control automéatico de acuerdo a la obra.

» Entregar copia del manual e instruccion del manejo y manutencion al personal
designado por el Museo.
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner
la instalacion en condiciones de terminacion completa

Pruebas particulares:
Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
= Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos.
= Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.
= Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
= Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.
= Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativos.
» Presentar el informe correspondiente.
= Verificacion y regulacion de todas protecciones termomagnéticas de los tableros.
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B3 - INSTALACION SANITARIA

En el sector de internacion antigua existente en el segundo piso, debera realizarse el
retiro y la recolocacion de los revestimientos existentes Para la ejecucion de los trabajos
mencionados, serd necesario realizar el retiro y recolocacion de los artefactos y
accesorios sanitarios existentes, dotandolos de nuevos accesorios menores, de ser
necesarios (flexibles, fuelles etc.) de manera de asegurar su correcto funcionamiento una
vez terminados los trabajos de refaccion. También deberdn proveerse agua, desagies y
artefactos sanitarios al nuevo bafio de discapacitados a construirse en guardia de planta
baja.

Generalidades:
Toda la instalacion de agua deber& responder estrictamente a las normas y reglamentos
de Obras Sanitarias de la Nacion (O.S.N.).

Alimentacién y Provisidon de Agua Fria
Se ejecutara la instalacion sanitaria de acuerdo con lo indicado en Planos.
Para el calculo y dimensionado de las instalaciones sanitarias (cafierias de distribucion y
suministro de agua potable, desaglies y ventilaciones) deberan tomarse como referencia
las siguientes normativas:

e Toda la instalacibn de agua debera responder estrictamente a las normas y

reglamentos de Obras Sanitarias de la Nacion (O.S.N.).
e Normas y graficos de ABSA.

Reglamentaciones:

Todas las instalaciones sanitarias deberan ser construidas en un todo de acuerdo con las
disposiciones 0 normas reglamentarias en vigencia por parte de reparticiones
competentes y dependientes de los Municipios, Provincia 6 Nacién, segun corresponda
por la ubicacion de la obra.

La contratista preparara los planos reglamentarios que exijan las reparticiones
competentes, previa conformidad de la inspeccion de obra, asi como croquis, planos de
modificacién y/o planos conforme a obra necesarios para obtener la aprobacién y
certificado final de la instalacion mencionada. Sobre copias transparentes de replanteo de
arquitectura se marcara la instalacién integra con colores reglamentarios. El contratista
tendra a su cargo la realizacion de todos los trdmites ante las reparticiones competentes
para obtener la aprobacion de los planos, solicitar conexiones de agua y cloacas, y cuanta
tarea sea necesaria para obtener los certificados finales expedidos por los mismos. El
pago de derechos por aprobacion de planos, conexiones de agua, cloacas, y consumo de
agua para construccion, seran abonados por el contratista.

Ejecucion de los trabajos:
Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas con la mayor prolijidad y esmero,

siguiendo fielmente las instrucciones de los planos, las presentes especificaciones y todo
tipo de instruccion que emane de la inspeccion.
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Para la ejecucion de las obras se emplearan materiales de primera calidad, aprobados por
Aguas Argentinas y/o entidades competentes del estado; no se aceptara ningin cambio
del tipo de materiales especificados, salvo previa autorizaciéon de la Inspeccion.

El contratista deberd proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos elementos que, aunque no se detallen o indiquen
expresamente, forman parte de los mismos 0 sean necesarios para Su correcta
terminacion.

La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo adaptarse a las
reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de obras con esmerada
terminacion. Se tendrd muy en cuenta la proteccion de todas las cafierias instaladas. Se
tendra especial cuidado en la ejecucion de las juntas de todo tipo de cafieria. La misma
sera sometida a prueba hidraulica antes de tapar.

Parametros de disefo:

e La red de agua potable se calculara de manera de mantener una presién de
servicio normal superior a 5,00 mca en todos los artefactos tomando gastos
simultaneos, e inferior a 30,00 mca.

e La velocidad del agua en las tuberias no sobrepasara en ningun punto de la red los
2 m/s.

Sistema de provision de agua fria:

El oferente antes de cotizar precios debera verificar los diametros de todas las cafierias
para poder alimentar todos los artefactos y teniendo en cuenta la simultaneidad de uso.
Si del calculo surge un diametro menor, se respetara el de proyecto.

La provision de agua fria sanitaria se hara a partir de la conexién a la red existente.

Se respetara el tanque cisterna existente, y desde el mencionado se realizara la nueva
instalacion.

Como reserva de agua se prevé la utilizacién del servicio de dos (2) tanques de reserva
elevados a colocar; de acero inoxidable aprobado con capacidad de 800 litros cada uno,
con tapa de cierre hermético superior, ventilacion de @ 25mm con malla, flotante de
presion y/o automatico de acuerdo al servicio a adoptar por la zona de implantacion del
edificio; con colector de @ 50mm con valvulas de cierre y de limpieza y ruptor de vacio.

Se utilizara para toda la instalacion de agua sanitaria, tuberia de polipropileno disefiado
para conexionado mediante termofusién, de marca COES, ACQUA SYSTEM,
INDUSTRIAS SALADILLO, o similar superior.

Las cafierias de polipropileno tendran las siguientes caracteristicas técnicas:

Seguridad total en las uniones

Absoluta potabilidad del agua

Aislacion térmica superior

Resistencia a bajas y altas temperaturas

Pérdidas de carga minimizadas

Uniones por termofusién-termofusion

Uniones por termofusién y rosca de bronce con terminacion niquelada (mixta)
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e Protecciones de los rayos u.v.

El sistema se compondra por una montante de conexion a tanque de reserva de diametro
@ 25mm, con bombas de alimentacion de 1,0Hp, conectadas en paralelo, de marca
ROWA o similar superior. No podra obviarse ninguna de las piezas que componen este
conexionado, (valvulas esclusas, juntas elasticas, etc.) indicadas en la documentacion
grafica que acompafa este pliego. Desde el colector antes mencionado, se ejecutaran 3
(tres) montantes, una por cada nivel del edificio, de didmetro @ segun se indicada en
planos. Estos montantes descenderan por un pleno preparado para el pasaje de las
mismas, construido con el sistema de construccién en seco de placas de roca de yeso.

Se ejecutaran todas las piezas, conexiones, llaves, etc.,, que se indican en la
documentacion grafica que acompafia este pliego como minimo. El solo hecho de no
respetar los minimos establecidos en la documentacion ejecutiva a presentar por la
contratista, serd motivo de rechazo de la misma.

Todas las llaves de paso y valvulas perteneceran al sistema de termofusién mencionado,
con terminacién cromada las primeras, y las segundas, o sea las vélvulas de cierre
principales, seran de tipo diafragma con cuerpo de hierro roscado revestido con PP, para
roscar y/o bridar segun corresponda.

El tendido de cafierias, en caso de ser necesario realizarlo por fuera de los muros por
cuestiones de proyecto, de se realizara entre el cielorraso y el techo inmediato, (ya sea
losa o cubierta metalica), sujetas con grampas tipo Olmar y Tiros Roscados, llevaran los
accesorios necesarios para absorber las dilataciones.

Caso contrario, de ser realizado por muros, se realizaran a una altura no mayor a 0,35m,
y estard protegido por la debida proteccibn mecénica, conformada por un mortero 1-3
(cemento-arena respectivamente).

Pruebas:

Se deberan realizar todas las pruebas de hermeticidad pertinentes a la instalacion antes
de proceder a ejecutar el tapado de la misma. Cualquier pérdida de agua en uniones o
pinchadura de cafio sera motivo de rechazo o no recepcion de la instalacion. También
sera considerada cualquier pérdida de caudal causada por obstrucciones en el tendido de
la cafieria, cualquiera fuere el motivo (fusibn mal realizada, basura en la cafieria, etc.),
como motivo de rechazo o no recepcion de la instalacion.

-Ejecucion de las pruebas: Las cafierias de agua fria se mantendran cargadas a la
presion natural de trabajo durante tres dias continuados como minimo antes de cubrirlas.
A continuacion y sin sacar los tapones se les dara una presion de una vez y media (1,5) la
anterior por un lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificandose que dicha presion
no varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de las
cafierias.

Las pruebas se realizaran tantas veces sea necesario al exclusivo cargo de la contratista,
hasta lograr un resultado que a criterio de la Inspeccion sea satisfactorio.

ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERIA

Se colocaran en bafio de discapacitados: los siguientes artefactos, accesorios y griferias:
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a. Inodoro alto para discapacitados con deposito mochila Marca Ferrum, Linea Espacio,
color blanco, o similar superior.

Pileta para discapacitado con pie y griferia para discapacitados.

Barral fijo y rebatible para discapacitados, Marca Ferrum.

Espejo de colgar con inclinacién regulable apto para discapacitado-

Tapa de inodoros en madera, color blanco.

®QoooT

Ejecucion de los trabajos:

En la instalacion domiciliaria los desagles primarios y secundarios se ejecutaran con
cafierias y accesorios de polipropileno (PP) aprobada, con uniones a espiga y enchufe
con sistema elastomérico de doble labio., marca Awaduct, Awaduct interperie o similar en
calidad.

Las ventilaciones se ejecutaran también en caferias de igual material, pero en este caso
resistente a los rayos ultravioleta, Awaduc interperie negro o similar. Se instalaran tramos
y columnas de ventilacion de @ 0.060 m, con recorrido segun planos, Deberan ser fijadas
en todo su recorrido, adecuadamente y de acuerdo a exigencias de fabrica. Las tuberias
para ventilacion principal se llevaran a los cuatro (4) vientos a través de ductos y/o
cafierias sobre cubiertas.

A ese fin se debera usar el bafio de glicerina o procedimiento similar que no ataque al
plastico.

Llevaran guias laterales con hierro tipo U y proteccién con dos (2) manos de galvanizante
en frio y terminacion epoxi, adecuados para ambientes agresivos.

Las bocas abiertas y/o tapadas llevaran marcos c/ reja de 0,15 x 0,15 m ¢ con tapa de
0,20 x 0,20 m respectivamente, de bronce cromado con fijaciones con tornillos de bronce
platil. Seran de PP (JE) y las instaladas en tramos de mayor profundidad, llevaran ademas
accesorio prolongador adecuado.

Las rejillas de las piletas de piso seran de acero inoxidable de primera calidad y alta
resistencia e iran fijadas con tornillos.

El sistema de evacuacion cloacal se hara con enlace red domiciliaria externa.

El esqueleto de desagiie se instalard de acuerdo a planos y a las caracteristicas
estructurales de los edificios evitandose roturas de envergadura que puedan comprometer
el sistema estructural del mismo 6 de construcciones aledafias.

Los tramos correspondientes a esqueletos de evacuacion, llevardn pendientes aguas
abajo.

Los tramos enterrados se ajustaran a planos y a exigencias de montaje de fabrica, con
pendientes de acuerdo a normas en vigencia y con enlace final a instalacion existente en
el lugar y a determinar en la correspondiente visita a obra.

Toda la instalacion de desagiie secundario se hara empotrada en contrapisos, con doble
envoltura de papel corrugado y embreado para proteccion.

Nota

La Contratista debera asegurar el normal funcionamiento de todas las instalaciones, de
acuerdo a las reglamentaciones en vigencia y a las normas del buen arte.

En todos los casos se utilizaran materiales de primera calidad y de marca reconocida.
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El sistema Cloacal Primario, Secundario y el Pluvial sera sometido a la prueba de
hermeticidad, taponando la salida de cada cafio y se llenara un tubo testigo, sometiéndolo
a una prueba hidraulica de 4 m de agua; dejandolo por el término de 24 hs sin que se
produzcan variaciones. NO se taparda ninguna carfieria que no haya aprobado estas
condiciones.

Se pondra especial cuidado en la colocacion de elementos de la instalacion que queden a
la vista en cuanto a su prolijidad, engrampado, distancia a paramentos, verticalidad y
demas condiciones que aseguren un excelente aspecto.

INSTALACION CONTRA INCENDIO: Retiro de dos Bocas Hidrantes de incendio, las
cuales interfieren en la zona de puertas de un nuevo ascensor colocado.

Las mismas deberan reposicionarse en otro sector cercano, de manera que no interfieran
con la circulacién y cumplan con su fin de acuerdo a la normativa de bomberos. Se
incluyen todos los trabajos necesarios para el corrimiento de los mismos, como asi
también los complementarios para el perfecto acabado y puesta en servicio.
(Terminaciones menores, pintura de equipos y del conjunto del sector afectado, etc.)

B4 - GASES MEDICINALES ]

En el sector de cuidados especiales, el cual fuera afectado por el incendio, se debera
retirar los poliductos existentes para realizar su recambio, debiendo quedar todas las
habitaciones dotadas de poliductos de gases multiples, aptos para internacion.

En sector de CODE, en planta baja debera realizarse la provision y colocacién de
miniductos y su red de gases correspondiente a tal fin.
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

5 x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Nombreo
denominacion
de la obra

Ministerio de Infraestructura BUEI]OS Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura
por 10 (diez) metros de ancho

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los soportes.
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que
determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la
realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido de | cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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