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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Ge nerales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto,no se acompanfa su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

‘ A-1- TRABAJOS PRELIMINARES

A.1.1.- OBRADOR

Dentro del perimetro del predio del edificio a construir y previa conformidad de
la Inspeccién, la Contratista destinar4 un sector y emplazara tanto el obrador
como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, los que
deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. EI mismo
estara adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara,
como minimo de:

Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96).
Como minimo un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez
personas, lugar con equipamiento adecuado para comedor, vestuarios,
botiquin de 1° auxilios, matafuegos, y deberan contar también con un “Plan de
evacuacion”.-

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.-

Local para depdsito de materiales.-

Garita de seguridad en entrada.-

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en
las reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los
cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran
con materiales en buen estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien
presentable y acorde a las exigencias de las reglamentaciones vigentes.-

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

Todo lo aqui expuesto se hara acorde a las reglamentaciones vigentes en lo
gue respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en
especial de la Construccion (Decreto 911/96).-

A.1.2. SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los

servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan

o adopten en el obrador.-

Desaglies cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red
existente).

lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccion.- PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran
por cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones vy
habilitaciones municipales para obtener el Permiso de Obra.-

A.1.3. LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o dafios e
impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estard a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas Yy tramitaciones ante las respectivas
autoridades municipales. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y
su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en
las respectivas normas municipales. Se mantendr& en buen estado de
conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo
retirara cuando sea necesario.

Todo lo expuesto sera acorde a las medidas de seguridad exigidas segun
Decreto 911/96.-

A.1.4.- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procederd a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los
siguientes:

Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas
o cualquier otra obra de consolidacibn necesaria seran ejecutados por la
Contratista a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Excavacion de zanjas para desaglies de las aguas pluviales que pudieran
invadir el area de las obras por precipitacion directa o desde zonas exteriores
a aquélla.

Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros
y retiro de los residuos resultantes fuera del predio. Los arboles o arbustos que
se encuentren a mas de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y caminos,
seran respetados y protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista
responsable de los mismos, salvo indicacion de la Inspeccion para proceder a
su retiro.-

El corte de los arboles, arbustos y/o troncos que la documentacién y/o la
inspeccion indiqguen que se extraeran, seran con sus raices para lo cual, se
efectuaran excavaciones a tal fin.

Toda excavacion resultante de la remocion de arboles, arbustos, troncos,
raices y demas vegetacion, sera rellenada con material apto, el cual debera
apisonarse hasta obtener un grado de compactacion no menor que la del
terreno adyacente.

Los arboles que la documentacion indiquen que deben permanecer , seran

protegidos cuidadosamente para no dafarlos. PLIEG-2017-04948665-GDEBA -DTDPAMIY SPG
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Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las
obras. La Contratista tiene la obligacion de cegarlos por completo y por su
cuenta, previo desagote y desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos
por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente
apisonada con excepcion de aquellos que pudieran influir en las fundaciones,
en cuyo caso se hara con hormigén del tipo que se establecer4d en su
oportunidad hasta el nivel que para el caso fije la Inspeccién de Obra.-

Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, retiro de arboles,
residuos en general, etc, serdn ejecutadas con las medidas de seguridad
exigidas en Decret. 911/96, como vallados, cintas de seguridad, sefializaciones
y equipos de proteccion colectiva y proteccion personal acorde a la tarea a
realizar, todo de acuerdo a exigencias de Decret. 911/96.-

A.1.5. REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y serd verificado por el Inspector antes de
dar comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicion del perimetro y
angulos a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en
conocimiento de la Inspeccion.-

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas,
etc., haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes
informando a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales serd prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.-

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos
alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.-
Cualquier trabajo extraordinario o aiin demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., 0 movimientos de marcos de puertas o0 ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores
cometidos en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no
podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion no haya
estado presente mientras se hicieron los trabajos.

A.1.6. NIVELACION

La Contratista deberd tener en la obra, permanentemente, un nivel con su
tripode y mira correspondiente para la determinacion de las cotas necesarias.
Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccién los
ratificara o rectificara segun corresponda.-

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las
construcciones, la Contratista debera ejecutar, en un lugar poco frecuentado de
la obra, un pilar de albafileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se
empotrara un bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.-

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén,
con intervencion de la Inspecciéon de Obra. Todos los niveles de la obra

deberan referirse a dicha cota. El mencionado Bf_IﬁE 838&%‘2&1&&?296%%9\00?8p AMIYSPG
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podra demolerse hasta después de concluida la ejecucién de todos los pisos de
locales, aceras, etc.

A.1.7.- DEMOLICION

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas de prevencion de accidentes de seguridad
(tanto hacia terceros como para los operarios y demas personal de la obra)
necesarias y acorde a las reglamentaciones vigentes.

Por lo expuesto, el edificio deberd contar con protecciones para caidas de
objetos en todo los sectores a intervenir del mismo, redes, barandas de
proteccion, sefializaciones, y los operarios que trabajen en altura deberan
hacerlo con arneses, y demas equipo de proteccion personal y colectivo acorde
a lo exigido en el Decreto 911/96.

La demolicion comprendera todos los trabajos a realizar como ser demolicién
de muros para la colocacion de carpinteria del local correspondiente segun se
indique en la documentacién y en la memoria técnica descriptiva.

Si ademas de lo detallado fuera necesario efectuar otras demoliciones y/o
extracciones sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los
trabajos requeridos al respecto estaran a cargo de la Contratista, incluidos en
su propuesta, no dando lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual
ni a reclamo de adicionales de obra.

Cuando se efectien demoliciones o submuraciones seran a cargo del
Contratista los apuntalamientos necesarios para asegurar solidamente los
muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para las personas
gue intervienen en la obra que transiten o habiten en viviendas linderas.
Debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u
ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la obra.

Tratandose de reconstruccién parcial o total de muros, efectuara asimismo los
apuntalamientos necesarios. La Contratista antes de iniciar las excavaciones,
someterd a la aprobacion de la Inspeccién las medidas de seguridad con
planos y calculos estéticos para evitar cualquier deterioro. Dichas medidas de
seguridad seran ejecutadas con todas las precauciones que en cada caso
requiera.

La Contratista efectuara la demolicion de todo elemento para la
concrecion del fin propuesto, segun la documentacién, teniendo en cuenta la
modificacion del recorrido de las instalaciones existentes.

La Contratista tomara previsiones necesarias a fin de no afectar la
estabilidad de las construcciones y el normal desarrollo de las actividades en
las mismas.

Antes de comenzar los trabajos la Contratista debera presentar a la
D.P.A. el estudio y la ejecucion de Submuraciones, empalmes de las
instalaciones, derivaciones y/o prolongaciones. No permitiéndose bajo ningun
concepto al corte de Suministros de las areas existentes (electricidad, telefonia,
agua, desagues, etc)

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa
adoptara todos los recaudos necesarios para preservar las obras e

instalaciones existentes de posibles deterioros derivados leda. s9sHALGEE- BDEBA-DTDPAMIY SPG
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realizar. Todo perjuicio o deterioro que se ocasione a la edificacion existente
sera reparado por la Contratista a su cargo y sin derecho a reclamo.

El costo de las medidas establecidas en este apartado se considerara incluido
en los gastos generales de la oferta.

Para todos los items de la obra que queden existentes, (cubiertas,
revoques, pisos, etc.), la Contratista deberd ejecutar los trabajos
necesarios para que queden reparados a nuevo.

La obra debera quedar terminada y completa apta para su habilitacion,
conforme al fin para el cual ha sido proyectada. Con ese propdsito la
Contratista ejecutard todos los trabajos que resulten necesarios,
incluyendo los de reparacion de sectores afectados, demoliciones,
fundaciones, paredes, cubiertas, revoques, contrapisos, pisos, zocalos,
carpinterias y las obras de infraestructura para alimentar a estas.

La pintura en todos los casos comprenderan pafios completos para cielorrasos,
paredes aberturas y/o elementos completos para carpinterias y otros rubros.

A-2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

La Contratista verificard el estado planialtiamétrico del sector asignado y
debera considerar el saneamiento del area de implantacion de la obra, con un
correcto drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones
de zanjas, cimientos, bases de columnas, siempre y cuando las mismas sean
aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccién de Obra, pudiendo ésta
solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de
todo aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar,
reservando la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas
de parquizacién, quedando esta ultima absolutamente prohibida colocar en
aquellos casos en donde se prevea la ejecucion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se
procederd a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.

Se realizaran los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren
las tareas de excavaciones y los operarios deberan contar con las condiciones
de seguridad y equipos de proteccion personal acorde a estos trabajos y al

hecho de estar ejecutandolos en niveles inferiorgs, alsthf) 984418568 = BEERDTDRPAMIY SPC
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Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por
excavaciones, debera ser apuntalada y se deberan tomar todas aquellas
medidas de seguridad que eviten desmoronamientos de suelos y/o
construcciones linderas y propias, tanto sea producto de desprendimientos por
movimientos, vibraciones, etc. como asi también por agentes climaticos como
lluvias, inundaciones o filtraciones propias de la obra y/o de rotura de cafierias
existentes que puedan socavar los suelos.

A.2.1.- RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno se procedera a rellenar con suelo
seleccionado, procediéndose a compactar el mismo con maquinas y elementos
mecanicos, hasta alcanzar un grado de compactacion del 90 % como minimo,
segun ensayo PROCTOR STANDARD, hasta llegar a los niveles indicados en
los planos de planta o que en su reemplazo ordene la Inspeccion de Obra

Solo se permitir4 el empleo de suelos provenientes de préstamos previamente
aprobados por la Inspeccion. Se preferiran los tipos de suelo con un mayor
contenido de calcéareo, con un limite liquido menor de 40 y un indice plastico no
mayor de 15.

Antes de proceder a la construccion de contrapisos o solados, la inspeccion
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la
presencia de napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos
sujeto a la aprobacién de la Inspeccion de la Obra, en el que habra tomado en
cuenta los ensayos del suelo correspondiente, debiendo prever como minimo
una red de drenaje que tomara todo el terreno. Dicho sistema estara construido
por cafierias principales, cafierias o canaletas secundarias, camara de achique
para reducir sector por sector el nivel de la napa en las zonas de trabajo. Las
cafierias principales confluiran a una cadmara de bombeo desde donde se
continuara efectuando el achique de la napa.

La contratista deberd prever la cantidad y la potencia de las bombas de
achique, incluyendo bombas a nafta para casos eventuales.

La contratista debera prever el traslado del pozo de bombeo existente segln se
indica en plano de planta de obra civil y en plano de Instalaciones Sanitarias
del Departamento Técnico Complementario.

A.2.2.- EXCAVACIONES

A.2.2.1. Excavaciones para cimientos y bases de columnas

Se ejecutardn de acuerdo a lo que se indigue en los planos respectivos,
adoptandose las medidas de proteccion necesaria para que las mismas no
afecten a las obras existentes y/o lindantes.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que

realizar la Contratista. PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La profundidad de las fundaciones estara determinada luego de efectuado el
estudio de suelos por parte de la Contratista. El fondo de las excavaciones sera
perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien
verticales y tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada
en 0,05 m a cada lado de las mismas.

Las dimensiones surgirdn del nuevo plano de estructura que tendréa que realizar
la Contratista. Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de H° A°,
deberan considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo
dimensionado obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas
no daran lugar a reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de
estructura.

Para pilotines se realizara la excavacion con medios mecanicos adecuados
hasta una profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra
firme. Para las vigas de fundacion se requerira la excavacion necesaria para
una correcta ejecucion del colado de hormigon debido considerarse los niveles
de cara superior de las vigas y niveles de piso.

Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la
Inspeccion de Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos
de restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son
por cuenta de la Contratista.

No se comenzard ningun cimiento sin notificar a la Inspeccién de Obra la
terminacion de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo
considera necesario.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccién
determinara el procedimiento a seguir.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo
consolidara en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando
en éstas las obras de fundacién. En ningin caso la carga que soporte el
terreno sera mayor que la admisible. La Inspeccion podra exigir a la Contratista
las disposiciones necesarias para que se efectlen las pruebas de resistencia
correspondiente a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos correran por
cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse
la cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones
de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de cafierias, etc.).
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavara hasta llegar a terreno seco.

Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacion igual al
ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenara por capas
sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las cuales
seran apisonadas con pison de 10 Kg

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa las tierras y los
"detritus” extraidos, salvo que a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran
empleo en terraplenamiento de alguna parte de la obra.

La Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o

calidad de las tierras excavadas, haga presumirPﬁJE%gigﬁ_r&gg}?éggépGSEggﬁgggP AMIYSPG
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a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello
se produjera. El precio establecido en los analisis de precios para las
excavaciones incluye los apuntalamientos del terreno y los de las
construcciones vecinas a las excavaciones; los achiques que se deban realizar,
el vaciado y desinfeccion de todos los pozos que resultaran afectados por las
excavaciones, asi como el relleno de los mismos.

Correran por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como
asi también cualquier clase de contencion necesaria, tablestacados,
apuntalamientos, etc, principalmente donde queden expuestas superficies
verticales de terreno natural que puedan ser socavadas por lluvias, humedad,
y/o desmoronamientos por motivos varios.

| A-3 MAMPOSTERIA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra,
comprenden la ejecucién de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas,
dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones
para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacién de grampas, insertos, elementos de union,
tacos, etc.

Asimismo, estén o0 no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas
de otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse
incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos
los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las
tareas.

A.3.1 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan
ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas
IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que
los identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar
la incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o
caracteristicas defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y
cerrados, y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes
climaticos.

Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden
las propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en
contacto, durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccion. En
particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metélicas o a
los cementos y demas aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe

el empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otf.| EG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPG
10

paginal1l3 de 77



Corresponde Expediente 2402-438/17

Bpenos
Aires
Provincia

El agua de perforacion debera ser analizada para garantizar que sus
propiedades cumplan con lo establecido precedentemente. El andlisis estara a
cargo de la Contratista.

Arena

Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la
granulometria que en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas
producto de trituracion artificial cuando a juicio de la Inspeccién de Obra se
justifique.

Las arenas cumplirdn con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509
- 12 - 25 - 26. Seran de constitucién cuartosa; limpias, desprovistas de detritus
terrosos u organicos y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de
mezcla.

Los andlisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 -
02 -13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en
hormigones no estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera
responder a los requisitos establecidos en las clausulas respectivas de
Estructuras de Hormigén armado.

Arcilla expandida
Se utilizaréa arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre
losa de hormigén armado. Su uso y granulometria estara de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y serd sometida a aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra. Esta especificacién se aplicara también a los agregados
gruesos similares.

Cal hidraulica

Se entenderd por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto
obtenido del proceso de hidratacién de la cal viva obtenida por calcinacion de
calizas con adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que
aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque
hayan sido aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas de primera calidad reconocida. Se
aceptaran unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original.
Se ajustaran a las normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas,
calcinadas a temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la
disociacion del carbonato de calcio en anhidrido carbdnico y 6xido de calcio. El
primero se elimina con los gases de la combustion quedando como residuo
final el 6xido de calcio, conocido como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse

alas normas IRAM 1626. PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Cemento comun

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de
primerisima calidad .Se los abastecera en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fébrica de
procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondré en locales cerrados bien secos,
sobre pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, serd rechazado y debera
ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por
parte de la Inspeccién de Obra. Igual temperamento se deberd adoptar con
todas las partidas de la provisibn de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albafileria

Podra utilizarse para la preparaciéon de morteros destinados a la construccion
de paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albafileria en
general.

El cemento de albafileria se recibira en obra en envase original de fabrica y
respondera a la norma IRAM 1685.

Cemento de fragle rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.
Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas,
ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con
el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.
La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y
terminara el fraguado a los 30 minutos.

Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de
ladrillos (o parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios
y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse previa
aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra.

Hidréfugos

Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan
al agua de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su
impermeabilidad.

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y
su empleo aprobado por la Inspeccion de Obra.

La forma de utilizacion y la determinacion de las cantidades que deberan
agregarse al agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de

PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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material de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso
establezca la Inspeccion de Obra.

Se autorizara Unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su
composicién materias inorganicas y que actden por accion quimica.

Ladrillos

Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del
cocimiento de arcillas, tendran estructura compacta, estaran uniformemente
cocidos. La Contratista debera presentar muestras para su aprobacion por la
Inspeccion de Obra, que quedaran como testigos durante la ejecucion de las
obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificAndose en:
Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo,
11 cm. de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitira en estas medidas una
tolerancia méxima del 3 (tres) %.

La resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos
unidos con mortero de cemento sera 60 kg/cm2.

Ladrillos huecos ceramicos:

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta
semidura, conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos
especiales. Tendran estructura homogénea sin poros grandes y color y
cocimiento uniforme, sin vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y
angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en
los morteros.

En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos
ceramicos huecos de 8, 12 y 18 cm. de espesor x A x B cm. dependiendo A 'y
B de cada proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una
tolerancia maxima de 3%. La resistencia a la compresion en su seccion bruta
sera, como minimo, de 60 kg/cm?2.

A.3.2 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecuciéon de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados
en los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni
resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcién de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y
perfiles seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran
cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten

bien horizontales y de trabazén perfectamente aploma
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Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la
pared, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes
de uso.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones
por minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracién a mano,
pero deberd solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de
Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha
metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigdn se asegurara su
vinculacién mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigon agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigdn de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de
ser necesario debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y
hormigon. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijaran adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a
intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafiileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omision en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se
dejara en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también
todos aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las
instrucciones generales para su construccién y/o terminacion de revoques o
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez
terminado el uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa

PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo
momento los niveles y plomos de la mamposteria existente.

Bases para equipos:

La Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos
en general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de
hormigon armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspeccion
de Obra, o de estructura metédlica segun se indica en planos, debiéndose
prever todos los elementos para fijacion de los mismos, asi como también las
aislaciones y bases antivibratorias cuando los equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigén se terminaran de
acuerdo al solado del local. En las aristas se colocaran guardacantos de hierro
de 32 x 32 mm.

Protecciones:

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

a) Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

b) Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se
reanudaran los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado
en las 48 hs. anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al
empezar la jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran
las partes recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse
heladas durante la noche siguiente a una jornada.

c) Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
hamedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones
por retraccién o baja resistencia del mortero.

Proteccion de aristas: En todas las aristas salientes se colocaran bajo revoque
perfiles de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijacion, sobre
zocalo y hasta altura de cielorraso (aristas con revoques 0 con revestimientos).

A.3.3. MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirdn perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzaran con encadenados de hormigén segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A.3.3.1.- De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33 cm 0 12x18x33 cm o
18x18x33 cm

PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Se ejecutaran en albafileria de ladrillos ceramicos huecos, la totalidad de
muros Yy tabiques de los espesores determinados en los planos. Se asentaran
con mezcla tipo H/ H'.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Los tabiques de ladrillos ceramicos huecos de 8 cm. de espesor podran
apoyarse sobre el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por
m2, formando una malla cruzada. Las paredes ejecutadas con ladrillos
ceramicos huecos de 12 y 18 cm. de espesor, asentaran sobre las vigas de
fundacién correspondientes. Estas vigas son en la mayoria de los casos
exceéntricas a las columnas de hormigdn respectivas para permitir que el muro
cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan ejecutarse en todos los
casos aunque no estén expresamente indicadas en los planos de estructuras.
En la ejecucion de los muros de frentes se tendrd en cuenta que la
mamposteria apoyard sobre voladizos de hormigdn en coincidencia con los
niveles de losas de pisos, los que deberan ejecutarse aunque no figuren
expresamente indicados en los planos respectivos.

En la mamposteria de elevacion de los muros testeros, sean estos de dos o
tres niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras
redondas de hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa
contigua, aclardndose expresamente que la continuidad del muro no debe ser
interrumpida, en toda su extension, en coincidencia con las losas o vigas de
hormigon armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan
qguedar colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el
colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero
diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya
se trate de jambas o umbrales. La colocacion de las carpinterias debera
efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus
fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zo6calos, revestimientos, etc.,
estos seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.
Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho
del tabiqgue de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de
didmetros 8 mm y estribos de diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles
excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las
jambas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de
los ladrillos.

Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafios de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armara la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm.
por debajo de los antepechos. ElI mortero en las juntas por las que corra el

refuerzo de hierro, sera en todos los casos mortero de Cen}ﬂ?d%‘i%%%%ﬁ& GDEBA-DTDPAMIYSPG
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Se ejecutaran en albaiiileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de
su propio peso. En esas condiciones se podré utilizar el ladrillo hueco para
lograr espesores especiales de muros determinados en los planos.

En general cuando en los planos se especifigue que en el espesor de los
muros es de 10 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con
ladrillos cerdmicos huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a
los que se le han sumado los revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucion
de mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte
de cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las
juntas cada cinco hiladas, una barra de hierros redondos de didmetro de 8 mm.
De igual manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de
igual didmetro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. El
mortero en las juntas por las que corra dichos hierros sera en todos los casos
mortero de cemento reforzado.-

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos.
Los mismos seran de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

A.3.3.2.- De ladrillos comunes

Para la elevacion de paredes de ladrillos comunes se usaran morteros al tipo
de pared, su altura y espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes
de cargas o cimientos deberan usarse mezclas reforzadas.

Los ladrillos serdn de primera seleccion tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de
ancho y 4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5
hiladas, una barra de hierros redondos de didmetro de 8mm. De igual manera,
se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15
cm por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por
las que corran dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento
reforzado.

A.3.3.3.- Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina
Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
impermeables 1 Kg. hidréfugo batido con cada
10

litros de agua.
Tipo C Enlucidos impermeables, zécalos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina

concreto interior de tanques PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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B) Morteros aéreos

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos

Tipo D' Alternativa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos.

Tipo F Enlucidos exteriores

C) Morteros hidréaulicos
Tipo G Mamposteria en general

Tipo G' Alternativa

Tipo H Jaharro b/ revestimiento,
Mamposteria reforzada

Tipo H' Alternativa albafileria

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos,
Granitos, losetas, revestimientos

Tipo I' Alternativa
D) Hormigones no estructurales

Tipo AA Contrapisos solo
para subsuelos

Tipo AA' Contrapiso para
sectores vehiculares

1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento albafileria
5 partes de arena gruesa

1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

1/2 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado

1 parte cemento de albafiileria
3 partes de arena mediana

3 partes de piedia, pANAR 0ses GDEBA-DTDPAMIYSPG
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Malla metalica de g 4,2 de 15

15 cm

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
5 partes de esferas de
poliestireno
Expandido de alta densidad

A-4 AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones
horizontales dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad
natural con presion negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la
aislacion horizontal bajo locales humedos, la aislacién horizontal y vertical en
interior de tanques, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de
cafierias y todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente
mencionadas en esta especificacion y/o en planos, sean conducentes a los
fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.
Por lo tanto se entiende que la Contratista deberd asegurar las continuidades
de todas las aislaciones en forma absoluta.

A.4.1 Realizacion de los Trabajos

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales
deberan estar perfectamente limpias eliminAndose todo vestigio de polvo,
grasas, restos de pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con
agua y cepillo de acero.

A.4.2.- Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que
se adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del
Inspector de Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidréfugos,
deberan cumplirse las especificaciones mencionadas en el Capitulo 3:
Mamposteria.

A.4.3. - Aislacion Horizontales para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja y subsuelos en contacto
con el suelo natural deberan estar aislados. Sobre el correspondiente
contrapiso, se pondra una capa aisladora horizontal de 2 cm de espesor que
estard unida a la capa vertical interior. Se ejecutara con una mezcla formada
por una parte de cemento Portland, tres partes de arena mediana y la cantidad
proporcional de pasta hidr6fuga de marca reconocida, disuelta en el agua con

que debe prepararse la mezcla en la proporciondngicasisy Pon&ISeIENHB A-DTDPAMIY SPG
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A.4.4. - Impermeabilizacion de Recipientes que contengan Agua

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas y deberan
mantenerse asi hasta 24 a 48 hs. de aplicado el tratamiento.

Las superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar
perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasa, restos de
pintura, etc. Se utilizaran agentes desencofrantes hidrosolubles.

Si no se tomaran estas precauciones, se debera arenar la superficie.

La aislacién recorrera horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente
y se realizara mediante un mortero formada por una parte de cemento portland,
tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en
la proporcion indicada por el fabricante.

A.4.5. - Impermeabilizacion de Locales Sanitarios

Para impermeabilizar losas de hormigon armado en locales sanitarios y vertical
(hasta 15 cm. de la losa de hormigén armado) se realizara sobre los mismos
una doble capa aisladora. La primera, sobre la losa con anterioridad a la
ejecucioén del contrapiso, la segunda, sobre el contrapiso y unida verticalmente
a la anterior y a los azotados bajo revestimientos.

A.4.6. - Impermeabilizacién de Conductos para Instalaciones

Para el caso de conductos de aire, de conductos de aire acondicionado en
mamposteria, conductos para cafierias de instalaciones, para conductos que
conduzcan ductos de aire acondicionado de chapa, construidos todos ellos en
mamposteria, se realizara la impermeabilizacion ejecutando un mortero
fratazado formado por una parte de cemento portland, tres partes de arena
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidr6fuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion
indicada por el fabricante.

A.4.7. - Aislacion Doble Horizontal

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcion en todos los
cimientos de muros y tabigues en forma continua y unida con las capas
verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Pértland,
tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrofuga de
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en
la proporcion indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocard con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendrda 20 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajon, el cual estara
formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero
siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La
capa inferior se extendera a la altura de contrapisos y correra también por
debajo de las puertas. La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior
terminado. Ambas capas se uniran mediante una capa vertical de igual

material. PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion,
con una mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.
No se continuara la albafileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A.4.8.- Aislacion vertical en muros exteriores

Donde el paramento esta en contacto con el terreno natural (generalmente en
subsuelos) o donde el desnivel entre solados o entre terrenos y solado
contiguo, exceda de 1 m., se interpondra una aislacion aplicada al paramento y
unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por: 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, y agregado de aditivo hidréfugo de
marca reconocida. El espesor del revoque sera de 2 cm. Posteriormente, se
aplicaran tres manos en caliente de Asfasol o equivalente de un espesor
minimo de 3 mm.

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran
azotado hidréfugo previo al revoque grueso.

De igual manera lo haran todos los paramentos que reciban revestimiento de
azulejos, mayolicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a
recibir cafierias.

A.4.9.- Impermeabilizacion Terraza /Azotea

Sobre la losa de Hormigén segun D.T.C se dejard 0.015m para la barrera de
vapor, sobre ella planchas de poliestireno expandido de alta densidad de 2 cm
de espesor, sobre estas contrapiso alivianado de esferas de poliestireno
expandido con pendiente hacia embudos, una carpeta de concreto de 20 mm
de espesor y sobre esta, a modo de aislacion hidraulica, tres manos de pintura
fibrada especiales para terrazas de propiedades elastoméricas de 1° calidad y
marca reconocida colocada previa limpieza de la superficie.

En todo el perimetro de la cubierta de losa y/o en encuentros con parapetos,
cargas, muros, conductos varios, etc., se continuara la capa de pintura hasta
20 cm como minimo, debiendo quedar perfectamente sellados todos estos
encuentros.

AISLACION HIDRAULICA: A- sobre la superficie tratada en 1y 2
se aplicara una mano de imprimacién con polirresina diluida al 50% con agua, a
razon de 0,40 a 0,50 Kg/m2

B- Se aplicara una capa de polirresina
a razon de 1,20 Kg/m2

C- Una vez seca se aplicara una capa
de polirresina cruzada a razon de 1,20 Kg/m2. Estas capas, ademas de ser
impermeables, son sumamente elasticas (con memoria), actlan como puente
de adherencia para las capas posteriores.

PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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COMPUESTO DE CAUCHOS: Sobre la aislacién se ejecutara la aplicacion de
un compuesto de cauchos, formado por una masa visco elastica de fraguado y
vulcanizada in situ, aplicada en capas:

Capa n°1: Compuesto de caucho de granulometria gruesa, aplicado con llana
metélica a razon de 1,5 Kg/m2. Si es necesario diluir, se utilizara hasta un 10%
de diluyente especial, hasta que la mezcla sea facil de aplicar. En las babetas
se puede dar mejor terminacion con pinceleta.

Capa n°2: Compuesto de caucho de granulometria menor, aplicado con llana
metalica en forma perpendicular a razén de 1,7 Kg/m2. Se dejara secar entre
capay capa de 24 a 48 Hs. Espesor final 4,5mm.

A-5 JUNTAS DE DILATACION

A.5.1. En hormigén

Las juntas de dilatacién se realizardn en aquellos casos donde se indican en
los planos generales de plantas y cortes y planos de Hormigbn Armado de
estructura de plantas y de cubierta.

Para su ejecucion, debera hormigonarse conjuntamente con las losas o vigas,
placas de poliestireno expandido de alta densidad.

Posteriormente se colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta
vertical, de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 82° C.

A.5.2. En pisos interiores — exteriores, umbrales y solias

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o0 exteriores, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a través de
la vida de los mismos por la accién de las variaciones de la temperatura,
vibraciones de pisos, movimientos de suelo, etc..

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion — contraccion, se ajustaran
a las reglas del arte del buen construir y a las disposiciones de los Planos.

Las juntas tendran 25mm. de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas
adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
sé6lo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplos sin pistola.
El curado se hara a temperatura ambiente, con la Unica condicion de que la
junta esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado “dos

componentes”, uno base y otro acelerador que, despugs g8. S5 BRESREBEDERBA-DTDPAMIY SPG
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activa y cura al sellador en donde éste halla sido aplicado, exigiéndose en
todos los casos, mezclados mecdanicos. Deberan seguirse estrictamente las
indicaciones del fabricante de estos productos y tendran el color indicado por al
Inspeccion de Obra. En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de
polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc). Ademas
deberan obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendr4 que esmerilarse o
picarse todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado
precedentemente, se aplicard imprimador recomendado por los fabricantes tipo
Rakoprim o equivalente.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
proteccion para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sean
posible después que la junta halla sido rellenada y antes de que el sellador
comience a fraguar.

Las juntas tendran un enrasado perfectamente a filo de los solados sin excesos
ni defecto de material sellador.

Como materiales de respaldo se  utilizaran poliestireno expandido o
Compriband o equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se
permitird el empleo de materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiaran
prolijamente las superficies de contacto, colocandolos luego a presion para
llenar totalmente el vacio donde se colocan.

En pisos exteriores se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y
contraccion en todas las veredas, senderos y expansiones exteriores. La
ubicacion definitiva de las juntas sera aprobada por la Inspeccion de Obra. En
los casos que corresponda y a juicio de la Inspeccién de Obra, la ejecucion de
las juntas de dilatacibn comprendera el corte pasante de los contrapisos, con
un ancho no mayor de 20 mm.

A.5.3. En contrapisos

Tendran 1cm. de espesor y se sellara con masilla tipo SILPRUF o equivalente,
previa limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies,
diluyendo la masilla hasta la consistencia de una pintura. Dejando secar 15
minutos se procedera a aplicar la masilla, la que sera espolvoreada con un
mortero seco para servir de mordiente a la aplicacién posterior de los solados.
Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando pafios de
5 x bmts. Como maximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para
posteriormente sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez
seco, se sellara con Thiocol o masilla equivalente.

| A-6  REVOQUES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques
interiores, que se especifican en las planillas de locales y todos los revoques
exteriores, indicados en los planos generales y detalles.

A.6.1.Realizacion de los Trabajos
PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que

se haya producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que

deban revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo a las

reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse

las siguientes operaciones:

a) Se ubicarany limpiaran todas las juntas

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada en la planilla de

locales, y que no vaya a la vista, serd por lo menos revocado con mezcla

comun a la cal, de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, seguin sea interior

0 exterior.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y

curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5

milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya

enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que

todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir

remiendos estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto

aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o

aristas y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque en el &mbito de los

z6calos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la

superficie revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en

este pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los

fabricantes y de la Inspecciéon de Obra.

A.6.2 Caracteristica de los Materiales

Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados
en el Capitulo 3: Mamposterias.

El revoque especial para fachadas principales sera impermeable al agua de
lluvia, pero permeable al vapor para permitir la respiracion de las paredes. Sera
un producto en base 100 % a polimeros plasticos, textura superfina y color a
eleccion del Inspector de Obra.

A.6.3. - REVOQUES INTERIORES

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos
por cortes o canaletas, para lo cual estos trabajos deberan efectuarse antes de
proceder a la construccion. También se cuidara especialmente la factura del
revoque al nivel de los zécalos, por lo que debera llegar hasta el nivel de piso
para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie

revocada. PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccidén de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion al
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.
Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con
planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o
acabados en general, y toda otra solucion de separacion o acodamientos
relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustardn a los detalles
expresos que los planos consignen en este aspecto. En caso de no
especificarse nada al respecto en los planos, se entendera que tales
separaciones o acodamientos, consistiran en una bufia de 2x1 cm.

Proteccion de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de
espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se
arriesgue su perforacion total se recubrirdn en sus caras opuestas con metal
desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.
Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y
remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de
terminacion adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su
demolicion.

Proteccién de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse
con guardacantos de perfiles de aluminio de acuerdo a lo que se indique en las
planillas de locales.

A.6.3.1.- Revoques gruesos o jaharro

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de
revoque grueso no podra superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigén y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigdbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el
exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidrofugo, el
jaharro se aplicara antes de que comience su fragtie.
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Revoque grueso bajo revestimiento: Bajo ceramicos, mayolica, venecitas,
porcelanatos, etc. en los locales sanitarios, se ejecutard, previamente a la
colocacién del revestimientos, un jaharro de mezcla de 1 parte de cemento y 3
de arena y se los asentara con mezcla compuesta por % parte de cemento, 1
de cal aérea y 4 de arena fina

A.6.3.2.- Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en
terminaciones a la cal, planchado con masilla plastica para interiores (enduido),
etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran un espesor de 3 a 5 mm.
Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con planchado a base de masilla plastica para interiores u
otra terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con % parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que serd previamente
tamizada, para asegurar la eliminacién de toda impureza y exceso de material
grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las
rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminar4 pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla
de cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

Alisados impermeables para tanques y revestimientos sanitarios: Cuando
asi se lo especifigue se colocaran enlucidos impermeables sobre un jaharro de
20 mm de espesor con una mezcla 1:2 de cemento y arena para aplicar luego
el enlucido con una mezcla 1:1 de cemento y arena.

Antes de la aplicacién del jaharro se preparan los paramentos procediendo a
retirar residuos extrafios y remanentes de hierros, alambres, etc. El mortero
que se utilizara en la ejecucién de estos enlucidos se terminard con lana de
acero y cucharin. El enlucido tendra un espesor de 5 mm.

Revoque interior de yeso reforzado alisado a la llana:

Jaharro: ¥ parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena mediana.
Enlucido: Yeso blanco y 30% de cemento. Este revoque se ejecutara en los
locales indicados en planilla de locales. Se exigira una terminacion lisa y
uniforme.

A.6.4. - REVOQUES EXTERIORES

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de
procederse a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un
azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de
hidréfugos de primera calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm ni superior
az2cm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para
facilitar su adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del

tipo indicado en la planilla de morteros, en un espesor de ?39IE&ZB?VJ&QZ%&E)GDEBA-DTDPAMIYSPG
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Por sobre este, un revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor como minimo
con terminacion fratasado al fieltro. Se ejecutard el revoque grueso o jaharro
con mortero aéreo tipo mezcla “D” con arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de
revoque grueso no podré superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigén y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revogue como consecuencia de la dilatacion por el
exceso de temperatura.

A.6.4.1.- Grueso ala cal con azotado hidr6fugo:

Este revoque llevar4d un mezcla tipo 1:1:5 (cemento portland: cal hidraulica:
arena), rayado horizontalmente.

No se admitiran aquellos que presenten  roturas, fallas, suciedad o
irregularidades.

La composicion y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales,
para evitar diferencias de absorcion y efectos de manchas una vez que
aplicado el revestimiento en el revestimiento. El dosaje de las fajas debe ser el
mismo que el de los pafios.

En el caso de revoques nuevos, dejar estabilizar los mismos entre 10 y 15 dias.
Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas,
rebajes, goterones, etc

A-7 REVESTIMIENTOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacion
de los revestimientos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la
colocacion de terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los
elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de
bronceria.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPC
27

pagina 30 de 77



Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerdmicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias
dimensiones, antes de efectuar su colocacidén debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la
pared un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo de Revoques. De esta forma la pared
gueda preparada para recibir la colocacién de los ceramicos con mortero
compuesta por ¥4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de
arena gruesa. Si por el contrario se opta por la colocacién con adhesivos
plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa deberd quedar perfectamente
fratazada y su espesor debera ajustarse con la capa de asiento que no existira
si se opta por el adhesivo.

En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas
bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de
quiebre.

La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en
conjunto los dos pedazos, el de terminacién contra la esquina y el de
continuacion del quiebre, constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que
suenen a hueco una vez colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el z6calo, estaran sobre
una misma linea vertical.

Para los revestimientos no se utilizaran cuartas cafias y/ o piezas de
acodamiento; las aristas salientes se protegeran con angulos desde el nivel del
z6calo con guardacantos de vinilico rigido, montado sobre chapa angulo de
aluminio de 1,6mm. de espesor del tipo ProTek o similar en toda la altura de
revestimientos

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas
de acero inoxidable.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una
pastina al tono.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las
bocas de luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas
defectuosas.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el
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observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc.,
de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la
recepcion de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrard los medios conducentes al logro de tales
propasitos, apelando a todos los medios de proteccion que fueran necesarios,
siendo responsable por la colocacion y el mantenimiento de todos los
revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipacion, la Contratista presentara para la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de
revestimientos con el color y calidad exigidas, las cudles quedaran en obra y
servirAn como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los
elementos. La Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion de tramos de
muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas especiales, la
resolucibn de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles
constructivos no previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacion de la muestra, sera responsable
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada. La Inspeccion ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las cacteristicas
de la muestra aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta
que al terminar la obra deberd entregar al propietario piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la
reserva sera del 5 por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

A.7.1.- Porcelanato

Seran de primera calidad, tipo, tamafio y color segun se indique en la Planilla
de Locales y de 8mm de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar
superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni
ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus
aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del cerdmico, decoloracién de la misma, hoyuelos,
puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25%
de la remesa, esta serd rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o0 envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.)
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Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccidn necesaria a los fines expresados precedentemente.

Su colocacion sera con pegamento de base cementicia especial para
porcelanato tipo marca “Klaukol” o equivalente superior.

Las juntas serdn cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color
idem, conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones
de la Inspeccién de Obra.

En los locales sanitarios donde el revestimiento de paredes es igual al de piso,
la colocacion se hara haciendo coincidir sus juntas con la de los pisos.

La continuacion del paramento se hara con un corte tal que en conjunto
constituyan una pieza completa.

En los casos donde no halla indicacion de altura, la contratista colocara
revestimiento hasta cielorraso. En todos los angulos salientes o aristas vivas
por encuentro de dos paramentos interiores la contratista debera colocar un
protector vinilico rigido montada sobre chapa angulo de aluminio de 1.6mm de
espesor del tipo PRO-TEK o similar, con una altura tal que cubra de zo6calo a
cielorraso.

Se dispondran en todos aquellos locales indicados en planilla de locales.

Remover el pegamento que haya quedado entre las pastillas, a fin de liberar los
espacios para permitir el ingreso de la pastina.

Limpiar con una esponja humedecida en agua a fin de retirar el excedente de la
cola del papel. La superficie debe quedar perfectamente limpia antes de
colocar la pastina.

Se utilizard cemento blanco para el tomado de juntas. Se colocara el mismo
sobre una cuchara para esparcirlo por toda la superficie y luego se procedera a
retirar el excedente con un fratacho de goma por medio de movimientos
horizontales y verticales. Este proceso permite esparcir el cemento en forma
homogénea y al mismo tiempo retirar el remanente.

Una vez finalizado esto, y antes de que fragie el cemento de la junta, lavar con
una esponja humedecida en agua limpia toda la superficie a fin de retirar el
resto de cemento que haya podido quedar en la superficie.

En caso de ser necesario, repasar las superficie con una solucion de 2 partes
de acido muriatico y diez partes de agua para eliminar restos de material
cementicio.

Revestimiento porcelanato de 20 x 50 cm tipo modelo “NET LINE BLANCO
SATINADO” de la fabrica “SAN LORENZO” o equivalente, con colocacién
recta, junta cerrada. y empastinado al tono. Se colocaran en forma horizontal
de piso a cielorraso y/o 3 hilados sobre mesada, en locales indicados en
planilla de locales.
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A.7.2.- Revestimiento texturado

El revestimiento texturado se ejecutara sobre el revoque grueso exterior item
“A.6.4” del presente pliego.

Segun se indica en planilla de locales:

-Revestimiento texturado tipo “LC30L” a la llana, color “7130” de la marca
“Miksa” o equivalente con previa aplicacién de dos manos de latex base de la
misma marca e igual color.

Se respetaran las indicaciones de almacenamiento, manipulacion y aplicacion
segun especificaciones del fabricante.

Las superficies deberan quedar totalmente a plomo sin acusar relieves,
sobresaltos, depresiones con acabados totalmente homogéneos en cuanto a
color y texturas sobre la totalidad de los paramentos revestidos, se haya
ejecutado o no en una misma etapa, en caso contrario no podra manifestar
bordes de uniones entre pafios.

Estos revestimientos deberan ejecutarse posteriormente a la colocacion de
ménsulas, carpinterias, conductos de ventilacion, rejillas, bocas de cualquier
tipo de instalacion, escaleras marineras, de servicio o cualquier otro elemento
que requiera de la perforacién y/o apertura de orificios sobre los paramentos a
revestir.

Se incluye la colocacion de estos revestimientos sobre ambas caras de muros
qgue forman parapetos, cupertinas y sobre todo tipo de molduras, alfeizares,
dinteles, etc. que formen parte de los paramentos indicados a revestir.

Estas tareas deberan ejecutarse en horas de poca radiaciéon solar y durante el
periodo de sombra del paramento. Se deberd prever ademas, que una vez
terminados los trabajos puedan transcurrir entre dos y tres horas fuera del
alcance directo de los rayos del sol.

| A-8 CIELORRASOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucidon de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se
consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de
locales, pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados:
cielorrasos aplicados y cielorrasos suspendidos.
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Antes de proceder a la ejecucién de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas
consignadas en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por
Su cuenta todos los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su
naturaleza, para adecuar la alturas de los cielorrasos a las exigencias de
este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes
y presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben
presentar alabeos, bombeos ni depresiones.
No podran quedar a la vista clavos, tornillos o elementos de fijacién, debiendo
prever la Contratista médulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los
lugares donde oportunamente se lo indique la Inspeccion.
Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas,
artefactos de iluminacién, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.
Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de
ondulaciones.
Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este proximo al mismo.
Salvo indicacién contraria en planos, en sus encuentros con los paramentos
verticales incluiran en todos los casos una bufia de 2 x 1 cm.
Se incluira en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas,
nichos o vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos
gue asi se indiquen, para alojar instalaciones.

A.8.1.- CIELORRASOS APLICADOS

-Aplicado bajo losa

Se obtendra aplicando a la cara inferior de las losas un jaharro de yeso gris con
cal fina 1:5 de 1 cm minimo de espesor para nivelar perfectamente la
superficie aparente de aquella y finalmente un enlucido de yeso blanco de
cuatro (4) mm de espesor con terminacion fratasado al fieltro.

El yeso serda de primera calidad, bien cocido, limpio y suave al tacto. Se
adherira a la mano, no contendran granos y formara con el agua una pasta
untuosa y gris. El yeso gris diferira del blanco Unicamente por estar este ultimo
exento de materias colorantes o carbonicas. El eso a emplear debera cumplir
con la norma IRAM 1607.

Dicho cielorraso sera perfectamente plano, liso , sin manchas ni retoques
aparentes y presentara un color blanco uniforme. Las superficies planas no
deben presentar alabeos, bombeos ni depresiones. Las cornisas, gargantas,
molduras, etc. deberan reproducir exactamente los detalles respectivos,
debiendo la Contratista, antes de utilizar los distintos moldes, proveer en estos
sectores encofrados tipo fendlico para la aprobacion por parte de la Inspeccién
de Obra.

En todo el perimetro de la superficie, en el encuentro entre cielorraso y pared,
se ejecutara una bufia de 2 cm de alto y 1,5 cm de profundidad.
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A.8.2.- CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO
Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta,
con estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores
desde la cubierta del techo (suspendidos).

Suspendido de placas de roca de yeso “sanitario” tipo marca “Durlock” o
equivalente superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas standard de 12.5
mm de espesor segun planilla de locales, con estructura principal
independiente.

Luego se ejecutara un bastidor metalico compuesto por soleras y largueros de
chapa de hierro galvanizado n° 24. Para la realizacion de dicho bastidor se
fijaran las soleras perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de
nylon n°8 y tornillos de 22x40 de hierro con sus respectivas arandelas. Por
sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran los largueros
actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 m de
separaciéon entre ejes como maximo. Perpendicularmente a estas, se
dispondran los travesafios cada 60 cm a eje, formando un emparrillado.

Este emparrillado se debera suspender mediante velas rigidas y/o tensores
sujetos a las losas o0 a la estructura principal del edificio que corresponda.

Cada una de todas estas piezas metalicas deberd ser de seccion y
predimensionado adecuado a su funcion.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autoroscantes T2 cada
25 a 30 cm como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de mas de 10°C, y en ningun caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.
Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo optimo
de secado entre cada capa de masilla aplicada, el cual variara segun el tipo
que se este utilizando.-

Las velas rigidas seran siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n°
24, no se admitiran tensores o0 cantoneras o angulos de ajustes ni tampoco
alambre.

Las placas en espesores Unicamente 12.5 mm son las autorizadas para
cielorrasos.

Las placas se dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las
uniones entre si seran alternadas, produciéndose juntas trabadas.

Las placas deben ser estibadas segun indicaciones del manual técnico, y
siempre en locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni
tampoco la humedad propia de la obra en etapas de contrapisos, revoques y/o
hormigonado.

En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente
cerrada, con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda.
Los tornillos que fijan las placas al bastidor nunca romperan con su cabeza al
papel de la placa de ocurrir se debe reemplazar dicho tornillo, se debe usar
atornilladora con regulador de profundidad.
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Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e
impronta de tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). No se debe
aceptar el agregado de yeso a la masilla para acelerar el secado de la misma
ya que ello ocasiona el desbalanceo de la formulacion de fabrica y puede
ocasionar, despegado de cintas y fisuras en las uniones.

Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre
placas, de esta forma, se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado
final.-

La masilla se aplica sobre superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie a masilla entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida
tantas manos como indique el fabricante o las Planillas de Locales.-

Si la superficie fuese pintada con pintura epoxi, satinada o esmalte sintético, se
debe dar un enduido a toda la superficie del cielorraso.

NOTAS:
* En los locales indicados por el Departamento Técnico Complementario, se
preverd que dichas placas sean desmontables con el fin de realizar tareas de

mantenimiento.

Esquema de estructura.

Vela rigida C/E — Sclera 70 mm

Viga maestra

Montantes 63 mm
c/0,40 m

A-9 CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los
espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista esta
obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez
efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.
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Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
que emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso Yy los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desagies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una
capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de
cemento, tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcién de 1 kg por cada
10 Its de agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los
z6calos empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual
prevencion rige para los contrapisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias,
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las
losas de los entrepisos.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiquen en cada caso y
con las caracteristicas fijadas para cada uno de ellos en el capitulo 3. EIl
hormigon sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacién, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilataciébn estardn en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o
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cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigon o las mamposterias.

Posteriormente se aplicara la capa aisladora indicada en el Capitulo de
aislaciones.

A.9.1.- Contrapiso de cascotes empastados sobre terreno natural.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a
limpiar el suelo quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias
organicas, desperdicios, etc. y con la precauciéon de mantener los niveles
indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizard previa autorizacion de la
inspeccion quien comprobard los trabajos de consolidaciéon del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de hormigon de cascotes empastados con un minimo de 12 cm
de espesor asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo
de 20 cm y compactado segln se indica en el capitulo 1 (NIVELACION Y
COMPACTACION), y estaran constituidos por:

1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra partida de
granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberdn ser revocadas hasta la altura de los
zOcalos con mortero 1:2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo
1,5 cm por debajo del nivel interior del marco de la puerta que lo separa del
local vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y banquinas se haran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizadas para estos contrapisos.

A.9.2.- Contrapiso de hormigén armado (H°A°) o reforzado

Este contrapiso estara ejecutado con mezcla a base de 1 parte de cemento, 3
partes de piedra partida y 3 partes de arena mediana, llevara malla metalica
con hierros de 6 mm y entramado de 15 por 15 cm Llevara asadores de hierro
didmetro 16 mm colocados entre pafios de 4,00 m con una distancia entre
pasador de 0,20m. Este contrapiso se ejecutara siempre por encima de un
contrapiso de cascotes empastados de 9 cm de espesor de caracteristicas
idem a las que se describen en el siguiente punto.

A.9.3.- Contrapiso Alivianado

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias,
cajas, piezas especiales, etc., y en los casos de losas exteriores tendran
pendiente de 5% hacia los embudos siendo su espesor minimo en embudos
de 5 cm.

Los morteros estaran compuestos por:

1 parte de cemento portland, 3 parte de arena mediana y 5 partes de esferas
de poliestireno expandido de alta densidad.

Se ejecutaran en su totalidad con empastado en hormigonera. Se debera
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rellenandose con polietileno expandido de alta densidad y esp. minimo de 1,5
cm hasta nivel del contrapiso.

A.9.4.- Carpeta de Cemento

Se ejecutard una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos
en un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento Pértland, 3 partes de arena mediana y
dosado con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla
se amasara con una cantidad minima de agua y serd comprimida cuidando la
nivelacion. Antes del fragiie de la primera capa, se aplicard una segunda de 2
mm de espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Pértland, 3
partes de arena fina e hidrofugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el
agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

A-10 - PISOS, SOLIAS, UMBRALES |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion
y/o montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea
para ejecutar los trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados
expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién
de las diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra,
lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a
magquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el
ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucién de los solados, la Contratista deberd presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un
tablero especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de
las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de
Obra.
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Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en
cada caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o
memoria, y que complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada
caso.

Los que se construyan con baldosas, porcelanatos, granitos, etc., de forma
variada responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en
los planos de detalles y/o memoria respectivos. A los fines de su aprobacion, la
superficie de los pisos sera terminada en la forma que se indique en planos y
planillas.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los
casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de exprofeso de tamafio igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

En los bafos, cocinas, patios, terrazas, etc., donde se deban colocar piletas de
patio, desagues, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de
los mosaicos, se las ubicar4 en coincidencia con dos juntas, y el espacio
restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibido la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrard los medios de proteccién necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no rednan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los z6calos, salvo expresa indicacion en contrario.

En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacion que
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador indicado
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o similar, que apruebe la Inspeccion de Obra, quien indicara asimismo la
ubicacion de las juntas.

En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se
colocarén pisos iguales a los locales en que se ubiquen, salvo que los planos
indiquen otra cosa.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se
colocara una pieza de bronce o acero inoxidable, segun indique la Inspeccion
de Obra.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o0 exteriores, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a través de
la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a
las reglas del arte del buen construir y a las disposiciones de los planos, espe-
cificaciones del presente Pliego y/o indicaciones especificas.

Las juntas tendrdn 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacién propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de
adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin
pistolas. El curado sera a temperatura ambiente, con la Unica condicion de que
la junta este limpia y seca. En general serdn del sistema llamado dos
componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado,
activa y cura al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en
todos los casos, mezclados mecéanicos. Deberan seguirse estrictamente las
indicaciones que indigue la firma fabricante de estos productos y tendran el
color indicado por la Inspeccion de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan
obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrd que esmerilarse o picarse
todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se
aplicara imprimador recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o
equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de
aplicada la imprimacion.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
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sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o Compriband
0 equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el
empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el
vacio donde se colocan.

En pisos interiores se procedera de igual forma pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2 mm con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. El
vacio se rellenara con sellador.

A.10.1.- Solado de porcelanato para interiores

En todos los locales “interiores” indicados en planilla de locales, sera de 30 x
30 cm de bordes rectificados y de 1° calidad.

Se eligié para estos locales piso de porcelanato tipo “CANAZEI GRANITICO
PISOFUR” natural rectificado de “SAN LORENZO” o equivalente.

Su colocacién sera recta con junta cerrada y empastinado al tono.

Con la debida anticipacion, la Contratista presentara para la aprobacion de la
Inspeccidn de Obra, las muestras tipo con el color y calidad exigidas, las cuales
guedaran en obra y servirhn como elementos testigos o de contraste para todo
el resto de los elementos. La Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion de
tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas especiales,
la resolucion de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles
constructivos no previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada. La Inspeccién ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas
de la muestra aprobada.

Deberan tenerse especial cuidado de que todas las piezas sean de la misma
partida y por tanto tengan el mismo tono, debiéndose descartar todas aquellas
defectuosas, cachadas o que muestren alguna alteracion en su tonalidad y
superficie, escuadria, etc. La Contratista serd responsable del remplazo de
piezas por rotura ya sea a causa del transporte hasta pie de obra, como por la
manipulacion y/o mal almacenamiento de las piezas.

Al adquirir el material para pisos, la Contratista tendrd en cuenta que al
terminar la obra deberd entregar al propietario piezas de repuesto de todos
ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de
cada uno de ellos. Si el piso fuera fabricado especialmente, la reserva sera del
5 por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

Seran de primera calidad, tipo, tamafio y color segun se indique en la Planilla
de Locales y de 9 mm de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar
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ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus
aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista de la pieza, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos,
manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la
remesa, esta sera rechazada automaticamente.

Se entregaran en obra embalados en esqueletos o envases en los que debera
leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,
cantidad de piezas, etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccidn necesaria a los fines expresados precedentemente.

Su colocacion serd con pegamento de base cementicia especial para
porcelanato tipo marca “Klaukol” o equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color
idem, conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones
de la Inspeccion de Obra.

Se dispondran en todos aquellos locales indicados en planilla de locales.

A.10.2.- Solado de mosaicos para exterior

Mosaico granitico de exterior de de 30 x 30 cm, tipo modelo LINEA CALCAREA
“81 PANES NEGRA”. Se colocaran en forma recta con junta de 2 mm de
espesor.

Las piezas estaran perfectamente planas, aristas rectilineas, sin mallas ni
rebarbas. Seran rechazados aquellos que no pudieran colocarse con juntas
perfectamente rectilineas y que sean mayores de 2 mm.

Se asentaran con mortero tipo compuesto por ¥ parte de cemento blanco, 1 de
cal hidraulica y 3 partes de arena gruesa.

Su forma de colocacién sera recta con junta cerrada, sellandose las juntas con
mezcla a base de cemento blanco.

Antes de iniciar la colocacion, la Contratista debera presentar muestras de los
materiales a emplear y obtener la correspondiente aprobacion de la
Inspeccidn.

Se debera limpiar y humedecer la superficie de la carpeta ante de su
colocacién, como asi también se mojard la cara posterior de las piezas,
pintando con cemento blanco liquido en el momento de su colocacion para
aumentar la adherencia de las piezas.

Limpiar la superficie al terminar la colocacion y efectuar la lechada tapa juntas
bien liquida repetidas veces hasta obtener la seguridad de que todos los vacios
entre juntas queden llenados.
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A.10.3.- Umbrales y solias

Estos trabajos estan previstos a modo de terminacion y de proteccion de las
piezas de pisos. Se debera prestar esmerada atencion a planos y “planillas de
locales” para detectar su ubicacién y correcta colocacién, como asi también el
tipo de material a utilizar en cada caso.

En todos los casos donde existan cambio de pisos, bordes libres como
umbrales, desniveles, escalones, etc., se colocaran perfiles de hierro angulo
de 1” x 1/8 para que el borde del perfil quede al ras del piso. Tendran largo
igual al largo del borde libre a cubrir. Estos perfiles deberan tener grampas para
fijacion al piso y/o contrapiso, en caso contrario, debera utilizarse perfil T del
mismo predimensionado que el mencionado para utilizar una de sus alas como
elemento de fijacion colocandose esta debajo del piso.

Previa a la colocacion de los perfiles, estos deberdn ser protegidos con dos
manos de antidéxido y dos manos de esmalte sintético mate color idem piso.

A-11 ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provisién, colocacion
y ejecucion de todos los z6calos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a selecciéon
de las diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos
y elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los
mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente

pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zOcalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares. En la planilla de locales se indicaran las
medidas.

Si no se especifica lo contrario, los zocalos seran de igual medida que la
baldosa por 8 cm de alto. Se colocaran perfectamente aplomados y su unién
con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el
z6calo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacién con las de los solados, salvo expresa indicacién en contrario.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

En todos los casos los pisos penetraran debajo de los zocalos.

Todas las piezas de los zo6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o
defecto alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para
lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera
necesario y posteriormente a su colocacion protegiendo los zocalos colocados,
con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando
fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza
y exactitud.
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A.11.1.- Z6calos de porcelanato

Estos zOcalos se colocaran en todos los locales que figuran con piso de
porcelanato segun figuran en planilla de locales. Seran de 10 cm de altura y de
porcelanato de primera calidad y de bordes rectificado idem piso, en este caso
tipo modelo “CANAZEI GRANITICO PISOFUR” natural rectificado de “SAN
LORENZO” o equivalente.

Se colocaran sobre carpeta de cemento perfectamente nivelada, libre de
impurezas y grasitud en su superficie. En todos los casos donde por motivos
de proyecto/disefio algun borde quede libres, ya sea por desniveles,
escalones, juntas de dilatacién, encuentros con pisos de otro material, etc.
debera colocarse una varilla guardacanto de acero inoxidable de 1 cm x 1cm a
modo de solia para proteger los bordes de las piezas.

Se colocaran con junta recta, cerrada y empastinada al tono. Se adheriran con
pegamento de primera calidad y marca reconocida especial para porcelanato.
Su juntas seran coincidentes con la de los pisos y los uniones con piezas
(z6calos) que se encuentran en otro plano (ej: dando la vuelta en una pared) se
haran cortando el espesor de los mismos en bisel, es decir a 45° para que la
arista quede conformada por una sola linea de encuentro sin que se vea la
superposicion y/o espesor de una de las piezas.

Deberan tenerse especial cuidado de que todas las piezas sean de la misma
partida y por tanto tengan el mismo, debiéndose descartar todas aquellas
defectuosas, cachadas o que muestren alguna alteracion en su tonalidad y
superficie, escuadria, etc. La Contratista serd responsable del remplazo de
piezas por rotura ya sea a causa del transporte hasta pie de obra, como por la
manipulacion y/o mal almacenamiento de las piezas.

Después de terminada la colocacion y empastinado del piso, se lo debera
limpiar para dejarlo libre manchas, materias grasas, restos de material, etc y
sera sometido a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Demés especificaciones idem punto A.10.2.

A.11.2.- Z6calo alisado de cemento

En los locales indicados en la Planilla de Locales, se realizara un zé6calo de
concreto 1:3, cemento- arena, de 10 cm de altoy 1,5 cm de espesor color gris
OSCuro.

A-12 CUBIERTAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su
completa terminacién, como ser: babetas, z6calos, guarniciones, platabandas,
baldosas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o
sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo adoptado.
La cubierta no podra presentar filtraciones de ningun tipo, sea por lluvias
intensas o leves, dilataciones por agentes climaticos ni por consecuencia de
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Tampoco debera manifestar ningun tipo de alteracion en su apariencia (colores,
pinturas, corrosion, manchas, hongos, etc.) debido a problemas de
condensacion.

En cualquiera de estos casos, la Contratista debera hacerse cargo de las
reparaciones y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema.
La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente
observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara
ningln cobro suplementario; su provision y/o ejecucién deberd estar
contemplado e incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.
Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra
alegarse como excusa gue el trabajo se efectudé de acuerdo a planos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacién y montaje en
obra, estructura, zingueria y todo otro elemento necesario para la completa
terminacién de la cubierta, esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra tanto el célculo de las estructuras y las uniones, que la
contratista deberd firmar como calculista y constructor y los planos de
Ingenieria de detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se
efectuard de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y
aprobado por la Inspeccion de Obra y comprende tanto la aprobacion de
materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de
dicha cubierta para su aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la
iniciacion de los trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como
minimas, no debiendo ser disminuidas bajo ningln concepto.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, trabajos en general de zingueria,
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja del
techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure
la perfecta proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después
de haber aprobado la Inspeccidon de Obra los detalles correspondientes.
Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas, etc.

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas,
ventilaciones y cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de
hormigén armado debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.
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A.12.1.- Cubiertas Planas

Se consideraran cubiertas planas a todas aquellas que tengan una pendiente
menor al 10%, en general para esta obra, son todas aquellas de H° A°. Las
mismas deberan responder a las siguientes consideraciones:

Sobre la losa de Hormigon segun D.T.C se dejara 0.015m para la barrera de
vapor, sobre ella planchas de poliestireno expandido de alta densidad de 2 cm
de espesor y sobre estas contrapiso alivianado de esferas de poliestireno
expandido con pendiente hacia embudos. Este contrapiso se ejecutara con
mortero para “hormigones no estructurales” del tipo “BB” correspondiente al
item de A.3.3.3 del presente Pliego. Por sobre contrapiso ird una carpeta de
concreto de 2 cm de espesor y sobre ella a modo de aislacién hidraulica, tres
manos de pintura acrilica fibrada especial para terrazas de propiedades
elastoméricas de 1° calidad y marca reconocida, colocada previa limpieza de la
superficie y demas indicaciones que se detallan mas adelante.

En todo el perimetro de la cubierta de losa y/o en encuentros con parapetos,
cargas, muros, conductos varios, etc., se continuard la capa de pintura hasta
20 cm como minimo debiendo quedar perfectamente sellados todos estos
encuentros, posteriormente se le colocara babeta perimetral como se explicara
mas adelante.

En esta obra en particular, en la terraza se ejecutaran cargas de 30 cm de alto
en ladrillo comdn donde hallan encuentro entre losas con juntas de dilatacion
que segun se detalla mas adelante.

Pruebas hidraulicas de la cubierta Finalizadas las cubiertas se procedera a
efectuar la prueba hidraulica correspondiente, treinta dias antes como minimo
de la recepcion provisoria. Se realizara taponando todos los desagues del
pafio o de techo sometido al ensayo e inundando toda la superficie con la
maxima altura de agua que admita la capacidad portante de la estructura y
altura de las babetas.

La prueba durara no menos de 24 horas, manteniendo una guardia permanente
para destapar los desagues en caso de filtracion.

Juntas de dilatacion con cargas

Cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas de dilatacion en la
losa hormigdn armado, éstas deberan sellarse con masilla plastica de marca
reconocida, primera calidad, con un consumo no menor de 0,27 Kg./ml. y
siempre y cuando la variacion del diametro de la junta no supere el 25% de
su ancho.

En esta obra en particular, en la terraza se colocara en los bordes de losas
lindantes entre si pero que estan separadas por la junta de dilatacion, una
carga por cada losa de 30 cm de alto ejecutada y 15 cm de ancho en ladrillo
comun revocado con hidréfugo y grueso a la cal. Posteriormente y una vez
ejecutados los trabajos de pintura fibrada ya descriptos, se colocara una
cupertina en chapa de hierro galvanizado de 30 cm de ancho “abrazando
ambas cargas” para proteger y tapar la junta de dilatacién, todo segun plano
“Plano de techos”.
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Se prestara especial atencion en ejecutar con perfecta continuidad el revoque
hidrofugo con la carpeta de la losa, como asi también los trabajos posteriores
de pintura fibrada.

Pintura acrilica con fibras sintéticas

En los lugares indicados en los planos, se ejecutard este tipo de cubierta de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

Se tratard mediante la aplicacion de techado plastico impermeable de gran
elasticidad, transitable con fibras incorporadas sera de color blanco tipo
Plavicon o similar superior, con tres manos de aplicacion, con juntas selladas
con sellador acrilico de alta viscosidad y fibras incorporadas, llevara manta
elastica entre manos es decir dos capas de mantas. Su aplicacion se ajustara
estrictamente a las especificaciones del fabricante del producto de techado,
incluyendo la preparacion de la superficie y acabado.

Contrapiso con pendiente minima del 1,5% hacia las bocas de desagle y de
un espesor minimo de 5 cm. La mezcla del contrapiso se indica en el punto
contrapisos.

Capa de mortero de espesor minimo 2 cm con hojas de metal desplegado en
el espesor de la misma, las que estaran atadas entre si; con mezcla 1:3
(cemento-arena y aditivo hidréfugo) aplicada una vez fraguado el contrapiso y
sera terminada fratazada para tener una superficie libre de depresiones o
proyecciones para recibir el tratamiento impermeable .Con el mismo mortero,
se revestiran las babetas y toda otra superficie sobre la que se aplique el
techado, redondeando en cuarta cafia todos los encuentros entre planos
horizontales y verticales. Una vez seca la capa de mortero, se ejecutara
tratamiento impermeable incluyendo las babetas.

Para la aplicacion de la impermeabilizacion final deberan tenerse en
cuenta los trabajos previos y complementarios que a continuacién se
detallan:

l.- Tratamiento de juntas de dilatacion: Las juntas del contrapiso y de la capa
de mortero (concreto) se rellenaran con espuma de poliuretano, hasta quedar
un poco mas bajo del nivel superior de la capa de concreto. Posteriormente se
imprimara la superficie a tratar

en un ancho de 30 cm por toda LOSAS -DETALLES PARTICULARES-

la  longitud, con emulsion JUNTAS DE DILATACION
asfaltica neutra con 50% de
agua, a continuacion se colocara
una membrana de 4 MM de = — i ———
espesor con alma de pvc de 100
micrones de 30 cm de ancho y
se soldaran 10 cm a cada lado,
se colocara una tira de Compriband a lo largo de las juntas y sobre estas
colocar otro membrana cortada de 50 cm adhiriéndola a soplete 15 cm de cada
borde. En el caso de salientes o encuentros con muros laterales este refuerzo
se debera adherir subiendo un minimo de 15 cm sobre la vertical y un
desarrollo no menor a 30 cm sobre el sustrato.

En todo el perimetro de la cubierta de losa y/o en encuentros con parapetos,

cargas, muros, conductos varios, etc., se continuara la CBEFE&%&%M&%%%DEBA-DTDPAMIYSPG
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20 cm como minimo, debiendo quedar perfectamente sellados todos estos
encuentros. En esta obra en particular, en la terraza del 4° piso se colocara
ademas una cupertina en hierro galvanizado de 30 cm de ancho para tapar
junta de dilatacion en encuentro de cargas de ambas losas segun planos
“Planta Terraza”, Planta Tanques” y plano de “Cortes”.

Il. Fisuras capilares: La capa de mortero (concreto), debera tener un curado,
para que el fragle se produzca bajo fuerte humedad, para reducir al minimo las
fisuras capilares que se produzcan por contraccidon de la mezcla.

Después del curado, se dejaran pasar de 10 a 15 dias, para un efectivo secado
y para que se puedan detectar todas las fisuras capilares. Ante una eventual
reaccion alcalina o por una superficie demasiado lisa, de considerarlo
necesario, la Inspeccion de Obra o por indicaciones de quien ejecute la
membrana, la superficie sobre la cual se aplique la misma, debera ser tratada
con acido muriatico en estado puro, que actie de 10 a 15 minutos, efectuando
seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego secar 10 a 15
dias.

Si se encuentran fisuras capilares, se procedera de la siguiente manera:

1. Con méaquina, provista de disco para cortar se seguira la fisura, creando un
surco de una profundidad méaxima de 6mm., el cual se limpiara a fondocon
pincel seco o aire comprimido.

2. Se llenard el surco con  |OSAS -DETALLES PARTICULARES-

tec_hado fluido de Elasticauch E COLOCACION EN SALIENTE

dejandolo absorber por las
paredes y secarse. Si es
necesario se completara el X
llenado con espatula, para |00 j Ll
emparejar a ras 'y con mezclade - |
arena fina zarandeada, = T
impregnada con Neopreno.

3. Se aplicara centrada una

banda de papel siliconado

2,5cm. de ancho, encima de la

cual irda una banda de fibras de

vidrio de 10 cm. de ancho, impregnada abajo y arriba con techado fluido de

Neopreno con un consumo de 700 cm3 por cada metro de fisura.

[ll. Bocas de desague: Salvo indicacion en contrario, en los planos de detalles
donde estan colocadas éstas, se debera reforzar previamente todo el perimetro
donde el metal se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel
siliconado, centradas sobre la linea de unién y luego una banda de fibra de
vidrio del ancho adecuado, impregnada con techado fluido en la forma
indicada para los refuerzos.-

Se pegara luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. 0 mas, segun
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perimetro externo de los
refuerzos ya aplicados, de por lo menos 5 a 10cm.

El citado cuadrado sera cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y

los triangulos resultantes seran bajados y pegaq9sgHa@ecads88s 288 A-DTDPAMIY SPG
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IV. Babetas: Se ejecutaran en los encuentros con muros en una altura de 20
cm y una profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior
tenga pendiente pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construira
continuando la carpeta de concreto con una cuarta cafia bien conformada hasta
la parte superior de la misma.-

Babeta

Desagiie

Solera.

V.Aislacion Hidraulica: Sobre la superficie tratada seguin puntos anteriores se
aplicara una imprimacién con emulsion asfaltica, diluida al 50% con agua a
razon de 1,5 Kg/m2, posteriormente dejando secar se colocara un manto de
velo de vidrio reforzado y de alta densidad; se repetirda una segunda capa de
emulsion asfaltica pura a razén 1,5 Kg/m2 saturando el velo de vidrio dejando
secar, luego se colocara otro manto de velo de vidrio en forma cruzada y se
aplicara una tercera capa de emulsion; como terminacion se colocara una
cuarta capa de emulsién pura con un rendimiento de 2 Kg/m2.

A-13 ALFEIZARES Y DINTELES

Estos trabajos estan referidos a las terminaciones exteriores de los revoques,
molduras y texturados donde existen ventanas.

Los alféizares y dinteles estan ejecutados respetando los filos de los revoques
exteriores y ejecutados con el mismo material, es decir que no hay presencia
de elemento alguno diferente ni sobresaliente del .
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Tendran profundidad idem muro, largo igual al ancho de ventana y en el caso
del alféizar tendra pendiente de 2 % con caida hacia el borde libre del revoque
exterior terminado.

La ejecucion del revoque hidrofugo debe realizarse manteniendo completo
contacto y perfecta adherencia con el revoque hidréfugo existente de la
mamposteria como asi también con la carpinteria. Se ejecutara conjuntamente
con el revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor y respetando las mismas
dosificaciones, materiales y demas especificaciones indicadas en el punto “A.6”
del presente Pliego.

A-14 CARPINTERIAS METALICAS

Objeto de los trabajos

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacién de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, conductos etc. de la obra,
segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en
planos y/o planillas de Carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, cerrajerias, tornillerias, grapas, etc.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacién de dimensiones en obra, para
la ejecucién de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus
respectivas cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y /o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

A.14.1. — Caracteristicas de los materiales

Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias seran los
indicados en los correspondientes planos complementarios.

Estos podran ser segun los distintos requerimientos chapas de hierro, acero
inoxidable, malla artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

A.14.1.1. - Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada, de primer uso y Optima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad.

El calibre sera B.W.G. Nro. 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor, 0 que Se exprese otro espesor en los
respectivos planos.
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A.14.1.2. - Acero inoxidable

Las puertas correspondientes a antecamaras y camaras frigorificas se
realizaran en Acero Inoxidable calidad “Aisi 304" 18-8 (16 a 19% Cr.; 8 a 10%
Ni) carga de rotura 100 a 140 Kg./cm2. Limite de elasticidad 65 a 100 coef. de
dilatacion lineal 17 a 10/16 modulo de Young 19.500 Kg./m2.

La terminaciéon superficial del acero inoxidable sera pulido sanitario semibrillo
no reflectivo, en grano 250 a 400 con pafio y oxido de cromo.

Todas las piezas de acero llegaran a pie de obra con sus correspondientes
laminas adhesivas protectoras.

A.14.1.3. - Perfiles laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.

A.14.1.4. - Selladores

Se utilizara como sellador un compuesto en base a cauchos de polimeros de
polysulfuro de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el pais
o también de caucho siliconado. Por ejemplo aquellos en base a productos
Thiokol, Dow Corning o similar superior, color idem carpinteria.

A.14.1.5. — Burletes

Burletes de neopreno

Donde se requiera el uso de burletes éstos seran de Neopreno o similar con las
caracteristicas fisico quimicas descriptas en el rubro Vidrios y verificaciones
segun los métodos de ensayo indicados en esas especificaciones.

A.14.1.6. — Herrajes

La Contratista deberd proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes
determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las
obras. De cada herraje deberd presentarse detalle y muestra para ser
aprobado por la Inspeccién de Obra antes de su uso.

Las manijas seran tipo balancin bronce platil, tipo Sanatorio pesado, salvo
indicacidn expresa en contrario.

Las guias y carros a municion, rodamientos, etc., seran del tipo indicado en
planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una
absoluta resistencia mecanica a través del tiempo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

A.14.2. - Caracteristicas de funcionalidad

Previsiones sobre movimientos térmicos

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansion
0 contraccion de sus componentes, debidos a cambios de temperatura de 80
grados centigrados entre -10 grados centigrados y 70 grados centigrados.
Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la

correcta funcionalidad de los cerramientos, no pmduCiEL?E&Q%ﬁ?&Bigﬁe}%%DEBA-DTDPAMIYSPG

50

pagina53 de 77



Corresponde Expediente 2402-438/17

Bpenos
Aires
Provincia

compresiones excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los
tornillos, u otros deficientes efectos.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales
de coleccion y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que
este hecho ocasionare.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probadas segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondiente a "ensayos"
no excedera de 0,02 m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3 por
m lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre a doble contacto y cumplir las normas I.LR.A.M. 11.591 Y
11.523 de estanqueidad e infiltraciones;

A.14.2.1. - Planos de taller

Previo a la fabricacibn de los distintos elementos la Contratista debera
entregar, a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los planos de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala natural, y deberan mostrar
en detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado
de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas estén acotados en los planos,
las medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volimenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.
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La aprobacion de los planos no exime la Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia: Con anterioridad no menor a treinta (30) dias
de la fecha en que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de
carpinteria segun el plan de trabajo, la Contratista debera presentar y someter
a la aprobacién de la Inspeccion de Obra los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de
la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de
acero: 0,1 mm

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1 mm

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y
fijos: 0,5 mm

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos
vidriados: 1 mm

Los planos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y 1:1 (escala
natural), los planos de detalle.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamafio
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccion de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unica responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

Deberan presentarse para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, muestras
de todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras,
bisagras, mecanismos de cierre, etc., segun las indicaciones de las respectivas
planillas.

Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Sera decision de la Inspeccion de Obra la
eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de
variacion en el precio estipulado a cada cerramiento.

A.14.2.2 - Ejecucibn en taller
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Doblado

Para la ejecucion de los marcos metélicos u otras estructuras se emplearan en
general chapa de hierro plegada. Estos plegados seran perfectos y mantendran
una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo
plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas
escuadras en las columnas.

Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan
evidenciar rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

Ingletes y soldaduras

Antes de procederse al armado de los marcos se procederd a cortar los
extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en
forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior del
marco no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos
gue las soldaduras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se hardn manteniendo los marcos fijos a guias
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante
entre ambas, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no
produciran deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. En caso
de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Colocacion pomelas

Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto
encastre de pomelas y pestillos, segun mano verificada en obra. Una vez
ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica,
salvo indicacién en contrario. Esta soldadura sera continua en el perimetro de
la pomela y no puntos de soldadura.

Travesafnos
Todos los marcos seran enviados a la obra con un travesafio fijado con dos
puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesafo.

Grampas

Los marcos se enviaran a la obra con sus respectivas grampas de planchuela
conformado con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben
sobrepasar de 1 m. y preferentemente se colocaran en correspondencia con
cada pomela.

En ningln caso se admitird que las grampas tengan un espesor inferior al de
los propios marcos.

Colocacién de herrajes

Se hard de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las
necesidades que resulten de la propia ubicacién de cada abertura, lo cual
debera verificarse ineludiblemente en obra en consulta con la Inspeccion de
Obra.

Todos los herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, contra la

presentacion de un tablero de muestras clasificabcﬁlg 8%3@8@6 &%%]Se_rG%dggA_DTDP AMIYSPG
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De las consecuencias de este rechazo sélo sera responsable la Contratista
haciéndose cargo de todos los perjuicios que ésto ocasionare.

De los cierres y movimientos
Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuas y sin filtraciones.

Rellenos de poliuretano expandido

Todos los huecos, tubos, cavidades formadas por marcos Yy hojas de las
carpinterias metalicas con excepcion de los perfiles perimetrales, que se
llenaran con la mezcla de amure, deberdn ser rellenadas con poliuretano
expandido, inyectado en taller o "in-situ” a determinar por la Inspeccion de
Obra, debiendo preverse en los marcos los orificios necesarios para poder
cumplimentar con lo especificado.

Una vez llenados los marcos se deberan obturar los orificios con tornillos
metalicos de cabeza fresada que aseguren la estanqueidad de las carpinterias.

Acabado de los elementos de hierro

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos
con dos manos de pintura antiéxido poliuretanica para recibir esmalte sintético.
Seran aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de
inmersion, cuidando la produccion de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea
debe ser aprobada por la Inspeccion de Obra, previamente a su envio a obra.

A.14.2.3. Pintura:

En la carpinteria metalica y herreria todas las estructuras estaran pintadas en
taller con una mano de pintura antiéxido de acuerdo a lo especificado,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Ademas seran previamente pintadas, con dos manos, todas aquellas partes
gue van superpuestas o que queden inaccesibles al finalizar el armado. Con
anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitard todo vestigio de
oxidacion y se desengrasaran todas las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Se deja explicitamente establecido que si se comprobara el no cumplimiento de
lo especificado en el parrafo anterior se rechazara indefectiblemente la abertura
en cuestion, aun cuando en lo demas responda integramente a lo estipulado.

El mismo criterio se aplicara para aquellas aberturas que fueron pintadas en
forma deficiente, ya sea por la calidad de los componentes de la pintura o en la
preparacion, falta de uniformidad, exceso o pobreza de material.

El espesor de la pelicula seca estard comprendida entre los 25 y 30 micrones.
Esta mano se ejecutard a pincel haciendo penetrar la pintura en los poros,
advirtiéendose que la aplicacion deberé realizarse cuando la humedad ambiente
no supere el 80%. Luego se aplicara otra mano de antioxido a pincel, soplete o
rodillo, con un espesor similar al anterior y habiendo pasado 7 dias de la mano
anterior.

Luego de pasados 10 dias se aplicara el esmalte sintético a pincel, soplete o
rodillo. El espesor de la pelicula seca no sera inferior a 20 micrones y
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posteriormente una ultima mano de esmalte con igual espesor y forma de
aplicacion a la anterior.

A.14.2.4. Montaje:

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por
personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de
trabajo. La ndmina de este personal debe constar en obra, siendo responsable
la Contratista y en todos los alcances legales, por este personal.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y
nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios
de su disposicidén y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo
trabajo de prevision para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el
hormigon armado.

*Méaxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como
desviacion de los planos verticales u horizontales establecidos como posicion
10 mm. Por cada 4 m. de largo de cada elemento considerado.

*Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos
elementos consecutivos en la linea extremo contra extremo 1,5 mm.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada para la direccidén de esta clase de trabajos.

Serd obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la
verificacion por la Inspeccién de Obra de la colocacion exacta de los trabajos
de hierro y de la terminacion prolija. Sera también por cuenta de la Contratista,
estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o
canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de
hierro, como también cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de
cemento Pértland y arena, en la proporciéon de 1 a 3 respectivamente.

Antes de la entrega final la Contratista procedera al retiro de todas las
protecciones provistas con los cerramientos y realizara la limpieza de los
MismMos.

La colocacion se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por
la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias. Sera obligacion de la
Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de
la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.
Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilicen si
no se toman las precauciones mencionadas.

A.14.2.5. Entrega en obra

La Contratista procedera a la entrega en obra de los elementos
convenientemente embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su
correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se

considerara como resultado de una deficiente prateccion siendo |a Contratista oo
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responsable del reemplazo de los elementos dafiados y los consiguientes
perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las
piezas o tipos entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con
elementos como madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean
rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

A.14.2.6. Inspecciones

La Inspeccién de Obra podra revisar en el taller, durante la ejecucion, las
distintas estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las
dimensiones y/o formas prescritas. Una vez terminada la ejecucion de la
carpinteria y antes de aplicar el anticorrosivo, la Contratista solicitara por
escrito la inspeccion completa de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los
planos, especificaciones y érdenes impartidas oportunamente.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la
obra, seran subsanados por la Contratista antes de su colocacion. Antes del
envio de las estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las
pintara segun se especifica.

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de
accionamiento completos, se efectuara la inspeccion final de ellos, verificando
con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no
ajuste a lo especificado.

| A-15 CARPINTERIA DE MADERA |

Objeto de los trabajos

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucion, provision,
transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterias
y revestimientos de madera que se especifican y detallan en los respectivos
planos y planillas integrantes de la documentacion.

Por lo tanto incluyen la provision de toda la mano de obra, materiales y equipo
requeridos para la fabricacién en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacion y ajuste de todos los herrajes previstos en los
planos y aquellos otros que fueren necesarios y la provision, colocacion y
ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plastico, etc., que
aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto
de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento,
montaje y/o terminacién de los trabajos previstos en este rubro.

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin
costo adicional alguno.

Realizacién de los trabajos
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La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo
de acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas
especificaciones y las oOrdenes de servicio que al respecto imparta la
Inspeccion de Obra.

Las maderas en general asi como los ensambles, cortes, aserrados,
machihembra, etc., en particular, seran trabajados cuidadosamente, por
personal especializado, pudiendo ser revisados por la Inspeccion de Obra, en
cualquiera de sus etapas de elaboracion, la que podra rechazar aquellas piezas
gque no cumplan con las caracteristicas consignadas o que sus medidas o
saneamiento de las maderas no sean las adecuadas.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

La Contratista se proveera de maderas de primera calidad bien secas y
estacionadas, debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las
medidas correspondientes, pero las mismas no podran ser armadas ni
ensambladas hasta transcurrido un tiempo prudencial desde su preparacion.
Las maderas se labraran con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones. Las aristas seran rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeandoselas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. Se desecharan
definitivamente y sin excepcion todas las obras en las cuales se hubiera
empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de
carpinteria desechadas sino en el caso en que no se perjudique la soélida
duracion, estética o armonia en el conjunto en dichas obras y siempre con la
autorizacion de la Inspeccion de Obra

Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin
tropiezos y con un juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran
con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion
de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos,
zocalitos, etc., deberan ser introducidos en el espesor de las piezas.

La Contratista deberd arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de
carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o
resecado.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o
superior a las tolerancias aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el
costo de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a
cajon, marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando
cajon para alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de
madera como metalicos, como asi también los herrajes, mecanismos de
accionamiento y aplicaciones metalicas, salvo indicacion en contrario.

Planos de taller y montaje PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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La Contratista, debera preparar los planos de taller y de montaje en escalas de
1:10 para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicacion precisa
de las tolerancias establecidas, los que deberdn ser aprobados por la
Inspeccidon de Obra antes de iniciarse la construccion del taller en cualquiera de
los elementos constitutivos del rubro.

La presentacion de los planos para su aprobacion por la Inspeccién de Obra
debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacién a la fecha
en que deberan utilizarse en taller. La Contratista no podra iniciar ni encarar la
iniciacion de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacion o
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccién de Obra crea conveniente o necesario
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptacién de los planos de licitacién, no
dard derecho a la Contratista a reclamar modificaciones de los precios
contractuales.

Al confeccionar los planos de taller y montaje, el Contratista del rubro debera
reproyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin
de asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de
todos los elementos de carpinteria de madera: en ningln caso podra
introducirse cambios en lo proyectado, sin la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obra, debiendo indicar claramente en cada oportunidad, todas
las modificaciones que proyecte introducir al disefio original.

Muestras

La Contratista ejecutara prototipos tamafio natural de las distintas estructuras
de madera, como prototipo de comparacion.

Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte
de la Inspeccion de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios
gue este hecho ocasione.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final de la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta.

Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Escuadrias y tolerancias

Las escuadrias indicadas en los planos generales o en los planos de taller y
montaje corresponden a secciones netas de maderas terminadas, luego de
efectuados el cepillado y pulido.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra,
guedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles, fijadas a

continuacion: PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPG

58

pagina 61 de 77



Corresponde Expediente 2402-438/17

Bpenos
Aires
Provincia

a) En espesores de placas, chapas, tablas y tirantes macizos: 0,5 mm
b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm
c) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada: 0,5
mm
d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm
e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados
los
elementos: 1mm
f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y moviles: 1 mm.

Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccion de Obra podré
ordenar el desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas.

No se permitira el arreglo de los elementos desechados y se desecharan
totalmente aquellos elementos en los cuales se hubieren empleado clavos,
masilla o afadidos en cualquier forma.

Montaje

La colocacion se harda con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la
Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia
bien comprobada por la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera
obligacion también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la
verificacion por la Inspeccibn de Obra, de la colocacion exacta de las
carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si
no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitird en el caso de que
no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por
ello su estanqueidad.

Inspecciones

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran
ser revisados por la Inspeccién de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspecciéon de Obra las
controlara, desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o
las formas prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucion
0 que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

A.15.1. - Caracteristicas de los Materiales

A-15.1.1. - Maderas PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Todas las maderas que se empleen segun las especificaciones para cada
caso, en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien secas,
careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros
defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente
la situacién relativa del corazon del arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna
naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado y
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.
No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas
de carpinteria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.

El enchapado elegido deber& aplicarse al terciado, antes de encolar éste al
bastidor, teniendo la precaucion de asegurarse que ambos tengan fibras
atravesadas.

A.15.1.2. Herrajes

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra
cosa, seran en las carpinterias de bronce platil, presentado en todos los casos
una terminacion sin filos rusticos, con cantos pulidos y uniformes.

Todas las puertas, llevaran cerraduras de seguridad tipo “trabex” o similar.
Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce,
con la cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.

Los herrajes de colgar tendran un tamafio y se fijaran con una separacion
proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya
colocado.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de
herrajes con indicacion de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. No
se podra iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién por parte
de la Inspeccion de Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas
ni cortar las molduras o decoracién de las obras.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

A.15.1.3. — Muestras de materiales

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacion, muestras de todos los materiales
gue usard para ello, como elementos de comparacion.

Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la
fabricacion de las carpinterias, podra ser motivo de rechazo por la Inspeccién
de Obra, siendo la Contratista la Unica responsable de los perjuicios que este
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A.15.2. — Elementos del sistema

A.15.2.1- Puertas Placas

Seran de 45 mm de espesor. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral
y travesafos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del
tipo nido de abeja en madera dura, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7
cm. de lado, de forma tal, que resulte un todo indeformable y que no produzca
ondulaciones en las chapas.

Tendran cantonera de cedro en los cuatro costados, la hoja sera con laminado
en cedro natural o equivalente.

La Contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes,
determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En
todos los casos sometera a la aprobacion de la Inspeccién un tablero con
todas las muestras de los herrajes que debe colocar, perfectamente rotulado y
con la indicacion de los tipos en que se colocard cada uno. La aprobaciéon de
dicho tablero por la Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este
incluird todos los manejos y mecanismos necesarios.

A-16 MESADAS

A.16.1. Acero Inoxidable:

Las mesadas indicadas en los planos correspondientes seran construidas en
acero resistente a la corrosion Aisi 304 de 1,5 mm de espesor minimo. El plano
superior, con respaldo sanitario de 20 cm del mismo material y espesor, estara
montado sobre placas de astillas de madera aglomerada (fendlicas) de 19 mm
de espesor, Guillermina o calidad superior adheridos al metal mediante
adhesivos resistentes a la accion del agua; la cara interior se terminara con
enduido y dos capas de pintura de esmalte poliuretanico color idem muros. Las
soldaduras se realizardn con electrodos de tungsteno, bajo atmdésfera de gas
argon.

La estructura resistente se ejecutara en perfil L32 mm de lado y 1,5 mm de
espesor (valores minimos), pintado con esmalte sintético color idem
carpinterias, previo tratamiento anticorrosivo. Dicha estructura se amurara con
una separacion maxima de 80 cm. solidarizandose su frente mediante la
soldadura de dos travesafios tubulares de idénticas caracteristicas y
terminacion que los de la estructura. Las piletas seran del mismo material que
las mesadas soldadas, conformando un elemento monolitico de acuerdo a los
planos de detalles correspondientes.

A-17 VIDRIOS Y CRISTALES

Objetos de los trabajos

PLIEG-2017-04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Los vidrios, cristales y acrilicos seran del tipo y clase que en cada caso se
especifica en los planos y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas
y seran de espesor regular.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia.-

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras,
tanto metalicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.
El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3
milimetros menos que el armazdén que deba recibirlos; el espacio restante se
llenard totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara
asentandolo con relativa presion contra la masilla, sin que toque la estructura
gue lo contiene, (ni los contra vidrios).

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son
aproximadas; la Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las
mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.
Colocaciéon: La colocacion debera realizarse con personal capacitado,
poniendo cuidado en el retiro y colocacion de los contra vidrios, asegurandose
gue el "obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria
a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicién del vidrio dentro
de la misma.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacion de vidrios,
ésta debera ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor
calidad de plaza, y de elasticidad permanente.

En todos los casos la Contratista deberd someter muestras para su aprobacion
por la Inspeccion de Obra.

Cuando se especifiqgue obturar con masilla, debera considerarse sin excepcion
qgue los vidrios se colocardn con masillas de ambos lados en espesores
iguales, evitando que el borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios,
ajustandose a la forma de la seccion transversal disefiada, debiendo presentar
estrias para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y
ser lisos en las deméas caras.

Dichos burletes seran elastomeros, destinados a emplearse en intemperie,
razon por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo
carga, son de primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los
mismos, ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes de los
burletes, a la vista, no deberén variar mas de un milimetro, en mas o en menos,
con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

Defectos:
Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que
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Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que
admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la Inspeccion de
Obra. Podra disponer el rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos
presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspeccién de Obra
los mismos no sean aptos para ser colocados de acuerdo al siguiente detalle:
a) Burbujas: inclusion gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y
cuya mayor dimension no excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.
b) Punto brillante: inclusiébn gaseosa cuya dimensién esta comprendida entre
1mm y 3 décimas de mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa
deliberadamente.

c) Punto fino: Inclusibn gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de mm
visible con iluminacion especial.

d) Piedra: Particula solida extrafia incluida en la masa del vidrio.

e) Desvitrificado: particula solida proveniente de la cristalizacion del vidrio,
incluida en su masa o adherida superficialmente a la misma.

f) Infundido: particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

g) Botdn transparente: cuerpo vitreo comunmente llamado "ojo", redondeado
y transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en
la superficie.

h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que
aparece brillante sobre fondo negro.

i) Cuerda: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda", transparente
incluida en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma
y produce deformacion de la imagen.

j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas,
producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros.

k) Impresién: manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que
presenta la superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos
comunes de limpieza.

) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el
contacto de los rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la
totalidad del espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes
defectuosos.

0) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la
traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte
irregular.

p) Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta
de paralelismo de los alambres que configuran la reticula. Ondulacion de la
malla de alambre en el mismo plano de vidrio. Falta de paralelismo en el
rayado del vidrio. Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las
mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la
superficie.

Espesores:
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En ningun caso serdn menores a la medida indicada para cada tipo en planos,
ni excederan de 1mm con respecto a la misma.

A.17.1.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

A.17.1.2. - Vidrio laminado de seguridad

Estaran integrados por dos vidrios de 4mm segun se indica en plano de
Carpinterias con la interposicion lamina de resina vinilica translucido, butiral
polivinilo, HEY’PROTEKT X S 15 de HEY’'DI CONTROL SOLAR S.A, o similar
superior conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 8 mm. de
espesor.

La Contratista, a pedido de la Inspeccién, debera proporcionar el resultado de
ensayos de transmision de la radiacion solar resistencia climatica y variaciones
de temperatura, asi como el por ciento de transmisién luminica en funcién del
calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes.
Deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m.
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia, o no cumplan con normas nacionales e internacionales
segun el caso.-

A.17.2. Espejos:

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregaran
colocados de acuerdo a lo indicado por la Inspeccién de Obra, seran de cristal
de 4 mm. De espesor, el plateado tendra dos manos de pintura especial como
proteccion.

Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca
ninguna deformacion o distorsion de la imagen reflejada; con un bisel
perimetral delOmm. constantes y de 3 mm. de espesor como minimo.

En todos los casos se verificaran los espesores de los vidrios para las
funciones que deben cumplir segin norma IRAM 12565 y aplicado en areas
donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse en cuenta
los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

Se colocaran con grampas de bronce platil y tendran los bordes pulidos a
piedray a mano.

En bafos, sobre mesadas se colocaran de acuerdo a lo especificado en los
planos de detalle, cuidando de centrar los cortes si fuera necesario.

A-18 PINTURAS
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Objeto de los trabajos

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un
manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccion de Obra, la Contratista tomaré las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los
MisMos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los
procesos de arenado o granallado, imprimacion, pintado y secado completo de
las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b)- Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor nimero de manos posible.
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d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

e)- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento,
este deberd ser blando y facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para
su aprobacién antes de su aplicacién en obra.

Caracteristicas de los materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la
contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, a eleccibn de la
Inspeccién de Obra y su costo sera a cargo del contratista, como asi también el
repintado total de la pieza que demande la extraccién de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento
de las normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del
material el Unico responsable serd la contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar la propia contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Muestras: La contratista deberd realizar previamente a la ejecucion de la
primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se
contratan las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra le solicite; al
efecto se establece que la contratista debe solicitar a la Inspeccion las
tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le
indique la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y
tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que
someterd a aprobacion de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en
poder de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que
debera ser hecha en fabrica original; sélo se permitira el uso de entonadores en
obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacién y fabricacion en
planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada
se deberan repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

A.18.1. SOBRE MAMPOSTERIA, CIELORRASOS Y HORMIGON
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A.18.1.1 Esmalte Epodxico

En aquellos locales indicados en planillas de locales se utilizar4 esmalte epoxi-
poliamida de dos componentes de secado al aire o en horno, tipo Epo-Lux de
Steelcote o equivalente, que da como resultado una pelicula protectora de alto
brillo, gran dureza, adherencia y elasticidad y de resistencia a la abrasién y a
los agentes quimicos. Color blanco.

Debera cumplir con la norma IRAM 11.198

La superficie debe encontrarse seca, libre de éxido, polvo, grasa, aceite, cera,
jabén u otros

contaminantes. Para obtener una correcta adhesion al sustrato, lijar, amolar,
cepillar, arenar, etc.

Dependiendo del sustrato, deberé aplicarse sobre un promotor de adherencia,
tipo modelo Epo-Lux Imprimacion, levemente lijado luego de 4 hs de su
aplicacion.

Mezclar completamente los dos componentes (4:1 en volumen) hasta que el
color quede totalmente uniforme. Tapar el envase y permitir un tiempo de
prerreaccion de 1 hora. Pasado ese lapso, destapar y mezclar nuevamente.
Proceder a aplicar.

En caso de temperaturas bajas (15° a 20° C), ampliar este periodo hasta un
maximo de dos horas.

Cumplido este tiempo, destapar, mezclar nuevamente y, de ser requerido, diluir
hasta alcanzar laviscosidad deseada.

Puede ser aplicado a pincel, rodillo de pelo corto para epoxi o soplete,
ajustando convenientemente la viscosidad. Utilizar Diluyente Epo-Lux, ya que
otros diluyentes reduciran

el brillo y/o podrian provocar un curado defectuoso. Maxima diluciéon permitida:
40%.

Aplicar 2 manos cruzadas como minimo (80 u).

Repintar entre las 12 y 24 horas (a 25°C y 50% HRA). Si pasara mas tiempo
lijar suavemente antes de aplicar la siguiente mano.

Demads especificaciones segun fabricante.

A.18.1.2. Pintura antihongo:
Pintura a base de polimeros en dispersion acuosa, con pigmento de bidxido de
titanio, marca pintura especial antihongo ALBA o equivalente .

A.18.1.3. Enduidos, imprimadores, fijadores:

En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su
compatibilidad.

A.18.1.4. Tintas

En todos los casos la contratista presentara a la Inspeccién de Obra catalogo y
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta
decida el tono a emplearse.
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Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del
catadlogo de la marca adoptada, la contratista notificara a la Inspeccion para
que ésta

resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no
satisfagan a la Inspeccion, la contratista deberéa presentar muestras de color
gue se le indique.

A.18.1.5. Latex acrilico para cielorrasos:

Dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporcién necesaria para que
una vez seco, quede mate.

Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.

Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto
acabado. Se aplicaran por lo menos dos manos.

La primera se aplicard diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcion de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la
cal, se dara previamente al fijar dos manos de enduido plastico al agua, luego
de lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

A.18.2.- SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antiéxido
efectuado en taller que consiste en tres manos de antioxido poliuretanico.

Se masillara con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere
menester. Luego aplicar fondo antioxido sobre las partes masilladas, lijando
adecuadamente. Se aplicaran a continuacién, las manos necesarias de esmalte
sintético puro con un intervalo minimo de 10 horas entre cada una de ellas,
sujetas a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, en cuanto a cubrimiento y
terminacién superficial.

A.18.2.1. Esmalte sintético

En carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara tres manos
de esmalte sintético tipo “Esmalte convertidor ddo express” marca
‘FERROBET” o equivalente color blanco.

En columnas metalicas ,porton de acceso, cafios de bajadas pluviales y

obra.

Quitar el 6xido mediante arenado o solucion desoxidante 0 ambos

Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las
superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester.
Luego aplicar convertidor de oxido sobre las partes masilladas. Lijar
convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético
puro. (En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antioxido).
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A.18.2.2.- Estructura de hierro

a) Pintura en taller

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, seran montadas en obra
con el siguiente tratamiento dado en taller:

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante,
a soplete o pincel (segun criterio de la Inspeccién de Obra) con diluyente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, con espesor de pelicula
seca de 15 a 20 micrones.

La superficie seran lisas uniformes, libres de chorreaduras y de cualquier
elemento adherido accidentalmente. Los bordes y aristas de todas las piezas
deberan estar perfectamente cubiertas.

Se aplicara pintura esmalte sintético de color segun planilla de locales y sujeto
a verificacion de la inspeccién de Obra. Se aplicara a pincel o soplete (en este
altimo caso previa aprobacion de la Inspeccion de Obra) utilizando diluyente
indicado o provisto por el fabricante y en la proporcion establecida. Esta mano
se aplicara en un plazo no mayor de 15 dias a contar desde la aplicacion de la
dltima mano de fondo antiéxido. El espesor de la mano no sera inferior a 20
micrones.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

b) Pintura en obra para todas las zonas que queden a la vista

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras de las caracteristicas de
especificacion que se indica mas adelante, se lijaran las zonas tratadas con lija
al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con
pintura antioxido y se aplicara una nueva mano de esmalte sintético en el tramo
afectado.

Todos los empalmes de carpinterias serdn soldados prolijamente, tras lo cual
se continuard con el proceso indicado.

La primera mano se aplicara a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en
la proporciéon indicada por el fabricante, acabado sintético blanco mate,
espesor de pelicula seca no inferior a 20 micrones.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de
soplete; el espesor de cada mano de pelicula seca sera no inferior a 20
micrones.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté

comprendida entre 15 y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el
80%.

A.18.3.- SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Se limpiaréan las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas
grasosas con aguaras o nafta.

Se lijara en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que

resalten al pintar, hasta obtener una superficie Qienis3617.04948665-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A.18.3.1.- Acabados transparentes sobre madera

Todas las carpinterias llevaran una mano de barniceta de primera marca y tres
manos de barniz transparente previa aplicacion de preservador de madera a
base de insecticidas y funguicidas.

La contratista presentara la Inspeccion de Obra muestras de las maderas de
las diferentes estructuras con sus tratamientos correspondientes para su
aprobacion.

A.18.4.- ESMALTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accién de altas
temperaturas, seran tratados superficialmente con la aplicacion, previo el
tratamiento de base, de dos manos de esmalte especial para altas
temperaturas, en color aluminio o negro, segun se especifique en cada caso en
particular.

Para su terminacion se tendra en cuenta una resistencia hasta 140°C para la
pintura negra; 360°C para la de aluminio y de 530°C para la de aluminio con
siliconas.

A.18.4.1.- Pintura sobre cafios

En general se pintaran todos los cafios, hierros y grampas a la vista. Cuando
los cafios sean de hierro fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza,
dos manos de goma laca disuelta en alcohol.

El proceso de pintura: Lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc,
independiente de la dada en el taller.

Lijado y enduido con masillas al aguarras, retocando luego con impresion al
aguarras, con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado.
Se lijara con lija al agua al enduido de masillas y la dltima mano de impresion.
Finalmente, la pintura de acabado se hard como minimo con una mano de
fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de
Satinol o equivalente y una mano de Satinol o equivalente con el 25% de
esmalte sintético, color a eleccion de la Inspeccion de Obra.

A.18.4.2.- Cafierias revestidas:

Una mano de imprimacion (fondo sellador) y luego de seca, la superficie sera
ljada y enduida con masilla LACALBA o equivalente al aguarras, retocando
luego con imprimacion, con 24 horas de intervalo entre manos antes de aplicar
el acabado.

La pintura de acabado se hara de la misma manera a lo indicado en el
apartado anterior.

Colores convencionales:

Todas las cafierias indicadas se pintaran de un color uniforme a eleccién de la
Inspeccion de Obra y para la identificacion de los distintos tipos se pintara con
anillo de 4 a 5 cm. de ancho con esmalte sintético, distribuidos en la mitad
aproximadamente de los tramos cuando éstos no superen los 3 metros, en
base a carta de colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o
indicaciones de la Inspeccién de Obra:
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Agua fria Azul
Agua caliente calefaccion Ida: verde

Retorno: verde y amarillo dos franjas

apareadas
Agua caliente Blanco con franja amarilla
Petroleo pesado Negro
Petréleo liviano o gas Gris
Desague pluvial Amarillo
Desague cloacal Bermellon
Calderas Partes de hierro fundido a la vista, bridas, etc.:
negro

Cafierias en conductos accesibles: En estos casos solo se pintaran los anillos
identificatorios.

‘ A-19 CANERIAS Y CONDUCTOS DE VENTILACION

A.19.1.- Ventilacion natural por conducto

a) Las ventilaciones de bafos y retretes por conducto se efectuaran con
tuberias prefabricadas de materiales que cumplan con lo especificado en este
pliego segun Departamento Técnico Complementario. El conducto tendra una
seccion minima de 0,03 2 uniforme en toda su altura y con inclinaciones no
superiores de 45° de la direccién vertical. La abertura de comunicacién del local
con el conducto sera regulable por medio de una rejilla de acero inoxidable y se
ubicara en el tercio superior de la altura del local.

El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto puede ser
horizontal de longitud no mayor de 1,50 m y permanecera constantemente
abierta con su correspondiente sombrerete que especifiqguen las clausulas
particulares.

b) Sobre el artefacto cocina se colocara una campana deflectora del material
que se especifique, que oriente los fluidos hacia la entrada del conducto. Este
conducto rematara en azotea o techo o lateralmente en patio o fondo.

Los depdsitos ventilaran con un minimo de dos conductos conforme a planos y
clausulas particulares convenientemente dispuestos y a razén de uno por cada
25 m2 de superficie. La seccidon del conducto tendra un area minima de 0.015
m?2 y lado no inferior a 0.10 m. De acuerdo al material que se especifique en las
clausulas particulares se efectuaran las fijaciones, terminaciones vy
revestimientos de los conductos.

Los laboratorios ventilaran por conductos conforme a planos y en todo

A. 19.2.- Fijacion de cafierias a la vista

Los soportes para cafierias y conductos se colocaran a intervalos regulares, de
forma tal que no permitan la flexion de los mismos. La instalacion de estos
elementos se debera realizar en forma prolija, ordenada, paralela y separado a
las mismas distancias de las vigas, losas y columnas y paramentos. Cuando
se produzcan cambios de direcciones, se tratara de mantener la horizontalidad
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o verticalidad de los tramos. En lo posible se tratara de agrupar sobre las
bandejas o soportes, aguellas que correspondan a una misma instalacion.

La Contratista deber& presentar planos de detalles y sistema que utilizara para
suspender las cafierias y/o conductos indicando el recorrido, debiendo realizar
pruebas y tramos de muestras de montaje a solicitud de la Inspeccién de Obra.

A-20.- EQUIPAMIENTO

Este rubro trata de todo el equipamiento de locales sanitarios, office y depdésito
residuos tipo “B”, indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia
para garantizar la calidad y disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos
sanitarios, griferias y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales,
percheros, espejos, etc. y que la Contratista debera garantizar su presencia en
los locales y en las cantidades indicadas al momento de entregar la obra.

1 -EQUIPAMIENTO SANITARIO:

e Inodoro: De losa blanco largo linea ANDINA marca" Ferrum" o
equivalente, con sistema de descarga con valvula para embutir modelo
“0368.01CR” con tapa con tecla modelo “0368.02CR” de linea
‘INTELIGENTE” marca “FV” o equivalente.-

e Lavatorio: de losa blanco colgante de 50 cm Tipo Modelo "AVIGNON
L5M1J " de la marca "Ferrum" o equivalente . llevara desagle con sifon
tipo modelo 0242.01 color cromo de la marca FV o equivalente.

e Receptaculo para ducha: de acero porcelanizado RC70 de Ferrum o
equivalente y cordon de ducha, de ladrillo cerdmico hueco de 0.08 mts.
Revestido idem piso, con z6calo sanitario en ambas caras, ubicados s/
planilla de locales.

GRIFERIAS DE SANITARIOS:
e Griferia lavatorio linéa 0207/15 de FV, modelo "Allegro” o equivalente.
e Griferia ducha con dos llaves y tranferencia linéa 0103/15 de FV, modelo
"Allegro” o equivalente.
e Espejo: Cristal biselado sobre lavatorio de 0,80 mts de alto por ancho de
mesada.

ACCESORIOS PARA SANITARIOS:
De A°l° marca "THAMES" o equivalente.
e un dispenser redondo de papel higienico con cerradura antirobo.
e un dispenser de toalla intercaladas capacidad 500 toallas con cerradura
antirrobo.
e un dispenser de jabon liquido de 10.5 x 9 x 25 cm. con llave de
seguridad.
e un cesto para pared grande para colgar de 57.5 de alto x 28 de ancho x
14 cm de profundidad.
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Corresponde Expediente 2402-438/17

Bpenos
Aires
Provincia

e Taquillas metélicas

Los muebles designados en planos como “taquillas® seran armarios
guardarropas metalicos construidos en chapa de acero N° 20-22
soldados por puntos electronicamente y acabados con laca
nitroceluldsica previo tratamiento antioxidante que garantice en conjunto
una superficie lisa, uniforme y perfectamente adherida.

Tipo modelo “T19202” de “COMPANIA ARGENTINA DE LOCKERS” o
equivalente. Dimensiones generales: alto 1910 Mm., fondo 307 Mm.,
frente 960 mm. Con 6 puertas cortas y cerradura de tambor. Color gris.

N
1

EQUIPAMIENTO OFFICE:

e Griferias de mesadas: Griferias juego para mesadas 0416/15, modelo
"Allegro” de FV o equivalente.

¢ Anafe eléctrico de acero inoxidable de dos hornallas tipo modelo
DOMEC "AEX2" o equivalente. Demas especificaciones s/ Dto Tec.
Complementario.

e Heladera bajo mesada de 70 Its s/ Dto Tec. Complementario.

e Termotanque eléctrico s/Dto Tec. Complementario.

- EQUIPAMIENTO DEPOSITO RESIDUOS TIPO "B":

e Griferias de mesadas: Griferias juego para mesadas 0416/15, modelo
"Allegro” de FV o equivalente.

e Balanza s/Dto Tec. Complementario.

e Heladera frigorifica s/Dto Tec. Complementario.

Notas:
Con la finalidad de no incurrir en errores de cantidades por la dificultad de
explicitar en el presente Pliego a que locales se destinan y en que cantidades
c/u de ellos, es que las mismas seran segun computo del Dpto. Técnico
Complementario y verificado por la Contratista segun “Planillas de locales” y
planos de “Planta”.
En caso que por motivos varios la Contratista no pueda adquirir el
equipamiento de disefio y/o especificaciones indicadas en planos y Pliego, la
misma debera presentar alternativas enmarcada dentro de la misma calidad y
someterlo a la aprobacion del “Proyectista” para su aprobacion.
La Contratista procederdA a la entrega en obra de los elementos
convenientemente embalados y protegidos para asegurar Su correcta
conservacion. Deberan los elementos llegar a pie de obra en perfecto estado,
sin dafos por golpes, roces o cualquier otro defecto, ya sea de fabricacion
como de transporte y/o manipulacion.
Todos los elementos mencionados deberan contar con el embalaje de fabrica
donde se visualice la marca y/o origen de la fabricacion y se deber& exigir su
correspondiente garantia para ser entregada a la Inspeccion de Obra.
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se
considerara como resultado de una deficiente proteccion siendo la Contratista
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responsable del remplazo de los elementos dafiados y los consiguientes
perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las
piezas entre si para lo cual se separaran unas de otras con elementos como
madera, cartones u otros, planchas de poliestireno expandido, y se colocaran
riendas, escuadras, parantes, etc., que provean rigidez adecuada y transitoria
al conjunto.

Antes de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra debera verificar el
correcto funcionamiento de toda la griferia, timbres para sant. discapacitados y
todo el equipamiento eléctrico destinado a los offices y cocina de la Confiteria.
También deberan ser probados ante la Inspeccion todo los sistemas de
desagiies de piletas, sifones, descargas de inodoros, etc. para su aprobacion.

A-21 LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion deberd mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura completa, se procederd a una minuciosa limpieza, cuidando la
contratista el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos
materiales que hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, volquetes, etc. que sean necesarios para tal
fin estaran a cargo de la Contratista.

Todas los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.
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