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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, se acompafa su texto completo al presente Legajo de Licitacién.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

Apuntalamiento del techo de la Capilla
Inmaculada Concepcién

Melchor Romero
La Plata
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1 PROYECTO DE APUNTALAMIENTO

Los trabajos consisten en la realizacion de la ingenieria detalle y montaje
del proyecto de apuntalamiento. El calculo definitivo y dimensionamiento del
apuntalamiento sera efectuado por la Empresa Contratista conforme a Normas
vigentes.

Se debera elaborar una memoria de calculo correspondiente indicando los
puntos a apuntalar, la secuencia de montaje, debidamente detallada en planos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y
las cargas accidentales o sobrecargas. Se adoptaran los valores de sobrecargas
de servicio especificados en el Reglamento CIRSOC.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos
de obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura.

2 TAREAS PRELIMINARES

Antes de proceder al montaje del apuntalamiento se debera realizar la
remocion de mobiliario y objetos de culto que pudiesen interferir en las estructuras
auxiliares a colocar.

La contratista debera tomar los recaudos necesarios para delimitar el area
de trabajo, protegiendo elementos arquitecténicos y de culto que pudiesen verse
daniados en el montaje.

Cartel de obra

El cartel de obra se ejecutara de 2 (Dos) metros de altura por 3 (tres) metros de
ancho. El mismo sera aprobado por la Inspecciéon de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el
lugar que determine la Inspeccidén de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10
dias a partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.
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NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

3 PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS AUXILIARES

En este caso los trabajos consisten en la provision de materiales; transporte
y montaje de las estructuras del proyecto. Para ello el Contratista debera proveer
toda la mano de obra, materiales, equipos, transporte correspondientes.

Previo al montaje el Contratista debera someter a la aprobacion de la
Direccion de Obra, un Plan de Trabajo con la secuencia de mismo e indicaciones
de las partes y formas en que seran izadas y/o ensambladas las partes.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje,
se realizaran con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafos
en elementos de la estructura metalica o en estructuras de la obra que pudieran
servir de apoyo a los equipos y maquinas de montaje o apoyo de las mismas
estructuras metalicas al pie de obra. Se cuidaran especialmente, protegiéndolas si
fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o
ganchos a utilizar en la elevacién y sujecion de las piezas de la estructura.

Durante el montaje la estructura se asegurara provisoriamente mediante
pernos, tornillos, de manera tal que quede asegurada se estabilidad y resistencia.

En el montaje se prestara la debida atencion al ensamble de las distintas
piezas, con el objeto de que la estructura adopte la forma prevista en el proyecto,
debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario la exacta colocacion relativa
de sus diversas partes.

4 ORDEN Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.
Una vez terminada la misma en su totalidad, se procedera a una minuciosa
limpieza.
Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin
estaran a cargo de la contratista.
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Refaccionamos
la Capilla.

Obra: XXXX XXXX

Partido: XXXX XXXX
Inversidn: XXXX XXXX
Plazo: XXXX XXXX
Financiamiento: XXXX XXXX
Contratistas: XXXX XXXX

Buenos Aires Entre todos _
Provincia podemos mas.

Se colocara un cartel de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 anos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacién al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacién los
soportes.

Se mantendra el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antioxido.

A3) La plancha para soporte de la grafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalacién sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Serd requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.
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