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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES I

............... A TRABAJOSPREL|M|NARES .............................................................................. ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Previo a la iniciacion de los trabajos, se aislara el sector a intervenir, el
cerramiento del &rea debe ser hermético ya que se habilitaran sectores para la
adecuacion de la guardia y emergencia sin dejar de funcionar el servicio. Si para
llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o
extracciones y que éstas sean necesarias sin estar expresamente indicadas, los
gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto estaran a cargo del
Contratista, incluidos en su propuesta, no dando lugar los mismos a ampliaciones
del plazo contractual.

Al.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD, CARTEL DE OBRA, OBRADOR Y VALLADO
PROVISORIO DEL SECTOR DE OBRA

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas
en las reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto a los
cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales.

Dara cumplimiento a las normas vigentes sobre seguridad e higiene, en particular
se tomaran los recaudos de higiene que sean compatibles con el sector donde se
vayan ejecutando los trabajos.

Estas construcciones complementarias, asi como la tabiqueria provisoria para
aislar el sector librado al trabajo, sera con materiales de primer uso,
proponiéndose cerramientos en maderas aglomeradas o placas de roca de yeso
de piso a cielorrasos, sin que dejen rajas u orificios, una vez cerrado por medio de
estos materiales en el sector interno de trabajo se sellara en piso y cielorraso por
medio de cintas engomadas que garanticen la sujecion.

El cartel de obra serd aprobado por la Inspecciéon de Obra. Se recomienda, para
una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacién los soportes.

Se mantendra el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el
lugar que determine la Inspeccion de Obra.

La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados
por la Inspeccion de Obra.

Al.2 REPLANTEO
El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de dar
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comienzo a los trabajos. La Contratista realizard la medicion del perimetro y
angulo a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en
conocimiento de la Inspeccion.

Es indispensable que, al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas,
etc., haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes
informando a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad
de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., 0 movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos
en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar
como excusa la circunstancia de que la Inspeccién no haya estado presente
mientras se hicieron los trabajos.

A1.3 EXCAVACIONES

Se ejecutaran de acuerdo a lo que se indigque en los planos respectivos, adoptandose
las

medidas de proteccidn necesaria para que las mismas no afecten a las obras
existentes

y/o lindantes.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la

Contratista.

La estructura prevista prevé la realizacion de una platea de hormigén. Las
dimensiones

surgirdn del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la Contratista.

A2 - DEMOLICIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion Gréfica y Memoria
Técnico-Descriptiva.

La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicién de paredes,
tabigues, desmonte de carpinterias y muebles, retiro de artefactos de iluminacién
extraccion de cielorrasos, los pisos y contrapisos del edificio existente, etc., segun
Proyecto y determinacion de la Inspeccién, como asi también las necesarias para
realizar todos los trabajos previstos.

En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y/o carpetas, se
verificara el estado del contrapiso, el que deberéa estar en perfecto estado. Donde
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sea necesario a criterio de la Inspeccion, por presentar sectores sueltos o en mal
estado, se desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun Planilla de locales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En los sectores indicados a demoler, la demolicion correspondiente se efectuara
bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las
medidas de prevencion de accidentes de seguridad (tanto hacia terceros como
paras los operarios y demas personal de la obra) necesarias y acorde a las
reglamentaciones vigentes, segun el Codigo de Edificacion del distrito, ya sean de
orden administrativo o técnico.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y medios
auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto de la
demolicion.

Cuando se efectien demoliciones serdn a cargo del Contratista los
apuntalamientos necesarios para asegurar sélidamente los muros remanentes en
forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra.
Debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u
ordenanzas vigentes, como el Decreto 911/96, Resolucion 550/11 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara
todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones linderas
existentes de posibles deterioros derivados de la construccién a realizar.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, etc. quedaran en
propiedad del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas
en lugar a indicar por la Inspeccién de obra. Este trabajo sera considerado dentro
del monto total del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicion de las construcciones indicadas
segun plano, las que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los términos del
art. 36° de la Ley de Obras Publicas.

A3 - MAMPOSTERIAS

A3.1 CERRADO DE VANOS

Todos los vanos a cerrar en el sector de guardia producidos por el cambio y
reubicacion de carpinterias seran de los materiales iguales a los existentes en el
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local humedo (office de limpieza), si ellos fueran de ladrillos comunes o ladrillos
cerdmicos huecos se respetara el material componente del mampuesto, se abrira
el vano formando traba con los ladrillos existentes para dar continuidad al mismo.
Ademas, debe tenerse en cuenta en las uniones de mamposteria existente con la
nueva, la colocacion de material desplegado o red de fibra, para evitar las fisuras.

Tabiques de placas de roca de yeso

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso, para cerrado de vanos y en paredes
de sala de choferes, dichas placas seran bihidratado de 1% marca y calidad,
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nlcleo de yeso se
adhieren laminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un
gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie
perfectamente plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 1,20 X
2,40 m y espesor 12,5 mm, para junta tomada.

Asimismo, deberan responder a las siguientes

caracteristicas: Comportamiento frente a esfuerzos:

Mod. de elasticidad Traccion: 23840Kg/cm2 y
Mod. de Elasticidad Flexion: 46630
Kg/cm2 Conductibilidad Térmica: 0.36
Kcal/mhC
Reduccién Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB
La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de
35mm. " 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.
Las piezas de unidén (soleras, bastidores, colgantes) seran totalmente metélicos
(galvanizados); se nivelaran perfectamente y atornillaran, en el caso del pefrfil
perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros y tabiques
La Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo
tal, que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A
tal efecto, evitara apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas.
Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta proceder a su
uso. La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o
elementos que puedan ser observados, por presentar deformaciones o
alteraciones de su textura.
Los perfiles metélicos estructurales se dispondran cada 1,20 m y los montantes y
travesafos se colocaran separados 0.48 m, unidos siempre por tornillos tipo
Parker; toda la estructura se terminara con una solera perimetral que se unird a
los muros mediante tornillos y tarugos. Dicha estructura, se asegurara a los
tabigues se hormigdn, a criterio de la inspeccién mediante varillas roscadas,
piezas “omega” de alambre galvanizado o alambres galvanizados N°14 con
piezas de regulacion.

PLIEG-2018-00918884-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 8 de 63



Bpenos
Aires
Provincia

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la
estructura, separados 20 cm. y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes
del tablero. Seran del tipo Parker, autorroscantes y las juntas se tomaran con
cintas de celulosa de 5 cm. De ancho, con colocacion previa de masilla especial,
para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de
tornillos y la propia junta.

Donde sea necesario se colocara un travesafio estructural a fin de ser el soporte
para colgar lo que fuere menester.

Ademas, se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicién de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesaria la sujecion de
elementos.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran cubiertas
con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. Después de dejar
secar 24 horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando secar otras 24 horas, de
manera que la superficie quede perfectamente lisa y nivelada, lista para recibir la
pintura de terminacion, quedando una terminacién similar a los cielorrasos de
yeso tradicional.

En su encuentro con los muros, se terminara con cuartas cafias con un radio de
curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocara un perfil L
continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre ambos
planos de terminacién. Las juntas de dilatacion estaran protegidas con
planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 mm. Metalizadas con zinc y pintadas con tres
manos de pintura al esmalte; se fijaran por un solo borde, con tornillos fresados a
grapas fijjadas a uno de los muros. En el otro muro se amurard un hierro L, a
plomo con el revoque, para evitar que la planchuela deslice directamente sobre el
revoque. El vacio se rellenara con sellador, con la misma norma principal que se
establece en el punto anterior.

e T RS R EIE re ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones en el sector a
construir de la sala de choferes, contra humedad natural con presién negativa y la
aislacion vertical en local de office de limpieza de enfermeria.

Por lo tanto, se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de
todas las aislaciones en forma absoluta donde intervenga para la refaccion.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales
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deberan estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas,
restos de pinturas, etc. Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las
manchas de salitre con agua y cepillo de acero.

A4.1 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del Inspector
de Obra.

A4.2 AISLACION HORIZONTALES PARA HUMEDAD NATURAL BAJO PISOS
Todos los pisos del edificio que estén en planta baja en contacto con el suelo
natural deberdn estar aislados. Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra
una capa aisladora horizontal de 2 cm de espesor que estara unida a la capa
vertical interior. Se ejecutard con una mezcla formada por una parte de cemento
tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla en la
proporcion indicada por el fabricante.

A.4.3. - IMPERMEABILIZACION DE LOCALES SANITARIOS
Para impermeabilizar los locales sanitarios se ejecutard una capa de azotado bajo
revestimientos.

A.4.4.- AZOTADO HIDROFUGO

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran
azotado hidrofugo previo al revoque grueso.

De igual manera lo haran todos los paramentos que reciban revestimiento de
azulejos, mayodlicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a
recibir cafieri

e RS REVOQUES .............................................................................................................. ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores y
exteriores, que se especifican en las planillas de locales y los indicados en los
planos generales.

También estan incluidos los trabajos de revoque que por adecuacion de las
instalaciones complementarias se debieran hacer remiendos o completamientos.
Estos trabajos deberan efectuarse observando la perfecta continuidad de las
superficies finales.
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A.5.1 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los paramentos seran preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de
proceder a la aplicacion del revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

a) Se ubicaradn y limpiardn todas las juntas. Se ejecutaran en todos los casos
sobre paramentos previamente despojados de rebabas y limpios de materiales
extrafios y observaran un perfecto aplomado y acabado final.

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este
pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de la Inspeccion de
Obra.

A.5.2. - REVOQUES INTERIORES

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccién de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion al
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisar4 perfectamente; después de esta
operacion se pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfaccion de la Direccion.
Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacién del revoque fino y en todos los retoques y
remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminacion
adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su demolicién.
Proteccidon de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse con
guardacantos de perfiles “L” de ala 1.5cm de aluminio de acuerdo a lo que se
indique en las planillas de locales.

A.5.2.1.- Revoques gruesos o jaharro
Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o

jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
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construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con
el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque
grueso no podra superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigon y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado
del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de
asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de hormigén
como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm, durante el proceso de
construccion.

El jaharro se terminard con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidréfugo, el jaharro se
aplicara antes de que comience su fragie.

Revoque grueso bajo enlucido a la cal: se realizaran en todos aquellos locales
especificados en las planillas de locales. Todos los revoques interiores y enlucidos
a la cal fina deberan ser ejecutados hasta el nivel de piso. En todos los casos en
que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el fratasado sera
efectuado al fieltro.

Revoque grueso bajo revestimiento: en los locales sanitarios, se ejecutara,
previamente a la colocacion del revestimiento, un jaharro de mezcla de 1 parte de
cemento y 3 de arena y se los asentard con mezcla compuesta por ¥ parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 de arena fina.

A.5.2.2.- Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procederd a colocar los enlucidos o terminaciones
gue seran de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la cal,
planchado con masilla plastica para interiores (enduido), etc. Los enlucidos o finos
de terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con un planchado a base de masilla plastica para interiores u
otra terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

En esta obra, en general, sobre los locales de servicios, se realizara enlucido a la
cal fina sobre “grueso peinado”.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con Y parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que serd previamente
tamizada, para asegurar la eliminaciéon de toda impureza y exceso de material
grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las
rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de
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cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

A.5.3. - REVOQUES EXTERIORES

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de procederse a la
construccién de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de mortero de 1 parte de
cemento y 3 de arena con agregado de hidréfugos de primera calidad, y de un espesor no
Inferior a 5 mm ni superior a 2 cm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su
adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del tipo indicado en la
planilla de morteros, en un espesor de 10 mm como minimo. Por sobre este, un revoque
grueso a la cal de 2 cm de espesor como minimo con terminacién fratasado al fieltro. Se
ejecutara el revoque grueso o jaharro con mortero aéreo tipo mezcla “D” con arena gruesa.
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la construccion
de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el mortero para conseguir
eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de
medidas. El espesor maximo de revoque grueso no podra superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las paredes de
mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigdn y con
un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de
metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las
estructuras de hormigén como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm, durante el
proceso de construccién. A efectos de su realizacion el Contratista cuidara del correcto
humedecimiento del paramento a recubrir. El Jaharro se realizar4 con mortero de cal 1/4:1:3,
fratazado y peinado con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido.
Cuando se deba aplicar previamente aislacion hidréfuga, el jaharro se aplicard antes de que
comience su frague.

A6 - REVESTIMIENTOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la Planilla de Locales.

Las superficies que deban repararse o completarse con revestimiento, deberan
resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las
juntas; cuando fuera necesario, el corte serd ejecutado con toda limpieza y
exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos y en general, para todos
aguellos constituidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su
colocacién, deberé prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado.

Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a la inspeccion para
aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.
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Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendra en cuenta que
al terminar la obra deber& entregar al comitente piezas de repuesto de todos ellos,
en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno
de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5
por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

La Inspeccion ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearlos, suenen huecos.

Ceramicos 20x20cm

Se utilizaran en el sector de los consultorios, segun planilla de locales, donde se
cierren vanos, y seran en tipo tamafio y color igual a los existentes. Las piezas
deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y
Sus aristas seran rectas.

La colocacion de las piezas se haréa asentando las mismas, previamente
mojadas, con pegamento especial recomendado por el fabricante.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con la toma de las juntas, las que
se realizaran con cemento blanco, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién
de Obra.

En caso de haber diferencia de color se procedera a pintar con epoxi el pafio
afectado por la reposicion.

Ceramicos 0.45x30 cm:

En los locales indicados en planos y planillas se colocaran piezas cerdmicas
60x30 cm, color blanco, segun planilla de locales.

Seran de primera calidad, y de 6mm de espesor como minimo. Las piezas
deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y
sus aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 125109.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de
los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del ceramico, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos,
manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la
remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra embalados
en esqueletos o envases en los que deberd leerse claramente las caracteristicas
del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)

Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto KLAUKOL o
equivalente superior.
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Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem
al ceramico, perfectamente homogéneo, conformando un plano aséptico y
uniforme de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

Los &ngulos salientes de los paramentos revestidos seran protegidos con
guardacantos de aluminio de color blanco desde el zocalo y en toda la altura del
revestimiento. El guardacanto sera con un inserto plano en una de las caras, que
se

Colocaréa en el espesor de la mezcla adhesiva bajo el ceramico, teniendo en el
angulo vivo una superficie redondeada que absorbera el espesor de los dos
ceramicos. La colocacion de las piezas se hard asentando las mismas,
previamente mojadas, con pegamento especial recomendado por el fabricante.
Las juntas seran tomadas con especial cuidado con la toma de las juntas, las que
se realizardn con cemento blanco, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion
de Obra.

Porcellanato:

En los locales indicados en planos y planillas se colocaran piezas de porcellanato
tipo llva o similar superior, rectificadas, color “BLANCO BRILLANTE”, colocacién
recta, horizontal.

Seran de primera calidad, tipo, tamafio y color.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color
uniforme y sus aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de
los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del cerdmico, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos,
manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la
remesa, esta serd rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)
Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem
porcelanato perfectamente homogéneas, conformando un plano aséptico y
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uniforme de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las aristas
de terminacién hasta el proximo quiebre de la pared. La continuacion del
paramento se hara con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza
completa.

A7 —PISOS Y ZOCALOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion
y/o montaje de todos los solados indicados en las Planillas de Locales, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.
La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los documentos
enunciados se establezca.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados, estén o no enunciados
expresamente.

Los pisos, presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente
la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc.,, de forma variada
responderan a lo indicado en cada caso en la Planilla de Locales, o en los Planos
de Detalles respectivos. A los fines de su aprobacion, la superficie

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista deber& solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas

y

presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que
sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construirdn de ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las
ubicard en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
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condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en

esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista
arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo
juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo
en los casos que esté indicado zo6calo sanitario, el cual debera estar
perfectamente enrasado con el piso.

Reposicion de mosaicos graniticos

Se colocaran mosaicos graniticos de medidas, grano, color segun el existente con
su respectivo zécalo sanitario o comln segun corresponda en cada local, donde
por razones de canalizaciones, demoliciones de muro y/o encuentro de piezas
deterioradas deban reemplazarse o completarse y deberan cumplir con lo
establecido en las normas IRAM 1522

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del
mismo tono. Las juntas seran continuas en los locales contiguos, sin cortes bajo
las puertas.

Antes de iniciar la colocacion, la Contratista conjuntamente con la Inspeccién hara
un relevamiento de las piezas a reemplazar, se debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacion de la
Inspecciodn, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la distribucién
dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

La terminacion en los graniticos sera pulido a piedra fina y lustrada a plomo,
guedando la superficie completamente regular.

El completamiento o cambio de piezas de realizara segun las siguientes

pautas: a.- Realizar esta operacion con personal especializado y

competente.

b.- Limpiar y humedecer la superficie del contrapiso.

c.- Mojar la cara posterior de los mosaicos, pintando con cemento liquido los de
medida, en el momento de su colocacion.

d.- Utilizar los espesores de mezcla correctos.

e.- Obtener una superficie perfectamente nivelada sin dientes y dejando entre
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mosaicos la ranura suficiente para que se produzca el colado de la posterior
‘lechada liquida”.

f.- Limpiar la superficie al terminar la colocacion y efectuar la lechada de pastina
bien liquida extendiéndola repetidamente hasta obtener la seguridad de que todos
los vacios entre juntas fueron llenados.

g.- La pastina debe ser al “tono” y haberla conservado herméticamente para evitar
su fraguie antes del uso.

h.- Evitar transitar sobre el piso terminado hasta que la mezcla tome consistencia
suficiente.

PISO DE PORCELANATO 60X60

En los locales detallados en Planos se colocaran pisos de porcelanato de 60x60
cm tipo Fiume linea Marmi de Ilva o superior.

Las piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas, rajaduras, grietas o cualquier otro defecto.

Se fijardn con adhesivo sintético especial de marca y calidad reconocida,
esparciendo la mezcla con llana, de forma pareja y uniforme.

Las juntas seran a tope cerradas y rectas, y deberan quedar perfectamente
planas, sin depresiones ni resaltos. Al golpear la superficie del solado colocado,
no debera sonar a hueco.

Se debera mezclar el contenido de las cajas a fin que el efecto de coloracién del
piso resulte parejo.

ZOCALOS

a) Zbcalos graniticos

Seran de piezas de granito idem piso, conformando placas continuas de 0.10m

de altura sobre el nivel de los escalones y pieza vertical de unién de granito con
juntas de dilatacion, pulidas de fabrica.

b) Zb6calos de porcelanato

Se colocaran en todos los locales que cuenten con piso de porcelanato. Seran de
10 cm de altura, de primera calidad y de bordes idem piso.

Se exceptuan todos los locales que posean revestimiento de muros desde piso a
techo en los cuales el este Ultimo se colocara directamente sobre el piso.

Se colocaran con junta recta, cerrada y empastinada al tono. Se adherirdn con
pegamento de primera calidad y marca idem piso. Su juntas seran coincidentes
con la de los pisos y los uniones con piezas (zocalos) que se encuentran en otro
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plano (ej.: dando la vuelta en una pared) se haran cortando el espesor de los
mismos en bisel, es decir a 45° para que la arista quede conformada por una sola
linea de encuentro sin que se vea la superposicion y/o espesor de una de las
piezas.

Deberan tenerse especial cuidado de que todas las piezas sean de la misma
partida y por tanto tengan el mismo, debiéndose descartar todas aquellas
defectuosas, cachadas o que muestren alguna alteraciébn en su tonalidad y
superficie, escuadria, etc. La Contratista sera responsable del reemplazo de
piezas por rotura ya sea a causa del transporte hasta pie de obra, como por la
manipulacion y/o mal almacenamiento de las piezas.

:A8 - CIELORRASOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucién de los diversos tipos de cielorrasos,
en el sector de sala de choferes y en la guardia a intervenir segun plano.

Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del
proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas, por lo tanto, se consideran
incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

A.8.1 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de
locales.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista deberé verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas
en los planos. En caso de no cumplir con este requisito seran por su cuenta todos
los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la
altura de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
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alabeos, bombeos ni depresiones. No podran quedar a la vista clavos, tornillos o
elementos de fijacion, debiendo prever la Contratista modulos, paneles, franjas,
etc., desmontables en los lugares donde oportunamente se lo indique la
Inspeccion.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas,
artefactos de iluminacion, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.
Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.
Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este préximo al mismo.

Se incluira en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas,
nichos o vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos
que asi se indiguen, para alojar instalaciones.

En los sanitarios se colocara para el cielorraso independiente, placas de roca

de yeso “sanitario” para soportar la humedad ambiente con el mismo sistema

e indicaciones de armado que los aqui descritos.

A.8.2. CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

Se construiran segun indicacion de Planilla de Locales.

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde
la cubierta del techo (suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso tipo
marca “Durlock” o equivalente superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 9.5 mm,
de espesor, con estructura principal segun normas del fabricante y célculo, y
bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro
galvanizado n° 24. Para la realizaciéon de dicho bastidor, se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansién de nylon n°® 8 y tornillos
de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se
dispondran los montantes cada 60 cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la
estructura y reforzarla se colocardn montantes o soleras en sentido transversal,
actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 mts, de
separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y calculo, de la losa de HPA°. Las velas rigidas seran siempre
montantes o soleras de chapa galvanizada n® 24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25
a 30 cm. como maximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego
un masillado final, al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar
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el tiempo oOptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se
dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si
seran alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas
segun indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos
que no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En
la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta, se
deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se evita el
rechupe de la cinta y facilita el masillado final. La masilla se aplica sobre la
superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo estar totalmente seca la
superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera respetando la forma que en la actualidad tiene como
resolucion cada local.

Para el pintado se aplicar4 una mano de sellador y luego la pintura elegida tantas
manos como indique el fabricante.

A.8.3. CIELORRASOS SEMI CUBIERTO EN ACCESO
En semi cubierto de acceso se colocara cielorraso material pvc.

A9 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los
espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada
a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.
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A.9.1. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucién de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extraflas de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados.

Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los
locales con salida al exterior.

En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desagles para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una
capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento,
tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcién de 1 kg por cada 10 Its de
agua. La capa se prolongard por las paredes hasta la altura de los zdcalos
empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige
para los contrapisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiqguen en cada caso y con
las caracteristicas fijadas para cada uno de

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elésticos con sus elementos
de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de
dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material eléstico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacién, o en todo caso diferirse
estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigdn o las mamposterias. Posteriormente se aplicara la capa
aisladora en el caso que corresponda.
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A.9.2. CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar el
suelo quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, en casos de existir pozos, depresiones, resaltes, raices etc. La
empresa Contratista procedera a su eliminacion y con la precaucion de mantener
los niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la inspeccion
quien comprobard los trabajos de consolidacion del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de hormigon de cascotes empastados con un minimo de e=12 cm
asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo de 20 cm y
compactado segln se indica en el capitulo 1 (NIVELACION Y COMPACTACION),
y estaran constituidos por: 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de
piedra partida de granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
z0Ocalos con mortero 1:2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5
cm por debajo del nivel interior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y banquinas y lo existente a reparar por
canalizacion de instalaciones y retiro de pisos existentes, se haran mediante el
relleno con los mismos tipos de mezclas utilizadas para estos contrapisos.

A.9.3. VEREDAS DE ALISADO CEMENTICIO

Se realizard en el acceso dos veredas de acceso con terminacion de alisado
cementicio. Sera de 3 a 5 cm de espesor, compuesto por un agregado grueso
(blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento
puro).

Al10 - CUBIERTAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro seran a realizar en area de obra nueva “sala
de choferes”, se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras completas,
prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente. Las cubiertas
incluirdn todos los elementos necesarios para su completa terminacion, ya sea
gue éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena
y correcta terminacion del techo adoptado.
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La cubierta no podra presentar filtraciones de ningun tipo, sea por lluvias intensas
o leves, dilataciones por agentes climaticos ni por consecuencia de movimientos
en las estructuras propias del edificio y/o de edificios lindantes. Tampoco debera
manifestar ningun tipo de alteracion en su apariencia (colores, pinturas, corrosion,
manchas, hongos, etc.) debido a problemas de condensacion.

En cualquiera de estos casos, la Contratista debera hacerse cargo de las
reparaciones y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema.

La Contratista ejecutard todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.
La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara ningan
cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e
incluido en la propuesta original.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse
como excusa que el trabajo se efectudé de acuerdo a planos.

A.10.1 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir
la cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacibn y montaje en obra,
estructura, zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacion
de la cubierta, esté o no descrito.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentard a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que la
contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria
de detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de
acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la
Inspeccion de Obra y comprende tanto la aprobacion de materiales como de las
estructuras de sostén.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha
cubierta para su aprobacién con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacién de
los trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no
debiendo ser disminuidas bajo ningun Todos los conductos, tubos de ventilacion,
trabajos en general de zingueria, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese la cubierta y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc., que asegure la perfecta proteccién hidraulica de los techados y
se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de Obra los
detalles correspondientes.
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A.10.2.- CUBIERTA DE CHAPA.

En la SALA DE CHOFERES a construir, se ejecutara cubierta metélica, a un agua
con pendiente segun plano, sobre el extremo mas bajo de la pendiente, Se
ejecutara la estructura de la cubierta con una viga cumbrera, y vigas reticuladas
secundarias, compuestas por perfiles angulos de alas iguales, cuyas dimensiones
derivaran del célculo estructural que el contratista realice para esta obra. Sobre la
estructura resistente se colocaran correas galvanizadas con un maximo de
separacion de 1m, sujetadas con bulones segun el caso. Luego se

procedera a colocar una malla de polipropileno de trama de 12cm x 12cm
aproximada, que servira para el apoyo a la aislacién térmica e hidréfuga que se
colocara a continuacién, la misma serd una membrana de lamina de espuma de
polietileno de 1cm, donde una de sus caras tiene incorporado un film aluminizado
para la reflexion del calor radiante. Su cierre sera con chapa galvanizada n°® 25
sinusoidal, con una pendiente no menor del 12%, y los solapes seran
longitudinales como minimo de 10cm. En los solapes laterales se uniran con
tornillos autorroscantes, que incluyan arandelas de neopreno; y en caso de utilizar
otros elementos de fijacion seran de aleacion de aluminio con guarnicion de
neopreno que se adapten a la forma de la chapa.

Toda la estructura metdlica llevard 2 manos antiéxido (previa limpieza) y 3 manos
de esmalte puro color gris oscuro metalizado. Todas las dimensiones, secciones,
refuerzos, seran a modo indicativo a fines de ser tenidas en cuenta respecto del
disefio de la estructura; las definitivas seran las que resulten del célculo
estructural. La contratista deber& presentar plano de detalle y el calculo definitivo
para ser aprobado por la de la Inspeccién de Obra.

Estaran incluidos en esta cubierta todos los elementos de zingueria, de buena
calidad y manufactura, como cumbreras y babetas laterales, que sean necesarios
para una correcta impermeabilidad de la de la misma.

:All - CARPINTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la reparacion y ajuste de las dos puertas Blondex de
acceso, y provision y colocacién de todas las carpinterias de la obra a construir
sala de choferes y area de guardia a intervenir, segun tipos, cantidades y
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especificaciones particulares que se indican en planos y planillas de carpinteria.
Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje cenefas de revestimiento y/o
ajuste, cierra puertas, sistema de comando de ventanas, y/o ventilaciones como
asi cerrajerias, tornillerias, grampas, etc.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
determinados o no, en planos, planillas y especificaciones para el correcto
accionamiento de las aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de Servicios seran de
seguridad tipo Trabex, salvo indicacion en contrario. Las cerraduras de aberturas
interiores seran del tipo comun, y/o las necesarias de acuerdo al fin propuesto.
Sera obligacion del Contratista la verificacion de dimensiones en obra para la
ejecucion de los planos finales de fabricacién, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

A.11.1 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y
las 6rdenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo
de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a cajon,
marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando cajon para
alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como
metalicos, como asi también los herrajes, mecanismos de accionamiento y
aplicaciones metdlicas, salvo indicacion en contrario.

Protecciones

Las aberturas se protegerdn adecuadamente no solo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas o salpicadas con cal o cemento.
Colocacion

Las operaciones de colocacion en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacion por Inspeccion de Obra, de la
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colocacidn exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion incontrolada
de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento
(excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales de coleccion y
drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este
hecho ocasionare. En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-
aguas.

Filtracion de aire

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.LR.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
anico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes. Contravidrios

Todos los vidrios llevaran contravidrios de aluminio anodizados, y estaran
perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados con tornillos, llevando
sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la superficie vidriada.
Salvo indicacién en contrario en planilla de carpinteria, se colocara del lado
interior.

Marcos interiores de Puertas Placa
Seran de chapa doblada doble decapada BWG n°16 de 30 mm. por
ancho de muro.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesanos intermedios que formen un 33% de espacios
llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7
cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca
ondulaciones en las chapas.

Como terminacion llevaran en ambas caras terciado de cedro con enchapado en
laminado melaminico color s‘fmemoria, con cantoneras idem existentes.
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A.11.2 CARPINTERIA DE
ALUMINIO Sistema.

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias pafio fijo perfiles anodizado
natural.

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Division Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Generalidades

Sistema de marco recto, con travesano y contravidrios rectos armados a
45° con escuadra regulable.

Materiales
a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Divisién Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

2) Temple: T6

3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias de
la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6: Resistencia a la Traccion Minima: 205 MPa. Limite elastico minimo:
170 MPa._b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacién en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion del
viento (presion o depresion), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuard con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afos,
de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que
el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.
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Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidréfugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida atil no inferior a los 20 afios, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirdA en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpiezay ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Guardacamillas y z6calos de acero inoxidable

Se proveerd y colocara en todas las carpinterias a proveer indicadas en la planilla
de carpinteria, guardacamillas y zo6calos en acero inoxidable, segun lo
especificado en dichas planillas.

Seran construidas en acero resistente a la corrosion AlSI 304 conformado de 1,00
mm, de espesor minimo, acabado pulido mate idem existente.

Al2 - HERRAJES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias existentes. Los mismos deberan cumplir en
cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso
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contrario seran rechazados por la Inspeccion.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza.

Sera decision de la Inspeccion de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar,
sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado a cada
cerramiento.

A.12.1 TIPOS DE HERRAJES

De ventanas: correderas, sistema de cerramiento, pomelas, etc. Para
carpinterias de aluminio, materiales y medidas segun normas del fabricante.

De puertas en general: De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran dos o tres
bisagras a municion de dos o tres arandelas segun el caso para puertas de hierro
0 tres bisagras tipo pomelas para hojas de madera. Cerraduras de embutir
comunes o de seguridad, reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos pernos
giratorios y doble combinacion, con terminacion bronce niguelado. Manijas doble
balancin tipo cilindrica en bronce platil, tipo ministerio segun corresponda. Y todo
otro herraje que, aunque no especificado sea necesario para el perfecto
accionamiento de todas las carpinterias existentes.

Al13 - VIDRIOS Y ESPEJOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los
Planos y Planillas de carpinterias, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y
seran de espesor regular.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la
Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su
cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.

A.13.1 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Colocacién: La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo
cuidado en el retiro y colocacién de los contravidrios, perfectamente fijados y/o
asegurados adheridos a la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la
totalidad del perimetro de la superficie vidriada, y su aplicacion serd con masa
homogénea, libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre (aprox.
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45°), segun la practica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir
perfectamente el paso del agua de lluvia.

Cuando se especifique la utilizacidon de masillas en la colocacion de vidrios, ésta
debera ser del tipo transparente de la mejor calidad de plaza, y de elasticidad
permanente.

En todos los casos la Contratista debera someter muestras para su aprobacion por la
Inspeccion de Obra.

A.13.2 TIPOS DE VIDRIO

Laminado de Seguridad

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 4mm y
una lamina P.V.B, espesor total 6 mm. Tipos y espesores segun existentes a
reemplazar. Transparente o translucido.

Espejos

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados. Se
colocaran de 90 x 90 cm 6 60 cm. por largo de mesada. Se entregaran colocados
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, seran de cristal de 4 a 5
mm. De espesor, el plateado tendra dos manos de pintura especial como
proteccion. Al colocarlos se tendra presente que corresponde aislar los espejos de
la placa sobre la cual apoyara. La colocacién sera a través de piezas especiales al
bastidor y éste fijado a muro con tornillos y tarugo.

Al4 - PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pinturas seran a realizar segun especificaciones de planilla de
locales, en las areas a intervenir segun plano.

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas
las partes ser limpiadas perfectamente de manchas, Oxido, etc. lijadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas etc.

Los materiales a emplear, seran de marca aceptada por la Direccion de obra, no
admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna con pinturas de diferentes
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calidades a las aceptadas. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras,
secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la Direccion de obra para su
eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y
sellados y seran controlados por la Direccion de obra.

En todos los casos se podr4 reemplazar el material a emplear por otro de
caracteristicas similares y calidad superior, previa aprobacion de la Inspeccion.
Para la preparacion de superficies, tiempo de secado de las distintas manos, etc.,
se seguiran las instrucciones que en cada caso especifique el fabricante de las
pinturas. Cuando se indique el nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Direccion de obra. Previo a la realizacién de cualquier tarea de pintura sobre
muros existentes, el Contratista procedera a una prolija reconstruccion de los
paramentos, lijado de los mismos y aplicado de selladores donde se requiera.
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construird a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos
de pintado y secado completo de los locales a pintar; donde asegurara el tenor de
humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones ambientales
especificadas.

A.14.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccidén de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

A.14.2 APROBACION DE LAS PINTURAS
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel

o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada. Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con

el menor nimero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento,
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este debera ser blando y facil de disipar.
Muestras: Se deberd proveer muestras de todas las pinturas, colorantes, enduidos,
imprimadores, etc., para aprobacion de la inspeccion.

A.14.3. SOBRE MAMPOSTERIA Y CIELORRASOS

e Esmalte Sintético en muros

Se limpiaran las superficies a tratar, deben estar secas, libres de polvo, partes
sueltas y desengrasadas y perfectamente curadas, para evitar englobamientos u
otros defectos producidos por retencion de humedad.

Se aplicard una mano de imprimacion con fondo sintético, mezclada con su
complemento convertidor, dejando secar durante 12-24 horas.

La mezcla debe ser utilizada dentro del tiempo que indique el fabricante para su
colocacién. Debe penetrar en el sustrato sin dejar pelicula sobre la superficie.
Luego se pintara con dos manos de fondo sintético hasta conseguir un correcto
acabado. Esta pintura se ejecutara en los locales que indique la Planilla de
locales.

e Latex acrilico para cielorrasos

Se utilizara esta pintura en el interior de todos los locales interiores que indique la
planilla de locales, color blanco.

Previa limpieza, se hara una aplicacion de una mano de fijador segun normas del
fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se
lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacion anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes
se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

Muros Interiores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, éstos
deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se hara
un lavado previo con solucion de &cido muriatico al 10% en agua, enjuagando
abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n°® 2 para alisar los
granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicard una mano de imprimacion
acrilica transparente, segun normas del fabricante. y se aplicaran las manos de
pintura al latex acrilico para interiores que fuere menester, con un minimo de tres,
para su correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se
rebajaran segun la absorcion de las superficies.
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Sobre cielorrasos de yeso

Previa limpieza, se hara una aplicacién de una mano de fijador segan normas
del fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar
las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas
se lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacion
anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcién de las superficies.

A.14.4. SOBRE CARPINTERIA METALICA Y
HERRERIA OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista marcos,
Puertas, rejas de ventilacion, ménsulas de anclajes, etc.,

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura, se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, con las especificaciones
que se indican mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con lija al agua, hasta
la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con antiéxido o pintura,
segun corresponda. Todos los empalmes de carpinterias seran soldados
prolijamente, tras lo cual se continuara con el proceso indicado.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antioxido
efectuado en taller, que consiste en tres manos de antioxido poliuretanico.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté
comprendida entre 15 y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.
La superficie de aplicacion sera lisa uniforme (libre de chorreaduras vy
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Convertidor de 6xido y esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara
terminacion con esmalte sintético Color blanco.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antioxido de obra.
Quitar el 6xido mediante solucion desoxidante. Aplicar una mano de fondo
convertidor de 6xido, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
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aplicar convertidor de 6xido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos manos de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro.
(En exteriores se aplicard el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antioxido).

Se aplicaréd pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.
Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, se aplicara pintura
convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante, a soplete o pincel
(segun criterio de la Inspeccién de Obra) con diluyente adecuado y en la
proporcion indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20
micrones.

La superficie seran lisas uniformes, libres de chorreaduras y de cualquier
elemento adherido accidentalmente.

Los bordes y aristas de todas las piezas deberan estar perfectamente pintados.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, una
muestra del color previo a su aplicacion.

Al15 - MESADAS

A.15.1. PIEDRA NATURAL.:

Las mesadas se fabricaran de acuerdo a lo indicado en la planilla de

mesadas. Estas van acompafiadas de muebles bajos mesadas, segun

detalle en plano.

Serdn mesadas de granito natural gris mara de 2.50 cm. de espesor. El material
no deberd presentar grietas, coqueras, riflones u otros defectos. Presentara
superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de
las piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicacion de las bachas sera ajustado a su medida y
redondeado en correspondencia. El zocalo sanitario sera de igual espesor y de
10cm de alto o en su defecto de la dimensién indicada en planos.

Para la sujecion de las bachas y piletas se utilizardn grapas y piezas de metal a
emplear. La pileta de acero inoxidable se indicara en la planilla.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta
que la Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.
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A.16.1 MUEBLES BAJO MESADAS

Los mismos estan indicados y detallados en los planos. Se soportaran sobre
patas, no se construiran banquinas.

Laterales, piso y zécalo de terciado fendlico esp. 18 mm, fondo idem espesor 6
mm. Puertas de MDF o Fibrofacil de 18 mm. Todo enchapado ambas caras con
resinas melaminicas de 3 mm de espesor, cantos idem.

Las uniones de los distintos componentes se realizaran con canaleta y espiga de
madera terciada de cedro de 4 mm de espesor encoladas y prensadas. Ademas,
se colocaran refuerzos en angulo hierro atornillados con tornillos para madera
zincados. Llevaran un estante fijo idem puertas.

Herrajes: las puertas de abrir a batiente llevaran dos bisagras de cazoleta cada
una. Patas metdlicas regulables y zo6calo segun detalle. Pasadores inferior y
superior por hoja para muebles, cerradura cilindrica para embutir para frente de
muebles.

HERRAJES

La contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
correspondientes para cada tipo de mueble.

En todos los casos la contratista sometera a la aprobacion de la inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que deben colocar,
perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada
uno. La aprobacién de ese tablero por la inspeccién de Obra es previa a todo otro
trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y mecanismos necesarios.

Al7 - LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion deber4d mantenerse limpia y
ordenada. Verificando y corrigiendo cada vez que sea necesario, la hermeticidad
del cerramiento.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el
detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al
total de la obra.
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Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.

Notas:

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccién Colectivos”
(barandas, vallados, sefalizaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal” (casco,
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas
de seguridad y equipos de proteccion tanto colectivos como personales no seran
los mismos durante todo el proceso de ejecucién de la obra, sino que iran
cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea especifica y
del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96,
debiendo la Contratista presentar su “Plan de Seguridad e Higiene” y Plan de
evacuacion
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OBRAS COMPLEMENTARIAS
C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES

GENERALIDADES
NORMAS Y
REGLAMENTACIONES
CALCULOS
MUESTRAS
INSPECCIO
NES
ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS
INSTALACIONES PLANOS CONFORME A
OBRA
TABLEROS PRINCIPAL Y
SECCIONALES CANALIZACIONES Y
CANEROS
MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y
TOMACORRIENTES ILUMANACION
SISTEMA DE CORRIENTES
DEBILES SISTEMA DE RED DE
DATOS
SISTEMA DE SEGURIDAD
MONITOREADA

C2- INSTALACION SANITARIA
EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DESAGUES
CLOACALES
DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y AGUA
CALIENTE ARTEFACTOS GRIFERIAS Y
ACCESORIOS

C3 - INSTALACION GASES MEDICINALES
OBJETO DE LOS TRABAJOS
ALCANCE DE LOS TRABAJOS
DOCUMENTACION A
PRESENTAR
INSTALACIONES
COMPRENDIDAS
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C4 - INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
CONSIDERACIONES
GENERALES
NORMATIVA A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS

C5 - INSTALACION DE INCENDIO
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OBRAS COMPLEMENTARIAS

C1. INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES

GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto ejecutivo, basado en el replanteo de la
instalacidn existente y la obra nueva a ejecutar segun la documentacion
contractual.

Las tareas de electricidad aqui mencionadas, solo aplican para el area de obra
nueva “sala de choferes”

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista
debera realizar una verificacion de la instalacion suministro eléctrico y telefénico
verificando los consumos totales y asi definir sus acometidas.

La Contratista deber& presentar ante la Direccion Técnica para su aprobacion los
Planos de Completos, esquemas unifilares, topogréficos de tableros, para adecuar
la instalacion existente a las normativas vigentes, sin deslindar por ello la
responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrarda dos juegos completos de Planos, Manuales,
Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos
especiales instalados que los requieran.

: NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas vy
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

. Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

. Céamara Argentina de Aseguradores.

. Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en

hospitales y salas externas a los hospitales, segun Ley Nacional de
Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74, Seccién 7-10,
de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).

. Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
inmuebles de la A.E.A...
. Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran
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las siguientes Normas:
AN.S.I .. American National Standards
Institute. N.F.P.A.: National Fire Protection
Asociation.

La D.P.A. no aceptard excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

CALCULOS
La Contratista deber& presentar los siguientes calculos al finalizar la obra.
0 Célculo de cargas incorporadas, adoptando los coeficientes de

simultaneidades:
0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.

0 Célculo de corrientes de cortocircuito.
0 Elecciéon coordinaciéon de interruptores.
0 Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y

controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

0 Verificacion de protecciones de cables.

0 Célculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.
0 Célculo de sobre-temperaturas en tableros.

O Verificacion técnica de cables.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipaciéon no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas.

2°) Instalaciéon de todos los conductores, elementos de tableros y demas
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dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizard todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos vy
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos
gue fuesen necesarios, o0 bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una
vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de
aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con una tension no
menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V.
megohmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores, asi como todos los artefactos y aparatos de
consumo.

La comprobacion de la aislaciéon entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, serd no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran efectuar la
recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las
pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no retnen la
calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el Acta,
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la
Contratista debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas,
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fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A.

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacion, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en CAD) en papel y CD,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexion e indicaciones exactas de
acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo
suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y
de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
que los requieran.

TABLERO SECCIONALES SALA CHOFERES

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje medio
Horizontal.

Seran ubicados en cajas de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm
reforzada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se
construiran con un solo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por
punto. La puerta se fijara mediante bisagras colocadas de modo que no sea
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visible nada mas que su vastago y que permitan facil desmontaje.

La puerta se construird con un panel de chapa del mismo espesor que la caja,
ner- vios de refuerzos tales que no permitan ninguna deformacion ni movimiento
en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm
entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el
panel y la puerta y de 50 mm entre los bornes de llaves, interceptores, o partes
bajo tensiény el fondo o panel.

La disposicidn y fijacion de los elementos del tablero seré tal que:

a) Todas las partes bajo tension estén protegidas mediante una chapa frente
desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores,
botoneras, tapas de interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente
visibles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el
obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra el
fondo del tablero. S6lo en casos especiales se admitiran travesafnos para
soportes de elementos y/o chapa frente.

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado con re-
tenes a rodillos y dispondra, ademas, el tablero de una cerradura a cilindro
embutida, u otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500 V.,
no admitiéndose se efectien éstas en bornes de llaves, interceptores,
automaticos u otros elementos. Para la fijacion de elementos sobre chapas se
emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocara embutida
en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él Unicamente el
marco de la puerta.

La caja, previo a su colocacion, sera perfectamente repasada, dandose luego dos
manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos manos de
pintura sintética y exteriormente se hara lo mismo, pero de color a eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondré:

= Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.
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» Los conductores se deberéan identificar mediante anillos numerados
o rotulados de acuerdo a los planos funcionales.
= Salas uso no hospitalario; redes. TT
= Salas uso médico: grupo de aplicacion O: red TT.
grupo de aplicacion 1:red TT.
grupo de aplicacién 2 a) y 2b): red IT.
Los cambios o incorporaciones deberan mantener el sistema aislado hospitalario
respetando la capacidad distribuida a tierra del sistema aislado.

a) potencias acotadas

b) longitudes de cableado secundario lo més cortas posibles.

C) Cables activos secundarios en cafierias no metalicas normalizadas.
d) Conductor de PAT. Tendido por cafierias independiente.

Los transformadores de aislacion tendran:

a) potencias acotadas de 3 a 8 kVA

b) apantallamiento electrostatico.

C) Clase de aislaciéon “H” 180 °Cabs.

d) Nivel sonoro maximo 40 db.

e) Proteccion contra sobrecargas. Solo alarma para temperatura limite.

Los monitores de aislacion tendran:
a) sefalizaciones luminosas: funcionamiento normal y alarma.

b) Elemento acustico de alarma
C) Relé de reconocimiento de alarma.
d) Pulsadores de reconocimiento de alarma y prueba.

e) Resistencia de prueba de falla a tierra.

El equipamiento UPS, debera responder a las especificaciones del tablero
general. Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino. En el
lado interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de conexiones
correspondiente al mismo.

Los mddulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando de
iluminaciéon de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de
Corrientes Fuertes (lluminacion y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja
independiente de los tableros seccionales contiguos, con el fin que el Personal del
Hospital solamente opere las mismas, sin riesgos.
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El tablero contara también con llaves conmutadoras de tres posiciones: auto-cero-

manual, relés, contactores, salidas para contactos secos, plaquetas interfase RS
232/485 aptas para su operacion total, por medio de PC, a través de un control
inteligente centralizado.

En los tableros seccionales de piso se equiparan con descargadores vinculados al
sistema de puesta a tierra.

CANALIZACIONES Y CANEROS

1 CANEROS

Los conductores bajo piso irdn alojados en cafieros o cafios de PVC, tipo
cloacales, siendo su didmetro minimo 110 mm.

Estos cafieros de hormigon estaran construidos con cafios de PVC, dentro de un
macizo de hormigén, a todo lo largo de su extension.

El diametro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacion de los
conductores del 50%.

En cada cambio de direccidn, se construirdn camaras de piso e inspeccion, con
doble tapa hermética con sistema anti vandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras ampliaciones.
Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena y hormigon
pobre sobre los cafos, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de
altura de tierra seca y tamizada.

MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS
Cafio de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.
Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero
roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado
M.L.V.S.P.). Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacion
comercial @ = %, diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/-
0.15mm.
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Cuéndo deban cruzar juntas de dilatacién debera estar provistas de tramos
especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitirda el uso de cafos rigidos de PVC auto extinguible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar
en frio, por medio de la introduccion de un resorte de acero flexible, respondiendo
a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. Solo en salas de uso médico grupo de
aplicacion 2 red IT.

CONDUCTORES

Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:
0 Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados

con policloruro de vinilo (PVC), libre de alégenos y/o antillama (LSOH).
O IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
0 Secciones

minimas:

lluminacién

1.5mm?

Tomacorrientes 2.5mm2; ultimo
toma. Resto 4mm?6 s/célculo de

consumos. Cableado de
artefactos: 1mm?.
0 Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM

2187 y 2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en
PVC, para 1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada
o PVC y mdédulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES
Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

e |IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T.
Bipolares para instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre
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fase y neutro (dos tomacorrientes por boca).

e IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tension normal de 380V
entre fases de 16A y/o 32A segln corresponda.

ILUMINACION
ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Se recomienda la adaptacion y utilizacion de los artefactos que hay en existencia
tanto para la parte construida, como la que se va a construir, se aconseja la
utilizacion de lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares donde
existen artefactos con ldmparas incandescentes.

Las columnas para luminarias seran tubulares en cafios de acero galvanizado, sin
costura, segun Norma IRAM 2619, de diametros y espesores apropiados, segun
calculo a la flexion.

Las acometidas seran subterraneas; tendran a los 1.40 mts. de altura de nivel piso
terminado una abertura con tapa metalica atornillada con tornillos imperdibles e
inviolables, donde alojara la bornera de conexion, interruptor termomagnético y la
proteccion de la luminaria.

Todas las columnas tendrdn una proteccion de P a T, mediante jabalina tipo
Cooperweld de 19 mm. de didmetro y minimo 1500 mm. de longitud, simplemente
hincada, con conector de bronce, conductor doble vaina de cobre, seccion minima
10 mm2, terminal a presion y bloquette de bronce @12 mm. x 25 mm., arandelas
planas y de presion.

La terminacion se realizara, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado,
desfofatizado), con dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético,
color a determinar por la D.P.A

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

- Portalamparas.
- Conductores (minimo normalizado).
- Grado de proteccién.
- Sistema de fijacion.
Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacién, por la D.P.A.
Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las
partes metalicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los
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de hierro estafiado o bronceado.

LAMPARAS
Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:
- Fluorescentes lineales blanco universal o blanco calido.
Fluorescentes compactas: célido.
Vapor de sodio alta presion.
Mezcladoras.
Incandescentes halégenas.
Para su eleccion se debera contemplar:
- Distribucién de la intensidad luminosa.
- Efecto bioldgico de la radiacién emitida.
- Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.

- Calidad de reproduccion cromatica.
- Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso.
- Vida util.

EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con ndcleo de hierro - silicio y en
poliéster; en caja metdlica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los zécalos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se
rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el
encendido del tubo.

Cumplirdn con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento
nominal maximo de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia serd de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumpliran con la norma
IRAM 2312, con los siguientes requisitos adicionales.

Seran del tipo, de alto factor de potencia.

Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de alta
presion; el conjunto estara constituido por uno 0 mas balastos, un capacitor y un
ignitor adecuados para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento
manual de cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberan cumplir con las exigencias de la Norma
IRAM AADL-J-20-24.
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ROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIREGTGS ™ s ]

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metélicas (masas) puestas accidentalmente bajo tension a raiz de una falla de
aislacion.

Definicion de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de equipos
y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales
estan aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar eléctricamente
unidas con estas ultimas a consecuencia de una falla.

1) Proteccion por desconexién automética de la alimentacion.

Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion
(Interruptor Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que, en
el caso de una falla de aislacién de la instalacion, se produzca automaticamente
la separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metalicas
accesibles no adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en forma
permanente.

2) Instalacion de puesta a tierra.

a) Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion.

b) Las masas que son simultdneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

c) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

d) El conductor de proteccién no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra serd de 10 Ohm (preferentemente no
mayor de 5 Ohm).

f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el
conductor de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas cuya configuracion y materiales cumplan
con las normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tab.
Principal.

g) Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre
electrolitico que recorrerd toda la instalacion y su seccidbn minima en
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ningun caso sera menor de 2,5 mm?2.

3) Instalacion de puesta a tierra hospitalaria

Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento
debiendo realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. En el caso de que
esta medicidon no supere el valor de 1 ohms se podra utilizar esta conexién a
tierra.

En el caso de que esta conexion a tierra arroje valores superiores a lo indicado en
el parrafo anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a tierra a
la cual se conectaran todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tension
en forma directa o indirecta.

Esta se realizard mediante una jabalina del tipo Copperweld de cobre electrolitico,
de 3mts de longitud y 18 mm de diametro como minimo dependiendo esto de la
resistencia de puesta a tierra que deberé ser inferior a 3 ohms. En una perforaciéon
encamisada hasta la napa freatica en espacio libre. En la parte superior de la
perforacion se realizar4 una camara de conexion e inspeccion de 30 x 30 cm con
tapa metalica.

En esta caja de puesta a tierra se instalara una barra equipotencial que distribuira
la conexion de puesta a tierra a cada uno de los tableros.

En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el conductor
de puesta a tierra, proveniente desde la jabalina y se derivaran los conductores de
puesta a tierra conectando los elementos mediante terminales de presion. Esta
barra equipotencial sera de cobre electrolitico y la vinculacion de los conductores
a la barra se realizara mediante terminales fijadas a los conductores mediante
presion y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor
(amarillo y verde).

Por ningln motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia eléctrica

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:
- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES.

En lo que respecta a la instalacion de Corrientes Débiles: La Contratista debera

: SISTEMA DE RED DE DATOS
proveer e instalar la totalidad del, cableado faltante en area de guardia, conforme
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a normativa para la red de datos tipologia cat. 6a, coordinando las tareas y

requerimientos de conexion de datos con las empresas proveedoras del
DATACENTER; para que los sistemas queden en perfecto estado de
funcionamiento.

Se deberé vincular el DATACENTER con cada uno de los puestos de trabajo, PC,
televisores y todo punto de conexion de datos que se requiera. Para ello La
Contratista debera contactarse con los especialistas de la empresa proveedora
del DATACENTER , los puntos de datos definitivos y el rack correspondiente
definitivo. Se debera rotular la totalidad del cableado estructurado, identificandolo
inequivocamente para el mantenimiento futuro.

SISTEMA DE SEGURIDAD MONITOREADA

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones de cafierias (EL CABLEADO Y PROVICION
NO ESTAN COMPRENDIDAS en el presente pliego). Su ejecuciéon se hara de
acuerdo al plano y computo respectivo del cual podra obtenerse la cantidad de
elementos a ejecutar. Deberan considerarse los trabajos y provisiones necesarias
para ejecutar las instalaciones, comprendiendo en general los que se describen a
continuacion: la apertura de canaletas de muros, todos los trabajos necesarios
para entregar las instalaciones.

Se considerara un sistema de CAMARAS DE SEGURIDAD, su trazado
respondera a los requerimientos del plano, la ubicacién definitiva de las bocas en
muros o tabiques sera la que resulte de los replanteos a realizar con la Inspeccion
de obra.

En cuanto a las caracteristicas de las cafierias, valen las mismas consideraciones
hechas para las cafierias de Instalacién Eléctrica.
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C2- INSTALACION SANITARIA. I

B ECUCION BE LOS TRABAJEE s ]

Reparticiones u Organismos que lo requieran, y todo tramite y aprobaciones
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, para su
aprobacion, realizaran las gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos
respectivos, hasta obtener los permisos, aprobaciones y certificacion final de las
presentes instalaciones.

Las tareas comprendidas en este item seran ejecutadas en las areas a intervenir,
segun plano. Se realizaran en el area de obra nueva “sala de choferes”.

Todas las instalaciones deberan ser controladas y revisadas con la mayor
prolijidad y esmero y seran reparadas y/o remplazadas, siguiendo fielmente las
instrucciones de los pliegos, indicaciones e instrucciones que emane de la
Inspeccion. Para la ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera
calidad, aprobados, no se aceptara bajo ningln concepto cambio de materiales
especificados en plano. La mano de obra a emplear debera ser de primera
calidad debiendo adoptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos
para este tipo de obra con esmerada terminacion.

Se tendré especial cuidado en la ejecucién de las juntas de todo tipo de cafierias.
La misma sera sometida a prueba hidraulica antes de tapar.

e PRUEBAS

Las cafierias de agua fria se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo
durante un (1) dia como minimo antes de tapar. A continuacion, sin sacar los
tapones, se les dara una presion de una vez y media (1,5) la anterior, por un
lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificandose que dicha presién no
varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de la
cafieria. De no resultar satisfactorias las pruebas, la Contratista procedera a
realizar las reparaciones necesarias a su exclusivo cargo, y efectuara las pruebas
tantas veces como sea necesario, hasta lograr un resultado que a criterio de la
Inspeccién sea satisfactorio.

e RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES
La recepcion provisoria de los equipos se realizara una vez cumplidas las
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pruebas de funcionamiento y en conjunto con las Obras Civiles"y demas
instalaciones. Para la realizacion de las pruebas hidraulicas, las cafierias deberan
estar desprovistas de todo tipo de recubrimiento. La longitud de los tramos sobre
los que se realizara la prueba, sera determinada por la Inspeccion de Obra.
Las pruebas de funcionamiento de las instalaciones se realizardn manteniéndolas
en régimen por un periodo no menor de 5 dias consecutivos. Durante dicho lapso
se haran mediciones de parametros de disefio en la frecuencia y cantidad que
determine la Inspeccion de Obra.

o GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La Contratista garantizara por el lapso indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales y Particulares, la instalacion en conjunto, y cada una de sus
partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier
elemento, parte o sistema que resulta defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el
desarme o cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

DESAGUES CLOACALES

e TRAZADO DE LA INSTALACION

La cafieria de salida se hara con cafio PVC de 3,2 mm de espesor reforzado, los
cafios de ventilacion seran ejecutados con el mismo material, todo de acuerdo a lo
indicado en planos y a normativas de la autoridad pertinente.

Se colocaran cafos, tapas de inspeccion, piezas, piezas con tapas de inspeccion,
en aquellos puntos en que se produzcan cambio de direccion, encuentros de
cafierias, etc.

Las cafierias de 110 respetaran la pendiente minima de 1:66. Deberan cumplir las
tapadas minimas, se verificara v > 0.60 m/seg caudal de autolimpieza, y la
seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar lugares de transito o
con sobrecargas.

La contratista debera presentar memoria y planillas de calculo.

Todos los materiales empleados, llevaran el sello de conformidad IRAM.

e PILETAS DE PISO

Las piletas de piso seran abiertas con rejas de bronce cromado fijadas con
tornillos. Llevaran incorporado el sifon hidraulico de cierre, con tapa de inspeccion
y material de acuerdo a especificaciones de proyectos.
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e CAMARA DE INSPECCION

Ser& de cemento premoldeado sobre base de hormigdn de 0,10 m. de espesor
de medidas 0,60x0, 60 m. segun normativas vigentes del organismo de
control.

Las tapas y contratapas seran reforzadas con sistemas de agarradera

para su remocion.

El asiento y el cojinete se realizard en concreto con terminacion media cafia
con alisado de cemento impermeable, la diferencia entre la entrada y salida
tendra una

(1) pendiente de 0,05 m. para camaras de 0,60x0, 60 m. Se utilizaran camaras
de inspeccién de mayor dimension segun las profundidades de las cafierias.

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE

e DISTRIBUCION DE AGUA FRIA

La provision de agua al edificio ser& a través de la red existente en el predio.
Para la distribucion interna, se utilizaran cafierias de polipropileno con
polimero Rendoén 3, con uniones a termofusién de acuerdo a Normas IRAM N°
13.470/71 o equivalente en calidad y técnica.

Seran del tipo PN10 para agua fria. La distribucion de agua para el servicio
sanitario, se efectuard a gravedad desde los tanques de reserva. La Contratista
verificara el funcionamiento de la red y completara con los dispositivos
necesarios para proteger caferias, artefactos y griferias.

Se realizara una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la
correspondiente a su presion nominal, su duracion serd de 15 minutos. Los
cafos y accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios para
cada diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno con
inserto metélico con rosca cilindrica. Los cafios y accesorios tendran un sistema

de marcacion a 90° para facilitar la alineacion de los mismos en el montaje. Las
Llaves y valvulas de cierre seran de ¥4 de vuelta con cuerpo de bronce.

Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los
rayos UV. Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el
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servicio de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccion.

e DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE

La provision de agua al edificio sera a través de la red existente en el

predio. Para la distribucion interna, se utilizaran caferias de polipropileno
copolimero

Random 3, con uniones a termofusion de acuerdo a Normas IRAM N°
13.470/71 o equivalente en calidad y técnica. Seran del tipo PN20 para agua
caliente.

Los diametros indicados en planos son los correspondientes a las

secciones interiores nominales de las cafierias.

Se realizara una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion

sera la correspondiente a su presion nominal, su duracion sera de

15 minutos.

Los cafios y accesorios se ensamblaran calentdndose los segundos necesarios
para cada didmetro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno
con inserto metélico con rosca cilindrica.

Los cafios y accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para

facilitar la alineacion de los mismos en el montaje.

Las Llaves y valvulas de cierre seran de ¥ de vuelta con cuerpo de bronce.
Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los
rayos UV.

ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS |

Para la ejecucion de la Obra se empleardn materiales de primera calidad,
aprobados. La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo
adoptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de
obra con esmerada terminacion.

Provision:

[1 Lavatorio de losa blanca 1 agujero tipo Ferrum o similar calidad superior.

[1 Inodoro de losa blanco con tapa y con mochila de apoyar con tapa de madera
laqueada tipo Ferrum o similar calidad superior.
[1 Receptaculo de ducha.

[ Griferia mono comando para lavatorios de sanitarios tipo FV o similar calidad
superior.
[1 Griferia mono comando en mesadas tipo FV pico movil similar calidad superior.
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Garantia de los trabajos:

La Contratista garantizard por el lapso indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales y Particulares, la instalacion en conjunto, y cada una de sus
partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier elemento,
parte o sistema que resulta defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el desarme
o cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

C3 - INSTALACION GASES MEDICINALES I

: OBJETO DE LOS TRABAJOS ]
Se proveerd e instalard ( un poliducto) paneles del tipo cabecera en el consultorio
Guardia de Neonatologia, para prestaciones de gases médicos, con su
correspondiente equipamiento de aparatos y su estructura sostén, conexiones
eléctricas, extensiones de cafierias a bocas de servicios desde la red existente a
instalar en obra de referencia segun planos.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Estas especificaciones técnicas cubren la provision e instalacion para la completa
ejecucion, puesta en marcha y regulacion de las instalaciones que se describen
mas adelante. Se incluye también la provisién de todo elemento de informacién.
Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en
todo de acuerdo con las reglas de buen arte.

INSTALACIONES COMPRENDIDAS

La instalacion (oxigeno, vacio y aire comprimido), se realizara en forma completa,
se entregara funcionando, regulada y completamente terminada (tipo de llave de
mano). El presente comprende: cafierias de distribucidén, elementos de corte,
medicion, equipamiento, etc. que se indican:

Carierias de cobre electrolitico, elementos de seccionado y sefalizacion para
los tendidos de acuerdo a la distribucion indicada, segun plano.

PLIEG-2018-00918884-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 57 de 63



Bpenos
Aires
Provincia

Conexion de las correspondientes troncales principales de Gases Médicos
(Oxigeno, Aire Comprimido, y Aspiracion), a la red existente.

Equipamiento de Gases Médicos, Aparatologia y Accesorios, segun
Pliego. Sistema de Llamada colocado en Enfermeria (s/especificaciones
eléctricas). Alarma para Gases (Oxigeno, Aire Comprimido y Aspiracion).

Alarma para Gases (Oxigeno, Aire Comprimido y Aspiracion)

Se trata de un modulo desarrollado para el control de alarma de gases, de
aumentos o disminuciones de las presiones positivas 0 negativas en lineas de
gases meédicos (OXIGENO — VACIO - AIRE COMPRIMIDO-. Dichos modulos
trabajan con limites pre-seleccionados de baja y alta presion, con indicacién fono-
luminosa de los estados ante mencionados. También se indica en forma luminosa
el estado normal de la linea. Cuando la presion de linea sufre variaciones, se
activa el encendido intermitente del indicador luminoso asociado (baja o alta
presion), y simultaneamente se activa una sefal de alarma intermitente.

Equipamiento Hospitalario

Se proveerda y colocard un panel de Cabecera guardia neonatal, Sera un conjunto
de perfiles de aluminio extraido de espesor minimo 2 mm. con posibilidad de
conformar ductos totalmente independientes para alojar todo tipo de prestaciones
meédico- hospitalarias de suministro eléctrico, gases médicos y baja tension.

El cuerpo central estara compuesto por tres canales independientes aptos para la
instalacién de: suministro de gases médicos, alimentacion eléctrica y circuitos de
baja tensidn y sefiales bajas o de monitoreo central.

Tapa frontal rebatible con eje pivot y punto intermedio de apertura, que facilita las
tareas de mantenimiento e inspeccion. Posee ademas un sistema de traba de
cierre a presion con punto de clipeo.

El cuerpo inferior: disefiado para contener en su interior sistemas de suministro
de alimentacion eléctrica e iluminacion de lectura paciente del tipo fluorescente,
circuitos de baja tensién, alarmas y sefiales bajas o de monitoreo central de facil
acceso para el paciente. Tapa inferior con traba de cierre a presiéon con punto de
clipeo para un facil mantenimiento del sistema.

El cuerpo Central-Inferior dispone de tapas planas de aluminio extraido en
funcién del tipo de terminacion adoptada.
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Cada panel contendra las siguientes prestaciones Eléctricas.

- Interruptores termo magnéticos bipolar, del tipo DIN, marca Siemens o
similar de acceso exterior, protegido con tapa rebatible de poliamida auto-
extinguible.

- Tomacorriente combinado de 220VCA/16A, Norma DIN con doble contacto
lateral de puesta a tierra.

- Tomacorriente doble de 220VCA/10A, Norma IRAM con Pin de puesta a
tierra Modulo dobles Proteccion de Puesta a Tierra.

- Soportes- Riel de Servicio superior en aluminio de 1200 mm de longitud,
adosado al panel Acometidas para gases meédicos.

- Acople tipo a rosca (Norma DISS) para oxigeno.

- Acople tipo a rosca (Norma DISS) para aspiracion.

- Acople tipo a rosca (Norma DISS) para aire comprimido.

Inspeccién General:

Se verificara que las nuevas cafierias y demas accesorios de la instalacién estén
totalmente terminados y correctamente soportados.

Pruebas de hermeticidad:

Se realizara a 10Kg/cm? para los casos de aire comprimido, oxigeno y 4 Kg/cm?
para el caso de vacio. La duracion de las pruebas sera de 2 hs.

C4 - INSTALACION TERMOMECANICA |

A CONSIDERACIONES GENERA G ]

Las tareas del presente item aplican en el equipo del area de guardia que esta
fuera de servicio.

Teniendo en cuenta que el edificio es existente y que ya cuenta con el servicio de
Aire Acondicionado, el criterio sera conservar los mismos y proveer todos aquellos
elementos que se necesiten para su 6ptimo funcionamiento. Se mantendran todos
los elementos que puedan recuperarse y se retiraran los que ya no funcionan o no
estén en uso. Se debera realizar una limpieza a fondo de los equipos, conductos y
demas elementos componentes de la instalacion del area de guardia. Se deberan
corregir y completar, faltantes de piezas, desprendimientos, malas conexiones,
etc. Toda pieza que falte o deba cambiarse, se debera proveer para completar y
optimizar el pleno funcionamiento de la instalacion de Aire Acondicionado. Todas
las capacidades de los equipos deberan ser netas y minimas. Se debera
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mantener en el ambiente, en invierno, una temperatura de 22°C a 24°C con una

H.R. del 50% al 40% con una variacion de 2°C por debajo de la fijada al
termostato en las condiciones de carga pico, considerando como condicion
exterior 0°C y 80% de H.R Se destaca que el detalle que se indica seguidamente
solo constituye un conjunto global de tareas y provisiones de equipos, materiales
y accesorios, pero no necesariamente el total.

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los
componentes que sin estar explicitamente descriptos resultan necesarios de

incorporar y poner en servicio para que la instalacion funcione perfectamente en
forma automatica de acuerdo al objetivo previsto.

C4.2 NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:
Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
Las pautas dadas en el presente Pliego para esta
Instalacion. Las Ordenanzas Municipales vigentes.
Las Normas del buen construir vigentes.

Normas y reglamentaciones:

A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el disefio, control,
construccion métodos de ensayos y analisis de capacidades y rendimientos seran
de aplicacion las ultimas revisiones de los siguientes estandares, cédigos,
normas, publicaciones y reglamentaciones:

Caodigos:

a. Codigo Mecanico Internacional IMC

b. Cédigos y ordenanzas locales aplicables.

c. Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccion, Refrigeracion y Aire
Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80, ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigeration and Air ConditioningEngineers) 1989-
62 — Ventilacion, Cadigo de Energia de 1997 (FLA —COM ASHRAE.)

d. Codigo de Eficiencia de Energia para Construccion Edilicia de 1997.
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C5 - INSTALACION DE INCENDIO I

SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO
Se colocaran las dos mangueras de incendio faltantes en el sector de guardia.
También se colocara un extintor ABC de 5kg.

El sistema de cafierias de incendio se mantendra igual, en lo referido a su tipo de
tendido y extension, al realizar la sala de choferes se girara la posicion del gabinete
ubicado en la pared de la playa de ingreso de ambulancias para mantener su
accesibilidad original ante un siniestro. Se proveera de todo el equipamiento faltante
en la red. (Manteniendo las secciones y propiedades del equipamiento certificado en
lo referente a mangueras y lanzas y cualquier otro faltante) Se repintara toda la red en
las areas intervenidas.

PLIEG-2018-00918884-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 61 de 63



Buenos /A %)

L] L;l o
Aires [l )7)
Provincia ~ \¢~—a

‘u’

CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

5 x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Nombreo
denominacion
de la obra

Ministerio de Infraestructura BUEI]OS Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura
por 10 (diez) metros de ancho

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los soportes.
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que
determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la
realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido de | cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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