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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N2 1/17
OBRA “RESTAURACION DE LA PROTECCION DEL TERRAPLEN DE DEFENSA DE SAN MIGUEL
DEL MONTE”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DATOS DE LOS TRABAJOS

Articulo1l OBIJETO

La presente licitacion tiene por objeto regular el proceso de seleccidn para la contratacion
de las obras de “Restauracion de la Proteccion del Terraplén de Defensa de San Miguel
del Monte”, de acuerdo a lo previsto en el presente pliego, el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) incluidas
en el mismo, bajo el marco de la Ley 6.021, su Reglamentaciény modificatorias.

Dicha obra consiste en el perfilado del talud expuesto del lado del Rio Salado y la
colocacién de colchonetas de gaviones sobre manta geotextil a lo largo de la superficie del
terraplén, en una longitud aproximada de 4715 metros. El anclaje de la colchoneta se
realizara con la colocacién de un cordon de gaviones de seccién 1m x 1m que se colocard
en los extremos inferior superior de la misma. Los trabajos previstos contemplan a su vez la
restitucion y puesta en valor de los elementos de operacién de la obra de cierre, ubicada
en correspondencia con el cruce del Arroyo Los Cerrillos, que se compone de cuatro hojas
de compuertas, para lo cual se deberan rectificar todos los elementos moéviles, de izajey de
alojamiento de las cuatro hojas.

Plazo de Ejecucidn: trescientos sesentay cinco (365) dias corridos.

El proyecto ejecutivo comprendera la topografia definitiva y el disefio final de los sitios de
disposicion, como asi también incluird los planos de las obras, memorias técnicas y de
cdlculo, incluyendo el proceso constructivo, el cronograma de obra y el plan de trabajo.

Los impactos ambientales que deriven de las acciones del proyecto en cuestién en las
diversas etapas del mismo, requeriran la adopcién de medidas de mitigacién y control, a
través de distintos programas integrados en el Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS).

En funcién de los avances registrados en dichos programas durante la construccién de la
obra, se completardn y ajustardn en forma sistematica las conclusiones a modo de
actualizacion del Estudio de Impacto Ambiental.

Articulo 2 ALCANCE DE LA PROPUESTA
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires considerara completas las Ofertas que se

formulen si en las mismas se contemplan la totalidad dePlnhbfer?§ibsQlezngldatoidn-BEOPMIY SPGP
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obra, equipos, herramientas y todos los elementos necesarios para ejecutar las tareas que
se contrataran.

También se considerard que dentro de los precios unitarios, de los montos parciales y
totales ofertados, se encuentran incluidos todos los impuestos y contribuciones que los
Licitantes deban abonar con motivo de las actividades correspondientes a las tareas
licitadas y que los mismos son formulados con los precios vigentes a la fecha de la
licitacion.

En consecuencia los participantes, con cardcter previo a la formulacion de sus Ofertas,
deberdn realizar los estudios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las
operaciones que correspondan, a fin que sus propuestas no contengan errores u
omisiones.

Los errores y/u omisiones que contengan las Ofertas, son de exclusiva responsabilidad de
los Licitantes y no podran ser usados para gestionar y/o justificar solicitudes de
reconocimientos o resarcimientos econdmicos adicionales de ninguna indole.

No se aceptaran ofertas alternativas.

Articulo3 TIPO DE OBRA

Esta obra se clasifica como de INGENIERIA HIDRAULICA: MOVIMIENTO DE SUELOS.

DE LA LICITACION

Articulo4 TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacién del contrato que se celebre, el significado de
los términos que se emplean son los que a continuacidn se establecen:

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Obra Hidraulica.

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina

DPCyC: Direccion Provincial de Compras y Contrataciones

DPOH: Direccion Provincial de Obra Hidraulica.

ETAS: Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales.

GPBA.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

PCG, PCP y PET.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y
Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

PGMA: Plan de Gestion y Manejo Ambiental.

MISP: Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos.

UTE/Consorcio: Unién Transitoria de Empresas.

DIAS: se consideran dias corridos, salvo que expresamente se establezca que son dias
habiles.

Todo otro término empleado en la documentaciéon y no mencionado en este Articulo tiene
el significado dado por el uso y la costumbre.
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Articulo5 REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de PRECIO UNITARIO (UNIDAD DE MEDIDA).

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Precio
Unitario”, conforme el Articulo 12° de la Ley 6.021, su Reglamentacion y modificatorias,
ello significa que:

a) El Precio ofertado por el Licitante para cada item deberd ser Unica y
exclusivamente para cubrir el ftem en cuestion, y debera reflejar sin distorsiones
(valores mayores o menores) el valor de la provision de materiales, del equipo y de
la mano de obra para la ejecuciéon de todos los trabajos indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta
terminacién de los mismos, de tal manera que la Oferta total sea balanceada.

b) El Precio comprendera todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales
y mano de obra y construir la totalidad de los ftems de acuerdo con la sana
intencion del contrato y las mejores practicas de la ingenieria. Igualmente, todos los
[tems cotizados comprenderan, en su conjunto, el precio total para la construccién
de la totalidad de la obra, la que deberd quedar funcionando adecuadamente al
final del proceso de construccion.

c) Todo item que a juicio del Contratante no esté contemplado en la Planilla de
Oferta, se entendera que esta contemplado en los items incluido en dicha Planilla.
Asi, la Oferta del Licitante deberad contener el precio total para la ejecucién de la
totalidad de la obra, de tal manera que |la obra pueda funcionar adecuadamente de
acuerdo con la sana intencién del contrato y con las mejores practicas de la
ingenieria.

d) La Contratista estd obligada a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde serdn ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que senala la documentacion.

e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del Licitante, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la Oferta y modificAndose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos
del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Articulo6 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de: PESOS
CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE, CON
50/100.- ($101.855.077,50.-).
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Articulo 7 ANTICIPO DE OBRA

El anticipo se hard en un pago, en efectivo y en pesos, y serd equivalente al cinco por ciento
(5%) del Monto del contrato contra la presentacion de una pdliza de Seguro de Caucién
emitida de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nacion, y
gue sea aceptable para el Contratante. Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma
del Contrato y en caso que no exista un impedimento concreto que obstaculice el inicio de
los trabajos, se emitird un Certificado de Anticipo. El anticipo serd devuelto a través de
descuentos a realizarse sobre los certificados de obra, comenzando por el emitido
inmediatamente después de que el contratista reciba el anticipo, hasta completar el ciento
por ciento del anticipo otorgado.

La tasa de amortizacion serd del 5%, que se calculard en base al monto de cada certificado
de obra, a valores bdsicos. El anticipo financiero no esta sujeto a ajuste de precios.

El anticipo financiero no devengard intereses a favor de la Contratista bajo ningun
concepto.

Articulo 8 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Se fija como plazo de ejecucién total de la obra, la cantidad trescientos sesenta y cinco
(365), iniciandose la misma con el Acta de replanteo de la obra conforme lo establecido en
el Articulo 29° de la Ley 6.021, su Reglamentacion y modificatorias.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, la Contratista arbitrard los medios
para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

Articulo9 GARANTIA DE LOS TRABAJOS

El plazo de garantia por toda la obra serd de 365 dias contados desde la fecha del acta de
recepcién provisional (Art. 52° Ley 6.021 Obras Publicas PBA). Durante este periodo la
Contratista procederd a efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que
surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo y equipos.

Articulo 10 PLIEGO - ADQUISICION

El Pliego Licitatorio, sera publicado en el sitio de internet del Ministerio de Economia de la
Provincia de Buenos Aires:

http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/organismos multilaterales/enCurso.php, con
acceso libre a todos los interesados. Los Pliegos Licitatorios podrdn ser retirados, en
soporte digital, por los interesados antes de la fecha prevista para la apertura de las
Ofertas en la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, Oficina N°
907 de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Articulo 11 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacién de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa el
total conocimiento de la obra.

El Licitante podra visitar la obra antes de cotizar y hasta doce (12) dias habiles antes de la
apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado,
firmada por el Licitante y el Inspector designado al efecto. El Licitante deberd acompanar el
acta de visita junto con la documentacién que se adjunte a la Oferta.

Para coordinar el dia y horario de visita deberdn ponerse en contacto con la Direccion
Provincial de Obra Hidraulica dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10a 15 hs. al teléfono (0221)
429-5071.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerard que su Oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se
mencionen en la documentacion del presente pliegoy/o P.E.T.

Articulo 12 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los interesados podran formular consultas relativas a los Documentos de Licitacion hasta
diez (10) dias habiles antes de la fecha fijada para la presentacion de ofertas en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, Oficina N° 907 de lunes a
viernes de 10 a 15 horas.

El Contratante responderda por escrito a los pedidos de aclaracion y/o efectuara
aclaraciones de oficio hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha limite de
presentacion de ofertas.

Dichas consultas y sus respuestas o cualquier aclaracion de oficio seran publicadas en la
pagina web del Ministerio de Economia de la Provincia de Buenos Aires
http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/organismos multilaterales/enCurso.php. Sera de
exclusiva responsabilidad del interesado consultar periddicamente dicha pagina a fin de
descargar las circulares aclaratorias con o sin consulta y notificarse de las mismas.

En consecuencia, deberdn presentarlas firmadas junto al Pliego de Licitacidén.

La presentacion de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Licitante
conoce y acepta el Documento de Licitacion original y sus modificaciones.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacidn licitatoria debera ser
efectuada por escrito; no se admitira la forma verbal o electrénica para efectuarlas,
careciendo de validez las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos
verbales.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y
Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran parte).

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Articulo 13 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los Licitantes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de ciento veinte (120) dias
contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante podra solicitar a los Licitantes que extiendan el periodo de validez de sus Ofertas.
Tanto la solicitud como las respuestas se haran por escrito. Los Licitantes podran rechazar la
solicitud sin por ello perder la garantia de la Oferta. A los Licitantes que acepten la solicitud no
se les pedira ni se les permitird que modifiquen su Oferta.

Los Licitantes deberdn presentar Declaracién Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de Oferta.

Articulo 14 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los Licitantes, en forma inexcusable, integrardn a su Oferta la Garantia de Mantenimiento
de Oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16° de la Ley 6.021 por un monto igual
al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. La falta de presentacién de la Pdliza de
Mantenimiento de Oferta por el monto indicado, sera causal de exclusién automatica de la
Oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta presentada por una UTE deberd ser emitida en
nombre de ésta. Sila UTE no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar
la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd estar a nombre de todos los
futuros socios del consorcio.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta permanecera valida por un periodo de 28 dias
posteriores a la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde.

Articulo 15 CAPACIDAD JURIDICA

Podran concurrir como Licitantes al presente llamado a Licitaciéon las sociedades
regularmente constituidas en el pais y las sociedades extranjeras ya sea en forma individual
o como UTE o como UTE en formacién. Las mismas deberan tener capacidad legal para
obligarse. Las sociedades extranjeras deberdn, con anterioridad a la adjudicacidn,
encontrarse inscriptas de acuerdo a las prescripciones de la Ley 19.550.

Las empresas Licitantes sélo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de una
UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, con
la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no podran

modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes de su
presentacion PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar se
encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estard facultado para
actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien podra
contratar en su nombre.

c¢) Designara un unico Profesional Responsable.

d) Acompafiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y de las
constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la
Republica Argentina.

e) Indicar cudl de las empresas integrantes de la UTE serd considerada “Principal”, a los
efectos de la evaluacion de ofertas.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumird la responsabilidad
solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que corresponda a la
asociacién en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacidon, renunciando a los beneficios
de division y excusion durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni
salvedades.-

Para el caso de UTE en formacidn, debera presentarse un compromiso de conformacion de
UTE que se hara efectivo en caso que resulten preadjudicatarias, conteniendo los mismos
requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

Articulo 16 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

La documentacion que deberd integrar la Oferta debe presentarse en un Unico sobre y/o
paquete cerrado y lacrado, que deberd contener una nota de advertencia donde deberd
leerse “NO ABRIR ANTES DE [fecha y hora de apertura]”que contendrd un original, y dos
copias identificadas como duplicado y triplicado en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacién, en idioma castellano, enumeradas, firmadas vy
selladas en cada una de sus hojas por el Licitante y el profesional responsable. El mismo
debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecerd en el llamado a la
presente Licitacion.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Asi, en ese sentido, el sobre deberd contener la documentacién que se encuentra detallada
enel P.C.G, enelP.C.P, enelP.E.T., yenlas Circulares con y sin Consulta, firmada y sellada
en cada una de sus hojas por el Licitante y el Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la Licitante
presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados en idioma
extranjero, deberan acompafiarse con su correspondiente traduccién efectuada por
Traductor Publico Nacional, cuya firma deberd estar legalizada por el Colegio Publico de
Traductores de la Provincia de Buenos Aires, y todo ello certificado por Escribano Publico
Nacional. Cuando correspondiese, podran presentarse los documentos apostillados. En
caso de no efectuarse la traduccion de los escritos en la forma establecida, quedard a
opcidn de la reparticion su consideracion.

La documentacidon que integrard la Oferta deberd realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran la totalidad de la
documentacion. A continuacién se detalla:

1. Garantia de la Oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16° de la Ley 6.021.

2. Declaracién jurada de constitucién del domicilio especial del Licitante en la ciudad de La
Plata, su nimero telefdénico y correo electrénico.

3. Carta de Presentacion conforme modelo que se acompafia en el Anexo A.

4. Documentacion requerida a fin de acreditar los antecedentes empresarios, aspectos
técnicos y antecedentes econdmico-financieros requeridos en los Anexos D, E, F, Gy H
conforme modelos adjuntos al presente.

5. Balances econdmicos y financieros y estado patrimonial de los dos ultimos ejercicios,
certificados por Contador Publico Nacional o la autoridad que corresponda, cuya firma
deberd estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas y copia
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas o de Reuniéon de Socios aprobatoria de
ambos balances. Se indicard, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo
a la fecha de lalicitacion.

Las sociedades extranjeras deberan presentar balances econdmicos y financieros, asi como
estado patrimonial de los dos ultimos ejercicios, en la forma indicada en el presente
Articulo.

6. Listado de equipos.
7. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

8. Acreditacidn, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los firmantes
de la Oferta.

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Némina de autoridades vigentes,
debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente, y poderes de

representacion vigentes, certificados por escribano pu bliCBLFI%é%@f%OﬁMfQS%E%%iBEOPMIYSPGP
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de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia
en que se han distribuido los cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

Las empresas extranjeras deberan presentar la documentacién equivalente conforme la
normativa vigente en cada pais, en los términos indicados en el presente Articulo.

10. Declaraciéon de mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el Licitante acepta la
jurisdiccidn de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata.

12. Declaracién jurada, manifestando que el Licitante no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica y Plan de Trabajo.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo | del presente debidamente firmado
por el Licitante.

15. Acta de Visita de Obra, de corresponder.

16. De corresponder, Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de
Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacién de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la
adjudicacion.

17. De corresponder, Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro
de Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentaciéon al momento de la adjudicacion.

18. Declaracién Jurada donde se informe los litigios pendientes que tiene el licitante, a los
fines de evaluar su situacién conforme Articulo 25.1.

Para el caso de Ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas,
debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacién transitoria de empresas.

b. Cumplimentar individual o colectivamente, seglin corresponda, cuanto se
dispone en el presente Articulo.

Asimismo debera contener:

1. La propuesta econdmica conforme Anexo C.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo B.

3. Analisis de Precios conforme a la Planilla V, Anexo IV de la Resolucion N 404/07.

4. Planilla de Materiales, segun Planilla | — Anexo IV de la Resolucion N2 404/07.
5. Planilla de Mano de Obra, segtn Planilla Il — Anexo IV de H IE%(Z)?&&-Q%%@Z&B?EBA-DCOPMIYSPGP
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6. Planilla de Transporte, segun Planilla Ill — Anexo IV de la Resoluciéon N2 404/07.
7. Planilla de Equipos, segln Anexo H.

8. Curva de Inversion.

9. Plan de inversién del Anticipo de Obra.

10. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada), presentada por el Licitante. El Licitante debera identificar los archivos
de manera que se presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la
documentacion original.

El Licitante formulard su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales segun
corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los
items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacidon de un mismo precio, siempre se dard
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 17° de la Ley 6.021, su Reglamentacién y
modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que acarrearan
el rechazo de la propuesta son los siguientes:

1) Garantia de la Oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6.021;
2) Planilla de cotizacion conforme Anexo B.

Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ninguna oferta serd
rechazada en el acto de apertura.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras o
errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
debidamente salvadas al pie de aquellas.

Articulo 17 PRESENTACION DE OFERTAS

Direccién del Contratante para fines de presentacion de las Ofertas Unicamente:

Atencidn: Direccidon Provincial de Compras y Contrataciones - Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos

Direccion: Calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, Oficina N2 907
Plazo para la presentacion de Ofertas:
Fecha: 31 de agosto de 2017 y Hora: 11:30

Los Licitantes no tendran la opcién de presentar sus Ofertas de manera electrénica. Las
ofertas tardias no seran consideradas.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Si la fecha para la presentacion de Ofertas fuera un dia inhabil, se trasladara al siguiente dia
habil, a la misma hora.

Articulo 18 APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las Ofertas tendrda lugar en: el Salon de Actos del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos sito en Calle 7 N° 1267, entre N° 58 y 59, Planta Baja.

Fecha: 31 de agosto de 2017 y Hora: 12:00

Si la apertura de Oferta fuera un dia inhabil, se realizara el siguiente dia habil, a la misma
hora.

Articulo 19  VISTA DE OFERTAS

Los licitantes no podran tomar vista de las ofertas en ningin momento del Acto de
apertura como asi tampoco durante el proceso de evaluacion de oferta.

No se divulgard a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada
con el proceso de la licitacion, informacion relacionada con el examen, aclaracidn,
evaluacion, comparaciéon de las Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacién del contrato
hasta que se haya publicado la adjudicacién y notificado la misma a todos los Licitantes.
Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al Contratante en el
procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo
de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un Licitante desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitacion, debera
hacerlo por escrito.

Articulo20 FORMA DE COTIZAR

Se contratard por el sistema de precio unitario, de acuerdo a la planilla de cotizacidn que se
agrega en el presente Pliego como Anexo B. Al ser el sistema de contratacidon por Precio
Unitario se consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a
cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por
consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos,
pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribucién como
contraprestacién por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Gobierno
reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las Ofertas no debera discriminarse el
importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en
el precio cotizado.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Articulo21  ANALISIS DE PRECIOS

Las planillas de Analisis de Precios se deberan presentar conforme a la Planilla V, Anexo IV
de la Resolucion N°404/07 que integra este Pliego.

El Licitante debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno de
los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas sociales,
equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes). Se
establecera ademads los parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le
deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos
especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la
fijacion de precios nuevos, por modificacién de obra.

Articulo22 FORMULA DE LA PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo C del presente pliego.

Articulo 23  EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Licitante el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacidn, no pudiendo alegar ninguna causa basada
en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

Articulo 24  SOLICITUD DE ACLARACIONES RESPECTO DE LAS PROPUESTAS

El Contratante podrd requerir la ampliacién y aclaracién de la informacién suministrada o
cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del
plazo que atal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el licitante cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que existe
una retracciéon tdcita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta vy
disponer la pérdida del depdsito de garantia de la Oferta.

El contratante se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De
establecerse |la falsedad de dicha informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra
la perdida automatica de la garantia de Oferta.

El personal que determine el Contratante, podrd visitar las oficinas, depdsitos, equipos,
obras realizadas etc., que los Licitantes declaren en su propuesta a efectos de comprobar
en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la obra.

Articulo 25 EVALUACION DE LAS OFERTAS
El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacidn, de acuerdo

a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los casos que
corresponda, los formularios que se incluyen como Anexos al presente PCP.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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25.1 Litigios Pendientes

Corresponderd el rechazo de la oferta presentada por un Licitante cuando la suma total de
los importes de todos los litigios judiciales pendientes en los cuales el solicitante es
demandado represente mas del treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del mismo,
siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a continuacion descriptas:

a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensidon o demanda (aunque
aquella no esté firme), y

b) Cuando se demandare en virtud de un titulo que traiga aparejada ejecucién.

Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no correspondera el
rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito,
incorporando el mismo al pasivo del ultimo estado contable presentado.

Los juicios en los que la empresa sea demandante no seran considerados.
Para el caso de una UTE esta condicién se aplicard a cada uno de sus integrantes, y el
incumplimiento de uno de sus integrantes dard lugar a que la oferta de la UTE sea
rechazada.

25.2 Situacion Financiera
25.2.1 Capacidad

Los licitantes individuales y cada miembro en caso de una UTE, deberdn presentar
ejemplares de estados contables (Memoria, Situacidon Patrimonial, Cuadro de Resultados,
Evolucion del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas Respectivas) para cada uno de los
dos ultimos ejercicios anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas
aprobatoria de dichos estados o documentos equivalentes, los que deberan contar con
dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias econémicas, con
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. Se considerara para su
evaluacion el ultimo Estado Contable anual cerrado a la fecha del acto de apertura de las
ofertas, conforme a los parametros de medicion que a continuacion se establecen:

1) Liquidez (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) =6> a1l

2) Liquidez Seca o Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio/ Pasivo Corriente) =
6>0,80

3) Endeudamiento (Total Pasivo/ Patrimonio Neto) = 6< a 3,5
4) Solvencia(Total Activo/ Total Pasivo) =6>a 1,5

5) Demostracion de tener posibilidades de acceso a recursos financieros tales como dinero
en efectivo, lineas de crédito bancario, depdsitos en entidades financieras, tenencia de
bonos y acciones, tenencia de divisas, con los cuales cubrir el siguiente flujo de efectivo:

PESOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VENTE MIL.- ($21.220.989/9911)56711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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“Como evidencia de capital sdlo podra presentar las siguientes certificaciones:
Certificacidon de los saldos en Caja (con firma del Contador Publico certificada por el
Consejo profesional) y /o Bancos (con certificacién bancaria). Certificaciones bancarias
de las lineas de crédito otorgadas y disponibles, emitidas con una antelacién no mayor
de 15 (quince) dias de la apertura, emitida por entidad bancaria. Certificado de tenencia
de titulos con valor de cotizacién actualizado a la fecha de presentacién.”

Para el caso de que el licitante sea una UTE, el integrante principal de la UTE debera
cumplir, al menos, con el 40% de ese monto. Cada uno de los integrantes deberd
cumplir, al menos con el 25% de ese monto, hasta completar la diferencia entre lo
cubierto por el integrante principal y el monto a demostrar segun lo previsto para este
requisito de calificacién. La informacion debera presentarse con documentacion de
respaldo fehaciente y con una antigiiedad no mayor a 60 dias previos a la fecha de
presentacion de la oferta.

El licitante debera cumplir con el requisito establecido en el apartado 5) Recursos
Financieros, como asimismo, con las exigencias de dos de los indices contemplados en
los apartados 1) a 4) de este Articulo. Para el caso de que el licitante sea una UTE, cada
integrante de la misma deberda cumplir con las exigencias de dos de los indices
contemplados en los apartados 1) a 4) de este Articulo.

En caso de no cumplir los requisitos exigidos, la oferta sera rechazada.

25.2.2 Volumen Anual de Produccion de Obras de Construccién

El licitante individual deberd demostrar haber alcanzado en obras de construccion, en doce
meses consecutivos dentro de los ultimos cinco (5) afnos, contados desde el mes anterior a

la fecha de apertura de las ofertas, una facturacién por un valor igual o superior al monto
de PESOS CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIENTE MIL
($122.227.000,00.-).

Los licitantes que tengan una antigiiedad menor a cinco (5) afios deberan cumplir, en su
periodo de actividad, con el requisito solicitado. En el supuesto de que el licitante acredite
facturacién en otras monedas, la conversidon a pesos se realizara de acuerdo a la tabla
indicada en el Articulo 25.8. “Factor de Actualizacién y Conversion a Moneda Local”. La
facturacion expresada en moneda local serd actualizada mediante el Factor de
Actualizacion también indicado en la tabla referida precedentemente. El cumplimiento de
esta exigencia deberd ser acreditada, para el caso de licitantes nacionales, a través de una
certificacién emitida por un contador publico independiente, -o funcionario o profesional
con incumbencia y facultades similares, y para el caso de licitantes extranjeros de acuerdo
a la legislacion del pais del licitante. En el caso de UTE, el volumen anual de trabajos de

construccion de cada empresa miembro del consorcio poghiq SErsHTRAYR L CREEASSEOPMIY SPGP
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el minimo requerido, debiendo cada una de las socias cumplir con al menos el 25%, y el
integrante principal de la UTE con el 40%, de la facturacién minima exigida a un licitante
individual.

En caso de no cumplir los requisitos exigidos la oferta serd rechazada.
25.3 Experiencia

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a continuacion
se indican, los licitantes deberdn adjuntar documentacién completa e indubitable
(originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de obras, las
caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente
ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion. Asimismo incluird un certificado de
buen desempefio emanado del comitente de la obra. Asimismo, el licitante debera
completar el Anexo F adjunto al presente. En caso de incumplimiento del presente
requisito, se procedera al rechazo de la oferta.

25.3.1 Experiencia en Obras de Naturaleza y Complejidad Similar a la Licitada

Los licitantes individuales deberadn acreditar haber ejecutado, dentro de los ultimos diez
(10) afios contados desde la fecha de apertura, al menos, dos (2) obras de naturaleza y
complejidad similares entendiéndose por tal aquella que se refiera a obras hidraulicas de
proteccion de taludes o margenes con una longitud no inferior a los 2000 metros.

A fin de cumplir este requisito, por lo menos una de las obras que se mencionen deberd
estar 100% ejecutada y la otra debera tener un avance no menor al 70%.

Para el caso de UTE, los antecedentes requeridos deberdn ser cumplidos segun las
siguientes opciones:

e enforma individual por la empresa integrante principal que conforma la APCA., o

e que al menos dos de los integrantes de la APCA. (el Principal y otro), acrediten

experiencia en una obra de naturaleza y complejidad similar cada uno, de manera
de sumar las dos obras requeridas.”

25.4 Personal

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificacion
acordes a la obra licitada.

A tal efecto, se exigird que el Representante Técnico y el Jefe de Obra posean titulo
Universitario en la especialidad, posean una antigliedad en la matricula no inferior a la
indicada en el siguiente cuadro y experiencia desempefiando los cargos propuestos en

obras de caracteristicas similares a la licitada. PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 19 de 125



Byenos
Aires
Provincia

El Licitante debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple
los siguientes requisitos:

No. Cargo Experiencia '~I'otal Exp.eri.encia enN obras
en Obras (afos) similares (aios)
1 |Jefedeobra 10 5
2 | Representantetécnico 10 5
3 | Esp. Mecanicade Suelos 10 5
4 | Esp. Estructuras 10 5
5 | Esp. Medio Ambiente 10 5
6 | Técnicoenseguridad 5 3
7 | Topdgrafo 5 3
8 | Laboratorista 5 3

El Licitante deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios G-1y G-2 del Anexo G.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos
minimos exigidos, la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitard al Licitante que
proponga un nuevo profesional (o profesionales, segin corresponda), para que vuelva a ser
evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada solamente si éste segundo
profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo requerido.

25.5 Equipos

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para ejecutar la
obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo deberad denunciar si los mismos son
propios o alquilados, acreditando, segin corresponda, propiedad o compromiso cierto de
alquiler y disponibilidad.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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No. Tipo de Equipo y Caracteristicas Numero minimo exigido

1 | Retroexcavadorade 225a 325 HP 4
2 | Cargador Frontal 120 HP 2
3 | CamidénVolcador 140 HP 6
4 Camion Cisternao Acoplado tanque paral0.000 litros )
5 | Topador de 200 HP 1
6 | CompactadorVibrante 1
7 | Motoniveladora 150 HP 1
8 | Camionetade servicio 100 HP 2
9 | Equipogenerador7.5Kva 2

Con relacién a la Draga a succidn solicitada, el licitante deberad garantizar que la misma se

encuentre afectada exclusivamente a esta obra durante su ejecucion.

El Licitante deberd proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en la
planilla incluida en el Anexo H.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos
minimos exigidos, la Oferta podra serrechazada

25.6 Propuesta Técnica

El Oferente entregard una Propuesta Técnica con una descripcion de los métodos de
trabajo conforme las Especificaciones técnicas particulares, los equipos, el personal y el
calendario de las obras, asi como cualquier otra informacidon necesaria, con detalles
suficientes para demostrar que su propuesta cumple adecuadamente los requisitos de la
obra y el plazo para completarla. No se aceptaran propuestas alternativas.

25.7 Capacidad de Contratacion o Volumen Anual Disponible (V.A.D.)

Los licitantes deberan tener una capacidad de contratacion o un volumen anual disponible
igual o superior al monto del presupuesto oficial anualizado. En caso de UTE, tal requisito
debera ser cumplido en conjunto.

Se evaluard la Capacidad de Contratacion mediante el cdlculo del Volumen Anual
Disponible, aplicandose la siguiente metodologia: PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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VAD =CEA - CO

Donde:

CEA = Capacidad de ejecucion anualizada

CO = Compromiso de Obra

La CEAse determinara de la siguiente manera: CEA=PB x 1,30
PB = Produccidn Basica

La Produccién Bésica (PB) sera la mejor facturacion obtenida por el licitante en obras de
construccion, en doce meses consecutivos dentro de los ultimos cinco (5) afios, contados
desde el mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto, se tendrd en
cuenta facturacidn actualizada que acredite para el cumplimiento del requisito exigido por
el numeral 25.2.2 de este PCP, denunciada mediante el Formulario D-1 del Anexo D.

El Compromiso de Obra (CO) se determinara como el compromiso contractual remanente
de los doce (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura, tomados de las
obras en ejecucidon o encargadas o bajo compromiso, denunciadas en el formulario D-2
Detalle de Obras en Ejecucion del Anexo D.

Para determinar el Compromiso de Obra (CO), se realizara, para cada obra contratada, el
siguiente cdlculo:

CO=A/Bx12

Dénde:

A = Saldo del monto contractual actualizado con el Factor de Actualizacion y Conversion a
Moneda Local.

B = Saldo del plazo contractual en meses.

No obstante, para obras de plazo de hasta seis (6) meses, la ecuacién queda reducida a CO
=A

La suma de los parciales hara el total de CO que se utilizara en la férmula del VAD.

El VAD se calculara con relacién a todos los contratos que le hayan sido adjudicados al
Licitante a titulo individual, y la parte proporcional de los contratos que le hayan sido
adjudicados como miembro de una UTE, computando el valor del contrato ponderado por
el porcentaje de participacion del Licitante en la UTE contratista de la obra.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La Capacidad de Contratacion Anual o el VAD que se requiere para ejecutar la obra no
podra ser inferior a: PESOS CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
($101.855.000,00.-).

En caso que el Licitante sea una UTE, los respectivos VAD se suman con la condicién que el
aporte de cada uno de los integrantes de la UTE no sea inferior al 25 % del VAD minimo
requerido y el aporte del integrante principal sea superior al 40 % del VAD minimo
requerido.

En caso de no cumplir con el VAD exigido, la oferta serd rechazada.
25.8 Factor de Actualizacion y Conversion a Moneda Local

Los valores en pesos referidos a los requisitos exigidos en los numerales 25.2.2 y 25.7 se
actualizardn al 1° de enero del afio de la apertura de la licitacidn utilizando los factores
incluidos en la siguiente tabla. Para realizar el cdlculo se multiplicaran los montos histéricos
por el Factor de Actualizacién.

ANO FACTOR DI;
ACTUALIZACION*
2007 7,47
2008 6,40
2009 5,48
2010 4,39
2011 3,62
2012 2,78
2013 2,19
2014 1,64
2015 1,39
2016 1,07

*Nota: Factor de Actualizacion elaborado por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos

Aires conforme lo establecido en Decreto Provincial 2113/02 y RM 404/07.
PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Para los contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido estipulados en
pesos, los montos deberan ser expresados en Ddlares Estadounidenses (USS), debiendo
sefalarse el tipo de cambio y su fuente. Dicha informacién serd convertida a pesos, de
acuerdo a la tabla siguiente y luego actualizada con el FACTOR DE ACTUALIZACION
sefialado ut supra.

ANO VALOR DE CONVERSION A PESOS
2007 1 Ddlar= 3,12 Pesos (valor promedio del afio)
2008 1 Ddlar =3.16 Pesos (valor promedio del afio)
2009 1 DAlar =3.37 Pesos (valor promedio del afio)
2010 1 Délar =3.91 Pesos (valor promedio del afio)
2011 1 Dd6lar =4.13 Pesos (valor promedio del afio)
2012 1 DA6lar =4.55 Pesos (valor promedio del afio)
2013 1 DAlar =5.49 Pesos (valor promedio del afio)
2014 1 Délar =8.12 Pesos (valor promedio del afio)
2015 1 Délar =9.27 Pesos (valor promedio del afio)
2016 1 D6lar =14.7 Pesos (Valor promedio delafio)
2017 1 Délar = Cotizacién Délar Estadounidense Banco
de la Nacidn Argentina de 30 dias antes a la fecha
de Llamado a Licitacion”.

Articulo 26. DESESTIMACION POR OFERTA VIL O PRECIO NO SERIO

De presumir la Comisidon Evaluadora de las propuestas que con los precios de la Oferta
presentada por un Licitante éste no podra cumplir con lo solicitado en la documentacion
licitatoria en cantidad, calidad y plazo de las obras, por tratarse de precios excesivamente
bajos de acuerdo a evaluaciones de precios de mercado y considerando la evaluacion de la
capacidad del Licitante, podra solicitar a éste informes complementarios respecto a la
oferta formulada. En funcion de la informacidn recibida, el contratante podra desestimar la
oferta si determina que el licitante no ha demostrado su capacidad para cumplir el
contrato al precio ofrecido en su oferta.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Articulo 27. PREADJUDICACION

Por acto administrativo se designarda una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el Articulo 22° de la Ley 6.021. Dicho informe tendra el
caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas necesarias que
serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto administrativo de
adjudicacion.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los Licitantes, sin que las mismas puedan importar
una modificacion de la Oferta presentada. Dichas solicitudes seradn realizadas por escrito y
notificadas por cédula a cada Licitante.

Articulo 28. ADJUDICACION

Previo a la adjudicacion, el licitante debera contar con la correspondiente inscripcion en el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

Los Licitantes extranjeros que no reunan los requisitos legales para operar en la Republica
Argentina como empresas locales, deberan cumplirlos como condiciéon previa a la
adjudicacion.

El Contratante adjudicard el contrato al Licitante cuya Oferta el Contratante haya
determinado que cumple integramente con los requisitos del Pliego y que representa el
costo evaluado como mas bajo.

Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Licitante podra proceder a la anulacidon de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al
Licitante que le sigue en el orden de conveniencia de las Ofertas, o a efectuar un nuevo
[lamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacién sera notificado en forma fehaciente a todos los
Licitantes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones contenidas
en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

Articulo 29. VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por el Licitante para
participar en las contrataciones que se realizan dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de
declaracion jurada y/o documentacion aportada, acarreard para el Licitante y/o
Adjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de
Oferta o de adjudicacion, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la
Oferta o a la rescision de contrato en los términos de la Ley 6.021.

Articulo30. FIRMA DEL CONTRATO
Es condicion para la firma del contrato, contar con el Certificado Fiscal para Contratar
expedido por el AFIP (Resolucion General 1814), vigente. p |EG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En forma previa a la suscripcién del contrato el Adjudicatario debera integrar:

e Garantia de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se presentara
como garantia Pdéliza de Seguro, en la misma deberd constar que la Compafiia se
somete a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento
Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de “..se someten a la
jurisdiccioén de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”.

e Constitucién de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.

DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo31 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA

Previo al inicio de los trabajos la Contratista debera presentar, el Programa de seguridad en
la obra de acuerdo a la Resolucion 051/97 con la aprobacion de la Superintendencia de
Riesgo de Trabajo para su aprobacion definitiva por parte de la Reparticidon. Esta
documentacién debe contar con el aval del Profesional responsable del Servicio de
Seguridad e Higiene.

Articulo 32 ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista desde la fecha de replanteo hasta la recepcidon definitiva dispondra una
oficina de al menos 30 m2 para personal de la inspeccidn en las inmediaciones de la obra y
con vista hacia la misma con comodidades para tres espacios de trabajo, mesa de reunion
para 8 personas y sanitarios completos con agua caliente. Esta oficina debe contar con
energia eléctrica, aire acondicionado, calefaccidn, Internet, seguridad y agua potable.
Cercana a esta y a pie de obra debe proveer o construir una superficie cubierta de
suficiente magnitud, comodidad y seguridad para instalar un laboratorio completo para
suelos y hormigén.

Proveera el mobiliario para la oficina y laboratorio como también los papeles y utiles de
libreria, enseres y elementos para encabezado de probetas, limpieza y ordenamiento de
archivos.

Proveera asimismo desde el replanteo hasta la Recepcidén Definitiva de la obra Tres PC
acordes necesidades

Entregard a la inspeccion dos teléfonos celulares para ser utilizados en toda el area de la
provincia de Buenos Aires, con 500 minutos de comunicacién libres en hora pico para uso
del grupo de inspeccioén.

Elementos

Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcién Definitiva de la obra la Contratista
deberd proveer a la Inspecciéon de Obra de todos los elementos que esta solicite y que a su
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacion, fiscalizacion y medicién
de los trabajos en ejecucidn. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea:
Oficina
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Cuatro Sillas para Escritorios

Ocho Sillas para mesa de reunion

Dos Sillones para Escritorio

Armarios con Puertas Corredizas 1.80 x 0.90 x 0.45
Una Mesa de Reunidn

Laboratorio

Mesada de madera dura de 0.60 m por 2.00 m

Pileta lavadero de 920 mm x 480 mm y una profundidad de 240 mm de acero
inoxidable.

Estanterias de 2,00 m. x 2,00 m. con seis estantes de 0,45 m. de profundidad,
metdlica o de madera semidura.

Moldes cilindricos para la confeccién de probetas de hormigdn, en perfecto estado
de uso de acuerdo a las normas.

Un esclerémetro, marca "Volmos" o similar.

Cono de Abrams.

Aparato de Washington.

Bandejas metdlicas de 1,20 x 0,60 x 0,10 m.

Bandejas metdlicas de 0,40 x 0,25 x 0,10 m.

Juego de recipientes tarados para ensayo P.U.V.

Series completas de Tamices normalizados.

Estufa para el secado de muestras.

Balanza electrénica de 5 Kg de capacidady 0,1 gr. de sensibilidad.

Equipo completo para la determinacion del grado de compactacion de los suelos de
relleno.

Una pileta con capacidad para el curado por inmersiéon de 50 probetas de H°.

Una prensa hidraulica para ensayo a rotura a la compresion de probetas de
hormigdn, cilindricas de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura, con elementos
adicionales para probetas de menor altura. Accionamiento dual, sistema de lectura
por mandmetro y aro dinamométrico y sistema de puertas con malla frontal para
proteccion del operador. Sera por cuenta de la Contratista el tarado periddico de
dicha prensa por medio de una Institucidon de reconocido prestigio, a conformidad
de la Inspeccion.

Estufa y demas elementos para el encabezado de las probetas de hormigdn

Estacidn total con colectora de datos.

Nivel de anteojo automatico, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal fino de
tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y
accesorios.

Miras centimetradas de aluminio, telescopicas de 5,00 m de longitud.

Cintas métricas de 50,00 metros tipo agrimensor; cintas métricas de 25,00 my de
5,00 m tipo ruleta.

Calibre marca Mauser o similar.

Juegos de fichas.

Jalones.

Un bote de goma con motor de 45 HP
PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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e Equipos de comunicacion (transmisor-receptor) de alcance suficiente a los
requerimientos de la obra.

e Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificacion de progresivas en cantidad suficiente.

Estara a cargo de la Contratista la mano de obra necesaria (dibujante Autocad,
laboratorista y ayudantes) para los trabajos de replanteo, medicién, control y verificacion
de obra, como la movilidad de la Inspeccién en forma permanente e ininterrumpida
durante la jornada de labor de la obra y hasta la recepcién definitiva de los trabajos. Se
incluye ademas la provisién de ropa de seguridad (calzado, campera, equipo de lluvia, etc.)
y el alojamiento del equipo de Inspeccién Técnica.

Movilidad
La Contratista proveera a la DPOH, un (1) vehiculo automotor, que debera ser entregado
en el acto de replanteo de la obra y estard a disposicion de la DPOH hasta la recepcién
definitiva de la obra. Debe ajustarse a las siguientes caracteristicas:
e Camioneta 4x4, motor de cilindrada minima de 1.950 litros, Turbodiesel, potencia
minima de 170 CV y un torque minimo de 400 Nm a partir de 3.400 Rpm, radio AM-
FM y reproductor de CD, puerto USB, alarma, aire acondicionado y doble air bag
(conductor y acompafiante), cierre centralizado y provision de accesorios
necesarios para la circulacion por las rutas de la Provincia de Buenos Aires (balizas,
matafuego, cinturones de seguridad, apoya cabezas delanteros y traseros, etc.).
Si el vehiculo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un
periodo mayor a tres (3) dias corridos, la Contratista debera proveer una movilidad similar
en forma inmediata en sureemplazo.
Todos aquellos gastos derivados de la utilizacién del vehiculo: reparaciones, repuestos,
cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., seran afrontados por la Contratista,
incluyendo el pago de patente, impuestos, verificaciones técnicas y pdliza de seguro contra
todo riesgo.
Asimismo la Contratista tendra la obligacién de entregar mensualmente y antes del dia 10
de cada mes, vales de combustible equivalentes a seiscientos cincuenta (650) litros de
eurodiesel o férmula similar, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el
mes que se opere la Recepcion Definitiva inclusive.
La Contratista deberd fijar el lugar donde se llevara el vehiculo a efectos de realizar el
servicio de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro de un
radio no mayor a 10 Km del lugar habitual del automotor.
El incumplimiento de la entrega de los medios de movilidad y de la provisién de los vales de
combustible dentro de los plazos establecidos serd penado con una multa equivalente al
uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.
La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y laboratorio,
como también la mano de obra y movilidad detalladas, se consideran incluidos en el Rubro
de Gastos Generales.
El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos por

la Inspeccion sera penado con una multa del uno por mil del monto de la garantia de
contrato por cada dia de demora. PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Forma de pago

La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y laboratorio,
como también la mano de obra y movilidad detalladas, se consideran incluidos en el Rubro
de Gastos Generales.

Articulo33 NOTAS DE PEDIDO

En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la Contratista con
relacion a la obra que realiza, éstas deberdn efectuarse mediante "Nota de Pedido", que
responderd a las siguientes pautas:

a) Tamafo oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor de
seis (6) centimetros, para imprimir las siguientes caracteristicas:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRA HIDRAULICA

EXPEDIENTE N2 CONTRATISTA:

b) Las "Notas de Pedido" serdn recepcionadas en la Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos y seran registradas
como "Alcance" del expediente de obra respectivo (Articulo 44° del Decreto Ley 7.647/70).
Asimismo dadas las circunstancias que puedan obedecer a urgencias por tra mites a encarar
desde una obra determinada, dicha nota podra ser recepcionada por la Inspeccion de la
obra en el lugary registrarla oportunamente como “Alcance” del expediente de obra.

Articulo34 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

La Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 282 y reglamentario de la Ley 6.021 de Obras
Publicas.

Dicho Plan de Trabajos podra ser el aprobado en la etapa de preadjudicacion de la obra,
previa actualizacion de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacion alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar la
metodologia de ejecucion de los trabajos y por ende la programacion de los mismos.

En caso contrario, la Contratista deberd confeccionar y presentar un nuevo Plan de
Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobacion.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Articulo35 REPLANTEO DE OBRA

La Direccion Provincial emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo dentro de los cinco
(5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del Articulo
28° de la Ley 6.021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la Contratista debera
adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando dicha
adecuacion a la Reparticion en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2) copias y el
soporte magnético pertinente.

Articulo36 CARTEL DE OBRA

Debera colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra, segun el disefio
y caracteristicas del modelo que se adjunta en esta especificacion, dentro de los 10 dias de
efectuado el replanteo de la obra, de conformidad al modelo adjunto como Anexo L del
presente. Debera incluir aspectos regulados por el Organismo Financiador en la materia.

Se deberda garantizar por el término de tres afos la durabilidad de los colores vy la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

La Contratista propondra la estructura de sostén del cartel de manera de garantizar su
estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepcion Definitiva

Se ubicardn donde la Inspeccidn lo determine y deberadn ser retirados previo a la Recepcién
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Articulo37 DELPAGO

a) Certificados: El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos
de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley 6.021, su Reglamentacion
y modificatorias.

b) Retenciones: de acuerdo con lo establecido en el Articulo 42° de la Ley 6021, del
importe de cada certificado mensual se descontard y retendrd el 5% (cinco por
ciento) en concepto de fondo de reparo; estos descuentos se realizardn sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento del Contrato. El fondo de reparo se le retendra al
Contratista hasta la recepcion final de la obra, en garantia de la correcta ejecucién
de los trabajos y para hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias, y que
el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. El Contratista podra sustituir
el fondo de reparo por una garantia constituida en alguna de las modalidades y
condiciones previstas para la Garantia de Cumplimiento.

c) Pago de materiales acopiados en obra: No se reconocerda el pago, en los
certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra vy
modificatorias.

Articulo 38 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el Articulo
42° y Reglamentario de la Ley 6.021 de Obras Publicas.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Articulo 39  ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO

La Contratista debera actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez (10) corridos dias de
la emision de cada acto administrativo que produzca una modificacion de plazos y/o
montos del contrato, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra.

Deberd proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al del dictado del
acto administrativo donde se aprueben modificaciones de contrato (ampliacién de plazo,
ampliaciones o economias de obra), de manera de contemplar dichas situaciones; 6 a partir
del mes cuyos precios unitarios se redeterminaron segln sea el caso; e incorporan en el
mismo toda la obra que resta realizar con cuya aprobacién pasara a ser el Plan de Trabajos
vigente.

El atraso en la ejecucion de la obra registrado hasta ese momento (mes), debera
destacarse en dias corridos, aunque el mismo estuviera justificado o reservado para una
eventual prorroga como lo establece el Articulo 37° de la Ley 6.021.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara a la Contratista una multa del 1% del depdsito de garantia de
contrato por cada dia de demora.

Toda la documentaciéon relacionada con la actualizaciéon del Plan de Trabajo que deba
efectuar la Contratista la presentard a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del MISP, y contendrd una impresion color y el
correspondiente soporte magnético.

Articulo40 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Empresa debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar
su observancia se considerard incluido en los gastos generales. Queda fijada Ila
responsabilidad de la Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

Articulo41 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista deberd informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrollo de la obra. Esas normas deberdn
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en
los gastos generales. La Contratista sera la Unica responsable del cumplimiento de dichas
normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicacién en
materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccidén Provincial de Obra Hidraulica se
encuentra facultada a informar dicha situacién a la autoridad de aplicacién en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra podran
ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Obpa |EBIeDIIT01(26Yid-GDESA-DIEOPMIY SPGP

pagina 31 de 125



Byenos
Aires
Provincia

adjudicacion, las cuales deberdn ser continuadas por la Contratista una vez dictado el acto
de adjudicacion.

Asimismo, la Contratista deberd dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién y Manejo
Ambiental (PGMA) vy las Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAS) que integran la
documentacion licitatoria.

Articulo42 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazados en su estabilidad por la construccién de
las obras y los dafos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo de la Contratista.

Articulo43 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes la Contratista presentara dos originales del informe mensual
de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes vencido,
siguiendo el modelo adjunto en estas especificaciones. Se entregara una copia en CD.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible a la Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

Articulo44 OBRAS ESPECIALES - GENERALIDADES

Toda la documentaciéon de obras especiales que surgieran del proyecto ejecutivo
confeccionado por la Contratista, deberd ser presentada ante la DPOH para su revision y
aprobacion con 15 dias de anticipacién a la fecha de iniciacién de dichas tareas de acuerdo
a lo previsto en el Plan de Trabajos. Esta presentacion deberd incluir como minimo
Memoria Descriptiva, Memorias Técnicas de Calculos, Computos métricos, Planos
generales y de detalles.

La Reparticion deberd, en un plazo no mayor a 7 dias, expedirse al respecto, caso contrario,
se dard como técnicamente aceptada la documentaciéon presentada. De mediar
observaciones, la Empresa Contratista deberd, en un plazo no mayor a 7 dias, dar
cumplimiento, a las mismas. lIgual plazo dispondrd la reparticion para la aprobacion
definitiva.

En la presentacion preliminar, la Contratista debera presentar un minimo de dos (2) juegos
de la Documentacién Técnica. Los planos se presentaran en forma A -1 y las memorias
encarpetadas en tamano A-4.

Para la presentacion definitiva, se deberd adjuntar un (1) original transparente, cinco (5)
copias, el soporte magnético correspondiente y la intervencién pertinente del Colegio de
Ingenieros.

La Empresa Contratista sera responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras definitivas y
provisorias; como asi también de las tramitaciones ante las Empresas prestatarias de

Servicios Publicos.
Para el calculoy proyecto de las obras rigen los siguientes'ﬂég%%@.m%?ﬂ'e[)EBA'DCOPM'YSPGP
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- CIRSOC 201y todos sus complementarios.

- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL.

- REGLAMENTO FERROVIARIO.

Independientemente de ello esta Reparticion podra requerir el cumplimiento de otras
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion
de las construcciones.

Articulo45 REMOCION DE OBSTACULOS

La Contratista deberd efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que se
encuentren alo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de transito,
maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general
cualquier tipo de construccién no incluida en el Articulo 47° "Remocién de Instalaciones de
Servicios Publicos".

La Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentard a la Reparticion para su
aprobacién un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad de la Contratista ante los reclamos
gue puedan efectuar los terceros perjudicados.

Forma de pago: no se reconocerd pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la
remocion y reconstruccién de estos obstaculos, entendiendo que el pago se encuentra
prorrateado en los items de la obra.

Articulo46 REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta
de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocidon de las instalaciones
subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de la Obra, que
interfieran la ejecucién de la misma, se procederd de la siguiente manera:

| - DE LA GESTION DE LAS REMOCIONES.

I A- INSTALACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO

1). La Contratista, dentro de los cinco (5) dias de efectuado el replanteo, presentard a la
Direccion la constancia de haber solicitado a todas las Empresas prestatarias de servicios
publicos los planos de instalaciones que pudieren interferir la obra pluvial, y acreditara tal
solicitud ante la Direccién Provincial de Obra Hidraulica.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la presentacién de la
solicitud de los planos de instalaciones a los diferentes prestatarios, sino que debera actuar
con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud,
durante los treinta (30) dias subsiguientes a la fecha de la primera presentacién, en caso de
no tener respuesta, debera acreditar ante la Direccidn Provincial de Obra Hidraulica esta
situacion.

El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores la

hard pasible de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 1 % del monto de la
garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla. PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2). Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la ultima instancia del
trdmite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponderd a la Direccidn
Provincial de Obra Hidraulica.

3). La Contratista debera comunicar a la Direccion Provincial de Obra Hidraulica en forma
inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una copia de la documentacién lograda.

4). Todas las gestiones necesarias para la ejecucidon de las remociones deberan ser
realizadas por la Contratista, quien deberd solicitar su realizacién a la Prestataria dentro de
los tres (3) dias de haber recibido la Documentacion. Asimismo debera cumplimentar todas
las exigencias técnicas de las prestatarias.

Del estado de estas gestiones informara la Contratista a la Reparticién en forma mensual.

I B- INSTALACIONES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO

1)- En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la
ejecucion de la obra y que interfieren con la misma, la Contratista debera solicitar los
permisos para ejecutar las remociones en forma inmediata de haber tomado conocimiento
de ello o de haberla detectado durante la construccién de la obra y elevar dichas
constancias a la Direccion Provincial de Obra Hidraulica.

2)- La Contratista debera hacerse cargo de la obra de remocidn como asi también del pago
de Derechos, materiales, honorarios de proyecto, ayuda de gremio vallado, balizamiento
diurno y nocturno, sereno y toda otra tarea necesaria para la ejecucion de la remocion,
como asi también los posibles adicionales que se justifiquen cuando deban completarse
algun tramo inconcluso de la obra.

3)- Todas las gestiones necesarias para la ejecucién de las remociones deberan ser
realizadas por la Contratista, quien debera solicitar su ejecucién a la Prestataria dentro de
los tres (3) dias de haber sido notificada de los trabajos a la Direccién Provincial de Obra
Hidraulica.

4)- El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores
la hara pasible de la aplicacién de una multa diaria equivalente al 1 % del monto de la
garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla.

Il - DE LA EJECUCION DE LAS REMOCIONES:

Il A- REMOCIONES PREVISTAS EN PROYECTO.

Una vez que la Contratista obtenga la autorizacion por parte de los prestatarios para
ejecutar las remociones, deberd realizar las mismas de conformidad con el plan de trabajo
aprobado.

Para las cosas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al Plan de
Trabajo, a solicitud de la Contratista, la Direccion Provincial de Obra Hidraulica, analizard la
situacion.

Il B- REMOCIONES NO PREVISTAS

1) Si la Contratista actué conforme lo establecido en el punto | - B:

Una vez cumplimentando el punto I-B-3, y obtenidos la autorizacién por parte de los
prestatarios para ejecutar las remociones, debera realizar las mismas de conformidad con

el Plan de Trabajos aprobados.
PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al Plan de
Trabajos a solicitud de la Contratista la Direccidn Provincial de Obra Hidraulica analizara la
situacion.

2. Sila Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto I-B

En este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar
el sector de obra inconcluso, y la Direccidn, una vez que se haya ejecutado toda la parte de
obra posible de ejecutarse, establecerd por acto administrativo, que el plazo de la obra ha
finalizado y que una vez realizada la remocion la Contratista debera completar el sector
que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El tiempo que demande su
concrecion se considerara mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese
motivo establece la Ley de Obras Publicas N2 6021, ademas de la establecida en el punto I-
B-4.

lll - DE LA AYUDA DE GREMIO

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucién de una remocidn prevista
0 no prevista y que soliciten las Empresas prestatarias de servicios, seran obligatorios para
la Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo soliciten estas empresas
y/o la Direccién Provincial de Obra Hidraulica.

Articulo 47 EJECUCION DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA
EL PUBLICO. INTERRUPCION DEL TRANSITO.

La Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor
molestia posible al transito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad del publico
y de los vecinos.

Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hara tratando de no
obstaculizar el transito, construird los desvios o caminos auxiliares que fuesen necesarios
dotdndolos de alcantarillas provisionales y conservard estas obras con el fin de asegurar el
trdnsito permanente, seialara de un modo completo los desvios y los mantendra en buen
estado de conservacion.

Todos los trabajos serdn efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacion en contrario de
las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucion de las obras la Contratista mantendra la transitabilidad del camino o
calle, y toda vez que para la ejecucidn de los trabajos tuviera que ser ocupada la calzada,
deberdn habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades, previa
aprobacién.

Articulo48 RECLAMOS

La Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan expresar
sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspeccién de
Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se trate de reclamos
justificados, solicitard de la Contratista las explicaciones correspondientes. Si los reclamos
fueran graves y justificados tomard las medidas que correspondan para evitar que se

repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente Articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

Articulo 49 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICION

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra. En caso contrario se indicard el destino de los mismos, debiendo la
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que permita
su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

Articulo50 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

La Contratista estd obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo de
los vehiculos cargados, afectados a la construccién de la obra y en transito por pavimento
segln lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o Municipales
vigentes en la zona. Toda transgresién a las mismas sera sancionada como ellas lo
indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea oportuno,
debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

Articulo 51  VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS

La reparticién verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
contratadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia vy
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o resultados
previstos por las especificaciones del Pliego, se considerardn de mayor validez los
resultados por el procesamiento indicado precedentemente, frente a toda otra verificacién
realizada al respecto conforme a las previsiones o contralores considerados en el Pliego.
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente que la
Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo de
materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas proporciones, empleo de
materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) corresponderd a la Contratista la
reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo costo.

Articulo52 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS

En cada frente de trabajo, la obra deberd avanzar con una secuencia tal que se cumpla lo
siguiente:

a) Calles pavimentadas:

La obra en ejecucidon no superara las tres cuadras y no serdn interceptadas mas de dos
calles transversales simultdneamente. Esta exigencia determina que solamente podra

iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere sido totalmente
terminada la reconstruccion de pavimento y la limpieza erflal Eﬁ%?&%?_ll-GDEBA-DCOPMIYSPGP
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b) Calles sin pavimentar:

La obra en ejecucidn no superara las dos cuadras y sélo podra interceptar una calle.

En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a mds de un frente de
trabajo, debera previamente someter a la aprobacién de la Inspeccion la cantidad y la
ubicacién de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones conflictivas
para la circulacion vehicular.

Articulo 53 SUBCONTRATACION

El contratista no podrd subcontratar por mas de un cincuenta por ciento (50%) del total de
la obra.

El Contratista responderd por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo Subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximird a la Contratista de responsabilidad u obligacion contractual alguna,
siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

La Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como minimo,
la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la fecha de
comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacién autorizada, la Contratista debera requerir del Subcontratista
el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el Contrato, ello mediante
nota con firma certificada por escribano publico, en la que asuma dichas obligaciones y en
especial que conoce y acepta el total de la documentacion que conforma el contrato entre
el Comitente y la Contratista, incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion
que integran tal documentacion. Dicha nota deberd ser entregada a la Inspeccién de Obra,
como condicidn previa para que ésta autorice al Subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira a la Contratista del cumplimiento de las obligaciones asumidas
por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le
corresponderd como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un Subcontratista incurre en violacidon o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este Articulo, tendrd
derecho a solicitar a la Contratista su reemplazo.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA

Articulo54 PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara a la Inspeccion los planos conforme a obra de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 4° inciso 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Incluirdn croquis de ubicacidn, planimetria, perfiles longitudinales y transversales, obras de
arte y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccion. Estos planos se
confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes en AUTOCAD, debiéndose agregar,
la escala de ploteo y espesor de puntas utilizadas. La Contratista queda obligada a solicitar

a la Inspeccidn, en forma previa a la entrega de los pIanospﬁdEac%a%FQBQgﬁyﬂ;lé%%QQOpM'YSPGP
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contenido de las caratulas. La Contratista deberd entregar para su aprobacion un Compact
Disk, cuyo contenido comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para
la identificacion y determinacion del alcance de la obra y de sus metodologias utilizadas.
Sobre la cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido,
N° de expediente, Razén Social de la Contratista y fecha de entrega. Respecto de su
contenido, el Compact Disk debera subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos,
B) Textos, C) Fotografias.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por la Contratista para su aprobacién. Este subdirectorio debera
subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de
detalle, A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de
Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcardn los datos generales de la obra, denominacién de la
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacidon de proyecto y soluciones adoptadas para resolver
las interferencias, Memoria de Cdalculo Hidrdulico y Estructural, Proyectos Especiales,
Estudios de Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word y Word Perfect, con un
formato de impresién en hoja tamafio A4.

El subdirectorio “Fotografias”, incluirdn al menos quince fotografias de las distintas etapas
de ejecuciéon y de momentos caracteristicos. En funcion de las caracteristicas de la obra la
Inspeccidon podra solicitar mayor cantidad de fotografias especificas de partes de obra
ejecutada que asi lo considere. Cada una de ellas deberd tener una referencia clara de
ubicacion planialtimétrica y fecha de la misma.

Una vez aprobada la documentacidon conforme a obra, presentara los originales de planos
de acuerdo a lo estipulado en el presente Articulo, todo antes de la Recepcién Provisoria, la
gue no se efectuara si previamente no se cumpliera con estos requisitos.

Articulo 55 MEDICION FINAL

Una vez culminados los trabajos se realizara la Medicidn Final de obra como lo establece el
Articulo 40° de la Ley 6.021. Las diferencias que puedan surgir de esta medicién respecto a
las cantidades certificada (en mas o en menos) motivaran un Certificado Final y Reajuste a
emitir por la reparticion.

Articulo 56 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del Articulo 532 de la Ley 6.021 y apartado 1y 3 de la Reglamentacion del mismo.
La obra podra recibirse en las condiciones establecidas por art. 492 y 502 de la Ley 6.021y
Reglamentarios de los mismos.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Articulo 57 RECEPCION DEFINITIVA

Cumplido el plazo establecido en el Articulo anterior se efectuard de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 52° de la Ley 6.021 y Decreto Reglamentario y de conformidad
con lo instituido en el Articulo 532 pdarrafo 22 de la Ley 6.021 y apartado 2 y 3 de la
Reglamentacidn del mismo.

GENERALES

Articulo 58  POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas por la Superintendencia de Seguros, la certificacién de las
firmas insertas en las mismas y la justificacion del caracter invocado por el/los
representante/s deberan ser certificadas por Escribano Publico.

Articulo 59  DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberdn contener las siguientes
leyendas:

“ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRAMENTE A LA RESOLUCION N2 17047 Y CIRCULAR N2 1720
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Y AL DECRETO 5.488/59
MODIFICADO EN SU ARTICULO 27 POR EL DECRETO 1.833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL
DECRETO 2.190/84 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIEN INDICADA, QUEDA
NULA Y SIN NINGUN VALOR”

“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 62 DE LAS CONDICIONES GENERALES, EL
ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACION JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR,
PREVIA A LA CONFIGURACION DEL SINIESTRO”

"ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL
CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRA HIDRAULICA".

“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCION DEL FUERO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA”.

Cuando en las Condiciones Generales de las Pdlizas, se establezca la intimacion previa a la
configuracion del siniestro, debera anularse dicho Articulo y hacer renuncia expresa a la
interpelacién previa ya sea judicial o extrajudicial.

Articulo 60 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 162 del Decreto 5.488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS N2 6021 y modificado por el Decreto 2.190/84, ésta ultima contenida en las
Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, establece
entre sus formas de afianzamiento de la Oferta, Titulos Provinciales a sus valores
nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas con los denominados "DEUDA
INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA

CENTRAL TERMOELECTRICA CMTE. LUIS PIEDRABUENA - LBY i8c39617D5ERETO CHBBRE D COPMIY SPGP
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Articulo61 DECRETO 4.041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que
hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-contratante
particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante particular que
afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad, y/o que el
contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra
maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder Ejecutivo tendra la
potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el Decreto 4.041/96.

Articulo 62 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este Articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion de la Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compaiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los andlisis de precios de la Oferta. La pdliza de seguro, que deberd presentarse
antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago de la misma
debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia
médico —farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se
suspenderad la ejecucion de la obra y sininterrupcién del plazo contractual.

La Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley 24.557 — Riesgos de Trabajo —
debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacién a una A.R.T debidamente
autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura de todo el
personal afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo apercibimiento de
suspension de la ejecucion sin interrupcidn del plazo y de la aplicaciéon de las multas a que
diere lugar el incumplimiento.

Articulo 63 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el periodo de
24 horas, utilizado por el Servicio Meteoroldgico Nacional como unidad de tiempo al que se
refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la precipitacion supere los cinco (5)
milimetros.

Articulo64 ACLARACIONES NOMBRE DEPENDENCIA

Para el caso particular que la documentacién técnica elaborada y aprobada por la Ex-
Direccidn Provincial de Hidraulica, con anterioridad a la creaciéon de la Direccién Provincial
de Obra Hidrdulica, sea utilizada en proyectos a licitar, la documentacién técnica obrante
en esta actuacion deberd leerse “DIRECCION PROVINCIAL DE OBRA HIDRAULICA”.
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Articulo65 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los materiales
acopiados en la obra.

Articulo 66 VARIACIONES DE COSTOS

Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares referidas al
reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las disposiciones que abarca el
Decreto 3.074/91.

Articulo 67 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, referido,
a la obligacién de la Contratista de usar exclusivamente los productos que este articulo
hace mencion.

Articulo 68 PERSONAL OBRERO

El personal afectado a la obra debera estar integrado por un 50 % de ciudadanos del lugar
donde se desarrollaran los trabajos. Se elaborard mensualmente un parte con los nombres
de todo el personal, detallando en especial al personal de la zona que se haya incorporado.
El mismo serd entregado junto al informe mensual que debe presentar la Contratista de
acuerdo alo establecido en el Articulo N2 44 de las presentes especificaciones.

Articulo 69 REDETERMINACION DE PRECIOS

Resulta de aplicacidon la normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los
contratos de obra publica.

Articulo70 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N° 20.774

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo N2 20.744, y sus
modificatorias, la Contratista deberd presentar ante la Direccion Provincial de Obra
Hidraulica, como previo a la emisién del certificado mensual de avance de la obra, la
certificacion contable legalizada que acredite el cumplimiento de las obligaciones
previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su cargo, asi como también
respecto al pago de los seguros previstos en el presente pliego. EI Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, y/o la Direccion Provincial de Obra Hidraulica podran
auditar con su personal o por terceros el cumplimiento de tales obligaciones.

Articulo71 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES

La Contratista debera realizar el aporte resultante de la aplicacion del Articulo 26° inc. i) de
la Ley provincial 12.490, modificado por Ley 13.753. T odoPldEEa3007-0a028Y 0tigEBFDCOPM | Y SPGP

pagina4l de 125



Byenos
Aires
Provincia

consecuencia del cumplimiento de este articulo serdn a cargo de la Contratista, no
recibiendo pago directo ni compensacién alguna.

Los proyectos de licitacion o que sirven de base para el llamado a licitacion son
confeccionados por personal de la DPOH (profesionales y técnicos).

Articulo 72 REGIMEN UNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS
POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO Y/O ACUERDOS
BILATERALES (DECRETO 1.299/16)

En cumplimiento del Articulo 2° del Anexo Unico del Decreto 1.299/16, se hace saber que
la presente contratacidn, se regira por las prescripciones del referido Decreto que forma
parte del presente Pliego como Anexo N.

La presente licitacion se enmarca en el “Programa de Rehabilitacion de Infraestructura de
la Provincia De Buenos Aires” a ser financiado por la CAF (Banco de Desarrollo de América
Latina) cuyo contrato de préstamo se encuentra en etapa de aprobacién, quedando
supeditada la adjudicacion de la presente licitacion a la suscripcion del mencionado
contrato de Préstamo.
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ANEXO A - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Compras y Contrataciones
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N2 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de EMPreSas)...cccccccceeiieeiieeneesiieenreeeieesseesveesseesnee sees

(CUIT..) en delante el Licitante, representada legalmente por el / los Sefor/es

........................................................................................... presenta/n su Oferta y declara/n

su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

de la obra denominada: “ “y que es objeto de la LICITACION

PUBLICAN® “.../........ "

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y

demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los

precios cotizados.

El Licitante declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones

establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de Buenos

Aires a los Licitantes.

La presentacién no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se

establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas

y laborales.

La Oferta es vdlida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,

naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la

responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la determinacion

de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos

Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y

cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado la

exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus

Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la

ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacidén necesaria para la elaboracion del plan general de

operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucién

de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro

elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el costo de la obra.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
omisién en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la informacién que
ese organismo considere necesaria para verificar la documentaciéon que se presenta, y en
caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da por notificado que el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.
Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacioén presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para eliminar su
Oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitird suministrar documentos o
informacion que hubiere sido omitida en la Oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacién.

Que en caso de ser invalidada su participaciéon por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a
cualquier reclamacién o indemnizacién, reconociendo derecho al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que la presente licitacion se enmarca en el “Programa de Rehabilitacion de Infraestructura
de la Provincia De Buenos Aires” a ser financiado por la CAF (Banco de Desarrollo de
América Latina) cuyo contrato de préstamo se encuentra en etapa de aprobacion,
quedando supeditada la adjudicacién de la presente licitacién a la suscripcion del
mencionado contrato de Préstamo.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar Adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la
garantia de Adjudicacidn a satisfaccion del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, o que
no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unidn Transitoria de Empresas

Ill
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ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: Restauracién de la proteccion del terraplén de defensa de San Miguel del Monte

PARTIDO: San Miguel del Monte

Item Descripcion Unidad Cantidad Precio ($) Total ($)

1 |Traslado de equipos e Instalacion del Obrador Gl 1 $ - $

2 |Provisién y Colocacién de Proteccion Gl 1 $ - $

3 |Reparacion y Rectificacién Obras de Regulacién Gl 1 $ - $

4 [Honorarios Profesionales Gl 1 $ - $ -
T

El monto de obra es de PESOS :
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ANEXO C - MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Compras y Contrataciones
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N2 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)......cccceecveennnnne. en adelante el Licitante,
representada legalmente por el/los Sefior/es.....ccccceeevveeeeecnnnnn.. presenta/n su Oferta de
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra
denominada “ ” y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N2

“"

............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demds elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion
definitiva.

Se presenta/n asi como Licitante/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar
las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la documentacidn,
efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con
arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

El monto total cotizado es de Pesos.......ccccccceeeeurvrvevennen. [T ) Se acompafian los
siguientes elementos:

(Enumeracidén de los elementos que acompafian la Propuesta)

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO D-DETALLE DE OBRAS

D-1 DATOS DE PRODUCCION BASICA

Las obras que se detallan deben haberse realizado dentro de los Ultimos 5 (cinco) afios.
Obras ejecutadas en 12 meses corridos mayor produccion contados desde el mes anterior
inclusive al de la fecha del Llamado a Licitacién.

El indice de actualizacién serd el Factor de Actualizacion “FA” correspondiente al afio en
cuestion.

Mes de actualizacion: (indicar mes anterior a la fecha de Llamado a Licitacion)

Periodo seleccionado: desde .../..../....hasta ../..../ ...

Meses del| Detalle de la certificacidn mensual de acuerdo a los| Montos totales de certificaciones
periodo precios de contrato
considerado Monto total| Factor  de| Monto total
certificacion | Actualizacion| certificacién
Obra N°|Obra |[Obra |Obra Obra |Obra N°|Mensual a mensual
1 N°2 N°3 N°4 N°5 6 valor actualizado
original
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
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D-2 DETALLE DE OBRASEN EJECUCION

DatosdelaObra Ubicaciéndela Designacion Comitente Fechainicio
Obra
1
2
3
4
5
6
Obras IMPORTE ($) PLAZO (en meses) MONTO DE OBRA

COMPROMETIDA
Total| Mes | Certificado | Saldo [ Segun | Prérroga |[Total | Transcurrido|Sal-| Mensual | FA|Actualizado
Base| alafecha contrato| concedida do |Anual
(B) |A/B=CCx12

|| h[(WN|F

TOTAL

Si el valor es 6 (seis) o menos y se ha certificado mas del 50% (cincuenta por ciento) se colocara como
monto de obra comprometida al valor saldo A. Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el monto de
ObraComprometidaserdel valordelsaldo A
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ANEXO E - PLANILLA DE OBRAS CONTRATADAS

UBIC. [DENOMINACION. [comIT. |[MONTO FECHA OBSERVAC. (4)
1) @ (3) CONTRACTUAL TERMINACION

ORIGINAL |FINAL ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras contratadas cuya firma se haya operado efectivamente en los ultimos
cinco (5) afios contados respecto de la fecha de apertura de la presente licitacion.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas
recursos utilizados.

(3) Direccién y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas (UTE), en
cuyo caso se deberd adjuntar el instrumento legal de asociacién en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.

De cada obra, el Licitante deberd presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuacién en las obras
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ANEXO F- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES

UBIC. |DENOMINACION. |comIT. [MONTO FECHA OBSERVAC. (4)
() (3) CONTRACTUAL TERMINACION

ORIGINAL [FINAL ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los ultimos
diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya suscripto el
acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a la
Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Direccién y teléfono del Comitente
(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:
a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unidn Transitoria de Empresas (UTE), en
cuyo caso se deberd adjuntar el instrumento legal de asociacién en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma. De cada obra, el Licitante deberd
presentar los certificados que obren en su poder, extendidos por el Comitente, que
califiquen su actuacion en las obras.
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ANEXO G - PLANILLA DE PERSONALA AFECTAR A LA OBRA

G-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados

para cumplir los requisitos que se sefalan en la Seccién Ill. La informadon sobre su experiencia
anteriordebera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato.

1 Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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G-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacion
personal

Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Calificaciones profesionales

Empleo actual

Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante
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ANEXO H - PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA:

TIPO |MARCA |MODELO |[CAPACIDAD |N° |ANO |ESTADO [SITUACION
(1) (2) [(3) |(4)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:
(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.
(3) Indicar afio de fabricacion.
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede serinspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando
descripcion si es necesario) y capacidad.
En las columnas de situacién, marcar una “X” donde corresponda.
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ANEXO | - MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL
COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y Servicios
Pudblicos, con domicilio en ............ , ¥ la firmao. , N2 de CUIT............... con
domicilio legal en.......cccvvvveeeeee.. , de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada en
este acto por el Sefior .......cccovveeeeeeenn. , que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se
celebra el presente Contrato conteniendo las cldusulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, .....cccccvvvvveeennnn. la Licitacion
Pdblica N° ..o lamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en el Pliego de Bases y Condiciones del
[lamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de.........ccccoeevvvvereeiieiiiiiciireeeeee e,

3. Dichos trabajos serdn ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que seindican a continuacion y prevalecen en el orden en que se condigan:

a) Pliegode Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b)  Pliegode Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliegode Especificaciones Técnicas Particulares.

e)  Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4, El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada por el
CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto total de obra

asciendeasS ....ccooevveeeeeecrieeennen, ( ).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en................. meses/dias, siendo
responsable de la conservacién de la misma durante el plazo de garantia de............ meses.

6. EIl CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la obra al

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando expresamente EL
CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o
competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a 10S...........cuuueennee... dias del mes de....coeeeeeereennnneee. de

dos mil.......
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ANEXO J - MODELO DE GARANTIA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO

NO APLICA

Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Licitante seleccionado, que presenta esta Garantia deberd completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hara un
pago anticipado]

[Indique el Nombredel Banco, yladireccidon de lasucursal que emite lagarantia]
Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: [indiquelafecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el nimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el contrato No. [Numero de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha
del contrato], para la ejecucién de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las
Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista un
anticipo contra una garantia porpago de anticipo por lasuma o sumasindicada(s) acontinuacién.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en totalfindique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]’ contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacién de sus obligaciones en virtud del
Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para
la ejecucidonde las Obras.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mendonado arriba debe haber sido recibido por el Contratistaen su cuenta nimero [indique nimero]
enel[indiqueel nombrey direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del anticpo
es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de cuenta de pago
periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara, a mas tardar, al recibo
en nuestra institucidn de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por
ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el nimero] dia del

! El Garante deberd indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago

por Anticipocomo se estipula en el Contrato o enuna moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.
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[indique el mes] de [indique el afio]’, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago
bajo esta garantia deberdrecibirse en estaoficinaen o antes de estafecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), |ICC Publicacion No. 458.

[Firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]

2 Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberd advertir que en caso de una prérroga al plazo de
cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrd que solicitar al Garante una extension de esta Garantia. Al preparar esta Garantia, el
Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola
extension de esta Garantia por un plazo no superiora [seis meses] [un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha

extension, laque nos serd presentada antes de que expire la Garantia.”
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ANEXO K- NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
(Decreto 2.113/02, Resolucidén N°404/07 y sus modificatorias N° 878/11, 972/11, 475/16 y
568/16 Ministerio Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires)

DECRETO 2113/02 - PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA,

VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS

DECRETO 2113/02

La Plata, 10 de septiembre de 2002.

Visto: El expediente 2.4002.621/

02 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos por el

gue se persigue el establecimiento de un mecanismo que permita la redeterminacion de
precios de los contratos de obra publica;y

CONSIDERANDO:

Que por el articulo 12 de la Ley 12.727 se declaré en estado de emergencia administrativa,
econdmica y financiera al Estado Provincial, la prestacién de los servicios y la ejecucién de
los contratos a cargo del sector publico provincial, habiéndose prorrogado dicha
declaracién por un afio, a partir del 23 de julio de 2002 por Decreto 1.465 del 24 de junio
de 2002;

Que por Ley Nacional 25.561 se declaré la emergencia publica en materia social,
econdmica, administrativa, financiera y cambiaria del Estado Nacional y se introdujeron
modificaciones sustanciales a la Ley de Convertibilidad, norma ésta complementada por el
Decreto Nacional 214 del 3 de febrero de 2002 de reordenamiento del Sistema Financiero y
sus modificatorios;

Que por Ley 12.858 la Provincia de Buenos Aires adhirié a los términos de los articulos 89,
92y 10 de la citada Ley 25.561;

Que la normativa precedentemente mencionada produjo profundas modificaciones en el
desarrollo de las actividades econdmicas de todo orden, afectando especialmente los
contratos celebrados por el sector publico provincial y en particular, aquéllos sometidos al
régimen de la Ley 6.021 y modificatorias o normativa similar de aplicacion a las obras
publicas provinciales y municipales;

Que los significativos incrementos de precios en el rubro de la construccién, materiales,
equipos, generados en funcién de los cambios sefialados, provocaron desajustes en los
valores previamente pactados y por lo tanto, desequilibrios en los contratos impidiendo el
acabado cumplimiento a los compromisos pactados;

Que tal situacién condujo a que en el orden nacional, mediante Decreto 1.295/02, se
estableciera un régimen de redeterminacion de precios de contratos de obra publica

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 57 de 125



tendiente a reactivar la actividad econémica de los sectores involucrados y permitir la
continuidad de las obras en curso de ejecuciény la concreciéon de nuevas obras;

Que por el articulo 14 del Decreto antes citado se invita a las Provincias a dictar normas
similares en sus respectivas Jurisdicciones;

Que en este ambito territorial resulta necesario implementar una metodologia que,
contemplando las particulares caracteristicas de la problematica provincial, permita
restablecer el equilibrio de la ecuacién econdmico-financiera de los contratos de obra
publica celebrados bajo el régimen de la Ley 6.021, sus modificatorias y complementarias y
toda otra normativa que rija la obra publica provincial y municipal;

Que las medidas a adoptar se dirigen principalmente a los contratos de obra publica
pendientes de ejecucién celebrados con anterioridad al 6 de enero de 2002 y a los
emprendimientos en trdmite de adjudicacién, preadjudicados o con oferta econdmica
abierta y garantia vigente;

Que la efectiva instrumentacion del régimen que se propone promoverd la reactivacion de
la industria de la construccion, traera aparejado un significativo aumento de la demanda de
mano de obra que requiere el sector, redundara en la recuperacién de fuentes de trabajo
actualmente deprimidas y posibilitara al Gobierno Provincial poner nuevamente en marcha
importantes emprendimientos en beneficio de los intereses de la comunidad bonaerense;

Que la adopcién de las medidas tendientes a resolver la problematica desarrollada en los
considerandos precedentes se fundamenta en razones de necesidad y urgencia,
configurando una circunstancia de cardcter excepcional, la cual requiere ser solucionada
con premura;

Que afs. 8 toma intervencion la Contaduria General de la Provincia;

Que de conformidad con lo dictaminado por la Asesoria General de Gobierno (fs. 7) y la
vista del sefior Fiscal de Estado (fs. 9/10 y vta.) procede el dictado del pertinente acto
administrativo;

Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECRETA

Articulo 19: Establécese, en funciéon de la invitacion formulada por el Art. 14 del Decreto
1.295/02 del Poder Ejecutivo Nacional, la posibilidad de redeterminar precios en los
contratos de obra publica regidos por la Ley 6.021, sus modificatorias y complementarias,
y/o por regimenes provinciales similares, que se encuentren en vigor a la fecha de vigencia
del presente Decreto. Asimismo quedan incluidas las ofertas presentadas en licitaciones
efectuadas con anterioridad a la vigencia de este Decreto y que se encuentren en tramite
de adjudicacion, preadjudicadas o con oferta econdmica abierta y garantia de oferta
vigente.

Los contratos que cuenten con financiacién de organismos multilaterales, de los cuales la
Nacién forme parte, se regirdn por las condiciones acordadas en los respectivos contratos
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de préstamo y supletoriamente por este Decreto. Quedan excluidos de la presente
normativa los contratos de concesién de obra.

Articulo 22: (El texto del presente articulo ha sido modificado por el articulo 45 de la Ley
13403) Los montos de los contratos de obra publica, correspondientes a la parte faltante
de ejecutar a la fecha de vigencia del presente Decreto, podran ser redeterminados a
solicitud del contratista cuando los costos de los insumos correspondientes a dicha parte
pendiente de ejecucién hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacién superior en
un diez por ciento (10 %) a los valores del contrato, o a los establecidos en la ultima
redeterminacion segun corresponda. Un 10 % (diez por ciento) del precio total del contrato
se mantendra fijo e inamovible durante toda la vigencia del mismo.

En todos los casos, las empresas contratistas en la instancia de formular su peticion,
deberan acreditar fehacientemente la incidencia de los nuevos precios de los insumos de
obra en base a la informacion especificada en el articulo 42 del presente.

Articulo 32: Facultase al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos a
establecer la Metodologia de Redeterminacion de Precios de contratos de obra publica a
implementar en el marco del presente Decreto, asi como al dictado de normas
interpretativas, aclaratorias y complementarias, previa intervencion de los Organismos de
Asesoramiento y Control.

Articulo 42: Los precios de referencia a utilizar en la redeterminacion prevista en el articulo
22 seran confeccionados y publicados regularmente por la Direccion Provincial de
Estadistica del Ministerio de Economia de la provincia de Buenos Aires.

Articulo 52: Los precios de insumos de obra redeterminados soélo se aplicaran a las obras
que de acuerdo al correspondiente plan de inversiones deban ejecutarse con posterioridad
al 6 de enero de 2002. Las obras publicas que no se hubieran ejecutado en el momento
previsto en el aludido plan, con anterioridad a la precitada fecha y por causas imputables al
Contratista, se liquidardn con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

Articulo 62: Con caracter de excepcidn, los precios correspondientes a obra pendiente de
ejecucion a la fecha de vigencia del presente Decreto, podran redeterminarse
integralmente y sin la limitacién establecida en el articulo 22 segundo parrafo, en la medida
que la empresa contratista continude la ejecucién de las obras de acuerdo con el nuevo plan
de inversiones aprobado por el comitente, dentro de los quince (15) dias corridos desde la
vigencia del Acta de Redeterminacion de Precios.

Articulo 72: La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido
en el presente Decreto, implicara la renuncia automatica del contratista a todo reclamo por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economia desde
el 6 de enero de 2002 a la fecha de aplicacion de la redeterminacion de precios.
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Articulo 82: El Acta de Redeterminacion de Precios que en cada caso se suscriba entre el
Comitente y el Contratista para la primer redeterminacién de precios, incluyendo ademas
el caso de las obras licitadas en proceso de adjudicacion y/o contratadas que no hayan
iniciado su ejecucion, serd “ad referéndum” de la Resolucién Ministerial que la convalide,
previa intervencién del Consejo de Obras Publicas, Asesoria General de Gobierno,
Contaduria General de la Provincia y Fiscalia de Estado. En las sucesivas redeterminaciones
gue excedan el 10 (diez) por ciento de las obras que teniendo faltante de ejecucién ya
hayan efectuado la primera redeterminacidn, y en la primera redeterminacién de las obras
licitadas a partir de la vigencia del presente Decreto, los organismos comitentes estan
facultados para disponer el acto administrativo correspondiente, a efectos de asegurar la
continuidad en la ejecuciéon de las obras, previo cumplimiento de lo dispuesto en los
articulos 10 y 11. La documentaciéon donde constan las sucesivas redeterminaciones de
precios, se elevard a conocimiento de los Organismos de Asesoramiento y Control y al
Honorable Tribunal de Cuentas, con caracter previo a la recepcién provisoria de la obra.

Articulo 92: Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serdn reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a
partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su
probada incidencia. De la misma forma, las reducciones de las alicuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serdn deducidas del precio
a pagar.

Articulo 10: Cuando corresponda, el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Publicos, a través de su organismo comitente, procederd a la readecuacién del plan de
trabajos y la curva de inversiones de la obra faltante, sin exceder las previsiones
presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio
contractual.

Articulo 11: La redeterminacion de precios de los Contratos de Obra Publica normada en el
presente, se realizara con sujecién a los limites y pautas presupuestarias vigentes.

Articulo 12: A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, los Pliegos de Bases y
Condiciones correspondientes a las futuras licitaciones deberdn incorporar en su articulado
las pautas que aseguren la plena vigencia y operatividad de sus términos y los de las
normas que al efecto dicte el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos.

Articulo 13: En todos los casos en que se hubiera efectivizado la entrega de anticipo de
fondos antes del 6de enero de 2002 al Contratista, quedara fijo y sin ajuste el porcentaje
gue se hubiera concedido en dicha condicién.

Articulo 14: Facultase al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos a
disponer la creacién de una Comision que serd la encargada de efectuar, periddicamente,
el estudio y seguimiento de las condiciones generales del mercado de la construccién vy
afines, asi como también las de formacidn y evolucién de los precios de los factores que
inciden en el precio total de la prestacién y recomendar al Ministerio la adopcién de
medidas tendientes a perfeccionar las normas vigentes cuando asi lo indiquen los
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resultados de los trabajos a su cargo. Estara a su cargo también el registro de la posible
situacion de disminucidn de los precios de los insumos, evaluando su reflejo en los valores
redeterminados vy la necesaria correccion de los costos.

Articulo 15: Determinase que los precios empleados para la redeterminacién de los
contratos, que den lugar a la suscripcion de las respectivas actas, serdn de cardcter
definitivo, no estando sujetos a ningun reclamo y/o revision, circunstancia ésta, que debera
guedar receptada en el acta a firmar.

Articulo 16: Invitase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires que ejecuten obras en
el marco de normativas especificas distintas de la Ley 6.021, a adherir a lo establecido por
el presente Decreto.

Articulo 17: Dése cuenta de lo dispuesto por este acto administrativo a la Honorable
Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Articulo 18: El presente Decreto serd refrendado por los sefiores Ministros Secretarios en
los Departamentos Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos y de Economia.

Articulo 19: Registrese, notifiquese al sefior Fiscal de Estado, comuniquese, publiquese,
dese al “Boletin Oficial” y vuelva al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Publicos para su conocimiento vy fines pertinentes.

SOLA
R. A. Rivara
G. A. Otero
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S

Gabiarno de-la Provincia
de Quenos Alres

40 4

LA PLATA, = 8 AS0 2007

VISTO el expediente n® '_2400«263-8108 relacic;ﬂado con la vigencia y
aplicacion del Decreto N° 2.1 13/02, modificado por el Articulo 45" de la tey 13.403, ﬁue es-
tablece las condiciones, pautas y parametros a gue habra de ajustarse lodo procedimiento
de Redeterminacién de Precios de los contratos dé abra a ejecutarse en el marco de la Ley
8021 y sus modiﬁcatorias‘, ¥ 8 E '

CONSIDERANDO:

Que por el Articulo 3 del Decreto citado se faculla a esle Ministerio a
establecer la- metadologia de Redeterminacion de Precios, asf como al dictado de normas
interpretativas, aclaratorias o corriptememaﬁas._ : ' .

Que resulta necesario dictar normas en reemplazo de la Resalucion N°
180/02, reglamentaria del Decreto N°® 2.113/02, a fin de adecuar ‘el procedimiento de Rede-
terminacion a las actuales condiciones que se verifican en los prdcescs licitatarios y en el
desarrolla de las obras. _I .

Que de conformidad con lo dictaminado per la Asesoria General de Go-
hierna (fs. 18 y 33). lo infarmado por la Contaduria General de la Provincia (fs. 20/22 y vuel-
ta y 36) y la vista de la Fiscalia de Estada (fs. 27 y vuelta y 38), este Ministeric dicta la Reso-
lucién N* 296 de fecha 6 de junio de 200'?.-mediante la cual se dejan sin efecto las Resolu-
ciones N* 190/02 y N* 573/03 y se aprueba la nueva metodclogia de Redetéminacién de
Precios aplicable a todos los contratos de obras l"ég{d(!ﬁ por la Ley h* 6021 y sus modificato-
rias, conforme las previsiones del Decreto N°. 2.113/02, madificade por el Artlculo 45 de la
Ley N” 13.403, con excepcidn de los t;cmtralos de concesion de cbra;

Qlue con posterioridad se observa un error en la redaccién del Articulo
8” de la Resolucion n” 296!0?: que altera ‘sustancialmente el proyecto analizada por los or-

ganismas legales v de caritral en sus intervencicnes previas al dictado del acto administrati-

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 63 de 125

" Ministerio de Infraestructory,
. & Vivienday Servicios.Piblicos
R sl




yETEGMG asimi isi no Se amiliv la inciusion de un ariiculs que ordene 12 vigencia da dicha
normativa,; _ _
Que.a efectos de garantizar la unicidlad nermativa de la F{eglamemac;gn

que se aprueba y a fin ¢ evitar equivocacioneas en su interpretacion, rnaxime teniendo en

cuenta la impartancia ¥ e\ caracter general ‘de Ia misma en su aplicacion, se estima.corve-

niente dejar sin efecto la Resolucion N* Z98/07 ¥ aprobar el texio compieto de la presente

Reglamentacion;, ’
' : Que en virud de’lo establecido en el articulo 115 det Decreto-Ley N
7647170, procede dictar el correspondienie aclo administrative;

Por ello,

EL M]NISTRO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
v SERVIGIOS PUBLICOS DE {.A PROVINCIA DE BUENDOS AIRES
RESUELVE

ARTICULO 1°. Dejar sin efecto las Resaluciones N 190/02 y N° 573/03 y 2396/07.

AR‘HCULD 2% La presente metodalogia de Redeterminacion de Precios sera aplicable &

todos los contralos de obra regidas por la Ley N® 6021 vy sus madificatorias, conforme las
pra\nsmnes del Decreto N* 2.113/02, modificado par el Aticule 45 de la Ley N* 13.403, con

excencion de los con'satas de concesion de obra.

ARTICULO 3°: Se aplicara a l0s precios de la obra faltante de e]écu'lar al inicio del mes &n
que se prul:eda asu Redeten‘nmacmn 3 sclicitud de la L,oniralista y cuande se acredite una
variacion: ’

a) Superior al diez por ciento (10%) del monta de cantralo  faltante de ejecutar con respecto

a los precios del Gentrato Original o da 1a ditima Pedeterminacion aprobada, calculados can
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_ ‘.L'& a  Mlnisteria meln-rmﬂr ‘e,
; ?’; Yivienda y Serviclas't
E«ﬁ,ﬁ Gobierno de ta Previneiy

de Buenos Ajesg

b

- N
e
L
5.

los Valores de Referencia correspondisntes a la ditima tabla anrobada, cuanda la obra se
hubiera contratado con anterieridad al 1 de’Enare de 2.008.

b) Superior &l cinco por ciento (3%) del monto de conlrato faltante de ejecutar con respacto
a las precios del Contrate Original o d2 la Gltima Redeterminacion aprobada, calculados can
los Valores de Referencia con’aspandienteé a la Gllima labla aprobada, para las obras con-
tratadas a partir del 1 de Encré de 2.006.

ARTICULO 4°. Para dar cumblimient_o a la eslablecido en el Decreto N° 2.113/02, modifica- .
da por el Articula 45° de Ja Ley 13.403, como asi también.para el céleulo de la Redelermina-
cidn de Precios de contratos de abra establecida en el Articulo 1 del citado Decretc se pro- -
cedera de la siguiente manera: )

a) El andlisis de precios presentado con la oferta servird de base para los calculos y se-
14 de aplicacian durante tado el plazo de ejecucian del conlrata. .

b) Las planillas que conforman el Anexo IV de la presente Rasolucxén deheran formar

parte de los Plnegcs de Basés y Condiciones.- '

c) Para los calculos se utilizardn exclusivamente los Valores :Ie Referencaa (VR) can-
signados en el Anexo L '

d)- Cuando tos Valares de Referencia del Anexo | de la presente Resolucidn y sus insu-
mos asociados del Ariexo ll, no resullen representativos para un Insumo dado, el
mismo se definira como. VRC (Valer de Referencia Compuesto) en'la oferta y debera
estar campuesto por la suma de purcenta]es de los Valores de Re ferencia que con-
forman el Anexo |, de tal fcum"a que dicha suma sea igual a 100%. En casé de omi-
sidn, Ia Reparticién contratante compondra el VRC en la fnrma aqui descrlpla ¥ debe-
ra contar-can la aceptacian de la Conlrahsta. Para el rubro reparaciones y repues‘.tos,
el VRC esta definido por la siguiente expresion: VRC RyR = 0,30 Of. Esp.(VR 180) +
0,7 Am. Eq.(VR 8B4 -~ VR 85 -VR 85 bis'segdn corresponda).

e) En cada uno de ios Insumaos que intégren el Andiisis de Precios, excepta el "Varios*
del rubro Materiales, debera indicarse el VR o VRC carrespondiente para liguidar.
Cuanda a solo juicio de la Reparticién actuante existiera falta de correspondencia en-
re el insuma vy el Valor de Re.férencia propueasto par el rJ.-'gerenté. la Reparticidn en 1a

instancia-de estudiar la oferta lo emplazard para que acepte por escrite el cambig
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PO, el Malar de.c\efu anoia -‘ue, correspenda, 81 no o aceglara, la Repartician proca-

. dpr:j al rechazo de fa Ofc.l'to

A Ia., efzcltos de la .xedetermmduen de FI“CIO: debrzr«‘m ser salvados los errores
aritmétices qua s2 hubieren cometido en los Andlisis da Preclos de la oferta, sin que

ello implique fa modificacian del precio unitaria del ltem. Se mantendran los porcenta-

* jes de los insumos complementarios de la oferla. La diferencia entre los cosios-

g)

costos se aplicara én forma porcentual a cada una de las insumos basicos del.Anali-
sis de Precios. : ' '
Esquema de calculo para la Redeterminacion de Ios rubres o insumos que integran
los Andlisis de Precios de los items de contralo: ' o
"-  Todas lﬂu insumos que mtegran el coste de un itern se redeterminardn con la
siguiente expresion: Ri=MC
Ri: Redetermin.a.icic'm del insuma .
M: Mcntc en unidades manetarias del instmo
N Comente entre el Valor de Referencia del mes de Redelcrmlnacmn y el co-
rrespondlente de origen.
Cuando se utilice un VRC ésle se acluallzara de la siguiente manera: -
VRC =3, VR1+a; VR2Z+a VR3I+.......+an VRn
Dondé a;+a;+ayt . ran=1
Red. VRC = a, VR1 £/ VR1 0+ 3, VR2 r/ VR2 0 + 23 VR3rLVR3 0 + ......
..... +aaVRar/'VRno ' :
Donde VRn ¢ I VRn o = Valor Referencia mes Redet. 1 Valar Ref. mes ongen
Los-varios s& redelermmf_lran con.el promedio panderado de los Ri de los ma-
tertales discriminadas.
- Beneficio: Se debera ccmslderar el del Analisis de Precios, con el limite esta-
blecide. por ei F’hego de Bases y Cundlcmnes
~ Gasto Financiero: Es el 100%-de la Tasa de interés para operaciones can
- caucian de Cedtificados de Obras Pubhcas del Banco de la Provincia de Hue-
- nos Aires definida para un periodo de sesenta {EU) dias (T. N.AL).
Se reconoceran los Gastos Fmanc:ems del casto redeterminado del llem.

Cuando el porcentaje colwado en la oferta sea lgual o mayor que la Tasa Fi-

nanciera descripta, vigents diez {10} dias antes de la fecha de Licitacion, se
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B Gobierno da la Provincia

-de Buenas Aires

recenacera el parcentaje publicado por el Ministerio (VR. 92) para el mes de
la Redeterminacidn. - Cuando el porcentaje colizado en la oferta sea inferior a
la Tasa Financiera descripta, se rcconocéré el porcentaje de Gasto Financiero
calculada segin la sldulente expresidn: '

% G.F. = VRr I VRa x % cotizado
VRr: Valor de Referencia del mes de la Redeterminacion,

- VRo:Valor de Referencia del mes origen (Tasa Financiera vigente diez dias
antes de t.a fecha de Licitacién), '

-  Gaslo Impositiva: Se recongcerd como Gaslo Impositivo el manto que resulte
de aplicar a la suma de la Redelerminacion del Costo, el Beneficio y los Gas- .
tos Financieros, el porcentaje vigente al mes de la Redeterminacidn. El Gasto _
Impositivo representa la suma de las alicuotas del Impuesta al Valor Agrega-
do e Ingresos Brutos. ‘ '

- Honorarios Profesionales: Se recoﬁucaréu Hanararios Profesionales por Re-
presentacidn Técnica, calculados de acuerdo a los aranceles vigentes d.el Co-
legio Prafesional correspondiente sobre el monto redeterminado conservando
las mismos el caracter de item de la oferta. -

ARTICULO 5. Aprobar laos Anexos |, I, it y IV que forman parte de la presente Reéuluciﬁn. :
en los que s& estahlecen Ia. Tabla de Valores de Referencia dé' [os'Materiales. Mano de © - g
Qbra, Transporte, Equipas, Energia, Cambustible y Lubricantes, Gastos Generales, Gastos
Financiercs y Gastos Impositivos (Anexo 1), los elementos que deben encuestarse para la .
determinacidn de esos Valores de Referencia (Anexo 1), los insumos asociados a cada uno
de ellas (Anexo i) y los madelos de Planillas: Materiales — Mano de Obra — Transporte —
Equipos — Andlisis de Precios (Anexa V). '
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CARTICULO B Las Valores de Referancia de origen seran los correspondiantes al mes de
“presentacién de la oferta, Para las Redelerminaciones sucesivas, lps Valore

5 de Referancia
.de arigen seran las corespondientes al mes

de la Oitima Redelecrninacion.

ARTICULO 7°. La Tabla da Valores de Referancia para cada mes S

era aprobada par Reso-
lucian Minis

terial. Dicha iabla contendra los valores que serviran de

base para las Redeter-
fminaciones de Precios da las obras, en funcion de las Precios de Referencia confecciona-

dos por la Direccidn Provincial de Estadistica del Minislér‘.a de Eco

nomia de la Provincia de
Buenos Aires.

ARTICULO 87, Para el calcule del diez por ciento (10%
Adiculo 2¢, 2° Parafo del Decrelo N°
de la oferta.

) fijo e invarlable definido en el
2 113/02, debera considerarse el precio de cada ltem

Para <ilo se aplicara la siguiente expresidn:

PRIin=0CPRIUR+01PC0

PR in: Precio Redaterminada del item ia pagar en el mes n.

PR tin: Precio Fledelerminadb tatal del item i para el mes 0.
l PC o: Precia Unitario det {tem del Contralo Qriginal. '

ARTICULO 9°. En los contratos que tengan previsto el pago de Anticipo Financiero, el poi-
centaje otorgada en tal canceplo se deducira en cada Certificado de Obra a emilir.
£n casn de coresponaer Redeterminacion de Precios (At 3%), para el mes de la emision

del Cerdificada de Anticipo Financiero, se podré proceder pof Qnica vez 3 su Rede._termina-
cion.

ARTICULO 10: Los lrabajos encuadrados en ios términos de los Articulos 79, 33°y 34° dela
Ley 6021 se calcularan al mes de presantacion de la Oferta de la Obra Original. S exislieran

items nuevos, sin antecedentes conlractuales, éstos se deberan relrotragr a dicha fecha, a
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efectos de homageneizar los pracios. Se procederd a su Redeterminacian-en oportunidad d

certificar dichas tareas, toda vez que se cumpla lo estabiacide en el Articulo 3%
. . LE

* ARTICULO 11. El munto a agregar al Contrato cama consecuencia de cada Redetermina-
cion de: Precios aprobada deberé afianzarse conforme lo establecide en el Art. 27° de la I ey
6021 de Obras Publicas, su_R_eglame_ntacsdn y sus Modificatodias,

ARTICULO 12. La pre‘.ente T{esoluclun entrara en \rlgs"nc.a a parhr del dla stgmente al de'su
_publicacién.. .

) ARTICUL.O 13 Reglsh—ctr not:Fcar al sefor Fiscar de L,..y‘o cominicar, pub'ir‘ar dar al Ba-

Ietln C}ﬂcnl y remlllr ala Subacc.retdria de Obras F'ubilc,a ) Curnphdo archivar. '

VIENDA Y sienyy ;ﬁ".;:‘- B

;,ﬁ,.-uh .
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VALORES DE REFERENCIA < ANEXOL

' . Costa en origen {fabrica o canlera) sobra camidn,
VR MATERIALES . paga contade con Bonificaciones v sin (VA

ACERQ INOXIOABLE
ACEROS
ACEROS EN BARRA
AGREGADOS PETREOS CUARCITICOS
AGREGADOS PETREOS GRANITICOS
AISLADOR ORGANICO
AISLANTE HIDRAULICO
ALFOMBRA
ARCILLA EXPANGIOA
8  ARENA ARGENTINA
10 ARTEFACTOS de LOSA PARA BARO
11 ASFALTOS
12 ASFALTOS CON POLIMEROS
13- BALDGSAS CALCAREAS
' 14 BALDOSAS GRANITICAS
15 BALDOSAS da GOMA R -
. 18 - BALDOSAS y TEJAS CERAMICAS®
17 BARANDA FLEX BEAM - '
18 . BATERIAS da ACUMULAGION
19 BENTONITA .
20 BLOQUE de MEQICION
21 CABLES da ACERQ
27 CAFQS de H™ A®
21 CANOS da H*F*
24 BLOGUES de H" 5
24 bis CANGS DE H-5* . . i i
25 - CANOS da PV.C . . L. : : .
26 CANOS POLIETILENO :
27 CAHNOS de AGERO . -
26 CHAPA DE FIBROCEMENTO " )
23 CANOS de PRFV . ‘
30 CEMENTO A GRAMEL
31 CEMENTO EN BOLSA
31 bls CAL HIDRAULICA HIORATADA
32 CERAMICA PARA P1SO y REVESTIMIENTO -
33 CHAPAS de ALUMINIO | ’ )
34 CHAPAS GALVANIZADAS
35  CHAPAS METALICAS
36 CHAPAS y CONDUGTORES de COBRE
AT CONDUCTOR de ALUMINIO- ACERD
38 COMJUNTO TERMINAL
33 - CONTADOR da DESCARGA
40 OOLAR
41  EQUIPO de TELEPROTECCION
42 EQUIPO RECTIFICADOR PARA PROTECCION

I
o8-
[0

@ oA

174

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 70 de 125



T e 7
/1_ {} 4 ﬁ‘@ b Ministeria de nfracit ra
VoA . Vivienda'y Servicios Puhl.cm
E-ﬁﬁ? Cabiermna de la Pravincia
. de Buenos Aires

VALORES DE REFFRENCIA T AMEXOT -
18 GEOTEXTILES
47 ILUMINACION g
48 GAFIO POLIPROPILENG cr TER‘WOF‘USION
45 IMDEC Mivel Ganeral iIFIM”
50  INTERAUPTORES
Sk INVERSORES de CARGA
52  JUEGE de GRIFERIA
53 LADRILLO CERAMICO
54  LADRILLO COMUN
55 MADERAS de CEDRQ
56 MADERAS PARA ENGOUFRADQ
57 MARMOLES y GRAMITOS
58 MATERIAL D IELECTH!(‘U

59 METALES NO FERRosos
60  MORSETERIA
61 PANEL SOLAR FOTOVOLTAICQ
.62 PINO PARANA mcmnm.
&3 PINTURAS
84  POLICARBONATO
65 POSTE de ALAMBRADOQ E
- 66 POSTE de EUCALIPTO CREthomno
&7 . REGULADOR da CARGA = -
60 REVESTIMIENTO PARA CARERIA de GAS
§3 SECGIONADORES
70 TRANSPORTE AUTOMOTOR DE AoF.kLTU '
71 SUELD SELECGIONADG .
72 MATERIAL CEMENTICIO SIMIL PIEDRA PARA FRENTI:
72 TAELEROS de ROCA da YESO
74 TRANSFORMADORES
75 TUBOS y VALVULAS de ACERD
76 - POLUESTIRENG EXPANDIDO :
T7 VIORIQS . : o

VR “II‘RANSF‘CIRTE : K : E.

.az 'TRMSPCIRTE AUTOMOTOR CARGA GENERAL
83 TRANSPORTE FERROVIARIO

VR EQUIPOS -

" Costo de =quipa nuava, paga contado v sln %A, 7

84" AMORTIZACIGN EQUIPO IMPORTADO"
85 AMORTIZACION EQUIPO NACIONAL -
25 bls AMORTIZACION EQUIFO NACIONAL comammu

s

VR &NERG(A comatmﬂeq_esvmanmmm " Precia du cantado y ain VA

a5 ACEI‘I"ES-LUBRICJRNTES ¥ GRASAS
AT COSTO KW | HamA, :

4 GAS-QIL

43 M A T000

50, FTAS |

OTHOS |
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e
L)
M

| VALORES DE REFERENCIA *~ ~ +°  ANEXO]
91  GASTOS GEMERALES o R o L3 H '
97 GASTO FIHAMCIERD
5 (;Asms IMPOSITIVOS
94 AREMA DE mlrﬁn;\créu
95 AGREGADQS PETREOS & - 20 Mm.
96 MJ\TF.I-R!AL TERMO F'-LAST‘ICG
97 IPIB -PRODUCTOS AGRICOLAS
- @4 |PIB -PRODUCTOS GANN:)EROIS
a9 - w;': ;Pﬁouut:Tn-if'. AGRICOLAS
100 IPP - PRODUCTOS GANADEROS

VR INSUMOS AGUA Y CLOACAS

101 éaﬁo da PVC Cloacal Clasa 4
102 Ramal PVC 458°
103 Gaferia de P Y,
104 Ca.ﬂori:l da PVC Clage 10
105 Tubos de encamisadas.
106 . Vilvulas esclusas. )
T1a7 Vi;vulas marlpasas. : 2 ' l'_
108 Hldnnl.n a bala con baae,
‘10 Hldrml‘a :Ir!_:am con T:wsu. e ' I . o '

110 Tubo da poliatl da alta denaldad

111 Llave da pasa can vilvula dw retencidn. T °
112 Racord para calla de PEAD,
) i .- : 24
112 Tapa de brazaro. . A
p : i
. 114 Bombaz sumargiblas (80 m3th - 45 mis.) . . . -
115 Baombaa sumarglblas (S0 m3/n - AT mts.}

116

mbis cloacalas (40 Us - 20 m.) ' '

BomYas. cloacaley (810 s-~100 m.}

/(XW
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-5 - A Gobierna de la Provincia
de Buenas pires

,\L&QB_E‘&_QE_BEEEB_E:ELQLA' o 1 ANEXO 1
110 arco y Tapa de W F* 4 . ' J
‘H"S Cailon de hierra doctii.
420 Cahos de polletileanc corrugado diam. 500 mm.
121 Cados de pnilumcnn— carrugado dlam. 800 mm.
122 Cafteras da PRFV Clase § do 500 ma.
123 c:n.,;u'..;-mw Clase & de #00 m:ﬁ;
124 Czﬂerl.a;s de PREV Clasa 10 dq 500 met.
(25 Caferlas da ﬁn_w Clasa 10 de 800 mm.

126 Euro -Base Dic. 01 = 1,00

VR

MANO DE OBRA - Res. MIVSP N° 553/08 : . )
178 Ayudante ’

17a Oficlal

ao  QOrielal aspaclalizada "

Madio oficial

ald
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ANEXO 1l

Insumas a encuestar

AQ4 '

Ministerio de Wnfrudsirue

‘Cabierno de la Provincia
de Buenas Alres

fr . -

LY MATERIALES MSUMOSE A ENCLUESTAR |
1 Acera inoxidatile Cafle sin costura da A® I, ealupd AIS12,16, @ 60,3 avn, asnasac 2,77 mem.
2 Acerga °

Zula  Aceroen bamra.

1 Agregados pélrens cuarciicos
4 Agregados pélecs granitices
5 Aislador orydnico
G Alstanic hidriulco
7 Alfornbra
[ J\rcill_a expandida
9 Arana Argentina
10 Artelaclos de losa pera bado
11 Asfaltos s
12 Asfallos can pollmeros
13 Baldosas calcdreas
14 Baldosas granficas
15 Baldosas de goma
16 Baldasas y lejas cerdmicas
17 Baranda flex bean
18 Baterlas do acumulacdn |

19 Bentonita
20- Bloque de medcidn

21 Catles de acer
22 Canta de H* A*

23 Cafoa de H* F*
24 Bloques de H*5°

24 bla Cafos de H* 5°
25 Cafo PV.C
28 Cafo da poliellena
2T Canes da 3cam -
28 Chapa de forocementa

2% Cajos PRFY

a0 Cementa a gransl

31 Gementa an bolsa
71 bla  Cal Hidriulies hidratada,

32 Cerdrmlca para plsa ¥

Muilas saldadas 3iMA Mnea ek andard, Linea Max, Panslesde 215 m 2 Em, maaula 0 109

Acara g durmxe naksral 0N - A - Barrs parurade B 10 mm._ Medlda semarclal: Barre
por barra T4 Kg. ) : .

Paragulle cosrciicn 30 & 53 mm. *
Pladira graritica ifwada granulemaira 1 37 em.
Alalatior prginica de EPTIM @ goma stichn pars 132 Ky,

12 m, paic

© Mambrana ssfdiica con alumlnia 40 migunes sspasor 40 mn.

Boucls’ da pelpropilana alta irdssila 8 mm,

Arciila s dagigialia) grarulomatria 3 2 ¥ cm,

A Argentin, . :
Bldal, Wnodory; Invaiora pured y acsesorios, “Aaca™ Vidaris Blanco.
Comania sdliltics (vilaleal, ) .

. Comenia astiftle modiicada con palimaras 305 a'granal,

Caledrwns blyaladas 40 x 60 gris..

Juapwado blanco o maillcalor granda e 30 ¥ 30,

Baldnax 50 2 50 on, Espanar 3 mm[Grops Al

Cardmica rope llga 20 x 20 et .

Barands Flex bean 5T 0,4 mm. 2 .

Aaleria da scumulacitn sslacionsrla da uza sotar eiclo probmdo 12 V. Capacidad 100/ EO220
amphore. T

Bl da maciclén para 13,2 K, lanslén mdsine ca sarvicla pominal 13 Ky, 1ansidn primana namlaal
13204 3 v, tensidn secundaria nominal 1 1044 v, potenciy hasta 200 VA mdsima 60 va, caze 0.3
ceractorislicas del lrnaformuds: da catrisnia; comtants primada nominel 30 2 260 A, cartlnnis
scuridarta nornel 5 A pr T daria @8 madichdn hasla 30 VA, Fs+S, comlanie ds

careelraula haats 12 A, o pov raz da lenaldn y tros lransfermadares da
cortlwnis minlade 3000e un basidor Griea. .

Cable da acara 50 mml. . 5
Cada H armada @ 1.000 ma, Sagio Mormad IFRAM 11513 con armadura comarcial, laego 1,20,

Cafo di Wema Asndida larga £ m. @ 100 mm, eageson 4 men. Unldn oapigs snchuls,
“Blpquas Pampu” hammigan semi Titare, medidas: 8 2 20 x40, 10220 ¢ 40, 15220 % 40, 30 = 20 £ A0,

' Cata HY 5* de BOO mam, segiin Nema IRAM 11,513 larga 1, 20m,

Cafla de PUC £on junia widalica pars redal dloascalna, duse 4, @ 160 mm.

Cat PEAD rezing MRS B0, @ 200'mm, PH 10, Expasar 147 mm.

Cadia da bl Epowl @ 4™, aps do HAD 501, .

Chispa o Anmcsmendo, el 185, archo 1,097 m, ancho G 1,04 m, exposer 3 . Large 1,53 m, gitd.

Cafta PRFV @ intarlor 100 e, Tips de unkdn papign anchiufs. Espasor £,19 mm

" Gamenio. u graned

Bolsn cementa 50 Kg.
Bolsa de €al hidobullcs Ridratada, 20 K,

13 Chapas de aluminia

34 Chapaa galvanizadas

35 Chapas metdllcas 3

36 Chapas y conductores da cobre
37 Conduclas de aluminia - acera
A8 Conjunta tsrminal .
39 Cantader Jo descarga

48 Ddlar 2

41 Equipo da lsleprotacsibn,

F SILVAT 30 2 30 nmlual, .

Chapa da whiminio 2 ni da aspercr, medlle 1,000 mea. X200 mm..

Chaps guivanizacs 4.58 mm. .

Chapa da scon lamineds an eakenie art halas bordas conices,

Conduclor aislada PYG de cobre £ mm'® da Jaccidn

Conducior de surdinio-scera @ 17020 . L
Conjunin teaninsl 150 intemparke I3 K.

Conlpdor de descargs pard 132 v

Gollzaeidn USS vendedar, .

Erquipa da tslspralaccin por const lalegrifico (220 1/, €00 m.

™
agh' -
%ﬁ‘s Vivienda y Servieles Publlco

i

42 Equipo faclifcader paca proteecion catddica Eqipa ractificadar pars protaceidn calbdica. -

’ . i
42 Celdas gf ransformadores da patenda de 33 Kw. Caliias para iranaksrmadores g pelencls da 33w,
A4 Gavlon Gavianas cals an malls haxagonst e 48, cldmatm da alumbia 1,40 mm; Fusrtamanis gatvanizados,
ann alelragma & cada malia y rafusaz da bunda, Ineluyendo al siambra da amare. 1
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ANEXO il

Insumoes i encuestar

va MATERIALES

45 Generador edlica

46 Geolexliles
47 Numinacién
48 Cafa polipropilenc o termofusitn

40 INDEG - Nlvel General IPIM
50 intermuplar

51 Inversares de carga

52 Juego da giiferfa

51 Ladrillg cerdmico

4 Ladrlllo comun

55 Maderaa da cedro

%6 Maderas para encalrada
. 57 Marmales y granltos

50 Maledal dicléctren

58 Melales nd lemosos

80 Morselera

&1 Panel sclar folovaliaico

82 Plna Parand Macional

83 Plnturas

G4 Policarbanata

63 Podta da alambrado

€8 Posta de aucallplo crecasctado

&7 Reguladar.de carga

668 Ravaslmlents parm cadera de gas

69 Seccionaderes

78 Transpode automotor de asfalta

71 Suelo selecclonado .
72 Matedal cemeniicio simil pledr para frente. T
73 Tablero dw roca da yaso <

74 Transformadores

75 Tuh'd: y vilvulas da acern

78 Polinatirans axpandlida.

77 Vidros

VYR : TRANSPORTE.

. Phoca dwroca da yeag. lamafio 1,20 1 2,40, lamafe 1,20 2,50 m., a3paior 4.5 mm, sdpesor 12,3

¢ Tenaldn primaria 32000 V., innaidn sacuridarie 13,860 V,, grupa da conexidn de Oyl Y,

LW B i
@ % H!n_iileﬁﬂ de Infracatnicrura
W, 3 Vivienda y Servicios Piblicgs

.1 i

Caobierna de la Provineia
de Buenes Aires

4

INSUMDS A ENCUESTAR

 Gensrartor sdlico polencia mirima: 500 W, valocidad de Irandue admisiola 1.6 mi3 sin cof3 4

grAn,
Flax Poan 5T 0,4 ma. .
Tuo fuoreacents 30w, DSAAM, tengilud 1,20 m. fuz Blanea.

Cana pellpropienn para agua kila y ealiante, unidn por tarmchusidn, @ 20 mm, prasidn mominal de
sanvicia 10 kglam?,

Inlarrupler Vipolar en bafa da 2cells aerin C-C, Hpo da Interauptor CI0C, lensitn naninal 30 Ky, lanaidn
induime da sacvicla J8 Ky, . e

Jrwarsar de polencla narminol minima 600 W, tansldn da snirada 12724 vodl oo, tendidn do sallda 200
vt a,, 50 Hz, onda siowseidal, ragulacidn da tensida ¥ 5% mma, regilacion da freciencia 30 Hz +1-

L 1%

‘enga da grilarla pasa baila sstandard,

{adirila carbmica husen 8 x 154 70,

Ladviiie comin en elsvaciin de 3,15,

Madara da Cedro, Usoa vartoa.

Pina Sallgne, antas de T x 37

Granila Slarra Chica asp, 23 o

Alstador da suapsnaidn dw porcalana ¢ vidris e 13 b,

Niqusl pura.

Panvo racia MM 414, .

Panel solat folovalisica polencia naminal minlma 40 W, dpe mono a paticistaiing,
Plae Parsnk capilade 37x 67 mi. ;
Piian intsrioras: Litex por 20 Hs,, Lilex satinada por 20 Lia, ¥ Litex eapecial anitiorgos por 20 Lis.

Placa de polb ahvmalar g ) 2,102 5,80 m. = 12,18 m", eare supanor Kalamienio u
altara da! atvegio 8 man,, color cilatal,

Poste aminado de quabrrcha snlera l2go 2,40 m.

Poale de sucslipto crvotosad da 9 m. da lengilud. + :

Regulador da carga con Tenakin de rabsjo nominal 1224 L, 20030 Amp.can LVOL

Reveslimisnio para cadierla du gas: Asvestimisnio poHatiena sxiruide tricaps Norma CANICSAIZEI.20
-~ M98, para caftards de @ 6% (1683 men ) .

Tuigaise balo carge, lanaldn namined 33 K., Cormenta neminal 500 Armp., Monlats hartzontal, use

- intempadis, lipo 2 aschila

Tranaparia de walslos en callsnta, 5 v
Suel el ralacial Juska LL, =40%, IP<10%]..
Ravasiimianta plistico prayaciable, - )

e, sapanor 15 mm
Tranalarmader da datriucian con una potanca de 1,500 KVAJZ] « 13,85 Ky, Homa IRAM 2099,

© \fkpadas de acerm: Sacles ASTUM 130, 7Y 300, 37, 30gén Homa APL Y0,

Bloguas g casaiones pars ancoliadot.

. Wldrig plasa Wsnaparerie 3 mm..

82 Trangoade aulomoloe carga general
83 Tranapore femaviadia

VR EQUIPQs

_&ITn Km. para una disisncie da 100 ¥m.

LT K para una distancia da 100 Xm.

Ta

14 Amonizaclén equipe impartada
85 Amordzacién equlpe nacionsl - - .
85 bis Amorizacién Equips Naclonal combloada. -

VR ENERGIA, COMBUSTIBLES ¥ LUARICANTES

Tynctorlepadora Caterpiter DT, -

Camldn voleadod,
a0 % Gamida tractor » 70 % Cala vaicaders de 8 m’,

Acelfes, lubdcanles y grasas

7~

[

Acaids hitdicaate siper mdvil DI040 1415 19 an lambor L
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AMEXO U
Insumios a encusstarc
VR MATERIALES
ay Coslo KWW I hora

38 Gas ’-C i

. - ‘.' r I.I: »
Minlsterio de Infranstraeryry -
Vlvienda y Sarvicios Publico

& Gobierne de 1a Provincia
de Buenos Aires

i

INSUMOS A ENCUS

Calegerla grandas consumos o biaja | patencha mdxima 100 K], ¢ maa lensidn | polencia mixima
T e ], cad ot

Gas Ol
89 Mezcla T0/90 Fual Oil 400,
90 Naltas Mafa comdr,
v OTROS

© 91 Gastos Generales
92 Gaslo Financlero

23 Gastoa Impasitivas

VR - NUEVOS MATERIALES

* Tasa da deacuents da Cartificados mensial pafa Obra Pabfica por wn perledo de 60 dias,

A ’ . 11.00%

ngrasas Brutes, Chmtirucchin du Oba. S asew
Ingrenas Bnins, Servicios dw Ingenlacis. 3,50%

94 Arena de Uiluraddn,

95 Agregado pélreo B - 20 mm,
96 Materlal lermopldstico.

97 IPIB - Productos Agricolas, -
98 P18 - Producios Ganaderas., '
99 |PP . Preducios Agricolaa, -

100 PP - Productos Ganaderoa.

Nial INSUMOS AGUA Y CLOACAS

Arsna da tlturaclén de ofgen granitie.

Pledra partlda § - 20 mm., de arlgen granfilco.

Mmri-il:mnnpll.vuwpd-‘ tén har I da upl ey an salierie.

101 c:mlu da PVC Cloacal Glasa 4,
02 Flal:nal PV 45" .
103 Cadara da PVC Clﬂlﬂ.ﬁ_

.104 Cafierla de PVYC Clase 10
105 Tubos de encamisados,
108 Valwias escusas.
107 \{al‘\rulas mariposas,

" 108 Hidrante a bala con haae, .
109 Hidrante a rescrie con bass,
110 Tubo de pallatieno.
111 Llave ds paso cn;| wdtwula t-ln relenaidn.

112 Rj para cado de PEAD,

de brasero.

Gana de PG Clocal, Glaae 4 diam, 180 e . . i
Ramsl PVC 45° dlam, 160 mim.
Vcr\ll'R 15
c..\n'\ul.a da PVG Ciasa 10 dlam. 160 mm.
Tubas de um—.mj:sdru paca pozaa profundas diam. 300 mm,
. “Viwules sschusas dinm. 53 mm. .
Viwlag mariposas con ranalcionas paca PYC diam, 250 m.

tra

i da pollaliana da uila densidad dlam sxistler 20 mm,

Usve de pasa con valvuta de retancitn didmalra 20 mm.

B e

Racard para cafo de PEAD dlam. axteder 20 mm,

‘. Tapa de brasara da resing termopldstica pam vilvula naclusa.
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ANEXO I

Insumns a encuestar

Fisg - " MATERIALES

114 Bombas sumergibles (80 mfh - 45 rms..)_

115 Bombas sumergibies (s.n MM - 47 mis)
118 Dombas coacales (40Us - 20 m.)

117 Bambas cluacalzs. {510 ¥s - 100 m)

118 Marca ¢ Tapa de H* F*,

119 Cafes da hiarro diciil.

120 Cados de palletilena corrugado diam. sm'q m.
124 Ca-ﬂas.'dn'palleﬁlcna ct.;rmgado diam. 800 mm,
127 Cafaras de PRFVY Clasa 6 de 300 mum. .

121 Caderlas de 'PHI-;V Class 8 de 800 mm.

124 Caferias de PR?\{_Clase_m de SO0 mm,

125 Ganerlas da PRFV Clsse 10 da 800 mm,

428 Eurg - Base Dic. 01 = 1,00.-

Wy, (%)
gg‘ Minlsteria de Infr‘

t

¥

o at .

A Gaoblernao de la Provincia
de Buenos Aires

e
L RISUMOS A ENCUESTAR

Bombas sumergibles (80 m3M - 45 mis.}
Bomhas summmles [50 mdih - 4T ml:‘,l

E!ﬂml:ln: mmgs {40 lis.- 20 m.)

Bombas clnamlua (5‘0 IJ'— . 106 m.)

Marco y Tapa da H* F* par.: hecas de rcg]stmiwrada y prvimento).
Caﬂou ds hiero dﬂdﬁ dlam_ 500 mm.

Caas &u puliatilena :nlrug'ddo dlam. sun .

. Cafios de pollatiiena unrrugado diam. auu mnm.

. Caherdas de pnlléslr.r m[urzadn can Iib:q de vldlln C.Iase 0 e SU0 .

cnﬁmﬁas de poliéstec ceforzada con ﬁbm de vidﬂu Clne B de 200 mm.

Cafar

da poliést ja con fibra de viddo Clase 10 de 500 mm
Cafledas de poliéster reforzada can fibra de vidrlo Clase 10 de 200 mim.

Caollzacién Eura vendedar,

VR WMAND DE OBRA - Res, MIVSE N 553108
178 Ayudanle . Sequn Fas, MIVSP N7 552006,
178 Qfcial Sogin flan. MVSP 4° a5,
180 Oficial especializada . ~Seqin Res, MIVSP N° $§3:08,

Sagin Rus, MVSP N* 55206,
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1

2

v

ACERC INORIDABLE

ACEROS

2 his ACEROS ENBARRA

16

) AGREGADOS PETREOS CUARCITICOS

AGREGADOS PETREOS GRANITICOS

AISLADOR ORGANICO

AISLANTE HIDRALLICO

ALFOMBHAA

“ARCILLA EXPANDIDA

ARENA ARGENTINA
ARTEFAGTOS da LOSA PARA BARO
ASFALTOS

ASFALTOS COM POLIMEROS

BALDOSAS CALCAREAS

BALDOSAS GRANITICAS

BALDOSAS de GOMA

BALDOSAS y TEJAS CERAMICAS

=F ™\

4 p [1 %9 Gobirma de la Provine
el W ’

Al-i.

—_—
s

" % e . MWy
M.'ln_islerlo do Infrogstructura,
Vivienda vy ServiciozPublic

b

de Duenos Aires

ANEXQ W

4 . : INSUMO ASGCCIARO
" Gato ¥ :Il;taaulius. de acera Inoxidable
Chapa de acefo trnxid atile
Acaio lpa il
AcerolipoV

Acero para poslesado
tdata de acere hulana

. Purfl normal

Andaje pora H prelensado
Alambrs de tafld ombaidal

. Vainaz de rafie da acero para H prelenzada
d

da dccio para p
Hierro,comin redondo iie

.Afum da dm:au nalural ON - A~ Barra nervurado @ 10 mo., M-suida comeidak banaz de 3
12 m., pesg por barra 7,4 Kg.

Granra cuarciica ¥ olras mecidas da aqeeqadas cuartilicos
Pladra bruta para escoilora
Pedregulin cuseiien

didaz da ot

ranza g y oliaa Sreg: pélreos

Pedraquita granlieo. |
Pledea brula granilica

Todo upo'd'u ailador ami:'\ien

* Techada aaftilca
* Flattm aafdlllca

Mernbrana asf4iica con sleminla
Teda pa de ailombras

Hipialia

Vermlcufila

Amcila expandida

Arana Arganina

Arana do Cava e &
Arana odanial

Bidal, wodorn, lavalaria parad, atera’y accusodes

Emutslonas asfdklcas
Aalalva diido

ki 4 agflti ]

Baldosas calcdeeas T
Baldaaas da vareda T

Plaga grenakos

_Plaos da goma

Apoyo npepareng
Flzoa pldsicos

Tejas cerdmicas
Baldoaas cerdmicas sin asmaltae
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- 2 I3 S
&Lh 4 Minlsterio da infraesiructura
; Vivienda y Servicios Poblicas
Yar” oy ncia
tzabierma de la Provineia

. o de Buenos Aires
404

ANEXO 1

INSUMO ASOCIADO

17 E]_AFU\NIIJA FLEX BEAN Pasle melilica dncado pesade

14 BATERIAS de ACUMULACION % Baledas scldas y alcalinea

19 BEMTOMITA * Benlanita

20 ALOAUE de MEDIGION Tada lipo da bloque da medicldn

21’ CABLES de AGERO ) ) | Acer palinguila
CARQS da H" A® " Accatodos de He A
f . Paatas da H* paca alambrada
B Gatos daH' A*
23 CANUS de H*F* Accesorioy
‘Tapasy calas H*F~
Cadaa dab|*F*

21 BLDQUES dae H* 5* “Bloques Pampa™ hormighn semi fviano, medidas: 8 2 20 x 40, 10 x 20% 40, 15 x 20 x 40,

Wx20 240 .

4 bia CANOS de H* 5% « Caflo H'.S' de: 00 mm,, segia Morna IRAM 11.513, largo 1.20m.

Acceantias H* 5
. Lala da camenlo ’
pasimanto alcutads ' : 1
Cadbs de b 57
Pramaidendos de H* S
25 CARQS da PM.C Vilvulas y acceaardas de PV.C
Cafes do PV.GC

‘26 CANQS POLIETILENO ‘Cafns, vilvulas y accesonies de poleticna

27 CAROS du AGERO Caflos y acceatioa da acam

E . L | Gafla da gas can opexd
. GCHAPA DE FIBROCEMEMTO » g e Chapa da.m:mcamr._nlu. parli 76, ancha 1.097 m. ancho Gl 1.04 m, azpesar § Mm., Targa
s ) : 1,53 m. gris
Tanqua de irncrh

con lapa, Sdad 1006 [

29 CANOS de PRFV Cafles, lanques y sccasorios da PREY

10 CEMENTO A GRAMNEL Camenla comdn

Camanlo ARS -

31 CEMENTO EN BOLSA i Camants ARS &r

Camanla de aibafiaria
Fillar
Camania camin

N Camanio blanco

11 bis. CAL HIDRAULICA HIDRATADA : Belsa de gal hidrdulica hidratada, 30 Kq.
. Cal Mdrdullea
Cai agrea

Cerdenica para revastimiento y pisas
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* Iy 24
Ministerio de fnfrJr!.%tr\UuEﬂr:
Yivienda y Servicioz Pullings

s Gabierna de 1a Provincia
de Buenas Aires

A0 4

INSUMO ASQCIADO

Poicelanalo

£31  CHAPAS da ALUMINIO Paitizs, sccesarioa y chapus da wwinlnio

Carplntaria aluminie
CHAPAS GALVANIZADAS Cafex gavaricada (ARSA)
. Atarbin gakvanizatia pard alambirado
GCatia de acem galvanizado
Chapas galvanizadas

CHAPAS METALICAS Chapa de acsro 3l carbone

. % Cafia daluz

. Chapa da cobia

Cakble plola antfiama
3 ! Cabla armado subleranea
Perfiles y nccesonos de cabre
Conductor da cobre

36 CHAPASy CONOUGTORES da COBRE

37 CONDUCTOR da ALUMINIO - AGERQ Conductar de aluminko « aef0

‘33 COMJUNTO TERMINAL Toda lipa da canjunto terminal {intedar ¥ extarior)

49 CONTADOR de DESCARGA Toda lpa de cantador da deacarga

40 DOLAR

41 EQUIPO de TELEPROTECCION . ' : Tada llpo de equipa de leleprataccdn paf eanal ldni-]t-\ﬂm '
47  EOUPO RECTIFICADOR PARA PROTECCION CAT&IUIICA ‘Tudo lipo da equipe dor para p i dubc:

47 CELDAS Pl TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE aa-r.tw Geidlnz gera lanaformadores

44 GAVIONES Gavianaa pura cusiqular lpa de madida

4% ' GEMERADOR EOLICO T . Todo dpo de generador sdilcn

45 GEOTEXTILES Gectaxilas yo goosbnieticos

Mediz sarnba

Limpara da sotfa 250
Limpara da mercuda 250
R . Fotocthila
o Fusibla
. Atelacto 400 W
Lampara do descag s vaper

47 ILUMINACION

Condansadar
Reactancla
. X Ed
48 CARO POLIPROPILEMG G/ TERMQFUSION . Cafa palprogieno paca agua fifa y calisrle, unidn por temolusida,
A5 INDEC - Nlval Gansral IPIM :
50 INTERRUPTORES = Todo Upa de inerruplores

51 INVERSORES da CARGA Tada tpa da lnveragrna de carga

52 JUEGO de GRIFER] Juega platas, Widel, ducha Slancard

Accaanias
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Ministeria do Infraestructura,
Vivienda y Servicio: Publica '

Cobierno da la Provingia ™7
de Duenos Aires

e

57

58

60
&t
62

0]

(2]

LADRILLO CERAMICO
LADRILLO COMUN

MADERAS da CEDROD

MADERAS PARA ENCUFRADO
MARMOLES y GRANTOS

MATERIAL DIELECTRICO

METALES NO FERROSOS

MORSETERIA
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO
PING PARANA NACIONAL

PINTURAS

POLICARBONATO

POSTE dw ﬁLAMElRAﬂO
POSTE de EUCALIPTO CREOSQTADG

REGULADOR da CARGA

411 . i

ANEXO W

INSUMO ASOCIARD

Ladifla ceramiza
Ladriliy cerimico pananie

Ladrile camin de cal
tLadrilo visla
Ladsilto magquina

Madara de cedro, tercladas, rrvestimiento

Plng Inalgne
Pl Efclla
Pina Salign=

Granilo nalural
Marmoles
Granilo reconstiwido

Alalador campana

Montaje dgldo de porcelana

Sopoile nlardar

Aislador soporte ' .

Amlador de suspensidn da pereetana o vidria

Tine. :
Eatado
Bliguet

Marseteda do aumiolo-cobie
Tadalipa de panel sular folovsiiaico
Yablgs, rantes, puntales

Eamalie sinisien

Bamiz .

Plnlura de safiafizacién
tmprimadar

Fintura basa acrifica
“pidrélugo a base da cauche
Latax

Acrifco lnleror

Policarhenala
Chapaa adrlicas

Pastra do quabracha, wanilaz, valonas

Posla da usa vimilac

a7 Toda lpa da reguiader de carga dn hateda
g3 REVESTIMIENTO PARA CARERIA da GAS Pojalliena sxtruide
fiasina epoxl
2] SECGIOHAOQORES Teda IID;J de ssccionadoren
70 TRANSPORTE AUTOM DE ASFALTO
T4 SUELO SELECCKINADG .

Tuica
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0.
T5

76

MATERIAL GEMENTICIO SiMil. PIEDRA PARA FRENTE

TABLERQ da AOCA de YESO
TRANSFORMADORES

TUBOS y VALYULAS de ACERD

FOLIESTIRENO EXPANDIDO .

ViorRios

AT Wy, L

_ Ministerio de ]llfran:trut‘tur:\
Vivicada y Servicios Piblicas
. - Gabierno de la Provingia
5’1_ . de Buenos Aires’

éﬁ?

AMEXO Il

INSUMO ASQCIADO

Tietra ealorada

- Suelo calcires

Malerizles para frenla
Sioper lggam

Yean
Tade lipe de Iransiomadores
Tubes da acera para cadzila de gas

Tubea de acero para oleeduclos
Columnas da acaro para Huminaclén

. Walvulas da acedo &l carbana

Vitvulas exclusas de acera 3l carbana
Viviflas nxfédcas de 3cem fodeda’
Vilyulas reguiadaras de prasian da a:.uu lipo thnr
Walvuly dialeagma de dcero .
:" Viculas suellas (prespand mnllcboocuhﬂus]

s para
Pla-:u du dlslinto espesor para alsizcidn de- pumdu y techox

Widda lemplada
Vidiio armada
Viiras nadonal
Blindex

Widda Wdpla

Bz
a1

[:E9

85

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA GENERAL |
TRANSPORTE FERROVIARIO

AMORTIZACION EQUIPG IMPORTADO

AMORTIZACION EQUIPQ NACTIONAL,

Faparacidn y repuesioa.

Camidn lluer

Relrosxcavadara

Guinchia axcavadora

Molonbealadora

Planta aaldilica

Tetrinedora de hamigdn

Terminadara astihica

Fragadora ’

Raclamadora

Draga Molanta”

Equipa husar

Zanjadara

Regador da pintua ¥ adfacas refiectantas
Paly cargadar B -
Teaclor topadora Calecpiler OT o

Feparacidn y repuailos, . ;

Carmudn valzador . snraesln
Carfatdn )
Camitn cen acoplada

Aplanadara da arraalin.

Redila neymalica de armstrs

Radia pela de cabra de agIsle

Compraacd

. Giugo clectrdgend
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% Minlsterio de Infracstiuctiy,
LAO ﬂ . % S Vivienda y Servicios Pabtic
- K . A% Cobierns de la Provindia
: e Buanaos Aires

_ANEXO 11l

- INSUMO ASOCIADO

Ulave da pase con vilvula de ratencidn.
l'{ac_ald para caito de PEAD.
Tapa de brasero.
Bombas sumerglbles (80'mih - 43 mta.)
. ; Hombai sumnrgm_l.c-; (50 m3ih - 47 mta.) '
Bombas clioacales (40 Us - 2o0m) 7
. Bombag c‘.la.az:alua {510 Vs < 100 m.)
Marco y Tapa da H*F%.
Caitoa da hlarre ductll,
_ Cafas de palietiana corrugade dlam. 500 mm.
Caflos de pollstileno corrugada diam., 800 mm,
. Cailerlas de PRFV Claas 6 da 300 mm. '
Caflerlas Ja PRFY Glaze & da 800 mar.
Cafarlas. de PRFV Clasa 10 da 500 mm.
\35.' Gaferlas de PRFV Clase 10 de 800 mm.

26 Eurp-BazasDic. 01~ 1‘.110.-
118 Ayudante

Qlicial

Oflelal up-'clnu

Medla aflclal,

ki
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. ﬁt@ Mlnisterio de Infraestructr
) W g Vivienda y Servicios Publica
0 ;"l Tl s . Gobierno dela Provingia

- v de Duenos Aiees

aar®

AMEXQ I1[-

]

N : _ . INSUMO ASOCIADO

Hormigenoras
Barradera | J
Olsiribuidor da Imprimaclda

45 bls AMORTIZACION EQUIFO MACIOMAL COMBINADO 80 % Camidn lractor.» 20 % Caja valcadara de & m’

46 ACEITES LUBRICANTES y GRASAS’ Toda Ipo de sceiles y gragas

BT COSTO KW HORA . Tade lipo de larfas slécicas
88 GAS OIL . . . . Clessl- 08

a3 MEZCLA T0/30 . Fuel-0R

50 MAFTAS - Nafta siper

Maha comin
91 GASTOS GENERALES
92’ GASTO FINANCIERO

83" GASTOS IMPOSITIVOS -IVA '
GASTOS IMPOSITIVOS -Ing Brutes - C l6n da obra
GASTOS IMP OSITIVOS - Ingresas Brutos - Sarviclos da tnganierla,

94 ARENA DE TRITURACION Arena da iiluracida de argen grasivco.

95 AGREGADO PETREQ 6 - 20 mmy * Pledea parlda 6 - 20 mm., da argen grankico.

96  MATERIAL '(Eﬂmnpus‘rico d ) ’ Materal | tasilen para d i hodzanial de ap jén an caficnla,
87 IPIB - PRODUCTOS AGRICOLAS
90 IPIA - PRODUCTOS .GNDEROS
99 IPP . PRODUCTOS AGRIGOLAS
100 |PP - PRODUCTOS G'ANADEI;.OS
Cafgde PYC &:lua:al Clase 4 . ' '
Ramal PVC 45* :
Caiteria da PVC Clase &
Canieria da P\;G'(‘.i:al 1a
Tubos da encamisados. - ) - . -

Vilvulaa eacluzas.

Vilvulaa mariposas. d : .

Hidrante = bola can basa,

1083 Hidrania a resacte con hasa,

410 Tulia du peiletileno,

[ TA0
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Corresp. al Expte. N7 2406&-

" . - L
‘QJ:- &.} Zi ; R J

v . ~ 8 [x
Mln_[sttriu dt‘.’in_l‘.‘ae:tructura: ’
Vivienda y Servicios Piblicas
‘Gehiarno de la Provincia
de Buenos Aires

Faas¥

v

‘dia/nora
9=7+8

Costofunidad

o

(especificar)
.5

Otros: .
8=7x.

Jornal total
dlafhora

%
T

§=4%..7

Sequro obrero |
(ART): ...

hejoras
L
)

sociales: ..
E=4x

ANEXO IV

2+3

dlafhora

PLANILLA Il - MANO DE CBRA
4

Jornal directa

L
%
¥

Premio por
322X

asistencia: ....

Salario
diathora -
=7

Categoria
1
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. N
Minlsterlo de Infraestrictica, .
Vivienda y Serviclos Publicas™ "

Faar¥

Cobierna de 13 Provingia
de Buenos Aires

das)

6=3+35

fi
\

incl. pérd

pérdidas
=3x4

Cosio unilario
5

Pérdidas
(%)
4

ANEXO IV

PLANILLA IIf - TRANSPORTE

Coslo unitario
(%)
3

ol

Mat&ﬁ'a[

- -

Distancia
en km
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Vivienda y Servicias Publicos
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1 g el i
4 iua 4 wy, ht ,
) S Ministeria de Infrnaﬂr rtu—-.

Vivianda ¥ Servicios Publicos

S
¥

&7 Gabierno de 13 Provincia

de Buenos Aires

AMNEXO IV

PLANILLA V - ANALISIS DE PRECIOS TIFO

ltem h" Designacion: s m " . ) Unidad:_ .
A MATERIALES (s-’plamlla ] Valor ref.-
1 Designaclion: Cuantla x Costo/unidad ~ - ) k] M1 VR i
2 Designacion: Cuantla x Costo/unidad 5 M2 - VR
n Designacién: Cuantia x Costo/inidad -5 MA 0 NRI
. Suma parc:al 1 Mp
- Varios (global): ....% x M p ' 5 My
) © Total _matclmies ] M
. B MANO DE OBRA (s/planilla ll) . § ‘
1 Categoria: Gantidad x Gastofunidad - FOMOA WRi
2 Categoria: Cantidad x Costo/unidad - F MO2 VR i
n Categorla: Cantidad x Costo/unidad | 5 MOn VR
N Toial mano de obra MO
C TRANSPORTE (s/planilia IIl) :
1 Guantla x Distancla x Costofunidad I .T1 VR
2 Cuantla x Distancia x Costo/unidad § T2 VR
n Cuantia x Distancia x Castolunidad - 5 Tn VRi -
Total transpmte £ T
D AMORTIZAClON DE Eouwos E INTFRESES (srp1anma Lv} 2 I
1 Equipe: Rendimiento x Costa {Columna 8) . - AE 1 VR .
2 Equipa: Rendimiento x Cosfo (Columna.8) 5 AE 2 VRi I
n Equipo: Rendimiento x Costé:(Columna 8) "5 _AEn VR E
" Total amartizacién de equipos e intereses 5 AE ’ .' 7

E REPARACIONES Y REPUESTOS (s/planilla IV)-
1 Equipo: Rendimienta x Costo (Columna 9) : 5 ‘RR1-- VRIi
2 Equlpo: Rendimiento x Costa (Columna 9y 5  RR2 VR
n Equipa: Rendimiento x Costo.(Columnag). - - 3 RRn VR
: Tatal reparacmnes y repuestos $ RR :
F COMBUSTIBLES o ENERGIAY LUBRICANTES (m’ptan:ﬂa V) = d
-CL1 VR

) 1 Equips: Rendimienta x Costo (Columna 15) i i o
2 Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 15) . CL2Z -7 VR ' w T
) n Equipo: Rendimienta x Costa (Calumna 1§) - © § . GLn_ VRI I :
" Total combustibles y lubricantes - 8§ CL - . N
7 Coste-costo 5 GC E ! ‘
N
/ G Gastos Generales: ....% x CC $ . GG . VR

Caosla 53 C

D : - F I__ Gastos Financieros: ....% x C 3 GF - VR &
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Seccion

Resoluciones

Provincia de Buenos Aires ;
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Resolucién N° 475

La Flata, 12 de julic de 2016.

VISTO el expedierta N* 2400-310/10 relacionado con el Decreto N° 2.50810 refaren-
e al Adgimen de Fedetarminacién de Precios de ks Contrates de Obra a ejecutarse en
o rarco de la Ley N° 6,021 y sus modificatonas, y

CONSIOERANDC: Cue par el articuls 1° de ka Ley N° 12.727 e daclard en estado de
emergencia administrativa, econdmica y financien o Estado Provincial, la prestacion de
los sarvicios y a ejecucidn de log contrtos 4 cango del sector pdlico provincial, habagn-
dose premegade dicha declaracion par un afio, a partir del 23 de julio de 2002 por Decrete
W 1,485 del 24 de junio de 2002;

Cue por Lay Nacional N* 25,561 so declard la emergencia pibica en matera social,
econtmica, administrativa, financiera y cambiaria del Estado Nacional y se intredujenon

L inles a la Ley de & il norma désta par
& Docrato Nasional N* 244 del 3 de febrero de 2002 de recrdenamients del Sistema
Financiero y sus modificatorios;

Que por Ley N° 12,858 |a Provincia da Buenos Alres 54 adhind a los términas de los

artieules B, 0° y 10 ce la citada Ley N° 25,561,

Oficial

Infrasstructura, Vivienda y Servicios Piblicos a establecer la Metodologla de
Redatarminacion de Precios de contratos de obra pdtiica a impiementar an ¢ marso dal
misme, asi como al distade da narmas i ¥

Que an dicho manco se dictd 1 Resalusion N° 404/07;

e por Peschicion N* 878/11 se moddic el aniculo 7° de la Resalucién N* 404/07,
estableciendo qua los precios da referencia a confeccionar por ka Direccidn Provincial ce
Estodistica del Ministeric de Econamia de ln Provincia de Bugnos Aires se elaboracin &
partir e los publicados por & Instituto N I de y Consos (INDECY

GQue sendo indispensable a los efectos de Bevar a cabo el mecanisma de redetermi-
nasidn de precios en el contrato de obra publica contar la mayor infarmaciin téemea
positle que refieje la mabdad socioecondmica Provincial ¥ Nacional bajo les crterics de
warncidad y i u un ordan de tta de bases
tales coma la Nacsdn yio ka Cudad

de datos oficiales oe otras
o Buenos Ares;

Cuue de conformidad a lo dictarninado por Asesoria Ganeral de Gobiema ffojas 11}, la
inarvencidn de Comtaduria General de |a Provincia (fojas 12) v la vista de Fiscalia de
Estado (fojas 13), procede dictar &l pertinente acto admanistrative;

Que ka presante medida se dicta en uso de las facultades conferidas por of Decrato N*
2508/10 y articulo 21 de la Ley N° 14.803;

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS FUBLICOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS ARES, RESUELVE:

ARTICULD 1°. Modificas e articula 7° de ia Resolucidn N° 404/7, modificado por arti-
culo 4° de la Resolucion N° BTEM1 que quedard redactads de la siguienta maner:
“AATICULD 7°. La Tabla de Valores de Referencla para cada mes serd aprobada por

Resalucidn Ministerial, Dicha tabia contendrd los valores especificos que senvirin de base
para las L de Precios de las obras, en funcidn de los Precios de

por la Direccidn Provincial de Estadistica del Minsteno de

Cue la nomativa pi proguje
ol o ce las de tads orgen, afectanda los
contratos celebrades por o seclor publics provincial y en particular, aquétos
o régimen de la Ley N° 6021 y o girilar do apicacién a las
obeaa plblicas provinciales y municipales;

Cue los significatives i = @l rubro de la 4n, materia-

ia de a P in de Buenos Alres a parti de los dates publicados por el Institulo
acional de Estadistica y Censas {INDEC)
En &l case de ausencia total o parcial de 1% riveles & i quer det ser
por e INDEC, la Direccidn o o i Ao
Aares deberd Utiizar los indces por ta D i ch

les, aquipos, generados en funcion de los camiios B
o valores previamente pactados y per o tanto, desequitonos &n ks contratos impadan-
o ol acazad ienta 8 los i 1a0s;

Oue tal situacién eondujo 8 que en &l orden nacional. mediante Decrato N° 128502,
& Erh un rigimen de de precios de contratos de obra plbice
tendiente a reactivar la actividad econdmica de los seclores invslucrades ¥ permitir la
cantimsdad de las obras en curso ce ejecucian y la concrecidn de nuevas obras:

Ciue por Decreto K° 2,113/02, en virtud de la invitacién efectuada por el articulo 14 del
Decrete Nacional M 1,285/02, ae establece la posibidad de redeleminar precios an los
contratas de obra pablica regides por ka Ley N° B.021, sus medificatonas y compkemen-
tanas, y/o regimenes provinciales simiares, a fin de restabiecer el equilitnio econdmico
financiero de los CONTTAtas en cursa de ejecucidn;

Oue por of Decreto N° 2.508/10 se aprobd un nuevo Régimen de Radeterminacion de
Procios de los Contratos de Obra Pblica reguios por la Ley N* 6.021, sus medificatonas
¥ an ¥ del cread por Decrelo N® 2.113/02;

Que por 4" 45111 50 dispuso la del Decrets N* 2.508M0 desde
su enirada en Vigancia y hasta tanto s aprobarn la Metodologia de Redeterminacion da
Procios e Contratos de Obra Pblca, y se dictaran las normas irterpretativas, aclasats-
rias y comp i para su idn definitiva:

Que &l aticulo 3* del Deereto N* 211302 se facultd al enfonces Ministeric de

¥ Cersos del Gobiema de ta Cludad Autbnoma de Buenos Aines [DGEyC-GCABAT.

ARTICULO 2°. Establecer que para el caso de los contrates de obra piblea en curso
da sjecucin en la Provincia a la entrada en vigencia de la presente, ceperdn los contra-
tistas expedise cn un plazo de diez (10) dias habiles a contarse a pari de 1 publicacién
del presarte, acerca de la decmién de mantenes ¢f régiman de formacidn de Precios de
Rafarencia pravieto en el contrato firmado, En caso de guardar silencio, 56 ontenderd que
optan por sometarse a los términas de esta Feschusion,

ARTICULS 3. Apeobar la Tabila de Indices Asociados INDEC - DGEyC/CABA) para cada
uno de Aneo M de la NE 4047, que Anexs | que cons-
ta die trees (3) foias. oo agraga v forma del presanta acto i

ABTICULO 4*. Flagistrar, comuricar a la Cieccién Provingial de Estadistica, publcar,
dar al Bedetin Oficial y ol SINBA v pasar a ia Subsecratari de Obras Poblicas, Gumplida,
archivar.

& favid €
Ministre de Infraestructura y Servicios Plblicos

ez srgerna foena trs

s

2rera s, par caruin vzssaIn

e e i b e e [Arstaceas antamae

km
X P23 53 noacase S04, hina de 200 LA

g 2 " [Ep—"— 2 Azt
o a4 T rmtate

A — —— W 12 Do o gl TR 17 B0 moe e

w0

res | fcmisenters oo wennea cortamatn o barre s atass P 08 tpa 34K e LTSI

] o vgtct prress e Pusarns la1n 15z e parsca oo

b o ressas pereon grarscm Fesae 110 18330 frieiva parica, sor car

g rraze segence Fresaas pasean 2413 82200 vt groml, il 10 ¥

s pusts s seraaze burrarars asscs disio de aumna - s rina ot o 8500 i, ke 88 1

3 - P | temaes se macn aesunine

o farsis exmacaien Loy g anains 158101 sz menwenen. gor camtn

d

e

a1 85210 e Cwm o gokmRg, AESes tee, oo [ TRIT2I0M

s ancs porg de SMID AEIIT s e
aex seare de ook, hioet e agu

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 91 de 125



PROVINCIA DE BUENOS AIRES | BOLETIN OFICIAL LA PLATA, VIERNES |5 DEJULIDO DE 2016 PAGINA 5435
NI [P — fremscrsmomaron | v
TR I r— S — %‘i‘;""“"""“"“"“‘"*"““““ -
| [precaen R —— ko edate s, e s |
s [TS— A — M gt o e 8 Do paapuk | MITAOS
s R oo rers, e e e v fatorreaa en o s entates, st tarmts e
e ST TE— [—— as #raras (e porm azeoes e ot L AN | ey
| feeerrersen P— Bp— e —— -

o — [———— e e L oL e
8 e ace - hae 154301 it csmmnets, oo amon 12185001
e 20 co rwacen [ecss erces y B we p— [ e e o g g 7 003 LR
o1 oo e ——— 710 413831 [orn #4712 gl e s F 4713, 000 e 1)
12 fesas ge beae s mewuatos hess a0 ety sresaes s 409 3420w <20
Swm e e 3%c oo = e 8,100 m 7 |: e dy b S €000, 3w 26 3090 ranzrs
e —— f— 95 75101 hieragen siterasc s 31530¢m peea s Tsasags
240s | owtesearrs ooty heas arsens feamigin eaterads sea 31690 een pmdea partics BT
| feroenr foates yhatss oo P e e PYCR0110m 2. mered 2 . 1383208
o | [ ae roeree [ — e T e
| [ewense s TS - [t o et e e | L
g g gt erae — s 771t T an
e - T ——— N )
o o et — T rets taa sEshima tasand) g
comeres ennssa [ —p——r— asss.ro e e Putin toim « 500 1z
T P— o bt e onaton 12 ot vanaca comus, sz 318 g 1zraz0t
i | ferreamnessy et ceranies T — i o s e s e 10z
12 forasan e aumin [T —— 120 ansane o srsetnta sanosasar gwanman i 7 e
1 S — [ER— hese asmny T —— 13432310
35| Jorasa messien razen rtiicaz s vz 1060 63 dernaasal pivansse I 25 1
WV M
18 e e — e [ esnmararstam sy wad ik s 0 T s
[+ T — erctaares Macnas o assm 1363 orAE BRSPSl abasads W 24 1340221
e consia tarmnat e 1130 45401 et He TG G T g b treaE131
B entaoor du descama izt se2120 DN TR Bia 23 aoar bpetar Teaszzt
bo oo Canmein UBS agecr ol 43 2 el vas b e wuesia del Bnca Wocin
feasoc oo mepromeen st twttno de 201 awes w017 f;"""‘ Farmfamaiimnd surea w10 | e
iz By e Y R T pe—— 11082170
aa o et stemmstamacres e potemes g 33 <o T —— CARp—_— Ervae ax %A o st b mEarron W | gz
s — S 31 23 pariea sor i 2153201
= eneracer sthe P — 0 agen.1 Fado0 de AN 2 I B 0D e | g
" —— e o e ki 1 T 1sateanz
) Lot 8 Lol Sty Er s
L+ Lunecen N ks e s e 110485317

4 e
pmancysorns o sa ey

pagina 92 de 125

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP



PAGINA 5436 LA PLATA, VIERNES 15 DE JULIO DE 2016 BOLETIN OFICIAL | PROVINCIA DE BUENCS AIRES
" e yirmm e eancs R 20 (55 ol ey auB A 2 skt e | gy naans
|+ R anes v ubes do potgross 2 02 A Lty 13830
Lo NEES M e P [p— e — T T—— el el
2 | [remgeeres [SSE— 10 aBain [T ——

o1 P — a2 452020 Liact e remagrerca oars 21 srper boaw
. e (Sriara g o bt b wrome 1,
e e ekt 4y i e e
33 a4acedmeanecs rasenn et e 03 10 £ 3 em
s [ | seie cemin s s comi PR
— P—— o s el I
mazdm
R [ M_—— hasers cars secbte s s
67 sy gt Juesaas on sar s ez
m [E— CR—— 2y urant AP oy T
I e e 3 ce cotn & ben jrna 3 e
5 bvecaes o tamcacs et BTy 36 cabee ¥ bt 73 416 s e € crilimcsin o G4 T 28 £00 THINE
. . st oe casrm » tasn ceamnennings sous v
m p— e de by e o a3 e i 2 50 81
Tt e § 500 P n5
ls1 T — carmsstores sbctizns et apaznet s e 8 o™ B0 v, 1708561
T I [e— waaz i 31 I racon caamiace, 4 caren e 466 ¢ w208
s it - - e ara s s s e 30 131108
N —— aveemes a1 vtra . (o v o v mgua a3 cawite, a2 O -
| fpsicssecas I—— has aemien e e om 13632
00 T £ ¥ raccrd coplleca. 4 e
N P— m— e ki I
s TR T ranen e
R [ S — E— e o 75 e e
T — =
ber e re svsaares esscmons 45 [Fousa Bp A g Tt B RT gerashan. N2 | qina3inn
" , 24 on cotrs o o el wgus "
i | e s catea e s s 3 mina [oivtpoeene o cantacesss, on DT tra 5D m i
o ES—— [—— e wewarmagranon naes 10 wser vgote ThuE212
SR T B TS T -
| [ravmate s se s Tt [Comcma Tou To100, o T M S Tz
o F—— Tora et it anashisien yamtsn o8 samce iz
s ates s comerescs i g e e oece T ———— - JPriurs wous & comoceetun, la dud 22 1o
= Tatheres, e 1m0 yese vess s 18 0,12 mx Vifte s
o | fravanerscoe: C— 110 45210 izt ermermsraticn aw 10 awser se sl

e — T T

it Tuseay vasaias decwre auis 3 ence V7T o 1 ey
on 3¢ e T2eala W
eiesiena mrasnass {pesemrens cpanans sngens I asrten s0 niearess pard e 13 v
n sat e paea i ot s e, S g e swpun
v | [rrasspane
iz [——— _——— v g €3 804 8 T e, T 47
[ H—— reaeaza remewann boec 10 e 1 Poes Casnd Tt oo
b | femiens
B [ e - Amonsacen or eispo e e
Framgenen et woms, M0 L copacrias .
s - novn SR .
ton 30 22008 86450 7l [Evspn . Aranzact o eupd ormasl, ey Lo b
v | [merasen seung navons cartsat st Amariaasian de eue e 1267 0c 1 pucmmsnnta e voieo. B0 1. &k chgucdnd [T

e i Hian

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 93 de 125



PROVINCIA DE BUENOS AIRES | BOLETIN OFICIAL LA PLATA, VIERNES 15 DE JULIO DE 2016 PAGINA 5437

T —
IR e ———— e — o 129502 s e 1a3%%01
| Jeememenn [Sem— koo rmrce- A R T TR J——"
e o e e s was E— -
0| [uess s Fusire b 13191 e
[ Jomm i — T —— wosm |
v | fowe
| frerman CEp— B oee 13502 0 0 e L p— ——
L ] CEENTERE s P v ‘C"v: :’:::‘;‘:‘N";l:':__ g’ EECRL Cust® Benet y seriostvanes Pt
2 C— A BT
S ——— egreins B e amucan o €4 0%
] — niEess Enacs Seson or rgreera 2% ]
R | [urves moeraien
] TT— fesers o s e — ErTy
05 | fagrenmtopitem 8-230m frecns 1416 12370 T T — ssi
3 T — et i e 12550 ey 0TI kD, et e 33 B | e
L — =8 rasums e L e ——— wissi
0 P Fruses garasios Frocuctss pasacires w137 FEANY D R ——— rams
e L —— [P —— fewssre 73308 a1t P eratrione o tgens, st patass NB) 113131
o | foe Procaces gonaiecs o Prdes g foxasre 722 Pe aniz e T —— e
N T r—
|2 tex 62 P0C paa mema s v £ A1 =2 h) e L L] [Ty
i | fravaricas s ae P iz L] e
b2 | foems o v oo T - fore 14502 we 1) aorimen.cweeaiimman] v
™ atens & PG Can oot oo 4805 G s Denes var foec tmz02 e % [ e PNE BE. 110 1o purma e 2 mm 3 [ 7y agpy,
105 | s on srcamsnaes (TR — fersrraan S———
o | Jrmmem pus— vy R
ot | Pesnaas marisoses wemsce e 3 e ) o (P st b2 W 0 calars. 94 €
e g compretog e am o 2545,
bicrante 2 bots con base e ceveins, sm cargeray peese ks Aaue u o gitel oo chaza roacuema serm | 1438331
e m s v s 30 20
Ba-3arte s camcios pars cans e 10048 m,
I [ (P — odramne comgsste, cen mang s gesine e e ety st
e s B g o2 21
v 0 o PN Caresy titan e poimsiens. Pz Barna ‘;:—’:;—'::::.L“:;‘:?&:f“"'“w s
I T e— PR—— s o PPN s vag e 808 | oo
v | [ e st o E—— e T e s wan it 98 e
CRE o sepm s pve eicaar . o R B
o T —" — v oo ores e T e | e
e —— E e— R L e
b | oot comcnesssc in-iemy — i e e de i [T
Coass coacates 10 15 100 m - | R e viMazan
1 | Jesrce cragadere 1o e — a1 0 8¢ here Anida ZO1, bea de 2 Tz

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 94 de 125



PAGINA 5438 LA PLATA, VIERNES |5 DE JULID DE 2016

BOLETIN OFICIAL |

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

[—— i

[Valerna du refeteniln ]

VR el Ague y Chamas

178 Catos de Pert AKY it e P fe 00w e ¥% de hery ndda D 3 100, e de 708 GRlEFeil ]

p— — " - oo o ramims s e cvere # T -~
130 2428 de poteniens carugeic am 200 [caaay nimen a0 pasien 510 WL et e b 71383202
2 R u S [Corr i goiisninn a5 19p 6 cacie 2 O B
121 o de prmoss goes Sam 00T R prsin w01  ora ety e tea e £ Fragang
122 [Cotoran de MY clase B om 503 B e oo asien redorTace cor ora de e BiF R s::(‘:p:‘:;‘:"".ﬂ""u'“kli:m“ B
2 | [rommese oo e e i o [T S B I
- N — ——— I [ate PEX] co o vro i dada, 40 20w Jewm "

174 oot aras dn PRFY Sase 10 40 500 |Gate u 28 0l 35003 Mior7 3t SIn B e v I3 o 30 300 ELE
" F— - P — M PEXFER peasinn rEEdie, 0%

2% Cator2t e FRey O 1 de §030 M [Eanra se plassoe i, G0 heve e widre aTiin ey NERD
» B Bave 3 012, X0 Crgmss But vendete: ol $a 2000t men s encurstar Baaes Natda
e [Mane @ sbra - Rot. MIVSP M- 883

1T A e ardarss () cain Re s MIVER N516 UOCRA - CCT

i | [orew [ A — [re———"

08 [0 1o g AT W) E e ] [oegun Res v iR wianm UOTRA - CET

181 ueds choal e g ot 1 oo F M S woCH -E8T
1B o 8 e v, 1 1S e

! - e 8T

La Piata. 7 de julio de 2016

WISTO sl expedients N° 22700-2045/1 6 por el qua se propicla regular aspectos con-

camientes al computo de los plares procedimentales en materia tributaria y catasisal, en
 dmbito de esta Agencla de Recaudacidn: y

CONSIDERANDC:

Por elio,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECALIDACION DE LA PROVINGIA DE
BLENCS ARRES: RESUELVE:

ARTICULC 1°, Establecer en ol dmbito de esta Autondad de Apicacidn, como fenia
frscal administrativa, y con el sicance dispuesto en |a presents. los siguientas. pariodos:

) La pimera quincena del mes de enero de cada adia, y

&) La primera semana de la ferin Judicial de iveeme que se estabiezes cada aho parm
sl Poder Judicial de la Provincia,

Draponer qua, en ¢ cémputo de los plaros procedimentales pravistos en &l Codiga
Fiscal. la Loy N° 10.707, sus anymw:mmm no se

Que ol articulo 3° dal Coaigo Fiscal -Ley N° 10597 7.0, 2011}y dis
disposicion

i los dias hibiles dentro de los periodos de
feria

pone que, salo narmativa SXpresa en contrano, en los pl
50 computanin dnicamente los dias habies; en concordancia oon el articule 65 del
Decreto-Ley N* T.847/70;
Que dis 5 i que actd de
tes y respensables en el dmbits de ests Agencia de Aecaudacidn han salicitade gue e
establercan determinados periodos de fera fiscal administrativa y que, durante ellos. ne.
& compauten los plazos filgdos en los procedimiantos establecidos en o Cddlgnfaoai

Esta Agencia de 4 i dispuesio en la
presante Resolucian, kas fechas de inicie v fin del periade inticado en e incise b).

yho
durante las pqrbdns indicados en o adticulo pre-

a partir del primer dia inmediato sigulen-
de los mismos,

ARTICULD 2, Los plazos para [

walka

Ley N° 10.387 (T.0. 2011) y modificatorias-, la Ley N* 10707 y sus

demds normas complementaras, 1al come se ha por cistintas
nes tributanas de otms juisdicciones;

Que ¢ Tribural Fiscal de Apelacion de la Provincia, conforme lo dispuesto en of arti-
culo 19 Se su Ly Organica -Ley N® 7,802 y modificatonas- tiens su periodo de fana
durarie el mes de enero de cada afo,

Cue, conforme lo previstc en o articulo 1° del Decrato-Lay N 7.851/72 -texto segin
Ly W= 11.765-, ln feria en la Administracion de Jusficia de la Provinca tena lugar entre e
Tye il de enero de coda afo y durants un peciodo de diez [10) cias hibies a pastic de
la facha que, en cada casa, fie la Suprema Corte de Justicia, habitualmente en ol mes de
julic de cada afio;

| pedrrafo anterior de o
@os en los calendarios fiscales de esu Agencia de Fecaudsckin pora elcumﬁm-umo da
los deberes formales y agentes de y agen-
tes de informacidn que en los mismos se regulan.

Los Jusces Adminstrativos podran, mediante ressiucidn fundada, hatitar dias y
heras para | reslizackin o daterminados trdmaes, en kos que la demara afecte los inte-
resas dal Faco.

ARTICLLO 3%, Dejar que laz di da la presente
no maddican ni son oparibies, & los plazos de la prescripcitn, su ntemupcitn yio sus-

CQue. a fin do propender & Lna relacidn armdrica entre esta Agencia de

las demas Paiz, los y resp . fci-
litanda &l de los y dernds. par parte de los
" gadoa y do ol ok 4 o defansa asi come la mayer

in an la gestidn, an el 4mbao de esta Autoridad de

Aplicacitn, come pariodos de faria fiscal administrativa, la primera qu'nm del mes do

panaidn, &l Libro Primars, Titulo XIV del Cddiga Fiscal,

ARTICULD 4°, Lo dispuests en |a presante Fasolucidn no impliea una limitacion pam
&l ejercicio del deracho de peticionar ante las por pane de los
Tampoco impide of ejercicic de las ¥ de esta
Agencia de Recaudacsin d«-amn bs patiodos nnnwladoﬁ_ ni afecta la validez de los

enero de cada 2o v la primera samana de a faria judicial de |
eada afio para of Poder Judicial de la Provingia y que, :nrndoémpumde los Pazos pro-
cedimentales an materia tributania y catastrad, no deberin considerarse los dias hisdes
administratives comprendidos dentro de takes de faria;

Que Ia suspensain propiciada resultard apll:uhle alos ﬁﬂse el wmmw de los pla-
que involucren dilgencas, presentaciones, rucnr!os u otras mondas o defensas a cum-
plir por los administradas;

Cue ko dispuesto an | i implicand una
de las tareas que realiza este Organismo, ni un menoscaba en o desarodo de fas facul-
tades de contralor @ intereses de esta Agencia o en el derecho de los administrados da
afectiuar peliciones ante esta Autoridad de Aplicacidn;

Que |a presante se dicta en uso de las atituciones contendas por la Ley N° 13,765

actos o Qi de los mismos.

ARTICULD 5% Para @l ejercicio fiscal comiente, el periodo al gue hace referencia e
inciso b) del anticuic 1° de la preserte s¢ fija entre o3 clas 18 y 24 de julio de 2018, ambas
techas inclusive, en concordancia con el Acuerdo N° 3,707/16 de & Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULD &, Registrar, comunicar al Tribunal Fiscal de Apelacién de la Provincla de
Buenos Aires, publicar, dar al Boletin Oficial y al SINBA. Cumnplico, archvar.

Gastin Fossatl
Director Emcutive
C.C. 8635
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b
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ComPras
(Ley N° 14.815)

COMPRA SUPERIOR

NOTA:

El contenido de las publicaciones de Compras (Ley N® 14.815), es
transcripcian literal de los archivos recibidos oportunamente de
cada Jurisdiccldn, conforme Resolucién N° 4/16 de la Subsecretaria
de Coordinacién Gubernamental .

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE COMPRAS ¥ CONTRATACIONES

DOrganismo; Minstero de Desamollo Socisl Compra Superior, 082016, awonzada y
apfbada por Resolucion N* |nsue _Mmm 1 Dia i 21701-

horas, un (1) envase (de igual lote) de cada marca cfenada conpuntamente Con COPIas cer-
sficadas y legakzedas de los RNE 6 RFPE . RMNPA & REPAy rillc de cada muestra
presentada £l comprobante de |a entrega de muestras debera ser inchuido en la oferta. LA
NO PRESENTACION SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA. Lugar de
Presentacion de Ofertas: Direccidn de Compras y Contrataciones - Ministeno ce
Casamolic Social, 540 en |a Tore Gubemamental N It case 53 N° 848 asg 12, 4" piso La
Plata, Provincia de Buenos Airgs de 500 a 1200 horas,  Fecha de Presentacion de
Ofertas: Hasla 1230 horas del 18 de Agosto del 216

Cirecsitn de Comgras y Contratationss — Ministens de Desarmolo Social, sito en la Tome
Gubemamental N* II, cale 53 N* B48 12, 4" piso La Plata, Provincia de Buanos Aires
Fecha de Aperura de Ofertas: 18 de Agosto del 2015 a las 13.00 horas

LA PLATA, 10 de AGOSTO de 20168

VISTO Iz Lay N° 14.803, los aticulos 1, 2 y 5 ce la Ley N*
14,815, ¢l Decreto W' 58216 y ol copedients N° 29701-528318 por el que tramita la
Coniratackin N* 08116 -Compra rior - con el fin adguinr ks provision, loglstica y distn-
bucién ce un millén achociantos mil (1.800.000) kilos de leche en polve destinadas 3 ser
utilizagos por Ia Direccdn Provincial de Abordaje Terrtonal dependenta de la
Familiar y C rio de este Ministerio, en el marco del

Programa “Un V)n«hdﬁl ache por Dia”, y

92116, Reparticién: Direccidn Provincial de Abordaje Temitovial pee ala

Subsecretaria ce Fonalecmiento Familiar y Comuritario. Objete: Proviskin, logistica y dis-

tribucidn de un millén ochodentos mil kilos (1.800000.-) de leche en pmu CRETD, {um'i
mna con Vitaminas Ay D, ibre de ghien, empaquetadas en envases de 500 gr. Monto

; Cisnto cinCuenta y tres millones (5153 000.000,00), !‘-_'LL

ﬂm Sin costo. : Diraccitn de Compras y Contratacionas

= Ministerio de Dasarrobo Social, sito en la Tore Gubsmamental N* 11, calle 53 N* 848 esq,

12, 4" pso La P‘HE Provincia de Buanos Ares, an e horario ge 900 2 14

el Sitio Web de la P Buenos Aires (hhp feew gba gov arioor

pliegoscomorag@mas gba.govdr. Mucstras: Deberd presentsr, en la Direccion de

s y Contralacionas — Ministerio de Dessrollo Social, sito en la Toore

tal N® Il calie 53 N* 848 esq. 12, 4° piso La Plata, Provincia de Buenos Aires,

sl v wicastro (24} horas habiles provias a la fecha y hora de apertura, en el horario de

8.00 a 14.00 horas, siendo la Oima fecha ce presentacidn el 17 de Agosto a las 1300

Ciwe por Ley N* 14 815 y su Decrato ragiamentario N* S92/16,
se declard la emergencia administrativa y tecnoldgica en & ambio de la Provincia ce
Buenas Aires, establecence entre sus obpelvos, doter & los Organismos estatales de los
instnumenios gue penmitan |a contratacién de cbras, servicios y adquisicdn de bienes que
resultan necesanos para el cumplimianto de las metas de la adminisiracidn provincial, tor-
nando los procesos de selection de mayor celeddad, tecnicisma y transpanencia;

Cue o marco legal citade nos permite paliar el grave oéficit
an que 5 Ia Provincia da Buenos Aires agilizéndo-
balmuesuclaaiomdeia 3 i ydelai o

simultinea de los oe ¥ COntrol, $in perder de vista
la publicidad, y ransparendia, principics que deben regir a los crganismas pltiicss;
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@l objeto de |a presenta cortrateodén, consiste en 1a
mmuunmmmmnmmmmmmm con la comes-
logistica y ©e |a Provincia de Buenos Aires,
Iudavw.muulubjehvomﬂ’mwna LIn\oBsoml.schawala @5 garantizar el ble-
mestar dela que alcanza a la Provinga,
1eniendo asaTesmo coMo Iens paricular o de curmpimentar s canasta basica de al-
MERios. encontandose 13 leche denlro oo ks productas esenciales a fin de cubeds ks valo-
res nuincicnales de la dieta aimentaria a l# que deben lener acceso ks nifios y nifkas del
termiono provincial;

‘Cua Bn tal contexdo, aMmﬂxwmmubmam
] que anteceds, ¥ o técnicas g
farman pare del presente acto. la keche a adquinirse deberd ser en poivo, antera, [urnlk:a—

aamn\dlemlnasAyD lire de ghuten y empaguetada en envases de 500 gramos:

LA PLATA,

VISTO o expediente 2208 -4238/16, mediante ol cual Ia Subsecretaria
Administrativa aprobd las Bases de C y Anexn de ioness di
Cempra Superior N* 1418, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resclucién N® 85, de fecha B de agosto de 2016, 58 apro-
baren las Sases menconacas, incluyends dento del Renglin 4, la adauisicén de
Escanars, identificando las especficaciones el mismo;

Qmmdmnmmmmmdmmﬂﬁmmrm publicidad.
libre

30, igualdad,
whmuprnmaauarnabﬂuarmﬁnmdnmelmﬂa—

Cue la Técnco @
Informe Técnico “Fundamentacian cel Encuadre -Solicitud de m-m e Senvcios”,
indicande descrpidn y caraclenisheas wemcas del bien, conforme lo establecido por |Dﬁ
articulos 1%, 2 y Anexo A, oel Decreto 55216,

Qut: asimismo, obra agreg oficial
por la finma Mastelone Hros S .4, con un | do g0 la suma de p
1a y cinco (§ 85) por cada ervase de un kio:

Que |a Direccion T
Py -

ini y Contable
afojas 21 ¢l del gasto, Ejercicio 2016,

Que 2 fojas 12120 |a Direccidn de Compras y Contrataciones
adjurta las Bases de Contralation -segin Anexn B del Decrelo N* 562116 — compuesta per
Plariia de Cotizacién, Especificaciones Técnicas que rigen |a prasente geslién y que
como Anexo Unico, pasa & formar parte integrante de ka pre:

Qué  asimismo, interviene Il Sunoemm Téenico
ia i6n ce las graren 1a Comisidn

de Preadudicacion;

Que la fecha de apertura de los sobres de ofertas se encuen-
tra fjada para el dia 18 ce Agosto de 2015, estabieciends como hora Emite para la pre-
sentaciin de las respectivas ofertas las 12:30 hoeras, skendo of Acto de Apertura fijado a
las 13.00 horas, conforme o establecido en ¢ punto 12 de las bases de contrataciin.

Qué asimismo, la Subsecretaria Téonico Administrativa .m
58 la publicackén por e W&mino de un (1) dia, &l pregenta
scuerdo a lo establecido en & aniculo 5 Inc. h) de la Ley N* 14315~flommmow&|
an{culo 10 gel Decrelo N* 582116, por dneo (5) dias comidos, comal

alas Camaras elu!lcuos.lru!cc]aala

Lay N* 14.815;

Que las Bases ge la Contratacién obtenerse desde el
sitio web principal de la Provincia hifp Swew, gha gob aricartiataciones, como asi también
desde la Direccién de Compras y Contrataciones dependiente de este Ministeri;

Que ammummmmd@mmm
conferidas por la Ley N° 14 803, Decreto N° 0416, y de acuerdo & procedimiento
Hmpuln!mmdbs 1, 2y 5dela Ley N° 14815, 1“%”!”“%"’

Por alio,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

ARTICULO 1°. Autorizar y Agrebar las Bases de la Contratacion N° 09/16
- Compra - con el fin de lograr la provisin, logistica y distibucion de un millén
achocientos mi (1. mmmmlmmﬁmmmmmmuD
liote de ghuten y ce 500 gras & ser utilizados por
ia Direccidn Provincal de maua,e Temtonal uepenﬁwle de la Subsecretaria de

Famiiar y C ueeueunﬂmwnlmmwmmw
‘Vass de Leche por Dia”, con la o reducir hasta por
uemtjmnouvuuwmmummowmt&)mmm.onmo
Angxo Unico pasa a formar pane del presents acto,

ARTICULO 2° El gasto que demande el cumplimienta ce |a presente gestion, serd aten-
ohdo £on carge 3 la g 360 11118 - PRG 1 -

randgo precacernte;

e 18 presente medida se dicla en uso da las etrbuciones conferidas
por ¢l articulo 2° de la Ley N* 14815, aniculo 7° del Anexo | - Procetimientc de
Conratacicnes de Benes y Sendcos - y Anexo "C7, msuwmammnm
SE2ME y por @l articulo 52 del Reglamento de Conlratasiones, aprotudd por Decrete N
I00T2 (TO Resolucidn N* $54/104) y modificatonos;

Por el

EL ¥ o
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
RESUELVE

ARTICULO 1*, Dwjar min efecto ol Rengién 4, de las Bases de Contratacidn y Anexo de
Especificaciones de la Compra Suparior ded Ministeric de Gobiema N° 14/16, aprobads
mediante la Resclusidn de esta Subsecretaria N° B5/16. y que ramitara mediame expe-
diente NP 2206 - 4238116,

ARTICULO 2°. Pubiicar la modficacion efeciuada en el anicule precedents an el Bolatin
Oficial ¥ en |a pagina web dal Ministeno de Gaoblemc: hittpeifwww.gba. gob. anfcontratacio-
mes, y notificar & las Cdmaras Empresanales soneridas

ARTICULO 3*. Registrar, comunical y paser 3 |a Direceitn de Compras y Contratacicnes
‘Cumplico, archivar.

RESOLUCION N° 71
CC 1.0
-
Resoluciones
Provincia de Buenos Alres. .
MINISTERIO DE RA Y SERVICIOS PUBLICOS
Resolucién N° 568/16

La Plata, 11 de agosto de 2018,

VISTO @l expediente N° 2400-2288/18 y conforme lo previsto por el articuls 4° del
Decretc N° 2113702, la Pesclucidn N* 404/07 del entonces Miristerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Fibicos y sus medfficatorias N® BTS8/M1, 972111 y 475M6, los
Contratos de Oora Plblica regidos por Ia Ley N* 5.021 redeterminardn sus montos con
ajuste a la Tabla de Valores y Precios de referencia, y

CONSIDERANDO:

OHBG!MI‘“IMN‘EHW mhbneﬂwhsmdemMEms
utilizar en ibn de precios, serdn conh wincial
aaEmmmdnlemaeEomladehwmhda&nmsm

Que por la Fesalucion N 4T5/16 se modificd o articulo T° de ka Pesolucidn N° 87811,
mmmmlu‘rmdwmds Federencia de cada mes serd aprobada por

Dicha qua servinin de base
para las aoﬂmnndeluauumluméﬂaslaapmmdeme-

igusente i
Finakdad 3 - Funcidn 2 - Fuente e Financiamiento 1.1 - Partida Principal 5
1 - Partida Parcial 4 - Sub Parcial 8 - mwmwspmazms.uywuw
jpor un manto da pases clento cincuenta ¥ res milones ($ 153,000.000).
ARTICULO 3°. La Comisitn Asesora de Preadjudicacion quedard integrada por Marta
Graceia SOLSONA. DNI N° 11607952, Legso N° A 327.346, Alberto Maximiliano
GOMEZ DNl N* 27 228625, Legajc N' 802660, y Julio Cesar DIBEME, DNI N*
13.550 846, Legajo N* 281, de acuerdo a lo normado en o articuio 7° del Anexo | del
Decreto N® 50216,

ARTICULO #*. Rugistras, comunicar, publicar, dar & Bolelin Oficial, y pasar a |a Direccion
de Compras y Contratacicnes, @ sus efectos. Cumplico, archivar,

RESOLUCION N° 1745
HMP
C.C. 11.041

rencia conlecconados por la Direccibn Provincial de Estadistica del Ministerio de
Economé a partir ¢e los datos publicades por & (nstitute Nacional de Estadisticas y
Censos INDEC], ya\modeausammaedmmdw & deberdn utilizar los indices
publicados por fa Direccidn ¥ Censos del de la ciudad
Matinoma de Buencs Aires;

Cue o sefior Director Provincial de Estadistica del citads Ministerio ha remitics a ésta
canea ministenal los valores ca referencia procesados por la clada Greccitn cormes-

@ 68 meses d L ¥ de 2015 y enero, febrero, marzo, abedl
¥ maye de 2016,

Cue las refendas fablas centienen kos valores de un conjunto de insumos que sinen
de base para las redeterminaciones de precios de Contratos de Obra Plblica, a aplicar
&n la metodelogia impsementada por el entonces Ministeric de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Piblicos;

Que a fojas 32 toma conocimients la Comisién de Precics de este Ministerio;

‘CQue en consacuencid deviens su agrotacidn confomme lo dispuesic an el articule T
de ta Resolucidn N* 404/07, modificada por su similar N° 475018,
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Qua de conformidad con ko dictaminade por Asescria General de Gobierno fojas 41),
o informaco por Contaduria General de la Provincia ffojas 42) v la vista de Fiscalia de
Estada fojas 43 y vueita), @l dietage del acts

‘Que 13 presente medida se dicta en uso de las ammmmwﬂamu-
io 21 de la Lay N 14.803;

Por eflo.

EL MINISTRO DE INFRAESTRUICTURA ¥ SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA
DE BUENDS AIRES, RESUELVE:

ARTICULD 1°. Aprobar las Tablas de Valores y F
por la Direccién Provincial de Estadistica del Mnistenc de Economia de la peovincia de
Buencs Alres, comespondientes a kos meses de noviembre y dicemba da 2015 y enero,
fabrere. marzo, Mvmam‘&ﬂﬁwahmmsampmbawﬁm

porla Ley N° 5.021 y sus , para la precias, confarme a
lo prevista por el Decreto N° 2.113/02, o amculod‘alaﬁmmonwm;'d arti=
culo 7° de la WN® 404007 B® BTEMT, 87211 y

por
ATSME), con excepcidn de los Contratos de Concesitn de Chra, que coma Anexo Linka
‘que consta de veintoche (28) fojas, forman parte integmante de la presente.

ARTICULD 2°. Regestrar, notficar a sefor Fical ce Estado y comunicar, Cumplido,
archivar.

Edgardo David Cenzén
Ministro de Infreestructura y Servicios Piblcos
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C.Co10m

Provincia de Buenos Alres
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y EH:gCIOS PUBLICOS
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERG
Resolucién N* 158/16
La Plata, 31 da mayo de 2016

VISTO el Marco Reguiatonic de ia Actividad Eléctrica de la Provincia do Buenos Ares,
conformado por la Lay 11.769 (T.0. Decreto N 1.8568/04), su Decreto Reglamentans N°
2.479/04, &l Contrate de Concesién suscripte, la Resolusidn Ministerial N* 081/00 y la
Resclucién OCEBA N* 008509, o actuado en el expedente N° 2429-3338/2001, alcan-
co NP 242014,y

CONSIDERANDO:

Que por las actuacones mdicadas en el Visto, este de Control ha solici-
taco a la CODPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y SOCIALES,
VIVIENDA ¥ CREDITO DE COLON LIMITADA toda In informacidn comespondiente al
wighsimo tercer pericdo de control, comprendido el 1° de dicerbre de 2013 y o 31 de
mayo de 2014, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalizacisn que pudie-
a los limites de Caidad ¢e Producto y

ra por
Serncio Técnico;

Que la Cooperativa remitid las diferentes constancias con los resuliados del periodo
anmmn&sﬂ!yﬁm'

Que sobl informes y da de auditoria de veri-
ueacnnemmanta,hmrymld:mnltnmmbomdowdhuawm
thdUWMTmIk%ﬁ.hﬁmedﬂ&x\luﬂaﬂ%m&mmmqw

surgmhapﬁnhza:w a aplcar por kos apadtamientos a los pardmetros uemdsd

. Atal efecto, e
detallan los montos totales de las penalizacionos a kos que se ha arbado en esta na-
tancia para el semestre anaizado: 1} Total de Calidad de Producto Técnica: $ 31,30; 2)
Total de Calidad de Servicio Técnico: § 120.088.27: 3) Total Penalizacién Apanamisntos:
$120.019.57..° . 511

CQue asimismo, habida cuenta la de i ol
procesamiento de la informacién refarida a Punles seleccicnados para Chentes )'
L; 28 astima que sancidn;

anhmmmdmmquammbmmupmhmmh

Ia sume de por la precitada Coop

Qw:mbﬂmwbmmﬂhom&gmmﬂcomlmmw la
situacién descripta, respecto a los sludid
mhmmnnpurh:uup“mnyhnmmpwbeuumummmdemmsn
travds del Area Control de Caldad Técnica, desprendiéndose de ollo una suerts de ave-
nimianto, sin necesicad de debate en Io que hace a ka cuantia;

Que por otra parte. el mismo sistema de enel
D, "Normas de Calidad del Ser\nc»o Pablice yaencme articulo 5.5 "Sanciones per

a los limies /5.1 "Calidad del Producte Téenico™
¥ 5.5.2 “Cabdad de Servicss Técnico®, del Contrato de Concesidn Muricipal, para fijar el
impcete no desconoce el *Principio da la Legalidad de las Penas”, porqus ia férmia de

o “urwnﬁnlswfu por la ley material y an dafi-
Fiitiva su i daria al arbitric da ninguna autoridad, sino de una tcnica
cuya aplicacén amoj la cifra finad jcomlorme argumentes del texdo “Las Penas
Pecuniarias®, autor Edgar Sasvedra R. Editorial Temis, Bogotd, 1984);

Qua In Autoridad de Aplicacidn, por Resclucion N* 081/09, dispuso imgiementar un
Régunen de calidad diferencial que impane, entre ofras madidas, ln obligacidn do pre-
sentar planes de inversion orentados a mejerar la calidad de sarvicio a cargo de los dis-
tribuidores de anergia siéctrica;

CQua por 2u parte, aste Organssmo madiante Resclucidn OCEBA N° 0BS/DS, definid
oz criterios ¥ alcances de los planes de inversién de los Distribukdornes de energla elée-
frica bajo junsdiceidn de la provireia de Bugnos Aives con concesidn pravingial y muni-
cipal;

Que, consecuentements, se encuentra a cango del OCEBA la aprobacion, ssgui-
mignto, i ¥ dwadit de las cbras gue s realcen an
vigente:
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Que, mnmhménabllﬂummdo potln Cuencla de Contral de C g~ an ca la 2 i pmnleymmlyanclgh—
pecto de la de por &n el h ¥ procesa- n-ﬁuw na quedaria ol arbitrio de ninguna autondad, sino de una técnica

miento dé |8 infermacidn referida a Puntes para Chentas y F

armjn la cifra fnal [conforme angumentns del texts “Las Penns

iarticulos 21 inciso u) d-l Contralo de Concesidn nuscrpio. 42 de la Constitucin
Macional, 38 de la C ian Previncial y idera que. previo ol ini-
cie G Un proceso sumanal, comespondaria citar a la Distribuidors & wa audiencia a kos
electss de que so explda al respecto:

Que ls presents sa dicta en ejercicio de las facutades confendas por & articulo 62
e la Ley 11,780 y of Dacrets Raglamantane N° 2 470/04;

Por oo,

EL DIRECTORIO DEL CRGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA PACOVINGIA DE BUENOS AIRES, FRESUELVE:

ARTICULD 17, Establecer en lo suma de pesos cients venliin mil diecnueve con
ST/00 (§ 121.019,57) I penalizacién comespondiente a la COOPERATIVA DE
PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS ¥ SOCIALES, VIVIENDA Y CREDITO CE
COLON LIMITADA, por ol apartamiento de los imites admisibles de Calidad de Producto
y Senvicio Técnico, alcanzados en eﬂa instancia, para o vigésimo tercer periodo de con-
trol, ido entre ol 1° da de 2013 y el 31 ge mayo de 2014, da fa Etapa
e Régimen,

ARTICULO 2* Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Aeguiatonios, se
proceda a la anctacién de la presenta penalizacsin en el Registro de Sanciones.

ARTICULO 37 Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efecios de dar

a las pautas en ol Régimen de Caldad Diferencial coganiza-
cas a través da la N® 061, Minist ¥ itn NT
CB5/0

ARTICULD 4°. Ordenar & 'a Gerencia de Procescs Fegulatorios cue cite a la
Cooperativa a una auvdiencia, a los efectos del tratamiento de los ncemplimientos prima
fack detectncos por o Gerencin Control de Concesionas an el relevamiento y procesas-
mignto de la informacion referida a Punlos seleccionados para Clentes, y
Perturbaciones.

ARTICULO 5°. Registrar. Publicar. Dar al Boletin Oficial v o SINSA. Notificar a la
COOPERATIVA DE PROVISICN DE SERVICIOS ELECTRICOS Y SOCIALES, VIVIENDA Y
CREDITO CE COLON LIMITADA. Cumplido. archivar,

Acta N° B83,

Jorge Alberto Arce, Fresidents; Patricia Valentina Fagindez, Vicapmsidente; Marcein
Noom| Manfredini, Directora,

C.C.5906

Provincia de Buenos Alres
MINISTERIO II INFRAESTRUCTURA Yaﬂﬂlﬁg!r?s PUBLICOS.
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA E A
Resoluclén N* 160/16

La Plata, 31 de mayo de 2016,

VISTO &1 Ma de la Actividad Eléct de la Provincia da Buenos Alres,
conformado por la Ley 11.760 (T.C. Decreto N* 1.868/04). su Decreto Reglamentario N
2,479/04, el Contrato de Concesidn suscripte, lo Resolucion Ministerial N° 061/09, la
Resclucién QCEBA N® DRSS/, ke sctuado en e expedients N® 2420-3348/2001, alcan
o N° 252018, y

CONSIDERANDD:

Oue por las actuaciones indicadas an el Visto, este Organismo de Control ha solicl-
tacks & 1 USINA POPULAR COOPERATIVA DE OBRAS ¥ SERVICIOS PUBLICOS ¥
SOCIALES LIMITADA CE NECOCHEA “SEBASTIAN DE MARIA", toda la informacion
comesgondiente al vigésimo quinto periodo de control, comprendide entre of 1° de
diciembre de 2014 y o 31 de mayo de 2015 de la Etaga de Régimen, respecto do la even-

par 8 los limites

Calidad de Producio y Servicio Técnico,

Que la Distribuadora remaid las cif ks el semes-
tre an cunstion a s A/B0;
T b ¥ de la actividad de auditoria de ves-

ficacion llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 1/2, h Gerencia de Control de

Concesones concluyd en su dictamen tecnico. "...surgen las
nes a aplicar por los alos de caldad en el con-
trato de . A tal efecto, & se detallan los montos

totales de las penalizaciones, a kog que ¢ ha amitado en esta instancla para el somes-
tre analizado: 1) Total de Calidad de Products Técnco: $ 0,26, 2) Total de Calidad ce
Seeviclo Téenico: § 84.010,47; Total Penmmmcnm 584079737 (1. 67

Qu.:sln.smu hi‘.nd::u-m:h i anel ¥

Pﬂcuﬂﬂl‘\ﬁ autor Edgar Saavedra R. Edetorial Temis, Bogond, 1584);

Que In Autoridad de Aplicacin, por Resclicion N* 061/00, dispuso implementar un
Régimen de cakdad diferencial gue impone. entre otas medidas, [a obiigacion de pre-
santar planes de inversidn orentados a mejorar la calidad de servicio técrico a cargo de
los distribuidcres de energia eketrica;

Que por su parte, aste Crganizma mediante Resolucian CCEBA N* 008509, definid
los crimnos y alcances de ks planes de inversidn de los distrisuidones de enengla eléc-
trica baje jurisdiccion de la Provincia de Buenos Aires con concasién provincial y muni-
cipal;

Que, consecuentemente, 28 encuantm a cangs de OCEBA 1a aprobacidn, seguimisn-
10, inspeccion v auditerdas de las obras que se realicen en cumpimiento del Régimen de
cafdad vigente;

Que, con relacion a lo sciicitado por la Gerencia Control de Concesiones, respecto al
inicie de un procese semanial a fin de evaluar ¢ incumplimiento detectado, tal lo esta-
blecide en o Subanexo O del Contrate de Concesidn Provincaal, se considesa cormes-
ponderia citar, previe a ello, a la Distribuidera a ura audiencia a los efectos de que so
expida al respecto;

Cue la presente se dicla en ejercicio de las facuhades confericas por @ articulo 62
de la Ley 11,788 y su Decreto Reglamentario N® 2 4704,

PFor ella,

EL DIRECTORID DEL ORGANESMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA PRCVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTICULD 1°, Establecer &n la suma de pesos ochenta y cuatro mil discinueve con
TAM00 ($ B4.019,73) la penalizacidn correspondienta a la USINA POPULAR COCOPERA-
Trva DE OBRAS ¥ SERVICIOS PUBLICOS Y SCCIALES LIMITADA DE NECOCHEA
“SEBASTIAN DE MARIA" por el g los limites admé de Cakidad ce
Producta y Servicio Técmica, alcanzados an oot inatancia, para & vigésimo quinto pasia-
o de contrel, comprendido entre el 1° de dickembre de 2014 y & 31 da maye de 2015,
de la Etaps de Régimen.

ARTISULO 2%, Crdenar que a través de la Gerencia de Procesos Fegulatonos, se
proceda a la anclacisn de la presente penalizacion en & Registro da Sancianes,

ARTICULO 3*. Instruir a la Gevensia de Controd de Concesiones a los efectos de dar
cumplimiento a las paulas astablecidas en ol Ragrmen de Calidad Diferencial organiza-
cas a través de la Resolucidn N® 05105 del Ministenc de Infrasstructura y Resclucion
QCEBRA N° DOBS09.

ARTICULO 4% Ordenar a la Gerencia de Pmoesos Raqwmuﬂw que cite a la
Cooperativa 2 una sudiencia. a los efeclos del
tados por la Gerencia Control de Ce el L ¥ i dela
informacion raferida 8 porturbaciones.

ARTICULO 5% Registrar. Publicar, Dar al Boletin Oficial y al SINBA. Notficar a la
USHNA POPLILAR COOPERATIVA DE OBRAS ¥ SERVICIOS PUBLICCS ¥ SOCIALES
LIMITADNA DE NECOCHEA “SEBASTIAN DE MARIA™, Cunplido, archivar,

Acta N° 883,

Jorge Alberto Arce, Presidente; Patrica Valentina Fagindez, Vicepresidents; Marcela
Noem| Manfredini, Directora.

C.C.6907

MINISTER‘I“S DE INFF{:EB’THJC’TU PUBLICOS
ORGANISMO DE CONTROL DE ENEHG[SE%
Resolucién N* 16116

La Plata, 31 ge mayo de 2018,

WVISTO &l Marco de la Activicad X ia o Busrcs Adres,
eanformada por la Ley 11.760 (T.O. Decreto N* 1.858/04). su Decrets Raglamentaric N°
24704, of Contrate de Concesion swscripto. la Resclucion Ministeral N® 081/09, la
Fessheitn DCEBA N° D085/09, lo actuado en & expadients N* 2429-3350/2001, alkan-
oo N ZH20M4, v

de la Pro

CONSIDERANDC:

Qe por las actuaciones indicadas en @ Visto, este Organismo de Control ha solici-
tade a la COOPERATIVA DE AGUA ¥ LUZ DE PINAMAR LIMITADA, toda fa sformacion
comespondiente al vigésimo tercer periodo de control, comprendide entre &l 1° de
mnmdczmaydn de mayo de 2074 de la Etapa do Régimen, respecto dela even-
tual que pi por ap, alos limites
Cakidad de Producta y Senvcic Técrica;

Que uueadmtqmelmomarra:m dervado de Invmadnporhmlmﬁn.

on la suma de el
Ouecmfowmmlamwamuummgmmdemnmmﬂmmmsh
situacién descripta, respecto a los aludidos mantos da penalizaciin, s conteste antm ko
informado por la Distribuidora v ko auditade por la Gerencia Control de a

Chae . Dk itics bas difarent i e
tre en cuestion a fs. 4541;

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoria de veri-
ficaciin Bevada & cabo por o Budilor, obrante a fojas 102, Ia Gemnca de Contred de
Concesianes conciyé en su dictamen técnico, .surgen las
res a aglicar por los i alkos de calidad

del semes:

través del Area Control de Calidad Técnica, cesprendiéndose de ello una suerte de ave-
nimaento, s necesidad de debate en ko que hace a ka cuantia;
Cue por otra parte, Hmmmomoe

¥ 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato deOon;edOn Municipal, para filar ol
Imgorte no desconoce el “Principlo de la Legalidad de las Penas®, porgue la férmula ce

trato de A tal efecto, a continuacién se detalian los montos
tefales de los penalizaciones, a los que se ha aribado en esta Instancia pam o semes
tre analizade: 1) Total de Calidad de Producto Técnico: § 13.389.79; 2) Total de Calidad
de Servicio Técnico: $ 79.211,31; Total Penalizacién Apartamientos: $ 92.801,10...7 f

.Qnasimlsm.mbialcuamh e i an el v
N - i ref i

apicacitn de sanciones;
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Que vnbmrﬁwclm'owﬂbm MadodehvmsdowlaMm
Iz suma de por

Que conforme ya lo ha sostenido este Organisme de Centrad en casos andloges la
siuackin descripta, mepacto 8 los aludidos montss de penalizacidn, es conteste entre io
informada por i Distribuicor y lo suditado por la Gerencla de Control de Omcem
a través del Area Control de Calidad Técnica, de alio una
nimients, sin necesidad de cebate en o que hace a la cuantia;

Que por oira parte, ¢ misme sistema de o
D, “Nomnas de Calidad del Sﬂvmwuuwy Sanciones™, articulo 5.5 “Sanciones par

Z a los imites 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico™
¥ 5.5.2 “Calided de Servicio Técnice™, del Contrato da Concesion Municipal, para fiar &
importe no desconoce e “Principio da la Legakdad de las Paras”, porque fa formula de

e la - por la ey matedal y en defi-
nitiva su determinacién ne quedara al arbitria de ninguna auteridad, sino de una técnica
cuya aplicacidn amci la cifra final jconforme rtos del texto “Las Penas
Pecunianas”, autor Edgar Sanvedra B Editorial Temis, Bogatd, 1884);

Que la Avtoridad de Aplicackin, por Resolucikin N° 051/09, dispuse smplementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obiigacién de pre-
sentar planes de inversidn orientacos a mejorar La cabdad de servicis thcnico a cango de
kos distribuidones e enargla ekictrica;

Qs por g parte, este Organismo mediante Resciuckin OCEBA N° 0085/09, definid
kos criterios ¥ akcances de los planes de invession de los distribuidones de energin elés-
trica bajo jurisdiccion de la Previncio de Buenos Aires con concasion provincial y muni-
cipal;

do por & Area de Control de Calidad Técnica, la Gerencia de Control de Concesionss
concluyd que: °.. swrgen las izack 8 aplcar por los a los para-
rretros de calidad &n el contralo de A tal afec-
to. a continuacién se detalian kos montos totales de las peralizaciones a los que se ha
arrbade @n esta instancia pam o semestre analizade: 1) Total Calidad de Producto
Técnico: $ 17520, 2} Total Calidad de Servicio Técnico: § 19.555.28; 3) Total
Penalizaciin Apanamientos: § 19.730,48.." {f. 26).

Mnummmmnmmammh - i e i
varmianto y o in rafarida &
comesponderia 18 aplcacin de sanciones [, 28);

Que, vale advertic que &l monts ambado, derwads de lo verficade por la Auditerda,

5 ol i ta precitada Dk 3

el rele-
. 50 estima gue

Que conforme ya lo ha sostenida este Organisme de Control en cases andlegos la
situncion descrigta, respectc a los aludidos montos de penalizacidn, es conteste entre lo
informade por b Distribuidorn v ko auditads por la Gerencia Contred de Concesionas a
través del Area Control de Calided Técnica. desprenciéndose de elio una suerte de ave-
Rimienta, snmmuamamhq‘amuahmm

Qe por cira parte, el mis L
0, "Mormas de Calidad dal Servicio Publl:o ¥ Sanciones”, articulc 5.5 "Sarciones por

a los limites 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico™

v 5.5.2 “Calidad de Sarvicio Técnico”, del Contrate de Conceskdn Municipal, para fijar el
1mmmmu-ﬁmmmuwuwu¢mw porque la larmula de
por ia ley matarial y an dafi-

ndtiva su determinacion no quedaria al arbitrio de ninguna autaridad, sino de una técnica

Gue, consecueNiemants, 58 ancuentra a cargo de OCEBA la
o, inspeccidn y auditorias de lag obras que se realicen en currplmiento del Pégimen de
cabdad vigente;

" ontrol & respecte
al iniclo 38 un process sumarial a fin dn evaluar ¢l incumplimiento, prima facie detecta-
di. tal ko establecide en of Subanexo D del Contrato de Concesién Provincial, se consi-
dera comespondera citar, previc a elis, a la Distribuiders a una audiencia a los elecios
de que se exzida al respesto;

Que la presents se dicta en ajercicio de s laculades conferidas por ef artisuls 62
de la Ley 11,763 y su Decrels Reglamentario N° 2. 478/04;
Por slio,

EL DIRECTCRIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA PROVINGIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTICULO 1°, Establecer en la suma de pesos noventa y dos mil selscientos uno con
10100 ($ 92.601,10) la penalizacidn cormesponciente a la COOPERATIVA DE AGUA Y
LUZ DE PINAMAR LINITADA, par ol i de los imites i de Calidad de
Praducto v Servicke Téenice, akcanzados en esta instancia, pasa el viglsine tarcer pario-
de de control, comprandido entre &l 1° de diciembre de 2013 y ol 31 de mayo de 2014,
de I Etapa de Rigimen.

ARTICULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios. se
proceda a la anctacidn de la presente penalizacidn en el Registro de Sanciones.

AR'"E‘J.II.O 3° Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar

o las pautes idas en o Régimen de Calided Dderencial organiza-
das a lravés de @ Fesclciin N° 081/09 del Minsterio de Infraestructura y Resoluciin
OCERA N° DOBS09,

ARTICULO 4°, Ordenar a Ia Gerencia do Procasos Raquluomnmmah
Cooperativa a una audiencia, a los efs
tados por la Gerencia Control de G on ol ¥ dela
informacidn referida a perurbacionas.

ARTICULO 5°. Registrar. Publicar. Dar al Boletin Ofical y al SINSA. Notificar a la
COCPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LIMITADA. Cumplido, archivar,

Acta N® 883,

Jorge Alberto Arce, Presidente; Patricla Valentina Fagindez, Vicepresidents: Marcela.
Noeml Manfradini, Cirectora,

CC. 6908
Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y ﬁE%THI
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERG
Resolucién N°* 162/16

La Piata, 31 de mayo de 2016.
VISTO el Marco i de ka Actividad i 3o la Provincia d
conformado por la Ley 11.768 (T.0. Decreto N* 1.868/04), su Decreto Reglamentasio N°
247904, ol Contrato e Concesidn suscripto, la Resolucsdn Ministeral N® 051/08, la
Resoluckin OCEBA N° DDBS/09, lo actuado en ef Expedients N° 2425-3380/2001,
Alcance N° 26/2015, y

COMSIDERANDC:

Que por las actuaciones indicadas an el Visto, este Organismo de Control ha solici-
o @ la CODPERATIVA DE AGUA ¥ LUZ DE PINAMAR LTDA, toda b informacida
comespondients al vigésima quinto pericdo de controf, comprendido entre ol 1° de
diciembre da 2014 y el 31 d yo de 2015 de la Etapa de Ré: ecto de la even-

tual par @ los limites i da
Calidad de Producto y de Servicio Técnico:

Qe I Di ramitid |ag i ¥ les del somes-
tre en cuestiin ffe. 821

Que sobre dichos infonmes y ia de la da verl-

suya amcja k3 cfra final fconforme asgumertos del texte “Las Peras
Pecunianias”, autor Ecgar Saavedra Bl Editorial Temis, Bogotd, 1884);

Cuae la Autoridad de Aplieocin, por Pessiucidn N° 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad ciferencial que impone, entre otras medidas, la oblgacidn de pre-
sentar planes de inversidn crientadas a mejerar la calidad de servicio técnice a carge de
s distribuidores de energia eléctrica;

Cua por su panes, este Organisma mediants Resolucitn OCEBA N 0085/00, definid
los critarios y alcances da los planes de invacsién de los cistribudonss de energia elc-
trica bajo urisdiceion de la Provincia de Buenos Aires con concesidn provingial y muni-
cipal;

Cue, consecuenisments, s encuentra a cargo de OCESA la aprobacin, ssguimien-

t, y auditorias de las abras que del Fidgimen de
cahdad vigents.

‘Que, con refacién a lo informado per la Gerencia de Control de Concesiones, res-
pecte de la aplicacic 1 de o &n el ¥ IOCASA-
miento de k referida a iculos 31 inciso u) del C o

Concesidn suscriplo, 42 de la Constitucian Nacional, 38 de la Constitucion Provincial y
concordanrtes) se considena que, previo al inicko de un process sumanal, comespondaris
citar a lo Distribudors a una audiencia a los efectos da qua o expida al respects;

Cue la se dicta en epercicio de las fAcultades confendas por el articulo 62
de la Ley 11.760 y su Decreto Feglamentario N* 24704,

Por eilo,

EL DIFECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE EMERGIA ELECTRICA
DE LA PROVINCLA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTICULD 1. Establecer en la suma de pasos discinueve mil setecenios treinta con
48/100 (§ 16.730,48) lo penakracién correspondiente a la COCPERATIVA DE AGUA Y
LUZ DE PINAMAR LTDA por ol i de |os limites i de Cabdad de
Fregucts y de Servicio Téonico, alcanzadas en é51a instancia, para e vigésimo quinto
perioda de control, comprandido entre ol 1° de diciemzre de 2014 y el 31 de mayo de
2015. de la Etapa do Pégiman,

ICLLO 2° Ordenar que a través ce la Gerencia de Procesos Regulatorios, se
proceda a la anctacién de la presente penalizacin en &l Registra de Sancionss.

ARTICLRO 3% Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar
cumplimiento a las pautas establecidas en ¢l Aégiman de Calidad Diferencial organiza-
das @ través de la Resolucidn N* 05100 del Mintstario de infrasstructuns y Pesolucion
DCEBA N° 00BS/09,

ARTICLILD 2*, Ordenar a la Gerencia de Procesos Regulatonios que cite a la COO-
PERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LTDA a una audiencia, a ios efectos del trata-
misnto dI fos @ L pnma facie por ln Gerenca de Control de
Ca on ol ¥ I de la refedda a
Pertuwrbacionas.

ARTICULO 5°. Registrar, Pubkicar. Dar al Boietin Oficial y al SINBA. Notificar o la
COOPERATIVA DE AGLA Y LUZ DE PINAMAR LTDA. Cumplido, archivar,

Acta N* 883,

Jorge Alberto Arce, Presidente; Patricia Valantina Fagindez, Vicepresidente: Marcela
Noem| Mantfredini, Disctora,

C.C.6909

Provincia de Busnos Alres .
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 105 PUBLICOS
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGI ICA
Resolucién N 163116

La Piata, 31 de mayo de 2016,

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Ekctrica de |a Provincia de Buencs Alres,
conformade por la Loy 11769 (T.0. Decreto N* 1,858/04), su Decreto Reglamentario N*
2.479/04, el Contrato de Concesién suscrpto, la Resolucion Ministeral N° DE1/D9, la
OCEBA N° 008509, b actusdo en of Sxpediente N° 2420-335072001,

ficacion llevada a cabo por el suddor {[2.1/7), y dal dictamen cbrante a fs, 22/28 slabora-

Alcance N* 28/2018, y
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CONSIDERANDD: Provincia de Buenos Aires. .
Cue por las actuacionss indicadas en el Visto, este Crganisma ce Contral ha solici-  MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
1ads a la COOPERATIVA DE AGUA ¥ LUZ DE PINAMAR LTDA, toda la informacion ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA
diente al vigésimo sexto periode de contred, comprendido entre & 17 de Junio Resolucisn N® 184416

cormespon
d920157 &l 30 da noviernbre ce 2015 de la Etapa ce Régimen, mspecwaeluwumud

‘que pudiera par @ los limites
Calidad de Prwncho y de Servicio Téenicor
Cue la Di: & las diferentes o del samas-
e an :uamdn (fa. 322}
dichos infor dela dad

ficacién llevada a cabo purelaud.qur y dhol dictamen chrants a fs, 2328 momn por

La Ptata, 31 ce mayo de 2018.

VISTO el Marco Regulatons de la Actividad Eléctrica de la Provincio ce Buencs Aires,
conformado per la Ley 11.769 (T.O. Decreto N* 1.8568/04). su Decreto Reglamentario N°
24704, 8l Contratc de Corcesidn suscripto. i Resolucion Ministerial N® 061/09. la
OCEBA W* 00BSAS, o achado en el Expedients N* 2429-3358/2001,

el Area de Contrel de Calidad Técraca, la Gerencia de Control de Cx concluyd
que; “...aungen las a aplcar por los alos da
caldad establacidos en o contrato de concesidn comaspondients. A tal efecto, a conti-
nuaciin e detallan ks montos totales de las peralizaciones a los qua se ha arribado en
esta instancia para ol semestre analizada: 1) Total Calidad de Progucto Técnico: §
270.83; 2) Tetal Calidad ﬂl Servicke Técrice: $ 110968 3) Tetal Panakzacidn
Apartamientos: $1.38052...

Cue asimisme, I habida cuenta | el rele-
mmywnmmnmhMManuhcmdosmcbeﬁ—
tes, Centros ge Transformacién y Puntos de Aed. se estima que cormespanderia ia apli-
cacion de sanciones {1, 291

Cus, wlamlrumm mmwsﬂbadu wm*buﬁmwn Audioria,

186 eci per la precitada Distribuidora;

Quwdonmyubhamdumﬂgmmduwmmemh
situacidn descripta, respecio a log aluddios montos de &5 contaste entre ko
informado por la Distribudon y lo auditaco por la Gerencia Control da Concesiones a
través cel Arma Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una susrts de mve-
mimients, sin necesidad de debate en lo que hace & la cuantia

Acance NP 2204,y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicacas en @ Visto, este Organsmo de Control ha solici-
l'.ur.b a la COOPERATIVA DE mNSUMO oE ELEO‘IH'C‘W DE JUAREZ LIMITADA,
omruel 1‘dnmuudnenuydwdomomhmmzomaelaaapaoeﬂigm e
pecto de la eventual que pudiera por alos imi
mﬁmmmmm«wyummmnmm

Que la Di ramitid las dde con del semes-
e en cuestidn (fe. 74T y 48/52);
CQue scbre diches informes y in de I auditoria de ver-

ficacién Bovada a cabo por &l auditor, sbrante a fojas 1.-'Eysa.f60 la Gerencia Control de
Concesiones concluyd su dictamen técnico ..5urgan las

nes a aplicar por los ap alos p duuhdnd idos en el con-
trato de concesidn comespondiente. A tal efecto, a continuaciin se detallan los montos
totales de las penalizaciones a los que se ha aribado en sta instancia para & semestre

CQus por otra parte, el mismo sistemna de enel
D, “Nesrmas ce Calided del Samclo Pm:llm ¥ Snrmun artkculo 5.5 “Sanciones par
a los limizes 1 “Cosdad del Froducto Técnico”

¥ 5.5.2 “Calidad de Sarvicio Técnico”, del comrmodu Cunms-én Municipal, para fijar el
importe no desconoes el “Princpso de a Legalidad de las Penas”, porque la formuln de

da la sancidn astaria ia ley matanal y en defi-
nitiva su seclaria al awtorided, sino de una téenica
cmaplmmhmm[mﬂummwmium
Pecuniagnas”, autor Edgar Saavedra B Editorial Temis, Bogotd, 1984),

Cua la Autoridad de Aplicacién, por Resolucién N° 061/05, dispuso implementar un
Pégimen de calidad diferencial que impaone, entre ofras medidas, la cblgacidn de pre-
sertar planes de inversién orentados a majomr la calidad de servicio téenico a cargo de
los distribuidores de enerpia elctrica;

Que por su parte, este Organiamo mediante Resclucion OCEBA N° 0085/09. definis
las eritenos y alcances da los planes de invarsidn de los distribuigones de enengia ekic-
trica bajo jurisdiccion de la Provincia de Buenos Aires con concesidn provincsal y mani-

el
Cue, a de OCEBA I L
to, ¥ de las obras que e realicen en cump el Réagimen de
calidad vigenta:
mmmmabmmmrhmmumqum-
pesto do la en el ¥ procasa-

mignto de la iiollmcldﬂ raferida a Puma seleccionades para clientes, Centros de
Transformacion y Puntos de Red (aticulos 31 inciso u) del Contratc de Concesion sus-
cnioto, 42 de la Constitucién Nacional, 38 de la C Provincial y
se considera que, previo al inicio de N proceso sumarial, comesponderia citar a o
Distribuidarn a una audiancia 2 los efectos de que se wxpida ol respecto;

Clue [3 presents se <icla en ajercicio de las facultades conferidas por el articulo 62
da B Ley 11.759 y su Decreto Reglamentario N* 2 478/04;

Por slio,

EL DIRECTORIC DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTICULO 12, anla schenta con 52100
(% 1.380.52) la penalizacidn corespondiente a la COOPERATIVA DE AGUA ¥ LUZ DE
PINAMAR LTDA por ol apartamisrnto de los mites admisibles de Calidad de Producto y
de Servicio Técnice. alcanzados en esta instancia, para e vigésimo sexto pariodo de
‘control, comprendido entre of 1° de junic de 2015 y &l 30 de noviembre de 2015, de la
Etapa de Fégmen.

ARTICULO 2° Ordenar gue a traves de la Gerencia de Procesas Regulatorios, se
proceda a la anctacién de la presente penalizacidn an o Registro de Sanciones,

ARTICULO 3. instruir & Inbemm ﬂe Cortrol de Concesones a los efectas de dar

ients a las pautas o Régimen de Calidad Diferencial erganiza-
das a través de la Pesclucion N* oewa del Minésterio de Infraestructura y Resofucidn
DCEBA N° DOBS/09,

ARTICULO 4% Ordenar a la Gevencia de Procesos Pegulatorios que cite a la SO0«
PERATIVA DE AGUA Y LUZDEPIN&MJ\H LTDA a una audiencia, a los del trata-
n-ntnmluu prunn!m:ll por I Gerencia de Control de

end i do o i in referida a Punlos
:nhcc-onadus para clantes y Oenm de Trangformacion y Puntos de Red,

ARTICULO 5°. Regstrar. Publicar. Dar al Boletin Oficial y al SINBA. Notificar a la
COOPERATIVA DE AGUA Y LLIZ DE PINAMAR LTDA. Cumplido, archivar.

Acta N* 883,

Jorge Alberto Arce, Prasidents: Patrcia Valentina Fagindez, Vicepresidents: Marcela
Noeml Manfredini. Director.

C.C.6910

fzado: 1) Total Cafidad ce Progucto Técrico: § 0,00; 2) Total Calidad de Servicic
Técnico: § 24,100,347, 3) Total Penalizackin Apartamientos: § 24.190,37..." 1. 81k

(he vmwmwdmmmdmmﬁbmmowlnmm

1la surna d i por la praciada Distribus
nmcmhm,nbmmnmomande%mlmmaﬂﬂwh
suacién descripla, respecto & los aludid
mformade por la Distribuidera y lo auditade por la Garencia Control de Concesiones o
través del Araa Control de Calidod Técnica, desprendiéndose de elic una suerte de ave-
nimsents, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantia;

Que por otra pante, & Msmo sistema de an ol Sub
o 'Nummﬁﬂa‘&ddd&mm?ﬂﬁboyms anicule 5.5 “Soncicnes por

a los imites 5.5.1 "Caligad del Producta Técnico™
¥ 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico®, del Contrate de Concesidn Muricipal, para fijar &l
importe o desconocs el “Prinipio de la Legaiidad de las Penas™, porgue la frmula de
por |a ley matesial y en dafi-
nitiva su determinacian no quedaria al arkilrio de ninguna autordad, sinc de una técnica
cuya apleacidn amoje da cifra final (conforme argumentos del texte “Las Panas
Pecunianas”, autor Ecgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogota, 1984)

Oue la Autoridad de Aplicacidn, por Resolucidn N* 061/09, dispuse mplementar un
Régimen de calided diferencial que imgone. entre ctras medidas, 1o obligacién de pre-
‘sentar planes de inversitn orentacos a mejorar (a calidad de senvicio técnico a cargo de
los distrisuidores de energla eléctrica;

CQue por 2u parts, este Organismo mediante Feschucion OCERA N* 0085/09, definid
los criterios y alcances de los planes de inversién de los distribuidores do energia eléc-
trica bajo jurisdiccion de a Provincia de Buencs Aires con concesian provingial y muni-

cipal:

O, CCEBA la
1o, inspeccidn y auditorias o las cras que se realicen en cumpkimienta dei Fidgimen de
calidad vigente:

Cue 2 prosents se dicta en sjercicio ce las facullades conteidas por ol anticuls 62
ce la Ley 11.769 y su Decrato Faglamentario N° 2.470/04;
Por slie,

EL DIRECTORIC DEL CAGANISMO DE CONTAOL DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA PROVINGIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTICULO 17, Establecer en la sumna e pesos veinticuatrs mi clento noventa con
37400 {$ 24,190, a COOF CE CONSLIMO
DE ELECTRICIDAD DE JUAREZ LIMITADA, por ol ce los imites
e Calidad de Servicie Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo cuarto
periode de control, comgrendido entre ol 1° de wnio de 2014 v ¢l 30 de noviembre de
2014, de Ia Elapa de Pégimen,

AFTICULO 2, Crdenar que a través de la Gerencia de Procesos Fegulatoros, se
preceda a la anctackin de k presents penalizacién en el Registre de

ARTICULD 32, Instruir a |a Gerencia de Control de Concasiones a los afectos de dar
cumplmiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferancial organiza-
@as a través de la Resolucidn N* 061/08 del Ministerio de Infraestructura y Resolucién
QCERA N° O0BS/T5.

ARTICULO 4°. Registrar. Pubbcar. Dar al Boletin Oficial y al SINBA. Notficar a la
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JUAREZ LIMITADA. Cumglde,
archivar.

Acta N° 883,

Jorga Alberto Arce, Presidente; Patricia Valentina Faglndez, Vicepresidente; Marcala
Hoeml Manfredini, Directora.

ccC.6an
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Provincia de Buenos Aires

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA
Resolucién N° 165/16

La Plata, 31 de mayo de 2016,

VISTO ol Marco de la Actividad Ectrica de la P Paras,
eonformado por la Ley 11.768 {T.0. Dacrato N* 1 88474), su Decreto Reglamentana N
2.479/04, el Contrato de Cencesidn suscripto. la Resolucién Ministenal N* 051/09, la
Resclucisn OCERA N° 00B5/09, lo actuado on of expediente N* 2429-5666/2015, y

CONSIDERANDO:
Cue por las actuaciones Indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicie
tado a la EMPRESA DISTRIBLIDORA DE ENERGIA SUR SOCIEDAD ANCNIMA EDES

Provincia de Buenos Ares .
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Resolucién N* 482

La Plata, 15 de lic de 2006,
VISTO ol expediante N® 2402-161/16 madiants &l cual se gestiona sfactuar un Bama

'do a Licitacidn Piblica para la realizacién de la cbra: “Servicio Zonal da Proteccidn de
los Derechos del Mifio™, en la iecalidad y partido de Dolores, y

CONSIDERANDD:
Que la Cireccidn Provincial da h I técnica y
1 D #n legal, que
l‘mmdllamaﬁovmmdndnhnhmae e la, con su
o : -

"1 Sm&ynermu ﬁssyﬁmmmu‘lﬂnﬁx

S.A) toda la al pariodo entre los messs ce Chue ol presupuesto ofcial do la obrm ascionde @ la 5uma de peses cinco milanes
diciembre de 2013 y mmneuezou de la Etapa de Aégimen, reapecto de la even- ciento n satenta y st 185.124.521,77),
s par alos dmaes ala gue I suma de pesos circuenta y un mil dosclentos cuarenta y cinco
Calidad de Servicio Comerciak con veirtidds centavos [3 51,245 22) para page de proyecto, direccidn 8 nspecsion (ari-
Cue la D iccra remitid las dif o del periodo culo 8° Ley N* 021}, la suma de pesos clento cincuanta y tres mi setacientos treinta y
en cugstion a fs, 516, 24/88 y 98221, cince con sasanta y cinco centaves (3 153.735,65) para la reserva establocida en la Ley
Qe sobr i ¥ [ dad e veri- W 14.052, modificatonia del articuio B de la Ley N° 5.021 v la suma de pescs cincuenta
ficacitn llevada a caba, agregada a fs, 244, 17423, 87768 y 2221236 un mil cuarenta y cinco con veintidés centavos (§ 51.245,22) para embelie-
tor cbrante a . 225, ol Area Control de CaSdad Comercial scatuvo que: °...se ha cormo- cimiento {aticule 3 Ley N° 6.174), hace un tetal de pescs cince milones trescientos

boracc e al periodo bajp andlisis, las que ascien-
den al mdewammdmlmmtmmmmmBﬂﬂml}
117.31480}..." informe que fue compartido por la Gerencla de Control de Concesicnes
{f. 226y

Qﬂmmwmo‘mﬂﬂwxﬁm MUldﬁdllnmﬂﬁﬁlhpu(hm
resuitd

Qe conforme ya ko ha sostenido este Organismo de Contral en casos andlogos, ka
situncidn descripta, respects o los aludidos mortos de penalizacién, es contests antre lo
informado por la Distnbuidora y lo auditado por la Gerencia de Control de Concaesiones.
u través del Area Control de Calidad Comercial, desprendiéndose ce sii una suerte de
avenimento, snnmlawldudchuumbquehwonhcmh

Cwe por otra parte, el misme sistema de en el
D, "Normas de Calicad del Servicio PUblico y Sanciones”, articulo 5.5 *Sanciones por
apantamientos a los limites admisibles” apartade 5.5.3 “Calidad de Serviclo Comencial™,
del Contrato de Cancesién Provincial, para fjar sl importe no desconoce el "Principss de
Ia Legalidad de las Penas™, porgue la férmula de cuantificacién de la sancién estaria pre-
viarente nmndomdupclhhymlmwlyﬂlduﬁnmvkwdmmlm'ﬁlmqlﬂdurhﬂ
rhitri th sordad, si aroja fa cifra final {oon-
forme argumentos del texto “Las Penas Pecunianas®, autor Edgar Saavedra A. Editorial
Tamis, Bogotd, 1984)

Que la Autorided de Aplicacién, por Resciuckdn N® 061/09, dispuss Fnplementar un
Fégimen de caldad diferencial que Impone, enire ofras medidas, la obligacién de pre-
SNtar plANes Cf IVersdn onentadas 4 mejorar i caldad e senvicio a cango de los dis-
tribuidores de enengia eléctrica;

Que por su parte, este Organisme mediante Resolucién OCESA N° 085/09, definid
los eriterios y alcances de los planes de inversion de los Distibuidores de erergla eléc-
trica bajo jurisdiccidn de la provincia de Buenos Alres con concesion provincial y muni-
Cipﬁ

poria

9o da OCESA la
o, Imouéﬂyuudm de a3 cbras que 38 reahcen en cumpdmiento del Pégimen de
caldad vigente;
Que la presante se dicta en ejercics de laa faculades conferidas por ef articulo 62
de la Ley 11.769 y el Decreto Reglamentanc N° 2.475/04;
Por alko,

EL DIRECTORID DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA PROVINGIA DE BUENOS AIRES, PESUELVE:

ochenta mil setecintos cusrentn y sete con ochenta y seis centaves [§ 5.380.747,86),
con un plazo de eecucion de trescientos sasanta (360) dias comidos:

Que en ol marco del nnicuodaaalawm&m( e articulo 2.1.5. del Pliege de
Bases y C i Legales F . previ el de un anticipo ﬁmn-
clora equivalente al velnte por ciento (20%6) del monta previa
garantia a satisfacsion de este Ministerio;

Gue a fojas 127 ha tomads intervencién la Deccidn Provincial de Aruitectura;

Que a fojas 131 la Direccién de Presupuesto agrega planiia de asignacién presu-

a;

Que a fojas 225 ol Consejo de Obras Plblicas se explde en el marco de su compe-
tencia sin formular objeciones;

Que en consecuencia comesponde &l dictads del pertinente acto administrativa;

Que la presente medida se dicta en wo de s abibuciones conferides per los artl-
culos 8* y 13 de la Ley de Obras Plblicas N° 6.021 y su reglamentacidn y el articulo 21
de la Ley N® 14.803;

Par alla,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS PUBLICOS DE LA PROVINGIA
DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTICULO 1% Aprobar la documentacidn técnica elaborada per I Direccidn
Provincisl de y lan ok legal conf por la Direcsitn de
Compras y Contrataciones para ef Bamado y epcucitn de la obrac "Servicic Zonal de
Proteccién de ks Derechos del Nific®, en fa kecalidad y partide de Dolores, cuyo presu-
puesto oficial asciende 8 la suma de pesos cinco millones ciento veirticuatro mil qui-
mmtmmﬂm ym cammﬁa 124 52\77: ala qmwdnlo Iu
suma de
5124522|mpaaompwn amunowwmb?mweﬂetl Iu
rainta y cinco con Sesenta y Cinco
:mﬁlsﬂ?a&sﬁ}pmhmmumblm“luaybﬁ‘mwz modificatoria del
articulo 5% de la Ley N* 8.021 y la suma de pesos cincuenta y un mil doscientos cuaren-
ta y cinco con veintidds centaves (S 51.245,.22) para embekcimiento [ariculo 3* Lay N*
£.174), hace un total de pesos cinco milones tresclentos cchenta mil satecientos cua-
rerda y siete con ochenta y seis centaves (3 5,380,747 86), con un plazo de spcucion de
trescientes sesenta (350) dias comides, que agregada en copla como Anexo Unico, que
consta de ciento ochenta y ocha {183) fojas, forma parte integrante de la prasents,

ARTICULO 2°, Manorizar a la I:)uw:i‘m do Compras y Contratacones para que de

con la por el anticulo 17, proceda
ndﬂﬂnrmhnﬂdulmmmmdﬁmhmmmhmmm
debiende publicar los aviscs rspectives con una anticipacién de quince (15) diss hibi-

ARTICULO 17, Establecer en i sumas de pesos chento decisiete mil
catorce con S04100 ($ 117.314,80), la panalizacién comespondiente & Ia EMPRESA DIS-
TRIBUIDORA DE ENERGIA SUR SOCIEDAD ANCNIMA [EDES S.A), por o apanamiento
da los limites admisibles da Calidad do Servick Comercial, alcanzados en esta instancia,

[r—r de cinca (5) dias ha Oficial, por un (1) dia en di
locales y regicnales y hasta la fecha de aperiura en la pdgina Web de la Provincia de
BmM&MmebMeanmsN’m?yN'sm
ARTICULO %, o cargo a la siguien-
L] F 2015 Ley N* 14.807 - PRG T - SUBP 5 - PRY 1782 - FIN 3.

para ¢ pericdo comprendido entre los meses de e 2013 y novi da
2014, de ka Etapa de Régimen.

ARTICULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, e
proceda a la de la presents & Registro do

ARTICULO 3%, Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar

-FUN2-FF11-PPAL4 - SUBP 2 - PARCY - UG 170.

ARTICULO 4°. Agrobar el clorgamiento, previa conatitucién de garantia, de un anti-
s fnancen del veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, conforme o estable-
cide on ol articule 2.1.5. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares,

ARTICULD 5. Dajar estableckic gue la Fegarticisn contard con un plaze de 30 dias
hibiies para producr o informe que estabiecs of articuio 22 de Ia Ley N° 6.021 y que de

a las pautas en el Adgmen de Cabidad Diferencial crganiza-
das a través de la Ressluckdn N* 061/09 del Minsteria de W
CCEBA N° 0BS0G,

ARTICULO 4*. Registrar. Publicar, Dar al Bolatin Oficial y al SINBA. Notificar a la
EMPRESA CISTRIBUIDORA DE ENERGIA SUR SOCIEDAD ANCHNIMA (EDES SA).
Cumplido, aschivar,

Acta N° 883,

Jarge Alberto Arce, Presicente; Patricia Valentina Fagindez, Vicepreskdents, Marcala
Noaml Manfredini, Directora.

cC. 8@z

surngir diche plazo deberd ser contado a partir del dia sigwente de ven-
«<ido ¢ plazo para formulerias que establece o articule 27, apartado 12, de la Resolucien
N* 114/80.

ARTICULO €, Dasignar coma de la Comisian da Ofertas a
Marla Nosl FERRER (D.N.I. 34.173.826), Carios Santiago MAYANS ([DN.L 33.862.858) y
Danicla Julicta GASTARAGA {DN.I. 34,887 585), que intervendrin sblo y espocialmente
an ¢l proceso liclatono cormespandients a la Licitackdn Plbbea citada en el aiculo 17,

ARTICULD 7. Remitic al Honorable Tribural de Cuentas copéa de la presente, en
cumplmiento de su Acardada de foacha B de maye de 1961,
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ARTICULG B°. Registrar, comunicar y girar o la Direccidn de Compras y

Cumpligo, archivar.
David Canzdn
Ministerio de Infraestruciura y Servicios Plblicos
C.C10.955
Provincia de Buenos Aires .
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Resolucidn N* 487

La Ptata, 19 de julo de 2016,

VISTO & expedients N* 2402-128/2016 mediante el cual sa WW efectuar un lla-
mado a Licitacion Piblca para ka reall de ka obra
Basca y Reparaciones Centre de Formacidn Area Pereyra - Berazategui®, on I localidad
y partice de Berazategui, y

CONSIDERANDO:
‘Que (& Direccitn Provincial da ha I dn téenica y
B2 Direccidn de Compras y i legal, que
regirin el llamado y lp:u:ﬁnﬂuhohmde fa eoﬂsu
[Decret

eficial, que responde a las
N 1.562/88, nommas complementanias y MN“W"‘W

Que el presupuesto oficial de la cbra asclende a la suma de pesos treinta y cinco
millones cuabrecientos once mil setecientos setenta y ocho con veirtidds centavos ($
A5.411.778,22], a la g v cuatro mil
ciumumlmmnumayxhcmmﬂ!ﬂ\\??&)mpagudupm
direccitn e inspeccisn (artieuls B” Ley N° 5.021), la suma oo peses un mildn sessnta y
dos mil tresclentos cincuenta y tres con treinta ¥ cinco centaves (3 1,062.353,35) para la
resarva establecida o la Loy N° 14,052, modificaloria del articulo B° da ka Ley N* 5.021
¥ la suma de pasas trescientos cincuenta y cuatro mdl clento diecisiate con satenta y
ocho centaves ($ 354.117,78) pars emballecimiento {anticuio 3° Loy N® B.174), hace un

total de pesos treinta y siete milk chenta y dos sasenta y sate
«con trece centavos (§ 37,162 387,13). con un plaro de aipcucidn de quinientos cuanenta
{540) dias corridos;

Cue en el marce ded mm&adeluLmN"GOZ\ umzts del Phiego de
Basu ¥ Legales de un anticipo f finan-
I veinte por ci o de

mwﬁa a satisfaccion de este Mnls!-lo:
Qe ha tomado intervencién la Direccién Provincial de Arguitectura;

ARTICULO 5% Dejar establecido que la Reparticicn contard con un plazo de 30 dias
hdbiles para preducir ol informe que establece el articulo 22 de ks Ley N* 6.071, y que de
surgir impugnaciones, dicho plaze deberd sar contado a partir del dia siguiants de wven-
cido el plaze pars formulares que establece el articule 2°, apartade 12, de la Resclucdn
N 114/B0.

ARTICULD 6%, Designar como de la Comisidn de Ofertas a
Danlela Juliata GASTANAGA DM 3488?9061 Caros Santiage MAYANS (DM
33, 362 B58) y Maria Noel FERRER DN, 34.173.826], que irtervendrin séko y especial-

i a la Licitacidn Publica citada en el Aniculo

LA

ARTICULG 7°, Reestic al Honorable Tribunal de Guentas copla de la presents, en
cumplimiento de su Acordada de fecha & de mayo de 1961,

AATICULC 8. Registrar, comunicar y girar a la Direccion de Compras y
Contrataciones. Cumpide, archivar.

David Cenzén

Mintsterio de Infraestructura y Sarvicios Plblicos
C.C. 10856

Disposiciones

Provincia de Buenos Alres

MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS
Disposicién N° 3.136

La Plata, 12 de julo ce 2016,

VISTO ol N 2200- lag notas remetidas por
Ia Delegaciones cel Regeto de las Personas, Provincia de Buencs Alres, que diera oni-
gon a los prosentes, y

CONSIDERANDO:
Cua laz Delegaciones, conforme escritos alas
remiten a este Organismo Provincial, debidn & que fueron inutilizados, por eor de con-
feccion o del plaze de dacién, los Ci aneﬁunctoann
cel Establecmiento Sanitario, color celeste N*
18, 18, .

Que a fojas 210 ta Cueccién de Prasupussts agrega planila de
puestaria;

CQue a fojas 307 el Conseio de Cbras PUblicas se expide en ol masco de su compe-
tencia sin formular cbjeciones;

Crue en o ol dictado del perti acte

pasU-

0000010757, DOOOOS2EFD,

Que |a presente medida se dicta en uso de las atnouciores conferidas por los arti-
culos 9° y 13 do fa Ley de Oores Pibiicas N° 6,021 y su reglamentacian, y &l aticuio 21
de la Ley N® 14.808;

Por allo,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINGEA
DE BUENOS AIRES, FESUELVE:

ARTICULO 1°. Aprobar I documentacin técnica slaborads por b Direceidn
Provincial de yia lngal por la Direccién de
Comprag y Contrataciones para el Bamads y ej@cucidn de b obra: “Adecuacién

Bsico y Centro de Formecién Area Pereyra

Wﬂl‘ mﬂ?-ﬂ: 3 h
. 7. 8, 9,

0000043625, DDCOO43626, OO0COS2750,

en i localiced y partide de Berazategui, nayummpmaf:mmalamua
pesos treinta y cinco milones cuatrocierios once mil setecientos setenta y ocho con
veintidds cantaves ($ 35.411.778.22). 8 la que la suma de

0000030747, ommo‘mf mu?sn:

pesos
cincuenta y cuslis mil cients discisite con setenta y scho centaves (8 354.117.78) para
pago de proyecto, direccion @ inspaccién (articulo &° Ley N 6.021}. la suma de pesos un
millon sessnta y dos mil trescientos cincusnla y tres con treinta y cince centavos (§
1.062 353 35) para la reserva establecida en la Ley N* 14.052, modificatoria del articulo
&% de la Ley N° 6,021 y la suma de pescs trescentos circuenta y cuatro mil ciento diei-
siete con setenta y ocho centaves (3 354,117.78) para embellecimiento faticule 3° Lay
N® 8174, hace un totel de pesos treinta v siels millones cients scherta v dos mil tres-
chentos sesenta y siate con trece centavos (§ 37.182 367.13), can un plazo de ajecucion
de guinientos cuarerts (547) dias comides, que agregada como Anexo Unice que cong-
ta de doscientas quince (215) fojas, forma pane integrante de fa preserte.
ARTICULD 2°. mrahwwwmrmmmquwdu
con la por o articulo 1%, Wﬂa
Iu(.ﬂuwmllunnduulmpnblmpnﬂh i5n de la obra de da-

0000DEZ62T, omoeasze: DO00082629,

000005377, o:musa?au', 000COS3TET,

biendo pubicar 108 avisos respectivos €20 una anlicipacion de quince (15) dias habiles y
por &l témine de cinco (5) dias hibiks en ¢ Bolstin Oficial, por un (1) dia en diarios loca
les y regionades v hasta la fecha do apedtura en i sdgina Web de la Provincla de Buenos
Aires, corforme ko establecido en los Decretos N° 4968/07 y N° 3.89807.

ARTICULD 37 que fa p gestidn se atenderd g & la siguien-
wmummmls LWN‘14W7 Jurisdiczion 11114 - CATPRG - N* 8
= PAY17BE-FINZ-FUN1-FF11-PP 4 -SUBP 2 -PARC 1 - UG 65,

ARTICULD 4°. Aprobar el otorgamients, previa ConstiuCion de garantia, de un anti-
<igo financiers del veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, conforme ko estabie-
cide en &l anieus 2.1.5 del Pliege de Bases y Condiciones Legales Particulases.

000010703, DCCOD10704, 000010705,

10, 0000024311, OUODO24312, 0000024313,

14, . 3 .
COCO0ERTIT, DO000GETIE, 0O000GET1S, 0000062720, DOOODEZTZY. 0000024295,
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. 3. X i,
llwia— . L 15,
dcspotlnDnlnun:lonLnﬂnsdaZsmn N 7. L 19, 1
de A, . erwiados por la anuga— A

cidn Mar ﬂcl Tuyd, N* DDDDDd?m nmcaﬂsav' 0004TE36, 0000047540,
O0000TATAZ, 00O0OT4TAZ, 0000074735, 0000047543, 0000047544, OD00047545,

DODOOE2 781: mmceo:'az: mﬂz!ﬂ:
7.

00D00E2764, 0DO00BZTES,

1. . 5 . s24, emia- LOM0A0TE0, . 3
dos por la 4 N 45, 45, . 0000062743,
3 . D0D00OS739, o g
unmsm.' 0000026437, enviados pur la celegacién Morena, W mootmnz. di 1 13,
17, 18, 16, 15, 0DOCC33114, 15,
7, . D0DOCIBOTE, . . 8 s
1, 5 1. X . . 0000043858,
o
39, 0000038140, 41, 7. 3 .
o . 77. 0DDOCS3T78, 000D0S3TTS,

0000038143, oooomsaaa

7 0000053?31. oownss?sa 0000053?33 DDDUDSS:’E-'I. 0000053785,

N 0000024410, 1, 3 13,
1 12, 3 .
0000052417, 0000052418, 19 0000010877, \ 3,
. 0000085211 T 3,
0000052299, 0000052300, COOOS2301 9, 3 .
0000005065, 0000005966, LOOI0SLET, ¥, . D0OCO1070E,
1. 0000010704,
tmmnano amiados por fa L 000024108,
memm|ms, 0000014544, mnvindo por la Delegacidn Fila, N* 10, 1, 3, .
L L 18, enviadas por la DEI00EZTIT,
Aarmailo, N¥ o DDDDDBﬂﬂB. umz?w 3

MDDSDM DDDCI]SD??O Dmumﬂ.?ds 00000STETS, CODDOSYEA0, nommurur
0000050788, enviados por la Delegacidn Saladile, N° 0000045812, cwuﬂuwrla

0000024300,
Dumm:ma. MTQE 0000053798,

Delegacién San Antonio de Areco, N*

| DODOOTAT32, DOOOOTATAA, 000074735, 000004753,

uoomrzmuu, anvados por Ia Delegacidn San Femands, N“ m?. ooomczssse.

DODO0ATS4S, COTMMTSAS, 1.
0000047524, 3

DODO043367 envisdes por la Delegacion San Nicolds, N WM? nl:mu2n15
0000044156, 00000ETONE, . enwiados por la
Dnhqm:dn San Pedro, N" 00047118, m@l?l“? m‘?“ﬁ enviados por la

! 12, DODOC33117. DHO00I3118, 0000033115, 0000033115,
COOD0AA114, Y N N T

mﬂﬁ: CO00038136, Dm&1!?: cmoaasm!: 0000038135, UOOWJBMD:
0000038141, COO003E142, DODOOIE143, .

emlauoswu s Tres
Arrayos.

Que a f5. 37, G111, 1314, 18725, 27/28, 3034, 36030, 41/84, 46/50, 52151, BI/64,
BE/6T, 8073, T4TQ/, B1/85, B7/D6, 9AM07, 108111, 11X119, 121, 128, 130139,

141147, 148051, 150154, 156, 158/ 160, 162/170, 172M7T8, 1B0MES, 188M0T, 3 . 17, 3 3
1997200, 202/204, 2087209, 211/225, 227/231, 23237, 230/241, 243/244, 2465248, 0000085207, 0ODODBS208. DOOCCAS208, ", 15,
250253, 255/258, 2604283, 265/274, 27E281, 2BI285, 287/294, IH6A02, 304/, . 5
305312, 3147318, 3201324, ID6/334, 335/338, 340, 44T, JWILO, 353,356, 359,
361384, 3B6/368, 3714373, 3T&aTa, 381, 3837380, 352/400,
A404/510,512/513,516/520,522/526.528535, 537, S3G/542, 545 547/556.5568/550 561,
SBA/5ER, STOSTI. STS/STA. STAMES), SA3/584, SBAISH0, S9/595, SO7/589, BOMEO4, 55545 .
EOTAE10, B12E14, B16/820 y EME onrm los certificados ukdnbs en original; 0000006110,
Que a fs. 626 la Di = i Provincial, . 18,
toma intervencidn sobne Induumamaclénmﬁnmmndnyaﬁ:ihn proceds a ka 7, N
anulacian, por emor en su confeccin, ﬂnbulnlmll.nu:lnnunﬂlm para ko cual log 4 . h 3
dotala y enumen en fonma precisac 0000050785, 000OLSOTTC, DOCOOSOTAET,
Cue laz dentro de lo par la s 3
WWWEM“)‘WIEWN’MI& . 0000028100,
Por ella, . 3
LA DIRECTORA PRCVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS 0000043852, 0000023544,
DE LA PROVINCIA DE BUENCS AIRES, DISPONE: 15, . .
. 0000026830, .
ARTICULD 1% Anular los Ce de Fuara de 0000027115, 0000044158,
Sandlario, color coleste, N° 3 8 . MOOCE?DGS oooonrzrm momws 000047118, 0000047117,
. N 5 mﬂ'118_ o o, N
[ hs razones L
1 0 oel presente.
ARTICULO 2% Destruir la documantacin detasada on el articule 1%, por intermadio
1 38, 3%, oo la Direccsdn de Planearmento y Estadistica de esta Direscibn Pravincial, bajo debida
1 , 0000010652, cOnsancia.
7 9, mﬂcumrmconmm:arwuﬁﬁcaramaelamtea
Miristario de Salud de |a F Alresy a
al Boletin Oficial y al SINBA. Curnplido, archivar,
) . 3 3 102 Virginia Turansky
75, 78, 477, B, irectorn
C.C 10644
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FROVINCIA DE BUENCS AIRES

| BOLETIN OFICIAL

LA PLATA, VIERNES |12 DE AGOSTO DE 2016 PAGINA IS

Provincia de Buenos Alres

MINI 10 DE GOBIERNO

DIRECC PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS
Disposicién N° 3.137

La Fiata, 12 ge jullo de 2016,

VISTO el 2208 con las notas remitidas gor
la Delegaciones del Regisiro de las Porwms.Pmrnl:l- de Buenos Aires, que diera ofi-
o0 a los presentes, y

13, 1d, 15, 18, 17, 18,
19, . .

B000080978,

. enviados por la
Delagacién O\l'bnus_ N“ .
WZJ. moas-iez. mZI

0000025544,

CONSIDERANDO: . . S .

Que las Delegaciones, conforme escritas i alkas o . ", . 0000062309, 0000062311, 00DDDE231D,
rermlten a este Organismo Provincial, debide a que fueron utifzades, por emor de con- 4, 3 13, o . o
faccidn yio del plazo de los Ca de Defuncidn Fuers 3 J
cel Establecsmiento Sanitario, color celeste N* 1. 1.
mﬂ&ld? enviados por Delegacién Santa Clara r.ld Mar, N® P

s o, . . 0000035875, X
3 45, 0. 1, 1 X 5 .
. 3 enviados por la DOOOO3SB00, O0O0D3STE0, GOOOC3STOE, OO00035797. ODODO3STSE, 00D0OD3E7ES,
Delegacién San Nicolds, N* 1 ?, . D00CC1BTAT, L
s 16, 15
. 0000025272, 1,
, ODO0033170, 71, 72, 1.
1.
enviados pur la Du
Morén, N* 0000050780, nuumsum 0000050778, erviados por la Delegacidn Saiadillo,
L f oomou?m. 1.
1 3, i
1, 0000025267,
. . enviados por la D Lomas 4, 15, 3
e Zamora, N° X 3 3 8, 3 .
0000035783, 000QJa5TRL. 78,

erviades por la Delegacion Bedsse 19 N°

onviados por la

Dclogacién Batia Blanca, M

, g 1, .
00000360, 0000020166, 0000020165, enviados por la Delegacion Colén, N*
. 0DO0OTESS, \

9, . 0000010126, 25
0000030826, 0000030964, 0000031143, . 0D00O27403, Q00OC27402, .
0000021897, 0000021898, Qoooca1se, ooccoewuu . 0000027453, . . .
4 . , 0000091255, 15, 16, 17,
WGSD, m‘sﬁs mlm 18, 000C091219, 0000091210, OOOO0S1220, 0000091209, 0000091208,
. 5, . 0000091205, . . .
0000029314, mS‘!. 0000C29318, ODD0021160, 0000021159, Dm‘lSE:

0000021157, 0000021156, 0000021155, 0000021154, 00000211563,
. 0000 L

. 000CCS1505, . . :

10, 1,

174, enviages por i

Contralzadors de Defuncionas de La Plata. N° D00000S7808,
0000011730, 0000011731, 000CC11732, 000011732, 0000011735, 00000“7‘34
CO00011736, 0000011737, 0000011728, 00D0Q72673, 0000073668, enviados por la

envia-
dos por la Delegacion "San lsaaro 'N* 0000031200, oooooamo. 0000031188,
©O00031197, 0000021196, 000C031195, DOOOG31194, 0000031193, 0000031192, envia-

0000042037, O0CC042036, W‘QQS:
0000041921,

. 0000027702, 0000027701, 0000027700,

dos por la Dolegacién Florencio Varela, N* 0000023857, enviado por la D

M?BEZ

Ofivos, N* 0000027322, mmwmmmmmmmn-

m?&?? ODO0C2TETE, . 27674, 2 +

1 OO0 3 oom?asse oocme?ssr ooomrseo. 1, DOOOC2TE20, .
. ervia ., DO0O0ZTENS, 3,

s enia-

dog por Delagsclﬁn San Ferrando, N"

@os parla

CO00035318, erviados por Delegacion San Miguel, N’ .
CO00084583, 0000064584, arviados por la Delegacidn Traz Amoyos, N' OCO0034607,

mmuzm eMViacos por Dalq;mlen General San MMIR N* D:msa:sag m?.
3 8 77,

000037571, 0COOO46252, D0OCO4S404, 1,

0000085139, 00000451 -13. wooosoe&z.

Que o fa. 2/5. B,10/11.1314, 1617, 19/22, 24/26, 28, 30, 32/35, 37/38, 40/41, 4474,
T6/TH, B0/B4, BA/, BA/96, DEV1D0, 1027103, 1051113, 116120, 122123, 126131,
1331134, 1364137, 138, 141, 143, 145, 147, 148/153, 154/156, 1581153, 16165,
167,170, 1720174, 176/185, 188/189, 1917162, 184/157, 2004203, 2066207, 2064210,
2120215, 2177219, 221/228, 232312300241, 243, 245, 247/249, 2517261, 2EILTZ,
275/283, 285, 288, 200/308, 313/316, 3204323, 325/332, 3350361,
657405, 407/4T8.AB0/BT, BOG/BEA. B57/ B9, B11/BZ7, obran los cenificados aludidos
en ongmal.

Qua a ts. 628 n Direccién da F . de este Registro Provincial,

0000028560, cocoozens. 0000028745, 3
76, 77. OOOOO2B7TE,

sobne i - mmmuﬂaymlmupmmaaln
anulaciin, por eror en su confeccidn, da los fermulanos en cusstién, para lo cual los
ferra

3,

cetala y precisa;
Cue las presentss acluaciones se enmarcan dentro de lo prescripto por ha

1 X

1, 12, 13,

0000004057, 0000004148, CO00D04154, 000004155, 0000004156, ODDWDQHB:
0000004184, 0000004185, 0000004196, . . 3
3 7.

8, 0, 0000C46261, 1,

N 2.904/2014 y por |a Dispasicidn N° BZB/2016,
Por elio,

LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS
DE LA PROVINGIA DE BUENCS AIFES, DISPONE:

ARTICULD 1% Anular los Certificades de Wuﬂm Fuera de Eumamw
Sanitario, color celeste, N° . D006 + 0000D4B14T,
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1, 1, . 23
3 45 3 1, 5
4. OD0Q02ETIE,  0000043EED, 70, . 12, 0000018813, 0000018514,
1, 5 . 3 17, 9008, "
35, ! 3 0000035478, 0000035780, 0000035781, 0OC0025TE2, 0000035TE3, 0000035784,
O0O0052366, 0000052389, 1, 0000035778, 3 L . 0000018665,
0000052354, 0000033170, 7, T2, f 3
3 79, 0OO00S0TTE, 5 mﬂ1Dﬂ47:
. 0000010045, . 0000010125,
00043798, . 0000010123, .
11 s 0000081251, 0000081252, 0000091253, 3 15, 16,
. f 18, 0000091219, 10,
1, 10, . DDD0O91208,
g 3 1, 02 | ,
DO00020186, 0000020185, 3
s s . 0000051506,
7. . .
s O . 0000031143, . v
0000044638, 0000044540, 0000021697, 0COO0Z18S8, 0000021899, OOO0021800. 1. 5
. g 3 3 1. 0. 3 e ] .
0000021859, 0000021960, . d . 3
3 3 1 X
7, A . 3
s 4, . 0000021160, . .
0000021155, 000002‘]158. 0000021157, m“ﬁ. 0000021155, 0000021154, s 1. . v
00000211563, . . 1. ) o 0O0O02TTOZ, 0OCCO2TTON
. 14, 5, 0Co0DZTT00, .

74, s DWTGOG. 00000711730, m117‘31. 0002 7, , v
0000011732, 0000011733, DO00011735, 0000011734, QOOD011736. C0O0011737, 3 3 . 3 1, DOOJ02TE20,
0000011728, 0000073673, 0D000073EES, 1, A s 8, 0000ORTE1S, 7, A 14,
DUDDDSMI. DDDDDSIZWI.‘ 0000039 IW.’ 0000031 I%.‘ DDDmﬂB?.I 0000031 195.‘ mma,‘w oz HKNI\'C;S expuesios snl el excrdie de |a presente. '
00CCO31185, 0000031194, DO00031183, 0000031192, 0000023857, CCO0027322, ARTIGULE 2% Deatrur la cocumantacen detallada en el ariculo 1°, par intermedio

. . . de la Dm'l!n de Planeamiento y Estadistica de esta Direccidn Provincial, bajo debida
7
&, 7 hHTICtR_O 3“ Peclamr Gommlcal Motificar el mm-ﬂo de ia presente al
Ares y a la Direccid Dar
. a al Boletin Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
, ) Virginia Turiansky
77, 7 Directora
3 C.C10645
1,
Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE GOBIERNO
rQl WPFIOWNCIN._ DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS
OO0O02E7ST, 0000028?52,‘ OMB!!E: DOODO2ZEFT Y, oomanﬂ: UODDOZETW: 027
- I‘ La Plata, 11 de julic de 2016,
WISTO el expedients N* 2627-1164/2015, relacicnado con o nota remitda, a fa. 10,
0000003909, 0ODOOO3D1 4, o por el Dr. Albento Laze de ka Direccidn de Provincial de Hospaales, del Ministedo de Salud
. X 5. 0CODOO41S4, CO004155. DODDOO415E. de la Provincia de Buencs Alres, quo dier origen a los presentes, ¥
0CO0D041 0000004184, 0000004185, D00DOO41! 0000004197, 0000004274,
iy 77 99 CONSIDERANDD:
. . ) ' Cue el citade Divector, conforme escritos alas °
1 3 por o Dimctor Ejecutive del Htal. Interzonal Dr. Diege Parcissen, ce sidro Casanova,
|‘: 13, 14, 15, 7. Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires, obrante a fs. 1, remite a este Organismo
18, Provincial, los Cestificados de Dofun:kbn Cvntm do Establecimiento Sanftario, color
naranja, anulados por error de
5435 OOC13671T;
N Cue a fs. 4 a 8 cbran los certificados aludidos en cnginal;
. . Cue a fs. 11 la Direceidn de Planeamisntos yimlsbﬂ e este Fegistro Provincial,
1. 188 000001 8850, toma #n sobre a fuera remitita ¥ SCECIta S8 proceda a la
9 A anulacién, por error en su confeccién, de |0$ formulanios en cuestidn, para lo cund ks
v detala y enumera en forma preciss;
3 4, 3 Cue las 52 dentro de lo prescripts por la
0000025647, OCCOOSEE25. DDDOD1B252, 3 s N® 2.804/2014 y Dispomcidn N° B28/2016.
0000018245, 000018244, 0000018243, s 1. alla.
76, 1. 4,
. D00DO1B381, LA DIRECTORA PROVINGIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS DE LA PROVINCIA
1 DE BUENCS AIRES, DISPOME:
g g ARTICULO 1% Anutar jos Certificados de Defuncién Dentro de Estabsecimiento
10' Sanitario, color naranp, N° 0000136734,
9, 0000136717 por las rmzones en el i nrm
0000035799, ARTICULD 2° Destruir la documentacion detalada en of articulo 1°, por intermedio.

de la Direccidn de Planeamianto y Estadisticn de esta Direccidn Provincial, bejo debida

1,
0O00C18788,

AATICULD 3" Regetrar, Comumcar. Notdicar el contersdo de la prasents al
Ministerio do Salud de la Provincia de Buenos Aires v a la Dirsccion de Delegaciones, Dar
al Betatin Oficial y al SINBA. Cumglide, archivar,
Arcirie Tush
Directora
C.C 10,646

MINISTERIO DE GOBIERNO - DIRECCION PROVINCIAL DE IMPRESIONES DEL ESTADO ¥ BOLETIN OFICIAL - LA PLATA
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ANEXO L- CARTEL DE OBRA

AGREGAR PARTIDO

NOMBRE DE LA OBRA

Buenos Aires
Provincia

Se ejecutara segun el detalle adjunto, de 4 mts. de altura por 6 mts. de ancho. Se
mantendra en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la
Inspeccion de Obra. Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la realizacién del acta de
iniciacion de la obra para su colocacion.

Se deberda garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los
detalles y especificaciones correspondientes

Debera incluir aspectos regulados por el Organismo Financiador en la materia.
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Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts.

Son carteles planos de una sola cara con frente de chapa de hierro galvanizado N2 22 vy
marco de madera, de hierro o plegado enterizo.

La grafica de los carteles Tipo Obra es realizada en vinilo autoadhesivo impreso a 4 colores.

MARCO DE MADERA, el mas econdmico: su estructura es de tirantes de madera (saligna) y
frente de chapa (negra o doble decapado de fino espesor) clavada al marco. Se pintan
ambas caras con antioxido al cromato, el frente se termina con esmalte sintético de color y
finalmente se realiza la grafica necesaria.

MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su estructura es de hierro cuadrado o
rectangular y el frente es de chapa (negra o doble decapado de mas espesor que la de
marco de madera) atornillada al marco. Pintado en ambas caras con antioxido al cromato,
acabado de esmalte sintético en su frente y finalmente graficado.

MARCO PLEGADO, tiene una excelente terminacion: realizado en chapa lisa galvanizada
prepintada color. Su marco es plegado de la misma chapa que el frente y al ser de una sola
pieza no lleva tornillos ni remaches. Ideales para aplicaciones que requieran buena
presencia o larga duracién ya que son anticorrosivos.
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ANEXO M- MODELO DE ACTA DE CONSTATACION

ACTADPOH N°___/20___

Provincia de Buenos Aires, de de 20
Sres.
PRESENTE
En la Provincia de Buenos Aires,alos  del mesde  de 20 ,siendolas _:

horas, en mi caracter de Inspector designado mediante Disposiciéon N°__ de la Direccién
Provincial de Obra Hidraulica (en adelante DPOH), en el marco de la LICITACION PUBLICA
N° s ”, adjudicada a la empresa ........ccceuneenee. por Resolucién N2

(en adelante “La Contratista”) y habiéndome constituido en de la
Provincia de Buenos Aires, se ha constatado el siguiente incumplimiento en relacién a (la
Orden de Servicio N2 / al Articulo contrato).

MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO

Intimacidn: Consecuentemente, se intima para que dentro de las 24 horas proceda a dar
estricto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, las cuales deben estar finalizadas
dentro del plazo de 72 horas de la presente, sin perjuicio de las sanciones que la autoridad
competente disponga respecto del presente incumplimiento.

Se deja constancia que la presente acta ha sido confeccionada por cuadruplicado

quedando el original exhibido a fs. ___ del Libro de Ordenes de Servicio, el duplicado lo
PLIEG-2017-01026711-G EBA DCOPMIY SPGP
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elevara el Inspector a la DPOH para la prosecucién del trdmite y el triplicado se entrega a
“La Contratista” y el cuadriplicado lo se le entrega al Inspector. En este acto se le hace
saber a “La Contratista” que a partir de la fecha tiene diez (10) dias habiles administrativos
para presentar el descargo que considere ante |la DPOH.

Queda Ud. debidamente notificado.
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ANEXO N — REGIMEN UNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS POR
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO Y/O ACUERDOS BILATERALES (DECRETO
1.299/16)
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LapLaTa, 19 OCT. 2816‘

VISTO el expediente N° 2365-143/16 mediante el cual se gestiona
la aprobacién del "Régimen Unico de Adquisiciones 'y Contrataciones Financiadas
por Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) y/o Acuerdos Bilaterales (AB)", ¥

CONSIDERANDO:
Que el artlculo incorporado a la Ley Complementaria y
Permanente de Presupuesto N° 10.189 por el articulo 69 de'la Ley N° 14.199 -texto
seguin articulo 70 de la Ley N° 14.331 reza: . .Autorizase al Poder Ejecutivo, &
_ través del Ministen'o de Economia, & gastionar Ja aprobacién de un Régimen Unico
de los Documentos y Procedimientos de Adquisiciones y Conlrataciones
Financlados por Organismos Multilaterales de Crédito, incluyendo . las
especificaciones técnicas, que resultaren acordados y/o aprobados con los distintos
Organismos Multilaterales de Crédito. Dicho Régimen Unico responders,
‘r_especﬁvamente, @ las normas, procedimienfos y. politicas de los Organismos
P . Multitaterales de Crédito y regirén en el marco de los Programas que resulten
financiados por dichas entidades financieras, los que quedaran excepluados de la
utilizacién de los Pliegos Unicos de Bases y Condichﬁeé Generales y Particulares

&p el Ministerio de Economia. A los fines de los pémafos precedentes eslablecer
\e: 1. E1 Poder Ejacutivo podré realizar el proceso licitatorio hasta la suscripcion del

N
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_ e mencién al Régimen Unico a crearse, debiendo constar en fodo tipo de notas,
A : memom'n'dos:.. .expehffenles 0 cualesquiera otras formas de comunicacién
= administrativa, incluso electrbnica, & los fines ds procurar su gesﬂofr y
diligenciamiento priositario™ o
Que asimismo, el articuio incorporado a la Ley Permanente de
Presupuesto N° 10189 por el articulo 60 de Ia Ley N° 14.652 dispone que "...los
P endeudamientos acordados con estados u organismos internacionales de crédito
(multilaterales y bilaterales), cuando las leyes especificas autorizan al Péder
Ejecutivo a fomar la deuda comespondiente a cada empréstito, como as/ también en
el caso de otorgemiento de cooperaciones técnicas, este Ultimo lo hard a través del
Ministerio de Economis, quien seré responsabla de la coordinacién de su ejecucion,
A tales efeclos, facultase a dicho érgano a suscribir y aprobar los contratos de
préstamo y de contragarantla, convenios de cooperacion técnica, aprobar los
programas pertinentes de cada uno de los créditos, aprobar los documentos
estédndar de licitacion & utilizarse en los procesos de adquisiciones (en el caso de
corresponder),’ y sus enmiendas y disponer foda medida y aclo necesario para la
implementacién de aquelios...™
P Que ef Decreto N® 450/16 faculta al Ministeric de Economia, a
través de la Subsecretaria de Finanzas a “"Intervenir y coordinar la negociacion,
planificacién y ejecucién de los instrumentos de financiamiento internacional,
celebrados con Organismos de Crédito Internacionales (multilaterales y bilaterales) y
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/ /Organismos Multilaterales de Crédito, Préstamos ylo Cooperaciones Técnicas
" resultantes de Acuerdos Bilaterales con Estados Extranjeros, Organismos de Crédito

Interacionales o Regionales e instituciones exlranjeias;

Que han tomado la intervéncién de su competencla Asesoria
General de Gobiemno, Contaduria General de la Provincia y Fiscalia de Estado;

Que encontrandose cumplidos los recaudos legales, corresponde
dictar el pertinente acto administrativo;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
conferidas por el articulo incorporado a la Ley Complementaria y Permanente de
Presupuesto N° 10,189 per el articulo 69 de fa Ley N° 14.199 -texto segin articulo
70 de la Ley N° 14.331- y artlculo 144 -proemio- de la Constitucion de la Provincia
de Buenos Aires; ‘

Por ello,

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

ARTICULO 1°, Aprobar el "Régimen Unico de Adgquisiciones y Contrataclones

_ Financiadas por Organismos Multilaterales de Créditc (OMC) yio Acuerdos
SRilaterales (AB)", que como Anexo Unico forma parte integrante del presente, en
Ly

ate a los argumentos vertidos en los considerandos precedentes.

PLIEG-2017-01026711-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 120 de 125



%n&- @wrdma

%) mwamaa‘é "Buesics Sires
R‘l’icULO 2, Desngnar al Ministerio de Economia como Autoridad de Aplicacién

IEI dor.urnenw aprobado por el articulo 1°, quten a través de la Subsecretaria de
. Finanzas, quedara .facullado para ejecutar las acclones y dictar los actos necesarios
>/ para el cumplimiento de las normas previstas en el precitado Régimen.

P

ARTICULO 3% El presame Decreto seré refrendado por los Ministros Secretarios en
los Departamentos Ide Economla y de Coordinacién y Gestién Puiblica.

ARTiCULO 4°, Registrar notificar al Fiscal de Estado, publicar, dar al Boletln Ofi cral
y al SINBA. Cumpl:do archivar.

1288

DECR N°

2

Lic. ROBERTO GIGANTE
Miniatra ge Coardinacian
; v Gestlon Pblics mén Lacunza
Provincla de Buenos Alras Minielso ac Eeangmia Lie. MARIA EUGENIAVIDAL:
do B uanos Alreg Gobemadara de Ia Provincta
&6 Buonas Alres
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IANEXO UNICO

]
gt

REGIMEN UNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS
| POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO (OMC) Y/O ESTADOS
EXTRANJEROS EN EL MARCO DE ACUERDOS BILATERALES (AB).

CAPITULO !
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1° - CONSIDERACIONES GENERALES: E! presente Régimen tiene
como objeto fijar las normas generales que regularan los procedimientos de
adquisicién de bienes y contratacién de obras y de servicios (Firmas consultoras,
censultores individuales y servicios distintos de consuitoria) que se realicen en el
marco de Programas financiados, totalmente o parcialmente, con fondos
provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) - Préstamos y/o
Cooperaciones Técnicas- , y/o resultantes de Acuerdos Bilaterales (AB).

Las previsiones del presente arficulo también aplicarén a los procesos que se
ejecuten en el marco de Programas o Proyectos con financiamiento externo, que se
encuentren en etapa de negociacién y/o trémite aprobacion, y que hayan sido
priorizados por el Estado Nacionai.

ARTICULO 2°. AMBITO DE APLICACION: El presente Régimen serd aplicable a
todas fas adquisiciones y contrataciones referidas en el articulo 1°. En todos, los

Sy, Casos, deberd consignarse explicitamente la mencién al citado Régimen.
[CULO 3°. NORMATIVA APLICABLE: Los procesos de adquisiciones y/o
lataciones realizados en el Marco del presente, se regiran por las estipulaciones
Bibnidas en los Contratos de Préstamo yfo Convenios de Cooperacion Técnica y
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probadas por los Orgamsmas ylo Estados financiadores.
aplicara supletoriamente la normativa local, cuando la normativa internacional no
 regule sobre una cuestion en particutar.

v

ARTICULO 4°. PRINCIPIOS: Este Régimen debe garantizar los principios de
eficiencia, eficacla y economia procesal, publicidad, transparencia, libre
competencia, y confidencialidad, en aquellas etapas del proceso en que
.' corresponda, acorde a la normativa aplicable. .

ARTICULO 5°. AUTORIDAD DE APLICACION: El Ministerio de Economfa sera la
Autoridad de Aplicacién. La Subsecretarfa’ de Finanzas, en su caracter de
Coordinadora Ejecutiva de los Programas, o el Organismo que en lo sucesivo lo
reemplace, sera la responsable del cumplimiento de las previsiones establecidas en
el presente Régimen.. sin que elio obste al ejercicio de las facultades otorgadas en
cada Convenio, a los Organismos coejecitores o subejecutores de las operaciones
financladas.

CAPITULO Il
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
AR‘ﬂCULCI 6°. PROCEDIMIENTOS Este Régimen sera apl‘cable a los
a) Licitacion Publica Internacional {LPJ)
b) Licitacién Intemacional Limitada (LIL)"
¢) Licitacién Piblica Nacional (LPN)

d) Comparacion yfo Concurso de Precios (CP)
€) Contratacién de firmas consultoras
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f) Contratacién de Consultores Individuales
g) Contratacién Directa

h) Todo ofra proceso que luego de la entrada en vigencia del presente
- Régimen apruebe los Organismos financiadores.
) “Piocedimientos y documentos locales vigentes, en aquellos casos en que

los Organismos financiadores autoricen su utilizacién.

En el marco del presente Régimen, se autoriza a los organismos contratantes a
llevar adelante los procesos licitatorios, hasta el momento previo a la suscripcion del
acto administrativo de adjudicacién, sin contar con el compromiso presupuestario.
’ En oportunidad de disponerse de los créditos presupuestarios - sea que éstos
provengan del uso del crédito o de otras fuentes- se realizard la afectacion
presupuestaria del gasto, debiendo contarse asimismo con la pertinente autorizacién

.

de endeudamiento.

ARTICULO 7°. REGISTROS DE PROVEEDORES Y LICITADORES: Los
Organismos contratantes quedaran exceptuados de requerir a los oferentes ia
constancia de inscripcién en el Registro de Proveedores y Licitadores de 1a provincia
de Buenos Aires hasta la firma de los contratos respectivos.
En e! caso de procesos de contratacién de obras, y hasta tanto se cuente con la
’ ‘ constancia de inscripcion referida, podrd considerarse cumplido provisoriamente tal
requisito con la presentacion del certificado de inscripcién en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Piblicas (RENCOP), conforme lo requerido para cada

N\ ‘::"_ 7 A
"\~;;_be marco de este Régimen.
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CAPITULO il

DE LOS DOCUMENTOS

ARTICULO 9°. DOCUMENTOS: Para la realizacién de los procedimientos de
adquisiciones y contrataciones enunciados en el Articulo 6° se utilizarén documentos
especificos elaborados scobre la base de Documentos Estandar de Licitacion, o
cualquier ofro documento acordado ylo Autorizado por los Qrganismos

. financiadores. A tal efecto se faculta a la Autoridad de Aplicacién a aprobar los

documentos precedentemente mencionados y/o modiﬂcaclones a los mismos.

ELARY \

ARTICULO 10. MODIFICACIONES DE PLENO DERECHO: Cuando las
medificaciones a los documentos estandar se originen “por cambios en las
condiciones de las operatorias ylo en .actualizaciones. de las versiones de las
Nermas y/o Pollticas aplicables a Jos mrooedamtentcs de “adquisiciones y
contrataciones, serén incorporadas a Ios mrsmos ds pienoﬁerecho (R

CAPITULO IV _
THNOD S, AsHHIH - e
feae Tk v .

P CONSIDERACIONES FINALES TN

ARTICULO 11. ENTRADA EN VIGOR: El presente Régimen entraré en vigor a partir
de la fecha de su aprobacién. No obstante ello, podran encuadrarse en é1, aquellos
procedimientos que a dicha fecha se encuentren en curso.

CULO 12, MODIFICACIONES AL REGIMEN: Se faculta a la Autoridad de
jcacion a realizar todas aquellas modificaciones que considere pertinentes para
orrecta implementacién y ejecucién. Las modificaciones efectuadas deberan
ificarse a todos aquellos organismos comprendidos en el presente Régimen.
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