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Aires
Provincia

Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Puablicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.I.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompafia su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

‘ A1 - TRABAJOS PRELIMINARES |

A.1.1.- OBRADOR

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa conformidad
de la Inspeccidn, la Contratista destinara un sector y emplazara tanto el obrador como
los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El mismo estara adaptado
a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara, como minimo de:

Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan cumplir
con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96). Como minimo un
inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas, lugar con equipamiento
adecuado para comedor, vestuarios, botiquin de 1° auxilios, matafuegos, y deberan
contar también con un “Plan de evacuacion”.-

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.-

Local para depésito de materiales.-

Garita de seguridad en entrada.-

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas construcciones
complementarias asi como el cerco del obrador se construirdn con materiales en buen
estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien presentable y acorde a las exigencias de
las reglamentaciones vigentes.-

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

Todo lo aqui expuesto se hara acorde a las reglamentaciones vigentes en lo que
respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en especial de la
Construccién (Decreto 911/96).-

A.1.2. SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correrd por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.-

Desagues cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red existente).
lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos afectados a
la construccion.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran adecuadas
medidas de proteccién y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por cuenta
de la Contratista, como asi también las tramitaciones y habilitaciones municipales para
obtener el Permiso de Obra.-

A.1.3. LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o dafnos e impedir
el libre acceso de personas extrafas a ella. En los casos en que resulte necesario
ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los correspondientes permisos,
tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades municipales. Los cercos deberan
asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel
vereda o la establecida en las respectivas normas municipales. Se mantendra en buen
estado de conservaciéon durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo
retirar4 cuando sea necesario.

Todo lo expuesto serda acorde a las medidas de seguridad exigidas segun Decreto
911/96.-

A.1.4.- LIMPIEZA DEL TERRENO
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La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo,
procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacién los siguientes:
Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno asi como pozos dejados por las
raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier
otra obra de consolidacién del subsuelo necesaria seran ejecutados por la Contratista a
satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Excavacion de zanjas para desaglies de las aguas pluviales que pudieran invadir el
area de las obras por precipitaciéon directa 0 desde zonas exteriores a aquélla.
Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y retiro
de los residuos resultantes fuera del predio. Los arboles o arbustos que se encuentren
a mas de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y caminos, seran respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos,
salvo indicacion de la Inspeccién para proceder a su retiro.-

Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las obras. La
Contratista tiene la obligacién de cegarlos por completo y por su cuenta, previo
desagote y desinfeccién con cal viva y demas requisitos exigidos por el Ente Regulador.
El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada con excepcion de
aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hara con hormigén del
tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel que para el caso fije la
Inspeccion de Obra.-

Cada tarea de excavacién, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, etc., seran
ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decreto. 911/96, como vallados,
cintas de seguridad, sefalizaciones y equipos de proteccion colectiva y proteccion
personal acorde a la tarea a realizar, todo de acuerdo a exigencias de Decreto. 911/96.-

A.1.5. REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de dar
comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicién del perimetro y angulos a
fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento de la
Inspeccion.-

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes informando a
la Inspeccién sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad de
las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.-

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no
seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.-

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o
movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que
fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo sera por
cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la circunstancia
de que la Inspeccién no haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

A.1.6. NIVELACION

La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un nivel con su tripode y
mira correspondiente para la determinacion de las cotas necesarias.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccién los ratificara o
rectificara segun corresponda.-

Para fijar un plano de comparacién en la determinacién de niveles en las
construcciones, la Contratista debera ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la obra,
un pilar de albanileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se empotrara un
bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.-

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho buldén, con
intervencién de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a
dicha cota. EI mencionado pilar debidamente protegido, no podra demolerse hasta
después de concluida la ejecucién de todos los pisos de locales, aceras, etc.
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A.1.7.- DEMOLICION

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien
deberd tomar las medidas de prevencion de accidentes de seguridad (tanto hacia
terceros como para los operarios y demas personal de la obra) necesarias y acorde a
las reglamentaciones vigentes.

Por lo expuesto, todo el edificio debera contar con protecciones para caidas de objetos
en todo el perimetro del mismo, redes, barandas de proteccidn, sefalizaciones, y los
operarios que trabajen en altura deberan hacerlo con arneses, y demas equipo de
proteccién personal y colectiva acorde a lo exigido en el Decreto 911/96.

Tratandose de reconstruccién parcial o total de muros, efectuard asimismo los

apuntalamientos necesarios. La Contratista antes de iniciar la demolicién, sometera a la
aprobacion de la Inspeccién las medidas de seguridad con planos y calculos estaticos
para evitar cualquier deterioro. Dichas medidas de seguridad seran ejecutadas con
todas las precauciones que en cada caso requiera.

La Contratista efectuara la demolicion de todo elemento para la concreciéon del fin
propuesto, segun la documentacién. La Contratista tomara previsiones necesarias a fin
de no afectar la estabilidad de las construcciones y el normal desarrollo de las
actividades en las mismas.

Antes de comenzar los trabajos la Contratista debera presentar a la D.P.A. el
estudio y la ejecuciéon de Submuraciones, empalmes de las instalaciones, derivaciones
y/o prolongaciones. No permitiéndose bajo ningin concepto al corte de Suministros de
las areas existentes (electricidad, telefonia, agua, desagues, etc)

Salvo especificaciones en contra, los materiales que provengan de las
demoliciones quedaran en propiedad del Establecimiento. La Contratista debera
trasladar estos materiales hasta el lugar que indique Ila Inspeccion dentro del
partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total del presupuesto
oficial. Los productos de las tareas de demolicion que sean desechados deberan
ser retirados del predio del Establecimiento cumplimentando con las Normativas
Municipales en vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la Contratista.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara todos
los recaudos necesarios para preservar las obras e instalaciones existentes de posibles
deterioros derivados de la construccién a realizar. Todo perjuicio o deterioro que se
ocasione a la edificacion existente sera reparado por la Contratista a su cargo y sin
derecho a reclamo.

El costo de las medidas establecidas en este apartado se considerara incluido en los
gastos generales de la oferta.

Para todos los items de la obra que queden existentes, la contratista debera
ejecutar los trabajos necesarios para que queden reparados a huevo.

La Contratista ejecutara todos los trabajos que resulten necesarios, para que la
obra quede terminada y completa para su habilitacion, conforme al fin para el cual
ha sido proyectada.

La demolicién se realizara segun se indica en el plano de demolicién teniendo en cuenta
los siguientes puntos:

- Picado y retiro de muros perimetrales de la terraza.

- Picado y retiro de piso, contrapiso y aislacion de losa.

- Demolicién de losa en sector de las escaleras.
Se debera prever la extraccidon y retiro de los materiales de demolicién de forma tal de
no utilizar las circulaciones internas del Hospital, los cuales quedaran a disposicion del

hospital
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Si ademas de lo detallado fuera necesario efectuar otras demoliciones y/o extracciones
sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al
respecto estaran a cargo de la Contratista, incluidos en su propuesta, no dando lugar
los mismos a ampliaciones del plazo contractual ni a reclamo de adicionales de obra.

| A2 MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la
ejecucién de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas,
orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc.,
incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacién de
grampas, insertos, elementos de unién, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros
rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo
adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos los tipos
de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

A.2.1 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcciéon de las obras deberan ser
nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas |IRAM
correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que los
identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o caracteristicas
defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados,
y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes climaticos.

Agua

No deberd contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto,
durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccién. En particular no debe
contener sustancias que ataquen a las partes metélicas o a los cementos y demas
aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente
con preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacion debera ser analizada para garantizar que sus propiedades
cumplan con lo establecido precedentemente. ElI analisis estard a cargo de la
Contratista.

Arena

Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la granulometria
que en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas producto de trituracion
artificial cuando a juicio de la Inspecciéon de Obra se justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 -
25 - 26. Seran de constitucion cuartosa; limpias, desprovistas de detritus terroso u
organico y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de mezcla.
Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no
estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera responder a los
requisitos establecidos en las clausulas respectivas de Estructuras de Hormigdn
armado.

Arcilla expandida

Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de

hormigén armado. Su uso y granulometria estara de acuerdo a las especificaciones del
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fabricante y serd sometida a aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra. Esta
especificaciéon se aplicara también a los agregados gruesos similares.

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido
del proceso de hidratacion de la cal viva obtenida por calcinacion de calizas con
adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con
el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido
aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas de primera calidad reconocida. Se aceptaran
Unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original. Se ajustaran a las
normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas, calcinadas a
temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la disociacion del
carbonato de calcio en anhidrido carbdnico y éxido de calcio. El primero se elimina con
los gases de la combustion quedando como residuo final el 6xido de calcio, conocido
como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a las
normas IRAM 1626.

Cemento comun

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de
primerisima calidad .Se los abastecera en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre
pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de la
Inspeccion de Obra. Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la
provisidn de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante
el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albaiileria

Podra utilizarse para la preparacién de morteros destinados a la construccion de
paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albanileria en general.

El cemento de albarileria se recibira en obra en envase original de fabrica y respondera
a la norma IRAM 1685.

Cemento de fraglie rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la
fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara
el fraguado a los 30 minutos.

Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de ladrillos (o
parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su
tamano variard entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse
cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal
efecto debera solicitarse previa aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.
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Hidrofugos

Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua
de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad.

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su empleo
aprobado por la Inspeccién de Obra.

La forma de utilizacién y la determinacion de las cantidades que deberan agregarse al
agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a
las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspeccion de
Obra.

Se autorizara unicamente el uso de hidr6fugos que contengan en su composicion
materias inorganicas y que actuen por accidén quimica.

Ladrillos

Los ladrillos que se utilicen en la construccidén de paredes provendran del cocimiento de
arcillas, tendran estructura compacta, estaran uniformemente cocidos. La Contratista
deberd presentar muestras para su aprobacion por la Inspeccidon de Obra, que
quedaran como testigos durante la ejecucién de las obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificAndose en:

Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm.
de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitira en estas medidas una tolerancia maxima del 3
(tres) %.

La resistencia a la compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos
con mortero de cemento sera 60 kg/cm2.

Ladrillos huecos ceramicos:

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales. Tendran
estructura  homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos.
Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros.

En general los tipos de muros proyectados serdn levantados con ladrillos ceramicos
huecos de 8, 12 y 18 cm. de espesor x A x B cm. dependiendo A y B de cada
proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima de 3%.
La resistencia a la compresién en su seccion bruta sera, como minimo, de 60 kg/cm2.

A.2.2 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los
planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni resaltos que
excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazén y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles seran de
ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas y
los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales y
de trabazon perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacién en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a nivel
para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las
cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto.
En determinados trabajos podrd emplearse la elaboracion a mano, pero debera
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solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccidén de Obra. En este caso,
la mezcla de los componentes se hard sobre una cancha metdlica u otro piso
impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigdn se asegurara su vinculacién mediante
la colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm. y 1 m de largo colocados
en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigon
agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la colada del
material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigdn de la estructura al
fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no
se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser necesario
deberd presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de los
arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de
acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista deberd ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albanileria y hormigon.
Todas las canerias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albarileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable
de toda omisidn en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara en el
lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento
de las instalaciones. En cada caso la Inspeccién dara las instrucciones generales para
su construccién y/o terminacién de revoques o revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado el
uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos
recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos de la
mamposteria existente.

Bases para equipos:

La Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos en
general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén armado
de las dimensiones que oportunamente indique la Inspeccion de Obra, o de estructura
metélica segun se indica en planos, debiéndose prever todos los elementos para
fijacién de los mismos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias cuando
los equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigén se terminaran de acuerdo al
solado del local. En las aristas se colocaran guardacantos de hierro de 32 x 32 mm.

Protecciones:

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

a) Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente
ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosién y
lavado de las juntas del mortero.

b) Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs. anteriores,
demoliéndose las partes danadas. Si ha helado al empezar la jornada o durante ésta,
se suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente ejecutadas, como
asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una jornada.
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c) Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran humedos
los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7
dias se regara abundantemente para que el proceso de endurecimiento no sufra
alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones por retraccion o baja resistencia del
mortero.

Proteccidn de aristas: En todas las aristas salientes se colocaran bajo revoque perfiles
de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijacion, sobre zécalo y hasta altura
de cielorraso (aristas con revoques o con revestimientos).

A.2.3. MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con paramentos
bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzaran con encadenados de hormigén segun se indique, todos aquellos tabiques
que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

A.2.3.1.- De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33 cm o 12x18x33 cm o
18x18x33 cm

Se ejecutaran en albanileria de ladrillos ceramicos huecos, la totalidad de muros y
tabiques de los espesores determinados en los planos. Se asentaran con mezcla tipo H
/H.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Los tabiques de ladrillos ceramicos huecos de 8 cm. de espesor podran apoyarse sobre
el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por m2, formando una malla
cruzada. Las paredes ejecutadas con ladrillos ceramicos huecos de 12 y 18 cm. de
espesor, asentaran sobre las vigas de fundacién correspondientes. Estas vigas son en
la mayoria de los casos excéntricas a las columnas de hormigdn respectivas para
permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan ejecutarse
en todos los casos aunque no estén expresamente indicadas en los planos de
estructuras.

En la ejecucién de los muros de frentes se tendra en cuenta que la mamposteria
apoyara sobre voladizos de hormigdn en coincidencia con los niveles de losas de pisos,
los que deberan ejecutarse aunque no figuren expresamente indicados en los planos
respectivos.

En la mamposteria de elevacion de los muros testeros, sean estos de dos o tres
niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras redondas de hierro
de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua, aclarandose
expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida, en toda su
extensién, en coincidencia con las losas o vigas de hormigén armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus
grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el colado si asi lo requiere el
tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales. La
colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y
plomos antes de proceder a sus fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zécalos, revestimientos, etc., estos
seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del tabique
de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros 8 mm y
estribos de diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o
carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la formacion
de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los ladrillos.
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Cuando asi lo ordene la Inspeccién de Obra, por tratarse de pafnos de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armara la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma espaciada,
hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. por
debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de
hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutaran en albaiileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con espesores
nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos constituyan muros de
relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En esas
condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de
muros determinados en los planos.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de
10 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos
huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le han sumado los
revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecuciéon de
mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal
hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada cinco
hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual manera, se
colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm. por
debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las que corra
dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.-

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos. Los
mismos seran de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

A.2.3.2.- De ladrillos comunes doble muro

Doble muro con camara de aire con ladrillo visto exterior con junta tomada y
ladrillo hueco del 8 en el interior, con aislacion hidréfuga vertical en su cara
interior. Los ladrillos seran de primera seleccién tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de
ancho y 4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5 hiladas, una
barra de hierros redondos de diametro de 8mm. El mortero en las juntas por las que
corran dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

En la elevacién del muro interior de hueco, se colocaran 4 varillas de 30 cm de largo
cada 1 m2, con el fin de unir ambos muros. Para la elevacion de las paredes de ladrillos
comunes se usaran morteros tipo G. La aislacion hidréfuga vertical (A.3.7), se colocara
sobre la cara exterior del muro hueco interior del doble muro.

Una vez terminado el muro de ladrillo a la vista, se realizara una limpieza de los mismos
con acido muriatico rebajado al 10 %, de manera de garantizar que el ladrillo quede
perfectamente limpio, sin restos de materiales.

De ladrillo comun para cargas deberan usarse mezclas reforzadas.

A.2.3.3.- Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina

Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
impermeables 1 Kg. hidréfugo batido con cada 10

litros de agua.
Tipo C Enlucidos impermeables, zécalos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina
concreto interior de tanques
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B) Morteros aéreos

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos

Tipo D' Alternativa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos.

Tipo F Enlucidos exteriores

C) Morteros hidraulicos
Tipo G Mamposteria en general

Tipo G' Alternativa

Tipo H Jaharro b/ revestimiento,
Mamposteria reforzada

Tipo H' Alternativa albarileria

Tipo I Colocacién de pisos de mosaicos,
Granitos, losetas, revestimientos

Tipo I' Alternativa

D) Hormigones no estructurales

Tipo AA Contrapisos solo
para subsuelos

Tipo AA' Contrapiso para
sectores vehiculares

Tipo BB Contrapisos sobre losas

1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento albanileria
5 partes de arena gruesa

1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

1/2 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado

1 parte cemento de albanileria

3 partes de arena mediana

3 partes de piedra partida
Malla metalica de @ 4,2 de 15 x
15 cm

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

5 partes de esferas de poliestireno
Expandido de alta densidad
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| A3 AISLACIONES |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles
sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presion negativa, la
aislacion vertical en paramentos exteriores, la aislacién horizontal bajo locales
humedos, la aislacién horizontal y vertical en interior de tanques, la aislacién vertical y
horizontal en conductos para paso de canerias y todas aquellas otras que aunque no
figuren expresamente mencionadas en esta especificacibn y/o en planos, sean
conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas
prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de todas
las aislaciones en forma absoluta.

A.3.1 Realizacion de los Trabajos

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies hiumedas, las cuales deberan
estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de
pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con agua y
cepillo de acero.

A.3.2.- Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacién del Inspector de
Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidréfugos, deberan cumplirse las
especificaciones mencionadas en el Capitulo 3: Mamposteria.

A.3.3. — Aislacién Horizontales para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja en contacto con el suelo natural
deberan estar aislados. Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una capa
aisladora horizontal de 2 cm de espesor que estara unida a la capa vertical interior. Se
ejecutara con una mezcla formada por una parte de cemento Pértland, tres partes de
arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla en la proporcion indicada por el
fabricante.

A.3.4. - Impermeabilizacion de Recipientes que contengan Agua

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies himedas y deberan mantenerse
asi hasta 24 a 48 hs. de aplicado el tratamiento.

Las superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar
perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasa, restos de pintura, etc.
Se utilizaran agentes desencofrantes hidrosolubles.

Si no se tomaran estas precauciones, se debera arenar la superficie.

La aislacion recorrera horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente y se
realizard mediante un mortero formada por una parte de cemento portland, tres partes
de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el
fabricante.

A.3.5. - Impermeabilizacion de Locales Sanitarios

Para impermeabilizar losas de hormigén armado en locales sanitarios y vertical (hasta
15 cm. de la losa de hormigdn armado) se realizara sobre los mismos una doble capa
aisladora. La primera, sobre la losa con anterioridad a la ejecuciéon del contrapiso, la
segunda, sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior y a los azotados bajo
revestimientos.
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A.3.6. - Impermeabilizacién de Conductos para Instalaciones

Para el caso de conductos de aire, de conductos de aire acondicionado en
mamposteria, conductos para cafierias de instalaciones, para conductos que
conduzcan ductos de aire acondicionado de chapa, construidos todos ellos en
mamposteria, se realizara la impermeabilizacién ejecutando un mortero fratazado
formado por una parte de cemento portland, tres partes de arena mediana y la cantidad
proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe
prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

A.3.7.- Azotado Hidréfugo

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran azotado
hidréfugo previo al revoque grueso.

De igual manera lo haran todos los paramentos que reciban revestimiento de azulejos,
mayodlicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a recibir caferias.

[A-5 REVOQUES |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores, que se
especifican en las planillas de locales y todos los revoques exteriores, indicados en los
planos generales y detalles.

A.4.1.Realizacion de los Trabajos

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya

producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que deban revocarse,

enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de

proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento
existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacién especialmente indicada en la planilla de locales, y

que no vaya a la vista, sera por lo menos revocado con mezcla comun a la cal, de

acuerdo a lo que se detalla mas adelante, segun sea interior o exterior.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas

perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5

milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado

lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que todos los

gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos estos seran

realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto

aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la

horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque en el ambito de los

z6calos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie

revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este pliego

deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y de la

Inspeccion de Obra.

A.4.2 Caracteristica de los Materiales
Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados en el
Capitulo 2: Mamposterias.
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A.4.3. - Revoques Interiores

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos por cortes
o canaletas, para lo cual estos trabajos deberan efectuarse antes de proceder a la
construccién. También se cuidara especialmente la factura del revoque al nivel de los
z6calos, por lo que debera llegar hasta el nivel de piso para que al ser aplicados éstos,
se adosen perfectamente a la superficie revocada. Salvo en zécalos sanitarios que
debera ir enrasados.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccién de Obra verificara el perfecto
emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion al Contratista si éstos fueran
deficientes para que sean corregidos por ella.

Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con planos
horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en
general, y toda otra solucion de separacion o acodamientos relativos a encuentros de
superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos consignen en
este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera
que tales separaciones 0 acodamientos, consistiran en una buna de 2x1 cm.
Proteccion de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de espesor
reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se arriesgue su
perforacion total se recubriran en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de
evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse
antes de la aplicaciébn del revoque fino y en todos los retoques y remiendos
indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminacién adecuado. En
caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su demolicion.

Proteccion de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse con
guardacantos de perfiles de aluminio de acuerdo a lo que se indique en las planillas de
locales.

A.4.3.1.- Revoques gruesos o jaharro

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o jaharro
con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes
de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque grueso no podra
superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las paredes de
mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén
y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido,
una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera
dejarse tanto en las estructuras de hormigéon como en la mamposteria pelos de menos
de 8 mm. durante el proceso de construccién.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartdén
de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del
revoque como consecuencia de la dilatacién por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidréfugo, el jaharro se
aplicara antes de que comience su fragle.

Revoque grueso bajo enlucido a la cal: En todos aquellos locales especificados en
las planillas de locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminacion, se hara este tipo de revoque.

Todos los revoques interiores y enlucidos a la cal fina deberan ser ejecutados hasta el
nivel de piso. En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con
mezcla de cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.
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Revoque grueso bajo revestimiento: Bajo ceramicos, en los locales sanitarios, se
ejecutara, previamente a la colocacion del revestimiento, un jaharro de mezcla de 1
parte de cemento y 3 de arena y se los asentara con mezcla compuesta por "4 parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 de arena fina

A.4.3.2.- Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones que
serdn de acuerdo a lo indicado en los planos. En terminaciones a la cal, planchado con
masilla plastica para interiores (enduido), etc. Los enlucidos o finos de terminacién
tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera
terminarse con planchado a base de masilla plastica para interiores u otra terminacién
equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con 4 parte de cemento, 1
de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que sera previamente tamizada, para asegurar
la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se
alisara perfectamente con frataz de madera. Las rebarbas o cualquier defecto de la
superficie se eliminara pasando un fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y
fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal,
el fratazado sera efectuado al fieltro.

A.4.3.3.- Alisados impermeables para revestimientos sanitarios y bajo pintura
epoxi: Cuando asi se lo especifigue se colocaran enlucidos impermeables sobre un
jaharro de 20 mm de espesor con una mezcla 1:2 de cemento y arena para aplicar
luego el enlucido con una mezcla 1:1 de cemento y arena.

Antes de la aplicacién del jaharro se preparan los paramentos procediendo a retirar
residuos extrafos y remanentes de hierros, alambres, etc. El mortero que se utilizara en
la ejecucion de estos enlucidos se terminara con lana de acero y cucharin. El enlucido
tendra un espesor de 5 mm.

A.4.3.4.- Enlucido de cemento: En columnas segun planilla de locales, el mortero que
se utilizara en la ejecucion de estos enlucidos sera un mortero de cemento compuesto
por 1 parte de cemento y 2 partes de arena fina y tendrd 5 mm. de espesor. Cuando el
enlucido se halle humedo, se terminara, efectuando el alisado a llana metalica con
cemento, no debiendo presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo.

A.4.4. - REVOQUES EXTERIORES

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de
procederse a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de
mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de hidr6fugos de primera
calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm ni superior a 2 cm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su
adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del tipo indicado en la
planilla de morteros, en un espesor de 10 mm como minimo. Por sobre este, un
revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor como minimo con terminacion fratasado al
fieltro. Se ejecutara el revoque grueso o jaharro con mortero aéreo tipo mezcla “D” con
arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccién de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes
de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque grueso no podra
superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las paredes de
mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén
y con un sobre ancho de porlo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido,
una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera
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dejarse tanto en las estructuras de hormigén como en la mamposteria pelos de menos
de 8 mm. durante el proceso de construccién.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartdén
de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del
revoque como consecuencia de la dilatacidén por el exceso de temperatura.

A.4.4.1.- Grueso a la cal con azotado hidrofugo:

Este revoque llevara un mezcla tipo 1:1:5 cemento portland: cal hidraulica: arena,
rayado horizontalmente.
No se admitiran aquellos que presenten roturas, fallas, suciedad o irregularidades.

La composicién y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para evitar
diferencias de absorcién y efectos de manchas una vez que aplicado el revestimiento
en el revestimiento. El dosaje de las fajas debe ser el mismo que el de los pafnos.

En el caso de revoques nuevos, dejar estabilizar los mismos entre 10 y 15 dias.
Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas, rebajes,

goterones, etc

A.4.4.2.- Revoques finos o enlucidos Sobre los revoques gruesos se procedera a
colocar los enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos
en terminaciones a la cal. Los enlucidos o finos de terminacién tendran un espesor de 3
a 5 mm. Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacion equivalente a juicio de la
Inspeccion de Obra.

Revoque fino a la Cal: Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros
con Y parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que sera
previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de
material grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de madera. Las
rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminara pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

Se realizaran bunas horizontales y verticales en el revoque exterior, idem a las
existentes en el resto del edificio.

|A-5 REVESTIMIENTOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisién y colocaciéon de los
revestimientos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacion de
terminaciones especiales, asi como de la seleccibn de los elementos, cortes vy
desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas,
nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma
gue en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies

revestidas deberan

resultar perfectamente planas y uniformes,

guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y en
general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefas dimensiones, antes
de efectuar su colocacién debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro

indicado.

La colocacién del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared un
azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo de Revoques. De esta forma la pared queda preparada para
recibir la colocacion de los ceramicos con mortero compuesta por "4 parte de cemento,
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1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena gruesa. Si por el contrario se opta por la
colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa debera
quedar perfectamente fratazada y su espesor debera ajustarse con la capa de asiento
que no existira si se opta por el adhesivo.

En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortardn las piezas bien a
plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacion del paramento se hard con un corte en forma de que en conjunto los
dos pedazos, el de terminacion contra la esquina y el de continuacién del quiebre,
constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando un
asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen a hueco una vez
colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre una
misma linea vertical.

Para los revestimientos no se utilizaran cuartas cafnas y/ o piezas de acodamiento; las
aristas salientes se protegeran con angulos desde el nivel del z6calo con guardacantos
de vinilico rigido, montado sobre chapa angulo de aluminio de 1,6mm. de espesor del
tipo ProTek o similar en toda la altura de revestimientos

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafnos, se cubrirdn con arandelas de acero
inoxidable.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo revestimiento
del local, si no hay indicacion en contrario.

Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran interiormente
con el mismo revestimiento, salvo indicacién en contrario.

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una pastina
al tono.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas
de luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio
de colocacién del mismo y la posicién con respecto a éste que deberan observar para
su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que todos
ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la recepcién de la obra.
A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales propdsitos,
apelando a todos los medios de proteccion que fueran necesarios, siendo responsable
por la colocacién y el mantenimiento de todos los revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipacion, la Contratista presentara para la aprobacion de
la Inspecciéon de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos con el color y
calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y servirdn como elementos testigos o de
contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccién de Obra podra exigir la
ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas
especiales, la resolucion de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles
constructivos no previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de que
todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada.
La Inspeccion ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el
caso de no ser los elementos de las cacteristicas de la muestra aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta que al
terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en
cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos. Si
el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por ciento. La
cantidad minima sera de 1 m2.
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A.5.1.- Ceramicos:

Seran de primera calidad, tipo, tamafo y color segun se indique en la Planilla de
Locales y de 6mm de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas
cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los
defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la
vista del ceramico, decoloracibn de la misma, hoyuelos, puntos, manchas,
ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa, esta sera
rechazada automaticamente. Se entregaran en obra embalados en esqueletos o
envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas del material
(dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la seleccion
necesaria a los fines expresados precedentemente.

Se utilizaran ceramicos del tipo Cerro Negro STUCCHI, o similar superior color blanco
nube de 20cm. x 20cm. Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo
perfecto KLAUKOL o equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem
ceramico perfectamente homogéneo, conformando un plano aséptico y uniforme de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de
terminacion hasta el proximo quiebre de la pared. La continuacion del paramento se
hara con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza completa.

Cuando no haya indicacién de altura el revestimiento llegara hasta cielorraso. En todos
los angulos salientes o aristas vivas por encuentro de dos paramentos interiores la
contratista debera colocar un protector vinilico rigido montada sobre chapa angulo de
aluminio de 1.6mm de espesor del tipo PRO-TEK o similar, con una altura tal que cubra
de z6calo a cielorraso.

Se dispondran en todos aquellos locales indicados en planilla de locales.

[A-6  CIELORRASOS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo, planos de obra
necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos. Incluyen por lo tanto
todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren
necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o
especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la Contratista.
Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de locales,
pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos aplicados y
cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucién de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas en
los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos los
trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la alturas
de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.
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El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones.

No podran quedar a la vista clavos, tornillos o elementos de fijacién, debiendo prever la
Contratista médulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los lugares donde
oportunamente se lo indique la Inspeccion.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos
de iluminacion, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicacién contraria en planos, en sus encuentros con los paramentos verticales
incluirdn en todos los casos una bufiade 2 x 1 cm.

Se incluira en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o
vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se
indiquen, para alojar instalaciones.

A.6.1.- CIELORRASOS APLICADOS BAJO LOSA

Se obtendrd aplicando a la cara inferior de las losas un jaharro de yeso gris con cal fina
1:5 de 1 cm minimo de espesor para nivelar perfectamente la superficie aparente de
aquella y finalmente un enlucido de yeso blanco de cuatro (4) mm de espesor con
terminacion fratasado al fieltro.

El yeso serd de primera calidad, bien cocido, limpio y suave al tacto. Se adherira a la
mano, no contendran granos y formara con el agua una pasta untuosa y gris. El yeso
gris diferira del blanco Unicamente por estar este ultimo exento de materias colorantes o
carbédnicas. El eso a emplear debera cumplir con la norma IRAM 1607.

Dicho cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentara un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones. Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberan
reproducir exactamente los detalles respectivos, debiendo la Contratista, antes de
utilizar los distintos moldes, proveer en estos sectores encofrados tipo fendlico para la
aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra.

En todo el perimetro de la superficie, en el encuentro entre cielorraso y pared, se
ejecutara una buna de 2 cm de alto y 1,5 cm de profundidad

A.6.2.- CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde la
cubierta del techo (suspendidos).

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas standard de 12.5 mm de
espesor segun planilla de locales, con estructura principal independiente.

Luego se ejecutara un bastidor metalico compuesto por soleras y largueros de chapa
de hierro galvanizado n°® 24. Para la realizacion de dicho bastidor se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansién de nylon n°8 y tornillos de
22x40 de hierro con sus respectivas arandelas. Por sobre estas para sujetar la
estructura y reforzarla se colocaran los largueros actuando como vigas maestras.
Dichas vigas se dispondran cada 1.20 m de separacién entre ejes como maximo.
Perpendicularmente a estas, se dispondran los travesanos cada 60 cm a eje, formando
un emparrillado.

Este emparrillado se debera suspender mediante velas rigidas y/o tensores sujetos a
las losas o a la estructura principal del edificio que corresponda.

Cada una de todas estas piezas metalicas debera ser de seccién y predimensionado
adecuado a su funcion.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autoroscantes T2 cada 25 a 30
cm como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura ambiente
de mas de 10°C, y en ningun caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.
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Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al igual que
las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo optimo de secado entre
cada capa de masilla aplicada, el cual variara segun el tipo que se este utilizando.-

Las velas rigidas seran siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n° 24, no se
admitiran tensores o cantoneras o angulos de ajustes ni tampoco alambre.

Las placas en espesores Unicamente 12.5 mm son las autorizadas para cielorrasos.

Las placas se dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones
entre si seran alternadas, produciéndose juntas trabadas.

Las placas deben ser estibadas segun indicaciones del manual técnico, y siempre en
locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad
propia de la obra en etapas de contrapisos, revoques y/o hormigonado.

En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada,
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda.

Los tornillos que fijan las placas al bastidor nunca romperan con su cabeza al papel de
la placa de ocurrir se debe reemplazar dicho tornillo, se debe usar atornilladora con
regulador de profundidad.

Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). No se debe aceptar el agregado de
yeso a la masilla para acelerar el secado de la misma ya que ello ocasiona el
desbalanceo de la formulacion de fabrica y puede ocasionar, despegado de cintas y
fisuras en las uniones.

Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de
esta forma, se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.-

La masilla se aplica sobre superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo estar
totalmente seca la superficie a masilla entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la
superficie para recibir la pintura.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tantas
manos como indique el fabricante o las Planillas de Locales.-

Si la superficie fuese pintada con pintura epoxi, satinada o esmalte sintético, se debe
dar un enduido a toda la superficie del cielorraso.

NOTAS:

* En los locales indicados en la planilla de locales (sanitarios), se colocara para el
cielorraso independiente, placas de roca de yeso “sanitario” para soportar la humedad
ambiente con el mismo sistema e indicaciones de armado descripto anteriormente.

* En los locales indicados en la Planilla de locales y el Departamento Técnico
Complementario, se prevera que dichas placas sean desmontables con el fin de realizar
tareas de mantenimiento.

Esquema de estructura.

Vela rigida c/m ‘ |

__ Solera 70 mm

Viga maestra _‘_g '
c/1,20m 3

\\ /
"
Montantes €9 mm
c/040m Placa
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‘ A-7 CONTRAPISOS Y CARPETAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y
carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli indicados.
Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel
definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de materiales
sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extranas de las superficies, mojando
con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca especialmente la obligacién de la
Contratista de verificar los niveles de las losas terminadas, picando todas aquéllas
zonas en que existan protuberancias que emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel
general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse particularmente en
cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior.

En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desagles para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa de
mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento, tres de arena
clasificada e hidr6fugo en proporciéon de 1 kg por cada 10 lts de agua. La capa se
prolongara por las paredes hasta la altura de los z6calos empalmando con el azotado
impermeable de las paredes. Igual prevencién rige para los contrapisos sobre tierra.
Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno con los
mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales sanitarios,
las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del nivel inferior
del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las caferias, cajas,
piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de los
entrepisos.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en planillas
de locales y con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las
caracteristicas fijadas para cada uno de ellos en el capitulo 3. EI hormigén sera algo
seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacién, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacion,
que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacién. Se rellenaran
los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento reversible,
garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para una etapa
posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se proyectaron
para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las
dimensiones de los pafos lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los
planos.

Se prestara particular atencién a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigén o las mamposterias.

Posteriormente se aplicara la capa aisladora indicada en el Capitulo de aislaciones.

A.7.1.- Contrapiso Alivianado sobre losas
Para interiores sobre entrepisos, se ejecutaran contrapisos que tendran un espesor
mayor o igual a 5 cm, de manera tal que su cara superior perfectamente nivelada
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resulte con una cota inferior de 4,5cm (segun el tipo de solado a colocar) a la del piso
terminado.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las caferias, cajas,
piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de
entrepisos.

Los contrapisos se ejecutaran para cada tipo de piso, con una sola base alivianada,
compuesta por:1 parte de cemento portland, 1 parte de arena mediana, 5 partes de
poliestireno expandido (en copos o perlas).

A.7.2.- Contrapisos sobre losa exterior: Se ejecutaran en su totalidad de H? liviano
con arcilla expandida, con dosaje segun especificaciones del fabricante, con un espesor
aproximado de 8cm, empastado en hormigonera. Tendra un espesor minimo de 5¢cm en
base de canaleta y/o embudos y una pendiente no menor al 1%. Se debera realizar
juntas de dilatacién marcando pafios de acuerdo a médulo estructural, rellenandose con
pilestireno expandido hasta nivel del contrapiso.

A.7.3.- Carpeta de Cemento

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en un
plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero constituido
por 1 parte de cemento Poértland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidr6fugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad
minima de agua y serd comprimida cuidando la nivelacion. Antes del fraglie de la
primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm de espesor con mortero constituido por
1 parte de cemento Pértland, 3 partes de arena fina e hidréfugo. Esta segunda capa se
alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal desplegado, a
fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

| A.8 - PISOS, SOLIAS, ESCALERAS Y UMBRALES. |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisién, ejecucién y/o
montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos respectivos.
Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados
expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a selecciéon de las
diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo,
lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a
reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras
de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.
Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacién para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria, y que
complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Los que se construyan con baldosas, ceramicos, granitos, etc., de forma variada

responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de
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detalles y/o memoria respectivos. A los fines de su aprobacion, la superficie de los pisos
sera terminada en la forma que se indique en planos y planillas.

Antes de iniciar la colocacién de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos,
baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la
Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccién, estas se
construiran de exprofeso de tamafo igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los banos, cocinas, patios, terrazas, etc., donde se deban colocar piletas de patio,
desagues, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamano de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas
cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los
medios de proteccidn necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la utilizacién
de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicién parcial o total al solo juicio de
la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cudles seran de la mejor calidad y presentaran un aspecto
uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos en
los planos u ordenados por la Inspeccién de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
z6calos, salvo expresa indicaciéon en contrario.

En la terraza se dejaran juntas de dilatacion que interesaran también los contrapisos,
las que se rellenaran con sellador indicado o similar, que apruebe la Inspeccién de
Obra, quien indicara asimismo la ubicacién de las juntas.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se colocara
una pieza acero inoxidable, segun indique la Inspeccién de Obra.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista,
estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de
los solados, sean interiores o exteriores, para la libre expansion y retraccion a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su
construccién como asi también a través de la vida de los mismos por accion de las
variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacidn-contraccion, se ajustaran a las
reglas del arte del buen construir y a las disposiciones de los planos, especificaciones
del presente Pliego y/o indicaciones especificas.

Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante de 12
mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales.
En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno para la capa
superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli sulfurados del tipo
Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesion. La
aplicacién se hara con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el
empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El curado sera a temperatura ambiente,
con la Unica condicién de que la junta este limpia y seca. En general seran del sistema
llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado,
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activa y cura al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los
casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que
indique la firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la
Inspeccion de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes,
aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse superficies
firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los
fabricantes tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10
horas después de aplicada la imprimacion.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de protecciones
para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea posible después
que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresion del
sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de
contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo con los solados, sin
excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizard poliestireno expandido o Compriband o
equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de
contacto, colocandolos luego a presién para llenar totalmente el vacio donde se
colocan.

En pisos interiores se procedera de igual forma pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2 mm con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. El vacio se
rellenara con sellador.

A.8.1. - Solados de Mosaicos Graniticos

Se colocaran mosaicos graniticos de 40 x 40 cm y 20 x 20 cm, color gris carpato, en los
locales indicados segun Planilla de Locales, grano 01, con su respectivo zécalo de 10 x
40cm. y 10 x 20cm., seran del tipo BOSSI o similar superior.

Los Mosaicos Graniticos deberan cumplir con lo establecido en las normas IRAM 1522
a los 60 dias de haber sido fabricados.

La fabricacion de los mismos se iniciara con la suficiente anticipacion para tener un
estacionamiento minimo de 30 dias

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte
superior, aristas rectilineas, sin mallas ni rebarbas. Seran rechazados aquellos que no
pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.

Se asentaran con mortero tipo compuesto por V4 parte de cemento, 1 de cal hidraulica y
3 partes de arena gruesa.

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del mismo
tono.

Antes de iniciar la colocacién, la contratista deberda presentar muestras de los
materiales a emplear y obtener la correspondiente aprobacién de la Inspeccion,

En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas de las piletas de
piso.

La terminacién en los pisos graniticos sera pulido a piedra fina y lustrada a plomo,
quedando la superficie completamente regular y no realizando esta tarea antes de los
veinte (20) dias de su colocacion.

El pulido del mosaico en obra se realizara a plomo segun las siguientes normas de
colocacion y pulido.

a.- Realizar esta operacion con personal especializado y competente

b.- Limpiar y humedecer la superficie del contrapiso.

c.- Mojar la cara posterior de los mosaicos, pintando con cemento liquido en el
momento de su colocacion. Con ello se logra aumentar la adherencia entre mezcla y
mosaico.

d.- Utilizar los espesores de mezcla correctos
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e.- Obtener una superficie perfectamente nivelada sin dientes y dejando entre
mosaicos la ranura suficiente para que se produzca el colado de la posterior “lechada
liquida”.

f.- Limpiar la superficie al terminar la colocacién y efectuar la lechada de pastina bien
liguida extendiéndola repetidamente hasta obtener la seguridad de que todos los vacios
entre juntas fueron llenados.

g.- La pastina debe ser al “tono” y haberla conservado herméticamente para evitar su
fragUe antes del uso.

h.- Evitar transitar sobre el piso terminado hasta que la mezcla tome consistencia
suficiente.

i.- Mojar frecuentemente el piso en este periodo, sobre todo en tiempo caluroso y seco.
El pulido se efectia con maquinas adecuadas, eléctricas 0 a nafta. Requiere personal
competente. Basicamente se procede a corregir toda deficiencia de colocacién dejando
la superficie perfectamente plana. Se logra mediante piedras cuyo elemento abrasivo lo
constituye generalmente el carburo de silicio. Este, de acuerdo al tamafo del grano
utilizado toma distintas designaciones y permite pasar desde las empleadas para
desgrosar, hasta aquellas en que se logra un acabado conocido por “pulido a la piedra
fina”.

Se completa el trabajo realizando el lustrado con tapones compuestos de arpillera y
laminas de plomo que arrolladas se insertan en la misma maquina; para perfeccionar el
trabajo, se utiliza el agregado de sal de limén.

La limpieza y mantenimiento del piso de mosaico: Terminado el lustre, conviene,
durante los primeros dias, continuar con agua y jabdn comun (sin usar acidos o
detergentes). La Contratista debera efectuar el lustre a base de cera; mejora su aspecto
al destacar su brillo y ayuda a mantenerlo limpio al reducir la absorcién de la suciedad.
Es importante no pasar cera a un piso recién pulido para permitir la evaporacién de la
humedad que pueda contener.

A.8.2.- Baldosas Ceramicas

En la terraza se colocaran baldosas ceramicas tipo de azotea 20 x 20 cm, bien cocidas,
no presentando defectos de cochuras ni rajas. Seran perfectamente planas, lisas,
suaves al tacto en su cara vista y tendran aristas rectilineas, sin mella ni rebarbas. Se
rechazaran todas aquellas que no cumplan con éstas especificaciones.

Sobre losas de H® A? ira un contrapiso de arcilla expandida de 5 cm de espesor minimo
en los embudos, luego llevara una carpeta de concreto alisado, mortero 1:3 (cemento /
arena) de 2 cm de espesor. Sobre la misma se procedera a aplicar una imprimacién de
asfalto emulsionado en agua, para luego colocar una membrana asfaltica, la que ira
solapada y pegada totalmente a la carpeta, para luego colocar las baldosas con mezcla
de asiento 1-3 no menor de 2,5 cm de espesor y juntas rectas y abiertas.

LLevara un zé6calo de igual material, de 10 cm de alto, asentado con igual mezcla. De
ser necesaria mas limpieza extra, se efectuara con acido muriatico rebajado al 10 %,
tratando de evitar el ataque de rejillas y cafos metalicos. Luego se pasa aserrin
impregnado en kerosén. Barrido o lavado con agua y jaboén, y bien seco se lustrara con
cera comun.

Se tomaréa en cuenta la correcta ejecucidon de las pendientes hacia las correspondientes
rejillas y/o embudos.

A.8.3.- Solado de Hormigon Terminacién Endurecedor — Tipo Ferrocementado

El producto a utilizar debera cumplir con la Norma IRAM 1522, corroborando que la
resistencia de los pisos ferrocementados es de 4 a 6 veces mayor que los pisos
comunes de cemento. Previo a la realizacion del solado se realizara un escarificado
mecanico, retiro del polvo superficial y un puente de adherencia con materiales
adhesivos del tipo acrilico o epoxidicos. La dosificacién sera hormigdn de 350 Kgs de
cemento 0,65 de piedra partida (diametro 0,5 a 1,5 cm) y 0,65 de arena gruesa se
colocaran en los lugares indicados en planos y se agregaran aditivos fibras plasticas y
armaduras. El espesor sera 5 cm. llevara en su interior un entramado de un hierro de
4,2mm de didmetro (tipo malla sima) cada 15cm. El endurecedor superficial sera
endurecedor metalico o equivalente de Ferrocement S.A. color negro, con un consumo
no menor de 3 Kgs/m2.El Curado se realizara mediante membrana incolora de curado
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tipo MCG de Ferrocemento equivalente. Colocacion del Hormigén, Terminacién
superficial, y nivelacion segun instrucciones de Ferrocement S.A. o0 equivalente.
Juntas en todo el solado se marcaran juntas cada 3 mts lo que permitird una adecuada
nivelacién del solado. El aserrado se realizara mediante maquina con disco de
diamante y el espesor y profundidad de la junta serd el que indique Ferrocement o
equivalente.

Ensayos: se realizaran ensayos normalizados para garantizar adherencia y resistencia
del piso.

A.8.6.- Umbrales y Solias de piezas de Granito

Se conformaran con piezas especiales de 4cm de espesor, pulidas en fabrica con nariz
curva, Color idem existentes

Los umbrales llevaran tres (3) bandas antideslizantes longitudinales, de 15 mm de
ancho, separadas 20mm.

Las placas seran del tamano indicado en planos, sin trozos anadidos. Toda pieza
defectuosa sera rechazada por la Inspeccion de Obra. La Contratista protegera
convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptacién final del mismo.
Las piezas defectuosas, rotas o danadas deberan ser remplazadas. No se admitira
ninguna clase de remiendos o rellenos.

La colocacién se hara utilizando un mortero constituido por '4: 1: 3 (cemento -cal aérea
-arena mediana). La arena se tamizarda para eliminar al maximo las impurezas
organicas que puedan atacar el material del piso. Se tendra especial cuidado en la
colocacion, para que los pisos queden perfectamente nivelados. Las juntas se llenaran
con cemento blanco, coloreado de acuerdo al color del material del piso. A tal efecto se
someteran a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, muestras del material a utilizar
para las juntas. Después de terminada la colocacion, se deberan limpiar el umbral
dejandolo libre de grasa, mezclas y otras manchas y pulido a la piedra fina en fabrica

Piezas de Granito para Escaleras: Las huellas y contrahuellas seran piezas de granito
de las dimensiones que correspondan al replanteo de la obra, pulidas en fabrica en
todas sus caras visibles.

Huellas: se conformaran con piezas especiales de 3cm de espesor, pulidas en fabrica
con nariz curva, tipo Mosaicolén de Bossi o similar superior.

Llevara tres (3) bandas antideslizantes longitudinales por huella, de 15 mm de ancho,
separadas 20mm.

Los descansos y escalones: se conformaran con materiales de idénticas caracteristicas
y terminaciones.

Contrahuellas: se materializardn mediante piezas especiales de 2cm de espesor, tipo
Mosaicolon de Bossi o similar superior realizadas y pulidas en fabrica

Notas generales para piezas de granito:

-Las piezas seran del tamanio indicado en planos, sin trozos anadidos.

-Toda pieza defectuosa. Toda pieza defectuosa sera rechazada por la Inspecciéon de
Obra. La Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de
la aceptacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafadas deberan ser
remplazadas. No se admitira ninguna clase de remiendos o rellenos.

-La colocacion de todas las piezas se hara utilizando un mortero constituido por 4:1:3
(cemento, cal aérea, arena mediana). La arena se tamizara para eliminar al maximo las
impurezas organicas que puedan atacar el material del piso. Se tendra especial cuidad
en la colocacion, para que los pisos queden perfectamente nivelados.

-Las juntas se llenaran con cemento blanco, coloreado de acuerdo al color del material
del piso. A tal efecto se someterdn a la Inspeccion de Obra muestras del material a
utilizar para las juntas. Después de terminada la colocacién, se deberan limpiar piezas
dejandolas libres de grasa, resto de mezclas, etc. o cualquier otro tipo de sustancia
provocado por la obra.
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|A-9 ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacién vy
ejecucién de todos los z6calos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de las
diferentes piezas de los zécalos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y
piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados
en los planos y/o especificados en el presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zbcalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se colocaran
con técnicas similares. En la planilla de locales se indicaran las medidas.

Si no se especifica lo contrario, los zécalos seran de igual medida que la baldosa por 8
cm de alto. Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zb6calo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro.

Su terminacidon sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en
relacion con las de los solados, salvo expresa indicacién en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza
y exactitud.

En todos los casos los pisos penetraran debajo de los z6calos.

Todas las piezas de los z6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario vy
posteriormente a su colocacién protegiendo los zdcalos colocados, con lanas, arpilleras
o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera necesario efectuar
cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

A.9.1.- Zécalos para pisos de granito.

Seran de piezas de granito natural pulido idem pisos, de tipo recto o sanitario segun se
indique en planilla de locales, conformando placas continuas de 10 cm de altura y de
largo igual a todo el perimetro del piso en contacto con muros, columnas, etc. Se
colocaran con mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 partes de
arena mediana. Para su colocacién debera cumplir con las Normas de humedecimiento
del muro y pintado con cemento en cara posterior del zécalo.

A efectos de una correcta terminacion, la Contratista contemplara los espesores de
revestimiento y niveles de pisos terminados, debera tener especial precaucion en las
tareas de colocacion a los efectos de lograr una perfecta unién con el plano del piso y a
la vez con el paramento del muro debiendo calcular en este ultimo caso si el paramento
sera terminado con masilla plastico o revestimiento.

Se deberan utilizar piezas especiales de zo6calo para la resolucién de las aristas
entrantes o salientes. La Inspeccién de Obra rechazara toda pieza que no se encuentre
perfectamente aplomada con el revoque o revestimiento.

A.9.2.- Zécalos para pisos ferrocementados
Seran rectos segun se indica en la planilla de locales, de 0.10m de alto y se construiran

con mortero de cemento y arena 1.3 y agregado ferroso. Llevaran en todos los casos
armadura compuesta por malla Sima 4,2mm. 15 x 15cm y seran de un espesor minimo
de 3 cm, color idem piso.La saliente con respecto al plomo del paramento, asi como
con la curva, en su encuentro con el solado serd determinada oportunamente por la
Inspeccion de Obra.

A.9.3.- Zécalos para pisos de baldosas ceramicas: La terraza llevara zécalos
ceramicos tipo azotea 20 x 10 cm con caracteristicas idem esp. item A.8
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| A-10 CUBIERTA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener
obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.
Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la
buena y correcta terminacion del techo adoptado.

La cubierta no podra presentar filtraciones de ningun tipo, sea por lluvias intensas o
leves, dilataciones por agentes climaticos ni por consecuencia de movimientos en las
estructuras propias del edificio y/o de edificios lindantes. Tampoco debera manifestar
ningun tipo de alteracibn en su apariencia (colores, pinturas, corrosidon, manchas,
hongos, etc.) debido a problemas de condensacion.

En cualquiera de estos casos, la Contratista debera hacerse cargo de las reparaciones
y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las cubiertas
cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades
de obra y reglas del arte severamente observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara ningiin cobro
suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en la
propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) anos.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras,
o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse como excusa
que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado y que
acredite antecedentes en tareas similares.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacion y montaje en obra, estructura,
zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacion de la cubierta,
esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccién
de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que la contratista debera
firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria de detalle. Todos los
elementos constitutivos de la cubierta, se efectuard de acuerdo al plan de trabajos
elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra y comprende tanto la
aprobacion de materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que presentara la
Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha cubierta para su
aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacion de los trabajos. Las
secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no debiendo ser disminuidas
bajo ninguin concepto.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado y que
acredite antecedentes en tareas similares.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, trabajos en general de zingueria, chimeneas
y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja del techo, iran provistos de
un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta proteccién hidraulica
de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de
Obra los detalles correspondientes.

A.10.1- Cubiertas Planas Se consideraran cubiertas planas a todas aquellas que
tengan una pendiente menor al 10%, son todas aquellas de H® A®. Las mismas deberan

responder a las siguientes consideraciones:
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Sobre la losa de Hormigdn segun D.T.C se dejara 0.015m para la barrera de vapor,
sobre ella planchas de poliestireno expandido de alta densidad de 2 cm de espesor y
sobre estas contrapiso alivianado de esferas de poliestireno expandido con pendiente
hacia embudos. Este contrapiso se ejecutard con mortero para “hormigones no
estructurales” del tipo “BB” correspondiente al item de A.3.3.3 del presente Pliego. Por
sobre contrapiso ira una carpeta de concreto de 2 cm de espesor y sobre ella a modo
de aislacidn hidrdulica, tres manos de pintura acrilica fibrada especial para terrazas de
propiedades elastoméricas de 1° calidad y marca reconocida, colocada previa limpieza
de la superficie y demas indicaciones que se detallan mas adelante.

En todo el perimetro de la cubierta de losa y/o en encuentros con parapetos, cargas,
muros, conductos varios, etc., se continuara la capa de pintura hasta 20 cm como
minimo debiendo quedar perfectamente sellados todos estos encuentros,
posteriormente se le colocara babeta perimetral como se explicara mas adelante.

Pruebas hidraulicas de la cubierta Finalizadas las cubiertas se procedera a efectuar
la prueba hidraulica correspondiente, treinta dias antes como minimo de la recepcion
provisoria. Se realizara taponando todos los desagies del pafo o de techo sometido al
ensayo e inundando toda la superficie con la maxima altura de agua que admita la
capacidad portante de la estructura y altura de las babetas.

La prueba durara no menos de 24 horas, manteniendo una guardia permanente para
destapar los desagties en caso de filtracion.

Juntas de dilataciéon con cargas

Cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas de dilatacién en la losa
hormigdn armado, éstas deberan sellarse con masilla plastica de marca reconocida,
primera calidad, con un consumo no menor de 0,27 Kg./ml. y siempre y cuando la
variacion del diametro de la junta no supere el 25% de su ancho.

Se prestara especial atencion en ejecutar con perfecta continuidad el revoque hidréfugo
con la carpeta de la losa, como asi también los trabajos posteriores de pintura fibrada.
Contrapiso con pendiente minima del 1,5% hacia las bocas de desagiie y de un
espesor minimo de 5 cm. La mezcla del contrapiso se indica en el punto contrapisos.
Capa de mortero de espesor minimo 2 cm con hojas de metal desplegado en el
espesor de la misma, las que estaran atadas entre si; con mezcla 1:3 (cemento-arena y
aditivo hidrofugo) aplicada una vez fraguado el contrapiso y sera terminada fratazada
para tener una superficie libre de depresiones o proyecciones para recibir el tratamiento
impermeable .Con el mismo mortero, se revestiran las babetas y toda otra superficie
sobre la que se aplique el techado, redondeando en cuarta cafa todos los encuentros
entre planos horizontales y verticales. Una vez seca la capa de mortero, se ejecutara
tratamiento impermeable incluyendo las babetas.

Para la aplicacion de la impermeabilizacidon final deberan tenerse en cuenta los
trabajos previos y complementarios que a continuacion se detallan:

l.- Tratamiento de juntas de dilatacion:

Las juntas del contrapiso y de la capa

de mortero (concreto) se rellenaran LOSAS -DETALLES PARTICULARES-

con espuma de poliuretano, hasta JUNTAS DE DILATACION

quedar un poco mas bajo del nivel
superior de la capa de concreto.
Posteriormente se imprimara la
superficie a tratar en un ancho de 30
cm por toda la longitud, con emulsion
asfaltica neutra con 50% de agua, a
continuacién se colocara una membrana de 4 mm de espesor con alma de pvc de 100
micrones de 30 cm de ancho y se soldaran 10 cm a cada lado, se colocara una tira de
Compriband a lo largo de las juntas y sobre estas colocar otro membrana cortada de 50
cm adhiriéndola a soplete 15 cm de cada borde. En el caso de salientes o encuentros
con muros laterales este refuerzo se debera adherir subiendo un minimo de 15 cm
sobre la vertical y un desarrollo no menor a 30 cm sobre el sustrato.

En todo el perimetro de la cubierta de losa y/o en encuentros con parapetos, cargas,
muros, conductos varios, etc., se continuara la capa de pintura hasta 20 cm como
minimo, debiendo quedar perfectamente sellados todos estos encuentros.
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Il. Fisuras capilares: La capa de mortero (concreto), debera tener un curado, para que
el fragle se produzca bajo fuerte humedad, para reducir al minimo las fisuras capilares
que se produzcan por contraccién de la mezcla.

Después del curado, se dejaran pasar de 10 a 15 dias, para un efectivo secado y para
gue se puedan detectar todas las fisuras capilares. Ante una eventual reaccion alcalina
o por una superficie demasiado lisa, de considerarlo necesario, la Inspeccién de Obra o
por indicaciones de quien ejecute la membrana, la superficie sobre la cual se aplique la
misma, debera ser tratada con acido muriatico en estado puro, que actiue de 10 a 15
minutos, efectuando seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego
secar 10 a 15 dias.

Si se encuentran fisuras capilares, se procedera de la siguiente manera:

1. Con maquina, provista de disco para cortar se seguira la fisura, creando un surco de
una profundidad maxima de 6mm., el cual se limpiara a fondocon pincel seco o aire
comprimido.

2. Se llenara el surco CON  |OSAS -DETALLES PARTICULARES-

teqhado fluido de Elasticauch E COLOCACION EN SALIENTE

dejandolo absorber por las
paredes y secarse. Si es
necesario se completara el

. oS
llenado con espatula, para . .cu T
emparejar aras y con mezclade - . J

arena fina zarandeada, e T
impregnada con Neopreno. .

3. Se aplicara centrada una

banda de papel siliconado

2,5cm. de ancho, encima de la

cual ird una banda de fibras de

vidrio de 10 cm. de ancho, impregnada abajo y arriba con techado fluido de Neopreno

con un consumo de 700 cm3 por cada metro de fisura.

lll. Bocas de desagtie: Salvo indicacidén en contrario, en los planos de detalles donde
estan colocadas éstas, se debera reforzar previamente todo el perimetro donde el metal
se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel siliconado, centradas sobre la
linea de unién y luego una banda de fibra de vidrio del ancho adecuado, impregnada
con techado fluido en la forma indicada para los refuerzos.-

Se pegara luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. 0 mas, segun corresponda,
pero de manera de sobrepasar el perimetro externo de los refuerzos ya aplicados, de
por lo menos 5 a 10cm.

El citado cuadrado sera cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y los
triangulos resultantes seran bajados y pegados a la boca de desagtie.

IV. Babetas: Se ejecutaran en los encuentros con muros en una altura de 20 cm y una
profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior tenga pendiente
pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construird continuando la carpeta de
concreto con una cuarta cana bien conformada hasta la parte superior de la misma.-

L 4
s ol

{ “MIN 15 CM

Babeta

Desagiie Shftaee

31 : :W ?ﬁ
.
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V.Aislacion Hidraulica: Sobre la superficie tratada segun puntos anteriores se aplicara
una imprimacién con emulsién asfaltica, diluida al 50% con agua a razén de 1,5 Kg/m2,
posteriormente dejando secar se colocara un manto de velo de vidrio reforzado y de
alta densidad; se repetira una segunda capa de emulsién asfaltica pura a razén 1,5
Kg/m2 saturando el velo de vidrio dejando secar, luego se colocara otro manto de velo
de vidrio en forma cruzada y se aplicara una tercera capa de emulsion; como
terminacién se colocara una cuarta capa de emulsion pura con un rendimiento de 2
Kg/m2.

A-11 ALFEIZARES Y DINTELES |

Estos trabajos estan referidos a las terminaciones exteriores de los revoques. En esta
obra los alféizares y dinteles estan ejecutados respetando los filos de los revoques
exteriores y ejecutados con el mismo material, es decir que no hay presencia de
elemento alguno diferente ni sobresaliente del revoque. Tendran profundidad idem
muro, largo igual al ancho de ventana y en el caso del alféizar tendra pendiente de 2
% con caida hacia el borde libre del revoque exterior terminado.

La ejecucién del revoque hidr6fugo debe realizarse manteniendo completo contacto y
perfecta adherencia con el revoque hidroéfugo existente de la mamposteria como asi
también con la carpinteria. Se ejecutara conjuntamente con el revoque grueso a la cal
de 2 cm de espesor y respetando las mismas dosificaciones, materiales y demas
especificaciones indicadas en el punto “A.5” del presente Pliego.

Una vez terminado el trabajo y posterior fragiie de los materiales, la superficie debera
presentar una apariencia lisa al tacto, homogénea en cuanto a color y textura respecto
al revoque del muro, no debiendo verificarse resaltos ni rebarbas producto de la unién
de ambos revoques ni por chorreaduras y/o salpicaduras de cualquier material de obra.
Las aristas de los vanos de ventanas, deberan estar perfectamente a plomo, niveladas
y los vanos deberan presentar una perfecta escuadria.

| A-12 CARPINTERIAS METALICAS |

Objeto de los trabajos

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacién de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, conductos etc. de la obra, segun
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos y/o planillas
de Carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unién entre
perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste,
cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, cerrajerias,
tornillerias, grapas, etc.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacién de dimensiones en obra, para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y /o trabajos
gue se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

A.12.1. — Caracteristicas de los materiales

Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias seran los indicados en los
correspondientes planos complementarios.

Estos podran ser segun los distintos requerimientos chapas de hierro, acero inoxidable,
malla artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

A.12.1.1. - Chapas de hierro
Se utilizara chapa de hierro laminada, de primer uso y 6ptima calidad doble decapada y
en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la calidad.
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El calibre sera B.W.G. Nro. 16 salvo que las necesidades resistentes determinen un
espesor mayor, 0 que se exprese otro espesor en los respectivos planos.

A.12.1.2. — Contravidrios

Los contravidrios seran de aluminio. Salvo indicacién en contrario, se colocaran del lado
interior y se podra prescindir de ellos si los vidrios se los coloca con sellador siliconado
transparente prolijamente colocado.

A.12.1.3. — Aceros

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de
sopladuras o impurezas, tendran factura granulada fina y sus superficies exteriores
seran limpias y sin defectos.

A.12.1.4. - Acero inoxidable

Los pasamanos, se realizaran en Acero Inoxidable calidad “Aisi 304" 18-8 (16 a 19%
Cr.; 8 a 10% Ni) carga de rotura 100 a 140 Kg. /cm2. Limite de elasticidad 65 a 100
coef. de dilatacion lineal 17 a 10/16 mddulo de Young 19.500 Kg./m2.

La terminacion superficial del acero inoxidable sera pulido sanitario semibrllo no
reflectivo, en grano 250 a 400 con pafo y oxido de cromo.

Todas las piezas de acero llegaran a pie de obra con sus correspondientes laminas
adhesivas protectoras.

A.12.1.5. - Perfiles laminares

Deberan satisfacer la condiciéon de un verdadero cierre de contacto. Las uniones se
ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad en
forma compacta y prolija.

A.12.1.6. — Selladores

Se utilizara como sellador un compuesto en base a cauchos de polimeros de
polysulfuro de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el pais o
también de caucho siliconado. Por ejemplo aquellos en base a productos Thiokol, Dow
Corning o similar superior, color idem carpinteria.

A.12.1.7. — Burletes

Burletes de neopreno

Donde se requiera el uso de burletes éstos seran de Neopreno o similar con las
caracteristicas fisico quimicas descriptas en el rubro Vidrios y verificaciones segun los
métodos de ensayo indicados en esas especificaciones.

A.12.1.8. — Herrajes

La Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes
determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras. De
cada herraje debera presentarse detalle y muestra para ser aprobado por la Inspeccion
de Obra antes de su uso.

Las manijas seran doble balancin bronce platil, tipo Sanatorio pesado, salvo indicacidon
expresa en contrario.

Las guias y carros a municioén, rodamientos, etc., seran del tipo indicado en planillas.
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta
resistencia mecanica a través del tiempo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

A.12.2. - Caracteristicas de funcionalidad

Previsiones sobre movimientos térmicos

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansion o
contraccion de sus componentes, debidos a cambios de temperatura de 80 grados
centigrados entre -10 grados centigrados y 70 grados centigrados.
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Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta
funcionalidad de los cerramientos, no producir deformaciones por compresiones
excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los tornillos, u otros deficientes
efectos.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracidén de agua, la aparicién incontrolada de
agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo la
de condensacion para la que se proveeran canales de coleccidén y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio,
sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la
total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionare.

Filtracion de aire

La filtracién de aire a través de los cerramientos probadas segun lo determinado en el
item de estas especificaciones correspondiente a "ensayos" no excedera de 0,02
m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3 por m lineal de perimetro de
ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberdn satisfacer la condicion de un verdadero
cierre a doble contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 Y 11.523 de estanqueidad
e infiltraciones;

A.12.2.1. - Planos de taller

Previo a la fabricacién de los distintos elementos la Contratista debera entregar, a la
Inspeccidon de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos de taller.
Estos planos seran en lo que sea posible, a escala natural, y deberan mostrar en detalle
la construccién de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo de
conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado de las superficies y
toda otra informacién pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del
proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas estén acotados en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados en la
documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volumenes
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacién del célculo resistente de todos los
elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorciéon de
los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra de
las mismas.

La aprobacion de los planos no exime la Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia: Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la
fecha en que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria
segun el plan de trabajo, la Contratista debera presentar y someter a la aprobacién de
la Inspeccién de Obra los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de la
carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de acero:
0,1 mm

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1 mm

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y fijos: 0,5
mm
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4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de parios vidriados:
0,5 mm

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los parios vidriados: 1 mm
Los planos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y 1:1 (escala natural), los
planos de detalle.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera presentar
a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamano natural de los
distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la Inspeccién de Obra.
Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la Contratista
responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad final por
la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos patentados,
se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera unica
responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

Deberan presentarse para su aprobacién por la Inspeccién de Obra, muestras de todos
los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras, mecanismos
de cierre, etc., segun las indicaciones de las respectivas planillas.

Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
existentes en plaza. Sera decisidén de la Inspeccién de Obra la eleccion definitiva del
herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacién en el precio estipulado
a cada cerramiento.

A.12.2.2 - Ejecucion en taller

Doblado

Para la ejecucién de los marcos metalicos u otras estructuras se emplearan en general
chapa de hierro plegada. Estos plegados seran perfectos y mantendran una medida
uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo
gue no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras en las columnas.

Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan evidenciar
rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

Ingletes y soldaduras

Antes de procederse al armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los
perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues
las soldaduras de todo corte se haran en el interior del marco no admitiéndose
soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las soldaduras no permitan
la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se hardn manteniendo los marcos fijos a guias
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante entre
ambas, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no produciran
deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores
seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Colocacion pomelas

Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto encastre
de pomelas y pestillos, segun mano verificada en obra. Una vez ranurado el marco se
fijaran las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica, salvo indicacién en contrario.
Esta soldadura sera continua en el perimetro de la pomela y no puntos de soldadura.

Travesanos

Todos los marcos seran enviados a la obra con un travesafo fijado con dos puntos de
soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesano.
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Grampas

Los marcos se enviaran a la obra con sus respectivas grampas de planchuela
conformado con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben sobrepasar de
1 m. y preferentemente se colocaran en correspondencia con cada pomela.

En ningun caso se admitird que las grampas tengan un espesor inferior al de los
propios marcos.

Colocacion de herrajes

Se hara de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las necesidades que
resulten de la propia ubicacion de cada abertura, lo cual debera verificarse
ineludiblemente en obra en consulta con la Inspeccién de Obra.

Todos los herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra, contra la
presentacion de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas.

De las consecuencias de este rechazo so6lo sera responsable la Contratista haciéndose
cargo de todos los perjuicios que ésto ocasionare.

De los cierres y movimientos
Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los contactos
de las hojas seran continuas y sin filtraciones.

Rellenos de poliuretano expandido

Todos los huecos, tubos, cavidades formadas por marcos y hojas de las carpinterias
metélicas con excepcion de los perfiles perimetrales, que se llenaran con la mezcla de
amure, deberan ser rellenadas con poliuretano expandido, inyectado en taller o "in-situ"
a determinar por la Inspeccién de Obra, debiendo preverse en los marcos los orificios
necesarios para poder cumplimentar con lo especificado.

Una vez llenados los marcos se deberan obturar los orificios con tornillos metélicos de
cabeza fresada que aseguren la estanqueidad de las carpinterias.

Acabado de los elementos de hierro

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos con dos
manos de pintura antiéxido poliuretanica para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas
sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersién, cuidando la
produccién de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debe ser aprobada por la
Inspeccion de Obra, previamente a su envio a obra.

A.12.2.3. Pintura:

En la carpinteria metélica y herreria todas las estructuras estaran pintadas en taller con
una mano de pintura antioxido de acuerdo a lo especificado, formando una capa
protectora homogénea y de buen aspecto

Ademas seran previamente pintadas, con dos manos, todas aquellas partes que van
superpuestas o que queden inaccesibles al finalizar el armado. Con anterioridad a la
aplicacién de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran
todas las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Se deja explicitamente establecido que si se comprobara el no cumplimiento de lo
especificado en el parrafo anterior se rechazara indefectiblemente la abertura en
cuestion, aun cuando en lo demas responda integramente a lo estipulado.

El mismo criterio se aplicara para aquellas aberturas que fueron pintadas en forma
deficiente, ya sea por la calidad de los componentes de la pintura o en la preparacion,
falta de uniformidad, exceso o pobreza de material.

El espesor de la pelicula seca estara comprendida entre los 25 y 30 micrones. Esta
mano se ejecutara a pincel haciendo penetrar la pintura en los poros, advirtiéndose que
la aplicacién debera realizarse cuando la humedad ambiente no supere el 80%. Luego
se aplicara otra mano de antioxido a pincel, soplete o rodillo, con un espesor similar al
anterior y habiendo pasado 7 dias de la mano anterior.

Luego de pasados 10 dias se aplicara el esmalte sintético a pincel, soplete o rodillo. El
espesor de la pelicula seca no sera inferior a 20 micrones y posteriormente una ultima
mano de esmalte con igual espesor y forma de aplicacion a la anterior.
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A.12.2.4. Montaje:

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por personal
ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. La
némina de este personal debe constar en obra, siendo responsable la Contratista y en
todos los alcances legales, por este personal.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y nivel, en
la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse
en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su
disposicién y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de
prevision para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el hormigén armado.
*Maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como
desviacion de los planos verticales u horizontales establecidos como posicién 10 mm.
Por cada 4 m. de largo de cada elemento considerado.

*Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos
consecutivos en la linea extremo contra extremo 1,5 mm.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Seréa obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacién por la
Inspeccion de Obra de la colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacién
prolija. Sera también por cuenta de la Contratista, estando incluido en los precios
establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar,
embutir las piezas o estructuras de hierro, como también cerrar dichos agujeros o
canaletas con mezcla de cemento Pértland y arena, en la proporcion de 1 a 3
respectivamente.

Antes de la entrega final la Contratista procedera al retiro de todas las protecciones
provistas con los cerramientos y realizara la limpieza de los mismos.

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la
ejecucion de las carpinterias. Sera obligacion de la Contratista pedir cada vez que
corresponda, la verificacién por la Inspeccion de la colocacion exacta de las carpinterias
y de la terminacion del montaje. Correra por cuenta de la Contratista el costo de las
unidades que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas.

A.12.2.5. Entrega en obra

La Contratista procedera a la entrega en obra de los elementos convenientemente
embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara como
resultado de una deficiente proteccién siendo la Contratista responsable del reemplazo
de los elementos danados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera
ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas o
tipos entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con elementos como
madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez
adecuada y transitoria al conjunto.

A.12.2.6. Inspecciones

La Inspeccion de Obra podra revisar en el taller, durante la ejecucion, las distintas
estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas
prescritas. Una vez terminada la ejecucién de la carpinteria y antes de aplicar el
anticorrosivo, la Contratista solicitara por escrito la inspeccion completa de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los planos,
especificaciones y 6rdenes impartidas oportunamente.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la obra,
seran subsanados por la Contratista antes de su colocacién. Antes del envio de las
estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las pintara segun se
especifica.
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Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de accionamiento
completos, se efectuara la inspeccion final de ellos, verificando con prolijidad todos los
elementos componentes y rechazando todo lo que no ajuste a lo especificado.

A.12.3.- Carpinterias de Aluminio

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de fabricacién, provision
transporte, montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio en perfectas condiciones de
funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planillas de carpinteria.
Comprende la provisiéon y colocacién de carpinteria de aluminio, con la terminacion
especificada en las respectivas planillas, ejecutada en la linea de perfileria de extrusion
de aluminio especificada en los mismos planos, que deben responder a las secciones,
formas y dimensiones indicadas en el presente pliego, y a las dimensiones y
modulacién indicadas en los planos de carpinterias, los planos de fachada y planta que
acompanan este Pliego.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados 0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos, como: premarcos, refuerzos estructurales, elementos de unién entre
perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas,
etc.

A.12.3.1. Coordinacion con otros capitulos

Sera de primordial importancia, coordinar los trabajos con todas o algunos de los
siguientes: estructura resistente de hormigdbn armado, mamposterias; revoques;
revestimientos; pisos y zécalos; vidrios; pinturas.

A.12.3.2. Normas generales

La Contratista hara su calculo completo para determinar la seccion necesaria para cada
caso, acompanando los calculos con su memoria, que sera aprobada por la Inspeccion
de Obra.

La Contratista debera dimensionar todas las carpinterias de acuerdo a las cargas de
viento y la presidén dinamica de célculo, segun el "Reglamento CIRSOC 102, Accion del
Viento sobre las construcciones”, teniendo en cuenta la ubicac rién, dimensiones, tipo
de rugosidad del terreno, etc., del edificio a construir.

Para la ejecucion de las aberturas se tendran en cuenta las recomendaciones indicadas
en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:

Para el célculo resistente se tomara en cuenta la presidbn que ejercen los vientos
maximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada para el
calculo no sera inferior a 130 km/h).

En ningun caso el perfil sometido a la accién del viento tendra una deflexién que supere
1/200 para pafios con vidrio simple y 1/300 para pafios con DVH, de la luz libre entre
apoyos y no debera exceder de 15 mm.

Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada elemento
de la fachada, se tomara como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada °C de diferencia de
temperatura; se adoptard como diferencia de temperatura minima 50°C.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

A.12.4 Especificaciones Técnicas

Todos los materiales seran de primera calidad y de marca reconocida.

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias exteriores en aluminio anodizado
prepintado color blanco de 15 micrones certificado.

La perfileria sera del tipo “Aluar” linea “Mddena” o equivalente y la colocacion se hara
colocando un pre marco amurado a la mamposteria y a filo interior de la misma sobre
el cual posteriormente se fijara la carpinteria. Antes de la colocacién de la carpinteria de
aluminio se verificard que el mismo esté a plomo y a filo respecto del revoque fino
interior y correctamente escuadrado.
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2 - MATERIALES.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencién en
el mercado.

a) Perfiles e Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias, perfiles de ALUAR ALUMINIO
ARGENTINO (divisibn elaborada) o equivalente superior segun las siguientes
especificaciones técnicas:

Se utilizara la aleacién de aluminio con la siguiente composicion quimica y propiedades
mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681

Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la
aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado de aberturas,
colocacion, instalacién, replanteo, funcionamiento y verificaciéon del calculo estructural.

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, la Contratista prevera juntas de dilataciéon en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la
componen se mantengan en su posicidn inicial y conserven su alineacion. Debe ser
ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la uniéon de
los elementos, por movimientos provocados por la accion del viento (presion o
depresién), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por
trepidaciones. Ninguna junta a sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay
juego o dilatacion.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigon debera realizarse con sellador de
siliconas de cura neutra y médulo medio. La obturacién de juntas se efectuara con
sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util
no inferior a los 20 anos. En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo
que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares. Todos los encuentros
entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente
adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una
vida util no inferior a los 20 anos. Las superficies a sellar estaran limpias, secas, firmes
y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizara pasando primero un pafo
embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente
evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de
aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. En mamposterias, dependiendo del
caso, podran ser tratadas por medios mecanicos, como cepillado, eliminando luego el
polvillo resultante. Asimismo se recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a
la aplicacion del producto, a fin de confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos deberd responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de
filamentos de polipropileno siliconados con doble film central de polipropileno (finseal).

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disenadora del sistema.
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Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo
a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que
el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario establecido para la cual
forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera
exclusivamente a su fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracion y
aplicacién de los mismos.

f) Refuerzo de parantes

Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presién que ejercen los
vientos maximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En
ningun caso el perfil sometido a la accién del viento tendra una deflexion que supere
1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafos con vidrio simple), 1/300 (para pafios con
DVH) y no debera exceder de 15 mm. La contratista debera prever en su propuesta
todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este efecto.

g) Vidrios:

Para la determinacion de su espesor se debera considerar: lo especificado en plano de
carpinterias y en el articulo 16 del presente pliego, y la presién de viento, dimensiones
del pafno y ubicacion en altura en la obra.

h) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacion como grampas de amurar, grampas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por la
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero
protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las
especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.e

i) Premarcos:

Premarco de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadra.

Se presentara y se fijara: a las mamposterias y/u hormigén (seguin corresponda)
mediante brocas y/o grampas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autoroscantes.

El tapajuntas, colocado posteriormente al sellado siliconado, se colocara en el premarco
o en el marco y tendra la misma terminacion superficial (acabado) que la abertura.

j) Pieza de acople entre pafos de carpinteria

En todos aquellos casos en que la carpinteria deba leerse como continua, segun planos
de carpinterias y de fachadas, se colocara pieza de aluminio de igual caracteristica a fin
de cubrir su encuentro con mamposteria o estructura de hormigon.

3 - CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de
hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de pintura al cromato de
zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado
de acuerdo a las especificaciones anteriores.

4 - TERMINACIONES SUPERFICIALES.

ANODIZADO.

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran anodizados color blanco prepintado
de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracién electroquimica.

1. Tratamiento previo: desengrasado.
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2. Tratamiento decorativo: SEMIBRILLO.

3. Anodizado: en solucién de acido sulfurico.

4. Coloreado: proceso electrolitico con sales de estaro.

5. Sellado de la capa anddica: por inmersién en agua desmineralizada en ebullicion.

6. Espesor de la capa anddica: 15 micrones minimos garantizados

Los controles a efectuar son:

a) Espesor de la capa anodica por medio de un aparato Dermitrén.

b) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la Inspeccion de
Obra y la Contratista.

c) Sellado.

Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los perfiles
anodizados se realizaran teniendo en cuenta lo especificado en las Normas IRAM
60904-3/96 para espesor de capa anddica y la 60909/76 para calidad de sellado con
constatacién de colores segun patrones internos.

La contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién de Obra los elementos para
llevar a cabo los controles.

La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las aberturas o
elementos, si en el momento de la medicién de la capa anddica y control de sellado se
establece que no responden a lo especificado en el presente pliego, haciéndose cargo
de los danos y perjuicios por ellos ocasionados

La Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la medicién
establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego,
haciéndose cargo de su reposicion como también de los dafos y perjuicios.

5 - PLANOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempeno satisfactorio del sistema es responsabilidad de
la Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la fabricacion de los distintos
cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a la Inspeccién de Obra, un juego
de planos constructivos de obra, de acuerdo al requerimiento del proyecto.

Los detalles serdn a escala natural y deberdn mostrar en detalle la construccién de
todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos
metélicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de
conexiones Yy anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie,
resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacién pertinente.

6 - MANO DE OBRA

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las
tareas de armado. La Direccién Provincial de Arquitectura no asume responsabilidad
alguna por las deficiencias que pudieren comprobarse como consecuencia de la
negligencia, imprudencia o impericia del carpintero seleccionado por la Contratista en el
armado de los conjuntos de las aberturas (perfileria, accesorios, burletes, cristales) o
por la negligencia, imprudencia o impericia de quienes efectuaren la colocacién de las
aberturas en obra. Sera de la exclusiva responsabilidad del instalador y/o de la
contratista la previa y correcta verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.

7 - MUESTRAS

Cuando la Contratista entregue a la Inspeccion de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el acabado
superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, la Contratista presentara dos juegos completos de
todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero para su
aprobacion, también se presentara una muestra de la tipologia mas representativa. Una
vez aprobados por la Inspeccién de Obra, uno de los tableros y la muestra quedara a
préstamo en la Direccidén Técnica hasta la recepcion definitiva.
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8 - INSPECCIONES Y CONTROLES

a) Control en el Taller

La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le
encomiendan. Ademas, la Inspeccion de la Obra, cuando lo estime conveniente hara
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales
empleados, realizando un control:

- De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado de
papel y con envoltorio termocontraible rotulado por ALUAR DIVISION ELABORADOS o
equivalente superior.

- Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.

- De la terminacién superficial, mediante un muestreo.

- De la mano de obra empleada.

- De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles hara hacer los
tests, pruebas o0 ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la
inspeccidn de éstos en taller.

b) Control en Obra.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccidn asi haya sido éste inspeccionado y
aceptado en taller.

¢) Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra exigir a la contratista un
ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuard en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme a las
pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507-1 de julio del 2001
Normas IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacién diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijaciéon por giro

IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacion diagonal de la hojas
deslizantes resistencia a la torsién.

9 — Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada para evitar
posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

10 - LIMPIEZA Y AJUSTE
La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las
carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

| A-13 CARPINTERIA DE MADERA |

Objeto de los trabajos

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucidn, provision, transporte,
almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterias y revestimientos de
madera que se especifican y detallan en los respectivos planos y planillas integrantes
de la documentacién.

Por lo tanto incluyen la provisibn de toda la mano de obra, materiales y equipo
requeridos para la fabricacion en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacion y ajuste de todos los herrajes previstos en los planos y
aquellos otros que fueren necesarios y la provisién, colocacion y ajuste de todas las
piezas y/o elementos de madera, metal, plastico, etc., que aunque no estén ni
especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o
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estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminacion de los
trabajos previstos en este rubro.

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin costo
adicional alguno.

Realizacion de los trabajos

La totalidad de los trabajos se ejecutardn segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y las
ordenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccién de Obra.

Las maderas en general asi como los ensambles, cortes, aserrados, machihembra,
etc., en particular, seran trabajados cuidadosamente, por personal especializado,
pudiendo ser revisados por la Inspeccién de Obra, en cualquiera de sus etapas de
elaboracién, la que podra rechazar aquellas piezas que no cumplan con las
caracteristicas consignadas o que sus medidas o0 saneamiento de las maderas no sean
las adecuadas.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

La Contratista se proveera de maderas de primera calidad bien secas y estacionadas,
debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las medidas correspondientes,
pero las mismas no podran ser armadas ni ensambladas hasta transcurrido un tiempo
prudencial desde su preparacion.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.
Las aristas seran rectilineas y sin garrotes si fueran curvas, redondeandoselas
ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. Se desechardn definitivamente y sin
excepcidn todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debieran emplearse
para corregirlas, clavos, masillas o piezas afadidas en cualquier forma. No se permitira
arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso en que no se perjudique
la sélida duracion, estética o armonia en el conjunto en dichas obras y siempre con la
autorizacion de la Inspeccién de Obra

Las partes movibles se colocardn de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos y con
un juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las
partes correspondientes, no permitiéndose la colocacién de las cerraduras embutidas
en las ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos, zocalitos, etc.,
deberan ser introducidos en el espesor de las piezas.

La Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpinteria
que durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o resecado.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior a las
tolerancias aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo de
todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a cajéon, marcos
unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando cajon para alojar guias o
cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como metélicos, como asi
también los herrajes, mecanismos de accionamiento y aplicaciones metdlicas, salvo
indicacion en contrario.

Planos de taller y montaje

La Contratista, debera preparar los planos de taller y de montaje en escalas de 1:10
para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicaciéon precisa de las
tolerancias establecidas, los que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra
antes de iniciarse la construccién del taller en cualquiera de los elementos constitutivos
del rubro.

La presentacién de los planos para su aprobacion por la Inspeccion de Obra debera
hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacion a la fecha en que deberan
utilizarse en taller. La Contratista no podra iniciar ni encarar la iniciacién de ningun
trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacion o sin que fuera firmado el
plano de obra por la Inspeccién de Obra.
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Cualquier variante que la Inspeccidén de Obra crea conveniente o necesario introducir a
los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo
importe una adaptacion de los planos de licitacion, no dard derecho a la Contratista a
reclamar modificaciones de los precios contractuales.

Al confeccionar los planos de taller y montaje, el Contratista del rubro debera
reproyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin de
asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de todos los
elementos de carpinteria de madera: en ningun caso podra introducirse cambios en lo
proyectado, sin la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra, debiendo indicar
claramente en cada oportunidad, todas las modificaciones que proyecte introducir al
diseno original.

Muestras

La Contratista ejecutara prototipos tamano natural de las distintas estructuras de
madera, como prototipo de comparacion.

Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte de la
Inspeccidon de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios que este hecho
ocasione.

La aprobacién de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad final de
la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta.

Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena
terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presenten.

Escuadrias y tolerancias

Las escuadrias indicadas en los planos generales o en los planos de taller y montaje

corresponden a secciones netas de maderas terminadas, luego de efectuados el

cepillado y pulido.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, quedaran

sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles, fijadas a continuacion:

a) En espesores de placas, chapas, tablas y tirantes macizos: 0,5 mm

b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm

c) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pafo o pieza armada: 0,5 mm

d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm

e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados los
elementos: 1mm

f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y moviles: 1 mm.

Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el
desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas.

No se permitira el arreglo de los elementos desechados y se desecharan totalmente
aquellos elementos en los cudles se hubieren empleado clavos, masilla o afiadidos en
cualquier forma.

Montaje

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la
ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien
comprobada por la Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion
también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la verificacion por la
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Inspeccidén de Obra, de la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminacién del
montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se
toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitira en el caso de que no afecte
la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su
estanqueidad.

Inspecciones

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran ser
revisados por la Inspeccidén de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacién, la Inspeccién de Obra las controlara,
desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o las formas
prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucidon o que ofrezcan
torceduras, desuniones o roturas.

A.13.1. - Caracteristicas de los Materiales

A.13.1.1. - Maderas

Todas las maderas que se empleen segun las especificaciones para cada caso, en los
trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien secas, careceran de albura
(sdmago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros defectos cualesquiera. Tendran
fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazén del
arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin
resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado y seleccionado en
cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

Placas de aglomerado: Seran de marca reconocida y estaran constituidas solamente
por particulas de madera, aglomerados con resinas de buena calidad y fraguados bajo
presion y calor, y de los espesores indicados en planos.

MDF: En los muebles indicados en planos se utilizara placas de fibromelamina del tipo
MDF de 18 mm de espesor. Color segun plano de muebles.

Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas de
carpinteria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.

El enchapado elegido debera aplicarse al terciado, antes de encolar éste al bastidor,
teniendo la precaucién de asegurarse que ambos tengan fibras atravesadas.

Laminado plastico Si asi se especifica en los planos o planillas se utilizara laminado
plastico "Férmica" o equivalente superior con textura lisa y color indicado en planos de
carpinterias y muebles, debiendo cumplir con las Normas IRAM 13360/70 segun
corresponda.

Debera usarse pegamento doble contacto de la calidad aconsejada por el fabricante del
laminado.

A.13.1.2. Herrajes

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, seran
en las carpinterias de bronce platil, presentado en todos los casos una terminacién sin
filos rusticos, con cantos pulidos y uniformes.

Todas las puertas, llevaran cerraduras de seguridad tipo Actra o similar.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la
cabeza vista bafada del mismo color del herraje.

Los herrajes de colgar tendran un tamano y se fijaran con una separacién proporcional
y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes
con indicacion de su ubicacién en los diversos tipos de aberturas. No se podrd iniciar
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ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacion por parte de la Inspeccién de
Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran
para su colocacién, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las
molduras o decoracion de las obras.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado,
antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

A.13.1.3. — Muestras de materiales

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera presentar
a la Inspeccion para su aprobacion, muestras de todos los materiales que usara para
ello, como elementos de comparacion.

Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la
fabricacion de las carpinterias, podra ser motivo de rechazo por la Inspeccién de Obra,
siendo la Contratista la Unica responsable de los perjuicios que este hecho ocasione.

A.13.2. — Elementos del sistema

A.13.2.1- Puertas Placas

Serdn de 45mm de espesor. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y
travesanos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido
de abeja en madera dura, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm. de lado, de
forma tal, que resulte un todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las
chapas.

Tendran cantonera de cedro en los cuatro costados con barniz marino previo
tratamiento, la hoja sera con enchapado melaminico color idem existente o equivalente
superior.

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en
los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En todos los casos sometera
a la aprobacién de la Inspeccién un tablero con todas las muestras de los herrajes que
debe colocar, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en que se colocara
cada uno. La aprobacién de dicho tablero por la Inspeccion de Obra es previa a todo
otro trabajo. Este incluira todos los manejos y mecanismos necesarios.

[ A-14 BARANDAS Y PASAMANOS |

A.14.1.- Pasamanos para escaleras

Estaran ejecutados en acero inoxidable calidad “Aisi 304” con acabado pulido sanitario
semibrillo. Se colocaran uno por cada lado de la escalera.

Serdn de g 5 cm y con los extremos tapados en el mismo material. Estaran sujetos al
muro por medio de brazos L ejecutados en cano de @ 1,9 cm y mantendran el
pasamanos tangencialmente a 5 cm del muro, siendo la distancia al eje del mismo de
7,5cm.

Los brazos se colocaran con una separacion max. de 1,5 m y estaran soldados a
rosetones de fijacion de @ 7 cm sujetos al muro con brocas y tendran posterior pieza de
terminacién con rosetén de @ 8 cm fijado con sellador siliconado transparente. Todas
las piezas componentes estaran ejecutadas integramente en acero inoxidable calidad
“Aisi 304” con acabado pulido sanitario semibrillo.

Todas las uniones entre las piezas mencionadas seran del tipo boca de pescado con
posterior pulido de las soldaduras.

Calidad del acero inoxidable a utilizar: Acero Inoxidable calidad “Aisi 304” 18-8 (16 a
19% Cr.; 8 a 10% Ni) carga de rotura 100 a 140 Kg./cm2. Limite de elasticidad 65 a
100 coef. de dilatacion lineal 17 a 10/16 médulo de Young 19.500 Kg./m2.

La terminacién superficial del acero inoxidable serd pulido sanitario semibrillo no
reflectivo, en grano 250 a 400 con pafo y oxido de cromo.
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Todas las piezas de acero llegaran a pie de obra con sus correspondientes laminas
adhesivas protectoras.

A.14.2.- Barandas para escaleras.

Las barandas de escaleras seran totalmente metalicas ejecutadas en tubos de chapa y
estaran compuestas por los siguientes elementos:

-Parantes: en tubo cuadrado de chapa de 50 x 50 mm de min. 1,92 mm de espesor
colocados con una separacién max. entre ellos de 90 cm. Estos parantes se fijaran
soldados a anclajes ya previstos en el piso. Tanto para el caso de la escalera como en
el de la plataforma, estos anclajes metalicos seran ejecutados con planchuelas de 37/16
y se colocaran en el hormigén en el momento mismo que se ejecuta el hormigonado.
-Pasamanos: soldado a los extremos superiores de los parantes y ejecutado en tubo
rectangular de 50 mm x 70 mm a 90 cm del piso y/o pedada de escaldén segun
corresponda.

-Se colocaran también entre piso y pasamanos tres largueros paralelos al pasamanos
separados entre si 20 cm en tubo cuadrado de 30 x 30 mm soldados entre parantes
como proteccidn anticaidas.

Todos los elementos mencionados estaran soldados entre si con soldadura de cordon
perimetral y posterior pulido.

Todas las piezas seran sopleteadas interiormente con aceite para evitar corrosién por
filtraciones y condensacion.

Todo el conjunto de piezas que conforman las barandas seran de min. 1.92 mm de de
espesor e ira pintado integramente con tres manos de esmalte sintético duo, es decir
antiéxido y esmalte sintético juntos, tipo marca “Ferrobet duo” color negro brillante
previo tratamiento de las superficies como se indica en item pintura del presente pliego.
La contratista debera presentar antes de la ejecucion de los trabajos planos de detalles
de las barandas para ser aprobada por parte de la Inspeccion de Obra.

A-15 MESADAS

A.15.1. Granito natural:

Se ejecutaran en granito natural pulido “Gris Mara” de 2,5 cm de espesor, llevaran
pieza frentin por debajo de la mesada y adosado en todas sus caras libres. Tendra 12,5
cm de altura en material idem con bufa rehundida de 2.5 cm de ancho en todo el
contacto con la mesada. En mesadas de offices y sanitarios también llevara un zécalo
por sobre mesada de 10 cm de alto de granito pulido idem en dotas las caras donde la
mesada haga contacto con los muros.

Se hara de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle y planillas de locales. En
general se empotraran ménsulas en perfil L de 1” x 5 mm, perfectamente niveladas.
Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los
granitos seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea
rebajado para recibir dichas grampas o piezas metalicas, se debera dejar suficiente
espesor de material como para que las piezas no se debiliten y se rellenaran con epoxi.
El material no debera presentar grietas, coqueras, rinones u otros defectos. Presentara
superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las
piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicacién de la pileta, serd ajustado a medida y sus
angulos redondeados en correspondencia con las bachas y/o piletas segln
corresponda.

Las bachas seran de acero inoxidable y se pegaran a las mesadas con adhesivo en su
borde. Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas seran levemente
redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a otra placa de granito idem,
debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto.
Dicha junta se sellara con adhesivo loxiglas o similar, o cola especial de marmolero. Las
piezas estaran embutidas en el muro 2 cm, es decir que las piezas llegaran a obra con
ese margen mayor que el borde de lo estipulado en planos como ancho util.
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La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una medida
no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, para aprobacién de la
Inspecciodn, y servira como testigo de comparacion de color, vetas, pulido, lustrado, etc.
Ademas se deberan presentar para su aprobacién muestras de las grampas y piezas de
metal a emplear para la sujecién de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que
la Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

A.15.2. Acero Inoxidable:

Las mesadas indicadas en los planos correspondientes seran construidas en acero
resistente a la corrosion Aisi 304 de 1,5 mm. de espesor minimo. El plano superior, con
respaldo sanitario (100 mm.) del mismo material y espesor, estara montado sobre
placas de astillas de madera aglomerada (fendlicas) de 19 mm. de espesor, Guillermina
o calidad superior adheridos al metal mediante adhesivos resistentes a la accién del
agua; la cara interior se terminara con enduido y dos capas de pintura de esmalte
poliuretanico color idem muros. Las soldaduras se realizaran con electrodos de
tungsteno, bajo atmésfera de gas argon.

La estructura resistente se ejecutara en tubos cuadrados de 30 mm. de lado y 1,5 mm.
de espesor (valores minimos), pintado con esmalte sintético color idem muros, previo
tratamiento anticorrosivo. Dicha estructura se amurara con una separacion maxima de
80 cm. solidarizandose su frente mediante la soldadura de dos travesanos tubulares de
idénticas caracteristicas y terminacion que los de la estructura. Las piletas seran del
mismo material que las mesadas soldadas, conformando un elemento monolitico de
acuerdo a los planos de detalles correspondientes.

A-16 VIDRIOS

Objetos de los trabajos

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los
planos y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que
corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m se rechazaran
todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia.-

No se permitira la colocacién de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto
metalicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros
menos que el armazén que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente
con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con relativa
presion contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los contra
vidrios).

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la
Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su
cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.

Colocacion: La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo
cuidado en el retiro y colocacién de los contra vidrios, asegurandose que el "obturador”
que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un
cierre hermético y una firme posicién del vidrio dentro de la misma.

Cuando se especifique la utilizacidon de masillas en la colocacion de vidrios, ésta debera
ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor calidad de plaza, y de
elasticidad permanente.
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En todos los casos la Contratista deberda someter muestras para su aprobacién por la
Inspeccion de Obra.

Cuando se especifique obturar con masilla, debera considerarse sin excepcion que los
vidrios se colocaran con masillas de ambos lados en espesores iguales, evitando que el
borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios,
ajustandose a la forma de la seccidn transversal disefiada, debiendo presentar estrias
para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las
demas caras.

Dichos burletes seran elastomeros, destinados a emplearse en intemperie, razén por la
cual la resistencia al sol, oxidacién y deformacién permanente bajo carga, son de
primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos,
ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista,
no deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos, con respecto a las
medidas exigidas.

Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

Defectos:

Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que desmerezcan su
aspecto y/o grado de transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan las
muestras que oportunamente haya aprobado la Inspeccién de Obra. Podra disponer el
rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos presentan imperfecciones en grado
tal que a juicio de la Inspeccién de Obra los mismos no sean aptos para ser colocados
de acuerdo al siguiente detalle:

a) Burbuijas: inclusion gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya mayor
dimensién no excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.

b) Punto brillante: inclusion gaseosa cuya dimension esta comprendida entre 1imm y 3
décimas de mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.
¢) Punto fino: Inclusién gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de mm visible con
iluminacién especial.

d) Piedra: Particula sélida extrana incluida en la masa del vidrio.

e) Desvitrificado: particula solida proveniente de la cristalizacion del vidrio, incluida en
su masa o adherida superficialmente a la misma.

f) Infundido: particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

g) Botén transparente: cuerpo vitreo comiunmente llamado "ojo", redondeado y
transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en la
superficie.

h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece
brillante sobre fondo negro.

i) Cuerda: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda", transparente incluida en
la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce
deformacioén de la imagen.

j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas
por el roce de la superficie con cuerpos duros.

k) Impresion: manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que presenta
la superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de
limpieza.

I) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el contacto de los
rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad
del espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes
defectuosos.

o) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la traza
efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte irregular.

p) Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de
paralelismo de los alambres que configuran la reticula. Ondulacién de la malla de
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alambre en el mismo plano de vidrio. Falta de paralelismo en el rayado del vidrio.
Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas, que visualmente
hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie.

Espesores:

En ningdn caso seran menores a la medida indicada para cada tipo en planos, ni
excederan de Tmm con respecto a la misma.

A.16.1.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

A.16.1.1 - Vidrio laminado de seguridad

Integrados por dos vidrios de 3mm segun plano de Carpinterias con la interposicién de
cuatro laminas de resina vinilica, incolora, butiral polivinilo, HEY’PROTEKT X S 15 de
HEY’DI CONTROL SOLAR S.A, o similar superior conformando una placa compacta de
vidrio laminoso, de 6 mm y de 8mm de espesor segun corresponda, incoloro y color
gris segun indicacién en correspondiente plano de carpinteria.

La Contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de ensayos
de transmision de la radiacion solar resistencia climéatica y variaciones de temperatura,
asi como el por ciento de transmisioén luminica en funcidén del calor y espesor de las
muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes. Deberan
cumplir las normas IRAM 10.003.

A.16.1.2 — DVH: Dos vidrios laminados 3+3, separados por perfil de aluminio
microperforado compuesto por tamiz molecular absorvente de humedad, de 9 mm de
espesor, formando una camara de aire, herméticamente sellada por sellador primario
butilo y sellador secundario siliconado, polisulfuro o hot-melt.

A.16.1.3. Espejos:

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregaran
colocados de acuerdo a lo indicado por la Inspeccion de Obra, seran de cristal de 4
mm. De espesor, el plateado tendra dos manos de pintura especial como proteccion.
Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna
deformaciéon o distorsién de la imagen reflejada; con un bisel perimetral de10mm
constantes y de 3 mm. de espesor como minimo.

En todos los casos se verificaran los espesores de los vidrios para las funciones que
deben cumplir segun norma IRAM 12565 y aplicado en areas donde el vidrio es
susceptible de impacto humano, deberan tenerse en cuenta los criterios de practica
recomendados por Norma IRAM 12595.

Se colocaran con grampas de bronce platil y tendran los bordes pulidos a piedra y a
mano.

En banos, sobre mesadas se colocaran de acuerdo a lo especificado en los planos de
detalle y planilla de locales, cuidando de centrar los cortes si fuera necesario.

A-17 PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir
las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No
se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir
la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica
impermeable hasta la total terminacién de secado del proceso. Esta cobertura se podra
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el
trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya
secado completamente.
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La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.
La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra,
sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado
o granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

b)- Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e)- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc.,
la Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados
a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La
Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la contratista y a costa de ésta, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, a eleccion de la Inspeccion de
Obra y su costo sera a cargo del contratista, como asi también el repintado total de la
pieza que demande la extraccién de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacién del material el
Unico responsable sera la contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al
fabricante, dado que debera tomar la propia contratista los recaudos necesarios para
asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las clausulas contractuales.
En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presenten tales defectos.

Muestras: La contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de
color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto se establece que la
contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y colores por nota y de acuerdo
a catalogo o muestras que le indique la Inspeccién, ir ejecutando las necesarias para
satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50
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ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que
sometera a aprobacion de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la
misma. En este momento procedera a formular la pintura que deberd ser hecha en
fabrica original; sélo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigird formulacién y fabricacion en planta de marca
reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se deberan repintar las
estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

A.17.1. SOBRE MAMPOSTERIA, CIELORRASOS Y HORMIGON

A.17.1.1 Latex interior:

Se aplicaran tres manos de pintura latex para interiores marca PPG Industries — Pure
Performance o similar superior, previo enduido, lijado, aplicaciéon de selladores donde
se requiera y fijador o imprimaciéon en todas las superficies revocadas interiores de
muros y tabiques que se indiquen al latex en planilla de locales.

A.17.1.2 Esmalte Epoxico

En aquellos locales indicados en planillas de locales se utilizara esmalte epoxi-
poliamida de dos componentes de secado al aire o en horno, tipo Epo-Lux de Steelcote
0 equivalente superior, que da como resultado una pelicula protectora de alto brillo,
gran dureza, adherencia y elasticidad y de resistencia a la abrasion y a los agentes
quimicos. Color blanco.

Debera cumplir con la norma IRAM 11.198

Su aplicaciéon se hara segun especificacion del fabricante.

A.17.1.3- Latex exterior:

Se aplicara tres manos de pintura al latex para exteriores, impermeable, color blanco,
de MIXA FRENT o equivalente superior. Debera estar perfectamente fijado previamente
se aplicaran selladores donde la superficie lo requiera y la correspondiente imprimacion
de todas las superficies de cal de muros exteriores.

A.17.1.4- Antiéxido poliuretanico:

Para ser aplicado en el rubro Carpinteria Metdlica, las mimas seran recubiertas con tres
manos de pintura antioxido poliuretanico aplicadas en taller por inmersién, sobre
superficies perfectamente limpias y desengrasadas, cuidando la produccién de
chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

A.17.1.5. - Enduidos, imprimadores, fijadores:
En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente
segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

A.17.1.6. Tintas

En todos los casos la contratista presentard a la Inspeccién de Obra catalogo y
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el
tono a emplearse.

Cuando la especificacién en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo de la
marca adoptada, la contratista notificara a la Inspeccién para que ésta resuelva el
temperamento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la
Inspeccidn, la contratista debera presentar muestras de color que se le indique.

A.17.1.7.- Latex acrilico para cielorrasos antihongo:

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, en la proporcidon necesaria para que una
vez seco, quede mate.

Hacer una aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones,
siempre en sucesivas capas delgadas.

- Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.

Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. Se
aplicaran por lo menos dos manos latex acrilico para cielorrasos antihongo color blanco.
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La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran,
segun absorcién de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dara
previamente al fijar dos manos de enduido plastico al agua, luego de lijado, las
operaciones seran las indicadas anteriormente.

A.17.2- SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antiéxido efectuado
en taller que consiste en tres manos de antidxido poliuretanico.

Se masillara con masilla al aguarrés, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar fondo antiéxido sobre las partes masilladas, lijando adecuadamente. Se
aplicaran a continuacion, las manos necesarias de esmalte sintético puro con un
intervalo minimo de 10 horas entre cada una de ellas, sujetas a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra, en cuanto a cubrimiento y terminacion superficial.

A.17.2.1. Esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara terminacion
con esmalte sintético satinado color idem existente de MIXSA o equivalente superior.
Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antiéxido de obra.

Quitar el éxido mediante arenado o solucion desoxidante 0 ambos

Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las
superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar convertidor de oxido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo sintético,
luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro. (En exteriores
se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido).

A.17.2.2.- Estructura de hierro

a) Pintura en taller

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, seran montadas en obra con el
siguiente tratamiento dado en taller:

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante color
negro, a soplete (segun criterio de la Inspeccién de Obra) con diluyente adecuado y en
la proporcién indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20
micrones.

La superficie sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y los bordes de
las estructuras perfectamente cubiertos.

Se aplicara pintura esmalte sintético de color a determinar por los Proyectistas. Se
realizara a soplete con diluyente indicado o provisto por el fabricante y en la proporcion
establecida. Esta mano se aplicara en un plazo no mayor de 15 dias a contar desde la
aplicacion de la dltima mano de fondo antiéxido. El espesor de la mano no sera inferior
a 20 micrones.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la contratista en caso de golpearse o
resentirse el proceso anteriormente indicado.

b) Pintura en obra para todas las zonas que queden a la vista

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarrds de las caracteristicas de
especificacién que se indica mas adelante, se lijaran las zonas tratadas con lija al agua,
hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con pintura antiéxido y
se aplicara una nueva mano de esmalte sintético en el tramo afectado.

Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual se
continuara con el proceso indicado.

La primera mano se aplicard a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en la
proporcién indicada por el fabricante, acabado sintético blanco mate, espesor de
pelicula seca no inferior a 20 micrones.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de soplete;
el espesor de cada mano de pelicula seca sera no inferior a 20 micrones.
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Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida
entre 15 y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.

A.17.3.- SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas grasosas
con aguaras o nafta.

Se lijara en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten
al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

A.17.3.1- Acabados

Todas las cantoneras de las aberturas de madera con enchapado melaminico en
ambas caras iran pintadas con tres manos de latex interior acabado y color idem
existente, de PPG Industries — Pure Performance o similar superior.

Tanto las cantoneras de puertas como la madera utilizada en estructura de muebles,
cielorrasos, etc., llevaran tratamiento con preservador de madera a base de insecticidas
y funguicidas.

La contratista presentara la Inspecciéon de Obra muestras de las maderas de las
diferentes estructuras con sus tratamientos correspondientes para su aprobacion.

A.17.4- ESMALTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accién de altas
temperaturas, seran tratados superficialmente con la aplicacion, previo el tratamiento de
base, de dos manos de esmalte especial para altas temperaturas, en color aluminio o
negro, segun se especifiqgue en cada caso en particular.

Para su terminacion se tendra en cuenta una resistencia hasta 140°C para la pintura
negra; 360°C para la de aluminio y de 530°C para la de aluminio con siliconas.

A.17.4.1.- Pintura sobre cafos

En general se pintaran todos los canos, hierros y grampas a la vista. Cuando los cafnos
sean de hierro fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza, dos manos de goma
laca disuelta en alcohol.

El proceso de pintura: Lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc, independiente
de la dada en el taller.

Lijado y enduido con masillas al aguarras, retocando luego con impresion al aguarras,
con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado. Se lijara con lija al
agua al enduido de masillas y la ultima mano de impresion.

Finalmente, la pintura de acabado se hara como minimo con una mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de Satinol o
equivalente y una mano de Satinol o equivalente con el 25% de esmalte sintético, color
a eleccion de la Inspeccién de Obra.

A.17.4.2.- Caierias revestidas:

Una mano de imprimacion (fondo sellador) y luego de seca, la superficie sera lijada y
enduida con masilla LACALBA o equivalente al aguarras, retocando luego con
imprimacién, con 24 horas de intervalo entre manos antes de aplicar el acabado.

La pintura de acabado se hard de la misma manera a lo indicado en el apartado
anterior.

Colores convencionales:

Todas las caferias indicadas se pintaran de un color uniforme a eleccién de la
Inspeccion de Obra y para la identificacion de los distintos tipos se pintara con anillo de
4 a 5 cm. de ancho con esmalte sintético, distribuidos en la mitad aproximadamente de
los tramos cuando éstos no superen los 3 metros, en base a carta de colores
convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones de la Inspeccion de
Obra:

Agua fria Azul
Agua caliente calefaccion lda: verde
Retorno: verde y amarillo dos franjas apareadas
Agua caliente Blanco con franja amarilla
Petréleo pesado Negro
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Petrdleo liviano o gas Gris

Desague pluvial Amarillo

Desague cloacal Bermellon

Calderas Partes de hierro fundido a la vista, bridas, etc.: negro

Canerias en conductos accesibles: En estos casos solo se pintaran los anillos
identificatorias.

| A.18 CANERIAS Y CONDUCTOS DE VENTILACION |

A.18.1.- Ventilaciéon natural por conducto

a) Las ventilaciones de banos y retretes por conducto se efectuaran con tuberias
prefabricadas de materiales que cumplan con lo especificado en este pliego segun
Departamento Técnico Complementario. El conducto tendrd una seccién minima de
0,03 2 uniforme en toda su altura y con inclinaciones no superiores de 45° de la
direccion vertical. La abertura de comunicacion del local con el conducto sera regulable
por medio de una rejilla de acero inoxidable y se ubicara en el tercio superior de la
altura del local.

El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto puede ser horizontal de
longitud no mayor de 1,50 m y permanecera constantemente abierta con su
correspondiente sombrerete que especifiquen las clausulas particulares.

b) Los cuartos de limpieza, ventilaran con un minimo de dos conductos conforme a
planos y clausulas particulares convenientemente dispuestos y a razén de uno por cada
25 m? de superficie. La seccidn del conducto tendra un area minima de 0.015 m? y lado
no inferior a 0.10 m. De acuerdo al material que se especifique en las clausulas
particulares se efectuaran las fijaciones, terminaciones y revestimientos de los
conductos.

A.18.2.- Fijacion de caierias

Los soportes para caferias y conductos se colocaran a intervalos regulares, de forma
tal que no permitan la flexion de los mismos. La instalacion de estos elementos se
debera realizar en forma prolija, ordenada, paralela y separada a las mismas distancias
de las vigas, losas y columnas y paramentos. Cuando se produzcan cambios de
direcciones, se tratara de mantener la horizontalidad o verticalidad de los tramos. En lo
posible se tratara de agrupar sobre las bandejas o soportes, aquellas que correspondan
a una misma instalacion.

La Contratista debera presentar planos de detalles y sistema que utilizara para
suspender las cafierias y/o conductos indicando el recorrido, debiendo realizar pruebas
y tramos de muestras de montaje a solicitud de la Inspeccion de Obra.

A.19 - JUNTAS DE DILATACION

A.19.1. En cielorrasos de yeso y de placas de roca de yeso y en paredes interiores

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5cm. x 3cm. materializada con zinc y
pintadas con tres manos de pintura al esmalte; se fijaran por un solo borde, con tornillos
fresados a grampas fijadas a uno de los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque, para evitar que la

planchuela deslice directamente sobre el revoque. El vacio se rellenara con sellador
con la misma norma principal que se establece en el punto anterior. En cielorrasos
suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de dilatacién se resolveran con
perfiles de terminacion prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada n® 24
de 20 x 10mm.

A.19.2. En pisos interiores — exteriores, umbrales y solias

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista,
estén o no indicadas en los Planos, y que sean necesarias para el mejor
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comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados,
durante su construccion como asi también a través de la vida de los mismos por la
accién de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacién — contraccién, se ajustaran a las
reglas del arte y a las disposiciones de la documentacién. Las juntas tendran 25mm. de
ancho y la profundidad del sellador sera constante de 12mm.La técnica de aplicacién de
los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, debera ajustarse estrictamente a
las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de
garantizar el correcto empleo de los materiales.Se emplearan selladores de tipo de
nivelacién propia para aplicaciones horizontales. En cuanto a los selladores que
constituyen el material de relleno para la capa superficial, aparente, deberan emplearse
polimeros liquidos poli sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse
sin fallas adhesién ni cohesién. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
sélo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplos sin pistola.El
curado se hara a temperatura ambiente, con la Unica condicién de que la junta esté
limpia y seca. En general, seran del sistema llamado “dos componentes”, uno base y
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en donde éste
halla sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan
seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante de estos productos y tendran el
color indicado por al Inspeccién de Obra. En general, las juntas deben estar limpias
(liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc).
Ademas deberan obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o
picarse todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se
aplicara imprimador recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o equivalente. No
obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de proteccion para
todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sean posible después que la
junta halla sido rellenada y antes de que el sellador comience a fraguar.Las juntas
tendran un enrasado perfectamente a filo de los solados sin excesos ni defecto de
material sellador.Como materiales de respaldo se utilizaran poliestireno expandido o
Compriband o equivalente. Estos serdn nuevos y de calidad superior y no se permitira
el empleo de materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presién para llenar totalmente el vacio
donde se colocan.En pisos interiores, se procedera de igual forma, pero utilizando
solias de acero inoxidable 75/2mm. con tornillos de bronce cromados de cabezas
fresadas. El vacio se rellenara con sellador.La ubicacién definitiva de las juntas sera
aprobada por la Inspeccion de Obra. En los casos que corresponda y a juicio de la
Inspeccion de Obra, la ejecucion de las juntas de dilatacién comprendera el corte
pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20 mm.

A.19.3. Entre carpinterias y muros

En la carpinteria convenientemente anclada al muro, se colocara el sellador, con la
misma norma principal que en los casos anteriores. Se deberan Sellar todas las
carpinterias en todo su perimetro y las uniones entre los pafios de mamposteria de
bloques con los perfiles de hierro estructurales con sellador Sika Flex 1 A (o similar
superior), previa remocién y limpieza a fondo de juntas existentes.

A.19.4. En contrapisos

Tendran 1cm. de espesor y se sellara con masilla tipo SILPRUF o equivalente, previa
limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies, diluyendo

la masilla hasta la consistencia de una pintura. Dejando secar 15 minutos se procedera
a aplicar la masilla, la que sera espolvoreada con un mortero seco para servir de
mordiente a la aplicacién posterior de los solados.
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A 20 EQUIPAMIENTOS

I
Este rubro trata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como ser
bafnos, vestuarios y offices, indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia
para garantizar la calidad y disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos
sanitarios, griferias y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales, percheros,
espejos, timbres de emergencia (en sanit. para discapacitados), etc. y que la
Contratista debera garantizar su presencia en los locales y en las cantidades indicadas
al momento de entregar la obra. Debera presentar muestras para su aprobacién por
parte de la Inspeccion de Obra.

A.20.1.- Equipamiento para banos y vestuarios

- Inodoro de losa blanco linea Andina con tapa de “Ferrum” o equivalente.

Descarga con depdsito de losa blanco linea Andina de Ferrum o equivalente superior y

accesorios.

- Bidet losa blanco linea Andina de Ferrum o equivalente superior.

- Lavatorio colgante de losa color blanco de 50 cm tipo modelo “Avignon I5m1j” (de 1

agujero) de la marca “Ferrum” o equivalente. Llevara desagiie con sifon tipo modelo

“0242.01” color cromo de la marca “FV” o equivalente.

- Receptaculo para ducha de acero porcelanizado 70x70x15 cm color blanco de ferrum

0 equivalente superior.

- Bacha redonda para monocomando acero inoxidable AISI 304 acabado mate ¢ 0,38

mts.de ferrum o equivalente superior. Descarga con sifon tipo modelo “0242.01” color

cromo de la marca “FV” o equivalente.

- Griferia monocomando linea Arizona para lavatorio, bidet y ducha de fv o0 equivalente

superior.

- Espejo en cristal biselado de 4 mm de espesor, 0.85 m de altura y largo idem
mesada. Ira colgado por sobre revestimiento.

- Griferia ducha tipo modelo “0112/15” de la linea “15 de FV Alegro” o equivalente.
Jabonera de embutir y perchero en acero inoxidable pulido sanitario a 1.80 m del piso.

- Termotanque eléctrico marca y capacidad segun Depto. Técnico Complementario.

- Equipamiento para sanitarios discapacitados s/ esp. de planilla de locales.

- Accesorios para nucleos sanitarios

- Un dispenser para papel higiénico tipo modelo “Jumbo” de la marca “Intelec” o equiv.
en acero inoxidable de 28 cm de diametro. 10 de profundidad y equipado con llave de
seguridad.

- Un dispenser de toallas descartables en acero inoxidable tipo marca Intelec o equiv.
de 28 cm de didmetro y 10 de prof. y equipado con llave de seguridad.

- Un dispenser de jabén en acero inoxidable tipo modelo “Intelec” o equiv. de 20.8 cm
de alto, 12 cm de ancho y 7.3 cm de profundidad equipado con llave de seguridad.

- Un cesto para residuos en acero inoxidable desmontable tipo marca “Intelec” o
equivalente de 58.4 cm de alto, 41.9 cm de ancho y 31.7 cm de profundidad y
equipado con puerta rebatible.

- Percha en acero inoxidable tipo modelo “California 0166” de la marca “FV” o
equivalente, ira uno por cada sector de inodoro.

- Accesorios para sanitarios individuales.

- Portarrollos p/papel higiénico tipo modelo “California 0167.17” de la marca “FV” o
equivalente.

- Un dispenser de toallas descartables en acero inoxidable tipo marca “Intelec” o equiv.
de 28 cm de diametro y 10 cm de profundidad y equipado con llave de seguridad.

- Un dosificador de jabén tipo modelo “0340 Pressmatic CR” de la marca “FV” o
equivalente.

- Un cesto para residuos en acero inox. para toilettes de 23 cm de diametro, 27 cm de
ancho.
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A.20.2.- Equipamiento para offices

- Pileta de cocina doble de acero inoxidable de AISI 304. Dimensiones: 550 x 350 x 300. 0
equivalente superior.

- Griferias juego para mesadas mod. 0416/15 CR, Allegro de FV o equivalente superior.

Monocomando para mesada con ducha extraible 041201-93 Linea Vivace CR de FV o
similar superior .

- Anafe eléctrico de dos hornallas en acero inoxidable de primera calidad tipo marca
“Domec” modelo AEX2 o equivalente superior. Demas especificaciones s/Depto.
Técnico o Complementario.

A.20.3.- Guardacamillas y guardasillas:

Se colocaran segun planilla de locales, llevaran todos los accesorios necesarios para su
correcta fijacién y terminacion, esto incluye la totalidad de las piezas necesarias que
resuelven encuentros a 90° a efectos de asegurar la continuidad del guardacamilla.
Estard compuesto por estructura de aluminio 1,6 mm de espesor, entarugado
convenientemente el muro y recubrimiento especial de vinilico rigido color idem
existente del tipo Pro-Tek BR 500 o similar superior.

La empresa Contratista debera presentar muestras para su aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra.

A.20.4.- Muebles: segun planillas de muebles, en expte n® 31, 32 y 33

Notas:

Con la finalidad de no incurrir en errores de cantidades por la dificultad de explicitar en
el presente Pliego a que locales se destinan y en que cantidades c/u de ellos, es que
las mismas seran segun cémputo del Dpto. Técnico Complementario y verificado por la
Contratista segun “Planillas de locales” y planos de “Planta”.

En caso que por motivos varios la Contratista no pueda adquirir el equipamiento de
diseno y/o especificaciones indicadas en planos y Pliego, la misma debera presentar
alternativas enmarcada dentro de la misma calidad y someterlo a la aprobacién del
“Proyectista” para su aprobacion.

La Contratista procedera a la entrega en obra de los elementos convenientemente
embalados y protegidos para asegurar su correcta conservacion. Deberan los
elementos llegar a pie de obra en perfecto estado, sin dafos por golpes, roces o
cualquier otro defecto, ya sea de fabricacién como de transporte y/o manipulacion.
Todos los elementos mencionados deberan contar con el embalaje de fabrica donde se
visualice la marca y/o origen de la fabricacién y se debera exigir su correspondiente
garantia para ser entregada a la Inspeccion de Obra.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara como
resultado de una deficiente proteccion siendo la Contratista responsable del remplazo
de los elementos danados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera
ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas
entre si para lo cual se separardn unas de otras con elementos como madera, cartones
u otros, planchas de poliestireno expandido, y se colocaran riendas, escuadras,
parantes, etc., que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Antes de la recepcion de la obra, la Inspeccién de Obra deberd verificar el correcto
funcionamiento de toda la griferia, timbres para sant. Discapacitados y todo el
equipamiento eléctrico destinado a los offices y vestuarios. También deberan ser
probados ante la Inspeccién todos los sistemas de desaglies de piletas, sifones,
descargas de inodoros, etc. para su aprobacién.
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A-21 LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y ordenada.
Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y pintura
completa, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el detalle de
terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al total de la obra.
Los equipos, herramientas, fletes, volquetes, etc. que sean necesarios para tal fin
estaran a cargo de la Contratista.

Notas:
- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccién Colectivos” (barandas,
vallados, sefializaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y personas,
cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccién Personal” (casco, zapatos de
seguridad, guantes, antiparras, etc), que “correspondan especificamente a la tarea
que se esté ejecutando, esto significa que las medidas de seguridad y equipos de

proteccién tanto colectivos como personales no seran los mismos durante todo el

proceso de ejecucidn de la obra, sino que iran cambiando adecuandose al tipo de

riesgos presentes en cada tarea especifica y del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96,
debiendo la Contratista presentar su “Plan de Seguridad e Higiene” y Plan de
evacuacion.
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B- ESTRUCTURAS DE H°A°

B1- ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
estructura en cuanto al célculo, caracteristicas de los materiales, elaboracién del hormigén y
su colocacién en Obra, asi como todas las tareas que tengan relacion con la estructura en si y
su aspecto constructivo, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que,
aun sin estar expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos.

B2 NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE
LA DOCUMENTACION

El célculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por la
Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar Planos,
Memorias y Planillas de Calculo en original y tres (3) copias, de las fundaciones y de la
estructura, para su posterior aprobacion. En el caso de métodos o procedimientos no
comunes, las Memorias de Calculo contendran las correspondientes referencias y datos
bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:

l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.
Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

[l. Resistencia del hormigon.

V. Hipotesis y andlisis de cargas adoptados.
V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes y posicion de
las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras especiales, deberan ser
presentados por la Contratista quince dias antes de la iniciacion de los trabajos
correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos.

B3 ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun célculo, a presentar por la Contratista, deberan adoptarse
para la estructura de fundacién los valores y criterios aconsejados por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para definir
las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica; deformabilidad de los
estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y todo aporte de la mecanica de
suelos, necesario para la realizacién de la obra.

B3.1 Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera cumplir con lo
indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el gstygie, 9% $78198780MEDEBA-DEDPAMIY SPG
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B3.2 Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la
formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundacion a
construir y determinar las propiedades fisicas, mecanicas e hidraulicas necesarias, a
efectos de prever adecuadamente el comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucion de perforaciones o pozos a
cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica mencionada y obtener muestras
adecuadas para la confeccién de un perfil resistente del terreno.

C. EIl Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos de
exploracién e investigacién de suelos, que suministren datos igualmente representativos
de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segun resulte indispensable.

B3.3 Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El nimero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el Profesional en
funcién de las caracteristicas del problema a resolver. No obstante ello el nUmero minimo
a ejecutar sera de una (1) perforacion cada trescientos (300) metros cuadrados de
superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las mismas regularmente no pudiendo
en ningun caso ser su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso
de que éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del nimero total de perforaciones se situaran dentro
del area delimitada por la planta del edificio. No seran considerados los datos de
perforaciones alejadas mas de diez (10) metros respecto de los limites de dicha area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel mas bajo de
la construccién a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria para establecer la
secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la deformabilidad especifica
cuando se considere indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil
resistente del suelo y del tipo de obra o tamafo de la cimentaciéon a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en
cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e inferior de
cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se interfieren
mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

B3.4 Propiedades indice de los Suelos.
G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la identificacién adecuada

a los requerimientos del problema a resolver.
a) Contenido de humedad natural. PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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b) Limite liquido.
¢) Limite plastico.
d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

)
e) Analisis granulométricos.
B.3.5 Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucion adecuada del
problema a resolver.

I.  Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del compactamiento
de la cimentacién o de la obra, se ejecutaran como minimo ensayos triaxiales, de modo
de obtener una envolvente que defina los parametros de resistencia para las distintas
condiciones criticas de humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra efectuar
mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario, mediante ensayos de
consolidacién unidimensional y/o ensayos de consolidacion tridimensional segun
corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacion directa, ésta
se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un nimero de pozos de observacion
que permitan una efectiva evaluacion del coeficiente de permeabilidad de la formacion en
estudio.

B3.6 Agresividad y expansibidad

L. En todos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua provenientes
de la napa freatica detectada, para verificar su grado de agresividad a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta (50), se
realizaran ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos los casos
gue sea necesario, se debera determinar la presiéon de hinchamiento.

3.7 Informe Técnico

Sera ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingenieria, quién debera tener una
antigledad minima de cinco (5) afnos en la condicion de especialista en estudios de
suelos, quién sera responsable.
El informe contendra una descripcién de la labor realizada y proporcionara los
resultados obtenidos incluyendo como minimo:
- Planos con la ubicacién (acotada) de las perforaciones.
- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.
- El método de perforacion utilizado.
- Eltipo de sacatestigo empleado.
- Cotas de extraccion de muestras.
- Las resistencias a la penetracion.
- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.
N. La clasificacion del suelo.
PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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O. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicaciéon del procedimiento y oportunidad
de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades vy
tensiones admisibles a adoptar, para la confecciéon del plan de excavaciones y el célculo
del apuntalamiento.

B4 NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la ejecucion de
los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento, soporte y
arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, limpieza y terminacién, como todo otro
trabajo de hormigon estructural necesario para la terminacién de acuerdo a su fin, la provisién
de materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervisién necesarios,
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacién que aun sin estar expresamente
indicados en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y completa
terminacion de los trabajos.

Seran de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucién CIRSOC
247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigén armado y
pretensado.

-CIRSOC 301/05 , 302/05 y/o 303/05.

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201, Capitulo 6 y
Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las cargas
accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles méas desfavorables a efectos de obtener
las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el Reglamento
CIRSOC.

B5 VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar, ademas del
cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas estructurales cargadas no
superen los limites maximos de deformacion que se establecen a continuacioén:

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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a) Deformacion admisible en elementos flexados
a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas finales méaximas
no superen los valores admisibles que se establecen a continuacién:

Elemento flexado Deformaciéon admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigébn armado, podra considerarse
cumplida la verificacién de la flecha maxima, cuando se satisfagan las relaciones de esbeltez
maxima que se establecen seguidamente:

Elemento Simpl. Un ext. Ambos ext. Un Cont. en  Condiciones
apoyada continuo continuos. extremo todo el mixtas

___________________________________________________________________ volado ____contorno . . .

Vigas 116 122 V25 M8 T

Losas

armadas en 45, 1/35 1/40 VA S —

una

direccion

Losas

armadas en

dos direcc. i/%0 - 1/60 1/55

0 O

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberéan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que experimenten los
distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que intervengan
elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de estructuras
hiperestaticas, como en los casos de estructuras mixtas, con participacion de miembros
estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes materiales.

B6 OBRAEN ETAPAS

Deibido a la existencia de equipamiento de instalaciones importantes en la azotea
existente, se prevé una ejecucion por etapas de la estructura de hormigoén.

La ejecucion de la obra civil esta vinculada al avance de las obras de reubicacién de
instalaciones, en especial de aire acondicionado.

En el esquema siguiente se detallan las etapas.-

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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ETAPA 1l

ETAFAT [ETAFA

Etapa 1:

Se procedera a la ejecucién de un sector del edificio hasta la junta de dilatacién
correspondiente. Luego de que la estructura se encuentre en condiciones de recibir carga, se
procedera con la readecuacién de instalaciones ETAPA 1 tal como figura en el pliego.-

Etapa 2:

Una vez reubicadas las instalaciones en la azotea correspondientes con el sector
donde se debera ejecutar la etapa Il, se procedera a dar comienzo de la construccién de la
obra civil, previa aprobacién del inspector de obra.

Etapa 3:

Se deja para una ETAPA lll la ejecucion de la losa el sector de sala de maquinas que

solo podra ser ejecutado luego de que reubicada la sala de maquinas existente sobre la
azotea en la actualidad.

B7 PARTICULARIDADES

El proyecto contempla una ampliacion de un edificio existente, mas
precisamente la construccion de un nivel superior. Por tal motivo se brindan los
planos de estructura existente como antecedente. Los mismos se encuentran
sombreados en los planos de estructura de la obra de referencia.

Asimismo se indica la profundidad de fundacién, junto con la tension admisible
del suelo, conforme a obra. La misma debera comprobarse con el estudio de suelos
correspondiente.

La nueva planta se materializa en parte con losetas premoldeadas tipo “SHAP
30” para lograr una estructura mas liviana. La azotea resultante se considera
inaccesible, lo que implica una sobrecarga de uso de 100 Kg/m2.

Con este ultimo nivel agregado se exige a su maxima capacidad al edificio
existente. Por tal motivo no se podran agregar sucesivos niveles, ni implementar
cambios de uso en los distintos niveles que impliquen un incremento en la sobrecarga
de uso existente.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES

[C1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA: |

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas de baja
tension seran los siguientes:
-Provision, instalacion y conexionado de Alimentacién de los Tableros desde la camara
de transformacion.
-Provisién instalacion y conexionado de todos los Tableros Generales y seccionales y
sus correspondientes alimentaciones.
-Provision e instalacion de los Tableros de Red Aislada Conforma a normativa AEA
seccién 7-10 hospitalaria vigente.
-Sistema de iluminacion interior y exterior, teniendo en cuenta la iluminacién de
emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos incluidos.
-Tomacorrientes de usos generales y especiales segun el equipamiento a conectar.
-Alimentacién de poliductos.
-Provisién e instalacion de bandejas portacables, zocaloductos, y toda canalizacién
que sea necesaria para el correcto funcionamiento.
-Alimentacion de fuerza motriz, climatizacion, etc; y demas sistemas que requieran
alimentacién eléctrica.
-Sistema de puesta a tierra y proteccion contra descargas atmosféricas.
Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se consideraran los
siguientes sistemas:
-Sistema deteccién y aviso de incendio.
-Sistema de red de PC y su acceso a internet.
-Sistema telefonico conectado a la central telefénica existente.

NOTA: todas estas instalaciones deberan estar a norma segun reglamentacién para la
Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en hospitales y salas externas a los hospitales, segun
Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo N® 19587 y Decreto 351/74, Seccién 7-10,
de la A.E.A. (Asociacién Electrotécnica Argentina).

| C1.2. GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la Documentacion
contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista debera
presentar las factibilidades de suministro eléctrico y telefénico y definir sus acometidas.

La Contratista deberé presentar ante la Direccion Técnica para su aprobacion los
Planos de Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando marcas y
modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del que lo

calcula y ejecuta.
PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacién, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos vigentes,
aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la Provincia de Buenos
Aires. Del mismo modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales,
Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

NOTA:

La Contratista debera Proveer € instalar la cantidad de interruptores en caja moldeada
tetrapolar con regulacion, segun calculo de potencias con corriente de apertura de 50kA, se
sean necesarios para alimentar la totalidad de los tableros del presente proyecto y
conectarlos a los juegos de barras existentes (normal y emergencia) del Tablero General del
edificio segun corresponda, deberan respetar la distribuciéon topografica de los mismos, y los
modelos. Dichos interruptores se utilizaran para la alimentacién normal y emergencia de las
instalaciones, de las instalaciones de fuerza motriz y equipamiento de A°A? del mismo.

Asimismo, la Contratista debera proveer e instalar los alimentadores para alimentar la
totalidad de las instalaciones eléctricas del sector.

En caso de alimentar redes aisladas, la Contratista deberd conectar desde los
interruptores automaticos anteriormente descriptos, mediante conductores subterraneos de
seccion s/céalculo libre de halégenos a pie de los tableros generales del edificio mediante
caminos de fuego distintos.

La Contratista debera proveer e instalar los conductores subterraneos Tablero General
de la Camara transformadora y proveer e instalar por bandejas a pie del tablero General
(alimentadores normales y de emergencia).

Provision, conexionado e instalacion eléctrica de equipamiento de A2A?
existente S/pliego y planos:

Cabe destacar que actualmente en plano de azotea se encuentran ubicados los
equipos de climatizacion del 2° nivel. La Contratista debera realizar la provision e instalacion
de totalidad de materiales (tableros seccionales, bandejas, alimentadores, etc.) y mano de
obra que sean necesarios para alimentarlos desde dicho lugar, a la azotea del 32 piso, segun
ubicacion en planos y dejarlos en perfecto estado de funcionamiento. Lo mismo es valido
tanto para los circuitos de potencia como los circuitos de comando.

‘ C1.3. NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecuciéon, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y Reglamentaciones
fijadas por los siguientes Organismos:

» |Instituto Argentino de Racionalizaciéon de Materiales (I.R.A.M.).

= Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

» Camara Argentina de Aseguradores.

» Reglamentaciéon para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en hospitales y salas
externas a los hospitales, segun Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo Ne 19587 y

Decreto 351/74, Seccion 7-10, de la A.E.A. (Asociacién Electrotecnlca A entin
7- 010 '3025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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» Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A
2006 en adelante.
» Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes
Normas:

I.LE.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)

U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)

D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)

A.N.S.I.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espariola.

La D.P.A. no aceptardq excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones

vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

|C1.4.  CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes célculos con la entrega del Proyecto
Ejecutivo:
» Coordinacion de protecciones en transformadores.
e Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8
entre tableros.
» Célculo de correccion del factor de potencia
» Célculo de corrientes de cortocircuito.
 Calculo dinamico de barras y soportes.
» Eleccién coordinacién de interruptores.
* Redimensionamiento de los alimentadotes a cada tablero, calculando y controlando los
valores de caida de tensién y niveles de potencia de cortocircuito en todos ellos.
» Verificacién de protecciones de cables.
» Calculo de caidas de tensién: rango 3% al 5%.
» Calculo de sobretemperaturas en tableros.
» Coordinacion de la protecciéon en motores.
» Verificacién técnica de cables.

| C1.5. MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y
capacidad).

b) Canerias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de unién en el
que figure la marca de fabrica).

c) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspensién para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con la marca de
fabrica).

Q) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo), completo con sus lamparas y
conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

)] Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la

D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos
y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la expresa mrpbaciyl 1e)1098eesi RN -DEDPAMIY SPG
12

pagina 75 de 156



P >N
Brron )
2402-266/16 Buenos {J{ - }f&'-

Aires 5/
Provincia “~.— .

instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podra
retirar las muestra exigidas en el presente articulo.

| C1.6. INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipaciéon no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

19) Una vez colocadas las caferias y cajas, y antes de efectuar el cierre de canaletas
y hormigonado de losas.

29) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas dispositivos
indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintado de conexiones.

39) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompanadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

‘ C1.7. ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los ensayos
que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato
se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la
D.P.A. o su representante autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los
materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios, 0 bien, si se lo requiere,
contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo
las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una vez
finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y parciales que estime
conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucién se ajusta a lo
especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislaciéon, funcionamiento y rendimiento
que a su criterio sean necesarias.

La comprobacién del estado de aislacion, debera efectuarse con una tensién no menor
que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. megdhmetro con
generacion constante de 500 V. como minimo. Para la comprobacién de la aislacion a tierra
de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los
artefactos y aparatos de consumo.

La comprobacién de la aislacién entre conductores, con cualquier estado de humedad
del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas principales, seccionales,
subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran efectuar la
recepcién provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas
efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no relnen la calidad de ejecucion
o el correcto funcionamiento exigido, 0 no cumplen los requisitos especificados en cualquiera
de sus aspectos, se dejara en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones
exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los
defectos con la conformidad de la D.P.A.

| C1.8.  PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANFERG.2017-01073025-GDEBA| DEDPAMIY SPG
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Terminada la Instalacién, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o actualizaciones
superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias, exactamente conforme a
Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicién de bocas de centro, llaves,
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc.,en los que se detallaran las
secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexién e indicaciones exactas de
acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el orden
nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrar4d dos juegos completos de
Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos 0
elementos especiales instalados que los requieran.

‘ C1.9. TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje
medio horizontal.

Seran ubicados en cajas de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm. refor-
zada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construiran con un
solo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara
mediante bisagras colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que
permitan facil desmontaje.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios
de refuerzos tales que no permitan ninguna deformacién ni movimiento en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm. entre
cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y
de 50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo tensién y el fondo o panel.

La disposicion y fijacion de los elementos del tablero sera tal que:

a) Todas las partes bajo tensiéon estén protegidas mediante una chapa frente
desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, botoneras, tapas de
interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente visibles todos
los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el obstaculo de los soportes de
elementos, los que seran dispuestos contra el fondo del tablero. S6lo en casos especiales se
admitiran travesanos para soportes de elementos y/o chapa frente.

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posiciéon de cerrado con retenes a
rodillos y dispondré ademas, el tablero de una cerradura a cilindro embutida, u otro sistema a
especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un borne
por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500 V, no admitiéndose
se efectlien éstas en bornes de llaves, interceptores, automaticos u otros elementos. Para la
fijacion de elementos sobre chapas se emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La
caja se colocard embutida en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él
Unicamente el marco de la puerta.

La caja, previo a su colocaciéon, sera perfectamente repasada, dandose luego dos
manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos manos de pintura sintética
y exteriormente se hara lo mismo pero de color a eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo espddiflédda2HidsCldbidnrs-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Entre los elementos del tablero se dispondra:

= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia (con y sin
UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de cortocircuitos u de los
esfuerzos electrodindmicos de ella derivados.

» |Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun cargas y
escalonamiento de protecciones.

» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6 rotulados de
acuerdo a los planos funcionales.

» Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los interruptores
auxiliares se alojaran en cablecanales ranurado de PVC con tapa de seccion
adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

» Sistemas de neutro: se instalara Unicamente en los tableros seccionales de

quiréfanos, salas de recuperacion, terapia intensiva y guardia.
Salas uso no hospitalario; redes. TT
» Salas uso médico: Grupo de aplicacién 0: red TT.

Grupo de aplicacion 1:red TT.

Grupo de aplicacion 2: red IT.

El sistema aislado hospitalario se debera reducir la capacidad distribuida a tierra del sistema
aislado.

Potencias acotadas

Longitudes de cableado secundario lo mas cortas posibles.

Cables activos secundarios en cafierias no metdlicas normalizadas.
Conductor de PAT. Tendido por canerias independiente.

O 0O T L
S— N

Caracteristicas técnicas de los transformadores de aislacion para uso
hospitalario (de aplicar):

Deberan ser disefiados y fabricados de acuerdo a las Normas IEC611558-2-15 y con
la reglamentacién para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles, AEA
seccion 710, locales para uso médico y salas externas a los mismos, de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA). Estos transformadores para uso hospitalario se utilizaran
para la obtencién de redes aisladas (IT) en quiréfanos y otros recintos de utilizacién
médica.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

Los arrollamientos seran galvanicamente separados.

* Los bobinados seran en Cobre Electrolitico de Alta Conductividad.

« Deberan soportar la capacidad de sobrecarga determinada por norma.

» La conexion tanto Primaria como Secundaria, se realizara sobre bornera aislada.

» Debera contener una pantalla de seguridad entre primario y secundario conectada a

un borne accesible.

» Los bobinados deberan ser impregnados en conjunto al vacio en barniz aislante a fin

de evitar vibraciones y protegerlos de la humedad.

» Debera ser curado en Horno bajo curvas controladas de temperatura.

» Debera poseer un sensor de Temperatura PTC incorporado, con conexién sobre

bornera accesible.

» debera tener una conexion de puesta a tierra accesible.
PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG

15

pagina 78 de 156



« Los transformadores monofasicos deberan poseer secundario con punto medio
accesible, en caso de ser ftrifasicos, deberan poseer centro de estrella secundario
accesible, en éstos puntos se conectara el monitor de aislacién.

» La aislacién sera clase H (180°C)

« Corriente de conexién < 12 In.

» Corriente en vacio <3%.

« Tensioén de cortocircuito < 3%.

» Bajo nivel de ruido < 40dB

» Proteccidn contra cortocircuitos. Solo alarma para temperatura limite.

i

Fig. Transformador de aislacién para red aislada.

Caracteristicas de los monitores de aislacion:

El panel de senalizacion a distancia permitira reportar las senales de alarma de los
dispositivos de control de aislamiento para redes de entorno hospitalario, segun las
normativas de referencia.

Los dispositivos deberan controlar permanentemente el nivel de aislamiento y la sobrecarga
de las lineas de alimentacion de locales destinados al uso médico (redes IT-M). Las sefnales
de alarma de bajo aislamiento y/o sobrecarga, deberan quedar sefnalizadas en el interior de
las salas médicas alimentadas por la misma linea, mediante el/los paneles de monitoreo, que
incorporan en el frontal, los correspondientes LEDs de equipo en funcionamiento, y alarmas
de bajo aislamiento y sobrecarga. Ademas, deberan contar con un avisador acustico
incorporado, y los botones pulsadores de TEST vy silenciado de la sefial acustica.

Los paneles anteriormente descriptos deberan alojarse en el interior de las cajas universales
de montaje en pared, a fin de ser ubicados en las salas médicas alimentadas por la red bajo
control.

DESCRIPCION DE LEYENDAS MINIMAS EN EL PANEL:

1: LED verde de senalizacion de dispositivo en funcionamiento (presencia de tension)

2: LED rojo de senalizacion de sobrecarga de la red (sobre temperatura y/o sobre corriente)
3: LED Amarillo de senalizacién de FALLO (bajo aislamiento)

4: Pulsador de TEST para la verificacién del funcionamiento del sistema

5: Pulsador de SILENCE para el silenciado de la sefal acustica
6: Zumbador interno en el panel PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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7: Area para indicar el dispositivo de control conectado, o la red bajo control
Las funciones seran:

» Senalizar dispositivo en funcionamiento a través de LED [ON] verde

» Senalizar nivel de aislamiento bajo a través de LED [FAULT] amarillo

» Senalizar sobrecarga eléctrica o térmica a través de LED [OVERLOAD] rojo
» Senfial acustica de alarma por nivel de aislamiento bajo y sobrecarga

» Pulsador de silenciado de la sefal acustica [SILENCE]

» Pulsador para verificar el funcionamiento del sistema [TEST]

INSTALACION

La instalacién debera ser efectuada por personal técnico cualificado y en ausencia de tension.
Antes de comenzar, se debera verificar que el equipo esté intacto y no haya sufrido danos en
el transporte. Comprobar que las tensiones de alimentacién sean compatibles con los valores
permitidos por el instrumento.

CARACTERISTICAS TECNICAS
« Alimentacién Auxiliar 12-24Vca/cc) — Max consumo 1,5 VA.
» Senfalizacion LED verde: alimentacion; LED rojo: alarma, sobrecarga; LED amarillo:
fallo por aislamiento bajo; Zumbador acustico a 2400 Hz, intermitencia 2 Hz.
e Pulsadores TEST; SILENCE
» Conexion Bornes atornillables, seccion max. 2,5 mm2
« Grado de Proteccién IP40 en panel frontal, IP20 en panel trasero
« Dimensiones — envolvente Caja universal de montaje en panel
» Temperatura de funcionamiento -10 =+ 60°C, humedad max 95%
« Temperatura de almacenamiento -25 + +80°C
Aislamiento 2500 Vrms 50 Hz durante 60 segundos

Normativas de referencia:

Seguridad CEI-EN 61010-1
Producto CEI-EN 61557-8 / CEl 64.8/7-710 V2/ IEC 60364-7-710
Compeatibilidad Electromagnética CEI-EN 61326-1

Conexion con dispositivos y funcionamiento:

El repetidor debera conectarse exclusivamente al Tl para tomar la alimentacion auxiliar (max.
24V) y la senal I/O.

Cada dispositivo AST-UC se podra conectar en paralelo hasta 4 paneles. La sefal sera la
misma en todos los equipos.

Cuando exista un aislamiento bajo o una sobrecarga de la red, la sefal frontal
correspondiente se enciende y se activa la senal acustica. Cuando uno de los botones de
silenciado, todos los paneles conectados se deberan silenciar. Cuando la situacién de alarma
vuelve a la condiciéon normal, todas las senales

Opticas/acusticas deberan desaparecer.

Después de senalizar la condiciébn de alarma, el dispositivo debera mostrar informacién
adicional a cerca de los valores medidos. También se activara la condicién de alarma cuando
existan problemas en el test de auto-diagnéstico (por ejemplo, fallo en las sondas de
temperatura, no conexion a la red bajo control, etc.).

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Las caracteristicas técnicas de estos paneles deberan estar de acuerdo con las normativas de
aplicacién en redes IT-M. Todas las conexiones deberan realizarse en los terminales traseros
del equipo.

LEYENDA DEL ESQUEMA DE CONEXION

Los 8 cables de conexién entre el dispositivo de control y el panel se identificaran con
iniciales:

- COM-P “common panel” - comun de alimentacion auxiliar y sefal

- V-P “voltage panel” - alimentacion de los paneles, el voltaje maximo de salida es 20Vdc
referido al comun COM-P

- ACUS “acustical signal” - sefal para activacion de sefializacién acustica

- ACK “acknowledge” - senal para el silenciado de la sefial acustica

- OVER *“overload signal” - sefal para activacion de sefal de sobrecarga

- FAULT “fault insulation” - sefal para activacion de fallo de aislamiento

- TEST-/TEST+ “test output” - salida para la funcion Test

- Alimentacion auxiliar de la sefal para silenciado de la sefializacion acustica

- Conexién para funcion TEST Senal para activar la sefalizacién de sobrecarga

Senal para activar la sefalizacién acustica Sefnal para activar la sefializacion de aislamiento
bajo

CARACTERISTICAS DE LAS UPS

El equipamiento UPS, debera responder a las especificaciones del tablero general y a las
especificaciones de la AEA seccion 710, sobretodo lo referido a las secciones 710.6 en
adelante “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA”.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico transparente, forrado
negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino. En el lado interior de la puerta del
tablero, se aplicara el esquema de conexiones correspondiente al mismo.

Los médulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando de iluminacion
de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de Corrientes Fuertes
(luminacion y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja independiente de los tableros
seccionales contiguos, con el fin que el Personal del Hospital solamente opere las mismas,
sin riesgos.

El tablero contara también con llaves conmutadoras de tres posiciones: auto-cero-
manual, relés, contactores, salidas para contactos secos, plaquetas interfase RS 232/485 o
interfase actualizada, aptas para su operacién total, por medio de PC, a través de un control
inteligente centralizado.

En los tableros seccionales de piso se equiparan con descargadores vinculados al
sistema de puesta a tierra.

. EQUIPO AUTOMATICO CORRECTOR DEL FACTOR DE
POTENCIA
El equipo estara compuesto por:
Gabinetes metalicos de chapa de acero tratada con desengrasante,
desoxidante fosfatizante, antiéoxido y terminacion al epoxi horneable.
El equipo debera estar conectado al juego de barras cuyo factor de potencia
se desea corregir, mediante un interruptor en caja moldeada de capacidad de

apertura adecuada (y motorizado en caso de ser necesgfigpcBh{HeA #RREEDEBA-DEDPAMIY SPG
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alimentado mediante conductores en PVC tipo subterraneo de 1x95mm2 de seccién
por cada fase. La Provisién incluye el Transformador de intensidad de relacién
adecuada conectada al relé varimétrico.

La puerta se prevera con rendijas de ventilacién y cerradura a llave. Dispondra
de un juego de barras de cobre trifasicas, para alimentacién de los médulos y su
conexion a la red existente. 1(un) limitador de energia reactiva electrénico, con 6
pasos de conexion, calibrado para regular el coseno 0.95. Su correcto
funcionamiento, debera ser reflejado en un display, el cual indicara el estado
capacitivo, inductivo o normal con respecto al coseno de 0.95. El_tiempo de
conexion y desconexién_debera ser de aproximadamente 25 segundos, a fin de
evitar innecesarios desgastes en los contactores y condensadores. Los pasos en
servicio, deberan ser indicados en el mismo aparato, el que debera indicar ademas
el coseno J, la intensidad del secundario, tensiéon, temperatura interna del equipo
sobretensién, y tendra alarma por coseno @ bajo.

1). Fusibles de proteccion y desconexioén del comando.

« 1 (un) sistema de ventilaciéon forzada y control electrénico, para la conexion de la
ventilacién a 372 C y para la desconexion del equipo a 50° C de temperatura interior del
gabinete, con reconexién automatica a 45° C.

Los interruptores termomagneticos seran de una corriente de cortocircuito de 6KA.

. BORNERAS DE CONEXION PARA COMANDO Y MEDICION

1._Modulos fijos equipados con los siguientes elementos:

a) Capacitores, con resistencia de descarga, agrupados en baterias de capacitores
trifasicos, fabricados con polipropileno metalizado biaxialmente orientado,
autorregenerable, secos y capsulados, con material no contaminante al medio-
ambiente. Homologacién equivalente a normas IEC. 831. Tendran sello de
conformidad con Norma IRAM 2242 vy fabricados de acuerdo a las Normas
internacionales en vigencia, dispondran de fusibles internos de proteccién. Se
fabricaran en envases de aluminio extruido y su principal caracteristica consistira en
un dispositivo de desconexién interno que, ante alguna eventualidad, sera activado por
la sobrepresiéon que se produce en el interior del capacitor.

b) Bases y fusibles, NH, de alta capacidad de ruptura.

2._Mobdulos automaticos equipados con los siguientes elementos:

Capacitores de similares caracteristicas a las descriptas anteriormente.

Contactores de potencia, los cuales se conectaran a las baterias de capacitores, a

través de resistencias, para evitar la alta corriente de conexién.

3. Bases y fusibles, NH, de alta capacidad de ruptura.

4. (un) ventilador, a ubicarse en la parte inferior o superior del tablero, conectado a la
electronica del médulo regulador.

N —

. EQUIPOS UPS
Las fuentes de energia ininterrumpida deberan suministrar energia eléctrica
acondicionada (220V/50Hz) en forma continua y sin conmutaciéon mecanica y/o electronica a
través del Inversor a los consumos abastecidos, siendo su caracteristica bésica de
funcionamiento del tipo On Line doble conversion segun diagrama de funcionamiento del
sistema adjunto.
El rectificador tomara energia de la linea comercial previamente filtrada por un filtro
supresor de ruidos parasitos (RMI / RFI, etc.) y alimentara al inversor manteniendo a su vez
en carga o flote al banco de baterias.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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El inversor entregara a la carga establecida, energia filtrada y estabilizada en tension y
frecuencia.

Esta configuracion testea, en forma constante la fase y frecuencia de la sefal entrante
y, ante una falla o ausencia de la misma, continuara alimentando la carga tomando energia
desde las baterias, manteniéndose dentro de los pardmetros de tension y frecuencia
especificados en las caracteristicas de salida.

La fuente de energia ininterrumpida deberd contar con una llave estatica de
transferencia automatica (ByPass) que permitira transferir automaticamente, tanto en el caso
de fallas en la UPS como frente a sobrecargas en los equipos protegidos, la alimentacién de
estos desde la UPS hacia la linea comercial en forma automatica y con un tiempo de
transferencia que no ocasione interrupcion o alteracién alguna del normal funcionamiento de
los equipos protegidos.

En el caso de sobrecargas, la llave de BY-PASS debera retomar automaticamente a
condicién de funcionamiento en inversor (operacion normal) una vez que se hayan corregido
las causas que provocaron dicha anomalia.

La fuente de energia ininterrumpida deberd estar provista de un transformador de
aislacion a la salida, contenido en el mismo gabinete, y que asegure el acondicionamiento de
linea aun en caso de estar la UPS en estado de Bypass, el secundario debera tener el
terminal de neutro conectado a TIERRA..

Este transformador debera ser una caracteristica standard del disefo original del
producto.

La UPS debera contar con la facilidad de contactos para un corte por emergencia, que
permita el apagado de la unidad mediante el accionamiento de un botén de GOLPE DE
PUNO externo al equipo.

Debera contar con una interfase RS-232 que proporcione una conexioén inteligente a
una RED NETWARE o actualizada, para el monitoreo del estado de la UPS vy la lectura de
parametros de funcionamiento tales como tensién de salida, tensién de baterias, estado de
carga, etc., y permita el apagado programado del inversor, a través de una terminal o Internet
conectada a dicho pértico.

Asimismo serd compatible con SNMP para monitoreo de UPSs, via red de
computadoras.

El sistema debera incluir un banco de baterias, selladas libres de mantenimiento, que
le aseguren un minimo de 60 minutos para el equipo centralizado y de 60 minutos para los
equipos monofasicos ubicados en los tableros seccionales de quiréfanos salas de
recuperacion, terapia intensiva y guardia de autonomia a plena carga.

La capacidad de entrada del UPS deberd ser a la salida del orden del 1,5 veces por
cada KVA de potencia del transformador de aislacién asociado al tablero o lo que requiera la
normativa AEA seccion 710.

Las UPS deberan operar normalmente con alimentacién de Grupos Electrégenos.

Protecciones

Apagado automatico cuando las baterias en descarga llegan a su valor critico.

Los semiconductores estaran protegidos por limitacion electronica y por fusibles ultra
rapidos de alta capacidad.

Las partes con potencial de linea se encontraran protegidas contra contactos
accidentales.

Contactos de comunicacién para conexién de parada de emergencia reméta (golpe de
pufo).

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Llave By Pass de transferencia automatica por fallas del sistema UPS o sobrecarga a
la salida.

Transformador de aislacién para acondicionamiento de linea de salida, aiun en By
Pass.

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y la ubicacion definitiva de la Toma de energia eléctrica
necesaria para abastecer la totalidad de los equipos eléctricos contemplados en el presente
pliego (red aislada, UPS, iluminacién, tomacorrientes, poliductos, sistema de A%A®, sistema de
llamado de enfermeras, racks de datos y telefonia y sistema de buscapersonas, etc.). La
Contratista debera proveer e Instalar Los Interruptores en caja moldeada con gabinete
incluido Completos de 50kA o superior, tetrapolares de corriente nominal adecuada a los
consumos que resulten necesarios, conforme al célculo del cuadro de potencias conforme a
AEA.

Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de tramitaciones frente a
la compania de distribucién de energia en caso de que se requiera un aumento de potencia.

Asimismo, La Contratista debera proveer de cafieros necesarios para vincular la toma
de energia anteriormente descripta con el Tablero Principal/General de la Instalaciéon y
Proveer e Instalar los Alimentadores Completos para dejar alimentado el sector a intervenir en
perfecto estado de funcionamiento.

Se proveera e instalara el sistema de puesta a tierra conforme a normativa vigente.

Todos los materiales y elementos retirados de la instalacién eléctrica existentes,
seran entregados, empaquetados con remitos a la Direccion del Hospital.

‘ C1.10. CANALIZACIONES

« CANEROS

Los conductores bajo piso iran alojados en careros 6 canos de PVC, tipo cloacales,
siendo su diametro minimo 110 mm.

Estos cafieros de hormigdn estaran construidos con cafios de PVC, dentro de un
macizo de hormigén, a todo lo largo de su extension.

El diametro de los canos debera calcularse, considerando una ocupacién de los
conductores del 50%.

En cada cambio de direccién, se construiran camaras de piso e inspeccion, con doble
tapa hermética con sistema antivandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de canos para permitir futuras ampliaciones.

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a una
profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena y hormigbén pobre sobre los
canos, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de altura de tierra seca vy
tamizada.

C1.11. MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y
TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS

Cano de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberén
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafnos de acero roscado

accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado M.1.VI.FEG-2017-01073025-G EBA DEDPAMIY SPG
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Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial @ = 3%,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion deberan estar provistas de tramos
especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafos rigidos de PVC autoextingible de diametros 20,
25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar en frio, por medio de la
introduccion de un resorte de acero flexible, respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-
1. s6lo en salas de uso médico grupo de aplicacién 2 red IT.

CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con policloruro de
vinilo (PVC), libre de halégenos y/o antillama (LSOH).
» |IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
» Secciones minimas:
lluminacién 1.5mm?
Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
Resto 4mm? 6 s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: Tmm?.
» Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6 bajo piso: IRAM 2187 y 2289:
conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para 1,1kV, con
conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada 6 PVC y
médulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta protectora aislante y
pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES
Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

« IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T. Bipolares para
instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre fase y neutro (dos
tomacorrientes por boca).

« IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T. tripolares para
instalaciones industriales fijas y tension normal de 380V entre fases de 16A y/o 32A
segun corresponda.

| C1.12.  ILUMINACION

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

A2: Artefacto embutido cuadrado de 60 x 60 cm para iluminacién directa - simétrica
con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de
acrilico opal, con 3 (tres) lamparas fluorescentes compactas tipo "Dulux" de 36 W.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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A4: Artefacto de aplicar cuadrado de 60 x 60 cm para iluminacion directa - simétrica
con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de
acrilico opal, con 3 (tres) lamparas fluorescentes compactas tipo "Dulux" de 36 W.

B2: Artefacto embutido cuadrado de 26.5 x 26.5 cm para iluminaciéon directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con
difusor de acrilico opal, con 2 (dos) lamparas fluorescentes compactas tipo "Dulux” de 26 W.

D2: Artefacto embutido cuadrado de 20 x 20 cm para iluminacién directa - simétrica
con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, difusor de
policarbonato opal de alto rendimiento, con 2 (dos) lamparas fluorescentes compactas tipo
"Dulux" de 26 W.

F5: Artefacto empotrable en techo. Dimensiones: 120mm x 120mm x 21mm, difusor opal.
Distribucion de Luz: directa simétrica. Lampara de led de 6W.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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H2: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con pintura
en polvo poliéster, reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado, con 1
(una) lampara de LED de 100W.

I1: Artefactos de embutir para luminaria de linea continua. Sistema Optico: difusor de
policarbonato opal, reflector de aluminio brillante. Distribucion de Luz: directa — simétrica.
Materiales: cuerpo de aluminio extruido. Tratamiento de Sup: pintura en polvo poliéster. Tubos
de 1x14W. L=0.6m x 0.07m acoplables para lograr la longitud deseada colocando punteras y

centros.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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K2: Luminaria para aplicar en pared, de iluminacion inferior. Construida integramente en metal
esmaltado, pantalla portaequipo desmontable, difusor frontal, de policarbonato alveolar
traslucido, desmontable mediante tornilleria. Completa con una lampara fluorescente

compacta de 36w.

M1: Artefacto empotrable en pared de led exterior. Sistema Optico: vidrio templado
transparente. Distribucion de Luz: directa — simétrica. Materiales: cuerpo de aluminio
inyectado. Tratamiento de Sup.: pintura en polvo poliéster. Fuente de Led: interna incorporada
con 2 art. De led de 1W de alta potencia.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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R2: Artefacto de embutir con acrilico opal. Distribuciéon de Luz directa-simétrica de acero
esmaltado, terminales ABS con 2 tubos de 36W

-

S1: Cartel de Salida con lamparas de leds con equipo auténomo de emergencia y 6 hrs. de
autonomia.

SALIDA

DE EMERGENCIA _

NOTAS: Toda la instalacién sera recorrida por un conductor aislado de cobre color
verde con amarillo con 2.5 mm2 de seccién minima o equivalente al neutro.

Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes seran calidad IRAM, con factor de
potencia corregido a 0.95.

En los artefactos que se indiquen en planos, se debera Proveer e instalar el Médulo de
emergencia incorporado. Caracteristicas: Sistema de iluminacion de emergencia, autbnomo
permanente para artefactos que utilizan fluorescentes T8 6 PL, de 4 pines. La Contratista
deberd realizar la modificacién de uno de los tubos/lamparas tipo dulux, de todos los
artefactos con la leyenda “E” o bien con el circulo lleno, la modificacion sera realizada en uno
de las lamparas con el cambio del zécalo para ldmpara de 4 pines, la lampara de 4 pines con
su correspondiente arrancador, y se le conectar4d el médulo de emergencia indicado. El
alimentador al modulo de emergencia se realizara mediante conductores de 1,5mm2 de
seccion desde el tablero correspondiente. Ante la falta de fase, el moédulo alimentara
automaticamente la ldmpara.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Se recomienda la adaptacién y utilizacion de los
artefactos que hay en existencia tanto para la parte construida, como la que se va ha
construir, se aconseja la utilizacién de lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares
donde existen artefactos con lamparas incandescentes.

La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica, , Célculos a la flexién con
temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph, Planos de Detalle,
Verificacion de fundaciones, tipo de hormigdn simple a utilizar, Memoria de los trabajos y
Esquemas eléctricos.

La terminacién se realizara, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado,
desfofatizado), con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético, color a
determinar por la D.P.A.

La iluminacion exterior existente debera utilizar lamparas de tipo y potencia segun
planos eléctricos o calculos luminicos.
Se debera garantizar una iluminaciéon exterior media no inferior de 60 lux.

Ademas en la oferta deberan acompanar, folletos de cada uno de ellos y protocolos de

Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios oficiales, a saber:

 LEMIT, Pcia. de Buenos Aires.
o INTI
* Universidad Nacional de Tucuman.

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

» Portalamparas.

« Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia, color, etc.
» Equipos Auxiliares.

» Correctores de factor de potencia (individual por tubo).

» Conductores (minimo normalizado).

e Grado de proteccion.

« Sistema de fijacion.

Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacion, por la D.P.A. Los
portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las partes metalicas y
tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los de hierro estanado o
bronceado.

LAMPARAS

Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:
PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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» Fluorescentes lineales blanco universal 6 blanco célido.
» Fluorescentes compactas: calido.

» Vapor de sodio alta presion.

* Mezcladoras.

* Incandescentes halégenas.

* Led de Alta potencia

Para su eleccion se debera contemplar:

» Distribucién de la intensidad luminosa.

» Efecto biolégico de la radiacién emitida.

» Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.

» (Calidad de reproduccién cromatica.

* Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso.
Vida util.

EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nicleo de hierro - silicio y en
poliéster; en caja metalica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los z6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se
rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el encendido del
tubo.

Cumpliran con la norma IRAM, tendrdn una temperatura méaxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento nominal maximo
de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia sera de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumpliran con la norma IRAM
2312, con los siguientes requisitos adicionales.

Seréan del tipo, de alto factor de potencia.

Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metélicos y de sodio de alta presion;
el conjunto estara constituido por uno 6 mas balastos, un capacitor y un ignitor adecuados
para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento manual de cada tipo y potencia
de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberan cumplir con las exigencias de la
Norma IRAM AADL-J-20-24.

C1.13. PROTECCION CONTRA CONTACTOS. PUESTA A TIERRA DE LA
INST. Y HOSPITALARIA Y PROTECCION CONTRA RAYOS.

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a las personas
contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes metalicas (masas) puestas
accidentalmente bajo tensién a raiz de una falla de aislacion.
Definicién de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de equipos y de las
canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales estan aisladas de
las partes bajo tensién, pero que puedan quedar eléctricamente unidas con estas Ultimas a
consecuencia de una falla. PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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1) PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA ALIMENTACION.
Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccién (Interruptor
Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de una falla de
aislacién de la instalacion, se produzca automaticamente la separaciéon de la parte fallada del
circuito, de tal forma que las partes metdlicas accesibles no adquieran una tensién de
contacto mayor de 24 V en forma permanente.

2) INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.

a) Debera efectuarse la conexién a tierra de todas las masas de la instalacion.

b) Las masas que son simultdneamente accesibles y pertenecientes a la misma
instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

c) El sistema de puesta a tierra serd eléctricamente continuo y tendra capacidad de
soportar la corriente de cortocircuito maxima.

d) El conductor de proteccién no serd seccionado eléctricamente en punto alguno ni
pasara por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente no mayor de 5
Ohm).

f)  Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el conductor
de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos dispersores, placas o jabalinas
cuya configuracion y materiales cumplan con las normas IRAM respectivas. Debera
ejecutarse proxima al Tab. Principal.

g) Conductor de proteccién: La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un
conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre electrolitico que recorrera
toda la instalacién y su seccién minima en ningin caso sera menor de 2,5 mm?.

3) INSTALACION DE PUESTA A TIERRA HOSPITALARIA
Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento debiendo
realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. En el caso de que esta mediciéon no
supere el valor de 1 ohms se podra utilizar esta conexion a tierra.

En el caso de que esta conexion a tierra arroje valores superiores a lo indicado en el parrafo
anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a tierra a la cual se conectaran
todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tensién en forma directa o indirecta.

El sistema de puesta a tierra se realizara mediante jabalinas del tipo Copperweld de cobre
electrolitico, de 3mts de longitud y 18 mm de diametro como minimo dependiendo esto de la
resistencia de puesta a tierra individual que debera ser inferior a 3 ohms. Las Mismas deberan
conectarse entre si mediante un conductor verde-amarillo de seccién adecuada. En la parte
superior de la perforacién se realizara una camara de conexién e inspeccion de 30 x 30 cm
con tapa metalica.

En esta caja de puesta a tierra se instalara una barra equipotencial que distribuira la conexion
de puesta a tierra a cada uno de los tableros.

En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el conductor de puesta a
tierra, proveniente desde la jabalina y se derivaran los conductores de puesta a tierra
conectando los elementos mediante terminales de presién. Esta barra equipotencial sera de
cobre electrolitico y la vinculacién de los conductores a la barra se realizara mediante
terminales fijadas a los conductores mediante presion y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor (amarillo y verde).

Por ningdn motivo se podré conectar a tierra el neutro de la red ge, epergia LI585 GDEBA-DEDPAMIY SPG
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NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las normas y leyes vigentes:
- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION CONTRA RAYOS

DISPOSITIVO CAPTOR
Puede estar formado por cualquier combinacién de los elementos siguientes:
1) Varillas con puntas captoras.
2) Conductores tendidos captores.
3) Mallas de conductores captores.
Un dispositivo captor esta colocado correctamente si cumple con los requisitos de la
Normas IRAM 2184; para su disefio se podra utilizar, en forma separada o combinada, los
métodos siguientes:

a) Angulo de proteccion.
b) Esfera rodante o ficticia.
c) Mallado o reticula.

CONDUCTORES DE BAJADA

A efectos de reducir el riesgo de aparicion de chispas peligrosas, las bajadas se
deberan disponer de forma tal que entre el punto de impacto y la tierra:

Existan varias trayectorias en paralelo para la corriente, y la longitud de estas
trayectorias se reduzcan al minimo.

Las bajadas se dispondran de forma tal que constituyan, en lo posible, la prolongacion
directa de los conductores del dispositivo captor. Seran rectas y verticales, observando el
recorrido mas corto y directo posible a tierra. Se evitara la formacion de bucles.

Justo antes de la conexion al electrodo de tierra debera, mediante herramienta, existir
la posibilidad de abrirse una unién de prueba para efectuar mediciones, pero la misma estara
siempre cerrada.

| BAJA TENSION |

‘ C1.14. SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO ‘

GENERAL

La central de deteccion de incendio debera ser del tipo controlada por microprocesador, con
prestaciones tales que pueda integrar un sistema convencional de detecciéon y reporte de
incendio con los software adecuados y estandares de la linea de productos del fabricante
para cada una de las prestaciones de incendio.

Sera condicién indispensable que el sistema cuente con un mend de ayuda en pantalla
permanente para el operador, interactivo y con teclas de acceso rapido para las funciones
mas comunes. Todo en idioma castellano. No seran admitidos otros idiomas ni instructivos en
papel adosados al equipo.

Debera incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores multicriterio
de humo / termovelocimétricos, repetidores, estaciones manuales de alarma, dispositivos de
notificacion de alarma, paneles de control de alarma, dispositivos anunciadores y auxiliares.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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El sistema de detecciébn deberd cumplir con los requerimientos de normas
internacionales como por ejemplo la EN54. Todo su cableado debera estar eléctricamente
supervisado. Adjuntar certificados

El sistema de deteccion debera estar fabricado por una empresa certificada 1SO 9001.
Adjuntar certificados

El panel de control y todos sus dispositivos periféricos deberan estar manufacturados
por el mismo y Unico fabricante.

El sistema y todos sus componentes deberan estar listados por laboratorios
reconocidos mundialmente como por ejemplo VdS, Vkf, etc. bajo la norma de prueba
apropiada para aplicaciones de deteccion y alarma de incendio.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES
Las especificaciones y normas listadas a continuacién forman parte de esta
especificacion. El sistema debera cumplir en un todo con la ultima revisién de las mismas.
A European Standard EN54.:
EN54 -2 Equipamiento de indicacion y control
EN54 -5 Det. de temperatura-Det. puntuales
EN54 -7  Componentes de un sistema de deteccion de incendio

automatico.
EN54 -8 Det. de alta temperatura
EN54 -9 Pruebas de sensibilidad
EN54 -14 Guias de disefo, instalacién, puesta en marcha, uso y

mantenimiento.

B. Laboratorios de ensayos de calidad:
Vvds
Vkf
C. Normas nacionales y locales.
APROBACIONES
A. El sistema estara apropiadamente listado por el IRAM para el uso como artefactos

eléctricos (seguridad eléctrica)

PANEL DE CONTROL DE ALARMA MICROPROCESADO CONVENCIONAL DE
DETECCION Y AVISO DE INCENDIO.

El sistema de deteccion y alarma de incendio serda del tipo microprocesado
convencional con un frente de operacién con las descripciones en Castellano (desde donde
se podra operar y programar el equipo sin la necesidad de equipo adicional) sobre la cual se
visualizaran todos los eventos producidos con sus respectivas teclas de funcién, necesarios
para la operacién del sistema de deteccion y alarma

Cada panel de deteccion y alarma contendra una placa master microprocesada, fuente
de alimentacion y las placas de zonas necesarias conforme a la cantidad de dispositivos
conectados segun plano de deteccion supervisadas. Todas las indicaciones de cada una de
las zonas serd mostrada continuamente en el display frontal del panel y dispondra de todos
las teclas de operacion de funciones

La unidad central se comunicara y controlara los siguientes tipos de equipos
utilizados para formar el sistema: detectores de humo y temperatura, avisadores manuales,
anunciadores y otros dispositivos.

Cuando una condicién de alarma de incendio es detectada y reportada por los

dispositivos de iniciacién del sistema, las siguientes acciones \tepdsan /uaRy£BLLPRBA -DEDPAMIY SPG
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principal de instrucciones y control que se usara para el control completo de todos los estados
del sistema de alarma y para proveer informaciones sobre estos estados consistente en un
display de leds, teclas de funcién, y leds de estados:

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzard a titilar.

Se activara el buzzer del panel.

Todas las salidas (dispositivos de notificacion y/o relés, los que hubiere) en alarma se
activaran.

La fuente de alimentacion estara compuesta por una fuente de conmutacion off-line de
alta tecnologia la proveerd hasta 2 amperes de corriente para el panel de control y los
dispositivos periféricos.

El cargador de bateria de la fuente operara usando técnicas de doble régimen de
carga para recargado rapido de baterias de hasta 12 A/H.

COMPONENTES DEL SISTEMA.

1) Estaciones manuales

Las estaciones manuales deberan enviar los datos que representen el estado del
interruptor manual al sistema. Las Estaciones Manuales estaran construidas en Lexan y en la
cubierta deberan tener las instrucciones de operacion, claramente visibles..

2) Detectores de incendio.

1. Los detectores deberan ser del del tipo éptico convencional con base de montaje
universal, multicriterio de humo / termovelocimétricos deberan proporcionar LED de alarma
que el mismo panel de control encendera cuando se haya detectado una condicion de alarma.
También se debera proporcionar una conexién de salida en la base para conectar un LED de
alarma remota externa.

Los detectores tendran ambos criterios que podran usarse combinados o por separado por
programacion horaria y deberan enviar los datos al panel representando el nivel de alarma.

El detector multicriterio, dependiendo de las demandas y del ambito de aplicaciéon, puede
emplearse como detector de humo, detector de temperatura o bien detector combinado,
programandose y configurandose especificamente conforme a la ubicacién y al tipo de
instalacion. El detector descubre tempranamente fuegos latentes y declarados, percibiendo y
evaluando tanto el pardmetro de incendio humo (mediante el principio de Tyndall) como calor
(principio de sensor NTC).

La base sirve para la conexién del detector multicriterio. Sera posible conectar en la base un
led indicador paralelo o una sirena de base.

3) Detector para gases combustibles:
Nota: estos detectores corresponderan donde aparezcan segun plano.

La Contratista debera realizar la provision e instalacién completa de todos los
dispositivos de deteccidon de gases combustibles y sus accesorios, como se indica en planos.
Las caracteristicas del mismo seran:

» Gas detectado: Mondxido de carbono (CO) — Gas natural. (detector dual)
» Tensién de alimentacion: 220Vca.+/- 5%.
» Temperatura de ambiente: -10% a + 40°C.
* Humedad relativa de ambiente: 20%HR al 80%HR.
» Disparo de alarma de CO: 45ppm no antes de 60min / 150ppm de 10 a 30 min /
350ppm antes de 5 min.
» Senales de alarma de CO: sonora (tono continuo) LED rojo encendido.
» Disparo de alarma CH4: 5 al 20% LEL (limite exterior de explosividad).
» Sefales de alarma CH4: Sonoro (tono continuo) LED anfArilEG20476id0.73025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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« Reseteo de alarma: manual.

» Testeo de alarma: manual.

» Salida activa: 12Vcc +/- 5%, 200mA.

* Dimensiones: 70x48x60mm (ext), 120x70x30mm (emb).

» Peso: aproximado 120 gr.

Cabe destacar que cada uno de los detectores necesitara una tension de alimentacion de
220Vca+5% o bien 12Vcc para su correcto funcionamiento. La Contratista debera realizar la
Provisién e instalacion de toda canalizaciéon, cableado y conexionado de dicha alimentacion
desde el tablero mas cercano, conforme a las normas. En forma complementaria, el mismo
debera contar con relé de contacto seco con bobina de 220V o de tensién necesaria, segun la
tension de salida para aviso del detector para gases.

Marca y modelo de referencia: Prevent PG 21-D o de calidad similar.

3) Sirenas Electronicas y luces estrobostodpicas.

Las Sirenas Electronicas y las luces estroboscopicas estaran integradas en un mismo equipo.
Deberan ser programables en campo sin el uso de herramientas especiales, para

proporcionar un sonido lento continuo o tonos interrumpidos y seran de alto rendimiento acustico.

Las lamparas de destellos electronicos sirve para la sefalizacion 6ptica de una alarma de

incendio en espacios interiores (categoria medioambiental A segun EN 54-23). La velocidad

de los destellos y la intensidad de la luz se configuraran en campo.

BATERIAS:

1. Deberan ser Baterias Selladas Tipo Gel de 12 voltios.

2. La bateria debera tener capacidad suficiente para dar energia al sistema de alarma
de fuego durante no menos de veinticuatro horas ademas de 5 minutos de alarma a partir del
momento en que falle la energia de CA normal.

3. Las baterias no deberan requerir de ningin mantenimiento. No se requieren
liquidos. No se debera requerir que se revise el nivel de liquidos por rellenado, derrames o fugas.

EJECUCION

A. La Instalacion debera ser de acuerdo con las normas mencionadas en esta
especificacion y los cédigos locales y estatales, y las recomendaciones del fabricante principal
del equipo.

B. Todo los cafos, cajas de distribucion, soportes del cafos deberan estar ocultos
dentro de las areas terminadas y podran estar expuestos en las areas no terminadas. Los
detectores de humo no podran instalarse antes de la programacién del sistema y del periodo de
prueba. Sidurante este periodo esta en proceso la construccion, se deberan tomar las medidas
necesarias para proteger a los detectores de humo contra la contaminacion y el daro fisico.

C. Todos los dispositivos del sistema deteccion de fuego y alarma, los paneles de
control y los anunciadores remotos deberan estar empotrados cuando se localicen en éareas
terminadas y podran estar montados en la superficie cuando se localicen en areas no
terminadas.

INSPECCION FINAL:

A. Durante la inspeccién final, un representante del fabricante del equipo principal
capacitado en la fabrica debera demostrar que los sistemas funcionan adecuadamente en todos
sentidos.

CONDICIONES
Garantia minima de 12 meses para equipos.
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C1.15. SISTEMA DE LLAMADA DE EMERGENCIA PACIENTE A
ENFERMERIA.

Nota: la central con cuadro indicador, pulsadores y luz de puerta; estan ubicados segln plano
de corrientes débiles.

GENERALIDADES

La instalacion de llamada garantiza una respuesta solicita al pedido de los internados que
obtienen motivo de inmediata tranquilidad. El personal de asistencia se entera de la
naturaleza de la llamada y puede finalizar lo mejor las propias intervenciones, evitando
recorridos inutiles y fatigosos.

El sistema es, antes que nada, simple para usar tanto para los pulsadores facilmente
accionables, como para el personal, el cual lee sobre el display a leds, el lugar de
procedencia y la naturaleza de las llamadas.

La instalaciéon sera convencional, modular y flexible en el equipamiento de los dispositivos
para la cama del paciente a fines de poder adecuarse operativamente con inmediatez a la
eventual necesidad de variaciones receptivas y organizativas de la estructura.

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO.

El sistema de comunicacion estara constituido principalmente de una serie de terminales de
habitaciones las cuales se conectan mediante una linea del tipo convencional supervisada
clase A (segun norma VDE) a la central de monitoreo.

Es suficiente conectar dos puntos de llamada de habitacién una tras la otra, para constituir
una instalacion de llamada para estar en condiciones de desarrollar las siguientes funciones:
Gestionar las llamadas y de las relativas sefalizaciones éptico-acuUsticas de acuerdo con la
prioridad.

ANUNCIO A LOS LOCALES CON PRESENCIA DE PERSONAL

El sistema serda modular ampliable, con teclas tipo membrana de facil limpieza, 4 botones de
cancelacion con led de llamada, botén de silenciamiento de sefal acustica, buzzer
incorporado, salida a contacto seco de alarma y resumen de falla, lugar para etiquetas
descriptivas, capacidad de acoplar terminales adicionales de 8 zonas con 8 botones de
cancelacion con led de llamada y etiqueta descriptiva.

La arquitectura del sistema sera tal por si, que en caso de cualquier tipo de desperfecto, se
interrumpe el servicio exclusivamente en el local donde el desperfecto es verificado sin
comprometer el regular funcionamiento del equipamiento hacia abajo ni hacia arriba de la
anomalia.

Las llamadas de los pacientes llegan directamente al personal sanitario presente en el
pabellén y producen el despacho de la transmision de la comunicacion.

En la configuracién 6ptima, cada pabell6n es equipado con un teclado o central propio, desde
el cual es posible reconocer la ubicacion de las llamadas.

Cuando la situacién lo requiere, se puede descentralizar los pabellones individualmente o en
grupos.

SENALIZACION DE PRESENCIA.
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Esta seial optica indica, ya sea sobre el corredor donde la lampara se encuentra, ya sea
sobre el puesto centralizado, la presencia de personal sanitario de las diversas situaciones.
La presencia llega activada sobre los terminales de habitacion.

Cada habitacién permitira la conexién a una lampara de presencia del personal, tendra una
base plastica con enchufe para lampara, cubierta trapezoide opalina, montaje superficial.

LLAMADA DESDE LA CAMA.

El paciente puede llamar a la enfermera desde su cama mediante el pulsador asociado. La
llamada puede ser administrada el puesto centralizado.

Puede ser anulada a distancia.

Tipo interruptor de “Pera” con el que el paciente puede realizar sus llamadas de manera facil
mediante un botén de llamada rojo con led ubicado en el extremo de un cable cordon de2
mts. que se conecta mediante una clavija telefénica ala caja de pared enchufe hembra

PULSADOR DE DESCONEXION.
Consta de un boton de desconexion del tipo membrana con led de indicaciéon asociado en
cabecera de cama de cada habitacion .

FUNCIONES DEL PUESTO CENTRALIZADO

Se tiene claramente la visualizacién de la activacion de los niveles de presencia y de las
llamadas. La enfermera puede responder secuencialmente a los pedidos con libre eleccién de
los llamadores o respetando la prioridad del sistema. Sera un sistema del tipo convencional
con zonas supervisadas, ampliable en médulos de 4 u 8 zonas con capacidad de hasta 124
circuitos. Cada zona tendra un led de indicacién de llamada, con un etiquetado que permita la
identificacion de la misma, ademas de sonar el buzzer de alarma por llamada, indicacién de
resumen de fallas mediante led asociado y buzzer, salidas a contacto seco.

Fuente de alimentacién y cargador/baterias de 24 Volts permitiran la autonomia del sistema
por 24 hs.

‘ C1.16. TELEFONIAY SISTEMA DE LLAMADO A PERSONA

'SISTEMA DE TELEFONIA. SOLO TELEFONOS CONECTADOS A LA CENTRAL
EXISTENTE

El sistema telefonico solo constara de las bocas para internos, las cuales seran
conectadas a la Central Telefonica existente en edificio principal, en planta Baja.

La Contratista debera proveer de la totalidad de materiales y mano de obra para
realizar la ampliacion de la central con la cantidad de internos que figuran en planos de
planta eléctricos.

La instalacién telefonica debera quedar en perfecto estado de funcionamiento
vinculando los internos a la central existente y realizando la previsién e instalacién de los
teléfonos correspondientes a cada punto Terminal.

A la salida de la circulacion que determine la inspeccion de obra mas apropiada para
la interconexién con la CT existente se dejara una caja de pase.
La boca telefonica de interno debera poseer un conector RJ11 con bastidor y tapa
completa. La misma se realizar4 mediante caferia de hierro semipesada de diametro interno
minimo 34", caja rectangular y con cableado mediante par telefénico adecuado para la
totalidad de los internos mas un 20% de reserva. PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Los aparatos telefonicos internos, deberan tener las caracteristicas para ser
compatibles con la Central Telefonica.
Deberan poseer un disefio moderno, tanto en su aspecto estético como en su disefio
circuital y de componentes.

- Caracteristicas generales de los Terminales Analdgicos

Los equipos terminales a utilizar tendran las siguientes caracteristicas:

-Aparatos analdgicos con discado por tonos.

-Aparatos analdgicos multifrecuentes: Con teclado segun recomendacion Q 23 de la U.L.T.-T.
-Deberan poseer al menos 3 teclas programables.

-Deberan permitir la remarcacién del dltimo namero.

- Deberan poseer una tecla de flash.

SISTEMA DE LLAMADAS A PERSONA

La Contratista debera Proveer e instalar un sistema de buscapersonas, en lo posible
de manera de vincularlo a la Central Telefénica con el fin de utilizarlo como sistema de busca
personas y sistema de sonido.

El equipamiento constara de los siguientes elementos:

AMPLIFICADOR
Se trata de un amplificador de audio frecuencia con las siguientes caracteristicas:
- 2 canales (estéreo).
- Alimentacion: 220 V - 50 Hz.
- potencia de salida: determinada en especificaciones particulares.
- distorsion de armoénicos : menor al 15 % , a maxima salida en tonos de 60, 1.000 y
10.000 Hz..
- respuesta en frecuencia: de 50 a 15.000 Hz + 3 Db.
- sensibilidad de entrada de micréfono: 1 mV sobre 500 omhs.
- controles minimos :
un control de graves
un control de agudos
un control de volumen
- balance entre canales
- entradas minimas :
para micréfono
para reproductor de CD
una auxiliar
impedancia de salida : multiple

uul

IR

DIFUSORES ACUSTICOS
- Seran de disefno tal que respondan a la potencia y respuesta en frecuencia del
amplificador y, ademas, cuyos materiales se adecuen al uso colectivo para el que
estan destinados.
- Entre 50y 20.000 HZ.

GRABADOR - REPRODUCTOR
Con mecanismo, para copiado en mp3.
- Con mecanismo de reproduccioén continua de mp3.
- Pre-ampilificador estéreo incluido.
- Entradas USB, CD. PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG

36

pagina 99 de 156



PEEN
{8 an

2402-266/16 Buenos {3( )%
Aires  \o 5/
Provincia “~.—

- Entrada para micréfono.

- Impedancia de salida compatible con el amplificador mencionado en:
= Control de nivel de salida.

= Control de nivel y grabacion.

= Supresor de ruidos.

MICROFONO
- Del tipo bobina mévil. Sensibilidad: 0,16 mV/u bar.
- Impedancia: 200 omhs.
- Con soporte de pedestal.

| C1.17. REDPC.

MEMORIA DESCRIPTIVA
Componentes de la red de informatica:

1.-Router Cantidad: 1 (uno)
Ubicados segun plano de planta de corrientes débiles en planta del Edificio, con las siguientes
caracteristicas:

1 Puerto de entrada de conexion al server.

8 Puertos de salida para conexion a bocas de red de PC, que podran interconectarse con
red LAN.

2 Antenas emisién Wireless.

Caracteristicas técnicas
Especificacion de Routers de 8 puertos + 1 uplinks en Giga:

a) Ports: 8 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble personalidad
10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe poseer puerto de cobre de
fabrica, con opcién a utilizacién de SFP), Puerto de consola

b) Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table

c) Interfaces: RJ-45

d) Caracteristicas Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los puertos Ethernet
, full/half-duplex auto-negotiation y flow control, multicast Layer 2 filtering,
soporte de 802.1Q VLAN, 802.1p traffic prioritization, IGMP snooping

e) Soporte de 802.1x

f) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

g) |IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

h) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

i) Administracion: A través de Puerto de consola, Telnet y administracién web

) Rackeable en rack de 197, con una patchera de 12 puertos

2.- Acess Point Cantidad: 1 (uno)
Caracteristicas:

Debe ofrece conectividad inalambrica 802.11n de banda 2.4 / 5 Ghz. seleccionable (no
simultanea) para un maximo rendimiento
» Admitir conexiones de alta velocidad con interfaz de LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet para
aplicaciones exigentes
PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
37

pagina 100 de 156



« La configuracion de un solo punto debera simplificar la implementacién de varios puntos de
acceso inalambricos

» Poder conectarse a las redes LAN cableadas (si las hubiera) de manera inalambrica para
reducir los costos de cableado e instalacion

* Facil de configuracién y administrar mediante el uso del asistente de configuracion

» Proteger la informacion con seguridad mejorada, incluidos el cifrado avanzado, la
autenticacién segura y la deteccion de puntos de acceso dudosos.

« Soporta Cluster de hasta 8 equipos.

* Soporte de usuarios recomendado hasta 32 usuarios conectados, 20 usuarios activos.

Conexionado:

El conexionado desde el Router a través de la patchera del Rack ubicado en el Local segin
planos (en PB), hasta cada uno de las bocas de datos, por bandeja portacable y/o cafieria se
realizarad mediante cable UTP cat 5e, conectandose en cada extremo mediante conectores
RJ45. Cabe destacar que La Contratista debera realizar la certificacién de cada puesto de
trabajo.

NOTA:
Toda la red de datos de las PC debera cumplir con las normativas de protocolos y
seguridad establecidos por los érganos competentes.

| C1.18.  Ascensores HIDRAULICOS |

La Contratista debera realizar la provision de Materiales y mano de obra para
el agregado de una parada completa para 4 ascensores hidraulicos (2
montacamillas).

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

La contratista debera proveer e instalar una parada mas a los 4 ascensores hidraulicos
existentes del edificio. Los mismos son en la cantidad de 2 (dos) ascensores hidraulicos
camilleros, y 2 (dos) ascensores hidraulicos para personas, en los cuales uno de ellos llega el
12 subsuelo.

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de materiales y mano de obra para que
los 4 ascensores funcionen correctamente conforme al agregado del recorrido de un piso
mas (32 nivel) , realizar los cambios de rieles, pistones, bombas y todo material que sea
necesario, como asi también la provision y colocacion completas de las puertas del 3° nivel
del mismo material y calidad que las existentes.

Ascensores Hidraulicos - FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS

Tipo: Hidraulico

Traccion: Hidraulica

Carga: aprox. 630 Kg

Velocidad: 0.6m/seg.

Recorrido: s/planos.

Paradas: Deberan realizarse los cambios y provisiones necesarias para

que 3 ascensores sean de 4 paradas (PB, 1°Piso, 2° Piso y 32 Piso) y uno sea de 5 paradas

(12 SS, PB, 1°Piso, 22 Piso y 32 Piso). PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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CABINA
La Contratista debera realizar la totalidad de reparaciones que sean necesarias en la mismay
dejarla completa y en perfecto estado de funcionamiento.

Fig. Cabina en Ac. Inox. existente

PUERTAS DE CABINA

Tipo: Apertura lateral de dos hojas.
Acabado: Acero inoxidable.
Dimensiones: Segun existentes

Seguridad: Cortina de luz

PUERTAS DE PASILLO

Tipo: Apertura lateral de dos hojas.

Acabado: Acero Inoxidable

Dimensiones: Similares a las existentes

Homologacién: Puertas homologadas parallamas PF 30

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Fig. Puestas de Acero inoxidable a proveer e instalar.
Ac inox. 304 18/8 antimagnetico

HUECO

CUARTO DE MAQUINAS
Dimensiones:

Fig. Maquina hidraulica y alimentacion eléctrica.

SENALIZACION Y MANDO
PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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La totalidad de las modificaciones a realizar en el panel de comando de la cabina de los
ascensores seran similares a las existentes.

Fig. Senalizacion y mando Panel en ascensores a intervenir

MANIOBRA
Tipo:  Maniobra universal electronica por microprocesadores.
Armario de Maniobra: En cuarto de maquinas.

POTENCIA

Tensién de Fuerza: Trifasica de 380 v
Alumbrado: 220 v
Frecuencia: 50 Hz

PLANOS Y TRAMITES MUNICIPALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

MANTENIMIENTO Y GARANTIA:

La Contratista garantizara que los materiales a usarse de acuerdo a estas
Especificaciones seran de primera calidad y se responsabilizara durante un afo después de
la fecha de la recepcion definitiva a remplazar, reparar o ajustar por su cuenta las piezas,
dispositivos o parte de la instalacion que fallasen por defectos de fabricacion, vicio de los
materiales empleados o0 mala instalacién. Asimismo proveera mantenimiento de todo el
equipo de ascensores durante el periodo de garantia. Este mantenimiento incluira
revisaciones periédicas, ajustes y lubricacién de todo el equipo. Estos servicios se haran con
obreros y técnicos competentes, bajo la supervision de la Contratista y los accesorios y piezas
que se requieran deberan ser genuinas y suministradas por el mismo.

El proponente debera presentar a la Direccién de Obra para su aprobacién y antes de la firma
del contrato el disefio de la cabina y planos de detalles y pliegos correspondientes.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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C2 - INSTALACION SANITARIA

‘ C2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos sanitarios a encarar en el edificio y abarcativos a la presente etapa, seran como
consecuencia de la necesidad de contar con servicios, adecuados a las nuevas necesidades
de atencién al paciente, como asi también a los problemas edilicios y de infraestructura
operativa actuales en la planta fisica existente del mismo.

De acuerdo al disefno arquitectonico respectivo, se refaccionara el edificio con previsién de
nuevos sectores para la H.Z.G.A. Mi Pueblo - Internacion Obstetricia, ubicados en la planta
del Nivel 3°, con agregado de locales para utilizacién sanitaria, de servicios y publico.

Los trabajos de instalacidon sanitaria y seguridad contra incendio, comprenderan las
siguientes instancias:

1) Se ejecutaran todos los esqueletos cloacales de los locales sanitarios a construir,
previéndose inclusive, su canalizacién e interrelacion externa. Los mismos se ajustaran a las
siguientes condiciones de evacuacion:

a) Evacuacion tipo domiciliaria.
b) Camaras de intercepcién, en tramos sectoriales y terminales.

Se realizaran trabajos y adecuaciones, con los hechos existentes a verificar visualmente,
mediante pruebas de escurrimiento hidraulico y la utilizacién de elementos de nivelacion
apropiados. Todas estas actuaciones deberan ser reflejadas en el correspondiente estudio
previo de replanteo de la presente obra, con adjuntado de la memoria técnica, soporte y
célculos hidraulicos que correspondan para su aprobaciéon, como paso previo al inicio de la
obra de instalacion segun Especificaciones Generales — Instalacién Sanitaria.

El dimensionamiento adoptado en la presente documentacién es estimativo y al solo efecto de
cuantificar y valorizar todas las tareas a ejecutar en el rubro.

Parametros minimos de calculo

*Artefactos con evacuaciéon por derrame: 0,13 I/s.
*ldem con descarga brusca: 0,60 I/s.

*Tramos existentes a conservar: a verificar en obra.

El nuevo esquema modificatorio de las redes externas se ajustara a las condiciones de la
infraestructura en cada sector afectado, mediante la implementaciéon de tareas correctivas
definitivas que aseguren su enlace y funcionamiento.

Para el caso de verificarse tramos existentes, con deficiencias notorias se contemplara su
recambio, evitandose roturas de envergadura que paralicen servicios.

Toda la instalacién cloacal, sera debidamente probada hidraulicamente con una carga minima
de 2,00 m.c.a. durante ocho (8) horas continuas.

2) Asimismo, se ejecutaran todas las instalaciones referentes a distribucion de agua sanitaria
(fria y caliente), artefactos y accesorios, servicio contra incendio (prevencién, deteccién y
extincion) consideradas en la documentacion, con prevision de los servicios correspondientes

[ itados.
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Ademas, y como corresponde, de acuerdo a exigencias del Pliego de Condiciones y
Especificaciones Técnicas Generales y/o Particulares, se cumplimentara la documentacién de
replanteo y calculos respectivos de la instalacion.

Parametros minimos de calculo

*Lavatorios y piletas lavamanos: 0,10 I/s.

*Ducha y pileta de office: 0,15 1/s a 0,20 I/s.
*Inodoro con valvula para limpieza: minimo 1,50 I/s.
*Inodoro con DLI° y SS: minimo 0,10 I/s.
*Lavachatas: 0,25 I/s.

Todos los trabajos se ajustaran a las necesidades constructivas y reparativas actuales, de

acuerdo al disefio arquitecténico respectivo y a las condiciones de infraestructura de servicios
existente en el lugar, como asi también a las normativas de Aguas Bonaerenses S.A., de
IRAM vy del presente Pliego.
Se tendra en cuenta, en la presente etapa de obra, la prevision de acondicionar las nuevas
instalaciones para su interrelacién con las correspondientes a incorporar en las siguientes
etapas constructivas y/o existentes en uso (alimentacién para A.F. sanitaria y para servicio
contra Incendio).

| C2.1.  Especificaciones Técnicas

1.-Desagiie Cloacal

Como paso previo, se verificara las condiciones de factibilidad de la red externa a fin de
ejecutar los enlaces correspondientes.

Asimismo se deberan desarmar las instalaciones existentes fuera de uso futuro y proceder a
su retiro del sector afectado por la obra.

El nuevo esqueleto cloacal estard conformado por: columnas de descarga y ventilacion,
tramos horizontales nuevos (primarios y secundarios) y redes, con recorridos adecuados a las
tapadas de los tramos y enlaces existentes, a mantener en la presente etapa.

1.1.-Materiales

Los liquidos cloacales seran evacuados del edificio con caferias de Hierro Fundido
@100y canerias de PVC de 3,2 mm. de espesor reforzado, los cafos de ventilacion
seran ejecutados con los mismos materiales, los desagtlies seran interconectados a la
red existente del edificio a remodelar, todo de acuerdo a lo indicado en planos y a
normativas de Aguas Argentinas (Obras Sanitarias), se colocaran canos, tapas de
inspeccion, piezas, piezas con tapas de inspeccion, en aquellos puntos en que se
produzcan cambio de direccién, encuentros de canerias, etc.

Las canerias de @110 respetaran la pendiente minima de 1:66. Deberan
cumplir las tapadas minimas, se verificara v > 0.60 m/seg. caudal de autolimpieza, y
la seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar lugares de transito o
con sobrecargas.

Todos los materiales empleados, llevaran el sello de conformidad IRAM.

1.2.- Distribucion

Se tendra en cuenta la distribucibn mas adecuada, los recorridos seran por contrapisos,
segun correspondan al sistema de evacuacién primario y segundario.

Las columnas de descarga y ventilacion a instalar se ubicaran embutidas en muros y/o ductos
apropiados, previéndose su colocacién evitandose roturas innecesarias, que afecten el

) : iicil 5.
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Para la concrecion de la conexién final a nivel de Planta Baja, se deberan considerar las cotas
de escurrimiento natural del predio, los niveles de solados externos y las tapadas de los
hechos existentes que fueren utilizados.

Las piletas de patio y/o bocas de acceso seran de PVC con marcos con rejas y/o tapas de
cierre hermético de 0,15x0,15 m y/o 0,20x0,20 m, segun corresponda.

De ser necesario llevaran accesorios prolongadores del mismo material (para el caso de
adecuarse a una instalacion con distribucion parcialmente profundizada y/o suspendida).
Todos los locales sanitarios llevaran carpeta impermeable bajo el solado, con union
estanca, integrada con las aislaciones verticales y horizontales de muros y/o tabiques
perimetrales.

En caso de tener que instalar camaras de inspeccién, seran tipo premoldeadas de cemento,
apoyadas mediante mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 m (asentada con mezcla de
concreto) sobre platea de hormigén armado. Interiormente se terminaran con revoque tipo
sanitario impermeable y cojinetes de escurrimiento terminados con cemento en seco.

Llevaran tapas y contratapas de cemento, con accesorios de bronce para su remocién, con
dimensiones variables entre 0,60x0,60 y 1,05x0,60 m, segln corresponda.

1.3.- Sujeciones

Todos los recorridos horizontales y verticales deberan ser sujetados y alineados
correctamente, con previsién de la utilizacién de accesorios adecuados y de acuerdo a
exigencias técnicas de fabricacién y montaje y a reglas de arte sanitarias especificas.
Preferentemente se utilizaran brocas roscadas y sujeciones de planchuelas de hierro
galvanizado del tipo desarmables con intercalado de elementos aislantes para proteccién del
material. Asimismo, y de acuerdo al desarrollo de la instalacion se respetaran las exigencias
de puntos fijos y/o desplazables a tener en cuenta.

| C2.2. Instalacién de Agua Fria y Caliente |

La nueva instalacion de agua para provisién sanitaria y de seguridad contra incendio sera
conectada a la red de distribucién existente del edificio.

| C2.3.  Distribucion de Agua |
Se utilizara tuberia de polipropileno tipo Copolimero Randon 3 (PP R3) para uniones por

termofusidn, con recorridos embutidos en muros y contrapisos. Para los cambios de direccion,
derivaciones y/o conexiones se colocaran piezas especiales tipo fusion/fusion 6 fusiéon/rosca.

Los servicios de agua de cada local sanitario seran independizados mediante colocacion de
llaves de paso compatibles con el material utilizado en tuberias, con terminacion cromada y
accesorio tipo roseta 6 campana sobre revestimiento y/o revoque.

Los tramos generales de alimentacion y colectores de tanques 6 bombas, llevaran llaves de
cierre modelo a diafragma, con cuerpo de hierro revestido con PP; con uniones para roscar
y/o bridar, segun corresponda.

Oportunamente se debera elevar a la Inspeccion de Obra para su correspondiente
aprobacion, el proyecto ejecutivo con su correspondiente memoria y calculo hidraulico,
de acuerdo a parametros establecidos por normativas en vigencia para los gastos
(Is/seg.) de los distintos artefactos sanitarios a instalar y para seguridad contra
incendio.
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Las canillas de servicio a colocar seran de bronce cromado de @ 13 mm con conexién para
manguera.

Los recorridos externos a la vista, seran con materiales apropiados para proteccién de rayos
UV y debidamente sustentados y fijados sin suprimir el efecto de dilatacién propia del
material utilizado.

Todos los tramos que corran suspendidos sobre cielorrasos deberan estar debidamente
sustentados e instalados de manera prolija, a partir de la utilizacion de accesorios del tipo
bandeja modular (modelo portacables) u otros, con aplicaciéon por apoyo en muros laterales.
Para los casos citados 6 cualquier otra alternativa adoptada y de calidad superior, se exigira
la fijacion mediante brocas roscadas (colocacién suspendida) y/o con tarugos plasticos de
embutir con tornillos tipo tirafondo de cabeza cuadrada con proteccién galvanica (colocacion
sobre muros).

| C2.4.  Instalacién de Agua Caliente:

La provision de agua caliente se realizara mediante la instalacion de un termotanque
de alta recuperacion, con una capacidad de 300 lts.

La distribucién de agua se hara por contrapisos y muros embutidos, segun plano, esta
instalacion, contara con dos bomba circuladoras, una permanente y otra transitoria
para uso eventual, ubicadas junto a la bateria de el termotanque.

Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el servicio de
agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccion.

Bombas circuladoras:

Las bombas seran 2 (dos) de eje horizontal, con interruptor de parada en seco,
Monofasicas 220 volt, potencia 0.25 HP, presion 10 mca y un caudal de 500 Ls/h y
resistentes a temperaturas de liquidos de 90°

| C2.5.  Desagues Pluviales: |

Trazado de la instalacion:

La Contratista presentara planos de replanteo y verificaciéon de los mismos, para una
intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificara la no anegacion de ninguna zona.

El Inspector de Obra solicitara la realizacion de una (1) prueba hidraulica de los
albanales y tramos horizontales de las canerias, haciéndolos llenar hasta alcanzar el
nivel superior de la boca de desagiie mas elevada.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4 ) horas, verificando que el nivel de la columna
de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafos.

Materiales:

Se utilizaran embudos y caferias de bajadas de hierro fundido con uniones
calafateadas, En el caso de caferias y accesorios instalados bajo tierra y/o
contrapisos Se utilizaran caferias y accesorios de PVC de 3,2 mm. de espesor.
Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las Normas IRAM correspondientes.
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Las instalaciones para desagles se ejecutardn por contrapisos y/o patios segun
plano, y desaguaran a corddn cuneta,

Canerias de Policloruro de vinilo ( PVC.):

Seran de 3,2 mm. de espesor, rigidos no plastificadas.

Fabricadas bajo Normas IRAM N¢ 13.325-13.326-13.331, aprobadas por Aguas
Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires.

Todas las cafnerias se someteran a métodos de ensayos de resistencia a la presién
hidrostatica segun directivas de la Inspeccion de Obra.

Las pendientes minimas a dar a los albafales seran de 5 mm/m. para didmetros
2100m.

Bocas de desagues:

Las bocas de desagues seran construidas con medidas segun plano, en mamposteria
asentada en concreto y terminadas con revoque impermeable.
Seran cubiertas con marco y reja de hierro.

2.6- Artefactos y accesorios

Los artefactos a instalar, seran de loza de color blanco, con modelos de Ferrum, Capea, Roca
6 equivalentes en prestacién y de calidad superior. Seran de fabricacion en serie de acuerdo
a normas IRAM, con aprobacion y colocacién segun reglamentaciones sanitarias vigentes y a
reglas de arte especificas.

Los de acero inoxidable seran de calidad AISI 304 de 1,25 y/o 1,5 mm de espesor, segun
corresponda, con sopapas incorporadas, angulos bacheados y terminacion pulido mate. Los
de acero antiacido seran de calidad AISI 316.

Sus caracteristicas técnicas (dimensiones y ubicacion) se ajustaran a pautas establecidas en
las correspondientes planillas de detalles de mesadas.

2.7.- Artefactos especiales

Lavachatas Automatico

Proceso: Con Sistema Rotativo de Lavado y Desinfeccion simultaneos
Especificacion Técnica Particular

a) Estructura:

De tipo autoportante, construido en acero inoxidable anticorrosivo y antimagnético, con
terminacion "pulido brillante", calidad AISI 304, de 2,0 mm de espesor minimo.

Chapa doblada en frio y soldada en argo-eléctrica, sistema de herrajes y bulones, también del
mismo material y tratamiento.

El sistema de fijacion estructural, soldaduras y bulones, estara realizado desde el interior del
aparato, lo que dara un aspecto exterior limpio, ademas carente de tuercas, tornillos y
soldaduras. La tapa serdde doble panel, sus bisagras seran interiores y con tope
amortiguador para atemperar alguna caida brusca de la misma.

El cierre de la tapa estara realizado por un rodillo de acero inoxidable que asegurara un
cierre suave y correcto.

Las tapas superior e inferior de acceso al mecanismo para la asistencia del funcionamiento,
poseeran espigas de traba inferior y traba a bolilla de acero inoxidable superior, con tope de

goma sintética.
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La estructura llevara z6calo reforzado con cuatro patas regulables y direccionales a rétula, lo
que permitira una regulacién ideal a irregularidades del piso.

Los soportes interiores, como todo el sistema de fijacion, estaran realizados en acero
inoxidable, anticorrosivo y antimagnético. La terminacion exterior se presentara cepillada y
pulida a espejo.

2.8 Servicio contra Incendio
Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Generales

1.- Memoria Descriptiva del Sistema

1.1.-Generalidades

El servicio debera cumplimentar las exigencias de la Ley Nac. N°19.587, Decr. Reglam.
N°351/79 y 1.338/96, las normativas especificas en vigencia de la NFPA y de IRAM.
Asimismo se respetaran las pautas técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y
Especificaciones Generales especifico.

Asimismo sera exigible como paso previo al montaje de la instalacion, someter Ia
documentacion técnica de replanteo, a la aprobacion por parte de la Oficina Técnica
dependiente del Cuerpo de Bomberos de la Pcia. de Buenos Aires.

2.- Descripcion del sistema
Los edificios destinados a cumplir con funciones hospitalarias y/o centros de salud, deberan
contar con elementos apropiados de seguridad para cubrir la posibilidad de riesgos de
incendio, debiéndose cumplimentar las siguientes condiciones protectivas y consideradas
como minimas, de acuerdo a normativas en vigencia.
a) Prevencién
b) Deteccién
¢) Alumbrado de emergencia
d) Senalizacién y escape
e) Extincién
La etapa de extincién estara cubierta por instalaciones fijas 6 méviles como ser:
*Fuente de abastecimiento de agua (existente en el predio)
*Equipamiento y caferias
*Extintores manuales
*Bocas de incendio

Reserva de agua

Se ejecutara una conexién para futuro enlace con red de incendio. Se instalara un colector de
& 60 mm con tuberia de acero galvanizado ASTM A53 Sch 40. Todo el sistema de extincién
debera funcionar de manera automatizada con control visual permanente a través de la
central de alarma con ubicacién estratégica.

En todos los sectores del edificio, se colocaran sistemas de deteccién lineal de humo y/o
temperatura, caja para futura central de alarma y una red exclusiva para alimentacién de
bocas de incendio.

Se instalaran segun planos, extintores portatiles de incendio, con base de polvo bajo presién
de alta capacidad extintora, para fuegos tipo ABC de 5 Kg de capacidad nominal, con sello
IRAM, colocados de acuerdo a norma N° 3517 en cabinas de proteccion de chapa de acero
galvanizado BWG 20, pintadas en color rojo y con frente vidriado.

Asimismo se colocaran extintores de anhidrido carbénico de 5 Kg de capacidad.
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Las bocas de incendio se ubicaran de acuerdo a lo indicado en planos, a 1,20 m de altura
desde el nivel de piso terminado hasta la entrada de la valvula de incendio.
Interior:

2). Boquilla de 45 mm (1 3/4”), lanza con pico selector de chorro pleno/ semipleno y niebla.
3). Dos (2) llaves de ajuste de bronce para manguera de 45 mm (1 3/4”).

4). Rollo de manguera de incendio de 45 mm (1 3/4”) x 25,00 m de largo, con uniones de
bronce rosca Wirthword y sistema de enganche para llave de ajuste. La manguera estara
construida totalmente en material sintético con una cubierta interior de caucho sintético
resistente al agua salada y a la espuma quimica; envoltura de fibra poliéster de alta
resistencia a prueba de hongos y revestimiento exterior completo en material resistente a
la abrasion, al calor y a productos quimicos. Con una presién de trabajo de 25 Kg/cm2 y a
la rotura de 50 Kg/cm2.

5). Boca de incendio tipo teatro, con cuerpo de bronce y reduccion roscada de & 60 a 45 mm
y tapa con cadena.

6). Un (1) nicho de chapa de acero pintada color rojo, con frente vidriado y cierre de
seguridad.

Tendido de distribucién principal en edificio para todos los circuitos, con cafieria y accesorios
de acero galvanizado ASTM A53 Sch40, para roscar.

Se tendrd en cuenta un sistema de sustentacion y sujecion adecuado, para todos los
recorridos a la vista y suspendidos, de acuerdo a planos y a las condiciones edilicias
existentes en cada sector afectado.

C3.a GAS

| C3a.1ALCANCE

C3a .2 SISTEMA PARA LA PROVISION DE GAS.

De acuerdo a requerimiento y factivilidad de suministro, se procedera al estudio
técnico para la provision de dicho fluido, la cual, la contratista presentara ante el
D.P.A el proyecto completo para su evaluacion.

PROTECCION ANTICORROSIVA

Se realizara de acuerdo a la agresividad del terreno, en los distintos tramos y
a las normas fijadas, de proteccidn anticorrosiva, por el Ente Regulador.

CONEXIONES

La Contratista, debera tomar todos los reacaudos para la ejecucién del
empalme con el gasoducto o red de media y baja presidn existente, si los hubiere, en

cuyo caso proveera todos los materiales, valvulas de speiitigionEABRFISORLSORBA-DEDPAMIY SPG
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elementos de seguridad y tramitaciones, para la materializacién de la conexién y
posterior habilitacién, debiendo proveer en su oferta dichos gastos.

OTROS MATERIALES

La Contratista, debera proveer todos los materiales necesarios para que la
obra pueda ser ejecutada. Deberan responder a las Especificaciones del Documento
especifico de licitacién tipo del Ente Regulador.

Todos los materiales, deberan ser de la mejor calidad. El Ente Regulador, a
través de la Empresa prestataria inspeccionara la calidad de los mismos y rechazara
todos aquellos que, a su exclusivo juicio, no reunan las condiciones técnicas
necesarias. A tal fin, la Contratista debera presentar muestras de los mismos, no
pudiendo utilizarlos sin tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

VARIOS

La Contratista quedara obligada a efectuar todos los tramites necesarios ante
la Empresa prestataria, como asi mismo la instalacién, de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes en el Ente y a las 6rdenes que se dicten durante el curso
de los trabajos.

Ademas, se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra, materiales,
transporte, inspecciones y demas, debiendo dejar la instalacién proyectada, en
perfectas condiciones de funcionamiento, también corresponderd a la Contratista,
todo gasto por personal, combustible y demas elementos necesarios para efectuar las
pruebas.

El instalador que realice estos trabajos, debera estar autorizado, para la
ejecucion de los mismos, por el Colegio profesional y distribuidora correspondiente.

La Contratista, entregara constancia de que la red ha sido habilitada.

PAGOS

La Contratista, se hara cargo de todos los pagos que las distintas Entidades
exijan para la ejecucion de extension de red a media presion o gasoducto, como asi
también, el pago del Proyecto y gastos del trazado.

INSTALACION DE MEDIA PRESION- CANERIAS DE ACERO

Las cafierias y accesorios seran de hierro negro e iran totalmente soldadas y
responderan a algunas de las siguientes Normas API5L, APISLX, API5LS, ASTM-A53
y Normas IRAM. Las caferias irdn enterradas con tapada minima de 0,60 mt ,se
instalara una valvula de bloqueo de paso total alojada en cdmara reglamentaria con
piso absorbente y tapa acanalada s/reglamentaciones vigentes.

a) Pruebas de fuga PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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La totalidad de las soldaduras efectuadas deberan ser sometidas a prueba de
fuga a una presién de 4 kg/cm2 con aire, comprobdndose mediante una solucién
jabonosa si existen fugas. En todos los casos, estos trabajos seran efectuados en
presencia del Inspector de Obra

b) Proteccion anticorrosiva

Se realizara de acuerdo a las Normas fijadas para proteccion anticorrosiva del
Ente Regulador. El revestimiento de la cafieria debe ser controlado con detector
eléctrico, antes de ser bajada a zanja. Los defectos encontrados durante esta
operacion seran reparados y dichas reparaciones, probadas nuevamente.

c) Varios

La Contratista debera prever todos los materiales necesarios para que la Obra
pueda ser ejecutada y los materiales responderan a las Especificaciones del Ente
Regulador y quedara obligado a ejecutar todos los tramites necesarios ante la
empresa proveedora de gas como asimismo la Instalacion de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes del Ente Regulador. Se encargara ademas de todos los
gastos o gestidn necesaria para la puesta en marcha y habilitacion definitiva.

SUB-ESTACIONES:

Se construiran sub - estaciones de regulacion de media a baja presién de
acuerdo a Planos. Basicamente constara de valvula de entrada o corte total de
servicio, valvulas reguladoras de media a baja presion, uniones bridadas para
diametro mayores & 51mm y con uniones dobles para diametros menores a 51 mm,
las de tipo de regulacion doble con valvulas de entrada y salida del regulador, la
cabina para alojar el sistema ser4d de mamposteria con puertas reglamentarias de
material incombustible.

C3a.3 INSTALACION DE BAJA PRESION

Caiierias

Las canerias de distribucion de gas desde las Sub - estaciones de regulacion
hasta distintos artefactos de consumo, transportaran gas a baja presion (0,020
kg/cm2) e iran en piso , pared o a la vista. Las mismas iran soldadas para diametros
mayores 51 mm. y roscadas a  didmetro menores. Las caferias para soldar
responderan bajo Normas APl 5L ASTM , IRAM al igual que los accesorios

Las canerias roscadas responderan a la Norma IRAM. 2502 y los accesorios a
la Norma IRAM.2548.

Las soldaduras se realizaran s/Normas G.D.E. GN.105. Se solicitara al Instituto
nacional de Tecnologia Industrial (INTI), el procedimiento de soldadura a efectos de
calificar al soldador.
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En las conexiones roscadas el elemento sellante sera de litargirio y glicerina o
su equivalente para conexiones rigidas y para conexiones sujetas a movimientos, se
empleara cinta de teflén o pasta no fragliante de marca reconocida y aprobada.

Las careria de hierro negro se protegeran, con pintura epoxi y en casos en los
tramos de cafieria cuya proteccién se halle dafiada por manipuleo con herramientas,
como asi también en las proximidades de accesorio, se repintara la caferia con dos
manos de pintura epoxi, previa limpieza a brillo de la superficie; se respetaran los
tiempos de aplicacion de pintura entre mano y mano recomendada por el Fabricante.
Los tramos de caferia por terreno natural iran a —0,40 m de profundidad y se
reforzara con cobertura doble de cinta plastica tipo Poliguard o similar, en las partes
de unién roscada o afectadas por el manipuleo con herramientas. El tramo de caferia
que atraviese tabiques u otra estructura de hormigén ira encamisado, a efectos de
evitar tensiones que danen la caferia. En caso de ser necesario se reforzara la
proteccion de la cafieria en lugares en que la Inspeccion lo solicite.

Las canerias instaladas a la vista iran engrapadas de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes y se colocaran tantas grapas como indiquen las Tablas de
acuerdo a la variacién de diametros.

La Instalacion sera proyectada para alimentar:
Los artefactos que requieran dicho fluido de (GN-GLP).

Llaves de paso:

En cada artefacto de consumo se colocara una llave de paso que sera de igual
diametro que la cafneria que lo alimenta. Estard préxima al mismo y en lugares
accesibles; tendra cierre de 4 de vuelta con tope, serd de bronce y con campana en
los murales con revestimiento y para diametros mayores a 25 mm sera de tipo
esférica. Tendra matricula con N° de aprobacion por parte del Ente competente.

En cada derivacion de montante o acceso de caferia a cada nivel tendrd una
valvula de bloqueo tipo esférica.

a) Inspecciones y pruebas:

b) Todas las caferias de baja presion seran sometidas a pruebas de
hermeticidad a una presion de 0,200 Kg/cm2 y a 0,080 Kg/cm2 con llave
cerrada y abierta para cafnerias y artefactos respectivamente vy
permaneceran cargados por un periodo de 1 horas sin acusar pérdidas

c) Colocacion de artefactos:

La Contratista colocara los distintos artefactos indicados en el Plano,
uniéndolos a las tomas dejadas a tal efecto, mediante el empleo de uniones dobles
con asiento conico y roscadas, ajustadas rigidamente al piso o pared.Todos los
artefactos con camara oculta llevaran valvula de seguridad y se colocaran las rejillas
de ventilacion correspondientes en los locales donde se ubiquen artefactos con
camara abierta o tomas taponadas.
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DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA PREVIO A LA
EJECUCION DE LA OBRA.

El adjudicatario presentara a esta D.P.A. para la ejecucion de la Obra la
siguiente Documentacion:

a) Planos:
Confeccionados en escala 1:100 de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de
Enargas de la Instalacion de baja presibn completa e indicando recorridos,
dimensionado de cada tramo, y de cada uno de las llaves de paso para cada
artefacto, indicando la condicibn que se encuentre para cada tramo; constara la
posicion de cada artefacto, agregando listado de referencia indicativa de cada uno,
con el consumo en Kcal/h, incluso detalle en escala adecuada . Planilla de célculo de
dimensionado de caferias indicativo de cada tramo con longitud real y de calculo,
Planilla de materiales con descripcion de accesorios, materiales que los componen,
Fabricante y matricula de aprobacion.
En la misma escala se confeccionaran los Planos para Instalacién de media presion
tanto sea para gas natural ,licuado o a granel y de acuerdo a lo especificado en el
Documento especifico de licitacién que se acompana en esta Documentacién incluso
Especificaciones completas de c/u de las Sub-estaciones de regulacién.2

La Contratista presentara muestras de materiales de las instalaciones y
certificacion de calidad de canerias y todos los accesorios que la Empresa proveedora
requiera para iniciar la Obra.

Artefactos: se debera presentar folletos de cada uno de los artefactos que integran la
Instalacion de gas, con especificacién técnica completa y en concordancia con lo
especificado en las Planillas de caracteristicas técnicas y datos garantizados.

Se anexara ademds, una memoria descriptiva, representativa de todos los
trabajos a realizar para el funcionamiento total y definitivo de la Instalacién de gas,
con todos sus artefactos, que responderan a las normativas vigentes.

C3a.4 TERMOTANQUE DE ALTA RECUPERACION

Se proveera e instalara/n la cant. De (01) un termo tanque/s de 300
LTS de capacidad y alta recuperacion construido/s en chapa de acero, protegida con
el proceso de zincado por inmersién asegurando, una elevada resistencia a la
corrosién. Los quemadores seran de acero inoxidable de alto contenido de cromo y se
ubicaran de tal forma, que permitan extraer el conjunto comodamente. Asimismo
dicho equipo llevara un control automatico, que asegurara el corte total del paso de
gas, cuando se apague el piloto. La aislacién térmica sera en lana de vidrio de un
espesor de 50 mm., asegurando la mayor disminucion de pérdida de calor.

El sistema de transmision del calor se realizara envolviendo todo el
tanque, para asi aumentar la capacidad de calentamiento, llevara valvula de
seguridad de presién y temperatura, contara con boca de inspeccién de tanque, un
anodo de magnesio, de proteccién electroquimica contra la corrosion.
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C3.b GASES MEDICINALES

C3b.1 OBJETIVO:

El presente proyecto contempla la provision de todos los materiales, canerias,
accesorios, llaves de bloqueo, elementos de union, elementos especiales para sujecion
y/o sostén, materiales para proteccion de caferias embutidas y/o enterradas, apertura y
cierre de canaletas, perforado de losas y muros necesarios para la ubicacion de
caferias, etc. y mano de obra especializada para el montaje en obra de todas las
instalaciones especificadas.

Ademas se proveeran e instalaran (poliductos) paneles del tipo cabecera, con su
correspondiente equipamiento de aparatos, estructuras sostén de paneles,
conexiones eléctricas, extensiones de caferias hasta conectar con troncal principal,
segun corresponda, provision de accesorios y alarma para gases a instalar en obra de
referencia segun planos.

C3b. 2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Estas especificaciones técnicas cubren la provisién e instalacién para la completa
ejecucion, puesta en marcha y regulacion de las instalaciones que se describen mas
adelante.

Se incluye también la provisién de todo elemento de informacion. Los trabajos se
cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en todo de acuerdo con
las "reglas del buen arte".

C3b.3 CATALOGOS TECNICOS:

Sera responsabilidad del oferente adjuntar en su propuesta, catalogos técnicos
comerciales indicativos de marcas, modelos de equipos y materiales a instalar
en obra, a fin de que la Comision de Adjudicaciones pueda evaluar la calidad de
los elementos ofrecidos y el cumplimiento de los requisitos técnicos del
presente Pliego de Especificaciones.

C3b.4 DOCUMENTACION A PRESENTAR:

Sobre la base de los planos de las presentes especificaciones, el contratista debera
preparar sus planos de la instalacién, asumir la responsabilidad de correccién y de
obtener las condiciones requeridas para esta obra. Presentara a la inspeccion de obra
cualquier objecion, garantizando las condiciones a cumplir segun estas
especificaciones, pudiendo para ello variar la capacidad y cantidad de los elementos
cuando asi lo crean necesario, debiendo en cada caso indicarlo en su propuesta. Los
planos a presentar ante la direccién de obra se confeccionaran, en tamano y escala
adecuada, para una total comprension del trabajo.
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Seran sometidos a su aprobacién tantas veces como sea necesario, no pudiendo
comenzar los trabajos, ni presentar los adicionales por correcciones de tipo
constructivas que se introduzcan en los mismos.

Asimismo, en obra, se debera incluir cualquier trabajo que sin estar especificamente
detallado, se requiera para las instalaciones a construirse aseguren un perfecto estado
de funcionamiento y maximo rendimiento, de acuerdo a las técnicas y reglas del buen
arte.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los planos, los cuales tendran por lo tanto,
caracter de "conforme a obra".

Asimismo el contratista debera presentar:

- Calculo y dimensionado de las caferias para oxigeno, aire comprimido y
aspiracion.

- Método empleado del calculo.

- Determinacion de la longitud equivalente.

- Determinacion y verificacion de las velocidades en los tramos y derivaciones
principales de acuerdo a los valores recomendados.

- Determinacién de la caida de presién en los tramos y derivaciones.

- Tabla de caida de presion segun el numero de bocas.

- Folletos principales de los elementos a instalar.

- Descripcién técnica.

- Manuales de mantenimiento de los equipos a instalar.

C3b.5 INSTALACIONES COMPRENDIDAS:

La instalacion (oxigeno, vacio y aire comprimido), se realizara en forma completa, se
entregara funcionando, regulada y completamente terminada (llave en mano).

El presente comprende: caferias de distribucién, elementos de corte y medicién, central
de Suministro y equipamiento, que se indican:

. Canerias de cobre electrolitico, elementos de seccionado y senalizacién para los
tendidos de acuerdo a la distribucion indicada, segun plano.

. Conexién de las cafierias de Gases Meédicos (Oxigeno, Aire Comprimido y
Aspiracion), al correspondiente troncal principal.

. Equipamiento de Gases Médicos, Poliductos, Aparatologia y Accesorios, segun
pliego.

. Sistema de alarma de gases médicos s / especificaciones.

C3b.5.1 Alarma para Gases (Oxigeno, Aire Comprimido y Aspiracion):

Se trata de un modulo desarrollado para el control de aumentos o disminuciones de
las presiones positivas 0 negativas en lineas de gases médicos y fluidos (OXIGENO x
1 — VACIO x 1- AIRE COMPRIMIDO x 1). Dicho modulo trabaja con limites pre-
seleccionados de baja y alta presion, con indicacion fono-luminosa de los estados
antemencionados. También se indica en forma luminosa el estado normal de la linea.
Cuando la presion de linea sufre variaciones, se activa el encendido intermitente del

indicador luminoso asociado (baja o alta presion), y simytapeasignig §8388ENEDHRA -DEDPAMIY SPG
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sefal de alarma intermitente. El modulo cuenta, en el caso de presiones positivas, con
una valvula de seguridad de alta presién, con posibilidad de pre-regulacion manual
(valor pre-fijado 10kgr/cm?). Posee salida adicional para activar repetidoras de alarma
distantes. Modulo de control de presiones de trabajo electrénico conformado por
placa de logica digital, que trabaja con sensores del tipo células fotoeléctricas, para
regulacion de presién limite superior e inferior. Tanto los sistemas de control como los
de alarma fonoluminosa fueron concebidos en baja tensién, con proteccion térmica y
bornera normalizada de conexion a suministro eléctrico. Posee instrumento del tipo
analodgico, de 4” de diametro externo con aro, indicadores épticos de presion baja,
alta y normal, panel frontal desmontable sobre gabinete de aluminio extruido con
acabado superficial de pintura en polvo poliéster-epoxi.

La misma estd compuesta por:

-Un sistema de control automatico que indica los siguientes estados:

Presién normal de linea con luz piloto color verde.

Baja presion, con luz de alarma roja y sirena intermitententes.

Alta presion, con luz de alarma roja y sirena activada en forma continda.
-Médulo electrénico. Posibilita la regulacion de presion de trabajo segun
requerimientos del usuario. Su traductor trabaja con células fotoeléctricas.

-Bornera de puerta desmontable para facilitar su instalacién.

Ubicacion de las alarmas:

Se instalaran en el local puesto enfermeria, junto con el panel de llamado de
enfermera, su ubicacion definitiva estara dada por la Inspeccion de Obra
actuante.

C3b.5.2 Equipamiento Hospitalario:

Se proveeran e instalaran Poliductos para tres gases, del tipo paneles de cabecera,
en Salas de TPR y atencidn al recién nacido s/plano.

C3b.5.3 Equipamiento Hospitalario Obstétrico:

Habitaciones de TPR:

Se proveeran y colocaran Dos (2) Poliductos Tipo Paneles de Cabecera (PTPR-3)
y Un (1) Poliducto Tipo Panel de Cabecera (PARN-3) de las siguientes
caracteristicas generales:

Sera un conjunto de perfiles de aluminio extruido de espesor minimo 2 mm, con

posibilidad de conformar ductos totalmente independientes para alojar todo tipo de

prestaciones medico-hospitalarias de suministro eléctrico, gases médicos y baja tension

El cuerpo central estara compuesto por tres canales independientes aptos para la

instalacion de: suministro de gases médicos, alimentacidon eléctrica y circuitos de baja

tension y senales bajas o de monitoreo central. Tapa frontal rebatible con eje pivot y
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punto intermedio de apertura, que facilita las tareas de mantenimiento e inspeccion.
Posee ademas un sistema de traba de cierre a presion con punto de clipeo.

El cuerpo Inferior: disefado para contener en su interior sistemas de suministro de
alimentacién eléctrica e iluminacién de lectura paciente del tipo fluorescente, circuitos de
baja tension, alarmas y sefales bajas o de monitoreo central, de facil acceso para el
paciente. Tapa inferior con traba de cierre a presion con punto de clipeo para un facil
mantenimiento del sistema.

El cuerpo Central - Inferior dispone de tapas planas de aluminio extruido en funcién del
tipo de terminacién adoptada.

Los artefactos de iluminacién de Luz Ambiente - Luz de Lectura paciente - Luz Nocturna,
seran en material aislante e ignifugo de material PVC extruido, color blanco translucido
de seccion curva, con baja pigmentacion, con traba de cierre a presion por punto de
clipeo. Apto para iluminacién del tipo fluorescente. Acabado superficial estriado
permitiendo la mejor refractancia de los rayos lineales emitidos por el artefacto.

Deberan cumplir con la NORMA INTERNACIONAL CEI IEC 60601-1 de Requisitos
Generales para la Seguridad en Equipamiento Electromédico.

Longitud aprox. del panel: 1200mm.

Cada panel contendrd las siguientes prestaciones:

Eléctricas:

- Interruptores termo magnético bipolar, del tipo DIN, marca Siemens o similar, de
acceso exterior, protegido con tapa rebatible de poliamida auto-extinguible. (Cant.
1).

- Tomacorriente combinados de 220VCA/16A norma DIN con doble contacto
lateral de puesta a tierra ( Cant. 2)

- Tomacorriente norma IRAM de 220VCA/10A con PIN de puesta a tierra Cant. 2

- Moddulo dobles Proteccion de Puesta a Tierra (Cant.1)

lluminacion:
- Un artefacto de luz de lectura
- Modulo interruptor de encendido y apagado del artefacto

Soportes:
- Soportes de servicio de accesorios superior en aluminio de 1200mm de long.

Acometidas para gases médicos:

- Acople tipo a rosca (norma Diss) para oxigeno. (Cant. 2)

- Acople tipo a rosca (norma Diss) para aspiracion.(Cant 1)

- Acople tipo a rosca (norma Diss) para aire comprimido.(Cant 1)

Aparatologia a proveer por panel TPR-3:
- Medidor de flujo para Oxigeno escala 0-15 Its/min, salida roscada (Cant. 1)
- Frasco Humidificador para medidor de flujo para Oxigeno. (Cant.1)
- Regulador de vacio con trampa y frasco de 500cm3. (Cant.1)
- Medidor de flujo para Aire Comp escala 0-15 Its/min, salida roscada (Cant. 1)
Aparatologia a proveer por panel PARN-3:
PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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- Medidor de flujo para oxigeno NEONATAL esc. 0 - 1 Its/min. para
mezclador.(Cant.1)
- Mezclador de aire-oxigeno de bajo flujo (¢/MF 0-15 Its/min).(Cant.1)

Accesorios:

Tres (3) PORTASUERO SUPERIOR, con portasuero de hierro cromado de CUATRO (4)
ganchos.

Tres (3) LUCES de EXAMEN articulada de radio de accion de 1000mm, con modulo
deslizable, para adosar al riel de servicios.

Tres (3) BANDEJAS PORTA MONITOR autoportante de medidas de base 400x300mm
con acabado superficial en pintura texturada en polvo poliéster-epoxi y sistema doble de
regulacion de nivelacion.

C3b.6 DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS A
INSTALAR:

A continuacién se describen las caracteristicas técnicas de las cuales se deberan
ajustarse a las prestaciones requeridas, tanto en su faz operativa como constructiva.

C3b.6.1 Acople para oxigeno:

Serd una boca de forma tal que permita su facil colocacion del instrumento o
aparatos, construida de bronce o acero inoxidable con cierre a rosca Norma DISS
(semiautomatico) sin uso de herramientas auxiliares. Se debera diferenciarse
exteriormente y/o tipo de rosca para evitar errores de suministro al paciente.

C3b.6.2 Acople para vacio:

idem. Anterior

C3b.6.3 Toma 220 VCA - 10/16 A:

Realizada en material aislante de gran resistencia, con conexién a tierra.
Norma IRAM /DIN.

C3b.6.4 Pin de tierra:

Ficha macho con tornillo, carcasa plastica de alto impacto cuerpo de bronce
niquelado.

C3b.6.5 Medidor de flujo para oxigeno y mezclador neonatal:

Se trata de un medidor de flujo a bolilla con acople a rosca de acero inoxidable, con

llave micrometrica de cierre y regulacion. PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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* Un (1) Medidor de flujo para oxigeno NEONATAL esc. 0 - 1 Ilts/min. para

mezclador.
* Un (1) Mezclador de aire-oxigeno de bajo flujo (¢/MF 0-15 lts/min).
* Dos (2) Medidores de flujo para oxigeno esc. 0 - 15 Its/min. salida a rosca.

C3b.6.6 Llave reguladora de vacio:

Cabezal de regulacion del flujo de vacio por medio del giro de una llave
micrométrica de cierre y regulacion, tendra una trampa para liquidos aspirados
que impida el pasaje de secreciones a la caneria. Frasco en policarbonato
transparente, atoxico de 500 cc. Color rojo.

C3b.6.7 Luz de examen:

Debera ser articulada con un radio de accién minimo de un metro, con posibilidad de
movimiento vertical. Pantalla reflectora orientable, traba de accionamiento manual.

C3b.6.8 Soporte para suero:

Consistira en una barra soporte vertical de altura regulable, con un minimo de dos
ganchos en su parte superior.

C3b.7 CANERIAS DE DISTRIBUCION:

Se distribuiran las caferias para el vacio y el aire comprimido, se realizara
desde la sala de maquinas (bombas de vacio y compresores de aire) s/plano. La
red de distribucion de oxigeno medicinal se tomara desde los tanques de
oxigeno criogénico o bateria de tubos del local previsto para tal fin. Se realizara
un nuevo tendido de la caferia de abastecimiento. Este cafio sera calculado
para proveer de oxigeno a todas las nuevas bocas ubicadas en la sala de
observacion, con un incremento de su diametro para un futuro crecimiento.
Todas las cafierias seran de cobre electrolitico de 99,9% de pureza, soldadas
con plata y pintadas en toda su longitud con esmalte sintético de color
reglamentario.

Deberan poseer valvulas esféricas para corte de suministro y reparacion.

Las caferias correran por encima de los cielorrasos en las circulaciones de los sectores
y bajaran en los plenos segun se indica en los planos respectivos, donde se prevén
seccionadores convenientemente ubicados, para evitar la salida total de servicio en
caso de fallas localizadas.

C3b.7.1 Inspeccidon general:
Se verificara que las nuevas cainerias y demas accesorios de la instalacion

estén totalmente terminados y correctamente soportad@$eG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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C3b.7.2 Pruebas de hermeticidad:

Se realizara a 10 Kg. /cm? para los casos de aire comprimido y oxigeno; a 4 Kg. /cm?
para el caso de vacio. La duracion de las pruebas sera de 2Hs.

C3b.7.3 Certificacion de Limpieza y desinfeccion:

Las carerias seran limpiadas y desinfectadas en fabrica, donde el fabricante
entregara al proveedor un certificado que se garantice en buen estado de las mismas
para su instalaciéon.El inspector recibira el certificado y verificara que las canerias se
encuentren herméticamente selladas en fabrica, antes de ser colocadas.

C3b.7.4 Coordinacion:

Previo al corte de los suministros en cada caso, necesario para el empalme de las
nuevas cafnerias con las existentes, con una anticipacion de cinco dias como minimo,
se coordinaran estos trabajos con la Direccion de Obra y representantes del hospital.

C3b.7.5 Caiierias para oxigeno, aire comprimido y aspiracion:

Seran de cobre electrolitico de 99,9 % de pureza, soldadas con plata.

Se dejaran previstos tapones con valvulas para las futuras ampliaciones cada tramos
de 30 metros, se colocaran valvulas de cierre para el sector y valvulas por bajada a
cada panel de cabecera, cajas de valvulas colocadas a 2,30 m desde el nivel de piso
con tapa y cerradura en cada derivacion de conjunto de bocas de suministro. Ademas
se coordinaran los pasajes a través del piso a otro colocando cafero en cafio P.V.C.
reforzado y los recorridos aéreos se determinaran con la inspeccion de obra
actuante.

En todos los casos seran pintadas con sus colores reglamentarios, la totalidad de la
instalacion, con previa aprobacién de la Direccion de Obra, en base a la Norma IRAM
FAAA AB37217 y FAAA AB 37218.-

C3b.7.6 Valvulas:

En todos los casos se utilizaran valvulas esféricas, roscadas, cuerpo de bronce
cromado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflon. Seran marca Sarco o
similar, debiendo estar aprobadas antes de su instalacion en funcion de su uso
.En el caso de colocarse en pasillos, estas iran en nichos sobre los muros.-

C3b.7.7 Accesorios:

En ningun caso se ejecutaran piezas en forma artesanal, solo se utilizaran accesorios
normalizados. Salvo expresa aceptacidn previa, no se permitira el uso de codos, en
se emplearan curvas de radio largo. Para el caso de cafierias de cobre se emplearan
accesorios de cobre conformados en fabrica de las mismas caracteristicas que la
caferia principal, para soldar o soldados con plata.-
PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Cuando sean necesarios accesorios roscados, por ejemplo para la conexion de
valvulas, los mismos seran reforzados de bronce, en el caso de la aspiracion, si
se emplearan accesorios roscados, se realizaran las uniones con litargirio y
glicerina.

b3b.7.8 Soportes:

En todos los casos se utilizaran rieles y grampas OLMAR, con una separacion
maxima de dos (2) metros entre soportes.

Con respecto al montaje del tendido de caferias, se debera tener en cuenta evitar
contacto de la cafneria de cobre con toda estructura metélica que pueda dar lugar a la
formacion de pares eléctricos, de origen bi-metalicos. Se tomara la precaucion de
aislar las mismas con aisladores especiales colocados en los tramos donde existan
estas estructuras (tinglados, techos metalicos, perfiles de acero, etc.)

C3b.7.9 Coordinacion:

Previo al comienzo de las tareas solicitadas, la empresa presentara un plan de los
trabajos solicitados que seran aprobados por la Direccion del Hospital y la Inspeccion
de Obras. Para el caso de cortes de algun suministro, se dara un preaviso de
anticipacioén ante la direccién de dos dias como minimo.

C3b.7.10 Soldaduras:

Las soldaduras entre cafos y/o piezas de cobre se ejecutaran por medio de soplete
oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto por aleaciones
de plata-cobre-fosforo, segun Norma DIN 1734 con principio de fusién a 640°C. y
estado liquido a 710°C.

Para soldaduras entre cafos y/o piezas de cobre y bronce, se utilizara similar método,
con material de aporte compuesto por aleaciones de plata-cobre-zinc y cadmio, con
fundente incorporado, segun Norma DIN 1734-LAG 30 CD, con principio de fusion a
610°C y estado liquido a 695°C.

C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

‘ C4.1. CONSIDERACIONES GENERALES:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente so6lo constituye un conjunto global de
tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no necesariamente el total.

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los componentes que sin
estar explicitamente descriptos resultan necesarios de incorporar y poner en servicio para que
la instalacién funcione perfectamente en forma automatica de acuerdo al objetivo previsto, ya
que se considera que la ejecucion de la obra debe ser “llave en mano”.

Se efectuaran las instalaciones de las maquinas de climatizacion en los locales indicados,

teniendo en cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos los elementos que
componen la documentacion licitatoria. Esto incluye ademé@',—'EGp?QU%TQFIWi%@%BﬁBﬁ'DEDPAM'YSPG
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conexionado de una instalacién eléctrica independiente para alimentar tanto las unidades
evaporadoras y unidades condensadoras, unidades de tratamiento de aire, circuitos de
comando y control, ademas de todo consumo eléctrico que requiera la instalacién
termomecanica.

C4.2. RESPONSABILIDADES INELUDIBLES POR PARTE DE LA
CONTRATISTA:

Siendo la Contratista una especialista en el trabajo que realiza, no podra alegar
ignorancia sobre cualquier error y faltantes que aparecieran en la presente
documentacion.

Si la Contratista considera que para cumplir con las condiciones exigidas, las
potencias debieran ser aumentadas, asi lo debera considerar en su costo.

Debera realizar el céalculo de todos los equipos y elementos que instale, presentando a la
DPA, las memorias de calculo correspondientes junto a las tablas, curvas y catalogos de
seleccidén para su aprobacién; encontrandose éstos dentro de la oferta.

La Contratista estudiara el pliego a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que
pudieran surgir, no admitiéndose luego, reclamos por imprevisiones.

Una vez formulada la oferta en base a la presente documentacion sin que el proponente haga
reparo alguno, se considerara que el proponente esta en un todo de acuerdo con la misma.

Si lo considera pertinente, podra presentar alternativas a la soluciéon propuesta, sometiendo
los planos a aprobacién de la Direccién Provincial de Arquitectura (DPA).

En su propuesta La Contratista indicara las marcas de la totalidad de los equipos y materiales
a instalar y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al mismo, de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas.

El suministro comprende todas las provisiones necesarias para realizar la instalacion de
referencia incluyendo: Ingenieria de detalle, materiales, maquinas, equipos, elementos de
control y comando, mano de obra, puesta en marcha y regulacion iniciales.

Para ejecutar la obra se incluirdn todos los accesorios, aditamentos y elementos necesarios
para el completo y correcto funcionamiento y buena terminacion de todos los equipos.

La ejecucion de las instalaciones se contratara por el sistema de ajuste alzado.

El precio global de la instalacion se descompondra por items, de acuerdo a la planilla de
desglose de precios, la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo el oferente agregar a
dicho listado todos los items que considere conveniente.

Los valores de cada item se corresponden con cada elemento correctamente instalado y en
perfecto estado de funcionamiento, siendo la Contratista el Unico responsable por su
provisién, montaje e instalacién.

Una vez finalizados los trabajos indicados, la Contratista debe entregar la instalacion
completamente terminada, en perfectas condiciones de funcionamiento de acuerdo a lo
requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén indicados o no en la
documentacion contractual, sin que ello signifique el reconocimiento de costo adicional
alguno, las instalaciones en todos los casos deben quedar en perfecto estado de
funcionamiento.

Quedan incluidas al area de responsabilidad de la Contratista, las tareas complementarias en
concepto de ayuda de gremio a lo establecido en las disposiciones a la obra y especialmente
en lo concerniente a:

. Movimiento de equipos en obra hasta su lugar de emplazamiento definitivo.

. truccién de andami ios.
Construccion de andamios y aparejos PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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" Ejecucion de bases de apoyo, ménsulas, grampas, etc.
" Apertura y cierre de losas o0 pisos para el pasaje de conductos y tuberias.
" Apertura y cierre de canalizaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y presentaran,
una vez concluidos, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Debera coordinar con la inspeccion de obra y las autoridades del Hospital, el lugar y forma de
almacenamiento de materiales, como asi también la metodologia de trabajo. Se efectuaran
los trabajos de albahileria complementarios, pinturas, revestimientos, pisos, etc. a efectos de
realizar las instalaciones de acuerdo a su fin, reparando ademas las partes afectadas por las
mismas, con material idem existente.

C4.3. NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

. Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
" Las Ordenanzas Municipales vigentes.
. Las Normas del buen construir vigentes.

Normas y reglamentaciones:

A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el disefio, control, construccion
métodos de ensayos y analisis de capacidades y rendimientos seran de aplicacién las ultimas
revisiones de los siguientes standards, cédigos, normas, publicaciones y reglamentaciones:

Codigos:
a. Cadigo Mecanico Internacional  IMC
b. Cadigos y ordenanzas locales aplicables.
C. Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccion, Refrigeracion y Aire

Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80, ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) 1989-62 — Ventilacién,
Cadigo de Energia de 1997 (FLA —COM ASHRAE.)

d. Cadigo de Eficiencia de Energia para Construccion Edilicia de 1997.
Normas:
a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto

351/79 y la Resolucion del Ministerio de Trabajo N® 1069/91 y toda norma que durante la
ejecucion de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario N°

74/88, de la Prov. de Bs. As.

C. Ley 7314/67 — Habilitacion sanitaria de establecimientos asistenciales o de

recreacioén en la Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de

recreacion existentes en la Provincia de Bs As.

e. Norma IRAM 4.062 PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.

IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

Codigo de la Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad.

Idem, idem, Municipal de incendio de la Ciudad.

Reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

Normas de Incendio NFPA y Reglamento de Camaras de Aseguradores.
Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeracion (ARI).

Consejo de Difusién de Aire (ADC).

Air Movement and Control Association, Inc. (AMCA).

Instituto Americano de Normas Internacionales (ANSI)

Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos (ASME)

Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)

Asociacién Americana de Obras Sanitarias (AWWA)

Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)

Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios (NFPA)

. Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc.
SMACNA).

SpETePTE@TOS3I T AT IQ ™

Representacion P&l, Nomas (ISA).

La Contratista no podra alegar en ningln caso, desconocimiento de dichas normas legales
con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la instalacién como
durante el transcurso de su ejecucion.

‘ C4.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS:

La Contratista debe realizar su propio relevamiento y efectuara los ajustes necesarios sin
cambiar en absoluto lo requerido, para que la propuesta, optimice el trabajo y minimice
inconvenientes al edificio y que esto no ocasione ningun perjuicio a equipos de Climatizacion
y Energia que ya se encuentren en servicio dentro del predio del Hospital.

La Contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio replanteo, debe presentar
como minimo 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo, uno de los cuales se devolvera con la
aprobacién u observaciones respectivas si las hubiere.

La documentacién a presentar debera ser expresada en el sistema métrico decimal e idioma
castellano sin excepcion.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera presentar muestras de aquellos elementos
que la DPA estime necesarios y que forman parte de la instalacién a los efectos de su formal
aprobacién. Ademas debera presentar para su aprobacion, los Planos de Replanteo escala
1:50, donde se indicaran todos los elementos constitutivos de la instalacién: marcas, modelos,
detalles de potencia, montaje y conexion de equipos, conductos, cafierias, etc.

Al mismo tiempo presentara dos copias completas del manual de cada una de las maquinas
con todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la
instalacion. El manual incluira los folletos de fabrica correspondientes a cada uno de los
componentes principales de las instalaciones. También incluira un esquema eléctrico
completo y claro para que cualquier electricista competente pueda localizar y remediar los
inconvenientes que puedan surgir.

El esquema sera preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los
circuitos de controles y comandos.

Se entregaran ademas, un esquema de los conductos de aire con ubicacion de todas las
persianas graduales y otros elementos de regulacion, junto con su correspondientes
diametros o secciones.

La confeccion de los planos e instrucciones especificadas se consideraran incluidas en la
cotizacion. PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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La Contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto
Licitatorio, debiendo incluir en la cotizaciéon todos los elementos necesarios para un correcto y
normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este
requisito.

La Contratista debera presentar los calculos y planos correspondientes para su aprobacion
considerandose los recorridos actuales, como tentativos, tanto de canerias y conductos, como
los lugares de ubicacion de las maquinas.

Cuando corresponda ademas incluira:

" Planos de detalle de ingenieria de montaje.

. Planos de cabinas, bases y de los trabajos pertenecientes a la ayuda de gremio
en general.

. Planos de detalle de grapas, soportes y elementos de sostén de caferias,
componentes y conductos.

" Planos de ubicacién de elementos y equipos.

" Planos con esquema de conexidn de canerias.

" Planilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la instalacién, donde
se indicara marca, capacidad, modelo, tamafo, tipo y otras caracteristicas que lo definan.

" Planos con la ingenieria del sistema de control.

. Planos conforme a obra y manuales de operacion y mantenimiento.

" Antes de efectuarse las pruebas de Recepciéon Provisoria de la instalacion, la

empresa Contratista debe presentar 3 (ires) copias de los planos antes mencionados,
conforme a obra de toda la instalacion.

. Memoria de funcionamiento de la instalacion.

" Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo entrega de los
archivos de seguridad respectivos en CD o DVD segun tamaro de archivo.

. De los elementos que componen la instalacién, se deberan presentar

instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la instalacion,
incluyendo los folletos de fabrica, esquemas y todo lo necesario para el correcto
funcionamiento de las mismas.

Equipos de A°A°:

Plano de planta de acuerdo a replanteo final, con ubicacién final de los equipos VRV, de las
UTAs, unidades evaporadoras, unidades condensadoras y su posicion final, ubicacién de
ventiladores de extraccion y accesorios en cada planta del Hospital.

En el mismo se indicara también la trayectoria de bandejas portacable (potencia y comando),
tablero eléctrico de A°A°

Tableros eléctricos:

. Planos de Tableros eléctricos.

" Plano topografico externo e interno de tablero. Se incluir4d ademas lo siguiente.

" Circuitos unifilares de potencia y de comando.

" Esquema de borneras.

. Plano de cableado interno.

" Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia referenciando
las cargas eléctricas que se alimentan.

" Topograficos de tableros eléctricos, montaje de caferias, ramales, indicando los

materiales y sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50).

Ajuste final de la documentacién:

La Contratista debera ajustar su instalacion a los planos definitivos de mamposteria,
hormigon, instalaciones complementarias en el are®Rl|EGRY175€107B0RBGOBBA-DEDPAMIY SPG
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cielorrasos, incendio, etc., debiendo compatibilizar sus trazados con dichas
especialidades.

| C4.5. TRAMITES:

La Contratista efectuara todos los tramites que fueran necesarios a nivel Municipal, Provincial
y Nacional, preparara los planos y llenard los demaés requisitos necesarios ante entes
privados, para obtener la habilitacién total de la instalacion.

La Contratista se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra, materiales, transporte,
pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion proyectada en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobacién de la DPA. También correspondera a la
Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos de medicion y demas elementos
necesarios solicitados por la Inspeccién de la Obra para efectuar las pruebas.

| C4.6. BASES DE CALCULO:

Se debera mantener en los ambientes una temperatura de bulbo seco de 22 °C a 24 °C con
una variacion de 1 °C sobre la fijada al termostato en las condiciones de carga pico en verano
y una humedad relativa del 50% al 45%, considerando una temperatura de calculo de 35 °C
de bulbo seco y 24 °C de bulbo himedo para las condiciones exteriores y, en invierno, una
temperatura de 20 °C a 22 °C con una HR. del 50% al 40% con una variacién de 2 °C por
debajo de la fijada al termostato en las condiciones de carga pico, considerando como
condicion exterior -2 °C y 80% de HR.

‘ CA.7. MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES:

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La Contratista debera
presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de acuerdo a lo establecido en el
Cap.19, Art.2%, Apartados |, Il y lll del Pliego General de Condiciones y Especificaciones
Técnicas. Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la
DPA crea no fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos,
esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y expresados
en el sistema métrico decimal, para su instalacién y funcionamiento.

Ensayos para pruebas de Recepcién:

La Contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
efectos de poder realizar las pruebas.

‘ C4.8. CONSIDERACIONES PARTICULARES:

Las distintas salas del 3° nivel correspondientes a la ampliacién del internacién de obstetricia,
se acondicionaran integramente (verano-invierno) incluyendo particularmente los ambientes
comprendidos tales como circulacién técnica, circulacién publica, hall y espera, habitaciones
de internacion y aislados, locales de tratamiento de materiales limpios y sucios, estaciones de
enfermeria, estar médico, oficinas y dormitorios para médicos.

Asi mismo, se proveeran extracciones mecanicas en todos los sanitarios y vestuarios del
personal, que no ventilen naturalmente.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Se debera prestar suma atencién a los niveles de diferenciacién de presion requerida y
tratamiento de aire, en especial en sala de aislados, la sala de recuperacion cardiovascular y
la sala de unidad coronaria. Todas estas necesidades, descriptas en el presente pliego de
especificaciones técnicas particulares. En conformidad a los niveles de higiene segun
normativa sanitaria, en conformidad al protocolo del Ministerio de Salud.

La Contratista debera ejecutar los trabajos en forma completa, respetando el formato de la
cotizacion, para lo cual debera proveer la totalidad de los equipos, materiales y mano de obra
para la completa ejecucién y perfecta terminacion de las obras, en un todo de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el presente Pliego y con las instrucciones que imparta la DPA.

Premisas de Disefno:

Para el criterio de disefio de la instalacién se han tenido en cuenta las siguientes premisas:

. Sustentabilidad del disefio de la instalacion.

. Confort y control térmico.

. Optimizacién de la calidad del aire interior.

. Aseguramiento de confort acustico del edificio.

" Aprovechamiento de las consideraciones constructivas de los distintos niveles y

envolvente, para el acondicionamiento del edificio.

Equipamiento a instalar en Tercer Piso:

Para todo el Tercer Nivel, se prevé presurizar y acondicionar mediante un sistema de aire
central con equipos del tipo Unidad de Tratamiento de aire y del tipo separados baja silueta,
asociados estos equipos a Tandems de unidades condensadoras del tipo volumen
refrigerante variable, aptos para producir frio y calor (por bomba inversora de ciclo) no
simultaneo, de funcionamiento eléctrico, automatico y con suficiente capacidad como para
mantener las condiciones de presion y acondicionamiento requerido. Cumpliendo con las
normativas vigentes y normas internacionales segun lo detallado en este Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Todas las unidades contaran con su alimentacion eléctrica tomada desde el tablero seccional
del sector.

Condiciones a mantener por sectores criticos abastecidos por el Sub-sistema A:

« Habitaciéon Paciente Aislado numero Uno:

Esta habitacién, ademas de poseer determinadas caracteristicas arquitectonicas y

constructivas especiales, requiere un especial cuidado del aire que circulara en ese recinto y

que respirara el paciente tratado.

Este es el caso de proteccion de un paciente contra la agresion de los contaminantes

existentes comunmente en un hospital, como a su vez, de los contaminantes que las

personas puedan entregar, incluyendo el propio personal médico que atiende dicho paciente,

requiriendo que este recinto posea presion positiva en relacion a todos los espacios que la

circundan. PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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En este ambiente acondicionado se mantendra durante todo el afo las distintas condiciones:
Condiciones de Confort Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C %

Condiciones de Aire Inyectado: 100% Aire Exterior

Condiciones de Filtrado Aire Inyectado:

Mediana Eficiencia: 35% (Plisado radial)

Alta Eficiencia: 95% (Tipo Bolsa)

Filtro Hepa: 99,97% (Filtro Absoluto)

Después del filtrado: Lamparas Ultravioletas (UV)

Condiciones de Presion con respecto a zona adyacente: Presion Positiva (+ 5Pa).

Extraccion con filtro Alta Eficiencia: 95% (Tipo Bolsa)

Denominacion del equipo que corresponde al sector — Unidad de tratamiento de aire
perteneciente al sistema VRV tandem a UTA - 3.1a. Capacidad 2 TR. Con Variador de
Frecuencia / velocidad.

« Habitaciéon Paciente Aislado numero Dos:

Esta habitacién, ademas de poseer determinadas caracteristicas arquitectonicas y
constructivas especiales, requiere un especial cuidado del aire que circulara en ese recinto y
que respirara el paciente tratado.

Este es el caso de proteccion de un paciente contra la agresion de los contaminantes
existentes comunmente en un hospital, como a su vez, de los contaminantes que las
personas puedan entregar, incluyendo el propio personal médico que atiende dicho paciente,
requiriendo que este recinto posea presion positiva en relaciéon a todos los espacios que la
circundan.

En este ambiente acondicionado se mantendra durante todo el afio las distintas condiciones:
Condiciones de Confort Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C %

Condiciones de Aire Inyectado: 100% Aire Exterior

Condiciones de Filtrado Aire Inyectado:

Mediana Eficiencia: 35% (Plisado radial)

Alta Eficiencia: 95% (Tipo Bolsa)

Filtro Hepa: 99,97% (Filtro Absoluto)

Después del filtrado: Lamparas Ultravioletas (UV)

Condiciones de Presion con respecto a zona adyacente: Presion Positiva (+ 5Pa).

Extraccion con filtro Alta Eficiencia: 95% (Tipo Bolsa)

Denominacion del equipo que corresponde al sector — Unidad de tratamiento de aire
perteneciente al sistema VRV tandem a UTA - 3.2a. Capacidad 2 TR. Con Variador de
Frecuencia / velocidad.

\ C4.9. EJECUCION DE LAS TAREAS:
1. Desmontaje, reubicacién y puesta en marcha de equipamiento de climatizacién existente.

2. Provision e instalacion de equipos de climatizacion del sistema de Volumen Refrigerante
Variable, de requerimientos segun las necesidades de las areas a las que abastecen.

3. Provision e instalaciéon de elementos de comando y control, correspondientes a equipos
del sistema VRV.

4. Provision e instalacién de canerias de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de volumen refrigerante variable.
PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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5. Provision, instalacién y tendido de cable mallado de comando y control en guirnalda, del
sistema VRV.

6. Provision e instalacion de bandejas de chapa galvanizada para proteccion y sustento de
canerias de refrigerante.

7. Provision e instalacion de caferia aislada térmicamente, para drenaje de condensado de
unidades de climatizacion, del sistema VRV.

8. Provision e instalacion de bases de apoyo, sustento de equipos de climatizacion.

9. Provision e instalacion de lamparas UV germicidas, para las UTAs y evaporadoras del
sistema de climatizacién y tratamiento.

10. Provisién e instalacién de Ventiladores axiales y centrifugos de Extraccién, con gabinete
para filtro, incorporado, segun las areas a las que abastecen.

11. Provisién e instalacion de conductos de chapa galvanizada.
12. Provisién e instalacién de elementos de distribucién de aire.
13. Provisién e instalacion de filtros, segun areas especificas.
14. Provisién e instalacién de elementos de control.

15. Servicios de ingenieria: accesorios, cableados, programacion, capacitacién al personal,
manuales y documentacion.

16. Provisién e instalacion de elementos antivibratorios.
17. Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra.
18. Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulacién del sistema.

19. Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecanicos, eléctricos,
electrénicos durante el periodo de garantia. (12 meses).

‘ C4.10. DESARROLLO DE LOS iTEMS DEL PLIEGO:

Esta especificacion debe entenderse como las normas y requisitos minimos que debe
cumplir la Contratista, en lo referente a fabricacion, montaje, instalacion, calidad de
materiales, capacidad y tipo de equipos necesarios para la correcta instalacion y
funcionamiento del sistema.

Debe entenderse ademas, que esta especificacion describe solamente los aspectos
mas importantes de los equipos a suministrar, trasladar y poner en marcha, sin entrar
en especificaciones precisas de elementos menores. Sin embargo, la contratista, sera
responsable por una oOptima operacion de sus equipos y de incluir todos estos
elementos menores, segun de detalla:

1. Desmontaje, reubicacion y puesta en marcha de equipamiento de climatizacion
existente:

La contratista deberd desmontar en forma secuencial y al mismo tiempo reubicar
temporalmente y nuevamente reinstalar el equipamiento de climatizacién existente del sector,

segun se detalla: PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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» Los mismos se componen de la planta de generaciéon de agua enfriada, compuesta
por tres (3) maquinas enfriadoras condensacion por aire de 50Tr cada una. Sumadas
a sus correspondientes bombas de recirculacién, junto con la red de caferias de
retorno y alimentacién aisladas de Hierro Negro, colectores y valvulas asociadas.
Junto con la correspondiente prolongacién de las caferias necesaria, para absorber la
elevacion del nuevo nivel. Segln se observa en las fotos siguientes:

» Asi mismo, La Contratista debera desmontar en forma secuencial y al mismo tiempo
reubicar el equipamiento de generacion de agua caliente para calefaccion. El mismo
se compone por dos (2) calderas de 150.000Kcal/h cada una. Sumadas a sus
correspondientes bombas de recirculacion, junto con la red de caferias de retorno y
alimentacién de Hierro Negro, conductos de ventilacién de gases de combustion, vaso

de expansién, colectores y valvulas asociadas. JW?E@%l'ﬁOW%-DEDPAMIYSPG
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prolongacién de las canerias de calefaccién necesaria, para absorber la elevacion del
nuevo nivel. Segln se observa en las fotos siguientes:

* En forma complementaria ademas se debera retirar y reubicar en la nueva sala de
maquinas del sector, el tablero eléctrico existente de termomecanica. El cual se
encuentra dentro de la sala de maquinas actual.

» La Contratista debera reubicar dos (2) condensadoras existentes de 5Tr cada una, una
(1), condensadora de 1Tr y los elementos del sistema de extraccion del piso inferior
inmediato, compuestos por un ventilador centrifugo y su conducto asociado, segin se

ompuestos por un ventl
muestra en las siguientes imagenes PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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La estrategia y/o secuencia de la intervencién de los trabajos, se acordara entre La DPA, La
Contratista y las autoridades del Hospital, en forma previa al inicio de los trabajos. De la
misma forma se acordara también la definiciobn de los lugares de acopio de material y
vestuarios.

De todas formas, el traslado secuencial estara determinado por el avance de la obra civil.
Esto se traduce en las etapas que se plantean para la mencionada ejecucion.

ETAPA 1]

ETAFA ETAFA

Etapa 1:
Una vez terminado el proceso de fraguado de los elementos estructurales que componen la

losa N? 1, se procedera a izar las tres maquinas enfriadoras existentes, junto con la red de
caferias de agua enfriada.

Etapa 2:

Una vez terminado el proceso de fraguado de los elementos estructurales que componen la
losa N°® 2, se procedera a trasladar en horizontal, las tres maquinas enfriadoras existentes,
hasta su lugar de emplazamiento definitivo acoplando su red de caferias de agua enfriada,
ejecutando la conexion a su colector correspondiente.

Etapa 3:

Una vez terminado el proceso de fraguado de los elementos estructurales ue co onen |
losa N® 3, se procedera a izar las dos calderas existentes, hadth &ﬁ éﬁ@éﬂ%ﬁ -DEDPAMIY SPG
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definitivo acoplando su red de cafierias de agua caliente para calefaccion, ejecutando la
conexién a su colector correspondiente.

Caracteristicas constructivas de las caferias a instalar, en la nueva sala de maquinas:

La Contratista debera proveer e instalar segun se indica, el tendido de caferia para
agua proveniente de los colectores de agua enfriada y agua caliente, tanto de alimentacién y
retorno. El mencionado tendido, se ejecutara desde la salida y entrada de cada colector, a los
puntos de extension de las distintas montantes.

Para su célculo, en todos los casos no se superara una pérdida de carga de 60 mm
C.a. por cada metro lineal de caferia. Los cafios seran de hierro negro, tipo ASTM a53,
SCHEDULLE 40 sin costura, de primera calidad, llevaran todos sus accesorios normalizados
para soldar, dilatadores, grapas, collares, etc. Se utilizaran bridas del tipo Slip On, ASA 150,
como uniones desmontables. Todos los accesorios normalizados seran de hierro negro,
Schedule 40, aptos para soldar.

Se debera incluir todos los soportes metalicos que sean necesarios para permitir el
montaje de la cafieria. La sujecion de caferias se ejecutara en forma eficiente y prolija
utilizandose separadores de canos para no interrumpir la aislacion en los mismos. Se usaran
perfiles U con abrazaderas de varillas roscadas, fijadas con brocas.

Los cortes de los cafos, previos a su instalaciéon, podran efectuarse por cualquier
sistema apropiado al diametro del cafo (sierra, amoladora angular, corte autégeno) pero en
todos los casos el corte sera repasado, para conservar la uniformidad del diametro interior, sin
rebabas ni estrangulamientos.

Las canerias seran tendidas permitiendo su libre y facil dilatacién, debiéndose
mantener en su posicién en forma segura mediante grapas y/o apoyos segun corresponda en
cada caso. El peso de las mismas sera soportado Unicamente por los elementos de
sustentacién y en ningln caso por los equipos o elementos a los que estan conectados.

Se tomaran todas las provisiones contra corrosion en las caferias a las que se les
aplicara en todo los casos dos manos de pintura anticorrosiva.

La instalacion realizada se sometera a una prueba hidraulica de 8kg/cm2 durante 24
hs, comunicando del hecho a la Inspeccion de Obra con 72 hs de antelacion.

Aislacién de canerias:

Todas las cafierias de alimentacion y retorno de agua enfriada seran aisladas
mediante espuma elastomérica del tipo ARMAFLEX de AMSTRONG, espesor 1”7 como
minimo. Los puntos de unién de la aislacion deben quedar perfectamente sellados, se
colocard cinta aislante autoadhesiva AF/Armaflex de Armstrong espesor 3mm, ancho 5 cm
como minimo, o calidad equivalente previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.

De considerar, la empresa contratista, podra ejecutar la aislaciéon con la alternativa de
medias cafnas rigidas de fibra de vidrio de 1” de espesor como minimo, densidad 40 kg/m?3
recubierta con foil de aluminio, la unién de los distintos tramos de aislacién se hara con cinta
adhesiva de aluminio. Debera dejarlo expresado en su oferta para su analisis
Pruebas, puesta en marcha y requlacién de equipos existentes:

Cumplimentado el proceso de emplazamiento de los equipos en sus lugares definitivos y el
conexionado completo tanto de sus alimentadores eléctricos y de gas, sumados a la red de
tuberias asociadas y sus correspondientes bombas recirculadoras. Se precedera a su puesta
en marcha regulacion y pruebas.

Pruebas mecanicas y de funcionamiento:

Todas las pruebas tendran una duracion minima de 24 hs, no debiendo acusarse caida de
presién. Durante la prueba se revisaran todas las juntas y soldaduras con elementos
especiales a fin de verificar pérdidas. Una vez efectuada la prueba anterior, |a totalidad de la
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instalaciéon sera mantenida en funcionamiento durante un periodo de 6 dias, durante 24 hs.
diarias a efectos de comprobar el buen funcionamiento mecanico.

Terminaciones:
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion en todos sus detalles.
» Verificar montaje y fijacion de equipos.
» Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
« Controlar alineaciones y tensién de correas.
 Lubricacion de todos los equipos.
» Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
» Reuvision de los circuitos de refrigeracion contra fugas en MEL.
« Controlar la carga de gas refrigerante en MEL.
» Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
» Reparar pintura de equipos que se hubiese dafado.
 Identificar perfectamente las cafierias y cualquier otro elemento que lo requiera.
» Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las
mediciones necesarias.
« Limpiar toda la instalaciéon y remover elementos temporarios.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la
instalaciéon en condiciones de terminacién completa
Pruebas particulares:
Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:

» Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos de bombas y ventiladores.

» Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

« Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

« Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativos de calderas.

» Presentar el informe correspondiente.

 Verificacién y regulacion de todas protecciones termomagnéticas de los tableros.

Pruebas de ensayo:

Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se pondran
en funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5 (cinco) dias
consecutivos debiéndose constatar:

 Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccion de cada uno de los
elementos constitutivos reinstalados, estdn en un todo de acuerdo con lo ofrecido y
contratado.

» Si las canerias, conexiones, etc. Nuevas y existentes, no presentan fugas y las
provisiones contra las dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

+ Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacion total de las instalaciones de los
equipos existentes, bajo el control de la Inspeccion de Obra.

De producirse dafio en cualquier parte del Hospital por cualquier trabajo realizado (fuera de
los indicados) los mismos seran reparados igual a como se encontraban antes de estas
eventualidades, por cuenta y cargo de la empresa, ya sea reposicion, restauracion,
recomposicion, etc. trabajos que seran determinados por la inspeccién de obra y los mismos
no devengaran pago adicional alguno. PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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2. Provision e instalacion de equipos de climatizacion del sistema de Volumen

Refrigerante Variable, de requerimientos sequn las necesidades de las areas a las que
abastecen:

Esta especificacién cubre el suministro, instalacion y montaje tanto de las unidades
evaporadoras, unidades condensadoras, de sus controles protecciones y accesorios, segun
se detalla méas adelante.

La sectorizacion, correspondiente a la climatizacion del 32 nivel de la UTI del hospital, se
encuentra dividida en zonas especificas a las cuales se le aplicaran diferentes tratamientos,
segun se indica en plano de anteproyecto termomecanico.

Caracteristicas generales para el montaje de las evaporadoras del tipo baja silueta:

Las unidades interiores del tipo baja silueta, se montaran sobre el nivel de cielorraso, las
mismas se dispondran sobre perfileria de hierro angulo, suspendidas de la losa/estructura,
considerando en todos los casos las cargas estaticas y dinamicas a soportar; para ello, se
deben realizar las tareas necesarias junto con la provision e instalacion de todos los
materiales para su correcta instalacion.

En todos los casos se debe ajustar la ubicacién final de las mismas a los requerimientos de
espacios minimos libres indicados por el fabricante de las maquinas, para la operacién y
mantenimiento y acceso al conjunto motor transmision.

La ubicacién final de las unidades evaporadoras se ajustara a la mejor distribucién de aire
dentro de cada local y a la disponibilidad de espacio dentro del entrepiso técnico, ya que se
considera de vital importancia el adecuado acceso a mantenimiento de los equipos, para ello,
la contratista presentara el detalle de ubicacién de las mismas a la DPA. para su aprobacién.
Caracteristicas constructivas de las evaporadoras del tipo baja silueta:

Deberan ser totalmente compatibles con las unidades condensadoras que componen su
subsistema.

Serpentinas: construidas en cafo de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas por
expansién mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por pulgada.

La serpentina del evaporador debe poseer bandeja recolectora de agua de condensado, dicha
bandeja llevara cupla para conexion con la caferia recolectora de condensado.

Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar la estructura.
Su construccioén sera compacta y liviana para facilita su montaje, sin descuidar la robustez y
durabilidad.

Cada unidad debera contar con una unidad de control electrénica y sensores de temperatura,
para realizar funciones de operacion y testeo. Esta unidad de control estara conectada con la
unidad condensadora exterior y con el control remoto local, zonal y/o centralizado, con los que
mantendra comunicacion codificada permanentemente.

Todas las unidades deberan contar con filtros de aire.

Deberan entregar la capacidad efectiva indicada en las planillas adjuntas para las condiciones
de disefio.

Gabinete: construidos en acero galvanizado o en chapa D.D. terminada con proceso de
desengrasado.

Todos los adhesivos y aislaciones deben ser ignifugos.

Debe contar con filtros de aire lavables.

Cada unidad baja silueta debera contar con una unidad de control electronica y sensores de
temperatura, para realizar funciones de operacion y testeo.
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Esta unidad de control estara conectada con la unidad condensadora exterior y con el control
remoto local y zonal, con los que mantendra comunicacion codificada permanentemente.
Deberan entregar la capacidad efectiva indicada en los planos respectivos en las condiciones
de diseno.

Deberan contar con las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

Por intermedio del control remoto de la unidad o del control remoto centralizado podran
modificarse los rangos de regulacion de confort y se visualizaran los datos de autodiagnéstico
descriptos.

Deberan permitir su interconexién con una computadora central tipo PC, desde la cual se
podra forzar una operacion, en una amplia variedad de modos y/o variar el "Set Point" de la
temperatura.

Ventiladores: El ventilador de la unidad evaporadora debe ser del tipo centrifugo multipalas,
balanceados estatica y dinamicamente, con cojinetes de lubricacién permanente.

Acoplado directamente a motor eléctrico de tres velocidades, con cojinetes de lubricacion
permanente.

Debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los aparatos, siendo los ventiladores
completamente silenciosos.

Se debe tener facil acceso a los mismos.

Los equipos deberan ser aptos para operar con energia eléctrica de 220v 50Hz.

Caracteristicas generales vy de funcionamiento para el montaje de las UTAs:

El sistema que se propone para las Salas de habitaciones de aislados, es de caudal de aire
variable en la inyeccion, con control de temperatura por cada ambiente; los ventiladores
centrifugos de los equipos de tratamiento de aire contaran con variadores de frecuencia, para
garantizar el control de presiones positivas, también se instalaran variadores de frecuencia en
el ventilador de extraccion de la habitacion de paciente aislado, para si en alguna
eventualidad, se requiere presion negativa.
El sistema que se propone para el resto de los ambientes es de volumen de aire constante,
para cada sector se instalaran equipos de tratamiento de aire, con control de temperatura por
ambientes.
A los fines de proveer las etapas de filtrado necesarias para cada zona abastecidas por los
equipos separados comerciales, La contratista, debera instalar un gabinete estanco para
alojar a los mismos junto con su correspondiente ventilador forzador centrifugo.
Las contrapresiones detalladas son estaticas y comprenden la cara interna y externa de cada
unidad a verificar con la ingenieria de detalle. La contrapresion necesaria definitiva, sera
calculada en el proyecto ejecutivo final, para vencer el tendido de conductos, filtros y la
resistencia propia del equipo, debera ser calculada por el oferente, considerando los filtros de
alta eficiencia colmados. Asi mismo, las unidades provistas deben contar con una certificacion
de capacidad de fabrica., que luego de armadas y montadas en obra, se volveran a probar en
su hermeticidad.
Las capacidades y potencias enunciadas en los planos de anteproyecto, deberan ser
consideradas como minimas a instalar.
Las Unidades manejadoras de aire se ubicaran como se indica en los planos y segun las
siguientes caracteristicas:

» Mdédulo portafiltros con prefiltros de mediana eficiencia ASHRAE 30%, con puerta de

acceso a los mismos.
» Mdédulo portafiltros con filtros de alta eficiencia ASHRAE 90% “tipo bolsa”, con puerta
de acceso a los mismos.
» Mddulo espaciador.
» Modulo ventilador centrifugo DADE.

» Mdédulo apto para alojar Resistencias eléctricas calefactgrsEg-261 11030 TR EDEBA-DEDPAMIY SPG
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Unidad de Tratamiento de Aire — detalles constructivos:

La Contratista previo a la instalacion de los equipos, debera entregar el croquis s de los
equipos propuestos y las verificaciones de sus capacidades.

Estructura:

Estara conformada por un bastidor de perfiles de aluminio extruido ensamblados entre si por
medio de esquineros de aluminio fundido. Los perfiles estaran rellenos interiormente con
material aislante a los efectos de evitar un puente térmico. Todo el conjunto estar montado
sobre un bastidor de de PNU 8 soldado y pintado con pintura epoxi.

Paneles:

Los paneles de cierre seran dobles de chapa galvanizada, rellenados interiormente con
poliuretano inyectado de 50 mm de espesor. Los mismos estaran pintados interior y
exteriormente con pintura epoxi color blanco. Los paneles estaran fijados a los perfiles
estructurales por medio de bulones zincados o galvanizados y estan sellados
herméticamente.

Puertas de Acceso:

Cada seccion contar con puerta de acceso ejecutada y construida de la misma forma que los
paneles de cierre. Tendran burletes de goma de cierre y contaran con bisagras exteriores,
manijas de cierre (2 manijas en cada puerta como minimo) operables desde el interior y
exterior y traba para limitar su apertura. Tendran visor circular de vidrio.

Ventilador:

El ventilador sera centrifugo, tipo “DADE”. Tendra alabes air foil curvados hacia atras,
soldados en forma continua. Con eje de acero SAE 1045. Con rodamientos del tipo
autolubricados, sin alemite, con lubricante apto para la industria farmacéutica. La descarga
estara conectada al médulo separador por medio de una junta antivibratoria hermetizada de
lona plastificada fijada con sunchos de chapa galvanizada. En la aspiracién tendran una malla
galvanizada de proteccion. El accionamiento sera por medio de un motor eléctrico
normalizado de 380 V - 50 Hz, con proteccion IP 55, con transmisién a poleas y correas al eje
del ventilador. Los motores seran blindados 100%, para funcionamiento permanente.

El conjunto ventilador motor estar montado sobre un bastidor de perfiles de acero soldados. El
motor serd montado sobre una base con tornillos para realizar la alineacion. Todo el conjunto
sera apoyado sobre resortes antivibratorios. El ventilador y su base seran pintadas con
pintura epoxi de color blanco.

La selecciodn se realizara para las condiciones de funcionamiento correspondientes,
adoptando el modelo de menor velocidad de giro(RPM) que pueda ser alojado en el médulo
de la Unidad, para tener bajo nivel de ruido.

Ensayo de Perdida de Aire:

La Unidad Manejadora de Aire, después de armada, sera sometida a pruebas de pérdida de
aire. El ensayo se real izard segun lo indicado en las normas SMACNA, HVAC, AIR DUCT,
LEAKAGE TEST MANUAL, para Sellado Clase B, Leakage Class 12.

La presién de prueba sera de 750 Pa.

Terminacién de pintura:

Si la pintura de los paneles exteriores resultase deteriorada durante el montaje, La
Contratista, repintara los mismos con la pintura original de fabrica.

Montaje:

La Unidad Manejadora de Aire estard montada sobre laminas antivibratorias del tipo
ISOMODE PADS.

Caracteristicas generales para el montaje de las Condensadoras de armado modular:
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Caracteristicas constructivas:
Deberan ser de diseio modular, permitiendo su instalacion préxima entre si
interconectandolas a través de los accesorios correspondientes provistos por el fabricante.

Para el dimensionado de las distintas capacidades se deben ensamblar distintos médulos de
distintas capacidades, respetando las capacidades indicadas por el fabricante de los equipos,
no se podra variar o ensamblar médulos no autorizados por el fabricante.

Deberan contar con compresores digitales del tipo Scroll, los que funcionaran variando la
frecuencia en funcion de la carga térmica, admitiendo funcionar con cargas parciales.

Los equipos deben poder operar dentro de un rango de capacidad de hasta un 110%, y
permitiran su funcionamiento en modo refrigeracion y en modo calefaccion con bajas
temperaturas exteriores de -5°C y -10°C respectivamente.

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los
aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

El fluido refrigerante a utilizar ser4 R-410a ecolégico, el cual no es corrosivo, ni inflamable, ni
toxico.

Los equipos deberan contar, original de fabrica, con una unidad de control electronica
incorporada, mediante la cual se ejecutaran las funciones de operacién, pruebas o test de
funcionamiento en el arranque y el control del funcionamiento, a través de sensores de
presién y de temperatura.

A través del lazo de control se debe poder recibir 0 enviar informacién desde y hacia cada
unidad evaporadora.

Las unidades condensadoras deben poseer como minimo, los siguientes elementos:
calefactor de carter, valvulas de cierre o de servicio (en las lineas de gas y de liquido),
presostatos, valvulas de expansion electronica, valvulas derivadoras, proteccion por
anticiclado, etc.

Las longitudes de cafierias admisibles entre el Ultimo evaporador y la unidad exterior, seran
de 100 mts, diferencia de nivel de 50 mts, distancias entre el primer y el Gltimo refnet de 40
mts. De ser necesario el montaje a mayores distancias, se deben efectuar las adecuaciones
necesarias y el tendido debe estar aprobado por el fabricante de los equipos.

Serpentinas: construidas en cafo de cobre con aletas de aluminio, fijadas por expansion
mecanica al tubo.

Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar la estructura.
Tablero eléctrico incorporado:

Debera proveer como minimo las siguientes funciones de control:

Proteccion por corriente de cortocircuito en lineas de comando y potencia.

Proteccion por inversion de fases, o bajo voltaje.

Proteccion por alta y baja presién de refrigerante.

Proteccion por reciclaje de arranque de compresor.

Marcas de referencia:

DAIKIN, LG, HITACHI, TRANE, TOSHIBA, YORK o calidad equivalente.

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, seran analizadas por la
DPA, quedando criterio de la misma considerarlas aceptables o no desde el punto de vista
técnico. Los rendimientos se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ.
Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, seran analizadas por la
DPA, quedando criterio de la misma considerarlas aceptables o no desde el punto de vista
técnico. Los rendimientos se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ.

NOTA IMPORTANTE:

No se admitird ningln equipamiento o componente del mismo, nacional o importado, que
provenga de fabrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ.
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Para el montaje de las unidades condensadoras, se debera prever en todo momento, el
espacio necesario para el facil acceso a mantenimiento a sus partes y componentes
principales posterior a su instalacion. Estos equipos deberan poseer las correspondientes
planchas de material antivibratorio de Isomode o calidad similar.

3. Provision e instalacion de elementos de comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV:

Las unidades evaporadoras baja silueta que acondicionan todos los sectores, contaran con

control individual alambrico.

Los controles deberan ser del tipo microcomputadora, con lectura sobre display de cristal

liquido, facilmente legible y de sencilla operacion, donde indicaran las funciones del sistema.
a) Indicaciones minimas a cumplir del control remoto alémbrico :

Indicacién estado del filtro de aire y reposicion del sistema de sefalizacion.

Indicacién del modo de operacién.

Indicacién de desperfectos.

Indicacion del caudal de aire. (Alto/Bajo).

Indicacién luminosa de encendido/apagado.

Indicacion de mal funcionamiento en la pantalla y en forma luminosa.

A su vez, las evaporadoras que pertenecen a los dos distintos tandems, se comandaran a
través de un control remoto centralizado y programador horario, los que permitirdn programar
y comandar la instalacién y cada unidad evaporadora en forma individual.

b) Condiciones a cumplir por el control centralizado de cada sub-sistema:
Por intermedio del control remoto centralizado podran modificarse los rangos de regulacion de
confort y se visualizaran los datos de autodiagnaéstico.
Debera permitir programar los horarios de arranque y parada de como minimo hasta 64
grupos de unidades evaporadoras dia por dia durante una semana.
Debera contar con diferentes programas semanales:

* Arranque y parada.

* Falla de equipos.

« Temperatura, set-point y ambiente.

* Modo de operacion.

» Encendido/Apagado del termostato.

« Indicacién de ejecucién del programa de deshumidificacion.

» Indicacién de descongelamiento o precalentamiento.

« Indicacién de desperfectos.

» Indicacioén de inspeccion -testeado.

» Indicacion de temperatura seleccionada.

« Indicacion de encendido /apagado.

» Indicacion de filtro de aire sucio.

« Indicacién de caudal (alto o bajo).

Cabe destacar que la sefal del controlador zonal del sector, debera estar enclavado con el
Tablero que alimenta la extraccion del paciente aislado (habilitando su alimentacién), y debera
habilitar de igual manera la alimentacion mediante el variador de velocidad a la UTA de cada
sector.
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La ubicacion de los distintos controles, tanto los alambricos como los de control zonal, seran
resueltos oportunamente por la Direccién Provincial de Arquitectura.

4. Provision e instalacion de cainerias de cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, pertenecientes al equipamiento de volumen refrigerante variable.

a) Canerias de Refrigerante:
Las unidades condensadoras (exteriores) estaran vinculadas a las unidades evaporadoras
(interiores) por medio de caferias de cobre, éstas seran acordes a la capacidad de los
equipos seleccionados, en funcién de la distancia entre las unidades y de acuerdo a las
especificaciones del fabricante de los equipos. Para ello, se debera proveer e instalar las
cafnerias de cobre para la distribucién del gas refrigerante, entre las unidades condensadoras
y las distintas unidades evaporadoras, se deberan emplear todas las piezas de derivacion
(Refnet Joint) originales del fabricante y de acuerdo a su recomendacién, para lo cual se debe
presentar memoria de dimensionamiento aprobada por el fabricante.
Se efectuaran las conexiones de cafierias de cobre segun el esquema VRV mostrado en los
planos, se seguirda en un todo lo especificado procedimientos de soldadura en el presente
documento mas toda otra recomendacion particular especificada por el fabricante de los
equipos.
Las caiierias al exterior deberan montarse sobre bandejas de chapa lisa con tapas
ciegas, para los equipos VRV.
La contratista debera presentar el calculo correspondiente para ser aprobado por la Direccion
Provincial de Arquitectura. Las cafierias seran de cobre de 1 mm de espesor como minimo y
se sujetaran con riel y grampas Ollmar galvanizadas. Las caferias seran soldadas con
aleacion de plata en atmésfera inerte inyectando nitrogeno durante el proceso. Seran
probadas y deshidratadas antes de proceder a la carga del refrigerante. Los cafios de cobre,
en el lugar que estén en contacto con la grampa, llevaran dos vueltas de cinta de goma
sintética de 1 mm de espesor. Las grampas seran un rango mayor al diametro del cafno, y la
distancia entre rieles serd de 1.5m aproximadamente. Toda cafieria que atraviese
mamposteria u hormigoén llevara cano camisa de PVC con pendiente al exterior, y el huelco
resultante sera sellado con material elastico incoloro. La caferia de succién y liquido, seran
aisladas con tubo de espuma elastomérica Armaflex de ARMSTRONG de 13 mm de espesor
como minimo. La instalaciéon eléctrica entre las unidades interiores y exteriores, se realizara
en forma separada a las canerias de refrigerante, por caferia independiente.
Todas las soldaduras se efectuaran utilizando varillas de plata como material de aporte y
haciendo circular nitrdgeno seco por la cafieria, a los fines de evitar su oxidacion.
Una vez terminada la caneria se efectuara una limpieza “interior” haciendo circular
“tricloroetileno”, se deja constancia que se debe solicitar inspeccion de las soldaduras al
fabricante y entregar a la DPA nota de aprobacion.
Asimismo, se debe efectuar pruebas de hermeticidad, avaladas por el fabricante de los
equipos, para lo cual se presurizaran los circuitos con nitrégeno a una presién de 28 Kg. /cm?
durante un lapso no menor a 72 hs, o de acuerdo a lo solicitado por el fabricante; verificando
que no existan fugas.
Luego, antes de abrir cualquier valvula, se debe efectuar vacio a -760 mm hg por un lapso no
menor a 4 horas, a partir de lo cual se procedera a la apertura de las valvulas de la unidad
condensadora y completado la carga de gas refrigerante de acuerdo al calculo
correspondiente.
Todos éstos trabajos y la puesta en marcha inicial, deben estar avalados y supervisados por
el fabricante de los equipos.
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Foto 2: soldadura correctamente ejecutada  Foto 3: soldadura incorrectamente
con circulacion de Nitrégeno, evitando ejecutada sin circulacion de Nitrégeno,
oxidacion. generando oxidacion.

Las canferias de liquido y de gas deben llevar aislacién térmica, ejecutada con espuma
elastomérica de estructura celular cerrada, tipo Armaflex de Armstrong o calidad equivalente
previa aprobacion, la misma debe ser de elevado coeficiente de resistencia a la difusion de
vapor de agua. No se admitiran tamos discontinuos asi como también cortes horizontales en
la misma. Las canerias se aislaran en todo su recorrido.
Montaje:
Las canerias que corren por el exterior llevaran proteccién mecanica, las mismas se
ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios
correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de la
radiacion de ultravioleta.
Junto con las caferias de interconexién, se tendera el cableado de comando y control, que
interconectara las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras, los controles
remotos y el centralizado.
Toda la caferia y accesorios sera dimensionada con software provistos por el
fabricante de equipos.

b) Instalacion y montaje de derivadores del flujo refrigerannte variable (Refnets):

Junto con la provision y montaje de las canerias para flujo refrigerante variable,
desde las unidades condensadoras hasta las evaporadoras y su distribucion, la Contratista
instalara las derivaciones necesarias mediante piezas especiales realizadas para tal fin
(refnets). Para lo cual debera presentar memoria de dimensionamiento y distribucion
aprobado por el fabricante de los equipos.

Se prestara especial atencidén, a las distancias minimas recomendadas por los
fabricantes en cuanto a uniones y derivaciones, las mismas deberan ser:

» Entre derivador a derivador: 1metro de distancia.
» Entre derivador a curva a 90%:0.50 metro de distancia.

c) Instalacién y montaje de colectores unién de tdndems de condensadoras:
La Contratista efectuara las conexiones correspondientes a colectores uniéon de tdndem de
condensadoras, segln el esquema VRV mostrado en los diagramas de piping del fabricante,
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se seguira en un todo lo especificado procedimientos de soldadura en el presente documento,
mas toda otra recomendacién particular especificada por el fabricante de los equipos.

5. Provisién, instalacion y tendido de cable mallado de comando y control en
guirnalda, del sistema VRV:

La Contratista debera efectuar el cableado de control y comando, la interconexién en
“guirnalda” entre las unidades las evaporadoras, la conexién a sus controles individuales, a
las condensadoras, junto con la conexion a los sistemas con el sistema centralizado de cada
planta.

El conductor, antes mencionado, interconectara las unidades evaporadoras entre si con la
condensadora correspondiente de cada subsistema, su seccién debera ser no menor a
3x1.5mm2,

6. Provision e instalacion de bandejas de chapa galvanizada para protecciéon y
sustento de caiierias de refrigerante.

Las cafierias que corran por el exterior llevaran proteccidn mecanica, las mismas se
ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios
correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de la
radiacién de ultravioleta.

7. Provision e instalacion de caneria aislada térmicamente, para drenaje de
condensado de unidades evaporadoras, del sistema VRV.

La contratista debera proveer e instalar en forma completa la cafieria correspondiente al
drenaje de agua producto de la condensacién de las evaporadoras del tipo baja silueta.

Para tal fin, llevara la caferia de drenaje hasta la pileta de patio mas cercana.

Las mismas deberan estar constituidas con sifén hidraulico, utilizando tubos rigidos de
polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca reconocida y aprobada por O.S.N del diametro
necesario para el equipo instalado.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) hasta la pileta de
piso o desagtie pluvial mas cercano.

La caneria se instalara con la pendiente adecuada y, se sujetara con grapas. Debera llevar
sifon a la salida de cada equipo, estando el mismo conectado a través de 2 uniones dobles.
La contratista debera instalar cafieria de drenaje de agua de condensacién ejecutada con
aislacién térmica y todos sus accesorios correspondientes. La misma debera quedar instalada
con la pendiente adecuada y sujeta mecanicamente, montadas segun detalle del fabricante
de los equipos culminando en desagiie sanitario.

En caso de que la caneria deba estar a la intemperie, la misma quedara recubierta con
proteccion mecanica y barrera de rayos UV.
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Foto 5: Ejecucion correcta del tendido de la caferia de drenaje con aislacion y sujeciones.

8. Provisidn e instalacion de bases de apoyo. sustento de equipos de
climatizacion:

La Contratista deberd instalar los equipos sobre bases de mamposteria, H® A® o perfileria
metalica, segun corresponda. Dejando la altura necesaria desde el suelo, para la salida de los
conductos, o su sellado al pasar por la losa (en el caso de los equipos pertenecientes al
sistema de ventilacién) junto con su cobertura metalica. En forma complementaria se dejara
una altura o separacién desde el suelo para la correcta instalacién del sifon de drenaje de
agua de condensado, si fuera necesario.

9. Provision e instalacién de lamparas UV germicidas, para las distintas UTAs
del sistema de climatizacidn y tratamiento:
En todas las Unidades de Tratamiento de Aire y en las unidades interiores del tipo baja silueta
para conductos, se proveeran e instalaran camaras germicidas de desinfeccién del aire con
lamparas emisoras UVC para Sistemas de Tratamiento de Aire, con una eficiencia del 99%,
estaran formadas por los siguientes elementos:

» Bateria de lamparas germicidas emisoras tipo UVC marca Steril Aire o calidad similar.
La capacidad minima de radiacion sera de: 1,25 W UVC (254 nm) por m3/min de aire
tratado (esta capacidad de radiacién sera efectiva, tomando en cuenta la merma por
temperatura y humedad del aire, asi como la disminucion de rendimiento que se
produce en las primeras 500 horas de funcionamiento). Los emisores UVC no deberan
producir ozono, asi como ningun otro contaminante secundario.

» Superficie reflectante: 60% de eficiencia o mejor.

» El sistema de encendido de las lamparas UVC germicidas sera del tipo electrénico y
debera de contar con filtros de interferencia de RF y supresion de ruido en linea.

» El encendido de la camara se efectuara en forma simultanea al funcionamiento del
ventilador correspondiente debiendo poseer un enclavamiento con dicho ventilador. El
sistema contara con un medidor de horas de funcionamiento acumulativo, ya que es
obligatorio el cambio de la totalidad de las lamparas UVC germicidas a las 8000 horas
de encendido.

« La camara contara con tapas de acceso para el mantenimiento, tendra un sistema de
interruptor del tipo automatico de manera tal que no haya posibilidades que las
lamparas germicidas UVC trabajen sin las tapas de |gpcpmuzocplotodass amE@n -DEDPAMIY SPG
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tendra carteles indicadores del peligro de la radiaciéon Ultravioleta para los ojos y para
la piel.

» Se debera presentar antes de la iniciacion de los trabajos, un calculo completo de la
camara, justificando la cantidad de lamparas para el caudal, temperatura y humedad
del aire tratado.

Para el disefio de la camara se deberan seguir las recomendaciones del ASHRAE
TRANSACTIONS “Guidelines for the Application of Upper-Room Ultraviolet Germicidal
Irradiation for Preventing Transmission of Airborne Contagion- Part | and Part II”.

10. Provisién e instalacion de ventiladores axiales y centrifuqgos de extraccidn:

Segun lo indicado en planos, la Contratista, debera proveer e instalar, ventiladores del tipo
axial entubados, con el fin de extraer el aire del interior de los locales sanitarios y zonas de
servicio sin ventilacion natural.
Los mismos presentaran reja con proteccion en su salida al exterior del tipo antipajaro
perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas.El sistema se ha calculado
para lograr diez (10) renovaciones por hora el volumen de aire de estos locales de apoyo. Su
accionamiento estara determinado mediante enclavamiento con el encendido luminico de cala
local.

Paciente Aislado:

Segun se designa en planos como VE — 3.1 y VE — 3.2 (ventilador extractor centrifugo de
acople directo): seran de funcionamiento enclavado con el sistema de climatizacion de cada
local, a fin de mantener las presiones positivas de esta habitacién, con respecto a las otras
zonas contiguas. El mismo presentard proteccién en su salida al exterior del tipo antipajaro
perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas.

En todos los casos, se lo considerara completo en su instalacion, cuando presente filiros de
alta eficiencia descartables. Este mismo alojado sobre la cara al interior del gabinete que
conforma la unidad, junto con la persiana fija de extraccién correspondiente, provista con
malla antipajaro.

El sistema se ha calculado para lograr VEINTE (20) renovaciones por hora el volumen
de aire de la habitacién.

Al pie de cada motor, la Contratista, debera instalar un interruptor de corte de energia.
Marcas de referencia: Ciarrapico Aerotécnica, ICM, Gatti, Pasero Ventilacion, o calidad similar

11. Provisién e instalacion de conductos de chapa galvanizada para
alimentacion, retorno y extraccidn de aire:
El aire filtrado, enfriado, deshumidificado y/o calentado y el de extraccién, segin corresponda,
sera distribuido en los ambientes mediante sendas redes de conductos de inyeccién, retorno y
extraccion de aire, ejecutados en chapa galvanizada. Los de alimentacion deberan ser
aislados con lana de vidrio de 25mm de espesor minimo.
El trazado y dimensionamiento de los conductos, se deberd atener a lo indicado en los
planos, debiéndose ajustar sus dimensiones si por razones constructivas asi se requiriese. La
forma definitiva de las curvas, derivaciones, transformaciones, y demas elementos donde se
produzcan algunas perturbaciones del régimen de circulacion de aire, se resolvera de
acuerdo a las normas de la ingenieria especializada, segun ASHRAE GUIDE, SMACNA, y
AMCA que correspondan.
Los sistemas de aire acondicionado seran de baja velocidad, calculadas por el método de
igual coeficiente de friccion, para lo cual se utilizaran valores usuales recomendados por
ASHRAE, y como limites maximo de 1 Pa/m 6 velocidad inicial maxima de 7 m/seg en la
descarga de los equipos y ramal principal, disminuyendo luego segun se desprenda del
sistema de dimensionamiento adoptado.
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El disefio de las grapas o soportes se debera compatibilizar con las caracteristicas y formas
tanto del conducto como de la estructura sobre la que se apoyara o sujetara debiendo en
cada caso tener la forma de tensores, caballetes, ménsulas o abrazaderas.

Se colocaran guiadores de aire enlas curvas cuya relacion de curvatura sea menor de 1,5.
En los codos rectangulares se colocaran guias aerodinamicas.

Los conductos se fabricaran con chapa de hierro galvanizado marca primera calidad, y
responderan a las siguientes normas:

Espesores:
» Para conductos con lado mayor hasta 75 cm. con chapa Nro. 24.

« Para conductos con lado mayor entre 80 cm y 135 cm. con chapa Nro. 22.
» Para conductos con lado mayor por encima de 135 cm. con chapa Nro. 20.

Tipo de uniones transversales:
» Para conductos con lado mayor hasta 135 cm. con bridas y marco tipo pestana
levantada.
» Para conductos con lado mayor por encima de 135 cm. con bridas de hierro
angulo de 38 mm por 4,76 mm.

Soportes de los conductos en el interior:

« Planchuela de hierro de 19 mm. por 3,17 mm de espesor.

» La separacioén entre soportes no podra exceder los 2 m.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los conductos,
previo a su colocaciéon deberan ser limpiados y pintados con dos manos de antidxido, y dos
manos de esmalte sintético.

Soportes de los conductos que se desplazan por el exterior:

« Se fabricaran con perfiles laminados del tipo angulo, de acero, soldados
eléctricamente.

» Poseeran una seccion robusta que asegure su rigidez e inmovilidad frente a la
accion del peso, viento y vibraciones. Su configuraciéon implicara una base de
perfiles con una amplia superficie de apoyo sobre la terraza, que evite efectos de
punzonamiento sobre la misma.

Los soportes deberan ser autoportantes y en su disefo y construccion se tendran en cuenta
las variaciones en la altura de cada uno para compensar la pendiente para escurrimiento de la
terraza, de manera que los conductos queden correctamente nivelados.

La separacién entre soportes estara en relacién a su seccién, pero nunca podra exceder los
1,60 m.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los conductos,
previo a su colocaciéon deberan ser limpiados y pintados con dos manos de antidxido, y dos
manos de esmalte sintético.

Sellado de conductos:

La totalidad de los conductos llevaran todas sus uniones longitudinales y transversales
hermetizadas por medio de un sellador de siliconas de alta duracién.

Las uniones transversales llevaran un doble sellado, uno interno en el asiento del marco y el
conducto que debera ser continuo. Llevara un sellado externo, que consistird en un filete
continuo, uniforme y prolijo que garantice la impermeabilizacion total de las uniones para el
escape del aire y para la entrada del agua.

Juntas elésticas en conductos:
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Los conductos en sus puntos de unién a los ventiladores de los equipos, tanto en la
descarga como en la succion, llevaran interpuestas juntas elasticas de material ignifugo. La
junta elastica debera tener un marco de terminacién que permita su reemplazo mediante
bulones. Seran construidas con lona de primera calidad impregnada en resina sintética.

Red de conductos exteriores:

La red de conductos metdlicos expuestos a la intemperie, contaran con un recubrimiento de
que se debera fabricarse en chapa galvanizada N® 27 y llevara un doble sellado de todas sus
juntas con un producto siliconado de larga duracién y marca calificada para dicho fin, con el
objeto de lograr su hermeticidad frente al agua proveniente de las lluvias.

La calidad, prolijidad y sellado de los conductos que se desplacen por el exterior debera ser
minuciosa, y la Contratista sera responsable por las filtraciones que se produzcan a través de
las uniones de los mismos.

Marcas de referencia: Armco, Goble, Ostrillon, o calidad similar.

12. Provisidn e instalacion de elementos de distribucion de aire:
La Contratista debera proveer e instalar difusores, rejas, persianas de regulacion y accesorios,
para la inyeccion, retorno y extraccion de aire. Todo estos accesorios se dimensionaran a baja
velocidad, para tal fin, los difusores y rejas seran seleccionados para que el nivel de ruidos a
caudal maximo nominal sea inferior al recomendado por ASHRAE, cumpliendo las
recomendaciones de los fabricantes. La caracteristica de difusores y rejas esta indicada en
los planos de termomecanica, segun el siguiente detalle:

a) Difusores circulares planos, para alimentacién, retorno y extraccion:

Deberan estar construidas en chapa de hierro Doble decapada N° 22, con marco de 25 mm
reforzada, estampadas, indeformables.

Poseeran regulaciéon del caudal 100%, con compuertas de aletas opuestas. Seran de color
blanco, pintado con pintura al horno.

En los planos se ha realizado una distribucion de los difusores preliminar e indicativa.
Posteriormente se coordinard con la DPA el disefo y ubicacion definitiva, teniéndose en
cuenta también la simetria con las luminarias existentes de los locales.
Todos los elementos de extraccion, seran seleccionados de acuerdo a los niveles sonoros
recomendados por Norma.
La velocidad maxima sera del orden de 110m/min.

b) Rejas de extraccion dispuestas al exterior:

Seran construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de manera de impedir
la entrada de agua de lluvia, con proteccién interior de alambre tejido galvanizado antipajaro y
anti insecto, malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro angulo,
galvanizados por inmersién, para permitir su desmontaje y limpieza. Cada reja de aire ubicada
al exterior se contara con su malla antipajaro de 1,5 m x 1,5 m como minimo, pintadas con
dos manos de convertidor de éxido y terminaciéon con esmalte sintético.

c) Persianas regulables de TAE:
Se deberan proveer e instalar, todas las tomas de aire exterior y en donde se indique en los
planos, persianas de regulacion de operacion manual o automatica segun se especifique.
El bastidor sera de chapa galvanizada N° 14, y las aletas de chapa galvanizada N° 16 si son
simples y calibre N° 22 si son dobles de perfil aerodinamico. Las aletas seran de movimiento en
oposicién y tendran un ancho maximo de 1,5 m.
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Cada persiana estara provista de palanca de comodo accionamiento manual y movimiento
suave, ejes de acero de 9,5 mm de didmetro montados sobre bujes de bronce poroso y extremo
libre para colocar actuador eléctrico-electronico.

Contaran con dispositivo exterior para la fijacion de la posicién de los mismos e indicacion visible
de dicha posicion.

Las tomas de aire exterior contaran ademas con prefiltro metalico.

d) Persianas manuales de aletas opuestas para requlacion de caudal en conductos:
Seran construidas en chapa galvanizada, montadas en armazén de hierro perfilado. Las aletas
seran de simple hoja, de alabes opuestos, ejes de acero sobre bujes de bronce poroso de
lubricaciéon permanente. La maniobra estara constituida por adaptador acoplado al mecanismo
que permita el movimiento de las persianas entre limites prefijados por medio de una palanca de
accién modulante.

e) Persianas corta fuego:
Se proveeran persianas corta fuego, en el caso en que los conductos que atraviesen paneles y
pisos clasificados contra fuego, de acuerdo a los requerimientos de NFPA. Todas las persianas
corta fuego estaran en cumplimiento con el Ultimo U.L. 555 Standard. Las persianas corta fuego
tendran una resistencia al paso de fuego igual a la de la superficie donde se instalen. Sus
dimensiones seran tales que no ocasionen disminucién de seccion en los conductos donde
seran instaladas, considerando el espacio libre de pasaje de aire.
Para conectar los motores de control con las persianas se utilizaran acoplamientos con junta de
rétula en los brazos del motor y las persianas. Los acoplamientos deberan contar con brazos de
acople regulables para permitir un buen ajuste de los recorridos de las persianas.
Deberan poseer resorte de retorno para que queden en una posicién determinada cuando se
corta el suministro de energia.
Marcas de referencia: Induterm, Ritrac, Terminal aire, Trox, Vermont, o calidad similar.

Marcas de referencia: Induterm, Ritrac, Terminal aire, Trox, Vermont, o calidad similar.

13. Provisidn e instalacion de filtros de mediana eficiencia, alta eficiencia y
absolutos, sequn areas especificas:
La Contratista debera proveer e instalar en forma completa, segun se indica en planos, los
filtros necesarios para cada sector. Cabe aclarar que la cantidad indicada en planos y planilla
de cotizacion, solo son indicativas y minimas a instalar, ya que el total de lo necesario no solo
se desprendera del calculo correspondiente al proyecto ejecutivo, sino que también, la de
generar un stock de recambio de los mismos..

a. Filtros de aire de baja eficiencia:
Seran del tipo descartable compuestos por un medio filtrante no tejido, de fibras de algodoén
reforzadas con fibras sintéticas, plisado radial, lo cual ofrece una superficie filtrante 4,6 veces
superior a su area frontal, lo que asegura una baja caida de presién. El marco estara
construido en carton de alta resistencia, con refuerzos diagonales en ambas caras, y soporte
metalico compuesto por una grilla de alambre soldado.

b. Filtros de alta eficiencia:
Seran del tipo multibolsa compuestos por una malla reforzada de fibra de vidrio fina, lo que
ofrece una eficiencia minima del 95% de acuerdo con el ensayo N.B.S. (Polvo atmosférico).

c. Filtros de alta eficiencia HEPA (absolutos):
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Estaran constituidos por una hoja plegada en forma continua sobre separadores de aluminio.
Esta lamina estara formada por una fina fibra de vidrio impermeable e ignifuga. Todo este
conjunto sera montado en un marco de madera aglomerada resistente a la humedad y con
tratamiento ignifugo. En los bordes frontales de los marcos se colocaran burletes de neopreno
para asegurar su hermeticidad y sellado. Poseera una eficiencia segun el ensayo D.S.P., del
99,99% para particulas de 0,3 micrones.

Los mismos seran alojados en un modulo terminal especial dentro del ambiente de
Neonatologia, para tal fin poseera grilla de proteccidon, persiana de regulacion y varilla
reguladora.

d. Cabinas de filtros HEPA:

Se considera el suministro y montaje de los médulos porta filtros absolutos de las siguientes
caracteristicas:

. Pleno con regulacién de caudal accionado desde el exterior.

. Las puertas poseeran burletes de neopreno con cobertura exterior y manémetro
diferencial.

. Construidos con chapa N° 16

. Terminacion pintura epoxi blanca.

. Marco de ajuste en chapa de acero inoxidable.

. Reja de defensa de aluminio.

. Soportes normales para suspender el modulo desde el techo.

. Puerto para ensayo de filtro.
Marcas de referencia: Airfil, Casiba, Microfilter, Gora o calidad similar.

14. Provision e instalacion de elementos control:
La Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en funcionamiento los elementos de
control, desde los cuales se verificara el estado de saturacion de las etapas de filtrado de
cada uno de los sectores, para que en caso de ser necesario, el reemplazo de los mismos. La
posicion definitiva de los mismos, sera determinada conjuntamente entre La Contratista y la
Inspeccion de Obra durante el Replanteo de la Instalacién.

a) Presostatos indicadores de filtro sucio:
En cada tren de filtrado, se instalara un medidor de presion diferencial, tanto para los filtros de
alta y media eficiencia; seran conectados en serie con el termostato.
Estos mandmetros se instalaran en la bateria de filtros, de cada equipo UTA y en el local al
cual abastecen, con el objeto de determinar el estado de saturacién de los mismos y su
reemplazo.
Los mandémetros seran los del tipo inclinados e inclinado-verticales. Los mismos deberan
proporcionar calibracion lineal y permitir medir la velocidad del aire en filtros. En todos los
casos seran capaces de proporcionar medidas de la presién por encima y por debajo de la
atmosférica asi como medir presién diferencial.
Los man6émetros se podran montar en cualquier superficie vertical con los dos tornillos de
montaje proporcionados. Un nivel incorporado simplificara la nivelacién antes de que se
aprieten los tornillos de montaje.
El manémetro de las UTAs seran de rango acorde a la presién de calculo.
La diferencia de presion a través de los filtros de la unidad manejadora de aire, se medira con
manometros de rama inclinada y columna de liquido, marca Dwyer modelo Mar k 1l, de rango
acorde a la pérdida minima esperada.
La diferencia de presién a través de los filtros de los equipos roof top, se mediran con un
mandémetro de rama inclinada y columna del liquido, marca Dwyer modelo Mark Il , de rango
acorde a la pérdida minima esperada.
Ademas deberan estar provistos con indicaciéon fono luminosa ubicada en cada local al cual
abastecen. El sitio y la altura, la determinara oportunamente la IRspECEZD1de0DBra3025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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b) Sensores de presién diferencial:
Para el control de presiones de aire en los ambientes de riesgo se realizara de la siguiente
manera:
Para garantizar la presion positiva se instalara en el conducto de retorno una persiana
motorizada controlada por un medidor de presion diferencial.
Los sensores de presion diferencial estdn pensados para realizar la medida de presién entre
dos puntos como se indican en planos, de tal forma que ha de contar necesariamente con dos
tomas de presion.
Las dos tomas de presién convergen en una salida eléctrica de 4-20mA (trasductor),
empleando una légica de comparacion entre ambos puertos de presion, por lo que tendremos
un valor de corriente positivo segun sea el incremento de presiéon o negativo, segun sea el
decremento de presion, de una toma respecto a la otra. La salida de corriente del sensor de
presién debera actuar directamente sobre el variador de velocidad asociado a su U.T.A.
correspondiente por sector.
Marcas de referencia: Carel, Dwyer , Ecfa, Johnsons Controls, Honeywell o calidad similar.

Marcas de referencia: Carel, Dwyer, Ecfa, Johnsons Controls, Honeywell o calidad similar.

15. Servicios de ingenieria: accesorios, cableados, programacién, capacitacion
al personal, manuales y documentacion:
Accesorios, cableado y programacion: La Contratista realizara la canalizacion, el cableado y
conexionado entre los controladores y los sensores, instrumentos y motores de
accionamiento.
Las caracteristicas de los cables a utilizar, seran de acuerdo a las indicaciones del fabricante
y proveedor de los componentes del sistema y aprobado por la DPA

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Asi mismo debera realizar las canalizaciones para los cables. Las mismas seran ejecutadas
en bandejas de chapa galvanizada para las canalizaciones exteriores.

Las caracteristicas y protecciones de las canalizaciones seran de acuerdo a las indicaciones
del fabricante y proveedor del los componentes del sistema, aprobados previamente por la
DPA

La Contratista realizara la provisién, montaje y conexionado de los siguientes elementos:

« Sensor de Temperatura para aire de conducto y de ambiente.

» Presos tato diferencial para aire.

» Motores de accionamiento de persianas corta fuego.
Capacitacién al personal:
Durante la pruebas de funcionamiento, La Contratista debe capacitar e instruir al personal del
hospital en el manejo de los equipos y sistemas.
Manuales de Operacion y Mantenimiento:
Al finalizar las tareas y antes de entregar la obra, La Contratista debe recopilar
ordenadamente en forma de “Manual” toda aquella informacion necesaria para que personal
afectado a la operacion y al mantenimiento de las instalaciones pueda realizar sus tareas con
conocimiento y eficacia. El contenido minimo, pero no excluyente, a incluir dentro del Manual
de Operacion y Mantenimiento es: caratula, indice, descripcion del equipo y/o instalacion,
esquemas y planos conforme a obra, copia de los Informes de ensayos, copia del acta de
recepcion de la obra, instrucciones para la operacidn, instrucciones para hacer el
mantenimiento preventivo, lista de materiales y componentes, catalogos técnicos de cada una
de las partes y lista de repuestos. Se deben entregar dos (2) Manuales de Operacion y
Mantenimiento, adecuadamente encarpetados.
Se denominan Planos Conforme a Obra (PCaO) a aquellos planos que muestran la totalidad
de las obras tal cual fueron ejecutadas y puestas en funcionamiento. Los PCaO de todas
aquellas instalaciones que no hayan sufrido modificaciones durante su construccién y montaje
seran idénticos a los planos de proyecto aprobados por la DPA
El conjunto de PCaO debera rotularse con la leyenda “Planos Conforme a Obra” y ser
firmados por el Representante Técnico de La Contratista.
La documentacién conforme a obra, que debe entregar La Contratista al finalizar los trabajos,
estara formada por: Dos (2) juegos de Planos Conforme a Obra, dibujados en AutoCad,
ploteados sobre papel blanco de 90 g/m2 . Una (1) copia digital de los planos en archivos
DWG (AutoCad) en CD. Dos (2) juegos de copias de las memorias descriptivas, memorias de
célculo, planillas, folletos técnicos, etc., todo encarpetado en forma adecuada y con su
correspondiente indice, en tamafo A4.

16. Provision e instalacion de elementos antivibratorios:
Se admitird una aislacién para transmisién de vibraciones minimo de 95% para todas las
maquinas. Las bases de las maquinas con sus motores seran montadas sobre elementos
elasticos. Se utilizaran resortes unidades especiales de caucho, o ambos elementos
combinados. Las caferias seran conectadas con las maquinas mediante conexiones flexibles
metélicas.
Isomode pads

17. Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra:
Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el traslado con seguro
desde el depésito del fabricante hasta la obra de todos equipos y accesorios que componen la
instalacion termomecanica. Los mismos estaran debidamente sujetos con el fin de evitar
dafos materiales y a terceros.
Todas estas acciones junto con el gestionamiento de permisos a nivel Municipal, Provincial o

Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo ge|la€:o0atisia73025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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18. Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y requlacion del sistema:
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara
cuidadosamente la instalacién en todos sus detalles.

« Verificar montaje y fijacién de equipos.
 Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
» Controlar alineaciones y tensién de correas.
 Lubricacion de todos los equipos.
» Completar la colocacién del instrumental y de controles automéaticos.
» Revisién de los circuitos de refrigeracion contra fugas
« Controlar la carga de gas refrigerante
« Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
» Reparar pintura de equipos que se hubiese dafiado.
« Identificar perfectamente las cafnerias y cualquier otro elemento que lo requiera.
* Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las
mediciones necesarias.
» Limpiar toda la instalacién y remover elementos temporarios.
» Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.
» Entregar copia del manual e instruccién del manejo y manutencién al personal
designado por el Hospital.
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la
instalaciéon en condiciones de terminacién completa
Pruebas particulares:
Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
 Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos de bombas y ventiladores.
» Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.
» Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
« Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.
» Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativos.
» Chequeo de parametros de funcionamiento del sistema operativo de controladores
automaticos
» Presentar el informe correspondiente.
 Verificacién y regulacion de todas protecciones termomagnéticas de los tableros.

Puesta en marcha y pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccién las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha de la
instalaciéon que se mantendra en observacién por un periodo de 30 dias. Si para esta fecha la
Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacion sera de 8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio en régimen estable.

Regqulacién:

La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas
puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se regulara el caudal circulante tanto
en el circuito alimentacion de aire, retorno y extracciones, tanto de equipos Roof-top como de
evaporadoras VRV, como asi también Unidades Manejadoras y Trenes de filtrado, sus
instalaciones eléctricas, etc.

Pruebas de ensayo: PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccién, se pondran en
funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5 (cinco) dias consecutivos
debiéndose constatar:

 Si la ejecucién de cada uno de los trabajos y la construccion de cada uno de los
elementos constitutivos estan en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

» Si las cafnerias, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones contra las
dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

« Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.
Durante estas operaciones se procedera a la regulacion total de las instalaciones bajo el
control de la Inspeccién de Obra.

19. Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electrénicos durante el periodo de garantia. (12 meses):
Garantias y mantenimiento:
A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista garantizar
la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce) meses contra
todo defecto de fabricacién o montaje, debiendo proceder de inmediato a efectuar toda
reparacion o reemplazo de materiales segun correspondiere sin costo adicional para la DPA.
Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias de
fabricacion y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la ejecucién de las tareas de
mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccion de Obra y toda tarea
que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional,
durante el periodo comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Recepcién Definitiva de la
Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccién de Obra y la Direccion Provincial de

Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcién Provisoria de las
instalaciones ejecutadas.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

5 x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Nombreo
denominacion
de la obra

Ministerio de Infraestructura BUEI]OS Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura
por 10 (diez) metros de ancho

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los soportes.
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que
determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la
realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido de | cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

PLIEG-2017-01073025-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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