
Hoja 1
2402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/16

OBRA:  H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares

a Obrador y replanteo gl 1,00 25.874,00 25.874,00
b Demolición m2 156,50 1.522,85 238.326,03
c Cartel de obra nº 2,00 24.803,77 49.607,54

2 Movimiento de tierra
a Relleno y compactación m3 41,14 322,30 13.257,89

3 Mamposteria
a Ladrillo hueco 8x18x33 m2 225,12 847,12 190.703,65
b Ladrillos comunes gl 1,00 28.840,05 28.840,05

4 Aislaciones
a Aislación horizontal para humedad natural bajo

pisos m2 137,12 364,69 50.005,38
b Impermeabilización de conductos para

instalaciones gl 1,00 2.365,00 2.365,00
c Aislación doble horizontal m2 80,40 228,41 18.364,16
d Reparación de aislación en mamposterias

existentes gl 1,00 4.190,51 4.190,51

5 Juntas de dilatación
a En hormigón ml 20,20 264,92 5.351,38
b En cielorrasos de yeso y de placas de roca de

yeso ml 225,34 161,98 36.500,57
c En pisos interiores-exteriores, umbrales y

solias ml 6,50 209,35 1.360,75
d Entre carpinterías y muros ml 58,92 209,35 12.334,72
e En contrapisos ml 225,34 264,92 59.697,07

6 Revoques
Interiores

a Grueso bajo enlucido a la cal m2 64,64 253,97 16.416,62
b Grueso bajo revestimiento m2 160,34 279,37 44.793,15
c Interior de yeso reforzado alisado a la llana m2 385,72 375,22 144.731,36

942.719,84

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......



Hoja 2

2402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/16

OBRA:  H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES Transporte 942.719,84
Exteriores

d Grueso a la cal con azotado hidrófugo m2 15,00 736,82 11.052,30

7 Revestimientos
a Cerámica esmaltada 20x20 semimate m2 160,34 838,61 134.461,53

8 Cielorrasos
a Aplicado de yeso bajo losa de hºaº m2 25,50 508,88 12.976,44
b Suspendido placa de roca de yeso m2 99,46 493,18 49.052,67
c Suspendido placa de roca de yeso sanitarias m2 22,21 493,18 10.951,31
d Suspendido placa de roca de yeso

desmontable m2 15,45 596,75 9.219,75

9 Contrapisos y Carpetas
a Contrapiso sobre suelo compactado 12 cm m2 137,12 359,32 49.269,06
b Contrapiso alivianado con arcilla expandida

8cm m2 25,50 571,69 14.578,10

10 Pisos, Solias y Umbrales
a Mosaico granítico 40x40 incluido puldio a la

piedra fina m2 46,96 1.305,63 61.311,73
b Mosaico granítico 20x20 m2 26,39 1.071,21 28.269,23
c Mosaico granítico conductivo m2 63,77 5.617,89 358.241,61
d Cemento alisado m2 25,50 277,35 7.072,43
e Umbrales y solias graníticas m2 1,30 1.320,19 1.716,25

11 Zócalos
a Graítico sanitario idem piso ml 205,14 472,80 96.990,19
b De cemento alisado 10 cm de alto ml 20,20 114,43 2.311,49

12 Cubiertas
a Reparación cubierta existente m2 156,50 699,97 109.545,31

13 Carpinterias Metálicas
a V1 nº 1,00 25.463,61 25.463,61

b V2 nº 1,00 13.241,08 13.241,08
c V3 nº 1,00 5.658,58 5.658,58
d V5 nº 1,00 7.242,98 7.242,98

e P5 nº 1,00 20.880,16 20.880,16

Carpintería de aluminio
f V6 nº 3,00 7.229,49 21.688,48
g V7 nº 3,00 4.878,44 14.635,32
h V8 nº 3,00 6.759,28 20.277,85

2.028.827,28

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......



Hoja 3
2402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/16

OBRA:  H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES Transporte 2.028.827,28
14 Carpintería de madera

Puertas placas
a P1 nº 3,00 5.672,37 17.017,12
b P1' nº 4,00 5.672,37 22.689,49
c P2 nº 2,00 5.315,82 10.631,65
d P2' nº 1,00 5.315,82 5.315,82
e P3 nº 4,00 7.293,05 29.172,20
f P3' nº 2,00 7.293,05 14.586,10
g P4 nº 1,00 5.980,30 5.980,30
h PV1 nº 2,00 16.206,78 32.413,56
i PV2 nº 1,00 12.155,09 12.155,09
j PV3 nº 1,00 14.586,10 14.586,10
k PV4 nº 1,00 24.310,17 24.310,17
l PV5 nº 1,00 11.344,75 11.344,75

m PV5' nº 1,00 11.344,75 11.344,75
n V4 nº 1,00 16.206,78 16.206,78
o V9 nº 1,00 23.499,83 23.499,83

Muebles de madera
p E1 nº 1,00 8.424,00 8.424,00
q E2 nº 1,00 38.336,40 38.336,40

Carpinterías existentes a acondicionar
r VER nº 2,00 15.934,56

15 Conductos de ventilación
a Ventilación natural por conducto gl 1,00 6.574,00 6.574,00

16 Mesadas

a De acero inoxidable m2 5,44 5.583,47 30.396,41

17 Vidrios y cristales
a Transparente float 4 mm m2 3,02 2.765,18 8.350,84
d Laminado de seguridad transparente 3+3 m2 33,80 2.513,80 84.971,47

e DVH, doble vidrio laminado de seguridad 3+3 m2 8,90 6.342,12 56.439,79

18 Pintura
a Látex satinado para interiores m2 189,00 245,74 46.444,86
b Látex en cielorrasos m2 101,87 242,28 24.681,91
c Laca poliuretánica sobre madera m2 52,34 382,99 20.045,70
d Esmalte epoxi base agua m2 446,47 366,33 163.554,62
e Látex acrílico para muros m2 64,64 232,80 15.048,19
f Esmalte sintético m2 25,62 408,40 10.463,21

2.809.746,97

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......



Hoja 4

2402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/16

OBRA:  H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Transporte 2.809.746,97
19 Varios

a Guardacamillas y guardasillas ml 35,10 712,38 25.004,54
b Taquillas metálicas nº 3,00 5.177,50 15.532,50
c Estantes de AºIº

E3 m2 8,00 2.514,50 20.116,00
d Escalera y Pasarela sala de máquinas

E4 gl 1,00 34.852,00 34.852,00

21 Limpieza de obra
a Periódica y final gl 1,00 50.160,00 50.160,00

2.955.412,00

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......



Hoja 5

2402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/16

OBRA:  H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ESTRUCTURAS
1 Excavación

a Pilotines m3 12,95 962,36 12.462,56
b Bases y Vigas de fundación m3 9,69 856,99 8.304,23

2 Hormigón Armado
a Pilotines m3 12,95 9.762,88 126.429,30
b Vigas de fundación m3 3,69 10.595,13 39.096,03
c Bases m3 1,20 8.588,29 10.305,95
d Columnas m3 0,96 17.925,41 17.208,39
e Vigas m3 0,90 15.569,75 14.012,78
f Losas m3 3,00 14.486,33 43.458,99

271.278,23

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......



Hoja 6

2402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/16

OBRA:  H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº 56,00 1.842,10 103.157,60
b Bocas de tomarcorriente TUG nº 38,00 1.921,68 73.023,84
c Bocas de tomarcorriente TUE trifásico nº 2,00 2.536,62 5.073,24
d Bocas de tomarcorriente TUE s/mesada nº 1,00 2.536,62 2.536,62
e Caja de conexión poliducto nº 5,00 2.181,37 10.906,85

2 Artefactos de iluminación s/pliego
a Tipo B2 (2x26 W) n° 5,00 2.425,35 12.126,75
b Tipo B2' idem B2 con módulo de emergencia

incorporado n° 1,00 3.421,68 3.421,68
c Tipo D2 (2x26 W) n° 6,00 1.475,15 8.850,90
d Tipo D2' idem D2 con módulo de emergencia

incorporado n° 4,00 2.125,10 8.500,40
e Tipo F5 (1x6 W) n° 12,00 1.625,13 19.501,56
f Tipo K2 (1x36 W) n° 3,00 2.835,15 8.505,45
g Tipo L2 (2x36 W) n° 18,00 2.728,18 49.107,24
h Tipo L2' idem L2 con módulo de emergencia

incorporado n° 3,00 3.515,20 10.545,60
i Tipo P2 (2x36 W) n° 4,00 1.938,35 7.753,40
j Ventilador extractor nº 5,00 1.421,36 7.106,80
k Tipo S cartel de salida con lámparas leds n° 3,00 1.615,24 4.845,72

3 Tableros s/plano y pliego
a Tablero TSAA nº 1,00 29.583,25 29.583,25
b Tablero TSRT nº 1,00 5.720,10 5.720,10
c Tablero TSUE nº 1,00 7.182,25 7.182,25
d Tablero TSI-E nº 1,00 49.535,75 49.535,75
e Tablero TSI-N nº 1,00 55.383,75 55.383,75
f Tablero TSRA nº 1,00 115.258,00 115.258,00
g Tablero TSBT nº 1,00 10.321,55 10.321,55
h Alimentación entre tableros gl 1,00 92.658,00 92.658,00

Baja Tensión
4 Detección de Incendios

a Unidad central de detección y aviso de
incendio , convencional por zonas, incluye
gabinete completo, fuente de alimentación y
baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mímico indic gl 1,00 65.398,63 65.398,63

b Bocas de detección de incendio n° 24,00 1.858,49 44.603,76

c
Detector multicriterio termovelocímetro
fotoeléctrico de humo n° 18,00 2.764,34 49.758,12

d Sirenas/flashing lamp n° 1,00 3.089,56 3.089,56
e Avisador manual de doble acción n° 5,00 3.123,23 15.616,15

879.072,52

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......



Hoja 7

2402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/16

OBRA:  H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD transporte 879.072,52
5 Telefonía, Datos y otros

a Bocas de teléfono n° 5,00 1.911,17 9.555,85
b Bocas de datos n° 3,00 1.016,20 3.048,60
c Central llamada enfermera n° 1,00 16.070,91 16.070,91
d Luz llamada enfermera n° 1,00 1.825,00 1.825,00
e Anulador llamada enfermera n° 5,00 1.298,40 6.492,00
f Pulsador llamada enfermera n° 5,00 458,20 2.291,00
g Central de monitoreo n° 1,00 30.795,00 30.795,00
h Caja y cañería para instalación de monitoreo

central n° 5,00 2.365,30 11.826,50
6 Varios

a Puesta a tierra - instalación gl 1,00 8.420,00 8.420,00
b UPS s/pliego nº 1,00 187.524,00 187.524,00
b Ayuda al Gremio gl 1,00 13.340,25 13.340,25

1.170.261,63

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......



Hoja 8
2402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/16

OBRA:  H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipo de
climatización tipo Roof-top. Cap. 7,5 TR, frío-
calor por bomba. nº 1,00 133.616,12 133.616,12

2 Persianas Corta Fuego. nº 2,00 7.956,59 15.913,18
3 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control de equipo
Roof-top, completo con todos sus
componentes, según pliego. n° 1,00 7.072,80 7.072,80

4 Provisión e instalación de Ventiladores axiales
de extracción en baños. n° 6,00 1.523,80 9.142,80

5 Conductos de chapa de H°G°, alimentación y 
retorno, aire acondiconado, según pliego. kg 1.120,00 194,00 217.280,00

6 Provisión y colocación de rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislación y accesorios
según pliego y planos. gl 1,00 120.889,00 120.889,00

7 Unidad Evaporadora 1 Tr s/pliego nº 1,00 7.204,46 7.204,46
8 Unidad Condensadora 1 Tr s/pliego nº 1,00 10.252,38 10.252,38
9 Provisión e instalación de Ventiladores

centrífugos de extracción, con gabinete para
filtro, incorporado. nº 1,00 15.023,80 15.023,80

10 Provisión e instalación de Unidades de
Tratamiento de Aire con ventiladores
forzadores centrífugos, con gabinete para tren
de filtrado incorporado: nº 2,00 98.957,94 197.915,88

11 Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.
35% efic., según pliego. nº 2,00 261,98 523,96

12 Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., según pliego. nº 2,00 532,66 1.065,32

13 Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según
pliego. nº 2,00 6.930,00 13.860,00

14 Portafiltros absolutos, según pliego. nº 2,00 14.140,00 28.280,00
15 Provisión e instalación de presostatos

indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de
equipos roof-top, según pliego. nº 2,00 2.674,00 5.348,00

16 Provisión e instalación de bases de apoyo,
sustento de equipos Roof-Top, UTA y
forzadores. gl 2,00 75.253,00 150.506,00

933.893,70

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios 
para un correcto y normal funcionamiento automático  del 

sistema, según plano y pliego.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......



Hoja 9
2402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/162402 – 277/16

OBRA:  H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Transporte 933.893,70
17 Servicios de ingeniería: accesorios, cableados,

programación, capacitación al personal,
manuales y documentación. gl 1,00 25.236,40 25.236,40

18 Provisión e instalación de elementos
antivibratorios según pliego. gl 1,00 6.172,63 6.172,63

19 Traslado y movimiento de equipos y materiales
a obra gl 1,00 23.713,60 23.713,60

20 Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha
y regulación del sistema. gl 1,00 21.248,40 21.248,40

21 Mantenimiento correctivo y preventivo de todos
los elementos mecánicos, eléctricos,
electrónicos durante el período de garantía (12
meses) gl 1,00 9.602,19 9.602,19

1.019.866,92

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Fº .......



Hoja 10
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OBRA:  H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fría 

a Caño PPL ø 13 ml 20,00 477,28 9.545,60
b Caño PPL ø 19 ml 6,00 549,96 3.299,76
c Caño PPL ø 25 ml 6,00 634,29 3.805,74
d Caño PPL ø 32 ml 14,00 678,84 9.503,76
e Caño PPL ø 38 ml 3,00 715,02 2.145,06
f LLP ø 13 nº 7,00 264,75 1.853,25
g Conexión a existente gl 1,00 6.587,00 6.587,00
h Valvula Exclusa 38 nº 1,00 697,17 697,17

2 Agua caliente
a Caño PPL ø 13 ml 22,00 596,60 13.125,20
b Caño PPL ø 19 (retorno) ml 21,00 687,45 14.436,45
c Caño PPL ø 25 ml 8,00 792,86 6.342,90
d Caño PPL ø 32 ml 12,00 848,55 10.182,60
e LLP ø 13 nº 7,00 264,75 1.853,25
f Conexion a existente gl 1,00 5.847,00 5.847,00
g Valvula Exclusa 32 nº 1,00 671,12 671,12
h Valvula Exclusa 19 (retorno) nº 1,00 612,51 612,51

3 Desagües Cloacales
a Caño PVC ø 110 ml 49,00 806,74 39.530,26
b Caño PVC ø 63 ml 9,00 760,82 6.847,38
c Caño CVPVC ø 63 ml 6,00 741,06 4.446,36
d Camara de inspeccion de 60x60 nº 3,00 8.532,71 25.598,13
e BACH nº 4,00 897,92 3.591,68
f PPAPVC nº 5,00 781,73 3.908,65
g Conexión cloacal a red nº 1,00 9.680,88 9.680,88

4 Red de Incendio
a Matafuego ABC de 5 kg nº 2,00 1.808,38 3.616,76
b Matafuego CO2 de 5 kg nº 2,00 5.780,58 11.561,16

5 Artefactos
a Inodoro completo nº 4,00 8.536,63 34.146,52
b Receptaculo de ducha c/grifería nº 3,00 6.934,97 20.804,91
c Pileta de acero inoxidable modelo e50 c/grif. nº 3,00 5.158,76 15.476,28
d Acecesorios para sanitarios completos nº 5,00 4.294,12 21.470,60
e Lavachatas automatico. nº 1,00 60.698,00 60.698,00
f Inodoro vertedero sanitario con rejilla. nº 1,00 10.243,96 10.243,96
g Lavatorio de colgar c/grifería nº 5,00 4.203,22 21.016,10
h Espejo cristal biselado 0,5x0,8 m m² 5,47 1.602,24 8.767,46

391.913,45

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......



Hoja 11
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OBRA:  H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

GASES MEDICINALES

1 Sistema de Filtrado de Aire absoluto-
coalescente c/bay-pass n° 1,00 19.885,99 19.885,99

2
Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara
de Examen, Porta suero, etc.Riel Servicio gl 1,00 51.030,00 51.030,00

3 Aparatología: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc gl 1,00 85.050,00 85.050,00

4 Conexiones electricas, etc. gl 1,00 23.205,00 23.205,00
5 Cañeria de distribución en cobre electrolítico 

a ø 32 ml 13,27 816,22 10.831,24
b ø 25 ml 13,64 709,75 9.680,99
c ø 19 ml 26,54 641,03 17.012,88
d ø 13 ml 33,26 534,19 17.767,16

6 Llave de paso 25 ml n° 7,00 586,74 4.107,18
7 Llave de paso 19 ml n° 2,00 506,82 1.013,64
8 Llave de paso 13 ml n° 16,00 456,14 7.298,24
9 Cabecera 3 gases n° 5,00 21.840,84 109.204,20
10 Bandeja HºGº ml 31,60 451,08 14.254,13

370.340,65

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......


