2402 - 277/16

OBRA: H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI

LOCALIDAD: 9 DE JULIO

PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(ORN®) (©) 4 (5) (6) ™)
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
a |Obrador y replanteo al 1,00 25.874,00 25.874,00
b [Demolicion m2 156,50 1.522,85 238.326,03
c |Cartel de obra n° 2,00 24.803,77 49.607,54
2 Movimiento de tierra
a |Rellenoy compactacion m3 41,14 322,30 13.257,89
3 Mamposteria
a |Ladrillo hueco 8x18x33 m2 225,12 847,12 190.703,65
b |Ladrillos comunes al 1,00 28.840,05 28.840,05
4 Aislaciones
a |Aislacion horizontal para humedad natural bajo
pisos m2 137,12 364,69 50.005,38
b |Impermeabilizacion de conductos para
instalaciones gl 1,00 2.365,00 2.365,00
c |Aislacion doble horizontal m2 80,40 228,41 18.364,16
d |Reparacion de aislacion en mamposterias
existentes gl 1,00 4.190,51 4.190,51
5 Juntas de dilatacion
a_|En hormigén ml 20,20 264,92 5.351,38
b |En cielorrasos de yeso y de placas de roca de
yeso ml 225,34 161,98 36.500,57
¢ |En pisos interiores-exteriores, umbrales y
solias ml 6,50 209,35 1.360,75
d |Entre carpinterias y muros ml 58,92 209,35 12.334,72
e |En contrapisos ml 225,34 264,92 59.697,07
6 Revoques
Interiores
a |Grueso bajo enlucido a la cal m2 64,64 253,97 16.416,62
b |Grueso bajo revestimiento m2 160,34 279,37 44.793,15
¢ |Interior de yeso reforzado alisado a la llana m2 385,72 375,22 144.731,36
942.719,84
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OBRA: H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI

LOCALIDAD: 9 DE JULIO

PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(ORN®) (©) 4) (5) (6) ™)
OBRAS PRINCIPALES Transporte 942.719,84
Exteriores
d |Grueso a la cal con azotado hidréfugo m2 15,00 736,82 11.052,30
7 Revestimientos
a |Ceramica esmaltada 20x20 semimate m2 160,34 838,61 134.461,53
8 Cielorrasos
a |Aplicado de yeso bajo losa de h°a°® m2 25,50 508,88 12.976,44
b |Suspendido placa de roca de yeso m2 99,46 493,18 49.052,67
¢ |Suspendido placa de roca de yeso sanitarias m2 22,21 493,18 10.951,31
d |Suspendido placa de roca de yeso
desmontable m2 15,45 596,75 9.219,75
9 Contrapisos y Carpetas
a |Contrapiso sobre suelo compactado 12 cm m2 137,12 359,32 49.269,06
b |Contrapiso alivianado con arcilla expandida
8cm m2 25,50 571,69 14.578,10
10 Pisos, Solias y Umbrales
a |Mosaico granitico 40x40 incluido puldio a la
piedra fina m2 46,96 1.305,63 61.311,73
b |Mosaico granitico 20x20 m2 26,39 1.071,21 28.269,23
¢ |Mosaico granitico conductivo m2 63,77 5.617,89 358.241,61
d |Cemento alisado m2 25,50 277,35 7.072,43
e |Umbrales y solias graniticas m2 1,30 1.320,19 1.716,25
11 Zbcalos
a |Graitico sanitario idem piso ml 205,14 472,80 96.990,19
b |De cemento alisado 10 cm de alto ml 20,20 114,43 2.311,49
12 Cubiertas
a |Reparacion cubierta existente m2 156,50 699,97 109.545,31
13 Carpinterias Metdlicas
a |Vi1 n° 1,00 25.463,61 25.463,61
b V2 n° 1,00 13.241,08 13.241,08
c |V3 n° 1,00 5.658,58 5.658,58
d |V5 n° 1,00 7.242,98 7.242,98
e |P5 n° 1,00 20.880,16 20.880,16
Carpinteria de aluminio
f [V6 n° 3,00 7.229,49 21.688,48
g |V7 n° 3,00 4.878,44 14.635,32
h V8 n° 3,00 6.759,28 20.277,85
2.028.827,28
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OBRA: H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO

PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1] @ (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES Transporte 2.028.827,28
14 Carpinteria de madera
Puertas placas
a |P1 n° 3,00 5.672,37 17.017,12
b |P1' n° 4,00 5.672,37 22.689,49
c |P2 n° 2,00 5.315,82 10.631,65
d [P2 n° 1,00 5.315,82 5.315,82
e |P3 n° 4,00 7.293,05 29.172,20
f |P3 n° 2,00 7.293,05 14.586,10
g |P4 n° 1,00 5.980,30 5.980,30
h |PV1 n° 2,00 16.206,78 32.413,56
i [PV2 n° 1,00 12.155,09 12.155,09
j |PV3 n° 1,00 14.586,10 14.586,10
k |PV4 n° 1,00 24.310,17 24.310,17
| [PV5 n° 1,00 11.344,75 11.344,75
m |PV5' n° 1,00 11.344,75 11.344,75
n |V4 n° 1,00 16.206,78 16.206,78
o |V9 n° 1,00 23.499,83 23.499,83
Muebles de madera
p |E1 n° 1,00 8.424,00 8.424,00
g |E2 n° 1,00 38.336,40 38.336,40
Carpinterias existentes a acondicionar
r |VER n° 2,00 15.934,56
15 Conductos de ventilacion
a |Ventilacion natural por conducto al 1,00 6.574,00 6.574,00
16 Mesadas
a |De acero inoxidable m?2 5,44 5.583,47 30.396,41
17 Vidrios y cristales
a |Transparente float 4 mm m2 3,02 2.765,18 8.350,84
Laminado de seguridad transparente 3+3 m2 33,80 2.513,80 84.971,47
e |DVH, doble vidrio laminado de seguridad 3+3 m2 8,90 6.342,12 56.439,79
18 Pintura
a |Latex satinado para interiores m2 189,00 245,74 46.444,86
b |Latex en cielorrasos m2 101,87 242,28 24.681,91
¢ |Laca poliuretanica sobre madera m2 52,34 382,99 20.045,70
d |Esmalte epoxi base agua m2 446,47 366,33 163.554,62
e |Latex acrilico para muros m2 64,64 232,80 15.048,19
f |Esmalte sintético m2 25,62 408,40 10.463,21
2.809.746,97
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1] @ (3) (4) (5) (6) (7)
Transporte 2.809.746,97
19 Varios
a |Guardacamillas y guardasillas ml 35,10 712,38 25.004,54
b |Taquillas metélicas n° 3,00 5.177,50 15.532,50
c |Estantes de A°l°
E3 m2 8,00 2.514,50 20.116,00
d |Escaleray Pasarela sala de maquinas
E4 gl 1,00 34.852,00 34.852,00
21 Limpieza de obra
a |Periddicay final gl 1,00 50.160,00 50.160,00

2.955.412,00
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OBRA: H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
PARTIDO: 9 DE JULIO

LOCALIDAD: 9 DE JULIO

Aires
Provincia

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. NALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(OO0 (3) (4) (5) (6) (1)
ESTRUCTURAS
1 Excavacion
a |Pilotines m3 12,95 962,36 12.462,56
b |Basesy Vigas de fundacion m3 9,69 856,99 8.304,23
2 Hormigdn Armado
a |Pilotines m3 12,95 9.762,88 126.429,30
b |Vigas de fundacion m3 3,69 10.595,13 39.096,03
c |Bases m3 1,20 8.588,29 10.305,95
d |Columnas m3 0,96 17.925,41 17.208,39
e |Vigas m3 0,90 15.569,75 14.012,78
f |Losas m3 3,00 14.486,33 43.458,99

271.278,23
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OBRA: H.Z.G.A."Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
PARTIDO: 9 DE JULIO

LOCALIDAD: 9 DE JULIO

Aires

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1) | @ (3) (4) (5) (6) (7)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacién n° 56,00 1.842,10 103.157,60
b |Bocas de tomarcorriente TUG n° 38,00 1.921,68 73.023,84
¢ |Bocas de tomarcorriente TUE trifasico ne 2,00 2.536,62 5.073,24
d [Bocas de tomarcorriente TUE s/mesada ne 1,00 2.536,62 2.536,62
e |Caja de conexion poliducto n° 5,00 2.181,37 10.906,85
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |Tipo B2 (2x26 W) n° 5,00 2.425,35 12.126,75
b |Tipo B2'idem B2 con mddulo de emergencia
incorporado n° 1,00 3.421,68 3.421,68
c |Tipo D2 (2x26 W) n° 6,00 1.475,15 8.850,90
d |Tipo D2'idem D2 con modulo de emergencia
incorporado n° 4,00 2.125,10 8.500,40
e |Tipo F5 (1x6 W) n° 12,00 1.625,13 19.501,56
f |Tipo K2 (1x36 W) n° 3,00 2.835,15 8.505,45
g |Tipo L2 (2x36 W) n° 18,00 2.728,18 49.107,24
h |Tipo L2' idem L2 con médulo de emergencia
incorporado n° 3,00 3.515,20 10.545,60
i |Tipo P2 (2x36 W) n° 4,00 1.938,35 7.753,40
j |Ventilador extractor n° 5,00 1.421,36 7.106,80
k |[Tipo S cartel de salida con lamparas leds n° 3,00 1.615,24 4.845,72
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TSAA n° 1,00 29.583,25 29.583,25
b |[Tablero TSRT n° 1,00 5.720,10 5.720,10
c |Tablero TSUE n° 1,00 7.182,25 7.182,25
d |Tablero TSI-E n° 1,00 49.535,75 49.535,75
e |Tablero TSI-N n° 1,00 55.383,75 55.383,75
f |Tablero TSRA n° 1,00/ 115.258,00 115.258,00
g |Tablero TSBT n° 1,00 10.321,55 10.321,55
h [Alimentacién entre tableros gl 1,00 92.658,00 92.658,00
Baja Tension
4 Deteccion de Incendios
a |Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional por zonas, incluye
gabinete completo, fuente de alimentacion y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl 1,00 65.398,63 65.398,63
b |Bocas de deteccion de incendio ne 24,00 1.858,49 44.603,76
c Detector multicriterio termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n° 18,00 2.764,34 49.758,12
d |Sirenas/flashing lamp n° 1,00 3.089,56 3.089,56
e |Avisador manual de doble accién n° 5,00 3.123,23 15.616,15

879.072,52
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OBRA: H.Z.G.A."Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
PARTIDO: 9 DE JULIO

LOCALIDAD: 9 DE JULIO

Aires

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1) | @ (3) (4) (5) (6) (7)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD transporte 879.072,52
5 Telefonia, Datos y otros
a |Bocas de teléfono n° 5,00 1.911,17 9.555,85
b |Bocas de datos n° 3,00 1.016,20 3.048,60
¢ |Central lamada enfermera n° 1,00 16.070,91 16.070,91
d [Luz llamada enfermera n° 1,00 1.825,00 1.825,00
e |[Anulador llamada enfermera n° 5,00 1.298,40 6.492,00
f |Pulsador llamada enfermera n° 5,00 458,20 2.291,00
g |Central de monitoreo n° 1,00 30.795,00 30.795,00
h |Cajay cafieria para instalacién de monitoreo
central n° 5,00 2.365,30 11.826,50
6 Varios
a |Puesta a tierra - instalacion gl 1,00 8.420,00 8.420,00
b |UPS s/pliego n° 1,00 187.524,00 187.524,00
b |Ayuda al Gremio gl 1,00 13.340,25 13.340,25

1.170.261,63
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. pJALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
1) 2 3 4 (5 (6) )
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[
Por provision e instalacidén de todos los elementos necesarios
para un correcto y normal funcionamiento automatico del
sistema, segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de equipo de
climatizacion tipo Roof-top. Cap. 7,5 TR, frio-
calor por bomba. n° 1,00/ 133.616,12 133.616,12
2 Persianas Corta Fuego. n° 2,00 7.956,59 15.913,18
3 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control de equipo
Roof-top, completo con todos sus
componentes, segun pliego. n° 1,00 7.072,80 7.072,80
4 Provision e instalacion de Ventiladores axiales
de extraccion en bafos. n° 6,00 1.523,80 9.142,80
5 Conductos de chapa de HG®, alimentacién y
retorno, aire acondiconado, segun pliego. kg 1.120,00 194,00 217.280,00
6 Provision y colocacion de rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislacion y accesorios
segun pliego y planos. gl 1,00 120.889,00 120.889,00
7 Unidad Evaporadora 1 Tr s/pliego n° 1,00 7.204,46 7.204,46
8 Unidad Condensadora 1 Tr s/pliego n° 1,00 10.252,38 10.252,38
9 Provision e instalacion de Ventiladores
centrifugos de extraccion, con gabinete para
filtro, incorporado. n° 1,00 15.023,80 15.023,80
10 Provision e instalacibn de Unidades de
Tratamiento de Aire con ventiladores
forzadores centrifugos, con gabinete para tren
de filtrado incorporado: n° 2,00 98.957,94 197.915,88
11 Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.
35% efic., segun pliego. n° 2,00 261,98 523,96
12 Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., segun pliego. n° 2,00 532,66 1.065,32
13 Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., segun
pliego. n° 2,00 6.930,00 13.860,00
14 Portafiltros absolutos, segln pliego. n° 2,00 14.140,00 28.280,00
15 Provision e instalacion de presostatos
indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de
equipos roof-top, segun pliego. n° 2,00 2.674,00 5.348,00
16 Provision e instalacibn de bases de apoyo,
sustento de equipos Roof-Top, UTA vy
forzadores. gl 2,00 75.253,00 150.506,00

933.893,70
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. pJALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1) (2 (3) (4) (5) (6) (1)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Transporte 933.893,70
17 Servicios de ingenieria: accesorios, cableados,
programacion, capacitacion al personal,
manuales y documentacion. gl 1,00 25.236,40 25.236,40
18 Provisibn e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl 1,00 6.172,63 6.172,63
19 Traslado y movimiento de equipos y materiales
a obra gl 1,00 23.713,60 23.713,60
20 Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha
y regulacion del sistema. gl 1,00 21.248,40 21.248,40
21 Mantenimiento correctivo y preventivo de todos
los elementos mecanicos, eléctricos,
electrénicos durante el periodo de garantia (12
meses) gl 1,00 9.602,19 9.602,19

1.019.866,92
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. NALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1) | @ (3) (4) (5) (6) (7)
INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fria
a |Cafio PPL g 13 ml 20,00 477,28 9.545,60
b |Cafio PPL g 19 ml 6,00 549,96 3.299,76
¢ |Cafo PPL g 25 ml 6,00 634,29 3.805,74
d |Cafio PPL g 32 ml 14,00 678,84 9.503,76
e |Cafio PPL g 38 ml 3,00 715,02 2.145,06
f |LLP @ 13 n° 7,00 264,75 1.853,25
g |Conexidn a existente gl 1,00 6.587,00 6.587,00
h [Valvula Exclusa 38 n° 1,00 697,17 697,17

2 Agua caliente
a |Cafio PPL g 13 ml 22,00 596,60 13.125,20
b |Cafio PPL g 19 (retorno) ml 21,00 687,45 14.436,45
¢ |Cafio PPL g 25 ml 8,00 792,86 6.342,90
d |Cafio PPL g 32 ml 12,00 848,55 10.182,60
e |LLP g 13 n° 7,00 264,75 1.853,25
f |Conexion a existente gl 1,00 5.847,00 5.847,00
g |Valvula Exclusa 32 n° 1,00 671,12 671,12
h |Valvula Exclusa 19 (retorno) n° 1,00 612,51 612,51

3 Desagties Cloacales
a |Cafio PVC g 110 ml 49,00 806,74 39.530,26
b |Cafio PVC g 63 ml 9,00 760,82 6.847,38
¢ |Cafio CVPVC g 63 ml 6,00 741,06 4.446,36
d |Camara de inspeccion de 60x60 n° 3,00 8.532,71 25.598,13
e |BACH n° 4,00 897,92 3.591,68
f |PPAPVC n° 5,00 781,73 3.908,65
g |Conexién cloacal a red n° 1,00 9.680,88 9.680,88

4 Red de Incendio
a |Matafuego ABC de 5 kg n° 2,00 1.808,38 3.616,76
b |Matafuego CO2 de 5 kg n° 2,00 5.780,58 11.561,16

5 Artefactos
a |Inodoro completo n° 4,00 8.536,63 34.146,52
b |Receptaculo de ducha c/griferia n° 3,00 6.934,97 20.804,91
c |Pileta de acero inoxidable modelo e50 c/grif. n° 3,00 5.158,76 15.476,28
d |Acecesorios para sanitarios completos n° 5,00 4.294,12 21.470,60
e |Lavachatas automatico. n° 1,00 60.698,00 60.698,00
f |Inodoro vertedero sanitario con rejilla. n° 1,00 10.243,96 10.243,96
g |Lavatorio de colgar c/griferia n° 5,00 4.203,22 21.016,10
h |Espejo cristal biselado 0,5x0,8 m m2 5,47 1.602,24 8.767,46

391.913,45
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. NALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(OO0 (3) (4) (5) (6) (1)
GASES MEDICINALES
1 Sistema de Filtrado de Aire absoluto-
coalescente c/bay-pass n° 1,00 19.885,99 19.885,99
2
Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lampara
de Examen, Porta suero, etc.Riel Servicio gl 1,00 51.030,00 51.030,00
3 Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc gl 1,00 85.050,00 85.050,00
4 Conexiones electricas, etc. gl 1,00 23.205,00 23.205,00
5 Caferia de distribucion en cobre electrolitico
a |g32 ml 13,27 816,22 10.831,24
b |g25 ml 13,64 709,75 9.680,99
C |g19 ml 26,54 641,03 17.012,88
d |13 ml 33,26 534,19 17.767,16
6 Llave de paso 25 ml n° 7,00 586,74 4,107,18
7 Llave de paso 19 ml n° 2,00 506,82 1.013,64
8 Llave de paso 13 ml n° 16,00 456,14 7.298,24
9 Cabecera 3 gases n° 5,00 21.840,84 109.204,20
10 Bandeja H°G° ml 31,60 451,08 14.254,13

370.340,65




