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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 

 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción consultorios, vacunatorio, enfermería y acceso con 

espera, office, dirección, SAME, baños para discapacitados, SUM y el núcleo vertical. 

El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, consultorios, 

administración, patio interno, farmacia, archivo, baños y depósitos. El edificio ampliado 

será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de 

porcelanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cinco (5) consultorios. 

Dirección  

Administración 

Farmacia  

Baños para personal  

Vacunatorio y enfermería. 

Baños públicos 

Dos (2) depósitos. 

Espera 

Sum 

Office 

Baño p/ personas con discapacidades  

SAME 

Núcleos verticales 

Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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