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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

Al - TRABAJOS PRELIMINARES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaradn de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Previo a la iniciacion de los trabajos, se aislara el sector a intervenir, realizando un
cerco perimetral tres metros mas ancho que las lineas de edificacion a realizar. La
conexion del edificio a construir con el existente (en el pasillo técnico) mientras dure
la construccion, se ejecutara por medio de un tabique de roca de yeso, hermético, a
los efectos de que no pase el polvo o ruidos al edificio existente. Si para llevar a cabo
la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones y que
éstas sean necesarias sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden
los trabajos requeridos al respecto estaran a cargo del Contratista, incluidos en su
propuesta, no dando lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en
las reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales. Dara cumplimiento a las normas
vigentes sobre seguridad e higiene, en particular se tomaran los recaudos de higiene
gue sean compatibles con el sector donde se vayan ejecutando los trabajos.

Estas construcciones complementarias, asi como la tabiqueria provisoria para aislar
el sector librado al trabajo, ser4d con materiales de primer uso, proponiéndose
cerramientos en maderas aglomeradas o tablas machihembradas de piso a
cielorrasos, sin que dejen rajas u orificios, una vez cerrado por medio de estos
materiales en el sector interno de trabajo se forrara con film de polietileno de 200
micrones, sellandose en piso y cielorraso por medio de cintas engomadas que
garanticen la sujecion. El cerco del obrador, se construiran con materiales en buen
estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien
presentable, la puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad. Se colocara un timbre, con campanilla, en el local del sereno.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL DE OBRA:

A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura de
perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antioxido.

A3) La plancha para soporte de la grafica sera de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.

A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacién sea verificado y revisado por el
inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se cumplan
todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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El Proyecto responde a la normativa vigente sobre Seguridad contando en Planta
Baja con dos Salidas de Emergencia que llevan hacia lugares seguros como solicita
el Decreto reglamentario 351/96. La ubicacion de las mismas, una en cada extremo
del edificio permite una rapida evacuacion.

También el Proyecto responde a La Eliminacién de Barreras Arquitectonicas,
mediante la incorporacion de rampas que llevaran Cintas Antideslizantes
preservando la seguridad ante caidas al mismo nivel, sanitarios especiales y
barandas en rampas y escaleras.

En Hall de Publico, Esperas y Circulaciones Publicas y Técnicas contardn con
Planos de evacuacion indicando vias de escape, Teléfonos Utiles, matafuegos
indicando ubicacion y tipo.

Notas:

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del Buen
Construir”.

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefializaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Protecciéon Personal’ (casco, zapatos
de seguridad, guantes, antiparras, etc), que “correspondan especificamente a la
tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas de seguridad y equipos
de proteccion tanto colectivos como personales no seran los mismos durante todo el
proceso de ejecucion de la obra, sino que irdn cambiando adecuandose al tipo de
riesgos presentes en cada tarea especifica y del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto serd de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96,
debiendo la Contratista presentar su “Plan de Seguridad e Higiene” y Plan de
evacuacion

OBRADOR

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa
conformidad de la Inspeccién, la Contratista destinara un sector y emplazara tanto el
obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, los
que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. EI mismo
estara adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara, como
minimo de: Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que
deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto
911/96). Como minimo un inodoro y una ducha cada diez personas, lugar con
equipamiento adecuado para comedor, vestuarios, botiquin de 1° auxilios,
matafuegos, y deberan contar también con un “Plan de evacuacién”.-

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.-Local para depdsito
de materiales.-Garita de seguridad en entrada.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran con
materiales en buen estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien presentable y
acorde a las exigencias de las reglamentaciones vigentes.

Todo lo aqui expuesto se hard acorde a las reglamentaciones vigentes en lo que
respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en especial de la
Construccion (Decreto 911/96).-

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los

servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber: Agua

potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o adopten

en el obrador. lluminacion del area de obra y fuerza motriz para las maquinas
PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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equipos afectados a la construccion. Se utilizaran bafios quimicos. En ningin caso
podra el personal de obra utilizar los sanitarios publicos del nosocomio.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y habilitaciones
municipales para obtener el Permiso de Obra.

LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o dafios e
impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los correspondientes
permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades municipales. Los
cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00m
(dos metros) sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas
municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion durante todo el tiempo
que deba permanecer en uso y se lo retirara cuando sea necesario.

Todo lo expuesto sera acorde a las medidas de seguridad exigidas segun Decreto
911/96.

En lo que respecta a la construccion de la Unidad de Anatomia Patolégica, no sera
necesario la delimitacion con cerco de obra, debido a su emplazamiento, libre de
acceso al publico.

REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de dar
comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos
a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia deberd ponerse en conocimiento
de la Inspeccion.

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes informando
a la Inspeccién sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad de
las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los ejes de las paredes maestras serdn delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no
seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc.,
0 movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc.,
gue fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo sera
por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la
circunstancia de gue la Inspeccion no haya estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

NIVELACION

La Contratista deberd tener en la obra, permanentemente, un equipo para la
determinacion de las cotas necesarias.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los ratificara
o rectificara segun corresponda.

A2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

LIMPIEZA, DESMONTE Y EXTRACCION DE ARBOLES

Concluido el replanteo en los sectores a intervenir se realizara un desmonte y
limpieza de los mismos. Se extraera el suelo vegetal hasta llegar a una profundidad
aproximada de 0,60 mts.

PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Descripcion. Esta tarea consiste en realizar previamente un destape del material
superficial vegetal, de forma tal de garantizar una sub-rasante de sustento de las
demas capas estructurales que se encuentran sobre esta.

Método Constructivo. La tarea comienza por realizar un destape del sector a rellenar.
El espesor sera variable, pudiendo llegar en algunos casos a 45 cm o 60 cm de
espesor. Se debera de extraer la totalidad de material putrefactible que quede sobre
la superficie a rellenar.

El retiro de este material de destape se deberd de ejecutar con motoniveladora,
cargadores frontales y camiones volcadores para su transporte.

RELLENO Y COMPACTACION

Relleno y compactacion con suelo seleccionado en el sector de Unidad de Anatomia
Patoldgica, Residencias Médicas y comedor (h.: aprox. 0,60 m s/N.P.Nat.)

El relleno sera con suelos libres de restos organicos, seleccionados para lograr la
densidad oOptima en su compactacion, se distribuird en capas sucesivas de 20 cm.
Las capas se iran humedeciendo lentamente, asentandose con pisones mecénicos o
manuales.

EXCAVACIONES
Excavaciones para cimientos, bases, pilotines y vigas de fundacién

Se ejecutaran de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos, adoptandose
las medidas de proteccién necesaria para que las mismas no afecten a las obras
existentes y/o lindantes.
Las dimensiones surgirdn del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la
Contratista.
La profundidad de las fundaciones estara determinada luego de efectuado el estudio
de suelos por parte de la Contratista. El fondo de las excavaciones sera
perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien verticales y
tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada
lado de las mismas.
Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la
Contratista. Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de H°A°, deberan
considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo dimensionado
obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas no daran lugar a
reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de estructura.
Para pilotines se realizara la excavacion con medios mecanicos adecuados hasta
una profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra firme. Para las
vigas de fundacion se requerira la excavacion necesaria para una correcta ejecucion
del colado de hormigon debido considerarse los niveles de cara superior de las vigas
y niveles de piso. A tal efecto la Contratista presentara luego de efectuado el estudio
de suelos, los planos de detalle para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.
Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la Inspeccion
de Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de restablecer la
cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta de la
Contratista.
No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la Inspeccién de Obra la terminacion
de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo considera
necesario.
Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccion determinara
el procedimiento a seguir.
Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidara
en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando en éstas las
obras de fundacion. En ningun caso la carga que soporte el terreno sera mayor que
la admisible.

PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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La Inspeccion podra exigir a la Contratista las disposiciones necesarias para que se
efectlen las pruebas de resistencia correspondiente a la base de fundacion, pruebas
cuyos gastos correran por cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonard perfectamente antes de iniciarse la
cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua
de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de cafierias, etc.). Cuando por
descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se
excavara hasta llegar a terreno seco.

Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacion igual al ancho
de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenara por capas sucesivas
de tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las cuales seran apisonadas
con pisén de 10 Kg.

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa el suelo extraido, salvo que
a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran empleo en terraplenamiento de alguna
arte de la obra.

La Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o
calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a su
cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se
produjera. El precio establecido en los analisis de precios para las excavaciones
incluye los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas a las
excavaciones; los achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfeccion de todos
los pozos que resultaran afectados por las excavaciones, asi como el relleno de los
MisMos.

Correran por cuenta de la Contratista los achiqgues de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asi
también cualquier clase de contencidon necesaria, tablestacados, apuntalamientos
etc, principalmente donde queden expuestas superficies verticales de terreno natural
gue puedan ser socavadas por lluvias, humedad, y/o desmoronamientos por motivos
varios.

A3 - DEMOLICIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion Gréfica y Memoria
Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P.

La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicibn de cubiertas,
paredes, tabiques, columnas, vigas, desmonte de carpinterias y muebles, retiro de
artefactos de iluminacién extraccién de cielorrasos, los pisos y contrapisos del
edificio existente, etc., segun Proyecto y determinacién de la Inspeccion, como asi
también las necesarias para realizar todos los trabajos previstos.

En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y/o carpetas, se verificara
el estado del contrapiso, el que deberd estar en perfecto estado. Donde sea
necesario a criterio de la Inspeccion, por presentar sectores sueltos o en mal estado,
se desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun Planilla de locales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En los sectores indicados a demoler, la demolicion correspondiente se efectuara bajo
la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las medidas de
prevencion de accidentes de seguridad (tanto hacia terceros como paras los
operarios y demas personal de la obra) necesarias y acorde a las reglamentaciones
vigentes, segun el Cédigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo
0 técnico.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion para
su aprobacién, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas, indicando
tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y medios auxiliares a

usar, y medios y rutas de retiro de los escombros progi¢ie-de)a getpersAA8pEBA-DPAMIY SPGP
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Cuando se efectuen demoliciones seran a cargo del Contratista los apuntalamientos
necesarios para asegurar sélidamente los muros remanentes en forma que no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra. Debera realizar
también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas vigentes,
como el Decreto 911/96, Resolucion 550/11 de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara
todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones linderas existentes
de posibles deterioros derivados de la construccion a realizar.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, etc. quedaran en propiedad
del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas en lugar a
indicar por la Inspeccién de obra. Este trabajo serad considerado dentro del monto
total del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicion de las construcciones indicadas segun
plano, las que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los términos del art. 36°
de la Ley de Obras Publicas.

Se debera tener en cuenta, que una vez concluidos los trabajos del Volumen del
nacleo vertical y tanque de agua, se desmontard la cubierta existente de teja
francesa y se cambiara la pendiente, hacia los laterales del edificio, a los efectos de
evitar canaleta interna de desague para el futuro edificio a realizar, tal como se indica
en plano.

A4 - MAMPOSTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen construir.

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden
la ejecucion de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles,
canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para
instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén 0 no
especificados, como colocacion de grampas, insertos, elementos de union, tacos,

etc. Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de
otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin
cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos los
tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiqgues de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en
los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni resaltos
gue excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazén y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles seran de
ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas a maquina.
Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien
horizontales y de trabazon perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a nivel
para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de
las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero

debera solicitarse previamente la expresa autorizaciomdedalnsRessieidesBPEn -DPAMIY SPGP
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En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metélica u
otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigbn se asegurara su vinculacion
mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm. y 1 m de largo
colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en
el hormigon agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la
colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigon de la
estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que
no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser
necesario deberd presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de
los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario
realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafiileria y hormigon.
Todas las carfierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de
la estructura o albafiileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara en
el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aguellos necesarios por disposiciones reglamentarias o0 para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dard las
instrucciones generales para su construccion y/o terminacion de revoques o
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado el
uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos
recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos
de la mamposteria existente.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzaran con encadenados de hormigdén segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

De ladrillos huecos no portantes de 12x18x33 cm y 18x18x33 cm.

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos cerdmicos huecos, la totalidad de muros y
tabigues de los espesores determinados en los planos. Se asentaran con mezcla tipo
H / H. Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Las paredes ejecutadas con ladrillos ceramicos huecos de 12 y 18 cm. de espesor,
asentaran sobre las vigas de fundacion correspondientes. Estas vigas son en la
mayoria de los casos excéntricas a las columnas de hormigdén respectivas para
permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan
ejecutarse en todos los casos aungue no estén expresamente indicadas en los
planos de estructuras.
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En la mamposteria de elevacion de los muros testeros, sean estos de dos o tres
niveles los mismos deberén trabarse mediante anclajes de barras redondas de hierro
de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua, aclarandose
expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida, en toda su
extension, en coincidencia con las losas o vigas de hormigon armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacién, deberan quedar
colocados los marcos y pre marcos de las carpinterias, asegurando perfectamente
sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el colado si asi lo
requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose
que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o
umbrales. La colocacion de las carpinterias deberd efectuarse prolijamente revisando
los niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de z6calos, revestimientos, etc., estos
seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del
tabique de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros 8
mm y estribos de didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del
vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los muros debera realizarse de manera de impedir la formacion
de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los ladrillos.
Cuando asi lo ordene la Inspeccién de Obra, por tratarse de pafios de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armara la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. Por
debajo de los antepechos. ElI mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de
hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos huecos los tabigues proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos constituyan
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En
esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales
de muros determinados en los planos.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es
de 16 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos
ceramicos huecos de 12 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le
han sumado los revoques. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones
hechas para la ejecucion de mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de
cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada
cinco hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual manera,
se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm.
por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las que
corra dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos. Los
mismos seran de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

Mamposteria de ladrillos comunes.

La mamposteria de elevacién para revogue en ambas caras, se ejecutara a
plomo, teniendo especial atencion con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que
sera quitada dejando las superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que
luego engrosen los revoques. En todos los casos se controlara el plomo y linea
cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revogues, no permitiéndose
espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm.
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Todos los cortes de ladrillos comunes deberan hacerse con piedra carburundum
o disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta tarea cumpla con las normas de

seguridad vigente.

Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas
Amure de carpinterias.

Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo
membranas, azotados y revoques
Impermeables

Tipo C Enlucidos impermeables, zdcalos

de cemento alisado, solados de
concreto interior de tanques

B) Morteros aéreos

1 parte de cemento de

1 parte de cemento
3 partes de arena fina

1 parte de cemento

3 partes de arena clasificada

1 Kg. hidréfugo batido con cada
10litros de agua.

1 parte de cemento
2 partes de arena fina

1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

albanileria

5 partes de arena gruesa

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos
Tipo D' Alternativa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos.
Tipo F Enlucidos exteriores

1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina

1/4 parte de cemento

1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

C) Morteros hidréulicos

1/4 parte de cemento

1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento

7 partes de arena mediana

1/2 parte de cemento
1 parte cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento

5 partes de arena mediana

Tipo G Mamposteria en general

Tipo G’ Alternativa

Tipo H Jaharro b/ revestimiento,
Mamposteria reforzada

Tipo H' Alternativa albafileria

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos,
Granitos, losetas, revestimientos

Tipo I' Alternativa

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica

3 partes de arena mediana

Mezcla adhesiva para

revestimientos (3 Kg. /m2)

D) Hormigones no estructurales
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Tipo AA Contrapisos solo 1/8 parte de cemento
para subsuelos 1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado.

Tipo AA' Contrapiso para 1 parte cemento de albafiileria
Sectores vehiculares 3 partes de arena mediana
3 partes de piedra partida
Malla metalica de @ 4,2 de 15 x15 cm

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
5 partes de esferas de poliestireno
Expandido de alta densidad

STEEL FRAMING

Caracteristicas Generales

El concepto de Steel Framing parte del término “Frame" que quiere decir “marco”
estructural compuesto por elementos livianos disefiados para dar forma a un edificio
y soportar las cargas que actian sobre el mismo.

El Steel Framing posee como principales ventajas con respecto a la construccion
tradicional la rapidez de ejecucion, ya que el sistema permite construir en la tercera
parte del tiempo a igualdad de recursos y el menor costo. A eso se debe sumar el
cumplimiento de la Ley 13059/03 de la Provincia de Buenos Aires Acondicionamiento
Térmico en Edificios de Uso Humano por su eficiencia energética, ya que la
utilizacion de aislaciones térmicas y acusticas reduce hasta en un 40% los gastos de
energia para calefaccion y aire acondicionado.

Caracteristicas Técnicas

* Estructura:
La estructura resistente estd constituida por perfiles de acero galvanizado
conformados en frio segun Normas IRAM - IAS U500-205; en secciones C (PGC de
la Norma) —montantes- y U (PGU de la Norma) —soleras- unidos entre si mediante
tornillos autoperforantes formando paneles. Los montantes estan separados a una
distancia de 40 cm, en funcién de los revestimientos externos e internos que se
utilizaran. Cada panel corresponde en general a la altura de un piso
En el funcionamiento estructural las cabriadas de la cubierta, realizadas en ambos
casos con perfiles PGC, toman las cargas externas, y las transmiten a los paneles
verticales, descargando axialmente en los montantes de los mismos.
Debido a que los paneles ejecutados con Steel Framing son incapaces por si mismos
de absorber las cargas horizontales (viento, sismo) que actian sobre sus caras (solo
toman cargas axiales o de flexiobn perpendiculares al plano de panel), deberan ser
provistos de algun elemento estructural adicional que pueda efectivamente resistir y
transmitir tales esfuerzos hacia sus estructuras de apoyo, fundaciones o entrepisos.
Partiendo de la base que el panel estda anclado y debido a que la union entre
montantes y soleras de panel es articulada, el panel tendera a deformarse en su
plano debido a cualquier carga horizontal.
Los elementos que se utilizan para rigidizar las estructuras tanto de Techo como de
Paneles son cruces de San Andrés de chapa galvanizada 6 placas de multilaminado
fendlico u OSB (Oriented Strand Borrad) de 11.1 mm atornilladas a los montantes. El
tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) es un producto derivado
de la madera de concepcion técnica avanzada, elaborado a partir de virutas de
madera, las cuales son unidas mediante una cola_sintética: las_virutas son
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posteriormente prensadas sometiéndolas a unas presiones y temperaturas
determinadas. Las virutas que conforman el tablero van dispuestas en capas
perfectamente diferenciadas y orientadas: las capas exteriores son orientadas
generalmente en direccion longitudinal mientras que las virutas de las capas internas
son orientadas en direccion perpendicular a la longitud del tablero.

La madera utilizada en la produccion del tablero OSB, en su mayoria es de coniferas
(pino y abeto) y en menor medida, madera de frondosas. Las virutas son cortadas
tangencialmente a partir de los troncos de madera previamente descortezados, por
medio de cuchillas dispuestas en tambores rotatorios, introducidos estos troncos en
direccion longitudinal; las particulas obtenidas en el proceso anterior tienen un ancho
aproximado de 75mm, siendo posteriormente reprocesadas hasta tener un tamafo
final tipico entre 5 y 10mm de ancho y de 100 a 120mm de largo, esta longitud
siempre en direccion de la fibra.

Una vez secas las virutas son encoladas con una resina sintética por medio de un
proceso de pulverizacion, siendo ésta del tipo Fenol-Formaldehido (PF), Urea-
Formaldehido-Melamina (MUF), Di-isocianato (PMDI) o la mezcla binaria de las
anteriores.

La densidad del tablero (y consecuentemente su peso) varia dependiendo de cada
producto, concretamente de la especie de madera utilizada en su produccion y de las
condiciones de fabricacion. La densidad tipica del tablero se sitia entre 600 y
680kg/m3.

Estas placas que rigidizan los paneles en su plano para recibir los revestimientos
exteriores; cumplen ademas la funcion de estabilizar los montantes ante las cargas
axiales.

La estructura se puede revestir exteriormente con una gran diversidad de materiales,
de los cuales en esta obra se usara Placa cementicia tipo Superboard® de Eternit®,
o similar superior con junta abierta.

En la cara interna de las paredes perimetrales, cielorrasos y locales hiumedos, entre
el perfil y placa de roca de yeso se coloca una barrera de vapor (film de polietileno de
espesor mayor que 100mm) para impedir el pasaje del mismo hacia la cavidad de la
pared, evitando la condensacion en la condicibn de invierno y con el interior
calefaccionado.

En los paneles exteriores es imprescindible la colocacibn de una membrana
impermeable al agua y al viento pero permeable al vapor de agua, normalmente
constituida por fibras de polietileno de alta densidad no tejidas.

* Paredes interiores y cielorrasos:

Interiormente, las paredes y cielorrasos se resuelven con placas de roca de yeso de
12.5mm de espesor fijadas con tornillos autoperforantes a los perfiles de acero
galvanizado. En locales hiumedos se coloca placa de roca de yeso resistente a la
humedad, aplicando luego los revestimientos ceramicos.

* Aislaciones térmicas y acusticas:

Las paredes exteriores poseen aislacion térmica de lana de vidrio de espesor
suficiente para asegurar adecuadas condiciones de habitabilidad y confort. Esta
aislacion permite reducir en forma significativa los requerimientos de energia de
calefaccién y aire acondicionado.

Las paredes interiores poseen una aislacion acustica también a base de lana de
vidrio que asegura adecuada insonorizacién entre ambientes.

La aislacion térmica de la cubierta se realizara con lana de vidrio, la cual sera
colocada por encima del cielorraso, si dicho material no pudiese ser provisto en el
espesor determinado (100mm) se puede colocar en mantos dobles cumpliendo la
misma funcion aislante.

Se coloca también un aislante térmico exterior, bajo chapa, de poliestireno expandido
de 20mm de espesor minimo y de 10kg/m3 de densidad, que actia como ruptor del
puente térmico y posibles condensaciones.

Ademas, se colocaran rejillas de ventilaciéon sobre los tabiques generando un atico
ventilado.

* Cubiertas:
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Los techos se resolveran con Cabriadas metéalicas formadas por perfiles PGC. La
rigidizacion de estas cabriadas deberd realizarse mediante los arriostramientos
longitudinales que indique el calculo estructural.

Proceso Constructivo

* Fundaciones y estructura

La fundacion es mediante una platea de hormigén armado s/célculo y Depto. Técnico
Complementario, que se construye en forma tradicional. Para asegurar una
nivelacion ajustada se ejecutard sobre la misma una carpeta de concreto 1:3 de 3
cm. de espesor que permitira el correcto asiento de los paneles.

* Revestimiento externo

La realizacion del revestimiento externo no plantea dificultades especiales: la
realizacion de un revestimiento con placas cementicias requiere la colocacién de una
barrera impermeable al agua y al viento, pero permeable al pasaje del vapor de agua
(DuPont Tyvek® o similar superior). No se deben colocar barreras impermeables al
vapor tales como films de polietileno, o PVC. Se debera consultar al fabricante sobre
los procedimientos de aplicacion de los revestimientos exteriores.

* Aislaciones

Se provee la lana de vidrio en los anchos usuales entre perfiles de la estructura, no
requiriéendose cortes especiales. En el caso de colocarse lana de vidrio con barrera
de vapor incorporada en una de sus caras (foil de aluminio o papel Kraft siliconado),
se debera garantizar la continuidad de la misma, solapando las laminas y sellando
las uniones con cinta adhesiva especial para este fin, de modo de asegurar la
continuidad de la barrera de vapor e impedir la infiltracion del mismo hacia el interior
del panel.

» Tabiques interiores y cielorrasos

Seran de paneles de roca de yeso.

* Revestimientos

Su colocacion es similar a los de una construccion tradicional, la aplicacion de
ceramicos es directamente sobre las placas de roca de yeso.

* Cubiertas

La rigidizacion de la cubierta se realizard mediante placas de multilaminado fenélico
u OSB de 18mm de espesor, sobre el mismo se colocara una barrera impermeable al
agua y al viento pero no permeable al pasaje del vapor de agua (DuPont Tyvek® o
similar superior).Se colocan luego las chapas metalicas.

Fijaciones: Tornillos — Descripcion

Los tornillos son siempre del tipo autoperforantes, es decir con punta mecha y
recubiertos con una proteccion anticorrosiva. Tienen un espesor minimo de 0,9 mm
(segun IRAM IAS U 500-205).

Como control del buen ajuste de los tornillos se debera observar en el plano posterior
de atornillado emerger como minimo tres pasos de la rosca, de no ser asi pueden
generar un desprendimiento del tornillo.

Los tornillos mas utilizados en el Steel Framing son los que se mencionan a
continuacion:

- Tornillo Cabeza Plana o T1: vinculan Montantes y Soleras para conformar los
paneles, fijan los flejes (cruces San Andrés, strapping) a la estructura.

Se utilizan en la estructura donde luego se fijaran las distintas placas.

Medidas habituales D 8x %” o D 10x%4”

- Tornillo Hexagonal: Vinculan los paneles entre si en la unién interna de perfiles,
para armar cabriadas, en la colocacién de rigidizadores de alma

Se utilizan donde no se fijaran placas.

Medida habitual: D 10 x %"

- Tornillo Cabeza Trompeta T2: vinculan las placas de roca de yeso a la estructura de
muros y cielorrasos.

También estan disponibles los tornillos T3 y T4, su diferencia es la longitud.

Medida habitual D 6x1”

- Tornillo con Alas: Vinculan las placas cementicias y las de madera (OSB o
PLIEG-2018-035007/93-GDEBA-DPAMIY SPGP
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fendlicas)

Cabeza trompeta pero “fresada” con estrias, para que entre al ras de las placas

Las “alitas” limpian el paso del tornillo para que no se empaste la rosca. Estas alas
se desprenden cuando hacen contacto con el acero al que se fija la placa

Medida habitual D 8 x 1 74”

Perfiles de Acero Galvanizado Conformados en Frio Estructurales

Definicion y Caracteristicas del acero galvanizado

En su definicion mas general, se trata de perfiles obtenidos a partir del conformado
progresivo en frio de un fleje, cortado de una chapa de acero cincada o galvanizada
por inmersion en caliente, que pasa por una serie de rodillos de formas adecuadas, o
por golpes de prensa, pudiendo en general ser de formas variadas y complejas.
Estos perfiles tienen sus caras planas y zonas dobladas a diferentes angulos,
formando una seccion transversal constituida por una composicion de figuras
geomeétricas simples que se mantiene en todo su largo.

Sus caracteristicas principales estan definidas en las Normas IRAM IAS U 500-205 y
206.

Los perfiles se fabrican a partir de chapa de acero cincada —también denominada
galvanizada en caliente- la cual se obtiene procesando una bobina de chapa de
acero laminada en frio en una linea de galvanizado continuo.

La galvanizacién por inmersion en caliente es un proceso siderurgico por el cual la
chapa de acero base, usualmente denominada chapa negra, recibe en ambas caras
una capa de zinc fundido que inmediatamente solidifica creando un revestimiento
gue protege al acero base contra la corrosion. La capa de zinc adherida al acero
base asegura a este producto gran resistencia a la corrosibn atmosférica,
dependiendo la vida util del producto de aspectos tales como la humedad relativa,
frecuencia de lluvias, grado de acidez o alcalinidad de las mismas, temperatura
promedio, exposicion a nieblas salinas, etc.

La galvanizacién por inmersion en caliente mediante linea continua, denominada
también proceso Sendzimir deja capas de zinc depositadas sobre el acero en
valores comprendidos entre 100 y 650 gr/m2 en ambas caras.
Caracteristicas_mecanicas: La resistencia a la traccion de un acero galvanizado
depende, ademas de las caracteristicas quimicas de su composicién (contenido de
carbono y otros elementos), de las modificaciones sufridas durante el proceso de
laminacion en frio y galvanizado.

En la Argentina, todos los aceros galvanizados se fabrican bajo la Norma IRAM IAS
U500-214, que establece sus caracteristicas mecanicas. Por lo tanto todos los
aceros galvanizados por inmersién en caliente son estructurales.

Esta norma clasifica a los aceros galvanizado por su fluencia minima en los
siguientes grados (1 Mpa = 10,2 kg/cm?2).

Grado segun IRAM IAS U | Fluencia minima en Fluencia minima en
500-214 Mpa Kg/cm?2

ZAR 230 230 2346

ZAR 250 250 2550

ZAR 280 280 2856

ZAR 340 340 3468

Esta clasificacion es la que permite realizar el proceso de dimensionamiento de las
secciones resistentes.
Caracteristicas de los perfiles: Los perfiles se fabrican deformando plasticamente en
frio la chapa de acero galvanizado. Esta deformacion es permanente, y se puede
producir por dos métodos: Prensado o Conformacion Continua
La Norma IRAM IAS U 500-205 “Perfiles abiertos de chapa de acero cincada,
conformados en frio, para uso en estructura portante de edificios” establece las
caracteristicas principales de los perfiles destinados a la construccion de edificios.
Los aspectos fundamentales de la Norma son:

a. Formas: Los perfiles conformados en frio galvanizados estructurales pueden

tener las siguientes formas:
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b. Designacion:

Los perfiles considerados en esta Norma se designan con las letras PG (perfil
galvanizado) seguidas de la letra que identifica la seccién transversal de cada perfil
y, a continuacion, las medidas en milimetros de todas sus ramas, comenzando por la
altura, tomadas en el sentido de las agujas del reloj.

c. Propiedades mecénicas del acero base:

Los perfiles se deberan fabricar con acero galvanizado que cumpla con la IRAM
IRAS U 500-214, es decir, de tipo estructural, y el fabricante deberd indicar qué tipo
de acero provee, para realizar el dimensionamiento de las secciones.

d. Revestimiento de zinc:

Dado que se trata de perfiles estructurales, la Norma establece que el recubrimiento
minimo deber& ser el Z 275 de la IRAM IAS U 500-43, es decir, 275 gramos de zinc
por metro cuadrado, como suma de ambas caras. La determinacion de la masa de
recubrimiento debera realizarse por los métodos descriptos en dicha norma.

d. Espesor:

Los perfiles se conforman con chapa galvanizada de los siguientes espesores: 0.9;
1,25; 1,60; 2,00; 2,50 mm. Estos espesores se refieren a la chapa base, sin
recubrimiento. El recubrimiento galvanizado suma al espesor anterior 0.04 mm, por lo
tanto, los espesores finales seran 0.94; 1,29; 1,64; 2,04 y 2,54 mm. La realizacion de
perfiles estructurales con espesores menores de 0.90 mm puede ocasionar
abollamiento de la seccion, y debe ser evitada.

e. Discrepancias en dimensiones

La siguiente tabla muestra las discrepancias admitidas por la norma:

Designacién Discrepancias en las medidas de las ramas del perfil en mm.
del perfil

A B C D
PGC 0/-2 +/-1 +/- 3 -
PGU +2/0 +/-2 - -

e. Radios de acuerdo:

Es el radio de curvatura de la esquina, donde se unen dos ramas. Debera estar ser
entre 1y 2 veces el espesor de la chapa.

f. Largos:

Los perfiles se entregan normalmente en dos largos fijos: 6 m y 12 m.. Las
tolerancias en los largos fijos son:

Largo fijo Nominal L en m Discrepancias en mm
<6 +/- 2
6<L<10 +/- 3
L>10 +/- 5

Caracteristicas de los perfiles en el Sistema Steel-Framing

La norma IRAM IAS U 500-205 se ocupa de normalizar los perfiles destinados a la
construccion de edificios con el sistema “Steel Framing”, mientras que la 206 abarca
todos los perfiles estructurales, galvanizados o no, destinados fundamentalmente a

ser utilizados como correas y elementos de estrygtifa._saeuidanodepeailiGsamy seep
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principalmente industriales.

La IRAM IAS U 500-243 establece que la carga maxima axial que pueden soportar
los perfiles montantes, debido al peso propio de las placas y otros accesorios del
tabique o pared, no puede superar los 1460 N/m. Considerando que la separacion
maxima a la cual se colocan los montantes en un tabique es normalmente de 0,6 m,
la carga maxima axial aproximada debera ser 1460 N/m x 0,6 m = 876 N. La Norma
establece como limite maximo 890 N (aproximadamente 88 kg). Por lo tanto, si
durante el disefio de un tabique formado por estos perfiles se determinase que la
carga axial excediera este valor, deberan utilizarse perfiles estructurales (Norma
IRAM IAS U 500-205 o 206), es decir, perfiles de espesores de chapa mayores.
Asimismo, la presion maxima en sentido perpendicular al eje axial —o perpendicular
al tabique-, y en el sentido de la inercia mayor de la seccién, no debera ser superior a
480 Pa. Con la limitacién de esta presion, se pretende cubrir las cargas originadas
por el apoyo de varias personas sobre el tabique, de forma que el mismo no sufra
deformaciones excesivas.

Los perfiles conformados en frio en general, por su relacion de esbeltez no pueden
ser calculados bajo el reglamento CIRSOC 301 de estructuras metalicas pesadas. Es
por ello que deben ser calculados de acuerdo al reglamento CIRSOC 303, que tiene
en cuenta diversas consideraciones tales como pandeos localizados, pandeo por
torsién, etc. Existen tablas de carga publicadas por el Instituto Argentino de
Siderurgia donde se encuentran tabuladas las cargas admisibles para las mas
usuales condiciones de uso. Estas tablas permiten efectuar en forma rapida el
predimensionamiento de secciones ante los usos mas frecuentes.

A. TIPO DE PERFILES SEGUN SU FUNCION

Existen dos tipos bésicos de perfiles en el sistema: los verticales o montantes,

destinados a soportar directamente las placas y cargas menores y los horizontales o

soleras, destinados a fijar la posicibn de los montantes, tanto superior como

inferiormente.

Hay otros tipos de perfiles como cantoneras o esquineros, bufias y angulos de ajuste

con funciones especiales dentro del sistema de construccion en seco

a. Montantes: colocados verticalmente en paneles y horizontalmente en estructuras
de cielorrasos.

e
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b. Soleras: sirven para posicionar a los montantes fijandolos en su posicion.
Vinculan a los paneles con la estructura resistente.

PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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c. Omegas: se utilizan para ejecutar revestimientos con placa de yeso en paredes
existentes.

d. Cantoneras
Su funcidn es proteger las esquinas de encuentro entre placas de yeso

20
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f. Angulos de ajuste: utilizados para materializar una j@Pht&@a0$8:086067634BDIERRe DPAMIY SPGP
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coloca placa de yeso en contacto con otros materiales que tienen diferente
comportamiento, tales como mamposterias, hormigon, etc.

85° \

= 85° =

s ]

L -

g. Soleras flexibles: cumplen la misma funcion que la solera, pero estan
precortadas para facilitar la formacion de paredes curvas
h. Cantoneras flexibles: se proveen precortadas para facilitar la proteccion de
arcos o encuentros curvos.
B. ESPESORES
La norma IRAM IAS U 500-243 establece los siguientes espesores minimos referidos
a la chapa base, sin incluir el recubrimiento galvanizado:
1. Montantes: 0,50 mm
2. Soleras: 0,50 mm
3. Cantoneras: 0,36 mm
4. Omegas: 0,41 mm
5. Bufias: 0,41 mm
6. Angulos de ajuste: 0,36 mm
C. SECCIONES TRANSVERALES
La IRAM IAS U 500-243 no establece secciones obligatorias, y deja a cada fabricante
la libertad de fabricar las mismas. No obstante ello, determina dimensiones minimas
de algunas ramas de perfiles que hacen a una correcta aplicacion de los mismos en
servicio:
¢ Ancho minimo de la rama a la cual se atornilla placa de yeso
En soleras: 28 mm
En montantes: 30 mm
e Labio minimo del montante: 5 mm
e Omega:
a. Ancho minimo superior: 30 mm
b. Profundidad minima: 12,5 mm
c. Ala minima: 10 mm
D. TOLERANCIAS
La chapa con que estan hechos los perfiles debe cumplir con los requisitos de
discrepancias en el espesor indicados en las normas IRAM IAS U 500-204 e IRAM
IAS U 500-214.
El resto de las discrepancias dimensionales se indica en la siguiente Tabla:
TABLA D1

Simbolo Designacioén Discrepancias y tolerancias (mm)
Montante Solera Omega Cantonera Bufa
Perfiles especiales Angulo de ajuste
+3 + 3 +3 +3 +3
L Largo -6 g -6 -6 -6
A* | Ancho del aima k- il
B Ancho superior = - +1
C Ancho del ala t1 - +1 +1 +1
Fuera de escuadra:
: +0,05 +0,08 - +0,05 =
r - hacia afuera (mm/mm rama s ! l L
' ( ; 0 0 PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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r - hacia adentro (mm/mm rama) 0 0 . 0
- 0,05 -0,16 - 0,05

d Agujeros respecto al eje del perfil +3
= Distancia entre agujeros +6
f Curvatura del aima +3 +3 +3 +3
q Rectitud (mm/m) 24 24 24 24 24
p Alabeo (mm/m) 24 24 24 24 24
i Torsién (mm/m) 24 24 24 24 24

* Para el montante se entiende como la medida exterior y para la solera como la medida interior

Todas las magnitudes no especificadas deben tener discrepancias de + 1 mm.

Las discrepancias corresponden a las medidas de catalogo.

E. Perforaciones

Las perforaciones en montantes pueden ser de formas diversas, pero el largo de

las mismas no debe exceder los 100 mm y el ancho no debe exceder el 70% del
ancho del perfil, para no debilitar excesivamente la seccion.

La distancia minima entre centros de perforaciones debe ser de 400 mm y entre
borde y centro de la primera perforacién no debe ser menor de 200 mm e = 200 mm
yd<0.7A

F. OTRAS CONSIDERACIONES

e Telescopicidad de montantes: Los montantes deben cumplir con la condicion
de ensamble entre si (telescopicidad) con el objeto de permitir prolongar su
largo sin requerir el uso de piezas puente.

e La soleras deben tener forma de U, debiendo tener una dimensién de alma
compatible con las de los montantes para la misma dimension nominal. Las
soleras deben ser disefiadas de forma que los montantes de mantengan en su
extremo superior e inferior mediante friccién, durante el montaje de paneles
verticales.

e Todos los bordes deben ser realizados de forma de minimizar las aristas vivas
y rebabas.

e Moleteado de caras que reciban tornillos: Si bien la IRAM IAS U 500-43 no
establece la obligatoriedad de que las caras de los perfiles que reciben
tornillos sean moleteadas, entendiendo por moleteado el proceso
conformacién de pequefias deformaciones con forma de punta de diamante, el
mismo el altamente recomendable ya que facilita notablemente el proceso de
colocacion de tornillos aumentando la eficiencia del mismo.

G. RECOMENDACIONES DE ESTIBAJE Y MANIPULACION

e Los perfiles deben estibarse preferentemente bajo techo. En caso de que se
debiera estibarlos a la intemperie, hacerlo protegiéndolos con un elemento
impermeable, pero que permita la ventilacion de la pila. La misma debera
tener una inclinacién respecto de la horizontal tal que permita que el eventual
agua que moje los perfiles escurra inmediatamente.

¢ No permitir el contacto permanente con cafierias de cobre, utilizar el protector
de PVC. No existe problema de contacto con hierro o aluminio, aunque en
este Ultimo caso es preferible interponer un material aislante.

e Manipular con cuidado, evitando abolladuras

e Cortar los perfiles preferentemente con tijera, de modo de dafar lo menos
posible el recubrimiento y evitar rebabas.

e 5. Evitar la condensacion en el interior del panel colocando barrera de vapor
del lado caliente, en el caso de existir diferencias de temperatura entre las
caras del panel.

H. CONTROL DE CALIDAD

1. Revestimiento:

Debido a la forma y dimensién de los perfiles, es imposible determinar la masa de
recubrimiento mediante los métodos tradicionales establecidos en la IRAM IAS U

500- 43, dado que los mismos requieren disponer de una muestra plana de grandes
dimensiones, debido a que estan pensados para determinacion de masa de
recubrimiento de bobinas. PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Pueden emplearse equipos de ensayos no destructivos por procedimientos
magnéticos basados en la ASTM B 499 o ISO 2178. Estos métodos utilizan
medidores de espesor suficientemente exactos como para determinar el espesor de
la capa de zinc.
El fabricante puede emitir un certificado en el que consigne el valor obtenido por el
método clasico aplicado sobre el fleje con el que se produjeron los perfiles.
2. Medidas
Las medidas de los perfiles se verifican de acuerdo con el catélogo del productor,
verificandolas con calibradores que permitan apreciar si los valores se encuentran
dentro de las discrepancias permitidas de la Tabla D1.

a. Fuera de escuadra

Byl e
Zp) > M1

b. Rectitud

En soleras y montantes: se apoya el perfil sobre un plano horizontal con el alma
perpendicular al mismo y se lo deja en estado libre. Luego se mide la flecha maxima
con respecto al plano de apoyo. Se verifica lo indicado en la Tabla D1

En Omegas: se apoyan sobre el plano horizontal con el ancho mayor sobre dicho
plano.

En Cantoneras y angulos de ajuste: se apoya el ala mayor sobre el plano horizontal.

c. Alabeo

En Montantes, soleras y perfiles para cielorrasos: se apoya el perfil sobre un plano
horizontal con el alma perpendicular al mismo y se lo deja en estado libre. Luego se
mide la flecha maxima con respecto al plano de apoyo. Se verifica lo indicado en la
tabla respectiva.

En Omega: se apoyan sobre el plano horizontal con el ancho mayor sobre el mismo.
En Cantoneras, angulos de ajuste y bufas: se apoya un lado sobre el plano
horizontal y se lo deja en estado libre. Se mide la flecha con respecto al plano de
apoyo.

d. Torsion
Se apoya el perfil con un plano horizontal, con un extremo fijo al mismo bajo presion
y se deja el otro extremo libre.

e. Curvatura del alma
Se apoya el perfil como lo indicado en la figura siguiente, se mide la flecha f
verificando el valor en la Tabla D1

Perfiles PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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TABIQUES EXTERIORES

Estructura de muros exteriores

Un panel exterior en Steel Framing, esta compuesto por perfiles montantes, que
transmiten las cargas verticales por contacto directo a través de sus almas. Esta
necesidad de mantener la axialidad de las cargas verticales obliga a que exista
coincidencia entre las almas de los perfiles conforman la estructura de techo, los
montantes de los pisos superiores, las vigas de entrepiso y los montantes de planta
baja, de modo que todas las almas de estas piezas se encuentren alineadas
verticalmente de forma que no exista excentricidad. Cualquier falta de coincidencia
debera estar salvada por la existencia de dinteles o vigas-dintel que transmitan por
flexion las cargas verticales a los miembros ubicados por debajo, tal como ocurre en

a la solera inferior.

los vanos de los paneles que reciben cargas superiores.

Como terminacion inferior, el panel llevara un perfil “L” de aluminio que se atornillara
o Detalle de vanos

- Detalle de vano con dintel

Solera superior del

panel: perfil "U" e

Cripple superior:
perfil "C"

Solera de vano con

recorte de 10cm a cada
lado: perfil "U"

Solera de vano con

recorte de 10cm a cada
lado: perfil "U"

Montante: perfil "C" ——

.-

Dintel: 2 Perfiles C

Recorte de Perfil U

Solera inferior del

panel: perfil "U"

\___ Cripple inferior:
perfil "C"

1 King: 1Jack +

~ montante

PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Detalles de dintel

Solera superior del panel: perfil U

_— Corte de SQJera para
— conexion dintel y
montante del king

Dintel: 2 perfiles C

__—— Montante: perfil C, que va enfre
- solera inferior y solera superior de
panel

Solera de dintel: perfil U

/ Jack: perfil C, que va por debajo
del dintel y hasta la solera inferior

Cripple: perfil C  ——__ s “ del panel
f | Corte de 10 cm en sclera para sujecion
Solera de vano: perfil U =% al jack al king
<
| T . .
+ T King: 1 montante + 1 jack
AN (P

Cerramiento Exterior de Tabiques

Se realizaran con placas cementicias. Las placas cementicias se proveen en una
medida estandar de 1,20m x 2,40m, con variables dentro del mismo modulo; 0,60m x
0,60m; 1,20 x 1,20m; etc.; con cuatro espesores segun la aplicacién, 6mm, 8mm,
10mm y 15mm. En fachadas, cerramientos y revestimientos exteriores se usara la de
10mm.

Las placas cementicias, se componen de una mezcla homogénea de cemento
Pdrtland, silice, fibras de celulosa seleccionadas y aditivos especiales, no contiene
asbestos. La suma de estos componentes da por resultado un producto resistente a
la intemperie y de estructura uniforme debido a la fina granulometria de sus
componentes. El fragie del cemento se realiza dentro de hornos de autoclave,
sometiendo las placas a una alta presién de vapor de agua elevando la temperatura
a 180° C durante 12 horas. La aplicacion de este proceso le confiere al producto una
excelente estabilidad dimensional y resistencia mecanica.

Densadad | 1,33 gr/cm3
Coef de conductmdad térmica | 029 W/mK
MOdulo de elasticidad a la flexion ‘
' Longitudinal | 120000 kg/cm2
| Transversal | 103.000 kg/cm2
Tens:On caracteristica de rotura a la flexion .
_angmudnnal 257 kg/cm2
7Trjansversal 167 kg/cm2

'+ INCOMBUSTIBLE - cumple norma IRAM 11910

i}

'« IMPERMEABLE AL AGUA - cumple norma IRAM 11661

Ensayos INTI CECON Buenos Aires 1989
Como caracteristicas adicionales se puede mencionar que son placas con un muy
bajo mantenimiento, incombustibles y poseen muy buena trabajabilidad.
Su colocacion sobre la estructura sera con junta abierta con borde biselado.

PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Perfil "C*

Sellador
Paoliuretanico
o Acrilico

-
+

Tornillos B x 32 mm e

e

~f

Placa Superboard —®

La aplicacion de las placas a la estructura de Steel Framing se realiza mediante la
fijacion de éstas a los montantes con tornillos autoperforantes con cabeza frezada y
aletas de corte de 8 x 174" segun esquema de fijaciones correspondiente. Previo al
montaje es conveniente realizar un plano grafico de replanteo de la estructura,
tomando como referencia dinteles y ejes de simetria. En caso de realizar ajustes de
modulos, efectuarlos en los extremos y niveles inferiores de la fachada. Cada placa
debe ser colocada verificando su nivel de plomo y escuadra de manera
independiente del resto. Se debe disponer, como minimo, una separacion entre
placas de 8mm, a fin de materializar las juntas, estas seran selladas aplicando con
pistola, un sellador poliuretanico o de silicona neutra. De acuerdo a la estética
planteada, la junta vertical debera coincidir con un montante, el cual se girara solo en
este caso y la junta horizontal tendra como fondo de la misma y respaldo un recorte
de perfil o un fleje adicional que servira de tope al sellador pintable que se colocara
posteriormente, del mismo color que el revestimiento. Este sera un sellador elastico,
monocomponente, poliuretanico, que cura en contacto con la humedad ambiente.
Especialmente indicado para juntas entre placas y conexion entre soportes porosos.
Se aplica con pistola para cartuchos, permitiendo ser lijado y pintado. Para un
correcto sellado, es conveniente que el sellador no se adhiera a la chapa de fondo.
Para ello se recomienda el uso de un fondo de junta tipo cinta, polietileno, teflén, etc.

Internamente el tabique llevara placa de roca de yeso con colocacion segun se
detalla para Tabiques Interiores.

Llevara aislaciones térmica, acustica e hidrofuga segun item A3-AISLACIONES.
Como terminaciébn se revestirA segun Planilla de Locales e item A®6-
REVESTIMIENTOS.

PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Placa de yeso Montante girado

Barrera de vapor )

Lana de Vidno' asslante
termo-acishico

Montante de Panel: pertiC
Muttiaminado Fenalico u OS8

Barrera de agua y viento

Polestireno expandido (EPS)

Placa cemenbia
Junta Abierta

TABIQUES INTERIORES

Los tabiques interiores en el Sistema Steel Framing seran realizados con los mismos
elementos (perfiles portantes) con los que son ejecutados los tabiques exteriores
Sobre esta estructura, se fijan mecanicamente las placas de roca de yeso. En el
interior de las paredes se debe incorporar lana de vidrio como material aislante
termo-acustico segun item A3-AISLACIONES. Los mismos tienen perforaciones para
el paso de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas.
Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o similar
superior standard o con resistencia a la humedad para locales humedos, revestido en
papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nucleo de yeso se adhieren
laminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un gramaje
aproximado de 300 gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie perfectamente
plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 1,20 x 2,40 m, 1,20 x
2,60m o 1,20 x 3,00 m y espesor 12,5 mm, para junta tomada. segin sea de
conveniencia para el proyecto, estas placas pueden ser colocadas tanto en forma
vertical como horizontal.
Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:
Comportamiento frente a esfuerzos:

e Mod. de elasticidad Traccién: 23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad Flexion:

46630 Kg/cm?2

e Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC

¢ Reduccion Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB
La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de
35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.
La Contratista deberéa prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal,
que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal
efecto, evitard apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas
deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta proceder a su uso.
La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que
puedan ser observados, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.
Las placas de roca de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacién a la
estructura, separados 20 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del
tablero. Seran del tipo T2 punta mecha autoperforantes.

PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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El tomado de juntas se realizara con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con
colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresién lateral de las placas y
la producida por la colocacion de tornillos y la propia junta.

Los tabiques que delimitan un ambiente himedo y que por cuyo interior existe pasaje
de instalacion sanitaria (alimentacion de agua o desagiie) deberan construirse con
placas de roca de yeso resistentes a la humedad (placa verde) en ambas caras
Donde sea necesario se colocara un travesafo estructural a fin de ser el soporte
para colgar lo que fuere menester.

Ademas se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicion de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesario la sujecién de
elementos.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran cubiertas
con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. Después de dejar
secar 24 horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando secar otras 24 horas, de
manera que la superficie quede perfectamente lisa y nivelada, lista para recibir la
pintura de terminacion, quedando una terminacion similar a los cielorrasos de yeso
tradicional.

Tornillo autoperforante

Cinta de Papel Microperforada

Masilla

Placa de Yeso

L Solera

L—— Montante

Lana de vidrio
Aislacion Termo-acUstica

A5 - AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales
dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presién
negativa, la aislacion vertical en locales sanitarios, la aislacion horizontal bajo locales
hamedos, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de cafierias y
todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacidon y/o en planos, sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo
efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de
todas las aislaciones en forma absoluta.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales deberan
estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de
pinturas, etc. Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de
salitre con agua y cepillo de acero.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del Inspector de
Obra.
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Aislacion Horizontal para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja en contacto con el suelo natural
deberan estar aislados. Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una capa
aisladora horizontal de 2 cm de espesor que estard unida a la capa vertical interior.
Se ejecutara con una mezcla formada por una parte de cemento tres partes de arena
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta
en el agua con que debe prepararse la mezcla en la proporcion indicada por el
fabricante. Entre el terraplenamiento con tosca compactada y el contrapiso, se
procedera a colocar un film de nylon de 200 micrones, a modo de aislacion.

Impermeabilizacién de Locales Sanitarios

Para impermeabilizar los locales sanitarios se ejecutara una capa de azotado bajo
revestimientos.

Aislaciéon Doble Horizontal

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcién en todos los cimientos de
muros Yy tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidroéfuga formada por una parte de cemento, tres partes de
arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por
el fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendra 15 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajon, el cual estard formado
por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero siempre tomando
en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La capa inferior se
extenderd a la altura de contrapisos y correra también por debajo de las puertas.

La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas se
uniran mediante una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con una
mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuard la albafiileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

Azotado Hidr6fugo

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran azotado
hidrofugo previo al revoque grueso.

De igual manera lo hardn todos los paramentos que reciban revestimiento de
azulejos, mayodlicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a recibir
cafierias.

Impermeabilizacion de Losas

Luego de la construccion del Contrapiso y una carpeta de nivelacion, se procedera a
impermeabilizar las losas con una membrana de geotextil transitable, en toda su
extension.

Para una correcta aplicacion, la superficie a tratar debera estar seca, limpia, uniforme
y con una correcta pendiente de escurrimiento. Antes de colocar la membrana se
procedera a la imprimacion de la superficie, para mejorar la mordiente con el
sustrato, se aplicara un producto que indique el fabricante. Se aplicara la imprimacion
de manera uniforme y se aguardara al secado de la misma, antes de colocar la
membrana. Luego se colocara la membrana desde la parte mas baja hacia la mas
alta, en sentido perpendicular a la pendiente. Se calentarda la superficie de la
membrana a soldar, y se adherira al sustrato ejerciendo una leve presion. Una vez
colocados los rollos, se pintar4 la superficie con una pintura de revestimiento
impermeabilizante, segun indicaciones del fabricante.
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Se debe tener en cuenta que el edificio de Guardia y Emergencia médica, se
desarrolla en Planta baja, pero tiene prevista una ampliacion de obra futura de dos
niveles por encima del que nos ocupa, por lo tanto se debera cuidar la aislacion de la
terraza, cuya pendiente debera ser lo suficientemente pronunciada para evitar el
estancamiento del agua, fundamentalmente en los sectores donde se protegeran los
hierros que se dejaran para zunchar la futura estructura de H°A°.

Impermeabilizacion general residencias médicas

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones
horizontales dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con
presidn negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la aislacion
horizontal bajo locales humedos, la aislacion horizontal y vertical en interior de
tanques, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de cafierias y toda
aguellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en Planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo
efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto, se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades
de todas las aislaciones en forma absoluta.

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales
deberan estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas,
restos de pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas, se eliminaran las manchas de salitre con
agua y cepillo de acero.

Aislaciones horizontales para humedad natural bajo Platea de Fundacién

Se aislara la Platea de Fundacién de H°A°, colocando bajo ella un film de polietileno
negro de 200 micrones como aislacion hidréfuga y planchas de poliestireno
expandido de 20mm de espesor y una densidad de 20 Kg/m2 como aislante térmico,
las mismas se colocaran en el perimetro de la platea.

Carpeta niveladora sobre platea

Platea de Hormigon Armado
Aislacion térmica
debajo de fundacion
nivel de terreno '
!
* . = S W e = — —
— 1 - ;“‘)\
R R R R R R R AR ‘ R R R R R R R e e R R 9a%i%a%53%
j == — il A . Amadura s/ calculo
vereda T “'\)igva"saj‘d ' rj{ . Film de polietileno
/ '{abique portan

La unién de la solera inferior de los tabiques a la Platea de Fundacion de H°A°®,
gueda expuesta al paso del agua, por lo que se debe sellar usando selladores de
Siliconas neutros. Estos selladores tienen la capacidad de absorber deformaciones,
movimientos de contraccion y dilatacion propios de las estructuras de hormigon y de
acero debido a las condiciones de temperatura. Al mantener la elasticidad a lo largo
del tiempo se asegura la ausencia de fisuras y grietas. El sellado se debera realizar
de ambos lados interior y exterior de dicha solera inferior.

Adicionalmente debera colocarse sobre el alma de Igljglg_rfo i§f8£?oro’;‘é§ae'BEB‘£’rSBiMw SPGP
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asféltica de 3mm de espesor minimo para contacto entre la carpeta y dicha
estructura metalica, este elemento evita la corrosion que pudiese generar la carpeta
cementicia en la solera de apoyo.

Montante: PGC

) Solera: PGU
Sellador para junta \

entre Acero y hormigén

Platea de
N Hormigén
. Armado

Aislaciones en Tabiques Exteriores

En todos los tabiques exteriores, se usa la camara de aire generada por la propia
estructura para la colocacion de lana de vidrio como material aislante. La misma se
compone basicamente de vidrio, del cual mediante un proceso de alta temperatura
se obtienen fibras muy finas, las que se aglomeran con resina termoendurecibles.
Tiene un excelente comportamiento ante el fuego, y ademas tiene la flexibilidad
adecuada para ser usado en los sistemas de aislamiento acustico por sus
caracteristicas de amortiguador, necesario para eliminar las transmisiones por sélido
o ruidos de impacto

La misma tendrd un coeficiente de conductividad térmica que varia segun su
densidad, entre 0,045 a 0,035 W/m.K. el espesor minimo de lana de vidrio a colocar
en los tabiques es de 50mm. Dicha lana de vidrio podra contar con papel Kraft o
membrana aluminizada como barrera de vapor. Si la misma no contara con estos
elementos la barrera de vapor sera realizada con film de polietileno de 150 micrones.
En la cara externa, sobre el substrato, la placa de multilaminado fendlico u OSB se
colocara la barrera de agua y viento que debe envolver la totalidad del exterior en
forma continua, paredes de cerramiento exterior y techos. La misma se colocara por,
atornillado o engrampado

La barrera hidrofuga y de viento, es una membrana impermeable al agua liquida pero
permeable al vapor de agua, es un material de elevada resistencia a la traccion y
flexible, elaborado a partir de 3 capas de polipropileno tejido no tejido, desarrollado
con caracteristicas adecuadas para ser aislante hidréfugo y barrera de viento en
cubiertas inclinadas y paneles. Sus propiedades principales son:

-Resistente al agua: Resiste hasta 700cm de columna de agua.

-Barrera de viento: Al bloquear la entrada de viento, hace mas eficiente a la aislacion
térmica, reflejdndose esto en un ahorro econémico”.

-Controla el vapor que ingresa a la estructura del techo: evitando cualquier tipo de
condensacion y humedad.

-Al estar tratado con retardantes de llamas, es un material clasificado como de baja
propagacion de llama.

-Alta resistencia al rasgado: Es un producto altamente resistente al desgarro,
cualidad que lo hace especialmente apto para su funcién, ya que cualquier rotura en
el mismo redundaria en filtraciones o pérdida de eficiencia en la aislacion térmica.
-Antideslizante.

Dicha membrana se colocara cubriendo los vanos de los tabiques, la cual sera
cortada en forma de cruz y solapada hacia el interior.

Sobre esta barrera hidréfuga y de viento, para reducir el puente térmico producido

por los perfiles montantes, se deberan colocar planchas de poliestireno expandido
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(EPS) de 20mm de espesor y una densidad de 20 Kg/m3 y sobre éste la placa
cementicia de terminacion.

Aislaciones en Tabiques Interiores y Cielorrasos

Tabiques interiores

En todos los tabiques interiores, se usara la camara de aire generada por la propia
estructura para la colocacion de lana de vidrio de 50 mm de espesor como aislante
acustico

Aislacién en Techo y cielorraso

Segun se indica en la figura, sobre el cordon superior de la cabriada se colocaran
placas

de multilaminado fendlico U OSB de 18mm. de espesor, sobre éstas la barrera de
agua y viento y EPS de 20mm de espesor minimo y 10kg/m2 de densidad, que actua
como ruptor de puente térmico y posibles condensaciones. En el corddn inferior de la
cabriada se colocara lana de vidrio de 100 mm de espesor con barrera de vapor. La
misma podra estar revestida en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio
o papel Kraft que actian como una barrera de vapor evitando la condensacion
intersticial y superficial. El revestimiento de aluminio o papel kraft siempre va
instalado hacia abajo y posee una solapa longitudinal de 10 cm en uno sus bordes
que asegura la continuidad de la barrera de vapor, agregandole luego una cinta
autoadhesiva de similares caracteristicas. En el caso de tratarse solo de lana de
vidrio dicha barrera de vapor deberd realizarse con film de polietileno de 150
micrones como minimo.

Si dicho material no pudiese ser provisto en el espesor determinado (100mm) se
puede colocar en mantos dobles de 50mm cumpliendo la misma funcién aislante.

BARRERA CONTRA
VIENTO Y AGUA

EPS 20mm
CLAVADERA DE 2x2"
CHAPA

PLACA DE RIGIDIZACION
FENOLICO U OSB DE 18mm

LANA DE VIDRIO 50 mm
CON BARRRERA DE VAPOR

LANA DE VIDRIO 100 mm
CON BARRRERA DE VAPOR

Aislacion de losa de H°A°

Sobre la losa de la Cabina de tableros eléctricos se realizara una carpeta de concreto
alisado mortero 1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor y terminacion fratazada
para tener una superficie libre de oquedades, depresiones o proyecciones. Se
terminara con tres manos de pintura acrilica con fibras sintéticas incorporadas para
impermeabilizacion de techados, conformando una membrana elastica, impermeable
y transitable. Aplicacion con manos cruzadas, 1.5 a 2 Kg. /m2.
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Aislacién vertical sobre y horizontal

La Camara de cisterna y bombas llevara una aislacion hidréfuga continua y sin
interrupciones que sera vertical sobre los muros externos de la pared doble vy
horizontal sobre el contrapiso armado.

Los muros externos de la pared doble serdn revocados internamente con mortero
constituido por: 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con 1kg de
hidréfugo de marca reconocida con 10 litros de agua. El espesor del revoque seré de
2 cm. como minimo. Igual tratamiento se dara sobre el contrapiso a manera de
carpeta. Posteriormente, se aplicaran tres manos de asfalto modificado con
incorporacion de caucho y asfaltita en caliente de un espesor minimo de 3mm.

Una vez realizada la aislacion, se construirdn el muro interno y una carpeta de
cemento 1.3 sobre la aislacion del contrapiso como terminacion.

A6 - REVOQUES |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores y
exteriores, que se especifican en las planillas de locales y los indicados en los planos
generales.

Ya sean nuevos o reparaciones necesarias como consecuencia del mal estado o del
proceso de construccion que afecte a estructuras existentes en el area a intervenir.
También estan incluidos los trabajos de revoque que por adecuacion de las
instalaciones complementarias se debieran hacer remiendos o completamientos.
Estos trabajos deberan efectuarse observando la perfecta continuidad de las
superficies finales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los paramentos seran preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de
proceder a la aplicacion del revoque deberan efectuarse las siguientes operaciones:
a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas. Se ejecutaran en todos los casos sobre
paramentos previamente despojados de rebabas y limpios de materiales extrafios y
observaran un perfecto aplomado y acabado final.

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie
c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este
pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de la Inspeccion de
Obra.

REVOQUES INTERIORES

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccion de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencién al Contratista si éstos
fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisard perfectamente; después de esta
operacion se pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de manera
de obtener superficies completamente lisas a satisfaccion de la Direccion.
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Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y
remiendos indispensables que deban realizarse se exigird el nivel de terminacion
adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su demolicion.
Proteccion de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse con
guardacantos de perfiles “L” de ala 1.5cm de aluminio de acuerdo a lo que se indique
en las planillas de locales.

Revoques gruesos o jaharro

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o
jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederd a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque grueso
no podra superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las paredes
de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de
hormigon y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento
interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal
desplegado deberd dejarse tanto en las estructuras de hormigéon como en la
mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el proceso de construccion.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidréfugo, el jaharro se
aplicara antes de que comience su frague.

Revoque grueso bajo enlucido a la cal: se realizardn en todos aquellos locales
especificados en las planillas de locales. Todos los revoques interiores y enlucidos a
la cal fina deberan ser ejecutados hasta el nivel de piso. En todos los casos en que
los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el fratazado sera
efectuado al fieltro.

Revoque grueso bajo revestimiento: en los locales sanitarios, se ejecutara,
previamente a la colocacién del revestimientos, un jaharro de mezcla de 1 parte de
cemento y 3 de arena y se los asentara con mezcla compuesta por ¥ parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 de arena fina.

REVOQUES FINOS O ENLUCIDOS

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones
gue seran de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la cal,
planchado con masilla plastica para interiores (enduido), etc. Los enlucidos o finos de
terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende debera
terminarse con un planchado a base de masilla plastica para interiores u otra
terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

En esta obra, en general, sobre los locales de servicios, se realizara enlucido a la cal
fina sobre “grueso peinado”.

Para la construccion de enlucido a la cal se usardan morteros con % parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que sera previamente tamizada,
para asegurar la eliminacién de toda impureza y exceso de material grueso. El
enlucido a la cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las rebarbas o
cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de
cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

REVOQUES EXTERIORES

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de
procederse a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado
de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de hidrofugos de
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Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar
su adherencia, un revoque grueso a la cal reforzado de 2 cm de espesor como
minimo con terminacion fratasado al fieltro. El mismo contendra una porcion de viruta
de fibra de PVC, que dara mejor fluidez a la masa. Las proporciones seran las
indicadas por el fabricante.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederd a la
construccion de fajas a 1 m de distancia entre las que se rellenara con el mortero
para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de
ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque grueso no podra
superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las paredes
de mamposteria se aplicar4 sobre todo el ancho de la superficie del elemento de
hormigon y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento
interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal
desplegado deberd dejarse tanto en las estructuras de hormigdbn como en la
mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el proceso de construccion. A
efectos de su realizacion el Contratista cuidara del correcto humedecimiento del
paramento a recubrir. El Jaharro se realizard con mortero de cal 1/4:1:3, fratazado y
peinado con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando
se deba aplicar previamente aislacion hidréfuga, el jaharro se aplicard antes de que
comience su fraglile. Se debera tener en cuenta, para la ejecucion del revoque
grueso, las bufias longitudinales que seran de 32mm de ancho por 15 mm de
profundidad, de acuerdo a plano de Vistas. A las mismas, se las terminara con
pintura base del revestimiento acrilico a utilizar.

A7 - REVESTIMIENTOS }

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacién de los
revestimientos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacién de
terminaciones especiales, asi como de la seleccién de los elementos, cortes y
desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas,
nichos, artefactos, accesorios, etc.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos antes de
efectuar su colocacién debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro
indicado.

Si se opta por la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa
gruesa debera quedar perfectamente fratazada y su espesor debera ajustarse con la
capa de asiento que no existira si se opta por el adhesivo.

En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a
plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en conjunto los
dos pedazos, el de terminacion contra la esquina y el de continuacion del quiebre,
constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando
un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen a hueco una
vez colocadas.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.
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Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran interiormente
con el mismo revestimiento, salvo indicacion en contrario.

La Inspeccion de Obra ordenarda la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio
de colocacion del mismo.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la
recepcion de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales propésitos,
apelando a todos los medios de proteccion que fueran necesarios, siendo
responsable por la colocacién y el mantenimiento de todos los revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipacion, la Contratista presentara para la aprobacion
de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos con el color y,
calidad exigidas, las cudles quedaran en obra y serviran como elementos testigos o
de contraste para todo el resto de los elementos.

La contratista una vez obtenida la aprobacién de la muestra, serd responsable de
gue todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra
aprobada. La Inspeccion ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra
aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta que al
terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en
cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.
Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por ciento. La
cantidad minima sera de 1 m2.

REVESTIMIENTO CERAMICO 30x45 cm:

En los locales indicados en planos y planillas se colocaran piezas ceramicas 30x45
cm, color blanco, tipo San Lorenzo o similar superior segun planilla de locales.

Seran de primera calidad, y de 6mm de espesor como minimo. Las piezas deberan
presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni
ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas
seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas
cumplimentando la norma IRAM 12519.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de
los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado
en la vista del ceramico, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas,
ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa, esta sera
rechazada automaticamente. Se entregaran en obra embalados en esqueletos o
envases en los que deberd leerse claramente las caracteristicas del material
(dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)

Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto KLAUKOL o
equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem al
ceramico, perfectamente homogéneo, conformando un plano aséptico y uniforme de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Los angulos salientes de los paramentos revestidos seran protegidos con
guardacantos de aluminio de color blanco desde el zécalo y en toda la altura del
revestimiento. El guardacanto sera con un inserto plano en una de las caras, que se
colocara en el espesor de la mezcla adhesiva bajo el ceramico, teniendo en el &ngulo
vivo una superficie redondeada que absorbera el espesor de los dos ceramicos. La
colocacién de las piezas se hard asentando las mismas, previamente mojadas, con
pegamento especial recomendado por el fabricante. Las juntas seran tomadas con
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especial cuidado con la toma de las juntas, las que se realizaran con cemento
blanco, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

A8 - CIELORRASOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra
necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos.

Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones,
etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no
dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la
Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de
locales, pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos
aplicados y cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas en
los planos. En caso de no cumplir con éste requisito serdn por su cuenta todos los
trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la
alturas de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones. No podran quedar a la vista clavos, tornillos o
elementos de fijacién, debiendo prever la Contratista médulos, paneles, franjas, etc.,
desmontables en los lugares donde oportunamente se lo indique la Inspeccion.

Se proveerdn todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas,
artefactos de iluminacion, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se cuidard especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este préximo al mismo.

Se incluira en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o
vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se
indiquen, para alojar instalaciones.

En los sanitarios se colocara para el cielorraso independiente, placas de roca de
yeso “sanitario” para soportar la humedad ambiente con el mismo sistema e
indicaciones de armado que los aqui descriptos.

CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

Se construiran segun indicacién de Planilla de Locales.

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde la

cubierta del techo (suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso tipo marca
“Durlock” o equivalente superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 9.5 mm. de
espesor, con estructura principal segun normas del fabricante y céalculo, y bastidor
metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado n° 24.

Para la realizacion de dicho bastidor, se fijaran las sdter&BS201Br35a0TESAGDEBAUDIA MY SPGP
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mediante tarugos de expansion de nylon n° 8 y tornillos de 22x40 de hierro con
arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se dispondran las montantes cada 60
cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran
montantes o soleras en sentido transversal, actuando como vigas maestras. Dichas
vigas se dispondran cada 1.20 mts. de separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspenderd mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y célculo, de la losa de H°A°. Las velas rigidas seran siempre montantes o
soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores, cantoneras, angulos
de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a
30 cm. como maximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un
masillado final, al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el
tiempo Optimo de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se
dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas serdn estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la etapa
de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada con vidrios
colocados y en lo posible, ya finalizada la obra himeda. Para el tomado de juntas, se
usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de tornillos, utilizar masilla de
secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades
gue resulten entre placas, de esta forma se evita el rechupe de la cinta y facilita el
masillado final. La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres
manos debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista
la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminardn con cantoneras o0 angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera respetando la forma que en la actualidad tiene como
resolucion cada local.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tanta
manos como indique el fabricante.

CIELORRASOS SUSPENDIDOS DESMONTABLES DE PLACAS DE YESO CON
VINILO 60X60

En las circulaciones, segun indique la planilla de locales, se colocara un cielorraso
suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso con su cara
expuesta revestida con una lamina de vinilo de alta densidad, color blanco. La
medida de placas a utilizar serd de 0.60x0.60m, y apoyaran en una estructura
bidireccional de perfiles de acero electrozincado de 38x25mm, esmaltados en su
cara vista, matrizados en largueros y travesaros, formando trama.

El sistema suspendera de la cubierta existente mediante tensores galvanizados de
acero, con sistema de regulacion para asegurar una perfecta nivelacion.

La terminacion de los perfiles en la cara vista sera de pintura horneada color blanco.
Se utilizaran piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones totales con
una franja de roca de yeso en la linea de contacto con los paramentos laterales,
segun planos.

Este cielorraso se construird teniendo en cuenta la ubicacion de los artefactos
eléctricos a incluir, como asi también sus instalaciones.

En la estructura se realizaran los refuerzos adecuados para la fijacién de artefactos
colgantes u otro tipo de refuerzo que sin estar especificado sea necesario.

Se cuidard especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo
indicacion contraria en los planos, los angulos seran vivos. Las aristas, se ejecutaran
con perfiles de chapa galvanizada. En caso de que los cielorrasos alojen cafierias de

instalaciones complementarias, éstas se colocaran apiggdelggpisced-GoEREDHBRMIY SPGP
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los orificios de los montantes metalicos, luego se procede a colocar las placas y se
practicaran los orificios para las conexiones de las instalaciones complementarias.

CIELORRASO SUSPENDIDO DE MACHIMBRE DE PVC RIGIDO.

En el sector del semicubierto de Acceso Emergencia (2-65); Acceso ambulatorio(1-
65) e ingreso de Unidad de Anatomia patoldgica (alero), se procedera a ejecutar un
cielorraso suspendido de PVC rigido, machimbrado color blanco de 200mmx10mm,
autoextigible. Certificado Senasa: C-1485 y Certificado INTI: Clase RE 2, o sea,
material de muy baja propagacion de llama (indice entre 0 y 25).

CIELORRASO ARMADO DE PLACAS CEMENTICIAS (SUPERBOARD)

En los aleros exteriores y circulaciones semicubiertas se construirdn cielorrasos
armados de placas cementicias que garanticen una total resistencia a los agentes
exteriores.

El cielorraso suspendido esta compuesto por un entramado de perfiles “C” y “U” de
acero galvanizado de 70 x 0.93mm de espesor. Los perfiles “C” de apoyo de las
placas se colocan cada 0.40m de separacion entre si. Para sujetar la estructura y
reforzarla, transversalmente a estos se colocan perfiles “C” actuando como vigas
maestras cada 1.20m. Este refuerzo se cuelga del techo mediante una vela rigida
cada 1.00m de separacion. Sobre este panel se fija la placa Superboard de 8mm de
espesor con tornillos autorroscantes de 8 x 32mm.

Se aplicara luego masilla acrilica y cinta para lograr una superficie continua y pareja.

A9 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos
y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
indicados. Independientemente de ello, la Contratista est4 obligada a alcanzar los
niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de
nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas
de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en
total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucién de los contrapisos, se procederd a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados.

Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales
con salida al exterior.

En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desagles para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa
de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento, tres de
arena clasificada e hidrofugo en proporcion de 1 kg por cada 10 Its de agua. La capa
se prolongara por las paredes hasta la altura de los zécalos empalmando con el
azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige para los contrapisos
sobre tierra.
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Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno con
los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del
nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las
caracteristicas fijadas para cada uno de

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de
fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion. Se
rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento
reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para
una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estardn en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los plano o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o0 no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigon o las mamposterias. Posteriormente se aplicara la capa
aisladora en el caso que corresponda.

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar el
suelo quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, en casos de existir pozos, depresiones, resaltes, raices etc. La
empresa Contratista procedera a su eliminacion y con la precaucion de mantener los
niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizard previa autorizacion de la inspeccion
quien comprobard los trabajos de consolidacién del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de hormigdén de cascotes empastados con un minimo de e=12 cm
asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo de 20 cm y
compactado segun se indica en el capitulo 1 (NIVELACION Y COMPACTACION), y
estaran constituidos por: 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra
partida de granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los z6calos
con mortero 1:2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel interior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y banquinas y lo existente a reparar por
canalizacion de instalaciones y retiro de pisos existentes, se haran mediante el
relleno con los mismos tipos de mezclas utilizadas para estos contrapisos.

CONTRAPISO DE H° ALIVIANADO SOBRE LOSA

Se ejecutaran en su totalidad con agregado liviano empastado en hormigonera, con
la dosificacion segun especificaciones del fabricante, con un espesor aproximado de
8cm sobre las losas nuevas del ingreso de ambulancia, la ampliacion sobre el frente
y la losa que cubre el acceso.

El Contrapiso sobre cubiertas tendran u espesor minimo de 5 cm. en base de
canaleta y/o embudos y una pendiente no menor al 1%.

Se debera realizar juntas de dilatacion marcando pafios de acuerdo a modulo
estructural, rellendndose con poliestireno expandido hasta el nivel superior del
contrapiso.

CARPETA DE CEMENTO SOBRE LOSA
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Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran libres de partes flojas,
limpias, sin vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en un
plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero constituido
por 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y dosado con hidréfugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad
minima de agua y serd comprimida cuidando la nivelacion.

Antes del fragie de la primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm de espesor
con mortero constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina e hidréfugo.
Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.

En los &ngulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal desplegado,
a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

La Inspeccion de Obra deberd autorizar previamente el comienzo de las
colocaciones de estas carpetas.

CARPETA DE NIVELACION EN SHOCK-ROOM'S

En los locales de Shock-room de Adultos y Pediétrico, se llevara a cabo una carpeta
de nivelaciéon del espesor necesario, construida sobre el contrapiso correspondiente
en estos locales. El objeto de la carpeta es recibir la instalacion del piso
anticonductivo, necesario en estos locales criticos, que sera materializado con un
solado vinilico y zécalo sanitario vinilico.

La carpeta se construird en condiciones éptimas de limpieza, nivelacion y pendiente,
para lograr un acabado perfecto del solado superior.

A10 - PISOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion y/o
montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de las
diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo,
lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a
reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo
y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras
de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la Inspeccién de
Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria, y que
complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados, estén o no enunciados
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Ademas responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los
planos de detalles y/o memoria respectivos.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y
presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que
sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas
se construiran de ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues, etc.,
con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara
en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas
a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los
medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la
utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcidén de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo juicio
de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura. En general, los solados a colocar, respetaran las
alineaciones y niveles establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion.

Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo en
los casos que esté indicado zoOcalo sanitario, el cual deberé estar perfectamente
enrasado con el piso.

Segun Planilla de Locales, se colocaran solias del mismo material del piso del local.

SOLADOS DE MOSAICOS GRANITICOS

Se proveeran y colocaran mosaicos graniticos de idem a los existentes en color y

forma en todos los locales indicados segun Planilla de Locales.

Los solados graniticos seran grano 01, con su respectivo zdcalo sanitario de 7x30

cm, seran del tipo BLANGINO o similar superior.

Los Mosaicos Graniticos deberan cumplir con lo establecido en las normas IRAM

1522 a los 60 dias de haber sido fabricados.

La fabricacion de los mismos se iniciara con la suficiente anticipacion para tener un

estacionamiento minimo de 30 dias.

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte

superior, aristas rectilineas, sin mallas ni rebarbas. Seran rechazados aquellos que

no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.

Se asentaran con mortero tipo compuesto por % parte de cemento, 1 de cal

hidraulica y 3 partes de arena gruesa.

Su forma de colocacién sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del

mismo tono. Las juntas seran continuas en los locales contiguos, sin cortes bajo las

puertas.

Antes de iniciar la colocacion, la contratista debera presentar muestras de los

materiales a emplear y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion.

En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas de las piletas de

piso.

La terminacién en los pisos graniticos sera pulido a piedra fina y lustrada a plomo,

guedando la superficie completamente regular y no realizando esta tarea antes de

los veinte (20) dias de su colocacion.

El pulido del mosaico en obra se realizara a plomo segun las siguientes normas de

colocacién y pulido:
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a.- Realizar esta operacion con personal especializado y competente.

b.- Limpiar y humedecer la superficie del contrapiso.

c.- Mojar la cara posterior de los mosaicos, pintando con cemento liquido en el
momento de su colocacién. Con ello se logra aumentar la adherencia entre mezcla y
mosaico.

d.- Utilizar los espesores de mezcla correctos.

e .-Obtener una superficie perfectamente nivelada sin dientes y dejando entre
mosaicos la ranura suficiente para que se produzca el colado de la posterior “lechada
liquida”.

f.- Limpiar la superficie al terminar la colocacion y efectuar la lechada de
pastina bien liquida extendiéndola repetidamente hasta obtener la seguridad de que
todos los vacios entre juntas fueron llenados.

g.- La pastina debe ser al “tono” y haberla conservado herméticamente para
evitar su fragle antes del uso.

h.- Evitar transitar sobre el piso terminado hasta que la mezcla tome
consistencia suficiente.

PULIDO DEL MOSAICO

La totalidad del piso existente se pulira con maquinas adecuadas, eléctricas 0 a
nafta. Requiere personal competente. Basicamente se procede a corregir toda
deficiencia de colocacion dejando la superficie perfectamente plana. Se logra
mediante piedras cuyo elemento abrasivo lo constituye generalmente el carburo de
silicio. Este, de acuerdo al tamafio del grano utilizado toma distintas designaciones y
permite pasar desde las empleadas para desgrosar, hasta aquellas en que se logra
un acabado conocido por “pulido a la piedra fina”.

Se completa el trabajo realizando el lustrado con tapones compuestos de arpillera y
laminas de plomo que arrolladas se insertan en la misma maquina; para perfeccionar
el trabajo, se utiliza el agregado de sal de limon.

LIMPIEZA 'Y MANTENIMIENTO DEL PISO MOSAICO

Terminado el lustre, conviene, durante los primeros dias, continuar con agua y jabén
comun (sin usar acidos o detergentes). Un lustre posterior a base de cera es muy
recomendable; mejora su aspecto al destacar su brillo y ayuda a mantenerlo limpio al
reducir la absorcion de la suciedad.

Es importante no pasar cera a un piso recién pulido para permitir la evaporacion de la
humedad que pueda contener. De no aplicarse lustre a base de cera, es conveniente
seguir empleando agua y jab6én comun de pan para el buen mantenimiento y
conservacion del piso.

SOLADO DE PISO CONDUCTIVO

El solados tanto del shock-room de adultos, como el shock-room pediatrico, segun
planilla de locales, debe cumplir con las condiciones de conductividad requeridas
segun la normativa vigente.

Para asegurar la conductividad de corrientes magnéticas y descargas estaticas, se
colocara sobre el piso granitico, y en toda la superficie de dichos locales, una malla
de alambre de cobre de 2 mm con paso de malla de 4 x 4 cm., soldado a un
conductor de cobre de 10 mm que descarga a tierra por medio de una jabalina tipo
coperwelt, midiendo que haya una resistencia menos a 1 ohm., para el contacto a
tierra, soldadura vinilica y pegamento conductivo, todo segun calculo. Sobre esta
malla se colocara segun indicaciones del fabricante, un solado vinilico, electro
conductivo, en rollos homogéneo, de alto trafico y 3mm de espesor, en toda la
superficie del local incluido el zécalo sanitario en el mismo material.

La Contratista presentara a la Inspeccion, para su aprobacion, muestra de todos los
materiales y los calculos respectivos segun los requerimientos de cada local.

PAVIMENTO DE HCA°
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Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
y a las reglas del buen construir.

Segun proyecto y planilla de locales, se ejecutara en la zona del acceso de
ambulancias y ambulatorio.

Se realizaran trabajos de movimiento de suelos necesarios para recibir el pavimento
de H° de idénticas caracteristicas al existente, unido por medio de juntas de
dilatacion. Los pafios a ejecutarse tendran el mismo nivel que los existentes y
desaguaran a las B.A.C. existentes.

A tal efecto, se llevara a cabo la extraccién de 20 cm de suelo, se ejecutara una base
de suelo cal, con la dosificacion correcta para obtener la resistencia necesaria para
tal fin (1 bolsa x m2). Luego se procedera a la ejecucion de las losas de hormigén
armado, de aprox. 30 a 36 m2, para lo cual las uniones entre ellas se resolveran con
pasadores de hierro de 16 mm, junta de telgopor de 2 cm. y terminacion con material
bituminoso colocado en frio. En caso de reparacidon de las losas existentes, se hara
con material cuyas proporciones se tipifica en art. 1°, Cap. Il del Pliego General de
Condiciones del MOSP Pcia. Bs.As.

CORDONES DE HORMIGON

Segun plano de proyecto, se construirdn codones perimetrales de hormigén armado,
de 10 cm de espesor con un minimo de 15 cm de alto en la terminacion lateral de
esta rampa de acceso de la ambulancia y en los sectores de las darsenas de
estacionamiento que deban ser reparadas.

Ademas se acompafaré las veredas con un cordon de hormigon de 10 x 20 cm con
dos (2) hierros del 8 en su interior, y donde se produzca un cambio de material de
solado en el exterior.

VEREDAS DE ALISADO CEMENTICIO

Se realizara la vereda perimetral en el patio interno del nuevo edificio a construir, de alisado
cementicio. Serd de 3 a 5 cm de espesor, compuesto por un agregado grueso (blinder o
piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro). A su vez, se
terminara con un zécalo cementicio de 0,20 de alto y de 1,5 cm. De espesor.

LAJAS DE CEMENTO

Seran de Hormigon Armado, con 4 hierros @ 6 mm. En ambas direcciones.
Las dimensiones seran de 0,40 x 0,40 mts. con espesor no inferior a los 4 cm. El
borde sera biselado con chaflan de 10 a 15 mm.
La textura del plano superior sera lisa.
La Contratista presentara para su aprobacion a la Inspeccién, muestra de la laja,
antes de su adquisicion y planos de despiece antes de su colocacion.
Se asentardn con mezcla de cemento, sobre la platea de H°A° y se tomaran sus
juntas con cemento, efectuandose posteriormente la limpieza de las mismas y se
ejecutaran como terminacion en el encuentro con el terreno natural, cordones de
Hormigdbn Armado de 10 cm. de espesor, con terminacién piedra partida Binder
lavada, color gris, segun corresponda por indicacion de Plano.
La inspecciéon de obra podra ordenar con cargo a la Empresa, la realizacion de los
ensayos sobre desgaste, carga, y choque en un laboratorio oficial, si lo considerase
necesario, para determinar la calidad del material.

UMBRALES
Segun Planilla de Locales de las residencias médicas podran ser:

a) Graniticos idem pisos, de 4 cm. de espesor y armados. Con
terminacion pulido a la piedra fina.

b) De H° A° con piedra partida tipo Binder 1:3, color gris. En cordones de
10 cm.
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SOLIAS DE GRANITICO

Donde se realicen cambios de piso s/Planilla de locales, se colocaran solias de
granito reconstituido idem piso del largo del vano por ancho de muro.

PISO CALCAREO

En los sectores indicados en planos y planilla de locales se colocaran mosaicos
calcareos 20 x 20, color y modelo a definir con la DO, de buena calidad sin ninguna
imperfeccion o rotura

En general los pisos deberan presentar superficies planas y estaran dispuestas con
las pendientes, alineacion y niveles que indiguen los planos. Una vez colocados no
deberan tener imperfecciones en el mortero de asiento que hagan sonar a hueco

All - ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provisién, colocacion y
ejecucion de todos los z6calos indicados en las planillas de locales.

La Contratista deberda incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las
diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos
y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no
indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zécalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares. En la planilla de locales se indicaran las medidas.
Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme, no
admitiéndose distintas luces entre el piso y el zdcalo, ya sea por imperfecciones de
uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en
relacion con las de los solados, salvo expresa indicacién en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

Todas las piezas de los z6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacién protegiendo los zécalos colocados, con lanas,
arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera necesario
efectuar cortes, los mismos seréan ejecutados con toda limpieza y exactitud.

ZOCALO GRANITICO SANITARIO

Seran de piezas de granito natural pulido idem dimensiones y color de pisos,
conformando placas continuas. En todos los casos los z6calos sanitarios se
colocaran antes que el solado, y éste ira a continuacion y a tope con el mismo.

Si no se especifica lo contrario, los zécalos seran graniticos sanitarios de 7x30 cm,
tipo BLANGINO o similar superior.

Se colocaran con mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 partes
de arena mediana.

Para su colocaciéon debera cumplir con las Normas de humedecimiento del muro y
pintado con cemento en cara posterior del zocalo.

A efectos de una correcta terminacion, la Contratista contemplara los espesores de
revestimiento y niveles de pisos terminados, debera tener especial precaucion en las
tareas de colocacién a los efectos de lograr una perfecta unién con el plano del piso
y a la vez con el paramento del muro debiendo calcular en este ultimo caso si el
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Se deberan utilizar piezas especiales de zocalo para la resolucion de las aristas
entrantes o salientes. La Inspeccion de Obra rechazara toda pieza que no se
encuentre perfectamente aplomada con el revoque o revestimiento.

ZOCALO CEMENTICIO EXTERIOR.
Ambos edificios tendran un zocalo perimetral exterior de 0,20 de alto por 1,5 cm. De

ancho, que hara la vez de terminacion del revestimiento plastico exterior. Sera
pintado con pintura especial para exteriores color a designar.

Al12 - CARPINTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la reparacion, ajuste, adecuacion, fabricacién, provision y
colocacion de todas las carpinterias de la obra, segun tipos, cantidades y
especificaciones particulares que se indican en planos y planillas de carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacién todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de union
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje cenefas de revestimiento y/o ajuste,
cierra puertas, sistema de comando de ventanas, y/o ventilaciones como asi
cerrajerias, tornillerias, grampas, etc.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
determinados o0 no, en planos, planillas y especificaciones para el correcto
accionamiento de las aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de Servicios seran de seguridad
tipo Trabex, salvo indicacion en contrario. Las cerraduras de aberturas interiores
seran del tipo comun, y/o las necesarias de acuerdo al fin propuesto.

Sera obligacion del Contratista la verificacion de dimensiones en obra para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
gue se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y las
ordenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo de
todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a cajén, marcos
unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando cajon para alojar guias
o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como metélicos, como
asi también los herrajes, mecanismos de accionamiento y aplicaciones metalicas,
salvo indicacion en contrario.

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro durante
el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que sus
superficies sean marcadas, rayadas o salpicadas con cal o cemento.

Colocacién

Las operaciones de colocacion en obra, seran dirigidas por un capataz de probada
competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar cada vez que
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corresponda, la verificacion por Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de la
carpinteria y de la terminacién del montaje.
Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicién incontrolada de
agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo
la de condensacion para la que se proveeran canales de coleccion y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este hecho
ocasionare. En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-aguas.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado en
el item de estas especificaciones correspondientes, no excedera de 0,02m3/min. por
m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condiciébn de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.AM. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
anico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

Contravidrios

Todos los vidrios llevaran contravidrios de aluminio anodizados, y estaran
perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados con tornillos, llevando
sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la superficie vidriada.
Salvo indicacién en contrario en planilla de carpinteria, se colocara del lado interior.

CARPINTERIA METALICA

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacién de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, conductos etc. de la obra, segin
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos y/o
planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada de primer uso y éptima calidad doble decapada
y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la calidad. Se
usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades resistentes determinen un
espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones se
ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad
en forma compacta y prolija.

HERRERIA

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.-

Antes de la colocacién, la inspeccion revisarda y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran

solicitadas.
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Puertas de chapa

Marcos: de tubos de chapa doblada doble decapada BWG n° 16 de 30 mm por
ancho de muro.

Hojas: conformadas por un bastidor de tubos de chapa doblada doble decapada
BWG n° 16 de 35 mm. (puertas) y 45 mm. (portones), con travesafnos de refuerzos
idem. Terminacion de puertas en ambas caras de chapa BWG n° 16 soldada al
bastidor y travesafios. Segun corresponda de acuerdo al plano de carpinteria, las
hojas cualquiera sea su tipo podran llevar caladuras para rejillas de ventilacion,
mirillas observacion, etc.

Marcos para puertas

Seran de tubos de chapa doblada doble decapada BWG n° 16 de 30 mm por el
ancho de muro.

Puerta de acceso a pasillo técnico y sala de cisterna.

Marco de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 rellena con concreto. Burlete
intumescente.

Hoja cortafuego tipo placa de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 que
formara un cajon con elementos separados por juntas aislantes con todos los
herrajes y accionamientos atornillados o remachados con nucleo construido por
material incombustible, rellena con lana de roca volcanica u otro material equivalente
con resistencia al fuego minimo de 60 minutos. Luz maxima entre puerta y piso sera
de 6 mm y entre puerta y marco de 3mm.El ancho maximo del cubrejuntas exterior
serd de 25 mm. Llevara mirilla segun planilla de carpinterias.

Rejillas de ventilacion permanente

Las rejillas de ventilacidn permanente que sean necesarias se construirdn con marco
de chapa doble decapada n° 16 de 25 x 60 mm. y llevaran aletas de ventilacion
permanente de la misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado
interior contaran con tela de bronce n° 10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm.
La fijacion de las rejillas a muros o debera ejecutarse de tal modo que no pueda ser
removida y deberé ser aprobada por la inspeccion previo a su colocacion.

La sala de Tableros seccionales, cisterna y depdsitos llevaran rejillas de ventilacion
permanente de acuerdo a plano y pliego.

A.12.3 CARPINTERIA DE MADERA

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.
La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad
suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara desechando
todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que
presenten defectos en la madera o la ejecucion o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la Contratista
a sus expensas.
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Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente que
experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran
obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al prescrito. Todos los
reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicion de las obras de
madera, durante el plazo de garantia seran a cuenta de la Contratista.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,
seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos,
averias u de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran
teniendo presente la situacion relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

Pino: Sera blanco, del tipo "Parana" 80/20; no se admitird obra alguna de
carpinteria ejecutada con esta madera en la cual exista de un nudo franco y sano de
3 cm. de didmetro mayor, o tres nudos de 1 cm. de didmetro mayor o finalmente, de
diez nudos de menor diametro de 1 cm.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesafos intermedios que formen un 33% de espacios llenos,
o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm. de
lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca ondulaciones
en las chapas.

Como terminacion llevardn en ambas caras multilaminado fendlico con
enchapado en laminado plastico color s/memoria, con cantoneras de madera de
15mm de espesor.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una
correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en los
planos de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximido de las obligaciones
que fija este Pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles
indicados en los planos.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Sistema.
Se utilizaran para la resolucién de las carpinterias perfiles del Sistema Mddena
2 de ALUAR Division prepintada blanca.

Generalidades

e Pano fijo:

Sistema de marco recto, con travesafo y contravidrios rectos armados a 45° con
escuadra regulable.

Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencion
en el mercado.
a) Perfiles de Aluminio

Se utilizardn para la resolucién de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Division Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién quimica y
propiedades mecanicas:

PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
47

pagina49 de 71



Buenos
EX 2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP Aires

Provincia

1) Composicidn quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681

2) Temple: T6

3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias de la
norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple)
T6: Resistencia a la Traccion Minima: 205 MPa. Limite elastico minimo: 170 MPa.

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se
mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion del
viento (presion o depresion), movimientos propios de las estructuras por diferencia
de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afos, de
los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se deber& prever la colocacién de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidrofugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas, resistente
a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afos, tipo DOW CORNING 784
0 equivalente.

c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa
de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para a cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracion y
aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de homologacion.

f) Vidrios:

Se deberda incluir en la oferta la provision y colocacién de vidrios laminados segun
indicacion de planilla de carpinteria, para la determinacion de su espesor debera
considerar la presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la
obra.

g) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el Contratista y
son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero
protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las
especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de
la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentara y se fijara: al hormigbn mediante brocas y a la mamposteria mediante
grapas de amure.
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Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion
superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningdn caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie
de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de pintura al cromato
de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Terminacion Superficial Anodizado

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran anodizados color idem existente,
de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracion electroquimica.

Tratamiento previo: desengrasado.

Tratamiento decorativo: SATINADO

Anodizado: en solucion de acido sulfurico.

Coloreado: proceso electrolitico con sales de estafio.

Sellado de la capa anddica: por inmersion en agua desmineralizada en ebullicion.
. Espesor de la capa anddica: 25 micrones minimos garantizados.

Los controles a efectuar son:

1) Espesor de la capa anddica por medio de un aparato Dermitron.

2) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la Inspeccion
de Obra y el Contratista.

3) Sellado.

oahwWNE

Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los
perfiles anodizados se realizaran teniendo en cuenta lo especificado en las Normas
IRAM 60904-3/96 para espesor de capa anddica y la 60909/76 para calidad de
sellado con constatacién de colores segun patrones internos.

El contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién de Obra los elementos
para llevar a cabo los controles.

La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las aberturas o
elementos, si en el momento de la medicién de la capa anddica y control de sellado
se establece que no responden a lo especificado en el presente pliego de
condiciones, haciéndose cargo de los dafios y perjuicios por ellos ocasionados.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas
IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de
Ensayos).

La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento de los
requisitos de calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un
Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas
indicadas en los perfiles recubiertos.

El Subcontratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la
medicion establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente
pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como también de los
dafios y perjuicios.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento

terminado seré devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste inspeccionado

y aceptado en taller.
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Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpiezay ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando
las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Guardacamillas y z6calos de acero inoxidable en carpinterias interiores

Se proveera y colocara en todas las carpinterias indicadas en la planilla de
carpinteria, guardacamillas y zocalos en acero inoxidable, segun lo especificado en
dichas planillas.

Seran construidas en acero resistente a la corrosion AlSI 304 conformado de 1,00
mm. de espesor minimo, acabado pulido mate idem existente.

Al3 - MUEBLES

MUEBLES

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del M.O.S.P. y
a indicaciéon en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del buen arte.

Antes de la colocacién, la inspeccion revisara y desechara todos aquellos muebles
gue no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en Plano de
Mobiliario y en el presente pliego.

MUEBLES DE MADERA

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera hechas
en el item Carpinterias.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca
a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas, seran de la
mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspeccion de Obra.

El conjunto debera ser solido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

La Contratista solicitard a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su
armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y colocacién en
obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si la
Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminacion
del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de detalle
correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las obligaciones que
fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo indicado.

MUEBLES BAJO MESADAS

Los mismos estan indicados y detallados en los planos. Se soportaran sobre patas,
no se construiran banquinas.

Laterales, piso y zdcalo de terciado fendlico esp. 18 mm, fondo idem espesor 6 mm.
Puertas de MDF o Fibrofacil de 18 mm. enchapadas ambas caras con melamina de 3
mm de espesor, cantos idem.

Las uniones de los distintos componentes se realizaran con canaleta y espiga de
madera terciada de cedro de 4 mm de espesor encoladas y prensadas. Ademas se
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colocaran refuerzos en angulo hierro atornillados con tornillos para madera zincados.
Llevaran un estante fijo idem puertas.

Herrajes: las puertas de abrir a batiente llevaran dos bisagras de cazoleta cada una.
Patas metélicas regulables y z6calo segun detalle. Pasadores inferior y superior por
hoja para muebles, cerradura cilindrica para embutir para frente de muebles.

HERRAJES

La contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
correspondientes para cada tipo de mueble.

En todos los casos la contratista sometera a la aprobacion de la inspeccion de Obra
un tablero con todas las muestras de los herrajes que deben colocar, perfectamente
rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion
de ese tablero por la inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero
incluira todos los manejos y mecanismos necesarios.

ESTANTES DE A°l°

Todas la mesadas construidas en acero inoxidable, estaran acompafiadas por un
estante bajo mesada, y otro sobre mesada con ménsulas en A°l° que las soporten,
del largo de las mismas, segun detalle y del mismo material acero resistente a la
corrosion Aisi 304 de 1,5 mm de espesor minimo.

Las mesadas construidas en granito natural, tendran un estante sobre mesada con
ménsulas en A°° que las soporten, del largo de las mismas, segun detalle y del
mismo material acero resistente a la corrosion Aisi 304 de 1,5 mm. de espesor
minimo.

Al4 - CUBIERTAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener
obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.
Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la
buena y correcta terminacion del techo adoptado.

La cubierta no podra presentar filtraciones de ningun tipo, sea por lluvias intensas o
leves, dilataciones por agentes climaticos ni por consecuencia de movimientos en las
estructuras propias del edificio y/o de edificios lindantes. Tampoco debera manifestar
ningun tipo de alteracion en su apariencia (colores, pinturas, corrosién, manchas,
hongos, etc.) debido a problemas de condensacion.

En cualquiera de estos casos, la Contratista deberd hacerse cargo de las
reparaciones y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacién de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones,
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara ningan
cobro suplementario; su provisién y/o ejecucién debera estar contemplado e incluido
en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse
como excusa que el trabajo se efectudé de acuerdo a planos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricaciony, FoRtERENERIRCESERICIBIA MY SPGP
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zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacion de la cubierta,
esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentara a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra tanto el célculo de las estructuras y las uniones, que la
contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria de
detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de acuerdo al
plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspeccion de Obra y
comprende tanto la aprobacién de materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucion de la cubierta deberé incluirse en el plano de estructura que presentara
la Contratista. La empresa deberd presentar planos y célculo de dicha cubierta para
su aprobacién con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacién de los trabajos. Las
secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no debiendo ser
disminuidas bajo ningun concepto.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, trabajos en general de zingueria,
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja del techo,
irAdn provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta
proteccion hidraulica de los techados y se deberdn ejecutar después de haber
aprobado la Inspeccion de Obra los detalles correspondientes.

TECHO DE CHAPAS RESIDENCIAS MEDICAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutardn de modo tal que permitan obtener
obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.
Las cubiertas de losa incluirdn todos los elementos necesarios para su completa
terminacién, como ser: babetas, z6calos, guarniciones, platabandas, losetas, etc, ya
sea que éstos estén especificados en los planos o sean Imprescindibles para la
buena y correcta terminacién del techo adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccion hidraulica de los techados y
se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de Obra los detalles
correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento para
sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y cualquier otro
elemento saliente o pasante de las losas de hormigbn armado debera cumplir
estrictas condiciones de seguridad.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones,
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara ningan
cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido
en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.
Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse
como excusa que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

Realizacion de los trabajos

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la

cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacion montaée en obra, estructura
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metalica (soleras, tirantes) techo de chapas metalicas incluyendo los elementos de
sujecion, cenefas, zinguerias y todo otro elemento necesario para la completa
terminacion de la cubierta, esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo el Contratista presentara a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra tanto el célculo de las estructuras (incluyendo la cenefa de borde
del techo del S.U.M.) y las uniones, que el contratista debera firmar como calculista y
constructor y los planos de Ingenieria de detalle. Al respecto, son de aplicacion para
la estructura metdlica, las siguientes Normas y Especificaciones: Norma IRAM 503,
Especificaciones Técnicas AWS, Reglamento CIRSOC normas N° 301/2/3/

La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuard de
acuerdo al plan de trabajos elaborado por el Contratista y aprobado por la Inspeccion
de Obra y comprende tanto la aprobacién de materiales como de las estructuras de
sostén y de chapas metalicas y Zingueria.

La resolucién de la cubierta deberd incluirse en el plano de estructura de que
presentara la contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha
cubierta para su aprobacion con treinta (30) dias de antelacién a la iniciacion de los
trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no debiendo
ser disminuidas bajo ningun concepto.

Chapas

Se usaradn chapas de H° G° Aluminizada de conformado sinusoidal, Cincalum o
similar superior, Calibre N°25 (0,50mm), Paso 76+1 mm, Altura de Onda 18+1,5mm.
Es una chapa de acero revestida por el proceso de inmersién en caliente con una
aleacién de aluminio y cinc zinc (composicion 55% Aluminio, Silicio 1,6% vy el resto
Zinc en proporcion al peso) con elevada resistencia a la corrosion. El revestimiento
de Aluminio/Zinc ofrece una combinacién de efecto barrera y proteccion galvanica.
La adherencia del recubrimiento cumplira el Ensayo de Plegado o Doblado de
acuerdo a Norma IRAM-IAS U-500-204.

En el extremo inferior de cada faldon, se colocara a presién una banda de cierre de
espuma de poliuretano alquitranada, moldeada siguiendo las ondas de las chapas.
En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la estanqueidad
de las juntas, mediante la colocacion de bandas de compresion. Dicho montaje
deberd efectuarse de acuerdo a normas del fabricante e incluye la provision y
colocaciéon de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no
indicados.

Recomendaciones de Uso:

e Es importante tener en cuenta que estos productos necesitan ser transportados y
almacenados bajo condiciones controladas a los efectos de evitar manchas
derivadas del contacto con agua o humedad

e En primer lugar se debe prevenir la aparicion del 6xido negro que puede alterar el
aspecto estético del producto y se produce, en la mayoria de los casos, por
condensacion de humedad.

e La mancha mas comun que se desarrolla cuando el Cincalum se pone en contacto
con agua de lluvia o condensacion de humedad, durante el almacenamiento o
transporte, es de color negro, pudiendo presentar también un su inicio una tonalidad
gris.

e Durante el transporte se debe evitar la rotura del papel o plastico del embalaje,
maximizar la proteccion, cubriendo los bultos con lona, para evitar la entrada de agua
de lluvia o humedad entre las espiras de la bobina o entre hojas del paquete.

e Aimacenar las hojas o bobinas sobre tacos o tarimas de madera, para evitar el
contacto con el suelo y permitir la circulacion de aire por debajo.

e Mantener el producto embalado, evitando la condensacion de humedad, entre las
chapas del paquete o espiras de las bobinas. Si se detecta humedad o condensacion
de humedad, secar el producto inmediatamente, con un ventilador o equipo similar,
mientras se desarma el paquete o bobina.

¢ Si se rompe el embalaje, se debe verificar el estado de las chapas del paquete o
espiras de las bobinas, porque aumenta la probabilidad de que penetre humedad
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¢ No exponer la superficie de las chapas al polvo o a la arena, porque se puede
dafiar el revestimiento de Al-Zn. Ademas, la acumulacion de arena o polvo retardan
el secado y de este modo promueven la formacion de 6xido negro.

e No realizar el estibaje de las chapas con altura excesiva, para prevenir la
deformacion de las mismas 0 otros dafios, ademas de problemas de seguridad,
porque pueden caerse.

e Se deben prevenir los ataques quimicos (acidos y alcalinos), manteniendo las
chapas alejadas de este tipo de sustancias, pues siempre producen dafos sobre los
revestimientos metalicos al ponerse contacto con los mismos.

Estructura

Sera realizada con cabriadas compuestas por un conjunto de perfiles galvanizados
segun célculo y Depto. Técnico Complementario.

Los elementos Basicos de la Cabriada son:

e Cordon superior: perfil PGC que le da la forma y la pendiente a la cubierta de techo
exterior.

e Cordon inferior: perfil PGC que le da la forma y la pendiente al cielorraso del
espacio a cubrir.

e Pendolones: perfiles PGC dispuestos en forma vertical que vinculan el corddn
superior con el corddn inferior.

¢ Diagonales: perfiles PGC inclinados que vinculan el cordon superior con el cordén
inferior.

e Rigidizadores de apoyo: recorte de perfil PGC colocado en los puntos de apoyo de
la cabriada, en donde se produce la transmision de los esfuerzos, de manera de
evitar la abolladura del alma de los perfiles del corddn superior e inferior.

¢ Rigidizadores diagonales entre cabriadas: perfil PGC que une la parte inferior del
pendolén medio de una cabriada con el nivel superior del pendolon medio de la
cabriada siguiente. Estos elementos restringen el movimiento oscilatorio de las
cabriadas

La union entre si de las piezas de la cabriada se realiza mediante tornillos
autoperforantes de cabeza hexagonal con un minimo de 5 tronillos por nudo.

Este mismo sistema de fijacion se utiliza para la unién entre la cabriada y su apoyo,
utilizandose en la vinculacién un perfil “L” de acero galvanizado. El timpano es el
panel que sirve de cerramiento para el volumen de la estructura de techos. En este
caso los timpanos seran rectos adoptando la altura total del edificio. La seccién vy el
alma de los mismos deben estar en coincidencia con las de los montantes del panel
de apoyo.

Rigidizacion:

Dadas las caracteristicas geométricas de la cabriada, la misma posee una rigidez tal
gue no se deformara al recibir cargas laterales en la direccion de su plano. Sin
embargo, como las cabriadas estan vinculadas a los paneles mediante nudos no
rigidos, estas mismas cargas provocaran el desplazamiento de toda la estructura.
Debido a ello, los paneles que le sirven de apoyo a las cabriadas, siempre deberan
vincularse a paneles que se encuentren en la direccion de las cargas y que, a su vez,
estén rigidizados para poder absorberlas. Ante las cargas laterales perpendiculares a
su plano las cabriadas tenderan a rotar alrededor del eje definido por la linea de sus
puntos de apoyo. El modo de evitar el efecto de volcamiento, y lograr que las
cabriadas trabajen en conjunto, es colocando un elemento rigidizador que, ademas
de “coser” las cabriadas entre si, sea capaz de impedir las posibles deformaciones
y/o desplazamientos de la estructura del techo.

Hay que considerar, al ejecutar la estructura de cubiertas, los elementos de
rigidizacion de la misma. Se debe proyectar una rigidizacién global del faldén, una
rigidizacion del conjunto de cabriadas y la rigidizacion local de los perfiles en si.

La rigidizacion global del faldén estara dada por placas estructurales capaces de
actuar como Diafragma de Rigidizacion, en este caso de multilaminado fendlico U
OSB de 18 mm. Debido a la gran rigidez que tienerPlaE(20i8s085019Pp@DBERAVIIBAM Y SPGP
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que el cordon superior de la cabriada pandee en la direccion del plano del faldon,
rigidizandolo asi en el sentido de la menor inercia de su seccion. Sobre éste
laminado se colocara la barrera de agua y viento y las clavaderas de madera de
2"x2”, y entre éstas placas de poliestireno expandido.

Las placas exteriores estructurales que se utilizan como diafragma de rigidizacion se
disponen sobre las cabriadas, trabandose entre si, y cubriendo toda la superficie del
faldon. De esta manera, ademas de funcionar como rigidizador, generan una
superficie continua, apta para ser utilizada como substrato de la terminacion exterior
de la cubierta.

La rigidizacion local se puede materializar con flejes o con perfiles. Esta rigidizacion
se aplica a los cordones inferiores de las cabriadas, al ala inferior de correas y cabios
y, si las dimensiones lo requieren, pueden ser necesarios en pendolones centrales
de cabriadas.

La rigidizacién del conjunto de cabriadas se realiza por medio de perfiles C. Se
aplican para evitar el vuelco en forma de dominé de las mismas, se materializa con
cruces que unen el punto central superior de una con el punto central inferior de la
otra cabriada. Estas cruces no deben tener un angulo mayor a 60 grados.

Losa de H°A®
Sobre la Cabina de tableros eléctricos se construird una losa de H°A° segun Depto.
Técnico Complementario.

A15 - HERRAJES ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los planos
y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi también aquellos
no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto funcionamiento de las
carpinterias existentes. Los mismos deberan cumplir en cuanto a robustez y calidad
con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso contrario seran rechazados por
la Inspeccién.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
existentes en plaza.

Sera decision de la Inspeccion de Obra la elecciéon definitiva del herraje a utilizar, sin
que esto dé lugar a ningun tipo de variaciébn en el precio estipulado a cada
cerramiento.

TIPOS DE HERRAJES

De ventanas: correderas, sistema de cerramiento, pomelas, etc. Para carpinterias
de aluminio, materiales y medidas segun normas del fabricante.

De puertas en general: De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran tres o cuatro
bisagras a municion de dos o tres arandelas segun el caso para puertas de hierro o
tres bisagras tipo pomelas para hojas de madera. Cerraduras de embutir comunes o
de seguridad, reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos pernos giratorios y doble
combinacion, con terminaciéon bronce niquelado. Manijas doble balancin tipo
cilindrica en bronce platil, tipo ministerio segun corresponda. Y todo otro herraje que
aunque no especificado sea necesario para el perfecto accionamiento de todas las
carpinterias existentes.

Al16 - HERRERIA

BARANDAS, PASAMANOS Y MANIJONES

PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Comprende la realizacion de todas las barandas y pasamanos en cajas de escaleras
y rampas. Estas serdn ejecutadas integramente en acero inoxidable calidad AlSI
304 (18% Cr y 8% Ni) antimagnético de 1,5mm de espesor. Las terminaciones seran
pulido semibrillo o mate.

Los tubos que forman las barandas seran de acero inoxidable AISI 304 de 1"y %
(45mm) de didmetro para los pasamanos. La altura general de las barandas sera de
0,90 m £ 0,05 m, medidos desde el plano superior de los pasamanos hasta la nariz
del escalén o nivel de piso terminado, segun su ubicacion. La forma de fijacion no
interrumpira el deslizamiento de la mano, ubicado a una distancia minima de 4cm del
filo de los paramentos.

En cajas de escaleras cubrirdn los tramos inclinados en sus dos lados y se
extenderdn horizontalmente en los rellanos de arranque y llegada con una longitud
de 0,30m. Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se curvaran sobre la
pared o se prolongaran hasta el piso.

El Contratista presentara planos de detalle y un prototipo de mdédulo de baranda a fin
de que la Inspeccién de Obra verifique y apruebe las caracteristicas y condiciones de
empotramiento de las mismas.

PERGOLA

En el Patio de las residencias médicas se construira una Pérgola compuesta por
perfiles de acero galvanizado PGC de 70 x 0.9 mm, los que se fijaran en ambos
extremos mediante tornillos autoperforantes a un perfil PGU de 70 mm, el que a su
vez se fijara a la solera de los Paneles exteriores segun Plano de Planta de
residencia médica.

Escalera Marinera acceso a tanque.

En el volumen de nucleo vertical, se colocara una escalera de metalica con peldafios
cada 0,20 mt. de hierro de 12 mm minimo, de 0,50 cm de ancho por 15,00 mts. de
alto. Contard con un anillo de seguridad conformado por planchuelas de 1 y
¥2"x3/16”, colocadas cada 0,80 mt. en toda su longitud, arriostrados por planchuelas
soldadas verticales de idem seccion. La escalera se empotrara al muro con
tirafondos de 10 mm. El remate de la misma, se empotrard en la carga,
convirtitndose en baranda de acceso y agarre de cafio redondo de 1 y %’
conformado todo de acuerdo a plano y pliego. El inicio de la escalera arranca a 1,60
mts. del N.P.T. La terminacion de la misma se efectuara con dos manos de antioxido
para recibir dos manos de esmalte sintético color blanco.

Escaleray tapa de escotilla

En el nivel +12,25 del nacleo vertical, se procedera a la construccion de una escalera
metalica de 2,20 mts. de altura. Los parantes seran de tubo estructural de 50x100
mm, sobre los que apoyan peldafios de tubo 50x20 soldados, colocadas cada 0,20
mt.. Los bastidores, terminaran en su parte inferior con una planchuela de 150x150,
que se amurara a la losa. La tapa de la escotilla tendra dos hiladas de ladrillos
comunes en forma de anillo de coronamiento del agujero realizado en la losa,
debidamente revocado en todas sus caras. La tapa sera de chapa doblada N° 16,
conformada en cruz para evitar deformaciones, con un marco de planchuela angulo
de 1y '2"x 1y %" La tapa cubrira totalmente el agujero, contara en su lateral con dos
bisagras de broce platil cromada, y tendra una manija inferior (de empuje) y otra
superior para el accionamiento de la misma, efectuada en hierro liso de 12 mm. Del
lado interior, la tapa tendra un pasador de cierre con candado de bronce.

Al7 - VIDRIOS Y ESPEJOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los
Planos y Planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la
Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su
cuenta practicar toda clase de verificacién en obra.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que
corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. se rechazaran
todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia, 0 no cumplan con normas nacionales e internacionales segun el caso.

Colocacién: La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo
cuidado en el retiro y colocacion de los contravidrios, perfectamente fijados y/o
asegurados adheridos a la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la
totalidad del perimetro de la superficie vidriada, y su aplicacion sera con masa
homogénea, libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre (aprox. 45°)
segun la préactica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir perfectamente el
paso del agua de lluvia.

Cuando se especifique la utilizacibn de masillas en la colocacién de vidrios, ésta
debera ser del tipo transparente de la mejor calidad de plaza, y de elasticidad
permanente.

En todos los casos la Contratista debera someter muestras para su aprobacion por la
Inspeccion de Obra.

TIPOS DE VIDRIO
Laminado de Seguridad

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 4mm y una
lamina P.V.B, espesor total 6 mm. Tipos y espesores segun existentes a reemplazar.
Transparente o traslucido.

Doble vidrio hermético

Las carpinterias exteriores de aluminio llevaran Doble Vidrio Hermético (DVH). El
mismo esta compuesto por dos vidrios laminados de seguridad 3+3, cada uno de los
cuales se compondra con dos hojas de vidrio float de 3mm y una lamina P.V.B,
separados entre si por una cdmara de aire de espesor resultante del perfil adaptador
de DVH segln cada tipologia. Entre los dos vidrios, irA un perfil separador de
aluminio microperforado, con un tamiz molecular absorbente de la humedad. Llevara
dos selladores, uno primario (barrera de vapor) y otro secundario (polisulfuro, silicona
o sellador organico).

Panel de dos capas de aluminio (tipo Alucobond)

Se colocaran paneles del tipo ALUCOBOND como revestimiento en el sector de
residencias médicas (ver ubicacion en planos). EI mismo tendra un espesor minimo
de 4 mm, y su colocacion respondera a los detalles obrantes en planos.

La Contratista presentara el plano de modulacion para ser aprobado por la
inspeccion de obra.

Espejos

Los espejos seran fabricados con cristales de la meéor calidad 3 biselados. Se
PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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entregaran colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, seran
de cristal de 6 mm. de espesor, el plateado tendra dos manos de pintura especial
como proteccion. Al colocarlos se tendra presente que corresponde aislar los espejos
de la placa sobre la cual apoyara. La colocacion seré a través de piezas especiales
al bastidor y éste fijado a muro con tornillos y tarugos.

A18 — PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las
partes ser limpiadas perfectamente de manchas, Oxido, etc. lijadas prolijamente y
preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas etc.

Como regla general, salvo excepciones que se determinardn en cada caso, se dara
la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan
dado fin a sus trabajos.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion
de pinturas y su aplicacion.

Los materiales a emplear, seran en todos los casos de primera calidad y marca
aceptada por la Direccion de obra, no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase
alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes,
esmaltes, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregard muestras a la Direccion
de obra para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y
sellados y seran controlados por la Direccion de obra.

En todos los casos se podr4d reemplazar el material a emplear por otro de
caracteristicas similares y calidad superior, previa aprobacién de la Inspeccién.
Todas las pinturas sin excepcion deberan ser aplicadas a pincel o a rodillo y en
ningln caso se permitira la aplicacion a soplete. Para la preparacion de superficies,
tiempo de secado de las distintas manos, etc., se seguiran las instrucciones que en
cada caso especifique el fabricante de las pinturas.

Cuando se indigue el numero de manos serd a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Direccidén de obra.
Previo a la realizacion de cualquier tarea de pintura sobre muros existentes, el
Contratista procedera a una prolija reconstruccion de los paramentos, lijado de los
mismos y aplicado de selladores donde se requiera.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de
pintado y secado completo de los locales a pintar; donde asegurara el tenor de
humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones ambientales
especificadas.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

APROBACION DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:
PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: Se debera proveer muestras de todas las pinturas, colorantes, enduidos,
imprimadores, etc., para aprobacion de la inspeccion.

SOBRE MAMPOSTERIA Y CIELORRASOS

e Esmalte Sintético en muros
Se limpiaran las superficies a tratar, deben estar secas, libres de polvo, partes
sueltas y desengrasadas y perfectamente curadas, para evitar englobamientos u
otros defectos producidos por retencién de humedad.
Se aplicara una mano de imprimacion con fondo sintético, mezclada con su
complemento convertidor, dejando secar durante 12-24 horas.
La mezcla debe ser utilizada dentro del tiempo que indique el fabricante para su
colocacién. Debe penetrar en el sustrato sin dejar pelicula sobre la superficie.
Luego se pintara con dos manos de fondo sintético hasta conseguir un correcto
acabado. Esta pintura se ejecutara en los locales que indique la Planilla de locales.

e Pintura epoxi en muros y cielorraso.
Esta pintura se ejecutard en los muros de los locales de shock-room de adultos y
shock-room pediatrico, también se ejecutara en los muros de los locales de pacientes
criticos como observaciones.
Se aplicara pintura epoxi también en la superficie de los respectivos cielorrasos de
estos locales, segun planilla.
Se limpiaran las superficies a tratar, deben estar secas, libres de polvo, partes
sueltas y desengrasadas y perfectamente curadas.
Este tipo de pintura se suministra en dos componentes separados que se mezclan en
el momento de usar.
En la preparacion del producto, el componente B se agrega sobre el componente A
en la relacion en peso que indica el fabricante. Mezclar y se espera el tiempo para
gue se inicie la reaccion guimica; este tiempo, llamado de induccién El tiempo de
vida util de la mezcla es de 4 horas a 25°C, disminuyendo rapidamente a
temperaturas mayores; es necesario tener en cuenta este dato al programar la
aplicacion.
Se aplica con rodillo de pelo corto, apto para solventes. Eventualmente se puede
incorporar alcohol etilico hasta un maximo de 10%, si la viscosidad de la mezcla es
alta, o para una primera mano de imprimacion. Para la limpieza puede utilizarse
disolvente o thinner.
El secado tacto 3 horas Secado duro 8 a 12 horas El tiempo entre manos debe ser
entre 6 y 24 horas para asegurar la maxima adherencia entre manos. En caso de
superar las 24 horas debera realizarse un lijjado superficial que asegure la
adherencia entre capas. Si se debe repintar este revestimiento envejecido, es
imprescindible lijar para asegurar la adherencia de las nuevas capas. Tiempo de
curado total Resistencia mecéanica 1 a 2 dias para habilitar al transito y manipulacion
Resistencia quimica 5 a 7 dias para contacto con productos agresivos.

e Latex acrilico para cielorrasos
Se utilizara esta pintura en el interior de todos los locales interiores que indique la
planilla de locales, color blanco.
Previa limpieza, se hard una aplicacién de una mano de fijador segun normas del
fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijara

con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de lg,ppgLagion ARISIAL ~~erA DPAMIY SPGP
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Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcion de las superficies.

e Revestimiento acrilico exterior
Se aplicara revestimiento acrilico para exterior, tipo MIKSA, a la llana grano fino,
color idem existente al edificio de Consultorios externos, con las correspondientes
bufias horizontales longitudinales, especificadas en revoques exteriores.
Previo tratamiento de la superficie mediante limpieza con espatula de restos de
materiales de obra, rebarbas, etc. Posteriormente se repasaran las superficies con
fratachos metélicos especiales para limpiar revoques, con la finalidad de alisar y
matar resaltos por reparaciones de revoques y/o uniones de revoques ejecutados en
distintas etapas.
Se rellenaran todo tipo de grietas, hendiduras y cualquier otra depresion en la
superficie de los revoques con material de terminacion y/o restaurador para
exteriores con posterior lijado con lija n°150 hasta lograr una superficie tersa al tacto.
Finalmente y antes de aplicar el revestimiento, se aplicard una mano de base que
dejara secarse min. 8 hs en condiciones de temperatura moderadas y bajo
porcentaje de humedad ambiente.
Previo a su colocacién, la Contratista entregara muestras para verificacion de color y
textura, a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

e Pintura poliuretanica
Se aplicara sobre la Puerta de Acceso y Pafio Fijo, los tabiques laterales de la
mesada de la Cocina, los tabiques del interior del armario de lavarropas, las tablillas
de madera de los bancos en Bafos y la tapa de la Camara de cisterna y bombas de
las residencias médicas.
La superficie a tratar debe estar seca, libre de polvo, partes sueltas, desengrasada y
perfectamente seca. Se tratar4 la misma con masilla poliuretanica en sucesivas
capas las cuales se lijaran entre una y otra hasta lograr una superficie perfectamente
lisa y sin oquedades
Se aplicard una mano de imprimacién poliuretdnica mezclada con su complemento
convertidor, dejando secar durante 12-24 horas. La mezcla debe ser utilizada dentro
de las horas de preparada que indique el fabricante. Debe penetrar en el sustrato sin
dejar pelicula sobre la superficie, en caso de que algun area quede con brillo, debera
ljarse hasta su mateado completo. Terminaciébn con dos manos de pintura
poliuretanica color segun Memoria Técnica mezclada con su complemento
convertidor dentro de las 6 horas de preparada, en espesor de 30 micrones cada
una, dejando secar 24 horas y lijando entre cada mano y siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante.

SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, barandas, marcos,
Puertas, rejas de ventilacion, ménsulas de anclajes, etc.,

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura, se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, con las especificaciones que
se indican mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con lija al agua, hasta la
nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con antiéxido o pintura,
segun corresponda. Todos los empalmes de carpinterias seran soldados
prolijamente, tras lo cual se continuara con el proceso indicado.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antioxido efectuado
en taller, que consiste en tres manos de antioxido poliuretanico.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté
comprendida entre 15y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.

La superficie de aplicacion serd lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y
los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.
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Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Convertidor de 6xido y esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara terminacion
con esmalte sintético .Color blanco.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antioxido de obra.
Quitar el Oxido mediante solucion desoxidante. Aplicar una mano de fondo
convertidor de 6xido, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar convertidor de 6xido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro.
(En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antioxido).
Se aplicard pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, se aplicara pintura convertidor
de Oxido segun especificaciones del fabricante, a soplete o pincel (segun criterio de
la Inspeccién de Obra) con diluyente adecuado y en la proporcién indicada por el
fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20 micrones.

La superficie seran lisas uniformes, libres de chorreaduras y de cualquier elemento
adherido accidentalmente.

Los bordes y aristas de todas las piezas deberan estar perfectamente pintadas.

La Contratista deber& presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una
muestra del color previo a su aplicacion.

A19 - MESADAS

PIEDRA NATURAL:

Las mesadas se fabricaran de acuerdo a lo indicado en la planilla de mesadas.

Estas van acompafiadas de muebles bajos mesadas, segun detalle en plano, y un
sobre estante de A°I°.

Seran mesadas de granito natural gris mara de 2.50 cm. de espesor. El material no
debera presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos. Presentara superficies
tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas sera
uniformado para cada uno y el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm. del borde,
llevaran canaletas bota aguas. Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su
ancho sera 2 cm. mayor que el borde de lo estipulado en planos como ancho util.

El trasforo necesario para la ubicacion de las bachas sera ajustado a su medida y
redondeado en correspondencia. El zdcalo sanitario sera de igual espesor y de 20cm
de alto o en su defecto de la dimensién indicada en planos.

Para la sujecion de las bachas y piletas se utilizaran grapas y piezas de metal a
emplear. La pileta de acero inoxidable se indicara en la planilla.

En general se empotraran ménsulas metélicas de chapa de acero N°16,
perfectamente niveladas. Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para
asegurar y/o unir los granitos seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos
donde el material sea rebajado para recibir dichas grampas o piezas metélicas, se
debera dejar suficiente espesor de material como para que las piezas no se debiliten
y se rellenaran con epoxi.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta
gue la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

ACERO INOXIDABLE:

Las mesadas indicadas en los planos correspondientes seran construidas en acero
resistente a la corrosion Aisi 304 de 1,5 mm de espesor minimo. Van acompafnadas
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de un bajo estante y un sobre estante de A°I° del mismo largo de la mesada, segun
plano de detalle.

El plano superior, con respaldo sanitario (200 mm.) del mismo material y espesor,
estard montado sobre placas de astillas de madera aglomerada (fendlicas) de 18 mm
de espesor, Guillermina o calidad superior adheridos al metal mediante adhesivos
resistentes a la accidén del agua; la cara interior se terminara con enduido y dos
capas de pintura de esmalte poliuretanico color idem muros. Las soldaduras de
realizardn con electrodos de tungsteno, bajo atmdésfera de gas argon. La estructura
resistente se ejecutara en tubos cuadrados de 30 mm de lado y 1,5 mm de espesor
(valores minimos), pintado con esmalte sintético color idem muros, previo tratamiento
anticorrosivo. Dicha estructura se amurara con una separacion maxima de 80 cm.
solidarizdndose su frente mediante la soldadura de dos travesafios tubulares de
idénticas caracteristicas y terminacion que los de la estructura. Las piletas seran del
mismo material que las mesadas soldadas, conformando un elemento monolitico de
acuerdo a los planos de detalles correspondientes.

A20 - VARIOS

CUBIERTAS DE TEJA FRANCESA CON PENDIENTE.

En el sector de Depdsitos de cocina y cocina, se debera cambiar el sentido de la
pendiente de la cubierta, a los efectos de poder desaguar el edificio existente hacia
los laterales, en la unidn con el edificio a construir. Para esto, debera desmontarse la
cubierta, prolongar la cumbrera con idénticos materiales a los existentes, y armarla
en el sentido que indica el plano de cubierta, con sus respectivas canaletas y cafos
de desagiles pluviales. Se reutilizar4d el material que esté en buen estado y se
proveerd todos los materiales nuevos que sean necesarios para el correcto
funcionamiento constructivo de los mismos. La Inspeccién de obra, indicard en que
momento del plan de trabajos se realizara el mismo. La pendiente, sera idem a la
existente, ya que se trata del alargamiento del techo del pabellon. Se debera aislar,
térmica y acusticamente con telgopor 2 cm y lana de vidrio de 5 cm y/o membrana
tipo “Polex” 1 cm. Con foil de aluminio, previo a la colocacion de clavaderas y
listones.

GUARDACAMILLA PVC RIGIDO

Seran de pvc rigido tipo Pawling WGS, color gris, y se colocaran en el recorrido de
muros indicado en planos. Llevaran todos los accesorios necesarios para su correcta
fijaciéon y terminacion, incluyendo la totalidad de las piezas necesarias que resuelven
encuentros a 90° a efectos de garantizar la continuidad del guardacamilla.

Tendran una altura de 197mm y espesor de 25mm, bordes redondeados.Estaran
fijados al muro segun indicacion del fabricante y serdn colocados con su borde
superior a 90 cm. de altura con respecto al nivel de piso.

GUARDACANTOS - PROTECCION DE ARISTAS INTERIORES

Las aristas salientes de los muros que se encuentren en la circulacién técnica del
paso de camilla, deberan protegerse con guardacantos de perfiles “L” de ala 1.5cm
de aluminio.

CORTINAS ROLLER (residencias médicas)

En los dormitorios se colocaran tipo Blackout, constituido a base de fibra de vidrio y
recubierto con 3 laminas de PVC, con factor de oscurecimiento del 100%, con
tratamiento ignifugo y confeccién por soldadura. Peso: 407 g/m? Resistencia a la
rotura: Urdimbre 240 / Trama 960 (Libras/Pulgada).Tratamiento ignifugo: NFPA 701
SST / California FIRE Marshall, Section 13115.

En el Estar- Estudio se colocaran tipo Sunscreen, constituido por Fibra de Vidrio
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410 g/m? y un factor de apertura del 5%. Bloqueo UV: Entre 93% — 94%. Hilos por
pulgada: Urdimbre 56 / Trama 51 (Libras/Pulgada). Resistencia a la rotura: Urdimbre
> 290 / Trama > 280 (Libras). Tratamiento ignifugo: NFPA 701-99 TM#1 / California
U.S. Title 19, M1 NFP 92 503.

PROVISION Y COLOCACION DE CERCO PREMOLDEADO
GENERALIDADES:

En el presente item se incluyen los trabajos relativos a construccion del cerco
premoldeado ciego. EI mismo estara constituido por postes y placas de hormigon
armado prefabricado y un coronamiento de tres hilos de alambre de puas. El sector a
ejecutar se encuentra detallado en los planos que se adjuntan.

Las tareas a realizar comprenden: la preparacion del terreno, la ejecucion de los
pozos para la fijacion de los postes, el montaje de las placas y la colocacion del
coronamiento y toda otra tarea complementaria necesaria para la correcta ejecucion
del item. Los postes y placas premoldeadas seran fabricados en moldes de acero
pulido, tratados previamente al colado del hormigdn con productos quimicos
especiales que aseguren la obtencion de piezas de excelente terminacion al ser
desmoldadas. Luego seran sometidas al proceso de curado en fabrica.

Los postes tendran una base de seccion rectangular de 0.21m x 0.25 m.; la longitud
de los mismos sera de 3.40m, presentardn dos ranuras con una profundidad
suficiente para dar directa cabida y seguridad al encastre de las placas. El nimero de
ranuras, permitiran extender longitudinalmente el cerco, en el caso de una esquina
se podran colocar doble columna.

Estructuralmente llevaran una armadura metalica construida por ocho (8) barras de
hierro de @ 12 mm y cuatro (4) barras de @ 8 mm, estribos de @ 6 mm colocados
cada 0.15 m. El hormigon utilizado sera tipo H21.

Deberan tener, en su parte superior, un orificio o un inserto metalico para la fijacion
de la estructura soporte de los tres hilos de alambre de puas. Los postes seran
colocados cada 5.00 mts (distancia a ejes de los mismos), para su fijacidbn se
deberan ejecutar los pozos no menores a @ 0.60m y 1.20m de profundidad donde se
colocaran debidamente nivelados, aplomados y modulados. Dichos pozos se
llenaran con hormigon tipo h-17, en cuyo nivel terminado apoyaran las placas. Una
vez fraguado se procedera al montaje de las placas. En el caso de ser necesario, se
utilizardn médulos de ajuste menores a 5.00 m. Las Placas seran elementos
rectangulares planos (losa hueca) de 5.00mx0.62mx0.10m. La medida final del largo
de la placa se adaptara a la modulacién resultante de la colocacién de los postes.
Las mismas estaran armadas con acero (APC1800) pretensados de @3.9mm. A su
vez estaran construidas con hormigdn pétreo vibrado tipo H30, terminacion
superficial lisa. La altura total, medida desde nivel de terreno natural interior del
predio, sera de 2,40 mts. Se utilizaran placas de menor longitud, en correspondencia
a la modulacion de ajuste de los postes. Todas las placas inferiores, de la totalidad
del perimetro del cerco, deberan llevar tres (3) caladuras (pases) para permitir el
escurrimiento de las aguas superficiales. La dimension de las mismas sera de 0.12m
de altura y 0.50m de ancho. El coronamiento superior de alambre de puas, se
ejecutara en todo la extension del cerco de hormigon premoldeado. EI mismo sera
materializado con ménsulas galvanizadas a 45°, de 0.50 m de altura total
compuestas por un perfil “T” de 1 72" x 1 2" x 3/16” en coincidencia con cada poste
del cerco de hormigdn premoldeado con perforaciones cada 0.16 m para el pasaje de
los alambres de puas. Seran fijadas a los postes de hormigon, mediante un inserto
metalico o amuradas al hueco previsto de los mismos. Seran tres (3) hileras de
alambre de puas galvanizado de alta resistencia 17/15, tipo ACINDAR® o similar
calidad.
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CINTAS ANTIDESLIZANTES PARA RAMPAS

Las Rampas interiores de Planta Baja de pisos graniticos, llevaran adheridas cintas
antideslizantes autoadhesivas con superficie rugosa de primera calidad. Las mismas
estaran compuestas por particulas muy resistentes adheridas con un adhesivo
duradero sobre soporte plastico de gran estabilidad dimensional. Los granulos de las
cintas seran adecuados para lugares donde se requiere una resistencia para muy
alto transito. Seran transparentes de 10 cm. de ancho y colocadas cada 20 cm. en
todo el ancho de la rampa.

Para su instalacion se debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1.) Se debe asegurar de que la superficie a cubrir por la cintas esté limpia, seca,
suave Y libre de objetos extrafios. Ademas se recomienda que la temperatura
de aplicacion sea de al menos 4°C antes de la instalacion.

2.) Limpiar la superficie a tratar con limpiadores apropiados.

3.) Una vez limpia la superficie a tratar dejar evaporar el agente limpiador de 5 a
10 minutos.

4.) Cortar las cintas con unas tijeras sin punta y redondear los extremos para
favorecer su posterior limpieza y durabilidad.

5.) Separar la parte inferior sin tocar la parte que contiene el adhesivo.

6.) Fijar las cintas sobre la superficie a tratar hasta que queden completamente
adheridas en todo su area.

7.) Aplastar las cintas con un rodillo de mano.
CAMPANAS ACERO INOXIDABLE UNIDAD DE ANATOMIA PATOLOGICA

Se procedera a colocar dos campanas de acero inoxidable, sobre el sector de
camilla, en el locales de Depoésito de cadaveres (64/65) y Sala de autopsias
macroscopicas (65/65), de acuerdo a lo especificado en plano de A°A°.

CAMPANA MESA AUTOPSIA
Campana de evacuacion de vahos:

Se proveera e instalara s/plano una campana de evacuacién de vahos de mesa de
autopsia, que tendra las siguientes medidas: 2,60x1,40 mts. estar4 construida en
chapa de acero inoxidable de 1,25 mm de espesor, montada sobre estructura de
perfiles angulos de igual material o nervaduras que aseguren su rigidez, el conducto
de ventilacion sera construido también en acero inox. Con diametro de acuerdo a
plano. En el interior sobre el tramo vertical se colocard un ventilador centrifugo de
las siguientes caracteristicas. Potencia auto limitante, silencioso, caida de presion
minima a boca de ventilador 25 mm c.a. Q: segun planos.
El ensamble entre el tramo correspondiente al extractor y el conducto propiamente
dicho. Sera un tramo cénico, con un angulo tal que las pérdidas de carga sean
minimas. La campana y su conducto iran suspendidos del techo, para lograr una
buena sujecion. La salida del conducto previo paso por el tren de filtrado rematara a
los cuatro vientos, a través de sombrerete estatico de aluminio.
Tanto el extremo inferior del conducto, en la union de la campana como en el borde
inferior de ésta, se colocaran bandejas de desengrase y recipiente desmontable
para evitar el goteo de los vahos concentrados y facilitar su limpieza.
A su vez. llevara iluminacién por dos tubos led de 40 w cada uno, con difusor de
acrilico en los cuatro lados, en forma hermética y antiexplosiva y facilitar su
reparacion y/o reposicién de accesorios.
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CAMPANA EXTRACCON DE GASES MORGUE
Estructura:

Se construird de chapa doblada de acero inoxidable 18/8- cal- 304, espesor min.
1,81 mm de geometria tal que la misma sea adaptable a burletes sintético de alta
resistencia a agentes corrosivos tales como hidrocarburos y alcoholes, como asi
también de alta eficacia de hermeticidad.

Piso:

El piso sera de chapa de ac. Inox. 1,81 mm, zOcalo sanitario y nervaduras desde
cada angulo hacia el centro recolector de humos y ensayos quimicos.

El cuello de empalme sera de ac. Inox. 1,81 mm soldado al piso, asegurando la
hermeticidad y resistencia mecénica- Dicho desagote sera de 51 mm de diametro.

Laterales:

Serdn de vidrio templado de 6 mm de espesor, transparente, montado sobre
estructura con burletes, idem a lo indicado anteriormente.

Techo:

En la parte posterior y superior de la campana, llevara otra sub-estructura de ac.
Inox. Para el apoyo y componente del tramo de eyeccion de aire, mediante un cuello
100 mm de diametro y 80 mm de largo.

lluminacioén:

En el plano superior de la campana y en la superficie vidriada se incorporara la
iluminacién con 2 lampara compactas fluorescente tipo Dulux-D de 36 w. con difusur
traslicido estanco, con equipo auxiliar electronico sellado, encendido de iluminacion
incorporado y leed de funcionamiento para cada interruptor. Comando de variacion
de velocidad de extraccion.

Conducto de evacuacion de campana:

Estara construido de PVC reforzado de alta calidad de diam. 100 mm engrampado a
muro y techo, cada 800 mm. En escuadra, para asegurar resistencia a posibles
deformaciones mecdnicas y variables de temperatura. Asimismo llevara carteleria de
informacion segun detalle.

Frente:

Llevar4 puerta tipo guillotina con compensador de abertura y manija de acero
inoxidable.

Motor Extractor:

Del tipo centrifugo monofasico para intemperie, con valor de contrapresion superior a
los 55 .. CA. El cual ira conectado al conducto de vahos en forma total estanco.
Caudal de extraccion s/plano, diferencial de presion estatica entre 700 y 800 PA.
(Pascales) SASE (simple entrada-simple salida) y autolimitante de potencia.

Motor antiexplosivo paletas de plastico.

El mismo se ubicara sobre ménsulas de hierro de 38 m de alay 1,81 mm de espesor
y elementos anti-vibracion. Se completara el sistema con el acople del mismo a
modulo prefiltro, filtro absoluto y persianas . Asimismo, llevara instrumental de
medicion diferencial ubicado en el interior del local.
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Extraccion y filtrado de aire:
Equipo de extraccion y filtrado de aire para solventes compuesto por:
Estructura portante:

Cabina porta filtros apta para intercalar entre el conducto de extraccion y
motoventilador centrifugo, construido en acero de carbono calidad comercial, calibre
BWG16, con tratamiento superficial en pintura poliéster virgen (epoxi horneado)
provista de acero lateral (puerta de inspeccion) y elementos de sujecién para los
filtros alojados.

Medidas aproximadas: altura 700 mm., largo 1000 mm., profundidad 1230 mm.

Prefiltros:

2 filtros de mediana eficiencia (ASHRAE 52.1.92.25-30%) clase EU4/G4, medio
filtrante plisado y marco de carton tipo caja medidas 597 x 597 x 98 mm.

2 filtros de alta eficiencia (efic. DOP minima 95% a 0,3 micrones) clfiase H10. Medio
filtrante de borosilicato plisado y marco de acero galvanizado, medidas 610 x 610 x
292 mm.

Filtros:

2 filtros tipo diedro, alojado en su interior 50 kg de C. activado peletizado, de
estructura desarmable, apto para el recambio del elemento filtrante, marco de acero
galvanizado, medidas 610 x 610 x 292 mm.

Moto ventilador centrifugo:

Debera tener como condiciones operativas, un caudal de extraccién de 2200 m3/h,
diferencial de presion estatica entre 700 y 800 Pa (pascales). SASE (simple entrada-
simple salida) autolimitante de potencia.

Dimensiones: 1,70 x 0,60 x 0,70 mts.

FORESTACION Y PARQUIZACION.
OBJETO DE LOS TRABAJOS

En el patio interno del edificio, se procedera a parquizar y colocar tres arboles, de
acuerdo a plano de planta. El Contratista debera preveer a la recepcion provisoria de
la obra, el crecimiento del pasto, sea de plantado de panes y/o semillas, debiendo
tener un crecimiento minimo a la fecha de recpcién de 4 cm. de alto, parejo, sin
manchas de tierra.

La Contratista responderda a los disefios previstos en los planos y se aplicaran todos
los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluira cualquier
otro elemento que aungue no estuviese detallado en los planos fuere imprescindible
para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

El césped de este espacio verde sera sembrado con del tipo ray grass perenne y/o
gramillén, todo de acuerdo con estas especificaciones, las ordenes que se impartan
durante la ejecucion del trabajo y con las reglas del arte del bien plantar.

Los 3 arboles a plantar en el patio interno del edificio seran tilos, de no menos 2,50
mts. de altura.

En el patio interno de las Residencias Médicas el contratista implantara un Ciruelo
de Jardin (Prunus Cerasfiera) que debera responder a las caracteristicas de la

especie en forma, magnitud, color, densidad, brillo, textura y filotaxis.
PLIEG-2018-03500793-GDEBA-DPAMIY SPGP

66
pagina 68 de 71



Buenos
EX 2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP Aires

Provincia

Debera ser fuerte y sana (con certificado oficial de sanidad). Sera inspeccionadas en
viveros y en obra, antes y después de la plantacion.

Las de hoja perennes seran provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas,
carton negro o arpillera en buen estado y los de hoja caduca a raiz desnuda,
solamente en la época en que estén sin hojas.

La altura minima de los &rboles latifoliados sera de 2,50 mts.

Arbol derecho: se entendera por arbol derecho aquel que tenga una direccién Unica,
cuya flecha maxima, entre el cuello de la raiz y la iniciacién de la copa, no sea mayor
de 3 mts. por metro de tallo.

Se rechazard el ejemplar que presenten codos en cualquier parte del tronco. Las
especies a plantar tendran un minimo de tres afios y seran las indicadas en Planos
de Planta e Implantacion.

Los 4 &rboles seran plantados de acuerdo al siguiente esquema de tareas:
Limpieza del terreno:

Corresponde la eliminacion de la vegetacion existente, limpieza de escombros y
destruccion absoluta de hormigueros, procurando no alterar demasiado la estructura
del horizonte.

Replanteo y marcacion de la zona:

Consiste en los aportes de tierra necesaria para lograr el perfilado requerido, una vez
compactado adecuadamente.

El aporte de tierra serd de tierra agricola, apta para jardineria de consistencia media.
Sera rechazada por la inspeccién, todo tipo de tierra que a su juicio no reuna las
condiciones requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las 24 horas.
Concluidos éstos se debe proceder a la fijacion sobre el terreno mediante estacas de
los lugares donde ira colocada cada planta. Las marcaciones seran de acuerdo con
el proyecto y las indicaciones que aporte la inspeccion.

Hoyos:

a) Para cada planta se hara un hoyo cubico no menor de 0,80 m. En sus tres
dimensiones.

El fondo de los hoyos se rellenara con tierra apta de la primera capa de tierra

vegetal, para asentar sobre ella las raices de las plantas.

La apertura de los mismos debera estar terminada por lo menos 30 dias antes de la

plantacién de los arboles, a fin de que los agentes naturales puedan actuar sobre el

hoyo abierto y la tierra extraida.

Los pozos estaran preparados de esta manera y no se efectuaran plantaciones en

hoyos nuevos o que hayan sido abiertos en contravencion con estas disposiciones.

b) En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las
plantaciones, ya sea porque la tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo sea
impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se haran los hoyos mas profundos y
grandes, pero la tierra extraida de los mismos no sera utilizada para rellenarlos;
se traera de otros puntos del predio o fuera de él, tierra vegetal de la primera
capay se procedera a abonarla adecuadamente en toda la capacidad del hoyo.

El abono consistira en mezclar junto con la tierra, estiércol suficientemente

fermentado, en la cantidad que la Inspeccion juzgue necesaria, pero en ningun caso

sera menor del 10 % del volumen del hoyo abierto.

La tierra extraida de los hoyos que no sea utilizada, sera esparcida en el terreno

evitando la formacion de monticulos.

Plantacion

a) Distribucion de especies.
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Sera segun detalle adjunto en planos, especificaciones técnicas y/o ordenes de la
Inspeccion de Obra.

En casos especiales de fuerza mayor, la Contratista podra proponer la sustitucion de
especies por otra similar pudiendo la Inspeccién de Obra aceptarla o no.

b) El comienzo de estas tareas se debe efectuar a los 20 dias de realizado el
replanteo de la obra y en aquellos lugares donde el posterior desarrollo de otros
trabajos no afecten el buen arraigo de los ejemplares, siguiendo en forma
continua hasta su terminacion.

Tutores

Los arboles, inmediatamente después de su plantacidon, deberan ser protegidos con
un tutor que tenga como minimo una seccion de 2” x 2” y una altura de 3 m.. La
altura desde el suelo, una vez colocado, sera de 2 m. como minimo.

La parte enterrada debe proporcionar suficiente rigidez al tutor (0,80 m.) cuando no
llene satisfactoriamente su mision, debera ser repuesto de inmediato.

Para la colocacién de tutores en cada planta se prevé el empleo de bolsas de
arpillera usadas y alambre flexible de atar.

Los tutores, antes de ser colocados, deberan ser alquitranados o sometidos a un
tratamiento apropiado que asegure una mayor conservacion de los mismos. Todo
tutor roto, deteriorado, desaparecido o que por cualquier motivo no llene
satisfactoriamente su mision, debera ser repuesto de inmediato.

Con estos materiales, a cada planta, se le haran dos ataduras contra el tutor,
aplicadas y distanciadas convenientemente en la forma que la buena técnica
aconseja.

Acompafante: el acompafiante o medio tutor de sostén, tiene por objeto apoyar al
tutor principal e impedir oscilaciones e inclinaciones que afecten la verticalidad de las
plantas.

Riego

Los arboles deberan recibir los riegos que sean necesarios en forma regular y cada
vez que lo necesiten para su desarrollo normal de acuerdo con lo que la Inspeccion
indique.

Reposicién

La reposicion de arboles que haya necesidad de efectuar por cualquier causa,
debera efectuarse con ejemplares de las mismas especies, tamafio y desarrollo de
los existentes entonces en el predio.

Los arboles de hojas perennes que se cultivan en macetas, podran ser repuestos en
cualquier época del afo, pero de preferencia al principio de la primavera. Las plantas
a raiz desnuda, deberan trasplantarse durante la estacién invernal, dentro del
periodo ya expresado.

Cuidado y vigilancia

Esta destinada a la conservacién y mantenimiento, fijAndose su ciuidado, por el
mismo lapso del plazo de garantia de la obra, proporcionando los cuidados
inherentes para su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que los vegetales son seres
vivientes y no pueden estar sujetos a leyes fisicas, sino que estan condicionados al
medio ambiente que los rodea.

A21 - LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y ordenada.
Verificando y corrigiendo cada vez que sea necesario, la hermeticidad del
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cerramiento. Constantemente se debera tener la obra en condiciones tal que no
trasmita polvo a las &reas adyacentes.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el
detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al total
de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.
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