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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, se acompafa su texto completo al presente Legajo de Licitacién.
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A) OBRAS PRINCIPALES

‘ Al - TRABAJOS PRELIMINARES

1- OBRADOR
Dentro del area a intervenir y previa conformidad de la Inspeccion de obra, la
Contratista destinara un sector y emplazara el obrador que podra abastecer a la
totalidad de las obras a realizarse, determinara los vestuarios y sanitarios para el
personal empleado en la obra, los que deberan cumplir con las exigencias
sanitarias vigentes en la materia. El mismo estara adaptado a las caracteristicas y
envergadura de la obra, y contara, como minimo de:
Un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.
Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.
Local para depésito de materiales.
La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador se construiran
con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su
aspecto debe ser bien presentable.
La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algun servicio,
correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarios para la ejecucion de la obra, a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.

Los tendidos, tableros de obra y cualquier otro elemento necesario para tener luz
de obra tendrén adecuadas medidas de proteccién y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista.

2- LIMPIEZA DEL TERRENO
La Contratista procederd a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo. Los elementos existentes en el predio que la Inspeccion indique
conservar, seran trasladados por la Contratista al lugar a designar dentro de la
circunscripcion de la obra.
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Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:
Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o
cualquier otra obra de consolidacion necesaria seran ejecutados por la Contratista
a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Excavacion de zanjas para desagties de las aguas pluviales que pudieran invadir
el area de las obras por precipitacion directa o desde zonas exteriores a aquélla.
Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, etc,
seran ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decret. 911/96, como
vallados, cintas de seguridad, sefalizaciones y equipos de proteccion colectiva y
proteccion personal acorde a la tarea a realizar, todo de acuerdo a exigencias de
Decret. 911/96.-

Se tendrd especial cuidado para no dafar las especies arbéreas que indique la
inspeccion de la obra.

REPLANTEO

Tanto en la infraestructura como en la red vial y la Plaza se deberd prestar
especial atencion en la traza de las mismas, verificando los angulos y las curvas
que poseen en su disefio, los cuales estan expresados en los planos
correspondientes

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones , rellenos , excavaciones,
etc., que fuere necesario efectuar y que no fuere considerado con motivo de
errores cometidos en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la
gue no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccién no haya
estado presente mientras se hicieron los trabajos.

3- MOVIMIENTO DE SUELOS
El Oferente debera presentar en su oferta la metodologia prevista para ejecutar
los distintos tipos de excavaciones, en forma eficiente y segura para la Obra, el
personal y para terceros.
Luego del analisis respectivo, el Oferente volcara sus conclusiones e indicara el
sistema de ejecucion, excavacion, depresion de capa y entibado adoptados.
Deberd indicarse en la metodologia, para el caso de excavaciones bajo agua, el
destino del agua extraida, y su tratamiento, contemplando evitar dafios a
personas y/o propiedades, y cumplir las normativas vigentes.
Si posteriormente se comprobare en obra que el sistema elegido fuere incorrecto,
inadecuado o inconveniente, el Contratista debera hacer a su cargo las
modificaciones y/o reemplazo del sistema, sin pago adicional alguno.
La Inspeccion no admitird ninguna clase de pedidos de reconocimiento de
mayores costos, por las dificultades de trabajo que pudieran presentarse por
motivo de niveles freaticos. Tal eventualidad debera ser prevista por el Oferente al
formular sus precios.
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EXCAVACIONES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares préximos a las lineas de
edificacidon o cualquier construccion existente o hubiera peligro inmediato o
remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por
su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya
estabilidad pueda peligrar u adoptar soluciones que eviten tales dafos, incluso
por asentamiento producto de la depresion de capa freética.

Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones adicionales para evitar el
derrumbe de las excavaciones y/o dafios a propiedades, el Contratista estara
obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacado, u otros trabajos
o implementos de proteccidon durante la ejecucion de las obras sin costo adicional.
No se reconoceran pagos por tablestacado u otros materiales o implementos de
proteccion durante la ejecucidn de las obras que el Contratista no pudiera extraer.
Si no hubiera previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las
precauciones del caso y tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen dafos a
las propiedades o vecinos, ocupantes, al publico, etc., serd de su exclusiva
cuenta y responsabilidad la reparacion de todos los dafios a terceros en general y
perjuicios que se produjeran.

Se tendr& especial cuidado para no dafar las especies arbéreas que indique la
inspeccion de la obra.

MOVIMIENTO DE SUELOS PLAZA

La Contratista verificara el estado planialtiamétrico del sector asignado y debera
considerar el saneamiento del area de implantaciéon de la obra, con un correcto
drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones
de zanjas, cimientos, etc., siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten
con la aprobacién de la Inspeccion de Obra, pudiendo ésta solicitar los ensayos
necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de todo aquel que se
utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar,
reservando la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas
de parquizaciéon, quedando esta Ultima absolutamente prohibida de colocar en
aguellos casos en donde se prevea la ejecucion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se
procederda a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.
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Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.

Se realizaran los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren
las tareas de excavaciones y los operarios deberan contar con las condiciones
de seguridad y equipos de proteccion personal acorde a estos trabajos y al
hecho de estar ejecutandolos en niveles inferiores al +/-0.00 (Decret. 911/96).
Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por
excavaciones, deberé ser apuntalada y se deberan tomar todas aquellas medidas
de seguridad que eviten desmoronamientos de suelos y/o construcciones linderas
y propias, tanto sea producto de desprendimientos por movimientos, vibraciones,
etc. como asi también por agentes climaticos como lluvias, inundaciones o
filtraciones propias de la obra y/o de rotura de cafierias existentes que puedan
socavar los suelos.

El area del terreno donde se realizaran caminos, sectores de estar, y sectores de

juegos, sera destapada de su cubierta de suelo vegetal, en un espesor que
asegure la eliminacién de todo material organico. La cubierta de suelo vegetal a
eliminar, es de aproximadamente 30 cm. No obstante ello, una vez efectuada esta
limpieza, la Contratista debera verificar que el material que quede a la vista sea
apto para la ejecucion de la base de apoyo, sin la presencia de restos organicos,
raices, malezas, etc. En caso de existir algunos de los elementos descriptos, se
debera profundizar la altura de destape, hasta lograr la calidad de material
deseada. Se tendra especial cuidado para no dafar las especies arboreas que
indique la inspeccion de la obra.

MOVIMIENTO DE SUELOS PARA PAVIMENTO DE CALLES Y PISOS
Incluido en apartado RED VIAL

RELLENO Y COMPACTACION
Incluido en apartado RED VIAL

COMPACTACION ESPECIAL
Incluido en apartado RED VIAL

TERRAPLENES Y RELLENOS
Incluido en apartado RED VIAL
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4- CARTEL DE OBRA
Provision y colocacion de cartel de obra sobre estructura metalica con
iluminacion de acuerdo a modelo adjunto.

Cartel de Obra

4 x 6 (Para colocar en zonas cercanas a rutas o predios grandes no urbanos)

mejorando los parrios

de la Provincia.

Entre todos Buenos Aires
podemos mas. Provincia

Se colocaran dos carteles de obra

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 4 (cuatro) metros de altura
por 6 (seis) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendreé el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que la de Obra; la C tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccién de Obra.

5- CERCO DE OBRA

Se procedera a cercar la totalidad de las obras, para evitar accidentes o dafios e
impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas
autoridades. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura
minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las
respectivas normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion
durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirard cuando sea
necesario.

A.2 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos.

Independientemente de ello, la Contratista esta obligado a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel
definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos

7
Intervencién Urbanay Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown

PLIEG-2018-16255893-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 10 de 108



EX_2018-12402647-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia

proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los contra pisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. .

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos
de fijacion, que constituyen los componentes mecéanicos de las juntas de
dilatacion.

Antes de ejecutarse el contrapiso deberé realizarse un desmonte del terreno y se
realizara un relleno de suelo seleccionado compactado segun indicado en el item
movimiento de suelos segun corresponda a plaza o calles.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la Inspeccion
quien comprobard los trabajos de consolidacion del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Los contrapisos se ejecutaran de hormigén H8 segun CIRSOC 201 tipo Q92
(@4.2 mm c/ 15cm), de espesor de 12 cm (excepto bajo piso de goma), asentado
siempre sobre suelo seleccionado compactado.

JUNTAS DE DILATACION

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos y que sean necesarias para el
mejor comportamiento de los solados, para la libre expansién y retraccion a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante
su construccion como asi también a través de la vida de los mismos por la
accion de las variaciones de la temperatura, vibraciones de pisos, movimientos
de suelo, etc.

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y contraccién en todos las
veredas, senderos y expansiones exteriores. La ubicacion definitiva de las juntas
sera aprobada por la Inspeccion de Obra. En los casos que corresponda y a juicio
de la Inspecciéon de Obra, la ejecucion de las juntas de dilatacibn comprendera el
corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20 mm.

Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando pafios de 5 x
5mts. Como méaximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente
sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellara con
Thiocol o masilla equivalente.

CONTRAPISOS CALLES
Incluido en apartado RED VIAL
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A.3 - PISOS ‘

1- BLOQUE ARTICULADO, INTERTRABADO
Se colocara en Plaza y Calles secundarias (Jerarquia 2)
En caso de corresponder este solado, previo movimiento de suelos a efectos de
referirlas a los niveles indicados, se colocaran bloques articulados intertrabados
tipo Blokret de hormigon armado articulado, rectangulares, 10 x 20 x 0,8 cm. con
cordon de confinamiento y su colocacion sera tipo “Espina de Pescado”, sobre
contrapiso.

Se colocard una capa de arena gruesa lavada de 5 centimetros de espesor que
se distribuira en forma uniforme, para ello se colocaran dos reglas que determinen
el nivel a rellenar y con otra regla se realiza el enrase en forma de zigzag. La
superficie de la arena enrasada quedara completa, sin huecos ni rayones, si antes
de colocar los adoquines, la superficie sufre alguna compactacion por el paso de
personas, animales, etc., se debe corregir la zona afectada mediante rastrillo y se
volvera a enrasar. Al retirar las reglas se llenan los huecos que éstas dejan con
arena y luego se enrasara con llana sin dafiar la superficie vecina. Se colocaran
piolines en sentidos transversal y longitudinal para mantener el dibujo del patron
de colocacion colocados cada 5 (cinco) metros. Una vez ejecutadas estas tareas
se procedera al inicio de la colocacion de los adoquines de hormigén. En toda
esta operacion se utilizan adoquines enteros, los huecos que se generan en los
bordes correspondientes a cordones de hormigon, se rellenaran con adoquines
cortados a medida. Si quedaran huecos de tamafio muy chico y que el corte de un
adoquin resultara muy dificultoso, se rellena el mismo mediante un mortero muy
seco con una parte de cemento y cuatro partes de arena. Los adoquines deberan
estar colocados un centimetro sobre los cordones, de manera de no impedir el
escurrimiento del agua. Se deberan corregir pequefios desniveles que puedan
haber quedado, verificando los planos con reglas de 3 metros de longitud. La
siguiente operacion consiste en el sellado de las juntas con arena fina seca, la
que se distribuira en una capa fina en toda la superficie y mediante el barrido con
escoba o cepillo de cerdas duras se fuerza a la arena a que penetre en la junta,
repitiendo la operacién tantas veces hasta que la junta se note completamente
llena de arena. Este barrido se hace alternando con la compactacion final o
simultaneo con ésta para lograr una mayor penetracion de la arena. La limpieza
final se realizard mediante barrido para eliminar la arena sobrante.
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ejemplo ilustrativo

2- HORMIGON ALISADO/PEINADO

Se aplicara en Plaza, veredas, y accesos vehiculares a viviendas.

Para su materializacion se debera construir una losa de hormigén armado, de 12
cm de espesor como minimo, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Los
trabajos contemplan el desmonte del suelo organico en todo su espesor, para
rellenar posteriormente con suelo seleccionado (tosca) de primera calidad de
acuerdo a lo especificado en el rubro movimiento de suelos segun corresponda a
plaza o calles. Sobre la base de tosca compactada, en la superficie del
contrapiso, se colocard un film de polietileno de 100 micrones para evitar la
absorcion de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida util,
evitar humedad ascendente. Se utilizar4d hormigon (H-21) con pedregullo 10/20,
asentamiento 8cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la compresion
de 250 kg/cm2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de polipropileno en una
proporcion de 1 Kg/m3 de manera de evitar microfisuras. Se colocara previo a
llenarse el piso, una malla de hierro de @4.2 mm. con separacion 15y 25 cm en
ambos sentidos. La relacibn agua/cemento sera de 0.55 como méaximo. El
hormigbn no se preparara ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea
inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados ce
ntigrados). Se colocara un endurecedor expolvoreado sobre la superficie,
compuesto por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de 3kg/m2. La
terminacion del hormigén serd en pafios con interiores rayados, y bordes
llaneados de 10 cm de ancho (juntas de dilatacién y bordes). Las juntas de
dilatacion se realizaran cada 6 metros aproximadamente, dejando los intersticios
previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesaran todo el
espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenaran con un elemento compresible
(poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se sellaran con producto
poliuretanico
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Imagen correspondiente a terminacion peinado.

3- PISO CANCHA MULTIPROPOSITO

El terreno debe ser tratado como en lo mencionado en el rubro movimiento de
suelos de plazas, elemento sobre el cual se construira la cancha. Esta se puede
instalar directamente sobre la solera o ejecutando un zuncho perimetral. En caso
de construir un zuncho perimetral deberd armarse con varillas de al menos 6 mm
de didmetro y solera de 12 cm de cemento armado con malla simple de acero y
mortero de hormigén. En caso de construir la cancha directamente sobre la
solera, ésta debera tener un espesor minimo de 15 cm y estar armada con una
malla interior. La solera se rematar4 con pavimento poroso de de 5 cm de
espesor elaborado in situ con gravilla ligera seleccionada y mortero de cemento,
extendido y nivelado para obtener las pendientes necesarias para la evacuacion
de aguas, en caso de tratarse de drenaje horizontal. Si se ejecuta la solera a dos
aguas se realizaran las pendientes hacia las bandas de la pista. De este modo,
para pendientes de un 1% la distancia entre el punto mas alto (eje central
longitudinal de la pista) y el punto mas bajo (bandas) sera de 5 cm, resultando
imperceptible para los jugadores. Todos estos elementos conforman lo que se
denomina subbase, cuya construccién es de vital importancia para la obtencion
de una cancha en 6ptimas condiciones de juego. Errores cometidos en la
subbase y relativamente faciles de resolver durante la fase de construccion (como
por ejemplo hundimientos o abultamientos en la superficie), son trasladados al
pavimento final y muy dificiles de solucionar una vez instalado éste. Las
canalizaciones para el cableado de la iluminacion pueden estar en el interior de la
solera o en zanjas perimetrales que lleven el cableado de iluminacién hasta la
caja de mando o proteccion.

DEMARCACION DE LAS CANCHAS

Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m en un

todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones

Deportivas. Su ubicacion sobre el playén deportivo sera en un todo de acuerdo

a lo especificado en el plano respectivo. Los colores a utilizar seran de acuerdo
11
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al plano. La pintura a aplicar sera del tipo resina acrilica termoplastica de alta
flexibilidad y resistente a la pérdida de color y “amarilleo”, como la utilizada para
la demarcacion vial en frio. En el caso de optar por productos alternativos
debera presentarse a la Inspeccion de obra para su aprobacién todas las
especificaciones del mismo que justifiguen su reemplazo. Debera asegurarse
una cantidad de capas o manos (tres como minimo) tal que se logre un
acabado homogéneo el cual debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.
Las manos seran de no mas de 400 micrones y la velocidad de secado debera
ser tal que permita circular sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada. En el
caso de cruces de lineas de distintos colores, la Inspeccion de obra sera la
encargada de determinar el color a aplicar en la interseccion de las mismas de
acuerdo al grado de importancia de alguna de ellas. A fin de evitar impactos
sobre los proyectores, se colocara un sistema fijo de proteccion compuesto por
un bastidor rectangular conformado con perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual
contendréa una malla de metal desplegado. EI mismo estard fijado a las
columnas telescépicas mediante dos planchuelas metalicas unidas por medio
de soldadura y siguiendo los planos de detalle correspondientes

4- PISO DE CAUCHO
Se aplicara en el sector de juegos infantiles. Es un piso de caucho anti golpes.
Este solado, absorbe los impactos, ha sido concebido para ser utlizado en
aguellas areas donde la seguridad de los nifios sea prioritaria.
Sus diferentes espesores le permiten adaptarse a los requerimientos de cada
area de juego infantil, pudiendo respetar asi, la relacion de la altura critica de
caida con el espesor del piso de seguridad, Espesor minimo 20mm .
El mismo se aplica sobre una capa de suelo seleccionado compactado segun lo
especificado en el item contrapisos.
El color negro, rojo, verde o terracota. Marca Ecopiano o equivalente, sera de
acuerdo a lo especificado en la documentacion gréfica.

5- GREEN DECK
Piezas de H° vibrado que permite el crecimiento del pasto entre sus agujeros.
Dando un aspecto natural a un solado de espacio publico. Tamafo de cada pieza
0,33 x 0,33 x 0,08 cm el dibujo recto y peso de 13 kg, y 0,37 x 0,37x 0,08 cm y
peso de 16,2 kg.Color gris.

12
Intervencion Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown

PLIEG-2018-16255893-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 15 de 108



EX_2018-12402647-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia

6- PAVIMENTO
Incluido en apartado RED VIAL

7- CORDONES

CORDONES DE H°A°

Se construirdn cordones de hormigén de quince (15) centimetros de ancho por
treinta (30) centimetros de altura. Los moldes se fijaran de conformidad con los
niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la rigidez
necesaria para gue los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las
operaciones de colocacién y compactado. Antes del hormigonado los moldes
deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de forma que
no se adhiera al mismo el material de hormigén. Se colocara una armadura
compuesta por 4 barras de @ 8 mm. con estribos de 4.2 mm c/ 25 cm. El llenado
se realizar4 con Hormigon H21 (tension caracteristica=210 Kg/cm2), granza 10-
20, asentamiento 8 y la relacion agua cemento serd como maximo de 0.55. Las
juntas de dilatacion se realizaran cada 6 m., tendran 2 cm. de ancho y se
rellenaran con material bituminoso. La colocacion del hormigén no se interrumpira
en los tramos comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El
hormigon debera tener una homogeneidad en todo el espesor y una terminacion
uniforme y con bordes superiores curvos. Deberd ser vibrado y antes de
comenzare el fragle, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral
(un lado o dos, segun su ubicacion).

CORDON INTEGRAL
Incluido en apartado RED VIAL. Jerarquia 1: Calles Principales
Segun plano de detalle.

CORDON HORMIGON IN SITU

Incluido en apartado RED VIAL. Jerarquia 2: Calles Secundarias

Para el escurrimiento del agua en las calles secundarias se construira una cuneta
in situ de hormigén pobre segun plano de detalle.

‘ A4- EQUIPAMIENTO URBANO Y DE JUEGOS INFANTILES ‘

Los derechos de articulos patentados para el empleo en la obra, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera la Unica responsable por
reclamos que genere el uso indebido de patentes. Los disefios o modelos
establecidos en el presente pliego podran ser reemplazados por alternativas
equivalentes, siempre que se acredite que no constituyen un plagio al modelo
original. Las alternativas deberan presentarse con la debida anticipacion para su
aprobacion (especificaciones técnicas folletos etc.). Los equipamientos, deberan
ser nuevos, Yy sujetarse a los requerimientos establecidos en las normas del
Instituto de Racionalizaciéon de Materiales (IRAM) asegurando calidad, durabilidad
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y seguridad de los mismos y a las indicaciones y aprobaciones de la Inspeccion
de obra. Se debera tener especial cuidado en la ejecucion de los anclajes y
amures de los juegos, lo que debera ser testeado y aprobado por la Inspeccion. El
hormigdn a utilizarse en los anclajes sera H 17, y se hara de acuerdo a las
normas CIRSOC.

1- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA CANCHA MULTIPROPOSITO
Provision y colocacion del equipamiento deportivo para la cancha. Toda parte
metalica debera tener revestimiento en pintura epoxi electrostatica en polvo
poliuretanica de diversos y vividos colores para su realce visual con las
siguientes caracteristicas: « Temperatura de adicién al material 200° C,

* Resistente a una temperatura hasta a los 700° C « Altamente resistente a
Golpes y Ralladuras. Las uniones deben ser cabezales de acero. Se deberan
verificar todas las normas de seguridad, tanto estructurales como de uniones de
las partes, materiales y componentes. Tener en cuenta que las medidas de
cualquier elemento que se coloque en la cancha debe ser el adecuado para el
uso de nifios.

Consta de los siguientes elementos:

. 1 red de voley reglamentaria Polietileno 48 malla 200 lista para usar con
soportes.

. 2 redes de futbol infantil Profesional Eco Polietileno 48 Malla 310
Cajon Chica x 1,08 mts.con arco trapezoidal.

. 2 aros de basquet categoria infantil con red metélica fija.

. Todos los accesorios necesarios para la instalacion, tensado y colgado

de las redes.

2- EQUIPAMIENTO URBANO
El Contratista se encargara de proveer, ubicar y fijar el siguiente
equipamiento: bancos de Hormigon, mesas, cestos, juegos, etc.
Los mismos seran ubicados en los lugares indicados en los planos y
el Contratista deberd proveer los elementos de sujecion y/o bases
necesarios para una correcta y segura instalacion.

1) Banco
2) Banco individual
3) Mesa
4) Cesto

1), 2) y 3) seran tipo Durban o similar, marca y modelo sujeto a la

aprobacion de la Inspeccién de obra. Plano N°9.

4) Cesto: con terminacion lisa o con piedra expuesta, diametro 0,44 cm vy altura
de0, 92com.Color gris Cemento.
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Los cestos Rosario son de la familia del Banco Rosario. Tiene dos opciones distintas y se produce en dos texturas,
lisa o con la piedra expuesta para que puedan hacer familia con los bancos que acompaian el espacio. Sus lineas
curvas y fina terminacion embellecen cualquier espacio. Técnica: Premoldeado de hormigdn con armadura interior

3- JUEGOS INFANTILES

Los mismos seran ubicados en los lugares indicados en los planos y el
Contratista deberd proveer los elementos de sujecion y/o bases
necesarios para una correcta y segura instalacion

Hamaca.

Sube y baja
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Tobogan Tubo curvo

Vista Lateral Vista Frontal

4- EQUIPAMIENTOAAEROBICO

REMO DOBLE

-Vigas centrales de cano de acero standard negro 2” x 3,25mm de espesor.
-Asideros y brazos de empuje fabricados con cafio std negro g1 1/2” x 2,90mm de
espesor.

-Terminacién asideros con empufiadura de plastico espumado. Para la
generacion del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de g 1
1/4”. Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de 2", Posee rulemanes
standard radiales tipo SKN.

-Asientos y respaldos conformados con pléstico de polietileno rotomoldeado con
proteccion UV. Apoyapies fabricados con fundicién de Aluminio

CABALGATA AEROBICA

- Columna central fabricada con cafio de acero de g4” x 2mm de espesor.

- Asideros de accionamiento y pedales, conformados con cafio standard negro gl
1/2” x 2,9mm - de espesor.
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- Terminacién asideros con empufadura de plastico espumado.

- Para la generacion del movimiento, ejes conformados con barra maciza de
acerode g 11/4”. -

- Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de @2”. Posee rulemanes standard
radiales tipo SKN. -

- Asiento conformado con plastico de polietileno rotomoldeado con proteccion UV.

PEDALEO CON REMOS

Juego conformado con cafio central curvado de acero standard negro @3” X
3,25mm de espesor.

- Terminacién de cafio con casquillo semiesférico

- Asideros de accionamiento conformados con cafo standard negro @1 1/4” x
2,90mm de espesor.

- Para la generacion del movimiento, ejes conformados con barra maciza de

acerode g 1 1/4”. \ \
- Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de @2”. \
Posee rulemanes standard radiales tipo SKN. ’

- Largueros conformados con cafio rectangular 50 x 30 x
3mm de espesor.
- Pedales apoyapies, fabricados con fundicion de aluminio

BICICLETA FIJA

- Columna fabricada con cafio de acero de g4” x 2mm de espesor.

- Asideros conformados con cafio de acero @1 1/2” x 2mm de espesor.
- Terminacién asideros con empuiadura de plastico espumado.
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- Refuerzo inferior fabricado con cafio standard negro 2” x 3,25mm de espesor.

- Pedales de Aluminio y disco de acero de 3/8” de espesor.

- Asiento y respaldo conformados con plastico de polietileno rotomoldeado con
proteccion UV.

CAMINADOR EN EL AIRE
- Columna fabricada con cafio de acero de @4” x 2mm de espesor. Terminacion
de columna con casquillo semiesférico .

- Cano asidero refuerzos conformados con cafio de acero @1 1/2” x 2mm de
espesor.

- Laterales caminantes fabricados con cafo standard negro @1 1/4” x 2,9mm de
espesor.

- Para la generacién del movimiento, ejes conformados con
barra maciza de acero de o 1 1/4”.

- Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de @2”. -
Posee rulemanes standard radiales tipo SKN.

- Terminacién con regatones plasticos con tratamiento anti
UV. Pedales de fundicion de Aluminio.

BANCO ABDOMINAL

-Columna fabricada con cano de acero de 4" x 2mm de espesor. Terminacion de
columna con casquillo semiesférico.

-Banco para abdominales conformado con estructura perimetral de cafo de acero
@ 1 1/4” x 2mm de espesor.

- Refuerzos y apoyapies fabricados con cafio de acero de @1 1/4” x 2mm de

espesor.
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- Superficie de apoyo conformada con metal desplegado, antiatrapamiento de
dedos.

o

-

A.5 - FORESTACION Y PARQUIZACION

GENERALIDADES

Comprende la preparacion del suelo y la ejecucion del sustrato de
maceteros, y la provision y plantacion de arboles y plantas, de acuerdo a lo
indicado en los planos respectivos. Las especies seran propuestas y
consensuadas con esta direccién en plantas de 5 metros de altura.

La contratista realizara, hasta la recepcion final de la obra el mantenimiento y
cuidado de la forestacion, debiendo tomar las precauciones necesarias para
Su preservacion.

PREPARACION DEL SUELO

Para la formacion de areas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado en
la preparacion de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y
arboles.

La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente, libre
de sélidos que impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista
debera tener la aprobacién de la Inspeccién de Obra, luego que ésta haya
verificado los trabajos.

La capa de tierra negra estara uniformemente distribuida, no presentara cascotes,
impurezas, etc. Tendra un espesor de 30 cm minimo en los sectores parquizados,
no menos de 1 m3 por arbol y no menos de 1/5 m3 por planta.

La composicion del sustrato estara integrada por tres (3) partes de tierra negra de
primera calidad, una (1) parte de resaca de hoja de pino y una (1) parte de turba.
Se potenciard su humedad mediante la aplicacion de Gel Higroscopico, en una
proporcion de ¥z Kg. en 1m3 de sustrato.
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COLOCACION DE CESPED

Césped a utilizar: grama bahiana. Previo a la colocacion de césped en maceteros
y alcorques de &rboles, la Inspecciobn de Obra verificard que las superficies
preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad.

El césped sera colocado el mismo dia que éste llegue a obra. No se aceptaran
partidas de césped descoloridas o secas.

La Contratista estara preparada para que, inmediatamente después de colocado
el césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.

La Inspeccion de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la
recolocacion de todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc.

PROVISION Y COLOCACION DE ESPECIES
La plaza tendra areas verdes con césped, que incluirdn arboles y arbustos de
distintas especies, todo a proveer y plantar por la Contratista. La empresa tendra
a su cargo la provision de tierra negra de relleno y el sembrado de césped con
escarificado.
Los ejemplares seran sanos y vigorosos. Las especies forestales tendran una
altura aproximada 1.80 m y un perimetro de tronco de 8-12 cm dependiendo de la
especie.
El tamafio 6ptimo de las especies a plantar sera el estdndar (1.80 m) y no més
grande ya que se hara mas riesgoso el éxito de implantacion cuanto mas grande
y afiosa sea la planta.
Las plantas herbaceas seran sanas y vigorosas. La altura promedio de los
mismos sera de entre 0.35 y el ancho de planta sera de 0.3 m.
Las especies Arboreas grandes a citar:

e Especies arboreas grandes

e Especies arboreas chicas
La plantacion de arboles se realizara en forma manual y con pala a través de la
realizacion de pozos de plantacion de 0.6 a 0.8 m de diametro y 0.6m de
profundidad dependiendo de la especie. Los arboles se tutoraran con tres varillas
de madera de 1.5*1.5 pulgadas. Una vez plantado el ejemplar se procedera a
colocar los tutores a los lados, tapar con tierra negra y apisonar la misma,
dejando una olla de contencién de 0.8 *0.8 m para luego regar. El tutorado se
realizard con atadura de alambre recubierto con manguera alrededor de los
troncos de los arboles para no dafar su corteza.
- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.
- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccién Colectivos”
(barandas, vallados, sefalizaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccién Personal” (casco,
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc.), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas
de seguridad y equipos de proteccidn tanto colectivos como personales no seran
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los mismos durante todo el proceso de ejecucién de la obra, sino que iran
cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea especifica y
del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96

A.6 - LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, se procedera a una minuciosa
limpieza, cuidando la contratista el detalle de terminacion en los encuentros de los
distintos materiales que hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.

| C- OBRAS COMPLEMENTARIAS |

| C1- INSTALACION DE ELECTRICIDAD |

Alcance del Proyecto

El alcance del presente anteproyecto abarca la provisién, instalacion y puesta en
marcha de la iluminacion para plaza y veredas

La Empresa Contratista debera presentar el proyecto ejecutivo para su aprobacién
previo al comienzo de los trabajos.

GENERALIDADES

La Contratista deberd efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacion contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas la Contratista debera presentar las
factibilidades de suministro eléctrico y definir sus acometidas.

La Contratista deberd presentar ante la Inspeccion Técnica para su aprobacion
los Planos Completos, esquemas unifilares, topogréaficos de tableros, indicando
marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la
responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrara dos juegos completos
de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de
los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.
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La Contratista debera proveer e instalar uno o la cantidad de tableros
protocolarizados IEC/EN 61439-1-2 que sean necesarios para alojar las
protecciones y los sistemas de baja tension.

Cabe destacar que La Contratista debera relevar el lugar, evaluar la
alimentacion eléctrica y de ser necesario realizar el reemplazo del alimentador
principal.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y
equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

| Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).

| Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

| Camara Argentina de Aseguradores.

| Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles

de la A.E.A 2006 en adelante.

| Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las
siguientes Normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones 0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de
las instalaciones.

CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del Proyecto
Ejecutivo:

- Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

- Calculo de correccién del factor de potencia

- Célculo de corrientes de cortocircuito.

- Célculo dinamico de barras y soportes.

- Eleccién coordinacion de interruptores.

- Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y
controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.
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- Verificacion de protecciones de cables.

- Célculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.

- Calculo de sobretemperaturas en tableros.

- Coordinacion de la proteccibn en motores, guardamotores, contactores, se
debera adecuar a lo implementacion.

MUESTRAS
Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptor termomagnético, y diferenciales (TM 4x40A 6ka y
ID 4x40 30 mA).

b) Carierias (un trozo de 0,20 m de cafieria hierro galvanizado
tipo DAYSA con una cupla de union en el que figure la marca de
fabrica.

c)Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con

la marca de fabrica).
f) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

0) Artefactos de iluminacién (modelo T2), completo con sus
lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.
h) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de

equipamiento.

i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa
conformidad de la D.P.A., presentar Planos completos y listas de
materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que
preverd; debiéndose constar con la expresa aprobacion de Inspeccién
para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la
obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas en el presente
articulo. Se deberan presentar a la inspeccibn de obra las
certificaciones correspondientes a la normativa IEC 61439-1 Y 2, previo
a su instalacion.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipaciéon no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Instalacién de las bombas, accesorios y cafierias con sus anclajes y
fijaciones.
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4°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos
gue fuesen necesarios, 0 bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto
a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuaré las inspecciones generales y
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de
aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con una tension no
menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V.
megohmetro con generacién constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de
consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, serd no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos,
se dejard en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo, para satisfacer las
condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento,
transcurrido el cual serdn realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a
la recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A.
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PLANOS CONFORME A OBRA'Y REPLANTEO

Terminada la Instalacion, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicion de tableros, bombas, accesorios de cafieria, cafieria, bocas de centro,
llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc, en los que
se detallardn las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales
utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexion e indicaciones exactas de
acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrarqd también, una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacién de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y
Reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo
modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o0 elementos especiales
instalados que los requieran (alarma de incendio, bombas,etc).

TABLEROS

La Contratista deberd proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2.
Cabe destacar que previo a su instalacién, La Contratista deberd realizar la
totalidad de célculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme a
la definiciéon de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a
la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo
establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados dentro de la sala de bombas de la cisterna como
indica en planos.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que contribuyan
a la ejecucion de una sola funcion (“Unidad Funcional”). El conjunto de las
diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6 Sistema
Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
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unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicién simple de aparatos y componentes y su operacion sera
razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

tensién de empleo: =1000 V

tension de aislamiento: = 1000V
corriente nominal: =630 A
corriente de cresta: =53 KA
corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg
frecuencia =50/60 Hz

grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7) para
gabinetes de interior y P55 IK10 para gabinetes a la intemperie.
apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

Construccién
Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun
lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos
adecuados para la facil evacuaciéon del calor disipado por los elementos
componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un moédulo determinado,
siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595
mm y la altura variard segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de
cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o
eventuales extensiones futuras. Serd realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra
de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a
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tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus componentes
metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y
vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar
tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las laminas
estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada
con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate, con
espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estard montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el
pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de
corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos
térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr
Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccion de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas
de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.
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Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan
ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesanos especificos para sujecion. No se admitird soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos
de seccidn adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de
dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

2,5 mm2 para los circuitos de comando

1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tension

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a
los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccién y medicion, lamparas de sefializacion, elementos
de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto
lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberdn tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montard una bornera repartidora de
corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera realizado
sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del resorte se
adaptara automaticamente a la seccién del conductor y asimismo se impedira que
el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira la
conexion y desconexién de cables con tensidn. Las conexiones se realizaran
mediante cable de 10 - 16 mm?2, flexible o rigido, sin terminal metélico (punta
desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente sera compatible
con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios puntos
de conexion por fase (0 neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones
de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante cable de seccion
no menor a 4 mm?2 flexible o rigido sin terminal metalico (punta desnuda). El
apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La
presién de contacto del resorte se adaptard automaticamente a la seccion del
conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable
por vez. Este sistema permitird la conexién y desconexién de cables con tension.
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La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo por cable, conector, o
barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable y
para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los
cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Inspeccion y Ensayos
Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a
tierra.

El fabricante contard ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las
normas IEC 61439-1-2 e

IRAM 2181.1, que incluyen:

Verificacion de los limites de calentamiento.

Verificacion de las propiedades dieléctricas

Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccién
Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga
Verificacién de funcionamiento mecanico

Verificacion del grado de proteccion

ILUMINACION

Los artefactos seran provistos en obra, envueltos en cartén corrugado para su
proteccion durante el traslado. La provision de artefactos estara protegida por el
régimen de garantias descriptas en las Clausulas Generales.

Todos los artefactos y equipos de iluminacion serdn entregados en obra,
completos, incluyendo portaldmparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de
embutir; totalmente cableados y armados. Seran provistos con los
correspondientes tubos fluorescentes, capacitores para correccion de factor de
potencia y lamparas.

Todos los artefactos seran entregados en obra con bornera o ficha macho
hembra, para su desconexidn en caso de reparaciones.

La Contratista debera determinar las tareas que seran necesarias realizar y los
materiales a proveer para montar los artefactos de iluminacion indicados,
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considerando que, bajo losas los artefactos seran del tipo "aplique” y los que se
montan en cielorrasos suspendidos seran de "embutir".
Las caracteristicas de los artefactos a instalar son:

COLOCACION DE COLUMNAS, TENDIDO DE CABLES Y ARTEFACTOS
Fijacion de Columnas

Cumplido el requisito de fraguado de bases se colocaran las columnas,
atendiendo la alineacion y aplomado respectivo, tarea que se realizara sin los
artefactos.

Colocacion y Conexionado de Artefactos

Se procederd a la instalacion y conexionado de los artefactos, cuya
alimentacion sera realizada por el interior de la columna con el conductor tipo
taller de 2,5 mm de seccidén. Si no se conserva la alineacion y verticalidad de
las columnas una vez instalado el artefacto, se proceder4d a una nueva
alineacion y aplomado de las mismas.

COLUMNAS de ILUMINACION

Las columnas tubulares seran construidas con cafio de acero de seccion
circular. Las columnas tendran una altura libre de 7 mts. medido en forma
vertical desde el nivel de piso terminado hasta el extremo del brazo mas una
longitud para su empotramiento de 1.20 mts. Asimismo comprende la provision
e instalacién de los artefactos para cada una de las columnas, luminarias LED,
P1: Luminaria Led apta alumbrado publico, cuerpo de aluminio IP 66, apto montaje
horizontal. Tendrd 10000 limenes de flujo luminoso con una potencia de 137 W minimo.
Debera poseer en toda la superficie superior disipadores de aluminio propios del cuerpo.
Tendra eficiencia mayor a 90Im/W y un CRI mayor a 75

La temperatura de la luz sera correlacionada con blanco neutro de 4000 °K.

Las columnas deberan tener una perforacion para acometida subterranea, tapa
de inspeccion, bornera para su conexion y tornillo para puesta a tierra y todo
elemento necesario. Plano N°8

31
Intervencién Urbanay Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown

PLIEG-2018-16255893-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 34 de 108



EX_2018-12402647-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia

REFLECTOR

H7: proyector de led con lente transparente. DISTRIBUCION DE LUZ: reflector de
aluminio brillante y vidrio serigrafiado. MATERIALES: cuerpo de aluminio
inyectado. TRATAMIENTO DE SUP: pintura en polvo poliéster. FUENTE DE LED:
interna incorporada. 80 W. Plano N°8

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

La toma a tierra estd formada por la totalidad de los dispositivos que permiten
vincular galvanicamente con tierra el conductor de proteccion.

El emplazamiento de la toma de tierra podra realizarse mediante electrodos,
dispersores, placas, cables o alambres cuya configuracion y materiales deberan
cumplir con las normas IRAM 2309 “Materiales para puesta a tierra. Jabalina
cilindrica de acero-cobre y sus accesorios.”— 2310 “Materiales para puesta a
tierra. Jabalina cilindrica de acero cincado y sus accesorios’— 2316 “Materiales
para puesta a tierra. Jabalina perfil L de acero cincado y sus accesorios” y 2317
“‘Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil cruz de acero cincado y sus
accesorios”.

Se admitirA como minimo mediante jabalina tipo Copperweld JL-18 x 3000,
hincada mediante martinete con sufridera y rematada en una camara de
inspeccion en fundicion encamisada por dentro con cafio de PVC en un tramo de
250 mm por debajo de la misma, donde se conectara el conductor de proteccion
por medio de soldadura cupro-alumino-térmica.

Se recomienda instalar la toma de tierra en un lugar proximo al tablero en lo
posible menor a 2 m.

El conductor de proteccion que vinculara la toma de tierra respondera en cuanto a
su fabricacién y ensayos a la norma IRAM 247-3, a la no-propagacion de incendio
IRAM 2289 Cat. B, temperatura maxima en el conductor de 160 °C en
cortocircuito, color verde/amarrillo, seccion no menor a la de los conductores
activos de mayor calibre asociados a la instalacion y tension de servicio de
450/750 Vca. El tendido podra realizarse por cafieria o bandeja metalica
respetando las condiciones de seguridad asociadas al lugar de emplazamiento y
se rematara mediante terminal a compresion en una bornera unipolar instalada
para tal efecto.
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La totalidad de toma corrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas de paso,
bandejas porta cables, equipos, etc. y demas componentes metélicos que
normalmente no estan bajo tension, deberan ser conectados a tierra en forma
independiente del neutro de la instalacién, mediante un conductor de proteccion.
La misma se realizara partiendo de una bornera tipo peine, solidaria con la
indicada anteriormente, donde se conectaran mediante terminales adecuados
conductores de proteccion que vincularan a esta con los elementos arriba
mencionados. Dichos conductores responderan con las mismas normativas del
parrafo anterior y seran de una seccion mayor o igual a los conductores activos
asociados con el elemento a proteger, admitiéndose un minimo de 2,5 mm2.

En todos los casos se debera verificar la solicitacion a la corriente de corto circuito
segun el Reglamento AEA.

El contratista debera verificar el valor de la resistencia de dispersion a tierra del
conjunto, es decir en todos los puntos factibles de quedar bajo tensién. En caso
de no lograrse este valor, se pondra conectar en paralelo el nimero necesario de
electrodos dispersores a fin de alcanzar el valor establecido en el presente
documento, unidos entre si por un conductor de Cu de 50 mm2 y enterrado a 60
mm de profundidad, separados a una distancia tal que no produzcan
interferencias entre si mismos. La separacion minima de jabalinas que se suele
emplear para tal fin es de 2,5 x el largo de jabalina utilizada.

En ningln caso se admitira la utilizacion de conductores de proteccion desnudos.
Para asegurar un contacto efectivo y prolongado de las partes, todas las
conexiones efectuadas en la instalacién de puesta a tierra realizadas mediante
tornillos llevaran arandelas de seguridad dentadas.

| C2- INSTALACION SANITARIA |

| C2.1- INSTALACION DE AGUA POTABLE |

Carierias y accesorios de Polietileno de alta densidad (PEAD)

Se utilizaran cafierias de polietileno de alta densidad (PEAD), de 90 y 75 mm de
diametro, con una capacidad de 10 Kgr/cm2 (Clase 10), de conformidad con la
Norma IRAM 13485 “Tubos de polietiieno (PE) para suministro de agua y/o
conduccion de liquidos bajo presion'.

El material base a utilizar debera responder a la categoria de alta densidad y alto
peso molecular (es decir bajo indice de fluidez) y cumplira con las caracteristicas
fijadas para los compuestos PE 80 o PE 100, teniendo un MRS (Minimum
Required Strength) de 8MPA 6 10 MPA, de acuerdo con las Normas IRAM 13485
e 1SO 4427.
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Las dimensiones (diametro nominal y espesor) de las cafierias cumpliran con la
Norma IRAM 13485, correspondientes a un minimo de presién nominal PN10 y un
SDR (Standard Dimensional Ratio) minimo de 13,6.

El aspecto de los cafios sera negro con tres o cuatro franjas azules y la materia
prima de dichas franjas sera de las mismas caracteristicas que las del material
negro. Las franjas estaran empotradas en los tubos por extrusion simultanea de
ambos materiales.

Tanto los cafios como las piezas especiales deberan tener una superficie suave y
densa, libre de fracturas e irregularidades y las tuberias se proveeran en rollos de
gran longitud (100-150 m) para didmetros de hasta 90 mm y en tramos rectos de
12 m de longitud, para diametros superiores.

La rugosidad de la tuberia en el interior no sera inferior al valor de Manning "n"
0,010.

El sistema de unién entre caferias sera por electrofusion y las mismas tendran
los extremos aptos para unir con cuplas de igual diametro.

Los accesorios (tees, codos, etc) serdn del mismo didmetro, material y tipo de
unién que las caferias a utilizar y formaran parte del programa standard de
productos del proveedor de las mismas.

Véalvulas e Hidrantes

Véalvulas de bloqueo

Las valvulas de blogueo de la red de distribucion de agua seran del tipo esclusa,
aptas para instalar en contacto con el terreno y para soportar una presion de
trabajo de 10 kg/cm?2.

Salvo indicacion en contrario de AYSA, las valvulas seran de cuerpo largo y
extremos bridados, de igual diAmetro que la cafieria sobre la que se instale, y su
accionamiento sera manual y directo.

Responderan a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y tendran cuerpo y
tapa de fundicién ductil, con recubrimiento interior y exterior por empolvado de
epoxi (procedimiento electrostatico).

El obturador sera de fundicion ductil recubierto integramente de elastémero, con
cierre estanco por compresion del mismo, y eje de maniobra de acero inoxidable,
calidad de acuerdo a la Norma DIN X 20 Cr.-13.

El disefio de la valvula sera tal que sea posible desmontar y retirar el obturador
sin necesidad de separar el cuerpo de la instalacion.
Seran del tipo EURO 20 o similar.
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Para su operacion, las valvulas tendran sentido de giro anti horario para la
maniobra de cierre y contaran con un sobre macho, segun Plano Tipo de la
prestadora.

Se prevé como accesorios la prolongacion de vastago con sobre macho y cafio
camisa de PVC de 160 mm de diametro y un remate a nivel de terreno con una
caja de acceso, tipo brasero, de aprox. 0,20 x 0,20 m, aprobada por la Inspeccion
de Obra.

Las cajas brasero estaran construidas en hierro fundido o material plastico de tipo
Poliamida, con refuerzo de fibra de vidrio, y constaran basicamente de un cuerpo,
loseta y tapa abisagrada. Dicha tapa debera tener un normal accionamiento de
apertura / cierre que permita el acceso al eje de la valvula esclusa.

La caja brasero que alojara la valvula se ubicard, preferentemente, en un sector
parquizado y la posicidn precisa sera definida por la Inspeccion de Obra.

Todos los elementos deberan ser de marca y modelo aprobado por la prestadora
del servicio (AYSA).

Un esquema posible con los detalles de instalacion se puede observar en la
documentacion técnica.

Valvulas de aire

Las valvulas de aire se ubicaran en los puntos altos relativos de la red de
distribucién de agua. En este caso, se ha previsto la instalacion de una vélvula de
60 mm de didmetro en el extremo Este de la cafieria troncal.

Tendran cuerpo de fundicién ductil o hierro fundido de alta fortaleza, extremos
bridados y seran disefiadas para una presion minima de trabajo de 10 kg/cm2.

Seran del tipo trifuncién para permitir la salida masiva de aire durante el llenado
de la cafieria, el expurgue de aire durante el funcionamiento de la instalacion y el
ingreso de aire durante el vaciado de la misma.

El flotador, asientos y todas las partes moviles deben ser construidas de material
inoxidable revestido de elastdmero y las arandelas y empaques deberan ser de
un material que asegure la estanqueidad con un minimo de mantenimiento.

Para facilitar las tareas de mantenimiento o sacar la valvula de aire de servicio, la
cafieria de interconexién con la cafieria de distribucion, dispondra de una valvula
esclusa de didmetro adecuado y similares caracteristicas técnicas que las
descriptas anteriormente.

La posicion precisa sera definida por la Inspeccion de Obra.

Todos los elementos deberan ser de marca y modelo aprobado por la prestadora
del servicio (AYSA).
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Un esquema posible con los detalles de instalacion se puede observar en la
documentacion técnica.

Vélvulas de desaglie y limpieza

Para permitir el eventual vaciado de la red troncal de cafierias de alimentacion de
agua, se dispondran conexiones con valvulas de cierre en los puntos mas bajos
relativos de la misma.

La conexion se hara por la parte inferior de la cafieria de distribucion y la tuberia
de vaciado tendra intercalada una valvula esclusa de similares caracteristicas
técnicas y accesorios que las especificadas anteriormente.

La cafieria de vaciado descargard en una camara, cuya forma y dimensiones
respondera a los estandares utilizados por la prestadora del servicio.

La cAmara de desagiie dispondra de una entrada superior con marco y tapa de
hierro fundido, de dimensiones, forma y materiales acordes con los empleados
por AYSA.

La posicién precisa sera definida por la Inspeccion de Obra.

Un esquema posible con los detalles de instalacién se puede observar en la
documentacion técnica, en el cual se propone una camara de seccion circular y
de forma similar a una boca de registro de 1,00 m de diametro y aprox. 1,50 m de
profundidad.

Hidrantes

Para permitir la conexion a la red distribuidora para extraer agua para combatir
incendios o utilizarla con otros fines, se instalaran hidrantes o llaves, de 75 mm de
diametro, distanciados aprox. 200 m entre si.

Las llaves seran del tipo a resorte antagonico, tendran cuerpo de hierro fundido o
fundicion dactil, obturador y asiento de laton rojo y se alojaran en una camara de
mamposteria con marco y tapa normalizados del mismo material.

La cafieria de interconexion con la cafieria de distribucion sera de igual didametro
que el hidrante y en el ingreso a la cAmara tendra una pieza especial de hierro
fundido con aro de empotramiento a la base de hormigbn, para otorgarle una
mayor rigidez y resistencia para soportar los esfuerzos de conexionado.

Todos los elementos deberan ser de marca y modelo aprobado por la prestadora
del servicio. Un esquema posible con los detalles de instalacion se puede
observar en la documentacién técnica.
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Conexiones domiciliarias

A lo largo de las cafierias distribuidoras, y en los lugares en que se indiquen en
los planos, se instalaran las conexiones domiciliarias de provision de agua del
diametro que corresponda, segun el consumo previsto para el o los edificios a
construir en cada lote del emprendimiento.

Por tratarse de futuros usuarios que no han realizado su instalacion interna, ni su
correspondiente caferia de enlace, las conexiones domiciliarias se ejecutaran
hasta la caja reglamentaria, incluyendo la valvula de paso, el niple para el futuro
medidor y el tapdn.

Un esquema posible con los detalles de instalacion se puede observar en la
documentacion técnica.

Componentes
La unién de la conexion con la cafieria distribuidora se realizard con tomas de
servicio, abrazaderas o collares especialmente disefiados para tal fin.

A continuacion se instalard un tramo de cafieria de polietileno de alta densidad
(PEAD), unida en un extremo a la toma de servicio o abrazadera de la conexion y
en el otro extremo a la valvula de paso, mediante una transicion de PEAD a
bronce y una pieza de unién de bronce.

La valvula de paso tendra uniones roscadas en sus extremos y estard ubicada
dentro de una caja ubicada préxima a la linea municipal (L.M.), con tapa a nivel
de la vereda.

Todos los elementos deberan ser de marca y modelo aprobado por la prestadora
del servicio (AYSA) y responderdn a los lineamientos de las Normas y las
Especificaciones Técnicas de la misma.

Caferia

Como material se utilizara polietieno de alta densidad (PEAD) y las
caracteristicas geométricas, mecanicas y fisicas responderan a la Norma IRAM
13485 “Tubos de polietilieno (PE) para suministro de agua y/o conduccion de
liqguidos bajo presion”.

Las tuberias a emplear verificaran las dimensiones indicadas en la tabla siguiente,
que relaciona el diametro exterior (diametro nominal) con el espesor y el diametro
interno, para los 2 compuestos de material, PE 80 o PE 100, que se utiliza en su
fabricacion:

PE (MRS 80)PE (MRS 100)
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DN (diametro exterior) mm. Espesor (mm) Diametro  interior  (mm)
Espesor (mm) Diametro interior (mm)

25 2,819,40 2,3 20,40

40 3,7 32,60 2,4 35,20

50 4,640,80 3,0 44,00

Para diametros de 60 mm y mayores, se usaran cafierias de fundicion ddctil.

Los servicios no tendran uniones intermedias ni deben soportar esfuerzos axiales
de traccidon, admitiéndose dobleces con radios de curvaturas minimos de 500 mm
en frio y 200 mm en caliente.

Accesorios y valvula de paso

La union de la carfieria de polietileno de la conexién con la distribuidora de PVC,
se efectuarda mediante abrazadera o collar de toma de PVC moldeado por
inyeccidén a alta presion con ajuste por cufias y enchufe con rosca macho de
polipropileno. Todos éstos accesorios seran aptos para una presion de trabajo de
10 Kgr/cm2.

El collar de toma podré instalarse con su salida en posicion vertical, inclinada u
horizontal, de manera que la conexién tenga un desarrollo con pendiente
ascendente hacia la llave esférica y respete la tapada minima prevista.

La unién de la conexion domiciliaria con la cafieria distribuidora de PEAD, para
didmetros de conexién de hasta 40 mm, se realizard mediante un accesorio
especial con soldadura por electrofusion.

Para conexiones de diametro mayor se instalara un ramal “T” de diametro
adecuado en la cafieria distribuidora o ramal de derivacion unida mediante
soldadura por electrofusion.

La llave o valvula de paso o maestra sera de tipo esférica, con cuerpo de bronce
o material inoxidable, esfera de bronce mecanizado y cromado o acero inoxidable,
vastago y prensa estopa de bronce, asientos y O ‘Ring de teflén
(Olitetrafluoetileno), extremos roscados y manija de aluminio.

Seran aptas para soportar una presion de hasta 10 Kgr/cm2, una temperatura
maxima de trabajo 25°C y minima de 5°C, y deberan ser de primera calidad,
debiendo acompafarse en la oferta los datos garantizados de la misma.

La union de la cafieria de polietileno con la llave de paso se efectuara con un
manguito enchufe con rosca macho (MER) de polipropileno.

Aguas abajo de la valvula ird alojada la valvula de retencidn, a continuacion se
colocara un niple, o tramo recto de tuberia plastica (PEAD) con extremos
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roscados, y a la salida de éste un tapén roscado, de modo de evitar el ingreso de
suciedad al interior de la tuberia.

El niple tendra una longitud equivalente a la del futuro medidor y cumplira las
siguientes funciones:

permitir eventualmente ser reemplazado por un medidor. impedir que se salga la
valvula de retencion.
proveer de un extremo rosca macho donde el usuario se puede conectar.

Sobre la salida de la llave esférica y el niple se dispondra un precinto termo-
contraible, el cual indicara al futuro usuario el lugar correcto donde conectarse.

Caja o camara para valvula

El conjunto llave de paso - medidor de agua ird alojado en una misma caja o
camara, de dimensiones suficientes para permitir el facil acople y desacople del
medidor y el accionamiento de la llave maestra.

La caja sera de material plastico, polipropileno de alta densidad 6 plastico
reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), tendrd marco y tapa de las dimensiones
adecuadas para alojar y reparar el conjunto que debe contener y una forma y
resistencia que le permitan soportar el paso de vehiculos.

Las medidas de la caja dependeran del diametro de la conexion y si se prevé
realizar la micro medicion del consumo de cada lote o usuario.

La caja se ubicara en el sector comprendido entre la cafieria distribuidora y la
linea municipal, proéxima a esta ultima, y dispondra de tapa hermética con cierre
de seguridad e identificacion, la cual debera quedar a ras del solado de la vereda.

Tendra aberturas laterales para la entrada y salida de la conexion y se le
agregard, en la salida, un cafio camisa de PVC, de diametro acorde al didmetro
del servicio y 0,30 m de longitud, el cual permitira al futuro usuario conectarse sin
necesidad de romper el entorno de la caja.

La caja se apoyara sobre una base de hormigdn de cascotes tipo H-13 de un
espesor de 0,10 m y deberd estar disefiada para soportar el empuje lateral
provocado por la compactacion del relleno alrededor de la caja y la carga de una
rueda de vehiculo apoyada sobre la tapa.

Como alternativa, se podra construir una camara de mamposteria con
dimensiones acordes a los elementos a instalar en su interior, la cual llevara
marco y tapa resistentes al paso de vehiculos.
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Disposiciones generales de los trabajos

Las distintas tareas necesarias para la ejecucion de la red de distribucion de agua
potable cumpliran con las especificaciones técnicas particulares a que se hace
referencia en los proximos articulos.

Asimismo, las tareas que se requieran realizar y que no estén explicitamente
especificadas en este Capitulo, se efectuaran de acuerdo a las exigencias de las
normas correspondientes de Aguas Cordobesas 0, en su defecto de las Normas
IRAM.

En particular, seran de aplicacion especifica las siguientes normas:

IRAM N° 13.445: “Manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y
estibaje de cafierias". IRAM N° 13.446: "Procedimiento para efectuar la
instalacion de tubos y piezas de conexion subterraneas"”.

Los trabajos se deberdn completar de manera que la totalidad de la instalacién
cumpla perfectamente con la finalidad para la cual se construye, estando los
mismos a cargo del Contratista, el cual no podré solicitar adicional alguno.

Manipuleo y almacenamiento de cafierias

Las carferias, accesorios y demas materiales seran inspeccionados
cuidadosamente antes y después de la instalaciébn y se rechazaran los que
tengan deficiencias, asperezas o rebabas.

Las operaciones de manipuleo y estibado de las tuberias deberan ser realizadas
respetando las recomendaciones de la Norma IRAM N° 13.445, especifica para
este tipo de trabajos.

Durante su almacenamiento, los tubos y accesorios deben ser resguardados de
las radiaciones solares y alejados de cualquier otra fuente cal6rica, como asi
también de solventes y otros productos quimicos agresivos.

Antes de colocarse en su posicion, los elementos deberan limpiarse y mantenerse
limpios y para bajar los tramos de cafierias a las zanjas se proveeran las
estructuras apropiadas. Bajo ninguna circunstancia se podra dejar caer o arrojar a
la zanja los cafios, accesorios o cualquier otro material.

Todas las pruebas que se hagan para verificar defectos y/o pérdidas, antes y
después de la instalacion final, seran realizadas en presencia de la Inspeccion de
Obras.

El material que se encontrara deficiente durante el avance de la obra sera
rechazado y el Contratista lo retirara rapidamente del lugar de trabajo.
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En todo momento el Contratista mantendra el interior de la cafieria libre de
cualquier desecho y al terminar la instalacion y antes de probar la cafieria
terminada, limpiard completamente el interior de la cafieria, para eliminar toda
arena, suciedad, salpicadura de mortero y cualquier otro desecho.

Colocacion de cafierias

Las cafierias a tender por vereda se instalara a una distancia de la linea municipal
segun la indicacion de los planos de proyecto, siempre que la geometria de
veredas y calzada lo permita y a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra.

Una vez instaladas, las tuberias deberan quedar alineadas sobre una recta, salvo
en los puntos expresamente previstos en los Planos de Ejecucion o en los que
indique la Inspeccion de Obra.

La desviacion en las juntas no excederd los 1,5 grados o la méaxima desviacion
recomendada por el fabricante.

Los cafios se tenderan directamente sobre el material del relleno que forma el
lecho de apoyo, el cual formara un elemento de sostén continuo y sdlido a lo largo
de toda la cafieria.

No se permitira el uso de bloques de apoyo de las cafierias y se realizaran las
excavaciones necesarias en el lecho para facilitar el retiro de los elementos de
transporte e instalacion, una vez tendido el cafio.

Las cafierias de espiga y enchufe se colocaran con el enchufe en direccién aguas
arriba.

Excepto en tramos cortos autorizados por la Inspeccion de Obra, las cafierias se
colocaran en direccion cuesta arriba cuando la pendiente sea mayor de 10 %.
Cuando el cafio deba colocarse cuesta abajo, se lo sujetara con tacos para
mantenerlo en posicion hasta que el cafio siguiente proporcione apoyo suficiente
para evitar su desplazamiento.

Cuando corresponda, se excavaran huecos en las juntas de espiga y enchufe en
los extremos del cafio, para evitar cargas puntuales en dichas uniones de
enchufe. La zanja debera sobre-excavarse para permitir el acceso adecuado a las
juntas en el sitio de trabajo, para permitir la ejecucién de dichas juntas, y para
permitir la aplicacion del revestimiento.

Antes de proceder al tendido de los cafos, el lecho de apoyo debera ser
aprobado por la Inspeccion de Obra.
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En todo lo no expresamente indicado, la instalacion de cafierias se ajustara a lo
descripto en las "Especificaciones Técnicas para la Construccion de Obras
Externas de provision de Agua y Desagues” de la ex- empresa Obras Sanitarias
de la Nacién (Expediente 37.305 Dep. 60).

Asiento, relleno y compactacién de zanjas
El Contratista ejecutara revestimientos y capas de asiento de cafierias donde el
terreno ofreciese resistencia insuficiente a juicio de la Inspeccion, ajustandose en
todos estos trabajos a las indicaciones y planos tipo incluidos en las
especificaciones mencionadas de la ex-O.S.N.

Previo a la colocacion de la cafieria se ejecutara un lecho de asiento, de 0,10 m
de espesor, empleando suelo seleccionado que podra ser:

Suelo fino con limite liquido menor a 50 y con mas del 25 % de material granular,
(retenido por el tamiz N° 40), compactandolo al 90% del Proctor Normal.
Suelo de granulometria gruesa, ( GM, GC, SM o SC), Arena.

En terrenos inconsistentes se ejecutara un asiento de hormigébn mezcla H 4, con
un espesor minimo de 10 cm y sobre este un colchdn de tierra apisonada de 5 cm
de espesor minimo.

En terrenos pétreos donde no puede lograrse un asiento uniforme y satisfactorio a
juicio de la Inspeccion, se ejecutara un colchon de arena y gravilla apisonada, con
un espesor minimo de 0,15 m sobre las mayores salientes y en todo el ancho de
la zanja.

Luego de instalada la tuberia se realizara el relleno lateral y superior hasta 0,15 m
por encima del lomo o trasdds de la cafieria con material con un porcentaje de
finos y un grado de compactacion similares a los indicados para el asiento.

El tapado de la zanja se completara con el suelo producto de la excavacién
evitando colocar rocas cuya forma, tamafio y peso pudiera provocar la rotura de la
cafieria.

La arena o gravilla, podra ser fluvial, marina o de otra procedencia cualquiera,
siempre y cuando las sustancias e impurezas que pudiera contener no resultaran
agresivas para la cafieria.

En particular, se respetara la Norma IRAM N° 13.446 (lll): "Procedimiento para
efectuar la instalaciéon de tubos y piezas de conexidn subterraneas. Relleno de
zanjas".
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Elemento de advertencia

En los tramos de cafierias que se instalen a cielo abierto, durante las tareas de
relleno se dispondra la cinta de advertencia reglamentaria plastica que, ante una
eventual excavacion, advierta de la presencia de tuberia de PE de agua.

Esta cinta se instalara a 30 cm por sobre cafierias no metélicas y tendra las
siguientes caracteristicas:

material: plastico, que podra presentar orificios color: azul

ancho: aprox. 200 mm

leyenda: "CUIDADO, CANERIA DE AGUA" a lo largo de toda su longitud con
letras de 30 mm de altura como minimo

Anclaje de cafierias

Todas aquellas partes de la carferia solicitadas por fuerzas desequilibradas,
originadas por la presion del agua durante las pruebas o en servicio, se anclaran
por medio de macizos o blogues de anclaje de hormigén H 13, minimo cuando
sean sin armadura, o H-17, minimo cuando sean armados.

Cuando las solicitaciones exijan la utilizacion de hormigon armado, el acero sera
A 420.

Los bloques de anclaje deberdn dimensionarse para que tomen los esfuerzos
calculados con la presion de prueba hidraulica en los puntos correspondientes.
Los mismos deberan ser equilibrados mediante la reaccion del suelo por empuje
pasivo, tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser necesario, se
podra considerar el rozamiento entre estructura (solo la superficie inferior) y el
terreno con un coeficiente de seguridad igual a 1,5.

Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas
hidraulicas deberan ser removidos.

Conexiones domiciliarias

Las conexiones se ejecutaran de acuerdo con estas especificaciones y siguiendo
los lineamientos indicados en los Planos Tipo de la prestadora del servicio.

Los operarios que realicen la instalacion de las conexiones, deberan ser
especializados.

En las conexiones largas (si correspondiese), la cafieria que cruza bajo la calzada
se colocara a una profundidad minima igual a 50 cm por debajo de las
alcantarillas y a no menos de 80 cm por debajo de la calzada.

Las conexiones tendran siempre pendiente hacia la cafieria distribuidora.
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Las conexiones deberan estar asentadas sobre tierra firme y las zanjas se
rellenaran en capas con tierra compactada, en forma similar a las cafierias de la
red distribuidora.

Las conexiones cortas en vereda se ejecutardn a cielo abierto y la caja que
contiene la valvula de servicio se montara, en este caso en particular, a 0,15 m de
la linea municipal, sobre una base de hormigén, segin se muestra en el plano
antes mencionado.

Las conexiones largas, si se realizan luego de las obras viales, se efectuara por
perforacion del terreno bajo la calzada con herramientas y maquinaria adecuadas.

Estas perforaciones tendran un diametro mayor que el cafio del servicio, de
manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea
necesario efectuar el relleno. Se considerara que estas condiciones se cumplen si
el didmetro de la perforacibn no es mayor que dos diametros de la cafieria de
conexion. Si no se cumpliera esta Ultima condicién, deberd rellenarse la
perforacion con arena- cemento inyectado a presion.

El procedimiento de ejecucion de la conexidn larga con tunelera debera verificar
lo detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares de la prestadora del
servicio correspondientes.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberd adoptar las
precauciones necesarias, para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas
existentes, y serd por su cuenta la reparacion de los que se produjesen y las
responsabilidades que de ellos deriven.

En caso de corresponder, la excavacion, rotura y reparacion de veredas y
pavimentos, necesarias para el uso del equipo de perforacion, seran por cuenta
del Contratista y su costo se considerara incluido en el precio unitario del rubro
conexiones domiciliarias.

Céamaras para valvulas, hidrantes, tomas para motobombas, de desagle e
inspeccion

Se construirdn en los lugares que indiguen los planos y de acuerdo con
instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

La ejecucién de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se
efectuara de acuerdo a las especificaciones tipificadas de la prestadora del
servicio.
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Todas las camaras deberan servir de anclaje de la cafieria frente a los esfuerzos
no compensados para la condicion de valvula o elemento cerrado. Estas fuerzas
se determinaran en base a la presion de prueba y seran equilibradas por el suelo
mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser
necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a
1,5.

Las camaras responderan a los planos de detalles particulares que forman parte
de la presente documentacion.

Las tapas y marcos de las camaras responderan a lo indicado en los planos
mencionados y a los planos tipo de la prestadora correspondiente, debiendo
resistir una carga de ensayo de 250 KN segun la Norma NF EN 124.

Las cajas forma brasero para la instalacion de las valvulas esclusa se haran
segun el plano tipo de la prestadora.

La colocacion de cajas y marcos de las tapas de las cAmaras se hara en forma de
asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y veredas de tierra se
construira un macizo de hormigén “D” alrededor de las cajas y marcos. Este
macizo tendra un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

El plano de detalle constructivo de las mismas debera ser sometido a aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

Revoques impermeables para camaras

Cuando deba revocarse una estructura estanca, se hard en 3 capas, de la
siguiente forma:

12 capa: Salpicado, constituido por una capa de mortero de 6 mm de espesor,
compuesto de una parte en volumen de cemento y 2 partes de arena gruesa
limpia, aplicada sobre la superficie perfectamente libre de polvo o particulas
sueltas.

22 capa: Jaharro, constituido por una capa de mortero de 15 mm de espesor,
compuesto de una parte en volumen de cemento y 2 partes de arena mediana
limpia.

32 capa: Alisado, constituido por una capa de 5 mm de espesor, compuesto de
una parte en volumen de cemento y una parte de arena fina limpia.

En todos estos morteros el agua de mezcla contendra una solucion de hidréfugo
guimico inorganico de fragtie normal, en la proporcién 1:10.

El revoque debera curarse durante 7 dias, humedeciendo y protegiéndolo contra
el sol y vientos fuertes. EI método y productos a emplear deberan ser puestos a
consideracion de la Inspeccion de Obra.
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Todas las camaras se construirdn en hormigon armado impermeable de acuerdo
con los planos y especificaciones.

En caso de usar un encofrado metalico no se exigira revoque interior pero el
Contratista debera subsanar las deficiencias por su cuenta y a satisfaccion de la
Inspeccidén quien podra incluso exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de
cemento y arena, si los parametros no quedaran lisos, presentando huecos,
protuberancias o fallas.

Restricciones en el avance de la excavacion y de la colocacion
Las longitudes maximas de avance para los distintos trabajos de ejecucion de las
cafierias, en cada frente de trabajo, verificaran lo especificado por la empresa
prestadora del servicio y las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

En caso de no estar normalizado, tentativamente, se establecen los siguientes
valores:

Excavacion sin base de asiento: 100 m
Excavacion con base de asiento y sin cafieria colocada: 100 m

Cairieria colocada sin prueba hidraulica, relleno hasta el diametro horizontal: 100
m Carieria colocada con prueba hidraulica aprobada: 250 m

No se autorizara la reiniciacion diaria de colocacién de cafierias, sin previa
constatacion de la ausencia de cuerpos extrafios que pudieran haberse
introducido en los elementos ya colocados.

El Contratista debera observar especial cuidado en la ejecucién de la obturacion
del ultimo cafio colocado al interrumpir las tareas. Oportunamente el Contratista
presentara a la Inspeccion para su aprobacion, el procedimiento que utilizara para
la obturacion de la cafieria colocada.

Suspensidén de los trabajos por condiciones climaticas

Durante el periodo en que no se construya se deberan tomar las precauciones
necesarias para que la estructura no pierda sus caracteristicas y resistencia
debido a las condiciones climaticas, las cuales deberan ser aprobadas por la
Inspeccién de Obra.

INSPECCIONES Y ENSAYOS
Los materiales a utilizar y las instalaciones a ejecutar seran sometidos a las
siguientes verificaciones, inspecciones y pruebas:

1.- Inspeccién de materiales acopiados 2.- Replanteo de las Obras
3.- Excavacion y fondo de zanja terminada 4.- Carfieria colocada
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5.- Primera prueba hidraulica de cafieria semicubierto 6.- Rellenado vy
compactacion progresiva de zanjas

7.- Segunda prueba hidraulica de cafieria cubierta 8.- Construccion de camaras
9.- Ejecucion de empalmes con las instalaciones existentes 10.- Funcionamiento
general de Obra terminada.

PRUEBAS HIDRAULICAS

Luego de instaladas las cafierias, y divididas en tramos convenientes, a juicio de
la Inspeccion de Obra y con una longitud que no superaran los 500 m, seran
sometidas a las pruebas hidraulicas, de presion interna, a "zanja abierta" o
caferia semicubierta y "zanja tapada” o cafieria cubierta correspondientes.

En los ensayos de presion hidrostéatica se verificaran los requerimientos indicados
en la Norma IRAM N°13.346 (1V).

En el momento de realizarse las pruebas hidraulicas en un tramo, deberan estar
instaladas todas las piezas especiales, valvulas, conexiones domiciliarias y todo
otro accesorio componente de las instalaciones, segun los planos de proyecto
correspondientes.

Previo a la ejecucion de la primer prueba hidraulica, se deberan controlar
ocularmente la posicion de los tubos, uniones, curvas, ramales, etc. y se
construiran los dados de hormigon de anclaje (Tipo D) en los puntos en que la
cafieria, al entrar en presion, pueda sufrir desplazamientos. Luego de fraguados
los mismos, se recubrirdn los tubos en su parte media, dejando libre los extremos
y las uniones.

Antes del ensayo a "zanja abierta" se recubriran las cafierias con una capa de
tierra de 0,30 m para que no se levanten las mismas y dejando descubiertas
todas las juntas y piezas especiales. Al llenarse la cafieria se tendra especial
cuidado de no producir golpes de ariete.

En tales condiciones, se efectuard la prueba hidraulica de la cafieria colocada, a
“"zanja abierta" o cafieria semicubierto, sometiéndola a una presion interna de 75
m.c.a., durante no menos de quince (15) minutos.

Durante ese lapso, se revisara prolijamente el comportamiento de los tubos,
uniones, piezas de conexion y todos los elementos incorporados a la instalacion,
verificAndose que no presentara exudaciones ni pérdidas como tampoco fallas en
los cafios, collares y juntas.

En caso que se verificaran pérdidas, una vez localizadas las mismas, se
procedera al ajuste, o recambio si fuera necesario de la pieza o tramo de tuberia
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con falla o deteriorada, realizando el procedimiento de prueba anteriormente
descripto.

Subsanadas las fallas que se hubieran revelado y completada satisfactoriamente
la primera prueba hidraulica, se procedera al relleno y compactacion de la zanja,

En caso de que se interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de
trabajo, se dejard la zanja con la cafieria colocada perfectamente rellenada y
compactada.

Si por la interrupcion de los trabajos, la zanja con la cafieria colocada o sin ella,
guedase abierta, se tomaran las precauciones necesarias para evitar accidentes o
perjuicios.

Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuara la prueba de la cafieria
cubierta o a "zanja tapada”, a fin de comprobar que durante las operaciones de
recubrimiento no han sido afectadas las condiciones de resistencia y
estanqueidad de la cafieria instalada.

El valor de presion y el tiempo de la prueba seran similares al primer ensayo (75
m.c.a. y quince (15) minutos), a partir del cual se procedera a efectuar la
inspeccion del tramo correspondiente.

Si durante la prueba a "zanja tapada”, se notaran pérdidas de presion, se
ejecutaran la excavacion y sondeos necesarias a fin de poner en descubierto las
pérdidas y repararlas.

Todo cafio o junta que presenten fallas o que acusen pérdidas durante las
pruebas antes mencionadas seran reparados o reemplazados segun sea el caso.

Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sea necesario hasta obtener
un resultado satisfactorio.

En todos los casos en que en las pruebas hidraulicas se constatasen pérdidas, se
presumira la culpa del Contratista y seran a su cargo todos los trabajos y
materiales necesarios para subsanarlas.

Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidraulicas no
daran motivo para modificar el plazo de la obra.

Se presentara, para consideracion y visado de la Inspeccion de Obra un registro
de todas las pruebas hidraulicas realizadas, donde se indicara como minimo:

48
Intervencién Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown

PLIEG-2018-16255893-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 51 de 108



EX_2018-12402647-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia

Tramo de cafieria ensayado Presion y tiempo de prueba Material de la cafieria y
diametro Tipo de uniones

Piezas especiales incluidas en el tramo Vélvulas y accesorios incluidos en el
tramo Tipo de Medidor

Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar
terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS CANERIAS

Previo a la recepcion de las obras, el Contratista debera efectuar los trabajos de
limpieza y desinfeccion de las cafierias de agua potable, segun el procedimiento
normalizado por la empresa prestadora del servicio, o en su defecto con la
secuencia e instrucciones que se detallan a continuacion:

Mantenimiento del cafio limpio

Cuando se coloca el cafo, debe estar, en lo posible, libre de materias extrafias. Si
el cafio contiene suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, el interior del
mismo se limpiard y fregara con una solucion bactericida.

Limpieza y tratamiento del cafo

Las soluciones para el fregado pueden hacerse con los compuestos listados en el
apartado 8°). No se utilizara otro compuesto a menos que fuera aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Colocacion del cafio

Deber4 tomarse toda clase de precauciones para proteger el cafio contra la
entrada de materias extrafias antes de que se lo coloque en la nueva linea. Al
terminar la jornada de trabajo el extremo del cafio sera taponado o cerrado
herméticamente para evitar la entrada de materias extrafias de cualquier
naturaleza.

Si el Contratista o el personal de trabajo no pudiera colocar el cafio en la zanja sin
volcar tierra dentro del mismo, se debera colocar antes de bajar el cafio a la
zanja, una bolsa de lona de trama apretada y tamafio apropiado, sobre cada
extremo y se la dejara hasta que se haga la conexion con el cafio adyacente.

Prevencion contra el ingreso de agua de la zanja en el cafio

En los momentos en que la colocacion del cafio no avanza, los extremos abiertos
del cafio se cerrardn con una tapa hermética. Si hubiera agua en la zanja, el
sellado de los extremos se mantendra hasta que la misma sea desagotada.

Material para las juntas

Donde corresponda, el material para las juntas se manipulard de manera de evitar
sSu contaminacion y estard seco y exento de petréleo, alquitrdn o sustancias
grasas cuando se lo coloque.
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Lavado de cafierias una vez instaladas

La cafieria se lavara, previamente a la cloracion, lo méas cuidadosamente posible
con el caudal maximo que permitan la presion de agua y los puntos de desagues
disponibles.

Debe entenderse que el lavado elimina solamente los sélidos livianos y no puede
confiarse en que quite el material pesado que ha entrado en la tuberia durante la
colocacion.

Se debera provocar en la caferia una velocidad de por lo menos 0,75 m/s para
levantar y transportar las particulas livianas.

Requerimiento de la cloracién

Todas las cafierias nuevas y los tramos reparados o ampliaciones de los
existentes (si correspondiese) deberan clorarse antes de ser puestos en servicio,
de manera que el agua clorada después de una permanencia de Veinticuatro (24)
horas en el cafio, tenga un cloro residual a la ortotolidina no menor de 10 mg/l.

Forma de aplicacién del cloro
Se seguird cualquiera de los siguientes procedimientos dispuestos en orden de
preferencia:

Mezcla de gas cloro y agua
Mezcla de hipoclorito de calcio o sodio y agua Mezcla de cal clorada y agua

La mezcla de gas cloro y agua se aplicara por medio de un aparato clorador para
inyeccion de solucion de cloro.

El hipoclorito de calcio de alta concentracion (65-70% de cloro) y cal clorada (32-
35% de cloro) deben ser diluidos en agua antes de su introduccion en las
caferias. El polvo debera primero empastarse para luego diluirse hasta obtener
una concentracion de cloro del 1% aproximadamente (10.000 mg/l)

A modo orientativo, la preparacion de una solucién clorada al 1% requerira
aproximadamente las siguientes proporciones de compuesto y agua:

Producto
Cantidad de compuesto Cantidad de agua
Hipoclorito de calcio (65-70% de cloro) 1 kg. 63 litros

Cal clorada (30-35% de cloro) 2 kg. 63 litros Hipoclorito de sodio (agua
lavandina 5% de cloro) 1 litro 4,25 litros

Punto de aplicacion
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El punto de aplicacion del agente clorador estara, segun la instalacion, en el
comienzo de la prolongacion de la cafieria o en cualquier seccion entre valvulas
de la misma, por medio de una férula insertada en el tope del cafio recién
colocado.

Régimen de aplicacion
El agua proveniente del sistema de distribucion existente o de otra fuente de
aprovisionamiento, sera controlada de manera que fluya lentamente en la cafieria
tratada, durante la aplicacion del cloro. La relacion del caudal de la solucion seré
tal que luego de una permanencia de 24 horas quede un cloro residual a la
ortotolidina de 10 mg/l.

Este puede obtenerse con una aplicacion de 25 mg/l aunque bajo ciertas
condiciones puede necesitarse mas. Cuando los resultados obtenidos no estén de
acuerdo con la experiencia, debe interpretarse como una evidencia de que el
lavado y fregado del cafio antes de la instalacion fueron realizados
impropiamente.

Periodo de retencion

El agua tratada sera retenida en el cafio el tiempo suficiente para destruir todas
las bacterias no transformables en esporas. Este periodo debe ser de por lo
menos Veinticuatro (24) horas, al término del cual deberd comprobarse la
presencia de no menos de 10 mg/l de cloro residual a la ortotolidina.

Cloracion de valvulas e hidrantes

En el proceso de cloracion de un cafio recientemente colocado, todas las vélvulas
y otros implementos deben ser accionados mientras el agente de cloracion llena
la caferia.

Lavado y prueba final

Luego de la cloracién, toda el agua tratada sera completamente desalojada de la
cafieria por sus extremos, mediante un flujo de agua potable hasta que la calidad
del agua comprobada mediante ensayos, sea apta para consumo humano.

Esta calidad satisfactoria del agua de la cafieria tratada debe continuar por un
periodo de 48 horas, por lo menos, y se comprobara por examen de laboratorio
de muestras tomadas en varios puntos de la red, ubicados estratégicamente, de
tal forma que evitar la contaminacién exterior.

Repeticion del procedimiento
Si el tratamiento inicial no diera los resultados especificados en el punto anterior
se optara por uno de los siguientes procedimientos:
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Repeticion del procedimiento de cloracion original hasta que se obtengan
resultados satisfactorios.

Mantenimiento de un residuo de cloro libre, determinado por el método
ortotolidina arsenito, no menor de 0,60 mg/l. en toda la extension de la cafieria
tratada. Esto permitira el uso inmediato del agua de dicha cafieria siempre que se
constate la existencia de dichos residuo de cloro libre. El tratamiento continuara
hasta que la calidad de las muestras obtenidas de dos dias sucesivos sea apta
para consumo humano y/o comparable al agua servida al publico por el sistema
de aprovisionamiento existente (si existiera o correspondiese).

El desagote de las caferias luego de la limpieza y la desinfeccion, se ejecutara
con métodos adecuados para conducir el agua a los sumideros y/o puntos de
descarga mas cercanos a las salidas de las camaras de vélvulas de desagle y
limpieza (VDL), los que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

Los trabajos de vaciado de las caferias no deberan afectar el transito de
vehiculos ni personas, y el vuelco no se realizara a pavimentos, veredas y/o
propiedades privadas. El Contratista serd4 plenamente responsable de los dafios
gue se pudieran producir debiendo resarcirlos a su exclusiva costa.

El Contratista debera comunicar a la Direccion de Obra, con una anticipacion no
menor de 10 dias habiles, la fecha en que llevara a cabo la desinfeccion de la
cafieria y el método con que efectuara el desagote de la misma el cual quedara a
aprobacion por parte de la Direccién de Obra.

APROBACION Y HABILITACION DE LA INSTALACION

El Contratista una vez completados correctamente los trabajos de pruebas y
ensayos especificados anteriormente, debera lograr la aprobacién y habilitacion
total de las instalaciones incluidas en la presente obra, por parte de Aguas
Cordobesas.

PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS
Conjuntamente con la restante documentacion, el Oferente debera presentar una
planilla de datos garantizados por cada tipo distinto de equipos o elemento a
proveer.

Minimamente se entregaran las planillas y datos de los siguientes elementos:

Carierias y accesorios:

Fabricante:

Marca:

Tipo:

Material:

Presion de trabajo: Kg./cm2. Presion de prueba:
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Kg./cm2. Dimensiones:
Espesor:
Sistema de unién:

Valvulas/hidrantes Fabricante:

Marca:

Tipo:

Cantidad:

Diametro nominal: mm Presion de prueba:

Resistencia: Kg./cm2 Estanqueidad: Kg./cm2 Materiales:
Cuerpo:

Elemento de cierre:

Catalogo y/o folletos

| C2.2 INSTALACION CLOACAL |
OBJETO
Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares definen los requerimientos
particulares que deben cumplir los suministros de materiales, mano de obra y
ejecucion de las obras correspondientes a la infraestructura de desagies
cloacales para servir a la nueva urbanizacién a realizar en Don Orione, en el
municipio homénimo de la Provincia de Buenos Aires.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Los trabajos incluidos en las presentes Especificaciones Técnicas comprenden
la direccion y coordinacién técnica y la provision de mano de obra especializada,
materiales y equipos necesarios para el completamiento total de las obras.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos indicados en los planos de
proyecto, en las Especificaciones Técnicas Generales y en estas
Especificaciones Técnicas Particulares, como asi también, aquellos que resulten
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones,
cumplimentando las normas y reglamentaciones de AYSA y las directivas
emanadas de la Inspeccién de Obra.

Especificaciones Técnicas Generales, Particulares y planos que las acompafian
son complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como
exigido en todos. En caso de contradiccion, el orden de prelacion se requerira a
la Inspeccién de Obra.

El alcance de las tareas incluye:
Provision de materiales, mano de obra y ejecucion de los trabajos de

tendido de la red colectora por gravedad para cubrir los requerimientos del
nuevo emprendimiento.
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Provision de materiales, mano de obra y ejecucion de las conexiones
domiciliarias.

Coordinacion de los trabajos con las restantes instalaciones de
infraestructura.

Realizacion de todos los trabajos, pruebas y provision de elementos
necesarios para el correcto y seguro funcionamiento de las instalaciones.

Puesta en marcha y aprobacion técnica de las instalaciones.
Habilitacion de las instalaciones.
Confeccién de los planos conforme a obra.

Los Oferentes incluirdn en su cotizacién todas las provisiones y los trabajos
correspondientes a las instalaciones completas, con los rubros y sub-rubros
principales que componen las obras.

La presente documentacion es al efecto de la cotizacién de las obras, siendo
responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto y presentar sin
costo alguno las modificaciones que considere adecuadas, de acuerdo al lugar
fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptara la disminucion de la calidad del proyecto, tanto
en lo referente a materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar
algunas variantes de recorrido si por problemas constructivos asi lo requiriesen,
y siempre con la autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacion de cada uno de los
elementos principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion de Obra, podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse,
buscando en la obra una mejor ubicacion o una mayor eficiencia, en tanto no
varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno,
hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

LIMITES DEL SUMINISTRO
Los limites del suministro de los trabajos incluidos en las presentes
especificaciones son:

Bocas de Registro (BR) o de Acceso y Ventilacion (BAV), iniciales de la red.

Extremos de las conexiones domiciliarias, que descargaran las distintas
construcciones, nuevas o0 existentes a refuncionalizar, de cada uno de los lotes,
a 0,50 m de la linea municipal (L.M.) respectiva.
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Boca de Registro BR 20, ubicada en el extremo Oeste de la red colectora,
en el area parquizada que rodea la rotonda o "cul de sac" de la calle interna
longitudinal a la urbanizacion.

La configuracién de la red colectora, asi como la posicion de las bocas de registro
se ejecutaran segun los planos que conforman la presente documentacion
técnica.

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

La infraestructura de desagiies cloacales planteada para el Proyecto estara
compuesta por una colectora principal, a tender longitudinalmente por debajo de
la vereda de la calle interna de la urbanizacién, y cafierias secundarias
perpendiculares.

La red tendré tuberias de PVC de diametro minimo de 200 mm en toda su
extension, y operara por accion de la gravedad.

La nueva red interna operara bajo la accion de la gravedad en la totalidad de su
extension y los distintos tramos de las cafierias tendran una tapada minima de
1,00 m y una pendiente, acorde con el diametro de las mismas, de pendiente
segun tramos.

Para la ejecucion de la red cloacal, se ha previsto el empleo de cafierias y
accesorios de PVC, con junta especial con aro de goma, de 200 mm Clase 6,
gue deberan cumplir con los requerimientos de AYSA.

La colectora principal dispondra de un total de 13 bocas de registro (BR), de
1,00 m de didmetro interior, y 7 bocas de acceso y ventilacion (BAV) a ubicar en
los extremos de las cafierias secundarias.

Las BR y BAV se dispondran con una distancia variable entre aprox. 13y 113 m,
segun los tramos, lo cual permitira la realizacion de los trabajos de revision,
limpieza y/o desobstruccion, con el equipamiento usual para este tipo de
trabajos, por parte de AYSA.

Todas las conexiones domiciliarias seran de PVC, de 110 mm de diametro,
incluiran todos los elementos necesarios y en general descargaran en las
colectoras por medio de ramal a 45°.

La ejecucion de las BR y BAV, cafierias y conexiones domiciliarias, se realizaran
segun los planos adjuntos.
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MATERIALES A UTILIZAR

Disposiciones generales de materiales
El Contratista deberd proveer la totalidad de los materiales necesarios para
ejecutar la red colectora de desagues cloacales.

Los materiales a emplear deberan ser de la mejor calidad dentro de su tipo y
deberan cumplir con los requisitos exigidos en las normas especificas que se
mencionan en cada caso y las normas y requerimientos reglamentarios de
AYSA.

Todas las cafierias, piezas especiales y accesorios que se incorporen a la obra
deberan ser las incluidas en el “LISTADO DE MATERIALES APROBADQOS” por
AYSA, vigente a la fecha del Contrato.

Adicionalmente, los materiales a utilizar deberan contar con el sello IRAM, de
conformidad segun la norma correspondiente 6 "Certificacion IRAM de
conformidad de Lotes", de acuerdo con la norma bajo la cual se fabrican.
Cafieria de conduccién

Las cafierias a utilizar seran de policloruro de vinilo rigido (PVC) no plastificado,
moldeado por extrusion, tipo espiga y enchufe, calidad RCP para trabajar bajo la
accion de la gravedad y responderan a las dimensiones y caracteristicas de las
Normas IRAM N° 13325 y 13326 para liquidos cloacales y pluviales. Deberan
llevar el sello de calidad IRAM.

De acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, el diametro de las
cafierias sera 200 mm en toda la extension de la red y responderan a la Clase 6.

La union entre cafierias se realizard por medio de junta deslizante con aro o
anillo de goma de tipo elastémero de disefio especial para asegurar una
absoluta hermeticidad.

Los aros de goma responderan a las Normas IRAM 113035 o I1SO 4633.

Accesorios de caferia

Las piezas de empalme, derivacion y demas accesorios de cafieria seran de
PVC, moldeadas por inyeccién, de acuerdo con las dimensiones vy
caracteristicas de la norma IRAM N° 13334

Seran aptos para soportar igual presion que las tuberias y las caracteristicas
fisicas y quimicas del material componente no podran ser inferiores a la de los
tubos.
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Los accesorios tendran junta deslizante con aro de goma, del mismo tipo que las
cafierias.

En caso de ser necesario vincular tuberias o accesorios de PVC con piezas y
elementos de otros materiales, tales como accesorios de hierro fundido, se
podran utilizar accesorios metalicos previa aprobacién de la Direccién de Obra.

Bocas de registro

Las Bocas de Registro (BR) de la red colectora cloacal tendran 1,00 m de
diametro interior y se construiran en hormigén armado impermeable, de acuerdo
con los planos y estas especificaciones.

Podran ser ejecutadas "in situ" o premoldeadas.

Los marcos y tapas seran de hierro fundido, debiendo responder a las
dimensiones y caracteristicas indicadas en los planos del proyecto y en los
planos tipo de la empresa prestataria (AYSA), teniendo en cuenta su ubicacion
en vereda y el transito que puede circular sobre ellas.

La profundidad de cada boca de registro, sera la indicada en los planos de
ingenieria correspondientes.

En el planos se muestran los detalles en planta y corte con las posibles
disposiciones de las BR, segun su forma constructiva.

Bocas de acceso y ventilacion

En los puntos de inicio de las cafierias secundarias de la red se instalaran Bocas
de Acceso y Ventilacién (BAV), conformadas por sendas curvas a 45° de PVC,
de 200 mm, y una tapa a nivel de terreno o pavimento.

La BAV se materializara por medio de una curva a 45°, en el extremo inicial de la
cafieria colectora, un tramo recto diagonal en direccién a la superficie y luego
otra curva a 45°,

de igual didmetro y material que la conduccion, que rematara en el interior de la
respectiva camara de acceso.

La cdmara de acceso superior se ejecutara en hormigbn armado o mamposteria
e ira asentada sobre una pequefia base de hormigon de 0.15 m de espesor
minimo o bien sera del tipo premoldeada. Sus dimensiones seran de aprox. 0,30
x 0,30 m y llevaran marco y tapa normalizado, de acuerdo a las especificaciones
de AYSA.
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En el plano se muestra un detalle en planta y corte con la disposicion de este
tipo de camara.

Cinta de Deteccion

Se instalara a 30 cm por sobre las cafierias no metélicas, sera de material
plastico, de color anaranjado, tendra un ancho minimo de 200 mm y podra
presentar orificios.

Debera tener impresa la siguiente leyenda: "CUIDADO, CANERIA DE CLOACA"
a lo largo de toda su longitud, con letras de 30 mm de altura como minimo.

Materiales para las conexiones domiciliarias

Las cafierias a utilizar seran de policloruro de vinilo rigido (PVC) no plastificado,
moldeado por extrusion, tipo espiga y enchufe, calidad RCP para trabajar bajo la
accion de la gravedad y responderan a las dimensiones y caracteristicas de las
Normas IRAM N° 13325 y 13326 para liquidos cloacales y pluviales. Deberan
llevar el sello de calidad IRAM.

De acuerdo con lo indicado en el plano respectivo, las conexiones domiciliarias
seran del tipo corto, con la colectora ubicada bajo la vereda, y su diametro sera
110m.

La union entre cafierias se realizara por medio de junta deslizante con aro o anillo
de goma de tipo elastbmero de disefio especial para asegurar una absoluta
hermeticidad.

Los aros de goma responderan a las Normas IRAM 113035 o ISO 4633.

Accesorios de cafieria

Las piezas de empalme, derivacion y demas accesorios de caferia serdn de
PVC, moldeadas por inyeccion, de acuerdo con las dimensiones y caracteristicas
de la norma IRAM N° 13334

Seran aptos para soportar igual presion que las tuberias y las caracteristicas
fisicas y quimicas del material componente no podran ser inferiores a la de los
tubos.

Los accesorios tendran junta deslizante con aro de goma, del mismo tipo que las
cafierias.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Disposiciones generales de los trabajos
Las distintas tareas necesarias para la ejecucion de la red colectora cloacal
cumpliran con las especificaciones técnicas particulares a que se hace referencia
en los proximos articulos.
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Asimismo, las tareas que se requieran realizar y que no estén explicitamente
especificadas en este Capitulo, se efectuardn de acuerdo a las exigencias de las
normas correspondientes.

Los trabajos se deberan completar de manera que la totalidad de la instalacion
cumpla perfectamente con la finalidad para la cual se construye, estando los
mismos a cargo del Contratista, el cual no podréa solicitar adicional alguno.

Excavaciones

Comprende la limpieza y excavacion en cualquier clase de terreno, en las
dimensiones y de la manera indicada en la documentacion técnica, la ordenada
disposicion del material excavado, a los costados de la obra o en los lugares
indicados por la Inspeccion, la depresién de napa necesaria para mantener seco
el fondo de la obra, el entibamiento necesario para asegurar la estabilidad de las
paredes, puentes para peatones y vehiculos, sefalizaciones y obras de
prevencion y seguridad, de acuerdo a las normas vigentes, relleno y
compactacion de zanjas, pozos y sobrealas estructurales, terminacion del terreno
afectado emparejamiento, carga, descarga y acondicionamiento de la tierra
sobrante y su transporte.

Los medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones se
ajustaran a las caracteristicas del terreno en el lugar y a las demas circunstancias
locales.

Cuando el terreno excavado a cotas de fundacion no presente la necesaria
consistencia para permitir una tension de trabajo de 1 kg./cm2, se procedera a su
consolidacion artificial.

Cuando en el terreno de fundacién se encuentren capas blandas o arcillas
expansivas, se profundizara la excavacion y se hara el relleno correspondiente.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado, a las
cotas de nivel que resulten de los planos. Si preparados los pozos y zanjas para
las fundaciones de plateas, columnas y muros, se produjeran lluvias que
ablandaran el fondo de las mismas, se excavara a mayor profundidad hasta
encontrar terreno seco y firme apto para cimientos, procediendo al relleno
correspondiente.

Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, sera
descargado donde lo indigue la Inspeccion de Obra, en un sitio ubicado dentro del
predio de la urbanizacion.

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante de las
excavaciones sera por cuenta del Contratista y su precio se considerara incluido
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en los valores contractuales de las obra a realizar, no ocasionando erogacion
alguna al Comitente o a terceros.

Antes de formular sus ofertas, los interesados deberan efectuar las
averiguaciones del caso en el terreno y con el Comitente, a fin de comprobar el
estado y particularidad de los accesos y los lugares exactos de descarga del
material, ya que posteriormente no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza.

El Contratista debera alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde
con el de las excavaciones y rellenos. Sin en el lugar de los trabajos se
produjeran acumulaciones injustificadas del material proveniente de las
excavaciones, la Inspecciéon fijarA plazo para su alejamiento por Orden de
Servicio.

Excavaciones para cafierias

Las excavaciones para la instalacion de las cafierias, seran de las dimensiones
indicadas en las Especificaciones Técnicas Generales de AYAS, o en su defecto,
se plantean los siguientes anchos minimos de zanja:

A (mm) DN <160 mm 160 < DN < 250 DN > 250 mm
mm

Prof.<1,1m 400 500 DN + 300

1,1 <Prof.< 500 600 DN + 400
21m

2,1<Prof.< 600 700 DN + 500
30m

Prof>3,1m 700 800 DN + 600

En cuanto a las tapadas de disefio minimas para la instalacion de las caferias
seran las siguientes:

. Colectoras por ambas veredas: 0,80 m.
. Colectoras por una sola vereda o bajo calzada: 1,20 m.

En presencia de interferencias que obliguen a colocar la cafieria con una tapada
mayor que la indicada en los planos, se profundizara lo minimo compatible con la
ejecucion del trabajo, previa aprobacion de la Inspeccion de Obras.

Cuando las calzadas fuesen de tierra, se recabaran de la Municipalidad la cota
definitiva de pavimentacion o, de no ser ello viable, se considerara como posible
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cota de las futuras pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde
los pavimentos mas proximos.

En todos los casos se respetard para el célculo de la tapada minima, el menor
valor de la cota de terreno que resulte de la comparacion entre la rasante actual y
el pavimento futuro.

No se permitird colocar cafieria bajo calzada con tapadas menores de 1,20 m,
salvo que se efectle un recubrimiento estructural de hormigdn armado que tome
las cargas externas, manteniendo los espesores y demas caracteristicas de la
caferia. EI hormigdn a emplear sera H13 y el acero A 420.

Si la Inspeccion de Obra lo considera necesario, el material para el relleno de la
zanja podra ser seleccionado y apilado durante la excavacién, separandolo del
gue la Inspeccion considere inapropiado.

Eliminacién del agua de las excavaciones. Depresion de las nhapas
subterraneas. Bombeos y Drenajes

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, para lo cual se adoptaran
las precauciones y se haran todos los trabajos concurrentes a ese fin.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construiran ataguias,
tajamares o terraplenes, si correspondiere.

Para la eliminacién de las aguas subterraneas, se dispondra de los equipos de
bombeo necesarios y se ejecutaran los drenajes que estime convenientes y si ello
no bastara, se efectuarad la depresion de las napas mediante procedimientos
adecuados.

Al adoptar el método para mantener en seco las excavaciones, se eliminara toda
posibilidad de dafios, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a
instalaciones proximas.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisién de materiales
y planteles que al mismo fin se precisaran, se consideraran incluidos en los
precios que se contraten para las excavaciones.

Fundacién de la Cafieria

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente
y no resulte adecuado para la fundacion, a juicio de la Inspeccion, el Contratista
debera profundizar la excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el
material excavado en exceso por suelos compactados con las siguientes
especificaciones:
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. densidad seca no inferior al 95% de la densidad seca méaxima obtenida en el
ensayo de compactacion de laboratorio (IRAM 10541 método normal);

. humedad de suelo compactado + 2% de la humedad 6ptima obtenida en el
referido ensayo;

. espesor de las capas compactadas terminadas no mayor de 0,15 m.

Si los suelos son blandos 6 sueltos (no cohesivos), debera verificarse la
estabilidad de los taludes y utilizar, de ser necesario, un tablestacado provisorio
extraible.

En este tipo de suelos inestables, resulta necesario su estabilizacion antes de la
colocaciéon de la cafieria, generando una sobre-excavacion, de espesor minimo
0,15 m y reemplazando el terreno donde se asienta la capa de arena, y la cafieria
a posteriori. A tales efectos se podra optar por:

. estabilizacion del material del fondo, mediante la preparacion de suelo-
cemento

. empleo de un material seleccionado de mejor calidad.

También se podra ejecutar un asiento de hormigdn mezcla H-4, con un espesor
minimo de 0,10 m y sobre este un colchdn de tierra apisonada de 0,05 m de
espesor minimo.

En terrenos pétreos donde no puede lograrse un asiento uniforme y satisfactorio a
juicio de la Inspecciodn, se ejecutara un colchon de arena y gravilla apisonada, con
un espesor minimo de 0,15 m sobre las mayores salientes y en todo el ancho de
la zanja.

Con igual espesor de arena o gravilla se recubrira la cafieria, es decir que a partir
del trasdos de la misma se colocard una capa de suelo de idénticas
caracteristicas.

El tapado de la zanja se completard con el suelo producto de la excavacién
evitando colocar rocas cuya forma, tamafio y peso pudiera provocar la rotura de la
cafieria.

La arena o gravilla, podra ser fluvial, marina o de otra procedencia cualquiera,
siempre y cuando las sustancias e impurezas que pudiera contener no resultaran
agresivas para la cafieria.

Posteriormente, se conformara el fondo de la excavacibn como un segmento
cilindrico. Este trabajo debera ser ejecutado con equipos mecanicos que
aseguren la forma correcta del cuenco, evitando que queden materiales sueltos
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en su superficie. En el caso de que ello ocurriera, se haran dos pasadas de
apisonado con equipos livianos, provistos de una chapa de acero de superficie
cilindrica igual al del cuenco.

Si en cualquier punto de la excavacion en zanja, ésta excede mas alla de lo
especificado anteriormente, la excavacion en exceso sera rellenada con material
adecuado, que se compactara en la forma indicada mas arriba para el fondo de la
excavacion y en la parte superior de las cafierias y camaras.

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con
cualquier proposito o razén, exceptuando las ordenadas o autorizadas por la
Inspeccion, y sean debidas o no a fallas del Contratista, serd a expensas del
Contratista.

Perfilado de la zanja
El fondo de las excavaciones tendra la pendiente que indiquen los planos
respectivos 0, en su defecto, la que oportunamente fije la Inspeccién de Obra.

El fondo de zanja debera perfilarse correctamente, eliminando piedras, raices,
afloramientos rocosos, etc., antes de colocar un lecho de arena de espesor 10
cm. 6 1/8 del didmetro nominal del cafo, la mayor de las dos medidas.

Transporte, manipuleo y almacenamiento de cafierias
Todas las tuberias deberan ser cuidadosamente transportadas, almacenadas y
movilizadas, por personal idoneo.

Las operaciones de manipuleo y estibado deberan ser realizadas respetando las
recomendaciones de las Normas IRAM 13442 y 13446.

Durante su almacenamiento, los tubos, accesorios y aros de goma deben ser
resguardados de las radiaciones solares y alejados de cualquier otra fuente
calorica, como asi también de solventes y otros productos quimicos agresivos al
PVC y al caucho respectivamente.

Se inspeccionaran los cafios y accesorios antes y después de su instalacion y se
rechazaran los que tengan deficiencias, asperezas o rebabas.

Antes de colocarse en su posicion, las tuberias y accesorios deberan limpiarse y
mantenerse sin suciedad.

Todas las revisiones y/o pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y
después de la instalacion final, seran realizadas en presencia de la Inspeccion de
Obras, quién debera dar su aprobacion.
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El material que se encontrara deficiente durante el avance de la obra, sera
rechazado, y el Contratista lo retirara rapidamente del lugar de trabajo.

Colocacién de caiierias

Se proveeran las estructuras apropiadas para bajar las secciones de cafios a las
zanjas y bajo ninguna circunstancia se podra dejar caer o arrojar a la zanja los
cafnos, accesorios o cualquier otro material.

Las cafierias de espiga y enchufe se colocaran con el enchufe en direccién aguas
arriba y una vez instaladas deberan quedar correctamente alineadas, respetando
la uniformidad de la pendiente de cada tramo definida en los planos.

Cuando el cafio deba colocarse cuesta abajo, se lo sujetara con tacos para
mantenerlo en posicion hasta que el cafio siguiente proporcione apoyo suficiente
para evitar su desplazamiento.

Los cafios se tenderan directamente sobre el material del relleno que forma el
lecho de apoyo, el cual debera proveer un elemento de sostén continuo y sélido a
lo largo de todo el tramo.

Se excavaran huecos en las juntas de espiga y enchufe

En los extremos del cafio, la zanja debera sobre-excavarse para evitar cargas
puntuales en las uniones de espiga y enchufe y ademas permitir el acceso
adecuado a las juntas en el sitio de trabajo, para obtener su correcta ejecucion y
la aplicacion del revestimiento.

Antes de proceder al tendido de los cafios, el lecho de apoyo debera ser
aprobado por la Inspeccién de Obras.

Inmediatamente antes de empalmar un nuevo cafio con el ya instalado, la junta
de éste se limpiard con cuidado y se colocara en ella un aro de goma limpio,
lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado.

La espiga del cafio a empalmar se limpiara con cuidado, se lubricara con aceite
vegetal y se insertara dentro del enchufe de cafio previamente tendido,
penetrando hasta la posicion correcta. Durante esta operacion, no se permitira
rotar o cabecear la tuberia.

En todo momento se mantendrd el interior de la cafieria libre de cualquier
desecho y antes de probarla se limpiara completamente el mismo para eliminar
toda arena, suciedad, salpicadura de mortero u otro elemento.

64
Intervencion Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown

PLIEG-2018-16255893-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 67 de 108



Buenos
Aires
Provincia

No se tendera el cafio cuando las condiciones de la zanja o el clima (nieve,
escarcha, etc.) no sean apropiados a juicio de la Inspeccion de Obra.

Al finalizar cada dia de trabajo, se cerrard temporariamente las terminaciones
abiertas con tapones herméticos o tabiques.

Relleno de zanja
El relleno hasta el nivel del trasdés, se efectuara con pala a mano, de tal manera
que las cargas de tierra a uno y otro lado de la cafieria estén siempre
equilibradas, en capas sucesivas de 0,20 m, bien apisonadas, para asegurar el
perfecto asiento de la cafieria.

El relleno hasta alcanzar la altura de la zona de cafo, se efectuara con pala a
mano y compactando sobre los laterales de la zanja, pudiendo terminarse el
relleno superior con procedimientos mecanicos. El relleno superior se compactara
de manera tal que no produzcan ulteriores asentamientos.

El relleno de tineles se realizara mediante inyeccion.

El relleno alrededor de obras de mamposteria u hormigén se efectuaran luego
que las estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no sufrir
dafos. Este relleno se realizard con material seleccionado, a una densidad no
inferior al 80 % de la determinada en el ensayo Proctor Normal. La colocacion se
hara por capas de espesor no superior a los 0,20 m.

El relleno de las excavaciones por sobre la "zona del cafio", se efectuara con
material con un limite liquido inferior a cincuenta (50) y un contenido de humedad
que no supere en mas de un 5% la humedad 6ptima, compactado a una densidad
no inferior al 90 % de la determinada mediante el ensayo Proctor Normal.

El transporte de tierra de un lugar a otro para efectuar el relleno, sera por cuenta
del Instalador.

Si luego de terminados los rellenos se produjesen asentamientos de los mismos,
la Inspeccion fijara en cada caso un plazo para que el Instalador los complete.

Bocas de registro
Como ya se ha indicado, las bocas de registro se ejecutaran con hormigon
armado impermeable y llevaran marco y tapa de hierro fundido.

En caso de usar un encofrado metalico no se exigira revoque interior, pero el
Contratista debera subsanar las deficiencias, a satisfaccién de la Inspeccién de
Obra, quien podra incluso exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de
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cemento y arena, si los paramentos no quedaran lisos, presentando huecos,
protuberancias o fallas.

La excavacion y el relleno necesarios para las camaras y bocas quedaran
incluidos en el item de "Excavacion de cafierias".

La seccion y profundidad de cada boca de registro, sera la indicada en los planos
de ingenieria correspondientes.

Previo a la construccién de las bocas de registro, el Contratista debera obtener la
aprobacion de los planos a presentar ante la Inspeccion de Obra.

Revoques impermeables para camaras y bocas de registro
Cuando deba revocarse una estructura estanca, se hard en 3 capas, de la
siguiente forma:

. 12 capa: Salpicado, constituido por una capa de mortero de 6 mm de
espesor, compuesto de una parte en volumen de cemento y 2 partes de arena
gruesa limpia, aplicada sobre la superficie perfectamente libre de polvo o
particulas sueltas.

. 22 capa: Jaharro, constituido por una capa de mortero de 15 mm de espesor,
compuesto de una parte en volumen de cemento y 2 partes de arena mediana
limpia.

. 32 capa: Alisado, constituido por una capa de 5 mm de espesor, compuesto
de una parte en volumen de cemento y una parte de arena fina limpia.

En todos estos morteros el agua de mezcla contendra una solucion de hidréfugo
guimico inorganico de fragtie normal, en la proporcion 1:10.

El revoque debera curarse durante 7 dias, humedeciendo y protegiéndolo contra
el sol y vientos fuertes.

El método y productos a emplear deberan ser puestos a consideracion de la
Inspeccion.

De corresponder, todas las camaras de desobstruccion, desvio y/o empalmes se
construiran en hormigén armado impermeable de acuerdo con los planos y
especificaciones.

En caso de usar un encofrado metélico no se exigira revoque interior pero el
Contratista debera subsanar las deficiencias por su cuenta y a satisfaccion de la
Inspeccién quien podra incluso exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de
cemento y arena, si los parametros no quedaran lisos, presentando huecos,
protuberancias o fallas.
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Todos los elementos metalicos de acero o de hierro fundido de las cAmaras seran
protegidos de la corrosion de acuerdo con lo especificado en el articulo
correspondiente.

Restricciones en el avance de la excavacion y de la colocacioén

La excavacion no podra aventajar en mas de 200 m a la cafieria colocada y
tapada, con la zanja totalmente llena en cada frente de trabajo.

Esta distancia podra ser modificada, a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra 6
a pedido fundado del Instalador. Estas modificaciones tendran caracter restrictivo
y siempre que las circunstancias 6 razones técnicas asi lo justifiquen.

Si el Instalador no cumpliese con lo establecido precedentemente, la Inspeccién
le fijar4 un plazo para colocarse dentro de las condiciones indicadas.

En el caso de que el Instalador interrumpiese temporariamente la tarea, debera
dejar la zanja con la cafieria colocada perfectamente llena y compacta.

No se autorizara la reiniciacion diaria de colocacién de cafierias, sin previa
constatacion de la ausencia de cuerpos extrafios que pudieran haberse
introducido en los elementos ya colocados.

El Contratista debera observar especial cuidado en la ejecucion de la obturaciéon
del dltimo cafio colocado al interrumpir las tareas. Oportunamente el Contratista
presentara a la Inspeccién para su aprobacion, el procedimiento que utilizara para
la obturacion de la cafieria colocada.

Suspensién de los trabajos por condiciones climéaticas
Durante el periodo en que no se construya se deberan tomar las precauciones
necesarias para que la estructura no pierda sus caracteristicas y resistencia
debido a las condiciones climaticas, las cuales deberan ser aprobadas por la
Inspeccién de Obra.

Ejecucién de estructuras de hormigén
El calculo y construccion de las estructuras de hormigon armado se regirdn por
los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones del Sistema Reglamentario
Argentino para Obras Civiles (SIREA) aprobadas por Resoluciones N° 55/87 y
69/87 SOP (ex CIRSOC).
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En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes
especificaciones técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion
de AYSA.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto
reglamentario y las presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas
altimas.

Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con liquidos, se
debera emplear hormigdn tipo H21 6 superior, con una relacién a/c=0.48.

En todas las estructuras de hormigén armado se debera emplear acero ADM 420
6 ADN 420.

Las estructuras en contacto con el suelo deberan ser verificadas a la fisuracion en
la condicién de ancho de fisura muy reducido.

Todas las estructuras de los elementos que contengan liquidos, estén o no en
contacto con el suelo, deberan ser verificadas a estanqueidad.

El recubrimiento de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberan
ser de 0,03 m, como minimo.

En los casos de estructuras en contacto con suelos que presenten agresividad
por sulfatos se deberd utilizar cemento ARS (altamente resistente a los sulfatos).

Se adoptara como cuantia minima de armadura el 0.25 % de la seccion de
hormigon.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Las presentes especificaciones se refieren a las pruebas hidraulicas a que deben
ser sometidas las cafierias cloacales que deben funcionar sin presion, para
comprobar su correcta ejecucion.

Una vez terminada la colocacién de la caferia entre dos bocas de registro,
incluida las conexiones domiciliarias, si las hubiere, con todas las juntas
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas y después de
efectuada la prueba del pasaje del tapon, se procedera a efectuar las pruebas
hidraulicas del tramo.

La primera prueba, en "zanja abierta" se efectuara llenando con agua de cafieria,
y una vez eliminado todo el aire llevando el liquido a la presién de prueba de 2
(dos) m de columna de agua, que debera ser medida sobre el trasdés del punto
mas alto del tramo que se prueba.
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Si algun cafio o accesorios mostrara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificaran las mismas, descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato
a su reparacion. Las juntas que pierdan deberan ser rehechas totalmente.

Los cafios rotos o que acusaren pérdidas considerables deberan ser cambiados.

Una vez terminadas las reparaciones se repetiran las pruebas después de haber
transcurrido 24 hs por lo menos, repitiéndose el proceso las veces que sean
necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendra la cafieria con la
presién de prueba constante de 2 (dos) metros de columna de agua, durante
media hora, determinandose la absorcion y pérdidas no visibles. Si no se
alcanzara los limites permisibles se mantendran las cafierias en presion un
tiempo prudencial y se repetiran las determinaciones.

La presion de prueba deberan medirse, como antes, sobre el intrados del punto
mas alto del tramo que se prueba.

Debera cuidarse que durante la prueba se mantenga constante el nivel de agua
en el dispositivo que se emplee para dar la presién indicada. No se admitiran
pérdidas.

Si existen pérdidas, se ejecutardn los trabajos necesarios para subsanar las
deficiencias, repitiéndose la prueba las veces que sea necesario hasta alcanzar
resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba en "zanja abierta”, se mantendra la cafieria con la
misma presion y se procedera al relleno de la zanja, apisonando la tierra hasta
alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cafieria progresivamente, desde un
extremo del tramo hasta el otro. La presion se mantendra durante todo el tiempo
gue dure este relleno, para comprobar que los cafios no han sido dafiados
durante la operacion de la tapada. Si las pérdidas no sobrepasaran las
admisibles, se dara por aprobada la prueba a "zanja tapada".

La aprobacion de los cafios en fabrica de cualquier tipo que sean, no exime al
Contratista de la obligacién de efectuar las reparaciones o cambios de los cafos
gue acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la caferia colocada,
corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

CONTROL Y APROBACION DE LOS TRABAJOS

El Instalador debera solicitar y coordinar con la Inspeccion de Obra las
inspecciones siguientes:
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1) Replanteo de obra

2) Materiales en obra

3) Fondo de zanja y nivelacion

4)  Colocacion de arena

5) Instalacion de cafierias

6) Instalacién de accesorios (valvulas, hidrantes, etc.), si correspondiese

7) Instalacion de conexiones domiciliarias

8) Prueba hidraulica a zanja abierta

9) Prueba hidraulica a zanja rellena

10) Zanja compactada

11) Construccion de obras civiles complementarias, si las hubiese

Se abstendra de tapar los trabajos antes que éstos hayan sido revisados por la
Inspeccidén de Obra y se avisara con 24 horas de anticipacion (minimo) para que
este control pueda efectivizarse sin ocasionar pérdidas de tiempo 6 materiales.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion se reserva el derecho de hacer demoler 6
destapar lo que fuera necesario para inspeccionar 6 medir debidamente. Los
gastos que esto origine seran por cuenta del Instalador exclusivamente.
PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS
Conjuntamente con la restante documentacion, el Oferente debera presentar una
planilla de datos garantizados por cada tipo distinto de equipos o elemento a
proveer.

Minimamente se entregaran las planillas y datos de los siguientes elementos:

+  CANERIAS: (para escurrimiento por gravedad)

. Fabricante:

. Marca:
. Tipo:
. Material:

. Presion de trabajo: Kg./cm2.
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. Presion de prueba: Kg./cm2.
. Dimensiones:
. Espesor:
. Sistema de unién:
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INSTALACION PLUVIAL |

GENERALIDADES

El objeto del presente punto de la Licitacion comprende las especificaciones
técnicas para la ejecucion de las obras de Infraestructura de red de desagles
pluviales en Don Orione, Buenos Aires, segun la delimitacion de los planos
pluviales.

De acuerdo a los relevamientos topograficos realizados y a la recopilacion de
antecedentes en el sector, se observa que parte de los excedentes pluviales que
se generan actualmente en el sector en estudio descargan hacia las calles
perimetrales.

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

El Contratista sera responsable del disefio, construccién y montaje, equipamiento,
operacion y mantenimiento hasta la fecha de Recepcién Definitiva, entendiéndose
como tales todas aquellas instalaciones, construcciones, tareas y servicios, de
indole transitoria o permanente, necesarios para la ejecucion de las Obras de
Construccién de los Colectores pluviales y sus instalaciones complementarias.

Ingenieria de detalle

Incluye: Memoria Descriptiva; Memoria Técnica de Calculo Hidraulico; Calculo
Estructural; Computo Métrico; planos de ubicacion de los conductos pluviales, de
detalle de los sumideros, bocas de registro, acometida al colector pluvial
existente, etc. El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la
ingenieria de detalle conforme al Proyecto de Licitacion (con los cambios
introducidos por la alternativa aceptada en caso de corresponder), evitando
introducir modificaciones 0 proponiéndolas soOlo por razones técnicas
debidamente justificadas, cuya aceptacion sera potestad inapelable de la
Inspeccion.

Ejecutar los Conductos pluviales

El Contratista debera proveer la totalidad de los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para dicha obra, incluyendo la provision de todas las tuberias y
accesorios y de los materiales para la construccién de los sumideros, bocas de
registro, acometida al colector pluvial existente, etc.

Elaborar la totalidad de los Planos Conforme a Obra.

Todo otro requisito necesario para el buen funcionamiento de las obras de
acuerdo a su fin. Para el cumplimiento de estos requisitos el Contratista debera
como minimo:

Realizar el replanteo topografico, el que debera abarcar los lugares donde se
ejecutaran las obras, por lo que sera el Unico responsable. Las cotas indicadas en
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los Planos de Licitacion son ilustrativas y orientativas. Debera realizar un
relevamiento planialtimétrico de las calles, veredas, puntos singulares y terrenos
donde se construiran todas las componentes de la obra. Esta nivelacion sera la
que en definitiva se empleard para la determinacion Ultima de las cotas que
permitiran desarrollar al proyecto en general, debera construir mojones fijos en los
mismos, grabando sobre ellos la cota correspondiente, la que estara referenciada
al cero de IGN y cero OSN, estos puntos fijos se ubicaran a distintas progresivas
de la traza de las cafierias, sirviendo de referencia para confeccionar los planos y
la ingenieria de detalle. Su forma y aspecto sera uniforme y debera ser aprobado
por la Inspeccion.

El Contratista debera realizar la implantacion de las tuberias, de las bocas de
registro y de cada una de las otras componentes de la obra manteniendo la
configuracion y disefio hidraulico establecido en el Proyecto de Licitacion (con los
cambios introducidos por la alternativa aceptada en caso de corresponder).
Verificar el disefio hidraulico y sanitario de todos los componentes del sistema.
Realizar los estudios de suelos, a distintas progresivas de la traza de las
cafierias, para el reconocimiento de los tipos y caracteristicas de los suelos,
niveles freéticos, grados de agresividad, etc.

Los estudios de suelo requeridos son necesarios para establecer la forma de
ejecutar las zanjas, efectuar los rellenos, verificar la rigidez de las tuberias y
realizar los calculos estructurales. ElI Contratista no podra formular reclamo
adicional alguno por cambios en el disefio a causa de las caracteristicas de los
suelos, siendo el Unico responsable de la correcta ejecucion de la obra.

Verificar la rigidez de las tuberias, de acuerdo al tipo de suelo, la profundidad de
excavacion, al material de relleno y a las cargas externas.

Elaborar los planos que corresponden a los planos de detalles y los que fueran
necesarios para completar la documentacién a los fines de la construccion de la
obra, completando de esta manera los planos otorgados en la documentacion
perteneciente al llamado de la presente licitacion.

Desarrollo de la Ingenieria de detalle

El relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion pormenorizada, de toda la
traza de los colectores, correspondientes al sector de la licitacion.

Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar
las interferencias detectadas y a detectar.

Gradualmente y a medida que se avance con la obra y con una antelaciéon minima
de quince (15) dias a la ejecucién para el correspondiente sector de esta, el
Contratista debera efectuar:

Los estudios de suelo sobre la traza de las tuberias que se considere necesario
efectuar para asegurar el conocimiento de la calidad del suelo, con un minimo de
uno cada quinientos metros (200 m) de longitud de tuberia instalada, en los
puntos establecidos de comun acuerdo con la Inspeccién de la obra.

La elaboracion de la Ingenieria de Detalle.
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La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion de la obra no eximira al
Contratista de su responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los
errores de célculo que pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad
plena del Contratista por los trabajos a su cargo.

Se detallaran en la Ingenieria de Detalle:

La verificacion de los pardmetros de disefio adoptados y la metodologia de
calculo empleada en el Proyecto de Licitacion.

La verificacion de las trazas de las cafierias de distribucion obrantes en el
Proyecto de Licitacion. Los materiales de las diferentes conducciones, conforme a
las directivas de estas especificaciones.

La verificacion de los diametros y pendientes de las conducciones, mediante el
calculo hidraulico para todos los colectores, para los caudales méaximos horarios
de disefio e inicial de autolimpieza del Proyecto de Licitacion.

El andlisis para la ubicacion de las tuberias en la via publica y sus tapadas.

Los costos que demande el cumplimiento de este apartado, se encuentran
incluidos dentro de los Gastos Generales del Contratista y por lo tanto no daran
lugar al reconocimiento de monto adicional alguno.

Documentacion disponible para el contratista

El Proyecto de Licitacion completo serd puesto a disposicion del Contratista
incluyendo: Memoria Técnica

Planos

Los planos seran entregados en archivos magnéticos en AUTOCAD, en donde se
ha volcado una amplia base de informacién gréfica, la cual se presenta en capas
o layers separados.

Planos, planillas de célculo, Estudio de Demanda, Datos, Cémputo, Cuadro de
Estaciones Elevadoras y Memoria Descriptiva de las obras.

INFORMACION, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTECEDENTES
A los efectos de la presentacién de la oferta el oferente debera obtener la
informacion disponible que se indica a titulo informativo, correspondiente a planos
de instalaciones existentes.

Desagues pluviales

Lineas eléctricas de alta tension subterraneas

Gas (lineas principales y gasoductos)

Distribucién de agua

Telefonia subterranea

Pavimentos

Servicio de cloacas
Es exclusiva responsabilidad del Oferente/Contratista realizar las gestiones y
relevamientos que crea necesarias ante los organismos correspondientes para
establecer la ubicacion y estado actual de dichas instalaciones.
A los efectos de desarrollar el Proyecto Ejecutivo el Contratista debera considerar
en especial los siguientes aspectos:

Geotecnia
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Desagues pluviales

Pavimentos y veredas

Instalaciones subterraneas ubicadas en la via publica

Instalaciones sanitarias cloacales existentes.
El Contratista debe hacer los estudios necesarios para asegurar un conocimiento
total de las condiciones existentes.
Los estudios que se propongan tienen por objeto definir con adecuada precision,
en las localizaciones de las obras, la estratigrafia de los suelos, su naturaleza y
propiedades mecanicas, la ubicacion de la capa freatica y su posible influencia, la
agresividad potencial del medio, las condiciones de contaminacion, las
caracteristicas constitutivas y las precauciones a adoptar. Por lo tanto, es
exclusiva responsabilidad del Oferente/Contratista realizar los relevamientos y
estudios que crea necesario.
Determinaré en esta etapa las metodologias de trabajo que empleara en funcién
de las diferentes calidades del suelo en cuanto a su resistencia especifica y
presencia de napa freética.
Sobre este Ultimo aspecto el Contratista debera tener en cuenta para el momento
de ejecucién de las obras: el régimen de precipitacion del momento y de los
meses precedentes, temperaturas medias, etc. y efectuar nuevas
determinaciones de niveles estaticos de la capa freética.
Debera prestarse particular atencibn en las zonas proximas a arroyos.
Pavimentos y veredas

El tendido de las tuberias de las cafierias se efectuara por la calzada, salvo
excepciones debidamente justificadas como se propone en este anteproyecto.

El Contratista debera relevar las calles pavimentadas a afectar por la traza de las
tuberias, verificando la informacién que se le entrega consignada en los planos
disponibles en el municipio.

De la misma manera procedera, en su caso, respecto de las veredas, indicando
las afirmadas, las de tierra y las mixtas.

NORMAS DE APLICACION
Para el proyecto y la ejecucién de las obras rigen entre otras, las Normas y
Reglamentos establecidos a continuacion:
Normativa especifica de la Secretaria de Politica Ambiental de la Provincia de
Buenos Aires. Cédigo de Edificacion del Municipio de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires.
SIREA - Reglamento CIRSOC
Normas y reglamentos de los Municipios mencionados que guarden relaciéon con
el tipo de obra que se licita. Normas de la Direccion Nacional y de la Direccion
Provincial de Vialidad.
Normas y reglamentos de los prestadores de servicios eléctricos, de gas natural,
sanitarios, telefonicos, etc. Normas IRAM.
Normas DIN.
Normas ASTM.
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Normas AWWA.

Normas ANSI-AWWA.

Normas de los fabricantes de los materiales y equipos empleados.
Reglamentaciones contra incendio. Direccion General de Bomberos. Ley de
Higiene y Seguridad N °19.587.

Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 831/93.
Resolucidn 233/86 de la Secretaria de Transporte de la Nacion.

Ordenanzas Municipales vigentes.

También seran de aplicacion aquellas reglamentaciones de las empresas de
servicios publicos nacionales, provinciales, municipales o privadas que interfieran
en el area de ejecucion de las Obras.

El Oferente y en su caso el Contratista, declaran tener pleno conocimiento de
todas las Leyes y Normativas enumeradas precedentemente.
Independientemente de ello, el Comitente podra requerir el cumplimiento de otras
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta
ejecucion de las obras.

METODOLOGIA CONSTRUCTIVA

Teniendo en cuenta las caracteristicas de los suelos, se considera necesario
proteger las excavaciones con entibados de distinto tipo teniendo en cuenta la
profundidad de excavacion, debiendo el Contratista presentar las distintas
caracteristicas del mismo para las distintas profundidades de excavacion a partir
de los resultados de los estudios de suelos que debe realizar antes del comienzo
de la obra.

Se deberan usar bombas de achique, para eliminar el agua por infiltraciones o
lluvias, dejando pendientes a lo largo de las zanjas y los correspondientes
sumideros para las bombas en cantidad adecuada a la longitud del tramo en
construccion y su pendiente. En el caso que el bombeo tenga particulas en
suspension, se deberan hacer camaras decantadoras para evitar tapar los
conductos de los desaguies existentes.

Para la excavacion se usaran equipos retroexcavadores o similares.

Concluida la excavacion, se procedera a la construccion de los hormigones de los
conductos de seccién rectangular, debiéndose tener en cuenta en cada caso el
hormigon de nivelacion y limpieza.

Restricciones para la apertura de frentes de trabajo

Con el objeto de minimizar el impacto que este tipo de obras ocasiona a las
distintas actividades como ser el comercio, la industria, turismo, sociales,
vecinales, etc., se establecen limites a los frentes de trabajo, entendiéndose por
tales los espacios comprendidos entre sector excavado, sector en construccion de
conductos y bocas de registro y sector en etapa de tapado y eventuales
repavimentaciones. Este limite, no debera superar los 200 m. En funcion de la
longitud de cada uno de ellos y las interferencias el Contratista debera establecer
su ritmo de avance.
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Restriccion en el avance
Se establecen, para cada frente de trabajo como maximo las siguientes
longitudes de avance, para los trabajos de ejecucion de conductos indicados a
continuacion:
Excavacion sin base de asiento 100 m
Excav. con base de asiento y sin conducto colocado o construido. 50 m
Conducto colocado o construido, sin prueba hidraulica 100 m
Conducto colocado o construido, con prueba hidraulica aprobada 100 m

INFRAESTRUCTURA, ESTUDIOS, MATERIALES Y PROYECTO

Generalidades

Dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes a la fecha de firma del Contrato, el
Contratista elevard a aprobacion de la Inspeccion la ubicacion del area e
instalaciones destinadas a las Obras y Servicios de Infraestructura que
obligatoriamente deberan realizarse conforme a las presentes especificaciones.

A tal fin, el Contratista acompafara a dicha presentacion:

Plano general de ubicacion, en que se aprecie claramente la disposicion general
propuesta y su relacion con la Obra licitada,

Planos a escala adecuada, no menor de 1:500; de cada &rea a ocupar, con
indicacion de sus limites, dimensiones, superficies, accesos, etc., como asi
también localizacion precisa dentro de las mismas de las distintas instalaciones
alli previstas.

En la seleccibn del area para obras de infraestructura se deberd cuidar
especialmente la facilidad de acceso y la menor interferencia posible con el area
circundante, su funcionalidad con relacion a las Obras considerando el destino
especifico de cada area, la independencia de sectores de acuerdo a su finalidad y
la facilidad de comunicacién entre sectores interrelacionados por sus funciones.
Debera asimismo ponerse especial atencion en que dichas instalaciones no se
vean afectadas por problemas de inundaciones.

La Inspeccidn se expedira dentro de los cinco (5) dias habiles subsiguientes a la
presentacion del Contratista. La falta de observaciones dentro de este plazo
equivaldra a la aceptacién de la propuesta por parte del Comitente.

A partir de la aprobacién arriba sefialada, el Contratista dispondra de diez (10)
dias habiles para presentar los pertinentes planos de detalles, con plantas y
cortes, especificaciones de materiales, distribucion de equipamiento y/o
mobiliario, etc., para aquellas instalaciones que le sean indicadas por la
Inspeccion, la que a su vez se expedira dentro de los cinco (5) dias héabiles
subsiguientes a la presentacion del Contratista. La falta de observaciones dentro
de este plazo equivaldra a la aceptacion de la propuesta por parte del Comitente.
Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificacion o ampliacién que
pudiere ser necesaria durante el desarrollo de las Obras debera ser sometida
nuevamente a consideracion de la Inspeccion.

El Contratista podra incorporar, para su uso y segun su propio plan de montaje,
todas las instalaciones como asi también todas las construcciones y servicios
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destinados a su personal que considere necesarias y que no sean exigidas por
las presentes especificaciones. No obstante, dicho plan de montaje debera
armonizar con el plan general de avance de las obras y el Contratista no podra
efectuar ningun tipo de instalacion o construccion dentro del emplazamiento o
dentro de su obrador sin la previa y expresa aprobacion por parte de la
Inspeccion, para lo cual deberd presentar documentacion completa de los
trabajos que se propone realizar con una antelacion no menor de quince (15) dias
corridos respecto a la fecha en que se propone iniciar los trabajos
correspondientes.

El Contratista deberd proveer todos los materiales, equipos, herramientas y
personal necesarios para la ejecucion de estas obras.

Todos los materiales a emplear en las mismas deberan ser del tipo habitualmente
utilizado para esta clase de construcciones y deberan contar con la previa
aprobacion de la Inspeccion.

Las obras de infraestructura deberan ser adecuadamente identificadas mediante
letreros a ser colocados en forma visible y cuyas dimensiones y leyendas se
ajustaran a lo oportunamente indicado por la Inspeccion.

Ademas de la mencionada identificacion, sera también responsabilidad del
Contratista el adecuado cerramiento de las areas en cuestion, su sefializacion,
iluminacion y vigilancia.

El Contratista ser4 asimismo responsable del desmontaje, demolicion y retiro
fuera del Emplazamiento de las Obras de la totalidad de las obras y servicios de
infraestructura aqui considerados y que no formen parte de las obras definitivas.
Estas actividades deberan ser realizadas por el Contratista en funcién de las
instrucciones que recibird en tal sentido por parte de la Inspeccion de Obra y en
las fechas y plazos que la misma establezca a ese efecto.

Reconocimiento del terreno, replanteo y limpieza del area de Obras
Comprende los trabajos de reconocimiento del terreno, de replanteo y trazado
necesarios para localizar en el terreno la ubicacién precisa de las Obras licitadas -
de acuerdo con los planos de proyecto licitatorio
-y de limpieza de las areas correspondientes.
El Contratista debera afectar todo el personal especializado (profesional, técnico y
obrero) requerido para ejecutar las tareas.
Debera proveer, en cantidad y calidad adecuadas para cumplimentar en tiempo y
forma dichas tareas, todos los materiales, herramientas, instrumentos y equipos
de topografia, vehiculos, camiones, equipos pesados y cualquier otro elemento
gue resulte necesario para su ejecucion, los que deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccion.
Durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion podra ordenar el retiro y/o
reemplazo de toda herramienta o equipo que muestre deficiencias o mal
funcionamiento. El reemplazo debera ser efectuado por otra herramienta o equipo
similar, de igual o mayor capacidad y en buenas condiciones de uso, dentro del
plazo fijado al efecto por la Inspeccién,
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El Contratista debera mantener durante la ejecucion de la Obra, tanto el nimero y
calificaciéon del personal previsto para desarrollar estas tareas, como la cantidad y
caracteristicas del equipamiento a ser utlizado, segun los cronogramas
respectivos aprobados en el Contrato.

Como primera tarea, preparatoria de las siguientes, el Contratista debera
proceder al reconocimiento detallado del &rea afectada por las Obras propiamente
dichas y por las instalaciones de infraestructura existentes.

El Contratista efectuara:

Reconocimiento de todos los puntos trigopnométricos y puntos fijos existentes
dentro del area de obras y en sus vecindades, ya sean del I.G.N. u otros,
detectando meénsulas, mojones, etc. determinando sus correspondientes
coordenadas y cotas, a efectos de su utilizacibn posterior como puntos de
vinculacion y apoyo para las correspondientes tareas de replanteo.

Reconocimiento de todas las obras existentes en el area en cuestion,
identificAndose construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales
de todo tipo, etc., que puedan interferir la libre ejecucion de las Obras licitadas. Se
deberd en esa oportunidad ratificar tanto la existencia como la propiedad de
dichas instalaciones.

Reconocimiento y verificacion de la ubicacion de instalaciones subterraneas
existentes pertenecientes a los distintos servicios de infraestructura (agua,
cloacas, gas, electricidad, teléfonos, etc.), mediante sondeos y/o técnicas
confiables a satisfaccion de la Inspeccion, previo a la ejecucién del Proyecto de
Detalle.

Ser& responsabilidad exclusiva del Oferente primero y del Contratista después,
recabar de los distintos organismos prestatarios de los servicios, las
caracteristicas y ubicacién planialtimétrica de las instalaciones existentes.

El Contratista debera efectuar nuevamente los sondeos correspondientes a fin de
ubicar en forma precisa todas las instalaciones subterradneas existentes, de modo
que la traza de las cafierias esté perfectamente verificada antes de iniciar el
replanteo y la posterior apertura de zanjas y/o de excavaciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de
instalaciones que no hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en
funcién de la documentacién analizada y el reconocimiento del area que debid
haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y magnitud de
interferencias, a efectos de su consideracion en la Oferta, se debera proceder a
su identificacion y relevamiento.

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el
Oferente, no dara derecho al Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los
mismos debieron ser relevados y contemplados en la Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista debera utilizar toda la
informacion mas actualizada disponible: cartografia, aerofotografia, planos de
instalaciones de las empresas de servicios publicos (electricidad, agua corriente,
cloacas, gas, teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de vias férreas, de
instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuara en forma previa el
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correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de
la verificacion sobre el terreno.

El Contratista debera informar a la Inspeccion con una antelacion de cinco (5)
dias hébiles la fecha de inicio de esta tarea.

Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista debera comunicar
formalmente los resultados del mismo a la Inspeccion.

Replanteo

Previo a la iniciacion de cualquier construccién, el Contratista debera haber
efectuado el replanteo planialtimétrico definitivo de la misma y obtenido la expresa
aprobacion de dicho replanteo por parte de la Inspeccion. El Contratista no podra
iniciar la construccion de ninguna obra sin cumplimentar plenamente lo arriba
sefalado.

El inicio de la tarea de replanteo debera ser comunicado formalmente a la
Inspeccion con una antelacion minima de cinco (5) dias habiles.

Tareas a ejecutar

A continuacién se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a
ejecutar por el Contratista.

Replanteo de instalaciones diversas (vias férreas, servicios publicos, etc.),
como asi también de singularidades (badenes, areas anegadas, etc.) y de todo
otro obstaculo que pueda afectar la construccion de las Obras.

Se pondra especial atencion en la localizacion y sefalizacion de
instalaciones subterraneas, tales como carfierias de gas, electricidad y de agua,
instalaciones telefonicas, conductos pluviales y cloacales, alcantarillas y toda otra
obra que pueda dar lugar a interferencias.

Replanteo de cada una de las bocas de registro y otras obras para cruce de
calles, vias férreas, como asi también de obras de arte, para su reubicacion en
lugares apropiados, de ser esto ultimo necesario.

Replanteo y demarcacion de la traza de las conducciones por frente de
trabajo. Ejecucion de perfiles transversales en los casos necesarios.

La Inspeccidon podra exigir destapes o sondeos con independencia del
avance sobre la traza o donde lo considere necesario a fin de verificar su
factibilidad o conveniencia.

Replanteo planialtimétrico de la posicion definitiva de las Obras, en caso de
ser necesario efectuar adecuaciones al proyecto original.

La poligonal de replanteo se debera materializar con pilares de hormigén munidos
de chapas identificatorias de acero inoxidable (con identificacion del pilar e
indicacion de coordenadas y nivel correspondientes) y punto de nivel de bronce.
Dichos pilares deberan erigirse en lugares protegidos de libre acceso y
convenientemente sefalizados.
Una vez establecidos los puntos de apoyo para la construccion, el Contratista se
har& cargo de su conservacién e inalterabilidad.
El replanteo sera realizado por el Contratista mediante instrumentos topograficos
y con estricta sujeciéon a las dimensiones de los planos correspondientes. Para las
tareas topograficas de replanteo se aplicaran las tolerancias y metodologias
indicadas en el presente.
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Procedimiento a seguir con interferencias

En caso de que la interferencia detectada corresponda a un servicio publico, el
Contratista tratar4 de no interrumpir el servicio prestado por dicha instalacion y
dara inmediato aviso de ello a la Inspeccion.

El Contratista no podra iniciar tareas constructivas en ese lugar hasta tanto la
interferencia haya sido satisfactoriamente solucionada.

A dicho efecto, el Contratista deberd analizar las soluciones posibles para que
puedan ejecutarse las tareas necesarias sin necesidad de modificar la situacion
existente y sin costo adicional alguno. Las soluciones propuestas deberan ser
presentadas a consideracion y aprobacion de la Inspeccion.

En caso de verificarse la imposibilidad de sortear la interferencia en
consideracion, el Contratista podra requerir - con el acuerdo previo de la
Inspeccion - la remocién y/o relocalizacion de la misma a la empresa prestataria
del servicio o a la propietaria de la instalacion en cuestion.

Consecuentemente con lo antedicho, a la fecha de iniciacion de las tareas que se
establezcan en el Plan de Trabajos el Contratista debera haber adoptado todos
los recaudos necesarios para evitar que su labor pueda verse demorada por la
presencia de interferencias o pueda ocasionar deterioros a las mencionadas
instalaciones, razon por la cual cualquier demora en la ejecucién de las tareas no
dara lugar a ampliaciones del plazo de obra y cualquier eventual reparacién de
dafios causados a las citadas instalaciones correra por su exclusivo cargo.

El replanteo sera supervisado por la Inspeccion, pero en ningun caso ello liberara
al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones
de replanteo a su cargo y a los errores que pudiera cometer durante la ejecucion
de las mismas, como asi también de las consecuencias que de ello se
desprendan.

Asimismo, serdn de exclusiva responsabilidad y cuenta del Contratista la
remocién de los obstaculos que pudieran encontrarse durante la ejecucion de las
Obras, como asi también la reparacién de los deterioros que se les ocasionasen,
por no haber cumplido acabadamente con las prescripciones anteriores o no
haber ejecutado las tareas inherentes con el suficiente cuidado y responsabilidad.
Las operaciones de replanteo deberan ejecutarse con la anticipacion necesaria
para no causar atrasos en el desarrollo normal de las Obras, conforme a lo
establecido en el Plan de Trabajos aprobado.

Dichas operaciones constaran en actas, que seran firmadas por la Inspeccion y el
Representante Técnico del Contratista, debiendo este ultimo confeccionar el
plano correspondiente, que sera elevado a aprobacion de la Inspeccion.

Limpieza y remocion de Obstaculos en Obra: Comprende la necesaria remocion y
eliminacién o relocalizacién de todos los obstaculos y la posterior limpieza del
terreno dentro de los limites correspondientes a cada una de las obras antes del
inicio de su construccién, como asi también el retiro de la zona de obras de todos
los residuos resultantes de las citadas tareas.
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Las tareas en cuestion implican:

La remocion, traslado y reposicion de alambrados, postes de alumbrado, de
lineas aéreas eléctricas, telefonicas y/o telegraficas.

La demolicion y el desmantelado de instalaciones de diversa indole que
deban ser removidas del area.

La limpieza del &rea, debiendo quedar la superficie del terreno apta para
iniciar los trabajos de construccion, en los anchos o superficies demarcados para
cada una de las Obras licitadas.

El retiro del area de Obras de los residuos generados por las tareas de
limpieza en cuestion.

El Contratista debera contar con la aprobacion de la Inspeccion y debera ademas
tramitar y contar en forma previa con la correspondiente autorizacién del
organismo competente. La Inspeccion dispondra cuales arboles, plantas o grupos
de éstos deberan quedar en su sitio, siendo por cuenta del Contratista su cuidado
y conservacion hasta la Recepcion Definitiva de las Obras.

El Contratista debera desarrollar las tareas de remocién de obstaculos y de
limpieza con todo cuidado, evitando destruir los puntos de apoyo replanteados a
ser utilizados de referencia en la construccion de las Obras. Todo mojén, estaca o
demarcacion que sea accidentalmente afectado por las tareas de limpieza o deba
ser removido como consecuencia de las mismas, sera repuesto por el Contratista
a su exclusivo costo.

Los residuos que resulten de los trabajos de limpieza considerados, deberan ser
retirados por el Contratista del area de las Obras, siendo de su responsabilidad la
disposicion final de los mismos. Al respecto, debera observar estrictamente las
disposiciones vigentes en cuanto al manejo de materiales contaminados.

El Contratista sera responsable exclusivo de todo dafio a terceros que pudiera
ocasionar por la ejecucién de las citadas tareas de limpieza.

En todo momento y hasta la Recepcion Definitiva, la Inspeccién podra disponer la
remocién, extraccion y retiro de la zona de Obras de todo material, elemento,
objeto, construccion o instalacion que por sus condiciones, estado y/o posicion,
constituyan o puedan constituir, a su solo juicio, un peligro para el personal, para
la obra en general y/o para terceros.

Estudio Geotécnicos
El Contratista debe hacer los estudios necesarios para asegurar un conocimiento
total de las condiciones existentes.
Los estudios que se propongan tienen por objeto definir con adecuada precision,
en las localizaciones de las obras, la estratigrafia de los suelos, su naturaleza y
propiedades mecanicas, la ubicacion de la capa freatica y su posible influencia, la
agresividad potencial del medio, las condiciones de contaminacion, las
caracteristicas constitutivas y las precauciones a adoptar.
Consistiran en la ejecucion de sondeos con profundidades variables, compatibles
con el lugar y la importancia de la obra a emplazar, en los cuales se describira el
perfil estratigrafico, se realizaran ensayos “in situ” de penetracion normal (SPT) y
se obtendran muestras de suelos, de diametro adecuado, de los distintos estratos
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atravesados, 0 una por metro de avance, y de las distintas capas de agua
subterrdneas. La metodologia y cantidad de muestras sera para cada estudio
conforme a las normas en la materia.

Las muestras obtenidas, rotuladas y clasificadas se acondicionaran segin normas
y se trasladaran al laboratorio para su analisis.

La eleccion de los lugares donde se ubiguen sondeos se realizara de acuerdo con
los antecedentes eventualmente disponibles, intensificando su emplazamiento en
las zonas con menor informacion y sobre las trazas de las obras a ejecutar, previa
aprobacion por la Inspeccion.

Ensayos Fisicos — Mecanicos
Humedad natural
Limites liquido, plastico e indice de plasticidad
Peso de la unidad de volumen en estado natural y reducida a seca.
Granulometria por via himeda en la serie de tamices N° 4, 10, 40, 100 y
200.
Descripcion tacto visual de textura y color de los distintos tipos de suelos.
Ensayos triaxiales rapidos no drenados, sobre muestras cohesivas.
Ensayos de consolidacion.
Clasificacion de suelos por el Sistema Unificado.

Ensayos Quimicos

Suelos: de todas las muestras extraidas en campafa, separadas por cuarteo, se
obtendra una parte suficiente y representativa a efectos de determinar su
agresividad al hormigon y al hierro. Las determinaciones seran realizadas de
acuerdo con las Normas IRAM, y comprenderan sales totales, pH, cloruros y
sulfatos.

Informes

Concluida la etapa de ensayos se realizar4 el andlisis de los resultados de
campafa y laboratorio, los cuales seran ordenados y volcados en planillas y
graficos. Asimismo, se calcularan las tensiones admisibles, se determinaran
coeficientes y se obtendran las conclusiones y recomendaciones que se aplicaran
en el disefio de las obras y en las previsiones sobre los métodos constructivos.

Topografia

Se realizard una nivelacion geométrica a lo largo de las calles por donde se
desarrollard el conducto, tomando como minimo un punto por bocacalle, y los
intermedios que sean necesarios para ubicacién de las bocas de registro cuando
las condiciones del terreno lo requieran, de manera tal de poder determinar las
direcciones del escurrimiento superficial.

A tal efecto se materializaran puntos fijjos de nivelacion, ademas de los
eventualmente existentes, con el objeto de asegurar que se disponga, del nimero
adecuado de acuerdo a las caracteristicas de las obras.
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Los puntos fijos seran vinculados altimétricamente mediante una nivelacion
geométrica que garantice una precision compatible con las tolerancias que exigen
las necesidades del disefio.

Asimismo, se realizard el levantamiento planialtimétrico de las obras existentes
relacionadas con los desagues pluviales (conductos, sumideros, cunetas, etc.) y
se verificara sus caracteristicas geométricas, conexiones entre si, estado de uso,
funcionamiento y direccion de escurrimiento.

Tolerancia y Metodologia
La informacion recogida en el curso de las tareas descriptas serd volcada en
planimetrias que se confeccionen a tal efecto.
En las tareas topogréficas indicadas se respetaran las siguientes tolerancias:
- De cierre lineal: T = 0,02 (0,3 L + 0,0005 L2) %
- De cierre angular: T = 20" (n) Y2
- De nivelacion: T = 0,025 m (L) ¥

Donde “L” es la longitud de las poligonales en km y “n” el numero de angulos.
Para lograr precisiones compatibles con la tolerancia exigida con poligonales de
itinerarios se debe prevenir cuidadosamente los errores de direccion, de gran
influencia en el error angular, para lo cual se aplicara exclusivamente la siguiente
metodologia.

Efectuar exclusivamente la biseccion con sefiales de centracion forzosa
(para disminuir al maximo el error de direccion).

Medicion de la direccion angular con 4 reiteraciones completas a efectos de
aumentar la precision del resultado, al adoptarse el valor mas probable

Efectuarse en forma reciproca.

La compensacion debe hacerse por el método de minimos cuadrados.

Construir antes de realizarse la medicion los vértices de la poligonal en
forma estable y sefializarlos en forma puntual.
Instrumentos a utilizar:

Dos miras de centracion forzosa.

Teodolitos de 1”7 lectura directa con 30 X de aumento y 20” de sensibilidad
del nivel tubular.

Distanciémetro electro-6ptico con error absoluto; 5 mm £ 5 ppm .
El Contratista presentar4 para su aprobaciéon un plan de tareas topogréficas,
referente a:

Precisiones para perfiles transversales

Precisiones de planimetria

Coordenadas de puntos fijos

Mojones

Ejes de replanteo precision (ejecucion)

Ejes del Aliviador/precision (ejecucion)

Puentes planchadas y pasarela
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Cuando con las obras se pase adelante de garajes privados o publicos, galpones,
depositos, fabricas, talleres, etc., se colocardn puentes o planchadas provisorias
destinadas a permitir el transito de vehiculos.

Para facilitar el transito de peatones, en los casos de que el acceso a sus
domicilios se hallare obstruido por las construcciones, se colocaran pasarelas
provisorias de aproximadamente 1,00 m de ancho libre y de la longitud que se
requiera con pasamanos Yy barandas. Las pasarelas estaran espaciadas como
méximo 10 m entre si.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideran incluidos en los
precios unitarios de las excavaciones.

Rotura de pavimentos existentes rigidos o flexibles

En caso que los conductos deban ser instalados bajo pavimentos rigidos o
flexibles, deberan utilizarse para su remocion, cortadoras de pavimento debiendo
efectuarse el corte hasta 1/3 del espesor del pavimento como minimo. Para
completar la tarea podran utilizarse otros medios para tal fin.

Medidas de Seguridad en Veredas
El Contratista debera cubrir con maderas o chapas adecuadas los pozos abiertos
en las veredas y sera el Unico responsable por los posibles accidentes o dafios a

personas o bienes de terceros. Los pozos no deberan quedar con niveles de agua
gue impliquen riesgos adicionales a las personas.

Asimismo, se efectuard y mantendra el balizamiento de dichos obstaculos de
acuerdo a las érdenes impartidas por la Inspeccion.

Frente de Obra

Los frentes de obra también deberan estar atendidos durante el periodo que
medie entre la finalizacion de la jornada de labor y la iniciaciéon de la siguiente, por
personal del Contratista, una de cuyas tarea sera la de mantener en ese lugar
funcionando las sefales de seguridad.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente Articulo también deberan
ser considerados por el Contratista dentro de sus Gastos Generales.

Ubicacién Planialtimetrica de las Cafierias Boca de Registro y sumideros Se
ubicaran de acuerdo con lo indicado en el Proyecto de Detalle.

En caso de interferencia de alguna instalacion o construccién existente en la traza
adoptada, el Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios.

En todos los casos, el cambio de traza del conducto, ubicacion bocas de registro
y sumideros no significara adicional alguno a reconocer al Contratista.

Restauracion de cafierias y/o servicios existentes
El Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, debera tomar
precauciones para evitar el deterioro de construcciones, caferias y/o servicios; la
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reparacion de elementos que se hubieren dafiado sera de exclusivo cargo del
Contratista.

Excavacion para la colocacion de cafierias, Boca de registro y sumideros
Comprende los siguientes trabajos: rotura de pavimentos y/o veredas, limpieza y
excavacion en cualquier clase de terreno (arena, fango, arcilla, tosca, ripio, etc., y
piedras o bochones que puedan ser extraidos sin necesidad de voladura) estén o
no contaminados; excavacion en desmonte; remocion de caferia existente,
construccion, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas y drenajes en el
estado en que se encuentren, con las dimensiones y la manera indicada en estas
E.T.P.; la ordenada disposicion y retiro del material excavado conforme a las
E.T.P.; la depresion de la capa freatica y eliminacion de agua de cualquier origen
necesaria para mantener el fondo de la zanja en seco, con la eliminacién del agua
por bombeo directo o achique; los entibamientos que fueran necesarios para
asegurar la estabilidad de las paredes de las zanjas; pasarelas, puentes para
peatones y vehiculos, sefalizaciones y obras de prevencidon y seguridad en un
todo de acuerdo con las Ordenanzas y normas vigentes que sean de aplicacion;
conservacion y eventual reparacion de instalaciones subterraneas existentes,
hayan o no sido detectadas o previstas con anterioridad; cambio de suelos no
aptos por suelos adecuados para mejorar las condiciones de fundacion de
cafierias 0 consolidacion de terrenos blandos, para asegurar la estabilidad de
cafierias y/o estructuras que se asienten sobre estos; relleno y compactacion de
las zanjas y de los sobreanchos de pozos, etc.

El costo del hormigébn de nivelacion y limpieza serd incluido en el item
excavaciones, siendo el espesor del mismo no inferior a los 10 cm y no teniendo
el Contratista derecho a reclamo alguno por ejecutar espesores mayores de los
10 cm.

BOCAS DE REGISTRO CAMARAS DE INSPECCION Y SUMIDEROS
El hormigdn, salvo que fuera especificado otro de mejor calidad en planos, de la
losa de fondo, tabiques y losa de techo, sera H-25. La armadura sera A.D.N. 420.

Se seguiran al respecto y en todo lo que ellas sean aplicables las estipulaciones
indicadas para las estructuras de hormigén armado estas E.T.P.
El procedimiento de ejecucién que adopte el Contratista debera ser aprobado
previamente por la Inspeccion, sin que ello exima de responsabilidad al
Contratista por los accidentes o inconvenientes que pudieran sobrevenir como
consecuencia de los procedimientos empleados.
Se podran emplear sistemas de encofrados especiales, siempre que el mismo
cuente con la aprobaciéon de la Inspeccion en relacion con aspectos tales como
avance de obra, calidad de terminacion, cantidad de juntas, curado del hormigon,
tiempo de desencofrado, etc.
Las fisuras que excedan los limites permitidos seran de exclusiva responsabilidad
del Contratista, y a su cargo seran todos los costos de las reparaciones que
fueren necesarias, utilizando para ello procedimientos con productos de tipo
epoxidico. Tanto el material a emplear, cuanto las metodologias de trabajo y
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control posterior deberan ser sometidos a la aprobaciéon por parte de la
Inspeccion.

El Contratista debera cuidar el llenado perfecto de los moldes y encofrados y el
mantenimiento de la seccién de hormigoén indicada en los planos.

La Inspeccion podra ordenar cortes en la masa de hormigon, a efectos de verificar
el espesor de cada componente estructural.

Las superficies internas de los elementos deberan quedar perfectamente lisas, sin
fallas, protuberancias o huecos. Las deficiencias que se notaren, deberdn ser
subsanadas por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo la Inspeccion
exigir, si lo cree conveniente, la ejecucion de un enlucido de mortero y arena, o de
cemento puro, que se considerara incluido dentro de los precios contratados por
la construccion de los conductos.

No se permitira ninguna conexion o amarre de los encofrados con las armaduras,
ni tampoco con elementos de la eventual estructura empleada para ejecutar la
excavacion. Ningun elemento metalico o no metalico que deba quedar empotrado
dentro de la estructura podra emerger, ni tener un recubrimiento menor de 3,5 cm
para la superficie exterior y de 2,0 cm para la superficie interior, excepto las juntas
de estanqueidad en correspondencia con las juntas de contraccion.

Los separadores entre las armaduras y las superficies de encofrados deberan ser
tales que respeten los recubrimientos antes citados. El material de los
separadores debera ser de una calidad comparable al del hormigon estructural al
cual serd incorporado. La Inspeccion podré autorizar la utilizacion de separadores
de plastico.

El encofrado de las paredes verticales no se retirara antes de las veinticuatro
horas de hormigonado. Los demas elementos no verticales no se desencofraran
antes de las setenta y dos horas, a menos que
justificadamente pueda esto ser hecho en tiempos menores, todo ello a exclusiva
conformidad de la Inspeccion.

Bocas de registro y Camara de Inspeccién

Las bocas de registro seran de hormigdn segun planos y deberan construirse con
moldes metdlicos, no exigiéndose revoque interior. Los paramentos internos
deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se
notasen, debera subsanarlas el Contratista por su cuenta, a satisfaccion de la
Inspeccidn, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de cemento
y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.

Grapas de hierro cincadas para escalones
Se construiran con barra de hierro de 20 mm de diametro, dobladas en forma que
presenten un ancho total de 28 cm y sobresalgan 18 cm con respecto al
paramento. Las ramas que penetren en los muros seran bifurcadas y tendran 23
cm de longitud total.
Una vez preparadas las grapas, se las protegera mediante un cincado en caliente.
La densidad del cincado no sera menor que 0,06 g/cm2 y deberd estar
uniformemente distribuido en la superficie de las grapas.
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Marcos y Tapas de Bocas de Registro

Las tapas seran de tipo rejilla circular articulada con bloqueo de seguridad,
provistas en su asiento de una junta de elastémero antirruido y antibasculamiento;
con una carga de rotura superior a los 400 kN y una superficie tragante mayor al
35 % de la superficie, deberdn ser extraibles a 90°. El material podra ser de
fundicion gris de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de
desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras u otros defectos de
cualquier naturaleza que sea y presentara en su fractura un grano gris compacto
y regular o de fundicién ductil (fundicion nodular / esferoidal) segun norma ISO
1083. Las dimensiones seran las indicadas en los Planos de Licitacion.

Rejas Verticales y Horizontales de Sumideros

Los sumideros que deban instalarse se construiran de acuerdo a los planos de
licitacion.

El material sera el indicado en 0. La carga de rotura debera ser mayor a 250 kn.
La superficie tragante total (vertical

+ horizontal) sera superior a 4000 cm2.

CANERIAS PARA LA RED DE DESAGUES PLUVIAL

Carierias de PEAD DN800 o PVC Normas y clase de los cafios

Las cafierias de hormigén armado sin precompresion se ajustaran a la Norma
ISO R 161-1, ASTM D 3034, ASTM F 2307 o equivalentes correspondientes a
cafierias de PEAD o PVC para alcantarilado o conduccion por gravedad de
fluidos, conforme la normativa que cumpla el proveedor de las mismas, quedando
a criterio de la inspeccion la aprobacion del tipo de material ofrecido.

Juntas de los cafios

Las juntas de las cafierias seran del tipo aro de goma, o la que el proveedor
determine, debiéndose acompafar a la oferta el disefio respectivo.

Se proyectaran de tal manera que los cafios sean autocentrantes, es decir, que el
aro de goma debera ser solamente un elemento de obturacién y no debera
soportar el peso del cafio. Ademas la junta deberéa disefiarse de tal manera que el
aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el cafio.

Los aros deberan ser de caucho sintético y responderan a la Norma IRAM 13.047.
“aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en
caferia”.

Colocacion de las carfierias
a) Caracteristicas de la zanja

Ancho de la zanja: Los factores que determinan el ancho de la excavacion son los
siguientes:

Tipo de suelo (estable o inestable)

Profundidad de la instalacién
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- Diametro de la tuberia
El ancho minimo de la zanja debe ser suficiente para proveer el espacio
adecuado para acoplar las tuberias dentro de la zanja, si fuera requerido, asi
como para colocar y compactar el material del relleno lateral. Si el acoplamiento
de los tubos se realiza fuera de la excavacion, el ancho de la zanja puede ser
menor.
En general, es recomendable que la zanja tenga un ancho minimo por lo menos
de 30 cm mas el diametro exterior.
b) Preparacion del fondo de zanja
Cualquier sobreexcavacion que se produzca debera rellenarse y compactarse a
nivel del fondo de zanja, para garantizar un soporte firme a la tuberia. Si el
material del fondo de la excavacion no es adecuado (arcillas expansivas, material
organico, lodo, etc.), debe sustituirse con material de buena calidad. Los
escombros y piedras angulosas o de gran tamafio deben removerse de la zanja,
para asegurarse un colchon de suelo a todo alrededor de la tuberia y accesorios.
En caso de presencia de agua en la zanja, esta debera drenarse mediante
bombas o cualquier otro medio aceptable, hasta que la tuberia se haya instalado
y el relleno haya alcanzado una altura suficiente para impedir la flotacion de la
tuberia.
a) Relleno de la zanja
El relleno de la zanja debe realizarse luego de colocar la tuberia, tan pronto como
sea posible. De esta manera, se disminuye el riesgo de que la tuberia sufra algun
dafio. Igualmente, se evita que la zanja se inunde
y se malogre el material de encamado, y que se desestabilicen los taludes. Por
otra parte, al rellenar la zanja evitamos que los transeuntes puedan tener
cualquier accidente.
C) Relleno en zona de proteccion del tubo
Las tuberias deben instalarse con un encamado apropiado, que provea un apoyo
longitudinal uniforme
debajo de la tuberia. El material de relleno debe colocarse bajo los lados de la
tuberia, con el fin de lograr un soporte adecuado en la zona de acostillado o
relleno lateral, tal como se indica en la figura.

Zona de relleno
in

Zonade acostilado
o relleno lateral=D/2
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El relleno inicial debe alcanzar por lo menos de 15 a 30 cm sobre la corona del
tubo, para protegerlo del impacto y la vibracién durante el relleno final si se utiliza
equipo mecanico.
El material de relleno debe colocarse en capas no mayores de 20 cm para lograr
una compactacion uniforme, y debe alcanzarse una compactacién del 95% de
proctor estandar.
El material de relleno debe seleccionarse y colocarse con cuidado para no dafar
la tuberia. Se debe eliminar cualquier piedra con tamafio mayor de 38 mm de
diametro, asi como escombros o cualquier material con aristas vivas o filosas.

D) Relleno final
Luego de colocar y compactar el material en la zona de proteccién del tubo, se
debe continuar rellenando hasta el nivel de rasante, procurando que el material de
relleno no tenga piedras grandes o escombros que dificulten la labor de
compactacion.
Debera alcanzarse por lo menos el 90% de proctor estandar en zonas con transito

Rasante

4

final

—————————————————————————

vehicular. En areas verdes o zonas donde no transitan vehiculos, el relleno puede
efectuarse con volteo manual. La superficie final debera restaurarse manteniendo
las mismas caracteristicas del pavimento original.
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Prueba hidraulica de las cafierias
Se realizara prueba hidraulica de cafierias pluviales

Deficiencia de cafios aprobados en fabrica

La aprobacion de los cafios en fabrica por la Inspeccion no exime al Contratista de la
obligacion de efectuar reparaciones o cambios de los cafios que acusaran fallas o pérdidas
al efectuar las pruebas de la caferia colocada, corriendo los gastos que ello demandare
por su exclusiva cuenta.

REJILLAS DE DESAGUE

A los efectos de recoger los efluentes pluviales, se dispondra de rejillas construidas con
planchuela de hierro de 1” (Esta sera la altura de la rejilla) x 5mm de espesor,( tanto en la
conformacién del marco como de los separadores), y una separacion de 30 mm entre cada
planchuela. Estas estaran apoyadas sobre un marco formado por un angulo de hierro de 1”
x ¥2” y 3 mm de espesor, el cual se amurara al piso, la unién entre si de todas las partes se
realizara mediante soldadura eléctrica, debiéndose realizar muestras por parte de la
empresa contratista para una previa aprobacién por parte de la Inspeccion de obra.

El Contratista deberd proveer y colocar todas las rejillas segun ubicacién,
especificaciones y detalles indicados en planos.
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D- RED VIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MOVIMIENTO DE SUELOS E INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTOS

INFRAESTRUCTURA VIAL
ESPECIFICACION TECNICA GENERAL

VALIDEZ DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD (D.N.V. Edicion 1998)

Para todo trabajo o tarea que no resulte debidamente especificado en el presente Pliego y
gue fuesen necesarios para la correcta ejecucion del Proyecto, rigen las Especificaciones
Técnicas generales comprendidas en el "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES” (PETG) de la D.N.V. — Edicibn 1998, el que contiene: I — LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS USUALES PARA LA CONSTRUCCION DE
OBRAS BASICAS Y CALZADAS y Il — OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES,
publicado por la Direccion Nacional de Vialidad.

TAREAS PRELIMINARES
General:

Incluye el replanteo y amojonamiento acorde a la documentacion ejecutiva aprobada, la
limpieza del terreno y la remocion y retiro de obstaculos. ElI Contratista esta obligado a
recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de instalaciones u otros
obstaculos de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones adecuadas.

Ejecucion:
La presencia de agua durante las tareas de excavacién, cualquiera sea su origen y causa
debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado y en

conformidad con la Inspeccién de Obra, asi como las tareas de achique, tablestacado,
defensas, etc., que resulte necesarias.

MOVIMIENTO DE SUELOS
EXCAVACION PARA APERTURA DE ZANJA
General:

Rige lo establecido en la Seccion B.ll. “Excavaciones” y en B.l “Desbosque, destronque y
limpieza del terreno” del PETG 98, de la DNV en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion Particular.

Ejecucion:
Se excavara a la profundidad requerida en cada caso, segun las caracteristicas de la
rasante y de las dimensiones del paquete estructural del pavimento. Rige lo establecido en

la Seccién B.VIlI “Preparacién de la Subrasante” y en B.V. “Compactacion Especial” del
PETG 98 de la DNV.
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SANEAMIENTO
General:

Este trabajo consistird en la excavacion del suelo por debajo del paquete estructural en los
sitios, profundidades y extensiones que lo indiquen los planos y/o la Inspeccion de Obra y
su reemplazo por suelo apto. La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con
los perfiles incluidos en los planos u ordenados por la Supervision, y luego el Contratista
adoptara el procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad exigida en el
Apartado “Compactacion Especial” del PETG de la DNV (Edicidn 1998). Se debera prever
gue puede resultar necesario proceder al escarificado y re compactacion de la base de
asiento resultante.

Materiales:

En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberan cumplir
con las siguientes exigencias:

Limite Liquido: menor de 40%

indice Plastico: menor de 10%

Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 kQg)

Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

No se permitira el empleo de agregados de tamafio superior a 5 cm. en su mayor
dimension.

Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
de Obra, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizados los
trabajos.

Ejecucion:
El suelo serd excavado en las dimensiones que se indiquen.

En caso de que el suelo situado debajo del fondo de la caja excavada de acuerdo a las
dimensiones fijadas, no esté a criterio de la Inspeccion de Obra en adecuadas condiciones
de plasticidad y humedad, debera ser excavada hasta eliminar el espesor no apto. El suelo
apto se colocard por capas con compactacion al 100% de la densidad maxima
correspondiente al ensayo Proctor Standard, de un espesor compactado de 0,20 m como
maximo hasta alcanzar la cota prevista.

General: La carpeta de rodamiento se efectuard con pavimento flexible tipo concreto
asfaltico

RELLENO Y COMPACTACION

PREPARACION DEL TERRENO — COMPACTACION DE SUBRASANTE.

General:

Rige lo establecido en la Seccion “Compactacion Especial” del PETG de la DNV (Edicion
1998).
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Ejecucion:

Se procedera al escarificado del terreno natural en las dimensiones de proyecto y una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion, previo
regado de ser este ultimo necesario conforme criterio de la Inspeccion de Obra, alcanzando

la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad 6ptima obtenida para dicho
suelo con el ensayo Proctor Standard.

Calidad:

Con el objeto de efectuar los controles de compactacién se tomaran densidades a razon de
una cada 300 m2 como minimo, pudiendo aumentar el nUumero de ensayos de densidad si
asi lo considera necesario la Inspeccion de Obra, segun Apartado “Compactacién Especial”
del PETG de la DNV (Edicion 1998).

En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccion de Obra se repetiran las
acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El equipo a utilizar para la
compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las densidades
requeridas previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Todos los ensayos y
equipos necesarios para el control de compactacion seran por cuenta y cargo del
Contratista.

1.1. SUB-BASE CON SUELO SELECCIONADO
General:

Rige lo establecido en la Secciéon B.IV. “RECUBRIMIENTO CON SUELO
SELECCIONADOQO” del PETG 98, en todo aquello que no se oponga a esta Especificacion
Particular.

Materiales:

Se colocara capas de 15 cm. de espesor, luego de las excavaciones y sobre la base de
asiento mejorada, en caso que corresponda, hasta alcanzar la cota requerida en perfiles
para la conformacién de los paquetes estructurales.

Para las capas, se exige:

LL <40

IP <10

Hinchamiento < 2 % (con sobrecarga de 4,5 kg)
VSR > 20 % (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

Ejecucion:
Este trabajo consistira en la formacion de base o sub-base utilizando materiales aptos para

tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos
ejecutivos aprobados y con lo ordenado por la Inspeccion de Obra.

PLI EG-2018-16255893-GDEBA-DPA§ I>l/| 'Y SPGP

Intervencion Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown

pagina 97 de 108



Buenos
Aires
Provincia

Calidad:

Se hard exclusivamente con el material descripto, homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en esta Seccion de las Especificaciones. En ningan caso
se admitirq para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de contenido de
materiales no aridos o extrafios. Para todos los casos, el Contratista debera solicitar la
Inspeccién de Obra la aceptacién del suelo a utilizar, estando ademés comprometido a
retirar por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o rechazado.

La capas a compactar no excederan los 15 cm. de espesor de suelo suelto y no se
comenzara la compactacion de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacion de la
capa inmediata anterior.

La compactacion del suelo se efectuara por medios mecanicos, en forma sistemética y de
manera que permita un control eficiente. El suelo compactado tendra la necesaria humedad
para asegurar la densidad maxima de compactacion, conforme a ensayos Proctor que la
Inspeccién de Obra requerira al Contratista, a razon de una cada 300m2 como minimo,
pudiendo aumentar el nimero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario.

La Inspeccion de Obra podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con
humedad excesiva y se la remplace con material apto. Esta sustituciébn sera por cuenta
exclusiva del Contratista y por consiguiente el trabajo no sera medido ni pagado. Cuando el
suelo se halle en forma de bloques o terrones se lo desmenuzara antes de incorporarlo en
el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite inferior
establecido, debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los limites especificados.

BASE ESTABILIZADA GRANULAR
General:

Rige lo indicado en el PETG 98, de la DNV, en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion Particular.

Materiales:

Las caracteristicas del material y sus espesores son los indicados en el Anexo A segun el
tipo de pavimentos indicado para cada sector

Ejecucion:
Consiste en la ejecucion de una base del espesor y ancho consignado en los planos de
proyecto.
El material se debera tamizar a tamafio maximo 20 mm. y mezclar con pala cargadora en
acopio y humectar. EIl porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas
deberan permitir satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el
proyecto. Se transportard a la zona de obra colocando el material con compactacion
posterior.
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El suelo en caso de ser necesario sera seleccionado y no contendra materia organica. El
porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberan permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto. Para la
incorporacion de cal, el agua que se utilice no contendrd sustancias que modifiquen el
proceso normal de reaccion de la cal.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado mediante
utilizacion de compactadores autopropulsados. Después de concluido el proceso
constructivo y previo a la ejecucion de los controles topogréaficos y de densidad se debera
efectuar la imprimacion, luego de lo cual y en un plazo de 10 dias se debera colocar la
carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante ese lapso.

Calidad:

Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100 metros.
Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

PAVIMENTO

CARPETA DE RODAMIENTO

Espesor 6 cm 0 5 cm. segun se indica en los planos de proyecto del proyecto ejecutivo.
Para la ejecucion de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado D.l “Disposiciones
Generales para la Ejecucién de Imprimacion, Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas
y Bacheos Bituminosos” y en el Apartado D.VIII “Bases y Carpetas de Mezclas Preparadas
en Caliente” del PETG de la DNV (Ed.1998) en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion Particular. Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucién de
capas de mezclas bituminosas, elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo
y dimensiones indicadas en los planos de proyecto y en las especificaciones particulares de
la obra. Para lo que no estd contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene
validez lo establecido en las especificaciones y normas de la Direcciébn Nacional de
Vialidad.

Ejecucion:
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir,

b) Aplicacion de riego de liga de material bituminoso,

C) Provisién, distribucion y colocacion de mezcla bituminosa en caliente,
d) Compactacion de la mezcla distribuida y

e) Librado al transito.

Ninguna mezcla bituminosa sera distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8° C Yy,
en descenso.

Equipos:

Terminadora:
El equipo de distribucién y terminado deberd poseer propulsion propia y estar dotado de

dispositivos de compensacion para ajustar el espesor de la mezcla y variacion de anchos
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de capa. Estara equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasados, que permitan
la distribucién sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrias, dejando una
superficie lisa y con cierta densificacion.

Aplanadoras Mecanicas:

Para el cilindrado de la mezcla podran emplearse rodillos de acero tipo "tAndem"
autopropulsados.

Por cada frente de trabajo debera tenerse en obra como minimo dos (2) aplanadoras, con
un peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas.

Podran también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la
Inspeccion de Obra y que permitan una compactacion efectiva de la mezcla caliente
mientras se encuentre en condiciones de ser trabajada.

Rodillos neumaticos multiples autopropulsados:

Seran de dos ejes con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en
el delantero.

El Contratista debera disponer del nUmero de equipos necesarios, y adoptar la metodologia
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual
debera ser sometida a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Regador de material asfaltico:

Para los trabajos de imprimacién o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutara la
carpeta, se empleardn camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo
motor que impulse el producto asfaltico a través de picos especiales que aseguren una
distribucion uniforme del material bituminoso sobre la superficie. Deberan poseer sistema
de medicion que permita conocer la cantidad de material distribuido.

La utilizacion de equipos diferentes a los indicados precedentemente deberd ser
explicitamente manifestada por el Contratista y acompafada con la metodologia propuesta
a efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual deberd contar con la
aprobacion expresa de la Inspeccion de Obra.

Calidad:

Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion
de Obra la aprobacién de la Férmula para la mezcla, adjuntando los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberan cumplir con los valores exigidos.
Asimismo acompafiard muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.

La Inspeccion de Obra aprobara la férmula o hara las observaciones que considere
necesarias. No se permitird la colocacién del Concreto Asfaltico hasta no haberse aprobado
la dosificacion en forma definitiva.

El ligante bituminoso para la mezcla sera un cemento asfaltico que indiquen las
especificaciones técnicas particulares y cumplira con las exigencias de la Normas IRAM
6604.
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El dosaje de Concreto Asfaltico debera realizarse dentro de lo indicado por el Método
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisén por cara a la
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0
poises.

En la formula de la Carpeta de concreto asfaltico presentada por el Contratista deber
constar:

. Criterio de dosificacién empleado

. Tipo de cemento asfaltico, su penetracion, punto de ablandamiento e indice de
penetracion, indicando su fabricante, procedencia y origen.

. Granulometria parcial de los agregados inertes con su retencién y paso por los
tamices que indiguen las especificaciones complementarias.

. Granulometria cien por cien (100%) de inerte resultante del dosaje propuesto.

. Desgaste "Los Angeles" del agregado propuesto.

. Peso especifico de los agregados y del filler.

. Concentracion critica del filler (Cs)

. Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad, vacios

residuales (determinados mediante saturacion por vacios, método Rice), vacios del
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacién betun-vacios, relacion
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas
correspondientes que determinaron el valor éptimo del betin propuesto en la férmula.

. Valor de concentracion critica "Cs" de la fraccion que pasa tamiz 74 micrones (N°
200) de la mezcla cien por cien (100%) inertes.
. Relacion entre valores de concentracion de filler en volumen en el complejo Filler-

Betun, considerando como filler a la fraccién que pasa tamiz de 74 micrones (N° 200) de
mezcla de inertes y su valor de concentracion critica.

. Para el valor 6ptimo de betdn propuesto se indicaré el indice de compactibilidad de
la mezcla.

. Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersion en agua a 60° C para
el 6ptimo de betln propuesto y 0,5% en exceso y defecto.

. Para el porcentaje 6ptimo de betln propuesto, el Contratista debera proporcionar un
grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el numero de golpes Marshall
por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y densidad
Marshall.

. La composicion de la mezcla de acuerdo al dosaje presentado por el Contratista
debera cumplir las exigencias que se detallan a continuacion:

Fluencia: 2,0 a 4,5 mm.
Vacios: 3% a 5%

Relacién betin-vacios: 70% a 80%

Relacion C/Cs:

Para base y carpeta: menor o igual a 1

Siendo:

C: Concentracion en volumen de filler en el sistema filler-betdn

PLI EG-2018-16255893-GDEBA-DPA§ I}g/l 'Y SPGP

Intervencion Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown

pagina 101 de 108



Buenos
Aires
Provincia

(Se considera filler a la fraccion de mezcla de aridos que pasa tamiz IRAM N° 200) Cs:
Concentracion critica de filler

Estabilidad: mayor a 900 kg

Relacion Estabilidad/Fluencia: 2100 a 4000 kg/cm

Estabilidad residual:
Para bases y carpeta de concreto asfaltico se debera cumplir la exigencia establecida en la
Norma de Ensayo VN-E-32-67 "Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del agua".

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias
minimas.

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos fisico-mecénicos deberadn ser
tomadas sobre camién a la salida de la Planta Asfaltica, o segun criterio de la Inspeccion
de Obra, las cuales seran compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica
Marshall, debiendo cumplir con las exigencias indicadas.

El Concreto Asfaltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondra de Agregados
Gruesos de trituracion, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asféaltico y un aditivo
mejorados de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento).

La graduacion de la mezcla de aridos debera encuadrarse dentro de la zona o "huso"
granulométrico que se indica a continuacion:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR LOS TAMICES
Tipo mezcla 32 mm 1 1/417 25,4 mm 19 mm3
/411 12,7 mm

1/2" 2,4 mm

N°8 0,074 mm

N° 200

Conc. Asfaltico Carpeta 100 70-90 35-60 5-12

No se aconseja el empleo de un Unico agregado de trituracion que por su graduacion
encuadre dentro de los limites establecidos, para evitar la posible segregacion, y su
incidencia en la dispersion de las caracteristicas de la mezcla en cuanto a Vacios,
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betln, etc.

De la mezcla elaborada, sobre camién, se controlaran las siguientes caracteristicas:
porcentaje de asfalto, granulometria, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de
trabajo se tomaran como minimo cuatro (4) muestras sobre camién para efectuar las
correspondientes verificaciones, las que seran representativas de esa jornada laboral. Los
tramos a aprobar se deberan corresponder con la formula aprobada.
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Ensayos de Laboratorio:

Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfélticas seran ensayadas en un
laboratorio a designar por la Inspeccion de Obra. Todos los gastos de que demanden los
ensayos estaran a cargo del Contratista.

Control de calidad de mezclas asféltica — Tolerancias:

Una vez aprobada la férmula de obra final, las caracteristicas resultantes de la misma,
seran las que el Contratista esta obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a
continuacion:

Granulometria y % de asfalto:
Tamiz de 3/4"y 1/2"

Tamiz N° 8

Tamiz N° 200

Asfalto: sobre el porcentaje de formula de obra:

+5.0%

+4.0%

+1.0%

+0.2%

Fluencia:

Las variaciones de la fluencia podran ser tales, que permitan en todo momento cumplir con
la relacion E/F establecida en la formula para la mezcla presentada y aprobada, debiendo
evitar tendencias a lograr estabilidades méaximas coincidentes con fluencias minimas.

Estabilidad:
Debera cumplir en todo momento con el limite establecido en este Pliego.

Estabilidad remanente:

La estabilidad remanente sera igual o superior a lo establecido en las especificaciones
técnicas particulares. (Normas VN y AASHTO)

Si la mezcla asfaltica resultare con un indice de estabilidad remanente menor a lo
establecido, la Inspeccion de Obra suspendera los trabajos hasta tanto se corrijan las
deficiencias de la mezcla.

Mezcla compactada in situ:

Se tomaran probetas cilindricas caladas del espesor total de la carpeta con compactacion
terminada, en distintas zonas y segun ordene la Inspeccién de Obra. Se extraerdn como
minimo 5 probetas cada 500 m2.

Los pozos que después de la extraccion queden en la carpeta deben ser rellenados por
cuenta del Contratista con mezcla asféltica de similares caracteristicas.

El Contratista debera contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una maquina
saca testigos con mecha de diamante de 10 cm de didmetro interno.
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Espesores:
El valor medio por tramo podra ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor

tedrico, no permitiéndose ningun espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por
ciento) de dicho espesor tedrico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podra
realizar la re-extraccion de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta
condicion, no admitiéndose valores inferiores al 92%.

Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92 y el 95%
se aceptara la zona con un descuento en base a la siguiente formula:

D=3 x A x (1 — E medio tramo / E tedrico)

D = descuento [$/m2] de la zona afectada.

A [$/M2] = precio de aplicacion de item cotizado por el Contratista (incluido materiales,
ejecucion de la carpeta, gastos generales), actualizado a la fecha de su certificacion.

E medio tramo: Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraidas al efecto.

E tedrico: Espesor tedrico previsto.

Si se observaran valores menores del 92%, se deber& reconstruir el tramo sin percibir
compensacion por ningdn concepto.

Compactacion:

A los 8 (ocho) dias de construida la carpeta, ésta tendr4 una compactacién media igual o
mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no admitiéndose
valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos en que se
encuentren valores inferiores se efectuara la extraccion de 5 probetas en lugares proximos
y elegidos por la Inspeccion de Obra. De repetirse un solo valor inferior al limite fijado seré
rechazado el "tramo o zona perteneciente a la probeta". El rechazo implica la
reconstruccion de la misma sin compensacion alguna al Contratista.

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO - riegos de imprimacion y liga.
General:

Para la ejecucion de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado D.| “Disposiciones
Generales para la Ejecucién de Imprimacion, Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas
y Bacheos Bituminosos” y en el Apartado D.ll “Imprimacién con Material Bituminoso” del
PETG de la DNV (Edicién 1998), en todo aquello que no se oponga a esta Especificacion
Particular.

Materiales:

En el caso del riego de liga se utilizaran emulsiones catidnicas de corte rapido, mientras
gue en el riego de imprimacién las emulsiones seran de rotura media.

CORDONES DE HORMIGON ARMADO

General:

Para la ejecucion de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado L.XVII "Cordones
de Hormigén Armado" del PETG de la DNV (Ed. 1998).
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Materiales:

Se ejecutaran los cordones cuenta y cordones montables emergentes segun plano de
proyecto con las dimensiones, pasadores y armaduras indicados en los planos de detalles
constructivos del proyecto ejecutivo.

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto. En las juntas de dilatacion, el pasador, estara cubierto por
un adecuado engrasado. Los pasadores y la armadura se colocaran segun plano de
detalle.

Calidad:

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacion del
hormigon deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida
en la Norma de DNV.

1.2. ENCESPADO DE ISLETAS Y VEREDAS
General:

Para la ejecucion de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado B.X
"Recubrimiento de Taludes y Banquinas" del PETG de la DNV (Edicion 1998), en todo
aquello que no se oponga a la Especificacion Particular.

El apartado B.X.l “Descripcidén”, queda complementado con lo siguiente:
Este item contempla la ejecucion de las Banquinas de Suelo Pasto en 0,04 m de espesor
en los sectores indicados en los planos en veredas e isletas.
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Entre todos seguimos
mejorando los barrios
de la Provincia.

Obra: XXXX XXXX
Localidad: XXXX XXXX
Partido: XXXX XXXX
Inversion: XXXX XXXX
Plazo: XXXX XXXX
Financiamiento: XXXX XXXX

Entre todos Buenos Aires
podemos mas. Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccién de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Deberéa asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigén ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La gréafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la gréafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.
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