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I . -  M E M O R I A  D E S C R I P T I V A  

 
 
I.1.-  Generalidades   
 
 
La cuenca del arroyo que sirve de receptor de la obra en cuestión está ubicada en la localidad de Don 
Orione, perteneciente al partido de Almirante Brown, abarcando aproximadamente unas 180 hectáreas. 
Siendo una zona con sectores residenciales en la cuenca baja y mayormente rural en la cuenca alta, 
cuyas actividades principales son el comercio minorista y la actividad agrícola respectivamente.  
 

 
 

 
La zona de los barrios Don Orione Viejo y Libertad se encuentra con drenaje insuficiente y anegamiento de 
calles.  

 
 
I.2.-  Objetivos  
 
El objetivo de la obra es contribuir al saneamiento y la urbanización de la zona mediante la ejecución de 
un conducto pluvial para una cuenca de unas 11 hectáreas correspondiente a la traza de la calle Rufino 
Córdoba debido a que de forma paralela se asfaltaran las principales calles y se ejecutaran diversos 
servicios públicos. Esto sumado a que en otra obra se canalizará el arroyo que surca ambos barrios y se 
construirá un cuenco regulador que es el receptor del conducto a construir.  
 
Por lo que se ejecutara un conducto pluvial enterrado con sus respectivos sumideros por la calle Rufino 
Córdoba entre Sánchez Gardel y Rinaldi desembocando en el cuenco antes mencionado.  
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I.3.-  Antecedentes 
 

En función de esta situación se ha procedido a la realización de una recopilación de antecedentes, 
tendientes a buscar datos de interés para ejecución del proyecto. 

 
Se contó con la documentación correspondiente a los desagües pluviales existentes en el 

Complejo habitacional Barrio Don Orione y relevamientos topográficos de la zona. Además de un 
relevamiento ambiental de ambos barrios con las problemáticas de la zona. 

 
 
I.4.-  La Obra Planteada. 
 

La obra se desarrolla en el Partido de Almirante Brown, en los barrios Don Orione Viejo y Libertad. 
Se ha calculado utilizando el método racional para una recurrencia de 2 años, y como se ha mencionado, 
la misma consiste en la ejecución de un ramal por calle Rufino Córdoba de una longitud de 589.10m.  
 
Se detalla a continuación:  

 
 Ramal calle Córdoba 
 

La obra se desarrolla por la calle Rufino Córdoba entre calles Sánchez Gardel y Alberto Ghiraldo. Desde 
S. Gardel hasta Gral. Hornos presenta una sección circular de hormigón de 0.80m de diámetro y allí 
cambia su sección a conducto circular de hormigón armado de 1.00m de diámetro hasta la calle Alberto 
Ghiraldo. Desde esta última hasta su desembocadura en el cuenco regulador, luego de cruzar la calle 
Rinaldi, cambia su diámetro a una sección circular de hormigón armado de 1.20m de diámetro.  
 
 
 
I.5.-  Principales Ítems de la obra 
 
Excavación para Conductos   1,810.49 m³ 
Excavación para Caños de Empalme  211.79 m³ 
Transporte Tierra Sobrante 40Hm  117,412.95 Hm.m³ 
Conductos Circulares Premoldeados de H° S° 247m  
Conductos Circulares Premoldeados de H° A° 589.10m 
Sumideros para calle de Tierra    10 u   
Sumideros para calles Pavimentadas  20 u 
Cámaras de Inspección    15 u 
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Artículo 1. TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DE OBRADOR 
 

Ítem: 1 

 
 

1.1. Generalidades: 

Comprende este ítem la ejecución de las tareas previas al inicio de los trabajos como el transporte de 

equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el lugar de los trabajos de 

todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra. 

También se incluye en este ítem el montaje e instalación de los obradores, oficinas, laboratorio tanto 

para la contratista como para la inspección, al igual que los equipamientos mínimos solicitados en 

artículo 16 de las especificaciones legales particulares, como los necesarios para el replanteo de los 

trabajos. 

Serán por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de servicios 

públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan resultar dañadas por las operaciones de 

traslado y armado del obrador. Además será por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupa-

ción, etc. Para la instalación de estos obradores. 

Asimismo será por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos organismos públicos 

y privados, como también el pago de derechos de circulación, peajes, autorizaciones, etc., para el 

transporte de distintos equipos y/o herramientas. 

Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo la contratista deberá explicitar co-

mo desarrollará todas estas tareas y provisiones. 

 
1.2. Medición y Forma de pago: 

Para la determinación del valor de este ítem deberá tenerse presente que no podrá superar el 5% de 

la suma del resto de los ítems, sin honorarios y su monto podrá abonarse en forma proporcional has-

ta un máximo de 30% del monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las insta-

laciones del obrador y traslado de equipos y a solo juicio de la inspección, una vez cumplimentado la 

totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%) por ciento restante. 

  

Artículo 2. MOVIMIENTO DE SUELOS  
 

Ítem: 2a y 2b 

 

2.1. Denominación: 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se en-

cuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fan-

go, arcilla, tosca, etc. 

2.2. Descripción Del Trabajo: 

La ejecución de los distintos tipos o categoría de excavaciones, incluirán entibaciones y apuntala-

mientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, 
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la eliminación del agua de las  excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y 

drenaje, el empleo de explosivos para la disgregación del terreno, las pasarelas y puentes para el 

pasaje de peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de 

instalaciones existentes de propiedad de Repartición o ajenas a la misma.  

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en 

las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

En los casos de excavaciones destinadas a la colocación de cañerías premoldeadas, aquellas no se 

efectuarán con demasiada anticipación, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior 

por lo menos en diez centímetros a la definitiva de fundación, debiendo la excavación remanente 

practicarse inmediatamente antes de efectuarse la colocación. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 

Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. 

Donde se deban colocar cañerías se recortará el fondo de la excavación con la pendiente necesaria 

para que cada caño repose en forma continua en toda su longitud, con excepción del enchufe alrede-

dor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta. 

No se permitirá apertura de zanjas en las calles, antes de que haya acopiado el material necesario 

para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas. 

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos.  

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas pro-

venientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo.                                

2.3. Eliminación Del Agua De Las Excavaciones: Depresión De Las Napas 
Subterráneas; Bombeo, Drenaje. 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 

precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo. 

Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares o terraple-

nes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 

Para la eliminación de las aguas subterráneas el Contratista dispondrá de equipos de bombeo nece-

sarios y ejecutará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados. 

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles que al 

mismo fin se precisaran se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las excava-

ciones. 

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá elimi-

nar toda posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación o instala-

ciones próximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales será único responsable. 

2.4. Defensa: 

Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, 

el Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de protección 

durante la ejecución de las obras, no se reconocerá indemnización alguna por tablestacados de pro-

tección durante la ejecución de las obras, no se reconocerá indemnización alguna por tablestacados 

u otros materiales o implementos que el Contratista no pudiera extraer. 
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Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de edificación o cualquier 

construcción existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir de-

rrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la cons-

trucción cuya estabilidad pueda peligrar. 

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista 

procederá previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. 

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del 

caso y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionasen daños a las propiedades o vecinos ocupantes, 

al público, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación, de todos los daños y perjuicios que se pro-

dujeran. 

2.5. Empleo De Explosivos Para La Disgregación Del Terreno: 

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregación del empleo de explosivos el Contratista 

usará cartuchos pequeños y adoptará las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las insta-

laciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los cuales será único responsable. 

En cada caso el Contratista informará anticipadamente a la Inspección del propósito de emplear ex-

plosivos y correrán por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para recabar los per-

misos correspondientes. 

2.6. Puentes, Planchas, Pasarelas: 

Cuando con las obras se pase adelante de garajes públicos, galpones, depósitos, talleres, etc., se 

colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos.  

Para facilitar el tránsito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallare obs-

truido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de aproximadamente 1,00 m. de 

ancho libre y de la longitud que se requiere con pasamanos y barandas que se espaciarán cada 50 

m. como máximo. 

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los precios unitarios 

de las excavaciones. 

2.7. Depósito De Los Materiales Extraídos De Las Excavaciones: 

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos se 

depositarán provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre 

que con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al tránsito cuando no sea imprescindible 

suspenderlo, como así también el libre escurrimiento de las aguas superficiales; ni se produzca cual-

quier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección pudieran evitarse. 

El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las excavaciones. 

Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para realizar depósitos en la 

vía pública serán de exclusiva cuenta del Contratista. 

Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos 

en la vía pública y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos o zonas de propiedad 

fiscal o particular deberá gestionar previamente la autorización del propietario respectivo, conviniendo 

el precio del alquiler. 
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Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitirá igualmente testimonio de 

que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupación. 

Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para la Repartición y tan solo se exige como re-

caudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente de los trabajos. 

2.8. Forma De Medición: 

Se medirá por metro cúbico de suelo movido, reconociéndose como ancho de excavación los que se 

fijan a continuación, aun cuando el Contratista adopte para la ejecución un ancho distinto: 

  

Caños Premoldeados

(m) 

Ancho de Excavación  

(m) 

 0,40  0,70 

 0,50  0,85 

 0,60  1,00 

 0,70  1,15 

 0,80  1,30 

 0,90  1,45 

 1,00 1,60 

 1,20  1,90 

 1,40 2,20 

 

 CONDUCTOS HORMIGONADOS "IN - SITU". 

 

Conductos Ancho de Excavación. 

(m) 

Circular Diámetro interno + 1,20 m 

Rectangular Luz interior + 1.40m 

Doble Rectangular 2 × Luz interior + 1.40m 

  

 OBRAS ACCESORIAS: 

Se tomará como ancho de excavación el que surja de los planos respectivos como ancho de la es-

tructura, no reconociéndose en ningún caso excepto indicación expresa por parte de la Inspección, 

otras medidas que las indicadas en planos. 

2.9. Profundidad De Excavación: 

La profundidad de excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda y en el caso 

de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 metros por debajo de la superficie del mismo hasta el 

plano de fundación de las estructuras. Para el caso de caños de hormigón premoldeados, se conside-

rará como superficie de fundación la de apoyo de fuste. 

2.10. Forma De Pago: 

Se certificará y pagará por metro cúbico de suelo movido, incluyéndose en el precio del Ítem la exca-

vación propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje, defensa, tablestacado, 
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el eventual retiro y reposición de cercos y alambrados, vallas de protección, y en general todas las 

tareas e insumos descriptos en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7). El precio del contrato se incluye 

cualquier tipo de excavación (manual o mecánica) que haya que efectuar en correspondencia con el 

cruce de instalaciones subterráneas (Electricidad, gas, servicios sanitarios, etc.) que interfieren con la 

traza de la obra, como así los cateos necesarios para la localización de las mencionadas instalacio-

nes. 
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Artículo 3. RELLENO DE EXCAVACIONES 
 

3.1. Descripción: 

El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, la que se encon-

trará depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido que transportar por exi-

gencias propias del trabajo u orden de la Inspección, entendiéndose que si fuera necesario transpor-

tar la tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del 

Contratista. 

3.2. Características Del Material: 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento 

que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo grado de compactación.  

El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal, comprendido entre el ochenta (80) 

y el ciento diez (110) por ciento del contenido "óptimo" de humedad de compactación determinada 

con el Ensayo Proctor. Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite supe-

rior especificado (110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o 

dejado en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior especifica-

do, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de humedad 

"óptimo" determinado con el Ensayo Proctor. 

3.3. Forma De Ejecución: 

a) Descripción: Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 

0,20 m. de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apiso-

nando las capas por medio de pisones, manuales o mecánicos, hasta sobrepasar la clave del con-

ducto en 0,60 metros.  

Para el resto del relleno de la excavación, se procederá pasar equipo mecánico de compactación, 

siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que 

durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará 

las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso especí-

fico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo Proctor. 

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la Ins-

pección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de compactación a exclusivo 

cargo del Contratista. 

b) Equipos: El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalación de cañerías y 

mangueras; el equipo debe ser tal que permita la determinación del agua empleada. Los rodillos "pa-

ta de cabra", tendrán un ancho mínimo de cada tambor de 1,00 m, la separación entre salientes mí-

nimas de 0,15 m y máxima de 0,25 m con un largo de salientes mínimo de 0,15 m 

 Presión mínima ejercida por cada saliente: 

a) para suelos con límite líquido menor de 38 o índice de plasticidad menor de 15, rodillo sin 

lastrar 20 kg/cm2, lastrado 30 kg/cm2. 
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b) para suelos con límite líquido mayor de 38 o índice plástico mayor de 15, rodillo sin lastrar 10 

kg/cm2, lastrado 15 kg/cm2. 

Los rodillos lisos serán de un peso tal que ejerzan una presión mínima de 10 kg/cm. de ancho de 

llanta, siendo el diámetro del rodillo no menor de 1,00 m.    

Los rodillos neumáticos múltiples serán de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro en el 

delantero.  

La presión de aire en los neumáticos no será inferior a 3,5 kg/cm2 y la presión transmitida al suelo 

será de 35 kg/cm de ancho de banda de rodamiento. 

3.4. Ensayo De Suelo: 

Se realizarán ensayos previos en la cantidad que la Inspección determine a efectos de establecer el 

contenido de humedad con el cual se obtiene el "máximo" peso específico aparente de compactación. 

La muestra de suelo a ensayar será tamizada sobre el Tamiz Nº 4 y compactada dentro de un molde 

cilíndrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde; este tendrá 0,10 m. de 

diámetro ó 0,12 m. de altura. 

Cada capa será compactada con un pisón de 0,05 m. de diámetro en la base y que con un peso de 5 

kg, se dejará caer desde una altura de 0,30 metros, 35 veces. 

El molde será colocado sobre una base firme durante la compactación del suelo. Una vez concluido 

el moldeo de la probeta, se calculará el peso específico aparente del suelo seco. 

El Ensayo se repite adicionándole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta encontrar 

aquel que produce el "máximo" peso específico aparente para las condiciones de este Ensayo. 

Si los suelos empleados tuvieran un límite líquido superior a 38 o un índice de plasticidad mayor de 

15, el peso del pistón será de 2,5 kg en tanto que el número de caídas para cada capa de suelo se 

reducirá a 25. 

Este Ensayo Proctor se hará en el Laboratorio de la Dirección Provincial de Hidráulica.  

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará determinaciones de 

"peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los lugares y cantidades que la Inspección 

determine. Estas determinaciones se efectuarán antes de transcurridos los cuatro días posteriores al 

momento en que finalizará el pasaje de los equipos de compactación. 

3.5. Forma De Medición: 

Se medirá por metro cúbico (m3) de suelo colocado y compactado, no re-conociéndose mayor volu-

men que el determinado por la diferencia existente entre el volumen excavado que fuera reconocido 

por la Inspección y el volumen exterior ocupado por las estructuras contenidas en la excavación y 

cuyas medidas, salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, serán las que surjan de pla-

nos. 

3.6. Forma De Pago: 

El costo de estos trabajos se encuentra prorrateado dentro de los Ítems: "MOVIMIENTO DE 

SUELO",  no correspondiendo pago adicional alguno. 

Se incluyen dentro de ese Ítem todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo 

para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se especificará precedentemente. 

Se incluyen asimismo todos los gastos que demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, etc. 



 
 
 
DPH – Dirección Provincial de Hidráulica 

11 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

Corresponde Expediente Nº 



 
 
 
DPH – Dirección Provincial de Hidráulica 

12 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

Corresponde Expediente Nº 

Artículo 4. HORMIGON PARA CONDUCTOS  
 

4.1. Alcance De Los Trabajos 

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro de toda la mano 

de obra, materiales y equipos, y la realización de todos las tareas necesarias para suministrar y colo-

car en la obra todas las estructuras de  hormigón simple y armado construidas "in situ", completas, 

como se muestra y se documenta en los planos y demás documentación, en la forma requerida por la 

Inspección y como aquí se especifica. 

4.2. Generalidades 

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selección de materiales, 

elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del hormigón, construcción de juntas, 

reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de apli-

cación para la construcción de todas las obras de arte motivo de este contrato, constituidas por ele-

mentos estructurales de hormigón. 

El Contratista extraerá y hará ensayar a su costo, en el Laboratorio que le indique la Inspección, has-

ta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estarán en contacto con la estruc-

tura de hormigón. Se deberán determinar mediante análisis químicos, la presencia en los suelos de 

sustancias agresivas al hormigón o al acero. De acuerdo a los resultados de los análisis químicos de 

suelos, la Inspección determinará el tipo de cemento a utilizar en la fundación y/o partes de la estruc-

tura en contacto con agua o suelos. 

Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados de 

conformidad con lo que especifican las últimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en 

lo que sean de aplicación a esta obra. 

En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones con-

tenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelación indicado. 

En todos los casos en que se establezca  referencia a una norma extranjera deberá entenderse dicha 

norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM. 

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan específicamente, 

podrán ser de aplicación las primeras. 

El contratista deberá incluir previo al inicio de la tareas los planos y la información detallada referente 

a las plantas de elaboración, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a los siguien-

tes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los materiales componentes 

del hormigón, como del amasado, transporte, encofrado, colocación y curado del mismo. 

Sin perjuicio de ello el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los métodos men-

cionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación cuando lo considere nece-

sario para el cumplimiento de este pliego. 
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4.3. Hormigón Y Materiales Componentes: 

4.3.1 Composición Del Hormigón: 

El hormigón estará compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso, agua y aditivos de 

acuerdo con lo especificado a continuación.  

Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con retardador de fraguado o 

un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigón y el hor-

migón resultante deberán cumplir con los requisitos contenidos en este pliego. 

Para el caso de hormigones con relación agua cemento menor a 0.45 se permitirá el uso de super-

fluidificantes.  

El Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la Inspección. El mismo será 

de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y deberá acreditar experiencia en obras de 

similar importancia.     

El contratista indicará en su presupuesto los materiales que utilizará para la elaboración del hormi-

gón, dicha información incluirá procedencia (canteras o fábrica de origen), detalle de las característi-

cas tecnológicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fábrica, cuando corresponda 

dentro de los 60 días posteriores a la firma del contrato y como mínimo 45 días antes de comenzar 

los trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregará a la Inspección para su aprobación los 

materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigón. 

La Inspección verificará los materiales y las dosificaciones en su labora-torio. Si de estos ensayos 

resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente rechazo de algu-

nos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendrá derecho a prorroga de los 

plazos contractuales por este motivo. 

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista deberá ajustarse a 

ellas y no podrá variarlas sin autorización de la inspección. Sin perjuicio de ello el Contratista deberá 

realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta 

la humedad de estos últimos. 

4.3.2 Tipos Y Requisitos De Los Hormigones. 

El contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A que deberán cumplir los 

requisitos establecidos en el cuadro B. 

CUADRO A:       

Tipos de hormigones 

HORMIGON 
Tipo 

Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse

I Hormigón armado para estructura en contacto  con el agua, tales como losas de fundación,  
pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc. 

II Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales como losas y 
tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes carreteros, bases y pilas de 
puentes, etc. 

III Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como columnas, 
vigas,  pórticos, losas, etc. 

IV Hormigón para contrapisos. 
 

V Hormigón armado para estructura en contacto con vuelcos industriales. 
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CUADRO B:     

Requisitos De Hormigones 

HORMIGON 
 

( tipo ) 

´bk 
 

(kg/cm²) 

a/c
 

máx.) 

Cemento
 

máx.      mín. 

Asentam
 

máx.      mín. 

Tmáx. 
Agregado 

(mm) 

Aire
Incorp. 

(%) 

I 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5  1 

II 210 0.55 400 350 14 10 19 5.5  1 

III 170 0.55 ----- 300 10 6 19 4.5  1 

IV 130 0.55 220 150 7 3 38 4.5  1 

V 210 0.40 ------ 400 10 6 19 ver aditivos 

 

NOTA 1: Los hormigones I a IV indicados en el cuadro, se elaborarán con cemento normal.  

Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los 

sulfatos se indicarán en cada caso particular según los resultados de los ensayos 

químicos de agua y suelo de contacto.  

NOTA 2: El hormigón Tipo V se elaborará con cemento resistente a los sulfatos (A.R.S.).  

3.1) Cementos 

El cemento deberá ser Cemento Portland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser ensayado 

según los métodos que se indican en cada caso: 

 

Requisitos 
Método de ensayo 

Requisitos químicos: 
 

Cloruro (CI) máx. 0.10 % IRAM 1504 

Oxido de magnesio (MgO) máx. 5,0 % IRAM 1504 

Anhídrido sulfúrico (SO3) máx. 3,5 % IRAM 1504 

Pérdida por calcinación máx. 3,0 % IRAM 1504 

Residuo insoluble máx. 1,5 % IRAM 1504 

Sulfuro (S=) máx. 0,10 % IRAM 1504 

  

Requisitos físicos: 
 

Material retenido tamiz Nº 200 máx. 15 % IRAM 1621 

Superficie específica (por permeabilidad al aire Blaine): IRAM 1623 

-promedio de las partidas entregadas en  un mes mín. 2800 cm2/g 

-determinación individual de una partida min. 2500 cm2/g 

Expansión en autoclave max. 0,8 % IRAM 1620 

Tiempo de fraguado:  

-inicial min. (minutos)   45  
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-final máx. (horas)       10 IRAM 1619 

Resistencia a la flexión:  

-7 días min. 35 kg/cm2  

-28 días min. 55 kg/cm2 IRAM 1622 

  

Resistencia a la compresión: 
 

-7 días mín. 170 kg/cm2 

-28 días mín 300 kg/cm2 

Falso fraguado:  

-Penetración final min.  50 mm IRAM 1615 

 

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 ppm y el agua supe-

rior a 200 ppm se adoptarán las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la preparación 

de los hormigones. 

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas estructu-

ras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio deberá incluirse 

en el respectivo ítem, el contratista cotizará el incremento del precio unitario de hormigón por uso de 

cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de cómputo y presupues-

to. 

Si en función de los resultados de los análisis químicos la Inspección ordena la utilización de cemen-

tos especiales el Contratista tendrá derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado al 

efecto. 

En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el ítem se anulará, no teniendo el contratista 

derecho a ninguna compensación por ello, prevaleciendo esta cláusula sobre las establecidas en las 

cláusulas generales respecto a la validez de precios unitarios por variaciones de cantidad. 

El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por utilización de cemen-

tos especiales, será tenido en cuenta para la comparación de ofertas. 

4.3.3 Agua Para Hormigón: 

El contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de 

agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones responderá 

a las presentes especificaciones. Será limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de aceite, 

ácidos, álcalis, azúcares y materia orgánica.  

Su pH estará comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sólido a 100ºC no superará 5 g por litro, el conte-

nido de sulfatos expresados en SO4= será como máximo 0,5 g por litro y el contenido de cloruros 

expresados en Cl- no será mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitirá que las impurezas del agua 

causen una variación del tiempo de fraguado superior al 25 % ni una reducción de la resistencia a los 

7 y 28 días mayor del 5 % en comparación con los valores correspondientes obtenidos utilizando 

agua destilada en ambos  casos. 
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Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes espe-

cificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento. 

4.3.4 Agregados 

Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección, pudiendo el 

Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material con-tenido mediante trituración de 

roca sana proveniente de canteras. La aceptación de un yacimiento no implica la aprobación de todos 

los materiales que de él se extraigan. 

a) El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado para hormigones, 

constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podrá estar 

constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituración 

de rocas.  

Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que el 95 

% pase a través del tamiz ASTM Nº 4 y quede retenido en el tamiz ASTM Nº 30. 

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto 

proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración, deberá consistir en partículas 

duras, densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas y deberán estar libres de cantidades 

perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, materia 

orgánica, marga, mica calcedónica y otras sustancias inconvenientes. 

La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la superficie seca 

según norma IRAM) menor de 2,60 kg/cm3 podrá ser rechazada. 

Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera deberá tener un 

módulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. La granulometría del agregado fino deberá 

también ser controlada de tal forma que los módulos de finura de por lo menos cuatro de cinco mues-

tras consecutivas de agregado fino a utilizar no deberán diferir en más de 0,20 del módulo de finura 

de granulometría básica seleccionada por el Contratista y probada por la Inspección. El módulo de 

finura se determinará dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales 

retenidos en los tamices Nº 4, 8, 16, 30, 50 y 100. 

A opción del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más tamaños o clasificación, 

pero la uniformidad de la granulometría de los tamaños separados será controlada de tal manera que 

ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas 

dentro de los primeros 300 días de colocación del hormigón. Cuando se utilicen dos o más agregados 

finos, cada uno de ellos serán almacenados por separado e ingresará a la hormigonera también por 

separado. 

b) El término "agregado grueso" será usado para designar el agregado del hormigón con granulome-

tría comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamaño o gama de tamaños dentro de tales 

límites. El agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de roca granítica o cuarcítica y/o por 

canto rodado obtenido de canteras aprobadas. 

El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximada-mente equidimensionales, 

densas, y exentas de partículas adheridas. Las partículas deberán ser generalmente esféricas o cú-

bicas. 
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El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podrá ser 

rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40 % expresado en peso. 

La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamaño, tal 

como fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del Corps of Engineers, no debe-

rá exceder el 25 % en cualquiera de la pilas. 

El agregado grueso y cuando se utilice arena de trituración, la elaboración de agregados, al ser so-

metida al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol-etileno según la publicación CRDC 148/69 del 

Corps of Engineers, deberá tener una perdida menor del 5 %. 

Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76, 38 y 19 mm serán almacenados y me-

didos separadamente. 

En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla de tres 

fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. 

Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm las fracciones serán 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm. 

c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, adyacentes a la cen-

tral de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusión de materiales extraños en el hormigón.  

Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento, 

para permitir la colocación continua  y la terminación de toda colada que fuera comenzada. El agre-

gado fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme 

de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado. 

4.3.5 Aditivos 

El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la 

Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las pro-porciones que indique su 

fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos serán utilizados en la obra en las mis-

mas proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados. 

En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. Este aditivo deberá 

satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado 

en la obra por más de seis meses no podrá ser usado, hasta tanto nuevos ensayos de verificación 

garanticen un resultado  satisfactorio. 

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y superfluidifican-

tes podrán ser usados a opción del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de la Ins-

pección. El agente a utilizar deberá cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo deberá ser sumi-

nistrado en una solución acuosa y añadirse al hormigón como parte del agua en la mezcla del hormi-

gón. 

4.4. Elaboración  

El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en planta móvil 

ubicada en proximidades de la obra a construir. 

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado. Esta deberá contar con dispositivos ade-

cuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada 

carga de hormigón. 
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La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima de transpor-

te hasta que el baricentro de la obra sea de  15 km.   

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de hormigonado, deberá ser 

realizado con camiones motohormigoneros. 

El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la certifica-

ción del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medición. 

Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que sean ordenadas.  

El Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las nuevas pruebas de 

verificación que sean necesarias para asegura el funcionamiento satisfactorio.  

Cada unidad de determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un dial bien visible  y calibrar-

lo en el sistema métrico decimal el que indicará la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de 

la operación de pesaje o bien deberá incluir un indicador que mostrará el equilibrio del fiel de la ba-

lanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos lados de la posición de equilibrio que corres-

pondan al porcentaje de error máximo de  medición permitido para cada material. 

Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda conservar conve-

nientemente los diales o indicadores. 

La medición de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuará con errores menores a los 

que se indican a continuación: 

 

cemento    ±  1 % 

cada fracción o tamaño nominal de árido ±  2 % 

Cantidad total de árido ±  1 % 

Agua   ±  1 % 

Aditivos    ±  1 % 

 

La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla uniforme y des-

cargarla sin segregación. Se proveerá un equipo con control adecuado de la velocidad de rotación del 

mezclador y de la introducción de los materiales en la hormigonera.  

El tiempo de mezcla será incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad 

y consistencia requeridas en el hormigón o cuando las muestras de ensayos de hormigón tomadas 

de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de 

uniformidad preestablecidos. 

Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser reducido al mínimo re-

querido para lograr un mezclado uniforme y eficiente. 

En el caso de utilizar hormigón tipo V, el tiempo de mezclado no será nunca inferior a 2 (dos) minu-

tos. 

Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan frecuentemente como 

sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista 

proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores 
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para determinar  si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados serán realiza-

das por la Inspección y a cuenta del Contratista. 

La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la 

placa de marca de la máquina. 

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso deberá 

ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada. 

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberán ser corregidas a 

satisfacción de la Inspección. No se efectuará ningún pago al Contratista por la mano de obra o mate-

riales que sean requeridos por las disposiciones de este párrafo. 

El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil emplazamiento en proxi-

midades de la obra a construir. La producción de hormigón de estas plantas no podrá ser inferior a 20 

m3/hora nominal.  

Los requisitos  a cumplir por estas plantas y las demás exigencias establecidas para la elaboración 

del hormigón, serán similares a las especificadas para la central de hormigonado. 

4.5. Transporte: 

El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido como sea 

posible, por métodos adecuados que eviten la segregación. Cualquier hormigón transferido de un 

elemento de transporte a otro deberá ser pasado a través de una tolva de forma cónica y no deberá 

ser dejado caer verticalmente desde una altura de más de 2,00 m excepto cuando se tengan equipos 

apropiados para evitar la segregación y sea específicamente autorizado. 

Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados estarán sujetos 

a la aprobación de la Inspección. 

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón preparado en la 

central deberá ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC. 

Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán ser usados 

únicamente para mezclas con asentamientos menor o igual a 0,05 m o para distancia corta de trans-

porte (dentro de un radio de 1 km) solamente con aprobación por escrito de la Inspección. 

Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador o equipo sin agi-

tación, podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la altura de caída no su-

pere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no serán permitidos para conduc-

ción de hormigón.  

El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa 

aprobación de la Inspección. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del tipo de presión 

por pulsación (squeeze type).  

La  tubería deberá ser de acero rígido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesa-

do. El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos tres veces el máximo tamaño nominal del agre-

gado grueso del hormigón a ser bombeado.  

El agregado de máximo tamaño, o el asentamiento del hormigón, no podrán ser reducidos para ajus-

tarse a las características de las bombas o los conductos. La distancia de bombeo no deberá exceder 
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los límites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba deberá recibir una alimentación 

continua de hormigón.  

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería deberá ser expulsado 

evitando su incorporación al hormigón colocado. Después de cada operación, el equipo deberá ser 

limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del área de encofrados. 

4.6. Colocación: 

La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción aprobadas, 

con cortes de unión moldeados. El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los 

encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la 

segregación de los materiales.  

El hormigón deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final en los encofrados y al 

colocarlo, así, no deberá haber una caída vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un 

equipo adecuado para prevenir la segregación y cuando ello está específicamente autorizado. La 

colocación del hormigón deberá estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente compac-

tado en capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor.  

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberá ser tal que el material sea rápida y 

totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construcción deberán mantenerse continua-

mente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocación del hormigón. El agua en exceso de-

berá ser eliminada antes de la colocación del hormigón fresco. Todo el equipo de colocación del hor-

migón y todos los sistemas que se utilicen deberán estar sujetos a la previa aprobación de la Inspec-

ción. La colocación del hormigón no será permitida cuando, en opinión de la Inspección, las condicio-

nes del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas. 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de mezclado y 

transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar colocado en su posi-

ción definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en 

que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigón será 

protegido contra la acción del sol, viento, lluvia, etc. 

Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado anteriormente 

podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 

En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, los tiem-

pos indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando el hormigón 

contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del 

hormigón los tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados 

de ensayos realizados para determinarlos. 

4.7. Hormigonado De Fundaciones: 

No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocará, 

previa compactación, una capa de 0,10 m de espesor mínimo de hormigón para contrapisos, no per-

mitiéndose ningún trabajo antes de transcurridas 48 horas. 

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el de hormigón de Cemen-

to Portland. 
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En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes adecuadas que permitan 

encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua. 

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de agua, deberán ser 

instalados por el Contratista. Dichos equipos estarán disponibles en el sitio previo al colocado y, de 

ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la  colocación 

del hormigón. 

4.8. Compactación: 

El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración de alta frecuencia suplementados con 

palas manuales y apisonado. En ningún caso los vibradores serán utilizados para transportar el hor-

migón dentro de los encofrados. El número de vibradores y la potencia de cada unidad deberán ser 

los necesarios para compactar correctamente el hormigón. 

Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el hormigón, una fre-

cuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) así como el tiempo de du-

ración de la vibración deberá ser el necesario para producir una compactación satisfactoria. 

Cuando el hormigón es colocado para camadas, cada una de ellas deberá ser compactada inmedia-

tamente. Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta tanto la camada previa no haya 

sido compactada. Al compactar una camada el vibrador deberá penetrar y revibrar la camada previa, 

siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posición vertical. 

4.9. Curado: 

La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar de hormigo-

nado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las condiciones establecidas 

para el agua destinada a preparar hormigón. 

El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la 

temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo cálido conforme aquí se indi-

ca. 

Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos directos del sol 

como mínimo durante 3 días después del hormigonado. El hormigón fresco deberá ser protegido con-

tra posibles daños por lluvias. 

Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá que la humedad del 

hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado el hormigón, mediante as-

persión u otros métodos aprobados por la Inspección.  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón se hiele du-

rante las primeras 72 horas de colocado. También habrá de protegerlo contra heladas durante las 

dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberá tomar desde le momento 

que se registren temperaturas inferiores a 2ºC. 

No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y nunca en lugares 

donde su opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón.    

Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán las especificacio-

nes ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete". Para uso general el 

compuesto será transparente y contendrá una tintura desvanecente que permita apreciar el área cu-
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bierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol el compuesto contendrá un pigmento blanco de 

forma que el coeficiente no contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor 

del 60% del correspondiente al óxido de magnesio. 

Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante 

en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el área. Deberán ser aplica-

dos no antes de un curado por humedad de 24 horas. 

No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinión de la 

Inspección, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre su-

perficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante 

para la aplicación del producto; donde se requiera adherencia con el hormigón a colocar posterior-

mente, tal como juntas horizontales de construcción entre tonga-das de hormigones integrantes de 

una misma estructura. 

Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra daños. 

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas de todo movimien-

to por un período de 24 horas como mínimo después de terminada la colocación del hormigón. 

4.10. Juntas de Construcción: 

Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por medio de tablones 

de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión. 

Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas con efecto de adhe-

sión, serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por arenado 

húmedo o desbastado con agua y aire ("cut green”).  

Si la superficie terminada de una capa está congestionada de armaduras, fuera relativamente inacce-

sible o si por cualquier otra razón fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada antes 

de su fraguado, su desbastado con agua y aire no será permitido y en consecuencia será requerido 

en alternativa el uso de arenado húmedo. 

En aquellas obras donde el material colocado es hormigón Tipo V se utilizará siempre un puente de 

adherencia de base epoxídica entre hormigones nuevos y viejos además de todas las especificacio-

nes ya enumeradas. 

4.11. Juntas De Contracción: 

Las juntas de contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la posición y de acuerdo 

con los detalles que figuran en los planos o según lo ordenara la Inspección. Las juntas serán rectas 

y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles de superficie de hormigón a am-

bos lados de las juntas serán totalmente exactos. Las juntas serán selladas con un producto aproba-

do, después de haberse retirado todas las partículas sueltas y el polvo. 

4.12. Reparaciones del Hormigón: 

La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por personal 

especializado y en presencia de la Inspección. No se efectuará ningún trabajo de reparación hasta 

que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar. El Contratista deberá corregir todas las 

imperfecciones de la superficie de hormigón cuando a juicio de la Inspección ello sea necesario. 

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la siguiente manera:  
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a) Si d > 8 cm o la imperfección supera el plano de armadura, se reparará la misma utilizando hor-

migón con agregado de tamaño máximo 19 mm e igual relación agua/cemento que el hormigón susti-

tuido. En la zona a reparar, el hormigón defectuoso deberá ser desbastado, abriendo cavidades de 

dimensiones exigidas por la Inspección. Preferentemente deberán dejarse al descubierto las armadu-

ras. 

Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, debiendo ser rellenadas 

hasta los límites requeridos con hormigón fresco. Para asegurar una mejor adherencia entre hormi-

gones, se utilizará lechada de cemento (si el hormigón a reparar es del Tipo V se deberá reemplazar 

la lechada de cemento por un puente de adherencia de base epoxídica) que será aplicada al hormi-

gón endurecido mediante ayuda de cepillo de acero. 

b) Si 8 cm > d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuará la repara-

ción utilizando mortero. El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de cemento, 2 partes en 

volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso 

de los ingredientes el mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano. 

Se usará mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de prepara-

do. La superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmeda por lo menos 2 horas an-

tes de aplicar éste y luego restregada con una pequeña cantidad de lechada de cemento con ayuda 

de un cepillo de acero. 

Si las reparaciones son de más de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser aplicado en capas no 

mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.  

Se utilizará un puente de adherencia tipo látex entre distintas capas de morteros a aplicar  según se 

describió en el  párrafo anterior. 

Se usará cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspección. El Contratista 

deberá preparar mezclas de prueba las que serán sometidas a su aprobación. Todas las reparacio-

nes deberán quedar firmemente adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el hormigón, 

serán curadas con métodos aprobados por la Inspección y estarán libres de retracción y descasca-

ramiento. 

c) Si d < 3 cm deberá utilizarse un mortero epóxico. 

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especia-les, donde a juicio de la 

Inspección sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre hormigón fresco o mortero y hormi-

gón endurecido deberá utilizarse un adhesivo epóxico. Tanto los adhesivos como los morteros epóxi-

cos, deberán ser previamente aprobados por la Inspección y se utilizarán respetando las indicaciones 

del fabricante. 

4.13. Fijación De Elementos Mecánicos: 

Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la Inspección y que por razo-

nes constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán fijados en su sitio con un mortero de 

cemento. 

El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción en volumen: 1½ 

partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la mínima para proporcionar 
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consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican o a juicio de la Inspección fuese ne-

cesario, se adicionará al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el 

fabricante. 

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada serán de-terminadas por la Inspec-

ción. Se seguirán las instrucciones de la Inspección con referencia al método de colocación y curado 

de la lechada para fijación de elementos mecánicos, adaptadas a cada caso particular. 

4.14. Encofrados:  

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras tempora-

rias significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado. 

a) El Contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y mantenimiento de 

todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas serán proyectadas para soportar con 

seguridad todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de 

construcción, servicio y remoción.        

Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor deberá presentar a 

la Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes incluyendo detalles sobre materiales, 

carga de diseño y esfuerzo en la estructura. El contratista deberá construir las estructuras tempora-

rias respetando los planos, conforme hayan sido aprobados. 

b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y 

calidad adecuadas a su propósito, y deberán contar con la aprobación de la Inspección. 

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más directamente 

posible en su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de los encofrados y  

armaduras, sin demora.  

El Contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles en los encofrados 

cuando ellas se requerirán para estos propósitos y dichas aberturas o puertas de inspección serán 

cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las líneas y pendientes 

indicadas en los planos.   

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que 

queden empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal roscadas para facilitar la remo-

ción de los moldes, no se dejaran separadores de madera  en los moldes. Todo metal que se deje 

embutido en el hormigón quedara a 0,04 m como mínimo de la superficie terminada.  

Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras, serán rellenados 

cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.  

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado permanentemente en 

el hormigón será ubicado con precisión y asegurado firmemente en su lugar.  

El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para asegurar que los 

encofrados ajusten firmemente contra el hormigón colocado y permanezcan así durante las operacio-

nes de hormigonado subsiguientes. 
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El contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las toleran-

cias especificadas, y se asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden 

dentro de estos límites. 

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y 

lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de los moldes antes 

de la colocación del hormigón debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos empo-

trados se ensucien con aceite. 

Inmediatamente, antes del hormigonado, el Contratista inspeccionará todos los moldes para asegu-

rarse que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con superfi-

cies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extraños. No se colocará hormigón 

hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspección. 

4.15. Terminación Superficial:  

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies serán las indicadas en los planos o las especifi-

cadas más adelante. 

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este punto o en los 

planos, la terminación a emplear será la indicada para superficies similares adyacentes, según lo 

determine la Inspección.  

El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros especializados. 

Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea necesario para determi-

nar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o "graduales".  

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de tableros o secciones de 

encofrados, irregularidades abruptas y se apreciarán por medición directa. Todas las otras irregulari-

dades son consideradas graduales y serán medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o 

convenientemente curvadas según el caso. El largo de la plantilla será de 1,50 m para la comproba-

ción de superficies moldeadas y de 3,00 m para las no moldeadas. 

Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección el Contratista limpiará todas las 

superficies expuestas. 

Las clases de terminación para superficies del hormigón moldeado se de-signan con las letras A, B, 

C, y D y se usarán como sigue: 

A: La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultará permanentemente oculta 

por rellenos u hormigones. Las irregularidades no excederán de 6 mm cuando sean abruptas  ni 12 

mm cuando sean graduables. 

B: La terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspección 

se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente  expuestas a la 

vista del público o escurrimiento del agua. Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm si 

son graduables y de 3 mm si son abruptas, solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las 

juntas de construcción. 
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C, Terminado a regla: Se aplica a superficies sin moldear que serán cubiertas por rellenos u hormi-

gón. Las operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de regla suficiente para obte-

ner una superficie uniforme. Las irregularidades no excederán de 10 mm. 

D, Terminación a fratás: Se aplica a superficies sin moldear que no estarán permanentemente ocul-

tas por rellenos u hormigón y comprende: carpeta de rodamientos, coronamiento de paredes y pilas, 

revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de acceso a los puentes. Toda superficie que que-

de expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero y losa de cuenco amortiguador, 

revestimiento de canales, etc.  

El fratachado podrá ejecutarse a mano o a máquina, se iniciará en cuanto la superficie emparejada a 

regla haya endurecido convenientemente y será el mínimo indispensable para borrar las marcas de la 

regla y obtener una superficie de textura uniforme. Las irregularidades superficiales graduales no 

excederán los 5 mm. 

Las juntas, terminación de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes así como toda otra 

arista o junta serán terminadas o retocadas cuando así se indique en los planos o lo solicite la Ins-

pección. 

4.16. Tolerancias 

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigón están especifi-

cadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las toleran-

cias compatibles con la práctica constructiva y determinadas por la repercusión que las derivaciones 

permisibles tendrán sobre las estructuras y su funcionamiento. 

Se permitirán desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de los límites es-

tablecidos más adelante. No obstante la Inspección se reserva el derecho de cambiar las tolerancias 

aquí establecidas si ellas perjudican la interacción estructural o el funcionamiento de las estructuras.  

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos específicos de una estructura 

las desviaciones permisibles serán determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto. 

El Contratista de la obra será responsable por la colocación y mantenimiento de los encofrados con la 

suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescritas. 

Toda la obra de hormigón que exceda los límites de tolerancia prescritos según el siguiente cuadro, 

será corregida, o demolida y reconstruida por el Contratista  sin reconocimiento de costo adicional 

alguno. 

 Tipo de  
Área general de Aplicación 

Tipo de tolerancia en mm.   

Terminación     I        II III IV

A Superficies moldeadas permanentemente ocultas +25 +10 +3 +5 

-10 -5 -3 -5 

B 
Superficies moldeadas permanentemente expuestas a  +5 +10 +1.5 +5 

la vista del público o escurrimiento de las aguas -5 -5 -1.5 -5 

C 
Superficies no moldeadas que serán cubiertas por relle-  +10 +10 +3 +5 

nos de Hormigón -10 -5 -3 -5 

D Superficies no moldeadas que serán expuestas           +5 +3 +1.5 +5 
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-5 -3 -1.5 -5 

 

Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a: 

Tipo Variaciones 

Tipo I alineación y niveles indicados en plano 

Tipo II dimensiones transversales de elementos  estructurales. 

Tipo III desviación de la vertical en 3 m o más. 

Tipo IV desviación de la inclinación o curvatura. 

Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la estructura respec-

to los ejes de replanteo, de ± 30 mm. en 2 5m. 

4.17. Desencofrado 

Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el 

CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección. 

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el Contratista será ple-

namente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigón tenga 

la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado. 

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los encofrados u 

otra cosa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de acuerdo con el punto " Reparacio-

nes del hormigón." 

4.18. Dosificación, Control de Calidad Y Recepción. 

4.18.1 Generalidades. 

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspección para la dosifica-

ción, control de calidad y recepción del hormigón durante el desarrollo de las obras. 

4.18.2 Proyecto de mezclas. 

a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será responsabilidad 

del Contratista. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los proyectos de mezclas 

de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relación 

agua/cemento, el contenido mínimo de cemento y la resistencia característica deseada, posibilidad de 

uso de aditivos, son las especificadas en el Cuadro B del punto 3.2). 

Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en forma racional. 

Las tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal 

que el mismo se base fundamentalmente en la relación agua cemento del hormigón, provenga de una 

fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y 

permita obtener los resultados deseados. 

La metodología a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que se intro-

ducen en este punto. 
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b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el 

hormigón se proyectará de modo tal que su relación agua cemento sea la necesaria para obtener, a 

la edad de los 28 días, una resistencia mínima 'bm mayor que la resistencia característica 'bk especi-

ficada. La resistencia media 'bm se determinará en función de 'bk y de la dispersión de resultados de 

los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de variación . 

Si se conoce el coeficiente de variación  de la resistencia del hormigón, por haber sido determinado 

mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra ejecutada por la misma 

empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo 

patrón de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual deberá presentar documentación técnica 

fehaciente a satisfacción de la Inspección, la expresión: 

'bm =         'bk              

           1 - 1,65 . 

Permitirá, conociendo la resistencia característica 'bk especificada, calcular la resistencia media 'bm 

que servirá para determinar la relación agua/cemento del hormigón, necesaria para alcanzar dicha 

resistencia media. 

En caso de no conocerse el coeficiente de variación , la resistencia media 'bm necesaria para pro-

yectar el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión (dado que la medición de los 

áridos se hace en peso): 

'bm = 1,33 'bk 

No conociendo el valor real de , en ningún caso se proyectará el hormigón para obtener una resis-

tencia media menor que la que resulte de la aplicación de dichas expresiones. Posteriormente una 

vez iniciada la obra y conocido el valor real de  mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos 

realizados con el hormigón elaborado en ella, podrán corregirse los cálculos y las proporciones de la 

mezcla, para ajustar el valor de 'bm al necesario para obtener la resistencia característica 'bk especi-

ficada, de acuerdo al valor que se obtenga para . 

c) La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón se determinará teniendo 

en cuenta los valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón en el Cuadro B del punto 

9.3.2. 

d) Conocida la resistencia media de dosaje 'bm que deberá alcanzar el hormigón a la edad de 

28 días, la relación agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinará mediante ensayos pre-

vios a la ejecución de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se em-

plearán en ella, según el siguiente procedimiento: 

 La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media 'bm se 

determinará después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la correspon-

dencia existente entre la resistencia de rotura a compresión y la relación agua/cemento de los hormi-

gones preparados con muestras representativas de los materiales de obra. 

 Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al tipo de 

obra y de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones serán de por lo menos 
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tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia media dentro 

de la cual se encuentre comprendida la resistencia media 'bm requerida. Por cada relación 

agua/cemento se prepararán por lo menos nueve probetas cilíndricas normales que se ensayarán de 

a tres a las edades de 3,7 y 28 días, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigón. Cada 

pastón será repetido por lo menos tres veces, en días distintos. 

 El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo y curado de 

probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparación y curado en laborato-

rio de probetas de hormigón moldeadas". 

El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 

 Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón provenientes del mismo 

pastón y ensayadas a la misma edad serán promediados. Para poder hacerlo se exigirá que la dife-

rencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea me-

nor o igual que el 10 % del promedio. En caso contrario el pastón será repetido hasta obtener resul-

tados comprendidos dentro de la tolerancia establecida. 

Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación agua/cemento, serán a su vez 

promediados y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitirán 

trazar curvas que indicarán la relación media existente entre resistencia de rotura y compresión y la 

relación agua/cemento para el hormigón preparado con el conjunto de materiales de obra, y para 

dicha edad de ensayo. 

 Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima necesaria para obtener la 

resistencia media 'bm especificada en b). 

 Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos mate-

riales, se requerirá determinar la relación entre resistencia y relación agua/cemento para cada con-

junto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas marcas, fábricas 

o procedencias. 

e) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará experimentalmente, 

teniendo en cuenta las condiciones de colocación y compactación del hormigón en obra. Dicha pro-

porción será la mínima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar el más comple-

to llenado de los encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas. 

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigón proyectado 

en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que existe entre la resistencia a 28 días y a 

una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales 

que constituyen el hormigón, sin esperar 28 días para poder hacerlo. 

f) El Contratista deberá presentar a la Inspección una memoria técnica en donde se informará: 

 Criterios de diseño 

 Planilla de dosajes y resultados de ensayos. 

 Curva de Resistencia - Relación agua/cemento para las distintas edades de ensayo. Relación 

agua/cemento adoptada. 
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 Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se emplea 

este tipo de dosificación. La planilla de dosajes y resultados deberá confeccionarse según el siguien-

te esquema: 

HORMIGÓN TIPO

Resistencia de diseño: bm: =               kg/cm2

Pastón Nº 1 2 3 Valores medios 

    Pastón Ensayo 

Dosaje teórico:      

Agua      

Cemento      

Agregado fino      

Agregado grueso      

Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitario      

Valores constatados:      

Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitario      

Trabajabilidad      

Resistencias:      

´b1 edad 3 días      

´b2 edad 3 días      

´b3 edad 3 días      

´b1 edad 7 días      

´b2 edad 7 días      

´b3 edad 7 días      

´b1 edad 28 días      

´b2 edad 28 días      

´b3 edad 28 días      

 

Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrías  de 

agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso. 

g) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista deberá 

entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigón de obra. 

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspección procederá a verificar el dosaje propuesto 

realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigón fresco como endurecido. De considerarlo 

necesario, introducirá las correcciones que crea conveniente, que serán notificadas por escrito al 

Contratista. 

No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje por parte de la 

Inspección, que será dada en base a los resultados de los ensayos de verificación del estudio y de la 
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memoria de cálculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en 

el punto anterior. 

En el caso de utilizar hormigón Tipo V es imprescindible asegurar una muy buena densidad  e im-

permeabilidad para resistir el medio agresivo  para el cual fuera proyectado. Es necesario para apro-

bar la dosificación además de los criterios de resistencia antes enunciados cumplir con los ensayos 

establecidos en la Disposición CIRSOC 256 (IRAM 1554).  

La profundidad de penetración del agua no excederá los 30 mm (promedio de tres probetas). 

Aprobado el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo, ni la procedencia de los materiales utili-

zados en los ensayos previos salvo autorización escrita de la Inspección. 

4.18.3 Ensayos de control de calidad. 

a) La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón así como el hormigón ela-

borado. El Contratista deberá proveer la mano de obra y demás elementos necesarios para obtener, 

preparar y transportar las muestras representativas a ensayar. 

Serán a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la realización de los ensa-

yos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la 

obra hasta la recepción definitiva. 

b) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos necesa-

rios para efectuar los siguientes ensayos: 

 granulometría de agregados finos. 

 granulometría de agregados gruesos. 

 peso específico y absorción de agregados finos. 

 contenido de humedad de los agregados. 

 asentamiento del hormigón fresco. 

 peso unitario del hormigón fresco. 

 moldeo de probetas cilíndricas. 

Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón, y los ensayos físicos y químicos del cemento, 

serán realizados por el Contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspección y acep-

tados por el Contratista. 

c) Los siguientes ensayos, serán generalmente realizados como se indica, pero podrán ser he-

chos a intervalos más frecuentes si la Inspección lo considerare necesario, para un control más segu-

ro y adecuado. 

 Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25 m3, o cola-da menor a realizar diaria.  

 Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.                    

 Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por cada 

colado o por cada turno de trabajo: 

Peso unitario del hormigón fresco 

Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.     

 Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m3 de hormigón o 

fracción menor colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada. 



 
 
 
DPH – Dirección Provincial de Hidráulica 

32 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

Corresponde Expediente Nº 

 Ensayos físicos y químicos de los cementos, se extraerá una muestra de 10 kg de cemento cada 

250 t como máximo ó 3 (tres) kg cada 75 t. 

 Además de los ensayos mencionados, la inspección a su exclusiva decisión, puede realizar en-

sayos ocasionales de absorción de agua en agregados finos y gruesos, peso específico de los mis-

mos, peso específico de los aditivos, durabilidad, expansión y de otras características físicas y quími-

cas del hormigón y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera. 

La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante ensayos de cilindros 

de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC. Las 

pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM 1536.  

Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o motohormigonera, serán hechos 

por la Inspección conforme a lo especificado en el CIRSOC. 

Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectúe la Inspección 

para verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a la obra, los que serán realizados 

al recibirse cada envío del correspondiente material. 

4.18.4 Recepción del Hormigón.  

El procedimiento descripto a continuación, es común para la recepción de los distintos tipos de hor-

migón que integran la obra. 

a) Se ensayarán dos probetas a 28 días, cada 25 m3 o fracción menor por cada tipo de hormi-

gón colocado por día de trabajo. El promedio de dichas probetas constituirá el resultado de un ensa-

yo. 

b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de elementos (pilas, losas, 

muros, superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de los cuales deberá contarse como 

mínimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podrá desechar ningún ensayo. 

Los resultados i de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado. 

c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:        

 La 'bk del lote  'bk exigida para el tipo de hormigón.  

 Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'bk exigida para el 

tipo de hormigón.          

 La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sea  'bk exigida para el tipo de hormigón. 

Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado. 

d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anterior-mente, se elegirá el mayor 

valor de ' (en adelante 'be) para el cual se cumpla simultáneamente que: 

 La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote será mayor o 

igual que 'be        

 Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'be. 

 La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será mayor o igual que 'be 

La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
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1) Que 'be esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia característica especifica-

da. En este caso se procederá a realizar ensayos de carga directa de la porción de la estructura 

construida con hormigón de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad 

de resistencia del elemento o elementos dudosos.  

Dichos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan resul-

tados satisfactorios, los elementos ensayados podrán ser aceptados. 

En caso de columnas, en base a la información de acuerdo a los ensayos realizados sobre probetas 

de obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos que permitan que ellas alcancen el grado de 

seguridad deseada. La ejecución de los mencionados refuerzos deberá contar con la aprobación de 

la Inspección. 

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del Contratista. 

En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10 % del costo de la estructura (costo de enco-

frados, hormigón y armaduras). 

2) Que la  resistencia 'be esté comprendida entre el 70 y el 90 % de la resistencia característi-

cas especificadas.  

En este caso los elementos estructurales constituidos con hormigón de resistencia inferior a la reque-

rida podrán ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos son 

satisfactorios.  

Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa vale lo dicho en a).  

El mismo criterio podrá aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros elementos estructurales con 

tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspección. 

En caso que la estructura sea aceptada se aplicará descuento del 30 % del costo de la estructura 

(costo de encofrado, hormigón y armadura). 

3) Que la resistencia 'be sea inferior al 70 % de la resistencia característica especificada. 

En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida para su habilita-

ción, por lo tanto el Contratista procederá a su cargo, a la demolición y re-construcción de los elemen-

tos afectados. 

El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no 

pudiendo por ello solicitar ampliación alguna del plazo de obra. 

4) El método descripto a continuación, será aplicado para determinar el valor característico de 

las resistencias de hormigones (y de acero): 

4.1)  Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos características anteriores, para cal-

cular el valor característico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procederá 

en la forma que sigue. 

4.2)  Si C'1, C'2, ........C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos realiza-

dos (n testigos ensayados), se calculará la media aritmética de los mismos como:             

 

 C'm = C'1 + C'2 + C'3 +.....+ C'n  

                           n 
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 La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará mediante la siguiente 

expresión: 

    

 

            n   

   s   =    1 ( C'm - C'1)2 

            1             n -  1 

4.3) El valor característico C'k de la característica que se trate se calculará mediante la expresión:                   

                                    C'k   =  C'm  - t * s 

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en función del número de 

testigos ensayados: 

  

Tabla “Coeficiente de Student” 

 

n – 1 T n – 1 T 

01 6.31 16 1.75 

02 2.92 17 1.74 

03                2.35 18 1.73 

04 2.13 19 1.73 

05 2.02 20 1.72 

06 1.94 21 1.72 

07 1.90 22 1.71 

08 1.86 23 1.71 

09 1.83 24 1.71 

10 1.81 25 1.71 

11 1.80 26 1.70 

12 1.78 27 1.70 

13 1.77 28 1.70 

14 1.76 29 1.70 

15 1.75 30 1.65 

 

5) Si el hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para 

calcular la resistencia característica, pueden tomarse por cualquier tipo de hormigón independiente-

mente en la estructura en la que fuera colocado.  

Si se mantiene este criterio para la formación de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse 

planillas adecuadas para conocer cuáles fueron las estructuras hormigonadas durante cada período 

con ese tipo de hormigón. 
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El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c). Si no se cumple algunas de 

las condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), que-dando en este caso observadas 

todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigón. 

 

4.19. Hormigón Convencional Simple o Armado: 

4.19.1 Definición: 

En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales 

las menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0,75 m. 

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición precedente, se 

adoptará el criterio que sustente la Inspección para definir la estructura. 

4.19.2 Estructuras De Hormigón Convencional. 

Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras de hormigón con-

vencional las siguientes: 

 Superestructura de puentes y obras de derivación y aduc-

ción. 

 Estribos y pilas de puentes. 

 Muros de contención con contrafuertes. 

 Losas y tabiques de alcantarillas. 

4.19.3 Normas De Aplicación Para La Construcción De Estructuras De Hormi-
gón Convencional. 

A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de aplicación en la cons-

trucción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 

 Especificaciones de aplicación general en estructuras de hormigón punto 2 del presente pliego. 

 CIRSOC 201 y Anexos. 

 DIN 1045 y Anexos. 

 CEB - FIP. 

Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado. 

4.19.4 Tipos De Hormigones: 

El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los hormigones Tipo I, II, o 

III según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los planos  o en su defecto 

la explicitada por la Inspección. 

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 9.3 surge agresividad al hormigón, se 

utilizará en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las siguientes características: 

 Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón Tipo V. 

 Aguas o suelos agresivos: hormigón similar al Tipo V con cemento especial que cumpla los re-

quisitos exigidos en el punto 9.3.3, según se especifica en el punto 45. 

Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de contacto estable-

cidos en el citado punto, la Inspección informará por escrito al Contratista, en caso de existir agresivi-

dad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte. 
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Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección dentro de los se-

senta días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de comenzar los trabajos de hormigonado 

en obra.  

La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por in-cumplimientos de los plazos 

establecidos en el párrafo anterior, no darán al Contratista de la obra motivo para solicitar ampliación 

de plazos. 

4.19.5 Colocación Del Hormigón: 

a) Hormigonado en tiempo caluroso: 

En secciones de hormigón convencional  la temperatura del hormigón en el momento de la coloca-

ción en sus encofrados será preferentemente menor a 25 ºC. No se permitirá colocar hormigón cuya 

temperatura exceda los 32 ºC. 

Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la reducción que se ope-

ra en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello, deberá diseñar el 

hormigón de tal manera que los asentamientos límites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie 

de obra.  

Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa será por cuenta del Contratista. 

Si el hormigón es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se deberá concluir antes 

que el hormigón reduzca su asentamiento en 2 cm con relación al que poseía al iniciar la descarga.  

Bajo ningún concepto se permitirá adicionar agua al hormigón para restituirle su asentamiento inicial, 

motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastón por parte de la Inspección. 

b) Hormigonado en tiempo frío: 

Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de tres días consecutivos la tempe-

ratura media diaria es menor de 5 ºC. 

 Temperatura del hormigón antes de su colocación: 

Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes temperaturas mínimas: 

 

Temperatura Del Aire Temperatura Del Hormigón 

-1 ºC a 7 ºC 16 ºC 

menor de –1 ºC 18 ºC 

 

 Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en sus encofra-

dos: 

Temperatura Media Diaria Temperatura Del Hormigón 

5 ºC  o Mayor 4 ºC 

Menor de 5 ºC 13 ºC 

 

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí establecidas. Es conve-

niente en cambio que las temperaturas del hormigón superando la mínima, sea tan próxima a ella, 

como resulte posible. 
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 Protección contra la acción de bajas temperaturas: 

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 ºC, la temperatura mínima a la 

que debe mantenerse el hormigón durante el período de protección será de 13 ºC. El período de pro-

tección del hormigón será de 72 hs.  

4.20. Forma de Pago 

Se pagará por metro cúbico de hormigón colocado y aprobado por la Inspección, de acuerdo a lo 

expresado en la presente especificación. El tipo de hormigón a utilizar en cada caso, para la parte de 

la obra que corresponda, surgirá de los planos.  

El pago según lo descripto en dicho Item, será compensación total por la provisión de mano de obra, 

materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboración, transporte, colocación, ensayos, 

compactación, armado del hormigón y en general todas las tareas descriptas en la presente especifi-

cación.  

No se considerará los rellenos por excesos de excavación, o mayores dimensiones de los elementos 

encofrados que las previstas en los planos. 
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Artículo 5. HORMIGON H8 PARA CONTRAPISO 
 
 

5.1. Descripción: 

Todas las bases de fundación  apoyarán sobre una capa de hormigón pobre; se encuentre esta o no, 

indicadas en los planos que conforman la presente documentación. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,10 m, y dimensiones lineales tales que excedan a los ele-

mentos estructurales, que sobre ellos apoyan, en cantidad necesaria para el correcto apoyo de los 

encofrados; todo esto siempre que no se indique lo contrario en los planos respectivos. 

El hormigón simple del contrapiso tendrá un contenido mínimo de 150 Kg de cemento Portland por 

metro cúbico; y los agregados gruesos y fino serán los especificados para el hormigón de la obra que 

se construya sobre esta capa; lo mismo vale para el agua de amasado. 

En el caso del contrapiso bajo losa, se preverá la colocación de alguna sustancia como cal o similar 

que permita despegar el mismo de la losa propiamente dicha una vez efectuada la excavación del 

canal; la cual se realizará a posteriori del hormigonado de la misma, ya que como fondo de encofrado 

se usará el contrapiso aquí descripto.  

5.2. Medición y Forma de Pago: 

 
Se certificará y pagará por metro cúbico de hormigón para contrapiso de limpieza de espesor mínimo 

0.10 m. colocado. No se reconocerán para el pago espesores mayores. El precio será compensación 

total por la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y completa 

ejecución del item.  
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Artículo 6. ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON  
 

 

6.1. Alcance Del Trabajo: 

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderán la provisión de la mano de 

obra, materiales, equipos, y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el suministro e instala-

ción de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene la 

Inspección y conforme a estas especificaciones. 

6.2. Generalidades: 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras de 

acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y tomos complemen-

tarios, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente válidas a los efectos del 

cómputo métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la 

norma antes mencionada. 

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicación de los empalmes de las barras y la 

forma de anclaje de los mismos. 

El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán desfasados 

entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la Inspección. 

6.3. Normas A Emplear: 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones con-tenidas en el CIRSOC y en las 

Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes Especifica-

ciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las Normas IRAM 

citadas. 

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la Dirección extraerá y 

ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las 

normas IRAM–IAS. 

 Tabla I 

IRAM 502 
Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado 
en caliente. 

IRAM 528 
Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón ar-
mado. 

IRAM 537 
Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en 
frío. 

IRAM 671 
Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en 
frío. 

IRAM-IAS-U 500-06 Mallas de acero para hormigón armado. 

 

 

 

NOTA 
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 El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al 

calibre Nº 16 SWG. 

6.4. Tipo Usual De Acero: 

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el mis-

mo corresponde al tipo definido como ADN 420. 

6.5.  Almacenamiento: 

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, 

diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su retiro e inspec-

ción. 

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado con el 

número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo inalterable a los 

agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas 

6.6. Preparación Y Colocación: 

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de arma-duras y a lo consignado en 

planos, el corte será efectuado con cizalla o sierra.  

No se permitirán soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin 

aprobación escrita por parte de la  Inspección. 

No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en 

los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas. Se colocarán las barras con pre-

cisión y serán aseguradas en posición de modo que no resulten desplazados durante el vaciado del 

hormigón. 

Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. 

El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de 

soporte utilizado para tal fin. 

Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse separadores de hormigón. 

Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 

6.7. Empalme De Armaduras: 

Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición y la longitud 

de empalme será la especificada en el CIRSOC. 

6.8. Forma De Medición Y Pago:   

Su medición y certificación se efectuara por kilogramo de acero especial en barras. Dentro de los 

precios cotizados para el Ítem se deberá entender que incluyen todas las operaciones tales como 

provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de las armaduras, ensayos y serán apli-

cables a cualquier diámetro y tamaño de la barra. 

A los efectos del pago, la medición se efectuará tomando como base las dimensiones que surgen del 

plano aplicando a las mismas el peso por metro correspondiente a cada diámetro establecidos en las 

normas de fabricación que sean aplicables. 

No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se computará 

ni certificarán los desperdicios  de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales 
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destinados a soporte de las ataduras, excepto indicación en contrario. Se incluye en el precio la mano 

de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminación del Ítem. 
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Artículo 7. CAÑOS PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO  
 
Ítem: 3a, 3b, 3c, 3d y 3e 

 
7.1. Descripción:      

Este Ítem comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la utilización de caños 

prefabricados de hormigón simple y/o armado. 

La ubicación, tipo y diámetro de las cañerías, para cada uno de los tramos en los cuales se ha previs-

to su colocación, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se especifique el tipo de caño a 

emplear, se entiende que los mismos corresponden a cañerías premoldeadas de hormigón simple. 

7.2. Normas A Cumplir: 

Los caños de hormigón simple premoldeados, deberán cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o sus 

modificatorias en tanto que las características del material, tolerancias admisibles y ensayos a que 

deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las que se consideran incorpo-

radas a esta documentación. 

Los caños de hormigón armado premoldeados, cumplirán con la Norma IRAM 1506 N.I.O. y sus mo-

dificatorias y/o ampliatorias. 

La Inspección rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones incorrectas, 

fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales 

notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1 % (uno por ciento), de la longitud del 

caño con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el 

plano base del enchufe y el eje de caño. 

La Inspección podrá disponer que se realicen los "Ensayos de Carga Externa" que entienda necesa-

rio, a exclusiva cuenta del Contratista. 

7.3. Método Constructivo: 

Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo funda-

mentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto, como así tam-

bién un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los caños. 

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionará la su-

perficie de asiento de los caños de modo que se presente lisa, convenientemente compactada, y en 

las cotas de desagüe proyectadas. 

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos serán mejorados 

con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección, o en su defecto, serán 

reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista.    

Aprobada la base de asiento por la Inspección, se procederá a bajar los caños que no hayan sido 

rechazados, perfectamente limpios, especialmente en las juntas. 

En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya colocado 

y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el mortero de ce-

mento puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, procediéndose a introducir la 
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espiga del próximo caño en el enchufe del caño ya colocado de modo que queden perfectamente 

centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta. 

Una vez calzado el nuevo caño se concluirá por rellenar la junta con mortero compuesto por una par-

te de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de protección con el mismo morte-

ro. 

En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las primeras 24 horas 

de ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 

Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las superficies 

internas de dos caños consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente e identificación de 

los resaltos producidos mediante la aplicación de mortero de cemento puro. 

7.4. Construcción De Los Caños En Obra:  

En caso de que los caños se fabriquen en obra, el hormigón se ajustará a las siguientes normas. 

a) La composición granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados finos y gruesos 

se encuentren ligados íntimamente de manera que el producto terminado resulte compacto e im-

permeable. 

b) La preparación de hormigones y morteros se efectuará a máquina y la fabricación deberá 

hacerse en forma continua de tal manera  que los volúmenes preparados sean  utilizados inmediata-

mente  en el moldeo de los caños. 

No se permitirá el uso de morteros y hormigones después de transcurridos 15 minutos de fabricados. 

c) Cantidad de cemento: la cantidad mínima de cemento a utilizar por metro cúbico será de 400 

kg. 

d) Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estarán comprendidas entre los 5 y 20 

milímetros, empleándose los que corresponden según el hormigón a preparar, en tanto que la di-

mensión máxima del agregado deberá ser menor que la cuarta parte del espesor del caño. 

La granulometría entre los tamaños máximo y mínimo deberá ser gradual, de modo de lograr la má-

xima compacidad del hormigón. 

e) Moldes: Los moldes empleados en la fabricación serán de tamaño, forma, resistencia e im-

permeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias, perfectas en cuanto a rectitud de 

los ejes, exactitud en los diámetros internos, espesores, longitudes, formas y dimensiones, perpendi-

cularidad de las caras terminales con el eje longitudinales, etc. 

Las superficies exteriores y particularmente las interiores deberán resultar completamente lisas. 

 

7.5. Forma De Medición y Pago: 

 
La medición, certificación y pago se realizará por metro lineal de cañería colocada, al precio unitario 

de contrato. 

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provisión y transporte de caños y/o materia-

les, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos que se deban 

realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecución del trabajo, en 

un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las órdenes de la Inspección. 
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Artículo 8.  SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA 
 
Ítem: 4a 

 

 
8.1. Descripción: 

Este ítem comprende la ejecución del sumidero para calles sin pavimentos en un todo de acuerdo a 

lo determinado en los planos respectivos y la presente especificación. 

La ubicación aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de proyecto que-

dando a decisión de la Inspección la ubicación exacta de los mismos en el momento de su ejecución. 

 
8.2. Materiales: 

Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los sumideros provistos debe-

rán responder a lo establecido en las presentes especificaciones, en tanto que en lo referente a los 

requisitos tecnológicos exigidos tanto para el hormigón como para el hierro a utilizar deberán cumplir 

con lo especificado en el Artículo correspondiente a cada uno de ellos. 

 
8.3. Método constructivo: 

Se realizará de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustándose en un todo a lo 

precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección. 

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, será 

rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a su cargo no aceptándose re-

paraciones inadecuadas. 

El Contratista podrá proponer la ejecución de sumidero con elementos premoldeados, parciales o 

totales, pero su aceptación requerirá la aprobación mediante Disposición de la Repartición sin que 

ello implique el reconocimiento de mayor precio. 

 
8.4. Empalme de Sumideros: 

Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohíbe totalmente la colocación de cañerías en 

túnel, salvo indicación expresa mediante Resolución fundada de la Repartición. 

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o cámara de inspección, quedando 

totalmente prohibida la interconexión de sumideros. 

 
8.5. Perfilado de calles de Tierra: 

En correspondencia con la ubicación de cada sumidero se deberá efectuar la limpieza y perfilado de 

las zanjas que encaucen las aguas hacia el mismo en una longitud no inferior a los cincuenta (50) 

metros excepto indicación expresa por parte de la Inspección la que deberá justificar tal proceder. 
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8.6. Forma de medición y pago: 

Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspección 

al precio unitario de contrato, en el que se incluyen la excavación, provisión, transporte y acarreo de 

todos los materiales, como así también la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo, y en gene-

ral todas las tareas necesarias para la correcta terminación del Ítem. 
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Artículo 9. SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS. 
 

Ítem: 5a y 5b 

 
9.1. Descripción Del Trabajo: 

 
Este Ítem comprende la ejecución del sumidero para calles pavimentadas en un todo de acuerdo a lo 

determinado en los planos respectivos y la presente especificación. 

La ubicación aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de proyecto que-

dando a decisión de la Inspección la ubicación exacta de los mismos en el momento de su ejecución. 

9.2. Materiales: 

Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los sumideros provistos debe-

rán responder a lo establecido en las presentes especificaciones "Rubro Materiales", en tanto que 

en lo referente a los requisitos tecnológicos exigidos tanto para el hormigón como para el hierro a 

utilizar deberán cumplir con lo especificado en el Artículo correspondiente a cada uno de ellos. 

9.3. Método Constructivo: 

Se realizará de acuerdo a las reglas del arte, usuales para esta tarea, ajustándose en un todo a lo 

precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección 

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, será 

rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a su cargo no aceptándose repa-

raciones o adecuaciones. 

El Contratista podrá proponer la ejecución de sumidero con elementos premoldeados, parciales o 

totales, pero su aceptación requerirá aprobación mediante Disposición de la Dirección, sin que ello 

implique el reconocimiento del mayor precio. 

9.4. Empalme De Sumideros: 

Para los empalme de sumidero se prohíbe terminantemente la colocación de cañerías en túnel, salvo 

que mediara Resolución fundada de la Dirección. 

9.5. Forma De Medición Y Pago: 

Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspección 

al precio unitario de contrato, en el que se incluyen la excavación, provisión, transporte y acarreo de 

todos los materiales (excepto el caño de salida), como así también la mano de obra y equipos, cual-

quiera sea su tipo, la rotura y reconstrucción de pavimento para la formación de la hoya y en general 

todas las tareas necesarias para la correcta terminación del Ítem. 
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Artículo 10. CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
 

Ítem: 6a, 6b y 6c 

10.1. Descripción: 

El presente artículo se refiere a la construcción de cámaras de inspección, en un todo de acuerdo a lo 

determinado en los planos respectivos, a las órdenes de la Inspección y a lo aquí especificado. 

10.2. Materiales: 

Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras de inspección, deberán cumplir 

las exigencias y características contenidas en las presentes especificaciones, "Rubro Materiales", en 

tanto que el hormigón a emplear deberá cumplir con todo lo estipulado en el Artículo correspondiente. 

El marco y la tapa de hormigón armado para las cámaras de inspección serán realizadas en un todo 

de acuerdo a lo indicado en el plano tipo respectivo.      

10.3. Método Constructivo:     

Se realizará de acuerdo a las reglas usuales normalmente para este tipo de obras, empleándose en 

hormigón TIPO I, según especificaciones contenidas en el Artículo correspondiente a "HORMIGÓN 

DE CEMENTO PORTLAND". 

Se deberá ajustar en  un todo a las  dimensiones precisadas en el plano correspondiente y a las indi-

caciones que al respecto importa la Inspección. 

El Contratista, podrá presentar variantes en lo que respecta a la ejecución de las chimeneas, materia-

les y/o métodos constructivos; lo cual deberá ser aprobado por la Dirección, sin que ello implique el 

reconocimiento de costo adicional. 

10.4. Colocación De Material De Hierro: 

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los planos, se-

rán limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidación y recibirán un baño de pin-

tura asfáltica u otro material de protección aprobado por la Inspección. 

Los escalones empotrados en el hormigón, se podrán reemplazar por una escalera metálica, la que 

se colocará en posición una vez concluidas las tareas de hormigonado mediante brocas o grampas 

empotradas de modo de asegurar su inamovilidad. 

10.5. Forma De Medición Y Pago: 

Su medición y certificación se efectuará, por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspec-

ción al precio unitario de contrato fijado para el Ítem, en el cual se incluyen la excavación, provisión y 

acarreo de todos los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su naturaleza, la rotura y 

reconstrucción de pavimentos y veredas y armaduras de acero que se indiquen en planos y en gene-

ral todas las tareas necesarias para la correcta  y completa ejecución del Ítem. 

En las cámaras de inspección para caños de empalmes se deberá descontar la longitud del caño 

indicada en el correspondiente plano. 

Las cámaras de inspección para conductos rectangulares se pagarán por unidad de cámara, debién-

dose incluir en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en correspondencia con el orificio, la 

chimenea y el marco y tapa. 

 



 
 
 
DPH – Dirección Provincial de Hidráulica 

49 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

Corresponde Expediente Nº 

 

Artículo 11. OBRAS ACCESORIAS 
 
 

11.1. Generalidades: 

En aquellos casos en que La Contratista deba efectuar el diseño y/o cálculo de las obras accesorias 

tales como cámaras de empalme, embocaduras, desembocaduras, alcantarillas, etc., se deberán 

respetar las normas de cálculo de la Dirección Provincial de Hidráulica, las que se deberán solicitar 

oportunamente, en tanto que en lo referente al dimensionado estructural deberán  respetarse lo esta-

blecido en el Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón. Cirsoc 201/82 

11.2. Materiales:  

Todos los materiales necesarios para la construcción, deberán responder  a lo establecido en las 

presentes especificaciones, "Rubro Materiales", en tanto que en el hormigón e hierro a colocar se 

deberá  cumplir con lo estipulado en los artículos que describen ambas tareas. 

11.3. Método Constructivo: 

Se realizará de acuerdo a las reglas de arte usuales para la tarea encomendada, ajustándose en un 

todo a los planos aprobados por la Dirección y a las indicaciones de la Inspección. 

El Contratista podrá proponer la ejecución de las estructuras con elementos premoldeados, parciales 

o totales, como así también variantes respecto a las estructuras en caso de que éstas ya estuviesen 

proyectadas por la Repartición. 

11.4. Forma De Medición Y Pago: 

A los efectos del pago se presentan dos casos netamente diferenciados: 

En el caso de que los trabajos figuren como Ítem de Contrato, los mismos se certificarán  y pagarán 

al precio ofertado por el Contratista, en forma global o por unidad de medida según conste en la plani-

lla de propuesta. En el caso que la certificación sea en forma global, la Inspección podrá certificar en 

forma  parcial, en función del trabajo realizado hasta un sesenta por ciento (60 %) del valor total ofer-

tado en el Ítem. 

La excavación para dichas obras se medirá según lo estipulado en el Articulo: "Movimiento de Suelo", 

Título 8)  Forma de Medición. 

El precio final será el que se obtenga de la suma, de los valores propuestos por el Contratista para el 

Ítem Excavación para conducto,  Hormigón de Cemento Portland y por el correspondiente al Acero en 

barras para hormigón, afectados por sus respectivas cuantías. 

El precio final, se considerará compensación total por el trabajo realizado, sea esto la provisión, 

transporte y acarreo de materiales, la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo, como así tam-

bién el pago de honorarios por el cálculo y dimensionado, Estudios geotécnicos, Relevamiento Topo-

gráfico, etc. 
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El precio incluye el pago de los derechos de visado en el Colegio de Ingenieros de la documentación 

de proyecto que sea necesaria realizar para la ejecución de la obra la cual será requisito indispensa-

ble para su aprobación. 
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Artículo 12. ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS –  
 
 
 

12.1. Generalidades: 

El Contratista previo a la iniciación de las tareas, solicitará los permisos necesarios a la Municipali-

dad, a los efectos de gestionar la autorización para remover los afirmados y veredas afectadas por la 

obra. 

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas y que no sean utilizados pos-

teriormente, serán retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar las demoliciones.  

Si el Contratista debiera efectuar el depósito de los materiales en predios, sean estos de propiedad 

fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios realizar, serán por cuenta exclu-

siva del mismo. 

En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los mis-

mos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no producir 

entorpecimientos de tránsito y libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depósitos se 

hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la 

misma, pero si por cualquier causa se produjeran daños, el Contratista estará obligado a repararlas 

por su cuenta. 

12.2. Materiales y Características 

La refacción de afirmados que no tengan contratos de conservación con Entidades ajenas a la Muni-

cipalidad, la efectuará el Contratista. 

En los casos que la refacción de afirmados deba ser ejecutado por Entidades ajenas a La Municipali-

dad, el Contratista no lo realizará, pero tendrá la obligación de cuidar los materiales removidos en la 

forma especificada en este Pliego y correrá con los trámites de estilo. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las características de 

los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo a cuyo efecto se 

complementará el examen del destructivo con los antecedentes que se obtengan del organismo que 

tuvo a su cargo la construcción original. 

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los materiales provenientes 

de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de madera, restos de 

asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias 

para evitar pérdidas , deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la 

reposición de los materiales que faltaren si la refacción estuviera a su cargo  o pagará su presenta-

ción , las facturas que por reposición de estos mate-riales sean presentadas por las Empresas o En-

tidades que tengan a su cargo la conservación de los afirmados. 

 

12.3. Plazo de Ejecución: 

La refacción de afirmados deberá quedar terminada satisfactoriamente quince (15) días después de 

concluido el relleno de la excavación  respectiva. Igualmente para la reparación de veredas. 
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Por cada día de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el Contratista se hará 

pasible de la multa que establezcan las Especificaciones Particulares. 

La refacción de veredas estará a cargo del Cualquier hundimiento de los afirmados o veredas recons-

truidos, sea que provenga de su mala ejecución o del relleno deficiente de las excavaciones, deberá 

ser reparado por el Contratista dentro de los 15 días de notificado. En caso de no hacerlo la Munici-

palidad aplicará la multa que corresponda por cada día de demora que establezcan las Especifica-

ciones Particulares. 

12.4. Refacción de Veredas: 

Contratista si no se especificara expresamente en otra forma en el Pliego de Condiciones Particulares 

de las obras a ejecutar. 

En la reconstrucción se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva. 

Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes de 

ladrillos de la siguiente proporción: 

1    Parte de cal hidráulica en pasta. 

¼    Parte de cemento. 

3    Partes de arena gruesa. 

2    Partes de polvo de ladrillo. 

10  Partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: 

¼   Parte de cemento. 

1    Parte de cal. 

3    Partes de arena gruesa. 

1    Parte de polvo de ladrillo. 

Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar el 

terreno en la forma primitiva y colocación de tepes de césped si los hubiera. 

 

12.5. Forma De Medición Y Pago 

Se medirá y pagará por metro cuadrado de pavimento o vereda reconstruida. Este precio incluye la 

provisión de todos los materiales necesarios de reposición, equipos y mano de obra para dejar per-

fectamente terminado el trabajo. 

En la liquidación de reparación de pavimentos y veredas, se reconocerá al Contratista un sobreancho 

de 0,20 m con respecto a los anchos de zanjas  y otras excavaciones que se establezcan en los ar-

tículos respectivos. 

Este sobreancho se considerará como única compensación por las refacciones que hubiere que eje-

cutar por la trabazón de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamientos  de terreno, 

inundaciones, etc. 

El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las dimensiones estable-

cidas precedentemente. 



 
 
 
DPH – Dirección Provincial de Hidráulica 

53 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

Corresponde Expediente Nº 

Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservación cuya refacción no efectuare el Contratis-

ta y hubiera removido mayor dimensión que lo ya especificado, será por cuenta del Contratista el 

pago del exceso de la refacción y su importe se descontará de los Certificados a liquidar. 

No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido 

aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás especificacio-

nes de los documentos de la Licitación. Los precios unitarios que se contratan para la refacción de 

afirmados y veredas incluirán la provisión de todos los materiales necesarios de reposición o pago de 

los faltantes, la ejecución en la misma forma que se encontraba el pavimento primitivo, vereda, la 

colocación de cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inheren-

tes a la perfecta terminación de esta clase de trabajos. 
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Artículo 13. TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE.  
 
Ítem: 2c 

 

13.1. Generalidades: 

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga, de los materiales provenientes de la excavación 

que se consideren sobrantes. 

13.2. Lugar de Depósito: 

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna y particula-

res a efectos de determinar los sitios para depósitos de los materiales sobrantes de la excavación, 

salvo indicación en contrario.  

La Dirección reconocerá una distancia media de transporte de 40 hectómetros, la que determinará un 

área alrededor del centro de gravedad de la zona de trabajo, dentro de la cual se deberán localizar 

los lugares de depósito. 

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba em-

plear en el relleno de cauce el material se transportará a la zona de depósito de modo de lograr el 

menor recorrido posible no existiendo en este caso la limitación impuesta de 40 Hm. 

13.3. Forma De Medición Y Pago: 

La cantidad de tierra sobrante a transportar se calculará como el resultado de restar al volumen de 

suelo excavado (que sea reconocido por la Inspección) y el que se coloca como relleno. 

A esta diferencia se la debe afectar del coeficiente de esponjamiento y a ese producto se lo multipli-

cará por la distancia de transporte fijada en las presentes especificaciones. 

Se computará y certificará por hectómetro metro cúbico (Hmm3) de suelo transportado de acuerdo a 

lo indicado en estas especificaciones, al precio unitario de contrato que se fije para el Ítem.  

El precio del Ítem, se considera compensación total para las tareas descriptas, incluyendo el transpor-

te, la carga, la descarga, desparramo y en general toda tarea concerniente al fin propuesto. 

Coeficiente de esponjamiento: 35 % 
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Artículo 14. INTERFERENCIAS -  REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y 

OBSTACULOS 
 

14.1. Generalidades  

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de 

diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterráneas o 

aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la obra, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

14.2. Del Pago De Los Costos De Tramitación Y Ejecución: 

a) La contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el re-planteo, presentará a la 

Dirección la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios públicos los 

planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el presupuesto de la remoción de las 

instalaciones que efectivamente interfieran la obra pluvial y acreditará tal solicitud ante la Dirección 

Provincial de Hidráulica. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecución de la obra 

pluvial y que interfieran su ejecución, la Contratista deberá solicitar los presupuestos de las remocio-

nes dentro de los cinco (5) días corridos de haber tomado cono-cimiento de ello o de haberla detec-

tado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la Dirección. 

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará pasible 

en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del contrato, 

hasta tanto lo cumpla.  

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del presupuesto de 

las remociones a los diferentes Entes, sino que deberá reiterar en tres (3) oportunidades esa solici-

tud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta cumplimentar la última instan-

cia, situación ésta que también deberá acreditar ante la Dirección Provincial de Hidráulica. 

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del trámi-

te tendiente a obtener el presupuesto de la remoción, la responsabilidad posterior de las gestiones 

corresponderá a la Dirección Provincial de Hidráulica. 

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir el presupuesto de los Entes pro-

pietarios de las instalaciones a remover, presentará tal documentación ante la Dirección Provincial de 

Hidráulica, quien será la encargada, previo análisis, de autorizar la ejecución de las tareas y aprobar 

el monto del presupuesto presentado. 

d) El Contratista deberá abonar a quienes corresponda los derechos y costos de remoción y 

reconstrucción de las instalaciones, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir la autorización de 

parte de la Dirección Provincial de Hidráulica, quién certificará y pagará, previa presentación de la 

documentación original que acredite los gastos realizados por dichos conceptos. 

2)  
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14.3. De La Ejecución De Las Remociones: 

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas 

por el Contratista, quién deberá solicitar su ejecución al Ente estatal o privado dentro de los cinco (5) 

días corridos de haber abonado los costos respectivos. Deberá asimismo la Contratista reiterar la 

solicitud de remoción al Ente, en caso de no tener respuesta, hasta obtener resolución favorable y sin 

perjuicio de la colaboración que pueda prestar la Inspección de la obra. 

b) Si correspondiera la realización de proyectos para la remoción y/o reconstrucción de instala-

ciones los mismos deberán ser elaborados por la Contratista. El pago de los honorarios profesionales 

se efectuará según lo establecido en el artículo Obras Accesorias. 

c) Si la remoción se ejecuta dentro del plazo de obra se considerarán incluidas dentro del costo 

de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aún en el caso que el Contra-

tista no pueda efectuar momentáneamente algún sector de obra y deba dejarlo inconcluso por no 

haberse realizado previamente la remoción de la instalación que lo interfiere.  

Una vez concretada la remoción, el Contratista deberá volver hacia atrás y completar el tramo que 

había dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliación de plazo, salvo que la 

ampliación se ejecute en fecha cercana a la finalización del plazo contractual y la parte de obra que 

había quedado inconclusa demande para su construcción un plazo tal que llegare a superar el del 

contrato, en cuya circunstancia sólo se reconocerá ampliación de plazo por dicha tarea, pero ello 

siempre y cuando el Contratista haya actuado con-forme a lo establecido en el punto 3-a). 

d) Si la remoción de alguna instalación no fuera realizada dentro del plazo de obra, y quedará 

por ese motivo algún sector inconcluso, podrán presentarse dos casos: 

d1) Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-a): En este caso 

la Contratista podrá solicitar nuevo precio para la ejecución del sector inconcluso y la Direc-

ción procederá a neutralizar el plazo contractual mediante acto administrativo (disposición), 

una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de ejecutarse, estableciendo además 

en dicho acto administrativo que una vez realizada la remoción, la Contratista deberá com-

pletar el sector de obra que quedara inconcluso, en el plazo y al precio que de común 

acuerdo arriben las partes. 

d2) Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 3-a): En 

este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el 

sector de obra inconcluso, y la Dirección, una vez que se haya ejecutado toda la parte de 

obra posible de ejecutarse, establecerá por disposición (acto administrativo), que el plazo 

de obra ha finalizado y que una vez realizada la remoción la Contratista deberá completar el 

sector que quedara inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su 

concreción se considerará mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese mo-

tivo establece la Ley de Obras Públicas Nº 6021. 

e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algún sector de obra por no 

haberse realizado previamente la remoción de la instalación que la Interfiere, deberá proceder a efec-
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tuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspección de obra, durante el tiempo 

necesario y hasta que se efectúe la remoción. 

El costo de estos trabajos se contemplará de la siguiente manera: 

1.- Durante el plazo de obras, correrá por cuenta y cargo de la Contratista. 

2.- Si se presenta la situación planteada en el punto d1), se le reconocerá a la Contratista como 

adicionales, durante el lapso de neutralización del plazo contractual. 

3.- Si se presenta la situación descripta en el punto d2), correrá por cuenta y cargo de la Contratista 

hasta que se efectúe la remoción. 

14.4. De Los Contenidos Del Ítem Remociones: 

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción y que soliciten los 

Entes respectivos, serán obligatorias para el Contratista, quién deberá realizarlas en el momento en 

que lo soliciten dichos Entes y/o Dirección Provincial de Hidráulica, lo que será abonado a través de 

la “Suma Provisional”. A tal efecto, éste contemplará los siguientes aspectos: 

4.a) Remoción y reconstrucción de instalaciones. 

4.b) Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remoción y/o recons-

trucción. 

4.c) Pago de ayuda de gremio. 

14.5. De Los Análisis De Precios 

Para el caso de que, se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa Contratista, 

como así también estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin de resolver interferen-

cias, y de las que no se haya previsto su cotización previa a la contratación de la obra, con posteriori-

dad a la aprobación del proyecto por el cual se resolverá la interferencia, por la Dirección Provincial 

de Hidráulica y el Ente prestatario del servicio público correspondiente, (en caso de corresponder), se 

procederá de la siguiente forma a los efectos de la determinación del precio a pagar por la misma: 

a) Se realizará el cómputo de cada uno de los ítems de la remoción o interferencia a resolver.   

b) Para el caso de los ítems componentes de la remoción, de los que se tenga precio cotizado 

de contrato, se adoptará ese precio.   

c) Para el caso de los ítems componentes de la remoción de los que se tenga precio de contra-

to, la firma Contratista presentará el análisis de precio correspondiente, el que será analizado por una 

comisión de profesionales de la Dirección Provincial de Hidráulica, designada por el Señor Director 

Provincial al efecto, finalmente, de corresponder, el Señor Director Provincial dispondrá la aprobación 

del correspondiente precio.  

 

14.6. Forma De Pago: 

Una vez autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo de 

acuerdo a los análisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: 2-c) "Del pago de los costos de 

tramitación y ejecución", el Contratista certificará mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance 

de las tareas. 

El monto de la certificación, será imputado al Ítem "Suma Provisional".  
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Artículo 15. ESTUDIO DE SUELOS 
 

 

15.1. Descripción: 

Previo a la iniciación de los trabajos, y en los treinta días posteriores a la firma del contrato, la Empre-

sa Contratista  deberá presentar un estudio de suelos, realizado por profesionales de la ingeniería 

especialistas en mecánica de suelos y fundaciones, con el fin de determinar los parámetros de corte 

del suelo. 

La Contratista deberá realizar a su cargo los estudios de suelos correspondiente, para determinar los 

apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de protección necesarios durante la ejecución de los 

trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad, cualquier daño o perjuicio ocasionado por la obra, a 

edificaciones instalaciones, personas, vehículos, etc., por causas imputables al terreno o por el em-

pleo de métodos constructivos incorrectos para el tipo de suelo encontrado. 

15.2. Medición y Forma de Pago: 

Los costos del Estudio de Suelos, y todos los materiales, (incluido su transporte), equipos, mano de 

obra que demande el posible redimensionado de fundaciones, como así también todos los gastos que 

surjan de las presentaciones de documentaciones, etc., no recibirán pago directo alguno, su costo 

deberá ser considerado prorrateado en los demás ítem que conforman el contrato.  



 
 
 
DPH – Dirección Provincial de Hidráulica 

59 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

Corresponde Expediente Nº 

Artículo 16. PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE  

Ítem: 8 

 

16.1. Descripción: 

Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista deberá elaborar el Proyecto 

Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo para su aprobación a la 

Inspección. 

El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitará a complementar,  perfeccionar y optimizar el proyecto exis-

tente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y plazos previstos 

en el presente pliego. 

Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan, bajo ningún 

concepto se aceptará durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar tales definiciones, ni cam-

biar criterios y/o parámetros de diseño, ni efectuar alteraciones que cambien la funcionalidad hídrica 

del proyecto existente. 

Dentro del marco conceptual expresado en el párrafo anterior la Contratista confeccionará la totalidad 

de los planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos suficientes para 

definir claramente la implantación y construcción de las mismas. 

La Contratista confeccionará la Memoria Descriptiva y las Memorias de Calculo. Estas incorporarán la 

totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo. 

El proyecto incluirá también el listado de ítems, presentado en la Oferta, incorporando los ajustes de 

cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimización del proyecto existente. 

 

16.2. Etapas del proyecto ejecutivo: 

El Proyecto Ejecutivo a confeccionar se divide en dos etapas con distinta escala de elaboración y pre-

sentación; el Proyecto de Implantación de Obras y el Proyecto de Detalles Constructivos de Obras. 

El Proyecto de Implantación de Obras contiene las memorias y planos que definen y acotan las di-

mensiones fundamentales de las obras en conjunto, permitiendo el replanteo de la misma, y el Pro-

yecto de Detalle contiene las memorias y planos necesarios para la construcción de la obra. 

La documentación técnica del Proyecto de Detalle podrá presentarse para su aprobación por etapas o 

sectores de obra. Dichos sectores deben estar definidos en la documentación del Proyecto de Implan-

tación de Obras. 

 

16.3. Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al pliego: 

Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitación serán expresamente 

presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspección, la cual será elevada a la 

Dirección Técnica de la DPH para su aprobación. 

Las modificaciones propuestas serán viables solo en los casos que incorporaren una mejora en los 

aspectos técnicos, económicos y/o ambientales. La Contratista deberá realizar y presentar una eva-

luación integral, es decir que en caso que la modificación mejore solo uno de estos aspectos, igual-
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mente deberán presentarse las evaluaciones completas de los demás aspectos. Las metodologías de 

análisis de dichas evaluaciones deben ser aprobadas por la Dirección Técnica de la DPH.  

 

16.4. Trabajos a desarrollar en el marco del Proyecto Ejecutivo correspondiente 
al Cálculo Estructural de Obras Civiles de Hormigón Armado: 

 
16.4.1 Alcance: 

Para el desarrollo del proyecto ejecutivo se realizarán los proyectos y cálculos estructurales necesa-

rios para todas las obras civiles del presente pliego de especificaciones. 

Se utilizarán métodos de cálculos tradicionales de estructuras y de la mecánica de suelos. Se utiliza-

rán planillas de cálculo desarrolladas  y  sistemas de resolución de estructura de barras en dos o tres 

dimensiones. También podrán utilizarse  métodos de resolución de estructuras por elementos finitos 

en aquellos  casos que los sistemas anteriores no resulten suficientes. 

En todos los casos  se realizará una descripción detallada de todos los datos  ingresados  y de los 

resultados obtenidos en la  resolución  de  las estructuras: tensiones, solicitaciones, deformaciones y  

reacciones externas de manera de permitir el seguimiento y control de los documentos de cálculo en 

las presentaciones. 

A continuación se da el listado de tareas necesarias a desarrollar y que generan sus correspondientes 

documentos a presentar para su aprobación por el Comitente de la Obra. 

 
16.4.2 Memoria descriptiva estructural: 

Proceso  constructivo general y en particular de las obras provisorias que generen desarrollos de in-

geniería. 

Rectificación y/o ratificación de la geometría necesaria de acuerdo a: necesidades hidráulicas, tipos de 

materiales constituyentes, condiciones del suelo encontradas en los estudios previos donde se funda 

la obra, etc. 

 

16.4.3 Reglamentos a utilizar: 

Tanto en el cálculo de solicitaciones como para dimensionados y requerimientos en la dirección de la 

obra se utilizará:  

Cirsoc   201 y  todos los anexos.  Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hº Aº y  Pº (edición 

vigente a la fecha de Licitación) 

En el caso de cargas de tránsito vehicular y obras sometidas a este tipo de cargas se utilizarán las 

vigentes y exigidas por el Destinatario de la obra: Municipalidad, Organismo provincial u Organismo 

Nacional siendo el más común salvo lo antes dicho la utilización del reglamento de la D.N.V.: Cálculos 

de Puentes de Hº Aº y Pº. 

 

16.4.4 Análisis de cargas  previstos: 

No solo se tomarán los necesarios de funcionamiento sino que son exigibles los estados de construc-

ción provisorios que generen solicitaciones atendibles respecto de los definitivos. 

Verificaciones de estabilidad para todas las obras hidráulicas. 
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16.4.5 Diseño de juntas: 

Es indispensable la atención sobre el diseño riguroso de juntas de todo tipo a saber: Contracción, 

dilatación, retracción y  constructivas. 

 

16.4.6 Confección de Planos. 

Todas las obras civiles tendrán plano de implantación general, de replanteo, de encofrados,  de arma-

duras y de detalles de todos los elementos estructurales  que no sean considerados estándar como de 

barandas, juntas,  insertos metálicos etc. 

 

16.4.7 Armado de los elementos estructurales según disposiciones reglamentarias. 

Se generarán planillas de corte y doblado de armadura para cada elemento estructural  de cada sector 

de obra y todas deberán tener referencia estricta al plano al cual pertenecen. 

 

16.4.8 Documentación a presentar 

Deberán confeccionarse las memorias de cálculo de ingeniería y los planos que describen todos los  

componentes de la obra contratada en planta, cortes, vistas, perfiles transversales, perfiles longitudi-

nales y detalles que la Inspección requiera para la mejor comprensión de la obra antes de su cons-

trucción, En los planos deberán figurar todas las dimensiones y distancias geométricas que se dibujen, 

las cuales también deben estar fundamentadas en las memorias de cálculo. 

Se elaborarán planos en escala al menos 1:5000 unificando perfil longitudinal y planimetría. La escala 

mencionada anteriormente es indicativa y se podrá adecuar a las necesidades de las tareas bajo auto-

rización de la Inspección de Obra. 

La documentación técnica de la Ingeniería de Detalle podrá presentarse para su aprobación por tra-

mos de obra, una vez aprobada la Poligonal de Apoyo y la implantación de la traza completa de todas 

las obras contratadas. La definición de los tramos debe ser presentada previamente a la Inspección de 

Obra para su aprobación. La definición de los tramos estará sujeta a la verificación previa de la factibi-

lidad constructiva con respecto a todas las interferencias que pudieran afectar al tramo en su recorri-

do, ya sea indicadas en el proyecto o detectadas mediante los cateos y relevamientos a efectuar, y al 

concepto de construcción desde aguas abajo hacia aguas arriba. No se aprobarán tramos en los cua-

les la definición de sus dimensiones dependa de otros tramos aguas abajo o aguas arriba de los mis-

mos. 

 

16.5. Aprobación de la documentación: 

La documentación del Proyecto de Implantación deberá ser aprobada por la Dirección Técnica, la cual 

se denomina Aprobación Preliminar Del Proyecto. Con dicha aprobación, la Contratista queda en con-

diciones de iniciar el replanteo de la obra. 

La documentación del Proyecto de Detalle podrá presentarse una vez obtenida la Aprobación Prelimi-

nar. Con la aprobación de esta documentación la contratista obtendrá la Aprobación Final de la etapa 

o sector de obra presentado y quedara en condiciones de iniciar las obras en dicho sector. 
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Requerimiento de personal profesional especializado 

La Contratista deberá presentar previo al inicio de la obra los antecedentes de los profesionales res-

ponsables de elaborar la documentación técnica. El equipo de profesionales con experiencia de más 

de 10 años estará formado al menos por: 

 
 1 Ingeniero Hidráulico con experiencia en diseño de obras hidráulicas 
 1 Ingeniero Civil con experiencia en diseño de estructuras 
 1 Ingeniero Civil con experiencia en mecánica de suelos. 

 
En el caso de imposibilidad de participación, la Contratista deberá presentar los antecedentes tres 

profesionales con similar experiencia y con un orden de prioridad.  

 
16.6. Plazo para la realización del proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle: 

La Contratista dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días a partir de la firma del Contrato para la pre-

sentación del Proyecto de Implantación de las obras en su totalidad, y un máximo de 120 (ciento vein-

te) días a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, para la presentación del Proyecto de la 

Ingeniería de Detalle.  

Se podrán realizar entregas parciales de la ingeniería de detalle. La Inspección de la Obra no autoriza-

rá la ejecución de ninguna obra que no tenga la aprobación de su ingeniería de detalle.  

 
16.7. Medición y forma de pago: 

Se computarán y pagarán en forma global las tareas del ítem PROYECTO EJECUTIVO E 

INGENIERÍA DE DETALLE, certificándose de acuerdo al siguiente cronograma de pagos: 

a) Anticipo: 50% del monto del Ítem “PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE” a 

la firma del Acta de Replanteo. 

b) Otro 20% se certificará a la finalización de la instalación del obrador y la ubicación de todos 

los equipos de trabajo una vez aprobado por la Inspección de Obra. 

c) El 30% restante se certificará a la finalización del proyecto ejecutivo y de detalle una vez 

aprobado por la Dirección Técnica. 
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Artículo 17. ENSAYO DE MATERIALES 
 

17.1. Descripción: 

Todos los ensayos requeridos en las presentes especificaciones serán realizados en el Laboratorio de 

la Dirección Provincial de Hidráulica. De no ser posible, se realizarán en el laboratorio que indique la 

Inspección. 

17.2. Forma de pago: 

Los gastos de extracción de muestras, muestras, transporte ensayos y evaluación de resultados, que-

dan a exclusivo cargo de la Contratista, no reconociéndose pago adicional alguno, ya que se conside-

ran prorrateados en los costos de los Ítem de contrato de obra.  



 
 
 
DPH – Dirección Provincial de Hidráulica 

64 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

Corresponde Expediente Nº 

Artículo 18.  SUMA PROVISIONAL 
 

Ítem: 7 

 

18.1. Descripción: 

Dadas las características de este ítem, se ha incluido en la planilla de oferta un valor fijo y global que 

formará parte de la misma, y que figura como Suma Provisional. 

Dicha suma servirá para cubrir los gastos que genere la relocalización de las obras existentes, interfe-

rencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Dirección Provincial de Hidráulica estime 

necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo podrá ser aplicado al pago, si durante el curso 

del contrato, la Inspección de Obra, ordenare mediante Orden de Servicio las características y condi-

ciones de su utilización. 

Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio será responsabilidad de la Con-

tratista, quien realizará todas las tareas administrativas necesarias  para la correcta ejecución de los 

trabajos indicados por la Inspección de Obra, y que se hallen afectados a este rubro. 

La incidencia de los gastos correspondientes a tal administración no pueden exceder del tres por cien-

to (3%) del monto previsto para esa Suma Provisional presente. 

  

18.2. Medición y Forma de Pago: 

La medición surgirá de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el Contratista y 

Subcontratistas aprobados por la Inspección. Los reembolsos correspondientes a las obligaciones 

generadas por este Ítem surgirá del avance de certificación de los trabajos aprobados por la Inspec-

ción de Obra, y serán incluidos por el Contratista en su certificación correspondiente al ítem “Suma 

Provisional”. 

El pago de Honorarios por Representación Técnica, correspondiente a la administración surgirá de 

aplicar la incidencia cotizada, sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se incluirá en el monto 

de la certificación. 
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Artículo 19. RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES 
 

19.1. Descripción: 

La Contratista deberá reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados por 

la construcción de la Obra. 

Dicha reposición deberá realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y en 

forma inmediata a la terminación de cada tramo de Obra. 

Para esto, la Contratista realizará las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes, con 

el fin de concretar tiempo y forma de la reposición de los hechos existentes afectados. 

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, serán depositados 

por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su conservación, hasta el 

momento de su reposición. 

 

19.2. Forma de Pago: 

No se reconocerá pago alguno por las tareas necesarias, para la reposición de los hechos existentes, 

considerándose que el costo de las mismas, está prorrateado en los Item de la Obra. 
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Artículo 20. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 

20.1. Generalidades: 

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la Contratista está obligada a 

retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su es-

pecie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utiliza-

das para la ejecución de los trabajos; y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes 

de iniciar la obra, como alambrados, señales, escombros, etc., en sus posiciones originales. 

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de recepción 

provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la 

presente disposición. 

20.2. Forma de Pago: 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estarán prorrateados 

entre los demás Ítems de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno. 
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Figura 3

Armaduras longitudinales y helicoidales de un

caño de hormigón sin compresión
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*  Contenido minimo cemento : 400 kg/m3 -Norma IRAM 1.503

*  Hormigon:      agregado grueso   -Norma IRAM 1.573

     agregado fino        -Norma IRAM 1.502
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