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A) OBRAS PRINCIPALES 

 

A1 -  TRABAJOS PRELIMINARES 

 
1- OBRADOR 

Dentro del área a intervenir y previa conformidad de la Inspección de obra, la 
Contratista destinará un sector y emplazará el obrador que podrá abastecer a la 
totalidad de las obras a realizarse, determinara los vestuarios y sanitarios para el 
personal empleado en la obra, los que deberán cumplir con las exigencias 
sanitarias vigentes en la materia. El mismo estará adaptado a las características y 
envergadura de la obra, y contará, como mínimo de: 
Un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas. 
Local para el sereno, que contará con un timbre con campanilla. 
Local para depósito de materiales. 
La Contratista preparará el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las 
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y 
defensas provisorias sobre las líneas municipales y medianeras. Estas 
construcciones complementarias, así como el cerco del obrador se construirán 
con materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de segundo uso, y su 
aspecto debe ser bien presentable.  
La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de 
seguridad.  
 
SERVICIOS BÁSICOS PARA LA OBRA 
Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algún servicio, 
correrá por cuenta de la Contratista la tramitación, conexión, y provisión de los 
servicios de infraestructura necesarios para la ejecución de la obra, a saber: 
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o 
adopten en el obrador. 
 
Los tendidos, tableros de obra y cualquier otro elemento necesario para tener luz 
de obra tendrán adecuadas medidas de protección y seguridad. 
Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correrán por 
cuenta de la Contratista.  
 

2- LIMPIEZA DEL TERRENO 
La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el 
replanteo. Los elementos existentes en el predio que la Inspección indique 
conservar, serán trasladados por la Contratista al lugar a designar dentro de la 
circunscripción de la obra. 
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Se interpretarán asimismo como trabajos de limpieza y preparación los siguientes: 
Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, así como pozos dejados por 
las raíces extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o 
cualquier otra obra de consolidación necesaria serán ejecutados por la Contratista 
a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Excavación de zanjas para desagües de las aguas pluviales que pudieran invadir 
el área de las obras por precipitación directa o desde zonas exteriores a aquélla. 
Cada tarea de excavación, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, etc, 
serán ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decret. 911/96, como 
vallados, cintas de seguridad, señalizaciones y equipos de protección colectiva y 
protección personal acorde a la tarea a realizar, todo de acuerdo a exigencias de 
Decret. 911/96.- 
 
Se tendrá especial cuidado para no dañar las especies arbóreas que indique la 
inspección de la obra. 
 
REPLANTEO 
Tanto en la infraestructura como en la red vial y la Plaza se deberá prestar 
especial atención en la traza de las mismas, verificando los ángulos y las curvas 
que poseen en su diseño, los cuales están expresados en los planos 
correspondientes 
Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones  , rellenos , excavaciones, 
etc., que fuere necesario efectuar  y que no fuere considerado con motivo de 
errores cometidos en el replanteo será por cuenta exclusiva de la Contratista, la 
que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección no haya 
estado presente mientras se hicieron los trabajos. 
 

3- MOVIMIENTO DE SUELOS 
El Oferente deberá presentar en su oferta la metodología prevista para ejecutar 
los distintos tipos de excavaciones, en forma eficiente y segura para la Obra, el 
personal y para terceros. 
Luego del análisis respectivo, el Oferente volcará sus conclusiones e indicará el 
sistema de ejecución, excavación, depresión de capa y entibado adoptados. 
Deberá indicarse en la metodología, para el caso de excavaciones bajo agua, el 
destino del agua extraída, y su tratamiento, contemplando evitar daños a 
personas y/o propiedades, y cumplir las normativas vigentes. 
Si posteriormente se comprobare en obra que el sistema elegido fuere incorrecto, 
inadecuado o inconveniente, el Contratista deberá hacer a su cargo las 
modificaciones y/o reemplazo del sistema, sin pago adicional alguno. 
La Inspección no admitirá ninguna clase de pedidos de reconocimiento de 
mayores costos, por las dificultades de trabajo que pudieran presentarse por 
motivo de niveles freáticos. Tal eventualidad deberá ser prevista por el Oferente al 
formular sus precios. 
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EXCAVACIONES 
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de 
edificación o cualquier construcción existente o hubiera peligro inmediato o 
remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por 
su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya 
estabilidad pueda peligrar u adoptar soluciones que eviten tales daños, incluso 
por asentamiento producto de la depresión de capa freática. 
Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones adicionales para evitar el 
derrumbe de las excavaciones y/o daños a propiedades, el Contratista estará 
obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacado, u otros trabajos 
o implementos de protección durante la ejecución de las obras sin costo adicional. 
No se reconocerán pagos por tablestacado u otros materiales o implementos de 
protección durante la ejecución de las obras que el Contratista no pudiera extraer. 
Si no hubiera previsto la producción de tales hechos o no hubiese adoptado las 
precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionasen daños a 
las propiedades o vecinos, ocupantes, al público, etc., será de su exclusiva 
cuenta y responsabilidad la reparación de todos los daños a terceros en general y 
perjuicios que se produjeran. 
 
Se tendrá especial cuidado para no dañar las especies arbóreas que indique la 
inspección de la obra. 
 
MOVIMIENTO DE SUELOS PLAZA 
La Contratista verificará el estado planialtiamétrico del sector asignado y deberá 
considerar el saneamiento del área de implantación de la obra, con un correcto 
drenaje, sin afectar a los edificios existentes. 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones 
de zanjas, cimientos, etc., siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten 
con la aprobación de la Inspección de Obra, pudiendo ésta solicitar los ensayos 
necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de todo aquel que se 
utilice para éste fin. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados 
utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas 
etapas que configuran el terraplenamiento. 
Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varíe, se irá 
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, 
reservando la tierra vegetal o ―negra‖ para el recubrimiento último en las zonas 
de parquización, quedando esta última absolutamente prohibida de colocar en 
aquellos casos en donde se prevea la ejecución de algún tipo de piso. 
Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u 
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se 
procederá a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede 
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar. 
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Los lugares donde no se lograra la compactación requerida, serán 
reconstruidos a costa de la Contratista. 
Se realizarán los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren 
las tareas de excavaciones y los operarios deberán contar con las condiciones 
de seguridad y equipos de protección personal acorde a estos trabajos y al 
hecho de estar ejecutándolos en niveles inferiores al +/-0.00 (Decret. 911/96). 
Toda superficie de terreno natural ―vertical‖ que quede expuesta por 
excavaciones, deberá ser apuntalada y se deberán tomar todas aquellas medidas 
de seguridad que eviten desmoronamientos de suelos y/o construcciones linderas 
y propias, tanto sea producto de desprendimientos por movimientos, vibraciones, 
etc. como así también por agentes climáticos como lluvias, inundaciones o 
filtraciones propias de la obra y/o de rotura de cañerías existentes que puedan 
socavar los suelos.  
 
 El área del terreno donde se realizarán caminos, sectores de estar, y sectores de 
juegos, será destapada de su cubierta de suelo vegetal, en un espesor que 
asegure la eliminación de todo material orgánico. La cubierta de suelo vegetal a 
eliminar, es de aproximadamente 30 cm. No obstante ello, una vez efectuada esta 
limpieza, la Contratista deberá verificar que el material que quede a la vista sea 
apto para la ejecución de la base de apoyo, sin la presencia de restos orgánicos, 
raíces, malezas, etc. En caso de existir algunos de los elementos descriptos, se 
deberá profundizar la altura de destape, hasta lograr la calidad de material 
deseada. Se tendrá especial cuidado para no dañar las especies arbóreas que 
indique la inspección de la obra. 
 
MOVIMIENTO DE SUELOS PARA PAVIMENTO DE CALLES Y PISOS 
Incluido en apartado RED VIAL 

 
RELLENO Y COMPACTACION 
Incluido en apartado RED VIAL 

 
COMPACTACION ESPECIAL 
Incluido en apartado RED VIAL 

 
TERRAPLENES Y RELLENOS 
Incluido en apartado RED VIAL 
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4- CARTEL DE OBRA 
Provisión y colocación de cartel de obra sobre estructura metálica con 
iluminación de acuerdo a modelo adjunto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- CERCO DE OBRA 
Se procederá a cercar la totalidad de las obras, para evitar accidentes o daños e 
impedir el libre acceso de personas extrañas a ella. En los casos en que resulte 
necesario ocupar la vía pública, estará a su cargo la solicitud de los 
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas 
autoridades. Los cercos deberán asegurar estabilidad estructural y su altura 
mínima será de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las 
respectivas normas municipales. Se mantendrá en buen estado de conservación 
durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirará cuando sea 
necesario. 
 

A.2 -   CONTRAPISOS Y CARPETAS 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los 
contrapisos y carpetas  indicados en planos. 
Independientemente de ello, la Contratista está obligado a alcanzar los niveles 
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel 
definitivas fijadas en los planos. 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las 
juntas de contracción que correspondan, aplicando los elementos elásticos 
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proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos 
terminados. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los contra pisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que 
se requieran en cada caso y los espesores indicados.  . 
Al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para el 
libre juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos 
de fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de 
dilatación.  
 
Antes de ejecutarse el contrapiso deberá realizarse un desmonte del terreno y se 
realizara un relleno de suelo seleccionado compactado según indicado en el ítem 
movimiento de suelos según corresponda a plaza o calles. 
La ejecución de los contrapisos se realizará previa autorización de la Inspección 
quien comprobará los trabajos de consolidación del terreno mediante un 
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. 
Los contrapisos se ejecutaran de hormigón H8 según CIRSOC 201 tipo Q92 
(Ø4.2 mm c/ 15cm), de espesor de 12 cm (excepto bajo piso de goma), asentado 
siempre sobre suelo seleccionado compactado. 
 
JUNTAS DE DILATACION     
Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar la 
Contratista, estén o no indicadas en los Planos y que sean necesarias para el 
mejor comportamiento de los solados, para la libre expansión y retracción a los 
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante 
su construcción como así también a través de la vida de los mismos por la 
acción de las variaciones de la temperatura, vibraciones de pisos, movimientos 
de suelo, etc. 
Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación y contracción en todos las 
veredas, senderos y expansiones exteriores. La ubicación definitiva de las juntas 
será aprobada por la Inspección de Obra. En los casos que corresponda y a juicio 
de la Inspección de Obra, la ejecución de las juntas de dilatación comprenderá el 
corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20 mm.  
Los contrapisos sobre tierra, contarán en todo su espesor, formando paños de 5 x 
5mts. Como máximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente 
sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellará con 
Thiocol o masilla equivalente.   
 
CONTRAPISOS CALLES 
Incluido en apartado RED VIAL 
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A.3 - PISOS 

 
1- BLOQUE ARTICULADO, INTERTRABADO  

Se colocara en Plaza y Calles secundarias (Jerarquía 2) 
En caso de corresponder este solado, previo movimiento de suelos a efectos de 
referirlas a los niveles indicados, se colocarán bloques articulados intertrabados 
tipo Blokret de hormigón armado articulado, rectangulares, 10 x 20 x 0,8 cm. con 
cordón de confinamiento y su colocación será tipo ―Espina de Pescado‖, sobre 
contrapiso. 
 
Se colocará una capa de arena gruesa lavada de 5 centímetros de espesor que 
se distribuirá en forma uniforme, para ello se colocarán dos reglas que determinen 
el nivel a rellenar y con otra regla se realiza el enrase en forma de zigzag. La 
superficie de la arena enrasada quedará completa, sin huecos ni rayones, si antes 
de colocar los adoquines, la superficie sufre alguna compactación por el paso de 
personas, animales, etc., se debe corregir la zona afectada mediante rastrillo y se 
volverá a enrasar. Al retirar las reglas se llenan los huecos que éstas dejan con 
arena y luego se enrasará con llana sin dañar la superficie vecina. Se colocarán 
piolines en sentidos transversal y longitudinal para mantener el dibujo del patrón 
de colocación colocados cada 5 (cinco) metros. Una vez ejecutadas estas tareas 
se procederá al inicio de la colocación de los adoquines de hormigón. En toda 
esta operación se utilizan adoquines enteros, los huecos que se generan en los 
bordes correspondientes a cordones de hormigón, se rellenarán con adoquines 
cortados a medida. Si quedaran huecos de tamaño muy chico y que el corte de un 
adoquín resultara muy dificultoso, se rellena el mismo mediante un mortero muy 
seco con una parte de cemento y cuatro partes de arena. Los adoquines deberán 
estar colocados un centímetro sobre los cordones, de manera de no impedir el 
escurrimiento del agua. Se deberán corregir pequeños desniveles que puedan 
haber quedado, verificando los planos con reglas de 3 metros de longitud. La 
siguiente operación consiste en el sellado de las juntas con arena fina seca, la 
que se distribuirá en una capa fina en toda la superficie y mediante el barrido con 
escoba o cepillo de cerdas duras se fuerza a la arena a que penetre en la junta, 
repitiendo la operación tantas veces hasta que la junta se note completamente 
llena de arena. Este barrido se hace alternando con la compactación final o 
simultáneo con ésta para lograr una mayor penetración de la arena. La limpieza 
final se realizará mediante barrido para eliminar la arena sobrante.    
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ejemplo ilustrativo 

 
2-  HORMIGÓN  ALISADO/PEINADO 

Se aplicara en Plaza, veredas, y accesos vehiculares a viviendas. 
Para su materialización se deberá construir una losa de hormigón armado, de 12 
cm de espesor como mínimo, con un nivel a determinar por la Inspección. Los 
trabajos contemplan el desmonte del suelo orgánico en todo su espesor, para 
rellenar posteriormente con suelo seleccionado (tosca) de primera calidad de 
acuerdo a lo especificado en el rubro movimiento de suelos según corresponda a 
plaza o calles. Sobre la base de tosca compactada, en la superficie del 
contrapiso, se colocará un film de polietileno de 100 micrones para evitar la 
absorción de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida útil, 
evitar humedad ascendente. Se utilizará hormigón (H-21) con pedregullo 10/20, 
asentamiento 8cm, el que deberá tener una resistencia cilíndrica a la compresión 
de 250 kg/cm2 a los 28 días. Se introducirán fibras de polipropileno en una 
proporción de 1 Kg/m3 de manera de evitar microfisuras. Se colocará previo a 
llenarse el piso, una malla de hierro de  Ø4.2 mm. con separación 15 y 25 cm en 
ambos sentidos. La relación agua/cemento será de 0.55 como máximo. El 
hormigón no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente sea 
inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados ce 
ntígrados). Se colocara un endurecedor expolvoreado sobre la superficie, 
compuesto por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La 
terminación del hormigón será en paños con interiores rayados, y bordes 
llaneados de 10 cm de ancho (juntas de dilatación y bordes). Las juntas de 
dilatación se realizarán cada 6 metros aproximadamente, dejando los intersticios 
previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesarán todo el 
espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenarán con un elemento compresible 
(poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se sellaran con producto 
poliuretánico 
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Imagen correspondiente a terminación peinado. 
 

3- PISO CANCHA MULTIPROPÓSITO 
El terreno debe ser tratado como en lo mencionado en el rubro movimiento de 
suelos de plazas, elemento sobre el cual se construirá la cancha. Ésta se puede 
instalar directamente sobre la solera o ejecutando un zuncho perimetral. En caso 
de construir un zuncho perimetral deberá armarse con varillas de al menos 6 mm 
de diámetro y solera de 12 cm de cemento armado con malla simple de acero y 
mortero de hormigón. En caso de construir la cancha directamente sobre la 
solera, ésta deberá tener un espesor mínimo de 15 cm y estar armada con una 
malla interior. La solera se rematará con pavimento poroso de de 5 cm de 
espesor elaborado in situ con gravilla ligera seleccionada y mortero de cemento, 
extendido y nivelado para obtener las pendientes necesarias para la evacuación 
de aguas, en caso de tratarse de drenaje horizontal. Si se ejecuta la solera a dos 
aguas se realizarán las pendientes hacia las bandas de la pista. De este modo, 
para pendientes de un 1% la distancia entre el punto más alto (eje central 
longitudinal de la pista) y el punto más bajo (bandas) será de 5 cm, resultando 
imperceptible para los jugadores. Todos  estos elementos conforman lo que se 
denomina subbase, cuya construcción es de vital importancia para la obtención 
de una cancha en óptimas condiciones de juego. Errores cometidos en la 
subbase y relativamente fáciles de resolver durante la fase de construcción (como 
por ejemplo hundimientos o abultamientos en la superficie), son trasladados al 
pavimento final y muy difíciles de solucionar una vez instalado éste. Las 
canalizaciones para el cableado de la iluminación pueden estar en el interior de la 
solera o en zanjas perimetrales que lleven el cableado de iluminación hasta la 
caja de mando o protección. 
 
DEMARCACIÓN DE LAS CANCHAS  
Las líneas demarcatorias de las canchas tendrán un ancho de 0,05 m en un 
todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones 
Deportivas. Su ubicación sobre el playón deportivo será en un todo de acuerdo 
a lo especificado en el plano respectivo. Los colores a utilizar serán de acuerdo 
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al plano. La pintura a aplicar será del tipo resina acrílica termoplástica de alta 
flexibilidad y resistente a la pérdida de color y ―amarilleo‖, como la utilizada para 
la demarcación vial en frío. En el caso de optar por productos alternativos 
deberá presentarse a la Inspección de obra para su aprobación todas las 
especificaciones del mismo que justifiquen su reemplazo. Deberá asegurarse 
una cantidad de capas o manos (tres como mínimo) tal que se logre un 
acabado homogéneo el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
Las manos serán de no más de 400 micrones y la velocidad de secado deberá 
ser tal que permita circular sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada. En el 
caso de cruces de líneas de distintos colores, la Inspección de obra será la 
encargada de determinar el color a aplicar en la intersección de las mismas de 
acuerdo al grado de importancia de alguna de ellas. A fin de evitar impactos 
sobre los proyectores, se colocará un sistema fijo de protección compuesto por 
un bastidor rectangular conformado con perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual 
contendrá una malla de metal desplegado. El mismo estará fijado a las 
columnas telescópicas mediante dos planchuelas metálicas unidas por medio 
de soldadura y siguiendo los planos de detalle correspondientes 
 

4- PISO DE CAUCHO  
Se aplicara en el sector de juegos infantiles. Es un piso de caucho anti golpes. 
Este solado, absorbe los impactos, ha sido concebido para ser utilizado en 
aquellas áreas donde la seguridad de los niños sea prioritaria.  
Sus diferentes espesores le permiten adaptarse a los requerimientos de cada 
área de juego infantil, pudiendo respetar así, la relación de la altura crítica de 
caída con el espesor del piso de seguridad, Espesor mínimo 20mm . 
El mismo se aplica sobre una capa de suelo seleccionado compactado según lo 
especificado en el ítem contrapisos.  
El color negro, rojo, verde o terracota. Marca Ecopiano o equivalente, será de 
acuerdo a lo especificado en la documentación gráfica. 

 

 
5- GREEN DECK  

Piezas de H° vibrado que permite el crecimiento del pasto entre sus agujeros. 
Dando un aspecto natural a un solado de espacio publico. Tamaño de cada pieza 
0,33 x 0,33 x 0,08 cm el dibujo recto y peso de 13 kg, y 0,37 x 0,37x 0,08 cm y 
peso de 16,2 kg.Color gris. 
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6- PAVIMENTO  

Incluido en apartado RED VIAL 

 
7- CORDONES 

 
CORDONES DE HºAº  
Se construirán cordones de hormigón de quince (15) centímetros de ancho por 
treinta (30) centímetros de altura. Los moldes se fijarán de conformidad con los 
niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la rigidez 
necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las 
operaciones de colocación y compactado. Antes del hormigonado los moldes 
deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de forma que 
no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocara una armadura 
compuesta por 4 barras de Ø 8 mm. con estribos de 4.2 mm c/ 25 cm. El llenado 
se realizará con Hormigón H21 (tensión característica=210 Kg/cm2), granza 10-
20, asentamiento 8 y la relación agua cemento será como máximo de 0.55. Las 
juntas de dilatación se realizarán cada 6 m., tendrán 2 cm. de ancho y se 
rellenarán con material bituminoso. La colocación del hormigón no se interrumpirá 
en los tramos comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El 
hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el espesor y una terminación 
uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de 
comenzare el fragüe, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral 
(un lado o dos, según su ubicación).  
 
CORDON INTEGRAL 
Incluido en apartado RED VIAL. Jerarquía 1: Calles Principales 
Según plano de detalle. 
 

CORDON HORMIGON IN SITU 
Incluido en apartado RED VIAL. Jerarquía 2: Calles Secundarias 
Para el escurrimiento del agua en las calles secundarias se construirá una cuneta 
in situ de hormigón pobre según plano de detalle. 
 

A4- EQUIPAMIENTO URBANO Y DE JUEGOS INFANTILES 

 
Los derechos de artículos patentados para el empleo en la obra, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista será la única responsable por 
reclamos que genere el uso indebido de patentes. Los diseños o modelos 
establecidos en el presente pliego podrán ser reemplazados por alternativas 
equivalentes, siempre que se acredite que no constituyen un plagio al modelo 
original. Las alternativas deberán presentarse con la debida anticipación para su 
aprobación (especificaciones técnicas folletos etc.). Los equipamientos, deberán 
ser nuevos, y sujetarse a los requerimientos establecidos en las normas del 
Instituto de Racionalización de Materiales (IRAM) asegurando calidad, durabilidad 
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y seguridad de los mismos y a las indicaciones y aprobaciones de la Inspección 
de obra. Se deberá tener especial cuidado en la ejecución de los anclajes y 
amures de los juegos, lo que deberá ser testeado y aprobado por la Inspección. El 
hormigón a utilizarse en los anclajes será H 17, y se hará de acuerdo a las 
normas CIRSOC. 
 

1- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA CANCHA MULTIPROPOSITO 
Provisión y colocación del equipamiento deportivo para la cancha. Toda parte 
metálica deberá tener revestimiento en pintura epoxi electrostática en polvo 
poliuretánica de diversos y vívidos colores para su realce visual con las 
siguientes características: • Temperatura de adición al material 200º C, 
 • Resistente a una temperatura hasta a los 700º C • Altamente resistente a 
Golpes y Ralladuras. Las uniones deben ser cabezales de acero. Se deberán 
verificar todas las normas de seguridad, tanto estructurales como de uniones de 
las partes, materiales y componentes. Tener en cuenta que las medidas de 
cualquier elemento que se coloque en la cancha debe ser el adecuado para el 
uso de niños. 

 
Consta de los siguientes elementos: 
 1 red de vóley reglamentaria Polietileno 48 malla 200 lista para usar con 

soportes. 
 2 redes de futbol infantil Profesional Eco Polietileno 48 Malla 310 

Cajón Chica x 1,08 mts.con arco trapezoidal. 
 2 aros de básquet categoría infantil con red metálica fija. 
 Todos los accesorios necesarios para la instalación, tensado y colgado 
de las redes. 

 
2- EQUIPAMIENTO URBANO  

El Contratista se encargará de proveer, ubicar y fijar el siguiente 
equipamiento: bancos de Hormigón, mesas, cestos, juegos, etc. 
Los mismos serán ubicados en los lugares indicados en los planos y 
el Contratista deberá proveer los elementos de sujeción y/o bases 
necesarios para una correcta y segura instalación. 

1) Banco 
2) Banco individual 
3) Mesa 
4) Cesto 

 

1), 2) y 3) serán tipo Durban o similar, marca y modelo sujeto a la 
aprobación de la Inspección de obra. Plano N°9. 
4) Cesto: con terminación lisa o con piedra expuesta, diámetro 0,44 cm y altura 
de0, 92com.Color gris Cemento. 
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3- JUEGOS INFANTILES 

Los mismos serán ubicados en los lugares indicados en los planos y el 
Contratista deberá proveer los elementos de sujeción y/o bases 
necesarios para una correcta y segura instalación 

 Hamaca. 

 
Sube y baja  
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Calesita Integradora 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Trepador 
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Tobogán Tubo curvo 

 

 
4- EQUIPAMIENTO AEROBICO 

 
REMO DOBLE 

-Vigas centrales de caño de acero standard negro ø2‖ x 3,25mm de espesor. 

-Asideros y brazos de empuje fabricados con caño std negro ø1 1/2‖ x 2,90mm de 

espesor. 

-Terminación asideros con empuñadura de plástico espumado. Para la 

generación del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de ø 1 

1/4‖. Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2‖, Posee rulemanes 

standard radiales tipo SKN. 

-Asientos y respaldos conformados con plástico de polietileno rotomoldeado con 

protección UV. Apoyapies fabricados con fundición de Aluminio 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CABALGATA AEROBICA 

- Columna central fabricada con caño de acero de ø4‖ x 2mm de espesor.  

- Asideros de accionamiento y pedales, conformados con caño standard negro ø1 

1/2‖ x 2,9mm - de espesor.  
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- Terminación asideros con empuñadura de plástico espumado. 

- Para la generación del movimiento, ejes conformados con barra maciza de 

acero de ø 1 1/4‖. - 

- Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2‖. Posee rulemanes standard 

radiales tipo SKN. - 

- Asiento conformado con plástico de polietileno rotomoldeado con protección UV. 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEDALEO CON REMOS 

Juego conformado con caño central curvado de acero standard negro ø3‖ x 

3,25mm de espesor.  

- Terminación de caño con casquillo semiesférico   

- Asideros de accionamiento conformados con caño standard negro ø1 1/4‖ x 

2,90mm de espesor.  

- Para la generación del movimiento, ejes conformados con barra maciza de 

acero de ø 1 1/4‖.  

- Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2‖. 

Posee rulemanes standard radiales tipo SKN.  

- Largueros conformados con caño rectangular 50 x 30 x 

3mm de espesor.  

- Pedales apoyapies, fabricados con fundición de aluminio 

 

 

 

 
BICICLETA FIJA 

- Columna fabricada con caño de acero de ø4‖ x 2mm de espesor. 

- Asideros conformados con caño de acero ø1 1/2‖ x 2mm de espesor. 

- Terminación asideros con empuñadura de plástico espumado. 
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- Refuerzo inferior fabricado con caño standard negro ø2‖ x 3,25mm de espesor. 

- Pedales de Aluminio y disco de acero de 3/8‖ de espesor. 

- Asiento y respaldo conformados con plástico de polietileno rotomoldeado con 

protección UV. 

 
 
CAMINADOR EN EL AIRE 

- Columna fabricada con caño de acero de ø4‖ x 2mm de espesor. Terminación 

de columna con casquillo semiesférico .  

- Caño asidero refuerzos conformados con caño de acero ø1 1/2‖ x 2mm de 

espesor.  

- Laterales caminantes fabricados con caño standard negro ø1 1/4‖ x 2,9mm de 

espesor. 

- Para la generación del movimiento, ejes conformados con 

barra maciza de acero de ø 1 1/4‖. 

- Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2‖. - 

Posee rulemanes standard radiales tipo SKN. 

- Terminación con regatones plásticos con tratamiento anti 

UV. Pedales de fundición de Aluminio. 

 

 

 
BANCO ABDOMINAL 

-Columna fabricada con caño de acero de ø4‖ x 2mm de espesor. Terminación de 

columna con casquillo semiesférico. 

-Banco para abdominales conformado con estructura perimetral de caño de acero 

ø 1 1/4‖ x 2mm de espesor. 

- Refuerzos y apoyapies fabricados con caño de acero de ø1 1/4‖ x 2mm de 

espesor. 
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- Superficie de apoyo conformada con metal desplegado, antiatrapamiento de 

dedos. 

 

 
 

A.5 - FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN 

 
GENERALIDADES 
Comprende la preparación del suelo y la ejecución del sustrato de 
maceteros, y la provisión y plantación de árboles y plantas, de acuerdo a lo 
indicado en los planos respectivos. Las especies serán propuestas y 
consensuadas con esta dirección en plantas de 5 metros de altura. 

La contratista realizará, hasta la recepción final de la obra el mantenimiento y 
cuidado de la forestación, debiendo tomar las precauciones necesarias para 
su preservación. 

 
PREPARACIÓN DEL SUELO 
Para la formación de áreas parquizadas, la contratista tendrá especial cuidado en 
la preparación de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y 
árboles. 

La sub base, constituida por tierra negra, será un terreno blando, absorbente, libre 
de sólidos que impidan o dificulten el desarrollo de raíces. 

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista 
deberá tener la aprobación de la Inspección de Obra, luego que ésta haya 
verificado los trabajos. 

La capa de tierra negra estará uniformemente distribuida, no presentará cascotes, 
impurezas, etc. Tendrá un espesor de 30 cm mínimo en los sectores parquizados, 
no menos de 1 m3 por árbol y no menos de 1/5 m3 por planta. 

La composición del sustrato estará integrada por tres (3) partes de tierra negra de 
primera calidad, una (1) parte de resaca de hoja de pino y una (1) parte de turba. 
Se potenciará su humedad mediante la aplicación de Gel Higroscópico, en una 
proporción de ½ Kg. en 1m3 de sustrato. 
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COLOCACIÓN DE CÉSPED 
Césped a utilizar: grama bahiana. Previo a la colocación de césped en maceteros 
y alcorques de árboles, la Inspección de Obra verificará que las superficies 
preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad. 

El césped será colocado el mismo día que éste llegue a obra. No se aceptarán 
partidas de césped descoloridas o secas. 

La Contratista estará preparada para que, inmediatamente después de colocado 
el césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo. 

La Inspección de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la 
recolocación de todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc. 

 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPECIES 
La plaza tendrá áreas verdes con césped, que incluirán árboles y arbustos de 
distintas especies, todo a proveer y plantar por la Contratista. La empresa tendrá 
a su cargo la provisión de tierra negra de relleno y el sembrado de césped con 
escarificado.  
Los ejemplares serán sanos y vigorosos. Las especies forestales tendrán una 
altura aproximada 1.80 m y un perímetro de tronco de 8-12 cm dependiendo de la 
especie.  
El tamaño óptimo de las especies a plantar será el estándar (1.80 m) y no más 
grande ya que se hará más riesgoso el éxito de implantación cuanto más grande 
y añosa sea la planta. 
Las plantas herbáceas serán sanas y vigorosas. La altura promedio de los 
mismos será de entre 0.35 y el ancho de planta será de 0.3 m. 
Las especies Arbóreas grandes a citar: 

 Especies arbóreas grandes 
 Especies arbóreas chicas   

La plantación de árboles se realizará en forma manual y con pala a través de la 
realización de pozos de plantación de 0.6 a 0.8 m de diámetro y 0.6m de 
profundidad dependiendo de la especie. Los árboles se tutorarán con tres varillas 
de madera de 1.5*1.5 pulgadas.  Una vez plantado el ejemplar se procederá a 
colocar los tutores a los lados, tapar con tierra negra y apisonar la misma, 
dejando una olla de contención de 0.8 *0.8 m para luego regar. El tutorado se 
realizará con atadura de alambre recubierto con manguera alrededor de los 
troncos de los árboles para no dañar su corteza. 
- Todos los trabajos descriptos se harán de acuerdo a las reglas del ―Arte del 
Buen Construir‖. 
- Cada tarea se ejecutará utilizando los ―Equipos de Protección Colectivos‖   
(barandas, vallados, señalizaciones, redes de protección anticaídas de objetos y 
personas, cables de vida, etc.) y ―Equipos de Protección Personal‖ (casco, 
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc.), que ―correspondan 
específicamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas 
de seguridad y equipos de protección tanto colectivos como personales no serán 
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los mismos durante todo el proceso de ejecución de la obra, sino que irán 
cambiando adecuándose al tipo de riesgos presentes en cada tarea específica y 
del entorno donde se desarrollan. 
Todo lo expuesto será de acuerdo a la reglamentación vigente y Decreto 911/96 
 

A.6 - LIMPIEZA DE OBRA  

 
La obra, durante el transcurso de su ejecución deberá mantenerse limpia y 
ordenada. 
Una vez terminada la misma en su totalidad, se procederá a una minuciosa 
limpieza, cuidando la contratista el detalle de terminación en los encuentros de los 
distintos materiales que hacen al total de la obra. 
Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estarán a 
cargo de la contratista. 
 

C- OBRAS COMPLEMENTARIAS  

 

C1- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  

 
Alcance del Proyecto 
El alcance del presente anteproyecto abarca la provisión, instalación y puesta en 
marcha de la iluminación para plaza y veredas 
La Empresa Contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo para su aprobación 
previo al comienzo de los trabajos. 
  
GENERALIDADES 
 
La Contratista deberá efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la 
Documentación contractual. 
Antes de iniciar las instalaciones eléctricas la Contratista deberá presentar las 
factibilidades de suministro eléctrico y definir sus acometidas. 
La Contratista deberá presentar ante la Inspección Técnica para su aprobación 
los Planos Completos, esquemas unifilares, topográficos de tableros, indicando 
marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la 
responsabilidad del que lo calcula y ejecuta. 
La Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, todos los 
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de 
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos 
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la  
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrará dos juegos completos 
de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de 
los equipos o elementos especiales instalados que los requieran. 
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La Contratista deberá proveer e instalar uno o la cantidad de tableros 
protocolarizados IEC/EN 61439-1-2  que sean necesarios para alojar las 
protecciones y los sistemas de baja tensión. 

 Cabe destacar que La Contratista deberá relevar el lugar, evaluar la 
alimentación eléctrica y de ser necesario realizar el reemplazo del alimentador 
principal. 

   
NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y 
equipos, además de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y 
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos: 

 Instituto Argentino  de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 

 Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 

 Cámara Argentina de Aseguradores. 

 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles 
de la A.E.A 2006 en adelante.  

 Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las 
siguientes Normas: 

 

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza) 

U.T.E.: Union Technique de L‘Electricitate. (París, Francia) 

D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania) 

A.N.S.I.: American National Standards Institute. 

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation. 

A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española. 

La D.P.A. no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de 
las instalaciones. 

 

CÁLCULOS 

La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del Proyecto 
Ejecutivo: 

- Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el 
tablero y 0.8 entre tableros. 

- Cálculo de corrección del  factor de potencia 
- Cálculo de corrientes de cortocircuito. 

- Cálculo dinámico de barras y soportes. 
- Elección coordinación de interruptores. 
- Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y 

controlando los valores de caída de tensión y niveles de potencia de 
cortocircuito en todos ellos. 
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- Verificación de protecciones de cables. 
- Cálculo de caídas de tensión: rango 3% al 5%. 
- Cálculo de sobretemperaturas en tableros. 
- Coordinación de la protección en motores, guardamotores, contactores, se 

deberá adecuar a lo implementacion. 
 

MUESTRAS  

Antes de iniciar la Obra deberá presentar las siguientes muestras: 

a) Interruptor termomagnético, y diferenciales (TM 4x40A 6ka y 
ID 4x40 30 mA). 

b) Cañerías (un trozo de 0,20 m de cañería hierro galvanizado 
tipo DAYSA con una cupla de unión en el que figure la marca de 
fábrica. 

c) Cajas (una de cada tipo a emplear). 

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar). 

e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con 
la marca   de fábrica). 

f) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad). 

g) Artefactos de iluminación (modelo T2), completo con sus 
lámparas y conductores pasados y  equipos auxiliares. 

h) La D.P.A. podrá solicitar cualquier otra muestra de 
equipamiento. 

i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa 
conformidad de la D.P.A., presentar Planos completos y listas de 
materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que 
preverá; debiéndose constar con la expresa aprobación de Inspección 
para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la 
obra, la Contratista podrá retirar las muestras exigidas en el presente 
artículo. Se deberán presentar a la inspección de obra las 
certificaciones correspondientes a la normativa IEC 61439-1 Y 2, previo 
a su instalación. 

 

INSPECCIONES 

La Contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y con una 
anticipación no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones: 

1º) Una vez colocadas las cañerías y cajas. 

2º) Instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás 
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y 
encintado de conexiones. 

            3°) Instalación de las bombas, accesorios y cañerías con sus anclajes y 
fijaciones. 
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4º) Después de finalizada la instalación. 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas 
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente. 

 

ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Previo a la recepción provisoria de la Obra, la Contratista realizará todos los 
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y 
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos 
deberán hacerse bajo la supervisión de la D.P.A. o su representante autorizado, 
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos 
que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un 
laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto 
a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. 
Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuará las inspecciones generales y 
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su 
ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de 
aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.  

La comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con una tensión no 
menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. 
megóhmetro con generación constante de 500 V. como mínimo. Para la 
comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas 
todas las llaves e interruptores así como todos los artefactos y aparatos de 
consumo. 

La comprobación de la aislación entre conductores, con cualquier estado de 
humedad del aire, será no inferior a 1.000 ohm por voltio para las líneas 
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos. 

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitirán 
efectuar la recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar 
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las  
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento 
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, 
se dejará en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o 
modificaciones que la Contratista deberá efectuar a su cargo, para satisfacer las 
condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, 
transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas 
formalidades. 

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a 
la recepción definitiva, se prorrogará ésta, hasta la fecha que sean subsanados 
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A. 
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PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO 

Terminada la Instalación, la Contratista deberá suministrar, sin cargo, un juego 
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o 
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias, 
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicándose en ellos la 
posición de tableros, bombas, accesorios de cañería, cañería, bocas de centro, 
llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc, en los que 
se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales 
utilizados.  

Estos Planos comprenderán también los de cuadros generales y secundarios, 
dimensionados con detalles precisos de su conexión e indicaciones exactas de 
acometidas y alimentaciones subterráneas.  

La Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, 
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Públicas para la 
habilitación de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y 
Reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo 
modo suministrará dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de 
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales 
instalados que los requieran (alarma de incendio, bombas,etc). 

 
TABLEROS 
La Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales 
deberán ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2.  
Cabe destacar que previo a su instalación, La Contratista deberá realizar la 
totalidad de cálculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los 
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalación. 
 
Generalidades  
Su diseño responderá a las características de un Conjunto Verificado conforme a 
la definición de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a 
la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo 
establecidos por las mismas. 
 
Los tableros serán instalados dentro de la sala de bombas de la cisterna como 
indica en planos. 
 
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos 
mecánicos y eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan 
a la ejecución de una sola función (―Unidad Funcional‖). El conjunto de las 
diversas unidades funcionales permitirá la ejecución de un conjunto ó Sistema 
Funcional. 
 
Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los 
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de 
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unidades funcionales. Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. 
Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y su operación será 
razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones. 
 
El tablero tendrá las siguientes características: 
 
tensión de empleo:               = 1000 V 
tensión de aislamiento:         = 1000 V 
corriente nominal:                 = 630 A 
corriente de cresta:               = 53 KA  
corriente de corta duración:   = 25 KA eff /1seg 
frecuencia     =50/60 Hz 
grado de protección adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IK07) para 
gabinetes de interior y  IP55 IK10 para gabinetes a la intemperie. 
apto para sistema de tierra: IT, TT y TN 
 
Construcción 
Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y 
modular, conformando un Sistema Funcional. 
 
Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según 
lo especificado en planos. 
En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y 
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos 
adecuados para la fácil evacuación del calor disipado por los elementos 
componentes. 
 
Las dimensiones de las columnas deberán responder a un módulo determinado, 
siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595 
mm y la altura variará según el contenido hasta 1850 mm.  
Cada columna podrá contar con un conducto lateral con puerta para acometida de 
cables pilotos (300mm). 
 
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1. 
      
Estructura 
La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o 
eventuales extensiones futuras. Será realizada con chapas de acero 
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como mínimo, con un 
espesor mínimo de 1,5mm. 
              
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las 
uniones serán atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá 
de múltiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a 
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tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes 
metálicos. 
 
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al 
conductor principal de protección de tierra por medio de dispositivos ensayados. 
 
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes 
eléctricos serán fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con 
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podrá acceder por los 
laterales o techo, por medio de tapas fácilmente desmontables o puertas.  
 De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y 
vidrio templado. 
 
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y 
resistencia a la corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar 
tratadas por cataforesis por inmersión y pintadas como mínimo. Las láminas 
estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada 
con poliéster polimerizado. 
 
Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a 
los agentes atmosféricos. El color final será RAL 9001 blanco liso, semimate, con 
espesor total mínimo de 40 micrones. 
 
Se dispondrá en la estructura un porta planos, en el que se ubicarán los planos 
funcionales y esquemas eléctricos. 
 
Conexionado de potencia    
El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 
99,9 % y estará montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el 
pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.  
Las barras tendrán un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes 
para M6 a lo largo de las mismas, para fijación de terminales y/o repartidores de 
corriente prefabricados. 
Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos 
térmicos y electrodinámicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr 
Las mismas podrán estar soportadas por los repartidores de corriente, 
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos. 
 
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y 
portabarras, deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos. 
 
Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde.  
     
La sección de las barras de neutro, están definidas en base a las características 
de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.  
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Montaje   
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán 
ser del mismo fabricante. 
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre 
travesaños específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna. 
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable canales plásticos 
de sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de 
dichos circuitos responderán en todo a la norma  
IRAM 2183, con las siguientes secciones mínimas: 
4 mm2 para los TI (transformadores de corriente) 
2,5 mm2 para los circuitos de comando 
1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión 
 
Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a 
los planos funcionales. 
 
Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos 
de comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto 
lateral. 
 
Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una 
tarjeta de identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.  
 
Para efectuar conexiones ―cable a cable‖ aguas abajo de los interruptores 
automáticos seccionadores de cabecera, se montará una bornera repartidora de 
corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una 
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables será realizado 
sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto del resorte se 
adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se impedirá que 
el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la 
conexión y desconexión de cables con tensión. Las conexiones se realizarán 
mediante cable de 10 - 16 mm², flexible o rígido, sin terminal metálico (punta 
desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente será compatible 
con la capacidad de apertura de los interruptores.  
 
Los interruptores automáticos modulares (tipo riel DIN) se alimentarán desde 
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios puntos  
de conexión por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones 
de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizarán mediante cable de sección 
no menor a 4 mm² flexible o rígido sin terminal metálico (punta desnuda). El 
apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La 
presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del 
conductor y asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable 
por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. 



EX_2018-12402647-GDEBA-DPCLMIYSPGP   

    

30 
Intervención Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown 

 

La alimentación del repartidor será directa sobre cada polo por cable, conector, o 
barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 200 A a 40°C. 
 
También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos 
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexión 
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable y 
para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los 
cortocircuitos será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.  
 
Inspección y Ensayos 
Durante la recepción del tablero se realizarán las Verificaciones Individuales, 
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen: 
 
Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 
Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 
Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a 
tierra. 
El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en 
laboratorios  
Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las 
normas IEC 61439-1-2 e  
IRAM 2181.1, que incluyen: 
 
Verificación de los límites de calentamiento. 
Verificación de las propiedades dieléctricas 
Verificación de la resistencia a los cortocircuitos 
Verificación de la continuidad eléctrica del circuito de protección 
Verificación de distancias de aislamiento y líneas de fuga 
Verificación de funcionamiento mecánico 
Verificación del grado de protección 
 
ILUMINACION 
 
Los artefactos serán provistos en obra, envueltos en cartón corrugado para su 
protección durante el traslado. La provisión de artefactos estará protegida por el 
régimen de garantías descriptas en las Cláusulas Generales. 
Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, 
completos, incluyendo portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de 
embutir; totalmente cableados y armados. Serán provistos con los 
correspondientes tubos fluorescentes, capacitores para corrección de factor de 
potencia y lámparas. 
Todos los artefactos serán entregados en obra con bornera o ficha macho 
hembra, para su desconexión en caso de reparaciones.  
La Contratista deberá determinar las tareas que serán necesarias realizar y los 
materiales a proveer para montar los artefactos de iluminación indicados, 



EX_2018-12402647-GDEBA-DPCLMIYSPGP   

    

31 
Intervención Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown 

 

considerando que, bajo losas los artefactos serán del tipo "aplique" y los que se 
montan en cielorrasos suspendidos serán de "embutir". 
Las características de los artefactos a instalar son:  
 
 COLOCACIÓN DE COLUMNAS, TENDIDO DE CABLES Y ARTEFACTOS 
Fijación de Columnas 
Cumplido el requisito de fraguado de bases se colocarán las columnas, 
atendiendo la alineación y aplomado respectivo, tarea que se realizará sin los 
artefactos. 
Colocación y Conexionado de Artefactos 
Se procederá a la instalación y conexionado de los artefactos, cuya 
alimentación será realizada por el interior de la columna con el conductor tipo 
taller de 2,5 mm de sección. Si no se conserva la alineación y verticalidad de 
las columnas una vez instalado el artefacto, se procederá a una nueva 
alineación y aplomado de las mismas. 
 
 COLUMNAS de ILUMINACION 
Las columnas tubulares serán construidas con caño de acero de sección 
circular. Las columnas tendrán una altura libre de 7 mts. medido en forma 
vertical desde el nivel de piso terminado hasta el extremo del brazo más una 
longitud para su empotramiento de 1.20 mts. Asimismo comprende la provisión 
e instalación de los artefactos para cada una de las columnas, luminarias LED,  
P1: Luminaria Led apta alumbrado público, cuerpo de aluminio IP 66, apto montaje 
horizontal. Tendrá 10000 lúmenes de flujo luminoso con una potencia de 137 W mínimo. 
Deberá poseer en toda la superficie superior disipadores de aluminio propios del cuerpo. 
Tendrá eficiencia mayor a 90lm/W y un CRI mayor a 75 
La temperatura de la luz será correlacionada con blanco neutro de 4000 °K. 

 
 
 
Las columnas deberán tener una perforación para acometida subterránea, tapa 
de inspección, bornera para su conexión y tornillo para puesta a tierra y todo 
elemento necesario. Plano N°8 
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REFLECTOR 
 

H7: proyector de led con lente transparente. DISTRIBUCIÓN DE LUZ: reflector de 
aluminio brillante y vidrio serigrafiado. MATERIALES: cuerpo de aluminio 
inyectado. TRATAMIENTO DE SUP: pintura en polvo poliéster. FUENTE DE LED: 
interna incorporada. 80 W. Plano N°8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
La toma a tierra está formada por la totalidad de los dispositivos que permiten 
vincular galvánicamente con tierra el conductor de protección. 
El emplazamiento de la toma de tierra podrá realizarse mediante electrodos, 
dispersores, placas, cables o alambres cuya configuración y materiales deberán 
cumplir con las normas IRAM 2309 ―Materiales para puesta a tierra. Jabalina 
cilíndrica de acero-cobre y sus accesorios.‖– 2310 ―Materiales para puesta a 
tierra. Jabalina cilíndrica de acero cincado y sus accesorios‖– 2316 ―Materiales 
para puesta a tierra. Jabalina perfil L de acero cincado y sus accesorios‖ y 2317 
―Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil cruz de acero cincado y sus 
accesorios‖. 
Se admitirá como mínimo mediante jabalina tipo Copperweld JL-18 x 3000, 
hincada mediante martinete con sufridera y rematada en una cámara de 
inspección en fundición encamisada por dentro con caño de PVC en un tramo de 
250 mm por debajo de la misma, donde se conectará el conductor de protección 
por medio de soldadura cupro-alumino-térmica. 
Se recomienda instalar la toma de tierra en un lugar próximo al tablero en lo 
posible menor a 2 m. 
El conductor de protección que vinculará la toma de tierra responderá en cuanto a 
su fabricación y ensayos a la norma IRAM 247-3, a la no-propagación de incendio 
IRAM 2289 Cat. B, temperatura máxima en el conductor de 160 ºC en 
cortocircuito, color verde/amarrillo, sección no menor a la de los conductores 
activos de mayor calibre asociados a la instalación y tensión de servicio de 
450/750 Vca. El tendido podrá realizarse por cañería o bandeja metálica 
respetando las condiciones de seguridad asociadas al lugar de emplazamiento y 
se rematará mediante terminal a compresión en una bornera unipolar instalada 
para tal efecto. 
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La totalidad de toma corrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas de paso, 
bandejas porta cables, equipos, etc. y demás componentes metálicos que 
normalmente no están bajo tensión, deberán ser conectados a tierra en forma 
independiente del neutro de la instalación, mediante un conductor de protección. 
La misma se realizará partiendo de una bornera tipo peine, solidaria con la 
indicada anteriormente, donde se conectarán mediante terminales adecuados 
conductores de protección que vincularán a esta con los elementos arriba 
mencionados. Dichos conductores responderán con las mismas normativas del 
párrafo anterior y serán de una sección mayor o igual a los conductores activos 
asociados con el elemento a proteger, admitiéndose un mínimo de 2,5 mm2. 
En todos los casos se deberá verificar la solicitación a la corriente de corto circuito 
según el Reglamento AEA. 
El contratista deberá verificar el valor de la resistencia de dispersión a tierra del 
conjunto, es decir en todos los puntos factibles de quedar bajo tensión. En caso 
de no lograrse este valor, se pondrá  conectar en paralelo el número necesario de 
electrodos dispersores a fin de alcanzar el valor establecido en el presente 
documento, unidos entre sí por un conductor de Cu de 50 mm2 y enterrado a 60 
mm de profundidad, separados a una distancia tal que no produzcan 
interferencias entre sí mismos. La separación mínima de jabalinas que se suele 
emplear para tal fin es de 2,5 x el largo de jabalina utilizada. 
En ningún caso se admitirá la utilización de conductores de protección desnudos. 
Para asegurar un contacto efectivo y prolongado de las partes, todas las 
conexiones efectuadas en la instalación de puesta a tierra realizadas mediante 
tornillos llevarán arandelas de seguridad dentadas. 
 

C2- INSTALACIÓN SANITARIA  

 

C2.1– INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

 
Cañerías y accesorios de Polietileno de alta densidad (PEAD) 

 
Se utilizarán cañerías de polietileno de alta densidad (PEAD), de 90 y 75 mm de 
diámetro, con una capacidad de 10 Kgr/cm2 (Clase 10), de conformidad con la 
Norma IRAM 13485 ―Tubos de polietileno (PE) para suministro de agua y/o 
conducción de líquidos bajo presión". 

 
El material base a utilizar deberá responder a la categoría de alta densidad y alto 
peso molecular (es decir bajo índice de fluidez) y cumplirá con las características 
fijadas para los compuestos PE 80 o PE 100, teniendo un MRS (Minimum 
Required Strength) de 8MPA ó 10 MPA, de acuerdo con las Normas IRAM 13485 
e ISO 4427. 
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Las dimensiones (diámetro nominal y espesor) de las cañerías cumplirán con la 
Norma IRAM 13485, correspondientes a un mínimo de presión nominal PN10 y un 
SDR (Standard Dimensional Ratio) mínimo de 13,6. 

 
El aspecto de los caños será negro con tres o cuatro franjas azules y la materia 
prima de dichas franjas será de las mismas características que las del material 
negro. Las franjas estarán empotradas en los tubos por extrusión simultánea de 
ambos materiales. 

 
Tanto los caños como las piezas especiales deberán tener una superficie suave y 
densa, libre de fracturas e irregularidades y las tuberías se proveerán en rollos de 
gran longitud (100-150 m) para diámetros de hasta 90 mm y en tramos rectos de 
12 m de longitud, para diámetros superiores. 

 
La rugosidad de la tubería en el interior no será inferior al valor de Manning "n" 
0,010. 

 
El sistema de unión entre cañerías será por electrofusión y las mismas tendrán 
los extremos aptos para unir con cuplas de igual diámetro. 

 
Los accesorios (tees, codos, etc) serán del mismo diámetro, material y tipo de 
unión que las cañerías a utilizar y formarán parte del programa standard de 
productos del proveedor de las mismas. 

 
Válvulas e Hidrantes 

 
Válvulas de bloqueo 

Las válvulas de bloqueo de la red de distribución de agua serán del tipo esclusa, 
aptas para instalar en contacto con el terreno y para soportar una presión de 
trabajo de 10 kg/cm2. 

Salvo indicación en contrario de AYSA, las válvulas serán de cuerpo largo y 
extremos bridados, de igual diámetro que la cañería sobre la que se instale, y su 
accionamiento será manual y directo. 

Responderán a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y tendrán cuerpo y 
tapa de fundición dúctil, con recubrimiento interior y exterior por empolvado de 
epoxi (procedimiento electrostático). 

 

El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero, con 
cierre estanco por compresión del mismo, y eje de maniobra de acero inoxidable, 
calidad de acuerdo a la Norma DIN X 20 Cr.-13. 

 

El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador 
sin necesidad de separar el cuerpo de la instalación. 

Serán del tipo EURO 20 o similar. 
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Para su operación, las válvulas tendrán sentido de giro anti horario para la 
maniobra de cierre y contarán con un sobre macho, según Plano Tipo de la 
prestadora. 

Se prevé como accesorios la prolongación de vástago con sobre macho y caño 
camisa de PVC de 160 mm de diámetro y un remate a nivel de terreno con una 
caja de acceso, tipo brasero, de aprox. 0,20 x 0,20 m, aprobada por la Inspección 
de Obra. 

 
Las cajas brasero estarán construidas en hierro fundido o material plástico de tipo 
Poliamida, con refuerzo de fibra de vidrio, y constarán básicamente de un cuerpo, 
loseta y tapa abisagrada. Dicha tapa deberá tener un normal accionamiento de 
apertura / cierre que permita el acceso al eje de la válvula esclusa. 

La caja brasero que alojará la válvula se ubicará, preferentemente, en un sector 
parquizado y la posición precisa será definida por la Inspección de Obra. 

 

Todos los elementos deberán ser de marca y modelo aprobado por la prestadora 
del servicio (AYSA). 

Un esquema posible con los detalles de instalación se puede observar en la 
documentación técnica. 

 
Válvulas de aire 

 

Las válvulas de aire se ubicarán en los puntos altos relativos de la red de 
distribución de agua. En este caso, se ha previsto la instalación de una válvula de 
60 mm de diámetro en el extremo Este de la cañería troncal. 

Tendrán cuerpo de fundición dúctil o hierro fundido de alta fortaleza, extremos 
bridados y serán diseñadas para una presión mínima de trabajo de 10 kg/cm2. 

  
Serán del tipo trifunción para permitir la salida masiva de aire durante el llenado 
de la cañería, el expurgue de aire durante el funcionamiento de la instalación y el 
ingreso de aire durante el vaciado de la misma. 

 
El flotador, asientos y todas las partes móviles deben ser construidas de material 
inoxidable revestido de elastómero y las arandelas y empaques deberán ser de 
un material que asegure la estanqueidad con un mínimo de mantenimiento. 

Para facilitar las tareas de mantenimiento o sacar la válvula de aire de servicio, la 
cañería de interconexión con la cañería de distribución, dispondrá de una válvula 
esclusa de diámetro adecuado y similares características técnicas que las 
descriptas anteriormente. 

La posición precisa será definida por la Inspección de Obra. 

 
Todos los elementos deberán ser de marca y modelo aprobado por la prestadora 
del servicio (AYSA). 
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Un esquema posible con los detalles de instalación se puede observar en la 
documentación técnica. 

 
Válvulas de desagüe y limpieza 

Para permitir el eventual vaciado de la red troncal de cañerías de alimentación de 
agua, se dispondrán conexiones con válvulas de cierre en los puntos más bajos 
relativos de la misma. 

 

La conexión se hará por la parte inferior de la cañería de distribución y la tubería 
de vaciado tendrá intercalada una válvula esclusa de similares características 
técnicas y accesorios que las especificadas anteriormente. 

 

La cañería de vaciado descargará en una cámara, cuya forma y dimensiones 
responderá a los estándares utilizados por la prestadora del servicio. 

 

La cámara de desagüe dispondrá de una entrada superior con marco y tapa de 
hierro fundido, de dimensiones, forma y materiales acordes con los empleados 
por AYSA. 

  

La posición precisa será definida por la Inspección de Obra. 
 

Un esquema posible con los detalles de instalación se puede observar en la 
documentación técnica, en el cual se propone una cámara de sección circular y 
de forma similar a una boca de registro de 1,00 m de diámetro y aprox. 1,50 m de 
profundidad. 
Hidrantes 

Para permitir la conexión a la red distribuidora para extraer agua para combatir 
incendios o utilizarla con otros fines, se instalarán hidrantes o llaves, de 75 mm de 
diámetro, distanciados aprox. 200 m entre sí. 

 
Las llaves serán del tipo a resorte antagónico, tendrán cuerpo de hierro fundido o 
fundición dúctil, obturador y asiento de latón rojo y se alojarán en una cámara de 
mampostería con marco y tapa normalizados del mismo material. 

 
La cañería de interconexión con la cañería de distribución será de igual diámetro 
que el hidrante y en el ingreso a la cámara tendrá una pieza especial de hierro 
fundido con aro de empotramiento a la base de hormigón, para otorgarle una 
mayor rigidez y resistencia para soportar los esfuerzos de conexionado. 

 
Todos los elementos deberán ser de marca y modelo aprobado por la prestadora 
del servicio. Un esquema posible con los detalles de instalación se puede 
observar en la documentación técnica. 
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Conexiones domiciliarias 

A lo largo de las cañerías distribuidoras, y en los lugares en que se indiquen en 
los planos, se instalarán las conexiones domiciliarias de provisión de agua del 
diámetro que corresponda, según el consumo previsto para el o los edificios a 
construir en cada lote del emprendimiento. 

Por tratarse de futuros usuarios que no han realizado su instalación interna, ni su 
correspondiente cañería de enlace, las conexiones domiciliarias se ejecutarán 
hasta la caja reglamentaria, incluyendo la válvula de paso, el niple para el futuro 
medidor y el tapón. 

 
Un esquema posible con los detalles de instalación se puede observar en la 
documentación técnica. 

  
Componentes 

La unión de la conexión con la cañería distribuidora se realizará con tomas de 
servicio, abrazaderas o collares especialmente diseñados para tal fin. 

 
A continuación se instalará un tramo de cañería de polietileno de alta densidad 
(PEAD), unida en un extremo a la toma de servicio o abrazadera de la conexión y 
en el otro extremo a la válvula de paso, mediante una transición de PEAD a 
bronce y una pieza de unión de bronce. 

 
La válvula de paso tendrá uniones roscadas en sus extremos y estará ubicada 
dentro de una caja ubicada próxima a la línea municipal (L.M.), con tapa a nivel 
de la vereda. 

 
Todos los elementos deberán ser de marca y modelo aprobado por la prestadora 
del servicio (AYSA) y responderán a los lineamientos de las Normas y las 
Especificaciones Técnicas de la misma. 

 
Cañería 

Como material se utilizará polietileno de alta densidad (PEAD) y las 
características geométricas, mecánicas y físicas responderán a la Norma IRAM 
13485 ―Tubos de polietileno (PE) para suministro de agua y/o conducción de 
líquidos bajo presión". 

 
Las tuberías a emplear verificarán las dimensiones indicadas en la tabla siguiente, 
que relaciona el diámetro exterior (diámetro nominal) con el espesor y el diámetro 
interno, para los 2 compuestos de material, PE 80 o PE 100, que se utiliza en su 
fabricación: 

 
 

PE (MRS 80) PE (MRS 100) 
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DN (diámetro exterior) mm. Espesor (mm) Diámetro interior (mm)
 Espesor (mm) Diámetro interior (mm) 

25 2,8 19,40 2,3 20,40 
40 3,7 32,60 2,4 35,20 

50 4,6 40,80 3,0 44,00 
 

Para diámetros de 60 mm y mayores, se usarán cañerías de fundición dúctil. 
 

Los servicios no tendrán uniones intermedias ni deben soportar esfuerzos axiales 
de tracción, admitiéndose dobleces con radios de curvaturas mínimos de 500 mm 
en frío y 200 mm en caliente. 

 
Accesorios y válvula de paso 

La unión de la cañería de polietileno de la conexión con la distribuidora de PVC, 
se efectuará mediante abrazadera o collar de toma de PVC moldeado por 
inyección a alta presión con ajuste por cuñas y enchufe con rosca macho de 
polipropileno. Todos éstos accesorios serán aptos para una presión de trabajo de 
10 Kgr/cm2. 

 

El collar de toma podrá instalarse con su salida en posición vertical, inclinada u 
horizontal, de manera que la conexión tenga un desarrollo con pendiente 
ascendente hacia la llave esférica y respete la tapada mínima prevista. 

 

La unión de la conexión domiciliaria con la cañería distribuidora de PEAD, para 
diámetros de conexión de hasta 40 mm, se realizará mediante un accesorio 
especial con soldadura por electrofusión. 

Para conexiones de diámetro mayor se instalará un ramal ―T‖ de diámetro 
adecuado en la cañería distribuidora o ramal de derivación unida mediante 
soldadura por electrofusión. 

 
La llave o válvula de paso o maestra será de tipo esférica, con cuerpo de bronce 
o material inoxidable, esfera de bronce mecanizado y cromado o acero inoxidable, 
vástago y prensa estopa de bronce, asientos y O ‗Ring de teflón 
(Olitetrafluoetileno), extremos roscados y manija de aluminio. 

 
Serán aptas para soportar una presión de hasta 10 Kgr/cm2, una temperatura 
máxima de trabajo 25°C y mínima de 5°C, y deberán ser de primera calidad, 
debiendo acompañarse en la oferta los datos garantizados de la misma. 

 
La unión de la cañería de polietileno con la llave de paso se efectuará con un 
manguito enchufe con rosca macho (MER) de polipropileno. 

 
Aguas abajo de la válvula irá alojada la válvula de retención, a continuación se 
colocará un niple, o tramo recto de tubería plástica (PEAD) con extremos 



EX_2018-12402647-GDEBA-DPCLMIYSPGP   

    

39 
Intervención Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown 

 

roscados, y a la salida de éste un tapón roscado, de modo de evitar el ingreso de 
suciedad al interior de la tubería. 

 
El niple tendrá una longitud equivalente a la del futuro medidor y cumplirá las 
siguientes funciones: 

 
permitir eventualmente ser reemplazado por un medidor. impedir que se salga la 
válvula de retención. 

proveer de un extremo rosca macho donde el usuario se puede conectar. 
 

 

Sobre la salida de la llave esférica y el niple se dispondrá un precinto termo-
contraíble, el cual indicará al futuro usuario el lugar correcto donde conectarse. 

 
Caja o cámara para válvula 

El conjunto llave de paso - medidor de agua irá alojado en una misma caja o 
cámara, de dimensiones suficientes para permitir el fácil acople y desacople del 
medidor y el accionamiento de la llave maestra. 

 
La caja será de material plástico, polipropileno de alta densidad ó plástico 
reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), tendrá marco y tapa de las dimensiones 
adecuadas para alojar y reparar el conjunto que debe contener y una forma y 
resistencia que le permitan soportar el paso de vehículos. 

 
Las medidas de la caja dependerán del diámetro de la conexión y si se prevé 
realizar la micro medición del consumo de cada lote o usuario. 

La caja se ubicará en el sector comprendido entre la cañería distribuidora y la 
línea municipal, próxima a esta última, y dispondrá de tapa hermética con cierre 
de seguridad e identificación, la cual deberá quedar a ras del solado de la vereda. 

 

Tendrá aberturas laterales para la entrada y salida de la conexión y se le 
agregará, en la salida, un caño camisa de PVC, de diámetro acorde al diámetro 
del servicio y 0,30 m de longitud, el cual permitirá al futuro usuario conectarse sin 
necesidad de romper el entorno de la caja. 

  

La caja se apoyará sobre una base de hormigón de cascotes tipo H-13 de un 
espesor de 0,10 m y deberá estar diseñada para soportar el empuje lateral 
provocado por la compactación del relleno alrededor de la caja y la carga de una 
rueda de vehículo apoyada sobre la tapa. 

 

Como alternativa, se podrá construir una cámara de mampostería con 
dimensiones acordes a los elementos a instalar en su interior, la cual llevará 
marco y tapa resistentes al paso de vehículos. 
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 Disposiciones generales de los trabajos 

 
Las distintas tareas necesarias para la ejecución de la red de distribución de agua 
potable cumplirán con las especificaciones técnicas particulares a que se hace 
referencia en los próximos artículos. 

 
Asimismo, las tareas que se requieran realizar y que no estén explícitamente 
especificadas en este Capítulo, se efectuarán de acuerdo a las exigencias de las 
normas correspondientes de Aguas Cordobesas o, en su defecto de las Normas 
IRAM. 

 
En particular, serán de aplicación específica las siguientes normas: 

 
IRAM Nº 13.445: ―Manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y 
estibaje de cañerías". IRAM Nº 13.446: "Procedimiento para efectuar la 
instalación de tubos y piezas de conexión subterráneas". 

 
Los trabajos se deberán completar de manera que la totalidad de la instalación 
cumpla perfectamente con la finalidad para la cual se construye, estando los 
mismos a cargo del Contratista, el cual no podrá solicitar adicional alguno. 

 
 
Manipuleo y almacenamiento de cañerías 

  
Las cañerías, accesorios y demás materiales serán inspeccionados 
cuidadosamente antes y después de la instalación y se rechazarán los que 
tengan deficiencias, asperezas o rebabas. 

Las operaciones de manipuleo y estibado de las tuberías deberán ser realizadas 
respetando las recomendaciones de la Norma IRAM Nº 13.445, específica para 
este tipo de trabajos. 

Durante su almacenamiento, los tubos y accesorios deben ser resguardados de 
las radiaciones solares y alejados de cualquier otra fuente calórica, como así 
también de solventes y otros productos químicos agresivos. 

 
Antes de colocarse en su posición, los elementos deberán limpiarse y mantenerse 
limpios y para bajar los tramos de cañerías a las zanjas se proveerán las 
estructuras apropiadas. Bajo ninguna circunstancia se podrá dejar caer o arrojar a 
la zanja los caños, accesorios o cualquier otro material. 

Todas las pruebas que se hagan para verificar defectos y/o pérdidas, antes y 
después de la instalación final, serán realizadas en presencia de la Inspección de 
Obras. 

El material que se encontrara deficiente durante el avance de la obra será 
rechazado y el Contratista lo retirará rápidamente del lugar de trabajo. 
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En todo momento el Contratista mantendrá el interior de la cañería libre de 
cualquier desecho y al terminar la instalación y antes de probar la cañería 
terminada, limpiará completamente el interior de la cañería, para eliminar toda 
arena, suciedad, salpicadura de mortero y cualquier otro desecho. 

 
Colocación de cañerías 

Las cañerías a tender por vereda se instalará a una distancia de la línea municipal 
según la indicación de los planos de proyecto, siempre que la geometría de 
veredas y calzada lo permita y a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. 

 

Una vez instaladas, las tuberías deberán quedar alineadas sobre una recta, salvo 
en los puntos expresamente previstos en los Planos de Ejecución o en los que 
indique la Inspección de Obra. 

  

La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación 
recomendada por el fabricante. 

 

Los caños se tenderán directamente sobre el material del relleno que forma el 
lecho de apoyo, el cual formará un elemento de sostén continuo y sólido a lo largo 
de toda la cañería. 

 

No se permitirá el uso de bloques de apoyo de las cañerías y se realizarán las 
excavaciones necesarias en el lecho para facilitar el retiro de los elementos de 
transporte e instalación, una vez tendido el caño. 

 

Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas 
arriba. 

 

Excepto en tramos cortos autorizados por la Inspección de Obra, las cañerías se 
colocarán en dirección cuesta arriba cuando la pendiente sea mayor de 10 %. 
Cuando el caño deba colocarse cuesta abajo, se lo sujetará con tacos para 
mantenerlo en posición hasta que el caño siguiente proporcione apoyo suficiente 
para evitar su desplazamiento. 

 

Cuando corresponda, se excavarán huecos en las juntas de espiga y enchufe en 
los extremos del caño, para evitar cargas puntuales en dichas uniones de 
enchufe. La zanja deberá sobre-excavarse para permitir el acceso adecuado a las 
juntas en el sitio de trabajo, para permitir la ejecución de dichas juntas, y para 
permitir la aplicación del revestimiento. 

 

Antes de proceder al tendido de los caños, el lecho de apoyo deberá ser 
aprobado por la Inspección de Obra. 
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En todo lo no expresamente indicado, la instalación de cañerías se ajustará a lo 
descripto en las "Especificaciones Técnicas para la Construcción de Obras 
Externas de provisión de Agua y Desagües" de la ex- empresa Obras Sanitarias 
de la Nación (Expediente 37.305 Dep. 60). 

 
Asiento, relleno y compactación de  zanjas 

El Contratista ejecutará revestimientos y capas de asiento de cañerías donde el 
terreno ofreciese resistencia insuficiente a juicio de la Inspección, ajustándose en 
todos estos trabajos a las indicaciones y planos tipo incluidos en las 
especificaciones mencionadas de la ex-O.S.N. 

  

Previo a la colocación de la cañería se ejecutará un lecho de asiento, de 0,10 m 
de espesor, empleando suelo seleccionado que podrá ser: 

 
Suelo fino con límite líquido menor a 50 y con más del 25 % de material granular, 
(retenido por el tamiz N° 40), compactándolo al 90% del Proctor Normal. 

Suelo de granulometría gruesa, ( GM, GC, SM o SC), Arena. 
 

En terrenos inconsistentes se ejecutará un asiento de hormigón mezcla H 4, con 
un espesor mínimo de 10 cm y sobre este un colchón de tierra apisonada de 5 cm 
de espesor mínimo. 

 

En terrenos pétreos donde no puede lograrse un asiento uniforme y satisfactorio a 
juicio de la Inspección, se ejecutará un colchón de arena y gravilla apisonada, con 
un espesor mínimo de 0,15 m sobre las mayores salientes y en todo el ancho de 
la zanja. 

Luego de instalada la tubería se realizará el relleno lateral y superior hasta 0,15 m 
por encima del lomo o trasdós de la cañería con material con un porcentaje de 
finos y un grado de compactación similares a los indicados para el asiento. 

 
El tapado de la zanja se completará con el suelo producto de la excavación 
evitando colocar rocas cuya forma, tamaño y peso pudiera provocar la rotura de la 
cañería. 

 
La arena o gravilla, podrá ser fluvial, marina o de otra procedencia cualquiera, 
siempre y cuando las sustancias e impurezas que pudiera contener no resultaran 
agresivas para la cañería. 

 

En particular, se respetará la Norma IRAM Nº 13.446 (III): "Procedimiento para 
efectuar la instalación de tubos y piezas de conexión subterráneas. Relleno de 
zanjas". 
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Elemento de advertencia 

En los tramos de cañerías que se instalen a cielo abierto, durante las tareas de 
relleno se dispondrá la cinta de advertencia reglamentaria plástica que, ante una 
eventual excavación, advierta de la presencia de tubería de PE de agua. 

  

Esta cinta se instalará a 30 cm por sobre cañerías no metálicas y tendrá las 
siguientes características: 

 

material: plástico, que podrá presentar orificios color: azul 
ancho: aprox. 200 mm 

leyenda: "CUIDADO, CAÑERÍA DE AGUA" a lo largo de toda su longitud con 
letras de 30 mm de altura como mínimo 

 
Anclaje de cañerías 

Todas aquellas partes de la cañería solicitadas por fuerzas desequilibradas, 
originadas por la presión del agua durante las pruebas o en servicio, se anclarán 
por medio de macizos o bloques de anclaje de hormigón H 13, mínimo cuando 
sean sin armadura, o H-17, mínimo cuando sean armados. 

 

Cuando las solicitaciones exijan la utilización de hormigón armado, el acero será 
A 420. 

 

Los bloques de anclaje deberán dimensionarse para que tomen los esfuerzos 
calculados con la presión de prueba hidráulica en los puntos correspondientes. 
Los mismos deberán ser equilibrados mediante la reacción del suelo por empuje 
pasivo, tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser necesario, se 
podrá considerar el rozamiento entre estructura (solo la superficie inferior) y el 
terreno con un coeficiente de seguridad igual a 1,5. 

 

Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas 
hidráulicas deberán ser removidos. 

 
Conexiones domiciliarias 

Las conexiones se ejecutarán de acuerdo con estas especificaciones y siguiendo 
los lineamientos indicados en los Planos Tipo de la prestadora del servicio. 

Los operarios que realicen la instalación de las conexiones, deberán ser 
especializados. 

  

En las conexiones largas (si correspondiese), la cañería que cruza bajo la calzada 
se colocará a una profundidad mínima igual a 50 cm por debajo de las 
alcantarillas y a no menos de 80 cm por debajo de la calzada. 

 
Las conexiones tendrán siempre pendiente hacia la cañería distribuidora. 
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Las conexiones deberán estar asentadas sobre tierra firme y las zanjas se 
rellenarán en capas con tierra compactada, en forma similar a las cañerías de la 
red distribuidora. 

 
Las conexiones cortas en vereda se ejecutarán a cielo abierto y la caja que 
contiene la válvula de servicio se montará, en este caso en particular, a 0,15 m de 
la línea municipal, sobre una base de hormigón, según se muestra en el plano 
antes mencionado. 

 
Las conexiones largas, si se realizan luego de las obras viales, se efectuará por 
perforación del terreno bajo la calzada con herramientas y maquinaria adecuadas. 

 
Estas perforaciones tendrán un diámetro mayor que el caño del servicio, de 
manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea 
necesario efectuar el relleno. Se considerará que estas condiciones se cumplen si 
el diámetro de la perforación no es mayor que dos diámetros de la cañería de 
conexión. Si no se cumpliera esta última condición, deberá rellenarse la 
perforación con arena- cemento inyectado a presión. 

 
El procedimiento de ejecución de la conexión larga con tunelera deberá verificar 
lo detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares de la prestadora del 
servicio correspondientes. 

 
Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las 
precauciones necesarias, para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas 
existentes, y será por su cuenta la reparación de los que se produjesen y las 
responsabilidades que de ellos deriven. 

 
En caso de corresponder, la excavación, rotura y reparación de veredas y 
pavimentos, necesarias para el uso del equipo de perforación, serán por cuenta 
del Contratista y su costo se considerará incluido en el precio unitario del rubro 
conexiones domiciliarias. 

  
Cámaras para válvulas, hidrantes, tomas para motobombas, de desagüe e 
inspección 

 

Se construirán en los lugares que indiquen los planos y de acuerdo con 
instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obra. 

 

La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se 
efectuará de acuerdo a las especificaciones tipificadas de la prestadora del 
servicio. 
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Todas las cámaras deberán servir de anclaje de la cañería frente a los esfuerzos 
no compensados para la condición de válvula o elemento cerrado. Estas fuerzas 
se determinarán en base a la presión de prueba y serán equilibradas por el suelo 
mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser 
necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 
1,5. 

 
Las cámaras responderán a los planos de detalles particulares que forman parte 
de la presente documentación. 

 
Las tapas y marcos de las cámaras responderán a lo indicado en los planos 
mencionados y a los planos tipo de la prestadora correspondiente, debiendo 
resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF EN 124. 

 
Las cajas forma brasero para la instalación de las válvulas esclusa se harán 
según el plano tipo de la prestadora. 

 
La colocación de cajas y marcos de las tapas de las cámaras se hará en forma de 
asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y veredas de tierra se 
construirá un macizo de hormigón ―D‖ alrededor de las cajas y marcos. Este 
macizo tendrá un ancho de 30 cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 

 
El plano de detalle constructivo de las mismas deberá ser sometido a aprobación 
de la Inspección de Obra. 

  
Revoques impermeables para cámaras 

Cuando deba revocarse una estructura estanca, se hará en 3 capas, de la 
siguiente forma: 

1ª capa: Salpicado, constituido por una capa de mortero de 6 mm de espesor, 
compuesto de una parte en volumen de cemento y 2 partes de arena gruesa 
limpia, aplicada sobre la superficie perfectamente libre de polvo o partículas 
sueltas. 

2ª capa: Jaharro, constituido por una capa de mortero de 15 mm de espesor, 
compuesto de una parte en volumen de cemento y 2 partes de arena mediana 
limpia. 

3ª capa: Alisado, constituido por una capa de 5 mm de espesor, compuesto de 
una parte en volumen de cemento y una parte de arena fina limpia. 

En todos estos morteros el agua de mezcla contendrá una solución de hidrófugo 
químico inorgánico de fragüe normal, en la proporción 1:10. 

 
El revoque deberá curarse durante 7 días, humedeciendo y protegiéndolo contra 
el sol y vientos fuertes. El método y productos a emplear deberán ser puestos a 
consideración de la Inspección de Obra. 
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Todas las cámaras se construirán en hormigón armado impermeable de acuerdo 
con los planos y especificaciones. 

 
En caso de usar un encofrado metálico no se exigirá revoque interior pero el 
Contratista deberá subsanar las deficiencias por su cuenta y a satisfacción de la 
Inspección quien podrá incluso exigir la ejecución de un enlucido de mortero de 
cemento y arena, si los parámetros no quedaran lisos, presentando huecos, 
protuberancias o fallas. 

 
Restricciones en el avance de la excavación y de la colocación 

Las longitudes máximas de avance para los distintos trabajos de ejecución de las 
cañerías, en cada frente de trabajo, verificarán lo especificado por la empresa 
prestadora del servicio y las indicaciones de la Inspección de Obra. 

 
En caso de no estar normalizado, tentativamente, se establecen los siguientes 
valores: 

 
Excavación sin base de asiento: 100 m 

Excavación con base de asiento y sin cañería colocada: 100 m 
  

Cañería colocada sin prueba hidráulica, relleno hasta el diámetro horizontal: 100 
m Cañería colocada con prueba hidráulica aprobada: 250 m 

 

No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de cañerías, sin previa 
constatación de la ausencia de cuerpos extraños que pudieran haberse 
introducido en los elementos ya colocados. 

 

El Contratista deberá observar especial cuidado en la ejecución de la obturación 
del último caño colocado al interrumpir las tareas. Oportunamente el Contratista 
presentará a la Inspección para su aprobación, el procedimiento que utilizará para 
la obturación de la cañería colocada. 

 
Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas 

Durante el período en que no se construya se deberán tomar las precauciones 
necesarias para que la estructura no pierda sus características y resistencia 
debido a las condiciones climáticas, las cuales deberán ser aprobadas por la 
Inspección de Obra. 

 
INSPECCIONES Y ENSAYOS 

Los materiales a utilizar y las instalaciones a ejecutar serán sometidos a las 
siguientes verificaciones, inspecciones y pruebas: 

 

1.- Inspección de materiales acopiados 2.- Replanteo de las Obras 
3.- Excavación y fondo de zanja terminada 4.- Cañería colocada 
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5.- Primera prueba hidráulica de cañería semicubierto 6.- Rellenado y 
compactación progresiva de zanjas 

7.- Segunda prueba hidráulica de cañería cubierta 8.- Construcción de cámaras 
9.- Ejecución de empalmes con las instalaciones existentes 10.- Funcionamiento 
general de Obra terminada. 

 
PRUEBAS HIDRAULICAS 

Luego de instaladas las cañerías, y divididas en tramos convenientes, a juicio de 
la Inspección de Obra y con una longitud que no superarán los 500 m, serán 
sometidas a las pruebas hidráulicas, de presión interna, a "zanja abierta" o 
cañería semicubierta y "zanja tapada" o cañería cubierta correspondientes. 

 
En los ensayos de presión hidrostática se verificarán los requerimientos indicados 
en la Norma IRAM Nº13.346 (IV). 

 
En el momento de realizarse las pruebas hidráulicas en un tramo, deberán estar 
instaladas todas las piezas especiales, válvulas, conexiones domiciliarias y todo 
otro accesorio componente de las instalaciones, según los planos de proyecto 
correspondientes. 

 
Previo a la ejecución de la primer prueba hidráulica, se deberán controlar 
ocularmente la posición de los tubos, uniones, curvas, ramales, etc. y se 
construirán los dados de hormigón de anclaje (Tipo D) en los puntos en que la 
cañería, al entrar en presión, pueda sufrir desplazamientos. Luego de fraguados 
los mismos, se recubrirán los tubos en su parte media, dejando libre los extremos 
y las uniones. 

 
Antes del ensayo a "zanja abierta" se recubrirán las cañerías con una capa de 
tierra de 0,30 m para que no se levanten las mismas y dejando descubiertas 
todas las juntas y piezas especiales. Al llenarse la cañería se tendrá especial 
cuidado de no producir golpes de ariete. 

 
En tales condiciones, se efectuará la prueba hidráulica de la cañería colocada, a 
"zanja abierta" o cañería semicubierto, sometiéndola a una presión interna de 75 
m.c.a., durante no menos de quince (15) minutos. 

 
Durante ese lapso, se revisará prolijamente el comportamiento de los tubos, 
uniones, piezas de conexión y todos los elementos incorporados a la instalación, 
verificándose que no presentara exudaciones ni pérdidas como tampoco fallas en 
los caños, collares y juntas. 

  
En caso que se verificaran pérdidas, una vez localizadas las mismas, se 
procederá al ajuste, o recambio si fuera necesario de la pieza o tramo de tubería 
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con falla o deteriorada, realizando el procedimiento de prueba anteriormente 
descripto. 

 
Subsanadas las fallas que se hubieran revelado y completada satisfactoriamente 
la primera prueba hidráulica, se procederá al relleno y compactación de la zanja, 

 
En caso de que se interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de 
trabajo, se dejará la zanja con la cañería colocada perfectamente rellenada y 
compactada. 

 
Si por la interrupción de los trabajos, la zanja con la cañería colocada o sin ella, 
quedase abierta, se tomarán las precauciones necesarias para evitar accidentes o 
perjuicios. 

 
Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuará la prueba de la cañería 
cubierta o a "zanja tapada", a fin de comprobar que durante las operaciones de 
recubrimiento no han sido afectadas las condiciones de resistencia y 
estanqueidad de la cañería instalada. 

 
El valor de presión y el tiempo de la prueba serán similares al primer ensayo (75 
m.c.a. y quince (15) minutos), a partir del cual se procederá a efectuar la 
inspección del tramo correspondiente. 

 
Si durante la prueba a "zanja tapada", se notarán pérdidas de presión, se 
ejecutarán la excavación y sondeos necesarias a fin de poner en descubierto las 
pérdidas y repararlas. 

 
Todo caño o junta que presenten fallas o que acusen pérdidas durante las 
pruebas antes mencionadas serán reparados o reemplazados según sea el caso. 

 
Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sea necesario hasta obtener 
un resultado satisfactorio. 

 
En todos los casos en que en las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, se 
presumirá la culpa del Contratista y serán a su cargo todos los trabajos y 
materiales necesarios para subsanarlas. 

 
Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no 
darán motivo para modificar el plazo de la obra. 

 
Se presentará, para consideración y visado de la Inspección de Obra un registro 
de todas las pruebas hidráulicas realizadas, donde se indicará como mínimo: 
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Tramo de cañería ensayado Presión y tiempo de prueba Material de la cañería y 
diámetro Tipo de uniones 

Piezas especiales incluidas en el tramo Válvulas y accesorios incluidos en el 
tramo Tipo de Medidor 

 

Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar 
terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CAÑERÍAS 

Previo a la recepción de las obras, el Contratista deberá efectuar los trabajos de 
limpieza y desinfección de las cañerías de agua potable, según el procedimiento 
normalizado por la empresa prestadora del servicio, o en su defecto con la 
secuencia e instrucciones que se detallan a continuación: 

Mantenimiento del caño limpio 

Cuando se coloca el caño, debe estar, en lo posible, libre de materias extrañas. Si 
el caño contiene suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, el interior del 
mismo se limpiará y fregará con una solución bactericida. 

 

Limpieza y tratamiento del caño 
Las soluciones para el fregado pueden hacerse con los compuestos listados en el 
apartado 8º). No se utilizará otro compuesto a menos que fuera aprobado por la 
Inspección de Obra. 

 
Colocación del caño 

Deberá tomarse toda clase de precauciones para proteger el caño contra la 
entrada de materias extrañas antes de que se lo coloque en la nueva línea. Al 
terminar la jornada de trabajo el extremo del caño será taponado o cerrado 
herméticamente para evitar la entrada de materias extrañas de cualquier 
naturaleza. 

 

Si el Contratista o el personal de trabajo no pudiera colocar el caño en la zanja sin 
volcar tierra dentro del mismo, se deberá colocar antes de bajar el caño a la 
zanja, una bolsa de lona de trama apretada y tamaño apropiado, sobre cada 
extremo y se la dejará hasta que se haga la conexión con el caño adyacente. 

 

Prevención contra el ingreso de agua de la zanja en el caño 
En los momentos en que la colocación del caño no avanza, los extremos abiertos 
del caño se cerrarán con una tapa hermética. Si hubiera agua en la zanja, el 
sellado de los extremos se mantendrá hasta que la misma sea desagotada. 

 
Material para las juntas 

Donde corresponda, el material para las juntas se manipulará de manera de evitar 
su contaminación y estará seco y exento de petróleo, alquitrán o sustancias 
grasas cuando se lo coloque. 
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Lavado de cañerías una vez instaladas 
La cañería se lavará, previamente a la cloración, lo más cuidadosamente posible 
con el caudal máximo que permitan la presión de agua y los puntos de desagües 
disponibles. 

 
Debe entenderse que el lavado elimina solamente los sólidos livianos y no puede 
confiarse en que quite el material pesado que ha entrado en la tubería durante la 
colocación. 

 
Se deberá provocar en la cañería una velocidad de por lo menos 0,75 m/s para 
levantar y transportar las partículas livianas. 

 
Requerimiento de la cloración 

Todas las cañerías nuevas y los tramos reparados o ampliaciones de los 
existentes (si correspondiese) deberán clorarse antes de ser puestos en servicio, 
de manera que el agua clorada después de una permanencia de Veinticuatro (24) 
horas en el caño, tenga un cloro residual a la ortotolidina no menor de 10 mg/l. 

 

Forma de aplicación del cloro 
Se seguirá cualquiera de los siguientes procedimientos dispuestos en orden de 
preferencia: 

 
Mezcla de gas cloro y agua 

Mezcla de hipoclorito de calcio o sodio y agua Mezcla de cal clorada y agua 
 

La mezcla de gas cloro y agua se aplicará por medio de un aparato clorador para 
inyección de solución de cloro. 

 

El hipoclorito de calcio de alta concentración (65-70% de cloro) y cal clorada (32-
35% de cloro) deben ser diluidos en agua antes de su introducción en las 
cañerías. El polvo deberá primero empastarse para luego diluirse hasta obtener 
una concentración de cloro del 1% aproximadamente (10.000 mg/l) 

  

A modo orientativo, la preparación de una solución clorada al 1% requerirá 
aproximadamente las siguientes proporciones de compuesto y agua: 

 

Producto 

Cantidad de compuesto Cantidad de agua 

Hipoclorito de calcio (65-70% de cloro) 1 kg. 63 litros 
Cal clorada (30-35% de cloro) 2 kg. 63 litros Hipoclorito de sodio (agua 
lavandina 5% de cloro) 1 litro 4,25 litros 

 
Punto de aplicación 



EX_2018-12402647-GDEBA-DPCLMIYSPGP   

    

51 
Intervención Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown 

 

El punto de aplicación del agente clorador estará, según la instalación, en el 
comienzo de la prolongación de la cañería o en cualquier sección entre válvulas 
de la misma, por medio de una férula insertada en el tope del caño recién 
colocado. 

 
Régimen de aplicación 

El agua proveniente del sistema de distribución existente o de otra fuente de 
aprovisionamiento, será controlada de manera que fluya lentamente en la cañería 
tratada, durante la aplicación del cloro. La relación del caudal de la solución será 
tal que luego de una permanencia de 24 horas quede un cloro residual a la 
ortotolidina de 10 mg/l. 

 

Este puede obtenerse con una aplicación de 25 mg/l aunque bajo ciertas 
condiciones puede necesitarse más. Cuando los resultados obtenidos no estén de 
acuerdo con la experiencia, debe interpretarse como una evidencia de que el 
lavado y fregado del caño antes de la instalación fueron realizados 
impropiamente. 

 

Período de retención 
El agua tratada será retenida en el caño el tiempo suficiente para destruir todas 
las bacterias no transformables en esporas. Este período debe ser de por lo 
menos Veinticuatro (24) horas, al término del cual deberá comprobarse la 
presencia de no menos de 10 mg/l de cloro residual a la ortotolidina. 

 
Cloración de válvulas e hidrantes 

En el proceso de cloración de un caño recientemente colocado, todas las válvulas 
y otros implementos deben ser accionados mientras el agente de cloración llena 
la cañería. 

 

Lavado y prueba final 
Luego de la cloración, toda el agua tratada será completamente desalojada de la 
cañería por sus extremos, mediante un flujo de agua potable hasta que la calidad 
del agua comprobada mediante ensayos, sea apta para consumo humano. 

 
Esta calidad satisfactoria del agua de la cañería tratada debe continuar por un 
período de 48 horas, por lo menos, y se comprobará por examen de laboratorio 
de muestras tomadas en varios puntos de la red, ubicados estratégicamente, de 
tal forma que evitar la contaminación exterior. 

 
Repetición del procedimiento 

Si el tratamiento inicial no diera los resultados especificados en el punto anterior 
se optará por uno de los siguientes procedimientos: 
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Repetición del procedimiento de cloración original hasta que se obtengan 
resultados satisfactorios. 

 
Mantenimiento de un residuo de cloro libre, determinado por el método 
ortotolidina arsenito, no menor de 0,60 mg/l. en toda la extensión de la cañería 
tratada. Esto permitirá el uso inmediato del agua de dicha cañería siempre que se 
constate la existencia de dichos residuo de cloro libre. El tratamiento continuará 
hasta que la calidad de las muestras obtenidas de dos días sucesivos sea apta 
para consumo humano y/o comparable al agua servida al público por el sistema 
de aprovisionamiento existente (si existiera o correspondiese). 

  

El desagote de las cañerías luego de la limpieza y la desinfección, se ejecutará 
con métodos adecuados para conducir el agua a los sumideros y/o puntos de 
descarga más cercanos a las salidas de las cámaras de válvulas de desagüe y 
limpieza (VDL), los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 

 
Los trabajos de vaciado de las cañerías no deberán afectar el tránsito de 
vehículos ni personas, y el vuelco no se realizará a pavimentos, veredas y/o 
propiedades privadas. El Contratista será plenamente responsable de los daños 
que se pudieran producir debiendo resarcirlos a su exclusiva costa. 

 
El Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra, con una anticipación no 
menor de 10 días hábiles, la fecha en que llevará a cabo la desinfección de la 
cañería y el método con que efectuará el desagote de la misma el cual quedará a 
aprobación por parte de la Dirección de Obra. 

 
APROBACION Y HABILITACION DE LA INSTALACION 

El Contratista una vez completados correctamente los trabajos de pruebas y 
ensayos especificados anteriormente, deberá lograr la aprobación y habilitación 
total de las instalaciones incluidas en la presente obra, por parte de Aguas 
Cordobesas. 

 
PLANILLA DE CARACTERÍSTICAS Y DATOS GARANTIZADOS 

Conjuntamente con la restante documentación, el Oferente deberá presentar una 
planilla de datos garantizados por cada tipo distinto de equipos o elemento a 
proveer. 

Mínimamente se entregarán las planillas y datos de los siguientes elementos:  
 

Cañerías y accesorios: 
Fabricante: 

Marca: 
Tipo: 

Material: 
Presión de trabajo: Kg./cm2. Presión de prueba:   
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    Kg./cm2. Dimensiones: 

Espesor: 
Sistema de unión: 

 
Válvulas/hidrantes Fabricante: 

Marca: 
Tipo: 

Cantidad: 
Diámetro nominal: mm Presión de prueba: 

Resistencia: Kg./cm2 Estanqueidad:  Kg./cm2 Materiales: 
Cuerpo: 

Elemento de cierre: 
Catálogo y/o folletos 
 

C2.2 INSTALACIÓN CLOACAL 

OBJETO  
Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares definen los requerimientos 
particulares que deben cumplir los suministros de materiales, mano de obra y 
ejecución de las obras correspondientes a la infraestructura de desagües 
cloacales para servir a la nueva urbanización a realizar en Don Orione, en el 
municipio homónimo de la Provincia de Buenos Aires. 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos incluidos en las presentes Especificaciones Técnicas comprenden 
la dirección y coordinación técnica y la provisión de mano de obra especializada, 
materiales y equipos necesarios para el completamiento total de las obras. 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos indicados en los planos de 
proyecto, en las Especificaciones Técnicas Generales y en estas 
Especificaciones Técnicas Particulares, como así también, aquellos que resulten 
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, 
cumplimentando las normas y reglamentaciones de AYSA y las directivas 
emanadas de la Inspección de Obra. 
 
Especificaciones Técnicas Generales, Particulares y planos que las acompañan 
son complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como 
exigido en todos. En caso de contradicción, el orden de prelación se requerirá a 
la Inspección de Obra. 
 
El alcance de las tareas incluye: 
 

 Provisión de materiales, mano de obra y ejecución de los trabajos de 
tendido de la red colectora por gravedad para cubrir los requerimientos del 
nuevo emprendimiento. 
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 Provisión de materiales, mano de obra y ejecución de las conexiones 
domiciliarias. 
 

 Coordinación de los trabajos con las restantes instalaciones de 
infraestructura. 
 

 Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos 
necesarios para el correcto y seguro funcionamiento de las instalaciones. 
 

 Puesta en marcha y aprobación técnica de las instalaciones. 
 

 Habilitación de las instalaciones. 
 

 Confección de los planos conforme a obra. 
 
Los Oferentes incluirán en su cotización todas las provisiones y los trabajos 
correspondientes a las instalaciones completas, con los rubros y sub-rubros 
principales que componen las obras. 
 
La presente documentación es al efecto de la cotización de las obras, siendo 
responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto y presentar sin 
costo alguno las modificaciones que considere adecuadas, de acuerdo al lugar 
físico de ejecución. 
 
De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto 
en lo referente a materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar 
algunas variantes de recorrido si por problemas constructivos así lo requiriesen, 
y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 
 
Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los 
elementos principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la 
Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, 
buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no 
varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser 
exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, 
hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 
 
LIMITES DEL SUMINISTRO  
Los límites del suministro de los trabajos incluidos en las presentes 
especificaciones son: 

 Bocas de Registro (BR) o de Acceso y Ventilación (BAV), iniciales de la red. 
 

 Extremos de las conexiones domiciliarias, que descargarán las distintas 
construcciones, nuevas o existentes a refuncionalizar, de cada uno de los lotes, 
a 0,50 m de la línea municipal (L.M.) respectiva. 
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 Boca de Registro BR 20, ubicada en el extremo Oeste de la red colectora, 
en el área parquizada que rodea la rotonda o "cul de sac" de la calle interna 
longitudinal a la urbanización. 
 
La configuración de la red colectora, así como la posición de las bocas de registro 
se ejecutarán según los planos que conforman la presente documentación 
técnica. 
 
DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 
La infraestructura de desagües cloacales planteada para el Proyecto estará 
compuesta por una colectora principal, a tender longitudinalmente por debajo de 
la vereda de la calle interna de la urbanización, y cañerías secundarias 
perpendiculares. 
 
La red tendrá tuberías de PVC de diámetro mínimo de 200 mm en toda su 
extensión, y operará por acción de la gravedad. 
 
La nueva red interna operará bajo la acción de la gravedad en la totalidad de su 
extensión y los distintos tramos de las cañerías tendrán una tapada mínima de 
1,00 m y una pendiente, acorde con el diámetro de las mismas, de pendiente 
según tramos. 
 
Para la ejecución de la red cloacal, se ha previsto el empleo de cañerías y 
accesorios de PVC, con junta especial con aro de goma, de 200 mm Clase 6, 
que deberán cumplir con los requerimientos de AYSA. 
 
La colectora principal dispondrá de un total de 13 bocas de registro (BR), de 
1,00 m de diámetro interior, y 7 bocas de acceso y ventilación (BAV) a ubicar en 
los extremos de las cañerías secundarias. 
 
Las BR y BAV se dispondrán con una distancia variable entre aprox. 13 y 113 m, 
según los tramos, lo cual permitirá la realización de los trabajos de revisión, 
limpieza y/o desobstrucción, con el equipamiento usual para este tipo de 
trabajos, por parte de AYSA. 
 
Todas las conexiones domiciliarias serán de PVC, de 110 mm de diámetro, 
incluirán todos los elementos necesarios y en general descargarán en las 
colectoras por medio de ramal a 45°. 
 
La ejecución de las BR y BAV, cañerías y conexiones domiciliarias, se realizarán 
según los planos adjuntos. 
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MATERIALES A UTILIZAR  
 
Disposiciones generales de materiales 
El Contratista deberá proveer la totalidad de los materiales necesarios para 
ejecutar la red colectora de desagües cloacales. 
 
Los materiales a emplear deberán ser de la mejor calidad dentro de su tipo y 
deberán cumplir con los requisitos exigidos en las normas específicas que se 
mencionan en cada caso y las normas y requerimientos reglamentarios de 
AYSA. 
 
Todas las cañerías, piezas especiales y accesorios que se incorporen a la obra 
deberán ser las incluidas en el ―LISTADO DE MATERIALES APROBADOS‖ por 
AYSA, vigente a la fecha del Contrato. 
 
Adicionalmente, los materiales a utilizar deberán contar con el sello IRAM, de 
conformidad según la norma correspondiente ó "Certificación IRAM de 
conformidad de Lotes", de acuerdo con la norma bajo la cual se fabrican. 
Cañería de conducción 
 
Las cañerías a utilizar serán de policloruro de vinilo rígido (PVC) no plastificado, 
moldeado por extrusión, tipo espiga y enchufe, calidad RCP para trabajar bajo la 
acción de la gravedad y responderán a las dimensiones y características de las 
Normas IRAM Nº 13325 y 13326 para líquidos cloacales y pluviales. Deberán 
llevar el sello de calidad IRAM. 
 
De acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, el diámetro de las 
cañerías será 200 mm en toda la extensión de la red y responderán a la Clase 6. 
 
La unión entre cañerías se realizará por medio de junta deslizante con aro o 
anillo de goma de tipo elastómero de diseño especial para asegurar una 
absoluta hermeticidad. 
Los aros de goma responderán a las Normas IRAM 113035 o ISO 4633. 
 
Accesorios de cañería 
 
Las piezas de empalme, derivación y demás accesorios de cañería serán de 
PVC, moldeadas por inyección, de acuerdo con las dimensiones y 
características de la norma IRAM Nº 13334 
 
Serán aptos para soportar igual presión que las tuberías y las características 
físicas y químicas del material componente no podrán ser inferiores a la de los 
tubos. 
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Los accesorios tendrán junta deslizante con aro de goma, del mismo tipo que las 
cañerías. 
 
En caso de ser necesario vincular tuberías o accesorios de PVC con piezas y 
elementos de otros materiales, tales como accesorios de hierro fundido, se 
podrán utilizar accesorios metálicos previa aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Bocas de registro 
 
Las Bocas de Registro (BR) de la red colectora cloacal tendrán 1,00 m de 
diámetro interior y se construirán en hormigón armado impermeable, de acuerdo 
con los planos y estas especificaciones. 
 
Podrán ser ejecutadas "in situ" o premoldeadas. 
 
Los marcos y tapas serán de hierro fundido, debiendo responder a las 
dimensiones y características indicadas en los planos del proyecto y en los 
planos tipo de la empresa prestataria (AYSA), teniendo en cuenta su ubicación 
en vereda y el tránsito que puede circular sobre ellas. 
 
La profundidad de cada boca de registro, será la indicada en los planos de 
ingeniería correspondientes. 
 
En el planos se muestran los detalles en planta y corte con las posibles 
disposiciones de las BR, según su forma constructiva. 
 
Bocas de acceso y ventilación 
 
En los puntos de inicio de las cañerías secundarias de la red se instalarán Bocas 
de Acceso y Ventilación (BAV), conformadas por sendas curvas a 45º de PVC, 
de 200 mm, y una tapa a nivel de terreno o pavimento. 
 
La BAV se materializará por medio de una curva a 45º, en el extremo inicial de la 
cañería colectora, un tramo recto diagonal en dirección a la superficie y luego 
otra curva a 45º, 
de igual diámetro y material que la conducción, que rematará en el interior de la 
respectiva cámara de acceso. 
 
La cámara de acceso superior se ejecutará en hormigón armado o mampostería 
e irá asentada sobre una pequeña base de hormigón de 0.15 m de espesor 
mínimo o bien será del tipo premoldeada. Sus dimensiones serán de aprox. 0,30 
x 0,30 m y llevarán marco y tapa normalizado, de acuerdo a las especificaciones 
de AYSA. 
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En el plano se muestra un detalle en planta y corte con la disposición de este 
tipo de cámara. 
Cinta de Detección 
Se instalará a 30 cm por sobre las cañerías no metálicas, será de material 
plástico, de color anaranjado, tendrá un ancho mínimo de 200 mm y podrá 
presentar orificios. 
 
Deberá tener impresa la siguiente leyenda: "CUIDADO, CAÑERÍA DE CLOACA" 
a lo largo de toda su longitud, con letras de 30 mm de altura como mínimo. 
 
 
Materiales para las conexiones domiciliarias 
Las cañerías a utilizar serán de policloruro de vinilo rígido (PVC) no plastificado, 
moldeado por extrusión, tipo espiga y enchufe, calidad RCP para trabajar bajo la 
acción de la gravedad y responderán a las dimensiones y características de las 
Normas IRAM Nº 13325 y 13326 para líquidos cloacales y pluviales. Deberán 
llevar el sello de calidad IRAM. 
De acuerdo con lo indicado en el plano respectivo, las conexiones domiciliarias 
serán del tipo corto, con la colectora ubicada bajo la vereda, y su diámetro será 
110m. 
 
La unión entre cañerías se realizará por medio de junta deslizante con aro o anillo 
de goma de tipo elastómero de diseño especial para asegurar una absoluta 
hermeticidad. 
Los aros de goma responderán a las Normas IRAM 113035 o ISO 4633. 
 
Accesorios de cañería 
Las piezas de empalme, derivación y demás accesorios de cañería serán de 
PVC, moldeadas por inyección, de acuerdo con las dimensiones y características 
de la norma IRAM Nº 13334 
 
Serán aptos para soportar igual presión que las tuberías y las características 
físicas y químicas del material componente no podrán ser inferiores a la de los 
tubos. 
 
Los accesorios tendrán junta deslizante con aro de goma, del mismo tipo que las 
cañerías. 
 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS  
 
 Disposiciones generales de los trabajos 
Las distintas tareas necesarias para la ejecución de la red colectora cloacal 
cumplirán con las especificaciones técnicas particulares a que se hace referencia 
en los próximos artículos. 
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Asimismo, las tareas que se requieran realizar y que no estén explícitamente 
especificadas en este Capítulo, se efectuarán de acuerdo a las exigencias de las 
normas correspondientes. 
 
Los trabajos se deberán completar de manera que la totalidad de la instalación 
cumpla perfectamente con la finalidad para la cual se construye, estando los 
mismos a cargo del Contratista, el cual no podrá solicitar adicional alguno. 
 
 Excavaciones 
Comprende la limpieza y excavación en cualquier clase de terreno, en las 
dimensiones y de la manera indicada en la documentación técnica, la ordenada 
disposición del material excavado, a los costados de la obra o en los lugares 
indicados por la Inspección, la depresión de napa necesaria para mantener seco 
el fondo de la obra, el entibamiento necesario para asegurar la estabilidad de las 
paredes, puentes para peatones y vehículos, señalizaciones y obras de 
prevención y seguridad, de acuerdo a las normas vigentes, relleno y 
compactación de zanjas, pozos y sobrealas estructurales, terminación del terreno 
afectado emparejamiento, carga, descarga y acondicionamiento de la tierra 
sobrante y su transporte. 
 
Los medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones se 
ajustarán a las características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias 
locales. 
 
Cuando el terreno excavado a cotas de fundación no presente la necesaria 
consistencia para permitir una tensión de trabajo de 1 kg./cm2, se procederá a su 
consolidación artificial. 
 
Cuando en el terreno de fundación se encuentren capas blandas o arcillas 
expansivas, se profundizará la excavación y se hará el relleno correspondiente. 
  
El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado, a las 
cotas de nivel que resulten de los planos. Si preparados los pozos y zanjas para 
las fundaciones de plateas, columnas y muros, se produjeran lluvias que 
ablandaran el fondo de las mismas, se excavará a mayor profundidad hasta 
encontrar terreno seco y firme apto para cimientos, procediendo al relleno 
correspondiente. 
 
Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos 
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será 
descargado donde lo indique la Inspección de Obra, en un sitio ubicado dentro del 
predio de la urbanización. 
 
La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante de las 
excavaciones será por cuenta del Contratista y su precio se considerará incluido 
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en los valores contractuales de las obra a realizar, no ocasionando erogación 
alguna al Comitente o a terceros. 
 
Antes de formular sus ofertas, los interesados deberán efectuar las 
averiguaciones del caso en el terreno y con el Comitente, a fin de comprobar el 
estado y particularidad de los accesos y los lugares exactos de descarga del 
material, ya que posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza. 
 
El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde 
con el de las excavaciones y rellenos. Sin en el lugar de los trabajos se 
produjeran acumulaciones injustificadas del material proveniente de las 
excavaciones, la Inspección fijará plazo para su alejamiento por Orden de 
Servicio. 
 
Excavaciones para cañerías 
Las excavaciones para la instalación de las cañerías, serán de las dimensiones 
indicadas en las Especificaciones Técnicas Generales de AYAS, o en su defecto, 
se plantean los siguientes anchos mínimos de zanja: 
 
 

 
A (mm) 

 

DN  160 mm 

 

160 < DN  250 
mm 

 
DN > 250 mm 

 

Prof.  1,1 m 

 
400 

 
500 

 
DN + 300 

 

1,1 < Prof. 

2,1 m 

 
500 

 
600 

 
DN + 400 

 
2,1  Prof. 

3,0 m 

 
600 

 
700 

 
DN + 500 

 
Prof. 3,1 m 

 
700 

 
800 

 
DN + 600 

  
En cuanto a las tapadas de diseño mínimas para la instalación de las cañerías 

serán las siguientes: 
 
• Colectoras por ambas veredas: 0,80 m. 
• Colectoras por una sola vereda o bajo calzada: 1,20 m. 
 
 
En presencia de interferencias que obliguen a colocar la cañería con una tapada 
mayor que la indicada en los planos, se profundizará lo mínimo compatible con la 
ejecución del trabajo, previa aprobación de la Inspección de Obras. 
 
Cuando las calzadas fuesen de tierra, se recabarán de la Municipalidad la cota 
definitiva de pavimentación o, de no ser ello viable, se considerará como posible 
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cota de las futuras pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde 
los pavimentos más próximos. 
 
En todos los casos se respetará para el cálculo de la tapada mínima, el menor 
valor de la cota de terreno que resulte de la comparación entre la rasante actual y 
el pavimento futuro. 
 
No se permitirá colocar cañería bajo calzada con tapadas menores de 1,20 m, 
salvo que se efectúe un recubrimiento estructural de hormigón armado que tome 
las cargas externas, manteniendo los espesores y demás características de la 
cañería. El hormigón a emplear será H13 y el acero A 420. 
 
Si la Inspección de Obra lo considera necesario, el material para el relleno de la 
zanja podrá ser seleccionado y apilado durante la excavación, separándolo del 
que la Inspección considere inapropiado. 
 
Eliminación del agua de las excavaciones. Depresión de las napas 
subterráneas. Bombeos y Drenajes 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, para lo cual se adoptarán 
las precauciones y se harán todos los trabajos concurrentes a ese fin. 
 
Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, 
tajamares o terraplenes, si correspondiere. 
 
Para la eliminación de las aguas subterráneas, se dispondrá de los equipos de 
bombeo necesarios y se ejecutarán los drenajes que estime convenientes y si ello 
no bastara, se efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos 
adecuados. 
 
Al adoptar el método para mantener en seco las excavaciones, se eliminará toda 
posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a 
instalaciones próximas. 
 
Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales 
y planteles que al mismo fin se precisaran, se considerarán incluidos en los 
precios que se contraten para las excavaciones. 
 
 
Fundación de la Cañería 
Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente 
y no resulte adecuado para la fundación, a juicio de la Inspección, el Contratista 
deberá profundizar la excavación hasta donde se le indique y reemplazar el 
material excavado en exceso por suelos compactados con las siguientes 
especificaciones: 
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• densidad seca no inferior al 95% de la densidad seca máxima obtenida en el 
ensayo de compactación de laboratorio (IRAM 10541 método normal); 
• humedad de suelo compactado ± 2% de la humedad óptima obtenida en el 
referido ensayo; 
• espesor de las capas compactadas terminadas no mayor de 0,15 m. 
 
 
Si los suelos son blandos ó sueltos (no cohesivos), deberá verificarse la 
estabilidad de los taludes y utilizar, de ser necesario, un tablestacado provisorio 
extraíble. 
 
En este tipo de suelos inestables, resulta necesario su estabilización antes de la 
colocación de la cañería, generando una sobre-excavación, de espesor mínimo 
0,15 m y reemplazando el terreno donde se asienta la capa de arena, y la cañería 
a posteriori. A tales efectos se podrá optar por: 
 
• estabilización del material del fondo, mediante la preparación de suelo-
cemento 
• 
• empleo de un material seleccionado de mejor calidad. 
 
También se podrá ejecutar un asiento de hormigón mezcla H-4, con un espesor 
mínimo de 0,10 m y sobre este un colchón de tierra apisonada de 0,05 m de 
espesor mínimo. 
 
En terrenos pétreos donde no puede lograrse un asiento uniforme y satisfactorio a 
juicio de la Inspección, se ejecutará un colchón de arena y gravilla apisonada, con 
un espesor mínimo de 0,15 m sobre las mayores salientes y en todo el ancho de 
la zanja. 
 
Con igual espesor de arena o gravilla se recubrirá la cañería, es decir que a partir 
del trasdós de la misma se colocará una capa de suelo de idénticas 
características. 
 
El tapado de la zanja se completará con el suelo producto de la excavación 
evitando colocar rocas cuya forma, tamaño y peso pudiera provocar la rotura de la 
cañería. 
 
La arena o gravilla, podrá ser fluvial, marina o de otra procedencia cualquiera, 
siempre y cuando las sustancias e impurezas que pudiera contener no resultaran 
agresivas para la cañería. 
  
Posteriormente, se conformará el fondo de la excavación como un segmento 
cilíndrico. Este trabajo deberá ser ejecutado con equipos mecánicos que 
aseguren la forma correcta del cuenco, evitando que queden materiales sueltos 
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en su superficie. En el caso de que ello ocurriera, se harán dos pasadas de 
apisonado con equipos livianos, provistos de una chapa de acero de superficie 
cilíndrica igual al del cuenco. 
 
Si en cualquier punto de la excavación en zanja, ésta excede más allá de lo 
especificado anteriormente, la excavación en exceso será rellenada con material 
adecuado, que se compactará en la forma indicada más arriba para el fondo de la 
excavación y en la parte superior de las cañerías y cámaras. 
 
Toda excavación de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con 
cualquier propósito o razón, exceptuando las ordenadas o autorizadas por la 
Inspección, y sean debidas o no a fallas del Contratista, será a expensas del 
Contratista. 
 
 
Perfilado de la zanja 
El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los planos 
respectivos ó, en su defecto, la que oportunamente fije la Inspección de Obra. 
 
El fondo de zanja deberá perfilarse correctamente, eliminando piedras, raíces, 
afloramientos rocosos, etc., antes de colocar un lecho de arena de espesor 10 
cm. ó 1/8 del diámetro nominal del caño, la mayor de las dos medidas. 
 
 
. Transporte, manipuleo y almacenamiento de cañerías 
Todas las tuberías deberán ser cuidadosamente transportadas, almacenadas y 
movilizadas, por personal idóneo. 
 
Las operaciones de manipuleo y estibado deberán ser realizadas respetando las 
recomendaciones de las Normas IRAM 13442 y 13446. 
Durante su almacenamiento, los tubos, accesorios y aros de goma deben ser 
resguardados de las radiaciones solares y alejados de cualquier otra fuente 
calórica, como así también de solventes y otros productos químicos agresivos al 
PVC y al caucho respectivamente. 
 
Se inspeccionarán los caños y accesorios antes y después de su instalación y se 
rechazarán los que tengan deficiencias, asperezas o rebabas. 
 
Antes de colocarse en su posición, las tuberías y accesorios deberán limpiarse y 
mantenerse sin suciedad. 
 
Todas las revisiones y/o pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y 
después de la instalación final, serán realizadas en presencia de la Inspección de 
Obras, quién deberá dar su aprobación. 
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El material que se encontrara deficiente durante el avance de la obra, será 
rechazado, y el Contratista lo retirará rápidamente del lugar de trabajo. 
 
 
 Colocación de cañerías 
 
Se proveerán las estructuras apropiadas para bajar las secciones de caños a las 
zanjas y bajo ninguna circunstancia se podrá dejar caer o arrojar a la zanja los 
caños, accesorios o cualquier otro material. 
 
Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas 
arriba y una vez instaladas deberán quedar correctamente alineadas, respetando 
la uniformidad de la pendiente de cada tramo definida en los planos. 
 
Cuando el caño deba colocarse cuesta abajo, se lo sujetará con tacos para 
mantenerlo en posición hasta que el caño siguiente proporcione apoyo suficiente 
para evitar su desplazamiento. 
 
Los caños se tenderán directamente sobre el material del relleno que forma el 
lecho de apoyo, el cual deberá proveer un elemento de sostén continuo y sólido a 
lo largo de todo el tramo. 
 
Se excavarán huecos en las juntas de espiga y enchufe 
 
En los extremos del caño, la zanja deberá sobre-excavarse para evitar cargas 
puntuales en las uniones de espiga y enchufe y además permitir el acceso 
adecuado a las juntas en el sitio de trabajo, para obtener su correcta ejecución y 
la aplicación del revestimiento. 
 
Antes de proceder al tendido de los caños, el lecho de apoyo deberá ser 
aprobado por la Inspección de Obras. 
 
Inmediatamente antes de empalmar un nuevo caño con el ya instalado, la junta 
de éste se limpiará con cuidado y se colocará en ella un aro de goma limpio, 
lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado. 
La espiga del caño a empalmar se limpiará con cuidado, se lubricará con aceite 
vegetal y se insertará dentro del enchufe de caño previamente tendido, 
penetrando hasta la posición correcta. Durante esta operación, no se permitirá 
rotar o cabecear la tubería. 
 
En todo momento se mantendrá el interior de la cañería libre de cualquier 
desecho y antes de probarla se limpiará completamente el mismo para eliminar 
toda arena, suciedad, salpicadura de mortero u otro elemento. 
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No se tenderá el caño cuando las condiciones de la zanja o el clima (nieve, 
escarcha, etc.) no sean apropiados a juicio de la Inspección de Obra. 
 
Al finalizar cada día de trabajo, se cerrará temporariamente las terminaciones 
abiertas con tapones herméticos o tabiques. 
 
 Relleno de zanja 
El relleno hasta el nivel del trasdós, se efectuará con pala a mano, de tal manera 
que las cargas de tierra a uno y otro lado de la cañería estén siempre 
equilibradas, en capas sucesivas de 0,20 m, bien apisonadas, para asegurar el 
perfecto asiento de la cañería. 
 
El relleno hasta alcanzar la altura de la zona de caño, se efectuará con pala a 
mano y compactando sobre los laterales de la zanja, pudiendo terminarse el 
relleno superior con procedimientos mecánicos. El relleno superior se compactará 
de manera tal que no produzcan ulteriores asentamientos. 
 
El relleno de túneles se realizará mediante inyección. 
 
El relleno alrededor de obras de mampostería u hormigón se efectuarán luego 
que las estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no sufrir 
daños. Este relleno se realizará con material seleccionado, a una densidad no 
inferior al 80 % de la determinada en el ensayo Proctor Normal. La colocación se 
hará por capas de espesor no superior a los 0,20 m. 
 
El relleno de las excavaciones por sobre la "zona del caño", se efectuará con 
material con un límite líquido inferior a cincuenta (50) y un contenido de humedad 
que no supere en más de un 5% la humedad óptima, compactado a una densidad 
no inferior al 90 % de la determinada mediante el ensayo Proctor Normal. 
 
El transporte de tierra de un lugar a otro para efectuar el relleno, será por cuenta 
del Instalador. 
 
Si luego de terminados los rellenos se produjesen asentamientos de los mismos, 
la Inspección fijará en cada caso un plazo para que el Instalador los complete. 
 
 
 Bocas de registro 
Como ya se ha indicado, las bocas de registro se ejecutarán con hormigón 
armado impermeable y llevarán marco y tapa de hierro fundido. 
 
En caso de usar un encofrado metálico no se exigirá revoque interior, pero el 
Contratista deberá subsanar las deficiencias, a satisfacción de la Inspección de 
Obra, quien podrá incluso exigir la ejecución de un enlucido de mortero de 
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cemento y arena, si los paramentos no quedaran lisos, presentando huecos, 
protuberancias o fallas. 
 
La excavación y el relleno necesarios para las cámaras y bocas quedarán 
incluidos en el ítem de "Excavación de cañerías". 
  
La sección y profundidad de cada boca de registro, será la indicada en los planos 
de ingeniería correspondientes. 
 
Previo a la construcción de las bocas de registro, el Contratista deberá obtener la 
aprobación de los planos a presentar ante la Inspección de Obra. 
 
 Revoques impermeables para cámaras y bocas de registro 
Cuando deba revocarse una estructura estanca, se hará en 3 capas, de la 
siguiente forma: 
 
• 1ª capa: Salpicado, constituido por una capa de mortero de 6 mm de 
espesor, compuesto de una parte en volumen de cemento y 2 partes de arena 
gruesa limpia, aplicada sobre la superficie perfectamente libre de polvo o 
partículas sueltas. 
• 2ª capa: Jaharro, constituido por una capa de mortero de 15 mm de espesor, 
compuesto de una parte en volumen de cemento y 2 partes de arena mediana 
limpia. 
• 3ª capa: Alisado, constituido por una capa de 5 mm de espesor, compuesto 
de una parte en volumen de cemento y una parte de arena fina limpia. 
 
 
En todos estos morteros el agua de mezcla contendrá una solución de hidrófugo 
químico inorgánico de fragüe normal, en la proporción 1:10. 
 
El revoque deberá curarse durante 7 días, humedeciendo y protegiéndolo contra 
el sol y vientos fuertes. 
 
El método y productos a emplear deberán ser puestos a consideración de la 
Inspección. 
 
De corresponder, todas las cámaras de desobstrucción, desvío y/o empalmes se 
construirán en hormigón armado impermeable de acuerdo con los planos y 
especificaciones. 
 
En caso de usar un encofrado metálico no se exigirá revoque interior pero el 
Contratista deberá subsanar las deficiencias por su cuenta y a satisfacción de la 
Inspección quien podrá incluso exigir la ejecución de un enlucido de mortero de 
cemento y arena, si los parámetros no quedaran lisos, presentando huecos, 
protuberancias o fallas. 
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Todos los elementos metálicos de acero o de hierro fundido de las cámaras serán 
protegidos de la corrosión de acuerdo con lo especificado en el artículo 
correspondiente. 
 
 Restricciones en el avance de la excavación y de la colocación 
 
La excavación no podrá aventajar en más de 200 m a la cañería colocada y 
tapada, con la zanja totalmente llena en cada frente de trabajo. 
 
Esta distancia podrá ser modificada, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra ó 
a pedido fundado del Instalador. Estas modificaciones tendrán carácter restrictivo 
y siempre que las circunstancias ó razones técnicas así lo justifiquen. 
 
Si el Instalador no cumpliese con lo establecido precedentemente, la Inspección 
le fijará un plazo para colocarse dentro de las condiciones indicadas. 
En el caso de que el Instalador interrumpiese temporariamente la tarea, deberá 
dejar la zanja con la cañería colocada perfectamente llena y compacta. 
 
No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de cañerías, sin previa 
constatación de la ausencia de cuerpos extraños que pudieran haberse 
introducido en los elementos ya colocados. 
 
El Contratista deberá observar especial cuidado en la ejecución de la obturación 
del último caño colocado al interrumpir las tareas. Oportunamente el Contratista 
presentará a la Inspección para su aprobación, el procedimiento que utilizará para 
la obturación de la cañería colocada. 
 
 Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas 
Durante el período en que no se construya se deberán tomar las precauciones 
necesarias para que la estructura no pierda sus características y resistencia 
debido a las condiciones climáticas, las cuales deberán ser aprobadas por la 
Inspección de Obra. 
 
 
 Ejecución de estructuras de hormigón 
 El cálculo y construcción de las estructuras de hormigón armado se regirán por 
los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones del Sistema Reglamentario 
Argentino para Obras Civiles (SIREA) aprobadas por Resoluciones N° 55/87 y 
69/87 SOP (ex CIRSOC). 
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En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes 
especificaciones técnicas, podrán aplicarse otros reglamentos, previa aceptación 
de AYSA. 
 
En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto 
reglamentario y las presentes especificaciones técnicas, prevalecerán estas 
últimas. 
 
Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con líquidos, se 
deberá emplear hormigón tipo H21 ó superior, con una relación a/c=0.48. 
 
En todas las estructuras de hormigón armado se deberá emplear acero ADM 420 
ó ADN 420. 
 
Las estructuras en contacto con el suelo deberán ser verificadas a la fisuración en 
la condición de ancho de fisura muy reducido. 
 
Todas las estructuras de los elementos que contengan líquidos, estén o no en 
contacto con el suelo, deberán ser verificadas a estanqueidad. 
 
El recubrimiento de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberán 
ser de 0,03 m, como mínimo. 
 
En los casos de estructuras en contacto con suelos que presenten agresividad 
por sulfatos se deberá utilizar cemento ARS (altamente resistente a los sulfatos). 
 
Se adoptará como cuantía mínima de armadura el 0.25 % de la sección de 
hormigón. 
 
 PRUEBAS Y ENSAYOS  
 
Las presentes especificaciones se refieren a las pruebas hidráulicas a que deben 
ser sometidas las cañerías cloacales que deben funcionar sin presión, para 
comprobar su correcta ejecución. 
  
Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos bocas de registro, 
incluida las conexiones domiciliarias, si las hubiere, con todas las juntas 
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas y después de 
efectuada la prueba del pasaje del tapón, se procederá a efectuar las pruebas 
hidráulicas del tramo. 
 
La primera prueba, en "zanja abierta" se efectuará llenando con agua de cañería, 
y una vez eliminado todo el aire llevando el líquido a la presión de prueba de 2 
(dos) m de columna de agua, que deberá ser medida sobre el trasdós del punto 
más alto del tramo que se prueba. 
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Si algún caño o accesorios mostrara exudaciones o pérdidas visibles, se 
identificarán las mismas, descargándose la cañería y procediéndose de inmediato 
a su reparación. Las juntas que pierdan deberán ser rehechas totalmente. 
 
Los caños rotos o que acusaren pérdidas considerables deberán ser cambiados. 
 
Una vez terminadas las reparaciones se repetirán las pruebas después de haber 
transcurrido 24 hs por lo menos, repitiéndose el proceso las veces que sean 
necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio. 
 
Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con la 
presión de prueba constante de 2 (dos) metros de columna de agua, durante 
media hora, determinándose la absorción y pérdidas no visibles. Si no se 
alcanzara los límites permisibles se mantendrán las cañerías en presión un 
tiempo prudencial y se repetirán las determinaciones. 
 
La presión de prueba deberán medirse, como antes, sobre el intradós del punto 
más alto del tramo que se prueba. 
 
Deberá cuidarse que durante la prueba se mantenga constante el nivel de agua 
en el dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. No se admitirán 
pérdidas. 
 
Si existen pérdidas, se ejecutarán los trabajos necesarios para subsanar las 
deficiencias, repitiéndose la prueba las veces que sea necesario hasta alcanzar 
resultados satisfactorios. 
 
Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la 
misma presión y se procederá al relleno de la zanja, apisonando la tierra hasta 
alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cañería progresivamente, desde un 
extremo del tramo hasta el otro. La presión se mantendrá durante todo el tiempo 
que dure este relleno, para comprobar que los caños no han sido dañados 
durante la operación de la tapada. Si las pérdidas no sobrepasaran las 
admisibles, se dará por aprobada la prueba a "zanja tapada". 
 
La aprobación de los caños en fábrica de cualquier tipo que sean, no exime al 
Contratista de la obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños 
que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cañería colocada, 
corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta. 
  
CONTROL Y APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
El Instalador deberá solicitar y coordinar con la Inspección de Obra las 
inspecciones siguientes: 
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1) Replanteo  de obra 
 
2) Materiales  en obra 
 
3) Fondo de zanja y nivelación 
 
4) Colocación de arena 
 
5) Instalación de cañerías 
 
6) Instalación de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.), si correspondiese 
 
7) Instalación de conexiones domiciliarias 
 
8) Prueba hidráulica a zanja  abierta 
 
9) Prueba hidráulica a zanja  rellena 
 
10) Zanja compactada 
 
11) Construcción de obras civiles complementarias, si las hubiese 
 
Se abstendrá de tapar los trabajos antes que éstos hayan sido revisados por la 
Inspección de Obra y se avisará con 24 horas de anticipación (mínimo) para que 
este control pueda efectivizarse sin ocasionar pérdidas de tiempo ó materiales. 
 
En caso de no hacerlo, la Inspección se reserva el derecho de hacer demoler ó 
destapar lo que fuera necesario para inspeccionar ó medir debidamente. Los 
gastos que esto origine serán por cuenta del Instalador exclusivamente. 
 
PLANILLA DE CARACTERÍSTICAS Y DATOS GARANTIZADOS  
Conjuntamente con la restante documentación, el Oferente deberá presentar una 
planilla de datos garantizados por cada tipo distinto de equipos o elemento a 
proveer. 
 
Mínimamente se entregarán las planillas y datos de los siguientes elementos: 
 
• CAÑERÍAS: (para escurrimiento por gravedad) 
 
• Fabricante: 
• Marca: 
• Tipo: 
• Material: 
• Presión de trabajo: Kg./cm2. 
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• Presión de prueba: Kg./cm2. 
• Dimensiones: 
• Espesor: 
• Sistema de unión: 

 
 



 

72 
Intervención Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown  

 

 

 INSTALACIÓN PLUVIAL 

 
GENERALIDADES 
El objeto del presente punto de la Licitación comprende las especificaciones 
técnicas para la ejecución de las obras de Infraestructura de red de desagües 
pluviales en Don Orione, Buenos Aires, según la delimitación de los planos 
pluviales. 
De acuerdo a los relevamientos topográficos realizados y a la recopilación de 
antecedentes en el sector, se observa que parte de los excedentes pluviales que 
se generan actualmente en el sector en estudio descargan hacia las calles 
perimetrales. 
 
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
El Contratista será responsable del diseño, construcción y montaje, equipamiento, 
operación y mantenimiento hasta la fecha de Recepción Definitiva, entendiéndose 
como tales todas aquellas instalaciones, construcciones, tareas y servicios, de 
índole transitoria o permanente, necesarios para la ejecución de las Obras de 
Construcción de los Colectores pluviales y sus instalaciones complementarias. 
 
Ingeniería de detalle 
Incluye: Memoria Descriptiva; Memoria Técnica de Cálculo Hidráulico; Cálculo 
Estructural; Cómputo Métrico; planos de ubicación de los conductos pluviales, de 
detalle de los sumideros, bocas de registro, acometida al colector pluvial 
existente, etc. El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la 
ingeniería de detalle conforme al Proyecto de Licitación (con los cambios 
introducidos por la alternativa aceptada en caso de corresponder), evitando 
introducir modificaciones o proponiéndolas sólo por razones técnicas 
debidamente justificadas, cuya aceptación será potestad inapelable de la 
Inspección. 
 
Ejecutar los Conductos pluviales 
El Contratista deberá proveer la totalidad de los materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para dicha obra, incluyendo la provisión de todas las tuberías y 
accesorios y de los materiales para la construcción de los sumideros, bocas de 
registro, acometida al colector pluvial existente, etc. 
 
Elaborar la totalidad de los Planos Conforme a Obra. 
Todo otro requisito necesario para el buen funcionamiento de las obras de 
acuerdo a su fin. Para el cumplimiento de estos requisitos el Contratista deberá 
como mínimo: 
Realizar el replanteo topográfico, el que deberá abarcar los lugares donde se 
ejecutarán las obras, por lo que será el único responsable. Las cotas indicadas en 



 

73 
Intervención Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown  

los Planos de Licitación son ilustrativas y orientativas. Deberá realizar un 
relevamiento planialtimétrico de las calles, veredas, puntos singulares y terrenos 
donde se construirán todas las componentes de la obra. Esta nivelación será la 
que en definitiva se empleará para la determinación última de las cotas que 
permitirán desarrollar al proyecto en general, deberá construir mojones fijos en los 
mismos, grabando sobre ellos la cota correspondiente, la que estará referenciada 
al cero de IGN y cero OSN, estos puntos fijos se ubicarán a distintas progresivas 
de la traza de las cañerías, sirviendo de referencia para confeccionar los planos y 
la ingeniería de detalle. Su forma y aspecto será uniforme y deberá ser aprobado 
por la Inspección. 
El Contratista deberá realizar la implantación de las tuberías, de las bocas de 
registro y de cada una de las otras componentes de la obra manteniendo la 
configuración y diseño hidráulico establecido en el Proyecto de Licitación (con los 
cambios introducidos por la alternativa aceptada en caso de corresponder). 
Verificar el diseño hidráulico y sanitario de todos los componentes del sistema. 
Realizar los estudios de suelos, a distintas progresivas de la traza de las 
cañerías, para el reconocimiento de los tipos y características de los suelos, 
niveles freáticos, grados de agresividad, etc. 
Los estudios de suelo requeridos son necesarios para establecer la forma de 
ejecutar las zanjas, efectuar los rellenos, verificar la rigidez de las tuberías y 
realizar los cálculos estructurales. El Contratista no podrá formular reclamo 
adicional alguno por cambios en el diseño a causa de las características de los 
suelos, siendo el único responsable de la correcta ejecución de la obra. 
Verificar la rigidez de las tuberías, de acuerdo al tipo de suelo, la profundidad de 
excavación, al material de relleno y a las cargas externas. 
Elaborar los planos que corresponden a los planos de detalles y los que fueran 
necesarios para completar la documentación a los fines de la construcción de la 
obra, completando de esta manera los planos otorgados en la documentación 
perteneciente al llamado de la presente licitación. 
 
Desarrollo de la Ingenieria de detalle 
El relevamiento detallado y ejecución de una nivelación pormenorizada, de toda la 
traza de los colectores, correspondientes al sector de la licitación. 
Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar 
las interferencias detectadas y a detectar. 
 
Gradualmente y a medida que se avance con la obra y con una antelación mínima 
de quince (15) días a la ejecución para el correspondiente sector de esta, el 
Contratista deberá efectuar: 
Los estudios de suelo sobre la traza de las tuberías que se considere necesario 
efectuar para asegurar el conocimiento de la calidad del suelo, con un mínimo de 
uno cada quinientos metros (200 m) de longitud de tubería instalada, en los 
puntos establecidos de común acuerdo con la Inspección de la obra. 
La elaboración de la Ingeniería de Detalle. 
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La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de la obra no eximirá al 
Contratista de su responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los 
errores de cálculo que pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad 
plena del Contratista por los trabajos a su cargo. 
Se detallarán en la Ingeniería de Detalle: 
La verificación de los parámetros de diseño adoptados y la metodología de 
cálculo empleada en el Proyecto de Licitación. 
La verificación de las trazas de las cañerías de distribución obrantes en el 
Proyecto de Licitación. Los materiales de las diferentes conducciones, conforme a 
las directivas de estas especificaciones. 
La verificación de los diámetros y pendientes de las conducciones, mediante el 
cálculo hidráulico para todos los colectores, para los caudales máximos horarios 
de diseño e inicial de autolimpieza del Proyecto de Licitación. 
El análisis para la ubicación de las tuberías en la vía pública y sus tapadas. 
Los costos que demande el cumplimiento de este apartado, se encuentran 
incluidos dentro de los Gastos Generales del Contratista y por lo tanto no darán 
lugar al reconocimiento de monto adicional alguno. 
 
Documentación disponible para el contratista 
El Proyecto de Licitación completo será puesto a disposición del Contratista 
incluyendo: Memoria Técnica 
Planos 
Los planos serán entregados en archivos magnéticos en AUTOCAD, en donde se 
ha volcado una amplia base de información gráfica, la cual se presenta en capas 
o layers separados. 
Planos, planillas de cálculo, Estudio de Demanda, Datos, Cómputo, Cuadro de 
Estaciones Elevadoras y Memoria Descriptiva de las obras. 
 
INFORMACIÓN, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTECEDENTES 
A los efectos de la presentación de la oferta el oferente deberá obtener la 
información disponible que se indica a título informativo, correspondiente a planos 
de instalaciones existentes. 

• Desagües pluviales 
• Líneas eléctricas de alta tensión subterráneas 
• Gas (líneas principales y gasoductos) 
• Distribución de agua 
• Telefonía subterránea 
• Pavimentos 
• Servicio de cloacas 

Es exclusiva responsabilidad del Oferente/Contratista realizar las gestiones y 
relevamientos que crea necesarias ante los organismos correspondientes para 
establecer la ubicación y estado actual de dichas instalaciones. 
A los efectos de desarrollar el Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá considerar 
en especial los siguientes aspectos: 

• Geotecnia 
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• Desagües pluviales 
• Pavimentos y veredas 
• Instalaciones subterráneas ubicadas en la vía pública 
• Instalaciones sanitarias cloacales existentes. 

El Contratista debe hacer los estudios necesarios para asegurar un conocimiento 
total de las condiciones existentes. 
Los estudios que se propongan tienen por objeto definir con adecuada precisión, 
en las localizaciones de las obras, la estratigrafía de los suelos, su naturaleza y 
propiedades mecánicas, la ubicación de la capa freática y su posible influencia, la 
agresividad potencial del medio, las condiciones de contaminación, las 
características constitutivas y las precauciones a adoptar. Por lo tanto, es 
exclusiva responsabilidad del Oferente/Contratista realizar los relevamientos y 
estudios que crea necesario. 
Determinará en esta etapa las metodologías de trabajo que empleará en función 
de las diferentes calidades del suelo en cuanto a su resistencia específica y 
presencia de napa freática. 
Sobre este último aspecto el Contratista deberá tener en cuenta para el momento 
de ejecución de las obras: el régimen de precipitación del momento y de los 
meses precedentes, temperaturas medias, etc. y efectuar nuevas 
determinaciones de niveles estáticos de la capa freática. 
Deberá prestarse particular atención en las zonas próximas a arroyos. 
Pavimentos y veredas 
 
El tendido de las tuberías de las cañerías se efectuará por la calzada, salvo 
excepciones debidamente justificadas como se propone en este anteproyecto. 
El Contratista deberá relevar las calles pavimentadas a afectar por la traza de las 
tuberías, verificando la información que se le entrega consignada en los planos 
disponibles en el municipio. 
De la misma manera procederá, en su caso, respecto de las veredas, indicando 
las afirmadas, las de tierra y las mixtas. 
 
NORMAS DE APLICACIÓN 
Para el proyecto y la ejecución de las obras rigen entre otras, las Normas y 
Reglamentos establecidos a continuación: 
Normativa específica de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de 
Buenos Aires. Código de Edificación del Municipio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
SIREA - Reglamento CIRSOC 
Normas y reglamentos de los Municipios mencionados que guarden relación con 
el tipo de obra que se licita. Normas de la Dirección Nacional y de la Dirección 
Provincial de Vialidad. 
Normas y reglamentos de los prestadores de servicios eléctricos, de gas natural, 
sanitarios, telefónicos, etc. Normas IRAM. 
Normas DIN. 
Normas ASTM. 



 

76 
Intervención Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown  

Normas AWWA. 
Normas ANSI-AWWA. 
Normas de los fabricantes de los materiales y equipos empleados. 
Reglamentaciones contra incendio. Dirección General de Bomberos. Ley de 
Higiene y Seguridad N °19.587. 
Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 831/93. 
Resolución 233/86 de la Secretaría de Transporte de la Nación. 
Ordenanzas Municipales vigentes. 
También serán de aplicación aquellas reglamentaciones de las empresas de 
servicios públicos nacionales, provinciales, municipales o privadas que interfieran 
en el área de ejecución de las Obras. 
El Oferente y en su caso el Contratista, declaran tener pleno conocimiento de 
todas las Leyes y Normativas enumeradas precedentemente. 
Independientemente de ello, el Comitente podrá requerir el cumplimiento de otras 
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta 
ejecución de las obras. 
 
METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA 
Teniendo en cuenta las características de los suelos, se considera necesario 
proteger las excavaciones con entibados de distinto tipo teniendo en cuenta la 
profundidad de excavación, debiendo el Contratista presentar las distintas 
características del mismo para las distintas profundidades de excavación a partir 
de los resultados de los estudios de suelos que debe realizar antes del comienzo 
de la obra. 
Se deberán usar bombas de achique, para eliminar el agua por infiltraciones o 
lluvias, dejando pendientes a lo largo de las zanjas y los correspondientes 
sumideros para las bombas en cantidad adecuada a la longitud del tramo en 
construcción y su pendiente. En el caso que el bombeo tenga partículas en 
suspensión, se deberán hacer cámaras decantadoras para evitar tapar los 
conductos de los desagües existentes. 
Para la excavación se usarán equipos retroexcavadores o similares. 
Concluida la excavación, se procederá a la construcción de los hormigones de los 
conductos de sección rectangular, debiéndose tener en cuenta en cada caso el 
hormigón de nivelación y limpieza. 
 
Restricciones para la apertura de frentes de trabajo 
Con el objeto de minimizar el impacto que este tipo de obras ocasiona a las 
distintas actividades como ser el comercio, la industria, turismo, sociales, 
vecinales, etc., se establecen límites a los frentes de trabajo, entendiéndose por 
tales los espacios comprendidos entre sector excavado, sector en construcción de 
conductos y bocas de registro y sector en etapa de tapado y eventuales 
repavimentaciones. Este límite, no deberá superar los 200 m. En función de la 
longitud de cada uno de ellos y las interferencias el Contratista deberá establecer 
su ritmo de avance. 
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Restricción en el avance 
Se establecen, para cada frente de trabajo como máximo las siguientes 
longitudes de avance, para los trabajos de ejecución de conductos indicados a 
continuación: 

• Excavación sin base de asiento 100 m 
• Excav. con base de asiento y sin conducto colocado o construido. 50 m 
• Conducto colocado o construido, sin prueba hidráulica 100 m 
• Conducto colocado o construido, con prueba hidráulica aprobada 100 m 

 
INFRAESTRUCTURA, ESTUDIOS, MATERIALES Y PROYECTO 
Generalidades 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del Contrato, el 
Contratista elevará a aprobación de la Inspección la ubicación del área e 
instalaciones destinadas a las Obras y Servicios de Infraestructura que 
obligatoriamente deberán realizarse conforme a las presentes especificaciones. 
 
A tal fin, el Contratista acompañará a dicha presentación: 
Plano general de ubicación, en que se aprecie claramente la disposición general 
propuesta y su relación con la Obra licitada, 
Planos a escala adecuada, no menor de 1:500; de cada área a ocupar, con 
indicación de sus límites, dimensiones, superficies, accesos, etc., como así 
también localización precisa dentro de las mismas de las distintas instalaciones 
allí previstas. 
En la selección del área para obras de infraestructura se deberá cuidar 
especialmente la facilidad de acceso y la menor interferencia posible con el área 
circundante, su funcionalidad con relación a las Obras considerando el destino 
específico de cada área, la independencia de sectores de acuerdo a su finalidad y 
la facilidad de comunicación entre sectores interrelacionados por sus funciones. 
Deberá asimismo ponerse especial atención en que dichas instalaciones no se 
vean afectadas por problemas de inundaciones. 
La Inspección se expedirá dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la 
presentación del Contratista. La falta de observaciones dentro de este plazo 
equivaldrá a la aceptación de la propuesta por parte del Comitente. 
A partir de la aprobación arriba señalada, el Contratista dispondrá de diez (10) 
días hábiles para presentar los pertinentes planos de detalles, con plantas y 
cortes, especificaciones de materiales, distribución de equipamiento y/o 
mobiliario, etc., para aquellas instalaciones que le sean indicadas por la 
Inspección, la que a su vez se expedirá dentro de los cinco (5) días hábiles 
subsiguientes a la presentación del Contratista. La falta de observaciones dentro 
de este plazo equivaldrá a la aceptación de la propuesta por parte del Comitente. 
Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificación o ampliación que 
pudiere ser necesaria durante el desarrollo de las Obras deberá ser sometida 
nuevamente a consideración de la Inspección. 
El Contratista podrá incorporar, para su uso y según su propio plan de montaje, 
todas las instalaciones como así también todas las construcciones y servicios 
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destinados a su personal que considere necesarias y que no sean exigidas por 
las presentes especificaciones. No obstante, dicho plan de montaje deberá 
armonizar con el plan general de avance de las obras y el Contratista no podrá 
efectuar ningún tipo de instalación o construcción dentro del emplazamiento o 
dentro de su obrador sin la previa y expresa aprobación por parte de la 
Inspección, para lo cual deberá presentar documentación completa de los 
trabajos que se propone realizar con una antelación no menor de quince (15) días 
corridos respecto a la fecha en que se propone iniciar los trabajos 
correspondientes. 
El Contratista deberá proveer todos los materiales, equipos, herramientas y 
personal necesarios para la ejecución de estas obras. 
 
Todos los materiales a emplear en las mismas deberán ser del tipo habitualmente 
utilizado para esta clase de construcciones y deberán contar con la previa 
aprobación de la Inspección. 
Las obras de infraestructura deberán ser adecuadamente identificadas mediante 
letreros a ser colocados en forma visible y cuyas dimensiones y leyendas se 
ajustarán a lo oportunamente indicado por la Inspección. 
Además de la mencionada identificación, será también responsabilidad del 
Contratista el adecuado cerramiento de las áreas en cuestión, su señalización, 
iluminación y vigilancia. 
El Contratista será asimismo responsable del desmontaje, demolición y retiro 
fuera del Emplazamiento de las Obras de la totalidad de las obras y servicios de 
infraestructura aquí considerados y que no formen parte de las obras definitivas. 
Estas actividades deberán ser realizadas por el Contratista en función de las 
instrucciones que recibirá en tal sentido por parte de la Inspección de Obra y en 
las fechas y plazos que la misma establezca a ese efecto. 
 
Reconocimiento del terreno, replanteo y limpieza del área de Obras 
Comprende los trabajos de reconocimiento del terreno, de replanteo y trazado 
necesarios para localizar en el terreno la ubicación precisa de las Obras licitadas - 
de acuerdo con los planos de proyecto licitatorio 
- y de limpieza de las áreas correspondientes. 
El Contratista deberá afectar todo el personal especializado (profesional, técnico y 
obrero) requerido para ejecutar las tareas. 
Deberá proveer, en cantidad y calidad adecuadas para cumplimentar en tiempo y 
forma dichas tareas, todos los materiales, herramientas, instrumentos y equipos 
de topografía, vehículos, camiones, equipos pesados y cualquier otro elemento 
que resulte necesario para su ejecución, los que deberán contar con la 
aprobación de la Inspección. 
Durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar el retiro y/o 
reemplazo de toda herramienta o equipo que muestre deficiencias o mal 
funcionamiento. El reemplazo deberá ser efectuado por otra herramienta o equipo 
similar, de igual o mayor capacidad y en buenas condiciones de uso, dentro del 
plazo fijado al efecto por la Inspección, 
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El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la Obra, tanto el número y 
calificación del personal previsto para desarrollar estas tareas, como la cantidad y 
características del equipamiento a ser utilizado, según los cronogramas 
respectivos aprobados en el Contrato. 
Como primera tarea, preparatoria de las siguientes, el Contratista deberá 
proceder al reconocimiento detallado del área afectada por las Obras propiamente 
dichas y por las instalaciones de infraestructura existentes. 
El Contratista efectuará: 

• Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes 
dentro del área de obras y en sus vecindades, ya sean del I.G.N. u otros, 
detectando ménsulas, mojones, etc. determinando sus correspondientes 
coordenadas y cotas, a efectos de su utilización posterior como puntos de 
vinculación y apoyo para las correspondientes tareas de replanteo. 

• Reconocimiento de todas las obras existentes en el área en cuestión, 
identificándose construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales 
de todo tipo, etc., que puedan interferir la libre ejecución de las Obras licitadas. Se 
deberá en esa oportunidad ratificar tanto la existencia como la propiedad de 
dichas instalaciones. 

• Reconocimiento y verificación de la ubicación de instalaciones subterráneas 
existentes pertenecientes a los distintos servicios de infraestructura (agua, 
cloacas, gas, electricidad, teléfonos, etc.), mediante sondeos y/o técnicas 
confiables a satisfacción de la Inspección, previo a la ejecución del Proyecto de 
Detalle. 
Será responsabilidad exclusiva del Oferente primero y del Contratista después, 
recabar de los distintos organismos prestatarios de los servicios, las 
características y ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes. 
El Contratista deberá efectuar nuevamente los sondeos correspondientes a fin de 
ubicar en forma precisa todas las instalaciones subterráneas existentes, de modo 
que la traza de las cañerías esté perfectamente verificada antes de iniciar el 
replanteo y la posterior apertura de zanjas y/o de excavaciones. 
En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de 
instalaciones que no hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en 
función de la documentación analizada y el reconocimiento del área que debió 
haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y magnitud de 
interferencias, a efectos de su consideración en la Oferta, se deberá proceder a 
su identificación y relevamiento. 
La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el 
Oferente, no dará derecho al Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los 
mismos debieron ser relevados y contemplados en la Oferta. 
Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberá utilizar toda la 
información más actualizada disponible: cartografía, aerofotografía, planos de 
instalaciones de las empresas de servicios públicos (electricidad, agua corriente, 
cloacas, gas, teléfonos, etc.), planos de vías de comunicación, de vías férreas, de 
instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuará en forma previa el 
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correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de 
la verificación sobre el terreno. 
El Contratista deberá informar a la Inspección con una antelación de cinco (5) 
días hábiles la fecha de inicio de esta tarea. 
Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista deberá comunicar 
formalmente los resultados del mismo a la Inspección. 
Replanteo 
Previo a la iniciación de cualquier construcción, el Contratista deberá haber 
efectuado el replanteo planialtimétrico definitivo de la misma y obtenido la expresa 
aprobación de dicho replanteo por parte de la Inspección. El Contratista no podrá 
iniciar la construcción de ninguna obra sin cumplimentar plenamente lo arriba 
señalado. 
El inicio de la tarea de replanteo deberá ser comunicado formalmente a la 
Inspección con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 
Tareas a ejecutar 
A continuación se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a 
ejecutar por el Contratista. 

• Replanteo de instalaciones diversas (vías férreas, servicios públicos, etc.), 
como así también de singularidades (badenes, áreas anegadas, etc.) y de todo 
otro obstáculo que pueda afectar la construcción de las Obras. 

• Se pondrá especial atención en la localización y señalización de 
instalaciones subterráneas, tales como cañerías de gas, electricidad y de agua, 
instalaciones telefónicas, conductos pluviales y cloacales, alcantarillas y toda otra 
obra que pueda dar lugar a interferencias. 

• Replanteo de cada una de las bocas de registro y otras obras para cruce de 
calles, vías férreas, como así también de obras de arte, para su reubicación en 
lugares apropiados, de ser esto último necesario. 

• Replanteo y demarcación de la traza de las conducciones por frente de 
trabajo. Ejecución de perfiles transversales en los casos necesarios. 

• La Inspección podrá exigir destapes o sondeos con independencia del 
avance sobre la traza o donde lo considere necesario a fin de verificar su 
factibilidad o conveniencia. 

• Replanteo planialtimétrico de la posición definitiva de las Obras, en caso de 
ser necesario efectuar adecuaciones al proyecto original. 
La poligonal de replanteo se deberá materializar con pilares de hormigón munidos 
de chapas identificatorias de acero inoxidable (con identificación del pilar e 
indicación de coordenadas y nivel correspondientes) y punto de nivel de bronce. 
Dichos pilares deberán erigirse en lugares protegidos de libre acceso y 
convenientemente señalizados. 
Una vez establecidos los puntos de apoyo para la construcción, el Contratista se 
hará cargo de su conservación e inalterabilidad. 
El replanteo será realizado por el Contratista mediante instrumentos topográficos 
y con estricta sujeción a las dimensiones de los planos correspondientes. Para las 
tareas topográficas de replanteo se aplicarán las tolerancias y metodologías 
indicadas en el presente. 
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Procedimiento a seguir con interferencias 
En caso de que la interferencia detectada corresponda a un servicio público, el 
Contratista tratará de no interrumpir el servicio prestado por dicha instalación y 
dará inmediato aviso de ello a la Inspección. 
El Contratista no podrá iniciar tareas constructivas en ese lugar hasta tanto la 
interferencia haya sido satisfactoriamente solucionada. 
A dicho efecto, el Contratista deberá analizar las soluciones posibles para que 
puedan ejecutarse las tareas necesarias sin necesidad de modificar la situación 
existente y sin costo adicional alguno. Las soluciones propuestas deberán ser 
presentadas a consideración y aprobación de la Inspección. 
En caso de verificarse la imposibilidad de sortear la interferencia en 
consideración, el Contratista podrá requerir - con el acuerdo previo de la 
Inspección - la remoción y/o relocalización de la misma a la empresa prestataria 
del servicio o a la propietaria de la instalación en cuestión. 
Consecuentemente con lo antedicho, a la fecha de iniciación de las tareas que se 
establezcan en el Plan de Trabajos el Contratista deberá haber adoptado todos 
los recaudos necesarios para evitar que su labor pueda verse demorada por la 
presencia de interferencias o pueda ocasionar deterioros a las mencionadas 
instalaciones, razón por la cual cualquier demora en la ejecución de las tareas no 
dará lugar a ampliaciones del plazo de obra y cualquier eventual reparación de 
daños causados a las citadas instalaciones correrá por su exclusivo cargo. 
El replanteo será supervisado por la Inspección, pero en ningún caso ello liberará 
al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones 
de replanteo a su cargo y a los errores que pudiera cometer durante la ejecución 
de las mismas, como así también de las consecuencias que de ello se 
desprendan. 
Asimismo, serán de exclusiva responsabilidad y cuenta del Contratista la 
remoción de los obstáculos que pudieran encontrarse durante la ejecución de las 
Obras, como así también la reparación de los deterioros que se les ocasionasen, 
por no haber cumplido acabadamente con las prescripciones anteriores o no 
haber ejecutado las tareas inherentes con el suficiente cuidado y responsabilidad. 
Las operaciones de replanteo deberán ejecutarse con la anticipación necesaria 
para no causar atrasos en el desarrollo normal de las Obras, conforme a lo 
establecido en el Plan de Trabajos aprobado. 
Dichas operaciones constarán en actas, que serán firmadas por la Inspección y el 
Representante Técnico del Contratista, debiendo este último confeccionar el 
plano correspondiente, que será elevado a aprobación de la Inspección. 
 
Limpieza y remoción de Obstáculos en Obra: Comprende la necesaria remoción y 
eliminación o relocalización de todos los obstáculos y la posterior limpieza del 
terreno dentro de los límites correspondientes a cada una de las obras antes del 
inicio de su construcción, como asi también el retiro de la zona de obras de todos 
los residuos resultantes de las citadas tareas.
 



 

82 
Intervención Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown  

Las tareas en cuestión implican: 
• La remoción, traslado y reposición de alambrados, postes de alumbrado, de 

líneas aéreas eléctricas, telefónicas y/o telegráficas. 
• La demolición y el desmantelado de instalaciones de diversa índole que 

deban ser removidas del área. 
• La limpieza del área, debiendo quedar la superficie del terreno apta para 

iniciar los trabajos de construcción, en los anchos o superficies demarcados para 
cada una de las Obras licitadas. 

• El retiro del área de Obras de los residuos generados por las tareas de 
limpieza en cuestión. 
El Contratista deberá contar con la aprobación de la Inspección y deberá además 
tramitar y contar en forma previa con la correspondiente autorización del 
organismo competente. La Inspección dispondrá cuales árboles, plantas o grupos 
de éstos deberán quedar en su sitio, siendo por cuenta del Contratista su cuidado 
y conservación hasta la Recepción Definitiva de las Obras. 
El Contratista deberá desarrollar las tareas de remoción de obstáculos y de 
limpieza con todo cuidado, evitando destruir los puntos de apoyo replanteados a 
ser utilizados de referencia en la construcción de las Obras. Todo mojón, estaca o 
demarcación que sea accidentalmente afectado por las tareas de limpieza o deba 
ser removido como consecuencia de las mismas, será repuesto por el Contratista 
a su exclusivo costo. 
Los residuos que resulten de los trabajos de limpieza considerados, deberán ser 
retirados por el Contratista del área de las Obras, siendo de su responsabilidad la 
disposición final de los mismos. Al respecto, deberá observar estrictamente las 
disposiciones vigentes en cuanto al manejo de materiales contaminados. 
El Contratista será responsable exclusivo de todo daño a terceros que pudiera 
ocasionar por la ejecución de las citadas tareas de limpieza. 
En todo momento y hasta la Recepción Definitiva, la Inspección podrá disponer la 
remoción, extracción y retiro de la zona de Obras de todo material, elemento, 
objeto, construcción o instalación que por sus condiciones, estado y/o posición, 
constituyan o puedan constituir, a su solo juicio, un peligro para el personal, para 
la obra en general y/o para terceros. 
 
Estudio Geotécnicos 
El Contratista debe hacer los estudios necesarios para asegurar un conocimiento 
total de las condiciones existentes. 
Los estudios que se propongan tienen por objeto definir con adecuada precisión, 
en las localizaciones de las obras, la estratigrafía de los suelos, su naturaleza y 
propiedades mecánicas, la ubicación de la capa freática y su posible influencia, la 
agresividad potencial del medio, las condiciones de contaminación, las 
características constitutivas y las precauciones a adoptar. 
Consistirán en la ejecución de sondeos con profundidades variables, compatibles 
con el lugar y la importancia de la obra a emplazar, en los cuales se describirá el 
perfil estratigráfico, se realizarán ensayos ―in situ‖ de penetración normal (SPT) y 
se obtendrán muestras de suelos, de diámetro adecuado, de los distintos estratos 
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atravesados, o una por metro de avance, y de las distintas capas de agua 
subterráneas. La metodología y cantidad de muestras será para cada estudio 
conforme a las normas en la materia. 
Las muestras obtenidas, rotuladas y clasificadas se acondicionarán según normas 
y se trasladarán al laboratorio para su análisis. 
La elección de los lugares donde se ubiquen sondeos se realizará de acuerdo con 
los antecedentes eventualmente disponibles, intensificando su emplazamiento en 
las zonas con menor información y sobre las trazas de las obras a ejecutar, previa 
aprobación por la Inspección. 
 
Ensayos Físicos – Mecánicos 

• Humedad natural 
• Límites líquido, plástico e índice de plasticidad 
• Peso de la unidad de volumen en estado natural y reducida a seca. 
• Granulometría por vía húmeda en la serie de tamices N° 4, 10, 40, 100 y 

200. 
• Descripción tacto visual de textura y color de los distintos tipos de suelos. 
• Ensayos triaxiales rápidos no drenados, sobre muestras cohesivas. 
• Ensayos de consolidación. 
• Clasificación de suelos por el Sistema Unificado. 
•  

Ensayos Químicos 
Suelos: de todas las muestras extraídas en campaña, separadas por cuarteo, se 
obtendrá una parte suficiente y representativa a efectos de determinar su 
agresividad al hormigón y al hierro. Las determinaciones serán realizadas de 
acuerdo con las Normas IRAM, y comprenderán sales totales, pH, cloruros y 
sulfatos. 
Informes 
 
Concluida la etapa de ensayos se realizará el análisis de los resultados de 
campaña y laboratorio, los cuales serán ordenados y volcados en planillas y 
gráficos. Asimismo, se calcularán las tensiones admisibles, se determinarán 
coeficientes y se obtendrán las conclusiones y recomendaciones que se aplicarán 
en el diseño de las obras y en las previsiones sobre los métodos constructivos. 
 
Topografía 
Se realizará una nivelación geométrica a lo largo de las calles por donde se 
desarrollará el conducto, tomando como mínimo un punto por bocacalle, y los 
intermedios que sean necesarios para ubicación de las bocas de registro cuando 
las condiciones del terreno lo requieran, de manera tal de poder determinar las 
direcciones del escurrimiento superficial. 
A tal efecto se materializarán puntos fijos de nivelación, además de los 
eventualmente existentes, con el objeto de asegurar que se disponga, del número 
adecuado de acuerdo a las características de las obras. 
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Los puntos fijos serán vinculados altimétricamente mediante una nivelación 
geométrica que garantice una precisión compatible con las tolerancias que exigen 
las necesidades del diseño. 
Asimismo, se realizará el levantamiento planialtimétrico de las obras existentes 
relacionadas con los desagües pluviales (conductos, sumideros, cunetas, etc.) y 
se verificará sus características geométricas, conexiones entre sí, estado de uso, 
funcionamiento y dirección de escurrimiento. 
 
Tolerancia y Metodología 
La información recogida en el curso de las tareas descriptas será volcada en 
planimetrías que se confeccionen a tal efecto. 
En las tareas topográficas indicadas se respetarán las siguientes tolerancias: 
- De cierre lineal: T = 0,02 (0,3 L + 0,0005 L2) ½ 

- De cierre angular: T = 20‖ (n) ½ 
- De nivelación: T = 0,025 m (L) ½ 
Donde ―L‖ es la longitud de las poligonales en km y ―n‖ el número de ángulos. 
Para lograr precisiones compatibles con la tolerancia exigida con poligonales de 
itinerarios se debe prevenir cuidadosamente los errores de dirección, de gran 
influencia en el error angular, para lo cual se aplicará exclusivamente la siguiente 
metodología. 

• Efectuar exclusivamente la bisección con señales de centración forzosa 
(para disminuir al máximo el error de dirección). 

• Medición de la dirección angular con 4 reiteraciones completas a efectos de 
aumentar la precisión del resultado, al adoptarse el valor más probable 

• Efectuarse en forma recíproca. 
• La compensación debe hacerse por el método de mínimos cuadrados. 
• Construir antes de realizarse la medición los vértices de la poligonal en 

forma estable y señalizarlos en forma puntual. 
Instrumentos a utilizar: 

• Dos miras de centración forzosa. 
• Teodolitos de 1‖ lectura directa con 30 X de aumento y 20‖ de sensibilidad 

del nivel tubular. 
• Distanciómetro electro-óptico con error absoluto; 5 mm ± 5 ppm . 

El Contratista presentará para su aprobación un plan de tareas topográficas, 
referente a: 

• Precisiones para perfiles transversales 
• Precisiones de planimetría 
• Coordenadas de puntos fijos 
• Mojones 
• Ejes de replanteo precisión (ejecución) 
• Ejes del Aliviador/precisión (ejecución) 

 
Puentes planchadas y pasarela 
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Cuando con las obras se pase adelante de garajes privados o públicos, galpones, 
depósitos, fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes o planchadas provisorias 
destinadas a permitir el tránsito de vehículos. 
Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos de que el acceso a sus 
domicilios se hallare obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas 
provisorias de aproximadamente 1,00 m de ancho libre y de la longitud que se 
requiera con pasamanos y barandas. Las pasarelas estarán espaciadas como 
máximo 10 m entre sí. 
El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideran incluidos en los 
precios unitarios de las excavaciones. 
 
Rotura de pavimentos existentes rígidos o flexibles 
En caso que los conductos deban ser instalados bajo pavimentos rígidos o 
flexibles, deberán utilizarse para su remoción, cortadoras de pavimento debiendo 
efectuarse el corte hasta 1/3 del espesor del pavimento como mínimo. Para 
completar la tarea podrán utilizarse otros medios para tal fin. 
 
Medidas de Seguridad en Veredas 
El Contratista deberá cubrir con maderas o chapas adecuadas los pozos abiertos 
en las veredas y será el único responsable por los posibles accidentes o daños a 
 
personas o bienes de terceros. Los pozos no deberán quedar con niveles de agua 
que impliquen riesgos adicionales a las personas. 
Asimismo, se efectuará y mantendrá el balizamiento de dichos obstáculos de 
acuerdo a las órdenes impartidas por la Inspección. 
 
Frente de Obra 
Los frentes de obra también deberán estar atendidos durante el período que 
medie entre la finalización de la jornada de labor y la iniciación de la siguiente, por 
personal del Contratista, una de cuyas tarea será la de mantener en ese lugar 
funcionando las señales de seguridad. 
Los gastos que demande el cumplimiento del presente Artículo también deberán 
ser considerados por el Contratista dentro de sus Gastos Generales. 
 
Ubicación Planialtimetrica de las Cañerias Boca de Registro y sumideros Se 
ubicarán de acuerdo con lo indicado en el Proyecto de Detalle. 
En caso de interferencia de alguna instalación o construcción existente en la traza 
adoptada, el Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios. 
En todos los casos, el cambio de traza del conducto, ubicación bocas de registro 
y sumideros no significará adicional alguno a reconocer al Contratista. 
 
Restauración de cañerías y/o servicios existentes 
El Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, deberá tomar 
precauciones para evitar el deterioro de construcciones, cañerías y/o servicios; la 
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reparación de elementos que se hubieren dañado será de exclusivo cargo del 
Contratista. 
Excavación para la colocación de cañerías, Boca de registro y sumideros 
Comprende los siguientes trabajos: rotura de pavimentos y/o veredas, limpieza y 
excavación en cualquier clase de terreno (arena, fango, arcilla, tosca, ripio, etc., y 
piedras o bochones que puedan ser extraídos sin necesidad de voladura) estén o 
no contaminados; excavación en desmonte; remoción de cañería existente, 
construcción, profundización y rectificación de cunetas, zanjas y drenajes en el 
estado en que se encuentren, con las dimensiones y la manera indicada en estas 
E.T.P.; la ordenada disposición y retiro del material excavado conforme a las 
E.T.P.; la depresión de la capa freática y eliminación de agua de cualquier orígen 
necesaria para mantener el fondo de la zanja en seco, con la eliminación del agua 
por bombeo directo o achique; los entibamientos que fueran necesarios para 
asegurar la estabilidad de las paredes de las zanjas; pasarelas, puentes para 
peatones y vehículos, señalizaciones y obras de prevención y seguridad en un 
todo de acuerdo con las Ordenanzas y normas vigentes que sean de aplicación; 
conservación y eventual reparación de instalaciones subterráneas existentes, 
hayan o no sido detectadas o previstas con anterioridad; cambio de suelos no 
aptos por suelos adecuados para mejorar las condiciones de fundación de 
cañerías o consolidación de terrenos blandos, para asegurar la estabilidad de 
cañerías y/o estructuras que se asienten sobre estos; relleno y compactación de 
las zanjas y de los sobreanchos de pozos, etc. 
El costo del hormigón de nivelación y limpieza será incluido en el ítem 
excavaciones, siendo el espesor del mismo no inferior a los 10 cm y no teniendo 
el Contratista derecho a reclamo alguno por ejecutar espesores mayores de los 
10 cm. 
 
BOCAS DE REGISTRO CAMARAS DE INSPECCION Y SUMIDEROS 
El hormigón, salvo que fuera especificado otro de mejor calidad en planos, de la 
losa de fondo, tabiques y losa de techo, será H-25. La armadura será A.D.N. 420. 
 
Se seguirán al respecto y en todo lo que ellas sean aplicables las estipulaciones 
indicadas para las estructuras de hormigón armado estas E.T.P. 
El procedimiento de ejecución que adopte el Contratista deberá ser aprobado 
previamente por la Inspección, sin que ello exima de responsabilidad al 
Contratista por los accidentes o inconvenientes que pudieran sobrevenir como 
consecuencia de los procedimientos empleados. 
Se podrán emplear sistemas de encofrados especiales, siempre que el mismo 
cuente con la aprobación de la Inspección en relación con aspectos tales como 
avance de obra, calidad de terminación, cantidad de juntas, curado del hormigón, 
tiempo de desencofrado, etc. 
Las fisuras que excedan los límites permitidos serán de exclusiva responsabilidad 
del Contratista, y a su cargo serán todos los costos de las reparaciones que 
fueren necesarias, utilizando para ello procedimientos con productos de tipo 
epoxídico. Tanto el material a emplear, cuanto las metodologías de trabajo y 



 

87 
Intervención Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown  

control posterior deberán ser sometidos a la aprobación por parte de la 
Inspección. 
El Contratista deberá cuidar el llenado perfecto de los moldes y encofrados y el 
mantenimiento de la sección de hormigón indicada en los planos. 
La Inspección podrá ordenar cortes en la masa de hormigón, a efectos de verificar 
el espesor de cada componente estructural. 
Las superficies internas de los elementos deberán quedar perfectamente lisas, sin 
fallas, protuberancias o huecos. Las deficiencias que se notaren, deberán ser 
subsanadas por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo la Inspección 
exigir, si lo cree conveniente, la ejecución de un enlucido de mortero y arena, o de 
cemento puro, que se considerará incluido dentro de los precios contratados por 
la construcción de los conductos. 
No se permitirá ninguna conexión o amarre de los encofrados con las armaduras, 
ni tampoco con elementos de la eventual estructura empleada para ejecutar la 
excavación. Ningún elemento metálico o no metálico que deba quedar empotrado 
dentro de la estructura podrá emerger, ni tener un recubrimiento menor de 3,5 cm 
para la superficie exterior y de 2,0 cm para la superficie interior, excepto las juntas 
de estanqueidad en correspondencia con las juntas de contracción. 
Los separadores entre las armaduras y las superficies de encofrados deberán ser 
tales que respeten los recubrimientos antes citados. El material de los 
separadores deberá ser de una calidad comparable al del hormigón estructural al 
cual será incorporado. La Inspección podrá autorizar la utilización de separadores 
de plástico. 
El encofrado de las paredes verticales no se retirará antes de las veinticuatro 
horas de hormigonado. Los demás elementos no verticales no se desencofrarán 
antes de las setenta y dos horas, a menos que
justificadamente pueda esto ser hecho en tiempos menores, todo ello a exclusiva 
conformidad de la Inspección. 
 
Bocas de registro y Cámara de Inspección 
Las bocas de registro serán de hormigón según planos y deberán construirse con 
moldes metálicos, no exigiéndose revoque interior. Los paramentos internos 
deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se 
notasen, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta, a satisfacción de la 
Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento 
y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 
 
Grapas de hierro cincadas para escalones 
Se construirán con barra de hierro de 20 mm de diámetro, dobladas en forma que 
presenten un ancho total de 28 cm y sobresalgan 18 cm con respecto al 
paramento. Las ramas que penetren en los muros serán bifurcadas y tendrán 23 
cm de longitud total. 
Una vez preparadas las grapas, se las protegerá mediante un cincado en caliente. 
La densidad del cincado no será menor que 0,06 g/cm2 y deberá estar 
uniformemente distribuido en la superficie de las grapas. 
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Marcos y Tapas de Bocas de Registro 
Las tapas serán de tipo rejilla circular articulada con bloqueo de seguridad, 
provistas en su asiento de una junta de elastómero antirruido y antibasculamiento; 
con una carga de rotura superior a los 400 kN y una superficie tragante mayor al 
35 % de la superficie, deberán ser extraíbles a 90º. El material podrá ser de 
fundición gris de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de 
desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras u otros defectos de 
cualquier naturaleza que sea y presentará en su fractura un grano gris compacto 
y regular o de fundición dúctil (fundición nodular / esferoidal) según norma ISO 
1083. Las dimensiones serán las indicadas en los Planos de Licitación. 
 
Rejas Verticales y Horizontales de Sumideros 
Los sumideros que deban instalarse se construirán de acuerdo a los planos de 
licitación. 
El material será el indicado en 0. La carga de rotura deberá ser mayor a 250 kn. 
La superficie tragante total (vertical 
+ horizontal) será superior a 4000 cm2. 
 
CAÑERIAS PARA LA RED DE DESAGÜES PLUVIAL 
 
Cañerias de PEAD DN800 o PVC Normas y clase de los caños 
Las cañerías de hormigón armado sin precompresión se ajustarán a la Norma 
ISO R 161-1, ASTM D 3034, ASTM F 2307 o equivalentes correspondientes a 
cañerías de PEAD o PVC para alcantarillado o conducción por gravedad de 
fluidos, conforme la normativa que cumpla el proveedor de las mismas, quedando 
a criterio de la inspección la aprobación del tipo de material ofrecido. 
 
Juntas de los caños 
Las juntas de las cañerías serán del tipo aro de goma, o la que el proveedor 
determine, debiéndose acompañar a la oferta el diseño respectivo. 
Se proyectarán de tal manera que los caños sean autocentrantes, es decir, que el 
aro de goma deberá ser solamente un elemento de obturación y no deberá 
soportar el peso del caño. Además la junta deberá diseñarse de tal manera que el 
aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el caño. 
Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 13.047. 
―aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en 
cañería‖. 
 
Colocación de las cañerías 

a) Características de la zanja 
Ancho de la zanja: Los factores que determinan el ancho de la excavación son los 
siguientes: 

- Tipo de suelo (estable o inestable) 
- Profundidad de la instalación 
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- Diámetro de la tubería 
El ancho mínimo de la zanja debe ser suficiente para proveer el espacio 
adecuado para acoplar las tuberías dentro de la zanja, si fuera requerido, así 
como para colocar y compactar el material del relleno lateral. Si el acoplamiento 
de los tubos se realiza fuera de la excavación, el ancho de la zanja puede ser 
menor. 
En general, es recomendable que la zanja tenga un ancho mínimo por lo menos 
de 30 cm más el diámetro exterior. 

b) Preparación del fondo de zanja 
Cualquier sobreexcavación que se produzca deberá rellenarse y compactarse a 
nivel del fondo de zanja, para garantizar un soporte firme a la tubería. Si el 
material del fondo de la excavación no es adecuado (arcillas expansivas, material 
orgánico, lodo, etc.), debe sustituirse con material de buena calidad. Los 
escombros y piedras angulosas o de gran tamaño deben removerse de la zanja, 
para asegurarse un colchón de suelo a todo alrededor de la tubería y accesorios. 
En caso de presencia de agua en la zanja, esta deberá drenarse mediante 
bombas o cualquier otro medio aceptable, hasta que la tubería se haya instalado 
y el relleno haya alcanzado una altura suficiente para impedir la flotación de la 
tubería. 

a) Relleno de la zanja 
El relleno de la zanja debe realizarse luego de colocar la tubería, tan pronto como 
sea posible. De esta manera, se disminuye el riesgo de que la tubería sufra algún 
daño. Igualmente, se evita que la zanja se inunde 
y se malogre el material de encamado, y que se desestabilicen los taludes. Por 
otra parte, al rellenar la zanja evitamos que los transeúntes puedan tener 
cualquier accidente. 

C) Relleno en zona de protección del tubo 
Las tuberías deben instalarse con un encamado apropiado, que provea un apoyo 
longitudinal uniforme 
debajo de la tubería. El material de relleno debe colocarse bajo los lados de la 
tubería, con el fin de lograr un soporte adecuado en la zona de acostillado o 
relleno lateral, tal como se indica en la figura. 
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El relleno inicial debe alcanzar por lo menos de 15 a 30 cm sobre la corona del 
tubo, para protegerlo del impacto y la vibración durante el relleno final si se utiliza 
equipo mecánico. 
El material de relleno debe colocarse en capas no mayores de 20 cm para lograr 
una compactación uniforme, y debe alcanzarse una compactación del 95% de 
proctor estándar. 
El material de relleno debe seleccionarse y colocarse con cuidado para no dañar 
la tubería. Se debe eliminar cualquier piedra con tamaño mayor de 38 mm de 
diámetro, así como escombros o cualquier material con aristas vivas o filosas. 

D) Relleno final 
Luego de colocar y compactar el material en la zona de protección del tubo, se 
debe continuar rellenando hasta el nivel de rasante, procurando que el material de 
relleno no tenga piedras grandes o escombros que dificulten la labor de 
compactación. 
Deberá alcanzarse por lo menos el 90% de proctor estándar en zonas con tránsito 

vehicular. En áreas verdes o zonas donde no transitan vehículos, el relleno puede 
efectuarse con volteo manual. La superficie final deberá restaurarse manteniendo 
las mismas características del pavimento original. 
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Prueba hidráulica de las cañerías 
Se realizará prueba hidráulica de cañerías pluviales 
 
Deficiencia de caños aprobados en fábrica 
La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección no exime al Contratista de la 
obligación de efectuar reparaciones o cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas 
al efectuar las pruebas de la cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare 
por su exclusiva cuenta. 
 
REJILLAS DE DESAGÜE 
A los efectos de recoger los efluentes pluviales, se dispondrá de rejillas construidas con 
planchuela de hierro de 1‖ (Esta será la altura de la rejilla) x 5mm de espesor,( tanto en la 
conformación del marco como de los separadores), y una separación de 30 mm entre cada 
planchuela. Estas estarán apoyadas sobre un marco formado por un angulo de hierro de 1‖ 
x ½‖ y 3 mm de espesor, el cual se amurara al piso, la unión entre si de todas las partes se 
realizara mediante soldadura eléctrica, debiéndose realizar muestras por parte de la 
empresa contratista para una previa aprobación por parte de la Inspección de obra. 

 
El Contratista deberá proveer y colocar todas las rejillas según ubicación, 
especificaciones y detalles indicados en planos. 
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D- RED VIAL  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
MOVIMIENTO DE SUELOS E  INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTOS 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERAL  
VALIDEZ DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD (D.N.V. Edición 1998) 
 
Para todo trabajo o tarea que no resulte debidamente especificado en el presente Pliego y 
que fuesen necesarios para la correcta ejecución del Proyecto, rigen las Especificaciones 
Técnicas generales comprendidas en el "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES‖ (PETG) de la D.N.V. – Edición 1998, el que contiene: I – LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAS USUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS BÁSICAS Y CALZADAS y II – OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES, 
publicado por la Dirección Nacional de Vialidad. 
 
TAREAS PRELIMINARES 
General: 

Incluye el replanteo y amojonamiento acorde a la documentación ejecutiva aprobada, la 
limpieza del terreno y la remoción y retiro de obstáculos. El Contratista está obligado a 
recabar toda la información previa respecto a la existencia de instalaciones u otros 
obstáculos de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones adecuadas. 
 
Ejecución: 

La presencia de agua durante las tareas de excavación, cualquiera sea su origen y causa 
deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado y en 
conformidad con la Inspección de Obra, así como las tareas de achique, tablestacado, 
defensas, etc., que resulte necesarias. 
 
 MOVIMIENTO DE SUELOS 
EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE ZANJA 
General: 

Rige lo establecido en la Sección B.II. ―Excavaciones‖ y en B.I ―Desbosque, destronque y 
limpieza del terreno‖ del PETG 98,  de la DNV en todo aquello que no se oponga a esta 
Especificación Particular. 
 
Ejecución: 

Se excavará a la profundidad requerida en cada caso, según las características de la 
rasante y de las dimensiones del paquete estructural del pavimento. Rige lo establecido en 
la Sección B.VII ―Preparación de la Subrasante‖ y en B.V. ―Compactación Especial‖ del 
PETG 98 de la DNV.  
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SANEAMIENTO 
General: 

Este trabajo consistirá en la excavación del suelo por debajo del paquete estructural en los 
sitios, profundidades y extensiones que lo indiquen los planos y/o la Inspección de Obra y 
su reemplazo por suelo apto. La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con 
los perfiles incluidos en los planos u ordenados por la Supervisión, y luego el Contratista 
adoptará el procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad exigida en el 
Apartado ―Compactación Especial‖ del PETG de la DNV (Edición 1998). Se deberá prever 
que puede resultar necesario proceder al escarificado y re compactación de la base de 
asiento resultante. 
 
Materiales: 

En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberán cumplir 
con las siguientes exigencias: 
Límite Líquido: menor de 40% 
Índice Plástico: menor de 10% 
Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 kg) 
Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180) 
No se permitirá el empleo de agregados de tamaño superior a 5 cm. en su mayor 
dimensión. 
 
Equipos: 

Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Inspección 
de Obra, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizados los 
trabajos. 
 
Ejecución: 

El suelo será excavado en las dimensiones que se indiquen.  
 
En caso de que el suelo situado debajo del fondo de la caja excavada de acuerdo a las 
dimensiones fijadas, no esté a criterio de la Inspección de Obra en adecuadas condiciones 
de plasticidad y humedad, deberá ser excavada hasta eliminar el espesor no apto. El suelo 
apto se colocará por capas con compactación al 100% de la densidad máxima 
correspondiente al ensayo Proctor Standard, de un espesor compactado de 0,20 m como 
máximo hasta alcanzar la cota prevista. 
 
General: La carpeta de rodamiento se efectuará con pavimento flexible tipo concreto 
asfáltico  
 
RELLENO Y COMPACTACION 
PREPARACIÓN DEL TERRENO – COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE. 
General: 
Rige lo establecido en la Sección ―Compactación Especial‖ del PETG de la DNV (Edición 
1998). 
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Ejecución: 

Se procederá al escarificado del terreno natural en las dimensiones de proyecto y una 
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procederá a efectuar la compactación, previo 
regado de ser este último necesario conforme criterio de la Inspección de Obra, alcanzando 
la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad óptima obtenida para dicho 
suelo con el ensayo Proctor Standard. 
 
Calidad: 

Con el objeto de efectuar los controles de compactación se tomaran densidades a razón de 
una cada 300 m2 como mínimo, pudiendo aumentar el número de ensayos de densidad si 
así lo considera necesario la Inspección de Obra, según Apartado ―Compactación Especial‖ 
del PETG de la DNV (Edición 1998). 
 
En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspección de Obra se repetirán las 
acciones hasta lograr el porcentaje de compactación requerido. El equipo a utilizar para la 
compactación será el que el Contratista considere apropiado para obtener las densidades 
requeridas previa aprobación por parte de la Inspección de Obra. Todos los ensayos y 
equipos necesarios para el control de compactación serán por cuenta y cargo del 
Contratista. 
 
1.1. SUB-BASE CON SUELO SELECCIONADO  
General: 

Rige lo establecido en la Sección B.IV. ―RECUBRIMIENTO CON SUELO 
SELECCIONADO‖ del PETG 98, en todo aquello que no se oponga a esta Especificación 
Particular. 
 
Materiales: 

Se colocara capas de 15 cm. de espesor, luego de las excavaciones y sobre la base de 
asiento mejorada, en caso que corresponda, hasta alcanzar la cota requerida en perfiles 
para la conformación de los paquetes estructurales. 
 
Para las capas, se exige: 
LL < 40 
IP < 10 
Hinchamiento < 2 % (con sobrecarga de 4,5 kg) 
VSR > 20 % (al 95% del ensayo AASHTO T-180) 
 
Ejecución: 

Este trabajo consistirá en la formación de base o sub-base utilizando materiales aptos para 
tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos 
ejecutivos aprobados y con lo ordenado por la Inspección de Obra. 
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Calidad: 

Se hará exclusivamente con el material descripto, homogéneo y de bajo índice de 
plasticidad, según lo especificado en esta Sección de las Especificaciones. En ningún caso 
se admitirá para rellenos tierra vegetal, de alto límite de plasticidad o de contenido de 
materiales no áridos o extraños. Para todos los casos, el Contratista deberá solicitar la 
Inspección de Obra la aceptación del suelo a utilizar, estando además comprometido a 
retirar por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o rechazado. 
 
La capas a compactar no excederán los 15 cm. de espesor de suelo suelto y no se 
comenzará la compactación de la siguiente capa hasta no contar con la aprobación de la 
capa inmediata anterior. 
 
La compactación del suelo se efectuará por medios mecánicos, en forma sistemática y de 
manera que permita un control eficiente. El suelo compactado tendrá la necesaria humedad 
para asegurar la densidad máxima de compactación, conforme a ensayos Proctor que la 
Inspección de Obra requerirá al Contratista, a razón de una cada 300m2 como mínimo, 
pudiendo aumentar el número de ensayos de densidad si así lo considera necesario. 
  
La Inspección de Obra podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con 
humedad excesiva y se la remplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta 
exclusiva del Contratista y por consiguiente el trabajo no será medido ni pagado. Cuando el 
suelo se halle en forma de bloques o terrones se lo desmenuzará antes de incorporarlo en 
el terraplén. 
 
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del límite inferior 
establecido, deberá agregársele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de 
humedad entre los límites especificados. 
 
BASE ESTABILIZADA GRANULAR  
General: 

Rige lo indicado en el PETG 98, de la DNV, en todo aquello que no se oponga a esta 
Especificación Particular. 
 
Materiales: 

Las características del material y sus espesores son los indicados en el Anexo A según el 
tipo de pavimentos indicado para cada sector 
 
Ejecución: 

Consiste en la ejecución de una base del espesor y ancho consignado en los planos de 
proyecto. 
El material se deberá tamizar a tamaño máximo 20 mm. y mezclar con pala cargadora en 
acopio y humectar.  El porcentaje en que intervenga, su granulometría y constantes físicas 
deberán permitir satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el 
proyecto. Se transportará a la zona de obra colocando el material con compactación 
posterior. 
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El suelo en caso de ser necesario será seleccionado y no contendrá materia orgánica. El 
porcentaje en que intervenga, su granulometría y constantes físicas deberán permitir 
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto. Para la 
incorporación de cal, el agua que se utilice no contendrá sustancias que modifiquen el 
proceso normal de reacción de la cal. 
 
El estabilizado granular deberá ser elaborado en planta y deberá ser densificado mediante 
utilización de compactadores autopropulsados. Después de concluido el proceso 
constructivo y previo a la ejecución de los controles topográficos y de densidad se deberá 
efectuar la imprimación, luego de lo cual y en un plazo de 10 días se deberá colocar la 
carpeta asfáltica, no permitiéndose el tránsito durante ese lapso. 
 
Calidad:  

Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se harán cada 100 metros. 
Los gastos que ello demande estarán a cargo de la Contratista. 
 
PAVIMENTO 
CARPETA DE RODAMIENTO  
Espesor 6 cm o 5 cm. según se indica en los planos de proyecto del proyecto ejecutivo. 
Para la ejecución de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado D.I ―Disposiciones 
Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas 
y Bacheos Bituminosos‖ y en el Apartado D.VIII ―Bases y Carpetas de Mezclas Preparadas 
en Caliente‖ del PETG de la DNV (Ed.1998) en todo aquello que no se oponga a esta 
Especificación Particular. Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de 
capas de mezclas bituminosas, elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo 
y dimensiones indicadas en los planos de proyecto y en las especificaciones particulares de 
la obra. Para lo que no está contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene 
validez lo establecido en las especificaciones y normas de la Dirección Nacional de 
Vialidad. 
 

Ejecución: 

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones: 
 
a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, 
b) Aplicación de riego de liga de material bituminoso, 
c) Provisión, distribución y colocación de mezcla bituminosa en caliente, 
d) Compactación de la mezcla distribuida y 
e) Librado al tránsito. 
 
Ninguna mezcla bituminosa será distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8° C y, 
en descenso. 
  
Equipos: 

Terminadora: 
El equipo de distribución y terminado deberá poseer propulsión propia y estar dotado de 
dispositivos de compensación para ajustar el espesor de la mezcla y variación de anchos 
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de capa. Estará equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasados, que permitan 
la distribución sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrías, dejando una 
superficie lisa y con cierta densificación. 
 
Aplanadoras Mecánicas: 
Para el cilindrado de la mezcla podrán emplearse rodillos de acero tipo "tándem" 
autopropulsados. 
Por cada frente de trabajo deberá tenerse en obra como mínimo dos (2) aplanadoras, con 
un peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas. 
Podrán también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la 
Inspección de Obra y que permitan una compactación efectiva de la mezcla caliente 
mientras se encuentre en condiciones de ser trabajada. 
 
Rodillos neumáticos múltiples autopropulsados: 
Serán de dos ejes con cinco ruedas como mínimo en el posterior y no menos de cuatro en 
el delantero. 
El Contratista deberá disponer del número de equipos necesarios, y adoptar la metodología 
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual 
deberá ser sometida a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Regador de material asfáltico: 
Para los trabajos de imprimación o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutará la 
carpeta, se emplearán camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo 
motor que impulse el producto asfáltico a través de picos especiales que aseguren una 
distribución uniforme del material bituminoso sobre la superficie. Deberán poseer sistema 
de medición que permita conocer la cantidad de material distribuido. 
 
La utilización de equipos diferentes a los indicados precedentemente deberá ser 
explícitamente manifestada por el Contratista y acompañada con la metodología propuesta 
a efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual deberá contar con la 
aprobación expresa de la Inspección de Obra. 
 

Calidad:  

Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista deberá solicitar a la Inspección 
de Obra la aprobación de la Fórmula para la mezcla, adjuntando los resultados de los 
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberán cumplir con los valores exigidos. 
Asimismo acompañará muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y 
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder. 
 
La Inspección de Obra aprobará la fórmula o hará las observaciones que considere 
necesarias. No se permitirá la colocación del Concreto Asfáltico hasta no haberse aprobado 
la dosificación en forma definitiva.  
 
El ligante bituminoso para la mezcla será un cemento asfáltico que indiquen las 
especificaciones técnicas particulares y cumplirá con las exigencias de la Normas IRAM 
6604. 
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El dosaje de Concreto Asfáltico deberá realizarse dentro de lo indicado por el Método 
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisón por cara a la 
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0 
poises. 
  
En la fórmula de la Carpeta de concreto asfáltico presentada por el Contratista deberá 
constar: 
• Criterio de dosificación empleado 
• Tipo de cemento asfáltico, su penetración, punto de ablandamiento e índice de 
penetración, indicando su fabricante, procedencia y origen. 
• Granulometría parcial de los agregados inertes con su retención y paso por los 
tamices que indiquen las especificaciones complementarias. 
• Granulometría cien por cien (100%) de inerte resultante del dosaje propuesto. 
• Desgaste "Los Ángeles" del agregado propuesto. 
• Peso específico de los agregados y del filler. 
• Concentración crítica del filler (Cs) 
• Valores individuales y promedio de peso específico, fluencia, estabilidad, vacíos 
residuales (determinados mediante saturación por vacíos, método Rice), vacíos del 
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relación betún-vacíos, relación 
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas 
correspondientes que determinaron el valor óptimo del betún propuesto en la fórmula. 
• Valor de concentración crítica "Cs" de la fracción que pasa tamiz 74 micrones (N° 
200) de la mezcla cien por cien (100%) inertes.  
• Relación entre valores de concentración de filler en volumen en el complejo Filler-
Betún, considerando como filler a la fracción que pasa tamiz de 74 micrones (N° 200) de 
mezcla de inertes y su valor de concentración crítica. 
• Para el valor óptimo de betún propuesto se indicará el índice de compactibilidad de 
la mezcla. 
• Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersión en agua a 60° C para 
el óptimo de betún propuesto y 0,5% en exceso y defecto. 
• Para el porcentaje óptimo de betún propuesto, el Contratista deberá proporcionar un 
gráfico donde se indique en escala logarítmica en abscisas, el número de golpes Marshall 
por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y densidad 
Marshall. 
• La composición de la mezcla de acuerdo al dosaje presentado por el Contratista 
deberá cumplir las exigencias que se detallan a continuación:   
 
Fluencia:  2,0 a 4,5 mm. 
 
Vacíos: 3% a 5%  
  
Relación betún-vacíos: 70% a 80% 
  
Relación C/Cs: 
Para base y carpeta: menor o igual a 1 
Siendo: 
C: Concentración en volumen de filler en el sistema filler-betún 
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(Se considera filler a la fracción de mezcla de áridos que pasa tamiz IRAM N° 200) Cs: 
Concentración crítica de filler 
 
Estabilidad: mayor a 900 kg 
  
Relación Estabilidad/Fluencia: 2100 a 4000 kg/cm 
  
Estabilidad residual: 
Para bases y carpeta de concreto asfáltico se deberá cumplir la exigencia establecida en la 
Norma de Ensayo VN-E-32-67 "Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del agua". 
 
Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias 
mínimas. 
Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos físico-mecánicos deberán ser 
tomadas sobre camión a la salida de la Planta Asfáltica, o según criterio de la Inspección 
de Obra, las cuales serán compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica 
Marshall, debiendo cumplir con las exigencias indicadas. 
 
El Concreto Asfáltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondrá de Agregados 
Gruesos de trituración, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfáltico y un aditivo 
mejorados de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento). 
La graduación de la mezcla de áridos deberá encuadrarse dentro de la zona o "huso" 
granulométrico que se indica a continuación: 
 
PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR LOS TAMICES 
Tipo mezcla 32 mm 1 1/417 25,4 mm 19 mm3 
/411 12,7 mm 
1/2" 2,4 mm 
N° 8 0,074 mm 
N° 200 
 
Conc. Asfáltico Carpeta  100 70-90     35-60 5-12 
 
No se aconseja el empleo de un único agregado de trituración que por su graduación 
encuadre dentro de los límites establecidos, para evitar la posible segregación, y su 
incidencia en la dispersión de las características de la mezcla en cuanto a Vacíos, 
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betún, etc. 
 
De la mezcla elaborada, sobre camión, se controlarán las siguientes características: 
porcentaje de asfalto, granulometría, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de 
trabajo se tomarán como mínimo cuatro (4) muestras sobre camión para efectuar las 
correspondientes verificaciones, las que serán representativas de esa jornada laboral. Los 
tramos a aprobar se deberán corresponder con la fórmula aprobada. 
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Ensayos de Laboratorio: 
Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfálticas serán ensayadas en un 
laboratorio a designar por la Inspección de Obra. Todos los gastos de que demanden los 
ensayos estarán a cargo del Contratista. 
 
Control de calidad de mezclas asfáltica — Tolerancias: 
Una vez aprobada la fórmula de obra final, las características resultantes de la misma, 
serán las que el Contratista está obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a 
continuación: 
 
Granulometría y % de asfalto: 
Tamiz de 3/4" y 1/2" 
Tamiz N° 8 
Tamiz N° 200 
 
 Asfalto: sobre el porcentaje de fórmula de obra:  
± 5.0 %  
 ± 4.0 % 
± 1.0 % 
±0.2% 
Fluencia: 
Las variaciones de la fluencia podrán ser tales, que permitan en todo momento cumplir con 
la relación E/F establecida en la fórmula para la mezcla presentada y aprobada, debiendo 
evitar tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias mínimas. 
 
Estabilidad: 
Deberá cumplir en todo momento con el límite establecido en este Pliego. 
 
Estabilidad remanente: 
La estabilidad remanente será igual o superior a lo establecido en las especificaciones 
técnicas particulares. (Normas VN y AASHTO) 
Si la mezcla asfáltica resultare con un índice de estabilidad remanente menor a lo 
establecido, la Inspección de Obra suspenderá los trabajos hasta tanto se corrijan las 
deficiencias de la mezcla. 
 
Mezcla compactada in situ: 
Se tomarán probetas cilíndricas caladas del espesor total de la carpeta con compactación 
terminada, en distintas zonas y según ordene la Inspección de Obra. Se extraerán como 
mínimo 5 probetas cada 500 m2. 
Los pozos que después de la extracción queden en la carpeta deben ser rellenados por 
cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 
El Contratista deberá contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una máquina 
saca testigos con mecha de diamante de 10 cm de diámetro interno. 
 
 
 
 
 



 

    

101 
Intervención Urbana y Puesta en Valor plaza Villa Libertad - Don Orione, Almirante Brown  

Espesores: 
El valor medio por tramo podrá ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor 
teórico, no permitiéndose ningún espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por 
ciento) de dicho espesor teórico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podrá 
realizar la re-extracción de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta 
condición, no admitiéndose valores inferiores al 92%. 
Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92 y el 95% 
se aceptará la zona con un descuento en base a la siguiente fórmula: 
D= 3 x A x (1 – E medio tramo / E teórico) 
D = descuento [$/m2] de la zona afectada. 
A [$/M2] = precio de aplicación de ítem cotizado por el Contratista (incluido materiales, 
ejecución de la carpeta, gastos generales), actualizado a la fecha de su certificación. 
E medio tramo: Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraídas al efecto. 
E teórico: Espesor teórico previsto. 
 
Si se observaran valores menores del 92%, se deberá reconstruir el tramo sin percibir 
compensación por ningún concepto. 
 
Compactación: 
A los 8 (ocho) días de construida la carpeta, ésta tendrá una compactación media igual o 
mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no admitiéndose 
valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos en que se 
encuentren valores inferiores se efectuará la extracción de 5 probetas en lugares próximos 
y elegidos por la Inspección de Obra. De repetirse un solo valor inferior al límite fijado será 
rechazado el "tramo o zona perteneciente a la probeta". El rechazo implica la 
reconstrucción de la misma sin compensación alguna al Contratista. 
 
CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO – riegos de imprimación y liga. 
General: 

Para la ejecución de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado D.I ―Disposiciones 
Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas 
y Bacheos Bituminosos‖ y en el Apartado D.II ―Imprimación con Material Bituminoso‖ del 
PETG de la DNV (Edición 1998), en todo aquello que no se oponga a esta Especificación 
Particular.  
 

Materiales: 

En el  caso del riego de liga se utilizarán emulsiones catiónicas de corte rápido, mientras 
que en el riego de imprimación las emulsiones serán de rotura media. 
 
CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO  
General: 

Para la ejecución de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado L.XVII "Cordones 
de Hormigón Armado" del PETG de la DNV (Ed. 1998). 
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Materiales: 

Se ejecutarán los cordones cuenta y cordones montables emergentes según plano de 
proyecto con las dimensiones, pasadores y armaduras indicados en los planos de detalles 
constructivos del proyecto ejecutivo. 
 
Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular de las dimensiones que 
indiquen los planos de proyecto. En las juntas de dilatación, el pasador, estará cubierto por 
un adecuado engrasado. Los pasadores y la armadura se colocarán según plano de 
detalle.  
 

Calidad:  

Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocación del 
hormigón deberán reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida 
en la Norma de DNV. 
 
1.2. ENCESPADO DE ISLETAS Y VEREDAS 
General: 

Para la ejecución de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado B.X 
"Recubrimiento de Taludes y Banquinas" del PETG de la DNV (Edición  1998), en todo 
aquello que no se oponga a la Especificación Particular. 
 
El apartado B.X.I ―Descripción‖, queda complementado con lo siguiente: 
Este ítem contempla la ejecución de las Banquinas de Suelo Pasto en 0,04 m de espesor 
en los sectores indicados en los planos en veredas e isletas. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

La Plata, 01 de diciembre de 2016. 

 

Señor 

Director Provincial de Arquitectura 

Lic. Joaquín Gándara 

S/D 

 

Vistas las presentes actuaciones, donde se solicita indicar si 

la oferta presentada cumple con las especificaciones técnicas básicas. Se 

informa que se ha realizado un nuevo recorrido por la zona a intervenir donde 

se detecta que los trabajos de limpieza referentes al ítem 5 Pintura, no va a 

ser necesario cumplir con los 280m2, solamente se deberá cotizar 250m2 a 

ejecutar. 

  
CARTEL DE OBRA 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cartel de Obra 
 
2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas) 
 
 

 
 
 
Se colocarán dos carteles de obra. 
El cartel de obra se ejecutará según el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura 
por 3 (tres) metros de ancho. 
El mismo será aprobado por la Inspección de Obra. 
Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la 
permanencia del adhesivo para aplicación al exterior. 
Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de información los 
soportes. 
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar 
que determine la Inspección de Obra; la Contratista tendrá un plazo de 10 días a 
partir de la realización del acta de Inicio de Obra para su colocación. 
 
NOTA: La tipografía, código de color y contenido del cartel de obra, serán 
determinados por la Inspección de Obra. 
  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
  
A - Soporte para la Impresión y la Estructura del Cartel 
 

A1) El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura 
de perfiles de hierro o bastidores de madera. 
 
A2) Deberá así mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura 
antióxido.  
 
A3) La plancha para soporte de la gráfica será de zinc de 0.5mm. 
 
A4) Vientos para sujeción reforzados de acuerdo a las características de la zona. 
 
A5) Apoyos de hormigón ubicados a no menos de 1m de profundidad. 
 
A6) La gráfica impresa será en lona tensada. 
 

  
B - Observaciones 
 

B1) La distancia entre la superficie para la gráfica y el nivel del suelo será de 2 m. 
 
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo. 
 
B3) Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el 
inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se 
cumplan todas las medidas de seguridad. 

 
  
 
* Será requisito fundamental cumplir con el estándar de calidad exigido. 
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