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Memoria Descriptiva

El presente proyecto comprende la ampliacion del servicio cloacal en los barrios La Veronica,
San Ignacio y 1 de Mayo, en el partido de Cafiuelas. A continuacion se presenta una imagen
donde se puede observar la ubicacion de cada uno de los barrios considerados y la superficie
total de la ciudad de Cafiuelas.

8 R TR ' Google earth

Fechas deimagenes: 1/22/2015 % 2004 35202:5 58244:53:07~0.elevacion.. 33 Alt.ojo  4.59 km

La poblacién directa beneficiada es de 6.850 habitantes y la poblacion indirecta beneficiada
por el conjunto de las obras incluidas en el presente proyecto es de 14.000 habitantes. El
siguiente es el detalle de las obras a ejecutar:

Ampliacion de red de colectoras del Barrio La Veronica

Con el fin de satisfacer las necesidades del barrio La Verdnica se ha disefiado un sistema de
recoleccion de desaglies cloacales que vertera en una nueva estacion de bombeo ubicada
dentro de los limites del barrio.
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Los limites del area a servir del mencionado barrio son las calles R.O. de Uruguay, Lope de
Vega, Avenida Del Carmen y San Juan.

Construccion de Estacién de Bombeo del Barrio La Verénica

La estacion de bombeo que recibira los liquidos del barrio La Veronica y los que actualmente
se encuentran servidos se implantara en un predio cuya propiedad es del Operador del
Servicio ABSA, y en donde actualmente se encuentra una estacion de bombeo en
funcionamiento que permite darle servicio a un barrio aledafio al mencionado. Considerando
que las dimensiones de esta estacion de bombeo existente resultan inferiores a las requeridas
para los caudales previstos para la futura zona de ampliacién, y que su estado estructural y
electromecanico de sus componentes ha llegado al fin de su vida util, sera necesario ejecutar
una nueva estacién de bombeo. El proyecto de la estacion de bombeo de liquidos cloacales
comprende los siguientes rubros:

e Pozo de Bombeo. EI mismo contard de una pantalla aquietadora, un canasto de
retencion de sélidos y medidores a nivel tipo flotantes. En el pozo se ubicaran 2 (dos)
electrobombas sumergibles aptas para liquido cloacal, una (1) en servicio y una (1) en
reserva. Se instalaran sus correspondientes cafierias de impulsion y piezas especiales
de acuerdo a planos y especificaciones.

e Céamara de valvulas y piezas especiales. En ella se encontraran las valvulas de
retencion, valvulas esclusa y el maltiple de impulsion.

e Pluma giratoria de columna con aparejo eléctrico de elevacion, para una carga de 1 Tn,
incluyendo columna sostén de acero rellena de hormigon y sistema de fijacion al
hormigoén de la camara.

e Linea de impulsion DN 160 de acero al carbono con proteccion interna y externa
desde la salida de la cAmara hiumeda hasta la salida de la cAmara de valvulas y linea de
impulsion DN 160 PVC clase 6.

e Construccion de cerco perimetral con elementos de hormigon premoldeado, edificio
para tableros y grupo electrégeno, porton de acceso, pavimento de acceso, iluminacion
externa, camaras y ductos para cables de potencia y control, parquizacion.

Construccidn de tuberia de impulsion del Barrio La Verdnica

La tuberia de impulsion sera de PVC de 160 mm de didmetro nominal Clase 6. La misma se
trazard con pendientes minimas descendentes del 4 %o y ascendentes del 2 %o, ubicando en
cada punto de quiebre superior una valvula de aire de triple efecto de 100 mm de diametro
nominal y en cada punto de quiebre inferior una valvula de desagiie de 100 mm de diametro
nominal, todas en sus respectivas cdmaras de hormigon armado.

La traza de la tuberia de impulsion sera por la calle Tristan Suarez por donde cruzara las vias
del ferrocarril Gral. Roca, hasta la calle Salta donde descargara libremente en una camara de
inspeccion donde comenzara un colector a gravedad de PVC de 250 mm de didmetro, que se
vinculara finalmente con la estacién de bombeo del barrio San Ignacio.
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Ampliacién de red de colectoras del Barrio San Ignacio (1ra etapa)

Con el fin de satisfacer las necesidades del barrio San Ignacio y su futuro desarrollo se ha
disefiado un sistema de recoleccion de desagles cloacales que vertera en una nueva estacion
de bombeo ubicada dentro de los limites del mismo barrio. Teniendo en cuenta el desarrollo
futuro se ha planteado el proyecto dividido en etapas, ejecutando en esta primera etapa la zona
donde se encuentra la mayor densidad poblacional, comprendida entre la Ruta Nacional N° 3,
las calles Santa Cruz y Pellegrini y las vias del F.C.N.G.R.

Construccion de Estacion de Bombeo del Barrio San Ignacio

Actualmente el municipio se encuentra desarrollando un nuevo loteo en la zona donde se ha
destinado parte del mismo como espacio destinado a equipamiento comunitario. EI mismo se
ubica en la calle Finochietto casi esquina Tucuman.

La estacion de bombeo se compondré principalmente por las siguientes unidades:

e Pozo de Bombeo: el mismo contard de una pantalla aquietadora, un canasto de
retencion de sélidos y medidores a nivel tipo flotantes para comandar el arranque y
parada de los equipos electromecénicos de bombeo. En el pozo se ubicaran 2 (dos)
electrobombas sumergibles con sus correspondientes cafierias de impulsién y piezas
especiales. Una para funcionamiento continuo y la otra de iguales caracteristicas de
reserva. En una primera etapa los equipos tendran una capacidad de bombeo de 108
m3/h a una altura de 30 metros. Para una segunda etapa, la capacidad de bombeo sera
de 140 m3/h a 45 metros de altura y las dimensiones del pozo permitiran instalar
dichos equipos sin ninguna modificacién en la obra civil.

e Céamara de valvulas y piezas especiales. En ella se encontraran las valvulas de
retencion, valvulas esclusa y el multiple de impulsion.

e Pluma giratoria de columna con aparejo eléctrico de elevacién, para una cargade 1 Tn,
incluyendo columna sostén de acero rellena de hormigén y sistema de fijacion al
hormigon de la camara.

e Linea de impulsion DN 160 de acero al carbono con proteccion interna y externa
desde la salida de la camara humeda hasta la salida de la camara de valvulas y un
tramo de linea de impulsién DN 160 PVC clase 6 hasta conectarse con la camara de
registro hermética de la tuberia de impulsion que conducira los liquidos a la estacion
de bombeo del barrio 1 de Mayo.

e Construccion de cerco perimetral de alambrado tipo olimpico con portones de acceso,
edificio para tableros y grupo electrogeno, pavimento de acceso, iluminacion externa,
camaras y ductos para cables de potencia y control, parquizacion.
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Construccion de tuberia de impulsion del Barrio San Ignacio

La tuberia de impulsion de liquidos residuales vinculara la estacion de bombeo ubicada en el
barrio San Ignacio con el colector cloacal de 250 mm de diametro que conducira los desagues
cloacales de dicho barrio a la estacion de bombeo del barrio 1 de Mayo.

La tuberia de impulsion serd de PVC de 160 mm de diametro nominal Clase 6. La misma se
trazard con pendientes minimas descendentes del 4 %o y ascendentes del 2 %o, ubicando en
cada punto de quiebre superior una valvula de aire de triple efecto de 100mm de didmetro
nominal y en cada punto de quiebre inferior una vélvula de desagiie de 100 mm de didmetro
nominal, todas en sus respectivas cdmaras de hormigon armado.

La traza de la tuberia de impulsion seré por la calle Finochietto hasta Tucuman donde seguira
hasta la interseccion C. Pellegrini, por esta doblara hacia la izquierda hasta la calle Mendoza
donde se vincularé con el colector de 315 mm de diametro que conduciré los liquidos a hacia
la estacion de bombeo del barrio 1 de Mayo.

Ampliacion de red de colectoras Barrio 1 de Mayo

Con el fin de satisfacer las necesidades del barrio 1 de Mayo se ha disefiado un sistema de
recoleccion de desaglies cloacales que vertera en una nueva estacion de bombeo ubicada
dentro de los limites del barrio.

Los limites del area a servir del mencionado barrio son las calles J. Hernandez, 1 de Mayo,
Santa Cruz y las vias.

En el disefio de este barrio se ha incorporado la ampliacion de la red del barrio Hipotecario
desde la calle F. Kennedy hasta Remedio de Escalada. Parte de este barrio ya cuenta con el
servicio de cloacas que tiene en su equipamiento una estacion de bombeo y una tuberia de
impulsion que la conecta con la red de la ciudad cruzando las vias. Debido a los graves
problemas en su funcionamiento por su extensa vida Util, se ha considerado vincular esta red
existente mediante un colector de PVC de 200 mm de diametro para desafectar esta estacion
de bombeo.

Construccion de Estacion de Bombeo del Barrio 1 de Mayo

La Estacion de Bombeo ubicada en el Barrio 1 de Mayo bombeara los liquidos cloacales
provenientes de dicho barrio, junto con los del barrio Hipotecario y el barrio San Ignacio, que
Ilegarén a la misma por medio de un colector principal cuya traza se da por la calle Juncal. La
ubicacion de la estacion de bombeo serd en un predio municipal situado en la interseccion de
las calles Juncal y José Hernandez.

La estacion de bombeo se compondra principalmente por las siguientes unidades:

e Pozo de Bombeo. EI mismo contara de una pantalla aquietadora, un canasto de
retencion de sélidos y medidores a nivel tipo flotantes para comandar el arranque y
parada de los equipos electromecanicos de bombeo. En el pozo se ubicaran 2 (dos)
electrobombas sumergibles con sus correspondientes cafierias de impulsion y piezas
especiales. Una para funcionamiento continuo y la otra de iguales caracteristicas de
reserva. En una primera etapa los equipos tendran una capacidad de bombeo de 205
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m3/h a una altura de 20 metros. Para una segunda etapa, la capacidad de bombeo sera
de 230 m3/h a 25 metros de altura y las dimensiones del pozo permitiran instalar
dichos equipos sin ninguna modificacién en la obra civil.

e Cémara de vélvulas y piezas especiales. En ella se encontraran las vélvulas de
retencion, valvulas esclusa y el manifold de impulsion.

e Se instalara una pluma giratoria de columna con aparejo eléctrico de elevacion, para
unacargade 1 Tn.

e Linea de impulsion DN 250 de acero al carbono con proteccién interna y externa
desde la salida de la cAmara himeda hasta la salida de la cAmara de vélvulas y un
tramo de linea de impulsién DN 250 PVC clase 6 hasta conectarse con la cdmara de
registro hermética de la tuberia de impulsion al colector existente.

e Construccion de cerco perimetral de alambrado tipo olimpico con portones de acceso,
edificio para tableros y grupo electrgeno, pavimento de acceso, iluminacién externa,
camaras y ductos para cables de potencia y control, parquizacion.

Construccién de tuberia de impulsion del Barrio 1 de Mayo

La tuberia de impulsion de liquidos residuales vinculard la estacion de bombeo ubicada en el
barrio 1 de Mayo con un colector a gravedad de PVC de 355 mm de didmetro a construir, que
conduce los desagties cloacales hacia un colector existente.

La tuberia de impulsion serd de PVC de 250 mm de diametro nominal Clase 6. La misma se
trazard con pendientes minimas descendentes del 4 %o y ascendentes del 2 %o, ubicando en
cada punto de quiebre superior una valvula de aire de triple efecto de 100mm de didmetro
nominal y en cada punto de quiebre inferior una valvula de desagiie de 100 mm de didmetro
nominal, todas en sus respectivas cdmaras de hormigon armado.

El disefio de la tuberia se ha realizado para el caudal maximo horario obtenido de la suma de
los caudales de los barrios 1 de Mayo, Hipotecario y San Ignacio.

La traza de la tuberia de impulsion sera por la calle J. Hernandez, por donde cruzara las vias
del ferrocarril Gral. Roca, hasta Coronel Dorrego; siguiendo por esta calle hasta la
interseccion con Carlos Auyero donde doblara por esta Gltima hacia la derecha. En la
interseccion de las calles Carlos Auyero y R. Raggio la tuberia de impulsion descargara
libremente en una camara de inspeccion donde comenzara un colector a gravedad de PVC de
355mm de diametro.

Construccion de colector del Barrio 1 de Mayo

El colector a gravedad de PVC de 355mm de didmetro se vinculara finalmente con el colector
de 500 mm de diametro existente en la calle O. Allende, que conduce los desagues cloacales
de la ciudad de Cafiuelas a la planta depuradora.

Dicho empalme se debera ejecutar con la boca de registro existente en el cruce de las calles
Oscar Allende y Carlos Auyero. La misma pertenece al colector cloacal existente que conduce
los liquidos cloacales de la ciudad de Cafuelas a la Planta Depuradora. Dicho colector de 500
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mm de diametro nominal cuenta con bocas de registro de hormigon armado. En el punto de
interseccion la cota de intradds de dicho colector es de 23.78 IGN vy la cota del colector a
construir es de 25.64 IGN.

El plazo de ejecucion es de 730 dias corridos.

El Operador del servicio de la zona es ABSA.
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Datos Garantizados

El Oferente debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del llamado a
licitacion.

El Oferente garantizard que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en
su oferta, cumplirdn con los datos y especificaciones que acompafian a la misma. Dicha
garantia se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de su oferta acompafiada
de la documentacidn descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucion de la misma, asi como los métodos
constructivos a adoptar. EI Comitente podré solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de
los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos
que el Oferente estara obligado a presentar. EI Oferente debera confeccionar las planillas
necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podré incorporar todos aquellos elementos que,
aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los Item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara la
expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se
aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso
de dudas o discrepancias, la Inspeccién podra determinar cual de las marcas propuestas sera
colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificara también el proveedor de cada material, en consonancia con el Listado
de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompariar, cuando se trate de productos de
fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad. Los
aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por ejemplo,
la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, serd considerada
incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallara y garantizara el tipo y calidad
de los materiales a utilizar en la ejecucion de las mismas, asi como los métodos constructivos
a adoptar.
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a) Obras, Trabajos y Materiales

Las descripciones y garantias se referirdn, como minimo, a los siguientes elementos y
trabajos:

Cemento

Cales

Arenas

Otros aridos

Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros

b) Cairierias

Para cada tipo, material, clase y didmetro de cafieria, se indicara lo siguiente:
Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:

Longitud de cada cafio:

Espesor del cafio:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:

Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.

c¢) Marco-tapa para boca de registro

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Caracteristicas principales:
Normas:

Sello de calidad IRAM:
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Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas de los accesorios.

d) Accesorios, Valvulas y Piezas Especiales

Tipo:
Fabricante:
Caracteristicas principales:

Materiales:
Cuerpo:
Vaéstago:
Compuerta:
Asiento:

Tipo de Accionamiento:

Dimensiones:
Diametro (mm):
Ancho (m):
Alto (m):

e) Tableros Eléctricos

Por cada tablero, el Licitante presentara una planilla de datos garantizados, un diagrama
unifilar con indicacion de potencias de cada salida y un diagrama funcional de comando
compatible con el resto de las instalaciones electromecanicas del proyecto.

Se confeccionaré una planilla para cada tablero con los siguientes datos:
Datos Generales del Tablero:

Denominacidon segun proyecto oficial:

Ubicacion:

Cantidad:

Fabricante:

Marca:

Tension maxima de trabajo (V):

Resistencia de aislacion respecto de tierra (megohms):

Tipo de construccion:

Materiales del gabinete:

Espesor del material:
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Dimensiones:
Alto (mm):
Largo (mm):
Ancho (mm):

\oltimetros:
Marca:
Alcance:
Dimensiones:
Tipo:
Clase o precision:
Cantidad:
Amperimetros:
Marca:
Alcance:
Dimensiones:
Tipo:
Clase o precision:
Cantidad:
Medidores de energia:
Marca:
Tipo:
Dimensiones:
Montaje:
Rango de tension:
Rango de corriente:
Cantidad de digitos:
Clase:
Transformadores de medida:
Marca:
Tipo (de tension o de corriente):
Montaje (sobre barras u otro sistema):
Clase:
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Relacion de transformacion:
Aislacion:

Interruptor general:
Marca:
Tension nominal (V):
Intensidad nominal (A):
Tipo (describir):
Relé de apertura (describir):
Protecciones:

Relevos térmicos (describir):

Relevos electromagnéticos (describir):
Capacidad de corte simétrico (kA): ,a Volts
Capacidad de cierre (kA) a Volts
Contactos auxiliares:

Sefializacién (describir):
Seccionadores fusibles:

Fabricante:

Norma de fabricacion:

Modelo ofrecido (designacion de fabrica):

Tipo:

Tension nominal (V):

Tension maxima de servicio (V):

Tension de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz durante 1 minuto (V):

Intensidad nominal del elemento fusible (A):

Intensidad nominal (A):

Potencia de ruptura simétrica a la tension nominal (MVA):
Interruptores termomagnéticos:

Fabricante:

Marca:

Intensidad nominal:

Rango de regulacion relés térmicos (A):

Rango de regulacion relés magnéticos (A):
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Relevos de tension, asimetria y/o falta de fase:

Capacidad nominal de interrupcion (KA):

Tipo de montaje:

Fabricante:
Marca:

Principio de funcionamiento (describir):

Tension y frecuencia de alimentacion:

Rango de tension:
Rango de asimetria:
Retardo de accionamiento:

FOLIO
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Corriente y frecuencia nominales de contactos:

Cantidad y tipo de contactos:
Tipo de montaje:
Aislacion (KV):

Fusibles tipo Diazed

Fabricante:
Marca:

Tipo:

Tension nominal:

Capacidad de corte a 500 Vca (kA):

Indicador de fusion:
Normas:

Fusibles de alta capacidad de ruptura:

Fabricante:
Marca:

Tipo:

Tension nominal:

Capacidad de corte a 500 Vca (kA):

Indicador de fusion:
Normas:

Contactores y arrancadores estrella-triangulo: (se confeccionara una planilla para cada

tipo):

Fabricante:
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Marca:

Tensién nominal (V):

Intensidad nominal (A):

Vida mecanica:

Vida util contactos:

Categoria de empleo:

Tension y frecuencia de bobinas:  V, Hz

Tipo de temporizador y rango:
Relevos térmicos para contactores:

Fabricante:

Marca:

Tipo de retardo:

Tipo de reposicion:

Fases protegidas:

Contactos auxiliares:
Ojos de buey:

Fabricante

Marca:

Tipo:

Tensién nominal:

Tipo de lampara y tension:

Tipo de transformador:

Didmetro del visor:

Grado de proteccion mecanica:
Pulsadores:

Fabricante:

Marca:

Tipo:

Tension y corriente nominales:

Diametro del pulsador:

Grado de proteccion mecanica:
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Cuando se trate de productos de fabricacion estandar, deberan incluirse los folletos
descriptivos y técnicos y especificaciones del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad. Los
aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por ejemplo,
la especificacion de "acero inoxidable" sin detalle de grado o calidad, serd considerada
incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

El siguiente listado es de minima, el Licitante incluird todo aquello que a su criterio permita la

mejor evaluacion de su propuesta.

Motores eléctricos

DESCRIPCION UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
- Fabricante
- Tipo 0 modelo
- Normas de fabricacién y ensayo
- Potencia nominal KW/CV
- Tensién nominal \ 380
- Tensién méaxima de servicio \
- Frecuencia nominal Hz. 50
N enson %
e Frecuencia o
- Numero de revoluciones méaxima RPM 1500
- Numero de revoluciones a plena carga RPM
- Tipo de conexién a la red
- Tipo de conexidn de los bobinados
- Tipo de montaje Vertical
- Grad_o de proteccion (motor y caja de IP 55
conexiones)
- Cupla nominal (Cn) Nm.
- Corriente nominal Amp.
- Relacion cupla de arranque / cupla nominal
- Relacion cupla méaxima / cupla nominal
- Relacion cupla minima / cupla nominal
- Corriente de arranque Amp.
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DESCRIPCION UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO

- Tipo de servicio

- Numero de arranque consecutivos en frio N°

- Numero de arranques eventuales espaciados NP

en una hora

- Arranque sin carga

- Corriente de vacio maxima en % de corriente o

nominal °

- Perdidas en vacio KW

- Momento de inercia del motor Kg. * m2

- Nivel de ruido méaximo DB.

Electrobombas de pozo profundo

IMPORTANTE: Debera presentarse con la oferta, obligatoriamente, folletos y planos de estos

equipos.
Bomba:

Fabricante y marca:
Caudal: (m3/h):

Altura manométrica (m.c.a.):
Sistema y tipo constructivo:

Tipo de lubricacion:

Materiales constitutivos y normas que cumplen:

Cuerpo:
Impulsor:
Eje:
Cojinetes:
Sellos:

Motor eléctrico:

Fabricante y marca:

Tipo de estator (seco 0 mojado):

Potencia nominal (CV):
Tension (V):
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Intensidad (A):
Velocidad sincrénica (r.p.m.):

Instrumentos de medicidn

Se debera confeccionar una planilla por cada tipo de instrumento, lo mas completa posible,
tomando como modelo el siguiente listado:

. Medidores
Modelo:

Tipo:
Pais de origen:
Cantidad:
Ubicacion:
Principio de funcionamiento (describir):
Montaje:
Rango de caudales (L/s):
Precision (£ m):
Sensibilidad (m):
Alimentacion:
Salida:
Temperatura de trabajo
Tipo de display (material y cantidad de digitos):
Gabinete:
- Tipo:
- Material:
- Dimensiones:
- Grado de proteccién mecanica:
- Accesorios que se entregaran

NOTA

El Licitante debera presentar los Datos Garantizados de todo otro elemento solicitado en
las presentes Especificaciones Técnicas, aunque no esté incluido en el presente listado.
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Conexiones domiciliarias de cloaca

Se adjunta la Especificacion Técnica para la Red Colectora de Desagties Cloacales de Aguas
Bonaerenses S.A., cuyo objetivo es definir la Conexion Domiciliaria de Cloaca y dar los
lineamientos béasicos para su instalacion o renovacion.
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ABSA

AGUAS BONAERENSES S.A.

ESPECIFICACION TECNICA
PARA LA RED COLECTORA DE DESAGUES CLOACALES

ANEXO 3

CONEXION DOMICILIARIA
DE DESAGUE CLOACAL

I ANEXO 3 — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DESAGUES CLOACALES PAGINA 1de 3 I
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ABSA

AGUAS BONAERENSES S.A.

INDICE
1. RAMAL DE CONEXION DOMICILIARIA ......oovueueereeeenesnessessesssssesssssussssssasessessessassssssassmessessssssessessssanssene 3
A oF 1 T 1 S 1 7T 3
3o MATERIALES s s s i s i aaisnsnannsnags 3
31, RAMAL DECONEXION DOMICILIARIA s s s asmmmmanma 3
3.2 CAJAEN VEREDA ......ooiiiiit ettt ettt st ettt et eb e e et 3
I ANEXO 3 — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DESAGUES CLOACALES PAGINA 2de 3 I
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ABSA

AGUAS BONAERENSES S.A.

CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE CLOACAL

1. RAMAL DE CONEXION DOMICILIARIA

Todas las instalaciones deberan contar con un ramal de conexién domiciliaria.

El mismo se instalara bajo vereda, respondiendo a lo indicado en los planos CL-A1 y CL-A2, a
una distancia minima de 80 cm y maxima de 1 m; de la linea municipal. La boca de acceso para
restriccidén del servicio, sera del mismo diametro y culminara con un tapén hembra de PVC. Esta
boca de acceso estara protegida por una caja con tapa en vereda.

El ramal debera ser del mismo didametro nominal que la conexién domiciliaria y respetara su
pendiente. Tendra conexién espiga — enchufe con aro de goma. Se o debera fijar adecuadamente
mediante un anclaje de hormigén.

2. CAJA EN VEREDA

La caja en vereda para la boca de acceso tendra las dimensiones y caracteristicas detalladas en
el plano CL-11 de las Especificaciones Técnicas para la Red Colectora de Desaglie Cloacales de
AB.SA.

3. MATERIALES

3.1. RAMAL DE CONEXION DOMICILIARIA CON BOCA DE ACCESO

El ramal de conexién domiciliaria podra ser construido en PVC inyectado, polietileno 6
polipropileno.

Los aros de goma, seran aptos para liquidos cloacales, cumpliendo con la Norma IRAM 113.047.

Los elementos metélicos seran de acero inoxidable.

Debera proveerse completo, con tapén lenglieta y guia roscada con manija para accionamiento.
3.2. CAJAENVEREDA

Estard construida en hierro ductil color negro. Deberan tener una traba de seguridad inviolable
para impedir su abertura.

La caja se amurara solidariamente al contrapiso. Su tapa se nivelara al ras de la vereda.

I ANEXO 3 — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DESAGUES CLOACALES PAGINA 3 de 3 I
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Normas de otros organismaos

Se adjuntan las siguientes normas:

e Normas de la Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (DIPSOH —
Pcia. de Buenos Aires).

e Normas de la Direccion Provincial de Vialidad (Pcia. de Buenos Aires).
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

Normas aprobadas por Disposicién N° 378/ 09.

Condiciones a cumplir en la Presentacion:

1)_Solicitud: dirigida al Director Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (original), en la cual se
debera indicar:

a) Nombre y apellido o Razén Social del solicitante, o denominacién del Organismo Oficial o Privado, Em-
presa Constructora y Empresa Responsable.

b) Domicilio legal y real.

¢) Ubicacién del bien o lugar donde se ejecutaran los trabajos.

d) Objeto de la presentacion.

e) Profesional de la Ingenieria habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia, responsable técnico
de los trabajos, quien debera firmar toda la documentacién presentada.

2)_Planos: de la obra a construir, en tamafio A3 (ver en plano adjunto el modo de presentacién minima
requerida), se debera indicar la escala y las medidas en el Sistema Métrico, en original transparente y
cinco (5) copias donde conste:

a) Croquis de ubicacion en las siguientes escalas: Zona Rural 1:50.000; Zona Urbana 1:20.000

b) Planialtimetria.

¢) Perfiles longitudinales y transversales de las obras. Escala Hor. 1:500; Vert. 1:50.

d) Perfiles transversales de la seccién del cauce, tres como minimo, uno en coincidencia con el cruce y
los otros dos a 10 m. aguas arriba y aguas abajo de la seccién de cruce. Estos deberén contener como
minimo 10 puntos.

e) Plano de Detalles de obras complementarias.

LAS COTAS ESTARAN REFERIDAS AL CERO DEL 1.G.M.

3)_Memoria Descriptiva y Técnica: de los trabajos a ejecutar, en original y tres (3) copias. La misma
debera contar como minimo con los siguientes datos: motivo de la obra, Empresa que ejecutaré el cruce,
datos de la ubicacion del mismo (progresiva, Ruta o camino, localidad y Partido), caracteristicas de la
cafierfa a instalar, método constructivo, profundidad (Cotas IGM) y longitud de la instalacién.

4) Cémputos vy Presupuesto: de las obras a construir, en original y tres (3) copias.

5) Documentacién Visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires: en cumpli-
miento de la Ley N° 10.416 y su modificatoria Ley N° 10.698.

6)_Relevamiento fotografico: digital, de la secciéon de emplazamiento del cruce.

7)_Archivo magnético: de la informacion de los planos del Item 1-2 y del relevamiento fotografico del
Item1-6.

8)_Autorizacién expresa de los Organismos Oficiales o Particulares: en caso que terrenos pertene-
cientes a los mismos se vean afectados por las obras.

9) Contrato de los trabajos de Ingenieria por Tareas Profesionales: del Profesional responsable de

las obras, inscripto en la Ley N° 5.140, visado por la Comisién de Retribuciones Arancelarias, en original y

una copia. En caso de que el profesional actuante trabaje en relacién de dependencia, la misma se justifi-
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cara de acuerdo a los “Requisitos para la demostracion de la Relacién de Dependencia” del Colegio de
Ingenieros. Debera adjuntarse la constancia de pago de aportes a la Caja de Profesionales de la Ingenie-
rfa correspondiente al Contrato por Tareas Profesionales solicitado.

10) Manifestacién por escrito: respecto de cual serd el Organismo que quedara a cargo del uso y man-
tenimiento de la instalacién, y por parte de este Ultimo la aceptacién de las condiciones que impone la

Provincia para brindar la autorizacién que se tramita.

11) Acta de Constitucién de Sociedad y Distribucién de Cargos en el Directorio: copia autenticada
por Escribano Publico o Juez de Paz, de la Empresa responsable del servicio objeto del cruce

12) Acta de Acreditacién de Apoderado: copia autenticada por Escribano Publico o Juez de Paz.
13) Certificacién de Firmas ante Escribano Publico o Juez de Paz.

14) Certificado de Aptitud Ambiental: otorgado por la Secretaria de Politica Ambiental de la Pcia. de
Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley N°11.723 d e Medio Ambiente.
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

TIPIFICACION DE CRUCES.
1) Cruce bajo cursos naturales. Zona rural.

1-a) Cauces menores:

La cafieria se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del lecho
del cauce; respetando una longitud de tramo horizontal, a dicha profundidad, igual o mayor que dos (2)
veces el ancho de la boca superior del mismo, segin se indica en el gréafico.

1-b) Cauces principales:
Se debera realizar un Relevamiento Topogréafico de Detalle en la seccién de cru-

ce, en el cual se tomarén en consideracion los niveles de por lo menos 10 puntos ubicados desde el eje
del cauce hacia la margen derecha y otros tantos hacia la margen izquierda, en una distancia minima de
50,00 metros a ambas margenes del cauce.

En base a los datos obtenidos, se definira el ancho de la boca del cauce, siendo la

longitud del tramo horizontal y las pendientes de los taludes, a determinar en cada caso.

2) Cruce bajo cursos naturales. Zona urbana.

Para los casos en que las obras de cruce a realizar se encuentren emplazadas en
zonas urbanizadas, se debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico del sector, indicando: distancias
entre Lineas Municipales, anchos de calles, datos de las obras de arte existentes para el cruce de calles,
distancia entre la Linea Municipal y la traza del conducto a construir, cotas de Centro de Calle, como asi
también todo dato que resulte de interés para el presente proyecto.

La profundidad minima a respetar seré de 2,00 m. por debajo del lecho, mientras
que para el tramo horizontal pasante a dicha cota se considerarad una longitud minima de dos (2) veces el
ancho de la boca superior del mismo.

Para el presente caso se debera tener en cuenta la ubicacién de la traza de la
cafierfa respecto del curso de agua, como asi también el emplazamiento del cruce dentro del sector urba-
nizado.

3) Cruce bajo cursos artificiales.

3-a) Canal sin revestir:

La carieria se ubicaréd a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del fondo
del cauce, considerando para el tramo horizontal de conducto, pasante a la citada profundidad, una longi-
tud minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal, la cual se extendera hacia uno o

ambos lados del eje del mismo, seguin se considere necesario en el proyecto presentado.

3-b) Canal sin revestir con terraplén lateral:

La profundidad minima a ubicar la cafieria seré de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal.

Para este caso, se respetara para el tramo horizontal de conducto, una longitud
minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal.
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El pozo de ataque se podré ubicar entre el terraplén y el borde del Canal, respe-
tando una distancia libre ho menor de 10,00 m. (ancho de calzada, necesaria para la conservacién de la
obra), entre dicho borde y la zona de trabajo, sin que afecte al terraplén, de lo contrario se debera llevar
dicho pozo de ataque a partir de la cara externa de dicho talud.

3-c) Canal sin revestir con terraplenes en ambas margenes:

La profundidad minima a ubicar la carieria sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal, contando la misma con una longitud minima a dicha cota de dos (2) veces el ancho
de la boca superior del cauce.

En todos los casos, los pozos de ataque se ubicaran entre la cara externa de los
terraplenes y los alambrados que delimitan la zona de propiedad de la D.1.P.S.O.H.

4) Cruce bajo cursos con obras definitivas.

4-a) Canal revestido:

La cafieria se ubicaré a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. méas el espesor del revestimiento del Canal, siendo la longitud minima horizontal
para el tramo a dicha cota igual al doble del ancho de la boca superior del Canal.

4-b) Desagues Pluviales o Entubamientos:
La cafieria se ubicaré a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. mas el espesor del piso del conducto, siendo la longitud minima horizontal para

el tramo a dicha cota, el doble de la luz del conducto (2xL).

Departamento Proyectos de Terceros.
Direccién Técnica.

Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.
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SECCION AGUAS ARRIBA DEL CRUCE
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SECCION EN CORRESPONDENCIA CON EL CRUCE
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Cota T.N.

Cota Poyexto
Progresiva

SECCION AGUAS ABAJO DEL CRUCE
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PLANO DE UBICACION

ZONA RURAL

Escala 1:50.000

ZONA URBANA
Escala 1:20.000

RESERVADO DIPSOH

PARTIDO:

LOCALIDAD

CURSO:

PROGRESIVA DE LA OBRA:

COORD. GAUSS KRUGER: X=
Y=

NIVEL DE REFERENCIA: O IGM

TIPO Y CARACTERISTICA DE LA INSTALACION

CARATULA GENERAL
DE LA OBRA DE CRUCE
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CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1. Los trabajos no podran ser iniciados hasta tanto sea firmado de conformidad el Convenio respectivo
entre la DIRECCION DE VIALIDAD y la Empresa recurrente.

2. Las obras deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con los planos y deméas documentacion
aprobada por esta DIRECCION DE VIALIDAD en el presente expediente. La inobservancia de
esta Disposicion determinara que el permisionario sea intimado para que proceda a la remocion de
los trabajos objetados lo que debera hacer en un lapso de noventa (90) dias a partir de la
notificacion.

3. El incumplimiento por ¢l permisionario de lo estipulado en el segundo parrafo del apartado 2° hara
caducar automaticamente la autorizacién concedida y facultard a esta DIRECCION DE
VIALIDAD para que, sin que medie ninguna otra formalidad, proceda a la remocion de los trabajos
observados en la forma que considere mas conveniente y retenga para su beneficio los materiales y
elementos que resulten de este procedimiento sin perjuicio de la formulacion del cargo que
corresponda por los gastos directos o indirectos que se originen a raiz de ello.

4. Lafiscalizacion de las obras en su faz Vial estara a cargo del Departamento Zona ...... con asiento
enlaciudadde .......coovvevvininininnn. .

5. A los efectos emergentes del apartado 4°, el permisionario debera comunicar al Departamento
Zonal indicado el comienzo de los trabajos con una anticipacion no menor de diez (10), y su
terminacion dentro de los 10 dias de producida. En ambos casos se debera hacer mencion del
Numero de Expediente.

6. La zona de labor debera contar con un adecuado sefialamiento diurno y nocturno, extremandose las
medidas de seguridad tendientes a permitir el libre transito por el camino y a evitar accidentes
durante la ¢jecucion de los trabajos, los que en ninglin momento, cualquicra sean sus caracteristicas,
obstruiran los desagiies cloacales.

7. La obra vial que resultare deteriorada como “consecuencia” de los trabajos autorizados, debera ser
restituida a su estado primitivo una vez finalizado aquello. En caso contrario el permisionario
correra con todos los gastos que demande la reparacion de dicha obra vial, cualquicra sea el medio
de que se valga la Direccion para ese fin, y se compromete a abonar la misma en el término que se
fije en la formulacién del cargo respectivo, el importe que resulte.

INSTALACIONES SUBTERRANEAS

1. El cruce subterranco, con conductos cuyo didmetro lo permita se cjecutard por el sistema
denominado “a mecha”, debiendo comenzar a 3,00 mts. del borde del pavimento. El resto en la
zona de camino se hard por zanja a cielo abierto. La tapada minima sera de 4,00 mts., medida desde
¢l borde superior del conducto.

2. El cruce con conductos no alcanzados en el Art. 1°% se ejecutard a cielo abierto. Estos trabajos
deberan ser realizados en tantas etapas como lo determine la Inspeccion de esta DIRECCION DE
VIALIDAD, a efectos de no interrumpir el normal transito vehicular.

3. Las obras accesorias de las instalaciones autorizadas, casillas repetidoras de control, camaras de
inspeccion, de venteo, etc., deberan ser emplazadas a una distancia de 1,50 mts. de los alambrados
marginales o lineas municipales, para no dificultar ¢l trabajo de los equipos viales.

4. La reparacion de los dafios que la maquinaria vial pueda causar a las instalaciones que no se ajusten
a la norma expresada, correra por cuenta exclusiva del permisionario.
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5. Elrelleno de las zanjas se hara con suelo del lugar, compactado en capas no mayores de 0,15 mts.;
los 0,60 mts. superiores con suelo toscoso compactado en capas no mayores de 0,20 mts.

6. En general, todo tipo de instalacion subterranea paralela al camino debera ubicarse a una distancia
menor igual a 1,50 mts. de la linea de edificacion o alambrado; la tapada minima de toda
instalacion subterranea paralela al camino no sera menor de 1,50 mts. En aquellos casos en que la
distancia de la instalacion a la linea de alambrado sea mayor a los 1,50 mts., la tapada se
incrementara en relacion directa a dicha distancia, hasta 2,50 mts. como minimo.

7. El permisionario no podra, por ninguna circunstancia, extraer tierra u otros materiales de la zona de
camino para ¢l recubrimiento de la obra autorizada o para cualquier otro uso.

8. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.
INSTALACIONES AEREAS

1. Eltendido o cruce en forma aérea de cables telegraficos, telefonicos o de energia eléctrica, debera
ajustarse estrictamente a las Disposiciones que sobre la materia tiene reglamentada la
ASOCIACION ARGENTINA DE ELECTRODOMESTICOS y/o DIRECCION DE LA ENERGIA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

El cruce aéreo debera realizarse a una altura, medida entre la parte inferior de la catenaria y el eje
de la calzada, no inferior a 7,50 mts.

2. Lacolocacion de postes en la ruta debera materializarse dentro de la zona de veredas, en los tramos
urbanos o suburbanos, y a no mas de 1,50 mts. de la linca de alambrados en tramos rurales.

3. Los postes o columnas se colocaran de modo que no afecten accesos a propiedades o cursos de
agua. En las bocacalles se ubicaran fuera de la prolongacion de la linea de ochava.

4. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.

En la fecha me notifico y presto expresa conformidad a las Disposiciones establecidas por la D.V.B.A.

Por Empresa:
Nombre y Apellido:
Aclaracién y firma:

Namero de documento:
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CONDICIONES PARA INSTALACIONES EN ZONA DE CAMINO

DOCUMENTACION A PRESENTAR

DNOTA SOLICITUD FIRMADA POR EL PROPIETARIO DE LA INSTALACION DONDE SENALE:
NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DECLARACION JURADA DE QUE LOS TRABAJOS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE LA DVBA, EN
PARTICULAR LA RESOLUCION 432/2002 Y DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SERVICIO

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EN ZONA DE CAMINO

2)PROYECTO DE LA OIBRA FIRMADO POR INGENIERO CON INCUMBENCIA EN ESTE TIPO DE
TRABAJO

3)DECLARACION JURADA DEL PROYECTISTA DE QUE HA TOMADO EN CONSIDERACION AL
CONFECCIONAR SU PROYECTO LAS NORMAS DE LA DVBA Y QUE EL PROYECTO LAS CUMPLE
INTEGRALMENTE

4)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE PROYECTO Y DIRECCION TECNICA VISADO POR
EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON LA CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACION TECNICA VISADA

5)CONTRATO DE EJECUCION ENTRE EL SOLICITANTE Y LA EMPRESA EJECUTORA, CON
DISCRIMINACION DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

6)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA
EJECUTORA, VISADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS

7)BOLETA DEL DEPOISITO DEL, ARANCEL POR VISADO SEGUN NORMA VIGENTE
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LA OBRA

1)MEMORIA DESCRIPTIVA, INDICANDO PLAZO DE EJECUCION

2)PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

3)PLANIMETRIA GENERAL DE LA ZONA DE CAMINO, INDICANDO:

DESIGNACION DEL CAMINO

PROGRESIVAS

ORIENTACION

CROQUIS DE UBICACION

EJE DE LA CALZADA O CALZADAS

ANCHO TOTAL DE LA ZONA DE CAMINO EN CADA SECCION

RELEVAMIENTO DE TODAS LAS INTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA DE CAMINO
COORDENADAS GPS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

PERFILES TRANSVERSALES CON COTAS REFERIDAS A BORDES DE PAVIMENTO Y FONDO DE
PRESTAMOS

TODA LA DOCUMENTACION TECNICA DEBE PRESENTARSE POR DUPLICADO, ADJUNTANDO
SOPORTE MAGNETICO CON LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PLANOS DE FORMATO DWG
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Especificaciones Especiales

ARTICULO 1°: METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA OBRA

El Oferente debera acompafiar una descripcion de la metodologia para la ejecucion de los
trabajos en un todo de acuerdo con las caracteristicas de la obra a ejecutar, como asi también
de los métodos constructivos a emplear en la misma.

Debera indicar asimismo el nimero de frentes de trabajo con que piensa encarar la
construccion de la obra.

Informaré sobre su organizacion empresarial para atender lo relacionado con las Remociones
de Instalaciones de Servicios Publicos que interfieran con la construccion de la obra, los
desvios de Trénsito y cumplimiento de normas en general en el/los Municipio/s donde se
emplaza la obra, los cruces de Rutas Provinciales y/o Nacionales, los cruces ferroviarios y
todo otro evento que pueda obstruir el normal desarrollo de los trabajos.

Asimismo, debera describir la metodologia a emplear en la atencién y resolucién de reclamos
originados por la ejecucion de la obra.

La Memoria Descriptiva a presentar debera resultar coherente, compatible y armonica con el
Plan de Trabajos a los fines de una correcta interpretacion del mismo.

ARTICULO 2°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

El Oferente deberd presentar en su oferta el Plan de Trabajos e Inversiones a ejecutar,
mediante Diagrama de Barras, detallando los montos mensuales y acumulados de inversion.

El Plan de Trabajos e Inversiones deberd ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de
todas las previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra, debiéndose utilizar el
modelo que se adjunta en el presente articulo. Asimismo debera acompafarse en soporte
magnético prevaleciendo, en caso de discrepancias, lo discriminado en papel.

La aprobacion del Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo no libera al Contratista de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado en
la documentacion contractual.

El Plan de Trabajos e Inversiones constaran de los siguientes elementos:
> Para las obras civiles:

1) Representacion grafica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), de
los periodos de ejecucion de cada Item e indicacion numérica de las cantidades fisicas o
porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno.

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva
de inversiones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los méetodos de trabajo, justifique el plan presentado e
indique el nimero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacién inicial.
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4) Indicacion del periodo de ejecucion del obrador y del lapso que demande el replanteo de la
obra.

> Para los equipos e instalaciones electromecanicas:

Cuando la obra cuente con Item expresos de provision y montaje de equipos e instalaciones,
se presentaran, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), los periodos
de ejecucion de las siguientes etapas:

- item de provision de equipos:

1) Presentacion de planos y aprobacion de los mismos.

2) Fabricacion

- ftem de provision de repuestos:

1) Fabricacion

- item de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcion (como Unica etapa).

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricacion o Montaje", se debera indicar, por
periodos mensuales o fraccion, el porcentaje de ejecucion con respecto al total de la misma.

Asimismo, debera consignarse el mes en que se efectuara el transporte a obra, sin indicacion
de porcentaje.

Para los Item que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a
"Fabricacidn" se representara de la siguiente forma:

1) La barra comprendera el periodo de fabricacion de la totalidad del item y sera la sumatoria
de los periodos de fabricacion de cada una de las partes del desglose. Se indicara para cada
mes, el porcentaje correspondiente del total del Item.

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentara un diagrama
similar, en el que los porcentajes que se consignen estaran referidos al total del elemento o
parte del equipo. En caso de que el item incluya mas de una unidad podra presentarse
diagramas de desglose individuales por cada una.

En el caso que el Comitente decida adquirir repuestos, el Contratista debera, al efectuar la
adaptacion del plan a la fecha de notificacion de la orden de iniciacion de los trabajos,
incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el costo
de los mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecucion indicados en el plan de
trabajos presentado con la oferta.
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PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES
item Precio Plazo de Obra (Meses)
N° Designacion Unidad Unitario Cantidad 1 2 3 4

% item | %item | %item | % item

Certificacion Mensual en $

Certificacion Acumulada en $

Se presentara un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los item generales como
para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados
mensuales para el total de las instalaciones electromecénicas, con la respectiva curva de
inversiones acumuladas.

ARTICULO 3°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES

1) Descripcion

Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la
organizacion y puesta en marcha de la obra:

e Obrador
e Replanteo de obra

e Carteles de obra

e Prestaciones en obra para la Inspeccion
e Movilidad en obra para la Inspeccion

e Planos de ejecucion de obra
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e Relevamiento de veredas y calles
2) Obrador

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar los
trabajos, el Contratista sometera a la aprobacion del Inspector de Obras a través del Area de
Gestion Socio-Ambiental, su proyecto de obrador u obradores y ajustara el proyecto a las
observaciones que este le hiciera.

El obrador deberd estar ubicado dentro de la zona de obra, 0 en sus proximidades si esto no
fuera posible.

El proyecto seré desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestién Socio-
Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Teécnicas Generales,
debiendo contener planos de ubicacion, accesos y circulacion, una memoria descriptiva de las
actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depositos, talleres, comedores,
sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En
particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes,
productos quimicos y otros insumos debera cuantificarse el almacenaje temporal.

El proyecto deberd incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con
otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de
maquinarias y equipos.

El Contratista estard a cargo de la construccién y/o habilitacion, equipamiento y operacion
del obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este
tipo de obras y seran aprobados por el Comitente.

El obrador deberé contar con la correspondiente habilitacion municipal.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexion, tasas, impuestos,
etc., que demande su instalacion, operacion y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e
higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de
seguridad de rigor.

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra. La misma serd comunicada a la poblacion a
ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de
Divulgacion previsto en el Plan de Gestion Ambiental.

El Contratista debera efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno
al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo resultante de dicha
limpieza y la recomposicion del area afectada a un estado igual o mejor al previo a la
implantacion del mismo.
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3) Replanteo de Obra

El Contratista sera el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras e instalaciones del contrato, bajo la supervision de la Inspeccion.

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de
proyecto que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones y establecera puntos
fijos de amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos basicos seran establecidos o designados por el Inspector de Obras. El
Contratista serd responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red
béasica y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecieran la ejecuciéon de las
mismas, para lo cual recabard del o de los organismos que correspondan toda la
documentacién técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
mencionadas instalaciones.

Los puntos fijos consistirdn en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de
hormigon armado con tetones metalicos del tipo que oportunamente fije la Inspeccion, con el
namero de identificacion del punto y la cota altimétrica grabados.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcién definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos 0 movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El replanteo serd controlado por el Inspector de Obras pero en ningln caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e inalterabilidad.
Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello
necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los gastos
emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal del Inspector
de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionard, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o
verificar la red de control bésica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar
los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Comitente al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras esta basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geografico Nacional (IGN). EI control vertical esta referido al cero del IGN. Toda la
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informacién desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de
disefio, replanteo, nivelacion y alineacion de las Obras, se confeccionara empleando estos
mismos sistemas de control.

La medicion de la red de apoyo altimétrico se efectuara mediante nivelacion geométrica
topografica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se mediran con
itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de + 10
L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volverd a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo serd la Unica valida a
los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de Obras
y el Contratista y se confeccionara el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones
que para su ejecucién y aprobacion establezca la primera.

Instalaciones Existentes

Seréa obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la
informacién referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar, procediendo de acuerdo a lo descripto en el Articulo
“Programacion de obras e interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
deberd ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentacion de los planos
respectivos y construccion de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta
adaptacion de las instalaciones.

El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y
dimensiones que surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacion y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacion. La Inspeccion indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacion, que
servira como origen general de coordenadas para la construccién de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estard ubicado en la zona general de trabajo. La
Inspeccion indicara asimismo al Contratista, en qué forma fijara los rumbos con respecto a
este origen de coordenadas.
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Antes de iniciar el replanteo el Contratista debera contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de
referencia bésica altimétrica.

Seré responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de
Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacion a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar
las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando con los otros entes la
metodologia de los trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecucién de los mismos
sera por cuenta del Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hara sobre la base de documentacion asi
obtenida, procurandose adoptar la solucion mas conveniente y economica, y que presente la
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar la
ejecucion de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que seran
por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd determinar la ubicacién planialtimétrica, respecto de dos ejes
coordenados ortogonales entre si, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales
deberan ser materializados por el Contratista, con la aprobacién de la Inspeccion, a través de
mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estaran balizadas a puntos fijos.
Se deberan conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones o estacas con respecto
al cero de referencia adoptado.

El Contratista determinara la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que seran sacadas de funcionamiento
en forma definitiva sélo se determinara el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la
misma posee distintos niveles de fondo debera indicarlos.

Con respecto a los caminos y veredas debera indicar su ubicacion respecto de esos ejes
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.

De los cercos perimetrales e internos deberad indicar su ubicacion respecto de esos ejes,
longitud, altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacion debera indicar su ubicacion respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las cafierias de agua y desague existentes en la zona de obras, debera indicar sus trazas, las
cotas de extrados o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacion y profundidad
de todas las valvulas existentes, indicando didmetro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentaran en escala
1:25, 1:50 0 1:100, segun el grado de detalle requerido.

El Contratista debera presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la
Inspeccion pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecucion de las obras.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.
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Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a
obra ejecutada, deberan referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema basico altimétrico
que se especifica en este numeral.

Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes
de referencia y del punto fijo de nivelacion indicados en el punto anterior, trasladando los ejes
de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean
necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.
Antes de la iniciacién de los trabajos, verificara la localizacion de los puntos y comprobara
coordenadas Yy niveles, quedando el cuidado y conservacion de los mismos bajo su exclusiva
responsabilidad.

4) Carteles de Obra

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra, de acuerdo al modelo que le entregara
oportunamente el Comitente.

Se deberd garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcion Definitiva de
la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccidn, previo a la Recepcion
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Los carteles de obra deberan ser instalados antes del comienzo de la ejecucion de las mismas,
previo a la firma del Acta de Replanteo.

Cada cartel tendra un bastidor de estructura metalica, soporte de chapa hierro galvanizado N°
22, sobre el que se pegara la grafica, ejecutada por sistema de impresion electrostatica Scotch
Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco opaco
con adhesivo Controltac plus (gris), proteccion vinilo — lustre 2 milésimas de pulgada de
espesor con adhesivo plus transparente — tintas y concentrados de 3M (o equivalentes), anchos
de impresién minimo 86 cm.

El Contratista debera presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, el cual debera
ser aprobado por la Inspeccién. No obstante ello, el Contratista seré responsable por cualquier
inconveniente que se presente con el mismo (roturas, dafios a terceros, etc.) y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

La imagen de fondo seréa la indicada por el Comitente, obtenida por el Contratista con camara
digital, o provista por la reparticion, y previa a la ejecucion del cartel se presentard para su
aprobacion un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

Los lugares de ubicacion de los carteles deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de
obra y la correspondiente habilitacién municipal.

Se ubicaran cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares.
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Queda expresamente prohibida la colocacion en cercos, estructuras y edificios de elementos
de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en
condiciones adecuadas hasta su retiro.

5) Prestaciones para la Inspeccion

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista debera proveer las prestaciones que se describen a continuacion.

El Contratista debera suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Inspeccion de Obra, las que estaran ubicadas proximas a sus propias oficinas, dentro del
obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberan
responder a lo estipulado a continuacién, siendo estas especificaciones de caracter
enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra, al igual que la instalacion y la habilitacion definitiva de dichas
oficinas.

El Contratista pondra a disposicién de la Inspeccion de Obra desde el dia del replanteo y hasta
la Recepcidn Provisoria de la misma, un (1) inmueble de por lo menos dos ambientes de
12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y bafio completos, con
servicio de agua caliente y fria y calefaccion/refrigeracion en todos los ambientes, que debera
estar ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Inspeccion de
Obra. Todos los ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su mobiliario
correspondiente.

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estara obligado a instalar un aparato
telefonico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estaran dotadas
de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendrda en perfecto estado de
higiene. Estos servicios estaran a cargo del Contratista.

El Contratista pagara todas las cuentas y gastos de oficina tales como:

o Alquiler o amortizacion del inmueble.

o Limpieza.

o Vigilancia.

o Servicios de agua, electricidad y gas.

o Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, toner, etc.

o Fotocopias y fotografias

o Gastos de teléfono.

o Mantenimiento de equipos de oficina.

o Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacion especifica con los

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.
La oficina del Inspector de Obras estara equipada con:
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o Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.

o Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.

o Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.

o Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas

giratorias cada una.
o Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerradura y llave.

La disposicion general de la oficina y los elementos provistos seran sometidos a la aprobacion
del Inspector.

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.

El Contratista proveera ademas desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepcion Definitiva (2)
teléfonos celulares tipo Samsung Galaxy J7 o similar de igual o superior calidad con 500
minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 16 Gb como minimo, para ser
utilizados en toda el area de la provincia de Buenos Aires.

Proveera a su vez para uso de la oficina de la Inspeccion de Obra, tres (3) dias antes de la
fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedara de propiedad del
Comitente al finalizar la obra. Las caracteristicas del equipamiento se podran actualizar con
diez (10) dias de anticipacion al llamado de licitacion.

o Dos (2) computadoras tipo desktop de igual o superior calidad con las siguientes
caracteristicas:

o Procesador Intel Core i7 o superior.

o Motherboard Asus P5K-E WIFI BOX o Intel de igual o superior calidad que
soporte las memorias DDR2.

o Disco rigido 1 Th Western Digital o Samsung o similar.
o Memoria RAM 6 Gb DDR3 800 Mhz Kingston o similar de igual o superior
calidad.

o Monitor LCD TFT de 20 resolucion maxima 1920 x 1200 pixeles Samsung o
similar de igual o superior calidad.

o Placa de video nVidia GeForce 8600 GT 512 Mb PCI-Express Box o similar
de igual o superior calidad.

o Placa de sonido 3D Compatible Creative Sound Blaster o similar de igual o
superior calidad.

o Placa de red 10/100 Ethernet o similar de igual o superior calidad.
o 10 puertos USB 2.0.

o 2 puertos PCI-Express 16 x.

o Lectograbadora de DVD 20x Sata 2 Samsung o Sony o LG.

o Gabinete ATX 4 bahias 550 W.
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o Mouse éptico Genius o Logitech o Microsoft.
o Teclado Genius o Microsoft espafiol.
o Parlantes potenciados USB 220 W.
o Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad.
o Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad.
o Microsoft Windows 10 con CD de instalacion
o Microsoft Office 2013 con CD de instalacion
o Antivirus Eset con CD de instalacion y licencia paga.
o Autocad 2012 con CD de instalacion y licencia para 10 equipos.
o UPS Lyonn CTB 800va (Con estabilizador y filtro de linea).
o Internet Mavil ilimitado.
o Garantias:
. Procesador: 3 afios.
. Motherboard: 3 afios.
. Monitor: 3 afios.
. Memorias: de por vida.
. Demas componentes: 1 afio.

Todos los elementos deberan tener sus correspondientes cables.
e Diez (10) Juegos de cartuchos HP 932 xI negro y HP 933 xI color.
e Diez (10) Juegos de cartuchos HP 920 xI negro y HP 920 xI color.
e Cincuenta (50) resmas de hojas A4 gramaje 80.

e Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard Laser 9050 A3 o similar de igual o superior
calidad con las siguientes caracteristicas:

o Software incluido: instalador de la impresora y drivers.

o Con placa de red.

o Con cable USB.

o Cartuchos: se entregaran diez (10) juegos de cartuchos originales HP.

Desde tres (3) dias antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra el
Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra todos los elementos que solicite y que a su
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacion, fiscalizacion y medicion de
los trabajos en ejecucion. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea:

o Una (1) Estacion total c/tripode, estuche, plomada Optica, prisma con soporte y
accesorios.
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o Un (1) Nivel de anteojo automatico, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal
fino de tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y
accesorios.
o Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescopicas de 4 m de longitud.
o Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas metricas de 5 m, tipo
ruleta.
o Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.
o Dos (2) Equipos de comunicacion UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a
los requerimientos de la obra.
o Cuatro (4) Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigon,
o Un (1) Cono de Abrams
o Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificacion de progresivas en cantidad suficiente.
o Cascos, Botines de seguridad marca Funcional o similar y campera de lluvia con

abrigo para todo el personal del Comitente asignado a la obra (2 Inspectores de Obra,
2 Profesional en Seguridad e Higiene, 2 Especialista Ambiental).

Por otra parte, debera proveer 3 Ayudantes para colaborar con la Inspeccion de Obra,
debiendo los mismos tener los conocimientos adecuados para los trabajos de replanteo,
medicion, control y verificacion de obra. La movilidad dentro de la zona de obra y los
aparatos de comunicacion de los ayudantes seran provistos por el Contratista.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista deberd haber entregado al
Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente articulo. A
tal efecto se formalizara un acta de entrega, donde se describird la oficina y elementos
provistos, la cual sera firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de
Obra.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos
por la Inspeccion de Obra serad penado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora.

Movilidad para la Inspeccion

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista debera proveer las movilidades que se describen a continuacion.

Se admitird, Unicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su
reemplazo en el primer mes de obra por un vehiculo similar o por un servicio de remise.

El vehiculo estara en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la obra, en cuya
oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.

El Contratista debera afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspeccién de Obra dos
(2) vehiculos Cero Kilometro Fiat Toro 2.0 Multijet 4WD Freedom 6MT Cab/doble (diésel)
o similar, de igual o superior calidad equipado con alarma, 5 cinturones de seguridad,
provision de accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la provincia de Buenos
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Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante,
botiquin de primeros auxilios, etc.).

Deberd cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificacion.

Deberd proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas Con
Smartphonelink o similar de igual o superior calidad.

Si el vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista debera reemplazarlo en tres (3) dias
corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su
desafectacion.

Las patentes, los impuestos, péliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mismo seran responsabilidad del Contratista y correran por su
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspeccion de Obra suministrard al Contratista copia del
correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que deberd cumplirse dentro de las
pautas y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilizacion del vehiculo:
reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y todo otro
gasto generado por la normal utilizacion de dicho vehiculo, incluyendo patentamiento,
impuestos y péliza de seguro contra todo riesgo.

El Contratista tendra la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10 de cada mes,
vales de combustible equivalentes a Ochocientos (800) litros de Gasoil de bajo contenido de
azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el
mes que se opere la Recepcidn Provisoria inclusive, y de doscientos (200) litros de Gasoil de
bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta la Recepcion
Definitiva inclusive. También quedardn a cargo del Contratista los gastos de peaje (Si
existieran) hasta la Recepcién Definitiva.

Las infracciones de transito correran por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el
Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehiculo.

El incumplimiento en el plazo de entrega sera penado con una multa equivalente al
0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora. El incumplimiento de la provisién
de los vales de combustible y todo otro gasto necesario para el correcto funcionamiento
del vehiculo dentro de los plazos establecidos serd penado con una multa equivalente al
0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

6) Planos de ejecucién de obra

El Contratista procedera a la preparacion de los Planos de Ejecucion con el fin de acomodar
los Planos de Proyecto a la situacion real de obra.

7) Relevamiento de veredas y calles

Antes del comienzo de la ejecucidn de las obras, el Contratista debera entregar al Inspector de
Obra el relevamiento fotografico (en papel en tamafio 10 x 15 y soporte digital) y video-
filmacion, certificado por escribano publico, del estado de las veredas y calles a ser afectadas
por la traza de la obra.
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8) Ejecucion de la Obra

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente no ha realizado todas
las tareas descriptas en el presente Item.

Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al
Contratista, el mismo deberd comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector
de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizara la evaluacion correspondiente y le
comunicara al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar.

9) Forma de medicién y paqgo

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 4: EQUIPO MINIMO
El equipo minimo que debera afectar el Oferente para ejecutar el contrato es:

e 3camiones volcadores (140 HP minima)
e 2 retroexcavadora de 75 HP
e 1 retroexcavadora de 138 HP
e 1 minicargadora de 60 HP
e 1 hormigonera de 150 Its.
e 1 generador de capacidad adecuada a los equipos
e 2 equipos completos para ensayo hidraulico de cafierias
e 1 tunelera hidréaulica o naftera
e 2 bombas de achique y cafierias y/o mangueras flexibles
e 3 equipos de compactacién manual
e 2 equipos de compactacion mecanica de 20 HP
e 1 aserradora para pavimentos
e 1 compresor y martillo neumaticos
e herramientas menores
ARTICULO 5°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista (a
su exclusivo cargo) pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra personal, materiales,
herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el mantenimiento y
reposicion en caso de rotura y/o robo.

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas condiciones de
uso y antes de su empleo deberan ser aceptados de conformidad por la Inspeccion de Obra.
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Seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepcion
definitiva de la obra.

El Laboratorio para la realizacion de ensayos sera indicado por la Inspeccion de Obra por
Orden de Servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 6°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

1) Generalidades

El Contratista ejecutard los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque en
esta documentacidn no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacion
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios
necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en
el Pliego de Bases y Condiciones o0 que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea
necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su finy a
las reglas del arte de construir.

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y c6digos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutarse o verificar, se aplicaran las disposiciones de la Gltima edicion o revision vigente al
momento de efectuarse el llamado a Licitacion de las normas o codigos pertinentes. En caso
de que se trate de normas y coddigos nacionales, o relacionados con un pais o region
determinados, se aceptaran -con sujecion al examen y aprobacién previa por escrito del
Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la
de las normas y codigos especificados. EI Contratista debera describir con todo detalle por
escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con
su aprobacion, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone
como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no
garantizan la obtencion de una calidad igual o superior, el Contratista debera cumplir con las
normas especificadas en los documentos.

Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera que se podra
suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones equivalentes segun la
determinacion del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no
ocultas, el Contratista debera comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector
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insista en ordenarle su ejecucion; en este Ultimo caso el Contratista quedard exento de
responsabilidad. Se entenderan por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un
examen atento y cuidadoso por quien esta capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la
construccion.

El Contratista no podré retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o que
se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorizacion del Inspector de Obras, cualquiera
fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de
Obras, estardn destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdiccién de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, el Contratista debera efectuar las gestiones ante los
organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos
que correspondan abonarse seran por cuenta y cargo del Contratista. Seran de aplicacion las
indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, el Contratista debera ajustar
sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de
dicha preservacion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista
en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal
para el otorgamiento de prérroga de plazo.

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el
Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar,
la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o canteras
existentes en los lugares de ejecucion o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestion Socioambiental para obras de saneamiento.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacion del Comitente.

4)  Unidn de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier
forma a estas Ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las
siguientes tareas y provisiones:
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a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b)  La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo serd de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a cargo
del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las Especificaciones
Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc.,
exigidos por los reglamentos municipales.

5) Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningun tipo en los lugares de trabajo, mas
que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondran de modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion
impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.

Mantendra en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la
Recepcion Provisoria de la obra.

6) Trabajos Nocturnos y en dias feriados

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccion, salvo que
las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los casos,
se considerard que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan
incluidos en la oferta.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberéa ser autorizado
por la Inspeccion.
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7) Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacién contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las ordenes de servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerd y
reconstruird de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.

8) Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensién que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
que se cologuen abrirdn al interior y estardn provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.

La ubicacidn de los accesos al obrador u obradores deberéan ser aprobados por el Inspector de
Obras, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la
obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista serd
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia
de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos que
correspondieran con cargo al Contratista.

9) Agua para la construccion

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las obras y en
todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante
quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc.
Estos costos no le seran reembolsados, salvo disposicion en contrario de las Especificaciones
Teécnicas Particulares.

Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
proveedora del servicio.

Las obras de provision seran a cargo del Contratista y su importe se considerara incluido
dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspeccion podra
realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar
las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estaran incluidos en el precio de su
oferta.

10) Energia eléctrica para la construccion

Salvo disposicion en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones
ante quién corresponda, la conexion, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a
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cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario
erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica
para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la
entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista debera
contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el
accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista deberd prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucién de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupcion de las tareas o prérrogas del plazo contractual los cortes
de energia eléctrica, bajas de tension, etc.

El Contratista no podra en ninguna circunstancia abastecerse de energia eléctrica proveniente
de las viviendas particulares de la zona de obra.

11) Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los mate-
riales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberd establecer, a su
exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del dia.

No se hara reclamo alguno contra el Comitente por razén de cualquier acto de un empleado o
intruso, y el Contratista reparara todo dafio a la propiedad del Comitente que sea causado por
falta de medidas de seguridad adecuadas.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion nocturna de aquellos sectores de la
obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los
que indique la Inspeccidn.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Codigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podra aplicar
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

12) Alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista deberé instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra
donde exista peligro y/o indique la Inspeccion. Debera asegurar la continuidad del encendido
de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.
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El Contratista sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones
contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcion Definitiva de la
obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, ain después de dicha
recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podra aplicar
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

13) Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segln sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no
sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccion, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y
con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurara la extraccién de las muestras
respectivas y dispondré los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos
dentro del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podré disponer el retiro de
los mismos y su deposito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.

Los gastos que demande la extraccidn de las muestras, su transporte y los ensayos y analisis,
seran por cuenta del Contratista.

El Comitente exigira la inspeccién en fabrica de los materiales que se consignen en el Pliego
de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA".
Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de
inspeccion en fabrica correran por cuenta del Contratista.

14) Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo contractual. Es
obligacion del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los
requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector
de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace
por otros mas eficientes.
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El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que
no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los
planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

15) Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara y tendra a disposicién del Inspector de Obras en la obra una copia
ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el debido
contralor o inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Queda entendido que en estos documentos se incluiran, ademas, los confeccionados por el
Contratista, a saber:

e Planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el Contratista y
aprobados por el Inspector de Obras.

e Planos de taller aprobados por el Inspector de Obras.
e Manuales de operacion y mantenimiento.

Asimismo debera conservar y tener a disposicion del Inspector de Obras las copias
correspondientes a las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, asi como copias de
los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados.

16) Proteccion de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e instalaciones
aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion de las obras y los
dafos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta
y cargo del Contratista.

17) Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa equivalente al
1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

18) Forma de medicién y pago
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Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 7°: AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes
en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, o por otros
motivos justificados, el Contratista comunicara tal circunstancia al operador del servicio.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de maniobra
gue puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

o La programacion debera ser aprobada por la Inspeccion con una antelacion no menor de
7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

o Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelacién no menor de 72 horas de la interrupcién a
producirse.

o Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara pasible
de una multa igual al 0,05% del monto del Contrato por cada vez que incurra en falta y debera
abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de trabajos para la
rehabilitacién del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros.

ARTICULO 8°: FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra deberad disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periédicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacion de la jornada de
labor y hasta la iniciacion de la siguiente por personal del Contratista cuya funcion sera
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes sefiales de seguridad.

ARTICULO 9°: PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR

El Contratista deberd utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio.

ARTICULO 10°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA

1)  Descripcion

En los casos en que la instalacion de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y esta sea de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto hundimientos
del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su
condicion de transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por el Contratista tanto en el
plazo de ejecucién como en el de conservacién de la obra.
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En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de tierra, se
procederd a dar a las mismas una correcta terminacion incluyendo su abovedado mediante el
empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicion de transitabilidad. Tal
condicion debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucion de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma debera ser
restituida a dicha condicion una vez finalizados los trabajos. Podrén utilizarse los materiales
originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las cercanias de la obra,
tomando la precaucién que la ubicacion de dichos acopios no interrumpa los desagues de la
zona o en su defecto, si la Inspeccion de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el
Contratista empleara otros de las mismas caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicion.

2) Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo"” de humedad de
compactacion determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado
(110 % del contenido 6ptimo), el mismo seré trabajado con rastras u otros equipos o dejado en
reposo hasta que por evaporacién pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "6ptimo™ determinado con el Ensayo Proctor.

3) Forma de ejecucidn

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en la
remocién de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuard con equipo mecanico de compactacion, siempre sobre
capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el
proceso de compactacion el contenido de humedad sea el dptimo, el cual se determinara las
veces que la Inspeccion de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo
Proctor.
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Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccién de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

4)  Forma de medicién y pago

El costo de lo especificado en el presente articulo debera ser prorrateado entre los demas item,
no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 11°: AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en
que se encontraban previas a la ejecucion de la obra, las calles y veredas que no fueron
afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y otros
elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.

ARTICULO 12°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE

1) Generalidades

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes
de la excavacidn gue se consideren sobrantes.

2)  Lugar de depésito

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a
efectos de determinar los sitios para depositos de los materiales sobrantes de la excavacion,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

El Comitente reconocera para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media
de transporte de diez (10) kildmetros, la que determinard un &rea alrededor del centro de
gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares de
depdsito.

3) Forma de medicion vy pago

El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del item “Excavacion y relleno
para instalacion de caferias”, por lo que no corresponde pago adicional alguno.

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los
materiales provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea
necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente.

ARTICULO 13°: REPUESTOS

En el caso que se requieran repuestos, los mismos estaran especificados en la “Descripcion,
forma de medicién y pago de los Item”.

ARTICULO 14°: PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Los objetivos a cumplir son:

e Impedir la iniciacion del fuego, su propagacion y los efectos de los productos de la
combustion.
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e Asegurar la evacuacion de las personas.

e Capacitar al personal en la prevencion y extincion del incendio.
e Prever las instalaciones de deteccion y extincion.

e Facilitar el acceso y la accion de los bomberos.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y
ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacion sera tal que resulten
facilmente visibles.

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados
en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en
cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio.

La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segun las caracteristicas y areas de los
mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a
recorrer para alcanzarlos.

Todos los gastos correspondientes a la “Prevencion y proteccion contra incendios” descriptos
en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 15°: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS
Generalidades

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los
desaglies publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y
Condiciones.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagiie de los albafales u
otras canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desagties, el Contratista deberéa restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera
tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.

Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes
y charcos de agua contra la contaminacion y debera programar sus operaciones de tal forma
gue pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de
la contaminacion de agua debera consistir en la construccion de aquellas instalaciones que
puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminacion del agua.

El Contratista debera mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de
trabajo. No se permitiran represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas.
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro material permitido
para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que Su USO nO cree una
situacion peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran del sitio una vez
gue no sean necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacion de aguas servidas. En el caso de que el
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, debera transportarse el flujo
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cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones
sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccion de residuo cloacal hacia el interior de
zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 16°: MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Manual de Operacién

El Manual de Operacion del sistema deberé contener como minimo lo siguiente:

. indice.

o Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

o Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema (red de colectoras,
estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripcion de cada una.

o Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia.

o Instrucciones de operacion para cada unidad o conjunto de unidades. En estas

instrucciones, cada valvula, bomba, equipo, etc. se identificara en forma alfanumeérica
(V1, B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen en el Manual de
mantenimiento.

o Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los parametros para
funcionamiento normal y descripcion de los indicadores de funcionamiento anormal.
Situaciones de funcionamiento anormal tipicas y medidas correctivas que debera
adoptar el personal a cargo.

o Modelos de las planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal
de operacion.

o Normas generales de seguridad para el personal y especificas para aquellos
procedimientos que asi lo exijan.

Manual de mantenimiento

El Manual de Mantenimiento del sistema debera contener, como minimo, lo siguiente:

. indice.

o Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

o Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema y breve descripcion de
cada uno.

o Inventario fisico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que cuenta la

obra, junto con la informacién técnica necesaria para programar y/o facilitar su
mantenimiento. Cada equipo estara identificado en forma alfanumeérica (por ejemplo:
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B1, M3, etc.) y dicha identificacion debera ser coincidente en el inventario, en los
planos, en el texto y en toda referencia del Manual de Mantenimiento.

o Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la
obra. El Contratista serd responsable de la obtencion de las instrucciones de
mantenimiento que deberan entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberan
incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecanicos,
especificaciones de lubricacion, etc.

o Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su codigo de pedido vy, en
general, todo material que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este
material se identificara con la misma designacion alfanumérica que consta en el
inventario y en los planos.

o Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema
(lubricacion de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.).

o Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo.

o Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento.

o Planos de los equipos electromecanicos instalados, con detalles, cortes y despieces.

o Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecénicas).

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 17°: TOLERANCIAS
Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccion en las dimensiones de las estructuras de hormigon
son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas 0 en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.
Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en mas o en menos: 0,5 cm
Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutaran con un error de cierre maximo
de £ 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:
o Méaximo de = 2 cm para las cotas de fondo de las cdmaras y demas estructuras.

o Maximo de = 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva.
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o Maéaximo de = 4 cm para la cota de fondo de los canales y desaguies de tierra.

o Maéaximo de = 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas

de cualquier obra.
Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan ser
demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, segin fuere el caso, para satisfacer lo
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta del Contratista,
no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos
contractuales.

La Inspeccién de obra y con el caracter de excepcion, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

ARTICULO 18°: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE CLOACA
Generalidades

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias a colocar, en la forma en
que se detallan en este articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales.

Debera coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacion, cuando se realizaran
dichas pruebas y no podra ejecutarlas sin la presencia de la misma.

No se admitirdn pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a la
presion de prueba.

Las cafierias instaladas seran sometidas a las pruebas de presién interna a zanja abierta y a
zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas por la Inspeccion de Obra 'y, en
ningln caso, seran mayores de 100 (cien) metros.

Todo cafio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
que se realicen, serd reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta del
Contratista y de conformidad con la Inspeccién de Obra. Todos los gastos que demande la
realizacion de las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la provision del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta y cargo del Contratista los gastos que
insuma la repeticion de las pruebas, previa ejecucion de los trabajos que se requieran para
subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizandose las mismas
con personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrara.

Los mandmetros a utilizar serdn de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista
presentara los certificados de calibracion, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento
ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracion debera
haber sido emitido por la autoridad metroldgica correspondiente. El cuadrante debera permitir
apreciar, en escala adecuada la presion de prueba.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.
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Pruebas hidraulicas para caferias sin presién o a pelo libre

Una vez instaladas las cafierias, las que funcionardn sin presion entre dos céamaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones respectivas, se procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de estanqueidad.

No se permitird la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras o
bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.

El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

Primero se realizard la inspeccién ocular de la cafieria en zanja seca. Luego se llenara la
cafieria con agua sin presion durante seis (6) horas, si la misma es de material plastico o
metélico, o veinticuatro (24) horas, si esta construida con material cementicio, eliminandose
todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior
que presenta la cafieria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, serd motivo de
reemplazo de los materiales afectados.

A continuacion se procederd a nivelar la cafieria, determinandose las cotas de las entradas de
la misma en su acometida a las camaras de acceso, bocas de registro y demas estructuras. El
Contratista debera proceder a rectificar los niveles.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, cuya duracion minima sera de dos (2) horas, verificandose las
pérdidas que se producen a presion constante, las que no deberan ser mayores a las que se
establecen en parrafos posteriores.

Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cafierias ligeramente tapadas con
el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdés de la cafieria), pero
dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.

La presion de prueba serd equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la
cafieria y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presion de prueba serd medida
sobre el intrados del punto mas alto del tramo que se prueba.

Si algun cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas,
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacion. Las juntas que
pierdan deberan rehacerse totalmente. Los tramos de las cafierias que presenten exudaciones o
grietas deberan ser reemplazados.

Una vez terminada la reparacion se repetira el proceso de prueba, desde el principio, las veces
que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presion de prueba debera
medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presion indicada. La
merma del agua debido a las pérdidas no debera medirse por descenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel
constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante en el tramo de tuberia sometida a prueba
hidraulica, se determinara mediante la formula:

Q (L) = K*d(em) * N * [P(m)]*2 * T(hs)
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Donde:
Q = caudal de agua perdido, en litros.
d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante
K =0,00082 para cafierias plasticas.
N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el mandmetro y expresada en metros de columna de
agua.

T = tiempo de duracidon de la observacion expresado en horas, el que no podra ser inferior a 2
horas.

Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendra la cafieria con la misma presion y se
procederd al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada minima
de 0,40 m sobre el trasdds del cafio y en todo el ancho de la excavacion. La presion se
mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los cafios no han
sido dafiados durante dicha operacion. Una vez terminado el relleno, la presion se mantendra
durante treinta (30) minutos méas, como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacion de la
prueba.

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba a
zanja abierta se dara por concluida y aprobada la prueba hidraulica a "zanja rellena™.

Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el
Contratista debera descubrir la cafieria hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion.

Si asi lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista debera mantener la presion de prueba
hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitira controlar que los cafios
no sean dafiados durante la terminacion de esta operacion.

Pruebas de infiltracion

Ademas de las pruebas hidraulicas indicadas anteriormente, deberan realizarse pruebas de
infiltracion en las cafierias que queden debajo del nivel superior de la napa freatica. Las
mismas se realizaran taponando todos los posibles ingresos y, estando la cafieria totalmente en
seco, se medira el volumen ingresado en 24 horas, el cual no debera superar el siguiente valor:

Vi=0,001.d”.L.hp
Donde:

Vi: volumen infiltrado (m3)
L: longitud del tramo (m).
d’: didmetro interior (m).

hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).
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No se considerara aprobada la colocacion del tramo correspondiente, si el valor de infiltracion
excede el méximo estipulado.

La prueba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.

Impulsiones

Una vez instaladas las tuberias de impulsion, serdn sometidas a la presion hidraulica de
prueba de una vez y media (1,5) la presién méaxima de trabajo de la tuberia. Se realizara en
todos los casos con el objeto de verificar la correcta colocacion e instalacion de los tubos y
accesorios y comprobar si los materiales empleados estéan libres de defectos y roturas.

En cada tramo se efectuaran dos pruebas: una a "zanja abierta” y otra a "zanja rellena.

Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacién total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas
de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberan estar cerradas.

La tuberia se mantendra llena con agua a baja presion (0,5 kg/cm2) como minimo durante seis
(6) horas, si la misma es de material plastico, o veinticuatro (24) horas, si la misma es
metalica. Al término de dicho plazo se inspeccionard el aspecto exterior que presenta la
cafieria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas ser4 motivo de reemplazo de
los materiales afectados.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederd a realizar la prueba
hidraulica a “zanja abierta”, manteniendo la presion de prueba durante quince (15) minutos
como minimo, a partir de los cuales se procedera a la inspeccion del tramo correspondiente.
No deberdn observarse exudaciones, ni pérdidas en los cafios y juntas, ni disminuciones en la
marca del mandémetro. Luego se procederd a detectar las posibles pérdidas invisibles (no
apreciables a simple vista) para lo cual se mantendra la cafieria a presion durante una (1) hora
mas. En este tiempo no deberan observarse variaciones del manémetro.

Si algln cafio, accesorio, junta o valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificaran las mismas, se descargara la cafieria y se procedera a su reparacion. Las juntas
que pierdan deberan rehacerse totalmente. Los cafios que presenten exudaciones o grietas
deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables deberd reemplazarse todo el
tramo de cafieria por uno nuevo.

Una vez terminada la reparacion se repetird la prueba desde el principio, las veces que sea
necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presion de prueba deberd medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para
dar la presion indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no deberd medirse por
descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar
para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante, en el tramo de tuberia sometido a prueba
hidraulica, se determinara mediante la formula:

Q (L) = K*d(em) * N * [P(m)]“* * T(hs)
Donde:
Q = caudal de agua perdido, en litros.
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d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante

K =0,00082 para cafierias plasticas.

K = 0,0009 para cafierias metalicas.
N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el manémetro y expresada en metros de columna de
agua.

T = tiempo de duracién de la observacion expresado en horas, el que no podra ser inferior a 1
hora.

Una vez terminada y aprobada la prueba hidraulica a “zanja abierta” debera bajarse la presion
de la cafieria sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar
una altura minima de 0,30 m sobre el trasdds de la cafieria. A partir de ese momento se
procederd a efectuar la prueba a “zanja rellena”, aumentando la presion hasta la de prueba y
manteniéndola durante treinta (30) minutos como minimo. Se procedera a la inspeccion del
tramo correspondiente, no deberan observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del
mandmetro.

En caso que esto sucediera deberan realizarse las reparaciones correspondientes y repetirse la
prueba hidraulica desde el principio.

Los extremos cerrados se anclardn convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de
neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Toda prueba hidraulica para que sea aprobada debera efectuarse en presencia de la Inspeccion
Técnica, y antes de transcurridos diez (10) dias desde la colocacién de las tuberias, caso
contrario se aplicaran las penalidades previstas en el presente Pliego.

Los extremos cerrados se anclardn convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de
neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, aln si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrard un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra, donde se
asentara la descripcion del ensayo, la ubicacion del tramo de cafieria probado y el resultado de
la misma. Esta Acta, que se efectuara por triplicado, tendra el caracter de Orden de Servicio.

Medicién vy certificacion

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
estan incluidos en el pago del Item “Caferia” que corresponda.

ARTICULO 19°: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y
ELECTROMECANICO

Estas pruebas se realizaran para acordar la recepcion provisoria.

Se verificard la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el Manual de
Operacion y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De requerirse
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modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas seran comunicadas al Contratista, quien
debera presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacion, antes de la recepcion
provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefio a través de las distintas cafierias.

Finalmente, se verificard el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y todo
aquello que intervenga en la operacién y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las pruebas de
funcionamiento.

No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacion, por escrito,
de esta prueba por parte de la Inspeccién.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 20°: COMUNICACIONES

El Contratista no podrd habilitar ningun sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacion de la Inspeccion y ésta no aprobard la utilizacién de sistemas que no se
encuentren autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomara a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra
deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.

ARTICULO 21°: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la que no
se efectuara si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelacién
minima de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregard a la Inspeccion los Planos
Conforme a Obra y Manuales Técnicos para su aprobacion, incluyendo croquis de ubicacion,
planimetria, y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccion.

Se tendrd en cuenta lo especificado en el Anexo | “Metodologia para la elaboracion y
presentacion de documentacion conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales.

Los planos tendran el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se indicaran
diametro y material de la cafieria, cotas de intradods, distancia a la linea municipal, cotas de
tapas de bocas de registro, ubicacion de las conexiones domiciliarias.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geografico Nacional
(IGN).

El Contratista presentard al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentacion
técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes
especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de los
planos para su aprobacion, el formato y contenido de las caratulas.
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El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de
los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacion junto con 1 (una) copia
en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.

El contenido del CD comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinacion del alcance de la obra y de su metodologia utilizada. Sobre la
cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N° de
Expediente, Razon Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD
debera subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.

El subdirectorio “Planos”, comprenderd la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por el Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio debera
subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle,
A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacién de la
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacion de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las
interferencias, Memoria de Céalculo Hidraulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios
de Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresion en hoja
tamafo A4.

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccion de Obras, el Contratista presentard los
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademas de 5 (cinco) copias en soporte
magnético en Compact Disk.

La documentacion técnica aprobada deberd estar debidamente firmada por el Contratista y la
Inspeccion de Obras.

Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes en
sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y seran entregados por el
Contratista a la Inspeccion de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromatico en papel poliéster transparente con una resolucion
minima de 300 DPI.

Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucion del item
anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electronico que contiene toda la
documentacion entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando
nombre, dia, hora y tamafio en bytes de cada archivo que integra el archivo electrénico.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de
propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente
secreto profesional, aln después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitacién y a
preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo minimo de dos (2)
afios, contados desde la fecha de producida la Recepcion Definitiva de las Obras.
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Todos los gastos correspondientes a la “Documentacion conforme a obra” descriptos en el
presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 22°: FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA OBRA

El Contratista entregard a la Inspeccion de Obra un video filmacion de no menos de 30
minutos de duracion compaginados, que muestre las distintas etapas de ejecucion de la obra,
particularidades, panorama de la traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma
previa y con posterioridad a la ejecucion de la misma. Dicha filmacion debera entregarse en
forma previa a la Recepcion Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuara la misma, no
eximiendo ello al Contratista de la aplicacion de una multa del 0.05% por dia de demora en la
entrega.

Asimismo, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra mensualmente las
fotografias que documenten las distintas etapas de ejecucion de la obra.

Todos los gastos correspondientes a “Fotografias y video de la obra” descriptos en el presente
articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 23°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucion de la obra se tenga que realizar una
modificacion de la misma que implique, a juicio de la Inspeccion, la necesidad de elaborar el
proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentara dicho proyecto ejecutivo,
debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente requerir
documentacion adicional complementaria o aclaratoria):

Criterios técnicos generales

A los efectos de la presentacion del proyecto, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las

“Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desagilies cloacales
para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afio 1993)”.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de Vialidad,
Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Saneamiento
y Obras Hidréaulicas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).

Componentes principales del proyecto

1) Factibilidad otorgada por el prestador del servicio.

2) Memoria Descriptiva conteniendo: descripcion general del proyecto, poblacién
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion de sus componentes
(estaciones de bombeo, impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y
datos técnicos principales.

3) Descripcion del funcionamiento del proyecto.
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4) Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacion de sus componentes (estaciones de bombeo,
impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y hechos relevantes del
proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, etc.). Ver punto 18.

5) Estudio demografico estableciendo la poblacion al inicio de su construccion y su
proyeccion durante el periodo de disefio.

6) Descripcion de la integracion con instalaciones existentes si las hubiera, evaluandose
sus capacidades de admision y debiéndose detallar si se condice con los planes de
expansion aprobados por el operador.

7) Liberacion de predios y trazas.

8) Memoria de calculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria descriptiva, de
todos los componentes del proyecto (redes, estaciones de bombeo, impulsion, cisterna,
obras de abastecimiento, etc.). Mencionar Norma de aplicacién en los calculos.

9) Especificaciones técnicas de sus distintos componentes.
10) Cémputo y Presupuesto.
11) Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretacion.

12)Los planos deberan estar en formato CAD, confeccionandose de manera que cada
layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de item. No contardn con
vinculos a otros archivos.

13) Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energia eléctrica, desagies pluviales,
etc.).

14) Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad de agua,
hidrogeoldgicos, etc.

15) Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluacion Ambiental
Estratégica.

16) En el caso que se requiera la utilizacion del recurso superficial o subterraneo, asi como
el vuelco de efluentes se debera contar indefectiblemente con la factibilidad extendida
por la autoridad, u organismo rector en la materia.

17)En caso de ser necesario, factibilidad de conexion al servicio eléctrico otorgada por el
prestador del mismo.

18) Toda documentacion cartografica, se realizara sobre cartografia georreferenciada a
proveer por el Comitente.

19) Se entregara una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente soporte
en formato digital.

ARTICULO 24°: PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE
CLOACAS

Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de redes de
cloacas que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la
aprobacion del Acta de Medicion mensual.
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Las planchetas de calles que representen las redes de cloacas deben contener la siguiente
informacion tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberan hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5 copias)
y en CD (3 copias).

e Se indicaran las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega a una boca de registro indicada también
en una plancheta anterior esta cota de terreno natural debera coincidir con la anterior.

e Seindicaran las cotas de Intrados de inicio y de fin del tramo.

e Se indicara el nimero de boca de registro o camara Terminal o TIL de acuerdo a lo
establecido en el célculo hidraulico y debera coincidir con el plano conforme a obra.

e Se representaran las dos Bocas de Registro, o la Camara Terminal y Boca de Registro
o la TIL que componen un tramo tanto al inicio como al fin del mismo.

e Se representaran las Bocas de Registro con una simbologia diferente al de las Camaras
terminales y al de las TIL.

e Se representard cada elemento de la instalacion de igual manera que se lo hace en el
plano Conforme a Obra.

e Se indicaran las ventilaciones en todas aquellas Bocas de Registro que inicien un
tramo.

e Se representara un tramo de tuberia por plancheta. Si una cuadra tuviera boca de
registro intermedia o TIL se indicara solo este tramo sefialando que la boca de registro
de llegada o la TIL es intermedia. Debera figurar la longitud del mismo, el didmetro y
el material, el nombre de la calle donde se instald, el nombre de las entrecalles, la
distancia a la Linea Municipal y la distancia de las Bocas de Registro o Camaras
Terminales o TIL a las Lineas Municipales de los extremos.

e Si en una misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria pero por ambas veredas,
éstas se representardn colocando todos los datos e informacion de cada una, pero
siempre de a un tramo por plancheta.

e Se indicaran todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, nimero de portal
o domicilio y la cota.

e Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el nimero de la plancheta (que debe
coincidir con el del plano), el tipo de instalacion (red de cloaca) y la descripcion de
Conforme a Obra. Asimismo debera tener el logo de la Provincia de Buenos Aires,
junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura.

e Se indicaré el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda
para las aceras.

e Para el caso de tener en la obra tramos de cloaca por impulsién o bombeo estos se
deberan representar de igual forma que lo descripto anteriormente para tramos por
gravedad.
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e Se indicara cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas tipo que se adjuntan.

e Cada plancheta debera estar firmada por la Inspeccién de Obra y por el Representante
Técnico del Contratista.

ARTICULO 25°: PERSONAL ESENCIAL

El Contratista deberd nominar el siguiente personal esencial que debera afectar para ejecutar
el contrato:

e 1 (Un) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a
ejecutar, con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

e 1 (Un) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

e 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afos de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

e 1 (Un) Ingeniero Proyectista con incumbencia profesional en el tipo de obra a ejecutar,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

El Contratista debera presentar sus respectivos Curriculum Vitae de acuerdo al siguiente
formato:

Ingeniero Jefe de Obra / Especialista en Medio Ambiente / Profesional en Sequridad e
Higiene / Ingeniero Proyectista

a)  Datos personales

o Apellido y nombres:

o Nacionalidad:

o Documento nacional de identidad:

o Lugar y fecha de nacimiento:

o Teléfono:

Para Ingeniero Jefe de Obra/lngeniero Proyectista:

o Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires):

Para Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene

o Matricula profesional N° (deber& adjuntar certificacion de Colegio Profesional de la
Provincia de Buenos Aires que corresponda):

b)  Titulos
o Grado (debera adjuntar fotocopia autenticada):
o Posgrado (debera adjuntar fotocopia autenticada):
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Capacitacion en temas afines a las tareas a desempefar

Cursos, seminarios, congresos, etc. (deberad adjuntar fotocopia de certificacion de los
mismos):

Actividad docente y de investigacion (debera adjuntar certificacion de las mismas por
parte de los organismos que correspondan):

Publicaciones:

Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como Jefe de Obra/
Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Sequridad e Higiene/Ingeniero Proyectista

Cantidad de afios de experiencia (minimo 3):

Certificacion por parte de Contratista de obras antecedentes donde actu6 el profesional
donde debera constar:

o Nombre de la obra:

o Comitente:

o Contratista:

o Fecha de inicio:

o Fecha de Recepcion Provisoria:
o Fecha de Recepcion Definitiva:
o Breve descripcion de la obra:
Otros antecedentes laborales

Otras referencias que puedan resultar de interés

Los Curriculum Vitae oficiaran de declaracion jurada y deberan estar firmados por el
Profesional, el Representante Técnico y el Apoderado del contratista.
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Descripcion, forma de medicion vy certificacion de los item

A- AMPLIACIONES DE RED, IMPULSIONES Y COLECTOR DE
VINCULACION

ARTICULO 1°: EXCAVACIONES Y RELLENOS
Item 1 Excavacion y relleno para instalacion de cafierias de cloaca

Descripcion

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucién de la excavacion, la preparacion de la zanja,
el relleno y compactacién de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las tareas que sean
necesarias para el adecuado desarrollo del Item.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la clasificacion,
estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos se acondicionen
en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados
en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Licitante ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos
de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocera, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

Comprende

o Acopio y/o evacuacion del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja y/o
depresion de napa si resultaren necesarios.

o Provision y colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria.

o Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.

o El relleno y compactacién de las excavaciones con el material de la excavacion o su

sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacién establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

o El transporte del material sobrante.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los planos
0 en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista debera tener los estudios
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas existentes.

El proyecto de la red cloacal ha sido ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno
en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los
cruces de aceras, a efectos de preservar las cafierias de posibles roturas, por lo que el
Contratista debera verificar las cotas de terreno natural respectivamente con las del proyecto.
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Estas excavaciones a cielo abierto o en tunel incluiran la depresion de la napa y/o desagote de
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en
cualquier clase de terreno, el vallado para contencion de materiales, el cegado de pozos
negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser rellenado
con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.

Este Item incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del item, las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra
medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del
cafio, el relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacién o su
sustitucién si no se pueden lograr las exigencias de compactacién establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante, el perfilado y
consolidacion de calzadas y veredas de tierra, la recoleccion y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la distancia maxima indicada
en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicion de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de
los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en la siguiente tabla:

DIAMETRO ANCHO DE ZANJA

(m) (m)
0,100 0,60
0,160 0,60
0,200 0,60
0,250 0,80
0,300 0,80
0,315 0,80
0,350 0,80
0,355 0,80
0,400 0,80
0,450 0,80
0,500 1,00
0,600 1,00

Para la cafieria de didmetro igual o superior a 0,700 m se obtienen los anchos de las zanjas
agregando 0,50 m al didmetro interior de la cafieria respectiva.

No se tendrén en cuenta los anchos indicados en el correspondiente plano tipo.
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Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parametros de la
excavacion no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

La excavacion se realizard a cielo abierto y solo para salvar algun obstaculo y en los cruces de
pavimentos se permitird la ejecucion en tanel (previa autorizacion del Inspector de Obra),
rigiendo para este tipo de trabajo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales
con el siguiente agregado:

o A distancias no mayores a un metro a lo largo del tanel, se abriran bocas de 30 cm. de
didmetro, por donde se completara el relleno y el ingreso de agua. Dicho relleno
debera alcanzar, en todos los casos, el techo del tunel, pudiendo la Inspeccion de la
obra efectuar las verificaciones que crea necesarias, en cualquier parte a lo largo del
tunel.

o Los ultimos 25 cm. de relleno, hasta alcanzar el techo del tanel, se efectuard con
inyeccion de hormigon pobre, segn orden impartida por la Inspeccion de obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para lograr el abatimiento de la napa freatica hasta
treinta centimetros (30 cm.) por debajo del fondo de la zanja donde se ha de colocar la
cafieria, de manera que la colocacion, pruebas hidraulicas y tapada se efectlen totalmente en
seco, sin que las paredes y el fondo de la excavacion se vean perjudicados por el agua.

La tarea se podra efectuar mediante pozos aislados, ubicados a uno o a ambos costados de la
excavacion, completados con cafios, filtros y bombas, con equipos Well Point o con cualquier
otro sistema, debiendo contar el mismo con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, y que
permita cumplir el fin.

Deberd garantizarse que la superficie piezométrica deprimida quede por debajo de la
excavacion efectuada, manteniéndose este régimen mientras se efectlia la colocacion de la
cafieria, la prueba hidréaulica y la tapada correspondiente.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el Art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagties Cloacales, se
respetara lo indicado en los planos de seccién tipica que forman parte de las Especificaciones
Técnicas. El resto de la zanja se rellenard con suelo del lugar seleccionado o su sustitucion si
no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las Especificaciones
Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1 “Tierra para
relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagies
Cloacales. Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara lo indicado en el
articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y
Desaguies Cloacales, debiendo ademas dar estricto cumplimiento a las disposiciones
Municipales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo en caso que
fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas Generales.

Forma de medicion y certificacion

La unidad de medida del item sera el metro cdbico (m3) y la dimension de profundidad de
zanja se redondeard al centimetro més cercano. El volumen en m3 de excavacion se calculard
de la siguiente manera:
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Volumen [m®] = Ancho x Profundidad x Longitud
La longitud se mide entre bordes externos de cAmaras y/o bocas de registro.

Se tendra en cuenta que la longitud y la profundidad de la excavacién seran liquidadas
conforme a los Planos de Ejecucion, y el ancho reconocido serd el correspondiente a los
valores que figuran en la tabla de anchos de zanjas del segundo punto del presente articulo, no
reconociéndose anchos mayores.

Para los casos en que se deba colocar en el fondo de la zanja una capa compacta de arena, en
la profundidad a considerar no se tendrd en cuanta el espesor de dicha capa, estando dicho
espesor considerado en el precio de la excavacion.

La excavacion realizada por el método de perforacion se liquidara como si la excavacion se
hubiese efectuado a cielo abierto, segin la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforacion.

La certificacion de este Item se realizara de la siguiente manera:

a) Cuando la excavacion se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie
abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar sefialado para tal fin se
pagara el 80%.

b) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion se pagara el 10%.
C) Una vez ejecutados los trabajos de refaccién de pavimentos y/o veredas se pagara el
5%.

d) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal,
se pagara el 5% restante.

ARTICULO 2°: CANERIA

Item 2 Provision y colocacion de cafierias
2.1 Cafieria de PVC de didmetro 160 mm clase 4
2.2 Cafieria de PVC de didametro 315 mm clase 4
2.3 Cafieria de PVC de didmetro 160 mm clase 6
2.4 Cafieria de PVC de didametro 200 mm clase 6
2.5 Cafieria de PVC de didmetro 250 mm clase 6
2.6 Cafieria de PVC de didmetro 315 mm clase 6
2.7 Cafieria de PVC de didmetro 355 mm clase 6
2.8 Cafieria de PVC de didametro 400 mm clase 6

Descripcion

El presente item comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de PVC clase 4
y clase 6 en un todo de acuerdo a lo expresado en la Parte 3 “Desagiies cloacales sin presion
interna y con presion interna” de las Especificaciones Técnicas Generales.
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Se proveera la cafieria correspondiente de acuerdo al didmetro indicado en los planos de
proyecto. Se ejecutard el acarreo y colocacion de cafieria a cielo abierto o en tunel, en vereda
0 calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo necesario
para la correcta terminacion del Item; como también las pruebas hidraulicas de
funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

RED SECUNDARIA y COLECTOR: EI proyecto fue elaborado bajo la hipotesis de la
utilizacion de cafios y piezas especiales de PVC segun el articulo 33.2 "Cafierias sin presion
interna para desague cloacal™ de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desagiles
Cloacales. El presente item implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso
aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 -
Desaguies Cloacales.

IMPULSION CLOACAL: El proyecto fue elaborado bajo la hipétesis de la utilizacién de
cafios y piezas especiales de PVC segun el articulo 33.3 "Cafierias con presion interna para
desagtie cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desaglies Cloacales.
El presente item implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso aros de
goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desaguies
Cloacales.

El Proyecto de red cloacal se ha ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno en el
cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los cruces
de aceras a efectos de preservar la cafieria de posibles roturas.

Se aclara, ademas, que de acuerdo a lo anteriormente expuesto pueden existir diferencias con
respecto a la altura de las veredas lo que debera ser tenido en cuenta por el Licitante en la
elaboracion de su propuesta y no dara lugar a ningun tipo de adicional durante la obra.

Se debera poseer la aprobacién Municipal para los trabajos en la via publica y un acopio de
materiales acorde al 15 % de proyecto.

El Contratista podra abrir la cantidad de frentes de trabajo para el tendido de redes que el
Inspector de Obras considere apropiado, de acuerdo a las condiciones de la zona de obra,
debiendo contar con la autorizacion del mismo. Se entiende por frente de trabajo las
siguientes acciones: apertura de zanja, colocacion de la red de colectores, las conexiones,
tapado y compactacion de zanja y reconstruccion civil, donde este largo no superara los 300
metros por frente de trabajo. Cada apertura de frente de trabajo sera solicitada por el
Contratista por Nota de Pedido, debiendo contar con la correspondiente Orden de Servicio
aprobatoria.

Traza de las cafierias

En principio, todas las cafierias seran instaladas en zona de vereda. En aquellos lugares en que
no se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomara todos los recaudos
necesarios para evitar que la cafieria pueda quedar bajo la calzada, realizando las consultas
pertinentes en el Municipio.

La instalacion de la cafieria se realizara por vereda cuando la profundidad promedio del tramo
no supere los 2 m, siempre y cuando el ancho de la vereda lo permita. Cuando la profundidad
sea superior a los 2 m, el Contratista le solicitara por Nota de Pedido a la Inspeccién de Obra
que le indique el criterio a adoptar, debiendo la misma responder por Orden de Servicio.
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Se procedera de la misma manera en los casos que aparezcan impedimentos insalvables para
instalar la cafieria por vereda.

Pendientes minimas

Se establecen las siguientes pendientes minimas:

Diametro de cafieria (mm) Pendiente minima (0/00)
160 a 200 3
300 2
400 1,5
500 a 1000 1
mayores a 1000 0,8

Tapadas minimas

Es la distancia minima que debe respetarse desde el punto mas alto de la cafieria (extrados)
hasta el nivel del terreno natural.

La tapada minima para colectora simple atendiendo dos frentes es de 1,20 m y para doble
colectora o colectora simple atendiendo un frente es de 0,80 m.

Poz0s negros en vereda

Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberan ser salvados mediante
alguna de las formas que a continuacion se indican:

e Si son detectados con antelacion a la apertura de la zanja, se intentard que la traza de la
colectora no se vea afectada por la existencia del pozo.

e De no ser posible ello, se tratara de construir un pozo pequefio que no interfiera en el paso
de la colectora y que supla al existente durante la ejecucion de la obra.

e Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la colectora
cloacal, ésta se colocara apoyada sobre una estructura de hormigon armado, que asegurara
la estabilidad del terreno y la cafieria. De esta estructura el Contratista debera presentar el
calculo correspondiente, el que serd sometido a la aprobacion de la Inspeccion.

Tantos los pozos ciegos existentes como los que circunstancialmente se construyan para
posibilitar la instalacion de cafierias, deberan ser cegados en la oportunidad en que lo indique
la Inspeccion de Obra.

Instalacion de cafierias en calles consolidadas

En calles consolidadas con aglomerado calcareo, escombros, etc., en las que se deban instalar
colectoras o conexiones domiciliarias, se debera reponer el consolidado de acuerdo al tipo
existente, después de compactar el terreno de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones
Técnicas Generales.
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El costo que demande el cumplimiento del presente punto debera ser tenido en cuenta dentro
del Item instalacién de cafieria que corresponda.

Pruebas hidraulicas

Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo 16° “Pruebas hidraulicas de caferias” de
las Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidrdulicas deberd estar incluido en el precio de la instalacion de la
cafieria que corresponda.

Ubicacidn de colectoras

Las carfierias de 160 mm de didmetro se ubicaran a una distancia de la linea de edificacion tal
que las bocas de registro pertenecientes a ese tramo de colectoras no queden ubicadas en zona
de calzada, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, los cuales deberan ser justificados por
la Inspeccion y aprobados por el Municipio y que no daran origen a ningudn tipo de adicional
de obra.

Las colectoras maestras de diametro mayor o igual a 200 mm, ubicadas dentro de la planta
urbana, también deberan colocarse en vereda.

Cuando en una cuadra se instalen cafierias de 160 mm y colectoras maestras, las primeras se
ubicaran proximas a la linea de edificacion y las segundas proximas al cordon debiendo
efectuarse los trabajos de excavacion, colocacién de cafierias y relleno de zanjas
correspondientes a las colectoras maestras antes de iniciar los trabajos de excavacion
correspondiente a las cafierias de 160 mm.

Comprende
Para cafierias colectoras (red secundaria) y/o colectores:

e La provision de cafieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.

e Elacarreo y colocacion de cafieria en la zanja.
e Elacarreo y colocacion de juntas.

e Proteccibn mecanica de cafieria que presente tapada menor que la minima y/o
requerimientos especiales de colocacion segun planos de seccion tipica de zanja y
memoria descriptiva.

e Pruebas hidraulicas.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al didmetro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de carieria recta y especial a cielo abierto o en
tunel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.

Deberéan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra, motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Para la correcta colocacion de la cafieria, la excavacion se terminard manualmente y en forma
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco mayor de
90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose una cama de
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suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de diametro superior a 200 mm
se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor minimo 10 cm +
0,1 D (cm) siendo D el diametro del cafio. Igual criterio se adoptara para todos los colectores
enterrados a mas de 2,50 m de profundidad.

La carfieria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando un
angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extrad6s del cafio con suelo seleccionado
compactado al 90-95 % Proctor Normal. Luego se rellenara por encima del extradds hasta 30
cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de terrones y piedras en capas de 15 cm
compactada a mano con el grado optimo de humedad, cuidando de proteger el cafio de
posibles deterioros, colocandose en esta distancia una cinta de advertencia y deteccion de
cafierias no metalicas. Cuando la tapada de la cafieria exceda los 4,30 m el relleno hasta nivel
del cafio seré de suelo cemento en lugar de suelo seleccionado.

El resto de la zanja se rellenara, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30
cm debidamente compactadas.

Se hace notar que para la instalacion de las cafierias no solamente se deberd cumplir con lo
indicado en las Especificaciones Técnicas de este Documento de Licitacion sino también con
las especificaciones del fabricante de las cafierias a instalar, y en caso de discrepancia se
adoptara la solucion mas exigente.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las pruebas
hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. También se incluye el cegado de los
pozos negros y todas las tareas descriptas 0 no en el presente necesarias para la correcta
ejecucion del mismo.

En el caso de tener que realizar cruces de vias férreas, rutas, pluviales, cursos de agua, etc.,
los tramos de cafieria correspondientes a los mismos se mediran y certificaran en el presente
item.

Forma de medicion y certificacién

El item se medira por metro de cafieria instalada, aprobadas las pruebas hidraulicas, de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y no se reconocera
adicional alguno por diferencia entre la nivelacion del proyecto y la que realice el Contratista.

La longitud de cafieria a considerar en esta partida serd la medida exacta en planta,
redondeada al decimetro mas cercano, entre bordes exteriores de bocas de registro y/o
camaras.

Junto con el acta de medicion mensual se agregaran las actas correspondientes a la aprobacién
de las pruebas hidraulicas de los tramos de caferia instalada a certificar, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 16° “Pruebas hidraulicas de las cafierias” de las Especificaciones
Especiales.

Asimismo se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de
certificacion), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 22° "Planchetas de certificacion para
redes de cloacas” de las Especificaciones Especiales.
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No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacion
solicitada.

La certificacion de este Item se realizara de la siguiente manera:

a) Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagara el 10%.

b) Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucidn, se pagara el 70%.
c) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 10%.

d) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas, se pagara el 5%.

ARTICULO 3°: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA
item 3 Conexiones domiciliarias de cloaca

3.1 Conexiones domiciliarias cortas
3.2 Conexiones domiciliarias largas

Descripcion

El Contratista proveera e instalard conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de
conformidad con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Al instalarse las cafierias colectoras se ejecutaran las conexiones para permitir el empalme de
los desaglies domiciliarios. Deberan construirse las conexiones domiciliarias solamente en los
lotes edificados. No se instalaran ramales para conexiones inactivas (por ejemplo, frente
a lotes baldios). Dichas conexiones domiciliarias podran ser cortas o largas segun los detalles
de plano de proyecto y se ejecutaran en forma completa conforme a las Especificaciones
Técnicas Generales, la Norma del Operador del Servicio correspondiente incluida en este
documento, los Planos Tipo y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Forma de instalar las conexiones

Las mismas deberan responder a lo indicado en los planos tipo CL-02 y CL-03.

Las conexiones domiciliarias deberan ser construidas a una distancia minima de 80 cm y
méaxima de 1 m de la linea municipal, para el enlace de las obras domiciliarias internas. Se
ejecutaran con caferia de PVC, clase 4, con aro de goma, y el diametro minimo sera DN 110
mm. Cuando las caracteristicas de la edificacion asi lo requieran se debera dejar una conexion
de diametro mayor, a sélo juicio de la Inspeccién de Obra.

Al instalarse las cafierias colectoras se dejaran colocados los ramales para el enlace de las
obras domiciliarias internas, en el nimero y ubicacion que fijen los diagramas de colocacion.

Dicho ramal de enlace se podra disponer con el tapén afuera de la linea municipal o bien con
dicho tapdn adentro de la citada linea. De optarse por esta ultima alternativa, el propietario de
la finca debera responsabilizarse por la excavacion del muro si lo hubiese, a su total costo y
de manera tal de permitir en avance del cafio 50 cm dentro de la propiedad.

En los casos de contarse con tapadas mayores a los 3,00 m en la cafieria colectora o cuando
los diametros de las colectoras sean superiores a 300 mm, se procedera a instalar otra cafieria
subsidiaria, paralela a dicha colectora, pero a una profundidad que responda a la tapada
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minima. La conexion se efectuara a esta cafieria subsidiaria, respondiendo a todo lo detallado
anteriormente. Esta cafieria subsidiaria conduce los efluentes a una boca de registro que se
vinculard a la boca de registro de la cafieria colectora mas préxima. Se deberan efectuar
conexiones largas sobre la subsidiaria utilizando tunelera.

La excavacion para conexiones bajo pavimento, debera ejecutarse con maquinas perforadoras,
para evitar la rotura del pavimento. En calles pavimentadas donde no se haya previsto doble
colectora se efectuaran también conexiones largas utilizando méaquina tunelera.

La méaquina perforadora se colocard en la vereda opuesta a la red, debiendo efectuarse la
perforacion con anterioridad a la instalacion de la cafieria colectora. Se debera tener especial
cuidado al efectuar la perforacion en la pendiente y alineacion que deberad tener cada
conexion.

La excavacion, rotura y reparacion de veredas y pavimentos imprescindibles para el uso de la
perforadora, seran por cuenta del Contratista, y su costo se considerara incluido en el precio
unitario de la partida respectiva.

Los obreros que se empleen en la instalacién de conexiones deberan ser especialistas.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deber& adoptar las precauciones necesarias
para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes, pues sera por su cuenta la
reparacion de los que se produjesen y deberd afrontar las responsabilidades que de ellos
deriven.

En el caso de calles de tierra, el Contratista debera consultar previamente al Inspector de Obra
quien decidird acerca de la metodologia a emplear (a cielo abierto o tunelera) para la
ejecucion de las conexiones largas, de acuerdo al estado previo de la calle.

Asimismo, el Contratista deberd adoptar todas las medidas conducentes a minimizar las
molestias a los transelntes y evitar por completo los riesgos para los mismos, durante la
realizacion de estos trabajos.

Ramal de intervencién y Limpieza

Para la viviendas particulares, el ramal de restriccion al servicio indicado en los planos tipo no
se construira, culminando la conexion domiciliaria con un tapon hembra de PVC tal cual se
indica en dichos planos tipo, es decir hasta el limite de provision.

Solo las conexiones para establecimientos comerciales, industriales y viviendas
multifamiliares deberan contar con un ramal de intervencién y limpieza. EI mismo se instalara
bajo vereda, respondiendo a lo indicado en los planos tipo, a una distancia minima de 80 cmy
méaxima de 1 m de la linea municipal. La boca de acceso para el ramal, serd del mismo
didmetro y culminara con un tapon hembra de PVC. Esta boca de acceso estara protegida por
una caja con tapa en vereda. EI ramal debera ser del mismo didametro nominal que la conexion
domiciliaria y respetara su pendiente. Tendréa conexion espiga — enchufe con aro de goma. Se
lo debera fijar adecuadamente mediante un anclaje de hormigén.

Caja en vereda

La caja en vereda para la boca de acceso al ramal de intervencion y limpieza tendra las
dimensiones y caracteristicas detalladas en el plano tipo CL-11. Estara construida en
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fundicion duactil o resina termoplastica color negro. Deberan tener una traba de seguridad
inviolable para impedir su abertura.

La caja se amurara solidariamente al contrapiso. Su tapa se nivelara al ras de la vereda.
Prueba hidréulica de las conexiones

Las conexiones se someteran a la prueba hidraulica. Una vez finalizada y antes de proceder al
tapado de la zanja, se colocara en el extremo de conexion el respectivo tapdn, fijandolo con
mortero mezcla "G" o adhesivo segun corresponda.

Ramal de conexién domiciliaria

Todas las instalaciones deberan contar con un ramal de conexién domiciliaria. El ramal de
conexion domiciliaria podré ser construido en PVC inyectado, polietileno o polipropileno.

Los aros de goma, seran aptos para liquidos cloacales, cumpliendo con la Norma IRAM
113035:2010 “Aros elastoméricos. Aros y juntas de caucho para tuberias de suministro de
agua potable, drenajes y desagiies. Requisitos”.

Comprende

e La provision y transporte de materiales, su acarreo y la prestacion de mano de obra;
ramales a 45°, curvas a 45°, tapas, cafierias de DN minimo 110 mm todo en PVC cloacal
clase 4, junta elastica y deméas materiales; y las excavaciones necesarias a cielo abierto o
con tunelera. En correspondencia con las piezas especiales y juntas se excavaran
concavidades de modo tal que dichos elementos no apoyen en forma directa. No se
permitira el asiento sobre el suelo perturbado.

e Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterréneas existentes. Talado de arboles.

e Modificaciones de la ubicacién original de proyecto motivadas por interferencias con
otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos
pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tanel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencion de
materiales. Levantamiento y reparacion de pavimentos y veredas.

e La provision, transporte y colocacion de manguitos de empotramiento de PVC de la clase
que corresponda, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Generales.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes,
sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a las conexiones domiciliarias, se encuentra incluido en el Item Levantamiento y reparacion
de veredas y pavimentos.
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Forma de medicion y certificacion

La unidad de medida sera el nimero de conexiones efectivamente construidas y se certificara
por unidad ejecutada completa segun corresponda.

ARTICULO 4°: BOCAS DE REGISTRO
Item 4 Bocas de registro

Descripcion

Ejecucion de bocas de registro completas, segun su ubicacién en los planos de ejecucion y
conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares.

Se establecen las siguientes distancias maximas entre bocas de registro:

Diametro de cafieria (mm) Distancia entre BR (m)
150 a 500 120
600 a 1000 150
mayores a 1000 a criterio de la Inspeccion

Comprende

e Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Remocion y refaccion de veredas y pavimentos. Talado de
arboles. Modificaciones de la ubicacién original de proyecto motivadas por interferencias
con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos
pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tdnel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencion de
materiales.

e Launion de los cafios a las bocas de registro debera realizarse mediante una junta elastica.
El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos cloacales.
En las paredes de las bocas de registro se embutiran manguitos de longitud tal que no
sobrepase 60 cm del plomo exterior de las mismas. Para el caso de cafieria de PVC, la
conexion a las bocas de registro se efectuara mediante un mango de empotramiento que
consta de un mango de PVC del diametro adecuado, con junta deslizante, con la superficie
exterior arenada para asegurar su adherencia al hormigén de la boca; por lo tanto debera
realizarse la provision, transporte y colocacion de manguitos de empotramiento de PVC
clase segun corresponda, incluso aros de goma.

e Provision y transporte de materiales y prestacion de equipos y mano de obra para la
gjecucion de bocas de registro de hormigdén simple, construccion de cojinetes, saltos,
acometidas, revoque impermeable en piso, cojinete y losa superior.
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e La provision, transporte y colocacion de marcos y tapas segun se detalla en los planos de
las presentes Especificaciones Técnicas.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes,
sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion de Obra.

e Pruebas hidréaulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido
en las Especificaciones Técnicas Generales.

La medicion y certificacion del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos
correspondientes a las bocas de registro se encuentran incluido en el Item Levantamiento y
reparacion de veredas y pavimentos.

Escaleras de Acceso a Bocas de Registro

El Contratista debera proveer cuatro (4) escaleras metalicas para el acceso a las Bocas de
Registro, para uso de la Inspeccion de Obra durante el plazo de ejecucion de la obra y el
periodo de garantia de la misma. Las mismas serdn totalmente construidas en duraluminio,
telescopicas. Dos de ellas en dos tramos extensibles y que a la vez puedan ser usados
separadamente y permitan alcanzar totalmente desarrollados una altura de 3 m y las otras dos
en tres tramos extensibles que permitan alcanzar una altura mayor o igual a 4,5 m. Los
escalones seran antideslizantes, con una separacion de 0,30 m. El ancho de la escalera no
superara los 0,45 m y debera contar ademas con todos los accesorios de seguridad necesarios.

Forma de medicion vy certificacion

Se mide la cantidad de bocas de registro ejecutadas y se certifica al precio unitario de
contrato, segun su altura.

Los precios unitarios establecidos para el item comprenden la provision de mano de obra,
equipos y materiales para la ejecucién de todos los trabajos especificados en el presente
articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminacion
de los mismos.

ARTICULO 5°: BOCAS DE ACCESO Y VENTILACION
Item 5 Bocas de acceso y ventilacion

Descripcion

Ejecucion de Bocas de Acceso y Ventilacion (BAV) completas, segin su ubicacion en los
planos de ejecucion y conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos
Tipo y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Las BAV podran colocarse en los inicios de los colectores siempre y cuando la tapada sea <=
1,20 m.
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o Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones

subterrdneas existentes. Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos.
Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacidn original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos
negros. Cruce de conductos pluviales. Excavacidén a cielo abierto o en tdnel,
depresion de la napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de
terreno. Vallado para contencion de materiales.

o La provisién, acarreo, colocacion y prueba de las tuberias de PVC livianas que
componen las camaras de acceso y ventilacion (BAV), incluyendo sus piezas
especiales y caja con marco y tapa segun plano de proyecto; y la provision y
transporte de materiales y prestacion de equipos y mano de obra necesarias para la
ejecucion de las mismas.

o Perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra. Recoleccion y transporte
de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccién de Obra.

o Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas correspondientes a las bocas
de acceso y ventilacion se encuentran incluido en el Item Levantamiento y reparacion de
veredas y pavimentos.

Forma de medicidn y certificacién

Se mide la cantidad de bocas de acceso y ventilacion (BAV) ejecutadas y aprobadas y se
certifica al precio unitario de contrato.

El precio unitario establecido para el item comprende la provision de mano de obra, equipos y
materiales para la ejecucion de todos los trabajos especificados en el presente articulo y en las
Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminacién de los mismos.

ARTICULO 6°: VEREDAS Y PAVIMENTOS
item 6 Levantamiento y Reparacion de Veredas y Pavimentos

6.1 Levantamiento y reparacion de veredas
6.2 Levantamiento y reparacién de pavimentos

Descripcion

Remocidn de veredas y pavimentos, asi como la reconstruccion de los mismos de acuerdo a lo
existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.
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Materiales v caracteristicas

El Licitante debera considerar en la cotizacion del presente item las Especificaciones
Técnicas para la Refaccion de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que
correspondan a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su propuesta.

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la
ejecucion de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los requerimientos
evaluados al momento de la presentacion de la Oferta.

En todos los casos la reconstruccion de afirmados y pavimentos se efectuara reproduciendo
las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementard el examen del destruido con los
antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construccion original,
cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del pavimento de hormigén tendra
menos de 0,16 m de espesor de hormigén y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El
hormigon tendra una resistencia minima a compresion simple de 320 kg/cm2 y la base de
suelo-cemento tendra un contenido minimo de cemento del 8 % (ocho por ciento).

La estructura de los pavimentos asfalticos tendrd como espesores minimos 0,06 m de carpeta
asfaltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo seleccionado.

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado
debera cumplir con los siguientes requisitos: Limite Liquido menor de 35 (treinta y cinco);
indice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido, compactacion
Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). El Contratista por medio de la Inspeccion de Obra
remitird al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento portland a utilizar, a los
efectos de proceder a la dosificacion correspondiente. EI porcentaje de cemento seré el que
surja de los "ensayos de durabilidad” (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y
Congelacion y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeara un minimo de
4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad déptima del ensayo de
compactacién Proctor Standard a los efectos de la determinacion de su resistencia a la
compresion simple inconfinada. EI promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro)
probetas se tomard como "Resistencia Teorica a la Compresion™ para la recepcion de esta
base, a la que se hace mencién en las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 8 -
Construccion de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitacion.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
refaccion de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales.

En la reconstruccién de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes
de ladrillos de la siguiente proporcion:

o 1 Parte de cal hidraulica en pasta
o 1/4 Parte de cemento

e 3 Partes de arena gruesa
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e 2 Partes de polvo de ladrillo

o 10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
e  1/4 Parte de cemento

e 1 Partede cal

. 3 Partes de arena gruesa

o 1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, serd por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar
el terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes si los hubiera.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
reconstruccion de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi el
Contratante adoptara las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se
deduciran de los certificados a liquidar.

Sendas peatonales y demarcacion de carriles

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcacion de carriles,
éstas deberan ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estaran incluidos dentro del precio
unitario de reparacion de pavimentos.

Todas las pinturas a aplicar en el sefialamiento vial deberan cumplir con la Norma IRAM
1221:1992 “Pintura reflectante para demarcacion de pavimentos.”

Comprende

El Contratista, previamente a la iniciacion de las tareas, relevard todos los afirmados y
veredas a ser afectados por la obra, asi como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo
a lo especificado en el Articulo “Provisiones — Tareas iniciales” — Relevamiento de veredas y
calles, de las Especificaciones Especiales.

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse
juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposicion, deberd ejecutarse
mediante el empleo de maquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un limite de zona de
rotura rectilineo.

Los trabajos comprenden la provision de todos los materiales necesarios de reposicion,
equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas
de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes, sefializacion
y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.
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Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccién y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion.

La medicion y certificacion del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos
correspondientes a:

e Conexiones domiciliarias.
e Bocas de registro, bocas de accesos y ventilacion, etc.
e Cruces.

se encuentra incluido en el presente item.

Forma de medicion vy certificacion

La superficie correspondientes a levantamiento y refaccion de calzadas y veredas se calculara
utilizando el ancho de zanja que se indica en el Articulo “Excavaciones y rellenos” de las
presentes especificaciones, por la longitud indicada en los Planos de Ejecucion.

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las dimensiones
establecidas precedentemente.

Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservacion cuya refaccion no efectuara el
Contratista y hubiera removido mayor dimensién que lo ya especificado, serd por cuenta del
mismo el pago del exceso de la refaccién, y su importe se descontara de los certificados a
liquidar.

No se certificaran refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no
hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las
demas especificaciones del Documento de Licitacion.

Los precios unitarios que se contratan para la refaccion de afirmados y veredas, incluiran la
provision de todos los materiales necesarios de reposicion o pago de los faltantes, la ejecucién
en la misma forma en que se encontraba el pavimento primitivo o vereda, la colocacion de
cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la
perfecta terminacion de esta clase de trabajos.

La unidad de medida serd el metro cuadrado construido y se certificara de la siguiente
manera:

a)  Una vez aprobada la refaccion por la Inspeccién de Obra, se pagara el 80%.

b)  Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 20% restante.

ARTICULO 7°: EMPALMES

Item 7 Ejecucion de empalmes
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Descripcion

Ejecucion de empalmes a bocas de registro existentes (u otros segun corresponda), segun su
ubicacién en los planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas
Generales.

Los empalmes deberdn ser ejecutados con la intervencion del Operador del Servicio que,
conjuntamente con la Inspeccion de Obras, determinaran la fecha y hora mas conveniente
para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestacion del servicio.
Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocera modificacion
alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra.

El Contratista debera preparar Planos de Ejecucién de los empalmes y someterlos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista
debera descubrir con suficiente anticipacion el lugar donde se ejecutaran.

Los empalmes a cafierias existentes estaran a cargo del Contratista. La modalidad y
oportunidad de la ejecucion la determinara la Inspeccién de Obras, debiendo aportar el
Contratista los materiales y tareas solicitadas.

Para la ejecucion de los empalmes de cloacas, se efectuara la rotura del cuerpo de la boca de
registro, la colocacion de la cafieria y la junta de empotramiento flexible, la junta elastica de
sellamiento en todo su perimetro, la adecuacion del cojinete si correspondiese, las
reparaciones necesarias y extraccion de los materiales sobrantes. Los trabajos se realizaran en
forma ininterrumpida hasta su finalizacion.

Comprende

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a
adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacion, perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado
por la inspeccion.

e Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

e La provision y colocacion del tramo de cafieria que empalma la obra a ejecutar con la
existente, junto con la excavacion, relleno y compactacién correspondiente.

Para conexiones a bocas de registro existentes de hormigdon comprende ademas:

e La excavacion en torno a la BR, la materializacion del boquete de ingreso a la misma
por medio mecanico (herramienta de corte con corona diamantada) o por medios
manuales, la colocacién de un tramo recto de cafieria de PVC que sobresalga 0,40 m
del filo exterior de la BR, la colocacion de juntas hidroexpansivas tipo Sika Water
Swebber o similar en todo el perimetro de la acometida, el tratamiento de la superficie
del boquete con adhesivo epoxidico del tipo Sikadur 32 Gel o equivalente para
garantizar la union monolitica entre los distintos hormigones, el encofrado de ambas
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superficies para su posterior relleno con hormigon, el sellado de ambas caras de la
pieza de acometida a filo con el hormigon con un material elastico y resistente al
ataque de los liquidos cloacales tipo Escutan o equivalente, el tratamiento superficial
del lado interno del hormigdn ejecutado de similares caracteristicas al existente, y
finalmente la verificacion de las condiciones originales de estanqueidad de la BR.

Para bocas de registro existentes de PRFV comprende ademas:

e La excavacion en torno a la BR (de PRFV), la materializacion del boquete de ingreso
a la misma por medio mecanico o manual, la limpieza y secado de la zona donde se
efectuara la union, la colocacion a tope de un tramo recto de cafieria con enchufe para
acople de un largo util de 0,40 m a la cota correspondiente, el esquema de laminacién
serd: a) laminado interno (3 mat. + 1 velo); b) laminado externo (2 tejidos + 4 mat),
finalmente se verificaran las condiciones de estanqueidad de la BR y se rellenard y
compactara la excavacion realizada con arena cemento al 90% Proctor Normal.

Forma de medicion vy certificacion

Unicamente no esta incluido en el presente item, a los efectos del pago, la cafieria que se
desarrolla en el tramo del empalme, debiendo certificarse la misma en su Item
respectivo.

La unidad de medida sera el numero de empalmes efectivamente ejecutados y se certificard
por unidad ejecutada completa segun corresponda.

ARTICULO 8°: VALVULA DE AIRE CON CAMARA
item 8 Valvula de aire con camara

Descripcion

El item comprende la provision, el transporte y la colocacion de las valvulas en las
impulsiones indicadas en los planos de proyecto, incluyendo todos sus accesorios, cafierias y
piezas de conexion hasta su vinculacion con el conducto principal (incluyendo la Te de
derivacion); las sobre-excavaciones que se requieran y los rellenos compactados, el
desparramo y/o transporte del material sobrante; la ejecucion de las camaras, de acuerdo con
los planos mencionados y a las especificaciones del presente Documento de Licitacion, para
dejar en funcionamiento las instalaciones.

El item comprende la provisién, el transporte, la colocacién y prueba de la valvulas de aire
con sus camaras, piezas especiales y accesorios.

Se instalaran valvulas de aire de triple efecto (ventosa combinada) para aguas residuales, en
todos los puntos altos de quiebre de pendiente de la impulsion. El calculo del diametro estara
a cargo del Contratista. El orificio cinético de pasaje de aire debera tener un area minima de
804 mma2.

Las valvulas cumplirdn todo lo establecido en el articulo “Valvulas, piezas especiales y
accesorios” de las Especificaciones Técnicas Generales.
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La conexion con la impulsion se materializara con una pieza especial, la derivacion se tomara
en la generatriz superior del conducto correspondiente o mediante ramal “T”, una curva a 90°
y un adaptador PVVC a brida, todo de igual didmetro nominal que la valvula de aire segin el
Plano Tipo CL-17 y lo establecido en el presente Documento de Licitacion.

Se colocara una valvula esclusa para aislamiento con el mismo diametro de la derivacion
previa a la instalacion de la valvula de aire. La misma sera de paso completo, con extremos
bridados segun lo establecido en las Especificaciones Técnicas generales.

Forma de medicion y certificacién

El item se medira por unidad, por valvula y conexiones instaladas y probadas a satisfaccién de
la Inspeccién y cdmara terminada, incluyendo la provision e instalacion de los marcos y tapas
correspondientes segun lo especificado en este Documento de Licitacion, y se pagaran a los
precios unitarios contractuales establecidos en la planilla de oferta.

La certificacion se realizara conforme con lo siguiente:

e El 70% del precio contractual, una vez montada la valvula, con todos sus
accesorios y soportes, incluyendo la provision de los materiales y ejecucién de los
trabajos para la conexién de la misma con el conducto principal, a satisfaccién de
la Inspeccion.

e EI 30% restante, se certificara una vez completada la cAmara y aprobadas las
pruebas hidraulicas de la instalacion y de estanqueidad y funcionamiento de la
valvula, con la cafieria en funcionamiento y tapas instaladas, de conformidad con
la Inspeccion.

ARTICULO 9°: VALVULA DE DESAGUE CON CAMARA
Item 9 Valvula de desagiie con camara

Descripcion

El item comprende la provision, el transporte y la colocacion de las valvulas en las
impulsiones indicadas en los planos de proyecto, incluyendo todos sus accesorios, cafierias y
piezas de conexién hasta su vinculacion con el conducto principal (incluyendo la Te de
derivacion); las sobre-excavaciones que se requieran y los rellenos compactados, el
desparramo y/o transporte del material sobrante; la ejecucién de las camaras, de acuerdo con
los planos mencionados y a las especificaciones del presente Documento de Licitacion, para
dejar en funcionamiento las instalaciones.

El item comprende la provision, el transporte, la colocacion y prueba de las valvulas de
desagtie con sus camaras, piezas especiales y accesorios.

Se instalaran valvulas para limpieza y desagiie en todos los puntos bajos de quiebre de la
impulsion.

Las valvulas seran esclusas DN 100 mm, de paso completo y presion maxima de trabajo 10
bar, todo segln lo establecido en el articulo “Valvulas, piezas especiales y accesorios” de las
Especificaciones Técnicas Generales.

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC

Ampliacion de la red de desaglies cloacales en Barrio La Veronica y Barrios del Sur — Partido de Cafiuelas
pagina 90 de 217



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

La conexion con la impulsion se materializard con una pieza especial, la derivacion se tomara
en la generatriz inferior del conducto correspondiente 6 mediante un ramal “T”, colocado
135° desde la vertical, una curva a 45° y un adaptador PVC a brida, todo de DN 100 mm.

Las conexiones para las valvulas de limpieza se deberadn materializar con ramales bridados de
DN 100 mm.

Las camaras para valvulas de desagtie se realizaran de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo
CL-14 y a lo establecido en el presente Documento de Licitacion, y se instalara fuera de la
linea de traza de la impulsion. Cumplirén las funciones de anclaje de la véalvula y su conexion.

Forma de medicion y certificacion

El item se medira por unidad, por véalvula y conexiones instaladas y probadas a satisfaccion de
la Inspeccion y camara terminada, incluyendo la provision e instalacion de los marcos y tapas
correspondientes segun lo especificado en este Documento de Licitacion, y se pagaran a los
precios unitarios contractuales establecidos en la planilla de oferta.

La certificacion se realizard conforme con lo siguiente:

e EI 70% del precio contractual, una vez montada la véalvula, con todos sus
accesorios y soportes, incluyendo la provision de los materiales y ejecucién de los
trabajos para la conexion de la misma con el conducto principal, a satisfaccion de
la Inspeccion.

e EIl 30% restante, se certificara una vez completada la cdmara y aprobadas las
pruebas hidraulicas de la instalacion y de estanqueidad y funcionamiento de la
valvula, con la cafieria en funcionamiento y tapas instaladas, de conformidad con
la Inspeccion.

ARTICULO 10°: BOCA DE REGISTRO HERMETICA
Item 10 Boca de registro hermética

Descripcion

El item comprende la provision, el transporte y la colocacion de las bocas de registro
herméticas en cada cambio de direccion de la tuberia de impulsion indicados en los planos de
proyecto, incluyendo todos sus accesorios, cafierias y piezas de conexién con el conducto
principal (incluyendo la Te de inspeccion); las sobre-excavaciones que se requieran y los
rellenos compactados, el desparramo y/o transporte del material sobrante; la ejecucion de las
camaras, de acuerdo con los planos mencionados, para dejar en funcionamiento las
instalaciones.

Los cojinetes se materializaran con un ramal “T” de Fundiciéon Nodular 6 acero con
recubrimiento epoxi; y en la derivacion un acceso con tapon bridado. El ramal debera estar
tomado de la boca de registro con manguitos de empotramiento del mismo material que el
cojinete, bridados y con recubrimiento epoxi. El anclaje para tomar los esfuerzos provenientes
del cambio de direccién se podran tomar del tabique de la boca de registro cuando la misma
sea de hormigdn armado. En caso contrario se debera realizar el anclaje correspondiente
segun su respectivo célculo estructural. La union entre la cafieria de PVC y el manguito de
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empotramiento se realizara con un adaptador a brida segun norma de funcién nodular del
mismo diametro que la tuberia de impulsion.

El cambio de direccién se materializara con curvas bridadas tomadas a los manquitos de
empotramiento siendo las mismas de Fundicion Nodular 6 acero con recubrimiento epoxi. La
unién entre la cafieria de PVC y el manguito de empotramiento se realizard con un adaptador
PVC a brida segun norma ISO 7005. No se podré colocar bocas de registro herméticas con
curvas de 90°, salvo ante pedido especial por interferencia y aceptado por la Inspeccion de
obra.

El recubrimiento de epoxi bituminoso para las piezas especiales, sera tanto interior como
exterior, con una pelicula de 200 micrones de espesor como minimo. El epoxi sera de primera
calidad, de marca reconocida en el mercado y aplicado segun las instrucciones del fabricante.

Forma de medicion y certificacién

El item se medira por unidad, por boca de registro hermética instalada y probada a
satisfaccion de la Inspeccion, incluyendo la provision e instalacion de los marcos y tapas
correspondientes segun lo especificado en este Documento de Licitacion, y se pagaran a los
precios unitarios contractuales establecidos en la planilla de oferta.

La certificacion se realizara conforme con lo siguiente:

e EI 70% del precio contractual, una vez montada la boca de registro hermética, con
todos sus accesorios y soportes, incluyendo la provision de los materiales y
ejecucion de los trabajos para la conexién de la misma con el conducto principal, a
satisfaccion de la Inspeccion.

e EI 30% restante, se certificara una vez completada la cdAmara y aprobadas las
pruebas hidraulicas de la instalacion y de estanqueidad y funcionamiento, con la
cafieria en funcionamiento y tapas instaladas, de conformidad con la Inspeccion.

ARTICULO 11°: CAMARA DE ACCESO
item 11 Camara de acceso

Descripcion

El item comprende la provision, el transporte y la colocacion de las camaras de acceso
ubicadas cada 120 metros a lo largo de toda la traza de la impulsién cloacal, incluyendo todos
sus accesorios, cafierias y piezas de conexion con el conducto principal (incluyendo el ramal
de derivacion); las sobre-excavaciones que se requieran y los rellenos compactados, el
desparramo y/o transporte del material sobrante; la ejecucion de las camaras, de acuerdo con
los planos tipo, para dejar en funcionamiento las instalaciones.

La colocacion del ramal de derivacion debera ser tal que permita que durante la operacion de
limpieza, la tuberia de desobstruccidn se dirija siempre hacia una valvula de limpieza.

Forma de medicidn y certificacion

El item se medirad por unidad, por camara de acceso instalada y probada a satisfaccion de la
Inspeccidn, incluyendo la provision e instalacién de los marcos y tapas correspondientes
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segun lo especificado en este Documento de Licitacion, y se pagaran a los precios unitarios
contractuales establecidos en la planilla de oferta.

La certificacion se realizara conforme con lo siguiente:

o El 70% del precio contractual, una vez montada la camara de acceso, con todos
sus accesorios y soportes, incluyendo la provision de los materiales y ejecucion de
los trabajos para la conexion de la misma con el conducto principal, a satisfaccion
de la Inspeccion.

o El 30% restante, se certificara una vez completada la camara y aprobadas las
pruebas hidraulicas de la instalacion y de estanqueidad y funcionamiento, con la
cafieria en funcionamiento y tapas instaladas, de conformidad con la Inspeccion.

ARTICULO 12°: CRUCES

Item 12 Cruces
12.1 Cruce de vias F.C.N. Gral. Roca (Tristan Suarez - Salta)
12.2 Cruce de vias F.C.N. Gral. Roca (J. Hernandez — Cerrito)

Descripcion

Para la ejecucion de este item debera cumplirse con lo especificado en el articulo 25 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagiies Cloacales, el
Articulo “Cruces” de las Especificaciones Especiales, y el Plano tipo CL-12.

El Contratista presentara al Inspector de Obras para su aprobacion los proyectos de los cruces,
incluyendo las memorias técnicas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Organismo
que corresponda aprobar el cruce.

El Contratista sera el Unico responsable del adecuado funcionamiento hidraulico y estructural
adoptado y por los dafios que ocasione a las instalaciones existentes.

Asimismo debera cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos trabajos establezca
el Organismo pertinente, realizando todas las tramitaciones y pagos de aranceles que
correspondan hasta obtener la aprobacion y los permisos correspondientes.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que dicho Organismo
indigque para la correcta ejecucion de las tareas.

El Contratista se hara cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros afectados, por los
dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstaculos, por motivos
derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no podra trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion de Obras.

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria
para la correcta ejecucion de los cruces estan incluidos en el precio del presente Item, y no
dara lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos.
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En el caso de cruces no previstos se procederd de acuerdo a lo indicado en el articulo
“Cruces” de las Especificaciones Especiales.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a los cruces se encuentran incluido en el Item Levantamiento y reparacion de veredas y
pavimentos correspondiente.

Los cruces a construir son los siguientes:

- Impulsién Barrio La Veronica: se debera ejecutar el cruce de vias del FCN Gral.
Roca Ramal Ezeiza - Cafiuelas, en su interseccion con la calle Tristdn Suarez del
barrio San Ignacio, localidad de Cafiuelas.

- Impulsién Barrio 1 de Mayo: se debera ejecutar el cruce de vias del FCN Gral. Roca
Ramal Ezeiza - Cafiuelas, en su interseccion con la calle J. Hernandez del barrio 1 de
Mayo, localidad de Cafiuelas.

Procedimiento

En ambos lados de la via a cruzar, se realizara la excavacion de pozos con adecuadas
dimensiones para el acceso de los equipos de trabajo.

Dependiendo del tipo de suelo y el nivel de la napa freatica se realizara un tablestacado para
estabilizar las paredes de los pozos.

El pozo de llegada del lado tendra las dimensiones de la tunelera con sus varillas y la puntera
teledirigida. Las varillas seran de 1.50 m de largo. El gato neumatico se asentara y nivelara en
el fondo del pozo, apoyado en ambos extremos en una plancha para transmitir las cargas de
presion cuando empuja la barra en el momento del hincado y luego, cuando arrastra la barra
con el cabezal expansor junto con el primer tramo del cafio camisa a instalar.

El pozo de ataque se realizara del lado opuesto al anterior y sera por donde se bajaran los
tramos del cafio camisa a instalar y donde seran soldados y protegidos con pintura epoxi de
secado rapido en la zona de las soldaduras. Los tramos de cafio camisa seran cada uno de
6,10m de longitud aproximadamente.

Se debera realizar una inyeccién de mortero cementicio liquido para sellar los intersticios
entre la excavacion del tanel y el cafio camisa con sistema de eliminacion de aire.

Luego de realizado el cruce, se instalara la cafieria conductora. El espacio libre entre dicha
cafieria y el cafio camisa se rellenara con arena.

Por la configuracién del terreno y la traza proyectada de la cafieria en el sector del cruce la
misma sera recta, sin cambios de nivel 0 construccion de sifones, lo cual beneficiara el
funcionamiento del conducto y la ejecucién del mismo cruce.

La cafieria se asentara en una cama de arena de 10 cm de espesor y los pozos de ataque seran
rellenados y compactados en capas de hasta 20 cm de espesor.

Tipo de materiales a emplear

Segun plano tipo CL-12.
Protecciones anticorrosivas
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El cafio camisa se protegerd de la corrosion mediante la aplicacion de Pintura epoxi
bituminosa segun las especificaciones técnicas pertinentes, ademas se colocara una proteccién
catddica por anodo de sacrificio respetando las areas de proteccion por volumen de anodo y
vinculadas al cafio camisa por medio de un cable de plomo soldado.

Senalizacion mediante mojones

Se realizard la sefializacion de la materializacion del acueducto con mojones, los mismos se
colocaran sobre la traza del tendido, dentro del terreno ferroviario, a 0,30 m del limite del
mismo, en los extremos de entrada y salida de la conduccion.

Se realizara de madera dura imprimada de pintura bituminosa, de seccién 0,08 m x 0,08 m de
1,00 m de altura sobrepasando 0,50 m del nivel de terreno.

Al mojon se le adosara una chapa con la identificacién con los siguientes datos:
Empresa: ABSA.

Tapada Cafio Camisa: medida respecto del Hongo del Riel.

Material: Camisa A° y cafio PVC

Progresiva Kilométrica: xxxx Km

Liquido transportado: Liquido cloacal

Las estacas se ubicaran sobre la traza del acueducto, dentro del terreno ferroviario a 0,30 m de
los limites del mismo.

Forma de medicion y certificacion

Se considera como longitud de cruce la establecida entre bordes exteriores de las bocas de
registro a construir inmediatamente antes y después del cruce.

Los precios unitarios contemplaran la ejecucién de los pozos de ataque Yy salida, incluyendo la
excavacion, entibados, cafio camisa e instalacion del mismo, depresion de napa, hormigon y
cualquier otra tarea que sea necesaria para la ejecucion del cruce.

Los precios unitarios incluiran todos los costos referentes a: materiales, equipos, mano de
obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, y todas las tareas necesarias para la correcta
ejecucion del Item.

Todos los pagos relacionados con los requerimientos que soliciten los Organismos
competentes que deban autorizar los cruces (tramites administrativos, pago de derechos,
solicitud de permisos, honorarios profesionales, aportes previsionales, etc.) estaran incluidos
en el precio del presente item.

A los efectos del pago, no estan incluidos en el presente item (debiendo certificarse en
sus Items respectivos):

e la cafieria que se desarrolla en el tramo del cruce,
e las bocas de registro a construir inmediatamente antes y después del cruce,

e la Ingenieria de Detalle.
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Se certificara en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificacion de porcentajes
de obra ejecutada y aprobada.

B- CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BOMBEO
B1 OBRA CIVIL

ARTICULO 13°: DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA Y NIVELACION DEL
TERRENO

Item 13 Desmalezamiento, limpieza y nivelacion del terreno

13.1 Desmalezamiento, limpieza y nivelacion del terreno EB B° La Verdnica

13.2 Desmalezamiento, limpieza y nivelacion del terreno EB B° San Ignacio

13.3 Desmalezamiento, limpieza y nivelacion del terreno EB B° 1° de Mayo
Descripcion

El terreno sobre el que se realizara la obra debera nivelarse y emparejarse, llevandolo a las
cotas de proyecto. Deberd ser preparado para tal fin, ejecutando los trabajos de limpieza,
emparejamiento y desaglies necesarios. Para ello, el Contratista debera proceder al relleno de
pozos absorbentes, aljibes u otras construcciones subterraneas que puedan existir en el predio.

Los trabajos incluyen el retiro del lugar de las obras de los escombros y elementos no
aprovechables para el proyecto hasta el lugar que indique la Inspeccion.

El trabajo de limpieza consistira en cortar, desraizar, quemar Yy retirar de los sitios de
construccion, los arboles que no se conservaran, arbustos, plantas, troncos, raices y pastos,
como asi también la remocion de todo otro elemento natural o artificial, como ser postes,
alambrados y obras existentes que el proyecto no prevea utilizar.

En las trazas de cafierias la limpieza debera hacerse en un ancho suficiente para permitir el
replanteo.

Los residuos resultantes seran depositados fuera de las zonas de obras, en los lugares que
indique la Inspeccion, no pudiendo ser utilizados por el Contratista sin el previo
consentimiento de la misma.

Los hormigueros, cuevas de roedores y otros animales, seran destruidos previa exterminacion
de larvas, fumigacion e inundacion de las mismas. En aquellos lugares que se indique, las
cavidades seran rellenadas con material apto, el cual sera apisonado hasta obtener un grado de
compactacién no menor que del terreno adyacente.

Los materiales removidos en esta operacion no deberdn mezclarse con los que se utilizaran
para el relleno, debiendo disponérselos en los lugares que fije la Inspeccion hasta la distancia
maxima indicada en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones
Especiales.
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El Contratista debera efectuar, también, en las zonas del predio que indique la Inspeccién, el
relleno de bajos y pozos existentes o resultantes de las tareas de limpieza, desbosque,
destronque o destape dentro del recinto de las obras.

El Contratista asegurara la eliminacién de las aguas, facilitando su evacuacion de los lugares
vecinos que puedan recibirla, garantizando el alejamiento hasta los desagiies naturales. El
Contratista sera responsable exclusivo de todo dafio o perjuicio que pudiera ocasionar a
terceros.

Replanteos

Una vez desmalezado el terreno, el Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la
obra, para lo cual debera establecer Puntos Fijos de amojonamiento y nivel.

El replanteo sera controlado por la Inspeccién pero en ningin caso el Contratista quedara
liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones con respecto a los
planos de obra, y a los errores que pudieran deslizarse en la interpretacion de lo mismo.

Una vez establecidos los Puntos Fijos, el Contratista se hard cargo de su preservacion e
inalterabilidad. Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacién necesaria para
no causar atraso en el normal desarrollo de la Obra, en un todo de acuerdo con el Plan de
Trabajo contractual.

Emparejamiento. Retiro y Acopio de la Capa de Suelo Vegetal.

El Contratista efectuara el emparejamiento del microrrelieve dentro del predio, incluyendo el
retiro y acopio del suelo superficial que contenga restos vegetales en la zona de las trazas de
cafierias y en los lugares donde se ubiquen todas las estructuras y camaras, en un espesor de
no menos de 0,50 m.

El material retirado serd acopiado, y/o esparcido en el lugar que de comun acuerdo entre la
Inspeccién y el Contratista para su posterior aprovechamiento, hasta la distancia maxima
indicada en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

Forma de medicidn y certificacion

La medicidn de los trabajos previos sera global y se liquidara al precio fijado para el item en
la Planilla de Oferta, una vez efectuados todos los trabajos segun se describio anteriormente y
aprobados por la Inspeccion.

ARTICULO 14°: VEREDAS INTERNAS
Item 14 Ejecucion de veredas internas

Descripcion

Comprende la provision, transporte, acarreo de los materiales y las tareas de construccion de
veredas perimetrales y de acceso a la estacion de bombeo.

La vereda se construird segin se presenta en los planos de proyecto correspondiente y de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

e Previo a la ejecucion del contrapiso, el terreno debera ser intensamente compactado
para evitar hundimientos o asentamientos.
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e EI contrapiso tendra un espesor no inferior a 0,15 m y debera ejecutarse con una
pendiente transversal del 2%.

e La vereda sera de cemento rodillado: sobre el contrapiso se ejecutard una carpeta de
mortero tipo E, con el agregado de un hidr6fugo inorganico tipo Sika 1 o igual calidad,
mezclado con el agua en la proporcion indicada por el fabricante, el espesor minimo
de dicha capa serd de 3 cm. Una vez colocado sobre el contrapiso se la comprimird y
alisara hasta que el agua comience a fluir, posteriormente se emparejara y se pasara un
rodillo metélico.

e Ambos tipos de veredas llevaran un cordon de hormigon H-13 y juntas de dilatacion
cada 4,0 m. Dicha junta deberd interesar la totalidad de la altura de los componentes
de la vereda incluido el contrapiso. Se colocara un sellador pléastico, con una altura no
menor de 12 cm.

Forma de medicion y certificacién

La medicion se realizara por unidad de superficie (m2) terminada y se liquidara al precio
unitario del item correspondiente de la Planilla de Oferta.

Dicho precio sera compensacion total por la provision, acarreo y colocacion de los materiales;
por la ejecucion del contrapiso; por la ejecucion de la vereda; las juntas y el sellador y por
todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Documento
de Licitacion sean necesarios para la correcta ejecucion de las veredas.

ARTICULO 15°: CAMINOS INTERNOS
Item 15 Ejecucion de caminos internos

Descripcion

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccion del camino de acceso,
segun se indica en los planos correspondientes. EI mismo sera una primera etapa de los
caminos internos. Llegara hasta la sala de bombeo ubicada en la salida de la cisterna y tendra
una playa de maniobras. Sera un total aproximado de 150 m2.

Incluye la limpieza del terreno, la ejecucion de desmontes, la construccién de los rellenos
utilizando los productos excavados o provistos por el Contratista, la ejecucion de la sub-base
y el pavimento de hormigdn y su mantenimiento. Estos trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo
indicado en los planos, a lo especificado en este Documento de Licitacion y a las ordenes que
imparta la Inspeccion.

Durante los trabajos de excavacion, relleno y ejecucion de los caminos, el resto de las obras
deberan tener asegurado su correcto desagiie en todo momento.

El pavimento sera construido en hormigén armado H-30, espesor minimo 20 cm, sobre una
capa de tosca compactada de 20 cm de espesor, segun las especificaciones técnicas incluidas
en el presente Documento de Licitacion.

En correspondencia con el porton de acceso se construird un acceso para vehiculos del mismo
ancho que este. El item incluye todas las obras necesarias para el cruce de zanjas o cunetas de
desagties, en hormigon armado H-30, hasta el borde de la calzada.
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Forma de medicion y certificacion

La medicién se realizara por metro cuadrado (m?) de superficie terminada y se liquidara al
precio del item correspondiente de la Planilla de Oferta, una vez aprobados los trabajos por la
Inspeccion.

Este precio sera compensacion total por la excavacion y relleno; por la carga, transporte,
descarga y desparramo del producto de la excavacion que no se utilice en parte alguna de la
obra; por la conformacion y perfilado del fondo de las excavaciones; por la compactacion de
los suelos; por la provision, acarreo y colocacion de la tosca; por la preparacion de la sub-
base; por la provision de agua para el riego; por su ejecucién; por la provision acarreo y
colocacion de los materiales necesarios para el pavimento de hormigén; por su ejecucion,
incluidas las juntas transversales, longitudinales y de construccion; por la terminacion y
curado; por los ensayos necesarios; por la provision de mano de obra y por todos aquellos
materiales, enseres y trabajos que sin estar explicitamente incluidos en este Documento de
Licitacion sean necesarios para la correcta ejecucion del pavimento.

ARTICULO 16°: CERCO PERIMETRAL
Item 16 Cerco perimetral

16.1 Cerco perimetral de paneles premoldeados y porton de acceso

16.2 Cerco perimetral de alambre y portén de acceso
Descripcion
Comprende la ejecucion del cerramiento perimetral, incluyendo el porton de acceso y la
pintura de las partes metélicas no galvanizadas.

Los trabajos incluyen la provision, acarreo y colocacion de todos los materiales necesarios, la
ejecucion de los muros, las aislaciones hidréfugas, la colocacion de todas las piezas de hierro,
el tomado de juntas, la provision y colocacidn de paneles y la prestacion de equipos, enseres,
maquinarias y otros elementos y trabajos que sin estar expresamente indicados en este
Documento de Licitacién sean necesarios para la correcta ejecucion de los mismos. El tipo de
cerco se ajustara al siguiente detalle:

Barrio La Veroénica:

En la estacion de bombeo del barrio La Verénica el Contratista debera construir el cerco
perimetral de paneles premoldeados y el porton de acceso.

El cerco se colocara a lo largo del perimetro del Predio de la Estacion de Bombeo segln se
presenta en los planos de proyecto correspondientes y de acuerdo a las siguientes
especificaciones técnicas.

El Contratista debera presentar ante la Inspeccidén de Obra para su aprobacion los planos y
especificaciones detalladas del tipo de cerco, porton y accesorios necesarios a utilizar para
lograr el cerramiento perimetral.

A titulo ilustrativo se sefialan marcas de productos en esta seccion que, se interpretaran sélo
como punto de referencia de un nivel de calidad aceptable y no limitaran la eleccion del
Contratista. Este tendra la posibilidad de proponer otros productos equivalentes, en cuyo caso
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y de acuerdo con lo estipulado, presentara la informacion suficiente para demostrar, sin lugar
a dudas, que el producto propuesto es de igual o superior calidad a los que aqui se mencionan.

La aceptacion por parte de la Inspeccion de los productos propuestos por el Contratista, no
relevard a éste ultimo de la responsabilidad que le imponen estas especificaciones.

El cerco sera hormigdn armado vibrado tipo Vibrocerc 250 o similar y tres hileras de alambre
de pla montadas en brazos a 45 grados. La altura del cerramiento sera de 2,00 m. La hilera
superior del alambre de pla sobresaldra aproximadamente 500 mm, hacia afuera y hacia
arriba del cercado. Los postes se empotraran en hormigon.

Los cercos seran instalados con la alineacién y niveles establecidos en la ingenieria de detalle
a proveer por el Contratista que forma parte de la documentacion a presentar.

Donde los postes estén colocados en tierra, se proveeran fundaciones de hormigon de las
dimensiones necesarias. EI hormigdn para las fundaciones tendrd& como minimo un valor
medio de 170 kg/cm2 (H17), ademas tendra al menos 72 horas de fragie antes de poderse
realizar cualquier trabajo nuevo sobre el poste.

Los postes de esquina estaran reforzados en ambas direcciones, por medio de puntales de
hormigdén armado.

El porton sera de tipo batiente y de 5,00 metros de ancho con bisagras que permitan apertura
de 180 grados, completo, con cerrojos, retenes, sujetadores, bisagras, refuerzos y candados.
Las hojas del portdn tendran diagonales de cafios galvanizados que garanticen una
construccion rigida. Las uniones entre los miembros del bastidor serén soldadas.

Las bisagras seran reforzadas y no presentaran deformaciones apreciables bajo la accién del
portdn. Los cerrojos seran de tipo pasador.

Se proveeran retenes que fijen la posicion de las hojas, por medio de pasadores, a insertos
metalicos anclados en el pavimento y sujetadores que consistiran en dispositivos mecanicos
para asegurar y sostener los portones cuando se encuentren en posicion de apertura completa.

Los portones de chapa seran de chapa BWG N°16, construida con perfiles de carpinteria
metalica, zocalo de doble chapa BWG N°18 con refuerzos interiores; tres bisagras a municién
de 20 cm de largo cada una, cerradura Trabex o similar de igual o superior calidad, con
pasadores antirrobo, de bronce platil; manija doble balancin reforzada de bronce platil.

Los portones seran instalados de modo tal que no puedan ser removidos sin el desarmado de
los herrajes.

El porton recibira dos manos de fondo antioxido sintético de cromato sobre la superficie
metalica arenada y pasivada y dos manos de esmalte sintético de color a indicar por la
Inspeccion. A esta chapa se le pintard una leyenda o logotipo a indicar por la Inspeccion.

Barrios San Ignacio v 1° de Mayo:

En las estaciones de bombeo de los barrios San Ignacio y 1 de Mayo el cerco se ejecutara de
acuerdo a lo detallado en los planos presentados y aprobados y sera de alambre tejido
galvanizado con un cable tensor inferior y tres hileras de alambre de pua montadas en brazos
a 45 grados. La altura del alambrado sera de 2,50 m. La hilera superior del alambre de pla
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sobresaldra aproximadamente 500 mm, hacia afuera y hacia arriba del cercado. Los postes se
empotraran en hormigon.

Todos los componentes y accesorios de acero o hierro dulce seran galvanizadas en caliente.

Alambre tejido Grosor 3,76 mm; abertura de la malla 50 mm; galvanizado ASTM A-
392; clase 2 revestido en aluminio, ASTM A-491; con bordes superior e
inferior rebatidos.

Poste de esquina De hormigon armado, de 0,15 x 0,15 m
Poste intermedio De hormigén armado, de 0,10 x 0,10 m. Colocados cada 3 m.
Poste de refuerzo De hormigdn armado, de 0,15 x 0,15 m colocados cada 15,0 m.

Postes de porton De hormigén armado, de 0,20 x 0,20 m.
Alambre de pua Galvanizado, ASTM A-121, clase 2.
Tensores Acero galvanizado - didmetro 3/8.

Bastidor de portdn  Tubos de acero galvanizado - diametro 2”.

Cada cerrojo de portdn sera provisto de un candado schlage “45-102-26d” o equivalente, con
dos llaves. Todos los candados tendran las mismas llaves.

Los portones seran de tipo batiente, con bisagras que permitan apertura de 180 grados,
completos, con cerrojos, retenes, sujetadores, bisagras, refuerzos y candados. Las hojas de
portdn tendran diagonales de cafios galvanizados que garanticen una construccion rigida. Las
uniones entre los miembros del bastidor seran soldadas. El tejido de los portones sera el
mismo que el de los cercos y estard fijado al bastidor con tensores, o tornillos con gancho.

Las bisagras seran del tipo indicado en los planos del proyecto, reforzadas y no presentaran
deformaciones apreciables bajo la accion del portdn. Los cerrojos serdn de tipo pasador.
Estaran dispuestos para tener candados accesibles desde ambos lados del porton. Se proveeran
retenes que fijen la posicion de las hojas, por medio de pasadores, a insertos metalicos
anclados en el pavimento y sujetadores que consistirdn en dispositivos mecanicos para
asegurar y sostener los portones cuando se encuentren en posicion de apertura completa.

Para el caso de la estacion de bombeo de los barrios San Ignacio y 1 de Mayo, se ejecutara
una barrera forestal en todo su perimetro, con el fin de minimizar el impacto del cerramiento
perimetral. Dicha barrera debera ejecutarse con arbustos de hoja perenne ubicados en
tresbolillo y de altura similar a la del cerramiento. Se presentara a la Inspeccion de Obra el
esquema previsto por la Contratista para ejecutar dicha barrera y no podra realizarlo sin la
aprobacion de la Inspeccion. También se debera pintar todo el perimetro del cerramiento vy el
porton de acceso con colores que minimicen el impacto visual de la obra civil construida.

Forma de medicion y certificacion

La medicion sera por metro y se liquidara al precio unitario contractual estipulado para el item
en la Planilla de Oferta una vez terminada la colocacion a satisfaccion de la Inspeccion.

Dicho precio sera compensacion total por la provision, acarreo y colocacion de los materiales;
por la ejecucion de las fundaciones; por la ejecucion del cerramiento, pinturas y por todos
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aquellos materiales y trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Documento de
Licitacion sean necesarios para la correcta ejecucion del cerramiento.

Los precios de ejecucion, colocacion y pintura del porton de acceso y sus accesorios, se
consideraran incluidos en el precio unitario del item correspondiente a la ejecucion del
cerramiento perimetral.

ARTICULO 17°: EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON
Item 17 Excavacion para estructuras de hormigon

Descripcion

El item comprende la ejecucion de las excavaciones para la construccion de las estructuras de
hormigon de la estacion de bombeo.

Se incluyen los volimenes correspondientes a la excavacion en cualquier clase de terreno y a
cualquier profundidad, la rotura de pavimentos y veredas; el relleno y compactacion del suelo;
la carga, transporte, descarga y esparcimiento del suelo sobrante y todo otro trabajo o
provision necesarios para su completa terminacién y buen funcionamiento. También se
incluye la excavacion para la colocacion de las tuberias de interconexion entre estructuras.

Forma de medicion y certificacion

La medicion se hara por medio de secciones transversales y el volumen se computara por el
método de la media de las areas.

El volumen de excavacién, medido en la forma indicada, se pagara por metro cubico (m3) al
precio unitario del item correspondiente de la Planilla de Oferta.

Dicho precio serd compensacion total por los trabajos de excavacion; por la carga y descarga
del producto de las excavaciones que deba transportarse; por el transporte de los materiales
excavados dentro de la distancia comun de transporte; por la preparacion del terreno; por la
conformacién y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones; por la depresion de napa;
por el tablestacado o entibamiento para mantenimiento de paredes de la excavacion; por la
conservacion de las obras hasta la recepcion definitiva y por cualquier otro gasto que ocasione
la total terminacion de los trabajos en la forma especificada y de acuerdo a su fin.

ARTICULO 18°: HORMIGONES
item 18 Hormigones

18.1 Hormigén armado H-25

18.2 Hormigédn simple de limpieza H-15

18.3 Hormigodn simple de relleno H-15
Descripcion

Las presentes especificaciones se aplicaran a la totalidad de las estructuras de hormigon
simple y armado incluidas en las obras correspondientes a las estaciones de bombeo (camaras
de bombeo y de valvulas).
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Comprende la provision y transporte de los materiales necesarios y la ejecucion de los
trabajos y ensayos que se requieran para la construccion de las estructuras de hormigon
simple y armado de las estaciones de bombeo, incluyendo fundaciones, de acuerdo con estas
especificaciones y los planos respectivos.

Se debera cumplir con lo descripto en el articulo 22 “Estructuras de Hormigon” de las
Especificaciones Técnicas Generales.

Las estructuras de las estaciones de bombeo correspondientes a la camara de bombeo y
camara de véalvulas de salida, se construiran en hormigdn armado, tipo H-25, con
recubrimiento minimo de 35 mm, con las dimensiones indicadas en los planos respectivos.

En todos los casos, las estructuras se ejecutaran sobre una capa de limpieza, de 0.10 m de
espesor, de hormigén simple H-15.

Los espesores de las estructuras de hormigén simple y armado que figuran en los planos del
proyecto o se indican en este Documento de Licitacion, deben entenderse como espesores
minimos, aun en el caso de que sean superiores a los que resulten de los calculos estructurales
a cargo del Contratista.

Dentro de las camaras de bombeo y camaras de valvulas deberén ejecutarse los siguientes
rellenos:

a. Ejecucion de los rellenos, en hormigén H-15, para el alojamiento de las bombas,
terminados con mortero Ry S.

b. Ejecucion del relleno de pendiente en hormigén H-15, en la zona de ingreso del agua a
cada camara, terminados con mortero Ry S.

C. Ejecucion del relleno de pendiente en hormigon H-15, en el fondo de las cAmaras de
valvulas, terminados con mortero Ry S.

Forma de medicion y certificacién
La medicion y certificacion de las estructuras de hormigon se realizara de la siguiente manera:

a) HORMIGON H-25 ARMADO para estructura de unidades hidraulicas, con aire y
superfluidificante incorporados, incluye: armadura, provision, transporte, toma y ensayo de
muestras, encofrado, colocacion, juntas, vibrado, desencofrado y pruebas de estanqueidad.

La medicion se hara por unidad de volumen (m3) de hormigon desencofrado.

Se liquidara el 70% del precio estipulado en el item correspondiente de la Planilla de Oferta
una vez desencofrado y el 30% restante después de haber concluido las pruebas de
estanqueidad.

b) HORMIGONES SIMPLES, incluyen: provisién, transporte, toma y ensayo de
muestras, colocacion, juntas, vibrado y desencofrado.

La medicion se hara por unidad de volumen (m3) de hormigon desencofrado.
Se liquidara al precio estipulado en los items correspondientes de la Planilla de Oferta.

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC

Ampliacion de la red de desagies cloacales en Barrio La Veronica y Barrios del Sur — Partido de Cafiuelas
pagina 103 de 217



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

ARTICULO 19°: IMPERMEABILIZACIONES
Item 19 Impermeabilizacion de estructuras de hormigén

Descripcion

El presente item incluye la provision de los materiales y ejecucion de los trabajos para la
colocacion de un revestimiento interno impermeabilizante para la camara de bombeo y de
desborde de todas las estaciones elevadoras.

Las cdmaras mencionadas seran totalmente revestidas interiormente, con un revestimiento
aprobado por la Inspeccidn, apto para contacto con liquidos cloacales.

La impermeabilizacion podréa realizarse colocando morteros o revestimientos epoxidicos
(epoxy con o sin solvente). El Contratista deberd indicar claramente la opcion elegida en su
propuesta.

Para la colocacion y preparacién de las superficies de hormigon deberan seguirse las
indicaciones del fabricante del producto.

Los productos a utilizar seran de reconocida calidad, uso extensivo y comprobada eficiencia
de funcionamiento, a juicio del Contratante.

En lineas generales, el producto a aplicar deberd cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Resistencia al agua caliente: las probetas seran sumergidas en agua que se calentara
progresivamente hasta ebullicion manteniéndose a esa temperatura 5 minutos. No debera
observarse ablandamiento, desprendimiento de particulas, pérdida de brillo, ningun otro tipo
de alteraciones.

b) Envejecimiento acelerado: las probetas seran sometidas al ensayo en Weather-Ometer
(Norma IRAM N° 1109) ejecutandose la observacion y el registro correspondiente segun
norma IRAM 1023.

C) Resistencia a los siguientes reactivos quimicos: (Segin norma ASTM D 543-60-T).
Solucion de hidréxido de amonio al 10%
Solucion de &cido citrico al 10%

Aceite comestible

Solucién de detergente al 0,25%

Aceite mineral (densidad 0,830-0,860)
Solucién de jabén al 1%

Solucion de carbonato de sodio al 10%
Solucion de cloruro de sodio al 10%
Solucion de &cido sulfarico al 5%
Solucion de &cido sulfurico al 2,5%
Solucién de &cido sulfhidrico
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d) Absorcién de agua: (Segun norma ASTM D 570-59-T). Después de tres semanas de
inmersion la absorcion de agua no debe ser > 0,5%.

e) Ensayo de adherencia de mortero: con mortero de cemento (1:3) se prepararan
probetas en forma de ocho para ensayos de traccion, divididas por la seccion minima en dos
mitades. Después de curadas seran unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura,
debiendo soportar una tension igual o mayor de 20 kg/cm2.

f) Resistencia al impacto: chapa de acero de 300 x 300 X 3 mm con revestimiento similar
al que aplicara a las camaras seran sometidas al ensayo de impacto directo e indirecto,
dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas respectivamente, una esfera de acero
(650g) desde una altura de 2,40 m. Para la realizacién del ensayo, las probetas seran
colocadas sobre un taco de madera con un agujero circular de 9 cm de diametro. EI impacto
debera producirse a un minimo de 10 cm de los bordes, no deberan producirse roturas o
desprendimientos del revestimiento.

Forma de medicion y certificacién

La medicion se efectuara por m2 de superficie impermeabilizada y se liquidara al precio
unitario estipulado para el item correspondiente en la Planilla de Oferta, una vez aprobadas las
pruebas de estanqueidad de las estructuras, segun lo indicado en el presente Documento de
Licitacion.

ARTICULO 20°: EDIFICIOS PARA TABLEROS Y GRUPO ELECTROGENO
Item 20 Edificio para tableros y grupo electrégeno

20.1 Edificio para tableros y grupo electrégeno EB B° La Veronica

20.2 Edificio para tableros y grupo electrogeno EB B° San Ignacio

20.3 Edificio para tableros y grupo electrégeno EB B° 1° de Mayo
Descripcion

Los trabajos incluyen la provision y acarreo de los materiales; la mano de obra y la ejecucion
de los trabajos para la construccion de un Local para la disposicion de los tableros y el Grupo
Electrégeno para cada estacion de bombeo.

También se incluyen la provision de todos aquellos materiales, enseres, trabajos y mano de
obra que sin estar explicitamente indicados en este Documento de Licitacion sean necesarios
para la correcta ejecucion de la tarea, en un todo de acuerdo con el plano de proyecto y las
presentes especificaciones.

El local tendra una superficie minima de 25 m2 y contara con una sala donde se ubicaran los
tableros, dentro de la que se encontrard un bafio completo, y otro local donde se instalara el
grupo electrogeno. Este Gltimo debera estar debidamente insonorizado de modo tal que no
permita que el ruido que salga de la sala supere los umbrales maximos segun las normas de
aplicacion.

La entrada y salida de aire se ejecutaran conforme a los planos correspondientes y segun las
recomendaciones de los proveedores de los equipos.
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Los locales deberan contar con circulaciones necesarias para que un operario pueda tener
acceso a cualquier punto del Grupo Electrdgeno y los Tableros con comodidad y facilidad.

En el Local se debera incluir el equipamiento que se especifica en el Plano de proyecto y los
puntos detallados a continuacion.

BASE

Se realizard una platea de H°A° de 15 cm de espesor como minimo, Hormigon H21, malla
Sima Q92 (15x15 @ 4.2). Previo a la ejecucion de la base, se realizard un recambio de suelo,
en la superficie total de la misma, consistente en retirar toda la capa de tierra contaminada y
reponiendo la misma con suelo seleccionado compactado mecanicamente.

PISO
El piso sera de cemento alisado antideslizante.
Mamposteria

La mamposteria sera de ladrillos huecos cerdmicos 18x18x33 con revoque azotado
cementicio, grueso y fino exterior y grueso y fino interior a la cal.

CUBIERTA

Estara compuesta por viguetas de H°A° premoldeadas y ladrillos de telgopor de alta densidad.
Sobre la misma se aplicara una carpeta de compresion y un alisado de mortero cementicio
(1:3). Por ultimo se revestira mediante un producto elastomérico de espesor minimo 2mm.

CARPINTERIA

Seran de chapa de acero doblada, calibre BWG 16; las hojas de la puertas contard con
refuerzos internos, bisagras reforzadas, rejillas de ventilacion y dos (2) herrajes tipo pasador,
inferior y superior en una de las hojas y en la restante, cerradura de seguridad con manija
doble balancin y dos pestafias portacandados una superior y otra inferior. Marco de chapa de
acero de BWG 16 de espesor y de iguales caracteristicas que las hojas. Contara con grampas
para amurar a la mamposteria.

PINTURA

Toda la carpinteria metélica a instalar (marco, puertas, ventilacion, etc) debera protegerse con
pintura epoxi hasta alcanzar un espesor de 600 micrones. Toda la mamposteria, tanto en su
interior como en el exterior, se pintard con una mano de fijador para latex y con tres manos de
latex acrilico para exteriores color blanco, de primera calidad y marca reconocida en el
mercado, se aplicara con una diluciéon méaxima del 10%. Su aplicacion se realizara de acuerdo
a los procedimientos indicados por el fabricante.

VENTILACION

Para la construccion de las rejillas de ventilacion tanto de ingreso como egreso de aire se debe
tener en cuenta que el tamafio efectivo de las mismas debe ser igual o mayor que la superficie
del radiador del Grupo Electrogeno. La ubicacion y distribucion graficada es orientativa
debiéndose consultar con el proveedor del Grupo Electrégeno a fin de obtener un correcto
disefio de la ventilacion de la sala.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
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El edificio contara con un local sanitario compuesto por inodoro, lavatorio y ducha, con
griferia FV y artefactos Ferrum. Ademé&s contard con las instalaciones de agua de red,
desagties e iluminacion. Se instalara una canilla de servicio en el exterior del edificio con el
desagtie correspondiente. Se debera proveer un extintor PQS ABC de 5 kg. EI mismo debera
estar suspendido sobre un soporte metalico fijado a una altura de 1,50 m y con la chapa baliza
identificatoria.

Forma de medicion y certificacion

La medicion serd por ajuste alzado y el precio del item serd compensacién total por la
ejecucion del local para tableros y grupo electrégeno, y todo aquello que, sin estar
expresamente indicado resulte necesario para completar adecuadamente la instalacion y para
que ésta funcione de acuerdo a su fin, quedando a criterio de la Inspeccion de Obra la
certificacion de porcentajes de obra ejecutada y aprobada

Se liquidara al precio del item correspondiente de la Planilla de Oferta.
B2 OBRA ELECTROMECANICA

ARTICULO 21°: ELECTROBOMBAS
item 21 Electrobombas

21.1 Electrobomba sumergible para caudal 19 I/s y altura 12 m.c.a (EB B° La
Veronica)

21.2 Electrobomba sumergible para caudal 30 I/s y atura 30 m.c.a (EB B° San
Ignacio)

21.3 Electrobomba sumergible para caudal 57 I/s y atura 20 m.c.a (EB B° 1° de
Mayo)
Descripcion
Las presentes especificaciones técnicas cubren los requerimientos minimos que seran exigidos

para la construccion, provision y pruebas de las electrobombas de motor sumergible a instalar
en las estaciones de bombeo a construir.

Caracteristicas generales

Las bombas a instalar seran del tipo centrifugas con motor sumergible, aptas para elevar los
caudales a las alturas manométricas que se establecen en las presentes especificaciones y en
los Planos de proyecto, para bombear liquidos residuales, con un paso de solidos no inferior a
100 mm.

Las electrobombas seran recomendadas por los fabricantes para el servicio especificamente
indicado y podran funcionar totalmente o parcialmente sumergidas.

Cada bomba debera tener un rendimiento minimo del 65%, para el punto de disefio.

Tendran sistema de izaje con guia y mecanismo de acoplamiento automatico sin pernos a una
curva con base ubicada en el piso de la cAmara de bombeo.
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Bomba

»  Las bombas irdn montadas en camara humeda con barras guia de acero inoxidable,
soporte superior, garra de deslizamiento para acople directo desde el exterior, codo base
para acople automatico, sistema de anclaje y conexion de descarga vertical hacia arriba
con brida normalizada.

»  EIl conjunto electrobomba sera de eje vertical con camara espiral. La carcaza del
conjunto, la base y el codo seran de fundicion ductil.

»  El conjunto electrobomba contara con manija de izaje y 7 metros de cadena, todo de
acero inoxidable.

»  El impulsor multicanal sera del tipo semiabierto autolimpiante e inatascable para
contenidos de sélidos en suspension y material fibroso. Construido en una sola pieza de
fundicion ddctil con tratamiento de acabado superficial para conferir mayor dureza
superficial y proteccion anticorrosiva.

»  El eje del conjunto electrobomba sera de una sola pieza solida, construido en acero al
carbono con aleaciones y tratamientos necesarios para el servicio a prestar.

»  El cierre hidraulico sera mediante sellos mecanicos con pistas resistentes a la corrosion,
que podréan ser de carburo de tungsteno. Contara con sistema de expulsion de particulas
abrasivas del sello exterior. En la documentacion técnica se indicard expresamente las
caracteristicas de los sellos.

»  Lavoluta incluira anillos de desgaste de la carcaza construido en bronce.

»  Contara con cdmara de inspeccion a fin de retener eventual fuga de liquido desde el
sello interior, tendra incorporado un sensor de humedad.

»  El conjunto vendra provisto de unidad de supervision de humedad y temperatura para su
instalacién en tablero de comando

»  Con el objeto de verificar los pardmetros de funcionamiento mecénico, acustico,
hidraulico y eléctrico de datos garantizados, podra practicarse bajo supervision de la
Inspeccion de Obra, ensayos en fabrica o banco de pruebas a designar por el
Contratante. EI mismo se ajustara a la 1ISO 9906 anexo A.22 o posterior equivalente para
este tipo de equipos.

La fecha de ensayo se coordinara con quince (15) dias de antelacion

Motor

»  Los motores suministraran la potencia necesaria a la velocidad de disefio de la bomba
para su funcionamiento al caudal y presion deseado. Los motores no se sobrecargaran

para ningun punto de la curva de funcionamiento de la bomba y deberan cumplir con las
normas NEMA o equivalente para motores de 50 ciclos.

»  Las bombas seran accionadas por un motor tipo asincronico trifasico normalizado, de
baja impedancia y alto rendimiento, proteccion grado IP 68, aislacion clase H. Su grado
de eficiencia serd IE2, con una Potencia Nominal suficiente para suministrar la méxima
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potencia absorbida por la bomba mas un 10 %, velocidad nominal en concordancia con
el requerido por la bomba.

»  Latension de alimentacion sera 3x380 Volt - 50Hz con sistema de auto refrigeracion.
»  Seré apto para su comando por arranque suave

»  Vendra provisto con 20 m de cable eléctrico sumergible empalmado a bomba, de
seccion y aislacion adecuada para el servicio a prestar

Documentacion e Informacion Técnica

A suministrar con la Oferta

La oferta incluird la documentacion detallada a continuacion, redactada en idioma castellano y
ajustada al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).

a.1) Antecedentes del fabricante, relativos a la fabricacién de bombas de similares
caracteristicas a las que se licitan.

a.2) Folletos y catélogos: de todos los elementos componentes, donde figuren las
caracteristicas principales, normas a que responden, etc.

a.3) Curvas de funcionamiento de la bomba, a saber: Q-H; Q-N; Q-u Y Q-ANPA.

Todos los folletos seran completos, en idioma castellano, con descripcion del funcionamiento,
mantenimiento, puesta en servicio, etc.

A suministrar por el Contratista

Con una antelacién no inferior a sesenta (60) dias respecto de la fecha prevista en el Plan de
Trabajo contractual para el inicio de la fabricacion de los equipos, el Contratista presentara a la
Inspeccion la siguiente documentacion técnica, de acuerdo a lo presentado con su oferta:

a.l) Planos de dimensiones y montaje: con vistas en planta y elevacion, con
dimensiones y caracteristicas generales del conjunto.

a.2) Planos de taller con detalles constructivos: dimensiones y despiece general de
bomba.

a.3) Folletos, catalogos y planos de despiece de los componentes de la bomba, en
idioma castellano.

a.4) Esquema de embalaje tipico: con detalles constructivos que indiquen el
embalaje.

a.b) Lista y caracteristicas técnicas del instrumental de laboratorio a emplear en los
ensayos.

a.6) Protocolos para realizar los ensayos de recepcion.

La presentacion de la documentacion técnica por parte del Contratista y su aprobacion por la
Inspeccion de Obra, son requisitos indispensables para iniciar la fabricacion de las bombas.
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Si se iniciara la fabricacién sin haber cumplido con esta condicién, sera a total
riesgo del Contratista, debiendo éste introducir luego a su exclusivo cargo, las
modificaciones que surjan del proceso de revision y aprobacion.

No se realizaran los ensayos de recepcion si no se cuenta con la totalidad de la documentacion
técnica aprobada, por lo menos, quince dias antes al pedido de ejecucion de los ensayos.

Ademas se suministrard una copia de un Protocolo tipo para realizar los ensayos de recepcion.
Ensayos de Recepcion en Fabrica

Una vez finalizada la fabricacion de cada bomba, se procedera a efectuar los ensayos de
recepcion en fabrica, de acuerdo con lo especificado en las presentes especificaciones.

Sin la aprobacién por la Inspeccion de los ensayos en fabrica no se autorizara el despacho a
obra de los equipos. Si se efectuara el despacho sin autorizacién, no se permitira el ingreso de
los equipos a la obra y el Contratista debera retornar los equipos a la fabrica, a su exclusivo
costo, para realizar los ensayos que no fueron aprobados.

Embalaje

El material se enviard a obra cuando pueda alojarse en su lugar definitivo de montaje o
permanecer el minimo tiempo en deposito, en cuyo caso el acopio y almacenamiento se hara
en lugares que seran aprobados por la Inspeccion.

Todos los componentes y equipos electromecanicos se embalardn en cajas y se protegeran
adecuadamente mediante envoltura de nylon, plastico o similar.

Se indicara mediante leyendas la posicion normal del bulto para el transporte y
almacenamiento, el lugar por donde se abrira, la leyenda FRAGIL y cualquier otro detalle
importante a juicio del Contratista.

El procedimiento enunciado no exime de la completa responsabilidad que le atafie al
contratista sobre la construccién, forma de embalaje, carga, transporte y descarga.

Transporte vy Sequro

El Contratista tendra a su cargo y se consideraran incluidos dentro de los precios de los
suministros, los seguros, cargas, transporte y descarga de los materiales, elementos y equipos
en general, desde la fabrica hasta la obra.

El Contratante, a pedido del Contratista y luego de haber concluido los ensayos de recepcion
en forma satisfactoria, indicard el o los lugares donde depositar los equipos, elementos,
repuestos y/o herramientas objeto de las provisiones.

Supervision del Montaje y Puesta en Servicio

Comprende los servicios en obra de un técnico competente del proveedor, interiorizado en el
montaje, puesta en funcionamiento y operacion de los equipos que se suministren.

Este representante supervisara y actuara como guia del personal de operacion y mantenimiento
del Contratante.
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El representante dara su acuerdo para cada prueba involucrada en la puesta en servicio. Por tanto,
el Contratista seré responsable en forma absoluta del funcionamiento garantizado de los equipos
durante el plazo de garantia estipulado, a partir de la puesta en servicio.

Estardn a cargo del Contratista la estadia y viajes de ida y vuelta necesarios para el montaje y
puesta en servicio de todas las bombas, previendo que este servicio pueda no ocurrir de un modo
continuo.

Ajustes y Ensayos Preliminares

En el conjunto motor-bomba una vez anclado se verificara:
a.1) Alineacion y nivelacion de la base.
a.2) Alineacion y nivelacion de la electrobomba.
a.3) Conexionado y fijacion de las cafierias hidraulicas y eléctricas.
a.4) Verificacion de la P.A.T. del conjunto.
a.5) Ajuste y calibraciones de las valvulas, contactores, sensores, etc.
a.6) Deteccion de pérdidas en cafierias y uniones.
a.7) Deteccion de vibraciones anormales del conjunto.
Pruebas y Ensayos

Generalidades

La Inspeccion examinara y ensayara durante la fabricacion, los materiales a utilizar y la
calidad de ejecucion del suministro a proveer.

Las inspecciones, examenes y ensayos, no liberaran al Contratista de su responsabilidad con
respecto a los materiales empleados y calidad en la ejecucion de los suministros.

Los ensayos tanto en fabrica como en obra estardn a cargo del Contratista quién debera
suministrar toda la ayuda, mano de obra, energia, instrumentos y aparatos que sean necesarios
para su ejecucién, como asi también los gastos originados por el personal de la Inspeccion,
tales como viajes, estadia, viaticos, etc.

El Contratista debera establecer el programa de ensayos correspondientes a cada uno de los
materiales o equipos a suministrar, que guardara correspondencia con las Especificaciones
Técnicas del Documento de Licitacion y con las exigencias estipuladas para su aprobacion.

El Contratista notificara a la Inspeccion con una anticipacion no menor de 15 dias, las fechas
de las inspecciones a efectuar en el pais, y de 60 dias para las inspecciones a realizar en el
exterior, conforme a lo establecido en el programa de ensayos presentado.

La Inspeccion informara al Contratista si concurrira o0 no a los ensayos. Si no concurriera, el
Contratista podra realizar los ensayos previstos, que se consideraran validos y debera remitir a
la Inspeccion los protocolos de los ensayos, con los resultados obtenidos.

Los ensayos de recepcion, se llevaran a cabo en el laboratorio del proveedor. Si por
deficiencias en el mismo, el Contratante considera que alguno de ellos debe hacerse en un
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laboratorio independiente, la eleccién del mismo y el costo total del ensayo, transporte y
seguro estara a cargo del proveedor.

Asimismo, el Contratante se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime conveniente
en un laboratorio independiente, a su eleccion.

En tal caso, el costo de los ensayos Yy el transporte y seguro de los equipos sera absorbido
inicialmente por el Contratista. Si los resultados de los ensayos resultan concordantes con los
efectuados anteriormente, se reintegrard el importe contra presentacion de factura. Si por el
contrario, los resultados de los ensayos resultan no concordantes, no se reintegrara costo
alguno y el Contratante podra rechazar la partida o equipo involucrado.

Los instrumentos a utilizar para los ensayos seran provistos por el Contratista y deberan ser
aprobados por la Inspeccion y su calibracion debera ser certificada por los laboratorios del
INTI, LEMIT, INCYTH o de una Universidad Nacional, cuando se trate de ensayos en el
pais, o en laboratorios a proponer por el Contratista y a aprobar por la Inspeccion cuando se
trate de ensayos en el exterior.

Para los ensayos de tipo de materiales y equipos de fabricacién normalizada, podran aceptarse
por validos los protocolos de ensayos realizados por el fabricante siempre que éstos sean
debidamente avalados por entidades responsables.

Ensayos a realizar

Se efectuaran ensayos y pruebas de los materiales en fabrica de acuerdo a lo especificado por
la Norma ISO 2548 Bombas Centrifugas, de flujo mixto y axiales — Cddigo para aceptacion
de ensayos — Clase B y las normas ASME, ASTM, IRAM e IEC., comprendiendo:

- Examen visual de los elementos y comprobacion de dimensiones.

- Ensayos de tipo y fabrica de acuerdo a lo especificado para cada elemento o
sistema, de los ensayos que no puedan ser realizados en Obra por falta de
elementos de medicion de precision.

Durante el montaje, la Inspeccion verificara la correcta instalacion de los equipos y elementos
accesorios.

Para los equipos electromecanicos, los ensayos que deben efectuarse y cumplir para proceder
a la recepcion provisoria de la Obra, son los minimos que se detallan a continuacion:

Ensayo de Electrobombas Sumergibles

Para verificar que la construccion de los equipos, los materiales que lo componen, sus
caracteristicas de funcionamiento, etc., corresponden a lo solicitado y a la vez garantizado por
el Contratista, se efectuaran los andlisis y ensayos como minimo, que se indican a
continuacion:

1) Se realizaran pruebas de presion hasta 1,5 veces la presion maxima a caudal cero.
2) Se hara medicion del caudal-altura-potencia absorbida-ANPA-Rendimiento.

3) Los ensayos se haran a velocidad nominal con el motor correspondiente a la bomba a
instalar ofertado.
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4) Los datos de los ensayos deberan basarse en los siguiente criterios:

Se deberén rectificar las curvas de caudal-altura, caudal-potencia absorbida y
caudal rendimiento del grupo, a partir de por lo menos diez (10) estados
diferentes de caudal altura, debiendo estar incluidos entre estos los dos estados
extremos, es decir caudal maximo-altura minima y caudal minimo - altura
maxima. También se verificara la curva ANPA — caudal.

a) En el caso de que una bomba o el grupo no cumpla con cualquiera de los
requisitos o rendimiento requeridos, el fabricante realizard todas las
modificaciones, reparaciones o reemplazos que sean necesarios para cumplir con
lo exigido en el Contrato, debiendo probarse nuevamente la bomba sin cargo
adicional para el Contratante, hasta comprobarse su funcionamiento satisfactorio.

b) El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras, para su aprobacion,
un esquema del sistema de ensayo propuesto, junto con una descripcion del
procedimiento de ensayo propuesto, con una anticipacion minima de 6 (seis)
semanas a la fecha del ensayo propuesta. No se realizara ensayo alguno hasta que
el procedimiento de ensayo sea aprobado por la Inspeccion de Obras. Ademas, el
Contratista notificara por escrito a la Inspeccion de Obras, con una anticipacion
minima de 2 (dos) semanas, la fecha y lugar en que se realizaran los ensayos.

c) Los resultados de los ensayos (tanto los registros de las pruebas como las
curvas de rendimiento) deberadn ser firmados por los encargados del ensayo, el
Representante Técnico del Contratista y la Inspeccién de Obras.

d) Una vez efectuados los ensayos, se presentardn curvas demostrativas del
funcionamiento de la bomba a velocidad nominal (AMT, rendimiento, ANPA y
potencia requerida en funcion del caudal) y del funcionamiento esperado a las
velocidades requeridas para cumplir con todas las demas condiciones de
operacion indicadas. Deberan presentarse a la Inspeccion de Obras los registros y
curvas como datos el producto. Las bombas no podran ser enviadas a la Obra
hasta que la Inspeccién de Obras lo autorice por escrito. La aceptacion definitiva
de los equipos dependera de su operacion satisfactoria después de su instalacion.

e) Se realizara una medicion de las vibraciones sobre los cojinetes para verificar
los datos garantizados por el Contratista. EI desbalanceo del rotor no debera ser
superior a las Normas 1SO 1940/ 1y 8821.

f) Se realizara una prueba para verificar el nivel de ruidos.
Tolerancias

Los valores de XQ (Tolerancia de caudal) y XH (Tolerancia de Altura) seran tomados iguales
respectivamente a £0,03 y +0,02.

La tolerancia del rendimiento nominal garantizado de la electrobomba sera de £2%.
Condiciones de Aprobacion

Para evaluar la calidad de cada grupo electrobomba y considerar las posibles apartamientos de
las curvas obtenidas de los ensayos respecto de los puntos (Qnom, Hnom, nnom) garantizados
por el Contratista, considerando las tolerancias mencionadas se aplica el siguiente criterio.
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De acuerdo con la Norma I1SO 2548 la condicion de caudal altura sera verificada para cada
uno de los puntos mencionados anteriormente mediante la siguiente ecuacion:

* 2 * 2
H* X, . Q* Xo o1
AH AQ
Donde H y Q corresponden a cada par de valores ofertados por el Contratista en la planilla de
datos garantizados.

Esto implica que al menos un punto de la curva ensayada queda dentro de una elipse cuyo
centro es cada uno de los puntos garantizados y cuyos semiejes resultan Q * Xq y H * Xh.
Ademas se exigira que un punto de medicién caiga dentro de la elipse.

El rendimiento garantizado respecto del medido solo se verificara para el punto nominal y se
seguird el siguiente criterio.

El rendimiento garantizado sera chequeado para el punto de interseccion de la curva (Q — H)
medida y la linea recta pasando a través del punto garantizado Qg, Hc Yy el origen de
coordenadas. El rendimiento medido sera leido en la curva Q, n para la correspondiente
abscisa. Comparandose este valor resultante con el garantizado.

Para que la electrobomba sea aprobada debera verificarse que:

1) La curva medida en el ensayo corta a la elipse o por lo menos tangencialmente, para el
caudal nominal garantizado.

2) El rendimiento medido correspondiente al punto nominal garantizado determinado segun lo
explicado sea +2% al rendimiento garantizado.

Condiciones de Aprobacién con Multa
Corresponde su aplicacion cuando se cumple lo siguiente:
1) La curva medida en el ensayo corta a la elipse o por lo menos tangencialmente.

2) El rendimiento medido correspondiente al punto nominal garantizado determinado segun lo
explicado sea menor al rendimiento nominal garantizado —2% y mayor o igual al rendimiento
nominal garantizado — 5%.

En este caso se aplicara la siguiente penalizacion para el punto nominal garantizado Qg, Hg,
nG-

2% del precio bomba + motor si el rendimiento medido es inferior a (ne — 2)% Yy superior o
igual a (nc — 3)%

4% del precio bomba + motor si el rendimiento medido es inferior a (ne — 3)% Y superior 0
igual a (e — 4)%

8% del precio bomba + motor si el rendimiento medido es inferior a (nc — 4)% Yy superior 0
igual a (nc —5)%
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Antes de aplicar las penalidades se podra otorgar al Contratista un plazo razonable compatible
con las exigencias de la explotacidn para hacer retoques, puestas a punto o modificaciones de
su material, al cabo de las cuales se efectuara una nueva serie de pruebas.

Las penalidades definitivas en caso de existir seran calculadas en base a los resultados de esas
nuevas pruebas, dado que se admitira una sola correccion.

Pruebas en obra

Una vez terminado el montaje de las instalaciones, se someteran estas a las pruebas de
funcionamiento para comprobar los datos garantizados ofrecidos por el Contratista en su
propuesta.

1) Cada electrobomba ser& colocada separadamente en funcionamiento durante doce horas
consecutivas. No debera comprobarse ningun recalentamiento, desgaste ni vibracion anormal.

2) Puesta en marcha, control y operacion del equipo en toda la gama de velocidades. Se
registrard la amplitud de vibracion para un minimo de cuatro (4) situaciones de bombeo
previamente analizadas por la Inspeccién de Obras.

3) Se debera documentar el funcionamiento de la bomba con mediciones simultaneas del
registro de tension, corriente, AMT en el punto de succion, y altura en el punto de descarga,
para un minimo de cuatro (4) situaciones de bombeo a las respectivas velocidades de la
bomba.

4) Se determinara la temperatura de régimen en aquellos cojinetes que por su accesibilidad lo
permitan. Se mantendra el equipo en marcha durante el tiempo necesario y se verificara la
temperatura final correspondiente. Esta sera la que se mide en tres (3) lecturas sucesivas
realizadas al cabo de periodos no menores de veinte (20) minutos en cada caso.

NOTA: Cabe destacar que la Inspeccion de Obra podréa llevar a cabo, ademas cualquier tipo
de ensayo que estime corresponder a los efectos de verificar el correcto funcionamiento de los
equipos.

Rechazo
Se rechazaré un grupo si no se cumple alguna de las siguientes condiciones:
1) La curva medida cae fuera de la elipse correspondiente al punto nominal garantizado.

2) El rendimiento de la bomba es inferior en mas del 5% con respecto al rendimiento
garantizado.

Caracteristicas particulares

La cantidad de electrobombas a proveer e instalar en la EB y los requerimientos de operacion
gue deberan cumplir son las siguientes:

Cantidad de |Caudal de| Alturade

Denominacién EB bombas a bombeo
instalar | Pombeo por (mca)

Potencia
(kw)
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bomba
(I/s)
Barrio La Veronica 2 19 12 3.1
Barrio San Ignacio 2 30 30 15
Barrio 1 de Mayo 2 57 20 18.5

Forma de medicion vy certificacion

La medicion se efectuard por unidad de equipo instalado y aprobado y se liquidara al precio
unitario estipulado para cada uno de ellos en la Planilla de Oferta.

La certificacion se efectuara en la siguiente forma:

a) El 85 % del precio unitario contractual del item mencionado al instalarse en obra los
equipos, a satisfaccion de la Inspeccion.

b) El 15 % del precio unitario una vez efectuadas las pruebas de funcionamiento de
conformidad con la Inspeccion.

ARTICULO 22°: CANERIAS Y MULTIPLE DE IMPULSION
Item 22 Cafierias y maltiple de impulsion

22.1 Cafierias y multiple de impulsion EB B° La Verodnica

22.2 Cafierias y multiple de impulsion EB B° San Ignacio

22.3 Cafierias y multiple de impulsion EB B° 1° de Mayo
Descripcion

El item comprende la provision, el transporte y la colocacion de los materiales y la mano de
obra para la ejecucion de los trabajos de instalacion de las cafierias de impulsion de salida de
cada electrobomba, juntas de desarme tipo Dresser, adaptadores a brida y aros de
empotramiento, del colector 6 manifold de las estaciones de bombeo, incluyendo en todos los
casos los accesorios y piezas de conexion, los anclajes, las sobreexcavaciones que se
requieran y los rellenos compactados, el desparramo o transporte del material sobrante, las
pruebas hidraulicas y de funcionamiento, de acuerdo con los planos de proyecto y estas
especificaciones.

Las piezas que integran las impulsiones y manifold se construirdn con cafio de acero. Los
diametros correspondientes a las cafierias se encuentran definidos en los planos de proyecto
respectivos de las estaciones de bombeo. En todo aquello no especificado en el presente
numeral seran de aplicacion las especificaciones del articulo “Accesorios y piezas especiales
de Acero” de las Especificaciones Técnicas Generales.
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De no especificarse lo contrario en los planos de proyecto, el espesor de las piezas de acero
seré de 6.39 mm.

La cafieria de ventilacion se construira con cafios de PVC @ 110 mm clase 10, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el articulo “Cafios de Policloruro de Vinilo (PVC)” del articulo
“Provision de cafierias para desagiies cloacales” de las Especificaciones Técnicas Generales y
a los planos de proyecto.

Con una antelacion no inferior a noventa (60) dias respecto de la fecha prevista en el Plan de
Trabajo para la iniciacion de la fabricacion en taller de las piezas a colocar, el Contratista
deberd presentar una memoria técnica con los planos correspondientes, que incluird, como
minimo:
a. Ingenieria de detalle con el dimensionamiento de todas las piezas de acero de
acuerdo con la norma ANSI/AWWA C208, incluyendo en los planos
correspondientes las dimensiones de cada pieza y de las bridas de cada diametro.

b. Ingenieria de detalle de los anclajes y soportes.

Forma de medicion vy certificacion

La medicién sera por ajuste alzado y el precio del item serd compensacién total por la
provision de todas las cafierias y piezas, bulones, soportes, anclajes, su montaje en obra, la
ejecucion de las excavaciones y rellenos compactados, la ejecucion de las pruebas hidraulicas
y de funcionamiento y todo aquello que, sin estar expresamente indicado resulte necesario
para completar adecuadamente la instalacion y para que ésta funciones de acuerdo a su fin.

Se liquidara al precio del item correspondiente de la Planilla de Cotizacién, segun lo
siguiente:

e EI 70% de dicho precio una vez colocada la cafieria.

e EI 30% restante al estar aprobadas las pruebas hidraulicas y concluidos y
aprobados la totalidad de los trabajos por la Inspeccion.

ARTICULO 23°: VALVULAS
Item 23 Provision y colocacion de valvulas

23.1 Valvulas de Retencién a Bola DN 150 bridada, incluyendo accesorios
23.2 Valvulas de Retencion a Bola DN 250 bridada, incluyendo accesorios

23.3 Vélvulas Esclusa DN 100 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a
volante

23.4 Vélvulas Esclusa DN 150 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a
volante

23.5 Valvulas Esclusa DN 250 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a
volante

23.6 Valvula de aire triple funcion para liquido cloacal DN 4 pulgadas
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Descripcion

El presente item comprende la provision, el transporte y la colocacion de las valvulas de
seccionamiento y de retencién de las impulsiones de salida de cada bomba de las estaciones
de bombeo y las valvulas de seccionamiento y de aire de la cafieria de impulsion, incluyendo
las pruebas hidréulicas y de funcionamiento, en un todo de acuerdo con lo especificado en los
planos de proyecto y a lo indicado en el presente Documento de Licitacion.

Las valvulas seran del mismo didmetro que la cafieria en donde se instalan y clase (PN) 10.

Las pruebas hidraulicas de las valvulas y accesorios se realizaran en conjunto con el tramo de
cafieria correspondiente y la aprobacion de la misma determinard la aprobacion de la
instalacion mecénica de la valvula.

Valvulas esclusas (VE) de seccionamiento

Las valvulas de seccionamiento seran del tipo esclusa, deberan cumplir con las
especificaciones incluidas en el articulo “Valvulas Esclusas (VE)” de las Especificaciones
Técnicas Generales.

Valvulas de retenciéon (VR)

Las vélvulas de retencion a colocar serdn del tipo a bola; deberdan cumplir con las
especificaciones incluidas en el articulo “Vélvulas de Retencion (VR)” de las
Especificaciones Técnicas Generales.

Valvulas de Aire (VA)

Las vélvulas de Aire de triple funcidn a instalar seran de DN 100 mm; deberdn cumplir con
las especificaciones incluidas en el articulo “Valvulas de Aire” de las Especificaciones
Técnicas Generales.

Para cada una de las valvulas solicitadas, el Licitante debera presentar los datos garantizados
que acrediten el cumplimiento de las normas concernientes a materiales y métodos de
fabricacion que se especifican en cada caso. Asimismo su presentacién deberd contener la
documentacion necesaria (folletos, esquemas y/o planos), que permita conocer datos tales
como normas de fabricacidn, los ensayos a las cuales son sometidas las valvulas, sus
dimensiones, materiales, presiones de trabajo, caracteristicas generales y particulares, etc.

Las pruebas hidraulicas de las valvulas y juntas de desarme se realizaran en conjunto con el
tramo de cafieria correspondiente y la aprobacion de la misma determinara la aprobacion de la
instalacién mecéanica de la valvula o junta.

Forma de medicidn vy certificacion

La medicion sera por unidad por tipo de valvula y diametro, y se liquidara al precio global y
Unico para cada caso estipulado para el item en la Planilla de Oferta.

Dicho precio sera compensacion total para la provision, transporte, acarreo, colocacion,
pruebas, ensayos y puesta en funcionamiento de la totalidad de las partes que integran esta
instalacion, en un todo de acuerdo con los planos del proyecto oficial y las presentes
especificaciones, incluyendo toda provision, enseres o trabajos que sin estar explicitamente
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indicados, resulten necesarios para su terminacion y para su funcionamiento de acuerdo con
su fin.

La certificacion se hara conforme con lo siguiente:

e EIl 70% del precio contractual, una vez montada la vélvula, con todos los
accesorios y soportes, a satisfaccion de la Inspeccion.

e EI 30% restante, se certificara una vez completada la camara de valvula y
aprobadas las pruebas hidraulicas de la instalacion y de estanqueidad y
funcionamiento de la vélvula, con la cafieria en funcionamiento, de
conformidad con la Inspeccion.

ARTICULO 24°: MARCOS Y TAPAS
Item 24 Provision y colocacion de marcos y tapas

24.1 Tapa de acceso a electrobomba

24.2 Tapa de acceso a valvulas

24.3 Tapa de acceso a cdAmara de vélvulas

24.4 Tapa de acceso a canasto de retencion de sélidos
24.5 Tapa de acceso a boyas

Descripcion

Los trabajos incluidos en el presente item comprenden la provision, acarreo y colocacién de
los marcos y tapas de las camaras de valvulas, de acceso a las bombas y al canasto de
retencion, correspondientes a las estaciones de bombeo mencionadas mas arriba. También se
incluyen la prestacion de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos que sin estar
expresamente indicados en este apartado sean necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.

Se incluyen en el presente item las siguientes unidades:
e Tapas de acceso a electrobombas
e Tapas de acceso a canasto de retencion de solidos
e Tapas de acceso a boyas
e Tapas de acceso a valvulas

Los lugares, caracteristicas y dimensiones de las tapas son las que se indican en los planos de
proyecto respectivos.

Forma de medicion vy certificacion

La medicion serd por unidad colocada y aprobada por la Inspeccion, por separado para cada
tipo, y se certificara al precio contractual del item correspondiente, establecido en la Planilla
de Oferta.
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ARTICULO 25°: COMPUERTAS
Item 25 Provision y colocacion de compuertas

25.1 Compuerta mural de doble sentido para vano DN 250 mm
25.1 Compuerta mural de doble sentido para vano DN 315 mm
25.1 Compuerta mural de doble sentido para vano DN 450 mm

Descripcion

El presente item comprende la provision, el transporte y la colocacion de las compuertas de
cierre ubicadas en el ingreso del colector a la estacion de bombeo, incluyendo las pruebas
hidraulicas y de funcionamiento, en un todo de acuerdo con lo especificado en los planos de
proyecto y a lo indicado en el presente Documento de Licitacion.

La cantidad de compuertas a proveer e instalar en la EB y los requerimientos de operacion
que deberan cumplir son las siguientes:

Denominacion EB Cantidad | Diametro nominal de la | Presion aguas arriba

] . m
tuberia de ingreso (mea)

(mm)
Barrio La Veronica 1 250 5
Barrio San Ignacio 1 315 5
Barrio 1 de Mayo 1 450 5

Las compuertas seran utilizadas para lograr el cierre del ingreso de liquido cloacal a la
estacion de bombeo ante una eventual reparacion o por mantenimiento. Seran accionadas
manualmente por medio de palanca o volante extraible, con la correspondiente prolongacion
del véstago, sujeto mediante soportes fijados a la pared del muro. Seran del tipo apertura
circular y para doble sentido de flujo, para ser operada siempre con la presion del agua
empujando el obturador contra su asiento.

Los materiales de la compuerta deberan cumplir los siguientes requisitos:
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COMPONENTE MATERIAL
Bastidor Acero Inoxidable
Véstago Acero Inoxidable
Obturador Acero Inoxidable
Junta de Estanqueidad EPDM
Volante Hierro Fundido
Buloneria Acero inoxidable

Todos los elementos de la compuerta susceptibles de sufrir dafios por la corrosién seran
protegidas de acuerdo al siguiente tratamiento:

1) Capa de revestimiento protector electroquimico a base de epoxi - cinc (EPS = 40 um)
Sikaguard Cinc — Rich, Carboline Carbozincl11 o similar.

2) Capas de terminacion Epoxi Bituminoso con alquitrdn de carbén sin solventes (dos o
mas manos, EPS = 400 um), Sikaguard 64, Carboline 140 o similar.

3) EPS total del sistema = 440 um.

La instalacion se realizara de acuerdo con las indicaciones del fabricante. La tolerancia de
fugas durante el ensayo en obra sera de 0,1 I/seg por metro lineal de junta como maximo.

Forma de medicidn vy certificacion

La medicion serd por unidad y se liquidara al precio del presente item establecido en la
Planilla de Oferta.

Dicho precio sera compensacion total para la provision, transporte, acarreo, colocacion,
pruebas, ensayos y puesta en funcionamiento de la totalidad de las partes que integran esta
instalacion, en un todo de acuerdo con los planos del proyecto oficial y las presentes
especificaciones, incluyendo toda provision, enseres o trabajos que sin estar explicitamente
indicados, resulten necesarios para su terminacion y para su funcionamiento de acuerdo con
su fin.

ARTICULO 26°: SISTEMAS DE RETENCION DE SOLIDOS
item 26 Sistemas de retencién de sélidos

26.1 Sistema de retencion de solidos EB B° La Veronica
26.2 Sistema de retencion de sélidos EB B° San Ignacio
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26.3 Sistema de retencion de sélidos EB B° 1° de Mayo
Descripcion

El presente item comprende la provision, instalacion y puesta en funcionamiento del sistema
de retencidn de sélidos gruesos a instalar posteriormente a la descarga de liquido cloacal
afluente dentro de la estacion de bombeo con el fin de proteger los equipos de bombeo. Se
incluye ademas guias para su deslizamiento, accesorios para su izaje, soportes y todos los
accesorios, equipos, enseres, maquinarias y otros elementos que sin estar expresamente
indicados en este apartado sean necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos y el buen
funcionamiento del equipo.

A: CANASTO

Estard construido en acero inoxidable AISI 304. El enrejado sera de barras de 10 mm de
diametro dejando una separacion de 50 mm. Todos los bordes del canasto seran reforzados
con perfiles angulo tipo L de 1 1/2 “ de ala y 1/8” de espesor. Las dimensiones del canasto
seran 500 mm x 500 mm x 500 mm de altura.

El liquido afluente descargard sobre la parte superior del canasto, sobre una abertura de
500mm x 500 mm.

El canasto tendra una puerta inferior enrejada de la misma forma y reforzada con planchuela
de 1 1/2” x 1/8” de espesor construido de la misma forma (enrejada), y a los efectos de
facilitar el vaciado del mismo. La puerta sera articulada con tres bisagras. El cierre y apertura
de la puerta se realizard por medio de dos pasadores de accionamiento manual.

El canasto tendra soldadas unas placas de acero inoxidable que haran de guia y se desplazaran
sobre los correspondientes cafios ubicados en la parte media de los laterales a los efectos de
impedir el balanceo del mismo.

El canasto apoyara sobre topes ubicados sobre las paredes del pozo, a una altura tal que el
invertido de la cafieria de entrada del liquido cloacal quede como minimo a 500 mm por
encima de la parte inferior del canasto, coincidente con la abertura que posee el canasto a tal
efecto. Se proveera e instalaran 2 topes dimensionados para soportar el peso del canasto lleno
y eventuales cargas de impacto durante las maniobras de ascenso y descenso.

Para facilitar el izaje del canasto se proveera una de cadena de acero inoxidable enganchada al
mismo. La misma llegara hasta la losa superior del pozo. Se proveera un gancho de agarre de
acero inoxidable en el borde de la tapa superior para permitir trabar el tramo de cadena y asi
sucesivamente seguir con el izaje del mismo.

B: GUIAS DE DESLIZAMIENTO DEL CANASTO

A los efectos de facilitar el ascenso y descenso del canasto se proveeran e instalaran 2 cafios
de guias que seran de @ 2” (60,3 mm) x Sch. 10S AISI 304, fijados firmemente a las paredes
laterales mediante placas soporte.

Dichas fijaciones seran de acero inoxidable AISI 304 y dimensionados para soportar el peso
del canasto lleno y eventuales cargas de impacto durante las maniobras de ascenso y
descenso. Los mismos seran anclados con varillas roscadas de acero inoxidable @ 3/8” y
resina HILTI HY 150.
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Las fijaciones seran del tipo regulables para realizar una buena alineacion del mismo y evitar
que los elementos queden en tension, debido a las diferencias posibles de la construccion.

NOTA: Los trabajos de soldadura deberan realizarse en atmosfera inerte con electrodos
compatibles con acero AISI 304, por operadores calificados.

Forma de medicidn vy certificacion

La medicién sera por ajuste alzado y el precio del item serd compensacion total por la
provision del canasto de retencion de solidos piezas, bulones, soportes, anclajes, su montaje
en obra, la ejecucion de las pruebas de funcionamiento y todo aquello que, sin estar
expresamente indicado resulte necesario para completar adecuadamente la instalacion y para
que ésta funcione de acuerdo a su fin.

Se liquidara al precio del item correspondiente de la Planilla de Oferta, segun lo siguiente:

e EIl 70% de dicho precio una vez colocado el canasto dentro del pozo de
bombeo.

e El 30% restante al estar aprobadas las pruebas de funcionamiento,
concluidas y aprobadas la totalidad de los trabajos por la Inspeccion.

ARTICULO 27°: SISTEMAS DE ELEVACION DE BOMBAS
Item 27 Plumas giratorias de accionamiento manual

27.1 Pluma giratoria de accionamiento manual EB B° La Veroénica
27.2 Pluma giratoria de accionamiento manual EB B° San Ignacio
27.3 Pluma giratoria de accionamiento manual EB B° 1° de Mayo

Descripcion

Comprende la provision, transporte, acarreo y colocacion de la estructura y sistema de
elevacidon de bombas y canasto de retencidn de sélidos con una capacidad de 1 tonelada para
las alturas de izaje indicadas para cada estacion de bombeo, con su cadena y demas
accesorios.

El sistema estara constituido por una columna de acero rellena de hormigon y abulonada a la
estructura de la camara de aspiracion en un encuentro de tabiques. Sobre la columna estara
articulada una viga doble T que podrd girar libremente. Sobre el mencionado perfil se
instalara un aparejo eléctrico para elevacion y de desplazamiento manual a empuje para
translacion sobre el perfil.

El aparejo se utilizara para elevar las electrobombas y el canasto de retencion de sélidos de la
estacion de bombeo, con la posibilidad de descargarlas directamente sobre un vehiculo o
sobre el contenedor, respectivamente.

El Contratista proveera e instalard una pluma giratoria segun el siguiente detalle:
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Cantidad por estacion de bombeo 1
Medio Ambiente Intemperie
Tipo Monorriel a

cable o cadena

Capacidad [Ton] 1

Radio de giro del brazo max. [m] 3

Izaje méximo [m] 12

Elevacion Motor eléctrico
Translacién Manual a empuje
Giro brazo Méax. [°] 270

Altura minima desde piso a la posicion 4,0
mas alta del gancho [m]

El Contratista debera presentar folletos, planos de montaje y planos de conjunto de la pluma
giratoria.

El izaje de la carga serd accionado por motor eléctrico, cuyos comandos deberdn estar
localizados en botoneras pendientes de los mismos.

MATERIALES
MOTOR CON FRENO

El motor eléctrico para elevacion de la carga serd trifdsico 3 x 380 V 50Hz con rotor en
cortocircuito y con freno a disco incorporado. La aislacion sera de clase F.

El mecanismo de izaje debera incluir un freno automatico que permita mantener la carga a
cualquier altura. Los motores eléctricos tendran adecuado par de arranque Yy ejes trabajando
sobre rodamientos de bolas.

REDUCTOR

Los engranajes seran fabricados con aceros aleados, tratados térmicamente y alojados dentro
de una caja hermética en bafio de aceite lubricante. Los ejes deberan estar montados sobre
rodamientos a bolas. Todos los rodamientos deberan dimensionarse para una vida util minima
de 5000 horas. Los engranajes que componen el sistema reductor deberan brindar una marcha
silenciosa.

PASTECA Y GANCHO

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC

Ampliacion de la red de desagies cloacales en Barrio La Veronica y Barrios del Sur — Partido de Cafiuelas
pagina 124 de 217



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

La pasteca de carga serd de construccion cerrada y el gancho de izaje se fabricard de acero
forjado en caliente y debera contar con una placa giratoria de 360° montada sobre un
rodamiento de empuje con traba de seguridad.

LIMITES DE CARRERA

Tendran 2 fines de carrera regulables que interrumpen la alimentacion eléctrica en los limites
mas alto y mas bajo del recorrido de elevacion.

MANDO DE ACCIONAMIENTO

El comando del sistema de izaje serd& mediante una caja con botonera de bajo voltaje
pendiente del aparejo.

La translacion del aparejo sera manual a empuje, a tal efecto el aparejo se montara sobre un
carro construido en chapa de acero al carbono y perfiles. EI mismo contard con ruedas de
acero aleado de alta resistencia al desgaste montadas sobre rodamientos.

El giro del brazo serd manual y estara montado sobre rodamientos que permitan un facil giro
por arrastre del mismo.

TAMBOR DE ARROLLAMIENTO

El tambor de arrollamiento deberd presentar caracteristicas de solidez, didmetro adecuado y
perfecta mecanizacién. ElI mismo deberd girar sobre rodamientos adecuadamente
dimensionados y perfectamente sellados.

Debera poseer guia y prensa cable, para evitar que haya superposicion de espiras mientras es
utilizado el monorriel.

CABLE / CADENA
Los cables / cadenas sera construidos en aceros de alta resistencia / tratados térmicamente.
REVESTIMIENTO DE PROTECCION

Todas las partes ferrosas susceptibles de corrosion salvo aquellas correspondientes a
cojinetes, superficies de rodadura o deslizamiento se revestiran con el siguiente tratamiento:

Revestimiento de Poliuretano Alifatico contenido minimo de solidos 58%:

Capa de imprimacion 11 (EPS = 101,6um) Carbomastic 801, Sikaguard fondo cromato o
similar.

Capa de terminacion (una o mas, EPS = 76,2 mm (3 mils)) Carboine 134, Carboline 132 o
similar.

EPS total del sistema = 177,8 mm (7 mils).

Se aplicara mas de una capa de terminacion, segun necesidad, para lograr una terminacion de
color y textura uniforme.

Forma de medicion vy certificacion

La medicidn sera por unidad instalada y el precio del item serd compensacion total por la
provision del sistema de elevacion piezas, bulones, soportes, su montaje en obra, la ejecucién
de las pruebas de funcionamiento y todo aquello que, sin estar expresamente indicado resulte
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necesario para completar adecuadamente la instalacion y para que ésta funcione de acuerdo a
su fin.

Se liquidara al precio del item correspondiente de la Planilla de Cotizacion, segun lo
siguiente:

e EIl 70% de dicho precio una vez colocada la pluma de izaje giratoria.

e El 30% restante al estar aprobadas las pruebas de funcionamiento,
concluidos y aprobados la totalidad de los trabajos por la Inspeccion.

ARTICULO 28°: TABLEROS DE COMANDO
Item 28 Tableros de comando
28.1 Tablero de comando EB B° La Verodnica
28.2 Tablero de comando EB B° San Ignacio
28.3 Tablero de comando EB B° 1° de Mayo
Descripcion
CARACTERISTICA DE LA ESTRUCTURA

El tablero sera del tipo de aplicar, para montaje sobre pared. El grado de proteccion minima
sera IP54. La estructura soporte o esqueleto de los tableros debera ser una unidad rigida
autoportante de acero de 2,5 mm de espesor minimo, la que no debera sufrir deformaciones
por transporte, manipuleo, montaje o esfuerzos dinamicos de cortocircuito.-

El disefio interior debera garantizar una optima distribucion de los componentes que permita
el facil acceso a los mismos. La distribucién deberd asegurar un 20 % de reserva libre
minimo.-

Los paneles exteriores deberan ser de chapa de acero F-20 (IRAM 503), doble decapada, de
2,1 mm de espesor como minimo.-

Todas las partes metélicas seran desengrasadas y desoxidadas. Se le realizara fosfatizado por
spray, el pintado sera por electrodeposicion con pintura en polvo de poliester color gris RAL
7032, curado al horno con terminacion semimate y acabado texturado. El espesor obtenido
sera de 60 a 80 micrones, con una adherencia ASTMD 3359 y una dureza ASTDM 3363 - 74
de2a5hs.

En tanto el interior, la bandeja de montaje llevara color anaranjado RAL 2011.

El armado del gabinete debera ser por soldadura. Los cordones de soldadura deberan estar
libres de impurezas y poros y lisos al tacto. Todos los paneles abulonados y puertas deberan
Ilevar burletes de espuma de poliuretano.-

Todos los elementos (excepto los que se monten sobre la puerta) seran instalados sobre una
bandeja desmontable, la que se fijara al fondo con bulones y sera de chapa de acero de 1,8
mm de espesor.

En las puertas deberan usarse bisagras interiores, lo suficientemente robustas como para no
permitir que se produzca desalineacion, debiendo permitir una apertura de 120°.
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Las caladuras de los elementos que sean montados sobre la tapa del tablero tales como
testigos de presencia de fase; testigos luminosos; botoneras de arranque parada y falla;
selector manual-automatico; etc. deberan realizarse de forma tal que al montar el dispositivo
se conserve el grado de proteccion solicitado para el tablero.

El panel de la puerta sera calado de modo que los accionamientos de los interruptores asomen
y sean maniobrables sin abrir la misma y sin perder el grado de proteccion.

Las manijas llevaran cerraduras del tipo a horquilla y vastago roscado con perilla imperdible
de didmetro no inferior a 50 mm, cincadas y aptas para la colocacién de candado. No se
admitira cierres “a bulén” o cerradura a tambor.

La buloneria, tornillos, grapas, etc. de acero, debera ser cadmiada, con calidad y espesor
segun IRAM 676. En todos los casos deberan utilizarse arandelas de seguridad.

Todos los componentes deberdn soportar los esfuerzos debidos a las corrientes maximas de
cortocircuito (que se deberan consultar en la compafiia prestadora del servicio eléctrico).

Toda la estructura metélica, puertas y paneles del tablero, estaran interconectadas entre si para
obtener una correcta continuidad eléctrica, y permitir que todo el conjunto quede rigidamente
conectado a tierra. Las puertas se conectaran mediante cinta metélica flexible.

Sobre el frente del tablero, se debera colocar un cartel identificatorio con la denominacion del
mismo; también se identificaran los paneles de cada salida y cada accionamiento de
interruptor, pulsador de mando 6 lampara de sefializacion. Los carteles de identificacidn seran
construidos con placas de material plastico laminado, con letras blancas de 10 mm sobre
fondo negro, fijadas con tornillos (no se admitiran sefializaciones utilizando rotuladoras ni
pegado de los carteles sobre el tablero con adhesivos de contacto ni etiquetas de papel).

La acometida de los cables a los tableros serd a través de prensacables de PVC, que haran
estancos los pasajes. El tamafio sera acorde a las dimensiones de los cables. Las acometidas
seran por la parte inferior de cada tablero.

CANALIZACIONES INTERIORES

Para la proteccion de los cables, en el interior de los tableros, deberan emplearse canales
plasticos de dimensiones adecuadas.

Los canales de material plastico seran autoextinguibles, con ranuras en ambas caras laterales
para salida de conductores. Deberan ser cerrados con tapa del mismo material que calce a
presion. Se deberan fijar a la estructura del tablero con remaches o tornillos de nylon, de
modo que por ninguna razén puedan dafiarse los conductores (no se aceptara pegado con
adhesivos de contacto).

La cantidad de conductores en los canales debera ser tal que no ocupe mas del 70 % de la
seccidn interna util en los recorridos terminales y no mas del 75 % en los troncales.

Para conexiones sometidas a movimientos alternativos (puertas, paneles rebatibles, etc.) se
deberan utilizar cables de tipo extraflexible, dispuestos en la direccion del eje, a fin de que la
solicitacion sea por torsion y no por flexion. Iran atados mediante precintos desmontables o
protecciones helicoidales plasticas. El conjunto de conductores no debera disminuir el grado
de libertad de las puertas; en caso que ello ocurra, el cableado se debera dividir en la cantidad
de cables en atados suficientes para que no ocurra.
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CABLEADO

Los cables deberan ser flexibles de cobre, (no se permitird conductor de alambre) y
responderan a la norma IRAM 2183. Seran de seccion suficiente como para soportar 1,5 veces
la intensidad nominal, tanto en los circuitos de mando como en el de potencia; pero en ningun
caso seran inferiores a 1,5 mmz2.

INTERRUPTOR PRINCIPAL

Se instalara un interruptor tetrapolar termomagnético compacto con mando eléctrico 220Vca,
apto para una tensién nominal de 500 V entre fases, con corriente nominal que resulte del
calculo del proyecto y la capacidad de apertura o ruptura del mismo sera superior a la que
resulte de la corriente de cortocircuito posible ¢ calculada en la posicién que se ha previsto
instalar. Este interruptor debera en conjunto con los elementos asociados a cada electrobomba
proveer una correcta selectividad de proteccion (en corriente y tiempo de disparo), vista desde
las mismas hacia la alimentacion. Debera ser de facil instalacion y operacion, solidez y
performance. Sera montado sobre riel DIN junto con el protector diferencial. Deberé ser de
primera marca (Merlin Gerin, Siemens).

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Seran aptos para tensiones nominales de 500 V con sus pardmetros de corriente nominal,
capacidad de apertura y cierre los que resulten del céalculo. Seran con corriente de corto
circuito de 6kA curva C, marca Siemens, Merlin Gerin o Moeller.

TIPO DE ARRANQUE

Se debera considerar la instalacion de Arrangues suaves y se dispondra de guardamotores y
contactores los que en conjunto permitiran la discriminacion de fallas y el rearme automaético
en caso de sobrecarga. Se debera obtener una coordinacion tipo 2.

GUARDAMOTORES

Deberdn ser magnéticos y garantizar las funciones de seccionamiento y proteccion contra
cortocircuitos. Deberan ser de primera marca (Merlin Gerin, Siemens, Moeller).

CONTACTORES

Serén construidos segun la norma IRAM 2240. Deberan estar dimensionados segun categoria
AC3 (norma IEC 158-1) para diez millones de maniobras, para una corriente 1,25 veces la
corriente nominal exigida por el equipo a mandar, en condiciones normales de
funcionamiento. Deberan tener proteccion IP43, segun publicacion IEC 144. Las bobinas
seran para 24 Vca.

Ademas de los contactos auxiliares necesarios para la funcionalidad indicada en el esquema
funcional, debera proveerse la cantidad de contactos normalmente abiertos y normalmente
cerrados maxima que permita el modelo de contactor. Deberan ser de primera marca (Merlin
Gerin, Siemens, Moeller).

SECCIONADOR BAJO CARGA

Se emplearan Seccionadores Bajo Carga con portafusibles, aptos para una tension nominal de
500 V entre fases, con corrientes nominales 1,25 veces superior a la corriente nominal del
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equipo a proteger. Deberan ser de primera marca (Merlin Gerin, Siemens) Los fusibles
utilizados deberan ser del tipo ultrarrapidos segun indique el fabricante.

Deberan ser de facil instalacion y operacion, solidez y performance. Seran montados sobre
riel DIN, o con tornillos a la placa de fondo del tablero. Los mismos cumplirdn con las
normas IRAM 2169 o VDE 0641.

ARRANCADORES SUAVES

Los arrancadores deberan poseer las siguientes caracteristicas
Alimentacion:

Potencia: 220 hasta 460 Vca (+10%, -15%) 50 Hz (+/- 5Hz)
Control: 90 a 250 Vca 50Hz (+/- 6 Hz) 200 mA

Ajustes:

Tension inicial: 30 a 80% Un

Tiempo de rampa de aceleracion: 1a 20 s

Tiempo de rampa de deceleracion: off a 20 s

Corriente del motor: 30 a 100% de In

Protecciones:

Sobrecarga electrénica del motor

Secuencia de fase incorrecta

Falta de fase

Sobrecorriente inmediata

Rotor trabado

Sobrecarga en los tiristores

Sobrecorriente inmediata en el relé de by-pass
Sobrecorriente antes del by-pass

Frecuencia fuera de la tolerancia

Contacto de relé de by-pass interno abierto

Subtensidn en la alimentacion de la electronica
Subcorriente inmediata

Capacidad:

Numero méaximo de arranques por hora: 10

Ciclo de arranque: 3 x In durante 30 segundos

Entradas digitales:

Dos entradas digitales: 90 a 250 Vca 6 mA se pueden dar en forma de contactos mantenidos o
en forma de contactos por impulsos

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC

Ampliacion de la red de desaglies cloacales en Barrio La Veronica y Barrios del Sur — Partido de Cafiuelas
pagina 129 de 217



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Salidas digitales:

Dos salidas a Relé: 250 Vca 1 A (funcién de operacion y funcién de tension plena)
Comunicacion:

Interfase serial RS 232C / RS 485

Interfase de visualizacion de parametros de funcionamiento y eléctricos (HMI) extraible para
montaje en puerta

Condiciones ambientales:

Temperatura: 0 a 55°C para temperaturas mayores se deberd indicar los valores de corriente a
desclasificar

Humedad: 5 a 90% sin condensacion

Altitud: 0 a 1000mts para alturas mayores indicar valores de corriente a desclasificar

Grado de proteccion:

Chasis: IP 00

Grado de polucién:

Segun UL 508: 2

Conformidad / Normas:

Emision electromagnética conducida (EMC): Clase A (uso industrial) norma IEC 60947-4-2
Baja tensién: UL508 / IEC 60947-4-2

El dispositivo debera poseer relé de by-pass interno (operacion que permite la reduccion del
consumo de energia e independizacion de condiciones de temperatura requeridos por los
tiristores)

Una prestacion importante a tener en cuenta es la operacion de reenganche o rearranque del
dispositivo en caso de producirse variaciones en la alimentacion de la empresa prestadora de
energia electrica o algin inconveniente que presente el motor que haga actuar alguna de las
protecciones. Al volver a condiciones normales y para evitar la operacion manual de puesta en
servicio, el dispositivo debera ser capaz de arrancar en forma automatica bajo las condiciones
previas al inconveniente. Deberan ser de primera marca (Danfoss, Merlin Gerin, Siemens).

PROTECCION DE MEDICION Y COMANDO

Se instalara para la parte de comando una llave termomagnética y un protector diferencial de
30mA de igual corriente nominal que el interruptor para proteccion del Personal operativo y
fallas de aislacion. Deberan ser de primera marca (Merlin Gerin o Siemens).

CONEXIONES

Los extremos conectados a borneras o a aparatos deberan tener terminales a compresién no
ferrosos.

Todas las conexiones estaran identificadas mediante un cédigo numérico o alfanumérico que
responda totalmente a las indicaciones de los respectivos planos de circuito.
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Los cables llevaran anillos identificatorios de plastico o material acrilico, son numeracion
indeleble (en relieve). No se admitiran identificaciones con cinta impresa ni elementos
autoadhesivos.

BORNERAS DE POTENCIA

Se instalaran borneras tetrapolares apilables segun las necesidades, respetando la capacidad de
corriente nominal de las mismas.

INDICADORES LUMINOSOS

Serén con indicador led, visor plano. Habra uno color verde para sefializar marcha, otro rojo
para indicar parada y uno color amarillo para indicar falla, ademéas de los indicadores de
tenson en cada fase. Tendran los correspondientes carteles de identificacion con la inscripcion
MARCHA, PARADA y FALLA.- Deberan ser de primera marca (Merlin Gerin, Siemens,
AEA).

BOTONERAS

Serén sin retencién y al ras. Se utilizara una botonera color rojo para ordenar parada y otra de
color verde para ordenar marcha. Tendran los correspondientes carteles de identificacion con
la inscripcion MARCHA y PARADA. Adicionalmente se deberd instalar un boton de parada
de emergencia ubicado en el frente del tablero, el cual serd con retencion y sistema de giro
para destrabar- Deberan ser de primera marca (Merlin Gerin, Siemens, AEA).

SELECTOR "MANUAL-AUTOMATICO-SEMIAUTOMATICO”

Sera una llave conmutadora de tres posiciones (manual —automatico- semi automatico), marca
Vefben o similar. Llevara la cantidad de interruptores que el esquema funcional indique, con
una reserva de un 20 % con un minimo de dos. Cada interruptor sera apto para 220 V, 10 A,
50 Hz. El selector se instalara en la puerta y llevara claramente indicado sus tres posiciones
con una chapa adecuada.

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Se instalara uno por fase. Estaran construidos con ndcleo de hierro silicio de bajas pérdidas.
Seran alojados en cajas de baquelita de dos piezas, de perfecto ensamble, con soportes de
fijacion al tablero. Seran clase 1, aislacion 1 kv. e intensidad secundaria de 5 A, con
prestacion de 5 VA vy relacién un 20 % superior a la plena carga del circuito en que se
conecten.

Los transformadores de intensidad tendran una capacidad suficiente para soportar la corriente
de cortocircuito especificada para las barras.

CONTADOR DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Se instalard un instrumento de medicion de las horas de funcionamiento de cada bomba. Sera
de primera marca y se ubicara su pantalla sobre la puerta del tablero para su lectura sin abrir
la misma.- Debera ser de primera marca (Merlin Gerin, Siemens, General Electric).

ANALIZADOR DIGITAL DE ENERGIA TRIFASICO

Se deberd instalar un instrumento con pantalla digital para medir las variables eléctricas
(tensidn, corriente, potencia, coseno fi, etc.). El mismo debera ser de primera marca (Merlin
Gerin, Siemens, Baw).
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RELES AUXILIARES

Tendran la cantidad de contactos necesaria segun los esquemas funcionales con dos contactos
inversores de 2 A como minimo. Tension de alimentacion: 220 V c.a.- Deberan ser de primera
marca (Merlin Gerin, Siemens, AEA).

CAPACITORES DE COMPENSACION

Los capacitores seran tripolares de 3 x 400V, del tipo autorregenerables. Estan formados por
un dieléctrico de film de polipropileno metalizado, encapsulado en resina deformable
biodegradable (no contaminante), y envasados en tubos de aluminio dotado de fuelle de
expansion axial. Construidos y ensayados bajo normas IEC 60831-1 y VDE-0569-41 de
acuerdo con un sistema de aseguramiento de calidad certificado por 1SO 9002. Se debera
tener especial cuidado en la ubicacion de los capacitores ya que los mismos se conectaran
aguas arriba de los contactores de conmutacion, asegurandose ademas con la hoja de datos del
fabricante el instante en que se los debera energizar previendose para tal caso la instalacion de
un contactor de dimensiones adecuadas para tal fin. Los valores seran obtenidos segun tablas
de potencia vs. capacidad. Deberan ser de primera marca (Leyden, Siemens).

CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC)

El PLC estara asociado solamente al funcionamiento de la estacion de bombeo. Se requerira
de un equipo PLC de capacidad de procesamiento y almacenamiento adecuado ya que recibira
ordenes impuestas por el operador en forma local o a futuro en forma remota desde un sistema
SCADA.

Se deberan permitir realizar I6gicas de funcionamiento tales como el arranque secuencial de
bombas; esquemas de puesta en marcha; bombeo en funcion de niveles medidos; esquemas de
emergencia ante falla de equipos; etc.

El PLC serd instalado y conectado con todo el software de programacion y los elementos de
hardware, que posibiliten la modificacion parcial o total del programa, en su mddulo de
memoria, con lenguaje reversible. Debera tener puertos de comunicacion RS485/ RS232 y
Ethernet para conexiones futuras y los modulos necesarios para proveer las entradas-salidas
digitales y analdgicas segun el esquema de funcionamiento requerido con una reserva del 20%
para futuras ampliaciones. Se incluira el display que permita la visualizacién permanente del
estado y la posibilidad de modificar parametros de funcionamiento.

El PLC recibira las sefiales digitales provenientes de los sensores on-off, sensores de
proteccion de bomba (temperatura; humedad en cdmara estatorica; humedad en camara de
aceite) ademas de las sefiales de los elementos del sistema de arranque para ejercer las
funciones de control, comando y sefializacion que deberan programarse.

El funcionamiento de los equipos sera rotativo, de manera que se produzca la alternancia en
periodos de tiempo de 10 dias con posibilidad de ajuste por parte del operador.

Cuando la sefial proveniente de los sensores indique un nivel determinado, el PLC enviara la
orden de arranque durante 30 segundos, al equipo que se halle en primer término en
condiciones de funcionamiento. Si al cabo de dicho tiempo no se produjera el arranque del
mismo, pasara la sefial al siguiente equipo, y asi sucesivamente, hasta lograr la puesta en
marcha, generando ademas, el correspondiente mensaje de alarma de aquel que no entrara en
servicio.
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Las sefiales de alarma corresponderan a valores limite de nivel; fallas de equipos por
problemas eléctricos; etc.

Los modulos de entrada y de salida, controlardn como minimo las siguientes funciones:
e Arranque de todas las electrobombas.
e Parada de todas las electrobombas.
e Arranque por nivel de alarma.
e Parada por bajo nivel del pozo.
e Parada por actuacién de protecciones eléctricas del motor y bomba.
e Arranque bombal.
e Arranque bomba2.
e Parada bombal.
e Parada bomba2.
e Confirmacién de arranques.
e Confirmacion de paradas.
e Emision de sefiales de alarma en display.
Debera ser marca Siemens; Allen Bradley, Telemecanique.
MODOS DE OPERACION

El Tablero de comando debera permitir la operacién de los equipos de bombeo de la estacién
de bombeo de tres maneras diferentes: manual; semiautomatica y automatica. Indistintamente
de la forma de operacion se deberé asegurar para la puesta en marcha de las bombas:

e Alimentacion normal desde la red de suministro o desde el Grupo Electrégeno.
e Control de nivel de liquido minimo que impida la marcha en seco de los equipos.
Operacion Manual

En este modo de operacion las electrobombas son comandadas desde el frente del tablero
mediante la utilizacion de los pulsadores de marcha y parada. Los equipos deberan quedar
protegidos por el relé vigilador de redes trifasicas, el guardamotor magnético, el relevo

térmico y el nivel minimo de funcionamiento en seco. El encendido y
apagado no sera controlado por ningun otro nivel de liquido. 4 &

Operacion semiautomatica
N3

En este modo de operacion (a utilizar en caso de falla del PLC) la
electrobomba sera comandada mediante un nivel maximo (encendido)
y minimo (apagado). El equipo quedara protegido de la misma manera N2 O
gue en el modo de funcionamiento manual.

Operacion automatica

N1 O
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En este caso el control de la operacién sera gobernado por el PLC el cual recibe informacion
de cuatro niveles de liquido en cdmara, el relé de control de redes trifasicas, los relevos
térmicos, los guardamotores, los sensores de exceso de temperatura y de fugas en las
electrobombas y la confirmacion de marcha de las bombas.

Desde el PLC se dara la orden de marcha a cada bomba y la sefial de alarma en caso de falla.
La sefial del nivel N1 (ver gréafico) evitara el funcionamiento en seco de los equipos.

La sefial de nivel N2 ordenara la puesta en marcha de la primera bomba vy si la cantidad de
liguido aumenta hasta llegar al nivel N3 el PLC ordenara la puesta en marcha del equipo
restante. En caso de que el liquido continGe subiendo hasta el nivel N4, se emitira una sefial
de alarma y se continuara bombeando con ambos equipos funcionando.

El PLC debera ser capaz de almacenar las fallas registradas para de esta manera realizar una
estadistica de funcionamiento de la Estacion elevadora. A su vez en la pantalla del mismo se
deberé poder identificar el tipo de falla incurrida para de esta manera actuar en consecuencia.

La sefial de arranque de cada bomba seré enviada por un lapso de 30 seg, pasado este tiempo
si la bomba no entr6 en servicio efectivamente, se enviara una sefial de falla, se bloqueara el
funcionamiento de esta bomba y se solicitara la puesta en marcha del otro equipo alternativo.
Este blogqueo de bomba debera ser desbloqueado por el operador una vez que determine la
falla que lo ocasiono.

Se debera tener en cuenta la alternancia en el funcionamiento de los equipos de manera de
obtener un desgaste parejo de los mismos. Dicha alternancia debera ser programada para un
periodo de tiempo de 10 dias.

En este modo de operacion, los equipos quedaran protegidos por el relé vigilador de redes
trifasicas, los relevos térmicos, los guardamotores, y los sensores de temperatura y fugas de
las electrobombas.

Orden de instalacion de las boyas de nivel en cdmara himeda
SENSORES ON-OFF DE NIVEL (BOYAS)

El accionamiento de las bombas se realizard mediante sensores del tipo on-off los cuales
tendran las siguientes caracteristicas.

Seréan elementos recubiertos de polipropileno y goma de EPFDM con cable revestido en PVC
especial o goma de cloropreno. Los componentes plasticos seran unidos mediante soldadura y
tornillos no usandose colas.

e Deberan soportar temperaturas entre 0°C y 60 °C
e Densidad del liquido entre 0.65y 1.5 g/cm3
e Grado de proteccion IP68 (20m)
e Capacidad del microinterruptor:
250V CA carga resistiva 10A

250 VCA carga inductiva (cos fi = 0.5) 3A
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30 VDC 5A

e Longitud del cable segun corresponda
Forma de medicidn y certificacién

La medicion de cada tablero se efectuara por ajuste alzado y se liquidara al precio global y
unico estipulado para cada uno de ellos en la Planilla de Oferta, de cada estacion de bombeo,
de la siguiente forma:

e Setenta por ciento (70%) de dicho precio al concluirse la instalacién de los
equipos en obra, a satisfaccion de la Inspeccion.

e Treinta por ciento (30%) restante, cuando se completen las pruebas de
funcionamiento y sean aprobadas por la Inspeccion.

Este precio sera compensacion total por la provision, transporte, acarreo y colocacion de los
equipos y materiales, incluyendo los sensores de nivel on-off (boyas); las pruebas de
funcionamiento; la provision de mano de obra y de todos aquellos materiales y trabajos que
sin estar explicitamente indicados en este Documento de Licitacion sean necesarios para el
correcto montaje y funcionamiento de cada tablero.

ARTICULO 29°: INSTALACION ELECTRICA
Item 29 Instalacion eléctrica EB B° La Veronica

29.1 Instalacion eléctrica EB B° La Veronica
29.2 Instalacion eléctrica EB B° San Ignacio
29.3 Instalacién eléctrica EB B° 1° de Mayo
Descripcion
PILAR DE MEDICION Y TOMA DE ENERGIA (ACOMETIDA)
El Contratista realizara la gestion (tramitacion y activacion) ante la empresa proveedora del

suministro eléctrico en la localidad para proporcionar la energia necesaria en el predio de la
estacion de bombeo.

En el terreno de planta contiguo a la linea municipal se ejecutara un pilar de mamposteria de
elevacion con terminacion exterior de revoque fratazado a la cal, pintura exterior
impermeable, color a determinar por la Inspeccidn. Estara fundado sobre platea de H® minimo
de 0,15 m. de alto, sobre relleno de tosca previamente compactada, cuyo dimensionado final
respondera a los requerimientos fijados por la prestadora del servicio para el equipamiento
eléctrico.

El pilar podra ser de toma aérea con cafio de H°G® 6 revestido interior de PVC (por el
momento de vuelco) o toma subterranea, en cualquier caso acorde a la medicion de la Energia
Activa total instalada, contemplandose de ser requerido la medicion de la Energia Reactiva.

Los componentes eléctricos minimos de entrada seran los que correspondan al cuadro tarifario
de la demanda fijado por la prestadora, incluido el cableado, caja de toma normalizada con
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bases, cartuchos fusibles y las respectivas cajas de Medidor/es (trifasicos) de Fuerza Motriz
con tapa transparente de policarbonato. A la salida se instalard una caja tablero de PVC
ignifuga aprobada sello IRAM o Gabinete Metalico 1P54, aprobado con cerradura de tambor
tipo Yale conteniendo en su interior un seccionador fusible tipo Siemens 3NP4 con cartuchos
NHOO corriente nom. 15% por encima de la corriente de carga o demandada. Contiguo al
mismo se instalara una jabalina de H°Cu con toma de bronce tipo Copperweld 5/8” x 2000
mm. con su caja de inspeccion normalizada metalica, la que vinculara todos los componentes
metalicos, cajas de medidor y de toma que conformen el pilar, mediante conductor de cobre
IRAM 2183 Amarillo-verde de 16 mm2 con terminales de cobre estafiado sobre tornillos y
tuercas de bronce de 5/16 x 1”.

La canalizacion de puesta a tierra con amplios radios de curvatura desde la cdmara de
inspeccion se ejecutara en cafieria independiente de PVC flexible enrollable ignifuga 832 mm.
(1%4”) Norma IEC-60695-2-1 con sus respectivos conectores H°G®.

INSTALACION ELECTRICA DE FM Y COMANDO EN EL INTERIOR DE LOS
LOCALES Y ESTRUCTURAS

Comprende la provision, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento, de la totalidad de
las instalaciones eléctricas de fuerza motriz y comando ubicadas en el interior o dentro de los
limites de las estructuras que se especifiquen y comprendidas entre los tableros y cada uno de
los equipos o aparatos.

Los trabajos se efectuaran de acuerdo a la normativa vigente, las indicaciones de los esquemas
adjuntos, las especificaciones gque se detallan a continuacion y las reglas del buen arte.

Todos los conductores se encontraran perfectamente identificados de manera de posibilitar su
rapida localizacién y seran de cobre electrolitico, de las formaciones indicadas en planos y
planillas, debiendo responder a las siguientes especificaciones:

Los conductores que se instalen tendidos sobre bandejas, dentro de cafierias con junta abierta,
en canales de piso o engrapados directamente a los muros, seran del tipo subterraneo norma
IRAM 2178, con doble vaina de PVC, sin vaina metalica de proteccion, tension nominal 1,1
KV, categoria Il, de seccion minima 2,5 mm? para fuerza motriz y 1,5 mm? para comando. No
se admitiran empalmes ni derivaciones en estos tipos de instalaciones.

Los conductores que se instalen en cafierias metalicas con junta a rosca o enchufe y cajas de
paso, seran unipolares, de seccion minima 2,5 mm?2 para fuerza motriz y 1,5 mm?2 para
comando, aislados en PVC y cumpliran la norma IRAM 2183. En estos casos se admitird
uniones o empalmes exclusivamente en cajas.

El tendido de los conductores se realizara sin tracciones ni dobleces excesivos que dafien la
constitucion del cable.

Para las instalaciones empotradas, con cables unipolares de simple vaina de PVC, se utilizaran
cafios de acero semipesado o pesado segun normas IRAM 2005 y 2100, con uniones roscadas,
salvo indicacion en contrario, para el item de que se trate.

Para las instalaciones a la vista, con cables unipolares de simple vaina de PVC, se utilizara
cafio de hierro galvanizado calibre BSP (rosca gas) con uniones roscadas, perfectamente
engrapada con grapas omega de acero galvanizado. También podran utilizarse instalaciones
con cafierias y accesorios tipo DAISA. Cuando el ambiente sea agresivo para los metales, se
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utilizara cafio de polipropileno PN10, roscado, de las mismas caracteristicas, con grapas de
grilon o AISI 316. Las cajas a la vista seran de fundicion de aluminio o material plastico de
alto impacto, del tipo estancas, con las salidas necesarias.

Para la canalizacién de cables subterraneos en cafieria recta abierta, se utilizaré cafio de hierro
galvanizado calibre BSP ¢ cafio plastico (PVC de espesor no inferior a 3,2 mm ¢
polipropileno PN10) cuando el ambiente sea quimicamente agresivo.

En instalaciones de cables en cafierias solo se podra ocupar con los conductores el 33% de la
seccion util de aquellas.

Las bandejas seran del tipo perforada de chapa de acero zincada electroliticamente o por
inmersion con tapa. Si se instalan bandejas a la intemperie el zincado debera efectuarse
exclusivamente por inmersion.

Los cables se tenderan en las bandejas en forma prolija, formando capas planas, sin
entrecruzamiento, salvo en el caso de derivaciones o bajadas.

Los conductores que se instalen en canaletas o trincheras ejecutadas para ese fin, deberan
estar colocados perfectamente sujetos a ménsulas o bandejas porta cables, separados entre si
mediante precintos perfectamente identificados. En su defecto se instalardn en cafierias de
PVC, del diametro adecuado, empotradas en el contrapiso, con camaras de inspeccién a
distancias prudenciales, de forma de asegurar un facil acceso a fines de mantenimiento.

Los interruptores y tomacorrientes instalados en el exterior de los locales o en ambientes
agresivos seran capsulados y estaran contenidos en cajas de aluminio fundido o de material
plastico de alto impacto (en ambientes agresivos), con proteccion apta para intemperie y tapa
rebatible mediante bisagra con resorte. Las tapas brindardn un cierre estanco, mediante un
sello de neoprene o similar.

Los tomacorrientes industriales serdn capsulados, sin excepcion y responderan a la norma
IRAM vy a las reglamentaciones de seguridad eléctrica. Todos ellos llevaran toma de puesta a
tierra. Los trifasicos seran del tipo 3 x 30 A + N/500 V y los monofésicos 2 x 30 A + N/250
V.

Las conexiones de conductores, inclusive a bornes, se efectuaran con terminales del tipo de
indentacion por compresion.

La union con cafieria de partes 0 equipos sometidos a vibracion con partes fijas de la
instalacién, se efectuard con cafio de acero flexible con vaina de PVC, con conectores
adecuados, utilizando conductores flexibles para la interconexion.

La acometida a los motores eléctricos se efectuard siempre como union a equipo sometido a
vibracion, tal como se especifica en el parrafo anterior, con cables (no alambres) de cobre del
tipo subterraneo, para 1,1 Kv., Categoria Il, de la seccién adecuada a la intensidad de
corriente nominal de los motores correspondientes y a la longitud de la acometida.

Las bajadas con conductores tipo subterraneo desde bandejas, se efectuara directamente
engrapando el cable al muro por medio de grapas media omega o bien grapas "U" para cafio,
0 bien mediante cafio de hierro galvanizado con boquilla y grampa lateral para bandeja. En
todos los casos el cable se inmovilizara, sobre la bandeja, en las inmediaciones de la bajada,
mediante abrazaderas.
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Los cables tipo subterraneo engrapados directamente a muros se protegeran mediante cafieria
de H° G° hasta una altura minima de 1,50 m respecto del nivel del piso terminado.

Cada cable multipolar tipo subterraneo, alimentador o de conexion de equipos se identificara,
dentro de los respectivos tableros, con el nimero que el Contratista le asigne en su
documentacién técnica, mediante una tarjeta de identificacion de aluminio con numeros
grabados u otro medio de identificacién que acepte la Inspeccion. Los cables tendidos entre
los tableros llevaran identificacion con el mismo ndmero de ambos extremos.

En todos los casos la instalacion y acometida de conductores a tableros y cajas de bornes o
empalme, se efectuard manteniendo la clase de proteccion contra polvo y agua asignada al
lugar o al equipo.

Las bandejas y cafierias de acero galvanizado estaran conectadas al sistema de tierra, asi como
las partes metélicas de los tableros y de todos los motores, botoneras, equipos y aparatos que
reciban conexidn eléctrica y tengan partes metalicas expuestas al contacto accidental con el
operador.

INSTALACION EXTERNA DE FM Y COMANDO

Toda la instalacion eléctrica externa sera subterranea. No se admitiran instalaciones aéreas de
baja tension de ningun tipo.

Comprende la excavacion en zanja, el lecho de arena y la tapada, la proteccion y el relleno,
mas la provision, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de los cables
subterraneos de fuerza motriz y comando a instalar dentro del predio y todos los accesorios
necesarios para su conexién y funcionamiento.

Incluye ademas las canalizaciones para acometer a tableros y equipos ubicados en el interior
de locales y estructuras, asi como la conexién de los conductores con dichos equipos y con los
que se ubiquen a la intemperie.

El tendido exterior en el terreno de planta (de las distintas canalizaciones), desde el tablero
general hacia los distintos destinos o pilares de mamposteria de transicion, se efectuara en
tramos rectos. Los quiebres o cambios de direccion se efectuardn mediante camaras de
mamposteria de 0,15 m. de paramento, con terminacion de revoque concreto fratazado,
medidas interiores minimas 0,60 x 0,60 x 0,75 m con tapa de H° de 0,05 m. armada con malla
de acero 4,2 de 0,15 x 0,15 y con manijas de H°G° retractiles o desmontables, fondo
permeable con capas de 0,10 m. de piedra partida y 0,10 m. de arena.

En el interior de éstas se dejaran las omegas de reserva de los conductores que iran
precintados con zunchos o precintos plasticos e identificados con plaquetas o anillos
numerados por grupo de destino. De corresponder, las medidas de las camaras seran ajustadas
en mas, conforme al radio de curvatura de los conductores, de acuerdo a su diametro y las
recomendaciones de las Normas y los fabricantes.

La canalizacion entre cdmaras serd en cafios de PVC @110- 3,2 mm. independientes por
circuitos, destino y tension de servicio conforme a Norma AEA, de manera de facilitar su
tendido, remocion y mantenimiento. La distancia maxima entre camaras serd de 30 m. La
tapada de cafios sera de 0,60 m. compactada con tierra removida c¢/0,15 m., llevara proteccion
mecanica de losetas de H° o ladrillos ceramicos y a los 0,30 m. se colocara malla plastica de
proteccion y sefialamiento. Las tapas de las camaras se ubicaran a 0,15 m. del nivel de terreno
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terminado. Desde la mitad de la distancia correspondiente al tramo entre camaras la pendiente
de los cafios convergera hacia las mismas.

Para el caso de instalaciones exteriores 0 semicubiertas para uso especifico de consumo fijo
que partan directo desde el tablero general (ej. Tomas de corriente, bases y luminarias
exteriores, etc.) se realizara con cafierias empotradas tipo DAISA aleacion de Al y Si segln
norma IEC 61386 (cafios ) y 60670 (accesorios).

Las canalizaciones que sean subterraneas desde las camaras de mamposteria mas proximas,
podrén ser ejecutadas con cafios de menor diametro que las de fuerza motriz siendo la minima
permitida de 650 mm (2”) para uso eléctrico, rigido o flexible enrollable, ignifugos Norma
IEC-60695-2-1 con limite de uso para un conductor CAS Aislacion seca PVC reticulado 1,1
KV con conductores de cobre. EI fondo de zanja llevara pendiente nivelada hacia la cdmara y
tendrd un méaximo de dos (2) curvas amplias de 90°, ejecutado con las profundidades y
protecciones mecanicas ya especificadas.

Detalle de cafio PVC enterrado:

NT

K N
RELLENO CON
TIERRA ZARANDEADA
LIBRE DE PIEDRAS
0.6 m ~ CINTA PLASTICA

80 A 100 micrones
ANCHO 6”

LADRILLO COMUN

7/////////// O LOSETA DE H

g CANQOS DE PVC

RELLENO CON
TIERRA TAMIZADA

CONDUCTOR DE
0.3 m P. A TIERRA

Todos los cables subterraneos, en ambos extremos, en las zonas de ingreso a tableros, llevaran
una identificacion con el niumero de cable asignado por el Contratista en su documentacion
técnica de obra.

Esta identificacion se efectuara con tarjeta de aluminio grabado o por otro medio indeleble
aprobado por la Inspeccidn. No se aceptaran cintas adhesivas para identificacion.

Los ductos de entrada y salida seran sellados en ambos extremos con espuma de poliuretano
expandible o producto de simil calidad. Esto debera también ser respetado en las camaras de
inspeccion o quiebres.

Las botoneras locales para intemperie se alojaran en cajas de aluminio fundido que brinden
una proteccion no inferior a la IP65, debiendo contar los pulsadores con el mismo grado de
proteccion.
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El ingreso de cables a botoneras y cajas de conexion de motores se efectuara con prensacables
que mantengan el grado de proteccién o con un tramo de cafio de H°G® roscado y sellado con
teflon a la caja, terminado en prensacable.

INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR

El Contratista debera presentar para su aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, el
proyecto de instalacion eléctrica exterior para iluminacion del predio de la Estacion de
bombeo, en planos desarrollados y unifilares 60 dias antes del inicio de las obras.

Exteriormente se instalardn DOS (2) columnas rectas de acero por tramos de 6 m de altura
segun croquis, tipo calle con brazo corto a 90° @ 63 provista de luminarias tipo Strand AT70
con lampara de vapor de sodio de alta presion de 150 W completa con todo su equipamiento
balastro ignitor y capacitor y llevara en su interior un tablero de pertinax con fusibles tipo
tabaquera J15F y bornera de conexion tipo T4-25 Keland. Deberan ser aptas para soportar la
accion de vientos de 120 Km/h, con luminarias y accesorios instalados.

La farola contara con la puesta a tierra correspondiente por intermedio de conductor de Cu
estafiado de 16 mmz2, conectado a través de soldadura exdgena a la jabalina de Fe-Cu de L: 1,5
m directamente enterrada, garantizandose una resistencia entre electrodo y tierra de acuerdo a
lo fijado en las normas para este tipo de instalacion.

Todo el conjunto ira fundado en una base de H° simple de @ 60 x 1,00 m, con una sobre base
de @ 0,30 x 0,30 m.

La alimentacion subterrdnea prevista, ira en un solo tramo desde el Tablero General sobre
cafio de PVC g 110- 3,2 mm entre camaras de inspeccion hasta el interior de la columna, en el
que se conectard al tablero de pertinax previsto.

Adicionalmente se debera dotar al sistema de iluminacion de celdas fotovoltaicas que
permitan el encendido de las luminarias en forma automatica. ElI accionamiento de estas
luminarias sera comandado desde el Tablero.
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PLANTA LUMINARIA

LUMINARIA TIPO STRAND

MBA 70 O SIMILAR ~_——
LAMPARA SAP 150W C/ EQUIPAMIENTO ol
AUXILIAR COMPLETO Y FOTOCELULA
VISTA %
\_ANGULO 5°
CONECTOR C/BRAZO DE @ 63 Y 250 mm
DESMONTABLE
(SOLDAR)
DIAM. @ 63
DETALLE COLUMNA
DIAM.89 e=4.5
DE ILUMINACION E—
DIAM.114 e=5
COLUMNA Hi=6.00m
?&ng DE INSPECCION | MORSETO DE BRONCE
ARO DE CEMENTO i
Slbase h0.20 3 0.35 w \’w
BASE DE He < T T
RESIST. CARACT. 17MPa |- @ g9
—_———— | Qo
: g ©°
ARENA FINA SECA . 5 -
181 |
/. <
I z
-
4 050 é
<

A TIERRA

ACCESO CANO @ 75
P/CABLE SUBTERRANEO JABALINA Ac. Cu. L=1.50m

CI/CAMARA DE INSPECC. INDEPEND.

DETALLE PUESTA A TIERRA

TORNILLO BRONCE
W 1/2" X25

SOLDADURA
ELECTRICA

TERMINAL

TUERCA W1/2" CABLE Ac. Cu. 16mm2

ARANDELA e=2mm

INSTALACION DE ILUMINACION INTERIOR

Las instalaciones para alimentacion e iluminacidn interior de los edificios a construir en la
presente obra, deberan responder a la Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones
Eléctricas de Inmuebles de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos y a lo especificado en
el apartado “Instalacion Eléctrica ““. Se instalaran luminarias estancas herméticas del tipo
tortuga circular de @250 mm. con cuerpo de fundicion de aluminio con lamparas bajo
consumo tipo Duluxstar 23 W Blanco Luz de dia 865.

INSTALACION DE TIERRA
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Comprende la provision, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento del sistema
general de puesta a tierra de las obras incluidas en el presente contrato, electrodos profundos
tipo jabalina y los puntos de empalme con la instalacion interna de tierra de cada local o
estructura.

Incluye, ademas, el proyecto ejecutivo del sistema de puesta a tierra con las jabalinas
necesarias para asegurar en el punto méas desfavorable de cada instalacion una resistencia a
tierra no superior a 5 ohms.

Este proyecto debera ser presentado por el Contratista a la Inspeccion con una antelacion no
inferior a noventa (90) dias respecto de la fecha prevista para el inicio de los trabajos y sin su
aprobacién aquél no podra comenzar los trabajos.

Si una vez construida la malla de tierra, no se obtuvieran mediciones satisfactorias de
resistencia y correspondencia con las tensiones especificadas (esto Ultimo por célculo), el
Contratista efectuara, a su exclusivo cargo, las modificaciones necesarias para cumplir con los

valores especificados, cargando con contrapesos perimetrales a la malla, 6 adicionando
jabalinas y/o pozos dispersores.

Las uniones de los conductores que vinculan distintas jabalinas, deberan efectuarse mediante
conductor no menor a 35 mm2. Las uniones pueden realizarse por soldadura mecanica o del
tipo cupro-aluminotérmica, o bien con morseteria adecuada de bronce, tipo K.K.G.-5,
debiéndose asegurar un buen contacto eléctrico.

Dentro de cada local o estructura objeto del presente contrato, el conductor principal de tierra
se conectard a una planchuela de cobre estafiado de no menos de 25 mm x 5 mm, que
recorrera toda la instalacion electromecénica.

A esta planchuela se conectara la estructura metalica de cada equipo (tablero, motores, cajas
de conexiones) por medio de cables de cobre desnudos y flexibles.

La seccidn del conductor, hasta la planchuela de tierra, no sera inferior a la seccion comercial
inmediatamente superior a la requerida, a una densidad de 8 A/mm?, para la corriente nominal
del equipo protegido. La seccion minima de este conductor de cobre, para este rango de
potencias, sera de 4 mm2,

La conexién a tierra de cajas, botoneras y sistemas de comando, con tensiones inferiores a 250
Vca, se efectuara con cable tipo VN 2000 norma 2183 verde amarillo de seccion minima 4
mm2.

En el cable de conexion a tierra de cada elemento de la instalacion se utilizaran terminales de
compresion, de ojal cerrado, en ambos extremos, fijandolo con tornillos galvanizados,
arandela plana y arandela de presion. La planchuela de cobre estafiado se fijara a los muros o
al piso mediante grapas y soportes adecuados para este tipo de instalacion.

Al sistema de tierra se conectaran el neutro de los motores, las barras de puesta a tierra de los
tableros de baja tension de FM y Comando, los gabinetes de todos los tableros, botoneras,
equipos y aparatos que integren la obra y reciban conexion eléctrica, asi como todas las
instalaciones y partes metalicas que se encuentran en los edificios y que pudieran quedar
accidentalmente bajo tension (como ser aberturas, alambrados, etc.).
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Para el caso del Grupo Electrdgeno se realizara una puesta a tierra independiente con jabalina
de Fe-Cu de longitud 3 m y 3/8 de diametro directamente enterrada, garantizandose una
resistencia entre electrodo vy tierra de acuerdo a lo fijado en las normas para este tipo de
instalacion.

Forma de medicion vy certificacion

La medicion se efectuara por ajuste alzado para la instalacion eléctrica externa de cada
estacion elevadora y se liquidara al precio global estipulado para cada una de ellas en la
Planilla de Cotizacion segln el siguiente detalle:

e 70% del precio del item una vez finalizada la totalidad de la instalacion externa
entre la salida de BT, el tablero de fuerza motriz y comando y los motores,
sensores, medidores, etc., que integren la instalacion electromecénica de cada
estacion elevadora, y efectuada la tapada de zanjas, compactacién y retiro del
material sobrante.

e 30% del precio del item una vez puesta en funcionamiento la instalacion y
aprobadas las pruebas correspondientes.

ARTICULO 30°: MEDIDOR — TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASONICO
Item 30 Medidor - transmisor de nivel ultrasénico para comando de electrobombas

30.1 Medidor - transmisor de nivel ultrasonico para comando de electrobombas
EB B° La Veronica

30.2 Medidor - transmisor de nivel ultrasonico para comando de electrobombas
EB B° San Ignacio

30.3 Medidor - transmisor de nivel ultrasonico para comando de electrobombas
EB B° 1° de Mayo
Descripcion
El presente item comprende la provision, el transporte, la colocacion, calibracion, ensayos y
pruebas de funcionamiento de un medidor-transmisor de nivel del tipo ultrasonico en la
camara de bombeo de cada una de las estaciones de bombeo, para determinar el nivel liquido

en las mismas, en un todo de acuerdo con lo especificado en el presente Documento de
Licitacion, y las instrucciones brindadas por la Inspeccion.

El item incluye todos los elementos de montaje y de conexion, cajas, cafios, conductores y
demas componentes que Se requieran.

Debera medir los niveles del liquido en la cdmara y transmitir una sefial analdgica de corriente
(4-20 mA) proporcional al nivel medido. En base a esa sefial, el PLC ubicado en el Tablero de
FM y Comando de la estacién elevadora comandara el arranque y parada de bombas, y
generard sefiales de alarma cuando corresponda.

Rango de distancia a medir: 0 a 5 metros
Display local: NO
Liquido a medir: Liquido cloacal
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Para el resto de las especificaciones a cumplir, vale lo establecido en el anexo mencionado
anteriormente.

Forma de medicidn vy certificacion

La medicion se efectuard por ajuste alzado y se liquidara al precio estipulado con la Planilla
de Oferta para cada medidor-transmisor instalado y funcionando a satisfaccion de la
Inspeccion, segun el siguiente detalle:

e 70% del precio de cada unidad una vez completa, de la instalaciébn mecéanica,
eléctrica y electronica del equipo a satisfaccion de la Inspeccion.

e 30% restante, una vez aprobadas la calibracién y las pruebas de funcionamiento.

ARTICULO 31°: GRUPOS ELECTROGENOS

item 31 Grupos electrogenos
31.1 Grupo electrogeno potencia 30 KVA (EB B° La Verdnica)
31.2 Grupo electrégeno potencia 66 KVA (EB B° San Ignacio)
31.3 Grupo electrogeno potencia 80 KVA (EB B° 1° de Mayo)

Descripcion

El presente item comprende la provision, el transporte, la colocacion de un Grupo Electrogeno
de potencia adecuada que permita el funcionamiento de los equipos de elevacion cloacal ante
un corte del suministro eléctrico en cada estacion de bombeo. Deberad ser provisto con un
tablero de transferencia automatica para ser conectado al Tablero de comando.

Se debera suministrar el Grupo Electrgeno, tablero de transferencia y alarmas de proteccion
del generador y motor. Tendr4 tanque de combustible para darle una autonomia de uso de
unas 8 horas. Se proveera ademas, manual técnico en idioma castellano o su traduccién si
existiese en otro idioma. Todos los elementos deberdn ser ensayados, con su protocolo
correspondiente y embalado correctamente para su transporte para ser colocado en la Sala
destinada a tal fin.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Los grupos electrogenos que se desean adquirir deberan cumplir con las siguientes
caracteristicas basicas:

Barrio La Verodnica

Potencia: 30 KVA (Stand-By)
Tensién: 3 x 380 /220 V — 50 Hz.
Barrio San Ignacio

Potencia: 66 KVA (Stand-By)
Tension: 3 x 380 /220 V — 50 Hz.
Barrio 1 de Mayo
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Potencia: 80 KVA (Stand-By)
Tensién: 3 x 380 /220 V — 50 Hz.
MOTOR

Sera Diesel Marca Perkins, John Deer o Deutz, Cummins o similar de igual o superior
calidad, apto para grupos electrégenos. Velocidad: 1500 r.p.m. Refrigeracion: por agua con
radiador. Regulador electronico de velocidad, que permita una estabilidad de + 0,25 % de la
frecuencia. Tanque de combustible incorporado. Bomba de aceite. Valvula electromagnética
de intercesion del combustible. Detencion por bajo nivel de agua. Para impulsion del
Generador se podrd optar por motores de combustion interna a gas natural, quedando la
habilitacion del servicio con la compafiia prestataria de Gas a cargo del Contratista.

SISTEMA DE REFRIGERACION

Apto para una temperatura ambiente de 50 °C, con radiador y ventilador y grifo de vaciado.
ALTERNADOR

El alternador seré auto regulado, auto excitado y sin escobillas, Marca Cramaco, o similar.

Debera permitir su instalacién en ambiente salino. Reducido contenido de armonicos de la
tension de salida. Inducido fijo, inductor giratorio con jaula de amortiguacion.

Cumpliré la norma IEC 34-1. Aislacion clase F.
Cumplira la norma VDE 0875 grado G y N.

Sobrecarga admitida: 300 % durante 20 seg.; 50 % durante 2 minutos; 10 % durante 1 hora
cada 6 horas de funcionamiento.

REGULADOR AUTOMATICO DE TENSION

Precision en + 1 % para, variacion de carga de 0 a 100 %;

Velocidad de —2% a +5%, cos fi 0,8 a 1 con carga equilibrada motores eléctricos trifasicos.
SISTEMA DE CONTROL

Para controlar el buen funcionamiento llevara voltimetro, amperimetro y frecuencimetro.

Interruptor general acorde a la potencia a suministrar, alarmas y protecciones del motor y del
generador.

SISTEMA ELECTRICO

Baterias de 12 0 24 V c.c. de plomo &acido, montadas sobre la base del grupo. Alternador para
carga de las baterias. EI motor tendra arranque eléctrico.

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Estara integrado en el chasis, permitira 8 horas de funcionamiento a plena carga.
Dispondré de nivel para verificar la cantidad de combustible existente.

ACCESORIOS

Contara con silenciador y chimenea de escape con trampa para evitar el ingreso de agua.
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MONTAJE

El equipo estara montado sobre chasis lo que permitira su ubicacién sobre pavimento o suelo
directamente, sin necesidad de adicionales.

El mismo estara construido en acero con dimensiones adecuadas para transporte, descarga e
instalacion.

Tendra elementos antivibratorios que aislen de cualquier vibracién o desplazamiento entre el
equipo y la bancada.

Tendra proteccion de todas las partes moviles y de alta temperatura.

El tanque de combustible, asi como las mangueras de alimentacion al motor, estaran
protegidos de modo de evitar el robo de combustible.

TABLERO DE TRANSFERENCIA

El grupo electrdgeno contara con un tablero de transferencia automética que incluira los
contactores correspondientes para el manejo de la potencia.

El mismo realizara la logica correspondiente para que ante un corte de energia eléctrica, se
realice el encendido del grupo, se abra la alimentacion principal de energia eléctrica por su
correspondiente interruptor, se cierre la alimentacion por grupo para alimentar la carga, con la
debida sefializacion y enclavamientos, y se proceda a la inversa al retornar nuevamente la
alimentacion original.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

Se debera contemplar el servicio de puesta en marcha por parte del personal autorizado por la
marca.

FLETE

Se debera contemplar el traslado del equipo a la ubicacién final dentro de la estacion de
bombeo.

NORMAS

El proyecto, la provision y el montaje de las instalaciones, seguiran los lineamientos fijados
por las normas IEC y en particular las siguientes:

IEC 34 Maquinas eléctricas rotativas

IEC 185 Transformadores de corriente

IEC 204 Equipamiento eléctrico de maquinas industriales
IEC 255 Relés eléctricos

IEC 292 Arrancadores de motores en baja tension

IEC 309 Tomacorrientes de uso industrial

IEC 439 Conjuntos BT montados en fabrica

IEC 518 Bornes normalizados

IEC 715 Dimensiones de los aparatos de baja tension
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IEC 947 Aparatos de baja tension

Ademas debera tenerse en cuenta la dltima edicién del Reglamento para la Ejecucion de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina, como
también las normas IRAM.

Forma de medicién y certificacion

La medicion se efectuard por ajuste alzado y se liquidara al precio estipulado con la Planilla
de Oferta para cada medidor-transmisor instalado y funcionando a satisfaccion de la
Inspeccion de Obra, segun el siguiente detalle:

e 70% del precio de cada unidad una vez completa, de la instalaciobn mecénica,
eléctrica y electronica del equipo a satisfaccion de la Inspeccion.

e 30% restante una vez aprobadas la calibracion y las pruebas de funcionamiento.

C- ITEM GENERALES
ARTICULO 32°: SUMA PROVISIONAL
item 32 Suma provisional

32.1 Reembolso de gastos
32.2 Gastos por administracion
Descripcion

La Suma Provisional podra ser utilizada para el pago total o parcial de trabajos no
contemplados en los demas Item de la Planilla de Oferta (tales como interferencias no
previstas, cruces no previstos y otros), de acuerdo al criterio del Comitente.

Los Licitante deberan incluir en la Planilla de Oferta una suma fija de $ 800.000 (Pesos
Ochocientos Mil) para el item 32.1 Reembolso de Gastos, prevista por el Contratante.

Asimismo deberan cotizar el item 32.2 Gastos de Administracién no pudiendo superar este
ultimo el tres por ciento (3%) del monto previsto para el item 32.1.

Durante la ejecucion del contrato, cuando surja alguna tarea no contemplada en los item de la
oferta el Contratista presentara la correspondiente Nota de Pedido al Comitente, describiendo
detalladamente los trabajos no previstos que a su criterio deben realizarse. Presentard una
memoria descriptiva, planos, memorias de calculo, nuevo plan de trabajos y toda otra
informacidn que considere pertinente, asi como los analisis de precios correspondientes.

En caso de tratarse de interferencias no previstas, se procedera de acuerdo a lo indicado en el
articulo “Programacion de Obras e Interferencias” de las Especificaciones Especiales.

En caso de tratarse de cruces no previstos, se procedera de acuerdo a lo indicado en el articulo
“Cruces” de las Especificaciones Especiales.

Una vez que el Contratante autorice los trabajos a realizar y su pago mediante la aplicacion de
la suma provisional, la Inspeccion ordenard mediante orden de servicio las caracteristicas y
condiciones de su utilizacion.
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Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio seran responsabilidad del
Contratista, quien realizara todas las tareas necesarias para la buena ejecucion de los trabajos
indicados por la Inspeccion y que se hayan afectado a este rubro.

Forma de medicion y certificacion

Se medira y certificara en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificacion de
porcentajes de obra ejecutada y aprobada.

El item 32.1 Reembolso de Gastos sera certificado sobre la base de los comprobantes o
facturas de los gastos efectivamente realizados por el Contratista que hayan sido aprobados
por la Inspeccion.

El pago de gastos correspondiente a la Administracion surgird de aplicar la incidencia
cotizada sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se pagara en el item 32.2 Gastos por
Administracion.

ARTICULO 33°: PLAN DE GESTION AMBIENTAL
item 33 Plan de Gestion Ambiental

El Anexo II-Manual de Gestiobn Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las
Especificaciones Técnicas Generales, tiene preponderancia en todo lo referente a cuestiones
ambientales, sobre cualquier otra referencia del Documento de Licitacion.

Descripcion

El Contratista deberd presentar, dentro de los diez (10) dias posteriores a la firma del
Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestion Ambiental (PGA) de obra
para revision y aprobacién por parte del Contratante.

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales, y establece
los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Manual de Gestion Socio
Ambiental para Obras de Saneamiento y las presentes especificaciones. Debera incluir un
Programa de Medidas Preventivas y de Mitigacion, Programa de Seguimiento y Control,
Programa de Contingencias, Programa de Divulgacion y de Capacitacion a instrumentarse
durante la etapa constructiva del proyecto.

Comprende

El presente item comprende planificacion, elaboracion, implementacion y seguimiento del
PGA. Para ello el Contratista, a través de su Especialista Ambiental, desarrollara e
instrumentara los programas Yy procedimientos necesarios para el cumplimiento del
Documento de Licitacion en lo que refiere a la Gestion Ambiental de la obra, y asignara los
recursos humanos y materiales necesarios.

Se incluira el organigrama funcional del area responsable de la Gestion Ambiental, a través de
la incorporacion de un listado del personal profesional y técnico que se desempefiara en la
obra.

Ademas de los programas indicados en el Manual y las presentes especificaciones se
instrumentara:
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Programa de Contingencias

El Contratista incorporara al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cudl se
especificarad el tipo de contingencia, deteccion de posibles eventos en el desarrollo de las
obras, niveles de alerta y ubicacion de los mismos, tipo de procedimientos a implementar,
diagramas de emergencias y responsables, etc.

El Contratista a través de la capacitacion adecuada de su personal deberd garantizar la
implementacidn del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia.

Programa de Divulgacion

El Contratista incorporard al PGA de Obra un Programa de Divulgacion. EI mismo
contemplard los procedimientos para la efectiva difusion y divulgacion de los objetivos
ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionaran
inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos.

Se estableceran estrategias de comunicacion generales a traveés de los medios locales de
mayor alcance (gréaficos, radiales, televisivos, etc.), asi como encuentros, consultas y/o
reuniones informativas a la poblacién del area de influencia, de manera previa al comienzo de
las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se estableceran estrategias puntuales de
comunicacion a través de los medios locales e instrumentos graficos (folletos, carteles, etc.)
con la debida anticipacion a la ejecucién de las tareas en cada uno de los frentes de obra
previstos.

Sin ser excluyente, el Programa estara compuesto por las siguientes estrategias:
a- Cartel de Obra

De acuerdo a lo establecido en el Documento de Licitacion y en las Especificaciones
Especiales.

b- Gréfica en Frentes de Trabajo

En cada uno de los frentes de trabajo, se procedera a aislar el recinto de trabajo mediante el
cercado. En dichos cercos se colocaran cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de acuerdo al
modelo adjunto (Nombre del Proyecto, Comitente, Contratista, Direcciones de Contacto),
realizados en chapa o pléastico corrugado, los cuales deberan permanecer en correcto estado
durante todo el lapso que duren las tareas.

La colocacion de dichos carteles seran sugeridos por la Inspeccion de acuerdo a la modalidad
de realizaciédn de los trabajos.

Para el cierre parcial o total de calles se utilizaran ademaés carteles de sefializacion de las
dimensiones y caracteristicas que se indican en el modelo adjunto (Carteles de Sefializacion)
los cuales deberan ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso que demanden los
trabajos.

Cc- Comunicacion Escrita

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregara a cada uno de los frentistas un folleto con
informacioén de la obra y las caracteristicas de las tareas a realizar. EI mismo respondera al
modelo adjunto, y sera entregado durante los dos dias previos a las intervenciones.
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El Contratista debera publicar en un medio grafico local (diario, semanario) de manera
semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las caracteristicas de los trabajos,
el nombre de la obra y el ejecutor. EI modelo de comunicacion debera ser aprobado por la
Inspeccidn, previo a su difusion.

d- Comunicacion radial y/o televisiva

El Contratista debera publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera diaria, en dos
horarios centrales, un parte de trabajo indicando informacion relevante de la obra (Nombre de
la obra, Ejecutor, Caracteristicas), cortes vehiculares, desvios programados y zonas de trabajo
a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la comunidad. EI modelo
de comunicacion deberé ser aprobado por la inspeccién, previo a su difusion.

e- Atencion de Sugerencias y Reclamos

En cada uno de los elementos de comunicacién (folletos, carteles, avisos) figurara un teléfono
local de contacto, que debera ser habilitado por el contratista para recibir consultas,
sugerencias y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Articulo “Reclamos” de las
Especificaciones Especiales.

Para ello destinard el personal y los elementos necesarios para la atencion, gestion vy
documentacion de los mismos.

Esta comunicacion con referencia a los beneficios del servicio a instalar debera vincular el
cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que modificaran el
normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccién y desvios de calzada,
sobrecarga de la infraestructura de transporte publico y privado, congestionamiento de
algunas arterias de mucho transito, molestias para la infraestructura educacional y de salud del
partido, interrupcion en la prestacion de servicios basicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.),
modificacion de la circulacién peatonal (escuelas, actividades recreativas, etc.).

Programa de Control del Transporte

El Contratista incorporara al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA los
procedimientos de planificacion de acciones conjuntas con los medios de transporte
(ferrocarril y transporte publico) y las autoridades locales para los sistemas de desvio y/o
utilizacion de vias alternas de circulacion en un todo de acuerdo con las normas vigentes.

No se interrumpiran los accesos a los centros de salud y educacion, ejecutandose los pasos
temporales previstos y/o medidas correspondientes.

Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje

El Contratista incorporara al Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje
previsto en el PGA procedimientos para la gestion de las aguas provenientes del drenaje de
excavaciones y depresién de napas. Los procedimientos deberan incluir medidas para el
control de volimenes y calidad del agua extraida, metodologia de disposicién, y contar con
las autorizaciones de vertido de acuerdo a la legislacion vigente.

Ejecucion de la obra

El Contratista no podra comenzar la ejecucion de los trabajos si previamente el Contratante no
ha aprobado el Plan de Gestién Ambiental de la misma.
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Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este Documento de
Licitacion, deben ser consideradas como referencia y al simple titulo de informativas. En
consecuencia el Contratista tendrd la obligacion de respetar la totalidad del ordenamiento
juridico, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacion de los
plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Contratante.

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria
Ambiental dentro de la Programacion de la Obra y su efectiva aplicacion durante la ejecucion
de la misma.

Informes

De manera mensual, el Contratista presentara un informe de seguimiento del Plan de Gestidn
Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo durante el
periodo. Contendra un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el mes objeto del informe y
lo programado para el mes siguiente.

Se adjuntara en el informe mensual un listado de reclamos recibidos con fecha de inicio, tipo
de problema y fecha de resolucion.

Incumplimientos y Penalidades

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho
manual seran pasibles de apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la
gravedad del mismo.

En el caso de aplicar multa, la misma sera equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por
cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

Forma de medicion y certificacion
Se medird y pagara en forma global de acuerdo al avance de obra.

ARTICULO 34°: PROYECTO EJECUTIVO
Item 34 Proyecto ejecutivo

Descripcion
El Proyecto de la presente obra fue elaborado por ABSA.

El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y
de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluird la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos componentes
de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de otros componentes
que lo ameriten, a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que
el mismo permitira la concrecion de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.
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Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran
con respecto a la oferta.

Como definicion general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:
o disefio general y funcional de las obras, memorias de calculo de:
e disefio hidraulico
e disefio electromecanico
o disefio estructural
e disefio arquitectonico
e estudios complementarios de mecanica de suelos
¢ la metodologia constructiva de las obras
¢ la metodologia de instalacion y montaje de equipos.

e toda otra informacidn que no esté enumerada en el presente Documento de Licitacion
y aporte mayor definicion al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucion, es decir
que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al momento de
la ejecucion de las obras.

Para ello tendra en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos del
presente Documento de Licitacion, la recopilacion de antecedentes, los resultados de los
estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.

Se entender4 como "Proyecto Ejecutivo™ el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de
calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion generales y de
detalle, computo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demas
informaciones que debera presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las
diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean
provisorias o definitivas.

A los efectos de la presentacion, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las “Normas de
Estudio, Criterios de Disefio y Presentacién de Proyectos de Desaguies cloacales para
localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afio 1993)”.

Tendra en cuenta las “Guias y criterios técnicos para el disefio y ejecucion de redes externas
de cloaca” de AYSA.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de Vialidad,
Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Obra
Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).
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En caso de existir, la Inspeccion de Obra le entregard al Contratista los antecedentes del
anteproyecto licitado obrantes en la Unidad Ejecutora y que no formen parte del presente
Documento de Licitacion.

El Contratante podréa requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte
conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

En particular, el Contratista deberd tener en cuenta el Articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las Especificaciones Especiales.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera presentar
a la Inspeccién para su aprobacion el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el
presente articulo.

Para ello, el Contratista debera:
o Realizar la recopilacion y analisis de antecedentes.

e FEfectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, entre ellos relevamientos topograficos, estudios geotécnicos,
relevamiento de interferencias, cruces, etc.

e Elaborar y presentar la Documentacion Técnica con sus correspondientes célculos,
tanto hidraulicos como estructurales.

Estudios y relevamientos

Recopilacion y andlisis de antecedentes

Se debera proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte
informativo y/o valorativo para la confeccion del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes
reunidos deberan presentarse indicando su relacion y aplicacion al Proyecto y su grado de
confiabilidad.

La recopilacion y analisis de antecedentes comprendera, entre otros, los siguientes items:

o Datos de poblacion segin Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.

o Geomorfologia.

o Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area urbanizada y sus
alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.

o Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos
en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de
bombeo y plantas de tratamiento, lugares de emplazamiento de estructuras, descarga al
cuerpo receptor. Visualizacion de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos
casos como presencia de napa freatica, estructuras profundas, revestimientos de lagunas
de estabilizacion, etc.

e  Areas inundables.

o Informacion relacionada con los sistemas actuales de desagues cloacales.
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o Planificaciones de ampliacion del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento). Obras
en ejecucion. Proyectos.

o Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
o Tipo de viviendas.
o Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
o Ubicacién de hospitales, estaciones de servicio, etc.
o Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigiedad.

o Informacién sobre los posibles lugares de implantacion de estaciones de
bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales;
en caso de expropiacion, comentar los procedimientos expropiatorios y los
posibles conflictos.

o Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones electromecanicas.

o Cualquier otra informacidn que sea de interés para el desarrollo de las tareas.
Relevamiento topogréafico

El Contratista debera verificar en forma integra y completa el relevamiento planialtimétrico
que figura en los Planos del presente Documento de Licitacion, del que serd el Unico
responsable; las cotas indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.

Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion
pormenorizada de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la obra a
ejecutar que indique la Inspeccién de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello debera
estar debidamente registrado mediante fotografias.

Esta nivelacién sera la que en definitiva se empleara para la determinacion Gltima de las cotas
que permitiran desarrollar la Documentacién Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcaran en la cartografia digital que le entregara la
Inspeccion de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicion basados en tecnologia GNSS (GPS +
GLONASS).

La nivelacion que se llevard a cabo para cada una de las partes del sistema debera estar
referida al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido. Cuando
no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su facil vinculacion, es decir,
compatible con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomara como tal un bronce colocado a
ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algun edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a
instalar, se debera obtener el mismo en forma somera.

En el caso de cloaca méaxima, se ubicara un punto fijo de nivelacion cada mil metros como
maximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topograficas asi lo exijan.
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Deberan relevarse quiebres de pendientes no sélo en las esquinas sino también los existentes a
mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de las cunetas transversales a la
red de cloacas a ejecutar.

Se deberan obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas, pluviales y
cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse
para el paso de cafierias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener
su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las correspondientes mensuras. En
todos los casos se sefialaran los vértices de las poligonales.

Relevamiento y analisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos ‘“Programacion de obras e
interferencias” y “Cruces” de las Especificaciones Especiales.

Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterrdnea perteneciente a
distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas, agua, cloaca,
hidraulica, sefializacion e iluminacién, television por cable, etc., que deberan ser removidas
y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas
que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como
rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de riego, etc.
Los mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las
normas que fijen los entes correspondientes.

Para la confeccion del Proyecto Ejecutivo se deberan contemplar las interferencias y cruces de
manera de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce serd una obra puntual y particular que debera ajustarse a la
reglamentacion vigente que corresponda segun el caso.

Se deberé realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboracion
de la Documentacion Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la
recopilacion y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista debera solicitar ante las Reparticiones 0 Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Publicos, o Particulares,
la documentacion de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada.

Se efectuaran los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar
las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, debera incluir en la documentacion a presentar, los resultados
obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotografico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que exigen
los entes correspondientes.

Para acceder a la informacidn necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada una de las
reparticiones de servicios.
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Ademas se contara con el apoyo de la Unidad Ejecutora para la facilitacion del acceso a la
informacion, en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales permisos
de acceso en tramos particulares de la traza.

El producto de este estudio serd un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacion de los mismos.

Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la
correcta fundacion de las obras y para la verificacion de la estabilidad de las cafierias.

Los estudios de suelos que formen parte del Documento de Licitacion, son a titulo indicativo
y podran variar sus resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campafia y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinara el tipo de suelo y su clasificacion;
resistencia, agresividad, posicion de la napa freatica, etc.

Si la Inspeccion considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios
sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios validos del
lugar, los mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con su
interpretacion gréfica y conclusiones.

Para el caso de cafierias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacion tal que
permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta separacion sera como
méaximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzaran como minimo una profundidad
superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendrd derecho alguno a reclamos de
ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la
posicién y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicion de roca o cantos rodados a lo
largo de la traza.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad serdn como minimo:
o  Limite liquido

o Limite plastico

o lIndice de Plasticidad

o Humedad Natural

o Ensayo de Penetracion Normal (SPT)

o  Agresividad del suelo al hierro y al hormigon

o Nivel de napa freatica (si la hubiera)

o  Agresividad del agua freatica al hierro y al hormigon

o Determinacion de finos (Tamiz 200)
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o Clasificacion unitaria
o Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigon para la confeccion
de estructuras de hormigén armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector,
debera utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos
segin Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante
al tipo 11 de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato tricalcico maximo del
8%.

Verificacién hidraulica

El Contratista realizaré la verificacion hidraulica del sistema cloacal a ejecutar teniendo en
cuenta los antecedentes entregados por la Inspeccion de Obra y las Normas del ENOHSA
mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de calculo hidraulico correspondientes
al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias explicativas de calculo
y los planos de referencia.

Se especificara el método de calculo utilizado o las férmulas de célculo, aclarando el
significado de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran todos
los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos tedricos o
numéricos, al fin de lograr la comprension acabada del método.

En el caso de utilizacion de abacos o graficos se complementara la documentacion a presentar
con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo
contrario se citara la fuente consultada.

Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia de
calculo utilizada. Para la modelizacion matematica empleada especificar tipo de programa,
descripcion del mismo.

La Inspeccién de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos
generales:

o Red de colectoras: se indicara el tipo de red, pendientes, diametros, tapadas minimas y
maximas, material y tipo de juntas, método y criterios seguidos para el calculo de las
mismas, acompariandose las respectivas planillas de célculo. Se explicitaran, ademas,
los accesos y empalmes, estaciones de bombeo e impulsiones, conexiones domiciliarias
y demaés elementos proyectados.

o Conducciones principales y conductos de impulsién: traza, longitud, didmetros,
materiales de los conductos, pendientes, mencion de los cruces que requieren obras de
cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios. Se acompafiara la
determinacion del célculo del diametro econdmico y la verificacion al golpe de ariete de
las tuberias de impulsion, asi como también, ubicacion de valvulas de aire y camaras de
desague.
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o Estaciones de bombeo: se deberan indicar la totalidad de los céalculos que hacen a la
definicion del Pozo de bombeo, incluyendo los equipos y su accionamiento, curvas
caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares, volumen del pozo de aspiracion,
etc.,

o Tratamiento: para cada unidad del sistema de tratamiento se indicard su
dimensionamiento, criterios de calculo, ubicacion relativa, perfiles hidraulicos, sistemas
de limpieza y desagie, elementos de medicion, etc. Se informara sobre la cantidad de
lodos generados, sus caracteristicas y cantidad, su tratamiento y disposicion final. En el
caso de incluirse plantas compactas se presentaran los parametros de disefio de las
unidades componentes en funcion de las caracteristicas del agua a tratar y tratada, para
su adecuada especificacion.

o Reuso del efluente tratado: en el caso que se efecte el reuso del efluente tratado en
campos de riego, se deberan efectuar los balances hidricos correspondientes,
indicandose las especies vegetales a cultivar y cuantificando la superficie necesaria. Los
terrenos donde se ubicaran los campos de riego deberan estar ubicados en un plano, con
indicacion de su condicion de dominio (publico o privado) y nomenclatura catastral. Se
deberd indicar ademas en un informe, la modalidad de gestion del sistema de regadio
proyectado, identificandose la entidad que efectuara su operacion y mantenimiento.

o Se ubicaran en una planimetria la planta depuradora, el canal de descarga y el lugar de
disposicion de los lodos. Se consideraran los siguientes aspectos: posibilidad de afectar
napas subterraneas; caracteristicas del flujo subterraneo en las distintas épocas del afio;
analisis de vientos; posibilidad de olores en la poblacion; viviendas cercanas; terrenos
seleccionados (dimensiones; posibilidad de ampliacién; propiedad de los mismos);
posibilidad de inundacién; cotas; seguridad del area; proteccién; canal de descarga, etc.

o Descarga: en el caso de cuerpos receptores superficiales y subterraneos, se calcularan
las obras de descarga, justificando las caracteristicas de los elementos que la conforman.
En todos los casos, se determinara el régimen legal de las aguas y usos de las tierras
afectadas.

o Instalaciones complementarias. Se anexaran los célculos estructurales de tanque,
cisternas, plantas y todas las estructuras que los justifiquen, como asi también los planos
de estructuras; instalaciones eléctricas, mecanicas y electromecanicas.

o Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el &rea a intervenir.

. Obras conexas.

Impulsiones

El Contratista realizara el disefio altimétrico de las impulsiones, cuya planimetria se indica en
los planos de la red de colectoras, en funcidn de las pendientes minimas y de las cantidades de
valvulas de vire y cdmaras de desagiie indicadas en la Planilla de Oferta, debiendo presentar
el mismo a consideracion de la Inspeccion de Obra.

Verificacién estructural de caferias
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Para todas las caferias debera realizarse la verificacion estructural para cada diametro y clase,
con la combinacion mas desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las
siguientes premisas:

o Las cafierias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las
mismas debera considerar las situaciones de carga mas desfavorable para cada didmetro
y clase.

o El célculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafio, su
espesor y las normas que reglamentan su célculo e instalacion. EI Contratista debera
indicar claramente cuéles son los criterios y teorias de calculo adoptados y debera
justificar su eleccion.

o El calculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas debidas a la
presion interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las
cargas de transito (cuando corresponda), para la condicion de zanja adoptada y para el
tipo de material de cafieria y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno
superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitacion.

o Se deberan respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento de
Licitacion.
Fundaciones

En los casos que corresponda, el Contratista presentard un estudio del tipo de fundacién a
realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la informacion incluida en
el presente Documento de Licitacion. De considerar insuficiente la informacion existente,
deberd prever las acciones necesarias para completar los datos faltantes, mediante estudios
propios o informacidén de trabajos anteriores realizados en el lugar.

Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicién de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccién, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.

Esta debera incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, computos
métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los
detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de rios, canales, zanjones,
autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte, camaras, de detalles de la ejecucion
de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios (estudios de suelos,
topograficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentacion que, a criterio de la
Inspeccion, sea necesaria para la correcta ejecucion de las obras.

El Contratista también debera ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de
armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacién de la documentacion precedentemente indicada por parte de la
Inspeccion, el Contratista no podra comenzar con la ejecucion de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de Detalle debera incluir como minimo para todos los componentes de las obras
provisorias o definitivas objeto del presente contrato:
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a) Definicion de las hipotesis de base de los calculos tales como:

o caracteristicas geotécnicas de los suelos

o nivel freatico

o presiones de trabajo y maximas

o sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra
o caracteristicas de los materiales utilizados

b) Descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de
acciones mas desfavorables:

c¢) Las memorias de célculo relativas a:

la estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras

o la estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones

o la resistencia mecénica de todos los componentes

. la precision de realizacion de las estructuras

o la fisuracién y estanqueidad de las estructuras

o los célculos de asentamiento

o el dimensionamiento de todas las estructuras

d) Los planos de ejecucion de las obras:

o planos de los obradores y servicios canalizados

o planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigén
o planos de excavacion y relleno

o planos de estructuras metélicas

o planos de rehabilitacién y pavimentacion de los lugares afectados por las obras.

e) La documentacidn requerida para la obra electromecanica en las presentes especificaciones
y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares.

f) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

g) Cualquier documentacion que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

h) Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

El Contratista deberd indicar los materiales, métodos de construccién y montaje, notas
explicativas y demas informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. El Contratista
debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que se incluyan
en la obra.

El Contratista debera presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacion para ser examinadas por la Inspeccion de Obras, teniendo en cuenta que debera:
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Etiquetar las muestras segun su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.
o Enviar las muestras a la Inspeccién de Obras.

o Notificar a la Inspeccién de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de que
existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitacion.

Célculo de estructuras

En los casos que corresponda, una vez definida la ubicacion de cada estructura y con los
resultados de los estudios de suelos, el Contratista procedera al calculo de las estructuras.

Los espesores de las estructuras de hormigoén simple y armado que figuren en los planos del
proyecto licitado deben entenderse como espesores minimos, aun en el caso de que sean
superiores a los que resulten de los calculos estructurales a cargo del Contratista.

Seran de aplicacion todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron
incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), asi como las Normas IRAM e
IRAM IAS que correspondan.

Se aceptard, ademas, la utilizacion puntual de Reglamentos, Recomendaciones y Auxiliares
de Caélculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como
D.ILN.,, C.EEB.,, F.I.P. y AC.l, en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos
requerimientos menores que los especificados en la Reglamentacién SIREA en vigencia, y
mientras no se presente ninguna incompatibilidad con las hipdtesis y la estructuracion
conceptual asumidas en la misma.

Todo lo referente a estructuras de hormigén se regira por el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigon — Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolucion
247/2012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacién (Ministerio de Planificacion
Federal, Inversion Publica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes especificaciones
técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion del Contratante.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las
presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el criterio de que
los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados y
prevalecer.

La documentacion a entregar proporcionara todos los elementos necesarios para poder
conocer la concepciodn de la estructura; el calculo de las solicitaciones a que estara sometida y
su dimensionamiento final.

Es obligacion del Contratista someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obras la clase de
exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a la
realizacion de su ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras seran consideradas Unicamente las cargas de
peso propio y las demas cargas sélo cuando resulten desfavorables.
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Los pesos especificos de los diversos materiales de construccién se adoptaran segun CIRSOC
101.

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalacion de equipos o cargas especiales se
adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del viento en
las estructuras seran considerados conforme a los criterios establecidos por CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinardn en funcion de las caracteristicas
sismicas de la region, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomaran en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen
durante la ejecucion de los trabajos, las que tendran que ser adecuadamente resistidas por los
elementos estructurales.

Serén de aplicacion las siguientes normas:

TEMA NORMAS
Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H® A° CIRSOC 201
Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H® Pretensado CIRSOC 201
Aceros para hormigén CIRSOC 251-254
Viento CIRSOC 102
Sismo INPRES CIRSOC 103
Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106

Cargas y sobrecargas para el calculo de las estructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de
estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte — Rozamiento
Volcamiento
Deslizamiento

Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestara especial cuidado a todos aquellos
aspectos de disefio y constructivos (tensiones de calculo, granulometria, etc.) que mejoren las
condiciones de fisuracion y porosidad del hormigdn terminado.

Documentacién Técnica a presentar

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Memoria Descriptiva, conteniendo descripcidn general de la obra a ejecutar, poblacién
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion de componentes tales
como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces especiales, plantas de tratamiento,
etc., datos técnicos principales, descripcion del funcionamiento del sistema,
descripcion de la integracion del sistema a ejecutar con las instalaciones existentes.
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e Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacion de sus componentes (estaciones de bombeo,
impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y hechos relevantes del
proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.).

e Memoria técnica de verificacion hidraulica.

e Memoria técnica de verificacion estructural de cafierias.
e Estudios de suelos.

¢ Relevamiento topogréfico.

¢ Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

e Ingenieria de detalle constructivo.

¢ Planos con identificacion de interferencias.

e Planos con identificacion de cruces.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocion de
interferencias, asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucion de cruces,
asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos
organismos.

e Verificacion del computo de las cantidades correspondientes a los item de la Planilla
de Oferta.

Toda la documentacion escrita que presente el Contratista debera estar en papel formato A4
(210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato CAD (en la
version indicada por la Inspeccion de Obra) y deberan cumplir con las Normas IRAM para
dibujo técnico, confeccionandose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda
con una unidad de Item. No contaran con vinculos a otros archivos.

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (SlI) y todas
las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes
de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de ejecucién y
deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden
a la comprension de la obra y su analisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualizacion.

La Inspeccion de Obra indicara el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos generales:
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o Planimetria general y curvas de nivel: ubicacion general de las instalaciones, lineas de
nivel con ubicacidn de accidentes topograficos singulares, planos topogréaficos parciales
correspondientes a las obras de descarga, plantas de tratamiento, conducciones
principales, delimitacion de cuenca o sub-cuenca hidrica, etc.

o Red de colectoras y colectores principales: esquema de célculo de la red, indicando cota
del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, didmetros y numeracion de los
accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de detalles de accesos
especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones domiciliarias. Plano de ubicacién de
viviendas y edificios existentes.

o Estaciones de bombeo: plano de la cuenca servida por la estacion de bombeo. Plantas,
cortes y detalles. Deberan permitir una adecuada interpretacién del funcionamiento,
indicandose dimensiones, cotas respecto del terreno natural, ubicacion de los equipos
(rejas, bombas, cafierias, etc.), niveles maximos y minimos del liquido y todo otro
detalle que sea necesario incorporar para su construccion.

. Impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil longitudinal), indicandose en este
altimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo,
didmetros, tipos de cafieria, tapadas, cotas de terreno e intradds, accesos, valvulas de
aire y camaras de desagile, con indicacion de las progresivas de localizacion de los
mismaos.

o Planta de tratamiento: planta general con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Plano de planta general. Plano de detalle
de cada uno de los elementos que componen la planta de tratamiento (plantas, cortes,
perfil hidraulico y detalles). Diagrama de flujo, con indicacion esquematica de todas las
unidades de tratamiento, conducciones, valvulas, equipos, etc. Planos tipo. Planos de
instalaciones complementarias (caminos internos, desagles, etc.). Plano completo de los
edificios, incluyendo fachadas, plantas, cortes, instalaciones y planillas de locales y
carpinteria.

o Descarga del liquido tratado: planimetria y altimetria detallada de su desarrollo, con
accidentes geograficos, vias de comunicacion, puntos fijos de nivelacion, cotas del
terreno natural y del intradds de la cafieria, linea piezométrica, pendientes, diametros,
material y accesorios. Se indicaran las distancias parciales y acumuladas con respecto al
origen de la descarga, correspondientes a los puntos singulares. Plano topografico de la
zona de vuelco. En caso de descargarse a un curso de agua, se adjuntara el relevamiento
topografico de las riberas, indicando los niveles medio, maximo y minimo del agua; se
dibujara asimismo el tramo final de las cafierias de descarga con sus cotas, accesorios,
etc. Si la descarga se realiza en un campo de riego, se adjuntaran planos topogréaficos de
la zona, con sus curvas de nivel, indicando el &rea afectada.

o Instalaciones eléctricas: instalacion interna de locales y/o edificios. lluminacion externa
y cableado en predios de plantas depuradoras, estaciones de bombeo, etc. Diagrama
unifilar de tableros eléctricos.

Entrega, plazos v aprobacion del Proyecto Ejecutivo
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Una vez firmado el Contrato, el Contratista debera concertar con la Inspeccién un
Cronograma de Trabajos de entregas parciales de la Documentacion Técnica solicitada
precedentemente, en un orden correlativo y logico, para que la Inspeccion vaya tomando
conocimiento y analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que
crea pertinente a medida que se va generando la informacion.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion la totalidad de la documentacion solicitada y
toda otra documentacion que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta
ejecucion de las obras, a juicio de la Inspeccion,

El plazo maximo de entrega sera de 60 (sesenta) dias corridos, contados desde la fecha
de la firma del Contrato de Obra.

La Inspeccion revisara la documentacidn, en un plazo no superior a los 7 (siete) dias corridos,
procediendo luego a su devolucion al Contratista con las observaciones realizadas.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacién Técnica a la Inspeccién de Obras que la examinara y la
calificara en una de las siguientes formas:

o No objetada.
o Con observaciones devuelta para correccion.
o Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacion
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el
periodo comprendido entre la fecha de devolucion de la documentacion y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta Gltima la que se registre como ingreso por el Contratante.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacién a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacion Técnica.

El plazo maximo de entrega, revision y aprobacion del Proyecto Ejecutivo sera de 80
(ochenta) dias corridos a partir de la firma del Contrato.

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccion (entrega de documentacion,
aprobacion de la misma) se haran como indica el presente Documento de Licitacion, mediante
Notas de Pedido y Ordenes de servicio.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacion Técnica aprobada.
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Efectuada esta entrega, el Contratista estard en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion de la obra.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracion,
presentacion y aprobacion del Proyecto Ejecutivo.

La revision y aprobacion que efectlde la Inspeccion, no eximira al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

Entrega, plazos y aprobacién de la Ingenieria de detalle constructivo

La Inspeccion de Obra definird, de comun acuerdo con el Contratista, sobre qué
componentes de la obra debera presentarse la Ingenieria de detalle constructivo.

El Contratista entregara la Ingenieria de detalle constructivo de cada componente de la obra
con una anticipacion de 20 (veinte) dias previo a la ejecucion de cada componente.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentard la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinard y la
calificara en una de las siguientes formas:

o No objetada.
o Con observaciones devuelta para correccion.
o Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacién
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el
periodo comprendido entre la fecha de devolucion de la documentacion y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta ultima la que se registre como ingreso por el Contratante.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacién de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacién Técnica.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estard en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucién del componente de la obra cuya Ingenieria de detalle
constructivo fue aprobada.
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El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracion,
presentacion y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo.

La revision y aprobacion que efectde la Inspeccion, no eximira al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

Honorario Profesional Minimo

El precio del item Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por
Proyecto Ejecutivo.

El precio del item Proyecto Ejecutivo que cotice el Licitante debera ser mayor o igual que el
Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires.

Para el célculo de dicho Honorario Minimo se debera descargar la planilla “Proyecto y-0
Direccion (categ 1,4,6,7) Civil” de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/ files/honorarios/principal honorarios.htm
En dicha tabla:

e En “Categoria de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento)
e En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo.

e En “Valor en juego s/Computo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la
obra a licitar (sin Honorarios Profesionales por Representacion Técnica).

e El Honorario Profesional Minimo se calcula automaticamente.
Forma de medicidn vy certificacion

El item Proyecto Ejecutivo se certificara en forma global.
Se certificara de acuerdo a los siguientes porcentajes:
e Barrio La Veronica

o Proyecto ejecutivo aprobado (ampliacion red, estacion de bombeo, impulsion):
20 % (veinte por ciento) del precio del Item Proyecto Ejecutivo.

o Ingenieria de detalle constructivo aprobada: 5 % (cinco por ciento) del precio
del Item Proyecto Ejecutivo.

e Barrio San Ignacio

o Proyecto ejecutivo aprobado (ampliacion red, estacion de bombeo, impulsion):
20 % (veinte por ciento) del precio del Item Proyecto Ejecutivo.

o Ingenieria de detalle constructivo aprobada: 5 % (cinco por ciento) del precio
del Item Proyecto Ejecutivo.

e Barrio 1 de Mayo
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o Proyecto ejecutivo aprobado (ampliacion red, estacion de bombeo, impulsién,
colector vinculacion): 45 % (cuarenta y cinco por ciento) del precio del Item
Proyecto Ejecutivo.

o Ingenieria de detalle constructivo aprobada: 5 % (cinco por ciento) del precio
del Item Proyecto Ejecutivo.

ARTICULO 35°: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION
TECNICA

Item 35 Honorarios profesionales por Representacién Técnica

Se pagara en forma proporcional al monto de obra ejecutada.

El Honorario Profesional por Representacion Técnica que cotice el Licitante debera ser mayor
o igual que el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios minimos vigente a
la fecha de apertura de las ofertas.

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACION TECNICA Titulo V - Art 1°.
Dicha Tabla podré descargarse de la pagina web del Colegio de Ingenieros:
http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xls

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC

Ampliacion de la red de desaglies cloacales en Barrio La Veronica y Barrios del Sur — Partido de Cafiuelas
pagina 168 de 217



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Listado de planos

General

e 00 - Ubicacion de los barrios.

Planos de proyecto — Barrio La Veronica

e 01-La Veronica - Red secundaria.
e 02— La Veroénica - Impulsion.
e 03— La Veronica - Estacion de bombeo - Ubicacion general.

e 04— La Veronica - Estacion de bombeo — Planta y cortes.

Planos de proyecto — Barrio San Ignacio

05 — San Ignacio - Red secundaria y colector.

06 - San Ignacio - Impulsion.

07 - San Ignacio - Estacion de bombeo - Ubicacion general.

08 - San Ignacio - Estacién de bombeo — Planta y cortes.

Planos de proyecto — Barrio 1 de Mayo

e 09 -1 de Mayo - Red secundaria y colector.

10 - 1 de Mayo - Impulsién — Parte 1.
e 11 -1 de Mayo - Impulsion — Parte 2.
e 12-1de Mayo - Impulsion — Parte 3.
e 13 -1 de Mayo - Estacion de bombeo - Ubicacion general.

e 14 -1 de Mayo - Estacion de bombeo — Planta y cortes.
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Planos tipo de cloaca

e CL-01 Zanja cafierias cloaca. Seccion tipica.

e CL-02 Conexiones domiciliarias de cloacas. Tapada menor a 2,50 m.

e CL-03 Conexiones domiciliarias de cloaca. Tapada mayor a 2,50 m.

e CL-04 Boca de registro de hormigén premoldeado.

e CL-05 Boca de registro para profundidades mayores de 2,50 m de hormigon simple.
e CL-06 Boca de registro de hormigdn simple para profundidad hasta 2,50 m.
e CL-07 Dispositivo de caida de hormigon simple.

e CL-08 Dispositivo de caida de P.V.C.

e CL-09 Marco y tapa para boca de registro en calzada.

e CL-10 Marcoy tapa para boca de registro en vereda.

e CL-11 Caja de boca de acceso.

e CL-12 Cruces ferroviarios Grupo | D° 150 mm a 400 mm.

e CL-13 Cruces ferroviarios Grupo Il D° 500 mm a 1200 mm.

e CL-14 Camaray conexion para valvula de limpieza.

e CL-15 Boca de registro hermética.

e CL-16 Boca de acceso.

e CL-17 Camaray conexion para valvula de aire.

e Canasto.

Planchetas de certificacion

e Planchetas tipo red de cloaca 1

e Planchetas tipo red de cloaca 2
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Planos de Proyecto
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5— CALIDAD DEL HORMIGON : H21 (CIRSOC 201).—
6— CALIDAD DEL ACERO : ADN-420.—

LISTA DE MATERIALES
N Denominacién Cant. Material
1 | CANO DN 250 PVC CLASE 6 SIN PRESION INTERNA 15.00 m
2 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Q= 68 m3/h. ; H= 15.00 mca 2
I 3 | REDUCCION ACERO DN 100/150 BRIDADA S/ISO PN10 2 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
4 | cARo ACERO DN 150 BRIDADO S/ISO PN10 7.00 m ASTM A-53 GR. B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
5 | CODO 90 ACERO DN 150 BRIDADOS S/ISO PN10 2 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
6 | CARRETEL ACERO BRIDADO DN 150 CON ARO DE ANCLAJE 2 CAKO ASTM A-53 GR.B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
8 7 | VALVULA DE RETENCION A BOLA DN 150 BRIDADA 2 CUERPO HIERRO FUNDIDO
9 8 | JUNTA DE DESARME AUTOPORTANTE DN 150 2 HIERRO_FUNDIDO
CARO ACERO D) 9 [ VALVULA ESCLUSA DN 150 BRIDADA S/ISO PN10 ACC. MANUAL A VOLANTE 2 CUERPO HIERRO FUNDIDO
§ D2 mm | | 10 | CARO ACERO DN 150 BRIDADO S/1SO PN10 0.20 m ASTM A-53 GR. B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
11 | coDo 90" ACERO DN 150 BRIDADOS S/ISO PN10 1 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
TAPAS A' INOXIDABLE HERMETICAS 12 | CANO ACERO DN 150 BRIDADO S/ISO PN10 0.40 m ASTM A-53 GR. B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
(SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 13 | RAMAL DERIVACION " Y " ACERO 150X150 BRIDADA S/ISO PN10 1 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
TAPAS. HERMETICAS DE 14 | CODO 45" ACERO DN 150 BRIDADOS S/ISO PN10 1 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
FUNDICION DUCTIL 15 | RAMAL TE DN 150 ACERO BRIDADO C/DERNACION 4" P/VALVULA DE ARE 1 ASTM A-53 GR. B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
T 16 | VALVULA DE AIRE TRIPLE FUNCION DN 4" BRIDADA CLOACAL 1 HIERRO_FUNDIDO
— —— 17 | TRANSMISOR DE PRESION 1
MANWA DE Accionaviento 18 | CARRETEL ACERO BRIDADO DN 150 CON ARO DE ANCLAJE 1 CANO ASTM A-53 GR.B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
vA_ UL _AVVIVIVAMIENTY A 4
COMPUERTA GUILLOTNA | : 19 | BRIDA ADAPTACION DE PVC DN 160 A A' DN 150 1
CARO VENTILACION ¢ 20 | CARO DN 160 PVC CLASE 6 (IMPULSION) 250 m
CANOS GUIA CANASTO 16 @ €1.~1.85 21 | VALVULA ESCLUSA DN 100 BRIDADA S/ISO PN10 1 HEERRO FUNDIDO
ACERO INOXIDABLE 2 X 22 | DETECTOR DE NIVEL A FLOTANTE 5 PERA TIPO ECOLOGICA
Hl— 23 | COMPUERTA GUILLOTINA PARA VANO DN 250 1 ACERO_INOXIDABLE AISI 304
1 24 | CANASTO RETENCION DE SOLIDOS 1 CONFORMADO EN PERFILES/HIERRO REDONDO ACERO INOXIDABLE
I 25 | PLUMA GIRATORIA DE COLUMNA CAPACIDAD= 1 tn , RADIO GIRO= 3,00 m 1
CONTRAPISO_CON_PENDIENTE
AL POZO DE ACHIQUE
TERMINACION ALISADO DE
CEMENTO (TIP)
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“(CANT. 2 z @
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] ] ] ] ]
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" - IR CCONTRAPISO &WASDEWA'
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CORTE A-A

Escala 1:50
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©
CARO_ACERO 25
S DN 250 mm |
e e= 5 mm
TAPAS ACERO (SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS)

TAPAS HERMETICAS DE
FUNDICION DUCTIL

29.75

MANIJA DE ACCIONAMIENTO,

COMPUERTA GUILLOTINA

CANO
VENTILACION

CANOS GUIA CANASTO

} | |

ALOJAMIENTO
FLOTANTES
PVC DN400

C.1.28.06

ZEO|

ACERO INOXIDABLE

24.01

GUIAS DE ACERO
INOXIDABLE

CONTRAPISO CON PENDIENTE
AL POZO DE ACHIQUE
TERMINACION ALISADO DE
CEMENTO (TIP)

H DE UMPIEZA (H8)
(TP.)

e = 100

CANERIA AFLUENTE
PVC DN 315 ?

TOPE CANASTO

(CANT. 2)

PASE 200x200 (TIP)

21.68 &
=}

CONTRAPISO

TERMINACION ALISADO

CEMENTO

PLANTA

Escala 1:50

13.00

DE
H" DE LIMPIEZA (HB)

700 (TIP.)

e =

6.20

0.20

ACCESO A CAMARA

0.25

—

POZO DE ACHIQUE

7 o

B.R. A CONSTRURR

DN 315 PVC CLASE 6

i
i
Y Bl i
i
|
]

PASE 200x200 (TIP)

2.05
3.55

=

NIV.INF.LOSA !
21.68 ¥

0.25

IMPULSION  CLOACAL
PVC DN 160 CLASE 6

il
I
0.20

LISTA DE MATERIALES
N Denominacion Cant. Material
1 CANO DN 250 PVC CLASE 6 SIN PRESION INTERNA 15.00 m
2 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Q= 108 m3/h. ; H= 30.00 mca 2
3 REDUCCION ACERQ DN 100/150 BRIDADA S/ISO PN10 2 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
4 CANO ACERO DN 150 BRIDADO S/ISO PN10 6.00 m ASTM A-53 GR. B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
5 CODO 90" ACERO DN 150 BRIDADOS S/ISO PN10 2 ASTM A—234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
6 CARRETEL ACERO BRIDADO DN 150 CON ARO DE ANCLAJE 2 CANO ASTM A-53 GR.B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
7 VALVULA DE RETENCION A BOLA DN 150 BRIDADA 2 CUERPO HIERRO FUNDIDO
8 JUNTA DE DESARME AUTOPORTANTE DN 150 2 HIERRO FUNDIDO
9 VALVULA ESCLUSA DN 150 BRIDADA S/ISO PN10 ACC. MANUAL A VOLANTE 2 CUERPO HIERRO FUNDIDO
10 CANO ACERO DN 150 BRIDADO S/ISO PN10 0.20 m ASTM A—53 GR. B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
" CODO 90" ACERO DN 150 BRIDADOS S/ISO PN10 1 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
12 CANO ACERO DN 150 BRIDADO S/ISO PN10 0.40 m ASTM A-53 GR., B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
13 RAMAL DERIVACION " Y " ACERO 150X150 BRIDADA S/ISO PN10 1 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
14 CODO 45" ACERO DN 150 BRIDADOS S/ISO PN10 1 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
15 RAMAL TE DN 150 ACERO BRIDADO C/DERIVACION 4" P/VALVULA DE AIRE 1 ASTM A—53 GR. B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
16 VALVULA DE AIRE TRIPLE FUNCION DN 4" BRIDADA CLOACAL 1 HIERRO FUNDIDO
17 TRANSMISOR DE PRESION 1
18 CARRETEL ACERO BRIDADO DN 150 CON ARO DE ANCLAJE 1 CANO ASTM A-53 GR.B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
19 BRIDA ADAPTACION DE PVC DN 160 A A® DN 150 1
20 CANO DN 160 PVC CLASE 6 (IMPULSION) 16.00 m
21 VALVULA ESCLUSA DN 100 BRIDADA S/ISO PN10 1 HIERRO FUNDIDO
22 DETECTOR DE NIVEL A FLOTANTE 5 PERA TIPO ECOLOGICA
23 COMPUERTA GUILLOTINA PARA VANO DN 250 1 ACERO INOXIDABLE AISI 304
24 CANASTO RETENCION DE SOLIDOS 1 CONFORMADO EN PERFILES/HIERRO REDONDO ACERO INOXIDABLE
25 PLUMA GIRATORIA DE COLUMNA CAPACIDAD= 1 tn , RADIO GIRO= 3,00 m 1

EDIFICIO PARA TABLEROS

CORTE B-B

Escala 1:50

CIELORRASO
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SALA DE TABLEROS
SALA PARA o
GRUPO &
ELECTROGENO -
I LT 1 I 1 ] N
o
< 0.20 ‘ ‘ 3.60 Q.20
N T f
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©4
NOTAS:

1— LAS CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DEBEN SER DE ACERO REVEST. INT./EXT.

CON EPOXY.— BRIDAS Y PIEZAS ESPECIALES, DE ACUERDO CON NORMAS ISO

7005—1 /ASTM A—53 GR.B/ ANS| B36.10.—

2— TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN m Y LOS NIVELES EN m, REFERIDOS

AL +0.00 DE O.S.N.—

3— EL CONTRATISTA DEBERA COORDINAR LAS DIMENSIONES CON EL INSTALADOR Y

EL FABRICANTE DE LAS BOMBAS.—

4— ESTE PLANO ES PARA REFERENCIA DEL CONTRATISTA EN CUANTO A

DIMENSIONES REQUERIDAS DE LA OBRA CIVIL.— EL CONTRATISTA DEBERA DISENAR
Y DETALLAR LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE CARGA Y DEL

TERRENO EXISTENTE, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.—
5— CALIDAD DEL HORMIGON : H21 (CIRSOC 201).—

6— CALIDAD DEL ACERO : ADN—420.—

7— TODAS LAS SUPERFICIES INTERIORES DEL POZO DE BOMBEO, SERAN REVESTIDAS

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.—

8— EXCAVACIONES:
VERTICALES SIGUIENDO EL PERFIL DE LA

CONTRACTUAL.— — CAMARA DE VALVULAS: IDEM ANTERIOR.—

— P0OZO DE BOMBEO: SE HARA EXCAVACION DE PAREDES
ESTRUCTURA, SEGUN DOCUMENTACION

FUNCION
PROYECTO:

NOWBRE

FIRMA Y SELLO | NOTAS:

INGENIERIA

DIBUIO: INGENIERIA

ViSO, INGENIERIA

) LOGALIDAD:
AMPLIACION DE RED DE DESAGUES

PLEFREPEr] 7-032397 V8 ESS B

REGION:

'BA2DPA

\Y

PLANO N°
PROYECTO ESTACION DE BOMBEO

ESCALA

INDICADAS

ARCHING:

PLANTAS Y CORTES
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SEPTIEMBRE 2015
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] ) z E g E 1] s =] § g VER NOTA 1 Superficie existente
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& = 8 8 =
:' [ RELLENO FINAL
) REFERENCIAS
C\'Vl(q ,de udvgrgenci«l
o~ SOTA DE INTRADOS Sonerer Rt 2
SENTIDO DE FLUJO RELLENG DE ZANUA y detaccitn coarios
/" — COTA DE INTRADOS v a0 PRocIOR
23.30
L - 280
22.75
DN300 CL6 3% — DIAMETRO NOMINAL—CLASE—PENDIENTE
A
q- COTA DE TERRENO
NS
) BOCA DE REGISTRO A CONSTRUIR Sompectacion 2
90% Proctor 2
— BOCA DE ACCESO Y VENTILACION 2
Lecho de apoyo
77777777777 RED SECUNDARIA CLOACAL A CONSTRUIR 2 ETAPA 100mm
i
77777777777 RED CLOACAL EXISTENTE RRRRRRRRRRR
———————— — TUBERIA DE IMPULSION X ncho g zonio
FORGION WOWERE FIRVAY SELTO | NoTAS THOL0 DL PROVESTO TooRoR ReGion
| E— 1- LAS COTAS DE TERRENO ESTAN REFERIDAS AL CERO DE IGN o
roveoro: | oo 2 1S CATERAS S NDCACN D DETRD SO 0 01150 ABSA AMPLIACION DE RED DE DESAGUES UELAS 5
oL socl 3 LA COTAS INDIGHDAS EN Ls CATERI EsTan - SesinAGIon GDEBA-DP,
REFERIDAS AL INTRADOS DE LA MISW —— Nooms
o o~ 4~ UAS BOGKS DE REGISTRO SE CONSTRUIRAN SEGUN LOS PLANDS TRO RED SECUNDARIA'Y COLECTOR ARGHIVO: FEOA o cvere 2010
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PLANIMETRIA

UBICACION GENERAL
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Escala HZ 1:2.000 Sin Escala
Escala V 1:200
QvQQ VER NOTA 1 Superficie existente
Jg%\bq Iq;e“\ S;g
RELLENO FINAL
90% PROCTOR
Cin}u /de udv(e/‘r_tenc‘w.l/
DN 250 PVC CLASE 6 DN 250 PVC CLASE 6 cmdt:(edtemgr?vig::r?:s
RELLENO DE ZANJA :o metdlicas.
i Variable 90% PROCTOR
DISTANCIAS PROGRESIVAS H g H H H H g H H g F
- g b g 3
DISTANCIAS PARCIALES 45.00 161.00 123.00 143.00 144.00 123.00 102.00 113.00 102.00 102.00 100mm Lecho 90 opoye
i
COTA DE EXTRADDS g 4 H H H : H H g H :
~ ~ N - o ~ o « o - o Ancho de zanja
TAPADA DE LA CARERIA g8 5 A a 8 8 E 8 3 8 3
PENDIENTES (M/ML) 200 200 200 200 200 200 200 -s500 —450 —as0
REFERENCIAS:
COTA DE INTRADOS
/ SENTIDO DE FLUJO
~— COTA DE INTRADOS
23.30
2755
DN300 CL6 3% — DIAMETRO NOMINAL—CLASE—PENDIENTE
A
AR
er COTA DE TERRENO
O BOCA DE REGISTRO A CONSTRUIR
— BOCA DE ACCESO Y VENTILACION
——————————— RED SECUNDARIA CLOACAL A CONSTRUIR 2" ETAPA
77777777777 RED CLOACAL EXISTENTE
————— — TUBERIA DE IMPULSION
QZ’&QQ
? VALVULA DE DESAGUE Y LIMPIEZA
AZ@QQ
I[ VALVULA DE AIRE
FORGION WOWERE FRUAY SEIIO] NOTAS | Lus come or Tereens rorm meremons AL cene oF o TROLOBEL PROVEGTO TooR0R Reion
PROYECTO: cocl 2- LA CARERWS SIN INDICACION DE DIAMETRO SON DE DN160 AMPLIACIQN QF RED DE DESAGUES 5? N Pﬁ:)
3 LAS COTAS INDICADAS EN LA cANEmA ESTAN IVQOQQQQ7 =\ A = A V CI\
DIBULO: cocl Us COTS NDCKIAS o La CATERL = DESIGNACION PEANO N PESCALA OICAORS,
VISO: Gocl 4- LAS BOCAS DE REGISTRO SE LONSTRU\RAN SEGUN LOS PLANOS TIPO |MPULS|ON CLOACAL - PARTE 1 ARCHIVO: FECHA
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PLANIMETRIA

Escala 1:2.000
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ALTIMETRIA

Escala HZ 1:2.000
Escala V 1:200
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VER NOTA 1

Superficie existente

RELLENO FINAL

Ginta de advertencia
cafferios metdlicas &
cinta de_advertencia
&y deteccion carierfas
RELLENO DE ZANJA & no_metdlicas.

90% PROCTOR

Variable
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compactacion 2
90% Practor %

X Lecho de apoyo
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REFERENCIAS:

COTA DE INTRADOS
/ SENTIDO DE FLUJO
~— COTA DE INTRADOS
23.30
22.75

DN300 CL6 3% — DIAMETRO NOMINAL—CLASE—PENDIENTE

&
O BOCA DE REGISTRO A CONSTRUIR

BOCA DE ACCESO Y VENTILACION

——————————— RED SECUNDARIA CLOACAL A CONSTRUIR 2° ETAPA

——————————— RED CLOACAL EXISTENTE

P S — TUBERIA DE IMPULSION

O,
DS

COTA DE TERRENO

? VALVULA DE DESAGUE Y LIMPIEZA

o

S

R\
S

“ VALVULA DE AIRE

DN 250 PVC GLASE

DN 250 PVC CLASE 6

N CRUCE FrCC

VINCULATIGN CON BR COLECTOR

DISTANCIAS PROGRESIVAS

841.00

95400

COTA DE TERRENO NATURAL

317

3117

3085 |1056.00

3072 |1.158.00

3042 [1.313.00

2088 |147300

2976 |1.619.00

2985 |1798.00
2958 |191400

2052|2004,
2045 |2.103.

DISTANCIAS PARCIALES

113,00 10200

102,00 155,00

16000

146,00

178.00 11600

100,00

.00 100,00

COTA DE EXTRADOS

2989

2033

2887

2841

2771

2699

2728

2764
2787

2807
2225
2765

TAPADA DE LA CARERIA

128

184

178

231

27

290

248

o
7

a5
120
180

PENDIENTES (M /ML)

—500 —4.50

—4.50 —4.50

—4.50

e RS T o e BSA [ Toews
PROYECTO, coc 2- LAS CARERIAS SIN INDICACION DE DIAMETRO SON DE DN160 EYAD> CANUELAS
- JBARRIQ-D awialalalaYal
e s = ] e PLIEG-2017-03239748~ FDA
VIs6: oo 4- LAS BOCAS DE REGISTRO SE CONSTRURAN SEGUN LOS PLANOS TIFO IMPULSION CLOACAL - PARTE 2 ARCHIVO: FECHA
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Escala 1:2.000

PLANIMETRIA

\MPULS\ON DN25
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i e DD PRY U0 i )2LES
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REFERENCIAS:

COTA DE INTRADOS
/ SENTIDO DE FLUJO
— COTA DE INTRADOS

23.30
e
22.75

DN300 CL6 3% — DIAMETRO NOMINAL—CLASE—PENDIENTE

&

o
&

&
O BOCA DE REGISTRO A CONSTRUIR

BOCA DE ACCESO Y VENTILACION

77777777777 RED SECUNDARIA CLOACAL A CONSTRUIR 2' ETAPA

,,,,,,,,,,, RED CLOACAL EXISTENTE

JE — TUBERIA DE IMPULSION

O
o

COTA DE TERRENO

VALVULA DE DESAGUE Y LIMPIEZA

©
v%@
S

VALVULA DE AIRE

7
f
)

ZANJA TiPICA

Sin Escala

VER NOTA 1

Superficie existente

RELLENO FINAL

450mm 90% PROCTOR

PC 20.00

DN 250 PVC CLASE

¥ Cinta de advertencia
X cafierios metélicos &

NGULAPGN GO % CoLEGroR ﬂ— N
,

$ cinta de_advertencia
Sy detecci6n cofierfos
no_metdlicas.

RELLENO DE ZANJA
90% PROCTOR

Variable

DN 355 RVC CLASE 6

VINCULACION CON BR COLECTOR EXISTENTE

DISTANCIAS PROGRESIVAS

Zona de cofio

COTA DE TERRENO NATURAL

2958 (191400

2952 | 20144

245 |2

2938 |2

2042 |2

2045 |2

2048 |2

2056 |2

2063 |2

250 |2

2049|2807

90% Proctor 5

2034

DISTANCIAS PARCIALES

11600

10000

s0.00

10000

11500

2000

8000

s000

145.00 11400

Lecho de apoyo

11800 100mm

COTA DE EXTRADOS

2787

2807

2825
2785

27.50

2733

2721

27.00

2697

2685

2663

2646

2628

Ancho de zanja

TAPADA DE LA CARERIA

17

145

120
180

188

208

224

231

258

278

293

303

308

PENDIENTES  (M/ML)

-1.50

—150

—1.50

—1.50

-1.50

—150

—1.50 —1.50

—1.50

FUNCION

NOWBRE

PROYECTO: Goct

TITULO DEL PROYECTO

LOCALIDAD:

REGION:

FIRMA Y SELLO

DIBULO:

Gocl

Viso:

cocl

HOTAS 1— LAS COTAS DE TERRENO ESTAN REFERIDAS AL CERO DE IGN

2- LAS CARERAS SN INDICACION DE DIAVETRO SON DE DN160
3- LAS COTAS INDICADAS EN LA CAVERIA ESTAN

REFERIDAS AL INTRADOS DE LA NISMA
4- LAS BOCAS DE RECISTRO SE CONSTRUIRAN SEGUN LOS PLANOS TIFO

ABSA

PR 200°032397

18YGDEBA-DPAY C

DESIGNACION
IMPULSION CLOACAL COLECTOR - PARTE 3

PLANON"

ESCALA
INDICADAS

ARCHIVO:

FECHA

SEPTIEMBRE 2015
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IMPULSION PVC DN250 CL6
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NOTAS:
1~ LAS COTAS DE TERRENO ESTAN REFERIDAS AL CERO DE IGN
2- LAS CARERIAS SIN INDICACION DE DIAMETRO SON DE DN160
3- LAS COTAS INDICADAS EN LA CARERIA ESTAN
REFERIDAS AL INTRADOS DE LA MISMA
4- LAS BOCAS DE REGISTRO SE CONSTRUIRAN SEGUN LOS PLANOS TIPO
DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES.

PG ROHERE FRAYSELIS | TOTS LRGN D RED DE DESAGES oA oo
PROYECTO: INGENIERIA BARRIO 1 DE MAYO CANUELAS 5
DU Je— PLIE 2201 7-03239718-GDEBADPAY
viso: INGENERIA UBICACION GENERAL ARCHIVO: PO sepmiemere 2015
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CORTE A-A

Escala 1:50

4.00

CANO ACERO

DN 250 mm

e= 5 mm

6.00

TAPAS ACERO (SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS)

TAPAS HERMETICAS DE
FUNDICION DUCTIL

| |

MANIJA DE ACCIONAMIENTO, &

COMPUERTA GUILLOTINA

CANO
VENTILACION

CANOS GUIA CANASTO
ACERO INOXIDABLE

24.24 ;

CANERIA AFLUENTE “1
PVC DN 450

ALOJAMIENTO
FLOTANTES
y PVC DN400

GUIAS DE ACERO

SRR —
-

INOXIDABLE

24.24

TOPE CANASTO
(CANT. 2)

CONTRAPISO CON PENDIENTE
AL POZO DE ACHIQUE
TERMINACION ALISADO DE
CEMENTO (TIP)

PASE 200x200 (TIP) 110
21.10 & o
5 ¢
CONTRAPISO
TERMINACION ALISADO DE
CEMENTO
Escala 1:50
18.00

H' DE LIMPIEZA (HB)
e = 100 (TIP.)

6.70

H' DE LIMPIEZA (H8)
0 (TIP.)

0.25

3.00

ACCESO A CAMARA

P

]

DN 450 PVC CLASE 6

B.R. A CONSTRUIR

PASE 200x200 (TIP)

2.05

9]
0
O

0.25

NIV.INF.LOSA
21.10

POZ0 DE ACHIQUE

IMPULSION  CLOACAL
PVC DN 250 CLASE 6

LISTA DE MATERIALES
N Denominacién Cant. Material
1 CANO DN 450 PVC CLASE 6 SIN PRESION INTERNA 20.00 m
2 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Q= 205 m3/h. ; H= 20.00 mca 2
3 REDUCCION ACERO DN 150/250 BRIDADA S/ISO PN10 2 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
4 CANO ACERO DN 250 BRIDADO S/ISO PN10 6.00 m ASTM A-53 GR. B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
5 CODO 90" ACERO DN 250 BRIDADOS S/I1SO PN10 2 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
6 CARRETEL ACERO BRIDADO DN 250 CON ARO DE ANCLAJE 2 CANO ASTM A-53 GR.B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
7 VALVULA DE RETENCION A BOLA DN 250 BRIDADA 2 CUERPO HIERRO FUNDIDO
8 JUNTA DE DESARME AUTOPORTANTE DN 250 2 HIERRO FUNDIDO
9 VALVULA ESCLUSA DN 250 BRIDADA S/ISO PN10 ACC. MANUAL A VOLANTE 2 CUERPO HIERRO FUNDIDO
10 CANO ACERO DN 250 BRIDADO S/ISO PN10 0.20 m ASTM A-53 GR. B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
" CODO 90" ACERO DN 250 BRIDADOS S/ISO PN10 1 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
12 CANO ACERO DN 250 BRIDADO S/ISO PN10 0.40 m ASTM A-53 GR. B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
13 RAMAL DERIVACION ™ Y ™ ACERO 250X250 BRIDADA S/ISO PN10 1 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
14 CODO 45" ACERO DN 250 BRIDADOS S/ISO PN10 1 ASTM A-234 GR. WPB CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
15 RAMAL TE DN 250 ACERO BRIDADO C/DERIVACION 4" P/VALVULA DE AIRE 1 ASTM A-53 GR. B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
16 VALVULA DE AIRE TRIPLE FUNCION DN 4" BRIDADA CLOACAL 1 HIERRO FUNDIDO
17 TRANSMISOR DE PRESION 1
18 CARRETEL ACERO BRIDADO DN 250 CON ARO DE ANCLAJE 1 CANQ ASTM A-53 GR.B CON REVEST. INTER./EXTER. DE PINTURA EPOXY
19 BRIDA ADAPTACION DE PVC DN 250 A A* DN 250 1
20 CANQ DN 250 PVC CLASE 6 (IMPULSION) 16.00 m
21 VALVULA ESCLUSA DN 100 BRIDADA S/ISO PN10 1 HIERRO FUNDIDO
22 DETECTOR DE NIVEL A FLOTANTE 5 PERA TIPO ECOLOGICA
23 COMPUERTA GUILLOTINA PARA VANO DN 355 1 ACERO INOXIDABLE AISI 304
24 CANASTO RETENCION DE SOLIDOS 1 CONFORMADO EN PERFILES/HIERRO REDONDO ACERO INOXIDABLE
25 PLUMA GIRATORIA DE COLUMNA CAPACIDAD= 1 tn , RADIO GIRO= 3,00 m 1

CORTE B-B

EDIFICIO PARA TABLEROS

Escala 1:50
CIELORRASQ
SUSPENDIDO CONTRAPISO .
VIGUETAS DE H°A
TIPO SPANACUSTIC PEND. 2.5% PREMOLDEADAS
\
|| || o | |
] | | 0 -
MORTERO DE [ | a | |
CEMENTO ALISADO [ ] N [ ]
A LA LLANA ] o024 GRUPO ELECTROGENO VEREDA
oo V_RODILLADO [ | ] = PERIMETRAL
. ] i I
- - - ead g s N . b .t E‘A\A4q¢ ;
N R R IR R R N R R R I LLIRIN
0.20 1.20  §.20 2.20 .20 3.40 0.20
T T LI
Escala 1:50
CONTRAPISO VIGUETAS DE H*A*
PEND. 2.5% PREMOLDEADAS
A 1
CIELORRASO [ ]
SUSPENDIDO |4
TIPO SPANACUSTIC ]
MORTERO DE | o
CEMENTO ALISADO 2
A LA LLANA H
Y RODILLADO
0.00 | VEREDA PERIMETRAL
AN
SIS 5 ) 3 LLLLLT
Y R R I A
0.20 2.80 0.20

PLANTA

Escala 1:50
©»
Q .20 3.40 Q.20, Z.Z(I 0.20  1.20 0.2
o
| | | .
]
F T °
==\ f ~
EER -
N
=] >/
[ss} O
ol S
[=]
SALA DE TABLEROS
SALA PARA o
GRUPO D
ELECTROGENO -
I LT [ I 1 ] N
o
S 0.20 ‘ ‘ 3.60 ‘ 0.20
N I f T
° /L
>
NOTAS:

1—

LAS CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DEBEN SER DE ACERO REVEST. INT./EXT.

CON EPOXY.— BRIDAS Y PIEZAS ESPECIALES, DE ACUERDO CON NORMAS ISO
7005—1 /ASTM A—53 GR.B/ ANSI B36.10.—

2—
AL

3
EL

4—

DIMENSIONES REQUERIDAS DE LA OBRA CIVIL.— EL CONTRATISTA DEBERA DISENAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN m Y LOS NIVELES EN m, REFERIDOS

+0.00 DE O.S.N.—

EL CONTRATISTA DEBERA COORDINAR LAS DIMENSIONES CON EL INSTALADOR Y
FABRICANTE DE LAS BOMBAS.—

ESTE PLANO ES PARA REFERENCIA DEL CONTRATISTA EN CUANTO A

Y DETALLAR LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE CARGA Y DEL
TERRENO EXISTENTE, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.—

5—

6—

7

CALIDAD DEL HORMIGON : H21 (CIRSOC 201).—

CALIDAD DEL ACERO : ADN—420.—

TODAS LAS SUPERFICIES INTERIORES DEL POZO DE BOMBEOQ, SERAN REVESTIDAS

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.—

8—

VERTICALES SIGUIENDO EL PERFIL DE LA
CONTRACTUAL.— — CAMARA DE VALVULAS:

EXCAVACIONES: — POZO DE BOMBEO: SE HARA EXCAVACION DE PAREDES
ESTRUCTURA, SEGUN DOCUMENTACION

IDEM ANTERIOR.—

FUNCION

NOMBRE

FIRMAY SELLO | NOTAS:

PROYECTO. INGENIERIA

DIBUJG: INGENIERIA

ViSO, INGENIERIA

ABSA

BARRIO 1 DE MAYO CANUELAS

Rlel s ldLsrlds 259 7 I8“ D EBACDPAY|

PLANO N ESCALA

PROYECTO ESTACION DE BOMBEO

INDICADAS

PLANTAS Y CORTES ARCHIVO. FECHA

SEPTIEMBRE 2015

CN
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Planos Tipo

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Ampliacién de la red de desagties cloacales en Barrio La Veronica y Barrios del Sur — Partido de Cafiuelas
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VER NOTA 1 Superficie existente

N\

450 RELLENO FINAL
mm 90% PROCTOR
Cinta de advertencia
cafierias metdlicas 6
cinta de advertencia
y deteccion cafierias
RELLENO DE ZANJA no metédlicas.
Variable 90% PROCTOR
Omm
R Omm
Zona de cafio 7/
compactacién DIN \
90% Proctor %@
A % 00000008020 - -0929) Lecho de apoyo
100mm | e
1 D° J°D°D°D°D°D
N\ N\
"A” Ancho de zanja
DN A
mm mm NOTAS:
(VER NOTA 2)
1.— La superficie deberd ser reconstuida de acuerdo a las
100 400 especificaciones técnicas.
150 500
200 500 2.— La distancia "A” corresponde a la distancia minima libre
250 600 entre las paredes de la zanja a la altura del interior
300 700 de la cafieria. De ser necesario entibamiento, se efectuara
400 800 el sobreancho correspondiente.
500 900
3.— La seccion de la zanja a emplear en cada caso se
600 1000 determinard@ considerando las condiciones locales
>700 DN+500 del suelo y el tipo de cafieria a instalar.

ABSA ZANJA CANERIAS CLOACA PLANOTIPO N*

B SECCION TIPICA CL-01

AY CN

PLIEG-2017-03239718-GRiEBA-DP

A1Y SPC
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Linea Municipal

ARG
LRGN 2 i SRAARAY
X X SRILIINANL LY

NG Caja metdlica
VER DETALLE "A”

Pendiente minima 1:60

i i }
\ Ramal a 45
de espiga y enchufe

Tapa metdlica Tapdn hembra con junta

fundicién _dactil de aro de goma
L
- ~L Caja fundicién dctil
P VER PLANO CL—11
an o<

Dado de H "D”

PLANO TIPO N°

ABSA  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS

ﬁ— TAPADA MENOR A 2.50m CL-02
PLIEG-2017-03239718-GBEBA-DRAY CMIY SPC
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<2.50m

N AR A R I L LA
R R R R R A A A A R A A A A A A RN GRR RPN R
AN AN A AR A AL

Carieria
Subsidiaria

/ AN
olectora

Tapa metdlica
fundicién ddctil

Superficie existente

Linea Municipal

RGN Caja metdlica
VER DETALLE "A”

Pendiente minima 1:60

Tapdn hembra con junta
de aro de goma

\ T con 2 enchufes

y derivacion a 45

—

-

|

Caja fundicion dactil
VER PLANO CL-11

4

Dado de H "D”

NOTAS:

— La cafieria subsidiaria descarga a la boca
de registro mas cercana.

A

ABSA  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS
= TAPADAMAYORA250m _ CL-03

PLANO TIPO N°

9718-GDEBA-DPA
2006

\YCM
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Superficie
existente

250

600

Marco y tapa ver plano
TIPO CL-09 & CL-10

75,40 75
25 Collar de H* simple .50 45
R TIPO "B”
N variable
S
N
LR VER NOTA
reduccion R
minimo 800 £¥ Barras verticales f bol|7.5
maximo 1100 %y minimo 160 mm? —l—-l--—

§ uniformemente distribuida 60
N
,:\" VER DETALLE UNION
)
N
A
N
N Pieza de H’
§ premoldeado
\\4

Seccidn N

Anillos  tipica \2 Espesor
h=600 Altura X 2 minimo 150
variable N
,\/ Pendiente 1:12
Junta de mortero

variable

Cafio de salida

T

120

Instalar juntas
elastémeras

Hormigdn simple
TIPO "B”

NOTAS:

1.— Los conos reductores excéntricos se utilizan
para profundidades mayores a 1.50 m.

Cafio de entrada

- 2.— Hormigén armado TIPO H 21

3— Ver especificacién para los requerimientos
especiales.

4— Se colocarg dispositivo de caida cuando el
salto sea igual o mayor que 2.00m.

PLANO TIPO N°
BOCA DE REGISTRO
DE HORMIGON PREMOLDEARQ, - oo CL-04 1
2006

MI1Y SPC




Marco y tapa
(VER PL. CL-09)

Asiento y anclaje
Mortero "K” Asiento y anclaje
Mortero "K”

Marco y tapa
(VER PL. CL—09)

Superficie existente §

Hormigén
VER NOTA H-21
600
(VER PL.CL-08)
Hormigén "B” 200 1200 200
i X Hormigén "B”
Revoque "R” y "S"— '\I —
Jaharro ”S”
Enlucido "R”
Mavor Cafio receptor "A”
de 1.50  |Mn Min _(VER PLANO CL-07)
150 1200 150
N
X : Disposicion a adoptar
Cuerpo cuando el salto S”
es = 0 > de 2.00m.
S #19mm
D 1 Ver detalle A —Ta
Maximo X | Concreto Bulén ¢19mm
600
Curva con base th
> (VER PL. C-07) \
( C Planchuela 50x10mm
) Dado de asiento
— Hormigén "D”
N 74 9
N
> "400x400
Hormigén "B” | Mortero "E” /M
\_Planchuela 50x10mm
|
NOTAS:

1.— Cuando la altura total de la boca de registro pase
de los 6.00m se preverd en el fuste una armadura
de refuerzo en cuadricula segln la directriz y
generatriz de 8 mm c¢/25 m.

2— Si se utiliza encofrado metdlico no es necesario
el revoque interior.

\Z\ 3— Ver especificaciones para los requerimientos
v especiales.

PLANO TIPO N°

ABSA  BOCA DE REGISTRO PARA PROFUNDIDADES
ﬁ——“ MAYORES DE 2.50 m DE HORMIGON SIMPLE CL-05

Y CMI

PLI EG-2017-03239718=GB‘§53679\—-BP;9\-

-
[
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Marco y tapa Asiento y anclaje

Marco y tapa

Asiento y anclaje

(VER PL. CL—09) (VER PL. CL—10) ortero "K”
< Superficie existente ? Superficie existente
E i - o — Y N E F - B " N F
L e PR @ i &" e }. 8
%“ § “eg\ Egrzrqigén %; § % Hormigdn
2+ 600 A +|L 600 R H=21
[ 142 Hormigén "B” ."‘ <KX Hormigén "B”
Variable K Variable &Y R
200 N3 1200 200 £ _2 200
1 o - §
Ti Q)
S s S
N IR R 2
RORIRARIRIRIRIRRIN >
1600 1600 Hormigén “B”
o V]
& o <
NS <ﬁ 4o N Q‘T ?f
ooo\) *‘é - bﬂ 'e‘,.‘\b Oo,)’gé .0?%\ ?,}\b
0’6'\\ T <<’>0/0°<° 60'\~ e Q’,\éoo
° NE A ° ® SN
Ref 2812 #@ N \\ Ref 2612 7 \\
Ai 1l o mal érA C ||’ 500‘ > \ \}
\ / +H \ g T
N /1 "/ N £ //
N Y/ N
Ref 2612 g Ref 2012 i
SN SHEHHEPN
Ref 3812 Ref 3612
m o
200 600 150 650 200 600 150 650
[ | o I
Q JJJ R o) ?J 3
1= N S0 AN
200 200
1600 1600
900 900
| T | AT
= ey ICE A ‘(:‘
- E? ’ NOTAS:
— \/J-F- T B — Ver especificaciones
para los requerimientos
200 200, especiales.
1600 1600
PLANO TIPO N°
ABSA.  50OCA DEREGISTRO DE HORMIGON SIMPLE
= ‘ PARA PROFUNDIDAD HASTA %LSQE CL-06
ﬁ I 8]2017-03239118-_GDEBA;D.EAYCM
2006
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Tramo de
cafieria C.H.C. pl

Cafio receptor "A”

M N P
e c

| |

D

L 11
bl
H
|

~ 1o
%

(P
— b

Curva con base

b/
B |para descarga "A”

Diam CARACTERISTICAS Peso
mm.|M|N|H|G|F|P|R|r|e|c|P| Kag
150 420 | 530 630 | 208 262 100 500 100 13 K 30 | 130 109
200 440 550 650|272 328 100 500 102 13 K 30 | 150 145
250 470|650 750 | 332|390 100 600|150 15 | 30 | 150 223
300 500 650 750 388 448 100|600 150 15 | 30 | 150| 264
Diam CARACTERISTICAS Peso
mm. | B|J|R|F|G|E|O|K|L|S]|a Kg.
150 590 | 390 | 600 | 262 | 208 | 150 | 250 | 400|200 | 20 | 20 104
200 640 420 | 600 328 272|150 250 400|250 | 20 | 20 120
250 760 | 440 600 390 332 200 300 500 360 25 | 20 194
300 780 | 470 | 600 | 448 | 388 | 250 | 400 | 650 | 400 | 30 | 20 259

NOTAS:

1.— Los valores e y p son similares al receptor

2— Dispositivo de caida para alturas mayores de 2.00m.

ABSA

DISPOSITIVO DE CAIDA
DE HORMIGON SIMPLE

PLI EG-2017-O32397-]:8=GB%@9\—-BPA

PLANO TIPO N°

CL-07

Y CM
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200 #1200 200

% '\I S L Ramal a 45 de P.V.C.
<) SA cafio receptor

20

Trozo de cafio recto
espiga—espiga

Terreno no
removido

Hormigén "B”

Cafio 90° de
P.V.C.

—te

Curva especial de

.1 Hormigén "B”

A‘F ~ é 100 Tp
= 1100
'-i':"_.__
NOTAS:
— Medidas en milimetros
Diam CARACTERISTICAS

mm.|M|A|lL|B|C|D|D|E|F|R]|eE®
150 | 350 750 750 400 100 150 150 350 120 275 20

200 400 | 830 [1000| 430 | 100 | 200 | 200 | 400 125 300 26
250 425 | 855 |1000| 430 | 100 | 250 | 250 | 400 125 300 | 26
300 475 935 1000 460 | 100 | 300 | 300| 450|105 | 350 | 31

PLANO TIPO N°

CL-08
PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CM|Y SPC

ABSA  DpisposITIVO DE CAIDA DEP.V.C.
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Superficie existente

. 660
{'///ﬂv(w(///T 777 N RRRRLLR
' !
‘ 600
640

NOTAS:

— Todas las medidas estén expresadas en |milimetros.
— El material del marco y la tapa serd fundicion dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 400 KN.
seglin norma EN 124,

ABSA MARCO Y TAPA PARA PLANOTIPO N°

e - BOCA DE REGISTRO EN CALZADA CL-09
PLIEG-2017-03239718-GBEBA-DPAY CM|lY SPC
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660

i’

7 |
|
1

7

KKK
\5\//'

%

%,

NOTAS:

— Todas las medidas estGn expresadas en milimetros.
— El material del marco y la tapa serd fundicion dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN.
segin norma EN 124.

b MARCO Y TAPA PARA
BOCA DE REGISTRO EN VEREDA

PLANO TIPO N°

CL-10

PLIEG-2017-03239A8-GBEBA-BPAY CM
2006

o

'Y SPC
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%
o5
o
o5
o
%Y

QRS
ol
%%
e %%
525
SOK
%
S5

W
ggg
>§>><>
%%

Superficie existente

Mortero "E”

Cadena de

1
‘ de acero

seguridad

SRR

/\4100/
SNESANN
ALY

150

Dado Hormigdn "D”

NOTAS:

RRR

Tapdn hembra con junta

de aro de goma.

DN igual a conexién
domiciliaria.

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— El material del marco y la tapa serd de fundicion dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN segin norma EN 124

ABSA PLANO TIPO N°
p—— CAJA DE BOCA DE ACCESO CL-1]
ﬁ PLIEG-2017-03239718;3DEBA-DPAY

CMIY SPC

pagina 197 de 217



Minimo 2200
1000 1000

Pendiente de la camisa hacia la cémara

Ancho zona de vias

Junta y Pieza
de transicién
si es necesario

Junta y Piez

de transicién
si_es necesario

Relleno

B
Inyeccion de mortero 4—[

(ver especificaciones)
/ 300
Mamposteria / — Junta el@stica
- N -
A‘ﬁ 1400?A
Cafio camisa
300
>\// 300 1000 300
Cafio conduﬁor Elementos 4—1
de PVC o PEAD Deslizantes B
Tapa hermética
N\¢ : KK 78N
N \//\\//\\ N 2
N > N
150 A ~4lvJ | 300 //
:810c/15 N 7‘\\/\‘
: 4 R
\//> 5572 W)
£ { Revoque”R’ £
20 N\ Ver especificacionesN E\/\
para relleno y N
compactacién
@ 100
150] ‘ e ) wem S ﬁ‘-lt150
Relleno de Hormigén "B” Hormigén de asiento Tipo "D
alisado de cemento
DIAMETRO CANO CONDUCTOR CANO CAMISA CANO DE PRE—REVESTIMIENTO
NOMINAL
DEL CRUCE| MATE- | INTERIOR | EXTERIOR | ESPESOR | Mare— | iNTERIOR | ESPESOR | MaTe— | BXTERIOR | ESPESOR
D'(mm)| RA [ Di(mm) [De(mm)| e(mm) | ®& [Di(mm)|ec(mm)| R4 [De(mm)|ep(mm)
150 e - 160 7.7 300 4.75 406.4 4.76
200 § - 225 10.8 ] 350 5.4 457.2 5.56
250 o - 250 11.9 2 400 6.1 % 508.0 6.35
S 2 g
300 g - 355 15.0 & 450 6.8 558.8 6.35
NOTAS: 400 |BREV | 400 - 55 500 7.5 609.6 7.14

— Medidas en milimetros
— Ver especificaciones para los requerimientos especificos de la autoridad ferroviaria

ABSA CRUCES FERROVIARIOS GRUPO | PAROTRON

ﬁ D° 150 mm a 400 mm CL-12
PLIEG-2017-03239718-GRlgBA-DPAY CM|Y SPC
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Mirimo 2200
1000 1000
" = Pendiente de la camisa hacia la cGmara
( )
U T 0
= i
Ancho zona de vias Junta y Pieza
de transicion
Relleno

c/arena ¢1OC/15

Asiento de

hormigén "D” 450 1000 450
7”7 Elementos 4—1
Prerevestimiento T v deslizantes B

autoportante de "TI Camisa de

. . N S
acero tipo tdnel liner 7> //\//>//> ,\ hormigén armado

Tapa _hermética
300

1 er especificaciones %
para relleno y
compactacidn

150 I d % —_—
7. 7

2300

150 1

Hormigdén de asiento

NOTAS: tipo "D”

— Medidas en milimetros

— Ver especificaciones para los requerimientos especificos de la autoridad ferroviaria

ABSA CRUCES FERROVIARIOS GRUPO Il PLANOTIPO N°
—_— D° 500 mm a 1200 mm CL-13

e

PLIEG-2017-03239718-GIPEBA-DP,

AY CN

A1Y SPC
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I |
N ar o 3 O T NEER
SRR WAL ‘ RS
AMAIMAMAFAVAVAFAVAMAPAVAVAVAVAVANVNVANN AV ANVANANA B o SANAVANANNA
®&— ®1-
o N
! 12 .
O ve] .
5 2 ki
O
0.30 — =
= . .
Ie! M g
o o NF L
7 I e
2.00 S
0.60

REFERENCIAS

ANCLAJE HORMIGON H8

CURVA 45" PVC DN110mm

ADAPTADOR PVC—BRIDA DN 110/100 mm
VALVULA ESCLUSA DN 100 mm BRIDADA
CANO PVC CL4 DN 110 mm

CAJA BRASERO H'F" PARA VALVULA ESCLUSA

@OEEOEO

@ CARRETEL BRIDADO H®*F* DN100mm
CAMARA DE HORMIGON SIMPLE H17

@ LOSA HA" 28 c/10 AMBAS DIRECCIONES
MARCO Y TAPA H'F* ¢600 mm

@ RELLENO HORMIGON H8

@ RAMAL TEE PVC DNXXX/110 mm
(XXX=diam. impulsion)

CAMARA Y CONEXION PARA
VALVULA DE LIMPIEZA

PLIEG-2017-032]

PLANO TIPO N°

CL-14

B97182GDEBA-DPA

YCM
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PLANTA POR 1-1

. CORTE A—A

R © __ B
_I____Il]]muu T T T T >
1@%;

<
® q
]
N | |
< L
| 1 | 11| |
I 1 | 11} |
I 1 | 111 |
> tl
5 ® ) .
N
s - .
= - ¥
< NS R : e .
. B X
[ g

015 120 015

| 1.50 |

REFERENCIAS

HORMIGON SIMPLE

LOSA SUPERIOR ARMADA SEGUN CALCULO A PRESENTAR POR CONTRATISTA
TAPA DE H'A® TIPO "H”

CURVA 45" PVC CL6

PIEZA DE TRANSICION DE H'D* — PVC

CARRETEL H'D* BRIDADO

RAMAL "T” H'D* BRIDADO

BRIDA CIEGA

LOS CAMBIOS DE DIRECCION SE EFECTUARAN CON CURVAS A 45° A LA ENTRADA
Y A LA SALIDA DE LA BOCA DE REGISTRO.

CNONONONONONCONC)

BOCA DE REGISTRO PLANO TIPO N°

HERMETICA CL-15

PLIEG-2017-032397182GDEBA-DPA

YCM
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MARCO TAPA

H°F* 6 PRFV 0.60
‘ ~— ‘ (TN
NN N RIS
*/i//i/i//}f/\\\/%t e é='=‘—'==% . />§\///§//\,\//>\\///\\§//\>//\\/
“ rard 2y
BRIDA CIEGA []-, s A
ISO 70054 CARRETEL BRIDADO ISO 7005
DN 100 mm &Y [, "4 H°F* DN 100 mm
) — \< ADAPTADOR PVC A BRIDA
e el g \ /DN 100 mm — I1SO 7005
‘ 0.40
(@]
S

RAMAL a 45 (DN x 110mm)

N

100

DN 200 mm

TAPA ARTICULADA

DE H°D® © PRFV CORTE A—A
VNV VNV VNN . .
AVAAVAVEVANVAVAVY
V'V VNV VNV N\
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ % \
K] @ 5//>//>///\ \//}// >:/>/:/
AVAAVAVEVANVAVAVY \/\ N \
V'V VNV VNV N\ // L .
\/\/\/\/\/\/\/\/ ‘//\\/ N
AV VAV VY \/
0.38 IR
. (@)
o
3SA BOCA DE ACCESO PLANG TIPO N°
CL-16

PLIEG-2017-03239718°%GDEBA-DPA

NY CMIY SPC
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REFERENCIAS

CARRETEL BRIDADO H°F*

CIOICICICICIS,

CAMARA DE HORMIGON SIMPLE H17

VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN4”

CODO BASE BRIDADO DE FUNDICION DN100Omm
VALVULA ESCLUSA DN100mm BRIDADA
DN100Omm

POZO DE ACHIQUE 0.20x0.20x0.15m
ADAPTADOR A BRIDA — PEAD DN100mm

0.34 0.34 0.34
LM. Q
O] gV
%_f B = o)
B | O
£
1.20
0.15 0.90 0.15
© e e T
o o G T SN ‘\ k4
. N [ -
. @ oJlp) R O —
! ’ o -0 —
0 2 1
O] Te]
0 S Lot
o [
- S
5 % o
o [ N o
- > v ¥
) T
0.50
=
@
©) g
\_ N E
K\. j 2 =
1
. BC) 5
<<
£ g
[l &
NEE |=E
i L S
LT [z
®1 s
0.15 0.55 0.15].0.20 10.15

CANO PVC DN 110mm

CAJA BRASERO H'F" PARA VALVULA ESCLUSA
CURVA 90 PVC DN110mm

ANCLAJE HORMIGON H8

RAMAL TEE PVC DN 100mm

TAPAS DE H®* PREMOLDEADO 0.34x0.92x0.05
TUBERIA DE VENTILACION H®G® DN100Omm
SOMBRERETE DN100mm

PRLOEOOE®

(29 Kg). CANT. = 3

CAMARA Y CONEXION PARA

PLANO TIPO N°

VALVULA DE AIRE

CL-17-2

PLIEG-2017-0323

D718-EBA-DPAY

CMI
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50L x 8L

FORMATO Al

= . I = = = I &) m <
CORTE A-A VISTA FRONTAL DETALLE SOPORTE CANO GUIA
ESCALA 1:5 ESCALA 1:5 ESCALA 1:2.5
CANTIDAD = 8
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Byenos
Aires
Provincia

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PUBLICOS
Direccion Provincial de Agua y Cloacas

DIPAC

Contratista:

OBRA:

PARTIDO:

Expediente N°

PLANCHETAS DE CERTIFICACION
MES DE EJECUCION:
N° DE MEDICION:

ANO:

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMIY SPC
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién Provincial de Agua y Cloacas

DIiPAC Buenos
Aires
Provincia
Mes de Ejecucion: OBRA: CONTRATISTA: PARTIDO: OPERADOR DEL SERVICIO:
N2 Medicién:
Aho:
o
i <
E E cota
E N2 viv.
prog|
] ! <
< : <
g 1 o
z : 2
<< 1 n
7 1 w
]
i
¢ LM calle: NOMBRE DE CALLE LM
11,20 3,00 10,0 Nombre Tramo: T02
: Longitud entre Br: 90,00 3,10 11,20
i
1
1
TO1 H T03
S SR O > Ot
3,50
=1 Cota 20,25 20,21 20,17 20,14 20,09 20,07 20,04 3
% N2 viv. %
Prog. 24,00 33,60 44,00 54,00 66,00 70,70 80,00
Br N2 10 Tramo N@ T02 Conex. Cortas Largas Br N¢ 11
TN 23,56 DN 160 DN TN 23,20
Intrados 20,34 Long. 90,00 Material Intrados | 20,00
Material Pendiente 4 Clase Material
Tapa Br. Material pvc N2 Conex 7 0 Tapa Br.
D I Clase 6
Aprobada Fecha
Pueba Hid.
Pueba Esc.
PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC
FIRMA Y SELLO INSPECTOR FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE TECNICO

pagina 206 de 217



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccidn Provincial de Agua y Cloacas

DIPAC Buenos
Aires
Provincia
Mes de Ejecucion: OBRA: CONTRATISTA: PARTIDO: OPERADOR DEL SERVICIO:
N2 Medicién:
Afo:
o
i <
E E cota
E N2 viv.
prog
) H <
< : <
g 1 o
> i #
<< 1 n
7 1 w
]
i
¢ LM calle: NOMBRE DE CALLE LM
3,00 Nombre Tramo: TO3
<——
: Longitud entre Br: 10,20 3,1m 11m
i
1
1 [r—
T01 H
T002
e s S S ————— N —— O—+——1Ot—
3,50 ba)
=1 Cota 19,54 19,22 18,87 20,34 18,54 20,34 18,14 17,98 20,34 17,67 20,34 S x
o N2 viv. o
o o
Prog. 24,00 33,60 44,00 54,00 66,00 70,70 80,00
Br N2 10 Tramo N@ T03 Conex. Cortas Largas Br N¢ 11
TN 23,56 DN 160 DN TN 23,20
Intrados 20,34 Long. 10,20 Material Intrados | 20,00
Material Pendiente 33 Clase Material
Tapa Br. Material pvc N2 Conex 7 0 Tapa Br. Dl
Clase 6
Aprobada Fecha
Pueba Hid.
Pueba Esc.

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMIY SPC
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Carteles de senalizacion

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC

Ampliacion de la red de desagies cloacales en Barrio La Veronica y Barrios del Sur — Partido de Cafiuelas
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CARTELES DE SENALIZACION

085 —

- ] I —
[@N|]
~ UNA SOLA MANO §
| | 2
QU -
o
O
AN
—Y S
S 1.20

| | || || | |
CERRADO AL TRANSITO ZANJA ABIERTA

X\ﬁﬂ T\\mi
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CARTELES DE SENALIZACION EN LOS
FRENTES DE OBRA

—— UJU —  pLasTICO
‘ CORRUGADO
Nombre de obra O SIMILAR

0.0

Nombre de obra

Buenos Aires
Provincia

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMIY SPC
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Carteles de obra

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Ampliacién de la red de desagties cloacales en Barrio La Veronica y Barrios del Sur — Partido de Cafiuelas
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Cartel de obra (6x4)
Partido

Nombre de obra

Buenos Aires
Provincia

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC
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Cartel de obra (10x5)

Partido

Nombre de obra

Buenos Aires
Provincia

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Planilla de oferta

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC
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PLANILLA DE OFERTA

AMPLIACION DE LA RED DE DESAGUES CLOACALES EN BARRIO LA VERONICA Y BARRIOS DEL SUR - PARTIDO DE CANUELAS

Item Descripcion Unidad de Cantidad Precio Unitario Importe
medida En cifras En letras Parcial
A AMPLIACIONES DE RED, IMPULSIONES Y COLECTOR DE VINCULACION
1 Excavacion y relleno parainstalacién de cafierias de cloace m3 38.200
2 Provision y colocacion de cafierias
2.1 |Cafieria de PVC de diametro 160 mm clase 4 m 19.610
2.2 |Cafieria de PVC de diametro 315 mm clase 4 m 1.160
2.3 |Cafieria de PVC de diametro 160 mm clase 6 m 3.230
2.4 |Cafieria de PVC de diametro 200 mm clase 6 m 480
2.5 |Cafieria de PVC de didmetro 250 mm clase 6 m 2.480
2.6 |Cafieria de PVC de diametro 315 mm clase 6 m 30
2.7 |Cafieria de PVC de didmetro 355 mm clase 6 m 1.630
2.8 |Cafieria de PVC de diametro 450 mm clase 6 m 410
3 Conexiones domiciliarias de cloacs
3.1 |Conexiones domiciliarias cortas unidad 1.191
3.2 |Conexiones domiciliarias largas unidad 539
4 Bocas de registro unidad 194
5 Bocas de acceso y ventilacién unidad 54
6 Levantamiento y reparacién de veredas y pavimentos
6.1 [Levantamiento y reparacion de veredas m2 2.300
6.2 |Levantamiento y reparacion de pavimentos m2 1.600
7 Ejecucion de empalmes unidad 3
8 Vélvula de aire con camara unidad 3
9 Valvula de desagiie con camars unidad 4
10 [Bocade registro hermética unidad 10
11 |Cémara de acceso unidad 25
12 [Cruces
12.1 |[Cruce de vias F.C.N. Gral. Roca (T. Suérez - Salta) global 1
12.2 |Cruce de vias F.C.N. Gral. Roca (J. Hernandez - Cerrito) global 1
B CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BOMBEC
B.1 |OBRA CIVIL
13 |Desmalezamiento, limpiezay nivelacién del terreno
13.1 [Desmalezamiento, limpieza y nivelacion del terreno EB B° La Verénici global 1
13.2 |Desmalezamiento, limpieza y nivelacién del terreno EB B° San Ignacit global 1
13.3 [Desmalezamiento, limpieza y nivelacion del terreno EB B° 1° de May« global 1

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMIY SPC

pagina 215 de 217



Item Descripcion Unidad de Cantidad Precio Unitario Importe
medida En cifras En letras Parcial
14 Ejecucién de veredas internas m2 190
15 Ejecucién de caminos internos m2 410
16 [Cerco perimetral
16.1 [Cerco perimetral de paneles premoldeados y portén de accesc m 130
16.2 |Cerco perimetral de alambre y portén de accesc m 185
17  |Excavacion para estructuras de hormigén m3 450
18 Hormigones
18.1 [Hormigén armado H-25 m3 125
18.2 |Hormigén simple de limpieza H-1& m3 9
18.3 [Hormigén simple de relleno H-1£ m3 6
19 [Impermeabilizacién de estructuras de hormigén m2 410
20 |Edificio para tableros y grupo electrégeno
20.1 |Edificio para tableros y grupo electrégeno EB B° La Verénice global 1
20.2 |Edificio para tableros y grupo electrégeno EB B° San Ignacic global 1
20.3 |Edificio para tableros y grupo electrégeno EB B° 1° de Mayc global 1
B.2 |OBRA ELECTROMECANICA
21 Electrobombas
21.1 |Electrobomba sumergible para caudal 19 I/s y atura 12 m.c.a (EB B° La Ver6nica unidad 2
21.2 |Electrobomba sumergible para caudal 30 I/s y atura 30 m.c.a (EB B° San Ignacio unidad 2
21.3 |Electrobomba sumergible para caudal 57 I/s y atura 20 m.c.a (EB B° 1° de Mayo unidad 2
22 |Caferias y multiple de impulsién
22.1 |Cafierias y multiple de impulsién EB B° La Verénic: global 1
22.2 [Caferias y multiple de impulsién EB B° San Ignacic global 1
22.3 |Cafierias y multiple de impulsién EB B° 1° de Mayc global 1
23 |Provisién y colocaciéon de valvulas
23.1 [Valvulas de Retencion a Bola DN 150 bridada, incluyendo accesorio unidad 4
23.2 |Vélvulas de Retencién a Bola DN 250 bridada, incluyendo accesorio unidad 2
23.3 [Valvulas Esclusa DN 100 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a volantt unidad 3
23.4 |Valvulas Esclusa DN 150 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a volantt unidad 4
23.5 [Valvulas Esclusa DN 250 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a volantt unidad 2
23.6 |Valvula de aire triple funcién para liquido cloacal DN 4 pulgada: unidad 3
24 |Provision y colocaciéon de marcos y tapas
24.1 |Tapa de acceso a electrobomba unidad 6
24.2 |Tapa de acceso a valvulas unidad 9
24.3 |[Tapa de acceso a camara de valvulas unidad 3
24.4 |Tapa de acceso a canasto de retencion de sélidos unidad 3
24.5 |[Tapa de acceso a boyas unidad 3
25 [Provision y colocacion de compuertas
25.1 [Compuerta mural de doble sentido para vano DN 250 mm unidad 1
25.2 [Compuerta mural de doble sentido para vano DN 315 mmr unidad 1
25.3 [Compuerta mural de doble sentido para vano DN 450mm unidad 1

PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMIY SPC
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Item Descripcion Unidad de Cantidad Precio Unitario Importe
medida En cifras En letras Parcial
26 |Sistemas de retencién de sélidos
26.1 [Sistema de retencion de sélidos EB B° La Verdnice global 1
26.2 |[Sistema de retencion de sélidos EB B° San Ignacic global 1
26.3 [Sistema de retencién de sélidos EB B° 1° de Mayc global 1
27 |Plumas giratorias de accionamiento manual
27.1 |Pluma giratoria de accionamiento manual EB B° La Veronic: unidad 1
27.2 |Pluma giratoria de accionamiento manual EB B° San Ignacic unidad 1
27.3 |Pluma giratoria de accionamiento manual EB B° 1° de Mayt unidad 1
28 [Tableros de comando
28.1 [Tablero de comando EB B° La Verdénice global 1
28.2 |Tablero de comando EB B° San Ignacic global 1
28.3 [Tablero de comando EB B° 1° de Mayc global 1
29 |Instalacién eléctrica
29.1 [Instalacion eléctrica EB B° La Veroénice global 1
29.2 [Instalacion eléctrica EB B° San Ignacic global 1
29.3 [Instalacion eléctrica EB B° 1° de Mayc global 1
30 |Medidor - transmisor de nivel ultrasénico para comando de electrobombas
30.1 [Medidor - transmisor de nivel ultrasénico para comando de electrobombas EB B° La Veronici unidad 1
30.2 |Medidor - transmisor de nivel ultrasénico para comando de electrobombas EB B° San Ignaci unidad 1
30.3 [Medidor - transmisor de nivel ultrasénico para comando de electrobombas EB B° 1° de Mayt unidad 1
31 [Grupos electrégenos
31.1 [Grupo electrégeno potencia 30 KVA (EB B° La Verénica global 1
31.2 [Grupo electrégeno potencia 66 KVA (EB B° San Ignacio. global 1
31.3 [Grupo electrégeno potencia 80 KVA (EB B° 1° de Mayo global 1
C ITEM GENERALES
32 SUMA PROVISIONAL
32.1 [Reembolso de gastos global 1
32.2 |Gastos por administracion global 1
33 PLAN DE GESTION AMBIENTAL global 1
34 PROYECTO EJECUTIVO global 1
35 HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA global 1
IMPORTE TOTAL =
IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA CANTIDAD DE PESOS (en letras):
PLAZO DE EJECUCION: 730 dias corridos.
PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: 365 (Trescientos Sesenta y Cinco) dias corridos
Lugar y Fecha
Firmaysello del Representante Lega! PLIEG-2017-03239718-GDEBA-DPAY CMIY SPG

Firma y sello del Representante Técnico
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