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Memoria Descriptiva 

 

 

El presente proyecto comprende la ampliación del servicio cloacal en los barrios La Verónica, 

San Ignacio y 1 de Mayo, en el partido de Cañuelas. A continuación se presenta una imagen 

donde se puede observar la ubicación de cada uno de los barrios considerados y la superficie 

total de la ciudad de Cañuelas.  

 

 

 

La población directa beneficiada es de 6.850 habitantes y la población indirecta beneficiada 

por el conjunto de las obras incluidas en el presente proyecto es de 14.000 habitantes. El 

siguiente es el detalle de las obras a ejecutar: 

 

Ampliación de red de colectoras del Barrio La Verónica 

Con el fin de satisfacer las necesidades del barrio La Verónica se ha diseñado un sistema de 

recolección de desagües cloacales que verterá en una nueva estación de bombeo ubicada 

dentro de los límites del barrio. 
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Los límites del área a servir del mencionado barrio son las calles R.O. de Uruguay, Lope de 

Vega, Avenida Del Carmen y San Juan. 

 

Construcción de Estación de Bombeo del Barrio La Verónica 

La estación de bombeo que recibirá los líquidos del barrio La Verónica y los que actualmente 

se encuentran servidos se implantará en un predio cuya propiedad es del Operador del 

Servicio ABSA, y en donde actualmente se encuentra una estación de bombeo en 

funcionamiento que permite darle servicio a un barrio aledaño al mencionado. Considerando 

que las dimensiones de esta estación de bombeo existente resultan inferiores a las requeridas 

para los caudales previstos para la futura zona de ampliación, y que su estado estructural y 

electromecánico de sus componentes ha llegado al fin de su vida útil, será necesario ejecutar 

una nueva estación de bombeo. El proyecto de la estación de bombeo de líquidos cloacales 

comprende los siguientes rubros: 

 Pozo de Bombeo. El mismo contará de una pantalla aquietadora, un canasto de 

retención de sólidos y medidores a nivel tipo flotantes. En el pozo se ubicarán 2 (dos) 

electrobombas sumergibles aptas para líquido cloacal, una (1) en servicio y una (1) en 

reserva. Se instalarán sus correspondientes cañerías de impulsión y piezas especiales 

de acuerdo a planos y especificaciones. 

 Cámara de válvulas y piezas especiales. En ella se encontrarán las válvulas de 

retención, válvulas esclusa y el múltiple de impulsión. 

 Pluma giratoria de columna con aparejo eléctrico de elevación, para una carga de 1 Tn, 

incluyendo columna sostén de acero rellena de hormigón y sistema de fijación al 

hormigón de la cámara. 

 Línea de impulsión DN 160 de acero al carbono con protección interna y externa 

desde la salida de la cámara húmeda hasta la salida de la cámara de válvulas y línea de 

impulsión DN 160 PVC clase 6. 

 Construcción de cerco perimetral con elementos de hormigón premoldeado, edificio 

para tableros y grupo electrógeno, portón de acceso, pavimento de acceso, iluminación 

externa, cámaras y ductos para cables de potencia y control, parquización. 

 

Construcción de tubería de impulsión del Barrio La Verónica 

La tubería de impulsión será de PVC de 160 mm de diámetro nominal Clase 6. La misma se 

trazará con pendientes mínimas descendentes del 4 ‰ y ascendentes del 2 ‰, ubicando en 

cada punto de quiebre superior una válvula de aire de triple efecto de 100 mm de diámetro 

nominal y en cada punto de quiebre inferior una válvula de desagüe de 100 mm de diámetro 

nominal, todas en sus respectivas cámaras de hormigón armado. 

La traza de la tubería de impulsión será por la calle Tristán Suarez por donde cruzará las vías 

del ferrocarril Gral. Roca, hasta la calle Salta donde descargará libremente en una cámara de 

inspección donde comenzará un colector a gravedad de PVC de 250 mm de diámetro, que se 

vinculará finalmente con la estación de bombeo del barrio San Ignacio. 
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Ampliación de red de colectoras del Barrio San Ignacio (1ra etapa) 

Con el fin de satisfacer las necesidades del barrio San Ignacio y su futuro desarrollo se ha 

diseñado un sistema de recolección de desagües cloacales que verterá en una nueva estación 

de bombeo ubicada dentro de los límites del mismo barrio. Teniendo en cuenta el desarrollo 

futuro se ha planteado el proyecto dividido en etapas, ejecutando en esta primera etapa la zona 

donde se encuentra la mayor densidad poblacional, comprendida entre la Ruta Nacional N° 3, 

las calles Santa Cruz y Pellegrini y las vías del F.C.N.G.R. 

 

Construcción de Estación de Bombeo del Barrio San Ignacio 

Actualmente el municipio se encuentra desarrollando un nuevo loteo en la zona donde se ha 

destinado parte del mismo como espacio destinado a equipamiento comunitario. El mismo se 

ubica en la calle Finochietto casi esquina Tucumán. 

La estación de bombeo se compondrá principalmente por las siguientes unidades: 

 Pozo de Bombeo: el mismo contará de una pantalla aquietadora, un canasto de 

retención de sólidos y medidores a nivel tipo flotantes para comandar el arranque y 

parada de los equipos electromecánicos de bombeo. En el pozo se ubicarán 2 (dos) 

electrobombas sumergibles con sus correspondientes cañerías de impulsión y piezas 

especiales. Una para funcionamiento continuo y la otra de iguales características de 

reserva. En una primera etapa los equipos tendrán una capacidad de bombeo de 108 

m3/h a una altura de 30 metros. Para una segunda etapa, la capacidad de bombeo será 

de 140 m3/h a 45 metros de altura y las dimensiones del pozo permitirán instalar 

dichos equipos sin ninguna modificación en la obra civil.  

 Cámara de válvulas y piezas especiales. En ella se encontrarán las válvulas de 

retención, válvulas esclusa y el múltiple de impulsión. 

 Pluma giratoria de columna con aparejo eléctrico de elevación, para una carga de 1 Tn, 

incluyendo columna sostén de acero rellena de hormigón y sistema de fijación al 

hormigón de la cámara. 

 Línea de impulsión DN 160 de acero al carbono con protección interna y externa 

desde la salida de la cámara húmeda hasta la salida de la cámara de válvulas y un 

tramo de línea de impulsión DN 160 PVC clase 6 hasta conectarse con la cámara de 

registro hermética de la tubería de impulsión que conducirá los líquidos a la estación 

de bombeo del barrio 1 de Mayo. 

 Construcción de cerco perimetral de alambrado tipo olímpico con portones de acceso, 

edificio para tableros y grupo electrógeno, pavimento de acceso, iluminación externa, 

cámaras y ductos para cables de potencia y control, parquización. 
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Construcción de tubería de impulsión del Barrio San Ignacio 

La tubería de impulsión de líquidos residuales vinculará la estación de bombeo ubicada en el 

barrio San Ignacio con el colector cloacal de 250 mm de diámetro que conducirá los desagües 

cloacales de dicho barrio a la estación de bombeo del barrio 1 de Mayo. 

La tubería de impulsión será de PVC de 160 mm de diámetro nominal Clase 6. La misma se 

trazará con pendientes mínimas descendentes del 4 ‰ y ascendentes del 2 ‰, ubicando en 

cada punto de quiebre superior una válvula de aire de triple efecto de 100mm de diámetro 

nominal y en cada punto de quiebre inferior una válvula de desagüe de 100 mm de diámetro 

nominal, todas en sus respectivas cámaras de hormigón armado. 

La traza de la tubería de impulsión será por la calle Finochietto hasta Tucumán donde seguirá 

hasta la intersección C. Pellegrini, por está doblará hacia la izquierda hasta la calle Mendoza 

donde se vinculará con el colector de 315 mm de diámetro que conducirá los líquidos a hacia 

la estación de bombeo del barrio 1 de Mayo. 

 

Ampliación de red de colectoras Barrio 1 de Mayo 

Con el fin de satisfacer las necesidades del barrio 1 de Mayo se ha diseñado un sistema de 

recolección de desagües cloacales que verterá en una nueva estación de bombeo ubicada 

dentro de los límites del barrio. 

Los límites del área a servir del mencionado barrio son las calles J. Hernandez, 1 de Mayo, 

Santa Cruz y las vías. 

En el diseño de este barrio se ha incorporado la ampliación de la red del barrio Hipotecario 

desde la calle F. Kennedy hasta Remedio de Escalada. Parte de este barrio ya cuenta con el 

servicio de cloacas que tiene en su equipamiento una estación de bombeo y una tubería de 

impulsión que la conecta con la red de la ciudad cruzando las vías. Debido a los graves 

problemas en su funcionamiento por su extensa vida útil, se ha considerado vincular esta red 

existente mediante un colector de PVC de 200 mm de diámetro para desafectar esta estación 

de bombeo. 

 

Construcción de Estación de Bombeo del Barrio 1 de Mayo 

La Estación de Bombeo ubicada en el Barrio 1 de Mayo bombeará los líquidos cloacales 

provenientes de dicho barrio, junto con los del barrio Hipotecario y el barrio San Ignacio, que 

llegarán a la misma por medio de un colector principal cuya traza se da por la calle Juncal. La 

ubicación de la estación de bombeo será en un predio municipal situado en la intersección de 

las calles Juncal y José Hernández.  

La estación de bombeo se compondrá principalmente por las siguientes unidades: 

 Pozo de Bombeo. El mismo contará de una pantalla aquietadora, un canasto de 

retención de sólidos y medidores a nivel tipo flotantes para comandar el arranque y 

parada de los equipos electromecánicos de bombeo. En el pozo se ubicarán 2 (dos) 

electrobombas sumergibles con sus correspondientes cañerías de impulsión y piezas 

especiales. Una para funcionamiento continuo y la otra de iguales características de 

reserva. En una primera etapa los equipos tendrán una capacidad de bombeo de 205 
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m3/h a una altura de 20 metros. Para una segunda etapa, la capacidad de bombeo será 

de 230 m3/h a 25 metros de altura y las dimensiones del pozo permitirán instalar 

dichos equipos sin ninguna modificación en la obra civil.  

 Cámara de válvulas y piezas especiales. En ella se encontrarán las válvulas de 

retención, válvulas esclusa y el manifold de impulsión.  

 Se instalará una pluma giratoria de columna con aparejo eléctrico de elevación, para 

una carga de 1 Tn.  

 Línea de impulsión DN 250 de acero al carbono con protección interna y externa 

desde la salida de la cámara húmeda hasta la salida de la cámara de válvulas y un 

tramo de línea de impulsión DN 250 PVC clase 6 hasta conectarse con la cámara de 

registro hermética de la tubería de impulsión al colector existente.  

 Construcción de cerco perimetral de alambrado tipo olímpico con portones de acceso, 

edificio para tableros y grupo electrógeno, pavimento de acceso, iluminación externa, 

cámaras y ductos para cables de potencia y control, parquización.  

 

Construcción de tubería de impulsión del Barrio 1 de Mayo 

La tubería de impulsión de líquidos residuales vinculará la estación de bombeo ubicada en el 

barrio 1 de Mayo con un colector a gravedad de PVC de 355 mm de diámetro a construir, que 

conduce los desagües cloacales hacia un colector existente. 

La tubería de impulsión será de PVC de 250 mm de diámetro nominal Clase 6. La misma se 

trazará con pendientes mínimas descendentes del 4 ‰ y ascendentes del 2 ‰, ubicando en 

cada punto de quiebre superior una válvula de aire de triple efecto de 100mm de diámetro 

nominal y en cada punto de quiebre inferior una válvula de desagüe de 100 mm de diámetro 

nominal, todas en sus respectivas cámaras de hormigón armado. 

El diseño de la tubería se ha realizado para el caudal máximo horario obtenido de la suma de 

los caudales de los barrios 1 de Mayo, Hipotecario y San Ignacio. 

La traza de la tubería de impulsión será por la calle J. Hernández, por donde cruzará las vías 

del ferrocarril Gral. Roca, hasta Coronel Dorrego; siguiendo por esta calle hasta la 

intersección con Carlos Auyero donde doblará por esta última hacia la derecha. En la 

intersección de las calles Carlos Auyero y R. Raggio la tubería de impulsión descargará 

libremente en una cámara de inspección donde comenzará un colector a gravedad de PVC de 

355mm de diámetro. 

 

Construcción de colector del Barrio 1 de Mayo 

El colector a gravedad de PVC de 355mm de diámetro se vinculará finalmente con el colector 

de 500 mm de diámetro existente en la calle O. Allende, que conduce los desagües cloacales 

de la ciudad de Cañuelas a la planta depuradora. 

Dicho empalme se deberá ejecutar con la boca de registro existente en el cruce de las calles 

Oscar Allende y Carlos Auyero. La misma pertenece al colector cloacal existente que conduce 

los líquidos cloacales de la ciudad de Cañuelas a la Planta Depuradora. Dicho colector de 500 
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mm de diámetro nominal cuenta con bocas de registro de hormigón armado. En el punto de 

intersección la cota de intradós de dicho colector es de 23.78 IGN y la cota del colector a 

construir es de 25.64 IGN. 

El plazo de ejecución es de 730 días corridos. 

El Operador del servicio de la zona es ABSA. 
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Datos Garantizados 

El Oferente deberá utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador del 

Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del llamado a 

licitación. 

El Oferente garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en 

su oferta, cumplirán con los datos y especificaciones que acompañan a la misma. Dicha 

garantía se considerará asumida por el solo hecho de la presentación de su oferta acompañada 

de la documentación descripta en esta sección. 

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados 

componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y 

calidad de los materiales a utilizar en la ejecución de la misma, así como los métodos 

constructivos a adoptar. El Comitente podrá solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de 

los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares.  

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe 

considerarse como una guía sobre el conjunto mínimo de elementos y de datos de los mismos 

que el Oferente estará obligado a presentar. El Oferente deberá confeccionar las planillas 

necesarias, según el modelo que se adjunta, y podrá incorporar todos aquellos elementos que, 

aunque no figuren en el listado, integren su oferta. 

Para cada uno de los Ítem descriptos se especificará marca y calidad. No se aceptará la 

expresión "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se 

aceptarán hasta tres marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente. En caso 

de dudas o discrepancias, la Inspección podrá determinar cuál de las marcas propuestas será 

colocada.  

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que 

sean importados deberán tener representación técnica y comercial en Argentina, y amplia 

disponibilidad de repuestos en stock. 

El Oferente especificará también el proveedor de cada material, en consonancia con el Listado 

de Materiales y Proveedores. 

Listado de datos garantizados  

Las especificaciones deben ser completadas y acompañar, cuando se trate de productos de 

fabricación estándar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante. 

La especificación de materiales no debe dejar dudas sobre sus características y calidad. Los 

aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricación (por ejemplo, 

la especificación de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, será considerada 

incompleta). Igual criterio se seguirá para todos los materiales. 

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallará y garantizará el tipo y calidad 

de los materiales a utilizar en la ejecución de las mismas, así como los métodos constructivos 

a adoptar. 
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a) Obras, Trabajos y Materiales 

Las descripciones y garantías se referirán, como mínimo, a los siguientes elementos y 

trabajos: 

Cemento 

Cales 

Arenas 

Otros áridos 

Aditivos y productos químicos para hormigones y morteros 

 

b) Cañerías 

Para cada tipo, material, clase y diámetro de cañería, se indicará lo siguiente: 

Proveedor: 

Fabricante: 

Marca: 

País de origen: 

Tipo de junta: 

Longitud de cada caño: 

Espesor del caño: 

Características de los aros de goma: 

Características de las bridas: 

Presión de trabajo: 

Presión de prueba: 

Normas: 

Sello de calidad IRAM: 

Adjuntar catálogos con características técnicas y dimensiones de las cañerías y sus juntas. 

 

c) Marco-tapa para boca de registro 

Tipo: 

Fabricante: 

Marca: 

Características principales: 

Normas: 

Sello de calidad IRAM: 
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Adjuntar catálogos con características técnicas de los accesorios. 

 

d) Accesorios, Válvulas y Piezas Especiales 

 Tipo:  

 Fabricante:  

Características principales:  

 Materiales: 

   Cuerpo: 

 Vástago: 

 Compuerta: 

 Asiento: 

Tipo de Accionamiento:  

Dimensiones: 

 Diámetro (mm): 

 Ancho (m): 

 Alto (m): 

 

e) Tableros Eléctricos 

Por cada tablero, el Licitante presentará una planilla de datos garantizados, un diagrama 

unifilar con indicación de potencias de cada salida y un diagrama funcional de comando 

compatible con el resto de las instalaciones electromecánicas del proyecto. 

Se confeccionará una planilla para cada tablero con los siguientes datos: 

Datos Generales del Tablero: 

  Denominación según proyecto oficial: 

  Ubicación: 

  Cantidad: 

  Fabricante: 

  Marca: 

  Tensión máxima de trabajo (V): 

  Resistencia de aislación respecto de tierra (megohms): 

  Tipo de construcción: 

  Materiales del gabinete: 

  Espesor del material: 
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  Dimensiones: 

   Alto (mm): 

   Largo (mm): 

Ancho (mm): 

  Voltímetros: 

  Marca: 

  Alcance: 

  Dimensiones: 

  Tipo: 

  Clase o precisión: 

  Cantidad: 

 Amperímetros: 

  Marca: 

  Alcance: 

  Dimensiones: 

  Tipo: 

  Clase o precisión: 

  Cantidad: 

 Medidores de energía: 

  Marca: 

  Tipo: 

  Dimensiones: 

  Montaje: 

  Rango de tensión: 

  Rango de corriente: 

  Cantidad de dígitos: 

  Clase: 

 Transformadores de medida: 

  Marca: 

  Tipo (de tensión o de corriente): 

  Montaje (sobre barras u otro sistema): 

  Clase: 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Ampliación de la red de desagües cloacales en Barrio La Verónica y Barrios del Sur  – Partido de Cañuelas 

  Relación de transformación: 

  Aislación: 

 Interruptor general: 

  Marca: 

  Tensión nominal (V): 

  Intensidad nominal (A): 

  Tipo (describir): 

  Relé de apertura (describir): 

  Protecciones: 

   Relevos térmicos (describir): 

   Relevos electromagnéticos (describir): 

  Capacidad de corte simétrico (kA): ,a Volts 

  Capacidad de cierre (kA)   ,a Volts 

  Contactos auxiliares: 

  Señalización (describir): 

 Seccionadores fusibles: 

  Fabricante: 

  Norma de fabricación: 

  Modelo ofrecido (designación de fábrica): 

  Tipo: 

  Tensión nominal (V): 

  Tensión máxima de servicio (V): 

  Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz durante 1 minuto (V): 

  Intensidad nominal del elemento fusible (A): 

  Intensidad nominal (A): 

  Potencia de ruptura simétrica a la tensión nominal (MVA): 

 Interruptores termomagnéticos: 

  Fabricante: 

  Marca: 

  Intensidad nominal: 

  Rango de regulación relés térmicos (A): 

  Rango de regulación relés magnéticos (A): 
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  Capacidad nominal de interrupción (KA): 

  Tipo de montaje: 

 Relevos de tensión, asimetría y/o falta de fase: 

  Fabricante: 

  Marca: 

 Principio de funcionamiento (describir): 

  Tensión y frecuencia de alimentación: 

  Rango de tensión: 

  Rango de asimetría: 

  Retardo de accionamiento: 

  Corriente y frecuencia nominales de contactos: 

  Cantidad y tipo de contactos: 

  Tipo de montaje: 

  Aislación (KV): 

 Fusibles tipo Diazed 

  Fabricante: 

  Marca: 

  Tipo: 

  Tensión nominal: 

  Capacidad de corte a 500 Vca (kA): 

  Indicador de fusión: 

  Normas: 

 Fusibles de alta capacidad de ruptura: 

  Fabricante: 

  Marca: 

  Tipo: 

  Tensión nominal: 

  Capacidad de corte a 500 Vca (kA): 

  Indicador de fusión: 

  Normas: 

Contactores y arrancadores estrella-triángulo: (se confeccionará una planilla para cada 

tipo): 

  Fabricante: 
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  Marca: 

  Tensión nominal (V): 

  Intensidad nominal (A): 

  Vida mecánica: 

  Vida útil contactos: 

  Categoría de empleo: 

  Tensión y frecuencia de bobinas: V, Hz 

  Tipo de temporizador y rango: 

 Relevos térmicos para contactores: 

  Fabricante: 

  Marca: 

  Tipo de retardo: 

  Tipo de reposición: 

  Fases protegidas: 

  Contactos auxiliares: 

 Ojos de buey: 

  Fabricante 

  Marca: 

  Tipo: 

  Tensión nominal: 

  Tipo de lámpara y tensión: 

  Tipo de transformador: 

  Diámetro del visor: 

  Grado de protección mecánica: 

 Pulsadores: 

  Fabricante: 

  Marca: 

  Tipo: 

  Tensión y corriente nominales: 

  Diámetro del pulsador: 

  Grado de protección mecánica: 
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f) Equipos e Instalaciones Electromecánicas 

Cuando se trate de productos de fabricación estándar, deberán incluirse los folletos 

descriptivos y técnicos y especificaciones del fabricante. 

La especificación de materiales no debe dejar dudas sobre sus características y calidad. Los 

aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricación (por ejemplo, 

la especificación de "acero inoxidable" sin detalle de grado o calidad, será considerada 

incompleta). Igual criterio se seguirá para todos los materiales. 

El siguiente listado es de mínima, el Licitante incluirá todo aquello que a su criterio permita la 

mejor evaluación de su propuesta. 

 

Motores eléctricos 

DESCRIPCIÓN UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO 

- Fabricante    

- Tipo o modelo    

- Normas de fabricación y ensayo    

- Potencia nominal KW/CV   

- Tensión  nominal V 380  

- Tensión máxima de servicio V   

- Frecuencia nominal Hz. 50  

- Tolerancias: 

 Tensión 

 Frecuencia 

% 

% 
  

- Numero de revoluciones máxima RPM 1500  

- Numero de revoluciones a plena carga RPM   

- Tipo de conexión a la red    

- Tipo de conexión de los bobinados    

- Tipo de montaje  Vertical  

- Grado de protección (motor y caja de  

conexiones) 
 IP 55  

- Cupla nominal (Cn) Nm.   

- Corriente nominal               Amp.   

- Relación cupla de arranque / cupla nominal    

- Relación cupla máxima / cupla nominal    

- Relación cupla mínima / cupla nominal    

- Corriente de arranque Amp.   
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DESCRIPCIÓN UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO 

- Tipo de servicio    

- Numero de arranque consecutivos en frio N°   

- Numero de arranques eventuales espaciados 

en una hora 
N°   

- Arranque sin carga    

- Corriente de vacío máxima en % de corriente 

nominal 
%   

- Perdidas en vacío KW   

- Momento de inercia del motor Kg. * m2   

- Nivel de ruido máximo DB.   

    

 

Electrobombas de pozo profundo 

 

IMPORTANTE: Deberá presentarse con la oferta, obligatoriamente, folletos y planos de estos 

equipos. 

  Bomba: 

   Fabricante y marca: 

   Caudal: (m3/h): 

   Altura manométrica (m.c.a.): 

   Sistema y tipo constructivo: 

   Tipo de lubricación: 

  Materiales constitutivos y normas que cumplen: 

   Cuerpo: 

   Impulsor: 

   Eje: 

   Cojinetes: 

   Sellos: 

  Motor eléctrico: 

   Fabricante y marca: 

   Tipo de estator (seco o mojado): 

   Potencia nominal (CV): 

   Tensión (V): 
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   Intensidad (A): 

    Velocidad sincrónica (r.p.m.): 

 

Instrumentos de medición 

Se deberá confeccionar una planilla por cada tipo de instrumento, lo más completa posible, 

tomando como modelo el siguiente listado: 

 

 Medidores 

Modelo: 

Tipo: 

País de origen: 

Cantidad: 

Ubicación: 

Principio de funcionamiento (describir): 

Montaje: 

Rango de caudales (L/s): 

Precisión ( m): 

Sensibilidad (m): 

Alimentación: 

Salida: 

Temperatura de trabajo 

Tipo de display (material y cantidad de dígitos): 

Gabinete: 

- Tipo: 

- Material: 

- Dimensiones: 

- Grado de protección mecánica: 

- Accesorios que se entregarán 

 

NOTA 

El Licitante deberá presentar los Datos Garantizados de todo otro elemento solicitado en 

las presentes Especificaciones Técnicas, aunque no esté incluido en el presente listado. 
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Conexiones domiciliarias de cloaca 

Se adjunta la Especificación Técnica para la Red Colectora de Desagües Cloacales de Aguas 

Bonaerenses S.A., cuyo objetivo es definir la Conexión Domiciliaria de Cloaca y dar los 

lineamientos básicos para su instalación o renovación. 
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Normas de otros organismos 

Se adjuntan las siguientes normas: 

 Normas de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas (DIPSOH – 

Pcia. de Buenos Aires). 

 Normas de la Dirección Provincial de Vialidad (Pcia. de Buenos Aires). 
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Especificaciones Especiales 

ARTÍCULO 1°: METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Oferente deberá acompañar una descripción de la metodología para la ejecución de los 

trabajos en un todo de acuerdo con las características de la obra a ejecutar, como así también 

de los métodos constructivos a emplear en la misma. 

Deberá indicar asimismo el número de frentes de trabajo con que piensa encarar la 

construcción de la obra. 

Informará sobre su organización empresarial para atender lo relacionado con las Remociones 

de Instalaciones de Servicios Públicos que interfieran con la construcción de la obra, los 

desvíos de Tránsito y cumplimiento de normas en general en el/los Municipio/s donde se 

emplaza la obra, los cruces de Rutas Provinciales y/o Nacionales, los cruces ferroviarios y 

todo otro evento que pueda obstruir el normal desarrollo de los trabajos. 

Asimismo, deberá describir la metodología a emplear en la atención y resolución de reclamos 

originados por la ejecución de la obra. 

La Memoria Descriptiva a presentar deberá resultar coherente, compatible y armónica con el 

Plan de Trabajos a los fines de una correcta interpretación del mismo. 

ARTÍCULO 2°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 

El Oferente deberá presentar en su oferta el Plan de Trabajos e Inversiones a ejecutar, 

mediante Diagrama de Barras, detallando los montos mensuales y acumulados de inversión.  

El Plan de Trabajos e Inversiones deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de 

todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de la obra, debiéndose utilizar el 

modelo que se adjunta en el presente artículo. Asimismo deberá acompañarse en soporte 

magnético prevaleciendo, en caso de discrepancias, lo discriminado en papel. 

La aprobación del Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo no libera al Contratista de su 

responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado en 

la documentación contractual. 

El Plan de Trabajos e Inversiones constarán de los siguientes elementos: 

 Para las obras civiles: 

1) Representación gráfica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), de 

los períodos de ejecución de cada Ítem e indicación numérica de las cantidades físicas o 

porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno. 

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva 

de inversiones acumuladas. 

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e 

indique el número de frentes de trabajo, así como también su ubicación inicial. 
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4) Indicación del período de ejecución del obrador y del lapso que demande el replanteo de la 

obra. 

 Para los equipos e instalaciones electromecánicas: 

Cuando la obra cuente con Ítem expresos de provisión y montaje de equipos e instalaciones, 

se presentarán, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), los períodos 

de ejecución de las siguientes etapas: 

- Ítem de provisión de equipos: 

1) Presentación de planos y aprobación de los mismos. 

2) Fabricación 

- Ítem de provisión de repuestos: 

1) Fabricación 

- Ítem de montaje: 

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepción (como única etapa). 

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricación o Montaje", se deberá indicar, por 

períodos mensuales o fracción, el porcentaje de ejecución con respecto al total de la misma. 

Asimismo, deberá consignarse el mes en que se efectuará el transporte a obra, sin indicación 

de porcentaje. 

Para los Ítem que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a 

"Fabricación" se representará de la siguiente forma: 

1) La barra comprenderá el período de fabricación de la totalidad del Ítem y será la sumatoria 

de los períodos de fabricación de cada una de las partes del desglose. Se indicará para cada 

mes, el porcentaje correspondiente del total del Ítem. 

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentará un diagrama 

similar, en el que los porcentajes que se consignen estarán referidos al total del elemento o 

parte del equipo. En caso de que el Ítem incluya más de una unidad podrá presentarse 

diagramas de desglose individuales por cada una. 

En el caso que el Comitente decida adquirir repuestos, el Contratista deberá, al efectuar la 

adaptación del plan a la fecha de notificación de la orden de iniciación de los trabajos, 

incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el costo 

de los mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecución indicados en el plan de 

trabajos presentado con la oferta. 
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PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES 

Ítem   Precio  Plazo de Obra (Meses) 

Nº Designación Unidad Unitario Cantidad 1 

% Ítem 

2 

% item 

3 

% item 

4 

% item 

         

         

         

         

         

 Certificación Mensual en $     

 Certificación Acumulada en $     

 

Se presentará un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los Ítem generales como 

para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados 

mensuales para el total de las instalaciones electromecánicas, con la respectiva curva de 

inversiones acumuladas. 

ARTÍCULO 3°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES 

1) Descripción 

Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la 

organización y puesta en marcha de la obra: 

 Obrador 

 Replanteo de obra 

 Carteles de obra 

 Prestaciones en obra para la Inspección 

 Movilidad en obra para la Inspección 

 Planos de ejecución de obra 
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 Relevamiento de veredas y calles 

2) Obrador 

Dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar los 

trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Inspector de Obras a través del Área de 

Gestión Socio-Ambiental, su proyecto de obrador u obradores y ajustará el proyecto a las 

observaciones que este le hiciera. 

El obrador deberá estar ubicado dentro de la zona de obra, o en sus proximidades si esto no 

fuera posible. 

El proyecto será desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestión Socio-

Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales, 

debiendo contener planos de ubicación, accesos y circulación,  una memoria descriptiva de las 

actividades a desarrollar  en los distintos sectores (oficinas, depósitos, talleres, comedores, 

sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En 

particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes, 

productos químicos y otros insumos deberá cuantificarse el almacenaje temporal. 

El proyecto deberá incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos 

operativos  para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras. 

Los obradores se localizarán de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con 

otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de 

maquinarias y equipos. 

El Contratista  estará a cargo de la construcción y/o habilitación, equipamiento  y  operación 

del obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose 

satisfacerse al menos las condiciones mínimas de durabilidad  y seguridad requeridos por este 

tipo de obras y serán aprobados por el Comitente. 

El obrador deberá contar con la correspondiente habilitación municipal. 

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas, 

electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexión, tasas, impuestos, 

etc., que demande su instalación, operación y mantenimiento, estarán a cargo del Contratista. 

Estas instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas condiciones de conservación e 

higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopción de todas las medidas de 

seguridad de rigor.  

El Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica para atender los reclamos que 

surjan durante el período de ejecución de la obra. La misma será comunicada a la población a 

ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de 

Divulgación previsto en el Plan de Gestión Ambiental.  

El Contratista deberá efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno 

al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposición final de todo lo resultante de dicha 

limpieza y la recomposición del área afectada a un estado igual o mejor al previo a la 

implantación del mismo. 
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3) Replanteo de Obra 

El Contratista será el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas 

obras e instalaciones del contrato, bajo la supervisión de la Inspección. 

El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de 

proyecto que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones y establecerá puntos 

fijos de amojonamiento y nivel.  

Los puntos fijos básicos serán establecidos o designados por el Inspector de Obras. El 

Contratista será responsable de todas las demás actividades de replanteo incluyendo el 

establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red 

básica y controlar el replanteo. 

Para dichos trabajos deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas que 

pudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, o entorpecieran la ejecución de las 

mismas, para lo cual recabará del o de los organismos que correspondan toda la 

documentación técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicación de las 

mencionadas instalaciones.  

Los puntos fijos consistirán en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de 

hormigón armado con tetones metálicos del tipo que oportunamente fije la Inspección, con el 

número de identificación del punto y la cota altimétrica grabados. 

El Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las 

obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos. 

Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo 

contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en 

los distintos predios. 

El replanteo será controlado por el Inspector de Obras pero en ningún caso quedará el 

Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de 

replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez 

establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad. 

Si se alteraran o faltaran señales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello 

necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de los gastos 

emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal del Inspector 

de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial. 

El Contratista proporcionará, sin cargo alguno, personas competentes de su personal, 

herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o 

verificar la red de control básica, (ii) verificar o levantar la topografía existente, (iii) revisar 

los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones. 

La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por el 

Comitente al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se 

originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, 

enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista. 

El control horizontal de las obras está basado en el sistema de coordenadas del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN).  El control vertical está referido al cero del IGN.  Toda la 
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información desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de 

diseño, replanteo, nivelación y alineación de las Obras, se confeccionará empleando estos 

mismos sistemas de control. 

La medición de la red de apoyo altimétrico se efectuará mediante nivelación geométrica 

topográfica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se medirán con 

itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de ± 10 

L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos 

itinerarios. 

El Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las 

obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos. 

Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo 

contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en 

los distintos predios. 

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 

competente, la alineación y niveles correspondientes. 

El replanteo podrá ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo será la única válida a 

los efectos de computar el plazo contractual. 

De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por el Inspector de Obras 

y el Contratista y se confeccionará el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones 

que para su ejecución y aprobación establezca la primera. 

Instalaciones Existentes 

Será obligación del Contratista la ejecución de todos los replanteos y verificación de cotas de 

nivel y alineaciones que sean necesarias para la construcción de las obras.  

El Contratista deberá solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Públicos toda la 

información referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran 

interferir con las obras a ejecutar, procediendo de acuerdo a lo descripto en el Artículo 

“Programación de obras e interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas, 

deberá ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentación de los planos 

respectivos y construcción de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta 

adaptación de las instalaciones. 

El Contratista realizará la planialtimetría de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones 

existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y 

dimensiones que surjan del relevamiento. 

También se incluye aquí la determinación y materialización de ejes de apoyo y puntos base de 

nivelación. La Inspección indicará al Contratista el punto de referencia y nivelación, que 

servirá como origen general de coordenadas para la construcción de la obra a cargo del 

Contratista. Este origen de coordenadas estará ubicado en la zona general de trabajo. La 

Inspección indicará asimismo al Contratista, en qué forma fijará los rumbos con respecto a 

este origen de coordenadas. 
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Antes de iniciar el replanteo el Contratista deberá contar en obra con los instrumentos, 

materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que servirán de 

referencia básica altimétrica. 

Será responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de 

Servicios Públicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectación a las restantes 

prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar 

las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando con los otros entes la 

metodología de los trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecución de los mismos 

será por cuenta del Contratista. 

El replanteo definitivo de las obras a construir se hará sobre la base de documentación así 

obtenida, procurándose adoptar la solución más conveniente y económica, y que presente la 

menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspección podrá ordenar la 

ejecución de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que serán 

por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá determinar la ubicación planialtimétrica, respecto de dos ejes 

coordenados ortogonales entre sí, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales 

deberán ser materializados por el Contratista, con la aprobación de la Inspección, a través de 

mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estarán balizadas a puntos fijos. 

Se deberán conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones o estacas con respecto 

al cero de referencia adoptado. 

El Contratista determinará la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las 

estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que serán sacadas de funcionamiento 

en forma definitiva sólo se determinará el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la 

misma posee distintos niveles de fondo deberá indicarlos. 

Con respecto a los caminos y veredas deberá indicar su ubicación respecto de esos ejes 

coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales. 

De los cercos perimetrales e internos deberá indicar su ubicación respecto de esos ejes, 

longitud, altura, ancho, tipo y características del mismo. 

De las instalaciones de iluminación deberá indicar su ubicación respecto de los ejes antes 

mencionados, tipo y características de las columnas o reflectores. 

De las cañerías de agua y desagüe existentes en la zona de obras, deberá indicar sus trazas, las 

cotas de extradós o de intradós según corresponda, los materiales y la ubicación y profundidad 

de todas las válvulas existentes, indicando diámetro y tipo. 

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentarán en escala 

1:25, 1:50 o 1:100, según el grado de detalle requerido. 

El Contratista deberá presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la 

Inspección pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecución de las obras. 

Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo 

contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos. 
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Toda la documentación de obra que presente el Contratista, así como los planos conforme a 

obra ejecutada, deberán referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema básico altimétrico 

que se especifica en este numeral. 

Instalaciones futuras 

El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes 

de referencia y del punto fijo de nivelación indicados en el punto anterior, trasladando los ejes 

de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Será obligación del Contratista la ejecución de todos los replanteos y verificación de cotas de 

nivel y alineaciones que sean necesarias para la construcción de las obras. 

El Contratista replanteará las referencias de campo necesarias para las obras a construirse. 

Antes de la iniciación de los trabajos, verificará la localización de los puntos y comprobará 

coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservación de los mismos bajo su exclusiva 

responsabilidad. 

4) Carteles de Obra 

El Contratista deberá colocar dos (2) carteles de obra, de acuerdo al modelo que le entregará 

oportunamente el Comitente. 

Se deberá garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para 

aplicación al exterior, así como la estabilidad de los carteles hasta la Recepción Definitiva de 

la obra. 

Los carteles deberán ser retirados con autorización de la Inspección, previo a la Recepción 

Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido. 

Los carteles de obra deberán ser instalados antes del comienzo de la ejecución de las mismas, 

previo a la firma del Acta de Replanteo. 

Cada cartel tendrá un bastidor de estructura metálica, soporte de chapa hierro galvanizado Nº 

22, sobre el que se pegara la gráfica, ejecutada por sistema de impresión electrostática Scotch 

Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco opaco 

con adhesivo Controltac plus (gris), protección vinilo – lustre 2 milésimas de pulgada de 

espesor con adhesivo plus transparente – tintas y concentrados de 3M (o equivalentes), anchos 

de impresión mínimo 86 cm. 

El Contratista deberá presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, el cual deberá 

ser aprobado por la Inspección. No obstante ello, el Contratista será responsable por cualquier 

inconveniente que se presente con el mismo (roturas, daños a terceros, etc.) y no podrá 

trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspección. 

La imagen de fondo será la indicada por el Comitente, obtenida por el Contratista con cámara 

digital, o provista por la repartición, y previa a la ejecución del cartel se presentará para su 

aprobación un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo. 

Los lugares de ubicación de los carteles deberán contar con la aprobación de la Inspección de 

obra y la correspondiente habilitación municipal. 

Se ubicarán cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares. 
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Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios de elementos 

de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente. 

El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en 

condiciones adecuadas hasta su retiro. 

5) Prestaciones para la Inspección 

Dentro de los 10 (diez) días de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecución de 

las obras, el Contratista deberá proveer las prestaciones que se describen a continuación. 

El Contratista deberá suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la 

Inspección de Obra, las que estarán ubicadas próximas a sus propias oficinas, dentro del 

obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberán 

responder a lo estipulado a continuación, siendo estas especificaciones de carácter 

enunciativo, no limitativo. 

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberán ser aprobados 

por la Inspección de Obra, al igual que la instalación y la habilitación definitiva de dichas 

oficinas. 

El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra desde el día del replanteo y hasta 

la Recepción Provisoria de la misma, un (1) inmueble de por lo menos dos ambientes de 

12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y baño completos, con 

servicio de agua caliente y fría y calefacción/refrigeración en todos los ambientes, que deberá 

estar ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Inspección de 

Obra. Todos los ambientes tendrán los elementos acordes a su destino y su mobiliario 

correspondiente.  

Donde existan líneas públicas de teléfonos, el Contratista estará obligado a instalar un aparato 

telefónico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estarán dotadas 

de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendrá en perfecto estado de 

higiene. Estos servicios estarán a cargo del Contratista. 

El Contratista pagará todas las cuentas y gastos de oficina tales como: 

 Alquiler o amortización del inmueble. 

 Limpieza. 

 Vigilancia. 

 Servicios de agua, electricidad y gas. 

 Útiles de oficina, incluyendo papelería, cartuchos de tinta, tóner, etc. 

 Fotocopias y fotografías 

 Gastos de teléfono. 

 Mantenimiento de equipos de oficina. 

 Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relación específica con los 

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros. 

La oficina del Inspector de Obras estará equipada con: 
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 Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno. 

 Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio. 

 Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos. 

 Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas 

giratorias cada una.  

 Dos (2)  armarios verticales con estantes, con cerradura y llave. 

La disposición general de la oficina y los elementos provistos serán sometidos a la aprobación 

del Inspector. 

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendrán cerraduras. 

El Contratista proveerá además desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepción Definitiva (2) 

teléfonos celulares tipo Samsung Galaxy J7 o similar de igual o superior calidad con 500 

minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 16 Gb como mínimo, para ser 

utilizados en toda el área de la provincia de Buenos Aires. 

Proveerá a su vez para uso de la oficina de la Inspección de Obra, tres (3) días antes de la 

fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedará de propiedad del 

Comitente al finalizar la obra. Las características del equipamiento se podrán actualizar con 

diez (10) días de anticipación al llamado de licitación. 

 Dos (2) computadoras tipo desktop de igual o superior calidad con las siguientes 

características: 

o Procesador Intel Core i7  o superior. 

o Motherboard Asus P5K-E WIFI BOX o Intel de igual o superior calidad que 

soporte las memorias DDR2. 

o Disco rígido 1 Tb Western Digital o Samsung o similar.  

o Memoria RAM 6 Gb DDR3 800 Mhz Kingston o similar de igual o superior 

calidad. 

o Monitor LCD TFT de 20” resolución máxima 1920 x 1200 píxeles Samsung o 

similar de igual o superior calidad.  

o Placa de video nVidia GeForce 8600 GT 512 Mb PCI-Express Box o similar 

de igual o superior calidad. 

o Placa de sonido 3D Compatible Creative Sound Blaster o similar de igual o 

superior calidad. 

o Placa de red 10/100 Ethernet o similar de igual o superior calidad. 

o 10 puertos USB 2.0. 

o 2 puertos PCI-Express 16 x. 

o Lectograbadora de DVD 20x Sata 2 Samsung o Sony o LG. 

o Gabinete ATX 4 bahías 550 W. 
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o Mouse óptico Genius o Logitech o Microsoft. 

o Teclado Genius o Microsoft español. 

o Parlantes potenciados USB 220 W. 

o Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad. 

o Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad. 

o Microsoft Windows 10 con CD de instalación  

o Microsoft Office 2013 con CD de instalación  

o Antivirus Eset  con CD de instalación y licencia paga. 

o Autocad 2012 con CD de instalación y licencia para 10 equipos. 

o UPS Lyonn CTB 800va (Con estabilizador y filtro de linea). 

o Internet Móvil ilimitado. 

o Garantías: 

 Procesador: 3 años. 

 Motherboard: 3 años. 

 Monitor: 3 años. 

 Memorias: de por vida. 

 Demás componentes: 1 año. 

Todos los elementos deberán tener sus correspondientes cables. 

 Diez (10) Juegos de cartuchos HP 932 xl negro y HP 933 xl color. 

 Diez (10) Juegos de cartuchos HP 920 xl negro y HP 920 xl color. 

 Cincuenta (50) resmas de hojas A4 gramaje 80. 

 Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard Laser 9050 A3 o similar de igual o superior 

calidad con las siguientes características: 

o  Software incluido: instalador de la impresora y drivers. 

o Con placa de red. 

o Con cable USB. 

o Cartuchos: se entregarán diez (10) juegos de cartuchos originales HP. 

Desde tres (3) días antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra el 

Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra todos los elementos que solicite y que a su 

solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificación, fiscalización y medición de 

los trabajos en ejecución. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea: 

 Una (1) Estación total c/trípode, estuche,  plomada óptica, prisma con soporte y 

accesorios. 
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 Un (1) Nivel de anteojo automático, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal 

fino de tipo sinfín, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con trípode estuche y 

accesorios. 

 Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescópicas de 4 m de longitud. 

 Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo 

ruleta. 

 Dos (2)  Juegos de fichas y Seis (6) Jalones. 

 Dos (2) Equipos de comunicación UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a 

los requerimientos de la obra. 

 Cuatro (4) Moldes cilíndricos para la confección de probetas de hormigón, 

 Un (1) Cono de Abrams 

 Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de 

identificación de progresivas en cantidad suficiente. 

 Cascos, Botines de seguridad marca Funcional o similar y campera de lluvia con 

abrigo para todo el personal del Comitente asignado a la obra (2 Inspectores de Obra, 

2 Profesional en Seguridad e Higiene, 2 Especialista Ambiental). 

Por otra parte, deberá proveer 3 Ayudantes para colaborar con la Inspección de Obra, 

debiendo los mismos tener los conocimientos adecuados para los trabajos de replanteo, 

medición, control y verificación de obra. La movilidad dentro de la zona de obra y los 

aparatos de comunicación  de los ayudantes serán provistos por el Contratista. 

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista deberá haber entregado al 

Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente artículo. A 

tal efecto se formalizará un acta de entrega, donde se describirá la oficina y elementos 

provistos, la cual será firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de 

Obra.  

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos 

por la Inspección de Obra será penado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del 

Contrato por cada día de demora. 

Movilidad para la Inspección 

Dentro de los 10 (diez) días de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecución de 

las obras, el Contratista deberá proveer las movilidades que se describen a continuación. 

Se admitirá, únicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su 

reemplazo en el primer mes de obra por un vehículo similar o por un servicio de remise. 

El vehículo estará en poder del Comitente hasta la recepción definitiva de la obra, en cuya 

oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre. 

El Contratista deberá afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspección de Obra dos 

(2) vehículos Cero Kilómetro  Fiat Toro 2.0 Multijet 4WD Freedom 6MT Cab/doble (diésel) 

o similar, de igual o superior calidad equipado con alarma, 5 cinturones de seguridad, 

provisión de accesorios necesarios para la circulación por las rutas de la provincia de Buenos 
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Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, 

botiquín de primeros auxilios,  etc.).  

Deberá  cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e 

identificación. 

Deberá  proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas Con 

Smartphonelink o similar de igual o superior calidad. 

Si el vehículo quedase fuera de servicio, el Contratista deberá reemplazarlo en tres (3) días 

corridos por otro sustituto de similares características, cualquiera fuese la causa de su 

desafectación. 

Las patentes, los impuestos, póliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento 

preventivo y correctivo del  mismo serán responsabilidad del Contratista y correrán por su 

cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspección de Obra suministrará al Contratista copia del 

correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que deberá cumplirse dentro de las 

pautas y plazos que se fijen al efecto. 

Asimismo, estarán a cargo del Contratista los gastos  derivados de la utilización del vehículo: 

reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y todo otro 

gasto generado por la normal utilización de dicho vehículo, incluyendo patentamiento, 

impuestos y póliza de seguro contra todo riesgo.  

El Contratista tendrá la obligación de entregar mensualmente y antes del día 10 de cada mes, 

vales de combustible equivalentes a Ochocientos (800) litros de Gasoil de bajo contenido de 

azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el 

mes que se opere la Recepción Provisoria inclusive, y de doscientos (200) litros de Gasoil de 

bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta la Recepción 

Definitiva inclusive. También quedarán a cargo del Contratista los gastos de peaje (si 

existieran) hasta la Recepción Definitiva. 

Las infracciones de tránsito correrán por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el 

Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehículo. 

El incumplimiento en el plazo de entrega será penado con una multa equivalente al 

0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. El incumplimiento de la provisión 

de los vales de combustible y todo otro gasto necesario para el correcto funcionamiento 

del vehículo dentro de los plazos establecidos será penado con una multa equivalente al 

0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. 

6) Planos de ejecución de obra 

El Contratista procederá a la preparación de los Planos de Ejecución con el fin de acomodar 

los Planos de Proyecto a la situación real de obra. 

7) Relevamiento de veredas y calles 

Antes del comienzo de la ejecución de las obras, el Contratista deberá entregar al Inspector de 

Obra el relevamiento fotográfico (en papel en tamaño 10 x 15 y soporte digital) y video-

filmación, certificado por escribano público, del estado de las veredas y calles a ser afectadas 

por la traza de la obra. 
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8) Ejecución de la Obra 

El Contratista no podrá empezar la ejecución de la obra si previamente no ha realizado todas 

las tareas descriptas en el presente Ítem. 

Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al 

Contratista, el mismo deberá comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector 

de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizará la evaluación correspondiente y le 

comunicará al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar. 

9) Forma de medición y pago 

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 

que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 

gastos generales. 

ARTÍCULO 4: EQUIPO MÍNIMO 

El equipo mínimo que deberá afectar el Oferente para ejecutar el contrato es:  

 3camiones volcadores  (140 HP mínima) 

 2 retroexcavadora de 75 HP 

 1 retroexcavadora de 138 HP 

 1 minicargadora de 60 HP 

 1 hormigonera de 150 lts. 

 1 generador de capacidad adecuada a los equipos 

 2 equipos completos para ensayo hidráulico de cañerías 

 1 tunelera hidráulica o naftera 

 2 bombas de achique y cañerías y/o mangueras flexibles 

 3 equipos de compactación manual 

 2 equipos de compactación mecánica de 20 HP  

 1 aserradora para pavimentos 

 1 compresor y martillo neumáticos 

 herramientas menores 

ARTÍCULO 5°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS  

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista (a 

su exclusivo cargo) pondrá a disposición de la Inspección de Obra personal, materiales, 

herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, 

ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el mantenimiento y 

reposición en caso de rotura y/o robo. 

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberán estar en perfectas condiciones de 

uso y antes de su empleo deberán ser aceptados de conformidad por la Inspección de Obra. 
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Serán devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepción 

definitiva de la obra. 

El Laboratorio para la realización de ensayos será indicado por la Inspección de Obra por 

Orden de Servicio. 

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 

que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 

gastos generales. 

ARTÍCULO 6°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

1) Generalidades 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y 

adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque en 

esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello 

tenga derecho al pago de adicional alguno. 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los 

materiales, como así también la mano de obra y todo personal necesario para la realización 

correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos, 

planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios 

necesarios para la ejecución de las obras, el alejamiento del material sobrante de las 

remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en 

el Pliego de Bases y Condiciones o que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea 

necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a 

las reglas del arte de construir. 

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y códigos 

específicos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por 

ejecutarse o verificar, se aplicarán las disposiciones de la última edición o revisión vigente al 

momento de efectuarse el llamado a Licitación de las normas o códigos pertinentes. En caso 

de que se trate de normas y códigos nacionales, o relacionados con un país o región 

determinados, se aceptarán -con sujeción al examen y aprobación previa por escrito del 

Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la 

de las normas y códigos especificados. El Contratista deberá describir con todo detalle por 

escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 días antes de la fecha en que desee contar con 

su aprobación, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone 

como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no 

garantizan la obtención de una calidad igual o superior, el Contratista deberá cumplir con las 

normas especificadas en los documentos. 

Asimismo cuando se requiera el suministro de un artículo de marca, se entenderá que se podrá 

suministrar otro artículo que pueda considerarse de condiciones equivalentes según la 

determinación del Inspector de Obras. 

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no 

ocultas, el Contratista deberá comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de 

realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector 
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insista en ordenarle su ejecución; en este último caso el Contratista quedará exento de 

responsabilidad. Se entenderán por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un 

examen atento y cuidadoso por quien está capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la 

construcción. 

El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o que 

se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorización del Inspector de Obras, cualquiera 

fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de 

Obras, estarán destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras. 

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de reparticiones públicas 

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones públicas 

nacionales, provinciales o municipales, el Contratista deberá efectuar las gestiones ante los 

organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos 

que correspondan abonarse  serán por cuenta y cargo del Contratista. Serán de aplicación las 

indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes. 

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservación, el Contratista deberá ajustar 

sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de 

dicha preservación. 

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista 

en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidos en cuenta como causal 

para el otorgamiento de prórroga de plazo. 

 

 

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o 

demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que 

demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se 

determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el 

Comitente. 

En dichas Especificaciones se definirán, de acuerdo a las características de la obra a realizar, 

la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechará de los yacimientos o canteras 

existentes en los lugares de ejecución o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Gestión Socioambiental para obras de saneamiento. 

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procederá de acuerdo con las 

instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobación del Comitente. 

4) Unión de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos. 

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier 

forma a estas últimas, será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las 

siguientes tareas y provisiones: 
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a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte 

existente. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

unir las obras licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo será de la calidad, tipo, 

forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según 

corresponda a juicio del Comitente. 

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estará a cargo 

del Contratista, además de las tareas específicas que se detallen en las Especificaciones 

Técnicas Particulares, la ejecución de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc., 

exigidos por los reglamentos municipales. 

5) Limpieza de la obra 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de 

residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estarán 

descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo. 

Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se 

acumularán escombros ni material de desecho de ningún tipo en los lugares de trabajo, más 

que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retirarán diariamente. 

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondrán de modo que no obstruyan los 

lugares de trabajo y de paso. 

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección 

impondrá términos para efectuar la misma.  

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares 

donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones 

auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo 

cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se 

considerará terminada la obra. 

Mantendrá en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la 

Recepción Provisoria de la obra. 

6) Trabajos Nocturnos y en días feriados 

Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección, salvo que 

las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente 

iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En todos los casos, 

se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están 

incluidos en la oferta. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos 

nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser autorizado 

por la Inspección. 
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7) Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su 

naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese 

ejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual. 

Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas al 

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podrán ser rechazados, 

aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y 

reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos 

provocados por esta causa. 

8) Cierre de las obras 

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las 

reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que se 

determine en las Especificaciones Técnicas Particulares. 

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material 

aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas 

que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas 

perfectamente. 

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por el Inspector de 

Obras, y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la 

obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista será 

pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día 

de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que 

correspondieran con cargo al Contratista. 

9) Agua para la construcción 

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las obras y en 

todos los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas las gestiones ante 

quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalación, tarifas, etc. 

Estos costos no le serán reembolsados, salvo disposición en contrario de las Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad 

proveedora del servicio. 

Las obras de provisión serán a cargo del Contratista y su importe se considerará incluido 

dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspección podrá 

realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar 

las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estarán incluidos en el precio de su 

oferta. 

10) Energía eléctrica para la construcción 

Salvo disposición en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones 

ante quién corresponda, la conexión, instalación y consumo de energía eléctrica estarán a 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Ampliación de la red de desagües cloacales en Barrio La Verónica y Barrios del Sur  – Partido de Cañuelas 

cargo del Contratista, así como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario 

erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energía eléctrica 

para la obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la 

entidad prestataria del servicio eléctrico. 

Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista deberá 

contar con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el 

accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica. 

Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos 

necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su absoluta 

responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo 

aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes 

de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. 

El Contratista no podrá en ninguna circunstancia abastecerse de energía eléctrica proveniente 

de las viviendas particulares de la zona de obra. 

11) Vigilancia de las obras 

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesarias 

para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los mate-

riales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, a su 

exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del día. 

No se hará reclamo alguno contra el Comitente por razón de cualquier acto de un empleado o 

intruso, y el Contratista reparará todo daño a la propiedad del Comitente que sea causado por 

falta de medidas de seguridad adecuadas. 

Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de la 

obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los 

que indique la Inspección. 

La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de las 

consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil 

y la misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de 

ambos. 

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podrá aplicar 

una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. 

12) Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 

El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por 

la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra 

donde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido 

de dichas luces durante toda la noche. 

Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra 

donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene. 
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El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe 

hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones 

contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la Recepción Definitiva de la 

obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha 

recepción. 

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil 

y la misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de 

ambos. 

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podrá aplicar 

una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. 

13) Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas 

El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena 

marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados en forma que no 

sufran deterioros ni alteraciones. 

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser 

aprobados por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y 

con la anticipación suficiente, el Contratista asegurará la extracción de las muestras 

respectivas y dispondrá los ensayos y análisis necesarios. 

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos 

dentro del plazo que le fije la Inspección. Si así no lo hiciera, ésta podrá disponer el retiro de 

los mismos y su depósito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del 

Contratista. 

Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y análisis, 

serán por cuenta del Contratista. 

El Comitente exigirá la inspección en fábrica de los materiales que se consignen en el Pliego 

de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCIÓN EN FÁBRICA". 

Estas Inspecciones serán efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de 

inspección en fábrica correrán por cuenta del Contratista. 

 

14) Calidad de las obras a ejecutar 

El Contratista estará obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección, 

aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo contractual. Es 

obligación del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los 

requisitos del Contrato. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los 

métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector 

de Obras, éste podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace 

por otros más eficientes. 
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El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la 

responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora 

en terminarlas. 

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan 

empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que 

no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los 

planos de proyecto. 

En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado y la 

reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por su 

exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual y 

sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables. 

15) Documentos que el Contratista debe guardar en la obra 

El Contratista conservará y tendrá a disposición del Inspector de Obras en la obra una copia 

ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el debido 

contralor o inspección de los trabajos que se ejecuten.  

Queda entendido que en estos documentos se incluirán, además, los confeccionados por el 

Contratista, a saber: 

 Planos y especificaciones de ingeniería de detalle preparados por el Contratista y 

aprobados por el Inspector de Obras. 

 Planos de taller aprobados por el Inspector de Obras. 

 Manuales de operación y mantenimiento. 

Asimismo deberá conservar y tener a disposición del Inspector de Obras las copias 

correspondientes a las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, así como copias de 

los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados. 

16) Protección de edificios, obras e instalaciones 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e instalaciones 

aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la construcción de las obras y los 

daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta 

y cargo del Contratista. 

 

17) Informe mensual 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del informe 

mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes 

vencido. 

La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa equivalente al 

1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 

18) Forma de medición y pago 
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Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 

que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 

gastos generales. 

ARTÍCULO 7°: AFECTACIÓN DEL SERVICIO  

Cuando sea necesario accionar válvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes 

en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, o por otros 

motivos justificados, el Contratista comunicará tal circunstancia al operador del servicio. 

Como norma, el Contratista se abstendrá de accionar las válvulas y elementos de maniobra 

que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro. 

Se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 La programación deberá ser aprobada por la Inspección con una antelación no menor de 

7 (siete) días corridos del hecho a producirse. 

 Los usuarios que sean afectados deberán recibir notificaciones en sus domicilios, en 

forma individual cada uno, con una antelación no menor de 72 horas de la interrupción a 

producirse. 

 Las interrupciones no deberán prolongarse por más de 12 horas, contadas a partir del 

momento en que se vean afectadas las características actuales del servicio. 

En caso de verificarse el incumplimiento del presente artículo, el Contratista se hará pasible 

de una multa igual al 0,05% del monto del Contrato por cada vez que incurra en falta y deberá 

abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de trabajos para la 

rehabilitación del servicio, siendo responsable de los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros. 

ARTÍCULO 8°: FRENTES DE OBRA  

Cada frente de obra deberá disponer de su correspondiente baño químico, los cuales se 

mantendrán en condiciones apropiadas de higiene desinfectándolos periódicamente. 

Los frentes de obra deberán estar atendidos durante el período de finalización de la jornada de 

labor y hasta la iniciación de la siguiente por personal del Contratista cuya función será 

mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes señales de seguridad. 

ARTÍCULO 9°: PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR  

El Contratista deberá utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del 

Servicio. 

ARTÍCULO 10°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA 

1) Descripción 

En los casos en que la instalación de la cañería se realice sobre la zona de vereda y esta sea de 

tierra, se procederá a dar a las mismas una correcta terminación, evitando tanto  hundimientos 

del terreno como montículos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su 

condición de transitabilidad. Tal condición debe ser mantenida por el Contratista tanto en el 

plazo de ejecución como en el de conservación de la obra. 
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En los casos en que se trate que la instalación de la cañería se realice sobre calles de tierra, se 

procederá a dar a las mismas una correcta terminación incluyendo su abovedado mediante el 

empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condición de transitabilidad. Tal 

condición debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecución de las obras. 

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algún tipo de mejorado, la misma deberá ser 

restituida a dicha condición una vez finalizados los trabajos. Podrán utilizarse los materiales 

originales, por lo que los mismos serán acopiados provisoriamente en las cercanías de la obra, 

tomando la precaución que la ubicación de dichos acopios no interrumpa los desagües de la 

zona o en su defecto, si la Inspección de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el 

Contratista empleará otros de las mismas características. 

A fin de constatar el estado previo a la ejecución de la obra de las calles que presentaran 

dichos mejorados, deberán tomarse fotografías lo suficientemente representativas de todas 

ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condición. 

2) Características del material 

El material a utilizar no deberá contener ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, 

como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos. 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 

desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo 

grado de compactación. 

El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle comprendido 

entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "óptimo" de humedad de 

compactación determinada con el Ensayo Proctor. 

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior especificado 

(110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o dejado en 

reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior 

especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el 

contenido de humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor. 

3) Forma de ejecución 

Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la 

remoción de ramas, raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. 

Los productos de la limpieza deberán ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no 

causar perjuicios a terceros. 

El relleno de la excavación se efectuará con equipo mecánico de compactación, siempre sobre 

capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el 

proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las 

veces que la Inspección de Obra lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso 

específico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo 

Proctor. 
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Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la 

Inspección de Obra dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de 

compactación a exclusivo cargo del Contratista. 

4) Forma de medición y pago 

El costo de lo especificado en el presente artículo deberá ser prorrateado entre los demás Ítem, 

no reconociéndose pago adicional alguno.  

ARTÍCULO 11°: AFECTACIÓN DE CALLES Y VEREDAS 

El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en 

que se encontraban previas a la ejecución de la obra, las calles y veredas que no fueron 

afectadas por la traza de la obra, pero sí por el movimiento de máquinas, equipos y otros 

elementos. 

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se 

solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores. 

ARTÍCULO 12°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE 

1) Generalidades 

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes 

de la excavación que se consideren sobrantes. 

2) Lugar de depósito 

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a 

efectos de determinar los sitios para depósitos de los materiales sobrantes de la excavación, 

salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 

El Comitente reconocerá para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media 

de transporte de diez (10) kilómetros, la que determinará un área alrededor del centro de 

gravedad de la zona de excavación dentro de la cual se deberán localizar los lugares de 

depósito. 

3) Forma de medición y pago 

El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del Ítem “Excavación y relleno 

para instalación de cañerías”, por lo que no corresponde pago adicional alguno. 

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los 

materiales provenientes de la excavación que se consideren sobrantes, y toda otra tarea 

necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente. 

ARTÍCULO 13°: REPUESTOS 

En el caso que se requieran repuestos, los mismos estarán especificados en la “Descripción, 

forma de medición y pago de los Ítem”. 

ARTÍCULO 14°: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los objetivos a cumplir son: 

 Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la 

combustión. 
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 Asegurar la evacuación de las personas. 

 Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio. 

 Prever las instalaciones de detección y extinción. 

 Facilitar el acceso y la acción de los bomberos. 

Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben mantenerse libres de obstáculos y 

ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten 

fácilmente visibles. 

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados 

en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en 

cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio. 

La cantidad de matafuegos necesarios se determinará según las características y áreas de los 

mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a 

recorrer para alcanzarlos. 

Todos los gastos correspondientes a la “Prevención y protección contra incendios” descriptos 

en el presente artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 

ARTÍCULO 15°: DESAGÜES PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS 

Generalidades 

El Contratista proveerá los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los 

desagües públicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y 

Condiciones. 

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los albañales u 

otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios al 

vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos 

desagües, el Contratista deberá restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera 

tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenían. 

Procedimiento 

El Contratista ejercitará todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes 

y charcos de agua contra la contaminación y deberá programar sus operaciones de tal forma 

que pueda minimizar la creación de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de 

la contaminación de agua deberá consistir en la construcción de aquellas instalaciones que 

puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminación del agua. 

El Contratista deberá mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de 

trabajo. No se permitirán represas hechas con tierra en áreas asfaltadas pavimentadas. 

Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfáltico u otro material permitido 

para proteger el área de trabajo cuando sea necesario, siempre que su uso no cree una 

situación peligrosa o de fastidio al público. Dichas represas se removerán del sitio una vez 

que no sean necesarias. 

No deberá interrumpirse el transporte y eliminación de aguas servidas. En el caso de que el 

Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, deberá transportarse el flujo 
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cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones 

sanitarias adecuadas. No se permitirá la conducción de residuo cloacal hacia el interior de 

zanjas, ni su cobertura posterior con relleno. 

Forma de medición y pago 

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 

que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 

gastos generales. 

ARTÍCULO 16°: MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Manual de Operación  

El Manual de Operación del sistema deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 Índice. 

 Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido. 

 Enumeración de las unidades operativas que integran el sistema (red de colectoras, 

estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripción de cada una. 

 Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia. 

 Instrucciones de operación para cada unidad o conjunto de unidades. En estas 

instrucciones, cada válvula, bomba, equipo, etc. se identificará en forma alfanumérica 

(V1, B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen en el Manual de 

mantenimiento. 

 Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los parámetros para 

funcionamiento normal y descripción de los indicadores de funcionamiento anormal. 

Situaciones de funcionamiento anormal típicas y medidas correctivas que deberá 

adoptar el personal a cargo. 

 Modelos de las planillas, tablas y gráficos típicos que deberá confeccionar el personal 

de operación. 

 Normas generales de seguridad para el personal y específicas para aquellos 

procedimientos que así lo exijan. 

Manual de mantenimiento 

El Manual de Mantenimiento del sistema deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

 Índice. 

 Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido. 

 Enumeración de las unidades operativas que integran el sistema y breve descripción de 

cada uno. 

 Inventario físico y registro de todos los equipos e instalaciones con los  que cuenta la 

obra, junto con la información técnica necesaria para programar y/o facilitar su 

mantenimiento. Cada equipo estará identificado en forma alfanumérica (por ejemplo: 
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B1, M3, etc.) y dicha identificación deberá ser coincidente en el inventario, en los 

planos, en el texto y en toda referencia del Manual de Mantenimiento. 

 Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la 

obra. El Contratista será responsable de la obtención de las instrucciones de 

mantenimiento que deberán entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberán 

incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecánicos, 

especificaciones de lubricación, etc. 

 Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su código de pedido y, en 

general, todo material que aporte información sobre los equipos e instalaciones. Este 

material se identificará con la misma designación alfanumérica que consta en el 

inventario y en los planos. 

 Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema 

(lubricación de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.). 

 Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo. 

 Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento. 

 Planos de los equipos electromecánicos instalados, con detalles, cortes y despieces. 

 Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecánicas). 

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 

que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 

gastos generales. 

ARTÍCULO 17°: TOLERANCIAS 

Tolerancia en las dimensiones de las estructuras 

Las tolerancias que aceptará la Inspección en las dimensiones de las estructuras de hormigón 

son las siguientes: 

Elementos Estructurales en Edificios: 

Desplazamientos horizontales: 1 cm. 

Dimensiones en más o en menos para vigas: 0,5 cm. 

Cota inferior de las losas y vigas en más o en menos: 0,5 cm. 

Canales: 

Dimensiones indicadas en el plano en más o en menos: 0,5 cm 

Tolerancia en Cotas y Pendientes 

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutarán con un error de cierre máximo 

de ± 1 cm/km. 

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras serán: 

 Máximo de ± 2 cm para las cotas de fondo de las cámaras y demás estructuras. 

 Máximo de ± 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva. 
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 Máximo de ± 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagües de tierra. 

 Máximo de ± 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas 

de cualquier obra. 

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas 

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberán ser 

demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, según fuere el caso, para satisfacer lo 

especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correrán por cuenta del Contratista, 

no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos 

contractuales. 

La Inspección de obra y con el carácter de excepción, a su solo juicio y sin afectar los fines 

del proyecto, podrá aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias 

establecidas. 

ARTÍCULO 18°: PRUEBAS HIDRÁULICAS DE CAÑERÍAS DE CLOACA 

Generalidades 

El Contratista deberá efectuar las pruebas hidráulicas en las cañerías a colocar, en la forma en 

que se detallan en este artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales. 

Deberá coordinar con la Inspección de Obras con suficiente antelación, cuándo se realizarán 

dichas pruebas y no podrá ejecutarlas sin la presencia de la misma. 

No se admitirán pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a la 

presión de prueba. 

Las cañerías instaladas serán sometidas a las pruebas de presión interna a zanja abierta y a 

zanja rellena por tramos, cuyas longitudes serán determinadas por la Inspección de Obra y, en 

ningún caso, serán mayores de 100 (cien) metros. 

Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas 

que se realicen, será reemplazado o reparado según sea el caso, por exclusiva cuenta del 

Contratista y de conformidad con la Inspección de Obra. Todos los gastos que demande la 

realización de las pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la provisión del agua 

necesaria para las mismas. Asimismo, serán por cuenta y cargo del Contratista los gastos que 

insuma la repetición de las pruebas, previa ejecución de los trabajos que se requieran para 

subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizándose las mismas 

con personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrará. 

Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto estado de 

funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista 

presentará los certificados de calibración, cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento 

ochenta (180) días de la fecha de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá 

haber sido emitido por la autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante deberá permitir 

apreciar, en escala adecuada la presión de prueba. 

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las 

responsabilidades durante el período de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante 

futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados. 
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Pruebas hidráulicas para cañerías sin presión o a pelo libre 

Una vez instaladas las cañerías, las que funcionarán sin presión entre dos cámaras o 

estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las 

especificaciones respectivas, se procederán a efectuar las pruebas hidráulicas de estanqueidad. 

No se permitirá la ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construidas las estructuras o 

bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.  

El Inspector podrá disponer la repetición de las pruebas, tantas veces como lo considere 

necesario, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no 

cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones. 

Primero se realizará la inspección ocular de la cañería en zanja seca. Luego se llenará la 

cañería con agua sin presión durante seis (6) horas, si la misma es de material plástico o 

metálico, o veinticuatro (24) horas, si está construida con material cementicio, eliminándose 

todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionará el aspecto exterior 

que presenta la cañería. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, será motivo de 

reemplazo de los materiales afectados. 

A continuación se procederá a nivelar la cañería, determinándose las cotas de las entradas de 

la misma en su acometida a las cámaras de acceso, bocas de registro y demás estructuras. El 

Contratista deberá proceder a rectificar los niveles. 

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar la prueba 

hidráulica a zanja abierta, cuya duración mínima será de dos (2) horas, verificándose las 

pérdidas que se producen a presión constante, las que no deberán ser mayores a las que se 

establecen en párrafos posteriores. 

Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cañerías ligeramente tapadas con 

el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdós de la cañería), pero 

dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral. 

La presión de prueba será equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la 

cañería y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presión de prueba será medida 

sobre el intradós del punto más alto del tramo que se prueba. 

Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas, 

descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que 

pierdan deberán rehacerse totalmente. Los tramos de las cañerías que presenten exudaciones o 

grietas deberán ser reemplazados. 

Una vez terminada la reparación se repetirá el proceso de prueba, desde el principio, las veces 

que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presión de prueba deberá 

medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La 

merma del agua debido a las pérdidas no deberá medirse por descenso del nivel en el 

dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel 

constante durante los lapsos indicados. 

La pérdida de agua (en litros) a presión constante en el tramo de tubería sometida a prueba 

hidráulica, se determinará mediante la fórmula: 

Q (L) = K * d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs) 
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Donde: 

Q = caudal de agua perdido, en litros. 

d = diámetro interno de la tubería expresado en centímetros. 

K = constante 

K = 0,00082 para cañerías plásticas. 

N = número de juntas en el tramo ensayado. 

P = presión hidrostática, medida por el manómetro y expresada en metros de columna de 

agua. 

T = tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que no podrá ser inferior a 2 

horas. 

Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendrá la cañería con la misma presión y se 

procederá al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada mínima 

de 0,40 m sobre el trasdós del caño y en todo el ancho de la excavación. La presión se 

mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los caños no han 

sido dañados durante dicha operación. Una vez terminado el relleno, la presión se mantendrá 

durante treinta (30) minutos más, como mínimo. 

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la 

misma se encuentra localizada, entonces deberá ser reparada, previo a la aprobación de la 

prueba. 

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba a 

zanja abierta se dará por concluida y aprobada la prueba hidráulica a "zanja rellena". 

Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el 

Contratista deberá descubrir la cañería hasta localizarlas, a los efectos de su reparación. 

Si así lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista deberá mantener la presión de prueba 

hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitirá controlar que los caños 

no sean dañados durante la terminación de esta operación. 

Pruebas de infiltración 

Además de las pruebas hidráulicas indicadas anteriormente, deberán realizarse pruebas de 

infiltración en las cañerías que queden debajo del nivel superior de la napa freática. Las 

mismas se realizarán taponando todos los posibles ingresos y, estando la cañería totalmente en 

seco, se medirá el volumen ingresado en 24 horas, el cual no deberá superar el siguiente valor: 

Vi = 0,001 . d’ . L . hn 

Donde: 

Vi: volumen infiltrado (m3) 

L: longitud del tramo (m). 

d’: diámetro interior (m). 

hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m). 
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No se considerará aprobada la colocación del tramo correspondiente, si el valor de infiltración 

excede el máximo estipulado. 

La prueba de infiltración se realizará con la cañería tapada hasta el nivel del terreno natural. 

Impulsiones 

Una vez instaladas las tuberías de impulsión, serán sometidas a la presión hidráulica de 

prueba de una vez y media (1,5) la presión máxima de trabajo de la tubería. Se realizará en 

todos los casos con el objeto de verificar la correcta colocación e instalación de los tubos y 

accesorios y comprobar si los materiales empleados están libres de defectos y roturas. 

En cada tramo se efectuarán dos pruebas: una a "zanja abierta" y otra a "zanja rellena. 

Se deberá llenar la cañería con agua, de manera tal de asegurar la eliminación total del aire 

ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosión de burbujas 

de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberán estar cerradas. 

La tubería se mantendrá llena con agua a baja presión (0,5 kg/cm2) como mínimo durante seis 

(6) horas, si la misma es de material plástico, o veinticuatro (24) horas, si la misma es 

metálica. Al término de dicho plazo se inspeccionará el aspecto exterior que presenta la 

cañería. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas será motivo de reemplazo de 

los materiales afectados. 

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar la prueba 

hidráulica a “zanja abierta”, manteniendo la presión de prueba durante quince (15) minutos 

como mínimo, a partir de los cuales se procederá a la inspección del tramo correspondiente. 

No deberán observarse exudaciones, ni pérdidas en los caños y juntas, ni disminuciones en la 

marca del manómetro. Luego se procederá a detectar las posibles pérdidas invisibles (no 

apreciables a simple vista) para lo cual se mantendrá la cañería a presión durante una (1) hora 

más. En este tiempo no deberán observarse variaciones del manómetro. 

Si algún caño, accesorio, junta o válvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se 

identificarán las mismas, se descargará la cañería y se procederá a su reparación. Las juntas 

que pierdan deberán rehacerse totalmente. Los caños que presenten exudaciones o grietas 

deberán ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables deberá reemplazarse todo el 

tramo de cañería por uno nuevo. 

Una vez terminada la reparación se repetirá la prueba desde el principio, las veces que sea 

necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. 

La presión de prueba deberá medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para 

dar la presión indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no deberá medirse por 

descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar 

para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados. 

La pérdida de agua (en litros) a presión constante, en el tramo de tubería sometido a prueba 

hidráulica, se determinará mediante la fórmula: 

Q (L) = K * d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs) 

Donde: 

Q = caudal de agua perdido, en litros. 
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d = diámetro interno de la tubería expresado en centímetros. 

K = constante 

K = 0,00082 para cañerías plásticas. 

K = 0,0009 para cañerías metálicas. 

N = número de juntas en el tramo ensayado. 

P = presión hidrostática, medida por el manómetro y expresada en metros de columna de 

agua. 

T = tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que no podrá ser inferior a 1 

hora. 

Una vez terminada y aprobada la prueba hidráulica a “zanja abierta” deberá bajarse la presión 

de la cañería sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar 

una altura mínima de 0,30 m sobre el trasdós de la cañería. A partir de ese momento se 

procederá a efectuar la prueba a “zanja rellena”, aumentando la presión hasta la de prueba y 

manteniéndola durante treinta (30) minutos como mínimo. Se procederá a la inspección del 

tramo correspondiente, no deberán observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del 

manómetro. 

En caso que esto sucediera deberán realizarse las reparaciones correspondientes y repetirse la 

prueba hidráulica desde el principio. 

Los extremos cerrados se anclarán convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de 

neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza. 

Toda prueba hidráulica para que sea aprobada deberá efectuarse en presencia de la Inspección 

Técnica, y antes de transcurridos diez (10) días desde la colocación de las tuberías, caso 

contrario se aplicarán las penalidades previstas en el presente Pliego. 

Los extremos cerrados se anclarán convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de 

neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza. 

Actas de pruebas 

Finalizada cada una de las pruebas, aún si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrará un Acta 

refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra, donde se 

asentará la descripción del ensayo, la ubicación del tramo de cañería probado y el resultado de 

la misma. Esta Acta, que se efectuará por triplicado, tendrá el carácter de Orden de Servicio. 

Medición y certificación 

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 

están incluidos en el pago del Item “Cañería” que corresponda. 

ARTÍCULO 19°: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y 

ELECTROMECÁNICO 

Estas pruebas se realizarán para acordar la recepción provisoria. 

Se verificará la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el Manual de 

Operación y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De requerirse 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Ampliación de la red de desagües cloacales en Barrio La Verónica y Barrios del Sur  – Partido de Cañuelas 

modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas serán comunicadas al Contratista, quien 

deberá presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobación, antes de la recepción 

provisoria. 

Se verificará el escurrimiento de los caudales de diseño a través de las distintas cañerías. 

Finalmente, se verificará el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y todo 

aquello que intervenga en la operación y funcionamiento del sistema. 

Todos los valores medidos se volcarán en el acta que se labre con motivo de las pruebas de 

funcionamiento. 

No se otorgará al Contratista la Recepción Provisoria de la Obra sin la aprobación, por escrito, 

de esta prueba por parte de la Inspección. 

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 

que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 

gastos generales. 

ARTÍCULO 20°: COMUNICACIONES 

El Contratista no podrá habilitar ningún sistema de comunicaciones privado sin previa 

autorización de la Inspección y ésta no aprobará la utilización de sistemas que no se 

encuentren autorizados por las autoridades competentes. 

El Contratista tomará a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra 

deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas públicos o privados. 

ARTÍCULO 21°: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepción de las Obras, la que no 

se efectuará si previamente no se cumpliera con estos requisitos,  y con una antelación 

mínima de diez (10) días a la misma, el Contratista entregará a la Inspección los Planos 

Conforme a Obra y Manuales Técnicos para su aprobación, incluyendo croquis de ubicación, 

planimetría, y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspección.  

Se tendrá en cuenta lo especificado en el Anexo I “Metodología para la elaboración y 

presentación de documentación conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Los planos tendrán el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se indicarán 

diámetro y material de la cañería, cotas de intradós, distancia a la línea municipal, cotas de 

tapas de bocas de registro, ubicación de las conexiones domiciliarias.  

Todas las cotas indicadas deberán estar referidas al cero del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). 

El Contratista presentará al  Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentación 

técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes 

especificaciones.  

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspección, en forma previa a la entrega de los 

planos para su aprobación, el formato y contenido de las carátulas. 
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El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de 

los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobación junto con 1 (una) copia 

en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.  

El contenido del CD comprenderá la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la 

identificación y determinación del alcance de la obra y de su metodología utilizada. Sobre la 

cubierta del mismo deberá leerse en forma la denominación de la obra, Partido, N° de 

Expediente, Razón Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD 

deberá subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos. 

El subdirectorio “Planos”, comprenderá la totalidad de los planos y croquis de la obra que 

fueran presentados por el Contratista para su aprobación. Este subdirectorio deberá 

subdividirse en cuatro secciones: A1) Planos Generales,  A2) Planos tipos y Planos de detalle,  

A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales,   A4) Modificaciones de Proyectos. 

El subdirectorio “Textos”, se volcarán los datos generales de la obra, denominación de la 

Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitación, Fecha de Contrato, 

Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la 

obra y particular de cada modificación de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las 

interferencias, Memoria de Cálculo Hidráulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios 

de Suelo, etc. Estos archivos se presentarán en Word, con un formato de impresión en hoja 

tamaño A4. 

Una vez aprobados los mismos por la Inspección de Obras, el Contratista presentará los 

originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los 

Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, además de 5 (cinco) copias en soporte 

magnético en Compact Disk. 

La documentación técnica aprobada deberá estar debidamente firmada por el Contratista y la 

Inspección de Obras. 

Los planos conforme a obra se confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes en 

sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y serán entregados por el 

Contratista a la Inspección de Obras de la siguiente manera: 

Original: un (1) ploteo monocromático en papel poliéster transparente con una resolución 

mínima de 300 DPI. 

Copias: cuatro (4) ploteos monocromáticos en papel blanco con la misma resolución del Ítem 

anterior. 

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electrónico que contiene toda la 

documentación entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando 

nombre, día, hora y tamaño en bytes de cada archivo que integra el archivo electrónico. 

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones, 

recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de 

propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente 

secreto profesional, aún después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitación y a 

preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo mínimo de dos (2) 

años, contados desde la fecha de producida la Recepción Definitiva de las Obras. 
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Todos los gastos correspondientes a la “Documentación conforme a obra” descriptos en el 

presente artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 

ARTÍCULO 22°: FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LA OBRA 

El Contratista entregará a la Inspección de Obra un vídeo filmación de no menos de 30 

minutos de duración compaginados, que muestre las distintas etapas de ejecución de la obra, 

particularidades, panorama  de la traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma 

previa y con posterioridad a la ejecución de la misma. Dicha filmación deberá entregarse en 

forma previa a la Recepción Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuará la misma, no 

eximiendo ello al Contratista de la aplicación de una multa del 0.05% por día de demora en la 

entrega.   

Asimismo, el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra mensualmente las 

fotografías que documenten las distintas etapas de ejecución de la obra. 

Todos los gastos correspondientes a “Fotografías y video de la obra” descriptos en el presente 

artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 

ARTÍCULO 23°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO 

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecución de la obra se tenga que realizar una 

modificación de la misma que implique, a juicio de la Inspección, la necesidad de elaborar el 

proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentará dicho proyecto ejecutivo, 

debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente requerir 

documentación adicional complementaria o aclaratoria): 

Criterios técnicos generales 

A los efectos de la presentación del proyecto, su contenido se ajustará teniendo en cuenta las 

“Normas de Estudio, Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos de Desagües cloacales 

para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Año 1993)”. 

Complementariamente se emplearán otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC, 

IRAM. 

Tendrá en cuenta las normas de otros organismos tales como Dirección Nacional de Vialidad, 

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Saneamiento 

y Obras Hidráulicas. 

Asimismo, deberá considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios 

Públicos y Privados (agua, cloacas, telefonía, gas, electricidad, autopistas, televisión por 

cable, etc.). 

Componentes principales del proyecto 

1) Factibilidad otorgada por el prestador del servicio. 

2) Memoria Descriptiva conteniendo: descripción general del proyecto, población 

beneficiada al inicio y final del período de diseño, ubicación de sus componentes 

(estaciones de bombeo, impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y 

datos técnicos principales. 

3) Descripción del funcionamiento del proyecto. 
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4) Croquis de ubicación general conteniendo: polígono delimitando la zona a beneficiar 

(calles y avenidas principales) ubicación de sus componentes (estaciones de bombeo, 

impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y hechos relevantes del 

proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, etc.). Ver punto 18. 

5) Estudio demográfico estableciendo la población al inicio de su construcción y su 

proyección durante el período de diseño. 

6) Descripción de la integración con instalaciones existentes si las hubiera, evaluándose 

sus capacidades de admisión y debiéndose detallar si se condice con los planes de 

expansión aprobados por el operador. 

7) Liberación de predios y trazas. 

8) Memoria de cálculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria descriptiva, de 

todos los componentes del proyecto (redes, estaciones de bombeo, impulsión, cisterna, 

obras de abastecimiento, etc.). Mencionar Norma de aplicación en los cálculos. 

9) Especificaciones técnicas de sus distintos componentes. 

10) Cómputo y Presupuesto. 

11) Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretación. 

12) Los planos deberán estar en formato CAD, confeccionándose de manera que cada 

layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de item. No contarán con 

vínculos a otros archivos. 

13) Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energía eléctrica, desagües pluviales, 

etc.). 

14) Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad de agua, 

hidrogeológicos, etc. 

15) Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluación Ambiental 

Estratégica. 

16) En el caso que se requiera la utilización del recurso superficial o subterráneo, así como 

el vuelco de efluentes se deberá contar indefectiblemente con la factibilidad extendida 

por la autoridad, u organismo rector en la materia. 

17) En caso de ser necesario, factibilidad de conexión al servicio eléctrico otorgada por el 

prestador del mismo. 

18) Toda documentación cartográfica, se realizará sobre cartografía georreferenciada a 

proveer por el Comitente. 

19) Se entregará una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente soporte 

en formato digital. 

ARTÍCULO 24°: PLANCHETAS DE CERTIFICACIÓN PARA REDES DE 

CLOACAS 

Cada mes el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra las planchetas de redes de 

cloacas que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la 

aprobación del Acta de Medición mensual. 
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Las planchetas de calles que representen las redes de cloacas deben contener la siguiente 

información tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego. 

 Se deberán hacer en tamaño A4 y en formato Excel. Se entregarán en papel (5 copias) 

y en CD (3 copias). 

 Se indicarán las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra 

plancheta se indicara un tramo que sale o llega a una boca de registro indicada también 

en una plancheta anterior esta cota de terreno natural deberá coincidir con la anterior. 

 Se indicarán las cotas de Intradós de inicio y de fin del tramo. 

 Se indicará el número de boca de registro o cámara Terminal o TIL de acuerdo a lo 

establecido en el cálculo hidráulico y deberá coincidir con el plano conforme a obra. 

 Se representarán las dos Bocas de Registro, o la Cámara Terminal y Boca de Registro 

o la TIL  que componen un tramo tanto al inicio como al fin del mismo. 

 Se representarán las Bocas de Registro con una simbología diferente al de las Cámaras 

terminales y al de las TIL. 

 Se representará cada elemento de la instalación de igual manera que se lo hace en el 

plano Conforme a Obra. 

 Se indicarán las ventilaciones en todas aquellas Bocas de Registro que inicien un 

tramo. 

 Se representará un tramo de tubería por plancheta. Si una cuadra tuviera boca de 

registro intermedia o TIL se indicará solo este tramo señalando que la boca de registro 

de llegada o la TIL es intermedia. Deberá  figurar la longitud del mismo, el diámetro y 

el material, el nombre de la calle donde se instaló, el nombre de las entrecalles, la 

distancia a la Línea Municipal y la distancia de las Bocas de Registro o Cámaras 

Terminales o TIL a las Líneas Municipales de los extremos. 

 Si en una misma cuadra se instalara un solo tramo de cañería pero por ambas veredas, 

éstas se representarán colocando todos los datos e información de cada una, pero 

siempre de a un tramo por plancheta. 

 Se indicarán todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, número de portal 

o domicilio y la cota. 

 Cada plancheta deberá tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del 

Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el número de la plancheta (que debe 

coincidir con el del plano), el tipo de instalación (red de cloaca) y la descripción de 

Conforme a Obra. Asimismo deberá tener el logo de la Provincia de Buenos Aires, 

junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura. 

 Se indicará el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda 

para las aceras. 

 Para el caso de tener en la obra tramos de cloaca por impulsión o bombeo estos se 

deberán representar de igual forma que lo descripto anteriormente para tramos por 

gravedad. 
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 Se indicará cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las 
planchetas tipo que se adjuntan. 

 Cada plancheta deberá estar firmada por la Inspección de Obra  y por el Representante 
Técnico del Contratista. 

ARTÍCULO 25°: PERSONAL ESENCIAL 

El Contratista deberá nominar el siguiente personal esencial que deberá afectar para ejecutar 
el contrato: 

 1 (Un) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a 
ejecutar, con por lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad 
similares. 

 1 (Un) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos 3 años de experiencia en obras de 
naturaleza y complejidad similares. 

 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de experiencia en 
obras de naturaleza y complejidad similares. 

 1 (Un) Ingeniero Proyectista con incumbencia profesional en el tipo de obra a ejecutar, 
con por lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad 
similares. 

El Contratista deberá presentar sus respectivos Currículum Vitae de acuerdo al siguiente 
formato: 

Ingeniero Jefe de Obra / Especialista en Medio Ambiente / Profesional en Seguridad e 
Higiene / Ingeniero Proyectista 

a) Datos personales 

 Apellido y nombres: 

 Nacionalidad: 

 Documento nacional de identidad: 

 Lugar y fecha de nacimiento: 

 Teléfono: 

Para Ingeniero Jefe de Obra/Ingeniero Proyectista:  

 Matrícula profesional Nº (deberá adjuntar certificación de Colegio de Ingenieros de la 
Provincia de Buenos Aires): 

Para Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene 

 Matrícula profesional Nº (deberá adjuntar certificación de Colegio Profesional de la 
Provincia de Buenos Aires que corresponda): 

b) Títulos 

 Grado (deberá adjuntar fotocopia autenticada): 

 Posgrado (deberá adjuntar fotocopia autenticada): 
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c) Capacitación en temas afines a las tareas a desempeñar 

 Cursos, seminarios, congresos, etc. (deberá adjuntar fotocopia de certificación de los 

mismos): 

 Actividad docente y de investigación (deberá adjuntar certificación de las mismas por 

parte de los organismos que correspondan): 

 Publicaciones: 

d) Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como Jefe de Obra/ 

Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene/Ingeniero Proyectista  

 Cantidad de años de experiencia (mínimo 3): 

 Certificación por parte de Contratista de obras antecedentes donde actuó el profesional 

donde deberá constar: 

 Nombre de la obra: 

 Comitente: 

 Contratista: 

 Fecha de inicio: 

 Fecha de Recepción Provisoria: 

 Fecha de Recepción Definitiva: 

 Breve descripción de la obra: 

e) Otros antecedentes laborales 

f) Otras referencias que puedan resultar de interés 

Los Currículum Vitae oficiarán de declaración jurada y deberán estar firmados por el 

Profesional, el Representante Técnico y el Apoderado del contratista. 
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Descripción, forma de medición y certificación de los Ítem 

A- AMPLIACIONES DE RED, IMPULSIONES Y COLECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ARTÍCULO 1°: EXCAVACIONES Y RELLENOS 

Ítem 1 Excavación y relleno para instalación de cañerías de cloaca 

Descripción 

Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de la excavación, la preparación de la zanja, 

el relleno y compactación de la misma una vez colocada la cañería, y todas las tareas que sean 

necesarias para el adecuado desarrollo del Ítem.  

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista deberá tener en cuenta la clasificación, 

estiba, conservación y transporte de los materiales extraídos ya sea que éstos se acondicionen 

en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados 

en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilización.  

Por la sola presentación de su Oferta, se considera que el Licitante ha efectuado los 

relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos 

de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al Contratista 

no se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, 

mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.  

Comprende 

 Acopio y/o evacuación del material de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o 

depresión de napa si resultaren necesarios. 

 Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería. 

 Provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del caño. 

 El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su 

sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las 

Especificaciones Técnicas, así como la evacuación del material sobrante. 

 El transporte del material sobrante. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señalados en los planos 

o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección.  

Antes de proceder a los trabajos de excavación, el Contratista deberá tener los estudios 

y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas existentes.   

El proyecto de la red cloacal ha sido ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno 

en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los 

cruces de aceras, a efectos de preservar las cañerías de posibles roturas, por lo que el 

Contratista deberá verificar las cotas de terreno natural respectivamente con las del proyecto. 
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Estas excavaciones a cielo abierto o en túnel incluirán la depresión de la napa y/o desagote de 

zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en 

cualquier clase de terreno, el vallado para contención de materiales, el cegado de pozos 

negros en veredas, el cruce de conductos pluviales. 

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso deberá ser rellenado 

con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente 

compactado con pisones manuales. 

Este Ítem incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de 

trabajo necesarios para la ejecución del Ítem, las pérdidas de materiales e implementos que no 

puedan ser extraídos, las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra 

medida de seguridad a adoptar. 

Comprende además la provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del 

caño, el relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su 

sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las 

Especificaciones Técnicas, así como la evacuación del material sobrante, el perfilado y 

consolidación de calzadas y veredas de tierra, la recolección y transporte de la tierra y 

elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección, hasta la distancia máxima indicada 

en el Artículo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales. 

También comprende la reparación de pluviales domiciliarios existentes, así como la 

reposición de árboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de 

los trabajos efectuados. 

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas serán los indicados en la siguiente tabla: 

DIÁMETRO   ANCHO DE ZANJA 

              (m)         (m) 

     0,100      0,60  

     0,160      0,60 

     0,200      0,60 

     0,250      0,80 

     0,300      0,80 

     0,315      0,80 

     0,350      0,80 

     0,355      0,80 

     0,400      0,80 

     0,450      0,80 

     0,500      1,00 

     0,600      1,00 

Para la cañería de diámetro igual o superior a 0,700 m se obtienen los anchos de las zanjas 

agregando 0,50 m al diámetro interior de la cañería respectiva. 

No se tendrán en cuenta los anchos indicados en el correspondiente plano tipo. 
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Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parámetros de la 

excavación no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razón de la ejecución de 

enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. 

La excavación se realizará a cielo abierto y solo para salvar algún obstáculo y en los cruces de 

pavimentos se permitirá la ejecución en túnel (previa autorización del Inspector de Obra), 

rigiendo para este tipo de trabajo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales 

con el siguiente agregado: 

 A distancias no mayores a un metro a lo largo del túnel, se abrirán bocas de 30 cm. de 

diámetro, por donde se completará el relleno y el ingreso de agua. Dicho relleno 

deberá alcanzar, en todos los casos, el techo del túnel, pudiendo la Inspección de la 

obra efectuar las verificaciones que crea necesarias, en cualquier parte a lo largo del 

túnel. 

 Los últimos 25 cm. de relleno, hasta alcanzar el techo del túnel, se efectuará con 

inyección de hormigón pobre, según orden impartida por la Inspección de obra. 

Comprende todos los trabajos necesarios para lograr el abatimiento de la napa freática hasta 

treinta centímetros (30 cm.) por debajo del fondo de la zanja donde se ha de colocar la 

cañería, de manera que la colocación, pruebas hidráulicas y tapada se efectúen totalmente en 

seco, sin que las paredes y el fondo de la excavación se vean perjudicados por el agua. 

La tarea se podrá efectuar mediante pozos aislados, ubicados a uno o a ambos costados de la 

excavación, completados con caños, filtros y bombas, con equipos Well Point o con cualquier 

otro sistema, debiendo contar el mismo con la aprobación de la Inspección de Obra, y que 

permita cumplir el fin. 

Deberá garantizarse que la superficie piezométrica deprimida quede por debajo de la 

excavación efectuada, manteniéndose este régimen mientras se efectúa la colocación de la 

cañería, la prueba hidráulica y la tapada correspondiente. 

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el Art. 20 de las 

Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües Cloacales, se 

respetará lo indicado en los planos de sección típica que forman parte de las Especificaciones 

Técnicas. El resto de la zanja se rellenará con suelo del lugar seleccionado o su sustitución si 

no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las Especificaciones 

Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el artículo 17.2.1 “Tierra para 

relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües 

Cloacales. Para los requisitos de compactación del relleno final se respetará lo indicado en el 

artículo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y 

Desagües Cloacales, debiendo además dar estricto cumplimiento a las disposiciones 

Municipales vigentes en cuanto a compactación, humedad y métodos de trabajo en caso que 

fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado artículo de las 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Forma de medición y certificación 

La unidad de medida del Ítem será el metro cúbico (m3) y la dimensión de profundidad de 

zanja se redondeará al centímetro más cercano. El volumen en m3 de excavación se calculará 

de la siguiente manera: 
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Volumen [m3] = Ancho x Profundidad x Longitud  

La longitud se mide entre bordes externos de cámaras y/o bocas de registro. 

Se tendrá en cuenta que la longitud y la profundidad de la excavación serán liquidadas 

conforme a los Planos de Ejecución, y el ancho reconocido será el correspondiente a los 

valores que figuran en la tabla de anchos de zanjas del segundo punto del presente artículo, no 

reconociéndose anchos mayores. 

Para los casos en que se deba colocar en el fondo de la zanja una capa compacta de arena, en 

la profundidad a considerar no se tendrá en cuanta el espesor de dicha capa, estando dicho 

espesor considerado en el precio de la excavación. 

La excavación realizada por el método de perforación se liquidará como si la excavación se 

hubiese efectuado a cielo abierto, según la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se 

liquidará refacción de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforación. 

La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera: 

a) Cuando la excavación se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie 

abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar señalado para tal fin se 

pagará el 80%. 

b) Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión se pagará el 10%. 

c) Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas se pagará el 

5%. 

d) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, 

se pagará el 5% restante. 

 

ARTÍCULO 2°: CAÑERÍA 

Ítem 2 Provisión y colocación de cañerías 

2.1 Cañería de PVC de diámetro 160 mm clase 4 

2.2 Cañería de PVC de diámetro 315 mm clase 4 

2.3 Cañería de PVC de diámetro 160 mm clase 6 

2.4 Cañería de PVC de diámetro 200 mm clase 6 

2.5 Cañería de PVC de diámetro 250 mm clase 6 

2.6 Cañería de PVC de diámetro 315 mm clase 6 

2.7 Cañería de PVC de diámetro 355 mm clase 6 

2.8 Cañería de PVC de diámetro 400 mm clase 6 

Descripción 

El presente Ítem comprende la provisión, transporte y colocación de cañerías de PVC clase 4 

y clase 6 en un todo de acuerdo a lo expresado en la Parte 3 “Desagües cloacales sin presión 

interna y con presión interna” de las Especificaciones Técnicas Generales.  
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Se proveerá la cañería correspondiente de acuerdo al diámetro indicado en los planos de 

proyecto. Se ejecutará el acarreo y colocación de cañería a cielo abierto o en túnel, en vereda 

o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo necesario 

para la correcta terminación del Ítem; como también las pruebas hidráulicas de 

funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.  

RED SECUNDARIA y COLECTOR: El proyecto fue elaborado bajo la hipótesis de la 

utilización de caños y piezas especiales de PVC según el artículo 33.2 "Cañerías sin presión 

interna para desagüe cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 3 - Desagües 

Cloacales. El presente Ítem implica la provisión, transporte y colocación de cañerías, incluso 

aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 3 - 

Desagües Cloacales. 

IMPULSION CLOACAL: El proyecto fue elaborado bajo la hipótesis de la utilización de 

caños y piezas especiales de PVC según el artículo 33.3 "Cañerías con presión interna para 

desagüe cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 3 - Desagües Cloacales. 

El presente Ítem implica la provisión, transporte y colocación de cañerías, incluso aros de 

goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 3 - Desagües 

Cloacales. 

El Proyecto de red cloacal se ha ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno en el 

cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los cruces 

de aceras a efectos de preservar la cañería de posibles roturas. 

Se aclara, además, que de acuerdo a lo anteriormente expuesto pueden existir diferencias con 

respecto a la altura de las veredas lo que deberá ser tenido en cuenta por el Licitante en la 

elaboración de su propuesta y no dará lugar a ningún tipo de adicional durante la obra. 

Se deberá poseer la aprobación Municipal para los trabajos en la vía pública y un acopio de 

materiales acorde al 15 % de proyecto. 

El Contratista podrá abrir la cantidad de frentes de trabajo para el tendido de redes que el 

Inspector de Obras considere apropiado, de acuerdo a las condiciones de la zona de obra, 

debiendo contar con la autorización del mismo. Se entiende por frente de trabajo las 

siguientes acciones: apertura de zanja, colocación de la red de colectores, las conexiones, 

tapado y compactación de zanja y reconstrucción civil, donde este largo no superará los 300 

metros por frente de trabajo. Cada apertura de frente de trabajo será solicitada por el 

Contratista por Nota de Pedido, debiendo contar con la correspondiente Orden de Servicio 

aprobatoria. 

Traza de las cañerías 

En principio, todas las cañerías serán instaladas en zona de vereda. En aquellos lugares en que 

no se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomará todos los recaudos 

necesarios para evitar que la cañería pueda quedar bajo la calzada, realizando las consultas 

pertinentes en el Municipio. 

La instalación de la cañería se realizará por vereda cuando la profundidad promedio del tramo 

no supere los 2 m, siempre y cuando el ancho de la vereda lo permita. Cuando la profundidad 

sea superior a los 2 m, el Contratista le solicitará por Nota de Pedido a la Inspección de Obra 

que le indique el criterio a adoptar, debiendo la misma responder por Orden de Servicio. 
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Se procederá de la misma manera en los casos que aparezcan impedimentos insalvables para 

instalar la cañería por vereda. 

Pendientes mínimas 

Se establecen las siguientes pendientes mínimas: 

Diámetro de cañería (mm) Pendiente mínima (0/00) 

160 a 200 3 

300 2 

400 1,5 

500 a 1000 1 

mayores a 1000 0,8 

Tapadas mínimas 

Es la distancia mínima que debe respetarse desde el punto más alto de la cañería (extradós) 

hasta el nivel del terreno natural. 

La tapada mínima para colectora simple atendiendo dos frentes es de 1,20 m y para doble 

colectora o colectora simple atendiendo un frente es de 0,80 m. 

Pozos negros en vereda 

Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberán ser salvados mediante 

alguna de las formas que a continuación se indican: 

 Si son detectados con antelación a la apertura de la zanja, se intentará que la traza de la 

colectora no se vea afectada por la  existencia del pozo. 

 De no ser posible ello, se tratará de construir un pozo pequeño que no interfiera en el paso 

de la colectora y que supla al existente durante la ejecución de la obra. 

 Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la colectora 

cloacal, ésta se colocará apoyada sobre una estructura de hormigón armado, que asegurará 

la estabilidad del terreno y la cañería. De esta estructura el Contratista deberá presentar el 

cálculo correspondiente, el que será sometido a la aprobación de la Inspección.  

Tantos los pozos ciegos existentes como los que circunstancialmente se construyan para 

posibilitar la instalación de cañerías, deberán ser cegados en la oportunidad en que lo indique 

la Inspección de Obra. 

Instalación de cañerías en calles consolidadas 

En calles consolidadas con aglomerado calcáreo, escombros, etc., en las que se deban instalar 

colectoras o conexiones domiciliarias, se deberá reponer el consolidado de acuerdo al tipo 

existente, después de compactar el terreno de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones 

Técnicas Generales. 
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El costo que demande el cumplimiento del presente punto deberá ser tenido en cuenta dentro 

del Ítem instalación de cañería que corresponda. 

Pruebas hidráulicas 

Deberá cumplirse con lo establecido en el Artículo 16º “Pruebas hidráulicas de cañerías” de 

las Especificaciones Especiales. 

El costo de las pruebas hidráulicas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la 

cañería que corresponda. 

Ubicación de colectoras 

Las cañerías de 160 mm de diámetro se ubicarán a una distancia de la línea de edificación tal 

que las bocas de registro pertenecientes a ese tramo de colectoras no queden ubicadas en zona 

de calzada, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, los cuales deberán ser justificados por 

la Inspección y aprobados por el Municipio y que no darán origen a ningún tipo de adicional 

de obra. 

Las colectoras maestras de diámetro mayor o igual a 200 mm, ubicadas dentro de la planta 

urbana, también deberán colocarse en vereda. 

Cuando en una cuadra se instalen cañerías de 160 mm y colectoras maestras, las primeras se 

ubicarán próximas a la línea de edificación y las segundas próximas al cordón debiendo 

efectuarse los trabajos de excavación, colocación de cañerías y relleno de zanjas 

correspondientes a las colectoras maestras antes de iniciar los trabajos de excavación 

correspondiente a las cañerías de 160 mm. 

Comprende 

Para cañerías colectoras (red secundaria) y/o colectores: 

 La provisión de cañería recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si 

correspondiera. 

 El acarreo y colocación de cañería en la zanja. 

 El acarreo y colocación de juntas. 

 Protección mecánica de cañería que presente tapada menor que la mínima y/o 

requerimientos especiales de colocación según planos de sección típica de zanja y 

memoria descriptiva. 

 Pruebas hidráulicas. 

Se proveerá la cañería correspondiente de acuerdo al diámetro y material indicado en el 

proyecto. Se ejecutará el acarreo y colocación de cañería recta y especial a cielo abierto o en 

túnel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario. 

Deberán tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra, motivadas 

por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. 

Para la correcta colocación de la cañería, la excavación se terminará manualmente y en forma 

cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del caño en un arco mayor de 

90°, tal que el caño tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutándose una cama de 
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suelo exento de terrones duros, piedras o raíces. Para cañería de diámetro superior a 200 mm 

se dispondrá en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor mínimo 10 cm + 

0,1 D (cm) siendo D el diámetro del caño. Igual criterio se adoptará para todos los colectores 

enterrados a más de 2,50 m de profundidad.  

La cañería deberá reposar regular y uniformemente  en el lecho así constituido, formando un 

ángulo de contacto de 120°. Se cubrirá hasta el extradós del caño con suelo seleccionado 

compactado al 90-95 % Proctor Normal. Luego se rellenará por encima del extradós hasta 30 

cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de terrones y piedras en capas de 15 cm 

compactada a mano con el grado óptimo de humedad, cuidando de proteger el caño de 

posibles deterioros, colocándose en esta distancia una cinta de advertencia y detección de 

cañerías no metálicas. Cuando la tapada de la cañería exceda los 4,30 m  el relleno hasta nivel 

del caño será de suelo cemento en lugar de suelo seleccionado.  

El resto de la zanja se rellenará, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30 

cm debidamente compactadas. 

Se hace notar que para la instalación de las cañerías no solamente se deberá cumplir con lo 

indicado en las Especificaciones Técnicas de este Documento de Licitación sino también con 

las especificaciones del fabricante de las cañerías a instalar, y en caso de discrepancia se 

adoptará la solución más exigente. 

Dentro de este Ítem se incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros 

elementos de trabajo necesarios para la ejecución de los trabajos así como también las pruebas 

hidráulicas de infiltración y funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. También se incluye el cegado de los 

pozos negros y todas las tareas descriptas o no en el presente necesarias para la correcta 

ejecución del mismo. 

En el caso de tener que realizar cruces de vías férreas, rutas, pluviales, cursos de agua, etc., 

los tramos de cañería correspondientes a los mismos se medirán y certificarán en el presente 

Ítem. 

Forma de medición y certificación  

El Ítem se medirá por metro de cañería instalada, aprobadas las pruebas hidráulicas, de 

acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y no se reconocerá 

adicional alguno por diferencia entre la nivelación del proyecto y la que realice el Contratista. 

La longitud de cañería a considerar en esta partida será la medida exacta en planta, 

redondeada al decímetro más cercano, entre bordes exteriores de bocas de registro y/o 

cámaras. 

Junto con el acta de medición mensual se agregarán las actas correspondientes a la aprobación 

de las pruebas hidráulicas de los tramos de cañería instalada a certificar, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 16º “Pruebas hidráulicas de las cañerías” de las Especificaciones 

Especiales. 

Asimismo se agregarán los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de 

certificación), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22º "Planchetas de certificación para 

redes de cloacas” de las Especificaciones Especiales. 
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No serán certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentación 

solicitada. 

La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera: 

a) Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagará el 10%. 

b) Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecución, se pagará el 70%. 

c) Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión, se pagará el 10%. 

d) Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas, se pagará el 5%. 

 

ARTÍCULO 3°: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA 

Ítem 3 Conexiones domiciliarias de cloaca 

3.1 Conexiones domiciliarias cortas 

3.2 Conexiones domiciliarias largas 

Descripción 

El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de 

conformidad con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

Al instalarse las cañerías colectoras se ejecutarán las conexiones para permitir el empalme de 

los desagües domiciliarios. Deberán construirse las conexiones domiciliarias solamente en los 

lotes edificados. No se instalarán ramales para conexiones inactivas (por ejemplo, frente 

a lotes baldíos). Dichas conexiones domiciliarias podrán ser cortas o largas según los detalles 

de plano de proyecto y se ejecutarán en forma completa conforme a las Especificaciones 

Técnicas Generales, la Norma del Operador del Servicio correspondiente incluida en este 

documento, los Planos Tipo y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

Forma de instalar las conexiones 

Las mismas deberán responder a lo indicado en los planos tipo CL-02 y CL-03. 

Las conexiones domiciliarias deberán ser construidas a una distancia mínima de 80 cm y 

máxima de 1 m de la línea municipal, para el enlace de las obras domiciliarias internas. Se 

ejecutarán con cañería de PVC, clase 4, con aro de goma, y el diámetro mínimo será DN 110 

mm. Cuando las características de la edificación así lo requieran se deberá dejar una conexión 

de diámetro mayor, a sólo juicio de la Inspección de Obra. 

Al instalarse las cañerías colectoras se dejarán colocados los ramales para el enlace de las 

obras domiciliarias internas, en el número y ubicación que fijen los diagramas de colocación. 

Dicho ramal de enlace se podrá disponer con el tapón afuera de la línea municipal o bien con 

dicho tapón adentro de la citada línea. De optarse por esta última alternativa, el propietario de 

la finca deberá responsabilizarse por la excavación del muro si lo hubiese, a su total costo y 

de manera tal de permitir en avance del caño 50 cm dentro de la propiedad. 

En los casos de contarse con tapadas mayores a los 3,00 m en la cañería colectora o cuando 

los diámetros de las colectoras sean superiores a 300 mm, se procederá a instalar otra cañería 

subsidiaria, paralela a dicha colectora, pero a una profundidad que responda a la tapada 
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mínima. La conexión se efectuará a esta cañería subsidiaria, respondiendo a todo lo detallado 

anteriormente. Esta cañería subsidiaria conduce los efluentes a una boca de registro que se 

vinculará a la boca de registro de la cañería colectora más próxima. Se deberán efectuar 

conexiones largas sobre la subsidiaria utilizando tunelera. 

La excavación para conexiones bajo pavimento, deberá ejecutarse con máquinas perforadoras, 

para evitar la rotura del pavimento. En calles pavimentadas donde no se haya previsto doble 

colectora se efectuarán también conexiones largas utilizando máquina tunelera. 

La máquina perforadora se colocará en la vereda opuesta a la red, debiendo efectuarse la 

perforación con anterioridad a la instalación de la cañería colectora. Se deberá tener especial  

cuidado al efectuar la perforación en la pendiente y alineación que deberá tener cada 

conexión. 

La excavación, rotura y reparación de veredas y pavimentos imprescindibles para el uso de la 

perforadora, serán por cuenta del Contratista, y su costo se considerará incluido en el precio 

unitario de la partida respectiva. 

Los obreros que se empleen en la instalación de conexiones deberán ser especialistas.  

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias 

para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes, pues será por su cuenta la 

reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las responsabilidades que de ellos 

deriven. 

En el caso de calles de tierra, el Contratista deberá consultar previamente al Inspector de Obra 

quien decidirá acerca de la metodología a emplear (a cielo abierto o tunelera) para la 

ejecución de las conexiones largas, de acuerdo al estado previo de la calle. 

Asimismo, el Contratista deberá adoptar todas las medidas conducentes a minimizar las 

molestias a los transeúntes y evitar por completo los riesgos para los mismos, durante la 

realización de estos trabajos. 

Ramal de intervención y Limpieza 

Para la viviendas particulares, el ramal de restricción al servicio indicado en los planos tipo no 

se construirá, culminando la conexión domiciliaria con un tapón hembra de PVC tal cual se 

indica en dichos planos tipo, es decir hasta el límite de provisión. 

Sólo las conexiones para establecimientos comerciales, industriales y viviendas 

multifamiliares deberán contar con un ramal de intervención y limpieza. El mismo se instalará 

bajo vereda, respondiendo a lo indicado en los planos tipo, a una distancia mínima de 80 cm y 

máxima de 1 m de la línea municipal. La boca de acceso para el ramal, será del mismo 

diámetro y culminará con un tapón hembra de PVC. Esta boca de acceso estará protegida por 

una caja con tapa en vereda. El ramal deberá ser del mismo diámetro nominal que la conexión 

domiciliaría y respetará su pendiente. Tendrá conexión espiga – enchufe con aro de goma. Se 

lo deberá fijar adecuadamente mediante un anclaje de hormigón. 

Caja en vereda 

La caja en vereda para la boca de acceso al ramal de intervención y limpieza tendrá las 

dimensiones y características detalladas en el plano tipo CL-11. Estará construida en 
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fundición dúctil o resina termoplástica color negro. Deberán tener una traba de seguridad 

inviolable para impedir su abertura. 

La caja se amurará solidariamente al contrapiso. Su tapa se nivelará al ras de la vereda. 

Prueba hidráulica de las conexiones 

Las conexiones se someterán a la prueba hidráulica.  Una vez finalizada y antes de proceder al 

tapado de la zanja, se colocará en el extremo de conexión el respectivo tapón, fijándolo con 

mortero mezcla "G" o adhesivo según corresponda. 

Ramal de conexión domiciliaria 

Todas las instalaciones deberán contar con un ramal de conexión domiciliaria.  El ramal de 

conexión domiciliaria podrá ser construido en PVC inyectado, polietileno o polipropileno. 

Los aros de goma, serán aptos para líquidos cloacales, cumpliendo con la Norma IRAM 

113035:2010 “Aros elastoméricos. Aros y juntas de caucho para tuberías de suministro de 

agua potable, drenajes y desagües. Requisitos”. 

Comprende 

 La provisión y transporte de materiales, su acarreo y la prestación de mano de obra; 

ramales a 45°, curvas a 45°, tapas, cañerías de DN mínimo 110 mm todo en PVC cloacal 

clase 4, junta elástica y demás materiales; y las excavaciones necesarias a cielo abierto  o 

con tunelera. En correspondencia con las piezas especiales y juntas se excavarán 

concavidades de modo tal que dichos elementos no apoyen en forma directa. No se 

permitirá el asiento sobre el suelo perturbado. 

 Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones 

subterráneas existentes. Talado de árboles.  

 Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas por interferencias con 

otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos 

pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa,  achique, 

tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contención de 

materiales. Levantamiento y reparación de pavimentos y veredas. 

 La provisión, transporte y colocación de manguitos de empotramiento de PVC de la clase 

que corresponda, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a lo indicado en las 

Especificaciones Técnicas Generales. 

 La prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las 

pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, 

señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar. 

 Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de 

tierra. Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 

inspección. 

La medición y pago del levantamiento y reparación de veredas y pavimentos correspondientes 

a las conexiones domiciliarias, se encuentra incluido en el Ítem Levantamiento y reparación 

de veredas y pavimentos. 
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Forma de medición y certificación 

La unidad de medida será el número de conexiones efectivamente construidas y se certificará 

por unidad ejecutada completa según corresponda. 

 

ARTÍCULO 4°: BOCAS DE REGISTRO 

Ítem 4 Bocas de registro 

Descripción 

Ejecución de bocas de registro completas, según su ubicación en los planos de ejecución y 

conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y las presentes 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Se establecen las siguientes distancias máximas entre bocas de registro: 

Diámetro de cañería (mm) Distancia entre BR (m) 

150 a 500 120 

600 a 1000 150 

mayores a 1000 a criterio de la Inspección 

Comprende 

 Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones 

subterráneas existentes. Remoción y refacción de veredas y pavimentos. Talado de 

árboles. Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas por interferencias 

con otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos 

pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa, achique, 

tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contención de 

materiales. 

 La unión de los caños a las bocas de registro deberá realizarse mediante una junta elástica. 

El material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales. 

En las paredes de las bocas de registro se embutirán manguitos de longitud tal que no 

sobrepase 60 cm del plomo exterior de las mismas. Para el caso de cañería de PVC, la 

conexión a las bocas de registro se efectuará mediante un mango de empotramiento que 

consta de un mango de PVC del diámetro adecuado, con junta deslizante, con la superficie 

exterior arenada para asegurar su adherencia al hormigón de la boca; por lo tanto deberá 

realizarse la provisión, transporte y colocación de manguitos de empotramiento de PVC 

clase según corresponda, incluso aros de goma. 

 Provisión y transporte de materiales y prestación de equipos y mano de obra para la 

ejecución de bocas de registro de hormigón simple, construcción de cojinetes, saltos, 

acometidas, revoque impermeable en piso, cojinete y losa superior. 
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 La provisión, transporte y colocación de marcos y tapas según se detalla en los planos de 

las presentes Especificaciones Técnicas. 

 La prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las 

pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, 

señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar. 

 Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de 

tierra. Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 

Inspección de Obra. 

 Pruebas hidráulicas de infiltración y funcionamiento, así como todo otro ensayo incluido 

en las Especificaciones Técnicas Generales. 

La medición y certificación del levantamiento y reparación de veredas y pavimentos 

correspondientes a las bocas de registro se encuentran incluido en el Ítem Levantamiento y 

reparación de veredas y pavimentos. 

Escaleras de Acceso a Bocas de Registro 

El Contratista deberá proveer cuatro (4) escaleras metálicas para el acceso a las Bocas de 

Registro, para uso de la Inspección de Obra durante el plazo de ejecución de la obra y el 

período de garantía de la misma. Las mismas serán totalmente construidas en duraluminio, 

telescópicas. Dos de ellas en dos tramos extensibles y que a la vez puedan ser usados 

separadamente y permitan alcanzar totalmente desarrollados una altura de 3 m y las otras dos 

en tres tramos extensibles que permitan alcanzar una altura mayor o igual a 4,5 m. Los 

escalones serán antideslizantes, con una separación de 0,30 m. El ancho de la escalera no 

superará los 0,45 m y deberá contar además con todos los accesorios de seguridad necesarios. 

Forma de medición y certificación 

Se mide la cantidad de bocas de registro ejecutadas y se certifica al precio unitario de 

contrato, según su altura.  

Los precios unitarios establecidos para el Ítem comprenden la provisión de mano de obra, 

equipos y materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente 

artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación 

de los mismos. 

 

ARTÍCULO 5°: BOCAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN 

Ítem 5 Bocas de acceso y ventilación  

Descripción 

Ejecución de Bocas de Acceso y Ventilación (BAV) completas, según su ubicación en los 

planos de ejecución y conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos 

Tipo y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

Las BAV podrán colocarse en los inicios de los colectores siempre y cuando la tapada sea <= 

1,20 m. 
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Comprende 

 Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones 

subterráneas existentes. Levantamiento y reparación de veredas y pavimentos. 

Talado de árboles. Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas 

por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos 

negros. Cruce de conductos pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, 

depresión de la napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de 

terreno. Vallado para contención de materiales. 

 La provisión, acarreo, colocación y prueba de las tuberías de PVC livianas que 

componen las cámaras de acceso y ventilación (BAV), incluyendo sus piezas 

especiales y caja con marco y tapa según plano de proyecto; y la provisión y 

transporte de materiales y prestación de equipos y mano de obra necesarias para la 

ejecución de las mismas. 

 Perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. Recolección y transporte 

de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección de Obra. 

 Pruebas hidráulicas de infiltración y funcionamiento, así como todo otro ensayo 

incluido en las Especificaciones Técnicas Generales. 

La medición y pago del levantamiento y reparación de veredas correspondientes a las bocas 

de acceso y ventilación se encuentran incluido en el Ítem Levantamiento y reparación de 

veredas y pavimentos. 

Forma de medición y certificación 

Se mide la cantidad de bocas de acceso y ventilación (BAV) ejecutadas y aprobadas y se 

certifica al precio unitario de contrato. 

El precio unitario establecido para el Ítem comprende la provisión de mano de obra, equipos y 

materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente artículo y en las 

Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos. 

 

ARTÍCULO 6°: VEREDAS Y PAVIMENTOS 

Ítem 6 Levantamiento y Reparación de Veredas y Pavimentos  

6.1 Levantamiento y reparación de veredas 

6.2 Levantamiento y reparación de pavimentos 

 
Descripción 

Remoción de veredas y pavimentos, así como la reconstrucción de los mismos de acuerdo a lo 

existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales. 
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Materiales y características 

El Licitante deberá considerar en la cotización del presente Ítem las Especificaciones 

Técnicas para la Refacción de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que 

correspondan a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su propuesta. 

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la 

ejecución de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los requerimientos 

evaluados al momento de la presentación de la Oferta. 

En todos los casos la reconstrucción de afirmados y pavimentos se efectuará reproduciendo 

las características de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del 

afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementará el examen del destruido con los 

antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construcción original, 

cumpliéndose además que en ningún caso la estructura del pavimento de hormigón tendrá 

menos de 0,16 m de espesor de hormigón y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El 

hormigón tendrá una resistencia mínima a compresión simple de 320 kg/cm2 y la base de 

suelo-cemento tendrá un contenido mínimo de cemento del 8 % (ocho por ciento). 

La estructura de los pavimentos asfálticos tendrá como espesores mínimos 0,06 m de carpeta 

asfáltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo seleccionado. 

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: Límite Líquido menor de 35 (treinta y cinco); 

Índice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido, compactación 

Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). El Contratista por medio de la Inspección de Obra 

remitirá al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento portland a utilizar, a los 

efectos de proceder a la dosificación correspondiente. El porcentaje de cemento será el que 

surja de los "ensayos de durabilidad" (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y 

Congelación y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeará un mínimo de 

4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad óptima del ensayo de 

compactación Proctor Standard a los efectos de la determinación de su resistencia a la 

compresión simple inconfinada. El promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro) 

probetas se tomará como "Resistencia Teórica a la Compresión" para la recepción de esta 

base, a la que se hace mención en las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 8 - 

Construcción de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitación. 

Los requerimientos de los párrafos precedentes serán considerados como mínimos para la 

refacción de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. 

Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes 

de ladrillos de la siguiente proporción: 

 1 Parte de cal hidráulica en pasta 

 1/4 Parte de cemento 

 3 Partes de arena gruesa 
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 2 Partes de polvo de ladrillo 

 10 Partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: 

 1/4 Parte de cemento 

 1 Parte de cal 

 3 Partes de arena gruesa 

 1 Parte de polvo de ladrillo. 

Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar 

el terreno en la forma primitiva y colocación de tepes si los hubiera. 

Los requerimientos de los párrafos precedentes serán considerados como mínimos para la 

reconstrucción de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos 

municipales. 

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de las veredas 

deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo así el 

Contratante adoptará las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se 

deducirán de los certificados a liquidar. 

Sendas peatonales y demarcación de carriles 

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcación de carriles, 

éstas deberán ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estarán incluidos dentro del precio 

unitario de reparación de pavimentos. 

Todas las pinturas a aplicar en el señalamiento vial deberán cumplir con la Norma IRAM 

1221:1992 “Pintura reflectante para demarcación de pavimentos.” 

Comprende 

El Contratista, previamente a la iniciación de las tareas, relevará todos los afirmados y 

veredas a ser afectados por la obra, así como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo 

a lo especificado en el Artículo “Provisiones – Tareas iniciales” – Relevamiento de veredas y 

calles, de las Especificaciones Especiales. 

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse  

juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposición, deberá ejecutarse 

mediante el empleo de máquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un límite de zona de 

rotura rectilíneo.  

Los trabajos comprenden la provisión de todos los materiales necesarios de reposición, 

equipos, maquinarias, herramientas,  mano de  obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas 

de materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, señalización 

y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar. 
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Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. 

Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 

Inspección. 

La medición y certificación del levantamiento y reparación de veredas y pavimentos 

correspondientes a: 

 Conexiones domiciliarias.  

 Bocas de registro, bocas de accesos y ventilación, etc.  

 Cruces. 

se encuentra incluido en el presente Ítem. 

Forma de medición y certificación  

La superficie correspondientes a levantamiento y refacción de calzadas y veredas se calculará 

utilizando el ancho de zanja que se indica en el Artículo “Excavaciones y rellenos” de las 

presentes especificaciones, por la longitud indicada en los Planos de Ejecución. 

El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las dimensiones 

establecidas precedentemente. 

Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservación cuya refacción no efectuara el 

Contratista y hubiera removido mayor dimensión que lo ya especificado, será por cuenta del 

mismo el pago del exceso de la refacción, y su importe se descontará de los certificados a 

liquidar. 

No se certificarán refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no 

hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las 

demás especificaciones del Documento de Licitación. 

Los precios unitarios que se contratan para la refacción de afirmados y veredas, incluirán la 

provisión de todos los materiales necesarios de reposición o pago de los faltantes, la ejecución 

en la misma forma en que se encontraba el pavimento primitivo o vereda, la colocación de 

cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la 

perfecta terminación de esta clase de trabajos. 

La unidad de medida será el metro cuadrado construido y se certificará de la siguiente 

manera: 

a) Una vez aprobada la refacción por la Inspección de Obra, se pagará el 80%. 

b) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se 

pagará el 20% restante. 

 

ARTÍCULO 7°: EMPALMES 

Ítem 7 Ejecución de empalmes 
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Descripción 

Ejecución de empalmes a bocas de registro existentes (u otros según corresponda), según su 

ubicación en los planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas 

Generales. 

Los empalmes deberán ser ejecutados con la intervención del Operador del Servicio que, 

conjuntamente con la Inspección de Obras, determinarán la fecha y hora más conveniente 

para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestación del servicio. 

Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocerá modificación 

alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra. 

El Contratista deberá preparar Planos de Ejecución de los empalmes y someterlos a la 

aprobación de la Inspección de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista 

deberá descubrir con suficiente anticipación el lugar donde se ejecutarán. 

Los empalmes a cañerías existentes estarán a cargo del Contratista. La modalidad y 

oportunidad de la ejecución la determinará la Inspección de Obras, debiendo aportar el 

Contratista los materiales y tareas solicitadas. 

Para la ejecución de los empalmes de cloacas, se efectuará la rotura del cuerpo de la boca de 

registro, la colocación de la cañería y la junta de empotramiento flexible, la junta elástica de 

sellamiento en todo su perímetro, la adecuación del cojinete si correspondiese, las 

reparaciones necesarias y extracción de los materiales sobrantes. Los trabajos se realizarán en 

forma ininterrumpida hasta su finalización. 

Comprende 

 La prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las 

pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, 

puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a 

adoptar. 

 Relleno de vacío y su compactación, perfilado y consolidación de calzadas y veredas 

de tierra. Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado 

por la inspección. 

 Pruebas hidráulicas de infiltración y funcionamiento, así como todo otro ensayo 

incluido en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 La provisión y colocación del tramo de cañería que empalma la obra a ejecutar con la 

existente, junto con la excavación, relleno y compactación correspondiente. 

Para conexiones a bocas de registro existentes de hormigón comprende además:  

 La excavación en torno a la BR, la materialización del boquete de ingreso a la misma 

por medio mecánico (herramienta de corte con corona diamantada) o por medios 

manuales, la colocación de un tramo recto de cañería de PVC que sobresalga 0,40 m 

del filo exterior de la BR, la colocación de juntas hidroexpansivas tipo Sika Water 

Swebber o similar en todo el perímetro de la acometida, el tratamiento de la superficie 

del boquete con adhesivo epoxídico del tipo Sikadur 32 Gel o equivalente para 

garantizar la unión monolítica entre los distintos hormigones, el encofrado de ambas 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Ampliación de la red de desagües cloacales en Barrio La Verónica y Barrios del Sur  – Partido de Cañuelas 

superficies para su posterior relleno con hormigón, el sellado de ambas caras de la 

pieza de acometida a filo con el hormigón con un material elástico y resistente al 

ataque de los líquidos cloacales tipo Escutan o equivalente, el tratamiento superficial 

del lado interno del hormigón ejecutado de similares características al existente, y 

finalmente la verificación de las condiciones originales de estanqueidad de la BR. 

Para bocas de registro existentes de PRFV comprende además: 

 La excavación en torno a la BR (de PRFV), la materialización del boquete de ingreso 

a la misma por medio mecánico o manual, la limpieza y secado de la zona donde se 

efectuará la unión, la colocación a tope de un tramo recto de cañería con enchufe para 

acople de un largo útil de 0,40 m a la cota correspondiente, el esquema de laminación 

será: a) laminado interno (3 mat. + 1 velo); b) laminado externo (2 tejidos + 4 mat), 

finalmente se verificarán las condiciones de estanqueidad de la BR y se rellenará y 

compactará la excavación realizada con arena cemento al 90% Proctor Normal. 

Forma de medición y certificación  

Únicamente no está incluido en el presente Ítem, a los efectos del pago, la cañería que se 

desarrolla en el tramo del empalme, debiendo certificarse la misma en su Ítem 

respectivo. 

La unidad de medida será el número de empalmes  efectivamente ejecutados y se certificará 

por unidad ejecutada completa según corresponda. 

 

ARTÍCULO 8°: VÁLVULA DE AIRE CON CÁMARA 

Ítem 8 Válvula de aire con cámara 

Descripción 

El ítem comprende la provisión, el transporte y la colocación de las válvulas en las 

impulsiones indicadas en los planos de proyecto, incluyendo todos sus accesorios, cañerías y 

piezas de conexión hasta su vinculación con el conducto principal (incluyendo la Te de 

derivación); las sobre-excavaciones que se requieran y los rellenos compactados, el 

desparramo y/o transporte del material sobrante; la ejecución de las cámaras, de acuerdo con 

los planos mencionados y a las especificaciones del presente Documento de Licitación, para 

dejar en funcionamiento las instalaciones. 

El ítem comprende la provisión, el transporte, la colocación y prueba de la válvulas de aire 

con sus cámaras, piezas especiales y accesorios. 

Se instalarán válvulas de aire de triple efecto (ventosa combinada) para aguas residuales, en 

todos los puntos altos de quiebre de pendiente de la impulsión. El cálculo del diámetro estará 

a cargo del Contratista. El orificio cinético de pasaje de aire deberá tener un área mínima de 

804 mm2. 

Las válvulas cumplirán todo lo establecido en el artículo “Válvulas, piezas especiales y 

accesorios” de las Especificaciones Técnicas Generales. 
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La conexión con la impulsión se materializará con una pieza especial, la derivación se tomará 

en la generatriz superior del conducto correspondiente o mediante ramal “T”, una curva a 90º 

y un adaptador PVC a brida, todo de igual diámetro nominal que la válvula de aire según el 

Plano Tipo CL-17 y lo establecido en el presente Documento de Licitación. 

Se colocará una válvula esclusa para aislamiento con el mismo diámetro de la derivación 

previa a la instalación de la válvula de aire. La misma será de paso completo, con extremos 

bridados según lo establecido en las Especificaciones Técnicas generales. 

Forma de medición y certificación 

El ítem se medirá por unidad, por válvula y conexiones instaladas y probadas a satisfacción de 

la Inspección y cámara terminada, incluyendo la provisión e instalación de los marcos y tapas 

correspondientes según lo especificado en este Documento de Licitación, y se pagarán a los 

precios unitarios contractuales establecidos en la planilla de oferta. 

La certificación se realizará conforme con lo siguiente: 

 El 70% del precio contractual, una vez montada la válvula, con todos sus 

accesorios y soportes, incluyendo la provisión de los materiales y ejecución de los 

trabajos para la conexión de la misma con el conducto principal, a satisfacción de 

la Inspección. 

 El 30% restante, se certificará una vez completada la cámara y aprobadas las 

pruebas hidráulicas de la instalación y de estanqueidad y funcionamiento de la 

válvula, con la cañería en funcionamiento y tapas instaladas, de conformidad con 

la Inspección. 

 

ARTÍCULO 9°: VÁLVULA DE DESAGÜE CON CÁMARA 

Ítem 9 Válvula de desagüe con cámara 

Descripción 

El ítem comprende la provisión, el transporte y la colocación de las válvulas en las 

impulsiones indicadas en los planos de proyecto, incluyendo todos sus accesorios, cañerías y 

piezas de conexión hasta su vinculación con el conducto principal (incluyendo la Te de 

derivación); las sobre-excavaciones que se requieran y los rellenos compactados, el 

desparramo y/o transporte del material sobrante; la ejecución de las cámaras, de acuerdo con 

los planos mencionados y a las especificaciones del presente Documento de Licitación, para 

dejar en funcionamiento las instalaciones. 

El ítem comprende la provisión, el transporte, la colocación y prueba de las válvulas de 

desagüe con sus cámaras, piezas especiales y accesorios. 

Se instalarán válvulas para limpieza y desagüe en todos los puntos bajos de quiebre de la 

impulsión. 

Las válvulas serán esclusas DN 100 mm, de paso completo y presión máxima de trabajo 10 

bar, todo según lo establecido en el artículo “Válvulas, piezas especiales y accesorios” de las 

Especificaciones Técnicas Generales. 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Ampliación de la red de desagües cloacales en Barrio La Verónica y Barrios del Sur  – Partido de Cañuelas 

La conexión con la impulsión se materializará con una pieza especial, la derivación se tomará 

en la generatriz inferior del conducto correspondiente ó mediante un ramal “T”, colocado 

135° desde la vertical, una curva a 45° y un adaptador PVC a brida, todo de DN 100 mm. 

Las conexiones para las válvulas de limpieza se deberán materializar con ramales bridados de 

DN 100 mm. 

Las cámaras para válvulas de desagüe se realizarán de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo 

CL-14 y a lo establecido en el presente Documento de Licitación, y se instalará fuera de la 

línea de traza de la impulsión. Cumplirán las funciones de anclaje de la válvula y su conexión. 

Forma de medición y certificación 

El ítem se medirá por unidad, por válvula y conexiones instaladas y probadas a satisfacción de 

la Inspección y cámara terminada, incluyendo la provisión e instalación de los marcos y tapas 

correspondientes según lo especificado en este Documento de Licitación, y se pagarán a los 

precios unitarios contractuales establecidos en la planilla de oferta. 

La certificación se realizará conforme con lo siguiente: 

 El 70% del precio contractual, una vez montada la válvula, con todos sus 

accesorios y soportes, incluyendo la provisión de los materiales y ejecución de los 

trabajos para la conexión de la misma con el conducto principal, a satisfacción de 

la Inspección. 

 El 30% restante, se certificará una vez completada la cámara y aprobadas las 

pruebas hidráulicas de la instalación y de estanqueidad y funcionamiento de la 

válvula, con la cañería en funcionamiento y tapas instaladas, de conformidad con 

la Inspección. 

 

ARTÍCULO 10°: BOCA DE REGISTRO HERMÉTICA 

Ítem 10 Boca de registro hermética 

Descripción 

El ítem comprende la provisión, el transporte y la colocación de las bocas de registro 

herméticas en cada cambio de dirección de la tubería de impulsión indicados en los planos de 

proyecto, incluyendo todos sus accesorios, cañerías y piezas de conexión con el conducto 

principal (incluyendo la Te de inspección); las sobre-excavaciones que se requieran y los 

rellenos compactados, el desparramo y/o transporte del material sobrante; la ejecución de las 

cámaras, de acuerdo con los planos mencionados, para dejar en funcionamiento las 

instalaciones. 

Los cojinetes se materializarán con un ramal “T” de Fundición Nodular ó acero con 

recubrimiento epoxi; y en la derivación un acceso con tapón bridado. El ramal deberá estar 

tomado de la boca de registro con manguitos de empotramiento del mismo material que el 

cojinete, bridados y con recubrimiento epoxi. El anclaje para tomar los esfuerzos provenientes 

del cambio de dirección se podrán tomar del tabique de la boca de registro cuando la misma 

sea de hormigón armado. En caso contrario se deberá realizar el anclaje correspondiente 

según su respectivo cálculo estructural. La unión entre la cañería de PVC y el manguito de 
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empotramiento se realizará con un adaptador a brida según norma de función nodular del 

mismo diámetro que la tubería de impulsión. 

El cambio de dirección se materializará con curvas bridadas tomadas a los manquitos de 

empotramiento siendo las mismas de Fundición Nodular ó acero con recubrimiento epoxi. La 

unión entre la cañería de PVC y el manguito de empotramiento se realizará con un adaptador 

PVC a brida según norma ISO 7005. No se podrá colocar bocas de registro herméticas con 

curvas de 90°, salvo ante pedido especial por interferencia y aceptado por la Inspección de 

obra. 

El recubrimiento de epoxi bituminoso para las piezas especiales, será tanto interior como 

exterior, con una película de 200 micrones de espesor como mínimo. El epoxi será de primera 

calidad, de marca reconocida en el mercado y aplicado según las instrucciones del fabricante. 

Forma de medición y certificación 

El ítem se medirá por unidad, por boca de registro hermética instalada y probada a 

satisfacción de la Inspección, incluyendo la provisión e instalación de los marcos y tapas 

correspondientes según lo especificado en este Documento de Licitación, y se pagarán a los 

precios unitarios contractuales establecidos en la planilla de oferta. 

La certificación se realizará conforme con lo siguiente: 

 El 70% del precio contractual, una vez montada la boca de registro hermética, con 

todos sus accesorios y soportes, incluyendo la provisión de los materiales y 

ejecución de los trabajos para la conexión de la misma con el conducto principal, a 

satisfacción de la Inspección. 

 El 30% restante, se certificará una vez completada la cámara y aprobadas las 

pruebas hidráulicas de la instalación y de estanqueidad y funcionamiento, con la 

cañería en funcionamiento y tapas instaladas, de conformidad con la Inspección. 

 

ARTÍCULO 11°: CÁMARA DE ACCESO 

Ítem 11 Cámara de acceso 

Descripción 

El ítem comprende la provisión, el transporte y la colocación de las cámaras de acceso 

ubicadas cada 120 metros a lo largo de toda la traza de la impulsión cloacal, incluyendo todos 

sus accesorios, cañerías y piezas de conexión con el conducto principal (incluyendo el ramal 

de derivación); las sobre-excavaciones que se requieran y los rellenos compactados, el 

desparramo y/o transporte del material sobrante; la ejecución de las cámaras, de acuerdo con 

los planos tipo, para dejar en funcionamiento las instalaciones. 

La colocación del ramal de derivación deberá ser tal que permita que durante la operación de 

limpieza, la tubería de desobstrucción se dirija siempre hacia una válvula de limpieza. 

Forma de medición y certificación 

El ítem se medirá por unidad, por cámara de acceso instalada y probada a satisfacción de la 

Inspección, incluyendo la provisión e instalación de los marcos y tapas correspondientes 
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según lo especificado en este Documento de Licitación, y se pagarán a los precios unitarios 

contractuales establecidos en la planilla de oferta. 

La certificación se realizará conforme con lo siguiente: 

 El 70% del precio contractual, una vez montada la cámara de acceso, con todos 

sus accesorios y soportes, incluyendo la provisión de los materiales y ejecución de 

los trabajos para la conexión de la misma con el conducto principal, a satisfacción 

de la Inspección. 

 El 30% restante, se certificará una vez completada la cámara y aprobadas las 

pruebas hidráulicas de la instalación y de estanqueidad y funcionamiento, con la 

cañería en funcionamiento y tapas instaladas, de conformidad con la Inspección. 

 

ARTÍCULO 12°: CRUCES 

Ítem 12 Cruces 

12.1 Cruce de vías F.C.N. Gral. Roca (Tristán Suárez - Salta) 

12.2 Cruce de vías F.C.N. Gral. Roca (J. Hernández – Cerrito) 

Descripción 

Para la ejecución de este Ítem deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 25 de las 

Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües Cloacales, el 

Artículo “Cruces” de las Especificaciones Especiales, y el Plano tipo CL-12. 

El Contratista presentará al Inspector de Obras para su aprobación los proyectos de los cruces, 

incluyendo las memorias técnicas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Organismo 

que corresponda aprobar el cruce. 

El Contratista será el único responsable del adecuado funcionamiento hidráulico y estructural 

adoptado y por los daños que ocasione a las instalaciones existentes. 

Asimismo deberá cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos trabajos establezca 

el Organismo pertinente, realizando todas las tramitaciones y pagos de aranceles que 

correspondan hasta obtener la aprobación y los permisos correspondientes. 

El Contratista deberá seguir todas las indicaciones y recomendaciones que dicho Organismo 

indique para la correcta ejecución de las tareas. 

El Contratista se hará cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros afectados, por los 

daños causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstáculos, por motivos 

derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza. 

Por lo tanto, los costos por roturas o daños de cualquier instalación sobre la traza será 

responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no podrá trasladar 

responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspección de Obras. 

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria 

para la correcta ejecución de los cruces están incluidos en el precio del presente Ítem, y no 

dará lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos. 
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En el caso de cruces no previstos se procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo 

“Cruces” de las Especificaciones Especiales. 

La medición y pago del levantamiento y reparación de veredas y pavimentos correspondientes 

a los cruces se encuentran incluído en el Ítem Levantamiento y reparación de veredas y 

pavimentos correspondiente. 

Los cruces a construir son los siguientes: 

- Impulsión Barrio La Verónica: se deberá ejecutar el cruce de vías del FCN Gral. 

Roca Ramal Ezeiza - Cañuelas, en su intersección con la calle Tristán Suarez del 

barrio San Ignacio, localidad de Cañuelas. 

- Impulsión Barrio 1 de Mayo: se deberá ejecutar el cruce de vías del FCN Gral. Roca 

Ramal Ezeiza - Cañuelas, en su intersección con la calle J. Hernández del barrio 1 de 

Mayo, localidad de Cañuelas.  

 

Procedimiento 

En ambos lados de la vía a cruzar, se realizará la excavación de pozos con adecuadas 

dimensiones para el acceso de los equipos de trabajo. 

Dependiendo del tipo de suelo y el nivel de la napa freática se realizará un tablestacado para 

estabilizar las paredes de los pozos. 

El pozo de llegada del lado tendrá las dimensiones de la tunelera con sus varillas y la puntera 

teledirigida. Las varillas serán de 1.50 m de largo. El gato neumático se asentará y nivelará en 

el fondo del pozo, apoyado en ambos extremos en una plancha para transmitir las cargas de 

presión cuando empuja la barra en el momento del hincado y luego, cuando arrastra la barra 

con el cabezal expansor junto con el primer tramo del caño camisa a instalar. 

El pozo de ataque se realizará del lado opuesto al anterior y será por donde se bajarán los 

tramos del caño camisa a instalar y donde serán soldados y protegidos con pintura epoxi de 

secado rápido en la zona de las soldaduras. Los tramos de caño camisa serán cada uno de 

6,10m de longitud aproximadamente.  

Se deberá realizar una inyección de mortero cementicio líquido para sellar los intersticios 

entre la excavación del túnel y el caño camisa con sistema de eliminación de aire.  

Luego de realizado el cruce, se instalará la cañería conductora. El espacio libre entre dicha 

cañería y el caño camisa se rellenará con arena. 

Por la configuración del terreno y la traza proyectada de la cañería en el sector del cruce la 

misma será recta, sin cambios de nivel ó construcción de sifones, lo cual beneficiará el 

funcionamiento del conducto y la ejecución del mismo cruce. 

La cañería se asentará en una cama de arena de 10 cm de espesor y los pozos de ataque serán 

rellenados y compactados en capas de hasta 20 cm de espesor. 

Tipo de materiales a emplear 

Según plano tipo CL-12. 

Protecciones anticorrosivas 
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El caño camisa se protegerá de la corrosión mediante la aplicación de Pintura epoxi 

bituminosa según las especificaciones técnicas pertinentes, además se colocará una protección 

catódica por ánodo de sacrificio respetando las áreas de protección por volumen de ánodo y 

vinculadas al caño camisa por medio de un cable de plomo soldado. 

Señalización mediante mojones 

Se realizará la señalización de la materialización del acueducto con mojones, los mismos se 

colocarán sobre la traza del tendido, dentro del terreno ferroviario, a 0,30 m del límite del 

mismo, en los extremos de entrada y salida de la conducción. 

Se realizará de madera dura imprimada de pintura bituminosa, de sección 0,08 m x 0,08 m de 

1,00 m de altura sobrepasando 0,50 m del nivel de terreno. 

Al mojón se le adosará una chapa con la identificación con los siguientes datos: 

Empresa: ABSA. 

Tapada Caño Camisa: medida respecto del Hongo del Riel. 

Material: Camisa Aº y caño PVC 

Progresiva Kilométrica: xxxx Km 

Líquido transportado: Líquido cloacal 

Las estacas se ubicarán sobre la traza del acueducto, dentro del terreno ferroviario a 0,30 m de 

los límites del mismo. 

Forma de medición y certificación 

Se considera como longitud de cruce la establecida entre bordes exteriores de las bocas de 

registro a construir inmediatamente antes y después del cruce. 

Los precios unitarios contemplarán la ejecución de los pozos de ataque y salida, incluyendo la 

excavación, entibados, caño camisa e instalación del mismo, depresión de napa, hormigón y 

cualquier otra tarea que sea necesaria para la ejecución del cruce. 

Los precios unitarios incluirán todos los costos referentes a: materiales, equipos, mano de 

obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, y todas las tareas necesarias para la correcta 

ejecución del Ítem.  

Todos los pagos relacionados con los requerimientos que soliciten los Organismos 

competentes que deban autorizar los cruces (trámites administrativos, pago de derechos, 

solicitud de permisos, honorarios profesionales, aportes previsionales, etc.) estarán incluidos 

en el precio del presente Ítem. 

A los efectos del pago, no están incluidos en el presente Ítem (debiendo certificarse en 

sus Ítems respectivos): 

 la cañería que se desarrolla en el tramo del cruce, 

 las bocas de registro a construir inmediatamente antes y después del cruce, 

 la Ingeniería de Detalle. 
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Se certificará en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificación de porcentajes 

de obra ejecutada y aprobada. 

 

B- CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO 

B1 OBRA CIVIL 

 

ARTÍCULO 13°: DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL 

TERRENO 

Ítem 13 Desmalezamiento, limpieza y nivelación del terreno 

13.1 Desmalezamiento, limpieza y nivelación del terreno EB Bº La Verónica 

13.2 Desmalezamiento, limpieza y nivelación del terreno EB Bº San Ignacio 

13.3 Desmalezamiento, limpieza y nivelación del terreno EB Bº 1º de Mayo 

Descripción 

El terreno sobre el que se realizará la obra deberá nivelarse y emparejarse, llevándolo a las 

cotas de proyecto. Deberá ser preparado para tal fin, ejecutando los trabajos de limpieza, 

emparejamiento y desagües necesarios. Para ello, el Contratista deberá proceder al relleno de 

pozos absorbentes, aljibes u otras construcciones subterráneas que puedan existir en el predio. 

Los trabajos incluyen el retiro del lugar de las obras de los escombros y elementos no 

aprovechables para el proyecto hasta el lugar que indique la Inspección. 

El trabajo de limpieza consistirá en cortar, desraizar, quemar y retirar de los sitios de 

construcción, los árboles que no se conservarán, arbustos, plantas, troncos, raíces y pastos, 

como así también la remoción de todo otro elemento natural o artificial, como ser postes, 

alambrados y obras existentes que el proyecto no prevea utilizar.  

En las trazas de cañerías la limpieza deberá hacerse en un ancho suficiente para permitir el 

replanteo. 

Los residuos resultantes serán depositados fuera de las zonas de obras, en los lugares que 

indique la Inspección, no pudiendo ser utilizados por el Contratista sin el previo 

consentimiento de la misma. 

Los hormigueros, cuevas de roedores y otros animales, serán destruidos previa exterminación 

de larvas, fumigación e inundación de las mismas. En aquellos lugares que se indique, las 

cavidades serán rellenadas con material apto, el cual será apisonado hasta obtener un grado de 

compactación no menor que del terreno adyacente. 

Los materiales removidos en esta operación no deberán mezclarse con los que se utilizarán 

para el relleno, debiendo disponérselos en los lugares que fije la Inspección hasta la distancia 

máxima indicada en el Artículo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones 

Especiales.  



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Ampliación de la red de desagües cloacales en Barrio La Verónica y Barrios del Sur  – Partido de Cañuelas 

El Contratista deberá efectuar, también, en las zonas del predio que indique la Inspección, el 

relleno de bajos y pozos existentes o resultantes de las tareas de limpieza, desbosque, 

destronque o destape dentro del recinto de las obras. 

El Contratista asegurará la eliminación de las aguas, facilitando su evacuación de los lugares 

vecinos que puedan recibirla, garantizando el alejamiento hasta los desagües naturales. El 

Contratista será responsable exclusivo de todo daño o perjuicio que pudiera ocasionar a 

terceros. 

Replanteos 

Una vez desmalezado el terreno, el Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la 

obra, para lo cual deberá establecer Puntos Fijos de amojonamiento y nivel. 

El replanteo será controlado por la Inspección pero en ningún caso el Contratista quedará 

liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones con respecto a los 

planos de obra, y a los errores que pudieran deslizarse en la interpretación de lo mismo. 

Una vez establecidos los Puntos Fijos, el Contratista se hará cargo de su preservación e 

inalterabilidad. Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para 

no causar atraso en el normal desarrollo de la Obra, en un todo de acuerdo con el Plan de 

Trabajo contractual. 

Emparejamiento. Retiro y Acopio de la Capa de Suelo Vegetal. 

El Contratista efectuará el emparejamiento del microrrelieve dentro del predio, incluyendo el 

retiro y acopio del suelo superficial que contenga restos vegetales en la zona de las trazas de 

cañerías  y en los lugares donde se ubiquen todas las estructuras y cámaras, en un espesor de 

no menos de 0,50 m. 

El material retirado será acopiado, y/o esparcido en el lugar que de común acuerdo entre la 

Inspección y el Contratista para su posterior aprovechamiento, hasta la distancia máxima 

indicada en el Artículo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales. 

Forma de medición y certificación 

La medición de los trabajos previos será global y se liquidará al precio fijado para el ítem en 

la Planilla de Oferta, una vez efectuados todos los trabajos según se describió anteriormente y 

aprobados por la Inspección. 

 

ARTÍCULO 14°: VEREDAS INTERNAS 

Ítem 14 Ejecución de veredas internas 

Descripción 

Comprende la provisión, transporte, acarreo de los materiales y las tareas de construcción de 

veredas perimetrales y de acceso a la estación de bombeo. 

La vereda se construirá según se presenta en los planos de proyecto correspondiente y de 

acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 Previo a la ejecución del contrapiso, el terreno deberá ser intensamente compactado 

para evitar hundimientos o asentamientos. 
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 El contrapiso tendrá un espesor no inferior a 0,15 m y deberá ejecutarse con una 

pendiente transversal del 2%. 

 La vereda será de cemento rodillado: sobre el contrapiso se ejecutará una carpeta de 

mortero tipo E, con el agregado de un hidrófugo inorgánico tipo Sika 1 o igual calidad, 

mezclado con el agua en la proporción indicada por el fabricante, el espesor mínimo 

de dicha capa será de 3 cm. Una vez colocado sobre el contrapiso se la comprimirá y 

alisará hasta que el agua comience a fluir, posteriormente se emparejará y se pasará un 

rodillo metálico. 

 Ambos tipos de veredas llevarán un cordón de hormigón H-13 y juntas de dilatación 

cada 4,0 m. Dicha junta deberá interesar la totalidad de la altura de los componentes 

de la vereda incluido el contrapiso. Se colocará un sellador plástico, con una altura no 

menor de 12 cm. 

Forma de medición y certificación 

La medición se realizará por unidad de superficie (m2) terminada y se liquidará al precio 

unitario del ítem correspondiente de la Planilla de Oferta. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación de los materiales; 

por la ejecución del contrapiso; por la ejecución de la vereda; las juntas y el sellador y por 

todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Documento 

de Licitación sean necesarios para la correcta ejecución de las veredas. 

 

ARTÍCULO 15°: CAMINOS INTERNOS  

Ítem 15 Ejecución de caminos internos 

Descripción 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción del camino de acceso, 

según se indica en los planos correspondientes. El mismo será una primera etapa de los 

caminos internos. Llegará hasta la sala de bombeo ubicada en la salida de la cisterna y tendrá 

una playa de maniobras. Será un total aproximado de 150 m2. 

Incluye la limpieza del terreno, la ejecución de desmontes, la construcción de los rellenos 

utilizando los productos excavados o provistos por el Contratista, la ejecución de la sub-base 

y el pavimento de hormigón y su mantenimiento. Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo 

indicado en los planos, a lo especificado en este Documento de Licitación y a las órdenes que 

imparta la Inspección. 

Durante los trabajos de excavación, relleno y ejecución de los caminos, el resto de las obras 

deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo momento. 

El pavimento será construido en hormigón armado H-30, espesor mínimo 20 cm, sobre una 

capa de tosca compactada de 20 cm de espesor, según las especificaciones técnicas incluidas 

en el presente Documento de Licitación. 

En correspondencia con el portón de acceso se construirá un acceso para vehículos del mismo 

ancho que éste. El ítem incluye todas las obras necesarias para el cruce de zanjas o cunetas de 

desagües, en hormigón armado H-30, hasta el borde de la calzada. 
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Forma de medición y certificación 

La medición se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie terminada y se liquidará al 

precio del ítem correspondiente de la Planilla de Oferta, una vez aprobados los trabajos por la 

Inspección. 

Este precio será compensación total por la excavación y relleno; por la carga, transporte, 

descarga y desparramo del producto de la excavación que no se utilice en parte alguna de la 

obra; por la conformación y perfilado del fondo de las excavaciones; por la compactación de 

los suelos; por la provisión, acarreo y colocación de la tosca; por la preparación de la sub-

base; por la provisión de agua para el riego; por su ejecución; por la provisión acarreo y 

colocación de los materiales necesarios para el pavimento de hormigón; por su ejecución, 

incluidas las juntas transversales, longitudinales y de construcción; por la terminación y 

curado; por los ensayos necesarios; por la provisión de mano de obra y por todos aquellos 

materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente incluidos en este Documento de 

Licitación sean necesarios para la correcta ejecución del pavimento. 

 

ARTÍCULO 16°: CERCO PERIMETRAL 

Ítem 16 Cerco perimetral 

16.1 Cerco perimetral de paneles premoldeados y portón de acceso 

16.2 Cerco perimetral de alambre y portón de acceso 

Descripción 

Comprende la ejecución del cerramiento perimetral, incluyendo el portón de acceso y la 

pintura de las partes metálicas no galvanizadas.  

Los trabajos incluyen la provisión, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios, la 

ejecución de los muros, las aislaciones hidrófugas, la colocación de todas las piezas de hierro, 

el tomado de juntas, la provisión y colocación de paneles y la prestación de equipos, enseres, 

maquinarias y otros elementos y trabajos que sin estar expresamente indicados en este 

Documento de Licitación sean necesarios para la correcta ejecución de los mismos. El tipo de 

cerco se ajustará al siguiente detalle: 

Barrio La Verónica: 

En la estación de bombeo del barrio La Verónica el Contratista deberá construir el cerco 

perimetral de paneles premoldeados y el portón de acceso. 

El cerco se colocará a lo largo del perímetro del Predio de la Estación de Bombeo según se 

presenta en los planos de proyecto correspondientes y de acuerdo a las siguientes 

especificaciones técnicas. 

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra para su aprobación los planos y 

especificaciones detalladas del tipo de cerco, portón y accesorios necesarios a utilizar para 

lograr el cerramiento perimetral. 

A título ilustrativo se señalan marcas de productos en esta sección que, se interpretarán sólo 

como punto de referencia de un nivel de calidad aceptable y no limitarán la elección del 

Contratista. Éste tendrá la posibilidad de proponer otros productos equivalentes, en cuyo caso 
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y de acuerdo con lo estipulado, presentará la información suficiente para demostrar, sin lugar 

a dudas, que el producto propuesto es de igual o superior calidad a los que aquí se mencionan. 

La aceptación por parte de la Inspección de los productos propuestos por el Contratista, no 

relevará a éste último de la responsabilidad que le imponen estas especificaciones. 

El cerco será hormigón armado vibrado tipo Vibrocerc 250 o similar y tres hileras de alambre 

de púa montadas en brazos a 45 grados. La altura del cerramiento será de 2,00 m. La hilera 

superior del alambre de púa sobresaldrá aproximadamente 500 mm, hacia afuera y hacia 

arriba del cercado. Los postes se empotrarán en hormigón. 

Los cercos serán instalados con la alineación y niveles establecidos en la ingeniería de detalle 

a proveer por el Contratista que forma parte de la documentación a presentar. 

Donde los postes estén colocados en tierra, se proveerán fundaciones de hormigón de las 

dimensiones necesarias. El hormigón para las fundaciones tendrá como mínimo un valor 

medio de 170 kg/cm2 (H17), además tendrá al menos 72 horas de fragüe antes de poderse 

realizar cualquier trabajo nuevo sobre el poste. 

Los postes de esquina estarán reforzados en ambas direcciones, por medio de puntales de 

hormigón armado. 

El portón será de tipo batiente y de 5,00 metros de ancho con bisagras que permitan apertura 

de 180 grados, completo, con cerrojos, retenes, sujetadores, bisagras, refuerzos y candados. 

Las hojas del portón tendrán diagonales de caños galvanizados que garanticen una 

construcción rígida. Las uniones entre los miembros del bastidor serán soldadas.  

Las bisagras serán reforzadas y no presentarán deformaciones apreciables bajo la acción del 

portón. Los cerrojos serán de tipo pasador.  

Se proveerán retenes que fijen la posición de las hojas, por medio de pasadores, a insertos 

metálicos anclados en el pavimento y sujetadores que consistirán en dispositivos mecánicos 

para asegurar y sostener los portones cuando se encuentren en posición de apertura completa. 

Los portones de chapa serán de chapa BWG N°16, construida con perfiles de carpintería 

metálica, zócalo de doble chapa BWG N°18 con refuerzos interiores; tres bisagras a munición 

de 20 cm de largo cada una, cerradura Trabex o similar de igual o superior calidad, con 

pasadores antirrobo, de bronce platil; manija doble balancín reforzada de bronce platil. 

Los portones serán instalados de modo tal que no puedan ser removidos sin el desarmado de 

los herrajes. 

El portón recibirá dos manos de fondo antióxido sintético de cromato sobre la superficie 

metálica arenada y pasivada y dos manos de esmalte sintético de color a indicar por la 

Inspección. A esta chapa se le pintará una leyenda o logotipo a indicar por la Inspección. 

Barrios San Ignacio y 1º de Mayo: 

En las estaciones de bombeo de los barrios San Ignacio y 1 de Mayo el cerco se ejecutará de 

acuerdo a lo detallado en los planos presentados y aprobados y será de alambre tejido 

galvanizado con un cable tensor inferior y tres hileras de alambre de púa montadas en brazos 

a 45 grados. La altura del alambrado será de 2,50 m. La hilera superior del alambre de púa 
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sobresaldrá aproximadamente 500 mm, hacia afuera y hacia arriba del cercado. Los postes se 

empotrarán en hormigón. 

Todos los componentes y accesorios de acero o hierro dulce serán galvanizadas en caliente. 

Alambre tejido Grosor 3,76 mm; abertura de la malla 50 mm; galvanizado ASTM A-

392; clase 2 revestido en aluminio, ASTM A-491; con bordes superior e 

inferior rebatidos. 

Poste de esquina De hormigón armado, de 0,15 x 0,15 m 

Poste intermedio De hormigón armado, de 0,10 x 0,10 m. Colocados cada 3 m. 

Poste de refuerzo De hormigón armado, de 0,15 x 0,15 m colocados cada 15,0 m. 

Postes de portón De hormigón armado, de 0,20 x 0,20 m. 

Alambre de púa Galvanizado, ASTM A-121, clase 2. 

Tensores Acero galvanizado - diámetro 3/8. 

Bastidor de portón Tubos de acero galvanizado - diámetro 2”. 

Cada cerrojo de portón será provisto de un candado schlage “45-102-26d” o equivalente, con 

dos llaves. Todos los candados tendrán las mismas llaves. 

Los portones serán de tipo batiente, con bisagras que permitan apertura de 180 grados, 

completos, con cerrojos, retenes, sujetadores, bisagras, refuerzos y candados. Las hojas de 

portón tendrán diagonales de caños galvanizados que garanticen una construcción rígida. Las 

uniones entre los miembros del bastidor serán soldadas. El tejido de los portones será el 

mismo que el de los cercos y estará fijado al bastidor con tensores, o tornillos con gancho. 

Las bisagras serán del tipo indicado en los planos del proyecto, reforzadas y no presentarán 

deformaciones apreciables bajo la acción del portón. Los cerrojos serán de tipo pasador. 

Estarán dispuestos para tener candados accesibles desde ambos lados del portón. Se proveerán 

retenes que fijen la posición de las hojas, por medio de pasadores, a insertos metálicos 

anclados en el pavimento y sujetadores que consistirán en dispositivos mecánicos para 

asegurar y sostener los portones cuando se encuentren en posición de apertura completa. 

Para el caso de la estación de bombeo de los barrios San Ignacio y 1 de Mayo, se ejecutará 

una barrera forestal en todo su perímetro, con el fin de minimizar el impacto del cerramiento 

perimetral. Dicha barrera deberá ejecutarse con arbustos de hoja perenne ubicados en 

tresbolillo y de altura similar a la del cerramiento. Se presentará a la Inspección de Obra el 

esquema previsto por la Contratista para ejecutar dicha barrera y no podrá realizarlo sin la 

aprobación de la Inspección. También se deberá pintar todo el perímetro del cerramiento y el 

portón de acceso con colores que minimicen el impacto visual de la obra civil construida. 

Forma de medición y certificación 

La medición será por metro y se liquidará al precio unitario contractual estipulado para el ítem 

en la Planilla de Oferta una vez terminada la colocación a satisfacción de la Inspección. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación de los materiales; 

por la ejecución de las fundaciones; por la ejecución del cerramiento, pinturas y por todos 
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aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Documento de 

Licitación sean necesarios para la correcta ejecución del cerramiento. 

Los precios de ejecución, colocación y pintura del portón de acceso y sus accesorios, se 

considerarán incluidos en el precio unitario del ítem correspondiente a la ejecución del 

cerramiento perimetral. 

 

ARTÍCULO 17°: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Ítem 17 Excavación para estructuras de hormigón 

Descripción 

El ítem comprende la ejecución de las excavaciones para la construcción de las estructuras de 

hormigón de la estación de bombeo. 

Se incluyen los volúmenes correspondientes a la excavación en cualquier clase de terreno y a 

cualquier profundidad, la rotura de pavimentos y veredas; el relleno y compactación del suelo; 

la carga, transporte, descarga y esparcimiento del suelo sobrante y todo otro trabajo o 

provisión necesarios para su completa terminación y buen funcionamiento. También se 

incluye la excavación para la colocación de las tuberías de interconexión entre estructuras. 

Forma de medición y certificación 

La medición se hará por medio de secciones transversales y el volumen se computará por el 

método de la media de las áreas. 

El volumen de excavación, medido en la forma indicada, se pagará por metro cúbico (m3) al 

precio unitario del ítem correspondiente de la Planilla de Oferta. 

Dicho precio será compensación total por los trabajos de excavación; por la carga y descarga 

del producto de las excavaciones que deba transportarse; por el transporte de los materiales 

excavados dentro de la distancia común de transporte; por la preparación del terreno; por la 

conformación y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones; por la depresión de napa; 

por el tablestacado o entibamiento para mantenimiento de paredes de la excavación; por la 

conservación de las obras hasta la recepción definitiva y por cualquier otro gasto que ocasione 

la total terminación de los trabajos en la forma especificada y de acuerdo a su fin. 

 

ARTÍCULO 18°: HORMIGONES 

Ítem 18 Hormigones 

18.1 Hormigón armado H-25 

18.2 Hormigón simple de limpieza H-15 

18.3 Hormigón simple de relleno H-15 

Descripción 

Las presentes especificaciones se aplicarán a la totalidad de las estructuras de hormigón 

simple y armado incluidas en las obras correspondientes a las estaciones de bombeo (cámaras 

de bombeo y de válvulas). 
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Comprende la provisión y transporte de los materiales necesarios y la ejecución de los 

trabajos y ensayos que se requieran para la construcción de las estructuras de hormigón 

simple y armado de las estaciones de bombeo, incluyendo fundaciones, de acuerdo con estas 

especificaciones y los planos respectivos. 

Se deberá cumplir con lo descripto en el artículo 22 “Estructuras de Hormigón” de las 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Las estructuras de las estaciones de bombeo correspondientes a la cámara de bombeo y 

cámara de válvulas de salida, se construirán en hormigón armado, tipo H-25, con 

recubrimiento mínimo de 35 mm, con las dimensiones indicadas en los planos respectivos.  

En todos los casos, las estructuras se ejecutarán sobre una capa de limpieza, de 0.10 m de 

espesor, de hormigón simple H-15. 

Los espesores de las estructuras de hormigón simple y armado que figuran en los planos del 

proyecto o se indican en este Documento de Licitación, deben entenderse como espesores 

mínimos, aún en el caso de que sean superiores a los que resulten de los cálculos estructurales 

a cargo del Contratista. 

Dentro de las cámaras de bombeo y cámaras de válvulas deberán ejecutarse los siguientes 

rellenos: 

a. Ejecución de los rellenos, en hormigón H-15, para el alojamiento de las bombas, 

terminados con mortero R y S. 

b. Ejecución del relleno de pendiente en hormigón H-15, en la zona de ingreso del agua a 

cada cámara, terminados con mortero R y S. 

c. Ejecución del relleno de pendiente en hormigón H-15, en el fondo de las cámaras de 

válvulas, terminados con mortero R y S. 

Forma de medición y certificación 

La medición y certificación de las estructuras de hormigón se realizará de la siguiente manera: 

a) HORMIGON H-25 ARMADO para estructura de unidades hidráulicas, con aire y 

superfluidificante incorporados, incluye: armadura, provisión, transporte, toma y ensayo de 

muestras, encofrado, colocación, juntas, vibrado, desencofrado y pruebas de estanqueidad. 

La medición se hará por unidad de volumen (m3) de hormigón desencofrado. 

Se liquidará el 70% del precio estipulado en el ítem correspondiente de la Planilla de Oferta 

una vez desencofrado y el 30% restante después de haber concluido las pruebas de 

estanqueidad. 

b) HORMIGONES SIMPLES, incluyen: provisión, transporte, toma y ensayo de 

muestras, colocación, juntas, vibrado y desencofrado. 

La medición se hará por unidad de volumen (m3) de hormigón desencofrado. 

Se liquidará al precio estipulado en los ítems correspondientes de la Planilla de Oferta. 

 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Ampliación de la red de desagües cloacales en Barrio La Verónica y Barrios del Sur  – Partido de Cañuelas 

ARTÍCULO 19°: IMPERMEABILIZACIONES 

Ítem 19 Impermeabilización de estructuras de hormigón 

Descripción 

El presente Ítem incluye la provisión de los materiales y ejecución de los trabajos para la 

colocación de un revestimiento interno impermeabilizante para la cámara de bombeo y de 

desborde de todas las estaciones elevadoras. 

Las cámaras mencionadas serán totalmente revestidas interiormente, con un revestimiento 

aprobado por la Inspección, apto para contacto con líquidos cloacales.  

La impermeabilización podrá realizarse colocando morteros o revestimientos epoxidicos 

(epoxy con o sin solvente). El Contratista deberá indicar claramente la opción elegida en su 

propuesta. 

Para la colocación y preparación de las superficies de hormigón deberán seguirse las 

indicaciones del fabricante del producto. 

Los productos a utilizar serán de reconocida calidad, uso extensivo y comprobada eficiencia 

de funcionamiento, a juicio del Contratante.  

En líneas generales, el producto a aplicar deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

a) Resistencia al agua caliente: las probetas serán sumergidas en agua que se calentará 

progresivamente hasta ebullición manteniéndose a esa temperatura 5 minutos.  No deberá 

observarse ablandamiento, desprendimiento de partículas, pérdida de brillo, ningún otro tipo 

de alteraciones. 

b) Envejecimiento acelerado: las probetas serán sometidas al ensayo en Weather-Ometer 

(Norma IRAM N° 1109) ejecutándose la observación y el registro correspondiente según 

norma IRAM 1023. 

c) Resistencia a los siguientes reactivos químicos: (Según norma ASTM D 543-60-T). 

Solución de hidróxido de amonio al 10% 

Solución de ácido cítrico al 10% 

Aceite comestible 

Solución de detergente al 0,25% 

Aceite mineral (densidad 0,830-0,860) 

Solución de jabón al 1% 

Solución de carbonato de sodio al 10% 

Solución de cloruro de sodio al 10% 

Solución de ácido sulfúrico al 5% 

Solución de ácido sulfúrico al 2,5% 

Solución de ácido sulfhidrico 
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d) Absorción de agua: (Según norma ASTM D 570-59-T).  Después de tres semanas de 

inmersión la absorción de agua no debe ser > 0,5%. 

e) Ensayo de adherencia de mortero: con mortero de cemento (1:3) se prepararán 

probetas en forma de ocho para ensayos de tracción, divididas por la sección mínima en dos 

mitades.  Después de curadas serán unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, 

debiendo soportar una tensión igual o mayor de 20 kg/cm2. 

f) Resistencia al impacto: chapa de acero de 300 x 300 x 3 mm con revestimiento similar 

al que aplicará a las cámaras serán sometidas al ensayo de impacto directo e indirecto, 

dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas respectivamente, una esfera de acero 

(650g) desde una altura de 2,40 m. Para la realización del ensayo, las probetas serán 

colocadas sobre un taco de madera con un agujero circular de 9 cm de diámetro. El impacto 

deberá producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes, no deberán producirse roturas o 

desprendimientos del revestimiento. 

Forma de medición y certificación 

La medición se efectuará por m² de superficie impermeabilizada y se liquidará al precio 

unitario estipulado para el ítem correspondiente en la Planilla de Oferta, una vez aprobadas las 

pruebas de estanqueidad de las estructuras, según lo indicado en el presente Documento de 

Licitación. 

 

ARTÍCULO 20°: EDIFICIOS PARA TABLEROS Y GRUPO ELECTRÓGENO 

Ítem 20 Edificio para tableros y grupo electrógeno 

20.1 Edificio para tableros y grupo electrógeno EB Bº La Verónica 

20.2 Edificio para tableros y grupo electrógeno EB Bº San Ignacio 

20.3 Edificio para tableros y grupo electrógeno EB Bº 1º de Mayo 

Descripción 

Los trabajos incluyen la provisión y acarreo de los materiales; la mano de obra y la ejecución 

de los trabajos para la construcción de un Local para la disposición de los tableros y el Grupo 

Electrógeno para cada estación de bombeo. 

También se incluyen la provisión de todos aquellos materiales, enseres, trabajos y mano de 

obra que sin estar explícitamente indicados en este Documento de Licitación sean necesarios 

para la correcta ejecución de la tarea, en un todo de acuerdo con el plano de proyecto y las 

presentes especificaciones. 

El local tendrá una superficie mínima de 25 m2 y contará con una sala donde se ubicarán los 

tableros, dentro de la que se encontrará un baño completo, y otro local donde se instalará el 

grupo electrógeno. Este último deberá estar debidamente insonorizado de modo tal que no 

permita que el ruido que salga de la sala supere los umbrales máximos según las normas de 

aplicación. 

La entrada y salida de aire se ejecutarán conforme a los planos correspondientes y según las 

recomendaciones de los proveedores de los equipos. 
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Los locales deberán contar con circulaciones necesarias para que un operario pueda tener 

acceso a cualquier punto del Grupo Electrógeno y los Tableros con comodidad y facilidad. 

En el Local se deberá incluir el equipamiento que se especifica en el Plano de proyecto y los 

puntos detallados a continuación. 

BASE 

Se realizará una platea de H°A° de 15 cm de espesor como mínimo, Hormigón H21, malla 

Sima Q92 (15x15 Ø 4.2). Previo a la ejecución de la base, se realizará un recambio de suelo, 

en la superficie total de la misma, consistente en retirar toda la capa de tierra contaminada y 

reponiendo la misma con suelo seleccionado compactado mecánicamente.  

PISO 

El piso será de cemento alisado antideslizante.  

Mampostería 

La mampostería será de ladrillos huecos cerámicos 18x18x33 con revoque azotado 

cementicio, grueso y fino exterior y grueso y fino interior a la cal. 

CUBIERTA 

Estará compuesta por viguetas de H°A° premoldeadas y ladrillos de telgopor de alta densidad. 

Sobre la misma se aplicará una carpeta de compresión y un alisado de mortero cementicio 

(1:3). Por último se revestirá mediante un producto elastomérico de espesor mínimo 2mm. 

CARPINTERÍA 

Serán de chapa de acero doblada, calibre BWG 16; las hojas de la puertas contará con 

refuerzos internos, bisagras reforzadas, rejillas de ventilación y dos (2) herrajes tipo pasador, 

inferior y superior en una de las hojas y en la restante, cerradura de seguridad con manija 

doble balancín y dos pestañas portacandados una superior y otra inferior. Marco de chapa de 

acero de BWG 16 de espesor y de iguales características que las hojas. Contará con grampas 

para amurar a la mampostería. 

PINTURA 

Toda la carpintería metálica a instalar (marco, puertas, ventilación, etc) deberá protegerse con 

pintura epoxi hasta alcanzar un espesor de 600 micrones. Toda la mampostería, tanto en su 

interior como en el exterior, se pintará con una mano de fijador para látex y con tres manos de 

látex acrílico para exteriores color blanco, de primera calidad y marca reconocida en el 

mercado, se aplicará con una dilución máxima del 10%. Su aplicación se realizará de acuerdo 

a los procedimientos indicados por el fabricante. 

VENTILACIÓN 

Para la construcción de las rejillas de ventilación tanto de ingreso como egreso de aire se debe 

tener en cuenta que el tamaño efectivo de las mismas debe ser igual o mayor que la superficie 

del radiador del Grupo Electrógeno. La ubicación y distribución graficada es orientativa 

debiéndose consultar con el proveedor del Grupo Electrógeno a fin de obtener un correcto 

diseño de la ventilación de la sala. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
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El edificio contará con un local sanitario compuesto por inodoro, lavatorio y ducha, con 

grifería FV y artefactos Ferrum. Además contará con las instalaciones de agua de red, 

desagües e iluminación. Se instalará una canilla de servicio en el exterior del edificio con el 

desagüe correspondiente. Se deberá proveer un extintor PQS ABC de 5 kg. El mismo deberá 

estar suspendido sobre un soporte metálico fijado a una altura de 1,50 m y con la chapa baliza 

identificatoria. 

Forma de medición y certificación 

La medición será por ajuste alzado y el precio del ítem será compensación total por la 

ejecución del local para tableros y grupo electrógeno, y todo aquello que, sin estar 

expresamente indicado resulte necesario para completar adecuadamente la instalación y para 

que ésta funcione de acuerdo a su fin, quedando a criterio de la Inspección de Obra la 

certificación de porcentajes de obra ejecutada y aprobada 

Se liquidará al precio del ítem correspondiente de la Planilla de Oferta. 

 

B2 OBRA ELECTROMECÁNICA 

 

ARTÍCULO 21°: ELECTROBOMBAS 

Ítem 21 Electrobombas 

21.1 Electrobomba sumergible para caudal 19 l/s y altura 12 m.c.a (EB Bº La 

Verónica) 

21.2 Electrobomba sumergible para caudal 30 l/s y atura 30 m.c.a (EB Bº San 

Ignacio) 

21.3 Electrobomba sumergible para caudal 57 l/s y atura 20 m.c.a (EB Bº 1º de 

Mayo) 

Descripción 

Las presentes especificaciones técnicas cubren los requerimientos mínimos que serán exigidos 

para la construcción, provisión y pruebas de las electrobombas de motor sumergible a instalar 

en las estaciones de bombeo a construir. 

Características generales 

Las bombas a instalar serán del tipo centrífugas con motor sumergible, aptas para elevar los 

caudales a las alturas manométricas que se establecen en las presentes especificaciones y en 

los Planos de proyecto, para bombear líquidos residuales, con un paso de sólidos no inferior a 

100 mm. 

Las electrobombas serán recomendadas por los fabricantes para el servicio específicamente 

indicado y podrán funcionar totalmente o parcialmente sumergidas. 

Cada bomba deberá tener un rendimiento mínimo del 65%, para el punto de diseño. 

Tendrán sistema de izaje con guía y mecanismo de acoplamiento automático sin pernos a una 

curva con base ubicada en el piso de la cámara de bombeo. 
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Bomba 

 Las bombas irán montadas en cámara húmeda con barras guía de acero inoxidable, 

soporte superior, garra de deslizamiento para acople directo desde el exterior, codo base 

para acople automático, sistema de anclaje y conexión de descarga vertical hacia arriba 

con brida normalizada. 

 El conjunto electrobomba será de eje vertical con cámara espiral. La carcaza del 

conjunto, la base y el codo serán de fundición dúctil. 

 El conjunto electrobomba contara con manija de izaje y 7 metros de cadena, todo de 

acero inoxidable. 

 El impulsor multicanal será del tipo semiabierto autolimpiante e inatascable para 

contenidos de sólidos en suspensión y material fibroso. Construido en una sola pieza de 

fundición dúctil con tratamiento de acabado superficial para conferir mayor dureza 

superficial y protección anticorrosiva. 

 El eje del conjunto electrobomba será de una sola pieza sólida, construido en acero al 

carbono con aleaciones y tratamientos necesarios para el servicio a prestar. 

 El cierre hidráulico será mediante sellos mecánicos con pistas resistentes a la corrosión, 

que podrán ser de carburo de tungsteno. Contará con sistema de expulsión de partículas 

abrasivas del sello exterior. En la documentación técnica se indicará expresamente las 

características de los sellos. 

 La voluta incluirá anillos de desgaste de la carcaza construido en bronce. 

 Contará con cámara de inspección a fin de retener eventual fuga de líquido desde el 

sello interior, tendrá incorporado un sensor de humedad. 

 El conjunto vendrá provisto de unidad de supervisión de humedad y temperatura para su 

instalación en tablero de comando 

 Con el objeto de verificar los parámetros de funcionamiento mecánico, acústico, 

hidráulico y eléctrico de datos garantizados, podrá practicarse bajo supervisión de la 

Inspección de Obra, ensayos en fábrica o banco de pruebas a designar por el 

Contratante. El mismo se ajustara a la ISO 9906 anexo A.2ª o posterior equivalente para 

este tipo de equipos. 

 La fecha de ensayo se coordinara con quince (15) días de antelación 

Motor 

 Los motores suministrarán la potencia necesaria a la velocidad de diseño de la bomba 

para su funcionamiento al caudal y presión deseado. Los motores no se sobrecargaran 

para ningún punto de la curva de funcionamiento de la bomba y deberán cumplir con las 

normas NEMA o equivalente para motores de 50 ciclos. 

 Las bombas serán accionadas por un motor tipo asincrónico trifásico normalizado, de 

baja impedancia y alto rendimiento, protección grado IP 68, aislación clase H. Su grado 

de eficiencia será IE2, con una Potencia Nominal suficiente para suministrar la máxima 
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potencia absorbida por la bomba más un 10 %, velocidad nominal en concordancia con 

el requerido por la bomba. 

 La tensión de alimentación será 3x380 Volt - 50Hz con sistema de auto refrigeración. 

 Será apto para su comando por arranque suave 

 Vendrá provisto con 20 m de cable eléctrico sumergible empalmado a bomba, de 

sección y aislación adecuada para el servicio a prestar 

Documentación e Información Técnica 

A suministrar con la Oferta 

La oferta incluirá la documentación detallada a continuación, redactada en idioma castellano y 

ajustada al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 

a.1) Antecedentes del fabricante, relativos a la fabricación de  bombas de similares 

características a las que se licitan. 

a.2) Folletos y catálogos: de todos los elementos componentes, donde figuren las 

características principales, normas a que responden, etc. 

a.3) Curvas de funcionamiento de la bomba, a saber: Q-H; Q-N; Q- Y Q-ANPA. 

Todos los folletos serán completos, en idioma castellano, con descripción del funcionamiento, 

mantenimiento, puesta en servicio, etc. 

A suministrar por el Contratista 

Con una antelación no inferior a sesenta (60) días respecto de la fecha prevista en el Plan de 

Trabajo contractual para el inicio de la fabricación de los equipos, el Contratista presentará a la 

Inspección la siguiente documentación técnica, de acuerdo a lo presentado con su oferta: 

a.1) Planos de dimensiones y montaje: con vistas en planta y elevación, con 

dimensiones y características generales del conjunto. 

a.2) Planos de taller con detalles constructivos: dimensiones y despiece general de 

bomba. 

a.3) Folletos, catálogos y planos de despiece de los componentes de la bomba, en 

idioma castellano. 

a.4) Esquema de embalaje típico: con detalles constructivos que indiquen el 

embalaje. 

a.5) Lista y características técnicas del instrumental de laboratorio a emplear en los 

ensayos. 

a.6) Protocolos para realizar los ensayos de recepción. 

La presentación de la documentación técnica por parte del Contratista y su aprobación por la 

Inspección de Obra, son requisitos indispensables para iniciar la fabricación de las bombas. 
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Si se iniciara la fabricación sin haber cumplido con esta condición, será a total 

riesgo del Contratista, debiendo éste introducir luego a su exclusivo cargo, las 

modificaciones que surjan del proceso de revisión y aprobación.  

No se realizarán los ensayos de recepción si no se cuenta con la totalidad de la documentación 

técnica aprobada, por lo menos, quince días antes al pedido de ejecución de los ensayos. 

Además se suministrará una copia de un Protocolo tipo para realizar los ensayos de recepción. 

Ensayos de Recepción en Fábrica 

Una vez finalizada la fabricación de cada bomba, se procederá a efectuar los ensayos de 

recepción en fábrica, de acuerdo con lo especificado en las presentes especificaciones. 

Sin la aprobación por la Inspección de los ensayos en fábrica no se autorizará el despacho a 

obra de los equipos. Si se efectuara el despacho sin autorización, no se permitirá el ingreso de 

los equipos a la obra y el Contratista deberá retornar los equipos a la fábrica, a su exclusivo 

costo, para realizar los ensayos que no fueron aprobados.  

Embalaje 

El material se enviará a obra cuando pueda alojarse en su lugar definitivo de montaje o 

permanecer el mínimo tiempo en depósito, en cuyo caso el acopio y almacenamiento se hará 

en lugares que serán aprobados por la Inspección. 

Todos los componentes y equipos electromecánicos se embalarán en cajas y se protegerán 

adecuadamente mediante envoltura de nylon, plástico o similar. 

Se indicará mediante leyendas la posición normal del bulto para el transporte y 

almacenamiento, el lugar por donde se abrirá, la leyenda FRÁGIL y cualquier otro detalle 

importante a juicio del Contratista. 

El procedimiento enunciado no exime de la completa responsabilidad que le atañe al 

contratista sobre la construcción, forma de embalaje, carga, transporte y descarga. 

Transporte y Seguro 

El Contratista tendrá a su cargo y se considerarán incluidos dentro de los precios de los 

suministros, los seguros, cargas, transporte y descarga de los materiales, elementos y equipos 

en general, desde la fábrica hasta la obra. 

El Contratante, a pedido del Contratista y luego de haber concluido los ensayos de recepción 

en forma satisfactoria, indicará el o los lugares donde depositar los equipos, elementos, 

repuestos y/o herramientas objeto de las provisiones. 

Supervisión del Montaje y Puesta en Servicio 

Comprende los servicios en obra de un técnico competente del proveedor, interiorizado en el 

montaje, puesta en funcionamiento y operación de los equipos que se suministren. 

Este representante supervisará y actuará como guía del personal de operación y mantenimiento 

del Contratante. 
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El representante dará su acuerdo para cada prueba involucrada en la puesta en servicio. Por tanto, 

el Contratista será responsable en forma absoluta del funcionamiento garantizado de los equipos 

durante el plazo de garantía estipulado, a partir de la puesta en servicio. 

Estarán a cargo del Contratista la estadía y viajes de ida y vuelta necesarios para el montaje y 

puesta en servicio de todas las bombas, previendo que este servicio pueda no ocurrir de un modo 

continuo. 

Ajustes y Ensayos Preliminares 

En el conjunto motor-bomba una vez anclado se verificará: 

a.1) Alineación y nivelación de la base. 

a.2) Alineación y nivelación de la electrobomba. 

a.3) Conexionado y fijación de las cañerías hidráulicas y eléctricas. 

a.4) Verificación de la P.A.T. del conjunto. 

a.5) Ajuste y calibraciones de las válvulas, contactores, sensores, etc. 

a.6) Detección de pérdidas en cañerías y uniones. 

a.7) Detección de vibraciones anormales del conjunto. 

Pruebas y Ensayos 

Generalidades  

La Inspección examinará y ensayará durante la fabricación, los materiales a utilizar y la 

calidad de ejecución del suministro a proveer. 

Las inspecciones, exámenes y ensayos, no liberarán al Contratista de su responsabilidad con 

respecto a los materiales empleados y calidad en la ejecución de los suministros. 

Los ensayos tanto en fábrica como en obra estarán a cargo del Contratista quién deberá 

suministrar toda la ayuda, mano de obra, energía, instrumentos y aparatos que sean necesarios 

para su ejecución, como así también los gastos originados por el personal de la Inspección, 

tales como viajes, estadía, viáticos, etc.  

El Contratista deberá establecer el programa de ensayos correspondientes a cada uno de los 

materiales o equipos a suministrar, que guardará correspondencia con las Especificaciones 

Técnicas del Documento de Licitación y con las exigencias estipuladas para su aprobación. 

El Contratista notificará a la Inspección con una anticipación no menor de 15 días, las fechas 

de las inspecciones a efectuar en el país, y de 60 días para las inspecciones a realizar en el 

exterior, conforme a lo establecido en el programa de ensayos presentado. 

La Inspección informará al Contratista si concurrirá o no a los ensayos. Si no concurriera, el 

Contratista podrá realizar los ensayos previstos, que se considerarán válidos y deberá remitir a 

la Inspección los protocolos de los ensayos, con los resultados obtenidos. 

Los ensayos de recepción, se llevarán a cabo en el laboratorio del proveedor. Si por 

deficiencias en el mismo, el Contratante considera que alguno de ellos debe hacerse en un 
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laboratorio independiente, la elección del mismo y el costo total del ensayo, transporte y 

seguro estará a cargo del proveedor. 

Asimismo, el Contratante se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime conveniente 

en un laboratorio independiente, a su elección. 

En tal caso, el costo de los ensayos y el transporte y seguro de los equipos será absorbido 

inicialmente por el Contratista. Si los resultados de los ensayos resultan concordantes con los 

efectuados anteriormente, se reintegrará el importe contra presentación de factura. Si por el 

contrario, los resultados de los ensayos resultan no concordantes, no se reintegrará costo 

alguno y el Contratante podrá rechazar la partida o equipo involucrado. 

Los instrumentos a utilizar para los ensayos serán provistos por el Contratista y deberán ser 

aprobados por la Inspección y su calibración deberá ser certificada por los laboratorios del 

INTI, LEMIT, INCYTH o de una Universidad Nacional, cuando se trate de ensayos en el 

país, o en laboratorios a proponer por el Contratista y a aprobar por la Inspección cuando se 

trate de ensayos en el exterior.  

Para los ensayos de tipo de materiales y equipos de fabricación normalizada, podrán aceptarse 

por válidos los protocolos de ensayos realizados por el fabricante siempre que éstos sean 

debidamente avalados por entidades responsables. 

Ensayos a realizar 

Se efectuarán ensayos y pruebas de los materiales en fábrica de acuerdo a lo especificado por 

la Norma ISO 2548 Bombas Centrifugas, de flujo mixto y axiales – Código para aceptación 

de ensayos – Clase B y las normas ASME, ASTM, IRAM e IEC., comprendiendo:   

- Examen visual de los elementos y comprobación de dimensiones. 

- Ensayos de tipo y fábrica de acuerdo a lo especificado para cada elemento o 

sistema, de los ensayos que no puedan ser realizados en Obra por falta de 

elementos de medición de precisión. 

Durante el montaje, la Inspección verificará la correcta instalación de los equipos y elementos 

accesorios. 

Para los equipos electromecánicos, los ensayos que deben efectuarse y cumplir para proceder 

a la recepción provisoria de la Obra, son los mínimos que se detallan a continuación: 

Ensayo de Electrobombas Sumergibles  

Para verificar que la construcción de los equipos, los materiales que lo componen, sus 

características de funcionamiento, etc., corresponden a lo solicitado y a la vez garantizado por 

el Contratista, se efectuarán los análisis y ensayos como mínimo, que se indican a 

continuación: 

1) Se realizarán pruebas de presión hasta 1,5 veces la presión máxima a caudal cero. 

2) Se hará medición del caudal-altura-potencia absorbida-ANPA-Rendimiento. 

3) Los ensayos se harán a velocidad nominal con el motor correspondiente a la bomba a 

instalar ofertado. 
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4) Los datos de los ensayos deberán basarse en los siguiente criterios: 

Se deberán rectificar las curvas de caudal-altura, caudal-potencia absorbida y 

caudal rendimiento del grupo, a partir de por lo menos diez (10) estados 

diferentes de caudal altura, debiendo estar incluidos entre estos los dos estados 

extremos, es decir caudal máximo-altura mínima y caudal mínimo – altura 

máxima. También se verificará la curva ANPA – caudal. 

a) En el caso de que una bomba o el grupo no cumpla con cualquiera de los 

requisitos o rendimiento requeridos, el fabricante realizará todas las 

modificaciones, reparaciones o reemplazos que sean necesarios para cumplir con 

lo exigido en el Contrato, debiendo probarse nuevamente la bomba sin cargo 

adicional para el Contratante, hasta comprobarse su funcionamiento satisfactorio. 

b) El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras, para su aprobación, 

un esquema del sistema de ensayo propuesto, junto con una descripción del 

procedimiento de ensayo propuesto, con una anticipación mínima de 6 (seis) 

semanas a la fecha del ensayo propuesta. No se realizará ensayo alguno hasta que 

el procedimiento de ensayo sea aprobado por la Inspección de Obras. Además, el 

Contratista notificará por escrito a la Inspección de Obras, con una anticipación 

mínima de 2 (dos) semanas, la fecha y lugar en que se realizarán los ensayos. 

c) Los resultados de los ensayos (tanto los registros de las pruebas como las 

curvas de rendimiento) deberán ser firmados por los encargados del ensayo, el 

Representante Técnico del Contratista y la Inspección de Obras. 

d) Una vez efectuados los ensayos, se presentarán curvas demostrativas del 

funcionamiento de la bomba a velocidad nominal (AMT, rendimiento, ANPA y 

potencia requerida en función del caudal) y del funcionamiento esperado a las 

velocidades requeridas para cumplir con todas las demás condiciones de 

operación indicadas. Deberán presentarse a la Inspección de Obras los registros y 

curvas como datos el producto. Las bombas no podrán ser enviadas a la Obra 

hasta que la Inspección de Obras lo autorice por escrito. La aceptación definitiva 

de los equipos dependerá de su operación satisfactoria después de su instalación. 

e) Se realizará una medición de las vibraciones sobre los cojinetes para verificar 

los datos garantizados por el Contratista. El desbalanceo del rotor no deberá ser 

superior a las Normas ISO 1940 / 1 y 8821. 

f) Se realizará una prueba para verificar el nivel de ruidos. 

Tolerancias 

Los valores de XQ (Tolerancia de caudal) y XH (Tolerancia de Altura) serán tomados iguales 

respectivamente a ±0,03 y ±0,02. 

La tolerancia del rendimiento nominal garantizado de la electrobomba será de ±2%. 

Condiciones de Aprobación 

Para evaluar la calidad de cada grupo electrobomba y considerar las posibles apartamientos de 

las curvas obtenidas de los ensayos respecto de los puntos (Qnom, Hnom, nom) garantizados 

por el Contratista, considerando las tolerancias mencionadas se aplica el siguiente criterio. 
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De acuerdo con la Norma ISO 2548 la condición de caudal altura será verificada para cada 

uno de los puntos mencionados anteriormente mediante la siguiente ecuación: 

 

Donde H y Q corresponden a cada par de valores ofertados por el Contratista en la planilla de 

datos garantizados. 

Esto implica que al menos un punto de la curva ensayada queda dentro de una elipse cuyo 

centro es cada uno de los puntos garantizados y cuyos semiejes resultan Q * XQ y H * XH. 

Además se exigirá que un punto de medición caiga dentro de la elipse. 

El rendimiento garantizado respecto del medido solo se verificará para el punto nominal y se 

seguirá el siguiente criterio. 

El rendimiento garantizado será chequeado para el punto de intersección de la curva (Q – H) 

medida y la línea recta pasando a través del punto garantizado QG, HG y el origen de 

coordenadas. El rendimiento medido será leído en la curva Q,  para la correspondiente 

abscisa. Comparándose este valor resultante con el garantizado. 

Para que la electrobomba sea aprobada deberá verificarse que: 

1) La curva medida en el ensayo corta a la elipse o por lo menos tangencialmente, para el 

caudal nominal garantizado. 

2) El rendimiento medido correspondiente al punto nominal garantizado determinado según lo 

explicado sea ±2% al rendimiento garantizado. 

Condiciones de Aprobación con Multa 

Corresponde su aplicación cuando se cumple lo siguiente: 

1) La curva medida en el ensayo corta a la elipse o por lo menos tangencialmente. 

2) El rendimiento medido correspondiente al punto nominal garantizado determinado según lo 

explicado sea menor al rendimiento nominal garantizado –2% y mayor o igual al rendimiento 

nominal garantizado – 5%. 

En este caso se aplicará la siguiente penalización para el punto nominal garantizado QG, HG, 

G. 

2% del precio bomba + motor si el rendimiento medido es inferior a (G – 2)% y superior o 

igual a (G – 3)% 

4% del precio bomba + motor si el rendimiento medido es inferior a (G – 3)% y superior o 

igual a (G – 4)% 

8% del precio bomba + motor si el rendimiento medido es inferior a (G – 4)% y superior o 

igual a (G – 5)% 

1


















 Q
X*Q

H
X*H Q

2

H

2



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Ampliación de la red de desagües cloacales en Barrio La Verónica y Barrios del Sur  – Partido de Cañuelas 

Antes de aplicar las penalidades se podrá otorgar al Contratista un plazo razonable compatible 

con las exigencias de la explotación para hacer retoques, puestas a punto o modificaciones de 

su material, al cabo de las cuales se efectuará una nueva serie de pruebas. 

Las penalidades definitivas en caso de existir serán calculadas en base a los resultados de esas 

nuevas pruebas, dado que se admitirá una sola corrección. 

Pruebas en obra 

Una vez terminado el montaje de las instalaciones, se someterán estas a las pruebas de 

funcionamiento para comprobar los datos garantizados ofrecidos por el Contratista en su 

propuesta. 

1) Cada electrobomba será colocada separadamente en funcionamiento durante doce horas 

consecutivas. No deberá comprobarse ningún recalentamiento, desgaste ni vibración anormal. 

2) Puesta en marcha, control y operación del equipo en toda la gama de velocidades. Se 

registrará la amplitud de vibración para un mínimo de cuatro (4) situaciones de bombeo 

previamente analizadas por la Inspección de Obras. 

3) Se deberá documentar el funcionamiento de la bomba con mediciones simultáneas del 

registro de tensión, corriente, AMT en el punto de succión, y altura en el punto de descarga, 

para un mínimo de cuatro (4) situaciones de bombeo a las respectivas velocidades de la 

bomba. 

4) Se determinará la temperatura de régimen en aquellos cojinetes que por su accesibilidad lo 

permitan. Se mantendrá el equipo en marcha durante el tiempo necesario y se verificará la 

temperatura final correspondiente. Esta será la que se mide en tres (3) lecturas sucesivas 

realizadas al cabo de períodos no menores de veinte (20) minutos en cada caso. 

NOTA: Cabe destacar que la Inspección de Obra podrá llevar a cabo, además cualquier tipo 

de ensayo que estime corresponder a los efectos de verificar el correcto funcionamiento de los 

equipos. 

Rechazo 

Se rechazará un grupo si no se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

1) La curva medida cae fuera de la elipse correspondiente al punto nominal garantizado. 

2) El rendimiento de la bomba es inferior en más del 5% con respecto al rendimiento 

garantizado. 

Características particulares 

La cantidad de electrobombas a proveer e instalar en la EB y los requerimientos de operación 

que deberán cumplir son las siguientes: 

 

Denominación EB 

Cantidad de 

bombas a 

instalar 

Caudal de 

bombeo por 

Altura de 

bombeo 

(mca) 

Potencia 

(kW) 
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bomba 

(l/s) 

Barrio La Verónica 2 19 12 3.1 

Barrio San Ignacio 2 30 30 15 

Barrio 1 de Mayo 2 57 20 18.5 

Forma de medición y certificación 

La medición se efectuará por unidad de equipo instalado y aprobado y se liquidará al precio 

unitario estipulado para cada uno de ellos en la Planilla de Oferta.  

La certificación se efectuará en la siguiente forma: 

a) El 85 % del precio unitario contractual del ítem mencionado al instalarse en obra los 

equipos, a satisfacción de la Inspección. 

b) El 15 % del precio unitario una vez efectuadas las pruebas de funcionamiento de 

conformidad con la Inspección.  

 

ARTÍCULO 22°: CAÑERÍAS Y MÚLTIPLE DE IMPULSIÓN 

Ítem 22 Cañerías y múltiple de impulsión 

22.1 Cañerías y múltiple de impulsión EB Bº La Verónica 

22.2 Cañerías y múltiple de impulsión EB Bº San Ignacio 

22.3 Cañerías y múltiple de impulsión EB Bº 1º de Mayo 

Descripción 

El ítem comprende la provisión, el transporte y la colocación de los materiales y la mano de 

obra para la ejecución de los trabajos de instalación de las cañerías de impulsión de salida de 

cada electrobomba, juntas de desarme tipo Dresser, adaptadores a brida y aros de 

empotramiento, del colector ó manifold de las estaciones de bombeo, incluyendo en todos los 

casos los accesorios y piezas de conexión, los anclajes, las sobreexcavaciones que se 

requieran y los rellenos compactados, el desparramo o transporte del material sobrante, las 

pruebas hidráulicas y de funcionamiento, de acuerdo con los planos de proyecto y estas 

especificaciones. 

Las piezas que integran las impulsiones y manifold se construirán con caño de acero. Los 

diámetros correspondientes a las cañerías se encuentran definidos en los planos de proyecto 

respectivos de las estaciones de bombeo. En todo aquello no especificado en el presente 

numeral serán de aplicación las especificaciones del artículo “Accesorios y piezas especiales 

de Acero” de las Especificaciones Técnicas Generales. 
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De no especificarse lo contrario en los planos de proyecto, el espesor de las piezas de acero 

será de 6.39 mm. 

La cañería de ventilación se construirá con caños de PVC Ø 110 mm clase 10, en un todo de 

acuerdo con lo establecido en el artículo “Caños de Policloruro de Vinilo (PVC)” del artículo 

“Provisión de cañerías para desagües cloacales” de las Especificaciones Técnicas Generales y 

a los planos de proyecto. 

Con una antelación no inferior a noventa (60) días respecto de la fecha prevista en el Plan de 

Trabajo para la iniciación de la fabricación en taller de las piezas a colocar, el Contratista 

deberá presentar una memoria técnica con los planos correspondientes, que incluirá, como 

mínimo: 

a. Ingeniería de detalle con el dimensionamiento de todas las piezas de acero de 

acuerdo con la norma ANSI/AWWA C208, incluyendo en los planos 

correspondientes las dimensiones de cada pieza y de las bridas de cada diámetro. 

b. Ingeniería de detalle de los anclajes y soportes. 

Forma de medición y certificación 

La medición será por ajuste alzado y el precio del ítem será compensación total por la 

provisión de todas las cañerías y piezas, bulones, soportes, anclajes, su montaje en obra, la 

ejecución de las excavaciones y rellenos compactados, la ejecución de las pruebas hidráulicas 

y de funcionamiento y todo aquello que, sin estar expresamente indicado resulte necesario 

para completar adecuadamente la instalación y para que ésta funciones de acuerdo a su fin. 

Se liquidará al precio del ítem correspondiente de la Planilla de Cotización, según lo 

siguiente: 

 El 70% de dicho precio una vez colocada la cañería. 

 El 30% restante al estar aprobadas las pruebas hidráulicas y concluidos y 

aprobados la totalidad de los trabajos por la Inspección. 

 

ARTÍCULO 23°: VÁLVULAS 

Ítem 23 Provisión y colocación de válvulas 

23.1 Válvulas de Retención a Bola DN 150 bridada, incluyendo accesorios 

23.2 Válvulas de Retención a Bola DN 250 bridada, incluyendo accesorios 

23.3 Válvulas Esclusa DN 100 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a 

volante 

23.4 Válvulas Esclusa DN 150 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a 

volante 

23.5 Válvulas Esclusa DN 250 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a 

volante 

23.6 Válvula de aire triple función para líquido cloacal DN 4 pulgadas 
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Descripción 

El presente ítem comprende la provisión, el transporte y la colocación de las válvulas de 

seccionamiento y de retención de las impulsiones de salida de cada bomba de las estaciones 

de bombeo y las válvulas de seccionamiento y de aire de la cañería de impulsión, incluyendo 

las pruebas hidráulicas y de funcionamiento, en un todo de acuerdo con lo especificado en los 

planos de proyecto y a lo indicado en el presente Documento de Licitación. 

Las válvulas serán del mismo diámetro que la cañería en donde se instalan y clase (PN) 10. 

Las pruebas hidráulicas de las válvulas y accesorios se realizarán en conjunto con el tramo de 

cañería correspondiente y la aprobación de la misma determinará la aprobación de la 

instalación mecánica de la válvula. 

Válvulas esclusas (VE) de seccionamiento 

Las válvulas de seccionamiento serán del tipo esclusa, deberán cumplir con las 

especificaciones incluidas en el artículo “Válvulas Esclusas (VE)” de las Especificaciones 

Técnicas Generales. 

Válvulas de retención (VR) 

Las válvulas de retención a colocar serán del tipo a bola; deberán cumplir con las 

especificaciones incluidas en el artículo “Válvulas de Retención (VR)” de las 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Válvulas de Aire (VA) 

Las válvulas de Aire de triple función a instalar serán de DN 100 mm; deberán cumplir con 

las especificaciones incluidas en el artículo “Válvulas de Aire” de las Especificaciones 

Técnicas Generales. 

Para cada una de las válvulas solicitadas, el Licitante deberá presentar los datos garantizados 

que acrediten el cumplimiento de las normas concernientes a materiales y métodos de 

fabricación que se especifican en cada caso. Asimismo su presentación deberá contener la 

documentación necesaria (folletos, esquemas y/o planos), que permita conocer datos tales 

como normas de fabricación, los ensayos a las cuales son sometidas las válvulas, sus 

dimensiones, materiales, presiones de trabajo, características generales y particulares, etc. 

Las pruebas hidráulicas de las válvulas y juntas de desarme se realizarán en conjunto con el 

tramo de cañería correspondiente y la aprobación de la misma determinará la aprobación de la 

instalación mecánica de la válvula o junta. 

Forma de medición y certificación 

La medición será por unidad por tipo de válvula y diámetro, y se liquidará al precio global y 

único para cada caso estipulado para el ítem en la Planilla de Oferta. 

Dicho precio será compensación total para la provisión, transporte, acarreo, colocación, 

pruebas, ensayos y puesta en funcionamiento de la totalidad de las partes que integran esta 

instalación, en un todo de acuerdo con los planos del proyecto oficial y las presentes 

especificaciones, incluyendo toda provisión, enseres o trabajos que sin estar explícitamente 
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indicados, resulten necesarios para su terminación y para su funcionamiento de acuerdo con 

su fin. 

La certificación se hará conforme con lo siguiente: 

 El 70% del precio contractual, una vez montada la válvula, con todos los 

accesorios y soportes, a satisfacción de la Inspección. 

 El 30% restante, se certificará una vez completada la cámara de válvula y 

aprobadas las pruebas hidráulicas de la instalación y de estanqueidad y 

funcionamiento de la válvula, con la cañería en funcionamiento, de 

conformidad con la Inspección. 

 

ARTÍCULO 24°: MARCOS Y TAPAS 

Ítem 24 Provisión y colocación de marcos y tapas 

24.1 Tapa de acceso a electrobomba 

24.2 Tapa de acceso a válvulas 

24.3 Tapa de acceso a cámara de válvulas 

24.4 Tapa de acceso a canasto de retención de sólidos 

24.5 Tapa de acceso a boyas 

Descripción 

Los trabajos incluidos en el presente ítem comprenden la provisión, acarreo y colocación de 

los marcos y tapas de las cámaras de válvulas, de acceso a las bombas y al canasto de 

retención, correspondientes a las estaciones de bombeo mencionadas más arriba. También se 

incluyen la prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos que sin estar 

expresamente indicados en este apartado sean necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

Se incluyen en el presente ítem las siguientes unidades: 

 Tapas de acceso a electrobombas  

 Tapas de acceso a canasto de retención de sólidos 

 Tapas de acceso a boyas  

 Tapas de acceso a válvulas 

Los lugares, características y dimensiones de las tapas son las que se indican en los planos de 

proyecto respectivos. 

Forma de medición y certificación 

La medición será por unidad colocada y aprobada por la Inspección, por separado para cada 

tipo, y se certificará al precio contractual del ítem correspondiente, establecido en la Planilla 

de Oferta. 
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ARTÍCULO 25°: COMPUERTAS 

Ítem 25 Provisión y colocación de compuertas 

25.1 Compuerta mural de doble sentido para vano DN 250 mm 

25.1 Compuerta mural de doble sentido para vano DN 315 mm 

25.1 Compuerta mural de doble sentido para vano DN 450 mm 

Descripción 

El presente ítem comprende la provisión, el transporte y la colocación de las compuertas de 

cierre ubicadas en el ingreso del colector a la estación de bombeo, incluyendo las pruebas 

hidráulicas y de funcionamiento, en un todo de acuerdo con lo especificado en los planos de 

proyecto y a lo indicado en el presente Documento de Licitación. 

La cantidad de compuertas a proveer e instalar en la EB y los requerimientos de operación 

que deberán cumplir son las siguientes: 

 

 

 

 

Denominación EB Cantidad Diámetro nominal de la 

tubería de ingreso 

(mm) 

Presión aguas arriba 

(mca) 

Barrio La Verónica 1 250 5 

Barrio San Ignacio 1 315 5 

Barrio 1 de Mayo 1 450 5 

Las compuertas serán utilizadas para lograr el cierre del ingreso de líquido cloacal a la 

estación de bombeo ante una eventual reparación o por mantenimiento. Serán accionadas 

manualmente por medio de palanca o volante extraíble, con la correspondiente prolongación 

del vástago, sujeto mediante soportes fijados a la pared del muro. Serán del tipo apertura 

circular y para doble sentido de flujo, para ser operada siempre con la presión del agua 

empujando el obturador contra su asiento. 

Los materiales de la compuerta deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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COMPONENTE 

 

MATERIAL 

Bastidor Acero Inoxidable 

Vástago Acero Inoxidable 

Obturador Acero Inoxidable 

Junta de Estanqueidad EPDM 

Volante Hierro Fundido 

Bulonería Acero inoxidable 

 

Todos los elementos de la compuerta susceptibles de sufrir daños por la corrosión serán 

protegidas de acuerdo al siguiente tratamiento: 

1)  Capa de revestimiento protector electroquímico a base de epoxi - cinc (EPS = 40 m) 

Sikaguard Cinc – Rich, Carboline Carbozinc11 o similar. 

2)  Capas de terminación Epoxi Bituminoso con alquitrán de carbón sin solventes (dos o 

más manos, EPS = 400 m), Sikaguard 64, Carboline 140 o similar. 

3)  EPS total del sistema = 440 m. 

La instalación se realizará de acuerdo con las indicaciones del fabricante. La tolerancia de 

fugas durante el ensayo en obra será de 0,1 l/seg por metro lineal de junta como máximo. 

Forma de medición y certificación 

La medición será por unidad y se liquidará al precio del presente ítem establecido en la 

Planilla de Oferta. 

Dicho precio será compensación total para la provisión, transporte, acarreo, colocación, 

pruebas, ensayos y puesta en funcionamiento de la totalidad de las partes que integran esta 

instalación, en un todo de acuerdo con los planos del proyecto oficial y las presentes 

especificaciones, incluyendo toda provisión, enseres o trabajos que sin estar explícitamente 

indicados, resulten necesarios para su terminación y para su funcionamiento de acuerdo con 

su fin. 

 

ARTÍCULO 26°: SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS 

Ítem 26 Sistemas de retención de sólidos 

26.1 Sistema de retención de sólidos EB Bº La Verónica 

26.2 Sistema de retención de sólidos EB Bº San Ignacio 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Ampliación de la red de desagües cloacales en Barrio La Verónica y Barrios del Sur  – Partido de Cañuelas 

26.3 Sistema de retención de sólidos EB Bº 1º de Mayo 

Descripción 

El presente ítem comprende la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema 

de retención de sólidos gruesos a instalar posteriormente a la descarga de líquido cloacal 

afluente dentro de la estación de bombeo con el fin de proteger los equipos de bombeo. Se 

incluye además guías para su deslizamiento, accesorios para su izaje, soportes y todos los 

accesorios, equipos, enseres, maquinarias y otros elementos que sin estar expresamente 

indicados en este apartado sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y el buen 

funcionamiento del equipo.  

A: CANASTO 

Estará construido en acero inoxidable AISI 304. El enrejado será de barras de 10 mm de 

diámetro dejando una separación de 50 mm. Todos los bordes del canasto serán reforzados 

con perfiles ángulo tipo L de 1 1/2 “ de ala y 1/8” de espesor. Las dimensiones del canasto 

serán 500 mm x 500 mm x 500 mm de altura.  

El líquido afluente descargará sobre la parte superior del canasto, sobre una abertura de 

500mm x 500 mm. 

El canasto tendrá una puerta inferior enrejada de la misma forma y reforzada con planchuela 

de 1 1/2” x 1/8” de espesor construido de la misma forma (enrejada), y a los efectos de 

facilitar el vaciado del mismo. La puerta será articulada con tres bisagras. El cierre y apertura 

de la puerta se realizará por medio de dos pasadores de accionamiento manual. 

El canasto tendrá soldadas unas placas de acero inoxidable que harán de guía y se desplazarán 

sobre los correspondientes caños ubicados en la parte media de los laterales a los efectos de 

impedir el balanceo del mismo. 

El canasto apoyará sobre topes ubicados sobre las paredes del pozo, a una altura tal que el 

invertido de la cañería de entrada del líquido cloacal quede como mínimo a 500 mm por 

encima de la parte inferior del canasto, coincidente con la abertura que posee el canasto a tal 

efecto. Se proveerá e instalarán 2 topes dimensionados para soportar el peso del canasto lleno 

y eventuales cargas de impacto durante las maniobras de ascenso y descenso. 

Para facilitar el izaje del canasto se proveerá una de cadena de acero inoxidable enganchada al 

mismo. La misma llegará hasta la losa superior del pozo. Se proveerá un gancho de agarre de 

acero inoxidable en el borde de la tapa superior para permitir trabar el tramo de cadena y así 

sucesivamente seguir con el izaje del mismo. 

B: GUIAS DE DESLIZAMIENTO DEL CANASTO 

A los efectos de facilitar el ascenso y descenso del canasto se proveerán e instalarán 2 caños 

de guías que serán de Ø 2” (60,3 mm) x Sch. 10S AISI 304, fijados firmemente a las paredes 

laterales mediante placas soporte. 

Dichas fijaciones serán de acero inoxidable AISI 304 y dimensionados para soportar el peso 

del canasto lleno y eventuales cargas de impacto durante las maniobras de ascenso y 

descenso. Los mismos serán anclados con varillas roscadas de acero inoxidable Ø 3/8” y 

resina HILTI HY 150. 
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Las fijaciones serán del tipo regulables para realizar una buena alineación del mismo y evitar 

que los elementos queden en tensión, debido a las diferencias posibles de la construcción. 

NOTA: Los trabajos de soldadura deberán realizarse en atmósfera inerte con electrodos 

compatibles con acero AISI 304, por operadores calificados. 

Forma de medición y certificación 

La medición será por ajuste alzado y el precio del ítem será compensación total por la 

provisión del canasto de retención de sólidos piezas, bulones, soportes, anclajes, su montaje 

en obra, la ejecución de las pruebas de funcionamiento y todo aquello que, sin estar 

expresamente indicado resulte necesario para completar adecuadamente la instalación y para 

que ésta funcione de acuerdo a su fin. 

Se liquidará al precio del ítem correspondiente de la Planilla de Oferta, según lo siguiente: 

 El 70% de dicho precio una vez colocado el canasto dentro del pozo de 

bombeo. 

 El 30% restante al estar aprobadas las pruebas de funcionamiento, 

concluidas y aprobadas la totalidad de los trabajos por la Inspección. 

 

ARTÍCULO 27°: SISTEMAS DE ELEVACIÓN DE BOMBAS 

Ítem 27 Plumas giratorias de accionamiento manual 

27.1 Pluma giratoria de accionamiento manual EB Bº La Verónica 

27.2 Pluma giratoria de accionamiento manual EB Bº San Ignacio 

27.3 Pluma giratoria de accionamiento manual EB Bº 1º de Mayo 

 

Descripción 

Comprende la provisión, transporte, acarreo y colocación de la estructura y sistema de 

elevación de bombas y canasto de retención de sólidos con una capacidad de 1 tonelada para 

las alturas de izaje indicadas para cada estación de bombeo, con su cadena y demás 

accesorios. 

El sistema estará constituido por una columna de acero rellena de hormigón y abulonada a la 

estructura de la cámara de aspiración en un encuentro de tabiques. Sobre la columna estará 

articulada una viga doble T que podrá girar libremente. Sobre el mencionado perfil se 

instalará un aparejo eléctrico para elevación y de desplazamiento manual a empuje para 

translación sobre el perfil. 

El aparejo se utilizará para elevar las electrobombas y el canasto de retención de sólidos de la 

estación de bombeo, con la posibilidad de descargarlas directamente sobre un vehículo o 

sobre el contenedor, respectivamente. 

El Contratista proveerá e instalará una pluma giratoria según el siguiente detalle: 
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Cantidad por estación de bombeo 1 

Medio Ambiente Intemperie 

Tipo Monorriel a 

cable o cadena 

Capacidad [Ton] 1 

Radio de giro del brazo máx.  [m] 3 

Izaje máximo [m] 12 

Elevación  Motor eléctrico 

Translación Manual a empuje 

Giro brazo Máx. [°] 270 

Altura mínima desde piso a la posición 

más alta del gancho [m]       

4,0 

El Contratista deberá presentar folletos, planos de montaje y planos de conjunto de la pluma 

giratoria. 

El izaje de la carga será accionado por motor eléctrico, cuyos comandos deberán estar 

localizados en botoneras pendientes de los mismos. 

MATERIALES 

MOTOR CON FRENO 

El motor eléctrico para elevación de la carga será trifásico 3 x 380 V 50Hz con rotor en 

cortocircuito y con freno a disco incorporado. La aislación será de clase F.  

El mecanismo de izaje deberá incluir un freno automático que permita mantener la carga a 

cualquier altura. Los motores eléctricos tendrán adecuado par de arranque y ejes trabajando 

sobre rodamientos de bolas. 

REDUCTOR 

Los engranajes serán fabricados con aceros aleados, tratados térmicamente y alojados dentro 

de una caja hermética en baño de aceite lubricante. Los ejes deberán estar montados sobre 

rodamientos a bolas. Todos los rodamientos deberán dimensionarse para una vida útil mínima 

de 5000 horas. Los engranajes que componen el sistema reductor deberán brindar una marcha 

silenciosa. 

PASTECA Y GANCHO 
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La pasteca de carga será de construcción cerrada y el gancho de izaje se fabricará de acero 

forjado en caliente y deberá contar con una placa giratoria de 360° montada sobre un 

rodamiento de empuje con traba de seguridad. 

LIMITES DE CARRERA 

Tendrán 2 fines de carrera regulables que interrumpen la alimentación eléctrica en los límites 

más alto y más bajo del recorrido de elevación.     

MANDO DE ACCIONAMIENTO 

El comando del sistema de izaje será mediante una caja con botonera de bajo voltaje 

pendiente del aparejo.    

La translación del aparejo será manual a empuje, a tal efecto el aparejo se montará sobre un 

carro construido en chapa de acero al carbono y perfiles. El mismo contará con ruedas de 

acero aleado de alta resistencia al desgaste montadas sobre rodamientos.  

El giro del brazo será manual y estará montado sobre rodamientos que permitan un fácil giro 

por arrastre del mismo. 

TAMBOR DE ARROLLAMIENTO 

El tambor de arrollamiento deberá presentar características de solidez, diámetro adecuado y 

perfecta mecanización. El mismo deberá girar sobre rodamientos adecuadamente 

dimensionados y perfectamente sellados. 

Deberá poseer guía y prensa cable, para evitar que haya superposición de espiras mientras es 

utilizado el monorriel. 

CABLE / CADENA 

Los cables / cadenas será construidos en aceros de alta resistencia / tratados térmicamente. 

REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN 

Todas las partes ferrosas susceptibles de corrosión salvo aquellas correspondientes a 

cojinetes, superficies de rodadura o deslizamiento se revestirán con el siguiente tratamiento: 

Revestimiento de Poliuretano Alifático contenido mínimo de sólidos 58%: 

Capa de imprimación I1 (EPS = 101,6m) Carbomastic 801, Sikaguard fondo cromato o 

similar. 

Capa de terminación (una o más, EPS = 76,2 mm (3 mils)) Carboine 134, Carboline 132 o 

similar. 

EPS total del sistema = 177,8 mm (7 mils). 

Se aplicará más de una capa de terminación, según necesidad, para lograr una terminación de 

color y textura uniforme. 

Forma de medición y certificación 

La medición será por unidad instalada y el precio del ítem será compensación total por la 

provisión del sistema de elevación piezas, bulones, soportes, su montaje en obra, la ejecución 

de las pruebas de funcionamiento y todo aquello que, sin estar expresamente indicado resulte 
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necesario para completar adecuadamente la instalación y para que ésta funcione de acuerdo a 

su fin. 

Se liquidará al precio del ítem correspondiente de la Planilla de Cotización, según lo 

siguiente: 

 El 70% de dicho precio una vez colocada la pluma de izaje giratoria. 

 El 30% restante al estar aprobadas las pruebas de funcionamiento, 

concluídos y aprobados la totalidad de los trabajos por la Inspección. 

 

ARTÍCULO 28°: TABLEROS DE COMANDO 

Ítem 28 Tableros de comando 

28.1 Tablero de comando EB Bº La Verónica 

28.2 Tablero de comando EB Bº San Ignacio 

28.3 Tablero de comando EB Bº 1º de Mayo 

Descripción 

CARACTERÍSTICA DE LA ESTRUCTURA 

El tablero será del tipo de aplicar, para montaje sobre pared. El grado de protección mínima 

será IP54. La estructura soporte o esqueleto de los tableros deberá ser una unidad rígida 

autoportante de acero de 2,5 mm de espesor mínimo, la que no deberá sufrir deformaciones 

por transporte, manipuleo, montaje o esfuerzos dinámicos de cortocircuito.- 

El diseño interior deberá garantizar una óptima distribución de los componentes que permita 

el fácil acceso a los mismos. La distribución deberá asegurar un 20 % de reserva libre 

mínimo.- 

Los paneles exteriores deberán ser de chapa de acero F-20 (IRAM 503), doble decapada, de 

2,1 mm de espesor como mínimo.- 

Todas las partes metálicas serán desengrasadas y desoxidadas. Se le realizará fosfatizado por 

spray, el pintado será por electrodeposición con pintura en polvo de poliester color gris RAL 

7032, curado al horno con terminación semimate y acabado texturado. El espesor obtenido 

será de 60 a 80 micrones, con una adherencia ASTMD 3359 y una dureza ASTDM 3363 - 74 

de 2 a 5 hs. 

En tanto el interior, la bandeja de montaje llevará color anaranjado RAL 2011. 

El armado del gabinete deberá ser por soldadura. Los cordones de soldadura deberán estar 

libres de impurezas y poros y lisos al tacto. Todos los paneles abulonados y puertas deberán 

llevar burletes de espuma de poliuretano.- 

Todos los elementos (excepto los que se monten sobre la puerta) serán instalados sobre una 

bandeja desmontable, la que se fijará al fondo con bulones y será de chapa de acero de 1,8 

mm de espesor. 

En las puertas deberán usarse bisagras interiores, lo suficientemente robustas como para no 

permitir que se produzca desalineación, debiendo permitir una apertura de 120°. 
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Las caladuras de los elementos que sean montados sobre la tapa del tablero tales como 

testigos de presencia de fase; testigos luminosos; botoneras de arranque parada y falla; 

selector manual-automático; etc. deberán realizarse de forma tal que al montar el dispositivo 

se conserve el grado de protección solicitado para el tablero. 

El panel de la puerta será calado de modo que los accionamientos de los interruptores asomen 

y sean maniobrables sin abrir la misma y sin perder el grado de protección. 

 Las manijas llevarán cerraduras del tipo a horquilla y vástago roscado con perilla imperdible 

de diámetro no inferior a 50 mm, cincadas y aptas para la colocación de candado. No se 

admitirá cierres “a bulón” o cerradura a tambor. 

La bulonería, tornillos, grapas, etc. de acero, deberá ser cadmiada, con calidad y espesor 

según IRAM 676. En todos los casos deberán utilizarse arandelas de seguridad. 

Todos los componentes deberán soportar los esfuerzos debidos a las corrientes máximas de 

cortocircuito (que se deberán consultar en la compañía prestadora del servicio eléctrico). 

Toda la estructura metálica, puertas y paneles del tablero, estarán interconectadas entre sí para 

obtener una correcta continuidad eléctrica, y permitir que todo el conjunto quede rígidamente 

conectado a tierra. Las puertas se conectarán mediante cinta metálica flexible. 

Sobre el frente del tablero, se deberá colocar un cartel identificatorio con la denominación del 

mismo; también se identificarán los paneles de cada salida y cada accionamiento de 

interruptor, pulsador de mando ó lámpara de señalización. Los carteles de identificación serán 

construidos con placas de material plástico laminado, con letras blancas de 10 mm sobre 

fondo negro, fijadas con tornillos (no se admitirán señalizaciones utilizando rotuladoras ni 

pegado de los carteles sobre el tablero con adhesivos de contacto ni etiquetas de papel). 

La acometida de los cables a los tableros será a través de prensacables de PVC, que harán 

estancos los pasajes. El tamaño será acorde a las dimensiones de los cables. Las acometidas 

serán por la parte inferior de cada tablero. 

CANALIZACIONES INTERIORES 

Para la protección de los cables, en el interior de los tableros, deberán emplearse canales 

plásticos de dimensiones adecuadas. 

Los canales de material plástico serán autoextinguibles, con ranuras en ambas caras laterales 

para salida de conductores. Deberán ser cerrados con tapa del mismo material que calce a 

presión. Se deberán fijar a la estructura del tablero con remaches o tornillos de nylon, de 

modo que por ninguna razón puedan dañarse los conductores (no se aceptará pegado con 

adhesivos de contacto).  

La cantidad de conductores en los canales deberá ser tal que no ocupe más del 70 % de la 

sección interna útil en los recorridos terminales y no más del 75 % en los troncales. 

Para conexiones sometidas a movimientos alternativos (puertas, paneles rebatibles, etc.) se 

deberán utilizar cables de tipo extraflexible, dispuestos en la dirección del eje, a fin de que la 

solicitación sea por torsión y no por flexión. Irán atados mediante precintos desmontables o 

protecciones helicoidales plásticas. El conjunto de conductores no deberá disminuir el grado 

de libertad de las puertas; en caso que ello ocurra, el cableado se deberá dividir en la cantidad 

de cables en atados suficientes para que no ocurra. 
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CABLEADO 

Los cables deberán ser flexibles de cobre, (no se permitirá conductor de alambre) y 

responderán a la norma IRAM 2183. Serán de sección suficiente como para soportar 1,5 veces 

la intensidad nominal, tanto en los circuitos de mando como en el de potencia; pero en ningún 

caso serán inferiores a 1,5 mm2. 

INTERRUPTOR PRINCIPAL 

Se instalará un interruptor tetrapolar termomagnético compacto con mando eléctrico 220Vca, 

apto para una tensión nominal de 500 V entre fases, con corriente nominal que resulte del 

cálculo del proyecto y la capacidad de apertura o ruptura del mismo será superior a la que 

resulte de la corriente de cortocircuito posible ó calculada en la posición que se ha previsto 

instalar. Este interruptor deberá en conjunto con los elementos asociados a cada electrobomba 

proveer una correcta selectividad de protección (en corriente y tiempo de disparo), vista desde 

las mismas hacia la alimentación. Deberá ser de fácil instalación y operación, solidez y 

performance. Será montado sobre riel DIN junto con el protector diferencial. Deberá ser de 

primera marca (Merlin Gerin, Siemens). 

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 

Serán aptos para tensiones nominales de 500 V con sus parámetros de corriente nominal, 

capacidad de apertura y cierre los que resulten del cálculo. Serán con corriente de corto 

circuito de 6kA curva C, marca Siemens, Merlín Gerin o Moeller. 

TIPO DE ARRANQUE 

Se deberá considerar la instalación de Arranques suaves y se dispondrá de guardamotores y 

contactores los que en conjunto permitirán la discriminación de fallas y el rearme automático 

en caso de sobrecarga. Se deberá obtener una coordinación tipo 2. 

GUARDAMOTORES 

Deberán ser magnéticos y garantizar las funciones de seccionamiento y protección contra 

cortocircuitos. Deberán ser de primera marca (Merlin Gerin, Siemens, Moeller). 

CONTACTORES 

Serán construidos según la norma IRAM 2240. Deberán estar dimensionados según categoría 

AC3 (norma IEC 158-1) para diez millones de maniobras, para una corriente 1,25 veces la 

corriente nominal exigida por el equipo a mandar, en condiciones normales de 

funcionamiento. Deberán tener protección IP43, según publicación IEC 144. Las bobinas 

serán para 24 Vca. 

Además de los contactos auxiliares necesarios para la funcionalidad indicada en el esquema 

funcional, deberá proveerse la cantidad de contactos normalmente abiertos y normalmente 

cerrados máxima que permita el modelo de contactor. Deberán ser de primera marca (Merlin 

Gerin, Siemens, Moeller). 

SECCIONADOR BAJO CARGA 

Se emplearán Seccionadores Bajo Carga con portafusibles, aptos para una tensión nominal de 

500 V entre fases, con corrientes nominales 1,25 veces superior a la corriente nominal del 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Ampliación de la red de desagües cloacales en Barrio La Verónica y Barrios del Sur  – Partido de Cañuelas 

equipo a proteger. Deberán ser de primera marca (Merlín Gerin, Siemens) Los fusibles 

utilizados deberán ser del tipo ultrarrápidos según indique el fabricante. 

Deberán ser de fácil instalación y operación, solidez y performance. Serán montados sobre 

riel DIN, o con tornillos a la placa de fondo del tablero. Los mismos cumplirán con las 

normas IRAM 2169 o VDE 0641. 

ARRANCADORES SUAVES 

Los arrancadores deberán poseer las siguientes características 

Alimentación: 

Potencia: 220 hasta 460 Vca (+10%, -15%) 50 Hz (+/- 5Hz) 

Control: 90 a 250 Vca 50Hz (+/- 6 Hz) 200 mA 

Ajustes: 

Tensión inicial: 30 a 80% Un 

Tiempo de rampa de aceleración: 1 a 20 s 

Tiempo de rampa de deceleración: off a 20 s 

Corriente del motor: 30 a 100% de In 

Protecciones: 

Sobrecarga electrónica del motor 

Secuencia de fase incorrecta 

Falta de fase 

Sobrecorriente inmediata 

Rotor trabado 

Sobrecarga en los tiristores 

Sobrecorriente inmediata en el relé de by-pass 

Sobrecorriente antes del by-pass 

Frecuencia fuera de la tolerancia 

Contacto de relé de by-pass interno abierto 

Subtensión en la alimentación de la electrónica 

Subcorriente inmediata 

Capacidad: 

Número máximo de arranques por hora: 10 

Ciclo de arranque: 3 x In durante 30 segundos 

Entradas digitales: 

Dos entradas digitales: 90 a 250 Vca 6 mA se pueden dar en forma de contactos mantenidos o 

en forma de contactos por impulsos 
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Salidas digitales: 

Dos salidas a Relé: 250 Vca 1 A (función de operación y función de tensión plena) 

Comunicación: 

Interfase serial RS 232C / RS 485 

Interfase de visualización de parámetros de funcionamiento y eléctricos (HMI) extraíble para 

montaje en puerta 

 Condiciones ambientales: 

Temperatura: 0 a 55°C para temperaturas mayores se deberá indicar los valores de corriente a 

desclasificar 

Humedad: 5 a 90% sin condensación 

 Altitud: 0 a 1000mts para alturas mayores indicar valores de corriente a desclasificar 

Grado de protección: 

Chasis: IP 00 

Grado de polución: 

Según UL 508: 2 

Conformidad / Normas: 

Emisión electromagnética conducida (EMC): Clase A (uso industrial) norma IEC 60947-4-2 

Baja tensión: UL508 / IEC 60947-4-2 

El dispositivo deberá poseer relé de by-pass interno (operación que permite la reducción del 

consumo de energía e independización de condiciones de temperatura requeridos por los 

tiristores)  

Una prestación importante a tener en cuenta es la operación de reenganche o rearranque del 

dispositivo en caso de producirse variaciones en la alimentación de la empresa prestadora de 

energía eléctrica o algún inconveniente que presente el motor que haga actuar alguna de las 

protecciones. Al volver a condiciones normales y para evitar la operación manual de puesta en 

servicio, el dispositivo deberá ser capaz de arrancar en forma automática bajo las condiciones 

previas al inconveniente. Deberán ser de primera marca (Danfoss, Merlín Gerin, Siemens). 

PROTECCIÓN DE MEDICIÓN Y COMANDO 

Se instalará para la parte de comando una llave termomagnética y un protector diferencial de 

30mA de igual corriente nominal que el interruptor para protección del Personal operativo y 

fallas de aislación. Deberán ser de primera marca (Merlin Gerin o Siemens). 

CONEXIONES 

Los extremos conectados a borneras o a aparatos deberán tener terminales a compresión no 

ferrosos. 

Todas las conexiones estarán identificadas mediante un código numérico o alfanumérico que 

responda totalmente a las indicaciones de los respectivos planos de circuito. 
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Los cables llevarán anillos identificatorios de plástico o material acrílico, son numeración 

indeleble (en relieve). No se admitirán identificaciones con cinta impresa ni elementos 

autoadhesivos. 

BORNERAS DE POTENCIA 

Se instalarán borneras tetrapolares apilables según las necesidades, respetando la capacidad de 

corriente nominal de las mismas. 

INDICADORES LUMINOSOS 

Serán con indicador led, visor plano. Habrá uno color verde para señalizar marcha, otro rojo 

para indicar parada y uno color amarillo para indicar falla, además de los indicadores de 

tensón en cada fase. Tendrán los correspondientes carteles de identificación con la inscripción 

MARCHA, PARADA y FALLA.- Deberán ser de primera marca (Merlin Gerin, Siemens, 

AEA). 

BOTONERAS 

Serán sin retención y al ras. Se utilizará una botonera color rojo para ordenar parada y otra de 

color verde para ordenar marcha. Tendrán los correspondientes carteles de identificación con 

la inscripción MARCHA y PARADA. Adicionalmente se deberá instalar un botón de parada 

de emergencia ubicado en el frente del tablero, el cual será con retención y sistema de giro 

para destrabar- Deberán ser de primera marca (Merlin Gerin, Siemens, AEA). 

SELECTOR "MANUAL-AUTOMÁTICO-SEMIAUTOMÁTICO” 

Será una llave conmutadora de tres posiciones (manual –automático- semi automático), marca 

Vefben o similar. Llevará la cantidad de interruptores que el esquema funcional indique, con 

una reserva de un 20 % con un mínimo de dos. Cada interruptor será apto para 220 V, 10 A, 

50 Hz. El selector se instalará en la puerta y llevará claramente indicado sus tres posiciones 

con una chapa adecuada. 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

Se instalará uno por fase.  Estarán construidos con núcleo de hierro silicio de bajas pérdidas. 

Serán alojados en cajas de baquelita de dos piezas, de perfecto ensamble, con soportes de 

fijación al tablero. Serán clase 1, aislación 1 kv. e intensidad secundaria de 5 A, con 

prestación de 5 VA y relación un 20 % superior a la plena carga del circuito en que se 

conecten. 

Los transformadores de intensidad tendrán una capacidad suficiente para soportar la corriente 

de cortocircuito especificada para las barras. 

CONTADOR DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO 

Se instalará un instrumento de medición de las horas de funcionamiento de cada bomba. Será 

de primera marca y se ubicará su pantalla sobre la puerta del tablero para su lectura sin abrir 

la misma.- Deberá ser de primera marca (Merlin Gerin, Siemens, General Electric). 

ANALIZADOR DIGITAL DE ENERGÍA TRIFÁSICO 

Se deberá instalar un instrumento con pantalla digital para medir las variables eléctricas 

(tensión, corriente, potencia, coseno fi, etc.). El mismo deberá ser de primera marca (Merlin 

Gerin, Siemens, Baw). 
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RELÉS AUXILIARES 

Tendrán la cantidad de contactos necesaria según los esquemas funcionales con dos contactos 

inversores de 2 A como mínimo. Tensión de alimentación: 220 V c.a.- Deberán ser de primera 

marca (Merlin Gerin, Siemens, AEA). 

CAPACITORES DE COMPENSACIÓN 

Los capacitores serán tripolares de 3 x 400V, del tipo autorregenerables. Están formados por 

un dieléctrico de film de polipropileno metalizado, encapsulado en resina deformable 

biodegradable (no contaminante), y envasados en tubos de aluminio dotado de fuelle de 

expansión axial. Construidos y ensayados bajo normas IEC 60831-1 y VDE-0569-41 de 

acuerdo con un sistema de aseguramiento de calidad certificado por ISO 9002. Se deberá 

tener especial cuidado en la ubicación de los capacitores ya que los mismos se conectarán 

aguas arriba de los contactores de conmutación, asegurándose además con la hoja de datos del 

fabricante el instante en que se los deberá energizar previéndose para tal caso la instalación de 

un contactor de dimensiones adecuadas para tal fin. Los valores serán obtenidos según tablas 

de potencia vs. capacidad. Deberán ser de primera marca (Leyden, Siemens). 

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

El PLC estará asociado solamente al funcionamiento de la estación de bombeo. Se requerirá 

de un equipo PLC de capacidad de procesamiento y almacenamiento adecuado ya que recibirá 

ordenes impuestas por el operador en forma local o a futuro en forma remota desde un sistema 

SCADA. 

Se deberán permitir realizar lógicas de funcionamiento tales como el arranque secuencial de 

bombas; esquemas de puesta en marcha; bombeo en función de niveles medidos; esquemas de 

emergencia ante falla de equipos; etc. 

El PLC será instalado y conectado con todo el software de programación y los elementos de 

hardware, que posibiliten la modificación parcial o total del programa, en su módulo de 

memoria, con lenguaje reversible. Deberá tener puertos de comunicación RS485/ RS232 y 

Ethernet para conexiones futuras y los módulos necesarios para proveer las entradas-salidas 

digitales y analógicas según el esquema de funcionamiento requerido con una reserva del 20% 

para futuras ampliaciones. Se incluirá el display que permita la visualización permanente del 

estado y la posibilidad de modificar parámetros de funcionamiento. 

El PLC recibirá las señales digitales provenientes de los sensores on-off, sensores de 

protección de bomba (temperatura; humedad en cámara estatórica; humedad en cámara de 

aceite) además de las señales de los elementos del sistema de arranque para ejercer las 

funciones de control, comando y señalización que deberán programarse.  

El funcionamiento de los equipos será rotativo, de manera que se produzca la alternancia en 

períodos de tiempo de 10 días con posibilidad de ajuste por parte del operador.  

Cuando la señal proveniente de los sensores indique un nivel determinado, el PLC enviará la 

orden de arranque durante 30 segundos, al equipo que se halle en primer término en 

condiciones de funcionamiento. Si al cabo de dicho tiempo no se produjera el arranque del 

mismo, pasará la señal al siguiente equipo, y así sucesivamente, hasta lograr la puesta en 

marcha, generando además, el correspondiente mensaje de alarma de aquel que no entrara en 

servicio.  
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Las señales de alarma corresponderán a valores límite de nivel; fallas de equipos por 

problemas eléctricos; etc. 

Los módulos de entrada y de salida, controlarán como mínimo las siguientes funciones: 

 Arranque de todas las electrobombas. 

 Parada de todas las electrobombas. 

 Arranque por nivel de alarma. 

 Parada por bajo nivel del pozo. 

 Parada por actuación de protecciones eléctricas del motor y bomba. 

 Arranque bomba1. 

 Arranque bomba2. 

 Parada bomba1. 

 Parada bomba2. 

 Confirmación de arranques.  

 Confirmación de paradas. 

 Emisión de señales de alarma en display. 

Deberá ser marca Siemens; Allen Bradley, Telemecanique. 

MODOS DE OPERACIÓN 

El Tablero de comando deberá permitir la operación de los equipos de bombeo de la estación 

de bombeo de tres maneras diferentes: manual; semiautomática y automática. Indistintamente 

de la forma de operación se deberá asegurar para la puesta en marcha de las bombas: 

 Alimentación normal desde la red de suministro o desde el Grupo Electrógeno. 

 Control de nivel de líquido mínimo que impida la marcha en seco de los equipos.  

Operación Manual 

En este modo de operación las electrobombas son comandadas desde el frente del tablero 

mediante la utilización de los pulsadores de marcha y parada. Los equipos deberán quedar 

protegidos por el relé vigilador de redes trifásicas, el guardamotor magnético, el relevo 

térmico y el nivel mínimo de funcionamiento en seco. El encendido y 

apagado no será controlado por ningún otro nivel de líquido.  

Operación semiautomática 

En este modo de operación (a utilizar en caso de falla del PLC) la 

electrobomba será comandada mediante un nivel máximo (encendido) 

y mínimo (apagado). El equipo quedará protegido de la misma manera 

que en el modo de funcionamiento manual. 

Operación automática 

N4 

N3 

N2 

N1 
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En este caso el control de la operación será gobernado por el PLC el cual recibe información 

de cuatro niveles de líquido en cámara, el relé de control de redes trifásicas, los relevos 

térmicos, los guardamotores, los sensores de exceso de temperatura y de fugas en las 

electrobombas y la confirmación de marcha de las bombas.  

Desde el PLC se dará la orden de marcha a cada bomba y la señal de alarma en caso de falla. 

La señal del nivel N1 (ver gráfico) evitara el funcionamiento en seco de los equipos. 

La señal de nivel N2 ordenará la puesta en marcha de la primera bomba y si la cantidad de 

líquido aumenta hasta llegar al nivel N3 el PLC ordenará la puesta en marcha del equipo 

restante. En caso de que el líquido continúe subiendo hasta el nivel N4, se emitirá una señal 

de alarma y se continuará bombeando con ambos equipos funcionando.  

El PLC deberá ser capaz de almacenar las fallas registradas para de esta manera realizar una 

estadística de funcionamiento de la Estación elevadora. A su vez en la pantalla del mismo se 

deberá poder identificar el tipo de falla incurrida para de esta manera actuar en consecuencia. 

La señal de arranque de cada bomba será enviada por un lapso de 30 seg, pasado este tiempo 

si la bomba no entró en servicio efectivamente, se enviará una señal de falla, se bloqueará el 

funcionamiento de esta bomba y se solicitará la puesta en marcha del otro equipo alternativo. 

Este bloqueo de bomba deberá ser desbloqueado por el operador una vez que determine la 

falla que lo ocasionó.  

Se deberá tener en cuenta la alternancia en el funcionamiento de los equipos de manera de 

obtener un desgaste parejo de los mismos. Dicha alternancia deberá ser programada para un 

período de tiempo de 10 días. 

En este modo de operación, los equipos quedarán protegidos por el relé vigilador de redes 

trifásicas, los relevos térmicos, los guardamotores, y los sensores de temperatura y fugas de 

las electrobombas. 

Orden de instalación de las boyas de nivel en cámara húmeda 

SENSORES ON-OFF DE NIVEL (BOYAS) 

El accionamiento de las bombas se realizará mediante sensores del tipo on-off los cuales 

tendrán las siguientes características. 

Serán elementos recubiertos de polipropileno y goma de EPFDM con cable revestido en PVC 

especial o goma de cloropreno. Los componentes plásticos serán unidos mediante soldadura y 

tornillos no usándose colas.  

 Deberán soportar temperaturas entre 0°C y 60 °C  

 Densidad del liquido entre 0.65 y 1.5 g/cm3 

 Grado de protección IP68 (20m)  

 Capacidad del microinterruptor:  

     250VCA carga resistiva 10A  

          250 VCA carga inductiva (cos fi = 0.5) 3A  
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          30 VDC 5A 

 Longitud del cable según corresponda 

Forma de medición y certificación 

La medición de cada tablero se efectuará por ajuste alzado y se liquidará al precio global y 

único estipulado para cada uno de ellos en la Planilla de Oferta, de cada estación de bombeo, 

de la siguiente forma: 

 Setenta por ciento (70%) de dicho precio al concluirse la instalación de los 

equipos en obra, a satisfacción de la Inspección.  

 Treinta por ciento (30%) restante, cuando se completen las pruebas de 

funcionamiento y sean aprobadas por la Inspección. 

Este precio será compensación total por la provisión, transporte, acarreo y colocación de los 

equipos y materiales, incluyendo los sensores de nivel on-off (boyas); las pruebas de 

funcionamiento; la provisión de mano de obra y de todos aquellos materiales y trabajos que 

sin estar explícitamente indicados en este Documento de Licitación sean necesarios para el 

correcto montaje y funcionamiento de cada tablero. 

 

ARTÍCULO 29°: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Ítem 29 Instalación eléctrica EB Bº La Verónica 

29.1 Instalación eléctrica EB Bº La Verónica 

29.2 Instalación eléctrica EB Bº San Ignacio 

29.3 Instalación eléctrica EB Bº 1º de Mayo 

Descripción 

PILAR DE MEDICIÓN Y TOMA DE ENERGÍA (ACOMETIDA) 

El Contratista realizará la gestión (tramitación y activación) ante la empresa proveedora del 

suministro eléctrico en la localidad para proporcionar la energía necesaria en el predio de la 

estación de bombeo. 

En el terreno de planta contiguo a la línea municipal se ejecutará un pilar de mampostería de 

elevación con terminación exterior de revoque fratazado a la cal, pintura exterior 

impermeable, color a determinar por la Inspección. Estará fundado sobre platea de Hº mínimo 

de 0,15 m. de alto, sobre relleno de tosca previamente compactada, cuyo dimensionado final 

responderá a los requerimientos fijados por la prestadora del servicio para el equipamiento 

eléctrico. 

El pilar podrá ser de toma aérea con caño de HºGº ó revestido interior de PVC (por el 

momento de vuelco) o toma subterránea, en cualquier caso acorde a la medición de la Energía 

Activa total instalada, contemplándose de ser requerido la medición de la Energía Reactiva. 

Los componentes eléctricos mínimos de entrada serán los que correspondan al cuadro tarifario 

de la demanda fijado por la prestadora, incluido el cableado, caja de toma normalizada con 
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bases, cartuchos fusibles y las respectivas cajas de Medidor/es (trifásicos) de Fuerza Motriz 

con tapa transparente de policarbonato. A la salida se instalará una caja tablero de PVC 

ignífuga aprobada sello IRAM o Gabinete Metálico IP54, aprobado con cerradura de tambor 

tipo Yale conteniendo en su interior un seccionador fusible tipo Siemens 3NP4 con cartuchos 

NH00 corriente nom. 15% por encima de la corriente de carga o demandada. Contiguo al 

mismo se instalará una jabalina de HºCu con toma de bronce tipo Copperweld 5/8” x 2000 

mm. con su caja de inspección normalizada metálica, la que vinculará todos los componentes 

metálicos, cajas de medidor y de toma que conformen el pilar, mediante conductor de cobre 

IRAM 2183 Amarillo-verde de 16 mm2 con terminales de cobre estañado sobre tornillos y 

tuercas de bronce de 5/16 x 1”. 

La canalización de puesta a tierra con amplios radios de curvatura desde la cámara de 

inspección se ejecutará en cañería independiente de PVC flexible enrollable ignífuga ø32 mm. 

(1¼”) Norma IEC-60695-2-1 con sus respectivos conectores HºGº. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FM Y COMANDO EN EL INTERIOR DE LOS 

LOCALES Y ESTRUCTURAS 

Comprende la provisión, transporte, instalación y puesta en funcionamiento, de la totalidad de 

las instalaciones eléctricas de fuerza motriz y comando ubicadas en el interior o dentro de los 

límites de las estructuras que se especifiquen y comprendidas entre los tableros y cada uno de 

los equipos o aparatos. 

Los trabajos se efectuarán de acuerdo a la normativa vigente, las indicaciones de los esquemas 

adjuntos, las especificaciones que se detallan a continuación y las reglas del buen arte. 

Todos los conductores se encontrarán perfectamente identificados de manera de posibilitar su 

rápida localización y serán de cobre electrolítico, de las formaciones indicadas en planos y 

planillas, debiendo responder a las siguientes especificaciones: 

Los conductores que se instalen tendidos sobre bandejas, dentro de cañerías con junta abierta, 

en canales de piso o engrapados directamente a los muros, serán del tipo subterráneo norma 

IRAM 2178, con doble vaina de PVC, sin vaina metálica de protección, tensión nominal 1,1 

KV, categoría II, de sección mínima 2,5 mm² para fuerza motriz y 1,5 mm² para comando. No 

se admitirán empalmes ni derivaciones en estos tipos de instalaciones. 

Los conductores que se instalen en cañerías metálicas con junta a rosca o enchufe y cajas de 

paso, serán unipolares, de sección mínima 2,5 mm² para fuerza motriz y 1,5 mm² para 

comando, aislados en PVC y cumplirán la norma IRAM 2183. En estos casos se admitirá 

uniones o empalmes exclusivamente en cajas. 

El tendido de los conductores se realizará sin tracciones ni dobleces excesivos que dañen la 

constitución del cable.  

Para las instalaciones empotradas, con cables unipolares de simple vaina de PVC, se utilizarán 

caños de acero semipesado o pesado según normas IRAM 2005 y 2100, con uniones roscadas, 

salvo indicación en contrario, para el ítem de que se trate. 

Para las instalaciones a la vista, con cables unipolares de simple vaina de PVC, se utilizará 

caño de hierro galvanizado calibre BSP (rosca gas) con uniones roscadas, perfectamente 

engrapada con grapas omega de acero galvanizado. También podrán utilizarse instalaciones 

con cañerías y accesorios tipo DAISA. Cuando el ambiente sea agresivo para los metales, se 
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utilizará caño de polipropileno PN10, roscado, de las mismas características, con grapas de 

grilón o AISI 316. Las cajas a la vista serán de fundición de aluminio o material plástico de 

alto impacto, del tipo estancas, con las salidas necesarias. 

Para la canalización de cables subterráneos en cañería recta abierta, se utilizará caño de hierro 

galvanizado calibre BSP ó caño plástico (PVC de espesor no inferior a 3,2 mm ó 

polipropileno PN10) cuando el ambiente sea químicamente agresivo. 

En instalaciones de cables en cañerías solo se podrá ocupar con los conductores el 33% de la 

sección útil de aquellas. 

Las bandejas serán del tipo perforada de chapa de acero zincada electrolíticamente o por 

inmersión con tapa. Si se instalan bandejas a la intemperie el zincado deberá efectuarse 

exclusivamente por inmersión. 

Los cables se tenderán en las bandejas en forma prolija, formando capas planas, sin 

entrecruzamiento, salvo en el caso de derivaciones o bajadas. 

Los conductores que se instalen en canaletas o trincheras ejecutadas para ese fin, deberán 

estar colocados perfectamente sujetos a ménsulas o bandejas porta cables, separados entre sí 

mediante precintos perfectamente identificados. En su defecto se instalarán en cañerías de 

PVC, del diámetro adecuado, empotradas en el contrapiso, con cámaras de inspección a 

distancias prudenciales, de forma de asegurar un fácil acceso a fines de mantenimiento. 

Los interruptores y tomacorrientes instalados en el exterior de los locales o en ambientes 

agresivos serán capsulados y estarán contenidos en cajas de aluminio fundido o de material 

plástico de alto impacto (en ambientes agresivos), con protección apta para intemperie y tapa 

rebatible mediante bisagra con resorte. Las tapas brindarán un cierre estanco, mediante un 

sello de neoprene o similar. 

 Los tomacorrientes industriales serán capsulados, sin excepción y responderán a la norma 

IRAM y a las reglamentaciones de seguridad eléctrica. Todos ellos llevarán toma de puesta a 

tierra. Los trifásicos serán del tipo 3 x 30 A + N/500 V y los monofásicos 2 x 30 A + N/250 

V. 

Las conexiones de conductores, inclusive a bornes, se efectuarán con terminales del tipo de 

indentación por compresión. 

La unión con cañería de partes o equipos sometidos a vibración con partes fijas de la 

instalación, se efectuará con caño de acero flexible con vaina de PVC, con conectores 

adecuados, utilizando conductores flexibles para la interconexión. 

La acometida a los motores eléctricos se efectuará siempre como unión a equipo sometido a 

vibración, tal como se especifica en el párrafo anterior, con cables (no alambres) de cobre del 

tipo subterráneo, para 1,1 Kv., Categoría II, de la sección adecuada a la intensidad de 

corriente nominal de los motores correspondientes y a la longitud de la acometida. 

Las bajadas con conductores tipo subterráneo desde bandejas, se efectuará directamente 

engrapando el cable al muro por medio de grapas media omega o bien grapas "U" para caño, 

o bien mediante caño de hierro galvanizado con boquilla y grampa lateral para bandeja. En 

todos los casos el cable se inmovilizará, sobre la bandeja, en las inmediaciones de la bajada, 

mediante abrazaderas. 
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Los cables tipo subterráneo engrapados directamente a muros se protegerán mediante cañería 

de Hº Gº hasta una altura mínima de 1,50 m respecto del nivel del piso terminado. 

Cada cable multipolar tipo subterráneo, alimentador o de conexión de equipos se identificará, 

dentro de los respectivos tableros, con el número que el Contratista le asigne en su 

documentación técnica, mediante una tarjeta de identificación de aluminio con números 

grabados u otro medio de identificación que acepte la Inspección. Los cables tendidos entre 

los tableros llevarán identificación con el mismo número de ambos extremos. 

En todos los casos la instalación y acometida de conductores a tableros y cajas de bornes o 

empalme, se efectuará manteniendo la clase de protección contra polvo y agua asignada al 

lugar o al equipo. 

Las bandejas y cañerías de acero galvanizado estarán conectadas al sistema de tierra, así como 

las partes metálicas de los tableros y de todos los motores, botoneras, equipos y aparatos que 

reciban conexión eléctrica y tengan partes metálicas expuestas al contacto accidental con el 

operador. 

INSTALACIÓN EXTERNA DE FM Y COMANDO 

Toda la instalación eléctrica externa será subterránea. No se admitirán instalaciones aéreas de 

baja tensión de ningún tipo. 

Comprende la excavación en zanja, el lecho de arena y la tapada, la protección y el relleno, 

más la provisión, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de los cables 

subterráneos de fuerza motriz y comando a instalar dentro del predio y todos los accesorios 

necesarios para su conexión y funcionamiento. 

Incluye además las canalizaciones para acometer a tableros y equipos ubicados en el interior 

de locales y estructuras, así como la conexión de los conductores con dichos equipos y con los 

que se ubiquen a la intemperie. 

El tendido exterior en el terreno de planta (de las distintas canalizaciones), desde el tablero 

general hacia los distintos destinos o pilares de mampostería de transición, se efectuará en 

tramos rectos. Los quiebres o cambios de dirección se efectuarán mediante cámaras de 

mampostería de 0,15 m. de paramento, con terminación de revoque concreto fratazado, 

medidas interiores mínimas 0,60 x 0,60 x 0,75 m con tapa de Hº de 0,05 m. armada con malla 

de acero 4,2 de 0,15 x 0,15 y con manijas de HºGº retráctiles o desmontables, fondo 

permeable con capas de 0,10 m. de piedra partida y 0,10 m. de arena. 

En el interior de éstas se dejarán las omegas de reserva de los conductores que irán 

precintados con zunchos o precintos plásticos e identificados con plaquetas o anillos 

numerados por grupo de destino. De corresponder, las medidas de las cámaras serán ajustadas 

en más, conforme al radio de curvatura de los conductores, de acuerdo a su diámetro y las 

recomendaciones de las Normas y los fabricantes. 

La canalización entre cámaras será en caños de PVC ø110- 3,2 mm. independientes por 

circuitos, destino y tensión de servicio conforme a Norma AEA, de manera de facilitar su 

tendido, remoción y mantenimiento. La distancia máxima entre cámaras será de 30 m. La 

tapada de caños será de 0,60 m. compactada con tierra removida c/0,15 m., llevará protección 

mecánica de losetas de Hº o ladrillos cerámicos y a los 0,30 m. se colocará malla plástica de 

protección y señalamiento. Las tapas de las cámaras se ubicarán a 0,15 m. del nivel de terreno 
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terminado. Desde la mitad de la distancia correspondiente al tramo entre cámaras la pendiente 

de los caños convergerá hacia las mismas. 

Para el caso de instalaciones exteriores o semicubiertas para uso específico de consumo fijo 

que partan directo desde el tablero general (ej. Tomas de corriente, bases y luminarias 

exteriores, etc.) se realizará con cañerías empotradas tipo DAISA aleación de Al y Si según 

norma IEC 61386 (caños ) y 60670 (accesorios).  

Las canalizaciones que sean subterráneas desde las cámaras de mampostería más próximas, 

podrán ser ejecutadas con caños de menor diámetro que las de fuerza motriz siendo la mínima 

permitida de ø50 mm (2”) para uso eléctrico, rígido o flexible enrollable, ignífugos Norma 

IEC-60695-2-1 con límite de uso para un conductor CAS Aislación seca PVC reticulado 1,1 

KV con conductores de cobre. El fondo de zanja llevará pendiente nivelada hacia la cámara y 

tendrá un máximo de dos (2) curvas amplias de 90º, ejecutado con las profundidades y 

protecciones mecánicas ya especificadas. 

Detalle de caño PVC enterrado: 

 

Todos los cables subterráneos, en ambos extremos, en las zonas de ingreso a tableros, llevarán 

una identificación con el número de cable asignado por el Contratista en su documentación 

técnica de obra.  

Esta identificación se efectuará con tarjeta de aluminio grabado o por otro medio indeleble 

aprobado por la Inspección. No se aceptarán cintas adhesivas para identificación. 

Los ductos de entrada y salida serán sellados en ambos extremos con espuma de poliuretano 

expandible o producto de símil calidad. Esto deberá también ser respetado en las cámaras de 

inspección o quiebres. 

Las botoneras locales para intemperie se alojarán en cajas de aluminio fundido que brinden 

una protección no inferior a la IP65, debiendo contar los pulsadores con el mismo grado de 

protección.  
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El ingreso de cables a botoneras y cajas de conexión de motores se efectuará con prensacables 

que mantengan el grado de protección o con un tramo de caño de HG roscado y sellado con 

teflón a la caja, terminado en prensacable. 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 

El Contratista deberá presentar para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, el 

proyecto de instalación eléctrica exterior para iluminación del predio de la Estación de 

bombeo, en planos desarrollados y unifilares 60 días antes del inicio de las obras. 

Exteriormente se instalarán DOS (2) columnas rectas de acero por tramos de 6 m de altura 

según croquis, tipo calle con brazo corto a 90º Ø 63 provista de luminarias tipo Strand AT70 

con lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W completa con todo su equipamiento 

balastro ignitor y capacitor y llevará en su interior un tablero de pertinax con fusibles tipo 

tabaquera J15F y bornera de conexión tipo T4-25 Keland. Deberán ser aptas para soportar la 

acción de vientos de 120 Km/h, con luminarias y accesorios instalados. 

La farola contará con la puesta a tierra correspondiente por intermedio de conductor de Cu 

estañado de 16 mm², conectado a través de soldadura exógena a la jabalina de Fe-Cu de L: 1,5 

m directamente enterrada, garantizándose una resistencia entre electrodo y tierra de acuerdo a 

lo fijado en las normas para este tipo de instalación. 

Todo el conjunto ira fundado en una base de Hº simple de Ø 60 x 1,00 m, con una sobre base 

de Ø 0,30 x 0,30 m. 

La alimentación subterránea prevista, ira en un solo tramo desde el Tablero General sobre 

caño de PVC ø 110- 3,2 mm entre cámaras de inspección hasta el interior de la columna, en el 

que se conectará al tablero de pertinax previsto. 

Adicionalmente se deberá dotar al sistema de iluminación de celdas fotovoltaicas que 

permitan el encendido de las luminarias en forma automática. El accionamiento de estas 

luminarias será comandado desde el Tablero.  
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INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR 

Las  instalaciones para alimentación e iluminación interior de los edificios a construir en la 

presente obra, deberán  responder a la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones 

Eléctricas de Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos y a lo especificado en 

el apartado “Instalación Eléctrica “. Se instalarán luminarias estancas herméticas del tipo 

tortuga circular de ø250 mm. con cuerpo de fundición de aluminio con lámparas bajo 

consumo tipo Duluxstar 23 W Blanco Luz de día 865. 

INSTALACIÓN DE TIERRA 
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Comprende la provisión, transporte, instalación y puesta en funcionamiento del sistema 

general de puesta a tierra de las obras incluidas en el presente contrato, electrodos profundos 

tipo jabalina y los puntos de empalme con la instalación interna de tierra de cada local o 

estructura. 

Incluye, además, el proyecto ejecutivo del sistema de puesta a tierra con las jabalinas 

necesarias para asegurar en el punto más desfavorable de cada instalación una resistencia a 

tierra no superior a 5 ohms.  

Este proyecto deberá ser presentado por el Contratista a la Inspección con una antelación no 

inferior a noventa (90) días respecto de la fecha prevista para el inicio de los trabajos y sin su 

aprobación aquél no podrá comenzar los trabajos. 

Si una vez construida la malla de tierra, no se obtuvieran mediciones satisfactorias de 

resistencia y correspondencia con las tensiones especificadas (esto último por cálculo), el 

Contratista efectuará, a su exclusivo cargo, las modificaciones necesarias para cumplir con los 

valores especificados, cargando con contrapesos perimetrales a la malla, ó adicionando 

jabalinas y/o pozos dispersores. 

Las uniones de los conductores que vinculan distintas jabalinas, deberán efectuarse mediante 

conductor no menor a 35 mm2. Las uniones pueden realizarse por soldadura mecánica o del 

tipo cupro-aluminotérmica, o bien con morsetería adecuada de bronce, tipo K.K.G.-5, 

debiéndose asegurar un buen contacto eléctrico. 

Dentro de cada local o estructura objeto del presente contrato, el conductor principal de tierra 

se conectará a una planchuela de cobre estañado de no menos de 25 mm x 5 mm, que 

recorrerá toda la instalación electromecánica. 

A esta planchuela se conectará la estructura metálica de cada equipo (tablero, motores, cajas 

de conexiones) por medio de cables de cobre desnudos y flexibles. 

La sección del conductor, hasta la planchuela de tierra, no será inferior a la sección comercial 

inmediatamente superior a la requerida, a una densidad de 8 A/mm², para la corriente nominal 

del equipo protegido. La sección mínima de este conductor de cobre, para este rango de 

potencias, será de 4 mm². 

La conexión a tierra de cajas, botoneras y sistemas de comando, con tensiones inferiores a 250 

Vca, se efectuará con cable tipo VN 2000 norma 2183 verde amarillo de sección mínima 4 

mm2. 

En el cable de conexión a tierra de cada elemento de la instalación se utilizarán terminales de 

compresión, de ojal cerrado, en ambos extremos, fijándolo con tornillos galvanizados, 

arandela plana y arandela de presión. La planchuela de cobre estañado se fijará a los muros o 

al piso mediante grapas y soportes adecuados para este tipo de instalación. 

Al sistema de tierra se conectarán el neutro de los motores, las barras de puesta a tierra de los 

tableros de baja tensión de FM y Comando, los gabinetes de todos los tableros, botoneras, 

equipos y aparatos que integren la obra y reciban conexión eléctrica, así como todas las 

instalaciones y partes metálicas que se encuentran en los edificios y que pudieran quedar 

accidentalmente bajo tensión (como ser aberturas, alambrados, etc.). 
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Para el caso del Grupo Electrógeno se realizará una puesta a tierra independiente con jabalina 

de Fe-Cu de longitud 3 m y 3/8 de diámetro directamente enterrada, garantizándose una 

resistencia entre electrodo y tierra de acuerdo a lo fijado en las normas para este tipo de 

instalación. 

Forma de medición y certificación 

La medición se efectuará por ajuste alzado para la instalación eléctrica externa de cada 

estación elevadora y se liquidará al precio global estipulado para cada una de ellas en la 

Planilla de Cotización según el siguiente detalle: 

 70% del precio del ítem una vez finalizada la totalidad de la instalación externa 

entre la salida de BT, el tablero de fuerza motriz y comando y los motores, 

sensores, medidores, etc., que integren la instalación electromecánica de cada 

estación elevadora,  y efectuada la tapada de zanjas, compactación y retiro del 

material sobrante. 

 30% del precio del ítem una vez puesta en funcionamiento la instalación y 

aprobadas las pruebas correspondientes.  

 

ARTÍCULO 30°: MEDIDOR – TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASÓNICO 

Ítem 30 Medidor - transmisor de nivel ultrasónico para comando de electrobombas 

30.1 Medidor - transmisor de nivel ultrasónico para comando de electrobombas 

EB Bº La Verónica 

30.2 Medidor - transmisor de nivel ultrasónico para comando de electrobombas 

EB Bº San Ignacio 

30.3 Medidor - transmisor de nivel ultrasónico para comando de electrobombas 

EB Bº 1º de Mayo 

Descripción 

El presente ítem comprende la provisión, el transporte, la colocación, calibración, ensayos y 

pruebas de funcionamiento de un medidor-transmisor de nivel del tipo ultrasónico en la 

cámara de bombeo de cada una de las estaciones de bombeo, para determinar el nivel líquido 

en las mismas, en un todo de acuerdo con lo especificado en el presente Documento de 

Licitación, y las instrucciones brindadas por la Inspección. 

El ítem incluye todos los elementos de montaje y de conexión, cajas, caños, conductores y 

demás componentes que se requieran. 

Deberá medir los niveles del líquido en la cámara y transmitir una señal analógica de corriente 

(4-20 mA) proporcional al nivel medido. En base a esa señal, el PLC ubicado en el Tablero de 

FM y Comando de la estación elevadora comandará el arranque y parada de bombas, y 

generará señales de alarma cuando corresponda. 

Rango de distancia a medir: 0 a 5 metros 

Display local: NO 

Líquido a medir: Líquido cloacal 
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Para el resto de las especificaciones a cumplir, vale lo establecido en el anexo mencionado 

anteriormente. 

Forma de medición y certificación 

La medición se efectuará por ajuste alzado y se liquidará al precio estipulado con la Planilla 

de Oferta para cada medidor-transmisor instalado y funcionando a satisfacción de la 

Inspección, según el siguiente detalle: 

 70% del precio de cada unidad una vez completa, de la instalación mecánica, 

eléctrica y electrónica del equipo a satisfacción de la Inspección.  

 30% restante, una vez aprobadas la calibración y las pruebas de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 31°: GRUPOS ELECTRÓGENOS 

Ítem 31 Grupos electrógenos 

31.1 Grupo electrógeno potencia 30 KVA (EB Bº La Verónica) 

31.2 Grupo electrógeno potencia 66 KVA (EB Bº San Ignacio) 

31.3 Grupo electrógeno potencia 80 KVA (EB Bº 1º de Mayo) 

Descripción 

El presente ítem comprende la provisión, el transporte, la colocación de un Grupo Electrógeno 

de potencia adecuada que permita el funcionamiento de los equipos de elevación cloacal ante 

un corte del suministro eléctrico en cada estación de bombeo. Deberá ser provisto con un 

tablero de transferencia automática para ser conectado al Tablero de comando. 

Se deberá suministrar el Grupo Electrógeno, tablero de transferencia y alarmas de protección 

del generador y motor. Tendrá tanque de combustible para darle una autonomía de uso de 

unas 8 horas. Se proveerá además, manual técnico en idioma castellano o su traducción si 

existiese en otro idioma. Todos los elementos deberán ser ensayados, con su protocolo 

correspondiente y embalado correctamente para su transporte para ser colocado en la Sala 

destinada a tal fin. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Los grupos electrógenos que se desean adquirir deberán cumplir con las siguientes 

características básicas: 

Barrio La Verónica 

Potencia: 30 KVA (Stand-By) 

Tensión: 3 x 380 / 220 V – 50 Hz. 

Barrio San Ignacio 

Potencia: 66 KVA (Stand-By) 

Tensión: 3 x 380 / 220 V – 50 Hz. 

Barrio 1 de Mayo 
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Potencia: 80 KVA (Stand-By) 

Tensión: 3 x 380 / 220 V – 50 Hz. 

MOTOR 

Será Diesel Marca Perkins, John Deer o Deutz, Cummins o similar de igual o superior 

calidad, apto para grupos electrógenos. Velocidad: 1500 r.p.m. Refrigeración: por agua con 

radiador. Regulador electrónico de velocidad, que permita una estabilidad de + 0,25 % de la 

frecuencia. Tanque de combustible incorporado. Bomba de aceite. Válvula electromagnética 

de intercesión del combustible. Detención por bajo nivel de agua. Para impulsión del 

Generador se podrá optar por motores de combustión interna a gas natural, quedando la 

habilitación del servicio con la compañía prestataria de Gas a cargo del Contratista. 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Apto para una temperatura ambiente de 50 °C, con radiador y ventilador y grifo de vaciado. 

ALTERNADOR 

El alternador será auto regulado, auto excitado y sin escobillas, Marca Cramaco, o similar. 

Deberá permitir su instalación en ambiente salino. Reducido contenido de armónicos de la 

tensión de salida. Inducido fijo, inductor giratorio con jaula de amortiguación. 

Cumplirá la norma IEC 34-1. Aislación clase F. 

Cumplirá la norma VDE 0875 grado G y N. 

Sobrecarga admitida: 300 % durante 20 seg.; 50 % durante 2 minutos; 10 % durante 1 hora 

cada 6 horas de funcionamiento. 

REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN 

Precisión en + 1 % para, variación de carga de 0 a 100 %; 

Velocidad de –2% a +5%, cos fi 0,8 a 1 con carga equilibrada motores eléctricos trifásicos. 

SISTEMA DE CONTROL 

Para controlar el buen funcionamiento llevará voltímetro, amperímetro y frecuencímetro. 

Interruptor general acorde a la potencia a suministrar, alarmas y protecciones del motor y del 

generador. 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Baterías de 12 o 24 V c.c. de plomo ácido, montadas sobre la base del grupo. Alternador para 

carga de las baterías. El motor tendrá arranque eléctrico. 

TANQUE DE COMBUSTIBLE 

Estará integrado en el chasis, permitirá 8 horas de funcionamiento a plena carga. 

Dispondrá de nivel para verificar la cantidad de combustible existente. 

ACCESORIOS 

Contará con silenciador y chimenea de escape con trampa para evitar el ingreso de agua. 
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MONTAJE 

El equipo estará montado sobre chasis lo que permitirá su ubicación sobre pavimento o suelo 

directamente, sin necesidad de adicionales. 

El mismo estará construido en acero con dimensiones adecuadas para transporte, descarga e 

instalación. 

Tendrá elementos antivibratorios que aíslen de cualquier vibración o desplazamiento entre el 

equipo y la bancada. 

Tendrá protección de todas las partes móviles y de alta temperatura.  

El tanque de combustible, así como las mangueras de alimentación al motor, estarán 

protegidos de modo de evitar el robo de combustible. 

TABLERO DE TRANSFERENCIA 

El grupo electrógeno contará con un tablero de transferencia automática que incluirá los 

contactores correspondientes para el manejo de la potencia.  

El mismo realizará la lógica correspondiente para que ante un corte de energía eléctrica, se 

realice el encendido del grupo, se abra la alimentación principal de energía eléctrica por su 

correspondiente interruptor, se cierre la alimentación por grupo para alimentar la carga, con la 

debida señalización y enclavamientos, y se proceda a la inversa al retornar nuevamente la 

alimentación original. 

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA 

Se deberá contemplar el servicio de puesta en marcha por parte del personal autorizado por la 

marca. 

FLETE 

Se deberá contemplar el traslado del equipo a la ubicación final dentro de la estación de 

bombeo. 

NORMAS 

El proyecto, la provisión y el montaje de las instalaciones, seguirán los lineamientos fijados 

por las normas IEC y en particular las siguientes: 

IEC 34   Máquinas eléctricas rotativas 

IEC 185  Transformadores de corriente 

IEC 204  Equipamiento eléctrico de máquinas industriales  

IEC 255  Relés eléctricos 

IEC 292  Arrancadores de motores en baja tensión 

IEC 309  Tomacorrientes de uso industrial 

IEC 439  Conjuntos BT montados en fábrica  

IEC 518  Bornes normalizados 

IEC 715  Dimensiones de los aparatos de baja tensión 
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IEC 947  Aparatos de baja tensión 

Además deberá tenerse en cuenta la última edición del Reglamento para la Ejecución de 

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, como 

también las normas IRAM. 

Forma de medición y certificación 

La medición se efectuará por ajuste alzado y se liquidará al precio estipulado con la Planilla 

de Oferta para cada medidor-transmisor instalado y funcionando a satisfacción de la 

Inspección de Obra, según el siguiente detalle: 

 70% del precio de cada unidad una vez completa, de la instalación mecánica, 

eléctrica y electrónica del equipo a satisfacción de la Inspección.  

 30% restante una vez aprobadas la calibración y las pruebas de funcionamiento. 

 

C- ÍTEM GENERALES 

ARTÍCULO 32°: SUMA PROVISIONAL 

Ítem 32 Suma provisional 

32.1 Reembolso de gastos 

32.2 Gastos por administración 

Descripción 

La Suma Provisional podrá ser utilizada para el pago total o parcial de trabajos no 

contemplados en los demás Ítem de la Planilla de Oferta (tales como interferencias no 

previstas, cruces no previstos y otros), de acuerdo al criterio del Comitente. 

Los Licitante deberán incluir en la Planilla de Oferta una suma fija de $ 800.000 (Pesos 

Ochocientos Mil) para el ítem 32.1 Reembolso de Gastos, prevista por el Contratante. 

Asimismo deberán cotizar el ítem 32.2 Gastos de Administración no pudiendo superar este 

último el tres por ciento (3%) del monto previsto para el ítem 32.1. 

Durante la ejecución del contrato, cuando surja alguna tarea no contemplada en los Ítem de la 

oferta el Contratista presentará la correspondiente Nota de Pedido al Comitente, describiendo 

detalladamente los trabajos no previstos que a su criterio deben realizarse. Presentará una 

memoria descriptiva, planos, memorias de cálculo, nuevo plan de trabajos y toda otra 

información que considere pertinente, así como los análisis de precios correspondientes. 

En caso de tratarse de interferencias no previstas, se procederá de acuerdo a lo indicado en el 

artículo “Programación de Obras e Interferencias” de las Especificaciones Especiales. 

En caso de tratarse de cruces no previstos, se procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo 

“Cruces” de las Especificaciones Especiales. 

Una vez que el Contratante autorice los trabajos a realizar y su pago mediante la aplicación de 

la suma provisional, la Inspección ordenará mediante orden de servicio las características y 

condiciones de su utilización. 
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Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio serán responsabilidad del 

Contratista, quien realizará todas las tareas necesarias para la buena ejecución de los trabajos 

indicados por la Inspección y que se hayan afectado a este rubro. 

Forma de medición y certificación 

Se medirá y certificará en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificación de 

porcentajes de obra ejecutada y aprobada. 

El Ítem 32.1 Reembolso de Gastos será certificado sobre la base de los comprobantes o 

facturas de los gastos efectivamente realizados por el Contratista que hayan sido aprobados 

por la Inspección. 

El pago de gastos correspondiente a la Administración surgirá de aplicar la incidencia 

cotizada sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se pagará en el ítem 32.2 Gastos por 

Administración. 

 

ARTÍCULO 33°: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Ítem 33 Plan de Gestión Ambiental 

El Anexo II-Manual de Gestión Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las 

Especificaciones Técnicas Generales, tiene preponderancia en todo lo referente a cuestiones 

ambientales, sobre cualquier otra referencia del Documento de Licitación. 

Descripción 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del 

Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) de obra 

para revisión y aprobación por parte del Contratante.   

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales, y establece 

los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Manual de Gestión Socio 

Ambiental para Obras de Saneamiento y las presentes especificaciones. Deberá incluir un 

Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación, Programa de Seguimiento y Control, 

Programa de Contingencias, Programa de Divulgación y de Capacitación a instrumentarse 

durante la etapa constructiva del proyecto. 

Comprende 

El presente Ítem comprende planificación, elaboración, implementación y seguimiento del 

PGA. Para ello el Contratista, a través de su Especialista Ambiental, desarrollará e 

instrumentará los programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del 

Documento de Licitación en lo que refiere a la Gestión Ambiental de la obra, y asignará los 

recursos humanos y materiales necesarios. 

Se incluirá el organigrama funcional del área responsable de la Gestión Ambiental, a través de 

la incorporación de un listado del personal profesional y técnico que se desempeñará en la 

obra. 

Además de los programas indicados en el Manual y las presentes especificaciones se 

instrumentará: 
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Programa de Contingencias 

El Contratista incorporará al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cuál se 

especificará el tipo de contingencia, detección de posibles eventos en el desarrollo de las 

obras, niveles de alerta y ubicación de los mismos, tipo de procedimientos a implementar, 

diagramas de emergencias y responsables, etc.  

El Contratista a través de la capacitación adecuada de su personal deberá garantizar la 

implementación del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia. 

Programa de Divulgación 

El Contratista incorporará al PGA de Obra un Programa de Divulgación. El mismo 

contemplará los procedimientos para la efectiva difusión y divulgación de los objetivos 

ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionarán 

inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos. 

Se establecerán estrategias de comunicación generales a través de los medios locales de 

mayor alcance (gráficos, radiales, televisivos, etc.), así como encuentros, consultas y/o 

reuniones informativas a la población del área de influencia, de manera previa al comienzo de 

las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se establecerán estrategias puntuales de 

comunicación a través de los medios locales e instrumentos gráficos (folletos, carteles, etc.) 

con la debida anticipación a la ejecución de las tareas en cada uno de los frentes de obra 

previstos.  

Sin ser excluyente, el Programa estará compuesto por las siguientes estrategias: 

a- Cartel de Obra 

De acuerdo a lo establecido en el Documento de Licitación y en las Especificaciones 

Especiales. 

b- Gráfica en Frentes de Trabajo 

En cada uno de los frentes de trabajo, se procederá a aislar el recinto de trabajo mediante el 

cercado. En dichos cercos se colocarán cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de acuerdo al 

modelo adjunto (Nombre del Proyecto, Comitente, Contratista, Direcciones de Contacto), 

realizados en chapa o plástico corrugado, los cuales deberán permanecer en correcto estado 

durante todo el lapso que duren las tareas. 

La colocación de dichos carteles serán sugeridos por la Inspección de acuerdo a la modalidad 

de realización de los trabajos. 

Para el cierre parcial o total de calles se utilizarán además carteles de señalización de las 

dimensiones y características que se indican en el modelo adjunto (Carteles de Señalización) 

los cuales deberán ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso que demanden los 

trabajos. 

c- Comunicación Escrita 

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregará a cada uno de los frentistas un folleto con 

información de la obra y las características de las tareas a realizar. El mismo responderá al 

modelo adjunto, y será entregado durante los dos días previos a las intervenciones. 
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El Contratista deberá publicar en un medio gráfico local (diario, semanario) de manera 

semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las características de los trabajos, 

el nombre de la obra y el ejecutor. El modelo de comunicación deberá ser aprobado por la 

Inspección, previo a su difusión. 

d- Comunicación radial y/o televisiva 

El Contratista deberá publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera diaria, en dos 

horarios centrales, un parte de trabajo indicando información relevante de la obra (Nombre de 

la obra, Ejecutor, Características), cortes vehiculares, desvíos programados y zonas de trabajo 

a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la comunidad. El modelo 

de comunicación deberá ser aprobado por la inspección, previo a su difusión. 

e- Atención de Sugerencias y Reclamos 

En cada uno de los elementos de comunicación (folletos, carteles, avisos) figurará un teléfono 

local de contacto, que deberá ser habilitado por el contratista para recibir consultas, 

sugerencias y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Artículo “Reclamos” de las 

Especificaciones Especiales. 

Para ello destinará el personal y los elementos necesarios para la atención, gestión y 

documentación de los mismos. 

Esta comunicación con referencia a los beneficios del servicio a instalar deberá vincular el 

cronograma estimado de los trabajos, y  las actividades del proyecto que modificarán el 

normal desarrollo  de la vida cotidiana: reducción, obstrucción y desvíos de calzada, 

sobrecarga de la infraestructura de transporte público y privado,  congestionamiento de 

algunas arterias de mucho tránsito, molestias para la infraestructura educacional y de salud del 

partido, interrupción  en la prestación de servicios básicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.), 

modificación de la circulación peatonal (escuelas, actividades recreativas, etc.). 

Programa de Control del Transporte 

El Contratista incorporará al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA los 

procedimientos de planificación de acciones conjuntas con los medios de transporte 

(ferrocarril y transporte público) y las autoridades locales para los sistemas de desvío y/o 

utilización de vías alternas de circulación en un todo de acuerdo con las normas vigentes. 

No se interrumpirán los accesos a los centros de salud y educación, ejecutándose los pasos 

temporales previstos y/o medidas correspondientes. 

Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje  

El Contratista incorporará al Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje 

previsto en el PGA procedimientos para la gestión de las aguas provenientes del drenaje de 

excavaciones y depresión de napas. Los procedimientos deberán incluir medidas para el 

control de volúmenes y calidad del agua extraída, metodología de disposición, y contar con 

las autorizaciones de vertido de acuerdo a la legislación vigente. 

Ejecución de la obra  

El Contratista no podrá comenzar la ejecución de los trabajos si previamente el Contratante no 

ha aprobado el Plan de Gestión Ambiental de la misma. 
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Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones 

Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este Documento de 

Licitación, deben ser consideradas como referencia y al simple título de informativas. En 

consecuencia el Contratista tendrá la obligación de respetar la totalidad del ordenamiento 

jurídico, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los 

plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Contratante. 

Las medidas de Ingeniería se fundamentan en la incorporación de criterios de Ingeniería 

Ambiental dentro de la Programación de la Obra y su efectiva aplicación durante la ejecución 

de la misma. 

Informes  

De manera mensual, el Contratista presentará un informe de seguimiento del Plan de Gestión 

Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo durante el 

período. Contendrá un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el mes objeto del informe y 

lo programado para el mes siguiente. 

Se adjuntará en el informe mensual un listado de reclamos recibidos con fecha de inicio, tipo 

de problema y fecha de resolución. 

Incumplimientos y Penalidades 

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho 

manual serán pasibles de apercibimiento, multa y/o paralización de los trabajos según sea la 

gravedad del mismo.  

En el caso de aplicar multa, la misma será equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por 

cada día de demora, hasta tanto lo cumpla. 

Forma de medición y certificación  

Se medirá y pagará en forma global de acuerdo al avance de obra. 

 

ARTÍCULO 34°: PROYECTO EJECUTIVO 

Ítem 34 Proyecto ejecutivo 

Descripción 

El Proyecto de la presente obra fue elaborado por ABSA. 

El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y 

de cada una de sus partes componentes. 

El Proyecto Ejecutivo incluirá la Ingeniería de detalle constructivo de aquellos componentes 

de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, así como de otros componentes 

que lo ameriten, a juicio de la Inspección de Obra. 

El Proyecto Ejecutivo deberá contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que 

el mismo permitirá la concreción de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y 

constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales. 
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Es obligación del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran 

con respecto a la oferta. 

Como definición general, el Proyecto Ejecutivo deberá contener como mínimo:  

 diseño general y funcional de las obras, memorias de cálculo de: 

 diseño hidráulico  

 diseño electromecánico 

 diseño estructural 

 diseño arquitectónico 

 estudios complementarios de mecánica de suelos 

 la metodología constructiva de las obras 

 la metodología de instalación y montaje de equipos. 

 toda otra información que no esté enumerada en el presente Documento de Licitación 

y aporte mayor definición al proyecto. 

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendrán nivel de Planos de Ejecución, es decir 

que se tendrán en cuenta las interferencias, cruces y demás hechos existentes al momento de 

la ejecución de las obras. 

Para ello tendrá en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos del 

presente Documento de Licitación, la recopilación de antecedentes, los resultados de los 

estudios a realizar y todos los requerimientos del presente artículo. 

Se entenderá como "Proyecto Ejecutivo" el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de 

cálculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecución generales y de 

detalle, cómputo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demás 

informaciones que deberá presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las 

diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean 

provisorias o definitivas. 

A los efectos de la presentación, su contenido se ajustará teniendo en cuenta las “Normas de 

Estudio, Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos de Desagües cloacales para 

localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Año 1993)”. 

Tendrá en cuenta las “Guías y criterios técnicos para el diseño y ejecución de redes externas 

de cloaca” de AYSA. 

Complementariamente se emplearán otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC, 

IRAM. 

Tendrá en cuenta las normas de otros organismos tales como Dirección Nacional de Vialidad, 

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Obra 

Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. 

Asimismo, deberá considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios 

Públicos y Privados (agua, cloacas, telefonía, gas, electricidad, autopistas, televisión por 

cable, etc.). 
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En caso de existir, la Inspección de Obra le entregará al Contratista los antecedentes del 

anteproyecto licitado obrantes en la Unidad Ejecutora y que no formen parte del presente 

Documento de Licitación. 

El Contratante podrá requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte 

conveniente y necesario para una correcta ejecución de las construcciones. 

En particular, el Contratista deberá tener en cuenta el Artículo “Programación de obras e 

interferencias” de las Especificaciones Especiales. 

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista deberá presentar 

a la Inspección para su aprobación el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el 

presente artículo.  

Para ello, el Contratista deberá: 

 Realizar la recopilación y análisis de antecedentes. 

 Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta 

ejecución de las obras, entre ellos relevamientos topográficos, estudios geotécnicos, 

relevamiento de interferencias, cruces, etc. 

 Elaborar y presentar la Documentación Técnica con sus correspondientes cálculos, 

tanto hidráulicos como estructurales. 

Estudios y relevamientos 

Recopilación y análisis de antecedentes 

Se deberá proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte 

informativo y/o valorativo para la confección del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes 

reunidos deberán presentarse indicando su relación y aplicación al Proyecto y su grado de 

confiabilidad. 

La recopilación y análisis de antecedentes comprenderá, entre otros, los siguientes Ítems: 

 Datos de población según Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o 

municipales. 

 Geomorfología. 

 Topografía: planos existentes con relevamientos topográficos del área urbanizada y sus 

alrededores; ubicación de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc. 

 Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos 

en puntos característicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de 

bombeo y plantas de tratamiento, lugares de emplazamiento de estructuras, descarga al 

cuerpo receptor. Visualización de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos 

casos como presencia de napa freática, estructuras profundas, revestimientos de lagunas 

de estabilización, etc. 

 Áreas inundables. 

 Información relacionada con los sistemas actuales de desagües cloacales. 
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 Planificaciones de ampliación del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento). Obras 

en ejecución. Proyectos. 

 Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:  

o Tipo de viviendas. 

o Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona. 

o Ubicación de hospitales, estaciones de servicio, etc.  

o Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigüedad. 

o Información sobre los posibles lugares de implantación de estaciones de 

bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales; 

en caso de expropiación, comentar los procedimientos expropiatorios y los 

posibles conflictos. 

o Líneas de provisión de energía eléctrica. Energía necesaria para el 

funcionamiento de las instalaciones electromecánicas. 

 Cualquier otra información que sea de interés para el desarrollo de las tareas. 

Relevamiento topográfico 

El Contratista deberá verificar en forma íntegra y completa el relevamiento planialtimétrico 

que figura en los Planos del presente Documento de Licitación, del que será el único 

responsable; las cotas indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.  

Las tareas consistirán en el relevamiento detallado y ejecución de una nivelación 

pormenorizada de toda la traza de las cañerías, y de cualquier otro componente de la obra a 

ejecutar que indique la Inspección de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello deberá 

estar debidamente registrado mediante fotografías. 

Esta nivelación será la que en definitiva se empleará para la determinación última de las cotas 

que permitirán desarrollar la Documentación Técnica requerida. 

Los resultados de estos relevamientos se volcarán en la cartografía digital que le entregará la 

Inspección de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados. 

El Contratista podrá utilizar aparatos de medición basados en tecnología GNSS (GPS + 

GLONASS). 

La nivelación que se llevará a cabo para cada una de las partes del sistema deberá estar 

referida al cero del IGN (Instituto Geográfico Nacional – ex IGM) u otro reconocido. Cuando 

no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su fácil vinculación, es decir, 

compatible con la ejecución del proyecto a realizar, se tomará como tal un bronce colocado a 

ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algún edificio. 

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a 

instalar, se deberá obtener el mismo en forma somera. 

En el caso de cloaca máxima, se ubicará un punto fijo de nivelación cada mil metros como 

máximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones 

topográficas así lo exijan. 
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Deberán relevarse quiebres de pendientes no sólo en las esquinas sino también los existentes a 

mitad de cuadra. 

A efectos de dar tapada mínima, se deberán nivelar los fondos de las cunetas transversales a la 

red de cloacas a ejecutar. 

Se deberán obtener detalles planialtimétricos de cruces de vías férreas, rutas, pluviales y 

cursos de agua, como así también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse 

para el paso de cañerías. 

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener 

su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizarán las correspondientes mensuras. En 

todos los casos se señalarán los vértices de las poligonales. 

Relevamiento y análisis de interferencias y cruces 

El Contratista deberá cumplir con lo especificado en los Artículos “Programación de obras e 

interferencias” y “Cruces” de las Especificaciones Especiales. 

Se entiende por interferencia a toda instalación superficial y/o subterránea perteneciente a 

distintos servicios de infraestructura tales como telefonía, electricidad, gas, agua, cloaca, 

hidráulica, señalización e iluminación, televisión por cable, etc., que deberán ser removidas 

y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas 

que fijen los entes correspondientes. 

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como 

rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, ríos, arroyos, canales de riego, etc. 

Los mismos requerirán, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las 

normas que fijen los entes correspondientes. 

Para la confección del Proyecto Ejecutivo se deberán contemplar las interferencias y cruces de 

manera de minimizar el impacto de los mismos. 

Cada interferencia y cada cruce será una obra puntual y particular que deberá ajustarse a la 

reglamentación vigente que corresponda según el caso. 

Se deberá realizar la identificación de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboración 

de la Documentación Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la 

recopilación y estudio de todos los antecedentes disponibles. 

El Contratista deberá solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, 

Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Públicos, o Particulares, 

la documentación de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada. 

Se efectuarán los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar 

las interferencias y cruces detectados y a detectar.  

Una vez concluida esta tarea, deberá incluir en la documentación a presentar, los resultados 

obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotográfico.  

Con respecto a los cruces, se presentarán copias de las normas de cumplimiento que exigen 

los entes correspondientes. 

Para acceder a la información necesaria, se requerirá la gestión presencial, en cada una de las 

reparticiones de servicios.     
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Además se contará con el apoyo de la Unidad Ejecutora para la facilitación del acceso a la 

información, en la medida que esto sea posible, así como para gestionar eventuales permisos 

de acceso en tramos particulares de la traza. 

El producto de este estudio será un documento en el que se describan cuantitativa y 

cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, así como los cruces a realizar, 

dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotización de los mismos. 

Estudio de suelos 

El Contratista deberá ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la 

correcta fundación de las obras y para la verificación de la estabilidad de las cañerías.  

Los estudios de suelos que formen parte del Documento de Licitación, son a título indicativo 

y podrán variar sus resultados en el momento de ejecutarse los trabajos. 

Comprenderán los ensayos de campaña y laboratorio necesarios para determinar las 

características físicas, mecánicas y capacidad portante del terreno donde se ubicarán los 

distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinará el tipo de suelo y su clasificación; 

resistencia, agresividad, posición de la napa freática, etc. 

Si la Inspección considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios 

sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios válidos del 

lugar, los mismos serán ejecutados a cargo del Contratista. 

Se presentará un informe que reunirá los resultados de los ensayos efectuados, con su 

interpretación gráfica y conclusiones. 

Para el caso de cañerías a instalar, los sondeos deberán realizarse con una separación tal que 

permita reproducir adecuadamente el perfil geológico del terreno. Esta separación será como 

máximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzarán como mínimo una profundidad 

superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno. 

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamos de 

ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la 

posición y variabilidad estacional del nivel freático o aparición de roca o cantos rodados a lo 

largo de la traza. 

Los parámetros a determinar por cada metro de profundidad serán como mínimo: 

o Límite líquido 

o Límite plástico 

o Índice de Plasticidad 

o Humedad Natural 

o Ensayo de Penetración Normal (SPT) 

o Agresividad del suelo al hierro y al hormigón 

o Nivel de napa freática (si la hubiera) 

o Agresividad del agua freática al hierro y al hormigón 

o Determinación de finos (Tamiz 200) 
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o Clasificación unitaria 

o Peso unitario 

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigón para la confección 

de estructuras de hormigón armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector, 

deberá utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos 

según Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante 

al tipo II de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato tricálcico máximo del 

8%. 

Verificación hidráulica 

El Contratista realizará la verificación hidráulica del sistema cloacal a ejecutar teniendo en 

cuenta los antecedentes entregados por la Inspección de Obra y las Normas del ENOHSA 

mencionadas. 

Se deberán elaborar y presentar las planillas completas de cálculo hidráulico correspondientes 

al sistema a ejecutar, acompañadas de sus correspondientes memorias explicativas de cálculo 

y los planos de referencia. 

Se especificará el método de cálculo utilizado o las fórmulas de cálculo, aclarando el 

significado de cada uno de los parámetros con sus respectivas unidades. Se realizarán todos 

los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos teóricos o 

numéricos, al fin de lograr la comprensión acabada del método. 

En el caso de utilización de ábacos o gráficos se complementará la documentación a presentar 

con fotocopias de los mismos. 

Se anexarán copias de la bibliografía utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo 

contrario se citará la fuente consultada. 

Se deberá efectuar una descripción detallada de los criterios seguidos, de la metodología de 

cálculo utilizada. Para la modelización matemática empleada especificar tipo de programa, 

descripción del mismo. 

La Inspección de Obra indicará las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos 

generales: 

 Red de colectoras: se indicará el tipo de red, pendientes, diámetros, tapadas mínimas y 

máximas, material y tipo de juntas, método y criterios seguidos para el cálculo de las 

mismas, acompañándose las respectivas planillas de cálculo. Se explicitarán, además, 

los accesos y empalmes, estaciones de bombeo e impulsiones, conexiones domiciliarias 

y demás elementos proyectados. 

 Conducciones principales y conductos de impulsión: traza, longitud, diámetros, 

materiales de los conductos, pendientes, mención de los cruces que requieren obras de 

cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios. Se acompañará la 

determinación del cálculo del diámetro económico y la verificación al golpe de ariete de 

las tuberías de impulsión, así como también, ubicación de válvulas de aire y cámaras de 

desagüe. 
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 Estaciones de bombeo: se deberán indicar la totalidad de los cálculos que hacen a la 

definición del Pozo de bombeo, incluyendo los equipos y su accionamiento, curvas 

características del sistema, instalaciones auxiliares, volumen del pozo de aspiración, 

etc., 

 Tratamiento: para cada unidad del sistema de tratamiento se indicará su 

dimensionamiento, criterios de cálculo, ubicación relativa, perfiles hidráulicos, sistemas 

de limpieza y desagüe, elementos de medición, etc. Se informará sobre la cantidad de 

lodos generados, sus características y cantidad, su tratamiento y disposición final. En el 

caso de incluirse plantas compactas se presentarán los parámetros de diseño de las 

unidades componentes en función de las características del agua a tratar y tratada, para 

su adecuada especificación. 

 Reúso del efluente tratado: en el caso que se efectúe el reúso del efluente tratado en 

campos de riego, se deberán efectuar los balances hídricos correspondientes, 

indicándose las especies vegetales a cultivar y cuantificando la superficie necesaria. Los 

terrenos donde se ubicarán los campos de riego deberán estar ubicados en un plano, con 

indicación de su condición de dominio (público o privado) y nomenclatura catastral. Se 

deberá indicar además en un informe, la modalidad de gestión del sistema de regadío 

proyectado, identificándose la entidad que efectuará su operación y mantenimiento. 

 Se ubicarán en una planimetría la planta depuradora, el canal de descarga y el lugar de 

disposición de los lodos. Se considerarán los siguientes aspectos: posibilidad de afectar 

napas subterráneas; características del flujo subterráneo en las distintas épocas del año; 

análisis de vientos; posibilidad de olores en la población; viviendas cercanas; terrenos 

seleccionados (dimensiones; posibilidad de ampliación; propiedad de los mismos); 

posibilidad de inundación; cotas; seguridad del área; protección; canal de descarga, etc. 

 Descarga: en el caso de cuerpos receptores superficiales y subterráneos, se calcularán 

las obras de descarga, justificando las características de los elementos que la conforman. 

En todos los casos, se determinará el régimen legal de las aguas y usos de las tierras 

afectadas. 

 Instalaciones complementarias. Se anexarán los cálculos estructurales de tanque, 

cisternas, plantas y todas las estructuras que los justifiquen, como así también los planos 

de estructuras; instalaciones eléctricas, mecánicas y electromecánicas. 

 Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situación actual 

en el área a intervenir. 

 Obras conexas. 

Impulsiones 

El Contratista realizará el diseño altimétrico de las impulsiones, cuya planimetría se indica en 

los planos de la red de colectoras, en función de las pendientes mínimas y de las cantidades de 

válvulas de vire y cámaras de desagüe indicadas en la Planilla de Oferta, debiendo presentar 

el mismo a consideración de la Inspección de Obra.  

Verificación estructural de cañerías 
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Para todas las cañerías deberá realizarse la verificación estructural para cada diámetro y clase, 

con la combinación más desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las 

siguientes premisas: 

 Las cañerías deberán ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las 

mismas deberá considerar las situaciones de carga más desfavorable para cada diámetro 

y clase. 

 El cálculo estructural implica un diseño de la zanja acorde con el material del caño, su 

espesor y las normas que reglamentan su cálculo e instalación. El Contratista deberá 

indicar claramente cuáles son los criterios y teorías de cálculo adoptados y deberá 

justificar su elección. 

 El cálculo estructural a presentar comprenderá la evaluación de las cargas debidas a la 

presión interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las 

cargas de tránsito (cuando corresponda), para la condición de zanja adoptada y para el 

tipo de material de cañería y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno 

superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitación. 

 Se deberán respetar las tapadas mínimas establecidas en el presente Documento de 

Licitación. 

Fundaciones 

En los casos que corresponda, el Contratista presentará un estudio del tipo de fundación a 

realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la información incluida en 

el presente Documento de Licitación. De considerar insuficiente la información existente, 

deberá prever las acciones necesarias para completar los datos faltantes, mediante estudios 

propios o información de trabajos anteriores realizados en el lugar. 

Ingeniería de detalle constructivo 

La Ingeniería de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de 

definición de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su 

construcción, montaje y puesta en funcionamiento de la obra. 

Esta deberá incluir como mínimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, cómputos 

métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los 

detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de ríos, canales, zanjones, 

autopistas, rutas, vías férreas, acueductos y obras de arte, cámaras, de detalles de la ejecución 

de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios (estudios de suelos, 

topográficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentación que, a criterio de la 

Inspección, sea necesaria para la correcta ejecución de las obras. 

El Contratista también deberá ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de 

armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas). 

Sin la aprobación de la documentación precedentemente indicada por parte de la 

Inspección, el Contratista no podrá comenzar con la ejecución de las tareas 

correspondientes. 

La Ingeniería de Detalle deberá incluir como mínimo para todos los componentes de las obras 

provisorias o definitivas objeto del presente contrato: 
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a) Definición de las hipótesis de base de los cálculos tales como: 

 características geotécnicas de los suelos 

 nivel freático 

 presiones de trabajo y máximas 

 sobrecargas durante la construcción de la obra y durante la vida de la obra 

 características de los materiales utilizados 

b) Descripción de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de 

acciones más desfavorables: 

c) Las memorias de cálculo relativas a: 

 la estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras 

 la estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones 

 la resistencia mecánica de todos los componentes 

 la precisión de realización de las estructuras 

 la fisuración y estanqueidad de las estructuras 

 los cálculos de asentamiento 

 el dimensionamiento de todas las estructuras 

d) Los planos de ejecución de las obras: 

 planos de los obradores y servicios canalizados 

 planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigón 

 planos de excavación y relleno 

 planos de estructuras metálicas  

 planos de rehabilitación y pavimentación de los lugares afectados por las obras. 

e) La documentación requerida para la obra electromecánica en las presentes especificaciones 

y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares. 

f) La documentación referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra. 

g) Cualquier documentación que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en 

las Especificaciones Técnicas Particulares. 

h) Otros elementos a determinar por la Inspección de Obras. 

El Contratista deberá indicar los materiales, métodos de construcción y montaje, notas 

explicativas y demás informaciones necesarias para la terminación de la Obra. El Contratista 

deberá coordinar el suministro e instalación de todos los artículos y equipos que se incluyan 

en la obra. 

El Contratista deberá presentar las muestras requeridas en el presente Documento de 

Licitación para ser examinadas por la Inspección de Obras, teniendo en cuenta que deberá: 
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Etiquetar las muestras según su origen y el uso que tendrán dentro de la Obra. 

 Enviar las muestras a la Inspección de Obras. 

 Notificar a la Inspección de Obras por escrito en el momento del envío, en caso de que 

existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitación. 

Cálculo de estructuras 

En los casos que corresponda, una vez definida la ubicación de cada estructura y con los 

resultados de los estudios de suelos, el Contratista procederá al cálculo de las estructuras. 

Los espesores de las estructuras de hormigón simple y armado que figuren en los planos del 

proyecto licitado deben entenderse como espesores mínimos, aún en el caso de que sean 

superiores a los que resulten de los cálculos estructurales a cargo del Contratista. 

Serán de aplicación todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de 

Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron 

incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), así como las Normas IRAM e 

IRAM IAS que correspondan. 

Se aceptará, además, la utilización puntual de Reglamentos, Recomendaciones y Auxiliares 

de Cálculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como 

D.I.N., C.E.B., F.I.P. y A.C.I., en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos 

requerimientos menores que los especificados en la Reglamentación SIREA en vigencia, y 

mientras no se presente ninguna incompatibilidad con las hipótesis y la estructuración 

conceptual asumidas en la misma. 

Todo lo referente a estructuras de hormigón se regirá por el Reglamento Argentino de 

Estructuras de Hormigón – Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolución 

247/2012 de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación (Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios). 

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes especificaciones 

técnicas, podrán aplicarse otros reglamentos, previa aceptación del Contratante.  

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las 

presentes especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas.  

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizarán con el criterio de que 

los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados y 

prevalecer. 

La documentación a entregar proporcionará todos los elementos necesarios para poder 

conocer la concepción de la estructura; el cálculo de las solicitaciones a que estará sometida y 

su dimensionamiento final. 

Es obligación del Contratista someter a la aprobación de la Inspección de Obras la clase de 

exposición ambiental con la que se calcularán las estructuras, como paso previo a la 

realización de su ingeniería de detalle. 

A los efectos de la estabilidad de las estructuras serán consideradas únicamente las cargas de 

peso propio y las demás cargas sólo cuando resulten desfavorables. 
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Los pesos específicos de los diversos materiales de construcción se adoptarán según CIRSOC 

101. 

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalación de equipos o cargas especiales se 

adoptarán las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del viento en 

las estructuras serán considerados conforme a los criterios establecidos por CIRSOC 102. 

Las condiciones de resistencia al sismo se determinarán en función de las características 

sísmicas de la región, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento 

INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos. 

Se tomarán en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen 

durante la ejecución de los trabajos, las que tendrán que ser adecuadamente resistidas por los 

elementos estructurales. 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

 TEMA        NORMAS 

Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de H° A°  CIRSOC 201 

Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de H° Pretensado CIRSOC 201 

Aceros para hormigón      CIRSOC 251-254 

Viento         CIRSOC 102 

Sismo         INPRES CIRSOC 103 

Acciones y seguridad en las estructuras    CIRSOC 105-106 

Cargas y sobrecargas para el  cálculo de las estructuras  

De edificios        CIRSOC 101 

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de 

estabilidad, se comprobará la seguridad frente a las siguientes situaciones: 

Corte – Rozamiento 

Volcamiento 

Deslizamiento 

Para estructuras destinadas a contener líquidos se prestará especial cuidado a todos aquellos 

aspectos de diseño y constructivos (tensiones de cálculo, granulometría, etc.) que mejoren las 

condiciones de fisuración y porosidad del hormigón terminado. 

Documentación Técnica a presentar 

Se deberá presentar la siguiente documentación:  

 Memoria Descriptiva, conteniendo descripción general de la obra a ejecutar, población 

beneficiada al inicio y final del período de diseño, ubicación de componentes tales 

como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces especiales, plantas de tratamiento, 

etc., datos técnicos principales, descripción del funcionamiento del sistema, 

descripción de la integración del sistema a ejecutar con las instalaciones existentes. 
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 Croquis de ubicación general conteniendo: polígono delimitando la zona a beneficiar 

(calles y avenidas principales) ubicación de sus componentes (estaciones de bombeo, 

impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y hechos relevantes del 

proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.). 

 Memoria técnica de verificación hidráulica. 

 Memoria técnica de verificación estructural de cañerías. 

 Estudios de suelos. 

 Relevamiento topográfico. 

 Planos a nivel de proyecto de ejecución.  

 Ingeniería de detalle constructivo. 

 Planos con identificación de interferencias. 

 Planos con identificación de cruces. 

 Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remoción de 

interferencias, así como la documentación técnica aprobada. Copia de las 

reglamentaciones de dichos organismos. 

 Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecución de cruces, 

así como la documentación técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos 

organismos. 

 Verificación del cómputo de las cantidades correspondientes a los Ítem de la Planilla 

de Oferta. 

Toda la documentación escrita que presente el Contratista deberá estar en papel formato A4 

(210 mm x 297 mm). 

Todos los planos a presentar por el Contratista deberán estar dibujados en formato CAD (en la 

versión indicada por la Inspección de Obra) y deberán cumplir con las Normas IRAM para 

dibujo técnico, confeccionándose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda 

con una unidad de Ítem. No contarán con vínculos a otros archivos. 

Todas las medidas indicadas en los planos responderán al Sistema Internacional (SI) y todas 

las leyendas deberán ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.  

Planos 

Formarán parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes 

de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica. 

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentarán a nivel de planos de ejecución y 

deberán reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden 

a la comprensión de la obra y su análisis. 

Los planos deberán confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualización.  

La Inspección de Obra indicará el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los 

siguientes conceptos generales: 
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 Planimetría general y curvas de nivel: ubicación general de las instalaciones, líneas de 

nivel con ubicación de accidentes topográficos singulares, planos topográficos parciales 

correspondientes a las obras de descarga, plantas de tratamiento, conducciones 

principales, delimitación de cuenca o sub-cuenca hídrica, etc. 

 Red de colectoras y colectores principales: esquema de cálculo de la red, indicando cota 

del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, diámetros y numeración de los 

accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de detalles de accesos 

especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones domiciliarias. Plano de ubicación de 

viviendas y edificios existentes.  

 Estaciones de bombeo: plano de la cuenca servida por la estación de bombeo. Plantas, 

cortes y detalles. Deberán permitir una adecuada interpretación del funcionamiento, 

indicándose dimensiones, cotas respecto del terreno natural, ubicación de los equipos 

(rejas, bombas, cañerías, etc.), niveles máximos y mínimos del líquido y todo otro 

detalle que sea necesario incorporar para su construcción. 

 Impulsiones: planos de planimetría y altimetría (perfil longitudinal), indicándose en este 

último el perfil hidráulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, 

diámetros, tipos de cañería, tapadas, cotas de terreno e intradós, accesos, válvulas de 

aire y cámaras de desagüe, con indicación de las progresivas de localización de los 

mismos. 

 Planta de tratamiento: planta general con ubicación de las instalaciones del 

establecimiento y sus unidades componentes. Plano de planta general. Plano de detalle 

de cada uno de los elementos que componen la planta de tratamiento (plantas, cortes, 

perfil hidráulico y detalles). Diagrama de flujo, con indicación esquemática de todas las 

unidades de tratamiento, conducciones, válvulas, equipos, etc. Planos tipo. Planos de 

instalaciones complementarias (caminos internos, desagües, etc.). Plano completo de los 

edificios, incluyendo fachadas, plantas, cortes, instalaciones y planillas de locales y 

carpintería. 

 Descarga del líquido tratado: planimetría y altimetría detallada de su desarrollo, con 

accidentes geográficos, vías de comunicación, puntos fijos de nivelación, cotas del 

terreno natural y del intradós de la cañería, línea piezométrica, pendientes, diámetros, 

material y accesorios. Se indicarán las distancias parciales y acumuladas con respecto al 

origen de la descarga, correspondientes a los puntos singulares. Plano topográfico de la 

zona de vuelco. En caso de descargarse a un curso de agua, se adjuntará el relevamiento 

topográfico de las riberas, indicando los niveles medio, máximo y mínimo del agua; se 

dibujará asimismo el tramo final de las cañerías de descarga con sus cotas, accesorios, 

etc. Si la descarga se realiza en un campo de riego, se adjuntarán planos topográficos de 

la zona, con sus curvas de nivel, indicando el área afectada. 

 Instalaciones eléctricas: instalación interna de locales y/o edificios. Iluminación externa 

y cableado en predios de plantas depuradoras, estaciones de bombeo, etc. Diagrama 

unifilar de tableros eléctricos. 

Entrega, plazos y aprobación del Proyecto Ejecutivo 
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Una vez firmado el Contrato, el Contratista deberá concertar con la Inspección un 

Cronograma de Trabajos de entregas parciales de la Documentación Técnica solicitada 

precedentemente, en un orden correlativo y lógico, para que la Inspección vaya tomando 

conocimiento y analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que 

crea pertinente a medida que se va generando la información.  

El Contratista deberá entregar a la Inspección la totalidad de la documentación solicitada y 

toda otra documentación que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta 

ejecución de las obras, a juicio de la Inspección, 

El plazo máximo de entrega será de 60 (sesenta) días corridos, contados desde la fecha 

de la firma del Contrato de Obra. 

La Inspección revisará la documentación, en un plazo no superior a los 7 (siete) días corridos, 

procediendo luego a su devolución al Contratista con las observaciones realizadas.  

El procedimiento para la no objeción de la Documentación Técnica a presentar por el 

Contratista seguirá la siguiente modalidad: 

1.- Se presentará la Documentación Técnica a la Inspección de Obras que la examinará y la 

calificará en una de las siguientes formas:  

 No objetada. 

 Con observaciones devuelta para corrección. 

 Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).  

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado será devuelta al 

Contratista sin observaciones para el caso de aprobación o con las observaciones que hubiera 

merecido para su corrección.  

El Contratista dispondrá de un plazo de 7 (siete) días corridos para adecuar la Documentación 

Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el 

período comprendido entre la fecha de devolución de la documentación y la fecha de su nueva 

presentación, siendo esta última la que se registre como ingreso por el Contratante. 

El Contratista no tendrá derecho alguno a solicitar ampliación de los plazos de entrega de la 

obra o de la documentación a causa de correcciones a la Documentación Técnica que no haya 

resultado aprobada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección anticipadamente sobre aspectos y directivas 

generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la Documentación Técnica. 

El plazo máximo de entrega, revisión y aprobación del Proyecto Ejecutivo será de 80 

(ochenta) días corridos a partir de la firma del Contrato.  

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspección (entrega de documentación, 

aprobación de la misma) se harán como indica el presente Documento de Licitación, mediante 

Notas de Pedido y Órdenes de servicio. 

Una vez obtenida la aprobación, el Contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo 

no superior a los 2 (dos) días hábiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de 

la Documentación Técnica aprobada. 
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Efectuada esta entrega, el Contratista estará en condiciones de comenzar las tareas 

inherentes a la ejecución de la obra. 

El Contratista deberá prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboración, 

presentación y aprobación del Proyecto Ejecutivo.  

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera 

haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a 

su cargo. 

Entrega, plazos y aprobación de la Ingeniería de detalle constructivo 

La Inspección de Obra definirá, de común acuerdo con el Contratista, sobre qué 

componentes de la obra deberá presentarse la Ingeniería de detalle constructivo. 

El Contratista entregará la Ingeniería de detalle constructivo de cada componente de la obra 

con una anticipación de 20 (veinte) días previo a la ejecución de cada componente. 

El procedimiento para la no objeción de la Documentación Técnica a presentar por el 

Contratista seguirá la siguiente modalidad: 

1.- Se presentará la Documentación Técnica a la Inspección de Obras que la examinará y la 

calificará en una de las siguientes formas:  

 No objetada. 

 Con observaciones devuelta para corrección. 

 Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).  

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado será devuelta al 

Contratista sin observaciones para el caso de aprobación o con las observaciones que hubiera 

merecido para su corrección.  

El Contratista dispondrá de un plazo de 7 (siete) días corridos para adecuar la Documentación 

Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el 

período comprendido entre la fecha de devolución de la documentación y la fecha de su nueva 

presentación, siendo esta última la que se registre como ingreso por el Contratante. 

El Contratista no tendrá derecho alguno a solicitar ampliación de los plazos de entrega de la 

obra o de la documentación a causa de correcciones a la Documentación Técnica que no haya 

resultado aprobada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección anticipadamente sobre aspectos y directivas 

generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la Documentación Técnica. 

Una vez obtenida la aprobación, el Contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo 

no superior a los 2 (dos) días hábiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de 

la Documentación Técnica aprobada. 

Efectuada esta entrega, el Contratista estará en condiciones de comenzar las tareas 

inherentes a la ejecución del componente de la obra cuya Ingeniería de detalle 

constructivo fue aprobada. 
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El Contratista deberá prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboración, 

presentación y aprobación de la Ingeniería de detalle constructivo. 

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera 

haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a 

su cargo. 

Honorario Profesional Mínimo 

El precio del Ítem Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por 

Proyecto Ejecutivo. 

El precio del Ítem Proyecto Ejecutivo que cotice el Licitante deberá ser mayor o igual que el 

Honorario Profesional Mínimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Para el cálculo de dicho Honorario Mínimo se deberá descargar la planilla “Proyecto y-o 

Direccion (categ 1,4,6,7) Civil” de la página web del Colegio de Ingenieros: 

http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/principal_honorarios.htm 

En dicha tabla: 

 En “Categoría de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento) 

 En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo. 

 En “Valor en juego s/Cómputo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la 

obra a licitar (sin Honorarios Profesionales por Representación Técnica). 

 El Honorario Profesional Mínimo se calcula automáticamente. 

Forma de medición y certificación 

El Ítem Proyecto Ejecutivo se certificará en forma global. 

Se certificará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 Barrio La Verónica 

o Proyecto ejecutivo aprobado (ampliación red, estación de bombeo, impulsión): 

20 % (veinte por ciento) del precio del Ítem Proyecto Ejecutivo. 

o Ingeniería de detalle constructivo aprobada: 5 % (cinco por ciento) del precio 

del Ítem Proyecto Ejecutivo. 

 Barrio San Ignacio 

o Proyecto ejecutivo aprobado (ampliación red, estación de bombeo, impulsión): 

20 % (veinte por ciento) del precio del Ítem Proyecto Ejecutivo. 

o Ingeniería de detalle constructivo aprobada: 5 % (cinco por ciento) del precio 

del Ítem Proyecto Ejecutivo. 

 Barrio 1 de Mayo 
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o Proyecto ejecutivo aprobado (ampliación red, estación de bombeo, impulsión, 

colector vinculación): 45 % (cuarenta y cinco por ciento) del precio del Ítem 

Proyecto Ejecutivo. 

o Ingeniería de detalle constructivo aprobada: 5 % (cinco por ciento) del precio 

del Ítem Proyecto Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 35°: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN 

TÉCNICA 

Item 35 Honorarios profesionales por Representación Técnica 

Se pagará en forma proporcional al monto de obra ejecutada. 

El Honorario Profesional por Representación Técnica que cotice el Licitante deberá ser mayor 

o igual que el Honorario Profesional Mínimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la 

Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios mínimos vigente a 

la fecha de apertura de las ofertas. 

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACIÓN TÉCNICA Título V - Art 1º. 

Dicha Tabla podrá descargarse de la página web del Colegio de Ingenieros: 

http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xls 
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Listado de planos 

General 

 00 - Ubicación de los barrios. 

 

Planos de proyecto – Barrio La Verónica 

 01 - La Verónica - Red secundaria. 

 02 – La Verónica - Impulsión. 

 03 – La Verónica - Estación de bombeo - Ubicación general. 

 04 – La Verónica - Estación de bombeo – Planta y cortes. 

 

Planos de proyecto – Barrio San Ignacio 

 05 – San Ignacio - Red secundaria y colector. 

 06 - San Ignacio - Impulsión. 

 07 - San Ignacio - Estación de bombeo - Ubicación general. 

 08 - San Ignacio - Estación de bombeo – Planta y cortes. 

 

Planos de proyecto – Barrio 1 de Mayo 

 09 - 1 de Mayo - Red secundaria y colector. 

 10 - 1 de Mayo - Impulsión – Parte 1. 

 11 - 1 de Mayo - Impulsión – Parte 2. 

 12 - 1 de Mayo - Impulsión – Parte 3. 

 13 - 1 de Mayo - Estación de bombeo - Ubicación general. 

 14 - 1 de Mayo - Estación de bombeo – Planta y cortes. 
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Planos tipo de cloaca 

 CL-01 Zanja cañerías cloaca. Sección típica. 

 CL-02 Conexiones domiciliarias de cloacas. Tapada menor a 2,50 m. 

 CL-03 Conexiones domiciliarias de cloaca. Tapada mayor a 2,50 m. 

 CL-04 Boca de registro de hormigón premoldeado. 

 CL-05 Boca de registro para profundidades mayores de 2,50 m de hormigón simple. 

 CL-06 Boca de registro de hormigón simple para profundidad hasta 2,50 m. 

 CL-07 Dispositivo de caída de hormigón simple. 

 CL-08 Dispositivo de caída de P.V.C. 

 CL-09 Marco y tapa para boca de registro en calzada. 

 CL-10 Marco y tapa para boca de registro en vereda. 

 CL-11 Caja de boca de acceso. 

 CL-12 Cruces ferroviarios Grupo I Dº 150 mm a 400 mm. 

 CL-13 Cruces ferroviarios Grupo II Dº 500 mm a 1200 mm. 

 CL-14 Cámara y conexión para válvula de limpieza. 

 CL-15 Boca de registro hermética. 

 CL-16 Boca de acceso. 

 CL-17 Cámara y conexión para válvula de aire. 

 Canasto. 

 

Planchetas de certificación 

 Planchetas tipo red de cloaca 1 

 Planchetas tipo red de cloaca 2 
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Planos de Proyecto 
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Planos Tipo 
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Nº DE MEDICIÓN:

AÑO:

PLANCHETAS DE CERTIFICACION

MES DE EJECUCIÓN:

 Expediente N° 

PARTIDO:

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección Provincial de Agua y Cloacas 

DIPAC

OBRA:

Contratista:



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección Provincial de Agua y Cloacas
DiPAC

OBRA: CONTRATISTA: PARTIDO: OPERADOR DEL SERVICIO:

 cota
 Nº viv.
 prog

LM NOMBRE DE CALLE LM
11,20 3,00 10,0 T02

90,00 3,10

3,50

Cota 20,25 20,21 20,17 20,14 20,09 20,07 20,04
 Nº viv.
Prog. 24,00 33,60 44,00 54,00 66,00 70,70 80,00

Br Nº 10 Tramo Nº T02 Conex. Cortas Largas Br Nº 11
TN 23,56 DN 160 DN TN 23,20

Intrados 20,34 Long. 90,00 Material Intrados 20,00
Material Pendiente 4 Clase Material
Tapa Br. Material pvc Nº Conex 7 0 Tapa Br.

Clase 6

Aprobada

SA
N
TI
AG

O
 D
EL
 E
ST
ER

O

Pueba Hid.

Calle:

Longitud entre Br:

10
BR

Mes de Ejecución:
Nº Medición:
Año:

F.
 S
IE
RR

A

Nombre Tramo:

Pueba Esc.

Fecha

11
BR

11,20

T01 T03

T0
4

FIRMA  Y SELLO INSPECTOR FIRMA  Y SELLO REPRESENTANTE TÉCNICO



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección Provincial de Agua y Cloacas
DiPAC

OBRA: CONTRATISTA: PARTIDO: OPERADOR DEL SERVICIO:

 cota
 Nº viv.
 prog

LM NOMBRE DE CALLE LM
3,00 T03

10,20 3,1m 11m

T002

3,50 11

Cota 19,54 19,22 18,87 20,34 18,54 20,34 18,14 17,98 20,34 17,67 20,34
 Nº viv.
Prog. 24,00 33,60 44,00 54,00 66,00 70,70 80,00

Br Nº 10 Tramo Nº T03 Conex. Cortas Largas Br Nº 11
TN 23,56 DN 160 DN TN 23,20

Intrados 20,34 Long. 10,20 Material Intrados 20,00
Material Pendiente 33 Clase Material
Tapa Br. Material pvc Nº Conex 7 0 Tapa Br.

Clase 6

Aprobada

Pueba Esc.

BR

BR BR

Fecha
Pueba Hid.

10 10

SA
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AG

O
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 E
ST
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O

F.
 S
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RR

A

Calle:

Nombre Tramo:

Longitud entre Br:

Mes de Ejecución:
Nº Medición:

Año:

T01

T0
4

FIRMA  Y SELLO INSPECTOR FIRMA  Y SELLO REPRESENTANTE TÉCNICO
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Carteles de señalización 

 



Nombre de obra

Contratista: XXXXXXXX Contacto: XXXXXXXX

Nombre de obra

Contratista: XXXXXXXX Contacto: XXXXXXXX

Nombre de obra

Contratista: XXXXXXXX Contacto: XXXXXXXX



Nombre de obra

Contratista: XXXXXXXX Contacto: XXXXXXXX

Nombre de obra

Contratista: XXXXXXXX Contacto: XXXXXXXX
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Carteles de obra 



Cartel de obra (6x4)

Nombre de obra

Localidad: xxxxxxx
Partido: xxxxxxx
Inversión: xxxxxxxxxxxxxx

Plazo de Obra: xxxxx
Financiamiento: xxxxxxx
Contratista:  XXXXXX

Partido



Cartel de obra (10x5)

Nombre de obra

Localidad: xxxxxxx
Partido: xxxxxxx
Inversión: xxxxxxxxxxxxxx

Plazo de Obra: xxxxx
Financiamiento: xxxxxxx
Contratista:  XXXXXX

Partido
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Planilla de oferta 



Item Descripción Cantidad Importe 
En cifras En letras Parcial

A AMPLIACIONES DE RED, IMPULSIONES Y COLECTOR DE VINCULACIÓN

1 Excavación y relleno para instalación de cañerías de cloaca m3 38.200

2 Provisión y colocación de cañerías
2.1 Cañería de PVC de diámetro 160 mm clase 4 m 19.610
2.2 Cañería de PVC de diámetro 315 mm clase 4 m 1.160
2.3 Cañería de PVC de diámetro 160 mm clase 6 m 3.230
2.4 Cañería de PVC de diámetro 200 mm clase 6 m 480
2.5 Cañería de PVC de diámetro 250 mm clase 6 m 2.480
2.6 Cañería de PVC de diámetro 315 mm clase 6 m 30
2.7 Cañería de PVC de diámetro 355 mm clase 6 m 1.630
2.8 Cañería de PVC de diámetro 450 mm clase 6 m 410

3 Conexiones domiciliarias de cloaca
3.1 Conexiones domiciliarias cortas unidad 1.191
3.2 Conexiones domiciliarias largas unidad 539

4 Bocas de registro unidad 194

5 Bocas de acceso y ventilación unidad 54

6 Levantamiento y reparación de veredas y pavimentos
6.1 Levantamiento y reparación de veredas m2 2.300
6.2 Levantamiento y reparación de pavimentos m2 1.600

7 Ejecución de empalmes unidad 3

8 Válvula de aire con cámara unidad 3

9 Válvula de desagüe con cámara unidad 4

10 Boca de registro hermética unidad 10

11 Cámara de acceso unidad 25

12 Cruces
12.1 Cruce de vías F.C.N. Gral. Roca (T. Suárez - Salta) global 1
12.2 Cruce de vías F.C.N. Gral. Roca (J. Hernández - Cerrito) global 1

B CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO
B.1 OBRA CIVIL

13 Desmalezamiento, limpieza y nivelación del terreno
13.1 Desmalezamiento, limpieza y nivelación del terreno EB Bº La Verónica global 1
13.2 Desmalezamiento, limpieza y nivelación del terreno EB Bº San Ignacio global 1
13.3 Desmalezamiento, limpieza y nivelación del terreno EB Bº 1º de Mayo global 1

PLANILLA DE OFERTA

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DESAGÜES CLOACALES EN BARRIO LA VERÓNICA Y BARRIOS DEL SUR - PARTIDO DE CAÑUELAS

Unidad de 
medida

Precio Unitario



Item Descripción Cantidad Importe 
En cifras En letras Parcial

14 Ejecución de veredas internas m2 190

15 Ejecución de caminos internos m2 410

16 Cerco perimetral
16.1 Cerco perimetral de paneles premoldeados y portón de acceso m 130
16.2 Cerco perimetral de alambre y portón de acceso m 185

17 Excavación para estructuras de hormigón m3 450

18 Hormigones
18.1 Hormigón armado H-25 m3 125
18.2 Hormigón simple de limpieza H-15 m3 9
18.3 Hormigón simple de relleno H-15 m3 6

19 Impermeabilización de estructuras de hormigón m2 410

20 Edificio para tableros y grupo electrógeno
20.1 Edificio para tableros y grupo electrógeno EB Bº La Verónica global 1
20.2 Edificio para tableros y grupo electrógeno EB Bº San Ignacio global 1
20.3 Edificio para tableros y grupo electrógeno EB Bº 1º de Mayo global 1

B.2 OBRA ELECTROMECÁNICA

21 Electrobombas
21.1 Electrobomba sumergible para caudal 19 l/s y atura 12 m.c.a (EB Bº La Verónica) unidad 2
21.2 Electrobomba sumergible para caudal 30 l/s y atura 30 m.c.a (EB Bº San Ignacio) unidad 2
21.3 Electrobomba sumergible para caudal 57 l/s y atura 20 m.c.a (EB Bº 1º de Mayo unidad 2

22 Cañerías y multiple de impulsión
22.1 Cañerías y multiple de impulsión EB Bº La Verónica global 1
22.2 Cañerías y multiple de impulsión EB Bº San Ignacio global 1
22.3 Cañerías y multiple de impulsión EB Bº 1º de Mayo global 1

23 Provisión y colocación de válvulas
23.1 Válvulas de Retención a Bola DN 150 bridada, incluyendo accesorios unidad 4
23.2 Válvulas de Retención a Bola DN 250 bridada, incluyendo accesorios unidad 2
23.3 Válvulas Esclusa DN 100 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a volante unidad 3
23.4 Válvulas Esclusa DN 150 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a volante unidad 4
23.5 Válvulas Esclusa DN 250 bridada, Tipo Euro 20 Serie 23, de acc. manual a volante unidad 2
23.6 Válvula de aire triple función para líquido cloacal DN 4 pulgadas unidad 3

24 Provisión y colocación de marcos y tapas
24.1 Tapa de acceso a electrobomba unidad 6
24.2 Tapa de acceso a válvulas unidad 9
24.3 Tapa de acceso a cámara de válvulas unidad 3
24.4 Tapa de acceso a canasto de retención de sólidos unidad 3
24.5 Tapa de acceso a boyas unidad 3

25 Provisión y colocación de compuertas
25.1 Compuerta mural de doble sentido para vano DN 250 mm unidad 1
25.2 Compuerta mural de doble sentido para vano DN 315 mm unidad 1
25.3 Compuerta mural de doble sentido para vano DN 450mm unidad 1

Unidad de 
medida

Precio Unitario



Item Descripción Cantidad Importe 
En cifras En letras Parcial

26 Sistemas de retención de sólidos
26.1 Sistema de retención de sólidos EB Bº La Verónica global 1
26.2 Sistema de retención de sólidos EB Bº San Ignacio global 1
26.3 Sistema de retención de sólidos EB Bº 1º de Mayo global 1

27 Plumas giratorias de accionamiento manual
27.1 Pluma giratoria de accionamiento manual EB Bº La Verónica unidad 1
27.2 Pluma giratoria de accionamiento manual EB Bº San Ignacio unidad 1
27.3 Pluma giratoria de accionamiento manual EB Bº 1º de Mayo unidad 1

28 Tableros de comando
28.1 Tablero de comando EB Bº La Verónica global 1
28.2 Tablero de comando EB Bº San Ignacio global 1
28.3 Tablero de comando EB Bº 1º de Mayo global 1

29 Instalación eléctrica
29.1 Instalación eléctrica EB Bº La Verónica global 1
29.2 Instalación eléctrica EB Bº San Ignacio global 1
29.3 Instalación eléctrica EB Bº 1º de Mayo global 1

30 Medidor - transmisor de nivel ultrasónico para comando de electrobombas
30.1 Medidor - transmisor de nivel ultrasónico para comando de electrobombas EB Bº La Verónica unidad 1
30.2 Medidor - transmisor de nivel ultrasónico para comando de electrobombas EB Bº San Ignacio unidad 1
30.3 Medidor - transmisor de nivel ultrasónico para comando de electrobombas EB Bº 1º de Mayo unidad 1

31 Grupos electrógenos
31.1 Grupo electrógeno potencia 30 KVA (EB Bº La Verónica) global 1
31.2 Grupo electrógeno potencia 66 KVA (EB Bº San Ignacio) global 1
31.3 Grupo electrógeno potencia 80 KVA (EB Bº 1º de Mayo) global 1

C ITEM GENERALES

32 SUMA PROVISIONAL
32.1 Reembolso de gastos global 1
32.2 Gastos por administración global 1

33 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL global 1

34 PROYECTO EJECUTIVO global 1

35 HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA global 1

IMPORTE TOTAL =

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA CANTIDAD DE PESOS (en letras):

PLAZO DE EJECUCIÓN: 730 días corridos.

PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA: 365 (Trescientos Sesenta y Cinco) días corridos

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Legal

Firma y sello del Representante Técnico

Unidad de 
medida

Precio Unitario



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Expte. 2400-4002/2017 Ampliación de la red de desagües cloacales en Barrio La Verónica y
Barrios del Sur – Partido de Cañuelas
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