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ARTICULO N°1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DE OBRADOR
ftem N° 1

1.1.- Generalidades:

Comprende este articulo a la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos como el
transporte de equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el lugar
de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra.
También se incluye en este item el montaje e instalacion de los obradores, oficinas,
laboratorio tanto para la contratista como para la inspeccion, como los necesarios para el
replanteo de los trabajos.

Seran por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de
servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar dafiadas por las
operaciones de traslado y armado del obrador. Ademas, serd por su cuenta y cargo
alquileres, permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo, serd por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos
organismos publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion, peajes,
autorizaciones, etc., para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo la contratista debera
explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

1.2.- Medicién y Forma de pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del resto de los
items, sin honorarios. Podra abonarse en forma proporcional hasta un maximo de 30% del
monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones del
obrador y traslados de equipos y a sélo juicio de la inspeccion de obra. Una vez
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%)
restantes.
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ARTICULO 2: EXCAVACION
items N°2.ayN°2.b
2.1. Denominacion:

Se aplica la denominaciéon de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que
se encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate
de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

2.2. Descripcion Del Trabajo:

La ejecucion de los distintos tipos o categoria de excavaciones, incluiran entibaciones y
apuntalamientos, provision, hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de estas en
caso necesario, la eliminacion del agua de las excavaciones, la depresion de las napas
subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y
vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones
existentes de propiedad de Reparticion o ajenas a la misma.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio
de la Inspeccion se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccioén indique.
No se permitira apertura de zanjas en las calles, antes de que haya acopiado el material
necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas.

Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos.

El Contratista deberd adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean
ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del subsuelo.

2.3.  Eliminacion Del Agua De Las Excavaciones: Depresion De Las Napas
Subterréneas; Bombeo, Drenaje.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar
todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva
cuentay riesgo.

Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirdn ataguias, tajamares o
terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.
Para la eliminacion de las aguas subterraneas el Contratista dispondra de equipos de
bombeo necesarios y ejecutara la depresion de las napas mediante procedimientos
adecuados.

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provision de materiales y planteles
gue al mismo fin se precisaran se consideraran incluidos en los precios que se contraten
para las excavaciones.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones,
debera eliminar toda posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la
edificacién o instalaciones proximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales sera Unico
responsable.

2.4, Defensa:

Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las
excavaciones, el Contratista estar4 obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o
tablestacados de proteccion durante la ejecucién de las obras, no se reconocera
indemnizacion alguna por tablestacados de proteccion durante la ejecucion de las obras, no
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se reconocera indemnizacion alguna por tablestacados u otros materiales o implementos
gue el Contratista no pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de edificacion o
cualquier construccion existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar
perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento
prolijo y conveniente de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccién del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el
Contratista procedera previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones
necesarias.

Si no hubiere previsto la produccion de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones
del caso y tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen dafios a las propiedades o
vecinos ocupan-tes, al publico, etc., sera de su exclusiva cuenta la reparacion, de todos los
dafios y perjuicios que se produjeran.

2.5. Puentes, Planchas, Pasarelas:

Cuando con las obras se pase adelante de garajes publicos, galpones, depdsitos, talleres,
etc., se colocardn puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el transito de
vehiculos.

Para facilitar el transito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se
hallare obstruido por las construcciones, se colocaran pasarelas provisorias de
aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la longitud que se requiere con pasamanos y
barandas que se espaciaran cada 50 m. como maximo.

2.6. Deposito De Los Materiales Extraidos De Las Excavaciones:

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores
rellenos se depositaran provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea
posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al
transito cuando no sea imprescindible suspenderlo, como asi también el libre escurrimiento
de las aguas superficiales; ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio
de la Inspeccion pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las
excavaciones.

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar
depdsitos en la via publica seran de exclusiva cuenta del Contratista.

Si el Contratista tuviera que realizar dep0sitos provisorios y no pudiera o no le conviniera
efectuarlos en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de terrenos o
zonas de propiedad fiscal o particular debera gestionar previamente la autorizacion del
propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler.

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitird igualmente
testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion.
Tal formalidad no implicara responsabilidad alguna para la Reparticion y tan solo se exige
como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los
trabajos.

2.7. Forma De Medicion:

Obras accesorias:

Se tomara como ancho de excavacion el que surja de los planos respectivos como ancho de
la estructura, no reconociéndose en ningln caso excepto indicacién expresa por parte de la
Inspeccion, otras medidas que las indicadas en planos.
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Profundidad De Excavacion:

La profundidad de excavacion se medira desde la superficie del terreno natural o vereda y en
el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 metros por debajo de la superficie del
mismo hasta el plano de fundacion de las estructuras.

2.8. Forma De Pago:

Se certificara y pagara por metro cubico (m3) de suelo movido, incluyéndose en el precio del
item N° 2.a “Excavacion para Canal” y el item N° 2.b “Excavacion para Cuenco”. La
excavacion propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje, defensa,
tablestacado, el eventual retiro y reposicién de cercos y alambrados, vallas de proteccion, y
en general todas las tareas e insumos descriptos en el articulo antes mencionado. El precio
del contrato se incluye cualquier tipo de excavacion (manual 0 mecanica) que haya que
efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterrdneas (Electricidad, gas,
servicios sanitarios, etc.) que interfieren con la traza de la obra, como asi los cateos
necesarios para la localizacion de las mencionadas instalaciones.
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ARTICULO N° 3: RELLENO CAUCE
item N° 2.c.
3.1. Descripcion:

El relleno del antiguo cauce se efectuaré con la tierra proveniente de las excavaciones, la que
se encontrara depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido que
transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspeccion, entendiéndose que, si
fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este
transporte sera por cuenta del Contratista.

3.2. Caracteristicas Del Material:

El material a utilizar para el relleno tendr4 las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal, comprendido entre el
ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de humedad de
compactacion determinada con el Ensayo Proctor. Cuando el contenido natural de humedad
del suelo sobrepase el limite superior especificado (110 % del contenido 6ptimo), el mismo
sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que por evaporacion
pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, deberd agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de hume-dad "6ptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

3.3. Forma De Ejecucion:

a) Descripcién: Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara por capas
sucesivas de 0,20 m. de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y
el terreno firme, apisonando las capas por medio de pisones, manuales o mecanicos, hasta
sobrepasar la clave del conducto en 0,60 metros.

Para el resto del relleno de la excavacion, se procederd pasar equipo mecanico de
compactacion, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de
espesor, cuidando que durante el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el
optimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccion lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un
peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el
ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspeccion dispondré el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

b) Equipos: El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacion de
cafierias y mangueras; el equipo debe ser tal que permita la determinaciéon del agua
empleada. Los rodillos "pata de cabra”, tendran un ancho minimo de cada tambor de 1,00 m,
la separacion entre salientes minimas de 0,15 m y maxima de 0,25 m con un largo de
salientes minimo de 0,15 m

. Presion minima ejercida por cada saliente:

a) para suelos con limite liquido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15, rodillo
sin lastrar 20 kg/cm2, lastrado 30 kg/cm?2.

b) para suelos con limite liquido mayor de 38 o indice plastico mayor de 15, rodillo sin

lastrar 10 kg/cm2, lastrado 15 kg/cm?2.
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Los rodillos lisos seran de un peso tal que ejerzan una presion minima de 10 kg/cm. de
ancho de llanta, siendo el didmetro del rodillo no menor de 1,00 m.

Los rodillos neuméticos multiples seran de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro
en el delantero.

La presion de aire en los neumaticos no sera inferior a 3,5 kg/cm2 y la presion transmitida al
suelo sera de 35 kg/cm de ancho de banda de rodamiento.

3.4. Ensayo De Suelo:

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccion determine a efectos de
establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el "méaximo" peso especifico
aparente de compactacion.

La muestra de suelo a ensayar sera tamizada sobre el Tamiz N° 4 y compactada dentro de
un molde cilindrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde; este
tendrd 0,10 m. de didametro 6 0,12 m. de altura.

Cada capa sera compactada con un pison de 0,05 m. de diametro en la base y que con un
peso de 5 kg, se dejara caer desde una altura de 0,30 metros, 35 veces.

El molde seréa colocado sobre una base firme durante la compactacion del suelo. Una vez
concluido el moldeo de la probeta, se calculara el peso especifico aparente del suelo seco.

El Ensayo se repite adicionandole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta
encontrar aquel que produce el "maximo" peso especifico aparente para las condiciones de
este Ensayo.

Si los suelos empleados tuvieran un limite liquido superior a 38 o un indice de plasticidad
mayor de 15, el peso del piston sera de 2,5 kg en tanto que el nimero de caidas para cada
capa de suelo se reducira a 25.

Este Ensayo Proctor se hara en el Laboratorio de la Direccion Provincial de Hidraulica.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspeccion hara
determinaciones de "peso especifico aparente”, en el suelo de cada capa, en los lugares y
cantidades que la Inspeccion determine. Estas determinaciones se efectuaran antes de
transcurridos los cuatro dias posteriores al momento en que finalizara el pasaje de los
equipos de compactacion.

3.5. FormaDe Medicion:

Se medird por metro cubico (m3) de suelo colocado y compactado, no reconociéndose
mayor volumen que el determinado por la diferencia existente entre el volumen excavado que
fuera reconocido por la Inspeccion y el volumen exterior ocupado por las estructuras
contenidas en la excavacion y cuyas medidas, salvo indicacion en contrario por parte de la
Inspeccidn, seran las que surjan de planos.

3.6. Forma De Pago:

Se medira por metro cubico (m3) de suelo colocado, compactado y aprobado por la
Inspeccién, al precio estipulado en el item N° 2.c “Relleno de Cauce”, no reconociéndose
mayor volumen que el determinado por la diferencia existente entre el volumen excavado que
fuera reconocido por la Inspeccion y el volumen exterior ocupado por las estructuras
contenidas en la excavacion y cuyas medidas, salvo indicacién en contrario por parte de la
Inspeccion, seran las que surjan de planos.

Se incluyen dentro del presente articulo todos los materiales, mano de obra y equipos,
cualquiera fuere su tipo para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se
especificara precedentemente, asimismo todos los gastos que demanden las tareas de
toma de muestras, ensayos, etc.
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ARTICULO N° 4: TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE
ftem N° 2.d.
4.1. Generalidades:

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga, de los materiales provenientes de la
excavacion que se consideren sobrantes.

4.2. Lugar de Depésito:

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna y
particulares a efectos de determinar los sitios para depdésitos de los materiales sobrantes de
la excavacion, salvo indicacién en contrario.

La Direccion reconocera una distancia media de transporte de 10 hectometros, la que
determinard un area alrededor del centro de gravedad de la zona de trabajo, dentro de la cual
se deberan localizar los lugares de deposito.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se
deba emplear en el relleno de cauce el material se transportara a la zona de depdsito de
modo de lograr el menor recorrido posible no existiendo en este caso la limitacién impuesta
de 10 Hm.

4.3. Forma De Medicion Y Pago:

La cantidad de tierra sobrante a transportar se calculara como el resultado de restar al
volumen de suelo excavado (que sea reconocido por la Inspeccién) y el que se coloca como
relleno.

A esta diferencia se la debe afectar del coeficiente de esponjamiento y a ese producto se lo
multiplicara por la distancia de transporte fijada en las presentes especificaciones.

Se computara y certificard por hectébmetro metro cubico (Hmm3) de suelo transportado de
acuerdo a lo indicado en estas especificaciones, al precio unitario de contrato que se fije para
el item N° 2.d “ Transporte de Suelo Sobrante 10 Hm”.

El precio del item, se considera compensacion total para las tareas descriptas, incluyendo el
transporte, la carga, la descarga, desparramo y en general toda tarea concerniente al fin
propuesto. Coeficiente de esponjamiento: 35 %
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ARTICULO N 5: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

5.1.-Alcance de los trabajos:

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro de toda
la mano de obra, materiales y equipos, y la realizacion de todas las tareas necesarias para
suministrar y colocar en la obra todas las estructuras de hormigén simple y armado
construidas "in situ", completas, como se muestra y se documenta en los planos y demas
documentacién, en la forma requerida por la Inspecciéon y como aqui se especifica.

5.2.-Generalidades:

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la seleccion de
materiales, elaboracion, conduccion, colocacion, compactacion y curado del hormigon,
construccion de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y
tolerancias constructivas, de aplicacion para la construccion de todas las obras de arte
motivo de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigon.

El Contratista extraerd y hard ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la
Inspeccion, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estaran
en contacto con la estructura de hormigén. Se deberan determinar mediante andlisis
quimicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al hormigén o al acero. De
acuerdo a los resultados de los analisis quimicos de suelos, la Inspeccion determinara el tipo
de cemento a utilizar en la fundacion y/o partes de la estructura en contacto con agua o
suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran
realizados de conformidad con lo que especifican las Ultimas ediciones del CIRSOC o norma
gue lo reemplace, en lo que sean de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en
el orden de prelacion indicado.

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera, debera
entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM.

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan
especificamente, podran ser de aplicacion las primeras.

El contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacion detallada referente a las
plantas de elaboracién, los equipos y procedimientos constructivos, y en particular a los
siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacion de los
materiales componentes del hormigdén, como del amasado, transporte, encofrado,
colocacion y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacion de los
meétodos mencionados quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacion
cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este pliego.

5.3.-Hormigén y Materiales Componentes:

Composicién del hormigon:

El hormigon estara compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso, agua y
aditivos de acuerdo con lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacion con retardador de
fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del
hormigén y el hormigén resultante deberan cumplir con los requisitos contenidos en este

pliego.
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Para el caso de hormigones con relacién agua-cemento menor a 0.45 se permitira el uso de
superfluidificantes.

El Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacion de la Inspeccion. El
mismo sera de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial, y deber& acreditar
experiencia en obras de similar importancia.

El contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la elaboracion del
hormigén. Dicha informacion incluira procedencia (canteras o fabrica de origen), detalle de
las caracteristicas tecnologicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de
fabrica, cuando corresponda dentro de los 60 dias posteriores a la firma del contrato y como
minimo 45 dias antes de comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el Contratista
entregara a la Inspeccion para su aprobacion los materiales y las dosificaciones
correspondiente a cada tipo de hormigon.

La Inspeccion verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos
ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente
rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendra
derecho a prérroga de los plazos contractuales por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera
ajustarse a ellas y no podra variarlas sin autorizacion de la Inspeccion. Sin perjuicio de ello, el
Contratista debera realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean
necesarios para tener en cuenta la humedad de estos ultimos.

Tipos y requisitos de los hormigones.

El contratista proveera los tipos de hormigén que se indican en el Cuadro A, que deberan
cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B.

CUADRO A:

Tipos de hormigones

HORMIGON | Estructura y/o elemento estructural en que deberd emplearse
(Tipo)

I Hormigdn armado para estructura en contacto con el agua, tales como losas
de fundacion, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.

Il Hormigdn armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales
como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes
carreteros, bases y pilas de puentes, etc.

Il Hormigdn para estructuras convencionales, densamente armadas, tales
como columnas, vigas, porticos, losas, etc.

\ Hormigdn para contrapisos.

Vv Hormigdn armado para estructura en contacto con vuelcos industriales.

CUADRO B:
Requisitos de hormigones
HORMIGO |o'bk alc Cemento Asentamiento | Tméax. Aire
N Agregad |incorp
(kg/lcm?) |[(max.) |max. min. |max. min. 0 (%)
(tipo) (mm)
I 210 0.55 400 350 10 6 25 45+1
Il 210 0.55 400 350 14 10 19 55+1
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i 170 055 | ----- 300 10 6 19 45+1

v 130 0.55 220 150 7 3 38 45+1

\Y >210 040 | ----- 400 10 6 19 ver
aditivos

NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro, se elaboraran con cemento normal.
Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se
indicardn en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos de agua y
suelo de contacto.

NOTA 2: El hormigén tipo (V) se elaborara con cemento resistente a los sulfatos (A.R.S).

Cementos

El cemento debera ser cemento Portland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser
ensayado segun los métodos que se indican en cada caso:

Requisitos Método de ensayo
Requisitos quimicos:

Cloruro (Cl) méx. 0.10 % IRAM 1504
Oxido de magnesio (MgO) méx. 5,0 % IRAM 1504
Anhidrido sulfarico (SO3) max. 3,5 % IRAM 1504
Pérdida por calcinacion méax. 3,0 % IRAM 1504
Residuo insoluble max. 1,5 % IRAM 1504
Sulfuro (S=) max. 0,10 % IRAM 1504
Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz N° 200 max. 15 % IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad

al aire Blaine): IRAM 1623

-promedio de las partidas entregadas en

un mes min. 2800 cm?/g

-determinacion individual de una partida

Min. 2500 cm?/g

Expansion en autoclave max. 0,8 % IRAM 1620

Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final max. (horas) 10 IRAM 1619

Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622

Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 Kg/cm?

-28 dias min. 300 Kg/cm?

Falso fraguado:

-Penetracion final min. 50 mm IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las
aguas superior a 200 p.p.m, se adoptaran las medidas correctivas establecidas por el
CIRSOC para la preparacion de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas
estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio
deberd incluirse en el respectivo item, el contratista cotizara el incremento del precio unitario
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de hormigdn por uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la
planilla de computo y presupuesto.
Si en funcioén de los resultados de los analisis quimicos la Inspeccion ordena la utilizacion de
cementos especiales, el Contratista tendra derecho a un adicional equivalente al precio que
haya cotizado al efecto.
Agua para hormigon:
El contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de
suministro de agua para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.
El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones
responderd a las presentes especificaciones. Serd limpia y estara libre de cantidades
perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azucares y materia organica.
Su ph estara comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sélido a 100 °C no superara 5 g por litro,
el contenido de sulfatos expresados en SO4~ serd como maximo 0,5 g por litro y el contenido
de cloruros expresados en CI' no serda mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitira que las
impurezas del agua causen una variacion del tiempo de fraguado superior al 25 %, ni una
reduccion de la resistencia a los 7 y 28 dias mayor del 5 % en comparacion con los valores
correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos.
Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las
presentes especificaciones, se impondré su retiro del emplazamiento.

Agregados
Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccion,
pudiendo el Contratista utilizar depdsitos granulares naturales o el material contenido
mediante trituracién de roca sana proveniente de canteras. La aceptacion de un yacimiento
no implica la aprobacién de todos los materiales que de él se extraigan.
a) El término "agregado fino" o "arena" sera usado para designar el agregado para
hormigones constituido por particulas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5
mm. Podra estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras
provenientes de la trituracion de rocas.
Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales
gue el 95 % pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el tamiz ASTM N° 30.
La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado,
tanto proveniente de depositos naturales como producida por la trituracion, debera consistir
en particulas duras, densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas, y deberan
estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o
escamosas, esquistos, alcalis, materia organica, marga, mica calcedonica y otras
sustancias inconvenientes.
La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie
seca seg(in norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm® podréa ser rechazada.
Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la hormigonera debera
tener un modulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. La granulometria del agregado
fino debera también ser controlada de tal forma que los modulos de finura, de por lo menos
cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar, no debera diferir en mas
de 0,20 del modulo de finura de granulometria basica seleccionada por el Contratista y
aprobada por la Inspeccion. El modulo de finura se determinaré dividiendo por 100 la suma
de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los tamices N° 4, 8, 16, 30, 50
y 100.
A opcién del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos 0 méas tamafos o
clasificacion, pero la uniformidad de la granulometria de los tamafios separados sera
controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en
las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 dias de colocacion del
hormigén. Cuando se utilicen dos o méas agregados finos, cada uno de ellos sera
almacenado por separado e ingresara a la hormigonera también por separado.
b) El término "agregado grueso" sera usado para designar el agregado del hormigon con

granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio 0 gama de tamafio
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dentro de tales limites. El agregado grueso deberd ser obtenido por trituracion de roca
granitica o cuarcitica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.
El agregado grueso deberd consistr en fragmentos de roca aproximadamente
equidimensionales, densas, y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberan ser
generalmente esféricas o cubicas.
El agregado ensayado en la méaquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podra
ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones excede el 40 % expresado en peso.
La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el
tamafio, tal como fuera definido y determinado por la publicacion CRDC 119/53 del Corps of
Engineers, no debera exceder el 25 % en cualquiera de las pilas.
El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituracion, la elaboracion de agregados, al
ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersion en glicol etileno segun la publicacion
CRDC 148/69 del Corps of Engineers, debera tener una pérdida menor del 5 %.
Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran
almacenados y medidos separadamente.
En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8 mm, el &rido grueso se constituira por una mezcla de
tres fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38a 19y 19 a 4,8 mm.
Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm las fracciones seran 38 a 19 mmy 19 a 4,8 mm.
c) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios aprobados, adyacentes
a la central de hormigonado y en forma que se asegure la no-inclusion de materiales
extrafios en el hormigon.
-Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en todo
momento, para permitir la colocacion continua y la terminacion de toda colada que fuera
comenzada. El agregado fino debera permanecer en depdsito de drenaje libre hasta que un
contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado.
Aditivos
El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos
gue la Inspeccion especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en las proporciones que
indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos seran utilizados en
la obra en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos
buscados.
En todos los hormigones de la obra se utilizard un agente incorporador de aire. Este aditivo
debera satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera
estado almacenado en la obra por mas de seis meses, no podra ser usado hasta tanto
nuevos ensayos de verificacion garanticen un resultado satisfactorio.
Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y
superfluidificantes podran ser usados a opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a
la aprobacion de la Inspeccion. ElI agente a utilizar debera cumplir las normas IRAM
respectivas. El aditivo debera ser suministrado en una solucion acuosa y afadirse al
hormigén como parte del agua en la mezcla del hormigon.

5.4.-Elaboracion:

El Contratista elaborara el hormigon por peso, en planta central de hormigonado o en planta
movil ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta deberd contar con
dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los
materiales que entran en cada carga de hormigon.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia maxima de
transporte hasta el baricentro de la obra sea de 15 km.

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de hormigonado,
deberé ser realizado con camiones moto-hormigoneros.
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El Contratista debera proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la
certificacion del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de
medicion.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccion en la forma y fecha que sean
ordenadas.

El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos, y las nuevas
pruebas de verificacién que sean necesarias para asegurar el funcionamiento satisfactorio.
Cada unidad de determinacién de peso debera ser sin resortes o incluir un dial bien visible y
calibrarlo en el sistema métrico decimal, el que indicara la carga de la balanza en cualquiera
de las etapas de la operacion de pesaje o bien, deberéa incluir un indicador que mostrara el
equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos lados de la
posicion de equilibrio que correspondan al porcentaje de error maximo de medicion permitido
para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigdn pueda conservar
convenientemente los diales o indicadores.

La mediciébn de los materiales ingresados a la hormigonera se efectuara con errores
menores a los que se indican a continuacion:

cemento + 1%
cada fraccién o tamafio nominal de arido + 2%
Cantidad total de arido + 1%
Agua + 1%
Aditivos + 1%

La hormigonera deberé ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla uniforme
y descargarla sin segregaciéon. Se proveerd un equipo con control adecuado de la velocidad
de rotacién del mezclador y de la introduccién de los materiales en la hormigonera.

El tiempo de mezcla sera incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la
uniformidad y consistencia requeridas en el hormigon o, cuando las muestras de ensayos de
hormigdn tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera
excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion, el tiempo de mezcla podra ser reducido al
minimo requerido para lograr un mezclado uniforme vy eficiente.

En el caso de utilizar hormigén tipo V, el tiempo de mezclado no sera nunca inferior a 2 (dos)
minutos.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccion a su cargo, tan frecuentemente
como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el
Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de
mezcla menores para determinar si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad
especificados seran realizados por la Inspeccion y a cuenta del Contratista.

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida por el
fabricante en la placa de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso
deber& ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan ser
corregidas a satisfaccion de la Inspeccion. No se efectuara ningun pago al Contratista por la
mano de obra o0 materiales que sean requeridos por las disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moviles, de facil emplazamiento
en proximidades de la obra a construir. La produccion de hormigén de estas plantas no podra
ser inferior a 20 m3/hora nominal.

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las deméas exigencias establecidas para la
elaboracion del hormigon, seran similares a las especificadas para la central de
hormigonado.

5.5.-Transporte:
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El hormigén debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido
como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier hormigén
transferido de un elemento de transporte a otro deber& ser pasado a través de una tolva de
forma conica y no debera ser dejado caer verticalmente desde una altura de mas de 2,00 m,
excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la segregacion y sea
especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depésito del hormigdn en los encofrados estaran
sujetos a la aprobacioén de la Inspeccion.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigon preparado
en la central deberan ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.

Los equipos sin agitacion para la conduccion del hormigén mezclado en la central podran ser
usados Unicamente para mezclas con asentamientos menores o iguales a 0,05 m o para
distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobacién por
escrito de la Inspeccion.

Cuando el hormigén pueda ser colocado directamente desde un camién mezclador o equipo
sin agitacion, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos siempre que la altura de
caida no supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no seran
permitidos para conduccion de hormigon.

El hormigén podré ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una
previa aprobacién de la Inspeccion. El equipo de bombeo debera ser del tipo de pistdn o del
tipo de presion por pulsacion (squeeze type).

La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo
pesado. El didmetro de la tuberia deberd ser por lo menos tres veces el maximo tamafno
nominal del agregado grueso del hormigon a ser bombeado.

El agregado de maximo tamafio, o el asentamiento del hormigén, no podran ser reducidos
para ajustarse a las caracteristicas de las bombas o los conductos. La distancia de bombeo
no debera exceder los limites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba debera
recibir una alimentacién continua de hormigon.

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigdn remanente en la tuberia debera ser
expulsado, evitando su incorporacion al hormigén colocado. Después de cada operacion, el
equipo debera ser limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del area de
encofrados.

5.6.- Colocacion:

La colocacion del hormigén se hara en forma continua hasta las juntas de construccion
aprobadas, con cortes de unién moldeados. El hormigén debera ser apisonado en los
rincones y angulos de los encofrados, y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y
elementos embebidos sin causar la segregacion de los materiales.

El hormigbn deberd ser depositado lo mas cerca posible de su posicion final en los
encofrados y al colocarlo asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2,00 m excepto
cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregacion y cuando ello esté
especificamente autorizado. La colocacién del hormigdn debera estar regulada para que el
mismo pueda ser efectivamente compactado en capas horizontales de aproximadamente
0,50 m de espesor.

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el material sea
rapida y totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construccion deberan
mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocacion del
hormigén. El agua en exceso debera ser eliminada antes de la colocacion del hormigén
fresco. Todo el equipo de colocacién del hormigén y todos los sistemas que se utilicen
deberan estar sujetos a la previa aprobacién de la Inspeccion. La colocacion del hormigén no
sera permitida cuando, en opinién de la Inspeccion, las condiciones del tiempo no aseguren
colocacion y consolidacion adecuadas.
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La colocacion del hormigdn se iniciard inmediatamente después de las operaciones de
mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigén debe quedar
colocado en su posicion definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30
minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante
dicho intervalo de tiempo, el hormigdén sera protegido contra la accion del sol, viento, lluvia,
etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camién agitador, el tiempo indicado
anteriormente podra extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento rapido,
los tiempos indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fenébmeno sefialado.
Cuando el hormigbn contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de
fraguado y endurecimiento del hormigon, los tiempos indicados podran ser aumentados de
acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos.

5.7.-Hormigonado de fundaciones:

No se permitira el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se
colocara, previa compactacion, una capa de 0,10 m de espesor minimo de hormigdn para
contrapisos, no permitiéndose ningun trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el de hormigon
para fundaciones.

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hard con pendientes adecuadas que
permitan encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de
agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre de agua,
deberan ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el sitio
previo al colocado y, de ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten
en el momento de la colocacién del hormigon.

5.8.-Compactacion:

El hormigbn debera ser compactado con equipos de vibracién de alta frecuencia
suplementados con palas manuales y apisonado. En ningln caso los vibradores seran
utilizados para transportar el hormigén dentro de los encofrados. El nUmero de vibradores y
la potencia de cada unidad deberan ser los necesarios para compactar correctamente el
hormigon.

Los vibradores de tipo interno deberan mantener, cuando estén sumergidos en el hormigon,
una frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) asi como el
tiempo de duracién de la vibracion debera ser el necesario para producir una compactacion
satisfactoria.

Cuando el hormigén es colocado por camadas, cada una de ellas deberd ser compactada
inmediatamente. Ninguna camada de hormigdén podra ser colocada hasta tanto la camada
previa no haya sido compactada. Al compactar una camada, el vibrador debera penetrar y
revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posicion
vertical.

Curado:

La instalacion para curado y proteccion del hormigdn deberd estar disponible en el lugar de
hormigonado antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunird las condiciones
establecidas para el agua destinada a preparar hormigén.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el
control de la temperatura del hormigdn durante su curado y su proteccién en tiempo célido
conforme aqui se indica.
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Todas las superficies expuestas del hormigdn deberan ser protegidas de los rayos directos
del sol como minimo durante 3 dias después del hormigonado. EI hormigon fresco debera
ser protegido contra posibles dafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas humedas o bien se impedira que la
humedad del hormigén se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado el
hormigén, mediante aspersion u otros métodos aprobados por la inspeccion.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigén se
hiele durante las primeras 72 horas de colocado. También habra de protegerlo contra
heladas durante las dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se
deberan tomar desde el momento en que se registren temperaturas inferiores a 2 °C.

No se emplearan compuestos para curado sin la aprobacién de la Inspeccion y nunca en
lugares donde, segun su opinion, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigon.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volatiles y cumpliran las
especificaciones ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete".
Para uso general, el compuesto sera transparente y contendra una tintura desvanecente que
permita apreciar el area cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol, el compuesto
contendra un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del
correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el area.
Deberan ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinion
de la Inspeccion, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello
efectivo; sobre superficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la
recomendada por el fabricante para la aplicacion del producto; donde se requiera adherencia
con el hormigdn a colocar posteriormente, tal como juntas horizontales de construccion entre
tongadas de hormigones integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafios.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigon deberan ser protegidas de todo
movimiento por un periodo de 24 horas como minimo después de terminada la colocacion
del hormigon.

5.9.-Juntas de Construccion:

Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por medio de
tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexion.

Las juntas horizontales de construccién y otras juntas de construccion indicadas con efecto
de adhesion, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza
efectuada por arenado humedo o desbastado con agua y aire ("cut green).

Si la superficie terminada de una capa estd congestionada de armaduras, fuera
relativamente inaccesible o si por cualquier otra razon fuera indeseable alterar la superficie
de la capa completada antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no sera
permitido y en consecuencia sera requerido en alternativa el uso de arenado humedo.

En aquellas obras donde el material colocado es hormigén Tipo V, se utilizara siempre un
puente de adherencia de base epoxidica entre hormigones nuevos y viejos ademas de todas
las especificaciones ya enumeradas.

5.10.-Juntas de Contraccion:

Las juntas de contraccion en las estructuras de hormigén se formaran en la posicién y de
acuerdo con los detalles que figuran en los planos o segun lo ordenara la Inspeccion. Las
juntas seran rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles de
superficie de hormigbén a ambos lados de las juntas seran totalmente exactos. Las juntas
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seran selladas con un producto aprobado después de haberse retirado todas las particulas
sueltas y el polvo.

5.11.-Reparaciones del Hormigon:

La reparacion de todo el hormigén dafado o defectuoso serd efectuada Unicamente por
personal especializado y en presencia de la Inspeccién. No se efectuara ninglun trabajo de
reparacion hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar.

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigén cuando
a juicio de la Inspeccion ello sea necesario.

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfeccion a reparar, se procedera de la siguiente
manera:

a) Si d > 8 cm o la imperfeccion supera el plano de armadura, se reparara la misma
utilizando hormigdn con agregado de tamafio maximo 19 mm e igual relacion agua / cemento
gue el hormigdn sustituido.

En la zona a reparar, el hormigén defectuoso debera ser desbastado, abriendo cavidades de
dimensiones exigidas por la Inspeccién. Preferentemente, deberan dejarse al descubierto las
armaduras.

Las cavidades preparadas en el hormigén defectuoso tendran bordes vivos, debiendo ser
rellenadas hasta los limites requeridos con hormigon fresco. Para asegurar una mejor
adherencia entre hormigones, se utilizara lechada de cemento (si el hormigon a reparar es
del Tipo V se debera reemplazar la lechada de cemento por un puente de adherencia de
base epoxidica) que sera aplicada al hormigén endurecido mediante ayuda de cepillo de
acero.

b) Si8 cm > d > 3 cm 0 no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuara la
reparacion utilizando mortero.

El mortero para reparaciones consistira en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de
agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de
los ingredientes, el mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano.

Se usard mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de
preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero serd mantenida humeda por lo
menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequefia cantidad de
lechada de cemento, con ayuda de un cepillo de acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser aplicado en
capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.

Se utilizard un puente de adherencia tipo latex entre distintas capas de morteros a aplicar
segun se describi6 en el parrafo anterior.

Se usard cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspeccion. El
Contratista debera preparar mezclas de prueba, las que seran sometidas a su aprobacion.
Todas las reparaciones deberan quedar firmemente adheridas a las superficies de las
cavidades picadas en el hormigén, seran curadas con métodos aprobados por la Inspeccién
y estaran libres de retraccién y descascaramiento.

c) Sid < 3 cm debera utilizarse un mortero epoxico.

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio
de la Inspeccidn sea necesario asegurar la perfecta adherencia entre hormigén fresco o
mortero y hormigén endurecido, debera utilizarse un adhesivo epoxico.

Tanto los adhesivos como los morteros epéxicos deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccion y se utilizaran respetando las indicaciones del fabricante.

5.12.-Fijacion de elementos mecanicos:

Todos los elementos mecénicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccion y que
por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijados en su sitio

con un mortero de cemento.
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El mortero consistird en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcion en
volumen: 1 % partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la
minima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican o
a juicio de la Inspeccioén fuese necesario, se adicionara al mortero un aditivo expansor usado
en las proporciones recomendadas por el fabricante.

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran determinadas por la
Inspeccién. Se seguiran las instrucciones de la Inspeccion con referencia al método de
colocacion y curado de la lechada para fijacion de elementos mecanicos, adaptadas a cada
caso particular.

Encofrados:

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigon. Estructuras
temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado.

a) El contratista tendré la total responsabilidad por disefio, construccion y mantenimiento de
todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas seran proyectadas para
soportar con seguridad todas las cargas maviles y fijas aplicadas a los encofrados durante
todas las etapas de construccion, servicio y remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor debera
presentar a la Inspeccion, para su aprobacion, los planos correspondientes incluyendo
detalles sobre materiales, carga de disefio y esfuerzo en la estructura. El contratista debera
construir las estructuras temporarias respetando los planos, conforme hayan sido
aprobados.

b) Todos los materiales empleados para la construcciéon de encofrados seran de resistencia
y calidad adecuados a su proposito, y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Se deberan disefar los moldes de forma que permitan depositar el hormigén lo mas
directamente posible en su posicion final y realizar la inspeccion, comprobacién y limpieza de
los encofrados y armaduras sin demoras.

El contratista dispondra aberturas temporarias 0 secciones articuladas o mdéviles en los
encofrados cuando ellas se requieran para estos propoésitos, y dichas aberturas o puertas de
inspeccion seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente
las lineas y pendientes indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos
similares que queden empotrados en el hormigén, deberan llevar barras de metal roscadas
para facilitar la remocién de los moldes. No se dejaran separadores de madera en los
moldes. Todo metal que se deje embutido en el hormigdon quedara a 0,04 m como minimo de
la superficie terminada.

Los agujeros que resulten en el hormigén al sacar parte de los tensores y ataduras seran
rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberd quedar empotrado
permanentemente en el hormigon seran ubicados con precision y asegurados firmemente en
su lugar.

El numero y ubicacién de ataduras, tensores y bulones deberan ser los adecuados para
asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigén colocado vy
permanezcan asi durante las operaciones de hormigonado subsiguientes.

El contratista serd responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las
tolerancias especificadas, y se asegurara que la totalidad de las superficies del hormigon
terminado quede dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su
armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado
de los moldes antes de la colocacion del hormigon, debiendo evitarse que las armaduras de
acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite.

Inmediatamente antes del hormigonado, el contratista inspeccionara todos los moldes para
asegurarse que estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios,
estacados, con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales
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extrafios. No se colocara hormigon hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por
la Inspeccion.

5.13.-Terminacion Superficial:

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los planos o las
especificadas mas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encontrasen claramente indicadas en este punto o
en los planos, la terminacion a emplear serd la indicada para superficies similares
adyacentes, segun lo determine la Inspeccion.

El tratamiento superficial del hormigon seréa realizado solamente por obreros especializados.
Las superficies del hormigon seran revisadas por la Inspeccion cuando sea necesario para
determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o
"graduales".

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de tableros o
secciones de encofrados, irregularidades abruptas se apreciaran por mediciéon directa.
Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y serdn medidas con plantillas
consistentes en reglas rectas o convenientemente curvadas segun el caso. El largo de la
plantilla sera de 1.50 m para la comprobacion de superficies moldeadas y de 3.00m para las
no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccion, el Contratista limpiara
todas las superficies expuestas.

Las clases de terminacion para superficies del hormigobn moldeado se designan con las
letras A, B, C, y D y se usaran como sigue:

A- La terminacion A serd aplicada a toda superficie moldeada que resultara
permanentemente oculta por rellenos u hormigones.

Las irregularidades no excederdan de 6 mm cuando sean abruptas, ni 12 mm cuando
graduables.

B- La terminacion B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la
Inspeccién, se considera de especial importancia, tal como las estructuras
permanentemente expuestas a la vista del publico o escurrimiento del agua.

Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son graduales y de 3mm si son
abruptas, solo que no se permitiran irregularidades abruptas en las juntas de construccion.
C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que seran cubiertas por rellenos u
hormigdn. Las operaciones de terminacion consistirdn en nivelado y pasada de regla
suficiente para obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederan de 10mm.
D- Terminacion a fratas: Se aplica a superficies sin moldear que no estaran
permanentemente ocultas por rellenos u hormigén y comprende: carpeta de rodamientos,
coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de
acceso a los puentes, toda superficie que quede expuesta a corriente de agua tales como:
carpeta de vertedero, losa de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, etc.

El fratachado podra ejecutarse a mano 0 a maquina; se iniciara en cuanto la superficie
emparejada a regla haya endurecido convenientemente y sera el minimo indispensable para
borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5mm.

Las juntas, terminacion de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes, asi como
toda otra arista o junta seran terminadas o retocadas cuando asi se indique en los planos o lo
solicite la Inspeccion.

5.14.-Tolerancias

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigdn estan
especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben

diferenciarse de las tolerancias compatibles con la practica constructiva y determinadas por
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la repercusién que las derivaciones permisibles tendran sobre las estructuras y su
funcionamiento.

Se permitiran desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro de los
limites establecidos mas adelante. No obstante, la Inspeccion se reserva el derecho de
cambiar las tolerancias aqui establecidas si ellas perjudican la interaccion estructural o el
funcionamiento de las estructuras.

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos especificos de una
estructura, las desviaciones permisibles seran determinadas de acuerdo a las previsiones de
este punto.

El Contratista de la obra sera responsable por la colocacion y mantenimiento de los
encofrados con la suficiente precision como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a
las tolerancias prescritas. Toda la obra de hormigén que exceda los limites de tolerancias
prescritos segun el siguiente cuadro, sera corregida o demolida y reconstruida por el
Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno.

Tipo < L Tipo de tolerancia en mm
Terminacion Area General de Aplicacion | I " Y

Superficies moldeadas +25 |+10 [+3 +5
A Permanentemente ocultas

-10 |5 -3 -5

Superficies moldeadas permanentemente
B expuestas a la vista del publico o
escurrimiento de las aguas

Superficies no moldeadas que seran
C cubiertas por rellenos de hormigén

+5 +10 |+15 [+5
-5 -5 -15 |[-5

+10 |+10 ([+3 +5
-10 -5 -3 -5

Superficies no moldeadas que seran

+5 +3 +1.5 |+5
D expuestas

-5 -3 -15 |[-5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:

Tipo | : alineacion y niveles indicados en plano.

Tipo II: dimensiones transversales de elementos estructurales.

Tipo Il : desviacion de la vertical en 3m o mas.

Tipo IV : desviacion de la inclinacion o curvatura.

Ademas, se permitira una variacion de la ubicacion de las partes individuales de la estructura
respecto los ejes de replanteo, de £ 30 mm. en 25m.

5.15.-Desencofrado

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto
establece el CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacion de la Inspeccion, el Contratista
sera plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el
hormigdn tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el
encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigén por la remocion de los
encofrados u otra causa, debera ser reparado a satisfaccion de la Inspeccién de acuerdo
con el punto " Reparaciones del hormigon”.
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5.16.-Dosificacion, Control de Calidad y Recepcion:

Generalidades:
El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspeccion para la
dosificacion, control de calidad y recepcién del hormigdn durante el desarrollo de las obras.

Proyecto de mezclas:

a) La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra sera
responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, con la debida antelacion, los proyectos de
mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y
relacion agua / cemento, el contenido minimo de cemento y la resistencia caracteristica
deseada, posibilidad de uso de aditivos, son las especificadas en el Cuadro B del punto 3.2.
Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigén en forma
racional. Las tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos
conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relacion agua cemento del
hormigén, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista
suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que
se introducen en este punto.

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el
hormigdn se proyectara de modo tal que su relacion agua cemento sea la necesaria para
obtener, a la edad de los 28 dias, una resistencia minima o'y, mayor que la resistencia
caracteristica o'px especificada. La resistencia media 0"y Se determinara en funciéon de o'y«
y de la dispersion de resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente
de variacion .

Si se conoce el coeficiente de variacion & de la resistencia del hormigén, por haber sido
determinado mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra
ejecutada por la misma empresa constructora trabajando con el mismo equipo, en las
mismas condiciones, y con el mismo patrén de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual
debera presentar documentacion técnica fehaciente a satisfaccion de la Inspeccion, la
expresion:

1-165.06
permitira, conociendo la resistencia caracteristica o'yx especificada, calcular la resistencia
media o'y, que servira para determinar la relacion agua / cemento del hormigdn, necesaria
para alcanzar dicha resistencia media.
En caso de no conocerse el coeficiente de variacion 8, la resistencia media o'bm necesaria
para proyectar el hormigon, se estimara de acuerdo a la siguiente expresion (dado que la
medicion de los aridos se hace en peso):
o'lbm = 1,33 O"bk
No conociendo el valor real de §, en ninglin caso se proyectara el hormigén para obtener una
resistencia media menor que la que resulte de la aplicacion de dichas expresiones.
Posteriormente, una vez iniciada la obra y conocido el valor real de & mediante los resultados
de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigon elaborado en ella, podran corregirse
los célculos y las proporciones de la mezcla para ajustar el valor de o'bm al necesario para
obtener la resistencia caracteristica o'bk especificada, de acuerdo al valor que se obtenga
para d.
c) La relacién agua / cemento con que deberd proyectarse el hormigén se determinara
teniendo en cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo de hormigon en el

Cuadro B del punto 3.2.
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d) Conocida la resistencia media de dosaje o'bm que debera alcanzar el hormigon a la edad
de 28 dias, la relacion agua / cemento necesaria para obtenerla, se determinard mediante
ensayos previos a la ejecucion de la obra, realizados con muestras representativas de los
materiales que se emplearan en ella, segun el siguiente procedimiento:

- La relacién agua / cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media
o'ym Se determinara después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer
la correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresion y la relacion agua /
cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de los materiales de
obra.

- Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al
tipo de obra y de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones seran
de por lo menos tres relaciones agua / cemento distintas y tales que produzcan una gama de
resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia medidbm
requerida. Por cada relacion agua / cemento se prepararan por lo menos nueve probetas
cilindricas normales que se ensayaran de a tres a las edades de 3, 7 y 28 dias, a fin de
conocer el desarrollo de resistencia del hormigén. Cada paston sera repetido por lo menos
tres veces, en dias distintos.

- El acondicionamiento de los materiales, la preparacion del hormigon y el moldeo y curado
de probetas se realizara de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparacion y curado
en laboratorio de probetas de hormigon moldeadas".

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la Norma IRAM 1546.

- Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigon provenientes del
mismo pastén y ensayadas a la misma edad seran promediados. Para poder hacerlo se
exigira que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de
resultados a promediar sea menor o igual que el 10 % del promedio. En caso contrario, el
paston serd repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia
establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada paston, edad y relacion agua / cemento seran a
su vez promediados y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma
edad, permitiran trazar curvas que indicaran la relacion media existente entre resistencia de
rotura 'y compresion, y la relacién agua / cemento para el hormigén preparado con el conjunto
de materiales de obra, y para dicha edad de ensayo.

- Dichas curvas permitirdn determinar la relacion agua / cemento maxima necesaria para
obtener la resistencia media o'bm especificada en b).

- Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos
materiales, se requerira determinar la relacion entre resistencia y relacion agua / cemento
para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de
distintas marcas, fabricas o procedencias.

e) La proporcion de é&rido fino con respecto al total de aridos se determinara
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocacién y compactacion del
hormigén en obra. Dicha proporcién sera la minima que, con un adecuado margen de
seguridad, permita asegurar el mas completo llenado de los encofrados y obtener
estructuras compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigon
proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacién que existe entre la
resistencia a 28 dias y a una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las
proporciones de los materiales que constituyen el hormigén, sin esperar 28 dias para poder
hacerlo.

f) ElI Contratista deberd presentar a la Inspecciébn una memoria técnica en donde se
informara:

Criterios de disefio

Planilla de dosajes y resultados de ensayos.

Curva de Resistencia - Relacion agua / cemento para las distintas edades de ensayo.

Relacion men .
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Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se emplea
este tipo de dosificacion. La planilla de dosajes y resultados debera confeccionarse segun el
siguiente esquema:

Hormigén tipo
Resistencia de disefio: Cbm. = kg/cm2

Paston N° 1 2 3 Valores medios

Paston |[Ensayo

Dosaje teorico:

Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Valores constatados:

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Trabajabilidad

Resistencias:

o bl edad 3 dias

o b2 edad 3 dias

o b3 edad 3 dias

o bl edad 7 dias

o b2 edad 7 dias

o b3 edad 7 dias

o bl edad 28 dias

o b2 edad 28 dias

o b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utlizadas las distintas
granulometrias de agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.

g) Con 45 dias de anticipacion a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista
debera entregar muestras de todos los materiales para elaborar el hormigdn de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista, la Inspeccion procedera a verificar el dosaje
propuesto realizando los ensayos necesarios, tanto sobre hormigon fresco como
endurecido. De considerarlo necesario, introducira las correcciones que crea conveniente,
gue seran notificadas por escrito al Contratista.

No se permitira el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacion del dosaje por parte
de la Inspeccion, que sera dada sobre la base de los resultados de los ensayos de
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verificacion del estudio y de la memoria de calculo del proyecto de mezclas, presentadas en
un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.

En el caso de utilizar hormigon Tipo V, es imprescindible asegurar una muy buena densidad
e impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera proyectado. Es necesario
para aprobar la dosificacion, ademéas de los criterios de resistencia antes enunciados,
cumplir con los ensayos establecidos en la Disposicion CIRSOC 256 (IRAM 1554).

La profundidad de penetracién del agua no excedera los 30 mm.(promedio de tres probetas)
Aprobado el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo ni la procedencia de los
materiales utilizados en los ensayos previos, salvo autorizacion escrita de la Inspeccion.

Ensayos de control de calidad.

a) La Inspeccion ensayara los materiales componentes del hormigén, asi como el hormigén
elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y demas elementos necesarios
para obtener, preparar y transportar las muestras representativas a ensayar.

Seran a cargo del contratista el suministro de materiales necesarios para la realizacién de
los ensayos, la ejecucion de los mismos y el costo de transporte de las muestras, desde el
comienzo de la obra hasta la recepcion definitiva.

b) El Contratista deberd suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos
necesarios para efectuar los siguientes ensayos:

- granulometria de agregados finos.

- granulometria de agregados gruesos.

- peso especifico y absorciéon de agregados finos.

- contenido de humedad de los agregados.

- asentamiento del hormigon fresco.

- peso unitario del hormigoén fresco.

- moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigén y los ensayos fisicos y quimicos del
cemento seran realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la
Inspeccion y aceptado por el Contratista.

c) Los siguientes ensayos seran generalmente realizados como se indica, pero podran ser
hechos a intervalos mas frecuentes si la Inspeccién lo considerare necesario, para un control
mas seguro y adecuado.

- Asentamiento del hormigén fresco: un ensayo cada 25 m®, o colada menor a realizar diaria.

- Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.

Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente por cada
colada o por cada turno de trabajo:

- Peso unitario del hormigén fresco

Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

- Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m* de hormigdn
o fraccion menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada.

- Ensayos fisicos y quimicos de los cementos: se extraerd una muestra de 10 Kg. de
cemento cada 250 t como max. o tres Kg. cada 75 t.

Ademas de los ensayos mencionados, la Inspeccion a su exclusiva decision, puede realizar
ensayos ocasionales de absorcion de agua en agregados finos y gruesos, peso especifico
de los mismos, peso especifico de los aditivos, durabilidad, expansién y de otras
caracteristicas fisicas y quimicas del hormigén y sus componentes y pruebas de uniformidad
de amasado de la hormigonera.

La tension de rotura por compresion del hormigdn sera determinada mediante ensayos de
cilindros de 15 cm de diametro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el
CIRSOC. Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM 1536. Los ensayos
de uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o moto-hormigonera seran hechos por
la Inspeccion conforme a lo especificado en el CIRSOC.
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Los ensayos descriptos para los agregados son independientes de los que efectlie la
Inspeccion para verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a la obra, los
gue seran realizados al recibirse cada envio del correspondiente material.

Recepcién del Hormigén.

El procedimiento descrito a continuacién es comun para la recepcion de los distintos tipos de
hormigén que integran la obra.

a) Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m® o fraccién menor por cada tipo de
hormigdn colocado por dia de trabajo. El promedio de dichas probetas constituira el resultado
de un ensayo.

b) A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de elementos (pilas,
losas, muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de los cuales debera
contarse como minimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podra
desechar ningun ensayo.

Los resultados o™i de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de
hormigonado.

c) El lote serd aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:

- La o ',k del lote > o 'wk exigida para el tipo de hormigén.

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a o 'bk exigida
para el tipo de hormigén.

- La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera > o 'w¢ exigida para el tipo de
hormigon.

Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

d) Si no se cumple una o mas de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira el
mayor valor de o ' (en adelante o 'y ) para el cual se cumpla simultaneamente que:

-La resistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote sera
mayor o igual que ¢ 'y ¢

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a o 'y e.

- La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera mayor o igual que o 'b,e.

La recepcion del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:

1) Que o . esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia caracteristica
especificada. En este caso se procedera a realizar ensayos de carga directa de la porcion de
la estructura construida con hormigén de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de
apreciar la capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos.

Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos
dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podran ser aceptados.

En caso de columnas, sobre la base de la informacion de acuerdo a los ensayos realizados
sobre probetas de obra, podra completarse la ejecucion de refuerzos que permitan que ellas
alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecucion de los mencionados refuerzos debera
contar con la aprobacion de la Inspeccion.

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones seré por cuenta del Contratista.

En todos los casos se aplicard un descuento igual al 10 % del costo de la estructura (costo
de encofrados, hormigén y armaduras).

2) Que la resistencia o 'm.. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia
caracteristica especificada. En este caso, los elementos estructurales constituidos con
hormigon de resistencia inferior a la requerida podran ser conservados si los resultados de
los ensayos de carga directa de los mismos son satisfactorios. Para las columnas que no
pueden ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo dicho en a).

El mismo criterio podra aplicarse en las mismas condiciones a los otros elementos
estructurales, con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados
previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada, se aplicar4 descuento del 30 % del costo de la
estructura (costo de encofrado, hormigoén y armadura).  PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIY SPGP
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3) Que laresistencia o ', ¢. sea inferior al 70 % de la resistencia caracteristica especificada.
En este caso la estructura no redne las condiciones minimas de seguridad exigida para su
habilitacion, por lo tanto el Contratista procedera, a su cargo, a la demolicion y
reconstruccion de los elementos afectados.

El Contratista de la Obra deberd hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras
rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliacién alguna del plazo de obra.

e) El método descrito a continuacion sera aplicado para determinar el valor caracteristico de
las resistencias de hormigones (y de acero):

e;) Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores, para
calcular el valor caracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se
procedera en la forma que sigue.

e;) Si C'1, C'2, C'n son los valores particulares obtenidos en los “n” ensayos realizados (n
testigos ensayados), se calculara la media aritmética de los mismos como:

Cl+C2+C3+....Cn
C'M = -
n
La desviacion normal de los resultados de los ensayos realizados se calculara mediante la
siguiente expresion:

n
Y (C'm-C1)?

n-1
e3) El valor caracteristico C'K de la caracteristica que se trate se calculara mediante la
expresion:
Ck =Cm -t*s
donde t es el coeficiente de Student que se indica en la tabla que sigue, en funcién del
namero de testigos ensayados:

n-1 t

01 6.31
02 2.92
03 2.35
04 2.13
05 2.02
06 1.94
07 1.90
08 1.86
09 1.83
10 1.81
11 1.80
12 1.78
13 1.77
14 1.76
15 1.75
16 1.75
17 1.74
18 1.73
19 1.73
20 1.72
21 1.72
22 1.71
23 1.71
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24 1.71
25 171
26 1.70
27 1.70
28 1.70
29 1.70
30 1.65

f) Si el hormigdén es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas
para calcular la resistencia caracteristica pueden tomarse por cualquier tipo de hormigoén,
independientemente de la estructura en la que fuera colocado.

Si se mantiene este criterio para la formacién de los lotes en el laboratorio y la planta, deben
llevarse planillas adecuadas para conocer cuales fueron las estructuras hormigonadas
durante cada periodo con ese tipo de hormigon.

El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c). Si no se cumple
alguna de las condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d), quedando en este
caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigon.

Hormigdn convencional simple o armado:

Definicion:

En general se define como hormigén simple o armado el correspondiente a estructuras en
las cuales las menores secciones lineales de las secciones, sean menores o iguales a 0,75
m.

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicion
precedente, se adoptara el criterio que sustente la Inspeccion para definir la estructura.

Estructuras de hormigén convencional.

Salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccion, se consideran estructuras de
hormigon convencional las siguientes:

Superestructura de puentes y obras de derivacion y aduccion.

Estribos y pilas de puentes.

Muros de contencion con contrafuertes.

Losas y tabiques de alcantarillas.

Normas de aplicacién para la construccién de estructuras de hormigén convencional.
A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de aplicacion
en la construccion de estructuras de hormigén convencional lo establecido en:
Especificaciones de aplicacion general en estructuras de hormigén punto 2 del presente
Articulo.

Cirsoc 201 y Anexos.

Din 1045 y Anexos.

Ceb - Fip.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacion indicado.

Tipos de hormigones:

El llenado de las estructuras de hormigén convencional se efectuara con los hormigones
Tipo I, I, o ll. segun corresponda, respetando la resistencia caracteristica indicada en los
planos o en su defecto, la explicitada por la Inspeccion.

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad al hormigon,
se utilizard en fundaciones y estructuras de contacto hormigén de las siguientes
caracteristicas:

- Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigén Tipo V

- Aguas o0 suelos agresivos: hormigon similar al Tipo V con cemento especial que cumpla los
requisitos exigidos en el punto 3.

Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de contacto
establecidos en el citado punto, la Inspeccion informara por escrito al Contratista, en caso de
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Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccion dentro de
los sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los trabajos de
hormigonados en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccién, motivadas por incumplimientos de
los plazos establecidos en el parrafo anterior, no daran al Contratista de la obra motivo para
solicitar ampliacion de plazos.

Colocacion del hormigon:

a) Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigén convencional, la temperatura del hormigén en el momento de la
colocacion en sus encofrados sera preferentemente menor a 25 °C. No se permitira colocar
hormigon cuya temperatura exceda los 32° C.

Para estas condiciones de colocacion, el Contratista debera tener en cuenta la reduccion
gue se opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello,
debera disefiar el hormigén de tal manera que los asentamientos limites establecidos en el
cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta
causa sera por cuenta del Contratista.

Si el hormigén es conducido por camiones moto-hormigoneros, la descarga se debera
concluir antes que el hormigén reduzca su asentamiento en 2 cm con relacion al que poseia
al iniciar la descarga. Bajo ningln concepto se permitira adicionar agua al hormigon para
restituirle su asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo
total del pastén por parte de la Inspeccion.

b) Hormigonado en tiempo frio:

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias consecutivos la
temperatura media diaria es menor de 5 °C.

- Temperatura del hormigdn antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocacion el hormigon tendra las siguientes temperaturas
minimas:

temperatura del aire temperatura del hormigon
-l°Ca7°C 16°C
menor de -1 °C 18°C

- Temperatura minima del hormigén inmediatamente después de su colocacion en sus
encofrados:

temperatura media diaria  temperatura del Hormigén

59C o Mayor 4°C

Menor de 5 °C 13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui establecidas. Es
conveniente en cambio, que las temperaturas del hormigén superando la minima sea tan
proximas a ella como resulte posible.

- Proteccién contra la accion de bajas temperaturas

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C, la temperatura
minima a la que debe mantenerse el hormigén durante el periodo de proteccién sera de 13
°C. El periodo de proteccion del hormigon sera de 72 hs.

5.17-Medicion y Forma de Pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado, dentro de
los items N° 3.a “ Alcantarilla Rectangular 1.80x5.00 L=15m", el ftem N° 3.b “ Alcantarilla
Rectangular 1.40x1.00 L=10m", el item N° 3.c “ Alcantarilla D=1.20m L=18m" y el item N°
3.d “Alcantarilla rectangular 1,50x5,00 L=10m". Se medira por metro cubico (m3) de
hormigén colocado y aprobado por la Inspeccion,

PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Canalizacion y Cuenco Regulador Barrio Don Orione Viejo y Libertad”
Partido: Almirante Brow n

pagina 29 de 52



Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccion Provincial de Hidraulica

Segun lo descripto en dicho item, ser4 compensacion total por la provision de mano de obra,
materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboracion, transporte, colocacion,
ensayos, compactacion, armado del hormigon y en general todas las tareas descriptas en la
presente especificacion.

No se considerara los rellenos por excesos de excavacion, o mayores dimensiones de los
elementos encofrados que las previstas en los planos.

PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIY SPGP
Obra: “Canalizacion y Cuenco Regulador Barrio Don Orione Viejo y Libertad”
Partido: Almirante Brow n

pagina 30 de 52



Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccion Provincial de Hidraulica

ARTICULO N°6: ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON

6.1.-Alcance Del Trabajo:

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la provision de la
mano de obra, materiales, equipos, y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para el
suministro e instalacion de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los
planos, como lo ordene la Inspeccion y conforme a estas especificaciones.

6.2.-Generalidades:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicion de las
armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC
201 y tomos complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano
solamente vélidas a los efectos del computo métrico de las armaduras, debiendo adoptarse
para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacion de los empalmes de las
barras y la forma de anclaje de los mismos.

El numero de los empalmes sera el minimo posible y en los de barras paralelas estaran
desfasados entre si; todos los empalmes seran previamente aprobados por la Inspeccion.

6.3.-Normas A Emplear:

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones con-tenidas en el
CIRSOC y en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I', en todo lo que no se oponga a
las presentes Especificaciones.

Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las Normas
IRAM citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la Direccion
extraerd y ensayara muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo
establecido en las normas IRAM-IAS.

Tabla |

IRAM 502 Barras de acero de seccion circular para hormigéon armado laminado en
caliente.

IRAM 528 Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigdén armado.

IRAM 537 Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frio.
IRAM 671 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frio.
IRAM-IAS-U 500-06 Mallas de acero para hormigdn armado.

NOTA
El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de didmetro no menor al
calibre N° 16 SWG.

6.4.-Tipo Usual De Acero:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que
el mismo corresponde al tipo definido como ADN 420.

6. 5.-Almacenamiento:
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El acero serd almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su
calidad, diametro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente accesible para su
retiro e inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura sera marcado
con el numero correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rétulo
inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depdsitos con marcas

6.6.-Preparacion Y Colocacion:

El Contratista cortara y doblar4 el acero de acuerdo a la planilla de arma-duras y a lo
consignado en planos, el corte sera efectuado con cizalla o sierra.

No se permitirdn soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas
soldadas sin aprobacién escrita por parte de la Inspeccion.

No se permitirAd enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo
indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no seran aceptadas. Se
colocaran las barras con precision y seran aseguradas en posiciéon de modo que no resulten
desplazados durante el vaciado del hormigon.

Se adoptaran precauciones para no alterar la posicion de las barras dentro del hormigén ya
colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u
otro tipo de soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Inspeccién, podran usarse separadores de
hormigon.

Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

6.7.-Empalme De Armaduras:

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por yuxtaposicion y la
longitud de empalme sera la especificada en el CIRSOC.

6.8.-Forma De Medicion Y Pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado, dentro de
los items N° 3.a “ Alcantarilla Rectangular 1.80x5.00 L=15m", el item N° 3.b “ Alcantarilla
Rectangular 1.40x1.00 L=10m", el item N° 3.c “ Alcantarilla D=1.20m L=18m" y el item N°
3.d “Alcantarilla rectangular 1,50x5,00 L=10m". Su medicion se efectuara por kilogramo
(Kg) de acero especial en barras. Dentro de los precios cotizados para el item se debera
entender que incluyen todas las operaciones tales como provision, acarreo, corte, doblado,
limpieza, atado, soportes de las armaduras, ensayos y seran aplicables a cualquier diametro
y tamafio de la barra.

La medicion se efectuard tomando como base las dimensiones que surgen del plano
aplicando a las mismas el peso por metro correspondiente a cada didmetro establecidos en
las normas de fabricacién que sean aplicables.

No se abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposicion ni se
computara ni certificaran los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los
elementos especiales destinados a soporte de las ataduras, excepto indicacién en contrario.
Se incluye la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminacion del item.
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ARTICULON®7: ALCANTARILLA DE CANOS DE HORMIGON Y ALCANTARILLA
RECTANGULAR DE H°A°?

items N°3.a, N°3.b,N°3.cy N° 3.d

7.1. Descripcion:

Este item comprende la ejecucion de alcantarillas mediante la utilizacion de cafios
prefabricados de hormigén simple, con cabezales de Hormigdn Armado. La ubicacion, tipoy
diametro de las cafierias, para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su
colocacion, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se especifique el tipo de cafio a
emplear, se entiende que los mismos corresponden a cafierias premoldeadas de hormigén
simple.

También comprende la ejecucion de alcantarillas rectangulares de dimensiones variables en
la progresiva y bajo las formas indicadas en los planos respectivos. A tal efecto se han
definido las caracteristicas geométricas de la alcantarilla a construir, estando el disefio
estructural explicitado en el plano tipo de alcantarilla que compone el pliego, documentacién
técnica que debera considerarse como anteproyecto debiendo ser ajustado a proyecto
ejecutivo por la Contratista conforme los estudios de suelos que debera realizar la misma,
estableciéndose un minimo de dos perforaciones por alcantarilla.

Su ejecucion se efectuara de manera tal que las mismas se lleven a cabo sin interrumpir el
transito por el lugar donde se emplazan las alcantarillas.

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias para la aprobacion del proyecto de la
obra y su construccion ante el ente vial que corresponda segun su emplazamiento.

7.2. Normas a cumplir:

Los cafios de hormigén simple premoldeados, deben cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P.
o sus modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y
ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las que
se consideran incorporadas a esta documentacion.

La Inspeccion rechazara sin mas tramite los cafios y tramos que presenten dimensiones
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o0 puedan afectarlo,
irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviacion de su colocacion superior al
1 % (uno por ciento), de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta de
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje de
cafo.

La Inspeccion podra disponer que se realicen los "ENSAYOS DE CARGA EXTERNA" que
entienda necesario, a exclusiva cuenta del Contratista.

7.3. Método constructivo:

Su realizacién se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo
fundamentalmente respetarse las cotas indicadas en los planos de proyecto, como asi
también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los cafios.
En el caso de las alcantarillas de cruce de la Rutas Provinciales, la Contratista debera para
Su construccion tener en cuenta la conformaciéon sobre la losa del paquete estructural y la
carpeta de rodamientos correspondiente a ambas vias de circulacion.
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Alcantarillas de cafios de hormigon:

Efectuadas las excavaciones en las profundidades requeridas, se acondicionara la superficie
de asiento de los cafios de modo que se presente lisa, convenientemente compactada, y en
las cotas de desaguie proyectadas.

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los mismos seran
mejorados con adicion de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspeccion, o en
su defecto, serdn reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista.
Aprobada la base de asiento por la Inspeccion, se proceder a bajar los cafios que no hayan
sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente en las juntas.

En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafio a colocar y el enchufe del ya
colocado y se aplicara de inmediato en el angulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el
mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento,
procediéndose a introducir la espiga del proximo cafio en el enchufe del cafio ya colocado de
modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta.
Una vez calzado el nuevo cafio se concluir por rellenar la junta con mortero compuesto por
una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de proteccién con
el mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse himedas durante las primeras 24
horas de ejecutadas y protegidas de la accion del sol.

Deber lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las
superficies internas de dos cafios consecutivos, mediante alisado de la junta
correspondiente e identificacion de los resaltos producidos mediante la aplicacién de mortero
de cemento puro.

Alcantarillas rectangulares de hormigén armado

Toda fundacién de una estructura descansara sobre un contrapiso de hormigon pobre. Esta
capa tendra un espesor minimo de 0,10 m., y sus dimensiones lineales seran tales que
excedan a los elementos estructurales que sobre ellos descansen en la cantidad necesaria
para el correcto apoyo de los encofrados; todo esto siempre que no se indique lo contrario en
los planos respectivos.

No se reconoceran sobre espesores y sobre-anchos por exceso de excavacion.

7.4. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion deberan responder a lo establecido en
las presentes especificaciones; el hormigén a utilizar y el hierro a colocar deberan cumplir
con lo estipulado en los Articulos "Hormigén de Cemento Portland" y “Acero Especial en
Barras para Hormigon”.

7.5. Forma de medicion y pago:

La medicidn, certificacion y pago se realiza por unidad de alcantarilla colocada, terminada y
aprobada por la Inspeccién, al precio unitario estipulado.

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provision y transporte de cafios y/o
materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos
gue se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa
ejecucion del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las 6rdenes de la
Inspeccion.

En el precio del item se encuentra incluida la excavacion, su posterior relleno.
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7.6. Medicién y Forma De Pago:

Los trabajos se certificaran y pagaran al precio ofertado por el Contratista por unidad
terminada colocada y aprobada por la Inspeccion al precio estipulado por items N° 3.a
“ Alcantarilla Rectangular 1.80x5.00 L=15m", el item N° 3.b “Alcantarilla Rectangular
1.40x1.00 L=10m", el item N° 3.c “Alcantarilla D=1.20m L=18m" y el item N° 3.d
“Alcantarilla rectangular 1,50x5,00 L=10m" .

El precio final, se considerara compensacion total por el trabajo realizado, sea esto la
provision, transporte y acarreo de materiales, la mano de obra y equipos, cualquiera sea su
tipo, Estudios geotécnicos, Relevamiento Topogréfico, etc.
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ARTICULO Ne 8: INTERFERENCIAS, REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
OBSTACULOS

8.1. Generalidades

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta
de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones
subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la
obra, se procedera de la siguiente manera:

8.2. Del Pago De Los Costos De Tramitacion Y Ejecucion:

a) La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el re-planteo,
presentard a la Direccion la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de
servicios publicos los planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el
presupuesto de la remocion de las instalaciones que efectivamente interfieran la obra pluvial
y acreditara tal solicitud ante la Direccion Provincial de Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecucion de
la obra pluvial y que interfieran su ejecucion, la Contratista debera solicitar los presupuestos
de las remociones dentro de los cinco (5) dias corridos de haber tomado cono-cimiento de
ello o de haberla detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a
la Direccion.

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le
hara pasible en forma automética de la aplicacién de una multa diaria equivalente al 0,1 % del
monto del con-trato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del
presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que debera reiterar en tres (3)
oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria
hasta cumplimentar la dltima instancia, situacion ésta que también debera acreditar ante la
Direccion Provincial de Hidraulica.

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la Ultima instancia
del tramite tendiente a obtener el presupuesto de la remocion, la responsabilidad posterior de
las gestiones correspondera a la Direccion Provincial de Hidraulica.

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto de los
Entes propietarios de las instalaciones a remover, presentara tal documentacion ante la
Direccion Provincial de Hidraulica, quien sera la encargada, previo andlisis, de autorizar la
ejecucion de las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado.

d) El Contratista debera abonar a quienes corresponda los derechos y costos de
remocion y reconstruccion de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir
la autorizaciéon de parte de la Direccion Provincial de Hidraulica, quién certificard y pagara,
previa presentacion de la documentacion original que acredite los gastos realizados por
dichos conceptos.

8.3. De LaEjecucion De Las Remociones:

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado
dentro de los cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos respectivos. Deberéa
asimismo la Contratista reiterar la solicitud de remocion al Ente, en caso de no tener
respuesta, hasta obtener resolucion favorable y sin perjuicio de la colaboracién que pueda
prestar la Inspeccion de la obra.

b) Si correspondiera la realizacién de proyectos para la remocion y/o reconstruccion de
instalaciones los mismos deberan ser elaborados por la Contratista. El pago de los
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c) Si la remocién se ejecuta dentro del plazo de obra se consideraran incluidas dentro
del costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aun en el
caso que el Contratista no pueda efectuar momentaneamente algun sector de obra y deba
dejarlo inconcluso por no haberse realizado previamente la remocion de la instalacion que lo
interfiere.

Una vez concretada la remocion, el Contratista debera volver hacia atrds y completar el
tramo que habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliacion de
plazo, salvo que la ampliacion se ejecute en fecha cercana a la finalizacion del plazo
contractual y la parte de obra que habia quedado inconclusa demande para su construccion
un plazo tal que llegare a superar el del contrato, en cuya circunstancia sélo se reconocera
ampliacion de plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el Contratista haya actuado
con-forme a lo establecido en el punto 3-a).

d) Si la remocion de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de obra, y
guedard por ese motivo algun sector inconcluso, podran presentarse dos casos:

d1) Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-a): En este caso la
Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecucion del sector inconcluso y la Direccién
procederda a neutralizar el plazo contractual mediante acto administrativo (disposicion), una
vez que se haya ejecutado toda la parte posible de ejecutarse, estableciendo ademas en
dicho acto administrativo que una vez realizada la remocion, la Contratista debera completar
el sector de obra que quedara inconcluso, en el plazo y al precio que de comun acuerdo
arriben las partes.

d2) Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 3-a): En
este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el
sector de obra inconcluso, y la Direccién, una vez que se haya ejecutado toda la parte de
obra posible de ejecutarse, establecera por disposicion (acto administrativo), que el plazo de
obra ha finalizado y que una vez realizada la remocién la Contratista debera completar el
sector que quedara inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su
concrecion se considerara mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese
motivo establece la Ley de Obras Publicas N° 6021.

e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algin sector de
obra por no haberse realizado previamente la remocion de la instalacion que la Interfiere,
debera proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la
Inspeccién de obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectue la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:

1.- Durante el plazo de obras, correra por cuenta y cargo de la Contratista.

2.- Si se presenta la situacion planteada en el punto d1), se le reconocera a la Contratista
como adicionales, durante el lapso de neutralizacién del plazo contractual.

3.- Si se presenta la situaciéon descripta en el punto d2), correra por cuenta y cargo de la

Contratista hasta que se efectue la remocion.
8.4. De Los Contenidos Del item Remociones:

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucién de una remocion y que
soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para el Contratista, quién debera
realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o Direccion Provincial de
Hidraulica, lo que sera abonado a través de la “Suma Provisional”. A tal efecto, éste
contemplara los siguientes aspectos:

4.a) Remociony reconstruccion de instalaciones.

4.b) Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remocion y/o
reconstruccion.

4.c) Pago de ayuda de gremio.
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8.5. De Los Andlisis De Precios

Para el caso de que, se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa
Contratista, como asi también estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin
de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotizacién previa a la
contratacion de la obra, con posterioridad a la aprobacion del proyecto por el cual se
resolverd la interferencia, por la Direccion Provincial de Hidraulica y el Ente prestatario del
servicio publico correspondiente, (en caso de corresponder), se procedera de la siguiente
forma a los efectos de la determinacion del precio a pagar por la misma:

a) Se realizara el computo de cada uno de los items de la remocién o interferencia a
resolver.

b) Para el caso de los items componentes de la remocion, de los que se tenga precio
cotizado de contrato, se adoptara ese precio.

C) Para el caso de los items componentes de la remocion de los que se tenga precio de
contrato, la firma Contratista presentara el analisis de precio correspondiente, el que sera
analizado por una comision de profesionales de la Direccién Provincial de Hidraulica,
designada por el Sefior Director Provincial al efecto, finalmente, de corresponder, el Sefior
Director Provincial dispondra la aprobacion del correspondiente precio.

8.6. Forma De Pago:

Una vez autorizada la ejecucién de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo
de acuerdo a los analisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: 2-c) "Del pago de
los costos de tramitacion y ejecucion”, el Contratista certificard mensualmente de acuerdo al
porcentaje de avance de las tareas.

El monto de la certificacion, se encuentra prorrateado en el item N° 4: "Suma Provisional”.

PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Canalizacion y Cuenco Regulador Barrio Don Orione Viejo y Libertad”
Partido: Almirante Brow n

pagina 38 de 52



Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccion Provincial de Hidraulica

Articulo N°9: ESTUDIO DE SUELOS

9.1. Descripcion:

Previo a la iniciacion de los trabajos, y en los treinta dias posteriores a la firma del contrato, la
Em-presa Contratista debera presentar un estudio de suelos, realizado por profesionales de
la ingenieria especialistas en mecénica de suelos y fundaciones, con el fin de determinar los
parametros de corte del suelo.

La Contratista deber& realizar a su cargo los estudios de suelos correspondiente, para
determinar los apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion necesarios
durante la ejecucion de los trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad, cualquier dafio o
perjuicio ocasionado por la obra, a edificaciones instalaciones, personas, vehiculos, etc., por
causas imputables al terreno o por el empleo de métodos constructivos incorrectos para el
tipo de suelo encontrado.

9.2. Medicion y Forma de Pago:

Los costos del Estudio de Suelos, y todos los materiales, (incluido su transporte), equipos,
mano de obra que demande el posible redimensionado de fundaciones, como asi también
todos los gastos que surjan de las presentaciones de documentaciones, etc., no recibiran
pago directo alguno, su costo se encuentra prorrateado en los ftems que conforman el
contrato.
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Articulo N° 10: SUMA PROVISIONAL
ftem N° 4.

10.1. Descripcion:

Dadas las caracteristicas de este item, se ha incluido en la planilla de oferta un valor fijo y
global que formara parte de la misma, y que figura como Suma Provisional.

Dicha suma servird para cubrir los gastos que genere la relocalizacion de las obras
existentes, interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Direccion
Provincial de Hidraulica estime necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo podra
ser aplicado al pago, si durante el curso del contrato, la Inspeccién de Obra, ordenare
mediante Orden de Servicio las caracteristicas y condiciones de su utilizacion.

Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio sera responsabilidad
de la Contratista, quien realizara todas las tareas administrativas necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos indicados por la Inspeccion de Obra, y que se hallen afectados a
este rubro.

La incidencia de los gastos correspondientes a tal administracion no puede exceder del tres
por ciento (3%) del monto previsto para esa Suma Provisional presente.

10.2. Medicién y Forma de Pago:

La medicion surgira de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el
Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspeccion. Los reembolsos correspondientes
a las obligaciones generadas por este item surgiran del avance de certificacion de los
trabajos aprobados por la Inspeccion de Obra, y seran incluidos por el Contratista en su
certificacion correspondiente al item N° 4 “ Suma Provisional”.

El pago de Honorarios por Representacion Técnica, correspondiente a la administracion
surgira de aplicar la incidencia cotizada, sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se
incluird en el monto de la certificacion.
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Articulo 11. PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE
11.1. Descripcion:

Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista deber& elaborar el
Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo para
su aprobacion a la Inspeccion.

El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitard a complementar, perfeccionar y optimizar el
proyecto existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las
etapas y plazos pre-vistos en el presente pliego.

Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan, bajo
ningun concepto se aceptara durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar tales
definiciones, ni cambiar criterios y/o parametros de disefio, ni efectuar alteraciones que
cambien la funcionalidad hidrica del proyecto existente.

Dentro del marco conceptual expresado en el parrafo anterior la Contratista confeccionara la
totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos
suficientes para definir claramente la implantacion y construccion de las mismas.

La Contratista confeccionara la Memoria Descriptiva y las Memorias de Calculo. Estas
incorporaran la totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo.

El proyecto incluira también el listado de items, presentado en la Oferta, incorporando los
ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimizacion del proyecto
existente.

11.2. Etapas del proyecto ejecutivo:

El Proyecto Ejecutivo a confeccionar se divide en dos etapas con distinta escala de
elaboracién y presentacion; el Proyecto de Implantacion de Obras y el Proyecto de Detalles
Constructivos de Obras.

El Proyecto de Implantacion de Obras contiene las memorias y planos que definen y acotan
las dimensiones fundamentales de las obras en conjunto, permitiendo el replanteo de la
misma, y el Proyecto de Detalle contiene las memorias y planos necesarios para la
construccion de la obra.

La documentacion técnica del Proyecto de Detalle podra presentarse para su aprobacion por
etapas o sectores de obra. Dichos sectores deben estar definidos en la documentacion del
Proyecto de Implantacion de Obras.

11.3. Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al pliego:

Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitacion seran
expresamente presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspeccion, la
cual sera elevada a la Direccion Técnica de la DPH para su aprobacion.

Las modificaciones propuestas seran viables solo en los casos que incorporaren una mejora
en los aspectos técnicos, econdmicos y/o ambientales. La Contratista deberd realizar y
presentar una evaluacion integral, es decir que en caso que la modificacién mejore solo uno
de estos aspectos, igualmente deberan presentarse las evaluaciones completas de los
demés aspectos. Las metodologias de andlisis de dichas evaluaciones deben ser aprobadas
por la Direccién Técnica de la DPH.

11.4. Trabajos a desarrollar en el marco del Proyecto Ejecutivo correspondiente al
Calculo Estructural de Obras Civiles de Hormigon Armado:

11.4.1 Alcance:
Para el desarrollo del proyecto ejecutivo se realizaran los proyectos y calculos estructurales
necesarios para todas las obras civiles del presente pliegorie psEISCIIEe8831-GDEBA-DPHMIY SPGP
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Se utilizardn métodos de calculos tradicionales de estructuras y de la mecéanica de suelos.
Se utilizaran planillas de calculo desarrolladas y sistemas de resolucién de estructura de
barras en dos o tres dimensiones. También podran utilizarse métodos de resolucion de
estructuras por elementos finitos en aquellos casos que los sistemas anteriores no resulten
suficientes.

En todos los casos se realizara una descripcion detallada de todos los datos ingresados y de
los resultados obtenidos en la resolucion de las estructuras: tensiones, solicitaciones,
deformaciones y reacciones externas de manera de permitir el seguimiento y control de los
documentos de calculo en las presentaciones.

A continuacion, se da el listado de tareas necesarias a desarrollar y que generan sus
correspondientes documentos a presentar para su aprobacion por el Comitente de la Obra.

11.4.2 Memoria descriptiva estructural:

Proceso constructivo general y en particular de las obras provisorias que generen desarrollos
de ingenieria.

Rectificacion y/o ratificacibn de la geometria necesaria de acuerdo a: necesidades
hidraulicas, tipos de materiales constituyentes, condiciones del suelo encontradas en los
estudios previos donde se funda la obra, etc.

11.4.3 Reglamentos a utilizar:

Tanto en el calculo de solicitaciones como para dimensionados y requerimientos en la
direccion de la obra se utilizaré:

Cirsoc 201 y todos los anexos. Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H° A°y P°
(edicion vigente a la fecha de Licitacion)

En el caso de cargas de transito vehicular y obras sometidas a este tipo de cargas se
utilizaran las vigentes y exigidas por el Destinatario de la obra: Municipalidad, Organismo
provincial u Organismo Nacional siendo el mas comun salvo lo antes dicho la utilizacion del
reglamento de la D.N.V.: Calculos de Puentes de H° A%y P°.

11.4.4 Andlisis de cargas previstos:

No solo se tomaran los necesarios de funcionamiento, sino que son exigibles los estados de
construccion provisorios que generen solicitaciones atendibles respecto de los definitivos.
Verificaciones de estabilidad para todas las obras hidraulicas.

11.4.5 Disefio de juntas:
Es indispensable la atencion sobre el disefio riguroso de juntas de todo tipo a saber:
Contraccidn, dilatacion, retraccion y constructivas.

11.4.6 Confeccion de Planos.

Todas las obras civiles tendran plano de implantacion general, de replanteo, de encofrados,
de ar-maduras y de detalles de todos los elementos estructurales que no sean considerados
estandar como de barandas, juntas, insertos metalicos etc.

11.4.7 Armado de los elementos estructurales segun disposiciones reglamentarias.
Se generaran planillas de corte y doblado de armadura para cada elemento estructural de
cada sector de obra y todas deberan tener referencia estricta al plano al cual pertenecen.

11.4.8 Documentacion a presentar

Deberan confeccionarse las memorias de calculo de ingenieria y los planos que describen

todos los

componentes de la obra contratada en planta, cortes, vistas, perfiles transversales, perfiles
longitudinales y detalles que la Inspeccion requiera para la mejor comprension de la obra

antes de su construccion, En los planos deberan figurar todas las dimensiones y distancias
geométricas que se dibujen, las cuales también deben estar fundamentadas en las
memorias de calculo. PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIY SPGP
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Se elaboraran planos en escala al menos 1:5000 unificando perfil longitudinal y planimetria.
La escala mencionada anteriormente es indicativa y se podra adecuar a las necesidades de
las tareas bajo autorizacion de la Inspeccion de Obra.

La documentacion técnica de la Ingenieria de Detalle podra presentarse para su aprobacion
por tramos de obra, una vez aprobada la Poligonal de Apoyo y la implantacion de la traza
completa de todas las obras contratadas. La definicion de los tramos debe ser presentada
previamente a la Inspeccion de Obra para su aprobacion. La definicion de los tramos estara
sujeta a la verificacién previa de la factibilidad constructiva con respecto a todas las
interferencias que pudieran afectar al tramo en su recorrido, ya sea indicadas en el proyecto
o detectadas mediante los cateos y relevamientos a efectuar, y al concepto de construccién
desde aguas abajo hacia aguas arriba. No se aprobaran tramos en los cuales la definicién de
sus dimensiones dependa de otros tramos aguas abajo o aguas arriba de los mismos.

11.5. Aprobacion de la documentacion:

La documentacion del Proyecto de Implantacion debera ser aprobada por la Direccion
Técnica de la DPH, la cual se denomina Aprobacion Preliminar Del Proyecto. Con dicha
aprobacion, la Contratista queda en condiciones de iniciar el replanteo de la obra.

La documentacion del Proyecto de Detalle podra presentarse una vez obtenida la Aprobacion
Preliminar. Con la aprobaciéon de esta documentacion la contratista obtendra la Aprobacion
Final de la etapa o sector de obra presentado y quedara en condiciones de iniciar las obras
en dicho sector.

Requerimiento de personal profesional especializado

11.6. Plazo paralarealizacion del proyecto ejecutivo e ingenieria de detalle:

La Contratista dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del Contrato para
la presentacion del Proyecto de Implantacion de las obras en su totalidad, y un maximo de
120 (ciento veinte) dias a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, para la
presentacion del Proyecto de la Ingenieria de Detalle.

Se podrén realizar entregas parciales de la ingenieria de detalle. La Inspeccion de la Obra no
autorizara la ejecucién de ninguna obra que no tenga la aprobacion de su ingenieria de
detalle.

11.7. Medicion yforma de pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran
prorrateados en el item N° 3.a “ Alcantarilla Rectangular 1.80x5.00 L=15m", el item N°3.b
“ Alcantarilla Rectangular 1.40x1.00 L=10m", el item N° 3.c “Alcantarilla D=1.20m
L=18m" y el ftem N° 3.d “Alcantarilla rectangular 1,50x5,00 L=10m", no reconociéndose
pago adicional alguno.
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ARTICULO N°12: ENSAYO DE MATERIALES
12.1. Descripcion:

Todos los ensayos requeridos en las presentes especificaciones seran realizados en el
Laboratorio de la Direccion Provincial de Hidraulica. De no ser posible, se realizaran en el
laboratorio que indique la Inspeccion.

12.2. Formade pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran
prorrateados entre los Items de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N°13: RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES
13.1. Descripcion:

La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran
afectados por la construccién de la Obra.

Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los
existentes, y en forma inmediata a la terminacion de cada tramo de Obra.

Para esto, la Contratista realizard las gestiones necesarias con las autoridades
correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposicion de los hechos
existentes afectados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran
depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su
conservacion, hasta el momento de su reposicion.

13.2. Formade Pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran
prorrateados entre los Items de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N°14: LIMPIEZA FINAL DE OBRA
14.1. Generalidades:

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, la Contratista esta
obligada a retirar del ambito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales,
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos; y también la
reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados,
sefiales, escombros, etc., en sus posiciones originales.

La Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el acta de
recepcion provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido
cumplimiento a la presente disposicion.

14.2. Formade Pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran
prorrateados entre los ltems de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N° 15: HONORARIOS PROFESIONALES
ftem N° 5.

15.1.- Descripcion:

El mismo debera ser calculado en un todo de acuerdo a lo establecido por el Colegio de
Ingenieros de La Provincia de Buenos Aires (Decreto N°6964/65) para el célculo de
Honorarios Profesionales (Tabla de Representacion Técnica — Titulo V — Articulo 1°).

15.2.- Medicion y forma de pago:

La cotizacion de dicho item sera en forma global (GL) y se certificard mensualmente en cada
certificado como porcentaje del total calculado en el item N° 5 “Honorarios
Profesionales”, siendo dicho porcentaje igual a la relacion entre el monto de obra certificado
y el monto de obra total.
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ARTICULO N° 16: PLAN DE GESTION AMBIENTAL
16.1.- Descripcion:

El presente Articulo establece los lineamientos que debera incluir la contratista en relacion al
Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual debera ser elaborado y presentado por la
contratista en relacion a la obra “ Canalizacion y cuenco regulador barrio Don Orione
Viejo y Libertad”. Asimismo, la contratista debera presentar un Informe ambiental acorde
a la ingenieria de detalle.

En la propuesta metodolégica la Contratista debera presentar el plan de trabajo
correspondiente.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL y SOCIAL
Generalidades:

La Contratista debera presentar conjuntamente con el Plan de Trabajo Definitivo, el Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS) correspondiente al area de influencia de la presente
obra. Teniendo especial consideracion al desarrollo de los Programas recomendados en la
presente especificacion, debiendo complementarse con aquellos que la Inspeccion,
considere necesarios incluir.

El Plan de Gestibn Ambiental y Social, consiste en la estructuracion de programas
especificos de las medidas de mitigacioén, monitoreo y control identificados como necesarias
para minimizar o evitar los impactos ambientales que puedan derivar de la ejecucion de la
obra.

El PGAS, debera ser elaborado por personal idoneo en la temética, quien ademés seré el
responsable ambiental en obra, de su correcta implementacién que incluye ademas la
capacitacion del personal de la obra, en la toma de muestras, andlisis y conocimiento de la
normativa ambiental vigente, asi como en la elaboracion de informes, y la adopcion de
medidas correctivas o0 mitigadoras si correspondiesen. Debe destacarse que los
profesionales intervinientes deben encontrarse inscriptos y habilitados en el Registro de
Profesionales del OPDS.

Dicho plan, deber& ser presentado para su andlisis y aprobacion al Departamento Estudios
Ambientales de la DPH, a través de la Inspeccion. Asimismo, mensualmente debera
presentar un INFORME DE AVANCE del PGAS, a la Inspeccién y las areas técnicas
correspondientes para su aprobacion.

A continuacion, se enumeran los programas que como minimo, deberan integrar el PGAS a
ser desarrollado por la contratista.

Programa: de Ordenamiento de la Circulacion

Tendiente a asegurar la continuidad de la circulacion de peatones y vehiculos, durante todo el
periodo constructivo, asi como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehiculos en
general que se encuentren al servicio de la Contratista. Dicho programa, debera estar en
total concordancia con el cronograma de trabajo de la empresa contratista; asi como las
actividades que se desarrollen en el area de la obra.

Deberan adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacion
vehicular, prestandose especial consideracion a los desvios de transito en el area urbana,
mediante una adecuada sefalizacion conforme las normas de transito Municipal. Este
Programa debe estar en consonancia con el articulo correspondiente de las
Especificaciones Técnicas Particulares. Deben considerases-2efiglegseeBIinepEyanvMIY SPGP
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para evitar problemas durante la construccion, asi como en la operacion del proyecto; dado
que las vias circulatorias se volveran transitables por vehiculos pesados, que representan un
peligro para los habitantes del sector. Es menester, la articulacion con el Programa de
Difusion a la comunidad, que también forma parte del desarrollo del PGAS que debera
elaborar la contratista.

Programa: Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos vy
Vibraciones

Las calles de acceso utilizadas en forma permanente o transitoria, para la circulacion de
equipos y maquinarias, deberan ser regadas con fin de minimizar el levantamiento de polvo,
particularmente en cercanias de areas urbanas. Los vehiculos que transporten material,
deberan cubrirse a fin de evitar la dispersion de lo transportado, hasta su lugar de depdésito
final. La contratista deberd asegurar el buen funcionamiento de los equipos que utilizara
controlando la emisién de gases, evitando escapes de combustibles y sustancias nocivas.
La contratista se comprometera al control de la maquinaria. Deberan controlarse los ruidos
generados por los vehiculos en obrador/es y la obra en general, particularmente en zonas
aledafas a areas urbanas (barrios vecinos a la obra).

Toda maquinaria o vehiculo que utilice combustible liquido para su funcionamiento, debera
contar con la Revision Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley 11.430.

Programa: Control de la correcta gestion de los Residuos Tipo Sélido Urbano y
Peligrosos

Comprende entre otros la disposicion de los materiales generados durante las tareas de
limpieza de la zona de trabajo; la disposicion de los materiales generados en los obradores,
depositos, acopios, predios para instalaciones complementarias, areas de trabajo en los
frentes de obra y todo aquel sector vinculado directamente a la obra en el que potencialmente
se pudiesen generar residuos; la ubicacion en lugares apropiados de contenedores
identificados para almacenar material de desecho; la recoleccion y disposicion adecuada de
residuos peligrosos o altamente contaminantes; y la implementacién de exigencias y
conductas que eviten los derrames, pérdidas y la generacién innecesaria de desperdicios.
Incluye tanto las actividades que desarrolla el contratista principal, como los subcontratistas.
La Contratista debera especificar en detalle, la disposicion final de la totalidad de desechos y
residuos generados por la ejecucion de las obras, definiendo sectores especfificos para su
almacenamiento durante la etapa constructiva y la instrumentacion de medidas de manejo
adecuadas. Dichas especificaciones deberan estar en total conformidad con el Municipio.
Para el caso de los residuos especiales, la Contratista debera dar cumplimiento a la
normativa vigente. Estos residuos deberan entregarse a Empresas Certificadas por las
autoridades locales, para su transporte y disposicion final.

Como parte de la operatoria de entrega de residuos peligrosos a empresas certificadas, se
debera completar y archivar los manifiestos requeridos por la legislacion vigente.

Programa: Control del Acopio y Utilizacién de Materiales e Insumos

Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberan tomarse los recaudos
necesarios de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los cursos de
agua. lguales precauciones se tomardn con los cambios de aceites de los vehiculos o
motores afectados a obra. Deberd comunicarse a la autoridad de control ambiental
competente, la cantidad, caracteristicas, y destino de los mismos.

Programa: Control del Plan de Prevencion de Emergencias y Contingencias

Ambientales

Elaborar un Plan de Contingencias y Evacuacion para casos de accidentes, incendios y/o

explosiones, especificando tipo de contingencias, niveles de alerta, deteccion y ubicacion de

la misma, tecnologia disponible, procedimientos, responsabilidades y actualizacién del Plan.
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La finalidad del Plan de Contingencias, es establecer un Plan de Accién ante Contingencias
(emergencias, accidentes, contaminacion, etc) durante las obras de ejecucion de los
desagtes pluviales.

El objetivo principal de este Programa es el de salvaguardar la vida, el ambiente y las
actividades socioeconomicas y culturales, vinculadas a las tareas propias de la Obra.

Los objetivos fundamentales a cumplir son los siguientes:

* Proveer una guia de las principales acciones a tomar ante una contingencia

« Salvaguardar la vida humana y preservar el medio ambiente

» Minimizar los efectos de una contingencia una vez producida, desarrollando acciones de
control, contencion, recuperaciéon y en caso necesario, restauracion de los dafos.

» Capacitar al personal de obra en materia de seguridad, prevencion y cuidado del medio
ambiente (en conjunto con el Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra).

Para ello la Contratista debera desarrollar planes particulares, segun los distintos riesgos
identificados: lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o derrames, accidentes,
vandalismo, etc.

Identificar periddicamente, los sitios criticos de la obra en los que sea necesaria la
colocacion de sefiales informativas o restrictivas, a cargo del responsable de obra, para
evitar accidentes.

Debera ejecutarse el control en los trabajadores en obra, para asegurar el uso de los equipos
de proteccién necesarios y exigidos por ley (guantes, lentes, tapones y/u orejera, overoles,
chalecos, mascaras, etc.), a los fines de reducir los riesgos de accidentes y/o
enfermedades.

Los elementos de proteccion personal y equipos requeridos ante situaciones de emergencia,
seran los especificados en el Manual de Seguridad e Higiene de obra.

A su vez, en las bases de apoyo a los frentes de obra, se prevera un sector especial donde
se ubicaran elementos y materiales para el combate de derrames e incendios, asi como la
prevision de equipos para el traslado de enfermos o accidentados.

Programa: Control de la Sefalizacién de la Obra

Las playas de acopio de materiales deberan contar con un vallado o alambrado perimetral,
gue impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como asi también evitar los elementos
contaminantes por parte de terceros. De producirse, se responsabilizara a la empresa de las
consecuencias de dichas acciones.

Asegurar la continuidad de la circulacion de peatones y vehiculos, durante todo el periodo
constructivo, asi como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehiculos en general
gue se encuentren al servicio de la Contratista.

Deberan adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacion
vehicular, prestandose especial consideracion a los desvios de transito y asegurar la
conectividad entre los distintos sectores de la localidad que involucra la presente obra,
mediante una adecuada sefializacion conforme las normas de transito de la Municipalidad,
deben considerarse sefales del tipo preventivo, para evitar problemas durante la
construccion, asi como en la operacion del proyecto.

Programa de Proteccion del patrimonio natural: floray fauna

En relacion a la preservacion de la vegetacion es necesario que se arbitren todos los
mecanismos para la preservacion de la flora. Asimismo, se eviten los dafios en los suelos y
en la vegetacion, solo realizandose el corte de la misma debido a las necesidades de las
obras y minimizando sus acciones agresivas.

Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como excavaciones, apertura de calles y/o
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requerido por la obra en si misma, debe estar especificada en un informe que la contratista
presentard, el cual sera acompafiado por fotografias del area a ser modificada. EI mismo
debera contar, ademas, con un relevamiento de la vegetacion a ser afectada por la obra y su
distribucion real, e informada a la Inspeccion, debiéndose incluir la forestacion compensatoria
(en el caso de afectacién de ejemplares arbéreos) mediante la reposicion de ejemplares
(cantidad, tipo, momento) en conformidad con la normativa vigente en la tematica y el
Departamento Estudios Ambientales de la DPH. La recomposicion forestal sera
responsabilidad de la Contratista, sea por trasplante o por plantaciébn de nuevas especies
acordes al habitat intervenido. El contratista debera presentar la propuesta de forestacion
compensatoria y su monitoreo.

Se destaca en este punto, que la Contratista debera preservar al maximo posible la
extraccion de especies nativas o de valor ambiental presentes a lo largo de la traza de la
obra, detectadas a partir del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de la
empresa, e informado a la Inspeccién y el Dpto. Estudios Ambientales, para su conocimiento
y aprobacion.

Proteccion del patrimonio cultural

Este programa se establece para resguardar los posibles recursos culturales fisicos
(arqueoldgicos y/o paleontoldgicos) que se puedan encontrar en el rea de la obra. Con este
objetivo se deben implementar un conjunto de acciones que permitan una adecuada gestion
en referencia a estos recursos de modo previo y durante la etapa de obra.

Programa de Difusion ala Comunidad

El objetivo de este programa, sera desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicacion
entre y con las comunidades urbanas involucradas con la obra, con las autoridades
competentes (a nivel provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no
gubernamentales. En este contexto, la empresa debera disponer en obrador principal de una
copia del PGA aprobado por la DPH, asi como todos los permisos y/o autorizaciones
pertinentes con la temética ambiental, de las autoridades municipales y provinciales
correspondientes, Asimismo, debera contar con un libro de comunicacién para que queden
asentados eventuales requerimientos, o0 solicitudes de la poblaciébn en general y/o
autoridades, y posteriormente sean derivadas para su resolucion, ante quien corresponda.
Este Programa, constituye las acciones que apuntan a informar a la comunidad sobre la
marcha de las obras, sus etapas y acciones, asi como los beneficios de las mismas. Para
ello se recomienda, la implementacion de reuniones locales involucrando a las Asociaciones
Vecinales, a fin de asegurar un mecanismo de comunicacion dindmico y flexible, que permita
adaptarse a distintas situaciones que se puedan generar como consecuencia del desarrollo
de la obra.

El uso de carteleria y sefializacion adecuada, asi como el uso de medios de comunicacion
masiva (teléfono de contacto en obrador, direccion de e-mail, medios de prensa), constituyen
instrumentos de informacion puablica, que permitirdn un contacto fluido con la comunidad
directamente involucrada.

Programa de Atenuacion de las afectaciones alos servicios publicos infraestructura
La Contratista debera realizar las gestiones y consultas pertinentes a Entes Reguladores,
Empresas Estatales o Privadas, prestadoras de Servicios Publicos, propietarios publicos o
privados de instalaciones de cualquier tipo que interfieran con la obra. La finalidad de este
programa, es la de minimizar interferencias con trazas de servicios subterraneos y aéreos,
de reducir los trabajos de relocalizaciéon y reconstruccion de tramos de redes de servicios
publicos, evitar deterioros en instalaciones de servicios existentes, asi como posibles
atrasos en la ejecucion de la obra por aparicion de interferencias con servicios no previstos
en la documentacion basica del proyecto ejecutivo.
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Previo a la ejecucion de las obras, la Contratista deberd realizar los sondeos y
relevamientos, que permitan determinar la localizacién (coordenadas) y cotas de
implantacion exactas de las interferencias con servicios publicos subterraneos si existieran.
Siguiendo los lineamientos explicitados en los Programa de Ordenamiento a la Circulacion e
Informacion a la Comunidad, la empresa a cargo de las obras debera mantener informada a
la comunidad afectada, referente al momento y duracién de potenciales cortes de servicios y
caminos (si resultase necesario), segun cronograma y avance de obras.

La Contratista, debera elaborar y presentar la Documentacion y Planos conforme a obra,
aprobados por el Ente Regulador respectivo u Organismo competente, de las redes de
servicios y todo otro tipo de obra de infraestructura que interfieran la traza del Proyecto.

La contratista, no intervendra en la remocién de servicios o infraestructura de ningun tipo o
importancia sin autorizacion, andlisis y consenso previo y documentado ante la Inspeccion
de obra.

16.2.- Medicion y forma de pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto estaran
prorrateados en los ltems del contrato, no reconociéndose, por lo tanto, pago adicional
alguno.

PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Canalizacion y Cuenco Regulador Barrio Don Orione Viejo y Libertad”
Partido: Almirante Brow n

pagina 52 de 52



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Numero: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 18 de Septiembre de 2018

Referencia: ETP - “Canalizacion y Cuenco Regulador Barrio Don Orione Viejo y Libertad”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 52 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.09.18 11:20:38 -03'00

Mario Adolfo Gschaider

Director Provincial

Direccion Provincial de Hidraulica

Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.09.18 11:20:39 -03'00"



	Pagina_34: página 34 de 52
	Pagina_3: página 3 de 52
	Pagina_35: página 35 de 52
	Pagina_4: página 4 de 52
	Pagina_32: página 32 de 52
	Pagina_1: página 1 de 52
	Pagina_33: página 33 de 52
	Pagina_2: página 2 de 52
	Pagina_38: página 38 de 52
	Pagina_7: página 7 de 52
	Pagina_39: página 39 de 52
	Pagina_8: página 8 de 52
	Pagina_5: página 5 de 52
	Pagina_36: página 36 de 52
	Pagina_6: página 6 de 52
	Pagina_37: página 37 de 52
	Pagina_30: página 30 de 52
	Pagina_31: página 31 de 52
	Pagina_29: página 29 de 52
	Pagina_43: página 43 de 52
	Pagina_44: página 44 de 52
	Pagina_45: página 45 de 52
	Pagina_46: página 46 de 52
	Pagina_47: página 47 de 52
	Pagina_48: página 48 de 52
	usuario_0: Mario Adolfo Gschaider
	Pagina_49: página 49 de 52
		2018-09-18T11:20:39-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Pagina_40: página 40 de 52
	Pagina_41: página 41 de 52
	Pagina_42: página 42 de 52
	Pagina_9: página 9 de 52
	Pagina_52: página 52 de 52
	Pagina_50: página 50 de 52
	Pagina_51: página 51 de 52
	Numero_52: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	fecha: Martes 18 de Septiembre de 2018
		2018-09-18T11:20:38-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_40: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	cargo_0: Director Provincial
	numero_documento: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_38: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_31: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_30: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	Numero_50: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_51: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_3: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_49: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_4: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_5: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_6: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	reparticion_0: Dirección Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 52
	Pagina_16: página 16 de 52
	Pagina_15: página 15 de 52
	Pagina_14: página 14 de 52
	Pagina_13: página 13 de 52
	Pagina_12: página 12 de 52
	Pagina_11: página 11 de 52
	Pagina_10: página 10 de 52
	Numero_19: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_18: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 52
	Pagina_26: página 26 de 52
	Pagina_25: página 25 de 52
	Pagina_28: página 28 de 52
	Pagina_27: página 27 de 52
	Pagina_22: página 22 de 52
	Pagina_21: página 21 de 52
	Pagina_24: página 24 de 52
	Pagina_23: página 23 de 52
	Pagina_18: página 18 de 52
	Numero_28: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 52
	Numero_27: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_29: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_25: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2018-20568331-GDEBA-DPHMIYSPGP


