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Corresp. Exp. N° 2400-213/17

Ref.: H.I.LE.N. Colonia Dr. Domingo
Cabred

Lujan — Remodelaciéon y Obra
Nueva.

Memoria Técnico Descriptiva

La presente documentacion corresponde al proyecto de refuncionalizacion,
remodelacién y construccion de un local para la medicién en Media Tension sobre la
Linea Municipal, y de la adecuacién del Pabellon Usina para poder alojar dos grupos
electrogenos, los transformadores de Media Tension y las celdas de maniobra
correspondientes del H.L.LE.N Colonia Dr. Domingo Cabred perteneciente a la ciudad
de Lujan.

Asimismo el proyecto contempla la adecuaciéon y reparacion de la usina

eléctrica del hospital de referencia, realizando una estructura metalica como cubierta
interna para proteccion de los tableros y transformadores

Superficies totales estimadas:

Cabina de medicion:

e A construir 9,60 m? cubiertos

Remodelaciéon en el Pabellén Usina:

e A construir: 304,44 m? cubiertos

Superficie total estimada: 314,04 m?
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MEMORIA DESCRIPTIVA ELECTROMECANICA

Se trata de proveer de energia a todos los pabellones en forma
subterranea a través de la ejecuciéon de una cabina de medicion y puesta en
valor de un local para camaras transformadoras y grupos electrégenos. Todo
el sistema sera comprando energia en media tension y transformandola dentro
del predio.

La Colonia CABRED es un centro en funcionamiento y el propdsito del
proyecto consiste en La toma de energia en media tension, medicion,
cableados, provision de 2 transformadores de potencia de 350kVA secos, la
provision del nuevo TGBT y la alimentacién de todo el predio en baja,
incluyendo la iluminacién en baja tension completa. El reemplazo del tablero
eléctrico general y los tableros secundarios, como también la sustitucién de los
cables alimentadores. En todos los casos se pretende actualizar las
instalaciones para servir en forma segura y eficiente las diferentes
instalaciones del mismo.

TAREAS CIVILES A DESARROLLAR—CABINA MEDICION

Se deberan realizar las siguientes tareas para la Cabina de medicion.
Emplazada sobre la linea municipal como se indica en la documentacién
grafica.

e Movimiento de tierra: Se realizara el movimiento correspondiente para la
nivelaciéon y compactacion del terreno a intervenir sobre la camara de medicién.
Se realizaran los pozos para pilotines y viga de fundacién. Se rellenara con
tosca para aumentar la cota de piso terminado.

e Muros y Tabiques: De ladrillo comun y ceramicos huecos de: 18 Y 30 cm,
con refuerzos horizontales y verticales. Se haran los refuerzos cada 3 hiladas y
en especial en los umbrales.

e Aislaciones: Capa aisladora tipo cajon en paramentos verticales. En cubierta
se colocara carpeta impermeabilizante con agregado hidréfugo

e Revoques: Revoque nuevos en tabiques de mamposteria a realizar, en el
interior fratasado con fino a la cal, al fieltro.

e Revoque Exterior: Donde se aplicara, la pintura impermeable se hara un
revoque grueso fratasado con agregado hidréfugo incorporado en la mezcla.

e Cubiertas: Losa con viguetas pretensada con ladrillo de telgopor

e Contrapisos: De Hormigdn pobre espesor 0.12m. sobre terreno natural,
Inmediatamente de hacer el contrapiso se debera realizar la carpeta.

e Pisos y zbécalos: Alisado de cemento rodillado y z6calo recto en continuidad
con el piso.

e Carpinterias: Puertas y ventanas con marcos y rejas de chapa n°® 16.
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e Pintura: Interior al latex en muros, esmalte sintético en marcos de carpinterias
y carpinterias. Exterior pintura impermeable.

e Estructura: Fundaciones pilotines, vigas de H°A° y refuerzo verticales segun
detallan en el plano adjunto.

¢ Instalacion eléctrica: provision, colocacion y puesta en funcionamiento de
la instalacion de iluminacion tomas y baja tension y tablero. Puesta a tierra.
Verificacion de instalacion para consumos totales. Detectores de Incendio.

TAREAS CIVILES A DESARROLLAR— PABELLON USINA
Se deberan realizar las siguientes tareas en el pabellon USINA para su adecuacion.

e Demolicién de Piso y contrapiso: Se demolera y retirara todos aquellos
elementos existentes en el sector a intervenir como el picado de pisos y
contrapisos.

e Demolicién de Revoques: Asi mismo se procedera al retiro de revestimientos
y picado de revoques interiores.

e Restauracion de carpinterias existentes: Se debera restauracion las
carpinterias existentes para su puesta en valor teniendo en cuenta que
deberan preservarse y conservar su estética original por tratarse de un edificio
protegido por ser patrimonio histérico.

e Muros y Tabiques: De ladrillo ceramicos huecos de: 18 m, con refuerzos
horizontales y verticales. Se haran los refuerzos cada 3 hiladas y en especial
en los umbrales.

e Revoques: Revoque a nueva en tabiques de mamposteria, en el interior
fratasado con fino a la cal, al fieltro.

e Cubierta interna: Placas cementicias autoclavadas.
e Contrapisos Reforzados: De Hormigdn pobre espesor.15m. sobre terreno
natural, con malla electrosoldada de ©6mm cada 20/20cm. Inmediatamente de

hacer el contrapiso se debera realizar la carpeta.

e Pisos y zbécalos: Alisado de cemento rodillado y z6calo recto en continuidad
con el piso.

e Carpinterias: Restauracion de carpinterias existentes, puerta metalica con
rejilla de ventilacién para sala de celdas de media tension y sala de medicion.

e Pintura: Interior al latex en muros, esmalte sintético en marcos de carpinterias
y carpinterias.
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e Estructura: Bases, vigas fundacion, columnas y vigas metalica segun
detallan en el plano adjunto.

Todos los muros perimetrales no pueden ser afectados en su morfologia y estética
como asi también carpinterias y molduras en fin de su conservacion patrimonial.
La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien

debera tomar las medidas de prevencion de accidentes de seguridad (tanto hacia
terceros como para los operarios y demas personal de la obra) necesarias y acorde a
las reglamentaciones vigentes.

El plan de trabajos, la secuencia y estrategias de intervencion referidos a las
tareas a ejecutar en cada area, seran sometidos a la aprobacion de la Direccion del
Establecimiento y la Inspeccion actuante.
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