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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias
para firmas Oferentes.

Por lo tanto, se acompara su texto completo al presente Legajo de Licitacién.
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A OBRAS PRINCIPALES

A1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. ARMADO DE CERCOS DE OBRA
Se procedera a cercar la totalidad de las obras, para evitar accidentes o danos e
impedir el libre acceso de personas extranas a ella. Los cercos deberan asegurar
estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel. Se
mantendra en buen estado de conservacién durante todo el tiempo que deba
permanecer en uso y se lo retirara cuando sea necesario.
Si bien la contratista puede proponer la construccion de un cerco de obra diferencial
considerando la situacién de contexto, a modo de ejemplo para presupuestacion,
establecemos que se ejecutara una empalizada de poste cuadrado o redondo de
aproximadamente 3 pulgadas hincado en base precaria de hormigon pobre con
puntera embebida en brea. Los 2,00 m establecidos se consideran libres desde cota 0.
La empalizada se conformara con fendlico reconstituido pintado de verde.
De acuerdo a las necesidades de la obra se dejara y ejecutara un porton de doble hoja
para acceso de camiones Y si el inspector de obra la requiriera llevara una puerta de
acceso peatonal. Todos los accesos del cerco de obra deberan llevar cadena y
candado.

1.2. CARTEL DE SENALETICA GENERAL TIPO |
A los efectos de presupuestacién, se considerara un cartel de chapa tipo standard tipo
transito con colores y estampa a definir por la inspeccion de obra.
Se cotizara

-Romboidal 0.75x0.75

Las senales se colocaran de manera que lleven sus mensajes en la forma mas
efectivo de acuerdo con el disefio y alineacién solicitadas. Deben contemplar el
soporte de poste de 3x3 pulgadas y una altura media de 1.5 desde el nivel del suelo.

1.3. CARTEL DE SENALETICA GENERAL TIPO II
fdem 1.2.
Se cotizara
-Rectangular de 1.20 x 0.70 TIPO 2

1.4. CONEXIONADO AGUA DE OBRA
Hasta 5 metros.

Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algun servicio, correra por
cuenta de la Contratista la tramitacion, conexién, y provisibn de los servicios de
infraestructura necesarios para la ejecucion de la obra, a saber, en el caso que pudiera
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efectuarse. Caso contrario establecera con la inspeccion de obra los puntos de acometida
de las posibles conexiones existentes

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador. (el contratista sera responsable del analisis del agua de
consumo de su personal)

1.5. CONEXIONADO LUZ DE OBRA, PROVISION Y COLACION DE TABLERO DE
LUZ DE OBRA.

Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algun servicio, correra por
cuenta de la Contratista la tramitacion, conexién, y provisibn de los servicios de
infraestructura necesarios para la ejecucion de la obra, a saber, en el caso que pudiera
efectuarse. Caso contrario establecera con la inspeccion de obra los puntos de acometida
de las posibles conexiones existentes

Los tendidos, tableros de obra y cualquier otro elemento necesario para tener luz de
obra tendran adecuadas medidas de proteccion y seguridad. El dimensionamiento del
tablero de obra se adecuara a la solicitud de la obra siendo totalidad del contratista su
dimensionamiento.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por cuenta
de la Contratista; cabe destacar la necesidad de resguardos de los elementos de
trabajo en las zonas a intervenir.

1.6. ESTUDIO DE SUELOS

Se espera que el estudio de suelo brinde un analisis sobre las caracteristicas de la
totalidad de la superficie del area de intervencién. Dicho estudio debera facilitar
detalles sobre:

|. Tipo de suelo. Caracteristicas

Il. Intensidad y tipo de contaminacion

[I. Identificacion de napas freaticas afectadas (segun tipo de contaminacion)

V. Identificacion (y localizacién cuando corresponda) de agentes contaminantes
V.Factibilidad para la remediacion suelos

Asimismo, el estudio debera contener una propuesta de remediacion de los suelos
contaminados, que brinde detalles sobre: a) agentes contaminantes a paliar dentro del
area de intervencion, b) capas de suelo que deberan levantarse y reemplazarse, c) tipo de
remediacion a ejecutar, incluido el volumen requerido para el relleno y su respectiva
composicion, d) volumen de suelo a extraer y alternativas de disposicion final. Dicho
estudio debera acompanarse de una descripcidon de tareas a modo procedimental, un
analisis de costos segun alternativas siempre y cuando existieran, plazos y presupuesto de
la alternativa sugerida (evaluando costos y tiempo 6ptimo sumado a la factibilidad técnica)
para la ejecucion de las soluciones propuestas.
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Considerando las caracteristicas diversas que se encuentran en los asentamientos
precarios es importante observar que las caracteristicas de suelo tanto en su
composicion, disgregacion, tension superficial y contaminacién puede variar en
sectores muy proximos entre si; por tal motivo, aconsejamos interactuar con la
inspeccion a los aspectos de definir los estudios necesarios para cada tipologia de
intervencion.

1.7. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo. Los elementos existentes en el predio que la Inspeccion indique conservar
seran trasladados por la Contratista al lugar a designar dentro de la circunscripcion de
la obra.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:
Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por las
raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier
otra obra de consolidacién necesaria seran ejecutados por la Contratista a satisfaccion
de la Inspeccion de Obra.

Excavacion de zanjas para desagues de las aguas pluviales que pudieran invadir el
area de las obras por precipitacién directa o desde zonas exteriores a aquélla.

Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, residuos
pesados solidos (bicicletas, vehiculos, etc.) etc., seran ejecutadas con las medidas de
seguridad exigidas en Decreto. 911/96, como vallados, cintas de seguridad,
sefalizaciones y equipos de proteccidon colectiva y proteccion personal acorde a la
tarea a realizar, todo de acuerdo a exigencias de Decreto. 911/96.-

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arboreas que indique la
inspeccion de la obra.

1.8. LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINAS

1.9.
La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo
con maquina en los sectores que lo requieran. Los elementos existentes en el predio
que la Inspeccion indique conservar seran trasladados por la Contratista al lugar a
designar dentro de la circunscripcion de la obra.

1.10. EXTRACCION DE ARBOLES
Remocién especies arbdreas existentes. La Inspecciéon de Obras podra ordenar la
remocion de arboles y arbustos. Si a criterio de ésta los ejemplares podrian ser
trasplantados, la Contratista adoptara todas las previsiones que correspondan para
su preservacion y posterior plantado. Independientemente del tamafio de la especie
forestal las extracciones deberan realizarse de raiz con la excavacion suficiente
para garantizar la extraccion total.
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1.11. PROVISION DE OBRADOR Y PANOL TIPO

Dentro del area a intervenir y previa conformidad de la Inspeccion de obra, la
Contratista destinara un sector y emplazara el obrador que podra abastecer a la
totalidad de las obras a realizarse, determinara los vestuarios y sanitarios para el
personal empleado en la obra, los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias
vigentes en la materia. EI mismo estara adaptado a las caracteristicas y envergadura
de la obra, y contara, como minimo de:

- Uninodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.
- Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.
- Local para depdsito de materiales.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas construcciones
complementarias, asi como el cerco del obrador se construiran con materiales en buen
estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien
presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

No se permitira la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de
aquellos materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de
aspecto, etc.

Para depositar/preservar y acopiar tales materiales perecederos, deben usarse y/o
construirse un panol bien resguardado, al abrigo de toda posible inclemencia del
tiempo.

Asimismo, la contratista debera proveer un obrador exclusivo para la Inspecciéon de
Obra. Estara equipado con: dos escritorios, seis sillas, una impresora A3, dos resmas
de hojas A3, dos resmas de hoja A4, dos kits de elementos basicos de libreria, y
reposicion/servicio técnico/cartuchos de la impresora durante todo el periodo de la
obra bafo, y kitchenette. Debe contar con un equipo de aire fio-calor. Su
mantenimiento en las condiciones adecuadas del trabajo sera exclusiva
responsabilidad de la contratista.

A2 DEMOLICIONES

2.1. DE ELEMENTOS SUELTOS CON ANCLAJE Y/O INVASION DE VIA PUBLICA,
INCLUYE CERCOS.

Dada la situacion de contexto de la intervencion, es observable la proliferaciéon de
elementos invasivos en la circulacion urbana que carecen de la seguridad de sujecion
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necesarias y/o anclajes indefinidos e insuficientes. Estos elementos deben verificarse
con la inspeccion de obra y definir su remocién o adecuacion.

Se retirara todos los cercos sean metalicos o de madera segun lo previsto en planos
de proyecto.

2.2. DE CONTRAPISOS Y CARPETAS, CON RETIRO DE ESCOMBROS.

Se picara lo necesario de los contrapisos y carpetas a fin de ejecutar las fundaciones,
las zanjas de desague cloacal y/o pluvial y aquellas que, aunque no sean detalladas
especificamente, sean necesarias para la ejecucion de los trabajos,
independientemente de su composicion y profundidad.

2.3. DE MAMPOSTERIAS, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERIAS Y
ESCOMBROS.

Se demoleran los tabiques indicados por la inspeccion de obra:

- De mamposterias de panderete, 8 y 12 de ladrillo hueco

- De mamposterias de 18 de ladrillo huecos y 15 de ladrillo comun

- De mamposterias de 30 de ladrillo comun

- Se retirara las puertas, ventanas y/o estructuras compatibles con la definicion
de carpinterias segun lo que indique la inspeccion de obra.

2.4. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIFICOS

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin
excepcion, de todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean
necesarias de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin
dafar todo aquello que permanezca de acuerdo al proyecto.

Previo a la ejecucion de los trabajos se acordara con la Inspeccion de Obra el nivel de
intervencidn rigiendo también para este item que el Contratista no podra pasar de
etapa sin tener aprobada la anterior por la Inspeccion de Obra.

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolicion vy
desmantelamiento se retiraran fuera del ambito de la obra una vez por semana como
minimo por cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerarlo en su oferta, deben
ser retirados hasta su disposicion final.

A3 MOVIMIENTO DE TIERRA

El Oferente debera presentar en su oferta la metodologia prevista para ejecutar los
distintos tipos de excavaciones, en forma eficiente y segura para la Obra, el personal y
para terceros.

Luego del analisis respectivo, el Oferente volcara sus conclusiones e indicara el
sistema de ejecucion, excavacion, depresiéon de capa y entibado adoptados.
PLIEG-2019-02520959-GDEBA-DISMIY SPGP
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Debera indicarse en la metodologia, para el caso de excavaciones bajo agua, el
destino del agua extraida, y su tratamiento, contemplando evitar dafios a personas y/o
propiedades, y cumplir las normativas vigentes.

Si posteriormente se comprobare en obra que el sistema elegido fuere incorrecto,
inadecuado o inconveniente, el Contratista debera hacer a su cargo las modificaciones
y/o reemplazo del sistema, sin pago adicional alguno.

La Inspeccién no admitira ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores
costos, por las dificultades de trabajo que pudieran presentarse por motivo de niveles
freaticos. Tal eventualidad debera ser prevista por el Oferente al formular sus precios.

3.1. EXCAVACION HASTA 1 M CON RETIRO

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de
edificacién o cualquier construccion existente o hubiera peligro inmediato o remoto de
ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el
apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar
u adoptar soluciones que eviten tales danos, incluso por asentamiento producto de la
depresidon de capa freatica.

Queda a criterio del contratista y bajo inspeccion de obra las utilizacion de la
maquinaria necesaria y su complementacion con la extraccién manual.

Forma de medicion y pago

Se medira por m3 de suelo excavado

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

3.2. GEOTEXTIL BAJO RELLENO

La colocacién del material sera realizada con personal especializado. La Inspeccion
controlara especialmente la competencia del personal. El contratista sera siempre el
responsable de la colocacién aludida. La operacion del tendido del geotextil se hara
de modo que los solapes por superposicion tengan un ancho de 0,30 my se lo
colocara, previo a la conformacion de la base de asiento de la proteccion.

La colocacion del geotextil se programara de tal manera que no quede expuesto a
los rayos ultravioletas por mas de 10 dias, en caso de ser de polipropileno y 45 dias
en el caso de ser de poliéster. No se permitira la circulaciéon de vehiculos sobre el
geotextil.

3.3. APORTE DE TOSCA COMPACTADA DISTINTOS ESPESORES
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En los espesores necesarios se rellenara con tosca proveniente de una cantera
habilitada en un grado de compactacion necesario para el tipo de intervencion. El
material sera de tipo inerte libre de contaminacion y de granulometria uniforme que
permita alcanzar el nivel 6ptimo de humedad para el proceso de compactacion. El
proceso de densificacidon se ejecutara mediante la ejecucion de carga de peso
estatico y/o dinamico por golpe o vibracion.

La consideracion de metro cubico compactado no considera el esponjamiento.

Forma de medicion y pago

Se medira por m3 de aporte de tosca compactada

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

3.4. NIVELACION DE TERRENO EXISTENTE MANUAL
idem 3.3 La compactacion sera mediante el uso de los elementos mecanicos para la
utilizacién manual.

3.5. NIVELACION DE TERRENO EXISTENTE CON MAQUINA
idem 3.3 La compactacion sera mediante el uso de la maquinaria acorde a tal fin del
tipo vibra compactadora, aplanadoras o rodillos.

3.6. RELLENOS ESPECIALES (POZOS NEGROS, ALJIBES, ETC)

Si en el relevamiento de suelo se hubieran detectado antiguos pozos cielos, aljibes
o cualquier tipo de depresion profunda, deberan analizarse con la inspeccién de
obra el tratamiento del relleno a ejecutar; asimismo en los casos que sea necesario
que el relleno sea permeable, y/o como solucidén de pozos vy aljibes, se analizara con
la inspeccion de obra el relleno con materiales desagregados tipo leca, piedra, etc.

Forma de medicion y pago

Se medira por m3 de relleno

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

3.7. EXCAVACION PARA BASES CON PERFILADO MANUAL

De acuerdo al dimensionamiento de las excavaciones necesarias para la colocacion
de estructuras de sostén, se utilizaran medios mecanicos y/o manuales, pero
indefectiblemente sera de terminacion manual la perfileria de borde.
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Forma de medicion y pago

Se medira por m3 de excavacion

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

3.8. RELLENO COMPACTADO DE CASCOTE DE DEMOLICION

En los casos en los que se utilice este tipo de relleno, la tipologia de la composicion
de la densidad granulométrica del cascote y su proporcién en la mezcla con el polvo
de ladrillo debe responder a las necesidades de la intervencion.

Forma de medicion y pago

Se medira por m3 de relleno

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

A4 AISLACIONES

Para la ejecucion de las mismas se emplearan materiales altamente eficientes y se
cuidara que sean llevados a cabo con sumo esmero y perfecta continuidad de
manera de obtener barreras eficaces de contencion contra los tipos de ataques y
perturbaciones que estas membranas deben aceptar.

4.1. FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES
Debera verificarse que el rollo esté libre de roturas o espesores que no cumplan con
el micronaje solicitado. El solape sera del 20cm.

4.2. CAJON HIDROFUGO PARA MAMPOSTERIA

El cajon hidrofugo debe concebirse como un envoltorio de una sola y continua capa
aislante libre de uniones de fraguados deferenciales. El mortero tipo para el
concreto hidrofugo sera de un espesor 6ptimo de 1.5 a 2cm y la mezcla respondera
a la siguiente proporcion: 1 (una) parte de cemento, dos y media(2 y %) partes de
arena fina y la incorporacién de hidrofugo quimico en proporcion al 10% del agua
generado una mezcla homogénea de trabajabilidad compacta.
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4.3. MEMBRANA ASFALTICA CON GEOTEXTIL
La especificacion responde a la membrana tipo asfaltica geotextil transitable tipo
Megaflex geotrans o similar con colocacion de pegado al 100% y solape al 10%.

4.4. CARPETA HIDROFUGA

Especificaciones idem cajon hidrofugo con nivelacion y curado segun reglas del
arte.

Forma de medicion y pago

Se medira por m2 de aislacion

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

A5 MAMPOSTERIA

Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen CONSTRUIR.
Ejecucion de mamposterias
Las paredes de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de

acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de
las medidas de los ladrillos.
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Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas seran cortadas a
maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas
y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales
y de trabazon perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a nivel
para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las
cruces.

Se reforzaran con encadenados de hormigdn segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo
especificaciéon en contrario, de hormigén con un ancho del tabique de mamposteria y
de 0,20 m de alto, armados con 4 diametros 8 mm y estribos de diametro 6 mm cada
0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20 m para cada
lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacién, deberan quedar
colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus
grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana y se
efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero,
pero diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya
se trate de jambas o umbrales.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zécalos, varillas y revestimientos, etc.,
seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado en caliente, con grampas.
Se cuidara en la colocacion de no dafar las capas

aisladoras. El mortero para la fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento; 3 partes
de arena mediana.

Todos los trabajos de albanileria deberan ejecutarse dando estricto cumplimiento a las
normas establecidas por el Codigo de Edificacion de la Ciudad en donde esté sita la
Obra.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano,
pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra.
En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica u otro
piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo o cemento o cementos de
albaniileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un
conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se agregara el agua necesaria
paulatinamente. La proporcion de agua necesaria para el amasado no excedera en
general del 20% del volumen.
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Se fabricard solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de
cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacion.
Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse

a ablandar con la mezcladora sin afiadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a
endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y losas
de techo y entrepiso, la ereccidn de la mamposteria se suspendera a una altura a
aproximadamente de tres hiladas por debajo de esas estructuras hasta tanto se
produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se macizaran los
espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion en un lecho de mortero
constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigon se asegurara su vinculacion mediante
la colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm. y 1 m de largo colocados
en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigdén
agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la colada del
material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigon de la estructura al
fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no
se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si corresponde
debera presentar a la Inspeccidon de Obra para su aprobacion, el detalle de los
arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de
acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albafileria y hormigon.
Todas las caferias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Protecciones
Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacion, seran protegidos por
cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:
Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente

ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosion y lavado
de las juntas del mortero.
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Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs anteriores,
demoliéndose las partes danadas. Si ha helado al empezar la jornada o durante ésta,
se suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente ejecutadas, como
asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una jornada.
Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran humedos
los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7
dias se regara abundantemente para que el proceso de endurecimiento no sufra
alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por retraccion o baja resistencia del
mortero.

Mamposteria de elevacién de ladrillos ceramicos huecos
Todas las mamposterias indicadas en planos y planillas de locales se realizaran en
albanileria de ladrillos ceramicos huecos de ancho igual a 0.18, y 0.08 los tabiques de
medidas nominales de 0.20 m, y de 0.10 m respectivamente. Estos ladrillos se usaran
siempre que los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga
alguna fuera de su propio peso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones
hechas para la albafiileria de ladrillos comunes. Se asentaran con el siguiente mortero:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
Al efectuar la mamposteria en elevacidn, se colocaran los marcos de hierro de las
carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana
Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los marcos
unificados y umbrales.
Todos los tacos que se necesiten para sujetar varillas, revestimientos, etc., seran de
madera dura de forma trapezoidal y alquitranada en caliente con grampas. Se cuidara
en la colocacion de no dafiar las capas aisladoras. El mortero para fijacion de los
mismos sera:

1 parte de cemento.

3 partes de arena mediana.
Todos los vanos adintelados llevaran dintel de H° A° apoyaran sus extremos en la
albanileria en una longitud no inferior a 20 cm.
Se reforzaran con encadenados de hormigén todos aquellos tabiques que no lleguen
hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad
requeridas.

Mamposteria de cargas
Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comun de 0,30 m de
espesor y altura segun proyecto. Especificaciones segun Pliego de Bases vy

Condiciones Generales del MOSP

5.1. DE LADRILLO HUECO 8
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Se ejecutara con ladrillos ceramicos huecos de 8cm x 18cm x 33cm.

5.2. DE LADRILLO HUECO 12
Se ejecutara con ladrillos ceramicos huecos de 12cm x 18cm x 33cm.

5.3. DE LADRILLO HUECO 18
Se ejecutara con ladrillos ceramicos huecos de 18cm x 18cm x 33cm.

5.4. DE LADRILLO COMUN DE 15
Se ejecutara con ladrillos comunes de 15cm.

Forma de medicion y pago

Se medira por m2

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

A6 ALBANILERIA

6.1. ARREGLOS DE REVOQUES EXISTENTES (INCLUYE AISLACION
HIDROFUGA)

Para la ejecucion de las reparaciones es fundamental la liberacidon de los materiales
sueltos mediante el picado de los elementos sueltos y el rastrillaje de la zona con
cepillo de alambre y liberacion de polvo. Debera ejecutarse un puente de adherencia
de acorde a la superficie y el tipo de trabajo a ejecutar, debiendo respetarse el
material de origen.

6.2. REPARACIONES DE MAMPOSTERIAS EXISTENTES

En la ejecucion de reparaciones es fundamental la preparacién de la zona a
intervenir, libreando ¢materiales sueltos y/o desagregados hasta solidificar los
compuestos existentes con sus revoques y acabados. Debe ejecutarse un puente
de adherencia de acorde a la superficie de base tipo Tacurd o similar. Previo
rastrillaje de la zona con cepillo de alambre y liberacion de polvo. Debe respetarse lo
mejor posible el material de origen.

6.3. ARMADO DE DINTELES EN CONSTRUCCIONES EXISTENTES
Los dinteles podran ejecutar de hormigon UPN IPN perfil C, tirante de madera, etc.
Propuesto por la contratista y aceptado por la inspeccion. El objetivo de estos
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dinteles sera darle seguridad a vanos y/o carpinterias de montaje precario en las
zonas de intervencion.

6.4. COLOCACION DE CARPINTERIAS

Independientemente de la materialidad de la carpinterita en particular los anclajes
podran ser ejecutados por clapetas metalicas tipo standard o a tornillo cuidando la
correcta nivelacion de la unidad.

6.5. REVOQUE HIDROFUGO

Se aplicara una vez que se hayan ejecutado las instalaciones,

presentando un espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie
continua.

Cuando las aberturas no estuviesen colocadas, se asomara la capa impermeable
por debajo del

grueso 10 cm como minimo para encime posterior de terminacion en el perimetro
del vano.

6.6. REVOQUE GRUESO
Se enrasara con regla metalica o madera en dos sentidos, fratasandola con llana de
madera.

6.7. REVOQUE FINO

Se aplicara en todos los muros interiores y que no sean terminados con
revestimiento acrilico impermeable y/o de hormigon visto y/o lleven revestimiento de
ceramico. Se ejecutara humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicara en un
espesor maximo de 2,5 mm sobre superficies firmes. Se podra usar mezcla
preelaborada, previo a su aplicacion se revisara linea y plomo del revoque grueso.

6.8. REVOQUE GRUESO FRATAZADO
idem 6.6. con fratacho de madera.

Forma de medicion y pago

Se medira por m2

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.
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A7 CONTRAPISOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos
indicados en planos.

Independientemente de ello, la Contratista esta obligado a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel
definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

7.1. DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL

Los contra pisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de
fijacidn, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion.

Antes de ejecutarse el contrapiso debera realizarse un desmonte del terreno y se
realizara un relleno de suelo seleccionado compactado segun indicado en el item
movimiento de suelos segun corresponda a plaza o calles.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la Inspeccion
quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Los contrapisos se ejecutaran de hormigon H8 segun CIRSOC 201 tipo Q92 (J4.2
mm ¢/ 15cm), de espesor de 12 cm (excepto bajo piso de goma), asentado siempre
sobre suelo seleccionado compactado.

JUNTAS DE DILATACION

Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando panos de 5 x
5mts. Como maximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente
sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellara con
Thiocol o masilla equivalente.

7.2. DE CASCOTE SOBRE LOSA
En los locales sanitarios, office humedos o de caracteristicas similares se ejecutara
una capa aisladora unida verticalmente a los azotados bajo revestimiento.

7.3. DE HORMIGON H8
Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los
materiales y mano a de obra necesaria para la ejecucion de contrapiso de H° pobre,
conforme a la planimetria y especificaciones del pliego.
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Antes de realizar sobre terreno natural se preveran los cruces de caferias o conductos
de las instalaciones que van enterradas. Se verificara la correcta nivelacion y
compactacion del terreno, el que ademas estara libre de raices basura, hormigueros,
etc. que pudieren haber quedado. Previo a la ejecucion del contrapiso, se apisonara y
nivelara la tierra debidamente

humedecida. Cabe aclarar que si se encontraran lugares que requieran trabajos
especiales, la Inspeccibn de Obra dara las instrucciones necesarias para su
realizacién. Toda la superficie se cubrira con un film de polietileno de 200 micrones de
espesor, dejando un solapado minimo de 15 cm de ancho. Luego se colocaran las
fajas guias, respetando las alturas y nivelaciones necesarias para posteriormente
hormigonar.

El hormigén pobre a emplear en contrapisos sera de 10 cm de espesor minimo y
tendra un dosaje reforzado: %2:1:3:6 (cto. Portland, cal, arena fina, cascotes). Se
utilizara cascotes de ladrillo de 35 mm de tamafio maximo. Se empleara agua limpia,
potable, exenta de acidos bases,

aceites y materia organica. Los agregados estaran exentos de estas mismas
impurezas y de toda otra materia que provoque alteraciones en la fundacion. Los
materiales deberan cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes,
por lo demas los dosajes y agregados seran los adecuados para lograr los fines
necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo responsabilidad de la
Contratista bajo aprobacién de la de Obra.

Forma de medicion y pago

Se medira por m3

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

A8 CARPINTERIAS

Provision y colocacion de carpinteria

Se proveeran todos los elementos componentes de la herreria de obra, equipamiento
y accesorios especificados en el plano correspondiente, en un todo de acuerdo con
las cantidades, medidas, calibres, espesores, materiales y terminaciones que alli se
indican. Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencién en el mercado.

Incluye herrajes necesarios y correspondientes.

8.1 PUERTA DE CHAPA
Marco de chapa doblada N°18, doble decapada,
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Hoja de chapa reforzada de 0,80 x 2,10.
Herrajes completos, bocallave y cerradura.

8.2 PUERTA DOBLE DE CHAPA

Marco de chapa doblada N°18, doble decapada.
Dos hojas de chapa reforzada de 0,70 x 2,10
Herrajes completos, bocallave y cerradura.

8.3 PUERTA DE MADERA

Marco de chapa doblada N°18, doble decapada,

Hoja de 0,70 x 2,10 espesor 27, tipo nido de abeja, caras y cantos en roble claro 1°
calidad.

Herrajes completos, bocallave y cerradura

8.4 VENTANA DE ALUMINIO
Marco y 2 hojas corredizas de aluminio de 0,60 x 0,40 Tipo Modena similar o superior,
vidrio 3+3 y reja.

8.5 VENTANA DE ALUMINIO
Marco y 2 hojas corredizas de aluminio de 1,00 x 0,80 Tipo Modena similar o superior,
vidrio 3+3 y reja.

Terminacion:

Todas las piezas metalicas llevaran dos manos de fondo de antioxido al cromato, aplicadas
en taller y/o en obra y 2 manos de esmalte sintético color a definir. Previo a la aplicacion
del tratamiento anticorrosivo se debera proceder a la limpieza de los elementos metalicos,
para eliminar restos de aceite y escamas de laminacién a los efectos de la correcta
adherencia de dicho tratamiento.

Control en obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento
terminado, sera devuelto a taller para su correccién, asi haya sido éste inspeccionado en
taller.

Se controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacion anddica en
elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los
elementos que no estén en condiciones.

Verificacion de medidas y niveles

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena
terminacion de los trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.
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Colocacion en obra

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y niveles correspondientes a la
estructura y albanileria en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de
la ejecucion de las aberturas.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz armador de competencia bien
comprobada para la Inspeccidén de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también
del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacién por la Inspeccion, de la
colocaciéon exacta de las aberturas y de la terminacién del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utilizaran si no se
toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las aberturas desechadas soélo se permitira en el caso en que no afecte
la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de las aberturas por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su
estanqueidad.

Recepcion de aberturas en obra
Se controlara:

espesor del convertidor de 6xido.

condiciones de terminacion de soldaduras, masillado, estanqueidad.
escuadrado.

gue no presenten ningun tipo de golpes en marcos y hojas.

Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan
incluirse en los gastos generales.

A9 PISOS

9.1. REPARACION DE SOLADOS EXISTENTE

En los espacios indicados en planos segun proyecto, se deberan reponer y/o
completar sectores de pisos iguales a los existentes.

Las piezas para reponer seran de idénticas caracteristicas (espesor, color y tamafio)
a las del piso existente.
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Se deberan presentar muestras de los mosaicos para su aprobacion por la Inspeccion
de Obras.

Se verificara en obra, mediante el proyecto ejecutivo, el mejor lugar de arranque de la
colocacién de modo que se realice la menor cantidad posible de corte de piezas.

Para su colocacion se seguiran las recomendaciones del fabricante y la misma
comenzara cuando la obra se encuentre perfectamente limpia.

La Inspeccion de Obra podra efectuar todas las verificaciones que considere
pertinente para comprobar la buena colocacion de estos.

9.2. BLOQUE INTERTRABADO

En caso de corresponder este solado, previo movimiento de suelos a efectos de
referirlas a los niveles indicados, se colocaran bloques articulados intertrabados tipo
Blokret de hormigdén armado articulado, rectangulares, 12 x 24 x 0,6 cm. con cordén de
confinamiento y su colocacion sera tipo “Traba simple” sobre subrasante de suelo
apisonado o contrapiso.

Se colocara una capa de arena gruesa lavada de 5 centimetros de espesor que se
distribuira en forma uniforme. La superficie de la arena enrasada quedara completa,
sin huecos ni rayones, si antes de colocar los adoquines, la superficie sufre alguna
compactacion por el paso de personas, animales, etc., se debe corregir la zona
afectada mediante rastrillo y se volvera a enrasar. Una vez ejecutadas estas tareas se
procedera al inicio de la colocacién de los adoquines de hormigdn. En toda esta
operacion se utilizan adoquines enteros, los huecos que se generan en los bordes
correspondientes a cordones de hormigén, se rellenaran con adoquines cortados a
medida. Si quedaran huecos de tamafo muy chico y que el corte de un adoquin
resultara muy dificultoso, se rellena el mismo mediante un mortero muy seco con una
parte de cemento y cuatro partes de arena. Los adoquines deberan estar colocados un
centimetro sobre los cordones, de manera de no impedir el escurrimiento del agua. Se
deberan corregir pequenos desniveles que puedan haber quedado, verificando los
planos con reglas de 3 metros de longitud. La siguiente operacién consiste en el
sellado de las juntas con arena fina seca, la que se distribuira en una capa fina en toda
la superficie y mediante el barrido con escoba o cepillo de cerdas duras se fuerza a la
arena a que penetre en la junta, repitiendo la operacién tantas veces hasta que la junta
se note completamente llena de arena. Este barrido se hace alternando con la
compactacion final o simultdneo con ésta para lograr una mayor penetracién de la
arena. La limpieza final se realizara mediante barrido para eliminar la arena sobrante.

9.3 BALDOSON DE VEREDA 60 X 40

Se proveera y colocara piso de baldosas de vereda 60x40cm color a designar.

Se deberan presentar muestras de las baldosas para su aprobacion por la Inspeccion
de Obras.
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Se verificara en obra, mediante el proyecto ejecutivo, el mejor lugar de arranque de la
colocacién de modo que se realice la menor cantidad posible de corte de piezas.

Para su colocacion se seguiran las recomendaciones del fabricante y la misma
comenzara cuando la obra se encuentre perfectamente limpia.

La Inspeccion de Obra podra efectuar todas las verificaciones que considere
pertinente para comprobar la buena colocacion de estos.

9.4 PISO DE CAUCHO

Se aplicara en el sector de juegos infantiles. Es un piso de caucho anti golpes.
Este solado, absorbe los impactos, ha sido concebido para ser utilizado en aquellas
areas donde la seguridad de los ninos sea prioritaria.
Sus diferentes espesores le permiten adaptarse a los requerimientos de cada area de
juego infantil, pudiendo respetar asi, la relacion de la altura critica de caida con el
espesor del piso de seguridad.

El mismo se aplica sobre una capa de suelo seleccionado compactado segun lo
especificado en el item contrapisos.

El color negro, rojo, verde o terracota. Marca Ecopiano o equivalente, sera de
acuerdo a lo especificado en la documentacién grafica.

9.5 PISO DE HORMIGON PEINADO ALISADO, ESPESOR 12 CM

Para su materializacion se debera construir una losa de hormigén armado, de 12 cm
de espesor como minimo, con un nivel a determinar por la Inspeccidn. Los trabajos
contemplan el desmonte del suelo organico en todo su espesor, para rellenar
posteriormente con suelo seleccionado (tosca) de primera calidad de acuerdo a lo
especificado en el rubro movimiento de suelos segun corresponda a plaza o calles.
Sobre la base de tosca compactada, en la superficie del contrapiso, se colocara un
film de polietileno de 100 micrones para evitar la absorcién de la humedad de la
mezcla por parte de suelo, y durante la vida util, evitar humedad ascendente. Se
utilizara hormigén (H-21) con pedregullo 10/20, asentamiento 8cm, el que debera
tener una resistencia cilindrica a la compresion de 250 kg/cm2 a los 28 dias. Se
introduciran fibras de polipropileno en una proporcién de 1 Kg/m3 de manera de evitar
micro fisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de @4.2 mm.
con separacion 15 y 25 cm en ambos sentidos. La relacion agua/cemento sera de
0.55 como maximo. El hormigdn no se preparara ni colocara cuando la temperatura
del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C
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(treinta grados centigrados). Se colocara un endurecedor espolvoreado sobre la
superficie, compuesto por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de
3kg/m2. La terminacién del hormigdn sera en pafos con interiores rayados, y bordes
llaneados de 10 cm de ancho (juntas de dilatacién y bordes). Las juntas de dilatacion
se realizaran cada 6 metros aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o
realizando los cortes con posterioridad, los que interesaran todo el espesor del
contrapiso. Las ranuras se rellenaran con un elemento compresible (poliestireno
expandido, densidad 20 kg/m3), y se sellaran con producto poliuretanico.

9.6. PISO DE HORMIGON IMPRESO (Para canchas)

El terreno debe ser tratado como en lo mencionado en el rubro movimiento de suelos
de plazas, elemento sobre el cual se construira la cancha. Esta se puede instalar
directamente sobre la solera o ejecutando un zuncho perimetral. En caso de construir
un zuncho perimetral debera armarse con varillas de al menos 6 mm de diametro y
solera de 12 cm de cemento armado con malla simple de acero y mortero de
hormigén. En caso de construir la cancha directamente sobre la solera, ésta debera
tener un espesor minimo de 15 cm y estar armada con una malla interior. La solera se
rematara con pavimento poroso de 5 cm de espesor elaborado in situ con gravilla
ligera seleccionada y mortero de cemento, extendido y nivelado para obtener las
pendientes necesarias para la evacuacion de aguas, en caso de tratarse de drenaje
horizontal. Si se ejecuta la solera a dos aguas se realizaran las pendientes hacia las
bandas de la pista. De este modo, para pendientes de un 1% la distancia entre el
punto mas alto (eje central longitudinal de la pista) y el punto mas bajo (bandas) sera
de 5 cm, resultando imperceptible para los jugadores. Todos estos elementos
conforman lo que se denomina subbase, cuya construccion es de vital importancia
para la obtencion de una cancha en éptimas condiciones de juego. Errores cometidos
en la subbase y relativamente faciles de resolver durante la fase de construccion
(como por ejemplo hundimientos o abultamientos en la superficie), son trasladados al
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pavimento final y muy dificles de solucionar una vez instalado éste. Las
canalizaciones para el cableado de la iluminacién pueden estar en el interior de la
solera o en zanjas perimetrales que lleven el cableado de iluminacion hasta la caja de
mando o proteccion.

DEMARCACION DE LA CANCHA

Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m en un todo de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones Deportivas. Su
ubicacion sobre el playon deportivo sera en un todo de acuerdo a lo especificado en el
plano respectivo.

9.7 RESINA ACRILICA TERMOPLASTICA PARA DEMARCACION DE CANCHA

Tipo resina acrilica termoplastica de alta flexibilidad y resistente a la pérdida de color
y “amarilleo”, como la utilizada para la demarcacion vial en frio. En el caso de optar
por productos alternativos debera presentarse a la Inspeccion de obra para su
aprobacion todas las especificaciones del mismo que justifiquen su reemplazo. Los
colores a utilizar seran de acuerdo al plano. Debera asegurarse una cantidad de
capas 0 manos (tres como minimo) tal que se logre un acabado homogéneo el cual
debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra. Las manos seran de no mas de 400
micrones Y la velocidad de secado debera ser tal que permita circular sobre ellas a
los 15 minutos de ser aplicada. En el caso de cruces de lineas de distintos colores,
la Inspeccion de obra sera la encargada de determinar el color a aplicar en la
interseccion de las mismas de acuerdo al grado de importancia de alguna de ellas.
A fin de evitar impactos sobre los proyectores, se colocara un sistema fijo de
proteccion compuesto por un bastidor rectangular conformado con perfiles L 25.4
mm x 3,2, el cual contendra una malla de metal desplegado. El mismo estara fijado
a las columnas telescopicas mediante dos planchuelas metalicas unidas por medio
de soldadura y siguiendo los planos de detalle correspondientes.

9.8 PAVIMENTO ASFALTICO
Especificado en apartado Red Vial

9.9 RAMPADEHA

Para su materializacion se debera construir una losa de hormigon armado, con un nivel a
determinar por la Inspeccién. Los trabajos contemplan el desmonte del suelo organico en
todo su espesor, para rellenar posteriormente con suelo seleccionado (tosca) de primera
calidad de acuerdo a lo especificado. Ancho minimo 1,50 pendiente maxima 2%

9.10 PAVIMENTO: CALZADA HORMIGON H30 Manual
Incluido en apartado RED VIAL

9.11 PAVIMENTO: CALZADA HORMIGON H30 con Maquina
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Incluido en apartado RED VIAL
9.12 CORDON SIMPLE DE HORMIGON

Se construirdn previo a la realizacion de los solados exteriores — a fin de rigidizar la
estructura de los mismos y confinarlos -, el Contratista debera ejecutar una viga de
H°A° H21 de 0.10m x 0.20m, con 4 hierros de @ 8mm y estribos cada 20 m de @
4,2mm. Las dimensiones de las bases y la armadura son de caracter indicativo, la
Contratista debera realizar a su cuenta y cargo el calculo y dimensionado y los
presentara para su observacion y/o aprobacién, previa ejecucion de las tareas.

La terminacion sera perfectamente lisa en los lados vistos y podra tener la coloracion
solicitada y el encuentro de solados y cazoletas deberan estar a filo del nivel de piso
terminado.

Se construiran cordones de hormigén armado de quince (15) centimetros de ancho por
treinta (30) centimetros de altura en veredas.

9.13 CORDON H°A° EN CONTENCION DE ESPACIOS VERDES 0.15 X 0.30

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los
planos, debiendo tener la rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su
posicion correcta, durante las operaciones de colocaciéon y compactado. Antes del
hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una
lubricacion, de forma que no se adhiera al mismo el material de hormigoén. Se colocara
una armadura compuesta por 4 barras de @ 8 mm. con estribos de 4.2 mm c/ 25 cm.
El llenado se realizara con Hormigdén H21 (tensidn caracteristica=210 Kg/cm2), granza
10-20, asentamiento 8 y la relacion agua cemento sera como maximo de 0.55. Las
juntas de dilatacién se realizaran cada 6 m., tendran 2 cm. de ancho y se rellenaran
con material bituminoso. La colocacion del hormigdn no se interrumpira en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigdn debera tener una
homogeneidad en todo el espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores
curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el frague, fratasado de toda la
superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, segun su ubicacion).

9.14 CORDON H°A° PARA BOLARDOS 0.30 X 0.15

Se construirdn con una armadura compuesta por 4 barras de @ 8 mm. con estribos de
4.2 mm c/ 25 cm. El llenado se realizara con Hormigon H21 (tension caracteristica=210
Kg/cm?2), granza 10-20, asentamiento 8 y la relacion agua cemento sera como maximo
de 0.55. Las juntas de dilatacion se realizaran cada 6 m., tendran 2 cm. de ancho y se
rellenaran con material bituminoso. La colocacion del hormigén no se interrumpira en
los tramos comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigon debera
tener una homogeneidad en todo el espesor y una terminacion uniforme y con bordes
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superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el frague, fratasado de
toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, segun su ubicacion).

9.15 CORDON CUNETA

Ejecucion de corddn de H°A° de 0,10 x 0,20 m moldeados in situ en hormigén tipo H-
21 con armadura de 4 diam de 6 y estribos de 4,2.

1

e Base
!, "~ Eslabiizadal

IR TR
%5
S RGAGTA T

Capa Subrasante

Forma de medicion y pago

Se medira por m2 o ml segun coerresponda.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

A10 JARDINERIA
10.1. APORTE DE TIERRA NEGRA

Para la formacion de areas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado en la
preparacion de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y arboles.

La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente, libre de
soélidos que impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista debera
tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra, luego que ésta haya verificado los
trabajos.
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La capa de tierra negra estara uniformemente distribuida, no presentara cascotes,
impurezas, etc. Tendra un espesor de 10 cm en los sectores de césped, 30 cm minimo
en los sectores parquizados con arbustos chicos y herbaceas, no menos de 1 m3 por
arbol y no menos de 1/5 m3 por planta.

La composicién del sustrato estara integrada por tres (3) partes de tierra negra de
primera calidad, una (1) parte de resaca de hoja de pino y una (1) parte de compost.
Se potenciara su humedad mediante la aplicacion de Gel Higroscépico, en una
proporcion de 1Kg. en 1m3 de sustrato.

10.2. APORTE DE TIERRA NEGRA ABONADA

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 1m de
profundidad, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a
replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccion de Obra. Los hoyos de plantacién
de arboles se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

10.3. PLANTA ARBUSTIVA PARA CERCO VIVO H=1.50 M

Las plantas herbaceas seran sanas y vigorosas. La altura promedio de los mismos
sera de entre 0.35 y el ancho de planta sera de 0.3 m.

Se colocaran especies Arboreas, tipo Fresno Americano y Planta Arbustiva para cerco
vivo H=1,5m o similar ubicadas segun plano.

Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del Buen
Construir”.

10.4. ARBOL TIPO FRESNO AMERICANO O SIMILAR DE 200-250 CM

Las especies forestales tendran una altura aproximada 2.50 m y un perimetro de
tronco de 20-25 cm.

La plantacion de arboles se realizara en forma manual y con pala a través de la
realizacion de pozos de plantacion de 1 x 1m de diametro y 1 m de profundidad
dependiendo de la especie. Los arboles se tutoraran con tres varillas de madera de
1.51.5 pulgadas. Una vez plantado el ejemplar se procedera a colocar los tutores a
los lados, tapar con tierra negra y apisonar la misma, dejando una olla de contencion
de 0.8 *0.8 m para luego regar. El tutorado se realizara con atadura de elastutor
alrededor de los troncos de los arboles para no dafar su corteza.

Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del Buen
Construir”.

10.5. CESPED
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Césped por utilizar: grama bahiana. Previo a la colocacion de césped en maceteros y
alcorques de arboles, y superficies mayores la Inspeccion de Obra verificara que las
superficies preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad.

El césped sera colocado el mismo dia que éste llegue a obra. No se aceptaran
partidas de césped descoloridas o0 secas.

La Contratista estara preparada para que, inmediatamente después de colocado el
césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.

La Inspeccion de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocacién de
todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc.

Forma de medicion y pago

Se medira por m2 — m3 segun corresponda.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

A11 HERRERIA

11.1. BARANDA TIPO 1

Se colocaran pasamanos de cafio cuadrado de 50x50x2mm a 0,90 m, medidos
desde el nivel de piso terminado al plano superior del pasamano. La forma de
fijacion no interrumpira la continuidad, se sujetara por la parte inferior y su anclaje
sera firme. La secciéon transversal, parantes, sera de cafo cuadrado; la misma
tendra un minimo 40x40x2mm y maximo de 50x50x2mm y estara separado de todo
obstaculo o filo de paramento a una distancia minima de 40mm y maxima de 50mm.
Los mismos se dispondran verticalmente a una distancia minima 1,00 m y maxima
de 1,50 m. En todos los casos se exigira la continuidad de los pasamanos. Al
finalizar los tramos horizontales los pasamanos se ingletearan a 45° logrando curvas
de 902. La forma de fijaciébn de los parantes a barandas, no impedira el libre
desplazamiento de la mano, para lo cual la sujecion se hara por la parte inferior y su
anclaje sera firme. Para el caso de los pafios interiores se dispondra de un marco de
hierro angulo de 3/4” x 3/16” con malla de metal desplegado 500x30x30.
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11.2. BARANDA TIPO 2

Se colocaran pasamanos de cafio redondo de @50x2mm a 0,90 m, medidos desde
el nivel de piso terminado al plano superior del pasamano. La forma de fijaciéon no
interrumpira la continuidad, se sujetara por la parte inferior y su anclaje sera firme.
La seccién transversal, estard conformada de cafios redondo de @25x2mm; los
mismos tendran una separacion minima entre si de 100mm y maximo de 120mm,
con una terminacion ejecutada en cano redondo, a modo de bastidor, del mismo
didmetro paralela al plano horizontal, tanto superior como inferior, distanciado del
nivel inferior del pasamanos y del piso terminado una distancia minima de 80mm y
maxima de 100mm y parantes de cafo redondo de @50x2mm una distancia minima
de 1,50m y maxima de 2,00m. Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se
ingletearan o curvaran de modo de no impedir el libre desplazamiento de la mano,
para lo cual la sujecion se hara por la parte inferior y su anclaje sera firme.

11.3. BARANDA TIPO 3
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Se colocaran a modo de pasamanos un cafio redondo de @50x2mm a 0,90 m,
medidos desde el nivel de piso terminado al plano superior del pasamano. La forma
de fijacidén no interrumpira la continuidad del mismo, se sujetara por su parte inferior
y el anclaje del mismo sera firme, mediante un hierro macizo del @14 x 50mm a un
parantes de cafio redondo de @50x2mm, estos se dispondran a una distancia
minima de 1,50m y maxima de 2,00m entre si. A modo de guarda hombres se
dispondra en los 0,90m de 5 tiras de canos redondo de @25x2mm a una separaciéon
x distante tomadas des mismo modo que los pasamanos a los parantes. Al finalizar
los tramos horizontales los pasamanos se ingletearan o curvaran de modo de no
impedir el libre desplazamiento de la mano, para lo cual la sujeciéon se hara por la
parte inferior y su anclaje sera firme.

11.4. BARANDA TIPO 4

Se colocaran a modo de pasamanos un cafo redondo de @88, 9x2mm a 1,15 m,
medidos desde el nivel de piso terminado al plano superior del pasamano. Se
sujetara por su parte inferior y el anclaje del mismo sera firme, mediante una
platabanda de 250 x 150 x 9,5mm, estos se dispondran a una distancia minima de
1/3 de la luz (teniendo en cuenta que esta sera de 6,00 mts) entre si. A modo de
guarda hombres se dispondra en los 1,15m de 3 tiras de cafos redondo de J63,
5x2mm a una separacion x distante tomadas del mismo modo que los pasamanos a
los parantes.
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VISTA PANO 1: 20

VISTA PANO TERMINACION 1: 20
SECTORES TRANSVERSALES

Todas estas barandas, deberan estar perfectamente terminados libres de asperezas
e imperfecciones, las uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas
eléctricamente en forma compacta y prolija, asi como las uniones seran alisadas con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Estaran protegidos con 2 manos de
convertidor de 6xido de marca reconocida. Los componentes de la baranda deberan
ser aprobados por la inspeccion previa a su colocacion en obra. El contratista podra
ofrecer variantes o modificaciones en los tipos a emplear, debiendo en estos casos
presentar, plano de detalles, adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en
situacién de los establecidos, a fin que la Direccion de Obra, pueda estudiar su
oferta y resolver su aprobacion o rechazo. El montaje de la armazdn se ejecutara
bajo la responsabilidad del contratista el que tendra la obligacion de pedir cada vez
que corresponda, la verificacion por la inspeccién, de la colocacién exacta de los
trabajos de hierro y de la terminacién prolija del montaje. Seran también por cuenta
del Contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos el trabajo de
abrir los agujeros o canaletas necesarios para apoyar, anclar, embutir las piezas o
estructuras de hierros, como también cerrar dichos agujeros o canaletas, con
mezclas de cemento y arena de grano grueso, en la proporcion 1:3; dejando los
sectores de trabajo en correctas condiciones técnicas y de terminacion. Queda
claramente establecido que constituye una obligacion del Contratista, controlar las
cantidades y dimensiones de las estructuras senaladas en la documentacion oficial,
verificandolas en obras.
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11.5. MENSULA DE SOPORTE, HASTA 80 CM, AMARUDAS A MAMPOSTERIA

Se conformaran de hierro angulo de 2 “ x 1/4” y un refuerzo en diagonal del mismo
material, soldadas eléctricamente en forma compacta y prolija, asi como las uniones
seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Estaran protegidos
con 2 manos de convertidor de 6xido de marca reconocida. Siendo las longitudes de
estas variables y consensuadas con la direccion de obra.

11.6. REJADE VERJAH=1.80 M

Estaran constituidas por hierros lisos de 12 mm de diametro separados 10 cm uno
de otro y soldados a planchuelas 1 1/4” x 3/16”, con un alto total de 1,80m y una o
dos separaciones en el sentido vertical, complementandose con hierros lisos de 20
mm de diametro soldados a dichas planchuelas en su cara interior. Las dimensiones
seran en un todo de acuerdo a lo indicado y consensuado con la direccién de obra.
Poseera una columna de cano de seccion cuadrada (50 x 50 x 2mm) cada 5m, o la
distancia indicada por la direccién de obra, a modo de refuerzo vertical cementada
en su interior con mortero 1:3, en el inicio y final de cada seccién se vincularan a los
tabiques laterales de la estructura de H°A° y/o mamposteria mediante anclajes de
grampas de acero de % “. Las soldaduras deberan ser eléctricas. La reja quedara
posicionada en todo su perimetro en la estructura que la aloja. Todas las roturas de
la estructura que deban realizarse para la colocacién de la reja deberan ser
reparadas por la Contratista, sin que ello origine gasto adicional alguno caso
contrario deberan preverse anclajes previos durante las tareas de albadileria y/o
hormigonado para a posterior ejecutar las soldaduras de los marcos
correspondientes a la reja. Todas las partes y elementos metalicos que conforman la
reja deberan estar protegidos con 3 (tres) manos de pintura epoxi anticorrosiva de
marca reconocida y 2 (dos) manos de esmalte sintético de color a designar por la
Inspeccidn.

11.7. PUERTA DE REJA CON CERRADURA

La altura de esta sera igual al de la reja donde se lo situe pudiendo el ancho ser
variable, de 0,80 minimo a 1,00 como maximo, la materialidad de la misma debera
ser de idéntica caracteristicas a la de la reja, se montara en una estructura
perimetral de hierro angulo de 1 1/4” x 3/16”, la cual pivoteara con tres bisagras a
municién de 100mm tomada al hierro angulo perimetral y el cafio de seccién
cuadrada que oficia como terminacion del pafio fijo de la reja. En la otra jamba de la
puerta se colocara una caja de cerradura y una planchuela a modo de recibidor o
contacto con el fin de evitar que esta pase de un lado al otro. En caso de ser
necesario la direccién de obra pedira la colocacién y o reemplazo de la caja de
cerradora por una de cerrojo y/o pasadores. La misma se entregara con todos los
elementos para el correcto funcionamiento (cerradura del tipo doble paleta o de
seguridad, bocallaves, candados, etc.) al igual que en las rejas todas las roturas de
la estructura que deban realizarse para la colocacion de la puerta de reja, deberan
ser reparadas por la Contratista, sin que ello origine gasto adicional alguno. La
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terminacién de todas las partes y elementos metalicos que conforman la puerta de
reja sera IDEM a las rejas.

11.8. PORTON DE REJA DE 2.00 M

La altura de esta sera igual al de la reja donde se lo situe pudiendo pedir la direccion
de obra que sea de una o dos hojas, de acuerdo a la necesidad. La materialidad del
mismo debera ser de idéntica caracteristicas a la de la puerta de rejas, se montara
en una estructura perimetral de hierro angulo de 1 1/4” x 3/16”, la cual pivoteara con
tres bisagras a municion de 100mm, por lado en el caso de que sea de dos hojas,
tomada al hierro angulo perimetral y el caino de seccion cuadrada que oficia como
terminacion del pano fijo de la reja. En la hoja pivotante se colocara una caja de
cerradura y una planchuela a modo de recibidor o contacto con el fin de evitar que
esta pase de un lado al otro, el pafio fijo del portdn llevara pasadores de piso y
techo. En caso de ser necesario la direccion de obra pedird la colocacién y o
reemplazo de la caja de cerradura por una de cerrojo y/o pasadores. La misma se
entregara con todos los elementos para el correcto funcionamiento (cerradura del
tipo doble paleta o de seguridad, bocallaves, candados, etc.) al igual que en las
puertas de rejas todas las roturas de la estructura que deban realizarse para la
colocacion del portédn, deberan ser reparadas por la Contratista, sin que ello origine
gasto adicional alguno. La terminacion de todas las partes y elementos metélicos
que conforman la puerta de reja sera IDEM a las rejas.

11.9. IPN 12

El mismo se entregara en la longitud indicada por la direccion de obra y/o por la
planilla de cdmputos. Todas las roturas que deban realizarse para la colocacion del
mismo, deberan ser reparadas por la Contratista, sin que ello origine gasto adicional
alguno caso contrario deberan preverse anclajes previos durante las tareas de
albanileria y/o hormigonado para a posterior ejecutar la fijacion del mismo. Todas
las partes y elementos metalicos que lo conforman la reja deberan estar protegidos
con 3 (tres) manos de pintura epoxi anticorrosiva de marca reconocida y 2 (dos)
manos de esmalte sintético de color a designar por la Inspeccion.

11.10. IPN 14
idem IPN 12

11.11. IPN 16
[dem IPN 12

Los componentes deberan ser aprobados por la inspeccién previa a su construccién
y colocacion en obra. El contratista podra ofrecer variantes o modificaciones en los
tipos a emplear, debiendo en estos casos presentar, plano de detalles, adjuntar una
lista de los perfiles que propone utilizar en situacidén de los establecidos, a fin de que
la Direccién de Obra, pueda estudiar su oferta y resolver su aprobacién o rechazo.
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del contratista el que tendra la
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obligacion de pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la inspeccion, de la
colocaciéon exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija del montaje.
Seran también por cuenta del Contratista, estando incluido en los precios unitarios
respectivos el trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarios para apoyar,
anclar, embutir las piezas o estructuras de hierros, como también cerrar dichos
agujeros o canaletas, con mezclas de cemento y arena de grano grueso, en la
proporcion 1:3; dejando los sectores de trabajo en correctas condiciones técnicas y
de terminacion. Queda claramente establecido que constituye una obligacion del
Contratista, controlar las cantidades y dimensiones de las estructuras sefnaladas en
la documentacion oficial, verificandolas en obras.-

11.12. ESTRUCTURA DE TUBO 50 X 50 CON MALLA ELECTROSOLDADA
GALVANIZADA 50 X 50

Se conformaran un bastidor de cafio cuadrado de 50x50x2mm, el mismo medira
1,00 de alto y 2,00 de largo, en el interior del mismo se colocara una malla
electrosoldada de 50x50x2,6 mm, la misma se fijara al tubo perimetral de cafno
50x50 por medio de un hierro angulo de 3/4 x 1/8 en todo el perimetro y llevara un
hierro TEE 3/4 x 1/8, a fin de conformar dos pafos cuadrados, de 1,00 x 1,00 m
aprox, en el interior de la estructura tubular.

La cantidad de estructuras que conformen el pafio sera determinada por la direccién
de obra y la unién entre pafio y pafo se realizara mediante un cafo de seccidn
cuadrada (50 x 50 x 2mm) a modo de refuerzo vertical cementado en su interior con
mortero 1:3 y vinculado a los pafios por medio de una planchuela soldada de 2"x1”.
La forma de fijacion de los pafios, no impedira el libre desplazamiento de la mano
por su cara superior. Las colocaciones de la misma podran ser tanto en forma
vertical como horizontal.

Deberan estar perfectamente terminados libres de asperezas e imperfecciones, las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente en forma compacta
y prolija, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves
al tacto.

Estaran protegidos con 3 (tres) manos de pintura epoxi anticorrosiva de marca
reconocida y 2 (dos) manos de esmalte sintético de color a designar por la
Inspeccion.

Los componentes deberan ser aprobados por la inspeccion previa a su colocacion
en obra. El contratista podra ofrecer variantes o modificaciones en los tipos a
emplear, debiendo en estos casos presentar, plano de detalles, adjuntar una lista de
los perfiles que propone utilizar en situacion de los establecidos, a fin que la
Direccion de Obra, pueda estudiar su oferta y resolver su aprobacion o rechazo. El
montaje de la armazén se ejecutara bajo la responsabilidad del contratista el que
tendra la obligacién de pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la
inspeccion, de la colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacién
prolija del montaje. Seran también por cuenta del Contratista, estando incluido en los
precios unitarios respectivos el trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarios
para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de hierros, como también
cerrar dichos agujeros o canaletas, con mezclas de cemento y arena de grano
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grueso, en la proporcion 1:3; dejando los sectores de trabajo en correctas
condiciones técnicas y de terminacion. Queda claramente establecido que
constituye una obligacién del Contratista, controlar las cantidades y dimensiones de
las estructuras senaladas en la documentacion oficial, verificAndolas en obras.-

Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan
incluirse en los gastos generales.

A12 PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No
se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.
La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior procedera a
cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un manto completo de tela
plastica impermeable, hasta la total terminaciéon de secado del proceso. Esta cobertura
se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo.

La Contratista debera notificar a la Direccion Técnica cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo
adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra,
sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion
de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construira a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado
o granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las estructuras a pintar;
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donde asegurara el tenor de humedad y calefaccidbn necesarios para obtener las
condiciones ambientales especificadas.

Cada capa debera ser de al menos 100 micrones de espesor.

12.1. LATEX INTERIOR

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, éstos
deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se hara un
lavado previo con solucidn de acido muridtico al 10% en agua, enjuagando
abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n° 2 para alisar los
granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara una mano de imprimacién
acrilica transparente, segun normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura
al latex acrilico para interiores que fuere menester, con un minimo de tres, para su
correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcién de las superficies.

12.2. LATEX EXTERIOR

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, éstos
deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se hara un
lavado previo con solucion de acido muriatico al 10% en agua, enjuagando
abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n° 2 para alisar los
granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara una mano de imprimacion
acrilica transparente, segun normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura
al latex acrilico para exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su
correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcién de las superficies.

12.3. PINTURA ASFALTICA

Es una pintura compuesta por asfaltos refinados en solucion. No contiene alquitran y
su peso especifico es de 0,89 kg./It. Forma un revestimiento adherente, de superficie
lisa, de gran elasticidad y resistencia a la mayoria de los agentes corrosivos.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa o pintura. Se aplicara la
primera mano pura o diluida (en un maximo del 10% con aguarras mineral o solventes
livianos) Se aplica con pincel, brochas o cualquier distribuidor corriente. Se recomienda
lograr una impregnacion total de los poros y una vez bien seca, se aplica la segunda
mano pura. No conviene aplicar en dias humedos.

12.4. ESMALTE SINTETICO
Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera,
u otro contaminante. Hierro: Limpiar con solvente o desengrasante Tekno, aplicar
Desoxidante Fosfatizante, secar y aplicar una mano de Antiéxido, dejar secar y aplicar
Esmalte Sintético. Maderas: Lijar quitar el polvo y aplicar Fondo Sintético Tekno, dejar
secar lijar con lija fina y terminar con Esmalte Sintético. Paredes: Lijar cepillar el polvo,
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aplicar una mano de Sella poros Sintético, o Fondo Sintético Blanco, dejar secar y
aplicar Esmalte Sintético. Superficies pintadas en mal estado: lijar o rasquetear,
reparar las imperfecciones con Enduido Plastico o Masilla, (segun corresponda), lijar
hasta emparejar el parche y aplicar una mano de Sella poros Sintético, dejar secar y
terminar con Esmalte Sintético. Superficies pintadas en buen estado: lijar con lija grano
mediano o fino, quitar el polvo y aplicar Esmalte Sintético. Aplicacion: el Esmalte
sintético se puede aplicar con soplete, rodillo, o pincel. Para aplicar con soplete se
diluye con thinner o diluyente para sintético. Si se aplica con rodillo o pincel se diluye
con aguarras. Aplicar el Esmalte Sintético en areas chicas estirando la pintura tratando
de dejar una pelicula uniforme sin relieves, es mejor aplicar dos manos
convenientemente diluidas y no una sola muy gruesa. Dejar secar 12 hs. en verano y
16/18 hs. en invierno antes de aplicar la segunda mano.

12.5. CONVERTIDOR DE OXIDO
Previa colocacién de fosfatizante neutralizador de o6xido, se aplicara una mano de
convertidor de 6xido en todos los elementos metalicos que hubiere, para terminar con
tres manos de esmalte sintético

12.6. EPOXI
Se aplicara revestimiento epoxi de dos componentes, con un rendimiento de 0.30 a
0.40 mts? x litro y forma de aplicacion segun normas del fabricante y aprobacién de la
Inspeccion.
Las superficies a tratar deben estar perfectamente lisas, pulidas, secas,
desengrasadas, libres de polvo y partes sueltas. El tratamiento previo a la aplicacion
debe ser el indicado por el fabricante y aprobado por la Inspeccion.
Se aplicara una primera mano diluida con el 20 % del diluyente que indique el
fabricante. Posteriormente se aplicaran dos manos puras, o con una dilucion no mayor
al 5%, con un tiempo de aplicacién entre manos de 30 horas.
El tiempo de aplicacidon entre cada mano y los porcentajes de dilucién, son a manera
indicativa, pudiendo variar segun las normas del fabricante.

12.7 EPOXICA VIAL TIPO KELCOT
idem anterior, solo se utilizara en la demarcacion de sendas peatonales.
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12.8. BARNIZ EXTERIOR

Barniz 6leo sintético brillante duro y flexible, de gran resistencia y extraordinaria
retencion de brillo. Contiene filtros ultravioletas. Muy bajo olor. Alta proteccion y
decoracion para toda clase de maderas al exterior, en torres, chalets, refugios, etc.,
en condiciones extremas o ambientes duros, tanto urbanos como rurales y de alta
montana.

12.9. CAUCHO

Pintura para superficies de permanencia en humedales o bajo el agua a base de
resina de Caucho Clorado, pigmentos y solventes especiales. Forma una pelicula de
alta resistencia al agua y a los agentes quimicos que se utilizan para su tratamiento
en este tipo de situaciones (cloro, alguicidas, floculantes, etc.)

12.10. REVESTIMIENTO PLASTICO COLOR granulometria media

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes
flojas y sin humedad visible. En caso de manchas de algas u hongos lavar la
superficie con una solucién 10% de agua lavandina

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de BASE PLASTICA pura o
diluida con hasta 5% de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6 horas.

Aplicar el producto puro o diluido con hasta 5 % de agua; utilizando una llana
metalica perfectamente limpia para extender el producto. La llana se debe colocar a
45° respecto de la pared y el grosor de la capa a aplicar dependera del tipo de
textura utilizada, ya que esta determinado por la piedra de mayor tamafio (rayante)
dentro del producto. Una vez que el material comience a “tirar’, esto es
aproximadamente en 5 a 10 minutos dependiendo de las condiciones ambientales:
Llaneado: Fratasar unicamente con Llana Plastica, sin presionar demasiado, y en
forma vertical, circular, etc. Segun la terminacion deseada. Es importante mantener
limpia la llana para evitar arrastres de material.

Forma de medicion y pago

Se medira por m2

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

A13 OBRAS VARIAS

13.1. VOLQUETES (incluye acarreo y retiro)
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Los materiales de demolicion deberan ser depositados directamente en
contenedores. No se admitiran pilas de cascotes y escombros alojados a la
intemperie, ni la presencia de mas de dos contenedores en forma simultanea; los
mismos seran retirados en forma inmediata una vez completada su capacidad.

13.2. ALAMBRADO ROMBOIDAL H=1.80 M

Se deberan ejecutar todas las tareas necesarias para la conclusion total del trabajo,
aun cuando alguna de ellas no estén especificadas en el presente pliego, de
acuerdo a las reglas del buen arte.

POSTES: Seran de hormigdn armado, premoldeados y vibrados, los cuales iran
enterrados a una profundidad de 0,50 m. en todos los casos. Todos ellos llevaran
los agujeros necesarios para el pasado de los hilos y bulones correspondientes. Las
caracteristicas de los diferentes tipos de postes son las siguientes:

Postes esquineros: Seran de 0,12 por 0,07 m, con el codo superior en esquina a 45°
y llevara dos puntales ubicados a 90° uno del otro, en forma paralela a los tejidos
correspondientes de los lados adyacentes. Dichos postes llevaran un dado de
fundacion de hormigon de 0,40m de diametro por 0,50m de profundidad.

Postes de refuerzo: Se colocaran cada 30 m. Seran de 0,12 m por 0,12 m y llevaran
dos puntales que se ubicaran sobre los lados opuestos, paralelos al tejido. Los
dados de fundacion seran de iguales caracteristicas que los anteriores.

Postes terminales: Seran de 0,10 por 0,10 y llevaran un solo puntal, el cual se
ubicard en forma paralela al tejido. Los dados de fundacion seran de iguales
caracteristicas que los anteriores.

Alambre tejido romboidal: Tendra las siguientes caracteristicas: galvanizado, con
malla calibre N° 10 por 2" de rombo y tendra 2,00 m. de altura. Se colocara en sus
extremos una planchuela de 32 por 6,4 mm. por 1,80 m. de altura, la cual se
sujetara luego a los postes correspondientes con tornillos de gancho galvanizados
de 3/8".

Alambres: Llevara 3 hilos lisos de alta resistencia, en el borde superior, inferior y 1
en el tramo central del alambre tejido romboidal, todos equidistantes.

Estos ultimos seran sujetados a los postes con tornillos de gancho galvanizados de
3/8". El tensado de los alambres se efectuard a maquina y solo se colocaran
torniquetes (tipo golondrina reforzados) cuando se corte alguno de los hilos.

El contratista podra ofrecer variantes o modificaciones en los tipos y modos de
fijaciones a emplear, debiendo en estos casos presentar, plano de detalles, que
propone utilizar en situacion de los establecidos, a fin de que la Direccion de Obra,
pueda evaluar y decidir sobre lo propuesto.

13.3. PUERTA DE ALAMBRADO

Se compondra de una hoja de 1,00 m. y aproximadamente 1,80 m. de altura, en
correspondencia con el cerco adyacente: estructura de cafo redondo de 60 mm. de
diametro, planchuelas y malla tejido romboidal galvanizado, malla calibre N° 10 por
2" de rombo. Estaran protegidos con 3 (tres) manos de pintura epoxi anticorrosiva

PLIEG-2019-02520959-GDEBA-DISM1Y SPGP

pagina 42 de 100



EX_2019-102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
Aires
Provincia

de marca reconocida y 2 (dos) manos de esmalte sintético de color a designar por la
Inspeccidn.

Puerta: se de ingreso hojas de 2,00 m. cada una de ancho y aproximadamente 1,80
m. de altura, en correspondencia con el cerco adyacente: estructura de cafo
redondo de 60 mm. de diametro, planchuelas y malla tejido romboidal galvanizado,
malla calibre N° 10 por 2" de rombo. Se terminara con dos manos de convertidor de
oxido con color a definir.

13.4. PORTON DOBLE DE ALAMBRADO

Todos los portones deberan ser colocados de tal manera que la distancia entre el
borde inferior del mismo y el nivel de piso no permita el ingreso de animales al
predio.

Se construiran de dos hojas de 2,00 m. cada una de ancho y aproximadamente 1,80
m. de altura, en correspondencia con el cerco adyacente: estructura de cafo
redondo de 60 mm. de didmetro, planchuelas y malla tejido romboidal galvanizado,
malla calibre N° 10 por 2" de rombo. Estaran protegidos con 3 (tres) manos de
pintura epoxi anticorrosiva de marca reconocida y 2 (dos) manos de esmalte
sintético de color a designar por la Inspeccion.

13.5. EMPALIZADA DE PALO DE PALMERA H=1.00 M

La misma se ejecutara a partir de la seleccion de los palos de palmera con un
diametro de 10-15 cm. La altura de la misma sera de 1,00m por sobre el nivel de
piso terminado, deben estar amurados no menos de 0,50m. previo tratamiento de
los mismos para garantizar la durabilidad de la misma. Se colocaran dos travesafnos
horizontales de madera gruesa, paralelos entre si en la menor altura de 20 cm del
nivel del suelo y los superiores - 20 cm por debajo de la parte superior de la
empalizada.

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del contratista el que tendra la
obligacion de pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la inspeccion, de la
colocacién exacta de los trabajos y de la terminacién prolija del montaje. Seran
también por cuenta del Contratista, estando incluido en los precios unitarios
respectivos el trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarios para anclar o
embutir la estructura de madera, como también cerrar dichos agujeros o canaletas,
con mezclas de cemento y arena de grano grueso, en la proporcion 1:3; dejando los
sectores de trabajo en correctas condiciones técnicas y de terminacion. Queda
claramente establecido que constituye una obligacion del Contratista, controlar las
cantidades de las estructuras sefaladas en la documentacion oficial, verificandolas
en obras.-

13.6. EMPALIZADA DE PALO DE PALMERA H= 1.80 M IDEM empalizadas
h=1,00.

13.7. TRANQUERA DE MADERA 2.00 M
Debera cumplimentar las siguientes caracteristicas:
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- Dimensiones: 1.2 a 1.5m de alto, 2m de largo

- Tabla 6" y 8" (urundel/anchico/guayubira)

- Madera totalmente cepillada, con cantos redondeados, doble parante del lado
de la bisagra, doble Crucero.

- Herrajes y burloneria cincada, incluyen cadena.

13.8 LIMPIEZA PERIODICA'Y FINAL

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, se procedera a una minuciosa limpieza,
cuidando la contratista el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos
materiales que hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a cargo de
la contratista.

Forma de medicion y pago

Se medira por unidad

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

A14 EQUIPAMIENTO URBANO

El Contratista se encargara de proveer, ubicar y fijar el siguiente
equipamiento: bancos de Hormigon, mesas, cestos, juegos, etc.

Los mismos seran ubicados en los lugares indicados en los planos vy el
Contratista debera proveer los elementos de sujecion y/o bases necesarios
para una correcta y segura instalacion.

Tipo Durban o similar, marca y modelo sujeto a la aprobacién de la Inspeccién
de obra.

El Contratista debera proveer y colocar todos los bolardos segun ubicacion,
especificaciones y detalles indicados en planos.
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14.1. BOLARDOS DE HORMIGON ARMADO

El Contratista debera proveer y colocar todos los bolardos segun ubicacion,
especificaciones y detalles indicados en planos.

Dimensiones 15 cm de diametro x 90 cm de h

I

90

14.2. MEDIAS ESFERAS DE HORMIGON ARMADO

El Contratista debera proveer y colocar todas las medias esferas pre
moldeadas segun ubicacion, especificaciones y detalles indicados en planos

50 cm de diametro

14.3. ASIENTOS SIMPLES DE HORMIGON

El Contratista debera proveer y colocar todos los bancos H° premoldeado (0.40 x

0.40) segun ubicacién, especificaciones y detalles indicados en planos.

14.4. ASIENTOS DOBLES DE HORMIGON

El Contratista debera proveer y colocar todos los bancos H° premoldeado (2.00 x

0.40) segun ubicacién, especificaciones y detalles indicados en planos.
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14.5. MESAS DE HORMIGON CUADRADAS O REDONDAS DE 60 CM

El Contratista debera proveer y colocar todas las mesas de H° premoldeado (0.6cm
de diametro) segun ubicacion, especificaciones y detalles indicados en planos.

Tipo Durban o similar

'y

14.6. MACETERO DE HORMIGON TIPO 1 Tipo Durban o similar Dimensiones @
100 cm x h=92 cm

14.7. MACETERO DE HORMIGON TIPO 2 Tipo Durban o similar
Dimensiones @ 44 cm x h=45 cm
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14.8. MACETERO DE HORMIGON TIPO 3

14.9. CESTO DE BASURA (Modelo Rosario Durban o similar) con terminacién lisa o
con piedra expuesta, diametro 0,44 cm vy altura de0, 92com.Color gris Cemento.
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14.11. CONJUNTO MESAS Y BANCOS Tipo Durban o similar

14.12. BANCO BKF Tipo Durban o similar

14.14. CANALETA PREFABRICADA DE H°A° DE 200mmX26mmCON TAPA DE
H°A°
Marca Bloky o similar

14.15. CANALETA PREFABRICADA DE H°A° DE 122mmX37mm CON TAPA DE
H°A°®
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Marca Bloky o similar

CANALETAS

CANALETA PREMOLDEADA H°A®
200 x 26 g
PERFIL METALICO e

TAPA CANALETA

50 x 80
CANALETA 5 [ 80 )
PREMOLDEADA Y
HoA® 122 x 37

L ywr1s

14.16. PERGOLA DE HORMIGON ARMADO PREMOLDEADO

El Contratista debera proveer y colocar todas las pérgolas de H° pre moldeado y/o
armado, segun ubicacion especificaciones y detalles indicados en planos y en un
todo de acuerdo con la DDO. Tanto el Tipo 1 como el tipo 2.

Tipo 1. Dimensiones 4.30 m x 7.20 m. Sobre puente

Tipo 2. Dimensiones 3.00 m x 2.00 m

14.17. PORTICO DE HORMIGON ARMADO

Idem anterior, dimensiones 0.4 m x 0.2 m x h= segun proyecto.
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Forma de medicion y pago

Se medira por unidad.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

A15 JUEGOS INFANTILES Y AEROBICOS

El Contratista de encargara la colocacion y puesta a punto en un todo de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.

Los mismos seran ubicados en los lugares indicados por la inspeccion de obra y el
Contratista debera proveer los elementos de sujecidn y/o bases necesarios para una
correcta y segura instalacion.

15.1 HAMACA TRIPLE

Marca Crucijuegos o similar

15.2 HAMACA DOBLE DE BEBE

Marca Crucijuegos o similar
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15.3 SUBE Y BAJA TRIPLE
Marca Crucijuegos o similar

) W .
*® ) y /r\\ H
<1, |T»
/\. B
\
15.4 CALESITA

Marca Crucijuegos o similar

% [ 5
¥

f

15.5 ESCALADOR MEDIANO

Marca Crucijuegos o similar

15.6TOBOGAN TUBO GRANDE

Marca Crucijuegos o similar

Bpenos
Aires
Provincia
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15.7 HAMACA PARA SILLAS DE RUEDAS

Marca Crucijuegos o similar

15.8 CELASITA INTEGRADORA

Marca Crucijuegos o similar

15.9 BANCO ABDOMINAL MIXTO

Marca Crucijuegos o similar

—

15.10BARRA EXT. BRAZOS Y ROTACION

Marca Crucijuegos o similar

Buenos
Aires
Provincia
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15.11 BARRAS PARALELAS

Marca Crucijuegos o similar

15.12 ESTACION DE FLEXIONES

Marca Crucijuegos o similar

15.13. TREPADOR TIPO 1
Tipo Guui, Marca Crucijuegos o similar
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15.14. TREPADOR TIPO 2

Tipo Piramide Tetra, Marca Crucijuegos o similar

15.15. TREPADOR TIPO 3

Tipo Treep, Marca Crucijuegos o similar

15.16 TOBOGAN

Tipo Crucijuegos (Kamikaz chico) o similar

Bpenos
Aires
Provincia

Las dimensiones y la tipologia se deberan acordar con la inspeccién de obra segun

proyecto ejecutivo.

.
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15.17 ARCOS DE FUTBOL Y ARO DE BASQUET INCORPORADO

-
E/.

/

15.18 EQUIPAMIENTO CANCHA DE VOLEY

Forma de medicion y pago

Se medira por unidad.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

B ESTRUCTURAS

B1 ESTRUCTURAS

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracién del hormigoén
y su colocacidon en Obra, asi como todas las tareas que tengan relacion con la estructura
en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos elementos, accesorios Yy
Documentacidn que, aun sin estar expresamente indicados en los Planos vy
Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminacion de los
trabajos.

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por la
Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar Planos,
Memorias y Planillas de Calculo en original y tres (3) copias, de las fundaciones y de la
estructura, para su posterior aprobacién. En el caso de métodos o procedimientos no
comunes, las Memorias de Calculo contendran las correspondientes referencias y datos
bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:

I. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.
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[ll. Resistencia del hormigon.

IV. Hipdtesis y analisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes y posicion
de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras especiales, deberan ser
presentados por la Contratista quince dias antes de la iniciacion de los trabajos
correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la ejecucion
de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento, soporte y
arrostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, limpieza y terminacién, como todo
otro trabajo de hormigdn estructural necesario para la terminaciéon de acuerdo a su fin, la
provision de materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision
necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que aun sin estar
expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la
correcta y completa terminacién de los trabajos.

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion CIRSOC
247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigon armado
y pretensado.

-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.
-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Asi como las siguientes normas internacionales:

=» AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos.

=» ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”
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Materiales:

Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201, Capitulo 6 y
Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las cargas
accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de
obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar, ademas del
cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas estructurales cargadas no
superen los limites maximos de deformacion que se establecen a continuacion:

a) Deformacién admisible en elementos flexados

a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas finales
maximas no superen los valores admisibles que se establecen a continuacion:

Elemento flexado Deformacién admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigébn armado, podra considerarse
cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se satisfagan las relaciones de
esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones
. ext. extremo mixtas
apoyada continuo todo el
continuos. volado contorno
Vigas 17116 1122 125 1198
‘Losas
armadas en 4 1/35 1/40 1112 e e
una
direccion
‘Losas 150 —— 1/60  1/55
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armadas en
dos direcc.

(*)

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1
b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que experimenten los
distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que intervengan
elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de estructuras
hiperestaticas, como en los casos de estructuras mixtas, con participacion de miembros
estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacién de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por los
asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema adoptado para
las mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran para la estructura sometida
exclusivamente a de cargas permanentes.

EXCAVACIONES

Toda excavacion debera seguir los lineamientos y recomendaciones del estudio de
suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede asegurada la estabilidad
de los taludes y cortes verticales practicados. Solo podran dejarse en forma permanente,
sin sostén para soportar el empuje, los taludes inclinados calculados en base a los
parametros de resistencia al corte que corresponde aplicar segun resulte del estudio de
suelos

Para esta tarea el Contratista debera considerar las siguientes labores:

Descapote.

Lineamientos generales y particulares.
Excavacion manual y mecanica.
Retiro.

Transporte interno o trasiego.
Transportes externos.

Limpieza.

Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.

D N N N N N N

Proteccion de taludes para excavaciones cuya profundidad sea menor a 1.0
m.

v" Proteccién de excavaciones mayores a 1 m.
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Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos o pétreos in situ, con
el fin de permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacion del terreno segun los
disefios arquitectdnicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro. El
perfilado del fondo y las paredes de la excavacion se hara manualmente, respetando las
cotas y dimensiones indicadas en los planos y detalles, o segun las indicaciones del
estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se
deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el area técnica.

Son de aplicacién las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

. Esta normativa complementa las exigencias de la Res. 550 para excavaciones no
incluidas en dicha resolucién del afio 2011

Esta normativa indica que toda excavacion que supere la cota de 1.20mts. debera
cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de prevencién de riesgos laborales,
tanto desde el plano documental como en la seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben preparar y
completar: 1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma diaria y una vez
estudiadas las condiciones de seguridad, habilita las tareas. 2) Una capacitacion diaria,
conocida en la industria como la “Charla de los 5 minutos”. 3) Uso de arnés completo en
excavaciones mayores a 1.80mts., para permitir una rapida extraccion en caso de
derrumbe. 4) Tablestacado, entibado y vallado eficiente. 5) Personal de apoyatura
obligatorio para cada frente de trabajo activo. 6) Ejecucién de Analisis de Trabajo Seguro
para tareas extraordinarias. 7) Ampliacion de los elementos que conforman el Legajo
Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un control durante
la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con suelo
seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm., debiéndose
lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e Indice Plastico menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.
ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista, deberan
adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios aconsejados por el Estudio
de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para definir
las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica; deformabilidad de los
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estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y todo aporte de la mecanica de
suelos, necesario para la realizacién de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera cumplir con lo
indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen
la formacién estratigrafica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundacion a
construir y determinar las propiedades fisicas, mecanicas e hidraulicas necesarias, a
efectos de prever adecuadamente el comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucion de perforaciones o pozos a
cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica mencionada y obtener
muestras adecuadas para la confeccion de un perfil resistente del terreno.

C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos de
exploracion e investigacion de suelos, que suministren datos igualmente
representativos de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segun resulte
indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El numero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el Profesional en
funcion de las caracteristicas del problema a resolver. No obstante ello el niumero
minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada trescientos (300) metros
cuadrados de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las mismas
regularmente no pudiendo en ningun caso ser su numero inferior a tres (3) para cada
uno de los edificios en el caso de que éstos estén separados mas de diez (10) metros
entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se situaran
dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran considerados los datos
de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros respecto de los limites de dicha
area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel mas bajo
de la construccidon a su cimentacién, hasta la profundidad necesaria para establecer la
secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la deformabilidad especifica
cuando se considere indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil
resistente del suelo y del tipo de obra o tamafio de la cimentacién a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:
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*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en
cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e inferior
de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se interfieren
mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la identificacion
adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

O

) Limite liquido.

O

Limite plastico.

)
d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.
e)

Analisis granulométricos.

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucion adecuada
del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacion o de la obra, se ejecutaran como minimo ensayos
triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los parametros de resistencia
para las distintas condiciones criticas de humedad y de drenaje que se desarrollen en el
terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra efectuar
mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario, mediante ensayos
de consolidacion unidimensional y/o ensayos de consolidacién tridimensional segun
corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacion directa,
ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un numero de pozos de
observacion que permitan una efectiva evaluacion del coeficiente de permeabilidad de
la formacion en estudio.

Agresividad y expansibidad
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L. En todos los casos se efectuara el anadlisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de agresividad a los
hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta (50), se
realizaran ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos los
casos que sea necesario, se debera determinar la presion de hinchamiento.

Informe Técnico

Sera ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingenieria, quién debera tener una
antigedad minima de cinco (5) afios en la condicion de especialista en estudios de suelos,
quién sera responsable. Dicha informacién sera constatada al momento de la obra.

El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara los
resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacién (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.

- El método de perforacién utilizado.

- Eltipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccion de muestras.

- Las resistencias a la penetracion.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.

N. La clasificacion del suelo.

O. La ubicacién del nivel de la napa freatica con indicacién del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades y
tensiones admisibles a adoptar, para la confeccién del plan de excavaciones y el
calculo del apuntalamiento

HORMIGON PARA FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista, deberan
adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios aconsejados por el Estudio
de Suelos.

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del hormigon,
recubrimientos minimos segun exposicién, etc. Indicados en la normativa vigente, CIRSOC
201/2005 .-
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Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboraciéon del hormigdn,
recubrimientos minimos segun exposicién, etc. Indicados en la normativa vigente, CIRSOC
201/2005 .-

HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del hormigon, recubrimientos
minimos segun exposicion, etc. Indicados en la normativa vigente, CIRSOC 201/2005 .-

El inspector podra solicitar la presentacion de los ensayos de probetas tomadas de
las distintas coladas de hormigon realizadas en la obra. Procedimiento segun CIRSOC
201/05.-

Encofrado

Los encofrados podran ser de madera o metalicas y deberan tener la resistencia
suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los
soportes y evitar desviaciones de las lineas y contornos que muestran los planos, ni se
pueda escapar el mortero. Los encofrados de madera podran ser de tabla cepillada, y
deberan tener un espesor uniforme. Los alambres que se empleen para amarrar los
encofrados, no deberan atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra
terminada. En general, se debera unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser
retirados posteriormente.

Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con madera en
bruto, pero sus juntas deberan ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la
pasta.

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada, planchas duras
de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y cepillada o metal, en la
superficie en contacto con el concreto, las juntas deberan ser cubiertas con cintas,
aprobadas por el Inspector de Obra.

El Contratista debera disponer de los medios de colocacion del concreto que
permitan una buena regulacion de la cantidad de mezcla depositada, para evitar
salpicaduras, segregacion y choques contra los encofrados o el refuerzo.

En todos los casos, el concreto se debera depositar lo mas cerca posible de su
posicion final y no se debera hacer fluir por medio de vibradores. Los métodos utilizados
para la colocacion del concreto deberan permitir una buena regulacion de la mezcla
depositada, evitando su caida con demasiada presion o chocando contra los encofrados o
el refuerzo. Por ningun motivo se permitira la caida libre del concreto desde alturas
superiores a uno y medio metros (1,50 m). El disefio y seguridad de las estructuras
provisionales, andamiajes y encofrados seran de responsabilidad unica del Contratista.

1.1. BASE DE FUNDACION
Hormigon H21, armadura ADN 60kg/m?3, segun calculo
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Forma de medicion y pago

Se medira por m3

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

1.2. VIGA DE ENCADENADO.
Hormigon H21, armadura 60kg/m?3, segun calculo.

Forma de medicion y pago

Se medira por m3.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

1.3. ESCALONES DE HORMIGON PREFABRICADO DE HASTA 1,20 METROS
DE LARGO EN ESPACIO PUBLICO
Hormigon H17, armadura 60kg/m3.

Forma de medicion y pago

Se medira por uidad.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

1.4. COLOCACION DE TENSORES Y/O PUNTALES EN ESTRUCTURAS
EXISTENTES
Hormigon H21, armadura 60kg/m3.

Forma de medicion y pago

Se medira por ml.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

1.5. ZAPATA CORRIDA
Hormigon H17, sin armar.

Forma de medicion y pago
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Se medira por m3.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

1.6. PLATEA
Hormigon H21, armadura ADN 60kg/m?.

Forma de medicion y pago

Se medira por m3.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

1.7 ESTRUCTURA METALICA
De acero tubular de chapa fina.

Forma de medicion y pago

Se medira por kg.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

1.8. CUBIERTA METALICA CHAPA 24
Sobre estructura metalica segun plano

Forma de medicion y pago

Se medira por m2.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

1.9. ESCALERA DE HORMIGON ARMADO IN SITU
Hormigon H21, armadura 60kg/m3.

Forma de medicion y pago

Se medira por m3
Se pagara al precio unitario Contratado
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Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

C- COMPLEMENTARIAS

GENERALIDADES: Los trabajos referentes a las instalaciones, ya sea sanitarias,
eléctricas, deberan ejecutarse de acuerdo a las reglas del arte, con toda prolijidad,
observando las disposiciones indicadas en los planos que hubiere, a estas
especificaciones y en un todo de acuerdo con las exigencias o reglamentos dictados
por los distintos organismos y Fabricantes a los que se somete su aprobacion y
cualquier modificacion que estos introduzcan en sus reglamentos y que altere las
presentes especificaciones, estara a cargo del Contratista como formando parte del
presente pliego de Condiciones.

En todos los casos se requiere que cada sistema sea de desagues, de agua, de
conductos eléctricos, etc., respeten la marca elegida por el contratista y aprobada
por la inspeccion de obra, de manera tal que un mismo sistema no mezcle las
distintas marcas y materialidades que existen en el mercado. Este clausula es
excluyente y la inspeccion de obra podra rechazar la ejecucion que mezcle
diferentes sistemas y/o marcas.

Las caferias de agua seran de tipo termo fusion, tipo Aquasistem o similar con sus
accesorios (canillas, llaves de paso, cuplas, conectores, etc.) de la misma linea. Las
canerias de desagues seran del tipo de PVC reforzado tipo Tigre o similar con sus
accesorios (piletas de piso, codos, sifones, rejillas, etc.) de la misma linea.

Las cafierias eléctricas embutidas seran de cano corrugado y las exteriores seran
de cano negro reforzado. Accesorios (cajas, cajas tomas, conectores, etc.) de la
misma linea.

‘ C1- INSTALACION DE ELECTRICIDAD |

[ C1.1- INSTALACION ELECTRICA |

El alcance del presente anteproyecto abarca la provisidn, instalacion y puesta en marcha
de la iluminacion para plaza y veredas

La Empresa Contratista debera presentar el proyecto ejecutivo para su aprobacion previo al
comienzo de los trabajos.

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la Documentacion
contractual.
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Antes de iniciar las instalaciones eléctricas la Contratista debera presentar las
factibilidades de suministro eléctrico y definir sus acometidas.

La Contratista debera presentar ante la Inspeccién Técnica para su aprobacion los Planos
Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando marcas y modelos de
cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del que lo calcula y
ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los permisos y
Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las Instalaciones,
cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos vigentes, aplicables en el
orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Del
mismo modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que
los requieran.

La Contratista debera proveer e instalar uno o la cantidad de tableros protocolarizados
IEC/EN 61439-1-2 que sean necesarios para alojar las protecciones y los sistemas de baja
tension.

Cabe destacar que La Contratista debera relevar el lugar, evaluar la alimentacion
eléctrica y de ser necesario realizar el reemplazo del alimentador principal.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y Reglamentaciones
fijadas por los siguientes Organismos:

Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).
Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
Camara Argentina de Aseguradores.

Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la
A.E.A 2006 en adelante.

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes
Normas:

|.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.1.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.
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La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del Proyecto Ejecutivo:

- Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8
entre tableros.

- Calculo de correccion del factor de potencia

- Calculo de corrientes de cortocircuito.

- Calculo dinamico de barras y soportes.

- Eleccion coordinacion de interruptores.

- Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y controlando los
valores de caida de tension y niveles de potencia de cortocircuito en todos ellos.

- Verificacidn de protecciones de cables.

- Cdlculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.

- Calculo de sobretemperaturas en tableros.

- Coordinacion de la proteccion en motores, guardamotores, contactores, se debera
adecuar a lo implementacion.

MUESTRAS
Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:
a) Interruptor termomagnético, y diferenciales (TM 4x40A 6ka y ID 4x40
30 mA).
b) Canerias (un trozo de 0,20 m de caferia hierro galvanizado tipo

DAYSA con una cupla de unién en el que figure la marca de fabrica.
c)Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca
de fabrica).

f) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

Q) Artefactos de iluminaciéon (modelo T2), completo con sus lamparas y
conductores pasados y equipos auxiliares.

h) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de
la D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando
claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la
expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez
recibida definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas
en el presente articulo. Se deberan presentar a la inspeccion de obra las
certificaciones correspondientes a la normativa IEC 61439-1 Y 2, previo a su
instalacion.
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INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas dispositivos
indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintado de
conexiones.

3°) Instalacion de las bombas, accesorios y cafierias con sus anclajes y fijaciones.
4°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los ensayos que
sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato se
cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la
D.P.A. o su representante autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los
materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere,
contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a
cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar
por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una vez finalizados los
trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y parciales que estime
conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucidn se ajusta a lo
especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y
rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La comprobacién del estado de aislacion, debera efectuarse con una tensién no menor que
la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. megdéhmetro con
generacion constante de 500 V. como minimo. Para la comprobaciéon de la aislacion a
tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores asi como
todos los artefactos y aparatos de consumo.

La comprobacion de la aislacidén entre conductores, con cualquier estado de humedad del
aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas principales, seccionales,
subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran efectuar la
recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas
efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la calidad de
ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los requisitos especificados
en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el Acta, constancia de aquellos trabajos,
cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo, para
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satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento,
transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los
defectos con la conformidad de la D.P.A.

PLANOS CONFORME A OBRA'Y REPLANTEO

Terminada la Instalacién, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego completo de
Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o actualizaciones superiores) en
Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias, exactamente conforme a Obra, de todas
las instalaciones, indicandose en ellos la posicion de tableros, bombas, accesorios de
caferia, caferia, bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de
pasos, etc, en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de
materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexién e indicaciones exactas de acometidas
y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el
orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrara dos juegos completos
de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos
o elementos especiales instalados que los requieran (alarma de incendio, bombas,etc).

TABLEROS

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales deberan ser
del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2. Cabe destacar que
previo a su instalacién, La Contratista debera realizar la totalidad de calculos y pruebas que
especifican la norma, debiendo presentar los certificados de las pruebas realizadas a los
mismos, previo a su instalacion.

Los tableros llevaran caja reglamentaria con tapa y llevaran identificados en su interior los
circuitos referenciados. La ejecucion debe ser mediante técnico matriculado.

Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme a la
definicion de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma
IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las
mismas.
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Los tableros seran instalados dentro de la sala de bombas de la cisterna como indica en
planos.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecanicos vy
eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que contribuyan a la ejecucion de una
sola funcién (“Unidad Funcional”’). El conjunto de las diversas unidades funcionales
permitira la ejecucion de un conjunto 6 Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes vy
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales.
Brindaran proteccidn al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicion simple
de aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar
confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

tension de empleo: =1000V

tension de aislamiento: =1000V
corriente nominal: =630 A
corriente de cresta: =53 KA
corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg
frecuencia =50/60 Hz

grado de proteccidén adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7) para gabinetes de
interior y IP55 IK10 para gabinetes a la intemperie.

apto para sistema de tierra: IT, TTy TN
Construccién

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular,
conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo
especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y techos, o
ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos adecuados para la
facil evacuacion del calor disipado por los elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un médulo determinado, siendo la
profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595 mm vy la altura
variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de cables
pilotos (300mm).
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Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad
a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Estructura

La estructura tendrd una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o
eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero convenientemente
tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de multiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metélicas y la
equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor
principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos
seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o
abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los laterales o techo, por medio de
tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio
templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar tratadas por cataforesis
por inmersién y pintadas como minimo. Las laminas estaran tratadas con pintura
termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los
agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate, con espesor total
minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos funcionales
y esquemas eléctricos.

Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 % y
estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el pasillo lateral o en
una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M6 a
lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de corriente
prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos
y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr
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Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los
soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras,
deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccion de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas de las
cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser del
mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafos
especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos de
seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos
circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

2,5 mm2 para los circuitos de comando

1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tension

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los
planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de sefalizacion, elementos de
comando y control, serdn montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta de
identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores automaticos
seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de corriente, fabricada en
material aislante y dimensionado para distribuir una intensidad nominal de hasta 250 A a
40°C. EIl apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La
presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la seccién del conductor y
asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitira la conexién y desconexién de cables con tension. Las conexiones se realizaran
mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin terminal metalico (punta desnuda). La
resistencia a los cortocircuitos de este componente sera compatible con la capacidad de
apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde borneras
repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios puntos de conexion por
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fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de 6 hasta 50A por fila.
Las conexiones se realizaran mediante cable de seccién no menor a 4 mm? flexible o rigido
sin terminal metalico (punta desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos,
con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente
a la seccién del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas de un
cable por vez. Este sistema permitira la conexion y desconexion de cables con tension. La
alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo por cable, conector, o barra flexible
pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos modulares o
diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion prefabricados con dientes
de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una intensidad
admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos sera compatible con la
capacidad de apertura de los interruptores.

Inspeccién y Ensayos

Durante la recepcién del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales, fijados por las
normas |IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

Inspeccién visual y de funcionamiento eléctrico.

Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las normas IEC
61439-1-2 e

IRAM 2181.1, que incluyen:

Verificacion de los limites de calentamiento.

Verificacién de las propiedades dieléctricas

Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga
Verificacion de funcionamiento mecanico

Verificacion del grado de proteccion

Multimedidor Digital en Tablero

Montaje en montaje en perfil DIN con o sin visualizacién remota.

Entradas de voltaje de conexion directa.

Navegacion intuitiva con menus autoguiados y con seleccion de idioma

Pantalla antirreflejo, con luz blanca de fondo, pantallas de resumen con distintos
valores
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Alarma personalizada con marca de hora

Angulos y magnitudes de armoénicos individuales y captura de formas de ondas

Deteccion de perturbaciones (subida y ondulacién) en la corriente y el voltaje

Memoria expansible y no volatil a bordo

IEC 62053-22 clase 0.5 S para la energia real. Medicion exacta de la energia para la

subfacturacion y la asignacion de costos

o Curvas de tendencias y predicciones a corto plazo

e Cinco canales de capacidad de medicion WAGES (acrénimo conformado por las
iniciales en inglés de agua, aire, gas, electricidad, vapor) en todos los modelos. Un
unico canal puede afadir pulsos a partir de las diversas entradas.

e Modular y actualizable

o Visualizacién remota opcional (hasta una distancia de 10 m de la unidad de
medicion)

e Puerto de comunicacion Ethernet opcional, incluye protocolo Modbus TCP/IP, correo

electronico con alarma, servidor Web y puerta de enlace Ethernet a serie. Son

Transparent Ready — Cumplen con el Nivel 1.

1.1. PILAR T2
Segun requerimiento de la empresa proveedora del servicio en un todo de acuerdo
con la Direccion de Obra.

1.2. PILAR T3
Segun requerimiento de la empresa proveedora del servicio en un todo de acuerdo
con la Direccion de Obra.

1.3. TABLERO TIPO 1 seran de L.L.T.25 Amp+DD

Constara de un Gabinete del tipo Estanco para la confeccién de Tableros IP 65, que
responda a la Norma IEC 60670-1, confeccionado en Polipropileno reforzado no
propagante de llama o calidad superior.

En su interior contendra 2 Interruptores Automaticos TERMOMAGNETICOS para
montaje sobre riel DIN simétrico, tipo C60P, curva “C” 25A con 30°C, 230/400 V,
Bipolar, con todos sus polos protegidos y capacidad de ruptura 4.5 kA, segun IEC
898. Cumpliran con IRAM 2169 “Interruptores automaticos de sobreintensidad para
usos domeésticos y aplicaciones similares”.

Y dos Interruptores Diferenciales para montaje sobre riel DIN simétrico, tipo ID,
clase “AC” de 25A con 30°C, 30 mA, 230/400 V, Bipolar de la misma marca y linea
correspondiente a los interruptores termomagnéticos con botéon de prueba de
funcionamiento incorporado. Cumpliran con IRAM 2301 “Interruptores automaticos
de corriente diferencial de fuga para usos domésticos y analogos”.

1.4. TABLERO TIPO 2 seran de L.L.T.32 Amp+DD

Sera idem anterior pero constara de 2 Interruptores Automaticos
TERMOMAGNETICOS para montaje sobre riel DIN simétrico, de 40Amp Bipolar. Y
2 Interruptores Diferenciales de 40Amp Bipolar. También cumpliran con toda la
normativa indicada en el punto 12.3.
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1.5. TABLERO TIPO 3 seran de L.L.T.40 Amp+DD

Sera idem anterior pero constara de 2 Interruptores Automaticos
TERMOMAGNETICOS para montaje sobre riel DIN simétrico, de 63Amp Tetrapolar.
Y 2 Interruptores Diferenciales de 63Amp Tetrapolar. También cumpliran con toda
la normativa indicada en el punto 12.3.

1.6. CABLE TIPO TALLER SOTERRADO

1.7. BOCA STANDARD

1.8. TOMA STANDARD

1.9. TOMAS ESPECIALES

1.10. COLOCACION ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Fijacion de Columnas de iluminacion
Cumplido el requisito de fraguado de bases se colocaran las columnas, atendiendo
la alineacion y aplomado respectivo, tarea que se realizara sin los artefactos.

Colocacion y Conexionado de Artefactos

Se procedera a la instalacion y conexionado de los artefactos, cuya alimentacion
sera realizada por el interior de la columna con el conductor tipo taller de 2,5 mm de
seccion. Si no se conserva la alineacion y verticalidad de las columnas una vez
instalado el artefacto, se procedera a una nueva alineacién y aplomado de las
mismas.

En todos los casos, independientemente de la tipologia del artefacto a colocar, se
deberan respetar las indicaciones del fabricante a fin de garantizar la correcta
colocacién y los reconocimientos de las garantias de producto.

1.11. KIT TABLERO SOCIAL

El mismo contendra:

INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS, Seran para montaje
sobre riel DIN simétrico, tipo C60P, curva “C” 16A con 30°C, 230/400 V, bipolar, con
todos sus polos protegidos y capacidad de ruptura 4.5 kA, segun IEC 898.
Cumpliran con IRAM 2169 “Interruptores automaticos de sobreintensidad para usos
domésticos y aplicaciones similares”.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES, Seran para montaje sobre riel DIN simétrico,
tipo ID, clase “AC” de 25 A con 30°C, 30 mA, 230/400 V, Bipolar de la misma marca
y linea correspondiente a los interruptores termomagnéticos con boton de prueba de
funcionamiento incorporado. Cumpliran con IRAM 2301 “Interruptores automaticos
de corriente diferencial de fuga para usos domésticos y analogos”.

GABINETE ESTANCO, para la confeccion de Tableros IP 65, que responda a la
Norma |IEC 60670-1, modelo Roker PRG 352 color Gris o calidad superior
confeccionado en Polipropileno reforzado no propagante de llama.
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CABLE PARA PUESTA A TIERRA, Responderan en cuanto a su fabricacion y
ensayos a la norma IRAM-NM 247-3 “Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC)
para tensiones nominales hasta 450/750 V", a la no-propagacion de incendio IRAM
2289 Cat. B, de indice de oxigeno IRAM 2289 Anexo B, color verde/amarillo,
maxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70°C y en cortocircuito
160 °C, clase 4 0 5 IRAM 2020 y tensién de servicio de 450/750 Vca.

CABLE PARA COLOCACION EXPUESTA, Responderan en cuanto a su fabricacién
y ensayos a la norma IRAM 2178 “Cables de energia aislados con dieléctricos
sélidos extruidos para tensiones nominales de 1,1 kV. a 33 kV”, a la no-propagacion
de incendio IRAM 2289 Cat. C, de indice de oxigeno IRAM 2289 Anexo B, maxima
temperatura en el conductor en servicio continuo 70°C y en cortocircuito 160 °C,
clase 4 0 5 IRAM 2020 y tension de servicio de 1,1 kVca.

CAJA CAPSULADA CON TOMACORRIENTE, Caja capsulada color Azul con
entrada para cafo de 5/8” y proteccion UV, tapa abisagrada que confiera un grado
de estanqueidad IP 43 o superior, para montaje exterior mediante cuatro insertos
simétricos en su base. La caja sera provista armada con 1 (un) tomacorriente que
responda a la norma IRAM 2071 “Tomacorrientes bipolares con toma de tierra para
uso en instalaciones fijas domiciliarias. Seran de 10 A, 250 V de corriente alterna”,
de tres polos con espigas planas (2P + T), modelo KL48201.

JABALINA COMPLETA, Tipo Copperweld JL 1/2” x 1500 mm , provista con morseto
de bronce que cumpla con la norma IRAM 2309 “Materiales para puesta a tierra.
Jabalina cilindrica de acero-cobre y sus accesorios”.

PRENSACABLES, @ 5/8” con tuerca rosca eléctrica BSC, confeccionado en
Poliamida, color gris, con ajuste por corona dentada anti vibratoria para paso de
cables con didmetros entre 9 y 11 mm., que permite un amplio rango de ajuste del
cable y una excelente estanqueidad.

CAJA ESTANCA PARA ACOMETIDA, con cuerpo y tapa de polipropileno IP 55, con
retardador de llama y proteccion UV, color blanco modelo Roker PR1000/81. La tapa
debera ser provista con tornillos de tipo imperdible. Las dimensiones aproximadas
seran de 150 x 110 x 70 mm.

GRAMPAS OMEGA, de 3/8” 9 de julio o calidad superior, construidas en chapa de
acero cincada en caliente.

RIEL DIN SIMETRICO, para montaje de equipamiento eléctrico construido con flejes
de acero tipo DIN Simétrico de 35 mm perforado, provisto en plancha de 10
centimetros de longitud.

BORNERAS PREAISLADAS, Bornes de paso unipolares modelo R32/35 para
cables hasta secciones de 4 mm2, cuerpo de poliamida 66, autoextinguibilidad
segun UL94 grado VO, color Gris Ral 7025 para la fase, Azul para el neutro y Verde
amarillo para el cable de Tierra, respetando lo establecido en la norma IEC 60947-7-
1. Cantidades: 180 grises, 180 azules y 180 verde/amarillo.-

Tope de Borne para riel modelo 32/35.

Tapa borne R 32/35 2.5/10 mm2 PA Giris.

1.12. PILAR DE MAMPOSTERIA PARA MEDIDOR T1 AEREO MONOFASICO CON
SALIDA AEREA
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El ingreso a la caja de medidordel cafio
de entrada y el de vinculacion con el

tablero, deberdn ser por debajo de la
misma o por su lateral inferior, para
evitar el ingreso de agua y a su vez no

[ros| maTRicuLA DESCRIPCION cant | e obstaculizar la fijacitn del medidor en el
e St habitaculo.
1] e ?ﬁrﬁuﬂunu-vmu:m 100 | P2a La caja de medidor, la caja para el
7 | 01330088 | CARO DE PVC. DIAVETRO 40 mm, LONGITUD 3 METROS 100 | P2a tablero del cliente y las canalizaciones
3| 01330100 | CURVA DE PVC DIAMETRO 40 mwn 100 | Pz internas seran exclusivamente de
_A ] 01330004 | CURVADEPVCDMMETRO N mmn 100 | PZA material sintélico aislante.
5 | 01330066 | CARO DE PVC, DIAMETRO 32 mw. LONGITUD 3 METROS 0% | PzA El cable de la acomelida debera ingresar
5 | 0133.0008 | PPETA DE PYC, DIMETRO 50 mem 100 | Pza
7 | 01330008 | PPETA DE PVC. DAMETRO 2 m 100 | p2a mmmm‘mm”"‘:‘:numml
B | 01010333 | SUETADOR PLASTICO 8 X 560 mem 100 | P2A
; CAJA PARA MEDIDOR MONGF ASICO DE MATERAL parte del frente de la propiedad sobre la
9 | 012006 |5 TETICO CON DISPOSITVO DE CORTE Y BLOGUED 1. | - linea municipal, tales como cafios, rejas,
10 | 0112.0478 |CAIA PARA TABLERO DE CLENTE 10 | P2a cercos, poriones, canastos o similares,
11| 0133.0084 | CARO DE PVC FLEXIBLE DE 34 100 | deberan conectarse a una puesla a tierra
12| 01010194 | CABLE UNIPOUAR ASSLADO EN PVC DE 4 mendt 300 | M independiente de la instalacion electrica
73| 01002420 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIOLAR DE 20 A o6 | Pza del cliente 6 como conexion
1 | wave o sECCIONAMENTO BIPOLAR 100 | PZA equipotencial de acuerdo al Reglamento
15 | 01120408 | TAPON D€ POL B de Instalaciones Electricas en inmuebles
de la asociacion Electrolécnica
Argentina, quedando ambas bajo
exclusiva responsabilidad del usuario

En ningin caso debe conectarse la
puesta a tierra al conductor neutro.

Nota: la colocacion de la llave de seccionamiento tetrapolar posicion 14 es opcional
y a criterio de la decision de la direccion comercial en cada caso.

Las instalaciones deben cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica indicados
en el anexo L, el que forma parte de cada una de las Disposiciones Constructivas de
la presente Especificacion Técnica.
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1.13. PILAR DE MAMPOSTERIA PARA MEDIDOR T1 AEREO TRIFASICO CON
SALIDA AEREA

NOTAS.

El ingreso a la caja de medidordel cafio
de entrada y el de vinculacion con el
tablero, deberdn ser por debajo de la
misma o por su lateral inferior, para

|pos| uarmicua DESCRIPCION cant| v evitar el ingreso de agua y a su vez no
| cARo DE ACERO CINCADO AISLADO INTERIOR ¥ EXTERIOR obstacukzar ls fjecidn del medidor en of
1] 01330138 | 5 gxTERIOR DE 50 3 2 mm ¥ LONGITUD DE 3 METROS 10 | Pza 3"::: A »
2 | 01300088 | CARO DE PVC. DIAMETRO 40 mm, LONGITUD 3 METROS 200 | P2A Sbioro ool clontn y 66 Camalizscionse
3 | 01330100 | CURVA DE PVC DAMETRO 40 s 200 | P2a inlemas seran exclusivamente de
¢ | 0133000 | PPETA 08 PYC. CUMETRO 30 mem o0 | p2a material sintético aisiante.
5 | 01330000 | PIPETA DE PYC. DMETRO 40 mm 100 | Pza El cable de la acometida deberd ingresar
6 | 0101001 | SUETADOR PLASTICO 8 X 580 wen 300 | PZA sin empaimes al alojamiento del medidor
B P v e | st
i [RIRCD N SRMETO R CETE Y LoD linea municipal, tales como canos. rejas.
§ | 0112.0479 | CAJA PARA TABLERO DE CLIENTE o0 | PZA cercos, poriones, canastos o similares,
9 | 01230083 | CANO DE PVC FLEXIBLE DE 1 ¥ W 100 u deberan conectarse a una puesta a tierra
10 | 91010194 | CABLE UNPOLAR ASLADO ENPYVC DE S 600 | ™ independiente de la instalacin eiectrica
11 | 91032045 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRASCLAR OF 70 A voo | v2a "“""“_'?“’“‘:
| |useorsccoommeworeweoan e | eaa | gaeCiice e Beate s SO
13| 01120486 | TAPON PRECINTO DE POLICARBONATO 100 PZA de la asocacidn Electrotécnica

Nota: la colocacion de la llave de seccionamiento tetrapolar posicion 12 es opcional y a
criterio de la decision de la direccion comercial en cada caso. Las instalaciones deben
cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica indicados en el anexo L, el que forma
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parte de cada una de las Disposiciones Constructivas de la presente Especificacion

Técnica.

1.14. PILAR PARA MEDIDOR T1 AEREO MONOFASICA CON RETENCION DE

FACHADA

\s-zt%

\

‘f"l
i
i
:‘_:\\
Min. 1200
Max. 1800

T

=3~

Min. 3000

7777/

Cafio de PVC de 34 mm de diametro intenor minimo

- Las cafierias se encontraran embutidas a una
profundidad de 5 cm como minimo.

Pipeta de PVC

Curva de PVC

Caja para medidor monfasico de materal
sintetico con dispositivo de corte y bloqueo

Caja para tablero de cliente

Gancho para retencién de acometida

Retencion preformada

Cafo de PVC de 18 mm de diametro interior minimo

Curva de PVC

Cable unipolar aislado en PVC de 4 mm de seccién minimal

Tapén precinto de policarbonato

Nota: el ingreso a la caja de medidor del cario de entrada y el de vinculacion con el
tablero, deberan ser por debajo de la misma o por su lateral inferior para evitar el
ingreso de agua y a su vez no obstaculizar la fijacion del medidor en el habitaculo.
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Las instalaciones deben cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica indicados
en el anexo L, el que forma parte de cada una de las Disposiciones Constructivas de
la presente Especificacion Técnica.

1.15. PILAR PARA MEDIDOR T1 AEREO TRIFASICA CON RETENCION DE
FACHADA

Min. 3000

0
\E ®

I Y
| <
Max 1800\

Min. 1200

=

DESCRIPCION

Caf\o de PVC de 34 mm de diametro interior minimo

Pipeta de PVC

Curva de PVC

Caja para medidor trifésico de materal
sintetico con dispositivo de corte y bloqueo

Caja para tablero de cliente

|Gancho para retencidn de acometida

Retencion preformada

Cafio de PVC de 32 mm de diametro interior minimo

Curva de PVC

Cable unipolar aislado en PVC de 8 mni de seccidn minima{

Tapén precinto de policarbonato |

Wiy

NOTAS:

- Las caf\enias se encontraran embutidas a una
profundidad de 5 cm como minimo.

Nota: el ingreso a la caja de medidor del cafio de entrada y el de vinculacion con el
tablero, deberan ser por debajo de la misma o por su lateral inferior para evitar el
ingreso de agua y a su vez no obstaculizar la fijacion del medidor en el habitaculo.
Las instalaciones deben cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica indicados
en el anexo L, el que forma parte de cada una de las Disposiciones Constructivas de
la presente Especificacion Técnica.
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Forma de medicion y pago

Se medira por la unidad que indica cada item en la planilla de cotizacion.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

C1.2 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Los artefactos seran provistos en obra, envueltos en carton corrugado para su
proteccion durante el traslado.

Todos los artefactos y equipos de iluminacién seran entregados en obra, completos,
incluyendo portaldmparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; totalmente
cableados y armados. Seran provistos con los correspondientes tubos fluorescentes,
capacitores para correccion de factor de potencia y lamparas.

Las caracteristicas de los artefactos a instalar son:

1.2.1. TIPO 1 - COLUMNAS DE ILUMINACION

Bases

Las bases seran de hormigén con una dosificaciéon 1.3.5.

Finalizada la excavacion se ejecutara la cimentacion. Una vez fraguada la
cimentacion se instalaran las columnas provistas, que se nivelaran y fijaran (segun
plano).

Dimensiones de las Bases:

Cuadradas de 0,55 x 0,55m de lado y 1,00m de profundidad.

Construcciéon de Bases Especiales a Cuenta y Cargo del Adjudicatario

Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no,
impidan o dificulten la construccidn de bases normales o estipuladas en el pliego, la
empresa adjudicataria debera construir las mismas teniendo en cuenta:

a) En caso de reducir la longitud de empotramiento debera aumentar el diametro
de forma tal que supere el momento de vuelco.

b) En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel
del pavimento, se debera prolongar la misma (sin reducir la longitud de
empotramiento de la base) en una altura equivalente al desnivel.

La empresa sera responsable de la estabilidad, alineacion y aplomo de la columna.
Se permitira la instalacién de las columnas transcurridos 7 (siete) dias como minimo
desde el hormigonado de las bases.

PINTURA DE GABINETES, COLUMNAS Y ELEMENTOS DE INSTALACION
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Las columnas deberan ser provistas con una capa de pintura antioxido, una mano
de esmalte sintético color gris oscuro y pintura asfaltica en la base (en la planchuela
de fijacion en contacto con el Hormigdn, dos manos de pintura asfaltica. Del lado
interno de la columna la pintura asfaltica debera sobrepasar la ventana del tablero
de columna).

Una vez que las columnas se encuentren ubicadas en su lugar definitivo, se
procedera al pintado con otra mano de esmalte sintético color gris oscuro.

Las manos a aplicar deben considerarse como minimo. A criterio exclusivo de la
Inspeccién de Obra, esta podra exigir al Contratista, sin costo adicional alguno a la
comuna se aplique las que sean necesarias para obtener un perfecto acabado de

las superficies a tratar.

COLUMNAS
Las columnas tubulares seran construidas con cafio de acero de seccién circular.

Las columnas tendran una altura de libre de 8 mts. medido en forma vertical desde
el nivel de piso terminado hasta el extremo del brazo mas una longitud para su
empotramiento de

1.20 mts., y contara con 3 brazos de 2.50 mts. Tipo B-1200, Obrelectric o similar.
Asimismo comprende la provision e instalacion de los artefactos para cada una de
las columnas, luminarias LED, luminaria PHILCO, 100-277v, 240 w- 30.500
Lumenes — CRI>70, 0-10V Dimerizacién, 5-Pin- 4 Médulos LED, o similar.

<X

= =
1.2.2. TIPO 2 - FAROLAS FOS5 LED
v ydo a colum 60 mm de didmetr
31N ndelar na es de 90
FO 5 Atk LED

DSES mm A
1

ap
PLIEG-2019-02520959-GDEBA-DISM1Y SPGP

- h—lﬂ':'l"] rim

pagina 83 de 100



EX_2019-102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
Aires
Provincia

SIN

Comprende la provision y colocacion de farolas de iluminaciéon TIPO FO-5 ATIK LED
con columnas tipo CL-8, Marca IEP o similar.

Las columnas deberan tener una perforacién para acometida subterranea, tapa de
inspeccion, bornera para su conexion y tornillo para puesta a tierra y todo elemento
necesario.

El item comprende la provision y colocacion de las farolas con sus columnas
incluyendo el cableado y la instalacion eléctrica, protecciones, tableros, etc.
completo, todo para su correcto funcionamiento.

1.2.3. TIPO 3 FAROLA LED CON PANEL SOLAR

Tipo Trial TRIAL 812 panel solar o similar. Farolas p/columna c/LEDS -IP55-12V-
Con Panel Solar poli cristalino de 50W y bateria de 12V .

AT

1.2.4. TIPO 4 - COLUMNAS de ILUMINACION

Las columnas tubulares seran construidas con cano de acero de secciodn circular. Las
columnas tendran una altura libre de 7 mts. medido en forma vertical desde el nivel de
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piso terminado hasta el extremo del brazo mas una longitud para su empotramiento de
1.20 mts. Asimismo comprende la provision e instalacion de los artefactos para cada una
de las columnas, luminarias LED,

P1: Luminaria Led apta alumbrado publico, cuerpo de aluminio IP 66, apto montaje
horizontal. Tendra 10000 lumenes de flujo luminoso con una potencia de 137 W minimo.

Debera poseer en toda la superficie superior disipadores de aluminio propios del cuerpo.
Tendra eficiencia mayor a 90lm/W y un CRI mayor a 75. La temperatura de la luz sera
correlacionada con blanco neutro de 4000 °K. Las columnas deberan tener una perforacion
para acometida subterranea, tapa de inspeccion, bornera para su conexion y tornillo para
puesta a tierra y todo elemento necesario.

| F 4

1.2.5. TIPO 5 - REFLECTOR

Proyector de led con lente transparente. DISTRIBUCION DE LUZ: reflector de
aluminio brillante y vidrio serigrafiado. MATERIALES: cuerpo de aluminio inyectado.
TRATAMIENTO DE SUP: pintura en polvo poliéster. FUENTE DE LED: interna
incorporada. 80 W.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
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La toma a tierra esta formada por la totalidad de los dispositivos que permiten
vincular galvanicamente con tierra el conductor de proteccion.
El emplazamiento de la toma de tierra podra realizarse mediante electrodos,
dispersores, placas, cables o alambres cuya configuracion y materiales deberan
cumplir con las normas IRAM 2309 “Materiales para puesta a tierra. Jabalina
cilindrica de acero-cobre y sus accesorios.”-— 2310 “Materiales para puesta a tierra.
Jabalina cilindrica de acero cincado y sus accesorios™— 2316 “Materiales para
puesta a tierra. Jabalina perfil L de acero cincado y sus accesorios” y 2317
“‘Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil cruz de acero cincado y sus
accesorios”.
Se admitird como minimo mediante jabalina tipo Copperweld JL-18 x 3000, hincada
mediante martinete con sufridera y rematada en una camara de inspeccion en
fundicion encamisada por dentro con cafio de PVC en un tramo de 250 mm por
debajo de la misma, donde se conectara el conductor de proteccion por medio de
soldadura cupro-alumino-térmica.
Se recomienda instalar la toma de tierra en un lugar préximo al tablero en lo posible
menor a 2 m.
El conductor de proteccion que vinculara la toma de tierra respondera en cuanto a
su fabricacién y ensayos a la norma IRAM 247-3, a la no-propagacion de incendio
IRAM 2289 Cat. B, temperatura maxima en el conductor de 160 °C en cortocircuito,
color verde/amarrillo, seccion no menor a la de los conductores activos de mayor
calibre asociados a la instalacion y tension de servicio de 450/750 Vca. El tendido
podra realizarse por caferia o bandeja metalica respetando las condiciones de
seguridad asociadas al lugar de emplazamiento y se rematara mediante terminal a
compresion en una bornera unipolar instalada para tal efecto.
La totalidad de toma corrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas de paso,
bandejas porta cables, equipos, etc. y demas componentes metalicos que
normalmente no estan bajo tensidon, deberan ser conectados a tierra en forma
independiente del neutro de la instalacién, mediante un conductor de proteccién. La
misma se realizara partiendo de una bornera tipo peine, solidaria con la indicada
anteriormente, donde se conectardan mediante terminales adecuados conductores
de proteccién que vincularan a esta con los elementos arriba mencionados. Dichos
conductores responderan con las mismas normativas del parrafo anterior y seran de
una seccion mayor o igual a los conductores activos asociados con el elemento a
proteger, admitiéndose un minimo de 2,5 mm2.
En todos los casos se debera verificar la solicitacion a la corriente de corto circuito
segun el Reglamento AEA.
El contratista debera verificar el valor de la resistencia de dispersion a tierra del
conjunto, es decir en todos los puntos factibles de quedar bajo tensién. En caso de
no lograrse este valor, se pondra conectar en paralelo el numero necesario de
electrodos dispersores a fin de alcanzar el valor establecido en el presente
documento, unidos entre si por un conductor de Cu de 50 mm2 y enterrado a 60 mm
de profundidad, separados a una distancia tal que no produzcan interferencias entre
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si mismos. La separacion minima de jabalinas que se suele emplear para tal fin es
de 2,5 x el largo de jabalina utilizada.

En ningun caso se admitira la utilizacion de conductores de proteccion desnudos.
Para asegurar un contacto efectivo y prolongado de las partes, todas las conexiones
efectuadas en la instalacién de puesta a tierra realizadas mediante tornillos llevaran
arandelas de seguridad dentadas.

Forma de medicion y pago

Se medira por la unidad que indica cada item en la planilla de cotizacion.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

‘ C2- INSTALACION SANITARIA

‘ C2.1- INSTALACION SANITARIA

2.1.1. NUCLEO SANITARIO TIPO 1

Nucleo sanitario de mamposteria de ladrillo hueco, con cubierta de chapa,
cielorraso suspendido, carpinteria metalica, revoque revestimiento y piso..

Las instalaciones seran las de agua fria, agua caliente, la caferia cloacal y la
instalacion eléctrica correspondiente.

Los componentes del nucleo seran:

Inodoro c/tabla y porta rollo.

Lavatorio c/griferias, desague y toallero.

Calefon eléctrico 20Its c/todos los elementos de conexion.

Receptaculo de ducha c/griferia c/jabonera, toallero y cortina.
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SUP:3.80m?

2.1.2. NUCLEO SANITARIO TIPO 2

Nucleo sanitario - cocina de mamposteria de ladrillo hueco, con cubierta de chapa,
cielorraso suspendido, carpinteria metalica, revoque revestimiento y piso..

Los componentes del nucleo seran:

Inodoro c/tabla y porta rollo.

Lavatorio c/griferias, desague y toallero.

Calefén eléctrico 20lts c/todos los elementos de conexidn.

Receptaculo de ducha c/griferia c/jabonera, toallero y cortina.

Pileta de cocina de P.V.C. o similar c/griferia.

Artefacto cocina c/horno (eléctrica).

SUP: 7.00 m?

[gn]
— — BANO COCINA e

50 | 1"5(0) calefén

2.1.3. POZO CIEGO

El pozo ciego tendra 3 mts. de didmetro y 2 mts. de profundidad se construira con
ladrillos comunes.

2.1.4. LECHO NITRIFICANTE
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Se ejecutara un lecho nitrificante compuesto por una camara de distribucion vy
canalizaciones de conductos cribados de juntas abiertas o drenajes. En su parte
inferior debera estar relleno con 40 cm de grava o piedra partida, sobre la que se
asienta la cafieria, protegiendo las juntas abiertas con ladrillos; a los lados y sobre la
caferia se debera colocar 20cm de carbonilla o gravilla, y luego no menos de 50 cm
de tierra natural.

2.1.5. CAMARA SEPTICA
Camara de PVC de 500ltrs

2.1.6. CANO DE PVC DE 60

2.1.7. CANO DE PVC DE 110

2.1.8. CANO DE PVC DE 200

2.1.9. ALCANTARILLA DE CANO DE CEMENTO DE 60 CM

2.1.10. ALCANTARILLA DE CANO DE CEMENTO DE 80 CM

2.1.11. ALCANTARILLA DE CANO DE CEMENTO DE 100 CM

2.1.12. ALCANTARILLA DE CANO DE CHAPA CORRUGADA DE 60 CM

2.1.13. CAMARA DE CEMENTO MODULAR 100 X 100
Camara prefabricada. Incluye colocacion y terminacion.

2.1.14. CAMARA DE INSPECCION 0.60 X 0.60.
Camara prefabricada. Incluye colocacion y terminacion.
2.1.15. MANGUERA NEGRA DE 1~

2.1.16. MANGUERA NEGRA DE 2~

2.1.17. CANO POLIPROPILENO DE 1/2”

2.1.18. CANO POLIPROPILENO 3/4”

2.1.19. CANERIA PVC DN 90 MM. CLASE 10

2.1.20. VALVULA ESCLUSA DN 90
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2.1.21. CANILLA TIPO ESFERICADE 1~
2.1.22. CANILLA TIPO ESFERICA DE 3/4~

2.1.23. LLAVE DE PASODE 1™
2.1.24. LLAVE DE PASO DE 3/4™}

Forma de medicion y pago

Se medira por la unidad que indica cada item en la planilla de cotizacion.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

C2.2 EQUIPAMIENTO SANITARIO

El equipamiento sanitario sera de tipo standard con lineas mas economicas de las
marcas tipo Aqualaf o similar respetando las colocaciones segun reglas del arte.

2.1 TERMOTANQUE ELECTRICO 60 LTS
2.2 TANQUE DE RESERVA POLIPROPILENO DE 500 LTS

2.3. MODULO CANILLA COMUNITARIA DE HORMIGON

Debera respetar las siguientes caracteristicas y las instrucciones de colocacién del
fabricante (Durban o similar)

- Estructura de Hormigén armado (H30 o superior)

- Dimensiones 50 x 18 cm x h=85 cm

- Antivandalico

- Caneria de agua con salida directa sin pico

- Pulsador tipo pressmatic con cierre automatico

- Camara con rejilla receptaculo de 30x40x30
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2.4. BEBEDERO PARA GANADO DE HORMIGON MODULAR DE 2M

2.5. BOMBA TIPO 1
Bomba depresora o de achique eléctrica tipo Flygt de 4,2HP o similar, monofasicas.

2.6. BOMBA TIPO 2
Bomba depresora o de achique eléctrica tipo Flygt de 6HP o similar, monofasicas.

10.7. BOMBA TIPO 3
Bomba recirculadora Motorarg CL25/8s180mm o similar, monofasicas.

10.8. BOMBA TIPO 4
Bomba presurizadora tipo Lusqtoff 15-85z o similar, monofasicas.

Forma de medicion y pago

Se medira por la unidad que indica cada item en la planilla de cotizacion.

Se pagara al precio unitario Contratado

Comprende la tarea y provisiones descriptas en el presente articulo segun la
documentacion de obra. Incluye equipo, mano de obra y todo otro insumo y tarea
necesaria.

D RED VIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MOVIMIENTO DE SUELOS E INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTOS
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1 INFRAESTRUCTURA VIAL

2 [ESPECIFICACION TECNICA GENERAL

VALIDEZ DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD (D.N.V. Edicion 1998)

Para todo trabajo o tarea que no resulte debidamente especificado en el presente Pliego y
que fuesen necesarios para la correcta ejecucion del Proyecto, rigen las Especificaciones
Técnicas generales comprendidas en el "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES” (PETG) de la D.N.V. — Edicion 1998, el que contiene: | — LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS USUALES PARA LA CONSTRUCCION DE
OBRAS BASICAS Y CALZADAS y Il — OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES,
publicado por la Direccion Nacional de Vialidad.

3 TAREAS PRELIMINARES

General:

Incluye el replanteo y amojonamiento acorde a la documentacién ejecutiva aprobada, la
limpieza del terreno y la remocién y retiro de obstaculos. El Contratista esta obligado a
recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de instalaciones u otros
obstaculos de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones adecuadas.

4

Ejecucion:
La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa
debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado y en

conformidad con la Inspeccién de Obra, asi como las tareas de achique, tablestacado,
defensas, etc., que resulte necesarias.

5 MOVIMIENTO DE SUELOS

6 EXCAVACION PARA APERTURA DE ZANJA

General:

Rige lo establecido en la Seccion B.Il. “Excavaciones” y en B.l “Desbosque, destronque y
limpieza del terreno” del PETG 98, de la DNV en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion Particular.

Ejecucion:
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Se excavara a la profundidad requerida en cada caso, segun las caracteristicas de la
rasante y de las dimensiones del paquete estructural del pavimento. Rige lo establecido en
la Seccion B.VII “Preparacion de la Subrasante” y en B.V. “Compactacién Especial” del
PETG 98 de la DNV.

7 SANEAMIENTO

General:

Este trabajo consistira en la excavaciéon del suelo por debajo del paquete estructural en los
sitios, profundidades y extensiones que lo indiquen los planos y/o la Inspeccién de Obra y
su reemplazo por suelo apto. La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con
los perfiles incluidos en los planos u ordenados por la Supervision, y luego el Contratista
adoptara el procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad exigida en el
Apartado “Compactacioén Especial” del PETG de la DNV (Edicion 1998). Se debera prever
que puede resultar necesario proceder al escarificado y re compactacién de la base de
asiento resultante.

Materiales:

En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberan cumplir
con las siguientes exigencias:

Limite Liquido: menor de 40%

indice Plastico: menor de 10%

Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 kg)

Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

No se permitira el empleo de agregados de tamafo superior a 5 cm. en su mayor
dimension.

Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion

de Obra, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizados los
trabajos.

Ejecucion:
El suelo sera excavado en las dimensiones que se indiquen.

En caso de que el suelo situado debajo del fondo de la caja excavada de acuerdo a las
dimensiones fijadas, no esté a criterio de la Inspeccion de Obra en adecuadas condiciones
de plasticidad y humedad, debera ser excavada hasta eliminar el espesor no apto. El suelo
apto se colocara por capas con compactacion al 100% de la densidad maxima
correspondiente al ensayo Proctor Standard, de un espesor compactado de 0,20 m como
maximo hasta alcanzar la cota prevista.
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General: La carpeta de rodamiento se efectuara con pavimento flexible tipo concreto
asfaltico

RELLENO Y COMPACTACION )

PREPARACION DEL TERRENO — COMPACTACION DE SUBRASANTE.

General:

Rige lo establecido en la Seccion “Compactacion Especial” del PETG de la DNV (Edicidon
1998).

Ejecucion:

Se procedera al escarificado del terreno natural en las dimensiones de proyecto y una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion, previo
regado de ser este ultimo necesario conforme criterio de la Inspeccién de Obra,

alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad o6ptima
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard.

Calidad:

Con el objeto de efectuar los controles de compactacion se tomaran densidades a razén de
una cada 300 m2 como minimo, pudiendo aumentar el numero de ensayos de densidad si
asi lo considera necesario la Inspeccidon de Obra, segun Apartado “Compactacion
Especial” del PETG de la DNV (Edicion 1998).

En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccion de Obra se repetiran las
acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El equipo a utilizar para la
compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las densidades
requeridas previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Todos los ensayos y
equipos necesarios para el control de compactacion seran por cuenta y cargo del
Contratista.

1.1.SUB-BASE CON SUELO SELECCIONADO
General:

Rige lo establecido en la Seccion B.IV. “RECUBRIMIENTO CON SUELO
SELECCIONADOQO” del PETG 98, en todo aquello que no se oponga a esta Especificacion
Particular.

Materiales:

Se colocara capas de 15 cm. de espesor, luego de las excavaciones y sobre la base de
asiento mejorada, en caso que corresponda, hasta alcanzar la cota requerida en perfiles
para la conformacion de los paquetes estructurales.

Para las capas, se exige:
LL <40
IP <10
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Hinchamiento < 2 % (con sobrecarga de 4,5 kg)

VSR > 20 % (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

Ejecucion:

Este trabajo consistira en la formacion de base o sub-base utilizando materiales aptos para

tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos
ejecutivos aprobados y con lo ordenado por la Inspeccién de Obra.

Calidad:

Se hara exclusivamente con el material descripto, homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en esta Seccion de las Especificaciones. En ningun caso
se admitira para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de contenido de
materiales no aridos o extranos. Para todos los casos, el Contratista debera solicitar la
Inspeccidn de Obra la aceptacion del suelo a utilizar, estando ademas comprometido a
retirar por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o rechazado.

La capas a compactar no excederan los 15 cm. de espesor de suelo suelto y no se
comenzara la compactacion de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacién de la
capa inmediata anterior.

La compactacion del suelo se efectuara por medios mecanicos, en forma sistematica y de
manera que permita un control eficiente. El suelo compactado tendra la necesaria
humedad para asegurar la densidad maxima de compactacién, conforme a ensayos
Proctor que la Inspeccién de Obra requerira al Contratista, a razéon de una cada 300m2
como minimo, pudiendo aumentar el numero de ensayos de densidad si asi lo considera
necesario.

La Inspeccion de Obra podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con
humedad excesiva y se la remplace con material apto. Esta sustitucion sera por cuenta
exclusiva del Contratista y por consiguiente el trabajo no sera medido ni pagado. Cuando el
suelo se halle en forma de bloques o terrones se lo desmenuzara antes de incorporarlo en
el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite inferior
establecido, debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los limites especificados.

8 BASE ESTABILIZADA GRANULAR

General:

Rige lo indicado en el PETG 98, de la DNV, en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacién Particular.
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Materiales:

Las caracteristicas del material y sus espesores son los indicados en el Anexo A segun el
tipo de pavimentos indicado para cada sector

Ejecucion:

Consiste en la ejecucion de una base del espesor y ancho consignado en los planos de
proyecto.

El material se debera tamizar a tamafio maximo 20 mm. y mezclar con pala cargadora en
acopio y humectar. El porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas
deberan permitir satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el
proyecto. Se transportara a la zona de obra colocando el material con compactacion
posterior.

El suelo en caso de ser necesario sera seleccionado y no contendra materia organica. El
porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberan permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto. Para la
incorporacion de cal, el agua que se utilice no contendra sustancias que modifiquen el
proceso normal de reaccién de la cal.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado mediante
utilizacion de compactadores autopropulsados. Después de concluido el proceso
constructivo y previo a la ejecuciéon de los controles topograficos y de densidad se debera
efectuar la imprimacion, luego de lo cual y en un plazo de 10 dias se debera colocar la
carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante ese lapso.

Calidad:
Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100 metros.
Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

9 CALZADA HORMIGON.

Las calzadas seran de H° H-30 con Rf mayor de 45 kg/cm2 de espesor 0,20m, con juntas y
pasadores. Suelo cemento 10 cm. Subbase suelo seleccionado.

10 CORDONES DE HORMIGON ARMADO

CORDONES INTEGRAL

Se construiran cordones de hormigén integral en las calles de Jerarquia 1, segun plano de
detalle.

CORDON CUNETA
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Se construiran cordon cuneta en las calles de Jerarquia 2, Jerarquia 3 y Pasajes, segun
plano de detalle.

General:
Para la ejecucion de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado L.XVII "Cordones
de Hormigdn Armado" del PETG de la DNV (Ed. 1998).

Materiales:

Se ejecutaran los cordones cuenta y cordones montables emergentes segun plano de
proyecto con las dimensiones, pasadores y armaduras indicados en los planos de detalles
constructivos del proyecto ejecutivo.

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto. En las juntas de dilatacion, el pasador, estara cubierto por
un adecuado engrasado. Los pasadores y la armadura se colocaran segun plano de
detalle.

Calidad:

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacion del
hormigdn deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad
exigida en la Norma de DNV.
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Entre todos seguimos
mejorando los barrios
de la Provincia.

Obra: XXXX XXXX
Localidad: XXXX XXXX
Partido: XXXX XXXX
Inversion: XXXX XXXX
Plazo: XXXX XXXX
Financiamiento: XXXX XXXX

Entre todos Buenos Aires
podemos mas. Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccién de Obra.

PLIEG-2019-02520959-GDEBA-DISMIY SPGP

pagina 99 de 100



Bpenos
Aires
Provincia

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.
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