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Fº ....... 
 

 
LISTADO DE PLANOS  

REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ANTIGUA 
SOCIEDAD DE FOMENTO  

GRAL. SAN MARTIN. 2º ETAPA 
 
 
A) OBRAS PRINCIPALES 
 
01   PREEXISTENCIAS PLANTAS .............................................................................. ESC. 1.100 

02   PREEXISTENCIAS CORTES Y VISTAS ............................................................... ESC. 1.100 

03   DEMOLICIONES .................................................................................................... ESC. 1.100 

04   PROYECTO PLANTAS ......................................................................................... ESC. 1.100 

05   PROYECTO CORTES Y FACHADAS ..................................................................... ESC. 1.50 

06   DETALLE DE SANITARIOS .................................................................................... ESC. 1.50  

07   DETALLE DE SANITARIOS .................................................................................... ESC. 1.50 

08   DETALLE DE CAMARINES .............................................................................. ESC. 50 / 1.20  

09   PLANILLA DE CARPINTERIAS ............................................................................... ESC. 1.20  

10   PLANILLA DE LOCALES .............................................................................................. S/ESC.  

11   LUMINOTECNIA .................................................................................................... ESC. 1.100  
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SS01 DEPOSITO 2,2 32,9 66,13 ● ● ● ● ● ●

SS02 ESCALERAS 2,3 10,57 6,50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

72,63

PB01 OFICINA 3,4 14,19 12,00 ● ● ● ● ● ● ● ●

PB02 HALL DE ACCESO 3,4 32 43,36 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB03 TALLER 3,4 18,5 20,80 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB04 PASO 3,4 8,65 4,55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB05 DEPOSITO 2,4 8,18 4,02 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB06 OFFICE 2,4 7,65 3,65 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB07 SANITARIO HOMBRES 2,4 10,65 7,10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB08 SANITARIO MUJERES 2,4 10,65 7,10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB09 SANITARIO DISCAPACITADOS 2,4 7,61 3,61 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB10 BOLETERIA 2,4 6,6 2,60 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB11 EXPOSICIONES 3,05 43 96,50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB12 DEPOSITO 2,4 8,5 4,21 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB13 PASO 2,4 12,66 8,5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB14 ESCALERA 2,4 8,5 4,21 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB15 ANTESALA 2,4 12,66 8,50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB16 SALA 4,9 61,83 209,11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB17 CAMARIN 2,5 9,2 5,24 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB18 PASO 2,5 5,2 1,42 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB19 SANITARIO 2,3 5,7 1,93 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB20 CAMARIN 2,5 9,2 5,24 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB21 ESCENARIO 5,65 32,3 61,50 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB22 ESCALERA 2,5 8 4,00 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB23 PASO 2,5 6,25 2,35 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PB24 CAMARIN 2,5 11,15 6,90 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

528,40

1P01 OFICINA 2,5 16,3 15,50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1P02 OFICINA 2,5 14,45 12,90 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1P03 OFICINA 2,5 15,9 14,90 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1P04 OFFICE 2,4 8,4 4,05 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1P05 SANITARIO 2,3 7,66 3,66 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1P06 PASO 2,5 28 15,40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1P07 ESCALERA 3 16,04 9,90 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1P08 TALLERES 2,5 41,8 109,60 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1P09 DEPOSITO 2,15 8,6 4,32 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1P10 DEPOSITO 2,15 11,8 6,90 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1P11 ESCALERA 2,15 8,6 4,32 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1P12 CABINA DE LUZ Y SONIDO 2,15 23,05 16,00 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

217,45
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