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La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.

PLIEG-2017-01614941-GDEBA-DEDPAMIY SPG

pagina 2 de 48



Buenos (5

[ ] U pu
Aires gl o)

Provincia o4/
T

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

PLIEG-2017-01614941-GDEBA-DEDPAMIY SPG

pagina 3 de 48



Corresponde Expediente 2402-302/16

Byenos
Aires
Provincia
ESPECIFICACIONES TECNICAS
INDICE
TRABAJOS PRELIMINARES ..ottt ettt ettt et e et e et e et e e eteeeateeateaseeaseeaseeaseesaeesae e et earesnte st eeaseessesesesenesanesaneanesnnenane 3

Cartelde obra .......c.cceeveercriennne .3
Cerco de Obra .. .3
L© ] o] 7=To o LN OO PO OTROTORPTOPRRTOI 3
DEMOLICIONES........cuitittieiresireresirerereeese st et et se e st e e e e s es e e e se e b e b e b e b £ e b £ e b e s e e £ eR e ae b e R e b e b e b e b e b eE e b b et s b bt e et eae e e s e e s sebee 4
Demolicion de mamposteria... .4
REtiro CUDIEIAS A& ChaPA ........eiieeeee ettt e b et et ae et e e ebe b s e s b ene b eneebe s esebeneebentesessanessans 5
RELINO AE MEMDIANGS.........coeiereiiec ettt r bbb ettt bbb bbbt nes 5
Picado de pisos y contrapisos... .5
Picado de revestimientos........... .5
REEIO A CAIPINTEIIAS ...ttt b et e e bt e et e b st e £ e b e st ne b e s et e et e s e et et e e e s ene e es 6
Retiro de artefactos y elementos de la instalacion eléctrica, sanitaria y de gas obsoletos o perimidos...........ccccocvevrennene. 6
AISLACIONES...... oottt ettt ettt ae bbb e b £ b £ £ s 2 sE £ £ £ e et R £ e A e R e b e b e b e A e b e b e b e £ e e £ reRe e A eR e b e R b e b e b et e bt et et et st et e nenn 7
Aislacién doble horizontal tipo cajon.... w7
ATSIACION SODIE IOSA......c.ceieeeeireret ettt e b bt e e h s a8 E e b e e ee e b e e e e bt e e b b et s b b e e e erenen 7
MAIMPOSTERIA.......c ottt ettt et e e e e e e s e e e se s e s et e e e s e A e s £ e e e s e e e eseansese s e s e s e b e b eseeesee et e e e et ennseansennsnsnsaes 7
MampPOSEEria dE CIMIENTOS........... ettt a et et e e e e e e et e s e st e b et esesbeneese st eaeneebeneesenseneseneesannan 9
Mamposteria de [adrillo NUECO A€ 0,20.........c.cccoeieeeieeirreeeeerr et ea e e e s e e eesene e e nse s e sensesnnnnes 10
Mamposteria de [adrillo NUECO dE 0,15..........o ettt b e s et b et e e ebe b enesaennne 10
Mamposteria de [adrillo NUECO A€ 0,10.........c.eiririeeeeeeereeee et ea e a e s e e e e s e e e e s esnnnnes 10
Mamposteria [adrillo COMUN..........c.oiic ettt st seaene et ene e st ens 10
Tabique de Placa A€ FOCA AE YESO ......ccovrueueueeirieeririeeresieeeteere et e e s e ses e et see et e e et seaesese e e sesasensssesesansnssseseseensnsesans 11
REVOQUUES ...ttt e h bbb e84 48 £ £ e b bbb £ b £ e £ b e b sttt bbbt en s 13
(YT 7o 03] o] =1 o R 14
Reacondicionamiento de revoque exterior COMPIELO ...........c.coiiiiiiiee e 14
Jaharro y enlucido @ 18 CAl INTEIION ..ot e s e et st se e e e eannens 15
Reacondicionamiento de revoques INtErIOreS EXISIENTES ...........c.civiirieireiceeee e ns 16
Jaharro Dajo rEVESHIMIENTO. .......ccoieece ettt st ae e e e nenae e seeaesenenees 16
REVESTIMIENTOS ...ttt h £ £ h 8 £ £t b bbbt ne e 16
Lol oY1= TaP=T (o 0T ][To (o TR 10 e 0o o O 17
REVESHMIENTO ACUSHCO ... bbbttt bttt b et 18
CUBIERTAS ...ttt ettt a e h e b b £ e 444 £ £ 15 eE A £ £ x e Ae A Ae RS A nE e 4 e £ £ £ e e e s £ e et Rt At e e R e b e b e b e b et e b et et et et esaneas 18
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incluyendo @iSIaciones.............cccovreeiirreeierr e 19
DESAGUES PIUVIAIES ...t et b sttt 20
CONTRAPISOS Y CARPETAS ..ottt ettt s et ettt sesesessss e seseseseseses et esseasse e seaeseaeseasseseseseseseseseseeesensseansens 25
ContrapiSo SODIE tEITEN0O NALUFAL............cceeieirieeeiiiie ettt e e s seses e e s s e s se s et et asnnsesesesenannsesans 26
(@70 a1 =T ol ETo I 117 F= T g =T (o TR [T OO SRR 27
(072 T o= e= o [N ox=T g 0 T o1 (o SOOI 27
Reacondicionamiento CONtrapiSOS EXISIENTES .........cuorrururir e snnenes 27
Reacondicionamiento contrapisos y carpetas sobre [0Sas eXIStENTES..........ccccvieeirrrieiirre s 27
PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS ........coooeveeeeevtieeesesesessesssssesesssessssssssssasssssessssssssssesessssssssssssssesssssasssssnssssasssssasssssnssssanssssones
Porcellanato Pulido BOXGOCIM ..ottt ettt ettt e e ese e e e st e st eae e eseseese e ese s esesbeneesenteseesenesanseneasenessannans
Alfombra alto transito...........cccceeeernenne

Losetas cementiceas para exteriores

PLIEG-2017-01614941-GDEBA-DEDPAMIY SPG

1/56

pagina4 de 48



Corresponde Expediente 2402-302/16

Buenos

Aires

Provincia
94. VEIEAAS CAICATEAS ..ottt bbb bbb E s d et b ettt r et s s 31
9.5. PiISO fEITOCEMENTAAO ... ..ttt bbb e bbb bbb £ £ £ e £ ettt a et bbbt et st nn s 31
9.6. Reintegracion de madera idem existente — ESCENAIIO ............oceorrieeirreeees e 32
9.7. Pulido de pisos de madera ..........cccoveveererereenenneeeceenns
9.8. Estructura de madera bajo piso - Sala.
9.9. WAooz (o130 SN oo (o7 =T o =1 (o TSR
9.10. ZOCIOS MAAETA .......cuuiiuiettetetetre sttt taes bbbt b s e e e e e st e s e eh b e bbb bbb e At s et s b e b e bbb b b e b et ne e ettt aenein
9.11. Zocalos de cemento............
9.12. Nariz de acero inoxidable ...
9.13. Revestimiento madera eSCalones aCCES0 @ SalA..........cueuiuiirurieiiirir bbbttt
10. CIELORRASOS ...ttt ettt es s bbb £ e e 44480 E 1 £ 4t h a8 h e b8 48 e e £ H et ea e s b e b b e bt e b et et et et nn e ne e
10.1. De placas de roca de yeso......
10.2. Cielorraso de yeso bajo losa
11. IMARIMOLERIA ...ttt ettt e e b e b4 £ee 4441 £ £ £ £ ae b b e b £ e bbb £t e £ e e e e st aeae e s e et et et e bbb en 36
11.1. Granito NACIONAI TEITA 2,5CM ......cuiuiiiiiirieieiriere sttt ettt s bbbt e ettt te e bbbt et et e s enennn e ne et 37
11.2. S0lias Y UMDFAlES GraNTtiCOS .......cuceeiiieieieieieieieeiestste ettt st s et s s se e e st seseae s sesasa s sesesessssesesannasssesesesasnsnsans 37
12. CARPINTERIAS ..ot eee s es s es s ssseessesss s es s sssesessessees s sssessesensessnssnsesssessssesssessnneesessnneen 38
121. Reacondicionamiento de carpinterias EXISIENTES .........ccceiireeeirreie et nne s 39
12.2. Provision y colocacion de NUEVASs CarPINLETAS ...ttt 41
12.21. CarpinteriasS A€ MAAEBIA ..........coueueeiieeiecieeie ettt sttt e e s e b e s e s e e s s e aeae s s s esasa s esesesese st et esannasssesesenasesnsans 41
12.2.2. (0= T o711 (=T E= E3 o L= 1] 311 o O SRR 42
12.2.3. (0= T o] 11 (=TT L1V ] o= TSSO 42
12.3. PASBIMANOS ......coeeuiitetieieir ettt ettt bbb £ b e b £ e et R bR bbb e R R e £ et ee bbbt b e e s 43
124. o F= = a0 = =TTz =T - TSROSO 43
12.5. JLIE= o] To 0= TS TET=T )= o 1RSSR 43
12.6. MUEDIES CAMAIINES ......oviieerieer ettt b bbb e b d ettt st nn s 44
12.7. MuUEDIES DAJO Y SODIE MESAAA ...ttt sttt b et bt et e b e e ene b eneebe e ese b e et e s ebeasanesaannans 44
12.8. ot aTCT (0TS o= =T 7 o PO 45
13. VIDRIOS.......eeiitieteiet ettt h bttt e e £ttt s bbb bbb ea et h e s e e b e b b e bbb b e b e b eenb e et ettt en s
13.1. De seguridad 3+3.
13.2. ESpejos.....cccoerriniieinnn
13.3. L= TaTC Yo =To (o1 (=4 g7 o] =T [ JON OO OS 46
14. PINTURA <.ttt et e s bbb R e R E 88 e Eae bbb e bbb b et e £ b e s ne sttt b bt neee 47
14.1. [ 1Y Q01 (=1 (o] OSSPSR 48

14.2. =T (==Y (=Y ) OO 48
14.3. = (o= L= o= ] = T LSOO 48
14.4. 2 7= g o= = T 0= T 1= - PR S 48
14.5. Esmalte sintético sobre carpinteria metalica y Nerreria............ooeorreeeeee e 49
14.6. Esmalte SinttiCO SODIe MATEIaA ...........oou ittt e ae bt s et se b e et et ebe e enesaennane 49
14.7. Tratamiento ignifugo PISOS A€ MAUEIA ........c.cccoieirururirieieieeerr ettt e st a e e e s e e e esesenenessesesenensnsesans 49
14.8. Acrilica SODBre NOMMIGON VISTO ..ottt e he e ee et et e e e ae e eseebeneeseneesese e s et enasanesbansans 50
15. ESCENOTECNIA..... .ottt sttt e s e s s e ae s e b e £ e s £ ee £ e e se e £t e ae s LA e R e e e b e s e s s e e £ et s et se e e aesensennsnsesetesesnses
15.1. Equipamiento escenotecnico .

15.2. Sistema de Telon de Boca.................

15.3. Telas y telones; vestimenta teatral

16. VARIOS ...ttt e R SR e b b e b A b £ £ £ £ £ e £ e £ R SR b e b b e b b £ b e e S £ e e £ e e et R R e e bbbt b bt en
16.1. Accesibilidad ........cccoeeveirrreerreeeee

16.1.1. Rampa para discapacitados removible ......

16.1.2. Oruga salva escaleras + silla de ruedas..

16.1.3. Cintas antideslizantes en escalera...........

16.2. Limpieza periddica y fiNAl dE ODIa ..ottt e e s b sa s snnn s

PLIEG-2017-01614941-GDEBA-DEDPAMIY SPG
2/56

pagina5 de 48



Corresponde Expediente 2402-302/16

Buenos
Aires
Provincia

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Cartel de obra

Se colocaran dos carteles de obra identificatorios de los trabajos a realizarse segun disefio y dimensiones
detallados en plano de detalle. Los mismos se mantendran en perfecto estado durante toda la obra,
colocados en el lugar que determine la Inspeccion de obra.

Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la iniciacion de la obra para su colocacion.

Queda expresamente prohibida la colocacién de carteles publicitarios de cualquier tipo y en cualquier
lugar de la obra, sin autorizacién previa.

1.2. Cerco de Obra

Se procedera a cercar la totalidad de los sectores en obra para evitar accidentes o dafios e impedir el
libre acceso de personas extrafnas a ella. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura
minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales.

Se lo mantendra en buen estado de conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y
se lo retirara cuando sea necesario.

Dado que puede ser necesario ocupar la via publica, estara a cargo del contratista la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades.

Asimismo, seran previstos accesos a través del mismo para ingreso al edificio.

1.3. Obrador

La Contratista dispondra dentro del predio de un espacio a los efectos de poder montar un obrador y
depédsito, que sera cedido provisional y temporalmente por las autoridades del establecimiento a tales
efectos. La cesion concluirda automaticamente al finalizar la obra, debiendo reintegrarlo en el plazo maximo
de tres (3) dias a partir de su conclusion.

La Contratista se obliga a mantener este local y su entorno limpio y en buenas condiciones de
conservacion, comprometiéndose a reintegrar el sector en las mismas condiciones en que lo recibié. No
se usaran otros sectores del edificio para colocar materiales, equipos o instalaciones, salvo autorizacion
expresa de las autoridades parroquiales.

Dentro del obrador se deberan delimitar los diferentes sectores para el acopio de materiales, depdsito de
herramientas, guardado de elementos originales, areas de trabajo de limpieza de carpinterias, etc. con la
finalidad de mantener el orden durante todo el tiempo que demande la obra. Tanto los espacios estancos
como los de transito deberan permanecer despejados y limpios.

En los sectores que se destinen para el acopio de materiales éstos estaran ubicados por su tipo, cantidad
y caracteristicas. Estaran perfectamente estibados, ordenados y ubicados en forma separada unos de
otros y separados del piso por tarimas de madera sobre tacos de goma.

Para los materiales originales del edificio que deban acopiarse se designara un lugar separado de los
materiales nuevos garantizando la salvaguarda de los elementos que alli se depositen.

En los lugares de paso, por donde se transite con carretillas, herramientas u otros elementos de carga se
colocaran tablones para dicho transito. Tanto las puertas de acceso al edificio, como las puertas, ventanas
y vidrios interiores seran debidamente protegidas.

Aquellos sectores del interior del edificio que no sean autorizados por la Inspeccion de Obra para el uso
de la obra, deberan quedar debidamente cerrados y protegidos. El correcto uso y la conservacion de
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todos los elementos de este espacio quedaran a cargo de la Contratista, siendo ésta responsable por los
deterioros ocasionados en el transcurso de la obra.

En caso de ser necesario, correra por cuenta de la Contratista la conexién, y provisién de los servicios de
infraestructura (agua, electricidad) necesarias para la ejecucion de la obra

2. DEMOLICIONES

La demolicion comprendera fundamentalmente las tareas de demolicion de mamposteria, retiro de
cubiertas, picado de pisos, revoques, revestimientos y cielorrasos; retiro de carpinterias; retiro de
cableados, extraccion de insertos metalicos y/o piezas de las instalaciones rotas, en desuso o perimidas;
extraccion de elementos deteriorados o en peligro de colapsar o hacer colapsar el subsistema al que
pertenece y todas las demoliciones y retiros necesarios para realizar todos los trabajos de restauracion y/o
reparacion previstos.

Salvo indicacidon en contrario dada expresamente por la Inspeccion de obra, todos los elementos
agregados no originales sin uso actual, revoques sobrepuestos, revoques de parcheo, etc., seran
demolidos y/o desmontados y/o retirados.

Insertos metdlicos, instalaciones perimidas, etc. serdn registradas y luego retiradas y guardadas
convenientemente. La remocion se realizara tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracion o
destruccion del entorno inmediato.

En todos los casos, la Contratista efectuara la demoliciéon correspondiente cumplimentando todas las
disposiciones contenidas en el Cédigo de Edificacion de la localidad, ya sean de orden administrativo o
técnico. Toda destruccidon o alteracion indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de
demolicién sera corregida por la Contratista a su exclusivo cargo. Asi mismo sera su responsabilidad
tomar las medidas requeridas para la seguridad publica y la de sus obreros.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones y que
éstas sean necesarias sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos
requeridos al respecto estaran a cargo de la Contratista e incluidos en su propuesta, no dando lugar los
mismos a adicionales o ampliaciones del plazo contractual.

Los escombros asi como el resto de los desechos se embolsaran y retiraran del lugar conforme avancen
las tareas. No se permitira la acumulacion de materiales de demolicion en lugares que no hayan sido
expresamente habilitados para tal fin por la Inspeccion de obra o las autoridades municipales. La
Contratista ejecutara las reparaciones en mamposteria, aislaciones y revoques, etc. que resulten
afectados a consecuencia de estos trabajos.

Salvo especificaciones en contra, la Sociedad lItaliana de Pellegrini se reserva la propiedad de los
materiales resultantes de la misma. La Contratista debera trasladar estos materiales hasta el lugar que
indique la Inspeccién de obra dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total
del presupuesto oficial.

2.1. Demolicién de mamposteria

Se demolera la mamposteria indicada en planos de demolicion y todos aquellos sectores en donde fueran
a emplazarse nuevas carpinterias.

La tarea se hara con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir areas proximas, con
herramientas de percusion manuales y livianas.

PLIEG-2017-01614941-GDEBA-DEDPAMIY SPG
4/56

pagina 7 de 48



Corresponde Expediente 2402-302/16

Buenos
Aires
Provincia

Al efectuarse la demolicion se efectuaran todos los apuntalamientos necesarios para asegurar
sélidamente los muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para las personas que
intervienen en la obra o que transiten por ella.

2.2. Retiro cubiertas de chapa

Se desmontaran las cubiertas de chapa indicadas en planos. Antes de comenzar con las tareas se debera
barrer prolijamente toda la superficie de la cubierta. En sectores de cargas, se picaran las mismas lo
suficiente para liberar las chapas amuradas de su empotramiento en los muros. Realizado esto, se
quitaran las chapas y sus correspondientes piezas de sujecion y estructura de soporte.

Se utilizaran herramientas y métodos que no comprometan los elementos existentes adyacentes en buen
estado, evitando vibraciones y movimientos que puedan causar roturas innecesarias.

Durante todos los trabajos de desmonte, los techos deben tener proteccion provisoria, evitando filtraciones
que puedan perjudicar el resto de los elementos de la construccion y los trabajos que se encuentren en
ejecucion.

El trabajo se realizara con sumo cuidado, velando por no dafar la estructura existente sobre la que sera
montada la nueva cubierta.

2.3. Retiro de membranas

Las membranas que revisten losas de terrazas seran retiradas con sumo cuidado velando por no dafiar el
sustrato donde se ejecutaran nuevos solados y ampliacion de locales.

Se tendra especial precaucion con el ingreso eventual de agua de lluvia al edificio, por lo que estara a
cargo del Contratista la colocacion de las protecciones correspondientes.

2.4. Picado de pisos y contrapisos

Los pisos y zdcalos indicados en plano de demolicién seran picados y retirados cuidadosamente a los
efectos de no dafar el sustrato sobre el que seran colocados los nuevos pisos.

Para ello se retiraran manualmente aquellas piezas que se encuentren sueltas o desprendidas y se picara
el area donde sea dificil su remocion.

Si una vez levantado el piso, el contrapiso solo presentara pequefios deterioros superficiales que por su
magnitud no comprometan su estructura y capacidad, la Inspeccion de Obra autorizara al Contratista a
efectuar el reacondicionamiento (reparaciones, nivelaciones o rellenos) de los sectores en cuestion;
asimismo, se reacondicionara la superficie con una capa de nivelacién de mortero hidraulico reforzado, a
fin de eliminar depresiones superficiales

Caso contrario, se procedera a la demolicion completa del contrapiso.

El material no podra acumularse en forma cuantiosa y sera retirado de la obra en forma inmediata sin que
esto ocasione inconvenientes en el resto de los locales. El trabajo se realizara con sumo cuidado, velando
por no dafar el resto de las estructuras existentes.

2.5. Picado de revestimientos

Se deberan picar y retirar los revestimientos de pared existentes en locales sanitarios. La remocion se
hara con sumo cuidado velando por no dafar areas adyacentes en buen estado. Para ello se trabajara
con herramientas de percusion manuales y livianas, empleando cinceles anchos y afilados, controlando el
angulo y la intensidad del golpe.
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2.6. Retiro de carpinterias

Todas las carpinterias a reubicar o emplazadas en vanos a tapiar o muros a demoler, deberan ser
retiradas y depositadas en un sector a resguardo. La tarea se realizara con sumo cuidado evitando alterar
o destruir dreas proximas.

El almacenaje de las mismas se efectuara de modo tal que estén absolutamente preservadas de golpes,
alabeos, torceduras, etc. A tales efectos, se evitaran apilamientos excesivos que puedan deformar las
piezas.

Salvo indicacion en contrario, aquéllas que no sean reubicadas quedaran en posesion de las autoridades
del establecimiento.

2.7. Retiro de artefactos y elementos de la instalacion eléctrica, sanitaria y de gas obsoletos o
perimidos

Se retiraran todos los espejos, mesadas y artefactos sanitarios y griferias de los bafios existentes. La
tarea se realizara con sumo cuidado, velando por no dafar los elementos retirados, los que seran
entregados a las autoridades del establecimiento quienes indicaran su destino.

Se desmantelara asimismo la totalidad de las caferias, artefactos, equipos, conductos, rejas, difusores,
protecciones, unidades instaladas, y todo accesorio de las instalaciones de electricidad, de iluminacion,
gas y sanitaria que se encuentren obsoletos, perimidos y/o que no cumplan con la normativa vigente de la
prestataria del servicio. De igual manera, seran retirados todos aquellos elementos que deban ser
reemplazados o anulados de acuerdo al presente proyecto de intervencion

El desmonte de cafierias y canalizaciones, asi como el retiro de artefactos y accesorios se realizard una
vez anulada la respectiva instalacion.

Todos los artefactos, luminarias y lamparas se retirardn cuidosamente y puestos a disposicion de la
Inspeccion de Obra para que indique su destino.

La remocion se realizara tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracion o destruccion del
entorno inmediato.

Las cafierias y/o cableados inservibles seran eliminados en su totalidad, siguiendo cuidadosamente su
recorrido. También se retiraran las grampas o cualquier otro elemento de fijacion que correspondiera a
esos sistemas.

Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retiraran trabajando con coronas
diamantadas de un tamafo proporcional al del elemento. Previamente se cortaran con amoladora y disco
de corte los extremos y salientes del elemento en cuestion, en la medida que pudieran interferir con la
tarea precitada.

Eventualmente podra optarse por emplear cinceles y martillos. En este caso, los cinceles seran tan
pequefios como resulte posible y tendran buen filo de corte. Los martillos seran los mas adecuados, tanto
para el cincel a emplear, como para el material a retirar.

Los tacos de madera embutidos seran astillados con formones, antes de retirarlos. Si tuvieran incluidos
elementos de fijacion (clavos, tornillos, etc.) estos seran eliminados ejerciendo movimientos de torsion,
empleando las herramientas adecuadas (pinzas, tenazas, etc.). Se evitara arrancarlos, para no arrastrar
partes de revoque o mamposteria.

Las demoliciones y/o extracciones y/o retiros de elementos en desuso que resulten necesarios para una
correcta ejecucion de la obra, aun cuando no estén expresamente indicadas, estaran a cargo de la
Contratista. Se consideraran incluidos en su propuesta, prorrateadas dentro de los items que componen el
presupuesto, no dando lugar a adicionales ni ampliaciones del plazo contractual.
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3. AISLACIONES

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles sobre
mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presion negativa, la aislacion vertical en
paramentos exteriores, la aislacion horizontal bajo locales humedos, la aislacion horizontal y vertical en
interior de tanques, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de cafierias y toda aquellas
otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en planos sean
conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que el Contratista debera asegurar las continuidades de todas las aislaciones en
forma absoluta.

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales deberan estar perfectamente
limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con agua y cepillo de acero.

3.1. Aislacion doble horizontal tipo cajon

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcion en todos los cimientos de muros y tabiques en
forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento portland, tres partes de arena
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que
debe prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero con un planchado perfecto y sin interrupciones para evitar por
completo las filtraciones y humedades.

Tendra 15 mm de espesor y se ejecutard en forma de cajon, el cual estar formado por el ancho del ladrillo
y con una altura no menor a 3 hiladas, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel
del terreno. La capa inferior se extendera a la altura de contrapisos y correrd también por debajo de las
puertas. La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas se uniran
mediante una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con una mano de Asfasol o
equivalente dado en caliente.

No se continuara la albafileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

3.2. Aislacion sobre losa

Sobre contrapisos reacondicionados de terrazas y losas planas se ejecutara una carpeta de cemento de 2
cm de espesor como minimo realizada con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes
de arena mediana y dosado con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste.

La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion de tal
manera, cubra, empareje y nivele la superficie.

4. MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar comprenden la ejecucién de muros y/o tabiques, banquinas,
dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc.,
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incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacion de grapas, insertos,
elementos de union, fijaciéon de tacos, etc., s/planos. Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos
trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse
incluidos sin cargo adicional alguno.

Todos los trabajos de albanileria deberan ejecutarse dando estricto cumplimiento a las normas
establecidas por el Pliego General de Bases y Condiciones del Ministerio de Obras y Servicios Publicos
de la Pcia. de Bs. As

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de acuerdo
a las reglas del arte sin alabeos ni resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas y los hilos de guia,
a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales y de trabazén perfectamente
aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso. Los mismos se colocaran con un enlace
nunca menor que la mitad de su ancho en todos sus sentidos. Las juntas verticales se alternaran en cada
junta horizontal y mantendran alternativamente su posicion vertical. La cantidad de mortero que se
coloque en la junta debera ser tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm.
y que quede enrasada cuando el muro sea revocado.

Las paredes que deban trabarse deberan levantarse simultdneamente y a nivel para regularizar su
asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto funcionamiento, las que
tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto. En determinados trabajos podra
emplearse la elaboracion a mano, pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la
Inspeccién de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se harad sobre una cancha metalica u
otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién de Obra.

El dosaje se hara con materiales en seco o sueltos y cada uno de los materiales se colocara
rigurosamente medido en volumen en la mezcladora. Se mantendra todo el paston en remocién durante el
tiempo necesario para una buena mezcla, el cual no sera menor de 2 (dos) minutos en ningun caso.

Cuando en la preparaciéon de la mezcla se use cal en polvo o cemento o cementos de albaiileria, se
debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color
uniforme. Luego se agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcion de agua necesaria para el
amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento que vaya a
emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y
que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin afiadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques: Si se trata de trabar un muro nuevo con un muro
existente, éste se preparara previamente, practicandosele huecos en forma dentada con el objeto de
facilitar la trabazén entre ambos.

A fin de asegurar la perfecta trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y losas de techo y
entrepiso, la ereccidon de la mamposteria se suspendera a una altura a aproximadamente de tres hiladas
por debajo de esas estructuras hasta tanto se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo
cual se macizaran los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion en un lecho de mortero
constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban empalmarse con
muros o columnas de hormigén se asegurara su vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro
redondo de didmetro 8 mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos
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pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la
colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se haya
especificado expresamente. En tales casos, el Contratista, si corresponde debera presentar a la
Inspecciéon de Obra para su aprobacion, el detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran
indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios: El Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y hormigén. Todas las cafierias a
alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran adecuadamente por medio de grapas especiales
colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o
albanileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de
realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisién en tal sentido y de toda obra
posterior necesaria.

Los huecos producidos por el paso de machinales o andamios, una vez terminado el uso de estos, se
rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese necesario,
manteniendo en todo momento los niveles y plomos de la mamposteria existente.

Protecciones: Se tendran en cuenta recaudos especiales:

e Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente ejecutadas con
material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosién y lavado de las juntas del mortero.

e Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los trabajos sin haber
revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs. anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si
ha helado al empezar la jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a
una jornada.

e Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran hiumedos los paramentos
recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7 dias se regara abundantemente
para que el proceso de endurecimiento no sufra alteraciones, evitando fisuraciones por retracciéon o
baja resistencia del mortero.

4.1. Mamposteria de cimientos

Se considerard mamposteria de cimiento a la que se construye desde la fundacién o superficie de asiento,
hasta las capa aisladora horizontal.

Sobre la fundaciéon prevista, se ejecutara esta mamposteria en un todo de acuerdo a las medidas
indicadas en los planos generales y detalles correspondientes controlando los ejes y la escuadria de los
muros.

Se usaran ladrillos comunes de 5,5 x 12,5 x 26 cm, los que seran mojados abundantemente antes de su
empleo. Las hiladas seran perfectamente horizontales, utilizando reglas de guia y las juntas seran de 15
mm de espesor con un mortero 1/:1:4 (Cemento, cal, arena gruesa).

La mamposteria de cimientos debera estar en ambas caras por debajo de la capa aisladora, revocada con
un azotado de cemento con mezcla 1:3.

En correspondencia con vanos y puertas, el cimiento sera corrido y perfectamente trabado.

Los pilares, y en general todos los espesores de mamposteria en elevacién que sobresalgan del filo
comun de muros, se acusaran desde la fundacion de tal modo que el vuelo de las zarpas se mantenga
uniforme.
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El Contratista debera solicitar autorizacion de la Inspeccion antes de continuar con la capa aisladora
horizontal, a los efectos de reajustar la cota definitiva de la misma.

Se deja claramente establecido que la Inspeccion de Obra no reconocera ningun trabajo de cimentacion
que no haya sido ordenado por ella, debiendo ademas quedar perfectamente documentado en planos
perfectamente acotados.

4.2. Mamposteria de ladrillo hueco de 0,20

Se ejecutaran en albarileria de ladrillos huecos los tabiques de 0,20 m, siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En esas
condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de muros determinados en
los planos. Todos los muros asentaran sobre los cimientos correspondientes.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de 20 cm. puede
entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos huecos de 18 x A x B dependiendo A
y B de cada fabrica, a los que se le han sumado los revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucion de mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal hidraulica; 4 partes
de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada cinco hiladas, una barra de hierros
redondos de diametro de 8 mm. De igual manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro
de igual diametro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por
las que corra dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.-

4.3. Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15
Rige lo especificado precedentemente para la ejecucion de Mamposteria de ladrillo hueco de 0.20.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de 15 cm. puede
entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos huecos de 12 x A x B dependiendo A
y B de cada fabrica, a los que se le han sumado los revoques.

4.4. Mamposteria de ladrillo hueco de 0,10

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos de 0,10 m siempre que los mismos constituyan muros de
relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En esas condiciones se podra
utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de muros determinados en los planos.

Los tabiques de 0,10 m podran cargarse sobre el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg. de
hierro por m2. segun calculo formando una malla cruzada. Las restantes construcciones, sus paredes,
asentaran sobre los cimientos correspondientes.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de 10 cm. puede
entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos huecos de 8 x A x B dependiendo A
y B de cada fabrica, a los que se le han sumado los revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucion de Mamposteria de ladrillo
hueco de 0.20.

4.5. Mamposteria ladrillo comun

Se realizaran en albafileria de ladrillos comunes de 5,5 x 12,5 x 26 cm los tabiques indicados en planos
con espesores de 0.15 y 0.30 m, las reintegraciones de muros existentes y las cargas sobre cubiertas.

Los ladrillos seran de primera seleccion y se asentaran sobre los cimientos correspondientes.
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Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos
entre si y sin pandeos. El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los ladrillos.-

Al erigirse las mamposterias de elevacion, deberan quedar colocados los marcos de las carpinterias,
asegurando perfectamente sus grapas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3 partes de arena
mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero
diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o
umbrales.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de
proceder a sus fijaciones.

Se tendra cuidado en el amure de los marcos de madera y se protegeran luego los cantos de los mismos,
durante la construccion. Las partes del marco que quedan cubiertas por revoques, llevaran metal
desplegado para evitar el desprendimiento de éstos.

4.6. Tabique de placa de roca de yeso

Se ejecutaran tabiques conformados por placas de yeso montadas sobre una estructura metélica
compuesta por soleras de 70mm y montantes de 69mm, de chapa de acero zincada por inmersion en
caliente, fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-243:2004.

Las Soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansion de nylon con tope
N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacion maxima de 0.60m. Dicha estructura
se completara colocando montantes de 69mm con una separacion entre ejes de 0.40m 6 0.48m, utilizando
los perfiles. Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1
punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocaran dos capas de placas de yeso tipo Durlock o similar, de
12.5mm, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 y T3 punta aguja, con cabeza
trompeta y ranura en cruz. El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas del local donde se
construya la pared.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el ultimo caso se comenzara a emplacar
desde el borde superior de la pared.

Se debera dejar una separacion de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad
por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado).
Deberan quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placas como en cada una de ellas. El emplacado
de paredes con aberturas se realizara con cortes de placa en “L”, evitando que las juntas coincidan con la
linea del dintel o de las jambas.

Los tornillos T3 se colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en
los bordes que coinciden con el eje de un perfil.

En la primera capa de placas la separacion entre tornillos T2 podra ser de hasta 60cm. Las uniones entre
las placas que conforman la superficie de la pared seran tomadas con cinta de papel microperforada y
masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual
dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T3 recibiran, al igual que los
perfiles de terminacién (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla tipo Durlock.

Se realizara un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla Lista para usar y
respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando asi una superficie apta para recibir
terminacion de pintura.

Banda selladora: En los casos donde se requieran garantias de estanqueidad del ambiente, absorcion de
movimientos o aislaciéon de vibraciones, se debera colocar entre los perfiles perimetrales de la pared que
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estan en contacto con obra gruesa y la misma, una banda de material eléstico (polietileno expandido,
polipropileno espumado caucho o neoprene).

Tomado de juntas: Las juntas entre placas se deberan tratar con Cinta de Papel microperforada, de
50mm de ancho, premarcada en el centro y masillada.

Perfiles de terminacion: Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolveran
mediante perfiles de chapa de acero zincada por inmersién en caliente, de 2,60m de largo. Se fijaran a las
placas mediante cemento de contacto o tornillos autorroscantes tipo T3, con punta aguja.

o Perfil Cantonera: Se utilizara como terminacion de aristas formadas por planos a 90°.

e Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizara para resolver juntas de trabajo en encuentros entre Tabiques y
obra gruesa.

o Perfil Bufia Z: Se utilizara para resolver juntas de trabajo en encuentros entre Tabiques y obra gruesa,
logrando una bufia de 15mm de ancho.

Se utilizara como terminacion de aristas formadas por planos que forman angulos distintos a 90° una cinta
tipo Flex Corner o equivalente, aplicandola a la placa con Masilla siguiendo los mismos pasos que para el
tomado de juntas.

Montaje: Para el montaje de los tabiques se seguira el siguiente procedimiento:
1. Replantear la posicién de la pared.

2. Fijar al piso la Solera inferior, mediante Tarugos de expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 22 x
40mm, colocados con una separacion maxima de 0.60cm. Fijar la Solera superior, trasladando su posicion
con plomada.

3. Ubicar los montantes utilizando las Soleras como perfiles guia, con una separacién de 0,40m ¢ 0.48m
entre ejes (si se realizara emplacado horizontal, la separacion podra ser de 0.40m 6 0.48m; si las placas
se colocaran de manera vertical, la separacion sera de 0.40m). Las fijaciones entre perfiles se realizan
con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.

4. Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocacion de cajas de luz, futura fijacion
de objetos pesados o anclaje de carpinterias.

5. Colocar las placas sobre una cara de la estructura, en forma horizontal o vertical y trabando las juntas.
La fijacion de la primera capa de placas a los perfiles se realiza con tornillos autorroscantes T2, punta
aguja, colocados con una separacion de hasta 60cm en el centro de la placa y de 30cm en los bordes
coincidentes sobre el eje de un perfil. La segunda capa de placas se colocara trabando las juntas respecto
a las de la primer capa, utilizando tornillos autorroscantes T3, punta aguja colocados con una separacion
de hasta 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15¢cm en los bordes coincidentes sobre el eje de un
perfil.

6. Realizar el pasaje de instalaciones y la colocacion de material fonoabsorbente en el interior de la pared,
en caso de requerirlo.

7. Emplacar la otra cara de la estructura, trabando las juntas en relacion a las placas colocadas sobre la
cara opuesta.

8. Colocar los perfiles de terminacion necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos
autorroscantes T3 punta aguja, colocados con una separacion de 15cm.

9. Realizar el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada. En caso de paredes con
exigencias acusticas o de resistencia al fuego, es recomendable realizar el tomado de juntas en ambas
capas de placas y colocar un sellador o una banda selladora de material elastico en todo el perimetro de
la pared. Aplicar dos manos de Masilla sobre la impronta de las fijaciones y realizar el masillado de los
perfiles de terminacion.
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5. REVOQUES

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen la ejecucién, reacondicionamiento y/o restauracion de
todos los revoques que se especifican en los planos generales, de detalle y planilla de locales.

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya producido su total
asentamiento.

Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo
a las reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

e Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

e Se limpiara la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de
mortero adherido en forma de costras en la superficie

¢ Se humedecera suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre
el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada y que no vaya a la vista, sera por lo menos
revocado con mezcla comun a la cal.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas perfectamente
delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5 milimetros al enlucido, que
solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que todos los gremios hayan
terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos estos seran realizados con todo cuidado y
prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos,
ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso llamando la
atencion al Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque en el ambito de los zécalos, para que al ser
aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este pliego deberan
realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y de la Inspeccion de Obra.

Encuentros y separadores: Los encuentros de parametros verticales con planos horizontales de
cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solucién de
separacion o acordamiento relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles
expresos que los planos consignen en este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los
planos, se entendera que tales separaciones o acodamientos, consistiran en una bufia de 2x1 cm.

Proteccién de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al
colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se arriesgue su perforacion total se recubriran en sus caras
opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la
aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se
exigira el nivel de terminacion adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su
demolicién.
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Juntas de dilatacién: Si por razones constructivas aparecen juntas de dilatacion interiores, éstas
deberan rellenarse con materiales plasticos y comprensibles, tales como lana de vidrio, poliuretano
expandido u otfros similares, a fin de que no se entorpezca el trabajo para el cual fueron destinados.
Exteriormente pueden sellarse con mastics densos que no produzcan escurrimiento, pero en general se
procurara colocar tapa juntas apropiadas que permitan el trabajo a libre dilatacion.

5.1. Exterior completo

Salvo indicacion en contrario, en todo paramento exterior incluyendo cargas, y antes de procederse a la
construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3
de arena con agregado de hidrofugos de la mejor calidad disuelto en 10 litros de agua. Esta capa
hidréfuga tendra como minimo un espesor de 6 mm y cubrira perfectamente el paramento.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su adherencia, se
extendera una capa de revoque grueso o jaharro en un espesor de 10 mm. como minimo. El jaharro sera
de mortero 1 parte de cemento y 2 de arena fina terminado alisado a cucharin con cemento puro.

Sobre el jaharro una vez seco y fraguado, se dara el enlucido con mortero de 4 parte de cemento, 1 de
cal aérea y 4 de arena fina. Sera aplicado antes que la capa hidréfuga haya secado, para asegurar su
adherencia y se terminara con un prolijo fratazado, procurando uniformidad de tono y de aspecto, sin
uniones ni retoques, para lo cual se extenderan pafos enteros, entre pilastras, moldeo o cortes de la
fachada.

Todos los revoques de reposicion seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas perfectamente
delineadas, sin depresiones ni bombeo.

5.2. Reacondicionamiento de revoque exterior completo

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen el reacondicionamiento de todos los revoques
exteriores existentes a conservar. Para ello, se procedera de acuerdo a las distintas situaciones que los
mismos presenten, a saber:

¢ Que el revoque se encuentre fracturado con desplazamientos o con falta de fijacion al sustrato; ante
esta situacion se procedera a su remocion y posterior reintegracion con morteros de iguales
caracteristicas a los originales.

e Que haya sectores sin revocar o que dado su altisimo grado de deterioro o su inexistencia sea
imposible su recuperacion, situacién en la que se procedera a la reintegracion de un nuevo revoque.

¢ Que el revoque se encuentre consolidado y sin fracturas de manera que simplemente se ejecutara la
limpieza superficial preparando la superficie para su pintura, previo tratamiento de sellado, enduido y
lijado.

En todos los casos, se agotaran todas las instancias posibles para el mantenimiento de las superficies
originales.

Picado de revoques flojos o deteriorados: Todas las superficies de paramentos seran revisadas
cuidadosamente para comprobar mediante percusion el grado de solidez, compacidad y anclaje al
soporte. Esta comprobacion se realizara aplicando golpes suaves sobre el paramento, ejecutados con los
nudillos de los dedos, una maza de madera de escaso porte o un pequefio martillo, con cabezas plasticas.

Conocido el grado de solidez, compacidad y anclaje al soporte, se verificara su cohesiéon mediante
frotacion para finalmente, determinar cada uno de los sectores a intervenir.

Se demoleran asimismo todas las areas que presenten desajustes probados tales como ampollamiento,
disgregacion, presencia de eflorescencias salitrosas, fractura, etc.

La tarea de demolicidon se hara con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir areas proximas.
Para ello se trabajara con herramientas manuales y livianas de percusion.
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Los revoques se retiraran empleando cinceles anchos, afilados, controlando el dngulo y la intensidad del
golpe de modo de no danar la superficie de los ladrillos ni el revoque del entorno. Para asegurar la
integridad del revoque circundante, las areas a demoler podran limitarse mediante cortes efectuados con
disco diamantado y amoladora.

Reparaciones y reintegraciones: Para la reposicion de los revoques se observara lo especificado en el
item 6.1. Revoque exterior a la cal completo.

La Contratista ensayara en obra las diferentes muestras, realizando los ajustes de color y textura que
resulten necesarios a efectos de igualar materiales de areas adyacentes. Una vez aprobadas las mezclas
genéricas por la Inspeccion de obra podra comenzarse su aplicacion.

El material se aplicara sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y evitando
la formacion de vacios. El agua de la mezcla se usara como reguladora de la densidad del mortero.

Cuando se utilice cal como componente, siempre se preferird el empleo de cal aérea, adecuadamente
apagada.

El mortero a emplear para la ejecucion de los revoques finos tendra una densidad que facilite su
aplicacion y terminacion. Siempre se verificara la perfecta continuidad de las superficies terminadas en
cuanto a aspecto, color y textura (peinado, rayado, cepillado, etc.).

Los morteros de reposicion deberan prepararse en el lugar, en recipientes adecuados y los sobrantes
seran descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo reutilizarlos al dia siguiente.

Respecto a los faltantes de revoques en molduras, buias u otros relieves, la reposicion se hara siguiendo
las formas originales subsistentes en elementos similares de la obra.

La Inspeccion de obra podra solicitar las correcciones que crea necesarias a efectos de alcanzar el
objetivo de esta intervencion, incluyendo la demolicién y posterior reposicion de pafios completos cuando
lo considere necesarios. Para el caso se considerara como “pafio” al sector comprendido entre elementos
que delimiten la continuidad del plano del paramento (p.ej.: molduras, bufas, quiebres, etc.). Las
reposiciones incorrectamente efectuadas por la Contratista a su exclusivo cargo y tantas veces como lo
crea conveniente.

5.3. Jaharro y enlucido a la cal interior

Sobre todas las caras interiores de nuevos muros ejecutados o donde se efectien reintegraciones de
mamposteria se realizara un revoque grueso a la cal sobre el que se colocara el enlucido correspondiente.

Los revoques seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas perfectamente delineadas, sin
depresiones ni bombeo. Su espesor minimo sera de 1,5cm, correspondiendo de 3 a 5 milimetros al
enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya oreado lo suficiente.

Para la ejecucion del jaharro se utilizara un mortero a base de una parte de cal aérea, 1/2 parte de
cemento y 4 partes de arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la construccion de fajas a
menos de 1 m de distancia entre las que se rellenard con el mortero para conseguir eliminar todas las
imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se
deba aplicar previamente aislamiento hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de que comience su fragle.

Sobre el revoque grueso se procedera a colocar un enlucido, que tendra un espesor de 3 a 5 mm y un
dosaje de 1/8 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que sera previamente
tamizada, para asegurar la eliminacién de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal
se alisara perfectamente con frataz de madera.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente humedecido.
Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.
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También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque en el ambito de los zécalos, para que al ser
aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicacion del
revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel
de terminacion adecuado. En caso contrario la Inspeccién de Obra podra exigir su demolicion.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton de amianto
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de
la dilatacién por el exceso de temperatura.

5.4. Reacondicionamiento de revoques interiores existentes

Los trabajos comprendidos en este rubro contemplan en el reacondicionamiento de todos los revoques
interiores a la cal existentes a conservar.

Para el desarrollo de estas tareas se observara lo especificado en el item 5.3. Revoque interior a la cal y
5.2. Reacondicionamiento de revoques exteriores existentes.

5.5. Jaharro bajo revestimiento

Se procedera a revocar los paramentos de locales sanitarios y offices con un azotado constituido por: 1/4
parte de cemento, 1 de cal y 3 partes de arena mediana, previamente a la colocacion de los
revestimientos ceramicos.

6. REVESTIMIENTOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacién de los revestimientos
indicados en los planos y planillas de locales.

El Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacién de terminaciones
especiales, asi como de la seleccion de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del
revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

La Inspeccion de Obra indicara antes de comenzar los trabajos, el criterio de colocaciéon del mismo y la
posicion con respecto a éste que deberan observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos,
accesorios, etc., de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones
de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud.

La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared un azotado
impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en el rubro de
Revoques. De esta forma la pared queda preparada para recibir la colocacion de los ceramicos con
mortero compuesta por %4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena gruesa. Si por
el contrario se opta por la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa
debera quedar perfectamente fratazada y su espesor debera ajustarse con la capa de asiento que no
existira si se opta por el adhesivo.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando un asiento perfecto
de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen a hueco una vez colocadas. Una vez terminada la
colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una pastina al tono.

En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y produciendo
juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre. Debera tenerse especial cuidado en los recortes de
las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, etc. Los recortes del revestimiento, alrededor
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de cafos, se cubriran con arandelas metalicas. La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los
elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre una misma linea vertical.
Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo revestimiento del local, si no
hay indicacién en contrario.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas condiciones,
enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la recepcion de la obra.

A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales propésitos, apelando a todos los
medios de proteccién que fueran necesarios, siendo responsable por la colocacion y el mantenimiento de
todos los revestimientos.

Buias: Cuando los pafios revestidos no lleguen hasta el cielorraso o no vayan de pared a pared, si no se
especifica otra cosa, debera tenerse en cuenta la ejecucion de bufias de 2 cm x 1 cm.

Muestras: Con la debida anticipacion, el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion de Obra,
las muestras de cada tipo de revestimientos con el color y calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y
serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccion de
Obra podra exigir la ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas
especiales, la resolucion de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles constructivos no
previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Inspeccion ordenara el retiro de los
mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la
muestra aprobada.

Reservas: Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta que al terminar la
obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al uno por
ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la
reserva sera del 5 por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

6.1. Porcellanato pulido 30x30cm

Se revestiran los locales sanitarios y office con revestimiento de porcellanato pulido de 30x30 cm tipo
Desert linea Ecoland de llva o superior.

Las piezas seran de primera calidad de 6mm de espesor como minimo. Deberan presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto.
Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas cumplimentando la
norma IRAM 12519.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista del ceramico, decoloracion de
la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la
remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra embalados en esqueletos o
envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,
cantidad de piezas, etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios contratados, la seleccién necesaria a los
fines expresados precedentemente.

La colocacion de las piezas se hara asentando las mismas, previamente mojadas, con pegamento
especial recomendado por el fabricante.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con pastina al tono.
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Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones
de las juntas; el corte de piezas sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. En cualquier quiebre o arista
del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas
a la linea de quiebre.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
toalleros, etc. Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas metalicas. La
Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén perfectamente recortados
0 que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

El Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacién de terminaciones
especiales, asi como de la seleccion de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del
revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

6.2. Revestimiento acustico

En el local PB16 Sala de espectaculos se colocara un revestimiento acustico sobre paramentos existentes
conformado por placas acusticas perforadas de Mdf de Rassegna o superior.

Las placas estaran escuadradas por seccionadora de control numérico computado de MDF de 12mm. de
espesor enchapadas en madera natural lustre poliuretano.

A modo de terminacion, tendran perforaciones de fresa circulares de varias operaciones con la actitud
acustica de estos elementos en el conjunto de la caja o sala.

saglin proypects

Su estructura interior estara conformada por una grilla de armado con bastidores con encuentros, esta
malla se rellenara con lana de vidrio FL50 o espesor y densidad determinados por las necesidades del
lugar.

Las superficies de perforado llevaran por detras un manto de arpillera ecolégica tensada que permita el
pasaje de aire para el libre trabajo acustico y evita la dispersion de fibras de vidrio hacia el interior del
recinto.

7. CUBIERTAS
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Generalidades: Los trabajos incluidos en este rubro consisten en la reparacion y restauracién de la
totalidad de las cubiertas existentes en el edificio y se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras
completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.

Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacién, como ser: babetas,
zbcalos, guarniciones, platabandas, etc., que sean imprescindibles para la buena y correcta terminacién
del techo intervenido, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades de obra y reglas
del arte severamente observadas. La omisién de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no
justificara ningun cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en
la propuesta original.

Antes de iniciar los trabajos de restauracion el Contratista debera presentar un proyecto detallando el
sistema que utilizara para proteger los diferentes sectores de la cubierta a intervenir a fin de evitar el
ingreso de las aguas de lluvia durante el desmonte de las cubiertas para su reemplazo o reparacion. En
ninguna etapa de la realizacion de los trabajos y por ningin motivo, los techos deben quedar sin
proteccion definitiva o provisoria, evitando filtraciones que puedan perjudicar a la edificacion en general y
a los demas trabajos en ejecucion en particular. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para
todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.

La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de trabajos
elaborado por el Contratista y aprobado por la Inspecciéon de Obra y comprende tanto la aprobacién de
materiales como de las estructuras de sostén, chapas, tejas, pizarras, membranas, aislaciones y
zingueria.

La impermeabilizacion de la cubierta sera verificada mediante una prueba hidraulica por inundacion
durante un tiempo minimo de 24 hs. El procedimiento se realizara en coordinacion con la Inspeccion de
Obra quién evaluara los resultados.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o
equipos y no podra alegarse como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta
y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta
proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de
Obra los detalles correspondientes.

7.1. Cubierta de chapa de hierro galvanizado incluyendo aislaciones

Tanto en el area administrativa a construir en planta alta como sobre sectores de camarines indicados en
planos se ejecutaran nuevas cubiertas de chapa de hierro galvanizado de acuerdo a las siguientes
indicaciones:

La cubierta se ejecutara en chapa de H° G° N° 24 sobre estructura de madera conformada por cabios de
2"x6" en pino Parana colocados segun plano de estructura, entablonado machimbre 3/4 x 6" pino Parana,
clavaderas 2"x2", liston de yesero de 1/2"x1". Todos los elementos de madera deberan encontrarse secos
y tratados con plaguicidas de baja toxicidad tipo PENTA o similar de igual calidad en toda la superficie. Se
adoptaran las medidas de seguridad que implique la utilizacién de productos y materiales con riesgo de
toxicidad u otros efectos nocivos para el personal, asegurando los equipos respectivos, respetando los
tiempos de permanencia, cantidad de personal y frecuencia. El tratamiento debera ser erradicante y
preventivo interno de agentes xilofagos; se realizard mediante pulverizado o pintado de acuerdo al
elemento a tratar.

La aislacion termo-hidréfuga se ejecutara con una capa membrana tipo Isolant o equivalente.

Se comenzara la colocacién de abajo hacia arriba y en sentido contrario al viento dominante, manteniendo
los niveles y pendientes en forma permanente.
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Los solapes seran: longitudinalmente 1 %2 onda sin que — chapa de por medio- quede una chapa con sus
ondas extremas hacia arriba y la otra hacia abajo. Transversalmente 15 cm. Se colocara un sujetador
onda por medio. En los extremos de las chapas y en areas de mucho viento se colocaran en todas las
ondas. En los solapes laterales las chapas se uniran con tornillos autorroscantes.

En el extremo inferior del faldén, sobre la ultima clavadera, se colocara a presién una banda de cierre de
espuma de poliuretano alquitranada, moldeada siguiendo las ondas de las chapas Tipo Compriband o
equivalente.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas,
incluyéndose la provision y colocacion de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no
indicados.

Los trabajos incluyen la provision y colocacion de todos los elementos de zingueria, cumbreras, babetas,
embudos, etc. pertenecientes al sistema.

En todo el perimetro de la cubierta llevard una babeta en chapa de seccion Z, a libre dilatacién, amurada
en concreto a las cargas, que deberan realizarse en ladrillos comunes. La chapa sera lisa y de iguales
caracteristicas que las de las cubiertas, y con ella se construiran los caballetes, las limatesas, las babetas,
las cenefas, las canaletas, los cielorrasos de aleros y las cubiertas de los desparramadores y de las
bajadas pluviales. Los caballetes y las limatesas se doblaran en seccion omega y se clavaran mediante
clavos de cabeza de plomo.

Los angulos y pliegues nunca seran a aristas vivas. Las uniones entre si seran soldadas y remachadas
prolijamente presentando superficies irreprochables.

7.2. Desagiies pluviales

Los trabajos incluidos en el presente item consisten en la limpieza y reacondicionamiento del sistema de
canalizacion de aguas pluviales existente asi como la ampliacion del mismo en funcion de los nuevos
locales ejecutados.

Generalidades: La obra consistira en la ejecucién de todos los trabajos y la provision de todos los
materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y al fin
para el que fueron proyectadas; incluyendo la provision de cualquier tarea, material o dispositivo,
accesorio o complementario, que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las
instalaciones y buena terminacion de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente
pliego de condiciones.

Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas con la mayor prolijidad y esmero, siguiendo fielmente las
instrucciones de los planos, las presentes especificaciones y todo tipo de instruccién que emane de la
inspeccion.

Debera tenerse en cuenta que por tratarse de un edificio histérico, los recorridos y pasajes de las carierias
deberan realizarse sin intervenir y/o alterar las condiciones existentes del edificio. Si por cualquier
circunstancia debieran modificarse los recorridos a fin de optimizarlos, el Contratista los adecuara
a satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Esta circunstancia no ocasionara adicionales econdémicos a
la contrata.-

Las especificaciones técnicas generales y particulares; y los planos que integran la documentaciéon son
complementarios, y lo que se especifique en uno de éstos documentos, debe considerarse como exigido
en todos. Si existieran contradicciones, la prelacion a considerar sera la que la Inspeccién de Obra
indique para cada caso.

Reglamentaciones: Todas las instalaciones pluviales deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con
las disposiciones o normas reglamentarias en vigencia por parte de reparticiones competentes y
dependientes de los Municipios, Provincia o Nacién, segun corresponda por la ubicacion de la obra.
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Durante todos los trabajos se observaran las Normas del ERAS (Ente Regulador de Agua vy
Saneamiento) y las Normativas vigentes en la localidad.

Tramites: El Contratista tendra a su cargo la realizaciéon de toda la planimetria y los tramites con su firma
ante las Reparticiones que correspondan para obtener la aprobacion de los planos, solicitar conexiones,
realizar inspecciones reglamentarias, y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de
aprobacion y habilitacién de las obras de la instalacion, expedidos por las autoridades competentes.

Calculos: La Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion de los calculos que estime necesarios para
fundamentar diversos aspectos de toda documentacion que le sea entregada por el contratista.

Materiales: Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por el ERAS (Ente
Regulador de Agua y Saneamiento) y las normas IRAM correspondientes.

En caso de propuestas de mejoras y/o variantes en materiales, las mismas se elevaran con la suficiente
anticipacion a la Inspeccion de Obra, para permitir la toma de decisiones.

Todos los materiales deberan ser sometidos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra previa a su
utilizacién, para lo cual se debera entregar muestras para la futura comparaciéon con los realmente
instalados.

Todos los materiales seran convenientemente revisados por el Contratista previo a su colocacion, a fin de
detectar cualquier falla de fabricacion. En caso de no constar en las especificaciones, se exigiran
materiales de una calidad adecuada al tipo de obra especificada.

Garantia: Cada pieza de equipo y todos los materiales nuevos seran garantizados por un periodo de doce
(12) meses de uso a partir de la Recepcidn definitiva de los trabajos. Esta garantia cubrira fallas de
operacion provenientes del disefio, fallas eléctricas o mecanicas provenientes de la manufactura del
fabricante siempre y cuando el equipo o material se opere o utilice de acuerdo a las instrucciones de
operacion y mantenimiento y a las especificaciones de origen. Todas las partes, materiales o elementos
que resulten defectuosos, dentro del plazo y condiciones estipuladas, seran reemplazadas por el
Contratista sin costo adicional alguno.

Calidad de la Mano de Obra: La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo
adaptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de obras con esmerada
terminacion.

El Contratista empleara el personal necesario y suficiente para imprimir a los trabajos el ritmo coincidente
con el cronograma aprobado y que guardara intima relacion con el avance de la totalidad de la obra civil.
Dicho personal sera de experiencia acreditada en la realizacion de los trabajos que ejecute.

Inspecciones y ensayos: Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las
tramitaciones oficiales, el Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que
la Inspeccion de Obra solicite, aun en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con
anterioridad. Dichas pruebas no eximen al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento
posterior de las instalaciones.

Todas las cafierias serdn sometidas a la prueba de pasaje de tapon y a la de hermeticidad, mediante el
llenado con agua de las mismas con la presion que la Inspeccién de Obra indique, previo tapado de
todos los puntos bajos como por ejemplo piletas de patio, bocas de acceso, etc.

Descripcion de los trabajos: Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos, pliegos,
reglamentos y a las o6rdenes e indicaciones de la Inspeccion de Obra. Las tareas incluidas son:

e Ejecucion de pruebas hidraulicas completas de todo el sistema de descarga pluvial, tanto cafios de
lluvia o albafales, canaletas, bocas de desague hasta su salida a la calle.

e Limpieza de las bajadas pluviales existentes indicadas en planos con el fin de garantizar su seccién
plena. Reparacion de eventuales perdidas y filtraciones
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e Incorporacion de nuevas bajadas pluviales, camaras de inspeccion y piletas de patio para ampliacién
de la capacidad de escurrimiento de agua del edificio

e Vinculacion de la nueva instalacion a la red existente.

Ademas de los trabajos especificos descriptos precedentemente e indicados en planos, se hallan
incluidos:

e Soportes de cafios segun detalles que se soliciten o la necesidad de la obra.
e Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
e Excavacion y relleno de zanjas, camaras, bases de bombas y apoyos de cafios y equipos.

o Construccién de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provision de camisas en
losas, para paso de cafierias.

o Materiales y mano de obra para la construccion de camaras de inspeccion, bases de equipos, bocas
de acceso y de desagie, canaletas impermeables, etc. incluso hormigdn armado, y la provision de
marcos y rejas o tapas que correspondan, relleno y compactacion de excavaciones, revestimientos
impermeables, etc.-

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos que
forman la instalacion.

e Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

e Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; movimientos de tierra, de ser
necesario.-

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas
de acuerdo con las Reglas del Arte.

o El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la misma.

Pruebas hidraulicas: El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas previas y posteriores a la
intervencion sobre todo el edificio, verificando el buen escurrimiento de las canalizaciones pluviales a la
calle y el correcto funcionamiento de los encuentros entre los diferentes elementos constructivos.

Las caferias de descarga pluvial se mantendran cargadas a la presién natural de trabajo durante tres dias
continuados como minimo. A continuacion y sin sacar los tapones se les dara una presién de una vez y
media (1,5) la anterior por un lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificandose que dicha presion
no varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de las caferias.

La longitud de los tramos sobre los que se realizara la prueba sera determinada por la inspeccion de obra
en cada caso.

De no resultar satisfactorias las pruebas, el contratista procedera a realizar las reparaciones necesarias a
su exclusivo cargo, y efectuara las pruebas tantas veces como sea necesario, hasta lograr un resultado
que a criterio de la Inspecciodn sea satisfactorio.

Colocacion de canaletas: se colocaran nuevas canaletas de chapa de hierro galvanizado BWG Armco
ZimCrip N° 22 con sus correspondientes embudos en las nuevas cubiertas a ejecutar. La dimension de las
mismas se calculara en funcion de los actuales regimenes de lluvia.

Las canaletas y embudos a colocar, iran soldadas por ambas caras y en todos sus tramos.
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Se colocaran elementos de proteccion en los embudos y rejillas mediante el empleo de mallas resistentes
a la corrosion, en todas las bocas de captacion de agua de lluvias, a los efectos de proteger al sistema del
ingreso y acumulacion de hojas, plumas, etc. permitiendo asimismo la eficaz captacion, escurrimiento y
evacuacion del agua de lluvia.

Limpieza, readecuacion y ampliacion de la instalacion: se colocaran nuevas bajadas pluviales
pertenecientes al desagle de las nuevas canaletas de las cubiertas a ejecutar. Las mismas Iran
totalmente embutidas en muros y se colocaran con sus correspondientes piletas, embudos, canaletas,
accesorios, etc. en la ubicacion, material y tipo indicados en planos.

No se admitira el volcado de desagles de cubiertas sobre losas u otras cubiertas.

En todos los casos, previo a la unién con la cafieria horizontal, se colocaran cafios camara o bocas de
desaguie abiertas s/especificacion.

En aquellos tramos de la instalacion a conservar, se efectuara la limpieza y verificacion de todas las
canalizaciones y elementos del sistema, procediéndose a reparar eventuales filtraciones, descalces,
desajustes en encuentros, obstrucciones, pérdida de calafateado, etc. debiéndose cambiarlos si se
detectara falta de estanqueidad en parte alguna de ellos.

Replanteo: El Contratista efectuara los planos de replanteo de las obras, que aprobara la Inspeccion de
Obra. Esta aprobacion no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudieran contener.

Una vez establecidos los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupara de su conservacion
inalterable y dispondra en todo momento de elementos que permitan la verificacion de niveles de trabajo.

En el caso de que las instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos,
la Inspeccién de Obra determinara las desviaciones o los arreglos que correspondan. Tales desviaciones
o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no significaran costo adicional alguno, aun tratandose
de modificaciones substanciales, pues queda entendido que al ser éstas necesarias, el Contratista las ha
tenido en cuenta previamente en la formulacién de su propuesta. Asimismo, el Contratista sera
responsable de la correcta ubicacion respecto a estructuras, mamposterias y otros rubros, debiendo
revisar las indicadas en la documentacion de Proyecto, y/o proveer nuevos en caso necesario.

Zanjas y excavaciones: Las excavaciones no deberan comenzar con mucha anticipacién a la ejecucion
del tendido de cafierias. Las zanjas destinadas a la colocacion de los cafios se excavaran con toda
precaucion, cuidando no afectar la estabilidad de los muros; seran del ancho estrictamente necesario y su
fondo, ademas de tener la pendiente requerida, debera formarse de tal manera que los cafios descansen
en toda su longitud.

La excavacion considera la remocion de elementos extrafios al terreno que pudieran existir.

No se permitira la apertura de zanjas si no se cuenta en obra con el material a instalar; tampoco se
permite la apertura a cielo abierto de mas de veinte metros de zanja a la vez, de modo de instalar, probar
y terminar completamente cada tramo antes de continuar excavando.

El Contratista adoptara precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asi
mismo correra por su cuenta el achique de zanjas y excavaciones que se inundaren por cualquier
circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera necesario mediante limpieza y relleno con
suelo-cal o suelo-cemento.

Los fondos de las zanjas se terminaran exactamente en los niveles requeridos, perfectamente nivelados y
compactados.

Colocadas las carferias en el fondo de las zanjas con sus pendientes proyectadas, se calzaran
convenientemente con hormigén de cascotes abarcado el cuerpo de cafio y el asiento de los accesorios.
Todo exceso de excavaciones con respecto a la profundidad se rellenara con H° simple de cascote hasta
la cota de nivel necesaria
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Su relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida, por capas de no mas de 0.20 metros de
espesor, bien apisonada y humedecida; en tanto que si el sustrato fuera de baja calidad, la tierra extraida
sera enriquecida por mezcla con aglomerantes y/o aridos apropiados hasta obtener un material apto para
el relleno; siendo obligatorio el uso de equipo especifico para la compactacion, en zanjas.

Las zanjas abiertas seran sefializadas y/o protegidas con el doble fin de velar por la seguridad del
personal y conservar su propia integridad.

No se impondran en general otras restricciones a los métodos y sistemas de trabajo, pero ellos deberan
ajustarse a las caracteristicas propias del terreno y demas circunstancias locales.

El Contratista sera el unico responsable por cualquier dafno, desperfecto o perjuicio, directo o indirecto que
se ocasione a personas 0 cosas, y a las obras mismas, o edificaciones vecinas derivadas del empleo de
sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsién de su parte, siendo por su exclusiva cuenta la
reparacion de los dafos y/o los trabajos necesarios para subsanarlos.

Interferencias: La Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar que, con el trabajo
de otros gremios, se puedan producir obstrucciones en las instalaciones aun no terminadas. A tal fin se
sellaran provisoriamente con tapones de prueba, los tramos de cafierias aun no concluidas como asi
también las piletas de patio, bocas de acceso, de desagle, etc., las que se sellaran.

Caiierias: Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las normas IRAM correspondientes.

Las caferias seran de 3,2 mm. de espesor, rigidas, no plastificadas, fabricadas bajo Normas IRAM, N°
13.325/13.326 y 13.331 y aprobadas por Aysa.

Las uniones seran a espiga y enchufe cementadas con adhesivo apto para el material y de acuerdo a
Norma IRAM N° 13.385. Para el caso de utilizacion de uniones elasticas, se realizardn con aros
elastoméricos segun Norma IRAM N° 113.047 (para liquidos cloacales y residuales). Ambas uniones
responderan a las Normas IRAM N° 13.442, Parte | y Parte Il respectivamente.

Las caferias se instalaran a profundidades adecuadas de acuerdo a Norma IRAM N° 13.446 Partes L1111,
y IV. Todas las cafierias se someteran a método de ensayo de resistencia a la presién hidrostatica, segun
directivas de la Norma IRAM N° 13.440, Parte IV.

Las pendientes a dar a las cafierias seran de 1:100 para diametros hasta 0,110 m.

Para el caso de redes externas, se determinaran las pendientes de acuerdo a los caudales a evacuar y a
disposiciones del Reglamento de Obras Sanitarias vigente (redes de desagie). La colocacion de las
cafierias en la zanja y su rellenado posterior, se ajustara a lo establecido por la Norma IRAM N° 13.446,
Parte Ill.

En todos los casos los desagles llevaran cabecera terminada con aparato antirrata reglamentario.

Los trabajos a ejecutar incluyen la vinculacion de la nueva instalacion al cordon cuneta, dejando al edificio
en perfecto estado de funcionamiento.

Tendido de canerias: Las caferias de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo haran con,
apoyo continuo sobre cama de arena para el Polipropileno y apoyo continuo sobre banquina de hormigén
pobre para cafios de H° F° y hormigén comprimido. Si la capacidad portante del terreno resultare
insuficiente se requerira que todas las cafierias apoyen en una banquina continua de hormigén, esta
opcion sera evaluada por la Inspeccion de Obra quien determinara su implementacion.

Las que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de planchuela de hierro
galvanizado de 3 x 25 milimetros de seccidon minima, ajustadas con bulones, y desarmables;
permitiéndose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar, o disefiados en
perfileria apropiada. Su cantidad y ubicacion sera tal que asegure la firmeza y solidez de las cafierias.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusion de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
posterior mantenimiento.
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En todos los lugares donde las cafierias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores para
absorber las posibles deformaciones; éstos dilatadores seran los mas aptos para cada caso en particular,
y el Contratista presentara modelos a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Todas las cafierias metalicas que queden a la vista recibirdn como terminacioén, posterior a la limpieza a
fondo de su superficie, dos manos de antiéxido y dos de esmalte sintético de color segun Normas IRAM
10.005 y 2.607.-

Las caferias seran instaladas con esmero y prolijidad, especialmente si quedara segun proyecto alguna
parte a la vista, estando la Inspeccion de Obra facultada para ordenar su desarme y reejecucion si no
satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que ello implique adicional alguno.

Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino seran galvanizados o pintados con
antioxido y una mano de esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban
el tratamiento, no se admitira la instalacion de soportes con antidoxido sin pintura previa de esmalte
sintético.

Se tendra muy en cuenta la proteccion de todas las caferias instaladas. Se tendra especial cuidado en la
ejecucion de las juntas de todo tipo de caneria.

Camaras de desagiie: Para profundidades de hasta 0,90 metros seran de mamposteria de 0,15 metros u
hormigén moldeado in situ de 0,07 metros de espesor minimo de pared. Para profundidades mayores,
seran armadas, de mamposteria de 0,30 metros u hormigén de 0,15 metros respectivamente; siempre
asentada sobre base de hormigon pobre de 0,15 metros de espesor.

Sus paredes se completaran luego de la primera prueba hidraulica.-

El interior tendra revoque impermeable con terminacién de cemento puro alisado "al cucharin" y llana
metalica.-

En el fondo se construiran los “cojinetes” con hormigén simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las
que seran bien profundas con pendiente hacia la salida.-

La contratapa interior sera de hormigén, armado, con asas de hierro de diez (10) milimetros de diametro.-
La tapa superior se especifica, segun el “solado” que corresponda.-

Bocas de acceso, de desagiie y rejillas de piso: Sus dimensiones seran normalizadas (por ejemplo
0,20,x 0,20 metros y el material ha emplearse seran las utilizadas como accesorios reglamentarios y
especificos de las marcas Duratop del Grupo Dema o Awaduct de Macroplast., segun lo utilizado en la
Obra y aprobado por la Inspeccion de Obra.-

Marcos, tapas y rejas: En exteriores, las camaras de inspeccion y camaras en general, ubicadas en
sectores de transito peatonal, tendran marcos y tapas de hierro fundido liviano para alojar solado, con
asas Y filete bronce, de primera calidad).-

Las ubicadas en lugares de transito de vehiculos seran aptas para esa funcién, de hierro fundido pesado,
de primera calidad.-

Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura y en ningun caso seran de medida
inferior a la camara correspondiente.

Durante los trabajos deberan preverse tapas provisorias, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas
durante el transcurso de la Obra.

8. CONTRAPISOS Y CARPETAS
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Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos y
planillas de locales, con los espesores alli indicados.

Independientemente de ello, el Contratista esta obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Asimismo, se recalca especialmente la obligacion del Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan mas de 1 cm. por
sobre el nivel general del plano de losa terminada.

En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desagues para escurrimientos de las aguas
sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor
formado por 1 parte de cemento, tres de arena clasificada e hidrofugo en proporcion de 1 kg por cada 10
Its de agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los z6calos empalmando con el
azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige para los contrapisos sobre tierra .

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran asegurando un
adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas
estaran como minimo 1,5 cm por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas especiales,
etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de los entrepisos.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatacion,
aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacién, que constituyen los componentes
mecanicos de las juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para una
etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen
técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Tendran 1 cm. de espesor y se sellaran con masilla tipo
SILPRUF o equivalente o poliestireno expandido de 1 cm. a elecciéon de la Inspeccion de Obra, previa
limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies, diluyendo la masilla hasta la consistencia
de una pintura. Dejando secar 15 minutos se procedera a aplicar la masilla, la que sera espolvoreada con
un mortero seco para servir la mordiente a la aplicacion posterior de los solados.

8.1. Contrapiso sobre terreno natural

Previamente a la ejecucion de contrapisos sobre terreno natural se procedera a limpiar el suelo, quitando
toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas, desperdicios, etc. y con la precaucion de
mantener los niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucién de los mismos se realizara previa autorizacion de la Inspeccion quien comprobara los
trabajos de consolidacion del terreno mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Los contrapisos se ejecutaran de H® de cascote empastado de 12 cm de espesor, asentado siempre sobre
suelo, con una mezcla conformada por 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica, 3 partes de
arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladrillos

Las paredes que los encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los zécalos con mortero 1:2.

Para interiores que tengan servicios sanitarios, el contrapiso tendra un espesor tal que permita cubrir
totalmente las caferias de desagles; debiéndose prever ademas el espacio de +/- 2,5cm (segun el piso)
estipulado en el caso anterior.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas de piso estardn como minimo 1,5 cm. por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.
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Se prevera la ejecucion del contrapiso hasta una altura tal que el piso a colocar sobre el mismo tenga
igual nivel que los preexistentes.

8.2. Contrapiso alivianado s/losa

Sobre las nuevas losas se ejecutaran contrapisos de arcilla expandida de 8 cm. de espesor minimo en
embudos y estaran constituidos por 1 parte de cemento y 9 partes de arcilla expandida.

8.3. Carpeta de cemento

Sobre contrapisos se ejecutara una carpeta de cemento de 2 cm de espesor como minimo realizada con
mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidréfugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste.

La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion de tal
manera, cubra, empareje y nivele la superficie.

8.4. Reacondicionamiento contrapisos existentes

Efectuados los retiros de pisos, se debera realizar la limpieza de la superficie y comprobar que el
contrapiso no presente desajustes probados.

De resultar que se encuentra en buenas condiciones, la Inspecciéon de Obra podra autorizar un eventual
parcheo del mismo, para lo cual, una vez barridas las superficies, se humedecera la superficie y se
aplicara con escoba una lechada de cemento y arena en partes iguales a fin de incorporar todas las
particulas sueltas.

De no verificar el contrapiso buenas condiciones de conservaciéon y/o encontrarse muy humedo por
infiltraciones de agua se lo debera retirar completamente y rehacer. En este caso, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de la superficie,
mojando con agua antes de ejecutar un nuevo contrapiso de cascote de hormigéon empastado de 12 cm
de altura.

Sobre contrapiso se ejecutara una carpeta de 2 cm de espesor como minimo, elaborada con mortero
constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidrofugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y
sera comprimida cuidando la nivelacion de tal manera, cubra, empareje y nivele la superficie.

El resultado de estos trabajos sera la obtencion de superficies limpias, secas y sin rebarbas, con una
superficie uniforme, libre de depresiones y oquedades, aptas para recibir el nuevo solado.

En todos los casos se tendra especial cuidado en que los niveles de piso terminado resultantes del
reacondicionamiento de carpetas y contrapisos respeten los niveles preexistentes.

8.5. Reacondicionamiento contrapisos y carpetas sobre losas existentes

Efectuados los retiros de pisos y/o cubiertas de membrana se debera realizar la limpieza de la superficie y
comprobar que el contrapiso no presente desajustes probados.

De resultar que se encuentra en buenas condiciones, la Inspeccion de Obra podra autorizar un eventual
parcheo del mismo, para lo cual, una vez barridas las superficies, se humedecera la superficie y se
aplicara con escoba una lechada de cemento y arena en partes iguales a fin de incorporar todas las
particulas sueltas.

De no verificar el contrapiso buenas condiciones de conservacién y/o encontrarse muy himedo por
infiltraciones de agua se lo debera retirar completamente y rehacer. En este caso, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de la superficie,
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mojando con agua antes de ejecutar un nuevo contrapiso arcilla expandida de 8 cm. de espesor minimo
en embudos compuesto por 1 parte de cemento y 9 partes de arcilla expandida.

Sobre contrapiso se ejecutara una carpeta de 2 cm de espesor como minimo, elaborada con mortero
constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidréfugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y
sera comprimida cuidando la nivelacién de tal manera, cubra, empareje y nivele la superficie.

El resultado de estos trabajos sera la obtencién de superficies limpias, secas y sin rebarbas, con una
superficie uniforme, libre de depresiones y oquedades, aptas para recibir el nuevo solado.

En todos los casos se tendra especial cuidado en que los niveles de piso terminado resultantes del
reacondicionamiento de carpetas y contrapisos respeten los niveles preexistentes.

En la superficie de losa existente sobre hall de acceso donde se emplazaran las nuevas oficinas
administrativas y office, se verificaran los niveles existentes. De ser necesario se ejecutara sobre el
existente un nuevo contrapiso de arcilla expandida a fin de lograr los niveles indicados en planos.

9. PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la restauracion, provision, ejecuciéon y/o montaje de
los distintos tipos de solados incluyendo todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra
miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados expresamente.

El Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas del
solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro
concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a
magquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

Muestras y ensayos: Antes de iniciar la ejecucién de los solados, el Contratista debera presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. Estas
muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y serviran de testigos
de comparacion para la aceptacion de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la
Inspeccién de Obra. Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

Realizacion de los trabajos: Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente la
Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada responderan a lo indicado en cada
caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos. A los fines de su aprobacion, la
superficie de los pisos sera terminada en la forma que se indique en planos y planillas.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra, las
instrucciones para la distribucion de los mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de
acuerdo a ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que sea
requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se construiran de ex
profeso de tamario igual a una o varias piezas y se colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea
necesario colocar piezas cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagles, etc., con rejillas o tapas,
que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el
espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.
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Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas
enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a
cuyos efectos el Contratista arbitrara los medios de proteccién necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacién de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar aquellas unidades que
no reunan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista su reposicion
parcial o total al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los materiales
especificados, los cudles seran de la mejor calidad y presentaran un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos en los planos u
ordenados por la Inspeccién de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zdcalos, salvo
expresa indicacion en contrario.

En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacion que interesaran también los
contrapisos, las que se rellenaran con Tiokol u otro sellador similar, que apruebe la Inspeccion de Obra,
quien indicara asimismo la ubicacion de las juntas.

En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se colocaran pisos iguales a los
locales en que se ubiquen, salvo que los planos indiquen otra cosa.

9.1. Porcellanato pulido 60x60cm

En los locales detallados en planos y planillas de locales se colocaran pisos de porcellanato de 60x60 cm
tipo Cannyons Ecoland de llva o superior.

Las piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas,
rajaduras, grietas o cualquier otro defecto.

Se fijaran con adhesivo sintético especial de marca y calidad reconocida, esparciendo la mezcla con llana,
de forma pareja y uniforme.

Las juntas seran a tope cerradas y rectas, y deberan quedar perfectamente planas, sin depresiones ni
resaltos. Al golpear la superficie del solado colocado, no debera sonar a hueco.

Se debera mezclar el contenido de las cajas a fin que el efecto de coloracion del piso resulte parejo.

9.2. Alfombra alto transito

Sobre los pisos de la Sala de espectaculos y Antesala se colocara una alfombra de alto transito ignifuga
linea DELOS Fantasia de El Espartano o superior.

La misma estara confeccionada con hilados Antrén de Invista y fibras olefinicas de tal suerte de que la
alfombra cuente con la debida resistencia al desgaste y la capacidad de no absorber practicamente
liquidos ni polvos, facilitando asi su mantenimiento y limpieza. Debera asimismo con los siguientes
requisitos:

e Textura: Bouclé graficado
e Hilado: 100% Fibras olefinicas
e Altura de Felpa: 5 mm

e Altura total: 7 mm
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e Pesode Felpa: 780 gr/ m2

e Cantidad de Nudos: 168.000/m2

e Ancho de Rollo: 3.66 m

e Base Primaria y Secundaria: Tejido de Polipropileno / Action Back
El color de la alfombra sera indicado por la Inspeccion de obra

Para su colocacioén, se extendera el pafio de alfombra y, levantando una de sus mitades en el sentido
longitudinal, se esparcira el adhesivo con una espatula. Se aplicara luego de unos minutos la alfombra
cuidando que no se produzcan arrugas ni globos de aire.

La junta se realizara cortando ambos pafios superpuestos y no sera visible a simple vista.

En el encuentro con pisos de otras caracteristicas llevara un fleje de acero inoxidable.

9.3. Losetas cementicias para exteriores

Sobre las veredas perimetrales de patios se colocaran losetas de cemento terminacion rustica tipo Estrella
de Blangino o superior color gris, con terminacion de fabrica encerada. Sus dimensiones seran 40x40 cm
y se colocaran de acuerdo a las siguientes indicaciones:

Preparacion de la superficie: las losetas se colocaran sobre contrapiso. Las superficies deben estar
libres de polvo y grasa

Colocacion: como mezcla se asiento podran utilizarse los siguientes morteros:
0 Mezcla A: 3 Baldes de Arena + 1 Balde de Cemento Comun

0 Mezcla B: 4 Baldes de Arena + 1 Balde de Cemento Comun + 1/2 Balde de Cemento de
Albafileria

Se distribuira la mezcla en la superficie y cortara con la cuchara en los bordes, para que no ascienda en
las juntas.

Se pintara la cara del revés de la placa con una lechinada preparada con 2 (dos) partes de cemento de
albanileria o cemento comun y 1 (una) parte de agua, debiendose colocarla inmediatamente antes que se
endurezca la lechinada utilizando para ello una esponja de goma espuma o brocha.

Se podran utilizar separadores de juntas para realizar una colocacion rapida y prolija.

Se colocara luego la placa pintada sobre la mezcla y se llevara a nivel con golpes de cabo de martillo o
masa de goma para que se adhiera bien a la mezcla. La resistencia del material soportara los golpes sin
inconvenientes.

Tomado de juntas: Debe realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de finalizada la colocacion.
La junta a llenar debe estar “perfectamente limpia” y libre de impurezas. Se utilizara pastina al tono. Su
consistencia debe ser cremosa y liviana de modo que penetre faciimente en TODA la junta.

Para el llenado se utilizara un recipiente con vertedor adecuado para concentrar el escurrimiento en la
junta, evitando en lo posible desparramar material en los costados. Se asegurard de que la pastina
penetre en toda la profundidad de la junta y se espolvoreara luego con arena fina seca sobre el total de la
superficie para finalmente proceder a la limpieza con escoba o cepillo para eliminar los restos de pastina,
que una vez seca seran dificiles de eliminar.

El curado es fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina en la junta. Para
conseguirlo se mantendran humedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua durante 24 horas.

Juntas de dilatacion: Para absorber las deformaciones que se producen por los cambios de temperatura
ambiente es necesario dejar juntas de dilatacion. El ancho de dichas juntas debe ser de 8 a 10mm. Para
la colocacion de veredas se realizaran juntas de dilatacion en el sentido longitudinal cada 3 m.
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9.4. Veredas calcareas

Se ejecutara a nuevo la vereda municipal. A tales efectos, sobre contrapiso debidamente reacondicionado
se colocaran baldosas calcareas de idéntico tipo y color que las originales retiradas, respetando los
anchos existentes.

Antes de iniciar la colocacion, la Contratista debera presentar muestras de los materiales que se
emplearan y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion.

Las baldosas seran perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectilineas, sin mallas ni rebabas.
Seran rechazadas aquéllos que no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1
mm.

Para su colocacién se tomara como base lo normado en el Cédigo de la Edificaciéon de la localidad. Las
pendientes de las aceras estaran comprendidas entre el uno (1%) y el tres (3%) por ciento.

En todos los casos sera condicion indispensable el corte de baldosas por medios mecanicos. Las mismas
deberan colocarse a junta recta con las canaletas normales a la linea Municipal de Edificacion, en todo de
acuerdo con las reglas de arte.

La colocacion de los elementos componentes de los solados se efectuara a partir de la linea de cordon
pavimento hacia la linea Municipal de Edificacion, de forma tal que los probables cortes estén contra esta
ultima.

Las baldosas se asentaran con mortero tipo compuesto por V4 parte de cemento, 1 de cal hidraulica y 3
partes de arena gruesa.

Las juntas entre piezas seran lo mas pequefias posible, para su correcta alineacion, no permitiéndose
resaltos 6 depresiones de ninguna especie 6 magnitud; con el mismo criterio debera terminarse la junta
entre el solado y el cordon

El encuentro entre planos (horizontal de veredas y vertical de muros) debera quedar sin irregularidades,
manchas ni otros defectos, mientras que las veredas quedaran perfectamente aplomadas, alineadas y con
sus respectivas juntas y terminaciones.

El tomado de juntas debe realizarse después de las 24 hs y antes de las 48 hs de finalizada la colocacion.
La junta a llenar debera estar perfectamente limpia y libre de impurezas. Debera utilizarse Pastina al tono,
la que debera penetrar en toda la profundidad de la junta.

Debera tenerse la precaucién de no dejar secar la pastina sin removerla, pues las rugosidades que
caracterizan este producto generan una adherencia superior. El curado es fundamental para lograr el
correcto endurecimiento de la pastina de la junta.

Las juntas de dilataciéon seran normales al cordon de pavimento y se colocaran indefectiblemente entre
aceras de predios contiguos y entre el solado y el corddn del pavimento.

La vereda contara con guardas de baldosas de pérfido de 20 cm de ancho, respetando el disefio indicado
en planos. Para la colocacion de las mismas, se observara lo especificado en el item 11.8 Pdérfido corte a
disco.

9.5. Piso ferrocementado

En los locales donde se indique este tipo de piso, se ejecutara una capa de 2 cm de espesor como
minimo con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena mediana e hidréfugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y
sera comprimida cuidando la nivelacion de tal manera, cubra, empareje y nivele la superficie.

Sobre esta base ya seca, se aplicara un piso microcementado alisado tipo Ferripisos o similar segun
especificaciones del fabricante.
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Una vez ejecutado y terminado el proceso de curado se procedera al lavado con agua y Acondicionador
especifico (1 litro en 20 litros de agua), o con jabon neutro (blanco de lavar) con la ayuda de cepillos de
cerdas plasticas, frotando suavemente, permitiendo que la solucién elimine las impurezas superficiales
que pudieran emerger. Posteriormente se enjuagara con abundante agua limpia.

Cuando la superficie se encuentre totalmente seca (a partir de las 24 horas), se procedera a la aplicacion
de la emulsion acrilica Sellador, obturando todos los poros y capilares del piso cementicio conformado, de
acuerdo a especificaciones del fabricante.

Como finalizacion y acabado de las superficies se ejecutara un proceso de encerado. Se aplicaran al
menos 3 manos de cera natural (cera acrilica semi industrial) con estopa, lustrando con lustradora entre
cada aplicacion.

9.6. Reintegracion de madera idem existente — Escenario

Se verificara el estado de conservacion del piso y zécalos de madera del escenario para detectar
deterioros tales como parcheos, fracturas, fisuras, desprendimientos, faltantes, desajustes en juntas y
anclajes, movimiento de piezas etc. y proceder a su reparacion.

La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar al Contratista, sin costo adicional, la ejecucion de
cateos y/o calculos de verificacion destinados a constatar el estado de los elementos componentes
cuando éstos presenten algun tipo de falla.

Detalles constructivos a utilizar seran propuestas por el Contratista a la Inspeccion de Obra, quien debera
aprobarlos expresamente. En todos los casos, se respetaran las normas del arte, se utilizaran uniones
convencionales aprobadas y terminaciones de primera calidad a efectos de asegurar el cumplimiento de la
funcién a la cual estan destinados.

Retiros: De ser necesario efectuar retiros, antes de iniciar las tareas se protegeran adecuadamente los
pisos en buen estado a conservar.

El retiro de los distintos elementos deteriorados se hara con el mayor de los cuidados, evitando alterar o
destruir areas proximas. Se evitara ampliar las areas colapsadas y se trabajara con herramientas
manuales y livianas. Toda destruccion o alteracién indebida que se produzca como consecuencia de estas
tareas, sera corregida por el Contratista bajo su exclusivo cargo. Esto no lo eximira de las multas o
apercibimientos que pudieran caberle por tratarse de partes originales del edificio.

Si fuera necesario efectuar retiros, remociones y/o extracciones, aun cuando no estén expresamente
indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto estaran a cargo del Contratista. El
Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y/o de acuerdo a las
especificaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

Reintegraciones: Se deberan nivelar y fijar aquellas piezas que no tengan un asentamiento correcto.

En los casos en que fuera imposible recuperar piezas de madera retiradas, se colocaran otras nuevas de
idénticas caracteristicas a las existentes. Las maderas que se utilicen para los reemplazos y para las
integraciones de faltantes seran de la misma especie, escuadria y calidad que la del elemento que van a
completar.

Como regla general, toda madera nueva debe ser tratada con productos bacteriostaticos como el
pentaclorofenato de sodio y deberan estar lo suficientemente secas para evitar variaciones dimensionales
o deformaciones.

Se evitara el uso de clavos, los que se reemplazaran por espigados, tarugados y encolados.

Se procurara evitar el parcheo notorio entre preexistencias y maderas nuevas. La disposicion de la veta
del maderamen seguira el disefo, la veta y disposicion de las originales y, de ser posible, los ensambles
seran iguales a los originales. Cuando esto no ocurra, se utilizaran las uniones que mejor satisfagan los
esfuerzos a los que sera sometida la pieza.
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La intervencion sobre solados de madera se dara por concluida solo cuando fuera aprobada por la
Inspeccion de Obra quien obrara a su solo juicio, debiendo el Contratista realizar el procedimiento tantas
veces como sea necesario hasta lograr el resultado Optimo sin que estas tareas generen costos
adicionales.

La reparacion o reemplazo de elementos originales que se encontraban en buen estado antes de los
trabajos y que resultaran dafiados o alterados por intervenciones incorrectas estara a cargo del
Contratista, independientemente de las multas que pudieran caberle.

9.7. Pulido de pisos de madera
Como terminacion general se realizara un pulido de todos los pisos y zocalos de madera del escenario.

El pulido sera suave y el necesario para dejar una superficie pareja y no desgastar inutiimente la
superficie a tratar. Se regulara la tarea de acuerdo al estado del material y a criterio de la Inspeccién de
Obra.

El Contratista debera delimitar y proteger las areas circundantes donde se procedera al tratamiento de
piso con el fin de evitar la dispersion de polvo sobre otras areas de la obra; la eliminacion de dichos
residuos se efectuara mediante método de aspiracion permanente.

Al terminar el proceso de pulido, la superficie de madera sera limpiada, eliminando todo residuo de polvo
de paredes y zoécalos. El piso, en primer lugar, sera aspirado profundamente utilizando para ello
aspiradoras industriales con una potencia de 5 H.P. A continuacion, para eliminar cualquier tipo de residuo
o impureza, se debera pasar un trapo humedo varias veces.

El mismo proceso sera contemplado sobre la superficie de madera bajo piso de Sala, previo a la
colocacion del piso de alfombra.

9.8. Estructura de madera bajo piso - Sala

Se modificara la pendiente de la Sala de Espectaculos mediante la colocacion de un piso inclinado cuyo
altura maxima coincidira con el nivel de ingreso a la sala y la minima con el sector lindero al escenario a
conservar.

A tales efectos de se ejecutara una estructura de madera de soporte, cuyo disefio y calculo presentara el
contratista a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Se tendra particularmente en cuenta los niveles de la nueva estructura de soporte, dado que una vez
colocado el piso de alfombra no deberan producirse resaltos, desniveles ni cambios de plano en el
encuentro con los tramos horizontales del solado.

Detalles constructivos a utilizar seran propuestos por el Contratista a la Inspeccién de Obra, quien debera
aprobarlos expresamente. En todos los casos, se respetaran las normas del arte, se utilizaran uniones
convencionales aprobadas y terminaciones de primera calidad a efectos de asegurar el cumplimiento de la
funcion a la cual estén destinados.

Como regla general, toda madera nueva debe ser tratada con productos bacteriostaticos como el
pentaclorofenato de sodio y deberan estar lo suficientemente secas para evitar variaciones dimensionales
o deformaciones.

Se evitara el uso de clavos, los que se reemplazaran por espigados, tarugados y encolados. De ser
posible, los ensambles seran iguales a los originales. Cuando esto no ocurra, se utilizaran las uniones que
mejor satisfagan los esfuerzos a los que sera sometida la pieza.

Sobre la estructura de soporte se colocara una doble trama de terciado fendlico de 18 mm sobre el que se
colocara una base niveladora y amortiguante para alfombras tipo Isolant o superior que funcione a la vez
como aislante acustico e impermeable al agua y al vapor.

PLIEG-2017-01614941-GDEBA-DEDPAMIY SPG
33/56

pagina 36 de 48



Corresponde Expediente 2402-302/16

Buenos
Aires
Provincia

La base estara conformada por una espuma bicolor de 5 mm de espesor y debera prolongar la vida util de
la alfombra, brindar un mayor confort al andar y mejorar la aislacion acustica a ruidos de impacto. Debera
cumplir asismismo con las siguientes caracteristicas técnicas:

9.9. Zébcalos de porcellanato

En todo sector donde se hayan colocado pisos de porcellanato, se proveeran y colocaran zdécalos de
similares caracteristicas y diez centimetros de altura. Para la ejecucion de este item se observara lo
especificado en el item 9.1. Pisos de porcellanato pulido de 60x60 cm

9.10. Z6calos madera

Los z6calos de madera se ejecutaran en cedro o madera semi dura y tendran una altura de 7 cm. Se
colocaran perfectamente aplomados y su union con el piso debera ser uniforme, no admitiéndose distintas
luces entre el piso y el zécalo.

Estaran bien cepillados, tendran su parte superior bien redondeada o moldurada.

Se los asegurara con tornillos sobre tacos de madera, dichos tacos seran de forma trapezoidal,
previamente alquitranados y amurados, y se colocaran cada 0.50 m. Iran a Inglete en las esquinas o
redondeados segun el plomo de la pared. Seran lustrados, por lo cual se colocaran antes de la ultima
mano de pintura

9.11. Zécalos de cemento

En concordancia con los pisos de las losetas cementicias y mosaicos calcareos, se ejecutaran zocalos
exteriores de 10 cm de altura con una mezcla de 1 parte de cemento Pértland y 3 partes de arena fina,
dosado con hidréfugo.

9.12. Nariz de acero inoxidable

En todos los encuentros entre planos horizontales y verticales de pisos de porcellanato correspondientes
al revestimiento de las escaleras, se colocara una nariz de acero inoxidable.

9.13. Revestimiento madera escalones acceso a Sala

Los escalones de acceso a la Sala de espectaculos estaran revestidos en piezas de madera maciza de
anchico, tanto en la alzada como en la pedada. Tendran como minimo 1 2" de espesor y se colocaran
pegados a la carpeta de soporte.
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Las maderas deberan ser tratadas con productos bacteriostaticos como el pentaclorofenato de sodio y
deberan estar lo suficientemente secas para evitar variaciones dimensionales o deformaciones. Las
piezas. Se deberan nivelar y fijar todas las piezas asegurando un correcto asentamiento.

En todos los casos, se respetaran las normas del arte, se utilizaran uniones convencionales aprobadas y
terminaciones de primera calidad a efectos de asegurar el cumplimiento de la funcién a la cual estan
destinados.

Como terminacion, se efectuara sobre los mismos un tratamiento de pulido y laqueado. Los trabajos se
ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente
resueltas funcionalmente.

10.CIELORRASOS

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de
obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucién de los
diversos tipos de cielorrasos. Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no
dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio del Contratista. Asimismo, se
contempla la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen
la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Los trabajos seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de locales,
planos de detalle, etc., pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos aplicados
y cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, el Contratista debera verificar
la altura de los mismos a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de
las alturas consignadas en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos
los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la alturas de los
cielorrasos a las exigencias del Pliego.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y presentando un color
blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar alabeos, bombeos ni depresiones. Las
molduras, deberan reproducir exactamente los detalles respectivos, debiendo el Contratista, antes de
utilizar los distintos moldes, recabar la aprobacién de la inspeccion.

Las curvas seran también perfectamente regulares, debiendo resultar de la intersecciéon de las distintas
superficies, aristas y rectilineas o curvas irreprochables.

Salvo casos indispensables debidamente comprobados, no podran quedar a la vista clavos, tornillos o
elementos de fijacion, debiendo prever el contratista moédulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los
lugares donde oportunamente se lo indique la Inspeccién.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de iluminacion,
etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y
todo otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicaciéon contraria en planos en sus encuentros con los paramentos verticales incluiran en todos
los casos, una bufia de 2 x 1 cm.

Se incluira en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacios que
se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se indiquen, para alojar instalaciones.
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10.1. De placas de roca de yeso

Se ejecutaran cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso Tipo Durlock o similar constituidos por
placas de yeso de 9 mm de espesor montados sobre estructura metdlica fijada a la mamposteria.

La estructura estara formada por perfiles atornillados de chapa de hierro galvanizado de seccion C de 70 x
30 mm. Llevara una solera perimetral, vigas maestras cada 1,20 m, y montantes perpendiculares a éstas
cada 40 cm. Este armazoén se fijara a las paredes perimetrales de cada local y llevara los refuerzos
estructurales que fueren necesarios cuando deban cubrirse luces grandes, de manera que sea totalmente
independiente de la estructura de cubierta. En la cara inferior de estos montantes se atornillaran las
placas de roca de yeso de 9 mm de espesor. El montaje del cielorraso se ejecutara preferentemente con
una temperatura ambiente de mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.

Las uniones de placas y las depresiones originadas por los tornillos se tomaran con masilla tipo Durlock y
cinta de malla autoadhesivas. Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de
chapa galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y paramento se
resolvera colocando una bufa perimetral "Z" de chapa galvanizada N° 24 de 15 x 85 mm, prepintada
blanca.

De ser necesaria la ejecucion de juntas de dilatacion las mismas se resolveran con perfiles de terminacion
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada no. 24 de 20 x 10 mm.

Se incluira en el precio unitario del cielorraso el costo de las aristas, nichos o vacios que se dejan para
embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se indiquen, para alojar instalaciones.

10.2. Cielorraso de yeso bajo losa

Bajo las losas que conforman escaleras se ejecutara un cielorraso de yeso aplicado. Sobre las mismas, se
aplicara un jaharro de yeso gris con cal fina 1:5, de 1 cm de espesor minimo, para nivelar perfectamente
la superficie aparente de aquélla y finalmente un enlucido de yeso blanco de cuatro (4) mm de espesor. El
yeso sera de primera calidad, bien cocido, limpio, suave al tacto. Se adheriran a la mano, no contendran
granos y formara con el agua una pasta untuosa y gris. El yeso gris diferira del blanco unicamente por
estar éste Ultimo exento de materias colorantes o carbédnicas.

La terminacion de cielorrasos sera perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes y presentando
un color uniforme. Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de iluminacion,
etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

11.MARMOLERIA

Las tareas de este rubro incluyen la provision y colocacion de marmoles y granitos, asi como la
reparacion, reintegracion y restauracion de los preexistentes en el bien a intervenir.

Se utilizaran materiales de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos; las piezas
no podran presentar picaduras, rifiones, coqueras u otros defectos. Tampoco se aceptara que tengan
polos o grietas.

De requerirlo la Inspeccion de Obra, el Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas,
de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicite. Esta muestra tendra las
terminaciones definitivas de obra, y una vez aprobada, servira como testigo de comparacion de color,
vetas, pulido, lustrado, etc.
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Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspeccién de
Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

La colocacion se hara de acuerdo a la practica corriente y en perfectas reglas del arte. Las juntas se
llenaran con especial cuidado de forma de evitar cualquier diferencia de espesores, niveles o plomos entre
pafios adyacentes.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y
regulares, asi como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles o instrucciones que la
Inspeccion de Obra imparta.

El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso de &cido
oxalico.

11.1. Granito nacional Terra 2,5cm

Se colocaran mesadas de piedra granitica nacional Terra de 2,5 cm. de espesor con frentin de 15 cm. de
altura del mismo material. Se apoyaran sobre ménsulas de perfileria de hierro T de 50 x 50 x 3,8 mm a
razén de dos por cada sector, previamente amuradas y pintadas con laca epoxi, sobre antioxido.

El material no debera presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos. Presentara superficies tersas
y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas sera uniformado para cada uno y
el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicacion de piletas sera ajustado a medida y sus angulos redondeados en
correspondencia.

El Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 40
cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, para aprobacion de la Inspeccioén, y servira
como testigo de comparacion de color, vetas, pulido, lustrado, etc.

Ademas se deberan presentar para su aprobacion muestras de las grapas y piezas de metal a emplear
para la sujecion de bachas vy piletas.

Las bachas de los offices seran de acuerdo a lo especificado en Plano de detalles y se pegaran a las
mesadas con adhesivo en su borde. Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas seran
levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo en este
caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellara con adhesivo
loxiglas o similar, o cola especial de marmolero. Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su
ancho sera de 2cm. mayor que el borde de lo estipulado en planos como ancho util.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspeccién de
Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

11.2. Solias y umbrales graniticos

Donde se colocaren puertas al exterior, se colocaran umbrales de granito reconstituido de idénticas
caracteristicas y composiciéon similar al piso adyacente. Asimismo, se colocaran solias graniticas en el
encuentro de pisos de diferente material en los locales indicados en planos.

Umbrales y solias tendran un espesor igual o superior a 2cm.

El montaje se efectuara sobre el sustrato limpio, nivelado y libre de irregularidades. El producto terminado
debera resultar en superficies tersas y regulares, sin grietas, resaltos u otros defectos.

Los trabajos se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras completas, prolijamente terminadas y
correctamente resueltas funcionalmente.
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12.CARPINTERIAS

Las obras de carpinteria comprenden la provision, colocacion, restauracion o ajuste, segun corresponda
aplicar, en las carpinterias de madera, metalicas y herreria del edificio. Se incluyen todos los elementos
conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, a saber: refuerzos estructurales,
elementos de union, selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto, sistema de
comando de ventanas, picaportes, cerrajeria, tornilleria, grampas, etc.

El Contratista ejecutara todas aquellas tareas de intervencion que aseguren su correcto funcionamiento
sin que por ello se vean alterados sus aspectos formales ni estéticos esenciales.

El criterio general de actuacion sobre las carpinterias sera el de respetar la integridad de los elementos
constitutivos originales, reemplazando materiales o dispositivos solo en el caso de presentarse situaciones
de deterioro irreversibles.

Las operaciones seran dirigidas por un Carpintero o Capataz montador, de competencia bien comprobada
por la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. La terminacion de todos y cada uno de estos
elementos sera perfecta, como asi también lo sera su funcionamiento.

El Contratista verificara en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Asimismo, correra por cuenta del Contratista
el costo de las unidades que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas.

Los marcos se fijaran a la mamposteria por medio de grampas, asegurandolas con un mortero que tenga
1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. Se pondra especial cuidado en su fijacion a los efectos
de que estén perfectamente aplomados y escuadrados, protegiéndose adecuadamente los cantos de los
mismos durante la construccion y todo el proceso de obra.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego
maximo de 3 mm

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la
Inspeccion de Obra. Una vez concluidas, y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara desechando
todas las piezas que no cumplan los requisitos especificados o presenten desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que no se perjudique
la solidez, duracion, estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Sellado de juntas entre carpinteria y mamposteria: Las juntas entre la carpinteria y la mamposteria, a
través de las cuales pudiera ingresar el agua de lluvia hacia el interior del edificio seran selladas con un
sellador poliuretanico monocomponente de primera calidad tipo SikaFlex 1A Plus de Sika o equivalente,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Se tendra en cuenta, que si fuera posible obtener un sellador en un color semejante al del revestimiento
simil piedra de los muros, se le dara prioridad sobre el resto, siempre que cumpla con los requisitos
técnicos necesarios. No obstante aun con el sellador en estado humedo, se lo espolvoreara con simil
piedra de reposicién para optimizar su integracion.

Las superficies de borde seran protegidas con cinta de enmascarar para no generar nuevos manchados y
facilitar la limpieza. Debido a la alcalinidad nociva para el sellador y para preservar las reposiciones en
perfectas condiciones, no se podran ejecutar sellados de juntas sobre morteros recientes.

Previo a la aplicacion del sellador se procedera a la limpieza de las superficies y surcos, eliminando con
aire a presion, todo resto de polvo. Luego para completar la limpieza, se le inyectara una solucion hidro-
alcohdlica (1:1) para eliminar restos de grasitud y favorecer la adherencia del mismo a las superficies de
anclaje.
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Por medios mecanicos, se removeran todos los sellados existentes en malas condiciones, con sumo
cuidado evitando dafiar los sectores aledafios inmediatos.

Cuando la profundidad de las juntas a rellenar sea de mas de ocho milimetros (8 mm) se colocaran como
respaldo tiras o cordones de espuma de goma de modo de obtener una profundidad que oscile entre los
cinco (5) y ocho (8) milimetros.

12.1. Reacondicionamiento de carpinterias existentes

Las carpinterias existentes a conservar, detalladas en planos y planillas de carpinterias, seran reparadas y
ajustadas en forma integral en su totalidad.

Los trabajos consistiran en la reintegracion de marcos y hojas rotos, deteriorados, fisurados, putrefactos o
con faltantes; asimismo, la reparacion y ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, metal,
plastico, etc., que aunque no estén especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o
estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento y/o terminacién de las carpinterias, asi como la
colocacion de faltantes que fueren necesarios.

Cuando se ejecuten elementos nuevos para la reposicion de faltantes, estos seran de caracteristicas
(forma, tamafio, tipo de metal o madera, uniones, etc.) similares a las del original que van a reemplazar.

Cierres provisionales: Cuando sea necesario el traslado de las carpinterias al taller para su correcta
restauracion, se debera contemplar la colocacion provisoria de elementos para cerramiento ejecutado con
un tablero fendlico de un espesor minimo 18 mm el cual se sujetara al marco mediante un tubo de chapa
doblada que hara las veces de traba, apoyado sobre los bordes del marco de la ventana. El tablero y el
tubo tendran suficiente rigidez para impedir su deformacion o que pueda retirarse desde el exterior. La
vinculacién entre tablero y tubo se hara mediante buldn, arandela y tuerca, todo de acero zincado o
inoxidable. Los bulones seran de cabeza redonda y ésta se colocara hacia el exterior de forma tal que el
cierre provisional Unicamente pueda removerse desde el interior del edificio.

El sistema de cierre provisional contara con los elementos (burletes, sellados, etc) que se requieran para
garantizar la perfecta estanqueidad de los locales afectados por la intervencion.

Aquellos que estén tapiando puertas en uso deberan contar con cierre perfecto y cerradura de seguridad
y/o candado.

Maderas: Para proceder a la restauracion y/o reparacion de carpinterias de madera, todas las piezas
existentes se limpiaran a fondo, eliminando la capa de barniz o esmalte que contengan. Dicha eliminacion
se hara empleando removedores-gel de primera calidad (Vitecso o equivalente). Cuando sea necesario se
recurrira al uso de rasquetas o espatulas para eliminar las capas gruesas, una vez ablandadas por la
accion del removedor. Finalmente se repasaran las superficies con viruta de acero fina. Se pondra
especial cuidado de no dafiar la misma respetando siempre el sentido de la veta al pasar la viruta.

Luego las superficies seran limpiadas con solventes que faciliten la eliminacion de los restos del
removedor. Como alternativa podra emplearse pistola de aire caliente para despintar, siempre que la
remocion se concrete sin quemar la madera. Debe tenerse cuidado ya que, de acuerdo a la temperatura
de trabajo, la pintura reblandecida puede penetrar en las vetas de la madera, dificultando su total
eliminacion. Este aspecto es importante si se desea remover pintura para proceder a barnizar la madera.
Queda expresamente vedado el uso de sopletes para "quemar" la pintura.

Los rellenos anteriores, efectuados con masillas u otros materiales que se encuentren desprendidos seran
removidos y reemplazados. Cuando estén bien anclados seran tratados superficialmente, buscando
asegurar la continuidad de la superficie, unificando el plano y buscando una adecuada homogeneidad
cromatica.

Cuando la madera se halle alterada por presencia de insectos o procesos de putrefaccion que le hayan
hecho perder su consistencia, podra ser consolidada aplicando acetato de polivinilo disuelto en 9 partes
de tolueno y 1parte de acetona. Cuando los dafios sean de importancia, las partes afectadas seran
reemplazadas.
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Reposiciones de muy escasa extension y profundidad se haran con masillas especialmente preparadas,
empleando aserrin de una madera similar a la original y cola vinilica para carpinteria, buscando la
integracion cromatica entre partes. Esta masilla se debe aplicar sobre la superficie perfectamente lisa,
cuidando de no manchar las areas proximas. Una vez seca la masilla, se lijara la superficie con
movimientos que sigan el sentido de la veta de la madera buscando una adecuada terminacion superficial.

Faltantes de mayor tamafio se repondran empleando tacos, los que se fijaran a los huecos previamente
preparados, mediante adhesivos vinilicos para carpinteria de primera calidad.

Las maderas que se utilicen para las integraciones de faltantes seran de la misma especie y calidad que
la del elemento que van a completar. Como regla general, toda madera nueva debe ser tratada con
productos bacteriostaticos como el pentaclorofenato de sodio (Maderalba o equivalente). Se evitara el uso
de clavos, que se reemplazaran por espigados, tarugados y encolados. Las maderas deberan estar
suficientemente secas para evitar variaciones dimensionales o deformaciones. De ser posible, en las
reposiciones, los ensambles seran iguales a los originales. Cuando esto no ocurra, se utilizaran las
uniones que mejor satisfagan los esfuerzos a que sera sometida la pieza.

Cuando se ejecuten elementos nuevos para la reposicion de faltantes, estos seran de caracteristicas
(forma, tamafio, tipo de madera y ensambles, etc.) similares a las del original que van a reemplazar.

Herrajes y mecanismos de accionamiento: La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes
que no funcionen con facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado. En caso de faltantes se repondran con piezas de las mismas caracteristicas que el conjunto
existente en cuanto a material, tamario, forma y color.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion,
procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracién de las obras.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a
través del tiempo.

Reposicion de vidrios rotos o faltantes: Se procedera a la reposicion de todos los vidrios rotos o
faltantes en carpinterias intervenidas.

Las preexistencias rotas o con desajustes, asi como la masilla u otros elementos empleados en su
sujecion seran retiradas tomando las precauciones del caso para evitar dafios en los operarios, técnicos
y/o terceros que circulen dentro o en los alrededores del edificio. Por su parte, los operarios encargados
de éste trabajo dispondran de las protecciones reglamentarias (antiparras, guantes, etc.) requeridas para
su manipulacion.

Los vidrios o sus fragmentos seran recogidos a medida que se produzca su retiro y colocados en
recipientes de caracteristicas tales que permitan su acarreo seguro hasta los volquetes. No se admitira el
empleo de bolsas de polietileno o materiales similares que pudieran desgarrarse o cortarse durante su
manipuleo y traslado. El retiro de los vidrios y otros residuos se hara a medida que se avance con la tarea,
no admitiéndose su acumulacién en la obra.

Retirados los vidrios, se eliminaran los restos de masilla de los soportes.

La reposicion se hara con vidrio tipo Float de un espesor no menor a 4 mm, respetando el disefio y color
de los originales que vienen a reemplazar. Las piezas a reponer no tendran alabeos, manchas, picaduras,
burbujas y/u otros defectos. Tendran caras perfectas, paralelas e indice de refracciéon constante en toda la
superficie.

Los nuevos pafios se fijaran a la estructura de soporte empleando un sellador de siliconas de cura neutra
traslucido de primera calidad (Dow Corning o equivalente).

Juntas: Las juntas entre la carpinteria y la mamposteria a través de las que pueda ingresar agua de lluvia

al interior del edificio, seran selladas. Se empleara sellador poliuretanico monocomponente de primera

calidad: Sika Flex 1A Plus (Sika), Sonolastic NP1 (MBT) o equivalente, siguiendo las instrucciones del

fabricante. Se tendra en cuenta, que si fuera posible obtener alguno de estos productos en un color
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semejante al del revoque fisurado a sellar, se le dara prioridad sobre el resto, siempre que cumpla con los
requisitos de calidad expresados. Para asegurar su adherencia, las areas de anclaje deben estar limpias,
secas Yy firmes. El anclaje se mejorara aplicando la correspondiente imprimacién al producto elegido. No
podran aplicarse sobre morteros nuevos o relativamente recientes, en la medida en que puedan mantener
un nivel alto de alcalinidad.

12.2. Provision y colocacion de nuevas carpinterias

12.2.1. Carpinterias de madera

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias segun tipo, cantidades y especificaciones que se indican
en los planos y planillas de carpinteria. Se incluyen todos los elementos conducentes a la perfecta
funcionalidad de los distintos cerramientos, a saber: refuerzos estructurales, elementos de unién entre
perfiles, selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto, sistema de comando de
ventanas, picaportes, cerrajeria, tornilleria, grampas, etc.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, serdn sanas, bien secas,
careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros defectos cualesquiera.
Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazon del arbol, para
evitar alabeos.

Las escuadrias y espesores que se indican en los planos los minimos exigidos, pero si el contratista
considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el
precio e incluirlos en los planos de detalles correspondientes. Queda claro por lo tanto que el Contratista
no queda eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefirse estrictamente a los
detalles indicados en los planos.

Los marcos seran fijados a la mamposteria por medio de grampas, asegurandolas con un mortero que
tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. Se pondra especial cuidado en su fijacion a los
efectos de que estén perfectamente aplomados y escuadrados, protegiéndose adecuadamente los cantos
de los mismos durante la construccion.

Se debera tomar la precaucion de dejar un pequeiio juego entre el tablero y el bastidor, a fin de permitir la
dilatacién de la madera.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse o
apolillarse, sera arreglada o cambiada por la Contratista a sus expensas.

Las puertas seran del tipo placa, ejecutadas en MDF enchapado en cedrillo, con marco de madera listas
para pintar, de primera calidad; con panel de nido de abeja de hardboard o madera. Llevaran también
molduras como contramarcos en todo su perimetro.

Todas las carpinterias se entregaran con sus respectivos vidrios colocados.

Herrajes: Se proveeran en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes correspondientes ara cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de los mismos ya esta incluido en el Precio unitario establecido para
la estructura de la cual forma parte integrante. En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra las muestras de los herrajes que debe colocar y/o sustituir.

Las manijas seran doble balancin bronce platil, salvo indicacion expresa en contrario. Las cerraduras
seran de seguridad de embutir marca Trabex o equivalente segun se indique en cada caso. Las guias y
carros a municion, rodamientos, etc., seran marca Roma o equivalente, del tipo indicado en planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a
través del tiempo.
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12.2.2. Carpinterias de Aluminio

Se proveeran y colocaran carpinterias de aluminio prepintado de acuerdo a lo indicado en planos y
planillas de carpinterias.

Las mismas se ejecutaran con perfiles extruidos de aleaciéon de aluminio prepintado anodizado color Gris
Acero de 6ptima calidad comercial linea A30, borde curvo, de Aluar o equivalente.

Los perfiles seran apropiados para la construccion de cerramientos, sin poros ni sopladuras,
perfectamente rectos, encuadradas dentro de las especificaciones de la Asociacion Americana de
Fabricantes de perfiles extruidos. Se utilizard la aleacion de aluminio con la siguiente composicion
quimica:

a) Aleacion 6063 segun Normas IRAM 681.

b) Temple T6.

Para los valores indicados, los perfiles tendran las propiedades mecanicas que a continuacion se detallan,
segun Normas IRAM 687.

a) Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

b) Limite Elastico Minimo: 170 Mpa

Deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre de contacto. Las uniones se ejecutaran a inglete y
seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad en forma compacta y prolija.

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin
tratamiento previo. El mismo consistirda en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.
Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado.

Todos los elementos de fijacion como grampas para amurar, grampas regulares, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, etc., ser n de aluminio, hierro protegido por una capa de cadmio electrolitico,
en un todo de acuerdo con las normas respectivas. Se preveran juntas elasticas e impermeables en todas
las superficies en contacto con paramentos, antepechos y/o dinteles, dichas superficies deber n también
recubrirse con pinturas bituminosas a fin de evitar la formacion de pares electroliticos.

Es obligacién el empleo del premarco que corresponda a la marca y al modelo empleado, ya que la
carpinteria se colocara una vez terminada la obra.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o
planillas, que corresponden al total de las obras. De cada herraje deberd presentarse detalle y muestra
para ser aprobado por la Inspeccion de Obra antes de su uso.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a
través del tiempo.

Todas las carpinterias se entregaran con sus respectivos vidrios colocados.

12.2.3. Carpinterias Metalicas
Se proveeran y colocaran las carpinterias detalladas en Planos de Plantas y Planillas de Carpinterias.

Se utilizaran chapas de hierro de primera calidad o calidad comercial DD BWG N°18 libre de oxidaciones
y defectos de cualquier indole. Todas las molduras, chapas de terminacion, union y herrajes, etc., asi
como también cualquier otro elemento que forme parte de las carpinterias especificadas, se ejecutaran
en hierro, madera o con los metales que en cada caso se indique entendiéndose que este costo se halla
incluido en el precio establecido.

El contratista debera prever y proveer todas las piezas especiales que deben incluirse en losas o
estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicion.
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La colocacion se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes de los planos, los que
deberan ser verificados por El Contratista antes de la ejecucién de esas estructuras. El montaje del
armazon se ejecutara bajo la responsabilidad de El Contratista.

Las uniones, superficies y molduras seran alisadas con esmero debiendo resultar suaves al tacto. Antes
de la colocacién de los marcos debera llenarse el umbral con mortero de cemento 1:3 con armadura. La
mezcla que estara en contacto con la carpinteria debera ser sin cal.

Se tendra especial cuidado en el amure de los marcos; se protegeran los cantos durante todo el proceso
de la obra. Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0o se muevan suavemente y sin
tropiezos con el juego minimo necesario.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las
carpinterias previendo los movimientos y deformaciones provenientes de los cambios de temperatura,
vientos, etc.

12.3. Pasamanos

Se colocaran los pasamanos correspondientes a la escalera de acceso a planta alta. Los mismos estaran
constituidos por cafios de acero inoxidable colocados a ambos lados de la escalera, a una altura de 0.90
m, medida desde el medio del peldafio o del solado en los descansos o rellano.

La forma de fijaciéon no interrumpira la continuidad del deslizamiento de la mano y su anclaje sera firme.
La seccion transversal sera circular o anatomica, de didmetro minimo entre 1 2 “ y estara separada de
todo obstaculo o filo de paramento 4cm como minimo.

Se mantendra un claro minimo de 0,025m en toda la longitud de los pasamanos para que se puedan asir.

12.4. Barandas escalera

Se proveeran y colocaran barandas con sus respectivos pasamanos de hierro en todos los tramos de
escaleras y rellanos interiores de la escalera de camarines (local PB22) y de iluninacio y sonido (local
PB14).

Ambos seran rigidos, bien asegurados, colocados a ambos lados y continuos de piso a piso, incluidos los
rellanos o descansos.

Los cafios que las conformen seran de hierro 1 %2 “ de diametro minimo, tanto en los tramos horizontales
como verticales. Los pasamanos se colocaran a una altura de 0.90 m, medida desde el medio del
peldafio o del solado en los descansos o rellanos.

Las barandillas de escaleras, deberan soportar un esfuerzo horizontal minimo aplicado sobre los
pasamanos de 100 Kg/m.

La suma del alto mas el ancho de las barandillas no sera inferior a 1,00 m.

Todos los elementos metalicos seran terminados con una mano de antiéxido y dos de esmalte sintético

12.5. Tabiques sanitarios

En los locales sanitarios a ejecutar se proveera y colocara un sistema de tabiqueria y divisorios sanitarios
tipo Pivot o superior.

El mismo estara constituido por placas en fendlico solido estructural de alta resistencia de 10 mm, con
terminacion decorativa melaminicas en ambas caras color aluminio natural. El sistema sera autoportante,
auto extinguible con alta resistencia al agua, al vapor y al impacto.

Los perfiles de aluminio y placas autoportantes trabajaran de forma auténoma, sin necesidad de ningun
otro tipo de refuerzos o anclajes.

Debera responder a las siguientes caracteristicas:
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Autoportante.

Retardante de fuego / auto extinguible.
Buena trabajabilidad.

Alta resistencia al agua y al vapor.
Alta resistencia al impacto.

Alta resistencia a la abrasion.

Anti vandalismo.

Resistencia higiénica particular.
Montaje sencillo.

Alta resistencia a disolventes organicos.
Alta resistencia a agentes quimicos.
Facil mantenimiento.

Las piezas componentes y accesorios seran:

¢ Herrajes: terminacién cromo.

Pasadores del tipo “libre-ocupado”.

Bisagras en acero inoxidable del tipo self closing (angulo de permanencia registrable).
Accesorios metalicos: Macizos, en terminacién cromo:

Pieza para fijacion de tabiques con tornillo anti vandalismo

Conjunto tornillo, tuerca con cabeza

Tornillos para fijacion de los perfiles

Zapata especial, en fundicién de aluminio, para fijacion de los montantes, con proteccion
anticorrosiva

e Guarniciones:

e Tapa para los montantes, en nylon color negro.

¢ Perfil amortiguador para tope de puerta, en EPDM negro

12.6. Muebles camarines

Se proveeran y colocaran en los emplazamientos, tipos y cantidades indicados en planos, planillas y
planos de detalle.

12.7. Muebles bajo y sobre mesada

En los offices se colocaran muebles bajo y sobre mesada, realizados integramente con placas de
aglomerado de 22 mm de espesor revestido en laminado melaminico semi-mate marca Foérmica o
equivalente, color Nogal Brianza, superpuestas al marco con bisagras a resortes.

La modulacion del mueble se hara considerando que las puertas tengan una dimensién de 40 cm de
ancho aproximadamente, dotandolo en su interior de un estante de 22 mm revestido en laminado idem
mueble.

Todas las estructura seran encoladas y reforzadas mediante cufias o tarugos; no se utilizaran clavos, sino
tornillos colocados con destornillador, y nunca a golpes.

La Contratista debera presentar muestras de los herrajes y accesorios que deban emplearse para su
aprobacion.

El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes modviles girar o
desplazarse sin tropiezos pero perfectamente ajustadas. Los herrajes se encastraran con limpieza en las
partes correspondientes a las estructuras.
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