<N N X X X

“Desagues cloacales en la Localidad de
Gral. Las Heras — Zona 6”

Partido de General Las Heras

Especificaciones Técnicas Particulares

Memoria descriptiva

Datos garantizados

Norma Conexiones Domiciliarias de Cloacas
Normas de otros organismaos

Especificaciones Especiales

Descripcion, forma de medicion y pago de los items

PLIEG-2021-08253906-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina l de 126



Memoria Descriptiva

La presente obra tiene por objeto la construccion de la red secundaria cloacal para ampliar la
evacuacion de los efluentes cloacales provenientes de la denominada “zona 6” y la
construccién de un colector, ambos situadas y ubicadas en el sureste de la Localidad de
General Las Heras.

Parte A: Red secundaria cloacal

El rea a servir es de aproximadamente 0,24 km?2 (24 Ha), con una poblacion beneficiaria para
el futuro cercano de unos 3.000 hab.

El sector de proyecto se encuentra localizado en el sureste de la localidad, delimitado por las
siguientes calles: Espafia, Casey, Avellaneda, Las Heras, 7 de diciembre que luego de las vias
de F.F.C.C. pasa a llamarse Necochea y Gob. Vergara.

El efluente cloacal generado en el area de la red secundaria de proyecto se descargara en
colectores DN 355 y DN 400, también proyectadas y previstas en la Parta B de este
documento.

Se instalaran 5.825 m de cafieria colectora cloacal de DN 160 mm de PVC (Policloruro de
Vinilo) Clase 6, 91 m de cafieria cloacal DN 250 mm, 191 m de DN 315 mm y 530 m de DN
355 mm de PVC de Clase 10, las cuales se instalaran en profundidades variables. Las
pendientes deberan acompariar la topografia del terreno, se limitaran por las restricciones que
impone el disefio hidraulico de las conducciones a gravedad.

Se ejecutaran 258 conexiones domiciliarias, de las cuales 155 corresponden a conexiones
cortas y 103 a conexiones largas.

Se construiran 47 bocas de registro (BR) y 13 bocas de acceso y ventilacion (BAV).
El proyecto se completa con la reparacion de los pavimentos y veredas intervenidos.

Se ejecutaran ocho empalmes a BR pertenecientes al colector a construir en la presente
licitacion, en la interseccion de las calles:

- 1 Empalme en la interseccion de Necochea y 9 de Julio.

- 1 Empalme en la interseccion de Necochea y M. Estrada.

- 1 Empalme en la interseccion de Necochea y Villa Mayor.

- 1 Empalme en la calle Necochea entre Villa Mayor y Cordoba.

- 1 Empalme en la interseccion de Necochea y Cordoba.

- 1 Empalme en la interseccion de Necochea y Gobernador Vergara.
- 1 Empalme en la interseccion de Italia y Gob. Vergara.

- 1 Empalme en la interseccion de Espafiay Gob. Vergara.
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Parte B: Colector primario

La poblacion total de disefio es de 17.400 habitantes, teniendo en cuenta el crecimiento
demogréfico de la region y lo convenido con la Municipalidad de Gral. Las Heras, saneando y
beneficiando 3.480 viviendas aproximadamente.

El sector de proyecto se encuentra localizado en el sureste de la localidad, la traza del colector
comienza con un didametro DN 355 mm, en la interseccién de las calles Necochea y Gral.
Casey, se desarrollard por Necochea hasta la calle Cordoba, luego por esta cambiara de
didmetro, sera DN 400 mm hasta la calle Gobernador Vergara, por Vergara hasta la calle
Atencio, por Atencio hasta Dr. Bertini, por Bertini hasta la calle Sarmiento, por Sarmiento
hasta la calle Sin Nombre y por esta Gltima hasta la calle Int. Pedrayes donde se empalmara a
un colector DN 500 mm existente con su posterior descarga en la Planta depuradora de
liquidos cloacales.

Se instalardan 578 m de caferia colectora cloacal de DN 355 mm de PVC (Policloruro de
Vinilo) y 2.576 m de cafieria DN 400 mm de PVC de Clase 10, las cuales se instalaran en
profundidades variables. Las pendientes deberan acompafiar la topografia del terreno, se
limitaran por las restricciones que impone el disefio hidraulico de las conducciones a
gravedad.

Se construirén 34 bocas de registro (BR).
El proyecto se completa con la reparacién de los pavimentos y veredas intervenidos.

Se ejecutard un cruce de F.F.C.C. Linea Sarmiento perteneciente a Trenes Argentinos, en la
esquina de las calles:

- Cruce de vias FFCC, con conducto cloacal DN 355 mm, en esquina De G. Casey y 7
de diciembre de un lado de la via y Dr. Chiocconi y Necochea del otro lado de la
misma.

Se ejecutard un empalme a BR, pertenecientes al Colector ubicado en la esquina de las calles:
- 1 Empalme en la interseccion de las calles Int. Pedrayes y la calle Sin Nombre.

El operador del servicio es Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).
El plazo de ejecucion de obra es de cuatrocientos veinte (420) dias corridos.
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Datos Garantizados

El Oferente debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el
Operador del Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la
fecha del llamado a licitacion. En caso de no existencia de dicho listado, el Oferente
propondra sus propios materiales y proveedores.

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que
figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafian a la
misma. Dicha garantia se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de
su oferta acompafiada de la documentacidn descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a
determinados componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que
garantizan el tipo y calidad de los materiales a utilizar en la ejecucion de la misma, asi
como los métodos constructivos a adoptar. EI Contratante podréa solicitar aclaraciones a
los Oferentes respecto de los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco
de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Documento de Licitacion debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los
mismos que el Oferente estara obligado a presentar. EI Oferente deberé confeccionar las
planillas necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos
elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara la
expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer.
Se aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente.
En caso de dudas o discrepancias, la Inspeccién podréa determinar cuél de las marcas
propuestas sera colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta
gue sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y
amplia disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificara también el proveedor de cada material, en consonancia con el
Listado de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompariar, cuando se trate de productos
de fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad.
Los aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por
ejemplo, la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, seréa
considerada incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallara y garantizara el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucion de las mismas, asi como los métodos
constructivos adoptar.
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En general,
a. Obras, Trabajos y Materiales

Las descripciones y garantias se referirdn, como minimo, a los siguientes elementos y
trabajos:

Cemento

Cales

Arenas

Otros aridos

Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros

b.  Cafierias

Para cada tipo, material, clase y didmetro de cafieria, se indicara lo siguiente:
Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:

Longitud de cada cafio:

Espesor del cafio:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:

Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.

C. Marco y tapa para boca de reqistro

Proveedor:
Tipo:
Fabricante:
Marca:

Caracteristicas principales:
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Pais de origen:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones.

d. Materiales

Para cada tipo, material, clase y didmetro de cafieria, se indicard proveedor, fabricante,
marca, pais de origen, normas, sello de calidad IRAM.

Cementos:

Cales:

Avridos:

Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros:

NOTA
El Oferente debera presentar los Datos Garantizados de todo otro elemento solicitado en
las presentes Especificaciones Técnicas, aunque no esté incluido en el presente listado.

DATOS GARANTIZADOS (a completar por el Oferente)

Elemento del Suministro |Dato Garantizado

Ubicacion

Proveedor

Tipo

Modelo

Pais de origen
Representante en Argentina

Caracteristicas
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Conexiones domiciliarias de cloaca

Se adjunta la Especificacion Técnica para la Red Colectora de Desagiies Cloacales de Aguas
Bonaerenses S.A., cuyo objetivo es definir la Conexion Domiciliaria de Cloaca y dar los
lineamientos basicos para su instalacion o renovacion.
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ABSA

AGUAS BONAERENSES S.A.

ESPECIFICACION TECNICA
PARA LA RED COLECTORA DE DESAGUES CLOACALES

ANEXO 3

CONEXION DOMICILIARIA
DE DESAGUE CLOACAL

ANEXO 3 — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DESAGUES CLOACALES PAGINA 1de 3 I
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ABSA

AGUAS BONAERENSES S.A.
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ABSA

AGUAS BONAERENSES S.A.

CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE CLOACAL

1. RAMAL DE CONEXION DOMICILIARIA

Todas las instalaciones deberan contar con un ramal de conexién domiciliaria.

El mismo se instalara bajo vereda, respondiendo a lo indicado en los planos CL-A1 y CL-A2, a
una distancia minima de 80 cm y maxima de 1 m; de la linea municipal. La boca de acceso para
restriccidén del servicio, sera del mismo diametro y culminara con un tapén hembra de PVC. Esta
boca de acceso estara protegida por una caja con tapa en vereda.

El ramal debera ser del mismo didametro nominal que la conexién domiciliaria y respetara su
pendiente. Tendra conexién espiga — enchufe con aro de goma. Se |o debera fijar adecuadamente
mediante un anclaje de hormigén.

2. CAJA EN VEREDA

La caja en vereda para la boca de acceso tendra las dimensiones y caracteristicas detalladas en
el plano CL-11 de las Especificaciones Técnicas para la Red Colectora de Desaglie Cloacales de
AB.SA.

3. MATERIALES

3.1. RAMAL DE CONEXION DOMICILIARIA CON BOCA DE ACCESO

El ramal de conexién domiciliaria podra ser construido en PVC inyectado, polietileno 6
polipropileno.

Los aros de goma, seran aptos para liquidos cloacales, cumpliendo con la Norma IRAM 113.047.

Los elementos metélicos seran de acero inoxidable.

Debera proveerse completo, con tapén lenglieta y guia roscada con manija para accionamiento.
3.2. CAJAENVEREDA

Estard construida en hierro ductil color negro. Deberan tener una traba de seguridad inviolable
para impedir su abertura.

La caja se amurara solidariamente al contrapiso. Su tapa se nivelara al ras de la vereda.

ANEXO 3 — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DESAGUES CLOACALES PAGINA 3 de 3 I
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Normas de otros organismos

Se adjuntan las siguientes normas:
v Normas de la Direccién Provincial de Hidraulica (MISP - PBA).
v" Normas de la Direccién Provincial de Vialidad (PBA).
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
B RUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

Normas aprobadas por Disposicién N° 378/ 09.

Condiciones a cumplir en la Presentacién:

1)_Solicitud: dirigida al Director Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (original), en la cual se
debera indicar:

a) Nombre y apellido o Razén Social del solicitante, o denominacién del Organismo Oficial o Privado, Em-
presa Constructora y Empresa Responsable.

b) Domicilio legal y real.

¢) Ubicacion del bien o lugar donde se ejecutaran los trabajos.

d) Objeto de la presentacion.

e) Profesional de la Ingenierfa habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia, responsable técnico
de los trabajos, quien debera firmar toda la documentacion presentada.

2)_Planos: de la obra a construir, en tamafio A3 (ver en plano adjunto el modo de presentaciéon minima
requerida), se debera indicar la escala y las medidas en el Sistema Métrico, en original transparente y
cinco (5) copias donde conste:

a) Croquis de ubicacion en las siguientes escalas: Zona Rural 1:50.000; Zona Urbana 1:20.000

b) Planialtimetria.

c) Perfiles longitudinales y transversales de las obras. Escala Hor. 1:500; Vert. 1:50.

d) Perfiles transversales de la seccion del cauce, tres como minimo, uno en coincidencia con el cruce y
los otros dos a 10 m. aguas arriba y aguas abajo de la seccion de cruce. Estos deberan contener como
minimo 10 puntos.

e) Plano de Detalles de obras complementarias.

LAS COTAS ESTARAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.M.

3)_Memoria Descriptiva y Técnica: de los trabajos a ejecutar, en original y tres (3) copias. La misma
debera contar como minimo con los siguientes datos: motivo de la obra, Empresa que ejecutara el cruce,
datos de la ubicacion del mismo (progresiva, Ruta o camino, localidad y Partido), caracteristicas de la

cafierfa a instalar, método constructivo, profundidad (Cotas IGM) y longitud de la instalacién.

4) Cémputos y Presupuesto: de las obras a construir, en original y tres (3) copias.

5) Documentacién Visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires: en cumpli-
miento de la Ley N° 10.416 y su modificatoria Ley N° 10.698.

6)_Relevamiento fotografico: digital, de la seccién de emplazamiento del cruce.

7)_Archivo magnético: de la informacién de los planos del Item 1-2 y del relevamiento fotografico del
Item1-6.

8)_Autorizacién expresa de los Orqanismos Oficiales o Particulares: en caso que terrenos pertene-
cientes a los mismos se vean afectados por las obras,

9) Contrato de los trabajos de Ingenieria por Tareas Profesionales: del Profesional responsable de
las obras, inscripto en la Ley N° 5.140, visado por la Comision de Retribuciones Arancelarias, en original y
una copia. En caso de que el profesional actuante trabaje en relacion de dependencia, la misma se justifi-
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cara de acuerdo a los “Requisitos para la demostracién de la Relacion de Dependencia” del Colegio de
Ingenieros. Debera adjuntarse la constancia de pago de aportes a la Caja de Profesionales de la Ingenie-
ria correspondiente al Contrato por Tareas Profesionales solicitado.

10) Manifestacién por escrito: respecto de cual sera el Organismo que quedara a cargo del uso y man-
tenimiento de la instalacién, y por parte de este Ultimo la aceptacién de las condiciones que impone la

Provincia para brindar la autorizacién que se tramita.

11) Acta de Constitucién de Sociedad y Distribucién de Cargos en el Directorio: copia autenticada
por Escribano Publico o Juez de Paz, de la Empresa responsable del servicio objeto del cruce.

12) Acta de Acreditacién de Apoderado: copia autenticada por Escribano Publico o Juez de Paz.
13) Certificacién de Firmas ante Escribano Publico o Juez de Paz.

14) Certificado de Aptitud Ambiental: otorgado por la Secretaria de Politica Ambiental de la Pcia. de
Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley N°11.723 d e Medio Ambiente
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

TIPIFICACION DE CRUCES.
1) Cruce bajo cursos naturales. Zona rural.

1-a)_Cauces menores:
La carieria se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del lecho
del cauce; respetando una longitud de tramo horizontal, a dicha profundidad, igual o mayor que dos (2)

veces el ancho de la boca superior del mismo, segln se indica en el gréfico.

1-b) Cauces principales:

Se debera realizar un Relevamiento Topografico de Detalle en la seccion de cru-
ce, en el cual se tomaran en consideracién los niveles de por lo menos 10 puntos ubicados desde el eje
del cauce hacia la margen derecha y otros tantos hacia la margen izquierda, en una distancia minima de
50,00 metros a ambas margenes del cauce.

En base a los datos obtenidos, se definira el ancho de la boca del cauce, siendo la
longitud del tramo horizontal y las pendientes de los taludes, a determinar en cada caso.

2) Cruce bajo cursos naturales. Zona urbana.

Para los casos en que las obras de cruce a realizar se encuentren emplazadas en
zonas urbanizadas, se debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico del sector, indicando: distancias
entre Lineas Municipales, anchos de calles, datos de las obras de arte existentes para el cruce de calles,
distancia entre la Linea Municipal y la traza del conducto a construir, cotas de Centro de Calle, como asi
también todo dato que resulte de interés para el presente proyecto.

La profundidad minima a respetar sera de 2,00 m. por debajo del lecho, mientras
que para el tramo horizontal pasante a dicha cota se considerara una longitud minima de dos (2) veces el
ancho de la boca superior del mismo.

Para el presente caso se debera tener en cuenta la ubicacion de la traza de la
cafieria respecto del curso de agua, como asi también el emplazamiento del cruce dentro del sector urba-
nizado.

3) Cruce bajo cursos artificiales.

3-a) Canal sin revestir:

La cafieria se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del fondo
del cauce, considerando para el tramo horizontal de conducto, pasante a la citada profundidad, una longi-
tud minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal, la cual se extendera hacia uno o

ambos lados del eje del mismo, seglin se considere necesario en el proyecto presentado.

3-b) Canal sin revestir con terraplén lateral:

La profundidad minima a ubicar la cafieria sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal.

Para este caso, se respetara para el tramo horizontal de conducto, una longitud
minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal

PLIEG-2021-08253906-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 14 de 126



El pozo de ataque se podra ubicar entre el terraplén y el borde del Canal, respe-
tando una distancia libre no menor de 10,00 m. (ancho de calzada, necesaria para la conservacion de la
obra), entre dicho borde y la zona de trabajo, sin que afecte al terraplén, de lo contrario se debera llevar
dicho pozo de ataque a partir de la cara externa de dicho talud.

3-c) Canal sin revestir con terraplenes en ambas mérgenes:

La profundidad minima a ubicar la cafieria sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal, contando la misma con una longitud minima a dicha cota de dos (2) veces el ancho
de la boca superior del cauce.

En todos los casos, los pozos de ataque se ubicaran entre la cara externa de los
terraplenes y los alambrados que delimitan la zona de propiedad de la D.I.P.S.O.H.

4) Cruce bajo cursos con obras definitivas.

4-a) Canal revestido:
La cafieria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. mas el espesor del revestimiento del Canal, siendo la longitud minima horizontal

para el tramo a dicha cota igual al doble del ancho de la boca superior del Canal.

4-b) Desaques Pluviales o Entubamientos:

La cafierfa se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. mas el espesor del piso del conducto, siendo la longitud minima horizontal para
el tramo a dicha cota, el doble de la luz del conducto (2xL).

Departamento Proyectos de Terceros.
Direccién Técnica.

Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.

PLIEG-2021-08253906-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 15 de 126



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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. . v - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
Y SERVICIOS PUBLICOS SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS  “sseiria | DIPAC BU ENOS AI RES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1. Los trabajos no podran ser iniciados hasta tanto sea firmado de conformidad el Convenio respectivo
entre la DIRECCION DE VIALIDAD y la Empresa recurrente.

2. Las obras deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con los planos y deméas documentacion
aprobada por esta DIRECCION DE VIALIDAD en el presente expediente. La inobservancia de
esta Disposicion determinara que el permisionario sea intimado para que proceda a la remocion de
los trabajos objetados lo que debera hacer en un lapso de noventa (90) dias a partir de la
notificacion.

3. El incumplimiento por ¢l permisionario de lo estipulado en el segundo parrafo del apartado 2° hara
caducar automaticamente la autorizacién concedida y facultardi a esta DIRECCION DE
VIALIDAD para que, sin que medie ninguna otra formalidad, proceda a la remocion de los trabajos
observados en la forma que considere mas conveniente y retenga para su beneficio los materiales y
elementos que resulten de este procedimiento sin perjuicio de la formulacion del cargo que
corresponda por los gastos directos o indirectos que se originen a raiz de ello.

4. Lafiscalizacion de las obras en su faz Vial estara a cargo del Departamento Zona ...... con asiento
enlaciudadde ..................... .

5. A los efectos emergentes del apartado 4°, el permisionario debera comunicar al Departamento
Zonal indicado el comienzo de los trabajos con una anticipacién no menor de diez (10), y su
terminacién dentro de los 10 dias de producida. En ambos casos se debera hacer mencion del
Numero de Expediente.

6. La zona de labor debera contar con un adecuado sefialamiento diurno y nocturno, extremandose las
medidas de seguridad tendientes a permitir el libre transito por el camino y a evitar accidentes
durante la e¢jecucion de los trabajos, los que en ninglin momento, cualquicra sean sus caracteristicas,
obstruiran los desagiies cloacales.

7. La obra vial que resultare deteriorada como “consecuencia” de los trabajos autorizados, debera ser
restituida a su estado primitivo una vez finalizado aquello. En caso contrario el permisionario
correra con todos los gastos que demande la reparacion de dicha obra vial, cualquicra sea el medio
de que se valga la Direccion para ese fin, y se compromete a abonar la misma en el término que se
fije en la formulacién del cargo respectivo, el importe que resulte.

INSTALACIONES SUBTERRANEAS

1. El cruce subterranco, con conductos cuyo didmetro lo permita se cjecutard por el sistema
denominado “a mecha”, debiendo comenzar a 3,00 mts. del borde del pavimento. El resto en la
zona de camino se hard por zanja a cielo abierto. La tapada minima sera de 4,00 mts., medida desde
¢l borde superior del conducto.

2. El cruce con conductos no alcanzados en el Art. 1°% se ejecutard a cielo abierto. Estos trabajos
deberan ser realizados en tantas etapas como lo determine la Inspeccion de esta DIRECCION DE
VIALIDAD, a efectos de no interrumpir el normal transito vehicular.

3. Las obras accesorias de las instalaciones autorizadas, casillas repetidoras de control, camaras de
inspeccion, de venteo, etc., deberan ser emplazadas a una distancia de 1,50 mts. de los alambrados
marginales o lincas municipales, para no dificultar ¢l trabajo de los equipos viales.

4. La reparacion de los dafios que la maquinaria vial pueda causar a las instalaciones que no se ajusten
a la norma expresada, correra por cuenta exclusiva del permisionario.
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5. Elrelleno de las zanjas se hara con suelo del lugar, compactado en capas no mayores de 0,15 mts.;
los 0,60 mts. superiores con suelo toscoso compactado en capas no mayores de 0,20 mts.

6. En general, todo tipo de instalacion subterranea paralela al camino debera ubicarse a una distancia
menor igual a 1,50 mts. de la linca de edificacién o alambrado; la tapada minima de toda
instalacion subterranea paralela al camino no sera menor de 1,50 mts. En aquellos casos en que la
distancia de la instalacion a la linea de alambrado sea mayor a los 1,50 mts., la tapada se
incrementara en relacion directa a dicha distancia, hasta 2,50 mts. como minimo.

7. El permisionario no podra, por ninguna circunstancia, extraer tierra u otros materiales de la zona de
camino para ¢l recubrimiento de la obra autorizada o para cualquier otro uso.

8. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.
INSTALACIONES AEREAS

1. Eltendido o cruce en forma aérea de cables telegraficos, telefonicos o de energia eléctrica, debera
ajustarse estrictamente a las Disposiciones que sobre la materia tiene reglamentada la
ASOCTACION ARGENTINA DE ELECTRODOMESTICOS y/o DIRECCION DE LA ENERGIA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

El cruce aéreo debera realizarse a una altura, medida entre la parte inferior de la catenaria y el eje
de la calzada, no inferior a 7,50 mts.

2. Lacolocacion de postes en la ruta deberad materializarse dentro de la zona de veredas, en los tramos
urbanos o suburbanos, y a no mas de 1,50 mts. de la linca de alambrados en tramos rurales.

3. Los postes o columnas se colocaran de modo que no afecten accesos a propiedades o cursos de
agua. En las bocacalles se ubicaran fuera de la prolongacion de la linea de ochava.

4. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.

En la fecha me notifico y presto expresa conformidad a las Disposiciones establecidas por la D.V.B.A.

Por Empresa:
Nombre y Apellido:
Aclaracién y firma:

Numero de documento:

PLIEG-2021-08253906-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 18 de 126



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

sa52%DIPAC. BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS PUBLICOS SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS  *

CONDICIONES PARA INSTALACIONES EN ZONA DE CAMINO

DOCUMENTACION A PRESENTAR

DNOTA SOLICITUD FIRMADA POR EL PROPIETARIO DE LA INSTALACION DONDE SENALE:
NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DECLARACION JURADA DE QUE LOS TRABAJOS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE LA DVBA, EN
PARTICULAR LA RESOLUCION 432/2002 Y DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SERVICIO

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EN ZONA DE CAMINO

2)PROYECTO DE LA OIBRA FIRMADO POR INGENIERO CON INCUMBENCIA EN ESTE TIPO DE
TRABAJO

3)DECLARACION JURADA DEL PROYECTISTA DE QUE HA TOMADO EN CONSIDERACION AL
CONFECCIONAR SU PROYECTO LAS NORMAS DE LA DVBA Y QUE EL PROYECTO LAS CUMPLE
INTEGRALMENTE

4)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE PROYECTO Y DIRECCION TECNICA VISADO POR
EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON LA CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACION TECNICA VISADA

5)CONTRATO DE EJECUCION ENTRE EL SOLICITANTE Y LA EMPRESA EJECUTORA, CON
DISCRIMINACION DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

6)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA
EJECUTORA, VISADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS

7)BOLETA DEL DEPOISITO DEL ARANCEL POR VISADO SEGUN NORMA VIGENTE
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LA OBRA

1)MEMORIA DESCRIPTIVA, INDICANDO PLAZO DE EJECUCION

2)PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

3)PLANIMETRIA GENERAL DE LA ZONA DE CAMINO, INDICANDO:

DESIGNACION DEL CAMINO

PROGRESIVAS

ORIENTACION

CROQUIS DE UBICACION

EJE DE LA CALZADA O CALZADAS

ANCHO TOTAL DE LA ZONA DE CAMINO EN CADA SECCION

RELEVAMIENTO DE TODAS LAS INTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA DE CAMINO
COORDENADAS GPS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

PERFILES TRANSVERSALES CON COTAS REFERIDAS A BORDES DE PAVIMENTO Y FONDO DE
PRESTAMOS

TODA LA DOCUMENTACION TECNICA DEBE PRESENTARSE POR DUPLICADO, ADJUNTANDO
SOPORTE MAGNETICO CON LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PLANOS DE FORMATO DWG
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Especificaciones Técnicas Especiales
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ARTICULO 1°: METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA OBRA

El Oferente deberd acompafiar una descripcién de la metodologia para la ejecucion de los
trabajos en un todo de acuerdo con las caracteristicas de la obra a ejecutar, como asi también
de los metodos constructivos a emplear en la misma.

Deberad indicar asimismo el numero de frentes de trabajo con que piensa encarar la
construccion de la obra.

Informara sobre su organizacion empresarial para atender lo relacionado con las Remociones
de Instalaciones de Servicios Publicos que interfieran con la construccion de la obra, los
desvios de Transito y cumplimiento de normas en general en el/los Municipio/s donde se
emplaza la obra, los cruces de Rutas Provinciales y/o Nacionales, los cruces ferroviarios y
todo otro evento que pueda obstruir el normal desarrollo de los trabajos.

Asimismo, debera describir la metodologia a emplear en la atencion y resolucion de reclamos
originados por la ejecucién de la obra.

La Memoria Descriptiva a presentar deberé resultar coherente, compatible y armoénica con el
Plan de Trabajos a los fines de una correcta interpretacion del mismo.

ARTICULO 2°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

El Oferente deberd presentar en su oferta el Plan de Trabajos e Inversiones a ejecutar,
mediante Diagrama de Barras, detallando los montos mensuales y acumulados de inversion.

El Plan de Trabajos e Inversiones deberd ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de
todas las previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra, debiéndose utilizar el
modelo que se adjunta en el presente articulo. Asimismo debera acompafarse en soporte
magnético prevaleciendo, en caso de discrepancias, lo discriminado en papel.

La aprobacién del Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo no libera al Contratista de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado en
la documentacion contractual.

El Plan de Trabajos e Inversiones constaran de los siguientes elementos:
> Para las obras civiles:

1) Representacion gréafica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), de
los periodos de ejecucion de cada Item e indicacion numérica de las cantidades fisicas o
porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno.

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva
de inversiones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e
indigue el nimero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacion inicial.

4) Indicacion del periodo de ejecucion del obrador y del lapso que demande el replanteo de la
obra.

> Para los equipos e instalaciones electromecéanicas:
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Cuando la obra cuente con item expresos de provision y montaje de equipos e instalaciones,
se presentaran, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), los periodos
de ejecucion de las siguientes etapas:

- item de provision de equipos:

1) Presentacion de planos y aprobacion de los mismos.

2) Fabricacion

- item de provision de repuestos:

1) Fabricacion

- item de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcion (como Unica etapa).

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricacién o Montaje", se debera indicar, por
periodos mensuales o fraccion, el porcentaje de ejecucion con respecto al total de la misma.

Asimismo, debera consignarse el mes en que se efectuara el transporte a obra, sin indicacion
de porcentaje.

Para los Item que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a
"Fabricacidn” se representara de la siguiente forma:

1) La barra comprendera el periodo de fabricacion de la totalidad del item y sera la sumatoria
de los periodos de fabricacion de cada una de las partes del desglose. Se indicara para cada
mes, el porcentaje correspondiente del total del Item.

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentara un diagrama
similar, en el que los porcentajes que se consignen estaran referidos al total del elemento o
parte del equipo. En caso de que el item incluya méas de una unidad podra presentarse
diagramas de desglose individuales por cada una.

En el caso que el Comitente decida adquirir repuestos, el Contratista debera, al efectuar la
adaptacion del plan a la fecha de notificacién de la orden de iniciacion de los trabajos,
incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el costo
de los mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecucion indicados en el plan de
trabajos presentado con la oferta.
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PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

ftem Precio Plazo de Obra (Meses)

N° Designacion Unidad Unitario Cantidad 1 2 3 4

% item | % item | % item | % item

Certificacion Mensual en $

Certificacion Acumulada en $

Se presentara un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los item generales como
para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados
mensuales para el total de las instalaciones electromecanicas, con la respectiva curva de
inversiones acumuladas.

ARTICULO 3°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES

1) Descripcion

Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la
organizacion y puesta en marcha de la obra:

e Obrador
e Replanteo de obra

e Carteles de obra

e Prestaciones en obra para la Inspeccion
e Movilidad en obra para la Inspeccion

e Planos de ejecucion de obra

e Relevamiento de veredas y calles

PLIEG-2021-08253906-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 23 de 126



. , A GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS |DIPAC

2) Desmalezado, limpieza del terreno

Para la ejecucion de las Obras, el Contratista debera proceder a la limpieza de todo el terreno
natural, removiendo plantas y malezas y levantando cualquier material, estructura o desecho
visible existente en él.

El trabajo de limpieza consistird en cortar, desraizar, quemar y retirar de los sitios de
construccién, los arboles que no se conservaran, arbustos, plantas, troncos, raices y pastos,
como asi también la remocion de todo otro elemento natural o artificial, como ser postes,
alambrados, obras existentes y equipamientos en desuso que el proyecto no prevea utilizar.

Los hormigueros, cuevas de roedores y otros animales, seran destruidos previa exterminacion
de larvas, fumigacion e inundacion de las mismas. En aquellos lugares que se indique, las
cavidades seran rellenadas con material apto, el cual serd apisonado hasta obtener un grado de
compactacién no menor que del terreno adyacente.

El Contratista debera efectuar, también, en las zonas del predio que indique la Inspeccion, el
relleno de bajos y pozos existentes o resultantes de las tareas de limpieza, desbosque,
destronque o destape dentro del recinto de las obras.

Los residuos resultantes seran depositados fuera de las zonas de obra, en los lugares que
indique la Inspecciéon, no pudiendo ser utilizados por el Contratista sin el previo
consentimiento de la misma.

El material sobrante retirado que se considere aprovechable serd acopiado dentro del predio
hasta su utilizacion. En el caso de ser esparcido en el predio debera ser compactado y nivelado
asegurando el escurrimiento hacia la periferia del predio. Si se considera que el suelo no es
apto a exclusivo juicio de la Inspeccion en acuerdo con autoridades municipales, debera ser
retirado a los sitios que ella considere, hasta una distancia no mayor a cinco (5) kilémetros.

3) Obrador

El Contratista sometera a la aprobacion del Inspector de Obras a través del Area de Gestion
Socio-Ambiental, su proyecto de obrador u obradores y ajustara el proyecto a las
observaciones que este le hiciera.

El obrador debera estar ubicado dentro de la zona de obra, 0 en sus proximidades si esto no
fuera posible.

El proyecto sera desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestidn Socio-
Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales,
debiendo contener planos de ubicacidn, accesos y circulacion, una memoria descriptiva de las
actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depositos, talleres, comedores,
sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En
particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes,
productos quimicos y otros insumos debera cuantificarse el almacenaje temporal.

El proyecto deberd incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con
otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de
maquinarias y equipos.
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El Contratista estara a cargo de la construccion y/o habilitacion, equipamiento y operacién del
obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este
tipo de obras y seran aprobados por el Comitente.

El obrador deberé contar con la correspondiente habilitacion municipal.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexion, tasas, impuestos,
etc., que demande su instalacion, operacion y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e
higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de
seguridad de rigor.

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra. La misma serd comunicada a la poblacion a
ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de
Divulgacion previsto en el Plan de Gestion Ambiental y Social.

El Contratista debera efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno
al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo resultante de dicha
limpieza y la recomposicion del area afectada a un estado igual o mejor al previo a la
implantacion del mismo.

4) Replanteo de Obra

El Contratista sera el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras e instalaciones del contrato, bajo la supervisién de la Inspeccion.

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de
proyecto que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones y establecera puntos
fijos de amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos basicos seran establecidos o designados por el Inspector de Obras. El
Contratista serd responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red
béasica y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecieran la ejecucion de las
mismas, para lo cual recabard del o de los organismos que correspondan toda la
documentacion técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
mencionadas instalaciones.

Los puntos fijos consistiran en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de
hormigon armado con tetones metéalicos del tipo que oportunamente fije la Inspeccion, con el
numero de identificacion del punto y la cota altimétrica grabados.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.
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Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El replanteo sera controlado por el Inspector de Obras pero en ningun caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacion e inalterabilidad.
Si se alteraran o faltaran sefiales o0 estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello
necesario repetir las operaciones, el Contratista deberd hacerse cargo de los gastos
emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal del Inspector
de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionard, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o
verificar la red de control bésica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar
los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Comitente al Contratista. EI suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras estd basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geografico Nacional (IGN). EI control vertical esta referido al cero del IGN. Toda la
informacién desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de
disefio, replanteo, nivelacion y alineacién de las Obras, se confeccionara empleando estos
mismos sistemas de control.

La medicién de la red de apoyo altimétrico se efectuard mediante nivelacion geométrica
topografica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se mediran con
itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de £ 10
L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El Contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo sera la Gnica vélida a
los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de Obras
y el Contratista y se confeccionara el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones
que para su ejecucion y aprobacion establezca la primera.
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Instalaciones Existentes

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la
informacion referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar, procediendo de acuerdo a lo descripto en el Articulo
“Programacion de obras e interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
deberd ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentacion de los planos
respectivos y construccion de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta
adaptacion de las instalaciones.

El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y
dimensiones que surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacién y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacion. La Inspeccion indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacion, que
servird como origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estard ubicado en la zona general de trabajo. La
Inspeccidn indicard asimismo al Contratista, en qué forma fijard los rumbos con respecto a
este origen de coordenadas.

Antes de iniciar el replanteo el Contratista deberd contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de
referencia bésica altimétrica.

Seré responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de
Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacién a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar
las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando con los otros entes la
metodologia de los trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecucién de los mismos
sera por cuenta del Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hard sobre la base de documentacion asi
obtenida, procurandose adoptar la solucion mas conveniente y econdmica, y que presente la
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar la
ejecucion de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que seran
por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd determinar la ubicacion planialtimétrica, respecto de dos ejes
coordenados ortogonales entre si, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales
deberan ser materializados por el Contratista, con la aprobacion de la Inspeccion, a travées de
mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estaran balizadas a puntos fijos.
Se deberan conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones o0 estacas con respecto
al cero de referencia adoptado.

El Contratista determinara la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que seran sacadas de funcionamiento
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en forma definitiva s6lo se determinara el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la
misma posee distintos niveles de fondo debera indicarlos.

Con respecto a los caminos y veredas deberd indicar su ubicacion respecto de esos ejes
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.

De los cercos perimetrales e internos debera indicar su ubicacion respecto de esos ejes,
longitud, altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacion deberd indicar su ubicacion respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las cafierias de agua y desaguie existentes en la zona de obras, deberd indicar sus trazas, las
cotas de extrados o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacion y profundidad
de todas las valvulas existentes, indicando diametro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentaran en escala
1:25, 1:50 0 1:100, segun el grado de detalle requerido.

El Contratista debera presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la
Inspeccidn pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecucion de las obras.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.

Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a
obra ejecutada, deberan referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema basico altimétrico
que se especifica en este numeral.

Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes
de referencia y del punto fijo de nivelacion indicados en el punto anterior, trasladando los ejes
de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean
necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Seré obligacion del Contratista la ejecucidn de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.
Antes de la iniciacién de los trabajos, verificara la localizacién de los puntos y comprobaré
coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservacion de los mismos bajo su exclusiva
responsabilidad.

5) Carteles de Obra

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra, segun el disefio y caracteristicas que se
especifican en el presente Documento de Licitacion.

Se debera garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcion Definitiva de
la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccidn, previo a la Recepcion
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.
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Los carteles de obra deberan ser instalados antes del comienzo de la ejecucion de las mismas,
previo a la firma del Acta de Replanteo.

Cada cartel tendra un bastidor de estructura metalica, soporte de chapa hierro galvanizado N°
22, sobre el que se pegara la grafica, ejecutada por sistema de impresion electrostatica
ScotchPrint de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco
opaco con adhesivo Controltac plus (gris), proteccion vinilo — lustre 2 milésimas de pulgada
de espesor con adhesivo plus transparente — tintas y concentrados de 3M (o equivalentes),
anchos de impresién minimo 86 cm.

El Contratista debera presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, la cual debera
ser aprobada por la Inspeccion. No obstante ello, el Contratista sera responsable por cualquier
inconveniente que se presente con el mismo (roturas, dafios a terceros, etc.) y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Contratante o a la Inspeccion.

La imagen de fondo seré la indicada por la Direccién, obtenida por el Contratista con cAmara
digital, o provista por la reparticion, y previa a la ejecucion del cartel se presentara para su
aprobacién un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

Los lugares de ubicacion de los carteles deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion de
obray la correspondiente habilitacion municipal.

Se ubicaran cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares, y
deberan ser retirados previo a la Recepcion Definitiva con autorizaciéon de la inspeccion, la
gue no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Queda expresamente prohibida la colocacién en cercos, estructuras y edificios de elementos
de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Contratante.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en
condiciones adecuadas hasta su retiro.

Se deberd garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior.

El Contratista garantizara su estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepcion
Definitiva.

El costo de provisién, transporte, colocacion y todo otro gasto originado por este concepto
como asi también su conservacién en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

6) Prestaciones para la Inspeccion

Se especifica en el Pliego de Condiciones Particulares.
7) Planos de ejecucion de obra

El Contratista procedera a la preparacién de los Planos de Ejecucion con el fin de acomodar
los Planos de Proyecto a la situacion real de obra.

8) Relevamiento de veredas v calles

Antes del comienzo de la ejecucion de las obras, el Contratista debera entregar al Inspector de
Obra el relevamiento fotografico (en papel en tamafio 10 x 15 y soporte digital) y video-
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filmacion, certificado por escribano publico, del estado de las veredas y calles a ser afectadas
por la traza de la obra.

9) Ejecucion de la Obra

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente no ha realizado todas
las tareas descriptas en el presente Item.

Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al
Contratista, el mismo debera comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector
de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizard la evaluacion correspondiente y le
comunicara al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar.

10) Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 4°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista (a
su exclusivo cargo) pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra personal, materiales,
herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el mantenimiento y
reposicion en caso de rotura y/o robo.

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas condiciones de
uso y antes de su empleo deberan ser aceptados de conformidad por la Inspeccion de Obra.
Seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepcion
definitiva de la obra.

El Laboratorio para la realizacion de ensayos serd indicado por la Inspeccion de Obra por
Orden de Servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 5°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

1) Generalidades

El Contratista ejecutard los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque en
esta documentacién no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacion
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correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios
necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en
el Pliego de Bases y Condiciones 0 que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea
necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su finy a
las reglas del arte de construir.

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y codigos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutarse o verificar, se aplicaran las disposiciones de la Gltima edicion o revision vigente al
momento de efectuarse el llamado a Licitacién de las normas o codigos pertinentes. En caso
de que se trate de normas y cddigos nacionales, o relacionados con un pais o region
determinados, se aceptaran -con sujecion al examen y aprobacion previa por escrito del
Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la
de las normas y codigos especificados. El Contratista deberé describir con todo detalle por
escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con
su aprobacion, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone
como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no
garantizan la obtencion de una calidad igual o superior, el Contratista debera cumplir con las
normas especificadas en los documentos.

Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera que se podra
suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones equivalentes segln la
determinacion del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no
ocultas, el Contratista deberd comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector
insista en ordenarle su ejecucion; en este Ultimo caso el Contratista quedara exento de
responsabilidad. Se entenderan por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un
examen atento y cuidadoso por quien esta capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la
construccion.

El Contratista no podra retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o que
se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorizacion del Inspector de Obras, cualquiera
fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de
Obras, estaran destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdiccion de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, el Contratista debera efectuar las gestiones ante los
organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos
que correspondan abonarse seran por cuenta y cargo del Contratista. Seran de aplicacion las
indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, el Contratista debera ajustar
sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de
dicha preservacion.
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Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista
en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal
para el otorgamiento de prérroga de plazo.

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el
Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar,
la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o canteras
existentes en los lugares de ejecucion o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestion Socioambiental para obras de saneamiento.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacion del Comitente.

4)  Unidn de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier
forma a estas Gltimas, serd responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las
siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b)  La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo,
forma y demaés requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segin
corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes 0 medianeras existentes, estard a cargo
del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las Especificaciones
Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc.,
exigidos por los reglamentos municipales.

5) Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningun tipo en los lugares de trabajo, mas
que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.
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Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondran de modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion
impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.

Mantendra en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la
Recepcion Provisoria de la obra.

6) Trabajos Nocturnos vy en dias feriados

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccion, salvo que
las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los casos,
se considerard que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan
incluidos en la oferta.

Toda excepcion al régimen comudn de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser autorizado
por la Inspeccion.

7) Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacién contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las ordenes de servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerd y
reconstruird de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.

8) Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
que se coloquen abrirdn al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.
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La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por el Inspector de
Obras, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la
obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista sera
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de
Servicio por cada dia de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.

9) Agua para la construccion

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las obras y en
todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante
quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc.
Estos costos no le seran reembolsados, salvo disposicion en contrario de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
proveedora del servicio.

Las obras de provision seran a cargo del Contratista y su importe se considerara incluido
dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspeccién podra
realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar
las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estaran incluidos en el precio de su
oferta.

10) Enerqgia eléctrica para la construccion

Salvo disposicion en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones
ante quién corresponda, la conexidn, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a
cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario
erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica
para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la
entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista debera
contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el
accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista deberd prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupcion de las tareas o prorrogas del plazo contractual los cortes
de energia eléectrica, bajas de tension, etc.

El Contratista no podra en ninguna circunstancia abastecerse de energia eléctrica proveniente
de las viviendas particulares de la zona de obra.

11) Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los
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materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual debera establecer, a su
exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del dia.

No se hara reclamo alguno contra el Comitente por razén de cualquier acto de un empleado o
intruso, y el Contratista reparara todo dafio a la propiedad del Comitente que sea causado por
falta de medidas de seguridad adecuadas.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion nocturna de aquellos sectores de la
obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los
que indique la Inspeccion.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximird al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se preveé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cadigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podra aplicar
una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.

12) Alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista deberd instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra
donde exista peligro y/o indique la Inspeccion. Deberé asegurar la continuidad del encendido
de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones
contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcion Definitiva de la
obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después de dicha
recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Codigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podra aplicar
una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.

13) Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no
sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccion, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y
con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurara la extraccion de las muestras
respectivas y dispondréa los ensayos y analisis necesarios.
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Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos
dentro del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro de
los mismos y su dep6sito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.

Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su transporte y los ensayos y analisis,
seran por cuenta del Contratista.

El Comitente exigira la inspeccion en fabrica de los materiales que se consignen en el Pliego
de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA".
Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de
inspeccion en fabrica correran por cuenta del Contratista.

14) Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo contractual. Es
obligacion del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los
requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector
de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace
por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que
no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los
planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

15) Documentos gue el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara y tendra a disposicién del Inspector de Obras en la obra una copia
ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el debido
contralor o inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Queda entendido que en estos documentos se incluirdn, ademas, los confeccionados por el
Contratista, a saber:

e Proyecto Ejecutivo aprobado por la Inspeccion de Obra.

e Planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el Contratista y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

e Planos de taller aprobados por la Inspeccion de Obra.
PLIEG-2021-08253906-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 36 de 126 20



. , A GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS |DIPAC

e Manuales de operacion y mantenimiento.

e El Estudio de Impacto Ambiental.

e La Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), expedida por OPDS.

e EIl Plan de Gestion Ambiental y Social de la obra, aprobado por la Inspeccion de Obra.

Asimismo debera conservar y tener a disposicion del Inspector de Obras las copias
correspondientes a las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, asi como copias de
los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados.:

16) Proteccion de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e instalaciones
aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion de las obras y los
dafos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta
y cargo del Contratista.

17) Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa equivalente al
no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.

18) Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 6°: AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes
en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, o por otros
motivos justificados, el Contratista comunicaré tal circunstancia al operador del servicio.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de maniobra
que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

° La programacion debera ser aprobada por la Inspeccion con una antelacion no menor de
7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

° Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelacion no menor de 72 horas de la interrupcion a
producirse.

° Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

PLIEG-2021-08253906-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 37 de 126 21



. , A GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS |DIPAC

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara pasible
de una multa equivalente no cumplimiento de una Orden de Servicio por dia de demora y
debera abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de trabajos para la
rehabilitacion del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros.

ARTICULO 7°: FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periédicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacion de la jornada de
labor y hasta la iniciacion de la siguiente por personal del Contratista cuya funcion sera
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes sefiales de seguridad.

ARTICULO 8°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA

1)  Descripcion

En los casos en que la instalacion de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y esta sea de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto hundimientos
del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su
condicidn de transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por el Contratista tanto en el
plazo de ejecucién como en el de conservacién de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de tierra, se
procedera a dar a las mismas una correcta terminacién incluyendo su abovedado mediante el
empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicién de transitabilidad. Tal
condicion debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucion de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma debera ser
restituida a dicha condicion una vez finalizados los trabajos. Podran utilizarse los materiales
originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las cercanias de la obra,
tomando la precaucion que la ubicacién de dichos acopios no interrumpa los desagues de la
zona o en su defecto, si la Inspeccion de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el
Contratista empleara otros de las mismas caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicion.

2) Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion.
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El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo” de humedad de
compactacion determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado
(110 % del contenido 6ptimo), el mismo serd trabajado con rastras u otros equipos o dejado en
reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "6ptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

3) Forma de ejecucion

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistird en la
remocion de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuard con equipo mecéanico de compactacion, siempre sobre
capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el
proceso de compactacion el contenido de humedad sea el dptimo, el cual se determinara las
veces que la Inspeccion de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada serd compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo
Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccién de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticién del proceso de
compactacién a exclusivo cargo del Contratista.

4)  Forma de medicién y pago

El costo de lo especificado en el presente articulo debera ser prorrateado entre los demas item,
no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 9°: AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en
que se encontraban previas a la ejecucion de la obra, las calles y veredas que no fueron
afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y otros
elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.
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ARTICULO 10°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
1) Generalidades

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes
de la excavacidn que se consideren sobrantes.

2)  Lugar de deposito

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a
efectos de determinar los sitios para depoésitos de los materiales sobrantes de la excavacion,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

El Comitente reconocera para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media
de transporte de diez (10) kildmetros, la que determinard un &rea alrededor del centro de
gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares de
depdsito.

3) Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
deberan estar contemplados en el precio ofertado para la ejecucion de la obra.

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los
materiales provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea
necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente.

ARTICULO 11°: REPUESTOS

En el caso que se requieran repuestos, los mismos estaran especificados en la “Descripcion,
forma de medicion y pago de los Item”.

ARTICULO 12°: PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Los objetivos a cumplir son:

e Impedir la iniciacion del fuego, su propagacién y los efectos de los productos de la
combustion.

e Asegurar la evacuacion de las personas.

e Capacitar al personal en la prevencion y extincion del incendio.
e Prever las instalaciones de deteccién y extincion.

e Facilitar el acceso y la accion de los bomberos.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y
ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacion seré tal que resulten
facilmente visibles.

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados
en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en
cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio.
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La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segun las caracteristicas y areas de los
mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a
recorrer para alcanzarlos.

Todos los gastos correspondientes a la “Prevencion y proteccion contra incendios” descriptos
en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 13°: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS
Generalidades

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los
desagiies publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y
Condiciones.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagiie de los albafiales u
otras canalizaciones, el Contratista adoptard las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desagues, el Contratista deberéa restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera
tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.

Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes
y charcos de agua contra la contaminacion y debera programar sus operaciones de tal forma
gue pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de
la contaminacion de agua debera consistir en la construccion de aquellas instalaciones que
puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminacion del agua.

El Contratista debera mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de
trabajo. No se permitiran represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas.
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro material permitido
para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que Su USO nO cree una
situacion peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran del sitio una vez
que Nno sean necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacion de aguas servidas. En el caso de que el
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, deberad transportarse el flujo
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones
sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccion de residuo cloacal hacia el interior de
zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.
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ARTICULO 14°: MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Manual de Operacion

El Manual de Operacion del sistema deberé contener como minimo lo siguiente:

e indice.

e Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

° Enumeracion de las unidades operativas que integran el sistema (red de colectoras,
estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripcion de cada una.

° Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia.

° Instrucciones de operacion para cada unidad o conjunto de unidades. En estas
instrucciones, cada valvula, bomba, equipo, etc. se identificara en forma alfanumérica
(V1, B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen en el Manual de
mantenimiento.

° Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los pardmetros para
funcionamiento normal y descripcién de los indicadores de funcionamiento anormal.
Situaciones de funcionamiento anormal tipicas y medidas correctivas que debera
adoptar el personal a cargo.

° Modelos de las planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal
de operacion.

° Normas generales de seguridad para el personal y especificas para aquellos

procedimientos que asi lo exijan.
Manual de mantenimiento

El Manual de Mantenimiento del sistema debera contener, como minimo, lo siguiente:

o indice.

° Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

° Enumeracion de las unidades operativas que integran el sistema y breve descripcién de
cada uno.

° Inventario fisico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que cuenta la

obra, junto con la informacion técnica necesaria para programar y/o facilitar su
mantenimiento. Cada equipo estara identificado en forma alfanumérica (por ejemplo:
B1, M3, etc.) y dicha identificacion debera ser coincidente en el inventario, en los
planos, en el texto y en toda referencia del Manual de Mantenimiento.

° Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la
obra. El Contratista serd responsable de la obtencion de las instrucciones de
mantenimiento que deberan entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberan
incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecanicos,
especificaciones de lubricacion, etc.

° Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su codigo de pedido y, en
general, todo material que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este
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material se identificara con la misma designacion alfanumérica que consta en el
inventario y en los planos.

° Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema
(lubricacion de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.).

° Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo.

° Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento.

° Planos de los equipos electromecéanicos instalados, con detalles, cortes y despieces.

° Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecanicas).

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 15°: TOLERANCIAS
Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccién en las dimensiones de las estructuras de hormigon
son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas 0 en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.
Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en mas o en menos: 0,5 cm
Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutaran con un error de cierre maximo
de £ 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:
e Maximo de = 2 cm para las cotas de fondo de las camaras y demas estructuras.
e Maximo de + 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva.

e Maximo de + 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagiies de tierra.

e Maximo de £ 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas de
cualquier obra.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan ser
demolidos y reconstruidos, recalzados o corregidos, segun fuere el caso, para satisfacer lo
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta del Contratista,
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no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos
contractuales.

La Inspeccién de obra y con el caracter de excepcion, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

La Inspeccién de obra y con el caracter de excepcion, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podré aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

ARTICULO 16°: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE CLOACA
Generalidades

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias a colocar, en la forma en
que se detallan en este articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales.

Debera coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacion, cuando se realizaran
dichas pruebas y no podré ejecutarlas sin la presencia de la misma.

No se admitirdn pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a la
presion de prueba.

Las cafierias instaladas seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a
zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas por la Inspeccion de Obra 'y, en
ningun caso, serdn mayores de 100 (cien) metros.

Todo cafio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
que se realicen, serd reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta del
Contratista y de conformidad con la Inspeccién de Obra. Todos los gastos que demande la
realizacion de las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la provisiéon del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta y cargo del Contratista los gastos que
insuma la repeticion de las pruebas, previa ejecucion de los trabajos que se requieran para
subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizandose las mismas
con personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrara.

Los manOmetros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista
presentara los certificados de calibracion, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento
ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracion debera
haber sido emitido por la autoridad metroldgica correspondiente. El cuadrante debera permitir
apreciar, en escala adecuada la presion de prueba.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Pruebas hidraulicas para caferias sin presién o a pelo libre
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Una vez instaladas las cafierias, las que funcionardn sin presion entre dos camaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones respectivas, se procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de estanqueidad.

No se permitird la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras o
bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.

El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

Primero se realizard la inspeccion ocular de la cafieria en zanja seca. Luego se llenara la
cafieria con agua sin presion durante seis (6) horas, si la misma es de material plastico o
metélico, o veinticuatro (24) horas, si esta construida con material cementicio, eliminandose
todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior
que presenta la cafieria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, serd motivo de
reemplazo de los materiales afectados.

A continuacion se procederd a nivelar la cafieria, determinandose las cotas de las entradas de
la misma en su acometida a las camaras de acceso, bocas de registro y demas estructuras. El
Contratista debera proceder a rectificar los niveles.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, cuya duracion minima sera de dos (2) horas, verificandose las
pérdidas que se producen a presion constante, las que no deberan ser mayores a las que se
establecen en péarrafos posteriores.

Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cafierias ligeramente tapadas con
el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdds de la cafieria), pero
dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.

La presion de prueba serd equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la
cafieria y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presién de prueba serd medida
sobre el intrad6s del punto més alto del tramo que se prueba.

Si algun cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas,
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacién. Las juntas que
pierdan deberan rehacerse totalmente. Los tramos de las cafierias que presenten exudaciones o
grietas deberan ser reemplazados.

Una vez terminada la reparacion se repetira el proceso de prueba, desde el principio, las veces
que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presion de prueba debera
medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presion indicada. La
merma del agua debido a las pérdidas no debera medirse por descenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel
constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante en el tramo de tuberia sometida a prueba
hidraulica, se determinara mediante la formula:

Q (L) = K*d(cm) * N * [P(m)]"? * T(hs)
Donde:
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Q = caudal de agua perdido, en litros.
d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante
K =0,00082 para cafierias plasticas.
N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el mandmetro y expresada en metros de columna de
agua.

T = tiempo de duracién de la observacion expresado en horas, el que no podra ser inferior a 2
horas.

Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendra la cafieria con la misma presién y se
procederd al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada minima
de 0,40 m sobre el trasdds del cafio y en todo el ancho de la excavacién. La presion se
mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los cafios no han
sido dafiados durante dicha operacion. Una vez terminado el relleno, la presion se mantendra
durante treinta (30) minutos méas, como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacion de la
prueba.

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba a
zanja abierta se dara por concluida y aprobada la prueba hidraulica a "zanja rellena™.

Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el
Contratista debera descubrir la cafieria hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion.

Si asi lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista deberd mantener la presion de prueba
hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitira controlar que los cafios
no sean dafiados durante la terminacion de esta operacion.

Pruebas de infiltracion

Ademas de las pruebas hidraulicas indicadas anteriormente, deber&n realizarse pruebas de
infiltracion en las cafierias que queden debajo del nivel superior de la napa freatica. Las
mismas se realizaran taponando todos los posibles ingresos y, estando la cafieria totalmente en
seco, se medira el volumen ingresado en 24 horas, el cual no debera superar el siguiente valor:

Vi=0,001.d".L.hy
Donde:

Vi: volumen infiltrado (m3)
L: longitud del tramo (m).
d’: didametro interior (m).

hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).
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No se considerara aprobada la colocacién del tramo correspondiente, si el valor de infiltracion
excede el maximo estipulado.

La prueba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.

Impulsiones

Una vez instaladas las tuberias de impulsion, serdn sometidas a la presion hidraulica de
prueba de una vez y media (1,5) la presion maxima de trabajo de la tuberia. Se realizara en
todos los casos con el objeto de verificar la correcta colocacion e instalacion de los tubos y
accesorios y comprobar si los materiales empleados estan libres de defectos y roturas.

En cada tramo se efectuardn dos pruebas: una a "zanja abierta" y otra a "zanja rellena.

Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas
de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberan estar cerradas.

La tuberia se mantendra llena con agua a baja presion (0,5 kg/cm2) como minimo durante seis
(6) horas, si la misma es de material plastico, o veinticuatro (24) horas, si la misma es
metalica. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior que presenta la
cafieria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas sera motivo de reemplazo de
los materiales afectados.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a “zanja abierta”, manteniendo la presién de prueba durante quince (15) minutos
como minimo, a partir de los cuales se procedera a la inspeccion del tramo correspondiente.
No deberan observarse exudaciones, ni pérdidas en los cafios y juntas, ni disminuciones en la
marca del manometro. Luego se procedera a detectar las posibles pérdidas invisibles (no
apreciables a simple vista) para lo cual se mantendra la cafieria a presion durante una (1) hora
mas. En este tiempo no deberan observarse variaciones del manémetro.

Si algun cafio, accesorio, junta o valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificaran las mismas, se descargara la cafieria y se procedera a su reparacién. Las juntas
que pierdan deberan rehacerse totalmente. Los cafios que presenten exudaciones o grietas
deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables debera reemplazarse todo el
tramo de cafieria por uno nuevo.

Una vez terminada la reparacion se repetird la prueba desde el principio, las veces que sea
necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presién de prueba deberd medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para
dar la presion indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no deberd medirse por
descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar
para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante, en el tramo de tuberia sometido a prueba
hidraulica, se determinara mediante la formula:

Q (L) = K*d(cm) * N * [P(m)]¥2 * T(hs)
Donde:
Q = caudal de agua perdido, en litros.
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d = didmetro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante

K = 0,00082 para cafierias plasticas.

K = 10,0009 para carfierias metalicas.
N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el mandmetro y expresada en metros de columna de
agua.

T = tiempo de duracidon de la observacion expresado en horas, el que no podra ser inferior a 1
hora.

Una vez terminada y aprobada la prueba hidraulica a “zanja abierta” debera bajarse la presion
de la cafieria sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar
una altura minima de 0,30 m sobre el trasdds de la cafieria. A partir de ese momento se
procederd a efectuar la prueba a “zanja rellena”, aumentando la presion hasta la de prueba y
manteniéndola durante treinta (30) minutos como minimo. Se procedera a la inspeccién del
tramo correspondiente, no deberdn observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del
manometro.

En caso que esto sucediera deberan realizarse las reparaciones correspondientes y repetirse la
prueba hidraulica desde el principio.

Los extremos cerrados se anclardn convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de
neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Toda prueba hidraulica para que sea aprobada debera efectuarse en presencia de la Inspeccion
Técnica, y antes de transcurridos diez (10) dias desde la colocacion de las tuberias, caso
contrario se aplicaran las penalidades previstas en el presente Pliego.

Los extremos cerrados se anclardn convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de
neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, ain si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrara un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra, donde se
asentara la descripcion del ensayo, la ubicacion del tramo de cafieria probado y el resultado de
la misma. Esta Acta, que se efectuara por triplicado, tendra el caracter de Orden de Servicio.

Medicion vy certificacion

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
deberan estar contemplados en el precio ofertado para la ejecucion de la obra.
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ARTICULO 17°: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y
ELECTROMECANICO

Estas pruebas se realizaran para acordar la recepcion provisoria.

Se verificard la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el Manual de
Operacion y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De requerirse
modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas seran comunicadas al Contratista, quien
debera presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacion, antes de la recepcion
provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefio a través de las distintas caferias.

Finalmente, se verificard el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y todo
aquello que intervenga en la operacién y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las pruebas de
funcionamiento.

No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacion, por escrito,
de esta prueba por parte de la Inspeccién.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 18°: COMUNICACIONES

El Contratista no podré habilitar ningln sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacion de la Inspeccion y ésta no aprobard la utilizacion de sistemas que no se
encuentren autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomara a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra
deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.

ARTICULO 19°: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la que no
se efectuard si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelacion minima
de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregara a la Inspeccion los Planos Conforme a
Obra y Manuales Tecnicos para su aprobacion, incluyendo croquis de ubicacién, planimetria,
y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccion.

Se tendrd en cuenta lo especificado en el Anexo I “Metodologia para la elaboracion y
presentacion de documentacion conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales.

Los planos tendran el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se indicaran
diametro y material de la cafieria, cotas de intrados, distancia a la linea municipal, cotas de
tapas de bocas de registro, ubicacion de las conexiones domiciliarias.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geografico Nacional
(IGN).
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El Contratista presentara al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentacién
técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes
especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de los
planos para su aprobacion, el formato y contenido de las caratulas.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de
los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacion junto con 1 (una) copia
en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.

El contenido del CD comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinacion del alcance de la obra y de su metodologia utilizada. Sobre la
cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N° de
Expediente, Razon Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD
deberd subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por el Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio deberd
subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle,
A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacién de la
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacion de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las
interferencias, Memoria de Céalculo Hidraulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios
de Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresion en hoja
tamano A4.

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccion de Obras, el Contratista presentara los
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademas de 5 (cinco) copias en soporte
magnético en Compact Disk.

La documentacién técnica aprobada debera estar debidamente firmada por el Contratista y la
Inspeccion de Obras.

Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes en
sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y seran entregados por el
Contratista a la Inspeccion de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromatico en papel poliéster transparente con una resolucion
minima de 300 DPI.

Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucion del item
anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electronico que contiene toda la
documentacion entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando
nombre, dia, hora y tamafio en bytes de cada archivo que integra el archivo electrénico.
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El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de
propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente
secreto profesional, aun después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitacion y a
preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo minimo de dos (2)
afios, contados desde la fecha de producida la Recepcion Definitiva de las Obras.

Todos los gastos correspondientes a la “Documentacion conforme a obra” descriptos en el
presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA OBRA

El Contratista entregard a la Inspeccion de Obra un video filmacién de no menos de 30
minutos de duracion compaginados, que muestre las distintas etapas de ejecucion de la obra,
particularidades, panorama de la traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma
previa y con posterioridad a la ejecucion de la misma. Dicha filmacion debera entregarse en
forma previa a la Recepcion Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuara la misma, no
eximiendo ello al Contratista de la aplicacion de una multa equivalente al no cumplimiento de
una Orden de Servicio por dia de demora en la entrega.

Asimismo, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra mensualmente las
fotografias que documenten las distintas etapas de ejecucion de la obra.

Todos los gastos correspondientes a “Fotografias y video de la obra” descriptos en el presente
articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 21°: NORMAS GENERALES PARA PRESENTACION DE PROYECTO
EJECUTIVO

1) Descripcion

El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y

de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluird la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos componentes
de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de otros componentes
que lo ameriten, a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que
el mismo permitird la concrecién de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran
con respecto a la oferta.

Como definicidn general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:
e disefio general y funcional de las obras, memorias de calculo de:
o disefio hidraulico

e disefio electromecéanico
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o disefio estructural
e disefio arquitectonico
e estudios complementarios de mecanica de suelos
¢ la metodologia constructiva de las obras
¢ la metodologia de instalacion y montaje de equipos.

e toda otra informacidn que no esté enumerada en el presente Documento de Licitacién
y aporte mayor definicion al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucion, es decir
que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al momento de
la ejecucion de las obras.

Para ello tendra en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos del
presente Documento de Licitacion, la recopilacion de antecedentes, los resultados de los
estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.

Se entender4 como "Proyecto Ejecutivo™ el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de
calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion generales y de
detalle, computo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demas
informaciones que debera presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las
diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean
provisorias o definitivas.

Para obras de cloacas, a los efectos de la presentacion, su contenido se ajustara teniendo en
cuenta las “Normas de Estudio, Criterios de Disefo y Presentacion de Proyectos de Desagues
cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afio 1993)”.

Para obras de agua, a los efectos de la presentacion, su contenido se ajustard teniendo en
cuenta las “Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable” del ENOHSA.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de Vialidad,
Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Obra
Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Agua y Cloacas,
Operador del Servicio, entre otros.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).

En caso de existir antecedentes del proyecto licitado obrantes en la DIPAC y que no formen
parte del presente Documento de Licitacién, la Inspeccién de Obra le entregara los mismos al
Contratista.

El Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte
conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.
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En particular, el Contratista debera tener en cuenta el Articulo ‘“Programacion de obras e
interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera presentar
a la Inspeccién para su aprobacion el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el
presente articulo.

Para ello, el Contratista debera:
. Realizar la recopilacion y andlisis de antecedentes.

o Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta ejecucion
de las obras, tales como relevamientos topograficos, estudios geotécnicos, relevamiento
y analisis de interferencias, cruces, etc.

o Elaborar y presentar la Documentacion Técnica con sus correspondientes
verificaciones y célculos, tanto hidraulicos como estructurales.

2)  Estudios y relevamientos

2.1) Recopilacién y andlisis de antecedentes

Se debera proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte
informativo y/o valorativo para la confeccion del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes
reunidos deberan presentarse indicando su relacion y aplicacion al Proyecto y su grado de
confiabilidad.

La recopilacion y analisis de antecedentes comprendera, entre otros, los siguientes items:

o Datos de poblacion segun Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.

o Geomorfologia.
o Hidrogeologia.

o Topografia: planos existentes con relevamientos topogréaficos del area urbanizada y sus
alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.

o Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos
en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de
bombeo y plantas potabilizadoras, lugares de emplazamiento de estructuras.
Visualizacion de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos casos como
presencia de napa freatica, estructuras profundas, etc.

e Areas inundables.
o Informacion relacionada con los sistemas actuales de desagues cloacales.
o Informacion relacionada con los sistemas actuales de abastecimiento de agua potable.

o Planificaciones de ampliacidn del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento). Obras
en ejecucion. Proyectos.

o Planificaciones de ampliacion del servicio de provision de agua potable. Obras en
ejecucidn. Proyectos.
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o Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
o Tipo de viviendas.
o Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
o Ubicacién de hospitales, estaciones de servicio, etc.
o Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigiiedad.

o Informacién sobre los posibles lugares de implantacién de estaciones de
bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales;
en caso de expropiacion, comentar los procedimientos expropiatorios y los
posibles conflictos.

o Informacién sobre los posibles lugares de implantacién de estaciones de
bombeo y de planta potabilizadora; disponibilidad de tierras fiscales; en caso
de expropiacion, comentar los procedimientos expropiatorios y los posibles
conflictos.

o Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones electromecanicas.

o Cualquier otra informacidn que sea de interés para el desarrollo de las tareas.

o Los estudios de indole ambiental y social que mejoren la elaboracion del proyecto
gjecutivo y beneficie su trabajo, como por ejemplo: estimacion de manchas de
inundaciones, tipos de climas, inventarios de fauna y vegetacion.

2.2) Relevamiento topografico

El Contratista debera verificar en forma integra y completa el relevamiento planialtimétrico
que figura en los Planos del presente Pliego, del que serd el Gnico responsable; las cotas
indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.

Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion
pormenorizada de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la obra a
ejecutar que indique la Inspeccién de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello debera
estar debidamente registrado mediante fotografias.

Esta nivelacién sera la que en definitiva se empleara para la determinacién ultima de las cotas
gue permitiran desarrollar la Documentacién Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcaran en la cartografia digital que le entregaréa la
Inspeccion de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicion basados en tecnologia GNSS (GPS +
GLONASS).

La nivelacion que se llevard a cabo para cada una de las partes del sistema debera estar
referida al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido. Cuando
no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su facil vinculacion, es decir,
compatible con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomara como tal un bronce colocado a
ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algun edificio.
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En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a
instalar, se debera obtener el mismo en forma somera.

En el caso de cloaca maxima, se ubicara un punto fijo de nivelacion cada mil metros como
maximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topogréficas asi lo exijan.

En el caso de acueductos, se ubicard un punto fijo de nivelacion cada mil metros como
maximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topograficas asi lo exijan.

Deberan relevarse quiebres de pendientes no sélo en las esquinas sino también los existentes a
mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de cunetas transversales a la
linea del acueducto y de la red de distribucion.

Se deberén obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas, pluviales y
cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse
para el paso de cafierias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener
su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las correspondientes mensuras. En
todos los casos se sefialaran los vértices de las poligonales.

2.3) Relevamiento y anélisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos “Programacion de obras e
interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterranea perteneciente a
distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas, agua, cloaca,
hidraulica, sefializacién e iluminacidn, television por cable, etc., que deberan ser removidas
y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas
que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como
rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de riego, etc.
Los mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las
normas que fijen los entes correspondientes.

Para la confeccion del Proyecto Ejecutivo se deberan contemplar las interferencias y cruces de
manera de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce serd una obra puntual y particular que debera ajustarse a la
reglamentacion vigente que corresponda segun el caso.

Se deberé realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboracion
de la Documentacion Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la
recopilacion y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista debera solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Publicos, o Particulares,
la documentacién de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada.
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Se efectuaran los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar
las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, deberd incluir en la documentacion a presentar, los resultados
obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotografico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que exigen
los entes correspondientes.

Para acceder a la informacién necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada una de las
reparticiones de servicios.

Ademaés se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacion del acceso a la informacion,
en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales permisos de acceso en
tramos particulares de la traza.

El producto de este estudio sera un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacion de los mismos.

2.4) Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la
correcta fundacion de las obras y para la verificacion de la estabilidad de las cafierias.

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a titulo indicativo y podran variar sus
resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campafia y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinara el tipo de suelo y su clasificacion;
resistencia, agresividad, posicion de la napa freatica, etc.

Si la Inspeccién considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios
sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios validos del
lugar, los mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con su
interpretacion grafica y conclusiones.

Para el caso de cafierias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacion tal que
permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta separacion serd como
maximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzaran como minimo una profundidad
superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendrd derecho alguno a reclamos de
ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la
posicion y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicion de roca o cantos rodados a lo
largo de la traza.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad serdn como minimo:
o Limite liquido
o Limite plastico
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o lIndice de Plasticidad

o Humedad Natural

o Ensayo de Penetracion Normal (SPT)

o  Agresividad del suelo al hierro y al hormigon

o Nivel de napa freética (si la hubiera)

o  Agresividad del agua freatica al hierro y al hormigén
o Determinacion de finos (Tamiz 200)

o  Clasificacion unitaria

o  Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigon para la confeccién
de estructuras de hormigén armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector,
debera utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos
segin Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante
al tipo 1l de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato tricalcico maximo del
8%.

2.5) Verificacion hidraulica

El Contratista realizara la verificacion hidraulica del sistema cloacal y/o de agua a ejecutar
teniendo en cuenta los antecedentes entregados por la Inspeccion de Obra y las Normas del
ENOHSA mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de calculo hidraulico correspondientes
al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias explicativas de calculo
y los planos de referencia.

Se especificara el método de calculo utilizado o las férmulas de calculo, aclarando el
significado de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran todos
los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos tedricos o
numéricos, al fin de lograr la comprensién acabada del método.

En el caso de utilizacion de abacos o graficos se complementara la documentacion a presentar
con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo
contrario se citara la fuente consultada.

Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia de
calculo utilizada. Para la modelizacion matematica empleada especificar tipo de programa,
descripcion del mismo.

La Inspeccién de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos
generales:

Obras de cloaca

La Inspeccién de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos
generales:
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Red de colectoras: se indicara el tipo de red, pendientes, diametros, tapadas minimas y
maximas, material y tipo de juntas, metodo y criterios seguidos para el célculo de las
mismas, acompariandose las respectivas planillas de célculo. Se explicitaran, ademas,
los accesos y empalmes, estaciones de bombeo e impulsiones, conexiones domiciliarias
y demas elementos proyectados.

Conducciones principales y conductos de impulsion: traza, longitud, didmetros,
materiales de los conductos, pendientes, mencion de los cruces que requieren obras de
cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios. Se acompafiara la
determinacion del calculo del diametro econdmico y la verificacion al golpe de ariete de
las tuberias de impulsion, asi como también, ubicacion de valvulas de aire y camaras de
desague.

Estaciones de bombeo: se deberdn indicar la totalidad de los célculos que hacen a la
definicion del Pozo de bombeo, incluyendo los equipos y su accionamiento, curvas
caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares, volumen del pozo de aspiracion,
etc.,

Tratamiento: para cada unidad del sistema de tratamiento se indicard su
dimensionamiento, criterios de célculo, ubicacion relativa, perfiles hidraulicos, sistemas
de limpieza y desaglie, elementos de medicion, etc. Se informara sobre la cantidad de
lodos generados, sus caracteristicas y cantidad, su tratamiento y disposicion final. En el
caso de incluirse plantas compactas se presentaran los parametros de disefio de las
unidades componentes en funcion de las caracteristicas del agua a tratar y tratada, para
su adecuada especificacion.

Reuso del efluente tratado: en el caso que se efectle el retso del efluente tratado en
campos de riego, se deberan efectuar los balances hidricos correspondientes,
indicandose las especies vegetales a cultivar y cuantificando la superficie necesaria. Los
terrenos donde se ubicaran los campos de riego deberan estar ubicados en un plano, con
indicacion de su condicion de dominio (publico o privado) y nomenclatura catastral. Se
deberd indicar ademas en un informe, la modalidad de gestién del sistema de regadio
proyectado, identificandose la entidad que efectuara su operacion y mantenimiento.

Se ubicaran en una planimetria la planta depuradora, el canal de descarga y el lugar de
disposicion de los lodos. Se consideraran los siguientes aspectos: posibilidad de afectar
napas subterraneas; caracteristicas del flujo subterraneo en las distintas épocas del afio;
analisis de vientos; posibilidad de olores en la poblacion; viviendas cercanas; terrenos
seleccionados (dimensiones; posibilidad de ampliacion; propiedad de los mismos);
posibilidad de inundacion; cotas; seguridad del area; proteccion; canal de descarga, etc.

Descarga: en el caso de cuerpos receptores superficiales y subterraneos, se calcularan
las obras de descarga, justificando las caracteristicas de los elementos que la conforman.
En todos los casos, se determinara el régimen legal de las aguas y usos de las tierras
afectadas.

Instalaciones complementarias. Se anexaran los calculos estructurales de tanque,
cisternas, plantas y todas las estructuras que los justifiquen, como asi también los planos
de estructuras; instalaciones eléctricas, mecanicas y electromecanicas.
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o Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el area a intervenir.

. Obras conexas.

Obras de agua

o Captacion: en los casos de fuentes superficiales, las dimensiones y calculos hidraulicos
de los elementos que forman parte de la captacion. En el caso de fuentes subterréneas,
disefio de los pozos, ubicacion, diametro y profundidad, encamisados, calculo del cafio
filtro y prefiltro, calculo de las bombas e impulsiones, determinacion de nimero de
horas de bombeo, programa de bombeo, etc.;

o Estaciones de bombeo: se deben indicar la totalidad de los calculos que hacen a la
definicion del pozo de bombeo, incluyendo entre otros, los equipos necesarios (caudal,
altura manométrica de elevacién y potencia de bombas) y su accionamiento, curvas
caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares.

o Conducciones y conductos de impulsién: traza, longitud, diametro, materiales de los
conductos, pendientes, tipos de juntas, accesorios, mencién de los cruces que requieren
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios y dispositivos
complementarios. Se acompafara el calculo del diametro econémico y la verificacion al
golpe de ariete.

o Tratamiento: se describira el tratamiento elegido en base a las caracteristicas del agua
cruda, inferida de los estudios hidrologicos o hidrogeoldgicos realizados, y se
presentaran los calculos hidraulicos de disefio de las unidades, de las cafierias y de las
camaras de interconexién. Sistema de desaglies, sistema de limpieza, elementos de
medicion y regulacion, pérdidas de carga, perfil hidraulico, etc. En caso de la
dosificacion de productos quimicos, se indicara: descripcion, productos a utilizar, dosis,
eleccion de dosador, reservas, equipos, etc. Se informara sobre los lodos generados
como producto de las operaciones de potabilizacion, su cantidad y disposicion final. En
el caso de incluirse plantas compactas se presentaran los parametros de disefio de las
unidades componentes en funcion de las caracteristicas del agua cruda y tratada, para su
adecuada especificacion.

o Almacenamiento: calculo de la capacidad: ubicacion, tipo, altura, material, etc.

o Red de distribucién y conexiones: tipo de red: material, accesorios, nimero y tipo de
conexiones. Presiones minimas y maximas. Método y criterio para el célculo. Gasto
hectométrico. Conexiones domiciliarias. Se adjuntara la correspondiente planilla de
calculo o archivo (y sus reportes) del modelo realizado a traves de software especifico
(se recomienda utilizar EPANET).

o Macro medicion: medidores maestros. En proyectos que lo justifiquen: medicion de
agua cruda a nivel de la fuente. Medicion del agua tratada en la salida de la reserva.

o Instalaciones complementarias: las necesarias requeridas por el proyecto. Se anexaran
los célculos estructurales de tanque, cisternas, plantas y todas las estructuras que los
justifiquen, como asi también los planos de estructuras; instalaciones eléctricas,
mecanicas y electromecanicas.
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o Infraestructura existente: cuantificacion y relocalizacion de costos de reparacion por
dafios durante la construccion.

o Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el area a intervenir.

2.6) Verificacion estructural de cafierias

Para todas las caferias debera realizarse la verificacion estructural para cada diametro y clase,
con la combinacion mas desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las
siguientes premisas:

o Las cafierias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las
mismas debera considerar las situaciones de carga mas desfavorable para cada diametro
y clase.

o El célculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafio, su
espesor y las normas que reglamentan su calculo e instalacion. El Contratista debera
indicar claramente cuéles son los criterios y teorias de calculo adoptados y debera
justificar su eleccion.

o El calculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas debidas a la
presion interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las
cargas de transito (cuando corresponda), para la condicion de zanja adoptada y para el
tipo de material de cafieria y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno
superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitacion.

o Se deberan respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento de
Licitacion.
2.7) Fundaciones

En los casos que corresponda, el Contratista presentard un estudio del tipo de fundacion a
realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la informacion incluida en
el presente Pliego. De considerar insuficiente la informacion existente, deberd prever las
acciones necesarias para completar los datos faltantes, mediante estudios propios o
informacion de trabajos anteriores realizados en el lugar.

2.8) Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicion de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccion, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.

La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de célculos,
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion, muestras a nivel de detalle
para cada componente de la obra, folletos y demas informaciones que debera presentar el
Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir
los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas.

Esta debera incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, computos
métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los
detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de rios, canales, zanjones,

PLIEG-2021-08253906-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 60 de 126 4



. , - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS |DIPAC

autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte, cdmaras, de detalles de la ejecucion
de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios (estudios de suelos,
topogréficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentacién que, a criterio de la
Inspeccion, sea necesaria para la correcta ejecucion de las obras.

El Contratista también deberé ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de
armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacion de la documentacion precedentemente indicada por parte de la
Inspeccion, el Contratista no podra comenzar con la ejecucion de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de detalle constructivo debera incluir como minimo para todos los componentes
de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

a) Definicion de las hipotesis de base de los célculos tales como:

o caracteristicas geotécnicas de los suelos

o nivel freatico

o presiones de trabajo y maximas

o sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra
o caracteristicas de los materiales utilizados

b) Descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de
acciones mas desfavorables:

c) Las memorias de célculo relativas a:

o la estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras

o la estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones
o la resistencia mecénica de todos los componentes

. la precision de realizacion de las estructuras

o la fisuracién y estanqueidad de las estructuras

o los célculos de asentamiento

o el dimensionamiento de todas las estructuras

d) Los planos de ejecucion de las obras:

o planos de los obradores y servicios canalizados

o planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigon
o planos de excavacion y relleno

o planos de estructuras metalicas

o planos de rehabilitacién y pavimentacion de los lugares afectados por las obras.
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e) La documentacion requerida para la obra electromecénica en las presentes especificaciones
y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares.

f) La documentacién referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

g) Cualquier documentacion que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

h) Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

El Contratista deberd indicar los materiales, métodos de construccion y montaje, notas
explicativas y demas informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. El Contratista
deberd coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que se incluyan
en la obra.

El Contratista deberd presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacién para ser examinadas por la Inspeccién de Obras, teniendo en cuenta que debera:

Etiquetar las muestras segln su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.
o Enviar las muestras a la Inspeccion de Obras.

o Notificar a la Inspeccidn de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de que
existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitacion.

Calculo de estructuras

En los casos que corresponda, una vez definida la ubicacion de cada estructura y con los
resultados de los estudios de suelos, el Contratista procedera al calculo de las estructuras.

Los espesores de las estructuras de hormigon simple y armado que figuren en los planos del
proyecto licitado deben entenderse como espesores minimos, aun en el caso de que sean
superiores a los que resulten de los calculos estructurales a cargo del Contratista.

Serdn de aplicacion todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron
incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), asi como las Normas IRAM e
IRAM IAS que correspondan.

Se aceptard, ademas, la utilizacion puntual de Reglamentos, Recomendaciones y Auxiliares
de Calculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como
D.ILN., CEEB., F.IP. y AC.l, en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos
requerimientos menores que los especificados en la Reglamentacion SIREA en vigencia, y
mientras no se presente ninguna incompatibilidad con las hipotesis y la estructuracion
conceptual asumidas en la misma.

Todo lo referente a estructuras de hormigén se regira por el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigon — Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolucion
247/2012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacion (Ministerio de Planificacion
Federal, Inversion Pablica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes especificaciones
técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion del Comitente.
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En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las
presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el criterio de que
los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados y
prevalecer.

La documentacion a entregar proporcionara todos los elementos necesarios para poder
conocer la concepcion de la estructura; el clculo de las solicitaciones a que estara sometida y
su dimensionamiento final.

Es obligacion del Contratista someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obras la clase de
exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a la
realizacion de su ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras seran consideradas Unicamente las cargas de
peso propio y las demas cargas solo cuando resulten desfavorables.

Los pesos especificos de los diversos materiales de construccién se adoptaran segun CIRSOC
101.

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalacion de equipos o cargas especiales se
adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del viento en
las estructuras seran considerados conforme a los criterios establecidos por CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinaran en funcion de las caracteristicas
sismicas de la region, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomaran en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen
durante la ejecucion de los trabajos, las que tendrén que ser adecuadamente resistidas por los
elementos estructurales.

Seréan de aplicacion las siguientes normas:

TEMA NORMAS
Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H® A° CIRSOC 201
Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H° Pretensado CIRSOC 201
Aceros para hormigén CIRSOC 251-254
Viento CIRSOC 102
Sismo INPRES CIRSOC 103
Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106

Cargas y sobrecargas para el calculo de las estructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de
estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte — Rozamiento
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Volcamiento
Deslizamiento

Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestaré especial cuidado a todos aquellos
aspectos de disefio y constructivos (tensiones de calculo, granulometria, etc.) que mejoren las
condiciones de fisuracién y porosidad del hormigdn terminado.

3) Documentacion Técnica a presentar

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Para obras de cloacas, Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la
obra a ejecutar, poblacion beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion
de componentes tales como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces especiales,
plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, descripcion del funcionamiento
del sistema, descripcion de la integracion del sistema a ejecutar con las instalaciones
existentes.

e Para obras de agua, Memoria Descriptiva, conteniendo descripcién general de la obra
a ejecutar, poblacion beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion de
componentes tales como plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones,
cisternas, cruces especiales etc., datos técnicos principales, descripcién del
funcionamiento del sistema, descripcién de la integracidn del sistema a ejecutar con
las instalaciones existentes.

e Croquis de ubicacién general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacion de sus componentes (red, plantas
potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones, cisternas, cruces especiales, etc.)
y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.).

e Memoria técnica de verificacion hidraulica.

e Memoria técnica de verificacion estructural de cafierias.
e Estudios de suelos.

e Relevamiento topografico.

e Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

e Ingenieria de detalle constructivo.

¢ Planos con identificacion de interferencias.

e Planos con identificacion de cruces.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocion de
interferencias, asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucién de cruces,
asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos
organismos.
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e Verificacion del computo de las cantidades correspondientes a los item de la Planilla
de Oferta.

Toda la documentacion escrita que presente el Contratista debera estar en papel formato A4
(210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato CAD (en la
version indicada por la Inspeccion de Obra) y deberdn cumplir con las Normas IRAM para
dibujo técnico, confecciondndose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda
con una unidad de Item. No contaran con vinculos a otros archivos.

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (Sl1) y todas
las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes
de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de ejecucion y
deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden
a la comprension de la obra y su andlisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualizacion.

La Inspeccion de Obra indicard el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos generales:

Obras de cloacas

o Planimetria general y curvas de nivel: ubicacion general de las instalaciones, lineas de
nivel con ubicacidn de accidentes topograficos singulares, planos topogréaficos parciales
correspondientes a las obras de descarga, plantas de tratamiento, conducciones
principales, delimitacion de cuenca o sub-cuenca hidrica, etc.

o Red de colectoras y colectores principales: esquema de calculo de la red, indicando cota
del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, diametros y numeracion de los
accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de detalles de accesos
especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones domiciliarias. Plano de ubicacién de
viviendas y edificios existentes.

o Estaciones de bombeo: plano de la cuenca servida por la estacion de bombeo. Plantas,
cortes y detalles. Deberan permitir una adecuada interpretacion del funcionamiento,
indicandose dimensiones, cotas respecto del terreno natural, ubicacion de los equipos
(rejas, bombas, cafierias, etc.), niveles maximos y minimos del liquido y todo otro
detalle que sea necesario incorporar para su construccion.

o Impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil longitudinal), indicandose en este
altimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo,
diametros, tipos de cafieria, tapadas, cotas de terreno e intradds, accesos, vélvulas de
aire y camaras de desagile, con indicacion de las progresivas de localizacion de los
mismos.
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o Planta de tratamiento: planta general con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Plano de planta general. Plano de detalle
de cada uno de los elementos que componen la planta de tratamiento (plantas, cortes,
perfil hidraulico y detalles). Diagrama de flujo, con indicacion esquematica de todas las
unidades de tratamiento, conducciones, valvulas, equipos, etc. Planos tipo. Planos de
instalaciones complementarias (caminos internos, desagles, etc.). Plano completo de los
edificios, incluyendo fachadas, plantas, cortes, instalaciones y planillas de locales y
carpinteria.

o Descarga del liquido tratado: planimetria y altimetria detallada de su desarrollo, con
accidentes geograficos, vias de comunicacion, puntos fijos de nivelacion, cotas del
terreno natural y del intrados de la cafieria, linea piezométrica, pendientes, didmetros,
material y accesorios. Se indicaran las distancias parciales y acumuladas con respecto al
origen de la descarga, correspondientes a los puntos singulares. Plano topogréfico de la
zona de vuelco. En caso de descargarse a un curso de agua, se adjuntara el relevamiento
topogréfico de las riberas, indicando los niveles medio, maximo y minimo del agua; se
dibujara asimismo el tramo final de las cafierias de descarga con sus cotas, accesorios,
etc. Si la descarga se realiza en un campo de riego, se adjuntaran planos topogréaficos de
la zona, con sus curvas de nivel, indicando el &rea afectada.

o Instalaciones eléctricas: instalacion interna de locales y/o edificios. lluminacién externa
y cableado en predios de plantas depuradoras, estaciones de bombeo, etc. Diagrama
unifilar de tableros eléctricos.

Obras de agua
o Planimetria general y curvas de nivel (ubicacion general de las instalaciones).

o Plano de ubicacion general de las instalaciones que integran el proyecto.

o Captacion: plano de ubicacidn, plantas y cortes. Delimitacion de la cuenca o sub-cuenca
hidrica. Plano de ubicacidon y de disefio de los pozos de explotacion.

o Estacion de bombeo: plano de ubicacion, plantas, cortes y detalles. Deberan permitir
una adecuada interpretacion del funcionamiento, indicandose dimensiones, cotas
respecto del terreno natural, ubicacion de los equipos, niveles maximos y minimos del
liquido y todo otro detalle que sea necesario incorporar para su construccion.

o Conducciones e impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil), indicandose en
este ultimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, con
indicacion de diametros, tipos de caferias, tapadas, cotas del terreno y del intrados,
progresivas de localizacion de los accesorios. Detalles de valvulas, protecciones, piezas
especiales, anclajes, apoyos y cruces especiales (caminos, canales, puentes y FFCC).

o Planta potabilizadora: plano de planta general, con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Planos de detalle de cada elemento que
componen la planta. Plantas, cortes y detalles. Perfil hidraulico. Planos tipo. Planos
estructurales. Instalaciones complementarias (desagies generales, caminos internos,
abastecimiento interno de agua, etc.). Cafierias de interconexién. Diagramas de proceso,
con indicacion esquematica de todas las unidades de potabilizacion, conducciones,
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valvulas, equipos, etc. Plano de los locales y/o edificios, incluyendo fachadas, plantas,
cortes, instalaciones internas, planillas de locales y carpinteria.

o Instalaciones eléctricas y electromecanicas: instalacion interna de locales y/o edificios;
iluminacién externa y cableado en predios de plantas potabilizadoras, estaciones de
bombeo, cisternas y tanques elevados; diagrama unifilar de tableros eléctricos.
Documentacion de la provision de energia eléctrica para el funcionamiento de la Planta
(Memoria de calculo, proyecto y documentacion grafica).

o Reservas y Tanques elevados: plantas, cortes y vistas. Conexiones y detalles.

o Red de distribucion: red existente. Plano del proyecto de la red a construir y a
reemplazar. Detalles. Plano de censo de edificios. Plano de interferencias. Red de
calculo y asignaciones de caudal. Detalle de nudos, camaras, anclajes y conexiones
domiciliarias.

o Cruces especiales.
Medicién y certificacién

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
estan incluidos en el pago del Item “Proyecto Ejecutivo” que corresponda, o en su defecto
deberé estar contemplado en el precio ofertado para la ejecucién de la obra.

ARTICULO 22°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucién de la obra se tenga que realizar una
modificacion de la misma que implique, a juicio de la Inspeccion, la necesidad de elaborar el
proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentara dicho proyecto ejecutivo,
debiendo cumplir con lo especificado en el Articulo “Normas Generales para presentacion de
Proyecto Ejecutivo” de las Especificaciones Especiales, de acuerdo al tipo de obra a ejecutar.

ARTICULO 23°: PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE
CLOACAS

Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de redes de
cloacas que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la
aprobacion del Acta de Medicion mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de cloacas deben contener la siguiente
informacién tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberan hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5 copias)
y en CD (3 copias).

e Se indicaran las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega a una boca de registro indicada también
en una plancheta anterior esta cota de terreno natural debera coincidir con la anterior.

e Seindicaran las cotas de Intrados de inicio y de fin del tramo.
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Se indicara el numero de boca de registro o camara Terminal o TIL de acuerdo a lo
establecido en el célculo hidraulico y debera coincidir con el plano conforme a obra.

Se representaran las dos Bocas de Registro, o la Cdmara Terminal y Boca de Registro
o la TIL que componen un tramo tanto al inicio como al fin del mismo.

Se representaran las Bocas de Registro con una simbologia diferente al de las Camaras
terminales y al de las TIL.

Se representara cada elemento de la instalacion de igual manera que se lo hace en el
plano Conforme a Obra.

Se indicarén las ventilaciones en todas aquellas Bocas de Registro que inicien un
tramo.

Se representard un tramo de tuberia por plancheta. Si una cuadra tuviera boca de
registro intermedia o TIL se indicara solo este tramo sefialando que la boca de registro
de llegada o la TIL es intermedia. Debera figurar la longitud del mismo, el didmetro y
el material, el nombre de la calle donde se instald, el nombre de las entrecalles, la
distancia a la Linea Municipal y la distancia de las Bocas de Registro o Camaras
Terminales o TIL a las Lineas Municipales de los extremos.

Si en una misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria pero por ambas veredas,
éstas se representaran colocando todos los datos e informacion de cada una, pero
siempre de a un tramo por plancheta.

Se indicaran todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, nimero de portal
o domicilio y la cota.

Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador del Servicio (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el nimero de la plancheta
(que debe coincidir con el del plano), el tipo de instalacion (red de cloaca) y la
descripcion de Conforme a Obra. Asimismo debera tener el logo de la Provincia de
Buenos Aires, junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos.

Se indicarda el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda
para las aceras.

Para el caso de tener en la obra tramos de cloaca por impulsion o bombeo estos se
deberan representar de igual forma que lo descripto anteriormente para tramos por
gravedad.

Se indicara cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas tipo que se adjuntan.

Cada plancheta debera estar firmada por la Inspeccion de Obra y por el Representante
Técnico del Contratista.
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ARTICULO 24°: ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de

las obras, el Contratista deberé proveer las prestaciones que se describen a continuacion.

Una oficina para control de las obras y un alojamiento para la Inspeccion.
Oficina para Control e inspeccion de las Obras

El Contratista debera suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Inspeccién de Obra de la Dipac, las que estaran ubicadas préximas a sus propias oficinas,
dentro del obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas
deberan responder a lo estipulado a continuacion, siendo estas especificaciones de caracter

enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberdn ser aprobados
por la Inspeccion de Obra de la Dipac dentro de los 30 dias a partir de la firma del Contrato y

antes de la firma del Acta de Inicio.

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estara obligado a instalar un aparato
telefonico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estaran dotadas
de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendra en perfecto estado de

higiene. Estos servicios estaran a cargo del Contratista.
El Contratista pagaréa todas las cuentas y gastos de oficina tales como:
v Alquiler o amortizacion del inmueble.

v' Limpieza.

<\

Vigilancia.

Servicios de agua, electricidad, gas e internet.

<X

Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, toner, etc.

<\

Fotocopias y fotografias
v’ Gastos de teléfono.

v Mantenimiento de equipos de oficina.
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v Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacién especifica con los
gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.

La oficina del Inspector de Obras estara equipada con:
v Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.
v Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.
v Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.

v" Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas

giratorias cada una.
v Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerradura y llave.

v Una impresora/escaner laser A3: Software incluido: instalador de la impresora y
drivers, con placa de red. Con cable USB. Cartuchos: se entregaran diez (10) juegos de
cartuchos originales. Conexion wifi. Escaneo con Alimentador automaético de

documentos

La disposicion general de la oficina y los elementos provistos seran sometidos a la aprobacion

del Inspector.
Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.

El Contratista proveera ademas desde la Fecha de Inicio hasta la Recepcion Definitiva dos (2)
teléfonos celulares tipo Samsung Galaxy S20 o similar de igual o superior calidad con 500
minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 64 Gb como minimo, para ser

utilizados en toda el area de la provincia de Buenos Aires.

Proveera a su vez para la oficina de la Inspeccion de Obra de la Dipac, tres (3) dias antes de la
fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedara de propiedad del
Contratante al finalizar la obra. Las caracteristicas del equipamiento se podran actualizar con

diez (10) dias de anticipacion al llamado de licitacion.

o Dos (2) computadoras tipo laptop de igual o superior calidad con las siguientes

caracteristicas:
v Resolucion: 4k 20160p 16:9
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v’ Pantalla 14”

v" Procesador: Procesador Intel® Core ™ i7 de decima Generacion o Superior
v' Graficos integrados GPU Intel® UHD 620

v' Gréficos NVIDIA® GeForce® MX250

v" VRAM 2GB GDDR5

v" Memoria Ram: 32GB

v" Almacenamiento: 1Th SSD

\

Céamara frontal Camara HD con funcion de infrarrojos compatible con Windows Hello

Bluetooth 5.0

AR

Puertosde E/ S ”1x HDMI 1.4

\

1x conector de audio combinado de 3,5 mm

<\

1x entrada de CC // 1x USB 2.0 tipo A

1x USB 3.2 Gen 2 tipo A

AN

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C // Lector de tarjetas Micro SD ”

<\

Audio micro6fono de matriz integrado

<\

Altavoz incorporado

Bateria 50 Wh, 3S1P, ion de litio de 3 celdas

AN

Tipo de teclado Teclado tipo chiclet retroiluminado

<\

Mouse Laser Logitech o Microsoft Inalambrico.
v" Un (1) Disco Externo WD de 1Th 3.0 o similar de igual o superior calidad.

v Diez (10) Pen Drive de 64 Gb 3.0 tipo Linea Ultra Flair o similar de igual o superior
calidad.

v Ultima version de Microsoft Windows con CD de instalacién

v" Ultima version de Microsoft Office con CD de instalacion
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v Ultima version de Antivirus Avast y licencia paga.

v Ultima version de Autocad con CD de instalacion y licencia.
Garantias:

v’ Laptop 1 afio.

v Demés componentes: 1 afio.

Desde tres (3) dias antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra el
Contratista deberd proveer a la Inspeccion de Obra de la Dipac los elementos listados a

continuacion:

v Un (1) equipo Detector de Gases, Multigas H2s, Co, 02, Lel tipo Honeywell Quattro
similar o superior con calibracion vigente durante todo el lapso de la obra

v" Un (1) Nivel de anteojo automatico, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal
fino de tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y

accesorios Tipo Leica de igual o superior calidad
v Penetrometros de suelo con pantalla Digital
v Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescdpicas de 4 m de longitud.

v Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo

ruleta.
v" Un (1) Odémetro compuesto de dos ruedas de 16 cm y freno

v" Un (1) Distanciometro Laser de 80 mts tipo Bosch o similar

<\

Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.

Cuatro (4) Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigon,

<X

Un (1) Cono de Abrams

<\

Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de

identificacion de progresivas en cantidad suficiente.
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v' Cascos, botines de seguridad tipo Funcional Soul o similar, pantalones tipo cargo y
campera de lluvia con abrigo para todo el personal del comitente asignado a la obra (6

personas) por afio.

Se formalizara un acta de entrega, donde se describira la oficina y elementos provistos, la cual

sera firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos por la
Inspeccion de Obra de la Dipac sera penado con una multa equivalente al no cumplimiento de

una orden de servicio por cada dia de demora.

Movilidad para la Inspeccion de Obra de la Dipac

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de

las obras, el Contratista debera proveer las movilidades que se describen a continuacion.

Los vehiculos estaran en poder del Contratante hasta la recepcién definitiva de la obra, en
cuya oportunidad sera transferido al Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la
Provincia de Buenos Aires. Durante el periodo que requiera la transferencia del dominio y
hasta un lapso no mayor a 6 meses a partir de la recepcion Definitiva, el Contratista

continuara haciéndose cargo de los gastos de los vehiculos.

El Contratista debera afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspeccién de Obra de
la Dipac dos (2) vehiculos Cero Kilémetro con las siguientes caracteristicas o superior:

Vehiculo tipo pick up cabina doble, motor diésel 2.0lts de 170 cv con caja de 6 velocidades.

Dimensiones: Largo 4.91 m, ancho: 1.84m, alto: 1.74m, distancia entre ejes: 2.990m, despeje

minimo de suelo: 1746mm.

Seguridad: ABS con EBD, asistente de frenado de emergencia y luces de frenado, airbag
frontales (conductor y acompariante) y de rodilla conductor, control de estabilidad y balanceo
de trailer, control de traccidn, faros antiniebla delanteros y traseros, inmovilizador de motor y
sistema de alarma perimetral y volumétrica. Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos
regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2), cinturones de seguridad
traseros inerciales de 3 puntos (x3). Control antivuelco ERM, Control electrénico de descenso

HDC, sensor de neumaticos TPMS
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Equipamiento exterior: Estribos laterales, llantas de aleacion 18”, protector de carter, lona

cubre caja, enganche, barra antivuelco.

Equipamiento interior: Aire acondicionado con climatizador BI-ZONA automatico digital,
audio con pantalla tactil multifuncion 7 con navegador satelital, levanta cristales eléctricos
en las cuatro ventanas, camara de estacionamiento trasera, control de velocidad crucero, cierre
centralizado de puertas con comando a distancia, espejos retrovisores eléctricos rebatibles con
luz de acceso. Ademas, deberd proveer los accesorios necesarios para la circulacion por las
rutas de la provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y

traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

Debera cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificacion.
El vehiculo incluira en sus prestaciones un localizador GPS.

Si un vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista debera reemplazarlo en tres (3) dias
corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su

desafectacion.

Las patentes, los impuestos, péliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mismo seran responsabilidad del Contratista y correran por su
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspeccion de Obra de la Dipac suministrara al
Contratista copia del correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que debera

cumplirse dentro de las pautas y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilizacién del vehiculo:
reparaciones, gomeria, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y
todo otro gasto generado por la normal utilizacion de dicho vehiculo, incluyendo

patentamiento, impuestos, Telepeaje y poliza de seguro contra todo riesgo.

El Contratista tendré la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10 de cada mes,
vales de combustible equivalentes a Mil Ochocientos (1800) litros de Gasoil de bajo
contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del
contrato y hasta el mes que se opere la Recepcién Provisoria inclusive, y de Cien (100) litros

de Gasoil de bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta la
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Recepcion Definitiva inclusive. También quedaran a cargo del Contratista los gastos de peaje
(si existieran) hasta la Recepcion Definitiva.

El incumplimiento en el plazo de entrega sera penado con una multa equivalente al no
cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora. EI incumplimiento de la
provision de los vales de combustible y todo otro gasto necesario para el correcto
funcionamiento del vehiculo dentro de los plazos establecidos serd penado con una multa

equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio.
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Descripcion, forma de medicion v certificacién de los Item

ITEM 1 HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO

1) Descripcion

Se deberd cumplir con lo especificado en el articulo “Normas Generales para Presentacion
de Proyecto Ejecutivo” de las Especificaciones Especiales, en todo lo relacionado con el
tipo de obra a ejecutar.

2) Entrega y aprobacion del Proyecto Ejecutivo

Una vez firmado el Contrato el Contratista debera concertar con la Inspeccion un
Cronograma de Trabajos de entregas parciales de la Documentacion Técnica solicitada
precedentemente, en un orden correlativo y l6gico, para que la Inspeccion vaya tomando
conocimiento y analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que
crea pertinente a medida que se va generando la informacion.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion la totalidad de la documentacion solicitada y
toda otra documentacion que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la
correcta ejecucion de las obras, a juicio de la Inspeccion,

La Inspeccidn revisara y evaluara la documentacion.

El procedimiento para la no objecién de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentarad la Documentacién Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinara y
la calificara en una de las siguientes formas:

= No objetada.
= Con observaciones devuelta para correccion.
= Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacién o con las observaciones que
hubiera merecido para su correccion.

El Contratista debera adecuar la Documentacion Técnica que haya sido rechazada o
devuelta con observaciones.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacién de los plazos de entrega de
la obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no
haya resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacién Técnica.
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Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccion (entrega de documentacion,
aprobacién de la misma) se hardn como indica el presente Pliego de Bases y Condiciones,
mediante Notas de Pedido y Ordenes de servicio.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccién, en un
plazo no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte
digital de la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion de la obra.

El Contratista deberd prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la
elaboracion, presentacion y aprobacién del Proyecto Ejecutivo.

La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion, no eximira al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de célculo que
pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los
trabajos a su cargo.

3) Entrega y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo

La Inspeccion de Obra definira, de coman acuerdo con el Contratista, sobre qué
componentes de la obra debera presentarse la Ingenieria de detalle constructivo.

El Contratista entregara la Ingenieria de detalle constructivo de cada componente de la
obra con una anticipacion de 20 (veinte) dias previo a la ejecucion de cada componente.

El procedimiento para la no objecién de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinara y
la calificara en una de las siguientes formas:

= No objetada.
= Con observaciones devuelta para correccion.
» Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que
hubiera merecido para su correccion.

El Contratista debera adecuar la Documentacion Técnica que haya sido rechazada o
devuelta con observaciones. EI Contratista no tendréa derecho alguno a solicitar ampliacion
de los plazos de entrega de la obra o de la documentacion a causa de correcciones a la
Documentacion Técnica que no haya resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacién Técnica.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, en un
plazo no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte
digital de la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion del componente de la obra cuya Ingenieria de detalle
constructivo fue aprobada.
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El Contratista deberd prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la
elaboracion, presentacion y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo.

La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion, no eximira al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de célculo que
pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los
trabajos a su cargo.

4) Honorario Profesional Minimo

El precio del item Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por
Proyecto Ejecutivo.

El precio del item Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente debera ser mayor o igual que
el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires.

Para el célculo de dicho Honorario Minimo se debera descargar la planilla “Proyecto y-0
Direccién (categ 1,4,6,7) Civil” de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/files/
En dicha tabla:

. En “Categoria de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento)
. En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo.
. En “Valor en juego s/Coémputo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la obra

a licitar (sin Honorarios Profesionales por Representacion Técnica).
. El Honorario Profesional Minimo se calcula automaticamente.
5) Forma de medicion y certificacién

El item Proyecto Ejecutivo se certificara en forma global.
Se certificara de acuerdo a los siguientes porcentajes:
o Proyecto ejecutivo aprobado: 80 % del item 1 Honorarios por Proyecto Ejecutivo.

o Ingenieria de detalle: 20 % del item 1 Honorarios por Proyecto Ejecutivo pudiendo
certificarse % parciales.

ITEM 2 PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

1) Descripcion
Forman parte de estas Especificaciones ademas del Manual de Gestién Socioambiental para

Proyectos de Saneamiento (Anexo Il Especificaciones Técnicas Generales), el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto y su Declaratoria de Impacto Ambiental.

El Contratista debera presentar previo a la firma del Acta de Inicio de Obra, un Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAyYS) de obra para revision y aprobacion por parte de la
Dipac.

Aclaracion: se deja sin efecto el plazo de 10 dias para la presentacion del PGAyYS estipulado
en el punto 10 PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE OBRA del Anexo | — Capitulo 4 de
las Especificaciones Técnicas Generales.
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El PGAYS constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales y técnicos
y establece los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Estudio de Impacto
Ambiental, la Declaratoria de Impacto Ambiental, el Manual de Gestién Socio-Ambiental
para Proyectos de Saneamiento, y las presentes especificaciones.

Deberd incluir los siguientes programas, cuyo contenido se detalla en el Manual de Gestion
SocioAmbiental para Proyectos de Saneamiento:

1) Programa de Gestion de residuos

2) Programa de control de ruido

3) Programa de control de calidad de aire

4) Programa para control de excavaciones y rellenos

5) Programa para proteccion de suelo

6) Programa para la proteccion de la vegetacion

7) Programa control de productos quimicos

8) Programa control de transporte

9) Programa de Higiene y Seguridad.

10)  Programa de restauracion del paisaje

11)  Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje
Asimismo, adicionalmente debera desarrollar e implementar los siguientes Programas:
12)  Programa de seguimiento y control

El Contratista desarrollard e implementard un Programa de Seguimiento y Control del
PGAYS, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones y eficacia de las
medidas de gestion implementadas a través de los distintos programas del PGAYS.

De acuerdo a las actividades y acciones a realizar durante la etapa de construccion de la obra
sobre los componentes socio ambientales, los parametros a monitorear estaran orientados a
verificar la correcta aplicacion y efectividad de las medidas de prevencion para la proteccion
ambiental y las medidas de mitigacion de los impactos previstos, con el objeto de sostener la
calidad ambiental, resguardar los recursos sociales y culturales (arqueoldgicos, historicos,
paleontoldgicos o de cualquier otro tipo de valor cultural) y garantizar que la obra se ejecute
de forma social y ambientalmente responsable.

En funcién de las caracteristicas del componente ambiental o social a ser monitoreado, el
Especialista en Medio Ambiente propondra los sitios de muestreo y los pardmetros a
monitorear con un nivel de detalle apropiado, a efectos de obtener informacion idonea sobre
de las fuentes de contaminacion y/o alteracion del medio, asi como de los niveles de
afectacion al mismo.

El Programa de Control o Monitoreo de variables ambientales incluira el monitoreo de calidad
del aire, del agua superficial y del agua subterranea los cuales seran presentados regularmente
a la Inspeccion en los Informes Mensuales, segun se especifica a continuacion:
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Monitoreo de la Calidad del Aire: En la zona de proyecto el Contratista debera monitorear la
calidad de aire, midiendo los niveles de ruido, gases y material particulado.

Los pardmetros minimos a considerar son: Ruido audible en dBA (Norma IRAM 4062-
Ruidos Molestos al Vecindario), Material Particulado en suspensién (PM 10), CO, SO2,
COVsy Nivel de Olores.

El monitoreo de los niveles de ruido tendré una frecuencia quincenal en los frentes de trabajo
durante todo el periodo de construccion de la obra. Para ello de manera previa al comienzo de
los trabajos se realizard un relevamiento de niveles de ruido de base. La medicion de los
niveles de ruido en los frentes de trabajo se realizara en periodos normales de operacién de los
mismos.

El monitoreo de los niveles de material particulado en suspension se realizard con una
frecuencia mensual en los frentes de trabajo durante todo el periodo de construccién de la
obra. Para ello de manera previa al comienzo de los trabajos se realizara un relevamiento de
niveles de material particulado en todos los sitios donde se prevea la instalacion de obras
puntuales (Obra de Toma, Planta de Tratamiento, Estaciones de Bombeo, Cisternas, etc.) y a
lo largo de la traza de instalacion de las conducciones.

Ante solicitud de la Inspeccion se monitorearan gases y olores.

Monitoreo de Agua Superficial: ElI Contratista realizard el monitoreo mensual de la calidad
del agua en el &rea de toma mediante la extraccion de tres muestras en la seccion transversal a
partir del momento en que comiencen las tareas previas para la ejecucion de la obra de toma.

De manera previa al comienzo de los trabajos se realizara la seleccion de las
estaciones/puntos de muestreo, y se realizaran dos campafias de muestreos las cuales estaran
separadas quince (15) dias como minimo. Las variables a monitorear seran las establecidas en
el protocolo utilizado por el Organismo Regulador/Operador del Servicio para agua cruda.

En todos los cruces con cursos de agua (naturales y/o artificiales) que requieran intervencion
sobre el cauce, se realizara el monitoreo en una estacién agua arriba, y otra agua abajo,
realizdndose una muestra en un sitio representativo de cada estacion. Cada uno de estos sitios
debe ser caracterizado de manera previa a la realizacion de cualquier accion sobre los mismos.

La Inspeccién podréa solicitar controles con menor periodicidad ante registro de reclamos y/o
contingencias, que no originaran pagos adicionales al Contratista.

Monitoreo de Agua Subterranea: El Contratista monitoreara de manera mensual la calidad y
niveles de las aguas subterraneas en el area de instalacion de la obra de toma, planta de
tratamiento, estaciones de bombeo y cisternas.

Para ello desarrollara cuatro (4) pozos para el monitoreo del acuifero en cada sitio donde se
preve la construccion de las obras complementarias.

La disposicion de los pozos a monitorear serd propuesta por la Contratista, a satisfaccion de la
Inspeccion y del Operador del Servicio, el cual seré debidamente encamisado y provisto de un
dado de hormigén en su boca. La boca sera nivelada y provista de tapa con candado.

De manera mensual se monitorearan los niveles estaticos, dinamicos, y la calidad del agua
subterranea de acuerdo a los protocolos utilizados por el Organo Regulador/Operador del
Servicio para el monitoreo de agua subterraneas.
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El Programa de Seguimiento y Control debera establecer indicadores y metodologia de
seguimiento de las variables ambientales.

13)  Programa de contingencias

El Contratista como parte del PGAyYS desarrollard e implementard un Programa de
Contingencias en el cudl se analizard y especificara la potencialidad de ocurrencia de esta
tipologia de eventos en el desarrollo de las obras (derrames, incendios, explosiones,
inundaciones, derrumbes, etc.), el tipo de contingencia, la ubicacion de las mismas, los niveles
de alerta, el tipo de procedimientos a implementar, diagramas de emergencias y responsables,
etc.

El Contratista a través de la capacitacion y entrenamiento —incluyendo simulacros segun
corresponda- adecuado de su personal (articulacién con el Programa de Capacitacion) debera
garantizar la implementacion de las medidas establecidas en el Programa de manera inmediata
ante cualquier tipo de contingencia.

El Programa de Contingencias comprende el desarrollo de actividades y procedimientos que
se activan al ocurrir eventos inesperados, implementando y sistematizando medidas de
prevencion, proteccion y mitigacion de los efectos sobre el medio ambiente para cada uno de
los eventos identificados, dando a su vez maxima seguridad al personal de obra y a los
pobladores del area de influencia.

La programacién para la actuacién ante emergencias, y la preparacion previa, aseguran en
caso de accidentes que todas las acciones necesarias sean tomadas para la proteccion del
publico, del personal de la empresa, de sus activos y del ambiente. Los programas de
respuesta ante las emergencias/contingencias seran documentados, de facil acceso y
divulgados en forma concisa, e incluiran:

= Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades
» Procedimientos internos / externos de comunicacion
= Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos

= Procedimientos con otras organizaciones de respuesta ante emergencias (Bomberos, Defensa
Civil, etc.).

» Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape, puntos de concentracion y
conteo.

= Proceso para actualizaciones periodicas
= Acta de accidente ambiental

El Contratista a través del Programa de Capacitacion instruird de manera adecuada a su
personal en el sitio sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una emergencia;
los nimeros telefénicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes se expondran en
todas las oficinas y serd suministrada durante la induccion del empleado en la etapa de
incorporacion a fin de garantizar la implementacion del programa de manera inmediata ante
cualquier tipo de contingencia.
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Si ante contingencias el Contratista no realiza de manera inmediata la accién correctiva, la
Inspeccion podra emitir una orden de detencion de toda o parte de la obra, hasta que no se
realicen las mismas.

14)  Programa de divulgacion

El Contratista como parte del PGAyYS desarrollara e instrumentara un Programa de
Divulgacion. EI mismo contemplara los procedimientos para la efectiva difusion vy
divulgacion de los objetivos ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las
mismas que ocasionaran inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida
cotidiana de los vecinos.

Se estableceran estrategias de comunicacion generales a través de los medios locales de
mayor alcance (gréficos, radiales, televisivos, etc.), asi como encuentros, consultas y/o
reuniones informativas a la poblacién del area de influencia, de manera previa al comienzo de
las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se estableceran estrategias puntuales de
comunicacion a través de los medios locales e instrumentos graficos (folletos, carteles, etc.)
con la debida anticipacion a la ejecucién de las tareas en cada uno de los frentes de obra
previstos de acuerdo a un modelo aprobado por la Inspeccion.

Sin ser excluyente, el Programa comprendera las siguientes estrategias:
a. Cartel de Obra

De acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Especiales.

b. Gréfica en Frentes de Trabajo

En cada uno de los frentes de trabajo, se procedera a aislar el recinto de trabajo mediante
vallado de proteccion. En dichos cercos se colocaran cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de
acuerdo al modelo proporcionado por la Inspeccion (Nombre del Proyecto, Contratante,
Contratista, Direcciones de Contacto), realizados en chapa o plastico corrugado, los cuales
deberan permanecer en correcto estado durante todo el lapso que duren las tareas.

La colocacion de dichos carteles seran sugeridos por la Inspeccién de acuerdo a la modalidad
de realizacion de los trabajos.

Para el cierre parcial o total de vias de circulacion se utilizaran ademas carteles de
sefializacion de las dimensiones y caracteristicas que se indican en las presentes
Especificaciones los cuales deberan ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso
que demanden los trabajos.

¢. Comunicacion Escrita

En los frentes de trabajo, se entregara a la poblacion del area de influencia directa un folleto
con informacién de la obra y las caracteristicas de las tareas a realizar. EI mismo respondera
al modelo que proporcionard la Inspeccion, y sera entregado de manera previa a las
intervenciones.

El Contratista debera publicar en un medio grafico local (diario, semanario) de manera
semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las caracteristicas de los trabajos,
el nombre de la obra y el ejecutor. EI modelo de comunicacion debera ser aprobado por la
Inspeccion, previo a su difusion.
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d. Comunicacién radial y/o televisiva

El Contratista debera publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera semanal, en
dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando informacion relevante de la obra
(Nombre de la obra, Ejecutor, Caracteristicas), cortes vehiculares, desvios programados y
zonas de trabajo, etc. a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la
comunidad. ElI modelo de comunicacién debera ser aprobado por la inspeccion, previo a su
difusion.

e. Atencion de Sugerencias y Reclamos

En cada uno de los elementos de comunicacion (folletos, carteles, avisos) figuraré un teléfono
local de contacto que debera ser habilitado por el contratista para atender consultas,
sugerencias y/o reclamos. Para ello destinara el personal y los elementos necesarios para la
atencion, gestion y documentacion de los mismos.

Esta comunicacion con referencia a los beneficios del servicio a instalar debera vincular el
cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que modificaran el
normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccion y desvios de calzada,
sobrecarga de la infraestructura de transporte publico y privado, congestionamiento de
algunas arterias de mucho transito, molestias para la infraestructura educacional y de salud,
interrupcién en la prestacion de servicios basicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.), modificacién
de la circulacion peatonal (escuelas, actividades recreativas, etc.).

15)  Programa de capacitacion

El Contratista sera responsable de la comunicacién, difusion y capacitacion de sus
trabajadores en los asuntos ambientales que la obra involucra a través del desarrollo e
instrumentacién del presente programa.

El Programa de Capacitacion define los lineamientos basicos para capacitar al personal en
temas ambientales durante el desarrollo de la obra. La aplicacion efectiva del Programa se
alcanzara a través de la concientizacion y capacitacion de todo el personal afectado a la obra,
en todos los niveles, quienes deberdn conocer todas las normas, précticas y procedimientos
establecidos en el PGAyS.

A fin de potenciar las acciones de proteccion del ambiente, y la educacion ambiental, previo y
durante la ejecucion del contrato, el Contratista sera responsable de la comunicacion, difusion
y capacitacion de sus trabajadores en los asuntos ambientales que la ejecucion de la obra
involucra a través de conferencias, avisos, informativos o de los medios que crea conveniente.

El Especialista en Medio Ambiente proporcionara capacitacion y entrenamiento sobre
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGAYyS. El
Especialista en Medio Ambiente realizard capacitaciones al personal con el fin de dar a
conocer los impactos ambientales que las tareas a desarrollar provocaran y las acciones a
implementar para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados impactos,
indicando el nimero de horas hombre de capacitacion prevista, cronograma con las fechas de
ejecucion y el temario a emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros
actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas.

La induccion estd dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra y estd orientada a
informarles sobre las normas y procedimientos de medio ambiente entre otras. Todo
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trabajador, al ser contratado por la empresa recibira una charla de induccion completa, antes
de ser enviado a sus labores. En ésta se detallan y explican temas como:

= Riesgos potenciales a los cuales estaran expuestos en el desempefio de sus labores diarias e
impactos ambientales asociados.

= Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
= Prevencion de accidentes ambientales.

= Enfermedades profesionales e higiene industrial.

= Prevencion de incendios.

= Proteccion ambiental.

= Cuidado de las instalaciones.

» Medidas a tomar en caso de accidentes.

= Ordeny limpieza.

* Manejo de residuos

= Derrames y contingencias ambientales.

= Razones e importancia del cuidado del ambiente, incluyendo aspectos del medio fisico y
socio ambiental.

Todos los trabajadores deberan llenar el formato de “Constancia de Capacitacion”, en sefial de
haber recibido la induccidn correspondiente.

Para el personal ya en actividad, se realizardn reuniones de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente cumplimentando las normas vigentes, con el fin de revisar los aspectos
medioambientales de la obra y detectar posibles desviaciones o fallas, y reforzar o afianzar
conocimientos relacionados con la materia. Las reuniones quedaran documentadas.

Como parte integral del adiestramiento, se elaborardn carteleras informativas para ser
colocadas en sitios estratégicos en la obra con informacion alusiva a la Seguridad, Higiene y
Ambiente

La Contratista, en su caso, asegurara el cumplimiento de los requerimientos ambientales en
los sub-contratistas y proveedores, que deberan cumplir con el programa de capacitaciéon de
medio ambiente y seguridad antes del inicio de sus operaciones.

16)  Programa de control de interferencias

El Contratista incorporara e instrumentara un Programa de Control de Interferencias el cual
debe permitir la identificacion, localizacion, proteccion, gestion de/o relocalizacion de las
instalaciones de servicios presentes en el area que interfieran con las obras.

Para ello debera solicitar los planos de instalaciones existentes a las empresas de servicios
presentes en el area de desarrollo de los trabajos, los reglamentos y normas de seguridad de
dichas empresas, y todo otro requisito del dérgano regulador para la gestion de dichas
interferencias.
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Una vez identificadas las potenciales interferencias procedera la localizacion plani altimétrica
y propondra el esquema de resolucion correspondiente. En caso de tener que relocalizar
alguna instalacion, el Contratista gestionard ante el prestador del servicio la relocalizacion
correspondiente.

El Contratista no podrd, bajo ninguna circunstancia y en ningin momento, poner en marcha
algun equipo de trabajo en las zonas con interferencias sin antes alertar a la empresa
prestadora y tener la debida autorizacion del Inspector de obra.

17)  Programa de Transversalizacion del Enfoque de Género.
a- Cddigo de Conducta de los Trabajadores

La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa contratista podria generar
disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes de las &reas de intervencion de los
proyectos e incluso, en los casos que no se tomen las medidas adecuadas, conflictos con la
poblacion local. En algunas circunstancias, las mujeres resultan mayormente perjudicadas por
este tipo de conductas.

Por este motivo, la empresa contratista deberd optar por la contratacion de trabajadores
locales en todos los casos en los que ello sea posible. Asimismo, en caso de que la empresa
contratista prevea campamentos de obradores, se debera asegurar que la misma cumpla con el
régimen laboral que permita a los trabajadores regresar a sus lugares de origen con la
frecuencia establecida en los convenios laborales. Por ltimo, deberd desarrollar
capacitaciones que indiquen buenas practicas con las comunidades de acogida, incluyendo
cuestiones relativas a la prevencion de violencia de género en todas sus formas. Las mismas
deberan estar en linea con las previsiones que se indiquen en el Codigo de Conducta.

El Cédigo de Conducta debe asegurar que existan vinculos respetuosos y arménicos entre
poblacién local y trabajadores contratados por la empresa contratista. Entre las cuestiones a
abordar, debera tratar temas de prevencién de conductas delictivas y de violencia, con
particular énfasis en prevencién de violencia contra mujeres, nifias y adolescentes. Todo el
personal de la empresa contratista debera encontrarse debidamente informado de estas
previsiones, a través de capacitaciones y camparias de comunicacion a traves de carteleria y
folletos.

Estos materiales deberan incluir contactos para que, tanto la comunidad como el personal de
la empresa contratista, puedan recurrir telefénicamente y presencialmente en caso de
denuncias y/o consultas. Ello deberda implementarse al previo al inicio de obra y continuar
durante todo el ciclo de Proyecto.

b- Lineamientos para encuentros de participacion y consulta

Las mujeres suelen tener una participacion menor en cuestiones de politica local y sobre todo
respecto de la gestion urbana. Sin embargo, las mujeres son las que suelen tener un grado de
conocimiento mayor de las problematicas del barrio, debido a que pasan mas tiempo en el
hogar que los hombres, y conocen en profundidad los desafios del entorno. En esta linea, este
tipo de proyectos, con fuertes componentes participativos y de gestion asociada, representan
oportunidades de construccion de ciudania.
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Para lograr este objetivo, las acciones del Programa pueden incluir una serie de acciones, tales
como promover la institucionalizacion de la equidad de género a través de la capacitacion y
sensibilizacion.

Por otra parte, en todos los eventos de socializacion, resulta importante considerar aspectos
clave que permitiran garantizar la participacion de la mujer:

- Desarrollar diagnosticos desagregados por sexo que permitan un entendimiento mas acabado
de las situaciones de las mujeres y de los hombres en el barrio.

- Identificar la necesidad de hacer encuentros separados por grupos, atinentes a cuestiones que
afecten diferente a hombres y mujeres.

- Considerar cuestiones culturales. En algunas circunstancias resulta mas comodo para las
mujeres que las personas que faciliten las reuniones sean también mujeres.

- Considerar horarios y lugares convenientes. Lugares que faciliten servicios de guarderia, en
horarios cuando los nifios/as asisten a la escuela, lugares accesibles que garanticen la
participacion de personas mayores y que se encuentren en un radio que permita asistir
caminando o con un transporte pablico con facilidad, entre otras cuestiones.

- Desarrollar una guia de pautas que considere preguntas especificas orientadas hacia las
mujeres y temas que suelen ser de mayor preocupacion para este grupo.

- No olvidar que “mujeres” se trata de un grupo muy heterogeneo (edad, condicion
socioeconémica, lugar de origen, religion, etc.) y que dentro del mismo pueden existir
diversos intereses y prioridades.

2) Del Personal

La planificacién, elaboracion, implementacion y seguimiento del PGAYS sera realizado a
través del Especialista en Medio Ambiente (Jefe de Equipo) y su equipo asistente, el cual
desarrollara e instrumentara los programas y procedimientos para el cumplimiento de las
Especificaciones en lo que refiere a la Gestion Socio-Ambiental de la obra, asignando los
recursos humanos, técnicos y materiales necesarios.

El Especialista en Medio Ambiente debera ser un profesional universitario, con titulaciones de
mas de 5 afios de duracion, habilitado e inscripto en el Registro Profesional del Organismo
para el Desarrollo Sustentable. EI mismo deberd acreditar mas de 10 afios de experiencia
profesional en tematicas ambientales vinculados a la ejecucién de proyectos de saneamiento
(agua y cloacas) y obras hidricas. Debera haberse desempefiado en al menos dos (2) proyectos
de similares caracteristicas en los ultimos cinco (5) afios, en un cargo de igual
responsabilidad.

En su equipo debera contar con un profesional semi senior (Ingeniero, Bidlogo, Geb6logo), con
mas de 5 afos de experiencia en tematicas ambientales vinculados a la ejecucion de proyectos
de saneamiento (agua y cloacas) y obras hidricas, quien colaborard y asistira al jefe de equipo
en todas las tareas tendientes al cumplimiento efectivo del Plan de Gestion Ambiental y
Social, como en cuestiones ligadas a las especificaciones.

Los procesos de difusion y participacion ciudadana seran llevadas a cabo con la asistencia de
un experto en comunicacion o similar (Lic. Sociologia — Ciencias Sociales) el cual podra
formar parte del equipo permanente.
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Se incluiré el organigrama funcional del area responsable de la Gestién Socio-Ambiental, a
través de la incorporacion de un listado del personal profesional y técnico que se desempefiara
en la obra y sus responsabilidades.

3) Ejecucion de la obra

El Contratista no podra comenzar la ejecucion de los trabajos si previamente el Contratante no
ha revisado el Plan de Gestion Ambiental y Social de la misma.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro del Documento de
Licitacion, deben ser consideradas como referencia y al simple titulo de informativas. En
consecuencia el Contratista tendra la obligacion de respetar la totalidad del ordenamiento
juridico, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacion de los
plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Contratante.

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria
Ambiental dentro de la Programacién de la Obra y su efectiva aplicacion durante la ejecucion
de la misma.

4) Informes

El Plan de Gestion Ambiental y Social no debera superar las 100 paginas, ser presentado en
formato .doc (Word), y contar con una sintesis ejecutiva que no supere las 20 paginas. En el
caso de adjuntar cuadros, podran ser en formato .xIs (Excel); etc. EI Contratante sera en
definitiva el encargado de aprobar o solicitar correcciones/adaptaciones a los mismos.

La Contratista presentara mensualmente un informe de seguimiento del Plan de Gestion
Ambiental y Social a la Inspeccion de la Obra, acompafiando cada certificado de obra
ejecutada, destacando la situacién, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realizacion
y las metas logradas. Contendra un esquema de lo ejecutado en el mes objeto del informe y lo
programado para el mes siguiente.

El informe mensual debe contener, entre otros aspectos posibles, el avance y estado de
cumplimiento del PGAyS a través de una lista de chequeo que represente el monitoreo
realizado, los resultados correspondientes al periodo de la implementacién del Plan de
Monitoreo, un resumen de los incidentes y accidentes ambientales y/o de seguridad
ocupacional, y un listado de reclamos atendidos con fecha de inicio, tipo de problema y fecha
de resolucion. Podra también contener anexos que ilustren los problemas presentados y las
medidas propuestas y/o tomadas al respecto.

Al finalizar los trabajos el Contratista presentara un INFORME FINAL de actividades, donde
consten las acciones instrumentadas para el abandono de la zona de proyecto y areas
auxiliares (obradores, campamentos, etc.), el cual conste de una Seccion General y un
Resumen Ejecutivo con la descripcion total de lo actuado.

5) Responsabilidad Ambiental del Contratista

El Contratista sera responsable de implementar el PGAyYS durante la etapa constructiva, del
cumplimiento de la legislacion vigente y de lo establecido en el Documento de Licitacion.

El Contratista debera proveer de los servicios de seguridad e higiene del trabajo y medicina
laboral de acuerdo a las leyes y disposiciones vigentes en la provincia.
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El Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios derivados de la ejecucion del Plan
de Gestion Ambiental y Social, respondiendo directamente ante el Contratante y ante terceros
afectados por los dafios causados a personas, a los semovientes, al ambiente o a las cosas a su
exclusivo cargo.

5.1- Permanencia de Documentacion en Obra: El Contratista debe mantener en el obrador
copia de las Especificaciones, del Estudio de Impacto Ambiental, de la Declaratoria de
Impacto Ambiental, del Plan de Gestion Ambiental y Social de la obra aprobado, y de la
documentacién y ensayos realizados para el seguimiento del mismo.

5.2- Suspension Temporal de los Trabajos

En los casos de suspension temporal de los trabajos, el Contratista deberd asegurar
escurrimiento del agua de las precipitaciones provocando la minima erosién posible y
tomando los recaudos con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes.

Deberd mantener la sefializacion y la vigilancia en forma permanente obradores y frentes de
trabajo, y todo otro lugar que indique la Inspeccién.

6) Incumplimientos y penalidades

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones seran pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segln sea la gravedad del mismo.

En el caso de aplicar multa, la misma sera equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

7) Forma de medicidn y certificacién

Se medira y pagara en forma global de acuerdo al avance de obra segln el precio cotizado
para el Item 2 Plan de Gestion Ambiental y Social.

PARTE A: RED SECUNDARIA CLOACAL

ITEM 3 EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS
3.1 Excavacion y relleno para cafierias DN 160 mm a DN 200 mm
3.2 Excavacion y relleno para cafierias mayor o igual a DN 200 mm
1) Descripcion
Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de la excavacion, la preparacion de la zanja,

el relleno y compactacion de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las tareas que sean
necesarias para el adecuado desarrollo de cada Item.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la clasificacion,
estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos se acondicionen
en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados
en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos
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de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

2) Comprende

o Acopio y/o evacuacion del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja y/o
depresion de napa si resultaren necesarios.

o Provision y colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria.
o Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.
o El relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su

sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

o El transporte del material sobrante.
En recambio de cafieria comprende también:

o Cateos de las cafierias y elementos a reemplazar.

o Localizacidn y retiro de la cafieria existente obsoleta y/o deteriorada a reemplazar.

o Localizacion y retiro de vélvulas, bocas de registro, etc. asociadas a las caferias a
reemplazar

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los planos
0 en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista debera tener los estudios
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas existentes.

El proyecto de la red cloacal ha sido ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno
en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los
cruces de aceras, a efectos de preservar las cafierias de posibles roturas, por lo que el
Contratista debera verificar las cotas de terreno natural respectivamente con las del proyecto.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tanel incluiran la depresion de la napa y/o desagote de
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en
cualquier clase de terreno, el vallado para contencion de materiales, el cegado de pozos
negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser rellenado
con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.

Este articulo incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion de los items, las pérdidas de materiales e implementos
gue no puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y
toda otra medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del
cano, el relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su
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sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante, el perfilado y
consolidacion de calzadas y veredas de tierra, la recoleccion y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la distancia maxima indicada
en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicion de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de
los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en la siguiente tabla:

DIAMETRO ANCHO DE ZANJA

(m) (m)
0,100 0,60
0,160 0,60
0,200 0,60
0,250 0,80
0,300 0,80
0,315 0,80
0,350 0,80
0,355 0,80
0,400 0,80
0,450 0,80
0,500 1,00
0,600 1,00

Para la cafieria de didmetro igual o superior a 0,700 m se obtienen los anchos de las zanjas
agregando 0,50 m al diametro interior de la cafieria respectiva.

No se tendran en cuenta los anchos indicados en el correspondiente plano tipo.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre pardmetros de la
excavacion no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

La excavacidn se realizara a cielo abierto y solo para salvar algun obstaculo y en los cruces de
pavimentos se permitira la ejecucion en tunel (previa autorizacion del Inspector de Obra),
rigiendo para este tipo de trabajo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales
con el siguiente agregado:

e A distancias no mayores a un metro a lo largo del tanel, se abriran bocas de 30 cm de
diametro, por donde se completara el relleno y el ingreso de agua. Dicho relleno debera
alcanzar, en todos los casos, el techo del tinel, pudiendo la Inspeccién de la obra efectuar
las verificaciones que crea necesarias, en cualquier parte a lo largo del tanel.
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e Los dltimos 25 cm. de relleno, hasta alcanzar el techo del tunel, se efectuara con
inyeccion de hormigon pobre, segn orden impartida por la Inspeccion de obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para lograr el abatimiento de la napa freatica hasta
treinta centimetros (30 cm.) por debajo del fondo de la zanja donde se ha de colocar la
cafieria, de manera que la colocacion, pruebas hidraulicas y tapada se efectien totalmente en
seco, sin que las paredes y el fondo de la excavacion se vean perjudicados por el agua.

La tarea se podra efectuar mediante pozos aislados, ubicados a uno o0 a ambos costados de la
excavacion, completados con cafios, filtros y bombas, con equipos Well Point o con cualquier
otro sistema, debiendo contar el mismo con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, y que
permita cumplir el fin.

Deberd garantizarse que la superficie piezométrica deprimida quede por debajo de la
excavacion efectuada, manteniéndose este régimen mientras se efectlia la colocacion de la
cafieria, la prueba hidraulica y la tapada correspondiente.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el Art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagues Cloacales, se
respetara lo indicado en los planos de seccién tipica que forman parte de las Especificaciones
Técnicas. El resto de la zanja se rellenard con suelo del lugar seleccionado o su sustitucion si
no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las Especificaciones
Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1 “Tierra para
relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desaglies
Cloacales. Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara lo indicado en el
articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y
Desaguies Cloacales, debiendo ademéas dar estricto cumplimiento a las disposiciones
Municipales vigentes en cuanto a compactaciéon, humedad y métodos de trabajo en caso que
fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas Generales.

3) Forma de medicion y pago

La unidad de medida del item sera el metro ctbico (m3) y la dimension de profundidad de
zanja se redondeara al centimetro mas cercano. El volumen en m3 de excavacion se calculara
de la siguiente manera:

Volumen [m®] = Ancho x Profundidad x Longitud
La longitud se mide entre bordes externos de camaras y/o bocas de registro.

Se tendra en cuenta que la longitud y la profundidad de la excavacidon seran liquidadas
conforme a los Planos de Ejecucion, y el ancho reconocido serd el correspondiente a los
valores que figuran en la tabla de anchos de zanjas del punto 2), no reconociéndose anchos
mayores.

Para los casos en que se deba colocar en el fondo de la zanja una capa compacta de arena, en
la profundidad a considerar no se tendrd en cuanta el espesor de dicha capa, estando dicho
espesor considerado en el precio de la excavacion.
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La excavacion realizada por el método de perforacion se liquidara como si la excavacion se
hubiese efectuado a cielo abierto, segun la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforacion.

La certificacion de este Item se realizara de la siguiente manera:

a) Cuando la excavacion se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie
abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar sefialado para tal fin se
pagara el 75%.

b) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion se pagaréa el 15%.
c) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas se pagara el 5%.

d) Una vez aprobada la refaccién de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 5% restante.

ITEM 4 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS
4.1 Cafieria de PVC cloacal de clase 6 DN 160 mm
4.2 Carieria de PVC cloacal de clase 10 DN 250 mm
4.3 Cafieria de PVC cloacal de clase 10 DN 315 mm
4.4 Caieria de PVC cloacal de clase 10 DN 355 mm

1) Descripcion

El presente item comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de PVC clase 6
(Red Secundaria y colector); en un todo de acuerdo a lo expresado en la Parte 3 “Desagiies
Cloacales sin presion interna y con presion interna” de las Especificaciones Técnicas
Generales.

Se proveera la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro indicado en los planos de
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria a cielo abierto o en tdnel, en vereda
0 calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo necesario
para la correcta terminacion del Item; como también las pruebas hidraulicas de
funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

RED SECUNDARIA (colectoras): El proyecto fue elaborado bajo la hipdtesis de la
utilizacion de cafios y piezas especiales de PVC segun el articulo 34.2 "Cafierias sin presion
interna para desague cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desaglies
Cloacales. El presente item implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso
aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 -
Desaguies Cloacales.

COLECTOR: El proyecto fue elaborado bajo la hip6tesis de la utilizacion de cafios y piezas
especiales de PVC cloacal segun el articulo 34.2 "Cafierias sin presion interna para desague
cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desagles Cloacales. El
presente item implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso aros de goma,
en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desagies
Cloacales.
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El Proyecto de red cloacal se ha ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno en el
cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los cruces
de aceras a efectos de preservar la cafieria de posibles roturas.

Se aclara, ademas, que de acuerdo a lo anteriormente expuesto pueden existir diferencias con
respecto a la altura de las veredas lo que debera ser tenido en cuenta por el Oferente en la
elaboracion de su propuesta y no dara lugar a ningun tipo de adicional durante la obra.

Se debera poseer la aprobacién Municipal para los trabajos en la via pablica y un acopio de
materiales acorde al 15 % de proyecto.

El Contratista podra abrir la cantidad de frentes de trabajo para el tendido de redes que el
Inspector de Obras considere apropiado, de acuerdo a las condiciones de la zona de obra,
debiendo contar con la autorizacion del mismo. Se entiende por frente de trabajo las
siguientes acciones: apertura de zanja, colocacion de la red de colectores, las conexiones,
tapado y compactacién de zanja y reconstruccion civil, donde este largo no superara los 300
metros por frente de trabajo. Cada apertura de frente de trabajo sera solicitada por el
Contratista por Nota de Pedido, debiendo contar con la correspondiente Orden de Servicio
aprobatoria.

Traza de las caferias

En principio, todas las cafierias seran instaladas en zona de vereda. En aquellos lugares en que
no se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomara todos los recaudos
necesarios para evitar que la cafieria pueda quedar bajo la calzada, realizando las consultas
pertinentes en el Municipio.

La instalacion de la cafieria se realizara por vereda cuando la profundidad promedio del tramo
no supere los 2 m, siempre y cuando el ancho de la vereda lo permita. Cuando la profundidad
sea superior a los 2 m, el Contratista le solicitard por Nota de Pedido a la Inspeccion de Obra
que le indique el criterio a adoptar, debiendo la misma responder por Orden de Servicio.

Se procedera de la misma manera en los casos que aparezcan impedimentos insalvables para
instalar la cafieria por vereda.

Pendientes minimas

Se establecen las siguientes pendientes minimas:

Diametro de cafieria (mm) Pendiente minima (0/00)
160 a 200 3
300 2
400 1,5
500 a 1000 1
mayores a 1000 0,8
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Tapadas minimas

Es la distancia minima que debe respetarse desde el punto mas alto de la cafieria (extradds)
hasta el nivel del terreno natural.

La tapada minima para colectora simple atendiendo dos frentes es de 1,20 m y para doble
colectora o colectora simple atendiendo un frente es de 0,80 m.

P0z0s negros en vereda

Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberan ser salvados mediante
alguna de las formas que a continuacion se indican:

e Si son detectados con antelacién a la apertura de la zanja, se intentara que la traza de la
colectora no se vea afectada por la existencia del pozo.

e De no ser posible ello, se tratara de construir un pozo pequefio que no interfiera en el paso
de la colectora y que supla al existente durante la ejecucién de la obra.

e Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la colectora
cloacal, ésta se colocara apoyada sobre una estructura de hormigon armado, que asegurara
la estabilidad del terreno y la cafieria. De esta estructura el Contratista debera presentar el
calculo correspondiente, el que sera sometido a la aprobacion de la Inspeccién.

Tantos los pozos ciegos existentes como los que circunstancialmente se construyan para
posibilitar la instalacion de cafierias, deberan ser cegados en la oportunidad en que lo indique
la Inspeccion de Obra.

Instalacion de cafierias en calles consolidadas

En calles consolidadas con aglomerado calcareo, escombros, etc., en las que se deban instalar
colectoras o conexiones domiciliarias, se debera reponer el consolidado de acuerdo al tipo
existente, después de compactar el terreno de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones
Técnicas Generales.

El costo que demande el cumplimiento del presente punto debera ser tenido en cuenta dentro
del Item instalacion de cafieria que corresponda.

Pruebas hidraulicas

Deberd cumplirse con lo establecido en el Articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias” de las
Especificaciones Especiales.

Una vez instaladas, las caferias serdn sometidas durante un lapso de dos (2) horas, a la
presién hidraulica de prueba equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de
la cafieria y no menor de dos metros. No se permitira la ejecucion de pruebas hidraulicas sin
estar construidas las bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar. La inspeccion
podra disponer la repeticion de las pruebas, estando la colectora parcial o totalmente tapada.

También deberan realizarse pruebas de infiltracion en las cafierias que queden debajo del
nivel superior de la napa freatica. La misma se realizara taponando todos los posibles ingresos
y, estando la cafieria totalmente en seco, no debera observarse infiltracién alguna de agua a la
caferia.
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La prueba debera repetirse tantas veces como lo requiera la Inspeccién de obra, inclusive
dentro del periodo de conservacion.

No se considerara aprobada la colocacion del tramo correspondiente, si se observa el ingreso
de agua.

La prueba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.

Finalizada cada una de las pruebas, ain si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrard un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista, el Representante del Operador del
Servicio y el Inspector de Obra (DIPAC), donde se asentard la descripcion del ensayo, la
ubicacién del tramo de cafieria probado y el resultado de la misma. Este Acta, que se
efectuard por triplicado, tendra el caracter de Orden de Servicio.

El costo de las pruebas hidraulicas deberd estar incluido en el precio de la instalacion de la
cafieria que corresponda.

Ubicacidn de colectoras

Las cafierias de 160 mm de didmetro se ubicaran a una distancia de la linea de edificacion tal
que las bocas de registro pertenecientes a ese tramo de colectoras no queden ubicadas en zona
de calzada, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, los cuales deberan ser justificados por
la Inspeccion y aprobados por el Municipio y que no daran origen a ningudn tipo de adicional
de obra.

Las colectoras maestras de diametro mayor a 160 mm, ubicadas dentro de la planta urbana,
también deberan colocarse en vereda.

Cuando en una cuadra se instalen cafierias de 160 mm y colectoras maestras, las primeras se
ubicaran préximas a la linea de edificacion y las segundas proximas al cordon debiendo efec-
tuarse los trabajos de excavacion, colocacién de cafierias y relleno de zanjas correspondientes
a las colectoras maestras ante de iniciar los trabajos de excavacion correspondiente a las
cafierias de 200 mm.

Anulacién de Caifierias

Se deberan anular las redes que queden en desuso.

Los gastos que demanden estas tareas deberan ser prorrateados dentro de los items que
comprende el presente articulo.

2) Comprende
Para cafierias colectoras (red secundaria) y/o colectores:

e La provision de carfieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.

e Elacarreoy colocacion de cafieria en la zanja.
e Elacarreoy colocacion de juntas.

e Proteccibn mecanica de cafieria que presente tapada menor que la minima y/o
requerimientos especiales de colocacion segun planos de seccion tipica de zanja y
memoria descriptiva.
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e Pruebas hidraulicas.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria recta y especial a cielo abierto o en
tlnel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.

Deberéan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra, motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Para la correcta colocacion de la cafieria, la excavacion se terminara manualmente y en forma
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco mayor de
90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose una cama de
suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de diametro superior a 200 mm
se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor minimo 10 cm +
0,1 D (cm) siendo D el diametro del cafio. Igual criterio se adoptara para todos los colectores
enterrados a méas de 2,50 m de profundidad.

La cafieria deberd reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando un
angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extradds del cafio con suelo seleccionado
compactado al 90-95 % Proctor Normal. Luego se rellenard por encima del extrados hasta 30
cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de terrones y piedras en capas de 15 cm
compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad, cuidando de proteger el cafio de
posibles deterioros, colocandose en esta distancia una cinta de advertencia y deteccion de
cafierias no metalicas. Cuando la tapada de la cafieria exceda los 4,30 m el relleno hasta nivel
del cafio seré de suelo cemento en lugar de suelo seleccionado.

El resto de la zanja se rellenard, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30
cm debidamente compactadas.

Se hace notar que para la instalacion de las cafierias no solamente se debera cumplir con lo
indicado en las Especificaciones Técnicas de este Documento de Licitacion sino también con
las especificaciones del fabricante de las cafierias a instalar, y en caso de discrepancia se
adoptara la solucion mas exigente.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las pruebas
hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. También se incluye el cegado de los
pozos negros y todas las tareas descriptas 0 no en el presente necesarias para la correcta
ejecucion del mismo.

En el caso de tener que realizar cruces de vias férreas, rutas, pluviales, cursos de agua, etc.,
los tramos de cafieria correspondientes a los mismos se mediran y certificaran en el presente
item.

3) Forma de medicion y pago

El item se medira por metro de cafieria instalada, aprobadas las pruebas hidraulicas, de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y no se reconocera
adicional alguno por diferencia entre la nivelacion del proyecto y la que realice el Contratista.
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La longitud de cafieria a considerar en esta partida serd la medida exacta en planta,
redondeada al decimetro méas cercano, entre bordes exteriores de bocas de registro y/o
camaras.

Junto con el acta de medicion mensual se agregaran las actas correspondientes a la aprobacion
de las pruebas hidraulicas de los tramos de cafieria instalada a certificar, de acuerdo a lo
establecido en el articulo “Pruebas hidraulicas de las cafierias” de las Especificaciones
Especiales.

Dichas actas deberan ser suscritas por el Representante Técnico del Contratista, el
Representante del Operador del Servicio y el Inspector de Obra (DIPAC).

Asimismo se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de
certificacion), de acuerdo a lo establecido en el Articulo "Planchetas de certificacion para
redes de cloacas” de las Especificaciones Especiales.

No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacién
solicitada.

La certificacion de este Item se realizara de la siguiente manera:

a) Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagaréa el 10%.

b) Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucidn, se pagara el 65%.
¢) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 15%.

d) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas, se pagara el 5%.

e) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagaré el 5% restante.

ITEM 5 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA
5.1 Conexiones domiciliarias de cloaca cortas
5.2 Conexiones domiciliarias de cloaca largas

1) Descripcion

El Contratista proveerd e instalard conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de
conformidad con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Al instalarse las cafierias colectoras se ejecutaran las conexiones para permitir el empalme de
los desagiies domiciliarios. Deberan construirse las conexiones domiciliarias solamente en los
lotes edificados. Las conexiones a la red de desagiies cloacales se ejecutaran colocando
ramales para conexiones inactivas (por ejemplo, frente a lotes baldios). Dichas conexiones
domiciliarias podran ser cortas o largas segun los detalles de plano de proyecto y se ejecutaran
en forma completa conforme a las Especificaciones Técnicas Generales, la Norma del
Operador del Servicio correspondiente incluida en este documento, los Planos Tipo y las
presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Forma de instalar las conexiones
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Las mismas deberén responder a lo indicado en los planos tipo CL-02 y CL-03.

Las conexiones domiciliarias deberan ser construidas a una distancia minima de 80 cm y
maxima de 1 m de la linea municipal, para el enlace de las obras domiciliarias internas. Se
ejecutaran con cafieria de PVC, clase 6, con aro de goma, y el diametro minimo serd DN 110
mm. Cuando las caracteristicas de la edificacion asi lo requieran se debera dejar una conexion
de diametro mayor, a sélo juicio de la Inspeccién de Obra.

Al instalarse las cafierias colectoras se dejardn colocados los ramales para el enlace de las
obras domiciliarias internas, en el nimero y ubicacion que fijen los diagramas de colocacion.

Dicho ramal de enlace se podré disponer con el tapdn afuera de la linea municipal o bien con
dicho tapdn adentro de la citada linea. De optarse por esta Gltima alternativa, el propietario de
la finca debera responsabilizarse por la excavacion del muro si lo hubiese, a su total costo y
de manera tal de permitir en avance del cafio 50 cm dentro de la propiedad.

En los casos de contarse con tapadas mayores a los 3,00 m en la cafieria colectora o cuando
los diametros de las colectoras sean superiores a 300 mm, se procedera a instalar otra cafieria
subsidiaria, paralela a dicha colectora, pero a una profundidad que responda a la tapada
minima. La conexion se efectuara a esta cafieria subsidiaria, respondiendo a todo lo detallado
anteriormente. Esta cafieria subsidiaria conduce los efluentes a una boca de registro que se
vinculard a la boca de registro de la cafieria colectora mas proxima. Se deberan efectuar
conexiones largas sobre la subsidiaria utilizando tunelera.

La excavacién para conexiones bajo pavimento, debera ejecutarse con maguinas perforadoras,
para evitar la rotura del pavimento. En calles pavimentadas donde no se haya previsto doble
colectora se efectuaran también conexiones largas utilizando maquina tunelera.

La méaquina perforadora se colocard en la vereda opuesta a la red, debiendo efectuarse la
perforacion con anterioridad a la instalacion de la cafieria colectora. Se debera tener especial
cuidado al efectuar la perforacion en la pendiente y alineacion que debera tener cada
conexion.

La excavacion, rotura y reparacion de veredas y pavimentos imprescindibles para el uso de la
perforadora, seran por cuenta del Contratista, y su costo se considerara incluido en el precio
unitario de la partida respectiva.

Los obreros que se empleen en la instalacién de conexiones deberan ser especialistas.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones necesarias
para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes, pues sera por su cuenta la
reparacion de los que se produjesen y deberd afrontar las responsabilidades que de ellos
deriven.

En el caso de calles de tierra, el Contratista debera consultar previamente al Inspector de Obra
quien decidira acerca de la metodologia a emplear (a cielo abierto o tunelera) para la
ejecucion de las conexiones largas, de acuerdo al estado previo de la calle.

Asimismo, el Contratista deberd adoptar todas las medidas conducentes a minimizar las
molestias a los transelntes y evitar por completo los riesgos para los mismos, durante la
realizacion de estos trabajos.

Ramal de intervencioén y Limpieza
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Para las viviendas particulares, el ramal de restriccion al servicio indicado en los planos tipo
no se construira, culminando la conexion domiciliaria con un tapon hembra de PVC tal cual
se indica en dichos planos tipo, es decir hasta el limite de provision.

Solo las conexiones para establecimientos comerciales, industriales y viviendas
multifamiliares deberan contar con un ramal de intervencion y limpieza. EI mismo se instalara
bajo vereda, respondiendo a lo indicado en los planos tipo, a una distancia minima de 80 cmy
méaxima de 1 m de la linea municipal. La boca de acceso para el ramal, serd del mismo
diametro y culminara con un tapon hembra de PVC. Esta boca de acceso estara protegida por
una caja con tapa en vereda. El ramal debera ser del mismo didmetro nominal que la conexion
domiciliaria y respetara su pendiente. Tendra conexion espiga — enchufe con aro de goma. Se
lo deberé fijar adecuadamente mediante un anclaje de hormigon.

Caja en vereda

La caja en vereda para la boca de acceso al ramal de intervencion y limpieza tendra las
dimensiones y caracteristicas detalladas en el plano tipo CL-11. Estara construida en
fundicion duactil o resina termoplastica color negro. Deberan tener una traba de seguridad
inviolable para impedir su abertura.

La caja se amurard solidariamente al contrapiso. Su tapa se nivelara al ras de la vereda.
Prueba hidraulica de las conexiones

Las conexiones se someteran a la prueba hidraulica. Una vez finalizada y antes de proceder al
tapado de la zanja, se colocara en el extremo de conexion el respectivo tapdn, fijandolo con
mortero mezcla "G" o adhesivo segun corresponda.

Ramal de conexién domiciliaria

Todas las instalaciones deberdn contar con un ramal de conexion domiciliaria. EI ramal de
conexion domiciliaria podréa ser construido en PVC inyectado, polietileno o polipropileno.

Los aros de goma, seran aptos para liquidos cloacales, cumpliendo con la Norma IRAM
113035:2010 “Aros elastoméricos. Aros y juntas de caucho para tuberias de suministro de
agua potable, drenajes y desaguies. Requisitos”.

2) Comprende

La provision y transporte de materiales, su acarreo y la prestacion de mano de obra; ramales a
45°, curvas a 45°, tapas, cafierias de DN minimo 110 mm todo en PVC cloacal clase 6, junta
elastica y demas materiales; y las excavaciones necesarias a cielo abierto o con tunelera. En
correspondencia con las piezas especiales y juntas se excavaran concavidades de modo tal que
dichos elementos no apoyen en forma directa. No se permitird el asiento sobre el suelo
perturbado.

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de arboles.

Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas por interferencias con otros
servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos pluviales.
Excavacion a cielo abierto o en tunel, depresién de la napa, achique, tablestacado,
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enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencion de materiales.
Levantamiento y reparacion de pavimentos y veredas.

La provision, transporte y colocacion de manguitos de empotramiento de PVC de la clase que
corresponda, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Generales.

La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes,
sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a las conexiones domiciliarias, se encuentra incluido en el Item Levantamiento y reparacion
de veredas y pavimentos.

3) Forma de medicidn y certificacién

La unidad de medida seré el nimero de conexiones efectivamente construidas y se certificara
por unidad ejecutada completa segun corresponda.

ITEM 6 BOCAS DE REGISTRO
6.1 Bocas de registro
1) Descripcion

Ejecucion de bocas de registro completas, segin su ubicacién en los planos de ejecucion y
conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares.

Se establecen las siguientes distancias maximas entre bocas de registro:

Diametro de cafieria (mm) Distancia entre BR (m)
150 a 500 120
600 a 1000 150
mayores a 1000 a criterio de la Inspeccion

2) Comprende

e Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Remocion y refaccion de veredas y pavimentos. Talado de
arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas por interferencias
con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos
pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tdnel, depresion de la napa, achique,
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tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencion de
materiales.

e Launion de los cafos a las bocas de registro deberéa realizarse mediante una junta elastica.
El material eléstico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos cloacales.
En las paredes de las bocas de registro se embutirdn manguitos de longitud tal que no
sobrepase 60 cm del plomo exterior de las mismas. Para el caso de cafieria de PVC, la
conexion a las bocas de registro se efectuara mediante un mango de empotramiento que
consta de un mango de PVC del didmetro adecuado, con junta deslizante, con la superficie
exterior arenada para asegurar su adherencia al hormigén de la boca; por lo tanto debera
realizarse la provision, transporte y colocacion de manguitos de empotramiento de PVC
clase segun corresponda, incluso aros de goma.

e Provision y transporte de materiales y prestacion de equipos y mano de obra para la
ejecucion de bocas de registro de hormigon simple, construccion de cojinetes, saltos,
acometidas, revoque impermeable en piso, cojinete y losa superior.

e La provision, transporte y colocacion de marcos y tapas segun se detalla en los planos de
las presentes Especificaciones Técnicas.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes,
sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidaciéon de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccidn y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion de Obra.

e Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido
en las Especificaciones Técnicas Generales.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a las bocas de registro se encuentran incluido en el Item Levantamiento y reparacion de
veredas y pavimentos.

Escaleras de Acceso a Bocas de Registro

El Contratista deberd proveer cuatro (4) escaleras metélicas para el acceso a las Bocas de
Registro, para uso de la Inspeccion de Obra durante el plazo de ejecucion de la obra y el
periodo de garantia de la misma. Las mismas seran totalmente construidas en duraluminio,
telescopicas. Dos de ellas en dos tramos extensibles y que a la vez puedan ser usados
separadamente y permitan alcanzar totalmente desarrollados una altura de 3 my las otras dos
en tres tramos extensibles que permitan alcanzar una altura mayor o igual a 4,5 m. Los
escalones seran antideslizantes, con una separacion de 0,30 m. El ancho de la escalera no
superara los 0,45 m y debera contar ademas con todos los accesorios de seguridad necesarios.

3) Forma de medicién y pago

La unidad de medida serd la cantidad de bocas de registro ejecutadas y se certificara por
unidad ejecutada completa segun corresponda.

Los precios unitarios establecidos para el item comprenden la provision de mano de obra,
equipos y materiales para la ejecucién de todos los trabajos especificados en el presente
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articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminacion
de los mismaos.

ITEM 7 BOCAS DE ACCESO Y VENTILACION
7.1 Bocas de acceso y ventilacion

1)  Descripcién
Ejecucion de Bocas de Acceso y Ventilacion (BAV) completas, segin su ubicacion en los

planos de ejecucion y conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos
Tipo y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Las BAV podran colocarse en los inicios de los colectores siempre y cuando la tapada sea <=
1,20 m.

2) Comprende

o Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos. Talado
de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas por
interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tanel, depresién de la
napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado
para contencion de materiales.

o La provision, acarreo, colocacion y prueba de las tuberias de PVC livianas que
componen las cadmaras de acceso y ventilacion (BAV), incluyendo sus piezas
especiales y caja con marco y tapa segun plano de proyecto; y la provision y transporte
de materiales y prestacion de equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de
las mismas.

o Perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra. Recoleccion y transporte de
la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion de Obra.

. Pruebas hidréulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas correspondientes a las bocas
de acceso y ventilacion se encuentran incluidos en el Item Levantamiento y reparacion de
veredas y pavimentos.

3) Forma de medicién y pago

Se mide la cantidad de bocas de acceso y ventilacion (BAV) ejecutadas y probadas y se
certifica al precio unitario de contrato.

El precio unitario establecido para el item comprende la provision de mano de obra, equipos y
materiales para la ejecucién de todos los trabajos especificados en el presente articulo y en las
Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminacion de los mismos.
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ITEM 8 LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS
8.1 Levantamiento y reparacion de veredas
8.2 Levantamiento y reparacion de pavimentos

1) Descripcion

Remocion de veredas y pavimentos, asi como la reconstruccion de los mismos de acuerdo a lo
existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

2) Materiales y caracteristicas

El Oferente debera considerar en la cotizacion del presente item las Especificaciones Técnicas
para la Refaccion de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que correspondan
a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su propuesta.

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la
ejecucion de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los requerimientos
evaluados al momento de la presentacion de la Oferta.

En todos los casos la reconstruccion de afirmados y pavimentos se efectuard reproduciendo
las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementard el examen del destruido con los
antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construccién original,
cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del pavimento de hormigén tendra
menos de 0,16 m de espesor de hormigén y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El
hormigon tendra una resistencia minima a compresion simple de 320 kg/cm2 y la base de
suelo-cemento tendra un contenido minimo de cemento del 8 % (ocho por ciento).

La estructura de los pavimentos asfalticos tendrd como espesores minimos 0,06 m de carpeta
asfaltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo seleccionado.

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado
debera cumplir con los siguientes requisitos: Limite Liquido menor de 35 (treinta y cinco);
indice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido, compactacion
Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). EI Contratista por medio de la Inspeccion de Obra
remitird al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento portland a utilizar, a los
efectos de proceder a la dosificacion correspondiente. El porcentaje de cemento serd el que
surja de los "ensayos de durabilidad" (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 vy
Congelacion y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeara un minimo de
4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad déptima del ensayo de
compactacion Proctor Standard a los efectos de la determinacion de su resistencia a la
compresion simple inconfinada. EI promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro)
probetas se tomard como "Resistencia Teorica a la Compresion™ para la recepcion de esta
base, a la que se hace mencién en las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 8 -
Construccion de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitacion.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
refaccion de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales.

En la reconstruccién de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.
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Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes
de ladrillos de la siguiente proporcion:

o 1 Parte de cal hidraulica en pasta

e  1/4 Parte de cemento

e 3 Partes de arena gruesa

e 2 Partes de polvo de ladrillo

o 10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
e  1/4 Parte de cemento

e 1 Partedecal

e 3 Partes de arena gruesa

e 1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, serd por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar
el terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes si los hubiera.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
reconstruccion de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi el
Contratante adoptard las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se
deduciran de los certificados a liquidar.

3) Sendas peatonales y demarcacién de carriles

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcacién de carriles,
éstas deberan ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estaran incluidos dentro del precio
unitario de reparacion de pavimentos.

Todas las pinturas a aplicar en el sefialamiento vial deberan cumplir con la Norma IRAM
1221:1992 “Pintura reflectante para demarcacion de pavimentos.”

4) Comprende

El Contratista, previamente a la iniciacion de las tareas, relevard todos los afirmados y
veredas a ser afectados por la obra, asi como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo
a lo especificado en el Articulo “Provisiones — Tareas iniciales” — Relevamiento de veredas y
calles, de las Especificaciones Especiales.

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse
juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposicion, deberd ejecutarse
mediante el empleo de maquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un limite de zona de
rotura rectilineo.
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Los trabajos comprenden la provision de todos los materiales necesarios de reposicion,
equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas
de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes, sefializacion
y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion.

Se encuentran incluidos en el presente item la medicién y pago del levantamiento y
reparacion de veredas y pavimentos correspondientes a:

) Conexiones domiciliarias.

o Bocas de registro, bocas de accesos y ventilacion, etc.
. Cruces.

) Colocacion de cafierias

5) Forma de medicion y pago

Para las correspondientes a levantamiento y refaccion de calzadas y veredas se calculara
utilizando el ancho de zanja que se indica en el Articulo “Excavaciones y rellenos” de las
presentes especificaciones, por la longitud indicada en los Planos de Ejecucion.

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las dimensiones
establecidas precedentemente.

Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservacion cuya refaccion no efectuara el
Contratista y hubiera removido mayor dimensién que lo ya especificado, sera por cuenta del
mismo el pago del exceso de la refaccion, y su importe se descontara de los certificados a
liquidar.

No se certificardn refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no
hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las
demaés especificaciones del Documento de Licitacion.

Los precios unitarios que se contratan para la refaccion de afirmados y veredas, incluirdn la
provision de todos los materiales necesarios de reposicion o pago de los faltantes, la ejecucion
en la misma forma en que se encontraba el pavimento primitivo o vereda, la colocacion de
cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la
perfecta terminacion de esta clase de trabajos.

La unidad de medida serd el metro cuadrado construido y se certificara de la siguiente
manera:

a)  Una vez aprobada la refaccion por la Inspeccion de Obra, se pagara el 80%.

b)  Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 20% restante.
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ITEM 9 EMPALMES
9.1 Empalme a boca de registro sobre colector

1) Descripcion

Ejecucion de empalmes a bocas de registro existentes (u otros segun corresponda), segun su
ubicacién en los planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas
Generales.

2) Comprende

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a
adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacion, perfilado y consolidacion de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccidén y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado
por la inspeccion.

e Pruebas hidraulicas de infiltracién y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

e La provision y colocacion del tramo de cafieria que empalma la obra a ejecutar con la
existente, junto con la excavacion, relleno y compactacion correspondiente.

Para conexiones a bocas de registro existentes de hormigdn comprende ademas:

e La excavacion en torno a la BR, la materializacion del boquete de ingreso a la misma
por medio mecanico (herramienta de corte con corona diamantada) o por medios
manuales, la colocacién de un tramo recto de cafieria de PVC que sobresalga 0,40 m
del filo exterior de la BR, la colocacion de juntas hidroexpansivas tipo Sika Water
Swebber o similar en todo el perimetro de la acometida, el tratamiento de la superficie
del boquete con adhesivo epoxidico del tipo Sikadur 32 Gel o equivalente para
garantizar la union monolitica entre los distintos hormigones, el encofrado de ambas
superficies para su posterior relleno con hormigon, el sellado de ambas caras de la
pieza de acometida a filo con el hormigén con un material elastico y resistente al
ataque de los liquidos cloacales tipo Escutan o equivalente, el tratamiento superficial
del lado interno del hormigon ejecutado de similares caracteristicas al existente, y
finalmente la verificacion de las condiciones originales de estanqueidad de la BR.

Para bocas de registro existentes de PRFV comprende ademas:

e La excavacion en torno a la BR (de PRFV), la materializacién del boquete de ingreso
a la misma por medio mecanico o manual, la limpieza y secado de la zona donde se
efectuara la unién, la colocacion a tope de un tramo recto de cafieria con enchufe para
acople de un largo util de 0,40 m a la cota correspondiente, el esquema de laminacion
sera: a) laminado interno (3 mat. + 1 velo); b) laminado externo (2 tejidos + 4 mat),
finalmente se verificaran las condiciones de estanqueidad de la BR y se rellenara y
compactara la excavacion realizada con arena cemento al 90% Proctor Normal.
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3) Forma de medicién y pago

Unicamente no esta incluido en el presente item, a los efectos del pago, la cafieria que se
desarrolla en el tramo del empalme, debiendo certificarse la misma en su Item
respectivo.

La unidad de medida sera el numero de empalmes a bocas de registro efectivamente
construidas y se certificara por unidad ejecutada completa segun corresponda.

PARTE B: COLECTOR PRIMARIO

ITEM 10 EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS
10.1 Excavacion y relleno para cafierias mayor o igual a DN 200 mm

1) Descripcion

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de la excavacion, la preparacion de la zanja,
el relleno y compactacién de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las tareas que sean
necesarias para el adecuado desarrollo de cada Item.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la clasificacion,
estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos se acondicionen
en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados
en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos
de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocera, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

2) Comprende

o Acopio y/o evacuacion del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja y/o
depresion de napa si resultaren necesarios.

. Provision y colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria.
o Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.
o El relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacién o su

sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

o El transporte del material sobrante.
En recambio de cafieria comprende también:
o Cateos de las caferias y elementos a reemplazar.

o Localizacion y retiro de la cafieria existente obsoleta y/o deteriorada a reemplazar.
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o Localizacién y retiro de valvulas, bocas de registro, etc. asociadas a las cafierias a
reemplazar

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los planos
0 en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista debera tener los estudios
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas existentes.

El proyecto de la red cloacal ha sido ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno
en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los
cruces de aceras, a efectos de preservar las caferias de posibles roturas, por lo que el
Contratista debera verificar las cotas de terreno natural respectivamente con las del proyecto.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tunel incluiran la depresion de la napa y/o desagote de
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en
cualquier clase de terreno, el vallado para contencion de materiales, el cegado de pozos
negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser rellenado
con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.

Este articulo incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion de los items, las pérdidas de materiales e implementos
que no puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y
toda otra medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacién del material especial de relleno de la zona del
cafio, el relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavaciéon o su
sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante, el perfilado y
consolidacién de calzadas y veredas de tierra, la recoleccion y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la distancia maxima indicada
en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicion de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de
los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en la siguiente tabla:

DIAMETRO ANCHO DE ZANJA
(m) (m)
0,100 0,60
0,160 0,60
0,200 0,60
0,250 0,80
0,300 0,80
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0,315 0,80
0,350 0,80
0,355 0,80
0,400 0,80
0,450 0,80
0,500 1,00
0,600 1,00

Para la cafieria de didmetro igual o superior a 0,700 m se obtienen los anchos de las zanjas
agregando 0,50 m al didmetro interior de la cafieria respectiva.

No se tendran en cuenta los anchos indicados en el correspondiente plano tipo.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre pardmetros de la
excavacion no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

La excavacion se realizara a cielo abierto y solo para salvar algun obstaculo y en los cruces de
pavimentos se permitird la ejecucién en tunel (previa autorizacion del Inspector de Obra),
rigiendo para este tipo de trabajo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales
con el siguiente agregado:

e A distancias no mayores a un metro a lo largo del tunel, se abriran bocas de 30 cm de
diametro, por donde se completara el relleno y el ingreso de agua. Dicho relleno debera
alcanzar, en todos los casos, el techo del tanel, pudiendo la Inspeccion de la obra efectuar
las verificaciones que crea necesarias, en cualquier parte a lo largo del tanel.

e Los dltimos 25 cm. de relleno, hasta alcanzar el techo del tunel, se efectuara con
inyeccion de hormigoén pobre, segln orden impartida por la Inspeccion de obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para lograr el abatimiento de la napa freatica hasta
treinta centimetros (30 cm.) por debajo del fondo de la zanja donde se ha de colocar la
cafieria, de manera que la colocacion, pruebas hidraulicas y tapada se efectlen totalmente en
seco, sin que las paredes y el fondo de la excavacidon se vean perjudicados por el agua.

La tarea se podra efectuar mediante pozos aislados, ubicados a uno o a ambos costados de la
excavacion, completados con cafios, filtros y bombas, con equipos Well Point o con cualquier
otro sistema, debiendo contar el mismo con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, y que
permita cumplir el fin.

Deberd garantizarse que la superficie piezométrica deprimida quede por debajo de la
excavacion efectuada, manteniendose este régimen mientras se efectda la colocacion de la
cafieria, la prueba hidréaulica y la tapada correspondiente.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el Art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagues Cloacales, se
respetard lo indicado en los planos de seccion tipica que forman parte de las Especificaciones
Técnicas. El resto de la zanja se rellenard con suelo del lugar seleccionado o su sustitucion si
no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las Especificaciones
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Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1 “Tierra para
relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagues
Cloacales. Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara lo indicado en el
articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y
Desaglies Cloacales, debiendo ademés dar estricto cumplimiento a las disposiciones
Municipales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y meétodos de trabajo en caso que
fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas Generales.

3) Forma de medicion y pago

La unidad de medida del item sera el metro ctbico (m3) y la dimension de profundidad de
zanja se redondeard al centimetro més cercano. El volumen en m3 de excavacion se calculard
de la siguiente manera:

Volumen [m®] = Ancho x Profundidad x Longitud
La longitud se mide entre bordes externos de camaras y/o bocas de registro.

Se tendra en cuenta que la longitud y la profundidad de la excavacion seran liquidadas
conforme a los Planos de Ejecucion, y el ancho reconocido sera el correspondiente a los
valores que figuran en la tabla de anchos de zanjas del punto 2), no reconociéndose anchos
mayores.

Para los casos en que se deba colocar en el fondo de la zanja una capa compacta de arena, en
la profundidad a considerar no se tendra en cuanta el espesor de dicha capa, estando dicho
espesor considerado en el precio de la excavacion.

La excavacion realizada por el método de perforacion se liquidard como si la excavacion se
hubiese efectuado a cielo abierto, segun la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforacion.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

e) Cuando la excavacion se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie
abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar sefialado para tal fin se
pagara el 75%.

f) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion se pagaréa el 15%.
g) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas se pagara el 5%.

h) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 5% restante.

ITEM 11 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS
11.1 Caieria de PVC cloacal de clase 10 DN 355 mm
11.2 Caieria de PVC cloacal de clase 10 DN 400 mm

1) Descripcion
El presente item comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de PVC clase 10
(Red Secundaria y colector); en un todo de acuerdo a lo expresado en la Parte 3 “Desagiies
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cloacales sin presion interna y con presion interna” de las Especificaciones Técnicas
Generales.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al didmetro indicado en los planos de
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria a cielo abierto o en tdnel, en vereda
0 calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo necesario
para la correcta terminacion del Item; como también las pruebas hidraulicas de
funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

RED SECUNDARIA (colectoras): El proyecto fue elaborado bajo la hipotesis de la
utilizacion de cafios y piezas especiales de PVC segun el articulo 34.2 "Cafierias sin presion
interna para desague cloacal” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desaglies
Cloacales. El presente item implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso
aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 -
Desaguies Cloacales.

COLECTOR: El proyecto fue elaborado bajo la hipdtesis de la utilizacion de cafios y piezas
especiales de PVC cloacal segun el articulo 34.2 "Cafierias sin presion interna para desaglie
cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desagles Cloacales. El
presente item implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso aros de goma,
en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desagies
Cloacales.

El Proyecto de red cloacal se ha ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno en el
cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los cruces
de aceras a efectos de preservar la cafieria de posibles roturas.

Se aclara, ademas, que de acuerdo a lo anteriormente expuesto pueden existir diferencias con
respecto a la altura de las veredas lo que debera ser tenido en cuenta por el Oferente en la
elaboracion de su propuesta y no dara lugar a ningln tipo de adicional durante la obra.

Se debera poseer la aprobacion Municipal para los trabajos en la via publica y un acopio de
materiales acorde al 15 % de proyecto.

El Contratista podra abrir la cantidad de frentes de trabajo para el tendido de redes que el
Inspector de Obras considere apropiado, de acuerdo a las condiciones de la zona de obra,
debiendo contar con la autorizacion del mismo. Se entiende por frente de trabajo las
siguientes acciones: apertura de zanja, colocacién de la red de colectores, las conexiones,
tapado y compactacion de zanja y reconstruccion civil, donde este largo no superara los 300
metros por frente de trabajo. Cada apertura de frente de trabajo serd solicitada por el
Contratista por Nota de Pedido, debiendo contar con la correspondiente Orden de Servicio
aprobatoria.

Traza de las cafierias

En principio, todas las cafierias seran instaladas en zona de vereda. En aquellos lugares en que
no se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomara todos los recaudos
necesarios para evitar que la cafieria pueda quedar bajo la calzada, realizando las consultas
pertinentes en el Municipio.

La instalacion de la cafieria se realizara por vereda cuando la profundidad promedio del tramo
no supere los 2 m, siempre y cuando el ancho de la vereda lo permita. Cuando la profundidad
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sea superior a los 2 m, el Contratista le solicitard por Nota de Pedido a la Inspeccién de Obra
que le indique el criterio a adoptar, debiendo la misma responder por Orden de Servicio.

Se procedera de la misma manera en los casos que aparezcan impedimentos insalvables para
instalar la cafieria por vereda.

Pendientes minimas

Se establecen las siguientes pendientes minimas:

Didametro de cafieria (mm) Pendiente minima (0/00)
160 a 200 3
300 2
400 1,5
500 a 1000 1
mayores a 1000 0,8

Tapadas minimas

Es la distancia minima que debe respetarse desde el punto mas alto de la cafieria (extradds)
hasta el nivel del terreno natural.

La tapada minima para colectora simple atendiendo dos frentes es de 1,20 m y para doble
colectora o colectora simple atendiendo un frente es de 0,80 m.

Poz0s negros en vereda

Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberan ser salvados mediante
alguna de las formas que a continuacion se indican:

e Si son detectados con antelacién a la apertura de la zanja, se intentara que la traza de la
colectora no se vea afectada por la existencia del pozo.

e De no ser posible ello, se tratara de construir un pozo pequefio que no interfiera en el paso
de la colectora y que supla al existente durante la ejecucion de la obra.

e Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la colectora
cloacal, ésta se colocara apoyada sobre una estructura de hormigon armado, que asegurara
la estabilidad del terreno y la cafieria. De esta estructura el Contratista debera presentar el
calculo correspondiente, el que serd sometido a la aprobacion de la Inspeccion.

Tantos los pozos ciegos existentes como los que circunstancialmente se construyan para
posibilitar la instalacion de cafierias, deberan ser cegados en la oportunidad en que lo indique
la Inspeccion de Obra.

Instalacion de cafierias en calles consolidadas
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En calles consolidadas con aglomerado calcareo, escombros, etc., en las que se deban instalar
colectoras o conexiones domiciliarias, se debera reponer el consolidado de acuerdo al tipo
existente, después de compactar el terreno de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones
Técnicas Generales.

El costo que demande el cumplimiento del presente punto deberd ser tenido en cuenta dentro
del Item instalacion de cafieria que corresponda.

Pruebas hidraulicas

Deberd cumplirse con lo establecido en el Articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias” de las
Especificaciones Especiales.

Una vez instaladas, las cafierias serdn sometidas durante un lapso de dos (2) horas, a la
presion hidréaulica de prueba equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de
la cafieria y no menor de dos metros. No se permitira la ejecucion de pruebas hidraulicas sin
estar construidas las bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar. La inspeccion
podra disponer la repeticidn de las pruebas, estando la colectora parcial o totalmente tapada.

También deberéan realizarse pruebas de infiltracion en las cafierias que queden debajo del
nivel superior de la napa freatica. La misma se realizara taponando todos los posibles ingresos
y, estando la cafieria totalmente en seco, no debera observarse infiltracion alguna de agua a la
caferia.

La prueba debera repetirse tantas veces como lo requiera la Inspeccién de obra, inclusive
dentro del periodo de conservacion.

No se considerara aprobada la colocacion del tramo correspondiente, si se observa el ingreso
de agua.

La prueba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.

Finalizada cada una de las pruebas, ain si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrard un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista, el Representante del Operador del
Servicio y el Inspector de Obra (DIPAC), donde se asentard la descripcion del ensayo, la
ubicacién del tramo de cafieria probado y el resultado de la misma. Este Acta, que se
efectuard por triplicado, tendra el caracter de Orden de Servicio.

El costo de las pruebas hidraulicas deberd estar incluido en el precio de la instalacion de la
cafieria que corresponda.

Ubicacion de colectoras

Las cafierias de 160 mm de didmetro se ubicaran a una distancia de la linea de edificacién tal
que las bocas de registro pertenecientes a ese tramo de colectoras no queden ubicadas en zona
de calzada, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, los cuales deberan ser justificados por
la Inspeccidn y aprobados por el Municipio y que no daran origen a ningun tipo de adicional
de obra.

Las colectoras maestras de didmetro mayor a 160 mm, ubicadas dentro de la planta urbana,
también deberan colocarse en vereda.

Cuando en una cuadra se instalen carfierias de 160 mm y colectoras maestras, las primeras se
ubicaran préximas a la linea de edificacion y las segundas proximas al cordon debiendo efec-
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tuarse los trabajos de excavacion, colocacién de cafierias y relleno de zanjas correspondientes
a las colectoras maestras ante de iniciar los trabajos de excavacion correspondiente a las
cafierias de 200 mm.

Anulacién de Caiierias

Se deberan anular las redes que queden en desuso.

Los gastos que demanden estas tareas deberan ser prorrateados dentro de los items que
comprende el presente articulo.

2) Comprende
Para cafierias colectoras (red secundaria) y/o colectores:

e La provision de cafieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.

e Elacarreo y colocacion de cafieria en la zanja.
e Elacarreo y colocacion de juntas.

e Proteccibn mecanica de cafieria que presente tapada menor que la minima y/o
requerimientos especiales de colocacién segun planos de seccion tipica de zanja y
memoria descriptiva.

e Pruebas hidraulicas.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacién de cafieria recta y especial a cielo abierto o en
tunel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.

Deberan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra, motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Para la correcta colocacion de la cafieria, la excavacion se terminard manualmente y en forma
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco mayor de
90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose una cama de
suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de didmetro superior a 200 mm
se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor minimo 10 cm +
0,1 D (cm) siendo D el diametro del cafio. Igual criterio se adoptara para todos los colectores
enterrados a mas de 2,50 m de profundidad.

La cafieria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando un
angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extrados del cafio con suelo seleccionado
compactado al 90-95 % Proctor Normal. Luego se rellenara por encima del extradés hasta 30
cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de terrones y piedras en capas de 15 cm
compactada a mano con el grado Optimo de humedad, cuidando de proteger el cafio de
posibles deterioros, colocandose en esta distancia una cinta de advertencia y deteccion de
cafierias no metalicas. Cuando la tapada de la cafieria exceda los 4,30 m el relleno hasta nivel
del cafio seré de suelo cemento en lugar de suelo seleccionado.

El resto de la zanja se rellenara, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30
cm debidamente compactadas.
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Se hace notar que para la instalacion de las cafierias no solamente se debera cumplir con lo
indicado en las Especificaciones Técnicas de este Documento de Licitacion sino también con
las especificaciones del fabricante de las cafierias a instalar, y en caso de discrepancia se
adoptara la solucion mas exigente.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las pruebas
hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. También se incluye el cegado de los
pozos negros y todas las tareas descriptas 0 no en el presente necesarias para la correcta
ejecucion del mismo.

En el caso de tener que realizar cruces de vias férreas, rutas, pluviales, cursos de agua, etc.,
los tramos de cafieria correspondientes a los mismos se mediran y certificaran en el presente
item.

3) Forma de medicion v pago

El item se medira por metro de cafieria instalada, aprobadas las pruebas hidraulicas, de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y no se reconocera
adicional alguno por diferencia entre la nivelacién del proyecto y la que realice el Contratista.

La longitud de cafieria a considerar en esta partida serd la medida exacta en planta,
redondeada al decimetro més cercano, entre bordes exteriores de bocas de registro y/o
camaras.

Junto con el acta de medicién mensual se agregaran las actas correspondientes a la aprobacion
de las pruebas hidraulicas de los tramos de cafieria instalada a certificar, de acuerdo a lo
establecido en el articulo “Pruebas hidraulicas de las cafierias” de las Especificaciones
Especiales.

Dichas actas deberan ser suscritas por el Representante Técnico del Contratista, el
Representante del Operador del Servicio y el Inspector de Obra (DIPAC).

Asimismo se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de
certificacion), de acuerdo a lo establecido en el Articulo "Planchetas de certificacion para
redes de cloacas” de las Especificaciones Especiales.

No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacion
solicitada.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

a) Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagara el 10%.

b) Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucion, se pagara el 65%.
¢) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 15%.

d) Una vez ejecutados los trabajos de refaccidn de pavimentos y/o veredas, se pagara el 5%.

e) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 5% restante.
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ITEM 12 BOCAS DE REGISTRO
12.1 Bocas de registro para una profundidad mayor a4 m
1) Descripcion

Ejecucion de bocas de registro completas, segun su ubicacién en los planos de ejecucion y
conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares.

Se establecen las siguientes distancias maximas entre bocas de registro:

Didmetro de cafieria (mm) Distancia entre BR (m)
150 a 500 120
600 a 1000 150
mayores a 1000 a criterio de la Inspeccion

2) Comprende

e Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Remocion y refaccion de veredas y pavimentos. Talado de
arboles. Modificaciones de la ubicacién original de proyecto motivadas por interferencias
con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos
pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tdnel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencion de
materiales.

e Launion de los cafios a las bocas de registro debera realizarse mediante una junta elastica.
El material eléstico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos cloacales.
En las paredes de las bocas de registro se embutirdn manguitos de longitud tal que no
sobrepase 60 cm del plomo exterior de las mismas. Para el caso de cafieria de PVC, la
conexion a las bocas de registro se efectuara mediante un mango de empotramiento que
consta de un mango de PVC del didmetro adecuado, con junta deslizante, con la superficie
exterior arenada para asegurar su adherencia al hormigén de la boca; por lo tanto debera
realizarse la provision, transporte y colocacion de manguitos de empotramiento de PVC
clase segun corresponda, incluso aros de goma.

e Provision y transporte de materiales y prestacion de equipos y mano de obra para la
ejecucion de bocas de registro de hormigon simple, construccion de cojinetes, saltos,
acometidas, revoque impermeable en piso, cojinete y losa superior.

e La provision, transporte y colocacion de marcos y tapas segun se detalla en los planos de
las presentes Especificaciones Técnicas.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes,
sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.
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e Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion de Obra.

e Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido
en las Especificaciones Técnicas Generales.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a las bocas de registro se encuentran incluido en el Item Levantamiento y reparacion de
veredas y pavimentos.

Escaleras de Acceso a Bocas de Registro

El Contratista deberd proveer cuatro (4) escaleras metalicas para el acceso a las Bocas de
Registro, para uso de la Inspeccion de Obra durante el plazo de ejecucién de la obra y el
periodo de garantia de la misma. Las mismas seran totalmente construidas en duraluminio,
telescdpicas. Dos de ellas en dos tramos extensibles y que a la vez puedan ser usados
separadamente y permitan alcanzar totalmente desarrollados una altura de 3 m y las otras dos
en tres tramos extensibles que permitan alcanzar una altura mayor o igual a 4,5 m. Los
escalones seran antideslizantes, con una separacion de 0,30 m. El ancho de la escalera no
superara los 0,45 m y debera contar ademas con todos los accesorios de seguridad necesarios.

3) Forma de medicion v pago

La unidad de medida serd la cantidad de bocas de registro ejecutadas y se certificara por
unidad ejecutada completa segun corresponda.

Los precios unitarios establecidos para el item comprenden la provision de mano de obra,
equipos y materiales para la ejecucién de todos los trabajos especificados en el presente
articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminacion
de los mismos.

ITEM 13 LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS
13.1 Levantamiento y reparacion de veredas
13.2 Levantamiento y reparacion de pavimentos

1) Descripcion

Remocidn de veredas y pavimentos, asi como la reconstruccion de los mismos de acuerdo a lo
existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

2) Materiales v caracteristicas

El Oferente debera considerar en la cotizacion del presente item las Especificaciones Técnicas
para la Refaccion de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que correspondan
a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su propuesta.

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la
ejecucion de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los requerimientos
evaluados al momento de la presentacién de la Oferta.
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En todos los casos la reconstruccion de afirmados y pavimentos se efectuara reproduciendo
las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementara el examen del destruido con los
antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construccion original,
cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del pavimento de hormigoén tendra
menos de 0,16 m de espesor de hormigdn y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El
hormigdn tendra una resistencia minima a compresion simple de 320 kg/cm2 y la base de
suelo-cemento tendra un contenido minimo de cemento del 8 % (ocho por ciento).

La estructura de los pavimentos asfalticos tendra como espesores minimos 0,06 m de carpeta
asfaltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo seleccionado.

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado
deberd cumplir con los siguientes requisitos: Limite Liquido menor de 35 (treinta y cinco);
indice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido, compactacion
Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). El Contratista por medio de la Inspeccion de Obra
remitira al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento portland a utilizar, a los
efectos de proceder a la dosificacion correspondiente. El porcentaje de cemento sera el que
surja de los "ensayos de durabilidad” (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y
Congelacion y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeara un minimo de
4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad optima del ensayo de
compactacién Proctor Standard a los efectos de la determinacion de su resistencia a la
compresion simple inconfinada. EI promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro)
probetas se tomard como "Resistencia Tedrica a la Compresion™ para la recepcion de esta
base, a la que se hace mencion en las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 8 -
Construccion de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitacion.

Los requerimientos de los péarrafos precedentes serdn considerados como minimos para la
refaccion de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales.

En la reconstruccion de veredas se empleard el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes
de ladrillos de la siguiente proporcion:

o 1 Parte de cal hidraulica en pasta

o 1/4 Parte de cemento

e 3 Partes de arena gruesa

e 2 Partes de polvo de ladrillo

o 10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
o 1/4 Parte de cemento

o 1 Parte de cal

e 3 Partes de arena gruesa
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e 1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, serd por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar
el terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes si los hubiera.

Los requerimientos de los péarrafos precedentes serdn considerados como minimos para la
reconstruccion de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi el
Contratante adoptara las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se
deduciran de los certificados a liquidar.

3) Sendas peatonales y demarcacidn de carriles

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcacion de carriles,
éstas deberan ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estaran incluidos dentro del precio
unitario de reparacion de pavimentos.

Todas las pinturas a aplicar en el sefialamiento vial deberan cumplir con la Norma IRAM
1221:1992 “Pintura reflectante para demarcacion de pavimentos.”

4) Comprende

El Contratista, previamente a la iniciacion de las tareas, relevard todos los afirmados y
veredas a ser afectados por la obra, asi como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo
a lo especificado en el Articulo “Provisiones — Tareas iniciales” — Relevamiento de veredas y
calles, de las Especificaciones Especiales.

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse
juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposicion, deberd ejecutarse
mediante el empleo de maquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un limite de zona de
rotura rectilineo.

Los trabajos comprenden la provision de todos los materiales necesarios de reposicion,
equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas
de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes, sefializacion
y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion.

Se encuentran incluidos en el presente item la medicién y pago del levantamiento y
reparacion de veredas y pavimentos correspondientes a:

° Conexiones domiciliarias.

o Bocas de registro, bocas de accesos y ventilacion, etc.
° Cruces.

) Colocacion de cafierias

PLIEG-2021-08253906-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 119 de 126 103



. ] - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS IDIPAC

5) Forma de medicion y pago

Para las correspondientes a levantamiento y refaccion de calzadas y veredas se calculara
utilizando el ancho de zanja que se indica en el Articulo “Excavaciones y rellenos” de las
presentes especificaciones, por la longitud indicada en los Planos de Ejecucion.

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las dimensiones
establecidas precedentemente.

Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservacion cuya refaccion no efectuara el
Contratista y hubiera removido mayor dimensién que lo ya especificado, sera por cuenta del
mismo el pago del exceso de la refaccion, y su importe se descontara de los certificados a
liquidar.

No se certificardn refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no
hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las
demaés especificaciones del Documento de Licitacion.

Los precios unitarios que se contratan para la refaccion de afirmados y veredas, incluirdn la
provision de todos los materiales necesarios de reposicion o pago de los faltantes, la ejecucion
en la misma forma en que se encontraba el pavimento primitivo o vereda, la colocacion de
cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la
perfecta terminacion de esta clase de trabajos.

La unidad de medida serd el metro cuadrado construido y se certificara de la siguiente
manera:

c) Unavez aprobada la refaccion por la Inspeccion de Obra, se pagara el 80%.

d) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 20% restante.

ITEM 14 CRUCES
14.1 Cruce de vias FFCC
1) Generalidades

Para la ejecucion de este item debera cumplirse con lo especificado en los articulos 25, 26 y
29 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagies
Cloacales y el Articulo “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obras para su aprobacion el proyecto ejecutivo e
ingenieria de detalle del cruce, incluyendo la memoria técnica y memoria descriptiva, de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Organismo que corresponda aprobar el cruce.

Asimismo debera cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos trabajos establezca
el Organismo pertinente, realizando todas las tramitaciones y pagos de aranceles que
correspondan hasta obtener la aprobacion y los permisos correspondientes.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que dicho Organismo
indique para la correcta ejecucion de las tareas.
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El Contratista sera el Unico responsable del adecuado funcionamiento hidraulico y estructural
adoptado y por los dafios que ocasione a las instalaciones existentes.

El Contratista se hara cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros afectados, por los
dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstaculos, por motivos
derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no podréa trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion de Obras.

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria
para la correcta ejecucion de los cruces estan incluidos en el precio del presente Item, y no
dara lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos.

Para el tendido de cafierias bajo calzada con tapada inferior a la minima, se debera ejecutar
una losa de apoyo de 0,10 m de hormigdn H-15 bajo el conducto a instalar y luego se revestira
el mismo con hormigon H-15 con un espesor minimo de 0,10 m.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a los cruces se encuentran incluidos en el Item Levantamiento y reparacion de veredas y
pavimentos.

2) Forma de medicion y pago

Se considera como longitud de cruce la establecida entre bordes exteriores de las bocas de
registro a construir inmediatamente antes y después del cruce.

A los efectos del pago, la realizacion del cruce incluye los costos de materiales, equipos,
mano de obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, rotura y reconstruccion de
pavimentos, veredas, conductos, cableados, y todas las tareas necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Asimismo, incluird la ejecucion de los pozos de ataque y salida, incluyendo la excavacion a
cielo abierto o en tanel segln corresponda, relleno, entibados, cafio camisa e instalacion del
mismo, depresion de napa, hormigdn y cualquier otra tarea que sea necesaria para la ejecucion
del cruce a juicio de la Inspeccion de Obra y el Organismo que apruebe su ejecucion.

Todos los pagos relacionados con los requerimientos que soliciten los Organismos
competentes que deban autorizar los cruces (tramites administrativos, pago de derechos,
solicitud de permisos, honorarios profesionales, aportes previsionales, etc.) estaran incluidos
en el precio del presente item.

A los efectos del pago, no estan incluidos en el presente Item (debiendo certificarse en
sus Items respectivos):

o bocas de registro.
o proyecto ejecutivo e ingenieria de detalle.

Se certificara en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificacion de porcentajes
de obra ejecutada y aprobada.
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ITEM 15 EMPLAMES
15.1 Empalme a boca de registro existente en colector

1)  Descripcion

Consiste en el conjunto de cafio, piezas especiales y accesorios necesarios para materializar el
empalme de cafieria nueva con la cafieria existente de la red de agua potable.

2) Comprende

e La excavacion a cielo abierto, entibados, rellenos, depresion de napa si fuera
necesario, la rotura y refaccién de los pavimentos o veredas, el corte, retiro y entrega
de carfios rectos y piezas especiales existentes, la colocacion de piezas especiales, el
anclaje de las mismas, el cierre de las cafierias a dejar fuera de servicio y la ejecucion
de juntas.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a
adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacion, perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado
por la inspeccion.

e Pruebas hidraulicas de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales.

e La provision y colocacion del tramo de cafieria que empalma la obra a ejecutar con la
existente, junto con la excavacion, relleno y compactacién correspondiente.

3) Procedimiento

Todo empalme, debera ser ejecutado conjuntamente con la Inspeccién de Obras que
determinara la fecha y hora méas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo
menos posible a la prestacion del servicio.

El empalme sera ejecutado mediante la instalacion de una TEE reductora, la cual ira
suplementada con sus correspondientes accesorios (adaptadores de bridas, bridas, cuplas,
juntas Maxifit, Valvulas esclusas, etc., y toda aquella pieza especial que pudiera
corresponderle).

El Contratista debera presentar ante la Inspeccion los Planos de Detalles Correspondientes a
todo trabajo especial, donde se ejecuten trabajos.

4)  Forma de medicion y certificacion

Unicamente no esta incluido en el presente item, a los efectos del pago, la cafieria que se
desarrolla en el tramo del empalme, debiendo certificarse la misma en su Item
respectivo.

La unidad de medida sera el nimero de empalmes efectivamente construidos y se certificara
por unidad ejecutada completa segun corresponda.
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ITEM 16 HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA
Se medira de forma global y se pagara en forma proporcional al monto de obra ejecutada.

El Honorario Profesional por Representacion Técnica que cotice el Oferente debera ser mayor
o igual que el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios minimos vigente a
la fecha de apertura de las ofertas.

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACION TECNICA Titulo V - Art 1°.
Dicha Tabla podré descargarse de la pagina web del Colegio de Ingenieros:
http://www.colegioingenieros.org.ar/files/
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ANEXO 1 MODIFICATORIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS
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1. Alcance

El alcance del presente articulo es introducir modificaciones al Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares — Provision de Agua y Desagilies Cloacales, y sus respectivos
planos tipo.

2. Modificaciones a las Especificaciones Técnicas — Hormigén

Las modificaciones a las Especificaciones Técnicas de ABSA que se describen a continuacion,
corresponden a una adecuacion de las mismas, a la reglamentacion legal vigente en la
Replblica Argentina, establecida en los reglamentos CIRSOC e IMPRES — CIRSOC 2005,
aprobadas por Resolucién N°247/2012 SOP.

2.1 Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales para la Provisién de Agua y
Desagiies Cloacales.

a. Enloreferente a hormigones en cuanto su calidad y designacién correspondiente, seré
de aplicacidn lo indicado en Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén CIRSOC
201/05, apartado 2.3.2 “Clases de hormigén” y lo indicado en la tabla 2.7 “Resistencia
de Hormigones”.

Tabla 2.7 Resistencia de los hormigones

Resistencia especifica A utilizaren
Clase de hormigén B .
acompresion f'((Mpa) hormigones
H-15 15 Simples (sin armar)
H-20 20 Simples y armados
H-25 25
H-30 30
ia S 23 Simples, armados y
= = preténsados
H-45 45
H-50 50
H-60 60

Luego contrariamente a lo indicado en “Pliego Especificaciones Técnicas Generales de Agua
y Cloaca” y sus planos tipo, y en las “Especificaciones Técnicas para la red colectora de
Desagiies Cloacales” y “Especificaciones Técnicas para la provision de Agua” y sus planos tipo,
las calidades de hormigén exigidas seran:

Donde dice: H-8, debe decir: H-15

Donde dice: H-13, debe decir: H-15
Donde dice: H-17, debe decir: H-20
Donde dice: H-21, debe decir: H-25
Donde dice: H-30, debe decir: H-35

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS
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b. Cuando se haga referencia a la utilizacién de morteros y/u hormigones cumplirdn en
todos los casos con lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201/05, Capitulo N°3 con
sus Anexos y comentarios en lo referente a la Verificacidn de sus caracteristicas y
calidad. Los ensayos a realizar se efectuaran de acuerda con el Capitulo N°4 con sus
anexos y comentarios de dicho reglamento.

c. Los hormigones de limpieza deberan cumplir con lo establecido en el Reglamento
Argentino de Estructuras de Hormigdn CIRSOC 201/05, apartado 5.6.2.1.

“Los elementos de fundacion no se deben ejecutar directamente sobre el suelo. Este
debe ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego recubrirlo con
una capa de hormigén bien compactada y de un espesor igual o0 mayor que 50mm,
denominada capa de limpieza, de la misma calidad que el hormigén del elemento de
fundacion que apoyara sobre ella”.

d. Loindicado para hormigones de relleno a los fines de lograr secciones hidraulicas segin
proyecto, deberdn cumplir con lo establecido en el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigén CIRSOC 201/05, Capitulo N°22 y sus apartados, como asf
también deberdn cumplir con lo establecido en el apartado 5.13 de dicho reglamento.

e. Esobligacion del contratista someter a aprobacion de la Inspeccién de Obras la clase de
exposicion ambiental con la que se calculardn las estructuras, como paso previo a la
realizacion de su ingenieria de detalle.

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS
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