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Especificaciones Técnicas Generales 
 

La Dirección Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el 

presente Pliego que comprende los capítulos II al IV del Antiguo Pliego de Bases y 

Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias 

para firmas Oferentes. 

 

Por lo tanto, no se acompaña su texto completo al presente Legajo de Licitación. 
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• Carácter de la obra: Las presentes especificaciones establecen los trabajos a 
ejecutar a los efectos de la obra REMODELACION Y PUESTA EN VALOR DEL 
HOGAR DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO- MORENO, según 
consta en la memoria descriptiva.  
  
 
• Para la presente obra la contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de las 
refacciones a ejecutar para la puesta en valor de la vivienda como así también de las 
instalaciones complementarias, debiendo a su vez presentar a los profesionales 
involucrados en las distintas especialidades, si correspondiere, a saber: 

 Instalaciones Eléctricas y Baja Tensión 

 Instalaciones de Aire Acondicionado 

 Instalaciones Sanitarias 

 Instalaciones de Gas. 

• Calidad de obra: La Contratista pondrá especial interés en la calidad de la obra, 
de sus materiales y de su esmerada y prolija mano de obra, en todos sus aspectos 
(Mampostería, pisos y zócalos, impermeabilizaciones, etc.), pues de ellos depende en 
gran porcentaje lograr un correcto funcionamiento y obtener las rigurosas condiciones 
de funcionamiento necesarias. 
La Inspección de obra pondrá especial cuidado en verificar que ello se cumpla y 
comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas por la 
contratista, siendo ella la responsable de que los materiales y la mano de obra sean los 
correctos. Cualquiera de ellos que no correspondan, serán rechazados y rehechos a 
costa del Contratista, hasta merecer la aprobación de la Inspección. 
Cualquier posible cambio de material o artefacto especificado, que por razones de 
mercado no pueda ser adquirido, deberá justificarse y proponer una variante similar 
mediante nota de pedido a la Inspección de la obra, comparando las cualidades del 
reemplazo y sin que ello signifique costo adicional. Por lo tanto se apela a la ejecución 
de las tareas con buen oficio, observando en toda su comprensión el realizarlas según 
las reglas del buen arte. Para tal fin los materiales, morteros, artefactos y accesorios 
serán los correctos, aprobados por normas IRAM y adecuados a las especificaciones de 
este pliego y de las normas complementarias, detalladas en las cláusulas técnicas 
generales del Pliego de Bases y Condiciones del MOSP. 

La Contratista realizará la obra afectando para ellos la presentación de 
la mano de obra, equipos y materiales que sean necesarios, en un todo de acuerdo con 
la documentación presente, planos, cómputos, listado de rubros y la información y datos 
recabados durante las visitas y relevamientos realizados en forma conjunta con 
autoridades del Establecimiento, Representantes de Violencia de Género  y de este 
Ministerio.  

 
• Trabajos con arreglo a su fin: El Contratista ejecutará los trabajos a tal suerte que  
resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere en la 
documentación, en las especificaciones y demás documentos contractuales, y en las 
reglas del arte. 

El contratista  deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y/o costeo el 
edificio y conocer perfectamente su estado y condición. Asimismo deberá 
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compenetrarse de las condiciones en que desarrollará sus actividades, incluso en 
relación con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros. 

Los materiales a proveer y los trabajos a ejecutar serán análogos a los 
preexistentes y compatibles con los criterios  establecidos en este pliego. Todos los 
trabajos o materiales que no estén mencionados en las especificaciones, pero que sea 
imprescindible ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte y en el todo 
concluida, con arreglo a su fin y al espíritu  de los documentos del contrato, serán 
realizados o suministrados según el caso sin remuneración adicional alguna por el 
Contratista y serán análogos en tipo, calidad, aspecto y eficiencia a los elementos  o 
estructuras que vengan a completar. 

Se recuerda el principio general que indica no alterar de manera alguna 
la continuidad estructural,  el aspecto, color y textura de las partes y piezas que 
constituyen los distintos subsistemas. 
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A) OBRAS PRINCIPALES 
 

A1.1. -  TAREAS PRELIMINARES  

 
Se establece que al inicio de los trabajos la Contratista deberá ejecutar 

la limpieza y preparación de la obra, obligándose al mismo tiempo a mantener dicha 
condición inicial de limpieza durante el resto de la obra. A tal efecto se establecerá una 
delimitación de sectores que faciliten la rápida eliminación de residuos a obtenerse 
como producto de los trabajos de renovación y/o sobrantes de ejecución.- 

Correrá  por cuenta de la Contratista la tramitación, conexión, y provisión 
de los servicios de infraestructura necesarias para la ejecución de la obra a saber: 
• Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o 
adopten en el obrador. 
• Desagües cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red pública). 
• Iluminación del área de obra (incluida la nocturna si fuera necesaria) y fuerza 
motriz para las máquinas y equipos afectados a la construcción.  
• Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observarán 
adecuadas medidas de protección y seguridad. 

Límites de la obra: 
La Contratista procederá a cercar la totalidad de la obra para evitar 

accidentes o daños e impedir el libre acceso de personas extrañas a ella. En los casos 
en que resulte necesario ocupar la vía pública, estará a su cargo la solicitud de los 
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los 
cercos deberán asegurar estabilidad estructural y su altura mínima será de 2,00 (dos) m 
sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales. Se 
mantendrá en buen estado de conservación durante todo el tiempo que deba 
permanecer en uso y se lo retirará cuando sea necesario. 

Replanteo:  
El replanteo lo efectuará la Contratista una vez terminada la limpieza y 

preparación de la obra, por sectores. A todo efecto, estas tareas de marcación en obra 
deberán contar con la aprobación expresa de la Inspección para recién entonces iniciar 
los trabajos respectivos y su cumplimiento deberá constar en el libro de Órdenes de 
Servicio. La Contratista realizará la medición del perímetro y ángulos a fin de verificar 
sus medidas. Cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección. Es 
indispensable que al ubicar los ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., haga 
siempre la Contratista verificaciones de contralor por vías diferentes llamando la 
atención de la supervisión de obra, sobre cualquier discrepancia en los planos. 

La escuadría de los locales será prolijamente verificada, comprobando la 
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda. 

Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres bien 
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos 
alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. Cualquier 
trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o 
movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que 
fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo será por 
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cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podrá alegar como excusa, la circunstancia 
de que la Inspección no haya estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

 

A1.2. -  DEMOLICIONES  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 

Se contemplará la ejecución de las tareas de demolición de todos los 

elementos existentes necesarios para el fin de la obra en los sectores de construcción 

de la Vivienda: 

A .1.2.1. Retiro de Pisos existentes y Zócalos 

A .1.2.2. Retiro de Carpinterías (12 puertas + 11 ventanas) 

A .1.2.3. Demoliciones parciales de paños de mampostería  

A .1.2.4. Demoliciones parciales de cubiertas de tejas 

A .1.2.5. Picado de revestimientos interiores 

A .1.2.6. Picado de carpetas interiores y exteriores 

A .1.2.7. Anulación de instalaciones y retiro de sus componentes 

A .1.2.8. Retiro de mesadas 

A .1.2.9. Retiro de mobiliario fijo 

A .1.2.10. Demolición de Cielorrasos Según Planilla de locales 

A .1.2.11. Picado de Revoques interiores (en sectores afectados) 

A .1.2.12. Picado de Revoques Exteriores (en sectores afectados) 

A .1.2.13. Reemplazo de piezas de zinguerias deterioradas 

A .1.2.14. Desmonte del actual local Lavadero 

A .1.2.15. Retiro de Frente de Placares 

  

La Contratista deberá ejecutar todas las demoliciones que aun sin estar 
indicadas en este pliego sean necesarias por razones constructivas, motivo por el cual 
cualquier tipo de omisión respecto de la demolición y el espíritu del objeto del presente 
ítem no da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando 
expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las 
demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. 

La Inspección de Obra está facultada para exigir a la Contratista la 
adopción de medidas adicionales de seguridad durante toda la demolición que, a su solo 
juicio, considere necesarias para garantizar que los trabajos de demolición no afecten la 
seguridad de las personas físicas ni de los bienes del Estado y/o de terceros. 

Las demoliciones, retiro y extracciones se ejecutarán guardando en 
todas sus partes las disposiciones contenidas en las Reglamentaciones de la 
Municipalidad de La Plata y lo estipulado en las normas sobre Higiene y Seguridad para 
la Industria de la Construcción, en aquellas partes relacionadas con el tipo de tareas 
afines a aquellas, tanto en lo que respeta al modo de realizar los trabajos propiamente 
dichos como a las precauciones que deberá necesariamente tomar la Contratista a fin 
de evitar riesgo para la obra, la construcción existente, los operarios, personal técnico 
de la Inspección de Obra, circunstanciales visitantes del mismo y transeúntes, vecinos y 
vehículos que circulen por los espacios públicos adyacentes a la obra. 
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La Contratista es la única responsable por los daños que pudiera 
ocasionar durante la ejecución de los trabajos de demolición, a personas físicas y/o 
bienes del Estado y/o de terceros sean linderos o no, debidos a negligencia o adopción 
de medidas de seguridad ineficaces y/o insuficientes. Deberá además tramitar y/o 
gestionar los permisos que correspondan ante particulares y/o entes u organismos de 
cualquier índole a fin de ejecutar los trabajos, haciéndose cargo del pago de los 
gravámenes o tasas, a los que por tal concepto sea obligado a raíz de las normativas 
vigentes. Cumplimentando con las leyes de Seguridad del Trabajo y los aportes a las 
Cajas de Previsión Social que correspondan conforme a la Reglamentación vigente. 

La Contratista no podrá iniciar ningún trabajo de demolición hasta tanto 
no sean autorizados por la Inspección de Obra. 
 
Disposición y retiro de escombros. 
-Los escombros producidos han de regarse de forma regular para evitar  polvaredas. 
-El retiro del material proveniente de la demolición deberá efectuarse inmediatamente al 
Concluir los trabajos. 
-La Contratista deberá despejar completamente el predio de obra de todo resto 
proveniente de la demolición, antes de dar inicio a cualquier otro tipo de trabajo. 
 

Estructuras existentes:  
Con respecto a las estructuras existentes estará a cargo de la 

Contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
• La reconstrucción total de las mismas o la reparación de todos los 

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan, según criterio 
de la Supervisión de obra.- 

• La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las 
estructuras existentes con las obras licitadas. Todo material previsto o trabajo ejecutado 
en virtud de esta cláusula, será de calidad, tipo y forma y demás requisitos equivalentes 
y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio de la 
Supervisión de Obra.- 
 

A2 -  mamposteria  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERÌA 
 

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, 
comprenden la ejecución de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, 
canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, 
etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como 
colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos, etc. 

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a 
tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterías, deben considerarse 
incluidos sin cargo adicional alguno. Se consideran incluidos en los precios de la 
mampostería la erección de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., 
necesarios para efectuar las tareas. 
 
CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES 
 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras 
deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas 
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IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que los 
identifiquen, se proveerá los de mejor calidad obtenible en plaza. 

Se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de 
evitar la incorporación a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o 
características defectuosas. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en 
envases de fábrica y cerrados, y deberán ser depositados y almacenados al abrigo de 
los agentes climáticos. 
 
Agua 
No deberá contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las 
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto, 
durante cualquiera de las fases de su empleo en la construcción. En particular no debe 
contener sustancias que ataquen a las partes metálicas o a los cementos y demás 
aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente con  
Preferencia a cualquier otra. 
El agua de perforación deberá ser analizada para garantizar que sus propiedades 
cumplan con lo establecido precedentemente. El  análisis estará a cargo de la 
Contratista. 
 
Arena. 
Las arenas serán en lo posible de procedencia natural, silícea o con la granulometría 
que en cada caso sea aconsejable. Podrá aceptarse arenas producto de trituración 
artificial cuando a juicio de la Inspección de Obra se justifique. 
Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 
- 26. Serán de constitución cuartosa; limpias, desprovistas de detritus terroso u orgánico 
y no podrán proceder de terrenos salitrosos.  
Su granulometría será gruesa, mediana o fina. Los análisis granulométricos se 
realizarán siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13. 
La presente especificación corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no 
estructurales y morteros. Para hormigones estructurales deberá responder a los 
requisitos establecidos en las cláusulas respectivas de Estructuras de Hormigón 
armado. 
 
Arcilla expandida  
Se utilizará arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de 
hormigón armado. Su uso y granulometría estará de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante y será sometida a aprobación por parte de la Inspección de Obra. Esta 
especificación se aplicará también a los agregados gruesos similares. 
 
Cal hidráulica 
Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al producto obtenido 
del proceso de hidratación de la cal viva obtenida por calcinación de calizas con 
adecuada proporción de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con 
el agua el endurecimiento de los morteros. 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido 
aprobados en los ensayos respectivos. 
Las cales hidráulicas serán de marcas de primera calidad reconocida. Se aceptarán 
únicamente materiales envasados en fábrica y en el envase original. Se ajustarán a las 
normas IRAM 1508 - 1516.  
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Cal aérea 
Es el producto de la disgregación de rocas calcáreas, con impurezas, calcinadas a 
temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la disociación del carbonato 
de calcio en anhídrido carbónico y óxido de calcio. El primero se elimina con los gases 
de la combustión quedando como residuo final el óxido de calcio, conocido como cal 
viva. 
Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberán ajustarse a las 
normas IRAM 1626. 
 
Cemento común 
.Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente 
acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento, se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre 
pisos levantados y aislados del terreno natural. 
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado 
de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de la Inspección 
de Obra. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión 
de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso 
de los trabajos. 
Los cementos responderán a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617. 
 
Cemento de albañilería 
Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la construcción de 
paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albañilería en general. 
El cemento de albañilería se recibirá en obra en envase original de fábrica y responderá 
a la norma IRAM 1685. 
 
Cemento de fragüe rápido 
Se utilizará en la obra con el consentimiento previo de la Inspección de Obra. 
Como los cementos comunes deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de 
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la 
fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará 
el fraguado a los 30 minutos. 
 
Cascotes 
Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendrán de ladrillos (o 
parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su  
tamaño variará entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse 
cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal 
efecto deberá solicitarse previa aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
 
Hidrófugos 
Se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua 
de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. 
Los hidrófugos deberán cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su empleo 
aprobado por la Inspección de Obra. 
La forma de utilización y la determinación de las cantidades que deberán agregarse al 
agua de mezclado deberán hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a 
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las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspección de 
Obra. 
Se autorizará únicamente el uso de hidrófugos que contengan en su composición 
materias inorgánicas y que actúen por acción química. 
 
Ladrillos 
Los ladrillos que se utilicen en la construcción de paredes provendrán del cocimiento de 
arcillas, tendrán estructura compacta, estarán uniformemente cocidos. La Contratista 
deberá presentar muestras para su aprobación por la Inspección de Obra, que quedarán 
como testigos durante la ejecución de las obras. 
Los ladrillos deberán cumplir con las normas IRAM 1549, clasificándose en: 
Comunes:  
Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 22-25 cm. de largo, 11 cm. 
de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitirá en estas medidas una tolerancia máxima del 3 
(tres) %. 
La resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos 
con mortero de cemento será 60 kg/cm2.  
 
Ladrillos huecos cerámicos:  
Serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 
conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales. Tendrán 
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin 
vitrificaciones. 
Serán de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. 
Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros.  
En general los tipos de muros proyectados serán levantados con ladrillos cerámicos 
huecos de 8, 12 y 18 cm.  De espesor x A x B cm. dependiendo A y B de cada 
proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima de 3%. 
La resistencia a la compresión en su sección bruta será, como mínimo,  de 60 kg/cm2.  
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Ejecución de mamposterías: 

Las paredes y tabiques de mampostería se ejecutarán en los lugares 
indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos 
ni resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. 

Está prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepción de los 
necesarios para la correcta trabazón y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y 
perfiles serán de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas serán cortadas 
a máquina. Los paramentos de los muros se levantarán empleando la plomada, el nivel, 
las reglas y los hilos de guía, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien 
horizontales y de trabazón perfectamente aplomadas. Los ladrillos serán 
convenientemente mojados antes de su colocación en la pared, regándolos con 
mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso. 

Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse 
simultáneamente y a nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en 
todas las hiladas de las cruces. 
Los morteros serán elaborados mecánicamente con mezcladoras en perfecto 
funcionamiento, las que tendrán un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto. 
En determinados trabajos podrá emplearse la elaboración a mano, pero deberá 
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solicitarse previamente la expresa autorización de la Inspección de Obra. En este caso, 
la mezcla de los componentes se hará sobre una cancha metálica u otro piso 
impermeable y liso, aceptado por la Inspección de Obra. 
 
Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:  
En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban 
empalmarse con muros o columnas de hormigón se asegurará su vinculación mediante 
la colocación de pelos de hierro redondo de diámetro 8 mm. Y 1 m de largo colocados 
en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón 
agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la colada del 
material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigón de la estructura al 
fraguar. 
Estas normas son válidas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no 
se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser necesario 
deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, el detalle de los 
arriostramiento o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de 
acuerdo a las normas a aplicar. 
 
Pases y orificios:  
La Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta la ejecución y apertura de 
canaletas, orificios para el pasaje de cañerías en obras de albañilería y hormigón. Todas 
las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por 
medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares. 
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la 
estructura o albañilería, deberán ser previstos y/o practicados exactamente por la 
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable 
de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior necesaria. 
En muros donde esté previsto  bajadas pluviales o similares embutidas, se dejará en el 
lugar indicado, el nicho correspondiente. 
Se ejecutarán todos los conductos indicados en planos, como así también todos 
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento 
de las instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para 
su construcción y/o terminación de revoques o revestimientos. 
Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado el 
uso de estos, se rellenarán con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos 
recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos de la 
mampostería existente. 
 
 
Bases para equipos: 
La Contratista deberá ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos en 
general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado 
de las dimensiones que oportunamente indique la Inspección de Obra, o de estructura 
metálica según se indica en planos, debiéndose prever todos los elementos para fijación 
de los mismos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias cuando los 
equipos lo requieran. 
En los casos que se construyan las bases de hormigón se terminarán de acuerdo al 
solado del local. En las aristas se colocarán guardacantos de hierro de 32 x 32 mm. 
 
Protecciones: 
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Se tendrán en cuenta recaudos especiales:  
a) Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegerán las partes recientemente 

ejecutadas con material plástico u otro medio adecuado, para evitar la erosión y 
lavado de las juntas del mortero. 

b) Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudarán los 
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs. anteriores, 
demoliéndose las partes dañadas. Si ha helado al empezar la jornada o durante ésta, 
se suspenderá el trabajo y se protegerán las partes recientemente ejecutadas, como 
así mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una jornada. 

c) Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendrán húmedos 
los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7 
días se regará abundantemente para que el proceso de endurecimiento no sufra 
alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones por retracción o baja resistencia del 
mortero. 

 
Protección de aristas: En todas las aristas salientes se colocarán bajo revoque perfiles 
de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijación, sobre zócalo y hasta  altura 
de cielorraso (aristas con revoques o con revestimientos). 
 
MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 
 

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo 
con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. Se reforzarán con encadenados 
de hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el 
cielorraso, o que aunque llegan no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 

Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las 
especificaciones que se determinan para este tipo de ladrillo. 

La mampostería de espesor 15cm o 20cm se asentarán sobre las vigas 
de fundación correspondientes. Estas vigas son en la mayoría de los casos excéntricas 
a las columnas de hormigón respectivas para permitir que el muro cubra a la estructura. 
Las vigas mencionadas deberán  ejecutarse en todos los casos aunque no estén 
expresamente indicadas en los planos de estructuras. 

En la mampostería de elevación de los muros testeros, sean estos  de 
dos o tres niveles los mismos deberán  trabarse mediante anclajes de  barras redondas 
de hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua, 
aclarándose expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida, en 
toda su extensión, en coincidencia con las losas o vigas de hormigón armado.  

Mientras se están construyendo las mamposterías de elevación, 
deberán quedar colocados los marcos y premarcos de las carpinterías, asegurando 
perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuará el colado si 
así lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, 
asegurándose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de 
jambas o umbrales. La colocación de las carpinterías deberá efectuarse prolijamente 
revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones. 

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zócalos, 
revestimientos, etc., estos serán de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas 
especiales. 

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterías o vanos ellos serán del 
ancho del tabique de mampostería y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de 
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diámetros 8 mm y estribos de diámetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederán el 
ancho del vano o carpintería en 0,20 m para cada lado de las jambas. 

El trabado entre sí de los tabiques deberá realizarse de manera de 
impedir la formación de juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado 
de los ladrillos. 

Cuando así lo ordene la Inspección de Obra, por tratarse de paños de 
grandes dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armará la 
mampostería, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma espaciada, 
hierros redondos de diámetro 8 mm. Se colocarán en forma corrida en todos los casos 
refuerzos de hierro a 15 cm. por debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por 
las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de cemento 
reforzado. 

Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos los tabiques proyectados 
con espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos constituyan 
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En 
esas condiciones se podrá utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de 
muros determinados en los planos.  

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de 
los muros es de 10 cm. puede entenderse que los mismos serán levantados con ladrillos 
cerámicos huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fábrica, a los que se le han 
sumado los revoques. 

Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la 
ejecución de mamposterías. 
Los muros se asentarán con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal 
hidráulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada cinco 
hiladas, una barra de hierros redondos de diámetro de 8 mm. De igual manera, se 
colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diámetro, a 15 cm. por 
debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las que corra 
dichos hierros  será en todos los casos mortero de cemento reforzado.- 
Todas las cargas deberán ejecutarse según los niveles indicados en planos. Los mismos 
serán de ladrillo hueco, de 18x18x33cm. 

 
A.2.1. DE LADRILLOS HUECOS DE 12x18x33cm 

 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos cerámicos huecos de 

12x18x33cm, la totalidad de muros de los espesores determinados en los planos. Se 
asentarán con mezcla tipo H / H’.  
 
 

A3 -  REVOQUES  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques 
interiores y exteriores necesarios para la ejecución de los trabajos que sean necesarios 
para su fin. 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
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No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques 
hasta que se haya producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que 
deban revocarse, enlucirse o juntarse, serán preparados de acuerdo a las reglas del arte 
y antes de proceder a aplicarse el revoque deberá efectuarse las siguientes 
operaciones: 
a) Se ubicarán y limpiarán todas las juntas 
b)  Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y 

 eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la 
 superficie 

c)  Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo 
 paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque. 

Todo muro que no tenga terminación, y que no vaya a la vista, será por 
lo menos revocado con mezcla común a la cal, de acuerdo a lo que se detalla más 
adelante, según sea interior o exterior. Los revoques o enlucidos, serán perfectamente a 
plomo, tendrán aristas y curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.  

El espesor mínimo de los revoques será de 1,5 cm, correspondiendo de 
3 a 5 milímetros al enlucido, que solo podrá ser ejecutado cuando el jaharro haya 
enjuntado lo suficiente. 

Con fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento, hasta 
que todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir 
remiendos estos serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificará el 
perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o 
aristas y la horizontalidad del cielorraso. También se cuidará especialmente la ejecución 
del revoque en el ámbito de los zócalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen 
perfectamente a la superficie revocada. Todos los revoques indicados en planos que no 
se encuentren detallados en este pliego deberán realizarse de acuerdo a las 
especificaciones de los fabricantes y de la Inspección de Obra. 

Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados evitando los 
remiendos por cortes o canaletas, para lo cual estos trabajos deberán efectuarse antes 
de proceder a la construcción. También se cuidará especialmente la factura del revoque 
al nivel de los zócalos, por lo que deberá llegar hasta el nivel de piso para que al ser 
aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. Salvo en zócalos 
sanitarios que deberá ir enrasados. 

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspección de Obra 
verificará el perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las 
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atención al Contratista 
si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella. 

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan 
las paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del 
elemento de hormigón y con un sobre ancho de  por lo  menos 30 cm. a cada lado del 
paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.  A los efectos de asegurar el 
metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de hormigón como en la 
mampostería pelos de menos de 8 mm. Durante el proceso de construcción. Se 
revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartón de 
amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del 
revoque como consecuencia de la dilatación por el  exceso de temperatura. 
 
Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con planos 
horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en 
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general, y toda otra solución de separación o acodamientos relativos a encuentros de 
superficies revocadas, se ajustarán a los detalles expresos que los planos consignen en 
este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entenderá 
que tales separaciones o acodamientos, consistirán en una buña de 2x1 cm. 
 
Protección de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de espesor 
reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se arriesgue su 
perforación total se recubrirán en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de 
evitar el posterior desprendimiento de los revoques. 
 
Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse 
antes de la aplicación del revoque fino y en todos los retoques y remiendos 
indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado. En 
caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición. 
 
A.3.1.-  REVOQUE INTERIOR COMPLETO A LA CAL 
 

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutará el revoque 
grueso o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada. Para que el 
revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederá a la construcción de 
fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenará con el mortero para 
conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la 
tolerancia de medidas. El espesor máximo de revoque grueso no podrá superar los 2 
cm. El jaharro se terminará fratasado al fieltro. 
 
A.3.2. AZOTADO HIDROFUGO  Y GRUESO ALISADO EXTERIOR  
 

En general en todo paramento exterior y antes de procederse a la 
construcción de cualquier tipo de revoque, se ejecutará un azotado de mortero de 1 
parte de cemento y 3 de arena con agregado de hidrófugos  de  primera  calidad, y de 
un  espesor no inferior a 5 mm ni superior a 2 cm. 

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, 
para facilitar su adherencia, se extenderá una capa de revoque grueso o, en un espesor 
de 10 mm como mínimo. Por sobre este, un revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor 
como mínimo con terminación fratasado al fieltro. Se ejecutará el revoque grueso o 
jaharro con mortero aéreo tipo  mezcla “D” con  arena gruesa. 

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se 
procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se 
rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias 
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor máximo de revoque 
grueso no podrá superar los 2 cm. 
 

 

A4 -  REVESTIMIENTOS  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisión y 
colocación de los revestimientos. La Contratista deberá incluir en el precio, la incidencia 
derivada de la colocación de terminaciones especiales, así como de la selección de los 
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elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de 
puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de broncería. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y 
uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte 
será ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerámicos y en 
general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de 
efectuar su colocación deberá prepararse el respectivo paramento con el jaharro 
indicado. La colocación del material se efectuará con adhesivos plásticos tipo Klaukol o 
similares. 

En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortarán las 
piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la línea de quiebre. 
La continuación del paramento se hará con un corte en forma de que en conjunto los 
dos pedazos, el de terminación contra la esquina y el de continuación del quiebre, 
constituyan una pieza completa. Las piezas se colocarán a junta cerrada horizontal y 
verticalmente rectas procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazándose 
aquellas que suenen a hueco una vez colocadas. 

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevarán el 
mismo revestimiento del local.  

Una vez terminada la colocación deberá empastinarse todo el conjunto 
con una pastina al tono. Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas 
alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, etc. 

La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos 
que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra antes de 
comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, 
indicando el criterio de colocación del mismo y la posición con respecto a éste que 
deberán observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., 
de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. 
 
Protecciones: Todas las piezas deberán llegar a la obra y ser colocadas en perfectas 
condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse así hasta la recepción de la obra. 
A tal fin, la Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales propósitos, 
apelando a todos los medios de protección que fueran necesarios, siendo responsable 
por la colocación y el mantenimiento de todos los revestimientos. 
  
 
A.4.1. / 4.2.- CERAMICO  
 

Serán de primera calidad, tipo, tamaño y color, de 30 x 30 cm y de 6mm 
de espesor como mínimo. Las piezas deberán presentar superficies planas 
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro 
defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. Las piezas serán de las 
denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas cumplimentando la norma 
IRAM 12533. 

Serán rechazados aquellos lotes que a  simple vista presenten algunos 
o varios de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, 
cuarteado en la vista del cerámico, decoloración de la misma, hoyuelos, puntos, 
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manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa, 
esta será rechazada automáticamente. Se entregaran en obra embalados en esqueletos 
o envases en los que deberá leerse claramente las características del material 
(dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.) 

Las juntas serán cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y 
color ídem cerámico perfectamente homogéneo, conformando un plano aséptico y 
uniforme de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

 
A5 -  CIELORRASOS  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos aquí especificados incluirán todos los materiales, 
herramientas, equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de 
trabajo, planos de obra necesarios para la ejecución de los diversos tipos de cielorrasos. 
Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., 
que fueren necesarias para una correcta realización del proyecto, estén o no dibujadas 
y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la Contratista. 

 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Previo a la ejecución de los cielorrasos en los distintos locales, la 
Contratista deberá verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier 
inconveniente que se pudiera producir 

En caso de no cumplir con éste requisito serán por su cuenta todos los 
trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la alturas 
de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

El cielorraso será perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques 
aparentes y presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben 
presentar alabeos, bombeos ni depresiones. No podrán quedar a la vista clavos, tornillos 
o elementos de fijación, debiendo prever la Contratista módulos, paneles, franjas, etc., 
desmontables en los lugares donde oportunamente se lo indique la Inspección. 

Se proveerán todas las terminaciones y encuentros con paredes, 
columnas, artefactos de iluminación, etc., en forma coherente con el sistema adoptado. 
Serán trabajados con luz rasante en  forma de evitar toda clase de ondulaciones. Se 
cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, 
contramarcos y todo otro elemento que este próximo al mismo. 

Salvo indicación contraria en planos, en sus encuentros con los 
paramentos verticales incluirán en todos los casos una buña de 2 x 1 cm. Se incluirá en 
el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacíos que se 
dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que así se indiquen, para alojar 
instalaciones. 
 
 

A6 -  CONTRAPISOS  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 



                  EX-2018-00403700- -GDEBA-DPCLMIYSPGP 
                                                                                    

  

 

 

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los 
contrapisos. La Contratista está obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de 
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los 
planos. Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las 
juntas de contracción que correspondan, aplicando los elementos elásticos proyectados 
en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Previamente a la ejecución de los contrapisos, se procederá a la 
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas de las 
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca especialmente 
la obligación de la Contratista de verificar los niveles de las losas terminadas, picando 
todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre 
el nivel general del plano de losa terminada.   

Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las 
pendientes que se requieran en cada caso y los espesores indicados.  Deberán tenerse 
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al 
exterior. En los locales sanitarios o húmedos donde estén previstos desagües para 
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocará sobre el contrapiso una capa de 
mortero hidráulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento, tres de arena 
clasificada e hidrófugo en proporción de 1 kg por cada 10 lts de agua. La capa se 
prolongará por las paredes hasta la altura de los zócalos empalmando con el azotado 
impermeable de las paredes.  Igual prevención rige para los contrapisos sobre tierra. 

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvarán mediante el 
relleno con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos. 

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, 
se harán asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales 
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como  mínimo 1,5 cm por debajo del 
nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino. 

Todos los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las 
cañerías, cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre 
las losas de los entrepisos. El hormigón será algo seco y se colocará apisonando su 
superficie. 

Al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos 
para el libre juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus 
elementos de fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de 
dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de 
comportamiento reversible, garantizando su conservación, o en todo caso diferirse estos 
rellenos para una etapa posterior. Estas juntas de dilatación estarán en total 
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo 
indicado en los planos o cuando las dimensiones de los paños lo aconsejen 
técnicamente. Se prestará particular atención a las juntas perimetrales de encuentro 
entre los contrapisos y el hormigón o las mamposterías.  
 
A.6.1.- HORMIGON CASCOTE EMPASTADO 0.12M DE ESPESOR 
 

Los contrapisos de hormigón de cascote empastado sobre terreno 
natural tendrán 12cm de espesor. La mezcla para su ejecución tendrá la siguiente 
proporción: 1/8:1:4:8 (cemento: cal hidráulica: arena: cascote): El terreno se nivelará y 
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apisonará convenientemente, debiéndose prever el espacio necesario para recibir el 
contrapiso que corresponda. Se tendrán en cuenta las recomendaciones emanadas del 
estudio de suelos. Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura 
de los zócalos con mortero 1:2. En los sectores donde pasen instalaciones por piso, 
deberán estar concluidas y probadas; luego de la ejecución del contrapiso ninguna 
cañería quedará expuesta. Este tipo de contrapisos se ejecutará sobre el film de 
polietileno especificado de 200 micrones, colocado sobre el suelo compactado y 
solapado entre sí 20 cm. como mínimo, levantando sus bordes hasta vincularse con la 
capa aisladora horizontal. 
 
 

A7 -  PISOS, UMBRALES, SOLIAS  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, 
ejecución y/o montaje de todos los solados necesarios para el fin de la obra. Incluyen 
todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelánea para ejecutar los 
trabajos tal como están especificados estén o no enunciados expresamente. La 
Contratista deberá  incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las 
diferentes piezas del solado así como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, 
lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a 
reclamo de adicional alguno.  Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o 
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones. 
 

 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los pisos, umbrales y solías presentarán superficies regulares 
dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos 
y/o memoria, y que complementariamente la Inspección de Obra indique en cada caso. 

Antes de iniciar la colocación de los solados, la Contratista deberá 
solicitar a  la Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución  de 
los mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y 
presentar la Contratista planos de despiece para su aprobación, en los casos que sea 
requerido. En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, 
estas se construirán de exprofeso de tamaño igual a una o varias piezas y se colocarán 
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. 

En los baños, cocinas, patios, terrazas, etc., donde se deban colocar 
piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamaño de 
los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se 
cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de 
piezas cortadas en forma manual. 

Todas las piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en 
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en 
esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrará los 
medios de protección necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la utilización 
de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. En oportunidad de la recepción de la obra, la 
Inspección de Obra podrá rechazar aquellas unidades que no reúnan las condiciones 
antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposición parcial o 
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total al solo juicio de la Inspección de Obra. La Contratista deberá proveer, colocar, pulir, 
lustrar, etc., cuando corresponda los materiales especificados, los cuáles serán de la 
mejor calidad y presentarán un aspecto uniforme de color y textura. En general, los 
solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos en los planos u 
ordenados por la Inspección de Obra. 
 
A.7.1. PISO PORCELANATO PULIDO  
 

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista 
de los materiales y mano de obra necesaria para la colocación de piso de porcelanato, 
según indicaciones de la planilla de locales, planimetría y/o especificaciones del pliego.  

Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar 
muestras de las piezas de porcelanato a utilizar, con 15 días de anticipación para su 
aprobación por parte de la Inspección de Obra. Sin aprobación por parte de la 
Inspección de Obra no se podrá ejecutar esta tarea. Una vez aprobada la muestra, la 
Contratista deberá proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que deberá 
corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de color y tono.  

El material deberá acopiarse en obra y se efectuará una verificación de 
homogeneidad extendiendo sobre una superficie plana. Una vez dispuestos se verificará 
el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las cualidades 
visibles, como diferencias de tono o valor, manchas de óxido, diferencias dimensionales, 
espesor, ángulos, alabéos, u otro defecto, la Inspección de Obra podrá rechazar la 
partida en forma parcial o total. 

 Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 2% de 
la superficie colocada para ser entregadas. Para conseguir una buena adherencia con 
gres porcelánico, es necesario colocarlo con una mezcla adhesiva de ligantes mixtos, es 
decir de cemento y resina, que proporcione adherencia química, esparcirla por toda la 
superficie, con la ayuda de una espátula dentada, procurando que sea uniforme, para 
así nivelar el suelo y lograr un perfecto contacto entre el pegamento y el porcelanato. 
Utilizar separadores o aspas de 3mm, colocando las piezas una por una, asentándolas 
mediante pequeños golpes, secar por 12 horas como mínimo 
 
A.7.2. PISO PORCELANATO RUSTICO 
 

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista 
de los materiales y mano de obra necesaria para la colocación de piso de porcelanato, 
según indicaciones de la planilla de locales, planimetría y/o especificaciones del pliego.  

Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar 
muestras de las piezas de porcelanato a utilizar, con 15 días de anticipación para su 
aprobación por parte de la Inspección de Obra. Sin aprobación por parte de la 
Inspección de Obra no se podrá ejecutar esta tarea. Una vez aprobada la muestra, la 
Contratista deberá proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que deberá 
corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de color y tono.  

El material deberá acopiarse en obra y se efectuará una verificación de 
homogeneidad extendiendo sobre una superficie plana. Una vez dispuestos se verificará 
el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las cualidades 
visibles, como diferencias de tono o valor, manchas de óxido, diferencias dimensionales, 
espesor, ángulos, alabéos, u otro defecto, la Inspección de Obra podrá rechazar la 
partida en forma parcial o total. 
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 Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 2% de 
la superficie colocada para ser entregadas. Para conseguir una buena adherencia con 
gres porcelánico, es necesario colocarlo con una mezcla adhesiva de ligantes mixtos, es 
decir de cemento y resina, que proporcione adherencia química, esparcirla por toda la 
superficie, con la ayuda de una espátula dentada, procurando que sea uniforme, para 
así nivelar el suelo y lograr un perfecto contacto entre el pegamento y el porcelanato. 
Utilizar separadores o aspas de 3mm, colocando las piezas una por una, asentándolas 
mediante pequeños golpes, secar por 12 horas como mínimo 
 
 
A.7.3. VEREDA EXTERIOR REGLAMENTARIA 
 

Dichas baldosas serán del tipo calcáreas de terminación rústica de 
20x20cm, de un espesor mínimo de 32mm a 35mm color gris, se colocarán a cordel y 
sin trabas por hiladas paralelas dispuestas, su destino y combinación de colores se 
indican en planos. La colocación de las baldosas deberá efectuarse con sumo cuidado, 
evitando todo resalto entre piezas; los recortes necesarios deberán hacerse con 
máquina, se terminarán con un pastinado ejecutado con lechada de cemento puro 
diluido en agua. 
 
 

A8 -  ZOCALOS  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 

Las tareas especificadas en este capítulo comprenden la provisión, 
colocación y ejecución de los zócalos. La Contratista deberá incluir en los precios toda 
incidencia referida a selección de las diferentes piezas de los zócalos así como 
terminaciones, cortes, pulidos y elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o 
ajuste de los mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el 
presente pliego. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los zócalos serán de idénticos materiales y terminaciones que los pisos,  
se colocaran con técnicas similares.  

Si no se especifica lo contrario, los zócalos serán de igual medida que el 
piso por 10 cm de alto. Se colocaran perfectamente aplomados y su unión con el piso 
debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por 
imperfecciones de uno u otro.  

Su terminación será recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus 
juntas en relación con las de los solados. 

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados 
con toda limpieza y exactitud. En todos los casos los pisos penetrarán debajo de los 
zócalos. 

Todas las piezas de los zócalos se colocarán enteras y sin escalladuras 
o defecto alguno.  A este fin la Contratista arbitrará los medios necesarios para lograr 
este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y 
posteriormente a su colocación protegiendo los zócalos colocados, con lanas, arpilleras 
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o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera necesario efectuar 
cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud. 

 
A.8.1. ZOCALO PORCELANATO IDEM PISO 

 
Serán de piezas de porcelanato pulido ídem pisos, conformando placas 

continuas de 10 cm de altura y de largo igual a todo el perímetro del piso en contacto 
con  muros, columnas, etc. Se colocarán con mortero de 1/4 parte de cemento, 1  parte 
de cal aérea y 4  partes de arena mediana. Para su colocación deberá cumplir con las 
normas de humedecimiento del muro y pintado con cemento en cara posterior del 
zócalo.  

A efectos de una correcta terminación, la Contratista contemplará los 
espesores de revestimiento y niveles de pisos terminados, deberá tener especial 
precaución en las tareas de colocación a los efectos de lograr una perfecta unión con el 
plano del piso y a la vez con el paramento del muro debiendo calcular en este último 
caso si el paramento será terminado con masilla  plástico o revestimiento. 

Se deberán utilizar piezas especiales de zócalo para la resolución de las 
aristas entrantes o salientes.  La Inspección de Obra rechazará toda pieza que no se 
encuentre perfectamente aplomada con el revoque o revestimiento. 

 
 

A9 -  CUBIERTA 

 
A.9.1. REPARACION CUBIERTA DE TEJAS 

 
Los trabajos incluidos en este rubro tratan sobre la reparación de la 

cubierta existente. Se deberá reacondicionar la impermeabilización de la misma para 
evitar las filtraciones existentes. Estos trabajos se ejecutarán de modo tal que permitan 
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas 
funcionalmente. Los mismos serán garantizados tanto por la calidad de los materiales 
como por su ejecución, por el término de 10 (diez) años, corriendo por cuenta de la 
empresa. La impermeabilización de la cubierta se realizara mediante el completamiento 
y cambio de las membranas asfálticas 4mm, ídem existentes, en los sectores 
deteriorados. Las mismas se deberán adherir a la carpeta totalmente a soplete, 
debiéndose elevar como mínimo 15cm en todos los paramentos verticales que 
conformen la cubierta, teniendo especial cuidado en las bocas de desagües en la que 
deberán ejecutar los trabajos de corte.  

Para la aplicación de la impermeabilización final deberán tenerse en 
cuenta los trabajos previos y complementarios del tratamiento de juntas de dilatación, 
fisuras capilares  y bocas de desagües. 

Se efectuara al reacondicionamiento integral y colocación  de las tejas 
que se encuentren rotas respondiendo en un todo a las condiciones originales de la 
misma, para ello se tendrá en cuenta sus características, diseño, materiales, secciones, 
empalmes y amurado a efectos de cumplir con su función. 

Se efectuara al reacondicionamiento integral y la limpieza de las 
zingueria respondiendo en un todo a las condiciones originales de la misma, para ello se 
tendrá en cuenta sus características, diseño, materiales, secciones, empalmes y 
amurado a efectos de cumplir con su función. 
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A10 -  CARPINTERIAS  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 

Estos trabajos comprenden la fabricación, provisión y colocación de 
todas las carpinterías metálicas, de aluminio y madera para el fin de la obra. 

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los 
elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de 
los distintos cerramientos así por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unión 
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta 
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste, 
cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, cerrajerías, 
tornillerías, grapas, etc.  

Será obligación de la Contratista, la verificación de dimensiones en obra, 
para la ejecución de los planos finales de fabricación, manos de abrir y sus respectivas 
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y /o trabajos 
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Previo a la fabricación de los distintos elementos la Contratista deberá 
entregar, a la Inspección de Obra, para su aprobación, un juego completo de los planos 
de taller. Estos planos serán en lo que sea posible, a escala natural, y deberán mostrar 
en detalle la construcción de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo 
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo 
tipo de conexiones y anclaje, tornillería y métodos de sellado.  Acabado de las 
superficies y toda otra información pertinente. 

Así también deberá presentar, para su aprobación, una muestra en 
tamaño natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la 
Inspección de Obra. 

Todas las carpinterías deberán ser montadas en obra perfectamente a 
plomo y nivel, en la correcta posición. 

La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que 
deben incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios 
de su disposición y supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de 
previsión para recibir la carpintería que deban ejecutarse en el hormigón armado. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles 
correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por  la 
Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. Será obligación de la Contratista 
pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la colocación exacta 
de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta de la Contratista 
el costo de las unidades que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas. 

La Contratista procederá a la entrega en obra de los elementos 
convenientemente embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su correcta 
conservación. 
 

A.10.1 Carpintería Puertas 
 



                  EX-2018-00403700- -GDEBA-DPCLMIYSPGP 
                                                                                    

  

 

 

A.10.1.1 HM-P1*(Acceso) 

A.10.1.2 HM-P4 (Puertas Interiores) 

A.10.1.3 HM-P6 (Baño para personas con movilidad reducida) 

 

A.10.2 Carpintería Ventanas 
 
A.10.2.1 Ventana Exterior Aluminio Blanco. 2 hojas corredizas 

A.10.2.2 Ventana Exterior Aluminio Blanco. 

 
CARPINTERIA MADERA 

 
La totalidad de los trabajos se ejecutarán según las reglas del arte y lo 

indicado en estas especificaciones y las órdenes de  servicio que al respecto imparta la 
Inspección de Obra. Las maderas en general así como los ensambles, cortes, 
aserrados, machimbre, etc.,  

Los herrajes se encastrarán prolijamente en los lugares que 
correspondan, no pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen 
ensambladuras. La Contratista se proveerá de maderas de primera calidad bien secas y 
estacionadas, debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las medidas 
correspondientes, pero las mismas no podrán ser armadas ni ensambladas hasta 
transcurrido un tiempo prudencial desde su preparación. Las maderas se labrarán con el 
mayor cuidado. Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al 
tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán rectilíneas y sin 
garrotes si fueran curvas, redondeándoselas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. 

Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin 
tropiezos y con un juego mínimo e indispensable. Los herrajes se encastrarán con 
prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de las 
cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos, 
zocalitos, etc., deberán ser introducidos en el espesor de las piezas. La Contratista 
deberá arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpintería que durante el 
plazo de garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado. No se aceptaran las obras 
de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior a las tolerancias aceptadas. 

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada 
estructura, el costo de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: 
marcos a cajón, marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando  
cajón para alojar guías o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera 
como metálicos, como así también los herrajes, mecanismos de accionamiento y 
aplicaciones metálicas, salvo indicación en contrario.  

Muestras: La Contratista ejecutará prototipos tamaño natural de las 
distintas estructuras de madera, como prototipo de comparación. Cualquier diferencia 
entre los prototipos podrá ser motivo de rechazo por parte de la Inspección de Obra, 
siendo la Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasione. La 
aprobación de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad final de la 
correcta funcionalidad de los elementos provistos.  

Verificación de medidas y niveles: La Contratista deberá verificar en la 
obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma 
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que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior 
colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que 
se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

Montaje: La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles 
correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por la 
Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
 
 CARPINTERIA DE ALUMINIO 
 

Comprende la provisión y colocación de carpintería de aluminio, 
ejecutada en la línea de perfilería de extrusión de aluminio, que deben responder a las 
secciones, formas y dimensiones indicadas. Se consideran comprendidos dentro de esta 
contratación todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la 
perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como: premarcos, refuerzos 
estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para 
asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de 
comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc. 

Todos los materiales serán de primera calidad y de marca reconocida. 
Se utilizarán para la resolución de las carpinterías exteriores perfiles del sistema, 
MODENA, de ALUAR división elaborados o similar superior. 

Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 
687 para la aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6: 
Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 
Límite elástico mínimo: 170 Mpa 

El carpintero, instalador o contratista será responsable del armado de 
aberturas, colocación, instalación, replanteo, funcionamiento y verificación del cálculo 
estructural. 

En todos los casos sin excepción, la contratista preverá juntas de 
dilatación en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los 
elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven su 
alineación. Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda 
necesitar la unión de los elementos, por movimientos provocados por la acción del 
viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia de 
temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a sellar tendrá un ancho inferior a 4 mm 
si en la misma hay juego o dilatación. 

El sellado entre aluminio y mampostería u hormigón deberá realizarse 
con sellador de siliconas de cura neutra y módulo medio. La obturación de juntas se 
efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con 
una vida útil no inferior a los 20 años. En los sellados se deberá prever la colocación de 

un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares. Todos los 
encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura acética de 
excelente adherencia, apta para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie 
y con una vida útil no inferior a los 20 años. Las superficies a sellar estarán limpias, 
secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizará pasando 
primero un paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el 
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. 
Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. 

Los burletes serán de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de 
forma y dimensiones según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo 
especificado en la norma  RAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. 
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Se proveerá y colocará un premarco de aluminio crudo, con riostras que 
aseguren sus dimensiones y escuadra. Se presentará y se fijará: al hormigón mediante 
brocas- a la mampostería mediante grampas de amure. Una vez colocado se presentará 
la abertura y se fijará al perfil con tornillos Parker autoroscantes. El tapajuntas, colocado 
en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación superficial que la abertura. 

En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes 
originalmente recomendados por la empresa diseñadora del sistema. Se preverán 
cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo 
especificado por la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el 
costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario establecido para la cual 
forman parte integrante. La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios 
corresponderá exclusivamente a su fabricante, quien deberá garantizar la inalterabilidad, 
duración y aplicación de los mismos. 

Para la ejecución de las aberturas se tendrá en cuenta la presión que 
ejercen los vientos máximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio 
s/CIRSOC 102. En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá una 
deflexión que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para paños con vidrio simple), 
1/300 (para paños con DVH) y no deberá exceder de 15 mm. La contratista deberá 
prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos 
adicionales a este efecto. 

El carpintero deberá incluir en su oferta la provisión y colocación de 
vidrios. Para la  determinación de su espesor se deberá considerar: lo especificado en 
plano de carpinterías y en el artículo A18 del presente pliego, y en caso de ser necesario 
la presión de viento, dimensiones del paño y ubicación en altura en la obra. 

Todos los elementos de fijación como grampas de amurar, grampas 
regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por 
la Contratista y son considerados como parte integrante del presente. Para su 
construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por 
una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM 
A 165-66 y A 164-65. 
 
 

A11 -  MESADAS  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 

Estos trabajos comprenden la fabricación, provisión y colocación de las 
mesadas correspondientes al sector indicado en los planos, para el fin de la obra. Se 
ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P. La 
totalidad de los trabajos se ejecutarán según las reglas del arte y en un todo de acuerdo 
a las órdenes que al respecto imparta la Inspección. 

 

A.11.1. MESADA DE GRANITO NATURAL. 
 

Será de 3,00 cm. de espesor. El material no deberá presentar grietas, 
coqueras, riñones u otros defectos. Presentará superficies tersas y regulares. Se 
entregará pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas será uniformado para cada uno 
y el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm. del borde, llevarán canaletas bota aguas. 
Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su ancho será 2 cm. mayor que el 
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borde de lo estipulado en planos como ancho útil. El trasforo necesario para la ubicación 
de las bachas será ajustado a su medida y redondeado en correspondencia. 

El granito se sustentará, s/ losa de hormigón armado s/cálculo, de 5 cm. 
de espesor  mínimo. Los frentes que cubran este espesor serán revestidos con granito 
ídem mesada con una buña en la unión del elemento horizontal y vertical y sobre éste 
último de 5x5 mm. 

La Contratista presentará muestras del material a emplear, en placas, de 
una medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita. Además se 
deberán presentar para su aprobación muestras de las grapas y piezas de metal a 
emplear para la sujeción de bachas y piletas. Ningún material será adquirido, 
encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspección de Obra haya dado 
las pertinentes aprobaciones. 
 
 

A12 -  VIDRIOS  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 

Los vidrios y cristales serán de de primera clase. Estarán bien cortados, 
tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. La Inspección de Obra elegirá dentro 
de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se presentarán muestras 
para aprobar de 0,50 x 0,50 m  se rechazaran todos los que tengan defectos que 
desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. 

No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las 
estructuras, tanto metálicas como de madera, hayan recibido una primera mano de 
pintura. 

El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 
a 3 milímetros menos que el armazón que deba recibirlos; el espacio restante se llenará 
totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocará asentándolo con 
relativa presión contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los 
contra vidrios). Las medidas serán verificadas en obra. 

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo 
cuidado en el retiro y colocación de los contra vidrios, asegurándose que el "obturador" 
que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un 
cierre hermético y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 

Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de 
vidrios, ésta deberá ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor 
calidad de plaza, y de elasticidad permanente. En todos los casos la Contratista deberá 
someter muestras para su aprobación por la Inspección de Obra. 

Cuando se considere obturar con masilla, deberá considerarse sin 
excepción que los vidrios se colocarán con masillas de ambos lados en espesores 
iguales, evitando que el borde vítreo esté en contacto con la carpintería. 

En caso de burletes, éstos contornearán el perímetro completo de los 
vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar 
estrías para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en 
las demás caras. Dichos burletes serán elastómeros, destinados a emplearse en 
intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente 
bajo carga, son de primordial importancia. 

En todos los casos, rellenarán perfectamente el espacio destinado a los 
mismos, ofreciendo absoluta garantía de cierre hermético. Las partes de los burletes, a 
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la vista, no deberán variar más de un milímetro, en más o en menos, con respecto a las 
medidas exigidas. Serán cortados a inglete y vulcanizados. Es obligatoria la 
presentación de muestras de los elementos a proveer. 

Defectos: Los vidrios, cristales o espejos no deberán presentar defectos 
que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. Las tolerancias de los 
defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras que 
oportunamente haya aprobado la Inspección de Obra.  Podrá disponer el rechazo de los 
vidrios, cristales o espejos si éstos presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de 
la Inspección  de Obra los mismos no sean aptos para ser colocados.  

Espesores: En ningún caso serán menores a la medida indicada para 
cada tipo en planos, ni excederán de 1mm con respecto a la misma. 

 
A.12.1. VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD TIPO BLISAN 
 

Estarán integrados por dos vidrios de 3mm o 4mm con la interposición 
de cuatro láminas de resina vinílica, incolora, butiral polivinilo, HEY’PROTEKT X S 15 de 
HEY’DI CONTROL SOLAR S.A, o similar superior, conformando una placa compacta de 
vidrio laminoso, de 6 mm y de 8mm  de espesor según corresponda, incoloro y color 
gris. La Contratista, a pedido de la  Inspección, deberá proporcionar el resultado de 
ensayos de transmisión de la radiación solar resistencia climática y  variaciones de 
temperatura, así como el por ciento de transmisión lumínica en función del calor y 
espesor de las muestras, sometidas a ensayo. 

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones 
precedentes. Deberán cumplir las normas IRAM 10.003. 

 
 

A13 -  PINTURA  

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, 
debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente 
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán 
corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una 
vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u 
otros defectos. 

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de 
preservar las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior 
procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto 
completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. 
Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte 
por desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que 
la pintura haya secado completamente. 

La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a 
aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc. 

Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo 
color, (salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo). Si por deficiencia en el 
material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomará 
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las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos 
de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, 
panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto 
ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos. 
 

Aprobación de las pinturas 
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su 

aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 
a)- Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o 
rodillo. 
b)- Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 
c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 
número de manos posible. 
d)- Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir 
dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e)- Estabilidad: Se verificará en el envase.  En caso de presentar sedimento, este 
deberá ser blando y fácil de disipar. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad 
dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo 
ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de 
garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar a la contratista y a costa de ésta, 
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de 
las especificaciones se efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la Inspección de 
Obra y su costo será a cargo del contratista, como así también el repintado total de la 
pieza que demande la extracción de la probeta. 

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse 
incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o 
fabricación del material el único responsable será la contratista, no pudiendo trasladar la 
responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar la propia contratista los recaudos 
necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las 
cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de 
inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos. 

 
Muestras: La contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano 
de pintura en  todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de 
color y tono que la Inspección de Obra le solicite; al efecto se establece que la 
contratista debe solicitar a la Inspección las tonalidades y colores por nota y de acuerdo 
a catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para 
satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 
ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que 
someterá a aprobación de la Inspección y quedarán selladas y firmadas en poder de la 
misma. En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en 
fábrica original; sólo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, 
dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca reconocida. De no 
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responder la pintura a la muestra aprobada se deberán repintar las estructuras a solo 
juicio de la Inspección de Obra. 
 
A.13.1. LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIORES 
 

Se aplicarán tres manos de pintura al látex para interiores, previo 
enduido plástico, lijado, aplicación de selladores donde se requiera y fijador o 
imprimación en todas las superficies revocadas a la cal, enduidas, etc.,  de muros o 
tabiques que se indiquen al látex en planilla de locales.  

Las pinturas serán de primera calidad y marca reconocida. 
De todas las pinturas, colorantes, enduidos y/o masillas plásticas para 

interiores, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregará muestras a 
la Inspección de Obra para su aprobación. 
 
A.13.2. LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIORES 
 

Se aplicarán tres manos de látex acrílico para exterior previo tratamiento 
de la superficie mediante limpieza con espátula de restos de materiales de obra, 
rebarbas, etc.  Posteriormente se repasarán las superficies con fratachos metálicos 
especiales para limpiar revoques, con la finalidad de alisar y matar resaltos por 
reparaciones de revoques y/o uniones de revoques ejecutados en distintas etapas.  

Se rellenarán todo tipo de grietas, hendiduras y cualquier otra depresión 
en la superficie de los revoques con material de terminación y/o restaurador para 
exteriores tipo masilla “Poximix” o equivalente con posterior lijado con lija n°150 hasta 
lograr una superficie tersa al tacto. 

Finalmente y antes de aplicar las tres manos de látex para exterior, se 
aplicarán mínimo una mano de fijador que dejará secarse mín. 8 hs  en condiciones de 
temperatura moderadas y bajo porcentaje de humedad ambiente.  

Las pinturas serán de primera calidad y marca reconocida, al igual que 
los fijadores y demás materiales utilizados para la preparación de las superficies. 

De todas las pinturas, colorantes, selladores, imprimadores, selladores, 
diluyentes, etc., la Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su 
aprobación 
 
A.13.3. LÁTEX ACRÍLICO PARA CIELORRASOS  
 

Dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporción necesaria 
para que una vez seco, quede mate. 

Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las 
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. 

Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.Quitar en seco el polvo 
resultante de la operación anterior.Aplicar las manos de pintura al látex que fuera 
menester para su correcto acabado.  Se aplicarán por lo menos dos manos. 

La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes 
se rebajaran, según absorción de las superficies.  Si los cielorrasos fuesen a la cal, se 
dará previamente al fijar dos manos de enduido plástico al agua, luego de lijado, las 
operaciones serán las indicadas anteriormente. 
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A14 -  EQUIPAMIENTO  

 
Este rubro trata de todo el equipamiento s/pliego y s/planos  indicando 

cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para garantizar la calidad y diseño 
estipulados.  

 

14.1 Reemplazo de bajo mesada y alacena 

14.2 Frentes e interiores  de placares en dormitorios 

14.3 Equipamiento de dormitorios completos (9 dormitorios) 

14.4 Equipamiento de comedor completo 

14.5 Equipamiento Completo Local Consultorio 

14.6 Equipamiento Completo Cocina 

14.7 Equipamiento Completo Baño (4 baños y 1  Baño para personas con 

movilidad reducida) 

 

Se deberá proveer y colocar los frentes e interiores de todos los 
placares de cada uno de los dormitorios 

Dentro de los  equipamiento  de  Dormitorios completos están incluidos 
las camas cuchetas, provisión de colchones, almohadas, sabanas, mesa de luz, etc. y 
que la Contratista deberá garantizar su presencia en los locales y en las cantidades 
indicadas al momento de entregar la obra.  

Se deberá proveer y colocar todo el equipamiento del local destinado a 
consultorio. 

En lo denominado equipamiento completo cocina, incluye Horno, 
utensilios de cocina para la cantidad de personas que habitan el lugar, mesas, sillas, etc. 
la Contratista deberá garantizar su presencia en los locales y en las cantidades 
indicadas al momento de entregar la obra.  

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario están incluidos los 
artefactos sanitarios, griferías y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales, 
percheros, espejos,  timbres de emergencia (en sanit. para discapacitados), etc. y que la 
Contratista deberá garantizar su presencia en los locales y en las cantidades indicadas 
al momento de entregar la obra. Deberá presentar muestras para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. 

Los muebles correspondientes a las habitaciones se ejecutarán de acuerdo al 
Plano de Mobiliario.  

 
 

A15 -  VARIOS  

 
A.15.1. CARTEL DE OBRA 

                               Se colocará un (1) cartel de obra identificatorio de los trabajos a 
realizarse según diseño y dimensiones detallados en plano de detalle. Los mismos se 
mantendrán en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine 
la Inspección de obra. Se otorga un plazo de 10 días a partir de la iniciación de la obra 
para su colocación. 
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Queda expresamente prohibida la colocación de carteles publicitarios de cualquier tipo y 
en cualquier lugar de la obra, sin autorización previa.  

.  
A.15.2. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
 

La obra, durante el transcurso de su ejecución deberá mantenerse 
limpia y ordenada. Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocación 
de vidrios y pintura general, se procederá a una minuciosa limpieza, cuidando la 
contratista el detalle de terminación en los encuentros de los distintos materiales que 
hacen al total de la obra. Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios 
para tal fin estarán a cargo de la contratista. 

 
A.15.3. ACONDICIONAMIENTO DE PARRILLA Y DEPÓSITO 
 

El objeto de los trabajos es la revisión, limpieza, reposición y puesta en 
funcionamiento del sector a intervenir.  Para estos trabajos la contratista ejecutará todas 
las tareas necesarias para su fin. Todos los trabajos se harán con  personal calificado. 

Previo a la Recepción Provisoria de la Obra, la Contratista realizará todos 
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones 
del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Cualquier elemento que resulte defectuoso será 
removido, reemplazado y vuelto a proveer, sin costo, hasta que la D.P.A. lo apruebe. 

 
A.15.4. RESTAURACION DE PIEDRA 
 

La restauración pretende reparar, renovar o volver a poner la piedra en el 
estado que antes tenía, recuperándola del deterioro que haya sufrido. 

Se efectuara al reacondicionamiento integral y colocación  de las piedras 
que se encuentren rotas respondiendo en un todo a las condiciones originales de la 
misma, para ello se tendrá en cuenta sus características, diseño, materiales, secciones, 
empalmes y amurado a efectos de cumplir con su función. 
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B) ESTRUCTURAS 
 

B1 -  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO  

 
B- ESTRUCTURAS 

 
Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que deberá 

cumplir la estructura en cuanto al cálculo, características de los materiales, elaboración 
del hormigón y su colocación en Obra, así como todas las tareas que tengan relación 
con la estructura en sí y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos elementos, 
accesorios y documentación que, aún sin estar expresamente indicados en los Planos y 
Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminación de 
los trabajos. El cálculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras será efectuado 
por la  empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar 
Planos, Memorias y Planillas de Cálculo en original y cuatro (4) copias, de las 
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobación. 

 
En los Planos deberá figurar con claridad: 
I. Las dimensiones de todos los elementos estructurales. 
II. Tipo de acero adoptado para las armaduras. 
III. Resistencia del hormigón. 
IV. Hipótesis y análisis de cargas adoptados. 
V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados. 
VI. Detalles de elementos estructurales de características particulares. 
 
Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicación de longitudes 

y posición de las barras y los Planos de detalle de encofrados de estructuras especiales, 
deberán ser presentados por la Contratista quince días antes de la iniciación de los 
trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos. 

 
RELLENOS 
 

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuará 
con suelo  seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm., 
debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como mínimo, e Índice Plástico menor o 
igual de 12. Estas determinaciones deberán ser efectuadas por un Laboratorio 
reconocido. 
 

ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN 
 

Para el dimensionado según cálculo, a presentar por la Contratista, 
deberán adoptarse para la estructura de fundación los valores y criterios aconsejados 
por el Estudio de Suelos. 

También se tomarán de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios 
para definir las características del suelo en excavaciones; nivel de napa freática; 
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y todo 
aporte de la mecánica de suelos, necesario para la realización de la obra. 
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ESTUDIO DE SUELOS 
 

El Estudio de Suelos será efectuado por La Contratista y tendrá por 
objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la  formación 
estratigráfica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundación a  construir y 
determinar las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas necesarias, a efectos de 
prever adecuadamente el comportamiento de la obra. Para ello se realizarán 
exploraciones mediante la ejecución de perforaciones o pozos a cielo abierto, para 
determinar la secuencia estratigráfica mencionada y obtener muestras adecuadas para 
la confección de un perfil resistente del terreno. 

El Estudio podrá incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros 
procedimientos de exploración e investigación de suelos, que suministren datos 
igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, según 
resulte indispensable. 
 
Perforaciones o pozos a cielo abierto 

El número de perforaciones o pozos a cielo abierto será fijado por el 
Profesional en función de las características del problema a resolver. No obstante ello el 
número mínimo a ejecutar será de una (1) perforación cada trescientos (300) metros 
cuadrados de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las mismas 
regularmente no pudiendo en ningún caso ser 

Su número inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de 
que éstos estén separados más de diez (10) metros entre sí. 

Como mínimo las dos terceras partes del número total de perforaciones 
se situarán dentro del área delimitada por la planta del edificio. No serán considerados 
los datos de perforaciones alejadas más de diez (10) metros respecto de los límites de 
dicha área. 

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderán por debajo 
del nivel más bajo de la construcción a su cimentación, hasta la profundidad necesaria 
para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la 
deformabilidad específica cuando se considere indispensable dentro de la profundidad 
activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo de obra o tamaño de la 
cimentación a construir.  

Se dará cumplimiento, como mínimo, al valor establecido en los párrafos 
siguientes: 

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas 
(en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel de 
cimentación. 

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas 
e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se 
interfieren mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por debajo del 
nivel de cimentación. 

 
Propiedades Índice de los Suelos. 

Se determinarán todas las propiedades físicas necesarias para la 
identificación adecuada a los requerimientos del problema a resolver.   

a) Contenido de humedad natural. 
b) Límite líquido. 
c) Límite plástico. 
d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200. 
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e) Análisis granulométricos. 
 
Propiedades Mecánicas e Hidráulicas de los Suelos. 

Se determinarán las propiedades mecánicas necesarias para una 
solución adecuada del problema a resolver. 

Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del 
compactamiento de la cimentación o de la obra, se ejecutarán como mínimo ensayos 
triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los parámetros de resistencia 
para las distintas condiciones críticas de humedad y de drenaje que se desarrollen en el 
terreno. La determinación de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podrá 
efectuar mediante el ensayo de corte directo. 

La deformabilidad específica se determinará cuando sea necesario, 
mediante ensayos de consolidación unidimensional y/o ensayos de consolidación 
tridimensional según corresponda. 

Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por 
determinación directa, ésta se efectuará en el sitio por ensayos de bombeo, con un 
número de pozos de observación que permitan una efectiva evaluación del coeficiente 
de permeabilidad de la formación en estudio. 
 
Agresividad y Expansibidad 

En todos los casos se efectuará el análisis químico de las muestras de 
agua provenientes de la napa freática detectada, para verificar su grado de agresividad 
a los hormigones. 

M. En las muestras de los suelos cuyo límite líquido (LL) sea mayor de 
cincuenta (50), se realizarán ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. 
En todos los casos que sea necesario, se deberá determinar la presión de hinchamiento. 

Informe Técnico 
El informe contendrá una descripción de la labor realizada y 

proporcionará los resultados obtenidos incluyendo como mínimo: 
- Planos con la ubicación (acotada) de las perforaciones. 
- Cotas de las bocas de iniciación referidos al nivel oficial. 
- El método de perforación utilizado. 
- El tipo de sacatestigo empleado. 
- Cotas de extracción de muestras. 
- Las resistencias a la penetración. 
- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el 

terreno. 
La clasificación del suelo. 
La ubicación del nivel de la napa freática con indicación del 

procedimiento y 
Oportunidad de su determinación. 
Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, 

profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confección del plan de 
excavaciones y el cálculo del apuntalamiento. 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 
 

Tanto para la realización del predimensionado, del cálculo estructural, la 
ejecución de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, 
apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, 



                  EX-2018-00403700- -GDEBA-DPCLMIYSPGP 
                                                                                    

  

 

 

limpieza y terminación, como todo otro trabajo de hormigón estructural necesario para la 
terminación de acuerdo a su fin, la provisión de materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de Obra y supervisión 

Necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y 
Documentación que aún sin estar expresamente indicados en estas Especificaciones 
Técnicas sean necesarios para la correcta y completa terminación de los trabajos, serán 
de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos:  

-CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de 
edificios. 

-CIRSOC 201: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón 
armado y pretensado 

-CIRSOC 301, 302 y/o 303. 
-CIRSOC 304 
-CIRSOC103 Y ANEXOS. 
-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 
-Disposiciones CIRSOC complementarias. 
-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados. 
Materiales: 
Los materiales se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201, 

Capítulo 6 y Anexos. 
Cargas: 
Las estructuras deberán calcularse para resistir las cargas permanentes 

y las cargas  accidentales o sobrecargas.  
Deberán componerse las situaciones posibles más desfavorables a 

efectos de obtener las máximas solicitaciones en cada sección de la estructura a 
calcular. 

Se adoptarán los valores de sobrecargas de servicio especificados en el 
Reglamento CIRSOC. 
 
ACCIÓN DEL VIENTO 
Para este efecto se aplicará el Reglamento CIRSOC. 
 
VERIFICACIÓN DE LAS DEFORMACIONES 
 

En el Cálculo y Proyecto de estructuras construidas se deberá verificar, 
además del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas 
estructurales cargadas no superen los límites máximos de deformación que se 
establecen a continuación: 
 
Deformación admisible en elementos flexados 

a.1.- Se deberán verificar que los elementos sometidos a flexión, las 
flechas finales máximas no superen los valores admisibles que se establecen a 
continuación: 

Elemento flexado Deformación admisible 
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculación) 0.003 L 
Losas en voladizo 0.038 L 
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculación) 0.002 L 
Vigas en voladizo 0.005 L 
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a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigón armado, podrá 
considerarse cumplida la verificación de la flecha máxima, cuando se satisfagan las 
relaciones de esbeltez máxima que se establecen seguidamente: 

Elemento Simple. Apoyada 
Un ext. Continúo Ambos ext. Continuos 
Un extremo volado Cont. 
En todo el contorno Condiciones mixtas 
Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 
Losas armadas en una dirección 1/30 1/35 1/40 1/12  
Losas armadas en dos direcc. (*) 1/50 1/60 1/55   (*) Para 

relaciones de lados 0.75 a 1 
 

Interacciones de deformaciones 

Se deberán verificar las deformaciones elásticas y plásticas que 
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos 
en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de 
estructuras hiperestáticas, como en los casos de estructuras mixtas, con participación 
de miembros estructurales y/o apoyos 

Constituidos por diferentes materiales. 
 
Deformación de fundaciones 

Se deberán verificar las estructuras, frente a las solicitaciones 
provocadas por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el 
sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computarán 
para la estructura sometida exclusivamente a de cargas permanentes. 

 
JUNTAS DE DILATACIÓN Y/O TRABAJO. 
 

Aunque no se indiquen en el Proyecto, ni en el predimensionado, en las 
estructuras deberán colocarse juntas de dilatación y/o trabajo, siendo la distancia 
máxima en ambas direcciones de 35 m. Además de las indicadas en Planos, se 
ejecutarán juntas en las losas de los Patios. 
 
B.1.1. BASES DE HORMIGON ARMADO 
 

Se ejecutará la fundación con  bases aisladas, sobre un suelo mejorado. 
La cota de fundación y la disposición y dimensiones de las bases estará determinada 
por el estudio de suelos y el cálculo estructural que deberá presentar la Contratista, 
previo al comienzo de las obras.  

Las bases aisladas de hormigón armado serán de dimensiones 
estimativas de B1 1.00 x 1.00 m y B2 1.20 x 1.20 m, o lo que indiquen el estudio de 
suelos y el cálculo estructural. La armadura del comienzo de las columnas de hormigón 
armado estará incorporada en el hormigón al momento del llenado de la fundación, y 
tendrá una longitud de empalme de 50 cm como mínimo o sesenta veces el diámetro del 
hierro. Se construirán con hormigón de calidad H-21 y acero de dureza natural ADN = 
4200 kgf/cm2. 

Las  obras se  realizaran  con personal  idóneo  y  de  acuerdo con las 
regla  del arte. Durante  su ejecución el contratista  solicitara  inspecciones  de  los 
trabajos y armaduras, antes de iniciar el llenado de hormigón armado. 
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Así mismo está obligado a realizar  todos los ensayos  que la Inspección 
de Obra considere convenientes para la verificación del cumplimiento de todas las 
características antes planteadas. 
 
VIGAS DE FUNDACION 
 

Se ejecutarán vigas de hormigón armado de dimensiones estimativas de 
V1 0.20 x 0.40 m, o lo que indiquen el estudio de suelos y el cálculo estructural. Se 
construirán con hormigón de calidad H-21 y acero de dureza natural ADN = 4200 
kgf/cm2. . Los hierros resistentes serán de ø 12 mm. Durante su ejecución se deberá 
mantener una adecuada geometría en los estribos, los que serán de ø 6 mm separados 
cada 15 cm como máximo.  

Según lo indicado en cálculo estructural. Los requerimientos para la 
ejecución de dicha estructura deberán responder a lo especificado anteriormente. 

 
B.1.2. TRONCOS DE COLUMNAS 
 

Se ejecutarán columnas de hormigón armado de dimensiones 
estimativas de C1, o lo que indique el estudio de suelos y el cálculo estructural. Se 
construirán con hormigón de calidad H-21 y acero de dureza natural ADN = 4200 
kgf/cm2. . Los hierros resistentes serán de ø 12 mm. Durante su ejecución se deberá 
mantener una adecuada geometría en los estribos, los que serán de ø 6 mm separados 
cada 15 cm como máximo.  

Según lo indicado en cálculo estructural. Los requerimientos para la 
ejecución de dicha estructura deberán responder a lo especificado anteriormente. 

 
B.1.3. VIGAS DE HORMIGON ARMADO  

 
Se ejecutarán vigas de hormigón armado de dimensiones estimativas de 

V1 0.20 x 0.40 m, o lo que indiquen el estudio de suelos y el cálculo estructural. Se 
construirán con hormigón de calidad H-21 y acero de dureza natural ADN = 4200 
kgf/cm2. . Los hierros resistentes serán de ø 12 mm. Durante su ejecución se deberá 
mantener una adecuada geometría en los estribos, los que serán de ø 6 mm separados 
cada 15 cm como máximo.  

Según lo indicado en cálculo estructural. Los requerimientos para la 
ejecución de dicha estructura deberán responder a lo especificado anteriormente. 
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C) INSTALACIONES 
 

C1 -  INSTALACION DE ELECTRICIDAD  

 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Generalidades:  
Para la Propuesta Técnica de la presente obra los oferentes deberán cotizar el proyecto, 
siguiendo las pautas de las siguientes Especificaciones Técnicas, Planillas, Normas y 
Reglamentaciones a detallar. 
Las Instalaciones eléctricas serán ejecutadas procurando dotar al edificio de sistemas 
que aseguren su explotación y funcionamiento.  

 
Ejecución de los  trabajos: 
En forma previa al inicio de los trabajos, el Contratista deberá realizar un estudio 
exhaustivo del estado de  las tareas ya ejecutadas, debiendo presentar un informe 
detallado de los trabajos que considere necesarios realizar para dejar la instalación en 
perfecto estado y en condiciones de funcionamiento adecuado, tarea que deberá ser 
tenida en cuenta por los oferentes en su cotización.  
Los materiales a utilizar  serán  nuevos y  responderán en todo  a normas  I.R.A.M. 
Antes  de  comenzar  los  trabajos  en obra el contratista deberá  entregar a la 
Supervisión de Obra muestras  de  todos  los  materiales  a utilizarse. La contratista 
deberá verificar las características de los elementos a instalar. Debiendo incluir en la 
cotización  todos los elementos completos y necesarios para un correcto y normal 
funcionamiento, por cuanto no se aceptarán adicionales para cumplir con este requisito. 
Las  obras  se  realizaran  con personal  idóneo  y  de  acuerdo  con las regla  del arte. 
Durante  su ejecución el contratista  solicitara  inspecciones  de  los trabajos, antes  que 
los mismos tengan carácter  definitivo. 
Así mismo está obligado por estas especificaciones, a  realizar  todos los ensayos  que 
la Supervisión de Obra considere convenientes , para  comprobar  el cumplimiento  de  
todas las especificaciones , sin  cargo alguno. En  caso  de  comprobarse  que  estas  no  
fueron  cumplidas, el  Contratista  deberá realizar  los  reemplazos  necesarios, bajo  su 
total  responsabilidad  y sin  cargo  alguno . 
El Contratista asumirá la total responsabilidad por el cien por ciento de la instalación 

 
Normas y reglamentaciones 
 Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos,  con las 
Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: 

 
* Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.) 
* Bomberos de la Provincia de Buenos Aires  
* Bomberos de la  ciudad  de La Plata 
* Cámara Argentina de Aseguradores. 
* Asociación Argentina de Electrotecnia  
* Compañía  de servicios eléctricos que corresponda 
* Municipalidad de la ciudad  de La Plata 
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Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las siguientes 
normas: 
* I.E.C.: International Electromechanical Commission. (Ginebra, Suiza) 
* U.T.E.: Union Technique de L'Electricitate. (Paris, Francia) 
* D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutsche Elektrotechniker. (Bonn, Alemania) 
* A.N.S.I.: American National Standards Institute. 
* N.F.P.A.: National Fire Protection Association. 
* A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española. 

 
La SUPERVISION DE OBRA no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las 
instalaciones. 

 
Permisos e inspecciones 
El Contratista dará cumplimiento a todas las leyes y ordenanzas municipales  y 
nacionales  que rijan sobre  las instalaciones indicadas. 
Será responsabilidad del Contratista presentar y aprobar todas las instalaciones 
mencionadas. Quedando a su cargo los pagos de todos los sellados y aranceles  
establecidos. Excluyéndose el pago correspondiente al conexionado y obras a realizar 
por la compañía suministradora de electricidad. 
El contratista deberá presentar ante la Municipalidad de la ciudad de La Plata  para su 
aprobación, los planos de la instalación electromecánica  de los trabajos licitados, antes 
de  los 10 (diez) días de firmado el contrato de obra. Posteriormente presentara ante la 
compañía que provee el suministro energético la documentación requerida por esta. 
El Contratista deberá firmar la documentación a entregar como proyectista y director de 
los trabajos. 

 
Inspecciones 
El Contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y con una 
anticipación no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones: 

 
* Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de canaletas y 
hormigonado de losas. 

 
* Instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás dispositivos 
indicados en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintados de 
conexiones. 

 
* Después de finalizada la instalación. 

 
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y 
comprobaciones que la SUPERVISION DE OBRA estime conveniente. 

 
Ayuda prestada por la SUPERVISION DE OBRA 
Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la SUPERVISION DE  OBRA  o 
su representante autorizado, puedan prestar al contratista en lo relativo a la 
interpretación de especificaciones y de planos contractuales, no releva al Contratista de 
ninguna de sus responsabilidades con respecto al trabajo y a los plazos de 
cumplimientos pactados. 
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Cualquier parte de los trabajos, que resulte defectuosa, deberá ser corregida  sin cargo 
por el Contratista, dejándola en perfectas condiciones. 

 
Interferencia con otras instalaciones 
La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada, la ubicación 
exacta deberá ser consultada  por el Contratista, con la dirección de obra, procediendo 
conforme a las instrucciones que esta última imparta 
En caso que las demás instalaciones existentes o a realizar, impidan cumplir con las 
ubicaciones indicadas en los planos para instalaciones eléctricas, la dirección de obra  
determinara los arreglos que correspondan. 

 
Ensayos y ajustes 
Una vez terminado su trabajo el contratista ensayara la instalación completa  contra 
fallas a tierra y cortocircuito. La resistencia de aislación de todos los circuitos, será 
medida individualmente, en presencia  de la dirección de obra. Previo  a la aceptación 
total del trabajo, todas las tareas estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y 
reglamentaciones locales  
Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las 
especificaciones y/o planos, o que no estén de acuerdo con reglamentaciones oficiales, 
deberán corregirse sin costo adicional. 
El contratista conservara  un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar 
3 copias de cada uno a la dirección de obra. 
Para  la inspección de trabajos realizados  en talleres del Contratista  o proveedores  del 
mismo, la dirección de obra  indicara  las etapas que deberán notificarse para su 
inspección  o ensayo. 
Independientemente de estas inspecciones la dirección de obra, podrá visitar el taller en 
que se realicen los trabajos  en cualquier momento dentro del horario y días hábiles de 
labor con o sin previo aviso. 
Todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos, y 
especificaciones del contrato se cumplen a satisfacción, deberán hacerse bajo 
supervisión y dirección de la Supervisión de Obra, o su representante autorizado. 
El contratista suministrara  todos los materiales, mano de obra y aparatos  que fuesen 
necesarios, o bien, si se lo requiriese, los servicios de un laboratorio de Ensayos, 
aprobado por la dirección de obra, para llevar a cabo las pruebas. 
Cualquier trabajo que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a 
ensayar por el contratista  sin cargo alguno, hasta  que la dirección de obra  lo apruebe. 
El costo de todos  los ensayos incluidos en las condiciones generales  y/o particulares, 
correrán por cuenta del contratista. 

 
Habilitación de sistemas 
Una vez concluidos los trabajos, y con autorización previa  de la dirección  de obra,  el 
contratista  dará aviso a aquella, para proceder a las pruebas finales. 
Si fuese necesario hacer uso temporario de algún sistema sector del mismo, el 
Contratista  deberá facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Supervisión 
de Obra, sin que ello implique Recepción provisoria  de los trabajos a los efectos  del 
plazo de garantía  
 
Muestras  
Previo a su acopio y/o utilización en obra, el contratista  deberá someter a la aprobación 
de la SUPERVISION DE  OBRA  muestras de los materiales a emplearse. Se 
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entregaran 2 (DOS) Unidades de cada material y /o elemento, sin perjuicio del detalle de 
marcas, tipos, modelos y cantidades indicadas en la oferta. 
Estas muestras quedaran en poder de la Supervisión de obra, hasta que se reciba  
definitivamente dicha  obra, luego el  Contratista podrá retirar las muestras exigidas en 
el presente artículo. 
Para tal aprobación la dirección de obra  podrá disponer que se efectúen las pruebas y 
análisis que estime convenientes, corriendo por cuenta del contratista  los gastos que 
ello demande. 

 
* Interruptores de potencia automáticos  termo magnético y diferenciales  
* Cañerías (Un trozo de 0,20m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que 
figure la marca de fábrica). 
* Cajas (Una de cada tipo a emplear). 
* Conectores (Uno de cada tipo a utilizar). 
* Ganchos de suspensión para artefactos. 
* Conductores (Un trozo de 0,20m de cada tipo y sección con la marca de fábrica). 
* Llaves y tomacorrientes (Una de cada tipo). 
* Artefactos de iluminación (Uno de cada tipo, completo con sus lámparas y conductores 
pasados y equipos auxiliares. 
La Supervisión de  Obra podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento. 
Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de la 
Supervisión de Obra, presentar planos completos y listas de materiales detallando 
claramente marcas, tipos y/o modelos que proveerá; debiéndose constar con la expresa 
aprobación de la Inspección para instalar las cajas de tableros.  

 
Planos conforme a obra   
Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo un juego completo 
de planos, en DVD, film poliéster y cuatro copias, exactamente conforme a obra de 
todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, 
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallarán 
las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados. 
Estos planos comprenderán también los de cuadros generales y secundarios, 
dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de su conexión e 
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterráneas. 
El contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos 
y planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las instalaciones 
cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, 
provincial y municipal. Del mismo modo dos juegos completos de planos, manuales, 
instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos 
especiales instalados que los requieran. 

 
Garantía 
El contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. 
En caso de que  dentro de ese periodo se presentan defectos imputables a las 
instalaciones, el contratista procederá  al reemplazo o corrección de las partes y se  
hará cargo de su costo. 

 
NOTA:  
El término  SIMILAR  utilizado en estas especificaciones técnicas, se refiere sólo a 
calidad y características técnicas. 
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La Supervisión de Obra  será quien decidirá  sobre la aceptación de los elementos 
sustitutos  
 
C.1.1. PROVISION CONEX. E INST.DE INTERRUP.TG 
 

La Contratista tendrá a su cargo la provisión, instalación y conexionado de todos 
Los interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, 
siendo la capacidad mínima de 10 A, apto para una tensión de 250 v, IRAM 2007. 
 
C.1.2. TSAA (TABLERO SECCIONAL AºAº) 
 

La Contratista tendrá a su cargo la provisión, instalación y conexionado de todos 
los Tableros Seccionales de AºAº en cada piso. Los mismos estarán conformados por 
un gabinete marca Genrod, o calidad superior de 600x750x150 como mínimo o lo que 
corresponda con el fin de alojar todos los elementos del tablero según esquemas 
unifilares, quedando un espacio de reserva no equipado de un 20%, con subpanel 
calado y estará equipado de todos los elementos que están indicados en los esquemas 
unifilares de los planos. Asimismo llevará un borne o barra de puesta a tierra donde se 
conectará el cable verde-amarillo de 16mm2 de sección al conductor de puesta a tierra 
de la bandeja, y la salida de los conductores de puesta a tierra de todos los circuitos 
cuyas secciones se encuentran indicadas en esquemas eléctricos.  

Las marcas de referencia de los interruptores termomagnéticos y disyuntores 
diferenciales serán Merlín Gerín, Schneider, General Electric, ABB o de calidad superior. 
Los mismos deberán proveerse con todos los cablecanales, riel din, cableados de 
potencia, cableados y conexiones auxiliares que sean necesarios para su correcto 
funcionamiento.  
 
C.1.3. TSN (TABLERO SECCIONAL NORMAL) 
 

La Contratista deberá proveer, instalar y conectar un nuevo tablero que 
alimentará la totalidad del sistema termomecánico descrito en el presente pliego. La 
ubicación será determinada por la Inspección de Obra, lo más recomendable es que se 
encuentre en la sala de tableros eléctricos. La provisión incluye el tablero, gabinetes 
completos, la totalidad de los elementos en esquemas unifilares como así también el 
alimentador desde el tablero general hasta el mismo, la coordinación con la empresa 
prestataria del servicio eléctrico para su conexionado y aumento de la energía 
contratada.  

 
Las características del Tablero serán: 
 
Sistema de barras: tanto las barras principales y derivaciones serán de cobre 

electrolítico con aislación en aire, estarán soportadas por portabarras de resinas 
sintéticas de alta rigidez dieléctrica dimensionadas para resistir las solicitaciones 
dinámicas de las corrientes de cortocircuito de la instalación (se considerarán como 
mínimo 85kA). La corriente nominal de las mismas no será inferior a 400 A por fase. 

Las superficies de contacto en todas las uniones serán pulidas con el fin de 
garantizar una baja resistencia de contacto. 

 
Barra de Puesta a Tierra: A lo largo de la columnas correrá una barra de puesta a 

tierra de cobre electrolítico a la que se conectará la estructura y se vinculará a la 
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existente en el gabinete del TGAºAº. Está barra deberá conectarse a la red de tierra de 
la instalación y se tomará la derivación de la puesta a tierra de las bandejas y tableros 
seccionales, unidades evaporadoras y condensadoras.  

 
Seguridad de Servicio: El frente del tablero deberá poseer una señalización 

apropiada dando claramente la posición del interruptor abierto cerrado, conectado en 
posición de servicio seccionado, etc. Deberán proveerse de adecuados bloqueos que 
impidan toda maniobra equivocada como ser: seccionamiento o inserción a interruptor 
cerrado. Los materiales aislantes serán auto–extinguibles lográndose así máxima 
seguridad contra incendio. Para asegurar la continuidad de la puesta a tierra, las puertas 
estarán vinculadas al resto de la estructura metálica por medio de trenzas flexibles de 
elevada conductividad. 

 
Ensayos: Todos los tableros serán debidamente controlados durante el proceso 

de fabricación y finalmente probados según Normas IRAM, IEC y VDE. Los ensayos de 
rutina que se realizarán en presencia de la Inspección de Obra serán: 

Ensayo de tensión aplicada en seco, a frecuencia industrial sobre el circuito 
principal. 

Ensayo de tensión aplicada sobre el circuito auxiliar. 
Verificación del cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico. 
 
Pintura: Los paneles, perfiles y demás componentes metálicos ferrosos del 

tablero se protegerán interna y externamente mediante un tratamiento anticorrosivo 
base y pintura final que incluirá: 

 
Doble desengrase alcalino 
Doble enjuague por inmersión 
Doble decapado ácido 
Enjuague por inmersión 
Fosfatizado por inmersión 
Enjuague por inmersión y lavado por aspersión 
Pintura de base por cataforesis con un espesor entre 15 y 20 micrones 
Enjuague por aspersión 
Polimerizado 
Pintura final con un espesor entre 25 y 35 micrones de esmalte acrílico horneable 
Curado final 
Control de calidad 
 

 
 
Características eléctricas: 

 

Tensiones nominales 220/380 V - 1000 V 

Tensiones de aislación 690 V - 1100 V 

Corriente nominal de barras 
principales 

Hasta 3000 A 

Corriente de breve duración 1 seg Hasta 100 kA 

Corriente dinámica Hasta 250 kA 
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Interruptores: La Contratista deberá proveer e instalar dentro del mismo, 
todos los componentes de protección y comando completos conforme figuran en 
esquemas unifilares como así todos aquellos elementos que, sin estar contemplados en 
el mismo resulten necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. 

 
Las características y marcas de los interruptores serán similares y/o 

superiores a los actualmente instalados. Siendo el poder de corte mínimo de los 
interruptores: 50kA para 380/415V. La corriente nominal de cada uno corresponderá al 
consumo de los equipos del sistema termomecánico a alimentar y sus controles y 
comandos. 

 
Los interruptores desde 630 A hasta 2000 A se proveerán completos, 

serán interruptores abiertos en aire, con relés de apertura, relés electrónicos de 
sobreintensidad, sobrecarga y cortocircuito instantáneo con curvas de actuación 
regulables, con limitación de corriente y de energía específica pasante para los 
interruptores. El mismo contará con contactos de señalización eléctrica: como mínimo 5 
contactos auxiliares para la señalización eléctrica interruptor abierto/cerrado, 
motorreductor para la carga automática de los resortes de cierre, módulo de medida y 
módulo de comunicación.  

 
Los interruptores de hasta 630 A serán interruptores en caja moldeada 

tetrapolares, poder de corte mínimo: Icu = 50kA, ejecución fija. Con limitación de 
corriente y de energía específica pasante para los interruptores.  

 
La Contratista estará a cargo de la regulación, calibración y puesta en 

servicio de todos los interruptores del mismo. Marcas de referencia ABB, MERLIN 
GERIN, Schneider electric o similar.  

La distribución esquemática de los interruptores y juegos de barras se 
encuentra en planos eléctricos. Las dimensiones ejecutivas finales, planilla de datos 
garantizados de todos los componentes del tablero, planos topográficos ejecutivos, 
esquemas unifilares ejecutivos, cálculos de los esfuerzos en barras, deberá ser 
presentado a la Inspección de Obra para su aprobación previa a la construcción 
definitiva.  

 
El mismo deberá contar con las mediciones de los parámetros 

eléctricos: tensión-corriente- potencias activa, reactiva y aparente y frecuencia mediante 
un multimedidor del tipo Schneider powermeter PM-500 o similar superior.  
 
C.1.4. TSE (TABLERO SECCIONAL DE EMERGENCIA) 
 

La Contratista tendrá a su cargo la provisión, instalación y conexionado del  
Tablero Seccionales de Emergencia. . La ubicación será determinada por la Inspección 
de Obra. El mismos estará conformado por un gabinete marca Genrod, o calidad 
superior de 600x750x150 como mínimo o lo que corresponda con el fin de alojar todos 
los elementos del tablero según esquemas unifilares, quedando un espacio de reserva 
no equipado de un 20%, con subpanel calado y estará equipado de todos los elementos 
que están indicados en los esquemas unifilares de los planos. Asimismo llevará un 
borne o barra de puesta a tierra donde se conectará el cable verde-amarillo de 16mm2 
de sección al conductor de puesta a tierra de la bandeja, y la salida de los conductores 
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de puesta a tierra de todos los circuitos cuyas secciones se encuentran indicadas en 
esquemas eléctricos.  

Las marcas de referencia de los interruptores termomagnéticos y disyuntores 
diferenciales serán Merlín Gerín, Schneider, General Electric, ABB o de calidad superior. 
Los mismos deberán proveerse con todos los cablecanales, riel din, cableados de 
potencia, cableados y conexiones auxiliares que sean necesarios para su correcto 
funcionamiento.  

Las características del Tablero idem ítem C.1.3. 
 

C.1.5. ALIMENTACION ENTRE TABLEROS 
 

La Contratista tendrá a su cargo la provisión, instalación y conexionado 
Desde el tablero general hasta los tableros seccionales, instalará un ramal consistente 
en cables tetrapolares aislados con vainas de polietileno reticulado. El material 
conductor será cobre de alta pureza salvo expresa indicación, con aislación apta  para 
1200 V categoría II Cumplirán con la norma I.R.A.M 2261.Y serán marca Pirelli o similar. 

El ramal se instalará en bandejas portacables. Cuando los ramales 
ingresen a cajas o tableros sin caños lo harán a través de prensacables de dimensiones 
adecuadas al diámetro del cable. Los prensacables serán de aluminio o bronce con 
cono de goma del tipo Kurb-Krebs o similar excluyéndose la posibilidad de colocar 
prensacables de baquelita. Las bandejas porta cables serán del tipo escalera de chapa 
de hierro de 2.1 mm de espesor mínimo, serán galvanizadas  tanto  para uso exterior o 
interior. 

Se utilizaran en todos los casos piezas de fabricación normal no 
permitiéndose en obra  la modificación de dichas piezas. Su colocación se realizara 
colgando las bandejas de las vigas o de las paredes, mediante cartelas en forma 
totalmente  independiente a cualquier otro elemento. Las sujeciones se realizaran a 
distancias no mayores de 1.5 m mediante anclajes autoperforadores, del tipo a 
expansión con varilla roscada de hierro galvanizado y/o grampas de sujeción de 
bandejas normalizada. 

Los conductores se sujetaran a los elementos transversales de la 
bandeja por medio de grampas de hierro galvanizado, a distancias no mayores de 2 m. 
Para la fácil identificación del destino de los conductores  se colocaran anillos  
identificadores a distancia no mayores de 10 m. Las bandejas estarán dimensionadas de 
tal forma que los conductores  estén separados entre sí en ¼ de su diámetro. 

Los conductores instalados en montantes verticales, Irán directamente 
engrampados a las bandejas que se montaran en soportes especialmente diseñados 
para soportar todo el peso del sistema. Las sujeciones se realizaran a distancias no 
mayores de  1.5 m por medio de grampas de hierro galvanizado de suficiente rigidez 
mecánica. Los conductores instalados  bajo hormigón o contra piso se alojaran en 
canalizaciones consistentes en caño de  P.V.C rígido de espesor mínimo 5 mm o  caños 
de fundición de hierro, según indique la inspección de obra. 

Cuando son varios caños, los mismos se instalaran en forma ordenada y 
todo el conjunto será alojado en una masa de hormigón pobre a una distancia  no menor 
de 0.4m de nivel de piso terminado. En caso de instalarse cañerías a la vista, sobre 
perfiles  con grampas del tipo “U” de hierro galvanizado. Estos se fijaran al hormigón por 
medio de anclajes metálicos del tipo a expansión. Los ramales para iluminación exterior 
serán conectados de tal forma que se repartan las cargas en las tres fases en forma 
simétrica, es decir que los consumos queden equilibrados  entre fases. 
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C.1.6. ALIMENTACION A EQUIPAMIENTO DE AIRE 
 
La Contratista se encargará de la provisión, colocación y conexionado de todos los 
alimentadores a las unidades Split nuevas a Instalar. El mismo se realizará desde los 
Tableros Seccionales de Aire Acondicionado (TSAºAº) ubicado en cada planta en 
particular a pie de cada unidad evaporadora. 
 

La Contratista deberá proveer, tender y conectar conforme se especifica 
en planos termomecánicos, conductores subterráneos nuevos de cobre con aislación de 
polietileno reticulado (XLPE) uno por cada tres unidades splits. Todos los conductores 
serán de cobre nuevos y deberán responder a las normas IRAM 2178 e IRAM 62266  

 
 
C.1.7. PUESTA A TIERRA  S/PLIEGO Y S/PLANO 
 
* Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación. 
* Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma 
instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra. 
* El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá capacidad de 
soportar la corriente de cortocircuito máxima. 
* El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno ni 
pasará por el interruptor diferencial. 
* El valor máximo de la puesta a tierra será de 10 Ohm (preferentemente no mayor de 5 
Ohm) 
* Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el conductor 
de protección. Deberá realizarse mediante electrodos dispersores, placas o jabalinas 
cuya configuración y materiales cumplan con las normas IRAM respectivas. Deberá 
ejecutarse próxima al tablero principal. 

* Conductor de protección: La puesta a tierra de las masas se realizará 
por medio de un conductor denominado "conductor de protección" de cobre electrolítico 
que recorrerá toda la instalación y su sección mínima en ningún caso será menor de 
2,5mm2 

 
C.1.8. BOCAS DE ILUMINACION / C.1.9. BOCAS DE TOMACORRIENTE / C.1.10. 
TOMACORRIENTE ESPECIAL  
 
Las instalaciones cumplirán plenamente con las leyes vigentes: 
* Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79. 
* Ley Provincial 7.229 y su Decreto Reglamentario 7488/72. 
 

Los  circuitos de iluminación serán bifilares  multifilares, distribuyendo 
las cargas sobre las tres fases, en forma equilibrada, con neutro común. Las secciones 
de cañerías y conductores indicados, son mínimas, pudiendo el Contratista aumentarlas, 
si razones de construcción así lo requieran. Las uniones de las cañerías y cajas se 
realizaran mediante tuercas y boquillas, estando absolutamente prohibido el uso de 
conectores a enchufe. 

Las tuercas se colocaran con la concavidad del estampado hacia la caja 
y se apretarán a fondo a fin de asegurar la continuidad mecánica de la cañería. Las 
cañerías a embutir en la mampostería serán alojadas en canaletas hechas por 
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herramientas apropiadas tales como acanaladoras y personal hábil, a fin de evitar 
roturas innecesarias. 

La colocación será realizada antes del enlucido, y las cajas serán 
amuradas en su posición, por medio de concreto, poniéndose especial cuidado a su 
perfecta nivelación a fin de evitar correcciones cuando se aplique el enlucido o 
terminación final. La continuidad eléctrica se hará con cable desnudo de cobre, 
conectado entre las cajas más próximas, y soldados entre ellas o apretándolo con la 
boquilla. Los conductores se pasaran por la cañería recién cuando se encuentren 
perfectamente seco los revoques, previo sondeo y soplado de dichas cañerías, para 
eliminar el agua que podría tener por condensación o que se hará prolijamente separada 
de la estructura a sujetar. 

Se cuidara muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los tirones 
rectos, curvas  y  desviaciones, de tal modo que al presentar los trabajos terminados, de 
un aspecto de simetría. Las cajas se fijaran en forma independiente a las cañerías. 

Las cañerías Irán fijadas con grampas apropiadas, mediante soportes 
independientes, de modo de poder desmontar una cañería sin alterar las restantes. Las 
grampas serán embutidas parcialmente en la mampostería o fijadas mediante brocas de 
expansión a la estructura de hormigón 

 
 
Tomacorrientes 
Deberán responder a la norma IRAM 2000 debiéndose aplicar: 
* IRAM 2072: Tomacorrientes eléctricos con toma a tierra 2x220V+T. Bipolares para 
instalaciones industriales fijas y tensión nominal 220V entre fase y neutro. 
* IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma a tierra 3x380V+T. Tripolares para 
instalaciones industriales fijas y tensión normal 380V entre fases. 

 
Cañerías  
Los caños a formar parte de esta documentación serán del tipo semipesado. 
Responderán a lo indicado en las normas IRAM 2005  y a la siguiente tabla de 
equivalencia: 

 
IRAM             DESIGNACION               ESPESOR DE PARED                  PESO 
UNITARIO 
R 13                       5/8”                                  1.60 +/- 0.10 mm                 580 g/m 
R 16                       ¾”                                    1.80 +/- 0.12 mm                 790 g/m 
R 19                       7/8”                                  1.80 +/- 0.12 mm                 940 g/m 
R 22                       1”                                     1.80 +/- 0.12 mm               1085 g/m 
R 28                       1 ¼”                                 1.80 +/- 0.12 mm               1380 g/m  
R 34                       1 ½”                                 2.00 +/- 0.13 mm               1850 g/m 
R 46                       2”                                     2.35 +/- 0.13 mm               2939 g /m   

 
Serán esmaltados interior y exteriormente, de calidad tal que permitan ser curvados. Las 
curvas de los mismos, no serán inferiores a 6 (seis) veces su diámetro. Las uniones 
entre caños se realizaran con cuplas roscadas, la cual cumplirá con las mismas 
especificaciones que los caños. En todos los casos que éstas fuercen suficiente, se 
respetarán los diámetros indicados en plano. La unión de caños a caja se realizará con 
tuercas y boquillas. El trabajo a realizar en cañerías, será tal que presente continuidad 
eléctrica en todo su recorrido. En los lugares donde se deba realizar cañería exterior, (a 
la vista) se harán sujeciones a distancia no mayores de 1, 3 m. Estas sujeciones se 
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realizarán con grampas especiales sujetas al hormigón por medio de elementos de 
anclaje metálicos. Toda la cañería que se instale a la intemperie, será de hierro 
galvanizado, salvo indicación. 

 
Cajas 
Serán construidas de chapa de 1,61 mm. De espesor, esmaltadas interior y 
exteriormente. Sus dimensiones estarán de acuerdo a la cantidad de cables y/o caños 
que ingresen a ella. En  la instalación embutida, se utilizarán para centros cajas 
octogonales grandes y para brazos, octogonales chicas. Todas deberán contar con 
gancho para sujetar el artefacto de iluminación. Para cañería del tipo a la vista, se 
utilizarán cajas de fundición de aluminio, tipo estáncas, o cajas de chapa especiales, a 
definir por  la Inspección de la  Obra. Para tomacorrientes y llaves de efecto (1, 2 y 3) se 
utilizarán cajas de 10 x 5 cm., si a la misma llega un solo caño de 5/8" ó 3/4"; caso 
contrario se utilizarán de 10 x 10 cm. con tapa de reducción a 10 x 5 cm. Para recibir los 
caños superiores a 7/8" se utilizarán cajas especiales, que deberán cumplir con las 
especificaciones antes mencionadas. 

 
Conductores  
Todos los conductores a utilizar, serán aptos para 1,1 Kv, extra flexibles de cobre. 
Contaran con aislación  de P.V.C y responderán a las normas vigentes sobre el tema; 
IRAM, IEC  etc. El tendido de los cables se realiza con colores codificados, los cuales se 
especifican en los planos. Podrán hacerse empalmes de los mismos solo en cajas de 
paso. El mismo se realizará con manguitos a compresión o soldados. Las uniones se 
recubrirán con cinta aisladora plástica, para  asegurar una correcta continuidad de la 
aislación. En ningún caso el empalme presentara resistencias adicionales. 

 
En todos los casos se respetaran las secciones indicadas, siempre que estas sean 
suficientes. En caso  contrario, se elevará a la Inspección de Obra, cálculos que 
justifiquen el cambio de sección. Verificación de caída de tensión; adoptando DU < ó = 
5% en iluminación y tomas y DU < ó = 15% en el arranque de motores. 
Verificación técnica de conductores. 
Agrupamiento sobre bandejas 
Enterrados; tipo de terreno; etc. 
Verificación al corto circuito    

 
Los conductores a utilizar deberán responder a las normas siguientes: 
* Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183 - conductores de cobre aislados con poli 
cloruro de vinilo (PVC). 

 
* IRAM 2289 - categoría A - ensayo de no propagación de incendio. 

 
Secciones mínimas: 
Iluminación: 1,5 mm2  
Tomacorrientes: 2,5 mm2; último toma. 
Resto: 4 mm2 ó según cálculos  de demandas. 
Cableado de artefactos: 1 mm2   

   
* Alimentadores generales,  seccionales o  bajo piso: IRAM 2187 y 2289 –      
Conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC para 1,1 Kv, con 
conductores de cobre. 
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C.1.11. ILUMINACION-ARTEFACTOS 
 

Se proveerá e instalarán artefactos de iluminación ídem existentes. Para 
la colocación de los mismos la contratista suministrará todos los materiales y se 
ejecutaran todas las tareas necesarias para su instalación. Los artefactos se sujetaran a 
la estructura de hormigón en forma totalmente independiente al cieloraso, salvo en los 
casos en que esta sea del tipo armado de yeso o equivalente. Para ello se dispondrán 
elementos de fijación metálicos, utilizándose anclajes del tipo expansivo, no 
admitiéndose el uso de pernos disparados con explosivos. 

Como soportes se emplearan varillas, planchuelas o perfiles, de hierro 
galvanizado. Cuando la boca de alimentación quede separada del artefacto, para la 
conexión se utilizara  cable tipo TPR Tripolar de Pirelli o similar; Que terminara con una 
bornera enchufable de conexión para alimentar el artefacto. 

Cuando se requieran soportes especiales, se elevaran planos de detalle 
a la inspección de obra. Los conductores de los artefactos tendrán aislación de 
compuestos siliconado siendo aptos para alta temperatura. 

 
Documentación requerida: 

El  contratista presentara a la inspección de obra, antes de acopiar los 
artefactos de iluminación en obra, toda la información relativa a las características 
constructivas de los mismos, según el siguiente detalle 
*Marca y fabricante 
*Curvas de distribución de intensidad luminosa según los planos transversales, 
longitudinales y a 45° 
*Luminancias medias para ángulos comprendidos entre  30° y 90° medidos desde el 
plano vertical. 

 
Lámparas 
 Deberán responder a la norma DIN 5035 y se sugieren para el presente proyecto: * Led 

 
Para su elección se deberá contemplar: 
* Distribución de la intensidad luminosa 
* Efecto biológico de la radiación emitida. 
* Color de la luz apropiada para cada aplicación. 
* Calidad de reproducción cromática. 
* Rendimiento luminico y constancia del flujo luminoso. 
* Vida útil. 

 
Balastos  
*Marca y fabricante 
*Tensión nominal 
*Frecuencia 
*Corriente nominal 
*Potencia nominal 
*Factor de potencia  (cos  fi) 

 
La reactancia deberá ser de calidad reconocida, con núcleo de hierro-silicio y en 
poliéster; en caja metálica de cierre hermético, exenta de vibraciones. 
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Cumplirán con la norma IRAM, tendrá una temperatura máxima nominal de 
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105ºC y un calentamiento nominal 
máximo de 55ºC. Podrán ser de alto factor de potencia. 

 
Capacitores  
*Marca y fabricante 
*Vida promedio 
*Tensión máxima de pico  
*Capacidad nominal 
 
El arrancador será de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se rechazarán 
aquellos arrancadores que provoquen más de 4 destellos para el encendido del tubo. 
Los capacitores responderán a la norma IRAM 2170. 

 
Toda la información solicitada precedentemente, deberá ser suministrada por los 
respectivos fabricantes y estarán sujetos  a la aprobación de la inspección de obra. 

 
El presente Pliego indica los requerimientos de la instalación que nos ocupa; la misma 
deberá  ser ejecutada en un todo de acuerdo a las normativas vigentes y a las mejores 
reglas del arte. 
La Contratista deberá presentar una Memoria Técnica que desarrolle en forma 
minuciosa todos los aspectos inherentes a esta instalación, incluyendo planos de 
proyecto en escala 1:100, en concordancia con la Documentación que integra el 
presente Pliego. La misma deberá ser presentada a la Inspección para su aprobación en 
un plazo de veinte (20) días a partir de la firma del contrato. 
Se deja expresamente establecido que la Empresa deberá considerar la totalidad de los 
trabajos y elementos que sean necesarios para un correcto funcionamiento y máximo 
rendimiento de esta instalación, se encuentren o no indicados. 

 
C.1.12. A C.1.17. BAJA TENSION 
 
                  En este ítem se indican los requerimientos necesarios para la puesta en valor 
de la instalación de baja tensión. La misma deberá  ser ejecutada en un todo de acuerdo 
a las normativas vigentes y a las reglas del arte. 
La Contratista deberá presentar una Memoria Técnica que desarrolle en forma 
minuciosa todos los aspectos inherentes a esta instalación. La misma deberá ser 
presentada a la Inspección para su aprobación en un plazo de veinte (20) días a partir 
de la firma del contrato. 
            Se deja expresamente establecido que la Empresa deberá considerar la totalidad 
de los trabajos y elementos que sean necesarios para un correcto funcionamiento y 
máximo rendimiento de esta instalación, se encuentren o no indicados. 
 

El objeto de estos trabajos se refieren a la provisión e instalación de un 
sistema telefónico destinado al sector  a remodelar. Se deberá proveer de un repartidor 
telefónico y la red de cableado y todo otro elemento para su conexión.  

El repartidor de acceso o MDF (Main Distribution Frame) permite asociar 
de manera flexible los bucles de telefonía interna del sector a intervenir  a las tarjetas de 
línea de la central de conmutación. La conexión se realizará con cables conductores de 
cobre de diámetro entre 0,4 y 0,6 mm y con un aislamiento de poliestireno.  
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Las conexiones se ejecutarán con conductores coaxiles adecuados, 
derivadores (splitters), amplificadores y tomas para TV coaxiles adecuados ubicados en 
cajas semipesadas embutidas. Se proveerá e instalará toda la red interna de CATV, 
incluyendo en esto todas las canalizaciones, cableado, cajas y todo otro material, 
accesorio o trabajo que sin estar específicamente mencionado sea indispensable para el 
buen funcionamiento del sistema. El equipamiento será provisto por el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

 

C.1.18. DETECCION Y AVISO DE INCENDIO. 
 

El objeto de los trabajos es la revisión, limpieza, reposición y puesta en 
funcionamiento del sistema de detección y aviso de incendio en el sector a intervenir. 
Para estos trabajos la contratista ejecutara todas las tareas necesarias para su fin. 

Toda la instalación se hará con  personal calificado y de acuerdo a las 
normativas de la A.E.A. en vigencia. 

Previo a la Recepción Provisoria de la Obra, la Contratista realizará 
todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y 
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán 
hacerse bajo la supervisión de la D.P.A. o su representante autorizado, debiendo la 
Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen 
necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos 
aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado 
y vuelto a ensayar por la Contratista, sin costo, hasta que la D.P.A. lo apruebe. 

Todos los dispositivos serán compatibles entre sí y operaran con el 
mismo software y las mismas herramientas de puesta en servicio. 

La Instalación deberá ser de acuerdo con las normas vigentes y los 
códigos locales y estatales, y las recomendaciones del fabricante principal del equipo. 

 
C2 -  INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

 
Deberán considerarse incluidos en este rubro los trabajos y provisiones 

necesarias para la puesta a punto de las instalaciones termomecánicas en las áreas 
correspondientes a la presente intervención. Comprende la provisión y colocación de 
todos los materiales necesarios para realizar y entregar todas las instalaciones 
completas y en perfecto estado de funcionamiento. Entre las instalaciones a considerar 
está el Aire Acondicionado (frío-calor). Se ejecutarán las pruebas y ensayos de 
funcionamiento y será responsabilidad de la Contratista llegar al fin  propuesto. 
 

C.2.1. / C.2.2. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  
 

La contratista deberá proveer e instalar equipos de aire acondicionado 
de las siguientes características: 
 

 Equipo de Aire Acondicionado 4.500  frig.Frío/Calor 
 

Será tipo Split con una capacidad de 4.500 frigorías frío/calor, de 
enfriamiento eficiente y bajo consumo eléctrico, con control remoto con display de cristal 
líquido con un alcance de hasta 7m. Tendrá control inteligente en modo automático del 
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termostato: seleccionado el nivel de clima deseado, el caudal de aire de los equipos 
varía en función de la relación entre la temperatura del ambiente y la elegida. 

El montaje se realizará en pared a la altura y sector que determine la 
inspección de obra. 

 Cantidad: 3  unidad en local observación 
 

 Equipo de Aire Acondicionado 2.500  frig.Frío/Calor 
 

Será tipo Split con una capacidad de 2.500 frigorías frío/calor, de 
enfriamiento eficiente y bajo consumo eléctrico, con control remoto con display de cristal 
líquido con un alcance de hasta 7m. Tendrá control inteligente en modo automático del 
termostato: seleccionado el nivel de clima deseado, el caudal de aire de los equipos 
varía en función de la relación entre la temperatura del ambiente y la elegida. 

El montaje se realizará en pared a la altura y sector que determine la 
inspección de obra. 

 Cantidad: 2  unidad en local observación 
 

C3 -  INSTALACION SANITARIA 

 
Tratan estos trabajos las instalaciones y reparaciones relacionadas con los 

desagües y provisión de agua en las áreas correspondientes a la presente intervención. 
Comprende la provisión y colocación de todos los materiales necesarios para realizar y 
entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento. Se 
ejecutarán las pruebas y ensayos de funcionamiento y será responsabilidad de la 
Contratista Se ejecutarán las pruebas y ensayos de funcionamiento y será responsabilidad 
de la Contratista llegar al fin  propuesto. 

Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas con la mayor prolijidad y 
esmero, siguiendo las instrucciones que emane la Inspección de obra. 

Para la ejecución de la Obra se emplearán materiales de primera calidad, 
aprobados, no se aceptará bajo ningún concepto cambio de materiales especificados en 
plano. La mano de obra a emplear deberá ser de primera calidad debiendo adoptarse a las 
reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de obra con esmerada 
terminación. Se tendrá especial cuidado en la ejecución de las juntas de todo tipo de 
cañerías. La misma será sometida a prueba hidráulica antes de tapar. 
              

C.3.1.  PROVISION DE AGUA FRIA 
 

La contratista deberá realizar todas las reparaciones necesarias para la 
puesta a punto de la instalación de agua fría del edificio a intervenir. La misma entregará 
las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. 

La Inspección de obra pondrá especial cuidado en verificar que ello se 
cumpla y comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas 
por la contratista, siendo ella la responsable de que  los materiales  y la mano de obra 
sean los correctos. Cualquiera de ellos que no correspondan, serán rechazados y 
rehechos a costa del Contratista, hasta merecer la aprobación de la Inspección. 

Deberá ejecutarse la instalación de un ramal de cañería de agua fría de 
ø indicado en el plano, desde el tanque reserva existente hasta la alimentación a los 
sectores sanitarios de la presente intervención. Se utilizarán cañerías de polipropileno 
copolímero Random 3, con uniones a termofusión de acuerdo a Normas IRAM Nº 
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13.470/71 o equivalente en calidad y técnica. Serán del tipo PN20. Los diámetros 
indicados en planos son los correspondientes a la sección interior nominal del caño. 

Se realizará una (1) prueba hidráulica de las tuberías, la presión será la 
correspondiente a su presión nominal, su duración será de 15 minutos. Los caños y 
accesorios se ensamblarán calentándose los segundos necesarios para cada diámetro, 
sin roscar, soldar ni agregar material alguno. Todas las conexiones con la grifería se 
realizarán con piezas de polipropileno con inserto metálico con rosca cilíndrica. 
Los caños y accesorios tendrán un sistema de marcación a 90º para facilitar la 
alineación de los mismos en el montaje. Las Llaves y válvulas de cierre serán de ¼ de 
vuelta con cuerpo de bronce. Todas las cañerías que quedaran a la intemperie deberán 
ser protegidas de los rayos U.V. Todos los locales sanitarios, llevarán llave de paso para 
independizar el servicio de agua fría con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspección. 
De ø 13 y serán de ¼ de vuelta con cuerpo de bronce. 

 
C.3.2.  PROVISION DE AGUA CALIENTE 
 

Deberá ejecutarse la instalación de cañerías de agua caliente de ø 
indicado en el plano, desde el tanque reserva existente hasta la alimentación a los 
sectores sanitarios de la presente intervención. Se utilizarán cañerías de polipropileno 
copolímero Random 3, con uniones a termofusión de acuerdo a Normas IRAM Nº 
13.470/71 o equivalente en calidad y técnica. Serán del tipo PN20. Los diámetros 
indicados en planos son los correspondientes a la sección interior nominal del caño. 

Se realizará una (1) prueba hidráulica de las tuberías, la presión será la 
correspondiente a su presión nominal, su duración será de 15 minutos. Los caños y 
accesorios se ensamblarán calentándose los segundos necesarios para cada diámetro, 
sin roscar, soldar ni agregar material alguno. Todas las conexiones con la grifería se 
realizarán con piezas de polipropileno con inserto metálico con rosca cilíndrica. 
Los caños y accesorios tendrán un sistema de marcación a 90º para facilitar la 
alineación de los mismos en el montaje. Las Llaves y válvulas de cierre serán de ¼ de 
vuelta con cuerpo de bronce. Todas las cañerías que quedaran a la intemperie deberán 
ser protegidas de los rayos U.V.  Todos los locales sanitarios,  llevarán llave de paso 
para independizar el servicio de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la 
Inspección. De ø 13 y serán de ¼ de vuelta con cuerpo de bronce. 

La contratista deberá realizar todas las reparaciones necesarias para la 
puesta a punto de la instalación de agua del edificio a intervenir. La misma entregará las 
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. 

La Inspección de obra pondrá especial cuidado en verificar que ello se 
cumpla y comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas 
por la contratista, siendo ella la responsable de que  los materiales  y la mano de obra 
sean los correctos. Cualquiera de ellos que no correspondan, serán rechazados y 
rehechos a costa del Contratista, hasta merecer la aprobación de la Inspección. 

Una vez finalizada la instalación y aprobado la inspección se verificará el 
funcionamiento de la misma, el termotanque y los artefactos sanitarios. 

 
C.3.3  DESAGÜES CLOACALES 
 

La contratista deberá realizar todas las reparaciones necesarias para la 
puesta a punto de la instalación de desagües cloacales del edificio a intervenir. La 
misma entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. 
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La contratista deberá proveer e instalar los artefactos sanitarios 
necesarios para el perfecto funcionamiento. Para la colocación de los mismos la 
contratista suministrará todos los materiales y se ejecutaran todas las tareas necesarias 
para su instalación completa. 

El  contratista presentara a la inspección de obra, antes de la provisión 
de los mismos, toda la información relativa a las características constructivas de los 
mismos. 

La Inspección de obra pondrá especial cuidado en verificar que ello se 
cumpla y comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas 
por la contratista, siendo ella la responsable de que  los materiales  y la mano de obra 
sean los correctos.  

Cualquiera de ellos que no correspondan, serán rechazados y rehechos 
a costa del Contratista, hasta merecer la aprobación de la Inspección. 

Cuando la Inspección de Obra lo requiera podrá pedir pruebas 
hidráulicas en los tramos de cañerías que determine. Se realizarán con una presión de 
dos (2) metros de columna de agua. Se deja por lo menos cuatro (4) horas, verificando 
que el nivel de la columna de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los 
caños. 
 
C.3.4. A C.3.14.  ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 
 

La contratista deberá proveer e instalar los artefactos sanitarios 
necesarios para el perfecto funcionamiento del sector sanitario del edificio a intervenir. 
Para la colocación de los mismos la contratista suministrará todos los materiales y se 
ejecutaran todas las tareas necesarias para su instalación completa. 

El  contratista presentara a la inspección de obra, antes de la provisión 
de los mismos, toda la información relativa a las características constructivas de los 
mismos. 

Cualquiera de ellos que no correspondan, serán rechazados y vueltos a 
proveer a costa del Contratista, hasta merecer la aprobación de la Inspección. 

 
 

C.3.15.  SERVICIO CONTRA INCENDIO 
 

La contratista deberá realizar todas las reparaciones necesarias para la 
puesta a punto de la instalación de red de incendio. La misma entregará las 
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. 

La Inspección de obra pondrá especial cuidado en verificar que ello se 
cumpla y comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas 
por la contratista, siendo ella la responsable de que  los materiales  y la mano de obra 
sean los correctos. Cualquiera de ellos que no correspondan, serán rechazados y 
rehechos a costa del Contratista, hasta merecer la aprobación de la Inspección. 

 
 

C4 -  INSTALACION DE GAS 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 

 

El presente proyecto contemplara la provisión de todos los materiales, 
cañerías, accesorios, llaves de bloqueo, elementos de unión, elementos especiales para 
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la sujeción y/o sostén, materiales para protección de cañerías embutidas, apertura y 
cierre de canaletas, perforación de losas y muros necesarios para la ubicación de 
cañerías, etc. y mano de obra especializada para el montaje en toda la instalación de 
gas. 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

Estos trabajos cubren la provisión e instalación para la completa 
ejecución, puesta en marcha y regulación de las instalaciones necesarias para el 
perfecto estado de funcionamiento del servicio de gas al sector a intervenir. 

Se incluye también la provisión de todo elemento de información. Los 
trabajos se cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en todo de 
acuerdo con las reglas de buen arte. La inspección de obra aprobará cualquier 
modificación en la capacidad y cantidad de elementos cuando sea necesario. 

La contratista deberá realizar todas las reparaciones necesarias para la 
puesta a punto de la instalación. La misma entregará las instalaciones en perfecto 
estado de funcionamiento. 

La Inspección de obra pondrá especial cuidado en verificar que ello se 
cumpla y comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas 
por la contratista, siendo ella la responsable de que  los materiales  y la mano de obra 
sean los correctos.  

Cualquiera de ellos que no correspondan, serán rechazados y rehechos 
a costa del Contratista, hasta merecer la aprobación de la Inspección. 

 
 
 

 
 

 
 
 



                                                                                        

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTEL DE OBRA 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Cartel de Obra   

5 x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones) 
 

  
 
 
Se colocarán dos carteles de obra. 
El cartel de obra se ejecutará según el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura 
por 10 (diez) metros de ancho . 
El mismo será aprobado por la Inspección de Obra. 
Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la 
permanencia del adhesivo para aplicación al exterior. 
Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de información los soportes. 
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que 
determine la Inspección de Obra; la Contratista tendrá un plazo de 10 días a partir de la 
realización del acta de Inicio de Obra para su colocación. 
 
NOTA: La tipografía, código de color y contenido de l cartel de obra, serán 
determinados por la Inspección de Obra.  
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