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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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. Caracter de la obra: Las presentes especificaciones establecen los trabajos a
ejecutar a los efectos de la obra REMODELACION Y PUESTA EN VALOR DEL
HOGAR DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO- MORENO, segun
consta en la memoria descriptiva.

. Para la presente obra la contratista debera realizar el proyecto ejecutivo de las
refacciones a ejecutar para la puesta en valor de la vivienda como asi también de las
instalaciones complementarias, debiendo a su vez presentar a los profesionales
involucrados en las distintas especialidades, si correspondiere, a saber:

¢ Instalaciones Eléctricas y Baja Tension

e |nstalaciones de Aire Acondicionado
e [nstalaciones Sanitarias
e |[nstalaciones de Gas.

. Calidad de obra: La Contratista pondra especial interés en la calidad de la obra,
de sus materiales y de su esmerada y prolija mano de obra, en todos sus aspectos
(Mamposteria, pisos y zocalos, impermeabilizaciones, etc.), pues de ellos depende en
gran porcentaje lograr un correcto funcionamiento y obtener las rigurosas condiciones
de funcionamiento necesarias.

La Inspeccion de obra pondra especial cuidado en verificar que ello se cumpla y
comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas por la
contratista, siendo ella la responsable de que los materiales y la mano de obra sean los
correctos. Cualquiera de ellos que no correspondan, seran rechazados y rehechos a
costa del Contratista, hasta merecer la aprobacién de la Inspeccion.

Cualquier posible cambio de material o artefacto especificado, que por razones de
mercado no pueda ser adquirido, deberda justificarse y proponer una variante similar
mediante nota de pedido a la Inspeccion de la obra, comparando las cualidades del
reemplazo y sin que ello signifique costo adicional. Por lo tanto se apela a la ejecucién
de las tareas con buen oficio, observando en toda su comprension el realizarlas segun
las reglas del buen arte. Para tal fin los materiales, morteros, artefactos y accesorios
seran los correctos, aprobados por normas IRAM y adecuados a las especificaciones de
este pliego y de las normas complementarias, detalladas en las clausulas técnicas
generales del Pliego de Bases y Condiciones del MOSP.

La Contratista realizara la obra afectando para ellos la presentacion de
la mano de obra, equipos y materiales que sean necesarios, en un todo de acuerdo con
la documentacién presente, planos, cdmputos, listado de rubros y la informacion y datos
recabados durante las visitas y relevamientos realizados en forma conjunta con
autoridades del Establecimiento, Representantes de Violencia de Género y de este
Ministerio.

. Trabajos con arreglo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos a tal suerte que
resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere en la
documentacion, en las especificaciones y demas documentos contractuales, y en las
reglas del arte.

El contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y/o costeo el

edificio y conocer perfectamente su estado y condicion. Asimismo debera
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compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades, incluso en
relacion con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros.

Los materiales a proveer y los trabajos a ejecutar seran analogos a los
preexistentes y compatibles con los criterios establecidos en este pliego. Todos los
trabajos o materiales que no estén mencionados en las especificaciones, pero que sea
imprescindible ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte y en el todo
concluida, con arreglo a su fin y al espiritu de los documentos del contrato, seran
realizados o suministrados segun el caso sin remuneracion adicional alguna por el
Contratista y seran analogos en tipo, calidad, aspecto y eficiencia a los elementos o
estructuras que vengan a completar.

Se recuerda el principio general que indica no alterar de manera alguna
la continuidad estructural, el aspecto, color y textura de las partes y piezas que
constituyen los distintos subsistemas.
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A) OBRAS PRINCIPALES

Al.l. - TAREAS PRELIMINARES

Se establece que al inicio de los trabajos la Contratista debera ejecutar
la limpieza y preparacion de la obra, obligandose al mismo tiempo a mantener dicha
condicion inicial de limpieza durante el resto de la obra. A tal efecto se establecera una
delimitacion de sectores que faciliten la rapida eliminacion de residuos a obtenerse
como producto de los trabajos de renovacion y/o sobrantes de ejecucion.-

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexién, y provision
de los servicios de infraestructura necesarias para la ejecucién de la obra a saber:

. Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.

. Desagues cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red publica).

. lluminacién del area de obra (incluida la nocturna si fuera necesaria) y fuerza
motriz para las maquinas y equipos afectados a la construccion.

. Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran

adecuadas medidas de proteccion y seguridad.

Limites de la obra:

La Contratista procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar
accidentes o dafos e impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos
en que resulte necesario ocupar la via publica, estard a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los
cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m
sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales. Se
mantendra en buen estado de conservacién durante todo el tiempo que deba
permanecer en uso y se lo retirara cuando sea necesario.

Replanteo:

El replanteo lo efectuara la Contratista una vez terminada la limpieza y
preparacion de la obra, por sectores. A todo efecto, estas tareas de marcacion en obra
deberan contar con la aprobacion expresa de la Inspeccion para recién entonces iniciar
los trabajos respectivos y su cumplimiento debera constar en el libro de Ordenes de
Servicio. La Contratista realizard la medicién del perimetro y angulos a fin de verificar
sus medidas. Cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion. Es
indispensable que al ubicar los ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., haga
siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes llamando la
atencion de la supervision de obra, sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos
alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. Cualquier
trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc.,, O
movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que
fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo serd por
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cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa, la circunstancia
de que la Inspeccién no haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Al.2. - DEMOLICIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se contemplard la ejecucion de las tareas de demoliciébn de todos los
elementos existentes necesarios para el fin de la obra en los sectores de construccion
de la Vivienda:

.1.2.1. Retiro de Pisos existentes y Zocalos

.1.2.2. Retiro de Carpinterias (12 puertas + 11 ventanas)
.1.2.3. Demoliciones parciales de pafios de mamposteria
.1.2.4. Demoliciones parciales de cubiertas de tejas

.1.2.5. Picado de revestimientos interiores

.1.2.6. Picado de carpetas interiores y exteriores

.1.2.7. Anulacion de instalaciones y retiro de sus componentes
.1.2.8. Retiro de mesadas

.1.2.9. Retiro de mobiliario fijo

.1.2.10. Demolicion de Cielorrasos Segun Planilla de locales
.1.2.11. Picado de Revoques interiores (en sectores afectados)
.1.2.12. Picado de Revoques Exteriores (en sectores afectados)
.1.2.13. Reemplazo de piezas de zinguerias deterioradas
.1.2.14. Desmonte del actual local Lavadero

.1.2.15. Retiro de Frente de Placares

>>»2>2>2>>2>2>>>>>>>>

La Contratista debera ejecutar todas las demoliciones que aun sin estar
indicadas en este pliego sean necesarias por razones constructivas, motivo por el cual
cualquier tipo de omisiéon respecto de la demolicidon y el espiritu del objeto del presente
item no da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando
expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las
demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos.

La Inspeccién de Obra esta facultada para exigir a la Contratista la
adopcién de medidas adicionales de seguridad durante toda la demolicién que, a su solo
juicio, considere necesarias para garantizar que los trabajos de demolicién no afecten la
seguridad de las personas fisicas ni de los bienes del Estado y/o de terceros.

Las demoliciones, retiro y extracciones se ejecutaran guardando en
todas sus partes las disposiciones contenidas en las Reglamentaciones de la
Municipalidad de La Plata y lo estipulado en las normas sobre Higiene y Seguridad para
la Industria de la Construccion, en aquellas partes relacionadas con el tipo de tareas
afines a aquellas, tanto en lo que respeta al modo de realizar los trabajos propiamente
dichos como a las precauciones que debera necesariamente tomar la Contratista a fin
de evitar riesgo para la obra, la construccion existente, los operarios, personal técnico
de la Inspeccion de Obra, circunstanciales visitantes del mismo y transeuntes, vecinos y
vehiculos que circulen por los espacios publicos adyacentes a la obra.
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La Contratista es la Unica responsable por los dafios que pudiera
ocasionar durante la ejecucion de los trabajos de demolicion, a personas fisicas y/o
bienes del Estado y/o de terceros sean linderos o no, debidos a negligencia o adopcion
de medidas de seguridad ineficaces y/o insuficientes. Debera ademas tramitar y/o
gestionar los permisos que correspondan ante particulares y/o entes u organismos de
cualquier indole a fin de ejecutar los trabajos, haciéndose cargo del pago de los
gravamenes o tasas, a los que por tal concepto sea obligado a raiz de las normativas
vigentes. Cumplimentando con las leyes de Seguridad del Trabajo y los aportes a las
Cajas de Prevision Social que correspondan conforme a la Reglamentacion vigente.

La Contratista no podra iniciar ningun trabajo de demolicion hasta tanto
no sean autorizados por la Inspeccion de Obra.

Disposicion y retiro de escombros.

-Los escombros producidos han de regarse de forma regular para evitar polvaredas.

-El retiro del material proveniente de la demolicion debera efectuarse inmediatamente al
Concluir los trabajos.

-La Contratista debera despejar completamente el predio de obra de todo resto
proveniente de la demolicion, antes de dar inicio a cualquier otro tipo de trabajo.

Estructuras existentes:

Con respecto a las estructuras existentes estara a cargo de la
Contratista y se considerara comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

* La reconstruccion total de las mismas o la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan, segun criterio
de la Supervision de obra.-

* La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las
estructuras existentes con las obras licitadas. Todo material previsto o trabajo ejecutado
en virtud de esta clausula, sera de calidad, tipo y forma y demas requisitos equivalentes
y anélogos a los similares previstos o existentes, segun corresponda a juicio de la
Supervision de Obra.-

A2 - mamposteria

OBJETO DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construcciéon de la obra,
comprenden la ejecucién de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles,
canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones,
etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como
colocacién de grampas, insertos, elementos de unién, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a
tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse
incluidos sin cargo adicional alguno. Se consideran incluidos en los precios de la
mamposteria la ereccion de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc.,
necesarios para efectuar las tareas.

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras
deberan ser nuevos, sin uso y de primera calidad, dpbigtdz BEUsHEITE312GIREBROIPAM Y SPGP
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IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que los
identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de
evitar la incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o
caracteristicas defectuosas. Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en
envases de fabrica y cerrados, y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de
los agentes climaticos.

Agua

No deberd contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto,
durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccion. En particular no debe
contener sustancias que ataquen a las partes metalicas o a los cementos y demas
aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente con
Preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacibn debera ser analizada para garantizar que sus propiedades
cumplan con lo establecido precedentemente. ElI analisis estara a cargo de la
Contratista.

Arena.

Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la granulometria
que en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas producto de trituracion
artificial cuando a juicio de la Inspeccién de Obra se justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25
- 26. Seran de constitucion cuartosa; limpias, desprovistas de detritus terroso u organico
y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria serd gruesa, mediana o fina. Los analisis granulométricos se
realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no
estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera responder a los
requisitos establecidos en las clausulas respectivas de Estructuras de Hormigén
armado.

Arcilla expandida

Se utilizard arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de
hormigén armado. Su uso y granulometria estara de acuerdo a las especificaciones del
fabricante y serd sometida a aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra. Esta
especificacion se aplicara también a los agregados gruesos similares.

Cal hidraulica

Se entenderd por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido
del proceso de hidratacion de la cal viva obtenida por calcinacion de calizas con
adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con
el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido
aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas serdn de marcas de primera calidad reconocida. Se aceptaran
Uanicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original. Se ajustaran a las
normas IRAM 1508 - 1516.

PLIEG-2018-00500031-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas, calcinadas a
temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la disociacion del carbonato
de calcio en anhidrido carbdnico y 6xido de calcio. El primero se elimina con los gases
de la combustion quedando como residuo final el 6xido de calcio, conocido como cal
viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a las
normas IRAM 1626.

Cemento comun

.Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente
acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre
pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser retirado
de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de la Inspeccion
de Obra. Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision
de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso
de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albafiileria

Podra utilizarse para la preparacibn de morteros destinados a la construccion de
paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albafiileria en general.

El cemento de albafiileria se recibira en obra en envase original de fabrica y respondera
a la norma IRAM 1685.

Cemento de fraglie rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.

Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la
fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara
el fraguado a los 30 minutos.

Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de ladrillos (o
parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su
tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse
cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal
efecto debera solicitarse previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Hidréfugos

Se denominan hidroéfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua
de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad.

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su empleo
aprobado por la Inspeccion de Obra.

La forma de utilizacién y la determinacion de las cantidades que deberan agregarse al

agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para Ca%ﬁﬁE%%Hfsﬂ@éSé%%%%ﬁ@&%wspep
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las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspeccidon de
Obra.

Se autorizara Unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su composicion
materias inorganicas y que actden por accion quimica.

Ladrillos

Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del cocimiento de
arcillas, tendran estructura compacta, estardn uniformemente cocidos. La Contratista
debera presentar muestras para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, que quedaran
como testigos durante la ejecucion de las obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificandose en:

Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm.
de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitira en estas medidas una tolerancia maxima del 3
(tres) %.

La resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos
con mortero de cemento serda 60 kg/cm2.

Ladrillos huecos ceramicos:

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales. Tendran
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos.
Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros.

En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos ceramicos
huecos de 8, 12 y 18 cm. De espesor x A x B cm. dependiendo A y B de cada
proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima de 3%.
La resistencia a la compresion en su seccién bruta serd, como minimo, de 60 kg/cm2.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares
indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos
ni resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los
necesarios para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y
perfiles seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas
a maquina. Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel,
las reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien
horizontales y de trabazon perfectamente aplomadas. Los ladrillos seran
convenientemente mojados antes de su colocacién en la pared, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse
simultaneamente y a nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en
todas las hiladas de las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto.

En determinados trabajos podra emplearse la elaW?&tééﬁblgoﬁéﬁﬁ&l-@ﬂBBQ%ﬂAIYSPGP
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solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccién de Obra. En este caso,
la mezcla de los componentes se hard sobre una cancha metalica u otro piso
impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigon se asegurara su vinculacion mediante
la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm. Y 1 m de largo colocados
en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigon
agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la colada del
material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigon de la estructura al
fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no
se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser necesario
debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de los
arriostramiento o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de
acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista deberd ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y hormigén. Todas
las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijardn adecuadamente por
medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable
de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara en el
lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aguellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento
de las instalaciones. En cada caso la Inspeccién dara las instrucciones generales para
Su construccion y/o terminacion de revoques o revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado el
uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos
recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos de la
mamposteria existente.

Bases para equipos:

La Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos en
general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén armado
de las dimensiones que oportunamente indique la Inspeccion de Obra, o de estructura
metalica segun se indica en planos, debiéndose prever todos los elementos para fijacion
de los mismos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias cuando los
equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigdn se terminaran de acuerdo al
solado del local. En las aristas se colocaran guardacantos de hierro de 32 x 32 mm.

Protecciones: PLIEG-2018-00500031-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Se tendran en cuenta recaudos especiales:

a) Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente
ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosion y
lavado de las juntas del mortero.

b) Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs. anteriores,
demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la jornada o durante ésta,
se suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente ejecutadas, como
asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una jornada.

c) Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran himedos
los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7
dias se regara abundantemente para que el proceso de endurecimiento no sufra
alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones por retraccion o baja resistencia del
mortero.

Proteccién de aristas: En todas las aristas salientes se colocaran bajo revoque perfiles
de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijacion, sobre z6calo y hasta altura
de cielorraso (aristas con revogues 0 con revestimientos).

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirdn perfectamente a plomo
con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. Se reforzaran con encadenados
de hormigén segun se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el
cielorraso, o que aunque llegan no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para este tipo de ladrillo.

La mamposteria de espesor 15cm o 20cm se asentaran sobre las vigas
de fundacion correspondientes. Estas vigas son en la mayoria de los casos excéntricas
a las columnas de hormigén respectivas para permitir que el muro cubra a la estructura.
Las vigas mencionadas deberan ejecutarse en todos los casos aunque no estén
expresamente indicadas en los planos de estructuras.

En la mamposteria de elevacién de los muros testeros, sean estos de
dos o tres niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras redondas
de hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua,
aclarandose expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida, en
toda su extension, en coincidencia con las losas o vigas de hormigdén armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion,
deberan quedar colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el colado si
asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido,
asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de
jambas o umbrales. La colocacién de las carpinterias debera efectuarse prolijamente
revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zdcalos,
revestimientos, etc., estos seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas
especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del
ancho del tabiqgue de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de

PLIEG-2018-00500031-GDEBA-DPAMIY SPGP
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diametros 8 mm y estribos de diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el
ancho del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de
impedir la formacién de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado
de los ladrillos.

Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafios de
grandes dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armara la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma espaciada,
hierros redondos de diametro 8 mm. Se colocaran en forma corrida en todos los casos
refuerzos de hierro a 15 cm. por debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por
las que corra el refuerzo de hierro, sera en todos los casos mortero de cemento
reforzado.

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados
con espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos constituyan
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En
esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de
muros determinados en los planos.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de
los muros es de 10 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos
cerdmicos huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le han
sumado los revoques.

Se tendrdn en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
ejecucion de mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal
hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada cinco
hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual manera, se
colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual didmetro, a 15 cm. por
debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las que corra
dichos hierros seré en todos los casos mortero de cemento reforzado.-

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos. Los mismos
seran de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

A.2.1. DE LADRILLOS HUECOS DE 12x18x33cm
Se ejecutaran en albafileria de ladrillos ceramicos huecos de

12x18x33cm, la totalidad de muros de los espesores determinados en los planos. Se
asentaran con mezcla tipo H/ H'.

A3 - REVOQUES

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques

interiores y exteriores necesarios para la ejecucion de los trabajos que sean necesarios
para su fin.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

PLIEG-2018-00500031-GDEBA-DPAMIY SPGP
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No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques
hasta que se haya producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que
deban revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo a las reglas del arte
y antes de proceder a aplicarse el revoque debera efectuarse las siguientes
operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

C) Deberd humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacion, y que no vaya a la vista, sera por
lo menos revocado con mezcla comun a la cal, de acuerdo a lo que se detalla mas
adelante, segun sea interior o exterior. Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a
plomo, tendran aristas y curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de
3 a 5 milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta
que todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir
remiendos estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el
perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso. También se cuidara especialmente la ejecucion
del revoque en el ambito de los zécalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen
perfectamente a la superficie revocada. Todos los revoques indicados en planos que no
se encuentren detallados en este pliego deberan realizarse de acuerdo a las
especificaciones de los fabricantes y de la Inspeccion de Obra.

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los
remiendos por cortes 0 canaletas, para lo cual estos trabajos deberan efectuarse antes
de proceder a la construccion. También se cuidara especialmente la factura del revoque
al nivel de los z6calos, por lo que debera llegar hasta el nivel de piso para que al ser
aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. Salvo en zécalos
sanitarios que debera ir enrasados.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccion de Obra
verificara el perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencién al Contratista
si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan
las paredes de mamposteria se aplicard sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigdn y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del
paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el
metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de hormigébn como en la
mamposteria pelos de menos de 8 mm. Durante el proceso de construccion. Se
revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton de
amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del
revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso de temperatura.

Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con planos

horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos BaLELiESH S - 2538889558 v spap
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general, y toda otra solucién de separacion o acodamientos relativos a encuentros de
superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos consignen en
este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera
que tales separaciones o acodamientos, consistiran en una bufia de 2x1 cm.

Proteccion de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de espesor
reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se arriesgue su
perforacion total se recubrirdan en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de
evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse
antes de la aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y remiendos
indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminaciéon adecuado. En
caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su demolicion.

A.3.1.- REVOQUE INTERIOR COMPLETO A LA CAL

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque
grueso o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada. Para que el
revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la construccién de
fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenard con el mortero para
conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la
tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque grueso no podrd superar los 2
cm. El jaharro se terminara fratasado al fieltro.

A.3.2. AZOTADO HIDROFUGO Y GRUESO ALISADO EXTERIOR

En general en todo paramento exterior y antes de procederse a la
construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de mortero de 1
parte de cemento y 3 de arena con agregado de hidréfugos de primera calidad, y de
un espesor no inferior a 5 mm ni superior a 2 cm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado,
para facilitar su adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o, en un espesor
de 10 mm como minimo. Por sobre este, un revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor
como minimo con terminacién fratasado al fieltro. Se ejecutara el revoque grueso o
jaharro con mortero aéreo tipo mezcla “D” con arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se
procedera a la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se
rellenara con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque
grueso no podra superar los 2 cm.

A4 - REVESTIMIENTOS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y

colocacion de los revestimientos. La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia
derivada de la colocacion de terminaciones especiales,pastcaus-0estocalesoEBAdD AN | Y SPGP
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elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de
puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y
uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte
sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y en
general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de
efectuar su colocacién deberd prepararse el respectivo paramento con el jaharro
indicado. La colocacion del material se efectuara con adhesivos plasticos tipo Klaukol o
similares.

En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las
piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre.
La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en conjunto los
dos pedazos, el de terminacién contra la esquina y el de continuacion del quiebre,
constituyan una pieza completa. Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y
verticalmente rectas procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose
aguellas que suenen a hueco una vez colocadas.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el
mismo revestimiento del local.

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto
con una pastina al tono. Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas
alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccién de Obra ordenara la reposicién de todos los elementos
que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

La Contratista deberd presentar a la Inspeccion de Obra antes de
comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento,
indicando el criterio de colocacion del mismo y la posicion con respecto a éste que
deberan observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc.,
de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la recepcion de la obra.
A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales propdsitos,
apelando a todos los medios de proteccién que fueran necesarios, siendo responsable
por la colocacién y el mantenimiento de todos los revestimientos.

A.4.1./4.2.- CERAMICO

Seran de primera calidad, tipo, tamafio y color, de 30 x 30 cm y de 6mm
de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar superficies planas
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro
defecto. Seradn de color uniforme y sus aristas seran rectas. Las piezas seran de las
denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas cumplimentando la norma
IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos
o varios de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,

cuarteado en la vista del ceramico, decoloracion dg &M 8ns S =5RUBINM Y SPGP
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manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa,
esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra embalados en esqueletos
0 envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas del material
(dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y
color idem cerdmico perfectamente homogéneo, conformando un plano aséptico y
uniforme de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

A5 - CIELORRASOS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales,
herramientas, equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisidon, planes de
trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucién de los diversos tipos de cielorrasos.
Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc.,
que fueren necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no dibujadas
y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la Contratista.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previo a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir

En caso de no cumplir con éste requisito serdn por su cuenta todos los
trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la alturas
de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques
aparentes y presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben
presentar alabeos, bombeos ni depresiones. No podran quedar a la vista clavos, tornillos
o elementos de fijacion, debiendo prever la Contratista médulos, paneles, franjas, etc.,
desmontables en los lugares donde oportunamente se lo indique la Inspeccion.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes,
columnas, artefactos de iluminacién, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.
Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones. Se
cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicacién contraria en planos, en sus encuentros con los
paramentos verticales incluiran en todos los casos una bufia de 2 x 1 cm. Se incluira en
el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacios que se
dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se indiquen, para alojar
instalaciones.

A6 - CONTRAPISOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS
PLIEG-2018-00500031-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos. La Contratista est4 obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los
planos. Al construirse los contrapisos, deberé tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados
en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca especialmente
la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las losas terminadas, picando
todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan mas de 1 cm por sobre
el nivel general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las
pendientes que se requieran en cada caso Yy los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al
exterior. En los locales sanitarios 0 humedos donde estén previstos desagies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa de
mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento, tres de arena
clasificada e hidr6fugo en proporcion de 1 kg por cada 10 Its de agua. La capa se
prolongara por las paredes hasta la altura de los z6calos empalmando con el azotado
impermeable de las paredes. Igual prevencion rige para los contrapisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el
relleno con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios,
se haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del
nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las
cafierias, cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre
las losas de los entrepisos. El hormigdn sera algo seco y se colocard apisonando su
superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos
para el libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de
dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos
rellenos para una etapa posterior. Estas juntas de dilatacion estaran en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo
indicado en los planos o cuando las dimensiones de los pafos lo aconsejen
técnicamente. Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro
entre los contrapisos y el hormigon o las mamposterias.

A.6.1.- HORMIGON CASCOTE EMPASTADO 0.12M DE ESPESOR

Los contrapisos de hormigdn de cascote empastado sobre terreno
natural tendran 12cm de espesor. La mezcla para su ejecucion tendra la siguiente

proporcion: 1/8:1:4:8 (cemento: cal hidraulica: arena: cgsete)o | J6t609 35 RNR!HBaX1 v spap
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apisonara convenientemente, debiéndose prever el espacio necesario para recibir el
contrapiso que corresponda. Se tendran en cuenta las recomendaciones emanadas del
estudio de suelos. Las paredes que los encuadran deberan ser revocadas hasta la altura
de los zécalos con mortero 1:2. En los sectores donde pasen instalaciones por piso,
deberan estar concluidas y probadas; luego de la ejecucion del contrapiso ninguna
cafieria quedara expuesta. Este tipo de contrapisos se ejecutara sobre el film de
polietileno especificado de 200 micrones, colocado sobre el suelo compactado y
solapado entre si 20 cm. como minimo, levantando sus bordes hasta vincularse con la
capa aisladora horizontal.

A7 - PISOS, UMBRALES, SOLIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision,
ejecucion y/o montaje de todos los solados necesarios para el fin de la obra. Incluyen
todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar los
trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados expresamente. La
Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de las
diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo,
lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a
reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares
dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos
y/o memoria, y que complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada caso.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera
solicitar a la Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de
los mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y
presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que sea
requerido. En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de exprofeso de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafios, cocinas, patios, terrazas, etc., donde se deban colocar
piletas de patio, desagues, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de
los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se
cubrira con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacion de
piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en
esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los
medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la utilizacion
de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. En oportunidad de la recepcién de la obra, la
Inspeccion de Obra podra rechazar aquellas unidades que no reunan las condiciones

antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva de la GaniratiziasV05ePTRIGBHEBALDBAM | Y SPGP
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total al solo juicio de la Inspeccion de Obra. La Contratista debera proveer, colocar, pulir,
lustrar, etc., cuando corresponda los materiales especificados, los cuales seran de la
mejor calidad y presentaran un aspecto uniforme de color y textura. En general, los
solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos en los planos u
ordenados por la Inspeccion de Obra.

A.7.1. PISO PORCELANATO PULIDO

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista
de los materiales y mano de obra necesaria para la colocacion de piso de porcelanato,
segun indicaciones de la planilla de locales, planimetria y/o especificaciones del pliego.

Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista deberd presentar
muestras de las piezas de porcelanato a utilizar, con 15 dias de anticipacion para su
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Sin aprobacién por parte de la
Inspeccién de Obra no se podra ejecutar esta tarea. Una vez aprobada la muestra, la
Contratista debera proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que debera
corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de color y tono.

El material debera acopiarse en obra y se efectuard una verificaciéon de
homogeneidad extendiendo sobre una superficie plana. Una vez dispuestos se verificara
el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las cualidades
visibles, como diferencias de tono o valor, manchas de 6xido, diferencias dimensionales,
espesor, angulos, alabéos, u otro defecto, la Inspeccion de Obra podra rechazar la
partida en forma parcial o total.

Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 2% de
la superficie colocada para ser entregadas. Para conseguir una buena adherencia con
gres porcelanico, es necesario colocarlo con una mezcla adhesiva de ligantes mixtos, es
decir de cemento y resina, que proporcione adherencia quimica, esparcirla por toda la
superficie, con la ayuda de una espatula dentada, procurando que sea uniforme, para
asi nivelar el suelo y lograr un perfecto contacto entre el pegamento y el porcelanato.
Utilizar separadores o aspas de 3mm, colocando las piezas una por una, asentandolas
mediante pequefios golpes, secar por 12 horas como minimo

A.7.2. PISO PORCELANATO RUSTICO

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista
de los materiales y mano de obra necesaria para la colocacion de piso de porcelanato,
segun indicaciones de la planilla de locales, planimetria y/o especificaciones del pliego.

Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista deberd presentar
muestras de las piezas de porcelanato a utilizar, con 15 dias de anticipacién para su
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Sin aprobacion por parte de la
Inspeccién de Obra no se podra ejecutar esta tarea. Una vez aprobada la muestra, la
Contratista debera proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que debera
corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de color y tono.

El material debera acopiarse en obra y se efectuara una verificacion de
homogeneidad extendiendo sobre una superficie plana. Una vez dispuestos se verificara
el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las cualidades
visibles, como diferencias de tono o valor, manchas de 6xido, diferencias dimensionales,
espesor, angulos, alabéos, u otro defecto, la Inspeccion de Obra podra rechazar la
partida en forma parcial o total.
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Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 2% de
la superficie colocada para ser entregadas. Para conseguir una buena adherencia con
gres porcelanico, es necesario colocarlo con una mezcla adhesiva de ligantes mixtos, es
decir de cemento y resina, que proporcione adherencia quimica, esparcirla por toda la
superficie, con la ayuda de una espatula dentada, procurando que sea uniforme, para
asi nivelar el suelo y lograr un perfecto contacto entre el pegamento y el porcelanato.
Utilizar separadores o aspas de 3mm, colocando las piezas una por una, asentandolas
mediante pequefios golpes, secar por 12 horas como minimo

A.7.3. VEREDA EXTERIOR REGLAMENTARIA

Dichas baldosas seran del tipo calcareas de terminacion rustica de
20x20cm, de un espesor minimo de 32mm a 35mm color gris, se colocaran a cordel y
sin trabas por hiladas paralelas dispuestas, su destino y combinacién de colores se
indican en planos. La colocacion de las baldosas debera efectuarse con sumo cuidado,
evitando todo resalto entre piezas; los recortes necesarios deberan hacerse con
maquina, se terminaran con un pastinado ejecutado con lechada de cemento puro
diluido en agua.

A8 - ZOCALOS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision,
colocacion y ejecucion de los z6calos. La Contratista debera incluir en los precios toda
incidencia referida a seleccién de las diferentes piezas de los zo6calos asi como
terminaciones, cortes, pulidos y elementos y piezas necesarios para el montaje, amure 0
ajuste de los mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el
presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zGcalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos,
se colocaran con técnicas similares.

Si no se especifica lo contrario, los z6calos seran de igual medida que el
piso por 10 cm de alto. Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso
debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zocalo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus
juntas en relacion con las de los solados.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados
con toda limpieza y exactitud. En todos los casos los pisos penetraran debajo de los
zocalos.

Todas las piezas de los z6calos se colocaran enteras y sin escalladuras
o defecto alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr
este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacion protegiendo los zécalos colocados, con lanas, arpilleras
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o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera necesario efectuar
cortes, los mismos serén ejecutados con toda limpieza y exactitud.

A.8.1. ZOCALO PORCELANATO IDEM PISO

Serén de piezas de porcelanato pulido idem pisos, conformando placas
continuas de 10 cm de altura y de largo igual a todo el perimetro del piso en contacto
con muros, columnas, etc. Se colocaran con mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte
de cal aérea y 4 partes de arena mediana. Para su colocacién debera cumplir con las
normas de humedecimiento del muro y pintado con cemento en cara posterior del
zocalo.

A efectos de una correcta terminacion, la Contratista contemplaré los
espesores de revestimiento y niveles de pisos terminados, debera tener especial
precaucion en las tareas de colocacion a los efectos de lograr una perfecta union con el
plano del piso y a la vez con el paramento del muro debiendo calcular en este altimo
caso si el paramento seré terminado con masilla plastico o revestimiento.

Se deberan utilizar piezas especiales de z6calo para la resolucion de las
aristas entrantes o salientes. La Inspeccién de Obra rechazara toda pieza que no se
encuentre perfectamente aplomada con el revoque o revestimiento.

A9 - CUBIERTA

A.9.1. REPARACION CUBIERTA DE TEJAS

Los trabajos incluidos en este rubro tratan sobre la reparacion de la
cubierta existente. Se debera reacondicionar la impermeabilizacién de la misma para
evitar las filtraciones existentes. Estos trabajos se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Los mismos seran garantizados tanto por la calidad de los materiales
como por su ejecuciéon, por el término de 10 (diez) afios, corriendo por cuenta de la
empresa. La impermeabilizacion de la cubierta se realizara mediante el completamiento
y cambio de las membranas asfalticas 4mm, idem existentes, en los sectores
deteriorados. Las mismas se deberan adherir a la carpeta totalmente a soplete,
debiéndose elevar como minimo 15cm en todos los paramentos verticales que
conformen la cubierta, teniendo especial cuidado en las bocas de desagies en la que
deberan ejecutar los trabajos de corte.

Para la aplicacion de la impermeabilizacién final deberdn tenerse en
cuenta los trabajos previos y complementarios del tratamiento de juntas de dilatacion,
fisuras capilares y bocas de desagues.

Se efectuara al reacondicionamiento integral y colocacion de las tejas
gue se encuentren rotas respondiendo en un todo a las condiciones originales de la
misma, para ello se tendra en cuenta sus caracteristicas, disefio, materiales, secciones,
empalmes y amurado a efectos de cumplir con su funcién.

Se efectuara al reacondicionamiento integral y la limpieza de las
zingueria respondiendo en un todo a las condiciones originales de la misma, para ello se
tendra en cuenta sus caracteristicas, disefio, materiales, secciones, empalmes y
amurado a efectos de cumplir con su funcién.
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A10 - CARPINTERIAS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de
todas las carpinterias metalicas, de aluminio y madera para el fin de la obra.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los
elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de
los distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de union
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste,
cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, cerrajerias,
tornillerias, grapas, etc.

Ser& obligacion de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra,
para la ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y /o trabajos
gue se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera
entregar, a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos
de taller. Estos planos seran en lo que sea posible, a escala natural, y deberan mostrar
en detalle la construcciéon de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo
tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado de las
superficies y toda otra informacion pertinente.

Asi también debera presentar, para su aprobacion, una muestra en
tamafo natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccién de Obra.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a
plomo y nivel, en la correcta posicion.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que
deben incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios
de su disposicion y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de
prevision para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el hormigon armado.

La colocacion se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberadn ser verificados por la
Contratista antes de la ejecucién de las carpinterias. Sera obligacion de la Contratista
pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccién de la colocacion exacta
de las carpinterias y de la terminacion del montaje. Correra por cuenta de la Contratista
el costo de las unidades que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas.

La Contratista procedera a la entrega en obra de los elementos
convenientemente embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su correcta
conservacion.

A.10.1 Carpinteria Puertas

PLIEG-2018-00500031-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 25 de 60



EX-2018-00403700- -GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos

Aires
Provincia

A.10.1.1 HM-P1*(Acceso)
A.10.1.2 HM-P4 (Puertas Interiores)
A.10.1.3 HM-P6 (Bafo para personas con movilidad reducida)

A.10.2 Carpinteria Ventanas

A.10.2.1 Ventana Exterior Aluminio Blanco. 2 hojas corredizas
A.10.2.2 Ventana Exterior Aluminio Blanco.

CARPINTERIA MADERA

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y lo
indicado en estas especificaciones y las érdenes de servicio que al respecto imparta la
Inspeccion de Obra. Las maderas en general asi como los ensambles, cortes,
aserrados, machimbre, etc.,

Los herrajes se encastrardn prolijamente en los lugares que
correspondan, no pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen
ensambladuras. La Contratista se proveerd de maderas de primera calidad bien secas y
estacionadas, debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las medidas
correspondientes, pero las mismas no podran ser armadas ni ensambladas hasta
transcurrido un tiempo prudencial desde su preparacion. Las maderas se labraran con el
mayor cuidado. Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas seran rectilineas y sin
garrotes si fueran curvas, redondeandoselas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran con
prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos,
zocalitos, etc., deberan ser introducidos en el espesor de las piezas. La Contratista
debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpinteria que durante el
plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o resecado. No se aceptaran las obras
de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior a las tolerancias aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada
estructura, el costo de todas las partes accesorias que la complementan, a saber:
marcos a cajon, marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando
cajon para alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera
como metélicos, como asi también los herrajes, mecanismos de accionamiento y
aplicaciones metalicas, salvo indicacion en contrario.

Muestras: La Contratista ejecutara prototipos tamafio natural de las
distintas estructuras de madera, como prototipo de comparacién. Cualquier diferencia
entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte de la Inspeccion de Obra,
siendo la Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasione. La
aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad final de la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Verificacion de medidas y niveles: La Contratista debera verificar en la

obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma
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gue sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que
se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Montaje: La colocacion se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la
Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Comprende la provision y colocacion de carpinteria de aluminio,
ejecutada en la linea de perfileria de extrusion de aluminio, que deben responder a las
secciones, formas y dimensiones indicadas. Se consideran comprendidos dentro de esta
contratacion todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la
perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como: premarcos, refuerzos
estructurales, elementos de union entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para
asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de
comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.

Todos los materiales serdn de primera calidad y de marca reconocida.
Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias exteriores perfiles del sistema,
MODENA, de ALUAR division elaborados o similar superior.

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM
687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa
Limite elastico minimo: 170 Mpa

El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado de
aberturas, colocacion, instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacion del calculo
estructural.

En todos los casos sin excepcidn, la contratista prevera juntas de
dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los
elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su
alineacion. Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accién del
viento (presion o depresion), movimientos propios de las estructuras por diferencia de
temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a sellar tendra un ancho inferior a 4 mm
si en la misma hay juego o dilatacion.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigén debera realizarse
con sellador de siliconas de cura neutra y médulo medio. La obturacion de juntas se
efectuara con sellador hidr6fugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con
una vida util no inferior a los 20 afios. En los sellados se debera prever la colocacion de
un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares. Todos los
encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de
excelente adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie
y con una vida util no inferior a los 20 afios. Las superficies a sellar estaran limpias,
secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizara pasando
primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar.
Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK.

Los burletes seran de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de
forma y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
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Se proveera y colocara un premarco de aluminio crudo, con riostras que
aseguren sus dimensiones y escuadra. Se presentara y se fijara: al hormigén mediante
brocas- a la mamposteria mediante grampas de amure. Una vez colocado se presentara
la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker autoroscantes. El tapajuntas, colocado
en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion superficial que la abertura.

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes
originalmente recomendados por la empresa disefiadora del sistema. Se preveran
cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo
especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el
costo de estos herrajes ya estd incluido en el costo unitario establecido para la cual
forman parte integrante. La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios
correspondera exclusivamente a su fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad,
duracion y aplicacion de los mismos.

Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presion que
ejercen los vientos maximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio
s/CIRSOC 102. En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra una
deflexién que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafios con vidrio simple),
1/300 (para pafios con DVH) y no debera exceder de 15 mm. La contratista debera
prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos
adicionales a este efecto.

El carpintero deberd incluir en su oferta la provision y colocacion de
vidrios. Para la determinacién de su espesor se debera considerar: lo especificado en
plano de carpinterias y en el articulo A18 del presente pliego, y en caso de ser necesario
la presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacién en altura en la obra.

Todos los elementos de fijacibn como grampas de amurar, grampas
regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por
la Contratista y son considerados como parte integrante del presente. Para su
construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por
una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM
A 165-66 y A 164-65.

All - MESADAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la fabricacién, provision y colocacion de las
mesadas correspondientes al sector indicado en los planos, para el fin de la obra. Se
ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P. La
totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de acuerdo
a las ordenes que al respecto imparta la Inspeccion.

A.11.1. MESADA DE GRANITO NATURAL.

Sera de 3,00 cm. de espesor. EI material no debera presentar grietas,
coqueras, riflones u otros defectos. Presentara superficies tersas y regulares. Se
entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas sera uniformado para cada uno
y el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm. del borde, llevaran canaletas bota aguas.
Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su ancho serd 2 cm. mayor que el

PLIEG-2018-00500031-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 28 de 60



EX-2018-00403700- -GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos

Aires
Provincia

borde de lo estipulado en planos como ancho Uutil. El trasforo necesario para la ubicacion
de las bachas sera ajustado a su medida y redondeado en correspondencia.

El granito se sustentara, s/ losa de hormigén armado s/calculo, de 5 cm.
de espesor minimo. Los frentes que cubran este espesor seran revestidos con granito
idem mesada con una bufia en la union del elemento horizontal y vertical y sobre éste
altimo de 5x5 mm.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de
una medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita. Ademas se
deberan presentar para su aprobacion muestras de las grapas y piezas de metal a
emplear para la sujecion de bachas y piletas. Ningin material sera adquirido,
encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspeccién de Obra haya dado
las pertinentes aprobaciones.

Al2 - VIDRIOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los vidrios y cristales seran de de primera clase. Estaran bien cortados,
tendran aristas vivas y seran de espesor regular. La Inspeccién de Obra elegira dentro
de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se presentardn muestras
para aprobar de 0,50 x 0,50 m se rechazaran todos los que tengan defectos que
desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

No se permitirA la colocacion de vidrio alguno antes de que las
estructuras, tanto metélicas como de madera, hayan recibido una primera mano de
pintura.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2
a 3 milimetros menos que el armazon que deba recibirlos; el espacio restante se llenara
totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con
relativa presién contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los
contra vidrios). Las medidas seran verificadas en obra.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo
cuidado en el retiro y colocacién de los contra vidrios, asegurandose que el "obturador"
gue se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un
cierre hermético y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacion de
vidrios, ésta debera ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor
calidad de plaza, y de elasticidad permanente. En todos los casos la Contratista debera
someter muestras para su aprobacién por la Inspeccién de Obra.

Cuando se considere obturar con masilla, deberd considerarse sin
excepcion que los vidrios se colocaran con masillas de ambos lados en espesores
iguales, evitando que el borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los
vidrios, ajustandose a la forma de la seccién transversal disefiada, debiendo presentar
estrias para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en
las demas caras. Dichos burletes seran elastomeros, destinados a emplearse en
intemperie, razén por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente
bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los
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la vista, no deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos, con respecto a las
medidas exigidas. Seran cortados a inglete y vulcanizados. Es obligatoria la
presentacion de muestras de los elementos a proveer.

Defectos: Los vidrios, cristales o espejos no deberdn presentar defectos
que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. Las tolerancias de los
defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Inspeccion de Obra. Podréa disponer el rechazo de los
vidrios, cristales o espejos si €stos presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de
la Inspeccion de Obra los mismos no sean aptos para ser colocados.

Espesores: En ningln caso seran menores a la medida indicada para
cada tipo en planos, ni excederan de 1mm con respecto a la misma.

A.12.1. VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD TIPO BLISAN

Estaran integrados por dos vidrios de 3mm o 4mm con la interposicion
de cuatro laminas de resina vinilica, incolora, butiral polivinilo, HEY’PROTEKT X S 15 de
HEY’DI CONTROL SOLAR S.A, o similar superior, conformando una placa compacta de
vidrio laminoso, de 6 mm y de 8mm de espesor segun corresponda, incoloro y color
gris. La Contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de
ensayos de transmision de la radiacion solar resistencia climatica y variaciones de
temperatura, asi como el por ciento de transmisién luminica en funcién del calor y
espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones
precedentes. Deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

Al3 - PINTURA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte,
debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u
otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto
completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso.
Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que
la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo
color, (salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo). Si por deficiencia en el
material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
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las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos
de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos,
panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto
ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su
aprobacion se tendran en cuenta las siguientes cualidades:
a)- Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.
b)- Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.
d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
e)- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad
dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo
ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la contratista y a costa de ésta,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de
las especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, a eleccion de la Inspecciéon de
Obra y su costo serd a cargo del contratista, como asi también el repintado total de la
pieza que demande la extraccién de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse
incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulacion o
fabricacion del material el Unico responsable ser& la contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar la propia contratista los recaudos
necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las
clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de
inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras: La contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de
color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto se establece que la
contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y colores por nota y de acuerdo
a catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para
satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50
ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que
someterd a aprobacion de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la
misma. En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en
fabrica original; s6lo se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales,
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responder la pintura a la muestra aprobada se deberan repintar las estructuras a solo
juicio de la Inspeccién de Obra.

A.13.1. LATEX ACRILICO PARA INTERIORES

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores, previo
enduido plastico, lijado, aplicacion de selladores donde se requiera y fijador o
imprimacion en todas las superficies revocadas a la cal, enduidas, etc., de muros o
tabigues que se indiquen al latex en planilla de locales.

Las pinturas seran de primera calidad y marca reconocida.

De todas las pinturas, colorantes, enduidos y/o masillas plasticas para
interiores, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregard muestras a
la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

A.13.2. LATEX ACRILICO PARA EXTERIORES

Se aplicaran tres manos de latex acrilico para exterior previo tratamiento
de la superficie mediante limpieza con espatula de restos de materiales de obra,
rebarbas, etc. Posteriormente se repasaran las superficies con fratachos metalicos
especiales para limpiar revoques, con la finalidad de alisar y matar resaltos por
reparaciones de revoques y/o uniones de revoques ejecutados en distintas etapas.

Se rellenaran todo tipo de grietas, hendiduras y cualquier otra depresion
en la superficie de los revoques con material de terminacion y/o restaurador para
exteriores tipo masilla “Poximix” o equivalente con posterior lijado con lija n°150 hasta
lograr una superficie tersa al tacto.

Finalmente y antes de aplicar las tres manos de latex para exterior, se
aplicaran minimo una mano de fijador que dejara secarse min. 8 hs en condiciones de
temperatura moderadas y bajo porcentaje de humedad ambiente.

Las pinturas seran de primera calidad y marca reconocida, al igual que
los fijadores y demas materiales utilizados para la preparacion de las superficies.

De todas las pinturas, colorantes, selladores, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregard muestras a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion

A.13.3. LATEX ACRILICO PARA CIELORRASOS

Dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporcion necesaria
para que una vez seco, quede mate.

Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.Quitar en seco el polvo
resultante de la operacién anterior.Aplicar las manos de pintura al latex que fuera
menester para su correcto acabado. Se aplicaran por lo menos dos manos.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes
se rebajaran, segun absorciéon de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal, se
dard previamente al fijar dos manos de enduido plastico al agua, luego de lijado, las
operaciones seran las indicadas anteriormente.
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Al4 - EQUIPAMIENTO ]

Este rubro trata de todo el equipamiento s/pliego y s/planos indicando
cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para garantizar la calidad y disefo
estipulados.

14.1 Reemplazo de bajo mesada y alacena

14.2 Frentes e interiores de placares en dormitorios

14.3 Equipamiento de dormitorios completos (9 dormitorios)

14.4 Equipamiento de comedor completo

14.5 Equipamiento Completo Local Consultorio

14.6 Equipamiento Completo Cocina

14.7 Equipamiento Completo Bafio (4 bafios y 1 Bafo para personas con
movilidad reducida)

Se debera proveer y colocar los frentes e interiores de todos los
placares de cada uno de los dormitorios

Dentro de los equipamiento de Dormitorios completos estan incluidos
las camas cuchetas, provision de colchones, almohadas, sabanas, mesa de luz, etc. y
gue la Contratista debera garantizar su presencia en los locales y en las cantidades
indicadas al momento de entregar la obra.

Se debera proveer y colocar todo el equipamiento del local destinado a
consultorio.

En lo denominado equipamiento completo cocina, incluye Horno,
utensilios de cocina para la cantidad de personas que habitan el lugar, mesas, sillas, etc.
la Contratista debera garantizar su presencia en los locales y en las cantidades
indicadas al momento de entregar la obra.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los
artefactos sanitarios, griferias y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales,
percheros, espejos, timbres de emergencia (en sanit. para discapacitados), etc. y que la
Contratista debera garantizar su presencia en los locales y en las cantidades indicadas
al momento de entregar la obra. Debera presentar muestras para su aprobacion por
parte de la Inspeccién de Obra.

Los muebles correspondientes a las habitaciones se ejecutaran de acuerdo al
Plano de Mobiliario.

Al15 - VARIOS

A.15.1. CARTEL DE OBRA

Se colocara un (1) cartel de obra identificatorio de los trabajos a
realizarse segun disefio y dimensiones detallados en plano de detalle. Los mismos se
mantendran en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine
la Inspeccion de obra. Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la iniciacion de la obra
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Queda expresamente prohibida la colocacion de carteles publicitarios de cualquier tipo y
en cualquier lugar de la obra, sin autorizacion previa.

A.15.2. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion deberda mantenerse
limpia y ordenada. Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion
de vidrios y pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la
contratista el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra. Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios
para tal fin estaran a cargo de la contratista.

A.15.3. ACONDICIONAMIENTO DE PARRILLA Y DEPOSITO

El objeto de los trabajos es la revision, limpieza, reposicién y puesta en
funcionamiento del sector a intervenir. Para estos trabajos la contratista ejecutara todas
las tareas necesarias para su fin. Todos los trabajos se haran con personal calificado.

Previo a la Recepcion Provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones
del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Cualquier elemento que resulte defectuoso sera
removido, reemplazado y vuelto a proveer, sin costo, hasta que la D.P.A. lo apruebe.

A.15.4. RESTAURACION DE PIEDRA

La restauracion pretende reparar, renovar o volver a poner la piedra en el
estado que antes tenia, recuperandola del deterioro que haya sufrido.

Se efectuara al reacondicionamiento integral y colocacion de las piedras
gue se encuentren rotas respondiendo en un todo a las condiciones originales de la
misma, para ello se tendrd en cuenta sus caracteristicas, disefio, materiales, secciones,
empalmes y amurado a efectos de cumplir con su funcién.
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B) ESTRUCTURAS

B1 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

B- ESTRUCTURAS

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracion
del hormigon y su colocacién en Obra, asi como todas las tareas que tengan relacion
con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos elementos,
accesorios y documentacion que, aun sin estar expresamente indicados en los Planos y
Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminacion de
los trabajos. El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado
por la empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar
Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y cuatro (4) copias, de las
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion.

En los Planos deberé figurar con claridad:

I. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

lll. Resistencia del hormigon.

IV. Hipétesis y andlisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacién de longitudes
y posicion de las barras y los Planos de detalle de encofrados de estructuras especiales,
deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la iniciaciéon de los
trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos.

RELLENOS

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara
con suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm.,
debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice Plastico menor o
igual de 12. Estas determinaciones deberdn ser efectuadas por un Laboratorio
reconocido.

ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun célculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios aconsejados
por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios
para definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freética;
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y todo
aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion de la obra.
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ESTUDIO DE SUELOS

El Estudio de Suelos serd efectuado por La Contratista y tendra por
objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la formacion
estratigréfica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundacion a construir y
determinar las propiedades fisicas, mecanicas e hidraulicas necesarias, a efectos de
prever adecuadamente el comportamiento de la obra. Para ello se realizaran
exploraciones mediante la ejecucion de perforaciones o pozos a cielo abierto, para
determinar la secuencia estratigrafica mencionada y obtener muestras adecuadas para
la confeccion de un perfil resistente del terreno.

El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros
procedimientos de exploracidon e investigacion de suelos, que suministren datos
igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segun
resulte indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto

El nimero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el
Profesional en funcion de las caracteristicas del problema a resolver. No obstante ello el
namero minimo a ejecutar sera de una (1) perforacién cada trescientos (300) metros
cuadrados de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las mismas
regularmente no pudiendo en ningun caso ser

Su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de
que éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones
se situardn dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran considerados
los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros respecto de los limites de
dicha éarea.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo
del nivel mas bajo de la construccion a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria
para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la
deformabilidad especifica cuando se considere indispensable dentro de la profundidad
activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo de obra o tamafio de la
cimentacion a construir.

Se dara cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los péarrafos
siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas
(en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas
e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se
interfieren mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por debajo del
nivel de cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos.

Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la
identificacion adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c¢) Limite plastico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.
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e) Analisis granulométricos.

Propiedades Mecéanicas e Hidraulicas de los Suelos.

Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una
solucién adecuada del problema a resolver.

Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacion o de la obra, se ejecutardn como minimo ensayos
triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los parametros de resistencia
para las distintas condiciones criticas de humedad y de drenaje que se desarrollen en el
terreno. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinard cuando sea necesario,
mediante ensayos de consolidacion unidimensional y/o ensayos de consolidacion
tridimensional segun corresponda.

Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por
determinacién directa, ésta se efectuard en el sitio por ensayos de bombeo, con un
namero de pozos de observacién que permitan una efectiva evaluacion del coeficiente
de permeabilidad de la formacion en estudio.

Agresividad y Expansibidad

En todos los casos se efectuara el andlisis quimico de las muestras de
agua provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de agresividad
a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de
cincuenta (50), se realizardn ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial.
En todos los casos que sea necesario, se debera determinar la presion de hinchamiento.

Informe Técnico

El informe contendra una descripcibn de la labor realizada y
proporcionara los resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.

- El método de perforacién utilizado.

- El tipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccion de muestras.

- Las resistencias a la penetracion.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el
terreno.

La clasificacion del suelo.

La ubicacién del nivel de la napa freatica con indicacién del
procedimiento y

Oportunidad de su determinacion.

Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones,
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan de
excavaciones y el calculo del apuntalamiento.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado,
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limpieza y terminacion, como todo otro trabajo de hormigén estructural necesario para la
terminacion de acuerdo a su fin, la provision de materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de Obra y supervision

Necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios Yy
Documentacion que aun sin estar expresamente indicados en estas Especificaciones
Técnicas sean necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos, seran
de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos:

-CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el célculo de
edificios.

-CIRSOC 201: Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de hormigén
armado y pretensado

-CIRSOC 301, 302 y/o 303.

-CIRSOC 304

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Materiales:

Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes
y las cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a
efectos de obtener las méximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a
calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

ACCION DEL VIENTO
Para este efecto se aplicara el Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se
establecen a continuacion:

Deformacién admisible en elementos flexados

a.l.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las
flechas finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformacién admisible

Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L

Losas en voladizo 0.038 L

Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L

Vigas en voladizo 0.005 L
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a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigén armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha méaxima, cuando se satisfagan las
relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento Simple. Apoyada

Un ext. Contindo Ambos ext. Continuos

Un extremo volado Cont.

En todo el contorno Condiciones mixtas

Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8

Losas armadas en una direccion 1/30 1/35 1/40 1/12

Losas armadas en dos direcc. (*) 1/50 1/60 1/55 *) Para
relaciones de lados 0.75a 1

Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos
en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de
estructuras hiperestéaticas, como en los casos de estructuras mixtas, con participacion
de miembros estructurales y/o apoyos

Constituidos por diferentes materiales.

Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones
provocadas por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el
sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran
para la estructura sometida exclusivamente a de cargas permanentes.

JUNTAS DE DILATACION Y/O TRABAJO.

Aunque no se indiquen en el Proyecto, ni en el predimensionado, en las
estructuras deberan colocarse juntas de dilataciéon y/o trabajo, siendo la distancia
méxima en ambas direcciones de 35 m. Ademas de las indicadas en Planos, se
ejecutaran juntas en las losas de los Patios.

B.1.1. BASES DE HORMIGON ARMADO

Se ejecutara la fundacion con bases aisladas, sobre un suelo mejorado.
La cota de fundacion y la disposicién y dimensiones de las bases estara determinada
por el estudio de suelos y el calculo estructural que debera presentar la Contratista,
previo al comienzo de las obras.

Las bases aisladas de hormigbn armado seran de dimensiones
estimativas de B1 1.00 x 1.00 m y B2 1.20 x 1.20 m, o lo que indiquen el estudio de
suelos y el calculo estructural. La armadura del comienzo de las columnas de hormigon
armado estara incorporada en el hormigén al momento del llenado de la fundacion, y
tendra una longitud de empalme de 50 cm como minimo o sesenta veces el diametro del
hierro. Se construiran con hormigon de calidad H-21 y acero de dureza natural ADN =
4200 kgf/lcm2.

Las obras se realizaran con personal idéneo y de acuerdo con las
regla del arte. Durante su ejecucién el contratista solicitara inspecciones de los
trabajos y armaduras, antes de iniciar el llenado de hormigdn armado.
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Asi mismo esta obligado a realizar todos los ensayos que la Inspeccion
de Obra considere convenientes para la verificacion del cumplimiento de todas las
caracteristicas antes planteadas.

VIGAS DE FUNDACION

Se ejecutaran vigas de hormigdén armado de dimensiones estimativas de
V1 0.20 x 0.40 m, o lo que indiquen el estudio de suelos y el calculo estructural. Se
construiran con hormigéon de calidad H-21 y acero de dureza natural ADN = 4200
kgf/lcm2. . Los hierros resistentes seran de g 12 mm. Durante su ejecucion se debera
mantener una adecuada geometria en los estribos, los que seran de g 6 mm separados
cada 15 cm como méaximo.

Segun lo indicado en calculo estructural. Los requerimientos para la
ejecucion de dicha estructura deberan responder a lo especificado anteriormente.

B.1.2. TRONCOS DE COLUMNAS

Se ejecutardn columnas de hormigébn armado de dimensiones
estimativas de C1, o lo que indigue el estudio de suelos y el calculo estructural. Se
construiran con hormigén de calidad H-21 y acero de dureza natural ADN = 4200
kgf/cm2. . Los hierros resistentes seran de g 12 mm. Durante su ejecucion se debera
mantener una adecuada geometria en los estribos, los que seran de g 6 mm separados
cada 15 cm como maximo.

Segun lo indicado en calculo estructural. Los requerimientos para la
ejecucion de dicha estructura deberan responder a lo especificado anteriormente.

B.1.3. VIGAS DE HORMIGON ARMADO

Se ejecutaran vigas de hormigén armado de dimensiones estimativas de
V1 0.20 x 0.40 m, o lo que indiquen el estudio de suelos y el calculo estructural. Se
construiran con hormigén de calidad H-21 y acero de dureza natural ADN = 4200
kgf/cm2. . Los hierros resistentes seran de g 12 mm. Durante su ejecucion se debera
mantener una adecuada geometria en los estribos, los que seran de g 6 mm separados
cada 15 cm como méaximo.

Segun lo indicado en calculo estructural. Los requerimientos para la
ejecucion de dicha estructura deberan responder a lo especificado anteriormente.
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C) INSTALACIONES

C1l - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

ESPECIFICACIONES GENERALES

Generalidades:

Para la Propuesta Técnica de la presente obra los oferentes deberan cotizar el proyecto,
siguiendo las pautas de las siguientes Especificaciones Técnicas, Planillas, Normas y
Reglamentaciones a detallar.

Las Instalaciones eléctricas serdn ejecutadas procurando dotar al edificio de sistemas
gue aseguren su explotacion y funcionamiento.

Ejecucion de los trabajos:

En forma previa al inicio de los trabajos, el Contratista debera realizar un estudio
exhaustivo del estado de las tareas ya ejecutadas, debiendo presentar un informe
detallado de los trabajos que considere necesarios realizar para dejar la instalacion en
perfecto estado y en condiciones de funcionamiento adecuado, tarea que debera ser
tenida en cuenta por los oferentes en su cotizacion.

Los materiales a utilizar seran nuevosy responderan en todo a normas |.R.A.M.
Antes de comenzar los trabajos en obra el contratista debera entregar a la
Supervision de Obra muestras de todos los materiales a utilizarse. La contratista
debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar. Debiendo incluir en la
cotizacion todos los elementos completos y necesarios para un correcto y normal
funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.
Las obras se realizaran con personal idéneo y de acuerdo con las regla del arte.
Durante su ejecucion el contratista solicitara inspecciones de los trabajos, antes que
los mismos tengan caracter definitivo.

Asi mismo esté obligado por estas especificaciones, a realizar todos los ensayos que
la Supervision de Obra considere convenientes , para comprobar el cumplimiento de
todas las especificaciones , sin cargo alguno. En caso de comprobarse que estas no
fueron cumplidas, el Contratista deberé realizar los reemplazos necesarios, bajo su
total responsabilidad y sin cargo alguno .

El Contratista asumira la total responsabilidad por el cien por ciento de la instalacion

Normas y reglamentaciones
Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién, materiales y equipos, con las
Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

* Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.)
* Bomberos de la Provincia de Buenos Aires

* Bomberos de la ciudad de La Plata

* Camara Argentina de Aseguradores.

* Asociacion Argentina de Electrotecnia

* Compafia de servicios eléctricos que corresponda

* Municipalidad de la ciudad de La Plata
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Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes
normas:

* |.E.C.: International Electromechanical Commission. (Ginebra, Suiza)

* U.T.E.: Union Technique de L'Electricitate. (Paris, Francia)

* D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutsche Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)

* A.N.S.1.: American National Standards Institute.

* N.F.P.A.: National Fire Protection Association.

* A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La SUPERVISION DE OBRA no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las
instalaciones.

Permisos e inspecciones

El Contratista dara cumplimiento a todas las leyes y ordenanzas municipales y
nacionales que rijan sobre las instalaciones indicadas.

Serd responsabilidad del Contratista presentar y aprobar todas las instalaciones
mencionadas. Quedando a su cargo los pagos de todos los sellados y aranceles
establecidos. Excluyéndose el pago correspondiente al conexionado y obras a realizar
por la compafiia suministradora de electricidad.

El contratista deberé presentar ante la Municipalidad de la ciudad de La Plata para su
aprobacion, los planos de la instalacion electromecanica de los trabajos licitados, antes
de los 10 (diez) dias de firmado el contrato de obra. Posteriormente presentara ante la
compariia que provee el suministro energético la documentacion requerida por esta.

El Contratista debera firmar la documentacién a entregar como proyectista y director de
los trabajos.

Inspecciones
El Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipaciéon no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

* Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de canaletas y
hormigonado de losas.

* Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas dispositivos
indicados en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintados de
conexiones.

* Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la SUPERVISION DE OBRA estime conveniente.

Ayuda prestada por la SUPERVISION DE OBRA

Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la SUPERVISION DE OBRA o
Su representante autorizado, puedan prestar al contratista en lo relativo a la
interpretacion de especificaciones y de planos contractuales, no releva al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades con respecto al trabajo y a los plazos de
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Cualquier parte de los trabajos, que resulte defectuosa, debera ser corregida sin cargo
por el Contratista, dejandola en perfectas condiciones.

Interferencia con otras instalaciones

La posicion de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada, la ubicacion
exacta deberé ser consultada por el Contratista, con la direccién de obra, procediendo
conforme a las instrucciones que esta Ultima imparta

En caso que las demas instalaciones existentes o a realizar, impidan cumplir con las
ubicaciones indicadas en los planos para instalaciones eléctricas, la direccion de obra
determinara los arreglos que correspondan.

Ensayos y ajustes

Una vez terminado su trabajo el contratista ensayara la instalacion completa contra
fallas a tierra y cortocircuito. La resistencia de aislacion de todos los circuitos, sera
medida individualmente, en presencia de la direccion de obra. Previo a la aceptacion
total del trabajo, todas las tareas estaran de acuerdo con las especificaciones, codigos y
reglamentaciones locales

Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y/o planos, o que no estén de acuerdo con reglamentaciones oficiales,
deberan corregirse sin costo adicional.

El contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar
3 copias de cada uno a la direccion de obra.

Para la inspeccion de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del
mismo, la direccion de obra indicara las etapas que deberan notificarse para su
inspeccidon o ensayo.

Independientemente de estas inspecciones la direccion de obra, podra visitar el taller en
gue se realicen los trabajos en cualquier momento dentro del horario y dias habiles de
labor con o sin previo aviso.

Todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos, y
especificaciones del contrato se cumplen a satisfaccién, deberan hacerse bajo
supervision y direccion de la Supervision de Obra, o su representante autorizado.

El contratista suministrara todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen
necesarios, 0 bien, si se lo requiriese, los servicios de un laboratorio de Ensayos,
aprobado por la direccion de obra, para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier trabajo que resultase defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por el contratista sin cargo alguno, hasta que la direccién de obra lo apruebe.
El costo de todos los ensayos incluidos en las condiciones generales y/o particulares,
correran por cuenta del contratista.

Habilitacion de sistemas

Una vez concluidos los trabajos, y con autorizacion previa de la direccion de obra, el
contratista dara aviso a aquella, para proceder a las pruebas finales.

Si fuese necesario hacer uso temporario de algun sistema sector del mismo, el
Contratista debera facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Supervision
de Obra, sin que ello impligue Recepcidon provisoria de los trabajos a los efectos del
plazo de garantia

Muestras
Previo a su acopio y/o utilizacion en obra, el contratista debera someter a la aprobacion

de la SUPERVISION DE OBRA muestras de g5 matsiialess fosMasE ey spap
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entregaran 2 (DOS) Unidades de cada material y /o0 elemento, sin perjuicio del detalle de
marcas, tipos, modelos y cantidades indicadas en la oferta.

Estas muestras quedaran en poder de la Supervision de obra, hasta que se reciba
definitivamente dicha obra, luego el Contratista podra retirar las muestras exigidas en
el presente articulo.

Para tal aprobacion la direccion de obra podra disponer que se efectlen las pruebas y
analisis que estime convenientes, corriendo por cuenta del contratista los gastos que
ello demande.

* Interruptores de potencia automaticos termo magnético y diferenciales

* Caferias (Un trozo de 0,20m de cada tipo y diametro con una cupla de unién en el que
figure la marca de fabrica).

* Cajas (Una de cada tipo a emplear).

* Conectores (Uno de cada tipo a utilizar).

* Ganchos de suspension para artefactos.

* Conductores (Un trozo de 0,20m de cada tipo y seccién con la marca de fabrica).

* Llaves y tomacorrientes (Una de cada tipo).

* Artefactos de iluminacién (Uno de cada tipo, completo con sus lamparas y conductores
pasados y equipos auxiliares.

La Supervision de Obra podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la
Supervision de Obra, presentar planos completos y listas de materiales detallando
claramente marcas, tipos y/o modelos que proveera; debiéndose constar con la expresa
aprobacion de la Inspeccion para instalar las cajas de tableros.

Planos conforme a obra

Terminada la instalacion el Contratista debera suministrar sin cargo un juego completo
de planos, en DVD, film poliéster y cuatro copias, exactamente conforme a obra de
todas las instalaciones, indicAndose en ellos la posicion de bocas de centro, llaves,
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallaran
las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de su conexion e
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.

El contratista suministrara también una vez terminada la instalacién, todos los permisos
y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las instalaciones
cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional,
provincial y municipal. Del mismo modo dos juegos completos de planos, manuales,
instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos
especiales instalados que los requieran.

Garantia

El contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.

En caso de que dentro de ese periodo se presentan defectos imputables a las
instalaciones, el contratista procedera al reemplazo o correccién de las partes y se
haré cargo de su costo.

NOTA:
El término SIMILAR utilizado en estas especificaciones técnicas, se refiere sélo a
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La Supervision de Obra sera quien decidird sobre la aceptacion de los elementos
sustitutos

C.1.1. PROVISION CONEX. E INST.DE INTERRUP.TG

La Contratista tendr& a su cargo la provision, instalacion y conexionado de todos
Los interruptores seran del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y numero de efectos,
siendo la capacidad minima de 10 A, apto para una tensién de 250 v, IRAM 2007.

C.1.2. TSAA (TABLERO SECCIONAL A°A®°)

La Contratista tendr& a su cargo la provision, instalacion y conexionado de todos
los Tableros Seccionales de A°A° en cada piso. Los mismos estaran conformados por
un gabinete marca Genrod, o calidad superior de 600x750x150 como minimo o lo que
corresponda con el fin de alojar todos los elementos del tablero segin esquemas
unifilares, quedando un espacio de reserva no equipado de un 20%, con subpanel
calado y estara equipado de todos los elementos que estan indicados en los esquemas
unifilares de los planos. Asimismo llevara un borne o barra de puesta a tierra donde se
conectara el cable verde-amarillo de 16mmz2 de seccidn al conductor de puesta a tierra
de la bandeja, y la salida de los conductores de puesta a tierra de todos los circuitos
cuyas secciones se encuentran indicadas en esquemas eléctricos.

Las marcas de referencia de los interruptores termomagnéticos y disyuntores
diferenciales seran Merlin Gerin, Schneider, General Electric, ABB o de calidad superior.
Los mismos deberan proveerse con todos los cablecanales, riel din, cableados de
potencia, cableados y conexiones auxiliares que sean necesarios para su correcto
funcionamiento.

C.1.3. TSN (TABLERO SECCIONAL NORMAL)

La Contratista debera proveer, instalar y conectar un nuevo tablero que
alimentara la totalidad del sistema termomecanico descrito en el presente pliego. La
ubicacion sera determinada por la Inspeccion de Obra, lo mas recomendable es que se
encuentre en la sala de tableros eléctricos. La provision incluye el tablero, gabinetes
completos, la totalidad de los elementos en esquemas unifilares como asi también el
alimentador desde el tablero general hasta el mismo, la coordinacidon con la empresa
prestataria del servicio eléctrico para su conexionado y aumento de la energia
contratada.

Las caracteristicas del Tablero seran:

Sistema de barras: tanto las barras principales y derivaciones seran de cobre
electrolitico con aislacion en aire, estaran soportadas por portabarras de resinas
sintéticas de alta rigidez dieléctrica dimensionadas para resistir las solicitaciones
dinamicas de las corrientes de cortocircuito de la instalacion (se consideraran como
minimo 85kA). La corriente nominal de las mismas no sera inferior a 400 A por fase.

Las superficies de contacto en todas las uniones seran pulidas con el fin de
garantizar una baja resistencia de contacto.

Barra de Puesta a Tierra: A lo largo de la columnas correra una barra de puesta a
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existente en el gabinete del TGACAC. Esta barra debera conectarse a la red de tierra de
la instalacién y se tomara la derivacion de la puesta a tierra de las bandejas y tableros
seccionales, unidades evaporadoras y condensadoras.

Seguridad de Servicio: El frente del tablero debera poseer una sefalizacion
apropiada dando claramente la posicion del interruptor abierto cerrado, conectado en
posicion de servicio seccionado, etc. Deberan proveerse de adecuados bloqueos que
impidan toda maniobra equivocada como ser: seccionamiento o insercion a interruptor
cerrado. Los materiales aislantes seran auto—extinguibles lograndose asi maxima
seguridad contra incendio. Para asegurar la continuidad de la puesta a tierra, las puertas
estaran vinculadas al resto de la estructura metalica por medio de trenzas flexibles de
elevada conductividad.

Ensayos: Todos los tableros seran debidamente controlados durante el proceso
de fabricacion y finalmente probados segun Normas IRAM, IEC y VDE. Los ensayos de
rutina que se realizardn en presencia de la Inspeccién de Obra seran:

Ensayo de tension aplicada en seco, a frecuencia industrial sobre el circuito
principal.

Ensayo de tension aplicada sobre el circuito auxiliar.

Verificacion del cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

Pintura: Los paneles, perfiles y demas componentes metdlicos ferrosos del
tablero se protegeran interna y externamente mediante un tratamiento anticorrosivo
base y pintura final que incluira:

Doble desengrase alcalino

Doble enjuague por inmersion

Doble decapado &cido

Enjuague por inmersion

Fosfatizado por inmersion

Enjuague por inmersién y lavado por aspersion

Pintura de base por cataforesis con un espesor entre 15y 20 micrones
Enjuague por aspersion

Polimerizado

Pintura final con un espesor entre 25 y 35 micrones de esmalte acrilico horneable
Curado final

Control de calidad

Caracteristicas eléctricas:

Tensiones nominales 220/380 V - 1000 V
Tensiones de aislacion 690V -1100V
Corriente  nominal de barras Hasta 3000 A
principales

Corriente de breve duracion 1 seg Hasta 100 kA
Corriente dinamica Hasta 250 kA
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Interruptores: La Contratista debera proveer e instalar dentro del mismo,
todos los componentes de proteccion y comando completos conforme figuran en
esquemas unifilares como asi todos aquellos elementos que, sin estar contemplados en
el mismo resulten necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.

Las caracteristicas y marcas de los interruptores seran similares y/o
superiores a los actualmente instalados. Siendo el poder de corte minimo de los
interruptores: 50kA para 380/415V. La corriente nominal de cada uno corresponderé al
consumo de los equipos del sistema termomecanico a alimentar y sus controles y
comandos.

Los interruptores desde 630 A hasta 2000 A se proveeran completos,
seran interruptores abiertos en aire, con relés de apertura, relés electronicos de
sobreintensidad, sobrecarga y cortocircuito instantdneo con curvas de actuacion
regulables, con limitacion de corriente y de energia especifica pasante para los
interruptores. El mismo contaréd con contactos de sefializacion eléctrica: como minimo 5
contactos auxiliares para la sefalizacion eléctrica interruptor abierto/cerrado,
motorreductor para la carga automatica de los resortes de cierre, médulo de medida y
modulo de comunicacion.

Los interruptores de hasta 630 A seran interruptores en caja moldeada
tetrapolares, poder de corte minimo: lcu = 50kA, ejecucion fija. Con limitacion de
corriente y de energia especifica pasante para los interruptores.

La Contratista estard a cargo de la regulacién, calibracion y puesta en
servicio de todos los interruptores del mismo. Marcas de referencia ABB, MERLIN
GERIN, Schneider electric o similar.

La distribucion esquemaética de los interruptores y juegos de barras se
encuentra en planos eléctricos. Las dimensiones ejecutivas finales, planilla de datos
garantizados de todos los componentes del tablero, planos topogréaficos ejecutivos,
esquemas unifilares ejecutivos, calculos de los esfuerzos en barras, debera ser
presentado a la Inspeccién de Obra para su aprobacién previa a la construccion
definitiva.

El mismo debera contar con las mediciones de los parametros
eléctricos: tensidn-corriente- potencias activa, reactiva y aparente y frecuencia mediante
un multimedidor del tipo Schneider powermeter PM-500 o similar superior.

C.1.4. TSE (TABLERO SECCIONAL DE EMERGENCIA)

La Contratista tendr4d a su cargo la provisién, instalacién y conexionado del
Tablero Seccionales de Emergencia. . La ubicacion sera determinada por la Inspeccion
de Obra. El mismos estara conformado por un gabinete marca Genrod, o calidad
superior de 600x750x150 como minimo o lo que corresponda con el fin de alojar todos
los elementos del tablero segun esquemas unifilares, quedando un espacio de reserva
no equipado de un 20%, con subpanel calado y estara equipado de todos los elementos
gue estan indicados en los esquemas unifilares de los planos. Asimismo llevara un
borne o barra de puesta a tierra donde se conectara el cable verde-amarillo de 16mmz2
de seccién al conductor de puesta a tierra de la bandeja, y la salida de los conductores
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de puesta a tierra de todos los circuitos cuyas secciones se encuentran indicadas en
esquemas eléctricos.

Las marcas de referencia de los interruptores termomagnéticos y disyuntores
diferenciales seran Merlin Gerin, Schneider, General Electric, ABB o de calidad superior.
Los mismos deberan proveerse con todos los cablecanales, riel din, cableados de
potencia, cableados y conexiones auxiliares que sean necesarios para su correcto
funcionamiento.

Las caracteristicas del Tablero idem item C.1.3.

C.1.5. ALIMENTACION ENTRE TABLEROS

La Contratista tendré a su cargo la provision, instalaciéon y conexionado
Desde el tablero general hasta los tableros seccionales, instalara un ramal consistente
en cables tetrapolares aislados con vainas de polietileno reticulado. ElI material
conductor sera cobre de alta pureza salvo expresa indicacion, con aislacion apta para
1200 V categoria Il Cumpliran con la norma I.R.A.M 2261.Y seran marca Pirelli o similar.

El ramal se instalara en bandejas portacables. Cuando los ramales
ingresen a cajas o tableros sin cafios lo haran a través de prensacables de dimensiones
adecuadas al diametro del cable. Los prensacables seran de aluminio o bronce con
cono de goma del tipo Kurb-Krebs o similar excluyéndose la posibilidad de colocar
prensacables de baquelita. Las bandejas porta cables seran del tipo escalera de chapa
de hierro de 2.1 mm de espesor minimo, seran galvanizadas tanto para uso exterior o
interior.

Se utilizaran en todos los casos piezas de fabricacion normal no
permitiéndose en obra la modificacion de dichas piezas. Su colocacion se realizara
colgando las bandejas de las vigas o de las paredes, mediante cartelas en forma
totalmente independiente a cualquier otro elemento. Las sujeciones se realizaran a
distancias no mayores de 1.5 m mediante anclajes autoperforadores, del tipo a
expansién con varilla roscada de hierro galvanizado y/o grampas de sujecion de
bandejas normalizada.

Los conductores se sujetaran a los elementos transversales de la
bandeja por medio de grampas de hierro galvanizado, a distancias no mayores de 2 m.
Para la facil identificacion del destino de los conductores se colocaran anillos
identificadores a distancia no mayores de 10 m. Las bandejas estaran dimensionadas de
tal forma que los conductores estén separados entre si en ¥4 de su diametro.

Los conductores instalados en montantes verticales, Iran directamente
engrampados a las bandejas que se montaran en soportes especialmente disefiados
para soportar todo el peso del sistema. Las sujeciones se realizaran a distancias no
mayores de 1.5 m por medio de grampas de hierro galvanizado de suficiente rigidez
mecanica. Los conductores instalados bajo hormigdn o contra piso se alojaran en
canalizaciones consistentes en cafio de P.V.C rigido de espesor minimo 5 mm o cafios
de fundicion de hierro, segun indique la inspeccion de obra.

Cuando son varios cafos, los mismos se instalaran en forma ordenada y
todo el conjunto sera alojado en una masa de hormigdn pobre a una distancia no menor
de 0.4m de nivel de piso terminado. En caso de instalarse cafierias a la vista, sobre
perfiles con grampas del tipo “U” de hierro galvanizado. Estos se fijaran al hormigén por
medio de anclajes metalicos del tipo a expansion. Los ramales para iluminacion exterior
seran conectados de tal forma que se repartan las cargas en las tres fases en forma
simétrica, es decir que los consumos queden equilibrados entre fases.
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C.1.6. ALIMENTACION A EQUIPAMIENTO DE AIRE

La Contratista se encargara de la provision, colocacion y conexionado de todos los
alimentadores a las unidades Split nuevas a Instalar. El mismo se realizara desde los
Tableros Seccionales de Aire Acondicionado (TSACA°) ubicado en cada planta en
particular a pie de cada unidad evaporadora.

La Contratista deberé proveer, tender y conectar conforme se especifica
en planos termomecanicos, conductores subterraneos nuevos de cobre con aislacion de
polietileno reticulado (XLPE) uno por cada tres unidades splits. Todos los conductores
seran de cobre nuevos y deberan responder a las normas IRAM 2178 e IRAM 62266

C.1.7. PUESTA A TIERRA S/PLIEGO Y S/PLANO

* Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion.

* Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes a la misma
instalacién eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

* El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra capacidad de
soportar la corriente de cortocircuito maxima.

* El conductor de proteccidon no serd seccionado eléctricamente en punto alguno ni
pasard por el interruptor diferencial.

* El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente no mayor de 5
Ohm)

* Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el conductor
de proteccion. Deber& realizarse mediante electrodos dispersores, placas o jabalinas
cuya configuracién y materiales cumplan con las normas IRAM respectivas. Debera
ejecutarse proxima al tablero principal.

* Conductor de proteccidn: La puesta a tierra de las masas se realizara
por medio de un conductor denominado "conductor de proteccion" de cobre electrolitico
gue recorrera toda la instalacion y su secciébn minima en ningln caso serd menor de
2,5mm?2

C.1.8. BOCAS DE ILUMINACION / C.1.9. BOCAS DE TOMACORRIENTE / C.1.10.
TOMACORRIENTE ESPECIAL

Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:
* Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
* Ley Provincial 7.229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

Los circuitos de iluminacion seran bifilares multifilares, distribuyendo
las cargas sobre las tres fases, en forma equilibrada, con neutro comun. Las secciones
de cafierias y conductores indicados, son minimas, pudiendo el Contratista aumentarlas,
si razones de construccion asi lo requieran. Las uniones de las cafierias y cajas se
realizaran mediante tuercas y boquillas, estando absolutamente prohibido el uso de
conectores a enchufe.

Las tuercas se colocaran con la concavidad del estampado hacia la caja
y se apretaran a fondo a fin de asegurar la continuidad mecanica de la caferia. Las
cafierias a embutir en la mamposteria seran alojadas en canaletas hechas por
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herramientas apropiadas tales como acanaladoras y personal habil, a fin de evitar
roturas innecesarias.

La colocacion sera realizada antes del enlucido, y las cajas seran
amuradas en su posicion, por medio de concreto, poniéndose especial cuidado a su
perfecta nivelacion a fin de evitar correcciones cuando se aplique el enlucido o
terminacion final. La continuidad eléctrica se hard con cable desnudo de cobre,
conectado entre las cajas mas préoximas, y soldados entre ellas o apretandolo con la
boquilla. Los conductores se pasaran por la caferia recién cuando se encuentren
perfectamente seco los revoques, previo sondeo y soplado de dichas cafierias, para
eliminar el agua que podria tener por condensacion o que se haré prolijamente separada
de la estructura a sujetar.

Se cuidara muy especialmente la prolijidad en la ejecucion de los tirones
rectos, curvas y desviaciones, de tal modo que al presentar los trabajos terminados, de
un aspecto de simetria. Las cajas se fijaran en forma independiente a las cafierias.

Las caferias Iran fijadas con grampas apropiadas, mediante soportes
independientes, de modo de poder desmontar una cafieria sin alterar las restantes. Las
grampas seran embutidas parcialmente en la mamposteria o fijadas mediante brocas de
expansion a la estructura de hormigon

Tomacorrientes

Deberan responder a la norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

* IRAM 2072: Tomacorrientes eléctricos con toma a tierra 2x220V+T. Bipolares para
instalaciones industriales fijas y tensiébn nominal 220V entre fase y neutro.

* IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma a tierra 3x380V+T. Tripolares para
instalaciones industriales fijas y tension normal 380V entre fases.

Cafierias

Los cafios a formar parte de esta documentacién seran del tipo semipesado.
Responderan a lo indicado en las normas IRAM 2005 vy a la siguiente tabla de
equivalencia:

IRAM DESIGNACION ESPESOR DE PARED PESO
UNITARIO

R 13 5/8” 1.60 +/- 0.10 mm 580 g/m

R 16 Y24 1.80 +/- 0.12 mm 790 g/m

R 19 718" 1.80 +/- 0.12 mm 940 g/m

R 22 1” 1.80 +/- 0.12 mm 1085 g/m

R 28 1 1.80 +/- 0.12 mm 1380 g/m

R 34 17" 2.00 +/- 0.13 mm 1850 g/m

R 46 2’ 2.35+/-0.13 mm 2939 g/m

Seran esmaltados interior y exteriormente, de calidad tal que permitan ser curvados. Las
curvas de los mismos, no seran inferiores a 6 (seis) veces su diametro. Las uniones
entre cafios se realizaran con cuplas roscadas, la cual cumplirA con las mismas
especificaciones que los cafios. En todos los casos que éstas fuercen suficiente, se
respetaran los didametros indicados en plano. La union de cafios a caja se realizard con
tuercas y boquillas. El trabajo a realizar en cafierias, sera tal que presente continuidad
eléctrica en todo su recorrido. En los lugares donde se deba realizar cafieria exterior, (a
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realizaran con grampas especiales sujetas al hormigén por medio de elementos de
anclaje metalicos. Toda la cafieria que se instale a la intemperie, sera de hierro
galvanizado, salvo indicacion.

Cajas

Seran construidas de chapa de 1,61 mm. De espesor, esmaltadas interior y
exteriormente. Sus dimensiones estaran de acuerdo a la cantidad de cables y/o cafios
que ingresen a ella. En la instalacion embutida, se utilizardn para centros cajas
octogonales grandes y para brazos, octogonales chicas. Todas deberan contar con
gancho para sujetar el artefacto de iluminacion. Para cafieria del tipo a la vista, se
utilizaran cajas de fundicién de aluminio, tipo estancas, o cajas de chapa especiales, a
definir por la Inspeccién de la Obra. Para tomacorrientes y llaves de efecto (1, 2y 3) se
utilizaran cajas de 10 x 5 cm., si a la misma llega un solo cafio de 5/8" 6 3/4"; caso
contrario se utilizaran de 10 x 10 cm. con tapa de reduccion a 10 x 5 cm. Para recibir los
cafos superiores a 7/8" se utilizaran cajas especiales, que deberan cumplir con las
especificaciones antes mencionadas.

Conductores

Todos los conductores a utilizar, seran aptos para 1,1 Kv, extra flexibles de cobre.
Contaran con aislacion de P.V.C y responderan a las normas vigentes sobre el tema;
IRAM, IEC etc. El tendido de los cables se realiza con colores codificados, los cuales se
especifican en los planos. Podran hacerse empalmes de los mismos solo en cajas de
paso. El mismo se realizara con manguitos a compresion o soldados. Las uniones se
recubriran con cinta aisladora pléstica, para asegurar una correcta continuidad de la
aislacion. En ningun caso el empalme presentara resistencias adicionales.

En todos los casos se respetaran las secciones indicadas, siempre que estas sean
suficientes. En caso contrario, se elevara a la Inspeccién de Obra, calculos que
justifiqguen el cambio de seccion. Verificacion de caida de tension; adoptando DU < 6 =
5% en iluminacién y tomas y DU < 6 = 15% en el arranque de motores.

Verificacion técnica de conductores.

Agrupamiento sobre bandejas

Enterrados; tipo de terreno; etc.

Verificacion al corto circuito

Los conductores a utilizar deberan responder a las normas siguientes:
* Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183 - conductores de cobre aislados con poli
cloruro de vinilo (PVC).

* IRAM 2289 - categoria A - ensayo de no propagacion de incendio.

Secciones minimas:

[luminacién: 1,5 mm2

Tomacorrientes: 2,5 mm2; ultimo toma.

Resto: 4 mm2 6 segun célculos de demandas.
Cableado de artefactos: 1 mm2

* Alimentadores generales, seccionales o bajo piso: IRAM 2187 y 2289 -
Conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC para 1,1 Kv, con
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C.1.11. ILUMINACION-ARTEFACTOS

Se proveera e instalaran artefactos de iluminacion idem existentes. Para
la colocacién de los mismos la contratista suministrara todos los materiales y se
ejecutaran todas las tareas necesarias para su instalacion. Los artefactos se sujetaran a
la estructura de hormigén en forma totalmente independiente al cieloraso, salvo en los
casos en que esta sea del tipo armado de yeso o equivalente. Para ello se dispondran
elementos de fijacibn metdlicos, utilizandose anclajes del tipo expansivo, no
admitiéndose el uso de pernos disparados con explosivos.

Como soportes se emplearan varillas, planchuelas o perfiles, de hierro
galvanizado. Cuando la boca de alimentaciébn quede separada del artefacto, para la
conexion se utilizara cable tipo TPR Tripolar de Pirelli o similar; Que terminara con una
bornera enchufable de conexion para alimentar el artefacto.

Cuando se requieran soportes especiales, se elevaran planos de detalle
a la inspeccion de obra. Los conductores de los artefactos tendran aislacion de
compuestos siliconado siendo aptos para alta temperatura.

Documentacion requerida:

El contratista presentara a la inspeccion de obra, antes de acopiar los
artefactos de iluminacion en obra, toda la informacion relativa a las caracteristicas
constructivas de los mismos, segun el siguiente detalle
*Marca y fabricante
*Curvas de distribucion de intensidad luminosa segun los planos transversales,
longitudinales y a 45°
*Luminancias medias para angulos comprendidos entre 30° y 90° medidos desde el
plano vertical.

Lamparas
Deberan responder a la norma DIN 5035 y se sugieren para el presente proyecto: * Led

Para su eleccion se debera contemplar:

* Distribucion de la intensidad luminosa

* Efecto bioldgico de la radiacion emitida.

* Color de la luz apropiada para cada aplicacion.

* Calidad de reproduccién cromatica.

* Rendimiento luminico y constancia del flujo luminoso.
* Vida util.

Balastos

*Marca y fabricante
*Tension nominal
*Frecuencia

*Corriente nominal
*Potencia nominal

*Factor de potencia (cos fi)

La reactancia deberad ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro-silicio y en
poliéster; en caja metdlica de cierre hermético, exenta de vibraciones.
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Cumplirdn con la norma IRAM, tendra una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento nominal
maximo de 55°C. Podran ser de alto factor de potencia.

Capacitores

*Marca y fabricante
*Vida promedio

*Tensidn maxima de pico
*Capacidad nominal

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se rechazaran
aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el encendido del tubo.
Los capacitores responderan a la norma IRAM 2170.

Toda la informacién solicitada precedentemente, debera ser suministrada por los
respectivos fabricantes y estaran sujetos a la aprobacién de la inspeccion de obra.

El presente Pliego indica los requerimientos de la instalacién que nos ocupa; la misma
debera ser ejecutada en un todo de acuerdo a las normativas vigentes y a las mejores
reglas del arte.

La Contratista debera presentar una Memoria Técnica que desarrolle en forma
minuciosa todos los aspectos inherentes a esta instalacién, incluyendo planos de
proyecto en escala 1:100, en concordancia con la Documentacion que integra el
presente Pliego. La misma debera ser presentada a la Inspeccién para su aprobacién en
un plazo de veinte (20) dias a partir de la firma del contrato.

Se deja expresamente establecido que la Empresa debera considerar la totalidad de los
trabajos y elementos que sean necesarios para un correcto funcionamiento y maximo
rendimiento de esta instalacion, se encuentren o no indicados.

C.1.12. AC.1.17. BAJA TENSION

En este item se indican los requerimientos necesarios para la puesta en valor
de la instalacion de baja tension. La misma debera ser ejecutada en un todo de acuerdo
a las normativas vigentes y a las reglas del arte.

La Contratista debera presentar una Memoria Técnica que desarrolle en forma
minuciosa todos los aspectos inherentes a esta instalacion. La misma debera ser
presentada a la Inspeccién para su aprobacion en un plazo de veinte (20) dias a partir
de la firma del contrato.

Se deja expresamente establecido que la Empresa debera considerar la totalidad
de los trabajos y elementos que sean necesarios para un correcto funcionamiento y
méaximo rendimiento de esta instalacion, se encuentren o no indicados.

El objeto de estos trabajos se refieren a la provisidon e instalacién de un
sistema telefonico destinado al sector a remodelar. Se debera proveer de un repartidor
telefénico y la red de cableado y todo otro elemento para su conexion.

El repartidor de acceso o MDF (Main Distribution Frame) permite asociar
de manera flexible los bucles de telefonia interna del sector a intervenir a las tarjetas de
linea de la central de conmutacion. La conexion se realizara con cables conductores de
cobre de diametro entre 0,4 y 0,6 mm y con un aislamiento de poliestireno.
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Las conexiones se ejecutaran con conductores coaxiles adecuados,
derivadores (splitters), amplificadores y tomas para TV coaxiles adecuados ubicados en
cajas semipesadas embutidas. Se proveera e instalara toda la red interna de CATV,
incluyendo en esto todas las canalizaciones, cableado, cajas y todo otro material,
accesorio o trabajo que sin estar especificamente mencionado sea indispensable para el
buen funcionamiento del sistema. El equipamiento serd provisto por el Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires.

C.1.18. DETECCION Y AVISO DE INCENDIO.

El objeto de los trabajos es la revision, limpieza, reposicion y puesta en
funcionamiento del sistema de deteccion y aviso de incendio en el sector a intervenir.
Para estos trabajos la contratista ejecutara todas las tareas necesarias para su fin.

Toda la instalacion se hard con personal calificado y de acuerdo a las
normativas de la A.E.A. en vigencia.

Previo a la Recepcidon Provisoria de la Obra, la Contratista realizara
todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan
hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autorizado, debiendo la
Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen
necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos
aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado
y vuelto a ensayar por la Contratista, sin costo, hasta que la D.P.A. lo apruebe.

Todos los dispositivos serdn compatibles entre si y operaran con el
mismo software y las mismas herramientas de puesta en servicio.

La Instalacion deberd ser de acuerdo con las normas vigentes y los
cbdigos locales y estatales, y las recomendaciones del fabricante principal del equipo.

C2 - INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Deberan considerarse incluidos en este rubro los trabajos y provisiones
necesarias para la puesta a punto de las instalaciones termomecanicas en las areas
correspondientes a la presente intervencion. Comprende la provision y colocacién de
todos los materiales necesarios para realizar y entregar todas las instalaciones
completas y en perfecto estado de funcionamiento. Entre las instalaciones a considerar
estd el Aire Acondicionado (frio-calor). Se ejecutaran las pruebas y ensayos de
funcionamiento y sera responsabilidad de la Contratista llegar al fin propuesto.

C.2.1./C.2.2. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

La contratista debera proveer e instalar equipos de aire acondicionado
de las siguientes caracteristicas:

e Equipo de Aire Acondicionado 4.500 frig.Frio/Calor
Sera tipo Split con una capacidad de 4.500 frigorias frio/calor, de

enfriamiento eficiente y bajo consumo eléctrico, con control remoto con display de cristal
liquido con un alcance de hasta 7m. Tendra control inteligent20es ovsIhoALLDRBACD AN | Y SPGP
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termostato: seleccionado el nivel de clima deseado, el caudal de aire de los equipos
varia en funcién de la relacion entre la temperatura del ambiente y la elegida.

El montaje se realizara en pared a la altura y sector que determine la
inspeccion de obra.

Cantidad: 3 unidad en local observacion

e Equipo de Aire Acondicionado 2.500 frig.Frio/Calor

Sera tipo Split con una capacidad de 2.500 frigorias frio/calor, de
enfriamiento eficiente y bajo consumo eléctrico, con control remoto con display de cristal
liquido con un alcance de hasta 7m. Tendr& control inteligente en modo automético del
termostato: seleccionado el nivel de clima deseado, el caudal de aire de los equipos
varia en funcién de la relacion entre la temperatura del ambiente y la elegida.

El montaje se realizara en pared a la altura y sector que determine la
inspeccion de obra.

Cantidad: 2 unidad en local observacion

C3 - INSTALACION SANITARIA

Tratan estos trabajos las instalaciones y reparaciones relacionadas con los
desagiies y provision de agua en las areas correspondientes a la presente intervencion.
Comprende la provision y colocacion de todos los materiales necesarios para realizar y
entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento. Se
ejecutardn las pruebas y ensayos de funcionamiento y serd responsabilidad de la
Contratista Se ejecutaran las pruebas y ensayos de funcionamiento y sera responsabilidad
de la Contratista llegar al fin propuesto.

Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas con la mayor prolijidad y
esmero, siguiendo las instrucciones que emane la Inspeccion de obra.

Para la ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera calidad,
aprobados, no se aceptara bajo ningun concepto cambio de materiales especificados en
plano. La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo adoptarse a las
reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de obra con esmerada
terminacién. Se tendra especial cuidado en la ejecucion de las juntas de todo tipo de
cafierias. La misma serd sometida a prueba hidraulica antes de tapar.

C.3.1. PROVISION DE AGUA FRIA

La contratista deberda realizar todas las reparaciones necesarias para la
puesta a punto de la instalacién de agua fria del edificio a intervenir. La misma entregara
las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.

La Inspeccion de obra pondra especial cuidado en verificar que ello se
cumpla y comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas
por la contratista, siendo ella la responsable de que los materiales y la mano de obra
sean los correctos. Cualquiera de ellos que no correspondan, seran rechazados y
rehechos a costa del Contratista, hasta merecer la aprobacién de la Inspeccion.

Debera ejecutarse la instalacion de un ramal de cafieria de agua fria de
@ indicado en el plano, desde el tanque reserva existente hasta la alimentacion a los
sectores sanitarios de la presente intervencion. Se utilizaran caferias de polipropileno
copolimero Random 3, con uniones a termofusion de acuerdo a Normas IRAM N°
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13.470/71 o equivalente en calidad y técnica. Seran del tipo PN20. Los diametros
indicados en planos son los correspondientes a la seccion interior nominal del cafio.

Se realizara una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la

correspondiente a su presion nominal, su duracion serd de 15 minutos. Los cafios y
accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios para cada diametro,
sin roscar, soldar ni agregar material alguno. Todas las conexiones con la griferia se
realizaran con piezas de polipropileno con inserto metalico con rosca cilindrica.
Los cafios y accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para facilitar la
alineacion de los mismos en el montaje. Las Llaves y valvulas de cierre seran de ¥ de
vuelta con cuerpo de bronce. Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan
ser protegidas de los rayos U.V. Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para
independizar el servicio de agua fria con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccién.
De g 13 y seran de % de vuelta con cuerpo de bronce.

C.3.2. PROVISION DE AGUA CALIENTE

Debera ejecutarse la instalacion de caferias de agua caliente de @
indicado en el plano, desde el tanque reserva existente hasta la alimentacion a los
sectores sanitarios de la presente intervencion. Se utilizaran cafierias de polipropileno
copolimero Random 3, con uniones a termofusién de acuerdo a Normas IRAM N°
13.470/71 o equivalente en calidad y técnica. Seran del tipo PN20. Los diametros
indicados en planos son los correspondientes a la seccion interior nominal del cafio.

Se realizara una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la

correspondiente a su presion nominal, su duracion serd de 15 minutos. Los cafios y
accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios para cada diametro,
sin roscar, soldar ni agregar material alguno. Todas las conexiones con la griferia se
realizaran con piezas de polipropileno con inserto metalico con rosca cilindrica.
Los cafios y accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para facilitar la
alineacion de los mismos en el montaje. Las Llaves y valvulas de cierre seran de ¥4 de
vuelta con cuerpo de bronce. Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan
ser protegidas de los rayos U.V. Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso
para independizar el servicio de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la
Inspeccion. De g 13 y seran de ¥4 de vuelta con cuerpo de bronce.

La contratista debera realizar todas las reparaciones necesarias para la
puesta a punto de la instalacion de agua del edificio a intervenir. La misma entregara las
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.

La Inspeccion de obra pondra especial cuidado en verificar que ello se
cumpla y comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas
por la contratista, siendo ella la responsable de que los materiales y la mano de obra
sean los correctos. Cualquiera de ellos que no correspondan, seran rechazados y
rehechos a costa del Contratista, hasta merecer la aprobacién de la Inspeccion.

Una vez finalizada la instalacion y aprobado la inspeccion se verificara el
funcionamiento de la misma, el termotanque y los artefactos sanitarios.

C.3.3 DESAGUES CLOACALES

La contratista debera realizar todas las reparaciones necesarias para la
puesta a punto de la instalacion de desagiies cloacales del edificio a intervenir. La
misma entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.
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La contratista debera proveer e instalar los artefactos sanitarios
necesarios para el perfecto funcionamiento. Para la colocacién de los mismos la
contratista suministrara todos los materiales y se ejecutaran todas las tareas necesarias
para su instalacion completa.

El contratista presentara a la inspeccion de obra, antes de la provision
de los mismos, toda la informacion relativa a las caracteristicas constructivas de los
mismos.

La Inspeccion de obra pondra especial cuidado en verificar que ello se
cumpla y comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas
por la contratista, siendo ella la responsable de que los materiales y la mano de obra
sean los correctos.

Cualquiera de ellos que no correspondan, seran rechazados y rehechos
a costa del Contratista, hasta merecer la aprobacion de la Inspeccion.

Cuando la Inspeccion de Obra lo requiera podra pedir pruebas
hidraulicas en los tramos de cafierias que determine. Se realizaran con una presion de
dos (2) metros de columna de agua. Se deja por lo menos cuatro (4) horas, verificando
gue el nivel de la columna de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los
cafos.

C.3.4. AC.3.14. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

La contratista deberda proveer e instalar los artefactos sanitarios
necesarios para el perfecto funcionamiento del sector sanitario del edificio a intervenir.
Para la colocacion de los mismos la contratista suministrara todos los materiales y se
ejecutaran todas las tareas necesarias para su instalacion completa.

El contratista presentara a la inspeccion de obra, antes de la provision
de los mismos, toda la informacion relativa a las caracteristicas constructivas de los
mMismos.

Cualquiera de ellos que no correspondan, seran rechazados y vueltos a
proveer a costa del Contratista, hasta merecer la aprobacion de la Inspeccién.

C.3.15. SERVICIO CONTRA INCENDIO

La contratista deberda realizar todas las reparaciones necesarias para la
puesta a punto de la instalacibon de red de incendio. La misma entregara las
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.

La Inspeccion de obra pondra especial cuidado en verificar que ello se
cumpla y comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas
por la contratista, siendo ella la responsable de que los materiales y la mano de obra
sean los correctos. Cualquiera de ellos que no correspondan, seran rechazados y
rehechos a costa del Contratista, hasta merecer la aprobacién de la Inspeccion.

C4 - INSTALACION DE GAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

El presente proyecto contemplara la provision de todos los materiales,

cafierias, accesorios, llaves de bloqueo, elementos de unién, elementos especiales para
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la sujecion y/o sostén, materiales para proteccion de cafierias embutidas, apertura y
cierre de canaletas, perforacion de losas y muros necesarios para la ubicacién de
caferias, etc. y mano de obra especializada para el montaje en toda la instalacion de
gas.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos cubren la provision e instalacion para la completa
ejecucion, puesta en marcha y regulacion de las instalaciones necesarias para el
perfecto estado de funcionamiento del servicio de gas al sector a intervenir.

Se incluye también la provision de todo elemento de informacion. Los
trabajos se cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en todo de
acuerdo con las reglas de buen arte. La inspeccion de obra aprobard cualquier
modificacion en la capacidad y cantidad de elementos cuando sea necesario.

La contratista debera realizar todas las reparaciones necesarias para la
puesta a punto de la instalacion. La misma entregard las instalaciones en perfecto
estado de funcionamiento.

La Inspeccion de obra pondra especial cuidado en verificar que ello se
cumpla y comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas
por la contratista, siendo ella la responsable de que los materiales y la mano de obra
sean los correctos.

Cualquiera de ellos que no correspondan, seran rechazados y rehechos
a costa del Contratista, hasta merecer la aprobacion de la Inspeccion.
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Cartel de Obra

5 x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Nombreo
denominacion
de la obra

Ministerio de Infraestructura BUEI]OS Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura
por 10 (diez) metros de ancho

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los soportes.
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que
determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la
realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido de | cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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