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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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. Carécter de la obra: Las presentes especificaciones establecen los trabajos a ejecutar a
los efectos de la COMPLETAMIENTO INSTALACIONES TERMOMECANICAS PRIMERA
ETAPA. CENTRO DE LAS ARTES DEL ESPECTACULO. TEATRO ARGENTINO LA PLATA,
segun consta en la memoria descriptiva.

. Desarrollo de los trabajos: El Contratista tendr4 en cuenta para la programacion y
ejecucion de la presente obra que durante la realizacion de la misma, las dependencias del
Teatro hoy implantadas en el edificio deberan seguir funcionando, razén por la cual se tendran
que cuidar todos los detalles de obra a fin de inferir minimamente con las actividades. En este
punto se incluye la coordinacion exacta en cuanto a construcciones, demoliciones y puesta en
funcionamiento de las distintas dependencias, ruidos molestos, polvos, movimientos de
materiales, interrupcion del servicio de instalaciones, etc., que deberdn coordinarse con la
SUPERVISION DE LA OBRAy las autoridades del Teatro.

. El proyecto del Centro de las Artes del Espectaculo, Teatro Argentino de La Plata, resulté
de un concurso de anteproyecto realizado por el ECTASE, con el patrocinio de la Federacién
Argentina de Sociedades de Arquitectos (F.A.S.A). El estudio de arquitectura Talpo SA resulté
ganador de dicho concurso y como tal realiz6 el proyecto y la direccién de la obra hasta fines del
afio 2000.
La Supervisiéon de la Obra del Centro de las Artes del Espectaculo dependiente de la Direccion
Provincial de Arquitectura, es la continuadora de la direccion de obra y es la responsable de la
ejecucion de las obras de acuerdo con lo establecido en el presente pliego. A tal efecto la
Supervision de la Obra es poseedora del proyecto original y los distintos planos conformes a
obra de las etapas ya ejecutadas.-
Para la presente obra la contratista debera realizar el proyecto ejecutivo de las Instalaciones
complementarias, debiendo a su vez presentar a los profesionales involucrados en las distintas
especialidades a saber:

¢ Instalaciones Sanitarias

e Instalaciones Eléctricas

e Instalaciones Termomecanicas

¢ Instalaciones contra Incendio

Con respecto a la arquitectura del proyecto sera resuelto por los profesionales intervinientes en
la Supervision de la Obra, debiendo el contratista solamente prestar el servicio de confeccion de
planos por computadora.-

. Calidad de obra: La Contratista pondra especial interés en la calidad de la obra, de sus
materiales y de su esmerada y prolija mano de obra, en todos sus aspectos (Mamposteria, pisos
y zécalos, impermeabilizaciones, etc.), pues de ellos depende en gran porcentaje lograr un
correcto funcionamiento y obtener las rigurosas condiciones de funcionamiento necesarias.

La Inspeccién de obra pondra especial cuidado en verificar que ello se cumpla y comprobar que
las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas por la contratista, siendo ella la
responsable de que los materiales y la mano de obra sean los correctos. Cualquiera de ellos que
no correspondan, seran rechazados y rehechos a costa del Contratista, hasta merecer la
aprobacioén de la Inspeccion.

Cualquier posible cambio de material o artefacto especificado, que por razones de mercado no
pueda ser adquirido, debera justificarse y proponer una variante similar mediante nota de pedido
a la Inspeccion de la obra, comparando las cualidades del reemplazo y sin que ello signifique
costo adicional. Por lo tanto se apela a la ejecucion de las tareas con buen oficio, observando en
toda su comprension el realizarlas segun las reglas del buen arte. Para tal fin los materiales,
morteros, artefactos y accesorios seran los correctos, aprobados por normas IRAM y adecuados
a las especificaciones de este pliego y de las normas cBiipleraeh8addi3tiedaltartasAcbPRad Y SPGP
clausulas técnicas generales del Pliego de Bases y Condiciones del MOSP.
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La Contratista realizara la obra afectando para ellos la presentacion de la mano de obra, equipos
y materiales que sean necesarios, en un todo de acuerdo con la documentacion presente,
planos, computos vy listado de rubros y su informacion y datos, incorporados a estas clausulas.
La posible omision o fe de erratas en uno u otra no invalida las especificaciones del resto de la
documentacion, pues son complementarias entre si.

. Trabajos con arreglo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos a tal suerte que
resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere en la
documentacién, en las especificaciones y demas documentos contractuales, y en las reglas del
arte.

El contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y/o costeo el edificio y conocer
perfectamente su estado y condicién. Asimismo debera compenetrarse de las condiciones en
que desarrollara sus actividades, incluso en relacion con trabajos ya efectuados o a ejecutar por
terceros.

Los materiales a proveer y los trabajos a ejecutar seran analogos a los preexistentes y
compatibles con los criterios establecidos en este pliego. Todos los trabajos o0 materiales que no
estén mencionados en las especificaciones, pero que sea imprescindible ejecutar o prever para
que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida, con arreglo a su fin y al espiritu de los
documentos del contrato, seran realizados o suministrados segun el caso sin remuneracion
adicional alguna por el Contratista y seran analogos en tipo, calidad, aspecto y eficiencia a los
elementos o estructuras que vengan a completar.

Se recuerda el principio general que indica no alterar de manera alguna la continuidad
estructural, el aspecto, color y textura de las partes y piezas que constituyen los distintos
subsistemas.

o SERVICIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA.

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la Contratista
debera proveer el siguiente equipamiento para uso exclusivo de la supervision de las obras del
centro de las artes del espectaculo. Una vez producida la Recepcion Provisoria, dicho
equipamiento quedara en poder de la Direccién Provincial de Arquitectura.

Equipamiento:

1.- Dos (2) EQUIPOS DE COMPUTACION de las siguientes caracteristicas:

Procesamiento Motherboard ASUS P5GC o similar equivalente Microprocesador INTEL
CORE2DUO E8400

Memoria RAM 8Gb DDR2 800Mhz Kingston o equivalente

Unidades de disco

Disco Rigido 1 TB

Lectograbadora de DVD SONY / LG / SAMSUNG o similar equivalente

Placas controladoras

Placa de video XFX GFORCE 8500 GT 512Mb DDR2 PCI-E o similar equivalente

Placa de sonido

Placa de red

Gabinete y accesorios

Gabinete con fuente de 500w minimo. Seis puertos USB.

Teclado Logitech Deluxe Desktop Optical o similar equivalente

Mouse 0Optico

Parlantes potenciados

Monitor LCD 19” LG o0 SAMSUNG (no formato WIDE)

UPS 500w de autonomia tipica 15 min. Atomlux o similar eqflvek&r#918-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
Los equipos tendran instalados los siguientes Programas:
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Windows (Word, Excel, etc.)
Corel Draw,

Adobe Photoshop,

Norton Antivirus y

Autocad -

COMPLETAMIENTO DE INSTALACION TERMOMECANICA:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente solo constituye un conjunto
global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no
necesariamente es el total de lo necesario.

El Edificio cuenta con un sistema de climatizacién central existente que no ha sido
ejecutado en su totalidad. El objeto de esta licitacion es completarlo con nuevos equipos
de una tecnologia superior y reacondicionar los elementos existentes comunes, para
mejorar sus prestaciones originales. Esto comprende la instalacion de una (1) Maquina
enfriadora de liquido, dos (2) Bombas Centrifugas Recirculadoras, una (1) para el circuito
primario de agua enfriada y una (1) para el agua de condensacion, una (1) Torre de
Enfriamiento, la reparacion o reemplazo de las Unidades de tratamiento de Aire indicadas,
y todos los materiales necesarios para completar los circuitos hidraulicos, eléctricos y de
comando y control de este equipamiento y su relacion con los existentes.

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los
componentes que sin estar explicitamente descriptos resultan necesarios de incorporar y
poner en servicio para que la instalacion funcione perfectamente en forma automética de
acuerdo al objetivo previsto, ya que se considera que la ejecucién de la obra debe ser
“llave en mano”.

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES:

»
»
»

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
Las Ordenanzas Municipales vigentes.
Las Normas del buen construir vigentes.

Normas y reglamentaciones:

A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el disefio, control,
construccion métodos de ensayos y andlisis de capacidades y rendimientos seran de
aplicacion las ultimas revisiones de los siguientes standards, normas, publicaciones y
reglamentaciones:

IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales)
ASME (American Society of Mechanical Engineers)
NEMA (National Electrical Manufacturers Association)

ASTM (American Society for Testing and Materidts) EG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP

ANSI (American National Standard Institute)
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ARI (Air Conditioning and Refrigeration Institute)

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning
Engineers).

SMACNA (Sheet Metal Air Conditioning National Association)

La instalacién debera cumplir, sin excepcion, con las exigencias legales
(Nacionales, provinciales y locales) vigentes, como ser:

Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario N°
351/79.

Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario N°
74/88, de la Prov. de Bs. As.

Norma IRAM 4.062

La Contratista no podra alegar en ningan caso, desconocimiento de dichas normas
legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la instalacion
como durante el transcurso de su ejecucion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS:

La contratista para ejecutar la ingenieria constructiva y los montajes
correspondientes, debe realizar su propio relevamiento y efectuara los ajustes necesarios
sin cambiar en absoluto lo requerido, optimizando el trabajo y minimizando inconvenientes
a los usuarios del Edificio y que esto no ocasione ningln perjuicio a equipos de
Climatizacion y Energia que se encontraran en servicio.

La Contratista debera presentar para su aprobacion a la Supervisién de Obra, los
Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los elementos constitutivos de
la instalacion: marcas, modelos, detalles de montaje y conexion de equipos, conductos,
caferias, etc.

La empresa contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio
replanteo debe presentar el proyecto ejecutivo. La documentacion a presentar debera ser
expresada en el sistema métrico decimal e idioma castellano sin excepcion.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista debera presentar muestras de aquellos
elementos que la Supervision de Obra estime necesarios y que forman parte de la
instalacion a los efectos de su formal aprobacion.

La Contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes
del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos necesarios para
un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir
con este requisito.

La contratista debera presentar los calculos y planos correspondientes para su
aprobacion debiéndose respetar la ubicacion de los equipos existentes y los recorridos
actuales de cafierias hidraulicas, canalizaciones, bandejas, cableados, etc.
PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Cuando corresponda ademas incluira:

e Balance Térmico, andlisis de capacidad de las unidades existentes.
e Planos de detalle de ingenieria de montaje.

¢ Planos de cabinas, bases y de los trabajos pertenecientes a la ayuda de gremio
en general.

¢ Planos de detalle de grapas, soportes y elementos de sostén de cafierias,
componentes y conductos.

¢ Planos de ubicacion de elementos y equipos.

e Planos de cafierias en escala 1: 50 y su memoria de célculo. Planos con esquema
de conexién de cafierias.

¢ Planilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la instalacién, donde
se indicard marca, capacidad, modelo, tamafio, tipo y otras caracteristicas que lo
definan.

¢ Planos con la arquitectura del sistema de control.

¢ Planos de detalles, con la ubicacion de cada elemento y ubicacién de cada
controlador.

¢ Plano de conexionado de los Controladores, incluyendo Documentacion técnica
y circuitos aprobados por el fabricante e ingenieria de detalle del sistema.
¢ Planos conforme a obra y manuales de operacién y mantenimiento.

o Antes de efectuarse las pruebas de Recepcion Provisoria de la instalacion, la
empresa Contratista debe presentar 3 (tres) copias de los planos antes
mencionados, conforme a obra de toda la instalacion.

e Memoria de funcionamiento de la instalacion. Memoria del PLC instalado.

e Copia del programa incorporado al PLC. Los planos tendran el trazado de todas
las instalaciones de acuerdo con los trabajos realizados en la obra.

¢ Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo entrega de los
archivos de seguridad respectivos en CD o DVD segun tamafio de archivo.

e Se deberan presentar manuales instrucciones para la puesta en marcha, uso,
mantenimiento y servicio de la instalacion, esquemas y todo lo necesario para el
correcto funcionamiento de las mismas y cada uno de los elementos que
componen la instalacion.

e Curso de funcionamiento y maniobras de la instalacion, para el personal de
mantenimiento del Teatro.

Equipos de A°A°:

¢ Planillas de capacidades y seleccion de equipos. Datos garantizados.

e Catalogos técnicos respaldatorios. Manuales técnicos de funcionamiento y
mantenimiento. PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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e Plano de planta de acuerdo a replanteo final, de salas maquinas, con ubicacion
de equipos de climatizacion incluyendo calderas, maquinas enfriadoras de
liquidos, cuadros de valvulas. Esc 1:20. Se detallara ademas, la base de las
maquinas y cafierias de drenaje y alimentacién de agua cuando corresponda. En
el mismo se indicard también la trayectoria de bandejas portacables (potencia y
comando), tablero eléctrico de A°A° posicion de PLC controlador.

Tableros eléctricos:

Planos de Tableros eléctricos. Plano topografico externo e interno de tablero. Se
incluira ademas lo siguiente. Circuitos unifilares de potencia y de comando.

Esquema de borneras.

Plano de cableado interno.

Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia referenciando
las cargas eléctricas que se alimentan.

Topograficos de tableros eléctricos, montaje de cafierias, ramales, indicando los
materiales y sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50).

PLC Controlador:

¢ Informacion técnica del Controlador Logico programable del sistema, y los
sensores asociados que pudiere poseer, circuitos, ingenieria, programa, etc.

Ajuste final de la documentacion:

El Contratista debera ajustar su instalacion a los planos definitivos de
mamposteria, hormigén, iluminacién, cielorrasos, incendio, etc., debiendo compatibilizar
sus trazados con dichas especialidades.

TRAMITES:

La Contratista se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra, materiales,
transporte, pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion proyectada en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobacion de la Direccién
Provincial de Arquitectura (DPA). También correspondera a la Contratista todo gasto por
personal, combustible, aparatos de medicion y demas elementos necesarios solicitados por
la Inspeccion de la Obra para efectuar las pruebas de funcionamiento y regulacion.

BASES DE CALCULO:

Se deberd mantener en los ambientes a tratar una temperatura de bulbo seco de
24 °C con una variacion de 1 °C sobre la fijada al termostato en las condiciones de carga
pico en verano y una humedad relativa del 50% al 45%, considerando una temperatura de
calculo de 35 °C de bulbo seco y 24 °C de bulbo himedo para las condiciones exteriores
y, en invierno, una temperatura de 20 °C a 22 °C con (1' I%%goé fé’ 4 26;1
variacion de 2 °C por debajo de la fijada al termostato %ﬂ%ﬁg %‘l [ % (§ég E?égbﬁcﬂo%MlepGp
considerando como condicion exterior 0 °C y 80% de HR.
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La Contratista debera realizar la verificacion de la capacidad propuesta,
contemplando la capacidad de cada uno de los unidades manejadoras de Aire ya
instaladas y el funcionamiento del Edificio con el estado de sobre ocupacién del mismo, en
los sectores correspondientes.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:
Objeto:

El objeto de la presente Licitacion es la ejecucion de la Obra: Completamiento
Instalaciones Termomecéanicas Primera Etapa, incluyendo la provision, instalacion y
puesta en funcionamiento de nuevo equipamiento correspondiente a la generacion de
agua enfriada (una Maquina Enfriadora de Liquido, torre de enfriamiento y Bombas
Recirculadoras), la puesta en valor o reemplazo de las Unidades de Tratamiento de Aire
existentes, correspondiente al sistema de aire acondicionado central ya instalado, la
provision e instalacion de nuevas bombas elevadoras de agua potable, y la puesta en
valor del Equipamiento de la SET en el Edificio del Teatro Argentino de La Plata, sito en la
interseccién de la Avenida 9 y 51, de esa ciudad.

La Contratista deberd ejecutar los trabajos en forma completa, respetando el
formato de la cotizacion, para lo cual debera proveer la totalidad de los equipos, materiales
y mano de obra para la completa ejecucion y perfecta terminacion de las obras, en un todo
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente Pliego y con las
instrucciones que imparta la DPA.

Plazo de ejecucion:
Los trabajos contemplados fueron analizados en cuanto a los tiempos de ejecucion

de acuerdo con lo solicitado por este Pliego. Contemplandose como un plazo de obra 365
dias corridos, para la puesta en funcionamiento de todo el sistema.

A. TAREAS PRELIMINARES

1.1.- Obrador y vestuarios

Al tratarse de un edificio existente y en actividad, la Contratista debera utilizar
ubicar sus obradores, vestuarios y sanitarios de su personal en los espacios que designe
la Supervisién de obra, independientes del Edificio, previa coordinacién con el personal de
mantenimiento del edificio. La Contratista deberd instalar las conexiones a las
instalaciones propias cumpliendo con las normativas de Seguridad e Higiene vigentes.

No se permitira la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de
emergencia que puedan permitir el deterioro de los misrRb$BGaPOiHE:6AMCEAGHGBINES AcDEAM Y SPGP
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niveles del Edificio, se debera tener en cuenta la sobrecarga respecto de la estructura
existente.

1.2.- Cartel de obra:

A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura de perfiles de
hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la grafica sera de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.

A5) Apoyos de hormigén ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo serd de 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el inspector fiscal
correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de
seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

1.3.- Replanteo de la obra:

El replanteo de la obra se realizara integralmente y en forma previa al inicio de
cualquier trabajo. La DPA no cuenta con planos en archivo electronico vectorial (autocad)
de la instalacion existente, solamente adjuntamos los planos segun obras realizadas en
formato Tif. El replanteo sera verificado por la Inspeccion de Obra antes de dar comienzo
a los trabajos. La Contratista debera realizar las mediciones correspondientes con el fin de
verificar la exactitud del proyecto ejecutivo. Dicha verificacion debera ser aprobada por la
Inspeccion de Obra. Se deja constancia que cualquier modificacion que surja de la
mensura antes mencionada no implicara adicionales ni prérrogas en los tiempos previstos
de finalizacién de obra. Los niveles determinados en los planos son aproximados; la DPA
los ratificara o rectificara durante la construccién mediante Ordenes de Servicio o nuevos
planos parciales de detalles si fueran necesarios. Cualquier trabajo extraordinario o
demoliciones de estructuras, muros, movimiento de marcos de carpinterias, etc., que fuere
necesario efectuar con motivo imprevisiones o errores cometidos en el replanteo, seran
por cuenta exclusiva de la Contratista.

1.4.- Cercos y protecciones:

En el transcurso de la obra, las zonas del Edificio afectadas por la obra, contaran
con un cerco ejecutado de acuerdo al pliego de Clausulas Generales y colocado
interiormente y exteriormente, con el criterio de preservar la integridad fisica de las
personas que circularen en las zonas cercanas a la obra. La Contratista tendr& a su cargo
la colocacion y mantenimiento en perfecto estado de conservacion del mismo durante todo
el transcurso de la obra. No se aceptaran cercos recicladdls H&-Q@048-06168163 GPERStAPAMIY SPGP
facultada para requerir en todos los casos en los que a su s6lo juicio lo considere
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necesario el refuerzo y/o perfeccionamiento de las defensas y protecciones corriendo todos
los gastos resultantes a cargo de la Contratista sin posibilidad de reclamos. La obra
contara con “luz de obra” provista por el Edificio; siendo responsabilidad de la Contratista
encarar, de ser necesario, toda aquella prevision para no alterar con esto, el suministro del
mismo, en funcion del consumo de energia eléctrica empleada durante la construccién. La
Contratista podra emplear, de ser necesario, fuentes de generacién propias.

1.5.- Servicios de ingenieria:

La contratista debera contar con un servicio de Ingenieria que desarrolle el
proyecto ejecutivo de la presente obra, realizando una fiel interpretacion del proyecto de
origen y que cumpla con las condiciones establecidas.

1.6-. Limpieza de Obra:

La contratista deberd mantener limpio las distintas zonas de trabajo, para ellos
contara con todos los elementos necesario para realizar dicha limpieza, en especial los
dias de ensayos y funciones.-

B.- OBRA CIVIL

2.1.- Desmontaje de elementos de la instalacién existentes desafectados

La contratista incluird en su oferta la totalidad de los desmonte de elementos
existentes y que seran desafectados segun el replanteo de obra.-

2.2.- Limpiezay recupero de caferias, colectores y soportes

Todas aquellas cafierias y colectores que se recuperaran deberan ser limpiadas
guimicamente, debiendo realizarse un plan de recupero y libre disposicion de los liquidos
utilizados.-

2.3.- Batea Torre de Enfriamiento

La Contratista, deberé realizar en forma completa la construccién de la nueva
banquina individual de la torre de enfriamiento en la azotea. Junto con todas aquellas
terminaciones y pinturas acorde al resto del edificio, que sean necesarias.

Enumeracion de tareas incluidas:

Construccion de nuevas banquinas en mamposteria de ladrillo prolijamente
revocadas, sustento de nuevas torres de enfriamiento.

Construccion de nuevas bateas en Hormigon armado de nuevas torres de
enfriamiento.

Elementos e instalaciones complementarias que se requieran, para dejar en perfecto
estado de funcionamiento las instalaciones termomecanicas existentes adaptadas al nuevo
suministro.

PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Para la construccion de las bases y banquinas de equipos, la Contratista, debera
considerar todos los datos provistos por cada fabricante, correspondiente al peso efectivo
en funcionamiento de cada equipamiento, para el correcto dimensionamiento de cada
banquina y soporte, con su correspondiente calculo estructural en caso que la DPA lo
considerara necesatrio.

2.4.- Recomposicién de sistema de impermeabilizacion de losas, sistema
Rubber Field

El edificio cuenta con un sistema de impermeabilizacion de losas mediante el
sistema Rubber Field de Nueric sa, el mismo consta de las siguientes etapas:

El mismo consiste en la aplicacion de materiales visco elasticos de cauchos
naturales y sintéticos, en capas de distinta granulometria, previa preparacion de la superficie a
tratar (la cual incluye las babetas) por medio de la aplicacion de polirresina.

La terminacion del sistema transitable es con la aplicacion de pinturas
especialmente concebidas para una alta exigencia, las cuales sirven de proteccion del sistema
contra los agentes del medio ambiente.

Descripcion de los trabajos a realizar:
Sobre carpeta nivelada, se ejecutara el siguiente tratamiento:

Impermeabilizacion de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razon
de 0,5 Kg/m2.

Aplicacion de capa de elastomero, a razon de 2 Kg/m2.

Colocacion de geotaxtil de tipo vial (130 gr/m2).

Colocacion de segundo geotextil de tipo vial, saturado con elastomero, a razon de 2
Kg/m2.

Aplicacion de capa de caucho autovulcanizable de granulometria media, a razon de 2,2
Kg/m2.

Aplicacion de capa de polirresina y arido.

Aplicacion de capa de revestimiento acrilico con endurecedor de cuarzo incorporado, a
razon de 0,7 Kg/m2.

Aplicacion de dos manos de pintura acrilica en color gris, arazon de 0,5 Kg/m2.

2.5.- Adaptacion de base de nuevo Chiller

La base existente para alojar el nuevo chiller, serd adaptada a la maquina
aprobada por la Supervision de Obra y deberd prepararse para contener la base
antivibratoria.-

2.6.- Adaptacion de base de bombas recirculadoras
Las bases esistentepara alojar las bombas recirculadoras, se deberan adaptar a

las nuevas bombas aprobada por la Supervision de Obra y deberdn prepararse para
contener las bases antivibratorias.-

2.7.- Pases en losas, tabiques de hormig&hl5G2aISH@4163468-GREBAIDPAMIY SPGP
bandejas eléctricas
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Todos los pases en losas, tabiques de hormigbén y paredes para cafieria y
bandejas eléctricas seran considerados en la oferta, no dando lugar a ningun tipo de
reclamo de adicional de obra. También se deberd considerar su correcto sellado a los
efectos de cumplir con las normativas de Incendio.-

2.8.- Puertas en montantes

El edificio cuenta con la mayoria de las torretas terminadas con distintos
cerramientos en sus montantes, en los casos de las puertas en montantes, de torretas 5y
6 (hacia torre de enfriamiento), en caso de necesitar el retiro de sus puertas, deberan estar
incluidas en el precio final, debiéndose restituirlas a su estado original con idénticos
materiales.-

2.9.- Refuerzos y protecciones en losas y pisos para el desplazamiento de
equipamiento pesado

Ante la necesidad de ingresar los equipos pesados, la contratista debera tener en
cuenta que las plazas del edificio, nivel 0,00 son lozas que soportan una carga estatica
maxima de 200 Kg/m2. De ser necesario debera considerar la ejecucion de refuerzos
desde el nivel -20,40m por intermedio de apuntalamiento o el reparto de las cargas
puntuales. Independientemente si la carga se ingresa por la darsena de calle 10 y 53.-

Idéntica consideracion para los camiones, gruas y demas equipos a utilizar.-

2.10.- Bases antivibratorias para equipos pesados de acuerdo a condiciones
acusticas

Las bases antivibratorias seran idénticas a las existentes.-
la Contratista, debera realizar en forma completa, la adecuacién del piso y bases en sala
de magquinas principal en donde se ubicara la nueva Maquina Enfriadora, y las Bombas
Recirculadoras de Agua fria y de condensacion, junto con todas aquellas terminaciones y
pinturas acorde al resto del edificio, que sean necesarias.

Para la construccion de las bases y banquinas de equipos, la Contratista, debera
considerar todos los datos provistos por cada fabricante, correspondiente al peso efectivo
en funcionamiento de cada equipamiento, para el correcto dimensionamiento de cada
banquina y soporte, con su correspondiente calculo estructural en caso que la DPA lo
considerara necesario.

2.11.- Terminaciones y reparaciones

Todas las terminaciénes y/o reparaciones quedaran en perfectas condiciones, de
acuerdo con la tipologia del material existente.-

2.12.- Traslado y movimientos de equipos y materiales a obra

Previamente al inicio de estos trabajos, se deberan tener los trabajos concluidos
en cuanto a las zonas inmediatas de la Sala de Maquinas principal en el 4° subsuelo, la
Sala de Maquinas de las UTA’s de los distintos niveles, y de la Azotea. Es decir que al
momento del arribo a obra de la nueva Maquina Enfriadora, las Unidades de Tratamiento
de Aire y la Torre de Enfriamiento, deberan estar debidamente acondicionados los sectores
donde se ubicaran definitivamente con sus bases de emplazamiento terminadas y limpias
su superficie de apoyo, con los elementos antivibratoriosRidEESRORBH4163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Como “movimiento de equipos” se considera contemplado en la oferta, el traslado
con seguro desde el depdsito del fabricante hasta su lugar de emplazamiento en obra. Los
mismos estaran debidamente sujetos con el fin de evitar dafios materiales y a terceros.
Todas estas acciones junto con el gestion de permisos, a nivel Municipal,

Provincial o Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de la
contratista.

INSTALACIONES TERMOMECANICAS

MAQUINA DE FRIO

3.1.- Provision e instalacion de Maguinas Enfriadoras de Liquidos

La Contratista deberd proveer e instalar completamente una (1) Maquina
Enfriadora de liquidos Centrifuga, de 750 TR efectivas de capacidad, condensacion por
agua. Trabajara con refrigerante ecoldgico R-1233zd. Contaran con un motocompresor
rotativos del tipo Centrifugo, especialmente disefiado. Deberan contar con tablero eléctrico
y procesador electrénico original de fabrica. Incluiran todos los sensores y controles para
permitir el funcionamiento automatico, originales de fabrica. Deberan poseer incorporado
variador de velocidad que permite optimizar la eficiencia y el consumo de energia durante
su funcionamiento.

Las nuevas maquinas enfriadoras estardn montadas en la sala de maquinas
existentes sobre una base de mamposteria de similares caracteristicas que las del sector
segun se indica en plano.

Marcas de referencia: York, Trane, Hitachi o calidad similar.
Referencias de Maquina enfriadora a proveer e instalar:

Maquina Enfriadora: MEL-2
Condensada: por Agua
Capacidad: 750 TR efectivas.

Caracteristicas constitutivas de la Maquina Enfriadora:

Cada una debera ser totalmente ensamblada en fabrica, formando un conjunto,
compuesto por: motocompresor, evaporador, condensador, panel de control y comando.[]

La unidad contara con un compresor tipo centrifugo de una sola etapa, optimizado
para cargas parciales y a plena carga, proporcionando la mejor eficiencia energética en el
mundo real y el mayor rango de operacion en condiciones de disefio y fuera de disefio,
ajustandose a las condiciones de uso particulares del Edificio. Para cargas parciales
consumira 0,297 KW/TR, y a carga completa 0,490 KW/TR, en condiciones AHRI. Podra
funciona con ECWT de hasta 4.44°C, alcanzando eficiencias de hasta 0,09 KW/TR (COP
39).

El Enfriador seré de baja presion utilizando refrigerante ecolégico R-1233zd, que
tiene un GWP de 1, y que ofrece un bajo potencial de cafita@i20it8-giileE GBVERE-BAIdDBAMIY SPGP
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la categoria de seguridad ASHARE A1, que lo indica como no inflamable y de baja
toxicidad.

Motor de induccion hermético de alta velocidad, robustos y de bajo
mantenimiento, velocidad controlada por VSD.

VSD (unidad de velocidad variable) permite que el compresor / motor funcione a la
velocidad exacta necesaria en funcién de la carga del Edificio. La corriente de entrada baja
para una vida més larga del motor, proporciona la mayor eficiencia de carga parcial posible
para el ahorro de energia.

Linea de transmision de rodamientos magnéticos libre de lubricacion, sin bomba
de aceite, ofrece una fiabilidad excepcional y minimiza las partes maoviles, con hasta un
80% menos de piezas moviles que las lineas de transmision tradicionales lubricadas por
aceite o refrigerante. Se reduce notablemente el mantenimiento requerido.

El control de capacidad VGD, respondera rapidamente a los cambio de carga del
Edificio, y la combinacién de VGD + VSD elimina la necesidad de PRV (lo que agregaria
complejidad y caida de presion), de esta manera proporcionar una reduccién del 10% sin
derivacion del gas caliente (HGBP).

Con el VSD, asi como el difusor de geometria variable y la tecnologia de
rodamientos magnéticos, se lograr hasta un 35% de ahorro de energia anual frente a los
enfriadores de aceite tradicional de velocidad fija.

El evaporador de pelicula descendente para reducir la carga de refrigerante hasta
en un 60% y reducir el tamafio de la carcasa del evaporador hasta en un 20% en
comparacion con otros disefios de refrigerante inundado y de baja presion.

Los controles seran los siguientes:

Los controles seran instalados y conexionados en fabrica, vendran dispuestos en un
gabinete, a prueba de intemperie, donde se alojaran: controles de alta y baja presién
de refrigeracion, controlador de variacion de capacidad, termostato de seguridad del
agua enfriada, bornes de entrada de fuerza motriz y de los circuitos de control,
interruptores de circuitos, contactores de los motores, relevadores de los controles;
llaves interruptoras.

e La alimentacion de energia del circuito de control serd completamente
independiente del de fuerza.

e Flow switch: este dispositivo determinara la interrupcion del funcionamiento de la
magquina ante la deteccion de la disminucién de la circulacion del agua en circulacion, a los
fines de evitar el congelamiento de la misma en el intercambiador de la unidad.

e El Panel de Control sera del tipo Control Digital Directo (DDC) con pantalla y
alarma para informar al operario de la condiciébn operacional de la maquina en base a
microprocesadores, totalmente montado y probado en fabrica para la operacion confiable
del equipo.

e El sistema controlard los sensores, actuadores, relés e interruptores de manera de
asegurar que la maquina opere en forma segura y eficiente.

- Contendra controles de seguridad para arranque y funcionamiento de motor,
tiempo entre arranques, alta presion del refrigerante en condensador, baja temperatura de
refrigerante en evaporador, caudal de agua.

- El panel de control tendr4 también incorporado: un sistema de groteccién del

motor tal que evite los efectos de: falta, desbalance o ifleBEFRUSREFIRGHSHERNSFAMIY SPGP
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eléctrica; limitador de consumo de corriente a carga parcial y limitador de consumo de la
corriente.

Se proveera arranque automatico después de un corte de energia. Se incluirdn los
siguientes manometros del tipo dial:

- presion de refrigerante en evaporador.
- presién de agua en condensador.

Se proveeran: contador de arranques y contador de horas de funcionamiento.
La parte frontal del panel de control debera exhibir lo siguiente:

temperaturas de agua de entrada y salida de evaporador.
punto de ajuste del agua enfriada.

punto de ajuste de la corriente eléctrica.

modo de operacién del enfriador.

codigo de diagnostico.

El panel protegera contra congelamientos del evaporador; en esos casos un
codigo de diagndstico reflejara el problema automaticamente.

A su vez el panel debera incluir los siguientes relés:

¢ Tipo de alarma que se energiza cuando detecta que hay una falla requiriendo
reseteadol] manual.

e El panel de control proveera la regulacion de la temperatura de agua
enfriada en base a la de retorno, o temperatura ambiente.

e El control debera ser capaz de mantener la temperatura de suministro del
agua fria dentro de una banda de + 0,3°C del valor fijado en el controlador.

Para proteccién de los motocompresores, el microprocesador las arrancara en la
secuencia apropiada establecida por el fabricante, las bombas de agua enfriada; ademas
comprobara que existe un flujo de agua adecuado en los circuitos de agua fria y
comparara la temperatura de suministro del agua enfriada con el valor fijado en el control.
Una vez comprobado que existe un flujo de agua en los circuitos de agua enfriada pondra
en marcha los compresores si la temperatura de suministro del agua enfriada es mayor al
valor fijado, el microprocesador no activara los compresores hasta que la temperatura del
agua enfriada rebalse el valor fijado. Estos elementos seran también desactivados por el
microprocesador en la secuencia apropiada fijada por el fabricante. El disefio debera
prever paros ocasionales por fallas eléctricas sin que ello ocasione dafios a ningun
elemento del enfriador.

El control debera permitir seleccionar la pendiente de carga deseada al arranque
para fijar la rapidez con la que el enfriador llevara la temperatura de suministro del agua
fria al valor fijado para asi evitar el mayor cargo por demanda eléctrica momentanea

durante el arranque. En la pantalla aparecera un mensaje para informar cuando el
enfriador opera bajo esta condicion. PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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El sistema de control detendr& la operacion del enfriador al producirse un aumento
o reduccion excesiva del voltaje o si se interrumpe la corriente por un ciclo o mas.

Después de una falla el fluido eléctrico de control debera poder reiniciar la
operacion del enfriador en forma automética si asi lo programa el operario.

El control limitara la frecuencia de arranques a un numero que el fabricante
considere no pone en peligro la seguridad o durabilidad del equipo. Cuando la temperatura
de suministro del agua fria esté por debajo del valor fijado por el operario, el
microprocesador detendra la operacién de la maquina, pero dejara corriendo la bomba de
agua fria.

Tal condicion sera indicada en la pantalla. Una vez que la temperatura de
suministro del agua enfriada sobrepase el valor fijado, el microprocesador restableceré la
operacion normal del enfriador.

El control permitira la reposicién de la temperatura de suministro del agua enfriada
a nuevos valores que pueden ser funcién de cualquiera de las siguientes variables:
temperatura de retorno del agua enfriada, temperatura exterior, diferencial de temperatura
del agua enfriada o una sefal analdgica externa de 4 a 20 miliamperes. La seleccién de la
variable quedara a la opcion del personal de operacién o ingeniero del proyecto. Una sefial
en la pantalla informara al personal cuando el enfriador se encuentre en esta condicion de
operacion.

El consumo de corriente del motor sera limitado por el control a un valor que no
excedera el valor de disefio o cualquier otro valor menor que se fije en el control de
demanda del propio enfriador o sefial analégica externa de 4 a 20 miliamperes. La pantalla
identificara si alguna limitante ha asumido el control de la capacidad del enfriador.

Cualquiera de las siguientes anomalias provocara el paro del enfriador, activara la
alarma, mostrara la causa del paro en la pantalla y requerira reposicion manual:

Consumo excesivo de corriente.

Alto voltaje.

Bajo voltaje.

Falla de corriente de un ciclo o més.

Temperatura excesiva en el cojinete de empuije.
Temperatura baja del refrigerante en el evaporador.
Alta presién de condensacion.

Alta temperatura en el arrollado del motor.

Alta temperatura de descarga del compresor.
Pérdida de flujo de agua en evaporador.

Falla del arrancador
PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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De ocurrir una anomalia que acerque la temperatura del arrollado del motor, la
temperatura del refrigerante en el evaporador, el control reducira la capacidad de
enfriamiento de la maquina como medida de precauciéon y solo apagara el enfriador si la
situacion continla agravandose y se llega al valor limite. La pantalla registrard tal
condicion. Si la condicion anémala se corrige antes de producirse el paro, el control
regresara a su condicion normal.

Previo a todo arranque el microprocesador comprobard si los valores de
temperatura y presibn en los sensores son normales y si los temporizadores han
terminado su conteo. De estar todo en su condicién normal, procedera con el arranque; de
no ser asi abortara el arranque e identificara la falla detectada en la pantalla del tablero.

El microprocesador sera capaz de comprobar si los elementos del sistema de
control mantienen su calibracién y operan correctamente e identificara aquellos que no
pasen la prueba. Una vez que el operador inicie la prueba de los controles, el
microprocesador comprobara en secuencia todos los sensores de temperatura y presion.

La prueba de las bombas permitird el arranque de las bombas de agua enfriada,
comprobara la operacion correcta de los controles al lograrse el flujo de agua y presién de
aceite y requerira confirmacién del operador para proseguir.

Ademas sera posible mostrar en la pantalla los valores medidos por las
resistencias térmicas y transductores instalados en el enfriador. Todos estos sensores
estaran instalados con acopladores de unién rapida para facilitar su cambio y sin que sea
necesario cambiar el alambre de conexion.

El control tendra la capacidad de enlazarse y comunicarse directamente con el
sistema de control centralizado si tal sistema esta previsto para el proyecto. En tal caso
aceptara comandos y reposicion de los puntos de control desde el control central.

El oferente debera indicar las caracteristicas de la maquina que ofrece, de
acuerdo a la planilla que se da a continuacion.
El oferente debera suministrar como minimo la siguiente informacion:

Capacidad efectiva de refrigeracion - (T.R.)
Caudal de agua en evaporador - (m3/h)

Caudal de agua en condensador - (m3/h)

Pérdida de presion en evaporador - (mm.c.a.)
Numero de etapas de compresién - (N°)

Tipo de refrigerante - (R-1233zd)

RPM de los compresores - (RPM)

Potencia total consumida - (KW)

Rendimiento total efectivo en carga total y a cargas parciales- (KW/T.R)
Porcentaje minimo de descarga

Corriente maxima de corto circuito - (A)

Panel arrancador montado en maquina - (Sl - NO)
Peso de embarque - (Kg.)

4.- TORRE DE ENFRIAMIENTO
4.1.- Provision e instalacién de nueva Torre de Enfriamiento
La Contratista deberd proveer e instalar en forma completa, segun se indica en

planos, la nueva Torre de Enfriamiento, en el nivel +34 dEL HelB6i2i018rildd 631ek(S[3RBA-DPAMIY SPGP
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Condiciones de disefio:
[1 Temperatura de entrada de agua 35.0°C
[1 Temperatura de salida de agua 29.5°C
Temperatura de bulbo himedo del aire exterior: 26.0°C

Referencias de Torres de Enfriamiento a proveer e instalar:

Torre de Enfriamiento: TE-2
Capacidad: 800 TR efectivas.

Principio de funcionamiento:

Estas torres estaran basadas en el principio de intercambio a contracorriente con
ventilador axial de tiro inducido, ubicado en la parte superior, que les confiere un 6ptimo
rendimiento en un minimo de espacio ocupado.

El ventilador estard acoplado directamente al motor eléctrico, evitando asi los
excesivos costos de mantenimiento que se originan en transmisiones de otro tipo, tales
como correas y poleas o transmisiones cardanicas.

Para asegurar una prolongada vida util se debera emplear en su construccion, la
mayor cantidad posible de componentes plasticos inalterables a las condiciones climaticas,
mientras que el resto de las piezas recibe un galvanizado por inmersién en caliente y la
buhoneria de unién entre partes se provee en acero inoxidable.

Con respecto a los cuerpos evaporativos (relleno), su relacion de superficie de
intercambio por unidad de volumen debera asegurar la mas alta eficiencia en el contacto
del aire de enfriamiento con el agua a refrigerar.

Componentes:

e Carcasa autoportante construida totalmente en resina poliéster reforzada con
fibra de vidrio (PRFV) con acabado gelcoat azul, especialmente formulado con
estabilizante UV para resistir las condiciones ambientales. Totalmente
ignifuga.

e Conjunto motoventilador compuesto por un ventilador axial de perfil air foil,
ubicado en la parte superior de la torre y accionado por acople directo,
montado sobre soporte galvanizado por inmersién en caliente.

¢ VVentilador balanceado estatica y dindmicamente.

¢ Sistema de distribucion de agua constituido por tubos distribuidores de acero
galvanizado por inmersion en caliente, con sus correspondientes toberas
estaticas inobturables, autolimpiantes y autodrenantes, construidas en
material plastico.

e Soportes de relleno y de separador de gotas ejecutados en acero galvanizado

por inmersion en caliente.
PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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¢ Relleno de alta eficiencia, y separador de gotas de triple direccion, fabricados en
material plastico PP y PVC.

¢ Cono de descarga de ventilador ejecutado en PRFV, con acabado gelcoat.
¢ Buloneria de sujecién entre los distintos componentes en acero inoxidable.

¢ Pileta recolectora construida totalmente en resina poliéster reforzada con fibra
de vidrio con acabado gelcoat, con los siguientes accesorios:

o Filtro de aspiracion en acero al carbono galvanizado en cliente.
¢ Contrabrida para soldar con sus correspondientes bulones.
¢ Deflector de vortice.

e Conexion nivel maximo en PVC.
e Conexion para drenaje en PVC.
¢ Valvula de reposicion a flotante.

5.- Bomba de agua fria primaria

5.1.- Provisién e instalacion de nueva Bomba de recirculacion de Agua Enfriada
provenientes de MEL-2:

La Contratista deber& proveer e instalar en forma completa, segun se indica en
planos, la nueva bomba centrifuga que completara los conjuntos actuales, en la Sala de
Maquinas principal, en el 4° subsuelo.

Referencias de nueva bomba a proveer e instalar:
Bomba centrifuga: BPAF-3
Caudal: 420.000 Lts/h,
Contrapresion: 25 mca,
Velocidad: 1450 RPM.

Generalidades:

Contara con doble control electrénico de velocidad, bridadas, para f/c, 3x380v,
carcasa de fundicién, luz testigo, mdodulo de relé, de funcionamiento automatico
electrénico en alternancia y reserva, proteccion motor eléctrico IP-44, aislamiento clase H,

con filtro y valvulas de entrada y salida.

La bomba seréa de caudal, altura manomeétrica y potencia segun calculo solicitado.
El sistema donde se instalara seré el primario de agua fria.

Se instalaran dos (2) amortiguadores de vibracion, uno en la succion y otro en la
impulsion. Seran del tipo de fuelles de acero inoxidable, con conexiones a bridas serie
ANSI-150, y tendran tensores de alineacion.

Descripcion:
Estara operando para la recirculacion de agug,e g&%&lgéﬁ@@/@é 29883 M1y sPap
Maquina Enfriadora y los respectivos colectores, sera una g’a omba del tipo horizontal o
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in-line. El circuito hidraulico sera a caudal constante. En el plano adjunto se indican las
ubicaciones y cantidades de las mismas.

Caracteristicas constructivas:

Sera apta para servicio continuo, de funcionamiento silencioso, sin trepidaciones,
acoplada en forma directa por medio de manchdn eléstico, a motor eléctrico normalizado
asincronico trifasico 3x380 v 50 Hz, IP 44, aislacion clase B de 1450 rpm. Las bombas
seran centrifugas horizontales o in-line. El cuerpo de la bomba sera de fundicion, los
impulsores seran de bronce colorado de 1° calidad, balanceada estatica y dinamicamente,
el eje de acero inoxidable y la caja de empaquetaduras de facil acceso. El eje sera
montado sobre rodamientos a bolillas, la lubricacion de los mismos sera por grasa o bafio
de aceite, de utilizarse éste método seré provisto con tapén indicador de nivel. Cierre del
eje mediante empaquetadura accionada por prensa estopa de operacion manual, apta
para temperaturas de 100°C. La boca de entrada a la misma altura del eje y boca de salida
hacia arriba las cuales seran bridadas. Las conexiones seran bridadas serie 150. El
arranque sera mediante arrancador suave de estado sélido, para motores de capacidad
superior a 5,5 HP.

El conjunto se montara sobre base de hormigén existente, adaptandola si fuera
necesario, intercalando antivibratorios del tipo Isomode pads en placas. Se deberéa colocar
un cubre manchoéon de chapa mecénicamente sujeto para cada una de las bombas de
recirculacién de agua enfriada. Se debe proveer e instalar alimentacién eléctrica a cada
uno de los motores de las bombas de recirculacién de agua desde el nuevo tablero de aire
acondicionado a instalado en la sala de maquinas. Al pie de cada motor se debe proveer e
instalar una llave de corte de energia.

Marcas de referencia: Grundfos, Tromba o calidad similar, previa aprobacién de la
DPA.

Capacidades:

¢ La bomba circuladora de agua permitirdn vencer la maxima contrapresion del
sistema para el caudal maximo requerido.

e Se presentaran curvas caracteristicas de las bombas seleccionadas.

e Las capacidades descriptas son valores indicativos, debiendo la contratista
presentar un calculo de cada circuito de acuerdo a los recorridos y componentes
definitivos a instalar, aumentando los si fuera necesario, sin dar lugar esto a
mayores costes 0 adicional alguno.

e El sistema de bombas debera tener presién de succion positiva (6 altura de
succion positiva) suficientemente alta para vencer la caida de presion en el
interior de la bomba y evitar el efecto de cavitacion.

e La ubicacion del tanque de expansién y llenado debera adecuarse a estos
requerimientos, pudiendo variar la posicién respecto de lo indicado en plano, o
ejecutarse trabajos complementarios a efectos de cumplimentar lo dispuesto (sin
dar lugar esto a adicional alguno).

Provision e instalacion de elementos antivibratorios

Las maquinas rotativas, como motores eIéctricos,Eéﬁ@%@%%l@a@%ﬁyap AMIY SPGP
de 1.450 rpm.
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Proteccion contra la produccion de ruidos y vibraciones:

Se admitird4 una aislacion para transmision de vibraciones minimo de 95% para
todas las maquinas. Las bases de las maqguinas con sus motores seran montadas sobre
elementos elasticos. Se utilizaran resortes, unidades especiales de caucho, o ambos
elementos combinados. Las cafierias seran conectadas con las maquinas mediante
conexiones flexibles metalicas.

Limpieza de caferias y colectores de Agua Friay Agua de Condensacion

Como se considera conectar el nuevo equipamiento correspondiente al sistema de
agua enfriada y de condensacion, a la cafieria y a los colectores existentes en la Sala de
Maquinas Principal, la Contratista debera ejecutar en forma completa, las tareas de
limpieza externa e interna de incrustaciones y recupero de las mismas, previo a la
instalacion del nuevo equipamiento y de los nuevos trazados de cafierias, todo esto sin
afectar el servicio de climatizacion existente.

Para tal fin, debera realizar la circulacién de agua cerrando el circuito, mediante un
by-pass entre los colectores de agua proveniente de condensadores y un by-pass para
cada uno de los puntos de conexion a unidades condensadoras de MEL a colector de Sala
de Maquinas. La mencionada circulacion forzada de agua, debera contener agente
limpiador a base acida, de dosificaciébn segun recomendacion del fabricante. Luego del
tiempo que esta accién requiera, se retiraran y reemplazaran, todos los filtros en Y
existentes y valvulas, por las nuevas a proveer e instalar.

Luego de concluidos estos trabajos, la totalidad de la cafieria recuperada sera
rasqueteada, lijjada y desengrasada con aguarras mineral y posterior pintado con dos
manos de esmalte convertidor de oxido, color a designar por la DPA.

6.- Bomba de agua de torre de enfriamiento

6.1.- Provisién e instalacién de nueva Bomba de recirculacion de Agua de
Condensacion proveniente de TE-2

La Contratista deber& proveer e instalar en forma completa, segun se indica en
planos, la nueva bomba centrifuga de agua de condensacién, que completara los
conjuntos actuales, en la Sala de Maquinas principal, en el 4° subsuelo.

Referencias de nueva bomba a proveer e instalar:
Bomba centrifuga: BAT-2
Caudal: 525.000 Lts/h

Contrapresion: 55 mca
Velocidad: 1450 RPM.

Generalidades: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Contara con doble control electrénico de velocidad, bridadas, para f/c, 3x380v,
carcasa de fundicion, luz testigo, modulo de relé, de funcionamiento automatico
electrénico en alternancia y reserva, proteccion motor eléctrico IP-44, aislamiento clase H,
con filtro y valvulas de entrada y salida.

La Bomba sera de caudal, altura manométrica y potencia segun calculo. El
sistema donde ira instalada es el de agua de condensacion.

Se instalara dos (2) amortiguadores de vibracion, uno en la succién y otro en la
impulsién. Seran del tipo de fuelles de acero inoxidable, con conexiones a bridas serie
ANSI-150, y tendran tensores de alineacion.

Descripcion:

Estara operando para la recirculacion del agua de condensacién entre el
condensador de la Maquina Enfriadora, y la Torre de Enfriamiento, sera una (1) bomba del
tipo horizontal o in-line. El circuito hidraulico sera a caudal constante. En plano adjunto se
indican las ubicaciones y cantidades de las mismas.

Caracteristicas constructivas:

Ser& apta para servicio continuo, de funcionamiento silencioso, sin trepidaciones,
acoplada en forma directa por medio de manchén elastico, a motor eléctrico normalizado
asincronico trifasico 3x380 v 50 Hz, IP 44, aislacion clase B de 1450 rpm. Las Bombas
seran del tipo centrifugas horizontal o in-line, del tipo monoblock. El cuerpo de la bomba
sera de fundicion, los impulsores seran de bronce colorado de 1° calidad, balanceada
estatica y dindmicamente, el eje de acero inoxidable y la caja de empaquetaduras de facil
acceso. El eje sera montado sobre rodamientos a bolillas, la lubricaciéon de los mismos
sera por grasa o bafio de aceite, de utilizarse éste método serd provisto con tapédn
indicador de nivel. Cierre del eje mediante empaquetadura accionada por prensa estopa
de operacién manual, apta para temperaturas de 100°C. La boca de entrada a la misma
altura del eje y boca de salida hacia arriba las cuales seran bridadas. Las conexiones
seran bridadas serie 150. El arranque sera mediante arrancador suave de estado sélido,
para motores de capacidad superior a 5,5 HP estrella-triangulo.

El conjunto se montara sobre base de hormigbn existente, intercalando
antivibratorios del tipo Isomode pads en placas. Se debera colocar un cubre manchén de
chapa mecénicamente sujeto para cada una de las Bombas de recirculacién de agua
enfriada. Se debe proveer e instalar alimentacién eléctrica a cada uno de los motores de
las Bombas de recirculacion de agua desde el nuevo tablero de aire acondicionado a
instalar en la sala de maquinas. Al pie de cada motor se debe proveer e instalar una llave
de corte de energia.

Marcas de referencia: Grundfos, Tromba o calidad similar, previa aprobacion de la
DPA.

Capacidades:

¢ La bomba circuladora de agua permitiran vencer la maxima contrapresion del
sistema para el caudal maximo requerido.

e Se presentaran curvas caracteristicas de las bobd>s8&:¥H&3a68-GDEBA-DPAMIY SPGP
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¢ Las capacidades descriptas son valores indicativos, debiendo la contratista
presentar un calculo de cada circuito de acuerdo a los recorridos y componentes
definitivos a instalar, aumentando los si fuera necesario, sin dar lugar esto a
mayores costes 0 adicional alguno.

7.- Catalizadores Magnéticos

7.1.- Provision e instalacion de Catalizadores Magnéticos

Se proveeran e instalardn segun calculo, como minimo, dos (2) catalizadores
fisicos de tipo magnético cuyo principio de funcionamiento producira un cambio en la
polaridad de las particulas, lo que debera dar lugar a que las mismas se mantengan en
suspension en el agua sin que por este equipo se generen cambios quimicos. No deberan
requerir abastecimiento de energia y deberan requerir un minimo de mantenimiento.

Su instalacion se ejecutara en la cafieria de retorno de montante a colector de
cada sistema, se instalaran en by-pass, poseeran iman metalico de una capacidad minima
de 5000/6000 Gauss.

Marcas de referencia: Hidrocal, Generathor o similar.

8.- Caflerias de agua fria

La Contratista, en la Sala de Maquinas Principal existente en el cuarto subsuelo,
debera proveer e instalar, segun se indica en planos, el nuevo tendido de cafierias
necesario para conexionar el nuevo equipamiento (Maquina Enfriadora y Bombas
Recirculadoras), con los circuitos primarios y secundarios de agua enfriada del sistema
termomecanico existente, segun lo previsto en el proyecto original. Esta cafieria se aislara
y recubria segun se detalla en el presente pliego, las instalaciones existentes, debiendo
reparar todos los tramos dafiados en los recorridos existentes.

Para su célculo, en todos los casos no se superara una pérdida de carga de 60
mm.c.a. por

cada metro lineal de cafieria. Los cafios seran de hierro negro, tipo ASTM A53,
SCHEDULE 40 sin costura, de primera calidad, llevardn todos sus accesorios
normalizados para soldar, dilatadores, grapas, collares, etc. Se utilizardn bridas del tipo
Slip On, ASA 150, como uniones desmontables. Todos los accesorios normalizados seran
de hierro negro, Schedule 40, aptos para soldar.

En los puntos mas altos que se definan con la direccion de obra se deberan instalar
purgas automaticas de aire, del tipo Sarco FT 550 AE.

Se debera incluir todos los soportes metélicos que sean necesarios para permitir el
montaje de la caferia. La sujecion de cafierias se ejecutara en forma eficiente y prolija
utilizdndose separadores de cafios para no interrumpir la aislacion en los mismos. Se
usaran perfiles U con abrazaderas de varillas roscadas, flates-20h8:04368168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Los cortes de los cafios, previos a su instalacion, podran efectuarse por cualquier
sistema apropiado al diAmetro del cafio (sierra, amoladora angular, corte autégeno) pero
en todos los casos el corte sera repasado, para conservar la uniformidad del diametro
interior, sin rebabas ni estrangulamientos.

Las cafierias seran tendidas permitiendo su libre y facil dilatacion, debiéndose
mantener en su posicion en forma segura mediante grapas y/o apoyos segun corresponda
en cada caso. El peso de las mismas sera soportado Unicamente por los elementos de
sustentacion y en ningun caso por los equipos o0 elementos a los que estan conectados.

Se tomaran todas las provisiones contra corrosion en las cafierias a las que se les
aplicara en todo los casos dos manos de pintura anticorrosiva.

La instalacion realizada se someterd a una prueba hidraulica de 8kg/cm2 durante
24 hs, comunicando del hecho a la Inspeccién de Obra con 72 hs de antelacion.

Aislacion de cafierias:

Todas las cafierias de alimentacion y retorno de agua enfriada seran aisladas
mediante espuma elastomérica del tipo ARMAFLEX de AMSTRONG, espesor 1” como
minimo. Los puntos de unién de la aislacion deben quedar perfectamente sellados, se
colocara cinta aislante autoadhesiva AF/Armaflex de Armstrong espesor 3mm, ancho 5 cm
como minimo, o calidad equivalente previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

De considerar la empresa contratista la alternativa de medias cafas rigidas de fibra
de vidrio de 1” de espesor como minimo, densidad 40 kg/m? recubierta con foil de aluminio,
la unién de los distintos
tramos de aislacion se hara con cinta adhesiva de aluminio. Debera dejarlo expresado en
su oferta para su analisis.

La contratista debe presentar memoria de célculo del espesor de la aislacion, para
aprobacién de la DPA.

Provision e instalacion de valvulas y accesorios para nuevos conexionados en Sala de
Maquinas y Azotea

La Contratista debera proveer e instalar segin se indica en planos todas las
valvulas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalacién y para asegurar la
independizacién de todos los elementos constitutivos para el correcto control de flujo de
agua en los sistemas.

Tipos de valvulas a instalar:

e Valvulas a diafragma: se las utilizara para regulacion, aptas para las temperaturas
méximas y minimas de servicio, seran de cuerpo de hierro fundido o bronce,
diafragma de caucho nitrilo con refuerzo de tela de nylon (grado Q). El pasaje de
agua a controlar debera estar aislado del mecanismo de mando. Podran ser marca
Saunders o equivalentes previa aprobacion de la DPA.

e Valvulas de maniobra: Seran esféricas de cuerpo de bronce, hasta 2” con

conexiones roscadas, desde 2 % “con cuerpo de H°F° o bronce, con conexiones
bridadas serie 150, esfera de bronce, asientd’ld&EGeH88-phlaates-GdEBA&-PRAMIY SPGP
carbono, vastago de bronce .Deberan contar con dispositivo compensador de
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presion y dilataciones para evitar pérdidas por el vastago y sistema de seguridad
gue impida la expulsion del vastago.

e Valvulas Mariposa: Para @ 63 mm y mayores, se utilizaran valvulas mariposa con
cuerpo de fundicion nodular ASTM A 148 Gr B, disco y eje de Acero Inoxidable
AISI 304 y asiento sintético de material “BUNA’ N, disefo "Waffer’ para colocar
entre bridas, con accionamiento por reductor manual a volante para evitar los
golpes de ariete, marca Keystone-Intecva o similar de calidad superior.-

¢ Valvulas de retencién: Se debe proveer e instalar valvulas de retencion en la
impulsién de las bombas de agua, seran de dimensiones acordes al flujo de agua.
Seran de cuerpo de bronce con conexion a rosca para diametros hasta 2”, para
didmetros mayores seran de cuerpo de hierro fundido y conexién a brida, éstas
seran mecanizadas slip-on serie 150, con junta Klingerit de 2 mm de espesor. El
diametro interior poseera un disefio de paso total para asegurar un buen flujo y
minima turbulencia. La clapeta sera simple de direccion Unica. El acabado del
cuerpo sera fosfatizado y con pintura epoxi.

Todas las valvulas y llaves seran seleccionadas con una presion nominal del 150%
de la presion real del trabajo. Hasta la recepcién definitiva se debera reponer sin cargo
alguno, todo volante que se rompa 0 se encuentre en malas condiciones.

Se instalardn ademas, todas las valvulas necesarias para el correcto
funcionamiento de la instalacion y para asegurar la independencia de todos los elementos
constitutivos, respetando los cuadros de véalvulas indicados en el plano de la instalacion
propuesta.

Tipos de filtros a instalar:

En la succién de cada bomba se instalara un filtro tipo "Y". Seran de cuerpo de
HF, canasto de acero inoxidable, tapa a bridas para retirar el canasto con conexién de
valvula de vaciado. Todos con conexiones bridadas ASA 150.

o  Filtros tipo “Y”: Seran de cuerpo de fundicion, buje porta canasto. Malla filtrante
acero inoxidable 18/8, AlISI 316, matriz de 25 agujeros por pulgada lineal (625 por
pulgada cuadrada), alambre de didmetro 0,30 mm y tapdon de purga. Las
conexiones para la entrada y salida del agua se haran por medio de bridas serie
150, en los tramos de cafierias se colocaran niples de @'2”, 150 mm de longitud,
soldandose cuplas de @', en sus extremos para alojar los mandmetros. Las
contrabridas seran de hierro forjado segin normas ANSI B-165 serie 150 bridas
deslizantes slip-on, las juntas seran Klingerit 200 “rojo” de 2mm de espesor. En la
tapa inferior se colocara un niple de 150 mm de longitud al que se le colocard una
vélvula de ¥ de vuelta para desagote. Este tipo de filtro se colocara antes de cada
valvula de regulacion de caudal de agua de cada unidad de recirculacion y cada
MEL.

Mandémetros a instalar:

En la entrada/salida de agua de cada méaquina enfriadora, y de cada bomba, se
instalaran mandmetros de cuadrante de diametro 100 mm, caja de bronce, escala 0

kg/cm? — 10 kg / cm?, de primera calidad.
PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP

Tipos de termOmetros a instalar:
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Se instalardn termometros con camisa protectora de bronce en los lugares que
mas adelante se detallan. Los mismos seran de mercurio, con escala y rango apropiado
para el uso que cada sector requiera. Dicho rango y escala serd propuesto por el
instalador a la DPA, quien aprobarad o indicar4 los nuevos rangos y escalas de los
mencionados termémetros. Deberan ser termémetros de mercurio, escala 0 °C —100 °C,
de primera calidad. Los mismos seran instalados en:

La entrada y salida de la unidad evaporadora de cada enfriadora.
La entrada y salida de unidad condensadora de cada enfriadora.
Alimentacion del colector de torres de enfriamiento.

Retorno del colector de torres de enfriamiento.

Acoples elasticos a instalar:

Para cada bomba se instalaran 2 amortiguadores de vibracién, uno en la succién y
otro en la impulsion. Seran del tipo de fuelles de acero inoxidable, con conexiones a bridas
serie ANSI-150, y tendran tensores de alineacion. También se instalardn estos tipos de
amortiguadores de vibracion a la entrada y salida de cada maquina enfriadora.

Provisién e instalacion de nuevos drenajes de bombas de recirculacién

La contratista ejecutara para cada bomba, un drenaje de agua a la canaleta de
desaglie existente en sala de maquinas, realizando el mismo, con cafio rigido de PPL
diametro minimo @%.”; éstas caferias podran unificarse debiendo en cualquier caso
instalarse “Tes” con tapdn de acceso para limpieza.

9.- Caflerias de agua de torre de enfriamiento

La Contratista debera proveer e instalar, segun se indica en planos, el nuevo
tendido de cafierias de agua de condensacion. EI mencionado tendido, se ejecutara
desde la salida y entrada de la nueva Maquina Enfriadora hasta las Bombas
Recirculadoras, nueva y existentes, y los colectores de alimentaciébn y retorno
existentes en Sala de Maquinas, y la nueva Torre de Enfriamiento de agua, ubicada en
la azotea, en el lugar previsto por el proyecto original. Toda cafieria existente, que a
juicio de la DPA, se encuentre en deteriorada, deberd ser reemplazada por La
Contratista a su cargo.

Para su célculo, en todos los casos no se superara una pérdida de carga de 60
mm.c.a. por cada metro lineal de cafieria. Los cafios seran de hierro negro, tipo ASTM
A53, SCHEDULE 40 sin

costura de primera calidad, llevaran todos sus acceftiB&-20684268068-GIDEBIDRAMIY SPGP
dilatadores, grapas, collares, etc. Se utilizaran bridas del tipo Slip On, ASA 150, como
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uniones desmontables. Todos los accesorios normalizados seran de hierro negro,
Schedule 40, aptos para soldar.

En los puntos mas altos que se definan con la Inspeccion de Obra se deberan
instalar purgas automéaticas de aire, del tipo Sarco FT 550 AE.

Se deberé incluir todos los soportes metalicos que sean necesarios para permitir el
montaje de la caferia. La sujecién de cafierias se ejecutara en forma eficiente y prolija
utilizandose separadores de cafios para no interrumpir la aislacion en los mismo. Se
usaran perfiles U con abrazaderas de varillas roscadas, fijadas con brocas.

Los cortes de los cafios, previos a su instalacién, podran efectuarse por cualquier
sistema apropiado al diAmetro del cafio (sierra, amoladora angular, corte autégeno) pero
en todos los casos el corte sera repasado, para conservar la uniformidad del diametro
interior, sin rebabas ni estrangulamientos.

Las cafierias seran tendidas permitiendo su libre y facil dilatacion, debiéndose
mantenerse en su posicion en forma segura mediante grapas y/o apoyos segun
corresponda en cada caso. El peso de las mismas sera soportado Unicamente por los
elementos de sustentacién y en ningln caso por los equipos o elementos a los que estan
conectados.

Se tomardan todas las provisiones contra corrosion en las cafierias a las que se les
aplicara en todo los casos dos manos de pintura anticorrosiva.

La instalacion realizada se sometera a una prueba hidraulica de 8kg/cm2 durante
24 hs, comunicando del hecho a la Inspeccién de Obra con 72 hs de antelacion.

Provision e instalacion de cafieria de alimentacién de agua de reposicion a bateas de la
Torre de Enfriamiento

La Contratista deberd proveer e instalar en forma completa, segin se indica en
planos, los nuevos tendidos de alimentacion de agua fria de reposicion, correspondientes
a la batea de las nueva Torre de Enfriamiento. A tales efectos la contratista, deberd utilizar
cafieria de polipropileno termofusién aptas para instalaciones de agua fria.

Estas cafierias y todos sus accesorios, seran de polipropileno, con uniones por
termofusion. Las piezas terminales para conexion de valvulas y artefactos contaran con
insertos metélicos de bronce o bronce niquelado de las mismas marcas de las utilizadas en
las cafierias. Las cafierias y elementos a instalar seran nuevos, y de un mismo proveedor,
no aceptandose la unién por fusion de elementos de distinta marca. Las uniones se
realizaran en un todo de acuerdo con estandares y recomendaciones del fabricante.

Las unidades de control para termofusién, asi como todos los sujetadores,
raspadores de tubos, herramientas de posicionado, perforadores, y equipos
complementarios en general, seran especificamente disefiados para el empalme por
termofusion de cafierias de polipropileno de iguales caracteristicas a la cafieria utilizada.

La Inspeccion de Obra establecera las condiciones de limpieza (adicionales a las
recomendadas por el fabricante), que crea necesarias antes de proceder a la unién de
cafierias y accesorios, sin que esto exima responsabilidad alguna a la Contratista por la
calidad del empalme.

PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 29 de 55



EX-2018-03130944- -GDEBA-DPCLMIYSPGP BuenOS

Aires
Provincia

Marcas de referencia: Nicoll fusion, Acqua System, Saladillo Hidro 3 o calidad
similar.

10.- Valvulas y accesorios Agua Fria

La Contratista debera proveer e instalar segun se indica en planos todas las
valvulas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalacion y para asegurar la
independizacion de todos los elementos constitutivos para el correcto control de flujo de
agua en los sistemas.

Tipos de valvulas a instalar:

e Valvulas a diafragma: se las utilizara para regulacion, aptas para las temperaturas
maximas y minimas de servicio, seran de cuerpo de hierro fundido o bronce,
diafragma de caucho nitrilo con refuerzo de tela de nylon (grado Q). El pasaje de
agua a controlar deberé estar aislado del mecanismo de mando. Podran ser marca
Saunders o equivalentes previa aprobacion de la DPA.

e Valvulas de maniobra: Seran esféricas de cuerpo de bronce, hasta 2” con
conexiones roscadas, desde 2 2 “con cuerpo de H°F° o bronce, con conexiones
bridadas serie 150, esfera de bronce, asiento de teflon palanca de acero al
carbono, vastago de bronce .Deberan contar con dispositivo compensador de
presion y dilataciones para evitar pérdidas por el vastago y sistema de seguridad
gue impida la expulsion del vastago.

e Valvulas Mariposa: Para @ 63 mm y mayores, se utilizaran valvulas mariposa con
cuerpo de fundicion nodular ASTM A 148 Gr B, disco y eje de Acero Inoxidable
AISI 304 y asiento sintético de material “BUNA’ N, disefo "Waffer’ para colocar
entre bridas, con accionamiento por reductor manual a volante para evitar los
golpes de ariete, marca Keystone-Intecva o similar de calidad superior.-

e Valvulas de retencién: Se debe proveer e instalar valvulas de retencion en la
impulsién de las bombas de agua, seran de dimensiones acordes al flujo de agua.
Seran de cuerpo de bronce con conexion a rosca para didametros hasta 2”, para
didmetros mayores seran de cuerpo de hierro fundido y conexién a brida, éstas
seran mecanizadas slip-on serie 150, con junta Klingerit de 2 mm de espesor. El
diametro interior poseera un disefio de paso total para asegurar un buen flujo y
minima turbulencia. La clapeta sera simple de direccién Unica. El acabado del
cuerpo sera fosfatizado y con pintura epoxi.

Todas las valvulas y llaves seran seleccionadas con una presion nominal del 150%
de la presion real del trabajo. Hasta la recepcion definitiva se debera reponer sin cargo
alguno, todo volante que se rompa 0 se encuentre en malas condiciones.

Se instalaran ademdas, todas las valvulas necesarias para el correcto
funcionamiento de la instalacién y para asegurar la independencia de todos los elementos
constitutivos, respetando los cuadros de véalvulas indicados en el plano de la instalacion
propuesta.

Tipos de filtros a instalar:
PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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En la succion de cada bomba se instalara un filtro tipo "Y". Seran de cuerpo de
HF, canasto de acero inoxidable, tapa a bridas para retirar el canasto con conexién de
valvula de vaciado. Todos con conexiones bridadas ASA 150.

e  Filtros tipo “Y”: Seran de cuerpo de fundicion, buje porta canasto. Malla filtrante
acero inoxidable 18/8, AlISI 316, matriz de 25 agujeros por pulgada lineal (625 por
pulgada cuadrada), alambre de didmetro 0,30 mm y tapon de purga. Las
conexiones para la entrada y salida del agua se haran por medio de bridas serie
150, en los tramos de caferias se colocaran niples de @'2", 150 mm de longitud,
soldandose cuplas de @', en sus extremos para alojar los mandmetros. Las
contrabridas seran de hierro forjado segun normas ANSI B-165 serie 150 bridas
deslizantes slip-on, las juntas seran Klingerit 200 “rojo” de 2mm de espesor. En la
tapa inferior se colocara un niple de 150 mm de longitud al que se le colocara una
vélvula de ¥ de vuelta para desagote. Este tipo de filtro se colocara antes de cada
valvula de regulacién de caudal de agua de cada unidad de recirculacién y cada
MEL.

Mandémetros a instalar:

En la entrada/salida de agua de cada maquina enfriadora, y de cada bomba, se
instalaran manometros de cuadrante de diametro 100 mm, caja de bronce, escala 0
kg/cm2 — 10 kg / cmz2, de primera calidad.

Tipos de termometros a instalar:

Se instalardn termoémetros con camisa protectora de bronce en los lugares que
mas adelante se detallan. Los mismos seran de mercurio, con escala y rango apropiado
para el uso que cada sector requiera. Dicho rango y escala serd propuesto por el
instalador a la DPA, quien aprobara o indicard los nuevos rangos y escalas de los
mencionados termémetros. Deberan ser termometros de mercurio, escala 0 °C —100 °C,
de primera calidad. Los mismos seran instalados en:

La entrada y salida de la unidad evaporadora de cada enfriadora.

La entrada y salida de unidad condensadora de cada enfriadora.

Alimentacion del colector de torres de enfriamiento.

Retorno del colector de torres de enfriamiento.

Acoples elasticos a instalar:

Para cada bomba se instalaran 2 amortiguadores de vibracién, uno en la succion y
otro en la impulsion. Seran del tipo de fuelles de acero inoxidable, con conexiones a bridas
serie ANSI-150, y tendran tensores de alineacién. También se instalaran estos tipos de
amortiguadores de vibracion a la entrada y salida de cada maquina enfriadora.

11.- Valvulas y accesorios Agua de Torre de enfriamiento
La Contratista debera proveer e instalar segun se indica en planos todas las
valvulas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalacion y para asegurar la

independizacion de todos los elementos constitutivos pardE€d-20ka:06 Gti8aGoEBl O BAMIY SPGP
agua en los sistemas.
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Tipos de valvulas a instalar:

e Valvulas a diafragma: se las utilizara para regulacion, aptas para las temperaturas
maéaximas y minimas de servicio, seran de cuerpo de hierro fundido o bronce,
diafragma de caucho nitrilo con refuerzo de tela de nylon (grado Q). El pasaje de
agua a controlar deberd estar aislado del mecanismo de mando. Podran ser marca
Saunders o equivalentes previa aprobacion de la DPA.

e Valvulas de maniobra: Seran esféricas de cuerpo de bronce, hasta 2" con
conexiones roscadas, desde 2 2 “con cuerpo de H°F° o bronce, con conexiones
bridadas serie 150, esfera de bronce, asiento de teflon palanca de acero al
carbono, vastago de bronce .Deberan contar con dispositivo compensador de
presion y dilataciones para evitar pérdidas por el vastago y sistema de seguridad
gue impida la expulsion del vastago.

e Valvulas Mariposa: Para @ 63 mm y mayores, se utilizaran valvulas mariposa con
cuerpo de fundicion nodular ASTM A 148 Gr B, disco y eje de Acero Inoxidable
AISI 304 y asiento sintético de material “BUNA’ N, disefio "Waffer” para colocar
entre bridas, con accionamiento por reductor manual a volante para evitar los
golpes de ariete, marca Keystone-Intecva o similar de calidad superior.-

e Valvulas de retencién: Se debe proveer e instalar valvulas de retencion en la
impulsién de las bombas de agua, seran de dimensiones acordes al flujo de agua.
Seran de cuerpo de bronce con conexion a rosca para didmetros hasta 2”, para
diametros mayores seran de cuerpo de hierro fundido y conexion a brida, éstas
seran mecanizadas slip-on serie 150, con junta Klingerit de 2 mm de espesor. El
didmetro interior poseerd un disefio de paso total para asegurar un buen flujo y
minima turbulencia. La clapeta sera simple de direccién Unica. El acabado del
cuerpo sera fosfatizado y con pintura epoxi.

Todas las valvulas y llaves seran seleccionadas con una presion nominal del 150%
de la presion real del trabajo. Hasta la recepcion definitiva se debera reponer sin cargo
alguno, todo volante que se rompa 0 se encuentre en malas condiciones.

Se instalardn ademas, todas las valvulas necesarias para el correcto
funcionamiento de la instalacién y para asegurar la independencia de todos los elementos
constitutivos, respetando los cuadros de véalvulas indicados en el plano de la instalacion
propuesta.

Tipos de filtros a instalar:

En la succion de cada bomba se instalara un filtro tipo "Y". Seran de cuerpo de
HF, canasto de acero inoxidable, tapa a bridas para retirar el canasto con conexién de
valvula de vaciado. Todos con conexiones bridadas ASA 150.

o  Filtros tipo “Y”: Seran de cuerpo de fundicion, buje porta canasto. Malla filtrante
acero inoxidable 18/8, AISI 316, matriz de 25 agujeros por pulgada lineal (625 por
pulgada cuadrada), alambre de didmetro 0,30 mm y tapon de purga. Las
conexiones para la entrada y salida del agua se hardn por medio de bridas serie
150, en los tramos de cafierias se colocaran niples de @%”, 150 mm del‘llz‘%rg;itud

soldandose cuplas de @'." en sus extremos Bé#g%@ﬁ)éﬁ'%%ﬁl@ '@géMlYSPGP

contrabridas seran de hierro forjado segin normas ANSI B-165 serie 150 bridas
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deslizantes slip-on, las juntas seran Klingerit 200 “rojo” de 2mm de espesor. En la
tapa inferior se colocara un niple de 150 mm de longitud al que se le colocara una
valvula de ¥ de vuelta para desagote. Este tipo de filtro se colocara antes de cada
vélvula de regulacion de caudal de agua de cada unidad de recirculacion y cada
MEL.

Manometros a instalar:

En la entrada/salida de agua de cada maquina enfriadora, y de cada bomba, se
instalarAdn mandémetros de cuadrante de diametro 100 mm, caja de bronce, escala 0
kg/cmz — 10 kg / cmz?, de primera calidad.

Tipos de termémetros a instalar:

Se instalardn termémetros con camisa protectora de bronce en los lugares que
mas adelante se detallan. Los mismos seran de mercurio, con escala y rango apropiado
para el uso que cada sector requiera. Dicho rango y escala sera propuesto por el
instalador a la DPA, quien aprobara o indicar4 los nuevos rangos y escalas de los
mencionados termémetros. Deberan ser termémetros de mercurio, escala 0 °C —100 °C,
de primera calidad. Los mismos seran instalados en:

La entrada y salida de la unidad evaporadora de cada enfriadora.

La entrada y salida de unidad condensadora de cada enfriadora.

Alimentacion del colector de torres de enfriamiento.

Retorno del colector de torres de enfriamiento.

Acoples elasticos a instalar:

Para cada bomba se instalaran 2 amortiguadores de vibracién, uno en la succién y

otro en la impulsion. Seran del tipo de fuelles de acero inoxidable, con conexiones a bridas

serie ANSI-150, y tendran tensores de alineacion. También se instalaran estos tipos de
amortiguadores de vibracion a la entrada y salida de cada maquina enfriadora.

12.- Bridas slip-on serie 150

Las bridas a utilizar seran del tipo slip on serie 150.-

13.- Puesta en valor de Sub Centrales

Se procederd al reemplazo y/o puesta en valor de operacion de las Unidades de
Tratamiento de Aire incluidas en el siguiente Listado, segun criterio de la DPA.

Reemplazo y/o Puesta en valor de Sub Centrales, cabinas economizadoras,
sistemas de ventilacion y sistemas de extraccién de bafios y camarines

4.1

EAC-1 Sala Lirica calle 9 incluye EAC-1A y EAC-1R, (l']’l'l‘&I e marhposterla,_g@ﬁi ]

4.2 |EAC-2 Sala Lirica calle 10 incluye EAC-2A y EAC-2R, (UTA de mamposteria, 4°SS)
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4.3 | EAC-3 Escenario Lirico calle 9 incluye EAC-3A y EAC-3R, (UTA de mamposteria, 4°SS)

4.4 | EAC-4 Sala Lirica calle 10 incluye EAC-4A y EAC-4R, (UTA de mamposteria, 4°SS)
4.5 | EAC-7 Microcine incluye EAC-7A y EAC-7R, (UTA de mamposteria, 4°SS)

4.6 | EAC-8 Hall principal P.B. incluye EAC-8A y EAC-8R, (UTA de mamposteria, 3°SS)
EAC-10 Sala de ensayos auxiliares incluye EAC-10A y EAC-10R, (UTA de mamposteria,
4.7 | 3°SS)

EAC-11 Sala de ensayos Bailarines incluye EAC-11Ay EAC-11R, (UTA de mamposteria,
4.8 | 3°SS)

EAC-12 Hall y foyer -5,20, -6,70 incluye EAC-12A y EAC-12R, (UTA de mamposteria,

4.9 |3°SS)

4.10 | EAC-14 Taller escenografia incluye EAC-14, (UTA de mamposteria)

4.11 | Sala de Maquinas: Sub Central N° 7 incluye EVC7-1, (2° SS)

Sala de maquinas: Sub Central N° 8 incluye EA8-1, EA8-2, EA8-3, EV8-1, EV8-2 y EC8-1,
4.12|(2° SS)

Sala de Maquinas: Sub Central N° 9, incluye: EA9-1, EA9-2, EA9-3, EA9-4, EV9-1, EV9-2
4.13 |y EC9-1, (2° SS)

Sala de Usos Mdltiples: 2 Eq. Split Baja silueta, 12.500 frig/h, incluye: incluye montaje e
4.14 | instalacion, (5° Piso-calle 9)

Sala de Usos Mdltiples: 2 Eq. Split baja silueta, 12.500 frig/h, incluye: incluye montaje e
4.15 | instalacion, (5° Piso-calle 10)

El trabajo de puesta en valor y/o reemplazo de las Unidades enumeradas y emplazadas en las
Salas de Maquinas del listado anterior incluyen los alcances que se detallan a continuacién, sin
limitarse a estos, para dejar estas unidades en perfecto estado de funcionamiento,
reemplazando partes defectuosas, que deberan contar con una garantia de dos afios, o la
totalidad de la unidad:

o Reemplazo o puesta en valor de ventiladores centrifugos de inyeccion y retorno, a
fin de alcanzar los caudales, contrapresiones y niveles de ruido para los que fueron
disefiados, incluyendo motores eléctricos y transmisiones con reposicion total de
faltantes

o Reemplazo o puesta en valor de Baterias de agua enfriada y caliente, a fin de
alcanzar la capacidad para las que fueron disefiadas, presentando un intercambio
homogéneo y distribuido en toda su superficie y en cada una de sus hileras

o Reemplazo de Elementos filtrantes existentes por nuevos del tipo plano, metalicos,
para alta velocidad de pasaje de aire, grado de filtrado G4, marca Casiba o similar
calidad, respetando todas las dimensiones de los filtros existentes

o Dotar de iluminacion interna a cada etapa de tratamiento de cada Unidad, operable
desde tablero exterior
o Reemplazo total de cuadro de valvulas de agua enfriada y caliente, incluyendo

Valvula automatica de 3 vias con actuador eléctrico de baja tension, respetando
absolutamente el criterio y configuracion de los cuadros actuales, con sus
correspondientes elementos de campo del control centralizado.

o Instalacién de cuatro (4) unidades Split baja silueta de 12.500 frig/h, frio-calor, en
los dos Salones de Usos Mdltiples del 5° Piso.
o La puesta en valor de Tableros e instalacion eléctrica de cada Unidad de

Tratamiento de aire se explicita en el rubro eléctrico.

14 - Instalaciones Eléctricas PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
Descripcion General:
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Se destaca que el detalle que se indica seguidamente solo constituye un conjunto
global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no
necesariamente el total de lo necesario.

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los
componentes que, sin estar explicitamente descriptos, resulten necesarios para el correcto
funcionamiento e instalacion de los trabajos mas adelante enunciados, aunque no esté
especificado en el pliego de especificaciones técnicas.

Se proveera la instalacién eléctrica completa para la alimentaciébn de potencia,
comando, regulacién, control automatico y proteccion de todas las maquinas que
componen esta ampliacion y renovacion de la Instalacibn Termomecanica existente,
incluyendo la provision e instalacion de todos los tableros completos de potencia y
comando y todas las acometidas necesarias y tendidos a los mismos. La obra contempla la
provision e instalacion eléctrica completa para la alimentacién de :

Una (1) Maquinas Enfriadora de Liquido de 750TR

Una (1) Bomba Recirculadora de agua fria a definir por calculo, valor aproximado
50HP

Una (1) Bomba Recirculadora de agua de condensacion a definir por célculo, valor
aproximado de 100HP

Una (1) Torre de Enfriamiento con un ventilador a definir por calculo, valor
aproximado 40 HP

Unidades de Tratamiento de Aire

Cuatro unidades nuevas en Sum de 5° piso

Todos los alimentadores y tableros de comando y de control serdn provistos
nuevos e instalados por la Contratista. Asimismo La Contratista estara a cargo del retiro de
todos los tableros existentes con sus tendidos, el retiro de los alimentadores obsoletos y el
retiro de todo material eléctrico fuera de servicio que no sea utilizado en la presente obra.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar
las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a
continuacion:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

- Provision ingenieria de detalle, estudio de selectividad de protecciones y planos
conforme a obra

- Provision y montaje en Sala de Maquinas de un Tablero protocolizado Prisma “P”
reemplazo del tablero existente de Alimentacibn Maquina enfriadora actual y nueva a
instalar, compuesto por barras y dos interruptores compactos Tetrapolares Marca
Schneider de 1250 A, 50 KA con relés de proteccion.

- Provision y montaje en Sala de Maquinas de canalizaciones con bandejas
portacables tipo escalera de tamafio adecuado para maquina enfriadora a instalar y
cablificacion correspondiente con conductores Afumex 1000 desde el tablero hasta el
equipo.

- Provision y montaje de canalizacién y cablificacion de comando y control para la
maquina nueva y adecuacion de las instalaciones para la existente

- Provisién y montaje dentro de tablero sala de maquinas existente de interruptor
compacto tetrapolar Marca Schneider capacidad adecuada con relé de proteccion para
alimentacion nuevo tablero de bombas y ventilador PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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- Provisidbn y montaje canalizaciones y nuevo ramal alimentacién a tablero de
Bombas y Ventilador a instalar

- Provision y montaje de un Tablero Protocolizado Prisma “P” Para sistema de
Bombas y Ventilador con elementos de proteccion y comando Marca Schneider segun el
siguiente detalle:

Un arrancador suave para bomba de Condensado

Un arrancador suave para bomba de agua Fria

Un arrancador suave para ventilador de Torre de enfriamiento

Elementos de proteccién y comando

- Provision y montaje Canalizacién por bandeja portacable tipo escalera galvanizada
en caliente apto para exterior desde sala de maquinas a torre de enfriamiento

- Provision y montaje canalizaciones por bandeja portacable tipo escalera, cafios
galvanizados y cajas de Aluminio Fdo desde tablero de Bombas hasta motores

- Provisién y montaje cablificacion de fuerza motriz Afumex 1000 alimentacion a
motores de ventilador y Bombas.

- Provision y montaje cablificacion de instrumentacion y control para valvula bypass
Torre de enfriamiento y lectura de temperatura.

- Provision y montaje de 6 Tableros protocolizados Prisma “G” para motores
ventiladores de UTA con elementos de proteccién y comando Marca Schneider segun el
siguiente detalle:

Un arrancador suave para ventilador de 20 HP
Un arrancador suave para ventilador de 15 HP
Elementos de protecciéon y comando

- Provision y montaje de 1 Tablero protocolizado Prisma “G” para motores
ventiladores de UTA con elementos de proteccién y comando Marca Schneider segun el
siguiente detalle:

Un arrancador suave para ventilador de 10 HP
Un arrancador suave para ventilador de 5.5 HP
Elementos de proteccién y comando

- Provision y montaje de 2 Tablero protocolizado Prisma “G” para motores
ventiladores de UTA con elementos de proteccion y comando Marca Schneider segun el
siguiente detalle:

Un arrancador suave para ventilador de 4 HP
Un arrancador suave para ventilador de 2 HP
Elementos de proteccién y comando.

- Provisién y montaje puesta a tierra de bandejas, canalizaciones tableros y motores
de acuerdo a la normativa vigente

- La apertura de canaletas de muras, en losas, entrepisos, etc., ejecucion de nichos
para alojamiento de las cajas y demas accesorios de las instalaciones, empotramiento de
grapas, cajas y demas mano de obra inherente a estos trabajos.

- La provision y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas, boquillas,
conectores, cajas de conexion externa, bandejas portacables, etc., y en general de todos
los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y
caracteristicas.

- La provision, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de
conexion, interruptores, seccionadores, tomacorrientes, tablero general, tableros de
distribucion, dispositivos de proteccion y control, etc., en general, todos los accesorios que
se indican en los planos correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que
resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las
mismas de acuerdo a sus fines. PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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- Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en
perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente
mencionados en las Especificaciones o Planos.

- Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de transporte y
viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, instruccion del
personal que quedara a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana,
eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrantes de las
instalaciones.

- Dard cumplimiento a todas las ordenanzas municipal es y/o leyes provinciales o
nacionales sobre presentacion de planos, pedido de inspecciones, etc. siendo por cuenta
de éste, el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las Reparticiones Publicas.

- El Contratista sera responsable y tendr4 a su cargo las multas resultantes por
infringir las disposiciones en vigencia.

- Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacién de las mismas por
las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos, Camara de Aseguradores,
etc.). Se tendra en cuenta también las reglamentaciones de las compafias
suministradoras de corriente, con respecto al factor de potencia a cumplir por la
instalacion.

- Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en Planos y
Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion a la Inspeccion de Obra
sobre cualquier error, omisién o contradiccion. La interpretacion o correccién de estas
anomalias correra por cuenta de la Inspeccion de Obra y sus decisiones son terminantes
y obligatorias para el Contratista.

- Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las debidas
precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y
demas elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibird en
ningun caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en
perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

Reglamentos y Normas:

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de
lo establecido en estas Especificaciones Técnicas y planos correspondientes, con todas
las normas, ordenanzas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

Las instalaciones cumpliran con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y la reglamentacién de la AEA (Ultima edicion) en ese orden.

- Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).

- Cbdigos municipales segun corresponda.

- Asociacion Argentina de Electrotécnicos.

- Empresas de Telecomunicaciones.

- Direccion de Bomberos de Buenos Aires.

PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
- Camara Argentina de Aseguradores.
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- Comparniias Proveedoras de Energia Eléctrica
- E.N.R.E.
- Donde no alcancen las citadas normas, regiran las V.D.E., D.I.N., ANSI y/o C.E.I.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones no previstos en las
especificaciones y planos, el Contratista deberd comunicarlo a la Inspeccion de Obra, a
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccion
de Obra no aceptard excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes
gue pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

Todos los trabajos serén realizados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Planos:

Los planos indican en forma esquematica la posicibn de los elementos
componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y
ser& definitivamente establecida en los planos de obra.

La Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacién de los
planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que oportunamente reciba de la
Inspeccién de Obra, para establecer la ubicacion exacta de todos los tableros, cajas y
deméas elementos de la instalacion.

Tres juegos de copias de los planos de obra debera n ser presentados por la
Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra con la antelacién necesaria para que no pueda haber retardos en la
entrega de materiales o finalizacién del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra.

Antes de la construccidon de cuadros generales de comando y distribucion de
tableros secundarios, asi como de dispositivos especiales de la instalacién, tales como
cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de sefalizacion, cuadros de
sefalizaciéon, cuadro de sefales, etc., se sometera a aprobaciéon un esquema detallado de
los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciacion perfecta del
trabajo a realizar.

Ademas, la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar a la
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle a fin de apreciar o mejor decidir
sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También esta facultada
para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos o dibujos
explicativos.

El recibo, la revisién y la aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra, no
releva a la Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al ejecutar el
trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisién
debera ser corregido por el Contratista, independiente del recibo, revision y aprobacion de
los planos por la Inspeccion de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la
misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas. PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Terminada la instalacion la Contratista deberd suministrar sin cargo un juego
completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50, exactamente
conforme a obra de todas las instalaciones, indicAndose en ellos la posicion de Tableros,
Alimentadores, bombas, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se
detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e
indicaciones exactas de acometidas.

El Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden
nacional, provincial y municipal.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones de
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
gue los requieran.

Desviaciones e interferencias con otras Instalaciones:

En el caso que las instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con las
ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Inspector de Obra
determinard las desviaciones o ajustes que correspondan.

Tales desviaciones o0 arreglos que eventualmente resulten necesarios, no
significaran costo adicional alguno, aun tratdndose de modificaciones substanciales; pues
gueda entendido que al ser estas necesarias, la Contratista las habra tenido e n cuenta
previamente a la formulacion de su propuesta.

En caso de que alguna de las otras instalaciones, la arquitectura o estructura le
impidan cumplir con la ubicacion indicada, la Inspeccion de Obra resolvera al respecto.

Muestras:

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen,
la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspecciéon de Obra tableros conteniendo
muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran
conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucién de los
trabajos.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacién de las mismas por la Inspeccién de Obra, no eximen al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita o
implicitamente en las Especificaciones y Planos.

Ensayos y recepcion de instalaciones:

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, la Contratista realizara todos los ensayos
gue sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato
se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra o su representante autorizado, debiendo la Contratista suministrar
todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo
requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de eRbakGs 20104 163h68-EDEEEdoAM Y SPGP
de Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso sera
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removido, reemplazado y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la
Direccién de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que
Su ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con
instrumental y personal que debera proveer la Contratista. La comprobacion del estado de
aislacion, debe efectuarse con una tensiébn no menor que la tension de servicios, utilizando
para tensiones de 380 6 220V meg6hmetro con generacion de tension constante de 500
volts como minimo.

Para la comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y aparatos de
consumo.

Para la comprobacién de la aislacion entre conductores, no deben estar conectados los
artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves e
interruptores. Cuando estas comprobaciones se realicen para varias lineas en conjunto,
deben mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con
cualquier estado de humedad del aire, sera no inferior a 1000 Ohm por cada volt de la
tensidn de servicio, para cada una de las lineas principales, seccionales, subseccionales y
de circuitos.

Si la comprobacion se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor resultara
inferior al minimo establecido, debera comprobarse que la resistencia de aislacion de cada
una de ellas, no resulte inferior al minimo indicado anteriormente.

Es imprescindible, para la recepcion de las instalaciones, que la Contratista
presente a la Inspeccién de Obra las curvas de selectividad de todas las protecciones para
su verificacién, como asi también una planilla con todos los reglajes y ajustes de todos los
interruptores. Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccién de Obra,
permitiran efectuar la recepcién provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no
reunen la calidad de ejecucién o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista debera efectuar a
su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el p lazo en que debera
darseles cumplimiento, transcurrido el cual seréan realizadas nuevas pruebas con las mis
mas formalidades.

Es requisito previo, para otorgar la recepcion definitiva, la entrega de los planos
aprobados por la reparticion correspondiente. A requerimiento de la Inspeccion de Obra, si
lo estima conveniente la recepciéon provisoria podra hacerse parcialmente en sectores de
obra ya terminados.

Garantia:
PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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La Contratista garantizar4 por el termino de (1) un afio todas las instalaciones
provistas y montadas.

Instalacion Eléctrica en Obra:

La alimentacion de la instalacion debera efectuarse desde un tablero de obra en el
que se instalara un interruptor automatico (interruptor principal) con apertura por corriente
diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente de fuga no mayor a 30 mA y
ademas proteccién contra sobrecarga y cortocircuito.

Existiendo més de un circuito, se instalara un interruptor automatico con apertura
por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos.

Los tableros de distribucion de obra seran alojados en cajas construidas con
chapa de acero, con tapas abisagradas y de construccion adecuada para la colocacion a
la intemperie (IP 5X).

Se debera realizar la conexién a tierra de todas las masas de la instalacién, asi
como las carcazas de los motores eléctricos y de los distintos accionamientos.

Como lineas moviles se empleardn conductores con envoltura de proteccién

mecanica.

Los interruptores y tomacorrientes deberan protegerse contra dafios mecanicos y
ademas como minimo contra goteo de agua (IP 43).

Los aparatos de alumbrado fijos deberan protegerse contra goteo de agua y los
portétiles contra salpicadura de agua (IP 44).

Caracteristicas de los materiales:

Cafierias:

Los cafios embutidos o a la vista, instalados en interiores y/o en exteriores, seran cafieria
tipo DAISA, segun indica en planos de planta y debera se r de aluminio, con cajas de pase
del mismo material, con conectores herméticos o bien roscados. Las cajas y accesorios
seran en fundicién o inyeccién de aluminio. Las juntas y anillos de sello seran de EPDM
(elastbmero a base de etilenopropileno). Todos los accesorios para uso intemperie
deberan poseer proteccion IP 54. Todas las roscas de cajas y accesorios seran BSP,
prescindiendo de la medida o tipo de cafieria a utilizar. Todas las cajas deberan poseer un
tornillo para puesta a tierra. Los diametros a utilizarse seran los que especifican los planos.
El diametro minimo a usar p ara los cafios es de @3/4".

En instalaciones a la vista se consideraran accesorios de curvas a 90° con tapa
registrable. El diametro interno minimo de los cafios se determinard en funcion de la
cantidad, seccion y didmetro (incluida la aislacion) de los conductores. El area total
ocupada por los conductores, comprendida su aislacion, no debera exceder el 35% de la
seccion del cafio.

En los locales donde los planos indiquen cafierias y cajas a la vista, antes de su
colocacion, el Contratista presentara a la aprobacion de la Direccion de Obra, planos de
detalles de la ubicacion de cafierias y cajas.

Se fijaran los cafios sobre soportes perfilados de hierro galvanizados fijados a la

mamposteria u hormigbn con bulones o brocas de expansion, no admitiéndose la
utilizacion de tacos de madera. PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Los cafios seran fijados a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro
galvanizado del tipo portante y en fijacién, con ajuste a tornillo, independientes para cada
cafio, del tipo OLMAR.

En el caso de que la instalacién sea suspendida, se suspenderan los perfiles por
medio de varilla roscada de V4".

El tipo de cafieria y accesorios, cajas de pase o derivacion, cajas para llaves,
tomacorrientes, etc., esta indicado en las Especificaciones Técnica s Particulares y planos.

Cajas:
Las cajas a utilizar seran de aluminio de una sol a pieza tipo Daisa, de un espesor minimo
de 2,6mm.

Conductores:

Los conductores a emplear desde y hacia los tableros seran de cobre de secciones de
acuerdo a las cargas alimentadas. Sera n cables extraflexibles doble aislacién en
Polietileno Reticulado XLPE de secciones minimas indicadas en planos eléctricos.
Responderan a lo establecido en la norma IRAM 62266 .

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de las
cajas de pase o derivacion. De toda forma de ejecucion especial de empalmes, la
Contratista debera presentar muestras para aprobacioén a la Inspeccion de Obra.

Donde los conductores entren o salgan de un tablero, caja, cafio o aparatos lo haran
mediante un prensacable que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la
estanqueidad de los conductores.

Conductores simple vaina seran Afumex 750 de Prysmian: Estos conductores deben cumplir
con las Normas IRAM en vigencia, en su Ultima version.

Conductores doble vaina seran Afumex 1000 Marca Prysmian : Estos cables deberan
cumplir con las Normas IRAM en vigencia u otras en su ultima version.

Cables de potencia Iram 2178, IRAM 62266.

Cables de sefializacion y comando Iram 2268.

Asi mismo cumpliran con las Normas Iram 2289 e |IEE 383 (propagacion de incendios).
Cables de tierra, respetaran la Norma Iram 2183.

Para el montaje de los conductores se admitirA com o maximo un esfuerzo a la traccion de
6 kg. por mm?2 de seccion total (suma de las secciones conductoras de los cables). La
toma de dicho esfuerzo de traccion no se realizara sobre las aislaciones.

La seccion de los conductores sera de acuerdo a la carga a la que estén sometidos y a la
longitud de los circuitos, no admitiéndose una caida de tension mayor al 3%.
Se debera respetar el siguiente cédigo de colores de acuerdo a norma IRAM 2053-II:

fase R = marrén

fase S = negro

fase T =rojo

neutro = celeste

tierra (PE) = verde y amarillo

Tierras y Seguridad:
El circuito de Puesta a Tierra (PAT) debe ser continuo, permanente y tener la

capacidad de carga para conducir la corriente de falRh NEGAR201850ERIGSERIREBA -RRAMIY SPGP
restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, 65V
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(segun norma V.D.E.) y permita el accionamiento de los dispositivos protectores del
circuito en un tiempo de 0,2 segundos (segun norma V.D.E.).

Para constituir dicho sistema de PAT se deberd instalar en el/los lugares indicados por
la Inspeccion de Obra, a una profundidad apropiada, uno o varios electrodos metalicos
de acero-cobre, con abrazadera de bronce fundido en el extremo superior con sujecion
a tornillos para el cable de salida, o un sistema de electrodos interconectados, y
conectar este sistema de electrodos a la instalacion de PAT del edificio y al conductor
de neutro.

Las jabalinas seran de acero macizo revestido en ¢ obre marca COOPERWELD del
tipo para hincar de 19mm de diametro x 3000mm de largo o cruciforme segun la
necesidad.

Los conductores para la conexion con la toma de tierra deberan ser de cobre y su
seccion serd de acuerdo a la intensidad de desenganche del interruptor automatico
segun la se indican en planos eléctricos y segun AEA 2006.

El cable de interconexién de la jabalina llegara a una bornera aislada o barra aislada de
puesta a tierra, que tendra perforaciones adicionales para la medicion de la jabalina
sola o interconectada con la red de puesta a tierra. Las dimensiones seran de acuerdo
a planos.

El sistema de PAT deberd cumplir con la Norma VDE 0141, IRAM 2281, salvo en casos

especificados en el presente pliego. Las puestas a tierra deben llegar a todos los
puntos de la instalacién.

Tableros Eléctricos:

Caracteristicas eléctricas:

Tensiones nominales 220/380 V - 1000 V

Tensiones de aislacion 690V -1100V

Corriente nominal de barras

principales Hasta 3000 A
Corriente de breve duracion 1

seg Hasta 100 kA
Corriente dinamica Hasta 250 kA

Esta especificacion contempla el gabinete y el material eléctrico que se monta. Todo gabinete
serd construido en chapa. Las medidas del gabinete deberdn contemplar el esquema
constructivo de los mismos. En su interior sobre la bandeja se colocara 1(una) barra de cobre
para la puesta a tierra general y cuatro para el sistema de alimentacién de 380/220 VCA
(R,S,T.N)
- : . PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP

Cuando se solicita un aparato determinado, se requiere un conjunto completo, montado,
cableado y con los dispositivos y accesorios necesarios, realizado de acuerdo a normas y a
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reglas del buen arte, de modo que para la utilizacibn del mismo en obra sola medie la
colocacion en su sitio definitivo y la conexion de los cables exteriores.

En el interior de la puerta del frente del tablero se colocara un porta planos con la distribucion y
numeracion de los circuitos que de este se alimentan.

Se dejara espacio con disipacion térmica suficiente para incrementar su prestacion en un 30%
de la capacidad instalada.

En todo cerramiento o puerta se dispondra del lado interior de un borne de puesta a tierra o
bulén soldado con capacidad minima para cable de 2,5 mm2 y acorde al equipamiento interior.

El grado de proteccion sera IP 44, como estandar.

Previamente a la ejecucion de los tableros, la Contratista presentard a la aprobacion de la
Inspeccién de
Obra:

Especificacibn de marca y tipo de los elementos de comando, proteccion y medicion,
adjuntando publicaciones o folletos descriptivos de los mismos con indicacion de normas a que
responderan e instrucciones para el mantenimiento.

- Plano de vista del tablero en escala 1:50.
- Plano de corte de detalles constructivos en escala 1:1.
- Esquema unifilar y topogréafico.

- Célculo de barras para soportar los esfuerzos electrodinamicos y térmicos
producidos por la corriente de cortocircuito.
Una vez finalizada la construccion del tablero, se realizaran los siguientes ensayos:
- Inspeccion visual

- Ensayo de rigidez Dieléctrica, para lo cual se aplicaran 2000V-50Hz durante un
minuto.

- Ensayo de aislacién, antes y después del ensayo de rigidez. El valor de la aislacién
minima sera de 1000 ohms/V.

Borneras:

Seran marca ZOLODA, AEA o HOYOS. Deberan permitir el montaje en riel segun DIN
46277/1/2/3. El cuerpo aislante estard construido en poliamida tipo 6.6 con resistencia a la
llama clase VO segun UL94. La guia de corriente estard fabricada totalmente en cobre
electrolitico de 99,9 % de pureza.

Terminales:
Los extremos de los conductores para su conexion con aparatos de consumo, maquina,
barras colectores, interruptores, interceptores, etc., deberan llevar un terminal marca
AMPLIVERSAL o FOURNAS (pre-aislado) fijados por compresion con herramientas
adecuadas, dejandose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como
para poder conectar el dispositivo correspondiente.

PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 44 de 55



EX-2018-03130944- -GDEBA-DPCLMIYSPGP BU enos

Aires
Provincia

Instrumentos de Medicién:
Seran marca Merlin Gerin. Deberan cumplir con la con la norma IRAM 2023 y DIN 43808.

Contactores:

Seran marca Merlin Gerin, TELEMECANIQUE. Deberan cumplir con las normas

DIN/VDE 0660 u IEC 947-4, como asi también las normas DIN/VDE 0106 contra contactos
casuales.

Deberan permitir el montaje sobre riel DIN/EN 50002 2.

Aparatos de Senalizacién:

Seran marca Merlin Gerin, TELEMECANIQUE. Deberan ser para un diametro de montaje
de 22 mm y grado de proteccién IP65. Deben cumplir con las prescripciones de las normas
VDE 0660, IEC 337-1, DIN/EN 50013 y DIN/EN 50007.

Fusibles y Bases Portafusibles:

Seran marca Merlin Gerin,. Se utilizaran los cartuchos fusibles NH los cuales deberan
cumplir con las prescripciones para aparatos de maniobra de baja tensién VDE 0660 y
VDE 0636. Seran aptos para proteccion de aparatos de maniobra, como por ejemplo
contactores, interruptores automaticos o seccionado res, ademas de proveer una eficaz
limitacion de las corrientes de cortocircuito, evitando asi los dafios producidos por los
mismos a los aparatos de maniobra. Los fusibles deberdn permitir una adecuad a
selectividad ya sea entre fusibles como asi también con interruptores automaticos o
interruptor es termomagnéticos, ya sea en redes enmalladas o radiales.

Las bases portafusibles NH deberan ser aptas para soportar las altas solicitaciones
térmicas y mecdanicas presentes durante el cortocircuito. Deben responder con los
requisitos de las normas VDE 0634 y DIN 43620. Estardn provistas de tapas cubre
contactos y placas separadoras para permitir su empleo por personas no entrenadas con
un alto grado de seguridad.

Selectora De Fase Manual:

Sera marca Merlin, Gerin. Debera ser del tipo R-0-S-0-T o bi en del tipo I-O-ll o lo que se
requiera segun esquemas unifilares. Se instalaran tres indicadores luminoso s, uno por
cada fase, de color rojo.

Conexion a Motores:

La instalacion eléctrica vinculara cada tablero con la bandeja en la cual, se instalara una o
dos cajas de aluminio fundido desde donde se conectara la cafieria tipo Daisa. La misma
realizara su recorrido hasta una caja de conexiones cuadrada de aluminio fundido, con
tapa, proxima al motor pero no montada sobre él o sobre su base, si ésta fuese del tipo
flotante; desde esta caja, que debera estar sélidamente fijada y protegida, hasta la bornera
de conexiones propia del motor. El didmetro minimo de las cafierias se encuentra indicado
en planos.

Interruptores:
La Contratista debera proveer e instalar dentro del mismo, todos los componentes de
proteccion y comando completos conforme figuran en esquemas unifilares como asi todos
aquellos elementos que, sin estar contemplados en el mismo resulten necesarios para el
correcto funcionamiento del mismo.
PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Las caracteristicas y marcas de los interruptores seran similares y/o superiores a
los actualmente instalados. Siendo el poder de corte minimo de los interruptores: 50kA
para 380/415V. La corriente nhominal de cada uno correspondera al consumo de cada
maquina enfriadora y sus controles y comandos, al consumo del tablero seccional de
bombas y ventiladores , considerando la sobrecarga transitoria debido al arranque de los
motores y la simultaneidad propia del funcionamiento del sistema termomecanico.

Los interruptores desde 630 A hasta 2000 A se proveerdn completos, seran
ejecucion fija salvo indicacion , 4 polos, poder de corte minima : lcu = 50 kA - Ics = 50 kA,
con relés de apertura, minima tensién, relés electrénicos de sobreintensidad, sobrecarga y
cortocircuito instantaneo con curvas de actuacion regulables, con limitacién de corriente y
de energia especifica pasante para los interruptores. EI mismo contara con contactos de
sefalizacién eléctrica: como minimo 10 contactos auxiliares para la sefalizacion eléctrica
interruptor abierto/cerrado, motorreductor para la carga automética de los resortes de
cierre, médulo de medida y médulo de comunicacion.

Los interruptores de hasta 630 A seran interruptores en caja moldeada
tetrapolares,de poder de corte minimo: Icu = 50kA - Ics = 50kA, ejecucion fija. Relés
electrénicos de sobreintensidad, sobrecarga y cortocircuito instantaneo con curvas de
actuacion regulables, con limitacién de corriente y de energia especifica pasante para los
interruptores. Los mismos contaran co n contactos de sefializacion eléctrica: como minimo
4contactos auxiliares para la sefializacion eléctrica interruptor abierto/cerrado.

La Contratista estard a cargo de la regulacion, calibracion y puesta en servicio de
todos los interruptores del mismo.

Se realizaran las mediciones de los parametros eléctricos: tension-corriente-
potencias activa, reactiva y aparente y frecuencia mediante multimedidores Marca y
modelo de Schneider powermeter PM-500 o similar superior.

15.- Sistema de control

Con el fin de garantizar el buen cumplimiento de los parametros de trabajo y
confort de la instalacion termomecanica antes descripta, se prevé la instalacién completa
de un sistema de control, el cual incluye la provisién de sensores, su instalacion, provision
y armado de tablero de control y potencia, sistema de visualizacion. Posibilitando su futura
expansion a conexion de PC y monitoreos remotos via Internet. Ademas de incluir los
sistemas de regulacion y de A°A° , temperatura y caudales de liquidos.

El sistema debera ser capaz de habilitar y tomar el estado de todas las bombas,
torres de enfriamiento y maquinas enfriadoras de liquidos (El estado de la torre y de la
MEL se tomara de la contactora del tablero eléctrico correspondiente). Asi como también
se obtendran temperaturas de agua de los colectores y el arranque de las bombas.
Caracteristicas del sistema a instalar:

Control centralizado: El sistema debera permitir al usuario acceder a los

parametros de la instalacién desde un solo punto local o remoto.

Armado flexible: El sistema se debe adaptar tanto a grandes como pequefias
instalaciones y debe tener la posibilidad de expandirse. PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Controladores autonomos: Si bien el control es centralizado, los equipos deberan
ser capaces de realizar el control de sus puntos sin depender del bus de comunicacion y/o
algun controlador superior.

Elementos incluidos:
Andlisis de la instalacion.
Valvulas manuales.

Sensores y transmisores de Temperatura.
Indicadores de circulacion de fluidos

La linea de transmision de datos utilizara el siguiente equipamiento:

Controlador unitario con 6 puntos de entrada universal, 4 puntos de entradas
exclusivamente digitales, 3 salidas analdgicas y 8 salidas digitales (triac). Este equipo es
programado para realizar un control sobre sus salidas en funcién de las variables que
esten midiendo.

Un controlador principal, el cual se encargara de supervisar a los distintos
controladores que se encuentren en el bus de comunicaciéon. También nos da la
posibilidad de manejar alarmas, tendencias de datos, historicos, etc.

Elementos de Campo: Se denominan asi a todos los productos que
complementan el sistema, tales como los sensores, transductores, relays,
termorresistencias, etc.

Sistema de control digital:

Se proveerd e instalara un tablero con controlador directo digital, el cual sera el
encargado de comandar los siguientes puntos:

El sistema realizara el arranque, regulacién y parada de la instalacion en forma
totalmente automética en funcién de la temperatura que se obtenga del sensor de
temperatura de retorno de cada unidad enfriadora y en funcion de los horarios de
ocupacion del edificio.

El sistema propuesto tiene por objeto economizar una gran cantidad de energia
consumida, programando y ajustando horarios de arranque y parada de los equipos y de
ésta manera lograr ademas una optimizaciébn en el envejecimiento mecanico de los
mismos.

Toda la informacion de la instalacion se podra visualizar y modificar en el panel de
display con teclado que tiene el controlador. Para realizar cualquier modificacion se debera
ingresar un codigo de acceso evitando asi el uso indebido de la instalacién por personas
no autorizadas.

La informacion disponible debera ser la siguiente:
Estado de los ventiladores de las torres de enfriamiento.

Estado de funcionamiento de las maquinas enfridddt@s2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Temperatura del agua de retorno de los equipos.
Setpoint de temperatura.

Horarios de ocupacion del edificio.

Historico de fallas.

El tablero con el controlador descripto sera instalado en un sector de la sala
correspondientes a maquinas enfriadoras y tendr4 a futuro, la capacidad de poder
comunicarse a través de una PC remota via mdédem en caso de detectarse una falla o para
monitoreo remoto de la instalacion.

Todos los elementos de este sistema, se deberan comunicar mediante redes
interconectadas, deberan permitir que el mismo crezca tanto como sea necesario, ademas
de poseer la flexibilidad de permitir maltiples accesos simultaneos a distintos operadores
(desde distintos puntos del edificio).

Elementos que conforman el sistema de control automatico:

Todo el control automético se encomienda al sistema de control centralizado,
estando previsto a través del mismo el arranque, sefializacion y control de todos los
equipos de la instalacion ademas de todas las funciones propias del control automatico.

Descripcion de funcionamiento:

Desde el Puesto de Operador el operador puede acceder y ver los datos de control
de los distintos niveles del edificio. Los datos permiten, una visualizacibn que combine
datos genéricos, con Puntos de Consigna de Temperatura y limites y otros parametros
asociados.

Control temperatura circuito frio: Un programa cargado en el microprocesador
decidira la secuencia de bombas y grupos productores de agua enfriada secuenciando
tanto el funcionamiento como los intervalos de trabajo de cada equipo citado.

La demanda de agua enfriada en la instalacion provocara variaciones de caudal y
de presién en la impulsion del circuito secundario. Para conseguir una presion diferencial
minima en los puntos mas desfavorables en este circuito, se proyecta un sensor de
presion diferencial entre colectores y en puntos estratégicos y desfavorables del circuito,
un controlador selecciona la sefial mas desfavorable de los diferentes sensores actuando
sobre las bombas y secuenciando las mismas.

El control de las subcentrales de los circuitos de agua estara basado en la
temperatura de impulsion a las unidades terminales. La variacion de temperatura
detectada, provocard un cierre o apertura de la valvula de tres vias, instaladas en las
unidades fan-coil existentes en el edificio.

El sistema propuesto tiene por objeto economizar una gran cantidad de energia
consumida, programando y ajustando horarios de arranque y parada de los equipos y de
ésta manera lograr ademas una optimizaciébn en el envejecimiento mecanico de los
mismos.

Marcas de referencia: Belimo, Carel, Honeywell, Rhid{S&018c0MddIS 168 SHoad SirbiRAM | Y SPGP
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Expandible a futuro:

El PLC a instalar, debera permitir, la posibilidad de conectar a una PC, en una
futura etapa, con el fin de transmitir datos y supervisar en forma remota. A su vez, Se
debera poder fijar ademas un limite de demanda de corriente en respuesta a una sefial
gue provenga de un control externo tal como puede ser un Supervisor de Consumo de
Energia (Building Management System-BMS). Se indicard en la pantalla cuando la
operacion del enfriador esté comandada por el BMS.

16.- Valvula de control condensacion

De acuerdo al proyecto ejecutivo.-

17.- Pruebas de funcionamiento, puesta en marchay regulacién de equipos
Terminaciones:
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion en todos sus detalles.
- Verificar montaje y fijacién de equipos.
Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
Controlar alineaciones y tensién de correas.
Lubricacion de todos los equipos.
Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
Revision de los circuitos de refrigeracién contrafugas en MEL.
Controlar la carga de gas refrigerante en MEL.
Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
Reparar pintura de equipos que se hubiese dafado.
Identificar perfectamente las cafierias y cualquier otro elemento que lo requiera.
Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las
mediciones necesarias.
Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

Entregar copia del manual e instrucciéon del manejo y manutencién al personal
designado por el Poder Judicial.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar
para poner la instalacion en condiciones de terminacion completa
PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
Pruebas particulares:
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Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:

Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos de bombas y ventiladores.
Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativos.

Chequeo de parametros de funcionamiento del sistema operativo del controlador
automético.

Presentar el informe correspondiente.
Verificacion y regulacion de todas protecciones termomagnéticas de los tableros.

Puesta en marchay pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha de la
instalacion que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si para esta
fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacion sera de 8
dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas serdn de duraciéon suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Regulacion:
La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las
mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se regulara el caudal

circulante tanto en el circuito de de agua de enfriadoras como de agua proveniente de
torres de enfriamiento, las instalaciones eléctricas, etc.

Pruebas de ensayo:

Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecénicas a satisfaccion, se pondran
en funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5 (cinco) dias
consecutivos debiéndose constatar:

- Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccion de cada uno de los
elementos constitutivos estan en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

- Si las cafierias, conexiones, etc. no presentan fuRjdE@12318-04158h63- CRrEBADPAMIY SPGP
dilataciones térmicas son suficientes y correctas.
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- Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacién total de las instalaciones
bajo el control de la Inspeccion de Obra.

PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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D.- INSTALACIONES ELECTRICAS SUB ESTACION TRANSFORMADORA

Trabajos a desarrollar en Celdas de Media tension 13,2 Kv y tablero general de baja
tensiébn ambos de las sub estacion transformadora ubicada en el nivel 4 subsuelo.-

18.- Celdas de Media Tension 13,2Kv

De acuerdo con el informe técnico elevado por Schneider Electric Argentina sa sobre las
tareas de mantenimientos realizada a la celdas de media tension surge la necesidad de :
1. Cambio de los equipos de protecciéon Sepam 1000 debido a su obsolescencia, por
protecciones Sepam 20.-
2. Cambio de uno de los interruptores Fluarc SF1, correspondiente a la celda 4,
debido a problemas en el mecanismo de operacion de cierre.-

19.- Tablero General de Baja Tension

De acuerdo con el informe técnico elevado por Schneider Electric Argentina sa en
oportunidad de realizarle el mantenimiento a la totalidad de los interruptores, se debera
cambiar la totalidad de los interruptores Masterpact M por la solucién retrofit con Masterpact
NW

20.- SISTEMA DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA POTABLE

20.1.- Provision e instalacién de bombas elevadoras de agua potable

Se proveeran e instalaran seis bombas centrifugas para elevacion de agua potable. La
altura es de 65 metros, potencia estimada 30 hp. Debera presentarse el calculo de la seleccion
del equipamiento para ser aprobado por la Supervision de Obra.-

20.2.- Provision e instalacion de colector de bombas
Se preveran e instalaran dos colectores nuevos con sus respectivas valvulas para actuar
en conjunto tres bombas cada uno.-

20.3.- Provision e instalacion de tablero de bombas elevadoras de agua potable
Se proveeran e instalaran dos tableros eléctricos aptos para la alimentacion y control de
arranque de tres bombas sumergibles del item 6.1. Se tendré en cuenta el arranque y la
variacion de velocidad por frecuencia variable.

Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecéanicos, eléctricos,
electronicos durante el periodo de garantia. (12 meses)

Garantias y mantenimiento:
A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, seré responsabilidad de la Contratista

garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce)
meses contra todo defecto de fabricacion o montaje, ddiEGH20BREES 6k GrEE8HaRPAMIY SPGP
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efectuar toda reparacion o reemplazo de materiales seglin correspondiere sin costo
adicional para el Comitente.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la ejecucion de
las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccion de
Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento
correctivo sin costo adicional, durante el periodo comprendido entre la Recepcion
Provisoria y la Recepcién Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfacciéon de la Inspeccion de Obra y la Direccion Provincial de

Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcién Provisoria de las
instalaciones ejecutadas.

PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
gue determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: Latipografia, cdédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 55 de 55



GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 10 de Abril de 2018

Referencia: EX-2018-03130944- -GDEBA-DPCLMIYSPGP - COMPLETAMIENTO DE INST.
TERMOMECANICAS PRIMERA ETAPA - TEATRO
ARGENTINO - LA PLATA - PLIEGO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 55 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.04.10 11:43:40 -03'00

Adrian Alberto LaMotta
Director Provincial

Direccion Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.04.10 11:43:41 -03'00"



	Pagina_34: página 34 de 55
	Pagina_3: página 3 de 55
	Pagina_35: página 35 de 55
	Pagina_4: página 4 de 55
	Pagina_32: página 32 de 55
	Pagina_1: página 1 de 55
	Pagina_33: página 33 de 55
	Pagina_2: página 2 de 55
	Pagina_38: página 38 de 55
	Pagina_7: página 7 de 55
	Pagina_39: página 39 de 55
	Pagina_8: página 8 de 55
	Pagina_5: página 5 de 55
	Pagina_36: página 36 de 55
	Pagina_6: página 6 de 55
	Pagina_37: página 37 de 55
	Pagina_30: página 30 de 55
	Pagina_31: página 31 de 55
	Pagina_29: página 29 de 55
	Pagina_43: página 43 de 55
	Pagina_44: página 44 de 55
	Pagina_45: página 45 de 55
	Pagina_46: página 46 de 55
	Pagina_47: página 47 de 55
	Pagina_48: página 48 de 55
	usuario_0: Adrián Alberto La Motta
	Pagina_49: página 49 de 55
		2018-04-10T11:43:41-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Pagina_40: página 40 de 55
	Pagina_41: página 41 de 55
	Pagina_42: página 42 de 55
	Pagina_9: página 9 de 55
	Pagina_54: página 54 de 55
	Pagina_55: página 55 de 55
	Pagina_52: página 52 de 55
	Pagina_53: página 53 de 55
	Pagina_50: página 50 de 55
	Pagina_51: página 51 de 55
	Numero_54: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_55: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_52: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	fecha: Martes 10 de Abril de 2018
		2018-04-10T11:43:40-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_40: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	cargo_0: Director Provincial
	numero_documento: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_38: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_31: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_30: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	Numero_50: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_51: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_3: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_49: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_4: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_5: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_6: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	reparticion_0: Dirección Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 55
	Pagina_16: página 16 de 55
	Pagina_15: página 15 de 55
	Pagina_14: página 14 de 55
	Pagina_13: página 13 de 55
	Pagina_12: página 12 de 55
	Pagina_11: página 11 de 55
	Pagina_10: página 10 de 55
	Numero_19: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_18: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 55
	Pagina_26: página 26 de 55
	Pagina_25: página 25 de 55
	Pagina_28: página 28 de 55
	Pagina_27: página 27 de 55
	Pagina_22: página 22 de 55
	Pagina_21: página 21 de 55
	Pagina_24: página 24 de 55
	Pagina_23: página 23 de 55
	Numero_28: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 55
	Numero_27: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 55
	Numero_29: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_25: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2018-04163168-GDEBA-DPAMIYSPGP


