CIRCULAR MODIFICATORIAN® 1

“Entubamiento Del Canal Agustoni - Partido de Pilar”, en jurisdiccion del Partido de Pilar

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en la documentacion
licitatoria de referencia, que con motivo de la vigencia del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en Acuerdo General de
Ministros tendiente a evitar la propagacion del virus COVID-19, cuyo brote fuera declarado
como una pandemia por la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha
11 de marzo de 2020, se torna imperiosa realizar la siguiente modificacion al Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-03056435-GDEBA-DCOPMIYSPGP):

Clausula 2.2.7.1 SOBRE N° 1.: Se modifica el apartado 4 en los siguientes términos: 4.
Declaracién jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad de La
Plata, su numero telefonico y fax.

Se agrega como sub apartado 4.a) con el siguiente texto: 4.a) Declaracién Jurada de
casilla de correo electronico donde seran cursadas las comunicaciones, notificaciones e
intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos deba realizar durante
el procedimiento de evaluacion y adjudicacion. A tales efectos seran Unicamente validas
las que se cursen desde el correo electronico Comprasobraspublicasl@gmail.com.

Clausula 2.2.9. AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES. Se agrega
como sub clausula 2.2.9. a) el siguiente texto: 2.2.9. a) Los cambios en los domicilios
indicados en las clausulas 2.2.7.1.4 y 2.2.7.1.4 a), deberan ser obligatoriamente
notificados al contratante a la casilla Comprasobraspublicasl@gmail.com y surtira efectos
una vez transcurridos diez (10) dias habiles administrativos de su recepcion.
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