
 
CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 

 
 “Construcción CAPS ATEPAM – Grupo 4.23A - Villa Tesei – Hurlingham/AMBA” 

 
Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en la documentación 
licitatoria de referencia, que con motivo de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en Acuerdo General de Ministros 
tendiente a evitar la propagación del  virus COVID-19, cuyo brote fuera declarado como una 
pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo 
de 2020, se torna imperiosa realizar la siguiente modificación al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2020-21061486-GDEBA-DCOPMIYSPGP): 
  

Cláusula 2.2.7.1 SOBRE N° 1.: Se modifica el apartado 4 en los siguientes términos: 
4.Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de La 
Plata, su número telefónico y fax. 

Se agrega como sub apartado 4.a) con el siguiente texto: 4.a) Declaración Jurada de casilla 
de correo electrónico donde serán cursadas las comunicaciones, notificaciones e 
intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos deba realizar durante 
el procedimiento de evaluación y adjudicación. A tales efectos serán únicamente válidas las 
que se cursen desde el correo electrónico obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. 

Cláusula 2.2.9. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CORRECCIONES.  Se agrega 
como sub cláusula 2.2.9. a) el siguiente texto: 2.2.9. a) Los cambios en los domicilios 
indicados en las cláusulas 2.2.7.1.4 y 2.2.7.1.4 a), deberán ser obligatoriamente notificados 
al contratante a la casilla obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar., y surtirá efectos una vez 
transcurridos 10 (diez) días hábiles administrativos de su recepción. 
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