CIRCULAR MODIFICATORIAN® 1

“Construccion CAPS ATEPAM — Grupo 4.23A - Villa Tesei — Hurlingham/AMBA”

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en la documentacion
licitatoria de referencia, que con motivo de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en Acuerdo General de Ministros
tendiente a evitar la propagacion del virus COVID-19, cuyo brote fuera declarado como una
pandemia por la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo
de 2020, se torna imperiosa realizar la siguiente modificacién al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares (PLIEG-2020-21061486-GDEBA-DCOPMIYSPGP):

Clausula 2.2.7.1 SOBRE N° 1.: Se modifica el apartado 4 en los siguientes términos:
4.Declaracioén jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad de La
Plata, su numero telefénico y fax.

Se agrega como sub apartado 4.a) con el siguiente texto: 4.a) Declaracion Jurada de casilla
de correo electronico donde seran cursadas las comunicaciones, notificaciones e
intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos deba realizar durante
el procedimiento de evaluacion y adjudicacion. A tales efectos seran Unicamente validas las
gue se cursen desde el correo electronico obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar.

Clausula 2.2.9. AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES. Se agrega
como sub clausula 2.2.9. a) el siguiente texto: 2.2.9. a) Los cambios en los domicilios
indicados en las clausulas 2.2.7.1.4 y 2.2.7.1.4 a), deberan ser obligatoriamente notificados
al contratante a la casilla obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar., y surtirq efectos una vez
transcurridos 10 (diez) dias habiles administrativos de su recepcion.
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