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B) ESTRUCTURAS

' ALCANCE |

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al célculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigon y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas
que tengan relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo,
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que, aun sin estar
expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

éNORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
- DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera
efectuado por la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC),
debiendo presentar Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y tres
(3) copias, de las fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion.
En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo
contendran las correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:

. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

° Tipo de acero adoptado para las armaduras.

. Resistencia del hormigén.

. Hipotesis y analisis de cargas adoptados.

o Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
° Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacién de longitudes
y posicién de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan
de Trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION I

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arrostramiento, armado, hormigonado,

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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estructural necesario para la terminacion de acuerdo a su fin, la provision de
materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision
necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacidn que
aun sin estar expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean
necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos.
Seran de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucién
CIRSOC 247/2012:
-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de
edificios.
-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-
-CIRSOC103 Y ANEXOS.
-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.
-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigon
armado y pretensado.
-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.
-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
-Disposiciones CIRSOC complementarias.
-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.
Asi como las siguientes normas internacionales:

=» AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos. “

=>» ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes
y las cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a
efectos de obtener las maximas solicitaciones en cada seccién de la estructura
a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC Serie 100 -2005.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES: i

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacién que se
establecen a continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados
a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexién, las flechas
finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a

continuacion: PL|EG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigéon armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se
Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones
apoyada continuo ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado  contorno

armadas en
una
direccion

1/30 1/35 1/40 1112 - -

armadas en
dos direcc.
(*)

150 o e e 1/60 1/55

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en
los casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar,
como componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de
estructuras mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos
constituidos por diferentes materiales.
c) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones
provocadas por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera
sea el sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se
computaran para la estructura sometida exclusivamente a de cargas
permanentes.

B1 EXCAVACIONES

Toda excavacidon debera seguir los lineamientos y recomendaciones del
estudio de suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede
asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. Sélo
podran dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los
taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al corte
que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos
Para esta tarea el Contratista debera considdrirG2#gt1e0h8843atiadned3 A-DTDPAMIY SPG
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Descapote.

Lineamientos generales y particulares.
Excavacion manual y mecanica.
Retiro.

Transporte interno o trasiego.
Transportes externos.

Limpieza.

Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.

NN N N Y N U RN

Proteccion de taludes para excavaciones cuya profundidad sea
menora 1.0 m.

v" Proteccién de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos o pétreos
in situ, con el fin de permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacion del
terreno segun los disefios arquitectdnicos y técnicos.

El material de Ilas excavaciones debera depositarse evitando
obstaculizar la entrada a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las
volquetas para su retiro. El perfilado del fondo y las paredes de la excavacion
se hara manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los
planos y detalles, o segun las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a
1.00 m, se deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de
suelos o el area técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

Esta normativa indica que toda excavacién que supere la cota de
1.20mts. debera cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de
prevencion de riesgos laborales, tanto desde el plano documental como en la
seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben
preparar y completar: 1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma
diaria y una vez estudiadas las condiciones de seguridad, habilita las tareas. 2)
Una capacitacién diaria, conocida en la industria como la “Charla de los 5
minutos”. 3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts.,
para permitir una rapida extraccion en caso de derrumbe. 4) Tablestacado,
entibado y vallado eficiente. 5) Personal de apoyatura obligatorio para cada
frente de trabajo activo. 6) Ejecuciéon de Analisis de Trabajo Seguro para tareas
extraordinarias. 7) Ampliacion de los elementos que conforman el Legajo
Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un
control durante la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara
con suelo seleccionado, por capas sucesivas de eBpHsGr2D2¢260638243rap&EBre- DTDPAMIY SPG
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20cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice
Plastico menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio
reconocido.

B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacién los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios
para definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa
freatica; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en
contacto, y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion
de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera
cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el
estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que
constituyen la formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad
activa para la fundacién a construir y determinar las propiedades fisicas,
mecanicas e hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el
comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecuciéon de
perforaciones o pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia
estratigrafica mencionada y obtener muestras adecuadas para la confeccion
de un perfil resistente del terreno.

C. ElI Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros
procedimientos de exploracién e investigacion de suelos, que suministren
datos igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad vy
permeabilidad, segun resulte indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El numero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijjado por el
Profesional en funcion de las caracteristicas del problema a resolver. No
obstante ello el nuUmero minimo a ejecutar sera de una (1) perforacién cada
trescientos (300) metros cuadrados de superficie de la planta de la obra,
distribuyéndose las mismas regularmente no pudiendo en ningun caso ser
su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de
que éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se
situaran dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran
considerados los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros
respecto de los limites de dicha area.

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel
mas bajo de la construccion a su cimentacion, hasta la profundidad
necesaria para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los
suelos- incluso la deformabilidad especifica cuando se considere
indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil resistente
del suelo y del tipo de obra o tamano de la cimentacién a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30)
toneladas (en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3)
metros por debajo del nivel de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30)
toneladas e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas
aisladas, que no se interfieren mutuamente dentro de la profundidad
activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos.
G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la
identificacién adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.
b) Limite liquido.

c) Limite plastico.

)
d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.
) Analisis granulométricos.

e

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucion
adecuada del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentaciéon o de la obra, se ejecutaran como
minimo ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina
los parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas de
humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario,
mediante ensayos de consolidacion unidimensional y/o ensayos de
consolidacion tridimensional segun corresponda.
K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacion
directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un
numero de pozos de observacion que permitan una efectiva evaluacion del
coeficiente de permeabilidad de la formacion en estudio.
PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Agresividad y expansividad

L. En todos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de
agresividad a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de
cincuenta (50), se realizaran ensayos cualitativos para determinar su
actividad potencial. En todos los casos que sea necesario, se debera
determinar la presion de hinchamiento.

Informe Técnico
El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara
los resultados obtenidos incluyendo como minimo:
- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.
- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.
- El método de perforacion utilizado.
- El tipo de sacatestigo empleado.
- Cotas de extraccion de muestras.
- Las resistencias a la penetracion.
- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el
terreno.
N. La clasificacion del suelo.

O. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones,
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan
de excavaciones y el calculo del apuntalamiento.

B 2.1. HORMIGON PARA FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacién los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracién del
hormigdn, recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005 .-

B 3 ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGON
B 3.1 HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del
hormigdn, recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005.-
Encofrado
Los encofrados podran ser de madera o metalicas y deberan tener la
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen
combas entre los soportes y evitar desviaciones de las lineas y contornos que
muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. Los encofrados de
madera podran ser de tabla cepillada, y deberan tener un espesor uniforme.
Los alambres que se empleen para amarrar Ris|ERCOIOP0663823-GIDERINDTDPAMIY SPG
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atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.
En general, se debera unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser
retirados posteriormente.

Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con
madera en bruto, pero sus juntas deberan ser convenientemente calafateadas
para evitar fugas de la pasta.

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada,
planchas duras de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y
cepillada o metal, en la superficie en contacto con el concreto, las juntas
deberan ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Inspector de Obra.

El Contratista debera disponer de los medios de colocacién del concreto
que permitan una buena regulacion de la cantidad de mezcla depositada, para
evitar salpicaduras, segregacion y choques contra los encofrados o el refuerzo.

En todos los casos, el concreto se debera depositar lo mas cerca posible
de su posicion final y no se debera hacer fluir por medio de vibradores. Los
métodos utilizados para la colocacion del concreto deberan permitir una buena
regulacion de la mezcla depositada, evitando su caida con demasiada presion
o chocando contra los encofrados o el refuerzo. Por ningin motivo se permitira
la caida libre del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50
m). El disefio y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y
encofrados seran de responsabilidad unica del Contratista.

B 3.2 LOSA DE LOSETAS PREMOLDEADAS i

Se dispone una losa de losetas premoldeadas. Deberan apoyar sobre
vigas de hormigdén ejecutadas in situ. Las mismas seran tipo “SHAP 30" o
similar. Se deberan respetar las buenas practicas constructivas recomendadas
por el fabricante para el acopio, manipulacion, colocacion, rellenos de juntas,
etc. Se debera colocar una barra de acero de 8 mm en las juntas constructivas
entre losetas.

B 4 ESTRUCTURA METALICA

Los trabajos consisten en la realizacién de la ingenieria de fabricacion,
detalle y montaje; la provision de materiales; fabricacion; transporte y montaje
de las estructuras metalicas del proyecto que se describen en los planos de la
presente licitacion. Para ello el Contratista debera proveer toda la mano de
obra, materiales, equipos, transporte, ensayos necesarios, de acuerdo con los
planos, especificaciones e instrucciones dadas por la Direccion de Obra.

Se prestara especial atencion a la resolucion del apoyo y sustentacion
de las construcciones nuevas, tratando de afectar de forma minima a las
estructuras existentes.

Sera obligacion del Contratista:

. Realizar y entregar para su aprobacion los planos de detalle, taller
o montaje y toda otra documentacion necesaria para la completa ejecucion del
trabajo. El Contratista numerara los planos y los elementos; dicha numeracién
sera aprobada o propuesta por la Direccion de Obra.

. Elaborar y someter a aprobacion un programa de inspecciones

periédicas al taller de fabricacion, describiéndose de antemano los
procedimientos de ensayos y/o inspecciones a segﬁhll%ﬁ &8¢ %843 GDEBA DTDPAMIY SPG
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. Notificar a la Direccién de Obra con diez (10) dias de anticipacion
cuando finalice la fabricacién de un elemento, de manera que pueda ser
realizada una inspeccion final en taller antes de ser despachado a obra.

Los materiales deberan cumplir con las normas correspondientes; la
verificacion se realizara mediante certificados de calidad del fabricante o
ensayos a cargo del Contratista. Los ensayos seran efectuados en los
laboratorios oficiales o aprobados por la Direccion de Obra.

Electrodos y fundentes

Los electrodos y fundentes cumpliran con los requerimientos del Cédigo
A.W.S. de acuerdo con las condiciones o clasificacion de su uso.

Pintura

Previa limpieza de las superficies para eliminar grasas, aceites y todo
vestigio de 6xido, por métodos manuales o mecanicos, se aplicaran dos manos
de FONDO EPOXI GRIS, de un espesor minimo de 35 micrones cada una.

Luego se aplicaran dos manos de Esmalte de Poliuretano (Multicolor 22
o similar), de color blanco, con un espesor de pelicula seca de 75 micrones.

Realizacién de los trabajos

Uniones

El Contratista realizara el disefio de detalle, célculo y construccién de las
uniones para transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las
cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de disefio. Aquellas
conexiones detalladas en los planos de disefio, se realizaran de acuerdo a
éstos. El calculo debera realizarse segun especificacion AISC 360/10.

El Contratista proyectara las uniones que los planos de disefio soliciten,
sin estar en ellos detallados. El Contratista disefara y construira las uniones de
acuerdo con esta especificacion, los planos de disefio, a un légico mejor
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte.

Las uniones en taller seran soldadas y las de obra atornilladas, salvo
aquellas que en los planos de diseno se indique lo contrario o exista necesidad
de proceder en contrario. En este Ultimo caso se requerira la aprobacién de la
Direccién de Obra.

El tipo de unién, material y modo de ejecucion sera indicado en los
planos de detalle, taller, montaje o especificaciones que realice el Contratista.

. Uniones atornilladas:

v El diametro minimo de los bulones sera de 3/8".

v" Todos los bulones seran de acuerdo a norma IRAM N° 676.

. Uniones soldadas:

v’ Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y
método para corregir los trabajos defectuosos), se ejecutaran de
acuerdo a estas especificaciones, los planos de disefio y al
Structural Weld Code de la American Welding Society.- AWS
D1.1.-

El Contratista debera contar con adecuados medios de control de
soldadura y se realizaran los ensayos previstos en esta especificacion técnica.
Cualquier soldadura que no llene los requisitos requeridos debera quitarse y
ser repuesta por otra a satisfaccion.

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El Contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacion de la
Direccion de Obra, los procedimientos, secuencia general de las operaciones
de soldadura, electrodos, fundentes, procedimientos que usara de control de
calidad y métodos de reparacion de las fallas en el caso que se produzcan.

Al proyectar las uniones soldadas se debera tener en cuenta los peligros
que pueden acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura fragil, y
que sobre ambos tienen una gran influencia los efectos de entalladura.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre,
cascarilla, pintura, escorias del oxicorte y cualquier otro material extrafio, que
deberan eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura; también estaran
libres de rebarbas y desgarraduras.

La preparacion de los bordes cortados a soplete sera hecha
mecanicamente. Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o
elementos construidos por partes soldadas, la ejecucién y secuencia de las
soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las
tensiones residuales por contraccion. Después de la soldadura, las piezas
tendran la forma adecuada, de ser posible sin un enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccién del soldador y de las partes a soldar,
necesarias para ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccion
contra viento, lluvia y especificamente frio. Se prohibe la ejecucién de
soldaduras con temperaturas ambientes inferiores a 0 °C.

Los elementos a soldar deberan estar perfectamente secos. Los
electrodos deberan conservarse secos con estufas de temperatura controlada,
no debiendo extraerse de los mismos mayor cantidad que la necesaria, para
dos horas de servicio. Estaran secas en el momento de soldar. Luego de
ejecutar cada corddén elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiara de
escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberan
cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de unién
inevitables.

No se podra acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios
artificiales ni medidas especiales.

Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una
acumulacion de calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un
calentamiento complementario del material. Durante la soldadura y el posterior
enfriamiento del cordon de soldadura (zona rojo-azul) no se realizaran
movimientos ni someteran a vibraciones o a tensiones los elementos soldados.
Ningun elemento podra presentar deformaciones o defectos atribuibles al
proceso de soldadura.

Los soldadores deberan ser calificados mediante ensayos, como
competentes por la Direccién de Obra para la clase de trabajo requerido.

Las soldaduras seran inspeccionadas y ensayadas a requerimiento de la
Direccion de Obra en los lugares que ella determine. Los cordones de
soldadura no seran pintados antes de su recepcion.

Sin que la enumeracidon sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, las
soldaduras cumpliran con los siguientes requisitos:

v' Todos los crateres deben ser llenados.
v" No se admitiran socavaciones.

¥ No se admitiran solapados. PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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v" No se admitiran fisuras o falta de penetracion.

v' Toda soldadura con inclusiones de gas, porosidades, inclusiones
de escoria o falta de fusion, podra ser rechazada por la Direccion
de Obra.

La Direccion de Obra podra rechazar toda soldadura que a su juicio no
sea satisfactoria.

Aplicacion de la pintura

Antes de la aplicacién de la pintura se solicitara una inspeccion para
aprobacion de la superficie. Las pinturas de imprimacién y de terminacion se
aplicaran por medio de soplete o pincel debiendo ser expresamente autorizado
cualquier método de aplicacién. La pintura se homogeneizara en sus
recipientes de uso previa aplicacion mediante un enérgico batido. Se
desechara la pintura que sea muy viscosa por evaporacion de solvente,
oxidacion y/o vejez; no se agregaran diluyentes.

No se aplicara pintura en dias lluviosos o con humedad mayor de 85%.
En caso de lluvia, clima humedo y formacién de agua, han de suspenderse los
trabajos. Tampoco podra pintarse a temperaturas menores de 5 °C ni mayores
de 50 °C en el aire o en la superficie.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente secas. Antes de
someter en obra a las operaciones de terminacion superficial las zonas en que
se realizaron las soldaduras en obra, se eliminaran escorias y salpicaduras
realizando todas las operaciones de manera que la terminacién superficial sea
equivalente a la del resto de la estructura. Se tendra cuidado de mantener
limpios de pintura los elementos metalicos o no de la obra que no deben ser
pintados.

Numero de manos y espesor

Se aplicaran cuatro (4) manos de pintura, dos de fondo epoxi gris, y dos
manos de esmalte de poliuretano.

En obra se realizara el retoque y/o terminacion de las partes que
hubieren resultado afectadas durante el transporte, montaje y/o tiempo
transcurrido o no hayan recibido en el taller el recubrimiento superficial. El
espesor total de las cuatro capas de pintura no debe ser inferior a 145 micrones
y cada capa no menor de 35 micrones. Cada capa deberd poder ser
diferenciada por su tono, de la anterior, para distinguirlas entre si. Se trataran
con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, tornillos, etc.

Montaje

El Contratista debera proveer todo el trabajo y disponer de elementos,
equipo y personal capacitado para afrontarlo satisfactoriamente.

Previo al montaje el Contratista debera someter a la aprobacion de la
Direccion de Obra, un Plan de Trabajo con la secuencia de mismo e
indicaciones de las partes y formas en que seran izadas y/o ensambladas las
partes.

No se permitiran la realizacion de soldaduras ni agujeros en obra que no
hayan sido aprobados en plan de montaje.

Todo trabajo no previsto en el plan de montaje requerira la expresa
aprobacion de la Direccién de Obra.

Se proyectaran las uniones de montaje en forma tal que todos sus

elementos sean accesibles a una inspeccion postesqE&»ie6.6866588-8H=BI.DTDPAMIY SPG
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sea imposible y queden elementos ocultos, no se los cubrira hasta que la
Direccion de Obra no los haya inspeccionado y aprobado.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y
montaje, se realizaran con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones
excesivas y dafos en elementos de la estructura metalica o en estructuras de
la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y maquinas de montaje o
apoyo de las mismas estructuras metalicas al pie de obra. Se cuidaran
especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que
hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevacion y
sujecion de las piezas de la estructura.

Antes de proceder al ensamble y previa aprobacién de la Direccion de
Obra se corregird cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura
producida en las operaciones de montaje. Si el defecto no puede ser corregido
o la Direccion de Obra considera que ello puede afectar la resistencia,
propiedades elasticas o estabilidad de la estructura la pieza sera rechazada.

Durante el montaje la estructura se asegurara provisoriamente mediante
pernos, tornillos, de manera tal que quede asegurada se estabilidad y
resistencia.

En el montaje se prestara la debida atencion al ensamble de las distintas
piezas, con el objeto de que la estructura adopte la forma prevista en el
proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario la exacta
colocacion relativa de sus diversas partes.

No se comenzara el atornillado definitivo o soldado de las uniones en
obra, hasta que se haya comprobado que la posicion de los elementos que
afectan a cada union coincidan exactamente con la definitiva. No se permitira el
uso de mandriles para agrandar agujeros.

No se permitiran el uso de sopletes en obra para corregir errores de
fabricacion, sin la expresa aprobacion de la Direccién de Obra.

Las placas de asiento sobre hormigon armado se haran descansar
provisionalmente sobre placas que se inmovilizaran una vez conseguidas las
alineaciones, niveles y verticalidad definitiva. Las placas de base se
proyectaran, nivelaran y suplementaran de manera tal de permitir una perfecta
y completa introduccién del relleno de base.

Tolerancias

La estructura metédlica debera cumplir las tolerancias constructivas
siguientes:

. El paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a

tornillos, tendran una tolerancia maxima respecto a la indicada en los planos
de:

+9/10 ---- @ es el didametro de los tornillos.

. La longitud de las vigas sera como maximo la indicada en los
planos +/- 5mm.; teniendo en el conjunto de la estructura:/-15mm.

Inspeccion, ensayos, rechazos, recepcion

El Contratista debera realizar a su cargo y sin reconocimiento adicional
alguno para él, los ensayos que se enumeran a continuacion y que deberan
contar con la aprobacion de la Direccion. de Obra.

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En las chapas, perfiles y barras realizaran los ensayos e inspecciones o
entregara certificados del fabricante, necesarios para asegurar el cumplimiento
de las normas y requisitos solicitados, realizando ademas controles visuales y
dimensionales.

Sin que la siguiente enumeracion sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa,
la Direcciéon de Obra realizara las siguientes inspecciones:

. Se inspeccionaran las superficies pintadas.

. Se realizaran controles dimensionales

. Se verificara el alineamiento, verticalidad y nivelacion de la
estructura tanto en su conjunto como en sus partes componentes.

. Se realizara toda otra inspeccion y/o ensayo necesario para

verificar que la estructura cumple con esta especificacion.

La inspeccion, aprobacién y entrega de materiales, procedimientos y
elementos no exime al Contratista de su responsabilidad de suministrar una
estructura conforme a esta especificacion ni invalidara cualquier reclamo que la
Direccién de Obra pudiera hacer por defectos detectados con posterioridad.

Todos los materiales, partes o elementos estructurales que muestren
defectos irremediables o importantes, fabricacién incorrecta, reparaciones
excesivas o que no estén de acuerdo con esta especificacién, seran
rechazados independientemente del momento en que se descubra la anomalia
y aun en el caso de que aquellos hubieran sido previamente aprobados.

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA:

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas
de baja tensioén seran los siguientes:

-Provision, instalacion y certificacion de toma de energia reglamentaria
de tarifa de acuerdo con el consumo eléctrico del predio.

-Provisién, instalacion y alimentacion de un tablero general de baja
tensioén con los interruptores de proteccion de los alimentadores de los
Tableros Seccionales.

-Provisién, instalacion y conexionado de la alimentacion de la totalidad
de los Tableros Seccionales desde el Tablero General.

-Provision, instalacion y conexionado de todos los Tableros Generales y
seccionales y sus correspondientes alimentaciones.

-Provisién e instalacion del sistema de iluminacion interior y exterior,
teniendo en cuenta la iluminacion de emergencia en las zonas que lo requieran,
con artefactos de led incluidos.

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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- Provision e instalacion de tomacorrientes de usos generales,
especiales monofasicos y especiales segun el equipamiento a conectar.

-Provision, instalacion y puesta en marcha de un montacargas hidraulico.

-Alimentacion de fuerza motriz, bombas elevadoras, compresores,
equipamientos de A°A°, motores y demas sistemas que requieran alimentacion
eléctrica.

-Sistema de puesta a tierra segun Normativa y Reglamentos vigente.

Con respecto a las instalaciones de muy baja tensién se consideraran
la provision e instalacion completa de los siguientes sistemas:

-Sistema de deteccidn y aviso de incendio convencional.

-Sistema informatico de red de datos cat. 5e y su acceso a Internet.

-Sistema telefonico (Provision e instalacion de central telefénica nueva y
conexionado de internos completa).

-Sistema de Tv. Completo, vinculacion a Proveedor de servicio.

-Sistema de CCTV.

-Sistema de Turneros para atencién.

-Sistema de Alarma de intrusion.

NOTA:

Todas estas instalaciones deberan estar a norma segun reglamentacion para la
Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en hospitales y salas externas a los
hospitales, segun Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y
Decreto 351/74, Reglamentacion AEA 90364-7-771, de la A.E.A. (Asociacion
Electrotécnica Argentina).

GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacion contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas, la Contratista debera
presentar las factibilidades de suministro eléctrico, sus acometidas.

La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica para su
aprobacion los Planos Completos de, esquemas unifilares, topograficos de
tableros, indicando marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin
deslindar por ello la responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas,
Normas y Reglamentos vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial,
Municipal y Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo
suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso
y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES
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NOTA:

La Contratista debera proveer e instalar el/los gabinetes modulares que
sean necesarios para albergar los interruptores en caja moldeada de proteccion
de los alimentadores y conectarlos al Tablero General del edificio. La totalidad
de los interruptores en caja moldeada seran de lcc=25kA como minimo,
tetrapolares de corriente nominal conforme a calculo, para alimentar los
tableros de la presente instalacion.

La Contratista debera proveer e instalar los alimentadores para alimentar
la totalidad de las instalaciones eléctricas de las distintas dependencias.

Asimismo, La Contratista debera proveer e instalar los alimentadores y
la totalidad de caferos que resulten necesarios para alimentar dicho tablero.

Proveer e instalar el tablero seccional que se requiera para dejar todo en
perfecto estado de funcionamiento.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y
equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

= Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

. Céamara Argentina de Aseguradores.

= Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en

hospitales y salas externas a los hospitales, segun Ley Nacional de
Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74, Seccion 7-
10, de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).

. Reglamentaciéon para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en
inmuebles de la A.E.A 2006 en adelante.
= Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las

siguientes Normas:
I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.1.: American National Standards Institute.
N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.
A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espanola.
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La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de

reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién
de las instalaciones.

CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del

Proyecto Ejecutivo:

Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

Célculo de correccion del factor de potencia.
Calculo de corrientes de cortocircuito.
Célculo dinamico de barras y soportes.
Eleccion coordinacién de interruptores.

Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y
controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

Verificacion de protecciones de cables.

Célculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.

Calculo de sobre temperaturas en tableros.

Calculos luminicos para las distintas dependencias segun su requerimiento.
Coordinacion de la proteccién en motores.

Verificacion técnica de cables.

MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales
(uno de cada tipo y capacidad).

b) Canerias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con
una cupla de unién en el que figure la marca de fabrica).

c)Cajas (una de cada tipo a emplear).
d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la
marca de fabrica).

g) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).
PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG

19
pagina 20 de 107



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

EX2019-40201961-GDEBA-DPCLMIYSPGP BUENOS AIRES

h) Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo), completo con
sus lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa
conformidad de la D.P.A., presentar Planos completos y listas de
materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que
prevera; debiéndose constar con la expresa aprobacion de
Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las muestras
exigidas en el presente articulo.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y
con una anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre
de canaletas y hormigonado de losas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompanadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

4°) Los artefactos y elementos eléctricos a retirar por la Contratista
deberan quedar a disposicion de las autoridades del establecimiento con
remito.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcidn provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante
autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de
obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los
servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a
cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado
y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucidn se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar
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las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias.

La comprobaciéon del estado de aislacion, debera efectuarse con una
tensién no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a
220 V. megbéhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacion de la aislacién a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y
aparatos de consumo.

La comprobacién de la aislacion entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
aspectos, se dejara en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo, para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con
anterioridad a la recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que
sean subsanados todos los defectos con la conformidad de la D.P.A...

PLANOS CONFORME A OBRA'Y REPLANTEO
Terminada la Instalacién, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos
la posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.
Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexién e indicaciones exactas de
acometidas y alimentaciones subterraneas.
La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo
suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso
y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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| C1.1 TOMA DE ENERGIA TRIFASICA

C1.1.1 TOMA REGLAMENTARIA TARIFA T3

La Contratista debera garantizar la alimentacion de Ila totalidad del
equipamiento eléctrico del edificio, con lo cual debera proveer e instalar la
totalidad de las modificaciones en la toma de energia del mismo y realizar la
totalidad de las tramitaciones pertinentes para lograr dicho fin.

Para la toma de energia eléctrica del edificio, la Contratista debera Proveer e
instalar La Caja de Toma Trifasica completa Normalizada con medicion
indirecta, realizar la totalidad de las provisiones y presentaciones frente a la
empresa distribuidora de energia, canalizaciones, caferos, conductores aéreos
y/o conductores subterraneos para alimentar la totalidad de las cargas
eléctricas que forman parte del presente proyecto. La Contratista debera
Proveer e instalar la nueva toma de energia trifasica completa y tramitar
provision del servicio segun la potencia contratada requerida frente a la
Distribuidora de Energia local.

El conjunto de Toma y Medicion esta constituido en su parte inferior con 3
bases portafusibles NH T3 (con fusibles segun calculos y en su parte superior
presentara el espacio para alojar los transformadores de intensidad que
deberan ser provistos completos por La Contratista para la realizacion de la
medicion de energia (3 Tl 250/5 A).

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CAJA DE TOMAS:
e Grado de Proteccion: IP 43. - IEC 60529.
Resistencia a impactos: IK 10 (segun IEC 62262).
Caja y tapa fabricada en Policarbonato con aditivos para los rayos U.V.
Autoextinguibilidad: 850/960° C - IEC 60695-1.
Rigidez dieléctrica superior a 5 KV.
Temperatura de servicio -20°C a + 80 °C.
Libre de emisiones toxicas (halogen free).
Materiales resistentes a la corrosién salina.
Materiales resistentes a los efectos del envejecimiento climatico.
Dimensiones: 640 x 520 x 230 [mm]

La caja de material sera sintético e incluira las bases portafusibles, barra de
neutro en cobre electrolitico estafiado, todo con su correspondiente buloneria.
La fijacion de la misma se realiza embutida en paredes o pilares de
mamposteria sobre linea municipal. Estara fabricada en Policarbonato, junto
con la tapa con el fin de constituir un conjunto que asegure una buena
hermeticidad al paso del agua. El Grado de proteccién sera IP 43, resultando
altamente resistente a los choques mecanicos y a la exposicion a los rayos
solares. La tapa exterior debera poseer cierre tipo falleba de tres puntos con
tornillo excéntrico. La caja estara provista con orificios tanto en la parte inferior
como en los laterales, para permitir la entrada | satE202% 20068333 GDERRDTDPAMIY SPG
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debera responder asimismo a las caracteristicas homologadas por la Empresa
Distribuidora de energia.

Asimismo, se debera Proveer e instalar la caja de medidor Trifasico
Homologada Para dicha Tarifa completa y realizar las Provisiones completar y
necesarias para entregar la energia al nuevo Tablero General del edificio.

NOTA: Debido a la posible anegacion del terreno donde se ubicara la caps, la
ubicacién y altura adecuada de colocacion del medidor debera ser tramitada
por La contratista con la empresa distribuidora de energia del municipio.

[ C1.2 TABLEROS ELECTRICOS |

La Contratista debera Proveer e instalar los tableros que se indican en
esquema unifilar, los mismos seran ubicados a una altura sobre el piso ter-
minado de 1,40 m. hasta el eje medio horizontal, la contratista debera relevar y
verificar el lugar de colocacién de los tableros

En el caso de ubicarse los tableros en un muro de construccion en seco, dichos
muros deberan reforzarse de acuerdo a las dimensiones y altura de colocacién
de los tableros.

C1.21 TP

La Contratista debera proveer un Tablero Principal de baja tension a pie del
pilar .Debera estar bajo llave, el mismo solo podra ser operado por personal
calificado. Debera respetar las especificaciones técnicas de éste item,
indicados en esquema unifilar. EI mismo tomara la energia desde el medidor y
alimentara el Tablero del edificio. EI mismo debera estar conformado por un
gabinete apto intemperie reglamentario y debera contar con un interruptor
termomagnético en caja moldeada de 4x160 Icc=25kA que sera la proteccion
del alimentador principal. El tablero debera tener un IP adecuado a las
condiciones climaticas al que sera sometido

C1.2.2 TGBT

La Contratista debera proveer un Tablero General de baja tension. El

mismo tomara la energia desde la toma de energia trifasica y alimentara los
tableros previstos por pliego.
La funcion del TGBT sera la de proteccion principal a los alimentadores
independientes de cada tablero seccional, como se muestra en esquemas
unifilares. No se admitira menor cantidad de salidas que las expuestas en
esquemas unifilares.

Los distribuidores seran de seccion acorde a la corriente de tablero expresada
en esquemas unifilares o que surja a partir del calculo de potencia del tablero.

Los distribuidores tendran la cantidad suficiente de huecos (bornes) para
realizar el conexionado de la totalidad de los aparatos de maniobra y otros

dispositivos representados en esquemas unifilapg$Ede@20P00838PaTEBIE DTDPAMIY SPG
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reserva del 30% libre para ampliaciones. No se permitiran mas de una
conexion por borne de distribuidor. La cantidad minima de distribuidores sera
de 4 (cuatro, uno por fase mas neutro).

C.1.2.3 TSCAPS

La contratista deberd proveer, alimentar y dejar en estado de
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de CAPS, en
adelante TSCAPS.

Tomara energia desde el TGBT con un alimentador independiente y su
correspondiente proteccion, como se indica en unifilares.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra,
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

C.1.2.4 TSCODONT

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de Consultorio
Odontoldgico, en adelante TSCODONT. Tomara energia desde el TGBT con
un alimentador independiente y su correspondiente proteccion, como se indica
en unifilares.

Se proveeran, instalardan y conectaran todos los dispositivos de maniobra,
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

El mismo debera alimentar y proteger el compresor del consultorio odontoldgico,
el sillon odontoldgico, asi como los demas circuitos de tomas e iluminacién que
este consultorio posea.

C.1.2.5TSCD

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de Corrientes
Débiles, en adelante TSCD.

Tomara energia desde el TGBT con un alimentador independiente y su
correspondiente proteccidon, como se indica en unifilares.

Se proveeran, instalardan y conectaran todos los dispositivos de maniobra,
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

El tablero seccional de corrientes débiles, debera proteger los alimentadores de
la central de incendio, central telefénica, central de datos y central de alarma.

C.1.2.6 TSILEXT

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de lluminacion
Exterior, en adelante TSILEXT.
PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Tomara energia desde el TGBT con un alimentador independiente y su
correspondiente proteccion, como se indica en unifilares.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra,
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

C.1.2.7 TSSUM

La contratista deberd proveer, alimentar y dejar en estado de
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional del Salon de
Usos Multiples, en adelante TSSUM.

Tomara energia desde el TGBT con un alimentador independiente y su
correspondiente proteccion, como se indica en unifilares.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra,
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

C.1.2.8 TSAA

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de Aire
Acondicionado, en adelante TSAA.

Tomara energia desde el TGBT con un alimentador independiente y su
correspondiente proteccidon, como se indica en unifilares.

Debera estar conformado por un interruptor tetrapolar de corte principal, juego
de barras, interruptores bipolares e interruptores diferenciales.

Se proveeran, instalardn y conectaran todos los dispositivos de maniobra,
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

C.1.2.9 TSMONT.

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de
Montacargas, en adelante TSMONT.

Tomara energia desde el TGBT con un alimentador independiente y su
correspondiente proteccidn, como se indica en unifilares.

Debera estar conformado por un interruptor de corte principal, juego de barras,
interruptores bipolares e interruptores diferenciales.

Se proveeran, instalardan y conectaran todos los dispositivos de maniobra,
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

TSB
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La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento
al conjunto denominado como Tablero Seccional de Bombas, en adelante TSB.
Este se alimentara desde el TGBT.

El mismo debera contar con un indice de proteccién IP65 en el caso de
colocarse en interperie.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra,
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

El esquema unifilar del mismo se encuentra detallado junto con los planos del
area de sanitarias.

Especificaciones técnicas de los tableros:

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje medio
horizontal.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas
adelante.
Entre los elementos del tablero se dispondra:

» Juegos de barras protegido para servicios normales, de secciones
adecuadas segun calculo de corriente de cortocircuitos u de los
esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.

» Interruptores y diferenciales, segun cargas y escalonamiento de
protecciones.

» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados
o rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

Los modulos de interruptores termomagnéticos bipolares, de comando
de iluminacién de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de
Corrientes Fuertes (lluminacién y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja
independiente de los tableros seccionales, a fin que el Personal solamente
opere las mismas, sin riesgos.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan responder a la reglamentacién AEA 900364-parte 7 seccién 771.2.

Cabe destacar que previo a su instalacion, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros se indicaran a continuaciéon segun
dos niveles de Intensidades a emplear: de 0 a 630A y de 630 A a 4000 A:

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tension hasta 630 A
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1. Generalidades

Su disefo respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme
a la definicion de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional
y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de
tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecucién de una sola funcién (“Unidad Funcional”). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucién de un conjunto 6
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacion
sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

e tension de empleo: =1000V

e tension de aislamiento: =1000V

e corriente nominal: =630 A

e corriente de cresta: =53 KA

e corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg

¢ frecuencia =50/60 Hz

e grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 /

IP31 IKO8 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y IP65 IK10 para gabinetes
a la intemperie 0 67 en el caso de zonas de anegacion de terreno.
e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

2. Construccion

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados
segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por
termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los
elementos componentes.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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Las dimensiones de las columnas deberan responder a un moddulo
determinado, siendo la profundidad de las mismas no menores a 200 mm con
un ancho de 595 mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.
Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

3. Estructura

La estructura sera realizada con chapas de acero convenientemente tratada
con tratamiento de cataforesis como minimo, con un espesor minimo de
1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccién de tierra por medio de dispositivos
ensayados.

Para facilitar la posible inspeccién interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco
y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan
estar tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las
laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi
modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate,
con espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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El conexionado de los cables con aparatos de maniobra y otros dispositivos se
realizara unicamente mediante el uso de distribuidores de cobre permitiéndose
Uunicamente un cable por borne, tanto en el distribuidor como en los dispositivos
a conectar. La seccion del distribuidor sera como minimo de la seccion del
cable conectado aguas arriba.

Los distribuidores deberan estar identificados segun la fase a la cual
corresponde.

5. Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,
deberan ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesafos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales
plasticos de seccidn adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma IRAM 247-3,
con las siguientes secciones minimas:

e 4 mm? para los Tl (transformadores de corriente)
25 mm2 para los circuitos de comando
¢ 1,5 mm? para los circuitos de sefializacion, transformadores de tension

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo
a los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicién, lamparas de sefalizacion,
elementos de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en
el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electrénicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema
eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora
de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccién del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitira la conexion y desconexién de cables con tensidén. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin terminal
metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

 BUENOS AIRES

borneras repartidoras de cargas fabricadas en Rk @@&Qﬂ@%@@%DTDPAMWSPG

29
pagina 30 de 107



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

EX2019-40201961-GDEBA-DPCLMIYSPGP BUENOS AIRES

puntos de conexién por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante
cable de seccion no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte
tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitird la conexion y desconexion de
cables con tensién. La alimentacidn del repartidor sera directa sobre cada polo
por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible
de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por
cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia
a los cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.

6. Inspeccion y Ensayos

Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

e Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

e Verificacién de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de
puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados
por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

Verificacién de los limites de calentamiento.

Verificacidn de las propiedades dieléctricas

Verificacién de la resistencia a los cortocircuitos

Verificacién de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
Verificacidon de distancias de aislamiento y lineas de fuga
Verificaciéon de funcionamiento mecanico

Verificacidon del grado de proteccion

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y establecer la ubicacion real del gabinete
para la Toma de energia eléctrica necesaria para abastecer la totalidad de los
equipos eléctricos contemplados en el presente pliego, iluminacién,
tomacorrientes,sistema de A°A°, etc.).
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Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de tramitaciones
frente a la compafiia de distribucién de energia en caso de que se requiera un
aumento de potencia.

Asimismo, La Contratista debera proveer de cafieros necesarios para vincular
el Tablero Principal/General y el Tablero General del establecimiento y Proveer
e Instalar los Alimentadores Completos para dejar alimentado el mismo en
perfecto estado de funcionamiento, asi como los tableros seccionales.

C.1.2.10 ALIMENTACION A TABLEROS ELECTRICOS

La Contratista debera proveer los alimentadores entre los tableros, que se
encuentran indicados en esquemas unifilares. Los mismos deberan respetar las
especificaciones técnicas de éste item.

La Contratista debera asegurar la alimentacion eléctrica la totalidad de los
tableros de la instalacion y la totalidad de las cargas de FFMM y aire
acondicionado.

La Contratista debera realizar la provision y tendido del alimentador principal
que vincula el TGBT con el TP. Debido a que la zona donde se instalara la
Caps es de caracter de anegacién del terreno,se debera realizar la
alimentacion desde el pilar al edificio principal mediante tendido aéreo desde
el pilar de Toma de Energia nuevo a colocar para dicho edificio hasta la
canalizacion a instalar en el interior del edificio.

Deberan responder a la normativa AEA seccion 710. Seran cables de energia
aislados con dieléctricos solidos extruidos de baja emision de humos y sin
halogenos (LSOH) segun norma IRAM 62266; en un todo de acuerdo a la
norma IRAM NM-280 (Ex IRAM 2022) y/o IEC-60228 para los conductores, y
para la no propagacion de llama sera de aplicacion la norma IRAM 2399.

Los cables a proveer seran unipolares, y/o bipolares, y/o tripolares, y/o
tetrapolares y/o pentapolares, y/o multifilares, segun se indica mas adelante, sin
armar, de cobre electrolitico recocido de maxima pureza especial para uso
eléctrico, conformado como una cuerda redonda compacta para conductores
unipolares y/o sectorial compacta en caso de formaciones multipolares, de
manera de lograr para obtener una superficie lisa y un diametro reducido.

La aislacion de los conductores precitados sera una vaina de PVC. El relleno
sera de material extruido no higroscépico antillama, colocado sobre las fases
reunidas y cableadas. Por ultimo sobre este relleno contaran con una envoltura,
color azul, utilizando una mezcla termoplastica antillama, como cobertura final
de estos cables, de acuerdo a lo estipulado en la norma IRAM 62266.

Para el caso de conductores unipolares a utilizarse para el sistema de puesta a
tierra contara con una envoltura de caracteristicas similares a las descriptas en

el parrafo anterior, pero debera ser de color verde amarillo segun lo estipulado
en las respectivas normas IRAM de aplicacion.  PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los conductores a proveer seran del tipo extraflexibles clase 5 para conductores
de hasta 6 mm? de seccidn, clase 4 para conductores unipolares de hasta 300
mm? de seccidn y para conductores tripolares y/o tetrapolares y/o pentapolares
de hasta 35 mm? de seccion, mientras que para el resto de los conductores
deberan ser clase 2, en un todo de acuerdo a lo indicado en la norma IRAM NM-
280 e IEC 60228, segun corresponda.

Los conductores unipolares tendran aislante color marrdn, los bipolares seran
color marrén y negro, los tripolares deberan ser color marrén, negro y rojo,
mientras que para los tetrapolares seran color marrén, negro, rojo y celeste.
Para el caso de los pentapolares deberan tener los mismos colores de los
tetrapolares, con el agregado de un color distinto para el quinto conductor y/o
deberan estar identificados con los numeros 1 al 5 grabados cada 10 cm. en
forma indeleble color negro y bien visible.

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.70mts. Se tendera sobre una cama de arena,
cubriéndose con lajas 6 media cafias de pre moldeado de hormigon 6 ladrillos
comunes, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de altura de
tierra seca y tamizada.

Se debera colocar una cinta indicando peligro a 40 cm sobre el conductor.

Seran aptos para:

Tension nominal de la red: 3 x 380 / 220 Volt de corriente alterna.

Tension maxima de la red: 3 x 400 /231 Volt de corriente alterna

Tension entre conductor y tierra: 1100 Volt de corriente alterna.

Temperatura Maxima en el conductor: 70 grados centigrados en
operacion normal.

Temperatura Maxima en el conductor en cortocircuito (duracion maxima
5 segundos: 160 grados.

Las interconexiones entre los diversos equipos se efectuaran mediante ramales
continuos, sin empalmes intermedios.

La contratista debera proveer e instalar la totalidad de los alimentadores para
todos los tableros indicados en esquemas unifilares y respetando las
caracteristicas indicadas en los mismos.

| C1.3 CANALIZACIONES |

Especificaciones técnicas generales:
Seran del tipo perforada o escalera segun el tipo de conductores que soporten
(o baja tensién), en chapa de hierro doble decapada espesores BWG N° 14

(2.1mm), galvanizados por inmersion en caliente pRIEGR2620280638MEDRPBIEDTDPAMIY SPG
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40 micrones fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas con una distancia
entre apoyos de 1.50m.

Para alimentadores de los sistemas de Corrientes Débiles se utilizara el tipo
perforada, en chapa galvanizada en origen del tipo pesada BWG N°16
(1.6mm), fijadas de la manera descripta para el tipo escalera, con una
separacion entre apoyos de 1.80m.

Para la determinacion de la seccién de la bandeja, la Contratista presentara
ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 30%, y la deflexion
de las mismas.

Todos los conductores alojados en bandejas deberan llevar anillos o rétulos
autoadhesivos termo contraibles en un todo de acuerdo con los diagramas
funcionales.

El ala sera de 60mm para bandeja tipo perforada.

C.1.3.1 BANDEJAS PORTACABLES 300MM CON SEPARADOR

La Contratista debera realizar la Provision e instalacion de la totalidad de las
bandejas pasa cables que aparecen en planos de planta. Las mismas seran:
Bandeja pasa cables de 300 mm de ancho perforada con separador para
corrientes débiles, por la cual iran todos los conductores de acometidas del
sistema de Corrientes Débiles como Telefonia, etc, y, por el otro sector, la
alimentacion de los tableros seccionales y alimentaciones de 220V p/puestos
de trabajo TUG, TUE, alimentacion de wunidades evaporadoras vy
condensadoras, etc.
El tipo de bandejas y su correcto anclaje, se encuentra especificado en planos
de planta eléctricos (bandejas escalera — perforada o bien bandeja escalera —
escalera). El recorrido de las bandejas asimismo aparece en planos de planta
eléctricos. En caso de que la bandeja portacables quede a la intemperie, la
totalidad de las bandejas se deberan proveer e instalar con tapa.
Para la transicion entre el conductor subterrdneo y caferia con conductores
unipolares, se utilizara una caja de pase metalica o de PVC con riel diny 3
borneras.

Para la determinacién de la seccion de la bandeja, la Contratista
presentara ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 30%, y la
deflexién de las mismas.

C.1.3.2 CANALIZACION PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL

Para la alimentacion aérea del tablero general de baja tension del edificio
principal desde el tablero principal ubicado en el pilar La contratista debera
colocar empotrada en pared a una altura adecuada (Aproximadamente 5,80
mts del nivel del suelo) ,por encima del marco de la ventana ,una pipeta de por
lo menos 2 pulgadas de diametro interno, a fin de poner realizar el adecuado

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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pasaje del conductor principal hacia el interior del edificio y conectarlo en el
tablero general, y desde alli alimentar la totalidad de cargas del edificio.

Para el correcto fijamento del conductor aéreo y no someter a la pipeta a
esfuerzos de traccion, antes de la entrada a la misma se debera colocar una
ménsula empotrada en pared en la cual se fijara el conductor principal antes
del ingreso al edificio.

Para la correcta manipulacion del conductor desde el lado interno del edificio se
colocara una caja de pase a continuacién de la entrada de la pipeta.

|
L

C.1.3.3 CANALIZACION PARA ALIMENTADOR DE BOMBA SUMERGIBLE

Para llevar el conductor de alimentacién de la bomba sumergible desde el
Tablero de bombas colocado en la sala de tableros, la contratista debera llevar
el conductor mediante bandeja portacables y realizar una bajada usando cafio
galvanizado de por lo menos 2 pulgadas.

A pie del edificio se realizara mediante una caja de pase estanca el cambio de
canalizacion a cafios o cafieros de PVC de por lo menos 2 pulgadas.

El diametro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacion de los
conductores del 50%. Debera dejarse una reserva del 30% de cafos para
permitir futuras ampliaciones. El canero debera ser enterrado a una
profundidad de 0.70 mts. Y el mismo debera ir hasta el lugar donde sea
colocada la bomba.

| C1.4 MAT. INSTALACION ELECTRICA |

CANOS Y ACCESORIOS

Caiio de acero y accesorios para instalaciord E(&etiathg0eiIidedabEBA-DTDPAMIY SPG
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Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro.
Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-canos
de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo
semipesado M.I.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial
& = %, diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion deberan estar provistas de
tramos especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con
cajas y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafos rigidos de PVC autoextingible de
didmetros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 & color azul, que se puedan
doblar en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible,
respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1 sélo en salas de uso
médico grupo de aplicacion 2 red IT.

CONDUCTORES

e Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

e Instalaciones fijas interiores: IRAM 62267: conductores de cobre
aislados con policloruro de vinilo (PVC), libre de halégenos y/o antillama
(LSOH).

e IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.

e Secciones minimas:

o lluminacién 1.5mm?

Cableado de artefactos: 1Tmm?.

Tomacorrientes 2.5mm?2; ultimo toma.

Resto 4mm? ¢ s/célculo de consumos.

Tomacorrientes de uso especial 4mm? o 6mm? s/célculo de

consumo

o Tomacorrientes trifasicos s/calculo de consumo.

e Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6 bajo piso: IRAM
2187 y 2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados
en PVC, para 1,1kV, con conductores de cobre.

O
O
O
O

C1.4.1 BOCAS DE ILUMINACION

La contratista deberia proveer, instalar y conectar todos los materiales
necesarios para la alimentacion de todos los artefactos eléctricos de
iluminacion expuestos en el presente y en planos de planta correspondiente.
Se utilizara canalizacién, cajas octogonales, de pase y derivacion y cables con
Sello IRAM respetando la reglamentacion AEA 90364-7-771-A.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con
cajas y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

~ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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En cada boca de iluminacion que se realice sobre cielorraso suspendido, la
Contratista debera proveer e instalar un chicote de conductor TPR de 2x1.5+T,
conectado en un extremo al circuito de iluminacion y en el otro extremo el
artefacto de iluminacion.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales
para instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de
chapa cincada y médulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccién IP 40 con
cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla.

C1.4.2 BOCAS DE TOMACORRIENTES USO GENERAL

Se instalaran nuevas bocas de tomacorrientes completas, con bastidor, doble

modulo 2P+T IRAM 2072, tapdn ciego, tapa y cableado de 2x2.5 mm2+T,

debiendo dejar un chicote de cableado.

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

° IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2p+T de 10 A
2x220V + T. Bipolares para instalaciones industriales fijas y tension
nominal 220V entre fase y neutro (dos tomacorrientes por boca).

C1.4.3 BOCAS DE TOMACORRIENTES USOS ESPECIALES

Se instalaran nuevas bocas de tomacorrientes completas, con bastidor, doble
modulo, tapén ciego, tapa y cableado de 2x4 mm?+T, debiendo dejar un chicote
de cableado.

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2p+T de 20 A 2x220V +
T. Bipolares para instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre
fase y neutro (un tomacorrientes por boca).

- NOTA: todos los componentes del sistema de canalizaciones
deberan cumplir con la norma que garantice la normativa aplicable a
la red de datos la categoria 5e.

C1.4.4 PERISCOPIO 4 TOMAS -1 DATOS -1 TEL

La Contratista debera proveer e instalar un periscopio para cada puesto de
trabajo. El periscopio sera de 6 moédulos.

Los moddulos completos y reglamentarios que deberan entregarse
completos seran:

-4 Tomas 220V 2P+T de 10A

-1 boca de telefonia completa (RJ11) completaFyJ
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-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado.

Los accesorios de conexion: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos;
seran de igual marca que la correspondiente a los modulos de iluminacién y
tomacorrientes.
NOTA: todos los componentes del sistema de canalizaciones deberan
cumplir con la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos
la categoria 5e.

Los pases para darle continuidad a los puestos de trabajo y las bajadas
desde bandejas portacables sera por intermedio de dos cajas de pase y 2
(dos) cafios de hierro semipesado diametro 3/4” a pie del periscopio

NOTA: todos los componentes del sistema de canalizaciones deberan
cumplir con la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos
la categoria 5e.

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa
cincada 6 PVC y modulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccién IP 40 con
cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla.

| C1.5 ILUMINACION Y EQUIPOS ELECTRICOS |

lluminacioén interior y exterior

Toda la instalacion de circuitos de iluminacion debera cumplir con la
reglamentacion AEA 90364-7-771.

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los artefactos de
iluminacién nuevos y seran colocados por la misma en un todo de acuerdo con
la reglamentacion.

Los mismos seran:
C1.5.1 tipo A5:

Artefacto empotrable cuadrado de 59.8 x 59.8 cm para iluminacion directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo
poliéster, con difusor de acrilico opal de alto rendimiento OPTO MAX, con una
lampara de led de 40W 3000°K.

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C1.5.2 tipo C2:

Artefacto de aplicar cuadrado de 30 x 30 cm para iluminacion directa - simétrica
con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster,
difusor de policarbonato opal de alto rendimiento, con una lampara de led de
18W.

C1.5.3 tipo D4:

Artefacto embutido cuadrado de 20 x 20 cm para iluminacion directa - simétrica
con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster
color blanco, fuente de led dia de 20W.

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C1.5.4 tipo F5:

Artefacto empotrable en techo.Dimensiones: 120 mm x 120 mm x 21 mm
difusor opal.Distribucion de Luz:directa simetrica.Lampara de led de 6 W.

\ §

C1.5.5 tipo H2:

Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie
con pintura en polvo poliéster, reflector de aluminio gofrado brillante y cristal
templado serigrafiado, con 1 (una) lampara de LED de 100W.

C1.5.6 tipo 13:

Luminaria empotrable en techo. TIPO DE TECHO: durlock. SISTEMA OPTICO:
difusor de policarbonato opal, reflector de aluminio brillante. DISTRIBUCION
DE LUZ: directa — simétrica. MATERIALES: cuerpo de aluminio extruido.
TRATAMIENTO DE SUP: pintura en polvo poliéster.

L=1mt, a=7 mm

(18wW/M — 24 w/M)

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C1.5.7 tipo 14:

Luminaria de aplicar hermético. Sistema O6ptico de difusor de policarbonato
transparente. Reflector de acero esmaltado blanco. Difusor de policarbonato
opal. Distribucion de Iluz directa simétrica. Base de policarbonato,
terminaciones en policarbonato, accesorios de acero.

Con 2 (dos) tubos de led de 14W. Dimensiones L:1260mm A:138mm E:95mm

C1.5.8 tipo J4:

Artefacto de aplicar exterior con reflector de aluminio brillante y lente
transparente con luz bidireccional simétrica con cuerpo de aluminio inyectado
Tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con una lampara de
cuarzo de 60W o su equivalente con tecnologia led.el mismo debera contar con
una IP 65.

C1.5.9 tipo S1:

Cartel de Salida con lamparas de LEDS con equipo autbnomo de emergencia y
6 hrs. de autonomia.

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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SALIDA

DE EMERGENCIA

C1.5.10 tipo EM1:

Artefacto de emergencia 90 leds 18hs de autonomia.
Especificaciones técnicas: Alimentacion: 220 Vca

e Baterias recargables de electrolito absorbido 6v 4ah incorporadas
e Potencia de Lampara: 90 LEDs de alto brillo, luz blanca

o Tipo de Lampara: LEDs alto brillo

e Color Lampara: 6500°K

e Tiempo de recarga: 18 hs.

e Autonomia: 15 hs a plena luz de 90 LEDs

En la ubicacion definida por Bomberos y la Inspeccion de Obra, deberan
proveerse e instalarse los artefactos autbnomos de emergencia.

o
&=
ool
e

E

/S

C1.5.11 tipo AN1 ANAFE ELECTRICO:

Hornalla grande: 1500W (di-m: 18,5cm)
Hornalla chica: 750W (di-m: 15,5 cm)
disefio en acero inoxidable

No requiere instalacion

Temperatura regulable mediante termostato

2 Perillas al frente con 5 potencias seleccionables en cada hornalla
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e Apoyos antideslizantes

NOTAS: Toda la instalacion sera recorrida por un conductor aislado de
cobre color verde con amarillo con 2.5 mm? de seccién minima o equivalente al
neutro.

Los equipos auxiliares de Led seran calidad IRAM, con factor de
potencia corregido a 0.95.

Ademas en la oferta deberan acompafiar, manuales técnicos de cada uno
de ellos y protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en
laboratorios oficiales, a saber:

e LEMIT, Pcia. de Buenos Aires.
e [NTI.
e Universidad Nacional de Tucuman.

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

¢ Portalamparas.

e Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,
color, etc.

e Lamparas LED de primera calidad

Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacién, por la
D.P.A. Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su
colocacién. Las partes metdlicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce,
no aceptandose los de hierro estanado o bronceado.

 Caracteristicas Técnicas eléctricas y mecanicas de las lamparas de LED.
Las mismas deberan cumplir con las siguientes normas:
-ANSI C78.377-2008 (Estados Unidos).

-IEC-62560-1: 2010 (Europa).
PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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| C1.6 PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS |

Se deberan tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metdlicas (masas) puestas accidentalmente bajo tension a raiz de una falla de
aislacion.

Definicion de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de
equipos y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones
normales estan aisladas de las partes bajo tensién, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas ultimas a consecuencia de una falla.

PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA ALIMENTACION.

Consiste en la actuacién coordinada del dispositivo de proteccion
(Interruptor Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en
el caso de una falla de aislacion de la instalacion, se produzca
automaticamente la separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que
las partes metalicas accesibles no adquieran una tension de contacto mayor de
24V en forma permanente.

C 1.6.1 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

La Contratista debera proveer, instalar y conexionar con el resto del sistema
eléctrico, el sistema de puesta a tierra.

JABALINA PARA PUESTA A TIERRA:

Serd de alma de acero al carbono recubierta en cobre. El
diametro y la longitud no seran menores de 16mm y 3mts respec-
tivamente. Uno de sus extremos estar aguzado para facilitar su hincado
en el terreno. Responderan a la norma IRAM 2309.

El recubrimiento sera de cobre, del tipo definido segun norma
IRAM 2002 con una conductividad igual a la especificada para los con-
ductores eléctricos desnudos. El espesor medio de la capa de cobre, en
cualquier seccion de las jabalinas, sera como minimo de 0,300mm. La
capa de cobre se depositara mediante electrolisis, fusion o cualquier otro
procedimiento que asegure la perfecta adherencia del cobre al alma de
acero.

a) Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la
instalacion.

b) Todos los circuitos de la instalacion deberan contar con cable de
proteccion de seccion igual o mayor a la seccion del cable de fase y de
2,5mm? como seccion minima.
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c) Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

d) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

e) El conductor de proteccidén no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

f) El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente
no mayor de 5 Ohm).

g) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con
tierra el conductor de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas cuya configuracion y materiales cumplan
con las normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse préxima al Tab.
Principal.

h) Asimismo Se debera realizar de manera independiente una red de
puesta a tierra para la red de datos, cuyo valor maximo sera de 3ohm.

i) Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se realizara
por medio de un conductor denominado “conductor de proteccién” de
cobre electrolitico que recorrera toda la instalacion y su seccion minima
en ningln caso sera menor de 2,5 mm?2.

| C1.7 MONTACARGAS HIDRAULICO

C1.7.1 MONTACARGAS HIDRAULICO:

NOTA IMPORTANTE

A efectos de cotizar la Obra la Contratista debera tener en cuenta Provision
completa y puesta en funcionamiento de los montacargas que se deberan
proveer o instalar:

La Contratista debera Proveer e instalar la totalidad de materiales y mano de
obra para la colocaciéon de un montacargas hidraulico, de acuerdo a las normas
y reglamentos vigentes.

La inspeccion indicara y supervisara las modificaciones en la ejecucion de la
Obra

La construccion sera de acuerdo a las Normas MERCOSUR NM 207:99

TRABAJOS A EJECUTAR

Seran todos los necesarios para realizar en forma total la provisién y
montaje del Montacargas cuyas caracteristicas se detallan en estas
Especificaciones y las Especificaciones Técnicas particulares, debiendo el
Contratista ajustarse a las condiciones y caracteristicas técnicas que ellas

determinen. PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG

44
pagina 45 de 107



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

EX2019-40201961-GDEBA-DPCLMIYSPGP :
* BUENOS AIRES

Los trabajos a realizar deberan cumplir estrictamente con las normas
reglamentarias Municipal de la Zona y el Reglamento para Ascensores
de la Asociacién Argentina de Electrotécnicos de las Especificaciones
no contempladas por aquella.

Deberan considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra
necesarios para entregar el montacargas, funcionando en correctas
condiciones a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Cantidad de montacargas: 1

Tipo de montacargas: Montacargas Hidraulico. Piston Lateral indirecto
Capacidad de carga: 750 kg.

Central: 8/13HP Arranque directo.
Velocidad: 15 metros por minuto (aproximadamente).
Cantidad de paradas y entradas:

Paradas 2 (Planta Baja y 1er piso)
Recorrido: NPT PB a NPT 1er Piso 3 m (a verificar por contratista)

Pasadizos: minimo aplomado 3100 de ancho x 2200 mm de profundidad
Maniobra: Automatica colectiva ascendente-descendente.

Sistema de Pesaje: instalara un pesador de carga y se maniobrara segun lo
siguiente:

- Carga >100 %. Montacargas no arranca.
Cabina:

Dimensiones: 2600 m m. ancho x 2000 mm. Profundidad. Altura 2 m.
Aproximadamente

Carpinteria metalica (ignifugo) construida en chapa de Doble decapada 1,5
mm de espesor.

Piso: Chapa estampada semilla de melon

Puertas interiores: 1 unidades Modelo Tablilla de chapa de acero, Paso Libre
1600 mm x 2000 mm de altura libre. Terminacion en chapa.
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Puertas _exteriores: 2 unidades Modelo Tablilla de chapa de acero, Paso
Libre 1600 mm. 2000 mm de altura libre. Terminacién en chapa.

Frente, pafnos laterales vy fondo: Chapa

Las puertas del pasadizo estaran provistas de cerraduras electromecanicas
cuya apertura evite el funcionamiento del montacargas o provoque la
detencion inmediata del coche en movimiento. Solo podran ser abiertas
cuando el montacargas se encuentre dentro de la correspondiente zona de
destrabamiento.

Senalizacion:
Indicador de posicion: tipo matriz de puntos. Indicara el sentido de marcha y
el nivel de piso correspondiente. Serda instalado en la botonera de la cabina,
en Planta Baja y cada uno de los pisos.
Senfial acustica sobre el coche.
Sefalizacién de sobrecarga:
-Sobrecarga
-Carga al 80%
-Carga al 0% (Para utilizaciéon de funciones especiales, tales como
control de falsas alarmas).

Equipo hidraulico:
Central Hidraulica:

Bomba a tornillo. Caudales y Presiones de servicio dimensionados segun
carga y recorrido maximo. Apta para 120 accionamientos por hora. Valvula
de accidén progresiva para variacioén de velocidad.

Debera contar con preséstato de maxima presibn y mandmetro de
inspeccion, segun norma.

Debe contar con enfriador de fluido hidraulico.

Debe contar con Valvula Paracaidas.

Tanque

Las dimensiones deberan ser de forma tal que su capacidad sea de
(3) tres veces la cantidad de aceite que necesita el pistén en su
maximo recorrido.

Se colocaran decantador y rompe-olas para evitar la emulsiéon de
aceite.

Pistén:
Dimensionado segun carga, recorrido maximo y relacion de recorrido.
Ubicacion lateral, con sistema de arcata para relacién de recorrido 2:1

Bastidor : PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Modelo C-1000 de guias centrales
Guiadores deslizantes autoalineables.
Acople para placa basculante de tiro directo

SALA DE MAQUINAS

- Se ubicara segun proyecto.
- Dimensiones:

Tiene que cumplir con 0.5 m de distancia minima entre cada componente
y tiene que haber un acceso de 0.7 m x 2,00 m de altura.

Se vincula al equipo con dos (2) cafios de PVC de 110 mm, por donde en
uno se envia la cafieria eléctrica y por la otra la parte hidraulica. Las
canalizaciones deben ser exclusivas para el ascensor.

Debera asegurarse ventilacién cruzada de 0,30 m x 0,30 m permanente

Sistema Eléctrico:

Se debera instalar un control con un sistema de comando automatico con
contactores de subida y bajada correspondientes, fusibles de proteccién de
maniobra, protector térmico de fase para resguardo del motor. Para la
nivelacion automatica se colocaran micro nivelador y finales de corte
extremo por sobre recorrido. En las paradas se colocaran las botoneras
correspondientes de mandar, llamar y pulsador de parada para seguridad.
En las puertas exteriores se deberan colocar cerraduras de seguridad y
trabas mecanicas operadas por un patin. Todos los conductores eléctricos
se deberan ejecutar dentro del pasadizo y por cafios metalicos. Todos los
conductores eléctricos seran forrados en PVC y normalizados. Y todo el
sistema eléctrico debera llevar la puesta a tierra correspondiente.

La instalacién eléctrica para conectar el control de ascensor a los elementos
necesarios para su funcionamiento debera realizarse con dispositivos
desarrollados bajo normas MERCOSUR.

Guias de coche:

Perfil “T89”,especial para ascensores, de 12 Kg. Por metro, cepillado y
machihembrado. Medidas: 89x68x16.

Dispositivos de seguridad y proteccion

Las instalaciones estaran provistas de todos aquellos dispositivos
que establecen las Ordenanzas Municipales y el Reglamento de
Ascensores de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos (R.A. de
A.A.E.T.) y IRAM MERCOSUR.
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Botoneras en los pisos:

Se proveera para el ascensor una linea de botoneras exteriores con botones
de micromovimiento con registro de llamadas, dobles para los pisos
intermedios y de un solo boton para los pisos terminales.

Sistema de rescate: alimentacion eléctrica por baterias o SAIl. En caso de
corte de suministro eléctrico, se debe garantizar automaticamente el
descenso de la cabina a Planta Baja y debe permitir la apertura automatica
de puertas.

NOTA: PLANOS Y TRAMITES MUNICIPALES A CARGO DE LA
CONTRATISTA.

MANTENIMIENTO Y GARANTIA:

La Contratista garantizara que los materiales a usarse de acuerdo a estas
Especificaciones seran de primera calidad y se responsabilizara durante un
afio después de la fecha de la recepcién definitiva a reemplazar, reparar o
ajustar por su cuenta las piezas, dispositivos o parte de la instalacion que
fallasen por defectos de fabricacion, vicio de los materiales empleados o
mala instalacion.

Asimismo proveera mantenimiento de todo el equipo de ascensores y
montacargas durante el periodo de garantia. Este mantenimiento incluira
revisaciones periodicas, ajustes y lubricacién de todo el equipo. Estos
servicios se haran con obreros y técnicos competentes, bajo la supervisién
de la Contratista y los accesorios y piezas que se requieran deberan ser
genuinas y suministradas por el mismo.

Los trabajos se llevaran a cabo durante horas normales de trabajos del
instalador, pero los llamados por reclamos de emergencia seran atendidos
durante las 24 horas del dia incluyendo los feriados.

El instalador debe estar en condiciones de mostrar que tiene suficiente
experiencia en el ramo de mantenimiento de ascensores, que emplea
personal competente y que mantiene localmente un adecuado stock de
repuestos para llenar su cometido adecuadamente. Este servicio de
mantenimiento solo sera efectuado por la Contratista, no pudiendo ser
subcontratado o transferido a ninguna otra organizacién sin autorizacion
expresa.

El proponente debera presentar a la Direccion de Obra para su aprobacion y
antes de la firma del contrato el disefio de la cabina y planos de detalles y
pliegos correspondientes.

TRAMITES
PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG

48
pagina 49 de 107



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

EX2019-40201961-GDEBA-DPCLMIYSPGP BUENOS AIRES

Introduccion:

Los gastos de gestiones, habilitaciones ante quien corresponda, mano de
obra, materiales, transportes, inspecciones, pruebas, ensayos y demas,
correran a cargo de la Empresa Contratista debiendo dejar la instalacion
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento.

DOCUMENTACION:

La Empresa Contratista presentard una némina de obras en que fueron
instalados ascensores y montacargas, donde se ponga de manifiesto un
respaldo responsable de fabrica, adecuado servicio de mantenimiento,
asistencia técnica posterior y linea de repuestos.

Asimismo presentara para su aprobacion la siguiente documentacion:

- Catalogos generales del fabricante.

- Folletos técnicos especificos de TODAS las partes que componen la
instalacion.

- Ubicacion geografica de fabricas, talleres de mantenimiento y
representantes autorizados.

- Manual de mantenimiento, operacion y piezas de recambio (3 juegos).

- Calculo de todos los elementos estructurales, adecuado al Estudio de
Suelos, con el analisis de las cargas y sobrecargas a soportar, con todos los
detalles constructivos, incluyendo armaduras, elementos de sostén y
anclajes.

- Planos acotados de cabina, sala de maquinas, motores, poleas, eslingas,
frenos, paracaidas, etc.

- Diagrama de unifilar y de conexionado y elementos constitutivos del tablero
de comando.

- Etapas del proceso de montaje y profundidad de excavacion que en ningun
caso exceda los 7 m.

La Direccion Técnica podra exigir la presentacién de otros planos
gue considere necesarios para una mejor apreciacion de los trabajos
a ejecutar, como asimismo para la realizacion de aquellos que no
estan a cargo de la Contratista.

ENSAYOS (PRUEBAS - INSTALACION):

- Horas de marcha, en vacio, a plena carga y duplicada.

- Cumplimiento de todas y cada una de las Especificaciones Técnicas
manifestadas en el presente Documento especifico de licitacién de acuerdo
a los condicionamientos en tiempo y formas emanados por la inspeccion de
la Direccién Provincial de Arquitectura.

RECEPCION PROVISORIA. PERIODO DE GARMYA>0-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se labrara el Acta de Recepcion Provisoria computandose a partir de ese
momento el periodo de Garantia que sera igual a doce (12) meses,
estableciéndose una péliza de garantia para el lapso que medie entre la
Recepcion Provisoria a constar en la respectiva Acta y Recepcién Final.
Previo a la Recepcion Provisoria se deberan aprobar todos los ensayos y se
entregaran los montacargas en las condiciones establecidas y demas la
Empresa Contratista presentara el Contrato de Garantia y un Servicio de
Mantenimiento preventivo e integral (practicandose 1 cada 60 dias como
maximo).

Estos contratos suscriptos por la firma fabricante o instaladora de los
equipos, seran sin cargo alguno para el fisco.

Durante el periodo o plazo de garantia la Empresa Contratista sera
responsable, en todo lo concerniente a: fallas del material, defectos de mano
de obra, defectos de fabricacién, etc., correspondiéndole durante este
periodo la reparacion a nuevo o reposicién de cualquier elemento o parte de
la provisién fallida por vicios ocultos del material o por mano de obra
deficiente.

Se considera que la reiteracion de una falla implica defecto de disefio y/o
material, y/o montaje, por lo tanto en caso de producirse, esta Direccion
podra exigir a su solo juicio el cambio total del equipo o parte del mismo
segun correspondiese.

La ejecucidon de la poliza se producira al comprobarse alteraciones en las
condiciones de funcionamiento, al solo juicio de la Inspeccion de la Direccion
Provincial de Arquitectura, previo informe de Comision de Técnicos a
designarse a tal efecto y en la medida que la Contratista no asuma la
responsabilidad establecida en el parrafo anterior.

La podliza de garantia debera ser emitida en las mismas condiciones legales
que la pdliza contractual y se efectuara por el valor del equipo cotizado.

ENSENANZA Y PRACTICA DE ACCIONAMIENTO:

El fabricante deberd capacitar al personal que se encargara del
funcionamiento y operacion del o los montacargas dictando clases en el
lugar de emplazamiento.

Tendran una duracién minima de dos (2) horas diarias dictadas durante
cinco (5) dias habiles consecutivos.

RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurridos trescientos sesenta (360) dias de efectuada la Recepcion
Provisoria se realizara la Recepcion Definitiva practicando las mismas
pruebas descritas anteriormente.

Una vez comprobado el buen funcionamiento del o los equipos de transporte
de labrara el Acta de Recepcion Definitiva.

NOTA: Las instalaciones y trabajos a realizar cumpliran ademas plenamente
con la Ley vigente:

- Ley Nacional 19.587 Yy Su Decreto RegIamentariﬂ_fﬁéa;{é%zo_zo%g%_GDEBA_DTDpAM|YSPG
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| C1.8 SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO

C 1.8.1 CENTRAL DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO

La Contratista debera proveer e instalar una Central de deteccion y aviso de
incendio de las siguientes caracteristicas:

Central de deteccion de incendio micro procesada convencional, fuente
de alimentacion 3A y cargador, bateria gel 2x40 A/H, gabinete completo.

Central automatica convencional de deteccion y alarma de incendios de 8

zonas para uso de detectores y pulsadores convencionales.

Caracteristicas:

e 2 salidas de sirena general supervisada, retardable de 0 a 10 minutos, y
protegida cada una por fusible autorearmable.

e 1 salida de alarma inmediata a través de un contacto seco NA/NC
(Normalmente abierto/Normalmente Cerrado).

e 1 salida de averia inmediata a través de un contacto seco NA/NC
(Normalmente abierto/Normalmente cerrado).

e 2 salidas auxiliares de 24 V/DC supervisadas y protegidas por un fusible
autorearmable para alimentacion externa de sirenas.

e Modo de Pruebas para facilitar la comprobacién de  detectores y
pulsadores de forma rapida y sencilla.

e (Gabinete metalico con puerta atornillada frontalmente, 4 pretaladros de 28
mm y 1 rectangular en el fondo de 140 x 40 mm para el paso del cableado,
ademas de espacio para baterias correspondientes.

Certificada segun normativa EN 54-2 y EN 54-4 con marcado CE.

Cuando una condicién de alarma de incendio es detectada y reportada por los
dispositivos de iniciacién del sistema, las siguientes acciones tendran lugar en
el panel principal de instrucciones y control que se usara para el control
completo de todos los estados del sistema de alarma y para proveer

informaciones sobre estos estados consistente en un display de leds, teclas de
funcion, y leds de estados: PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel
comenzara a titilar.

Se activara el buzzer del panel.

Todas las salidas (dispositivos de notificacion y/o relés, los que hubiere)
en alarma se activaran.

La fuente de alimentacion estara compuesta por una fuente de
conmutacién off-line de alta tecnologia la proveera hasta 2 amperes de
corriente para el panel de control y los dispositivos periféricos.

El cargador de bateria de la fuente operara usando técnicas de doble
régimen de carga para recargado rapido de baterias de hasta 12 A/H.

Baterias:

1. Deberan ser Baterias Selladas Tipo Gel de 12V.

2. La bateria debera tener capacidad suficiente para dar energia al sistema de
alarma de fuego durante no menos de veinticuatro horas ademas de 5 minutos de
alarma a partir del momento en que falle la energia de CA normal.

3. Las baterias no deberan requerir de ningun mantenimiento. No se requieren
liquidos. No se debera requerir que se revise el nivel de liquidos por rellenado,
derrames o fugas.

C 1.8.2 BOCAS DE DETECCION DE INCENDIO

Las bocas de deteccibn de humo se deberan proveer e instalar de
manera completa y acorde a las reglas del buen arte y a las reglamentaciones
vigentes. Las mismas se realizaran mediante cafieria de hierro semipesado RS19
y se cableara mediante un conductor doble par blindado libre de halégenos y
resistente al fuego del tipo marlew AR5100 o AF5100. Las bocas se encuentran
indicadas en planos de planta de corrientes débiles.

C 1.8.3 DETECTORES DE HUMO

Sensor Fotoelectrico y térmicos de humos convencional.
Debera cumplir con norma EN54.
Funcionamiento basado en efecto Tyndall (refraccion de la luz en una cdmara

oscura).
También debe tener incorporado un elemento térmico que actua al alcanzar los
64° C. PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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CARACTERISTICAS

Alimentacién 12-30V sin polaridad
Consumo en vigilancia 40 pA (a 18v)
Consumo en alarma 40 mA (a 18V)
Indicador activacion Led rojo

Humedad 20 - 95% HR
Temperatura -10°C + 40°C
Sensibilidad EN 54-5 clase A 2
Material de cabeza y z6calo ABS termo resistente

C.1.8.4 SIRENA ELECTRONICA Y FLASH

Se instalaran sirenas interiores que emitan aviso acustico y 6ptico en caso de
gue los detectores o los sistemas manuales de alarma sean activados.
Caracteristicas:

Material: ABS rojo

Control de Volumen

Intensidad: 102dB

Corriente: 100mA

Tension de funcionamiento: 24V cc
Proteccioén IP 65

C.1.8.5 PULSADORES MANUALES PARA INCENDIO

Caracteristicas técnicas:

* Avisador manual reseteable
* Tipo Convencional

* Accioén doble

* Voltaje: 24 Vcc

* Incluye Texto en braille PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG

53
pagina 54 de 107



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

EX2019-40201961-GDEBA-DPCLMIYSPGP BUENOS AIRES

* Cerradura con llave para el reseteo

» Temperatura de Trabajo: -10-50°C

* Humedad de Trabajo: 10 % a 93%

* Color: Rojo

* Dimensiones: 140 mm x 105 mm x 45 mm

BATERIAS:

1. Deberan ser Baterias Selladas Tipo Gel de 12 voltios.

2. La bateria debera tener capacidad suficiente para dar energia al
sistema de alarma de fuego durante no menos de veinticuatro horas ademas de 5
minutos de alarma a partir del momento en que falle la energia de CA normal.

3. Las baterias no deberan requerir de ningun mantenimiento. No se
requieren liquidos. No se debera requerir que se revise el nivel de liquidos por
rellenado, derrames o fugas.

EJECUCION

A. La Instalacion debera ser de acuerdo con las normas mencionadas
en esta especificacion y los codigos locales y estatales, y las recomendaciones
del fabricante principal del equipo.

B. Todo los cafios, cajas de distribucion, soportes del cafios deberan
estar ocultos dentro de las areas terminadas y podran estar expuestos en las
areas no terminadas. Los detectores de humo no podran instalarse antes de la
programacion del sistema y del periodo de prueba. Si durante este periodo esta
en proceso la construccion, se deberan tomar las medidas necesarias para
proteger a los detectores de humo contra la contaminacion y el dano fisico.

C. Todos los dispositivos del sistema deteccidén de fuego y alarma, los
paneles de control y los anunciadores remotos deberan estar empotrados cuando
se localicen en areas terminadas y podran estar montados en la superficie
cuando se localicen en areas no terminadas.

INSPECCION FINAL:

Durante la inspeccion final, un representante del fabricante del equipo principal
capacitado en la fabrica debera demostrar que los sistemas funcionan
adecuadamente en todos sentidos.

CONDICIONES

El equipamiento sera compatible con por lo menos dos marcas reconocidas
internacionalmente.

Garantia minima de 12 meses para equipos.

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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|C1.9 TELEFONIA

C1.9.1 CENTRAL TELEFONICA

La Contratista debera proveer e instalar la central telefénica. La misma, debera
contar con la cantidad de internos propuesta por las bocas de telefonia
incluidas en los periscopios del presente proyecto mas un 20% de reserva sin
equipar para la placa. Asimismo, se debera proveer e instalar la totalidad de
canalizaciones, borneras, cajas de pase y cables de telefonia que sean
necesarias para vincularlas con el piso. Asimismo se deberan vincular con cada
una de las bocas de telefonia, se debera realizar la provision de la boca
completa y en servicio como asi también de los teléfonos. con aparatos
telefonicos incluidos y puesta en servicio

Las bocas telefénicas se encuentran detalladas en planos eléctricos y puestos
de trabajo.

Las caracteristicas minimas son:

Central 4 lineas externas y 16 internos ampliable.

Preatendedor de llamadas 4 llamadas simultaneas

Correo de voz.

Ampliable de 4 lineas urbanas a 8 lineas urbanas.

Ampliable de 16 Internos analdégicos a 24 internos analdgicos.
Soportara tecnologia IP,

e 4 lineas IP, 16 internos IP Cumple funcién de IP

Podra utilizar lineas ip o analogicas, ademas de internos y/o internos IP
Asimismo, Los multipares telefénicos podran ir por la bandeja portacables, y se
debera proveer la boca completa (bastidor, médulo de telefonia rj-11, tapas
ciegas y marco) completa y funcionando perfectamente. La Cantidad y
ubicacion de las mismas se encuentran indicadas en planos de corrientes
débiles.

| C1.10 SISTEMA DE TURNOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se debera Proveer, instalar y poner en funcionamiento un sistema COMPLETO
de Llamador de turnos LED con puesto. La Cantidad de Puestos debera ser
igual a la cantidad de consultorios divididos en un turnero s/planos, con un
pulsador por consultorio.

COMPONENTES:

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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PUESTO

C1.10.1 TURNERO DIGITAL

Debera ser DIGITAL de LED de alta gama, compacto. Debera indicar
‘PUESTO” y “TURNOQO”, como se muestra en la imagen.

El turnero debera contar con funciones de:

- Apagado y Encendido de sonido "Ding Dong Regulable".

- Puesta en stand-by del mismo para menor consumo de energia
eléctrica.

- Volumen regulable

- Memoria de recupero de ultimo numero en caso de pérdida de energia
eléctrica

- Avance, Avance Rapido y Reset.

- Sistema de fijacién simple.

Debera tener una altura de 25 cm de altura de digito

- Elturnero digital debera incluir:
» Control remoto maestro
* Fuente de alimentacion
* Manual de Usuario
» Garantia por 1 afo.
- Funciones Extra:
* Almacenamiento de ultimo numero en caso de pérdida de alimentacion.
» Carcasa integramente de acrilico

Debera ademas incluir los siguientes tipos de conexién adicional:

f) RS232
g) RS485

h) USB PL|EG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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i) Teclado PC
j) Ethernet

C1.10.2 PULSADOR PARA TURNERO

Se debera proveer e instalar una boca para cada pulsador de turnero se debera
proveer un pulsador o control remoto inaldmbrico por consultorio el cual
marque turno consiguiente y el puesto/local asignado correspondiente.

La Contratista debera comprobar el correcto funcionamiento de todos los
pulsadores en la ubicacion final de cada uno de ellos.

C1.10.3 BOCA TURNERO

La Contratista debera proveer e instalar una boca de conexionado entre cada
turnero, cada pulsador y su respectiva alimentacion eléctrica y de Comando. La
misma debera realizarse o bien mediante conductores unipolares antillama o
bien mediante un multipar telefénico adecuado. Las caracteristicas técnicas
son similares al item bocas de iluminacion.

| C1.11  SISTEMA INFORMATICO

C1.11.1 CENTRAL DE DATOS

Provision, instalacién y puesta en servicio de Central de Datos de 12 puertos
p/Puestos datos Cat 5e.

La Contratista debera proveer e instalar el sistema de datos completo para la
totalidad de las bocas de datos ubicadas en puestos de trabajo-periscopios y
bocas de datos categoria 5e. Los componentes seran:

-Rack:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los componentes de la
red de datos en rack(s) modulares.

Caracteristicas técnicas:

- Metalico 19”

- Frente vidriado

- Capacidad de carga: 60kg

- Grosor estructura principal: 1.5mm

- Grosor (resto): 1.2mm

- Puerta: Cristal templado

- Espesor de la puerta: 5mm

- Certificacion: Norma ROHS, ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE
1, IEC297-2, DIN41494

- Color: Negro

-Router Cantidad: 1 (uno) incluye rack de pie de 18] FamRIR®20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Ubicados segun plano de planta de muy baja tension del Edificio, con las
siguientes caracteristicas:

1 Puerto de entrada de conexién al server.
12 Puertos de salida para conexién a Switch, que interconectaran la red LAN.
2 Antenas emision Wireless.

Caracteristicas técnicas:

Especificacion de Routers de 12 puertos + 1 uplinks en Giga:

2). Ports: 12 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble
personalidad 10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe
poseer puerto de cobre de fabrica, con opcion a utilizacion de
SFP), Puerto de consola

3). Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table

4). Interfaces: RJ-45

5). Caracteristicas Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los
puertos Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow
control, multicast Layer 2 filtering, soporte de 802.1Q VLAN,
802.1p traffic prioritization, IGMP snooping

6). Soporte de 802.1x

7). |IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

8). IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

9). IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

10). Administracion: A través de Puerto de consola, Telnet y
administracion web

11). Rackeable en rack de 19”

Switch Principal (ubicado en rack s/planos) con las siguientes caracteristicas.
Cada rack constara de un Switch el que tendra:

1 conexién de entrada al Router. 12 salidas de conexion a Pcs de la red LAN,
estas salidas seran RJ45

Caracteristicas técnicas
Especificacion de Switch de 12 puertos + 1 uplinks en Giga:

- Ports: 24 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble personalidad
10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe poseer puerto de cobre
de fabrica, con opcion a utilizacion de SFP), Puerto de consola

1) Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table
Interfaces: RJ-45

e Caracteristicas Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los puertos
Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow control, multicast Layer
2 filtering, soporte de 802.1Q VLAN, 802.1p traffic prioritization, IGMP
shooping

1. Soporte de 802.1x
» |IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (SPHEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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o |EEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

o |EEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

e Administracién: A través de Puerto de consola, Telnet y
administracion web

e Rackeable en rack de 19”

Conexionado:

El conexionado desde la Central ubicada segun planos, hasta cada uno de las
bocas de datos (periscopio), por bandeja portacable y/o zocaloducto de 3 vias
se realizara mediante cable UTP cat 5e, conectandose en cada extremo
mediante conectores RJ45.

La Contratista debera realizar la certificacién de cada puesto de trabajo.

Las PC de cada puesto de trabajo de la red ira comunicada a su switch
mediante cable UTP cat 5e, cuyos terminales de ambas puntas seran RJ45.

NOTA:
Toda la red de datos de las PC debera cumplir con las normativas de
protocolos y seguridad establecidos por los 6rganos competentes.

COMPONENTES DE LAS CANALIZACIONES:

CABLEADO HORIZONTAL

Todo el cableado horizontal es Categoria 5e, el cual cumplira con la norma

EIA/TIA. 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801

Todo el cableado horizontal de piso sera Categoria 5e cumpliendo con las

especificaciones detalladas en el pliego y descriptas en este documento.

Los cables se instalaran de acuerdo con las recomendaciones de la normativa

vigente y las mejores practicas de instalacion de la industria, en tendidos

continuos desde el origen al destino y no se admitiran puntos de conexién

adicionales intermedios.

El cable UTP es el usado para el tendido del cableado horizontal. La longitud

maxima no debe exceder de 90 metros desde el faceplate y el Patch Panel.

Enlace.

Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC

11801 Categoria 5/ Clase E (ultimas revisiénes), certificado por

UnderwritessLaboratories (UL) como tipo CMR (RiserClass) y CMG (General

Class). La cubierta del cable sera LSZH.

Todos los cables de transmision de datos deberan ser Categoria 5e — Non-

plenum. El cable horizontal Categoria 5e non-plenum debera ser 24 AWG, 4-

pair UTP, UL/NEC CM, con vaina de PVC gris.
PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El cable debera ser exclusivamente de configuracion geométrica circular y no
se permitiran soluciones implementadas con cables con geometrias de tipo
ovalado llano, ni geometrias crecientes.

Los cables Categoria 5e deberan también conformar los siguientes
requerimientos:

Materiales:

» Conductor: 24 AWG solidcopper

* Insulation: PE

» Jacket: PVC

Rangos:

* Voltage: 300 vacorvdc

» Temperature: -20 to 600 C

* DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 200 C

* Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 200 C

» Mutual capacitance: 5.6 nF/100m maximum

» Capacitanceunbalance: 330 pF/100m maximum

* Impedance: 100 +15 ohms (1 to 250 MHz)

* Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3.

* Method 2 isnotallowed.

* Propagation delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz

* Delayskew: 45 ns/100m maximum

Los cables se terminaran de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-
568-B.El destrenzado de los pares de los cables Categoria 5e en el area de
terminacion sera el minimo posible.

Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado se proveeran e
instalaran:

» Cable UTP, que cumpla con las especificaciones detalladas en este item el
cual se debera instalar por las canalizaciones previstas, e impactar en los patch
pannels instalados en el RACK.

» Patchcords de cobre de las caracteristicas indicadas en este item, para la
conexién de las PC.

» Patch panels, completos con todos los accesorios. La instalacion contempla el
armado, rackeo, instalacion de jacks e impactado de los mismos, vy
organizacién de conductores.

El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempefo
de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones)
certificado por UnderwritersLaboratories (UL), tanto para cuatro (4) como para
seis (6) conectores en el canal asi como también para tendidos "cortos"
menores de 15 mts y tendidos "largos" de hasta 100 mts. de cable UTP. Se
debera presentar documento de UnderwritessLaboratories (UL) que lo
certifique.

El canal completo debera cumplir ademas con el estandar UL level XP7,
presentandose la documentaciéon de UnderwritersLaboratories (UL) que lo
certifique.

La oferta presentada debera contar con la documentacion del fabricante

mostrando los valores de rendimiento (performangs) grtasRs QR LEMISEICDTDPAMIY SPG
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para un canal de 4 conexiones y un canal de 6 conexiones. Se deben mostrar
los valores de InsertionLoss(dB), Next(dB), ACR(dB), PSNEXT(dB), PSACR
(dB), ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB), ReturnLoss(dB), Delay(ns), DelaySkew(ns).
Los valores se mostraran para 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz, 16MHz, 20MHz,
25MHz, 31.25MHz, 62.5MHz, 100MHz, 200MHz y 250MHz. Dichas mediciones
de Performance, seran avaladas por UnderwritersLaboratories. Los valores
minimos obtenidos deberan ser para el canal de 4 conexiones.

Los valores obtenidos son resultado de medicion en barrido de frecuencia, para
cualquier canal hasta 4 conectores y 100 metros.

JACK RJ45

El Jack RJ45 es el componente ubicado en el toma de red (faceplate) de oficina
donde se conecta el PatchCord y une a este al cableado horizontal, y para el
conexionado en los pachpanels.

Soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones.
Etiquetados para trabajar con el sistema de cableado tipo T568A o T568B.
Pero el sistema utilizado en la instalacién solicitada con el cable de 4 pares
24AWG debera ser T568B.

Cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5e (ultimas revisiones), certificado por Underwritess
Laboratories (UL).

El plastico usado en el Jack es de alto impacto, retardante de flama. Con
certificado de flamabilidad de Underwritess Laboratories (UL) clase 94V-0.
Todos los jacks modulares obedeceran a los lineamientos de la FCC Parte 68,
Subapartado F, se conectaran de acuerdo a la asignacion de colores T568A.
Los contactos del jack modular deberan cumplir con la especificacion de:
Contactos bafiados con un minimo de 50 micro pulgadas de oro en el area del
contacto y un minimo de 150 micro pulgadas de estafio en el area de la
soldadura, encima de un bajo-bafio minimo de 50 micro pulgadas de niquel.
Los jacks modulares seran compatibles con un panel de montaje de espesor
entre 0.058” - 0.063” y abertura de 0.790" X 0.582".

PATCHCORD UTP

Debe estar confeccionado en configuracién pin a pin segun el esquema TIA
568B. El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad.

Se solicita la provisién de las siguientes cantidades de Patchcords flexibles,
que cumplan con las especificaciones TIA/EIA para CAT.5e ISO/IEC 11.801:
Para puestos de trabajo

 Longitud: a verificar segun planos

Para cruzadas en patch pannels

Longitud: 0,60/1,20/2,00 metros, segun corresponda.

Deberan ser conformados por cable de cobre multifilar de 4 pares trenzados,
de las siguientes

Caracteristicas:

* 8 hilos de cobre de &0.20 mm, 24 AWG

~ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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* Diametro del conductor en el aislamiento: 0.98+0.05 mm

* Forro: PVC @6.2+0.2 mm

» Con un plug RJ45, de 8 posiciones en cada extremo.

* Los patchcords deberan ser certificados segun categoria 5e.

Debe estar confeccionado en configuracion pin a pin segun el esquema TIA
568B.

El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del
cable UTP. Grado de Flamabilidad LSZH . Poseer boot en el mismo color del
cable, inyectable, en el mismo cuerpo del plug RJ45.

Se debera realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar
las certificaciones de los componentes suministrados segun lo indicado en
TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801. Las certificaciones de estas mediciones mas
las del fabricante deberan ser presentadas en medio electrénico con soporte en

papel.
PATCH PANEL

Los Patch Panel se encuentran ubicados en el rack concentrador y se conecta
directamente con el cable UTP del tendido horizontal.

Todos los patchpanels seran categoria 5e para montaje en bastidor de 19" y
deberan ser instalados en los gabinetes a proveer con puertos modulares RJ45,
UTP 568b Cat 5e, conexionados segun la asignacién de colores T568B.

Los patchpanels estaran construidos de una estructura metalica de lamina de
acero y sera terminada con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con
numeracion serigrafiada de puertos, con cédigo acordado con ASI.

Cada patch panel debera contar con una varilla trasera para precintar los
cables UTP.

Por cada patch panel se debera colocar un organizador horizontal de 1 (una)
unidad sin tapa.

La cantidad de patchpanels de cada rack se contempla la suma de la totalidad
de los puestos mas un 20% de reserva de conectores.

Caracteristicas de patch pannels

» El Patch Panel sera de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de
los gabinetes.

La mascara del Patch Panel serad de material metalico y de color gris y negro.

» Se utilizaran Patch Panel completos de 12 puertos RJ45, pudiendo hacer
combinaciones de estos para completar la demanda de puertos dentro de un
gabinete. El Patch Panel de 12 puertos debe ocupar un maximo de unas
Unidades de Rack (2UR).

+ A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch
Panel contara con una barra de ordenamiento posterior y se proveera la
totalidad de patch panel de capacidad maxima 12 puertos y 1 ordenador por
cada patch panel instalado.

» Cada conector del Patch Panel cumple con las pruebas de performance de la
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones),
certificado por Underwritess Laboratories (UL).

+ Cada puerto del Patch Panel cuenta con sistema de identificacion por

~ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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» El sistema de conexién posterior para cada puerto es 110 tipo IDC para
cables desde 22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal se conecta
perfectamente a los Plug RJ45 de los PatchCord ofertados. El Patch Panel
debe contar con un sistema que permita el acceso al sistema IDC tanto
posterior como frontal.

» Cada puerto frontal RJ45 soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45
de 8 posiciones.

* El plastico usado en el sistema de conexién 110 tipo IDC es de alto impacto,
retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de
UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.

» Cada puerto RJ45 del Patch Panel permite una fuerza de retension del Plug
RJ45 (del PatchCord ofertado) igual o superior a 133N

o Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) a 300 mts

o 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) a 100 mts

ROTULACION Y CERTIFICACION

Todos los links de conexion deberan ser etiquetados con indicacién de niumero
de link y funcién, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinetes y demas
componentes se rotularan en forma sistematica en correspondencia con los
listados a entregar en medio digital.

(Face Plate, Patch Panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack.)

Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificado en los
planos lo que se entregarse como informacién de obra.

Cada boca debera ser rotulada con una etiqueta autoadhesiva tipo indeleble.

La empresa indicara por escrito quien es la persona, que hara de Coordinador
o Jefe de proyecto. Esta persona sera responsable de informar los avances de
obra y de solicitar todos aquellos puntos que el usuario debe facilitar para
realizar la instalacion del sistema de cableado. Asi mismo requerira los
permisos para acceder a las areas restringidas.

Dicho Coordinador o Jefe de proyecto, sera una persona que contara con los
Certificados de realizacion de los cursos de Sistemas de Cableado
Estructurado emitidos por el fabricante.

INSPECCIONES CABLEADO DE RED Y CERTIFICACIONES

Durante los trabajos o al finalizar la instalacién del cableado e interconexion, se
realizaran ensayos de calidad. Estos ensayos seran supervisados por la
inspeccion de obra, y tendran por objeto la validacion general de
funcionamiento de la red a fin de verificar el cumplimiento de las caracteristicas
requeridas de la misma.

Los ensayos deberan realizarse sobre todos y cada uno de los tramos y bocas
instaladas.

Se realizaran prueba de continuidad, ubicacion de pares, inversion de pares,
terminaciones incorrectas. Medicién y tabulacién de: atenuacién, crosstalk

~ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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Para el cableado interno desde el gabinete instalado hasta los puestos de
trabajo, se realizara lo siguiente:

» Verificacion de soporte, cortes y el estado de limpieza interno de ductos de
transporte de cable.

» Verificacion del método de tendido y administraciéon de cables.

» Verificacion de conectorizacion de cables de acuerdo a las especificaciones
de la EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio minimo de
curvatura.

CERTIFICACION DE PERFORMANCE EN EL CABLEADO

Se presentara la documentacion de los resultados de performance para cada
canal instalado luego de haber finalizado el proyecto.

Estas mediciones se realizaran con un instrumento certificado por su fabricante
para medir el performance de un canal completo en Categoria 5e, este equipo
estara calibrado para el tipo componentes instalados.

Para el cableado UTP se pide Certificacion de cableado: Se deberan realizar
pruebas, mediante un analizador nivel Il para redes, debera caracterizarse el
medidor para el método de prueba en base a la EIA/TIA e ISO/IEC 11801 de
acuerdo a la Categoria 5e.

Las pruebas se haran con un medidor certificado y calibrado para pruebas de
cableado en base al boletin TIA/EIA TSB 67 nivel ll, homologado, mostrando el
margen de la medicién en decibeles (Db) para cada combinacion de pares.

Los resultados de las pruebas deberan reflejar: MAPEO, NVP, IMPEDANCIA,
ATENUACION, NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT, PSELFEXT, PSACR, SRL,
DELAY, DELAY SKEW, LOOP RESISTANCE, todos debidamente detallados
en entregar.

La totalidad de la red instalada como de todos los elementos entregados.

La entrega de la certificacion debera ser impresa y en formato digital (.pdf).

Los controles de certificacidn se realizaran en cualquier momento de la
instalacion en forma rutinaria y estaran a cargo de la inspeccion de obra, de no
coincidir los valores de certificacion entregados por el PROVEEDOR en
documento digital con los realizados como control, ses DEBERAN CORREGIR
LAS INSTALACIONES PARA LOGRAR LA ACEPTACION DE LOS
TRABAJOS.

Se incluira la documentacién del fabricante del instrumento verificador de
performance que muestre los métodos y parametros utilizados para las
mediciones en el cableado estructurado.

[C1.12 SISTEMADETV. |

C1.12.1 SISTEMA DE TV

La contratista debera proveer, instalar y dejar en estado de funcionamiento el
sistema completo de TV reglamentario.

Para ello, se debera determinar la entrada de la linea de cable de la empresa
distribuidora de cable. Desde la misma se debera proveer e instalar una pipeta
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menos 30x30x20 que puede estar cercana a la bandeja portacables. Desde la
misma se debera colocar una caja perteneciente al piso y desde la entrada de
cable, se debera proveer e instalar un multiplexor con al menos 30% de reserva
. 'Y, desde la salida de los mismos, proveer e instalar cable coaxial tipo RG6 o
RG59 a pie de cada boca de TV, la misma podra vincularse mediante caneria
semipesada.

C1.12.2 BOCAS DE TV

La Contratista debera Proveer e instalar la totalidad de materiales y mano de
obra para realizar la instalacion completa y reglamentaria del sistema de TV.
Cabe destacar que, O bien mediante bandejas o bien mediante una caja de
pase de chapa de 30x30x20 debera proveerse el acceso de cable con una
pipeta desde frente de inmueble. En el mismo se proveera e instalara un
derivador de TV a pie de cada boca de TV. Se conectaran al mismo, la
totalidad de conductores coaxiles completos con conectores desde el repartidor
hasta la boca de TV.

El sistema de television consta de las bocas de TV ubicados en planos.

Las bocas estara instaladas completas con conector a TV, mediante bastidor,
tapones ciegos y un modulo de TV pin fino.

Las bocas seran conectadas a través de cafierias de hierro semipesado de
18.6mm de diametro. Seran cableadas mediante Cable coaxial tipo RG59 y
vinculada el sistema de TV anteriormente descripto.

C1.12.3 CENTRAL DE CCTV ANALOGICA

El objeto de este item es la Provision, Instalacion, Puesta en marcha de
un Sistema de Circuito Cerrado de Television que debera contar con al menos
4 camaras de seguridad con manejo digital a celular, en los accesos al edificio.

La adquisicion comprendera la ingenieria, provision, instalacion,
supervision, mano de obra, calibracion, programacion, control de calidad,
capacitacién del personal para la operacion.

Los equipos a instalar son los que se especifican en Planos adjuntos.

La Contratista debera proveer, instalar y dejar en estado de funcionamiento la
totalidad de las camaras de CCTV, con su correspondiente alimentacion y su
sefal mediante cable coaxil.

La Contratista debera realizar la alimentacion eléctrica necesaria de la
totalidad de las camaras del sector, desde el Tablero S/planos.

El sistema debera contemplar conectividad por internet para monitoreo
remoto mediante interfaz para PC y Smarphones (Android/iOS).

Estara compuesto por:

Un Rack:
La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los componentes de la
red de datos en rack(s) modulares. PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Caracteristicas técnicas:
- Metalico 19”
- Frente vidriado
- Capacidad de carga: 60kg
- Grosor estructura principal: 1.5mm
- Grosor (resto): 1.2mm
- Puerta: Cristal templado
- Espesor de la puerta: 5mm
- Certificacion: Norma ROHS, ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE
1, IEC297-2, DIN41494
- Color: Negro
Un GRABADOR DIGITAL (DVR)

La Contratista debera Proveer, instalar y dejar en estado de funcionamiento el
equipo DVR enlazado a la totalidad de las cdmaras instaladas y al switch
principal.

Debera proveerse con un disco rigido SATA de al menos 2TB de capacidad
totalmente compatible e instalado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Entrada de Video:
- Entrada analoga y HDTVI: conector BNC (1.0 Vp-p, 75 Q)
- Cantidad de canales: 8
- Tipo de camara soportada: 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz,
720p/30Hz
Salida de Video
- Salida: VGA/HDMI
- Frame Rate: 1080p@12fps/ 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps
(N)
- Video bit rate: 32 Kbps to 6 Mbps
Resolucion de Grabado: 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
Protocolos de Red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,
SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™ HTTPS
Interfaz Externa:
- Ethernet: 1; 10M / 100M / 1000M
- USB 2.0
- El' modulo IP debe soportar la transmisién de video en calidad HD en
4cif a 25 imagenes por segundo, via TCP/IP sobre cable UTP
catb/cat6 o medio fisico al que se conecte. sera capaz de controlar el
ancho de banda y tener capacidades multicasting.
PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Almacenamiento

- SATA: 4 SATA

- Capacidad: 2TB por Disco Rigido
Alimentacion: 240V, 50Hz.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Se debera realizar la instalacion eléctrica dentro de la Central de CCTV
necesaria para la alimentacion de la totalidad de las camaras en 12VCC.

C1.12.4 CAMARA DE CCTV ANALOGICA

La Contratista debera proveer e instalar y dejar en estado de funcionamiento
perfecto la totalidad de las camaras analdgicas que aparecen en planos de
planta de corrientes débiles.

Tipo bullet

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Sensor de Imagen: CMOS

- Resolucion de 1 megapixeles (MPx)

- Resolucion: 1296(H)x732(V)

- Sistema de sefal: PAL/NTSC

- lluminacién minima: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con iluminador
IR.

- S/N Ratio >62dB

- Tecnologia DNR

- Dia/noche: Tecnologia ICR

- Rango dinamico amplio (WDR) de 120 dB

- Video Frame Rate: 720p@25fps/720p@-30fps

- Velocidad de Obturador: 1/25 (1/30) a 1/50,000s

- lluminacién adaptativa IR: 20 metros de alcance efectivo

- Balance automatico de blancos: Si

- Salida de Video: 1 Analoga HD

- Grado de Proteccion: IP66 segun IEC60529

- Alimentacién 12VCC/500mA
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- Soporte y garantia total de 3 afios

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
Se debera realizar la instalacién eléctrica necesaria para la alimentacion de la
totalidad de las camaras en 12VCC, 500mA minimo.

ESPECIFICACIONES MECANICAS
- Cuerpo de aluminio con proteccion térmica.
- Ajuste de giro horizontal/vertical Manual
- Giro horizontal: 0 - 360°
- Giro vertical: 0 - 75°
- Rotacion: 0 - 360°

C1.12.5 BOCA DE CCTV ANALOGICA

La Contratista debera Proveer e instalar la totalidad de bocas de CCTV a pie de
cada camara. Se realizara mediante dos caferias independientes de PVC
rigido semipesado de %" de didmetro como minimo, y, en caso de que la
camara quede al exterior, debera realizarse mediante cafieria de aluminio. La
primera se utilizara para la alimentacién eléctrica de la camara mediante dos
cables IRAM 247-3 de al menos 1,5mm2 de seccion proveniente desde la
fuente de 12VCC ubicada en la Central de CCTV. La segunda canalizacion
sera para la sefal de video, por la cual se debera instalar un cable coaxil RG11
de 75 Ohms con conectores compatibles y respectivos adaptadores de
impedancia.

Ambas cafierias deberan conectarse mediante caja de pase de PVC estanca
de 115x115x50mm a pie de la camara con salida de cable coaxil y alimentacién
mediante sendos prensacables adecuados.

| C1.13 SISTEMA DE ALARMA

C1.13.1 CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSION

La Contratista debera proveer, instalar y dejar en perfecto estado de
funcionamiento la central de alarma que debera cumplir con las siguientes
caracteristicas minimas:

Panel de 8 zonas cableadas

Soporta expansor de zonas inalambricas.

Soporte de expansores de zonas cableadas.

Soporte de zonas en teclado

Reporte telefénico para central receptora de alarmas con los
formatos estandar del mercado.

Reporte: PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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3 numeros de teléfono para central receptora.

5 numeros de teléfonos privados.

Soporte de formatos: 4+2 en pulsos y DTMF (Pulsos
compatibles: Ademco Slow, Silent Knight y Sescoa. DTMF:
Ademco Express y Contact ID).

Soporte para reporte doble.

La Contratista debera proveer e instalar los siguientes componentes incluidos:
Gabinete Metalico de 20x20x7.6mm con tapa frontal sujeta a tornillo

Placa de alarma de caracteristicas mencionadas en este item

Fuente conmutada de alimentacion de 1,12

Transformador de 200VAC/24VCA, 3A

Teclado compatible, 10 zonas con indicacién LED. Activado de zonas
independientes. Zonas de activacion inmediata y con retardo.Botones
retroiluminados. La cantidad y ubicacion se encuentra detallada en planos
correspondientes.

C1.13.2 BOCAS DE ALARMA

La Contratista deberia proveer, instalar y conectar todos los materiales
necesarios para la instalacién y conexién de todos los sensores de movimiento
y magnéticos, y teclado numérico de alarma expuestos en el presente y en
planos correspondientes.

Incluira la provision e instalacion por parte de La Contratista de los aparatos
sensores de movimiento y magnéticos de las siguientes caracteristicas:

Sensores de movimiento (SM):

Cobertura volumétrica completa de 12x12 m
Alta inmunidad a radiofrecuencias
Compensacién de temperatura

Lentes Fresnel

Relé de estado solido

Anti-tamper

Alimentacion de 12 a 30VCC

Sensor magnético (M):

Carcaza plastica

Tipo: Superficial.

Tipo de contacto en ampolla al vacio normal cerrado.
Apertura: 15-20 mm

C1.13.3 SIRENA PARA ALARMA

Se instalaran sirenas interiores que emitan aviso acustico en caso de que la
alarma sea activada. Cantidad segun planos.

Caracteristicas: PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Control de Volumen

Intensidad: 102dB

Corriente:  100mA

Tension de funcionamiento: 24Vcc

Se utilizara canalizacion, cajas de derivaciéon y cables con Sello IRAM
respetando la reglamentacién AEA 90364-7-771.

C2 - INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos sanitarios abarcativos a la presente obra, seran como
consecuencia de dotar a las nuevas edificaciones y a la edificacion existente,
de todos los servicios sanitarios segun plano.

De acuerdo al disefio arquitectonico respectivo, se generaran las nuevas
construcciones.

Los trabajos de instalacion sanitaria y seguridad contra incendio,
comprenderan las siguientes instancias:

Se ejecutaran todos los esqueletos cloacales de los locales sanitarios a
construir, previendose inclusive, su canalizacion e interrelacion externa. Los
mismos se ajustaran a las siguientes condiciones de evacuacion:

a) Evacuacion de efluentes de tipo domiciliarios.

b) Camaras de intercepcion, en tramos sectoriales y terminales con sus
respectivas ventilaciones.

Se realizaran trabajos, mediante pruebas de escurrimiento, hidraulicas y la
utilizacion de elementos electronicos apropiados. Todas estas actuaciones
deberan ser reflejadas en el correspondiente estudio previo de replanteo de la
presente obra, con adjuntado de la memoria técnica soporte y calculos
hidraulicos que correspondan para su correspondiente aprobacion, como paso
previo al inicio de la obra de instalacion sanitaria.

Parametros minimos de calculo

*Artefactos con evacuacién por derrame: 0,13 I/s.
PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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*{dem con descarga brusca: 0,60 I/s.

Toda la instalacién cloacal, sera debidamente probada hidraulicamente con una
carga minima de 2,00 m.c.a. durante ocho (8) continuas debiendo verificar
estanqueidad y no aplastamiento.

Asimismo se ejecutaran todas las instalaciones referentes a distribucién de
agua sanitaria (fria), artefactos y accesorios, servicio contra incendio
(prevencion, deteccion y extincion) previstas en la documentacion. Cuando
corresponda, de acuerdo a exigencias del Pliego de Condiciones vy
Especificaciones Técnicas Generales, se cumplimentara la documentacién de
replanteo y calculos respectivos.

Parametros minimos de calculo hidraulico
*Lavatorios y piletas lavamanos: 0,10 I/s.
*Ducha y pileta de office: 0,15 I/s a 0,20 I/s.
*Inodoro con DLI°: 0.10 I/s.

En la correspondiente “visita a obra” se verificaran los hechos apuntados y los
alcances de la presente obra. De acordarse alguna modificacion parcial sobre
la documentacion original y por razones estrictamente técnicas y/o de
factibilidades de uso, debera ser documentada e informada a las contratistas.

Se realizaran trabajos y adecuaciones con los hechos existentes a verificar
visualmente, mediante pruebas de escurrimiento, hidraulicas y la utilizacién de
elementos electrénicos apropiados.

Todas estas actuaciones deberan ser reflejadas en el correspondiente estudio
previo de replanteo de la presente obra, con adjuntado por parte de la
Contratista, de las memorias técnicas soporte y calculos hidraulicos que
correspondan para su aprobacion previo al inicio de las obras.

PLANOS Y APROBACION:

La Contratista elaborara a su cargo, los Planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que los requieran, y todos los tramites y
aprobacion necesarios para el correcto funcionamiento del sistema sanitario.
Para su aprobacion; realizara las gestiones pertinentes, abonara los gastos y
derechos respectivos, hasta obtener los permisos, aprobaciones, y certificacion

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccion Técnica de la D.P.A.,
para su aprobacion, 4 juegos de Planos completos de Replanteo de las
Instalaciones Sanitarias. Locales sanitarios: escala 1:50; Pabellones o Plantas
edificadas: escala 1:100 y Planta General escala 1:500, perfiles para las
conducciones principales en pluviales y cloacas, indicando pendientes y cotas,
Planos de detalles, acorde al tamafio, descripciones y manual técnico de
materiales, artefactos y equipos a utilizar. Se presentara ademas en version
C.D.

La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion,
tendra en cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de
pasaje y montaje de las cafierias, sobre las estructuras y Obras principales.

Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de
Especificaciones de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y
su Reglamentacion, Normas de los Organismos municipales, provinciales y
nacionales pertinentes.

La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y partes
integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que,
aunque no se detallen expresamente, formen parte de los mismos, o sean
necesarios para su correcta terminacion y funcionamiento.

La Contratista debera presentar para su aprobacion, muestras de todos los
elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacion.

C2.1-INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
Materiales

Se utilizara tuberia de polipropileno tipo CopolimeroRandon 3 (PP R3) para
uniones por termofusion, de acuerdo a normas IRAM N° 13470/13471, para
conexiones N° 13472. Para los cambios de direccion, derivaciones y/o
conexiones se colocaran piezas especiales tipo fusién/fusién o fusién/rosca.

Protecciones y aislaciones

Para el caso de recorridos generales externos y/o internos, se utilizara el
mismo material, con colocacion a la vista o embutidos. Los externos a la vista,
seran con materiales apropiados para proteccion de rayos UV y debidamente
sustentados y fijados sin suprimir el efecto de dilatacion propia del material
utilizado.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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Todos los tramos que corran suspendidos sobre cielorrasos deberan estar
debidamente sustentados e instalados de manera prolija, a partir de la
utilizacién de accesorios del tipo bandeja modular (modelo portacables) u otros,
con aplicacion por apoyo en muros laterales.

Para los casos citados o cualquier otra alternativa adoptada y de calidad
superior, se exigira la fijacion mediante brocas roscadas (colocacion
suspendida) y/o con tarugos plasticos de embutir con tornillos tipo tirafondo de
cabeza cuadrada con proteccion galvanica (colocacion sobre muros).

C2.1.1- Instalacién de Agua Fria

De acuerdo a que no se cuenta con red de distribuciéon de agua potable, la
provision del servicio comprendera:

e Perforacion de agua a napas subterraneas, siendo necesario hacer una
perforacion que atraviese los mantos del suelo y la primera napa, hasta
llegar a una napa que contenga agua potable. Luego habra que instalar
en esa perforacion caferias y bomba de succion.

e Tanques de reserva elevados.

e El agua caliente sera producida mediante termotanque eléctrico.

ALIMENTACION A TANQUE DE RESERVA:

La alimentacién al tanque de agua se producira por medio de una conexion &
0, 025 (1"), proveniente de una perforacién paratoma de agua y bomba
sumergible y de éste al conjunto de tanques de reserva del edificio. Los
tanques de tienen una capacidad de 1.500 litros c/u.

Distribuciéon de Agua:

La distribucion de caferias de alimentacion en todos los sectores, tendran su
bajada, segun proyecto y embutidas en pared y contrapisos con sus
correspondientes valvulas de bloqueo para independizar cada sector.

Los servicios de agua de cada local sanitario seran independizados mediante
colocacion de llaves de paso compatibles con el material utilizado en tuberias,
con terminacion cromada y accesorio tipo roseta o campana sobre
revestimiento y/o revoque.

Cuando estén expuestas al exterior (ej.azotea), llevaran proteccion u.v.
Se colocaran dilatadores donde sea necesario.

Los diametros indicados en los Planos son los correspondientes a la
seccion interior, nominal del cafio. PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C2.1.2- INSTALACION DE AGUA CALIENTE

La provisién de agua caliente se realizara mediante un Termotanque eléctrico
de colgar, de 55 Lts. de capacidad, tipo modelo "TEC055" de la marca
"Rheem" o equivalente superior, ubicado en el local “Office” y que
abastecera de agua caliente al local mencionado.

La distribucién de agua se hara por contrapisos y muros embutidos, segun
plano. Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el
servicio de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccién.

Los tramos llevaran recubrimiento para aislacién térmica tipo Coverthord
equivalente de calidad superior, para los recorridos sobre cielorrasos.

Debe considerarse la provision de energia eléctrica con un circuito
independiente y la instalacion de agua fria correspondiente con una bajada
individual y exclusiva para cada uno de estos artefactos, de 19 mm de
diametro.

Se dejara una distancia minima de 50 cm entre la parte superior del
termotanque y el cielorraso para poder realizar esta operacion sin tener que
desconectar ni remover el termotanque.

Contara con una llave de paso a la entrada del artefacto que debe ser del tipo
esclusa o esférica y que debe mantenerse siempre abierta mientras el artefacto
esté conectado a la corriente eléctrica.

Las especificaciones de cada termotanque son:

» Capacidad: 255 litros

* Recuperacion: 170 litros/h

* Dispositivo de seguridad: si

* Color: negro

* Potencia eléctrica: 4000 Watts
* Diametro: 664 mm

* Alto total: 1580 mm

C2.1.3.-ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Este rubro detalla todos los equipamientos de locales sanitarios en general del
edificio, indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para
garantizar la calidad y disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos
sanitarios, griferias y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales,
percheros, espejos, etc. y que la Contratista debera garantizar su presencia en
los locales y en las cantidades indicadas al momento de entregar la obra.
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Debera presentar muestras para su aprobacion por parte de la Inspeccidén de
Obra.

Los artefactos y accesorios a instalar, serdn de loza de color blanco, con
modelos de Ferrum, Roca o equivalentes en prestacion y de calidad superior.
Seran de fabricacion en serie de acuerdo a normas IRAM, con aprobacion y
colocacion segun reglamentaciones sanitarias vigentes y a reglas de arte
especificas.

Equipamiento para bainos.

Artefactos para Sanitarios:

- Inodoro largo de loza blanca con mochila y tapa marca “Ferrum” o equivalente
superior.

- Bacha A°I° &30 AISI 304
- Mingitorio mural corto.
Griferias en Sanitarios:

-. Canilla automat. p/ lavat. Inclinada tipo mod. "0361.02 pressmatic CR" de la
marca "FV" o equivalente superior.

Accesorios para Bainos:

- Portarrollo de papel higiénico tipo modelo "California 0167.17" de la marca
"FV" o equivalente superior.

- Dispénser de toallas descartables en A°l°, tipo marca "Intelec" o equivalente
superior de 28 cm. de diametro y 10 cm. de profundidad y equipado con llave
de seguridad.

- Dosificador de jabon tipo modelo "0340 PRESSMATIC CR" de la marca "FV"
o equivalente superior.

- Cesto para residuos en A°l° para toilettes de 23 cm. de diametro, 27 cm. de
ancho.

- Espejo en cristal biselado de 4 mm.de esp. 0, 60 x 0,60.

Espejo en cristal biselado de 4 mm.de esp. 1.30 x 0,60.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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ARTEFACTOS Y ACCESORIOS DISCAPACITADO:
-lInodoro adaptado para uso de discapacitados. Con barrales y manijon.
-Lavatorio de colgar con griferia y barrales.

-Espejo basculante 60x60.

Equipamiento para offices y consultorios.

Artefactos para Offices y consultorios:

- Bacha simple A°I° calidad "Aisi 304", de 34 x 44 cm. tipo modelo "E 44/18"
acabado mate marca "Johnson" o equivalente superior.

Griferias en Offices:

-Canilla p/ mesada de cocina c/ pico mévil alto tipo modelo "Arizona 423/b1"
marca "FV" o equivalente superior.

C2.2 DESAGUES CLOACALES

Debido a que no cuenta la zona con redes de captacion de aguas residuales,
las mismas seran derivadas a un tanque séptico de separacion de soélidos, con
el fin de acondicionar las aguas residuales para su buena infiltracion vy
estabilizacién en los sistemas de percolacion que necesariamente se instalaran
a continuacion.
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De cada nucleo sanitario se ha dispuesto un circuito independiente, que
llevaran las aguas cloacales a dicho tanque, el mismo sera de marca
reconocida en el mercado, tipo modelo “Biodigestor Rotoplas autolimpiable de
3000 Litros”o similar, ubicado en el sector posterior del terreno, previo
recorrido interno y externo, evacuando a piletas de piso o bocas de acceso
herméticas segun corresponda y camaras de inspeccion.

La Contratista evaluara si la pendiente de la tuberia de entrada al Biodigestor
es muy pronunciada, debiendo considerar la construccidn de una caja rompe
presion

con la finalidad de disipar la presién de los afluentes y evitar remover los lodos
dentro del biodigestor.

Esta unidad de tratamiento primario de aguas residuales realizara un proceso
bioldgico, por el cual el desague se infiltrara en el terreno mediante un area de
Infiltracion previamente detallada en planos.

Debera tenerse en cuenta:

Procurar una separacion minima de 1 metro entre el fondo de la zanja y el nivel
freatico (nivel de aguas subterraneas).

El ancho de las zanjas estara en funcién de la capacidad de percolacion de los

terrenos y podra variar entre un minimo de 0.45 m y un maximo de 0.90 m.

La longitud maxima de cada zanja; sera de 30 m. todas seran de igual longitud,
en lo posible.

Todo campo de absorcion tendra como minimo dos zanjas.

La pendiente minima de los drenes sera de 0.15% y un valor maximo de 0.5%.

La Contratista debera realizar el calculo del area de percolacién de acuerdo al
Reglamento Nacional de Edificaciones — Norma 1S.020. En caso de que el
terreno tenga valores superiores a 25 min/cm como tasa de percolacién no se
recomienda la construccion de zanjas de infiltracion, por lo tanto la contratista
debera garantizar la construccion de un pozo de infiltracién por cada uno de los
biodigestores utilizados.

El diametro minimo del pozo de infiltracién sera de 1,50 m y la profundidad util
recomendada del pozo no serd mayor a 5,00 m, debiendo respetar que el
manto freatico se encuentre por lo menos a 2,00 m del fondo del mismo.

El pozo tendra sus paredes verticales formadas por muros de mamposteria,
compuesta de ladrillos comunes, con junta lateral libre espaciadas no mas de 1
cm. El espacio entre el muro y el terreno natural no sera menor a 10 cm y se
rellenara con piedra partida de 2,5 cm de diametro, el fondo del pozo debera
tener una capa de piedra partida de 15 cm de espesor.

Distribucion de caieria:

Se prevé la ejecucion de nuevos tramos de evacuacion segun
especificaciones del presente y de la documentacion grafica adjuntada.

Los desagues cloacales evacuaran a con cafierias de PVC @ 110 mm, bajo
contrapiso y veredas donde se conectaran a camagase Bspes RN IEBA - DTDPAMIY SPG
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Las caferias de @ 110, respetaran las pendientes minimas de 1:60. Cuando el
caudal sea suficiente, las pendientes se calcularan para el plano de replanteo,
segun las condiciones del lugar. Debera cumplir las tapadas minimas, verificar
>0.60/seg., caudal de autolimpieza.

La Contratista debera presentar planos de la instalacién sanitaria
completa con dos cortes, uno longitudinal y uno transversal con sus
correspondientes pendientes con linea de tierra comparativa y respetando las
ubicaciones proyectadas en el plano

MATERIALES:

Los materiales a utilizar seran de PVC, con uniones cementadas, con
cemento apto para el material y normalizadas de acuerdo a Normas IRAN N°
13385.

Las instalaciones responderan en general al disefio del sistema “americano”.
Los tendidos de cafierias, piezas especiales y las conexiones pertinentes que
integran las redes cloacales, se ajustaran a los tipos de material, didmetros y
recorridos sefalados en la documentacion grafica.

Para su montaje, estiba, manipuleo y transporte se deberan respetar
estrictamente las recomendaciones indicadas por el fabricante.

Camaras de Inspeccion:

Para profundidades de hasta 0,80 m pueden ser construidas de hormigon
premoldeado de 0,10 m; para profundidades mayores, seran armadas, de 0,15
m

respectivamente, siempre sobre base de hormigdén pobre de 0,15 m de
espesor.

Debera tener en su parte superior una tapa prefabricada con dos tiradores.
Interiormente lleva otra tapa, también con dos tiradores y va sellada con un
mortero, facilmente removible, de cal y arena. En su interior tiene las cafierias
que llegan (varias) y la cafieria que sale (una sola), perpendicular a una de las
caras. Entre las que llegan y la que sale debe haber un desnivel de 5 cm si es
de 60 x 60 cm y si hay un ensanche de 60 x 100 cm, el desnivel debe ser de 10
cm.

Piletas de piso:

Las piletas de piso seran de 10x10 cm.

Llevaran incorporado el sifon hidraulico de cierre, con tapa de inspeccién y

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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Bach:

Se ubicaran bocas de acceso de cierre hermético segun plano.

C2.3 DESAGUES PLUVIALES

El sistema de desagle pluvial ha sido proyectado para que recoja las aguas
provenientes de precipitaciones pluviales sobre las cubiertas de techos y las
conduzca en tramos verticales y horizontales por gravedad hasta desaguar en
zanjas de canalizacién pluvial.

Se realizaran todos los desagles pluviales nuevos, realizando las pendientes
del contrapiso hacia los embudos especificados segun plano.

Las cubiertas de chapa desaguaran a canaleta de chapa galvanizada y sus
bajadas seran de polipropileno. La losa tendra embudos de polipropileno que
mediante sus bajadas del mismo material, se conectaran a la caferia pluvial en
planta baja.

Todos los elementos componentes del sistema de evacuacién pluvial
detallados segun plano (embudos y bajadas), seran de polipropileno
copolimero de alta resistencia, con unién elastomérica de doble Ilabio, tipo
Duratop.

Toda la instalacién, se probara hidraulicamente hasta la evacuacién final.

La contratista debera verificar la maxima cota de inundabilidad del lugar y la
correspondiente cota de piso habitable, que debera verificarse en el plano de
replanteo.

Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las Normas IRAM
correspondientes.

MATERIALES:

Se utilizara en cubierta de chapa, canaleta de chapa galvanizada con bajadas
de pilopropileno, linea negra.

En la cubierta de losa, embudo piramidal horizontal de Polipropileno de 20x20,
con salida de 110 y cafierias de bajadas de 110 de polipropileno linea negra.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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EJECUCION

De acuerdo a ubicacion en planos y en coincidencia de los embudos de techo
préximos a las juntas de dilatacién, los ramales, codos y demas piezas, se
sellaran entre si por medio de juntas elastomérica.

Los embudos para los desagues pluviales de azoteas deberan ser sellados
correctamente a la membrana impermeabilizante de la cubierta sobre su plano
superior, evitando tanto que queden residuos de membrana en el interior de la
cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar.

MUESTRAS

El contratista sometera, antes de los veinte (20) dias del comienzo de la
ejecucion en taller, los planos de distribucion y replanteo y los planos de
montaje para su aprobacién por la Inspeccién de Obra. Esta rechazara
cualquier elemento que no se ajuste a los planos, muestras y prototipos
aprobados.

El contratista debera presentar muestras de cada uno de los productos a
utilizar para obtener la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

Toda la instalacion, se probaran hidraulicamente hasta la evacuacion final.

La contratista debera verificar la maxima cota de inundabilidad del lugar y la
correspondiente cota de piso habitable, que debera verificarse en el plano de
replanteo.

Se debera asentar la caneria sobre un lecho de arena minimo de 10 cm de
espesor para caferias hasta 110 mm y de 15 cm para diametros mayores.

Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las Normas IRAM
correspondientes.

C2.4 SERVICIO CONTRA INCENDIO:

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los reglamentos de los

entes competentes, con los planos proyectados, con estas especificaciones y

con las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra.

Comprendera todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar

las instalaciones segun las reglas del arte incluyendo la provisién de cualquier

trabajo complementario o accesorio que sea requérifé:12020-200636ER &M EBL-DTDPAMIY SPG
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de la instalaciéon conforme a su fin y que no esté especificado en planos,
planillas o estas especificaciones lo que no dara derecho al contratista de
adicional de ninguna especie.

La documentacion relativa a la seguridad, debera ser aprobada por el
Cuerpo de Bomberos.

Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccion Provincial de
Arquitectura, para su aprobacion, 4 juegos de planos completos de replanteo
de las Instalaciones contra incendio, planta general, cortes y sectores, escala
1:50, planos de detalles, acorde al tamano, descripciones y folletos de
materiales, artefactos y equipos a utilizar; memorias de calculo con planillas de
calculo y verificacién de las redes de agua y sus equipos de presurizacion, por
método de disefio hidraulico, debiendo satisfacer los caudales y presiones
requeridas, sin superar las presiones admisibles de los elementos de la
instalacion. Presentara detalles de caracteristicas, espesores y recubrimientos
para satisfacer las Resistencias al Fuego que se requieren. Se presentara
ademas en formato digital. La Administracion se expedira en el plazo de los 15
dias siguientes.

La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su
ejecucion, tendra en cuenta las condiciones particulares del lugar, y
posibilidades de pasaje y montaje de las caferias, sobre las estructuras y
obras principales y otras instalaciones.

Las cafierias, bandejas, cables, conductos de aire u otras conducciones
de servicios que atraviesen muros, paredes o cerramientos, que delimiten
sectores de incendio o vias de escape, y a los que se les exige una resistencia
al fuego especificada, deben poseer sellamientos certificados que mantenga
como minimo, la resistencia al fuego exigida para dichos muros, paredes o
cerramientos.

Se respetara la sectorizacion, y se sellara toda posibilidad de paso de
humo entre sectores de incendio o entre estos y las vias de escape. Todos los
elementos y especialmente las estructuras, contaran con resistencia al fuego
correspondiente al sector y segun proyecto.

Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de

Especificaciones de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y

su Reglamentacién, Ley 24557 y su Reglamentacion, Ley 19.587 y su

Reglamentacion, normas IRAM y NFPA, CIRSOC 301, normas de los

Organismos municipales, provinciales y nacionales pertinentes. En los puntos

donde la reglamentacién municipal no existiera o fuera insuficiente, regira
PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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complementariamente, el Cdédigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos
Aires,en su ultima actualizacion vigente.

La Contratista debera ser especialista en esta materia, y debera conocer
y disponer de todos los elementos normativos que la rigen y técnicas de
aplicacion.

La mano de obra a utilizar sera especializada y experimentada en este
tipo de instalacion contra incendio.

La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y
partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos
que, aunque no se detallen expresamente, formen parte de los mismos, o sean
necesarios para su correcta terminacion, funcionamiento y certificacion final.

La Contratista debera presentar para su aprobacion, muestras de todos
los elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacion.
Se utilizaran materiales y equipos de la mejor calidad, debiendo contar los
mismos con el sello de conformidad IRAM.

También entregara a las autoridades del Establecimiento, juegos de
copias de planos definitivos, con manual de uso, funcionamiento,
mantenimiento y reparaciones.

Se propone para el edificio la colocacion de matafuegos con ubicacion vy
cantidad segun plano, detallados a continuacién.

Instalaciones fijas contra incendio.

Se proveera y colocara segun plano de proyecto

* Polvo triclase ABC de 5 kg: cargados con agentes extintores bajo
presién a base de polvo. Estaran fabricados en chapa de acero doble
decapado SAE 1010, soldado eléctricamente por proceso automatico,
sistema mig y pintados por sistema electrostatico con pintura en polvo
horneado, con tratamiento previo de decapado, con sistema de disparo a
gatillo o apertura concéntrica, segun las capacidades, con manémetro
para el control de presion de carga.

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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+ Dioxido de carbono - BC de 5 kg: cargados con diéxido de carbono
CO2. Estara constituido por un cilindro fabricado en cano de acero sin
costura, termoformado, sin soldaduras, contara con valvulas de laton
forjado y decapado, con sistema de apertura a robinete o gatillo, con
difusor de descarga y tapén con disco de seguridad calibrado. Este
cilindro debera haber sido sometido a una prueba hidraulica de 25
kg/cm2 y debera contar con sello de calidad IRAM-DPS.

Todos los elementos utilizados llevaran el sello de conformidad IRAM. Y
Aprobacién DPS.

Cumpliran con las normas, de Medio Ambiente y del Ministerio de Salud.
Seran de aplicacién normas IRAM 3517.

Se debera elaborar y presentar plan de contingencia y evacuacion.

lluminacién de emergencia y sefializacién segun planos.

C3 - INSTALACION DE GASES MEDICINALES

El presente proyecto contempla la provisidn de todos los materiales, carierias,
accesorios, llaves de bloqueo, elementos de union, elementos especiales para
sujecion y/o sostén, materiales para proteccion de caferias embutidas y/o
enterradas, apertura y cierre de canaletas, perforado de losas y muros
necesarios para la ubicacién de cafierias, etc.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Estas especificaciones técnicas cubren la provisidbn e instalacion para la
completa ejecucion, y su puesta en marcha, regulacién de las instalaciones que
se describen mas adelante.

Se incluye también la provision de todo elemento de informacion. Los trabajos
se cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en todo de
acuerdo con las "reglas del buen arte".

MANUALES TECNICOS:

Sera responsabilidad de la contratista adjuntar en su Documentacién Ejecutiva,
manuales técnicos comerciales indicativos de marcas, modelos de equipos y
materiales a instalar en obra.

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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DOCUMENTACION A PRESENTAR:

Sobre la base de los planos de las presentes especificaciones, el contratista
debera preparar sus planos de la instalacion, asumirla responsabilidad de
correccion y de obtener las condiciones requeridas para esta obra. Presentara
a la inspeccion de obra cualquier objecion, garantizando las condiciones a
cumplir segun estas especificaciones, pudiendo para ello variar la capacidad y
cantidad de los elementos cuando asi lo crean necesario, debiendo en cada
caso indicarlo en su propuesta. Los planos a presentar ante la direccién de
obra se confeccionaran, en tamafo y escala adecuada, para una total
comprension del trabajo.

Seran sometidos a su aprobacién tantas veces como sea necesario, no
pudiendo comenzar los trabajos, ni presentar los adicionales por correcciones
de tipo constructivas que se introduzcan en los mismos.

Asimismo, en obra, se debera incluir cualquier trabajo que sin estar
especificamente detallado, se requiera para las instalaciones a construirse
aseguren un perfecto estado de funcionamiento y maximo rendimiento, de
acuerdo a las técnicas y reglas del buen arte.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los planos, los cuales tendran por lo
tanto, caracter de "conforme a obra".

Asimismo el contratista debera presentar:

Calculo y dimensionado de las cafierias para oxigeno, aire comprimido y
aspiracion.

Método empleado del calculo

Determinacién de la longitud equivalente

Determinacién y verificacion de las velocidades en los tramos y derivaciones
principales de acuerdo a los valores recomendados

Determinacién de la caida de presion en los tramos y derivaciones

Tabla de caida de presion segun el numero de bocas

Manual técnico principales de los elementos a instalar.

Descripcion técnica.

Manuales de mantenimiento de los equipos a instalar.

C.3.1 REDES

C3.1.1 CANERIAS

Todas las canerias seran de cobre electrolitico de 99,9% de pureza, soldadas

con plata y pintadas en toda su longitud con esmalte sintético de color

reglamentario.

Deberan poseer valvulas esféricas para corte de suministro.

Las soldaduras entre cafos y/o piezas de cobre se ejecutaran por medio de

soplete oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto

por aleaciones de plata-cobre-fésforo, segun Norma DIN 1734 con principio de

fusion a 640°C. y estado liquido a 710°C. PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Para soldaduras entre canos y/o piezas de cobre y bronce, se utilizara similar
método, con material de aporte compuesto por aleaciones de plata-cobre-zinc y
cadmio, con fundente incorporado, segun Norma DIN 1734-LAG 30 CD, con
principio de fusion a 610°C y estado liquido a 695°C.

Colores: las cafierias deberan estar pintadas con los colores segun normas
IRAM

Pases y roturas en montaje: En este item se contempla las roturas ya sea de
muros ,cielorrasos entre otros, en el montaje de dichas cafierias.

Inspeccién general:

Se verificard que las nuevas caferias y demas accesorios de la instalacion
estén totalmente terminados y correctamente soportados.

Segun lo indicado en la NORMA IRAM-FAAAR AB. SO 7396-1:2007, IDT.
Cap 12.

Certificacion de Limpieza y desinfeccion:

Las caferias seran limpiadas y desinfectadas en fabrica, donde el fabricante
entregara al proveedor un certificado que se garantice en buen estado de las
mismas para su instalacion. El inspector recibira el certificado y verificara que
las canerias se encuentren herméticamente selladas en fabrica, antes de ser
colocadas.

NOTA IMPORTANTE (1): Deberan presentarse los calculos de los
diametros de las caierias, con los correspondientes reguladores de
presion, para abastecer de manera adecuada al sillén.

C3.1.2 LLAVES

Llaves de corte

En todos los casos se utilizaran valvulas esféricas, roscadas, cuerpo de bronce
cromado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflon. Seran marca Sarco o
similar, debiendo estar aprobadas antes de su instalacion en funcién de su uso.
NORMA IRAM-FAAAR AB. ISO 7396-1:2007, IDT. Cap 8

PERFIL TAPACANO

Tapa cafio construido en perfileria de aluminio extruido con espesor de 2 mm.
Con frentes modulares desmontables a presion y libres de tornillos a la vista.

~ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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|A) C3.2 PANELES

C3.2.1 MONODUCTO TIPO PANEL DE PARED PARA UN GAS (PS)

Dos (2) :
Miniductos tipo panel de pared para un gas . (PS)
provisto de (1 boca Ac) cada uno. Segun plano.

Debera contar con un conjunto de perfiles de aluminio extrudido de espesor
minimo 2 mm, con posibilidad de conformar ductos totalmente independientes
para alojar los gases médicos correspondientes.

Tapa frontal rebatible con eje pivot y punto intermedio de apertura, que facilita
las tareas de mantenimiento e inspeccion. Posee ademas un sistema de traba
de cierre a presion con punto de clipeo.

Deberan cumplir con la NORMA INTERNACIONAL CEIl IEC 60601-1 de
Requisitos Generales para la Seguridad en Equipamiento Electro médico.

Acople tipo a rosca (norma Diss) para oxigeno. (Cant. 1).

‘ C3.3 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

C3.3.1 CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO

Se colocara un compresor de 1hp para el sillon odontoldgico. EI mismo contara
con:

-Tanque de tratamiento anticorrosivo

-Dos turbinas de enfriamiento

-Regulador de presion con mandmetro de control. -Filtro ciclénico con expurgue

automatico.

-Mandmetro para control de presion del tanque.

-No transmite vibraciones al piso. PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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-Valvula eléctrica para descomprimir el sistema silenciosamente en cada
parada del motor.

-Llave de expurgue muy accesible, conectando un tubo en el desagle o
recipiente, el drenaje se realiza con total facilidad y limpieza (ver al dorso).

Linta shécincs et lussa
P o Compresos

Debera abastecerse de un gabinete que permita contener al compresor y que
tenga caracteristicas de aislacion acustica que isonorizen al sistema.

El gabinete debera contar con un ventilado que permita refrigerar el interior.

En relacién a la alimentacién eléctrica. La misma debera ser independiente por
cada compresor y debera contar con:

-Un disyuntor diferencial de 2x15A monofasico

-Un interruptor termomagnético de 2x10A Monofasico

-Caneria reglamentaria y un toma completo a pie de Compresor.

CUBRECOMPRESOR INSORONIZADOR

El compresor estara ubicado en un mueble cubre compresor en MDF de 18mm
insonorizador, el cual lleva un revestimiento interior de poliéster de 1 pulgada
de espesor, y dos extractores eléctricos enfrentados para ventilar la cabina.

Los laterales de este mueble deben estar libres de obstaculos en los 30 cm.
Préximos, y tendra en su parte frontal una puerta de facil acceso.
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C3.3.2 MANIFOLD PARA TUBOS DE OXIGENO

Se utilizara de un manifold con dos reguladores de presion de flujo en paralelo
lo que permitira una alimentacidén constante al hospital, incluso en momentos
donde se recambien los tubos. Consiste de dos bancos, donde uno es utilizado
como primario y el otro como reserva.

Cada regulador sera abastecido por cuatro tanques de O2 a través del sistema
de mantenimiento by-pass.

Se debe realizar una revision constante para verificar que todo esté en 6ptimo
funcionamiento.
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[C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

CONSIDERACIONES GENERALES:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente soélo constituye un conjunto
global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no
necesariamente el total.

Por ello La Contratista debe considerar como incluida_en su_ oferta todos los
componentes que sin estar explicitamente descriptbsCrédeitzAPORaeadAbES B4y DTDPAMIY SPG
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incorporar y poner en servicio para que la instalacion funcione perfectamente en forma
automatica de acuerdo al objetivo previsto, ya que se considera que la ejecucion de la
obra debe ser “llave en mano”.

Se efectuaran las instalaciones de las maquinas de climatizacién en los locales
indicados, teniendo en cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos los
elementos que componen la documentacion licitatoria. Esto incluye ademas, la
provision, instalacién y conexionado de una instalacion eléctrica independiente para
alimentar tanto las unidades evaporadoras y unidades condensadoras, circuitos de
comando y control, ademas de todo consumo eléctrico que requiera la instalacion
termomecanica.

NOTA IMPORTANTE: Al ser una obra contratada llave en mano, la instalacion sera
entregada en correcto funcionamiento en un todo de acuerdo a la finalidad de la
misma; de modo tal que si a los efectos de lograr ese objetivo, se requiere algun
trabajo complementario o la instalacion de algun dispositivo mecanico y/o eléctrico no
indicado puntualmente en la presente especificacion, debera ser realizado por la
contratista sin costo adicional.

RESPONSABILIDADES INELUDIBLES POR PARTE DE LA CONTRATISTA:

La Contratista, no podra alegar ignorancia sobre cualquier error y/o faltantes que
aparecieran en la presente documentacion.

Si la Contratista considera que para cumplir con las condiciones exigidas, las
potencias debieran ser aumentadas, asi lo debera considerar en su costo.

La empresa contratista debera presentar el Proyecto Ejecutivo, que incluira la
elaboracion del Balance Térmico, Disefio integral del Proyecto termomecanico,
Eléctrico, Sanitario, el suministro del equipamiento, el montaje de los mismos, la
instalacion de los sistemas relacionados las pruebas técnicas, la puesta en servicio y
la entrega del sistema, con las cartas de garantia respectivas para los equipos y el
montaje.( Asi como los planes de mantenimiento, catalogos de operacion y
mantenimiento, y el entrenamiento al personal).

Asi mismo la contratista, es responsable de tener durante los 30 dias de “marcha
blanca”, el personal necesario para mantener el equipamiento en operacién en el caso
que surjan inconvenientes. En un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
del presente Pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

Debera realizar el calculo de todos los equipos y elementos que instale, presentando a
la DPA, las memorias de célculo correspondientes junto a las tablas, curvas vy
catalogos de seleccion para su aprobacion; encontrandose éstos dentro de la oferta.
La Contratista estudiara el pliego a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias
que pudieran surgir, no admitiéndose luego, reclamos por imprevisiones.

Una vez formulada la oferta en base a la presente documentaciéon sin que se haga
reparo alguno, se considerara que la contratista, esta en un todo de acuerdo con la
misma.

Si lo considera pertinente, podra presentar alternativas a la solucién propuesta,
sometiendo los planos a aprobacién de la Direccion Provincial de Arquitectura (DPA).
En su propuesta La Contratista indicara las marcas de la totalidad de los equipos y
materiales a instalar y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al
mismo de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas.

El suministro comprende todas las provisiones necesarias para realizar la instalacién
de referencia incluyendo: Ingenieria de detalle, materiales, maquinas, equipos,
elementos de control y comando, mano de obra, puesta en marcha y regulacién

iniciales.
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Para ejecutar la obra se incluiran todos los accesorios, aditamentos y elementos
necesarios para el completo y correcto funcionamiento y buena terminacion de todos
los equipos.

La ejecucién de las instalaciones se contratara por el sistema de ajuste alzado.

El precio global de la instalacion se descompondra por items, de acuerdo a la planilla
de desglose de precios, la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo La Contratista
agregar a dicho listado todos los items que considere conveniente.

Los valores de cada item se corresponden con cada elemento correctamente instalado
y en perfecto estado de funcionamiento, siendo la Contratista el Unico responsable por
su provision, montaje e instalacion.

Una vez finalizados los trabajos indicados, la Contratista debe entregar la instalacion
completamente terminada, en perfectas condiciones de funcionamiento de acuerdo a
lo requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén indicados o
no en la documentacion contractual, sin que ello signifique el reconocimiento de costo
adicional alguno, las instalaciones en todos los casos deben quedar en perfecto
estado de funcionamiento.

Quedan incluidas al area de responsabilidad de la Contratista, las tareas
complementarias en concepto de ayuda de gremio a lo establecido en las
disposiciones a la obra y especialmente en lo concerniente a:

. Movimiento de equipos en obra hasta su lugar de emplazamiento
definitivo.

" Construccion de andamios y aparejos.

" Ejecucion de bases de apoyo, ménsulas, grampas, etc.

. Apertura y cierre de losas o pisos para el pasaje de conductos y tuberias.

" Apertura y cierre de canalizaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y
presentaran, una vez concluidos, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.
Debera coordinar con la inspeccidén de obra y las autoridades que correspondan, el
lugar y forma de almacenamiento de materiales, como asi también la metodologia de
trabajo. Se efectuaran los trabajos de albafiileria complementarios, pinturas,
revestimientos, pisos, etc. a efectos de realizar las instalaciones de acuerdo a su fin,
reparando ademas las partes afectadas por las mismas, con material idem existente.

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

" Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
. Las Ordenanzas Municipales vigentes.
" Las Normas del buen construir vigentes.

Normas y reglamentaciones:

A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el disefo, control,
construccion meétodos de ensayos y analisis de capacidades y rendimientos seran de
aplicacion las ultimas revisiones de los siguientes standards, cédigos, normas,
publicaciones y reglamentaciones:

Cadigos:

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

* BUENOS AIRES

a. Cédigo Mecanico Internacional  IMCPLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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b. Caddigos y ordenanzas locales aplicables.

C. Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccion, Refrigeracion y
Aire Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80, ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) 1989-
62 — Ventilacion, Cédigo de Energia de 1997 (FLA —COM ASHRAE.)

d. Cadigo de Eficiencia de Energia para Construccion Edilicia de 1997.
Normas:
a Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su

Decreto 351/79 y la Resolucion del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma
que durante la ejecucién de los trabajos se dictare.

b. Ley 6021 de Obras Publicas.

C. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto
reglamentario N° 74/88, de la Prov. de Bs. As.

d. Ley 7314/67 — Habilitacion sanitaria de establecimientos asistenciales o
de recreacion en la Provincia de Bs As.

e. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de
recreacion existentes en la Provincia de Bs As.

f. Norma IRAM 4.062

g. Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.
h. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizaciéon de Materiales)

i. Cadigo de la Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad.

j- idem, idem, Municipal de incendio de la Ciudad.

k. Reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

l. Normas de Incendio NFPA y Reglamento de Camaras de
Aseguradores.

m Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeracion (ARI).

n Consejo de Difusion de Aire (ADC).

o} [.S.0. para balanceo y analisis de vibraciones.

p. Air Movement and Control Association, Inc. (AMCA).

qg. Instituto Americano de Normas Internacionales (ANSI)

r Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos (ASME)

s Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)

t Asociacion Americana de Obras Sanitarias (AWWA)

u Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)

v Asociacion Nacional de Proteccién contra Incendios (NFPA)

w Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc.

X. Representacion P&l, Nomas (ISA).

Toda otra Norma de reglamentacion oficial que sea de aplicacion cuando el organismo
o ente oficial del area federal, provincial y/o municipal tenga jurisdiccion. En caso de
contradiccién entre dos o mas disposiciones, se adoptara la mas exigente.

La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas normas
legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la
instalacion como durante el transcurso de su ejecucion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS:

Basandose en los planos y las presentes especificaciones, La Contratista preparara
sus planos de fabricacion y asumira la responsabilidad, en_cuanto_a la factibilidad y

correccion, para obtener las condiciones requeridas yD Hé%g%og@@W'&Qlﬁ%DTDPAMIYSPG
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objecion, garantizando las condiciones a cumplir segun estas especificaciones,
pudiendo para ello variar en mas, las dimensiones y capacidades de los elementos
especificados cuando asi lo considere necesario, debiendo en cada caso indicarlo en
sus propuestas.

La Contratista debe realizar su propio relevamiento y efectuara los ajustes necesarios
sin cambiar en absoluto lo requerido, para que la propuesta, optimice el trabajo y
minimice inconvenientes al edificio.

La Contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio replanteo, debe
presentar como minimo 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo, uno de los cuales se
devolvera con la aprobacion u observaciones respectivas si las hubiere.

La documentacion a presentar debera ser expresada en el sistema métrico decimal e
idioma castellano sin excepcidn.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera presentar muestras de aquellos
elementos que la DPA estime necesarios y que forman parte de la instalacion a los
efectos de su formal aprobacion. Ademas debera presentar para su aprobacion, los
Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los elementos constitutivos
de la instalacion: marcas, modelos, detalles de potencia, montaje y conexién de
equipos, caferias, etc.

Balance térmico local por local, por horas de funcionamiento 7 a 20 hs, método
ASHRAE. Se debera adjuntar el detalle del calculo correspondiente y planilla con
resumen de cargas indicando la carga térmica de invierno y verano, y caudales de aire
de cada uno de los locales a acondicionar.

Al mismo tiempo presentara dos copias completas del manual de cada una de las
maquinas con todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y
servicio de la instalacion. EI manual incluira especificaciones técnicas de fabrica
correspondientes a cada uno de los componentes principales de las instalaciones.
También incluira un esquema eléctrico completo y claro para que cualquier electricista
competente, pueda localizar y remediar los inconvenientes que puedan surgir.

El esquema sera preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los
circuitos de controles y comandos.

La confeccién de los planos e instrucciones especificadas se consideraran incluidas en
la cotizacion.

La Contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del
Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos necesarios para
un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para
cumplir con este requisito.

La Contratista debera presentar los calculos y planos correspondientes para su
aprobacion considerandose los recorridos actuales, como tentativos, tanto de canerias
y conductos, como los lugares de ubicacion de las maquinas.

Cuando corresponda ademas incluira:

" Planos de detalle de ingenieria de montaje.

= Planos de cabinas, bases y de los trabajos pertenecientes a la ayuda de
gremio en general.

" Planos de detalle de grapas, soportes y elementos de sostén de cafierias,
componentes y conductos.

] Planos de ubicacion de elementos y equipos.

= Planos con esquema de conexién de cafierias.

= Planilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la

instalacion, donde se indicara marca, capacidad, modelo, tamafio, tipo y otras

caracteristicas que lo definan.
= Planos con la ingenieria del sistema de coftrdFG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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" Planos conforme a obra y manuales de operacion y mantenimiento.

= Antes de efectuarse las pruebas de Recepcion Provisoria de la
instalacion, la empresa Contratista debe presentar 3 (tres) copias de los planos antes
mencionados, conforme a obra de toda la instalacion.

" Memoria de funcionamiento de la instalacion.

" Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo entrega
de los archivos de seguridad respectivos en CD o DVD segun tamafo de archivo.

] De los elementos que componen la instalacion, se deberan presentar

instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la
instalacion, incluyendo las especificaciones técnicas de fabrica, esquemas y todo lo
necesario para el correcto funcionamiento de las mismas.

Equipos de A°A°:

Plano de planta de acuerdo a replanteo final, con ubicacion definitiva de la totalidad de
equipos, su posicion final, ubicacion de ventiladores de extraccion si los hubiese y
demas accesorios.

En el mismo se indicara también la trayectoria de bandejas portacables (potencia y
comando), tableros eléctricos de A°A° y TSUC en el caso de ser necesario.

Tableros eléctricos de A°A°:

" Planos de Tableros eléctricos.

" Plano topografico externo e interno de tablero. Se incluira ademas lo
siguiente:

= Circuitos unifilares de potencia y de comando.

= Esquema de borneras.

" Plano de cableado interno.

" Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia
referenciando las cargas eléctricas que se alimentan.

= Topograficos de tableros eléctricos, montaje de cafierias, ramales,

indicando los materiales y sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50).

Ajuste final de la documentacion:

La Contratista debera ajustar su instalacion a los planos definitivos de mamposteria,
hormigon, instalaciones complementarias en el area, como ser iluminacion,
cielorrasos, incendio, etc., debiendo compatibilizar sus trazados con dichas
especialidades.

TRAMITES:

La Contratista efectuara todos los tramites que fueran necesarios a nivel Municipal,
Provincial y Nacional, preparara los planos y llenara los demas requisitos necesarios
ante entes privados, para obtener la habilitacién total de la instalacion.

La Contratista se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra, materiales,
transporte, pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion proyectada en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobacion de la DPA. También
correspondera a la Contratista todo gasto por persgr[[r)é
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medicion y demas elementos necesarios solicitados por la Inspeccion de la Obra para
efectuar las pruebas.

BASES DE CALCULO:

Condiciones Interiores areas limpias:

En verano, se debera mantener en los ambientes interiores una temperatura de 24 °C
con una variacion de 1 °C sobre la fijada al termostato en las condiciones de carga
pico en verano y una humedad relativa del 50%, considerando una temperatura
exterior de calculo de 35 °C de bulbo seco y una humedad relativa del 40%. En
invierno, una temperatura interior de 22 °C con una variacion de 1 °C por debajo de la
fijada al termostato en las condiciones de carga pico, considerando como condicion
exterior 0 °C de bulbo seco y 80% de HR.

Condiciones Interiores areas de confort:

=  Verano: 24°C.
= |nvierno: 20°C
= HR =50 % sin control.

Renovaciones de aire interior y recirculaciones minimas:

e En oficinas, la cantidad minima de cambios de aire por hora: 10 (diez)
renovaciones horarias 6 superiores.

e En sanitarios, las extracciones deben generar: 8 (ocho) renovaciones horarias.

e En archivos y depésitos: las extracciones deberan generar 8 (ocho)
renovaciones horarias.

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES:

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La Contratista
debera presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de acuerdo a lo
establecido en el Cap.1°, Art.2°, Apartados |, Il y Il del Pliego General de Condiciones
y Especificaciones Técnicas. Para las unidades, materiales y accesorios que por su
naturaleza o dimensiones, la DPA crea no fuera posible la presentacion de muestras,
se presentaran catalogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos
necesarios en idioma castellano, y expresados en el sistema métrico decimal, para su
instalacion y funcionamiento.

Ensayos para pruebas de Recepcion:

La Contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario
a los efectos de poder realizar las pruebas.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

El objeto de la presente Licitacion es la Contratacion de una empresa capacitada para
la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento para la
generacion del sistema de aire acondicionado, mediante equipos del tipo separados
Split y ventilaciones mecanicas, como asi también la correspondiente nueva

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
94
pagina 95 de 107



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

EX2019-40201961-GDEBA-DPCLMIYSPGP BUENOS AIRES

alimentacion eléctrica de potencia y comando de la climatizacion de las areas
pertenecientes a la intervencion.

La Contratista debera ejecutar los trabajos en forma completa, respetando el formato
de la cotizacién, para lo cual debera proveer la totalidad de los equipos, materiales y
mano de obra para la completa ejecucion y perfecta terminacion de las obras, en un
todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente Pliego y con las
instrucciones que imparta la DPA.

Premisas de Disefio:

Para el criterio de disefio de la instalacién se han tenido en cuenta las siguientes

premisas:
" Sustentabilidad del disefio de la instalacion.
" Confort y control térmico.
" Aseguramiento de confort acustico.
= Aprovechamiento de las consideraciones constructivas de los distintos

locales y envolvente, para el acondicionamiento del sector.

DESARROLLO DE LOS iTEMS DEL PLIEGO:

Esta especificacion debe entenderse como las normas y requisitos minimos que
debe cumplir la Contratista, en lo referente a fabricacién, montaje, instalacion,
calidad de materiales, capacidad y tipo de equipos necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento del sistema.

Debe entenderse ademas, que esta especificacion describe solamente los
aspectos mas importantes de los equipos a suministrar, trasladar y poner en
marcha, sin entrar en especificaciones precisas de elementos menores. Sin
embargo, la contratista, sera responsable por una éptima operacion de sus
equipos y de incluir todos estos elementos menores, segun de detalla:

C4.1. UNIDADES SEPARADAS SPLIT:

Unidades evaporadoras del tipo mural:

La Contratista debera proveer e instalar segun se indica en planos, conjuntos del tipo,
frio-calor, aptos para operar con energia eléctrica de 2x220 volt 50 Hz vy
funcionamiento con refrigerante ecolégico R-410a.

La ubicacién final de las unidades evaporadoras murales se ajustara a la mejor
distribucion de aire dentro de cada uno de los ambientes y a la disponibilidad de
espacio dentro del mismo, ya que al contar con luminarias nuevas dentro de los
locales, se deberéa presentar el detalle de ubicacién de las mismas a la DPA para su
aprobacion.

Caracteristicas constructivas:

La unidad interior tendra gabinete apto para quedar a la vista de montaje en pared,
ventilador centrifugo silencioso, serpentina evaporadora con cafios de cobre y aletas
de aluminio y filtro lavable.

Montaje:
PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG

95
pagina 96 de 107



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

EX2019-40201961-GDEBA-DPCLMIYSPGP * BUENOS AIRES

La unidad interior se montara, suspendida de la pared segun el caso, considerando en
todos los casos las cargas estaticas y dinamicas a soportar; se deben realizar las
tareas necesarias con la provision e instalacion de todos los materiales.

Drenajes de condensado:

El instalador llevara la cafieria de drenaje de la evaporadora hasta la pileta de patio
mas cercana mediante cafieria de PVC.

Las mismas deberan estar constituidas por cafios de polipropileno
de 1/2" de diametro, como minimo.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado)
hasta la pileta de piso mas cercana debiendo ser la instalacién totalmente embutida.
Se instalara con la pendiente adecuada vy, se sujetara con grapas. Debera llevar sifén
a la salida de cada equipo del tipo piso-techo, estando el mismo conectado a través de
2 uniones dobles.

En ningun caso se aceptara que parte de la misma quede a la intemperie.

Para las unidades exteriores de los equipos split debera preverse
ademas una bandeja adicional de drenaje para cada una con leve inclinacion
en el montaje, de modo que la pendiente lleve el agua de condensacion hacia la zona
donde se encuentra el sumidero de la bandeja.

Serpentinas: construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas
por expansion mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por
pulgada.

La serpentina del evaporador debe poseer bandeja recolectora de agua de
condensado, dicha bandeja llevara cupla para conexién con la caferia recolectora de
condensado.

Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar la
estructura.

Foto: imagen fisica de equipos split a instalar.

Unidades Condensadoras:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de
los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada,
convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y
pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre seran
facilmente desmontables.

Caracteristicas constructivas:

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La unidad condensadora estara constituida por un gabinete apto para intemperie
dentro del cual se instalara la serpentina, el motocompresor, ventilador, filtro, bornera
de conexiones, tableros eléctricos y electrénico valvulas de servicio.

La unidad condensadora debera poseer, en el tablero incorporado, un interruptor
general adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible del tipo
“tabaquera” en el circuito de comando y un relevo térmico por cada motor eléctrico o
motocompresor.

Deberan colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier obstruccion
(pares tabique etc) de manera tal que se asegure la libre circulacion del aire

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, seran analizadas
por la DPA, quedando a criterio de la misma considerarlas aceptables o no, desde el
punto de vista técnico. Los rendimientos se deberan verificar siempre para una
frecuencia de 50 HZ.

NOTA IMPORTANTE: No se admitira ningln equipamiento o componente del mismo,
nacional o importado, que provenga de fabrica originalmente bajo una frecuencia de
60 HZ.

Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra:

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el traslado con
seguro desde el depésito del fabricante hasta la obra, de todos equipos y accesorios
que componen la instalacién termomecanica. Los mismos estaran debidamente
sujetos con el fin de evitar dafios materiales y a terceros.

Todas estas acciones junto con la gestién de permisos a nivel Municipal, Provincial o
Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de la Contratista.

Marcas de referencia:

BGH, CARRIER, DAIKIN, LG, SAMSUNG, SURREY, TRANE, TOSHIBA, YORK o
calidad equivalente.

C4.2. CANERIAS DE COBRE: |

La unidad condensadora (exterior) estara vinculada a la unidad evaporadora (interior)
por medio de cafnerias de cobre, éstas seran acordes a la capacidad de los equipos
seleccionados, en funcion de la distancia entre las unidades y de acuerdo a las
especificaciones del fabricante de los equipos. Para ello, La Contratista, debera
proveer e instalar las cafierias de cobre para la distribucion del gas refrigerante, entre
la unidad condensadora y la unidad evaporadora sopladora, se deberan emplear todas
las piezas y accesorios homologados.

Deberan ser de cobre pesado (idem para los accesorios), las dimensiones seran
segun distancia entre unidades condensadora y evaporadora, de acuerdo a las
especificaciones y recomendaciones del fabricante de equipo. Al efectuar la soldadura
de los tubos se hara circular por el sistema Nitrdgeno seco a fin de evitar la oxidacion
interior de los mismos.

Los cainos de cobre se ajustaran a las especificaciones de la norma IRAM 2563.
Cada circuito refrigerante debe incluir, indicador de humedad y vidrio visor, filtro

secador de refrigerante, valvula de expansion térmicﬁVé&%z@zﬁBM@ﬂEB% DTDPAMIY SPG
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purga de aire, etc. Debera presentarse el calculo respectivo verificado por el fabricante
del equipo, adjuntando esquema de montaje. Las caferias deben ser aisladas de
acuerdo a lo establecido en la presente especificacion.

Se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones al efectuar la instalacion de
cafierias de refrigerante de un equipo de aire acondicionado de unidades separadas:

Cafierias de cobre:
La Contratista proveera e instalara cafierias de cobre de tubos de cobre del tipo
pesado idem accesorios; las dimensiones seran segun la distancia entre unidades
condensadora y evaporadora, y de acuerdo a las indicadas por las especificaciones y
recomendaciones del fabricante de los equipos.
La Contratista realizara el montaje de las mismas, en dos etapas:
e La primera incluye el tendido de la cafieria, su aislacion y la prueba.
e La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores,
el cableado, conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en
marcha y prueba.

Al efectuar la instalacion de canerias de refrigerante se deberan tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
e Las lineas de succién (baja presion) horizontales deberan tener pendiente
hacia el compresor a razéon de 4mm aproximadamente por cada m. de
longitud de cafieria como minimo.

e La cafieria de cobre debera estar perfectamente fijada con una prolija
terminacioén; deberan quedar correctamente sellados los pases de losa
respectivos.

e Se aislaran térmicamente todas las caferias de succion en todo el recorrido
y la de liquido, para ello, se utilizara espuma elastomérica AF / Armaflex de
ARMSTRONG aplicada segun especificacion del representante técnico en
el pais.

e En todos los casos se deberan corroborar “in situ” las posibilidades de
instalacion del tendido correspondiente al anteproyecto, en cuanto a los
espacios disponibles y la ubicaciéon propuesta de unidades condensadoras,
con las recomendaciones del fabricante y movimiento en obra hasta el lugar
de emplazamiento definitivo.

e Al quedar las evaporadoras a mas de 1 m. por debajo de la unidad
condensadora, sera necesario tomar en todos los casos, precauciones para
permitir el retorno de aceite al motocompresor. Para ello se colocara una
trampa de aceite en el punto mas bajo de la linea de gas justo bajo el
tramo ascendente.

e Las lineas de succién (baja presion) horizontales deberan tener pendiente
hacia el compresor a razon de 4 mm por metro de longitud de cafieria,
como minimo.

o La unidad evaporadora no estara a mas de 12 m por debajo la unidad

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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e Las trampas deberan efectuarse conservando minima su dimensién
horizontal, para evitar la excesiva acumulacion de aceite en las mismas.
Una forma de fabricarlas es soldando entre si curvas cortas. La Contratista,
debera prever las trampas necesarias para asegurar el arrastre de aceite
considerando la caida de presion adicional.

e Cualquier limitacion y/o restriccion que no permita la ubicacion y
adaptacion de los lugares disponibles para su tendido, debera ser
manifestada con anticipacion a la DPA para su andlisis.

Montaje:
Las cafierias que corren por el exterior llevaran proteccién mecanica, las mismas se

ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios
correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de
la radiacion de ultravioleta.

Junto con las cafierias de interconexion, se tendera el cableado de comando y control,
que interconectara las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras, y los
sensores de temperatura.

‘ C4.3. BANDEJAS DE CHAPA GALVANIZADA: ‘

La contratista debera proveer y colocar bandejas perforadas de 300 mm de ancho
(o lo que mejor corresponda, conforme a cantidad de cafierias y conductores) con
sus anclajes completos (curvas planas y eslabonadas, reducciones, cuplas de
union, varilla roscada, roscas y riel olmar o bien ménsulas donde sea necesario).
Las mismas deberan asegurar el correcto tendido de los elementos que contenga
el proyecto segun planoy E.T.P

Las canerias que corran por el exterior llevaran proteccion mecanica, las mismas
se ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista junto a sus
accesorios correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones. Estaran
protegidas de la radiacion de ultravioleta.

Marcas de referencia: Elece, Samet o calidad similar.

C4.4. CANERIA DE DRENAJE DE CONDENSADO:

La contratista debera proveer e instalar en forma completa la cafieria correspondiente
al drenaje de agua producto de la condensacion de las evaporadoras del sistema de
climatizacion propuesto.

Para tal fin, se conducira la cafieria de drenaje, hasta la pileta de patio mas cercana.
Las mismas deberan ser ejecutadas utilizando tubos rigidos de polipropileno o
polivinilo de cloruro, de marca reconocida y aprobada por O.S.N del diametro
necesario para el equipo instalado.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) hasta la
pileta de piso o desagtie pluvial mas cercano.

La contratista debera instalar cafieria de drenaje de agua de condensacién ejecutada
con aislacion térmica y todos sus accesorios correspondientes. La misma debera

quedar instalada con la pendiente adecuada y sujeta mecanicamente, montadas
segun detalle del fabricante de los equipos culminandgpeedssadePrpiaia- GREBPRDTDPAMIY SPG
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de que la cafieria deba estar a la intemperie, la misma quedara recubierta con
proteccidon mecanica y barrera de rayos UV.

| C4.5. EXTRACCION MECANICA: |

Locales sanitarios:

Segun lo indicado en planos, la Contratista, debera proveer e instalar, ventiladores de
bafio, con el fin de extraer el aire del interior del local sanitario y zonas de servicio sin
ventilaciéon natural.

Los mismos presentaran reja con proteccion en su salida al exterior del tipo antipajaro
perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas. El sistema se ha
calculado para lograr diez (8) renovaciones por hora el volumen de aire de estos
locales. Su accionamiento estara determinado mediante enclavamiento con el
encendido luminico de cala local

La Contratista en su propuesta debera indicar marca y caracteristicas de los
ventiladores e instalacion a proveerse, asi también los calculos de caudal y
contrapresion a lograr con estas.

Foto: imagen fisica de ventiladores a instalar.

Marcas de referencia: Ciarrapico Aerotécnica, ICM, Gatti, Pasero Ventilacion, o calidad
s

Nomenclatura de equipos a instalar:

= VE-0.1/0.2/ 0.3 — ventilador extractor de bano, de 5 m3min, Alimentacién
220v-50Hz.

C4.6. CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA:

El aire de extraccion, sera eyectado de los ambientes mediante sendas redes de
conductos, ejecutados en chapa galvanizada.

El trazado y dimensionamiento de los conductos, se debera atener a lo indicado en los
planos, debiéndose ajustar sus dimensiones si por razones constructivas asi se
requiriese. La forma definitiva de las curvas, derivaciones, transformaciones, y demas
elementos donde se produzcan algunas perturbaciones del régimen de circulacion de
aire, se resolvera de acuerdo a las normas de la ingenieria especializada, segun

ASHRAE GUIDE, SMACNA, y AMCA que correspondag, | =.2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los sistemas de aire acondicionado seran de baja velocidad, calculadas por el método
de igual coeficiente de friccion, para lo cual se utilizaran valores usuales
recomendados por ASHRAE, y como limites maximo de 1 Pa/m o velocidad inicial
maxima de 7 m/seg en la descarga de los equipos y ramal principal, disminuyendo
luego segun se desprenda del sistema de dimensionamiento adoptado.

El disefio de las grapas o soportes se debera compatibilizar con las caracteristicas y
formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que se apoyara o sujetara
debiendo en cada caso tener la forma de tensores, caballetes, ménsulas o
abrazaderas.

Se colocaran guiadores de aire en las curvas cuya relacion de curvatura sea menor de
1,5.

En los codos rectangulares se colocaran guias aerodinamicas.

Los conductos se fabricaran con chapa de hierro galvanizado marca primera calidad, y
responderan a las siguientes normas:

Espesores:

e Para conductos con lado mayor hasta 75 cm. con chapa Nro. 24.
e Para conductos con lado mayor entre 80 cmy 135 cm. con chapa Nro. 22.

e Para conductos con lado mayor por encima de 135 cm. con chapa Nro.
20.

Tipo de uniones transversales:

e Para conductos con lado mayor hasta 135 cm. con bridas y marco tipo
pestafa levantada.

e Para conductos con lado mayor por encima de 135 cm. con bridas de
hierro angulo de 38 mm por 4,76 mm.

Soportes de los conductos en el interior:

e Planchuela de hierro de 19 mm. por 3,17 mm de espesor.
o La separacién entre soportes no podra exceder los 2 m.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los
conductos, previo a su colocacion deberan ser limpiados y pintados con dos manos
de antidxido, y dos manos de esmalte sintético.

BROCAS

VARILLA ROSCADA

CONTRA TUERCA

AISLACION— e,
e TUERCA

Nufl

= =31 FEANGULO
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Soportes de los conductos que se desplazan por el exterior:

e Se fabricaran con perfiles laminados del tipo angulo, de acero, soldados
eléctricamente.

e Poseeran una seccion robusta que asegure su rigidez e inmovilidad frente a
la accion del peso, viento y vibraciones. Su configuracion implicara una
base de perfiles con una amplia superficie de apoyo sobre la terraza, que
evite efectos de punzonamiento sobre la misma.

Los soportes deberan ser autoportantes y en su disefio y construccion se tendran en
cuenta las variaciones en la altura de cada uno para compensar la pendiente para
escurrimiento de la terraza, de manera que los conductos queden correctamente
nivelados.

La separacion entre soportes estara en relacion a su seccién, pero nunca podra
exceder los 1,60 m.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los
conductos, previo a su colocacién deberan ser limpiados y pintados con dos manos
de antioxido, y dos manos de esmalte sintético.

Sellado de conductos:

La totalidad de los conductos llevaran todas sus uniones longitudinales y transversales
hermetizadas por medio de un sellador de siliconas de alta duracion.

Las uniones transversales llevaran un doble sellado, uno interno en el asiento del
marco y el conducto que debera ser continuo. Llevara un sellado externo, que
consistira en un filete continuo, uniforme y prolijo que garantice la impermeabilizacién
total de las uniones para el escape del aire y para la entrada del agua.

Juntas elasticas en conductos:

Los conductos en sus puntos de unién a los ventiladores de los equipos, tanto en
la descarga como en la succion, llevaran interpuestas juntas elasticas de material
ignifugo. La junta elastica debera tener un marco de terminacién que permita su
reemplazo mediante bulones. Seran construidas con lona de primera calidad
impregnada en resina sintética.

Red de conductos exteriores:

La red de conductos metalicos expuestos a la intemperie, contaran con un
recubrimiento de que se debera fabricarse en chapa galvanizada N° 27 y llevara un
doble sellado de todas sus juntas con un producto siliconado de larga duracion y
marca calificada para dicho fin, con el objeto de lograr su hermeticidad frente al agua
proveniente de las lluvias.

La calidad, prolijidad y sellado de los conductos que se desplacen por el exterior
debera ser minuciosa, y la Contratista sera responsable por las filtraciones que se
produzcan a través de las uniones de los mismos.

Marcas de referencia: Armco, Goble, Ostrillén, o calidad similar.

C4.7. ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE:

PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista debera proveer e instalar difusores, rejas y accesorios, para la extraccion
de aire. Todo estos accesorios se dimensionaran a baja velocidad, para tal fin, los
difusores y rejas seran seleccionados para que el nivel de ruidos a caudal maximo
nominal sea inferior al recomendado por ASHR9*AE, cumpliendo las recomendaciones
de los fabricantes. Todos los elementos de extraccion, seran seleccionados de
acuerdo a los niveles sonoros recomendados por Norma. La velocidad maxima sera
del orden de 110m/min.

La caracteristica de difusores y rejas esta indicada en los planos de termomecanica,
segun el siguiente detalle:

a) Rejas de extraccion dispuestas al exterior:

Seran construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de manera de
impedir la entrada de agua de lluvia, con proteccion interior de alambre tejido
galvanizado antipajaro y anti insecto, malla chica, con su marco de planchuela y
contramarco de hierro angulo, galvanizados por inmersién, para permitir su
desmontaje y limpieza. Cada reja de aire ubicada al exterior se contara con su malla
anti pajaro de 1,5 m x 1,5 m como minimo, pintadas con dos manos de convertidor de
oxido y terminacién con esmalte sintético.

Marcas de referencia: Induterm, Ritrac, Terminal aire, Trox, Vermont, o calidad similar.

C4.8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y REGULACION:

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion en todos sus detalles.

« Verificar montaje y fijacion de equipos.

o Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

¢ Controlar alineaciones y tension de correas.

e Lubricacién de todos los equipos.

e Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

¢ Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas

¢ Controlar la carga de gas refrigerante

¢ Reparar pintura de equipos que se hubiese dafado.

e Identificar perfectamente las caferias y cualquier otro elemento que lo requiera.

e Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las
mediciones necesarias. PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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¢ Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.
¢ Entregar copia del manual e instruccion del manejo y manutencion al personal
designado por el Ministerio de Salud.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para
poner la instalacion en condiciones de terminacion completa

Puesta en marcha y pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha de la
instalacion que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si para esta
fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacion sera de
8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a
los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Pruebas de ensayo:

Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se pondran en
funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5 (cinco) dias
consecutivos debiéndose constatar:

. Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la
construccién de cada uno de los elementos constitutivos estan en un
todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

. Si las caferias, conexiones, etc. no presentan fugas y las
provisiones contra las dilataciones térmicas son suficientes vy
correctas.

. Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacion total de las instalaciones bajo
el control de la Inspeccion de Obra.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista
garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12
(doce) meses contra todo defecto de fabricacion o montaje, debiendo proceder de
inmediato a efectuar toda reparacion o reemplazo de materiales segun correspondiere
sin costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias
de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la ejecucion de las
tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccién de
Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento
correctivo sin costo adicional, durante el periodo comprendido entre la Recepcion
Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y la Direccion Provincial de

Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcion Provisoria de las
instalaciones ejecutadas. PLIEG-2020-20063843-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C4.9. MANTENIMIENTO:

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista
garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12
(doce) meses contra todo defecto de fabricacion o montaje, debiendo proceder de
inmediato a efectuar toda reparacién o reemplazo de materiales (cambios de filtros,
limpieza de serpentinas, cambios de correas, etc) segun correspondiere, sin generar
costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias
de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la ejecucion de las
tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccién de
Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento
correctivo sin costo adicional, durante el periodo comprendido entre la Recepcion
Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.

Detalle de tareas a realizar:

Motocompresores: Control de alta y baja presion, control de consumo
(amperaje), control de tensién, control de borneras (ajuste y reparacion necesaria),
control de aceite, control y calibracién de presostatos, control y ajuste de protectores
térmicos, control de temperatura de trabajo.

Refrigerante: Control de carga, reparacion de pérdidas, control y ajuste de
valvula de expansion, cambio de filtros de refrigeracion cuando esto sea necesario.

Ventiladores de los equipos: Ajuste de correa, control de amperaje, control y
engrase de rodamientos cuando esto sea necesario, control y ajuste de borneras,
poleas y motor de accionamiento.

Serpentinas: Limpieza total de las serpentinas de evaporacién y condensacion
en el caso de ser necesario (lavado con hidrolavadora, sopleteado y peinado de las
mismas).

Bandeja de condensado: Limpieza, lavado, pintado cuando sea necesario,
sellado de la pérdida de agua incluido sifén hidraulico.

Filtro de aire: Limpieza y lavado.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y la Direcciéon Provincial de

Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcion Provisoria de las
instalaciones ejecutadas.
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

MINISTERID DE
INFRAESTRUCTURA
¥ SERVICIOS
PUBLICDS

AMPLIACION

CENTRO DE SALUD

GOBIERMO DE LA

CHIGE N° XX “NOMBRE”

AIRES
PLAN PROVINCIAL DE
FOCCRFHEAHR KK KAAK HHRAK
LOCALY
PARTI WAISCAMEE
00 ghagohar i ::;‘L.ll.{l'I'I.Il..u.dlII;EI.KI|I

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccién de Obra.
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