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B) ESTRUCTURAS 

 
 
 

ALCANCE 
 
           Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que deberá 
cumplir la estructura en cuanto al cálculo, características de los materiales, 
elaboración del hormigón y su colocación en Obra, así como todas las tareas 
que tengan relación con la estructura en sí y su aspecto constructivo, 
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentación que, aún sin estar 
expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean 
necesarios para la correcta y completa terminación de los trabajos. 

 
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN   

 
El cálculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras será 

efectuado por la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), 
debiendo presentar Planos, Memorias y Planillas de Cálculo en original y tres 
(3) copias, de las fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobación. 
En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Cálculo 
contendrán las correspondientes referencias y datos bibliográficos.        
En los Planos deberá figurar con claridad: 
 Las dimensiones de todos los elementos estructurales. 

 Tipo de acero adoptado para las armaduras. 

 Resistencia del hormigón. 

 Hipótesis y análisis de cargas adoptados. 

 Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados. 

 Detalles de elementos estructurales de características particulares. 

 
Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicación de longitudes 

y posición de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras 
especiales, deberán ser presentados por la Contratista quince días antes de la 
iniciación de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan 
de Trabajos. 

 
   NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

Tanto para la realización del predimensionado, del cálculo estructural, la 
ejecución de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, 
apuntalamiento, soporte y arrostramiento, armado, hormigonado, 
desencofrado, limpieza y terminación, como  todo otro trabajo de hormigón 
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estructural necesario para la terminación de acuerdo a su fin, la provisión de 
materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervisión 
necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentación que 
aún sin estar expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean 
necesarios para la correcta y completa terminación de los trabajos. 
Serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos, según la resolución  
CIRSOC 247/2012: 
-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de 
edificios. 
-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.- 
-CIRSOC103 Y ANEXOS. 
-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder. 
-CIRSOC 201/05: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón           
armado y pretensado. 
-CIRSOC 301/05 , 302/05  y/o 303/05. 
-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y 
Seguridad     en el Trabajo. 
-Disposiciones CIRSOC complementarias. 
-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados. 
Asi como las siguientes normas internacionales: 
  AISC 360/16 “Especificaciones para el diseño de edificios metálicos. “ 

  ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.” 

Materiales: 
Los materiales se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201, 

Capítulo 6 y Anexos. 
  
 
 
 Cargas:  

Las estructuras deberán calcularse para resistir las cargas permanentes 
y las cargas accidentales o sobrecargas. 

Deberán componerse las situaciones posibles más desfavorables a 
efectos de obtener las máximas solicitaciones en cada sección de la estructura 
a calcular. 

Se adoptarán los valores de sobrecargas de servicio especificados en el 
Reglamento CIRSOC  Serie 100 -2005. 
VERIFICACIÓN DE LAS DEFORMACIONES:  

 En el Cálculo y Proyecto de estructuras construidas se deberá verificar, 
además del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas 
estructurales cargadas no superen los límites máximos de deformación que se 
establecen a continuación: 

 
a) Deformación admisible en elementos flexados 
a.1.- Se deberán verificar que los elementos sometidos a flexión, las flechas 
finales máximas no superen los valores admisibles que se establecen a 
continuación: 
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Elemento flexado                                                      Deformación admisible 
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculación)                   0.003 L 
Losas en voladizo                                                                0.038 L 
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculación)            0.002 L 
Vigas en voladizo                                                                0.005 L 
 
a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigón armado, podrá 
considerarse cumplida la verificación de la flecha máxima, cuando se 
satisfagan las relaciones de esbeltez máxima que se establecen seguidamente: 
Elemento Simpl. 

apoyada 
Un ext. 
continuo 

Ambos 
ext. 
continuos. 

Un 
extremo 
volado 

Cont. en 
todo el 
contorno 

Condiciones 
mixtas 

Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 ----- ----- 

Losas 
armadas en 
una 
dirección 

1/30 1/35 1/40 1/12 ----- ----- 

Losas 
armadas en 
dos direcc. 
(*) 

1/50 ----- ----- ----- 1/60 1/55 

 
(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1 

 
b) Interacciones de deformaciones 

Se deberán verificar las deformaciones elásticas y plásticas que 
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en 
los casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, 
como componentes de estructuras hiperestáticas, como en los casos de 
estructuras mixtas, con participación de miembros estructurales y/o apoyos 
constituidos por diferentes materiales. 
c) Deformación de fundaciones 

Se deberán verificar las estructuras, frente a las solicitaciones 
provocadas por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera 
sea el sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se 
computarán para la estructura sometida exclusivamente a de cargas 
permanentes. 
B1 EXCAVACIONES 

Toda excavación deberá seguir los lineamientos y recomendaciones del 
estudio de suelos. Las excavaciones se ejecutarán en forma tal que quede 
asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. Sólo 
podrán dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los 
taludes inclinados calculados en base a los parámetros de resistencia al corte 
que corresponde aplicar según resulte del estudio de suelos 

Para esta tarea el Contratista deberá considerar las siguientes labores: 
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 Descapote. 

 Lineamientos generales y particulares. 

 Excavación manual y mecánica. 

 Retiro. 

 Transporte interno o trasiego. 

 Transportes externos. 

 Limpieza. 

 Perfilado de taludes verticales y fondo de excavación. 

 Protección de taludes para excavaciones cuya profundidad sea 
menor a 1.0 m. 

 Protección de excavaciones mayores a 1 m. 

Esta actividad comprende toda remoción de materiales térreos o pétreos 
in situ, con el fin de permitir la cimentación de estructuras, o la adecuación del 
terreno según los diseños arquitectónicos y técnicos. 

El material de las excavaciones deberá depositarse evitando 
obstaculizar la entrada a la obra o de la vía pública, mientras es cargado en las 
volquetas para su retiro. El perfilado del fondo y las paredes de la excavación 
se hará manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los 
planos y detalles, o según las indicaciones del estudio de suelos. 

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 
1.00 m, se deberán instalar protecciones del tipo que indique el estudio de 
suelos o el área técnica.   

Son de aplicación las resoluciones de la  SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14. 

Esta normativa indica que toda excavación  que supere la cota de 
1.20mts. deberá cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de 
prevención de riesgos laborales, tanto desde el plano documental como en la 
seguridad operacional.  

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben 
preparar y completar:  1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma 
diaria y una vez estudiadas las condiciones de seguridad, habilita las tareas.  2) 
Una capacitación diaria, conocida en la industria como la “Charla de los 5 
minutos”.  3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts., 
para permitir una rápida extracción en caso de derrumbe. 4) Tablestacado, 
entibado y vallado eficiente. 5) Personal de apoyatura obligatorio para cada 
frente de trabajo activo. 6) Ejecución de Análisis de Trabajo Seguro para tareas 
extraordinarias. 7) Ampliación de los elementos que conforman el Legajo 
Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un 
control durante la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal. 

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuará 
con suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 
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20cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como mínimo, e Índice 
Plástico menor o igual de 12. 

Estas determinaciones deberán ser efectuadas por un Laboratorio 
reconocido. 
 
B2 ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN 

Para el dimensionado según cálculo, a presentar por la Contratista, 
deberán adoptarse para la estructura de fundación los valores y criterios 
aconsejados por el Estudio de Suelos. 

También se tomarán de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios 
para definir las características del suelo en excavaciones; nivel de napa 
freática; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en 
contacto, y todo aporte de la mecánica de suelos, necesario para la realización 
de la obra. 
Estudio  de Suelos: 

El Estudio de Suelos será efectuado por La Contratista,  y deberá 
cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el 
estudio de suelos  adjuntas. 
 Naturaleza del Estudio de Suelos 
A. El Estudio tendrá por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que 

constituyen la formación estratigráfica del suelo dentro de la profundidad 
activa para la fundación a construir y determinar las propiedades físicas, 
mecánicas e hidráulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el 
comportamiento de la obra. 

B. Para ello se realizarán exploraciones mediante la ejecución de 
perforaciones o pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia 
estratigráfica mencionada y obtener muestras adecuadas para la confección 
de un perfil resistente del terreno. 

C. El Estudio podrá incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros 
procedimientos de exploración e investigación de suelos, que suministren 
datos igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad y 
permeabilidad, según resulte indispensable. 

 Perforaciones o pozos a cielo abierto 
D. El número de perforaciones o pozos a cielo abierto será fijado por el 

Profesional en función de las características del problema a resolver. No 
obstante ello el número mínimo a ejecutar será de una (1) perforación  cada 
trescientos  (300) metros cuadrados de superficie de la planta de la obra, 
distribuyéndose las mismas regularmente no pudiendo en ningún caso ser 
su número inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de 
que éstos estén separados más de diez (10) metros entre sí. 

E. Como mínimo las dos terceras partes del número total de perforaciones se 
situarán dentro del área delimitada por la planta del edificio. No serán  
considerados los datos de perforaciones alejadas más de diez (10) metros 
respecto de los límites de dicha área. 
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F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderán por debajo del nivel 
más bajo de la construcción a su cimentación, hasta la profundidad 
necesaria para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los 
suelos- incluso la deformabilidad específica cuando se considere 
indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil resistente 
del suelo y del tipo de obra o tamaño de la cimentación a construir. Se dará 
cumplimiento, como mínimo, al valor establecido en los párrafos siguientes: 

     *Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) 
toneladas (en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) 
metros por debajo del nivel de cimentación. 
     *Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) 
toneladas e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas 
aisladas, que no se interfieren mutuamente dentro de la profundidad 
activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de cimentación. 

 
Propiedades Índice de los Suelos. 
G. Se determinarán todas las propiedades físicas necesarias para la 

identificación adecuada a los requerimientos del problema a resolver. 

a) Contenido de humedad natural. 

b) Límite líquido. 

c) Límite plástico. 

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz Nº 200. 

e) Análisis granulométricos. 

 Propiedades Mecánicas e Hidráulicas de los Suelos. 
H. Se determinarán las propiedades mecánicas necesarias para una solución 

adecuada del problema a resolver. 

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del 
compactamiento de la cimentación o de la obra, se ejecutarán  como 
mínimo ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina 
los parámetros de resistencia para las distintas condiciones críticas de 
humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno. 

J. La determinación de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podrá 
efectuar mediante el ensayo de corte directo. 

La deformabilidad específica se determinará cuando sea necesario, 
mediante ensayos de consolidación unidimensional y/o ensayos de 
consolidación tridimensional según corresponda. 
K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinación 

directa, ésta se efectuará en el sitio por ensayos de bombeo, con un 
número de pozos de observación que permitan una efectiva evaluación del 
coeficiente de permeabilidad de la formación en estudio. 
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 Agresividad y expansividad 
L. En todos los casos se efectuará el análisis químico de las muestras de agua 

provenientes de la napa freática detectada, para verificar su grado de 
agresividad a los hormigones. 

M. En las muestras de los suelos cuyo límite líquido (LL) sea mayor de 
cincuenta (50), se realizarán ensayos cualitativos para determinar su 
actividad potencial. En todos los casos que sea necesario, se deberá 
determinar la presión de hinchamiento. 

 Informe Técnico 
El informe contendrá una descripción de la labor realizada y proporcionará 

los resultados obtenidos incluyendo como mínimo: 
-     Planos con la ubicación (acotada) de las perforaciones. 
-     Cotas de las bocas de iniciación referidos al nivel oficial. 
-     El método de perforación utilizado. 
-     El tipo de sacatestigo empleado. 
-     Cotas de extracción de muestras. 
-     Las resistencias a la penetración. 
-     Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el 
terreno. 

N. La clasificación del suelo. 

O. La ubicación del nivel de la napa freática con indicación del procedimiento y 
oportunidad de su determinación.  

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, 
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confección del plan 
de excavaciones y el cálculo del apuntalamiento. 

B 2.1. HORMIGÓN PARA FUNDACION 
Para el dimensionado según cálculo, a presentar por la Contratista, 

deberán adoptarse para la estructura de fundación los valores y criterios 
aconsejados por el Estudio de Suelos. 

Se deberán respetar las recomendaciones en la elaboración del 
hormigón, recubrimientos mínimos según exposición, etc. Indicados en la 
normativa vigente, CIRSOC 201/2005 .- 
B 3 ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN 
B 3.1 HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE 

Se deberán respetar las recomendaciones en la elaboración del 
hormigón, recubrimientos mínimos según exposición, etc. Indicados en la 
normativa vigente, CIRSOC 201/2005.- 
Encofrado 

Los encofrados podrán ser de madera o metálicas y deberán tener la 
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen 
combas entre los soportes y evitar desviaciones de las líneas y contornos que 
muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. Los encofrados de 
madera podrán ser de tabla cepillada, y deberán tener un espesor uniforme. 
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 
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atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada. 
En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser 
retirados posteriormente. 

Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con 
madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas 
para evitar fugas de la pasta. 

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada, 
planchas duras de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y 
cepillada o metal, en la superficie en contacto con el concreto, las juntas 
deberán ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Inspector de Obra. 

El Contratista deberá disponer de los medios de colocación del concreto 
que permitan una buena regulación de la cantidad de mezcla depositada, para 
evitar salpicaduras, segregación y choques contra los encofrados o el refuerzo. 

En todos los casos, el concreto se deberá depositar lo más cerca posible 
de su posición final y no se deberá hacer fluir por medio de vibradores. Los 
métodos utilizados para la colocación del concreto deberán permitir una buena 
regulación de la mezcla depositada, evitando su caída con demasiada presión 
o chocando contra los encofrados o el refuerzo. Por ningún motivo se permitirá 
la caída libre del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50 
m). El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y 
encofrados serán de responsabilidad única del Contratista. 
B 3.2 LOSA DE LOSETAS PREMOLDEADAS 

 
Se dispone una losa de losetas premoldeadas. Deberán apoyar sobre 

vigas de hormigón ejecutadas in situ.  Las mismas serán tipo “SHAP 30” o 
similar. Se deberán respetar las buenas prácticas constructivas recomendadas 
por el fabricante para el acopio, manipulación, colocación, rellenos de juntas, 
etc. Se deberá colocar una barra de acero de 8 mm en las juntas constructivas 
entre losetas. 

 
B 4 ESTRUCTURA METALICA 

Los trabajos consisten en la realización de la ingeniería de fabricación, 
detalle y montaje; la provisión de materiales; fabricación; transporte y montaje 
de las estructuras metálicas del proyecto que se describen en los planos de la 
presente licitación. Para ello el Contratista deberá proveer toda la mano de 
obra, materiales, equipos, transporte, ensayos necesarios, de acuerdo con los 
planos, especificaciones e instrucciones dadas por la Dirección de Obra. 

Se prestará  especial atención a la resolución del apoyo y sustentación 
de las construcciones nuevas, tratando de afectar de forma mínima a las 
estructuras existentes. 

Será obligación del Contratista: 
• Realizar y entregar para su aprobación los planos de detalle, taller 

o montaje y toda otra documentación necesaria para la completa ejecución del 
trabajo. El Contratista numerará los planos y los elementos; dicha numeración 
será aprobada o propuesta por la Dirección de Obra. 

• Elaborar y someter a aprobación un programa de inspecciones 
periódicas al taller de fabricación, describiéndose de antemano los 
procedimientos de ensayos y/o inspecciones a seguir en cada paso. 
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• Notificar a la Dirección de Obra con diez (10) días de anticipación 
cuando finalice la fabricación de un elemento, de manera que pueda ser 
realizada una inspección final en taller antes de ser despachado a obra. 

Los materiales deberán cumplir con las normas correspondientes; la 
verificación se realizará mediante certificados de calidad del fabricante o 
ensayos a cargo del Contratista. Los ensayos serán efectuados en los 
laboratorios oficiales o aprobados por la Dirección de Obra. 

Electrodos y fundentes 
Los electrodos y fundentes cumplirán con los requerimientos del Código 

A.W.S. de acuerdo con las condiciones o clasificación de su uso. 
Pintura 
Previa limpieza de las superficies para eliminar grasas, aceites y todo 

vestigio de óxido, por métodos manuales o mecánicos, se aplicarán dos manos 
de FONDO EPOXI GRIS, de un espesor mínimo de 35 micrones cada una. 

Luego se aplicarán dos manos de Esmalte de Poliuretano (Multicolor 22 
o similar), de color blanco, con un espesor de película seca de 75 micrones. 

Realización de los trabajos 
Uniones 
El Contratista realizará el diseño de detalle, cálculo y construcción de las 

uniones para transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las 
cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de diseño. Aquellas 
conexiones detalladas en los planos de diseño, se realizarán de acuerdo a 
éstos. El cálculo deberá realizarse según especificación  AISC 360/10.  

 
El Contratista proyectará las uniones que los planos de diseño soliciten, 

sin estar en ellos detallados. El Contratista diseñará y construirá las uniones de 
acuerdo con esta especificación, los planos de diseño, a un lógico mejor 
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte. 

Las uniones en taller serán soldadas y las de obra atornilladas, salvo 
aquellas que en los planos de diseño se indique lo contrario o exista necesidad 
de proceder en contrario. En este último caso se requerirá la aprobación de la 
Dirección de Obra. 

El tipo de unión, material y modo de ejecución será indicado en los 
planos de detalle, taller, montaje o especificaciones que realice el Contratista. 

• Uniones atornilladas:  
 El diámetro mínimo de los bulones será de 3/8". 
 Todos los bulones serán de acuerdo a norma IRAM N° 676. 

• Uniones soldadas: 
 Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y 

método para corregir los trabajos defectuosos), se ejecutarán de 
acuerdo a estas especificaciones, los planos de diseño y al 
Structural Weld Code de la American Welding Society.-  AWS 
D1.1.- 

El Contratista deberá contar con adecuados medios de control de 
soldadura y se realizarán los ensayos previstos en esta especificación técnica. 
Cualquier soldadura que no llene los requisitos requeridos deberá quitarse y 
ser repuesta por otra a satisfacción. 
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El Contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la 
Dirección de Obra, los procedimientos, secuencia general de las operaciones 
de soldadura, electrodos, fundentes, procedimientos que usará de control de 
calidad y métodos de reparación de las fallas en el caso que se produzcan. 

Al proyectar las uniones soldadas se deberá tener en cuenta los peligros 
que pueden acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura frágil, y 
que sobre ambos tienen una gran influencia los efectos de entalladura. 

Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, 
cascarilla, pintura, escorias del oxicorte y cualquier otro material extraño, que 
deberán eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura; también estarán 
libres de rebarbas y desgarraduras. 

La preparación de los  bordes cortados a soplete será hecha 
mecánicamente. Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o 
elementos construidos por partes soldadas, la ejecución y secuencia de las 
soldaduras deberán ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las 
tensiones residuales por contracción. Después de la soldadura, las piezas 
tendrán la forma adecuada, de ser posible sin un enderezado posterior. 

Se tomarán medidas de protección del soldador y de las partes a soldar, 
necesarias para ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, protección 
contra viento, lluvia y específicamente frío. Se prohíbe la ejecución de 
soldaduras con temperaturas ambientes inferiores a 0 °C. 

Los elementos a soldar deberán estar perfectamente secos. Los 
electrodos deberán conservarse secos con estufas de temperatura controlada, 
no debiendo extraerse de los mismos mayor cantidad que la necesaria, para 
dos horas de servicio. Estarán secas en el momento de soldar. Luego de 
ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiará de 
escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberán 
cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de unión 
inevitables. 

No se podrá acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios 
artificiales ni medidas especiales. 

Si hay peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar una 
acumulación de calor. Se puede disminuir la caída de temperatura mediante un 
calentamiento complementario del material. Durante la soldadura y el posterior 
enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo-azul) no se realizarán 
movimientos ni someterán a vibraciones o a tensiones los elementos soldados. 
Ningún elemento podrá presentar deformaciones o defectos atribuibles al 
proceso de soldadura. 

Los soldadores deberán ser calificados mediante ensayos, como 
competentes por la Dirección de Obra para la clase de trabajo requerido. 

Las soldaduras serán inspeccionadas y ensayadas a requerimiento de la 
Dirección de Obra en los lugares que ella determine. Los cordones de 
soldadura no serán pintados antes de su recepción. 

Sin que la enumeración sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, las 
soldaduras cumplirán con los siguientes requisitos: 

 Todos los cráteres deben ser llenados. 
  No se admitirán socavaciones. 
 No se admitirán solapados. 
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 No se admitirán fisuras o falta de penetración. 
 Toda soldadura con inclusiones de gas, porosidades, inclusiones 

de escoria o falta de fusión, podrá ser rechazada por la Dirección 
de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar toda soldadura que a su juicio no 
sea satisfactoria. 

Aplicación de la pintura 
Antes de la aplicación de la pintura se solicitará una inspección para 

aprobación de la superficie. Las pinturas de imprimación y de terminación se 
aplicarán por medio de soplete o pincel debiendo ser expresamente autorizado 
cualquier método de aplicación. La pintura se homogeneizará en sus 
recipientes de uso previa aplicación mediante un enérgico batido. Se 
desechará la pintura que sea muy viscosa por evaporación de solvente, 
oxidación y/o vejez; no se agregarán diluyentes. 

No se aplicará pintura en días lluviosos o con humedad mayor de 85%. 
En caso de lluvia, clima húmedo y formación de agua, han de suspenderse los 
trabajos. Tampoco podrá pintarse a temperaturas menores de 5 °C ni mayores 
de 50 °C en el aire o en la superficie. 

Las superficies a pintar deben estar perfectamente secas. Antes de 
someter en obra a las operaciones de terminación superficial las zonas en que 
se realizaron las soldaduras en obra, se eliminarán escorias y salpicaduras 
realizando todas las operaciones de manera que la terminación superficial sea 
equivalente a la del resto de la estructura. Se tendrá cuidado de mantener 
limpios de pintura los elementos metálicos o no de la obra que no deben ser 
pintados. 

Número de manos y espesor 
Se aplicarán cuatro (4) manos de pintura, dos de fondo epoxi gris, y dos 

manos de esmalte de poliuretano. 
En obra se realizará el retoque y/o terminación de las partes que 

hubieren resultado afectadas durante el transporte, montaje y/o tiempo 
transcurrido o no hayan recibido en el taller el recubrimiento superficial. El 
espesor total de las cuatro capas de pintura no debe ser inferior a 145 micrones 
y cada capa no menor de 35 micrones. Cada capa deberá poder ser 
diferenciada por su tono,  de la anterior,  para distinguirlas entre sí. Se tratarán 
con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, tornillos, etc. 

Montaje 
El Contratista deberá proveer todo el trabajo y disponer de elementos, 

equipo y personal capacitado para afrontarlo satisfactoriamente. 
Previo al montaje el Contratista deberá someter a la aprobación de la 

Dirección de Obra, un Plan de Trabajo con la secuencia de mismo e 
indicaciones de las partes y formas en que serán izadas y/o ensambladas las 
partes. 

No se permitirán la realización de soldaduras ni agujeros en obra que no 
hayan sido aprobados en plan de montaje. 

Todo trabajo no previsto en el plan de montaje requerirá la expresa 
aprobación de la Dirección de Obra. 

Se proyectarán las uniones de montaje en forma tal que todos sus 
elementos sean accesibles a una inspección posterior. En los casos en que ello 
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sea imposible y queden elementos ocultos, no se los cubrirá hasta que la 
Dirección de Obra no los haya inspeccionado y aprobado. 

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y 
montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones 
excesivas y daños en elementos de la estructura metálica o en estructuras de 
la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y máquinas de montaje o 
apoyo de las mismas estructuras metálicas al pie de obra. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que 
hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y 
sujeción de las piezas de la estructura. 

Antes de proceder al ensamble y previa aprobación de la Dirección de 
Obra se corregirá cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura 
producida en las operaciones de montaje. Si el defecto no puede ser corregido 
o la Dirección de Obra considera que ello puede afectar la resistencia, 
propiedades elásticas o estabilidad de la estructura la pieza será rechazada. 

Durante el montaje la estructura se asegurará provisoriamente mediante 
pernos, tornillos, de manera tal que quede asegurada se estabilidad y 
resistencia. 

En el montaje se prestará la debida atención al ensamble de las distintas 
piezas, con el objeto de que la estructura adopte la forma prevista en el 
proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario la exacta 
colocación relativa de sus diversas partes. 

No se comenzará el atornillado definitivo o soldado de las uniones en 
obra, hasta que se haya comprobado que la posición de los elementos que 
afectan a cada unión coincidan exactamente con la definitiva. No se permitirá el 
uso de mandriles para agrandar agujeros. 

No se permitirán el uso de sopletes en obra para corregir errores de 
fabricación, sin la expresa aprobación de la Dirección de Obra. 

Las placas de asiento sobre hormigón armado se harán descansar 
provisionalmente sobre placas que se inmovilizarán una vez conseguidas las 
alineaciones, niveles y verticalidad definitiva. Las placas de base se 
proyectarán, nivelarán y suplementarán de manera tal de permitir una perfecta 
y completa introducción del relleno de base. 

Tolerancias 
La estructura metálica deberá cumplir las tolerancias constructivas 

siguientes: 
• El paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a 

tornillos, tendrán una tolerancia máxima respecto a la indicada en los planos 
de: 

+ ø / 10 ----- ø es el diámetro de los tornillos. 
• La longitud de las vigas será como máximo la indicada en los 

planos  +/- 5mm.; teniendo en el conjunto de la estructura:/-15mm. 
Inspección, ensayos, rechazos, recepción 
 
El Contratista deberá realizar a su cargo y sin reconocimiento adicional 

alguno para él, los ensayos que se enumeran a continuación y que deberán 
contar con la aprobación de la Dirección. de Obra. 
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En las chapas, perfiles y barras realizarán los ensayos e inspecciones o 
entregará certificados del fabricante, necesarios para asegurar el cumplimiento 
de las normas y requisitos solicitados, realizando además controles visuales y 
dimensionales. 

Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, 
la Dirección de Obra realizará las siguientes inspecciones: 

• Se inspeccionarán las superficies pintadas. 
• Se realizarán controles dimensionales 
• Se verificará el alineamiento, verticalidad y nivelación de la 

estructura tanto en su conjunto  como en sus partes componentes. 
• Se realizará toda otra inspección y/o ensayo necesario para 

verificar que la estructura cumple con esta especificación. 
La inspección, aprobación y entrega de materiales, procedimientos y 

elementos no exime al Contratista de su responsabilidad de suministrar una 
estructura conforme a esta especificación ni invalidará cualquier reclamo que la 
Dirección de Obra pudiera hacer por defectos detectados  con posterioridad. 

Todos los materiales, partes o elementos estructurales que muestren 
defectos irremediables o importantes, fabricación incorrecta, reparaciones 
excesivas o que no estén de acuerdo con esta especificación, serán 
rechazados independientemente del momento en que se descubra la anomalía 
y aún en el caso de que aquellos hubieran sido previamente aprobados. 

 
 
 
 
 

 
C1 - INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas 
de baja tensión serán los siguientes: 
 

-Provisión, instalación y certificación de toma de energía reglamentaria 
de tarifa de acuerdo con el consumo eléctrico del predio. 

-Provisión, instalación y alimentación de un tablero general de baja 
tensión con los interruptores de protección de los alimentadores de los 
Tableros Seccionales. 

-Provisión, instalación y conexionado de la alimentación de la totalidad 
de los Tableros Seccionales desde el Tablero General.  

-Provisión, instalación y conexionado de todos los Tableros Generales y 
seccionales y sus correspondientes alimentaciones. 

-Provisión e instalación del sistema de iluminación interior y exterior, 
teniendo en cuenta la iluminación de emergencia en las zonas que lo requieran, 
con artefactos de led incluidos. 
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- Provisión e instalación  de tomacorrientes de usos generales, 
especiales monofásicos y  especiales según el equipamiento a conectar. 

-Provisión, instalación y puesta en marcha de un montacargas hidraulico. 
-Alimentación de fuerza motriz, bombas elevadoras, compresores, 

equipamientos de AºAº, motores y demás sistemas que requieran alimentación 
eléctrica. 

-Sistema de puesta a tierra según Normativa y Reglamentos vigente. 
 
 
 Con respecto a las instalaciones de muy baja tensión se considerarán 

la provisión e instalación completa de los siguientes sistemas: 
 
-Sistema de detección y aviso de incendio convencional. 
-Sistema informático de red de datos cat. 5e y su acceso a Internet. 

  -Sistema telefónico (Provisión e instalación de central telefónica nueva y 
conexionado de internos completa). 
  -Sistema de Tv. Completo, vinculación a Proveedor de servicio. 
  -Sistema de CCTV. 
  -Sistema de Turneros para atención. 
  -Sistema de Alarma de intrusión. 

 

NOTA:  

Todas estas instalaciones deberán estar a norma según reglamentación para la 
Ejecución de Instalaciones Eléctricas en hospitales y salas externas a los 
hospitales, según Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo Nº 19587 y 
Decreto 351/74, Reglamentación AEA 90364-7-771, de la A.E.A. (Asociación 
Electrotécnica Argentina). 

 
 
    GENERALIDADES   

La Contratista deberá efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la 
Documentación contractual. 

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas, la Contratista deberá 
presentar las factibilidades de suministro eléctrico, sus acometidas. 

La Contratista deberá presentar ante la Dirección Técnica para su 
aprobación los Planos Completos de, esquemas unifilares, topográficos de 
tableros, indicando marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin 
deslindar por ello la responsabilidad del que lo calcula y ejecuta. 

La Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, 
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Públicas para la 
habilitación de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, 
Normas y Reglamentos vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, 
Municipal y Bomberos de la  Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo 
suministrará dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso 
y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales 
instalados que los requieran. 
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NOTA: 
 
La Contratista deberá proveer e instalar el/los gabinetes modulares que 

sean necesarios para albergar los interruptores en caja moldeada de protección 
de los alimentadores y conectarlos al Tablero General del edificio. La totalidad 
de los interruptores en caja moldeada serán de Icc=25kA como mínimo, 
tetrapolares de corriente nominal conforme a calculo, para alimentar los 
tableros de la presente instalación.  

 
 

La Contratista deberá proveer e instalar los alimentadores para alimentar 
la totalidad de las instalaciones eléctricas de las distintas dependencias. 

 
Asimismo, La Contratista deberá proveer e instalar los alimentadores y 

la totalidad de cañeros que resulten necesarios para alimentar dicho tablero.  
 
Proveer e instalar el tablero seccional que se requiera para dejar todo en 

perfecto estado de funcionamiento. 
 

 
     NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y 
equipos, además de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y 
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos: 

 Instituto Argentino  de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 

 Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 

 Cámara Argentina de Aseguradores. 

 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 
hospitales y salas externas a los hospitales, según Ley Nacional de 
Seguridad y Sanidad del Trabajo Nº 19587 y Decreto 351/74, Sección 7-
10, de la A.E.A. (Asociación Electrotécnica Argentina). 

 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 
inmuebles de la A.E.A 2006 en adelante.  

 Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las 
siguientes Normas: 

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza) 

U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (París, Francia) 

D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania) 

A.N.S.I.: American National Standards Institute. 

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation. 

A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española. 
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La D.P.A. no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación 
de las instalaciones. 

 

 

   CÁLCULOS 

La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del 
Proyecto Ejecutivo: 

 Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el 
tablero y 0.8 entre tableros. 

 Cálculo de corrección del  factor de potencia. 

 Cálculo de corrientes de cortocircuito. 

 Cálculo dinámico de barras y soportes. 

 Elección coordinación de interruptores. 

 Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y 
controlando los valores de caída de tensión y niveles de potencia de 
cortocircuito en todos ellos. 

 Verificación de protecciones de cables. 

 Cálculo de caídas de tensión: rango 3% al 5%. 

 Cálculo de sobre temperaturas en tableros. 

 Cálculos lumínicos para las distintas dependencias según su requerimiento. 

 Coordinación de la protección en motores. 

 Verificación técnica de cables. 

 

   MUESTRAS 

Antes de iniciar la Obra deberá presentar las siguientes muestras: 

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales 
(uno de cada tipo y capacidad). 

b) Cañerías (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con 
una cupla de unión en el que figure la marca de fábrica). 

c) Cajas (una de cada tipo a emplear). 

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar). 

e) Tres ganchos de suspensión para artefactos. 

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la 
marca   de fábrica). 

g) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad). 
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h) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo), completo con 
sus lámparas y conductores pasados y  equipos auxiliares. 

i) La D.P.A. podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento. 

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa 
conformidad de la D.P.A., presentar Planos completos y listas de 
materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que 
preverá; debiéndose constar con la expresa aprobación de 
Inspección para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida 
definitivamente la obra, la Contratista podrá retirar las muestras 
exigidas en el presente artículo. 

  

 

 

     INSPECCIONES 

La Contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y 
con una anticipación no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones: 

1º) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre 
de canaletas y hormigonado de losas. 

2º) Instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás 
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y 
encintado de conexiones. 

3º) Después de finalizada la instalación. 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas 
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente. 

4º) Los artefactos y elementos eléctricos a retirar por la Contratista 
deberán quedar a disposición de las autoridades del establecimiento con 
remito. 

 
     ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Previo a la recepción provisoria de la Obra, la Contratista realizará todos 
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y 
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos 
deberán hacerse bajo la supervisión de la D.P.A. o su representante 
autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de 
obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los 
servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a 
cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado 
y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo 
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuará las inspecciones 
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de 
comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar 
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las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean 
necesarias.  

La comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con una 
tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 
220 V. megóhmetro con generación constante de 500 V. como mínimo. Para la 
comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse 
cerradas todas las llaves e interruptores así como todos los artefactos y 
aparatos de consumo. 

La comprobación de la aislación entre conductores, con cualquier estado 
de humedad del aire, será no inferior a 1.000 ohm por voltio para las líneas 
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos. 

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitirán 
efectuar la recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar 
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las  
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento 
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus 
aspectos, se dejará en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, 
arreglos o modificaciones que la Contratista deberá efectuar a su cargo, para 
satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele 
cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las 
mismas formalidades. 

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con 
anterioridad a la recepción definitiva, se prorrogará ésta, hasta la fecha que 
sean subsanados todos los defectos con la conformidad de la D.P.A... 

 

      PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO 
Terminada la Instalación, la Contratista deberá suministrar, sin cargo, un juego 
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o 
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias, 
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicándose en ellos 
la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, 
cajas de pasos, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y 
características de materiales utilizados.  
Estos Planos comprenderán también los de cuadros generales y secundarios, 
dimensionados con detalles precisos de su conexión e indicaciones exactas de 
acometidas y alimentaciones subterráneas.  
La Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, todos los 
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de 
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos 
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo 
suministrará dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso 
y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales 
instalados que los requieran. 
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C1.1   TOMA DE ENERGIA TRIFASICA 
 
C1.1.1   TOMA REGLAMENTARIA TARIFA T3 
 

La Contratista deberá garantizar la alimentación de la totalidad del 
equipamiento eléctrico del edificio, con lo cual deberá proveer e instalar la 
totalidad de las modificaciones en la toma de energía del mismo y realizar la 
totalidad de las tramitaciones pertinentes para lograr dicho fin. 
 
Para la toma de energía eléctrica del edificio, la Contratista deberá Proveer e 
instalar La Caja de Toma Trifásica completa Normalizada con medición 
indirecta, realizar la totalidad de las provisiones y presentaciones frente a la 
empresa distribuidora de energía, canalizaciones, cañeros, conductores aéreos  
y/o conductores subterráneos para alimentar la totalidad de las cargas 
eléctricas que forman parte del presente proyecto. La Contratista deberá 
Proveer e instalar la nueva toma de energía trifásica completa y tramitar 
provisión del servicio según la potencia contratada requerida frente a la 
Distribuidora de Energía local. 
 
El conjunto de Toma y Medición está constituido en su parte inferior con 3 
bases portafusibles NH T3 (con fusibles según cálculos y en su parte superior 
presentará el espacio para alojar los transformadores de intensidad que 
deberán ser provistos completos por La Contratista para la realización de la 
medición de energía (3 TI 250/5 A). 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CAJA DE TOMAS: 

 Grado de Protección: IP 43. - IEC 60529. 
 Resistencia a impactos: IK 10  (según IEC 62262). 
 Caja y tapa fabricada en Policarbonato con aditivos para los rayos U.V.  
 Autoextinguibilidad: 850/960° C  - IEC 60695-1. 
 Rigidez dieléctrica superior a 5 KV. 
 Temperatura de servicio -20ºC a + 80 ºC. 
 Libre de emisiones tóxicas (halogen free).  
 Materiales resistentes a la corrosión salina. 
 Materiales resistentes a los efectos del envejecimiento climático. 
 Dimensiones: 640 x 520 x 230 [mm] 

 
La caja de material será sintético e incluirá las bases portafusibles, barra de 
neutro en cobre electrolítico estañado, todo con su correspondiente bulonería.  
La fijación de la misma se realiza embutida en paredes o pilares de 
mampostería sobre línea municipal. Estará fabricada en Policarbonato, junto 
con la tapa con el fin de constituir un conjunto que asegure una buena 
hermeticidad al paso del agua. El Grado de protección será IP 43, resultando 
altamente resistente a los choques mecánicos y a la exposición a los rayos 
solares. La tapa exterior deberá poseer cierre tipo falleba de tres puntos con 
tornillo excéntrico. La caja estará provista con orificios tanto en la parte inferior 
como en los laterales, para permitir la entrada y salida de cables. La Caja 
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deberá responder asimismo a las características homologadas por la Empresa 
Distribuidora de energía. 
 
Asimismo, se deberá Proveer e instalar la caja de medidor Trifásico 
Homologada Para dicha Tarifa completa y realizar las Provisiones completar y 
necesarias para entregar la energía al nuevo Tablero General del edificio.  
 
NOTA: Debido a la posible anegación del terreno donde se ubicara la caps, la 
ubicación y altura adecuada de colocación del medidor deberá ser tramitada 
por La contratista con la empresa distribuidora de energía del municipio. 
 
C1.2       TABLEROS ELECTRICOS 

 
La Contratista deberá Proveer e instalar los tableros que se indican en 
esquema unifilar, los mismos serán ubicados a una altura sobre el piso ter-
minado de 1,40 m. hasta el eje medio horizontal, la contratista deberá relevar y 
verificar el lugar de colocación de los tableros 
En el caso de ubicarse los tableros en un muro de construcción en seco, dichos 
muros deberán reforzarse de acuerdo a las dimensiones y altura de colocación 
de los tableros. 
 
C1.2.1 TP 

 
La Contratista deberá proveer un Tablero Principal de baja tensión a pie del 
pilar .Deberá estar bajo llave, el mismo solo podrá ser operado por personal 
calificado. Deberá respetar las especificaciones técnicas de éste ítem, 
indicados en esquema unifilar. El mismo tomará la energía desde el medidor y 
alimentará el Tablero del edificio. El mismo deberá estar conformado por un 
gabinete apto intemperie reglamentario y deberá contar con un interruptor 
termomagnético en caja moldeada de 4x160 Icc=25kA que será la protección 
del alimentador principal. El tablero deberá tener un IP adecuado a las 
condiciones climáticas al que será sometido 
 
C1.2.2 TGBT 

 
          La Contratista deberá proveer un Tablero General de baja tensión. El 
mismo tomará la energía desde la toma de energía trifásica y alimentará los 
tableros previstos por pliego.  
La función del TGBT será la de protección principal a los alimentadores 
independientes de cada tablero seccional, como se muestra en esquemas 
unifilares. No se admitirá menor cantidad de salidas que las expuestas en 
esquemas unifilares. 
 
Los distribuidores serán de sección acorde a la corriente de tablero expresada 
en esquemas unifilares o que surja a partir del cálculo de potencia del tablero. 
Los distribuidores tendrán la cantidad suficiente de huecos (bornes) para 
realizar el conexionado de la totalidad de los aparatos de maniobra y otros 
dispositivos representados en esquemas unifilares dejando un espacio de 
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reserva del 30% libre para ampliaciones. No se permitirán más de una 
conexión por borne de distribuidor. La cantidad mínima de distribuidores será 
de 4 (cuatro, uno por fase más neutro).  
 
C.1.2.3 TSCAPS 

 

           La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de 
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de CAPS, en 
adelante TSCAPS. 
Tomará energía desde el TGBT con un alimentador independiente y su 
correspondiente protección, como se indica en unifilares. 
Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, 
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares. 
 
C.1.2.4 TSCODONT 

 
La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de 

funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de Consultorio 
Odontológico, en adelante TSCODONT. Tomará energía desde el TGBT con 
un alimentador independiente y su correspondiente protección, como se indica 
en unifilares. 
 
Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, 
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares. 
 
El mismo deberá alimentar y proteger el compresor del consultorio odontológico, 
el sillón odontológico, así como los demás circuitos de tomas e iluminación que 
este consultorio posea. 
 
C.1.2.5 TSCD 

 

          La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de 
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de Corrientes 
Débiles, en adelante TSCD. 
Tomará energía desde el TGBT con un alimentador independiente y su 
correspondiente protección, como se indica en unifilares. 
Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, 
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares. 
El tablero seccional de corrientes débiles, deberá proteger los alimentadores de 
la central de incendio, central telefónica, central de datos y central de alarma. 
 
C.1.2.6 TSILEXT 

 

          La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de 
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de Iluminación 
Exterior, en adelante TSILEXT. 
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Tomará energía desde el TGBT con un alimentador independiente y su 
correspondiente protección, como se indica en unifilares. 
Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, 
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares. 
 
C.1.2.7 TSSUM 

 

           La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de 
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional del Salón de 
Usos Múltiples, en adelante TSSUM. 
Tomará energía desde el TGBT con un alimentador independiente y su 
correspondiente protección, como se indica en unifilares. 
Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, 
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares. 

 

C.1.2.8 TSAA 

 

          La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de 
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de Aire 
Acondicionado, en adelante TSAA. 
Tomará energía desde el TGBT con un alimentador independiente y su 
correspondiente protección, como se indica en unifilares. 
 
Deberá estar conformado por un interruptor tetrapolar de corte principal, juego 
de barras, interruptores bipolares e interruptores diferenciales. 
Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, 
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares. 
 
C.1.2.9 TSMONT. 

 

          La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de 
funcionamiento al conjunto denominado como Tablero Seccional de 
Montacargas, en adelante TSMONT. 
Tomará energía desde el TGBT con un alimentador independiente y su 
correspondiente protección, como se indica en unifilares. 
 
Deberá estar conformado por un interruptor de corte principal, juego de barras, 
interruptores bipolares e interruptores diferenciales. 
Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, 
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares. 
 

 

TSB 
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    La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento 
al conjunto denominado como Tablero Seccional de Bombas, en adelante TSB. 
Este se alimentara desde el TGBT. 
El mismo deberá contar con un índice de protección IP65 en el caso de 
colocarse en interperie. 
Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, 
juegos de barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares. 

El esquema unifilar del mismo se encuentra detallado junto con los planos del 
área de sanitarias. 

 

Especificaciones técnicas de los tableros: 

 

Se ubicarán a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje medio 
horizontal. 

Todos los elementos de comando responderán a lo especificado más 
adelante.  
Entre los elementos del tablero se dispondrá: 
 

 Juegos de barras protegido para servicios normales, de secciones 
adecuadas según cálculo de corriente de cortocircuitos u de los 
esfuerzos electrodinámicos de ella derivados. 

 Interruptores y diferenciales, según cargas y escalonamiento de 
protecciones. 

 Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados 
o rotulados de acuerdo a los planos funcionales. 

 
Los módulos de interruptores termomagnéticos bipolares, de comando 

de iluminación de circulaciones, hall y demás locales indicados en Planillas de 
Corrientes Fuertes (Iluminación y Tomacorrientes) se deberán alojar en caja 
independiente de los tableros seccionales, a  fin que el Personal  solamente 
opere las mismas, sin riesgos.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TABLEROS: 
 
La Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales 
deberán responder a la reglamentación AEA 900364-parte 7 sección 771.2. 
  
Cabe destacar que previo a su instalación, La Contratista deberá realizar la 
totalidad de cálculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los 
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalación. 
 
Las características técnicas de los tableros se indicarán a continuación según 
dos niveles de Intensidades a emplear: de 0 a 630A y de 630 A a 4000 A: 
 
Características técnicas de Tableros de baja tensión hasta 630 A 
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1. Generalidades  
 

Su diseño responderá a las características de un Conjunto Verificado conforme 
a la definición de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional 
y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de 
tipo establecidos por las mismas. 
 
Los tableros serán instalados en el interior de locales adecuados. 
 
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos 
mecánicos y eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que 
contribuyan a la ejecución de una sola función (“Unidad Funcional”). El conjunto 
de las diversas unidades funcionales permitirá la ejecución de un conjunto ó 
Sistema Funcional. 
 
Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los 
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de 
unidades funcionales. Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. 
Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y su operación 
será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones. 
 
El tablero tendrá las siguientes características: 
 
 tensión de empleo:               = 1000 V 
 tensión de aislamiento:         = 1000 V 
 corriente nominal:                 = 630 A 
 corriente de cresta:               = 53 KA  
 corriente de corta duración:   = 25 KA eff /1seg 
 frecuencia    =50/60 Hz 
 grado de protección adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IK07 / 

IP31 IK08 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y  IP65 IK10 para gabinetes 
a la intemperie o 67 en el caso de zonas de anegación de terreno. 
 apto para sistema de tierra: IT, TT y TN 

 
 
2. Construcción 
 
Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y 
modular, conformando un Sistema Funcional. 
 
Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados 
según lo especificado en planos. 
En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y 
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por 
termostatos adecuados para la fácil evacuación del calor disipado por los 
elementos componentes. 
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Las dimensiones de las columnas deberán responder a un módulo 
determinado, siendo la profundidad de las mismas no menores a 200 mm con 
un ancho de 595 mm y la altura variará según el contenido hasta 1850 mm.  
Cada columna podrá contar con un conducto lateral con puerta para acometida 
de cables pilotos (300mm). 
 
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1. 
      
3.  Estructura 
 
La estructura será realizada con chapas de acero convenientemente tratada 
con tratamiento de cataforesis como mínimo, con un espesor mínimo de 
1,5mm. 
              
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las 
uniones serán atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería 
dispondrá de múltiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta 
puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus 
componentes metálicos. 
 
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al 
conductor principal de protección de tierra por medio de dispositivos 
ensayados. 
 
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes 
eléctricos serán fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con 
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podrá acceder por los 
laterales o techo, por medio de tapas fácilmente desmontables o puertas.  
 De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco 
y vidrio templado. 
 
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y 
resistencia a la corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán 
estar tratadas por cataforesis por inmersión y pintadas como mínimo. Las 
láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi 
modificada con poliéster polimerizado. 

 

Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a 
los agentes atmosféricos. El color final será RAL 9001 blanco liso, semimate, 
con espesor total mínimo de 40 micrones. 
 
Se dispondrá en la estructura un porta planos, en el que se ubicarán los planos 
funcionales y esquemas eléctricos. 
 
 
4.  Conexionado de potencia    
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El conexionado de los cables con aparatos de maniobra y otros dispositivos se 
realizará únicamente mediante el uso de distribuidores de cobre permitiéndose 
únicamente un cable por borne, tanto en el distribuidor como en los dispositivos 
a conectar. La sección del distribuidor será como mínimo de la sección del 
cable conectado aguas arriba. 
Los distribuidores deberán estar identificados según la fase a la cual 
corresponde.  
   
5.  Montaje   
 
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, 
deberán ser del mismo fabricante. 
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre 
travesaños específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna. 
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable canales 
plásticos de sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los 
conductores de dichos circuitos responderán en todo a la norma IRAM 247-3, 
con las siguientes secciones mínimas: 
 
 4 mm2 para los TI (transformadores de corriente) 
 2,5 mm2 para los circuitos de comando 
 1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión 

 
Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo 
a los planos funcionales. 
 
Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, 
elementos de comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o en 
el conducto lateral. 
 
Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una 
tarjeta de identificación que corresponda con lo indicado en el esquema 
eléctrico.  
 
Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores 
automáticos seccionadores de cabecera, se montará una bornera repartidora 
de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una 
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables será 
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto del 
resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se 
impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema 
permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. Las conexiones se 
realizarán mediante cable de 10 - 16 mm², flexible o rígido, sin terminal 
metálico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este 
componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.  
 
Los interruptores automáticos modulares (tipo riel DIN) se alimentarán desde 
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios 
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puntos  de conexión por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para 
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizarán mediante 
cable de sección no menor a 4 mm² flexible o rígido sin terminal metálico (punta 
desnuda). El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte 
tipo jaula. La presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la 
sección del conductor y asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más 
de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de 
cables con tensión. La alimentación del repartidor será directa sobre cada polo 
por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible 
de hasta 200 A a 40°C. 
 
También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos 
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexión 
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por 
cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia 
a los cortocircuitos será compatible con la capacidad de apertura de los 
interruptores.  
 
6.  Inspección y Ensayos 
 
Durante la recepción del tablero se realizarán las Verificaciones Individuales, 
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen: 
 

 Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 
 Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 
 Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de 

puesta a tierra. 
 
El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en 
laboratorios Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados 
por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen: 
 

 Verificación de los límites de calentamiento. 
 Verificación de las propiedades dieléctricas 
 Verificación de la resistencia a los cortocircuitos 
 Verificación de la continuidad eléctrica del circuito de protección 
 Verificación de distancias de aislamiento y líneas de fuga 
 Verificación de funcionamiento mecánico 
 Verificación del grado de protección 

 
 
NOTA:  
 
La Contratista deberá relevar el lugar y establecer la ubicación real del gabinete 
para la Toma de energía eléctrica necesaria para abastecer la totalidad de los 
equipos eléctricos contemplados en el presente pliego, iluminación, 
tomacorrientes,sistema de AºAº,  etc.). 
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Cabe destacar que La Contratista deberá realizar la totalidad de tramitaciones 
frente a la compañía de distribución de energía en caso de que se requiera un 
aumento de potencia.  
 
Asimismo, La Contratista deberá proveer de cañeros necesarios para vincular 
el Tablero Principal/General y el Tablero General del establecimiento y Proveer 
e Instalar los Alimentadores Completos para dejar alimentado el mismo en 
perfecto estado de funcionamiento, así como los tableros seccionales. 

 

C.1.2.10 ALIMENTACION A TABLEROS ELECTRICOS 
 
La Contratista deberá proveer los alimentadores entre los tableros, que se 
encuentran indicados en esquemas unifilares. Los mismos deberán respetar las 
especificaciones técnicas de éste ítem. 
La Contratista deberá asegurar la alimentación eléctrica la totalidad de los 
tableros de la instalación y la totalidad de las cargas de FFMM y aire 
acondicionado. 
 
La Contratista deberá realizar la provisión y tendido del alimentador principal 
que vincula el TGBT con el TP. Debido a que la zona donde se instalara la 
Caps es de carácter de anegación del terreno,se  deberá realizar la 
alimentación desde el pilar al edificio principal  mediante tendido  aéreo desde 
el pilar de Toma de Energía nuevo a colocar para dicho edificio hasta la 
canalización a instalar en el interior del edificio. 
 
Deberán responder a la normativa AEA sección 710. Serán cables de energía 
aislados con dieléctricos sólidos extruidos de baja emisión de humos y sin 
halógenos (LSOH) según norma IRAM 62266; en un todo de acuerdo a la 
norma IRAM NM-280 (Ex IRAM 2022) y/o IEC-60228  para los conductores, y  
para la no propagación de llama será de aplicación la norma IRAM 2399. 
 
Los cables a proveer serán unipolares, y/o bipolares, y/o tripolares, y/o 
tetrapolares y/o pentapolares, y/o multifilares, según se indica más adelante, sin 
armar, de cobre electrolítico recocido de máxima pureza especial para uso 
eléctrico, conformado como una cuerda redonda compacta para conductores 
unipolares  y/o sectorial compacta en caso de formaciones multipolares, de 
manera de lograr para obtener una superficie lisa y un diámetro reducido.  
   
La aislación de los conductores precitados será una vaina de PVC. El relleno 
será de material extruído no higroscópico antillama, colocado sobre las fases 
reunidas y cableadas. Por último sobre este relleno contarán con una envoltura, 
color azul, utilizando una mezcla termoplástica antillama, como cobertura final 
de estos cables, de acuerdo a lo estipulado en la norma IRAM 62266. 
 
Para el caso de conductores unipolares a utilizarse para el sistema de puesta a 
tierra contará con una envoltura de características similares a las descriptas en 
el párrafo anterior, pero deberá ser de color verde amarillo según lo estipulado 
en las respectivas normas IRAM de aplicación. 
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Los conductores a proveer serán del tipo extraflexibles clase 5 para conductores 
de hasta 6 mm2 de sección, clase 4 para conductores unipolares de hasta 300 
mm2 de sección y para conductores tripolares y/o tetrapolares y/o pentapolares 
de hasta 35 mm2 de sección, mientras que para el resto de los conductores 
deberán ser clase 2, en un todo de acuerdo a lo indicado en la norma IRAM NM-
280 e IEC 60228, según corresponda. 
 
Los conductores unipolares tendrán aislante color marrón, los bipolares serán 
color marrón y negro, los tripolares deberán ser color marrón, negro y rojo, 
mientras que para los tetrapolares serán color marrón, negro, rojo y celeste. 
Para el caso de los pentapolares deberán tener los mismos colores de los 
tetrapolares, con el agregado de un color distinto para el quinto conductor y/o 
deberán estar identificados con los números 1 al 5 grabados cada 10 cm. en 
forma indeleble color negro y bien visible.  
 
Para el caso de alimentadores de bajas secciones podrán alojarse en zanjas a 
una profundidad de 0.70mts. Se tenderá sobre una cama de arena, 
cubriéndose con lajas ó media cañas de pre moldeado de hormigón ó ladrillos 
comunes, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de altura de 
tierra seca y tamizada. 

Se deberá colocar una cinta indicando peligro a 40 cm sobre el conductor. 
 

Serán aptos para: 
 

- Tensión nominal de la red: 3 x 380 / 220  Volt de corriente alterna. 
- Tensión máxima de la red:  3 x 400 / 231 Volt  de corriente alterna 
- Tensión entre conductor y tierra: 1100 Volt de corriente alterna.  
- Temperatura Máxima en el conductor: 70 grados centígrados en 

operación normal. 
- Temperatura Máxima en el conductor en cortocircuito (duración máxima 

5 segundos: 160 grados.  
 
Las interconexiones entre los diversos equipos se efectuarán mediante ramales 
continuos, sin empalmes intermedios. 
 
La contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los alimentadores para 
todos los tableros indicados en esquemas unifilares y respetando las 
características indicadas en los mismos. 
 
 
 
C1.3    CANALIZACIONES 
 
Especificaciones técnicas generales: 
Serán del tipo perforada o escalera según el tipo de conductores que soporten 
(o baja tensión), en chapa de hierro doble decapada espesores BWG Nº 14 
(2.1mm), galvanizados por inmersión en caliente con un espesor promedio de 
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40 micrones fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas con una distancia 
entre apoyos de 1.50m. 
Para alimentadores de los sistemas de Corrientes Débiles se utilizará el tipo 
perforada, en chapa galvanizada en origen del tipo pesada BWG Nº16 
(1.6mm), fijadas de la manera descripta para el tipo escalera, con una 
separación entre apoyos de 1.80m. 
Para la determinación de la sección de la bandeja, la Contratista presentará 
ante la DPA, el cálculo de secciones, con una reserva del 30%, y la deflexión 
de las mismas. 
Todos los conductores alojados en bandejas deberán llevar anillos o rótulos 
autoadhesivos termo contraíbles en un todo de acuerdo con los diagramas 
funcionales. 
El ala será de 60mm para bandeja tipo perforada. 
 
 
 
 
 
C.1.3.1 BANDEJAS PORTACABLES 300MM CON SEPARADOR 
 
La Contratista deberá realizar la Provisión e instalación de la totalidad de las 
bandejas pasa cables que aparecen en planos de planta. Las mismas serán: 
Bandeja pasa cables de 300 mm de ancho perforada con separador para 
corrientes débiles, por la cual irán todos los conductores de acometidas del 
sistema de Corrientes Débiles como Telefonía, etc, y, por el otro sector, la 
alimentación de los tableros seccionales y alimentaciones de 220V p/puestos 
de trabajo TUG, TUE, alimentación de unidades evaporadoras y 
condensadoras, etc. 
El tipo de bandejas y su correcto anclaje, se encuentra especificado en planos 
de planta eléctricos (bandejas escalera – perforada o bien bandeja escalera – 
escalera). El recorrido de las bandejas asimismo aparece en planos de planta 
eléctricos. En caso de que la bandeja portacables quede a la intemperie, la 
totalidad de las bandejas se deberán proveer e instalar con tapa. 
Para la transición entre el conductor subterráneo y cañería con conductores 
unipolares, se utilizará una caja de pase metálica o de PVC con riel din y 3 
borneras.   

Para la determinación de la sección de la bandeja, la Contratista 
presentará ante la DPA, el cálculo de secciones, con una reserva del 30%, y la 
deflexión de las mismas. 
 
C.1.3.2 CANALIZACION PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL 
 
Para la alimentación aérea del tablero general de baja tensión del edificio 
principal desde el tablero principal ubicado en el pilar La contratista deberá 
colocar empotrada en pared a una altura adecuada (Aproximadamente 5,80 
mts del nivel del suelo) ,por encima del marco de la ventana ,una pipeta de por 
lo menos 2 pulgadas de diámetro interno, a fin de poner realizar el adecuado 
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pasaje del conductor principal hacia el interior del edificio y  conectarlo en el 
tablero general, y desde allí alimentar la totalidad de cargas del edificio. 
Para el correcto fijamento del conductor aéreo y no someter a la pipeta a 
esfuerzos de tracción, antes de la entrada a la misma se deberá colocar una 
ménsula empotrada en pared en la cual se fijara el conductor principal antes 
del ingreso al edificio. 
Para la correcta manipulación del conductor desde el lado interno del edificio se 
colocara una caja de pase a continuación de la entrada de la pipeta. 
 

 
 
C.1.3.3  CANALIZACION PARA ALIMENTADOR DE BOMBA SUMERGIBLE 
 
Para llevar el conductor de alimentación de la bomba sumergible desde el 
Tablero de bombas colocado en la sala de tableros, la contratista deberá llevar 
el conductor mediante bandeja portacables y realizar una bajada usando caño 
galvanizado de por lo menos 2 pulgadas. 
A pie del edificio se realizara mediante una caja de pase estanca el cambio de 
canalización a caños o cañeros de PVC de por lo menos 2 pulgadas. 
El diámetro de los caños deberá calcularse, considerando una ocupación de los 
conductores del 50%. Deberá dejarse una reserva del 30% de caños para 
permitir futuras ampliaciones. El cañero deberá ser enterrado a una 
profundidad  de 0.70 mts.  Y el mismo deberá ir hasta el lugar donde sea 
colocada la bomba. 

 
C1.4 MAT. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
CAÑOS Y ACCESORIOS 
 

Caño de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas. 
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Serán de chapa laminada en frío y estarán esmaltados en color negro. 
Deberán cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-caños 
de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo 
semipesado M.I.V.S.P.). 

Se adopta como diámetro mínimo, el RS 19/15, denominación comercial 
Ø = ¾, diámetro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm. 

Cuándo deban cruzar juntas de dilatación deberán estar provistas de 
tramos especiales que permitan su movimiento. 

En las instalaciones a la vista la cañería será de hierro galvanizado, con 
cajas y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie. 

También se permitirá el uso de caños rígidos de PVC autoextingible de 
diámetros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 ó color azul, que se puedan 
doblar en frío, por medio de la introducción de un resorte de acero flexible, 
respondiendo a la norma IRAM 2206 ó IEC 1386-1 sólo en salas de uso 
médico grupo de aplicación 2 red IT. 
 

 
CONDUCTORES 
 

 Los conductores a utilizar deberán responder a las Normas siguientes: 
 Instalaciones fijas interiores: IRAM 62267: conductores de cobre 

aislados con policloruro de vinilo (PVC), libre de halógenos y/o antillama 
(LSOH). 

 IRAM 2289- categoría A: ensayo de no propagación de incendio. 
 Secciones mínimas:  

o Iluminación 1.5mm2 
o Cableado de artefactos: 1mm2. 
o Tomacorrientes 2.5mm2; último toma. 
o Resto 4mm2 ó s/cálculo de consumos. 
o Tomacorrientes de uso especial 4mm2  o 6mm2 s/cálculo de 

consumo  
o Tomacorrientes trifásicos s/cálculo de consumo. 

 Alimentadores generales, subgenerales seccionales ó bajo piso: IRAM 
2187 y 2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados 
en PVC, para 1,1kV, con conductores de cobre. 

 
C1.4.1 BOCAS DE ILUMINACIÓN  
 
La contratista debería proveer, instalar y conectar todos los materiales 
necesarios para la alimentación de todos los artefactos eléctricos de 
iluminación expuestos en el presente y en planos de planta correspondiente. 
Se utilizará canalización, cajas octogonales, de pase y derivación y cables con 
Sello IRAM respetando la reglamentación AEA 90364-7-771-A. 
 

En las instalaciones a la vista la cañería será de hierro galvanizado, con 
cajas y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie. 
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En cada boca de iluminación que se realice sobre cielorraso suspendido, la 
Contratista deberá proveer e instalar un chicote de conductor TPR de 2x1.5+T, 
conectado en un extremo al circuito de iluminación y en el otro extremo el 
artefacto de iluminación. 
 
 

LLAVES DE EFECTO (encendidos) 
 
Responderán a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales 
para instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de 
chapa cincada y módulos. Serán para 250 V; 10A. Protección IP 40 con 
cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla. 

 
C1.4.2 BOCAS DE TOMACORRIENTES USO GENERAL  
 
Se instalaran nuevas bocas de tomacorrientes completas, con bastidor, doble 
módulo 2P+T IRAM 2072, tapón ciego, tapa y cableado de 2x2.5 mm2+T, 
debiendo dejar un chicote de cableado. 
Deberán responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar: 
 IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2p+T de 10 A 

2x220V + T. Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensión 
nominal 220V entre fase y  neutro (dos tomacorrientes por boca). 
 
 

C1.4.3 BOCAS DE TOMACORRIENTES USOS ESPECIALES  
 
Se instalaran nuevas bocas de tomacorrientes completas, con bastidor, doble 
módulo, tapón ciego, tapa y cableado de 2x4 mm2+T, debiendo dejar un chicote 
de cableado. 
Deberán responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar: 
IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2p+T de 20 A 2x220V + 
T. Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensión nominal 220V entre 
fase y  neutro (un tomacorrientes por boca). 

 
- NOTA: todos los componentes del sistema de canalizaciones 

deberán cumplir con la norma que garantice la normativa aplicable a 
la red de datos la categoría 5e. 

 
 
C1.4.4 PERISCOPIO 4 TOMAS - 1 DATOS - 1 TEL 

 
La Contratista deberá proveer e instalar un periscopio para cada puesto de 
trabajo. El periscopio será de 6 módulos. 
Los módulos completos y reglamentarios que deberán entregarse 
completos serán: 
-4 Tomas 220V 2P+T de 10A 
-1 boca de telefonía completa (RJ11) completa y funcionando 
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-1 boca completa datos RJ45 categoría 5e crimpeado y certificado. 
 
Los accesorios de conexión: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos; 
serán de igual marca que la correspondiente a los módulos de iluminación y 
tomacorrientes. 
NOTA: todos los componentes del sistema de canalizaciones deberán 
cumplir con la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos 
la categoría 5e. 
 
Los pases para darle continuidad a los puestos de trabajo y las bajadas 
desde bandejas portacables será por intermedio de dos cajas de pase y 2 
(dos) caños de hierro semipesado diámetro 3/4” a pie del periscopio 
 
NOTA: todos los componentes del sistema de canalizaciones deberán 
cumplir con la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos 
la categoría 5e. 
 
Responderán a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para 
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa 
cincada ó PVC y módulos. Serán para 250 V; 10A. Protección IP 40 con 
cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla. 
 

 
C1.5  ILUMINACIÓN Y EQUIPOS ELECTRICOS 
 
Iluminación interior y exterior 
Toda la instalación de circuitos de iluminación deberá cumplir con la 
reglamentación AEA 90364-7-771. 
La Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los artefactos de 
iluminación nuevos y serán colocados por la misma en un todo de acuerdo con 
la reglamentación. 
 
 
 Los mismos serán: 
 
C1.5.1 tipo A5:  
 
Artefacto empotrable cuadrado de 59.8 x 59.8 cm para iluminación directa - 
simétrica con base de acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo 
poliéster, con difusor de acrílico opal de alto rendimiento OPTO MAX, con una 
lámpara de led de 40W 3000ºK.   
 



EX2019-40201961-GDEBA-DPCLMIYSPGP  

 

 38 

 
 
 
 
 
 
C1.5.2 tipo C2:  
 
Artefacto de aplicar cuadrado de 30 x 30 cm para iluminación directa - simétrica 
con base de acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, 
difusor de policarbonato opal de alto rendimiento, con una lámpara de led de 
18W. 
 

 
 
 
 

 
C1.5.3 tipo D4:  
 
Artefacto embutido cuadrado de 20 x 20 cm para iluminación directa - simétrica 
con base de acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster  
color blanco, fuente de led día de 20W. 
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C1.5.4 tipo F5:  
 
Artefacto empotrable en techo.Dimensiones: 120 mm x 120 mm x 21 mm 
difusor opal.Distribucion de Luz:directa simetrica.Lampara de led de 6 W. 

 
 

 
 
 
C1.5.5 tipo H2:  
 
Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie 
con pintura en polvo poliéster, reflector de aluminio gofrado brillante y cristal 
templado serigrafiado, con 1 (una) lámpara de LED de 100W. 
 

 
 
C1.5.6 tipo I3:  
 
Luminaria empotrable en techo. TIPO DE TECHO: durlock. SISTEMA ÓPTICO: 
difusor de policarbonato opal, reflector de aluminio brillante. DISTRIBUCIÓN 
DE LUZ: directa – simétrica. MATERIALES: cuerpo de aluminio extruido. 
TRATAMIENTO DE SUP: pintura en polvo poliéster. 
L=1mt, a=7 mm 
(18w/M – 24 w/M) 
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C1.5.7 tipo I4: 
 
Luminaria de aplicar hermético. Sistema óptico de difusor de policarbonato 
transparente. Reflector de acero esmaltado blanco. Difusor de policarbonato 
opal. Distribución de luz directa simétrica. Base de policarbonato, 
terminaciones en policarbonato, accesorios de acero. 
Con 2 (dos) tubos de led de 14W. Dimensiones L:1260mm A:138mm E:95mm 
 

 
 
C1.5.8 tipo J4: 
 
Artefacto de aplicar exterior con reflector de aluminio brillante y lente 
transparente con luz bidireccional simétrica con cuerpo de aluminio inyectado 
Tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con una lámpara de 
cuarzo de 60W o su equivalente con tecnología led.el mismo deberá contar con 
una IP 65. 
 
 

 
 
 
 
 
C1.5.9 tipo S1:  
 
Cartel de Salida con lámparas de LEDS con equipo autónomo de emergencia y 
6 hrs. de autonomía. 
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C1.5.10 tipo EM1:  
 
Artefacto de emergencia 90 leds 18hs de autonomía.  
Especificaciones técnicas: Alimentación: 220 Vca 

 Baterías recargables de electrolito absorbido 6v 4ah incorporadas 

 Potencia de Lámpara: 90 LEDs de alto brillo, luz blanca 

 Tipo de Lámpara: LEDs alto brillo 

 Color Lámpara: 6500ºK 

 Tiempo de recarga: 18 hs. 

 Autonomía: 15 hs a plena luz de 90 LEDs 

En la ubicación definida por Bomberos y la Inspección de Obra, deberán 
proveerse e instalarse los artefactos autónomos de emergencia. 

 
 

 
 

 
C1.5.11 tipo AN1 ANAFE ELÉCTRICO:  
 

 Hornalla grande: 1500W (di·m: 18,5cm) 
 Hornalla chica: 750W (di·m: 15,5 cm) 
 diseño en acero inoxidable 
 No requiere instalación 
 Temperatura regulable mediante termostato 
 2 Perillas al frente con 5 potencias seleccionables en cada hornalla 
 Luz indicadora de encendido 
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 Apoyos antideslizantes 

 
 

NOTAS: Toda la instalación será recorrida por un conductor aislado de 
cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de sección mínima o equivalente al 
neutro.  

Los equipos auxiliares de Led serán calidad IRAM, con factor de 
potencia corregido a 0.95. 
          

Además en la oferta deberán acompañar, manuales técnicos de cada uno 
de ellos y protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en 
laboratorios oficiales, a saber: 

 
 LEMIT, Pcia. de Buenos Aires. 
 INTI. 
 Universidad Nacional de Tucumán. 
 
DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS: 
 
 Portalámparas. 
 Lámparas, indicando en cada caso características, temperaturas, potencia, 

color, etc. 
 Lámparas LED de primera calidad 

 
Todo el material deberá ser aprobado, previo a su instalación, por la 

D.P.A. Los portalámparas serán aprobados por la D.P.A. previo a su 
colocación. Las partes metálicas y tornillos deberán ser de cobre o de bronce, 
no aceptándose los de hierro estañado o bronceado.  
 
• Características Técnicas eléctricas y mecánicas de las lámparas de LED. 

Las mismas deberán cumplir con las siguientes normas:  

-ANSI C78.377-2008 (Estados Unidos). 

-IEC-62560-1: 2010 (Europa). 
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C1.6 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 

 
Se deberán tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a 

las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes 
metálicas (masas) puestas accidentalmente bajo tensión a raíz de una falla de 
aislación. 

Definición de masas: conjunto de partes metálicas de aparatos, de 
equipos y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones 
normales están aisladas de las partes bajo tensión, pero que puedan quedar  
eléctricamente unidas con estas últimas a consecuencia de una falla. 

 
PROTECCIÓN POR DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LA ALIMENTACIÓN. 
 

Consiste en la actuación coordinada del dispositivo de protección 
(Interruptor Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en 
el caso de una falla de aislación de la instalación, se produzca 
automáticamente la separación de la parte fallada del circuito, de tal forma que 
las partes metálicas accesibles no adquieran una tensión de contacto mayor de 
24 V en forma permanente.  

 

C 1.6.1 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
La Contratista deberá proveer, instalar y conexionar con el resto del sistema 
eléctrico, el sistema de puesta a tierra. 
 
JABALINA PARA PUESTA A TIERRA: 
 

 Será de alma de acero al carbono recubierta en cobre. El 
diámetro y la longitud no serán menores de 16mm y 3mts respec-
tivamente. Uno de sus extremos estar  aguzado para facilitar su hincado 
en el terreno. Responderán a la norma IRAM 2309. 
 El recubrimiento será de cobre, del tipo definido según norma 
IRAM 2002 con una conductividad igual a la especificada para los con-
ductores eléctricos desnudos. El espesor medio de la capa de cobre, en 
cualquier sección de las jabalinas, será como mínimo de 0,300mm. La 
capa de cobre se depositará mediante electrólisis, fusión o cualquier otro 
procedimiento que asegure la perfecta adherencia del cobre al alma de 
acero. 
  
 

a) Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la 
instalación. 

b) Todos los circuitos de la instalación deberán contar con cable de 
protección de sección igual o mayor a la sección del cable de fase y de 
2,5mm2 como sección mínima.  
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c) Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la 
misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a 
tierra. 

d) El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá 
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima. 

e) El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto 
alguno ni pasará por el interruptor diferencial. 

f) El valor máximo de la puesta a tierra será de 10 Ohm (preferentemente                    
no mayor de 5 Ohm). 

g) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos  que permiten vincular con 
tierra  el conductor de protección. Deberá realizarse mediante electrodos 
dispersores, placas o jabalinas cuya configuración y materiales cumplan 
con las normas IRAM respectivas. Deberá ejecutarse próxima al Tab. 
Principal. 

h) Asimismo Se deberá realizar de manera independiente una red de 
puesta a tierra para la red de datos, cuyo valor máximo será de 3ohm.  

i) Conductor de protección: La puesta a tierra de las masas se realizará 
por medio de un conductor denominado “conductor de protección” de 
cobre electrolítico que recorrerá toda la instalación y su sección mínima 
en ningún caso será menor de 2,5 mm2. 

 
 
C1.7 MONTACARGAS HIDRAULICO 
 
C1.7.1 MONTACARGAS HIDRAULICO:  
 
NOTA IMPORTANTE  
 
A efectos de cotizar la Obra la Contratista deberá tener en cuenta Provisión 
completa y puesta en funcionamiento de los montacargas que se deberán 
proveer o instalar: 
 
La Contratista deberá Proveer e instalar la totalidad de materiales y mano de 
obra para la colocación de un montacargas hidraulico, de acuerdo a las normas 
y reglamentos vigentes.  
La inspección indicará y supervisará las modificaciones en la ejecución de la 
Obra 
La construcción será de acuerdo a las Normas MERCOSUR NM 207:99 
 
 
 
TRABAJOS A EJECUTAR 
 

Serán todos los necesarios para realizar en forma total la provisión y 
montaje del Montacargas cuyas características se detallan en estas 
Especificaciones y las Especificaciones Técnicas particulares, debiendo el 
Contratista ajustarse a las condiciones y características técnicas que ellas 
determinen. 
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Los trabajos a realizar deberán cumplir estrictamente con las normas 
reglamentarias Municipal de la Zona y el Reglamento para Ascensores 
de la Asociación Argentina de Electrotécnicos de las Especificaciones 
no contempladas por aquella. 

Deberán considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra 
necesarios para entregar el montacargas, funcionando en correctas 
condiciones a satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Cantidad de montacargas: 1 
 
Tipo de montacargas: Montacargas Hidráulico. Pistón Lateral indirecto 
Capacidad de carga: 750 kg. 
 
Central: 8/13HP Arranque directo. 

 
Velocidad: 15 metros por minuto (aproximadamente). 
 
Cantidad de paradas y entradas:   
 
Paradas 2 (Planta Baja y 1er piso) 
Recorrido: NPT PB a NPT 1er Piso 3 m (a verificar por contratista) 
 
Pasadizos: mínimo aplomado 3100 de ancho x 2200 mm de profundidad 
 
Maniobra: Automática colectiva ascendente-descendente. 
 
Sistema de Pesaje: instalará un pesador de carga y se maniobrará según lo 
siguiente: 
 

- Carga >100 %. Montacargas no arranca.  
 

Cabina: 
 
Dimensiones: 2600 m m. ancho x 2000 mm. Profundidad. Altura 2 m. 
Aproximadamente 
 
Carpintería metálica (ignifugo) construida en chapa de Doble decapada 1,5 
mm de espesor. 
 
Piso: Chapa estampada semilla de melón 
 
Puertas interiores: 1 unidades Modelo Tablilla de chapa de acero, Paso Libre 
1600 mm x 2000 mm de altura libre. Terminación en chapa.  
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Puertas exteriores: 2 unidades Modelo Tablilla de chapa de acero, Paso 
Libre 1600 mm. 2000 mm de altura libre. Terminación en chapa. 
 
Frente, paños laterales y fondo: Chapa 
 
Las puertas del pasadizo estarán provistas de cerraduras electromecánicas 
cuya apertura evite el funcionamiento del montacargas o provoque la 
detención inmediata del coche en movimiento. Solo podrán ser abiertas 
cuando el montacargas se encuentre dentro de la correspondiente zona de 
destrabamiento. 
 
Señalización: 
Indicador de posición: tipo matriz de puntos. Indicará el sentido de marcha y 
el nivel de piso correspondiente. Será instalado en la botonera de la cabina, 
en Planta Baja y cada uno de los pisos. 
Señal acústica sobre el coche. 
Señalización de sobrecarga:  

-Sobrecarga 
-Carga al 80% 
-Carga al 0% (Para utilización de  funciones especiales, tales como 
control de falsas alarmas). 

 
 

Equipo hidráulico: 
 
Central Hidráulica: 
 
Bomba a tornillo. Caudales y Presiones de servicio dimensionados según 
carga y recorrido máximo. Apta para 120 accionamientos por hora. Válvula 
de acción progresiva para variación de velocidad. 
Deberá contar con presóstato de máxima presión y manómetro de 
inspección, según norma. 
Debe contar con enfriador de fluido hidráulico. 
Debe contar con Válvula Paracaídas. 

 
Tanque  
 
Las dimensiones deberán ser de forma tal que su capacidad sea de 
(3) tres veces la cantidad de aceite que necesita el pistón en su 
máximo recorrido. 
Se colocarán decantador y rompe-olas para evitar la emulsión de 
aceite. 

 
Pistón: 
Dimensionado según carga, recorrido máximo y relación de recorrido. 
Ubicación lateral, con sistema de arcata para relación de recorrido 2:1 

 
Bastidor : 
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Modelo C-1000 de guías centrales  
Guiadores deslizantes autoalineables.  
Acople para placa basculante de tiro directo  

 
 

SALA DE MAQUINAS 
 

- Se ubicará según proyecto.  
- Dimensiones: 
 

Tiene que cumplir con 0.5 m de distancia mínima entre cada componente 
y tiene que haber un acceso de 0.7 m x 2,00 m de altura.  
Se vincula al equipo con dos (2) caños de PVC de 110 mm, por donde en 
uno se envía la cañería eléctrica y por la otra la parte hidráulica. Las 
canalizaciones deben ser exclusivas para el ascensor. 
Deberá asegurarse ventilación cruzada de 0,30 m x 0,30 m permanente 

 
Sistema Eléctrico: 
 
Se deberá instalar un control con un sistema de comando automático con 
contactores de subida y bajada correspondientes, fusibles de protección de 
maniobra, protector térmico de fase para resguardo del motor. Para la 
nivelación automática se colocarán micro nivelador y finales de corte 
extremo por sobre recorrido. En las paradas se colocarán las botoneras 
correspondientes de mandar, llamar y pulsador de parada para seguridad. 
En las puertas exteriores se deberán colocar cerraduras de seguridad y 
trabas mecánicas operadas por un patín. Todos los conductores eléctricos 
se deberán ejecutar dentro del pasadizo y por caños metálicos. Todos los 
conductores eléctricos serán forrados en PVC y normalizados. Y todo el 
sistema eléctrico deberá llevar la puesta a tierra correspondiente. 
 
La instalación eléctrica para conectar el control de ascensor a los  elementos 
necesarios para su funcionamiento deberá realizarse con dispositivos 
desarrollados bajo normas MERCOSUR. 
 
Guías de coche: 
 
Perfil “T89”,especial para ascensores, de 12 Kg. Por metro, cepillado y 
machihembrado. Medidas: 89x68x16. 
 
Dispositivos de seguridad y proteccion 

 
Las instalaciones estarán provistas de todos aquellos dispositivos 
que establecen las Ordenanzas Municipales y el Reglamento de 
Ascensores de la Asociación Argentina de Electrotécnicos (R.A. de 
A.A.E.T.) y IRAM MERCOSUR. 
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Botoneras en los pisos:  
Se proveerá para el ascensor una línea de botoneras exteriores con botones 
de micromovimiento con registro de llamadas, dobles para los pisos 
intermedios y de un solo botón para los pisos terminales. 
 
 
Sistema de rescate: alimentación eléctrica por baterías o SAI. En caso de 
corte de suministro eléctrico, se debe garantizar automáticamente el 
descenso de la cabina a Planta Baja y debe permitir la apertura automática 
de puertas. 
 
 
 
NOTA: PLANOS Y TRÁMITES MUNICIPALES A CARGO DE LA 
CONTRATISTA. 
 
MANTENIMIENTO Y GARANTÍA:  
 
La Contratista garantizará que los materiales a usarse de acuerdo a estas 
Especificaciones serán de primera calidad y se responsabilizará durante un 
año después de la fecha de la recepción definitiva a reemplazar, reparar o 
ajustar por su cuenta las piezas, dispositivos o parte de la instalación que 
fallasen por defectos de fabricación, vicio de los materiales empleados o 
mala instalación.   
Asimismo proveerá mantenimiento de todo el equipo de ascensores y 
montacargas durante el periodo de garantía.  Este mantenimiento incluirá 
revisaciones periódicas, ajustes y lubricación de todo el equipo.  Estos 
servicios se harán con obreros y técnicos competentes, bajo la supervisión 
de la Contratista y los accesorios y piezas que se requieran deberán ser 
genuinas y suministradas por el mismo.   
Los trabajos se llevarán a cabo durante horas normales de trabajos del 
instalador, pero los llamados por reclamos de emergencia serán atendidos 
durante las 24 horas del día incluyendo los feriados.   
El instalador debe estar en condiciones de mostrar que tiene suficiente 
experiencia en el ramo de mantenimiento de ascensores, que emplea 
personal competente y que mantiene localmente un adecuado stock de 
repuestos para llenar su cometido adecuadamente. Este servicio de 
mantenimiento solo será efectuado por la Contratista, no pudiendo ser 
subcontratado o transferido a ninguna otra organización sin autorización 
expresa.  
El proponente deberá presentar a la Dirección de Obra para su aprobación y 
antes de la firma del contrato el diseño de la cabina y planos de detalles y 
pliegos correspondientes. 

 
TRÁMITES 
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Introducción: 
 
Los gastos de gestiones, habilitaciones ante quien corresponda, mano de 
obra, materiales, transportes, inspecciones, pruebas, ensayos y demás, 
correrán a cargo de la Empresa Contratista debiendo dejar la instalación 
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN: 
 
La Empresa Contratista presentará una nómina de obras en que fueron 
instalados ascensores y montacargas, donde se ponga de manifiesto un 
respaldo responsable de fábrica, adecuado servicio de mantenimiento, 
asistencia técnica posterior y línea de repuestos. 

 
Asimismo presentará para su aprobación la siguiente documentación: 
- Catálogos generales del fabricante. 
- Folletos técnicos específicos de TODAS las partes que componen la 
instalación. 
- Ubicación geográfica de fábricas, talleres de mantenimiento y 
representantes autorizados. 
- Manual de mantenimiento, operación y piezas de recambio (3 juegos). 
- Cálculo de todos los elementos estructurales, adecuado al Estudio de 
Suelos, con el análisis de las cargas y sobrecargas a soportar, con todos los 
detalles constructivos, incluyendo armaduras, elementos de sostén y 
anclajes. 
- Planos acotados de cabina, sala de máquinas, motores, poleas, eslingas, 
frenos, paracaídas, etc. 
- Diagrama de unifilar y de conexionado y elementos constitutivos del tablero 
de comando. 
- Etapas del proceso de montaje y profundidad de excavación que en ningún 
caso exceda los 7 m. 
La Dirección Técnica podrá exigir la presentación de otros planos 
que considere necesarios para una mejor apreciación de los trabajos 
a ejecutar, como asimismo para la realización de aquellos que no 
están a cargo de la Contratista. 
 

 
ENSAYOS (PRUEBAS - INSTALACIÓN): 
 
- Horas de marcha, en vacío, a plena carga y duplicada. 
- Cumplimiento de todas y cada una de las Especificaciones Técnicas 
manifestadas en el presente Documento específico de licitación de acuerdo 
a los condicionamientos en tiempo y formas emanados por la inspección de 
la Dirección Provincial de Arquitectura. 

 
RECEPCIÓN PROVISORIA.  PERÍODO DE GARANTÍA: 
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Se labrará el Acta de Recepción Provisoria computándose a partir de ese 
momento el período de Garantía que será igual a doce (12) meses, 
estableciéndose una póliza de garantía para el lapso que medie entre la 
Recepción Provisoria a constar en la respectiva Acta y Recepción Final. 
Previo a la Recepción Provisoria se deberán aprobar todos los ensayos y se 
entregarán los montacargas en las condiciones establecidas y demás la 
Empresa Contratista presentará el Contrato de Garantía y un Servicio de 
Mantenimiento preventivo e integral (practicándose 1 cada 60 días como 
máximo). 
Estos contratos suscriptos por la firma fabricante o instaladora de los 
equipos, serán sin cargo alguno para el fisco. 
Durante el período o plazo de garantía la Empresa Contratista será 
responsable, en todo lo concerniente a: fallas del material, defectos de mano 
de obra, defectos de fabricación, etc., correspondiéndole durante este 
período la reparación a nuevo o reposición de cualquier elemento o parte de 
la provisión fallida por vicios ocultos del material o por mano de obra 
deficiente. 
Se considera que la reiteración de una falla implica defecto de diseño y/o 
material, y/o montaje, por lo tanto en caso de producirse, esta Dirección 
podrá exigir a su solo juicio el cambio total del equipo o parte del mismo 
según correspondiese. 
La ejecución de la póliza se producirá al comprobarse alteraciones en las 
condiciones de funcionamiento, al solo juicio de la Inspección de la Dirección 
Provincial de Arquitectura, previo informe de Comisión de Técnicos a 
designarse a tal efecto y en la medida que la Contratista no asuma la 
responsabilidad establecida en el párrafo anterior. 
La póliza de garantía deberá ser emitida en las mismas condiciones legales 
que la póliza contractual y se efectuará por el valor del equipo cotizado. 
 
ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DE ACCIONAMIENTO: 
 
El fabricante deberá capacitar al personal que se encargará del 
funcionamiento y operación del o los montacargas dictando clases en el 
lugar de emplazamiento. 
Tendrán una duración mínima de dos (2) horas diarias dictadas durante 
cinco (5) días hábiles consecutivos. 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
Transcurridos trescientos sesenta (360) días de efectuada la Recepción 
Provisoria se realizará la Recepción Definitiva practicando las mismas 
pruebas descritas anteriormente. 
Una vez comprobado el buen funcionamiento del o los equipos de transporte 
de labrará el Acta de Recepción Definitiva. 
 
NOTA: Las instalaciones y trabajos a realizar cumplirán además plenamente 
con la Ley vigente: 

− Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 
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C1.8     SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO  
 
C 1.8.1 CENTRAL DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO 
 
La Contratista deberá proveer e instalar una Central de detección y aviso de 
incendio de las siguientes características: 
 
Central de detección de incendio micro procesada convencional, fuente 
de alimentación 3A y cargador, batería gel 2x40 A/H, gabinete completo. 

 
 
 
Central automática convencional de detección y alarma de incendios de 8 
zonas para uso de detectores y pulsadores convencionales. 
Características: 
 2 salidas de sirena general supervisada, retardable de 0 a 10 minutos, y 

protegida cada una por fusible autorearmable. 
 1 salida de alarma inmediata a través de un contacto seco NA/NC 

(Normalmente abierto/Normalmente Cerrado). 
 1 salida de avería inmediata a través de un contacto seco NA/NC 

(Normalmente abierto/Normalmente cerrado). 
 2 salidas auxiliares de 24 V/DC supervisadas y protegidas por un fusible 

autorearmable para alimentación externa de sirenas. 
 Modo de Pruebas para facilitar la comprobación de  detectores y 

pulsadores  de forma rápida y sencilla. 
 Gabinete metálico con puerta atornillada frontalmente, 4 pretaladros de 28 

mm y 1 rectangular en el fondo de 140 x 40 mm para el paso del cableado, 
además de espacio para  baterías correspondientes. 

Certificada según normativa EN 54-2 y EN 54-4 con marcado CE.  
 
Cuando una condición de alarma de incendio es detectada y reportada por los 
dispositivos de iniciación del sistema, las siguientes acciones tendrán lugar en 
el panel principal de instrucciones y control que se usara para el control 
completo de todos los estados del sistema de alarma y para proveer 
informaciones sobre estos estados consistente en un display de leds,  teclas de 
función, y leds de estados: 
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 El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel 
comenzará a titilar. 
 Se activará el buzzer del panel. 
 Todas las salidas (dispositivos de notificación y/o relés, los que hubiere) 
en alarma se activarán. 
 La fuente de alimentación estará compuesta por una fuente de 
conmutación off-line de alta tecnología la proveerá hasta 2 amperes de 
corriente para el panel de control y los dispositivos periféricos. 
 El cargador de batería de la fuente operará usando técnicas de doble 
régimen de carga para recargado rápido de baterías de hasta 12 A/H. 
 
 
 
 
 
Baterías: 
1. Deberán ser Baterías Selladas Tipo Gel de 12V. 
2. La batería deberá tener capacidad suficiente para dar energía al sistema de 
alarma de fuego durante no menos de veinticuatro horas además de 5 minutos de 
alarma a partir del momento en que falle la energía de CA normal. 
3. Las baterías no deberán requerir de ningún mantenimiento. No se requieren 
líquidos. No se deberá requerir que se revise el nivel de líquidos por rellenado, 
derrames o fugas. 
 
C 1.8.2  BOCAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO 
 
              Las bocas de detección de humo se deberán proveer e instalar de 
manera completa y acorde a las reglas del buen arte y a las reglamentaciones 
vigentes. Las mismas se realizarán mediante cañería de hierro semipesado RS19 
y se cableará mediante un conductor doble par blindado libre de halógenos y 
resistente al fuego del tipo marlew AR5100 o AF5100. Las bocas se encuentran 
indicadas en planos de planta de corrientes débiles. 
 
C 1.8.3 DETECTORES DE HUMO  

       
Sensor Fotoelectrico y térmicos de humos convencional. 
Deberá cumplir con norma EN54. 
Funcionamiento basado en efecto Tyndall (refracción de la luz en una cámara 
oscura). 
También debe tener incorporado un elemento térmico que actúa al alcanzar los 
64° C. 
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CARACTERISTICAS 
Alimentación    12-30V sin polaridad 
Consumo en vigilancia  40 µA (a 18v) 
Consumo en alarma   40 mA (a 18V) 
Indicador activación   Led rojo 
Humedad     20 - 95% HR 
Temperatura    -10°C + 40°C 
Sensibilidad     EN 54-5 clase A 2 
Material de cabeza y zócalo ABS termo resistente 
 
C.1.8.4 SIRENA ELECTRONICA Y FLASH 

    
Se instalarán sirenas interiores que emitan aviso acústico y óptico en caso de 
que los detectores o los sistemas manuales de alarma sean activados. 
Características: 
Material:   ABS rojo 
Control de Volumen 
Intensidad:   102dB 
Corriente:   100mA 
Tensión de funcionamiento:  24Vcc 
Protección   IP 65 
 
 
 
C.1.8.5 PULSADORES MANUALES PARA INCENDIO 
       

 
Características técnicas: 
• Avisador manual reseteable 
• Tipo Convencional 
• Acción doble 
• Voltaje: 24 Vcc 
• Incluye Texto en braille 
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• Cerradura con llave para el reseteo 
• Temperatura de Trabajo: -10-50°C 
• Humedad de Trabajo: 10 % a 93% 
• Color: Rojo 
• Dimensiones: 140 mm x 105 mm x 45 mm 
 
 
 
 
 
 
BATERÍAS: 

1. Deberán ser Baterías Selladas Tipo Gel de 12 voltios. 
2. La batería deberá tener capacidad suficiente para dar energía al 

sistema de alarma de fuego durante no menos de veinticuatro horas además de 5 
minutos de alarma a partir del momento en que falle la energía de CA normal. 
 

3. Las baterías no deberán requerir de ningún mantenimiento. No se 
requieren líquidos. No se deberá requerir que se revise el nivel de líquidos por 
rellenado, derrames o fugas. 

 
 EJECUCIÓN 

A. La Instalación deberá ser de acuerdo con las normas mencionadas 
en esta especificación y los códigos locales y estatales, y las recomendaciones 
del fabricante principal del equipo. 

B. Todo los caños, cajas de distribución, soportes del caños deberán 
estar ocultos dentro de las áreas terminadas y podrán estar expuestos en las 
áreas no terminadas. Los detectores de humo no podrán instalarse antes de la 
programación del sistema y del período de prueba.  Si durante este período está 
en proceso la construcción, se deberán tomar las medidas necesarias para 
proteger a los detectores de humo contra la contaminación y el daño físico. 

C. Todos los dispositivos del sistema detección de fuego y alarma, los 
paneles de control y los anunciadores remotos deberán estar empotrados cuando 
se localicen en áreas terminadas y podrán estar montados en la superficie 
cuando se localicen en áreas no terminadas. 

 
 
 INSPECCIÓN FINAL: 
 Durante la inspección final, un representante del fabricante del equipo principal 
capacitado en la fábrica deberá demostrar que los sistemas funcionan 
adecuadamente en todos sentidos. 
 
CONDICIONES 
 El equipamiento será compatible con por lo menos dos marcas reconocidas 
internacionalmente. 
Garantía mínima de 12  meses para equipos. 
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C1.9      TELEFONIA  
 
C1.9.1 CENTRAL TELEFONICA 
 
La Contratista deberá proveer e instalar la central telefónica. La misma, deberá 
contar con la cantidad de internos propuesta por las bocas de telefonía 
incluidas en los periscopios del presente proyecto más un 20% de reserva sin 
equipar para la placa. Asimismo, se deberá proveer e instalar la totalidad de 
canalizaciones, borneras, cajas de pase y cables de telefonía que sean 
necesarias para vincularlas con el piso. Asimismo se deberán vincular con cada 
una de las bocas de telefonía, se deberá realizar la provisión de la boca 
completa y en servicio como así también de los teléfonos. con aparatos 
telefónicos incluidos y puesta en servicio 
Las bocas telefónicas se encuentran detalladas en planos eléctricos y puestos 
de trabajo. 
 
 
Las características mínimas son: 
 

 Central 4 líneas externas y 16 internos ampliable.  
 Preatendedor de llamadas 4 llamadas simultaneas  
 Correo de voz.  
 Ampliable de 4 líneas urbanas a 8 líneas urbanas.  
 Ampliable de 16 Internos analógicos a 24 internos analógicos.  

Soportará tecnología IP,  
 4 líneas IP, 16 internos IP Cumple función de IP  

 
Podrá utilizar líneas ip o analogicas, además de internos y/o internos IP 
Asimismo, Los multipares telefónicos podrán ir por la bandeja portacables, y se 
deberá proveer la boca completa (bastidor, módulo de telefonía rj-11, tapas 
ciegas y marco) completa y funcionando perfectamente. La Cantidad y 
ubicación de las mismas se encuentran indicadas en planos de corrientes 
débiles. 
 
 
C1.10  SISTEMA DE TURNOS 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

Se deberá Proveer, instalar y poner en funcionamiento un sistema COMPLETO 
de Llamador de turnos LED con puesto. La Cantidad de Puestos deberá ser 
igual a la cantidad de consultorios divididos en un turnero s/planos, con un 
pulsador por consultorio. 

COMPONENTES: 
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C1.10.1 TURNERO DIGITAL 

Deberá ser DIGITAL de LED de alta gama, compacto. Deberá indicar 
“PUESTO” y “TURNO”, como se muestra en la imagen. 

El turnero deberá contar con funciones de:  

- Apagado y Encendido de sonido "Ding Dong Regulable".  
- Puesta en stand-by del mismo para menor consumo de energía 

eléctrica. 
- Volumen regulable 
- Memoria de recupero de ultimo numero en caso de pérdida de energía 

eléctrica 
- Avance, Avance Rápido y Reset. 
- Sistema de fijación simple. 

Deberá tener una altura de 25 cm de altura de dígito  

- El turnero digital deberá incluir: 
• Control remoto maestro 
• Fuente de alimentación 
• Manual de Usuario 
• Garantía por 1 año. 

- Funciones Extra: 
• Almacenamiento de último número en caso de pérdida de alimentación. 
• Carcasa íntegramente de acrílico 

Deberá además incluir los siguientes tipos de conexión adicional: 

f) RS232 
g) RS485 
h) USB 
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i) Teclado PC 
j) Ethernet 

C1.10.2 PULSADOR PARA TURNERO 
 
Se deberá proveer e instalar una boca para cada pulsador de turnero se deberá 
proveer un pulsador o control remoto inalámbrico por consultorio el cual 
marque turno consiguiente y el puesto/local asignado correspondiente. 
La Contratista deberá comprobar el correcto funcionamiento de todos los 
pulsadores en la ubicación final de cada uno de ellos. 
 
C1.10.3 BOCA TURNERO 
 
La Contratista deberá proveer e instalar una boca de conexionado entre cada 
turnero, cada pulsador y su respectiva alimentación eléctrica y de Comando. La 
misma deberá realizarse o bien mediante conductores unipolares antillama o 
bien mediante un multipar telefónico adecuado. Las características técnicas 
son similares al ítem bocas de iluminación. 
 
C1.11      SISTEMA INFORMATICO 
 
C1.11.1 CENTRAL DE DATOS  
 
 Provisión, instalación y puesta en servicio de Central de Datos de 12 puertos 
p/Puestos datos Cat 5e. 
 
La Contratista deberá proveer e instalar el sistema de datos completo para la 
totalidad de las bocas de datos ubicadas en puestos de trabajo-periscopios y 
bocas de datos categoría 5e. Los componentes serán: 
 
-Rack: 
La Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los componentes de la 
red de datos en rack(s) modulares. 
Características técnicas: 
 

- Metálico 19’’ 
- Frente vidriado 
- Capacidad de carga: 60kg 
- Grosor estructura principal: 1.5mm 
- Grosor (resto): 1.2mm 
-  Puerta: Cristal templado 
- Espesor de la puerta: 5mm 
- Certificación: Norma ROHS, ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE 

1, IEC297-2, DIN41494 
- Color: Negro 

 
 
-Router Cantidad: 1 (uno) incluye rack de pie de 19” completo. 
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Ubicados según plano de planta de muy baja tensión del Edificio, con las 
siguientes características: 
 
1 Puerto de entrada de conexión al server. 
12 Puertos de salida para conexión a Switch, que interconectarán la red LAN. 
2 Antenas emisión Wireless.  
 
Características técnicas: 
 
Especificación de Routers de 12 puertos + 1 uplinks en Giga:  

2). Ports: 12 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble 
personalidad 10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe 
poseer puerto de cobre de fábrica, con opción a utilización de 
SFP), Puerto de consola  

3). Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table  
4). Interfaces: RJ-45  
5). Características Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los 

puertos Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow 
control, multicast Layer 2 filtering, soporte de 802.1Q VLAN, 
802.1p traffic prioritization, IGMP snooping  

6). Soporte de 802.1x  
7). IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)  
8). IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)  
9). IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)  
10). Administración: A través de Puerto de consola, Telnet y 

administración web  
11). Rackeable en rack de 19´’  

  
 
Switch Principal (ubicado en rack s/planos) con las siguientes características. 
Cada rack constará de un Switch el que tendrá: 
1 conexión de entrada al Router. 12 salidas de conexión a Pcs de la red LAN, 
estás salidas serán RJ45 
 
          Características técnicas 
           Especificación de Switch de 12 puertos + 1 uplinks en Giga:   

- Ports: 24 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble personalidad 
10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe poseer puerto de cobre 
de fábrica, con opción a utilización de SFP), Puerto de consola  

1) Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table  
Interfaces: RJ-45  

 Características Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los puertos 
Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow control, multicast Layer 
2 filtering, soporte de 802.1Q VLAN, 802.1p traffic prioritization, IGMP 
snooping  

1. Soporte de 802.1x  
 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)  
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 IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)  
 IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)  
 Administración: A través de Puerto de consola, Telnet y 

administración web  
 Rackeable en rack de 19´’  

 
  
Conexionado: 
 
El conexionado desde la Central ubicada según planos, hasta cada uno de las 
bocas de datos (periscopio), por bandeja portacable y/o zocaloducto de 3 vías  
se realizará mediante cable UTP cat 5e, conectándose en cada extremo 
mediante conectores RJ45.  
La Contratista deberá realizar la certificación de cada puesto de trabajo. 
Las PC de cada puesto de trabajo de la red irá comunicada a su switch 
mediante cable UTP cat 5e, cuyos terminales de ambas puntas serán RJ45. 
 
 
 
 
NOTA: 
           Toda la red de datos de las PC deberá cumplir con las normativas de 
protocolos y seguridad establecidos por los órganos competentes. 
 
COMPONENTES DE LAS CANALIZACIONES: 
 
 
CABLEADO HORIZONTAL 
 
Todo el cableado horizontal es Categoría 5e, el cual cumplirá con la norma 
EIA/TIA. 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 
Todo el cableado horizontal de piso será Categoría 5e cumpliendo con las 
especificaciones detalladas en el pliego y descriptas en este documento. 
Los cables se instalarán de acuerdo con las recomendaciones de la normativa 
vigente y las mejores prácticas de instalación de la industria, en tendidos 
continuos desde el origen al destino y no se admitirán puntos de conexión 
adicionales intermedios. 
El cable UTP es el usado para el tendido del cableado horizontal. La longitud 
máxima no debe exceder de 90 metros desde el faceplate y el Patch Panel. 
Enlace. 
Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 
11801 Categoría 5/ Clase E (últimas revisiónes), certificado por 
UnderwritessLaboratories (UL) como tipo CMR (RiserClass) y CMG (General 
Class). La cubierta del cable será LSZH. 
Todos los cables de transmisión de datos deberán ser Categoría 5e – Non-
plenum. El cable horizontal Categoría 5e non-plenum deberá ser 24 AWG, 4-
pair UTP, UL/NEC CM, con vaina de PVC gris. 
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El cable deberá ser exclusivamente de configuración geométrica circular y no 
se permitirán soluciones implementadas con cables con geometrías de tipo 
ovalado llano, ni geometrías crecientes. 
 
Los cables Categoría 5e deberán también conformar los siguientes 
requerimientos: 
Materiales: 
• Conductor: 24 AWG solidcopper 
• Insulation: PE 
• Jacket: PVC 
Rangos: 
• Voltage: 300 vacorvdc 
• Temperature: -20 to 60O C 
• DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 20O C 
• Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 20O C 
• Mutual capacitance: 5.6 nF/100m máximum 
• Capacitanceunbalance: 330 pF/100m máximum 
• Impedance: 100 +15 ohms (1 to 250 MHz) 
• Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3. 
• Method 2 isnotallowed. 
• Propagation delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz 
• Delayskew: 45 ns/100m máximum 
Los cables se terminarán de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-
568-B.El destrenzado de los pares de los cables Categoría 5e en el área de 
terminación será el mínimo posible. 
Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado se proveerán e 
instalarán: 
• Cable UTP, que cumpla con las especificaciones detalladas en este ítem el 
cual se deberá instalar por las canalizaciones previstas, e impactar en los patch 
pannels instalados en el RACK. 
• Patchcords de cobre de las características indicadas en este ítem, para la 
conexión de las PC. 
• Patch panels, completos con todos los accesorios. La instalación contempla el 
armado, rackeo, instalación de jacks e impactado de los mismos, y 
organización de conductores. 
 
El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeño 
de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoría 5e  (últimas revisiones) 
certificado por UnderwritersLaboratories (UL), tanto para cuatro (4) como para 
seis (6) conectores en el canal así como también para tendidos "cortos" 
menores de 15 mts y tendidos "largos" de hasta 100 mts. de cable UTP. Se 
deberá presentar documento de UnderwritessLaboratories (UL) que lo 
certifique. 
El canal completo deberá cumplir además con el estándar UL level XP7, 
presentándose la documentación de UnderwritersLaboratories (UL) que lo 
certifique. 
La oferta presentada deberá contar con la documentación del fabricante 
mostrando los valores de rendimiento (performance) garantizados por el mismo 



EX2019-40201961-GDEBA-DPCLMIYSPGP  

 

 61 

para un canal de 4 conexiones y un canal de 6 conexiones. Se deben mostrar 
los valores de InsertionLoss(dB), Next(dB), ACR(dB), PSNEXT(dB), PSACR 
(dB), ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB), ReturnLoss(dB), Delay(ns), DelaySkew(ns). 
Los valores se mostrarán para 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz, 16MHz, 20MHz, 
25MHz, 31.25MHz, 62.5MHz, 100MHz, 200MHz y 250MHz. Dichas mediciones 
de Performance, serán avaladas por UnderwritersLaboratories. Los valores 
mínimos obtenidos deberán ser para el canal de 4 conexiones. 
Los valores obtenidos son resultado de medición en barrido de frecuencia, para 
cualquier canal hasta 4 conectores y 100 metros. 
 
JACK RJ45 
 
El Jack RJ45 es el componente ubicado en el toma de red (faceplate) de oficina 
donde se conecta el PatchCord y une a este al cableado horizontal, y para el 
conexionado en los pachpanels. 
Soporta como mínimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones. 
Etiquetados para trabajar con el sistema de cableado tipo T568A o T568B. 
Pero el sistema utilizado en la instalación solicitada con el cable de 4 pares 
24AWG deberá ser T568B. 
Cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 
11801 Categoría 5e (últimas revisiones), certificado por Underwritess 
Laboratories (UL). 
El plástico usado en el Jack es de alto impacto, retardante de flama. Con 
certificado de flamabilidad de Underwritess Laboratories (UL) clase 94V-0. 
Todos los jacks modulares obedecerán a los lineamientos de la FCC Parte 68, 
Subapartado F, se conectarán de acuerdo a la asignación de colores T568A. 
Los contactos del jack modular deberán cumplir con la especificación de: 
Contactos bañados con un mínimo de 50 micro pulgadas de oro en el área del 
contacto y un mínimo de 150 micro pulgadas de estaño en el área de la 
soldadura, encima de un bajo-baño mínimo de 50 micro pulgadas de níquel. 
Los jacks modulares serán compatibles con un panel de montaje de espesor 
entre 0.058” - 0.063” y abertura de 0.790" X 0.582". 
 
PATCHCORD UTP 
 
Debe estar confeccionado en configuración pin a pin según el esquema TIA 
568B. El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad. 
Se solicita la provisión de las siguientes cantidades de Patchcords flexibles, 
que cumplan con las especificaciones TIA/EIA para CAT.5e  ISO/IEC 11.801: 
Para puestos de trabajo 
•  Longitud: a verificar según planos  
Para cruzadas en patch pannels 
Longitud: 0,60/1,20/2,00 metros, según corresponda. 
Deberán ser conformados por cable de cobre multifilar de 4 pares trenzados, 
de las siguientes 
Características: 
• 8 hilos de cobre de Ø0.20 mm, 24 AWG 
• Aislamiento: polietileno altamente resistente 
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• Diámetro del conductor en el aislamiento: 0.98±0.05 mm 
• Forro: PVC Ø6.2±0.2 mm 
• Con un plug RJ45, de 8 posiciones en cada extremo. 
• Los patchcords deberán ser certificados según categoría 5e. 
Debe estar confeccionado en configuración pin a pin según el esquema TIA 
568B. 
El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del 
cable UTP. Grado de Flamabilidad LSZH . Poseer boot en el mismo color del 
cable, inyectable, en el mismo cuerpo del plug RJ45. 
Se deberá realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar 
las certificaciones de los componentes suministrados según lo indicado en 
TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801. Las certificaciones de estas mediciones más 
las del fabricante deberán ser presentadas en medio electrónico con soporte en 
papel. 
 
PATCH PANEL 
 
Los Patch Panel se encuentran ubicados en el rack concentrador y se conecta 
directamente con el cable UTP del tendido horizontal. 
Todos los patchpanels serán categoría 5e para montaje en bastidor de 19'' y 
deberán ser instalados en los gabinetes a proveer con puertos modulares RJ45, 
UTP 568b Cat 5e, conexionados según la asignación de colores T568B. 
Los patchpanels estarán construidos de una estructura metálica de lámina de 
acero y será terminada con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con 
numeración serigrafiada de puertos, con código acordado con ASI. 
Cada patch panel deberá contar con una varilla trasera para precintar los 
cables UTP. 
Por cada patch panel se deberá colocar un organizador horizontal de 1 (una) 
unidad sin tapa. 
La cantidad de patchpanels de cada rack se contempla la suma de la totalidad 
de los puestos más un 20% de reserva de conectores. 
Características de patch pannels 
• El Patch Panel será de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de 
los gabinetes. 
La máscara del Patch Panel será de material metálico y de color gris y negro. 
• Se utilizaran Patch Panel completos de 12 puertos RJ45, pudiendo hacer 
combinaciones de estos para completar la demanda de puertos dentro de un 
gabinete. El Patch Panel de 12 puertos debe ocupar un máximo de unas 
Unidades de Rack (2UR). 
• A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch 
Panel contará con una barra de ordenamiento posterior y se proveerá la 
totalidad de patch panel de capacidad máxima 12 puertos y 1 ordenador por 
cada patch panel instalado. 
• Cada conector del Patch Panel cumple con las pruebas de performance de la 
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoría 5e (últimas revisiones), 
certificado por Underwritess Laboratories (UL). 
• Cada puerto del Patch Panel cuenta con sistema de identificación por 
etiquetas frontal. 
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• El sistema de conexión posterior para cada puerto es 110 tipo IDC para 
cables desde 22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal se conecta 
perfectamente a los Plug RJ45 de los PatchCord ofertados. El Patch Panel 
debe contar con un sistema que permita el acceso al sistema IDC tanto 
posterior como frontal. 
• Cada puerto frontal RJ45 soporta como mínimo 750 inserciones de Plug RJ45 
de 8 posiciones. 
• El plástico usado en el sistema de conexión 110 tipo IDC es de alto impacto, 
retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de 
UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0. 
• Cada puerto RJ45 del Patch Panel permite una fuerza de retensión del Plug 
RJ45 (del PatchCord ofertado) igual o superior a 133N 
o Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) a 300 mts 
o 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) a 100 mts 
 
ROTULACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Todos los links de conexión deberán ser etiquetados con indicación de número 
de link y función, en cada uno de sus extremos. 
Todos los cables, conectores, módulos de equipos, gabinetes y demás 
componentes se rotularán en forma sistemática en correspondencia con los 
listados a entregar en medio digital. 
(Face Plate, Patch Panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack.) 
Todo el sistema de etiquetas estará reflejado en planillas e identificado en los 
planos lo que se entregarse como información de obra. 
Cada boca deberá ser rotulada con una etiqueta autoadhesiva tipo indeleble. 
 
La empresa indicará por escrito quien es la persona, que hará de Coordinador 
o Jefe de proyecto. Esta persona será responsable de informar los avances de 
obra y de solicitar todos aquellos puntos que el usuario debe facilitar para 
realizar la instalación del sistema de cableado. Así mismo requerirá los 
permisos para acceder a las áreas restringidas. 
Dicho Coordinador o Jefe de proyecto, será una persona que contará con los 
Certificados de realización de los cursos de Sistemas de Cableado 
Estructurado emitidos por el fabricante. 
 
INSPECCIONES CABLEADO DE RED Y CERTIFICACIONES 
 
Durante los trabajos o al finalizar la instalación del cableado e interconexión, se 
realizarán ensayos de calidad. Estos ensayos serán supervisados por la 
inspección de obra, y tendrán por objeto la validación general de 
funcionamiento de la red a fin de verificar el cumplimiento de las características 
requeridas de la misma. 
Los ensayos deberán realizarse sobre todos y cada uno de los tramos y bocas 
instaladas. 
Se realizarán prueba de continuidad, ubicación de pares, inversión de pares, 
terminaciones incorrectas. Medición y tabulación de: atenuación, crosstalk 
(desde ambos extremos) e impedancia resistiva. 
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Para el cableado interno desde el gabinete instalado hasta los puestos de 
trabajo, se realizará lo siguiente: 
• Verificación de soporte, cortes y el estado de limpieza interno de ductos de 
transporte de cable. 
• Verificación del método de tendido y administración de cables. 
• Verificación de conectorización de cables de acuerdo a las especificaciones 
de la EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio mínimo de 
curvatura. 
 
CERTIFICACIÓN DE PERFORMANCE EN EL CABLEADO 
 
Se presentara la documentación de los resultados de performance para cada 
canal instalado luego de haber finalizado el proyecto. 
Estas mediciones se realizarán con un instrumento certificado por su fabricante 
para medir el performance de un canal completo en Categoría 5e, este equipo 
estará calibrado para el tipo componentes instalados. 
Para el cableado UTP se pide Certificación de cableado: Se deberán realizar 
pruebas, mediante un analizador nivel ll para redes, deberá caracterizarse el 
medidor para el método de prueba en base a la EIA/TIA e ISO/IEC 11801 de 
acuerdo a la Categoría 5e. 
Las pruebas se harán con un medidor certificado y calibrado para pruebas de 
cableado en base al boletín TIA/EIA TSB 67 nivel ll, homologado, mostrando el 
margen de la medición en decibeles (Db) para cada combinación de pares. 
Los resultados de las pruebas deberán reflejar: MAPEO, NVP, IMPEDANCIA, 
ATENUACION, NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT, PSELFEXT, PSACR, SRL, 
DELAY, DELAY SKEW, LOOP RESISTANCE, todos debidamente detallados 
en entregar. 
La totalidad de la red instalada como de todos los elementos entregados. 
La entrega de la certificación deberá ser impresa y en formato digital (.pdf). 
Los controles de certificación se realizarán en cualquier momento de la 
instalación en forma rutinaria y estarán a cargo de la inspección de obra, de no 
coincidir los valores de certificación entregados por el PROVEEDOR en 
documento digital con los realizados como control, se DEBERAN CORREGIR 
LAS INSTALACIONES PARA LOGRAR LA ACEPTACION DE LOS 
TRABAJOS. 
Se incluirá la documentación del fabricante del instrumento verificador de 
performance que muestre los métodos y parámetros utilizados para las 
mediciones en el cableado estructurado. 
 
C1.12   SISTEMA DE TV. 
 
C1.12.1 SISTEMA DE TV 
 
La contratista deberá proveer, instalar y dejar en estado de funcionamiento el 
sistema completo de TV reglamentario. 
Para ello, se deberá determinar la entrada de la línea de cable de la empresa 
distribuidora de cable. Desde la misma se deberá proveer e instalar una pipeta 
con calería de 1” de diámetro que irá hasta una caja de pase de chapa de al 
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menos 30x30x20 que puede estar cercana a la bandeja portacables. Desde la 
misma se deberá colocar una caja perteneciente al piso y desde la entrada de 
cable, se deberá proveer e instalar un multiplexor con al menos 30% de reserva 
. Y, desde la salida de los mismos, proveer e instalar cable coaxial tipo RG6 o 
RG59 a pie de cada boca de TV, la misma podrá vincularse mediante cañería 
semipesada. 
 
 
C1.12.2 BOCAS DE TV 
 
La Contratista deberá Proveer e instalar la totalidad de materiales y mano de 
obra para realizar la instalación completa y reglamentaria del sistema de TV. 
Cabe destacar que, O bien mediante bandejas o bien mediante una caja de 
pase de chapa de 30x30x20 deberá proveerse el acceso de cable con una 
pipeta desde frente de inmueble. En el mismo se proveerá e instalará un 
derivador de TV a pie de cada boca de TV. Se conectarán al mismo, la 
totalidad de conductores coaxiles completos con conectores desde el repartidor 
hasta la boca de TV. 
El sistema de televisión consta de las bocas de TV ubicados en planos. 
Las bocas estará instaladas completas con conector a TV, mediante bastidor, 
tapones ciegos y un módulo de TV pin fino. 
Las bocas serán conectadas a través de cañerías de hierro semipesado de 
18.6mm de diámetro. Serán cableadas mediante Cable coaxial tipo RG59 y 
vinculada el sistema de TV anteriormente descripto.  
 
C1.12.3 CENTRAL DE CCTV ANALOGICA 
 
        El objeto de este ítem es la Provisión, Instalación, Puesta en marcha de 
un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión que deberá contar con al menos 
4 cámaras de seguridad con manejo digital a celular, en los accesos al edificio. 
        La adquisición comprenderá la ingeniería, provisión, instalación, 
supervisión, mano de obra, calibración, programación, control de calidad, 
capacitación del personal para la operación. 
       Los equipos a instalar son los que se especifican en Planos adjuntos.  
La Contratista deberá proveer, instalar y dejar en estado de funcionamiento  la 
totalidad de las cámaras de CCTV, con su correspondiente alimentación y su 
señal mediante cable coaxil.  

         La Contratista deberá realizar la alimentación eléctrica necesaria de la 
totalidad de las cámaras del sector, desde el Tablero S/planos. 

El sistema deberá contemplar conectividad por internet para monitoreo 
remoto mediante interfaz para PC  y Smarphones (Android/iOS). 

 

Estará compuesto por: 
 
Un Rack: 
La Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los componentes de la 
red de datos en rack(s) modulares. 
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Características técnicas: 
- Metálico 19’’ 
- Frente vidriado 
- Capacidad de carga: 60kg 
- Grosor estructura principal: 1.5mm 
- Grosor (resto): 1.2mm 
-  Puerta: Cristal templado 
- Espesor de la puerta: 5mm 
- Certificación: Norma ROHS, ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE 

1, IEC297-2, DIN41494 
- Color: Negro 

Un GRABADOR DIGITAL (DVR) 

 
La Contratista deberá Proveer, instalar y dejar en estado de funcionamiento el 
equipo DVR enlazado a la totalidad de las cámaras instaladas y al switch 
principal. 
Deberá proveerse con un disco rígido SATA de al menos 2TB de capacidad 
totalmente compatible e instalado. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Entrada de Video: 

- Entrada análoga y HDTVI: conector BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) 
- Cantidad de canales: 8 
- Tipo de cámara soportada: 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 

720p/30Hz 
Salida de Video 

- Salida: VGA/HDMI 
- Frame Rate: 1080p@12fps/ 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps 

(N) 
- Video bit rate: 32 Kbps to 6 Mbps 

Resolución de Grabado: 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 
Protocolos de Red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, 
SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS 
Interfaz Externa: 

- Ethernet: 1; 10M / 100M / 1000M 
- USB 2.0 
- El modulo IP debe soportar la transmisión de video en calidad HD en 

4cif a 25 imágenes por  segundo, vía TCP/IP sobre cable UTP 
cat5/cat6 o medio físico al que se conecte. será capaz de controlar el 
ancho de banda y tener capacidades multicasting. 
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Almacenamiento 
- SATA: 4 SATA 
- Capacidad:  2TB por Disco Rígido 

Alimentación: 240V, 50Hz. 
 
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 
Se deberá realizar la instalación eléctrica dentro de la Central de CCTV 
necesaria para la alimentación de la totalidad de las cámaras en 12VCC. 
 
 
 
 
C1.12.4   CAMARA DE CCTV ANALOGICA 

 

La Contratista deberá proveer e instalar y dejar en estado de funcionamiento 
perfecto la totalidad de las cámaras analógicas que aparecen en planos de 
planta de corrientes débiles. 
 
 Tipo bullet 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Sensor de  Imagen: CMOS 
- Resolución de 1 megapíxeles (MPx) 
- Resolución: 1296(H)x732(V) 
- Sistema de señal: PAL/NTSC 
- Iluminación mínima: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con iluminador 

IR. 
- S/N Ratio ＞62dB 
- Tecnología DNR 
- Día/noche: Tecnología ICR 
- Rango dinámico amplio (WDR) de 120 dB 
- Video Frame Rate: 720p@25fps/720p@30fps 
- Velocidad de Obturador: 1/25 (1/30) a 1/50,000s 
- Iluminación adaptativa IR: 20 metros de alcance efectivo 
- Balance automático de blancos: Sí 
- Salida de Video: 1 Análoga HD  
- Grado de Protección: IP66 según IEC60529 
- Alimentación 12VCC/500mA 
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- Soporte y garantía total de 3 años 
 
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 
Se deberá realizar la instalación eléctrica necesaria para la alimentación de la 
totalidad de las cámaras en 12VCC, 500mA mínimo. 
 
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 

- Cuerpo de aluminio con protección térmica.  
- Ajuste de giro horizontal/vertical Manual 
- Giro horizontal: 0 - 360° 
- Giro vertical: 0 - 75° 
- Rotación: 0 - 360° 

 
 
C1.12.5   BOCA DE CCTV ANALOGICA 
 
La Contratista deberá Proveer e instalar la totalidad de bocas de CCTV a pie de 
cada cámara. Se realizará mediante dos cañerías independientes de PVC 
rígido semipesado de ¾” de diámetro como mínimo, y, en caso de que la 
cámara quede al exterior, deberá realizarse mediante cañería de aluminio. La 
primera se utilizará para la alimentación eléctrica de la cámara mediante dos 
cables IRAM 247-3 de al menos 1,5mm2 de sección proveniente desde la 
fuente de 12VCC ubicada en la Central de CCTV. La segunda canalización 
será para la señal de video, por la cual se deberá instalar un cable coaxil RG11 
de 75 Ohms con conectores compatibles y respectivos adaptadores de 
impedancia. 
Ambas cañerías deberán conectarse mediante caja de pase de PVC estanca 
de 115x115x50mm a pie de la cámara con salida de cable coaxil y alimentación 
mediante sendos prensacables adecuados. 
 
 
C1.13   SISTEMA DE ALARMA 
 
C1.13.1 CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSION  
 
La Contratista deberá proveer, instalar y dejar en perfecto estado de 
funcionamiento la central de alarma que deberá cumplir con las siguientes 
características mínimas: 
 
 

Panel de 8 zonas cableadas 
Soporta expansor de zonas inalámbricas. 
Soporte de expansores de zonas cableadas.  
Soporte de zonas en teclado 
Reporte telefónico para central receptora de alarmas con los 
formatos estándar del mercado.  

 
Reporte: 
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3 números de teléfono para central receptora.  
5 números de teléfonos privados.  
Soporte de formatos: 4+2 en pulsos y DTMF (Pulsos 
compatibles: Ademco Slow, Silent Knight y Sescoa. DTMF: 
Ademco Express y Contact ID).  
Soporte para reporte doble.  

 
La Contratista deberá proveer e instalar los siguientes componentes incluidos: 
Gabinete Metalico de 20x20x7.6mm con tapa frontal sujeta a tornillo 
Placa de alarma de características mencionadas en este ítem 
Fuente conmutada de alimentación de 1,1ª 
Transformador de 200VAC/24VCA, 3A 
Teclado compatible, 10 zonas con indicación LED. Activado de zonas 
independientes. Zonas de activación inmediata y con retardo.Botones 
retroiluminados. La cantidad y ubicación se encuentra detallada en planos 
correspondientes. 
 
C1.13.2 BOCAS DE ALARMA  
 
La Contratista debería proveer, instalar y conectar todos los materiales 
necesarios para la instalación y conexión de todos los sensores de movimiento 
y magnéticos, y teclado numérico de alarma expuestos en el presente y en 
planos correspondientes. 
 
Incluirá la provisión e instalación por parte de La Contratista de los aparatos 
sensores de movimiento y magnéticos de las siguientes características: 
 
Sensores de movimiento (SM): 
Cobertura volumétrica completa de 12x12 m 
Alta inmunidad a radiofrecuencias 
Compensación de temperatura 
Lentes Fresnel 
Relé de estado solido 
Anti-tamper 
Alimentación de 12 a 30VCC 
 
Sensor magnético (M): 
Carcaza plástica 
Tipo: Superficial. 
Tipo de contacto en ampolla al vacío normal cerrado. 
Apertura: 15-20 mm 
 
C1.13.3 SIRENA PARA  ALARMA  
 
Se instalarán sirenas interiores que emitan aviso acústico en caso de que la 
alarma sea activada. Cantidad según planos. 
Características: 
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Control de Volumen 
Intensidad: 102dB 
Corriente:  100mA 
Tensión de funcionamiento: 24Vcc 
 
Se utilizará canalización, cajas de derivación y cables con Sello IRAM 
respetando la reglamentación AEA 90364-7-771. 
 
 
 

C2 - INSTALACIÓN SANITARIA 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:  

  

Los trabajos sanitarios abarcativos a la presente obra,  serán  como 
consecuencia de dotar a las nuevas edificaciones y a la edificación existente,  
de todos los servicios sanitarios según plano. 

De acuerdo al diseño arquitectónico respectivo, se generarán las nuevas 
construcciones. 

Los trabajos de instalación sanitaria y seguridad contra  incendio, 
comprenderán las siguientes instancias: 

Se ejecutarán todos los esqueletos cloacales de los locales sanitarios a 
construir, previéndose inclusive, su canalización e interrelación externa. Los 
mismos se ajustarán a las siguientes condiciones de evacuación: 

a) Evacuación de efluentes de tipo domiciliarios. 

b) Cámaras de intercepción, en tramos sectoriales y terminales con sus 
respectivas ventilaciones. 

Se realizarán trabajos,  mediante pruebas de escurrimiento, hidráulicas y la 
utilización de elementos electrónicos apropiados. Todas estas actuaciones 
deberán ser reflejadas en el correspondiente estudio previo de replanteo de la 
presente obra, con adjuntado de la memoria técnica  soporte y cálculos 
hidráulicos que correspondan para su correspondiente aprobación, como paso 
previo al inicio de la obra de instalación sanitaria.  

Parámetros mínimos de cálculo 

*Artefactos con evacuación por derrame: 0,13 l/s. 
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*Ídem con descarga brusca: 0,60 l/s. 

Toda la instalación cloacal, será debidamente probada hidráulicamente con una 
carga mínima de 2,00 m.c.a. durante ocho (8) continuas debiendo verificar 
estanqueidad y no aplastamiento.     

Asimismo se ejecutarán todas las instalaciones referentes a distribución de 
agua sanitaria (fría), artefactos y accesorios, servicio contra incendio 
(prevención, detección y extinción) previstas en la documentación. Cuando 
corresponda, de acuerdo a exigencias del Pliego de Condiciones y 
Especificaciones Técnicas Generales, se cumplimentará la documentación de 
replanteo y cálculos respectivos. 

Parámetros mínimos de cálculo hidráulico 

*Lavatorios y piletas lavamanos: 0,10 l/s. 

*Ducha y pileta de office: 0,15 l/s a 0,20 l/s. 

*Inodoro con DLI°: 0.10 l/s. 

En la correspondiente “visita a obra” se verificarán los hechos apuntados y los 
alcances de la presente obra. De acordarse alguna modificación parcial sobre 
la documentación original y por razones estrictamente técnicas y/o de 
factibilidades de uso, deberá ser documentada e informada a las contratistas.  

Se realizarán trabajos y adecuaciones con los hechos existentes a verificar 
visualmente,  mediante pruebas de escurrimiento, hidráulicas y la utilización de 
elementos electrónicos apropiados.  

Todas estas actuaciones deberán ser reflejadas en el correspondiente estudio 
previo de replanteo de la presente obra, con adjuntado por parte de la 
Contratista, de las memorias técnicas  soporte y cálculos hidráulicos que 
correspondan para su aprobación previo al inicio de las obras.  

 

PLANOS Y APROBACIÓN: 

 

La Contratista elaborará a su cargo, los Planos de Obra a presentar ante las 
Reparticiones u Organismos que los requieran, y todos los trámites y 
aprobación necesarios para el correcto funcionamiento del sistema sanitario. 
Para su aprobación; realizará las gestiones pertinentes, abonará los gastos y 
derechos respectivos, hasta obtener los permisos, aprobaciones, y certificación 
final de las presentes instalaciones. 
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Previo al inicio de la Obra, presentará ante la Dirección Técnica de la D.P.A., 
para su aprobación, 4 juegos de Planos completos de Replanteo de las 
Instalaciones Sanitarias. Locales sanitarios: escala 1:50; Pabellones o Plantas 
edificadas: escala 1:100 y Planta General escala 1:500, perfiles para las 
conducciones principales en pluviales y cloacas, indicando pendientes y cotas, 
Planos de detalles, acorde al tamaño, descripciones y manual técnico de 
materiales, artefactos y equipos a utilizar. Se presentará además en versión 
C.D. 

La Contratista, al preparar la Documentación de Obra, previo a su ejecución, 
tendrá en cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de 
pasaje y montaje de las cañerías, sobre las estructuras y Obras principales. 

Se tendrán en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de 
Especificaciones de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y 
su Reglamentación, Normas de los Organismos municipales, provinciales y 
nacionales pertinentes. 

La Contratista deberá ejecutar o proveer, además de los materiales y partes 
integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, 
aunque no se detallen expresamente, formen parte de los mismos, o sean 
necesarios para su correcta terminación y funcionamiento. 

La Contratista deberá presentar para su aprobación, muestras de todos los 
elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocación. 

 

C2.1- INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

Materiales 

Se utilizará tubería de polipropileno tipo CopolímeroRandon 3 (PP R3) para 
uniones por termofusión, de acuerdo a normas IRAM N° 13470/13471, para 
conexiones N° 13472. Para los cambios de dirección, derivaciones y/o 
conexiones se colocarán piezas especiales tipo fusión/fusión o fusión/rosca. 

Protecciones y aislaciones 

Para  el caso de recorridos generales externos y/o internos, se utilizará el 
mismo material, con colocación a la vista o embutidos. Los externos a la vista, 
serán con materiales apropiados para protección de rayos UV y debidamente 
sustentados y fijados sin suprimir el efecto de dilatación propia del  material 
utilizado. 

 Sujeciones y soportes 
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Todos los tramos que corran suspendidos sobre cielorrasos deberán estar 
debidamente sustentados e instalados de manera prolija, a partir de la 
utilización de accesorios del tipo bandeja modular (modelo portacables) u otros, 
con aplicación por apoyo en muros laterales.  

Para los casos citados o cualquier otra alternativa adoptada y de calidad 
superior, se exigirá la fijación mediante brocas roscadas (colocación 
suspendida) y/o con tarugos plásticos de embutir con tornillos tipo tirafondo de 
cabeza cuadrada con protección galvánica (colocación sobre muros). 

 

C2.1.1- Instalación de Agua Fría  

De acuerdo a que no se cuenta con red de distribución de agua potable, la 
provisión del servicio comprenderá:  

 Perforación de agua a napas subterráneas, siendo necesario hacer una 
perforación que atraviese los mantos del suelo y la primera napa, hasta 
llegar a una napa que contenga agua potable. Luego habrá que instalar 
en esa perforación cañerías y bomba de succión. 

 Tanques de reserva elevados.  

 El agua caliente será producida mediante termotanque eléctrico. 
 

ALIMENTACIÓN A TANQUE DE RESERVA: 
 
La alimentación al tanque de agua se producirá por medio de una conexión Ø       
0, 025 (1"), proveniente de una perforación paratoma de agua y bomba 
sumergible  y de éste al conjunto de tanques de reserva del edificio. Los 
tanques de tienen una capacidad de 1.500 litros c/u.  
 
Distribución de Agua: 

    La distribución de cañerías de alimentación en todos los sectores, tendrán su 
bajada, según proyecto y embutidas en pared y contrapisos con sus 
correspondientes válvulas de bloqueo para independizar cada sector.  

Los servicios de agua de cada local sanitario serán independizados mediante 
colocación de llaves de paso compatibles con el material utilizado en tuberías, 
con terminación cromada y accesorio tipo roseta o campana sobre 
revestimiento y/o revoque. 

Cuando estén expuestas al exterior (ej.azotea), llevarán protección u.v. 
Se colocarán dilatadores donde sea necesario. 

Los diámetros indicados en los Planos son los correspondientes a la 
sección interior, nominal del caño. 
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C2.1.2- INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE 

La provisión de agua caliente se realizara mediante un Termotanque eléctrico 
de colgar, de 55 Lts. de capacidad, tipo modelo "TEC055" de la marca 
"Rheem" o equivalente superior, ubicado en el local “Office” y que 
abastecerá  de agua caliente  al local mencionado. 

La distribución de agua se hará por contrapisos y muros embutidos, según 
plano. Todos los locales sanitarios, llevarán llave de paso para independizar el 
servicio de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspección. 

Los tramos llevarán recubrimiento para aislación térmica tipo Coverthoró 
equivalente de calidad superior, para los recorridos sobre cielorrasos.  

Debe considerarse la provisión de energía eléctrica con un circuito 
independiente y la instalación de agua fría correspondiente con una bajada 
individual y exclusiva para cada uno de estos  artefactos, de 19 mm de 
diámetro. 
Se dejara una distancia mínima de 50 cm entre la parte superior del 
termotanque y el cielorraso para poder realizar esta operación sin tener que 
desconectar ni remover el termotanque. 
Contará con una llave de paso a la entrada del artefacto que debe ser del tipo 
esclusa o esférica y que debe mantenerse siempre abierta mientras el artefacto 
esté conectado a la corriente eléctrica.  
 
Las especificaciones de cada termotanque son: 
 
• Capacidad: 255 litros 
• Recuperación: 170 litros/h 
• Dispositivo de seguridad: si 
• Color: negro 
• Potencia eléctrica: 4000 Watts 
• Diámetro: 664 mm 
• Alto total: 1580 mm 

 

C2.1.3.-ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 

Este rubro detalla todos los equipamientos de locales sanitarios en general del 
edificio, indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para 
garantizar la calidad y diseño estipulados.   

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario están incluidos los artefactos 
sanitarios, griferías y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales, 
percheros, espejos, etc. y que la Contratista deberá garantizar su presencia en 
los locales y en las cantidades indicadas al momento de entregar la obra. 
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Deberá presentar muestras para su aprobación por parte de la Inspección de 
Obra. 

Los artefactos y accesorios a instalar, serán de loza de color blanco, con 
modelos de Ferrum, Roca o equivalentes en prestación y de calidad superior. 
Serán de fabricación en serie de acuerdo a normas IRAM, con aprobación y 
colocación según reglamentaciones sanitarias vigentes y a reglas de arte 
específicas. 

 

Equipamiento para baños. 

Artefactos para Sanitarios: 

- Inodoro largo de loza blanca con mochila y tapa marca “Ferrum” o equivalente 
superior. 

-  Bacha A°I° Ø30 AISI 304 

- Mingitorio mural corto. 

Griferías en Sanitarios: 

-. Canilla automát. p/ lavat. Inclinada tipo mod. "0361.02 pressmatic CR" de la 
marca "FV" o equivalente superior.  

Accesorios para Baños:  

- Portarrollo  de papel higiénico tipo modelo "California 0167.17" de la marca 
"FV" o equivalente superior. 

- Dispénser de toallas descartables en A°I°,  tipo marca "Intelec" o equivalente 
superior de 28 cm. de diámetro y 10 cm. de profundidad y equipado con llave 
de seguridad. 

- Dosificador de jabón tipo modelo "0340 PRESSMATIC CR" de la marca "FV"  
o equivalente superior. 

- Cesto para residuos en A°I° para toilettes de 23 cm. de diámetro, 27 cm. de 
ancho. 

-  Espejo en cristal biselado de 4 mm.de esp. 0, 60 x 0,60. 

  Espejo en cristal biselado de 4 mm.de esp. 1.30 x 0,60. 
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ARTEFACTOS Y ACCESORIOS DISCAPACITADO: 

-Inodoro adaptado para uso de discapacitados. Con barrales y manijon. 

-Lavatorio de colgar con grifería y barrales. 

-Espejo basculante 60x60. 

 

Equipamiento para offices y consultorios. 

Artefactos para Offices y consultorios: 

-   Bacha simple A°I° calidad "Aisi 304", de 34 x 44 cm. tipo modelo "E 44/18" 
acabado mate marca "Johnson" o equivalente superior.   

Griferías en Offices: 

-Canilla p/ mesada de cocina c/ pico móvil alto tipo modelo "Arizona 423/b1" 
marca "FV" o equivalente superior. 

 

C2.2  DESAGÜES CLOACALES 

Debido a que no cuenta  la zona con redes de captación de aguas residuales, 
las mismas serán derivadas a un tanque  séptico de separación de sólidos, con 
el fin de acondicionar las aguas residuales para su buena infiltración y 
estabilización en los sistemas de percolación que necesariamente se instalarán 
a continuación. 



EX2019-40201961-GDEBA-DPCLMIYSPGP  

 

 77 

De cada núcleo sanitario se ha dispuesto un circuito independiente, que 
llevarán las aguas cloacales a dicho tanque, el mismo será de marca 
reconocida en el mercado, tipo modelo “Biodigestor Rotoplas autolimpiable de 
3000 Litros”o similar, ubicado en el sector posterior del terreno,  previo 
recorrido interno y externo, evacuando a piletas de piso o bocas de acceso 
herméticas según corresponda y cámaras de inspección. 
La Contratista evaluará si la pendiente de la tubería de entrada al Biodigestor 
es muy pronunciada, debiendo considerar la construcción de una caja rompe 
presión 
con la finalidad de disipar la presión de los afluentes y evitar remover los lodos 
dentro del biodigestor. 
Esta unidad de tratamiento primario de aguas residuales realizará un proceso 
biológico, por el cual el desagüe se infiltrará en el terreno mediante un área de 
Infiltración previamente detallada en planos. 
 
Deberá tenerse en cuenta: 
 
Procurar una separación mínima de 1 metro entre el fondo de la zanja y el nivel 
freático (nivel de aguas subterráneas). 
El ancho de las zanjas estará en función de la capacidad de percolación de los 
terrenos y podrá variar entre un mínimo de 0.45 m y un máximo de 0.90 m. 
La longitud máxima de cada zanja; será de 30 m. todas serán de igual longitud, 
en lo posible. 
Todo campo de absorción tendrá como mínimo dos zanjas. 
La pendiente mínima de los drenes será de 0.15% y un valor máximo de 0.5%. 
La Contratista deberá realizar el cálculo del área de percolación de acuerdo al 
Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma IS.020. En caso de que el 
terreno tenga valores superiores a 25 min/cm como tasa de percolación no se 
recomienda la construcción de zanjas de infiltración, por lo tanto la contratista 
deberá garantizar la construcción de un pozo de infiltración por cada uno de los 
biodigestores utilizados. 
El diámetro mínimo del pozo de infiltración será de 1,50 m y la profundidad útil 
recomendada del pozo no será mayor a 5,00 m, debiendo respetar que el 
manto freático se encuentre por lo menos a 2,00 m del fondo del mismo. 
El pozo tendrá sus paredes verticales formadas por muros de mampostería, 
compuesta de ladrillos comunes, con junta lateral libre espaciadas no más de 1 
cm. El espacio entre el muro y el terreno natural no será menor a 10 cm y se 
rellenará con piedra partida de 2,5 cm de diámetro, el fondo del pozo deberá 
tener una capa de piedra partida de 15 cm de espesor.  
 

Distribución de cañería: 

   Se prevé la ejecución de nuevos tramos de evacuación según 
especificaciones del presente y de la documentación gráfica adjuntada. 

    Los desagües cloacales evacuarán a con cañerías de PVC Ø 110 mm, bajo 
contrapiso y veredas donde se conectarán a cámaras de inspección existentes. 
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Las cañerías de Ø 110, respetarán las pendientes mínimas de 1:60. Cuando el 
caudal sea suficiente, las pendientes se calcularán para el plano de replanteo, 
según las condiciones del lugar. Deberá cumplir las tapadas mínimas, verificar 
>0.60/seg., caudal de autolimpieza. 

         La Contratista deberá presentar planos de la instalación sanitaria 
completa con dos cortes, uno longitudinal y uno transversal con sus 
correspondientes pendientes con línea de tierra comparativa y respetando las 
ubicaciones proyectadas en el plano 

 

MATERIALES: 

Los materiales a utilizar serán de PVC, con uniones cementadas, con 
cemento apto para el material y normalizadas de acuerdo a Normas IRAN Nº 
13385. 

Las instalaciones responderán en general al diseño del sistema “americano”. 
Los tendidos de cañerías, piezas especiales y las conexiones pertinentes que 
integran las redes cloacales, se ajustarán a los tipos de material, diámetros y 
recorridos señalados en la documentación gráfica. 

Para su montaje, estiba, manipuleo y transporte se deberán respetar 
estrictamente las recomendaciones indicadas por el fabricante. 

Cámaras de Inspección: 
 
Para profundidades de hasta 0,80 m pueden ser construidas de hormigón 
premoldeado de 0,10 m; para profundidades mayores, serán armadas, de 0,15 
m 
respectivamente, siempre sobre base de hormigón pobre de 0,15 m de 
espesor. 
Deberá tener en su parte superior una tapa prefabricada con dos tiradores. 
Interiormente lleva otra tapa, también con dos tiradores y va sellada con un 
mortero, fácilmente removible, de cal y arena. En su interior tiene las cañerías 
que llegan (varias) y la cañería que sale (una sola), perpendicular a una de las 
caras. Entre las que llegan y la que sale debe haber un desnivel de 5 cm si es 
de 60 x 60 cm y si hay un ensanche de 60 x 100 cm, el desnivel debe ser de 10 
cm. 
 

Piletas de piso: 

Las piletas de piso serán de 10x10 cm. 

Llevarán incorporado el sifón hidráulico de cierre, con tapa de inspección y 
material de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
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Bach: 

Se ubicaran bocas de acceso de cierre hermético según plano. 

 

 

 

C2.3 DESAGÜES PLUVIALES 

El sistema de desagüe pluvial ha sido proyectado para que recoja las aguas 
provenientes de precipitaciones pluviales sobre las cubiertas de techos y las 
conduzca en tramos verticales y horizontales por gravedad hasta desaguar en 
zanjas de canalización pluvial. 

Se realizarán todos los desagües pluviales nuevos, realizando las pendientes 
del contrapiso  hacia los embudos especificados según plano. 

Las cubiertas de chapa desaguarán a canaleta de chapa galvanizada y sus 
bajadas serán de polipropileno. La losa tendrá embudos de polipropileno que 
mediante sus bajadas del mismo material, se conectarán a la cañería pluvial en 
planta baja.  

Todos los elementos componentes del sistema de evacuación pluvial 
detallados según plano (embudos y bajadas), serán de polipropileno 
copolímero de alta resistencia, con unión elastomérica de doble labio, tipo 
Duratop. 

Toda la instalación, se probará hidráulicamente hasta la evacuación final.   

La contratista deberá verificar la máxima cota de inundabilidad del lugar y la 
correspondiente cota de piso habitable, que deberá verificarse en el plano de 
replanteo. 

Todos los materiales a emplearse, cumplirán con las Normas IRAM 
correspondientes. 

 

MATERIALES: 

Se utilizara en cubierta de chapa, canaleta de chapa galvanizada con bajadas 
de pilopropileno, línea negra. 

En  la cubierta de losa, embudo piramidal horizontal de Polipropileno de 20x20, 
con salida de 110 y cañerías de bajadas de 110 de polipropileno línea negra.  
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EJECUCIÓN 

De acuerdo a ubicación en  planos y en coincidencia de los embudos de techo 
próximos a las juntas de dilatación, los ramales, codos y demás piezas, se 
sellaran entre si por medio de juntas elastomérica. 

Los embudos para los desagües pluviales de azoteas deberán ser sellados 
correctamente a la membrana impermeabilizante de la cubierta sobre su plano 
superior, evitando tanto que queden residuos de membrana en el interior de la 
cañería, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan crítico lugar. 

 

MUESTRAS 

El contratista someterá, antes de los veinte (20) días del comienzo de la 
ejecución en taller, los planos de distribución y replanteo y los planos de 
montaje para su aprobación por la Inspección de Obra. Esta rechazara 
cualquier elemento que no se ajuste a los planos, muestras y prototipos 
aprobados. 

El contratista deberá presentar muestras de cada uno de los productos a 
utilizar para obtener la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Toda la instalación, se probarán hidráulicamente hasta la evacuación final.   

La contratista deberá verificar la máxima cota de inundabilidad del lugar y la 
correspondiente cota de piso habitable, que deberá verificarse en el plano de 
replanteo. 

Se deberá asentar la cañería sobre  un lecho de arena mínimo de 10 cm de 
espesor para cañerías hasta 110 mm y de 15 cm para diámetros mayores.  

Todos los materiales a emplearse, cumplirán con las Normas IRAM 
correspondientes. 

 

C2.4  SERVICIO CONTRA INCENDIO: 

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los reglamentos de los 
entes competentes, con los planos proyectados, con estas especificaciones y 
con las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 
Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar 
las instalaciones según las reglas del arte incluyendo la provisión de cualquier 
trabajo complementario o accesorio que sea requerido para el funcionamiento 
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de la instalación conforme a su fin y que no esté especificado en planos, 
planillas o estas especificaciones lo que no dará derecho al contratista de 
adicional de ninguna especie. 

 

La documentación relativa a la seguridad, deberá ser aprobada por el 
Cuerpo de Bomberos. 

Previo al inicio de la Obra, presentará ante la Dirección Provincial de 
Arquitectura, para su aprobación, 4 juegos de planos completos de replanteo 
de las Instalaciones contra incendio, planta general, cortes y sectores, escala 
1:50, planos de detalles, acorde al tamaño, descripciones y folletos de 
materiales, artefactos y equipos a utilizar; memorias de cálculo con planillas de 
cálculo y verificación de las redes de agua y sus equipos de presurización, por 
método de diseño hidráulico, debiendo satisfacer los caudales y presiones 
requeridas, sin superar las presiones admisibles de los elementos de la 
instalación. Presentará detalles de características, espesores y recubrimientos 
para satisfacer las Resistencias al Fuego que se requieren. Se presentará 
además en formato digital. La Administración se expedirá en el plazo de los 15 
días siguientes. 

 La Contratista, al preparar la Documentación de Obra, previo a su 
ejecución, tendrá en cuenta las condiciones particulares del lugar, y 
posibilidades de pasaje y montaje de las cañerías, sobre las estructuras y 
obras principales y otras instalaciones.  

 Las cañerías, bandejas, cables, conductos de aire u otras conducciones 
de servicios que atraviesen muros, paredes o cerramientos, que delimiten 
sectores de incendio o vías de escape, y a los que se les exige una resistencia 
al fuego especificada, deben poseer sellamientos certificados que mantenga 
como mínimo, la resistencia al fuego exigida para dichos muros, paredes o 
cerramientos. 

 Se respetará la sectorización, y se sellará toda posibilidad de paso de 
humo entre sectores de incendio o entre estos y las vías de escape. Todos los 
elementos y especialmente las estructuras, contarán con resistencia al fuego 
correspondiente al sector y según proyecto. 

 Se tendrán en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de 
Especificaciones de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y 
su Reglamentación, Ley 24557 y su Reglamentación, Ley 19.587 y su 
Reglamentación, normas IRAM y NFPA, CIRSOC 301, normas de los 
Organismos municipales, provinciales y nacionales pertinentes. En los puntos 
donde la reglamentación municipal no existiera o fuera insuficiente, regirá 
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complementariamente, el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires,en su última actualización vigente. 

 La Contratista deberá ser especialista en esta materia, y deberá conocer 
y disponer de todos los elementos normativos que la rigen y técnicas de 
aplicación. 

 La mano de obra a utilizar será especializada y experimentada en este 
tipo de instalación contra incendio. 

 La Contratista deberá ejecutar o proveer, además de los materiales y 
partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos 
que, aunque no se detallen expresamente, formen parte de los mismos, o sean 
necesarios para su correcta terminación, funcionamiento y certificación final. 

 La Contratista deberá presentar para su aprobación, muestras de todos 
los elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocación. 
Se utilizarán materiales y equipos de la mejor calidad, debiendo contar los 
mismos con el sello de conformidad IRAM. 

 También entregará a las autoridades del Establecimiento, juegos de 
copias de planos definitivos, con manual de uso, funcionamiento, 
mantenimiento y reparaciones.  

 

Se propone para el edificio la colocación de  matafuegos con ubicación y 
cantidad según plano, detallados a continuación.  

 

 

Instalaciones fijas contra incendio. 

 

Se proveerá y colocará según plano de proyecto  

• Polvo triclase ABC de 5 kg:  cargados con agentes extintores bajo 
presión a base de polvo. Estarán fabricados en chapa de acero doble 
decapado SAE 1010, soldado eléctricamente por proceso automático, 
sistema mig y pintados por sistema electrostático con pintura en polvo 
horneado, con tratamiento previo de decapado, con sistema de disparo a 
gatillo o apertura concéntrica, según las capacidades, con manómetro 
para el control de presión de carga. 
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• Dióxido de carbono - BC de 5 kg: cargados con dióxido de carbono 
CO2. Estará constituido por un cilindro fabricado en caño de acero sin 
costura, termoformado, sin soldaduras, contará con válvulas de latón 
forjado y decapado, con sistema de apertura a robinete o gatillo, con 
difusor de descarga y tapón con disco de seguridad calibrado. Este 
cilindro deberá haber sido sometido a una prueba hidráulica de 25 
kg/cm2 y deberá contar con sello de calidad IRAM-DPS. 

 

Todos los elementos utilizados llevarán el sello de conformidad IRAM. Y  

Aprobación DPS. 

Cumplirán con las normas, de Medio Ambiente y del Ministerio de Salud. 

Serán de aplicación normas IRAM 3517. 

Se deberá elaborar y presentar plan de contingencia y evacuación. 

Iluminación de emergencia y señalización según planos. 

 

C3 - INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES  
 

El presente proyecto contempla la provisión de todos los materiales, cañerías, 
accesorios, llaves de bloqueo, elementos de unión, elementos especiales para 
sujeción y/o sostén, materiales para protección de cañerías embutidas y/o 
enterradas, apertura y cierre de canaletas, perforado de losas y muros 
necesarios para la ubicación de cañerías, etc. 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 
 
Estas especificaciones técnicas cubren la provisión e instalación para la 
completa ejecución, y su puesta en marcha, regulación de las instalaciones que 
se describen más adelante. 
Se incluye también la provisión de todo elemento de información. Los trabajos 
se cotizarán completos de acuerdo con su fin, y se ejecutarán en todo de 
acuerdo con las "reglas del buen arte". 
 
 
MANUALES TECNICOS: 
 
Será responsabilidad de la contratista adjuntar en su Documentación Ejecutiva, 
manuales técnicos comerciales indicativos de marcas, modelos de equipos y 
materiales a instalar en obra. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
Sobre la base de los planos de las presentes especificaciones, el contratista 
deberá preparar sus planos de la instalación, asumir la responsabilidad de 
corrección y de obtener las condiciones requeridas para esta obra. Presentará 
a la inspección de obra cualquier objeción, garantizando las condiciones a 
cumplir según estas especificaciones, pudiendo para ello variar la capacidad y 
cantidad de los elementos cuando así lo crean necesario, debiendo en cada 
caso indicarlo en su propuesta. Los planos a presentar ante la dirección de 
obra se confeccionaran, en tamaño y escala adecuada, para una total 
comprensión del trabajo. 
Serán sometidos a su aprobación tantas veces como sea necesario, no 
pudiendo comenzar los trabajos, ni presentar los adicionales por correcciones 
de tipo constructivas que se introduzcan en los mismos. 
Asimismo, en obra, se deberá incluir cualquier trabajo que sin estar 
específicamente detallado, se requiera para las instalaciones a construirse 
aseguren un perfecto estado de funcionamiento y máximo rendimiento, de 
acuerdo a las técnicas y reglas del buen arte. 
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a los planos, los cuales tendrán por lo 
tanto, carácter de "conforme a obra". 
Asimismo el contratista deberá presentar: 
Cálculo y dimensionado de las cañerías para oxígeno, aire comprimido y 
aspiración. 
Método empleado del cálculo 
Determinación de la longitud equivalente 
Determinación y verificación de las velocidades en los tramos y derivaciones 
principales de acuerdo a los valores recomendados 
Determinación de la caída de presión en los tramos y derivaciones 
Tabla de caída de presión según el número de bocas 
Manual técnico principales de los elementos a instalar. 
Descripción técnica. 
Manuales de mantenimiento de los equipos a instalar. 
 
 
C.3.1  REDES  
 
 
C3.1.1 CAÑERÍAS 
 
   
Todas las cañerías serán de cobre electrolítico de 99,9% de pureza, soldadas 
con plata y pintadas en toda su longitud con esmalte sintético de color 
reglamentario. 
Deberán poseer válvulas esféricas para corte de suministro. 
Las soldaduras entre caños y/o piezas de cobre se ejecutarán por medio de 
soplete oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto 
por aleaciones de plata-cobre-fósforo, según Norma DIN 1734 con principio de 
fusión a 640°C. y estado líquido a 710°C. 
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Para soldaduras entre caños y/o piezas de cobre y bronce, se utilizará similar 
método, con material de aporte compuesto por aleaciones de plata-cobre-zinc y 
cadmio, con fundente incorporado, según Norma DIN 1734-LAG 30 CD, con 
principio de fusión a 610°C y estado líquido a 695°C. 
 
Colores: las cañerías deberán estar pintadas con los colores según normas 
IRAM  
 
Pases y roturas en montaje: En este item se contempla las roturas ya sea de 
muros ,cielorrasos entre otros, en el montaje de dichas cañerías. 
 
 
 
 
Inspección general: 
 
Se verificará que las nuevas cañerías y demás accesorios de la instalación 
estén totalmente terminados y correctamente soportados. 
Según lo indicado en la NORMA IRAM-FAAAR AB.  ISO 7396-1:2007, IDT.  
Cap 12. 
 
Certificación de Limpieza y desinfección: 
 
Las cañerías serán limpiadas y desinfectadas en fábrica, donde el fabricante 
entregará al proveedor un certificado que se garantice en buen estado de las 
mismas para su instalación. El inspector recibirá el certificado y verificará que 
las cañerías se encuentren herméticamente selladas en fábrica, antes de ser 
colocadas. 
 
NOTA IMPORTANTE (1):  Deberán presentarse los cálculos de los 
diámetros de las cañerías, con los correspondientes reguladores de 
presión, para abastecer de manera adecuada al sillón.  
 
C3.1.2  LLAVES 
 
Llaves de corte 
 
En todos los casos se utilizarán válvulas esféricas, roscadas, cuerpo de bronce 
cromado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflón. Serán marca Sarco o 
similar, debiendo estar aprobadas antes de su instalación en función de su uso. 
NORMA IRAM-FAAAR AB.  ISO 7396-1:2007, IDT.  Cap 8 
 
PERFIL TAPACAÑO 
 
Tapa caño construido en perfilería de aluminio extruido con espesor de 2 mm. 
Con frentes modulares desmontables a presión y libres de tornillos a la vista. 
 
 



EX2019-40201961-GDEBA-DPCLMIYSPGP  

 

 86 

 
A) C3.2  PANELES  
 
C3.2.1 MONODUCTO TIPO PANEL DE PARED PARA UN GAS (PS)  
 
Dos (2) : 
Miniductos tipo panel de pared para un gas . (PS) 
provisto de (1 boca Ac) cada uno. Según plano. 
 
Deberá contar con un conjunto de perfiles de aluminio extrudido de espesor 
mínimo 2 mm, con posibilidad de conformar ductos totalmente independientes 
para alojar los gases médicos correspondientes. 
Tapa frontal  rebatible con eje pívot y punto intermedio de apertura, que facilita 
las tareas de mantenimiento e inspección. Posee además un sistema de traba 
de cierre a presión con punto de clípeo. 
Deberán cumplir con la NORMA INTERNACIONAL CEI IEC 60601-1 de 
Requisitos Generales para la Seguridad en Equipamiento Electro médico. 
 
Acople tipo a rosca (norma Diss) para oxígeno. (Cant. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3.3 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO  
 
C3.3.1 CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO 
 
Se colocará un compresor de 1hp para el sillón odontológico. El mismo contará 
con : 
 
-Tanque de tratamiento anticorrosivo 
-Dos turbinas de enfriamiento  
-Regulador de presión con manómetro de control. -Filtro ciclónico con expurgue 
automático.  
-Manómetro para control de presión del tanque.  
-No transmite vibraciones al piso.  
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-Válvula eléctrica para descomprimir el sistema silenciosamente en cada 
parada del motor.  
-Llave de expurgue muy accesible, conectando un tubo en el desagüe o 
recipiente, el drenaje se realiza con total facilidad y limpieza (ver al dorso). 
 

 
 
Deberá abastecerse de un gabinete que permita contener al compresor y que 
tenga características de aislación acústica que isonorizen al sistema.  
 
El gabinete deberá contar con un ventilado que permita refrigerar el interior. 
 
En relación a la alimentación eléctrica. La misma deberá ser independiente por 
cada compresor y deberá contar con: 
-Un disyuntor diferencial de 2x15A monofásico 
-Un interruptor termomagnético de 2x10A Monofásico 
-Cañería reglamentaria y un toma completo a pie de Compresor. 
 
CUBRECOMPRESOR INSORONIZADOR  
 
El compresor estará ubicado en un mueble cubre compresor en MDF de 18mm 
insonorizador, el cual lleva un revestimiento interior de poliéster de 1 pulgada 
de espesor, y dos extractores eléctricos enfrentados para ventilar la cabina. 
 Los laterales de este mueble deben estar libres de obstáculos en los 30 cm. 
Próximos, y tendrá en su parte frontal una puerta de fácil acceso. 
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C3.3.2 MANIFOLD PARA TUBOS DE OXÍGENO  
 
Se utilizará de un manifold con dos reguladores de presión de flujo en paralelo 
lo que permitirá una alimentación constante al hospital, incluso en momentos 
donde se recambien los tubos. Consiste de dos bancos, donde uno es utilizado 
como primario y el otro como reserva.  
Cada regulador será abastecido por cuatro tanques de O2 a través del sistema 
de mantenimiento by-pass.  
Se debe realizar una revisión constante para verificar que todo esté en óptimo 
funcionamiento. 
 

 
 
 
 
 

 

C4 - INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
 

 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
Se destaca que el detalle que se indica seguidamente sólo constituye un conjunto 
global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no 
necesariamente el total. 
Por ello La Contratista debe considerar como incluida en su oferta todos los 
componentes que sin estar explícitamente descriptos resultan necesarios de 
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incorporar y poner en servicio para que la instalación funcione perfectamente en forma 
automática de acuerdo al objetivo previsto, ya que se considera que la ejecución de la 
obra debe ser “llave en mano”. 
Se efectuarán las instalaciones de las máquinas de climatización en los locales 
indicados, teniendo en cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos los 
elementos que componen la documentación licitatoria. Esto incluye además, la 
provisión, instalación y conexionado de una instalación eléctrica independiente para 
alimentar tanto las unidades evaporadoras y unidades condensadoras, circuitos de 
comando y control, además de  todo consumo eléctrico que requiera la instalación 
termomecánica. 
 
NOTA IMPORTANTE: Al ser una obra contratada llave en mano, la instalación será 
entregada en correcto funcionamiento en un todo de acuerdo a la finalidad de la 
misma; de modo tal que si a los efectos de lograr ese objetivo, se requiere algún 
trabajo complementario o la instalación de algún dispositivo mecánico y/o eléctrico no 
indicado puntualmente en la presente especificación, deberá ser realizado por la 
contratista sin costo adicional. 
 
RESPONSABILIDADES INELUDIBLES POR PARTE DE LA CONTRATISTA: 
 
La Contratista, no podrá alegar ignorancia sobre cualquier error y/o faltantes que 
aparecieran en la presente documentación. 
Si la Contratista considera que para cumplir con las condiciones exigidas, las 
potencias debieran ser aumentadas, así lo deberá considerar en su costo. 
La empresa contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo, que incluirá la 
elaboración del Balance Térmico, Diseño integral del Proyecto termomecánico, 
Eléctrico, Sanitario, el suministro del equipamiento, el montaje de los mismos, la 
instalación de los sistemas relacionados las pruebas técnicas, la puesta en servicio y 
la entrega del sistema, con las cartas de garantía respectivas para los equipos y el 
montaje.( Así como los planes de mantenimiento, catálogos de operación y 
mantenimiento, y el entrenamiento al personal).  
Así mismo la contratista, es responsable de tener durante los 30 días de “marcha 
blanca”, el personal necesario para mantener el equipamiento en operación en el caso 
que surjan inconvenientes. En un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
del presente Pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 
Deberá realizar el cálculo de todos los equipos y elementos que instale, presentando a  
la DPA,  las memorias de cálculo correspondientes junto a las tablas,  curvas  y 
catálogos de selección para su aprobación; encontrándose  éstos dentro de la oferta. 
La Contratista estudiará el pliego a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias 
que pudieran surgir, no admitiéndose luego, reclamos por imprevisiones. 
Una vez formulada la oferta en base a la presente documentación sin que se haga 
reparo alguno, se considerará que la contratista, está en un todo de acuerdo con la 
misma. 
Si lo considera pertinente, podrá presentar alternativas a la solución propuesta, 
sometiendo los planos a aprobación de la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA).  
En su propuesta La Contratista indicará  las marcas de la totalidad de los equipos y 
materiales a instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al 
mismo de su responsabilidad por la calidad y características técnicas. 
El suministro comprende todas las provisiones necesarias para realizar la instalación 
de referencia incluyendo: Ingeniería de detalle, materiales, máquinas, equipos, 
elementos de control y comando, mano de obra, puesta en marcha y regulación 
iniciales. 
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Para ejecutar la obra se  incluirán todos los accesorios, aditamentos y elementos  
necesarios para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de todos 
los equipos. 
La ejecución de las instalaciones se contratará por el sistema de ajuste alzado. 
El precio global de la instalación se descompondrá por ítems, de acuerdo a la planilla 
de desglose de precios, la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo La Contratista 
agregar a dicho listado todos los ítems que considere conveniente. 
Los valores de cada ítem se corresponden con cada elemento correctamente instalado 
y en perfecto estado de funcionamiento, siendo la Contratista el único responsable por 
su provisión, montaje e instalación. 
Una vez finalizados los trabajos indicados, la Contratista debe entregar la instalación 
completamente terminada, en perfectas condiciones de funcionamiento de acuerdo a 
lo requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén indicados o 
no en la documentación contractual, sin que ello  signifique el reconocimiento de costo 
adicional alguno, las instalaciones en todos los casos deben quedar en perfecto 
estado  de funcionamiento. 
Quedan incluidas al área de responsabilidad de la Contratista, las tareas 
complementarias en concepto de ayuda de gremio a lo establecido en las 
disposiciones a la obra y especialmente en lo concerniente a: 
 

 Movimiento de equipos en obra hasta su lugar de emplazamiento 
definitivo. 

 Construcción de andamios y aparejos. 
 Ejecución de bases de apoyo, ménsulas, grampas, etc. 
 Apertura y cierre de losas o pisos para el pasaje de conductos y tuberías. 
 Apertura y cierre de canalizaciones. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y 
presentarán, una vez concluidos, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
Deberá coordinar con la inspección de obra y las autoridades que correspondan, el 
lugar y forma de almacenamiento de materiales, como así también la metodología de 
trabajo. Se efectuarán los trabajos de albañilería complementarios, pinturas, 
revestimientos, pisos, etc. a efectos de realizar las instalaciones de acuerdo a su fin, 
reparando además las partes afectadas por las mismas, con material ídem existente. 
 

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS 
INSTALACIONES: 

 
Las instalaciones deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
 

 Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalación. 
 Las Ordenanzas Municipales vigentes. 
 Las Normas del buen construir vigentes. 

 
Normas y reglamentaciones: 
 
A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el diseño, control, 
construcción métodos de ensayos y análisis de capacidades y rendimientos serán de 
aplicación las últimas revisiones de los siguientes standards, códigos, normas, 
publicaciones y reglamentaciones: 
Códigos: 

a. Código Mecánico Internacional IMC 
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b. Códigos y ordenanzas locales aplicables. 
c. Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y 
Aire Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80, ASHRAE 
(American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) 1989-
62 – Ventilación, Código de Energía de 1997 (FLA –COM ASHRAE.) 
d. Código de Eficiencia de Energía para Construcción Edilicia de 1997. 

 
Normas: 
 

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587 y su 
Decreto 351/79 y la Resolución del Ministerio de Trabajo Nº 1069/91 y toda norma 
que durante la ejecución de los trabajos se dictare. 
b. Ley 6021 de Obras Públicas. 
c. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 
reglamentario N° 74/88, de la Prov. de Bs. As. 
d. Ley 7314/67 – Habilitación sanitaria de establecimientos asistenciales o 
de recreación en la Provincia de Bs As. 
e. Decreto 3280/90 – Reglamentos de establecimientos asistenciales y de 
recreación existentes en la Provincia de Bs As. 
f. Norma IRAM 4.062 
g. Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP. 
h. IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) 
i. Código de la Edificación  de la Municipalidad de la Ciudad.  
j. Ídem, ídem, Municipal de incendio de la Ciudad. 
k. Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
l. Normas de Incendio NFPA y Reglamento de Cámaras de 
Aseguradores. 
m. Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeración (ARI). 
n. Consejo de Difusión de Aire (ADC). 
o. I.S.O. para balanceo y análisis de vibraciones. 
p. Air Movement and Control Association, Inc.  (AMCA). 
q. Instituto Americano de Normas Internacionales (ANSI) 
r. Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) 
s. Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) 
t. Asociación Americana de Obras Sanitarias (AWWA) 
u. Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) 
v. Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 
w. Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. 
(SMACNA). 
x. Representación P&I, Nomas (ISA). 

 
Toda otra Norma de reglamentación oficial que sea de aplicación cuando el organismo 
o ente oficial del área federal, provincial y/o municipal tenga jurisdicción. En caso de 
contradicción entre dos o más disposiciones, se adoptará la más exigente. 
La Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de dichas normas 
legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la 
instalación como durante el transcurso de su ejecución. 
 
DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS: 
 
Basándose en los planos y las presentes especificaciones, La Contratista preparará 
sus planos de fabricación y asumirá la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y 
corrección, para obtener las condiciones requeridas y presentar a la DPA cualquier 
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objeción, garantizando las condiciones a cumplir según estas especificaciones, 
pudiendo para ello variar en más, las dimensiones y capacidades de los elementos 
especificados cuando así lo considere necesario, debiendo en cada caso indicarlo en 
sus propuestas. 
La Contratista debe realizar su propio relevamiento y efectuará los ajustes necesarios 
sin cambiar en absoluto lo requerido, para que la propuesta, optimice el trabajo y 
minimice inconvenientes al edificio. 
La Contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio replanteo, debe 
presentar como mínimo 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo, uno de los cuales se 
devolverá con la aprobación u observaciones respectivas si las hubiere. 
La documentación a presentar deberá ser expresada en el sistema métrico decimal e 
idioma castellano sin excepción. 
Antes de iniciar los trabajos, la Contratista deberá presentar muestras de aquellos 
elementos que la DPA  estime necesarios y que forman parte de la instalación a los 
efectos de su formal aprobación. Además deberá presentar para su aprobación, los 
Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicarán todos los elementos constitutivos 
de la instalación: marcas, modelos, detalles de potencia, montaje y conexión de 
equipos, cañerías, etc. 
Balance térmico local por local, por horas de funcionamiento 7 a 20 hs, método 
ASHRAE. Se deberá adjuntar el detalle del cálculo correspondiente y planilla con 
resumen de cargas indicando la carga térmica de invierno y verano, y caudales de aire 
de cada uno de los locales a acondicionar. 
Al mismo tiempo presentará dos copias completas del manual de cada una de las 
máquinas con todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y 
servicio de la instalación. El manual incluirá especificaciones técnicas de fábrica 
correspondientes a cada uno de los componentes principales de las instalaciones. 
También incluirá un esquema eléctrico completo y claro para que cualquier electricista 
competente, pueda localizar y remediar los inconvenientes que puedan surgir. 
El esquema será preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los 
circuitos de controles y comandos. 
La confección de los planos e instrucciones especificadas se considerarán incluidas en 
la cotización. 
La Contratista deberá verificar las características de los elementos a instalar antes del 
Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotización todos los elementos necesarios para 
un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se aceptarán adicionales para 
cumplir con este requisito. 
La Contratista deberá presentar los cálculos y planos correspondientes para su 
aprobación considerándose los recorridos actuales, como tentativos, tanto de cañerías 
y conductos, como los lugares de ubicación de las máquinas. 
 
Cuando corresponda además incluirá: 
 

 Planos de detalle de ingeniería de montaje. 
 Planos de cabinas, bases y de los trabajos pertenecientes a la ayuda de 

gremio en general. 
 Planos de detalle de grapas, soportes y elementos de sostén de cañerías, 

componentes y conductos. 
 Planos de ubicación de elementos y equipos. 
 Planos con esquema de conexión de cañerías. 
 Planilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la 

instalación, donde se indicará marca, capacidad, modelo, tamaño, tipo y otras 
características que lo definan. 

 Planos con la ingeniería del sistema de control. 
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 Planos conforme a obra y manuales de operación y mantenimiento. 
 Antes de efectuarse las pruebas de Recepción Provisoria de la 

instalación, la empresa Contratista debe presentar 3 (tres) copias de los planos antes 
mencionados, conforme a obra de toda la instalación. 

 Memoria de funcionamiento de la instalación. 
 Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo entrega 

de los archivos de seguridad respectivos en CD o DVD  según tamaño de archivo. 
 De los elementos que componen la instalación, se deberán presentar 

instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la 
instalación, incluyendo las especificaciones técnicas de fábrica, esquemas y todo lo 
necesario para el correcto funcionamiento de las mismas. 
 
Equipos de A°A°: 
 
Plano de planta de acuerdo a replanteo final, con ubicación definitiva de la totalidad de 
equipos, su posición final, ubicación de ventiladores de extracción si los hubiese y 
demás accesorios. 
En el mismo se indicará también la trayectoria de bandejas portacables (potencia y 
comando), tableros eléctricos de A°A° y TSUC en el caso de ser necesario. 
 
Tableros eléctricos de AºAº: 
 

 Planos de Tableros eléctricos. 
 Plano topográfico externo e interno de tablero. Se incluirá además lo 

siguiente: 
 Circuitos unifilares de potencia y de comando. 
 Esquema de borneras. 
 Plano de cableado interno. 
 Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia 

referenciando las cargas eléctricas que se alimentan. 
 Topográficos de tableros eléctricos, montaje de cañerías, ramales, 

indicando los materiales y sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50). 
 
 
 
 
 
Ajuste final de la documentación: 
 
La Contratista deberá ajustar su instalación a los planos definitivos de mampostería, 
hormigón, instalaciones complementarias en el área, como ser iluminación, 
cielorrasos, incendio, etc., debiendo compatibilizar sus trazados con dichas 
especialidades. 
 
TRÁMITES: 
 
La Contratista efectuará todos los trámites que fueran necesarios a nivel Municipal, 
Provincial y Nacional, preparará los planos y llenará los demás requisitos necesarios 
ante entes privados, para obtener la habilitación total de la instalación. 
La Contratista se encargará de todo gasto o gestión por mano de obra, materiales, 
transporte, pruebas y demás, debiéndose dejar la instalación proyectada en perfectas 
condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobación de la DPA. También 
corresponderá a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos de 
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medición y demás elementos necesarios solicitados por la Inspección de la Obra para 
efectuar las pruebas. 

 
BASES DE CÁLCULO:   
 
Condiciones Interiores áreas limpias: 
 
En verano, se deberá mantener en los ambientes interiores una temperatura de 24 ºC 
con una variación de 1 ºC sobre la fijada al termostato en las condiciones de carga 
pico en verano y una humedad relativa del 50%, considerando una temperatura 
exterior de cálculo de 35 ºC de bulbo seco y una humedad relativa del 40%. En 
invierno, una temperatura interior de 22 ºC con una variación de 1 ºC por debajo de la 
fijada al termostato en las condiciones de carga pico, considerando como condición 
exterior 0 ºC de bulbo seco y 80% de HR. 
 
Condiciones Interiores áreas de confort: 
 

 Verano: 24ºC. 
 Invierno: 20ºC 
 HR = 50 % sin control. 

 
Renovaciones de aire interior y recirculaciones mínimas: 
 

 En oficinas, la cantidad mínima de cambios de aire por hora: 10 (diez) 
renovaciones horarias ó superiores. 

 En sanitarios, las extracciones deben generar: 8 (ocho) renovaciones horarias.  
 En archivos y depósitos: las extracciones deberán generar 8 (ocho) 

renovaciones horarias. 
 
MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES: 
 
Los materiales deberán ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La Contratista 
deberá presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de acuerdo a lo 
establecido en el Cap.1º, Art.2º, Apartados I, II y III del Pliego General de Condiciones 
y Especificaciones Técnicas. Para las unidades, materiales y accesorios que por su 
naturaleza o dimensiones, la DPA crea no fuera posible la presentación de muestras, 
se presentarán catálogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos 
necesarios en idioma castellano, y expresados en el sistema métrico decimal, para su 
instalación y funcionamiento. 
 
Ensayos para pruebas de Recepción: 
 
La Contratista deberá aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario 
a los efectos de poder realizar las pruebas. 
 
CONSIDERACIONES PARTICULARES: 
 
El objeto de la presente Licitación es la Contratación de una empresa capacitada para 
la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento para la 
generación del sistema de aire acondicionado, mediante equipos del tipo separados 
Split y ventilaciones mecánicas, como así también la correspondiente nueva 
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alimentación eléctrica de potencia y comando de la climatización  de las áreas 
pertenecientes a la intervención. 
La Contratista deberá ejecutar los trabajos en forma completa, respetando el formato 
de la cotización, para lo cual deberá proveer la totalidad de los equipos, materiales y 
mano de obra para la completa ejecución y perfecta terminación de las obras, en un 
todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente Pliego y con las 
instrucciones que imparta la DPA. 
 
Premisas de Diseño: 
 
Para el criterio de diseño de la instalación se han tenido en cuenta las siguientes 
premisas: 

 Sustentabilidad del diseño de la instalación. 
 Confort y control térmico. 
 Aseguramiento de confort acústico. 
 Aprovechamiento de las consideraciones constructivas de los distintos 

locales y envolvente, para el acondicionamiento del sector. 
 
DESARROLLO DE LOS ÍTEMS DEL PLIEGO: 
 
Esta especificación debe entenderse como las normas y requisitos mínimos que 
debe cumplir la Contratista, en lo referente a fabricación, montaje, instalación, 
calidad de materiales, capacidad y tipo de equipos necesarios para la correcta 
instalación y funcionamiento del sistema.  
 
Debe entenderse además, que esta especificación describe solamente los 
aspectos más importantes de los equipos a suministrar, trasladar y poner en 
marcha, sin entrar en especificaciones precisas de elementos menores. Sin 
embargo, la contratista, será responsable por una óptima operación de sus 
equipos y de incluir todos estos elementos menores, según de detalla: 
 
C4.1. UNIDADES SEPARADAS SPLIT: 

Unidades evaporadoras del tipo mural: 
 
La Contratista deberá proveer e instalar según se indica en planos, conjuntos del tipo,  
frío-calor, aptos para operar con energía eléctrica de 2x220 volt 50 Hz y 
funcionamiento con refrigerante ecológico R-410a. 
 
La ubicación final de las unidades evaporadoras murales se ajustará a la mejor 
distribución de aire dentro de cada uno de los ambientes y a la disponibilidad de 
espacio dentro del mismo, ya que al contar con luminarias nuevas dentro de los 
locales, se deberá presentar el detalle de ubicación de las mismas a la DPA para su 
aprobación. 
 
Características constructivas: 
La unidad interior tendrá gabinete apto para quedar a la vista de montaje en pared, 
ventilador centrífugo silencioso, serpentina evaporadora con caños de cobre y aletas 
de aluminio y filtro lavable. 
 
Montaje: 
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La unidad interior se montará, suspendida de la pared según el caso, considerando en 
todos los casos las cargas estáticas y dinámicas a soportar; se deben realizar las 
tareas necesarias con la provisión e instalación de todos los materiales.  
 
Drenajes de condensado: 
El instalador llevará la cañería de drenaje de la evaporadora hasta la pileta de patio 
más cercana mediante cañería de PVC. 
Las mismas deberán estar constituidas por caños de polipropileno  
de 1/2" de diámetro, como mínimo. 
Su recorrido será desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) 
hasta la pileta de piso mas cercana debiendo ser la instalación totalmente embutida. 
Se instalará con la pendiente adecuada y, se sujetará con grapas. Deberá llevar sifón 
a la salida de cada equipo del tipo piso-techo, estando el mismo conectado a través de 
2 uniones dobles. 
En ningún caso se aceptara que parte de la misma quede a la intemperie. 
Para las unidades exteriores de los equipos split deberá preverse 
además una bandeja adicional de drenaje para cada una con leve inclinación 
en el montaje, de modo que la pendiente lleve el agua de condensación hacia la zona 
donde se encuentra el sumidero de la bandeja. 
 
Serpentinas: construidas en caño de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas 
por expansión mecánica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por 
pulgada. 
La serpentina del evaporador debe poseer bandeja recolectora de agua de 
condensado, dicha bandeja llevará cupla para conexión con la cañería recolectora de 
condensado. 
Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar la 
estructura. 

                 
 
Foto: imagen física de equipos split a instalar. 
 
Unidades Condensadoras: 
 
Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de 
los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos. 
Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada, 
convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y 
pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre serán 
fácilmente desmontables. 
 
Características constructivas: 
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La unidad condensadora estará constituida por un gabinete apto para intemperie 
dentro del cual se instalará la serpentina, el motocompresor, ventilador, filtro, bornera 
de conexiones, tableros eléctricos y electrónico válvulas de servicio. 
La unidad condensadora deberá poseer, en el tablero incorporado, un interruptor 
general adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible del tipo 
“tabaquera” en el circuito de comando y un relevo térmico por cada motor eléctrico o 
motocompresor. 
Deberán colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier obstrucción 
(pares tabique etc) de manera tal que se asegure la libre circulación del aire 
 
Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, serán analizadas 
por la DPA, quedando a  criterio de la misma considerarlas aceptables o no, desde el 
punto de vista técnico. Los rendimientos se deberán verificar siempre para una 
frecuencia de 50 HZ.  
 
NOTA IMPORTANTE: No se admitirá ningún equipamiento o componente del mismo, 
nacional o importado, que provenga de fábrica originalmente bajo una frecuencia de 
60 HZ. 
 
Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra: 
Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el traslado con 
seguro desde el depósito del fabricante hasta la obra, de todos equipos y accesorios 
que componen la instalación termomecánica. Los mismos estarán debidamente 
sujetos con el fin de evitar daños materiales y a terceros. 
   
Todas estas acciones junto con la gestión de permisos a nivel Municipal, Provincial o 
Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estarán a cargo de la Contratista. 
 
 

Marcas de referencia: 

BGH, CARRIER, DAIKIN, LG, SAMSUNG, SURREY, TRANE, TOSHIBA, YORK  o 
calidad equivalente. 

C4.2. CAÑERÍAS DE COBRE: 

La unidad condensadora (exterior) estará vinculada a la unidad evaporadora (interior) 
por medio de cañerías de cobre, éstas serán acordes a la capacidad de los equipos 
seleccionados, en función de la distancia entre las unidades y de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante de los equipos. Para ello, La Contratista, deberá 
proveer e instalar las cañerías de cobre para la distribución del gas refrigerante, entre 
la unidad condensadora y la unidad evaporadora sopladora, se deberán emplear todas 
las piezas y accesorios homologados. 
Deberán ser de cobre pesado (ídem para los accesorios), las dimensiones serán 
según distancia entre unidades condensadora y evaporadora, de acuerdo a las 
especificaciones y recomendaciones del fabricante de equipo. Al efectuar la soldadura 
de los tubos se hará circular por el sistema Nitrógeno seco a fin de evitar la oxidación 
interior de los mismos.  
Los caños de cobre se ajustarán a las especificaciones de la norma IRAM 2563. 
Cada circuito refrigerante debe incluir, indicador de humedad y vidrio visor, filtro 
secador de refrigerante, válvula de expansión térmica, válvula de carga, válvula de 
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purga de aire, etc. Deberá presentarse el cálculo respectivo verificado por el fabricante 
del equipo, adjuntando esquema de montaje. Las cañerías deben ser aisladas de 
acuerdo a lo establecido en la presente especificación. 
Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones al efectuar la instalación de 
cañerías de refrigerante de un equipo de aire acondicionado de unidades separadas: 
 
Cañerías de cobre: 
La Contratista proveerá e instalará cañerías de cobre de tubos de cobre del tipo 
pesado ídem accesorios; las dimensiones serán según la distancia entre unidades 
condensadora y evaporadora, y de acuerdo a las indicadas por las especificaciones y 
recomendaciones del fabricante de los equipos. 
La Contratista realizará el montaje de las mismas, en dos etapas: 

 La primera incluye el tendido de la cañería, su aislación y la prueba. 
 La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, 

el cableado, conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en 
marcha y prueba. 

 
Al efectuar la instalación de cañerías de refrigerante se deberán tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 Las líneas de succión (baja presión) horizontales deberán tener pendiente 
hacia el compresor a razón de 4mm aproximadamente por cada m. de 
longitud de cañería como mínimo. 

 La cañería de cobre deberá estar perfectamente fijada con una prolija 
terminación; deberán quedar correctamente sellados los pases de losa 
respectivos. 

 Se aislaran térmicamente todas las cañerías de succión en todo el recorrido 
y la de líquido, para ello, se utilizará espuma elastomérica AF / Armaflex de 
ARMSTRONG aplicada según especificación del representante técnico en 
el país. 

 En todos los casos se deberán corroborar “in situ” las posibilidades de 
instalación  del tendido correspondiente al anteproyecto, en cuanto a los 
espacios disponibles y la ubicación propuesta de unidades condensadoras, 
con las recomendaciones del fabricante y movimiento en obra hasta el lugar 
de emplazamiento definitivo. 

 Al quedar las evaporadoras a más de 1 m. por debajo de la unidad 
condensadora, será necesario tomar en todos los casos, precauciones para 
permitir el retorno de aceite al motocompresor. Para ello se colocará una 
trampa de aceite en el punto más bajo de la línea de gas justo bajo el 
tramo ascendente. 

 Las líneas de succión (baja presión) horizontales deberán tener pendiente 
hacia el compresor a razón de 4 mm por metro de longitud de cañería, 
como mínimo. 

 La unidad evaporadora no estará a más de 12 m por debajo la unidad 
condensadora. 
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 Las trampas deberán efectuarse conservando mínima su dimensión 
horizontal, para evitar la excesiva acumulación de aceite en las mismas. 
Una forma de fabricarlas es soldando entre sí curvas cortas. La Contratista, 
deberá prever las trampas necesarias para asegurar el arrastre de aceite 
considerando la caída de presión adicional. 

 Cualquier limitación  y/o restricción que no permita la ubicación y 
adaptación de los lugares disponibles para su tendido, deberá ser 
manifestada con anticipación a la DPA para su análisis. 

Montaje: 
Las cañerías que corren por el exterior llevarán protección mecánica, las mismas se 
ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios 
correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones. Estarán protegidas de 
la radiación de ultravioleta.  
Junto con las cañerías de interconexión, se tenderá el cableado de comando y control, 
que interconectará las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras, y los 
sensores de temperatura.  
 
C4.3. BANDEJAS DE CHAPA GALVANIZADA: 

La contratista deberá proveer y colocar bandejas perforadas de 300 mm de ancho 
(o   lo que mejor corresponda, conforme a cantidad de cañerias y conductores) con 
sus anclajes completos (curvas planas y eslabonadas, reducciones, cuplas de 
unión, varilla roscada, roscas y riel olmar o bien ménsulas donde sea necesario). 
Las mismas deberán asegurar el correcto tendido de los elementos que contenga 
el proyecto según plano y E.T.P 

Las cañerías que corran por el exterior llevarán protección mecánica, las mismas 
se ejecutarán mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista junto a sus 
accesorios correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones. Estarán 
protegidas de la radiación de ultravioleta.  
 
Marcas de referencia: Elece, Samet o calidad similar. 

 
C4.4. CAÑERÍA DE DRENAJE DE CONDENSADO: 

La contratista deberá proveer e instalar en forma completa la cañería correspondiente 
al drenaje de agua producto de la condensación de las evaporadoras del sistema de 
climatización propuesto. 
Para tal fin, se conducirá  la cañería de drenaje, hasta la pileta de patio más cercana. 
Las mismas deberán ser ejecutadas utilizando tubos rígidos de polipropileno o 
polivinilo de cloruro, de marca reconocida y aprobada por O.S.N del  diámetro 
necesario para el equipo instalado. 
Su recorrido será desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) hasta la 
pileta de piso o desagüe pluvial mas cercano. 
La contratista deberá instalar cañería de drenaje de agua de condensación ejecutada 
con aislación térmica y todos sus accesorios correspondientes. La misma deberá 
quedar instalada con la pendiente adecuada y sujeta mecánicamente, montadas 
según detalle del fabricante de los equipos culminando en desagüe sanitario. En caso 
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de que la cañería deba estar a la intemperie, la misma quedará recubierta con 
protección mecánica y barrera de rayos UV.  

C4.5. EXTRACCIÓN MECÁNICA: 
 
Locales sanitarios: 
 
Según lo indicado en planos, la Contratista, deberá proveer e instalar, ventiladores de 
baño, con el fin de extraer el aire del interior del local sanitario y zonas de servicio sin 
ventilación natural. 
Los mismos presentarán reja con protección en su salida al exterior del tipo antipájaro 
perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas. El sistema se ha 
calculado para lograr diez (8) renovaciones por hora el volumen de aire de estos 
locales. Su accionamiento estará determinado mediante enclavamiento con el 
encendido lumínico de cala local 
La Contratista en su propuesta deberá indicar marca y características de los 
ventiladores e instalación a proveerse, así también los cálculos de caudal y 
contrapresión a lograr con estas. 
 

 
 

Foto: imagen física de ventiladores a instalar. 

Marcas de referencia: Ciarrapico Aerotécnica, ICM, Gatti, Pasero Ventilación, o calidad 
s 
 
Nomenclatura de equipos a instalar: 
 

 VE- 0.1 / 0.2 / 0.3 – ventilador extractor de baño, de 5 m³/min, Alimentación 
220v-50Hz. 

C4.6. CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA: 

El aire de extracción, será eyectado de los ambientes mediante sendas redes de 
conductos, ejecutados en chapa galvanizada.  
El trazado y dimensionamiento de los conductos, se deberá atener a lo indicado en los 
planos, debiéndose ajustar sus dimensiones si por razones constructivas así se 
requiriese. La forma definitiva de las curvas, derivaciones, transformaciones, y demás 
elementos donde se produzcan algunas perturbaciones del régimen de circulación de 
aire, se resolverá de acuerdo a las normas de la ingeniería especializada, según 
ASHRAE GUIDE, SMACNA, y AMCA que correspondan. 
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Los sistemas de aire acondicionado serán de baja velocidad, calculadas por el método 
de igual coeficiente de fricción, para lo cual se utilizarán valores usuales 
recomendados por ASHRAE, y como límites máximo de 1 Pa/m o velocidad inicial 
máxima de 7 m/seg en la descarga de los equipos y ramal principal, disminuyendo 
luego según se desprenda del sistema de dimensionamiento adoptado.  

El diseño de las grapas o soportes se deberá compatibilizar con las características y 
formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que se apoyará o sujetará 
debiendo en cada caso tener la forma de tensores, caballetes, ménsulas o 
abrazaderas. 
Se colocarán guiadores de aire en las curvas cuya relación de curvatura sea menor de 
1,5. 
En los codos rectangulares se colocarán guías aerodinámicas. 
Los conductos se fabricarán con chapa de hierro galvanizado marca primera calidad, y 
responderán a las siguientes normas: 
Espesores: 
 

 Para conductos  con lado mayor  hasta  75 cm. con chapa Nro. 24. 

 Para conductos con lado mayor  entre  80 cm y 135 cm. con chapa Nro. 22. 

 Para conductos con lado mayor por  encima  de 135 cm. con chapa Nro. 
20. 

Tipo  de  uniones transversales: 
 

 Para conductos con lado mayor  hasta  135 cm. con bridas y marco tipo 
pestaña levantada. 

 Para conductos con lado mayor  por  encima de 135 cm. con bridas de 
hierro ángulo de 38  mm por 4,76 mm. 

Soportes de los conductos en el interior: 
 

 Planchuela de hierro  de 19 mm.  por  3,17 mm de espesor. 

 La separación entre soportes no podrá exceder los 2 m. 

Todos los soportes, bridas y demás elementos de hierro que se integren a los  
conductos, previo a su colocación  deberán  ser  limpiados  y pintados con dos manos 
de antióxido, y dos manos de esmalte sintético. 
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Soportes de los conductos que se desplazan por el exterior: 
 

 Se fabricarán con perfiles laminados del tipo ángulo, de acero, soldados 
eléctricamente. 

 Poseerán una sección robusta que asegure su rigidez e inmovilidad frente a 
la acción del peso, viento y vibraciones. Su configuración implicará una 
base de perfiles con una amplia superficie de apoyo sobre la terraza, que 
evite efectos de punzonamiento sobre la misma. 

Los soportes deberán ser autoportantes y en su diseño y construcción se tendrán en 
cuenta las variaciones en la altura de cada uno para compensar la pendiente para 
escurrimiento de la terraza, de manera que los conductos queden correctamente 
nivelados. 
La separación entre soportes estará en relación a su sección, pero nunca podrá 
exceder los 1,60 m.  
Todos los soportes, bridas y demás elementos de hierro que se integren a los  
conductos, previo a su colocación  deberán  ser  limpiados  y pintados con dos manos 
de antióxido, y dos manos de esmalte sintético. 
 
Sellado de conductos: 
 
La totalidad de los conductos llevarán todas sus uniones longitudinales y transversales  
hermetizadas  por medio de un sellador de siliconas de alta duración. 
Las uniones transversales llevarán un doble sellado, uno interno en el asiento del 
marco y el conducto que deberá ser continuo. Llevará un sellado externo, que 
consistirá en un filete continuo, uniforme y prolijo que garantice la impermeabilización 
total de las uniones para el escape del aire y para la entrada del agua.   
 
Juntas elásticas en conductos: 
 
Los conductos en sus  puntos  de  unión  a  los ventiladores de los equipos, tanto en  
la  descarga como en la succión, llevarán interpuestas  juntas  elásticas de material 
ignífugo. La junta elástica deberá tener un marco de terminación  que  permita  su 
reemplazo mediante bulones. Serán construidas con lona de primera calidad 
impregnada en resina sintética. 
 
Red de conductos exteriores: 
 
La red de conductos metálicos expuestos a la intemperie, contarán con un 
recubrimiento de que se deberá fabricarse en chapa galvanizada Nº 27 y llevará un 
doble sellado de todas sus juntas con un producto siliconado de larga duración y 
marca calificada para dicho fin, con el objeto de lograr su hermeticidad frente al agua 
proveniente de las lluvias. 
La calidad, prolijidad y sellado de los conductos que se desplacen por el exterior 
deberá ser minuciosa, y la Contratista será responsable por las filtraciones que se 
produzcan a través de las uniones de los mismos. 
 
Marcas de referencia: Armco, Goble, Ostrillón, o calidad similar. 
 
C4.7. ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE:  
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La Contratista deberá proveer e instalar difusores, rejas y  accesorios, para la extracción 
de aire. Todo estos accesorios se dimensionaran a baja velocidad, para tal fin, los 
difusores y rejas serán seleccionados para que el nivel de ruidos a caudal máximo 
nominal sea inferior al recomendado por ASHR9*AE, cumpliendo las recomendaciones 
de los fabricantes. Todos los elementos de extracción, serán seleccionados de 
acuerdo a los niveles sonoros recomendados por Norma. La velocidad máxima será 
del orden de 110m/min. 

La característica de difusores y rejas está indicada en los planos de termomecánica, 
según el siguiente detalle: 
 

a) Rejas de extracción dispuestas al exterior: 

Serán construidas en chapa galvanizada Nº 20, tipo celosía, instalada de manera de 
impedir la entrada de agua de lluvia, con protección interior de alambre tejido 
galvanizado antipájaro y anti insecto, malla chica, con su marco de planchuela y 
contramarco de hierro ángulo, galvanizados por inmersión, para permitir su 
desmontaje y limpieza. Cada reja de aire ubicada al exterior se contará con su malla 
anti pájaro de 1,5 m x 1,5 m como mínimo, pintadas con dos manos de convertidor de 
óxido y terminación con esmalte sintético. 

                                                  

Marcas de referencia: Induterm, Ritrac, Terminal aire, Trox, Vermont, o calidad similar. 
 
 
C4.8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN: 

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisará 
cuidadosamente la instalación en todos sus detalles. 
 

 Verificar montaje y fijación de equipos. 

 Verificar si los circuitos eléctricos son correctos. 

 Controlar alineaciones y tensión de correas. 

 Lubricación de todos los equipos. 
 Completar la colocación del instrumental y de controles automáticos. 

 Revisión de los circuitos de refrigeración contra fugas  

 Controlar la carga de gas refrigerante  

 Reparar pintura de equipos que se hubiese dañado. 
 Identificar perfectamente las cañerías y cualquier otro elemento que lo requiera. 

 Revisar si el sistema está provisto de todas las conexiones para efectuar las 
mediciones necesarias. 
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 Limpiar toda la instalación y remover elementos temporarios. 
 Entregar copia del manual e instrucción del manejo y manutención al personal 

designado por el Ministerio de Salud. 
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para 
poner la instalación en condiciones de terminación completa 
Puesta en marcha y pruebas generales: 
Después de haberse realizado a satisfacción las pruebas particulares y terminado 
completamente la instalación, la Contratista procederá con la puesta en marcha de la 
instalación que se mantendrá en observación por un período de 30 días. Si para esta 
fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el período de observación será de 
8 días.  
La contratista deberá aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a 
los efectos de poder realizar las pruebas. 
Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el 
funcionamiento satisfactorio en régimen estable. 
 
Pruebas de ensayo: 
Una vez realizadas las pruebas hidráulicas y mecánicas a satisfacción, se pondrán en 
funcionamiento las instalaciones por un período de no menos de 5 (cinco) días 
consecutivos debiéndose constatar: 

 Si la ejecución de cada uno de los trabajos y la 
construcción de cada uno de los elementos constitutivos están en un 
todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado. 

 Si las cañerías, conexiones, etc. no presentan fugas y las 
provisiones contra las dilataciones térmicas son suficientes y 
correctas. 

 Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro. 

Durante estas operaciones se procederá a la regulación total de las instalaciones bajo 
el control de la Inspección de Obra. 
 
Garantías y mantenimiento: 
 
A partir de la fecha de Recepción Provisoria, será responsabilidad de la Contratista 
garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 
(doce) meses contra todo defecto de fabricación o montaje, debiendo proceder de 
inmediato a efectuar toda reparación o reemplazo de materiales según correspondiere 
sin costo adicional para la DPA. 
Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantías 
de fabricación y montaje, la Contratista deberá tomar a su cargo la ejecución de las 
tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspección de 
Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento 
correctivo sin costo adicional, durante el período comprendido entre la Recepción 
Provisoria y la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
 
Entrega: 
Cumplimentados a satisfacción de la Inspección de Obra y la Dirección Provincial de 
Arquitectura, los artículos precedentes, se procederá a la Recepción Provisoria de las 
instalaciones ejecutadas. 
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C4.9. MANTENIMIENTO: 

Garantías y mantenimiento: 
A partir de la fecha de Recepción Provisoria, será responsabilidad de la Contratista 
garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 
(doce) meses contra todo defecto de fabricación o montaje, debiendo proceder de 
inmediato a efectuar toda reparación o reemplazo de materiales (cambios de filtros, 
limpieza de serpentinas, cambios de correas, etc) según correspondiere, sin generar 
costo adicional para la DPA. 
Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantías 
de fabricación y montaje, la Contratista deberá tomar a su cargo la ejecución de las 
tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspección de 
Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento 
correctivo sin costo adicional, durante el período comprendido entre la Recepción 
Provisoria y la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
Detalle de tareas a realizar: 
 

 Motocompresores: Control de alta y baja presión, control de consumo 
(amperaje), control de tensión, control de borneras (ajuste y reparación necesaria), 
control de aceite, control y calibración de presostatos, control y ajuste de protectores 
térmicos, control de temperatura de trabajo. 
 

 Refrigerante: Control de carga, reparación de pérdidas, control y ajuste de 
válvula de expansión, cambio de filtros de refrigeración cuando esto sea necesario. 
 

 Ventiladores de los equipos: Ajuste de correa, control de amperaje, control y 
engrase de rodamientos cuando esto sea necesario, control y ajuste de borneras, 
poleas y motor de accionamiento. 
 

 Serpentinas: Limpieza total de las serpentinas de evaporación y condensación 
en el caso de ser necesario (lavado con hidrolavadora, sopleteado y peinado de las 
mismas). 
 

 Bandeja de condensado: Limpieza, lavado, pintado cuando sea necesario, 
sellado de la pérdida de agua incluido sifón hidráulico. 
 

 Filtro de aire: Limpieza y lavado. 
 
Entrega: 
Cumplimentados a satisfacción de la Inspección de Obra y la Dirección Provincial de 
Arquitectura, los artículos precedentes, se procederá a la Recepción Provisoria de las 
instalaciones ejecutadas.  
 
 
  

 



Cartel de Obra 
2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas) 
 

 

 

Se colocarán dos carteles de obra. 
El cartel de obra se ejecutará según el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura 
por 3 (tres) metros de ancho. 
El mismo será aprobado por la Inspección de Obra. 
Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la 
permanencia del adhesivo para aplicación al exterior. 
Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de información los 
soportes. 
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar 
que determine la Inspección de Obra; la Contratista tendrá un plazo de 10 días a 
partir de la realización del acta de Inicio de Obra para su colocación. 
NOTA: La tipografía, código de color y contenido del cartel de obra, serán 
determinados por la Inspección de Obra. 
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