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A) OBRAS PRINCIPALES

'Al- TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Previo a la iniciacion de los trabajos de Replanteo, se efectuara la
correspondiente limpieza

Al.1 Ejecucion de los trabajos

Limpieza de terreno

Obrador

Previa conformidad de la Inspeccion, la Contratista emplazara tanto el obrador
como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, siguiendo
las exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio
respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y medianeras.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se
construiran con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se colocara un
timbre, con campanilla, en el local del sereno.

Replanteo y Nivelacién
La Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos a fin de verificar sus
medidas. Cualquier diferencia, debera ponerse en conocimiento de la
Inspecciéon. El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la
Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras, seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres
no seran retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella altura, la escuadria
de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las
diagonales de los mismos en los casos que corresponda.
Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes,
llamando la atencion de la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los planos.
Cualquier trabajo extraordinario o aiin demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o0 ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores
cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no
podr4 alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccién ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.
PLIEG-2020-20189651-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los
ratificara o rectificara, durante la construccién, mediante 6rdenes de servicio 0
nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano de comparacion en la
determinacién de niveles en las construcciones, el Contratista deberé ejecutar,
en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de albarileria de 0,30 x 0,30
metros en cuya parte superior se empotrara un bulén cuya cabeza quede al ras
con la mamposteria.

Al iniciarse la obra, se determinara la cota de la cara superior de dicho bulédn,
con intervencion de la Inspeccién de Obra. Todos los niveles de la obra deberan
referirse a dicha cota. El mencionado pilar, debidamente protegido; no podra
demolerse hasta después de concluida la ejecucidn de todos los pisos de locales,
aceras, etc.

El Contratista deberéa tener en la obra permanentemente, un nivel con su tripode
y mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

Terraplenamiento y rellenos

Para estos trabajos, solo se permitira el empleo de suelos provenientes de
préstamos previamente aprobados por la Inspeccion. Se preferirdn los tipos de
suelo con un mayor contenido de calcareo, con un limite liquido menor de 40 y
un indice plastico no mayor de 12.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecénicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Se apisonaran previo humedecimiento, por capas sucesivas de un espesor
maximo de 15 cm, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras, efectuada la
compactacion, se debera tener para cada capa un peso especifico aparente
seco, igual al 95% del maximo obtenido en el ensayo normal del Proctor, para lo
cual la Contratista debera prever la extracciéon de 3 probetas por cada capa y
cada 1000 m2.-

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo, se lo trabajara con rastras u
otros equipos, para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco, se
procederd a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran reconstruidos
a costa de la Contratista.

Cartel de obra

Se colocara el cartel de obra segun especificaciones del Departamento Técnico
Complementario.

Al1l.2 DEMOLICIONES / Generalidades — Alcances
Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P.
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Antes de iniciarse la construccién, se demolera lo indicada en el plano “Planta
de Demolicion”, y Memoria se limpiara todo el terreno de escombros y residuos.
Los hormigueros y cuevas se destruiran.

La Contratista efectuard la demolicion correspondiente, cumplimentando todas
las disposiciones contenidas en el Codigo de Edificacion del distrito, ya sean de
orden administrativo o técnico.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien deberd tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista deberd presentar a la Inspeccion
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas ,
indicando tiempos y momentos de su realizacién, equipos, herramientas, y
medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicion.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que
transiten por el edifficio. De la misma manera deberd realizar las tareas
minimizando el nivel de ruidos y la presencia de polvillo en el aire.

El material producto de la demolicion quedara a cargo del contratista. Dichos
materiales no podran emplearse en nuevas construcciones, salvo autorizacion
de la inspeccion. EI Comitente se reserva la propiedad de los materiales
resultantes del desmonte. La Contratista debera trasladar estos materiales hasta
el lugar que indique la Inspeccion dentro del partido, estando este trabajo
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

El Contratista proceder4d a la demolicién de todo elemento que sea
necesario, esté o no indicado en el Plano Demolicién, para no interferir el
normal desarrollo de las tareas de construccién.

Al1.3 Estudio de Suelos

Previo al calculo de estructuras, el Contratista debera realizar un Estudio de
Suelos anal menos 3 perforaciones de 6 metros de profundidad, ejecutado por
profesionales de reconocida trayectoria, a fin de obtener los valores de tension
del terreno para realizarle dimensionamiento estructural correspondiente, asi
como también la presencia o no de agua.

Dicho estudio incluird los trabajos necesarios de campafia, ensayos de
laboratorio, estudio e interpretacion de los datos obtenidos y produccion de un
informe final relacionado a las caracteristicas del suelo, nivel de napas, cota de
fundacién definitiva y al tipo de estructura de fundacién adecuado para el lugar
de emplazamiento de la obra.

Si la resistencia hallada en algun punto del area de trabajo fuera insuficiente, la
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra el procedimiento
a seguir en las cimentaciones. Si el terreno no resultare de igual resistencia en
toda su superficie, se lo consolidar4 en todas aquellas que soporten cargas
menores a las requeridas, ampliando en éstas las obras de fundacion. En ningun
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caso las cargas que soporte el terreno seran superiores a las tensiones
admisibles.

La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista las disposiciones para que se
Efectien las pruebas de resistencia correspondientes a las bases en aquellos
puntos que considere necesarios y una densificacion del estudio de suelos en
caso de que se verifiquen anomalias. Los gastos que demandaren estos ensayos
seran soportados por el Contratista sin que de derecho a adicional alguno.

Al.4 Documentacion Ejecutivay Tramitaciones.

Plan de Trabajos:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra Plan
de Trabajos Detallado para ser aprobado por la Inspeccion de Obra, requisito
previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo méas detallado posible, abriendo los rubros que
Componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para
cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos plan altimétricos, ensayos de
suelos, presentacion de planos para tramitaciones y documentacién ejecutiva.
Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de (til
Herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se
podran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
Exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales
gue se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo
previsto, se exigira al Contratista la inmediata presentacion de un Plan de
Trabajos elaborado parel método de Camino Critico (Pert), sin derecho a
reclamos de ningun tipo.

Proyecto Ejecutivo de Obra Civil e Instalaciones:

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra. Exigira
que los planos, planillas, calculos y deméas documentos que integren el proyecto
ejecutivo, posean tanto en su “elaboraciéon”, como particularmente en sus
“contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las
obras y trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista.

La documentacion gréfica que integra la documentacién licitatoria, se
debera considerar como de “Anteproyecto”, razén por la cual es obligacion
del Contratista la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo
documentacion técnica tanto de obra civil como de instalaciones, respetando
los lineamientos proporcionados en la totalidad de la documentacion
técnica obrante en la presente licitacion y presentandola ante la Inspeccion
de Obra durante la Primer Etapa de Obra en correspondencia con lo estipulado
en PCP.
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Se deja aclarado que la aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la
Inspeccion de Obra es a los efectos de verificar que la documentacion
presentada responda al anteproyecto licitatorio y permita por su contenido y
definicion garantizar la correcta ejecucion y contralor de los trabajos a ejecutar.
Esto no implica la aprobacion de los calculos especificos de estructuras e
instalaciones. En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las
aprobaciones que la Contratista debiera tramitar ante otros Organismos oficiales.
y/o empresas prestatarias de servicio, en un todo conforme a las normativas
vigentes.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
quese estipulan para la realizaciéon de la Documentacién del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dichadocumentacion, la DPA presumirdincapacidad técnicade la Empresa
y podra contratar la realizaciéon de esta documentacion a terceros, con
cargo a la Empresa. La demora que esta accion requiera no justificara un
pedido de ampliacion de Plazo de Obra por parte de la contratista.

Tramite y aprobacién de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacién del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la
adjudicacién de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento plan
altimétricos del terreno y el ensayo de suelos.

Igualmente debera encarar con la premura y anticipaciéon requeridas (previendo
Tiempos de aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
Cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas
en el Plan de Trabajos, atendiendo que no serdn computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara necesario
formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre
constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccién de Obra de
la DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el tramite, una
de ellas quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
Presentacion y segun su importancia la Inspeccion de Obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones

Como: “Plano Aprobado”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota
de

Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar
posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaraciéon
y/o descripcion de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
Mandados a retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacion
alguna. De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspeccién
con constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles
siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con indicacion de la fecha de
aprobacion y soporte digitalizado CD, si retratara de planos en AutoCAD.

PLIEG-2020-20189651-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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La Inspeccidn se expedira por “Nota de Revision de Planos”, dejando constancia
delas observaciones que pudieran corresponder.
Para las instalaciones que requieran la intervencién y/o aprobacién de
reparticiones
oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacion
de los planos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como presentacion
de la constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la iniciacion de
los correspondientes trabajos.
La etapa de documentacion se desarrollara en TREINTA (30 DIAS) con una
entrega parcial lo antes posible, de todo lo referente a los planos en escala 1:100
y una entrega final al cumplirse el primer mes de todos los planos de detalle que
a continuacion se detalla:
El minimo de planos a presentar sera:
e Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del
presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el PETP,
debera presentar a aprobacion de la Inspeccion un Plano del Obrador con
indicacién de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u otros,
depdsitos, etc., con especificacion de los materiales previstos e indicacion de las
instalaciones provisorias de agua, iluminacion y fuerza motriz,
con esquema unifilar y topografico del tablero de luz de obra si la importancia de
estas instalaciones asi lo justificara.
e Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion adoptada,
esquema estructural y memoria de célculo completa, planos generales
dereplanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigén, del acero o de
los materiales que se han de utilizar.
e Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos
generales1:100, de replanteo (1:50), planillas de armaduras, coGmputométrico,
especificacion del hormigén, del acero y/o de los materiales que sehan de utilizar,
planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metalicas, u otras estructuras
especiales. En lo referido a las estructuras, en cimentaciones y/o en elevacion,
la documentacion se ha de corresponder integralmente a las prescripciones que
estipula el CIRSOC respecto a documentacion técnica inicial.
e Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.), Planos
de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de apuntalamientos o
andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspeccién de Obra. Se deberan
presentar como minimo los siguientes planos, con medidas y cotas de nivel
verificadas segun Relevamiento Planialtimétricos previo:
1. Planta general 1:100, con ubicacién de los ejes de replanteo principal y
auxiliar, indicacion de siluetas informativas de lo existente y a construir, etapas,
niveles, juntas de dilatacion, etc.
2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta de Techos,
segun corresponda a la obra, perfectamente acotados. Se indicaran paredes y
muros diferenciados segun materiales o espesores, incluyendo columnas,
tabiques o pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras
estructuras, aberturas en general con indicacion del modo de abrir, nomenclatura
de los locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes, ubicacion y filo de
PLIEG-2020-20189651-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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aberturas, indicacion de cambios de solados, solias, umbrales y alféizares.
Niveles de piso terminado, con indicacién de los desniveles en corte, etc. Ver
NOTA (1).-En Techos o Azoteas se aclararan materiales, juntas de dilatacion,
pendientes, cotas de nivel de cargas, cumbreras, etc., medidas de desagties,
canaletas, babetas, conductos de ventilacion, Tanques de agua, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes particularizados. Se
indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de estructuras,
espesores de entrepisos, caracteristicas de los elementos constitutivos
(cielorrasos, losas, contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e indicacion de
materiales para techos inclinados (canaletas, babetas, sellados, material
descubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.:
Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicacion de materiales,
terminaciones, detalles ornamentales, bufias, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 o 1:25, planta y cuatro vistas de
c/u, debidamente acotados, con indicacion de lo despieces de solados y
revestimientos, con ubicacion acotada de cajas de electricidad, artefactos,
griferias, accesorios, rejillas de piso, etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 o 1:20, para proporcionar una
completa descripcion constructiva de los distintos elementos componentes del
proyecto, y de todos aquellos que particularmente requiriera la 1.0., segln su
criterio. (Segun la obra de que se trate, se requeriran Detalles de Fundaciones,
Capas Aisladoras, Escalones, Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados,
Entrepisos, Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e hidrofugas,
Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los necesarios para
determinadas instalaciones como ser: Bases de Maquinas, Sumideros,
Céamaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores, Conductos de
humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1): Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en
el Replanteo de las Plantas Bajas, el Contratista deberé elaborar y adjuntar
un Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de Vereda
hacia donde acudan los desagues pluviales, el proyecto particular de los
mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de
canales o cunetas, didAmetros y acotaciones del intradds de cafierias, cotas
de Bocas de Desagle proyectadas, las cotas y pendientes previstas para
pisos exteriores e interiores, cotas de terreno absorbente, etc. Para el
proyecto y elaboracion de los Planos de Detalle de las Capas Aisladoras y
Fundaciones deberd contarse igualmente con este Plano de Niveles
aprobado.

e Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de Madera y Muebles:
Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y elevacion,
corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales, espesores,
descripcion de tipos y planos de taller, con indicacion de los encuentros entre
sus distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos sus con tornos,
con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo
sefalarse ademas el modo de medirlas.

e Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:

PLIEG-2020-20189651-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas,
etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto
fijen los entes respectivos.

e Instalacién Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableada estructurada:
Planos generales, memoria de célculo, planos de replanteo y de detalle, planillas,
esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta documentacion
debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes respectivos.

e Instalaciones termomecéanicas, calefaccion / refrigeracion: Balance
térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de célculo,
planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de
tableros, etc.; toda esta documentacion deberd adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes respectivos.

e Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta
Y cortes 1:100. Detalles en escala a establecer por I.O.

NOTA:

Este listado es solo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado por la
Inspeccién de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente
Comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construccién de la
obra.

Caratulas:

Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su doblado
(210 x297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa
Contratista con una medida no superior a los 175 x 120 mm. Contendra:

e Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)

¢ Designacién del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

¢ Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).

¢ Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo
N°...En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm
para uso de la DPA. Sobre el Rétulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x
22 mm en el cual se incluirdn los siguientes datos:

¢ Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).

e Licitacion N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

e CAPS : - Nombre - Direccion:

¢ Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se
indicara N° de Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y
aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.
Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
generalidad, las siguientes escalas:

¢ Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20
¢ Planillas de carpinterias: Esc: 1:25

¢ Planos y calculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles
en escala a establecer por 1.O. segun se solicita para cada instalacion.
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El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones,
trasladando esos datos a la documentacion de manera de poder para elaborar
los ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de célculo y descriptivas
correspondientes a estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la
obra deberd presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados
expresamente en este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la
Inspecciéon de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacién técnica, sera resuelta por
la Inspeccién de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.

Sera por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en
AutoCAD2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamafios, caratulas,
etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada
tramitacion requiera y ante la DPA se entregaran dos copias en papel y una en
soporte magnético con todos los planos en AutoCAD y en PDF.

Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente
al Contratista, segun lo exija cada Reparticibon o Empresa Prestataria de
Servicios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion (Municipales):

La confeccién de los Planos de Edificacién, la presentacién y gestién de todos
los tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. Del Cédigo de la
Edificacidén sean solicitados, estaran a cargo del Contratista previa presentacion
para su visado por la DPA.

A tales efectos el contratista presentara a esta reparticion todos los planos que
Confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Cdodigo de
Edificacion.(CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el Contratista
realizara las presentaciones que correspondieran ante los organismos
competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de
servicios los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como
responsable delas instalaciones.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la DPA.
Al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos
Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado,
debidamente firmados por ElI Contratista, su Representante Teécnico y/o
matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere
designado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las reparticiones
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oficiales y/o prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos
Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliogréaficas, los que seran firmados por el representante técnico del Contratista.
Ademas se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en
version AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos
fotograficos.

Esta documentacion estard compuesta de los siguientes elementos graficos y
escritos:

e Planos de Edificacion (Municipales):

Original en tela o en el material quela reparticion exija y tres copias. Contendran
Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de lluminacion y Ventilacion, Estructura,
etc., los que deberan ser firmados por el Representante Técnico del contratista.
e Instalacion Eléctrica, iluminacioén, fuerza motriz, cableado estructurado:

Planos Generales, Esquemas Topogréficos y Unifilar de Tableros, Planillas,
Memoria de Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documentacion debera adecuarse
a las normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias del servicio.
e Instalacién Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracion:

Balance térmico, planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros;
toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen
las reparticiones y entes respectivos.

e Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio:

Planos Generales, Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle; toda esta
documentacion deberé adecuarse a las normas que al respecto determinen los
entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.

e Arquitectura (Proyecto Ejecutivo):

Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes, cortes-vistas, fachadas, etc.),
Planos de Detalles y Planillas de Locales, con los cambios o correcciones que
pudieran haberse realizado con posterioridad a la aprobacién de los planos aptos
para construir.

e Fundaciones:

Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos
Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del hormigén, del acero o de los
materiales utilizados, resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera,
etc., firmadas por los profesionales responsables.

e Estructuras:

Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle,
Planillas de Armaduras, computo métrico, especificacion del hormigoén, del acero
y/o de los materiales utilizados, resultados de los ensayos y pruebas que
pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo exigido. En lo referido a las
Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacién, la documentacién se ha de
corresponder integramente a las prescripciones que al respecto estipula el
CIRSOC acerca de “documentacion técnica final”.

e Carpinteria metalica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo,
dimensién, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.
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A2 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran de acuerdo a las reglas del BUEN CONSTRUIR.

Ejecucion de mamposterias de ladrillos ceramicos

Generalidades

Las paredes de mamposteria de ladrillos cerdmicos, se ejecutaran en los lugares
indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del buen arte, sin alabeos ni
resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcién de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas
seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien
horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos serdn convenientemente mojados antes de su colocacion en la
pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Se reforzaran con encadenados de hormigon segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aungue llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo
especificacion en contrario, de hormigébn con un ancho del tabique de
mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 didmetros 8 mm y estribos de
diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o
carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3
partes de arena mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de
marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zécalos, varillas y revestimientos,
etc., seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado en caliente, con
grampas. Se cuidara en la colocacién de no dafiar las capas aisladoras. El
mortero para la fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento; 3 partes de
arena mediana.
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Todos los trabajos de albafileria deberan ejecutarse dando estricto cumplimiento
a las normas establecidas por el Cadigo de Edificacion de la Ciudad en donde
esteé sita la Obra.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a
mano, pero deberd solicitarse previamente la expresa autorizacion de la
Inspeccidon de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion
de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo, cemento o cementos
de albaiiileria, se deberd mezclar previamente en seco con la arena, hasta
obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se agregaré el
agua necesaria paulatinamente. La proporcion de agua necesaria para el
amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla
de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su
fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a
ablandar con la mezcladora sin afiadir agua, serd desechada. lgualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado
a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazén de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo o entrepiso, la ereccidén de la mamposteria se suspendera a una
altura aproximada de tres hiladas por debajo de esas estructuras, hasta tanto se
produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se macizaran
los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion, en un lecho de
mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigén se asegurard su
vinculacion mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos
pelos se colocardn en el hormigén agujereando los encofrados por medio de
mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, Si
corresponde debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arrostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Fijacion de ménsulas y muebles.

Para fijar alacenas, ménsulas, etc. se deberan emplear tarugos convencionales
de plastico, con las recomendaciones descriptas anteriormente.

Las mesadas se colocaran empotradas a la mamposteria, calando el ladrillo con
una amoladora eléctrica y empleando mortero de cemento (1:3) y promotor de
adherencia.
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El el caso de tabique de roca de yeso seran atornilladas segun indicaciones del
fabricante.
Se admitiran anclajes quimicos y tacos de expansion.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucion y apertura
de canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y
hormigon. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijardn adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales
de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente
por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacién, seran protegidos por
cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran
los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs
anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la jornada
o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas durante
la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
hamedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

A2.1 Mamposteria de elevacién de ladrillos ceramicos huecos

Todas las mamposterias asi indicadas en planos se realizaran en albafileria de
ladrillos ceramicos huecos de0.18 y 0.27mts. Conformando tabiques de medida
nominales de 0.20mts y 0.30mts.

Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos constituyan muros de relleno,
es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran en
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albafileria de ladrillos
comunes. Se asentaran con el siguiente mortero:

% parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana
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Al efectuar la mamposteria en elevacién, se colocaran los marcos de hierro de
las carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga:

1 parte de cemento
3 partes e arena mediana

Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los
marcos unificados y umbrales.

Todos los vanos adintelados llevaran dintel de H° A° apoyaran sus extremos en
la albafileria en una longitud no inferior a 20 cm.

Se reforzaran con encadenados de hormigon todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

Alfeizares

En las paredes donde se realicen aperturas de vanos y colocacion de
carpinterias, se colocaran alfeizares. Los mismos seran similares al revoque y
terminaciones del muro correspondiente.

A2.2 Dinteles
En las fachadas donde se indique, se colocaran Dinteles de H°A° salientes 10
cm del filo del muro . Terminacion igual al muro en el que se encuentran..

A2.3 Tabiques de placas de roca de yeso

A2.3.1 Tabiques de roca de yeso stamdar

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado de 12 marca y calidad,
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nlcleo de yeso
se adhieren laminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un
gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie
perfectamente plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 1,20 x
2,40 m y espesor 12,5 mm, para junta tomada.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Traccion: 23840Kg/cm?2
y Mod. de Elasticidad Flexion: 46630 Kg/cm?2

Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC

Reduccion Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24,
de 35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.

Las piezas de union (soleras, bastidores, colgantes) seran totalmente metalicos
(galvanizados); se nivelaran perfectamente y atornillaran, en el caso del perfil
perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros y tabiques

La Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo
tal, que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A
tal efecto, evitara apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas
deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta proceder a su uso.
La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos
gue puedan ser observados, por presentar deformaciones o alteraciones de su
textura.

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la
estructura, separados 20 cm. y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes
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del tablero. Seran del tipo Parker, autorroscantes y las juntas se tomaran con
cintas de celulosa de 5 cm. de ancho, con colocacion previa de masilla especial,
para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de
tornillos y la propia junta.

Donde sea necesario se colocara un travesafio estructural a fin de ser el soporte
para colgar lo que fuere menester.

Ademas se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicion de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesaria la sujecion de
elementos.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran
cubiertas con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla.
Después de dejar secar 24 horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando
secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y
nivelada, lista para recibir la pintura de terminacién, quedando una terminacion
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

En su encuentro con los muros, se terminara con cuartas cafas con un radio de
curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocara un perfil L
continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre ambos
planos de terminacién.

Las juntas de dilatacion estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x
3 mm. metalizadas con zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte; se
fijaran por un solo borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los
muros. En el otro muro se amurard un hierro L, a plomo con el revoque, para
evitar que la planchuela deslice directamente sobre el revoque. El vacio se
rellenara con sellador, con la misma norma principal que se establece en el punto
anterior.

En todos los tabiques interiores se colocara lana de vidrio de 50mm de espesor

como aislante acustico.

A2.3.2 Tabiques de roca de yeso anrti-hunedad
En locales humedos se coloca placa de roca de yeso resistente a la

humedad, aplicando luego los revestimientos ceramicos

Estas placas, en su nucleo tienen el agregado de componentes hidrofugantes.
Se identifican por una cinta protectora de bordes verde y el papel de la cara
expuesta del mismo color.

Las placas de roca de yeso deben colocarse en todos los casos 2cm por
sobre el nivel de piso terminado.

Los tabiques de roca de yeso que deban soportar muebles colgantes,
llevaran refuerzos horizontales para la fijacion de los mismos.

A2.4 De ladrillos comunes
A2.4.1 En cargas y cimientos
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Para la elevacion de paredes de ladrillos comunes se usaran morteros de
acuerdo al tipo de pared, su altura 'y espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor
y paredes de cargas o cimientos deberan usarse mezclas reforzadas.

Los ladrillos serén de primera seleccion tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de
ancho y 4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5 hiladas,
una barra de hierros redondos de didmetro de 8mm. De igual manera, se
colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm
por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las
gue corran dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

A2.4.2 Panderete

Sobre las medianeras laterales existentes a conservar con una altura de 1.70mts
se completara con ladrillos comunes colocados en forma de panderete, del
mismo modo que en la medianera del fondo con una altura de 2.7mts, con la
finalidad de conformar un muro de 0.20 de espesor. Los ladrillos seran de
primera seleccion y se realizara el mortero de acuerdo a la colocacion.

Previo a su ejecucion se pintara el muro existente con pintura asféltica en
frio,segun item A.16.7 minimo dos manos, permitiendo la aislacion hidrofuga de
la misma.

Terminada esta tarea se completara el muro con los ladrillos indicados en el item
A.2.1 hasta la altura de la viga superior a ejecutar , segun calculo area
estructuras del D.T.C.

3 - AISLACIONES

Especificaciones generales
Se ejecutardn de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A3.1 Sobre terreno natural.
Se colocard una pelicula de Polietileno de 200 micrones de espesor sobre el
terreno natural perfectamente nivelado, previo a la ejecucion del contrapiso.

A3.2 Cubiertade losa
Se especifica en item A11 — CUBIERTA SOBRE LOSA

A3.3 Capa aisladora

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
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No se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm. y se colocara con
esmero y sin interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades.
A su vez, ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucion de la mamposteria en
elevacion, se pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacion de
caucho y asfaltica en caliente.

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel de
piso interior terminado.

Capa aisladora vertical: Donde el paramento esta en contacto con la tierra o
donde el desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra
una aislacién aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de cemento,
3 partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca reconocida. El
espesor del revoque sera de 1 cm. como minimo. Posteriormente, se aplicaran
tres manos de asfalto modificado con incorporacion de caucho y asfaltita en
caliente de un espesor minimo de 3mm.

NOTA IMPORTANTE

La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco (5)
afos referente a la estanqueidad de la impermeabilizacion ejecutada.

Del mismo modo presentara a su vez una garantia escrita y por el mismo tiempo,
de la Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico que debe
exigir la Empresa Contratante.

En todos los casos se deberan cumplimentar los requerimientos de las Normas
IRAM especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar
Detalles Constructivos y Especificaciones, incluyendo los calculos de
Transmitancia Térmica y Riesgo de Condensacion, tanto para muros como para
techos, de los edificios caracteristicos.

A4 - JUNTAS DE DILATACION ]

Especificaciones generales
Las juntas de dilatacién deberan realizarse en los lugares indicados en los planos
generales y/o de Hormigdén Armado.

A4.1 Juntas de Separaciéon entre Estructura de H°A° y Mamposteria

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones generales o de
estructuras, se procedera a construir los paramentos de mamposteria, con la
cantidad de armadura que se detallen, a los fines de asegurar su unién con la
estructura.

La separaciéon entre ambos materiales se realizara mediante la colocacién previa
de placas de poliestireno expandido de 25 mm. Interior y exteriormente, se
procedera al sellado de estas juntas, mediante sellador idem el punto anterior.

A4.2 En cielorrasos y paredes interiores
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Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 cm. metalizadas con
zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte, se fijardn por un solo borde,
con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que
la planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenard con sellador con la misma norma principal que se establece
en el punto anterior.

A4.3 En pisos interiores

Se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero inoxidable 75/2 mm
con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. En el vacio se rellenara
con sellador y sostenido por una cinta preformada de P.V.C.

A4.4 Entre carpinterias o chapas y muros
Entre la carpinteria o chapas, convenientemente ancladas al muro, se colocara
el sellador con la misma norma principal que en los casos anteriores.

A4.5 En contrapisos y pisos exteriores

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, con juntas maximo, de 1,5 cm de
espesor, para posteriormente sellarlas previa limpieza, con poliuretano
expandido, dejado secar se sellard con sellador elastico o masilla de primera
calidad. Se realizara juntas en todos los encuentros de contrapisos con
terminaciones diferentes.

Todos los selladores, previo a la ejecucion, seran presentados a la Inspeccién
de Obra para su aprobacion, quien indicara asimismo la ubicacion de la junta.

A5 - REVOQUES

Especificaciones generales

Generalidades

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los
Planos y Planillas de Locales.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
Corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.
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Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la
inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas
y la horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el z6calo hasta el
cielorraso.

También se cuidard especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los
zocalos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la
superficie revocada.

Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o
jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con
el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigdn y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigén como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el proceso
de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion
por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de Locales y
sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra terminacion se hara
este tipo de revoque.

Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procederd a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales, en
terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran
un espesor de 3 a5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio
de la Inspecciéon de Obra

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda
impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara
perfectamente con fratas de madera. Luego de efectuar el fratasado, se pasara
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un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccion de la Inspeccién. Una vez seco y fraguado,
se usara lija fina.

En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las distintas
instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por cualquier
otra rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el revoque
fino o enlucido del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y rehaciendo
el enlucido correspondiente, tratando de evitar cambios de textura, igual criterio
se adoptara en el caso de revoques fuera de nivel o plomo por reparaciones
anteriores, que se repararan, lijardn o picardn segun corresponda.

Mezclas

A5.1 Jaharro base revestimiento
Se dara previamente a la colocacién de revestimientos un revoque con mortero
constituido por:

Azotado de cemento

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro

%4 de cemento

1 de cal

3 de arena mediana

A5.2 Jaharro y terminacién enlucido fratasado al fieltro en muros interiores

Jaharro

Y, parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Enlucido

1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina

A5.3 Jaharro y terminacién enlucido interior de yeso reforzado alisado a la
llana

Jaharro

Y, parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Enlucido
yeso blanco y 30% de cemento
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Se exigira una terminacion lisa y uniforme. En los locales cuya exigencia de
asepsia asi lo requiera, el encuentro de dos paredes, en su angulo entrante, se
resolverd redondeando con el revoque.

A5.4 Revoque exterior completo, previo revoque hidréfugo, terminacion
fratasado al fieltro.

Azotado hidrofugo

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro bajo enlucido a la cal
Y parte de cemento

1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

Enlucido a la cal

1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

A5.5 Revoque exterior completo cementicio con mortero termo- aislante
Revestimiento cementicio con color incorporado, con textura de primera calidad
y aplicado segun normas del fabricante. Previamente se ejecutara un azotado
hidréfugo compuesto por: 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 1
Kg. hidréfugo batido por cada 10 litros de agua. Sobre éste se realizard un
jaharro con: 1 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 5 partes de arena,
fratazado y rayado horizontalmente. Se debe cuidar que la mezcla y espesor del
revoque sean siempre iguales para evitar diferencias de absorcion y efectos de
manchas en el revestimiento. El dosaje de las fajas, debe ser el mismo que el de
los pafios. Se deberan dejar estabilizar los revoques entre 10 y 15 dias antes de
aplicar el revestimiento.

Sobre el jaharro bien rayado y debidamente mojado para mejorar la adherencia,
se realizara la dltima capa de revoque exterior con material preparado, siguiendo
fielmente las prescripciones del fabricante, procurando la mejor calidad a juicio
de la Inspeccién. No se aplicara a temperaturas ambientales menores a 5°C, ni
superiores a 30°C, ni en dias de lluvia, de intenso frio o calor o fuertes vientos.

El material sera cargado en el espesor indicado por el fabricante para cada
textura, con el frataz de abajo hacia arriba, emparejandose con la regla y se
terminard la superficie segun Memoria Técnico Descriptiva y Plano “Corte-Vista”.
Después de algunas horas de secado, segun normas del fabricante, se rociara
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la superficie con agua, repitiendo este curado por lo menos los dos dias
siguientes.

En los casos previstos por el fabricante, a la mezcla del material preparado, se
le puede incorporar un poli-acetato de vinilo (P.V.A.) tipo "Tacurd" o equivalente,
con el objeto de mejorar aun més la adherencia.

En los alfeizares de todas las ventanas, se realizard sobre la mamposteria,
previo al jaharro, una capa de concreto, con terminacion fratazado, de espesor
minimo 1,5 cm., asegurando la pendiente de escurrimiento del agua.

Se preveran bufias y éstas abarcaran el jaharro y enlucido, pero se garantizara
la continuidad del azotado impermeable.

Todos los muros exteriores en que no se haya especificado otro material se
revocaran con el revoque exterior cementicio.

A fin de cumplimentar las normas de acondicionamiento térmico vigentes,
en toda la envolvente edilicia previo la ejecucidn de este revestimiento se
colocara un mortero termo-aislante mineral previo azotado con hidréfugo.

Mortero mineral termo aislante: compuesto por cemento gris, cal aérea hidratada,
agregado liviano y aditivos quimicos. Aplicacion y espesor del mismo segun
normas del fabricante. Donde exista riesgo de fisuracion se armara el mortero
con malla de fibra de vidrio.

A6 - REVESTIMIENTO

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la Planilla de Locales.

Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerdmicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias
dimensiones, antes de efectuar su colocacion, debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado. La Inspeccion de Obra entregard, antes de
comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento,
indicando el criterio de colocacion del mismo y la posicion con respecto a éste
que deberan observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos,
accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de
juntas. Salvo que los planos de detalle indiquen otra cosa, se tendran en cuenta
en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubriran con arandelas de
acero inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al revestimiento
con cemento doble contacto.-
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Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendra en cuenta
que al terminar la obra debera entregar al comitente piezas de repuesto de todos
ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada
uno de ellos.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por
ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

La Inspeccion ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearlos, suenen huecos.

A6.1 Porcelanato (0.30 x 0.60 m)

Especificaciones generales-alcances

El Porcelanato es una masa compacta con excelentes propiedades mecéanicas y
quimicas, basicamente una evolucion de los ceramicos esmaltados, pero mas
resistente, durable, poco poroso, que no se dilata, eliminando asi problemas de
asentamiento. EI nombre de porcelanato surgié al equiparar el material a la
porcelana, unica arcilla que se puede fundir en un 100% y que puede ser
sometida a temperaturas tan elevadas y que por la misma razoén posee gran
resistencia. Los porcelanatos son la Ultima generacion en ceramicas de baja o
nula absorcion, con propiedades tan diversas como aislamiento térmico,
variedad de texturas (desde rugosas hasta lisas) con acabados mate o
esmaltado y estilos que van desde el rustico al minimalista o del bizantino al
clasico. Las materias primas son: Feldespato, Silice, Arcillas, Cuarzo y Oxidos
puros para dar el color integral a la pieza. Debido a este proceso se pueden
presentar variaciones de tonos Su aspecto pretende imitar a la naturaleza en su
gama tonal que no ofrece uniformidad a lo largo de toda la pieza, presentando
ligeras variaciones de tonalidad que lejos de ser un inconveniente, armonizan los
espacios con un aire de natural calidez. Ademas, no requieren ningun tipo de
mantenimiento y para limpiarlos sélo se precisa agua.

Colocacion.

1.- Revision del material a instalar . Verificar que sus cajas indiquen que todo el
material tiene el mismo calibre, tono, grado o calidad.

2.- Eleccion del mortero de pega y fragua adecuado. Dependiendo de la
superficie de apoyo y del revestimiento a instalar asi sera el mortero de pega a
usar y del tamafio de sisa especificado, asi sera la fragua a utilizar: por lo general
entre Imm y 3mm fragua sin arena y de 3mm a 8mm fragua con arena. Muy
importante que si el producto a instalar es de alta calidad, también se deben
utilizar materiales de alta calidad para su instalacion; igualmente entre mas
grande el formato a pegar, mejor producto de pega se debe utilizar.

3.- Revision de nivel y planicie de la superficie. La superficie en la que se va a
instalar el producto debe estar a nivel, plana, sin hundimientos, ni grietas; ya que
pueden afectar la colocacion de las piezas o provocar que se rompan en el futuro.
4.- Revision de plomo y escuadra en paredes. Cuando las paredes no estan
debidamente aplomadas o estan descuadradas, pueden pasar “desapercibidas”
durante la construccién de la obra gris, pero se echaran de ver muy facilmente
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cuando se inicie la instalacion del piso. Es comun pensar que el instalador esta
haciendo mal su labor y esta pegando el producto “torcido”; pero en realidad es
la pared la que esta torcida. Es importante detectar estos errores y corregirlos
antes..

5.- Localizacion de grietas o juntas de expansion —cortes frios-etc. Es muy
importante saber que si se instala producto sobre grietas o juntas de expansion
del suelo, éstas tarde o temprano romperan el producto y saldran a la superficie
reflejando la misma grieta o junta que existe debajo del producto. Si existen
grietas superficiales o estructurales en el suelo, deben ser subsanadas con
productos especiales para esto, antes de iniciar la instalacion del producto. Si
existen juntas de expansion en el suelo, éstas deben ser respetadas a la hora de
instalar el producto dejando libre el espacio correspondiente.

6.- Limpieza de la superficie Muchas veces, donde se instalara el producto, esta
contaminado con residuos tipicos de construccion como polvo, pasta y pintura
entre otros, que pueden afectar la efectividad del material de pega. Se debe
limpiar profundamente el espacio (si es necesario) para eliminar cualquier
residuo contaminante y que la superficie esté totalmente limpia para que el
material de pega se adhiera sin inconvenientes y no tener luego problemas
futuros de que el producto quedé “suelto”.

7.- Colocacion de las piezas. Finalmente, una vez que la superficie este lista y
definida, el instalador se puede iniciar con la instalacién para la cual deben
utilizarse el mortero y fragua adecuado, asi como usar las herramientas idoneas
para la instalacion adecuada del piso. El instalador siempre debe colocar material
de pega tanto en la pieza como en el suelo, asegurandose de cubrir el 100% de
la pieza pues es muy importante que todos los bordes y esquinas queden bien
apoyados para evitar que el producto se quiebre en el futuro. También el
instalador se debe asegurar de que el material de pega es colocado en forma
ordenada, con todas las estrias en una misma direccién, para facilitar la salida
de cualquier burbuja de aire que pueda haber quedado “atrapada” entre el
material de pega de la pieza y del suelo. Es importante dejar un tiempo de secado
prudente de la pega (dependera del espacio y la ventilaciéon que tenga, pero se
recomienda de 2 a 3 dias) antes de realizar los trabajos de fraguado.

A6.1.1 En Sanitarios
Las piezas seran colocados en forma recta, desde el piso hasta nivel de
cielorraso.

A6.1.2 En Consultorios, enfermeria, cocina y Office .
Las piezas seran colocados en forma recta y enrasadas, 0.60mts sobre mesada.
Terminacion superior: bufia 1x0.5cm. prof.

Protecciéon de aristas

Las esquinas de paredes, se protegeran de posibles roturas y se dara una
terminacion al revestimiento con guardacantos de aluminio anodizado, de zécalo
a cielorraso. Se utilizaran perfiles“L"de ala 1.5 cm, terminacion curva.
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A7 - CIELORRASO

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos.
Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del
Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se consideran
incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provisién y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

En los locales donde se requiera contar con cielorrasos desmontables, la
Contratista deberd presentar propuesta y detalle para la ejecucion de los
mismos.

A7.1 De Yeso

A7.1.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso

Cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso bajo estructura metélica.
Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, con placas Standard de 9.5 mm. de
espesor, con estructura principal segin normas del fabricante y calculo, y
bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro
galvanizado n°® 24. Para la realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de nylon n° 8 y tornillos
de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se
dispondran las montantes cada 60 cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la
estructura y reforzarla se colocardn montantes o soleras en sentido transversal,
actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 mts. de
separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y célculo, de la losa de H° A°. Las velas rigidas seran siempre
montantes o0 soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada
25 a 30 cm. como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.
Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo 6ptimo de
secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
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alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la
etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta,
se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.

La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera colocando una bufia perimetral "Z" de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura.

Las juntas de dilataciones se resolveran con perfiles de terminacion prepintados,
con forma de galera, de chapa galvanizada n° 24 de 20 x 10 mm.

Cielorraso suspendido con montante y vela rigida

I
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A7.1.2 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso modulares
desmontables

En la circulaciones (segun indicacion en plano de Cielorrasos), se colocara un
cielorraso suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso con
Su cara expuesta revestida con una lamina de vinilo de alta densidad, color
blanco. La medida de placas a utilizar ser4 de 0.60x0.60m, y apoyaran en una
estructura bidireccional de perfiles de acero electrozincado de 38x25mm,
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esmaltados en su cara vista, matrizados en largueros y travesafios formando
trama.

El sistema suspendera de la cubierta existente mediante tensores galvanizados
de acero, con sistema de regulacion para asegurar una perfecta nivelacion. La
terminacion de los perfiles en la cara vista sera de pintura horneada color blanco.
Se utilizaran piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones totales
con una franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto con los
paramentos laterales, segun planos.

A.7.1.3 De Yeso Aplicado Bajo Losa

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a
fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

Salvo indicacidn contraria en los planos, los angulos seran vivos.

Bajo la losa se procedera a efectuar un azotado con mortero compuesto por 1
parte de cemento y 3 partes de arena mediana, cuidando de cubrir con el mismo
toda la superficie; posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso negro
de un espesor minimo de 5mm., que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro, se procedera a aplicar el enlucido
de yeso blanco que tendra 2mm de espesor minimo. El yeso sera de 1° calidad,
bien cocido, limpio, suave al tacto y debera cumplir con la norma IRAM 1607.

A8 - CONTRAPISO

Especificaciones Generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
especificados. Independientemente de ello, la Contratista estd obligada a
alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas
fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

Realizacion de los trabajos
Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso Yy los espesores indicados. Deberan tenerse
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particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al
exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P.

El hormigdn sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos
de fijacion, que constituyen los componentes mecénicos de las juntas de
dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso
diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Juntas de dilatacion segun Item A.4

A8.1 Contrapisos de hormigdn sobre terreno natural

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar
el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, etc. y con la precaucion de mantener los niveles indicados en
planos y planillas.

Se colocaré previo a la ejecucion del contrapiso polietileno de 200 micrones.

La ejecucion de los contrapisos se realizard previa autorizacién de la Inspeccién
quien comprobara los trabajos de consolidacién del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado, una vez cumplido a
satisfaccion de la inspeccion de Obra lo indicado en el item MOVIMIENTOS DE
SUELOS.

Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

% parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos.

En coincidencia con los tabiques de mamposteria de ladrillos huecos y donde no
haya vigas de fundacion, se ejecutara un refuerzo de 12 cm de ancho de
hormigdén armado con 4 ¢ 8 (dos inferiores y dos superiores) y estribos @ 6 cada
20 cm.

A8.2 Carpeta de Cemento
Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los contrapisos nuevos

Se hara una primera capa de 2cm de espesor como minimo con mortero
constituido por:
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1 parte de cemento

3 partes de arena fina e hidréfugo

Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar agrietado o fisurado de la carpeta.

A8.3 Contrapiso de Hormigon liviano sobre losa

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Se ejecutaran de Hormigén de arcilla expandida de 8 cm. de espesor y estaran
constituidos por:

% parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

6 partes de arcilla expandida

A8.4 Contrapiso de Hormigon liviano sobre losa de cubierta.Ver item A.11
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A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales

Se ejecutardn de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se construirdn respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su aprobacion.
La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los documentos
enunciados se establezca.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas
y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos
gue sea requerido.
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En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se
colocaran remplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio del piso colocado , se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en
esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista
arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccién de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo
juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuéles seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los zécalos, salvo expresa indicacion en contrario.

Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o que sean necesarias para el
mejor comportamiento de los solados, sean estos interiores o exteriores, para
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a través de
la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccién, se ajustaran a
las reglas del buen arte y a la disposicion de los planos e indicaciones de la
Inspeccion de Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y
condiciones del M.O.S.P.

Las juntas deberan tener 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las
firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los
materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesién. La
aplicacion se harad con pistola de calafateo limitando solo a los casos
imprescindibles, el empleo de espétulas o escoplas sin pistolas. EI curado sera

PLIEG-2020-20189651-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 33 de 73



EX-2020-18002814-GDEBA-DPTLMIYSPGP

2 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

=% BUENOS AIRES

a temperatura ambiente, con la Unica condicion de que la junta esté limpia y seca.
En general, seran del sistema llamado de dos componentes, uno base y otro
acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en donde
éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecanicos.
Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante
de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10
minutos a 10 horas después de aplicada la imprimacion.

No obstante usar selladores que no manchen, se empleardn cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea
posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresion
del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las
superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente.
Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitirh el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
de contacto, colocandolos luego a presién para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

A9.1 Placas de Gres Fino Porcelanico (Porcelanato 0.30x0.30mts)

Se colocaran placas de gres fino porcelanico de 0.30x0.30mts y s/Planilla de
Locales). Distribucién y color segun Planos de Planta y Memoria.

Debera cumplir con lo establecido en las normas IRAM para productos no
esmaltados, cumpliendo las pruebas de resistencia a la flexion, resistencia al
rayado, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la
abrasion y resistencia al hielo. Seran de una masa compacta, de color uniforme
y propiedades homogéneas en todo su espesor, gresificadas y con baja
porosidad tanto en su modalidad final pulida o no.

Se colocaran con adhesivos segun indicacién del fabricante de adherencia
mecanica o quimica segun la superficie de asiento.

Es indispensable que la carpeta de base se encuentre perfectamente plana para
evitar que se formen desniveles durante la operacion de colocacion de las
placas.

Su forma de colocacién sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del
mismo tono. La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de los
diferentes pafos, debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los
distintos paramentos.

Antes de iniciar la colocacion, el contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacion de la
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Inspeccién, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

La limpieza final del solado se realizara refregando con una esponja de Nylon o
un cepillo de cerdas, agua caliente y detergente neutro, dejdndolo actuar unos
minutos antes de removerlo y luego enjuagar con agua limpia

Si la suciedad o los residuos de obra no son eliminados se puede utilizar acido
muriatico al 10 %.No debiendo utilizarse limpiadores a base de aceites, acidos,
jabon o productos abrasivos.

A9.2 Placas de Gres Fino Porcelanico (Porcelanato 0.60x0.60mts)

Se colocaran placas de gres fino porcelanico de 0.60x0.60mts y s/Planilla de
Locales)._Distribucion y color segun Planos de Planta y Memoria.

Debera cumplir con lo establecido en las normas IRAM para productos no
esmaltados, cumpliendo las pruebas de resistencia a la flexion, resistencia al
rayado, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la
abrasion y resistencia al hielo. Seran de una masa compacta, de color uniforme
y propiedades homogéneas en todo su espesor, gresificadas y con baja
porosidad tanto en su modalidad final pulida o no.

Se colocaran con adhesivos segun indicacion del fabricante de adherencia
mecanica o quimica segun la superficie de asiento.

Es indispensable que la carpeta de base se encuentre perfectamente plana para
evitar que se formen desniveles durante la operacion de colocacion de las
placas.

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del
mismo tono. La Inspeccidén determinara las lineas de arranque y corte de los
diferentes pafos, debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los
distintos paramentos.

Antes de iniciar la colocacion, el contratista debera presentar muestras de los
materiales que se empleardn y obtener la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

La limpieza final del solado se realizara refregando con una esponja de Nylon o
un cepillo de cerdas, agua caliente y detergente neutro, dejandolo actuar unos
minutos antes de removerlo y luego enjuagar con agua limpia

Si la suciedad o los residuos de obra no son eliminados se puede utilizar acido
muriatico al 10 %.No debiendo utilizarse limpiadores a base de aceites, acidos,
jabén o productos abrasivos.

A9.3 Placas de Gres Fino Porcelanico (Porcelanato 1.20x0.60mts)

Se colocaran placas de gres fino porcelanico de 1.20x0.60mts en escalera de
modo de generar piezas monoliticas, color segun Planos de Planta y Memoria
A9.4 Laja de cemento exterior natural armada de 0.40x0.40m

Seran premoldeadas de Hormigén Armado, con 4 hierros @ 6 mm. En ambas
direcciones .Las dimensiones seran de 0,40 x 0,40 mts. Con espesor no inferior

a los 4 cm. El borde serd biselado con chaflan de 10 a 15 mm. La textura del
plano superior sera lisa.
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La Contratista presentara para su aprobacion a la Inspeccion, muestra de la laja,
antes de su adquisicion y planos de despiece antes de su colocacion.

Se asentaran con mezcla de cemento, sobre el contrapiso indicado en Planilla
de Locales y se tomaran sus juntas con cemento, efectuandose posteriormente
la limpieza de las mismas y se ejecutaran como terminacion en el encuentro con
el terreno natural, cordones de Hormigon Armado de 10 cm. de espesor, con
terminacion piedra partida Binder lavada, color gris, o blanca segun corresponda
por indicacion de Plano.

La inspeccion de obra podra ordenar con cargo a la Empresa, la realizacion de
los ensayos sobre desgaste, carga, y choque en un laboratorio oficial, si lo
considerase necesario, para determinar la calidad del material.

A9.5 Umbrales

A9.5.1 Umbrales Los umbrales,se ejecutaran con hormigén armado realizado
“in situ” con dos (2) hierros del 8 en su interior.

Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacion alisado de
cemento.

A9.5.2 Cordones HPA°: Los cordones se ejecutaran con hormigon armado
realizado “in situ” con dos (2) hierros del 8 en su interior.

Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacion alisado de
cemento.

Los cordones de patios y veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del
solado.

A9.6 Solias

A9.6.1 Solias de porcelanato: Se realizaran piezas monoliticas cortando
piezas del mismo material que el piso, de una placa de 1.20x0.60mts .Se
colocaran en los cambios de piso ( diferentes medidas y/o material o
sentido)Tendran el ancho del muro, y largo del vano en el que se coloquen.

A9.6.2 Varillas de acero inoxidable: Se colocaran varillas de acero inoxidable
tipo “U” de 9 mm en las juntas de dilatacion, enrasadas con el piso.

71( GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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Al10 - ZOCALOS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
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Los z6calos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada
caso, se indica, en los Planos o Planilla de Locales.

Los zécalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe
ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zocalo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

A10.1 Zécalo de Placas de Gres Fino

En locales a colocar Placas de Gres fino porcelanico, segun Planilla de Locales,
se dispondran zocalos idem placa original de 10 cm. de altura x 60 cm. de largo
, La colocacion se hard alineando juntas de zo6calo con juntas del piso y
sellandolas con pastina color acorde. Se utilizaran sin excepcion piezas
especiales para z6calos, del material que se indique en la Planilla de Locales.
Se colocaran con adhesivos idem solado.

Al adquirir el material, la contratista tendrd en cuenta que debe entregar al
Propietario piezas de repuesto en cantidad equivalente al 3%.

A10.2 Z6calo Rehundido de Cemento
En exteriores, se ejecutaran zocalos rehundidos 1,5 cm. de espesor de concreto,
alisado. Tendran una altura de 10 cm, y serdn terminados a cucharin, con
mortero constituido por 1 parte de cemento y dos de arena fina y color
incorporado idem paramento adyacente.

All - CUBIERTAS

Especificaciones generales
Se ejecutardn de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento
gue atraviese las cubiertas y emerja del techo, irdn provistos de un sistema de
babetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccién hidraulica de los
techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de
Obra los detalles correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento para
sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y cualquier otro
elemento saliente o pasante de las losas de hormigon armado debera cumplir
estrictas condiciones de seguridad.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
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especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente
observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificard ningin
cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e
incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.
Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse
como excusa que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

Realizacién de los trabajos

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la
Contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria
de detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se
efectuara de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado
por la Inspeccion de Obra y comprende tanto la aprobacién de materiales como
de las estructuras de sostén.

La resolucién de la cubierta deberd incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha
cubierta para su aprobacion con treinta (30) dias de antelacién a la iniciacién de
los trabajos

All.1 Terminacién de la Cubierta de Losa Plana Inaccesible

Se consideran cubiertas planas a todas aquellas que tengan una pendiente
menor al 10% y que generalmente se realizan sobre losas tanto llenas de H°A°®
como ceramicas con capa de compresion de hormigdn y malla de hierro.

En todos los casos se ejecutara sobre la superficie del hormigén una barrera de
vapor por medio de una mano de pintura o emulsion asféltica diluida al 50% con
agua a razén de 1,5 kg/m2, luego del secado, se colocara una segunda capa de
emulsion pura a razon de 1,5 kg/m2, posteriormente una tercera de igual dosaje
a la anterior pero en sentido perpendicular.

Por sobre la barrera de vapor se colocara el aislante térmico compuesto de capas
de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y de alta densidad cubriendo toda
la superficie de la cubierta. Luego se aplicara el contrapiso alivianado con
esferas de poliestireno expandido y pendiente minima de 5% hacia embudos,
siendo el espesor minimo en encuentro con embudos de 5 cm.

Por sobre contrapiso ird una carpeta de concreto de 2 cm de espesor que se
continuara subiendo 15 cm por sobre todo el perimetro formando angulos
redondeados de 1/4 cafia en encuentro con pared. Pasado un periodo minimo
de diez dias de tiempo seco, se aplicaran por sobre la carpeta tres manos de
imprimaciéon con pintura asféltica (de base solvente) incluyendo los 15 cm que
sube la carpeta por pared.

Se aplicara por sobre la carpeta pintada con pintura asfaltica la aislacién
hidréfuga por medio de membrana “geo-textil expuesta” tipo modelo “Emacober
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400 - Geo Pint” de la marca “Emapi” o equivalente superior, la cual se aplicara
segun se especifica mas adelante.

Por sobre la membrana se aplicara una imprimacion con pintura asfaltica y arena
seca y por sobre esto se ejecutara una carpeta de concreto de 4 cm de espesor
a base de cemento, arena y aditivo hidréfugo incorporado que subird 20 cm en
todo el perimetro formando angulos redondeados de 1/4 cafia en encuentro con
los muros de carga.

Finalmente se protegera la carpeta con tres manos de pintura acrilica fibrada
para techos a base de fibras sintéticas segun se especifica en rubro “A 16” a
razon de 2 kg/m2.

Carpetas de concreto:

Se ejecutara la carpeta de cemento de 2 cm de espesor sobre el contrapiso que
esta indicado en un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hard una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento Pdrtland, 3 partes de arena mediana y dosado
con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara
con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion.
Antes del fragiie de la primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm de
espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Pdrtland, 3 partes de
arena fina e hidrofugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya
sobre la superficie.

El contrapiso que se ejecutara por sobre la membrana Geo-textil que es de 4 cm
de espesor sera de iguales caracteristicas y modo de ejecucion que el
anteriormente descripto.

Membrana Geo-textil expuesta:

Se colocara membrana de 4mm de espesor, elaborada con Asfalto Plastico, con
revestimiento de geotextil (Poliéster) de hilo continuo, con resinas para aumentar
la adhesion a la capa asféltica, armadura central de polietileno de alta densidad
y doble capa asfaltica.

Los rollos de membrana, estaran protegidos en obra para garantizar la seguridad
ante deterioros o desgarros.

A12 - CARPINTERIAS ]

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Materiales, cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutaran
de acuerdo Planos de Planilla de Carpinterias y Planta Ubicacién Carpinterias y
Muebles.

Sera obligaciéon de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, terminacion de trabajos y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones
y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.
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Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleras, grapas, etc.

Antes de la colocacion, la Inspeccion revisara y desechara todas aquellas
carpinterias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
la Planilla respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes
moviles y con herrajes completos (perfectas condiciones de uso).

El empotramiento se realizara con la prolongacion de planchuelas o grapas de
amure, o con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigén segun
corresponda.

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas 0 salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos.
Ademas, Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones
en taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de obra empleada,
y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre
la calidad de ejecucién de partes no visible, hara realizar test, pruebas o ensayos
gue considere necesarios. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se
solicitara anticipadamente la aprobacién de éstos, en taller.

En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccion, asi haya
sido inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacion

Las operaciones de colocacion en obra, serdn dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacidbn por Inspeccién de Obra, de la
colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicién
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales
de coleccion y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que
este hecho ocasionare.
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En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-aguas.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado
en el item de estas especificaciones correspondientes, no excedera de
0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m lineal de
perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera entregar,
a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos
de taller.

Estos planos serdn en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en
detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado
de las superficies y toda otra informacién pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volimenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucidén y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajo,
la Contratista debera presentar y someter a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra los correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacién, una muestra en tamafio
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
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Inspecciéon de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes.

Contra vidrios

Solo las carpinterias indicadas en Planilla de Carpinteria llevaran contra vidrios
de aluminio, color segun Memoria y estaran perfectamente fijados a las
carpinterias y/o asegurados con tornillos, llevando sellador siliconado,
asegurando la totalidad del perimetro de la superficie vidriada. Salvo indicacion
en contrario en planilla de carpinteria, se colocara del lado interior.

Al12.1 Carpinteria de Hierro

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacién de todas las
carpinterias metalicas de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los Planos y Planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada de primer uso y Optima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones
se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta
calidad en forma compacta y prolija.

Planos de Taller

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de

la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,2mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y
fijos: 0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafios vidriados:
1 mm
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Los pafios generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala
natural) los planos de detalle.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas,
estas especificaciones y las érdenes de servicio que al respecto se impartan.
Antes de la colocacién, la inspeccién revisara y desechard todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Marcos interiores de Puertas Placa
Seran de chapa de hierro doblada doble decapada n°16 de 30 mm. por ancho
de muro.

Rejillas de ventilacién permanente

Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias se construiran con
marco de chapa doble decapada n® 16 de 20 x 20 cm. o medidas que se indiguen
expresamente y llevaran aletas de ventilacion permanente de la misma chapa
que el marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado interior contaran con tela
de bronce N° 10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm).

Todas las otras rejillas de ventilacion indicadas en planos seran de similares
caracteristicas. Dimensiones segun Departamento Técnico Complementario..
Terminacion esmalte sintético con convertidor de oxido.

Rejas metalicas

El total de las estructuras que constituyen la herreria se ejecutara dé acuerdo
con los planos y especificaciones de detalles, planillas y estas especificaciones.
Antes de la colocacién, la inspeccién revisara y desechard todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Previo a la fabricacion de los distintos cerramientos, el Contratista debera
entregar, a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los
Planos de Taller.

Estos Planos deberan mostrar en detalle, la construccién de todas las partes del
trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, métodos de juntas,
detalles de todo tipo de conexiones y anclaje. Acabado de las superficies y toda
otra informacién pertinente. Todas las soluciones presentadas, deberan coincidir
al maximo con los Planos del proyecto de arquitectura.

No podré fabricarse ningun elemento cuyo Plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra. Las medidas deberan ser controladas y verificadas en la
obra por el Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volimenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad, con los objetivos propuestos.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas. La aprobacion de los Planos no exime al Contratista de la
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responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.
Colocados todos los cerramientos en obra, se efectuara la inspeccion final de
ellos, verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando
todo lo que no se ajuste a lo especificado.

Todas las rejas serdn entregadas a obra recubiertas con tres (3) manos de
pintura antioxido poliuretanico para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas
sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersion,
cuidando la p roduccion de chorreaduras, excesos, etc.

Rejas Fijas

Marcos: Perfil L de borde, de 1 1/4" x1 1/4" x 3/16" de espesor.
Perfiles Intermedios T de 1 1/4" x1 1/4" x 3/16" empotradas al muro
mediante planchuelas de 1 1/4" x 3/16"

Rejas: Planchuelas 1 1/4" x 3/16" soldadas a los bordes.

Rejas Moviles

Hojas Corredizas: Perfil L de borde, de 1 1/4" x1 1/4" x 3/16" de espesor,
con planchuelas 1 1/4" x 3/16" soldadas a los bordes.

Marco: guia de hierros superior e inferior:

guia superior: fijada a estructura resistente.

guia inferior: amurada mediante grampas de hierro en forma de cola de

pescado en el contrapiso. nivelada y enrasada con el piso terminado.

Carros reforzados de 4 ruedas con rulemanes blindados de alta resistencia en
nylon. apertura de accionamiento manual. cerradura de seguridad.

Al12.2 Carpinteria de Madera

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto
y especificaciones de detalles, planillas, y érdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara desechando
todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones,
gue presenten defectos en la madera o la ejecucion o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas.
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Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la
Contratista a sus expensas.

Se entenderd por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente
gue experimente. Para las torceduras o desuniones, no habréa tolerancia. No se
aceptardn obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicion
de las obras de madera, durante el plazo de garantia seran a cuenta de la
Contratista.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seréan
sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos,
averias u de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran
teniendo presente la situacion relativa del corazon del arbol, para evitar alabeos.
Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener
una correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en
los planos de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las obligaciones
que fija este Pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles
indicados en los planos.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesafios intermedios que formen un 33% de espacios
llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo
7 cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca
ondulaciones en las chapas.

Como terminacion llevaran en ambas caras terciado de cedro con enchapado en
laminado melaminico color s/memoria, con cantoneras idem.

Herrajes
La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los

planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar. Los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de
obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccién de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en
gue se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
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mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento
garantizaran una absoluta resistencia mecanica a traves del tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Dado el elevado peso de las puertas blindadas,
se deberan prever los herrajes correspondientes, teniendo en cuenta el mismo.

Sera decision de la Inspeccion de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar,
sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacién en el precio estipulado a cada
cerramiento.

A12.3 Carpinteria de Aluminio

Generalidades

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion de 45
mm de espesor de base y hojas de rebatir de 52 mm; armado con perfiles de
1.4 mm de espesor.

Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a8 mmy DVH de 19 mm en corredizas
y hasta 24 mm en las demas tipologias.

Terminacion precintado s/normas del fabricante.

Materiales
Todos los materiales serdn de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencién en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Division Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681

2) Temple: T6

3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias
de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6:Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

b) Juntasy Sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se
mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion

PLIEG-2020-20189651-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 46 de 73

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

%= BUENOS AIRES

45



del viento (presion o depresion), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion.
La obturacion de juntas se efectuard con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios,
de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidréfugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida Gtil no inferior a los 20 afios, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.

c) Burletes:
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma

y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esté incluido en el costo unitario
establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracién
y aplicacién de los mismos segun las condiciones originales de homologacion.

f) Vidrios:
Se debera incluir en la oferta la provision y colocacion de vidrios, segun Planilla
de Carpinterias. Para la determinacion de su espesor deberd considerar la
presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la obra s/ltem
A15 Vidrios y Cristales.

g) Elementos de fijacion:
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Todos los elementos de fijacibn como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con
las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal
de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentard y se fijara: al hormigon mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentard la aberturay se fijara al perfil con tornillos Parker
autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma
terminacion superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas
IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos
de Ensayos).

La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento
de los requisitos de calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un
Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las
normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El Subcontratista aceptara la devolucién de las aberturas o los elementos si la
medicion establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicibn como
también de los dafios y perjuicios.

Planos constructivos de Obra

Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema es
responsabilidad del Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.
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Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos
metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de
conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie,
resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion pertinente.

Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia
de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se
podra recurrir a su verificacion por intermedio de un tercero auditor independiente
(INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).

Muestras

Cuando el Contratista entregue a la Direccién de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademéas muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el acabado
superficial que se indigue en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos juegos completos
de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero
para su aprobacion, también se presentard una muestra de la tipologia mas
representativa. Una vez aprobados por la Direccion de Obra, uno de los tableros
y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la recepcion
definitiva.

Inspecciones y controles

Control en el Taller

El Contratista deber& controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Direcciéon de la Obra, cuando lo estime
conveniente hard inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:

e de la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado.

del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
de la terminacion superficial, mediante un muestreo.

de la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer
los test, pruebas o0 ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccion de éstos en taller.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado serd devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos
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En caso de considerarlo necesario la Direccién de Obra podra exigir al contratista
en ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial conforme
alas pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507
Normas IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacién diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacion diagonal de la
hojas deslizantes resistencia a la torsion.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpiezay ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Sistema
Se utilizaran para la resolucién de las carpinterias perfiles del Sistema Mddena
2 de ALUAR Division Elaborados o similar superior

Generalidades

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion con
perfiles extruidos en aleacion 6063 temple T6 segin normas IRAM y AA.
Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a8 mmy DVH de 18 a 22 mm (opcional
29 mm).

Pafio fijo:

Sistema en perfiles de aluminio prepintado con doble contacto con burletes en
marco interior curvo/ exterior recto, llevaran paneles compuestos de aluminio y
polietileno. S/ planilla carpinteria.

En Sala de Rayos vidrio plomado

Puertas y ventanas corredizas:

Sistema de dos hojas corredizas con doble contacto con burletes en marco y
hoja. Armado de marco y hoja a 45° con escuadras regulables con hoja recta.
Los contravidrio seran interior curvos/ exterior rectos. Cierres laterales
embutidos. Dispositivo antiruidos para deslizamiento silencioso. Rodamientos
simples o dobles segun peso de las hojas.

PLIEG-2020-20189651-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 50 de 73

49



Puerta Vaiven:

Sistema de 1 o 2 hojas, con camara europea y doble contacto. La hoja es del
tipo recto. Armado de marco y hoja a 45° con escuadra regulable y con zécalo y
travesafios a 90°. Las bisagras a utilizar son de 3 piezas. Traba de piso

Al12.4 Herrajes

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de
obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
gue se colocara cada uno. La aprobaciéon de ese tablero por la inspeccion de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento
garantizardn una absoluta resistencia mecéanica a través del tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan
ser especialmente disefiados por el oferente conforme recomendaciones del
respectivo fabricante. Ser4 decision de la Inspeccion de Obra la eleccion
definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en
el precio estipulado a cada cerramiento.

De puertas en general

Puertas placa: Tres pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir
de cilindro unicabo para puertas interiores .Manija doble balancin de bronce platil
recta pesada bocallave y rosetas Circulares.

Puerta aluminio vidriada: Bisagras a municion reforzadas por hoja. Cierre
automatico con freno hidraulico de cerramiento.

Manija doble balancin con cerradura de seguridad a cilindro.

Barral antipanico metalico color rojo y picaporte del lado exterior (en puertas
salida de emergencia).

Al13 - MESADAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran, segun ubicacion en Planos N°8: “Planilla de Carpinterias(puertas),
Mesadas y Muebles y plano N°4: Planilla De Locales.

A13.1 De Granito Sobre Mensula
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Seran de 2,5 cm. de espesor, color Gris Mara. ElI material no debera presentar
grietas, coqueras, rifiones u otros defectos. Presentara superficies tersas y
regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas sera
uniformado para cada unoy el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm. del borde,
llevaran canaletas bota aguas. Cuando las planchas estén embutidas en el muro,
su ancho sera 2 cm. mayor que el borde de lo estipulado en planos como ancho
atil.

El trasfondo necesario para la ubicacion de las bachas sera ajustado a su medida
y redondeado en correspondencia.

El granito se sustentara, sobre ménsulas de hierro, Perfil “L” de 32mm por
1,5mm.

Los frentes que cubran este espesor seran revestidos con granito idem mesada
con una bufa en la union del elemento horizontal y vertical y sobre éste Ultimo
de 5x5 mm.

Incluiran frente en idéntico material, segun plano de Detalles.

En todas las juntas de la mesada con los tabiques y con el revestimiento de
porcelanato, se colocara un sellador de caucho de silicona neutra transparente.
La Contratista presentard muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Ademas se deberan presentar para su aprobacion muestras de las grapas y
piezas de metal a emplear para la sujecion de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

Al4 - MUEBLES

Especificaciones generales:

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a indicacién en Plano Detalles Generales, especificaciones y las
reglas del buen arte.

Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufas o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

El conjunto debera ser sélido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de
su armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y colocacion
en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria metalica.
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Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si
la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacion del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximido de las obligaciones
que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo indicado.

Al14.1 Mostradores Admision

Marco perimetral de madera maciza, de cedro de 1" x 1 %2” por lado cepillada,
color segun Memoria. Frente, cantos y tapas de laminado melaminico. 4
estantes fijos de madera aglomerada tipo maciza o similar, recubierta con
laminado melaminico en ambas caras de 25 mm .tapa forrada en Acero
inoxidable en todas sus caras. Cajones del mismo material, todo segun Plano
“Planilla de Carpinterias (puertas), Mesadas y Muebles.

Al14.2 Escritorios

Con modulo de dos cajones y en la parte inferior abierto. Tapas y laterales
construidos en placa de MDF DE 25 MM enchapadado en ambas cara en
melanina color grafito. Bordes ABS de 3 mm.

Herrajes: los cajones superiores llevaran en su frente una cerradura de traba
simultanea para los demas cajones.Correderas tipo “Hafele”.

Terminacion general del mueble: totalmente armado con sistema de encastres,
malletado y encolado.

A14.3 Silla escritorio y de espera

A14.3.1 Sillas de escritorio:

Silla operativa ergondmica. Respaldo ergonémico con sistema de control de
tension. Interior de asiento y respaldo de madera cubierto en Goma espuma
inyectada de aprox. 60 kg de densidad con un espesor de 7 cm.

Posee ruedas de nylon de doble rodamiento. Regulacion de altura neumética
mediante pistdn a gas. Con apoyabrazos.

Tapizado en ecocueros a eleccion, color negro.

A14.3.2 Sillas de espera tipo tandem de 3 sillas:
Seran de acero con asiento en chapa perforada, largo total minimo 1,50m con
3 asientos. Segun las siguientes especificaciones:

e Base: Realizada en chapa de acero al carbono calidad SAE 1010 de
espesor minimo 4.75 mm. En sus puntos de apoyo debera contar con
material antideslizante y orificios en los extremos que permitan su fijacion
al piso. El contacto entre la base y el piso sera a través de regatones de
forma y dimensiones acordes al disefio de la misma y de un material
resistente al agua y productos de limpieza.

e Estructura Soporte: Construida con cafios de acero al carbono calidad
SAE 1010 de un espesor minimo de 2.0 mm. Las uniones de elementos
estructurales seran realizadas por proceso de soldadura MIG y los
cordones de soldadura deberan ser continuos con terminaciones prolijas
evitando los retrabajos por “picado” del cordon. Los cafos deberan tener
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una terminacién ciega en sus extremos libres a los efectos de evitar
bordes agudos y orificios de acumulacion de suciedad.

e Costillas y Bridas: Seran construidas en acero al carbono calidad SAE
1010 de espesor minimo 4.75 mm y serviran de enlace entre la estructura
soporte y los asientos. Para una mejor terminacion los cortes de chapa se
realizaran con sistema laser. Las uniones a los elementos estructurales
se haran por proceso de soldadura MIG y los cordones de soldadura
deberan ser continuos con terminaciones prolijas evitando los retrabajos
por “picado” del cordén. Las uniones entre bridas y costillas seran
desmontables con buloneria de acero inoxidable con tornillo Allen de
cabeza cilindrica.

e Asientos y Respaldos: Seran construidos en chapa perforada de acero al
carbono calidad SAE 1010 de espesor minimo 3.0 mm con orificios de 5.0
mm..de diametro cortada por sistema laser y su disefio presentara una
terminacién que evite los bordes “vivos” en contacto con los usuarios.
(Doblez en extremo superior de respaldo y extremo delantero de asiento).

e Apoyabrazos: Entre cada silla y en ambos extremos se colocaran
apoyabrazos construidos en chapa de acero al carbono calidad SAE 1010
de espesor minimo 3.0 mm los que se fijaran a la estructura soporte con
brida y uniones desmontables de igual manera que las costillas. El
proceso de fabricacion respetara las condiciones fijadas para el resto de
los elementos estructurales.

e Terminacion y Pintura: Todos los elementos a excepcion de las bases
recibiran un tratamiento superficial de fosfatizado en caliente previo al
proceso de pintado. Las bases, por estar expuestas al ataque de
productos de limpieza recibirdn un proceso de cataforesis. En el proceso
de pintado se utilizara pintura en polvo poliéster termocontraible con
proceso de secado en horno y terminacién texturada.

e Colores:

Asiento y Respaldo: segun Memoria

Estructura: A Definir por la Inspeccién de Obra.
Previo al inicio del proceso de pintado se debera recabar la aprobacion de una
muestra por la Reparticién Solicitante. La misma seré realizada sobre un material
y superficie tratada tal como lo solicitado en la presente especificacion y abarcara
tanto al color como a la terminacion.

e Dimensiones: Las dimensiones que se indican a continuacion se
entienden minimas, expresadas en milimetros, a excepcion de la altura
de asiento a piso que debera respetarse la que se indica en la presente
especificacion.

Paso entre asientos: 500 mm
Longitud conjunto: 1540 mm
Profundidad: 700 mm
Altura asiento: 460 mm
Altura Respaldo: 775 mm

Garantia: El equipamiento contard con una garantia minima de tres afios (3
anos) por defectos de construccion, materiales y / o mano de obra. El alcance de
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la garantia debera incluir la pintura en tanto se deba a dafios por el uso normal
del producto excluyendo golpes.

El Contratista presentara para su aprobacion a la Inspeccion de Obra, planos de
detalles, en escala conveniente, de la totalidad de los muebles y muestras del
material y herrajes a emplear.

Al4.4 Camilla para consultorios

Se proveeran camillas rigidas con estructura de tubo metéalico hueco, sobre la
que se asienta un colchdén con base rigida, recubierto de piel o de algn material
similar facilmente lavable. Con ruedas para facilitar su desplazamiento, y un
sistema de freno.

A14.5 Mueble bajo mesada

Se proveerdn muebles de guardado para los consultorios segun plano de
muebles.

Puerta en placas en MDF espesor 19 mm enchapadas en laminado melaminico
3 mm en ambas caras y cantos color y textura segiin Memoria.

Estantes en placas de terciado fendlico espesor 18 mm enchapado ambas caras
y cantos color y textura segun Memoria.

Cajones en MDF frente enchapado en laminado melaminico idem puertas.

Color melanina interiores: blanco, mate.
Color melanina exteriores: gris grafito

A 14.6 Sillon odontolégico

SILLON DENTAL: movimiento eléctrico con tornillo sin fin. Pedal multifuncion,
llena vaso, barrido de bacha y habilitacion de agua y aire. Tapizado anatomico
en cuero. Estructura solida, planchuela de acero 10mm. Apoya cabeza multi
articulado. Tres memorias de trabajo programable y una para salivadera. Vuelta
a cero.

- Foco led: regulacion de intensidad por sensor de movimientos. 4 led frio,
intensidad de 18000 a 36000 lux. Asas de foco demontables y
autoclavables.

- Modulo odontolégico: Colibri. Tres salidas neuméticas y jeringa triple con
regulacion de agua y aire. Llena vaso con regulacién de temperatura y
barrido de bacha con habilitacion digital. Manometro de presion de aire.
Negatoscopio led. Platina regulable en altura con freno neumatico

- Unidad de agua: salivadera con giro de 90°. Llena vaso y barrido de bacha
con giro de 180°. Bacha de cristal esmerilada. Tanque de agua
presurizado.

- Banqueta: con base metalica. Piston con regulacién de altura a gas.
Descanso lumbar y apoya codo.

- Panel para asistente: panel digital multifuncion con movimiento 90°.
Eyector tipo venturi. Eyector de alta succion. Jeringa triple.

- Pedal multifuncion: con el moderno pedal, el profesional podra controlar
tanto -las piezas de mano como los movimientos del equipo

- Opcionales: cavitador piezoeléctrico, foco led, lampara fotocurado,
camara intraoral, soporte para monitor, apoya brazo derecho abatible.
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A.14.7 Camilla Ginecologica

- Sillén para examen y tratamiento Ginecoldgico de disefio moderno,
articulado en tres partes, se adapta a las necesidades ergonémicas del
paciente y del especialista.

Permite la colocacion en posicion de examen en pocos segundos.

Altura regulable.
Respaldo reclinable de horizontal a sentado ajustable.
Accionamiento motorizado mediante dos motores de bajo voltaje y
comoda pedalera.
Placa apoya-pies ajustable manualmente.
Uno de los apoyabrazos posee apertura lateral.
Version sillon obstétrico, provisto con escote en el asiento y bandeja de
acero inoxidable recoge liquidos..
Tapizada en cuerina sin costuras y superficie lisa para facilitar su
limpieza.
PLIEG-2020-20189651-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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- Soporte articulado para colposcopio

- Base rodante de 4 ruedas 2 con freno

- Soporte monitor/ notebook

- Musleras de altura ajustable

- Banqueta de altura regulable con respaldo

Especificaciones técnicas:

- Altura regulable entre 44 y 84 cm en relacion al piso

- Soporta un peso de 150 Kg durante regulacién de altura
- Peso aproximado: 120 kg

- Peso embalado :150Kg

- Conexion eléctrica: 220V, 50 Hz.

Medidas:

- Largo: 1,78 m extendido

- Ancho: 57cm

- Medidas embalaje: 141cm x 0,71cm x 105cm (1,03m3)

Al15 - VIDRIOS Y CRISTALES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del
M.O.S.P.

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
el Plano N°7:“Planillas de Carpinteria Ventanas y Rejas” , estaran bien cortados,
tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Deberan colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados
adheridos a la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del
perimetro de la superficie vidriada, y su aplicacion sera con masa homogeénea,
libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre (apréx. 45°) segun la
practica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir perfectamente el paso
del agua de lluvia.
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La Inspecciéon de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo
gue corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. se
rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia, 0 no cumplan con normas nacionales e internacionales
segun el caso.

Tipos de vidrios
Segun indicaciones en Plano N|7 :” Planilla de Carpinterias ventanas y rejas” los
vidrios seran:

A.15.1 Doble vidrio hermético

Todas las Carpinterias que dan al exterior llevaran Doble Vidrio Hermético
(DVH). El mismo estd compuesto por dos vidrios laminados de seguridad 3+3,
cada uno de los cuales se compondra con dos hojas de vidrio float de 3mm y
una lamina P.V.B, separados entre si por una camara de aire de espesor
resultante del perfil adaptador de DVH segun cada tipologia. Entre los dos
vidrios, ira un perfil separador de aluminio microperforado, con un tamiz
molecular absorbente de la humedad. Llevara dos selladores, uno primario
(barrera de vapor) y otro secundario (polisulfuro, silicona o sellador orgénico),
segun se indica en Planilla de Carpinteria.

A15.2 Espejos

Los espejos serén fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados, de 60
cm de altura, su colocacién sera por largo de mesada o S/Plano Detalles
Sanitarios. Se entregardn colocados de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccién de Obra, de cristal de 4 a 5 mm de espesor, el plateado tendra dos
manos de pintura especial como proteccion. Al colocarlos se tendra presente que
corresponde aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyara. La colocacion
sera a través de piezas especiales al bastidor y éste fijado a muro con tornillos y
tarugo.

A15.3 Laminado de Seguridad

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm y
una ldmina P.V.B, espesor total 6 mm. Transparente o traslicido segun Plano -
Planilla de Carpinterias.

71( GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

2 BUENOS AIRES

Al16 — PINTURAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
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concluidos. No se admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un manto
completo de tela plastica impermeable, hasta la total terminacion de secado del
proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las
zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirda que se cierren las
puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

La Contratista deberd notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, etc.

Las diferentes manos se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccion de Obra, la Contratista tomaré las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos,
panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso
que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo
juicio de la Inspeccioén de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de
Su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo
ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello
de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa
de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano de
pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de
color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se establece que la
Contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y colores por nota y de
acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las
necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos
de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada
estructura en todas sus fases que sometera a aprobacion de la Inspeccion y
quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este momento procedera
a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; sélo se permitira
el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira
formulacién y fabricacién en planta de marca reconocida. De no responder la
pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las estructuras a solo juicio de
la Inspeccion de Obra. Se deja especialmente aclarado, que en caso de
comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de
formulacién o fabricacién del material, el Unico responsable sera la Contratista,
no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el
propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que
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usa responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su
exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras
gue presenten tales defectos.

Aprobacion de las pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores,
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion
para su aprobacion.

A16.1 Muros exteriores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, éstos
deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se
hard un lavado previo con solucién de &acido muriatico al 10% en agua,
enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n° 2
para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara una mano
de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y se aplicaran
las manos de pintura al latex acrilico para exteriores que fuere menester, con un
minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua.
Las siguientes se rebajaran segun la absorcién de las superficies.

A16.1.1 Latex Acrilico exterior

Previamente se aplicara una mano de imprimacion acrilica transparente, segin
normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para
exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su correcto
acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun
la absorcién de las superficies. Colores segiin memoria. Y planos de Vistas.
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Al16.2 Muros interiores

A16.2.1 Latex Acrilico

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, éstos
deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se
hard un lavado previo con solucién de &cido muriatico al 10% en agua,
enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n® 2
para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara una mano
de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y se aplicaran
las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuere menester, con un
minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua.
Las siguientes se rebajardn segun la absorcion de las superficies.

A16.2.2 Esmalte Sintético Brillante al agua sobre muros

Se aplicara sobre los muros indicados en la planilla de locales un friso de 1.20mts
de alto. El esmalte esta formulado a base de resinas acrilicas y pigmentos
seleccionados para obtener una alta calidad, terminacion, brillo y larga duracién.
Al diluirse en agua, permite ser mas rapida su aplicacion, su rendimiento es de
11 a 24 m2 por litro y mano.

La primera mano tarda en secar 30 minutos aplicando las manos siguientes entre
2 y 4 horas, obteniendo su dureza final en 20 dias.

Su aplicacién serd sobre superficies limpias y secas libre de grasa, polvillos,
hongos, superficies libres de alcalinidad, etc.

En muros existentes antes de lijar se debe preparar la superficie dejandola limpia
y aplicando antes de su terminacion fondo blanco o acondicionador.

A16.3 Cielorrasos

A16.3.1 Sobre cielorrasos de roca de yeso y aplicado de yesoy alacal.
Previa limpieza, se hard una aplicacion de una mano de fijador segin normas
del fabricante. Posteriormente se aplicard enduido plastico al agua para eliminar
las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas
se lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacion anterior.
Se aplicardn tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicard diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

A16.4 Sobre Hierro

Se aplicaran tres manos, en todos los elementos metalicos que hubiere, Esto se
realizar4 en todas las Carpinterias de hierro, estructuras de hierro; puertas,
marcos,carpinterias, conductos; ménsulas, etc y estructuras no a la vista, previa
limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo segun Planilla de locales.

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura, se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, de las caracteristicas de
Especificacion que se indica mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con lija
al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con
pintura, en el tramo afectado.

Todos los empalmes de piezas componentes seran soldados prolijamente, tras
lo cual se continuara con el proceso indicado.
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En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antioxido
efectuado en taller, que consiste en tres manos de antioxido poliuretanico.

La superficie de aplicacion sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Se podran realizar las siguientes terminaciones segun indicaciones de Planilla
de Locales:

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion,
una muestra del color previo a su aplicacion.

A16.4.1 Esmalte convertidor color.

Esmalte convertidor de 6xido elaborado con resinas alquidicas modificadas,
impermeables, pigmentos organicos e inorganicos, inhibidor de 6xido
polimérico y aditivos convertidores y estabilizadores. Protege de los agentes
agresivos como agua, hieblas salinas, rigurosa intemperie, lavados y abrasion.
Acabado de alto brillo, durable, cubritivo, que no deja marcas de pincel por ser
autonivelante. Se aplicarana tres manos segun especificaciones del fabricante.

Preparacion de la superficie.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de grasitudes, pinturas mal
adheridas u oxido flojo o de laminacion.

Metal nuevo: Eliminar grasitud con desoxidante fosfatizante , lavar secar y
aplicar esmalte convertidor duao.

Con pinturas bien adheridas: lijar hasta mateado total, limpiar y aplicar esmalte
convertidor dao.

Con pinturas mal adheridas: eliminarlas con removedor, lavar, secar y aplicar
esmalte convertidor duo.

Metales con Oxido flojo o laminar: remover con cepillo de acero, aplicar
fosfatizante desoxidante lavar, secar y aplicar esmalte convertidor duo.

Aplicacion del producto.

Se debe mezclar bien el producto antes de usar, y su colocacion puede ser a
pincel o rodillo o a soplete.

La superficie de aplicacion seréd lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, se lijaran las zonas
tratadas con lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara
a pincel con pintura convertidor de 6xido y se aplicard nuevamente esmalte
sintético en el tramo afectado.

Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual se
continuara con el proceso indicado.
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La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion,
una muestra del color previo a su aplicacion. Todas las etapas de pintado se
realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida entre 15y 30° C y la
humedad relativa ambiente no supere el 80%. La Contratista tomard los
recaudos necesarios para una buena terminacion al igual que en las carpinterias
de hierro.

A16.5 Barniz sobre cantoneras de madera

En las cantoneras de las puertas y muebles se aplicard una mano de barniz
satinado, acabado transparente formulado con resinas alquidicas de alta calidad.
Previamente se limpiara, lijara y secara la superficie, la cual debe estar seca y
exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o
contaminantes. En maderas nuevas: lijar en el sentido de la veta, eliminar el
polvillo resultante y aplicar previamente preservador curador para prevenir
posibles ataques biolégicos. Aplicar una mano diluida en partes iguales con
aguarras mineral. Posteriormente aplicar dos a tres manos de barniz sin diluir
ljando suavemente entre manos. en maderas muy nudosas o de alto contenido
de resinas naturales frotar enérgicamente con aguarras, solvente o alcohol
industrial sobre las zonas criticas.

A16.6 Pintura fibrada sobre losa inaccesible

Pintura impermeabilizante al latex para techos, formulada en base acopolimeros
acrilicos en dispersion acuosa y fibras sintéticas de alta consistencia que al secar
forma una membrana impermeable y resistente a la intemperie. Se aplicara
segun normas del fabricante. Color segun Planilla de Locales.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion,
una muestra del color previo a su aplicacion. Todas las etapas de pintado se
realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida entre 15y 30° C y la
humedad relativa ambiente no supere el 80%.

NOTA: En todos los casos el color serd segun Memoriay aprobado por la
Inspeccién de la Obra.

A16.7 Pintura asféltica

La superficie debe estar seca, limpia y libre de grasitudes, pinturas mal
adheridas u oxido flojo o de laminacion.

Producto de aplicacion en frio, desarrollado sobre base de asfaltos oxidados de
elevado peso molecular, vehiculizados en solventes organicos especiales de
alta volatilidad, con gran rapidez en el secado. Con alto poder de penetracion
genera la barrera de proteccion contra la humedad —

Al7 - VARIOS

Al17.1 Equipamiento Sanitario Discapacitados
Especificaciones generales

Deberan cumplir con la Ley N° 22431.
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Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.
Lavabo: anatémico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso
terminado. Griferia tipo palanca o cruceta.

Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diametro
exterior con travesafos idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable en
encuentro con pared y brida de sujecion en encuentro con piso. Acabado pulido
mate exterior.

Manijon: de acero inoxidable de 40 mm. de diametro exterior.

Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1
mts. Distancia libre a muro a 50 a 70 mm.

Espejo: de cristal de 0.60 x 0.60 mts. sobre terciado de 8mm. Marco de madera,
altura arranque 1 m. Se colocara formando un angulo de 10° con la pared.
Segun Plano Detalle Sanitarios

Al17.2 Proteccion de Aristas

En todos los muros con pintura de latex, las aristas vivas, tanto en el caso de
revoques Yy revestimientos se terminaran con perfiles “L” de aluminio anodizado
natural de 15 mm. amurados mediante grampas a la mamposteria.

A17.3 Bajadas pluviales.

Las bajadas seran de polipropileno de alta resistencia, resistente a los rayos
ultravioletas, autoextinguente al fuego y su propagacion.

Con guarnicion elastomerica de doble labio, del tipo DURATOP o similar
superior.

También lo sera al impacto, y ofrecera una mayor seguridad, practicidad y
versatilidad en las uniones.

Es necesario que posea facilidad de montaje, debido a su sistema de encastre,
también debera contar con figuras exclusivas para facilitar el mismo.

La guarnicion de doble labio daré estanqueidad al sistema, ademas de hacerlo
hermético y absorber la dilatacién y contraccion de la cafieria. Cumplira con la
funcién de posibilitarnos vinculacion, en el desarrollo de la bajada pluvial, con
otros sistemas plasticos o metalicos.

Procedimiento de unién de tubos y accesorios
Corte y biselado de tubos:

Para obtener un corte a 90° preciso, se sugiere el empleo de una guia. La
extremidad del tubo cortado debe luego ser prolijamente rebabada y biselada,
para facilitar el enchufe, con lija esmeril, lima escofina o biselador para tubos
plasticos.

Limpieza:

Con trapo limpio se deben limpiar el enchufe (o campana) y la espiga o extremo
macho, removiendo todo vestigio de polvo o grasitud que obstaculice la libre
penetracion de la espiga dentro del enchufe, o bien, que pueda atacar la
guarnicion de doble labio y disminuir su expectativa de vida util.
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Aplicacion de solucion lubricante:
Rociar el lubricante sobre la guarnicion elastomérica de manera uniforme. Utilizar
solamente solucién a base de siliconas de primera calidad.

Prevision de huelgo o espacio para movimientos de la cafieria:

Una vez que el extremo introducido hace tope en el fondo del enchufe, debe
retirarse 1 cm, para que quede un espacio que permita absorber los movimientos
gue pueda tener el conjunto.

Tuberias adosadas a muros y estructuras de hormigén armado:
Las tuberias deberan estar bien fijadas para evitar desacoples durante el armado
o el funcionamiento de las mismas.

Grapas fijas:

Inmovilizan la caferia y por lo general, van instaladas después de los enchufes
o0 acampanados y lo mas cerca posible de ellos. Los puntos deslizantes, en
cambio, se instalan siempre de tal forma que no impidan el libre movimiento de
los tubos.

A17.4 Carteleria y Sefialectica

Cartel marquesina tipo Frontlight realizado en chapa pintada con pintura UV, con
terminacion antiéxido, y bordes curvados, con encastre posterior para colgado
en pared. Brazos con iluminacion led.

Aplicacion sefalética

Versién Cartel marquesina CAP
Chapa pintada curvada
Frontlight

4188 P, Centro de Salud i

BUENOS

SanMartin .cps N°9 BILLINGHURST” AIRES

' Largo segin Vista ‘

Frente

C técnicas : cartel marquesina realizado en chapa pintada con pintura UV, con terminacion antidxido, y bordes
curvados, con encastre postenor para colgado en pared. Brazos con lluminacion led
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ORIENTADOR ORIENTADOR

4 consuitorios €~ CONSULTORIOS

€= BAROS €= BAROS

T SALA DE ESPERA @ SALA DE ESPERA

¢ S.UM. €= FARMACIA

1T rFarmacia €= ENFERMERIA

¢ ENFERMERIA
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10em Cartelera informativa chica

Cartelera

Byem

-= ﬁﬁﬁ»ﬂ:
5
) [
- 110 em
Normativa para
columnas y
-
ﬁmﬂ pasillos SIMPLE CARA

Wakpriabes

Wirilo de corte aplicado sobre

plancha de PVC

Syjecidn

Pegada. La atura de la base del carted
deberd estar 3 09 m del piso

Cartelera informativa

Cugider

Maico Mornillida 5 paned. Lo aurs di 1 hade del carted
deberid e-stae 2 0L m del pise (cart. grande), .2 1,30 m del
pesa {cart. chica)

il
1

S®®

E
wd

Materiales
Winilo Jde corte aplicado sobre
plancha de AC 3 mm, polifin o MOF pintado

&

Al7.5 Bancos

Los bancos seran construidos en H°.A°, sus terminaciones seran de cemento
alisado a la llana suavizando el angulo de los cantos, acabado con
impermeabilizante en base a siliconas..

Tapa: loseta horizontal de H°A|°premoldeado, con armadura longitudinal de &6
y armadura trasversal @4,2 .Insertos: 2 insertos verticals en cada extremo,en
union con las pantallas de patas refuerzo en los apoyos y extremos @4,2.

Los agujeros de la tapa tendran conicidad para su posterior desmolde
Patas:loseta horizontal de H°A°premoldeado, con armadura longitudinal de @6
con armadura trasversal de @6.Insertos;dos insertos verticales por pantalla en
union con el piso.

Vinculacion con el piso:su fijacion sera a través de los inseertos colocados en las
pantallas emotrados a un dado de H° colado in situ.
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planta

2.04

vista lateral vista frontal

i 2.04
10.2

0.2
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A17.6 Cintas antideslizantes

La escalera, llevara adheridas cintas antideslizantes autoadhesivas con
superficie rugosa de primera calidad. Las mismas estardn compuestas por
particulas muy resistentes adheridas con un adhesivo duradero sobre soporte
plastico de gran estabilidad dimensional. Los granulos de las cintas seran
adecuados para lugares donde se requiere una resistencia para muy alto
transito. Seran transparentes de 10 cm. de ancho y colocadas en todo el ancho
de las huellas de la Escalera y Rampas.

Al1l7.7 Barandas y pasamanos

Las barandas y/o pasamanos se realizardn en acero inoxidable con cafio @ 50
mm. siguiendo la pendiente de la escalera, con parantes intermedios de @ 50
mm. en el desarrollo del tramo. Los parantes se empotraran mediante grampas
al piso, con anillo de terminacién en acero inoxidable de didmetro segun cafio.
Tendran cafios de acero inoxidable a los 0.90 m de altura con respecto al nivel
de piso de la escalera.

Contra los muros llevara pasamanos segun detalle.

Al18 - LIMPIEZA DE OBRA

18.1 Limpieza de obra

La obra, durante el transcurso de su ejecucion deberd mantenerse limpia y

ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y

pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
PLIEG-2020-20189651-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen
al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran
a cargo de la contratista.

A19 - FORESTACION Y PARQUIZACION

OBJETO DE LOS TRABAJOS

En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a
parquizacion. El Contratista debera ajustar a la recepcidn provisoria de la obra
estas condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfaccién de la
Inspeccidn, solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra
arquitectonica.

Cualquier situacion de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas
de desmonte, desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., debera ser
comunicada de inmediato a la Inspeccion.

La Contratista respondera a los disefios previstos en los planos y se aplicaran
todos los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluird
cualquier otro elemento que aunque no estuviese detallado en los planos fuere
imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.

A19.1 Limpieza del terreno
Corresponde a la limpieza de escombros

A.19.2 Arboles

Las plantas a proveer por el Contratista deberan responder a las caracteristicas
de la especie en forma, magnitud, color, densidad, brillo, textura y filotaxis.
Deberan ser fuertes y sanas (con certificado oficial de sanidad). Seran
inspeccionadas en viveros y en obra, antes y después de la plantacion.

Las de hojas perennes seran provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas,
carton negro o arpillera en buen estado y los de hoja caduca a raiz desnuda,
solamente en la época en que estén sin hojas.

La altura minima de los arboles latifoliados sera de 2,50 mts., de coniferas sera
de 2,20 mts., palmeras de 2 mts. y arbustos de 0,80 mts.

Arbol derecho: se entendera por arbol derecho aquel que tenga una direccion
anica, cuya flecha maxima, entre el cuello de la raiz y la iniciacién de la copa, no
sea mayor de 3 mts. por metro de tallo.

Se rechazaran los ejemplares que presenten codos en cualquier parte del tronco.
Las especies a plantar tendran un minimo de tres afios y seran las indicadas en
el Plano de Planta de Ubicacion.

Hoyos
a) Para cada planta se hara un hoyo cubico no menor de 0,80 m. En sus tres
dimensiones.
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El fondo de los hoyos se rellenara con tierra apta de la primera capa de tierra
vegetal, para asentar sobre ella las raices de las plantas.

La apertura de los mismos debera estar terminada por lo menos 30 dias antes
de la plantacion de los arboles, a fin de que los agentes naturales puedan actuar
sobre el hoyo abierto y la tierra extraida.

Los pozos estaran preparados de esta manera y no se efectuaran plantaciones
en hoyos nuevos o que hayan sido abiertos en contravencion con estas
disposiciones.

b) En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las
plantaciones, ya sea porque la tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo sea
impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se haran los hoyos mas profundos
y grandes, pero la tierra extraida de los mismos no seré utilizada para rellenarlos;
se traera de otros puntos del predio o fuera de él, tierra vegetal de la primera
capa y se procedera a abonarla adecuadamente en toda la capacidad del hoyo.
El abono consistirA en mezclar junto con la tierra, estiércol suficientemente
fermentado, en la cantidad que la Inspeccién juzgue necesaria, pero en ninguin
caso sera menor del 10 % del volumen del hoyo abierto.

La tierra extraida de los hoyos que no sea utilizada, sera esparcida en el terreno
evitando la formacion de monticulos

Plantacion

a) Distribucion de especies.

Sera segun detalle adjunto en planos, especificaciones técnicas y/o érdenes de
la Inspeccién de Obra.

En casos especiales de fuerza mayor, la Contratista podra proponer la
sustitucion de especies por otra similar pudiendo la Inspeccién de Obra aceptarla
0 no.

b) El comienzo de estas tareas se debe efectuar a los 20 dias de realizado el
replanteo de la obra y en aquellos lugares donde el posterior desarrollo de
otros trabajos no afecten el buen arraigo de los ejemplares, siguiendo en
forma continua hasta su terminacion.

c) Antes de efectuar la plantacién, debera hacerse la poda o rebaja de ramas y
raices en forma tal que exista un apropiado equilibrio entre ambas partes; la
inspeccidn vigilara en forma especial la ejecucion de este trabajo. El cuello de la
raiz de las plantas conducigolias deberd quedar a cinco centimetros (5 cm.)
debajo del nivel del suelo y el de las perimifolios, al mismo nivel del suelo.

Las raices de los arboles deberan ser refrescadas en sus cortes, al producirse el
arranque del vivero de origen, suprimiendo al propio tiempo las raices rotas o
aquellas que estuvieran lastimadas.

Tutores

Los arboles, inmediatamente después de su plantacion, deberan ser protegidos
con un tutor que tenga como minimo una seccién de 2” x 2” y una altura de 3 m.
La altura desde el suelo, una vez colocado, sera de 2 m. como minimo.
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La parte enterrada debe proporcionar suficiente rigidez al tutor (0,80 m.) cuando
no llene satisfactoriamente su mision, deberé ser repuesto de inmediato.

Para la colocacion de tutores en cada planta se prevé el empleo de bolsas de
arpillera usadas y alambre flexible de atar.

Los tutores, antes de ser colocados, deberan ser alquitranados o sometidos a un
tratamiento apropiado que asegure una mayor conservacion de los mismos.
Todo tutor roto, deteriorado, desaparecido o que por cualquier motivo no llene
satisfactoriamente su mision, deberé ser repuesto de inmediato.

Con estos materiales, a cada planta, se le haran dos ataduras contra el tutor,
aplicadas y distanciadas convenientemente en la forma que la buena técnica
aconseja.

Acompafiante: el acompafiante o medio tutor de sostén, tiene por objeto apoyar
al tutor principal e impedir oscilaciones e inclinaciones que afecten la verticalidad
de las plantas.

Riego

Los arboles deberan recibir los riegos que sean necesarios en forma regular y
cada vez que lo necesiten para su desarrollo normal de acuerdo con lo que la
Inspeccién indique.

Reposicion

La reposicion de arboles que haya necesidad de efectuar por cualquier causa,
debera efectuarse con ejemplares de las mismas especies, tamafio y desarrollo
de los existentes entonces en el predio.

Los arboles de hojas perennes que se cultivan en macetas, podran ser repuestos
en cualquier época del afo, pero de preferencia al principio de la
primavera. Las plantas a raiz desnuda, deberan trasplantarse durante la estacion
invernal, dentro del periodo ya expresado.

Cuidado y vigilancia
Esté destinada a la conservacion y mantenimiento, fijAndose en un afio a partir
de la recepcion provisoria de la Obra, el plazo de proporcionar los cuidados

inherentes para su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que los vegetales son
seres vivientes y no pueden estar sujetos a leyes fisicas, sino que estan
condicionados al medio ambiente que los rodea.

Los trabajos que se detallan de acuerdo a las circunstancias, son a simple titulo
y deberan variarse de acuerdo a lo que aconseje la técnica a las 6rdenes de
Inspeccion.

Carpidas y desbrotes:

Mediante las carpidas se mantendra limpia y mullida la parte superficial del suelo
al pie de cada planta con el fin de evitar la evaporacion de la humedad y la
invasién de pastos y malezas, se debera efectuar con herramientas manuales
(escardillo, azadas). Las carpidas se haran tantas veces como sea necesario
tomandose como referencia a 12 (doce) por afio en cada planta

El desbrote se llevara a cabo en la mayor parte de las especies caducifolias y
tiene por objeto eliminar los brotes que aparecen en el terreno debajo de la
iniciacion de la copa, los que restan riegos a las plantas para su desarrollo
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normal. No se efectuaran desbrotes en las coniferas en general, salvo indicacion
escrita de la Inspeccion.

Pulverizacién contra hormigas:

Para evitar el ataque de las hormigas se efectuardn trabajos con productos
hormiguicidas pulverizando el suelo en una superficie de un metro cuadrado
alrededor de cada planta.

El hormiguicida a utilizar sera provisto para aprobacion de la Inspeccion,
debiendo ser aplicado con equipo adecuado que a juicio de aquélla sea
apropiado.

La fecha de aplicacion de cada tratamiento, sera indicado por la Inspeccion sin
perjuicio de que en caso necesario el Contratista lo hara por propia decision
comunicando de inmediato a la misma.

Se efectuaran ocho (8) tratamientos anuales, cada uno en un plazo no mayor de
cuarenta y cinco (45) dias entre tratamiento. Paralelamente a estos tratamientos
deberan combatirse las hormigas en sus bocas de salida con hormiguicidas
aprobadas por Inspeccion, las veces que sea necesario.

A19.3 Especificaciones especiales para césped

a) Preparacion del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente
suave de tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran
semillas. Si el terreno esta anexo a obras recién construidas, primera tarea es
quitar todos los cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran
movimiento de tierra para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil,
para volverla a colocar después de manera uniforme.

Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como correhuelas,
malvas, hierba rastrera, acederay ortigas, se eliminaran con herbicidas antes de
iniciar el cultivo del suelo: no deben usarse productos que dejen residuos, los
mejores son los no selectivos que el mismo suelo incentiva y actian sélo sobre
las hojas.

La roturacion del suelo se realizara con un mes de anticipacién hasta 25 cm. de
profundidad; en esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por
metro cuadrado. Se cava, se ara o0 se desmenuza la tierra con un cultivador y se
le agrega una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus natural o resaca; en
suelos arenosos se debe aumentar esta proporcion un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de
la superficie sea bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas
impermeables o reemplazandolas con mayor profundidad de humus rico en
mantillo.

Se debera remover la tierra a proveer en todos los sectores donde se sembrara
césped eliminado los escombros de tierra dura y quitando el excedente si hiciera
falta.

Se debera rastrillar toda la superficie a fin de dejar la tierra mullida,
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Colocar los panes de pasto uniendo bien unos de otros.

Rolar toda la superficie para que los panes tomen buen contacto con el suelo.
Colocar arena en la juntas.

Regar por periodos de 30 minutos durante las primeras 6hs y después cada 12hs
los préximos dias o hasta que entre en funcionamiento el riego por goteo.
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