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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DEL OBRADOR
ftem N° 1

1.- Generalidades:

Comprende este Articulo, tanto la ejecucion de las tareas previas al inicio de los
trabajos, como el transporte de equipos y sus accesorios, el desarmado, carga, descarga y
armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para
realizar la obra.

También se incluye en este Articulo el montaje e instalaciéon de los obradores,
oficinas, laboratorio, tanto para la Contratista como para la inspeccién, al igual que los
equipamientos minimos solicitados en las Especificaciones Legales Particulares, y los
necesarios para el replanteo de los trabajos.

Seran por cuenta de la Contratista todas las remociones, reparaciones y
reposiciones de servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar
dafiadas por las operaciones de traslado y armado el obrador. Ademas seré por su cuenta y
cargo alquileres, permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo sera por cuenta de la Contratista todas las tramitaciones ante los
distintos organismos publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion,
peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo, la Contratista

deberé explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2.- Medicién y Forma de pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del
resto de los items, sin honorarios. Podra abonarse en forma proporcional hasta un maximo de
30% del monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones
del obrador y traslados de equipos y a sélo juicio de la inspeccién de obra. Una vez
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%)

por ciento restante.
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 2: EXCAVACION PARA CONDUCTOS EN GENERAL
ftem Ne° 2

1.- Denominacion:

Se aplica la denominacién de movimiento de tierra a cualquier clase de material
natural que se encuentre en los lugares que deban practicarse las excavaciones ya sea que

se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

2.- Descripcién del trabajo:

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran
entibaciones y apuntalamientos, provision, hinca y extraccion de tablestacas vy
apuntalamientos de éstas en caso necesario, la eliminacion del agua de las excavaciones, la
depresién de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la
disgregacion del terreno, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehiculos, las
medidas de seguridad a adoptar, la conservacién y reparacion de las instalaciones existentes
de propiedad de la Direccién o ajenas a la misma.

Se ejecutaran excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en
los planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccién.

En los casos de excavacidon destinados a la colocacion de caferias
premoldeadas, aquellas no se efectuaran con demasiada anticipacion, debiendo llegarse a
una profundidad cuya cota sea superior por lo menos en diez (10) centimetros a la definitiva
de fundacién, debiendo la excavacidon remanente, practicarse inmediatamente antes de
efectuarse la colocacion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacién la consistencia
necesaria, a juicio de la Inspeccion, se consolidara el mismo segun el procedimiento que la
Inspeccién indique.

Donde se deba colocar caferias, se cortara el fondo de la excavacion, con la
pendiente necesaria para que cada cafio repose en forma continua en toda su longitud, con
excepcion del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la ejecucion de la
junta.

No se permitird apertura de zanjas en las calles, antes de que se haya acopiado
el material necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los
trabajos. La Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar
inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracién

del subsuelo.
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

3.- Eliminacion del agua de las excavaciones: Depresion de las napas subterraneas -
Bombeo y drenajes.

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista
adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su
exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirdn ataguias,
tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la
Inspeccion.

Para la eliminacion de las aguas subterrdneas el Contratista dispondra de equipos
de bombeo necesarios y ejecutara la depresion de las napas mediante procedimientos
adecuados.

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provision de materiales y
planteles que al mismo fin se precisaran se consideraran incluidos en los precios que se
contraten para las excavaciones.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las
excavaciones, debera eliminar toda posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos o
indirectos a la edificacion o instalaciones proximas o de cualquier otro orden, de todos los

cuales sera unico responsable.

4.- Defensas:

Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones para evitar derrumbe de
las excavaciones, el Contratista estara obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o
tablestacados de proteccion durante la ejecuciébn de las obras, no se reconocera
indemnizacion alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista
no pudiere extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a lineas de
edificacion o cualquier construccion existente o hubiera peligro inmediato o remoto de
ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuard por su cuenta el
apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe que se considere imposible
evitarlo, el Contratista procedera previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones
necesarias.

Si no hubiere previsto la produccion de tales hechos o no hubiera adoptado las
precauciones del caso y tuviera lugar algin derrumbe o0 se ocasionase dafios a las
propiedades o vecinos ocupantes al publico, etc., sera de su exclusiva cuenta la reparacién

de todos los dafios y perjuicios que se produjeran.
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

5.- Empleo de explosivos para la disgregacion del terreno:

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregacion el empleo de explosivos
el Contratista usara cartuchos pequefios y adoptard las precauciones necesarias para evitar
perjuicios a las instalaciones proximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los
cuales sera unico responsable.

En cada caso el Contratista informard anticipadamente a la Inspeccion del
propésito de emplear explosivos y correran por su cuenta las gestiones a realizar ante las

autoridades para recabar los permisos correspondientes.

6.- Puentes, Planchas, Pasarelas:

Cuando con las obras se pase adelante de garajes publicos, galpones, depdsitos,
fabricas, talleres, etc., se colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el
transito de vehiculos.

Para facilitar el trdnsito de peatones en los casos de que el acceso a sus
domicilios se hallare obstruido por las construcciones se colocaran pasarelas provisorias de
aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y
barandas que se espaciaran cada 60 m. como maximo.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerard incluido en los

precios unitarios de las excavaciones.

7.- Deposito de los materiales extraidos de las excavaciones:

La tierra o los materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en
ulteriores rellenos se depositara provisoriamente en los sitios mas proximos a ellos en que
sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al
transito cuando no sea imprescindible suspenderlo, como asi también, el libre escurrimiento
de las aguas superficiales; ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio
de la Inspeccion pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer
las excavaciones.

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales necesarios para
realizar depdsitos en la via publica seran de exclusiva cuenta del Contratista.

Si el Contratista tuviera que realizar depésitos provisorios y no pudiera o0 no le
conviniera efectuarlo en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de
terrenos 0 zonas de propiedad fiscal o particular, deberd gestionar previamente la

autorizacion del propietario respectivo, conveniendo el precio del alquiler. Finalizados los
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitird igualmente testimonio de que no
existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion.

Tal formalidad no implicara responsabilidad alguna para la Direccion y tan solo se
exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los

trabajos.

8.- Formade medicion:

Se medira por metro cubico de suelo movido, reconociéndose como ancho de

excavacion los que se fijan a continuacion.

Cafios Premoldeados Ancho de Excavacion
- 0,40 0,70 m.
- 0,50 0,85 m.
- 0,60 1,00 m.
- 0,70 1,15 m.
- 0,80 1,30 m.
- 0,90 1,45 m.
- 1,00 1,60 m.

e Conductos hormigonados "in situ"

v" Conductos circulares AE= Diametro interno + 1,40 m.

v" Conductos rectanqulares AE= Luz Interna + 1,40 m.

v" Doble rectangulares AE= 2 x Luz interna + 1,60 m.

En caso que por razones constructivas la contratista fije el ancho de excavacion

coincidente con el ancho externo del conducto se pagara el ancho real ejecutado.

e Obras accesorias:

Se tomara como ancho de excavacion el que surja de los planos respectivos
como ancho de la estructura, no reconociéndose en ningln caso excepto indicacion expresa

por parte de la Inspeccidn, otras medidas que las indicadas en planos.

e Profundidad de excavacion:

La profundidad de excavacion se medira desde la superficie del terreno natural o
vereda y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m. por debajo de la

superficie del mismo hasta el plano de fundacion de las estructuras.
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

Para el caso de cafios de hormigén premoldeados se considerara como superficie

de fundacion la de apoyo del fuste.

9.- Medicion y forma de Pago:

Se medird y pagara por metro cubico de suelo movido y aprobado por la
Inspeccion, incluyéndose en el precio del Item la excavacion propiamente dicha, los trabajos
de apuntalamiento, bombeo, drenaje, defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposicién de
cercas y alambrados, vallas de proteccion y en general todas las tareas e insumos descriptos
en los incisos 1), 2), 3), 4),5),6) y 7).
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 3: RELLENO DE EXCAVACIONES

1.- Generalidades:

El relleno de las excavaciones se efectuard con la tierra proveniente de las
mismas, la que se encontrara depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese
tenido que transportar por exigencias propias del trabajo u o6rdenes de la Inspeccion,
entendiéndose que si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para

efectuar rellenos, éste transporte sera por cuenta del Contratista.
2.- Caracteristicas del Material:

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucidn de los trabajos, obteniéndose el maximo
grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ejecutado a un valor tal que se halle
comprendido entre el (80) ochenta y el (110) ciento diez por ciento del contenido "6ptimo" de
humedad de compactacion determinado con el ensayo Proctor.

Cuando el contenido de humedad del suelo sobrepase el limite Superior
especificado (110% del contenido éptimo), el mismo sera trabajado con rastras y otros
equipos o dejado en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite
inferior especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria para lograr el

nA

contenido de humedad "0ptimo" determinado con el ensayo Proctor.

3.- Forma de ejecucién:

Salvo especificaciones en contrario, el relleno se efectuard por capas sucesivas
de 0,20 m, de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno
firme, apisonando las capas, por medio de pisones, manuales o mecénicos hasta sobrepasar
la clave del conducto en 0,60m.

Para el resto del relleno de la excavacion, se procedera a pasar equipo mecanico
de compactacion, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen a los 0,20 m.
de espesor, cuidando que durante el proceso de compactacion el contenido de humedad sea
el 6ptimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccién lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada serd compactada hasta
lograr un peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95% del resultado obtenido

con el ensayo Proctor.
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea
la estipulada, la Inspeccién dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de

compactacion a cargo del Contratista.
4.- Equipo:

El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacion de cafierias y
mangueras. El equipo debe ser tal que permita la determinacion del agua empleada.

Los rodillos "pata de cabra”, tendran un ancho minimo de cada tambor de 1,00m.,
la separacion entre saliente minimas de 0,15m. y la maxima de 0,25m. con un largo de

saliente minimo de 0,15m.
5.- Presion minima ejercida por cada saliente:

a) Para suelos con limite liquido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15,
rodillo sin lastrar 20 kg/cm2, lastrado 30 kg/cm2.

b) Para suelos con limite liquido mayor de 38 o indice plastico mayor de 15, rodillo
sin lastrar 10 kg/cm2, lastrado 15kg/cm2.

Los rodillos lisos seran de un peso tal que ejerzan una presién minima de 10
kg/cm de ancho de llanta, siendo el diametro del rodillo no menor de 1,00m.

Los rodillos neumaticos multiples seran de los dos ejes con cinco ruedas en el
posterior y cuatro en el delantero. La presion de aire en los neumaticos no seré inferior a 8,5

kg/cm?2.
6.- Ensayos de suelo:

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccion determine a
efectos de establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el "maximo" peso
especifico aparente de compactacion.

La muestra de suelo a ensayar sera tamizada sobre el tamiz N°4 y compactada
dentro de un molde cilindrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el
molde. Este tendra 0,10m. de diametro y 0,12m. de altura. Cada capa sera compactada con
un pisén de 0,05m. de diametro en la base y que con un peso de 5Kg., se dejara caer desde
una altura de 0,30m., 35 veces. El molde sera colocado sobre una base firme durante la
compactacion del suelo. Una vez concluido el moldeo de la probeta, se calculara el peso

especifico aparente del suelo seco.
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

El ensayo se repite adicionandole a la muestra diferente contenidos de humedad,
hasta encontrar aquel que produce el "maximo" peso especifico aparente para las
condiciones de este ensayo. Si los suelos empleados tuvieran un limite liquido superior a 38 0
un indice de plasticidad mayor de 15, el peso del pison sera de 2,5 Kg. en tanto que el
ndamero de caidas para cada capa de suelo se reducira a 25.

Este ensayo Proctor se hara en la Direccion Provincial de Obra Hidraulica o en el
Laboratorio que indique la Inspeccién, estando su costo a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspeccion hara
determinaciones de "peso especifico aparente”, en el suelo de cada capa, en los lugares y
cantidades que la Inspeccién determine. Estas determinaciones se efectuaran antes de
transcurridos los cuatro (4) dias posteriores al momento en que finalizara el pasaje de los

equipos de compactacion.

7.- Medicién y Forma de pago:

Las tareas descriptas en este articulo incluyendo todos los equipos, materiales,
mano de obra y demas elementos necesarios para dejar el trabajo completo, no recibiran
pago en forma directa, quedando su precio prorrateado dentro de los items que integran el

contrato.
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 4: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND
ftem N° 3

1.- Alcance de los trabajos:

El trabajo a realizar de acuerdo con éstas especificaciones, comprende el
suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos, y la realizacién de todas las tareas
necesarias para suministrar y colocar en obra todas las estructuras de hormigdn simple y
armado construidas “in situ”, completas, como se indica en los planos y demas

documentacion, en la forma requerida por la inspeccién y como aqui se especifica.-
2.- Generalidades:

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la
seleccion de materiales, elaboracién, conduccién, colocacién, compactacién y curado del
hormigoén, construccién de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones
superficiales y tolerancias constructivas, de aplicacion para la construccion de todas las obras
de arte motivo de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigén.-

El Contratista extraera y har4 ensayar a su costo, en el Laboratorio que le indique
la Inspeccidn, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estaran
en contacto con la estructura de hormigén. Se deberan determinar mediante analisis
guimicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al hormigén o al acero. De
acuerdo a los resultados de los analisis quimicos de suelos, la Inspeccion determinara el tipo
de cemento a utilizar en la fundacién y/o partes de la estructura en contacto con agua o
suelos.-

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario,
seran realizados de conformidad con lo que especifican las Gltimas ediciones de CIRSOC o
norma que lo reemplace, en lo que sea de aplicacion a esta obra.-

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el
orden de prelacién indicado.-

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera
debera entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas
IRAM.-

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan
especificamente, podran ser de aplicacion las primeras.-

La Contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacion detallada

referente a las plantas de elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos y en
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

particular a los siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacién
de los materiales componentes del hormigén, como del amasado, transporte, encofrado,
colocacion y curado del mismo.-

Sin perjuicio de ello el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobaciéon de
los métodos mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacion

cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este pliego.-
2.1. Hormigbn y materiales componentes
2.1.1. Composicion del Hormigén

El hormigén estara compuesto de Cemento Pdértland, agregados fino y grueso,
agua y aditivos de acuerdo a lo especificado a continuacion.-

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacién con
retardador de fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales
componentes del hormigén y el hormigén resultante deberan cumplir con los requisitos
contenidos en éste pliego.-

Para el caso de hormigones con relacion agua/cemento menor a 0.45 se permitira
el uso de superfluidificantes.-

El Contratista seleccionard el aditivo y lo someterd a la aprobacion de la
Inspeccion. El mismo sera de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y
debera acreditar experiencia en obras de similar importancia.-

El Contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la
elaboracion del hormigon, dicha informacién incluird procedencia (canteras o fabrica de
origen), detalle de las caracteristicas tecnolégicas de acuerdo a lo especificado en éste Pliego
y marca de fabrica, cuando corresponda dentro de los 60 dias posteriores a la firma del
contrato y como minimo 45 dias antes de comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el
Contratista entregara a la Inspeccion para su aprobacion los materiales y las dosificaciones
correspondiente a cada tipo de hormigon.-

La Inspeccion verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si
de estos ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones con el
siguiente rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no
tendra derecho a prérroga de los plazos contractuales por este motivo.-

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista
debera ajustarse a ellas y no podra variarlas sin autorizacion de la Inspeccion. Sin perjuicio
de ello el Contratista deberd realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que

sean necesarios para tener en cuenta la humedad de estos Ultimos.-
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2.1.2. Tipos y requisitos de los hormigones

El Contratista proveera los tipos de hormigén que se indican en el Cuadro A, los

gue deberan cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B.-

CUADRO A

Tipos de hormigones

?i%)ORMIGON Estructura y/o elemento estructural en que deberd emplearse
| Hormigdn armado para estructura en contacto con el agua, tales como
losas de fundacién, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.-
Hormigdn armado para estructuras con probable contacto con el agua,
Il tales como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de
puentes carreteros, bases y pilas de puentes, etc.-
I Hormigon para estructuras convencionales, densamente armadas, tales
como columnas, vigas, porticos, losas, etc.-
v Hormigdn para contrapisos.-
\ Hormigén armado para estructura en contacto con vuelcos industriales
CUADRO B
Requisitos de hormigones
Hormigon | o bk alc Cemento Asentamiento Tmax. Aire
Agregado |Incorp.
(tipo) (kg/cm?) | (méx.) |(méx.) (min.) | (max.) (min.) | (mm) (%)
I 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5+1
Il 210 0.55 400 350 14 10 19 5.5+1
1 170 0.55 300 10 6 19 4.5+1
IV 130 0.55 220 150 7 3 38 4.5+1
\% >210 0.40 400 10 6 19 ver
aditivos

NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro, se elaborardn con cemento normal.-

Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los
sulfatos se indicaran en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos
de agua y suelo de contacto.-

NOTA 2: El hormigén Tipo V se elaborara en cemento resistente a los sulfatos (A.R.S.).-
2.1.3 Cementos

El cemento debera ser Cemento Portland, que al ser ensayado segun los

métodos que se indican en cada caso, cumpla con las siguientes condiciones:
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111111111 Requisitos

111111112

Método
de ensayo

Requisitos quimicos:

Cloruro (Chméx. 0.10 % IRAM 1504
Oxido de magnesio (MgO) méx. 5.0 % IRAM 1504
Anhidrido sulfdrico (SO3) max. 3.5 % IRAM 1504
Pérdida por calcinacién max. 3.0 % IRAM 1504
Residuo insoluble max. 1.5 % IRAM 1504
Sulfuro (S=) max. 0.10 % IRAM 1504
Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz N° 200 max. 15% IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad al aire Blaine): IRAM 1623

-promedio de las partidas entregadas en un mes min. 2800 cm?/g.

-determinacion individual de una partida min. 2500 cm?/g.

Expansion en auroclave max. 0.8 % IRAM 1620
Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final max. (horas) 10 IRAM 1619
Resistencia a la flexién:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622
Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 kg/cm?

-28 dias min. 300 kg/cm?
Falso fraguado:

-Penetracién final min. 50mm. IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000
p.p.m y las aguas superior a 200 p.p.m se adoptaran las medidas correctivas establecidas por
el CIRSOC para la preparacion de los hormigones.-

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo
para aquellas estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos
cuyo precio deberd incluirse en el respectivo item, el Contratista cotizara el incremento del
precio unitario de hormigdn por uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen
indicado en la planilla de computo y presupuesto.-

Si en funcion de los resultados de los andlisis quimicos la Inspeccion ordena la
utilizacion de cementos especiales el Contratista tendra derecho a un adicional equivalente al
precio que haya cotizado al efecto.-

En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el item se anulara, no
teniendo el Contratista derecho a ninguna compensacion por ello, prevaleciendo esta clausula
sobre las establecidas en las clausulas generales respecto a la validez de precios unitarios

por variaciones de cantidad.-
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El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por

utilizacion de cementos especiales, sera tenido en cuenta para la comparacion de ofertas.-
2.1.4. Agua para hormigoén

El Contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema
satisfactorio de suministro de agua para lavado de agregados, preparacién y curado de
hormigones.-

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparaciéon y curado de
hormigones responderd a las presentes especificaciones. Sera limpia y estara libre de
cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azGcares y materia organica.-

Su ph estara comprendido entre 5.5 y 8; el residuo sélido a 100°C no superara 5g
por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= sera como méaximo 0.5g por litro y el
contenido de cloruros expresados en Cl no serd mayor de 0.65g por litro. Tampoco se
admitird que las impurezas del agua causen una variacion del tiempo de fraguado superior al
25% ni una reduccion de la resistencia a los 7 y 28 dias mayor del 5% en comparacion con
los valores correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos.-

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con

las presentes especificaciones, se impondra su retiro del emplazamiento.-
2.1.5. Agregados

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la
Inspeccion, pudiendo el Contratista utilizar depoésitos granulares naturales o el material
contenido mediante trituracion de roca sana proveniente de canteras. La aceptaciéon de un

yacimiento no implica la aprobacion de todos los materiales que de él se extraigan.-

a) El término “agregado fino” o “arena” sera usado para designar el agregado
para hormigones, constituido por particulas de origen natural y de dimensiones menores o
igual a 5mm. Podra estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y
otras provenientes de la trituracién de rocas.-

Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos
deberan ser tales que el 95% pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el tamiz
ASTM N° 30.-

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de
hormigonado, tanto proveniente de depdsitos naturales como producida por la trituracion,
deberé consistir en particulas duras, densas y de buena cubicidad o con formas redondeadas

y deberdn estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas
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blandas o0 escamosas, esquistos, alcalis, materia organica, marga, mica calceddnica y otras
sustancias inconvenientes.-

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la
superficie seca seglin norma IRAM ) menor de 2.60kg/cm3 podra ser rechazada.-

Ademas de los limites de la granulacion, el agregado fino entregado a la
hormigonera debera tener un modulo de finura no menor de 2.25 ni mayor de 2.85. La
granulometria del agregado fino debera también ser controlada de tal forma que los modulos
de finura de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar
no deberan diferir en mas de 0.20 del médulo de finura de granulometria basica seleccionada
por el Contratista y aprobada por la Inspeccién. ElI moddulo de finura se determinara
dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los
tamices N° 4, 8, 16, 30, 50 y 100.-

A opcion del Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o mas
tamafos o clasificacion, pero la uniformidad de la granulometria de los tamafios separados
sera controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de
obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 dias de colocacion del
hormigén. Cuando se utilicen dos o mas agregados finos, cada uno de ellos seran

almacenados por separado e ingresard a la hormigonera también por separado.-

b) El término “agregado grueso” sera usado para designar el agregado del
hormigdn con granulometria comprendida entre 5mm y 76mm; o de cualquier tamafio o0 gama
de tamafios dentro de tales limites. El agregado grueso debera ser obtenido por trituracion
de roca granitica o cuarcitica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.-

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente
equidimensionales, densas y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberan ser
generalmente esféricas o cubicas.-

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM
1532 podra ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40%
expresado en peso.-

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado
por el tamafio, tal como fuera definido y determinado por la publicacion CRDC 119/53 del
Corps of Engineers, no debera exceder el 25% en cualquiera de las pilas.-

El agregado grueso y cuando se utilice arena de trituracion, la elaboracion de
agregados, al ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersién en glicol-etileno segun la
publicacion CRDC 148/69 del Corps of Engineers, debera tener una pérdida menor del 5%.-

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76.38 y 19mm seran

almacenados y medidos separadamente.-
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En el caso de tamafio nominal 76 a 4.8mm, el &rido grueso se constituira por una
mezcla de tres fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38 a 19y 19 a 4.8mm.-

Para el tamafio nominal 38 a 4.8mm las fracciones seran 38 a 19mm y 19 a
4.8mm.-

c) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios aprobados,
adyacentes a la central de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusion de
materiales extrafios en el hormigon.-

Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento
en todo momento, para permitir la colocacion continua y la terminacion de toda colada que
fuera comenzada. EIl agregado fino debera permanecer en depdsito de drenaje libre hasta
gue un contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser

usado.-
2.1.6 Aditivos

El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra
a menos que la Inspeccidn especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en las
proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos
seran utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para
lograr los efectos buscados.-

En todos los hormigones de la obra se utilizar4 un agente incorporador de aire.
Este aditivo debera satisfacer a la norma IRAM1592. Todo aditivo incorporador de aire que
hubiera estado almacenado en la obra por mas de seis meses no podra ser usado, hasta
tanto nuevos ensayos de verificacion garanticen un resultado satisfactorio.-

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua
(plastificante) y superfluidificantes podran ser usados a opcién del Contratista, pero sujetos
en cada caso a la aprobacion de la Inspeccion. El agente a utilizar debera cumplir las normas
IRAM respectivas. El aditivo deberé ser suministrado en una solucion acuosa y afadirse al

hormigon como parte del agua en la mezcla del hormigon.-
3.- Elaboracion:

El Contratista elaboraré el hormigén por peso, en planta central de hormigonado o
en planta movil ubicada en proximidades de la obra a construir.-

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta debera contar
con dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los

materiales que entran en cada carga de hormigon.-
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La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia
maxima de transporte hasta que el baricentro de la obra sea de 15km.-

El transporte del material a distancias mayores de 1km desde la central de
hormigonado, debera ser realizado con camiones motohormigoneros.-

El Contratista deberd proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar
necesario para la certificacion del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o
aparato de medicion.-

Las pruebas serdn hechas en presencia de la Inspeccién en la forma y fecha que
sean ordenadas.-

El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las
nuevas pruebas de verificacion que sean necesarias para asegurar el funcionamiento
satisfactorio.-

Cada unidad de determinacion de peso debera ser sin resortes o incluir un dial
bien visible y calibrado en el sistema métrico decimal el que indicara la carga de la balanza en
cualquiera de las etapas de la operacion de pesaje o bien deberd incluir un indicador que
mostrara el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos
lados de la posicion de equilibrio que correspondan al porcentaje de error maximo de
medicion permitido para cada material.-

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigén pueda
conservar convenientemente los diales o indicadores.-

La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuara con

errores menores a los que se indican a continuacion:

Cemento +1%
Cada fraccion o tamafio nominal de arido + 2%
Cantidad total de arido +1%
Agua +1%
Aditivos +1%

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo la
mezcla uniforme y descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado
de la velocidad de rotacién del mezclador y de la introduccion de los materiales en la
hormigonera.-

El tiempo de mezcla serd incrementado cuando el mismo sea necesario para
asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en el hormigén o cuando las muestras de
ensayos de hormigon tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la
hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.-

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion, el tiempo de mezcla podra ser

reducido al minimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.-
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En el caso de utilizar hormigoén tipo V, el tiempo de mezclado no serd nunca
inferior a 2 (dos) minutos.-

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccién a su cargo, tan
frecuentemente como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son
adecuados. Cuando el Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de
uniformidad especificados seran realizadas por la Inspeccién y a cuenta del Contratista.-

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida
por el fabricante en la placa de marca de la maquina.-

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier
momento, su uso debera ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.-

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta
deberan ser corregidas a satisfaccion de la Inspeccion. No se efectuara ningun pago al
Contratista por la mano de obra o materiales que sean requeridos por las disposiciones de
este parrafo.-

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moviles, de facil
emplazamiento en proximidades de la obra a construir. La produccion de hormigon de estas
plantas no podra ser inferior a 20m3/hora nominal.-

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas
para la elaboracién del hormigdn, seran similares a las especificadas para la central de

hormigonado.-
4.- Transporte:

El hormigdn debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan
rdpido como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregaciéon. Cualquier
hormigon transferido de un elemento de transporte a otro debera ser pasado a través de una
tolva de forma coénica y no debera ser dejado caer verticalmente desde una altura de mas de
2.00m excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la segregacion y sea
especificamente autorizado.-

Los métodos y los equipos para el manejo y depdsito del hormigdon en los
encofrados estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccién.-

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigén
preparado en la central debera ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.-

Los equipos sin agitacion para la conduccién del hormigdén mezclado en la central
podran ser usados Unicamente para mezclas con asentamientos menor o igual a 0.05m o
para distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1km) solamente con aprobacién por

escrito de la Inspeccion.-
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Cuando el hormigén pueda ser colocado directamente desde un camion
mezclador 0 equipo sin agitacién, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos,
siempre que la altura de caida no supere los 2.00m. Las canaletas separadas y otros
equipos similares no seran permitidos para conduccién de hormigén.-

El hormigén podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo
mediando una previa aprobacién de la Inspeccién. El equipo de bombeo deberé ser del tipo
de piston o del tipo de presion por pulsacion (squeeze type).-

La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia
para trabajo pesado. El diametro de la tuberia deberéa ser por lo menos tres veces el maximo
tamafio nominal del agregado grueso del hormigon a ser bombeado.-

El agregado de méaximo tamafio, o el asentamiento del hormigon, no podran ser
reducidos para ajustarse a las caracteristicas de las bombas o los conductos. La distancia de
bombeo no deberé exceder los limites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba
deberé recibir una alimentacion continua de hormigon.-

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigén remanente en la tuberia
debera ser expulsado evitando su incorporacion al hormigén colocado. Después de cada
operacion, el equipo debera ser limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada

fuera del area de encofrados.-
5.- Colocacion:

La colocacién del hormigén se hard en forma continua hasta las juntas de
construcciéon aprobadas, con cortes de union moldeados. El hormigén debera ser apisonado
en los rincones y angulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y
elementos embebidos sin causar la segregacién de los materiales.-

El hormigdén debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicién final en
los encofrados y al colocarlo, asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2.00m
excepto cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregacion y cuando ello
esta especificamente autorizado. La colocacién del hormigon debera estar regulada para que
el mismo pueda ser efectivamente compactado en capas horizontales de aproximadamente
0.50m de espesor.-

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el
material sea rapida y totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construccion
deberan mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocacién
del hormigdn. El agua en exceso debera ser eliminada antes de la colocacion del hormigon
fresco. Todo el equipo de colocacién del hormigdn y todos los sistemas que se utilicen

deberan estar sujetos a la previa aprobacion de la Inspeccién. La colocacion del hormigon no
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sera permitida cuando, en opinion de la Inspeccion, las condiciones del tiempo no aseguren
colocacion y consolidacién adecuadas.-

La colocacién del hormigdon se iniciard inmediatamente después de las
operaciones de mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigon
debe quedar colocado en su posicion definitiva dentro de los encofrados, antes de que
transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el
cemento. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigén serd protegido contra la accién del
sol, viento, lluvia, etc.-

Cuando para realizar el transporte se emplee un camién agitador, el tiempo
indicado anteriormente podré extenderse a 90 minutos contados en igual forma.-

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un
endurecimiento rapido, los tiempos indicados se reduciran en lo necesario para evitar el
fendbmeno sefialado. Cuando el hormigén contenga materiales adicionales capaces de
retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigén los tiempos indicados podran
ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para

determinarlos.-
6.- Hormigonado de fundaciones:

No se permitird el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las
fundaciones se colocara, previa compactacion, una capa de 0.10m de espesor minimo de
hormigén para contrapisos, no permitiéndose ningun trabajo antes de transcurridas 48hs.-

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el
hormigon para fundaciones, o en su defecto, en el costo del presente item.-

Cada caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes
adecuadas que permitan encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la
superficie libre de agua.-

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre de
agua, deberan ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el
sitio previo al colocado y, de ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se

suelten en el momento de la colocacién del hormigon.-
7.- Compactacion:

El hormigén debera ser compactado con equipos de vibracion de alta frecuencia
suplementados con palas manuales y apisonados. En ningun caso los vibradores seran

utilizados para transportar el hormigén dentro de los encofrados. El nimero de vibradores y
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la potencia de cada unidad deberdn ser los necesarios para compactar correctamente el
hormigon.-

Los vibradores de tipo interno deberan mantener, cuando estén sumergidos en el
hormigon, una frecuencia no inferior de 7000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud)
asi como el tiempo de duracion de la vibracion debera ser el necesario para producir una
compactacion satisfactoria.-

Cuando el hormigén es colocado para camadas, cada una de ellas deberd ser
compactada inmediatamente. Ninguna camada de hormigon podra ser colocada hasta tanto
la camada previa no haya sido compactada. Al compactar una camada el vibrador debera
penetrar y revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en

posicion vertical.-

8.- Curado:

La instalacién para curado y proteccion del hormigén debera estar disponible en el
lugar de hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunira las
condiciones establecidas para el agua destinada a preparar hormigon.-

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones
para el control de la temperatura del hormigdn durante su curado y su proteccién en tiempo
célido conforme aqui se indica.-

Todas las superficies expuestas del hormigén deberan ser protegidas de los rayos
directos del sol como minimo durante 3 dias después del hormigonado. EI hormigdn fresco
deberd ser protegido contra posibles dafios por lluvias.-

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas himedas o bien se impedira
gue la humedad del hormigén se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado
el hormigén, mediante aspersién u otros métodos aprobados por la Inspeccion.-

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el
hormigén se hiele durante las primeras 72 horas de colocado. También habra de protegerlo
contra heladas durante las dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se
debera tomar desde el momento que se registren temperaturas inferiores a 2°C.-

No se empleardn compuestos para curado sin la aprobacion de la Inspeccion y
nunca en lugares donde su opinién, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigon.-

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes voléatiles y cumpliran
las especificaciones ASTM C-309, “Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing
Concrete”. Para uso general el compuesto sera transparente y contendra una tintura
desvanescente que permita apreciar el area cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al

sol el compuesto contendrd un pigmento blanco de forma que el coeficiente no contendra un
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pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al
Oxido de magnesio.-

Los compuestos para curado deberdn ser aplicados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme
sobre toda el area. Deberan ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.-

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde,
en opinion de la Inspeccidn, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un
sello efectivo; sobre superficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la
recomendada por el fabricante para la aplicacién del producto; donde se requiera adherencia
con el hormigén a colocar posteriormente, tal como juntas horizontales de construccion entre
tongadas de hormigones integrantes de una misma estructura.-

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra
dafios.-

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigbn deberan ser
protegidas de todo movimiento por un periodo de 24 horas como minimo después de

terminada la colocacion del hormigon.-
9.- Juntas de construccion:

Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por
medio de tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexion.-

Las juntas horizontales de construccién y otras juntas de construccion indicadas
con efecto de adhesion, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de una
limpieza efectuada por arenado humedo o desbastado con agua y aire (cut green).-

Si la superficie terminada de una capa esta congestionada de armaduras, fuera
relativamente inaccesible o si cualquier otra razén fuera indeseable alterar la superficie de la
capa completada antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no sera permitido y en
consecuencia sera requerido en alternativa el uso de arenado humedo.-

En aquellas obras donde el material colocado es hormigdn Tipo V se utilizara
siempre un puente de adherencia de base epoxidica entre hormigones nuevos y viejos

ademas de todas las especificaciones ya enumeradas.-
10.- Juntas de contraccion:

Las juntas de contraccion en las estructuras de hormigén se formaran en la
posicién y de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o segun lo ordenara la
Inspeccion. Las juntas seran rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra formay

los niveles de superficie de hormigén a ambos lados de las juntas seran totalmente exactos.
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Las juntas seran selladas con un producto aprobado, después de haberse retirado todas las

particulas sueltas y el polvo.-
11.- Reparaciones del hormigon:

La reparacion de todo el hormigon dafiado o defectuoso sera efectuada
Unicamente por personal especializado y en presencia de la Inspeccion. No se efectuara
ningun trabajo de reparacién hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe
reparar. El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigén
cuando a juicio de la Inspeccion ello sea necesario.-

Si llamamos “d” a la profundidad de la imperfeccion a reparar, se procedera de la

siguiente manera:

a) Si d > 8 cm o la imperfecciéon supera el plano de armadura, se reparara la
misma utilizando hormigén con agregado de tamafio maximo 19mm e igual relacion
agua/cemento que el hormigén sustituido. En la zona a reparar, el hormigon defectuoso
deberéa ser desbastado, abriendo cavidades de dimensiones exigidas por la Inspeccion.
Preferentemente deberan dejarse al descubierto las armaduras.-

Las cavidades preparadas en el hormigon defectuoso tendran bordes vivos,
debiendo ser rellenadas hasta los limites requeridos con hormigdén fresco. Para asegurar una
mejor adherencia entre hormigones, se utilizara lechada de cemento (si el hormigon a reparar
es del Tipo V se debera reemplazar la lechada de cemento por un puente de adherencia de
base epoxidica que sera aplicada al hormigén endurecido mediante ayuda de cepillo de
acero.-

b) Si 8cm > d> 3cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuara
la reparacion utilizando mortero. El mortero para reparaciones consistira en 1 parte de
cemento, 2 partes de volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que
luego de mezclado cuidadosamente de los ingredientes el mortero se mantenga ligado al
apretarlo en la mano.-

Se usara mortero fresco, desechando todo aquel que no sea empleado dentro de
1 hora de preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero sera mantenida humeda
por lo menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequefia cantidad de
lechada de cemento con ayuda de un cepillo de acero.-

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero deberé ser
aplicado en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del
material.-

Se utilizara un puente de adherencia tipo latex entre distintas capas de morteros a

aplicar segun se describi6 en el parrafo anterior.-
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Se usard cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la
Inspeccion. El Contratista debera preparar mezclas de prueba las que seran sometidas a su
aprobacién. Todas las reparaciones deberan quedar firmemente adheridas a las superficies
de las cavidades picadas en el hormigon, seran curadas con métodos aprobados por la

Inspeccidn y estaran libres de retraccion y descascaramiento.-

c¢) Si d>3cm debera utilizarse un mortero epoxico.-

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales,
donde a juicio de la Inspeccidon sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre
hormigén fresco o mortero y hormigén endurecido debera utilizarse un adhesivo epoxico.
Tanto los adhesivos como los morteros epéxicos, deberan ser previamente aprobados por la

Inspeccion y se utilizaran respetando las indicaciones del fabricante.-

12.- Fijacién de elementos mecanicos:

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos o exigidos por la
Inspeccién y que por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran
fijados en su sitio con un mortero de cemento.-

El mortero consistira en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcién
en volumen: 1% partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la
minima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican 0 a
juicio de la Inspeccion fuese necesario, se adicionara al mortero un aditivo expansor usado en
las proporciones recomendadas por el fabricante.-

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran
determinadas por la Inspeccion. Se seguiran las instrucciones de la Inspeccion con
referencia al método de colocacion y curado de la lechada para fijaciébn de elementos

mecénicos, adaptadas a cada caso particular.-
13.- Encofrados:

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigén.
Estructuras temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del

encofrado.-

a) El Contratista tendra la total responsabilidad por disefio, construccién y
mantenimiento de todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas seran
proyectadas para soportar con seguridad todas las cargas moéviles y fojas aplicadas a los

encofrados durante todas las etapas de construccion, servicio y remocion.-
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Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor
deberéd presentar a la Inspeccion, para su aprobacion, los planos correspondientes incluyendo
detalles sobre materiales, carga de disefio y esfuerzo en la estructura. El Contratista debera

construir las estructuras temporarias respetando los planos, conforme hayan sido aprobados.-

b) Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de
resistencia y calidad adecuadas a su propdsito, y deberan contar con la aprobaciéon de la
Inspeccion.-

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el hormigén lo
maés directamente posible en su posicion final y realizar la inspeccion, comprobacion y
limpieza de los encofrados y armaduras, sin demora.-

El Contratista dispondra aberturas temporarias o secciones articuladas o moviles
en los encofrados cuando ellas se requeriran para estos propésitos y dichas aberturas o
puertas de inspeccién seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten
estrictamente las lineas y pendientes indicadas en los planos.-

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros
dispositivos similares que queden empotrados en el hormigon, deberan llevar barras de metal
roscadas para facilitar la remocion de los moldes, no se dejardn separadores de madera en
los moldes. Todo metal que se deje embutido en el hormigdn quedara a 0.04m como minimo
de la superficie terminada.-

Los agujeros que resulten en el hormigon al sacar parte de los tensores y
ataduras, seran rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente
terminados.-

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberd quedar empotrado
permanentemente en el hormigon sera ubicado con precision y asegurado firmemente en su
lugar.-

El nimero y ubicaciéon de ataduras, tensores y bulones debera ser el adecuado
para asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigon colocado y
permanezcan asi durante las operaciones de hormigonado subsiguientes.-

El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes
dentro de las tolerancias especificadas, y se asegurara que la totalidad de las superficies del
hormigén terminado queden dentro de éstos limites.-

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes
de su armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera
quitado de los moldes antes de la colocacién del hormigdn debiendo evitarse que las

armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite.-
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Inmediatamente, antes del hormigonado, el Contratista inspeccionara todos los
moldes para asegurarse que estdn adecuadamente ubicados, firmemente asegurados,
limpios, estacados, con superficies tratadas vy libres de aceite sobrante y de otros materiales
extrafios. No se colocara hormigén hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por

la Inspeccién.-
14.- Terminacion superficial:

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies seran indicadas en los planos
o las especificadas mas adelante.-

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en
este punto o en los planos, la terminacion a emplear sera la indicada para superficies
similares adyacentes, segun lo determine la Inspeccién.-

El tratamiento superficial del hormigén serd realizado solamente por obreros
especializados.-

Las superficies del hormigdn seran revisadas por la Inspeccion cuando sea
necesario para determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como
"abruptas” o “graduales”.-

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de
tableros o secciones de encofrados, irregularidades abruptas y se apreciaran por medicion
directa. Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y seran medidas con
plantilla sera de 1.50m para la comprobacion de superficies moldeadas y de 3.00m para las
no moldeadas.-

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccién el Contratista
limpiara todas las superficies expuestas.-

Las clases de determinacién para superficies del hormigéon moldeado se designan
con las letras A, B, C y D y se usaran como sigue:

A: La terminacion A serd aplicada a toda superficie moldeada que resultara
permanentemente oculta por rellenos u hormigones.-

Las irregularidades no excederan de 6mm cuando sean abruptas ni 12 mm
cuando sean graduables.-

B: la terminacion B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a
juicio de la Inspeccion se considera de especial importancia, tal como las estructuras
permanentemente expuestas a la vista del publico o escurrimiento del agua.-

Las irregularidades superficiales no excederan de 6mm si son graduables y de
3mm si son abruptas, solo que no se permitirAn irregularidades abruptas en las juntas de

construccion.-
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C: Terminado a regla: Se aplica a superficies sin moldear que seran cubiertas por
rellenos u hormigdn. Las operaciones de terminacién consistiran en nivelado y pasada de
regla suficiente para obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederan de
10mm.-

D: Terminaciéon a fratas: se aplica a superficies sin moldear que no estaran
permanentemente ocultas por rellenos u hormigén y comprende: carpeta de rodamientos,
coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de
acceso a los puentes. Toda superficie que quede expuesta a corriente de agua tales como:
carpeta de vertedero y losa de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, etc.-

El fratachado podréd ejecutarse a mano o a maquina, se iniciara en cuanto la
superficie emparejada a regla haya endurecido convenientemente y serd el minimo
indispensable para borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura
uniforme.-

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5mm.-

Las juntas, terminacion de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes asi
como toda otra arista o junta seran terminadas o retocadas cuando asi se indique en los

planos o lo solicite la Inspeccion.-

15.- Tolerancias:

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del
hormigon estan especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y
deben diferenciarse de las tolerancias compatibles con la préactica constructiva y
determinadas por la repercusion que las derivaciones permisibles tendran sobre las
estructuras y su funcionamiento.-

Se permitirdn desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones
dentro de los limites establecidos méas adelante. No obstante la Inspeccién se reserva el
derecho de cambiar las tolerancias aqui establecidas si ellas perjudican la interaccion
estructural o el funcionamiento de las estructuras.-

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos
especificos de una estructura las desviaciones permisibles seran determinadas de acuerdo a
las previsiones de este punto.-

El Contratista de la obra sera responsable por la colocacion y mantenimiento de
los encofrados con la suficiente precision como para lograr que el trabajo terminado se ajuste
a las tolerancias prescritas. Toda la obra de hormigdn que exceda los limites de tolerancia
prescritos segun el siguiente cuadro, sera corregida, o demolida y reconstruida por el

Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno.-
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Tipo de Tipo de tolerancia en

Terminaciéon |Area general de Aplicacion mm.-

I Il I Y
Superficies  moldeadas  permanentemente |+25 |+10 |+3 |+5
ocultas.-

A Superficies moldeadas permanentemente |+25 |+10 |+3 |+5
ocultas.-

B Superficies  moldeadas  permanentemente |[+10 |+10 |+3 |+5
expuestas a la vista del publico o escurrimiento | -5 -5 |-15 |5
de las aguas
Superficies ho moldeadas que seran cubiertas [+10 |+10 |+3 |+5

C por rellenos de hormigén.- -10 -5 -3 -5
Superficies no moldeadas que seran|+5 +3 [+15|+5
expuestas.- -5 -3 -1.5 |-5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a :

TIPO Variaciones

Tipo | Alineacion y niveles indicados en plano

Tipo Il Dimensiones transversales de elementos estructurales

Tipo lll Desviacion de la vertical en 3m. o mas

Tipo IV Desviacién de la inclinacion o curvatura

Ademads, se permitird una variacién de la ubicacion de las partes individuales de la

estructura respecto los ejes de replanteo, de + 30mm en 25m.-

16.- Desencofrado:

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al

respecto establece el CIRSOC vy las instrucciones dadas por la Inspeccion.-

En todos los casos, aun cuando con la aprobacion de la Inspeccién, el Contratista
sera plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el

hormigén tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el

encofrado.-

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormig6n por la remocién

de los encofrados u otra cosa, deberd ser reparado a satisfaccion de la Inspeccion de

acuerdo con el punto “Reparaciones del hormigén”.-

17.- Dosificacion, control de calidad y recepcion:

1) Generalidades:

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la

Inspeccion para la dosificacion, control de

desarrollo de las obras.-

calidad y recepcion del hormigén durante el
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2) Proyecto de mezclas:

a) La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera
responsabilidad del Contratista.-

El Contratista deberd presentar a la Inspeccion, con la debida antelacion, los
proyectos de mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su
asentamiento y relacion agua/cemento, el contenido minimo de cemento y la resistencia
caracteristica deseada, posibilidad de uso de aditivos, son las especificadas en el Cuadro B
del punto 3.2).-

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigén en
forma racional. Las tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los
métodos conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relacion
agua/cemento del hormigén, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la
especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los resultados
deseados.-

La metodologia a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las
aclaraciones que se introducen en este punto.-

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son
inevitables, el hormigdn se proyectard de modo tal que su relacion agua/cemento sea la
necesaria para obtener, a la edad de los 28 dias, una resistencia minima a’bm mayor que la
resistencia caracteristica o’bk especificada. La resistencia media c’bm se determinara en
funcion de o’bk y de la dispersién de resultados de los ensayos de resistencia, expresada por
el coeficiente de variacion o .-

Si se conoce el coeficiente de variacion & de la resistencia del hormigén, por
haber sido determinado mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, 0 en
otra obra ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en
las mismas condiciones, y con el mismo patrén de calidad establecido en el CIRSOC, de lo
cual deber& presentar documentacién técnica fehaciente a satisfaccioén de la Inspeccion, la
expresion:

o’bm= o bk
1-1,65.0
Permitira, conociendo la resistencia caracteristica o’bk especificada, calcular la

resistencia media c’bm que servira para determinar la relacion agua/cemento del hormigdn,
necesaria para alcanzar dicha resistencia media.-

En caso de no conocerse el coeficiente de variacion 6 , la resistencia media o’bm
necesaria para proyectar el hormigoén, se estimara de acuerdo a la siguiente expresiéon (dado
gue la medicién de los aridos se hace en peso):

o’bm= 1,33 o'bk
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No conociendo el valor real de &, en ninguin caso se proyectara el hormigon para
obtener una resistencia media menor que la que resulte de la aplicacion de dichas
expresiones. Posteriormente una vez iniciada la obra y conocido el valor real de & mediante
los resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigén elaborado en ella,
podran corregirse los calculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de 0 ‘bm
al necesario para obtener la resistencia caracteristica o ‘bk especificada, de acuerdo al valor
que se obtenga para d.-

c) La relacibn agua/cemento con que deberd proyectarse el hormigdn de
determinara teniendo en cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo de hormigoén
en el Cuadro B del punto 9.3.2

d) Conocida la resistencia media de dosaje o’bm que debera alcanzar el
hormigon a la edad de 28 dias, la relacion agua/cemento necesaria para obtenerla, se
determinard mediante ensayos previos a la ejecucién de la obra, realizados con muestras
representativas de los materiales que se emplearan en ella, segun el siguiente procedimiento:

La relacion agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia
media o’bm se determinara después de haber realizado las experiencias necesarias para
establecer la correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresion y la
relacibn agua/cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de los
materiales de obra.-

Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento)
adecuada al tipo de obra y de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos
pastones seran de por lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan
una gama de resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia
media 6’bm requerida. Por cada relacion agua/cemento se prepararan por lo menos nueve
probetas cilindricas normales que se ensayaran de a tres a las edades de 3,7 y 28 dias, a fin
de conocer el desarrollo de resistencia del hormigén. Cada pastén sera repetido por lo
menos tres veces, en dias distintos.-

El acondicionamiento de los materiales, la preparacion del hormigon y el moldeo y
curado de probetas se realizara de acuerdo a lo indicado en el método “Preparacion y curado
en laboratorio de probetas de hormigén moldeadas”.-

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1546.-

Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigén
provenientes del mimo pastdn y ensayadas a la misma edad seran promediados. Para poder
hacerlo se exigira que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo
de resultados a promediar seas menor o igual que el 10% del promedio. En caso contrario el
paston sera repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia

establecida.-
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Los valores medios asi obtenidos para cada paston, edad y relacién
agua/cemento, seran a su vez promediados y los valores obtenidos en esta forma,
correspondientes a una misma edad, permitiran trazar curvas que indicaran la relacién media
existente entre resistencia de rotura y compresiéon y la relacibn agua/cemento para el
hormigdn preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha edad de ensayo.-

Dichas curvas permitiran determinar la relacion agua/cemento méaxima necesaria
para obtener la resistencia media ¢ ‘bm especificada en b).-

Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen
distintos materiales, se requerird determinar la relacion entre resistencia y relacién
agua/cemento para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de
cementos de distintas marcas, fabricas o procedencias.-

e) La proporcion de arido fino con respecto al total de aridos se determinara
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocacion y compactacion del
hormigén en obra. Dicha proporcion sera la minima que, con un adecuado margen de
seguridad, permita asegurar el mas completo llenado de los encofrados y obtener estructuras
compactas y bien terminadas.-

En general , no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del
hormigon proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacion que existe
entre las resistencias a 28 dias y a una edad menor, en obra, puede ser necesaria para
corregir las proporciones de los materiales que constituyen el hormigoén, sin esperar 28 dias
para poder hacerlo.-

f) El Contratista deber& presentar a la Inspeccién una memoria técnica en donde
se informara:

Criterios de disefio

Planilla de dosajes y resultados de ensayos

Curva de Resistencia — Relacidon agua/cemento para las distintas edades de
ensayo. Relacion agua/cemento adoptada.-

Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si
se emplea ese tipo de dosificacibn. La planilla de dosajes y resultados debera

confeccionarse segun el siguiente esquema:

HORMIGON TIPO

Resistencia de disefo: o ‘bm := kg/cm?

Pastéon N° 1 2 3 Valores medios

Paston Ensayo

Dopaje tedrico:

Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso
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Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Valores constatados:

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Trabajabilidad

Resistencias:

> bl edad 3 dias

2 b2 edad 3 dias

2 b3 edad 3 dias

> bl edad 7 dias

> b2 edad 7 dias

> b3 edad 7 dias

2 bl edad 28 dias

> b2 edad 28 dias

> b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas
granulometrias de agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.-

g) Con 45 dias de anticipacion a la fecha de comienzo del hormigonado, el
Contratista debera entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigén de
obra.-

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspeccion procedera a verificar el
dosaje propuesto realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigén fresco como
endurecido. De considerarlo necesario, introducira las correcciones que crea conveniente,
gue seran notificadas por escrito al Contratista.-

No se permitird el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacion del dosaje
por parte de la Inspeccién, que serd dada en base a los resultados de los ensayos de
verificacion del estudio y de la memoria de céalculo del proyecto de mezclas, presentadas en
un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.-

En el caso de utilizar hormigén Tipo V es imprescindible asegurar una muy buena
densidad e impermeabilidad para resistir el medio agresivo para la cual fuera proyectado. Es
necesario para aprobar la dosificacion ademas de los criterios de resistencia antes
enunciados cumplir con los ensayos establecidos en la Disposicion CIRSOC 256 (IRAM
1554).-

La profundidad de penetracién del agua no excedera los 30mm (promedio de tres
probetas).-

Aprobado el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo, ni la procedencia de

los materiales utilizados en los ensayos previos salvo autorizacion escrita de la Inspeccién.-
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3) Ensayos de control de calidad:

a) La Inspeccién ensayara los materiales componentes del hormigén asi como el
hormigoén elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y demas elementos
necesarios para obtener, preparar y transportar las muestra representativas a ensayar.-

Seran a cargo del Contratista, el suministro de materiales necesarios para la
realizacion de los ensayos, la ejecucion de los mismos y el costo de transporte de las
muestras desde el comienzo de la obra hasta la recepcién definitiva.-

b) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los
elementos necesarios para efectuar los siguientes ensayos:

Granulometria de agregados finos

Granulometria de agregados gruesos

Peso especifico y absorcion de agregados finos

Contenido de humedad de los agregados

Asentamiento del hormigon fresco

Peso unitario del hormigén fresco

Moldeo de probetas cilindricas

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigoén, y los ensayos fisicos y
guimicos del cemento, seran realizados por el Contratista en el laboratorio que a tales efectos
designe la Inspeccion y aceptados por el Contratista.-

c) Los siguientes ensayos, seran generalmente realizados como se indica, pero
podran ser hechos a intervalos mas frecuentes si la Inspeccion lo considere necesario, para
un control mas seguro y adecuado.-

Asentamiento del hormigén fresco: un ensayo cada 25m3, o colada menor a
realizar diaria.-

Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado
diario.-

Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente
por cada colado o por cada turno de trabajo:

Peso unitario del hormigon fresco

Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25m3
hormigén o fraccion menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada. -

Ensayos fisicos y quimicos de los cementos, se extraera una muestra de 10kg. de
cemento cada 250t. como maximo 6 3 (tres) kg. cada 75t.-

Ademas de los ensayos mencionados, la Inspeccién a su exclusiva decision,

puede realizar ensayos ocasionales de absorcion de agua en agregados finos y gruesos,
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peso especifico de los mismos, peso especifico de los aditivos, expansion y de otras
caracteristicas fisicas y quimicas del hormigon y sus componentes y pruebas de uniformidad
de amasado de la hormigonera.-
La tensién de rotura por compresion del hormigdon serd determinada
mediante ensayos de cilindros de 15 cm de diametro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a
lo establecido en el CIRSOC. Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM
1536.-
Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la hormigonera vy/o
motohormigonera, seran hechos por la Inspeccién conforme a lo especificado en el CIRSOC.-
Los ensayos descriptos para los agregado, son independientes de los que efectle
la Inspeccion para verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a la obra, los

gue seran realizados al recibirse cada envio del correspondiente material. -

4) Recepcion del hormigon:

El procedimiento descripto a continuacion, es comun para la recepcién de los
distintos tipos de hormigon que integran la obra.-

a) Se ensayaran dos probetas de 28 dias, cada 25m3 o fraccion menor por cada
tipo de hormigén colocado por dia de trabajo. El promedio de dichas probetas constituira el
resultado de un ensayo.-

b) A los efectos de la recepcién de las estructuras, se formaran lotes de
elementos (pilas, losas. Muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de
los cuales debera contarse como minimo con el resultado de 30 ensayos. En este
agrupamiento no se podra desechar ningun ensayo. Los resultados ¢ * de cada ensayo se
ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado.-

c) Ellote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:

La o ‘bk del lote = ¢ ‘bk exigida para el tipo de hormigon.-

Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a o ‘bk
exigida para el tipo de hormigon.-

La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sea = 0 ‘bk exigida para el
tipo de hormigon.-

Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.-

d) Si no se cumple una o0 mas de las condiciones indicadas anteriormente, se
elegira el mayor valor ¢ * (en adelante ¢ "be) para la cual se cumpla simultaneamente que:

La resistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote
sera mayor o igual que o ‘be .-

Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a o ‘be.
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La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera mayor o igual que ©
“be.

La recepcién del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:

1) Que o ’‘be esté comprendida entre el 90 y 100% de la resistencia
caracteristica especificada. En este caso se procedera a realizar ensayos de carga directa de
la porcion de la estructura construida con hormigdn de resistencia inferior a la requerida, a los
efectos de apreciar la capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos.-

Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, vy los
mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podran ser aceptados.-

En caso de columnas, en base a la informacién de acuerdo a los ensayos
realizados sobre probetas de obra, podra completarse la ejecucion de refuerzos que permitan
gue ellas alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecucién de los mencionados
refuerzos debera contar con la aprobacion de la Inspeccion.-

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones sera por cuenta del
Contratista.-

En todos los casos se aplicard un descuento igual al 10% del costo de la
estructura (costo de encofrados, hormigdn y armaduras).-

2.) Qué la resistencia o ‘be esté comprendida entre el 70 y el 90% de la
resistencia caracteristica especificadas. En este caso los elementos estructurales
constituidos con hormigon de resistencia inferior a la requerida podran ser conservados si los
resultados de los ensayos de carga directa de los mismos son satisfactorios. Para las
columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa vale lo dicho en a).-

El mismo criterio podra aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros
elementos estructurales con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados
previamente por la Inspeccién.-

En caso que la estructura sea aceptada se aplicara descuento del 30% del costo
de la estructura (costo de encofrado, hormigén y armadura).-

3.) Que la resistencia o 'be sea inferior al 70% de la resistencia caracteristica
especificada.-

En este caso la estructura no retne las condiciones minimas de seguridad exigida
para su habilitacion, por lo tanto el Contratista procedera a su cargo, a la demolicién y
reconstruccion de los elementos afectados.-

El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las
estructuras rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliacion alguna de plazo de obra.-

4) El método descripto a continuacion, sera aplicado para determinar el valor

caracteristico de las resistencias de hormigones (y de acero):
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4.1) Si se designa en general C'a una cualquiera de las dos caracteristicas
anteriores, para calcular el valor caracteristico correspondiente a los resultados de los
ensayos realizados se procedera en forma que sigue.-

42) SiC'l, C2,......... Cn son los valores particulares obtenidos en los ensayos
realizados (n testigo ensayados), se calculara la media aritmética de los mismos como:

C'm=C1+C'2+C'3+.....+C'n
n
La desviacién normal de los resultados de los ensayos realizados se calculara

mediante la siguiente expresion:

n
s= X 1(C'm-C"1)?
! n-1
4.3) El valor caracteristico C'’k de la caracteristica que se trate se calculara

mediante la expresion:

Ck=C'm-t*s

Donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en

funcién del nUmero de testigos ensayados:

Tabla “Coeficiente de Student”

N-—1 T n-1 T

01 6.31 16 1.75
02 2.92 17 1.74
03 2.35 18 1.73
04 2.13 19 1.73
05 2.02 20 1.72
06 1.94 21 1.72
07 1.90 22 171
08 1.86 23 171
09 1.83 24 171
10 1.81 25 171
11 1.80 26 1.70
12 1.78 27 1.70
13 1.77 28 1.70
14 1.76 29 1.70
15 1.75 30 1.65

5.) Si el Hormigén es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes
de probetas para calcular la resistencia caracteristica, pueden tomarse por cualquier tipo de
hormigén independientemente en la estructura en la que fuera colocado.-

Si se mantiene este criterio para la formacion de los lotes en el laboratorio y la
planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuales fueron las estructuras

hormigonadas durante cada periodo con ese tipo de hormigén.-
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El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c¢). Si no se
cumple algunas de las condiciones de aceptacién, se aplicara lo estipulado en d), quedando

en este caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigoén.-

18.- Hormigdn convencional simple o armado

1) Definicion:

En general se define como hormigdén simple o armado el correspondiente a
estructuras en las cuales menores secciones lineales de las secciones sean menores o
iguales a 0.75m.-

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicion

precedente, se adoptara el criterio que sustente la Inspeccién para definir la estructura.-

2) Estructuras de hormigén convencional:

Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccion, se consideran estructuras
de hormigén convencional las siguientes:

Superestructura de puentes y obras de derivacion y aduccion.-

Estribos y pilas de puentes.-

Muros de contencion con contrafuertes.-

Losas y tabigues de alcantarillas.-

3) Normas de aplicacién para la construccion de estructuras de hormigdén
convencional:

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de
aplicacion en la construccion de estructuras de hormigdn convencional lo establecido en:

Especificaciones de aplicacién general en estructuras de hormigén punto 2 del
presente pliego.-

CIRSOC 201 y Anexos.-

DIN 1045 y Anexos.-CEB — FIP.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacién indicado.-

4) Tipos de hormigones:

El llenado de las estructuras de hormigon convencional, se efectuard con los
hormigones Tipo I, Il o Il segin corresponda, respetando la resistencia caracteristica
indicada en los planos o en su defecto la explicita por la Inspeccion.-

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 9.3 surge agresividad
al hormigon, se utilizara en fundaciones y estructuras de contacto, hormigdén de las siguientes

caracteristicas:
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Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigon Tipo V.

Aguas o suelos agresivos: Hormigon similar al Tipo V con cemento especial que
cumpla los requisitos exigidos en el punto 9.3.3, segun se especifica en el punto 4.5.-

Dentro de los quince dias de conaocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas
de contacto establecidos en el citado punto, la Inspeccion informara por escrito al Contratista,
en caso de exigir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra
de arte.-

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccion
dentro de los sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los
trabajos de hormigonado en obra.-

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccion, motivadas por
incumplimiento de los plazos establecidos en el parrafo anterior, no daran al Contratista de la

obra motivo para solicitar ampliacion de plazos.-

5) Colocacion del hormigén:

a) Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigon convencional la temperatura del hormigén en el
momento de la colocacién en sus encofrados sera preferentemente menor a 252C. No se
permitira colocar hormigdn cuya temperatura exceda los 32°C.-

Para estas condiciones de colocacion, el Contratista debera tener en cuenta la
reduccion que se opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra.
Para ello, debera disefiar el hormigén de tal manera que los asentamientos limites
establecidos en el Cuadro B, se cumplan a pie de la obra.-

Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa serd por cuenta del
Contratista.-

Si el hormigén es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se
debera concluir antes que el hormigén reduzca su asentamiento en 2cm. con relacion al que
poseia al iniciar la descarga.-

Bajo ningln concepto se permitird adicionar agua al hormigoén para restituirle su
asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastén
por parte de la Inspeccion.-

b) Hormigonado en tiempo frio:

Se define tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias
consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5°C.-

Temperatura del hormigdn antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocaciéon el hormigbon tendra las siguientes

temperaturas minimas:
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Temperatura del Aire

Temperatura del Hormigon

-1°C a 7°C

16°C

Menor de —-1°C

18°C

Temperatura minima del hormigén inmediatamente después de su colocacién en

sus encofrados:

Temperatura Media Diaria

Temperatura del Hormigén

5°C o mayor

4°C

Menor de 5°C

13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui
establecidas. Es conveniente en cambio que las temperaturas del hormigon superado la

minima, sea tan proxima a ella, como resulte posible.-

Proteccion contra la accion de bajas temperaturas;
Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2°C, la
temperatura minima a la que debe mantenerse el hormigén durante el periodo de proteccién

sera de 13°C. El periodo de proteccién del hormigon seré de 72hs.-

19.- Medicién y forma de pago:

Se medird y pagara por metro cubico de hormigén colocado y aprobado por la
Inspeccion.

El pago, segun lo descripto, serd compensacion total por la provisién de mano de
obra, materiales, ensayos, compactacion, armado del hormigén y en general todas las tareas
descriptas en la presente especificacion.

No se considera los rellenos por excesos de excavacion, o mayores dimensiones

de los elementos encofrados que las previstas en los planos.
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ARTICULO N° 5: HORMIGON SIMPLE PARA CONTRAPISO BAJO FUNDACIONES

Descripcion:

Todas las bases de fundacién apoyardn sobre una capa de hormigon pobre; se encuentre
esta o no, indicadas en los planos que conforman la presente documentacion.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,10 m, y dimensiones lineales tales que excedan a
los elementos estructurales, que sobre ellos apoyan, en cantidad necesaria para el correcto
apoyo de los encofrados; todo esto siempre que no se indique lo contrario en los planos
respectivos.

El hormigén simple del contrapiso tendra un contenido minimo de 150 Kg de cemento
Portland por metro cubico; y los agregados gruesos y fino seran los especificados para el
hormigon de la obra que se construya sobre esta capa; o mismo vale para el agua de
amasado.

En el caso del contrapiso bajo losa, se prevera la colocacion de alguna sustancia como cal o
similar que permita despegar el mismo de la losa propiamente dicha una vez efectuada la
excavacion del canal; la cual se realizara a posteriori del hormigonado de la misma, ya que

como fondo de encofrado se usaréa el contrapiso aqui descripto.

Medicion y Forma de Pago:

Las tareas descriptas en este articulo incluyendo todos los equipos, materiales,
mano de obra y demas elementos necesarios para dejar el trabajo completo, no recibiran
pago en forma directa, quedando su precio prorrateado dentro de los items que integran el

contrato.
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ARTI’CULO N° 6: ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON
Item N° 4

1.- Alcance del trabajo:

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la
provision de la mano de obra, materiales y equipos y la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para el suministro e instalacion de las armaduras de acero en la obra, en la forma

indicada en los planos, como lo ordena la Inspeccién y conforme a estas especificaciones.

2.- Generalidades:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicion de las
armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del Proyecto Reglamento
Argentino de Estructuras de Hormigon, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano
solamente validas a los efectos del computo métrico de las armaduras, debiéndose adoptar
para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados se marcaran la ubicacion de los empalmes
de las barras y la forma de anclaje de los mismos.

El nimero de los empalmes sera el minimo posible y en las barras paralelas
estaran desfasados entre si. Todos los empalmes seran previamente aprobados por la

Inspeccion.

3.- Normas a emplear:

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en
el PRAEH y en las normas IRAM que se indican en la Tabla I, en todo lo que no se oponga a
las presentes Especificaciones.

Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en
las normas IRAM citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la
Direccion extraera y ensayara muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de
acuerdo, a lo establecido en el PRAEH-Art.lIl B-9-9 y los resultados del ensayo interpretado,

segun lo expresado en el Art. 11-B-9-10.

Tabla I:
IRAM 502 - Barras de acero seccién circular para hormigén armado. Laminado en caliente.

IRAM 528 - Barras de acero conformados, de dureza natural para hormigén armado.
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IRAM 537 - Barras de acero conformadas, laminados en caliente y estiradas en frio.
IRAM 671 - Barras de acero conformadas, laminados en caliente y torsionadas en frio.

IRAM - IAS - U 500 - 06 Mallas de acero para hormigén armado.

El alambre para atar deberé ser de hierro negro recocido de diametro no menor al
calibre n°® 16 SWG.

4.- Tipo usual del acero:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se

entiende que el mismo corresponde al Tipo Ill, definido por el PRAEH.

5.- Almacenamiento:

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de
acuerdo a su calidad, didametro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente
accesible para su retiro e Inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armaduras
sera marcado con el numero correspondiente de la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna
forma de rétulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depoésitos

con marcas.

6.- Preparacion y colocacion:

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a
lo consignado en los planos.

El corte sera efectuado con cizalla o sierra. No se permitira realizar soldaduras de
las armaduras, fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobacion escrita por
parte de la Inspeccion. No se permitira enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado
no corresponda a lo indicado en los planos o0 que representen torceduras, las que no seran
aceptadas.

Se colocaréan las barras con precision y aseguradas en posiciéon de modo que no
resulten desplazados durante el vaciado del hormigon. Se adoptaran precauciones para no
alterar la posicion de las barras dentro del hormigén ya colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras apoyos, ganchos,
espaciadores u otros soportes utilizables para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Inspeccién, podran usarse

separadores de hormigon.
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Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

7.- Empalme de armaduras:

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por

yuxtaposicion.

8.- Medicion y forma de pago:

Su medicién y pago se efectuara por kilogramo (kg) de acero especial en barra
colocado y aprobado por la Inspeccion.

Los precios cotizados para el item se debera entender que incluyen todas las
operaciones tales como provision, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de las
armaduras ensayos Yy seran aplicables a cualquier diametro y tamafio.

A los efectos del pago, la medicion se efectuara tomando como base las
dimensiones que surgen del plano aplicando a las mismas el peso por metro correspondiente
a cada diametro establecidos en las normas de fabricacion que sean aplicables.

No se abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por
yuxtaposicidén ni se computara ni certificaran los desperdicios de acero de corte, ni el alambre
de atar, ni los elementos especiales destinados a soporte de las armaduras, excepto
indicacion en contrario.

Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la

correcta terminacion del item.
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ARTICULO Ne 7: CANERIAS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADO
ltems N°5.a,5.b,5.c,5.dy5.e

1.- Descripcion:

Este item comprende la ejecucién de conductos de desagle pluvial mediante la
utilizacion de cafos prefabricados de hormigon simple y/o armado. La ubicacién, tipo y
didmetro de las cafierias para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su
colocacion, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se especifiquen el tipo de cafio
a emplear, se entiende que los mismos corresponden a cafierias premoldeadas de hormigén

simple.
2.- Normas a cumplir:

Los cafios de hormigén simple, premoldeados, deberan cumplir con la norma
IRAM 1517 N.P. o sus modificatorias, en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias
admisibles y ensayos a que deben ser sometidos son los especificados en la norma IRAM
1506, las que se consideran incorporados a esta documentacion.

Los cafios de hormigobn armado premoldeados, cumplirdn con la norma IRAM
1506 N.1.O y sus modificatorias y/o ampliatorias.

La Inspeccion rechazara sin mas tramite los cafios y tramos que presenten:
Dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan
afectarlo; irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviacion en su colocacion
superior al 1% (uno por ciento) de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta de
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del
cano.

La Inspeccion podra disponer que se realicen los ensayos de "Carga Externa" que

entienda necesarios, a exclusiva cuenta del Contratista.

3.- Método constructivo;

Su realizacion se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de
tareas, debiendo fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicados en los
planos de proyecto, como asi también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los
cafos.

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se
acondicionara la superficie de asiento de los cafios de modo que se presente lisa,

convenientemente compactada y en las cotas de desagie proyectadas.
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En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los
mismos seran mejorados con adicion de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la
Inspeccion o en su defecto serdn reemplazados por suelo apto a cargo y cuenta del
Contratista.

Aprobada por la Inspeccién la base de asiento, se procedera a bajar los cafios
gue no hayan sido rechazados perfectamente limpios especialmente en las juntas.

En lo referente a las juntas, se humedeceran la espiga del cafio a colocar y el
enchufe del ya colocado y se aplicara de inmediato en el angulo entrante, en la mitad inferior
del colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su
escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del préximo cafio en el enchufe del cafio
ya colocado, de modo que queden perfectamente centrados a fin de asegurar un espesor
uniforme de junta con morteros compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena
fina, hasta formar un chanfle de proteccién con el mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse himedas durante las
primeras 24 horas de ejecutadas y protegidas de la accion del sol.

Deber& lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad
entre las superficies internas de dos cafos consecutivos, mediante alisado de la junta
correspondiente y eliminacion de los resaltos producidos mediante la aplicacion de mortero

de cemento puro.
4 .- Construccion de los cafios en obra:

En caso de que los cafios se fabriquen en obra, el hormigdn se ajustara a las
siguientes normas.

a) La composicién granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados
finos y gruesos se encuentran ligados intimamente de manera que el producto terminado

resulte compacto e impermeable.

b) La preparacibn de hormigones y morteros se efectuard a maquina y la
fabricacion debera hacerse en forma continua de tal manera que los volimenes preparados
sean utilizados inmediatamente en el moldeo de los cafios.

No se permitira el uso de los morteros y hormigones después de transcurridos 15

minutos de fabricados.

c¢) Cantidad de cemento:

La cantidad minima de cemento a utilizar por metro cubico sera de 400kg.

d) Agregados gruesos:
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Las dimensiones de los mismos estaran comprendidas entre los 5 y 20
milimetros, empleandose los que corresponden, segun el hormigén a preparar en tanto que la
dimensién maxima del agregado debera ser menor que la cuarta parte del espesor del cafo.
La granulometria entre los tamafios maximo y minimo, debera ser gradual de modo de lograr

la méxima compacidad del hormigon.

e) Moldes:

Los moldes empleados en la fabricacién seran de tamarfios, forma, resistencia e
impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias perfectas en cuanto a
rectitud de los ejes, exactitud en los diametros internos, espesores, longitudes, formas y
dimensiones, perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinal, etc. Las

superficies exteriores y particularmente las interiores deberan resultar completamente lisas.
5.- Medicion y forma de pago:

La medicion, certificacion y pago se realizara por metro lineal de cafieria
colocada y aprobada por la Inspeccion al precio unitario de contrato.

En el precio de contrato se encuentra incluido la provision y transporte de cafios
y/o materiales, mano de obra, equipos, cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los
ensayos que se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y
completa ejecucion del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones.

En el precio del item no se encuentra incluida la excavacion ni su posterior

relleno, los que se certificaran de acuerdo a lo indicado en cada item.
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ARTICULO N° 8: CAMARAS DE INSPECCION
items N°6.a, 6.b, 6.c, 6.d y 6.€

1.- Generalidades

El presente articulo se refiere a la construccién de camaras de inspeccién, en un
todo de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos, a las érdenes de la Inspeccién y

a lo aqui especificado.
2.- Materiales

Todos los materiales necesarios para la construccion de las camaras de
inspeccion, deberan cumplir las exigencias y caracteristicas contenidas en las presentes
especificaciones, "Rubro Materiales", en tanto que el hormigén a emplear debera cumplir con
todo lo estipulado en el Articulo correspondiente.

La fundicion a emplear en la construccion de las tapas y del marco respectivo,
deberé ser gris, homogénea, libre de grietas, sopladuras o impurezas y superficies externas

limpias y sin defectos.
3.- Método constructivo

Se realizara de acuerdo a las reglas usuales normalmente para este tipo de
obras, empleandose un hormigén TIPO |, segun especificaciones contenidas en el Articulo
correspondiente a "Hormigon de Cemento Portland". Se debera ajustar en un todo de
acuerdo a las dimensiones precisadas en el plano correspondiente y a las indicaciones que al
respecto importa la Inspeccion.

El Contratista, podrd presentar variantes en el referente a la ejecucion de las
chimeneas, en lo referente a materiales y/o métodos constructivos, los que deberan ser

aprobados por la Direccién, sin que ello implique el reconocimiento de costo adicional.
4.- Colocaciéon de material de hierro

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de
acuerdo a los planos, seran limpiados y raspados para mover todo trozo de escama u
oxidacién y recibirdn un bafio de pintura asfaltica u otro material de protecciéon aprobado por

la Inspeccion.
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Los escalones empotrados en el hormigon, se podran reemplazar por una
escalera metalica, la que se colocar4d en posicion una vez concluidas las tareas de

hormigonado, mediante brocas a grampas empotrados de modo de asegurar su inmovilidad.

5.- Medicion y forma de pago

Las cdmaras de inspeccién se medirdn y pagaran por unidad de cémara
terminada y aprobada por la Inspeccién al precio unitario de contrato fijado para el item.

En el precio se encuentran incluidos todos los materiales, mano de obra y equipos
cualquiera sea su tipo, para la correcta terminacion del trabajo.

También se incluye en el precio, la excavacion, el hormigén, la eventual rotura y
reconstruccion de pavimentos y veredas y las armaduras de acero que se indiquen en planos.

En las cAmaras de inspeccién para cafos se debera descontar la longitud del
cafo indicada en el correspondiente plano. Las camaras de inspeccion para conductos
rectangulares se pagaran por unidad de camara debiéndose incluir en el precio unitario los
costos del refuerzo de hierro en correspondencia con el orificio, la chimenea, el marco y tapa

de hierro fundido.
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ARTICULO N° 9: SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS
ftems N°7.a,7.by 7.c

1.- Generalidades:

Este item comprende la ejecucion de sumideros para calles pavimentadas, en un
todo de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos y la presente especificacion.

La ubicacién aproximada y tipo de sumideros se indica en cada caso en los
planos de proyecto quedando a decision de la Inspeccion la ubicacion exacta de los

sumideros en el momento de la ejecucion de los mismos.
2.- Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los
sumideros previstos deberan responder a lo establecido en las presentes especificaciones
“‘Rubro Materiales”, en tanto que en lo referente a los requisitos tecnoldgicos exigidos tanto
para el hormigon como para el hierro a utilizar deberan cumplir con lo especificado en el
Articulo correspondiente a cada uno de ellos.

3.- Método constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte, usuales para esta tarea, ajustandose
en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccion.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el
plano respectivo, sera rechazado y el Contratista debera ejecutarlo integramente de nuevo a
Su cargo no aceptandose reparaciones o adecuaciones.

El Contratista podrda proponer la ejecucion de sumidero con elementos
premoldeados, parciales o totales pero su aceptacion requerird aprobacion mediante

Disposicion de la Direccion, sin que ello implique el reconocimiento de mayor precio.
4.- Empalmes de sumideros:

Para los empalmes de sumideros se prohibe terminantemente la colocacién de

cafierias en tunel, salvo que mediara Resolucion fundada de la Direccion.
5.- Medicion y forma de pago:

Su medicién y certificacién se efectuard por unidad terminada, colocada y

aprobada por la Inspeccion al precio unitario de contrato, en el que se incluyen la excavacion,
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provision, transporte y acarreo de todos los materiales (excepto el cafio de salida), como asi
también la mano de obra y equipos cualquiera sea su tipo, la rotura y reconstruccién de
pavimento para la formacion de la hoya y en general todas las tareas necesarias para la

correcta terminacion del item.
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ARTICULO N° 10: SUMIDEROS PARA CALLES SIN PAVIMENTO
items N° 8.a, 8.b, 8.c y 8.d

1.- Generalidades:

Este item comprende la ejecucion de sumideros para calles sin pavimento, en un
todo de acuerdo a lo determinado en el plano tipo respectivo y la presente especificacion.

Su ubicacién aproximada y tipo de sumidero se indican para cada caso en los
planos de proyecto, quedando a decision de la Inspeccion la ubicacién exacta de los mismos

en el momento de ejecucion.
2.- Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccién de cada uno de los
sumideros previstos deberan responder a lo establecido en las presentes especificaciones,
rubro materiales, en tanto que el hormigén a emplear cumplird lo establecido en el Articulo

correspondiente.
3.- Método constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas de arte usuales normalmente para esta tarea,
ajustandose en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la
Inspeccion.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicas en el plano
respectivo, sera rechazado y el Contratista deberd ejecutarlo integramente, parciales o
totales, pero su aceptacion requerira la aprobacion mediante Disposicién de la Direccion, sin

gue ello implique el reconocimiento de mayor precio.
4.- Perfilado de calles de tierra:

En correspondencia con la ubicacién de cada sumidero se debera efectuar la
limpieza y perfilado de las zanjas que encaucen las aguas hacia el mismo en una longitud no
inferior a los cincuenta (50) metros excepto indicacion expresa por parte de la Inspeccion la

gue deberd justificar tal proceder.
5.- Empalmes de sumideros:

Para los empalmes de sumideros, se prohibe terminantemente la colocacion de

cafierias en tunel, salvo que mediara Resolucion fundada de la direccion.
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Cada sumidero, debe tener su integro independiente al conducto o camara de

inspeccion, quedando prohibido la interconexiéon de sumideros.
6.- Medicion y forma de pago:

Su medicion y certificacion se efectuard por unidad terminada y aprobada por la
Inspeccion, al precio unitario de contrato, el cual incluye la excavacion, provision y transporte
de todos los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su completa

y correcta ejecucion.
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ARTICULO N° 11: ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS.
Item N° 9

1.- Generalidades:

El Contratista, previo a la iniciacion de las tareas, solicitard los permisos
necesarios a la Municipalidad, a efectos de gestionar la autorizacibn para remover los
afirmados y veredas afectados por la obra.

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas, y que no
sean utilizados posteriormente, seran retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar
las demoliciones. Si el Contratista debiera efectuar el depoésito de los materiales en predios,
sean estos de propiedad fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios
realizar, seran por cuenta exclusiva del mismo.

En el caso en que los materiales provenientes de la demoliciéon sean utilizados
nuevamente, los mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las excavaciones,
cuidando de no producir entorpecimientos de transitos y el libre escurrimiento de las aguas
superficiales. Si tales depoésitos se hicieran en la vereda, se debera arbitrar los medios
necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjeran

dafios, el Contratista estara obligado a repararlas por su cuenta.

2.-Materiales y Caracteristicas:

La refaccibn de afirmados que no tengan contratos de conservacién con
entidades ajenas a la Direccion, la efectuard el Contratista salvo otra indicacion de las
Especificaciones Particulares.

En los casos que la refaccion de afirmados deba ser ejecutado por Entidades
ajenas a esta Direccion, el Contratista no lo realizara, pero tendra la obligacién de cuidar los
materiales removidos en la forma especificada en este Pliego y correra con los tramites de
estilo.

La reconstruccién de afirmados base y pavimentos se efectuard reproduciendo
las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo a cuyo efecto se complementard el exdmen del destruido con los
antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construccion original.

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los
materiales provenientes de su demolicién, tales como adoquines comunes de granito,
granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigén, arena, etc., el

Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra
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causa de inutilizacién, pues serd por su cuenta la reposicion de los materiales que faltaren si
la refaccidn estuviera a su cargo o pagara a su presentacién, las facturas que por reposicion
de estos materiales sean presentadas por las Municipalidades, Empresas o Entidades que

tengan a su cargo la conservacioén de los afirmados.

3.- Plazo de Ejecucion:

La refaccion de afirmados debera quedar terminada satisfactoriamente quince
(15) dias después de concluido el relleno de la excavacion respectiva. Idem para la refaccion
de veredas.

Por cada dia de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el
Contratista se hara pasible de la multa que establezcan las Especificaciones Particulares.

Cualquier hundimiento de los afirmados o veredas reconstruidos, sea que
provenga de su mala ejecucion o del relleno deficiente de las excavaciones, debera ser
reparado por el contratista dentro de los 15 dias de notificado. En caso de no hacerlo la
Direccion aplicard la multa que por cada dia de demora establezcan las Especificaciones

Particulares.

4.- Refaccion de veredas:

La refaccién de veredas estara a cargo del Contratista si no se especificara
expresamente en otra forma en el Pliego de Condiciones Particulares de las obras a ejecutar.
En la reconstruccién se empleard el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.
Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm. de
espesor, con cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:
1 Parte de cal hidraulica en pasta.
Y, Parte de cemento.
3 Partes de arena gruesa.
2 Partes de polvo de ladrillo.

10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
Y, Parte de cemento.
1 Parte de cal.
3 Partes de arena gruesa.

1 Parte de polvo de ladrillo.
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Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta del Contratista el
apisonamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes si los
hubiera.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las
veredas, deberén ser atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo asi la
Direccion adoptara las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se

deduciran de los certificados a liquidar.

5.- Forma de Pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado de pavimento o vereda reconstruida;
este precio incluye la provisién de todos los materiales necesarios de reposicion, equipos y
mano de obra para dejar perfectamente terminado el trabajo.

En la liquidacién de refraccion de pavimentos y veredas, se reconocera al
Contratista un sobreancho de 0,20 m. con respecto a los anchos de zanjas y otras
excavaciones que se establezcan en los articulos respectivos.

Este sobreancho se considerard como Unica compensacion por las refracciones
gue hubiere que hubiere que ejecutar por la trabazén de adoquines, piedras, mosaicos,
hundimientos, asentamiento de terrenos, inundaciones, etc..

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las
dimensiones establecidas precedentemente.

Cuando se traten de afirmados con Contrato de Conservacion cuya refaccion no
efectuara el Contratista y hubiera removido mayor dimension que lo ya especificado, sera por
cuenta del Contratista el pago del exceso de la refaccion y su importe se descontara de los
Certificados a liquidar.

No se certificaran refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales
vigentes, no hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente,sin perjuicio del
cumplimiento de las demas especificaciones de los documentos de la licitacion.

Los precios unitarios que se contratan para la refaccién de afirmados y veredas
incluiran la provision de todos los materiales necesarios de reposicién o pago de los faltantes,
la ejecucién en la misma forma que se encontraba el pavimento primitivo, vereda, la
colocacion de cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades

inherentes a la perfecta terminacion de esta clase de trabajos.
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ARTICULO N° 12: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
Item N° 10

1.- Generalidades:

La tarea consiste en la carga transporte y descarga, de los materiales

provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes.

2.- Lugar de depdsito:

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante
la Comuna, a efectos de determinar los sitios para depoésitos de los materiales sobrantes de
la excavacion, salvo indicacion en contrario.

La Direccion reconocera una distancia media de transporte de cuarenta (40)
hectémetros, la que determinard un area alrededor del centro de gravedad de la zona de
excavacion, dentro de la cual se deberan localizar los lugares de depdsito.

Si por exigencias de funcionamiento de la Comuna, la misma determinara un
lugar de depoésito de los excedentes fuera del radio fijado por la Direccidn, solamente se
reconocerd para el pago la distancia de cuarenta (40) hectémetros, debiendo la Comuna

afrontar el pago del excedente.

3.- Forma de medicion y pago:

La cantidad de tierra sobrante a transportar se calcular4d como el resultado de
restar al volumen de suelo excavado (que sea reconocido por la Inspeccién), y el que se
coloca como relleno. A esta diferencia se la debe afectar del coeficiente de esponjamiento y a
ese producto se lo multiplicara por la distancia de transporte fijadas en las presentes
especificaciones.

Se computard y certificara por hectometro metro cubico (Hm.m3) de suelo
transportado de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones, al precio unitario de contrato
que se fije para el item.

El precio del item, se considera compensacion total para las tareas descriptas,
incluyendo el transporte, la carga, la descarga, desparramo y en general toda tarea
concerniente al fin propuesto.

Coeficiente de esponjamiento: 35 % .
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ARTICULO N° 13:_CONEXION DE CONDUCTOS EXISTENTES

1.- Generalidades:

En los casos en que durante la ejecucion de la Obra, se detectara la existencia de conductos
de desagues pluviales que, a juicio de la Inspeccién de Obra, debieran ser conectados a los
conductos en construccion, la Contratista debera realizar los cateos necesarios para la
correcta ubicacion planialtimétrica de dichos conductos, y presentar los proyectos ejecutivos

de las conexiones.

2.-Proyecto Ejecutivo

La Empresa Contratista debera presentar ante esta Direccion, para su revisién y aprobacion,
la documentacion completa de la ingenieria de detalle de la obra conexién. En el proyecto
debera constar la disposicion de las plantas, cortes y vistas.

La documentacion técnica deberd incluir como minimo: Memoria Descriptiva, Memorias
Técnicas de Céalculos, las mismas deberdn ser claras y concisas, procedimientos
constructivos, cOmputos métricos, planos generales, de detalles, planimetria acotada, planos
de planta vista y cortes, los planos de detalles necesarios como planos de armaduras, con
planillas de doblado, detalles, juntas, etc., con un nivel de acabado tal que no queden dudas
para su interpretacion.

Los planos se presentaran en formato IRAM doblados en A4, y las memorias encarpetadas
en hojas tamafio A4 en una cantidad de un original y cinco copias para la presentacion
definitiva.

Las presentaciones preliminares para correcciones se haran en 3 (tres) juegos de copias, uno
de los mismos quedara como antecedente para la Oficina que realice las observaciones, otro
sera devuelto a la Empresa conjuntamente con la lista de observaciones a completar, y el
tercer juego pasara a formar parte del expediente de obra.

La Empresa Contratista sera responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras definitivas y
provisorias; como asi también de las tramitaciones ante los Entes Oficiales si fuera necesario,
incluidas todas las modificaciones que estos Entes exijan para la aprobacion del inicio de los
trabajos.

Lineamientos generales a tener en cuenta en la elaboracion del proyecto:

. Inspecciones de campo:

Se deberan realizar todas las Inspecciones de campo necesarias que permita lograr un
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conocimiento general del sector Urbano de implantacion de la obra, e individualizar los
sectores conflictivos que puedan condicionar la realizacion de tareas previstas.

. Relevamientos topogréficos

Se realizara el relevamiento planialtimetrico de detalle en la zona de emplazamiento de la
obra, entre lineas municipales, vinculada a la poligonal de apoyo principal, formando una
cuadricula de 40 m. Se determinaran cotas de centro de calle, fondo de cunetas, sentidos de
escurrimientos, Bocas de Registro y la identificacion de probables interferencias. Asimismo,
se identificara la posicion del conducto pluvial existente, sus caracteristicas hidraulicas, cotas
de fondo, ancho, alto. Se realizara un perfil en correspondencia con el eje de simetria.

. Estudios Geotécnicos

La Empresa Contratista deberd realizar los estudios de suelo correspondientes, determinando
el (SPN) N° de golpes, limite liquido, pardmetros resistentes(o, C, ¢, etc.), caracteristicas de
agresividad al H° (del suelo y de las aguas), del (SPN) N° de golpes y en general todo lo
necesario para desarrollar y justificar el proyecto ejecutivo de esta obra.

Los estudios de Suelo deberan ser realizados por Profesionales de la Ingenieria, de
reconocida trayectoria en la materia, especialistas en Mecanica de suelos y fundaciones. Los
informes deberan ser presentados para su aprobacién ante Direccidon Técnica dentro de los
treinta dias corridos de firmado el contrato, y previo a la presentacion del Proyecto Ejecutivo
de las obras.

. Pautas de Disefio Hidraulico

Las obras de desagies pluviales se dimensionaran en todo de acuerdo a las Normas que
para tal fin posee la Direccién Provincial de Obra Hidraulica.

. Célculos Estructurales

Se debera realizar los calculos de todos los elementos estructurales que formen parte de las
obras a proyectar. Las hipotesis de carga a tener en cuenta en el andlisis de estabilidad de
las estructuras se obtendran considerando las combinaciones posibles de las cargas
actuantes.

Los recubrimientos seran como minimo 3 cm en la superestructura, pilas y tabiques, 4 cm en
los elementos de la infraestructura, y 5 cm respecto de las superficies que estén en contacto
con las fundaciones o terraplenes, y en ningln caso seran menores a los minimos indicados
por los reglamentos vigentes.

La calidad de los materiales y los recubrimientos serdn los indicados en los planos de
proyecto respectivos.

Para el calculo y proyecto de las obras rige el REGLAMENTACION SIREA (EX CIRSOC) y
todos sus complementarios, tanto para estructuras metalicas como de hormigén,
independientemente de lo cual esta Reparticion podra requerir otros condicionamientos,

cuando a su juicio resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las
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construcciones.

La Empresa Contratista sera responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras definitivas y
provisorias; como asi también de las tramitaciones ante los Entes Oficiales y Municipales,
incluidas todas las modificaciones que estos Entes exijan para la aprobacién del inicio de los

trabajos.

3.-Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas de arte usuales para la tarea encomendada, ajustandose
en un todo a los planos aprobados por la Direccién y a las indicaciones de la Inspeccion.

El Contratista podra proponer la ejecucion de las estructuras con elementos premoldeados,
parciales ¢ totales, como asi también variantes respecto a las estructuras en caso de que

éstas ya estuviesen proyectadas por la Reparticion.

4.-Forma De Medicion y Pago:

Este articulo no recibe pago en forma directa, sino que su precio se encuentra

prorrateado en los items de contrato.
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ARTICULO N° 14: DESVIO DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES

1.- Descripcioén del trabajo:

La Empresa Contratista serd responsable de mantener en condiciones de
transitabilidad y seguridad adecuadas el transito vehicular y peatonal en todas calles y
caminos publicos de acceso a la obra en ejecucion y durante todo el lapso que dure la misma.

Si a juicio de la Inspeccién fuera necesario, la Contratista deberd presentar los
proyectos de desvio de transito que proyecta implementar, como asi también los recorridos
de equipos afectados a la obra, para ser analizados por la Direccion con suficiente antelacion
al comienzo de la construccion. De tratarse de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos
proyectos de desvio y recorrido de equipos, deberdn contar indefectiblemente con la
aprobacién de la Municipalidad.

El proyecto debera contener como minimo la informacién que defina correctamente la
geometria del desvio (Planimetrias convenientemente acotadas, perfiles longitudinales y
transversales del camino, etc.) y las caracteristicas constructivas del mismo, materiales de la
subrasante, rasante, calzada, etc. y el sefialamiento diurno y nocturno propuesto. Las
sefales, tanto diurnas como nocturnas seran lo suficientemente explicitas y estaran ubicadas
a distancias tales que los conductores de vehiculos las perciban con la debida antelacion.

Sera responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos,
etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del transito
de equipos afectados a las obras. También la Contratista sera responsable de todos los
dafios a la propiedad Publica o Privada como consecuencia de este transito, o por
deficiencias en el mantenimiento o sefalizacién de las calles o caminos afectados por las
obras.

El criterio general que se seguird, serd que el desvio debe tener caracteristicas
similares a las del camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepcion
definitiva. Si por el lugar de emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria
la apertura de nuevas calles que posibiliten la circulacion de vehiculos y personas, entre
ambas margenes, la Contratista tendra la obligacién de proceder a la remociéon de todos los
obstaculos que liberen la traza de la calle a abrir, ejecutando todas las obras necesarias
tendientes a dejar a esa calle en condiciones Optimas de transitabilidad con todo tiempo, y
hasta la recepcion provisoria de las obras.

Sera de exclusivo juicio de la Inspeccion la eleccién de la nueva traza de la calle a
abrir, y el de dar las caracteristicas particulares que tendra esta, y la Contratista debera

acatar sin més trdmite las 6rdenes que la Inspeccion imparta al respecto.
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2.- Medicién y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden los desvios de transito, mantenimiento de calles y
caminos de acceso a la obra, y la apertura de nuevas calles, durante la ejecuciéon de las
obras y hasta la recepcion definitiva de la misma, no recibira pago en forma directa, por lo
gue su costo deberd prorratearse entre los demas items de contrato, no reconociéndose pago

adicional alguno por dichas tareas.
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ARTICULO N° 15: RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES

1.- Descripcién:

La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se
vieran afectados por la construccion de la Obra.

Dicha reposicién deberd realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que
los existentes, y en forma inmediata a la terminacion de cada tramo de Obra.

Para esto, la Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades
correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposicién de los hechos
existentes afectados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes,
seran depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para

su conservacion, hasta el momento de su reposicion.
2.- Medicion y forma de pago:
No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias, para la reposicién de los

hechos existentes, considerandose que el costo de las mismas, esta prorrateado en los items

de Contrato.

Desaglies Pluviales en la Localidad — Il Etapa pagina
Partido: San Andrés de Giles 9 63
Especificaciones Técnicas Particulares



Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 16: PROTECCION DE OBRAS LINDERAS

1.- Descripcién:

Los trabajos y operaciones necesarios para la proteccion de obras linderas e
instalaciones amenazadas en su estabilidad por todas las tareas de movimiento de suelos y
consecuente limpieza de zonas, como asi también los dafios y perjuicios que pudieran ocurrir
a terceros a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta y responsabilidad del

Contratista.
2.- Medicion y forma de pago:
No se reconocerd pago alguno por las tareas necesarias para el cumplimiento de

lo anteriormente dispuesto, considerandose que el costo de las mismas se encuentra

prorrateado en los Items de Contrato.
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ARTICULO N° 17: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

1.- Descripcion:

Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista
deberé elaborar el Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle de todas las obras contratadas y
presentarlo para su aprobacion a la Inspeccién y a la Direccién Técnica de la DPOH.

El Proyecto Ejecutivo consiste en la construccién conductos rectangulares de
hormigén armado en la localidad de San Andrés de Giles, cuyas medidas se han incluido en
los planos respectivos.

El Proyecto Ejecutivo a elaborar, se limitard a perfeccionar y optimizar el
proyecto existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las
etapas y plazos previstos en el presente pliego.

Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se
licitan, bajo ningun concepto se aceptara durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo
modificar tales definiciones, ni cambiar criterios y/o parametros de disefio, ni efectuar
alteraciones que cambien la funcionalidad hidrica del proyecto existente.

Dentro del marco conceptual expresado en el parrafo anterior la Contratista
confeccionara la totalidad de los planos de los conductos rectangulares con los elementos
suficientes para definir claramente la construccién de los mismas.

La Contratista confeccionard las Memorias de Calculo. Estas incorporaran la
totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo.

El proyecto incluira también el listado de items, presentado en la Oferta,
incorporando los ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimizacién del
proyecto existente.

El Comitente podr4 formular observaciones, requerir demostraciones,
fundamentaciones, etc., e imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que considere

pertinente para la aprobacion de la documentacién de proyecto presentada.

1.2.- Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al pliego:

Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitacion
seran expresamente presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspeccion,
la cual sera elevada a la Direccion Técnica de la DPOH para su aprobacion.

Las modificaciones propuestas seran viables solo en los casos que
incorporaren una mejora en los aspectos técnicos, econdmicos y/o ambientales. La

Contratista debera realizar y presentar una evaluacioén integral, es decir que en caso que la
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modificacion mejore solo uno de estos aspectos, igualmente deberdn presentarse las
evaluaciones completas de los demas aspectos. Las metodologias de andlisis de dichas

evaluaciones deben ser aprobadas por la Direccién Técnica de la DPOH.

2.- Medicion y forma de pago:

La elaboracion del Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle no recibira pago

directo alguno encontrandose su costo prorrateado en los demas items de contrato.
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ARTICULO N° 18: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1.- Descripcién:

Una vez concluidos los trabajos y antes de la Recepcién Provisoria, el Contratista
esta obligado a retirar del &mbito de la obra los sobrantes y desechos de los materiales
cualquiera sea su especie, como asi mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos y también la
reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra como alambrados, sefiales,
etc., en sus posiciones originales.

La Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el
Acta de Recepcion Provisoria mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado

cumplimiento a la presente disposicion.
2.- Mediciéon y forma de pago:
Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto

estaran prorrateados en los items del contrato, no reconociéndose, por lo tanto, pago

adicional alguno.
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 19: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

1.- Descripcion:

1.- Las calles de acceso utilizadas en forma permanente o transitoria, para la circulacion de
equipos y maquinarias, deberan ser regadas con fin de minimizar el levantamiento de polvo,
particularmente en cercanias de areas urbanas. Los vehiculos que transporten material,
deberan cubrirse a fin de evitar la dispersion de lo transportado, hasta su lugar de depdsito

final.

2.- Toda maquinaria o vehiculo que utilice combustible liquido para su funcionamiento, debera

constar con la Revisién Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley 11.430.

3.- La contratista deberd asegurar el buen funcionamiento de los equipos que utilizara
controlando la emision de gases, evitando escapes de combustibles y sustancias nocivas.
Ademas se comprometerd al control de la misma. Deberan controlarse los ruidos generados
por los vehiculos en obrador/es y la obra en general, particularmente en zonas aledafias a

areas urbanas (barrios vecinos a la obra).

4.- Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como apertura de calles y/o construccion
de huellas, instalacion de obrador, etc. asi como todo espacio adicional al requerido por la
obra en si misma, debe estar especificada en un informe que la contratista presentara, el cual
sera acompafado por fotografias del area a ser modificada. EI mismo debera contar ademas,
con un relevamiento de la vegetacién a ser afectada por la obra y su distribucion real, e
informada a la Inspeccidon, recomendandose la reposicion de ejemplares (cantidad, tipo,
momento) en conformidad con la normativa vigente en la temética y el Departamento
Estudios Ambientales de la DPOH. La recomposicion forestal sera responsabilidad de la
Contratista, al finalizar la obra, sea por trasplante o por plantacibn de nuevas especies
acordes al habitat intervenido.

Se destaca en éste punto, que la Contratista deberd preservar al maximo posible la
extraccion de especies autéctonas de gran valor ambiental (ej: ejemplares de “tala” en buen
estado fitosanitario y cantidad) presentes a lo largo de la traza de la obra, detectadas a partir
del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de la empresa, e informado a

la Inspeccién y el Dpto. Estudios Ambientales, para su conocimiento y aprobacion.
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Corresp. al Expte. N° 2406-2074/17

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

5.- Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberan tomarse los recaudos
necesarios de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los cursos de

agua cercanos (Arroyo de Giles).

6.- Iguales precauciones se tomaran con los cambios de aceites de los vehiculos o motores
afectados a obra. Debera comunicarse a la autoridad de control ambiental competente, la

cantidad, caracteristicas, y destino de los mismos.

7.- Las playas de acopio de materiales deberan contar con un vallado o alambrado perimetral,
gue impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como asi también evitar los elementos
contaminantes por parte de terceros. De producirse, se responsabilizara a la empresa de las

consecuencias de dichas acciones.
8.- Todos los residuos generados durante y al finalizar la obra, deberan ser traslados al lugar
que la autoridad municipal (San Andrés de Giles) determine (Ley 11.723. Cap VIl y VIII).
2.- Medicién y forma de pago:
Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto

estaran prorrateados en los items del contrato, no reconociéndose, por lo tanto, pago

adicional alguno.
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