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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

ARTÍCULO Nº 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL OBRADOR 

ARTICULO Nº 2: EXCAVACIÓN PARA CONDUCTOS EN GENERAL  

ARTÍCULO Nº 3: RELLENO DE EXCAVACIONES 

ARTÍCULO Nº 4: HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

ARTÍCULO Nº 5: HORMIGÓN SIMPLE PARA CONTRAPISO BAJO FUNDACIONES 

ARTÍCULO Nº 6: ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN 

ARTÍCULO Nº 7: CAÑERIAS DE HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADO 

ARTÍCULO Nº 8: CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

ARTÍCULO Nº 9: SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS 

ARTÍCULO Nº 10: SUMIDEROS PARA CALLES SIN PAVIMENTO 

ARTÍCULO Nº 11: ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS. 

ARTÍCULO Nº 12: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE 

ARTÍCULO Nº 13: CONEXIÓN DE CONDUCTOS EXISTENTES 
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ARTÍCULO Nº 15: RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS EXISTENTES 

ARTÍCULO Nº 16: PROTECCIÓN DE OBRAS LINDERAS 

ARTÍCULO Nº 17: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 

ARTÍCULO Nº 18: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
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ARTÍCULO Nº 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL OBRADOR 

Ítem Nº 1 

 

 

1.- Generalidades: 

 

Comprende este Artículo, tanto la ejecución de las tareas previas al inicio de los 

trabajos, como el transporte de equipos y sus accesorios, el desarmado, carga, descarga y 

armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para 

realizar la obra. 

También se incluye en este Artículo el montaje e instalación de los obradores, 

oficinas, laboratorio, tanto para la Contratista como para la inspección, al igual que los 

equipamientos mínimos solicitados en las Especificaciones Legales Particulares, y los 

necesarios para el replanteo de los trabajos. 

Serán por cuenta de la Contratista todas las remociones, reparaciones y 

reposiciones de servicios públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan resultar 

dañadas por las operaciones de traslado y armado el obrador. Además será por su cuenta y 

cargo alquileres, permisos de ocupación, etc. para la instalación de estos obradores. 

Asimismo será por cuenta de la Contratista todas las tramitaciones ante los 

distintos organismos públicos y privados, como también el pago de derechos de circulación, 

peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o  herramientas. 

Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo, la Contratista  

deberá explicitar cómo desarrollará todas estas tareas y provisiones. 

 

2.- Medición y Forma de pago: 

 

El valor por todo concepto de este ítem no podrá superar el 5% de la suma del 

resto de los ítems, sin honorarios. Podrá abonarse en forma proporcional hasta un máximo de 

30% del monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones 

del obrador y traslados de equipos y a sólo juicio de la inspección de obra. Una vez 

cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificará el setenta (70%) 

por ciento restante. 

  

 



  
Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Obra Hidráulica  

Desagües Pluviales en la Localidad – II Etapa  
Partido: San Andrés de Giles 
Especificaciones Técnicas Particulares 

Pagina 3 

 

Corresp. al Expte. Nº 2406-2074/17 

 

ARTICULO Nº 2:  EXCAVACION PARA CONDUCTOS EN GENERAL  

Ítem Nº 2 

 
1.-  Denominación: 

 
Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material 

natural que se encuentre en los lugares que deban practicarse las excavaciones ya sea que 

se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc. 

 
2.-  Descripción del trabajo: 
 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán 

entibaciones y apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y 

apuntalamientos de éstas en caso necesario, la eliminación del agua de las excavaciones, la 

depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la 

disgregación del terreno, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las 

medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de las instalaciones existentes 

de propiedad de la Dirección o ajenas a la misma. 

Se ejecutarán excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en 

los planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

En los casos de excavación destinados a la colocación de cañerías 

premoldeadas, aquellas no se efectuaran con demasiada anticipación, debiendo llegarse a 

una profundidad cuya cota sea superior por lo menos en diez (10) centímetros a la definitiva 

de fundación, debiendo la excavación remanente, practicarse inmediatamente antes de 

efectuarse la colocación. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia 

necesaria, a juicio de la Inspección, se consolidara el mismo según el procedimiento que la 

Inspección indique. 

Donde se deba colocar cañerías, se cortará el fondo de la excavación, con la 

pendiente necesaria para que cada caño repose en forma continua en toda su longitud, con 

excepción del enchufe, alrededor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución de la 

junta. 

No se permitirá apertura de zanjas en las calles, antes de que se haya acopiado 

el material necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas. 

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los 

trabajos. La Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar 

inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración 

del subsuelo. 
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3.- Eliminación del agua de las excavaciones: Depresión de las napas subterráneas -   
     Bombeo y drenajes. 
 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista 

adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su 

exclusiva cuenta y riesgo. 

Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, 

tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la 

Inspección. 

Para la eliminación de las aguas subterráneas el Contratista dispondrá de equipos 

de bombeo necesarios y ejecutara la depresión de las napas mediante procedimientos 

adecuados. 

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y 

planteles que al mismo fin se precisaran se considerarán incluidos en los precios que se 

contraten para las excavaciones. 

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las 

excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios directos o 

indirectos a la edificación o instalaciones próximas o de cualquier otro orden, de todos los 

cuales será único responsable. 

 
4.-  Defensas: 
 

Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar derrumbe de 

las excavaciones, el Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o 

tablestacados de protección durante la ejecución de las obras, no se reconocerá 

indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista 

no pudiere extraer. 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a líneas de 

edificación o cualquier construcción existente o hubiera peligro inmediato o remoto de 

ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el 

apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar. 

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible 

evitarlo, el Contratista procederá previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones 

necesarias. 

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las 

precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe o se ocasionase daños a las 

propiedades o vecinos ocupantes al publico, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación 

de todos los daños y perjuicios que se produjeran. 



  
Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Obra Hidráulica  

Desagües Pluviales en la Localidad – II Etapa  
Partido: San Andrés de Giles 
Especificaciones Técnicas Particulares 

Pagina 5 

 

Corresp. al Expte. Nº 2406-2074/17 

 
5.-  Empleo de explosivos para la disgregación del terreno: 

 

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregación el empleo de explosivos 

el Contratista usará cartuchos pequeños y adoptará las precauciones necesarias para evitar 

perjuicios a las instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los 

cuales será único responsable. 

En cada caso el Contratista informará anticipadamente a la Inspección del 

propósito de emplear explosivos y correrán por su cuenta las gestiones a realizar ante las 

autoridades para recabar los permisos correspondientes. 

 
6.-  Puentes, Planchas, Pasarelas: 
 

Cuando con las obras se pase adelante de garajes públicos, galpones, depósitos, 

fábricas, talleres, etc., se colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el 

transito de vehículos. 

Para facilitar el tránsito de peatones en los casos de que el acceso a sus 

domicilios se hallare obstruído por las construcciones se colocarán pasarelas provisorias de 

aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y 

barandas que se espaciarán cada 60 m. como máximo. 

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerará incluido en los 

precios unitarios de las excavaciones. 

 
7.-  Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones: 
 

La tierra o los materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en 

ulteriores rellenos se depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellos en que 

sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al 

transito cuando no sea imprescindible suspenderlo, como así también, el libre escurrimiento 

de las aguas superficiales; ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio 

de la Inspección pudieran evitarse. 

El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer 

las excavaciones. 

Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para 

realizar depósitos en la vía pública serán de exclusiva cuenta del Contratista. 

Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le 

conviniera efectuarlo en la vía pública y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de 

terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente la 

autorización del propietario respectivo, conveniendo el precio del alquiler. Finalizados los 
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trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitirá igualmente testimonio de que no 

existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupación. 

Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para la Dirección y tan solo se 

exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente de los 

trabajos. 

 

8.-  Forma de medición:  
 

Se medirá por metro cúbico de suelo movido, reconociéndose como ancho de 

excavación los que se fijan a continuación. 

 
               Caños Premoldeados                                     Ancho de Excavación 
 

 0,40                                                               0,70 m. 

 0,50                                                               0,85 m. 

 0,60                                                               1,00 m. 

 0,70                                                               1,15 m. 

 0,80                                                               1,30 m. 

 0,90                                                               1,45 m. 

 1,00                                                               1,60 m. 

 

• Conductos hormigonados "in situ"      
 

✓ Conductos circulares          AE= Diámetro interno + 1,40 m. 
 

✓ Conductos rectangulares    AE= Luz Interna + 1,40 m. 
 

✓ Doble  rectangulares            AE= 2 x Luz interna + 1,60 m. 
 

En caso que por razones constructivas la contratista fije el ancho de excavación 

coincidente con el ancho externo del conducto se pagará el ancho real ejecutado. 

 

• Obras accesorias: 
 

Se tomará como ancho de excavación el que surja de los planos respectivos 

como ancho de la estructura, no reconociéndose en ningún caso excepto indicación expresa 

por parte de la Inspección, otras medidas que las indicadas en planos. 

 

• Profundidad de excavación: 
 

La profundidad de excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o 

vereda y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m. por debajo de la 

superficie del mismo hasta el plano de fundación de las estructuras. 
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Para el caso de caños de hormigón premoldeados se considerará como superficie 

de fundación la de apoyo del fuste. 

 
9.- Medición y forma de Pago: 

 
Se medirá y pagará por metro cúbico de suelo movido y aprobado por la 

Inspección, incluyéndose en el precio del Item la excavación propiamente dicha, los trabajos 

de apuntalamiento, bombeo, drenaje, defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposición de 

cercas y alambrados, vallas de protección y en general todas las tareas e insumos descriptos 

en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7). 
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ARTÍCULO Nº 3: RELLENO DE EXCAVACIONES 

 
1.- Generalidades:  

   

El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las 

mismas, la que se encontrará depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese 

tenido que transportar por exigencias propias del trabajo u órdenes de la Inspección, 

entendiéndose que si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para 

efectuar rellenos, éste transporte será por cuenta del Contratista. 

 
2.- Características del Material: 

 
El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 

desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, obteniéndose el máximo 

grado de compactación. 

El contenido de humedad en el suelo, será ejecutado a un valor tal que se halle 

comprendido entre el (80) ochenta y el (110) ciento diez por ciento del contenido "óptimo" de 

humedad de compactación determinado con el ensayo Proctor. 

Cuando el contenido de humedad del suelo sobrepase el límite Superior 

especificado (110% del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras y otros 

equipos o dejado en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite 

inferior especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria para lograr el 

contenido de humedad "óptimo" determinado con el ensayo  Proctor. 

 
3.- Forma de ejecución: 

 
Salvo especificaciones en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas 

de 0,20 m, de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno 

firme, apisonando las capas, por medio de pisones, manuales o mecánicos hasta sobrepasar 

la clave del conducto en 0,60m. 

Para el resto del relleno de la excavación, se procederá a pasar equipo mecánico 

de compactación, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen a los 0,20 m. 

de espesor, cuidando que durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea 

el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada  capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta 

lograr un peso específico aparente del suelo seco no inferior al 95% del resultado obtenido 

con el ensayo Proctor. 
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Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea 

la estipulada, la Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de 

compactación a cargo del Contratista. 

 
4.- Equipo:  

 
El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalación de cañerías y 

mangueras. El equipo debe ser tal que permita la determinación del agua empleada. 

Los rodillos "pata de cabra", tendrán un ancho mínimo de cada tambor de 1,00m., 

la separación entre saliente mínimas de 0,15m. y la máxima de 0,25m. con un largo de 

saliente mínimo de 0,15m. 

 
5.- Presión mínima ejercida por cada saliente: 

 
a) Para suelos con límite líquido menor de 38 o índice de plasticidad menor de 15, 

rodillo sin lastrar 20 kg/cm2, lastrado 30 kg/cm2. 

b) Para suelos con límite líquido mayor de 38 o índice plástico mayor de 15, rodillo 

sin lastrar 10 kg/cm2, lastrado 15kg/cm2.  

 

Los rodillos lisos serán de un peso tal que ejerzan una presión mínima de 10 

kg/cm de ancho de llanta, siendo el diámetro del rodillo no menor de 1,00m.  

 Los rodillos neumáticos múltiples serán de los dos ejes con cinco ruedas en el 

posterior y cuatro en el delantero. La presión de aire en los neumáticos no será inferior a 8,5 

kg/cm2. 

 
6.- Ensayos de suelo: 

 
Se realizarán ensayos previos en la cantidad que la Inspección determine a 

efectos de establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el "máximo" peso 

especifico aparente de compactación. 

La muestra de suelo a ensayar será tamizada sobre el tamiz Nº4 y compactada 

dentro de un molde cilíndrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el 

molde. Este tendrá 0,10m. de diámetro y 0,12m. de altura. Cada capa será compactada con 

un pisón de 0,05m. de diámetro en la base y que con un peso de 5Kg., se dejará caer desde 

una altura de 0,30m., 35 veces. El molde será colocado sobre una base firme durante la 

compactación del suelo. Una vez concluido el moldeo de la probeta, se calculará el peso 

específico aparente del suelo seco. 
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El ensayo se repite adicionándole a la muestra diferente contenidos de humedad, 

hasta encontrar aquel que produce el "máximo" peso específico aparente para las 

condiciones de este ensayo. Si los suelos empleados tuvieran un límite líquido superior a 38 o 

un índice de plasticidad mayor de 15, el peso del pisón será de 2,5 Kg. en tanto que el 

número de caídas para cada capa de suelo se reducirá a 25. 

Este ensayo Proctor se hará en la Dirección Provincial de Obra Hidráulica o en el 

Laboratorio que indique la Inspección, estando su costo a exclusivo cargo de la Empresa 

Contratista. 

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará 

determinaciones de "peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los lugares y 

cantidades que la Inspección determine. Estas determinaciones se efectuarán antes de 

transcurridos los cuatro (4) días posteriores al momento en que finalizará el pasaje de los 

equipos de compactación. 

 
7.- Medición y Forma de pago: 

 

Las tareas descriptas en este artículo incluyendo todos los equipos, materiales, 

mano de obra y demás elementos necesarios para dejar el trabajo completo, no recibirán 

pago en forma directa, quedando su precio prorrateado dentro de los ítems que integran el 

contrato. 
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ARTÍCULO Nº 4: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

Ítem Nº 3 

 
1.- Alcance de los trabajos: 

 
El trabajo a realizar de acuerdo con éstas especificaciones, comprende el 

suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos, y la realización de todas las tareas 

necesarias para suministrar y colocar en obra todas las estructuras de hormigón simple y 

armado construídas “in situ”, completas, como se indica en los planos y demás 

documentación, en la forma requerida por la inspección y como aquí se especifica.- 

  
2.- Generalidades: 

 
En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la 

selección de materiales, elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del 

hormigón, construcción de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones 

superficiales y tolerancias constructivas, de aplicación para la construcción de todas las obras 

de arte motivo de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigón.- 

El Contratista extraerá y hará ensayar a su costo, en el Laboratorio que le indique 

la Inspección, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estarán 

en contacto con la estructura de hormigón.  Se deberán determinar mediante análisis 

químicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al hormigón o al acero.  De 

acuerdo a los resultados de los análisis químicos de suelos, la Inspección determinará el tipo 

de cemento a utilizar en la fundación y/o partes de la estructura en contacto con agua o 

suelos.- 

Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, 

serán realizados de conformidad con lo que especifican las últimas ediciones de CIRSOC o 

norma que lo reemplace, en lo que sea de aplicación a esta obra.- 

En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y 

especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el 

orden de prelación indicado.- 

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera 

deberá entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas 

IRAM.- 

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan 

específicamente, podrán ser de aplicación las primeras.- 

La Contratista deberá incluir en su oferta los planos y la información detallada 

referente a las plantas de elaboración, los equipos y procedimientos constructivos y en 
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particular a los siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación 

de los materiales componentes del hormigón, como del amasado, transporte, encofrado, 

colocación y curado del mismo.- 

Sin perjuicio de ello el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de 

los métodos mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación 

cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este pliego.- 

 
2.1.  Hormigón y materiales componentes 

 
2.1.1.  Composición del Hormigón 

 
El hormigón estará compuesto de Cemento Pórtland, agregados fino y grueso, 

agua y aditivos de acuerdo a lo especificado a continuación.- 

Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con 

retardador de fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua.  Todos los materiales 

componentes del hormigón y el hormigón resultante deberán cumplir con los requisitos 

contenidos en éste pliego.-  

Para el caso de hormigones con relación agua/cemento menor a 0.45 se permitirá 

el uso de superfluidificantes.- 

El Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la 

Inspección.  El mismo será de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y 

deberá acreditar experiencia en obras de similar importancia.- 

El Contratista indicará en su presupuesto los materiales que utilizará para la 

elaboración del hormigón, dicha información incluirá procedencia (canteras o fábrica de 

origen), detalle de las características tecnológicas de acuerdo a lo especificado en éste Pliego  

y marca de fábrica, cuando corresponda dentro de los 60 días posteriores a la firma del 

contrato y como mínimo 45 días antes de comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el 

Contratista entregará a la Inspección para su aprobación los materiales y las dosificaciones 

correspondiente a cada tipo de hormigón.- 

La Inspección verificará los materiales y las dosificaciones en su laboratorio.  Si 

de estos ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones con el 

siguiente rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no 

tendrá derecho a prórroga de los plazos contractuales por este motivo.- 

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista 

deberá ajustarse a ellas y no podrá variarlas sin autorización de la Inspección.  Sin perjuicio 

de ello el Contratista deberá realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que 

sean necesarios para tener en cuenta la humedad de estos últimos.- 
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2.1.2.  Tipos y requisitos de los hormigones 

 
El Contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A, los 

que deberán cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B.- 

 
CUADRO A 

Tipos de hormigones 

 

HORMIGÓN 
Tipo 

   Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse 

I 
   Hormigón armado para estructura en contacto con el agua, tales como 
losas de fundación, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.- 

II 
   Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, 
tales como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de 
puentes carreteros, bases y pilas de puentes, etc.- 

III 
   Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales 
como columnas, vigas, pórticos, losas, etc.- 

IV    Hormigón para contrapisos.- 

V    Hormigón armado para estructura en contacto con vuelcos industriales 

 
 
CUADRO B 

Requisitos de hormigones 

Hormigón σ bk a/c Cemento Asentamiento Tmáx. Aire 
       Agregado Incorp. 
(tipo) (kg/cm2) (máx.) (máx.) (mín.) (máx.) (mín.) (mm) (%) 

I 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5±1 

II 210 0.55 400 350 14 10 19 5.5±1 

III 170 0.55 --- 300 10 6 19 4.5±1 

IV 130 0.55 220 150 7 3 38 4.5±1 

V >210 0.40 --- 400 10 6 19 ver 
aditivos 

 
NOTA 1: Los hormigones I a IV indicados en el cuadro, se elaborarán con cemento normal.- 

Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los 

sulfatos se indicarán en cada caso particular según los resultados de los ensayos químicos 

de agua y suelo de contacto.- 

NOTA 2: El hormigón Tipo V se elaborará en cemento resistente a los sulfatos (A.R.S.).- 

 
2.1.3  Cementos 

 
El cemento deberá ser Cemento Pórtland, que al ser ensayado según los 

métodos que se indican en cada caso, cumpla con las siguientes condiciones: 
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1.1.1.1.1.1.1.1.1 Requisitos 1.1.1.1.1.1.1.1.2 Método 
de ensayo 

Requisitos químicos:  

Cloruro (Cl)máx. 0.10 % IRAM 1504 

Óxido de magnesio (MgO) máx. 5.0 % IRAM 1504 

Anhídrido sulfúrico (SO3) máx. 3.5 % IRAM 1504 

Pérdida por calcinación máx. 3.0 % IRAM 1504 

Residuo insoluble máx. 1.5 % IRAM 1504 

Sulfuro (S=) máx. 0.10 % IRAM 1504 

  

Requisitos físicos:  

Material retenido tamiz Nº 200 máx. 15% IRAM 1621 

Superficie específica (por permeabilidad al aire Blaine): IRAM 1623 

      -promedio de las partidas entregadas en un mes mín. 2800 cm2/g. 

      -determinación individual de una partida mín. 2500 cm2/g. 

Expansión en auroclave máx. 0.8 % IRAM 1620 

Tiempo de fraguado:  

      -inicial mín. (minutos) 45  

      -final máx. (horas)       10 IRAM 1619 

Resistencia a la flexión:  

      -7 días mín. 35 kg/cm2  

      -28 días mín. 55 kg/cm2 IRAM 1622 

  

Resistencia a la compresión:  

      -7 días mín. 170 kg/cm2 

      -28 días mín. 300 kg/cm2 

Falso fraguado:  

      -Penetración final mín. 50mm. IRAM 1615 

 
En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 

p.p.m y las aguas superior a 200 p.p.m se adoptarán las medidas correctivas establecidas por 

el CIRSOC para la preparación de los hormigones.- 

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo 

para aquellas estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos 

cuyo precio deberá incluirse en el respectivo ítem, el Contratista cotizará el incremento del 

precio unitario de hormigón por uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen 

indicado en la planilla de cómputo y presupuesto.- 

Si en función de los resultados de los análisis químicos la Inspección ordena la 

utilización de cementos especiales el Contratista tendrá derecho a un adicional equivalente al 

precio que haya cotizado al efecto.- 

En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el ítem se anulará, no 

teniendo el Contratista derecho a ninguna compensación por ello, prevaleciendo esta cláusula 

sobre las establecidas en las cláusulas generales respecto a la validez de precios unitarios 

por variaciones de cantidad.- 



  
Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Obra Hidráulica  

Desagües Pluviales en la Localidad – II Etapa  
Partido: San Andrés de Giles 
Especificaciones Técnicas Particulares 

Pagina 
15 

 

Corresp. al Expte. Nº 2406-2074/17 

 El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por 

utilización de cementos especiales, será tenido en cuenta para la comparación de ofertas.- 

 
2.1.4.  Agua para hormigón 

 
El Contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema 

satisfactorio de suministro de agua para lavado de agregados, preparación y curado de 

hormigones.- 

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de 

hormigones responderá a las presentes especificaciones.  Será limpia y estará libre de 

cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcares y materia orgánica.- 

Su ph estará comprendido entre 5.5 y 8; el residuo sólido a 100ºC no superará 5g 

por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= será como máximo 0.5g por litro y el 

contenido de cloruros expresados en Cl no será mayor de 0.65g por litro.  Tampoco se 

admitirá que las impurezas del agua causen una variación del tiempo de fraguado superior al 

25% ni una reducción de la resistencia a los 7 y 28 días mayor del 5% en comparación con 

los valores correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos.- 

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con 

las presentes especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento.- 

 
2.1.5.  Agregados 

 
Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la 

Inspección, pudiendo el Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material 

contenido mediante trituración de roca sana proveniente de canteras.  La aceptación de un 

yacimiento no implica la aprobación de todos los materiales que de él se extraigan.- 

 

a)  El término “agregado fino” o “arena” será usado para designar el agregado 

para hormigones, constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o 

igual a 5mm.  Podrá estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y 

otras provenientes de la trituración de rocas.- 

Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos 

deberán ser tales que el 95% pase a través del tamiz ASTM Nº 4 y quede retenido en el tamiz 

ASTM Nº 30.- 

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de 

hormigonado, tanto proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración, 

deberá consistir en partículas duras, densas y de buena cubicidad o con formas redondeadas 

y deberán estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, partículas 
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blandas o escamosas, esquistos, álcalis, materia orgánica, marga, mica calcedónica y otras 

sustancias inconvenientes.- 

La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la 

superficie seca según norma IRAM ) menor de 2.60kg/cm3 podrá ser rechazada.- 

Además de los límites de la granulación, el agregado fino entregado a la 

hormigonera deberá tener un módulo de finura no menor de 2.25 ni mayor de 2.85.  La 

granulometría del agregado fino deberá también ser controlada de tal forma que los módulos 

de finura de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar 

no deberán diferir en más de 0.20 del módulo de finura de granulometría básica seleccionada 

por el Contratista y aprobada por la Inspección.  El módulo de finura se determinará 

dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los 

tamices Nº 4, 8, 16, 30, 50 y 100.- 

A opción del Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más 

tamaños o clasificación, pero la uniformidad de la granulometría de los tamaños separados 

será controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de 

obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 días de colocación del 

hormigón.  Cuando se utilicen dos o más agregados finos, cada uno de ellos serán 

almacenados por separado e ingresará a la hormigonera también por separado.- 

 

b)  El término “agregado grueso” será usado para designar el agregado del 

hormigón con granulometría comprendida entre 5mm y 76mm; o de cualquier tamaño o gama 

de tamaños dentro de tales límites.  El agregado grueso deberá ser obtenido por trituración 

de roca granítica o cuarcítica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.- 

El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente 

equidimensionales, densas y exentas de partículas adheridas.  Las partículas deberán ser 

generalmente esféricas o cúbicas.- 

El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 

1532 podrá ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% 

expresado en peso.- 

La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado 

por el tamaño, tal como fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del 

Corps of Engineers, no deberá exceder el 25% en cualquiera de las pilas.- 

El agregado grueso y cuando se utilice arena de trituración, la elaboración de 

agregados, al ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol-etileno según la 

publicación CRDC 148/69 del Corps of Engineers, deberá tener una pérdida menor del 5%.- 

Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76.38 y 19mm serán 

almacenados y medidos separadamente.- 
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En el caso de tamaño nominal 76 a 4.8mm, el árido grueso se constituirá por una 

mezcla de tres fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4.8mm.- 

Para el tamaño nominal 38 a 4.8mm las fracciones serán 38 a 19mm y 19 a 

4.8mm.- 

c)  Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, 

adyacentes a la central de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusión de 

materiales extraños en el hormigón.- 

Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento 

en todo momento, para permitir la colocación continua y la terminación de toda colada que 

fuera comenzada.  El agregado fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre hasta 

que un contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser 

usado.- 

 
2.1.6  Aditivos 

 
El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra 

a menos que la Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las 

proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados.  Los aditivos 

serán utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para 

lograr los efectos buscados.- 

En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire.  

Este aditivo deberá satisfacer a la norma IRAM1592.  Todo aditivo incorporador de aire que 

hubiera estado almacenado en la obra por más de seis meses no podrá ser usado, hasta 

tanto nuevos ensayos de verificación garanticen un resultado satisfactorio.- 

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua 

(plastificante) y superfluídificantes podrán ser usados a opción del Contratista, pero sujetos 

en cada caso a la aprobación de la Inspección.  El agente a utilizar deberá cumplir las normas 

IRAM respectivas.  El aditivo deberá ser suministrado en una solución acuosa y añadirse al 

hormigón como parte del agua en la mezcla del hormigón.- 

 
3.- Elaboración: 

 
El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o 

en planta móvil ubicada en proximidades de la obra a construir.- 

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta deberá contar 

con dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los 

materiales que entran en cada carga de hormigón.- 
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La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia 

máxima de transporte hasta que el baricentro de la obra sea de 15km.- 

El transporte del material a distancias mayores de 1km desde la central de 

hormigonado, deberá ser realizado con camiones motohormigoneros.- 

El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar 

necesario para la certificación del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o 

aparato de medición.- 

Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que 

sean ordenadas.- 

El Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las 

nuevas pruebas de verificación que sean necesarias para asegurar el funcionamiento 

satisfactorio.- 

Cada unidad de determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un dial 

bien visible y calibrado en el sistema métrico decimal el que indicará la carga de la balanza en 

cualquiera de las etapas de la operación de pesaje o bien deberá incluir un indicador que 

mostrará el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos 

lados de la posición de equilibrio que correspondan al porcentaje de error máximo de 

medición permitido para cada material.- 

Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda 

conservar convenientemente los diales o indicadores.- 

La medición de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuará con 

errores menores a los que se indican a continuación: 

 

 Cemento ± 1% 

 Cada fracción o tamaño nominal de árido ± 2% 

 Cantidad total de árido ± 1% 

 Agua ± 1% 

 Aditivos ± 1% 

 
La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo la 

mezcla uniforme y descargarla sin segregación.  Se proveerá un equipo con control adecuado 

de la velocidad de rotación del mezclador y de la introducción de los materiales en la 

hormigonera.- 

El tiempo de mezcla será incrementado cuando el mismo sea necesario para 

asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en el hormigón o cuando las muestras de 

ensayos de hormigón tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la 

hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.- 

Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser 

reducido al mínimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.- 
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En el caso de utilizar hormigón tipo V, el tiempo de mezclado no será nunca 

inferior a 2 (dos) minutos.- 

Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan 

frecuentemente como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son 

adecuados.  Cuando el Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de 

uniformidad especificados serán realizadas por la Inspección y a cuenta del Contratista.- 

La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida 

por el fabricante en la placa de marca de la máquina.- 

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier 

momento, su uso deberá ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.- 

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta 

deberán ser corregidas a satisfacción de la Inspección.  No se efectuará ningún pago al 

Contratista por la mano de obra o materiales que sean requeridos por las disposiciones de 

este párrafo.- 

El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil 

emplazamiento en proximidades de la obra a construir.  La producción de hormigón de estas 

plantas no podrá ser inferior a 20m3/hora nominal.- 

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demás exigencias establecidas 

para la elaboración del hormigón, serán similares a las especificadas para la central de 

hormigonado.- 

 
4.- Transporte: 

 
El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan 

rápido como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregación.  Cualquier 

hormigón transferido de un elemento de transporte a otro deberá ser pasado a través de una 

tolva de forma cónica y no deberá ser dejado caer verticalmente desde una altura de más de 

2.00m excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la segregación y sea 

específicamente autorizado.- 

Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los 

encofrados estarán sujetos a la aprobación de la Inspección.- 

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón 

preparado en la central deberá ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.- 

Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central 

podrán ser usados únicamente para mezclas con asentamientos menor o igual a 0.05m o 

para distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1km) solamente con aprobación por 

escrito de la Inspección.- 
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Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión 

mezclador o equipo sin agitación, podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos, 

siempre que la altura de caída no supere los 2.00m.  Las canaletas separadas y otros 

equipos similares no serán permitidos para conducción de hormigón.- 

El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo 

mediando una previa aprobación de la Inspección.  El equipo de bombeo deberá ser del tipo 

de pistón o del tipo de presión por pulsación (squeeze type).- 

La tubería deberá ser de acero rígido o una manguera flexible de alta resistencia 

para trabajo pesado.  El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos tres veces el máximo 

tamaño nominal del agregado grueso del hormigón a ser bombeado.- 

El agregado de máximo tamaño, o el asentamiento del hormigón, no podrán ser 

reducidos para ajustarse a las características de las bombas o los conductos.  La distancia de 

bombeo no deberá exceder los límites recomendados por el fabricante del equipo.  La bomba 

deberá recibir una alimentación continua de hormigón.- 

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería 

deberá ser expulsado evitando su incorporación al hormigón colocado.  Después de cada 

operación, el equipo deberá ser limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada 

fuera del área de encofrados.- 

 
5.- Colocación: 

 
La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de 

construcción aprobadas, con cortes de unión moldeados.  El hormigón deberá ser apisonado 

en los rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y 

elementos embebidos sin causar la segregación de los materiales.- 

El hormigón deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final en 

los encofrados y al colocarlo, así, no deberá haber una caída vertical mayor de 2.00m 

excepto cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregación y cuando ello 

está específicamente autorizado.  La colocación del hormigón deberá estar regulada para que 

el mismo pueda ser efectivamente compactado en capas horizontales de aproximadamente 

0.50m de espesor.- 

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberá ser tal que el 

material sea rápida y totalmente compactado.  Las superficies de las juntas de construcción 

deberán mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocación 

del hormigón.  El agua en exceso deberá ser eliminada antes de la colocación del hormigón 

fresco.   Todo el equipo de colocación del hormigón y todos los sistemas que se utilicen 

deberán estar sujetos a la previa aprobación de la Inspección.  La colocación del hormigón no 
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será permitida cuando, en opinión de la Inspección, las condiciones del tiempo no aseguren 

colocación y consolidación adecuadas.- 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las 

operaciones de mezclado y transporte.  Para los medios corrientes de transporte, el hormigón 

debe quedar colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que 

transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el 

cemento.  Durante dicho intervalo de tiempo el hormigón será protegido contra la acción del 

sol, viento, lluvia, etc.- 

Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo 

indicado anteriormente podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma.- 

En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un 

endurecimiento rápido, los tiempos indicados se reducirán en lo necesario para evitar el 

fenómeno señalado.  Cuando el hormigón contenga materiales adicionales capaces de 

retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón los tiempos indicados podrán 

ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para 

determinarlos.- 

 
6.- Hormigonado de fundaciones: 

 
No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo.  A tales efectos en las 

fundaciones se colocará, previa compactación, una capa de 0.10m de espesor  mínimo de 

hormigón para contrapisos, no permitiéndose ningún trabajo antes de transcurridas 48hs.- 

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el 

hormigón para fundaciones, o en su defecto, en el costo del presente ítem.- 

Cada caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes 

adecuadas que permitan encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la 

superficie libre de agua.- 

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de 

agua, deberán ser instalados por el Contratista.  Dichos equipos estarán disponibles en el 

sitio previo al colocado y, de ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se 

suelten en el momento de la colocación del hormigón.- 

 
7.- Compactación: 

 
El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración de alta frecuencia 

suplementados con palas manuales y apisonados. En ningún caso los vibradores serán 

utilizados para transportar el hormigón dentro de los encofrados.  El número de vibradores y 
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la potencia de cada unidad deberán ser los necesarios para compactar correctamente el 

hormigón.- 

Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el 

hormigón, una frecuencia no inferior de 7000 vibraciones por minuto.  Intensidad (amplitud) 

así como el tiempo de duración de la vibración deberá ser el necesario para producir una 

compactación satisfactoria.- 

Cuando el hormigón es colocado para camadas, cada una de ellas deberá ser 

compactada inmediatamente.  Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta tanto 

la camada previa no haya sido compactada.  Al compactar una camada el vibrador deberá 

penetrar y revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en 

posición vertical.- 

 

8.- Curado: 

 
La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el 

lugar de hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las 

condiciones establecidas para el agua destinada a preparar hormigón.- 

El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones 

para el control de la temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo 

cálido conforme aquí se indica.- 

Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos 

directos del sol como mínimo durante 3 días después del hormigonado.  El hormigón fresco 

deberá ser protegido contra posibles daños por lluvias.- 

Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá 

que la humedad del hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado 

el hormigón, mediante aspersión u otros métodos aprobados por la Inspección.- 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el 

hormigón se hiele durante las primeras 72 horas de colocado.  También habrá de protegerlo 

contra heladas durante las dos semanas que siguen al hormigonado.  Tales precauciones se 

deberá tomar desde el momento que se registren temperaturas inferiores a 2ºC.- 

No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y 

nunca en lugares donde su opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón.- 

Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán 

las especificaciones ASTM C-309, “Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing 

Concrete”.  Para uso general el compuesto será transparente y contendrá una tintura 

desvanescente que permita apreciar el área cubierta.  Cuando la superficie quede expuesta al 

sol el compuesto contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente no contendrá un 
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pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al 

óxido de magnesio.- 

Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme 

sobre toda el área.  Deberán ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.- 

No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, 

en opinión de la Inspección, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un 

sello efectivo; sobre superficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la 

recomendada por el fabricante para la aplicación del producto; donde se requiera adherencia 

con el hormigón a colocar posteriormente, tal como juntas horizontales de construcción entre 

tongadas de hormigones integrantes de una misma estructura.- 

Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra 

daños.- 

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser 

protegidas de todo movimiento por un período de 24 horas como mínimo después de 

terminada la colocación del hormigón.- 

 
9.- Juntas de construcción: 

 
Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por 

medio de tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión.- 

Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas 

con efecto de adhesión, serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una 

limpieza efectuada por arenado húmedo o desbastado con agua y aire (cut green).-  

Si la superficie terminada de una capa está congestionada de armaduras, fuera 

relativamente inaccesible o si cualquier otra razón fuera indeseable alterar la superficie de la 

capa completada antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no será permitido y en 

consecuencia será requerido en alternativa el uso de arenado húmedo.- 

En aquellas obras donde el material colocado es hormigón Tipo V se utilizará 

siempre un puente de adherencia de base epoxídica entre hormigones nuevos y viejos 

además de todas las especificaciones ya enumeradas.- 

 
10.- Juntas de contracción: 

 
Las juntas de contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la 

posición y de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o según lo ordenara la 

Inspección.  Las juntas serán rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y 

los niveles de superficie de hormigón a ambos lados de las juntas serán totalmente exactos.  
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Las juntas serán selladas con un producto aprobado, después de haberse retirado todas las 

partículas sueltas y el polvo.- 

 
11.- Reparaciones del hormigón: 

 
La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada 

únicamente por personal especializado y en presencia de la Inspección.  No se efectuará 

ningún trabajo de reparación hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe 

reparar.  El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón 

cuando a juicio de la Inspección ello sea necesario.- 

Si llamamos “d” a la profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

a) Si d > 8 cm o la imperfección supera el plano de armadura, se reparará la 

misma utilizando hormigón con agregado de tamaño máximo 19mm e igual relación 

agua/cemento que el hormigón sustituido.  En la zona a reparar, el hormigón defectuoso 

deberá ser desbastado, abriendo cavidades de dimensiones exigidas por la Inspección.  

Preferentemente deberán dejarse al descubierto las armaduras.- 

Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, 

debiendo ser rellenadas hasta los límites requeridos con hormigón fresco.  Para asegurar una 

mejor adherencia entre hormigones, se utilizará lechada de cemento (si el hormigón a reparar 

es del Tipo V se deberá reemplazar la lechada de cemento por un puente de adherencia de 

base epoxídica que será aplicada al hormigón endurecido mediante ayuda de cepillo de 

acero.- 

b)  Si 8cm > d> 3cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuará 

la reparación utilizando mortero.  El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de 

cemento, 2 partes de volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que 

luego de mezclado cuidadosamente de los ingredientes el mortero se mantenga ligado al 

apretarlo en la mano.- 

Se usará mortero fresco, desechando todo aquel que no sea empleado dentro de 

1 hora de preparado.  La superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmeda 

por lo menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequeña cantidad de 

lechada de cemento con ayuda de un cepillo de acero.- 

Si las reparaciones son de más de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser 

aplicado en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del 

material.- 

Se utilizará un puente de adherencia tipo látex entre distintas capas de morteros a 

aplicar según se describió en el párrafo anterior.- 



  
Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Obra Hidráulica  

Desagües Pluviales en la Localidad – II Etapa  
Partido: San Andrés de Giles 
Especificaciones Técnicas Particulares 

Pagina 
25 

 

Corresp. al Expte. Nº 2406-2074/17 

Se usará cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la 

Inspección.  El Contratista deberá preparar mezclas de prueba las que serán sometidas a su 

aprobación.  Todas las reparaciones deberán quedar firmemente adheridas a las superficies 

de las cavidades picadas en el hormigón, serán curadas con métodos aprobados por la 

Inspección y estarán libres de retracción y descascaramiento.- 

 

c) Si d>3cm deberá utilizarse un mortero epóxico.- 

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, 

donde a juicio de la Inspección sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre 

hormigón fresco o mortero y hormigón endurecido deberá utilizarse un adhesivo epóxico.  

Tanto los adhesivos como los morteros epóxicos, deberán ser previamente aprobados por la 

Inspección y se utilizarán respetando las indicaciones del fabricante.- 

 
12.- Fijación de elementos mecánicos: 

 
Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la 

Inspección y que por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán 

fijados en su sitio con un mortero de cemento.- 

El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción 

en volumen: 1½ partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la 

mínima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican o a 

juicio de la Inspección fuese necesario, se adicionará al mortero un aditivo expansor usado en 

las proporciones recomendadas por el fabricante.- 

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada serán 

determinadas por la Inspección.  Se seguirán las instrucciones de la Inspección con 

referencia al método de colocación y curado de la lechada para fijación de elementos 

mecánicos, adaptadas a cada caso particular.- 

 
13.- Encofrados: 

 
Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigón.  

Estructuras temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del 

encofrado.- 

 

a) El Contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y 

mantenimiento de todas las estructuras temporarias que requiere la obra.  Ellas serán 

proyectadas para soportar con seguridad todas las cargas móviles y fojas aplicadas a los 

encofrados durante todas las etapas de construcción, servicio y remoción.- 
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Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor 

deberá presentar a la Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes incluyendo 

detalles sobre materiales, carga de diseño y esfuerzo en la estructura.  El Contratista deberá 

construir las estructuras temporarias respetando los planos, conforme hayan sido aprobados.- 

 

b)  Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de 

resistencia y calidad adecuadas a su propósito, y deberán contar con la aprobación de la 

Inspección.- 

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo 

más directamente posible en su posición final y realizar la inspección, comprobación y 

limpieza de los encofrados y armaduras, sin demora.- 

El Contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles 

en los encofrados cuando ellas se requerirán para estos propósitos y dichas aberturas o 

puertas de inspección serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten 

estrictamente las líneas y pendientes indicadas en los planos.- 

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros 

dispositivos similares que queden empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal 

roscadas para facilitar la remoción de los moldes, no se dejarán separadores de madera en 

los moldes.  Todo metal que se deje embutido en el hormigón quedará a 0.04m como mínimo 

de la superficie terminada.- 

Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores y 

ataduras, serán rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente 

terminados.- 

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado 

permanentemente en el hormigón será ubicado con precisión y asegurado firmemente en su 

lugar.- 

El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado 

para asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigón colocado y 

permanezcan así durante las operaciones de hormigonado subsiguientes.- 

El Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes 

dentro de las tolerancias especificadas, y se asegurará que la totalidad de las superficies del 

hormigón terminado queden dentro de éstos límites.- 

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes 

de su armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche.  Todo aceite en exceso será 

quitado de los moldes antes de la colocación del hormigón debiendo evitarse que las 

armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite.- 
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Inmediatamente, antes del hormigonado, el Contratista inspeccionará todos los 

moldes para asegurarse que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, 

limpios, estacados, con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales 

extraños.  No se colocará hormigón hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por 

la Inspección.- 

 
14.- Terminación superficial: 

 
Las terminaciones a dar a las diferentes superficies serán indicadas en los planos 

o las especificadas más adelante.- 

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en 

este punto o en los planos, la terminación a emplear será la indicada para superficies 

similares adyacentes, según lo determine la Inspección.- 

El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros 

especializados.- 

Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea 

necesario para determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como 

”abruptas” o “graduales”.- 

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de 

tableros o secciones de encofrados, irregularidades abruptas y se apreciarán por medición 

directa.  Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y serán medidas con 

plantilla será de 1.50m para la comprobación de superficies moldeadas y de 3.00m para las 

no moldeadas.- 

Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección el Contratista 

limpiará todas las superficies expuestas.-  

Las clases de determinación para superficies del hormigón moldeado se designan 

con las letras A, B, C y D y se usarán como sigue: 

A: La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultará 

permanentemente oculta por rellenos u hormigones.- 

Las irregularidades no excederán de 6mm cuando sean abruptas ni 12 mm 

cuando sean graduables.- 

B: la terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a 

juicio de la Inspección se considera de especial importancia, tal como las estructuras 

permanentemente expuestas a la vista del público o escurrimiento del agua.- 

Las irregularidades superficiales no excederán de 6mm si son graduables y de 

3mm si son abruptas, solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las juntas de 

construcción.- 
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C: Terminado a regla: Se aplica a superficies sin moldear que serán cubiertas por 

rellenos u hormigón.  Las operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de 

regla suficiente para obtener una superficie uniforme.  Las irregularidades no excederán de 

10mm.- 

D: Terminación a fratás: se aplica a superficies sin moldear que no estarán 

permanentemente ocultas por rellenos u hormigón y comprende: carpeta de rodamientos, 

coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de 

acceso a los puentes.  Toda superficie que quede expuesta a corriente de agua tales como: 

carpeta de vertedero y losa de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, etc.- 

El fratachado podrá ejecutarse a mano o a máquina, se iniciará en cuanto la 

superficie emparejada a regla haya endurecido convenientemente y será el mínimo 

indispensable para borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura 

uniforme.- 

Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5mm.- 

Las juntas, terminación de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes así 

como toda otra arista o junta serán terminadas o retocadas cuando así se indique en los 

planos o lo solicite la Inspección.- 

 
15.- Tolerancias: 
 

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del 

hormigón están especificadas en el punto anterior.  Se han definido como terminaciones y 

deben diferenciarse de las tolerancias compatibles con la práctica constructiva y 

determinadas por la repercusión que las derivaciones permisibles tendrán sobre las 

estructuras y su funcionamiento.- 

Se permitirán desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones 

dentro de los límites establecidos más adelante.  No obstante la Inspección se reserva el 

derecho de cambiar las tolerancias aquí establecidas si ellas perjudican la interacción 

estructural o el funcionamiento de las estructuras.- 

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos 

específicos de una estructura las desviaciones permisibles serán determinadas de acuerdo a 

las previsiones de este punto.- 

El Contratista de la obra será responsable por la colocación y mantenimiento de 

los encofrados con la suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se ajuste 

a las tolerancias prescritas.  Toda la obra de hormigón que exceda los límites de tolerancia 

prescritos según el siguiente cuadro, será corregida, o demolida y reconstruida por el 

Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno.- 
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Tipo de 
Terminación Área general de Aplicación 

Tipo de tolerancia en 
mm.- 

I II III IV 

 Superficies moldeadas permanentemente 
ocultas.- 

+25 +10 +3 +5 

A 
Superficies moldeadas permanentemente 
ocultas.- 

+25 +10 +3 +5 

B 
 

Superficies moldeadas permanentemente 
expuestas a la vista del público o escurrimiento 
de las aguas 

+10 
-5 

+10 
-5 

+3 
-1.5 

+5 
-5 

C 
Superficies no moldeadas que serán cubiertas 
por rellenos de hormigón.- 
 

+10 
-10 
 

+10 
-5 
 

+3 
-3 
 

+5 
-5 
 

 Superficies no moldeadas que serán 
expuestas.- 

+5 
-5 

+3 
-3 

+1.5 
-1.5 

+5 
-5 

 
Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a : 

 

TIPO Variaciones 

Tipo I Alineación y niveles indicados en plano 

Tipo II Dimensiones transversales de elementos estructurales 

Tipo III Desviación de la vertical en 3m. o más 

Tipo IV Desviación de la inclinación o curvatura 

 
Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la 

estructura respecto los ejes de replanteo, de ± 30mm en 25m.- 

 
16.- Desencofrado: 
 

Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al 

respecto establece el CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección.- 

En todos los casos, aún cuando con la aprobación de la Inspección, el Contratista 

será plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el 

hormigón tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el 

encofrado.- 

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción 

de los encofrados u otra cosa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de 

acuerdo con el punto “Reparaciones del hormigón”.- 

 
17.- Dosificación, control de calidad y recepción: 
 

1)   Generalidades: 
 

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la 

Inspección para la dosificación, control de calidad y recepción del hormigón durante el 

desarrollo de las obras.- 
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2)   Proyecto de mezclas: 
 

a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será 

responsabilidad del Contratista.- 

El Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los 

proyectos de mezclas de hormigones a utilizar en la obra.  Los tipos de hormigones, su 

asentamiento y relación agua/cemento, el contenido mínimo de cemento y la resistencia 

característica deseada, posibilidad de uso de aditivos, son las especificadas en el Cuadro B 

del punto 3.2).- 

Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en 

forma racional.  Las tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los 

métodos conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relación 

agua/cemento del hormigón, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la 

especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los resultados 

deseados.- 

La metodología a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las 

aclaraciones que se introducen en este punto.- 

b)  Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son 

inevitables, el hormigón se proyectará de modo tal que su relación agua/cemento sea la 

necesaria para obtener, a la edad de los 28 días, una resistencia mínima σ´bm mayor que la 

resistencia característica σ´bk especificada.  La resistencia media σ´bm se determinará en 

función de σ´bk y de la dispersión de resultados de los ensayos de resistencia, expresada por 

el coeficiente de variación δ .- 

Si se conoce el coeficiente de variación δ de la resistencia del hormigón, por 

haber sido determinado mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en 

otra obra ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en 

las mismas condiciones, y con el mismo patrón de calidad establecido en el CIRSOC, de lo 

cual deberá presentar documentación técnica fehaciente a satisfacción de la Inspección, la 

expresión: 

                                σ´bm =   __σ´bk___ 
                                              1 – 1,65 . δ 

Permitirá, conociendo la resistencia característica σ´bk especificada, calcular la 

resistencia media σ´bm que servirá para determinar la relación agua/cemento del hormigón, 

necesaria para alcanzar dicha resistencia media.-  

En caso de no conocerse el coeficiente de variación δ , la resistencia media σ´bm 

necesaria para proyectar el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión (dado 

que la medición de los áridos se hace en peso): 

σ´bm= 1,33 σ´bk 
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No conociendo el valor real de δ, en ningún caso se proyectará el hormigón para 

obtener una resistencia media menor que la que resulte de la aplicación de dichas 

expresiones.  Posteriormente una vez iniciada la obra y conocido el valor real de δ mediante 

los resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigón elaborado en ella, 

podrán corregirse los cálculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de σ ´bm 

al necesario para obtener la resistencia característica σ ´bk especificada, de acuerdo al valor 

que se obtenga para δ.- 

c) La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón de 

determinará teniendo en cuenta los valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón 

en el Cuadro B del punto 9.3.2   

d) Conocida la resistencia media de dosaje σ´bm que deberá alcanzar el 

hormigón a la edad de 28 días, la relación agua/cemento necesaria para obtenerla, se 

determinará mediante ensayos previos a la ejecución de la obra, realizados con muestras 

representativas de los materiales que se emplearán en ella, según el siguiente procedimiento: 

La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia 

media σ´bm se determinará después de haber realizado las experiencias necesarias para 

establecer la correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresión y la 

relación agua/cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de los 

materiales de obra.- 

Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) 

adecuada al tipo de obra y de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B.  Dichos 

pastones serán de por lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan 

una gama de resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia 

media σ´bm  requerida.  Por cada relación agua/cemento se prepararán por lo menos nueve 

probetas cilíndricas normales que se ensayarán de a tres a las edades de 3,7 y 28 días, a fin 

de conocer el desarrollo de resistencia del hormigón.  Cada pastón será repetido por lo 

menos tres veces, en días distintos.- 

El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo y 

curado de probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el método “Preparación y curado 

en laboratorio de probetas de hormigón moldeadas”.- 

El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546.- 

Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón 

provenientes del mimo pastón y ensayadas a la misma edad serán promediados.  Para poder 

hacerlo se exigirá que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo 

de resultados a promediar seas menor o igual que el 10% del promedio.  En caso contrario el 

pastón será repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia 

establecida.- 
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Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación 

agua/cemento, serán a su vez promediados y los valores obtenidos en esta forma, 

correspondientes a una misma edad, permitirán trazar curvas que indicarán la relación media 

existente entre resistencia de rotura y compresión y la relación agua/cemento para el 

hormigón preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha edad de ensayo.- 

Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima necesaria 

para obtener la resistencia media σ ´bm  especificada en b).- 

Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen 

distintos materiales, se requerirá determinar la relación entre resistencia y relación 

agua/cemento para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de 

cementos de distintas marcas, fábricas o procedencias.- 

e)  La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará 

experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocación y compactación del 

hormigón en obra.  Dicha proporción será la mínima que, con un adecuado margen de 

seguridad, permita asegurar el más completo llenado de los encofrados y obtener estructuras 

compactas y bien terminadas.- 

En general , no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del 

hormigón proyectado en él.  Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que existe 

entre las resistencias a 28 días y a una edad menor, en obra, puede ser necesaria para 

corregir las proporciones de los materiales que constituyen el hormigón, sin esperar 28 días 

para poder hacerlo.- 

f)  El Contratista deberá presentar a la Inspección una memoria técnica en donde 

se informará: 

Criterios de diseño 

Planilla de dosajes y resultados de ensayos 

Curva de Resistencia – Relación agua/cemento para las distintas edades de 

ensayo.  Relación agua/cemento adoptada.- 

Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si 

se emplea ese tipo de dosificación.  La planilla de dosajes y resultados deberá 

confeccionarse según el siguiente esquema: 

 

HORMIGÓN TIPO 

Resistencia de diseño: σ ´bm := kg/cm2 

Pastón Nº 1 2 3 Valores medios 

    Pastón Ensayo 

Dopaje teórico:      

Agua      

Cemento      

Agregado fino      

Agregado grueso      
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Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitario      

Valores constatados:      

Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitario      

Trabajabilidad      

Resistencias:      

Σ b1 edad 3 días      

Σ b2 edad 3 días      

Σ b3 edad 3 días      

Σ b1 edad 7 días      

Σ b2 edad 7 días      

Σ b3 edad 7 días      

Σ b1 edad 28 días      

Σ b2 edad 28 días      

Σ b3 edad 28 días      

 
Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas 

granulometrías de agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso.- 

g)  Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el 

Contratista deberá entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigón de 

obra.- 

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspección procederá a verificar el 

dosaje propuesto realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigón fresco como 

endurecido.  De considerarlo necesario, introducirá las correcciones que crea conveniente, 

que serán notificadas por escrito al Contratista.- 

No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje 

por parte de la Inspección, que será dada en base a los resultados de los ensayos de 

verificación del estudio y de la memoria de cálculo del proyecto de mezclas, presentadas en 

un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.- 

En el caso de utilizar hormigón Tipo V es imprescindible asegurar una muy buena 

densidad e impermeabilidad para resistir el medio agresivo para la cual fuera proyectado.  Es 

necesario para aprobar la dosificación además de los criterios de resistencia antes 

enunciados cumplir con los ensayos establecidos en la Disposición CIRSOC 256 (IRAM 

1554).- 

La profundidad de penetración del agua no excederá los 30mm (promedio de tres 

probetas).- 

Aprobado el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo, ni la procedencia de 

los materiales utilizados en los ensayos previos salvo autorización escrita de la Inspección.- 
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3) Ensayos de control de calidad: 
 

a)  La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón  así como el 

hormigón elaborado.  El Contratista deberá proveer la mano de obra y demás elementos 

necesarios para obtener, preparar y transportar las muestra representativas a ensayar.- 

Serán a cargo del Contratista, el suministro de materiales necesarios para la 

realización de los ensayos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las 

muestras desde el comienzo de la obra hasta la recepción definitiva.- 

b) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los 

elementos necesarios para efectuar los siguientes ensayos: 

Granulometría de agregados  finos 

Granulometría de agregados gruesos 

Peso específico y absorción de agregados finos 

Contenido de humedad de los agregados 

Asentamiento del hormigón fresco 

Peso unitario del hormigón fresco 

Moldeo de probetas cilíndricas 

Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón, y los ensayos físicos y 

químicos del cemento, serán realizados por el Contratista en el laboratorio que a tales efectos 

designe la Inspección y aceptados por el Contratista.- 

c)  Los siguientes ensayos, serán generalmente realizados como se indica, pero 

podrán ser hechos a intervalos más frecuentes si la Inspección lo considere necesario, para 

un control más seguro y adecuado.- 

Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25m3, o colada menor a 

realizar diaria.- 

Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado 

diario.- 

Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente 

por cada colado o por cada turno de trabajo: 

Peso unitario del hormigón fresco 

Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos. 

Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25m3  

hormigón o fracción menor colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada.- 

Ensayos físicos y químicos de los cementos, se extraerá una muestra de 10kg. de 

cemento cada 250t. como máximo ó 3 (tres) kg. cada 75t.- 

Además de los ensayos mencionados, la Inspección a su exclusiva decisión, 

puede realizar ensayos ocasionales de absorción de agua en agregados finos y gruesos, 
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peso específico de los mismos, peso específico de los aditivos, expansión y de otras 

características físicas y químicas del hormigón y sus componentes y pruebas de uniformidad 

de amasado de la hormigonera.- 

  La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada 

mediante ensayos de cilindros de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a 

lo establecido en el CIRSOC.  Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM 

1536.- 

Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o 

motohormigonera, serán hechos por la Inspección conforme a lo especificado en el CIRSOC.- 

Los ensayos descriptos para los agregado, son independientes de los que efectúe 

la Inspección para verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a la obra, los 

que serán realizados al recibirse cada envío del correspondiente material.- 

 
 4) Recepción del hormigón: 

 
El procedimiento descripto a continuación, es común para la recepción de los 

distintos tipos de hormigón que integran la obra.- 

a) Se ensayarán dos probetas de 28 días, cada 25m3 o fracción menor por cada 

tipo de hormigón colocado por día de trabajo.  El promedio de dichas probetas constituirá el 

resultado de un ensayo.- 

b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de 

elementos (pilas, losas. Muros, superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de 

los cuales deberá contarse como mínimo con el resultado de 30 ensayos.  En este 

agrupamiento no se podrá desechar ningún ensayo.  Los resultados σ ´ de cada ensayo se 

ordenarán de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado.- 

c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 

La σ ´bk  del lote ≥ σ ´bk  exigida para el tipo de hormigón.- 

Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a σ ´bk  

exigida para el tipo de hormigón.- 

La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sea ≥ σ ´bk  exigida para el 

tipo de hormigón.- 

Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado.- 

 

d)  Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se 

elegirá el mayor valor σ ´ (en adelante σ ´be) para la cual se cumpla simultáneamente que: 

La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote 

será       mayor o igual que σ ´be .- 

Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a σ ´be. 
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La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será mayor o igual que σ 

´be. 

La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

1.)  Que σ ´be esté comprendida entre el 90 y 100% de la resistencia 

característica especificada.  En este caso se procederá a realizar ensayos de carga directa de 

la porción de la estructura construida con hormigón de resistencia inferior a la requerida, a los 

efectos de apreciar la capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos.- 

Dichos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y los 

mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podrán ser aceptados.- 

En caso de columnas, en base a la información de acuerdo a los ensayos 

realizados sobre probetas de obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos que permitan 

que ellas alcancen el grado de seguridad deseada.  La ejecución de los mencionados 

refuerzos deberá contar con la aprobación de la Inspección.- 

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del 

Contratista.- 

En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10% del costo de la 

estructura  (costo de encofrados, hormigón y armaduras).- 

2.)  Qué la resistencia σ ´be esté comprendida entre el 70 y el 90% de la 

resistencia característica especificadas.  En este caso los elementos estructurales 

constituidos con hormigón de resistencia inferior a la requerida podrán ser conservados si los 

resultados de los ensayos de carga directa de los mismos son satisfactorios.  Para las 

columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa vale lo dicho en a).- 

El mismo criterio podrá aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros 

elementos estructurales con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados 

previamente por la Inspección.- 

En caso que la estructura sea aceptada se aplicará descuento del 30% del costo 

de la estructura (costo de encofrado, hormigón y armadura).- 

3.) Que la resistencia σ ´be sea inferior al 70% de la resistencia característica 

especificada.- 

En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida 

para su habilitación, por lo tanto el Contratista procederá a su cargo, a la demolición y 

reconstrucción de los elementos afectados.- 

El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las 

estructuras rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliación alguna de plazo de obra.- 

4.)  El método descripto a continuación, será aplicado para determinar el valor 

característico de las resistencias de hormigones (y de acero): 
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4.1)  Si se designa en general C´a una cualquiera de las dos características 

anteriores, para calcular el valor característico correspondiente a los resultados de los 

ensayos realizados se procederá en forma que sigue.- 

4.2)  Si C´1, C´2,...........Cn son los valores particulares obtenidos en los ensayos 

realizados (n testigo ensayados), se calculará la media aritmética de los mismos como: 

C´m = C´1+C´2+C´3+......+C´n 
                         n 

La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará 

mediante la siguiente expresión: 

          n 
                     s =     Σ  1 (C´m –C´1)2 

                                                 1               n-1 
4.3) El valor característico C´k de la característica que se trate se calculará 

mediante la expresión: 

 
C´k = C´m – t *s 
 

Donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en 

función del número de testigos ensayados: 

 

Tabla “Coeficiente de Student” 

N – 1 T n – 1 T 

01 6.31 16 1.75 

02 2.92 17 1.74 

03 2.35 18 1.73 

04 2.13 19 1.73 

05 2.02 20 1.72 

06 1.94 21 1.72 

07 1.90 22 1.71 

08 1.86 23 1.71 

09 1.83 24 1.71 

10 1.81 25 1.71 

11 1.80 26 1.70 

12 1.78 27 1.70 

13 1.77 28 1.70 

14 1.76 29 1.70 

15 1.75 30 1.65 

 
5.) Si el Hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes 

de probetas para calcular la resistencia característica, pueden tomarse por cualquier tipo de 

hormigón independientemente en la estructura en la que fuera colocado.- 

Si se mantiene este criterio para la formación de los lotes en el laboratorio y la 

planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuales fueron las estructuras 

hormigonadas durante cada período con ese tipo de hormigón.- 
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El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c).  Si no se 

cumple algunas de las condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), quedando 

en este caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigón.- 

 
18.- Hormigón convencional simple o armado 
 

1) Definición: 
 

En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a 

estructuras en las cuales menores secciones lineales de las secciones sean menores o 

iguales a 0.75m.- 

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición 

precedente, se adoptará el criterio que sustente la Inspección para definir la estructura.- 

 
2) Estructuras de hormigón convencional: 

 
Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras 

de hormigón convencional las siguientes: 

Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción.- 

Estribos y pilas de puentes.- 

Muros de contención con contrafuertes.- 

Losas y tabiques de alcantarillas.- 

 
3) Normas de aplicación para la construcción de estructuras de hormigón 

convencional: 
 

A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de 

aplicación en la construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 

Especificaciones de aplicación general en estructuras de hormigón punto 2 del 

presente pliego.- 

CIRSOC 201 y Anexos.- 

DIN 1045 y Anexos.-CEB – FIP. 

Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado.- 

 
4) Tipos de hormigones: 

 
El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los 

hormigones Tipo I, II o III según corresponda, respetando la resistencia característica 

indicada en los planos o en su defecto la  explicita por la Inspección.- 

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 9.3 surge agresividad 

al hormigón, se utilizará en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las siguientes 

características: 
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Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón Tipo V. 

Aguas o suelos agresivos: Hormigón similar al Tipo V con cemento especial que 

cumpla los requisitos exigidos en el punto 9.3.3, según se especifica en el punto 4.5.- 

Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas 

de contacto establecidos en el citado punto, la Inspección informará por escrito al Contratista, 

en caso de exigir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra 

de arte.- 

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección 

dentro de los sesenta días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de comenzar los 

trabajos de hormigonado en obra.- 

La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por 

incumplimiento de los plazos establecidos en el párrafo anterior, no darán al Contratista de la 

obra motivo para solicitar ampliación de plazos.- 

 
5) Colocación del hormigón: 

 
a) Hormigonado en tiempo caluroso: 

En secciones de hormigón convencional la temperatura del hormigón en el 

momento de la colocación en sus encofrados será preferentemente menor a 25ªC. No se 

permitirá colocar hormigón cuya temperatura exceda los 32ºC.- 

Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la 

reducción que se opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra.  

Para ello, deberá diseñar el hormigón de tal manera que los asentamientos límites 

establecidos en el Cuadro B, se cumplan a pie de la obra.- 

Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa será por cuenta del 

Contratista.- 

Si el hormigón es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se 

deberá concluir antes que el hormigón reduzca su asentamiento en 2cm. con relación al que 

poseía al iniciar la descarga.- 

Bajo ningún concepto se permitirá adicionar agua al hormigón para restituirle su 

asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastón 

por parte de la Inspección.- 

b) Hormigonado en tiempo frío: 

Se define tiempo frío al del período en el que durante más de tres días 

consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5ºC.- 

Temperatura del hormigón antes de su colocación: 

Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes 

temperaturas mínimas: 
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Temperatura del Aire Temperatura del Hormigón 

-1ºC a 7ºC 16ºC 

Menor de –1ºC 18ºC 

Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en 

sus encofrados: 

 

Temperatura Media Diaria Temperatura del Hormigón 

5ºC o mayor 4ºC 

Menor de 5ºC 13ºC 

 
Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí 

establecidas.  Es conveniente en cambio que las temperaturas del hormigón superado la 

mínima, sea tan próxima a ella, como resulte posible.- 

 

Protección contra la acción de bajas temperaturas; 

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2ºC, la 

temperatura mínima a la que debe mantenerse el hormigón durante el período de protección 

será de 13ºC.  El período de protección del hormigón será de 72hs.- 

 
19.- Medición y forma de pago: 
 

Se medirá y pagará por metro cúbico de hormigón colocado y aprobado por la 

Inspección. 

El pago, según lo descripto, será compensación total por la provisión de mano de 

obra, materiales, ensayos, compactación, armado del hormigón y en general todas las tareas 

descriptas en la presente especificación. 

No se considera los rellenos por excesos de excavación, o mayores dimensiones 

de los elementos encofrados que las previstas en los planos.  
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ARTÍCULO Nº 5: HORMIGÓN SIMPLE PARA CONTRAPISO BAJO FUNDACIONES 

 

 
Descripción: 

 

Todas las bases de fundación  apoyarán sobre una capa de hormigón pobre; se encuentre 

está o no, indicadas en los planos que conforman la presente documentación. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,10 m, y dimensiones lineales tales que excedan a 

los elementos estructurales, que sobre ellos apoyan, en cantidad necesaria para el correcto 

apoyo de los encofrados; todo esto siempre que no se indique lo contrario en los planos 

respectivos. 

El hormigón simple del contrapiso tendrá un contenido mínimo de 150 Kg de cemento 

Portland por metro cúbico; y los agregados gruesos y fino serán los especificados para el 

hormigón de la obra que se construya sobre esta capa; lo mismo vale para el agua de 

amasado. 

En el caso del contrapiso bajo losa, se preverá la colocación de alguna sustancia como cal o 

similar que permita despegar el mismo de la losa propiamente dicha una vez efectuada la 

excavación del canal; la cual se realizará a posteriori del hormigonado de la misma, ya que 

como fondo de encofrado se usará el contrapiso aquí descripto.  

 

Medición y Forma de Pago: 

 

Las tareas descriptas en este artículo incluyendo todos los equipos, materiales, 

mano de obra y demás elementos necesarios para dejar el trabajo completo, no recibirán 

pago en forma directa, quedando su precio prorrateado dentro de los ítems que integran el 

contrato. 
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ARTÍCULO Nº 6: ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON 
Ítem Nº 4 
 
 
1.- Alcance del trabajo: 
 

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderán la 

provisión de la mano de obra, materiales y equipos y la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para el suministro e instalación de las armaduras de acero en la obra, en la forma 

indicada en los planos, como lo ordena la Inspección y conforme a estas especificaciones. 

 

2.- Generalidades: 
 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las 

armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Proyecto Reglamento 

Argentino de Estructuras de Hormigón, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano 

solamente validas a los efectos del computo métrico de las armaduras, debiéndose adoptar 

para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada. 

En los planos de armadura entregados se marcaran la ubicación de los empalmes 

de las barras y la forma de anclaje de los mismos. 

El número de los empalmes será el mínimo posible y en las barras paralelas 

estarán desfasados entre sí. Todos los empalmes serán previamente aprobados por la 

Inspección. 

 

3.- Normas a emplear: 
 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en 

el PRAEH y en las normas IRAM que se indican en la Tabla I, en todo lo que no se oponga a 

las presentes Especificaciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en 

las normas IRAM citadas. 

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la 

Dirección extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de 

acuerdo, a lo establecido en el PRAEH-Art.II B-9-9 y los resultados del ensayo interpretado, 

según lo expresado en el Art. II-B-9-10. 

 

Tabla I: 

IRAM 502 - Barras de acero sección circular para hormigón armado. Laminado en caliente. 

IRAM 528 - Barras de acero conformados, de dureza natural para hormigón armado. 
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IRAM 537 - Barras de acero conformadas, laminados en caliente y estiradas en frío. 

IRAM 671 - Barras de acero conformadas, laminados en caliente y torsionadas en frío. 

IRAM - IAS - U 500 - 06 Mallas de acero para hormigón armado. 

 

El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al 

calibre nº 16 SWG. 

 

4.- Tipo usual del acero: 
 

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se 

entiende que el mismo corresponde al Tipo III, definido por el PRAEH. 

 

5.- Almacenamiento: 
 

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de 

acuerdo a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente 

accesible para su retiro e Inspección. 

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armaduras 

será marcado con el número correspondiente de la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna 

forma de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos 

con marcas. 

 

6.- Preparación y colocación: 
 

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a 

lo consignado en los planos. 

El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá realizar soldaduras de 

las armaduras, fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobación escrita por 

parte de la Inspección. No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado 

no corresponda a lo indicado en los planos o que representen torceduras, las que no serán 

aceptadas. 

Se colocarán las barras con precisión y aseguradas en posición de modo que no 

resulten desplazados durante el vaciado del hormigón. Se adoptarán precauciones para no 

alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. 

El Contratista podrá usar para soportar las armaduras apoyos, ganchos, 

espaciadores u otros soportes utilizables para tal fin. 

Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse 

separadores de hormigón. 
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Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 

 

7.- Empalme de armaduras: 
 

Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por 

yuxtaposición. 

 

8.- Medición y forma de pago: 

Su medición y pago se efectuará por kilogramo (kg) de acero especial en barra 

colocado y aprobado por la Inspección. 

Los precios cotizados para el Ítem se deberá entender que incluyen todas las 

operaciones tales como provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de las 

armaduras ensayos y serán aplicables a cualquier diámetro y tamaño. 

A los efectos del pago, la medición se efectuará tomando como base las 

dimensiones que surgen del plano aplicando a las mismas el peso por metro correspondiente 

a cada diámetro establecidos en las normas de fabricación que sean aplicables. 

No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por 

yuxtaposición ni se computará ni certificarán los desperdicios de acero de corte, ni el alambre 

de atar, ni los elementos especiales destinados a soporte de las armaduras, excepto 

indicación en contrario. 

Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la 

correcta terminación del Ítem. 
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ARTÍCULO Nº 7: CAÑERIAS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADO  
Ítems Nº 5.a, 5.b, 5.c, 5.d y 5.e 

 
 
 
1.- Descripción: 

 
Este ítem comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la 

utilización de caños prefabricados de hormigón simple y/o armado. La ubicación, tipo y 

diámetro de las cañerías para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su 

colocación, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se especifiquen el tipo de caño 

a emplear, se entiende que los mismos corresponden a cañerías premoldeadas de hormigón 

simple. 

 
2.- Normas a cumplir: 

 
Los caños de hormigón simple, premoldeados, deberán cumplir con la norma 

IRAM 1517 N.P. o sus modificatorias, en tanto que las características del material, tolerancias 

admisibles y ensayos a que deben ser sometidos son los especificados en la norma IRAM 

1506, las que se consideran incorporados a esta documentación. 

Los caños de hormigón armado premoldeados, cumplirán con la norma IRAM 

1506 N.I.O y sus modificatorias y/o ampliatorias. 

La Inspección rechazará sin mas trámite los caños y tramos que presenten: 

Dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan 

afectarlo; irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación en su colocación 

superior al 1% (uno por ciento) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de 

perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del 

caño. 

La Inspección podrá disponer que se realicen los ensayos de "Carga Externa" que 

entienda necesarios, a exclusiva cuenta del Contratista. 

 

3.- Método constructivo; 

 
Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de 

tareas, debiendo fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicados en los 

planos de proyecto, como así también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los 

caños. 

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se 

acondicionará la superficie de asiento de los caños de modo que se presente lisa, 

convenientemente compactada y en las cotas de desagüe proyectadas. 
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En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los 

mismos serán mejorados con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la 

Inspección o en su defecto serán reemplazados por suelo apto a cargo y cuenta del 

Contratista. 

Aprobada por la Inspección la base de asiento, se procederá a bajar los caños 

que no hayan sido rechazados perfectamente limpios especialmente en las juntas. 

En lo referente a las juntas, se humedecerán la espiga del caño a colocar y el 

enchufe del ya colocado y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior 

del colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su 

escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del próximo caño en el enchufe del caño 

ya colocado, de modo que queden perfectamente centrados a fin de asegurar un espesor 

uniforme de junta con morteros compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena 

fina, hasta formar un chanfle de protección con el mismo mortero. 

En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las 

primeras 24 horas de ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 

Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad 

entre las superficies internas de dos caños consecutivos, mediante alisado de la junta 

correspondiente y eliminación de los resaltos producidos mediante la aplicación de mortero 

de cemento puro. 

 
4.- Construcción de los caños en obra: 

 
En caso de que los caños se fabriquen en obra, el hormigón se ajustará a las 

siguientes normas. 

a) La composición granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados 

finos y gruesos se encuentran ligados íntimamente de manera que el producto terminado 

resulte compacto e impermeable. 

 

b) La preparación de hormigones y morteros se efectuará a máquina y la 

fabricación deberá hacerse en forma continua de tal manera que los volúmenes preparados 

sean utilizados inmediatamente en el moldeo de los caños. 

No se permitirá el uso de los morteros y hormigones después de transcurridos 15 

minutos de fabricados. 

 
c) Cantidad de cemento: 

     La cantidad mínima de cemento a utilizar por metro cúbico será de 400kg. 

 
d) Agregados gruesos: 
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    Las dimensiones de los mismos estarán comprendidas entre los 5 y 20 

milímetros, empleándose los que corresponden, según el hormigón a preparar en tanto que la 

dimensión máxima del agregado deberá ser menor que la cuarta parte del espesor del caño. 

La granulometría entre los tamaños máximo y mínimo, deberá ser gradual de modo de lograr 

la máxima compacidad del hormigón. 

 
e) Moldes: 

    Los moldes empleados en la fabricación serán de tamaños, forma, resistencia e 

impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias perfectas en cuanto a 

rectitud de los ejes, exactitud en los diámetros internos, espesores, longitudes, formas y 

dimensiones, perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinal, etc. Las 

superficies exteriores y particularmente las interiores deberán resultar completamente lisas. 

 
5.- Medición y forma de pago: 

 
   La medición, certificación y pago se realizará por metro lineal de cañería 

colocada y aprobada por la Inspección al precio unitario de contrato. 

   En el precio de contrato se encuentra incluido la provisión y transporte de caños 

y/o materiales, mano de obra, equipos, cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los 

ensayos que se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y 

completa ejecución del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones. 

   En el precio del Ítem no se encuentra incluida la excavación ni su posterior 

relleno, los que se certificarán de acuerdo a lo indicado en cada Ítem. 
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ARTÍCULO Nº 8: CAMARAS DE INSPECCION 

Ítems Nº 6.a, 6.b, 6.c, 6.d y 6.e 

 

 

 
1.- Generalidades 

 
El presente artículo se refiere a la construcción de cámaras de inspección, en un 

todo de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos, a las órdenes de la Inspección y 

a lo aquí especificado. 

 
2.- Materiales 

 
Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras de 

inspección, deberán cumplir las exigencias y características contenidas en las presentes 

especificaciones, "Rubro Materiales", en tanto que el hormigón a emplear deberá cumplir con 

todo lo estipulado en el Artículo correspondiente. 

La fundición a emplear en la construcción de las tapas y del marco respectivo, 

deberá ser gris, homogénea, libre de grietas, sopladuras o impurezas y superficies externas 

limpias y sin defectos. 

 
3.- Método constructivo 

 
  Se realizara de acuerdo a las reglas usuales normalmente para este tipo de 

obras, empleándose un hormigón TIPO I, según especificaciones contenidas en el Artículo 

correspondiente a "Hormigón de Cemento Portland". Se deberá ajustar en un todo de 

acuerdo a las dimensiones precisadas en el plano correspondiente y a las indicaciones que al 

respecto importa la Inspección. 

El Contratista, podrá presentar variantes en el referente a la ejecución de las 

chimeneas, en lo referente a materiales y/o métodos constructivos, los que deberán ser 

aprobados por la Dirección, sin que ello implique el reconocimiento de costo adicional. 

 
4.- Colocación de material de hierro 

 
Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de 

acuerdo a los planos, serán limpiados y raspados para mover todo trozo de escama u 

oxidación y recibirán un baño de pintura asfáltica u otro material de protección aprobado por 

la Inspección. 
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Los escalones empotrados en el hormigón, se podrán reemplazar por una 

escalera metálica, la que se colocará en posición una vez concluidas las tareas de 

hormigonado, mediante brocas a grampas empotrados de modo de asegurar su inmovilidad. 

 
 
5.- Medición y forma de pago 

 
Las cámaras de inspección se medirán y pagarán por unidad de cámara 

terminada y aprobada por la Inspección al precio unitario de contrato fijado para el ítem. 

En el precio se encuentran incluidos todos los materiales, mano de obra y equipos 

cualquiera sea su tipo, para la correcta terminación del trabajo. 

También se incluye en el precio, la excavación, el hormigón, la eventual rotura y 

reconstrucción de pavimentos y veredas y las armaduras de acero que se indiquen en planos. 

En las cámaras de inspección para caños se deberá descontar la longitud del 

caño indicada en el correspondiente plano. Las cámaras de inspección para conductos 

rectangulares se pagarán por unidad de cámara debiéndose incluir en el precio unitario los 

costos del refuerzo de hierro en correspondencia con el orificio, la chimenea, el marco y tapa 

de hierro fundido. 
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ARTÍCULO Nº 9: SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS 

Ítems Nº 7.a, 7.b y 7.c 

 

 
1.- Generalidades: 

 
Este ítem comprende la ejecución de sumideros para calles pavimentadas, en un 

todo de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos y la presente especificación. 

La ubicación aproximada y tipo de sumideros se indica en cada caso en los 

planos de proyecto quedando a decisión de la Inspección la ubicación exacta de los 

sumideros en el momento de la ejecución de los mismos. 

 
2.- Materiales: 

 
Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los 

sumideros previstos deberán responder a lo establecido en las presentes especificaciones  

“Rubro Materiales”, en tanto que en lo referente a los requisitos tecnológicos exigidos tanto 

para el hormigón como para el hierro a utilizar deberán cumplir con lo especificado en el 

Artículo correspondiente a cada uno de ellos. 

 
3.- Método constructivo: 

 
Se realizará de acuerdo a las reglas del arte, usuales para esta tarea, ajustándose 

en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección. 

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el 

plano respectivo, será rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a 

su cargo no aceptándose reparaciones o adecuaciones. 

El Contratista podrá proponer la ejecución de sumidero con elementos 

premoldeados, parciales o totales pero su aceptación requerirá aprobación mediante 

Disposición de la Dirección, sin que ello implique el reconocimiento de mayor precio. 

 
4.- Empalmes de sumideros: 

 
Para los empalmes de sumideros se prohibe terminantemente la colocación de 

cañerías en túnel, salvo que mediara Resolución fundada de la Dirección. 

 
5.- Medición y forma de pago: 

 
Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y 

aprobada por la Inspección al precio unitario de contrato, en el que se incluyen la excavación, 
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provisión, transporte y acarreo de todos los materiales (excepto el caño de salida), como así 

también la mano de obra y equipos cualquiera sea su tipo, la rotura y reconstrucción de 

pavimento para la formación de la hoya y en general todas las tareas necesarias para la 

correcta terminación del Ítem. 
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ARTÍCULO Nº 10: SUMIDEROS PARA CALLES SIN PAVIMENTO 

Ítems Nº 8.a, 8.b, 8.c y 8.d 

 

 

1.- Generalidades: 

 
Este ítem comprende la ejecución de sumideros para calles sin pavimento, en un 

todo de acuerdo a lo determinado en el plano tipo respectivo y la presente especificación. 

Su ubicación aproximada y tipo de sumidero se indican para cada caso en los 

planos de proyecto, quedando a decisión de la Inspección la ubicación exacta de los mismos 

en el momento de ejecución. 

 
2.- Materiales: 

 
Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los 

sumideros previstos deberán responder a lo establecido en las presentes especificaciones, 

rubro materiales, en tanto que el hormigón a emplear cumplirá lo establecido en el Articulo 

correspondiente. 

 
3.- Método constructivo: 

 
Se realizara de acuerdo a las reglas de arte usuales normalmente para esta tarea, 

ajustándose en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la 

Inspección. 

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicas en el plano 

respectivo, será rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente, parciales o 

totales, pero su aceptación requerirá la aprobación mediante Disposición de la Dirección, sin 

que ello implique el reconocimiento de mayor precio. 

 
4.- Perfilado de calles de tierra: 

 
En correspondencia con la ubicación de cada sumidero se deberá efectuar la 

limpieza y perfilado de las zanjas que encaucen las aguas hacia el mismo en una longitud no 

inferior a los cincuenta (50) metros excepto indicación expresa por parte de la Inspección la 

que deberá justificar tal proceder. 

 
5.- Empalmes de sumideros: 

 
Para los empalmes de sumideros, se prohíbe terminantemente la colocación de 

cañerías en túnel, salvo que mediara Resolución fundada de la dirección. 
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Cada sumidero, debe tener su integro independiente al conducto o cámara de 

inspección, quedando prohibido la interconexión de sumideros. 

 
6.- Medición y forma de pago: 

 
Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada y aprobada por la 

Inspección, al precio unitario de contrato, el cual incluye la excavación, provisión y transporte 

de todos los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su completa 

y correcta ejecución.  
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ARTÍCULO Nº 11: ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS. 

Item N° 9 

 

1.- Generalidades: 

 

El Contratista, previo a la iniciación  de las tareas, solicitará los permisos 

necesarios a la Municipalidad, a efectos de gestionar la autorización para remover los 

afirmados y veredas afectados por la obra. 

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas, y que no 

sean utilizados posteriormente, serán retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar 

las  demoliciones. Si el Contratista debiera efectuar el depósito de los materiales en predios, 

sean estos de propiedad fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios 

realizar, serán por cuenta exclusiva del mismo. 

En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados 

nuevamente, los mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, 

cuidando de no producir entorpecimientos de tránsitos y  el libre escurrimiento de las aguas 

superficiales. Si tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios 

necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjeran 

daños, el Contratista estará obligado a repararlas por su cuenta. 

 

2.-Materiales y Características: 

 

La refacción de afirmados que no tengan contratos de conservación con 

entidades ajenas a la Dirección, la efectuará el Contratista salvo otra indicación de las 

Especificaciones Particulares. 

En los casos que la refacción de afirmados deba ser ejecutado por Entidades 

ajenas a esta Dirección, el Contratista no lo realizará, pero tendrá la obligación de cuidar los 

materiales removidos en la forma especificada en este Pliego y correrá con los trámites de 

estilo. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo 

las características de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del 

afirmado primitivo a cuyo efecto se complementará el exámen del destruído con los 

antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construcción original. 

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los 

materiales provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, 

granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., el 

Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra 



  
Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Obra Hidráulica  

Desagües Pluviales en la Localidad – II Etapa  
Partido: San Andrés de Giles 
Especificaciones Técnicas Particulares 

Pagina 
55 

 

Corresp. al Expte. Nº 2406-2074/17 

causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren si 

la refacción estuviera a su cargo o pagará a su presentación, las facturas que por reposición 

de estos materiales sean presentadas por las Municipalidades, Empresas o Entidades que 

tengan a su cargo la conservación de los afirmados. 

 

3.- Plazo de Ejecución: 

 

La refacción de afirmados deberá quedar terminada satisfactoriamente quince 

(15) días después de concluido el relleno de la excavación respectiva. Idem para la refacción 

de veredas. 

Por cada día de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el 

Contratista se hará pasible de la multa que establezcan las Especificaciones Particulares. 

Cualquier hundimiento de los afirmados o veredas reconstruidos, sea que 

provenga de su mala ejecución o del relleno deficiente de las excavaciones, deberá ser 

reparado por el contratista dentro de los 15 días de notificado. En caso de no hacerlo la 

Dirección aplicará la multa que por cada día de demora establezcan las Especificaciones 

Particulares. 

 

4.- Refacción de veredas: 

 

La refacción de veredas estará a cargo del Contratista si no se especificará 

expresamente en otra forma en el Pliego de Condiciones Particulares de las obras a ejecutar. 

En la reconstrucción se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. 

Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de 

espesor, con cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

                 1 Parte de cal hidráulica en pasta. 

                 ¼ Parte de cemento. 

                 3 Partes de arena gruesa. 

                 2 Partes de polvo de ladrillo. 

                10 Partes de cascotes de ladrillos. 

 

Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: 

                 ¼ Parte de cemento. 

                 1 Parte de cal. 

                 3 Partes de arena gruesa. 

                 1 Parte de polvo de ladrillo. 
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Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta del Contratista el 

apisonamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y colocación de tepes si los 

hubiera. 

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de las 

veredas, deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así la 

Dirección adoptará las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se 

deducirán de los certificados a liquidar. 

 

5.- Forma de Pago: 

 

Se medirá y pagará por metro cuadrado de pavimento o vereda reconstruída; 

este precio incluye la provisión de todos los materiales necesarios de reposición, equipos y 

mano de obra para dejar perfectamente terminado el trabajo. 

En la liquidación de refracción de pavimentos y veredas, se reconocerá al 

Contratista un sobreancho de 0,20 m. con respecto a los anchos de zanjas y otras 

excavaciones que se establezcan en los artículos respectivos. 

Este sobreancho se considerará como única compensación por las refracciones  

que hubiere que hubiere que ejecutar por la trabazón de adoquines, piedras, mosaicos, 

hundimientos, asentamiento de terrenos, inundaciones, etc.. 

El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las 

dimensiones establecidas precedentemente. 

Cuando se traten de afirmados con Contrato de Conservación cuya refacción no 

efectuara el Contratista y hubiera removido mayor dimensión que lo ya especificado, será por 

cuenta del Contratista el pago del exceso de la refacción y su importe se descontará de los 

Certificados a liquidar. 

No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales 

vigentes, no hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente,sin perjuicio del 

cumplimiento de las demás especificaciones de los documentos de la licitación. 

Los precios unitarios  que se contratan para la refacción de afirmados y veredas 

incluirán la provisión de todos los materiales necesarios de reposición o pago de los faltantes, 

la ejecución en la misma forma que se encontraba el pavimento primitivo, vereda, la 

colocación de cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades 

inherentes a la perfecta terminación de esta clase de trabajos. 
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ARTÍCULO Nº 12: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE 

Item N° 10 

 

1.- Generalidades: 

 

  La tarea consiste en la carga transporte y descarga, de los materiales 

provenientes de la excavación que se consideren sobrantes. 

 

2.- Lugar de depósito: 

 

  Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante 

la  Comuna, a efectos de determinar los sitios para depósitos de los materiales sobrantes de 

la excavación, salvo indicación en contrario. 

  La Dirección reconocerá una distancia media de transporte de cuarenta (40) 

hectómetros, la que determinará un área alrededor del centro de gravedad de la zona de  

excavación, dentro de la cual se deberán localizar los lugares de depósito. 

  Si por exigencias de funcionamiento de la Comuna, la misma determinará un 

lugar de depósito de los excedentes fuera del radio  fijado por la Dirección, solamente se 

reconocerá para el pago la distancia de cuarenta (40) hectómetros, debiendo la Comuna 

afrontar el pago del excedente. 

 

3.- Forma de medición y pago: 

 

  La cantidad de tierra sobrante a transportar se calculará como el resultado de 

restar al volumen de suelo excavado (que sea reconocido por la Inspección), y el que se 

coloca como relleno. A esta diferencia se la debe afectar del coeficiente de esponjamiento y a 

ese producto se lo multiplicará por la distancia de transporte fijadas en las presentes 

especificaciones. 

  Se computará y certificará por hectómetro metro cúbico (Hm.m3) de suelo 

transportado de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones, al precio unitario de contrato 

que se fije para el Ítem. 

  El precio del Ítem, se considera compensación total para las  tareas descriptas, 

incluyendo el transporte, la carga, la descarga, desparramo y en general toda tarea 

concerniente al fin propuesto. 

Coeficiente de esponjamiento: 35 % . 
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ARTÍCULO Nº 13: CONEXION DE CONDUCTOS EXISTENTES 

 

 

1.- Generalidades: 

 

En los casos en que durante la ejecución de la Obra, se detectara la existencia de conductos 

de desagües pluviales que, a juicio de la Inspección de Obra, debieran ser conectados a los 

conductos en construcción, la Contratista deberá realizar los cateos necesarios para la 

correcta ubicación planialtimétrica de dichos conductos, y presentar los proyectos ejecutivos 

de las conexiones. 

 

2.-Proyecto Ejecutivo 

 

La Empresa Contratista deberá presentar ante esta Dirección, para su revisión y aprobación, 

la documentación completa de la ingeniería de detalle de la obra conexión. En el proyecto 

deberá constar la disposición de las plantas, cortes y vistas. 

La documentación técnica deberá incluir como mínimo: Memoria Descriptiva, Memorias 

Técnicas de Cálculos, las mismas deberán ser claras y concisas, procedimientos 

constructivos, cómputos métricos, planos generales, de detalles, planimetría acotada, planos 

de planta vista y cortes, los planos de detalles necesarios como planos de armaduras, con 

planillas de doblado, detalles, juntas, etc., con un nivel de acabado tal que no queden dudas 

para su interpretación. 

Los planos se presentarán en formato IRAM doblados en A4, y las memorias encarpetadas 

en hojas tamaño A4 en una cantidad de un original y cinco copias para la presentación 

definitiva.  

Las presentaciones preliminares para correcciones se harán en 3 (tres) juegos de copias, uno 

de los mismos quedará como antecedente para la Oficina que realice las observaciones, otro 

será devuelto a la Empresa conjuntamente  con la lista de  observaciones a completar, y el 

tercer juego pasara a formar parte del expediente de obra. 

La Empresa Contratista será responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras definitivas y 

provisorias; como así también de las tramitaciones ante los Entes Oficiales si fuera necesario, 

incluidas todas las modificaciones que estos Entes exijan para la aprobación del inicio de los 

trabajos. 

Lineamientos generales a tener en cuenta en la elaboración del proyecto: 

• Inspecciones de campo: 

Se deberán realizar todas las Inspecciones de campo necesarias que permita lograr un 



  
Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Obra Hidráulica  

Desagües Pluviales en la Localidad – II Etapa  
Partido: San Andrés de Giles 
Especificaciones Técnicas Particulares 

Pagina 
59 

 

Corresp. al Expte. Nº 2406-2074/17 

conocimiento general del sector Urbano de implantación de la obra, e individualizar los 

sectores conflictivos que puedan condicionar la realización de tareas previstas. 

• Relevamientos topográficos 

Se realizará el relevamiento planialtimetrico de detalle  en la zona de emplazamiento de la 

obra, entre líneas municipales, vinculada a la poligonal de apoyo principal, formando una 

cuadricula de 40 m. Se determinarán cotas de centro de calle, fondo de cunetas, sentidos de 

escurrimientos, Bocas de Registro y la identificación de probables interferencias. Asimismo, 

se identificará la posición del conducto pluvial existente, sus características hidráulicas, cotas 

de fondo, ancho, alto. Se realizará un perfil en correspondencia con el eje de simetría. 

• Estudios Geotécnicos 

La Empresa Contratista deberá realizar los estudios de suelo correspondientes, determinando 

el (SPN) Nº de golpes, limite liquido, parámetros resistentes(, C, , etc.), características de 

agresividad al Hº (del suelo y de las aguas), del (SPN) Nº de golpes y en general todo lo 

necesario para desarrollar y justificar el proyecto ejecutivo de esta obra. 

Los estudios de Suelo deberán ser realizados por Profesionales de la Ingeniería, de 

reconocida trayectoria en la materia, especialistas en Mecánica de suelos y fundaciones. Los 

informes deberán ser presentados para su aprobación ante Dirección Técnica dentro de los 

treinta días corridos de firmado el contrato, y previo a la presentación del Proyecto Ejecutivo 

de las obras. 

• Pautas de Diseño Hidráulico 

Las obras de desagües pluviales se dimensionarán en todo de acuerdo a las Normas que 

para tal fin posee la Dirección Provincial de Obra Hidráulica. 

• Cálculos Estructurales 

Se deberá realizar los cálculos de todos los elementos estructurales que formen parte de las 

obras a proyectar. Las hipótesis de carga a tener en cuenta en el análisis de estabilidad de 

las estructuras se obtendrán considerando las combinaciones posibles de las cargas 

actuantes.   

Los recubrimientos serán como mínimo 3 cm en la superestructura, pilas y tabiques, 4 cm en 

los elementos de la infraestructura, y 5 cm respecto de las superficies que estén en contacto 

con las fundaciones o terraplenes, y en ningún caso serán menores a los mínimos indicados 

por los reglamentos vigentes. 

La calidad de los materiales y los recubrimientos serán  los indicados en los planos de 

proyecto respectivos. 

Para el cálculo y proyecto de las obras rige el REGLAMENTACION SIREA (EX CIRSOC) y 

todos sus complementarios, tanto para estructuras metálicas como de hormigón, 

independientemente de lo cual esta Repartición podrá requerir otros condicionamientos, 

cuando a su juicio resulte conveniente y necesario para una correcta ejecución de las 
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construcciones. 

La Empresa Contratista será responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras definitivas y 

provisorias; como así también de las tramitaciones ante los Entes Oficiales y Municipales, 

incluidas todas las modificaciones que estos Entes exijan para la aprobación del inicio de los 

trabajos. 

 

3.-Método Constructivo: 

 

Se realizará de acuerdo a las reglas de arte usuales para la tarea encomendada, ajustándose 

en un todo a los planos aprobados por la Dirección y a las indicaciones de la Inspección. 

El Contratista podrá proponer la ejecución de las estructuras con elementos premoldeados, 

parciales ó totales, como así también variantes respecto a las estructuras en caso de que 

éstas ya estuviesen proyectadas por la Repartición. 

 

4.-Forma De Medición y Pago: 

 

Este artículo no recibe pago en forma directa, sino que su precio se encuentra 

prorrateado en los Ítems de contrato. 



  
Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Obra Hidráulica  

Desagües Pluviales en la Localidad – II Etapa  
Partido: San Andrés de Giles 
Especificaciones Técnicas Particulares 

Pagina 
61 

 

Corresp. al Expte. Nº 2406-2074/17 

ARTÍCULO Nº 14: DESVÍO DE TRÁNSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES 

 

 

1.- Descripción del trabajo: 

 

La Empresa Contratista será responsable de mantener en condiciones de 

transitabilidad y seguridad adecuadas el tránsito vehicular y peatonal en todas calles y 

caminos públicos de acceso a la obra en ejecución y durante todo el lapso que dure la misma.  

Si a juicio de la Inspección fuera necesario, la Contratista deberá presentar los 

proyectos de desvío de tránsito que proyecta implementar, como así también los recorridos 

de equipos afectados a la obra, para ser analizados por la Dirección con suficiente antelación 

al comienzo de la construcción. De tratarse de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos 

proyectos de desvío y recorrido de equipos, deberán contar indefectiblemente con la 

aprobación de la Municipalidad. 

El proyecto deberá contener como mínimo la información que defina correctamente la 

geometría del desvío (Planimetrías convenientemente acotadas, perfiles longitudinales y 

transversales del camino, etc.) y las características constructivas del mismo, materiales de la 

subrasante, rasante, calzada, etc. y el señalamiento diurno y nocturno propuesto. Las 

señales, tanto diurnas como nocturnas serán lo suficientemente explícitas y estarán ubicadas 

a distancias tales que los conductores de vehículos las perciban con la debida antelación. 

Será responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, 

etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del tránsito 

de equipos afectados a las obras. También la Contratista será responsable de todos los 

daños a la propiedad Pública o Privada como consecuencia de este tránsito, o por 

deficiencias en el mantenimiento o señalización de las calles o caminos afectados por las 

obras.  

El criterio general que se seguirá, será que el desvío debe tener características 

similares a las del camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepción 

definitiva. Si por el lugar de emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria 

la apertura de nuevas calles que posibiliten la circulación de vehículos y personas, entre 

ambas márgenes, la Contratista tendrá la obligación de proceder a la remoción de todos los 

obstáculos que liberen la traza de la calle a abrir, ejecutando todas las obras necesarias 

tendientes a dejar a esa calle en condiciones óptimas de transitabilidad con todo tiempo, y 

hasta la recepción provisoria de las obras.  

Será de exclusivo juicio de la Inspección la elección de la nueva traza de la calle a 

abrir, y el de dar las características particulares que tendrá esta, y la Contratista deberá 

acatar sin más trámite las órdenes que la Inspección imparta al respecto.  
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2.- Medición y Forma de Pago: 

 

Todos los gastos que demanden los desvíos de tránsito, mantenimiento de calles y 

caminos de acceso a la obra, y la apertura de nuevas calles, durante la ejecución de las 

obras y hasta la recepción definitiva de la misma, no recibirá pago en forma directa, por lo 

que su costo deberá prorratearse entre los demás ítems de contrato, no reconociéndose pago 

adicional alguno por dichas tareas. 
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ARTÍCULO Nº 15: RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS EXISTENTES 

 

1.- Descripción:  

 

La Contratista deberá reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se 

vieran afectados por la construcción de la Obra. 

Dicha reposición deberá realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que 

los existentes, y en forma inmediata a la terminación de cada tramo de Obra. 

Para esto, la Contratista realizará las gestiones necesarias con las autoridades 

correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposición de los hechos 

existentes afectados. 

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, 

serán depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para 

su conservación, hasta el momento de su reposición. 

 

2.- Medición y forma de pago: 

 

No se reconocerá pago alguno por las tareas necesarias, para la reposición de los 

hechos existentes, considerándose que el costo de las mismas, está prorrateado en los ítems 

de Contrato. 
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ARTÍCULO Nº 16: PROTECCIÓN DE OBRAS LINDERAS 

 

1.- Descripción:  

 

Los trabajos y operaciones necesarios para la protección de obras linderas e 

instalaciones amenazadas en su estabilidad por todas las tareas de movimiento de suelos y 

consecuente limpieza de zonas, como así también los daños y perjuicios que pudieran ocurrir 

a terceros a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta y responsabilidad del 

Contratista. 

 

2.- Medición y forma de pago:  

 

No se reconocerá pago alguno por las tareas necesarias para el cumplimiento de 

lo anteriormente dispuesto, considerándose que el costo de las mismas se encuentra 

prorrateado en los Items de Contrato. 
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ARTÍCULO Nº 17: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 
 
 
1.- Descripción:  

 
 Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista 

deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de todas las obras contratadas y 

presentarlo para su aprobación a la Inspección y a la Dirección Técnica de la DPOH. 

 El Proyecto Ejecutivo consiste en la construcción conductos rectangulares de 

hormigón armado en la localidad de San Andrés de Giles, cuyas medidas se han incluido en 

los planos respectivos. 

 El Proyecto Ejecutivo a elaborar, se limitará a perfeccionar y optimizar el 

proyecto existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las 

etapas y plazos previstos en el presente pliego. 

 Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se 

licitan, bajo ningún concepto se aceptará durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo 

modificar tales definiciones, ni cambiar criterios y/o parámetros de diseño, ni efectuar 

alteraciones que cambien la funcionalidad hídrica del proyecto existente. 

 Dentro del marco conceptual expresado en el párrafo anterior la Contratista 

confeccionará la totalidad de los planos de los conductos rectangulares con los elementos 

suficientes para definir claramente la construcción de los mismas. 

 La Contratista confeccionará las Memorias de Cálculo. Estas incorporarán la 

totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo. 

 El proyecto incluirá también el listado de ítems, presentado en la Oferta, 

incorporando los ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimización del 

proyecto existente. 

 El Comitente podrá formular observaciones, requerir demostraciones, 

fundamentaciones, etc., e imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que considere 

pertinente para la aprobación de la documentación de proyecto presentada. 

 

1.2.- Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al pliego: 

 

 Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitación 

serán expresamente presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspección, 

la cual será elevada a la Dirección Técnica de la DPOH para su aprobación. 

 Las modificaciones propuestas serán viables solo en los casos que 

incorporaren una mejora en los aspectos técnicos, económicos y/o ambientales. La 

Contratista deberá realizar y presentar una evaluación integral, es decir que en caso que la 
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modificación mejore solo uno de estos aspectos, igualmente deberán presentarse las 

evaluaciones completas de los demás aspectos. Las metodologías de análisis de dichas 

evaluaciones deben ser aprobadas por la Dirección Técnica de la DPOH. 

 

2.- Medición y forma de pago: 

 

La elaboración del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle no recibirá pago 

directo alguno encontrándose su costo prorrateado en los demás ítems de contrato. 
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ARTÍCULO Nº 18: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 

 
1.- Descripción:  

 
Una vez concluidos los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista 

está obligado a retirar del ámbito de la obra los sobrantes y desechos de los materiales 

cualquiera sea su especie, como así mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las 

construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos y también la 

reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra como alambrados, señales, 

etc., en sus posiciones originales. 

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el 

Acta de Recepción Provisoria mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado 

cumplimiento a la presente disposición. 

 

2.- Medición y forma de pago: 

 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto 

estarán prorrateados en los Ítems del contrato, no reconociéndose, por lo tanto, pago 

adicional alguno. 
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ARTÍCULO Nº 19: PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

 

1.- Descripción:  

 

1.- Las calles de acceso utilizadas en forma permanente o transitoria, para la circulación de 

equipos y maquinarias, deberán ser regadas con fin de minimizar el levantamiento de polvo, 

particularmente en cercanías de áreas urbanas. Los vehículos que transporten material, 

deberán cubrirse a fin de evitar la dispersión de lo transportado, hasta su lugar de depósito 

final. 

 

2.- Toda maquinaria o vehículo que utilice combustible liquido para su funcionamiento, deberá 

constar con la Revisión Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley 11.430.  

 

3.- La contratista deberá asegurar el buen funcionamiento de los equipos que utilizará 

controlando la emisión de gases, evitando escapes de combustibles y sustancias nocivas. 

Además se comprometerá al control de la misma. Deberán controlarse los ruidos generados 

por los vehículos en obrador/es y la obra en general, particularmente en zonas aledañas a 

áreas urbanas (barrios vecinos a la obra). 

 

4.-  Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como apertura de calles y/o construcción 

de huellas, instalación de obrador, etc. así como todo espacio adicional al requerido por la 

obra en sí misma, debe estar especificada en un informe que la contratista presentará, el cual 

será acompañado por fotografías del área a ser modificada. El mismo deberá contar además, 

con un relevamiento de la vegetación a ser afectada por la obra y su distribución real, e 

informada a la Inspección, recomendándose la reposición de ejemplares (cantidad, tipo, 

momento) en conformidad con la normativa vigente en la temática y el Departamento 

Estudios Ambientales de la DPOH. La recomposición forestal será responsabilidad de la 

Contratista, al finalizar la obra, sea por trasplante o por plantación de nuevas especies 

acordes al hábitat intervenido. 

Se destaca en éste punto, que la Contratista deberá preservar al máximo posible la 

extracción de especies autóctonas de gran valor ambiental (ej: ejemplares de “tala” en buen 

estado fitosanitario y cantidad) presentes a lo largo de la traza de la obra, detectadas a partir 

del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de la empresa, e informado a 

la Inspección y el Dpto. Estudios Ambientales, para su conocimiento y aprobación.  
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5.- Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberán tomarse los recaudos 

necesarios de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los cursos de 

agua cercanos (Arroyo de Giles). 

 

6.- Iguales precauciones se tomarán con los cambios de aceites de los vehículos o motores 

afectados a obra. Deberá comunicarse a la autoridad de control ambiental competente, la 

cantidad, características, y destino de los mismos.  

 

7.- Las playas de acopio de materiales deberán contar con un vallado o alambrado perimetral, 

que impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como así también evitar los elementos 

contaminantes por parte de terceros. De producirse, se responsabilizará a la empresa de las 

consecuencias de dichas acciones. 

 

8.- Todos los residuos generados durante y al finalizar la obra, deberán ser traslados al lugar 

que la autoridad municipal (San Andrés de Giles) determine (Ley 11.723. Cap VII y VIII). 

 

 

2.- Medición y forma de pago: 

 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto 

estarán prorrateados en los Ítems del contrato, no reconociéndose, por lo tanto, pago 

adicional alguno. 
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