2020 - ANO DEL BICENTENARIO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OBRA: “Limpieza del Rio Reconquista tramos superior y medio”

PARTIDOS: Merlo, Moreno, Ituzaingd, Hurlingham y San Miguel.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacion corresponde a la ejecucidon de tareas de limpieza y readecuacién de
la seccién de escurrimiento y margenes del Rio Reconquista. La obra comprendera el destronque,
desmonte, desmalezado y reacondicionamiento del cauce principal del Rio, como asi también el
reperfilado del mismo y de los 200 m de tramo final de todos los afluentes e inventario de todas las

obras de arte, desaglies urbanos y vuelcos sobre el curso.

Las tareas propuestas se desarrollaran a lo largo del tramo superior y tramo medio del curso cuya
longitud total es de 26 km aproximadamente. Esta longitud comprende desde las nacientes del Rio
Reconquista en la Presa Ingeniero Roggero hasta Campo de Mayo en la interseccidn del Rio con la

Avenida Presidente Arturo Umberto lllia.

La zona a intervenir es jurisdiccion de los Partidos de Merlo, Moreno, Ituzaingd, Hurlingham y San

Miguel.
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Imagen 1 - Ubicacién geografica del sector a intervenir
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Los trabajos proyectados en el marco de la obra de referencia, consisten en contribuir no solo al
mejoramiento del curso sino también a disminuir las crecidas que pudieran afectar a la poblaciéon
circundante, facilitando la capacidad de conduccion de los excedentes hidricos mediante Ia

conformacién de una seccién de escurrimiento libre de obstaculos.

Se prevé el retiro de vegetacion cualquiera sea su tipo y de todo material natural o artificial que se
encuentre en las margenes y cauce del rio, asi como el desmalezamiento y corte de arbustos

silvestres que crecen en dicha area.

Ademas de la readecuacion de taludes y margenes, se debera restaurar y re-perfilar el fondo del
cauce, extrayendo vegetacion, islotes y todo tipo de material, ya sea basura, carrocerias de
automoviles, ramas, troncos, chapas, bolsas de residuos, colchones, carcazas de electrodomésticos
u otro objeto ajeno al cauce natural, que impida el normal escurrimiento de las aguas y contribuya a

una nueva acumulacion de sedimentos y/o basura.

Tareas a realizar:

A tal fin, se realizaran dentro de las intervenciones de este proyecto las tareas que se detallan a
continuacién:

- Limpieza, readecuacién, desmalezado y traslado del material extraido del curso principal en
los tramos indicados desde Presa Ingeniero Roggero hasta Campo de Mayo siendo la longitud

total estimada de 26 km

- Mejoramiento y perfilado de taludes del curso principal en los tramos indicados

- Inventario y limpieza de todas las obras de arte, ya sean puentes, pasarelas, alcantarillas,
vuelcos o desaglies sobre los tramos indicados en el curso del Rio Reconquista y tramos de

afluentes a considerar.

- Desobstruccion de los conductos pluviales y/o desaglies que desemboquen en el curso en

los tramos indicados en los planos que conforman el presente pliego.
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2020 - ANO DEL BICENTENARIO
E LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Plazo de obra:

Para la ejecucién de los trabajos mencionados se prevé un plazo de obra de trescientos sesenta y

cinco (365) dias corridos.
Direccion Provincial de Hidraulica.

La Plata, Octubre de 2020.
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