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ARTÍCULO Nº 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL OBRADOR 
Ítem N° 1 
 
1.- Generalidades: 

 
Comprende este Artículo, tanto la ejecución de las tareas previas al inicio de los 

trabajos, como el transporte de equipos y sus accesorios, el desarmado, carga, descarga y 
armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para 
realizar la obra. 

También se incluye en este Artículo el montaje e instalación de los obradores, 
oficinas, laboratorio, tanto para la Contratista como para la inspección, al igual que los 
equipamientos mínimos solicitados en las Especificaciones Legales Particulares, y los 
necesarios para el replanteo de los trabajos. 

Serán por cuenta de la Contratista todas las remociones, reparaciones y 
reposiciones de servicios públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan resultar 
dañadas por las operaciones de traslado y armado el obrador. Además será por su cuenta y 
cargo alquileres, permisos de ocupación, etc. para la instalación de estos obradores. 

Asimismo será por cuenta de la Contratista todas las tramitaciones ante los 
distintos organismos públicos y privados, como también el pago de derechos de circulación, 
peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o  herramientas. 

Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo, la Contratista  
deberá explicitar cómo desarrollará todas estas tareas y provisiones. 
 
2.- Medición y Forma de pago: 
 

El valor por todo concepto de este ítem no podrá superar el 5% de la suma del 
resto de los ítems, sin honorarios. Podrá abonarse en forma proporcional hasta un máximo de 
30% del monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones 
del obrador y traslados de equipos y a sólo juicio de la inspección de obra. Una vez 
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificará el setenta (70%) 
por ciento restante. 
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ARTÍCULO Nº 2: LIMPIEZA DE CAUCE 
Ítems Nº 2a, 2b y 2c 
 
 
1.-Descripción de los trabajos: 
 

La tarea consiste en la adecuación de la sección transversal existente del arroyo, 
en un todo de acuerdo a lo enunciado en la correspondiente Memoria Descriptiva. 

Se entiende por sección transversal existente del arroyo, aquella conformada por 
el trapecio cuya base coincide con la solera del mismo y sus taludes. 

Se deberá realizar la excavación de todo el material encontrado sin tener en 
cuenta su naturaleza ni los medios empleados para su remoción. De igual manera se deberán 
limpiar los puentes y alcantarillas, siempre que las características del terreno así lo permitan, 
debiendo esto ser verificado por la Inspección. 

Incluirá asimismo la conformación, perfilado y conservación, durante la 
construcción, de taludes, subrasantes, préstamos y demás superficies formadas con el 
producto de la excavación o dejadas al descubierto por las mismas y hasta la recepción 
definitiva de las obras. 

A tal efecto la Contratista deberá tener previsto el transporte de todo el material 
sobrante de las tareas a que se hace referencia en el párrafo anterior, según lo indicado en el 
Artículo Nº 4, "Transporte de Materiales Extraídos". 

            Existiendo la posibilidad de que en el cauce del arroyo descarguen 
líquidos nocivos y contaminantes, la Contratista lo deberá tener presente para adoptar las 
medidas precautorias congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo adoptar 
medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros. 

En el presente artículo se encuentra incluida además toda aquella tarea requerida 
para acceder a la zona de trabajo y conformar la zona de circulación, ya sea por movimiento 
de caballones existentes, rellenos, perfilados, compactaciones, drenajes, desmalezamiento, 
desmonte de arboleda y vegetación en las márgenes y taludes, etc., necesarias para el 
movimiento de los equipos. 
 
2.-Medición y forma de pago: 
 

Se medirá y pagará por metro lineal de sección de canal reacondicionado 
terminado y aprobado por la Inspección y al precio de contrato pactado para el Ítem. 

En el precio del presente ítem, se incluye además de lo mencionado en el punto 
anterior, lo siguiente: 
 
- El retiro de cercos y alambrados y su reposición, la extracción de basura, la mano de obra, 
la provisión de equipo (cualquiera sea su tipo), , desagote, bombeo y toda aquella tarea 
necesaria para la correcta ejecución del trabajo especificado. 
- Los gastos que demanden los honorarios profesionales para la ejecución del relevamiento 
topográfico y definición de pendientes compatibles con la iniciación y desembocadura del 
cauce. 
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ARTÍCULO Nº 3: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PUENTES 
 
 
1.-Metodología de ejecución: 
 

La tarea consiste en la extracción de todo el material encontrado en la obra de 
arte hasta la rasante de fondo existente en el arroyo. 

Todo producto que se extraiga de la limpieza, ya sea suelos, barros, troncos, 
árboles, polietilenos, neumáticos o todo otro material cualquiera sea su tipo, se deberá retirar 
del lugar de tareas, según lo indicado en el Artículo Nº 4 "Transporte de materiales 
extraídos". 

Existiendo la posibilidad de que en el cauce del arroyo descarguen líquidos 
nocivos y contaminantes, la Contratista lo deberá tener presente para adoptar las medidas 
precautorias congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo adoptar medidas 
de seguridad para el personal, equipos y terceros. 
 
1.-Medición y forma de pago: 
 

El presente Artículo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra 
prorrateado dentro de los Ítems Nº 2a, 2b y 2c. 
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ARTÍCULO Nº 4: TRANSPORTE DE MATERIALES EXTRAÍDOS 
 
 
1.- Descripción: 
 

La Contratista deberá ubicar los sitios de deposición de los materiales extraídos 
de la limpieza del curso del arroyo previamente autorizados por la Municipalidad respectiva y 
con la aprobación de la Inspección, reconociendo una distancia máxima de 60 hm. 

El producto que se extraiga de la limpieza del curso, ya sean suelos, barros, 
neumáticos, chapas, ramas, arbustos o todo otro material cualquiera sea su tipo, se deberá 
retirar del sector de trabajo sin ser acumulado por más de 24 horas en la zona de tareas, 
fundamentalmente en los tramos que el arroyo se desarrolla por sectores urbanizados o que 
por razones de espacio no puedan ser acumulados en las márgenes, debiendo esto ser 
verificado y supervisado por la Inspección.  

Existiendo la posibilidad de que en el cauce del arroyo descarguen líquidos 
nocivos y contaminantes, la Contratista lo deberá tener presente para adoptar las medidas 
precautorias congruentes con los métodos de transporte que utilice, debiendo adoptar las 
medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros, que correspondan. 

Arroyo Colorado: los cursos a limpiar se desarrollan por zonas rurales en las 
cuales el material extraído producto de la limpieza podrá quedar depositada en las márgenes, 
a excepción del tramo correspondiente al Arroyo Colorado desarrollado por el interior del 
Circulo Universitario de Quilmes ubicado entre las Avenidas Cervantes y Profesor Yoldi en 
una longitud aproximada de 400 metros en el cual el material deberá ser retirado y 
transportado. 

Canal IMPA: Para este curso de agua se deberá contemplar el retiro y traslado 
del material extraído de la limpieza en toda su extensión, ya que el mismo se desarrolla por 
zonas urbanizadas y en un tramo por el interior del predio perteneciente al Club A. Quilmes. 

Canal Monteagudo: En este canal el tramo desarrollado aguas arriba de la 
Autopista Bs. As. – La Plata se encuentra revestido en hormigón en una longitud aproximada 
de 550 metros y atraviesa la Villa El Matadero por lo cual no hay espacio para ingresar con 
máquinas pesadas desde las márgenes y la limpieza se debe realizar desde adentro del 
curso con equipos de menor porte, acopiando el material en sectores para su retiro y traslado; 
mientras que en el tramo hacia aguas abajo de la Autopista por tratarse de una zona rural el 
material puede quedar depositado en las márgenes.  

 
2.-Forma de pago: 
 

El presente Artículo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra 
prorrateado dentro de los Ítems Nº 2a, 2b y 2c. 
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ARTÍCULO Nº 5: DESVÍO DE TRÁNSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES 
 
 
1.- Descripción del trabajo: 

 
La Empresa Contratista será responsable de mantener en condiciones de 

transitabilidad y seguridad adecuadas el tránsito vehicular y peatonal en todas calles y 
caminos públicos de acceso a la obra en ejecución y durante todo el lapso que dure la misma.  

Si a juicio de la Inspección fuera necesario, la Contratista deberá presentar los 
proyectos de desvío de tránsito que proyecta implementar, como así también los recorridos 
de equipos afectados a la obra, para ser analizados por la Dirección con suficiente antelación 
al comienzo de la construcción. De tratarse de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos 
proyectos de desvío y recorrido de equipos, deberán contar indefectiblemente con la 
aprobación de la Municipalidad. 

El proyecto deberá contener como mínimo la información que defina correctamente la 
geometría del desvío (Planimetrías convenientemente acotadas, perfiles longitudinales y 
transversales del camino, etc.) y las características constructivas del mismo, materiales de la 
subrasante, rasante, calzada, etc. y el señalamiento diurno y nocturno propuesto. Las 
señales, tanto diurnas como nocturnas serán lo suficientemente explícitas y estarán ubicadas 
a distancias tales que los conductores de vehículos las perciban con la debida antelación. 

Será responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, 
etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del tránsito 
de equipos afectados a las obras. También la Contratista será responsable de todos los 
daños a la propiedad Pública o Privada como consecuencia de este tránsito, o por 
deficiencias en el mantenimiento o señalización de las calles o caminos afectados por las 
obras.  

El criterio general que se seguirá, será que el desvío debe tener características 
similares a las del camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepción 
definitiva. Si por el lugar de emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria 
la apertura de nuevas calles que posibiliten la circulación de vehículos y personas, entre 
ambas márgenes, la Contratista tendrá la obligación de proceder a la remoción de todos los 
obstáculos que liberen la traza de la calle a abrir, ejecutando todas las obras necesarias 
tendientes a dejar a esa calle en condiciones óptimas de transitabilidad con todo tiempo, y 
hasta la recepción provisoria de las obras.  

Será de exclusivo juicio de la Inspección la elección de la nueva traza de la calle a 
abrir, y el de dar las características particulares que tendrá esta, y la Contratista deberá 
acatar sin más trámite las órdenes que la Inspección imparta al respecto.  

 
2.- Medición y Forma de Pago: 

 
Todos los gastos que demanden los desvíos de tránsito, mantenimiento de calles y 

caminos de acceso a la obra, y la apertura de nuevas calles, durante la ejecución de las 
obras y hasta la recepción definitiva de la misma, no recibirá pago en forma directa, por lo 
que su costo deberá prorratearse entre los ítems 2a, 2b y 2c del contrato, no reconociéndose 
pago adicional alguno por dichas tareas. 
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ARTÍCULO Nº 6: PROTECCIÓN DE OBRAS LINDERAS 
 
 
1.- Descripción:  
 

Los trabajos y operaciones necesarios para la protección de obras linderas e 
instalaciones amenazadas en su estabilidad por todas las tareas de movimiento de suelos y 
consecuente limpieza de zonas, como así también los daños y perjuicios que pudieran ocurrir 
a terceros a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta y responsabilidad del 
Contratista. 
 
2.- Medición y forma de pago:  

 
No se reconocerá pago alguno por las tareas necesarias para el cumplimiento de 

lo anteriormente dispuesto, considerándose que el costo de las mismas se encuentra 
prorrateado en los Ítems  2a, 2b y 2c del Contrato. 
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ARTICULO Nº 7: SUMA PROVISIONAL 
Item N° 3 
                                                        
1.- Descripción:  
 
                 Dadas las características de este artículo, se ha incluido en la planilla de oferta un 
valor fijo y global que formará parte de la misma, y que figura como Suma Provisional. 
                 Dicha suma servirá para cubrir los gastos que genere la relocalización de las obras 
existentes, interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Dirección Provincial 
de Hidráulica estime necesario ejecutar dentro de la presente obra, y solo podrá ser aplicado al 
pago, si durante el curso del contrato, la Inspección de Obra, ordenare mediante Orden de 
Servicio las características y condiciones de su utilización. 
                  Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio será 
responsabilidad de la Contratista, quien realizará las tareas administrativas necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos indicados por la Inspección de la Obra, y que se hallen 
afectados a este rubro. 

       Se contemplan los trabajos de reubicación de caños de agua, alambrados y todo 
los que se encuentre en los cursos de agua, debido a que la mayoría de estos canales tienen 
construcciones precarias y cruzan con caños de agua potable. 
 
2.- Medición y forma de Pago: 
 
                  La medición surgirá de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre 
el Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspección. Los reembolsos correspondientes 
a las obligaciones generadas por este ítem surgirá el avance de certificación de los trabajos 
aprobados por la Inspección de Obra, y serán incluidos por el Contratista en su certificación 
correspondiente al ítem N° 3 “Suma Provisional”. 
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 ARTICULO Nº 8: INTERFERENCIAS, REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y  
                             OBSTACULOS 
 
1.- Generalidades  

 
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la 

falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones 
subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la obra, 
se procederá de la siguiente manera: 

 
 

2.- Del pago de los costos de tramitación y ejecución: 
 

a) La contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, presentará a la 
Dirección la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios públicos 
los planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el presupuesto de la 
remoción de las instalaciones que efectivamente interfieran la obra y acreditará tal solicitud 
ante la Dirección Provincial de Hidráulica. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecución 
de la obra pluvial y que interfieran su ejecución, la Contratista deberá solicitar los presupuestos 
de las remociones dentro de los cinco (5) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o 
de haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la 
Dirección. 

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores 
le hará pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0.1 % 
del monto del contrato, hasta tanto lo cumpla.  

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del 
presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que deberá reiterar en tres (3) 
oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta 
cumplimentar la última instancia, situación ésta que también deberá acreditar ante la Dirección 
Provincial de Hidráulica. 
 
b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del 
trámite tendiente a obtener el presupuesto de la remoción, la responsabilidad posterior de las 
gestiones corresponderá a la Dirección Provincial de Hidráulica. 
 
c) El Contratista, dentro de los cinco días hábiles de recibir el presupuesto de los Entes 
propietarios de las instalaciones a remover, presentará tal documentación ante la Dirección 
Provincial de Hidráulica, quien será la encargada, previo análisis, de autorizar la ejecución de 
las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado. 
 
d) El Contratista deberá abonar a quienes corresponda los derechos y costos de remoción y 
reconstrucción de las instalaciones, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir la 
autorización de parte de la Dirección Provincial de Hidráulica, quién certificará y pagará, previa 
presentación de la documentación original que acredite los gastos realizados por dichos 
conceptos. 
 
3.- De la ejecución de las remociones: 

 
a) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas 
por el Contratista, quién deberá solicitar su ejecución al Ente estatal o privado dentro de los 
cinco (5) días corridos de haber abonado los costos respectivos. Deberá asimismo la 
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Contratista reiterar la solicitud de remoción al Ente, en caso de no tener respuesta, hasta 
obtener resolución favorable y sin perjuicio de la colaboración que pueda prestar la Inspección 
de la obra. 
 
b) Si correspondiera la realización de proyectos para la remoción y/o reconstrucción de 
instalaciones los mismos deberán ser elaborados por la Contratista.  
 
c) Si la remoción se ejecuta dentro del plazo de obra, se considerarán incluidas dentro del 
costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aún en el caso 
que el Contratista no pueda efectuar momentáneamente algún sector de obra y deba dejarlo 
inconcluso por no haberse realizado previamente la remoción de la instalación que lo interfiere.  
Una vez concretada la remoción, el Contratista deberá volver hacia atrás y completar el tramo 
que había dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliación de plazo, 
salvo que la ampliación se ejecute en fecha cercana a la finalización del plazo contractual y la 
parte de obra que había quedado inconclusa demande para su construcción un plazo tal que 
llegare a superar el del contrato, en cuya circunstancia sólo se reconocerá ampliación de plazo 
por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo 
establecido en el punto 3-a). 
 
d) Si la remoción de alguna instalación no fuera realizada dentro del plazo de obra, y quedará 
por ese motivo algún sector inconcluso, podrán presentarse dos casos: 
 
d1)Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-a): En este caso la 
Contratista podrá solicitar nuevo precio para la ejecución del sector inconcluso y la Dirección 
procederá a neutralizar el plazo contractual mediante acto administrativo (disposición), una vez 
que se haya ejecutado toda la parte posible de ejecutarse, estableciendo además en dicho acto 
administrativo que una vez realizada la remoción, la Contratista deberá completar el sector de 
obra que quedara inconcluso, en el plazo y al precio que de común acuerdo arriben las partes. 
 
d2) Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 3-a): En este 
caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el sector de 
obra inconcluso, y la Dirección, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra posible de 
ejecutarse, establecerá por disposición (acto administrativo), que el plazo de obra ha finalizado 
y que una vez realizada la remoción la Contratista deberá completar el sector que quedara 
inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su concreción se considerará 
mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras 
Públicas Nº 6021. 
 
e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algún sector de obra por 
no haberse realizado previamente la remoción de la instalación que la interfiere, deberá 
proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspección de 
obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectúe la remoción. 

 
El costo de estos trabajos se contemplará de la siguiente manera: 

 
1- Durante el plazo de obras, correrá por cuenta y cargo de la Contratista. 

 
2- Si se presenta la situación planteada en el punto d1), se le reconocerá a la Contratista como 
adicionales, durante el lapso de neutralización del plazo contractual. 

 
3- Si se presenta la situación descripta en el punto d2), correrá por cuenta y cargo de la 
Contratista hasta que se efectúe la remoción. 

 
4.-  De los contenidos de remociones: 
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Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción y 
que soliciten los Entes respectivos, serán obligatorias para el Contratista, quién deberá 
realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o Dirección Provincial de 
Hidráulica, lo que será abonado según se contempla en el artículo “Suma provisional”. A tal 
efecto, éste contemplará los siguientes aspectos: 

 
a) Remoción y reconstrucción de instalaciones. 

 
b) Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remoción y/o 

reconstrucción. 
 

c) Pago de ayuda de gremio. 
 
5.-  De los análisis de precios 

 
Para el caso de que, se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa 

Contratista, como así también estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin de 
resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotización previa a la contratación 
de la obra, con posterioridad a la aprobación del proyecto por el cual se resolverá la 
interferencia, por la Dirección Provincial de Hidráulica y el Ente prestatario del servicio público 
correspondiente, (en caso de corresponder), se procederá de la siguiente forma a los efectos 
de la determinación del precio a pagar por la misma: 

 
a) Se realizará el cómputo de cada uno de los ítems de la remoción o interferencia a resolver.   
 
b) Para el caso de los ítems componentes de la remoción, de los que se tenga precio cotizado 
de contrato, se adoptará ese precio.   
 
c) Para el caso de los ítems componentes de la remoción de los que no se tenga precio de 
contrato, la firma Contratista presentará el análisis de precio correspondiente, el que será 
analizado por una comisión de profesionales de la Dirección Provincial de Hidráulica, 
designada por el Señor Director Provincial al efecto, finalmente, de corresponder, el Señor 
Director Provincial dispondrá la aprobación del correspondiente precio.  
 
6.- Forma de pago: 

 
Una vez autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las remociones, en un 

todo de acuerdo a los análisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: 2-c) "Del pago de 
los costos de tramitación y ejecución", el Contratista certificará mensualmente de acuerdo al 
porcentaje de avance de las tareas, con cargo al ítem “Suma provisional”. 
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ARTÍCULO Nº 9: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 
 
1.- Generalidades: 
 

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la Contratista está 
obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, 
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las 
construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos; y también la 
reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, 
señales, escombros, etc., en sus posiciones originales. 

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de este Artículo y no extenderá el acta 
de recepción provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado 
debido cumplimiento al mismo. 

 
2.- Medición y forma de pago: 
 

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente Artículo, se 
encuentran prorrateados entre los Ítems del Contrato, no reconociéndose pago adicional 
alguno. 
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ARTÍCULO Nº 10: HONORARIOS PROFESIONALES 
Ítem N° 4 

 
 

1.- Generalidades: 
 

El mismo deberá ser calculado en un todo de acuerdo a lo establecido por el 
Colegio de Ingenieros de La Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº 6964/65) para el cálculo 
de Honorarios Profesionales (Tabla de Representación Técnica - Título V – Artículo 1º). 

 
2.- Medición y forma de pago: 
 

La cotización de dicho ítem será en forma global y se certificará mensualmente en 
cada certificado como porcentaje del total calculado para el ítem nº 4 “Honorarios 
profesionales”, siendo dicho porcentaje igual a la relación entre el monto de obra certificado y 
el monto de obra total. 
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ARTÍCULO Nº 11: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
 
1.-Contexto y objetivos: 
 
El éxito de la Gestión Ambiental y Social y la consecuente minimización de impactos 

ambientales y sociales y potenciales conflictos, requieren de una correcta planificación y 

ejecución de los trabajos, del estricto control del desempeño ambiental de los contratistas y 

de una fluida comunicación con la población y las autoridades de control. Todo ello en el 

marco de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) organizado, que permita tratar los 

impactos y conflictos que pudieran ocurrir, utilizando de manera adecuada los mecanismos 

de comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo. Para este 

proyecto, el SGA incluye el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).  

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) es un instrumento de gestión socio-ambiental 

que establece medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos y potenciar 

los positivos, identificados en la Evaluación Ambiental y Social del proyecto. En este marco, el 

objetivo principal del PGAS incluye:  

i) resguardar la calidad ambiental del área de influencia del proyecto, minimizando los 

efectos negativos de las acciones del proyecto y potenciando aquellos positivos;  

ii) garantizar un desarrollo social y ambientalmente responsable de las obras;  

iii) prever y ejecutar acciones específicas para prevenir, corregir o minimizar los impactos 

socio-ambientales detectados;  

iv) programar, registrar y gestionar todos los datos socio-ambientales en relación con las 

actuaciones del proyecto en todas sus etapas; y  

v) prevenir conflictos con la comunidad, manteniendo una comunicación fluida sobre el 

desarrollo de las obras y atender correctamente a sus reclamos. 

2.- Organización del PGAS. 
Con base a las características del proyecto, el PGAS se compone de 7 Programas (Tabla 1). 

Cada uno de los programas incluye el conjunto de Medidas de Mitigación recomendadas para 

lograr la correcta gestión ambiental y social del proyecto. Las mismas, podrán ser ajustadas a 

medida que los trabajos se desarrollen y en virtud de las modificaciones que se presenten. El 

objetivo prioritario será arbitrar los medios necesarios para evitar y atenuar los impactos y 

eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra. 

 
 
 



Subsecretaría de Recursos Hídricos - Dirección Provincial de Hidráulica  
 

  

Limpieza del Arroyo Colorado y de los Canales Impa Y Monteagudo  
Partido: Quilmes 
Especificaciones Técnicas Particulares 

 

 

Tabla 1: Programas del PGAS 
N° Programa Programa 

P1 Programa de Manejo Del Obrador  

P2 Programa de Monitoreo Ambiental y Social 

P3 Programa de manejo y disposición de residuos, desechos y 

efluentes líquidos 

P4 Programa de Higiene y Seguridad 

P5 Programa de Desvíos de Tránsito y Ordenamiento Vial 

P6 Programa de Manejo de Contingencias (Emergencias) Ambientales 

P7 Programa de Comunicación y Atención de reclamos 

 

A continuación, se detallan los contenidos de los Programas del PGAS:  
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P.1. PROGRAMA DE MANEJO DEL OBRADOR 
Descripción 
Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir para la ubicación 

instalación, operación y cierre del obrador 

Objetivos 
- Garantizar que las actividades propias del Obrador no afecten el ambiente 

(paisaje, aire, agua y suelo), las actividades económicas y sociales y la 

calidad de vida de los residentes locales 

- Preservar la salud y seguridad de los trabajadores y residentes locales. 

Actividades y Medidas a implementar 

Selección de sitio de ubicación:  

- Se verificará con las autoridades competentes los sitios habilitados para su 

ubicación de acuerdo a la zonificación del Municipio y condiciones de 

aprobación de la Municipalidad. 

- De ser posible se utilizarán lugares previamente intervenidos o degradados 

ambientalmente, en los que antes de realizar la instalación se determinará 

el pasivo ambiental.  

- De no contar con esa alternativa se elegirán lugares planos o con 

pendientes suaves, evitando zonas ambientalmente sensibles (márgenes 

de cursos, fuentes de abastecimiento o recarga de acuíferos, etc).  

- Se prohíbe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros 

de salud, en áreas sensibles ambientalmente o en terrenos donde se 

encuentren restos de infraestructura con valor histórico, 

independientemente del estado de conservación y/o el nivel de protección 

de la misma. 

- Se prohíbe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con 

nivel freático aflorante y sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos 

a inestabilidad física que represente peligros de derrumbes. 

- El terreno elegido no deberá favorecer la acumulación de agua, en caso de 

que no fuera posible conseguir un sitio con esta condición se deberá 

rellenar para elevar su cota. Se acondicionará de modo de impedir que el 

escurrimiento superficial del agua de lluvia o de vuelcos de líquidos se 

dirijan hacia terrenos vecinos, sean estos públicos o privados. 

- Se evitará la remoción de vegetación leñosa  

Permiso de instalación: 
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- El Contratista deberá presentar solicitud de autorización para la instalación 

del obrador a la autoridad ambiental en el caso de corresponder, al 

Municipio y a la Inspección para lo cual deberá proveer: 

a) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por 

instalaciones similares, se deberá realizar y presentar una declaración de 

pasivo ambiental. 

b) Croquis de ubicación con respecto a los sectores de vivienda, rutas, 

caminos y sitio de obra; y señalización de la ruta de acceso destinada al 

movimiento de vehículo, maquinaria e ingreso de materiales. Registro 

georrefenciado de la ubicación del mismo. 

c) Plano del obrador con sectorización, áreas de manipulación y acumulación 

de materiales, áreas de disposición transitoria de residuos, áreas de 

limpieza y mantenimiento de máquinas, playas de mantenimiento, playa de 

combustibles, punto de abastecimiento de agua, electricidad e instalaciones 

sanitarias, pozo absorbente de aguas cloacales y vías de entrada y salida 

tanto de personas como de vehículos y maquinarias. 

d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra 

incendios.  

e) Detalle de las señalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las 

mismas. 

f) Registro fotográfico del sitio previo a la obra para asegurar su restitución en 

las mismas condiciones, o mejoradas si se diera el caso.  

Instalaciones: 

- El predio del obrador y/o la instalación de casillas de fácil 

desmantelamiento o bungalows móviles en frentes obra deberá estar 

debidamente delimitado con cerco perimetral y con las medidas de 

seguridad correspondientes. 

- Las instalaciones de obrador y/o la instalación de casillas de fácil 

desmantelamiento o bungalows móviles en frentes obra deberán contar con 

las medidas de seguridad que se indican en el Programa de Seguridad. 

- Los caminos deberán estar acondicionados y señalizados como tal. 

- Se deberá cercar el terreno y colocar cartelería identificatoria de la 

Empresa y de “No ingreso de personas ajenas al obrador”. 

- Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentación y pernocte del 

personal, si existieran, deberán ser las adecuadas de acuerdo con la de 

Seguridad e Higiene del Trabajo y Ley de Riesgos del Trabajo. El obrador 
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deberá cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

- Todos los ámbitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios 

adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y 

proporcional al número de personas que trabajen en ellos dimensionados 

de acuerdo a la cantidad de trabajadores. 

- Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios, 

dimensionados gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. 

Los vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines previstos y 

mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección. Los 

vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines previstos y 

mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección. Los 

vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para 

cada uno de los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a 

tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias tóxicas, irritantes o 

agresivas en cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier 

manera, deben disponer de armarios individuales dobles, destinándose uno 

a la ropa y equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El diseño y 

materiales de construcción de los armarios deben permitir la conservación 

de su higiene y su fácil limpieza. 

- Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y 

bancos, acordes al número total de personal en obra por turno y a la 

disposición geográfica de la obra, los que se deben mantener en 

condiciones de higiene y desinfección que garanticen la salud de los 

trabajadores. 

- Se abastecerá de agua potable (en cantidad y calidad con controles 

fisicoquímicos y bacteriológicos periódicos), energía eléctrica, saneamiento 

básico, infraestructura para disponer los residuos sólidos y los tóxicos o 

peligrosos. Estos últimos serán retirados y tratados por empresas 

autorizadas.  

- Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a 

todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en 

condiciones, ubicación y temperatura adecuadas. Los tanques de reserva y 

bombeo, deben estar construidos con materiales no tóxicos adecuados a la 

función, contando con válvulas de limpieza y se les debe efectuar vaciado e 

higienización periódica y tratamiento bactericida, además de efectuar un 

análisis físico químico en forma anual y bacteriológica en forma semestral. 
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- El obrador deberá contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, 

incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo 

absorbente) para evitar la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas. Se deberá observar lo establecido en las Normas y 

Reglamentos sanitarios vigentes. 

-  En los frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios 

sanitarios desplazables (baños químicos), provistos de desinfectantes de 

acuerdo a la cantidad de personal en obra 

- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y 

mantenimiento de vehículos y maquinaria deberá ser acondicionado, de 

modo tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles y lubricantes y las 

tareas de limpieza y/o reparación no impliquen la contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas, ni del suelo circundante. Se arbitrarán 

las medidas que permitan la recolección de aceites y lubricantes para su 

posterior traslado a sitios autorizados. 

- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsión, aceites, 

aditivos, combustible etc., se deberán ubicar en un sector bajo techo y 

sobre platea de hormigón, con pendiente hacia una canaleta que concentre 

en un pozo de las mismas características para facilitar la extracción y 

disposición final de eventuales derrames. 

- No se arrojarán residuos sólidos de los obradores a cuerpos de agua o en 

las inmediaciones de ellos. Se deberá concentrar en un lugar del obrador 

todos los restos de diferente índole (domésticos y/o no habituales) que se 

hayan generado durante la obra para su posterior traslado al lugar de 

disposición final autorizado por el municipio correspondiente. Los costos de 

manipuleo y transporte y disposición quedan a cargo del Contratista, el que 

deberá presentar a la Inspección la documentación que lo acredite. 

- La Contratista deberá disponer los residuos considerados peligrosos de 

acuerdo a las normativas vigentes en el orden nacional y provincial.  La 

Contratista deberá documentar el tipo de residuos peligrosos generados y 

los circuitos utilizados para su eliminación y/o envío para su tratamiento 

(manifiestos de los residuos transportados, copia de los certificados 

ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento o disposición 

final) y presentar ante la inspección de obras, la documentación que 

acredite la gestión de los mismos. Asimismo, la citada documentación 

deberá estar disponible en las instalaciones del obrador.  
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- Los obradores contarán con equipos de extinción de incendios y de 

primeros auxilios. 

- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizará 

preferentemente en talleres o lugares habilitados para tal fin. 

- En caso que la carga de combustible se haga en el obrador, el mismo 

deberá contar con habilitación para el almacenamiento de combustibles, 

- Los depósitos de aceites y tanques de combustibles serán delimitados 

perimetralmente para impedir el ingreso de personas no autorizadas y 

señalizados. Cada tanque estará sobre elevado y aislado del suelo con un 

recinto impermeabilizado para evitar derrames.  

- El Contratista deberá inscribirse en la Secretaría de Energía de la Nación, 

quien solicitará una constancia de una Verificadora de la correcta 

instalación de tanques y servicios contra incendios. Concluida la inscripción 

deberá contratar a su cargo una Auditoria para el sistema de 

almacenamiento, carga y descarga de combustible que se presentará al 

Inspector de Obra  

- El o los tanques que contengan productos derivados del petróleo deberán 

estar dentro de un recinto impermeable, provisto de cunetas y sumideros 

que permitan la rápida evacuación del agua de lluvia o combustible que se 

derrame a una pileta auxiliar impermeabilizada (PAI). La capacidad neta del 

recinto deberá ser igual a la capacidad del o los tanques más un 10%. 

-  El área donde se almacene, cargue y descargue el combustible contará 

con un sistema contra incendios acorde con las instalaciones y con 

cartelería preventiva indicando el tipo de material almacenado y los 

procedimientos que se realizan. 

- Se deberán realizar controles periódicos para asegurar la inexistencia de 

mezcla explosiva. 

- Si se prevé realizar el lavado de máquinas y equipos y/o realizar los 

cambios de aceite y filtros y mantenimientos en el obrador, deberá 

impermeabilizarse una zona para tal efecto que deberá contar con cunetas 

que tendrán como destino una pileta construida a tal efecto. El diseño de 

esta zona deberá ser tal que asegure que no se produzcan salidas de 

líquidos contaminados fuera de la pileta.  

- En la solicitud de permiso de autorización de obrador deberán constar 

todas las dimensiones, materiales y cálculos realizados para el 

almacenamiento, carga y descarga de combustible y playa de 
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mantenimiento de vehículos.  

Plan de cierre 

- El obrador será desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el área en 

perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante.  

- Si existiera suelo contaminado el mismo deberá ser extraído completamente y 

tratado como residuo peligroso. 

- Si fuera necesario se deberá efectuar la descompactación de los suelos mediante 

el uso de un arado y revegetación de especies autóctonas.  

Este programa estará complementado con los programas: de desvíos de 
tránsito y ordenamiento vial, de seguridad e higiene y de contingencias. 
Naturaleza de la medida 
Preventiva y de protección 

Metodología 

Cumplimiento de las 

especificaciones incluidas en 

este programa y la legislación 

Nacional, provincial y municipal. 

Ubicación de la actividad  

Obrador  

Responsable y personal afectado 
La empresa Contratista es la responsable directa 

de aplicar las acciones inherentes a este 

programa, a través de su Responsable de 

seguridad e higiene (RSH) y su Representante 

Ambiental (RA) 

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de 

este programa, estará a cargo del RSH y del RA 

tanto de la empresa constructora, como de la 

inspección de obra y de los entes fiscalizadores 

provinciales y nacionales. 

Materiales e instrumentos 
Dispositivos y señales de seguridad 

Hojas de seguridad 

Equipos de comunicación. 

Elementos de Protección Personal (EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de la 

obra hasta la recepción 

definitiva de la misma. 

Resultados 
Preservar la seguridad y salud de la población y 

trabajadores 

Evitar la contaminación del suelo, agua y aire 

Evitar accidentes y contingencias 

Indicadores de rendimiento 
Permiso de instalación. 

Instalaciones del obrador 

conforme al plano aprobado. 

Autorización para Tanques de 

combustible 
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Manejo de residuos con 

manifiestos de transporte y 

disposición final 

Cumplimiento de la legislación 

nacional y provincial en materia 

de Seguridad e Higiene y 

Riesgos de Trabajo 

Restauración del sitio conforme 

al plan de cierre. 

 

P.2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL 
Descripción 
Este Programa contempla los procedimientos de protección ambiental y social para 

prevenir o minimizar: alteraciones en la calidad del aire, del agua y del suelo, efectos 

negativos en la flora, la fauna, el paisaje y garantizar la Seguridad de los Operarios 

y de la Población y la infraestructura de servicios durante la etapa de construcción. 

Objetivos 
● Disminuir el riesgo de accidentes y prevenir afectaciones a la seguridad de 

Operarios y pobladores  

● Minimizar el incremento del ruido, material particulado, producción de 

gases y vapores, debido a la acción de la maquinaria utilizada en la 

construcción de la obra. 

● Prevenir o minimizar la afectación de la calidad del Suelo, del agua, del 

Paisaje,  

● Prevenir o minimizar la afectación de la Flora y Fauna, en caso de ser 

necesario preveer un plan de reforestación en la zona del Club 

Universitario, en consenso con el Municipio. Tomar un registro fotográfico 

de la vegetación del mismo. 

● Prevenir o minimizar afectaciones a la Infraestructura  

Actividades y Medidas a implementar 
Las Medidas de Mitigación se desarrollan en FICHAS codificadas para su 

identificación y en las que se establecen los efectos ambientales que se desea 

prevenir, se describe la medida, ámbito de aplicación, momento y frecuencia, 

etapa del proyecto en que se aplica, efectividad esperada, indicadores de éxito, 

responsable de implementación, periodicidad de fiscalización del grado de 

cumplimiento y efectividad, así como el responsable de la fiscalización. A 
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continuación, se presenta el listado de las medidas de mitigación incluidas en este 

Programa. 

 

FICHA Medida de Mitigación 

MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

MIT – 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos 

y Vibraciones. Calidad del Aire 

MIT – 3 Control de excavaciones, remoción del suelo 

 MIT – 4  Atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e 

infraestructura 

 
 
Naturaleza de la medida 
Preventiva y de protección 

Metodología 

Cumplimiento de las 

especificaciones incluidas en 

este programa y la legislación 

Nacional, provincial y municipal. 

Ubicación de la actividad  
En el obrador y frentes de obra  

Responsable y personal afectado 
La empresa Contratista es la responsable directa 

de aplicar las acciones inherentes a este 

programa. a través de su Responsable de 

seguridad e higiene (RSH) y su Representante 

Ambiental (RA) 

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de 

este programa, estará a cargo del RSH y del RA 

tanto de la empresa constructora, como de la 

inspección de obra y de los entes fiscalizadores 

provinciales y nacionales. 

Materiales e instrumentos 
Especificado en cada MIT 

Cronograma 

Especificado en cada MIT 

Resultados 

Especificado en cada MIT 

Indicadores de rendimiento 

Especificado en cada MIT 

 

MIT – 1 
CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 
MAQUINARIA PESADA 

Efectos Ambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

- Afectación de la Seguridad de Operarios y 

Población 
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Descripción de la Medida 
- El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y 

funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, 

tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto 

cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de 

desplazamiento de los vehículos. 

- El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes 

equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará 

obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

- Los equipos pesados para cargue y descargue deberán contar con alarmas 

acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no 

deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice 

el encargado de seguridad. 

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina 

compactadora o rodillo pata de cabra, en el período de compactación del terreno, 

con el objetivo de no entorpecer la circulación de vehículos en las inmediaciones del 

obrador y en el ejido urbano del área de intervención del Proyecto, intentando alterar 

lo menos posible la calidad de vida de los pobladores. 

- El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio, 

excavaciones y construcción de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos posible 

el tránsito local. 

- El contratista deberá tener en cuenta las actividades comerciales, educativas y 

sanitarias del sector y tratará de afectarlas mínimamente. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan 

por las inmediaciones del obrador y  en la zona de obra y de esta manera minimizar 

al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos 

que realiza el Supervisor Ambiental, durante la construcción con una frecuencia 

mensual. 

 

 

Etapa de 
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x 

Efectividad Esperada 
MEDIA 

Operación 
 

Indicadores de Éxito: 
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Ausencia de reportes de accidentes de operarios y población. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

 

MIT – 2 

CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL 
PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES. 
CALIDAD DEL AIRE 

Efectos Ambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

- Afectación de la Calidad del Aire,  

- Afectación a la Salud y Seguridad de Operarios y 

de la Población 

Descripción de la Medida: 
Dos son los parámetros principales que afectan el recurso aire, fundamentalmente a su 

calidad: las emisiones gaseosas, el ruido y el material particulado. 

Objetivos: 

● Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la acción de  

maquinaria utilizada en la construcción de la obra.  

● Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de partículas de 

tierra, que se genera principalmente con los movimientos de suelo, la circulación 

de maquinaria y la acción del viento. 

● Minimizar la producción de gases y vapores, debido a la acción de la maquinaria 

utilizada en la construcción de la obra. 

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y movimientos 

de suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario el área para desarrollar 

estas tareas.  

- Evitar días muy ventosos lo que contribuye a reducir la dispersión de material 

particulado. 

- Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas 

de maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, depósito de excavaciones 

reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra. 

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la 

contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden 

producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante la 
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readecuación de estructuras existentes, excavaciones, compactación del terreno y/o 

durante la construcción y obras complementarias. Por lo tanto, se deberá minimizar al 

máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los 

motores y el estado de los silenciadores. 

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones, 

suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la 

máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la 

máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente 

o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para 

 mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

- Concretamente, la CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles 

altos de ruidos simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos 

extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 

- No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el 

transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que 

distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada con 

los camiones. 

- Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a 

explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de 

gases fuera de norma. 

- La contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente referida a la 

temática: 

ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentación aprobada por 

Decreto 351/79 CAPÍTULO XIII, de ruidos y vibraciones. 

Ley 5.965 de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores 

de agua y a la atmósfera. 

Decreto 3.395/96 - Reglamentación de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., sobre 

efluentes gaseosos y sus anexos (I a V). 

Anexo III, CAPÍTULO IX: Contaminación Ambiental, sobre Manejo del material 

particulado. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Etapa de Proyecto 
en que se Aplica 

Construc

ción 

x 

Efectividad Esperada 

ALTA 

Operació

n 

x 
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Indicadores de Éxito: 
Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión. 

Disminución de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de 

combustión. Ausencia de enfermedades laborales en operarios. Ausencia de reclamos 

por parte de los pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

 
MIT – 3 

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN 
DEL SUELO 

Efectos Ambientales que 
se desea prevenir o 
corregir:  

- Afectación de la Calidad de Suelo e 

Infraestructura  

- Afectación a la Flora y Fauna 

- Afectación del Paisaje y la Seguridad de 

Operarios 

Descripción de la Medida: 
- El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones y remoción de suelo 

que se realicen en toda la zona de obra, principalmente en el área del obrador 

sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto 

funcionamiento de los mismos.  

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las 

mismas producen daños al hábitat, e incrementan procesos erosivos, 

inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje 

local en forma negativa. Tomar registro fotográfico de la vegetación y en caso 

de ser necesario plantear un plan de reforestación, en consenso con el 

municipio. 

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará 

por realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones y remoción 

de suelo siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra  

     Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia 

mensual. 

Etapa de Proyecto Construcción x Efectividad ALTA 
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en que se Aplica Esperada 
Indicadores de Éxito:  
No detección de excavaciones y remoción de suelo innecesarias/Ausencia de no 

conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la 

obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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MIT – 4 
ATENUACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA. 

Efectos Ambientales que 
se desea prevenir o 
corregir:  

- interferir lo mínimo posible con las trazas de servicios 

subterráneos y aéreos a fin de reducir los trabajos 

necesarios de relocalización y reconstrucción de servicios 

públicos. 

- Evitar el deterioro en instalaciones de servicios. 

- Evitar posibles retrasos en la ejecución de la obra, por 

presencia de interferencias no previstas. 

- Evitar contingencias y afectaciones a la población por 

falta de suministro del servicio. 

Descripción de la Medida:  

- La Contratista deberá realizar sondeos previos a la ejecución de cada tramo, que 

permitan determinar la localización y cotas de implantación exactas de las interferencias 

con servicios públicos subterráneos.  

- La Contratista deberá realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes reguladores, 

empresas estatales o privadas prestadoras de servicios públicos, propietarios públicos o 

privados de instalaciones de cualquier otro tipo que interfieran con la traza de la obra. 

Asimismo, deberá realizar la gestión de remoción y/o relocalización de instalaciones de 

servicios que obstaculicen el desarrollo de las tareas. 

- En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista deberá difundir 

a la comunidad afectada, información referente al momento y duración de los cortes. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia según 

cronograma de trabajo y avance de obra  

Etapa de Proyecto 
en que se Aplica 

Construcción x Efectividad Esperada  ALTA 

Operación  

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de quejas y reclamos, ausencia de contingencias. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 
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Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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P.3. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DESECHOS Y 
EFLUENTES LÍQUIDOS. 
Descripción 
Este subprograma se establece para eficientizar el manejo y disposición de residuos, 

desechos y efluentes líquidos. 
Objetivo 

Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos, producidos 

fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra. 

Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos de la 

construcción, producidos fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra. 

Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos 

especiales, producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y en la 

planta. 

Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes cloacales o sanitarios, 

producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra. 

Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes o fluidos especiales, 

producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra. 

Realizar una eficiente gestión del combustible con que se abastece a la maquinaria, 

dentro del área de influencia de la obra. 

Realizar una eficiente gestión de los lubricantes y fluidos hidráulicos consumidos por la 

maquinaria utilizada en la construcción de la obra. 

Actividades a implementar 
El Contratista deberá mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales 

de construcción, materiales nocivos o tóxicos, etc, con el fin de evitar accidentes, 

controlar el saneamiento ambiental y evitar incendios y perjuicios a terceros.  

El Contratista realizará la recolección diaria de basura y la limpieza de los equipos, 

acordando en caso que correspondiere, con el municipio respecto al servicio de retiro 

de los mismos.  

Para los materiales extraídos de la limpieza, cuyos residuos sean asimilables a 

residuos sólidos urbanos, la contratista deberá gestionar su disposición final en 

acuerdo con el municipio.  

El material de desecho, efluentes, basura, aceites, químicos, etc., no deberán entrar 

en el agua o en las áreas adyacentes o ser desparramados en el terreno.  

El Contratista evitará la contaminación de drenajes y cursos de agua producida por 

deshechos sanitarios, sedimentos, material sólido y cualquier substancia proveniente 
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de las operaciones de construcción.  

Naturaleza de la medida 

Preventiva y de protección de los recursos 

naturales y sociales  

Metodología 

La disposición de los materiales, se 

hará conforme a las siguientes leyes, 

decretos y resoluciones, o los 

posteriores que los reemplacen si los 

hubiere: 

 

 

 

Resol. 

369/91 

Ministerio de Traba   

Seguridad Social (24/4/91  

Ley 24.051 Boletín Oficial (17/1/92) 

Decreto 

831/93 

Boletín Oficial (3/5/93) 

Resol. 

224/94 

Secretaría de Re  

Naturales y Ambiente H  

(1/6/94) 

Resol. 

250/94 

Secretaría de Re  

Naturales y Ambiente H  

(22/6/94) 

Resol. 

253/94 

Secretaría de Re  

Naturales y Ambiente Hum   

Ley 

19.587Decr

. 351/ 96 

Seguridad e Higiene   

Trabajo y Medicina Labor  

Decreto 

9.11 

Boletín Oficial (26/7/78) 

Ley 11.347 Boletín Oficial (18/11/92) 

Decreto Boletín Oficial (10/3/94) 

Ubicación de la actividad  
Las actividades se desarrollarán en el 

obrador (separación en la fuente), en sitios 

específicos destinados para la disposición 

temporaria de los residuos. Se dispondrá la 

señalética de tipo/característica y recipientes 

adecuados para cada tipo de residuo 

(domiciliario-peligroso-especiales, etc). 

 

Responsable y personal afectado 
La empresa Contratista es la responsable 

directa de controlar las acciones inherentes a 

este subprograma. 

El Ingeniero Jefe de obra o el responsable 

de reemplazarlo tendrán la responsabilidad 

de poner en acción al personal de control 

ambiental de tomar las decisiones sobre 

cualquier eventualidad que pudiera surgir 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
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durante la obra (de ser necesario). 

Si cualquier material de desecho es 

esparcido en áreas no autorizadas, el 

Contratista quitará tales materiales y 

restaurará el área a su condición original. Si 

fuera necesario, el suelo contaminado será 

excavado y dispuesto como lo indique la 

Inspección y el Departamento Estudios 

Ambientales. 

La responsabilidad de asesorar y auditar el 

cumplimiento de este subprograma, estará a 

cargo del personal técnico del área 

ambiental y de seguridad e higiene, tanto de 

la empresa constructora, como de la 

inspección de obra. 

450/94 

Decreto 

95/95 

Boletín Oficial (6/3/95) 

Ley 11.720 Boletín Oficial (13/12/95) 

Decreto 

674/89 

Reglamentario de la Ley 13577 

de Obras Sanitarias de la 

Nación. 

Decreto 

776/92 

Creación de la Dirección de 

Contaminación Hídrica 
 

Materiales e instrumentos 

Material de seguridad e Higiene 

Obrador. Manual de especificación de la 

Gestión Ambiental de Obra en el obrador 

Medios de comunicación por parte del 

personal de la obra a los responsables de la 

Gestión ambiental 

Depósitos adecuados para los diferentes 

tipos de residuos. 

Cronograma: Durante la preparación 

del terreno y todo el lapso de la obra 

hasta la entrega final de la misma. -  

Resultados 
Preservar la salud de las personas. 

Preservar la calidad del suelo, aire y agua 

superficial y subterránea. 

Evitar daños sobre maquinarias, equipos e 

infraestructura. 

Disminución de los impactos negativos sobre 

el conjunto de la biota susceptible de ser 

afectada. 

Indicadores de rendimiento 
Fichas de control en la generación de 

residuos. 

Cantidad de residuos 

generados/cantidad de residuos 

dispuestos. 

 

 

P.4. PROGRAMA DE HIGIENE y SEGURIDAD 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00776-92.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00776-92.htm
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Descripción 

Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir por La Contratista 

para prevenir accidentes y preservar la seguridad y la salud del personal afectado a 

la obra y de la población del área del proyecto 
Objetivos 

- Evitar la afectación de la seguridad de la población, por riesgos relacionados 

con el movimiento y tránsito de maquinaria pesada, excavaciones, la 

interrupción o desvíos al tránsito vehicular y peatonal  

- Prevenir accidentes. 

- Evitar y/o minimizar los riesgos laborales en obra.  

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas a la obra y de la 

población. 

- Promover la seguridad e Higiene en el ámbito laboral 

Actividades y Medidas a implementar 
- El Contratista será el único responsable del cumplimiento de los 

requerimientos de la Legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene y 

Riesgos del Trabajo.  

- El Contratista, antes de la firma del contrato, designará un profesional 

Responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que posea título 

universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. El profesional 

deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con 

los requerimientos de la legislación vigente. 

- El Responsable de Higiene y Seguridad (RHS) efectuará las presentaciones 

pertinentes a su área y solicitará los permisos correspondientes, ante las 

autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de 

Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento 

durante todo el desarrollo de la obra .Será obligación del RHS llevar durante 

todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas, en donde asentará 

los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su 

cargo. El RHS tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos 

más relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, 

contingencias, cursos de capacitación, etc., que se presenten o desarrollen 

durante la obra. 

- El RSH será el representante del Contratista, sobre los temas de su 

competencia, en relación con la Inspección de Obra 

- El RHS deberá presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo 
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con la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 

de Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N° 911/96 (Capítulos 2 y 3) 

de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción y con las normas 

sobre señalamiento que regula el Sistema de Señalización Vial Uniforme 

(Ley N° 24.449 – Decreto Regulatorio 779/95– Anexo L),  

- El RHS deberá presentar un Programa de Riesgos del Trabajo en el marco 

de la Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que la 

reemplace o complemente. 

- El Contratista deberá contratar los Servicios de una Aseguradora de Riesgos 

del Trabajo (ART). 

- El RHS deberá desarrollar su Programa de Capacitación, en Higiene y 

Seguridad y Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, 

Reglamentario de la Ley 19.587/72, Título VII, Capítulo 21, Artículos 208 a 

214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolución Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo, Grupo III, 16, Capacitación y  Decreto 1338/96, Artículo 

5º, Servicio de Medicina del Trabajo, acciones de Educación Sanitaria y toda 

otra legislación pertinente que la reemplace, complemente o modifique.  

- Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitación en el 

área de: elementos de protección personal, de primeros auxilios, control de 

incendios, trabajos en altura, señalizaciones. 

- Los empleados de La Contratista deberán recibir ropa, equipos y Elementos 

de Protección Personal (EPP) para trabajar en forma cómoda y segura 

según la tarea que se le asigne. La entrega, reemplazo e inspección 

periódica de estos elementos deberá quedar registrada. 

- Todo el personal deberá utilizar vestimenta reglamentaria y EPP, con 

logotipo o elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se 

desempeñe como banderillero deberá estar provisto con chaleco o poncho 

reflectivo. 

- El RHyS será responsable de la implementación de las medidas de 

señalamiento preventivo  

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles 

indicadores y señales luminosas cuando correspondan  

- En todos los casos el Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos 

de tecnología superior u otros esquemas de señalamiento para mejorar las 

condiciones de seguridad que requiera cada caso. 

- Se deberá poner especial atención y cuidado en la señalización vial y 



Subsecretaría de Recursos Hídricos - Dirección Provincial de Hidráulica  
 

  

Limpieza del Arroyo Colorado y de los Canales Impa Y Monteagudo  
Partido: Quilmes 
Especificaciones Técnicas Particulares 

 

 

balizamiento adecuado a implementar, previendo un eficiente sistema de 

información que garantice el desplazamiento, y derivación del tránsito 

brindando seguridad a los usuarios. Se deberá respetar lo establecido en la 

legislación vigente (Ley Nº 24449- Decreto Regulatorio 779/95- Anexo L- 

Capítulo VIII), con relación al tipo de señalización y características de la 

misma,  

- Se prohíbe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante 

las 24 hs. en zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar 

peligro para el tránsito vehicular.  

- El Contratista está obligado a mantener la totalidad de los carteles, 

dispositivos y elementos previstos en perfecto estado de funcionamiento. 

- Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzará el 

señalamiento luminoso aumentado el número de elementos o colocando 

focos rompeniebla. 

- El Contratista proveerá de alimentación a todos los dispositivos luminosos 

durante los períodos de operación, pudiendo ser alimentados desde red, 

grupos generadores, baterías, paneles solares, etc. 

- Queda prohibida la utilización de dispositivos a combustible de cualquier tipo. 

- Los accidentes que se produzcan por causa de señalamiento o precauciones 

deficientes, los daños causados al medio ambiente y a terceros, como 

resultado de las actividades de construcción, serán de responsabilidad de La 

Contratista hasta la recepción definitiva de la obra o mientras existan tareas 

en ejecución aún después de dicha recepción. Tampoco liberará al 

Contratista de la responsabilidad emergente de la Obra el hecho de la 

aprobación por la Inspección de las medidas de seguridad adoptadas. 

Disposiciones para trabajos en franjas con trazas gasoductos 
- En lugares próximos a la traza de un gasoducto de alta presión, se preverá 

que los trabajos se ejecuten en condiciones seguras. Se deberán aplicar las 

Normas NAG-100. (Normas Argentinas mínimas de seguridad para el 

transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías Año 1993. 

ADENDA N° 1 Año 2010. ENARGAS) y el Manual de Procedimientos 

Ambientales de la operadora o concesionaria ( según Norma NAG 153)  

- Se deberá coordinar las acciones y los permisos requeridos antes del inicio 

de la obra, con el RHS y el Inspector designado por la empresa operadora o 

concesionaria del gasoducto.  

- Se deberá asegurar la presencia permanente  de un Inspector de  la 
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empresa operadora  o concesionaria del gasoducto durante todos los 

trabajos que se efectúen en la franja de posible afectación del gasoducto y 

sus instalaciones complementarias. 

- Solicitar a la operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se 

indique la posición y tapada del gasoducto. Verificar, en obra, las distancias y 

profundidades consignadas en el plano antecedente aportado. 

- Se deberá conocer el Plan de Contingencias de la operadora concesionaria 

del gasoducto y las formas de activarlo. 

- Controlar que tanto el gasoducto como sus instalaciones no sean 

manipuladas por el personal de obra, sino que esta tarea sólo puede ser 

efectuada por personal de la operadora del gasoducto. 

- Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecución de la obra y comunicar la 

identificación del  RHS, quien, ante la contingencia dará la señal de aviso. 

- Se deberán mantener operativos los canales de comunicación. 

 
Este programa será complementado con el programa de desvíos de tránsito y 
ordenamiento vial, el programa de manejo del obrador y el programa de 
contingencias 
Naturaleza de la medida 

Preventiva y de protección 

Metodología 

Cumplimiento de la legislación vigente: 

- Decreto 911/96 que rige sobre 

la seguridad en la construcción,  

- Normas de seguridad e higiene 

del trabajo, Riesgos del trabajo ( 

indicadas en la descripción del 

programa) 

- La Ley Nacional de Tránsito Nº 

24449- Decreto Regulatorio 779/95- 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Anexo L- Capítulo VIII SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN VIAL UNIFORME),  

- Ley de la Provincia de Buenos 

Aires N° 13.927 de adhesión a la ley 

nacionales 24.449 

- Normas NAG-100 y 153 

 

Ubicación de la actividad  
Obrador y frentes de obra 

Responsable y personal afectado 
La empresa Contratista es la responsable 

directa de aplicar las acciones inherentes 

a este programa a través  de su  

Responsable de seguridad e higiene 

(RSH)  

La responsabilidad de auditar el 

cumplimiento de este programa, estará a 

cargo de RSH  tanto de la empresa 

constructora, como de la inspección de 

obra y de los entes fiscalizadores 

provinciales y nacionales. 

El responsable de seguridad e higiene 

tendrá la responsabilidad de poner en 
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acción al personal de control vial, de 

tomar las decisiones sobre cualquier 

eventualidad que pudiera surgir durante la 

obra (de ser necesario). 

Materiales e instrumentos 

Dispositivos y señales de seguridad 

Equipos de comunicación. 

Elementos de Protección Personal (EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra 

hasta la recepción definitiva de la 

misma. 

Resultados 
Preservar la seguridad y salud de las 

personas y de los operarios. 

Evitar accidentes,  

garantizar la circulación vehicular y la 

seguridad vial 
 

Indicadores de rendimiento 
Presentación de planes y programas 

conforme a la legislación vigente  

Registro de accidentes e incidentes  

Presencia, estado y mantenimiento de 

la señalización y medidas de seguridad 

Presencia de personal de la contratista 

afectado a la seguridad vial 

Uso de EPP por el personal 

Sanciones al personal ante el 

incumplimiento del uso de EPP 

Registro de capacitaciones al personal 

en HyS 
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P.5. PROGRAMA DE DESVÍOS DE TRÁNSITO y ORDENAMIENTO VIAL  
Descripción 
Este programa  establece  las especificaciones mínimas a cumplir por La Contratista 

para ordenar  el manejo de la circulación vial del sector a intervenir , garantizar la 

seguridad vial  a fin de evitar accidentes y reducir trastornos viales en etapa de pre -

constructiva y de construcción 

Objetivos 
- Establecer las pautas de circulación de peatones y de todo tipo de vehículos 

y maquinarias, afectados a la obra y de la circulación vial del sector a 

intervenir 

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas o no a la obra. 

- Prevenir accidentes viales. 

- Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros. 

Actividades y Medidas a implementar 
− La contratista deberá optimizar tiempos de construcción. Implementar un 

programa de comunicación con las comunidades cercanas al área afectada 

por los trabajos, informándose el grado de avance de obra, así como las 

restricciones de paso y peligros. 

− En aquellos casos en que por una excepción fundada en razones 

constructivas deban efectuarse cierres parciales o totales de calles éstos 

deben ser informados por lo menos con una semana de anticipación a los 

potenciales afectados. La comunicación debe realizarse mediante 

señalización de obra para la información del público en general y a través de 

circulares para el caso de los frentistas directamente afectados. Tanto en la 

señalización como en la circular debe informarse el alcance del cierre, la 

fecha, hora y duración de la clausura. 

− Previo al inicio de ejecución de las obras, en el caso de replanteos o ante la 

necesidad de efectuar otros desvíos no especificados en el Proyecto 

Ejecutivo, la Contratista deberá presentar el Plan de Desvíos de Tránsito a la 

Inspección.  

− La Inspección deberá contar con los planos y el esquema de circulación 

(desvíos, salidas de emergencias, señales, etc.) de todos los vehículos y 

maquinarias utilizados en la etapa constructiva con un mínimo de 20 días de 

antelación.  

− En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de 
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desvío y recorrido de equipos, deberán contar indefectiblemente con la 

aprobación de la Municipalidad. En el caso de rutas Provinciales y/o 

Nacionales deberá contar con la aprobación de los organismos 

correspondientes. 

− Será responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, 

conductos, etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como 

consecuencia del tránsito de equipos afectados a las obras. También la 

Contratista será responsable de todos los daños a la propiedad Pública o 

Privada como consecuencia de este tránsito, o por deficiencias en el 

mantenimiento o señalización de las calles o caminos afectados por las 

obras. 

− Se deberá incluir señalización vertical preventiva y de riesgo conforme a lo 

indicado en las normativa nacionales y provincial de seguridad vial  

− La Contratista deberá implementar una adecuada señalización en obra, de 

modo de favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, así como la 

protección y seguridad del personal en obra y pobladores cercanos. Acordar 

con autoridad competente del lugar (si correspondiese), alteraciones a la 

circulación. 

− La Contratista deberá señalizar las salidas normales y de emergencias 

necesarias para casos de posibles emergencias, según normas referidas al 

tema. 

− Todos los vehículos utilizados para el transporte de material extraído en 

obra, deberán cumplir con las reglamentaciones de tránsito, tara, permiso de 

transporte de carga y toda otra reglamentación que atiendan el caso. 

− Tener especial atención en vallados, circulación y difusión en el  interior 

del Circulo Universitario de Quilmes  

 
Este programa estará complementado con el programa de comunicación y 
atención de reclamos y con el programa de seguridad e higiene 

Naturaleza de la medida 
Preventiva y de protección 

Metodología 

El manejo de circulación vehicular, se 

hará conforme al cumplimiento de: 

- Decreto 911/96 que rige sobre la 

seguridad en la construcción,  

- La Ley Nacional de Tránsito Nº 

24449- Decreto Regulatorio 779/95- 

Ubicación de la actividad  
El Plan de desvíos y señalización estará 

operativo  en el obrador y  todo el área 

de  frentes de obra: desvíos para la 

ejecución de puentes, recintos, caminos 
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y obrador, haciendo especiales énfasis 

en los desvíos, salidas de emergencias, 

señales en la etapa pre constructiva y 

de construcción  

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Anexo L- Capítulo VIII SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN VIAL UNIFORME), 

con relación al tipo de señalización y 

características de la misma, 

relacionados con las obras y trabajos 

que afecten la vía pública, sus 

adyacencias y el tránsito que circula 

por ella.  

- Ley de la Provincia de Buenos 

Aires N° 13.927 de adhesión a la ley 

nacionales 24.449 

Responsable y personal afectado 

La empresa Contratista es la 

responsable directa de aplicar las 

acciones inherentes a este programa. a 

través  de su  Responsable de 

seguridad e higiene (RSH) 

El responsable de seguridad e higiene 

tendrá la responsabilidad de poner en 

acción al personal de control vial, de 

tomar las decisiones sobre cualquier 

eventualidad que pudiera surgir durante 

la obra (de ser necesario). 

La responsabilidad de auditar el 

cumplimiento de este programa, estará 

a cargo de RSH  tanto de la empresa 

constructora, como de la inspección de 

obra y de los entes fiscalizadores 

provinciales y nacionales. 

 
 
Materiales e instrumentos 
Dispositivos y señales de seguridad 

Equipos de comunicación. 

Elementos de Protección Personal 

(EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra hasta 

la recepción definitiva de la misma. 

Resultados 
Preservar la seguridad y salud de las 

personas. 

Evitar daños sobre maquinarias, 

equipos e infraestructura. 

Evitar accidentes de tránsito, garantizar 

la circulación vehicular y la seguridad 

Indicadores de rendimiento 
Plan de desvío de tránsito presentado y 

aprobado por la Inspección y los 

organismos competentes que 

correspondan (DNV, DPV, Municipalidad) 

Registro de accidentes e incidentes 

viales  
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vial Registro de quejas y reclamos 

Presencia, estado y mantenimiento de la 

señalización vial  

Presencia de personal de la contratista 

afectado a la seguridad vial 
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P.6. PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS (EMERGENCIAS) 
AMBIENTALES 
Descripción 
El Programa de Contingencias (Emergencias) Ambientales (PCA) sistematiza las  

medidas o acciones y procedimientos de emergencia que se activan e implementan 

rápidamente al ocurrir un evento imprevisto que, por los elementos o materiales 

implicados o afectados, puede alterar negativamente el ambiente.  

Objetivos 
- Establecer las acciones o medidas y procedimientos necesarios para 

prevenir, informar y dar respuesta rápida y efectiva ante las contingencias 

ambientales  que pueden producirse durante las tareas de la etapa 

constructiva, operativa o de mantenimiento  

- Cumplimentar un conjunto de acciones para dar máxima seguridad al 

personal de la obra y a la población local, salvaguardar vidas humanas y 

recursos ambientales.  

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto 

producido por el derrame de combustibles u otros fluidos  

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagación de 

un incendio y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo  

Actividades y Medidas a implementar. 

Las siguientes especificaciones constituyen los lineamientos y exigencias mínimas 

a cumplir por La contratista en relación a la ocurrencia de contingencias 

(emergencias) ambientales.  

Responsabilidades del Contratista  y personal del Contratista.  
El Contratista deberá 

− 

Nominar un Responsable de Higiene y Seguridad (RHS), quien será el 

responsable de la coordinación y la implementación práctica de un Plan de 

Contingencias Ambientales Específico (PCAE) de la obra y un 

Representante Ambiental de la Empresa (RAE) encargado del control, 

monitoreo y reportes. 

− 

Conformar un Grupo de Respuesta, encargado de ejecutar los 

procedimientos de emergencia, para los 365 días del año en todo horario. El 

Grupo de Respuesta estará encabezado por un jefe o coordinador, 
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constituido por personal capacitado para operar en contingencias que 

pudieran surgir durante la construcción, operación, mantenimiento. El Jefe de 

obra deberá estar permanentemente comunicado con el Jefe de Grupo de 

Respuesta asignado a la obra por la empresa contratista. 

− 

laborar, implementar y mantener actualizado el PCAE de la obra, en 

cumplimiento con las especificaciones de este Programa, las Normas 

ambientales Nacionales y Provinciales de aplicación, los requerimientos o 

condicionamientos que surjan por parte de la Autoridad Ambiental y 

conforme a su propio análisis de riesgo e identificación de contingencias. 

− 

dentificar actividades no consideradas en el análisis del proyectol/PGAS y 

toda otra contingencia que sea susceptible de causar impactos  negativos en 

el ambiente. 

− El contratista es el único responsable de la limpieza inmediata de 

cualquier derrame de combustible, aceites, químicos u otro material y de las 

acciones de remediación que correspondan en el marco de la legislación 

vigente, la cual se hará a entera satisfacción de la Inspección y de los 

requerimientos de la Autoridad Ambiental Provincial. El comitente no asume 

ninguna responsabilidad por cualquier derrame o limpieza de la cual no sea 

directamente responsable. Si el contratista no comienza la limpieza de 

inmediato o la ejecuta incorrectamente, el comitente podrá hacer ejecutar el 

trabajo por otros y cargar el costo al contratista. 
Contingencias Ambientales Identificadas. 

− Derrames de combustibles/aceites en tareas de manipuleo y 

almacenamiento de los mismos. 

− Emisiones de gases, afectación o ejecución de trabajos en franjas de  

cañerías o ductos de gas. 

− Incendio. 

− Inundación. 
Áreas o recursos que podrían afectarse por una contingencia ambiental 

− Cursos y cuerpos de agua, naturales o artificiales. 

− Áreas de importancia por su vegetación o paisaje o hábitats naturales.. 

− Acuíferos subterráneos. 

− Asentamientos humanos. 

− Establecimientos agropecuarios. 
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− Áreas de turismo y recreación. 

− Obrador  
Plan de Contingencias Ambientales Específico (PCAE) de la obra 

− 

l PCAE, deberá analizar y medir la probabilidad de ocurrencia utilizando un 

sistema de clasificación (Alta o Muy Probable; Media o Probable; Baja o 

Puede Ocurrir, u otro que proponga). Asimismo, se deberá determinar la 

magnitud o gravedad de cada contingencia ambiental sobre los lugares o 

recursos particulares que pudieran recibir las distintas consecuencias de una 

contingencia ambiental. La magnitud o gravedad de las consecuencias podrá 

medirse, en función de la extensión del área afectada y sensibilidad 

ambiental del sitio afectado (alta, media, baja u otra escala que se 

proponga). Se utilizará una matriz de riesgos según la calificación de 

probabilidad de ocurrencia y magnitud de consecuencias establecida, 

indicando la magnitud (escala de clasificación) del Riesgo de la 

Contingencia. 

− 

La aplicación del PCAE. implica: 

a) 

Definir el Esquema operativo y Estructura organizacional, responsabilidades 

y autoridades, con los nombres de los responsables de las distintas 

funciones. Cada responsable de función debe conocer el esquema operativo, 

su función específica y los procedimientos establecidos. 

b) 

Determinar acciones para la atención de la comunidad y ambiente ante una 

contingencia ambiental. 

c) 

Procedimientos internos / externos de comunicación 

d) 

Procedimientos con organizaciones de respuesta a las emergencias 

(Bomberos, Defensa Civil, Centros de salud, otros.). 

e) 

Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape o evacuación, 

puntos de concentración. 

f) 

Proceso para actualizaciones periódicas 
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g) 

Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos, asegurando  

la disponibilidad de recursos necesarios para prevenir y  afrontar las 

situaciones de contingencias ambientales. 

h) 

Disponer del listado de recursos materiales y de información con que debe 

contar cada responsable previo a una posible contingencia ambiental y 

durante la misma.   

i) 

Implementar un programa de capacitación y asegurar el cumplimiento del 

PCAE por parte de todo el personal perteneciente a la obra, en referencia a 

la prevención de contingencias y al grado de responsabilidad de cada uno de 

ellos en caso de ocurrencia de una contingencia y emergencia. 

j) 

Realizar como mínimo un simulacro de campo y una simulación en aula 

anualmente. En todas ellas se realizará una evaluación para determinar el 

nivel de instrucción y entrenamiento alcanzado. 

k) 

Colocar carteles con información sobre contingencias en el obrador 

incluyendo mapa con la ubicación de las salidas y ubicación de los  equipos. 

Instalar avisos visibles que indiquen los números de teléfonos y direcciones 

de los puestos de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y 

otros) junto a los aparatos telefónicos y áreas de salidas del obrador.  

l) 

Elaborar y presentar los informes/Actas de incidente o contingencia 

ambiental 
Medidas Generales ante una contingencia ambiental. 
Estas medidas tienen la finalidad de orientar las acciones tendientes a minimizar las 

consecuencias de eventuales contingencias ambientales que pudieran afectar 

directa o indirectamente el ambiente durante el desarrollo de la obra o durante 

tareas de mantenimiento o desafectación de instalaciones. Ante una contingencia 

ambiental declarada, susceptible de producir impactos negativos en el ambiente, El 

Contratista deberá: 

− Analizar las características y gravedad de la contingencia ambiental 

estableciendo las medidas técnicas necesarias para su solución: 

Convocatoria al personal técnico, Análisis técnico de la contingencia 
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ambiental, Definición de la solución. 

− Concurrir en forma inmediata al lugar e implementar las medidas preventivas 

a fin de minimizar los riesgos e iniciar de inmediato acciones que minimicen 

los impactos ambientales que se pudieran producir, teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

a) La coordinación y supervisión de las medidas de protección ambiental y del 

Grupo de Respuesta. 

b) La coordinación de las acciones con bomberos, policía, defensa civil, Centros 

de salud, otros. 

c) Medios de movilidad y equipamiento (equipamiento específico según la 

contingencia, dispositivos de señalización y aislamiento del sitio) 

d) El personal involucrado en la emergencia será provisto obligatoriamente con 

EPP: ropa de protección (trajes y botas de goma, guantes, Protectores 

faciales y anteojos) ropa de trabajo retardante de fuego (en caso de 

incendio), equipo de protección respiratoria (Mascarillas con filtros en cara 

completa). 

e) Medios de comunicación y personas a transmitir la información. 

f) Definición y monitoreo de la zona de seguridad. 

g) Verificación del cumplimiento de medidas de Seguridad y protección  

Ambiental. 

 

Informes/Actas de Contingencia Ambiental. 
− El contratista deberá informar, por radio o teléfono a la Inspección de 

obras y al Municipio, la contingencia inmediatamente de producida y en un 

plazo no mayor a 24 hs. Asimismo, para informar un incidente o contingencia 

ambiental, El Contratista utilizará un Formulario de Declaración Jurada de 

Contingencia Ambiental firmado por el Representante técnico o el 

Representante Legal de La Contratista y será responsable de la veracidad de 

la información denunciada. 

−  
Medidas particulares para las contingencias identificadas.  

Estas medidas complementan las indicadas en el apartado Medidas Generales de 

este PCA. 

Derrames de combustibles/aceites/químicos 

− El contratista tendrá el máximo cuidado para evitar el derrame de 

combustibles, aceites, químicos u otras substancias de cualquier naturaleza.  
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− Los vehículos transportadores de materiales peligrosos contarán con extintor, 

materiales absorbentes y equipos de comunicación por radio. 

− Se contará con materiales/ equipos para el control y limpieza de 

derrames (retroexcavadoras, cargadora frontal, almohadillas o paños 

absorbentes, barreras de contención, bombas, palas, rastrillos) y con 

agentes o sustancias neutralizadoras para derrames. Cuando se trasvasen 

combustibles y/o aceites en sitios adyacentes o próximos a cursos o cuerpos 

de agua, el contratista instalará una barrera alrededor del área de potencial 

derrame. Además el contratista mantendrá “in situ” suficiente cantidad de 

material absorbente como precaución ante posibles derrames y una barrera 

para ser remolcada a través del agua, en caso de derrame.  

− En caso de ser factible,  se deberá construir rápidamente un terraplén 

que confine el derrame y se deberá recoger el material derramado a la 

brevedad, incluyendo el suelo contaminado y disponerlo de acuerdo a sus 

características como residuo peligroso transportado por un Transportista 

autorizado y tratado a través de un operador autorizado. 

− Los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos 

deben cumplir con lo establecido en la Ley Nacional N°13.660, Decreto Nº 

10.877 y toda otra reglamentación que la modifique o complemente, relativa 

a la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y 

almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos, 

Emisiones de gases, afectación o ejecución de trabajos en franjas de 

cañerías o ductos de gas.  

− Observar las especificaciones incluidas el P2. Programa de Seguridad 

e Higiene del PGAS.  

− Dar cumplimiento al Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) o 

Plan de Protección Ambiental y Plan de Contingencias específico de la 

Empresa operadora o concesionaria del servicio de gas o gasoducto de 

acuerdo a lo establecido en la Norma NAG 153 y la Norma NAG 100. 

Incendio. 

− Definir la tipología y cantidad mínima de equipos y materiales de 

prevención, protección y de extinción de incendio (hidratantes de la red de 

agua contra incendios, extintores portátiles). e inspeccionarlos con la 

periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.   

− Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben 

mantenerse libres de obstáculos, deben estar señalizados y ser accesibles 
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en todo momento. 

− Identificar los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas). 

− Los vehículos estarán equipados con extinguidores de incendios. 

− Ante la contingencia declarada, se cerrarán los servicios (en el caso del 

obrador), se intentará extinguir el fuego informándose al Jefe de Grupo de 

Respuesta y se dará aviso al cuerpo de bomberos de la zona. Se retirará o 

protegerá los materiales combustibles o inflamables. De existir peligro se 

activará la sirena de evacuación y evacuará la instalación y/o el área 

Inundación 

− Será responsabilidad del Contratista llevar a cabo un cuidadoso 

análisis del pronóstico meteorológico para prevenir los efectos de 

condiciones climáticas que produzcan fuertes lluvias y crecidas. 

− El Contratista está obligado a la capacitación de su personal para 

cumplir con las medidas preventivas y en emergencia  a adoptar en el 

contexto de la obra  y a tomar los recaudos de acuerdo al alerta emitido por 

el Municipio. 

− En los frentes de obra y obrador se contará con medios de 

comunicación que garanticen información  y respuesta inmediata.  

− El Contratista informará a la Inspección e interrumpirá todas las 

operaciones y trasladará a un lugar todo su equipo ante el peligro de 

crecidas. Asimismo todas las obras en progreso deberán estar en 

condiciones de afrontar crecidas.  

− Se monitorearán los canales de radiodifusión y se evacuará de 

inmediato los frentes de obra al recibir la orden, comunicándose las medidas 

a tomar.  
Este programa estará complementado con los programas de higiene y 
seguridad, manejo del obrador  
Naturaleza de la medida 
Preventiva y de protección 

Metodología 

− Cumplimiento de las especificaciones 

incluidas en este programa. 

− Ley Nacional Nº 19.587, Decreto 

351/79 de Higiene y Seguridad 

− Ley Nacional N°13.660, Decreto Nº 

10.877  

− Normas NAG 153 y NAG 100 

− Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos 

Ubicación de la actividad. 

− Obrador y frentes de obra, en 

particular  aquellos que impliquen o 

afecten: Cursos y cuerpos de agua, 

naturales o artificiales, 

Asentamientos humanos, 

Establecimientos agropecuarios, 
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Áreas de turismo y recreación, 

Áreas de importancia por su 

vegetación, paisaje o hábitats 

naturales 

Peligrosos y Ley Provincial  11720 

generación, manipulación, 

almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final de 

residuos especiales. 

− PCAE del Contratista. 

− Disposiciones de La Autoridad 

Ambiental Provincial. 

Responsable y personal afectado 

− La empresa Contratista es la 

responsable directa de aplicar las 

acciones inherentes a este 

programa. a través  de su  

Responsable de seguridad e higiene 

(RSH) y su Representante 

Ambiental (RA) 

− Grupo de Respuesta para la 

ejecución de los procedimientos  y 

medidas de emergencia. 

− La responsabilidad de auditar el 

cumplimiento de este programa, 

estará a cargo del RSH y del RA 

tanto de la empresa constructora, 

como de la inspección de obra y de 

los entes fiscalizadores provinciales. 

Materiales e instrumentos 
− Dispositivos y señales de seguridad 

− Hojas de seguridad de productos 

químicos. 

− Equipos de comunicación. 

− Elementos de Protección Personal 

Elementos y materiales de 

respuesta ante contingencias. 

− Vehículos de respuesta a 

contingencias (emergencias). 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra hasta 

la recepción definitiva de la misma. 

Resultados 
− Preservar la seguridad y salud de la 

población y trabajadores 

− Evitar la contaminación del suelo, 

agua y  aire 

Indicadores de rendimiento 
− Cumplimiento de las especificaciones 

de este Programa.  

− Plan de Contingencias Ambientales 

Específico (PAE) de la obra elaborado 
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− Respuesta  efectiva ante 

contingencias 
y aprobado 

− Actas /Informes de Contingencias 

Ambientales 

 

 

 
P7. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS 
Impacto/Riesgo/ 
oportunidades 

- Afectación a actividades recreativas que se 

desarrollan en el área ribereña 

- Restricción de accesos, desvíos y eventuales 

afectaciones temporarias al desarrollo de 

actividades económicas 

- Molestias generadas por las actividades de la 

construcción, movimiento de camiones y 

operación de maquinaria a las actividades 

aledañas  

- Incremento de los problemas de circulación por 

la alteración del movimiento vehicular cotidiano 

y afectación de la seguridad vial, particularmente 

en las áreas de mayor urbanización 

Acciones de 
construcción/operación: 

Todos los trabajos asociados a la obra. 

Áreas/público de 
aplicación: 

Toda la zona de intervención del Proyecto.  

Procedimientos técnicos / Descripción 

La contratista deberá:  

- Informar a los habitantes del área de influencia del proyecto a través de 

medios de comunicación locales (radio AM y FM, diarios), páginas webs, 

folletería y/o cartelería sobre las características, las etapas técnicas para su 

diseño y ejecución, los cronogramas previstos, los diferentes actores que 

participarán y la entidad responsable del mismo. 

- Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atención a la 

comunicación de las medidas que se implementen tendientes a disminuir o 

mitigar los posibles impactos devenidos de la etapa de ejecución de la 
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misma. 

- Se instalarán señalizaciones correspondientes en las vías de circulación, que 

prevengan e informen a la población local sobre las actividades que se 

realizan y las posibles interrupciones o desvíos a fin de minimizar accidentes 

y evitar inconvenientes. Tener especial atención en la zona de los clubes por 

donde se harán las limpiezas. 

Parámetros a monitorear o 
indicadores a controlar 

- Presencia de cartelería en los frentes de obra. 

- Cantidad de encuentros o reuniones realizadas 

para comunicar las acciones del proyecto. 

Responsable de ejecución Empresa contratista, Municipio y DPH. 

Supervisión DPH (respecto de las acciones de la contratista) 

Frecuencia de Ejecución Antes y durante todo el período de obra. 

Organismos de Referencia N/A 

 

 
 
3.-  Forma de pago: 

 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo aquí dispuesto estarán prorrateados 
entre los Ítems del Contrato, no reconociéndose pago adicional alguno. 
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