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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Teniendo en cuenta que las obras definitivas de adecuación y saneamiento de 
los cauces del Arroyo Colorado y de los Canales IMPA y Monteagudo en jurisdicción del 
partido de Quilmes,  resulta una tarea de mediano y largo plazo, y considerando la 
necesidad de mejorar el escurrimiento de los anegamientos e inundaciones que se 
producen, en un área que presenta una densidad poblacional de importancia, resulta 
necesario y urgente realizar obras que posibiliten un mejor escurrimiento de las aguas. 

En este sentido se considera que, la eliminación de obstrucciones en las obras 
de arte, el retiro de maleza, árboles y elementos artificiales en las márgenes y en el curso 
propiamente dicho, como así también la conformación de una sección transversal adecuada 
y una pendiente longitudinal compatible con los condicionantes de iniciación y 
desembocadura de los cauces resultarán factores que permitirán una mayor fluidez en el 
escurrimiento de los caudales transportados por los arroyos. 

Lo expuesto precedentemente ha originado un trabajo de evaluación que 
permitió definir en cantidad y forma las obras que responden al requerimiento. 

Los trabajos aquí previstos comprenden las tareas que se detallan a 
continuación:  

Arroyo Colorado: Limpieza y mejoramiento del curso principal desarrollado a 
cielo abierto desde su desembocadura en el Río de La Plata a la altura de la Avenida 
Cervantes hasta la Autopista Bs. As.- La Plata, del Canal afluente desarrollado por Calle 27 
entre la Avenida Profesor Yoldi y la Autopista Bs. As.- La Plata, y del Canal de unión entre 
los anteriores, arribándose a un trayecto total aproximado de curso a mejorar de 2.450 
metros lineales. En la presente obra los cursos se desarrollan por zonas rurales en las 
cuales el material extraído producto de la limpieza podrá quedar depositada en las 
márgenes, a excepción del tramo correspondiente al Arroyo Colorado desarrollado por el 
interior del Circulo Universitario de Quilmes ubicado entre las Avenidas Cervantes y Profesor 
Yoldi en una longitud aproximada de 400 metros en el cual el material deberá ser retirado y 
transportado. 

Canal IMPA: Limpieza y mejoramiento del curso principal desarrollado a cielo 
abierto desde la calle Los Ciruelos hasta desembocadura de conducto existente a la altura 
de Av. Cevallos y Calle Alberdi, arribándose a un trayecto aproximado de curso a mejorar de 
2.400 metros lineales. Para este curso de agua se deberá contemplar el retiro y traslado del 
material extraído de la limpieza en toda su extensión, ya que el mismo se desarrolla por 
zonas urbanizadas y en un tramo por el interior del predio perteneciente al Club A. Quilmes. 

Canal Monteagudo: Limpieza y mejoramiento del curso principal desarrollado a 
cielo abierto desde aproximadamente 1.000 metros aguas abajo de la Autopista Buenos 
Aires – La Plata a la altura de la Calle 280 hasta la desembocadura de conducto en la 
intersección de Avenida Las Heras con Avenida Cevallos, arribándose a un trayecto 
aproximado de curso a mejorar de 1.550 metros lineales. En este canal el tramo 
desarrollado aguas arriba de la Autopista Bs. As. – La Plata se encuentra revestido en 
hormigón en una longitud aproximada de 550 metros y atraviesa la Villa El Matadero por lo 
cual no hay espacio para ingresar con máquinas pesadas desde las márgenes y la limpieza 
se debe realizar desde adentro del curso con equipos de menor porte, acopiando el material 
en sectores para su retiro y traslado; mientras que en el tramo hacia aguas abajo de la 
Autopista por tratarse de una zona rural el material puede quedar depositado en las 
márgenes.  

Con lo expuesto precedentemente se arriba a un total estimado de cursos de 
agua a mejorar de 6.400 metros lineales. 
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   Para la ejecución de la obra especificada, se contempla un plazo de ciento 
ochenta (180) días corridos.- 

 
 
Dirección Provincial de Hidráulica 
Ensenada, Enero 2021. 
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