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Subsecretaria de Recursos Hidricos - Direccién Provincial de Hidraulica

ARTiCULO N° 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DEL OBRADOR
ItemN° 1

1.- Generalidades:

Comprende este Articulo, tanto la ejecucion de las tareas previas al inicio de los
trabajos, como el transporte de equipos y sus accesorios, el desarmado, carga, descarga y
armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para
realizar la obra.

También se incluye en este Articulo el montaje e instalacion de los obradores,
oficinas, laboratorio, tanto para la Contratista como para la inspeccion, al igual que los
equipamientos minimos solicitados en las Especificaciones Legales Particulares, y los
necesarios para el replanteo de los trabajos.

Serdn por cuenta de la Contratista todas las remociones, reparaciones y
reposiciones de servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar
dafiadas por las operaciones de traslado y armado el obrador. Ademas sera por su cuenta y
cargo alquileres, permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo serd por cuenta de la Contratista todas las tramitaciones ante los
distintos organismos publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion,
peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo, la Contratista
debera explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2.- Medicion y Forma de pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del
resto de los items, sin honorarios. Podra abonarse en forma proporcional hasta un maximo de
30% del monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones
del obrador y traslados de equipos y a soOlo juicio de la inspeccion de obra. Una vez
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%)
por ciento restante.
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ARTiCULO N° 2: LIMPIEZA DE CAUCE
Items N°2a, 2by 2c

1.-Descripcion de los trabajos:

La tarea consiste en la adecuacion de la seccién transversal existente del arroyo,
en un todo de acuerdo a lo enunciado en la correspondiente Memoria Descriptiva.

Se entiende por seccion transversal existente del arroyo, aquella conformada por
el trapecio cuya base coincide con la solera del mismo y sus taludes.

Se debera realizar la excavacion de todo el material encontrado sin tener en
cuenta su naturaleza ni los medios empleados para su remocion. De igual manera se deberan
limpiar los puentes y alcantarillas, siempre que las caracteristicas del terreno asilo permitan,
debiendo esto ser verificado por la Inspeccion.

Incluira asimismo la conformacién, perfilado y conservaciéon, durante la
construccion, de taludes, subrasantes, préstamos y demas superficies formadas con el
producto de la excavacién o dejadas al descubierto por las mismas y hasta la recepcién
definitiva de las obras.

A tal efecto la Contratista debera tener previsto el transporte de todo el material
sobrante de las tareas a que se hace referencia en el parrafo anterior, segun lo indicado en el
Articulo N° 4, "Transporte de Materiales Extraidos".

Existiendo la posibilidad de que en el cauce del arroyo descarguen
liqguidos nocivos y contaminantes, la Contratista lo debera tener presente para adoptar las
medidas precautorias congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo adoptar
medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros.

En el presente articulo se encuentra incluida ademés toda aquella tarea requerida
para acceder a la zona de trabajo y conformar la zona de circulacion, ya sea por movimiento
de caballones existentes, rellenos, perfilados, compactaciones, drenajes, desmalezamiento,
desmonte de arboleda y vegetacion en las margenes y taludes, etc., necesarias para el
movimiento de los equipos.

2.-Medicion y forma de pago:

Se medird y pagard por metro lineal de seccién de canal reacondicionado
terminado y aprobado por la Inspeccion y al precio de contrato pactado para el item.

En el precio del presente item, se incluye ademas de lo mencionado en el punto
anterior, lo siguiente:

- El retiro de cercos y alambrados y su reposicion, la extraccion de basura, la mano de obra,
la provision de equipo (cualquiera sea su tipo), , desagote, bombeo y toda aquella tarea
necesaria para la correcta ejecucion del trabajo especificado.

- Los gastos que demanden los honorarios profesionales para la ejecucion del relevamiento
topogréafico y definicion de pendientes compatibles con la iniciacién y desembocadura del
cauce.
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ARTICULO N° 3: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PUENTES

1.-Metodologia de ejecucion:

La tarea consiste en la extraccion de todo el material encontrado en la obra de
arte hasta la rasante de fondo existente en el arroyo.

Todo producto que se extraiga de la limpieza, ya sea suelos, barros, troncos,
arboles, polietilenos, neumaticos o todo otro material cualquiera sea su tipo, se debera retirar
del lugar de tareas, segun lo indicado en el Articulo N° 4 "Transporte de materiales
extraidos".

Existiendo la posibilidad de que en el cauce del arroyo descarguen liquidos
nocivos y contaminantes, la Contratista lo debera tener presente para adoptar las medidas
precautorias congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo adoptar medidas
de seguridad para el personal, equipos y terceros.

1.-Medicion y forma de pago:

El presente Articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra
prorrateado dentro de los items N° 2a, 2b y 2c.
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ARTICULO N°4: TRANSPORTE DE MATERIALES EXTRAIDOS

1.- Descripcion:

La Contratista debera ubicar los sitios de deposicion de los materiales extraidos
de la limpieza del curso del arroyo previamente autorizados por la Municipalidad respectiva y
con la aprobacion de la Inspeccion, reconociendo una distancia maxima de 60 hm.

El producto que se extraiga de la limpieza del curso, ya sean suelos, barros,
neumadticos, chapas, ramas, arbustos o todo otro material cualquiera sea su tipo, se debera
retirar del sector de trabajo sin ser acumulado por més de 24 horas en la zona de tareas,
fundamentalmente en los tramos que el arroyo se desarrolla por sectores urbanizados o que
por razones de espacio no puedan ser acumulados en las margenes, debiendo esto ser
verificado y supervisado por la Inspeccion.

Existiendo la posibilidad de que en el cauce del arroyo descarguen liquidos
nocivos y contaminantes, la Contratista lo deber& tener presente para adoptar las medidas
precautorias congruentes con los métodos de transporte que utilice, debiendo adoptar las
medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros, que correspondan.

Arroyo Colorado: los cursos a limpiar se desarrollan por zonas rurales en las
cuales el material extraido producto de la limpieza podra quedar depositada en las margenes,
a excepcion del tramo correspondiente al Arroyo Colorado desarrollado por el interior del
Circulo Universitario de Quilmes ubicado entre las Avenidas Cervantes y Profesor Yoldi en
una longitud aproximada de 400 metros en el cual el material debera ser retirado y
transportado.

Canal IMPA: Para este curso de agua se deberd contemplar el retiro y traslado
del material extraido de la limpieza en toda su extension, ya que el mismo se desarrolla por
zonas urbanizadas y en un tramo por el interior del predio perteneciente al Club A. Quilmes.

Canal Monteagudo: En este canal el tramo desarrollado aguas arriba de la
Autopista Bs. As. — La Plata se encuentra revestido en hormigon en una longitud aproximada
de 550 metros y atraviesa la Villa EI Matadero por lo cual no hay espacio para ingresar con
maquinas pesadas desde las margenes y la limpieza se debe realizar desde adentro del
curso con equipos de menor porte, acopiando el material en sectores para su retiro y traslado;
mientras que en el tramo hacia aguas abajo de la Autopista por tratarse de una zona rural el
material puede quedar depositado en las margenes.

2.-Forma de pago:

El presente Articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra
prorrateado dentro de los items N° 2a, 2b y 2c.
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ARTICULO N°5: DESVIO DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES

1.- Descripcion del trabajo:

La Empresa Contratista sera responsable de mantener en condiciones de
transitabilidad y seguridad adecuadas el transito vehicular y peatonal en todas calles y
caminos publicos de acceso a la obra en ejecucion y durante todo el lapso que dure la misma.

Si a juicio de la Inspeccion fuera necesario, la Contratista debera presentar los
proyectos de desvio de transito que proyecta implementar, como asi también los recorridos
de equipos afectados a la obra, para ser analizados por la Direccion con suficiente antelacion
al comienzo de la construccion. De tratarse de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos
proyectos de desvio y recorrido de equipos, deberan contar indefectiblemente con la
aprobacién de la Municipalidad.

El proyecto debera contener como minimo la informacién que defina correctamente la
geometria del desvio (Planimetrias convenientemente acotadas, perfiles longitudinales y
transversales del camino, etc.) y las caracteristicas constructivas del mismo, materiales de la
subrasante, rasante, calzada, etc. y el sefialamiento diurno y nocturno propuesto. Las
sefales, tanto diurnas como nocturnas seran lo suficientemente explicitas y estaran ubicadas
a distancias tales que los conductores de vehiculos las perciban con la debida antelacion.

Sera responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos,
etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del transito
de equipos afectados a las obras. También la Contratista serd responsable de todos los
dafios a la propiedad Publica o Privada como consecuencia de este transito, o por
deficiencias en el mantenimiento o sefializacién de las calles o caminos afectados por las
obras.

El criterio general que se seguira, sera que el desvio debe tener caracteristicas
similares a las del camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepcion
definitiva. Si por el lugar de emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria
la apertura de nuevas calles que posibiliten la circulacion de vehiculos y personas, entre
ambas margenes, la Contratista tendré la obligacion de proceder a la remocion de todos los
obstaculos que liberen la traza de la calle a abrir, ejecutando todas las obras necesarias
tendientes a dejar a esa calle en condiciones Optimas de transitabilidad con todo tiempo, y
hasta la recepcion provisoria de las obras.

Sera de exclusivo juicio de la Inspeccién la eleccion de la nueva traza de la calle a
abrir, y el de dar las caracteristicas particulares que tendra esta, y la Contratista debera
acatar sin mas tramite las 6rdenes que la Inspeccion imparta al respecto.

2.- Medicion y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden los desvios de transito, mantenimiento de calles y
caminos de acceso a la obra, y la apertura de nuevas calles, durante la ejecucion de las
obras y hasta la recepcién definitiva de la misma, no recibird pago en forma directa, por lo
gue su costo debera prorratearse entre los items 2a, 2b y 2c del contrato, no reconociéndose
pago adicional alguno por dichas tareas.
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ARTICULO N°6: PROTECCION DE OBRAS LINDERAS

1.- Descripcion:

Los trabajos y operaciones necesarios para la proteccién de obras linderas e
instalaciones amenazadas en su estabilidad por todas las tareas de movimiento de suelos y
consecuente limpieza de zonas, como asi también los dafios y perjuicios que pudieran ocurrir
a terceros a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta y responsabilidad del
Contratista.

2.- Medicion y forma de pago:
No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias para el cumplimiento de

lo anteriormente dispuesto, considerandose que el costo de las mismas se encuentra
prorrateado en los ltems 2a, 2by 2c del Contrato.
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Subsecretaria de Recursos Hidricos - Direccién Provincial de Hidraulica

ARTICULO N°7: SUMA PROVISIONAL
tem N° 3

1.- Descripcion:

Dadas las caracteristicas de este articulo, se ha incluido en la planilla de oferta un
valor fijo y global que formara parte de la misma, y que figura como Suma Provisional.

Dicha suma servira para cubrir los gastos que genere la relocalizacion de las obras
existentes, interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Direccién Provincial
de Hidraulica estime necesario ejecutar dentro de la presente obra, y solo podra ser aplicado al
pago, si durante el curso del contrato, la Inspeccion de Obra, ordenare mediante Orden de
Servicio las caracteristicas y condiciones de su utilizacion.

Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio sera
responsabilidad de la Contratista, quien realizara las tareas administrativas necesarias para la
correcta ejecucion de los trabajos indicados por la Inspeccion de la Obra, y que se hallen
afectados a este rubro.

Se contemplan los trabajos de reubicacién de cafios de agua, alambrados y todo
los que se encuentre en los cursos de agua, debido a que la mayoria de estos canales tienen
construcciones precarias y cruzan con cafios de agua potable.

2.- Medicion y forma de Pago:

La medicién surgira de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre
el Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspeccién. Los reembolsos correspondientes
a las obligaciones generadas por este item surgird el avance de certificacién de los trabajos
aprobados por la Inspeccion de Obra, y seran incluidos por el Contratista en su certificacion
correspondiente al item N° 3 “Suma Provisional”.
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Subsecretaria de Recursos Hidricos - Direccién Provincial de Hidraulica

ARTICULO N°8: INTERFERENCIAS, REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
OBSTACULOS

1.- Generalidades

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la
falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones
subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucién de la obra,
se procedera de la siguiente manera:

2.- Del pago de los costos de tramitacién y ejecucion:

a) La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo, presentara a la
Direccion la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios publicos
los planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el presupuesto de la
remocion de las instalaciones que efectivamente interfieran la obra y acreditara tal solicitud
ante la Direccion Provincial de Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas 0 nuevas emplazadas durante la ejecucion
de la obra pluvial y que interfieran su ejecucion, la Contratista debera solicitar los presupuestos
de las remociones dentro de los cinco (5) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o
de haberla detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la
Direccion.

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores
le hara pasible en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0.1 %
del monto del contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del
presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que deberd reiterar en tres (3)
oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta
cumplimentar la Ultima instancia, situacion ésta que también debera acreditar ante la Direccion
Provincial de Hidraulica.

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la Ultima instancia del
tramite tendiente a obtener el presupuesto de la remocion, la responsabilidad posterior de las
gestiones correspondera a la Direccion Provincial de Hidraulica.

c) El Contratista, dentro de los cinco dias habiles de recibir el presupuesto de los Entes
propietarios de las instalaciones a remover, presentara tal documentacion ante la Direccion
Provincial de Hidraulica, quien sera la encargada, previo andlisis, de autorizar la ejecucion de
las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado.

d) El Contratista deberd abonar a quienes corresponda los derechos y costos de remocién y
reconstruccion de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la
autorizacion de parte de la Direccion Provincial de Hidraulica, quién certificara y pagara, previa
presentacion de la documentacion original que acredite los gastos realizados por dichos
conceptos.

3.- De la ejecucion de las remociones:

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser realizadas
por el Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado dentro de los
cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos respectivos. Deberd asimismo la
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Contratista reiterar la solicitud de remocién al Ente, en caso de no tener respuesta, hasta
obtener resolucién favorable y sin perjuicio de la colaboracién que pueda prestar la Inspeccion
de la obra.

b) Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocion y/o reconstruccion de
instalaciones los mismos deberan ser elaborados por la Contratista.

c) Si la remocion se ejecuta dentro del plazo de obra, se consideraran incluidas dentro del
costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aun en el caso
gue el Contratista no pueda efectuar momentadneamente algun sector de obra y deba dejarlo
inconcluso por no haberse realizado previamente la remocién de la instalacion que lo interfiere.
Una vez concretada la remocion, el Contratista debera volver hacia atras y completar el tramo
gue habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliacion de plazo,
salvo que la ampliacion se ejecute en fecha cercana a la finalizacién del plazo contractual y la
parte de obra que habia quedado inconclusa demande para su construcciéon un plazo tal que
llegare a superar el del contrato, en cuya circunstancia so6lo se reconocera ampliacion de plazo
por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo
establecido en el punto 3-a).

d) Si la remocion de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de obra, y quedara
por ese motivo algun sector inconcluso, podran presentarse dos casos:

d1)Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-a): En este caso la
Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecucion del sector inconcluso y la Direccién
procederd a neutralizar el plazo contractual mediante acto administrativo (disposicion), una vez
gue se haya ejecutado toda la parte posible de ejecutarse, estableciendo ademés en dicho acto
administrativo que una vez realizada la remocion, la Contratista deberd completar el sector de
obra que quedara inconcluso, en el plazo y al precio que de comun acuerdo arriben las partes.

d2) Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 3-a): En este
caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el sector de
obra inconcluso, y la Direccion, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra posible de
ejecutarse, establecerd por disposicion (acto administrativo), que el plazo de obra ha finalizado
y que una vez realizada la remocion la Contratista debera completar el sector que quedara
inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tempo que demande su concrecién se considerara
mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras
Pulblicas N° 6021.

e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algiin sector de obra por
no haberse realizado previamente la remocion de la instalacion que la interfiere, debera
proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspeccion de
obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectlie la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:
1- Durante el plazo de obras, correrd por cuenta y cargo de la Contratista.

2- Si se presenta la situacion planteada en el punto d1), se le reconoceréa a la Contratista como
adicionales, durante el lapso de neutralizacion del plazo contractual.

3- Si se presenta la situacion descripta en el punto d2), correrd por cuenta y cargo de la
Contratista hasta que se efectle la remocion.

4.- De los contenidos de remociones:
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Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocion y
gue soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para el Contratista, quién debera
realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o Direccién Provincial de
Hidraulica, lo que sera abonado segun se contempla en el articulo “Suma provisional”. A tal
efecto, éste contemplara los siguientes aspectos:

Remocidn y reconstruccion de instalaciones.

Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remocion y/o
reconstruccion.

Pago de ayuda de gremio.
5.- De los andlisis de precios

Para el caso de que, se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa
Contratista, como asi también estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin de
resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotizacion previa a la contratacion
de la obra, con posterioridad a la aprobacion del proyecto por el cual se resolvera la
interferencia, por la Direccion Provincial de Hidraulica y el Ente prestatario del servicio publico
correspondiente, (en caso de corresponder), se procedera de la siguiente forma a los efectos
de la determinacion del precio a pagar por la misma:

a) Se realizara el computo de cada uno de los items de la remocion o interferencia a resolver.

b) Para el caso de los items componentes de la remocion, de los que se tenga precio cotizado
de contrato, se adoptara ese precio.

c) Para el caso de los items componentes de la remocion de los que no se tenga precio de
contrato, la firma Contratista presentara el andlisis de precio correspondiente, el que sera
analizado por una comision de profesionales de la Direccion Provincial de Hidraulica,
designada por el Sefior Director Provincial al efecto, finalmente, de corresponder, el Sefior
Director Provincial dispondra la aprobacion del correspondiente precio.

6.- Forma de pago:

Una vez autorizada la ejecucién de los trabajos de cada una de las remociones, en un
todo de acuerdo a los andlisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: 2-c) "Del pago de
los costos de tramitacion y ejecucion”, el Contratista certificara mensualmente de acuerdo al
porcentaje de avance de las tareas, con cargo al item “Suma provisional”.
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ARTICULO N°9: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1.- Generalidades:

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, la Contratista esta
obligada a retirar del ambito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales,
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos; y también la
reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados,
sefiales, escombros, etc., en sus posiciones originales.

La Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de este Articulo y no extendera el acta
de recepcion provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado
debido cumplimiento al mismo.

2.- Medicion y forma de pago:
Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente Articulo, se

encuentran prorrateados entre los items del Contrato, no reconociéndose pago adicional
alguno.
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ARTiCULO N° 10: HONORARIOS PROFESIONALES
Item N° 4

1.- Generalidades:

El mismo debera ser calculado en un todo de acuerdo a lo establecido por el
Colegio de Ingenieros de La Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 6964/65) para el célculo
de Honorarios Profesionales (Tabla de Representacion Técnica - Titulo V — Articulo 1°).

2.- Medicion y forma de pago:
La cotizacion de dicho item seré en forma global y se certificard mensualmente en
cada certificado como porcentaje del total calculado para el item n° 4 “Honorarios

profesionales”, siendo dicho porcentaje igual a la relacion entre el monto de obra certificado y
el monto de obra total.
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ARTICULO N°11: PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

1.-Contexto y objetivos:

El éxito de la Gestibn Ambiental y Social y la consecuente minimizacion de impactos
ambientales y sociales y potenciales conflictos, requieren de una correcta planificacion y
ejecucion de los trabajos, del estricto control del desempefio ambiental de los contratistas y
de una fluida comunicacién con la poblacién y las autoridades de control. Todo ello en el
marco de un Sistema de Gestibn Ambiental (SGA) organizado, que permita tratar los
impactos y conflictos que pudieran ocurrir, utilizando de manera adecuada los mecanismos
de comunicacién, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo. Para este
proyecto, el SGA incluye el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS).

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) es un instrumento de gestion socio-ambiental
que establece medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos y potenciar
los positivos, identificados en la Evaluacién Ambiental y Social del proyecto. En este marco, el
objetivo principal del PGAS incluye:

i) resguardar la calidad ambiental del area de influencia del proyecto, minimizando los
efectos negativos de las acciones del proyecto y potenciando aquellos positivos;

ii) garantizar un desarrollo social y ambientalmente responsable de las obras;

iil) prever y ejecutar acciones especificas para prevenir, corregir o minimizar los impactos
socio-ambientales detectados;

iv) programar, registrar y gestionar todos los datos socio-ambientales en relacion con las

actuaciones del proyecto en todas sus etapas;y

v) prevenir conflictos con la comunidad, manteniendo una comunicacion fluida sobre el

desarrollo de las obras y atender correctamente a sus reclamos.

2.- Organizacion del PGAS.
Con base a las caracteristicas del proyecto, el PGAS se compone de 7 Programas (Tabla 1).

Cada uno de los programas incluye el conjunto de Medidas de Mitigacion recomendadas para
lograr la correcta gestion ambiental y social del proyecto. Las mismas, podran ser ajustadas a
medida que los trabajos se desarrollen y en virtud de las modificaciones que se presenten. El
objetivo prioritario sera arbitrar los medios necesarios para evitar y atenuar los impactos y

eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra.
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Tabla 1: Programas del PGAS

N° Programa Programa

P1 Programa de Manejo Del Obrador
P2 Programa de Monitoreo Ambiental y Social
P3 Programa de manejo y disposicion de residuos, desechos y

efluentes liquidos

P4 Programa de Higiene y Seguridad

PS5 Programa de Desvios de Transito y Ordenamiento Vial

P6 Programa de Manejo de Contingencias (Emergencias) Ambientales
P7 Programa de Comunicacion y Atencion de reclamos

A continuacion, se detallan los contenidos de los Programas del PGAS:
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P.1. PROGRAMA DE MANEJO DEL OBRADOR

Descripcion
Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir para la ubicacion
instalacion, operacion y cierre del obrador

Objetivos
- Garantizar que las actividades propias del Obrador no afecten el ambiente
(paisaje, aire, agua y suelo), las actividades econdémicas y sociales y la
calidad de vida de los residentes locales

- Preservar la salud y seguridad de los trabajadores y residentes locales.

Actividades y Medidas a implementar
Seleccion de sitio de ubicacion:

- Se verificard con las autoridades competentes los sitios habilitados para su
ubicacion de acuerdo a la zonificacion del Municipio y condiciones de
aprobacion de la Municipalidad.

- De ser posible se utilizaran lugares previamente intervenidos o degradados
ambientalmente, en los que antes de realizar la instalacion se determinara
el pasivo ambiental.

- De no contar con esa alternativa se elegiran lugares planos o con
pendientes suaves, evitando zonas ambientalmente sensibles (margenes
de cursos, fuentes de abastecimiento o recarga de acuiferos, etc).

- Se prohibe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros
de salud, en areas sensibles ambientalmente o en terrenos donde se
encuentren restos de infraestructura con  valor  histérico,
independientemente del estado de conservacion y/o el nivel de proteccién
de la misma.

- Se prohibe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con
nivel freético aflorante y sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos
a inestabilidad fisica que represente peligros de derrumbes.

- El terreno elegido no debera favorecer la acumulacion de agua, en caso de
que no fuera posible conseguir un sitio con esta condicion se debera
rellenar para elevar su cota. Se acondicionar4 de modo de impedir que el
escurrimiento superficial del agua de lluvia o de vuelcos de liquidos se
dirijan hacia terrenos vecinos, sean estos publicos o privados.

- Se evitara la remocion de vegetacion lefiosa

Permiso de instalacion:
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- El Contratista deber& presentar solicitud de autorizacion para la instalacion
del obrador a la autoridad ambiental en el caso de corresponder, al
Municipio y a la Inspeccion para lo cual debera proveer:

a) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por
instalaciones similares, se debera realizar y presentar una declaracion de
pasivo ambiental.

b) Croquis de ubicacién con respecto a los sectores de vivienda, rutas,
caminos Yy sitio de obra; y sefializacion de la ruta de acceso destinada al
movimiento de vehiculo, maquinaria e ingreso de materiales. Registro
georrefenciado de la ubicacion del mismo.

c) Plano del obrador con sectorizacion, areas de manipulacién y acumulacion
de materiales, areas de disposicion transitoria de residuos, areas de
limpieza y mantenimiento de maquinas, playas de mantenimiento, playa de
combustibles, punto de abastecimiento de agua, electricidad e instalaciones
sanitarias, pozo absorbente de aguas cloacales y vias de entrada y salida
tanto de personas como de vehiculos y maquinarias.

d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra
incendios.

e) Detalle de las sefalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las
mismas.

f) Registro fotografico del sitio previo a la obra para asegurar su restitucion en
las mismas condiciones, o mejoradas si se diera el caso.

Instalaciones:

- ElI predio del obrador y/o la instalacion de casillas de féacil
desmantelamiento o bungalows moviles en frentes obra debera estar
debidamente delimitado con cerco perimetral y con las medidas de
seguridad correspondientes.

- Las instalaciones de obrador y/o la instalacion de casillas de facil
desmantelamiento o bungalows maoviles en frentes obra deberan contar con
las medidas de seguridad que se indican en el Programa de Seguridad.

- Los caminos deberan estar acondicionados y sefalizados como tal.

- Se debera cercar el terreno y colocar carteleria identificatoria de la
Empresay de “No ingreso de personas ajenas al obrador”.

- Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentacion y pernocte del

personal, si existieran, deberan ser las adecuadas de acuerdo con la de

Seguridad e Higiene del Trabajo y Ley de Riesgos del Trabajo. El obrador
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debera cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

- Todos los ambitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios
adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y
proporcional al nimero de personas que trabajen en ellos dimensionados
de acuerdo a la cantidad de trabajadores.

- Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios,
dimensionados gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores.
Los vestuarios deben ser utilizados Unicamente para los fines previstos y
mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfeccion. Los
vestuarios deben ser utilizados Unicamente para los fines previstos y
mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfeccion. Los
vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para
cada uno de los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a
tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias tdxicas, irritantes o
agresivas en cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier
manera, deben disponer de armarios individuales dobles, destinandose uno
a la ropa y equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El disefio y
materiales de construccion de los armarios deben permitir la conservacion
de su higiene y su facil limpieza.

- Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y
bancos, acordes al nimero total de personal en obra por turno y a la
disposicion geografica de la obra, los que se deben mantener en
condiciones de higiene y desinfeccion que garanticen la salud de los
trabajadores.

- Se abastecerd de agua potable (en cantidad y calidad con controles
fisicoquimicos y bacterioldgicos perioddicos), energia eléctrica, saneamiento
basico, infraestructura para disponer los residuos sélidos y los téxicos o
peligrosos. Estos Ultimos seran retirados y tratados por empresas
autorizadas.

- Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a
todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en
condiciones, ubicacion y temperatura adecuadas. Los tanques de reserva 'y
bombeo, deben estar construidos con materiales no toxicos adecuados a la
funcion, contando con valvulas de limpiezay se les debe efectuar vaciado e

higienizacion periodica y tratamiento bactericida, ademéas de efectuar un

andlisis fisico quimico en forma anual y bacteriol6gica en forma semestral.

PLIEG-2021-00945200-GDEBA-DOMIY SPGP

Limpieza del Arroyo Coloradoy de los Canales Impa Y Monteagudo

Partido: Quilmes L, .
EspecificacionesTécnicasParticulares pagina 18 de 52



Subsecretaria de Recursos Hidricos - Direccién Provincial de Hidraulica

- El obrador debera contar con las instalaciones sanitarias adecuadas,
incluyendo la evacuacion de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo
absorbente) para evitar la contaminacion de las aguas superficiales y
subterrdneas. Se deberd observar lo establecido en las Normas y
Reglamentos sanitarios vigentes.

- En los frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios
sanitarios desplazables (bafios quimicos), provistos de desinfectantes de
acuerdo a la cantidad de personal en obra

- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacion y
mantenimiento de vehiculos y maquinaria deberd ser acondicionado, de
modo tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles y lubricantes y las
tareas de limpieza y/o reparacion no impliquen la contaminacion de las
aguas superficiales y subterraneas, ni del suelo circundante. Se arbitraran
las medidas que permitan la recoleccién de aceites y lubricantes para su
posterior traslado a sitios autorizados.

- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsion, aceites,
aditivos, combustible etc., se deberan ubicar en un sector bajo techo y
sobre platea de hormigdn, con pendiente hacia una canaleta que concentre
en un pozo de las mismas caracteristicas para facilitar la extraccion y
disposicion final de eventuales derrames.

- No se arrojaran residuos solidos de los obradores a cuerpos de agua o0 en
las inmediaciones de ellos. Se debera concentrar en un lugar del obrador
todos los restos de diferente indole (domésticos y/o no habituales) que se
hayan generado durante la obra para su posterior traslado al lugar de
disposicion final autorizado por el municipio correspondiente. Los costos de
manipuleo y transporte y disposicion quedan a cargo del Contratista, el que
debera presentar a la Inspeccion la documentacion que lo acredite.

- La Contratista debera disponer los residuos considerados peligrosos de
acuerdo a las normativas vigentes en el orden nacional y provincial. La
Contratista debera documentar el tipo de residuos peligrosos generados y
los circuitos utilizados para su eliminacion y/o envio para su tratamiento
(manifiestos de los residuos transportados, copia de los certificados
ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento o disposicion
final) y presentar ante la inspeccion de obras, la documentacion que

acredite la gestion de los mismos. Asimismo, la citada documentacién

debera estar disponible en las instalaciones del obrador.
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- Los obradores contardn con equipos de extincion de incendios y de
primeros auxilios.

- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizara
preferentemente en talleres o lugares habilitados para tal fin.

- En caso que la carga de combustible se haga en el obrador, el mismo
deber& contar con habilitacion para el almacenamiento de combustibles,

- Los depédsitos de aceites y tanques de combustibles seran delimitados
perimetralmente para impedir el ingreso de personas no autorizadas y
sefalizados. Cada tanque estara sobre elevado y aislado del suelo con un
recinto impermeabilizado para evitar derrames.

- El Contratista deberd inscribirse en la Secretaria de Energia de la Nacion,
quien solicitara una constancia de una Verificadora de la correcta
instalacion de tanques y servicios contra incendios. Concluida la inscripcion
debera contratar a su cargo una Auditoria para el sistema de
almacenamiento, carga y descarga de combustible que se presentara al
Inspector de Obra

- El o los tanques que contengan productos derivados del petrdleo deberan
estar dentro de un recinto impermeable, provisto de cunetas y sumideros
gue permitan la rapida evacuacion del agua de lluvia o combustible que se
derrame a una pileta auxiliar impermeabilizada (PAl). La capacidad neta del
recinto debera ser igual a la capacidad del o los tanques més un 10%.

- El area donde se almacene, cargue y descargue el combustible contara
con un sistema contra incendios acorde con las instalaciones y con
carteleria preventiva indicando el tipo de material almacenado y los
procedimientos que se realizan.

- Se deberan realizar controles peridédicos para asegurar la inexistencia de
mezcla explosiva.

- Si se prevé realizar el lavado de maquinas y equipos y/o realizar los
cambios de aceite y filtros y mantenimientos en el obrador, debera
impermeabilizarse una zona para tal efecto que deberé contar con cunetas
gue tendran como destino una pileta construida a tal efecto. El disefio de
esta zona debera ser tal que asegure que no se produzcan salidas de
liguidos contaminados fuera de la pileta.

- En la solicitud de permiso de autorizacion de obrador deberan constar

todas las dimensiones, materiales y célculos realizados para el

almacenamiento, carga y descarga de combustible y playa de
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mantenimiento de vehiculos.

Plan de cierre

- El obrador serd desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el area en

perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante.

- Si existiera suelo contaminado el mismo debera ser extraido completamente y

tratado como residuo peligroso.

- Sifuera necesario se debera efectuar la descompactacion de los suelos mediante

el uso de un arado y revegetacion de especies autéctonas.

Este programa estara complementado con los programas: de desvios de

transito y ordenamiento vial, de seguridad e higiene y de contingencias.

Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccion

Ubicaciéon de la actividad
Obrador

Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable directa
de aplicar las acciones inherentes a este
programa, a través de su Responsable de
seguridad e higiene (RSH) y su Representante
Ambiental (RA)

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de
este programa, estara a cargo del RSH y del RA
tanto de la empresa constructora, como de la
inspeccion de obra y de los entes fiscalizadores

provinciales y nacionales.

Metodologia
de

incluidas en

Cumplimiento las
especificaciones
este programa Yy la legislacion

Nacional, provincial y municipal.

Materiales e instrumentos
Dispositivos y sefiales de seguridad
Hojas de seguridad

Equipos de comunicacion.

Elementos de Proteccion Personal (EPP)

Cronograma
Durante toda la duracion de la
hasta la

obra recepcion

definitiva de la misma.

Resultados

Preservar la seguridad y salud de la poblacion y
trabajadores

Evitar la contaminacién del suelo, agua y aire

Evitar accidentes y contingencias

Indicadores de rendimiento
Permiso de instalacion.
del

conforme al plano aprobado.

Instalaciones obrador

Autorizacién para Tanques de
combustible
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Manejo de residuos con
manifiestos de transporte y
disposicion final

Cumplimiento de la legislacion
nacional y provincial en materia
de Seguridad e Higiene vy
Riesgos de Trabajo
Restauracion del sitio conforme

al plan de cierre.

P.2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL

Descripcion

Este Programa contempla los procedimientos de proteccién ambiental y social para
prevenir o0 minimizar: alteraciones en la calidad del aire, del agua y del suelo, efectos
negativos en la flora, la fauna, el paisaje y garantizar la Seguridad de los Operarios

y de la Poblacion y la infraestructura de servicios durante la etapa de construccion.

Objetivos

e Disminuir el riesgo de accidentes y prevenir afectaciones a la seguridad de
Operarios y pobladores

e Minimizar el incremento del ruido, material particulado, producciéon de
gases y vapores, debido a la accion de la maquinaria utilizada en la
construccion de la obra.

e Prevenir o minimizar la afectacion de la calidad del Suelo, del agua, del
Paisaje,

e Prevenir o minimizar la afectacion de la Flora y Fauna, en caso de ser
necesario preveer un plan de reforestacion en la zona del Club
Universitario, en consenso con el Municipio. Tomar un registro fotografico
de la vegetacion del mismo.

e Prevenir o minimizar afectaciones a la Infraestructura

Actividades y Medidas a implementar

Las Medidas de Mitigacion se desarrollan en FICHAS codificadas para su
identificacion y en las que se establecen los efectos ambientales que se desea
prevenir, se describe la medida, &mbito de aplicacion, momento y frecuencia,
etapa del proyecto en que se aplica, efectividad esperada, indicadores de éxito,
responsable de implementacion, periodicidad de fiscalizacion del grado de

cumplimiento y efectividad, asi como el responsable de la fiscalizacion. A
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continuacion, se presenta el listado de las medidas de mitigacién incluidas en este

Programa.

FICHA Medida de Mitigacion

MIT —1 | Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

MIT —2 | Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos
y Vibraciones. Calidad del Aire

MIT —3 | Control de excavaciones, remocion del suelo

MIT —4 | Atenuacion de las afectaciones a los servicios publicos e
infraestructura

Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccion

Ubicacién de la actividad

En el obrador y frentes de obra

Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable directa
de aplicar las acciones inherentes a este
programa. a traves de su Responsable de
seguridad e higiene (RSH) y su Representante
Ambiental (RA)

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de
este programa, estara a cargo del RSH y del RA
tanto de la empresa constructora, como de la
inspeccion de obra y de los entes fiscalizadores

provinciales y nacionales.

Metodologia
de

incluidas en

Cumplimiento las
especificaciones
este programa y la legislacion

Nacional, provincial y municipal.

Materiales e instrumentos

Especificado en cada MIT

Cronograma

Especificado en cada MIT

Resultados

Especificado en cada MIT

Indicadores de rendimiento

Especificado en cada MIT

CONTROL
MIT -1

MAQUINARIA PESADA

DE VEHICULOS, EQUIPOS Y

Efectos Ambientales que se | -

Poblacién

desea prevenir o corregir:

Afectacion de

la Seguridad de Operarios y
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Descripcion de la Medida

- ElI CONTRATISTA debera controlar el correcto estado de manutencion y
funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas,
tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, asi como verificar el estricto
cumplimiento de las normas de transito vigentes, en particular la velocidad de
desplazamiento de los vehiculos.

- El contratista debera elaborar manuales para la operacién segura de los diferentes
equipos y maquinas que se utilicen en labores de excavacion y el operador estara
obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.

- Los equipos pesados para cargue y descargue deberan contar con alarmas
acusticas y opticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no
deberan viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice
el encargado de seguridad.

- Se debera prestar especial atencion a los horarios de trabajo de la maquina
compactadora o rodillo pata de cabra, en el periodo de compactacion del terreno,
con el objetivo de no entorpecer la circulacion de vehiculos en las inmediaciones del
obrador y en el ejido urbano del &rea de intervencion del Proyecto, intentando alterar
lo menos posible la calidad de vida de los pobladores.

- El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio,
excavaciones y construccion de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos posible
el transito local.

- El contratista debera tener en cuenta las actividades comerciales, educativas y
sanitarias del sector y tratara de afectarlas minimamente.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas gue transitan
por las inmediaciones del obrador y en la zona de obra y de esta manera minimizar
al maximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos

gue realiza el Supervisor Ambiental, durante la construccion con una frecuencia

mensual.
Etapa de | Construccion | x MEDIA
Proyecto en Efectividad Esperada

_ Operacion
gue se Aplica

Indicadores de Exito:
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Ausencia de reportes de accidentes de operarios y poblacion.

Medida

Responsable de la Implementacion de la | El CONTRATISTA

Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de | Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL

MIT -2 PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES.
CALIDAD DEL AIRE

Efectos Ambientales que se | - Afectacion de la Calidad del Aire,

desea prevenir o corregir: - Afectacion a la Salud y Seguridad de Operarios y

de la Poblaciéon

Descripcion de la Medida:

Obijetivos:

Dos son los parametros principales que afectan el recurso aire, fundamentalmente a su

calidad: las emisiones gaseosas, el ruido y el material particulado.

e Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la accion de
magquinaria utilizada en la construccion de la obra.

e Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de particulas de
tierra, que se genera principalmente con los movimientos de suelo, la circulacion
de magquinaria y la accion del viento.

e Minimizar la produccion de gases y vapores, debido a la accion de la maquinaria
utilizada en la construccion de la obra.

Material Particulado y/o Polvo: Se deberan organizar las excavaciones y movimientos

de suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario el area para desarrollar
estas tareas.

Evitar dias muy ventosos lo que contribuye a reducir la dispersion de material
particulado.

Se debera regar periodicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso Yy las playas
de maniobras de las maquinas pesadas en el obrador, deposito de excavaciones
reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.

Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la

contaminacion sonora por el ruido de los mismos, durante su operacion, pueden

producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante la
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readecuacion de estructuras existentes, excavaciones, compactacion del terreno y/o
durante la construccion y obras complementarias. Por lo tanto, se debera minimizar al
maximo la generacién de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los
motores y el estado de los silenciadores.

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones,
suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la
maquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecanica y la
maquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emision de la fuente
o suma de efectos de diversas fuentes, deberan estar planeadas adecuadamente para
mitigar la emision total lo maximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.

- Concretamente, la CONTRATISTA evitara el uso de maquinas que producen niveles
altos de ruidos simultdneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos
extraidos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del area de trabajo.

- No podran ponerse en circulacién simultaneamente mas de tres camiones para el
transporte de suelos de excavacion hacia el sitio de depésito y la maquina que
distribuira y asentara los suelos en este sitio debera trabajar en forma alternada con
los camiones.

- Emisiones Gaseosas: Se debera verificar el correcto funcionamiento de los motores a

explosién para evitar desajustes en la combustién que pudieran producir emisiones de
gases fuera de norma.

- La contratista debera dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente referida a la
tematica:
ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentacion aprobada por
Decreto 351/79 CAPITULO Xlll, de ruidos y vibraciones.
Ley 5.965 de proteccion a las fuentes de provisién y a los cursos y cuerpos receptores
de agua y a la atmosfera.
Decreto 3.395/96 - Reglamentacion de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., sobre
efluentes gaseosos y sus anexos (Ia V).
Anexo lll, CAPITULO IX: Contaminacion Ambiental, sobre Manejo del material
particulado.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcciéon con una frecuencia mensual.

Etapa de Proyecto | Construc | x ALTA

en que se Aplica cion
f ~ Efectividad Esperada

Operacié | x
n
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Indicadores de Exito:

por parte de los pobladores locales.

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspension.
Disminucién de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de

combustion. Ausencia de enfermedades laborales en operarios. Ausencia de reclamos

Responsable de la Implementacion de la
Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de

Mensual durante toda la obra

Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Responsable de la Fiscalizacion:

EL COMITENTE

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION

MIT -3 DEL SUELO

Efectos Ambientales que | - Afectacion de la Calidad de Suelo e
se desea prevenir o Infraestructura

corregir: - Afectacion a la Flora y Fauna

- Afectacion del Paisaje y la Seguridad de

Operarios

Descripcion de la Medida:

El CONTRATISTA debera controlar que las excavaciones y remocion de suelo
gue se realicen en toda la zona de obra, principalmente en el area del obrador
sean las estrictamente necesarias para la instalacion, montaje y correcto
funcionamiento de los mismos.

Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las
mismas producen dafios al habitat, e incrementan procesos erosivos,
inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje
local en forma negativa. Tomar registro fotografico de la vegetacion y en caso
de ser necesario plantear un plan de reforestacion, en consenso con el
municipio.

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara
por realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones y remocion
de suelo siempre y cuando no impliguen mayor riesgo para los trabajadores.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia

mensual.

Etapa de Proyecto

Construccion | x Efectividad | ALTA
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en que se Aplica Esperada

Indicadores de Exito:

No deteccién de excavaciones y remocion de suelo innecesarias/Ausencia de no

conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la Medida | El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de | Mensual durante toda la
Cumplimiento y Efectividad de la Medida obra

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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ATENUACION DE LAS AFECTACIONES A LOS

MIT -4 .

SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA.
Efectos Ambientales que | - interferir lo minimo posible con las trazas de servicios
se desea prevenir o subterraneos y aéreos a fin de reducir los trabajos
corregir: necesarios de relocalizacion y reconstruccion de servicios

publicos.

- Evitar el deterioro en instalaciones de servicios.

- Evitar posibles retrasos en la ejecucion de la obra, por
presencia de interferencias no previstas.

- Evitar contingencias y afectaciones a la poblacion por

falta de suministro del servicio.

Descripcion de la Medida:

- La Contratista debera realizar sondeos previos a la ejecucion de cada tramo, que
permitan determinar la localizacion y cotas de implantacion exactas de las interferencias
con servicios publicos subterraneos.

- La Contratista debera realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes reguladores,
empresas estatales o privadas prestadoras de servicios publicos, propietarios publicos o
privados de instalaciones de cualquier otro tipo que interfieran con la traza de la obra.
Asimismo, debera realizar la gestién de remocion y/o relocalizacion de instalaciones de
servicios que obstaculicen el desarrollo de las tareas.

- En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista debera difundir
a la comunidad afectada, informacién referente al momento y duracién de los cortes.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia segun

cronograma de trabajo y avance de obra

Etapa de Proyecto | Construccion | x | Efectividad Esperada ALTA

en que se Aplica Operacion

Indicadores de Exito:

Ausencia de quejas y reclamos, ausencia de contingencias.

Responsable de la Implementacion de la | El CONTRATISTA
Medida

Periodicidad de Fiscalizacién del grado de | Mensual durante toda la obra
Cumplimiento y Efectividad de la Medida
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Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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P.3. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, DESECHOS Y
EFLUENTES LIQUIDOS.

Descripcion
Este subprograma se establece para eficientizar el manejo y disposicion de residuos,

desechos y efluentes liquidos.

Objetivo

Reducir la produccion y optimizar la gestion de los residuos sélidos, producidos
fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra.

Reducir la produccion y optimizar la gestion de los denominados residuos solidos de la
construccion, producidos fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra.
Reducir la produccion y optimizar la gestién de los denominados residuos solidos
especiales, producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y en la
planta.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes cloacales o sanitarios,
producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes o fluidos especiales,
producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una eficiente gestion del combustible con que se abastece a la maquinaria,
dentro del area de influencia de la obra.

Realizar una eficiente gestién de los lubricantes y fluidos hidraulicos consumidos por la

magquinaria utilizada en la construccion de la obra.

Actividades a implementar

El Contratista debera mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales
de construccion, materiales nocivos o téxicos, etc, con el fin de evitar accidentes,
controlar el saneamiento ambiental y evitar incendios y perjuicios a terceros.

El Contratista realizara la recoleccion diaria de basura y la limpieza de los equipos,
acordando en caso que correspondiere, con el municipio respecto al servicio de retiro
de los mismos.

Para los materiales extraidos de la limpieza, cuyos residuos sean asimilables a
residuos sdlidos urbanos, la contratista deberda gestionar su disposicion final en
acuerdo con el municipio.

El material de desecho, efluentes, basura, aceites, quimicos, etc., no deberan entrar
en el agua o en las areas adyacentes o ser desparramados en el terreno.

El Contratista evitard la contaminacion de drenajes y cursos de agua producida por
deshechos sanitarios, sedimentos, material sélido y cualquier substancia proveniente
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de las operaciones de construccion.

Naturaleza de la medida Metodologia

Preventiva y de proteccién de los recursos | La disposicion de los materiales, se
naturales y sociales hara conforme a las siguientes leyes,

- — — decretos resoluciones, o0 los
Ubicaciéon de la actividad y

. , osteriores que los reemplacen si los
Las actividades se desarrollaran en el P q P

L, . hubiere:
obrador (separacion en la fuente), en sitios ubiere
especfificos destinados para la disposicion
temporaria de los residuos. Se dispondra la
sefalética de tipo/caracteristica y recipientes
: . Resol. Ministerio de  Trabj
adecuados para cada tipo de residuo
369/91 Seguridad Social (24/4/91

(domiciliario-peligroso-especiales, etc).
Ley 24.051 Boletin Oficial (17/1/92)

Decreto Boletin Oficial (3/5/93)

831/93

Resol. Secretaria de Ré

224/94 Naturales y Ambiente H

(1/6/94)

Resol. Secretaria de Ré

250/94 Naturales y Ambiente H
Responsable y personal afectado (22/6/94)
La empresa Contratista es la responsable | Resol. Secretaria de R4
directa de controlar las acciones inherentes a | 253/94 Naturales y Ambiente Hu
este subprograma. Ley Seguridad e Higiene

El Ingeniero Jefe de obra o el responsable | 19.587Decr Trabajo y Medicina Labor
de reemplazarlo tendran la responsabilidad | . 351/ 96

de poner en accién al personal de control | Decreto Boletin Oficial (26/7/78)
ambiental de tomar las decisiones sobre| 9.11

cualquier eventualidad que pudiera surgir | Ley 11.347 Boletin Oficial (18/11/92)
Decreto Boletin Oficial (10/3/94)
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durante la obra (de ser necesario). 450/94
Si  cualquier material de desecho es| Decreto Boletin Oficial (6/3/95)
esparcido en areas no autorizadas, el| 95/95
Contratista quitaréa tales materiales y| Ley 11.720 Boletin Oficial (13/12/95)
restaurara el area a su condicion original. Si| Decreto Reglamentario de la Ley
fuera necesario, el suelo contaminado sera| 674/89 de Obras Sanitarias
excavado y dispuesto como lo indique la Nacion.
Inspeccién y el Departamento Estudios | Decreto Creacion de la Direcg
Ambientales. 776/92 Contaminacion Hidrica
La responsabilidad de asesorar y auditar el
cumplimiento de este subprograma, estara a
cargo del personal técnico del area
ambiental y de seguridad e higiene, tanto de
la empresa constructora, como de la
inspeccion de obra.
Materiales e instrumentos Cronograma: Durante la preparacion
Material de seguridad e Higiene del terreno y todo el lapso de la obra
Obrador. Manual de especificacion de la | hasta la entrega final de la misma. -
Gestion Ambiental de Obra en el obrador
Medios de comunicacion por parte del
personal de la obra a los responsables de la
Gestion ambiental
Depositos adecuados para los diferentes
tipos de residuos.
Resultados Indicadores de rendimiento
Preservar la salud de las personas. Fichas de control en la generacion de
Preservar la calidad del suelo, aire y agua | residuos.
superficial y subterranea. Cantidad de residuos
Evitar dafios sobre maquinarias, equipos e | generados/cantidad de residuos
infraestructura. dispuestos.
Disminucién de los impactos negativos sobre
el conjunto de la biota susceptible de ser
afectada.
P.4. PROGRAMA DE HIGIENE y SEGURIDAD
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Descripcion
Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir por La Contratista
para prevenir accidentes y preservar la seguridad y la salud del personal afectado a

la obra y de la poblacion del area del proyecto

Objetivos

- Evitar la afectacion de la seguridad de la poblacién, por riesgos relacionados
con el movimiento y transito de maquinaria pesada, excavaciones, la
interrupcion o desvios al transito vehicular y peatonal

- Prevenir accidentes.

- Evitar y/o minimizar los riesgos laborales en obra.

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas a la obray de la
poblacion.

- Promover la seguridad e Higiene en el ambito laboral

Actividades y Medidas a implementar

- El Contratista sera el Gnico responsable del cumplimiento de los
requerimientos de la Legislacion vigente en materia de Seguridad e Higiene y
Riesgos del Trabajo.

- El Contratista, antes de la firma del contrato, designara un profesional
Responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que posea titulo
universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. El profesional
debera estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con
los requerimientos de la legislacion vigente.

- ElI Responsable de Higiene y Seguridad (RHS) efectuara las presentaciones
pertinentes a su area y solicitara los permisos correspondientes, ante las
autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de
Control, segin corresponda y sera el responsable de su cumplimiento
durante todo el desarrollo de la obra .Sera obligacion del RHS llevar durante
todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas, en donde asentara
los aspectos mas importantes y relevantes relacionados con el tema a su
cargo. El RHS tiene la obligacién de asentar en el citado libro los aspectos
mas relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios,
contingencias, cursos de capacitacion, etc., que se presenten o desarrollen
durante la obra.

- El RSH sera el representante del Contratista, sobre los temas de su
competencia, en relacion con la Inspeccion de Obra

- El RHS debera presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo
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con la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557
de Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N° 911/96 (Capitulos 2 y 3)
de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construccion y con las normas
sobre sefialamiento que regula el Sistema de Sefializacion Vial Uniforme
(Ley N° 24.449 — Decreto Regulatorio 779/95— Anexo L),

- El RHS debera presentar un Programa de Riesgos del Trabajo en el marco

de la Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que la
reemplace o complemente.

- El Contratista debera contratar los Servicios de una Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART).

- El RHS debera desarrollar su Programa de Capacitacion, en Higiene y

Sequridad y Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79,
Reglamentario de la Ley 19.587/72, Titulo VI, Capitulo 21, Articulos 208 a
214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolucion Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, Grupo lll, 16, Capacitacion y Decreto 1338/96, Articulo

5°, Servicio de Medicina del Trabajo, acciones de Educaciéon Sanitaria y toda
otra legislacion pertinente que la reemplace, complemente o modifique.

- Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitacion en el
area de: elementos de proteccion personal, de primeros auxilios, control de
incendios, trabajos en altura, sefalizaciones.

- Los empleados de La Contratista deberan recibir ropa, equipos y Elementos
de Proteccion Personal (EPP) para trabajar en forma cémoda y segura
segun la tarea que se le asigne. La entrega, reemplazo e inspeccion
periddica de estos elementos debera quedar registrada.

- Todo el personal debera utilizar vestimenta reglamentaria y EPP, con
logotipo o elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se
desempefie como banderillero debera estar provisto con chaleco o poncho
reflectivo.

- El RHyS serd responsable de la implementacion de las medidas de
sefialamiento preventivo

- La senfalizacion de riesgo sera permanente, incluyendo vallados, carteles
indicadores y sefales luminosas cuando correspondan

- En todos los casos el Contratista podré incorporar dispositivos o elementos
de tecnologia superior u otros esquemas de sefialamiento para mejorar las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

- Se deberd poner especial atencion y cuidado en la sefalizacion vial y
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balizamiento adecuado a implementar, previendo un eficiente sistema de
informaciéon que garantice el desplazamiento, y derivacién del transito
brindando seguridad a los usuarios. Se debera respetar lo establecido en la
legislacion vigente (Ley N° 24449- Decreto Regulatorio 779/95- Anexo L-
Capitulo VIII), con relacion al tipo de sefializacion y caracteristicas de la
misma,

- Se prohibe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante
las 24 hs. en zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar
peligro para el transito vehicular.

- El Contratista est4d obligado a mantener la totalidad de los -carteles,
dispositivos y elementos previstos en perfecto estado de funcionamiento.

- Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzara el
sefialamiento luminoso aumentado el nimero de elementos o colocando
focos rompeniebla.

- El Contratista proveera de alimentacion a todos los dispositivos luminosos
durante los periodos de operacion, pudiendo ser alimentados desde red,
grupos generadores, baterias, paneles solares, etc.

- Queda prohibida la utilizacion de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

- Los accidentes que se produzcan por causa de sefialamiento o precauciones
deficientes, los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como
resultado de las actividades de construccion, seran de responsabilidad de La
Contratista hasta la recepcion definitiva de la obra o mientras existan tareas
en ejecucion aun después de dicha recepcion. Tampoco liberard al
Contratista de la responsabilidad emergente de la Obra el hecho de la
aprobacion por la Inspeccién de las medidas de seguridad adoptadas.

Disposiciones para trabajos en franjas con trazas gasoductos

- En lugares préximos a la traza de un gasoducto de alta presion, se prevera
que los trabajos se ejecuten en condiciones seguras. Se deberan aplicar las
Normas NAG-100. (Normas Argentinas minimas de seguridad para el
transporte y distribucion de gas natural y otros gases por carfierias Afio 1993.
ADENDA N° 1 Ao 2010. ENARGAS) y el Manual de Procedimientos
Ambientales de la operadora o concesionaria ( segin Norma NAG 153)

- Se debera coordinar las acciones y los permisos requeridos antes del inicio
de la obra, con el RHS vy el Inspector designado por la empresa operadora o
concesionaria del gasoducto.

- Se deberd asegurar la presencia permanente de un Inspector de la
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empresa operadora 0 concesionaria del gasoducto durante todos los
trabajos que se efectien en la franja de posible afectacién del gasoducto y
sus instalaciones complementarias.

- Solicitar a la operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se
indique la posicion y tapada del gasoducto. Verificar, en obra, las distancias y
profundidades consignadas en el plano antecedente aportado.

- Se debera conocer el Plan de Contingencias de la operadora concesionaria
del gasoducto y las formas de activarlo.

- Controlar que tanto el gasoducto como sus instalaciones no sean
manipuladas por el personal de obra, sino que esta tarea solo puede ser
efectuada por personal de la operadora del gasoducto.

- Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecucién de la obra y comunicar la
identificacion del RHS, quien, ante la contingencia dara la sefial de aviso.

- Se deberan mantener operativos los canales de comunicacion.

Este programa sera complementado con el programa de desvios de transito y
ordenamiento vial, el programa de manejo del obrador y el programa de

contingencias

Naturaleza de la medida Metodologia

Preventiva y de proteccion Cumplimiento de la legislacion vigente:
Ubicacién de la actividad - Decreto 911/96 que rige sobre
Obrador y frentes de obra la seguridad en la construccion,

- Normas de seguridad e higiene

Responsable y personal afectado del trabajo, Riesgos del trabajo (

La empresa Contratista es la responsable indicadas en la descripcion del

directa de aplicar las acciones inherentes
programa)

a este programa a traves de su - La Ley Nacional de Transito N°
24449- Decreto Regulatorio 779/95-
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Anexo L- Capitulo VIl SISTEMA DE

cumplimiento de este programa, estard a SERALIZACION VIAL UNIFORME)
cargo de RSH tanto de la empresa

Responsable de seguridad e higiene
(RSH)
La responsabilidad de auditar el

- Ley de la Provincia de Buenos
Aires N° 13.927 de adhesion a la ley
nacionales 24.449

- Normas NAG-100 y 153

constructora, como de la inspeccién de
obra y de los entes fiscalizadores
provinciales y nacionales.

El responsable de seguridad e higiene

tendrd la responsabilidad de poner en
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accion al personal de control vial, de
tomar las decisiones sobre cualquier
eventualidad que pudiera surgir durante la

obra (de ser necesario).

Materiales e instrumentos
Dispositivos y sefiales de seguridad
Equipos de comunicacion.

Elementos de Proteccion Personal (EPP)

Cronograma

Durante toda la duracion de la obra
hasta la recepcion definitiva de la
misma.

Resultados

Preservar la seguridad y salud de las
personas y de los operarios.

Evitar accidentes,

garantizar la circulacion vehicular y la

seguridad vial

Indicadores de rendimiento
Presentacion de planes y programas

conforme a la legislacion vigente

Registro de accidentes e incidentes
Presencia, estado y mantenimiento de
la sefializacion y medidas de seguridad
Presencia de personal de la contratista
afectado a la seguridad vial

Uso de EPP por el personal

Sanciones al personal ante el
incumplimiento del uso de EPP
Registro de capacitaciones al personal

en HyS
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P.5. PROGRAMA DE DESVIOS DE TRANSITO y ORDENAMIENTO VIAL

Descripcion

Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir por La Contratista
para ordenar el manejo de la circulacion vial del sector a intervenir , garantizar la
seguridad vial a fin de evitar accidentes y reducir trastornos viales en etapa de pre -
constructiva y de construccion

Objetivos

Establecer las pautas de circulacion de peatones y de todo tipo de vehiculos
y maquinarias, afectados a la obra y de la circulacion vial del sector a
intervenir

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas o no a la obra.

- Prevenir accidentes viales.

- Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros.

Actividades y Medidas a implementar

— La contratista deberd optimizar tiempos de construccion. Implementar un
programa de comunicacion con las comunidades cercanas al area afectada
por los trabajos, informandose el grado de avance de obra, asi como las
restricciones de paso y peligros.

— En aquellos casos en que por una excepcion fundada en razones
constructivas deban efectuarse cierres parciales o totales de calles éstos
deben ser informados por lo menos con una semana de anticipacion a los
potenciales afectados. La comunicacién debe realizarse mediante
sefializacion de obra para la informacion del publico en general y a través de
circulares para el caso de los frentistas directamente afectados. Tanto en la
sefalizacion como en la circular debe informarse el alcance del cierre, la
fecha, hora y duracion de la clausura.

— Previo al inicio de ejecucion de las obras, en el caso de replanteos o ante la
necesidad de efectuar otros desvios no especificados en el Proyecto
Ejecutivo, la Contratista deber& presentar el Plan de Desvios de Transito a la
Inspeccion.

— La Inspeccion deberd contar con los planos y el esquema de circulacion
(desvios, salidas de emergencias, sefiales, etc.) de todos los vehiculos y
magquinarias utilizados en la etapa constructiva con un minimo de 20 dias de
antelacion.

— En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de
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desvio y recorrido de equipos, deberan contar indefectiblemente con la

aprobacién de la Municipalidad. En el caso de rutas Provinciales y/o

Nacionales debera contar con la aprobacion de los organismos
correspondientes.

— Seré responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas,
conductos, etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como
consecuencia del transito de equipos afectados a las obras. También la
Contratista sera responsable de todos los dafios a la propiedad Publica o
Privada como consecuencia de este transito, o por deficiencias en el
mantenimiento o sefializacion de las calles o caminos afectados por las
obras.

— Se debera incluir sefalizacion vertical preventiva y de riesgo conforme a lo
indicado en las normativa nacionales y provincial de seguridad vial

— La Contratista debera implementar una adecuada sefializacién en obra, de
modo de favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, asi como la
proteccién y seguridad del personal en obra y pobladores cercanos. Acordar
con autoridad competente del lugar (si correspondiese), alteraciones a la
circulacion.

— La Contratista debera sefializar las salidas normales y de emergencias
necesarias para casos de posibles emergencias, segun normas referidas al
tema.

- Todos los vehiculos utilizados para el transporte de material extraido en
obra, deberan cumplir con las reglamentaciones de transito, tara, permiso de
transporte de carga y toda otra reglamentaciéon que atiendan el caso.

Tener especial atencién en vallados, circulacion y difusién en el interior
del Circulo Universitario de Quilmes

Este programa estara complementado con el programa de comunicacion y

atencion de reclamos y con el programa de seguridad e higiene

Naturaleza de la medida Metodologia

Preventiva y de proteccion

Ubicacion de la actividad

El Plan de desvios y sefializacion estara
operativo en el obrador y todo el area
de frentes de obra: desvios para la

ejecucion de puentes, recintos, caminos

El manejo de circulacién vehicular, se
hara conforme al cumplimiento de:

- Decreto 911/96 que rige sobre la
seguridad en la construccion,

- La Ley Nacional de Transito N°
24449- Decreto Regulatorio 779/95-
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y obrador, haciendo especiales énfasis
en los desvios, salidas de emergencias,
sefales en la etapa pre constructiva y

de construccién

Responsable y personal afectado
La
responsable directa de aplicar

empresa Contratista es la
las
acciones inherentes a este programa. a
través de su Responsable de
seguridad e higiene (RSH)

El responsable de seguridad e higiene
tendrd la responsabilidad de poner en
accion al personal de control vial, de
tomar las decisiones sobre cualquier
eventualidad que pudiera surgir durante
la obra (de ser necesario).

La

cumplimiento de este programa, estara

responsabilidad de auditar el
a cargo de RSH tanto de la empresa
constructora, como de la inspeccion de
obra y de los entes fiscalizadores

provinciales y nacionales.

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Anexo L- Capitulo VIl SISTEMA DE
SENALIZACION VIAL  UNIFORME),
con relacion al tipo de sefalizacion y
caracteristicas de la  misma,
relacionados con las obras y trabajos
gue afecten la via publica, sus
adyacencias y el transito que circula
por ella.

- Ley de la Provincia de Buenos
Aires N° 13.927 de adhesion a la ley

nacionales 24.449

Materiales e instrumentos
Dispositivos y sefales de seguridad
Equipos de comunicacion.

Personal

Elementos de Proteccion

(EPP)

Cronograma
Durante toda la duracién de la obra hasta

la recepcion definitiva de la misma.

Resultados

Preservar la seguridad y salud de las
personas.

Evitar dafios sobre maquinarias,
equipos e infraestructura.

Evitar accidentes de transito, garantizar

la circulacion vehicular y la seguridad

Indicadores de rendimiento

Plan de desvio de transito presentado y
aprobado por la Inspeccion y los
organismos
correspondan (DNV, DPV, Municipalidad)

Registro de accidentes e

competentes que

incidentes

viales
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vial Registro de quejas y reclamos

Presencia, estado y mantenimiento de la
sefalizacion vial

Presencia de personal de la contratista

afectado a la seguridad vial
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P.6. PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS (EMERGENCIAS)
AMBIENTALES

Descripcion

El Programa de Contingencias (Emergencias) Ambientales (PCA) sistematiza las
medidas o acciones y procedimientos de emergencia que se activan e implementan
rapidamente al ocurrir un evento imprevisto que, por los elementos o materiales

implicados o afectados, puede alterar negativamente el ambiente.

Objetivos

- Establecer las acciones o medidas y procedimientos necesarios para
prevenir, informar y dar respuesta rapida y efectiva ante las contingencias
ambientales que pueden producirse durante las tareas de la etapa
constructiva, operativa o de mantenimiento

- Cumplimentar un conjunto de acciones para dar maxima seguridad al
personal de la obra y a la poblacién local, salvaguardar vidas humanas y
recursos ambientales.

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto
producido por el derrame de combustibles u otros fluidos

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagacion de

un incendio y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo

Actividades y Medidas a implementar.

Las siguientes especificaciones constituyen los lineamientos y exigencias minimas

a cumplir por La contratista en relacibn a la ocurrencia de contingencias

(emergencias) ambientales.

Responsabilidades del Contratista y personal del Contratista.

El Contratista debera
Nominar un Responsable de Higiene y Seguridad (RHS), quien sera el
responsable de la coordinacion y la implementaciéon practica de un Plan de
Contingencias Ambientales Especifico (PCAE) de la obra y un
Representante Ambiental de la Empresa (RAE) encargado del control,

monitoreo y reportes.

Conformar un Grupo de Respuesta, encargado de ejecutar los

procedimientos de emergencia, para los 365 dias del afio en todo horario. El

Grupo de Respuesta estara encabezado por un jefe o coordinador,
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constituido por personal capacitado para operar en contingencias que
pudieran surgir durante la construccién, operacién, mantenimiento. El Jefe de
obra debera estar permanentemente comunicado con el Jefe de Grupo de

Respuesta asignado a la obra por la empresa contratista.

laborar, implementar y mantener actualizado el PCAE de la obra, en
cumplimiento con las especificaciones de este Programa, las Normas
ambientales Nacionales y Provinciales de aplicacién, los requerimientos o
condicionamientos que surjan por parte de la Autoridad Ambiental y

conforme a su propio andlisis de riesgo e identificacion de contingencias.

dentificar actividades no consideradas en el analisis del proyectol/PGAS y
toda otra contingencia que sea susceptible de causar impactos negativos en
el ambiente.

- El contratista es el Unico responsable de la limpieza inmediata de
cualquier derrame de combustible, aceites, quimicos u otro material y de las
acciones de remediacion que correspondan en el marco de la legislacion
vigente, la cual se hara a entera satisfaccion de la Inspeccion y de los
requerimientos de la Autoridad Ambiental Provincial. EI comitente no asume
ninguna responsabilidad por cualquier derrame o limpieza de la cual no sea
directamente responsable. Si el contratista no comienza la limpieza de
inmediato o la ejecuta incorrectamente, el comitente podra hacer ejecutar el
trabajo por otros y cargar el costo al contratista.

Contingencias Ambientales Identificadas.

- Derrames de combustibles/aceites en tareas de manipuleo y
almacenamiento de los mismos.

- Emisiones de gases, afectacion o ejecucion de trabajos en franjas de

cafierias o ductos de gas.

Incendio.
- Inundacién.
Areas o recursos que podrian afectarse por una contingencia ambiental
- Cursos y cuerpos de agua, naturales o artificiales.
- Areas de importancia por su vegetacion o paisaje o habitats naturales..
- Acuiferos subterraneos.

- Asentamientos humanos.

- Establecimientos agropecuarios.
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- Areas de turismo y recreacion.
- Obrador
Plan de Contingencias Ambientales Especifico (PCAE) de la obra

| PCAE, deber& analizar y medir la probabilidad de ocurrencia utilizando un

sistema de clasificacion (Alta o Muy Probable; Media o Probable; Baja o
Puede Ocurrir, u otro que proponga). Asimismo, se debera determinar la
magnitud o gravedad de cada contingencia ambiental sobre los lugares o
recursos particulares que pudieran recibir las distintas consecuencias de una

contingencia ambiental. La magnitud o gravedad de las consecuencias podra

medirse, en funcion de la extension del area afectada y sensibilidad
ambiental del sitio afectado (alta, media, baja u otra escala que se
proponga). Se utlizara una matriz de riesgos segun la calificacion de
probabilidad de ocurrencia y magnitud de consecuencias establecida,

indicando la magnitud (escala de clasificacion) del Riesgo de la

Contingencia.

La aplicacion del PCAE. implica:

Definir el Esquema operativo y Estructura organizacional, responsabilidades
y autoridades, con los nombres de los responsables de las distintas
funciones. Cada responsable de funcién debe conocer el esquema operativo,
su funcion especifica y los procedimientos establecidos.

b)
Determinar acciones para la atencion de la comunidad y ambiente ante una
contingencia ambiental.

Procedimientos internos / externos de comunicacion
d)
Procedimientos con organizaciones de respuesta a las emergencias
(Bomberos, Defensa Civil, Centros de salud, otros.).
e)
Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape o evacuacion,

puntos de concentracion.

Proceso para actualizaciones periodicas
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9)
Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos, asegurando
la disponibilidad de recursos necesarios para prevenir y afrontar las
situaciones de contingencias ambientales.

h)
Disponer del listado de recursos materiales y de informacion con que debe
contar cada responsable previo a una posible contingencia ambiental y
durante la misma.

Implementar un programa de capacitacion y asegurar el cumplimiento del
PCAE por parte de todo el personal perteneciente a la obra, en referencia a
la prevencion de contingencias y al grado de responsabilidad de cada uno de
ellos en caso de ocurrencia de una contingencia y emergencia.

)
Realizar como minimo un simulacro de campo y una simulacién en aula
anualmente. En todas ellas se realizar4 una evaluacion para determinar el
nivel de instruccion y entrenamiento alcanzado.

k)
Colocar carteles con informacién sobre contingencias en el obrador
incluyendo mapa con la ubicacion de las salidas y ubicacion de los equipos.
Instalar avisos visibles que indiquen los nimeros de teléfonos y direcciones
de los puestos de ayuda méas proximos (bomberos, asistencia médica y
otros) junto a los aparatos telefonicos y areas de salidas del obrador.

Elaborar y presentar los informes/Actas de incidente o contingencia
ambiental
Medidas Generales ante una contingencia ambiental.
Estas medidas tienen la finalidad de orientar las acciones tendientes a minimizar las
consecuencias de eventuales contingencias ambientales que pudieran afectar
directa o indirectamente el ambiente durante el desarrollo de la obra o durante
tareas de mantenimiento o desafectacion de instalaciones. Ante una contingencia
ambiental declarada, susceptible de producir impactos negativos en el ambiente, El
Contratista debera:
— Analizar las caracteristicas y gravedad de la contingencia ambiental

estableciendo las medidas técnicas necesarias para su solucion:

Convocatoria al personal técnico, Analisis técnico de la contingencia
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ambiental, Definicion de la solucion.

— Concurrir en forma inmediata al lugar e implementar las medidas preventivas
a fin de minimizar los riesgos e iniciar de inmediato acciones que minimicen
los impactos ambientales que se pudieran producir, teniendo en cuenta los
siguientes puntos:

a) La coordinacion y supervision de las medidas de proteccion ambiental y del
Grupo de Respuesta.

b) La coordinacion de las acciones con bomberos, policia, defensa civil, Centros
de salud, otros.

c) Medios de movilidad y equipamiento (equipamiento especifico segun la
contingencia, dispositivos de sefializacion y aislamiento del sitio)

d) El personal involucrado en la emergencia sera provisto obligatoriamente con
EPP: ropa de proteccidon (trajes y botas de goma, guantes, Protectores
faciales y anteojos) ropa de trabajo retardante de fuego (en caso de
incendio), equipo de proteccion respiratoria (Mascarillas con filtros en cara
completa).

e) Medios de comunicacion y personas a transmitir la informacion.

f) Definicién y monitoreo de la zona de seguridad.

g) Verificacion del cumplimiento de medidas de Seguridad y proteccion
Ambiental.

Informes/Actas de Contingencia Ambiental.

- El contratista debera informar, por radio o teléfono a la Inspeccion de
obras y al Municipio, la contingencia inmediatamente de producida y en un
plazo no mayor a 24 hs. Asimismo, para informar un incidente o contingencia
ambiental, El Contratista utilizara un Formulario de Declaracion Jurada de
Contingencia Ambiental firmado por el Representante técnico o el
Representante Legal de La Contratista y sera responsable de la veracidad de

la informacion denunciada.

Medidas particulares para las contingencias identificadas.

Estas medidas complementan las indicadas en el apartado Medidas Generales de
este PCA.

Derrames de combustibles/aceites/quimicos

- El contratista tendra el maximo cuidado para evitar el derrame de
combustibles, aceites, quimicos u otras substancias de cualquier naturaleza.
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— Los vehiculos transportadores de materiales peligrosos contaran con extintor,
materiales absorbentes y equipos de comunicacién por radio.

- Se contard con materiales/ equipos para el control y limpieza de
derrames (retroexcavadoras, cargadora frontal, almohadillas o pafios
absorbentes, barreras de contencion, bombas, palas, rastrillos) y con
agentes o sustancias neutralizadoras para derrames. Cuando se trasvasen
combustibles y/o aceites en sitios adyacentes o proOXimos a cursos 0 CUerpos
de agua, el contratista instalar4 una barrera alrededor del area de potencial
derrame. Ademas el contratista mantendra “in situ” suficiente cantidad de
material absorbente como precaucion ante posibles derrames y una barrera
para ser remolcada a través del agua, en caso de derrame.

- En caso de ser factible, se debera construir rApidamente un terraplén
gue confine el derrame y se deberd recoger el material derramado a la
brevedad, incluyendo el suelo contaminado y disponerlo de acuerdo a sus
caracteristicas como residuo peligroso transportado por un Transportista
autorizado y tratado a través de un operador autorizado.

- Los depositos de combustibles solidos, minerales, liquidos y gaseosos
deben cumplir con lo establecido en la Ley Nacional N°13.660, Decreto N°
10.877 y toda otra reglamentacién que la modifigue o complemente, relativa
a la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacion y
almacenamiento de combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos,

Emisiones de gases, afectacion o ejecucion de trabajos en franjas de

caferias o ductos de gas.

- Observar las especificaciones incluidas el P2. Programa de Seguridad
e Higiene del PGAS.

- Dar cumplimiento al Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) o
Plan de Proteccion Ambiental y Plan de Contingencias especifico de la
Empresa operadora o concesionaria del servicio de gas o gasoducto de
acuerdo a lo establecido en la Norma NAG 153 y la Norma NAG 100.

Incendio.

- Definir la tipologia y cantidad minima de equipos y materiales de
prevencioén, proteccién y de extincion de incendio (hidratantes de la red de
agua contra incendios, extintores portatiles). e inspeccionarlos con la
periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

- Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben

mantenerse libres de obstaculos, deben estar sefializados y ser accesibles
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en todo momento.

Identificar los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas).

Los vehiculos estaran equipados con extinguidores de incendios.

Ante la contingencia declarada, se cerraran los servicios (en el caso del
obrador), se intentara extinguir el fuego informandose al Jefe de Grupo de
Respuesta y se dard aviso al cuerpo de bomberos de la zona. Se retirara o
protegera los materiales combustibles o inflamables. De existir peligro se
activara la sirena de evacuacion y evacuara la instalacion y/o el area

Inundacion

- Ser4 responsabilidad del Contratista llevar a cabo un cuidadoso

andlisis del pronostico meteoroloégico para prevenir los efectos de

condiciones climéticas que produzcan fuertes lluvias y crecidas.

- El Contratista est4 obligado a la capacitacion de su personal para

cumplir con las medidas preventivas y en emergencia a adoptar en el

contexto de la obra y a tomar los recaudos de acuerdo al alerta emitido por

el Municipio.

- En los frentes de obra y obrador se contard& con medios de

comunicacion que garanticen informacion y respuesta inmediata.

- El Contratista informara a la Inspeccion e interrumpira todas las

operaciones y trasladara a un lugar todo su equipo ante el peligro de

crecidas. Asimismo todas las obras en progreso deberdn estar en

condiciones de afrontar crecidas.

- Se monitorearan los canales de radiodifusion y se evacuara de

inmediato los frentes de obra al recibir la orden, comunicandose las medidas

a tomar.

Este programa estara complementado con los programas de higiene y

seguridad, manejo del obrador

Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccion

Ubicacion de la actividad.

—Qbrador y frentes de obra, en
particular aquellos que impliquen o
afecten: Cursos y cuerpos de agua,
naturales 0 artificiales,
Asentamientos humanos,

Establecimientos agropecuarios,

Metodologia

— Cumplimiento de las especificaciones
incluidas en este programa.

—Ley Nacional N° 19.587, Decreto
351/79 de Higiene y Seguridad

—Ley Nacional N°13.660, Decreto N°
10.877

—Normas NAG 153 y NAG 100

—Ley Nacional N° 24.051 de Residuos

PLIEG-2021-00945200-GDEBA-DOMIY SPGP

Limpieza del Arroyo Coloradoy de los Canales Impa Y Monteagudo

Partido: Quilmes
EspecificacionesTécnicasParticulares

pagina 49 de 52




Subsecretaria de Recursos Hidricos - Direccién Provincial de Hidraulica

Areas de turismo y recreacion,

Areas de importancia por su
vegetacion, paisaje 0 habitats
naturales

Responsable y personal afectado

—La empresa Contratista es la
responsable directa de aplicar las

este

acciones inherentes a

programa. a través de su
Responsable de seguridad e higiene
(RSH) y su
Ambiental (RA)

—Grupo de

Representante

Respuesta para la
ejecucion de los procedimientos vy
medidas de emergencia.

—La responsabilidad de auditar el
cumplimiento de este programa,
estara a cargo del RSH y del RA
tanto de la empresa constructora,
como de la inspeccién de obra y de
los entes fiscalizadores provinciales.

Peligrosos y Ley Provincial 11720
generacion, manipulacion,
almacenamiento, transporte,
tratamiento y disposicion final de
residuos especiales.

— PCAE del Contratista.

— Disposiciones de La Autoridad

Ambiental Provincial.

Materiales e instrumentos
—Dispositivos y sefiales de seguridad
—Hojas de seguridad de productos

guimicos.
—Equipos de comunicacion.
—Elementos de Proteccion Personal
Elementos y materiales de
respuesta ante contingencias.
de

contingencias (emergencias).

—Vehiculos respuesta a

Cronograma
Durante toda la duracion de la obra hasta

la recepcion definitiva de la misma.

Resultados
—Preservar la seguridad y salud de la
poblacion y trabajadores
—Evitar la contaminacion del suelo,

agua y aire

Indicadores de rendimiento

— Cumplimiento de las especificaciones
de este Programa.

— Plan de Contingencias Ambientales
Especfifico (PAE) de la obra elaborado
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—Respuesta efectiva ante y aprobado

contingencias — Actas

/Informes de Contingencias
Ambientales

P7. PROGRAMA DE COMUNICACION Y ATENCION DE RECLAMOS

Impacto/Riesgo/

aledafnas

- Afectacion a actividades recreativas que se
oportunidades desarrollan en el &rea riberefia

- Restriccion de accesos, desvios y eventuales
afectaciones temporarias al desarrollo de
actividades economicas

- Molestias generadas por las actividades de la
construccion, movimiento de camiones y

operacion de maquinaria a las actividades

- Incremento de los problemas de circulacion por
la alteracion del movimiento vehicular cotidiano
y afectacion de la seguridad vial, particularmente
en las areas de mayor urbanizacion

construccién/operacion:

Acciones de | Todos los trabajos asociados a la obra.

aplicacion:

Areas/publico de | Toda la zona de intervencion del Proyecto.

Procedimientos técnicos / Descripcion

La contratista debera:

- Informar a los habitantes del area de influencia del proyecto a través de
medios de comunicacién locales (radio AM y FM, diarios), paginas webs,
folleteria y/o carteleria sobre las caracteristicas, las etapas técnicas para su
disefio y ejecucion, los cronogramas previstos, los diferentes actores que
participaran y la entidad responsable del mismo.

- Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atencion a la
comunicacion de las medidas que se implementen tendientes a disminuir o

mitigar los posibles impactos devenidos de la etapa de ejecucion de la
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misma.

- Se instalaran sefializaciones correspondientes en las vias de circulacion, que
prevengan e informen a la poblacion local sobre las actividades que se
realizan y las posibles interrupciones o desvios a fin de minimizar accidentes
y evitar inconvenientes. Tener especial atencion en la zona de los clubes por
donde se haran las limpiezas.

Parametros a monitorear 0 | - Presencia de carteleria en los frentes de obra.
indicadores a controlar - Cantidad de encuentros o reuniones realizadas

para comunicar las acciones del proyecto.

Responsable de ejecucion Empresa contratista, Municipio y DPH.

Supervision DPH (respecto de las acciones de la contratista)

Frecuencia de Ejecucién Antes y durante todo el periodo de obra.

Organismos de Referencia | N/A

3.- Forma de pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo aqui dispuesto estaran prorrateados
entre los ltems del Contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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