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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y S.U.M. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples) y consultorios. 

Se reformará la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados y 

sanitarios públicos, siempre respetando las características morfológicas y volumétricas 

del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas ,cielorrasos 

suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y 

sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, SUM, 

administración y hall de espera. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples) y consultorios. 

Se reformará la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados y 

sanitarios públicos, siempre respetando las características morfológicas y volumétricas 

del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos 

suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y 

sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, gas, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, SUM, 

administración y hall de espera. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples) y consultorios. 

Se reformará la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados y 

sanitarios públicos, siempre respetando las características morfológicas y volumétricas 

del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de chapa galvanizada, cielorrasos 

suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y 

sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y S.U.M. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples) y consultorios. 

Se reformará la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados y 

sanitarios públicos, siempre respetando las características morfológicas y volumétricas 

del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas ,cielorrasos 

suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y 

sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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