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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondrd en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
administracion, hall de espera y S.U.M.

A la edificacion existente se le agregaré los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples) y consultorios.

Se reformara la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados vy
sanitarios publicos, siempre respetando las caracteristicas morfologicas y volumétricas
del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas ,cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se preveé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondrd en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidrofuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, SUM,
administracion y hall de espera.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples) y consultorios.

Se reformara la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados vy
sanitarios publicos, siempre respetando las caracteristicas morfologicas y volumétricas
del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se prevé incluido en la obra la provisiébn de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desaguies cloacal/pluvial, gas, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metélica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, SUM,
administracion y hall de espera.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (salon de usos
multiples) y consultorios.

Se reformara la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados vy
sanitarios publicos, siempre respetando las caracteristicas morfolégicas y volumétricas
del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacién
revogue a la cal fratasado al fieltro, cubierta de chapa galvanizada, cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se prevé incluido en la obra la provisién de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno

funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondrd en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
administracion, hall de esperay S.U.M.

A la edificacion existente se le agregaré los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples) y consultorios.

Se reformara la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados vy
sanitarios publicos, siempre respetando las caracteristicas morfologicas y volumétricas
del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas ,cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se prevé incluido en la obra la provisién de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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