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Ref.: Obras Hospital General de Agudos, Dr. Blas Dubarry       Localidad: Mercedes       Partido: Mercedes   Memoria Técnico Descriptiva 
                         La presente documentación corresponde al Proyecto para la ejecución de Obras y Remodelación en el Hospital Blas Dubarry ubicado en la calle12 entre 33 y 35, de la localidad y partido de Mercedes.  El mismo responde a un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y a los lineamientos del Plan Director elaborado por ese organismo,  debido a la necesidad de responder a un Hospital en funcionamiento la intervención se realizara en 4 etapas, en donde la obra nueva corresponde a los Servicios de Guardia y Emergencia, Consultorios Externos y Estimulación Temprana, mientras los Servicios de Diagnóstico por Imagen y Salud Mental, corresponden a obras de remodelación  dentro del edificio existente.  Previo a la ejecución de las obras se deberán realizar tareas de demolición y traslado de los Servicios a otras áreas del Hospital.  GUARDIA Y EMERGENCIA El edificio a construir se desarrollara en Planta Baja, generando dos accesos diferenciados uno para Guardia, desde calle 12  y otro para Emergencias, por calle 35 desde el  estacionamiento de Ambulancias,  sectorizando de esta forma las áreas destinadas a pacientes ambulatorios y críticos respectivamente. La conexión entre el nuevo edificio y el edificio existente se realizará por medio de dos circulaciones diferenciadas una Pública ingresando desde la Guardia al Servicio de Hemoterapia y la otra Técnica con ingreso desde el sector de Emergencia al Servicio de Diagnóstico por Imagen y derivación a otras áreas del Hospital según lo indicado en el Plano de Planta Baja del presente legajo. Actualmente el acceso de ambulancias es sobre calle 35 en el sector destinado a la nueva Guardia y Emergencia, dada esta situación, y para no invalidar el ingreso de ambulancias, es necesario dividir la ejecución del edificio en 2 etapas de entrega de obra, en primera instancia se ejecutara el servicio de Emergencia, que contara con Shockroom de adultos y pediátrico, Sala de Observaciones de adultos y pediátrico, Estación de Enfermería, TML y TMU, Sanitarios, una vez habilitado el mismo se  ejecutara la Guardia que contara con Triage Pediátrico, 2 Consultorios Pediátricos, Triage Adultos, Consultorios Adultos, Observación, Salud Mental, Consultorio de Salud Mental, Sanitarios ambos sexos, Discapacitados, T.M.U, T.M.L, Enfermería  Superficie Cubierta total   756,36 m²  Fuera del área de Guardia y Emergencia se ubicara la Sala de Máquinas de gases medicinales según se indica en Plano de Planta.   Demolición: Previo a la demolición se deberá proteger el área para evitar ruidos y polvillo producto de la misma.  A continuación se indican las tareas a realizar en el exterior del Hospital, respondiendo las mismas al Plano de Antecedentes y Demolición (02).Y de acuerdo a la Resolución 550/11. 
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Tareas Previas  Previo a la ejecución, sobre el área a intervenir como primera etapa se deberá demoler una construcción existente donde funciona el Servicio de Salud Mental (el realojamiento del personal y los pacientes estará a cargo de la Dirección del Hospital),   
Demolición Área de Emergencia  

• Se demolerá el edificio donde actualmente funciona Salud Mental en un 100% s/ lo indicado en el Plano de Demolición. 
• Se demolerá el cerco de mampostería exterior coincidente con la Línea Municipal 
• Se demolerán los muretes, pisos, escalones, cordones y veredas existentes en un 100% s/ lo indicado en el Plano de Demolición. 
• Se retirara el Portón existente sobre línea municipal ubicado entre la Morgue y la cabina de oxígeno. 
• Se retirara el alambre que rodea al tanque de Oxígeno debiendo protegerse el mismo durante la ejecución del área de Emergencia. 
• Se demolerá la parrilla existente para emplazar el local de Gases Medicinales. 
• Se deberán retirar todas las instalaciones eléctricas a la vista en un 100% que afecten la construcción.  
• Se deberán cortar los árboles y arbustos que afecten la construcción y proteger los que se conserven. 
• Se levantara el piso de la vereda municipal en la longitud del edificio a demoler e ingreso vehicular en un 100%.  Demolición Área Guardia 
• Se demolerá la losa y columnas del sector de estacionamiento de Ambulancia e ingreso peatonal al servicio de hemoterapia en un 100% 
• Se demolerá la rampa de ingreso desde calle 12 retirando barandas en un 100% debiendo proteger los nichos de gas existentes a conservar. 
• Se levantara el piso existente en un 100% s/lo indicado en el Plano de Demolición. 
• Se demolerán los muretes, escalones y cordones existentes en un 100% s/ lo indicado en el Plano de Demolición. 
• Se deberán retirar todas las instalaciones eléctricas a la vista en un 100% que afecten la construcción.  
• Se deberán proteger todos los árboles y arbustos que no se encuentren afectados por la construcción         EJECUCION Nota: al tratarse de una obra con hechos existentes y no contar como antecedente con un Plano de Mensura, Nivelación y Relevamiento de hechos existentes, los datos expresados en esta Documentación deberán ser verificados por la Inspección previamente a la ejecución de los trabajos. El nivel +0.90 de proyecto coincide con el nivel de piso terminado Interior del Hospital. (NPTI), El nivel +0.65 (NPTI) del Servicio a ejecutar se encuentra 25cm por debajo del nivel +0.90.         Finalizadas las tareas de demolición en cada una de las etapas planteadas se dará comienzo a la ejecución de la obra nueva.  
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Debiendo proteger todos los sectores que no intervienen en la construcción y considerando que se tomara como nivel de proyecto el NPE interior del Hospital. La ejecución se hará de acuerdo a los planos de Planta, corte, vistas, detalles y los materiales y terminaciones de acuerdo a Planilla de Locales, ETP y Memoria.  CONSULTA EXTERNA Y ESTIMULACION TEMPRANA El edificio a construir se ubicara sobre línea municipal en la calle 33, y se desarrollara en dos niveles. En Planta Baja los Consultorios Externos y en Planta Alta el Servicio de Estimulación Temprana, y se conectara con el edificio existente a través del Puente de Ingreso.  Superficie cubierta total   645,01 m²  La Planta Baja albergara 7 Consultorios Externos de Pediatría, Admisión, Sala de Yeso, T.M.L., T.M.U, Sala de Tableros y Sanitarios Públicos ambos sexos, al mismo se ingresara por el Puente de Ingreso que conectara el edificio existente con el bloque de consultorios a construir, desde el Hall de Adultos a la circulación Publica de Consultorios. Además una Circulación Técnica Pública conectara con otras áreas del Hospital, contando la misma con salidas de emergencias hacia los patios s/Plano de Planta Baja. La Planta Alta albergara 2 Consultorios, 2 Aulas, Admisión, Oficina Jefe, Archivo, Deposito Material Didáctico, Sala de Tableros, T.M.L., T.M.U, Terraza, Sanitarios Públicos ambos sexos y Servicios para el Personal. El Puente de Ingreso conectara el edificio existente con el área de Estimulación Temprana.  En la Azotea se colocaran los tanques de Agua para ambos servicios a la que se accederá por medio de una escalera marinera s/E.T.P. La diferencia de niveles entre el edificio existente (NPTE), y el Servicio de Estimulación Temprana a construir (+4,65) se salvara con una rampa en el puente de ingreso según Plano de Planta.   Tareas Previas  Previo a la demolición se deberá proteger el área para evitar ruidos y polvillo producto de la misma.  A continuación se indican las tareas a realizar en el Hospital, respondiendo las mismas al Plano de Demolición. Y de acuerdo a la Resolución 550/11. 
Demolición Exterior  

• Se demolerá el 100% de la pared de cerco exterior coincidente con la Línea Municipal sobre calle 33. 
• Se retiraran las barandas de hierro 100% s/ lo indicado en el Plano de Demolición. 
• Se retirara el 100% del cerco de alambre romboidal existente  
• Se deberán talar los árboles y arbustos que afecten la construcción  
• Picar contención del block Green del patio inglés para realizar la fundación del Puente 
• Se retiraran todas las cañerías a la vista  Demolición interior: 
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• Pisos y Zócalos: Se retiraran el 100% de los pisos y zócalos del área a intervenir S/Plano de Demolición  
• Revoques: Se picaran en un 100% hasta llegar al ladrillo s/Plano de Demolición 
• Carpinterías: Se retiraran el 20% de las carpinterías (puertas y ventanas)s/Plano de Demolición 
• Mampostería: Se demolerá el 30% de los muros interiores existentes s/Plano de Demolición         EJECUCION  Contrapisos: Se repararan los contrapisos en un 30% dañados durante la demolición Cielorrasos: Se reparara 30% del cielorraso afectado por la demolición    Finalizadas las tareas de demolición en cada una de las etapas planteadas se dará comienzo a la ejecución de la obra nueva.  Debiendo proteger todos los sectores que no intervienen en la construcción y considerando que se tomara como nivel de proyecto el NPE interior del Hospital. La ejecución se hará de acuerdo a los planos de Planta, corte, vistas, detalles y los materiales y terminaciones de acuerdo a Planilla de Locales, ETP y Memoria.  Edificio Existente a Refaccionar Planta Baja y Planta Alta  Planta baja: Terminadas las tareas de demolición se ejecutara la mampostería,    revoques, pisos, zócalos, colocación de carpinterías y muebles para conformar el local Admisión del Servicio de Consulta Externa para adultos y Hall de ingreso a ambos servicios de consultorios Adultos y Pediátrico. Planta Alta: En el primer piso se reparara el cielorraso existente y los revoques de acuerdo a la Planilla de Locales.  OBRAS A REMODELAR  DIAGNOSTICO POR IMAGEN El servicio de Diagnóstico por Imagen que funciona en Planta Baja será remodelado y la demolición será de acuerdo al Plano de Demolición  Superficie a remodelar 535,06 mts2  Tareas Previas Edificio Existente 
• Contrapisos: Se repararan los contrapisos en un 60% de acuerdo al cambio de cañerías. 
• Pisos y Zócalos: Se retiraran el 100% de los pisos interiores  
• Revestimientos: Se retiraran el 100% del revestimiento cerámico  
• Revoques: Se picaran en un 100% hasta llegar al ladrillo  
• Mampostería: Se demolerá el 60% de los muros interiores existentes 
• Carpinterías: Se retiraran el 80% de las carpinterías (puertas y ventanas), reparando las carpinterías a conservar. 
• Cielorrasos: Se demolerán el 100% de los cielorrasos existentes 
• Instalación Eléctrica: Se retiraran el 100% de bocas y tomas existentes 
• Instalaciones Especiales: Se retiraran el 100% de las instalaciones de Sala de Rayos, Tomógrafo, Ecografía y Mamografía. 
• Instalación Sanitaria: Se retiraran el 100% los artefactos, griferías y accesorios existentes como así también las cañerías cloacales existentes 
• Instalación Agua Fría y Caliente: Se retiraran el 100% de todas las cañerías 
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• Escalera existente de Ingreso a Subsuelo:  .- Picado de Revoque Interior  .- Picado de Cielorraso bajo losa .- Picado y limpieza de la cubierta de losa .- Retiro de Puerta de Acceso y Ventana .- Cambio de Cintas Antideslizantes .- reemplazo de piezas dañadas de huellas y contrahuellas  El servicio de Diagnóstico por Imagen contara con: Oficina de Admisión, Estar Medico, 2 Salas de Rayos X, 1 Sala de Tomógrafo, 1 Sala de Mamografía y 1 Sala de Ecografía, cada uno de ellos contara con sanitarios y vestidor. Cada sala se encuentra entre dos circulaciones 1 Pública con su llegada desde el Hall del Hospital o desde la futura Guardia. Siendo La oficina de Admisión la que deriva hacia los consultorios siendo dicha circulación la Espera de Pacientes. La 2° Circulación es técnica desde la misma se accede a las salas desde el servicio de Emergencia o Internación.   EJECUCION      Finalizadas las tareas de demolición en cada una de las etapas planteadas se dará comienzo a la ejecución de la obra nueva.  Debiendo proteger todos los sectores que no intervienen en la construcción y considerando que se tomara como nivel de proyecto el NPE interior del Hospital. La ejecución se hará de acuerdo a los planos de Planta, corte, vistas, detalles y los materiales y terminaciones de acuerdo a Planilla de Locales, ETP y Memoria.  SALUD MENTAL      El servicio de Salud Mental será realojado en el Primer Piso del Hospital donde actualmente funciona estimulación temprana, Oficinas y consultorios los cuales también serán reubicados en distintos sectores del Hospital, la demolición se hará de acuerdo al Plano de Demolición.    Superficie a remodelar  328,52 m²  Tareas Previas Edificio Existente 
• Contrapisos: Se repararan los contrapisos en un 60% de acuerdo al cambio de cañerías. 
• Pisos y Zócalos: Se retiraran el 100% de los pisos interiores y exteriores  
• Revoques: Se picaran en un 100% hasta llegar al ladrillo  
• Mampostería: Se demolerá el 60% de los muros interiores existentes 
• Carpinterías: Se retiraran el 30% de las carpinterías (puertas y ventanas), reparando las carpinterías a conservar. 
• Cielorrasos: Se demolerán el 100% de los cielorrasos existentes 
• Instalación Eléctrica: Se retiraran el 100% de bocas y tomas existentes 
• Instalación Sanitaria: Se retiraran el 100% los artefactos, griferías y accesorios existentes como así también las cañerías cloacales existentes 
• Instalación Agua Fría y Caliente: Se retiraran el 100% de todas las cañerías 
• Instalaciones complementarias: Se retirara el equipo de Aire frio-caliente para ser reubicado s/Dpto. Téc. Complementario.  El Servicio de Salud Mental contará con 10 camas para internación, Consultorio Médico, Enfermería y Depósito, Sanitario Discapacitados, Comedor y Terraza.  
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El ingreso al servicio se da desde el Hall del 1°Piso del 2°cuerpo,accediendo a la circulación Pública Técnica desde la cual se ingresa a la Enfermería, Consultorio Médico y hacia la circulación Técnica desde donde se llega a 6 habitaciones con sus Sanitarios, comedor para los internos, terraza y balcón. Las carpinterías a conservar (ventanas y persianas) serán reparadas realizando los ajuste necesarios para su perfecto funcionamiento. Colocando entre las ventanas y persianas rejas de seguridad s/E.T.P. La terraza, el balcón y las carpinterías nuevas también llevaran rejas de seguridad s/E.T.P. Los locales Depósito, Sanitarios y Estar Comedor tendrán una altura desde cielorraso a piso terminado de h: 2.60mts.  EJECUCION      Finalizadas las tareas de demolición en cada una de las etapas planteadas se dará comienzo a la ejecución de la obra nueva.  Debiendo proteger todos los sectores que no intervienen en la construcción y considerando que se tomara como nivel de proyecto el NPE interior del Hospital. La ejecución se hará de acuerdo a los planos de Planta, corte, vistas, detalles y los materiales y terminaciones de acuerdo a Planilla de Locales, ETP y Memoria.  Los colores y terminaciones de muros y carpinterías se ejecutarán según el siguiente detalle: 
• Muros Exteriores: revestimiento plástico exterior color Blanco Tiza, textura media, del catálogo de colores de Tarquini 
• Muros interiores: color Blanco  
• Columnas Exteriores: Esmalte sintético brillante al agua: Arena de Sudan 30yy 53/125 
• Columnas Interiores: esmalte sintético brillante al agua: Agua Persa 90gg 57/146 del catálogo de colores de Alba 
• Friso: esmalte sintético brillante al agua: Color brisa Fresca 90gg 64/088 del catálogo de colores de Alba 
• Cielorrasos y placas de roca de yeso: Color Blanco. 
• Marcos puertas interiores: esmalte sintético Brillante color Aluminio del catálogo de colores de Alba 
• Puertas, Rejas, bajadas Pluviales y Estructura apoyo de tanque: esmalte sintético brillante color Aluminio del catálogo de colores de Alba 
• Pasamanos y Barandas, esmalte sintético Brillante: Aluminio del catálogo de colores de Alba 
• Aluminio Anodizado  Colores para pisos y revestimientos.  
• Revestimiento cerámico: Blanco 
• Azotea Accesible: Piso color Rojo 
• Piso, solías, umbrales, zócalos: Gris claro grano 0-1 catalogo de Blangino 
• Escalones Escalera granítico gris claro grano 0-1 catalogo de blangino 
• Revestimiento vinílico: F 610 catalogo de Gumma 
• Piso Vinílico: 3111 Huron catalogo de Gumma  Colores en laminados 
• Puertas interiores laminado melamínico color Aluminio del catálogo de Masisa 
• Muebles bajo mesadas , Estantes, Puerta de Placares laminado melamínico color Aluminio del catálogo de Masisa 
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• Guardacamillas PVC Sage Green de pawling                                                                                            Al solo efecto de la determinación de los colores se utilizaron los catálogos de muestras antes mencionados. Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su aprobación por la Contratista a los Proyectistas.  El Proyecto responde a la normativa vigente sobre Seguridad contando en Planta Baja con tres Salidas de Emergencia que llevan hacia lugares seguros como solicita el Decreto reglamentario 351/96 
El Proyecto responde a La Eliminación de Barreras Arquitectónicas, mediante la incorporación de rampas que llevaran Cintas Antideslizantes preservando la seguridad ante caídas al mismo nivel, sanitarios especiales y barandas en rampas y escaleras. 
En Hall de Público, Esperas y Circulaciones Públicas y Técnicas deberá contar con Planos de evacuación indicando vías de escape, Teléfonos Útiles, matafuegos  indicando ubicación y tipo. 
Cuadro de Superficies  Guardia y Emergencia  Sup. Cubierta A Construir en P.BajaNNNNNNNNNNNN.674,06 m2 Sup. SemiCubierta A Construir  P.BajaNNNNNNNNNNN  63,87 m2 Sup. a construir AzoteaNNNNNNNNNNNNNNNNNN. 18,43 m2   Sup. Total a ConstruirNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 756,36 m2  
Cuadro de Superficies  Consultorios y Estimulación Temprana Sup. Cubierta A Construir en P.BajaNNNNNNNNNNNN352,30 m2 Sup. Cubierta A Construir  P.AltaNN..NNNNNNNNNN...292,71 m2 Sup. Total a ConstruirNNNNNNNNNNNNNNNNN..645,01 m2  
Cuadro de Superficies  Remodelación Diagnostico por Imagen Sup. Cubierta A Construir en P.BajaNNNNNNNNNNNN535,06 m2 Sup. Total a RemodelarN..NNNNNNNNNNNNNNN.535,06 m2  
Cuadro de Superficies  Remodelación salud Mental Sup. Cubierta A Construir en P.AltaNNNNNNNNNNNN..265,95 m2 Sup. SemicubiertaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..  7,64  m2  Sup. A refaccionar TerrazaNNNNNNNNNNNNNNNNN54,93 m2 Sup. Total a Remodelar NNNNNNNNNNNNNNNN   328,52 m2 
 Sup. Cubierta A Construir en P.BajaNNNNNNNNNNN. 1.827,37 m2 Sup. Cubierta A Construir  P.AltaNN..NNNNNNNNNN... 311,14 m2 Sup. SemiCubierta A Construir  P.BajaNNNNNNNNNNN   71,51 m2 
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Sup. A refaccionar TerrazaNNNNNNNNNNNNNNNNN54,93 m2  Sup. A Construir y Remodelar@@@@@@@@@@@@@  2264,95 m2 
 
 
Arq°. Marcela N. Colomar         Arqª Ayelen Persello              Arqª Pia Randazzo    
 
 
Memoria de Instalaciones Complementarias 
Estructuras  
El proyecto de ampliación tiene ciertas particularidades al incorporarse directamente a un hospital en funcionamiento.  Los sectores de obra nueva (Guardia y Emergencia y Consultorios Externos) se proyectan con estructura de Hº Aº ejecutada in situ.  Se proyecta desde arquitectura la utilización de entrepisos sin vigas debido a las necesidades de altura útil del edificio en este sector, siendo que se debe ajustar los niveles a los del edificio existente aledaño.  Los núcleos de circulación vertical serán de losas llenas apoyadas sobre vigas (tradicional).  Sobre Guardia y Emergencia se  proyecta una futura ampliación  en el nivel superior donde se alojarán aulas y otras dependencias del hospital. Asimismo en este sector se prevé la futura cubierta como entrepisos sin vigas.  
A su vez en el sector de Guardia y Emergencia se dispone en un 3er nivel (+9.00mts) de un tanque de reserva elevado de Hº Aº, que se ejecutará en la presente  licitación a la altura correspondiente indicada en planos, ya previendo la futura ampliación.  
Instalacion Electromecánica 
El proyecto contempla: 

• Adecuación de TGBT protocolarizado 
• Alimentación y provisión de tableros seccionales en sectores a intervenir 
• Agregar UPS, redes aisladas e instalaciones Completas en sector a intervenir. 
• Tomacorrientes-Iluminación, CCTV, detección incendio, Datos, telefonía, PATH, llamador de enfermería, TV, sistema de turnos LED. 

Instalación Sanitaria 
Provisión de agua fría y caliente: Guardia y Emergencia y Consultorios externos serán abastecidos cada uno con sus cisternas y tanques de reserva. 
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En diagnóstico por imágenes y salud mental la alimentación de agua será mediante conexión a tanque de reserva existente.   Cloacas: Todos los sectores desaguaran a cámaras de inspección nuevas con salida a la red cloacal.  Extinción de incendio:  En Guardia y Emergencia sistema de extinción con su propia reserva, más matafuegos ABC Y CO2. En consultorios externos sistema de extinción de incendio a través de cañería seca más matafuegos ABC y CO2. Diagnóstico por imágenes y salud mental estarán conectados a la red de incendio existente.  Instalacion Gases médicos 
Se colocará una nueva sala de máquinas la cual abastecerá  el nuevo edificio con aire comprimido y vacío. La provisión Oxigeno será desde el tanque criogénico existente El tanque criogénico como  sala de máquinas abastecen: Poliductos , mini ductos, monoductos y columnas para shock room . Distribución de cañerías de cobre va desde sala de máquinas existente hasta el nuevo edificio por tierra (utilizando cámaras de inspección c/ 10 m) y por dentro del edificio por bandejas sobre cielo raso donde también  se ubicaran las alarmas zonales en cada sector.   Instalacion Termomecánica 
Para todos los sectores se brindará el servicio de Calefacción, Refrigeración y Ventilación en la presente obra. El mismo será con el sistema VRV (volumen de refrigeración variable), compuesto por unidades condensadoras y evaporadoras (baja siluetas) y distribución por conductos. Para el sector de Guardia y emergencia, en los locales destinados a Shock Room, se instalarán Unidades de Tratamiento de Aire (UTA), con sus correspondientes trenes de filtrado.  
 
 
DEPARTAMENTO  PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-  La Plata    de Mayo de 2018      
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OBRA:  OBRAS HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS.DR BLAS DUBARRY, SERVICIO DE EMERGENCIA Y GUARDIA  LISTADO DE PLANOS: ETAPA GUARDIA Y EMERGENCIA  01 -  PLANO PLANTA DE DEMOLICIÓN  02 -  PLANO DE PLANTA DE TECHOS   03 -  PLANO PLANTA DE AZOTEA  04 -  PLANO PLANTA BAJA   05 -  PLANO CORTES - VISTAS  06 -   PLANILLA DE LOCALES  07 -  PLANILLA DE CARPINTERIAS  08 -   PLANO PLANTA UBICACIÓN DE CARPINTERIA Y MUEBLES  09 -  PLANO DETALLE MESADAS  10 -  PLANO DETALLE SANITARIOS  11 -  PLANO DETALLE SANITARIOS Y OFICCE   12 -  PLANO DETALLE MUEBLES  13 -  PLANO DETALLLE BARANDAS   ETAPA CONSULTORIOS EXTERNOS  14 -  PLANO PLANTA DE DEMOLICIÓN  15 -  PLANO DE PLANTA DE TECHOS   16 -  PLANO PLANTA DE AZOTEA  17 -  PLANO PLANTA BAJA CONSULTORIOS EXTERNOS  18 -  PLANO PLANTA ALTA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  19 -  PLANO CORTES - VISTAS  20 -   PLANILLA DE LOCALES  21 -  PLANILLA DE CARPINTERIAS  22 -  PLANO PLANTA UBICACIÓN DE CARPINTERIA Y MUEBLES CONSULTORIOS EXTERNOS 
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 23 -  PLANO PLANTA UBICACIÓN DE CARPINTERIA Y MUEBLES ESTIMULACIÓN TEMPRANA  24 - PLANO DETALLE MESADAS Y OFICCE CONSULTORIOS EXTERNOS – ESTIMULACIÓN TEMPRANA  25 -  PLANO DETALLE SANITARIOS CONSULTORIOS EXTERNOS – ESTIMULACIÓN TEMPRANA   26  -  PLANO DETALLE MUEBLES  27-  PLANO DETALLLE PUENTE   ETAPA SALUD MENTAL  28 -  PLANO PLANTA DE UBICACIÓN  29 -  PLANO DE PLANTA DE DEMOLICIÓN   30 -  PLANO PLANTA 1°NIVEL  31 - PLANO DE CORTES  32 -  PLANILLA DE LOCALES  33 -  PLANILLA DE CARPINTERIAS  34 -  PLANO PLANTA UBICACIÓN DE CARPINTERIA Y MUEBLES  35 - PLANO DETALLE SANITARIOS  36 -  PLANO DETALLE MUEBLES   ETAPA DIAGNOSTICO POR IMAGEN  37 -  PLANO PLANTA DE UBICACIÓN  38 -  PLANO DE PLANTA DE DEMOLICIÓN   39 -  PLANO PLANTA 1°NIVEL  40 -  PLANO DE CORTES  41 -  PLANILLA DE LOCALES  42 -  PLANILLA DE CARPINTERIAS  43 -  PLANO PLANTA UBICACIÓN DE CARPINTERIA Y MUEBLES  44 -  PLANO DETALLE SANITARIOS 
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 45 -  PLANO DETALLE MUEBLES   ESTRUCTURAS 
 
EST-01  FUNDACIONES  
EST-02  ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA 
EST-03  ESTRUCTURA SOBRE PLANTA ALTA 
EST-04  FUNDACIONES – NIVEL -1.60 M 
EST-05  FUNDACIONES – NIVEL +/-0.00 M 
EST-06  ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA 
EST-07  ESTRUCTURA SOBRE PLANTA ALTA 
  OBRAS COMPLEMENTARIAS   
SECTOR 1: GUARDIA Y EMERGENCIA 
 
IE-01    PLANTA BAJA BOCAS DE ILUMINACION ...................................... ESC. 1.100 
IE-02    PLANTA ALTA / AZOTEA  BOCAS DE ILUMINACION  ................... ESC. 1.100 
IE-03    PLANTA BAJA - BOCAS DE TOMACORRIENTES  
IE-04    PLANTA ALTA  BOCAS DE TOMACORRIENTES  
IE-05    PLANTA BAJA- BAJA TENSION  
IE-06   ESQUEMAS UNIFILARES  
IE-07    ESQUEMAS UNIFILARES  
IS-01    PLANTA BAJA – PLANO AGUA FRIA Y CALIENTE INCENDIO 
IS-02    PLANTA AZOTEA -  INST. AGUA FRIA, CALIENTE – INCENDIO 
IS-03    PLANTA BAJA – CLOACAS/ PLANO PLUVIAL 
IS-04    PLANTA AZOTEA– PLUVIAL  
IGM-01    PLANTA BAJA 
IT-01  PLANTA BAJA- INSTALACION AA 
IT-02  PLANTA TERRAZA - INSTALACION AA  
 
 
SECTOR 2: CONSULTORIOS EXTERNOS 
 IE-08    PLANTA BAJA- BOCAS DE ILUMINACION  
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IE-09    PLANTA ALTA / AZOTEA  BOCAS DE ILUMINACION  
IE-10    PLANTA DE TECHOS BOCAS DE ILUMINACION  
IE-011    PLANTA BAJA- BOCAS DE TOMACORRIENTES  
IE-12    PLANTA ALTA /AZOTEA- BOCAS DE TOMACORRIENTES  
IE-13    PLANTA BAJA- BAJA TENSION  
IE-14    PLANTA ALTA /AZOTEA- BAJA TENSION  
IE-15   ESQUEMAS UNIFILARES 
IS-05    PLANTA BAJA – AGUA FRIA Y CALIENTE/ PLANO INCENDIO  
IS-06    PLANTA ALTA – AGUA FRIA Y CALIENTE/ PLANO INCENDIO 
IS-07    PLANTA BAJA – CLOACAS / PLUVIAL  
IS-08    PLANTA ALTA – CLOACAS / PLUVIAL 
IS-09    PLANTA AZOTEA – PLUVIAL  
IGM-02    PLANTA ALTA- DETALLES 
IT-03  PLANTA BAJA- INSTALACION AA  
IT-04  PLANTA ALTA / AZOTEA - INSTALACION  
IT-05  PLANTA DE TECHOS - INSTALACION  
 SECTOR 3: SALUD MENTAL  
 IE-16    PRIMER PISO- BOCAS DE ILUMINACION 
IE-17    PRIMER PISO- BOCA DE TOMACORRIENTE 
IE-18    PRIMER PISO- BAJA TENSION 
IE-19   ESQUEMAS UNIFILARES  
IS-10    PRIMER PISO – AGUA FRIA Y CALIENTE / INCENDIO 
IS-11    PRIMER PISO – CLOACAS 
IT-06  PRIMER PISO- INSTALACION AA  
 SECTOR 4: DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN  
 
IE-20    PRIMER PISO BOCAS DE ILUMINACION 
IE-21   PRIMER PISO- BOCAS DE TOMACORRIENTES  
IE-22    PRIMER PISO- BAJA TENSION 
IE-23   ESQUEMAS UNIFILARES  
IS-12    PRIMER PISO – AGUA FRIA Y CALIENTE / INCENDIO  
IS-13    PRIMER PISO - CLOACAS  
IT-07  PRIMER PISO - INSTALACION AA  
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