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1. - OBJETIVO GENERAL 

 

El presente estudio tiene por objetivo dotar al cauce del río, en el tramo entre la obra de control de 
la embocadura del Canal 10 y la desembocadura del río Salado en la Bahía de Samborombón, de 
dimensiones y cotas tales que garanticen un adecuado drenaje hacia aguas abiertas de los aportes 
del Canal 18 y los provenientes del río Salado que no se deriven por el Canal 10, preservando la 
biodiversidad, el paisaje y la calidad ambiental del corredor fluvial.  Al conformarse en ese tramo 
una vía de escurrimiento continuo, en forma indirecta se revertirá la tendencia a la sedimentación 
que presenta actualmente el tramo inferior de la desembocadura. 
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2. - ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar abarcan los siguientes estudios, trabajos de campo y de gabinete. 
 

2.1.-    Estudios previos 

a) Recopilación de antecedentes de obras hidráulicas, viales, de infraestructura, etc. 
b) Recopilación de antecedentes hidrometeorológico, aforos, etc. 
c) Recopilación de antecedentes ambientales. 
d) Antecedentes de estudios y proyectos hidráulicos vinculados al presente proyecto. 
e)  

2.2.-     Relevamiento planialtimétrico 

 

Se prevé el relevamiento del curso del río Salado en el tramo Canal 10 – Desembocadura y un 
tramo de 2 km por el Canal 18.  A los efectos de contar con un adecuado apoyo planialtimétrico se 
relevará una red de puntos fijos a lo largo del curso y se la vinculará a las poligonales de apoyo 
ejecutadas para el tramo de aguas arriba del Canal 15 y altimétricamente al sistema del I.G.N, a la 
red Geoba/ Posgar 2007 en la misma faja que el estudio del Río Salado antecedente. 

Todos los puntos de la red estarán vinculados entre sí. 

 Se relevarán perfiles transversales de aproximadamente 500 de longitud. La distancia máxima 
entre los mismos será de aproximadamente 250m. 

Se relevarán también los hechos existentes que se observan a nivel superficial y todo cuanto sea 
de interés a los fines que se persigan. 

La documentación topográfica deberá incluir: 

Planimetría donde figuren: 

 Cotas IGN 

 Número de punto 

 Descripción 

Dibujo de perfiles transversales. 

Hoja de cálculo donde figuren: 

 Cotas IGN 

 Número de punto 

 Coordenadas planas (Gauss Krugger) 

 Identificación de cada punto 

 

2.3.-   Hidrología y estudios hidráulicos 

 

En base a los antecedentes recopilados, en particular a los correspondientes a los proyectos de 
canalización del Río Salado, se efectuara una revisión del funcionamiento del sistema para distintas 
situaciones del río Salado y de mareas del Río de La Plata. Dado que no se tienen datos de mareas 
en las desembocaduras de los canales, se deberán tomar los correspondientes al fondeadero San 
Clemente. 

Dada que la finalidad de las obras de control en la embocadura del canal 10 es permitir que durante 
los estiajes las aguas escurran preferentemente por el cauce natural y en condiciones de aguas 
medias o altas repartan las aguas, se deberán determinar las curvas altura – caudal 
correspondientes al vertedero. 
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Con esos datos se determinarán los caudales de proyecto para dimensionar las obras.   

El Contratista confeccionará la totalidad de Memorias Descriptiva y de Cálculo, planos de cada una 
de las partes de las obras proyectadas, conteniendo planimetrías, perfiles, planos de detalle, y 
todos los elementos necesarios para definir la obra a ejecutar, en el posterior llamado a licitación 
para la correspondiente ejecución material de las obras.  

El Comitente podrá formular observaciones, requerir demostraciones, fundamentaciones, etc., e 
imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que considere pertinente para la aprobación de 
la documentación definitiva del proyecto. 

Para cumplir este objetivo las obras serán estudiadas mediante la aplicación de modelos 
hidrológicos e hidráulicos de dominio público y de reconocida procedencia y adecuados para tal fin. 
En todos los casos el adjudicatario deberá consensuar con DPH la recurrencia a adoptar para el 
diseño definitivo de las obras, los valores correspondientes a los caudales de diseño y los 
coeficientes de seguridad a adoptar.  

 
2.4.-   Diseño de las obras 
Se confeccionaran los planos necesarios para la licitación de las obras, comprendiendo tanto las de 
movimiento de suelos como las estructurales que correspondan. Se calcularán además, si 
correspondieran, los componentes mecánicos de la obra: compuertas, guías, sistemas de izaje, 
cierres auxiliares y todos los elementos necesarios para el funcionamiento. 

2.5.-  Cómputo Métrico y Presupuesto 

 

En el marco de esta tarea, se deberán realizar los cómputos métricos de la totalidad de los ítems 
que intervienen en el proyecto licitatorio de cada obra, detallando en cada caso las unidades de 
medida y las cantidades intervinientes de cada ítem. 

La información resultante deberá ser entregada en formato de planillas de detalle de cada ítem y 
sub ítems, correspondientes a las Obras Nuevas y a las a Reacondicionar. 

Se deberá realizar el análisis de precios para cada ítem del proyecto de acuerdo a los valores 
actuales de mercado, detallando en cada caso costos de materiales, equipos, y mano de obra, 
especificando los rendimientos de cada tarea o material, impuestos aplicables, beneficios, etc. 

Con base en precios referenciales de mercado y en el cómputo métrico de cada uno de los ítems 
involucrados en el proyecto licitatorio, se realizará el presupuesto oficial de la totalidad de cada una 
de las obras proyectadas. 

Se deberá realizar el plan de trabajos e  inversión correspondiente para la ejecución de la totalidad 
de las obras. 

La totalidad de las tareas desarrolladas deberán ejecutarse por separado para cada uno de las 
obras a ejecutar, y en ese contexto se deberá realizar por separado cada uno de los Cómputos y 
Presupuestos, considerándolos como Proyectos Licitatorios independientes. 

 

2.6.-  Elaboración de Pliegos 
Se deberá confeccionar el pliego de especificaciones técnicas particulares correspondiente para 
cada una de las tareas que se establezca en el Proyecto por la totalidad de las intervenciones 
propuestas, identificando aquellos artículos que constituyen ítem de Presupuesto. 

En cada caso se deberán establecer los siguientes parámetros: 

 Materiales a utilizar con sus respectivas especificaciones técnicas 

 Procesos constructivos 

 Maquinaria y equipos a utilizar 

 Medición y forma de pago 
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 Recursos humanos involucrados 

 Normas de higiene y seguridad en obra 

 Medidas ambientales de prevención a tomar durante la ejecución de las obras 

 

2.7.- Estudio de Impacto Ambiental 
Se llevarán a cabo el estudio de impacto ambiental para las obras resultantes de este pliego, con el 
fin de cumplimentar con los requerimientos establecidos en la Ley General del Ambiente 11.723 
para actividades susceptibles de generar afectaciones sobre el medio.  

Se destaca que para poder cumplimentar con el alcance adecuado de EIA se deberá contar, al 
menos, con la siguiente información específica de los proyectos: 

 Proyecto ejecutivo o detallado, identificando sitios de intervención, tipos de tecnologías a 
implementar, plazos de obra, y maquinarias a utilizar. 

 Lugar de implantación de cada proyecto. En el caso de retenciones será necesario conocer 
las curvas de inundación para distintas recurrencias considerando alturas de agua dentro 
del área de retención. 

 Tipo de tecnología a utilizar para la excavación de material y construcción de cierres. Plazos 
en los cuales las principales arterias de comunicación deberán permanecer parcial o 
totalmente cerradas por obras. 

 Otros aspectos para definir la magnitud y probabilidad de ocurrencia de los impactos. 

Alcance 
El alcance de la evaluación ambiental, cubrirá todos los aspectos necesarios para la obtención de 
los diseños que permitan a su vez la ejecución de las obras y obtener los permisos ambientales 
otorgados por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), en su calidad de 
Autoridad Ambiental Provincial, los mismos que sirven para el inicio de la contratación y ejecución 
del proyecto. Asimismo, el alcance del trabajo cumplirá en todos sus términos, con lo establecido en 
la legislación nacional, provincial y municipal, así como otras reglamentaciones vigentes en la 
materia. 

Contenidos mínimos del Estudios de Impacto Ambiental 

 Diagnóstico ambiental (línea de base ambiental) 
En base a la información primaria obtenida directamente en el campo a través de encuestas socio-
económicas y complementadas con información secundaria, se procederá a elaborar el diagnóstico 
socio-económico de la región, destacando sus principales características, definición del área de 
influencia de proyecto. 

 Descripción del Proyecto 
Se deberá describir la situación actual y las alternativas de ampliación (Incluyendo: Análisis y 
diseño de ampliación del cauce, Diseño de Estructuras, Definición geométrica del proyecto, 
Materiales, Normas Técnicas y Especificaciones). 

 Evaluación ambiental de los impactos:  
Se identificarán las acciones del proyecto que sean susceptibles de producir impactos a los 
distintos factores ambientales identificados. Se interrelacionarán las acciones de cada proyecto con 
los elementos ambientales en acción – efecto, luego se calificarán cualitativamente caracterizando 
los efectos de acuerdo a varios parámetros, (magnitud, Importancia, duración, carácter u otros que 
se pueden aplicar de cuerdo a criterio del técnico y su grupo consultor) y cuantitativamente 
otorgando un parámetro de valoración.  

Asimismo, el Estudio de Impacto deberá atender al análisis sobre el material de excavación o de 
aporte de suelos para cierres si es necesario, si de su proyecto resultaran volúmenes a considerar, 
así como la identificación de los lugares de deposición, evaluando la posibilidad de su utilización 
para la conformación de los terraplenes de cerramiento. 
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 Propuesta de medidas de mitigación de impactos: 
De acuerdo a los impactos identificados, se establecerán propuestas de las medidas de prevención, 
mitigación y/o corrección que resulten apropiadas. Se debe establecer, recomendar y diseñar 
medidas técnicamente viables y costo – efectivas, de rehabilitación ambiental para prevenir, mitigar 
y/o compensar los impactos significativos, que resulten esperables de las obras propuestas. 

 Evaluación del Marco legal e institucional:  
El procedimiento precontractual y del contrato de ejecución de las tareas objeto del presente 
estudio, deberá actuar atendiendo a las disposiciones ambientales  con las que se regirán, 
siguiendo la legislación nacional, provincial y municipal, así como otras reglamentaciones vigentes 
en la materia. 

Contenidos mínimos para un Plan de Gestión Ambiental:  
La contratista encargada de la elaboración de cada Proyecto Licitatorio,  deberá desarrollar el 
contenido a incluir en las Especificaciones Técnicas de Proyecto Ejecutivo, en lo que concierne al 
Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la obra, en función de los probables impactos ambientales 
identificados y valorados en el Estudio de Impacto Ambiental, y en las medidas de mitigación para 
cada componente propuestas en el presente estudio, si las hubiere. 

Responsable ambiental de la obra 
El legajo de Especificaciones debe considerar e incluir expresamente que para la etapa 
constructiva, se requiere la designación de un responsable ambiental del cumplimiento del PGA, 
quien dependerá del Representante Técnico de la empresa. 

Su presencia en obra, se podrá considera de carácter no permanente, efectuando visitas 
semanales al área operativa, haciéndose presente en la misma cada vez que sea convocado por el 
Representante Técnico y/o lo requiera la Inspección de obra. 

El Responsable Ambiental, deberá disponer de un espacio en obra en el cual pueda archivar toda la 
documentación relativa al PGA, que incluirá el Pliego de Bases y Condiciones, copia del PGA, 
aprobado por la Inspección, y copia de las Ordenes de Servicio y Pedidos de Empresa relativos al 
PGA. 
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3.- PLAZO DE CONTRATACIÓN  

 

El plazo de contratación previsto es de DOSCIENTOS DIEZ (210) días corridos, contados a partir 
de la firma del acta de inicio. 

La fecha en que se suscriba el Acta de Iniciación deberá estar dentro de los quince (15) días de la 
firma del Contrato. 

De no concurrir el contratista a la firma de la requerida Acta, se considera como fecha de iniciación 
de los trabajos la del 1º día del mes siguiente al de la firma del contrato. 

Se prevé la entrega de 3 informes cuyo título o contenido se detalla a continuación, especificando el 
plazo para su confección y el porcentaje de certificación sobre el precio total del proyecto. 

La Inspección, dentro de los quince (15) días de recibido cada informe, emitirá juicio acerca de su 
aprobación en relación con las exigencias contractuales y los compromisos metodológicos y 
programáticos vigentes, así como de las aclaraciones, adecuaciones y/o complementaciones que 
considere necesario. Tales observaciones deberán ser evacuadas por el Contratista dentro de los 
quince días subsiguientes. 

Si de los errores, vicios informalidades u omisiones que apuntara la Inspección surgiera 
incumplimiento insalvable en término por parte del Contratista, aquélla podrá aconsejar el rechazo 
del informe. 

Una vez aprobada la totalidad de la documentación correspondiente al Proyecto Ejecutivo de las 
obras (Informe final), el Contratista integrará y ordenará en versión definitiva todos los informes 
para su presentación conforme lo establecido en los Términos de Referencia. 

Asimismo, cuando la Inspección lo requiera, deberá presentar Informes Especiales relacionados 
con los estudios diversos contenidos en el Proyecto que se contrata. 
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4.- PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
La propiedad intelectual de los estudios, trabajos y proyectos y todos los documentos que lo 
componen serán de la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH), quien hará usó de los mismos con 
la sola obligación de mencionar a los autores, quienes podrán citarlo como antecedente profesional. 
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5.- ETAPAS DE PROYECTO - INFORMES 
 
El Consultor deberá realizar y presentar tres informes que conforman las distintas Etapas del 
Estudio objeto del presente Pliego, de acuerdo plazo que se detalla a continuación para su 
confección: 

 

Etapa    Denominación de la Etapa                                                  Plazo de Entrega  

                                Días corridos 

  1 ESTUDIOS BASICOS Y RELEVAMIENTOS DE CAMPO              60 

  2 PROYECTO HIDRAULICO DE LAS OBRAS                120 

  FINAL PROYECTOS DEFINITIVOS-PLIEGOS C/ COMPUTO                            180 

                 Y PRESUPUESTO           

 

 

 

Nota: De toda la documentación del Proyecto, se entregaran  en tres  

Copias en papel, con su correspondiente archivo magnético. 

 

 

La Inspección, dentro de los quince (15) días de recibido cada informe, emitirá juicio acerca de su 
aprobación en relación con las exigencias contractuales y los compromisos metodológicos y 
programáticos vigentes, así como de las aclaraciones, adecuaciones y/o complementaciones que 
considere necesario. Tales observaciones deberán ser evacuadas por el Contratista dentro de los 
quince días subsiguientes. 
Si de los errores, vicios informalidades u omisiones que apuntara la Inspección surgiera 
incumplimiento insalvable en término por parte del Contratista, aquélla podrá aconsejar el rechazo 
del informe. 
Una vez aprobada la totalidad de la documentación correspondiente al Proyecto Ejecutivo de las 
obras (Informe final), el Contratista integrará y ordenará en versión definitiva todos los informes 
para su presentación conforme lo establecido en los Términos de Referencia. 
Asimismo, cuando la Inspección lo requiera, deberá presentar Informes Especiales relacionados 
con los estudios diversos contenidos en el Proyecto que se contrata. 
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6.- PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El presupuesto oficial del presente estudio es de pesos DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 
2.500.000), con todos los impuestos y gastos incluidos en el monto citado. 
 
  



Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica- Dirección Provincial de Hidráulica 

 

“Estudio y Proyecto del Tramo Inferior del Rio Salado - Etapa II” 
 
Partidos: Castelli y Lezama 

 

 

7.- FORMA DE PAGO 
 

El presente proyecto se certificará de la siguiente forma: 

 

a) Con la iniciación del proyecto (firma del Acta de Inicio), se certificará el Cinco por ciento (5%) del 
monto del Contrato en concepto de anticipo, mediante la modalidad de pago normal. 

b) Los porcentajes de avance de las Etapas de Proyecto serán aprobados y certificados por la 
Inspección, teniendo como base, respecto del monto contractual, el siguiente criterio porcentual 
máximo de certificación, en acuerdo al cumplimiento de cada etapa: 

 

  Etapas de Proyecto                   % 

 

  1 ESTUDIOS BASICOS Y RELEVAMIENTOS DE CAMPO   35 

 

  2  PROYECTO HIDRAULICO DE LAS OBRAS                                           40 

 

  FINAL PROYECTOS DEFINITIVOS-PLIEGOS C/  

               COMPUTO Y PRESUPUESTO                                                                25 

 

*Se descontará el proporcional del anticipo, en la presentación de la certificación de cada una de 
las etapas mencionadas anteriormente. 
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