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1. - OBJETIVO GENERAL

El presente estudio tiene por objetivo dotar al cauce del rio, en el tramo entre la obra de control de
la embocadura del Canal 10 y la desembocadura del rio Salado en la Bahia de Samborombén, de
dimensiones y cotas tales que garanticen un adecuado drenaje hacia aguas abiertas de los aportes
del Canal 18 y los provenientes del rio Salado que no se deriven por el Canal 10, preservando la
biodiversidad, el paisaje y la calidad ambiental del corredor fluvial. Al conformarse en ese tramo
una via de escurrimiento continuo, en forma indirecta se revertira la tendencia a la sedimentacion

que presenta actualmente el tramo inferior de la desembocadura.
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2. - ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Los trabajos a realizar abarcan los siguientes estudios, trabajos de campo y de gabinete.

2.1.- Estudios previos

a) Recopilacion de antecedentes de obras hidraulicas, viales, de infraestructura, etc.
b) Recopilacién de antecedentes hidrometeoroldgico, aforos, etc.

c) Recopilacion de antecedentes ambientales.

d) Antecedentes de estudios y proyectos hidraulicos vinculados al presente proyecto.

e)

2.2.- Relevamiento planialtimétrico

Se prevé el relevamiento del curso del rio Salado en el tramo Canal 10 — Desembocadura y un
tramo de 2 km por el Canal 18. A los efectos de contar con un adecuado apoyo planialtimétrico se
relevara una red de puntos fijos a lo largo del curso y se la vinculara a las poligonales de apoyo
ejecutadas para el tramo de aguas arriba del Canal 15 y altimétricamente al sistema del I.G.N, a la
red Geoba/ Posgar 2007 en la misma faja que el estudio del Rio Salado antecedente.

Todos los puntos de la red estaran vinculados entre si.

Se relevaran perfiles transversales de aproximadamente 500 de longitud. La distancia maxima
entre los mismos sera de aproximadamente 250m.

Se relevaran también los hechos existentes que se observan a nivel superficial y todo cuanto sea
de interés a los fines que se persigan.

La documentacion topogréfica debera incluir:
Planimetria donde figuren:
v' Cotas IGN
v" Numero de punto
v' Descripcién
Dibujo de perfiles transversales.
Hoja de célculo donde figuren:
v' Cotas IGN
v" NUmero de punto
v' Coordenadas planas (Gauss Krugger)
v Identificacion de cada punto

2.3.- Hidrologia y estudios hidraulicos

En base a los antecedentes recopilados, en particular a los correspondientes a los proyectos de
canalizacion del Rio Salado, se efectuara una revision del funcionamiento del sistema para distintas
situaciones del rio Salado y de mareas del Rio de La Plata. Dado que no se tienen datos de mareas
en las desembocaduras de los canales, se deberan tomar los correspondientes al fondeadero San
Clemente.

Dada que la finalidad de las obras de control en la embocadura del canal 10 es permitir que durante
los estiajes las aguas escurran preferentemente por el cauce natural y en condiciones de aguas
medias o altas repartan las aguas, se deberdn determinar las curvas altura — caudal
correspondientes al vertedero.
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Con esos datos se determinaran los caudales de proyecto para dimensionar las obras.

El Contratista confeccionara la totalidad de Memorias Descriptiva y de Calculo, planos de cada una
de las partes de las obras proyectadas, conteniendo planimetrias, perfiles, planos de detalle, y
todos los elementos necesarios para definir la obra a ejecutar, en el posterior llamado a licitacion
para la correspondiente ejecucion material de las obras.

El Comitente podrd formular observaciones, requerir demostraciones, fundamentaciones, etc., e
imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que considere pertinente para la aprobacion de
la documentacion definitiva del proyecto.

Para cumplir este objetivo las obras seran estudiadas mediante la aplicacion de modelos
hidroldgicos e hidraulicos de dominio publico y de reconocida procedencia y adecuados para tal fin.
En todos los casos el adjudicatario debera consensuar con DPH la recurrencia a adoptar para el
disefio definitivo de las obras, los valores correspondientes a los caudales de disefio y los
coeficientes de seguridad a adoptar.

2.4.- Disefio de las obras

Se confeccionaran los planos necesarios para la licitacién de las obras, comprendiendo tanto las de
movimiento de suelos como las estructurales que correspondan. Se calculardn ademas, si
correspondieran, los componentes mecanicos de la obra: compuertas, guias, sistemas de izaje,
cierres auxiliares y todos los elementos necesarios para el funcionamiento.

2.5.- COmputo Métrico y Presupuesto

En el marco de esta tarea, se deberan realizar los computos métricos de la totalidad de los items
gue intervienen en el proyecto licitatorio de cada obra, detallando en cada caso las unidades de
medida y las cantidades intervinientes de cada item.

La informacidn resultante debera ser entregada en formato de planillas de detalle de cada item y
sub items, correspondientes a las Obras Nuevas y a las a Reacondicionar.

Se debera realizar el andlisis de precios para cada item del proyecto de acuerdo a los valores
actuales de mercado, detallando en cada caso costos de materiales, equipos, y mano de obra,
especificando los rendimientos de cada tarea o material, impuestos aplicables, beneficios, etc.

Con base en precios referenciales de mercado y en el computo métrico de cada uno de los items
involucrados en el proyecto licitatorio, se realizara el presupuesto oficial de la totalidad de cada una
de las obras proyectadas.

Se debera realizar el plan de trabajos e inversion correspondiente para la ejecucion de la totalidad
de las obras.

La totalidad de las tareas desarrolladas deberan ejecutarse por separado para cada uno de las
obras a ejecutar, y en ese contexto se debera realizar por separado cada uno de los Computos y
Presupuestos, considerandolos como Proyectos Licitatorios independientes.

2.6.- Elaboraciéon de Pliegos

Se debera confeccionar el pliego de especificaciones técnicas particulares correspondiente para
cada una de las tareas que se establezca en el Proyecto por la totalidad de las intervenciones
propuestas, identificando aquellos articulos que constituyen item de Presupuesto.

En cada caso se deberan establecer los siguientes parametros:
e Materiales a utilizar con sus respectivas especificaciones técnicas
e Procesos constructivos
e Maquinaria y equipos a utilizar

e Medicion y forma de pago
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e Recursos humanos involucrados
¢ Normas de higiene y seguridad en obra

¢ Medidas ambientales de prevencién a tomar durante la ejecucién de las obras

2.7.- Estudio de Impacto Ambiental

Se llevaran a cabo el estudio de impacto ambiental para las obras resultantes de este pliego, con el
fin de cumplimentar con los requerimientos establecidos en la Ley General del Ambiente 11.723
para actividades susceptibles de generar afectaciones sobre el medio.

Se destaca que para poder cumplimentar con el alcance adecuado de EIA se deber& contar, al
menos, con la siguiente informacion especifica de los proyectos:

e Proyecto ejecutivo o detallado, identificando sitios de intervencion, tipos de tecnologias a
implementar, plazos de obra, y maquinarias a utilizar.

e Lugar de implantacién de cada proyecto. En el caso de retenciones serd necesario conocer
las curvas de inundacion para distintas recurrencias considerando alturas de agua dentro
del area de retencion.

e Tipo de tecnologia a utilizar para la excavacion de material y construccion de cierres. Plazos
en los cuales las principales arterias de comunicacion deberdn permanecer parcial o
totalmente cerradas por obras.

e Otros aspectos para definir la magnitud y probabilidad de ocurrencia de los impactos.

Alcance

El alcance de la evaluacion ambiental, cubrira todos los aspectos necesarios para la obtencién de
los disefios que permitan a su vez la ejecucién de las obras y obtener los permisos ambientales
otorgados por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), en su calidad de
Autoridad Ambiental Provincial, los mismos que sirven para el inicio de la contrataciéon y ejecucién
del proyecto. Asimismo, el alcance del trabajo cumplird en todos sus términos, con lo establecido en
la legislacion nacional, provincial y municipal, asi como otras reglamentaciones vigentes en la
materia.

Contenidos minimos del Estudios de Impacto Ambiental

e Diagnéstico ambiental (linea de base ambiental)
En base a la informacion primaria obtenida directamente en el campo a través de encuestas socio-
econdmicas y complementadas con informacién secundaria, se procedera a elaborar el diagnéstico
socio-econémico de la regiéon, destacando sus principales caracteristicas, definicion del area de
influencia de proyecto.

e Descripcién del Proyecto
Se deberd describir la situacion actual y las alternativas de ampliacion (Incluyendo: Andlisis y
disefio de ampliacion del cauce, Disefio de Estructuras, Definicion geométrica del proyecto,
Materiales, Normas Técnicas y Especificaciones).

e Evaluacion ambiental de los impactos:
Se identificaran las acciones del proyecto que sean susceptibles de producir impactos a los
distintos factores ambientales identificados. Se interrelacionaran las acciones de cada proyecto con
los elementos ambientales en accién — efecto, luego se calificaran cualitativamente caracterizando
los efectos de acuerdo a varios parametros, (magnitud, Importancia, duracion, caracter u otros que
se pueden aplicar de cuerdo a criterio del técnico y su grupo consultor) y cuantitativamente
otorgando un parametro de valoracion.

Asimismo, el Estudio de Impacto debera atender al analisis sobre el material de excavacion o de
aporte de suelos para cierres si es necesario, si de su proyecto resultaran volimenes a considerar,
asi como la identificacién de los lugares de deposicién, evaluando la posibilidad de su utilizacion
para la conformacién de los terraplenes de cerramiento.
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e Propuesta de medidas de mitigacion de impactos:
De acuerdo a los impactos identificados, se estableceran propuestas de las medidas de prevencion,
mitigacion y/o correccién que resulten apropiadas. Se debe establecer, recomendar y disefar
medidas técnicamente viables y costo — efectivas, de rehabilitacion ambiental para prevenir, mitigar
y/o compensar los impactos significativos, que resulten esperables de las obras propuestas.

e Evaluacion del Marco legal e institucional:
El procedimiento precontractual y del contrato de ejecucién de las tareas objeto del presente
estudio, debera actuar atendiendo a las disposiciones ambientales con las que se regirén,
siguiendo la legislacion nacional, provincial y municipal, asi como otras reglamentaciones vigentes
en la materia.

Contenidos minimos para un Plan de Gestion Ambiental:

La contratista encargada de la elaboracion de cada Proyecto Licitatorio, deberéa desarrollar el
contenido a incluir en las Especificaciones Técnicas de Proyecto Ejecutivo, en lo que concierne al
Plan de Gestion Ambiental (PGA) de la obra, en funcién de los probables impactos ambientales
identificados y valorados en el Estudio de Impacto Ambiental, y en las medidas de mitigacién para
cada componente propuestas en el presente estudio, si las hubiere.

Responsable ambiental de la obra

El legajo de Especificaciones debe considerar e incluir expresamente que para la etapa
constructiva, se requiere la designacion de un responsable ambiental del cumplimiento del PGA,
quien dependera del Representante Técnico de la empresa.

Su presencia en obra, se podra considera de caracter no permanente, efectuando visitas
semanales al &rea operativa, haciéndose presente en la misma cada vez que sea convocado por el
Representante Técnico y/o lo requiera la Inspeccién de obra.

El Responsable Ambiental, debera disponer de un espacio en obra en el cual pueda archivar toda la
documentacion relativa al PGA, que incluirda el Pliego de Bases y Condiciones, copia del PGA,
aprobado por la Inspeccion, y copia de las Ordenes de Servicio y Pedidos de Empresa relativos al
PGA.
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3.- PLAZO DE CONTRATACION

El plazo de contratacién previsto es de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias corridos, contados a partir
de la firma del acta de inicio.

La fecha en que se suscriba el Acta de Iniciacion debera estar dentro de los quince (15) dias de la
firma del Contrato.

De no concurrir el contratista a la firma de la requerida Acta, se considera como fecha de iniciacion
de los trabajos la del 1° dia del mes siguiente al de la firma del contrato.

Se prevé la entrega de 3 informes cuyo titulo o contenido se detalla a continuacion, especificando el
plazo para su confeccion y el porcentaje de certificacion sobre el precio total del proyecto.

La Inspeccion, dentro de los quince (15) dias de recibido cada informe, emitira juicio acerca de su
aprobacién en relacién con las exigencias contractuales y los compromisos metodolégicos y
programaticos vigentes, asi como de las aclaraciones, adecuaciones y/o complementaciones que
considere necesario. Tales observaciones deberan ser evacuadas por el Contratista dentro de los
quince dias subsiguientes.

Si de los errores, vicios informalidades u omisiones que apuntara la Inspeccidon surgiera
incumplimiento insalvable en término por parte del Contratista, aquélla podra aconsejar el rechazo
del informe.

Una vez aprobada la totalidad de la documentacién correspondiente al Proyecto Ejecutivo de las
obras (Informe final), el Contratista integrar4 y ordenara en version definitiva todos los informes
para su presentacion conforme lo establecido en los Términos de Referencia.

Asimismo, cuando la Inspeccién lo requiera, deberd presentar Informes Especiales relacionados
con los estudios diversos contenidos en el Proyecto que se contrata.
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4.- PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los estudios, trabajos y proyectos y todos los documentos que lo
componen seran de la Direccion Provincial de Hidraulica (DPH), quien hara us6 de los mismos con
la sola obligacion de mencionar a los autores, quienes podran citarlo como antecedente profesional.
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S.- ETAPAS DE PROYECTO - INFORMES

El Consultor deberd realizar y presentar tres informes que conforman las distintas Etapas del
Estudio objeto del presente Pliego, de acuerdo plazo que se detalla a continuacién para su
confeccion:

Etapa Denominacién de la Etapa Plazo de Entrega
Dias corridos
1 ESTUDIOS BASICOS Y RELEVAMIENTOS DE CAMPO 60
2 PROYECTO HIDRAULICO DE LAS OBRAS 120
FINAL PROYECTOS DEFINITIVOS-PLIEGOS C/ COMPUTO 180

Y PRESUPUESTO

Nota: De toda la documentacion del Proyecto, se entregaran en tres
Copias en papel, con su correspondiente archivo magnético.

La Inspeccion, dentro de los quince (15) dias de recibido cada informe, emitira juicio acerca de su
aprobacién en relaciéon con las exigencias contractuales y los compromisos metodologicos y
programaticos vigentes, asi como de las aclaraciones, adecuaciones y/o complementaciones que
considere necesario. Tales observaciones deberan ser evacuadas por el Contratista dentro de los
quince dias subsiguientes.

Si de los errores, vicios informalidades u omisiones que apuntara la Inspeccidon surgiera
incumplimiento insalvable en término por parte del Contratista, aquélla podra aconsejar el rechazo
del informe.

Una vez aprobada la totalidad de la documentacion correspondiente al Proyecto Ejecutivo de las
obras (Informe final), el Contratista integrara y ordenara en version definitiva todos los informes
para su presentacién conforme lo establecido en los Términos de Referencia.

Asimismo, cuando la Inspeccion lo requiera, debera presentar Informes Especiales relacionados
con los estudios diversos contenidos en el Proyecto que se contrata.
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6.- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial del presente estudio es de pesos DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($
2.500.000), con todos los impuestos y gastos incluidos en el monto citado.
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7.- EORMA DE PAGO

El presente proyecto se certificara de la siguiente forma:

a) Con la iniciacion del proyecto (firma del Acta de Inicio), se certificard el Cinco por ciento (5%) del
monto del Contrato en concepto de anticipo, mediante la modalidad de pago normal.

b) Los porcentajes de avance de las Etapas de Proyecto seran aprobados y certificados por la
Inspeccion, teniendo como base, respecto del monto contractual, el siguiente criterio porcentual
méaximo de certificacion, en acuerdo al cumplimiento de cada etapa:

Etapas de Proyecto %
1 ESTUDIOS BASICOS Y RELEVAMIENTOS DE CAMPO 35
2 PROYECTO HIDRAULICO DE LAS OBRAS 40

FINAL PROYECTOS DEFINITIVOS-PLIEGOS C/
COMPUTO Y PRESUPUESTO 25

*Se descontara el proporcional del anticipo, en la presentacion de la certificaciéon de cada una de
las etapas mencionadas anteriormente.
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