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H. Z.G.A. “Dr. Alberto E. Balestrini” – LA MATANZA 
 
               DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES – SALA RESONAD OR 
 
                                MEMORIA TÉCNICO- DESCRIPTIVA  
 
 
A - OBRA CIVIL 
 
El proyecto fue desarrollado dentro del planteo general previsto por el Plan Director del 
hospital. En dicho Plan Director se organizan tanto los paquetes funcionales como 
también las circulaciones, identificándose las públicas, técnicas y restringidas 
Dentro de estas áreas se contempla la readecuación de un sector de Diagnóstico por 
Imágenes destinado a Sala para Resonador. 
Dicha readecuación se propone en Planta Baja. El sector va albergar una Sala para 
Equipo de Resonancia Magnética con sus apoyos respectivamente, Sala de Máquinas, 
Sala de Comando, Pre y post anestesia, Baño y vestuario. 
Los traslados y adecuaciones quedarán a definir con las autoridades del Hospital y la 
Dirección de Infraestructura del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires, 
según el plan de ejecución realizado por dicho departamento. 
Se deberán tomar los recaudos necesarios para la factibilidad de la obra sin riesgo 
para los pacientes y el personal. 
El plan de trabajos y estrategias de intervención referidos a la obra a ejecutar serán 
sometidos a la aprobación de la Dirección del Establecimiento y la Inspección de Obra 
actuante. 
Será de exclusiva responsabilidad del contratista el estudio, presentación de planos de 
preinstalación 
y la ejecución de todos los trabajos indicados o no en planos, pliegos y planillas, a la 
instalación del Equipo Resonador (RSM), según lo especificado.- 
 
Primer Etapa: 
Se deberá realizar en primera instancia la demolición del sector de espera de camillas, 
depósitos, cuarto oscuro y lectura e informes para posteriormente poder realizar la 
obra de la sala de resonador, con sus respectivos locales de apoyo, sala de máquinas. 
Los traslados y adecuaciones quedaran a definir con las autoridades del Hospital y la 
Dirección de Infraestructura del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires, 
según al plan de ejecución realizado por dicho departamento. 
Se prevé dotar a cada sector a intervenir de todas las condiciones reglamentarias 
vigentes en cuanto a la provisión de servicios e instalaciones complementarias. 
Se deberán tomar los recaudos necesarios para la factibilidad de la obra sin riesgo 
para los pacientes y el personal. 
El plan de trabajos y estrategias de intervención referidos a las obras a ejecutar en 
cada área, 
serán sometidos a la aprobación de la Dirección del Establecimiento y la Inspección de 
Obra 
actuante. 
 
Se trata de la adecuación de un sector del servicio de Diagnóstico por Imágenes para 
recibir un Resonador Magnético. 



 

 
 
La intervención prevé la sectorización de funciones tales como: Sala del Resonador 
propiamente dicho, área de comando (del mismo) e informes, sanitario y vestuario 
pacientes, área para pre y post anestésico, y sala de máquinas. 
 
 
Nota: se deberá tener en cuenta que al encontrarse debajo de un servicio de  
 
 
“Terapia Intensiva”, se deberá consultar con la empresa que provea el equipo a 
instalar las recomendaciones en cuanto a blindaje adicional u otras a tener en 
cuenta para no Interferir con el normal funcionamiento de los servi cios que se 
encuentren cerca del Resonador magnético. 
 
Las tareas a realizar para su ejecución son las siguientes: 
 
• Trabajos Preliminares:  Limpieza- preparación y replanteo, Obrador, Cartel de Obra 
y Medidas de seguridad. 
 
• Demoliciones: Picado de contrapisos, picado de pisos, desmonte de cielorrasos, 
demolición de muros, retiro de carpinterías, retiro de mesadas, retiro de instalación 
sanitaria, retiro de instalación eléctrica y retiro de conductos y difusores de aire 
acondicionado. 
 
• Movimiento de tierra: excavaciones para fundaciones, extracción de tierra para 
realizar platea de hormigón 
 
• Mampostería y tabiques: De ladrillos huecos para pared de 0.10, de ladrillos 
huecos portantes para pared de 0.15 y 0.20. 
 
• Aislaciones : Aislaciones horizontales y verticales según corresponda en todos los 
muros a ejecutar.Blindaje magnético de chapas de aluminioi en rollo  s/ cálculo de 
Radiofísica 
 
• Revoques: Exterior completo a la cal (reconstrucción de muro), jaharro a la cal 
reforzado, interior al yeso duro, jaharro bajo revestimientos, según se indique en 
planos y planillas. Reparaciones donde corresponda. 
 
• Revestimientos: Cerámica esmaltada semi-mate color blanco, 20 x 30. en sanitario 
pacientes. También se revestirá con láminas de aluminio cubriendo la totalidad de la 
superficie en la sala de resonador (según lo especificado por el fabricante) para 
recrear el blindaje RF, necesario para el correcto funcionamiento del resonador a 
colocar. Por sobre el escudo de aluminio se revestirá con placas de roca de yeso, para 
obtener una terminación adecuada y sobre dichas placas irá un revestimiento vinílico 
tipo GUMA, o similar calidad.Las características finales del escudo serán determinadas 
por el instalador del equipo en cuestión.Se hace especial mención que la cotización 
y provisión de dicho blindaje queda sujeto al de la instalación del equip o 
propiamente dicho. 
 
• Contrapisos: Reparaciones producto de cambio de piso, nuevas paredes y 
necesidades de otros rubros (como inst. Sanitarias). 



 

 
• Pisos y zócalos: Colocación pisos y zócalos con mosaico granítico 40x40 y 20x20 
para sanitarios (color gris claro ídem exist.), zócalos sanitarios ídem piso en los locales 
indicados en planos y planillas. 
Pulido según corresponda. 
En sala de resonador llevara piso Vinílico antiestatico tipo GUMA, o similar calidad, de 
2 mm de espesor, y zocalo terminación sanitaria. 
 
• Cielorrasos : Suspendido de roca de yeso según se indique en planos y planillas. 
 
• Carpinterías: Colocación de carpinterías de aluminio s/e, también puertas de 
madera revestidas en melamina c/marcos de aluminios/ detalle, puertas de hierro y 
chapa en sala de maquinas s/e, a reubicar según planos 
 
• Vidrios y espejos: transparentesy traslucidos incluidos en las carpinterías. Espejo 
en baño, en sala de comando de espesor determinado por instalador del equipo. 
 
• Pintura: Interior al látex en cielorrasos y epoxi hidrosoluble en muros, revestimiento 
acrílico para exterior igual al existente, esmalte sintético en carpinterías de metal, 
según se indique en planos y planillas. 
 
• Mesadas: De granito gris mara, con piletas de AºIº. 
 
• Varios: Guardacamillas, cortinas sanitarias, bancos, lockers, resonador,  etc. 
 
• Parquización:  Césped “Axonotopus Affines”. 
 
 
SUPERFICIE CUBIERTA ESTIMADA A ADECUAR: 117 M2 
 
 
 
B-  OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Estructuras: 
 
Debido al elevado peso  de los equipos resonadores, en particular del magneto, se 
dispone el apoyo de los mismos en dados de Hormigón Armado de 50 cm.  de espesor 
que deberán ser calculados a tal efecto. Se deberá considerar como mínimo una 
sobrecarga puntual de 5 tn (toneladas). Asimismo deberán considerarse el posible 
asentamiento del sustrato. Deberá colocarse una junta constructiva en el contacto de 
los dados con el contrapiso de la sala del resonador. 
 
En caso de San Fernando donde se ejecuta estructura nueva deberán respetarse 
todas las indicaciones del proyecto arquitectónico. La estructura debe contemplar una 
futura ampliación en 1(un)  nivel a construir sobre planta baja. La sobrecarga de uso 
para la futura planta será de 500 Kg/m². 
 
El cálculo de la estructura resistente deberá contemplar las futuras ampliaciones tanto 
en su diseño como en el dimensionamiento. Se deberán verificar las deformaciones a  
 
 



 

 
largo plazo (peso propio más sobrecarga de uso ) en el entrepisos . La flecha 
admisible para la aprobación del proyecto ejecutivo será de 1,00 cm. a largo plazo. 
Los hierros de las columnas se dejarán en espera de la futura estructura con un largo 
no menor a 1.5 mts y serán protegidos con recubrimiento de mampostería u hormigón 
pobre para evitar su corrosión. 
 

Instalación eléctrica: 
 
Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas pretenden 
brindar una solución integradora al requerimiento de baja y muy baja tensión para la 
instalación completa del resonador en los diversos hospitales que incluye el presente 
pliego y serán los siguientes: 
- Provisión e instalación de los interruptores de protección, alimentadores de los   

tableros seccionales en TGBT existente. 
 
- Provisión, instalación y conexión de alimentación de la totalidad de los tableros de 

ésta etapa, desde el tablero general existente hasta el correspondiente tablero 
seccional. 

 
- Provisión instalación y conexionado de todos los tableros seccionales y sus 

correspondientes alimentaciones. Tales como tablero de resonador, tablero de 
resonador auxiliar, tablero de muy baja tensión, tablero de aire acondicionado, 
tablero de efectos y todos los tableros que figuren en planos. 

 
- Provisión e instalación del sistema de iluminación interior y exterior, teniendo en 

cuenta la iluminación de emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos de 
led autónomo. 

 
- Tomacorrientes de usos generales y especiales según el equipamiento a conectar. 
 
- Alimentación de fuerza motriz (equipamientos electrónico y de AºAº; y demás 

sistemas que requieran alimentación eléctrica. 
 

- Malla de puesta a tierra según Normativa vigente. 
 

 Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se considerarán los siguientes 
sistemas: 
 
-   Sistema detección y aviso de incendio convencional. 
-   Sistema de cableado estructurado y su acceso a Internet. 
-   Sistema telefónico con central telefónica conectado a Central Telefónica Existente. 
-   Sistema detección y aviso de intrusión conectada a alarma general del hospital. 
-   Sistema de CCTV con supervisión y grabación de eventos  

 
Instalación Sanitaria  

 
Esta instalación comprende: 

 
 

 



 

 
Provisión de agua fría y caliente: En la totalidad de los resonadores la alimentación de 
agua será mediante conexión a tanque de reserva existente.  
Cloacas: Todos los sectores desaguaran a cámaras de inspección nuevas con salida a 
la red cloacal. 
Extinción de incendio: El sistema de extinción será mediante matafuegos ABC Y CO2. 

 
Instalación de Gases médicos  

 
Se alimentará el nuevo sector con gases medicinales (oxigeno, vacío y aire 
comprimido), desde las cañerías existentes más próximas a éste.  
Se abastecerá con los tres gases medicinales un poliducto ubicado en la sala del 
resonador, el cual deberá contar con válvulas de cierre por cada gas y una alarma 
zonal. 
En el caso que se necesite distribuir  cañerías de cobre por el exterior hasta el nuevo 
sector del edificio deberá ser por: tierra (utilizando cámaras de inspección c/ 10 m) y 
por dentro del edificio por bandejas sobre cielo raso. 

 
Instalación de aire acondicionado 

 
El objeto de la presente Licitación es la Contratación de una empresa capacitada para 
la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento de 
climatización de aire, correspondiente a la adecuación de la unidad de diagnóstico por 
imágenes y sala de resonador, de la obra de referencia.  
El nuevo sistema de climatización, consiste de unidades evaporadoras con control de 
temperatura, por cada sector. Asociados estos equipos a Tándems de unidades 
condensadoras del sistema de volumen refrigerante variable, aptos para producir frío y 
calor, no simultáneo (por bomba inversora de ciclo). Las mismas, de funcionamiento 
eléctrico, automático y con suficiente capacidad como para mantener las condiciones 
de temperatura y acondicionamiento requeridas. 
 



 

 
H. I.G.A. “Dr. Pedro Fiorito” – AVELLANEDA 

 
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - SALA RESONADOR 

 
MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA 

 
 
A - OBRA CIVIL 
 
El presente anteproyecto trata de la instalación de un Resonador Magnético en el 
establecimiento de referencia. La presente documentación se ha elaborado teniendo 
en cuenta las condicionantes para un tipo de Equipo estándar, será responsabilidad de 
la contratista, ajustar la presente, a los requerimientos específicos del resonador 
adquirido. 
Será también responsabilidad de la Contratista el Estudio Estructural del sector donde 
se 
ubicará el equipo. 
El plan de trabajos y estrategias de intervención referidos a la obra a ejecutar serán 
sometidos a la aprobación de la Dirección del Establecimiento y la Inspección de Obra 
actuante. 
Será de exclusiva responsabilidad del contratista el estudio, presentación de planos de 
preinstalación y la ejecución de todos los trabajos indicados o no en planos, pliegos y 
planillas, para la instalación del Equipo Resonador (RSM), según lo especificado.- 
Se trata de la adecuación de un sector del establecimiento, donde funcionaba un 
Resonador Magnético que no pertenecía al Hospital, este sector, se adecuará para 
recibir un nuevo Resonador Magnético que ahora sí pertenecerá al Servicio de 
Diagnóstico por Imágenes del Hospital. 
La intervención prevé la refuncionalización de: sala de espera y sanitario público, 
atención al público, sala de médicos y office, sala de recuperación, vestuario y 
sanitario para pacientes, sanitario para discapacitados y circulación técnica, sala de 
Resonador Magnético, comando e informes, sala de 
máquinas. La obra también incluye, las mejoras del área que conecta al sector donde 
será ubicado el resonador con el sector de diagnóstico por imágenes del hospital – 
circulación técnica-. El traslado de los tanques de oxígeno del hospital, se tomará 
como prioridad para el inicio de las obras a ejecutar, el mismo será realizado por la 
empresa proveedora de oxígeno, la cual teniendo 
conocimiento del proyecto, buscará en consenso con el hospital, un lugar que cumpla 
con la reglamentación vigente. 
Para el buen funcionamiento del resonador Magnetico, se deberá restringir el acceso 
vehicular en el sector hasta 6.00m de distancia desde el centro del Equipo Resonador. 
 
Las tareas a realizar para su ejecución son las sig uientes: 
 
• Tareas Preliminares: Limpieza y preparación, medidas de seguridad, obrador, cartel 
de obra y replanteo. 
 
• Demoliciones: muros indicados en planos. Retiro de carpinterías, picado de 
revoques y revestimientos de baños existentes, contrapiso en sala de resonador, 
cambio de piso en todo el sector a intervenir, reparación de cielorraso donde se 
requiera. 
 
• Muros y tabiques: Se reconstruirá el muro demolido para ingreso del resonador, 
este será de características y espesor ídem existente. 



 

 
• Los muros nuevos serán de ladrillos huecos para pared de 0.10, para pared de 0.15 
y 0.20. 
 
• Aislaciones : Aislaciones horizontales y verticales según corresponda en todos los 
muros a ejecutar. 
 
• Se deberá ubicar en la sala del resonador una Jaula de Faraday, de acuerdo a 
las características recomendadas y especificadas por el fabricante del equipo a 
instalar. 
 
• Revoques: Exterior completo a la cal (reconstrucción de muro para ingreso de 
resonador), interior completo a la cal, jaharro bajo revestimientos, según se indique en 
planos y planillas. Reparaciones donde corresponda.En el muro nuevo se deberá 
realizar revoque interior y exterior de iguales características y espesor que el existente. 
 
• Revestimientos: Cerámica esmaltada semi-mate color blanco, 20 x 30 en sanitario 
pacientes, y sanitarios para personal. También se revestirá con láminas de aluminio 
cubriendo la totalidad de la superficie en la sala de resonador (según lo especificado 
por el fabricante) para recrear el blindaje RF, necesario para el correcto 
funcionamiento del resonador a colocar. Por sobre el escudo de aluminio se revestirá 
con placas de roca de yeso,adheridas a la misma con pegamento sintético 
recomendado por el fabricante de las mismas, para obtener una terminación 
adecuada. Las características finales del escudo serán determinadas por el instalador 
del equipo en cuestión. Se hace especial mención que la cotización y provisión de 
dicho blindaje queda sujeto al de la instalación del equipo propiamente dicho, y como 
parte del mismo. Sobre el tabique de roca de yeso se colocara revestimiento vinílico 
termo sellado en uniones y juntas. 
 
• Contrapisos: Reparaciones producto de cambio de pisos, nuevas paredes y 
necesidades de propias de la obra(paso de instalaciones, refuerzos estructurales, etc.) 
 
• Pisos y zócalos: colocación de pisos y zócalos con mosaico granítico 20x20 (color 
similar al existente.), zócalos sanitarios en los locales indicados en planos y planillas. 
Pulido según corresponda. En la sala del resonador, será vinílico no conductivo 
antiestático, y tendrá un continuo como zócalo sanitario, se utilizara pieza para 
conformarlo. 
 
• Cielorrasos : Suspendido de roca de yeso desmontable, a nuevo en sala Resonador 
y de Recuperación, y/o donde se necesite reparación y o completamiento del mismo. 
Según se Indique en planos y planillas  
 
• Carpinterías: carpinterías de madera revestidas en melamina c/marcos de chapa s / 
detalle. El tipo y aislación de las carpinterías del sector del resonador serán las que fije 
Radiofísica sanitaria para este equipo. 
 
• Vidrios y espejos: transparentes y  traslucidos incluidos en las carpinterías. 
Espejo en baño y vestuario de paciente. 
 
• Pintura: Interior al látex en muros y cielorrasos. látex exterior, esmalte sintético en 
carpinterías de metal, según se indique en planos y planillas. 
 
• Mesadas: De acero granito con pileta de acero inoxidable según plano de detalle. 
 



 

 
• Varios: banco en vestuarios, guardacamillas, cámara Faraday, cortinas 

desplazables,etc.  
 
• Parquización: Césped “Axoponus Affinis” 
 
Preinstalación de Resonador : El costo de dicha tareas se considerará incluido en los 
gastos generales de la empresa. 
Las instalaciones complementarias e intervenciones en el hecho estructural no han sido ni 
computadas ni presupuestadas en la presente documentación.. 
 
Superficie Cubierta estimada a Adecuar : 132,80 m2 
 
 
B-  OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Estructuras: 
 
Debido al elevado peso  de los equipos resonadores, en particular del magneto, se 
dispone el apoyo de los mismos en dados de Hormigón Armado de 50 cm.  de espesor 
que deberán ser calculados a tal efecto. Se deberá considerar como mínimo una 
sobrecarga puntual de 5 tn (toneladas). Asimismo deberán considerarse el posible 
asentamiento del sustrato. Deberá colocarse una junta constructiva en el contacto de 
los dados con el contrapiso de la sala del resonador. 
 
En caso de San Fernando donde se ejecuta estructura nueva deberán respetarse 
todas las indicaciones del proyecto arquitectónico. La estructura debe contemplar una 
futura ampliación en 1(un)  nivel a construir sobre planta baja. La sobrecarga de uso 
para la futura planta será de 500 Kg/m². 
 
El cálculo de la estructura resistente deberá contemplar las futuras ampliaciones tanto 
en su diseño como en el dimensionamiento. Se deberán verificar las deformaciones a  
 
 
largo plazo (peso propio más sobrecarga de uso ) en el entrepisos . La flecha 
admisible para la aprobación del proyecto ejecutivo será de 1,00 cm. a largo plazo. 
Los hierros de las columnas se dejarán en espera de la futura estructura con un largo 
no menor a 1.5 mts y serán protegidos con recubrimiento de mampostería u hormigón 
pobre para evitar su corrosión. 
 

Instalación eléctrica: 
 
Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas pretenden 
brindar una solución integradora al requerimiento de baja y muy baja tensión para la 
instalación completa del resonador en los diversos hospitales que incluye el presente 
pliego y serán los siguientes: 
- Provisión e instalación de los interruptores de protección, alimentadores de los   

tableros seccionales en TGBT existente. 
 
- Provisión, instalación y conexión de alimentación de la totalidad de los tableros de 

ésta etapa, desde el tablero general existente hasta el correspondiente tablero 
seccional. 

 



 

 
- Provisión instalación y conexionado de todos los tableros seccionales y sus 

correspondientes alimentaciones. Tales como tablero de resonador, tablero de 
resonador auxiliar, tablero de muy baja tensión, tablero de aire acondicionado, 
tablero de efectos y todos los tableros que figuren en planos. 

 
- Provisión e instalación del sistema de iluminación interior y exterior, teniendo en 

cuenta la iluminación de emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos de 
led autónomo. 

 
- Tomacorrientes de usos generales y especiales según el equipamiento a conectar. 
 
- Alimentación de fuerza motriz (equipamientos electrónico y de AºAº; y demás 

sistemas que requieran alimentación eléctrica. 
 

- Malla de puesta a tierra según Normativa vigente. 
 

 Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se considerarán los siguientes 
sistemas: 
 
-   Sistema detección y aviso de incendio convencional. 
-   Sistema de cableado estructurado y su acceso a Internet. 
-   Sistema telefónico con central telefónica conectado a Central Telefónica Existente. 
-   Sistema detección y aviso de intrusión conectada a alarma general del hospital. 
-   Sistema de CCTV con supervisión y grabación de eventos  

 
Instalación Sanitaria  

 
Esta instalación comprende: 

 
Provisión de agua fría y caliente: En la totalidad de los resonadores la alimentación de 
agua será mediante conexión a tanque de reserva existente.  
Cloacas: Todos los sectores desaguaran a cámaras de inspección nuevas con salida a 
la red cloacal. 
Extinción de incendio: El sistema de extinción será mediante matafuegos ABC Y CO2. 

 
Instalación de Gases médicos  
 
Se alimentará el nuevo sector con gases medicinales (oxigeno, vacío y aire 
comprimido), desde las cañerías existentes más próximas a éste.  
Se abastecerá con los tres gases medicinales un poliducto ubicado en la sala del 
resonador, el cual deberá contar con válvulas de cierre por cada gas y una alarma 
zonal. 
En el caso que se necesite distribuir  cañerías de cobre por el exterior hasta el nuevo 
sector del edificio deberá ser por: tierra (utilizando cámaras de inspección c/ 10 m) y 
por dentro del edificio por bandejas sobre cielo raso. 

 
Instalación de aire acondicionado 

 
El objeto de la presente Licitación es la Contratación de una empresa capacitada para 
la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento de 
climatización de aire, correspondiente a la adecuación de la unidad de diagnóstico por 
imágenes y sala de resonador, de la obra de referencia.  



 

 
El nuevo sistema de climatización, consiste de unidades evaporadoras con control de 
temperatura, por cada sector. Asociados estos equipos a Tándems de unidades 
condensadoras del sistema de volumen refrigerante variable, aptos para producir frío y 
calor, no simultáneo (por bomba inversora de ciclo). Las mismas, de funcionamiento 
eléctrico, automático y con suficiente capacidad como para mantener las condiciones 
de temperatura y acondicionamiento requeridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
H. I.G.A. “Evita” – LANUS 

 
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - SALA RESONADOR 

 
MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA 

 
 
A - OBRA CIVIL 
 
El presente anteproyecto trata de la instalación de un Resonador Magnético en el 
establecimiento de referencia. 
La presente documentación se ha elaborado teniendo en cuenta las condicionantes 
para un tipo de Equipo estándar, será responsabilidad de la contratista, ajustar la 
presente, a los requerimientos específicos del resonador adquirido. 
Será también responsabilidad de la Contratista el Estudio Estructural del sector donde 
se 
ubicará el equipo. 
El plan de trabajos y estrategias de intervención referidos a la obra a ejecutar serán 
sometidos a la aprobación de la Dirección del Establecimiento y la Inspección de Obra 
actuante. 
Será de exclusiva responsabilidad del contratista el estudio, presentación de planos de 
preinstalación y la ejecución de todos los trabajos indicados o no en planos, pliegos y 
planillas, 
para la instalación del Equipo Resonador (RSM), según lo especificado.- 
El presente anteproyecto trata de la adecuación del sector de lavadero, actualmente 
en desuso, para la instalación del servicio de Resonancia Magnética en el 
Establecimiento. 
Se decidió utilizar este sector por estar en planta baja y por encontrarse su estructura 
preparada para recibir altas cargas, en su anterior función y en caso de ser necesario 
realizar refuerzos para las nuevas sobrecargas, las funciones ubicadas en el subsuelo 
no se verían afectadas. 
Además, el sector posee un acceso por calle Bolivia, independiente de la entrada 
principal del Hospital, que posibilita el acceso para ambulancias, en caso de ser 
necesario. 
Además el área a reutilizar se encuentra conectada con el resto del Establecimiento, 
por una circulación interna, quedando así el servicio nuevo integrado a todo el 
funcionamiento del Hospital. 
El servicio contará con espera y admisión, sanitarios públicos, vestuarios, sanitario 
para 
discapacitados, sala de preparación y recuperación con sanitario. Vestuario para 
personal y un depósito. Sala de comando, sala de resonador y sala de equipos. 
 
La obra comprende las siguientes tareas: 
 
• Tareas Preliminares: Limpieza y preparación, Medidas de seguridad, Obrador, 
Servicios básicos para la obra, Cartel de Obra y Replanteo. 
 
• Demolición: Tabiques de ladrillo. Retiro de carpinterías, artefactos, equipos e 
instalaciones que no se adecuen al proyecto. Picado de contrapiso y piso según 
indicado en Plano Demolición. Se demolerá muro existente para el ingreso del equipo, 
según Plano de Demolición. 
 



 

 
• Muros y tabiques: De ladrillos huecos cerámico de 0.12m con refuerzos orizontales 
y verticales (según se indique). Tabique de roca de yeso, media pared tabique roca de 
yeso. 
 
• Aislaciones: en Sala de Resonador Jaula de Faraday s/ normas. Blindaje magnético 
s/ cálculo de Radiofísica y acorde a las especificaciones del fabricante del equipo. 
• Revoques: Jaharro bajo revestimiento (en locales sanitarios), revoque interior 
completo a la cal al fieltro, yeso duro. Revoque exterior completo a la cal. 
 
• Revestimientos : Cerámica esmaltada 20x30 cm. Por sobre la jaula Faraday se 
revestirá con placas de roca de yeso, adheridas a la misma con pegamento sintético 
recomendado por el fabricante de las mismas, para obtener una terminación 
adecuada. Las características finales del escudo serán determinadas por el instalador 
del equipo en cuestión. Se hace especial mención que la cotización y provisión de 
dicho blindaje queda sujeto al de la instalación del equipo propiamente dicho, y como 
parte del mismo; sobre el tabique de roca de yeso se colocará revestimiento vinílico. 
 
• Contrapisos y Carpetas: De hormigón alivianado 0.08 m sobre losa existente. Se 
hará una carpeta niveladora en locales que lleven piso de goma con tolerancia máxima 
de +-2mm. 
 
• Pisos: De Goma en rollo, en la sala del resonador, será no conductivo antiestático. 
Granítico en locales sanitarios indicados en planilla de locales. Solia granito ídem piso. 
 
• Zócalos: de Goma en rollo idem piso. Granítico sanitario ídem piso. 
 
• Cielorrasos: Suspendidos de roca de yeso y desmontables según se indique en 
planilla de locales, a 3.00m. del nivel de piso terminado. En locales sanitarios se 
colocará a 2.40m. del nivel de piso terminado. 
 
• Carpinterías: Todas las puertas interiores, serán con marco de chapa y hoja de 
madera, y el correspondiente visor, según conste en planilla de carpinterías. Guarda 
pie y guardacamillas de AºIº. según se indique en planilla de locales. La puerta de 
acceso tendrá marco de aluminio, hoja de aluminio, con barral de emergencia. La 
puerta de la Sala Resonador será provista por la empresa proveedora del Equipo 
RSM. Las ventanas serán de aluminio. 
 
• Mesadas: Será de granito con pileta de acero inoxidable 
 
• Vidrios y espejos: Transparentes de 4 mm. Seguridad 3+3 en carpinterías externas 
(ext. Gris / int. incoloro). Espejos en Sanitarios. 
 
• Pintura: Interior al látex en muros y cielorrasos Esmalte epoxi base agua en muros y 
tabiques de la sala de Preparación y Recuperación. Látex exterior. 
 
• Varios: Preinstalación de Resonador. El costo de dicha tareas se considerará 
incluido en los gastos generales de la empresa. 
Guardacamillas PVC. 
 
 
Superficie Cubierta a refaccionar: 277,60m2 
 



 

 

B-  OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Estructuras: 
 
Debido al elevado peso  de los equipos resonadores, en particular del magneto, se 
dispone el apoyo de los mismos en dados de Hormigón Armado de 50 cm.  de espesor 
que deberán ser calculados a tal efecto. Se deberá considerar como mínimo una 
sobrecarga puntual de 5 tn (toneladas). Asimismo deberán considerarse el posible 
asentamiento del sustrato. Deberá colocarse una junta constructiva en el contacto de 
los dados con el contrapiso de la sala del resonador. 
 
En caso de San Fernando donde se ejecuta estructura nueva deberán respetarse 
todas las indicaciones del proyecto arquitectónico. La estructura debe contemplar una 
futura ampliación en 1(un)  nivel a construir sobre planta baja. La sobrecarga de uso 
para la futura planta será de 500 Kg/m². 
 
El cálculo de la estructura resistente deberá contemplar las futuras ampliaciones tanto 
en su diseño como en el dimensionamiento. Se deberán verificar las deformaciones a  
 
 
largo plazo (peso propio más sobrecarga de uso ) en el entrepisos . La flecha 
admisible para la aprobación del proyecto ejecutivo será de 1,00 cm. a largo plazo. 
Los hierros de las columnas se dejarán en espera de la futura estructura con un largo 
no menor a 1.5 mts y serán protegidos con recubrimiento de mampostería u hormigón 
pobre para evitar su corrosión. 
 

Instalación eléctrica: 
 
Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas pretenden 
brindar una solución integradora al requerimiento de baja y muy baja tensión para la 
instalación completa del resonador en los diversos hospitales que incluye el presente 
pliego y serán los siguientes: 
- Provisión e instalación de los interruptores de protección, alimentadores de los   

tableros seccionales en TGBT existente. 
 
- Provisión, instalación y conexión de alimentación de la totalidad de los tableros de 

ésta etapa, desde el tablero general existente hasta el correspondiente tablero 
seccional. 

 
 
- Provisión instalación y conexionado de todos los tableros seccionales y sus 

correspondientes alimentaciones. Tales como tablero de resonador, tablero de 
resonador auxiliar, tablero de muy baja tensión, tablero de aire acondicionado, 
tablero de efectos y todos los tableros que figuren en planos. 

 
- Provisión e instalación del sistema de iluminación interior y exterior, teniendo en 

cuenta la iluminación de emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos de 
led autónomo. 

 
- Tomacorrientes de usos generales y especiales según el equipamiento a conectar. 
 



 

 
- Alimentación de fuerza motriz (equipamientos electrónico y de AºAº; y demás 

sistemas que requieran alimentación eléctrica. 
 

- Malla de puesta a tierra según Normativa vigente. 
 

 Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se considerarán los siguientes 
sistemas: 
 
-   Sistema detección y aviso de incendio convencional. 
-   Sistema de cableado estructurado y su acceso a Internet. 
-   Sistema telefónico con central telefónica conectado a Central Telefónica Existente. 
-   Sistema detección y aviso de intrusión conectada a alarma general del hospital. 
-   Sistema de CCTV con supervisión y grabación de eventos  

 
Instalación Sanitaria  

 
Esta instalación comprende: 

 
Provisión de agua fría y caliente: En la totalidad de los resonadores la alimentación de 
agua será mediante conexión a tanque de reserva existente.  
Cloacas: Todos los sectores desaguaran a cámaras de inspección nuevas con salida a 
la red cloacal. 
Extinción de incendio: El sistema de extinción será mediante matafuegos ABC Y CO2. 

 
Instalación de Gases médicos  
 
Se alimentará el nuevo sector con gases medicinales (oxigeno, vacío y aire 
comprimido), desde las cañerías existentes más próximas a éste.  
Se abastecerá con los tres gases medicinales un poliducto ubicado en la sala del 
resonador, el cual deberá contar con válvulas de cierre por cada gas y una alarma 
zonal. 
En el caso que se necesite distribuir  cañerías de cobre por el exterior hasta el nuevo 
sector del edificio deberá ser por: tierra (utilizando cámaras de inspección c/ 10 m) y 
por dentro del edificio por bandejas sobre cielo raso. 

 
Instalación de aire acondicionado 

 
El objeto de la presente Licitación es la Contratación de una empresa capacitada para 
la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento de 
climatización de aire, correspondiente a la adecuación de la unidad de diagnóstico por 
imágenes y sala de resonador, de la obra de referencia.  
 
El nuevo sistema de climatización, consiste de unidades evaporadoras con control de 
temperatura, por cada sector. Asociados estos equipos a Tándems de unidades 
condensadoras del sistema de volumen refrigerante variable, aptos para producir frío y 
calor, no simultáneo (por bomba inversora de ciclo). Las mismas, de funcionamiento 
eléctrico, automático y con suficiente capacidad como para mantener las condiciones 
de temperatura y acondicionamiento requeridas. 
 
 
 



 

 
H. Z.G.A. “Petrona V. De Cordero” – SAN FERNANDO 

 
DIAGNOSTICO POR IMAGENES – SALA RESONADOR 

 
MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA 

 
A - OBRA CIVIL 
 
El proyecto fue desarrollado dentro del planteo general previsto por el Plan Director del 
hospital. En dicho Plan Director se organizan tanto los paquetes funcionales como 
también las circulaciones, identificándose las públicas, técnicas y restringidas. Se 
propone el crecimiento de ciertas áreas que se reconocen como conflictivas 
actualmente y requieren mayor superficie para su correcto funcionamiento. Dentro de 
estas áreas se contempla la ampliación de un sector de Diagnóstico por Imágenes 
destinado a Sala para Resonador, como así también la reubicación de los Sanitarios 
para Público y en una futura intervención la ampliación del Servicio Laboratorio, 
Dicha ampliación se propone en Planta Baja. El sector va albergar una Sala para 
Equipo de Resonancia Magnética con sus apoyos respectivamente. Sala de Equipos, 
Sala de Comando, Recuperación, Sanitarios y vestuario. 
El Sector cuenta con un acceso de camillas y de personal desde la circulación Técnica 
y un acceso del paciente ambulatorio, desde la circulación Pública. 
Se reubicarán los Sanitarios existentes destinados para el Público al nuevo sector del 
Servicio 
Diagnóstico por Imágenes conformando la totalidad del área con Admisión y espera 
para el público. Se deberá trasladar el Sector de Kinesiología que funciona 
actualmente donde se implantará el nuevo proyecto de Diagnóstico por Imágenes, 
quedando a cargo de las autoridades del Hospital de referencia su nueva ubicación. 
Se prevé dotar a cada sector a intervenir de todas las condiciones reglamentarias 
vigentes en cuanto a la provisión de servicios e instalaciones complementarias. 
Se deberá considerar la cercanía de las vías del ferrocarril (aprox 55 metros) hasta el 
Equipo Resonador. 
Los traslados y adecuaciones quedarán a definir con las autoridades del Hospital y la 
Dirección de Infraestructura del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires, 
según el plan de ejecución realizado por dicho departamento. Se contempla la 
adecuación de la actual Sala de Tomografía para el traslado e instalación de una Sala 
de Rayos. 
Se deberán tomar los recaudos necesarios para la factibilidad de la obra sin riesgo 
para los pacientes y el personal. 
El plan de trabajos y estrategias de intervención referidos a la obra a ejecutar serán 
sometidos a la aprobación de la Dirección del Establecimiento y la Inspección de Obra 
actuante. 
Será de exclusiva responsabilidad del contratista el estudio, presentación de planos de 
preinstalación 
y la ejecución de todos los trabajos indicados o no en planos, pliegos y planillas, a la 
instalación del Equipo Resonador (RSM), según lo especificado.- 
 
Primer Etapa: 
 
Se deberá realizar en primera instancia el traslado del Gimnasio de Kinesiología, 
según lo consensuado oportunamente con las autoridades del hospital. 



 

 
Segunda Etapa: 
 
Una vez trasladado el servicio de Kinesiología se comenzara con la demolición 
correspondiente según plano, para proceder con la ampliación del servicio Diagnóstico 
por Imágenes destinado a una sala de Resonancia Magnética con sus 
correspondientes apoyos técnicos y un núcleo de sanitarios para el público. 
Luego de culminar la segunda etapa, en una futura intervención se procederá a la 
demolición del núcleo sanitario público existente, generando un patio verde divisorio 
entre el Hospital y el volumen propuesto para el resonador, conectándolos mediante 
circulaciones públicas y técnicas. 
Los traslados y adecuaciones quedaran a definir con las autoridades del Hospital y la 
Dirección de Infraestructura del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires, 
según al plan de ejecución realizado por dicho departamento. 
Se prevé dotar a cada sector a intervenir de todas las condiciones reglamentarias 
vigentes en cuanto a la provisión de servicios e instalaciones complementarias. 
Se deberán tomar los recaudos necesarios para factibilidad la obra sin riesgo para los 
pacientes y el personal. 
El plan de trabajos y estrategias de intervención referidos a las obras a ejecutar en 
cada área, serán sometidos a la aprobación de la Dirección del Establecimiento y la 
Inspección de Obra actuante. 
 
NOTA: Se deberá prever la estructura resistente para la ejecución en futu ra 
etapa de una planta alta sobre el área a intervenir, y el correspondiente blind aje 
magnético de chapas de aluminio s/ normas y recomendaciones del fabricante 
del equipo. 
 
La obra comprende las siguientes tareas: 
 
• Tareas Preliminares: Limpieza y preparación, Medidas de seguridad, Obrador, 
Servicios básicos para la obra, Cartel de Obra y Replanteo. 
 
• Demolición: Tabiques de ladrillo. Retiro de carpinterías, artefactos, equipos e 
instalaciones que no se adecuen al proyecto. Desmonte de cielorrasos. Picado de 
contrapiso según indicado en ítem “Contrapisos y Carpetas”. Retiro de cubierta de 
chapa y losas existentes. 
 
• Muros y tabiques: De ladrillos comunes y hueco cerámico de: 0.08 /0.12 /0.18 /0.24 
con 
refuerzos horizontales y verticales (según se indique).. 
 
• Aislaciones: Horizontales para Humedad Natural, Aislación Vertical y Horizontal 
Doble sobre 
Mampostería, reparación de aislación en mamposterías existentes en planta baja, en 
Sala de 
Resonador Jaula de Faraday s/ normas. Blindaje magnético de Hierro Silicio s/ cálculo 
de 
Radiofísica. Horizontal sobre losas. Se deberá prever el correspondiente blindaje 
magnético 
de hierro silicio s/ normas y recomendaciones del fabricante del equipo para la posible 
ejecución en futura etapa de una planta alta sobre el área a intervenir. 
 



 

 
 
• Revoques: Jaharro bajo revestimiento en locales sanitarios y exteriores. Revoque 
interior completo a la cal, yeso duro. Revoque exterior completo a la cal. 
 
• Revestimientos : Cerámica esmaltada 20x20 color blanca. Por sobre la jaula 
Faraday se revestirá con placas de roca de yeso, adheridas a la misma con 
pegamento sintético recomendado por el fabricante de las mismas,para obtener una 
terminación adecuada. Por sobre las placas de roca de yeso se colocará revestimiento 
vinílico en rollo termofusionado. 
Las características finales del escudo serán determinadas por el instalador del equipo 
en cuestión. Se hace especial mención que la cotización y provisión de dicho blindaje 
queda sujeto al de la instalación del equipo propiamente dicho, y como parte del 
mismo. 
 
• Contrapisos: De hormigón pobre 0.12 m sobre terreno natural. Refuerzos en sector 
resonador según especificación en item Estructura Resistente, para soportar la carga 
del equipo a instalar (aprox. 6000kg). Se hará una carpeta niveladora en locales que 
lleven piso de goma. 
 
• Pisos: De Goma en rollo. Granítico colora determinar por la D.T.O.y a completar por 
impacto de obra en los locales donde sea necesario. Solia granito idem piso. 
 
• Zócalos: de Goma en rollo. Granítico idem piso y a completar por impacto de obra 
en locales donde sea necesario. 
 
• Cubiertas: Losa H°A° 
 
• Cielorrasos: Suspendidos de roca de yeso y desmontables según se indique en 
planilla de locales, en sala de Resonador a 2.70m. del nivel de piso terminado. En 
demás locales y circulaciones se colocará a 2.50m. del nivel de piso terminado. 
 
• Carpinterías: Todas lasPuertas, serán con marco de chapa y hoja de madera, 
guarda pie y guardacamillas de AºIº. La puerta de la Sala Resonador será provista por 
la empresa 
proveedora del blindaje magnetico de hierro silicio. Las ventanas serán de aluminio. 
 
• Vidrios y espejos: Transparente de 6 mm superpuestos s/ cálculo de radiofísica en 
todas las carpinterías que incluyan vidrios dentro del perímetro de la sala Resonador. 
Transparentes y satinados de 4 mm y 6 mm en demás locales.Incoloros de Seguridad 
3+3 en carpinterías externas (gris ext / incoloro int). Espejos en Sanitarios. 
 
• Pintura: Interior al látex. Esmalte epoxi base agua en muros y tabiques de Sala de 
Recuperación, Sala de Comando e Interpretación, y Paso. En cielorrasos, látex para 
cielorrasos. El resto de los locales llevarán Látex en muros y cielorrasos con látex para 
cielorrasos según corresponda. Esmalte sintético en carpinterías. 
 
• Varios:  Preinstalación de Resonador. La sala de resonador debe contar con las 
señales de advertencia reglamentaria, ubicadas en las puertas de acceso. La sala 
debe tener una luz de seguridad que se active cuando el equipo está en uso. 
 



 

 
• Parquización:  Césped “Axonopus Affinis” 
 
Superficie Cubierta a refaccionar: 271 m2 
 
 
B-  OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Estructuras: 
 
Debido al elevado peso  de los equipos resonadores, en particular del magneto, se 
dispone el apoyo de los mismos en dados de Hormigón Armado de 50 cm.  de espesor 
que deberán ser calculados a tal efecto. Se deberá considerar como mínimo una 
sobrecarga puntual de 5 tn (toneladas). Asimismo deberán considerarse el posible 
asentamiento del sustrato. Deberá colocarse una junta constructiva en el contacto de 
los dados con el contrapiso de la sala del resonador. 
 
En caso de San Fernando donde se ejecuta estructura nueva deberán respetarse 
todas las indicaciones del proyecto arquitectónico. La estructura debe contemplar una 
futura ampliación en 1(un)  nivel a construir sobre planta baja. La sobrecarga de uso 
para la futura planta será de 500 Kg/m². 
 
El cálculo de la estructura resistente deberá contemplar las futuras ampliaciones tanto 
en su diseño como en el dimensionamiento. Se deberán verificar las deformaciones a  
 
 
largo plazo (peso propio más sobrecarga de uso ) en el entrepisos . La flecha 
admisible para la aprobación del proyecto ejecutivo será de 1,00 cm. a largo plazo. 
Los hierros de las columnas se dejarán en espera de la futura estructura con un largo 
no menor a 1.5 mts y serán protegidos con recubrimiento de mampostería u hormigón 
pobre para evitar su corrosión. 

 

Instalación eléctrica: 
 
Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas pretenden 
brindar una solución integradora al requerimiento de baja y muy baja tensión para la 
instalación completa del resonador en los diversos hospitales que incluye el presente 
pliego y serán los siguientes: 
- Provisión e instalación de los interruptores de protección, alimentadores de los   

tableros seccionales en TGBT existente. 
 
- Provisión, instalación y conexión de alimentación de la totalidad de los tableros de 

ésta etapa, desde el tablero general existente hasta el correspondiente tablero 
seccional. 

 
 
- Provisión instalación y conexionado de todos los tableros seccionales y sus 

correspondientes alimentaciones. Tales como tablero de resonador, tablero de 
resonador auxiliar, tablero de muy baja tensión, tablero de aire acondicionado, 
tablero de efectos y todos los tableros que figuren en planos. 



 

 
- Provisión e instalación del sistema de iluminación interior y exterior, teniendo en 

cuenta la iluminación de emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos de 
led autónomo. 

 
- Tomacorrientes de usos generales y especiales según el equipamiento a conectar. 
 

 
- Alimentación de fuerza motriz (equipamientos electrónico y de AºAº; y demás 

sistemas que requieran alimentación eléctrica. 
 

- Malla de puesta a tierra según Normativa vigente. 
 

 Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se considerarán los siguientes 
sistemas: 
 
-   Sistema detección y aviso de incendio convencional. 
-   Sistema de cableado estructurado y su acceso a Internet. 
-   Sistema telefónico con central telefónica conectado a Central Telefónica Existente. 
-   Sistema detección y aviso de intrusión conectada a alarma general del hospital. 
-   Sistema de CCTV con supervisión y grabación de eventos  

 
Instalación Sanitaria  

 
Esta instalación comprende: 

 
Provisión de agua fría y caliente: En la totalidad de los resonadores la alimentación de 
agua será mediante conexión a tanque de reserva existente.  
Cloacas: Todos los sectores desaguaran a cámaras de inspección nuevas con salida a 
la red cloacal. 
Extinción de incendio: El sistema de extinción será mediante matafuegos ABC Y CO2. 

 
Instalación de Gases médicos  
 
Se alimentará el nuevo sector con gases medicinales (oxigeno, vacío y aire 
comprimido), desde las cañerías existentes más próximas a éste.  
Se abastecerá con los tres gases medicinales un poliducto ubicado en la sala del 
resonador, el cual deberá contar con válvulas de cierre por cada gas y una alarma 
zonal. 
En el caso que se necesite distribuir  cañerías de cobre por el exterior hasta el nuevo 
sector del edificio deberá ser por: tierra (utilizando cámaras de inspección c/ 10 m) y 
por dentro del edificio por bandejas sobre cielo raso. 

 
Instalación de aire acondicionado 

 
El objeto de la presente Licitación es la Contratación de una empresa capacitada para 
la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento de 
climatización de aire, correspondiente a la adecuación de la unidad de diagnóstico por 
imágenes y sala de resonador, de la obra de referencia.  
 



 

 
El nuevo sistema de climatización, consiste de unidades evaporadoras con control de 
temperatura, por cada sector. Asociados estos equipos a Tándems de unidades 
condensadoras del sistema de volumen refrigerante variable, aptos para producir frío y 
calor, no simultáneo (por bomba inversora de ciclo). Las mismas, de funcionamiento 
eléctrico, automático y con suficiente capacidad como para mantener las condiciones 
de temperatura y acondicionamiento requeridas. 
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