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B) ESTRUCTURAS

' ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigon y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas
que tengan relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo
aquellos elementos, accesorios y Documentacion que, aun sin estar
expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado
por la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo
presentar Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y tres (3) copias,
de las fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion. En el caso
de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo contendran
las correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
L. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

11 Tipo de acero adoptado para las armaduras.

1. Resistencia del hormigon.

IV.  Hipotesis y andlisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacién de longitudes y
posicién de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan
de Trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizaciéon del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arrostramiento, armado, hormigonado, desencofrado,
limpieza y terminacion, como todo otro trabajo de hormigén estructural
necesario para la terminacién de acuerdo a su fin, la provision de materiales,
herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision necesarios,
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incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacién que aun sin estar
expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios
para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion
CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigén
armado y pretensado.

-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad
en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Asi como las siguientes normas internacionales:
= AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos. *

=>» ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y
las cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a
efectos de obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a
calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

' VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se
establecen a continuacion:

a) Deformacién admisible en elementos flexados
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a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexién, las flechas
finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigén armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se satisfagan
las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado contorno

Vigas M6 22 W25 W8 - e

Losas

armadas en 4 1/35 1/40 M2 e e

una

AeCCION

Losas

ammadas en .. L L 1/60 1/55

dos direcc.

*)

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los
casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como
componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de estructuras
mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por
diferentes materiales.

c) Deformacién de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas
por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el
sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se
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computaran para la estructura sometida exclusivamente a de cargas
permanentes.

B1 EXCAVACIONES

Toda excavacion debera seguir los lineamientos y recomendaciones del
estudio de suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede
asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. Soélo
podran dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los
taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al corte
que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos

Para esta tarea el Contratista debera considerar las siguientes labores:

v Descapote.

v Lineamientos generales y particulares.

v' Excavacién manual y mecanica.

v Retiro.

v' Transporte interno o trasiego.

v' Transportes externos.

v' Limpieza.

v Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.

v" Proteccién de taludes para excavaciones cuya profundidad sea

menor a 1.0 m.
v Proteccién de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos o pétreos
in situ, con el fin de permitir la cimentaciéon de estructuras, o la adecuacién del
terreno segun los disefios arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar
la entrada a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas
para su retiro. El perfilado del fondo y las paredes de la excavacion se hara
manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos y
detalles, o segun las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a
1.00 m, se deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de
suelos o el area técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

Esta normativa indica que toda excavacién que supere la cota de
1.20mts. debera cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de
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prevencidén de riesgos laborales, tanto desde el plano documental como en la
seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben
preparar y completar: 1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma
diaria y una vez estudiadas las condiciones de seguridad, habilita las tareas. 2)
Una capacitacion diaria, conocida en la industria como la “Charla de los 5
minutos”. 3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts., para
permitir una rapida extraccion en caso de derrumbe. 4) Tablestacado, entibado y
vallado eficiente. 5) Personal de apoyatura obligatorio para cada frente de
trabajo activo. 6) Ejecucion de Anadlisis de Trabajo Seguro para tareas
extraordinarias. 7) Ampliacién de los elementos que conforman el Legajo
Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un
control durante la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara
con suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de
20cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice
Plastico menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio
reconocido.

B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios
para definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica;
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto,
y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera
cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el
estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que

constituyen la formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad

activa para la fundacion a construir y determinar las propiedades fisicas,

mecanicas € hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el
comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucién de perforaciones

0 pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica
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mencionada y obtener muestras adecuadas para la confeccion de un perfil
resistente del terreno.

C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros
procedimientos de exploracién e investigacién de suelos, que suministren
datos igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad vy
permeabilidad, segun resulte indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El numero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el
Profesional en funcidén de las caracteristicas del problema a resolver. No
obstante ello el numero minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada
trescientos (300) metros cuadrados de superficie de la planta de la obra,
distribuyéndose las mismas regularmente no pudiendo en ningun caso ser su
numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de que
éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se
situaran dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran
considerados los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros
respecto de los limites de dicha area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel
mas bajo de la construccion a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria
para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso
la deformabilidad especifica cuando se considere indispensable dentro de la
profundidad activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo de obra o
tamano de la cimentacion a construir. Se dara cumplimiento, como minimo, al
valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas
(en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo
del nivel de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas
e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que
no se interfieren mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5)
metros por debajo del nivel de cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la
identificacién adecuada a los requerimientos del problema a resolver.
a) Contenido de humedad natural.
b) Limite liquido.
¢) Limite plastico.
d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.
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e) Analisis granulométricos.

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucion
adecuada del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacién o de la obra, se ejecutaran como minimo
ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los
parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas de humedad
y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

J. La determinacién de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario, mediante
ensayos de consolidacion unidimensional y/o ensayos de consolidacién
tridimensional segun corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacién
directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un niumero
de pozos de observacidn que permitan una efectiva evaluacion del
coeficiente de permeabilidad de la formacién en estudio.

Agresividad y expansibidad

L. En todos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de
agresividad a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta
(50), se realizaran ensayos cualitativos para determinar su actividad
potencial. En todos los casos que sea necesario, se debera determinar la
presion de hinchamiento.

Informe Técnico

El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara
los resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacién (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacién referidos al nivel oficial.

- El método de perforacion utilizado.

- El tipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccién de muestras.

- Las resistencias a la penetracion.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.
N. La clasificacién del suelo.
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O. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones,
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan
de excavaciones y el calculo del apuntalamiento.

B 2.1. HORMIGON PARA FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracién del hormigén,
recubrimientos minimos segun exposicién, etc. Indicados en la normativa
vigente, CIRSOC 201/2005 .-

B 3 ESTRUCTURA RESISTENTE

En caso de San Fernando donde se ejecuta estructura nueva deberan
respetarse todas las indicaciones del proyecto arquitecténico. Se prevé una
futura ampliacion en 1(un) nivel a construir sobre planta baja.

La sobrecarga de uso para la futura planta sera de 500 Kg/m?2.

El calculo de la estructura resistente debera contemplar las futuras
ampliaciones tanto en su diseio como en el dimensionamiento. Se deberan
verificar las deformaciones a largo plazo ( peso propio mas sobrecarga de uso )
en el entrepisos . La flecha admisible para la aprobacién del proyecto ejecutivo
sera de 1,00 cm. a largo plazo.

Los hierros de las columnas se dejaran en espera de la futura estructura con un
largo no menor a 1.5 mts y seran protegidos con recubrimiento de mamposteria
u hormigon pobre para evitar su corrosién.

B 3.1 HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del hormigén,
recubrimientos minimos segun exposicidon, etc. Indicados en la normativa
vigente, CIRSOC 201/2005 .-

Encofrado

Los encofrados podran ser de madera o metalicas y deberan tener la
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen
combas entre los soportes y evitar desviaciones de las lineas y contornos que
muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. Los encofrados de madera
podran ser de tabla cepillada, y deberan tener un espesor uniforme. Los

alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberan atravesar las
PLIEG-2018-26811194-GDEBA-DTDPAMIY SPG

12

pagina 12 de 145



EX-2018-19925583 BPEHOS
Aires

Provincia

caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada. En general, se
debera unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados
posteriormente.

Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con
madera en bruto, pero sus juntas deberan ser convenientemente calafateadas
para evitar fugas de la pasta.

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada,
planchas duras de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y
cepillada o metal, en la superficie en contacto con el concreto, las juntas deberan
ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Inspector de Obra.

El Contratista debera disponer de los medios de colocacién del concreto
que permitan una buena regulacion de la cantidad de mezcla depositada, para
evitar salpicaduras, segregaciéon y choques contra los encofrados o el refuerzo.

En todos los casos, el concreto se debera depositar lo mas cerca posible
de su posicion final y no se debera hacer fluir por medio de vibradores. Los
métodos utilizados para la colocacién del concreto deberan permitir una buena
regulacién de la mezcla depositada, evitando su caida con demasiada presion o
chocando contra los encofrados o el refuerzo. Por ningun motivo se permitira la
caida libre del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50 m).
El disefio y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados
seran de responsabilidad unica del Contratista.

B 4 REFUERZO METALICO EN MAMPOSTERIA ]

En los casos que se deba ejecutar una abertura en la mamposteria del
edificio donde se colocara el resonador se debera reforzar el dintel colocando
perfileria metalica.

Se deberan presentar memoria de calculo correspondiente incluyendo
detalles de vinculacion a la estructura existente.-

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

C1-INSTALACION DE ELECTRICIDAD - BAJA TENSION Y CORRIENTES
DEBILES

C1INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Alcance del Proyecto

El presente anteproyecto pretende brindar una solucién integradora al
requerimiento DE BAJA Y MUY BAJA TENSION para la instalacion completa del
resonador en los diversos hospitales que incluye el presente pliego..
PLIEG-2018-26811194-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El alcance del presente anteproyecto, abarca la Provisidn y ejecucion completa de
la toma de energia desde el TGBT o desde sea factible para alimentar los
tableros seccionales descriptos en planos y pliegos.

Abarca la conexidon de todos los tableros seccionales TABLEROS DE
RESONADOR, TABLERO DE RESONADOR AUXILIAR, TABLERO DE MUY
BAJA TENSION, TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO, TABLERO DE
EFECTOS y todos los tableros que figuren en planos.

Se ejecutaran todos los circuitos de tomas y de iluminacién necesaria y suficiente
para el cumplimiento de las necesidades del hospital para la implementacion del
resonador y dependencias adjuntas.

C1.1 GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacion contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la
Contratista debera presentar y solucionar las factibilidades de suministro
eléctrico y telefénico y definir sus acometidas.

La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica para su
aprobacion los Planos de Completos, esquemas unifilares, topograficos de
tableros, indicando marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin
deslindar por ello la responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas,
Normas y Reglamentos vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial,
Municipal y Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo
suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y
de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
que los requieran.

La Contratista debera Proveer e instalar la cantidad de interruptores en
caja moldeada tetrapolar con regulacion, segun calculo de potencias, con
corriente de apertura de 85kA (o lo que resulte necesario conforme a célculo de
Corriente de cortocircuito tomando como referencia una potencia de cortocircuito
de 250MVA) que se sean necesarios para alimentar la totalidad de los tableros
del presente proyecto y conectarlos a los juegos de barras existentes
(emergencia) del Tablero General del edificio segun corresponda.

La Contratista debera Proveer e instalar uno o la cantidad de tableros
protocolarizados IEC/EN 61439-1-2 que sean necesarios para alojar los
interruptores, que seran de similares caracteristicas de los gabinetes existentes
o de calidad superior.

Los mismos se utilizaran para la alimentacion de los sistemas eléctricos
(normal y emergencia) de la obra de referencia y para el equipamiento de A°A°
del mismo.
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Cabe destacar que La Contratista debera relevar el lugar, definir la
ubicacién de la toma de energia y realizar la totalidad de las tramitaciones que
sean necesarias frente a la distribuidora eléctrica para el aumento de la energia
contratada debido a la potencia afadida en éste proyecto.

Asimismo, la Contratista debera proveer e instalar los alimentadores para
alimentar la totalidad de las instalaciones eléctricas.

Para ello, La Contratista debera conectar desde los interruptores
automaticos anteriormente descriptos, mediante conductores subterraneos de
seccion s/calculo libre de halégenos a pie de los tableros generales del edificio
mediante caminos de fuego distintos.

| C1.1.1 NORMAS Y REGLAMENTACIONES ‘

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y
equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

B Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).
B Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

B Camara Argentina de Aseguradores.
|

Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en hospitales y
salas externas a los hospitales, segun Ley Nacional de Seguridad y
Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74, Seccién 7-10, de la
A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).

B Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles
de la A.E.A 2006 en adelante.

B Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las
siguientes Normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espanola.

La D.P.A. no aceptarda excusas por omisiones o0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de
las instalaciones.

C1.1.2 CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:
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- Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8
en el tablero y 0.8 entre tableros.

- Calculo de correccion del factor de potencia
- Célculo de corrientes de cortocircuito.

- Célculo dinamico de barras y soportes.

- Eleccién coordinacion de interruptores.

- Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y
controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

- Verificacion de protecciones de cables.

- Calculo de caidas de tension: rango 3%

- Calculo de sobretemperaturas en tableros.
- Verificacidn técnica de cables.

Cabe destacar que cada area integrante de cada subsistema eléctrico
(climatizacién, bombas elevadoras, compresoras y de vacio) debera realizar los
calculos correspondientes y verificar las regulaciones necesarias para cada
componente de su instalacion.

C 1.1.3 MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra y bajo pena del no pago del primer certificado debera
presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de
cada tipo y capacidad).

b) Canerias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de
union en el que figure la marca de fabrica).

c) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccioén con la marca
de fabrica).

2) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacion (uno de cada tipo), completo con sus
lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

1) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa

conformidad de la D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales
detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose
constar con la expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de
tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las

muestras exigidas en el presente articulo. Se deberan presentar a la inspeccion
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de obra las certificaciones correspondientes a la normativa IEC 61439-1 Y 2
PARA CADA TABLERO EN PARTICULAR, previo a su instalacion.

| C 1.1.4 INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucién de los trabajos y
con una anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las caferias y cajas, y antes de efectuar el cierre
de canaletas y hormigonado de losas.

2°) Instalacion de todos los conductores, bandejas, elementos de tableros
y demas dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves,
tomas y encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

C 1.1.5 ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcién provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos vy
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervisién de la D.P.A. o su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las
pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y
vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar
las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias.

La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con una
tensidon no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a
220 V. megohmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de
consumo.

La comprobacion de la aislacién entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.
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Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
aspectos, se dejarda en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo, para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad
a la recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A...

C 1.1.6 PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacién, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un
juego completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos
la posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de pasos, etc..en los que se detallardn las secciones, dimensiones vy
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y
secundarios, dimensionados con detalles precisos de su conexién e
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y
Reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo
modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

C1.1.7 PRELIMINARES

1.1.7.1 Provision de energia:
Cabe destacar que, desde el nuevo TGBT se deberan alimentar:

- La totalidad de las instalaciones eléctricas existentes y debera estar
preparado para tomar la energia del nuevo sector conforme a normativa eléctrica
hospitalaria vigente.
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- La Totalidad de los tableros seccionales que corresponden a la presente etapa
de ampliacion.

Por ultimo, la intervencion en esta etapa queda culminada, con la ejecucién
completa bajo norma, de la instalacién eléctrica correspondiente a la guardia y
emergencia del hospital.

Cabe destacar que, siendo el hospital en funcionamiento, La Contratista debera
prever en su cotizacion, la totalidad de los recursos que se requieran para volcar
las instalaciones eléctricas existentes del TGBT, dentro de la intervencion,
evitando los cortes de electricidad o bien programandolos con las autoridades del
hospital.

Las mismas previsiones deberan ser tenidas en cuenta en relacion con la
totalidad de las instalaciones (aire comprimido, vacio, emergencia, etc) en los
cuales, la contratista debera proveer e instalar la totalidad de instalaciones
provisorias que sean necesarias para que el hospital continie funcionando
perfectamente durante la totalidad de la duracién de la obra.

La Contratista debera realizar la totalidad de las tramitaciones a su cargo para
que el hospital posea la tarifa eléctrica correspondiente frente a la cooperativa de
provision del recurso, realizando las tramitaciones correspondientes en forma
completamente automatica segun normativa AEA 90364 seccion 710 Locales
para usos médicos y salas externas de los mismos.vigente

La contratista, debe considerar como incluida en su oferta todos los
componentes que sin estar explicitamente descriptos resultan necesarios de
incorporar y poner en servicio para que la instalacion funcione perfectamente en
forma automatica de acuerdo al objetivo previsto, ya que se considera que la
ejecucion de la obra debe ser “llave en mano”.

Los planos adjuntos en el proyecto licitatorio son referenciales e indicativos del
objeto de esta licitacién, por lo tanto el contratista realizara los planos generales
y particulares dimensionados hasta el menor detalle y de detalles de los
montajes de los equipos que integran el equipamiento eléctrico de la cdmara en
cuestion, de las acometidas de conductores de media, baja tension y auxiliares,
en cada uno de los equipos indicados, sistema de puesta a tierra, ya sea de la
instalacion mas la hospitalaria, derivaciones, jabalinas, barras perimetrales, etc.,
de acuerdo con lo solicitado mas adelante.

Los planos seran entregados por el Contratista y seran revisados por la
Direccion de Obra, que los calificara con aprobado, y/o aprobado con
observaciones y/o rechazado, para lo cual debera presentar tres copias de cada
uno de ellos, devolviendose una de las mismas con la correspondiente
calificacion. Este tramite debera repetirse hasta lograr la calificacion de
aprobado, debiéndose entregar para este caso cinco nuevas copias de cada
plano aprobado, para su utilizacion durante el montaje electromecanico en
cuestion.
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Toda la documentacion debera ser realizada en Autocad compatible con version
14, planillas en Excel y textos escritos en Word.

Terminadas las provisiones y una vez que la camara se encuentre bajo tension y
en servicio seguro, eficiente y continuo, el contratista entregara tres juegos de
copias de la totalidad de la documentacion presentada y aprobada, debidamente
actualizada de acuerdo a lo realmente ejecutado, como “Planos Conforme A
Obra”, con su correspondiente soporte digital.

Para este llamado a Licitacion, se ha elaborado un anteproyecto, el cual
debera interpretarse como tentativo, el cual sera estudiado por el Contratista
para su ratificacion y/o rectificacion, el cual de ninguna manera limita el alcance
de las provisiones y prestaciones necesarias a ejecutarse a su cargo.

Este anteproyecto tentativo esta conformado por los siguientes planos y
planillas, los que se adjuntan a la presente:

e Plano “Esquema Unifilar Propuesto”
¢ Plano “Planta Bandejas y tableros”
e Plano “Planta Bocas de iluminacion”
e Plano “Planta Tomas”

¢ Plano “Muy Baja Tensién”

Sera obligacion del Contratista realizar la siguiente documentacion
técnica:

1). Planos de montaje de tableros, con determinacién del tipo y
ubicacion de sus anclajes, de cada equipo a instalar en particular, en
sus respectivos lugares definitivos.

2). Planos de detalle de las acometidas de los conductores de baja
tension, al Tablero General de Baja Tension y los Tableros
Seccionales, con el disefio de los soportes para tales fines, etc.

3) Planos de disefio del recorrido de las bandejas soportes de cables
de baja tension, como de los conductores auxiliares de baja tension,
a instalar en el interior de los canales previstos en la construccién del
TGBT y/o en sus distintos recorridos fuera de los mismos, (plantas y
cortes de cada local en particular), con el detalle del material a
utilizar y su forma de montaje.
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4)  Proyecto definitivo con indicacion del tipo de material a utilizar, de la
malla de puesta a tierra, a disefiar de acuerdo con la resistividad
medida del suelo, con ubicacion de los ramales de la misma y de sus
derivaciones, ya sean para interconectar las jabalinas como los
diversos equipos. Entre los planos a presentar para este tema se
pueden enumerar los relativos a la ubicacién de los conductores de
la malla de puesta a tierra (ubicacion horizontal y vertical), ubicaciéon
de las derivaciones en planta de las conexiones a los diversos
equipos, y a las jabalinas, profundidad y diametro de las jabalinas,
con el detalle de las camaras de inspeccidén y de sus sistema de
barras para su medicion sin su desconexion, etc.

5) Plano del Esquema Unifilar definitivo, con indicacién de marcas,
caracteristicas técnicas, etc., de los equipos que conforman el
Equipamiento Eléctrico General.

6) Planos de esquemas funcionales de los diversos equipos que
conforman el Equipo Eléctrico, en el cual deberan estar
representados los circuitos de maniobra, sefalizacién y alarmas de
cada uno de ellos. En estos esquemas deberan estar indicados las
funciones desde su origen, hasta su destino final, con indicacién de
los bornes y sus numeros de las interconexiones entre equipos,
como asi también se debera identificar el numero del conductor
multifilar destinado a estas interconexiones y su numero o color.

7) Listado final del equipamiento de muy baja tensién, alarmas
definitivas, centrales telefénicas, equipamiento de red estructurada,
etc, con indicacion, para cada una de ellas, de la plaqueta y/o relés
auxiliares, su ubicacion dentro del tablero, como la ubicacién en el
frente de las respectivas luminarias, y sus bornes conexos, como ser
el de entrada al Tablero Centralizado de Alarmas, el correspondiente
a la bornera de pase a puerta, etc.

8) Lista de conductores multifilares, en la cual se indicaran el numero
particular de cada uno de ellos, su origen, su destino, su formacion,
su longitud, y todo otro dato de interés para el proyecto definitivo.

9) Lista de planos, planillas, memorias, etc., que conforma Ila
documentacion técnica requerida y aprobada por la Inspeccién de
Obra.

C1.2 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

Tablero General de Baja Tension
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C1.2.1 Generalidades

Se debera intervenir en el Tablero General de Baja Tension bajo normativa de
una manera prolija y segura. El interruptor de proteccién del tendido del
resonador se instalara dentro del TGBT existente o en caso de que no se puede
instalar se colocara un nuevo tablero, lindero al TGBT, de las mismas
caracteristicas descriptas para los tableros.

Las Salidas definitivas se deberan relevar y no ser tomadas de las existencias
del TGBT del hospital, verificando el tipo de alimentacién al sector conforme a la
normativa hospitalaria AEA seccion 7-10.

Esta documentacién contempla los requisitos minimos a cumplir por el
Contratista por la ejecucion del proyecto general y de detalle relativo definitivo
relativo a la provisiéon del Tablero General de Baja Tension, y la ejecucién de los
ensayos de recepcion por parte del Fabricante del material ofrecido.

C1.3 ALIMENTADOR A TABLERO SECCIONAL DE RESONANCIA
MAGNETICA

Caracteristicas técnicas de los conductores:

Cables y Conductores

Todos los conductores, salvo indicacién en contrario, seran de cobre y una
seccién acorde a la carga que sera sometido y a la caida de tension que se
produzca por la longitud del circuito, tomando para esto una caida maxima del
3%.

Seran del tipo antillama de doble vaina de PVC tipo (SINTENAX) de PIRELLI o
equivalente y responderan a la norma IRAM 62267 y norma |IEEE 383.

No se permitira la instalacion de cables cuya aislacion de muestras de haber sido
mal acondicionados, o sometidos a excesiva traccidn y prolongado calor o
humedad. Los conductores se pasaran en las caferias recién cuando se
encuentren perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de las
cafnerias, para eliminar el agua que pudiera existir de condensacién o que hubiera
quedado del colado del hormigon o salpicado de las paredes.

Todos los conductores seran conectados al tablero, colocados a presién mediante
herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres
y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo
servicio normal.
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| 1.4 TABLEROS SECCIONALES

1.4.1 CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2.
Cabe destacar que previo a su instalacién, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

1.4.2. Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme a
la definicion de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a
la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo
establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecucion de una sola funcién (“Unidad Funcional”). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucién de un conjunto 6
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacién de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicidon simple de aparatos y componentes y su operacion sera
razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

tension de empleo: =1000 V

tension de aislamiento: =1000 V
corriente nominal: =630 A
corriente de cresta: =53 KA
corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg
frecuencia =50/60 Hz

grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7) para
gabinetes de interior y IP55 IK10 para gabinetes a la intemperie.
apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

1.4.3. Construccion
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Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun
lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos
adecuados para la facil evacuacién del calor disipado por los elementos
componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un médulo determinado,
siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595
mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

1.4.4. Estructura

La estructura tendra una concepcién modular, permitiendo las modificaciones y/o
eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y
vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar
tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las laminas
estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada
con poliéster polimerizado.
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Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate, con
espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

1.4.5. Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el
pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de
corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-
1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccidn de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas
de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

1.4.6. Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan
ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas vy fijados sobre
travesanos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos
de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores
de dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

4 mm2 para los TI (transformadores de corriente)

2,5 mm2 para los circuitos de comando

1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacién, transformadores de tension

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a
los planos funcionales.
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Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de sefializacion, elementos
de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto
lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de
corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitira la conexion y desconexion de cables con tension. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin terminal metalico
(punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente sera
compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexion por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante cable
de seccion no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo
jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexion de cables
con tensién. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo por
cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de
hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexién
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable
y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los
cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

1.4.7. Inspeccioén y Ensayos

Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales, fijados por
las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

Ensayo dieléctrico y verificacidon de la resistencia de aislamiento.
Verificacidn de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccidon de puesta a tierra.
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El fabricante contard ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las normas
IEC 61439-1-2 e

IRAM 2181.1, que incluyen:

Verificacion de los limites de calentamiento.

Verificacion de las propiedades dieléctricas

Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga
Verificacion de funcionamiento mecanico

Verificacion del grado de proteccion

1.4.8. Componentes de Tableros

Interruptores diferenciales y termomagnéticos de salida de alimentacion a
los consumos del Hospital

Los interruptores automaticos del tipo diferencial, seran capaces de interrumpir
automaticamente un circuito en caso de defecto de aislamiento entre
conductores activos y tierra. Deberan ser bipolares, montaje frontal sobre riel
DIN NS-35, aptos para una tensién de servicio de 230 Volt de corriente alterna,
de intensidades nominal de 25, 40, 63, 120A Amper, tiempo de actuacién menor
a 30 milisegundos, corriente diferencial de actuacién de 30 mili Amper.

Soportaran una capacidad de ruptura de 1500 Amper los indicados como
corriente nominal de 25 y 40 Amper, mientras que para los de intensidad nominal
de 63 Amper, su intensidad de ruptura sera de 2000 Amper.

Asimismo contaran con un block adicional conteniendo un contacto auxiliar
inversor y otro block conteniendo un contacto auxiliar de alarma por actuacién de
la proteccion propia.

Los interruptores automaticos del tipo termomagnéticos, seran capaces de
interrumpir automaticamente un circuito en caso de sobrecarga y/o cortocircuito
en los circuitos por ellos protegidos. Deberan ser bipolares, montaje frontal sobre
riel DIN NS-35, aptos para una tension de servicio de 230 Volt de corriente
alterna, de intensidades nominal de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 Amper,
con curva de disparo “C” para la proteccion térmica, y con disparo magnético fijo
ente 5 y 10 veces la intensidad nominal, con poder de corte de 6 KA, de acuerdo
a las normas IEC 60898 y de 20 KA, de acuerdo a la norma IEC 947-2.
Asimismo contaran con un block adicional conteniendo un contacto auxiliar
inversor y otro block conteniendo un contacto auxiliar de alarma por actuacién de
la proteccién propia.

Transformadores de intensidad para mediciéon
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Estaran construidos encapsulados en caja de resina de epoxi, aptos para
montaje directo sobre barras pasantes, con ventanas de formato rectangular
para permitir el paso de las respectivas barras de cobre en forma holgada.

La relacion de transformacion para el caso de la entrada de los dos
transformadores seran de 1600/5 Amper y para el caso de las dos entradas de
los grupos electrogenos de 1000/5 Amper. Para ambos casos su tension nominal
sera de1 kV en 50 Hz, su prestacion sera de 5 VA, clase 0,5 con un indice de
sobre intensidad entre 2 y 5 veces su intensidad nominal.

Instrumentos de medicién

En cada frente de los cubiculos superiores de maniobra, sefalizacion, alarmas y
medicion de las columnas de entrada transformadores y grupos electrégenos, se
proveeran instrumentos de medidas eléctricas del tipo universal programable,
capaces de medir guardar y supervisar magnitudes eléctricas, estando disefiado
para un sistema trifasico con neutro accesible. Seran aptos para medir
intensidades de cada fase y del neutro, medir tensiones entre fases y entre fases
y neutro, medir frecuencias, potencias activas, aparentes, reactivas, coseno phi,
energias activas reactivas y horas de servicio, indicadores de demanda maxima
en promedio de tiempos ajustables de intensidades, tensiones y de las potencias
activas y reactivas. El instrumento sera del tipo de embutir en panel metalico y su
frente sera de 144 x 144 mm. Este instrumento se interconectara a los
transformadores de medida citados en el item 2.3.5., por lo que seran aptos para
3 x5 Amper y 3 x 380 — 220 Volt., y una tension auxiliar de 220 Volt corriente
alterna. Contara asimismo con una salida del tipo RS 485 (modbus) o TCP-IP,
para enviar en un futuro estas magnitudes eléctricas al centro de control, no
incorporado en esta primera etapa.

Descargadores de sobretension

Para el caso de las dos entradas de transformadores y de las de los dos grupos
electrogenos, se preveran e instalaran un sistema trifasico de limitadores de
tensiones transitorias clase I, unipolares (conjunto de tres unidades por entrada)
segun Normas IEC 61643.1, aptos tanto paras descargas atmosféricas externas
y/o para sobretensiones generadas por maniobras en las redes de alimentacién
eléctrica.

Las caracteristicas solicitadas para estos equipos seran las siguientes:

Frecuencia de empleo: 50 Hz.

Rango de temperatura de funcionamiento: entre - 20°C y + 70°C.
Clase de proteccion; IP20 en los bornes e IP40 en el frente.
Onda de ensayo: 10 / 350 microsegundos.

Nivel de proteccidn: Up igual o menor a 4 kV.

Corriente de choque de impulso: 60 KA.
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Tension maxima de régimen permanente. Uc = 255 Volt — 50 Hz.
Poder de corte: 1,5 KA.
Extincion de Is corriente de cortocircuito: 1,5 KA.

Int. de proteccion de limitadores de sobretension

Como proteccion de los limitadores de sobretension, se deberan proveer interruptores
termomagnéticos adecuados segun recomendacion del fabricante.

Proteccion de los circuitos auxiliares de medicion; senalizacion y maniobra

Como proteccion de los circuitos auxiliares de medicion de tension, de los relés de
minima y maxima tension, del los indicadores 6pticos de sefalizacion y alarmas, etc., se
deberan proveer interruptores termomagnéticos de curvas adecuadas, montaje frontal
sobre riel DIN con intensidades nominales a determinar en cada caso conforme a
proyecto ejecutivo brindado por la Contratista.

Indicadores o6pticos

Para las sefalizaciones de presencia de tension solicitadas en las dos entradas de los
transformadores y en las dos entradas de los grupos electrégenos, como asi también
para las sefalizaciones de estado de interruptores y de alarmas solicitadas, se deberan
prever indicadores 6pticos de alta luminosidad, unipolares, del tipo led integrado, aptos
para embutir en paneles metalicos, de diametro 22 mm., con tornillos de conexion tipo
estribo, fabricados segun normas que correspondan.

Seran aptos para una tension nominal de 230 Volt de corriente alterna, éptica color rojo
para sefializaciones de fallas, presencia de tension y de equipos en posicion cerrado, de
color verde para equipos en posicion de abiertos y amarillos para indicacion de alarmas.

Selectoras manuales

De acuerdo con lo que resulte del proyecto definitivo, y en caso de ser necesario, se
proveeran selectoras de accionamiento manual, de posiciones, tipo y cantidades de
contactos necesarios, del tipo de embutir en paneles metalicos, con manija de
accionamiento larga y en caso particulares con cerradura que bloquee su
accionamiento, aptas para una intensidad nominal de 16 Amper y una tensién de
servicio de 500 Volt de corriente alterna.

Contaran con frente de acrilico con indicacion (para cada posicion de reposo) de la
funcién a que esta destinada dicha posicion de la selectora.

1.4.9 Ejecucion del proyecto general y de detalle de los Tableros

El Contratista realizara los planos dimensionales y de detalles de montaje y
acometidas de conductores multifilares, de acuerdo con lo solicitado mas
adelante.
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Los planos seran entregados por el Contratista y seran revisados por la
Direccion de Obra, que los calificara con aprobado, aprobado con observaciones
o rechazado, para lo cual debera presentar tres copias de cada uno de ellos,
devolviéndose una de las mismas con la correspondiente calificacion. Este
tramite debera repetirse hasta lograr la calificacion de aprobado, debiéndose
entregar para este caso cinco nuevas copias de cada plano aprobado, para su
utilizacién durante la provision y montaje del Tablero en cuestion.

Toda la documentacion debera ser realizada en Autocad compatible con versién
2000, planillas en Excel y textos escritos en Word.

Terminadas las provisiones y una vez que los Tableros para la Compensacion
del Factor de potencia se encuentren bajo tensién y en servicio seguro, eficiente
y continuo, el contratista entregara tres juegos de copias de la totalidad de la
documentacién presentada y aprobada como “Planos Conforme A Obra”, con su
correspondiente soporte magnético.

Sera obligacion del Contratista realizar la siguiente documentacion técnica:

Planos de vista del frente definitivo y de la vista posterior, base, cortes, etc., de
los Tableros, ofrecidos.

Planos de montaje, con determinacién del tipo y ubicacién de sus anclajes, para
su montaje en su lugar definitivo.

Planos de ubicacion y recorrido de las barras principales, con detalles de la
forma de interconexion de los conductores internos a conectar en las mismas, de
las ubicaciones en el interior de los gabinetes, como ser bases portafusibles NH,
contactores, capacitares, etc.

Planos de ubicacién y recorrido de la barra general de puesta a tierra, con
ubicacién de los puntos de interconexién de la malla de puesta a tierra, en su
lugar de montaje definitivo.

Planos del esquema unificar definitivo de los Tableros, ofrecidos.

Planos del esquema trifilar - tetrafilar definitivo de los Tableros, ofrecidos.

Planos de esquemas funcionales del sistema de correccion de factor de potencia
ofrecido.

Planos de esquemas de cableado interno (topograficos) de los Tableros
ofrecidos, con el agregado de la lista completa de materiales a instalar en
particular, describiéndose las caracteristicas técnicas de cada uno de ellos, para
su correcta evaluacién y posible reposicién.
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Planos de planillas de borneras unipolares destinada a la entrada de
conductores de potencia, de comando, de sefalizacién, de medicién y de
alarmas.

Calculo del sistema requerido para pleno funcionamiento del Tablero y a una
temperatura ambiente de 40 grados centigrados, determinando superficies de
rejillas de entrada y salida de aires y capacidad de los respectivos electros
ventiladores y su sistema de proteccion eléctrica

Manuales de operacion y mantenimiento.

Lista de repuestos recomendables para dos afios de operacion, no menos del
2% del importe total cotizado para este Tablero.

1.4.10 SISTEMAS DE UPS: Provisién, colocacién y conexionado UPS de pie
10 kVA — monofasica- 1 hora de autonomia S/pliego y planos

El sistema debera incluir un banco de baterias, selladas libres de
mantenimiento, que le aseguren un minimo de 60 minutos para el equipo
centralizado y de 60 minutos para los equipos monofasicos ubicados en los
tableros seccionales de quirdfanos salas de recuperacion, terapia intensiva y
guardia de autonomia a plena carga.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino. En
el lado interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de conexiones
correspondiente al mismo.

Los médulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando
de iluminacion de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de
Corrientes Fuertes (lluminacion y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja
independiente de los tableros seccionales contiguos, con el fin que el Personal
del Hospital solamente opere las mismas, sin riesgos.

El tablero contara también con llaves conmutadoras de tres posiciones:
auto-cero-manual, relés, contactores, salidas para contactos secos, plaquetas
interfase RS 232/485 o interfase actualizada, aptas para su operacion total, por
medio de PC, a través de un control inteligente centralizado.

En los tableros seccionales de piso se equiparan con descargadores
vinculados al sistema de puesta a tierra.

UPS

Capacidad nominal (kVA/Watts)
10 kVA/9 kW factor de potencia 0.9
Topologia Conversion doble

Entrada eléctrica
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Voltaje nominal de entrada 208V/120V o 220V/127V  monofasico
Intervalo de voltaje de entrada -15%, +10% desde nominal a carga 100% sin
agotar la bateria

Frecuencia de operacion 50/60 Hz (45 a 65 Hz)

Factor de potencia de entrada>0.99 tipico, >0.96 convertidor de frecuencia
Distorsion de corriente de entrada 5% THD

Salida eléctrica

Voltaje nominal de salida 208/120, 220/127 V ca

Regulacion de voltaje de salida +1% estatico; £5% dinamico a 100% cambio de
carga resistiva,<1 ms tiempo de respuesta

Eficiencia 91%, tipica

Disipacién de calor (BTU/hr)

3,798 @ entrada de 208V y 220V

Bateria

Tipo de bateria: 9 Ah, sellada, plomo-acido, sin mantenimiento

Reemplazo de la bateria Reemplazable en campo

Cargador Preestablecido es 3.4A para cada cadena de bateria. La corriente del
cargador es configurable de 0.5A a 25A para cada cadena con un maximo total
de 34A (limitado por la corriente de entrada)

Arranque con bateria: Permite arranque UPS sin entrada del servicio publico

General

Diagnéstico Autoprueba del sistema completo al arranque

Bypass del UPS Automatico en sobrecarga o falla del UPS

Paralelo para redundancia

Sobrecarga (operacion normal) 150% por 5 seg / 125% por 1 min (en linea),
110% por 10 min

Comunicaciones

LCD gréafica con luz azul de fondo

(4) LED para notificacion y alarma

Alarmas audibles

Puertos de comunicacion: (1) RS-232, (1) contacto de relevador, (1) REPO,(2)
entrada ambiental

Ranuras de comunicacion: (2) Bahias de comunicacion X-Slot

Debe poseer Power management software

Ambiental
Temperatura de operacion
10-40°C, 45°C con 7.5% de reduccion de la potencia;
Rendimiento éptimo de la bateria: 25°C
Temperatura almacenamiento
(25°C) 32-77°F (0-25°C); Almacenamiento recomendado de la bateria: 59-77°F
(15-25°C)
Ruido audible < 56 dBA a 1 metro (cuarto silencioso) tipico
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NOTA:

Todos los materiales y elementos en desuso retirados, seran entregados
empaquetados y con remitos a la Direccién del Hospital.

| 1.5 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA

CANOS Y ACCESORIOS

Cano de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro.
Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios
de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo
semipesado M.I.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacion comercial
@ = %, diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacién deberan estar provistas de
tramos especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la caferia sera de hierro galvanizado, con
cajas y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafios rigidos de PVC autoextingible de
didmetros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan
doblar en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible,
respondiendo a la norma IRAM 2206 ¢ IEC 1386-1. sélo en salas de uso
médico grupo de aplicacion 2 red IT.

CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

e Instalaciones fijas interiores: IRAM 62267: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC), libre de halégenos y/o antillama (LSOH). IRAM
2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.

e Secciones minimas:
lluminacion 1.5mm?
Tomacorrientes 2.5mm?; tltimo toma.
Resto 4mm? & s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1,5 mm?.

- Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6 bajo piso: IRAM 2187 y
2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC,
para 1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)
Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales
para instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa
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cincada 6 PVC y mdédulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

- IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T.
Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensién nominal 220V
entre fase y neutro (dos tomacorrientes por boca).

- IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tension normal de
380V entre fases de 16A y/o 32A segun corresponda.

BOCAS DE ILUMINACION:

En cada boca de iluminacion que se realice sobre cielorraso suspendido, la
Contratista debera proveer e instalar un chicote de conductor TPR de 2x1.5+T,
conectado en un extremo al circuito de iluminacién y retorno del encendido de la
lampara, y, en el otro extremo, un tomacorrientes hembra de 2P+T de 10A, y
sobre el artefacto de iluminacién, se debera proveer y conectar un toma Macho
de 2P+T de 10A, para realizar el retiro en caso de mantenimiento simplemente
desconectando la ficha.

PUESTO DE TRABAJO (PERISCOPIOS)

La Contratista debera proveer e instalar un periscopio para cada puesto de
trabajo. El periscopio sera de al menos 12 mdodulos. Los mddulos que deberan
entregarse completos seran:

-2 Tomas 220V 2P+T de 10A
-1 boca de telefonia completa (RJ11)
-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado

Los accesorios de conexion: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos; seran
de igual marca que la correspondiente a los mddulos de iluminacion y
tomacorrientes.

BANDEJAS PORTACABLES

NOTA:

La Contratista debera realizar la Provisidon e instalacion de la totalidad de las
bandejas portacables que aparecen en planos de planta. Las mismas seran:
Bandeja portacables de 300 mm de ancho perforada y tipo escalera para las
acometidas a tableros .

El tipo de bandejas y su correcto anclaje, se encuentra especificado en planos
de planta eléctricos (bandejas escalera — perforada o bien bandeja escalera —
escalera). El recorrido de las bandejas asimismo aparecen en planos de planta
eléctricos. En caso de que la bandeja portacables quede a la intemperie, la
totalidad de las bandejas se deberan proveer e instalar con tapa.
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Para la transicién entre el conductor subterraneo y cafieria con conductores
unipolares, se utilizara una caja de pase metalica o de PVC con riel din 'y 3
borneras.

Especificaciones técnicas generales:

Seran del tipo perforada 6 escalera segun el tipo de conductores que soporten
(corrientes débiles 6 baja tension), en chapa de hierro doble decapada
espesores BWG N° 14(2.1mm), galvanizados por inmersion en caliente con un
espesor promedio de 40 micrones fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas
con una distancia entre apoyos de 1.50 mts.

Para alimentadores de los sistemas de corrientes débiles se utilizara el
tipo perforada, en chapa galvanizada en origen del tipo pesada BWG N°16
(1.6mm), fijadas de la manera descripta para el tipo escalera, con una
separacion entre apoyos de 1.80 mts.

Para la determinacion de la seccion de la bandeja, la Contratista
presentara ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 30%, y la
deflexién de las mismas.

El ala sera de 100mm para la bandeja escalera y 60 para el tipo
perforada.

[ 1.6 ILUMINACION |

A5: Artefacto empotrable cuadrado de 59.8 x 59.8 cm para iluminacion directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo
poliéster, con difusor de acrilico opal de alto rendimiento OPTO MAX, con una
lampara de led de 40W 3000°K.

A6: Artefacto de aplicar cuadrado de 60 x 60 x 7.5 cm para iluminacién directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo
poliéster, con difusor de acrilico opal de alto rendimiento OPTOMAX, con una
lampara de led de 48W 3000°K.
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B5: Artefacto embutido cuadrado de 26.5 x 26.5 cm para iluminacion directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo
poliéster, con difusor de acrilico opal, con una lampara de led de 18W

B6: Artefacto de aplicar cuadrado de 27.2 x 27.2 cm para iluminacion directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo
poliéster, con difusor de acrilico opal, con una lampara de led de 18W

D4: Artefacto embutido cuadrado de 20 x 20 cm para iluminacion directa - simétrica con
base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster color blanco,
fuente de led dia de 20W con fuente externa incluida dimerizable.

F1: Artefacto empotrable en techo de led de 10 x 10 cm para iluminacion directa
- simétrica con frente de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con
pintura en polvo poliéster, reflector de aluminio facetado brillante, con 1 (una)
lampara de led de 6 W.
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F5: Artefacto empotrable en techo. Dimensiones: 120mm x 120mm x 21mm,
difusor opal. Distribucion de Luz: directa simétrica. Lampara de led de 6W.

\ B

H2: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de
superficie con pintura en polvo poliéster, reflector de aluminio gofrado brillante y
cristal templado serigrafiado, con 1 (una) lampara de LED de 100W.

H5: proyector de led con cristal templado serigrafiado de 4 mm. DISTRIBUCION

DE LUZ: directa — simétrica. MATERIALES: cuerpo de aluminio inyectado.
TRATAMIENTO DE SUP: pintura en polvo poliéster. Lamparas de led de 72 W

SOLARILED SOLAR Il LED
190LED A95LEL

K2: Artefacto aplicado en pared de 125 cm para iluminacion directa - simétrica
con cuerpo de acero esmaltado, terminales ABS y difusor en extrusion de
policarbonato traslucido con un tubo de led T8 de 18W
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L4: Artefacto empotrable en techo hermético. Sistema éptico con louver doble
parabdlico de aluminio y difusor de policarbonato opal de alto rendimiento.
Direccion de luz directa simétrica. Materiales acero esmaltado con terminaciones
en ABS. Con dos lamparas de led T8 de 18W

Dimensiones: L 1215mm A 300mm

R4: Artefacto de embutir con acrilico opal. Distribucién de Luz directa-simétrica
de acero esmaltado, terminales ABS con 2 tubos T8 de led 18W

—~—

R8: Artefacto de aplicar con difusor opal. Distribucion de Luz directa-simétrica de
acero esmaltado, terminales ABS con 2 tubos de led T8 36W
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S1: Cartel de Salida con lamparas de leds con equipo autonomo de emergencia y 6 hrs.

SALIDA

T2: Artefacto de aplicar exterior con difusor de cristal satinado. Distribucion de
Luz: directa — simétrica. Cuerpo de aluminio inyectado y pintura en polvo
poliéster. Con 1 lampara led de 13W

-

L L

ME1: Mdéddulo de emergencia incorporado. Sistema de iluminacion de
emergencia, autbnomo permanente para artefactos que utilizan fluorescentes T8
6 PL, de 4 pines. La Contratista debera realizar la modificacién de uno de los
tubos/lamparas tipo dulux, de todos los artefactos con la leyenda “E” o bien con
el circulo lleno, la modificacion sera realizada en uno de las lamparas con el
cambio del zoécalo para lampara de 4 pines, la lampara de 4 pines con su
correspondiente arrancador, y se le conectara el mdodulo de emergencia
indicado. El alimentador al moddulo de emergencia se realizara mediante
conductores de 1,5mm2 de seccidén desde el tablero correspondiente. Ante la
falta de fase, el modulo alimentara automaticamente la lampara.
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C1.7 PROTECCION CONTRA CONTACTOS. MALLA DE PUESTA A TIERRA
DE LA INSTALACION

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metalicas (masas) puestas accidentalmente bajo tension a raiz de una falla de
aislacion.

Definicion de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de
equipos y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones
normales estan aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas ultimas a consecuencia de una falla.

PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA ALIMENTACION.

Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de protecciéon (Interruptor
Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de
una falla de aislacién de la instalacion, se produzca automaticamente la
separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metalicas
accesibles no adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en forma
permanente.

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.

- Debera efectuarse la conexién a tierra de todas las masas de la
instalacion.

- Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacién eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

- El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

- El conductor de proteccién no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

- El valor maximo de la puesta a tierra sera de 0.5 Ohm

- Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra
el conductor de proteccién. Debera realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas cuya configuracion y materiales cumplan
con las normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tab.
Seccional de Resonancia Magnetica.

- Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccién” de cobre
electrolitico que recorrera toda la instalacién y su seccion minima en
ningun caso sera menor de 2,5 mm>.

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA HOSPITALARIA

Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento
debiendo realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra, presentando

informe de medicion de resistencia de puesta a tierra mediante estudio
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autorizado a tal fin. En el caso de que esta medicion no supere el valor de 1
ohms se podra utilizar esta conexién a tierra.

En el caso de que esta conexidn a tierra arroje valores superiores a lo indicado
en el parrafo anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a
tierra a la cual se conectaran todos aquellos elementos que puedan quedar bajo
tension en forma directa o indirecta.

1) Malla de puesta a tierra para resonador

El sistema de puesta a tierra se realizara mediante al menos 4 jabalinas del
tipo Copperweld de cobre electrolitico, de 3mts de longitud y 18 mm de
diametro como minimo, separadas entre si en 6 metros, dependiendo esto de
la medicion a realizar de la resistencia de puesta a tierra individual
mencionado anteriormente, cuyo informe debera a ser presentado ante la
inspeccion de obra, cuyo valor debera ser inferior a 3 ohms cada una y
deberan estar conectadas entre si a un borne comun (tipo pata de ganso)
mediante conductor verde-amarillo de seccién adecuada. En la parte superior
de la perforacién se realizara una camara de conexion e inspeccion de 30 x
30 cm con tapa metalica.

La conexion entre cada jabalina y el borne de PATH, sera de al menos 35mm2
de seccion vy, la seccidbn minima de distribucion a las cajas de pase sera de
95mm2 de seccion s/planos.

Asimismo, se debera proveer e instalar cajas de pase con borneras y/o juego de
barra de cobre y vincularlas mediante el conductor de puesta a tierra hospitalaria
a todos los poliductos mediante un conductor de 4mmz2 de seccion individual
desde cada una.

De igual manera, se debera conectar el piso conductivo de cada area a éste
sistema mediante dos cajas de pase con borneras adecuado en paredes
enfrentadas de la sala. En las mismas se conectaran las conexiones del piso
conductivo y se vincularan al sistema de puesta a tierra hospitalaria descripta
anteriormente.

Asimismo, se debera llevarla a cada poliducto, y a todo lugar donde se requiera la PAT
hospitalaria. Se podra colocar una caja de pase con una barra de puesta a tierra en la
bandeja y derivar las puestas a tierra hospitalarias a cada poliducto (seccion minima
4mm?2).

2) Sistema Puesta a Tierra Tableros:
En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el
conductor de puesta a tierra, proveniente desde las jabalinas
correspondientes a tableros, y se derivaran los conductores de puesta a tierra
conectando los elementos mediante terminales de presion. Esta barra
equipotencial sera de cobre electrolitico y la vinculacién de los conductores a
la barra se realizara mediante terminales fijadas a los conductores mediante
presion y tornillos.
Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor
(amarillo y verde).
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Por ningun motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia
eléctrica

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las normas vy leyes
vigentes:

- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

MUY BAJA TENSION

‘ C1.8 SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO ‘

GENERAL

La central de deteccién de incendio debera ser del tipo controlada por
microprocesador, con prestaciones tales que pueda integrar un sistema
CONVENCIONAL de al menos 8 zonas de deteccion y reporte de incendio con el
software adecuado y estandares de la linea de productos del fabricante para
cada una de las prestaciones de incendio.

Sera condicién indispensable que el sistema cuente con un menu de ayuda en
pantalla permanente para el operador, interactivo y con teclas de acceso rapido
para las funciones mas comunes. Todo en idioma castellano. No seran admitidos
otros idiomas ni instructivos en papel adosados al equipo.

Debera incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores
multicriterio de humo / termovelocimétricos, repetidores, estaciones manuales de
alarma, dispositivos de notificacion de alarma, paneles de control de alarma,
dispositivos anunciadores y auxiliares.

El sistema de deteccidén debera cumplir con los requerimientos de normas
internacionales como por ejemplo la EN54. Todo su cableado debera estar
eléctricamente supervisado

NOTA: Cabe destacar que, en el caso de los cielorrasos suspendidos y en
entrepisos técnicos, se deberan realizar dos “ZONAS” uno a nivel de cielorraso y
otro sobre el cielorraso o aplicado en la loza.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES
Las especificaciones y normas listadas a continuacion forman parte de
esta especificacion. El sistema debera cumplir en un todo con la ultima revision
de las mismas.
A. European Standard EN54.:
ENS54 -2 Equipamiento de indicacion y control
EN54 -5 Det. de temperatura-Det. puntuales
EN54 -7 Componentes de un sistema de deteccién de incendio

automatico.
EN54 -8 Det. de alta temperatura
EN54 -9 Pruebas de sensibilidad
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EN54 -14 Guias de disefo, instalacion, puesta en marcha,
uso y mantenimiento.

B. Laboratorios de ensayos de calidad:
VdS
Vkf
C. Normas nacionales y locales.

APROBACIONES
A. El sistema estara apropiadamente listado por el IRAM para el uso como
artefactos eléctricos (seguridad eléctrica)

PANEL DE CONTROL DE ALARMA MICROPROCESADO CONVENCIONAL
DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO.

El sistema de deteccion y alarma de incendio sera del tipo
microprocesado convencional con un frente de operacion con las descripciones
en Castellano (desde donde se podra operar y programar el equipo sin la
necesidad de equipo adicional) sobre la cual se visualizaran todos los eventos
producidos con sus respectivas teclas de funcidén, necesarios para la operacion
del sistema de deteccién y alarma

Cada panel de deteccion y alarma contendra una placa master
microprocesada, fuente de alimentacion y las placas de zonas necesarias
conforme a la cantidad de dispositivos conectados segun plano de deteccién
supervisada. Todas las indicaciones de cada una de las zonas sera mostrada
continuamente en el display frontal del panel y dispondra de todos las teclas de
operacion de funciones

La unidad central se comunicara y controlara los siguientes tipos de
equipos utilizados para formar el sistema: detectores de humo y temperatura,
avisadores manuales, anunciadores y otros dispositivos.

Cuando una condicion de alarma de incendio es detectada y reportada por
los dispositivos de iniciacién del sistema, las siguientes acciones tendran lugar
en el panel principal de instrucciones y control que se usara para el control
completo de todos los estados del sistema de alarma y para proveer
informaciones sobre estos estados consistente en un display de leds, teclas de
funcion, y leds de estados:

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzara
a titilar.

Se activara el buzzer del panel.

Todas las salidas (dispositivos de notificacidon y/o relés, los que hubiere)
en alarma se activaran.

La fuente de alimentacion estara compuesta por una fuente de
conmutacién off-line de alta tecnologia la proveera hasta 2 amperes de corriente
para el panel de control y los dispositivos periféricos.

El cargador de bateria de la fuente operara usando técnicas de doble
régimen de carga para recargado rapido de baterias de hasta 12 A/H.

COMPONENTES DEL SISTEMA.
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1) Detectores de incendio.

1. Los detectores deberan ser del del tipo 6ptico convencional con
base de montaje universal, multicriterio de humo / termovelocimétricos deberan
proporcionar LED de alarma que el mismo panel de control encendera cuando se
haya detectado una condicion de alarma. También se debera proporcionar una
conexion de salida en la base para conectar un LED de alarma remota externa.
Los detectores tendran ambos criterios que podran usarse combinados o por
separado por programacion horaria y deberan enviar los datos al panel
representando el nivel de alarma.

El detector multicriterio, dependiendo de las demandas y del ambito de
aplicacion, puede emplearse como detector de humo, detector de temperatura o
bien detector combinado, programandose y configurandose especificamente
conforme a la ubicacion y al tipo de instalacion. El detector descubre
tempranamente fuegos latentes y declarados, percibiendo y evaluando tanto el
parametro de incendio humo (mediante el principio de Tyndall) como calor
(principio de sensor NTC).

La base sirve para la conexion del detector multicriterio. Sera posible conectar
en la base un led indicador paralelo o una sirena de base.

2) Sirenas Electrénicas y luces estrobostopicas.
Las Sirenas Electronicas y las luces estroboscépicas estaran integradas en un
mismo equipo.

Deberan ser programables en campo sin el uso de herramientas

especiales, para proporcionar un sonido lento continuo o tonos interrumpidos y
seran de alto rendimiento acustico.
Las lamparas de destellos electronicos sirve para la sefalizacion éptica de una
alarma de incendio en espacios interiores (categoria medioambiental A segun
EN 54-23). La velocidad de los destellos y la intensidad de la luz se configuraran
en campo.

BATERIAS:

1. Deberan ser Baterias Selladas Tipo Gel de 12 voltios.

2. Se debaran colocar 2 baterias por central. La bateria debera tener
capacidad suficiente para dar energia al sistema de alarma de fuego durante no
menos de veinticuatro horas ademas de 5 minutos de alarma a partir del momento
en que falle la energia de CA normal.

3. Las baterias no deberan requerir de ningun mantenimiento. No se
requieren liquidos. No se debera requerir que se revise el nivel de liquidos por
rellenado, derrames o fugas.

EJECUCION

A. La Instalacion debera ser de acuerdo con las normas mencionadas en
esta especificacion y los codigos locales y estatales, y las recomendaciones del
fabricante principal del equipo.
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B. Todo los cafos, cajas de distribucidon, soportes del caios deberan
estar ocultos dentro de las areas terminadas y podran estar expuestos en las areas
no terminadas. Los detectores de humo no podran instalarse antes de la
programacion del sistema y del periodo de prueba. Si durante este periodo esta en
proceso la construccién, se deberan tomar las medidas necesarias para proteger a
los detectores de humo contra la contaminacion y el dano fisico.

C. Todos los dispositivos del sistema deteccion de fuego y alarma, los
paneles de control y los anunciadores remotos deberan estar empotrados cuando
se localicen en areas terminadas y podran estar montados en la superficie cuando
se localicen en areas no terminadas.

INSPECCION FINAL:
A. Durante la inspeccion final, un representante del comitente debera
demostrar que los sistemas funcionan adecuadamente en todos sentidos.

C1.9 TELEFONIAY SISTEMA DE LLAMADO A PERSONAS

Provision de Central telefénica IP y colocacion de internos:

La Contratista debera proveer e instalar una central telefonica IP de 4 lineas
externas y 24 internos, con posibilidad de ampliar a 8 x 64. Debera tener
posibilidad de conectarse a la central general telefénica del Hospital. Este nueva
central debe tener:

4 lineas de entrada y 24 extensiones
* Insercion de pausa automatica

e Llamada en espera

e Llamada de conferencia

e Modo Dia/Noche/Almuerzo

» Identificacion de llamada

e Linea de datos segura

o Timbres diferenciados

* Rellamada a ultimo numero

e Intercomunicador

+ Bloqueo de llamada
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e Marcacion de velocidad de 80 numeros
e Pulso/Tono intercambiable

La misma, debera contar con la cantidad de internos propuesta por las bocas de
telefonia del presente proyecto mas un 20% de reserva sin equipar para la placa.
Asimismo, se debera proveer e instalar la totalidad de canalizaciones, borneras,
cajas de pase y cables de telefonia que sean necesarias para vincularlas con el
piso. Asimismo se deberan vincular con cada una de las bocas de telefonia, se
debera realizar la provision de la boca completa y en servicio como asi también
de los teléfonos.

Dicha central debera poder adaptarse al sistema de buscapersonas, de modo de
utilizar la central también como buscapersonas. En caso que no se pueda, se
debera proveer e instalar un sistema de buscapersonas completa, que se pueda
utilizar con el sistema de telefonia instalado. Cabe destacar que, la provision e
instalacion de los teléfonos queda incluida. Las bocas telefénicas se encuentran
detalladas en planos eléctricos y/puestos de trabajo.

Telefonos

La contratista debera instalar los artefactos telefonicos de las siguientes
caracteristicas:

» Una sola cuenta SIP, hasta 2 estados de llamada, 3 teclas XML programables
sensibles al contexto, conferencia de 3 vias, soporte multilenguaje

» Tono de llamada/tono de espera con musica personalizada e integracion con
aplicaciones Web y empresariales avanzadas, servicio de clima local

*Puertos dobles conmutados de 10/100 Mbps

* Uso con el IP PBX serie UCM6100 de Grandstream para aprovisionamiento de
la funcién Zero-Config, grabacion de llamada con sélo presionar 1 botdén y mas

* Altavoz manos libres full duplex con cancelaciéon avanzada de eco acustico,
Electronic Hook Switch (EHS) con audifonos

* Pantalla LCD de 132 x 48 pixeles
* Directorio telefonico de hasta 500 contactos)e historial de llamadas (hasta 200
registros)

Llamada a busca personas
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La Contratista debera Proveer e instalar un sistema de buscapersonas y
sistema de sonido. Debera poseer los parlantes, el micréfono y el amplificador
para tal fin para ser utilizado entre la comunicacion del operador del resonador y
el paciente y/o médico que se encuentre en la sala del resonador.

Provision e instalacion de Sistema de audio con micréfono
incorporado

El sistema estara compuesto por:

A-Una Consola mezcladora completa con amplificadores para cuatro cajas
activas, de sistema Esteréo de ultra bajo sonido, provista de 2 entradas para
micréfonos canales de entrada mono y con entrada de lineas balanceadas,
conectores XLRs. Preamplificadotes del micréfono discretos de ultra bajo ruido.
Phanton de +48V. Con enchufes TRS balanceados. Fuente de alimentacién
incorporada y llave de encendido.

Poseera entradas adicionales de lineas estéreos multi-funcionales.

Ecualizador de tres bandas como minimo para todos los canales de alta, media y
baja frecuencia. Leds de pico en todos los canales mono.

Salidas para auriculares, sala de control y master, separadas.

Vumetro digital con indicador de nivel de salidas.

Ancho de banda comprendido desde 10 Hz a 55 Hz +/- 3db.

Distorsiéon maxima 0.01% a +/- 4 db, 1 KHz, ancho de banda 80 KHz.

B- Caja activa de 20 Watts para uso como retorno en sala de monitor de
resonancia. Se colocaran parlantes embutidos en el techo de 8” y control de
volumen. Se utilizara cable blindado y plug de conexién a consola.(Cantidad
segun planos de planta)

C- Micréfonos condenser cardioide con base de mesa, tipo cuello de cisne, con
sus cables blindados y para conexion balanceada. (uno para sala de monitoreo y
otro para sala de resonador)

AMPLIFICADOR

Se trata de un amplificador de audio frecuencia con las siguientes
caracteristicas:

- 2 canales (estéreo).

- Alimentacion: 220 V - 50 Hz.

- potencia de salida: determinada en especificaciones particulares.

- distorsion de armoénicos : menor al 15 % , a maxima salida en tonos de

60, 1.000 y 10.000 Hz..

- respuesta en frecuencia: de 50 a 15.000 Hz + 3 Db.

- sensibilidad de entrada de micréfono: 1 mV sobre 500 omhs.

- controles minimos :

- un control de graves
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- un control de agudos
- un control de volumen
- balance entre canales
- entradas minimas :
- para micréfono
- para reproductor de CD
- una auxiliar
- impedancia de salida : multiple

DIFUSORES ACUSTICOS
Seran para embutir en cielorraso de 8’ de amplio espectro. Seran de disefo tal
que respondan a la potencia y respuesta en frecuencia del amplificador v,
ademas, cuyos materiales se adecuen al uso colectivo para el que estan
destinados.

- Entre 50 y 20.000 HZ.

GRABADOR - REPRODUCTOR
- Con mecanismo, para copiado en mp3.
- Con mecanismo de reproduccion continua de mp3.
- Pre-amplificador estéreo incluido.
- Entradas USB, CD.
- Entrada para micréfono.
- Impedancia de salida compatible con el amplificador mencionado en:
- Control de nivel de salida.
- Control de nivel y grabacion.
- Supresor de ruidos.

| C1.10 RED INFORMATICA |

La Contratista deberan dejar la totalidad de la red de datos y telefonia completos
incluyendo los racks, switch, cableado estructurado y certificacion de los
puestos de trabajo de una red categoria 5e para los puestos de trabajo y bocas
de informatica que aparecen en planos.

La misma debera proveer el ingreso de la red desde la companiia proveedora del
servicio, mediante caceria o bien mediante bandeja portacable tipo perforada
hasta la toma de la red de datos a relevar.

Asimismo, Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones por
bandeja portacables (con separador) o por pared (cablecanal de PVC de 3 vias)
y piso (caferia semipesada de 1”) y para vincular asi los RACKs con cada uno
de los puestos de trabajo, y todo punto de conexién de datos y telefonia tal como
aparece en planos y pliegos.

Cabe destacar que, en la sala de neonatologia, por cada poliducto, se debera
proveer e instalar bocas de datos (una por cada cuna), para el envio de la
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informacion de los estados de los equipos electromédicos y debera enviarse esa
informacion a los puestos de trabajo en dichas salas. Las caracteristicas de la
informacion enviada debera coordinarse con las autoridades del hospital.

Asimismo, debera proveer, instalar y -certificar la totalidad del cableado
estructurado para garantizar la red cat.5e y vincular cada puesto de trabajo o
punto de conexién que lo requiera con el rack correspondiente de 12 puestos
que contendra las 1 patcheras de 12 cat 5e donde acometeran los conductores
UTP provenientes de los puntos anteriormente descriptos. Asimismo se debera
proveer e instalar los Acces Point s/planos.

Componentes de la red de informatica:

Provisién, instalaciéon y puesta en servicio de Rack de 12 U p/Puestos
datos y telefonia Cat 5e s/pliego.

La Contratista debera proveer e instalar el sistema de datos completo para la
totalidad de las bocas de datos ubicadas en puestos de trabajo-periscopios y
bocas de datos categoria 5e. Los componentes seran:

Rack:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los componentes de la
red de datos en rack(s) modulares.

Caractericticas técnicas:

1.-Router Cantidad: 1 (uno) incluye rack modular de 19” completo.

Ubicados segun plano de planta de corrientes débiles del Edificio, con las
siguientes caracteristicas:

1 Puerto de entrada de conexion al server.
48 Puertos de salida para conexién a Switch, que interconectaran la red LAN.
2 Antenas emision Wireless.

Caracteristicas técnicas

Especificacion de Routers de 24 puertos + 1 uplinks en Giga:

2). Ports: 48 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble
personalidad 10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe
poseer puerto de cobre de fabrica, con opcién a utilizacion de
SFP), Puerto de consola

3). Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table

4). Interfaces: RJ-45

5). Caracteristicas Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los
puertos Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow control,
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multicast Layer 2 filtering, soporte de 802.1Q VLAN, 802.1p
traffic prioritization, IGMP snooping

6). Soporte de 802.1x

7). IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

8). IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

9). IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

10). Administraciéon: A través de Puerto de consola, Telnet y
administracion web

11). Rackeable en rack de 19"

- Switch Cantidad: 1 (UNO)

Switch Principal (ubicado en rack s/planos) con las siguientes caracteristicas.
Cada rack constara de un Switch el que tendra:

1 conexion de entrada al Router. 24 salidas de conexion a Pcs de la red LAN,
estas salidas seran RJ45

Caracteristicas técnicas

Especificacion de Switch de 24 puertos + 1 uplinks en Giga:

- Ports: 24 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble personalidad
10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe poseer puerto de cobre
de fabrica, con opcion a utilizacion de SFP), Puerto de consola

-  Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table

Interfaces: RJ-45

- Caracteristicas Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los puertos
Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow control, multicast Layer 2
filtering, soporte de 802.1Q VLAN, 802.1p traffic prioritization, IGMP snooping

- Soporte de 802.1x

- |EEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

- |IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

- |EEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

- Administracion: A través de Puerto de consola, Telnet y administracion

- Rackeable en rack de 19” 12 unidades

Conexionado:

El conexionado desde el Rack ubicado en el Local segun planos (en PB), hasta
cada uno de las bocas de datos, por bandeja portacable, zocaloducto de 3 vias
y/o caferia se realizara mediante cable UTP cat 5e, conectandose en cada
extremo mediante conectores RJ45. Cabe destacar que La Contratista debera
realizar la certificacion de cada puesto de trabajo.
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Las PC de cada puesto de trabajo de la red ira comunicada a su switch mediante
cable UTP cat 5e, cuyos terminales de ambas puntas seran RJ45.

NOTA:
Toda la red de datos de las PC debera cumplir con las normativas de
protocolos y seguridad establecidos por los érganos competentes.

COMPONENTES DE LAS CANALIZACIONES:

CABLEADO HORIZONTAL

Todo el cableado horizontal es Categoria 5e, el cual cumplird con la norma
EIA/TIA. 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801

Todo el cableado horizontal de piso sera Categoria 5e cumpliendo con las
especificaciones detalladas en el pliego y descriptas en este documento.

Los cables se instalaran de acuerdo con las recomendaciones de la normativa
vigente y las mejores practicas de instalacion de la industria, en tendidos
continuos desde el origen al destino y no se admitiran puntos de conexion
adicionales intermedios.

El cable UTP es el usado para el tendido del cableado horizontal. La longitud
maxima no debe exceder de 90 metros desde el faceplate y el Patch Panel.
Enlace.

Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5/ Clase E (ultimas revisidnes), certificado por
UnderwritessLaboratories (UL) como tipo CMR (RiserClass) y CMG (General
Class). La cubierta del cable sera LSZH.

Todos los cables de transmision de datos deberan ser Categoria 5e — Non-
plenum. El cable horizontal Categoria 5e non-plenum debera ser 24 AWG, 4-pair
UTP, UL/NEC CM, con vaina de PVC gris.

El cable debera ser exclusivamente de configuracién geométrica circular y no se
permitiran soluciones implementadas con cables con geometrias de tipo ovalado
llano, ni geometrias crecientes.

Los cables Categoria 5e deberan también conformar los siguientes
requerimientos:

Materiales:

» Conductor: 23 AWG solidcopper

* Insulation: PE

« Jacket: PVC

Rangos:

* Voltage: 300 vacorvdc

» Temperature: -20 to 600 C

* DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 200 C
* Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 200 C

» Mutual capacitance: 5.6 nF/100m maximum
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» Capacitanceunbalance: 330 pF/100m maximum

* Impedance: 100 +15 ohms (1 to 250 MHz)

» Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3.

* Method 2 isnotallowed.

* Propagation delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz

* Delayskew: 45 ns/100m maximum

Los cables se terminaran de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-
568-

B. El destrenzado de los pares de los cables Categoria 5e en el area de
terminacion sera el minimo posible.

Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado se proveeran e
instalaran:

» Cable UTP, que cumpla con las especificaciones detalladas en este item el cual
se debera instalar por las canalizaciones previstas, e impactar en los patch
pannels instalados en el RACK.

» Patchcords de cobre de las caracteristicas indicadas en este item, para la
conexion de las PC.

» Patch panels, completos con todos los accesorios. La instalacién contempla el
armado, rackeo, instalacion de jacks e impactado de los mismos, y organizacion
de conductores.

DETALLE:

La ubicacion de los puestos de trabajo se encuentra indicada en los planos de
planta de corrientes débiles como asi también los dispositivos que requeriran
conexion de datos UTP, por piso.

Se considera puesto UTP al vinculo o canal de trasmision entre dos puntos al
que el equipamiento de una aplicacidon especifica es conectado, extremo a
extremo.

El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempefio de
la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones)
certificado por UnderwritersLaboratories (UL), tanto para cuatro (4) como para
seis (6) conectores en el canal asi como también para tendidos "cortos" menores
de 15 mts y tendidos "largos" de hasta 100 mts. de cable UTP. Se debera
presentar documento de UnderwritessLaboratories (UL) que lo certifique.

El canal completo debera cumplir ademas con el estandar UL level XP7,
presentandose la documentacién de UnderwritersLaboratories (UL) que lo
certifique.

La documentacidn ejecutiva a presentar debera contar con la documentacion del
fabricante mostrando los valores de rendimiento (performance) garantizados por
el mismo para un canal de 4 conexiones y un canal de 6 conexiones. Se deben
mostrar los valores de InsertionLoss(dB), Next(dB), ACR(dB), PSNEXT(dB),
PSACR (dB), ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB), ReturnLoss(dB), Delay(ns),
DelaySkew(ns). Los valores se mostraran para 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz,
16MHz, 20MHz, 25MHz, 31.25MHz, 62.5MHz, 100MHz, 200MHz y 250MHz.
Dichas mediciones de Performance, seran avaladas por
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UnderwritersLaboratories. Los valores minimos obtenidos deberan ser para el
canal de 4 conexiones.

Los valores obtenidos son resultado de medicién en barrido de frecuencia, para
cualquier canal hasta 4 conectores y 100 metros.

JACK RJ45

El Jack RJ45 es el componente ubicado en el toma de red (faceplate) de oficina
donde se conecta el PatchCord y une a este al cableado horizontal, y para el
conexionado en los pachpanels.

Soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones.
Etiquetados para trabajar con el sistema de cableado tipo T568A o T568B. Pero
el sistema utilizado en la instalacién solicitada con el cable de 4 pares 24AWG
debera ser T568B.

Cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5e (ultimas revisiones), certificado por Underwritess
Laboratories (UL).

El plastico usado en el Jack es de alto impacto, retardante de flama. Con
certificado de flamabilidad de Underwritess Laboratories (UL) clase 94V-0.

Todos los jacks modulares obedeceran a los lineamientos de la FCC Parte 68,
Subapartado F, se conectaran de acuerdo a la asignacion de colores T568A. Los
contactos del jack modular deberan cumplir con la especificacion de:

Contactos bafados con un minimo de 50 micro pulgadas de oro en el area del
contacto y un minimo de 150 micro pulgadas de estafio en el area de la
soldadura, encima de un bajo-bafio minimo de 50 micro pulgadas de niquel. Los
jacks modulares seran compatibles con un panel de montaje de espesor entre
0.058” - 0.063” y abertura de 0.790" X 0.582".

PATCHCORD UTP

Debe estar confeccionado en configuracion pin a pin segun el esquema TIA
568B. El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad.

Se solicita la provision de las siguientes cantidades de Patchcords flexibles, que
cumplan con las especificaciones TIA/EIA para CAT.5e ISO/IEC 11.801:

Para puestos de trabajo

* Longitud: a verificar segun planos

Para cruzadas en patch pannels

Longitud: 0,60/1,20/2,00 metros, segun corresponda.

Deberan ser conformados por cable de cobre multifilar de 4 pares trenzados, de
las siguientes

caracteristicas:

* 8 hilos de cobre de @0.20 mm, 24 AWG

* Aislamiento: polietileno altamente resistente

» Diametro del conductor en el aislamiento: 0.98+0.05 mm

* Forro: PVC @6.2+0.2 mm

» Con un plug RJ45, de 8 posiciones en cada extremo.

* Los patchcords deberan ser certificados segun categoria 5e.

Debe estar confeccionado en configuracion pin a pin segun el esquema TIA
568B.
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El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del
cable UTP. Grado de Flamabilidad LSZH . Poseer boot en el mismo color del
cable, inyectable, en el mismo cuerpo del plug RJ45.

Se debera realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar las
certificaciones de los componentes suministrados segun lo indicado en TIA/EIA
568A e ISO/IEC 11801. Las certificaciones de estas mediciones mas las del
fabricante deberan ser presentadas en medio electrénico con soporte en papel.

PATCH PANEL

Los Patch Panel se encuentran ubicados en el rack concentrador y se conecta
directamente con el cable UTP del tendido horizontal.

Todos los patchpanels seran categoria 5e para montaje en bastidor de 19" y
deberan ser instalados en los gabinetes a proveer con puertos modulares RJ45,
UTP 568b Cat 5e, conexionados segun la asignacion de colores T568B.

Los patchpanels estaran construidos de una estructura metalica de lamina de
acero y sera terminada con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con
numeracion serigrafiada de puertos, con codigo acordado con ASI.

Cada patch panel debera contar con una varilla trasera para precintar los cables
UTP.

Por cada patch panel se debera colocar un organizador horizontal de 1 (una)
unidad sin tapa.

La cantidad de patchpanels de cada rack se contempla la suma de la totalidad
de los puestos mas un 20% de reserva de conectores.

Caracteristicas de patch pannels

 El Patch Panel sera de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de
los gabinetes.

La mascara del Patch Panel sera de material metalico y de color gris y negro.

» Se utilizara Patch Panel completos de 12 puertos RJ45, pudiendo hacer
combinaciones de estos para completar la demanda de puertos dentro de un
gabinete. ElI Patch Panel de 12 puertos debe ocupar un maximo de unas
Unidades de Rack (1UR).

* A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch
Panel contara con una barra de ordenamiento posterior y se proveera la totalidad
de patch panel de capacidad maxima 24 puertos y 1 ordenador por cada patch
panel instalado.

» Cada conector del Patch Panel cumple con las pruebas de performance de la
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones), certificado
por Underwritess Laboratories (UL).

» Cada puerto del Patch Panel cuenta con sistema de identificacion por etiquetas
frontal.

* El sistema de conexion posterior para cada puerto es 110 tipo IDC para cables
desde 22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal se conecta perfectamente a
los Plug RJ45 de los PatchCord ofertados. El Patch Panel debe contar con un
sistema que permita el acceso al sistema IDC tanto posterior como frontal.

» Cada puerto frontal RJ45 soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45
de 8 posiciones.
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* El plastico usado en el sistema de conexion 110 tipo IDC es de alto impacto,
retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de
UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.

» Cada puerto RJ45 del Patch Panel permite una fuerza de retension del Plug
RJ45 (del PatchCord ofertado) igual o superior a 133N

o Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) a 300 mts

o 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) a 100 mts

ROTULACION Y CERTIFICACION

Todos los links de conexion deberan ser etiquetados con indicacion de numero
de link y funcién, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinetes y demas
componentes se rotulardan en forma sistematica en correspondencia con los
listados a entregar en medio digital.

(Face Plate, Patch Panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack.)

Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificado en los
planos lo que se entregarse como informacion de obra.

Cada boca debera ser rotulada con una etiqueta autoadhesiva tipo indeleble.

La empresa indicara por escrito quien es la persona, que hara de Coordinador o
Jefe de proyecto. Esta persona sera responsable de informar los avances de
obra y de solicitar todos aquellos puntos que el usuario debe facilitar para
realizar la instalacion del sistema de cableado. Asi mismo requerira los permisos
para acceder a las areas restringidas.

Dicho Coordinador o Jefe de proyecto, sera una persona que contara con los
Certificados de realizacion de los cursos de Sistemas de Cableado Estructurado
emitidos por el fabricante.

INSPECCIONES CABLEADO DE RED Y CERTIFICACIONES

Durante los trabajos o al finalizar la instalacién del cableado e interconexion, se
realizaran ensayos de calidad. Estos ensayos seran supervisados por la
inspeccion de obra, y tendran por objeto la validacion general de funcionamiento
de la red a fin de verificar el cumplimiento de las caracteristicas requeridas de la
misma.

Los ensayos deberan realizarse sobre todos y cada uno de los tramos y bocas
instaladas.

Se realizaran prueba de continuidad, ubicacion de pares, inversion de pares,
terminaciones incorrectas. Medicién y tabulacién de: atenuacion, crosstalk
(desde ambos extremos) e impedancia resistiva.

Para el cableado interno desde el gabinete instalado hasta los puestos de
trabajo, se realizara lo siguiente:

* Verificacion de soporte, cortes y el estado de limpieza interno de ductos de
transporte de cable.

* Verificacion del método de tendido y administracién de cables.

* Verificacion de conectorizacién de cables de acuerdo a las especificaciones de
la EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio minimo de curvatura.
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Provision, instalacion y puesta en servicio de access point s/pliego y
planos:

La Contratista debera proveer e instalar la cantidad necesaria de access point
completos para el normal funcionamiento de la camaras, con las siguientes
caracteristicas técnicas:

Debera cumplir con la norma IEEE 802.11n (Wireless N),utitilizando tecnologia
MIMO que por medio de multiples antenas trabaja en 2 canales, frecuencia 2.4
GHz y 5 GHz simultaneamente.

Poseera una interfaz RJ-45 (8 terminales) para salida a red de PC LAN,
para interconectar equipos de computo por medio de cable UTP cat 5e,
permitiendo velocidades de transmision de 10/100/1000 Megabits por segundo
(Mbps). Dicha interfaz tendra como minimo 5 puertos Ethernet para la conexion
de varios dispositivos compatible con PD/PSE.

Las antenas de enlaces estaran optimizadas para la instalacion en la
pared o el techo, permitiendo asi la transmisidn y recepcion de senales en forma
mas confiable.

Tendra un grupo de indicadores luminicos a base de Leds para la visualizacion
de la actividad de la red y de la alimentacidén de energia eléctrica.

Debera ser compatible con IPv6, y tener una seguridad de red sélida, que incluye
WPA2, 802.1X con autenticacion RADIUS segura y deteccion de puntos de
acceso no autenticados, lo que facilita la protecciéon de la informacién
confidencial.

Se podra Instalar en forma sencilla y la configuracion debera ser
intuitiva basada en la web mediante asistente, lo que permitira implementarlo e
instalarlo en forma rapida.

‘ C1.11 SISTEMA DE CCTV

El objeto de este item es la Provision, Instalacion, Puesta en marcha de
un Sistema de Circuito Cerrado de Television con tecnologia IP.

La adquisicion comprendera la ingenieria, provision, instalacion,
supervisién, mano de obra, calibracidon, programacion, control de calidad,
capacitacion del personal para la operacién y futuro mantenimiento integral del
sistema una vez vencida la garantia. La adjudicacion se hara a un unico oferente
bajo la modalidad "llave en mano".

Los equipos a instalar son los que se especifican en Planos adjuntos.

La totalidad del sistema sera basado en una red IP, la misma, debera
reportar en su totalidad al Centro Principal de Monitoreo existente.
Se debera Proveer e instalarla totalidad de las camaras de CCTV, con su
correspondiente alimentacién mediante el cable de red (mediante un switch POE
de 24 puertos) , y su sefial mediante red de datos Cat 5e o superior.
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La Contratista debera realizar la alimentacion eléctrica necesaria de la
totalidad de las camaras del sector, desde el Tablero S/planos.

Rack de datos cat 5e c/switch poe para 24 camaras IP

La Contratista debera proveer e instalar un Rack de datos independiente
del sistema de datos, con un switch del tipo POE, para la cantidad de camaras
de CCTV que se indican en planos de planta y computos.

Las Caracteristicas de la red, es 5e, similares al item C1.10 RED DE
DATOS.

En el rack se colocara una ups de 5 kva que garantizara la alimentacion
de todas las camaras y dvr.

Caracteristicas minimas del switch POE de 24 puertos:

Debera contar con 24 puertos 10/100/1000Mbps que soportan PoE
802.3af/at, con un total de potencia de 320W; suficientemente potente y flexible
para que los usuarios desplieguen puntos de acceso inaldambricos o camaras IP
de vigilancia.

El switch debera ser equipado con 4 ranuras SFP Combo que expanden
su red flexiblemente. Ademas, proporciona alto rendimiento, QoS de nivel
empresarial, estrategias de seguridad avanzadas y multiples variantes de gestion
de nivel 2. Con todas estas caracteristicas,

Debera tener La funcion de control de tormentas protege contra las tormentas de
Broadcast, Multicast y Unicast Desconocido. La Calidad de Servicio (QoS, L2 a
L4) proporciona capacidades de gestidon de trafico mejoradas para mover los
datos mas rapida y fluidamente. Ademas, las interfaces de administracién de
Web, junto con CLI, SNMP y RMON implican una instalacién mas rapida y una
configuracién en menor tiempo.

Power Over Ethernet estandar IEEE 802.3at/af

El switch debera soportar 24 puertos IEEE 802.3at/af PoE y tiene una fuente de
alimentacion total de 180W para alimentar cualquier dispositivo de energia
compatible con 802.3af o 802.3af.

Caracteristicas Avanzadas de QoS

Para integrar voz, datos y servicio de video en una red, el switch aplica ricas
politicas de QoS. El Administrador puede designar la prioridad del trafico
basandose en una variedad de medios, incluyendo Prioridad por puertos,
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Prioridad 802.1 y Prioridad DSCP para asegurar que la voz y el video son
siempre claros, suaves y libres de jitter.

Abundantes Caracteristicas de Capa 2

Para una mayor aplicacion de capa 2 en el switch, el switch proporcionara una
completa tabla de caracteristicas de capa 2 incluyendo etiquetas VLAN 802.1Q,
aislamiento de puertos, Port Mirroring, STP / RSTP / MSTP, grupos de
agregacion de enlaces y funcién de control de flujo 802.3x. Ademas, el switch
proporciona caracteristicas avanzadas para el mantenimiento de la red como
deteccion de bucles, diagndstico del cable e inspeccién IGMP. La inspeccién
IGMP garantizara que el switch transmita de forma inteligente el flujo de
multidifusion solo a los suscriptores adecuados, mientras que el limite de IGMP y
filtrado restringen cada suscriptor a nivel de puerto para evitar el acceso no
autorizado a la multidifusion.

Camaras fijas IP, Distancia focal variable, integrado, Enfoque
automatico, motorizado, lente con autoiris:

La Contratista deberd proveer e instalar y dejar en estado de
funcionamiento perfecto la totalidad de las camaras IP que aparecen en planos
de planta de corrientes débiles

Caracteristicas técnicas de Camaras IP:

PELCD

Caracteristicas técnicas:

— Rango dinamico amplio (WDR) de 130 dB

— Rendimiento avanzado en baja iluminacion: 0,05 lux

— Tecnologia antiveladura

— Filtrado del ruido 3D

— Asignacién mejorada de tonos

* Resolucién de hasta 3 megapixeles (MPx)

» Hasta 60 cuadros por segundo (fps)

* Lente con enfoque automatico y distancia focal variable de 3 ~ 9 mm
09~22mm
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* Alimentacion a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, 24 VCA, 12 VCC
 Conjunto integrado de analisis

* lluminacién adaptativa IR hasta 30 metros

» Hasta 128 GB de almacenamiento de ubicaciones periféricas en tarjeta SD
» Compatible con sistemas de video de Pelco y de otros fabricantes

* Cumple con las normas ONVIF perfil S, perfil G y perfil Q

» Soporte y garantia total de 3 afios

Camara

Debera poseer una lente MPx con enfoque automatico y distancia focal variable
(3~9mmo9~22mm).

VIDEO

Debera admitir dos pistas de video configurables por separado, ademas de una
pista de servicio. Las pistas pueden comprimirse en formato MJPEG y H.264 en
diversas configuraciones de resolucién. Video en tiempo real (60 fps) con
resolucion Full HD (hasta 3 MPx) y compresion H.264 para optimizar el ancho de
banda y la eficiencia de almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Abierta e integrada

Deberan poderse conectar perfectamente a sistemas de administracion de video
de Pelco, como VideoXpert™, Endura® version 2.0 (o posterior) y Digital
Sentry® version 7.3 (o posterior). Asimismo debera integrarse con los principales
sistemas de administracion de video y software y sistemas de otros fabricantes
mediante los estandares abiertos de los perfiles S, G y Q de ONVIF.

ALIMENTACION
Debera estar disefiadas con alimentacion a través de Ethernet (PoE), 24 VCA
and 12 VCC.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES:

CAMARA

Dispositivo de imagen 1/2,8-de pulgada

Tipo de sensor CMOS

Lectura de sensor Exploracién progresiva

Alta resolucion

3 MPx 2048 x 1536

2 MPx 1920 x 1080

1 MPx 1280 x 960

Relacion-senal-ruido >60 dB

Rango del obturador electronico De 1/20 000 s (o mas rapido)a 2 s
Rango dinamico amplio 130 dB

Rango de balance de blancos 2000 a 10 000 K
Sensibilidad 3 ~ 9 mm f/1,3; 2850 K; SNR >20 dB
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Color (33 ms) 0,050 lux

Color (500 ms) 0,005 lux

Monocromatico (33 ms) 0,010 lux

Monocromatico (500 ms) 0,001 lux

Mono (IR encendido) 0,000 lux

Sensibilidad 9 ~ 22 mm f/1,6; 2850 K; SNR >20 dB

Color (33 ms) 0,200 lux

Color (500 ms) 0,010 lux

Monocromatico (33 ms) 0,100 lux

Monocromatico (500 ms) 0,0025 lux

Mono (IR encendido) 0,000 lux

Capacidades para dia/noche Si

Filtro de corte IR mecanico Si (ON/OFF/AUTO seleccionable), con diferentes
puntos determinados para lux

lluminacién adaptativa IR Longitud de onda de 850 nm, alcance maximo de 30
metros (100 pies) con iluminacion IR a 0 lux

Compatibilidad con tarjeta Micro SD Hasta 128 GB

Compatibilidad con tarjetas

SDHC/SDXC Si

LENTE

Tipo de lente Distancia focal variable, integrado

Distancia focal f/1,3, 3~9 mm o /1,6, 9 ~ 22 mm

Enfoque Enfoque automatico, motorizado

Zoom Remoto

Tipo de lente con autoiris Lente para unidad de comando directo, de iris tipo P
Campo de vision en grados

Forma de bala para interiores

* Blanco sefales 3, RAL 9003

* Cuerpo de aluminio con proteccion térmica
de plastico

* IP66, IK10 en frente y laterales

» Se puede montar la camara directamente en
la pared.

* lluminador IR

Forma de bala para exteriores

* Telegris 4, RAL 7047

* Cuerpo de aluminio con proteccion térmica de
plastico

* Tipo 4X, IP66, IK10 en frontal y laterales

» Se puede montar la camara directamente en la
pared.

« Calefactor

* [luminador IR
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AUDIO

Transmision Bidireccional: duplex completo o semiduplex
Entrada/salida Nivel de linea/entrada de micréfono externo;
Terminacion unica, estéreo, maximo de sefal 1 Vp-p
Compresién G.711 PCM de 8 bits, 8 kHz mono a 64 kbit/s

ESPECIFICACIONES MECANICAS
Ajuste de giro horizontal/vertical Manual
Giro horizontal 360°

Giro vertical +5, -90°

Rotacion 360°

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento

Interior, resistente a vandalismos De —10 a 55 °C (de 14 a 131 °F)t
Ambiental De —40 a 55 °C (de —40 a 131 °F)t

Temperatura minima de encendido

Interior, resistente a vandalismos —10 °C (14 °F)

Ambiental Con calefactor —40 °C (—40 °F)

Temperatura de almacenamiento

Interior y ambiental De —40 a 60 °C (de —40 a 140 °F)

Humedad de funcionamiento

Interior, resistente a vandalismos Del 10 al 90 % HR (sin condensacion)
Ambiental Del 5 al 95 % HR (sin condensacion)

Humedad de almacenamiento Del 20 al 80 % HR (sin condensacion)
Resistencia al impacto IK10 (20 J) en todas las superficies

segun IEC 62262

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Puerto de red Conector RJ-45 para 100Base-TX MDI/MDI-X automatico

Tipo de cable Cat5 o superior para 100Base-TX Potencia de entrada PoE (IEEE
802.3af, Clase 3), 12 VCC, 24 VCA

Consumo de energia 8,5 W nominal

Consumo de corriente 177 mA en POE; 0,35 Aa 24 VCA; 0,7 Aa12VCC
Almacenamiento local SD, SDHC, SDXC Alarma Detecta el estado de alarma
abierta o cerrada

Entrada 5 VCC maximo, 0,5 mA maximo

Salida de relé +350 VCC maximo, +130 mA maximo

RED

Protocolos compatibles TCP/IP, UDP/IP (transmisién simple, transmision multiple
IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6,

SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSH, SSL, SMTP, FTP, ARP, ICMP y
802.1x (EAP)

VIDEO
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Pistas de video Pistas primaria y secundaria configurables de manera
independiente, mas pista de servicio Resoluciones disponibles Dos pistas
configurables de la siguiente manera:

Velocidad de cuadros maxima Hasta 60 cuadros por segundo, 30 fps con WDR
Coadificacion de video Perfiles H.264 basico, principal o alto y MUPEG

Control de la frecuencia de bits Frecuencia de bits variable limitada (CVBR) y
frecuencia de bits constante (CBR)

Modo pasillo Reflejo y basculaciéon electrénicos de imagen: 180°, 90° y 270°
(solo H.264) Pista de servicio Pista JPEG; 640 x 480 o 640 x 360, hasta 15 fps

CAPACITACION

Luego de la instalacion completa del sistema se desarrollara una capacitacioén al
personal que el Hospital designe en dias y horarios acordados para dotarlos de
la capacidad de utilizacion de todas las caracteristicas que puedan ser utilizadas.
También se le brindaran datos para la resolucién de los problemas mas
frecuentes y un manual de instalador con todos datos necesarios para la
programacion y el mantenimiento futuro.

C2 - INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos sanitarios a abordar en los edificios y correspondientes a la presente etapa,
seran como consecuencia de la necesidad de contar con servicios, adecuados a las
nuevas necesidades de atencion al paciente, como asi también a los problemas
edilicios y de infraestructura operativa actuales en la planta fisica existente del mismo.

La presente intervencidn establece concentrar los Servicios de Diagndstico por
imagenes — sala resonador- de los hospitales: H.l.G.A Dr Pedro Fiorito, H.Z.G.A. Evita,
H.Z.G.A Dr Alberto Edgardo Balestrini, H.Z.G.A. Petrona V. de Cordero.

PLANOS Y APROBACION

La Contratista elaborara a su cargo, los Planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que los requieran, y todos los tramites y aprobacion
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema sanitario. Para su aprobacion;
realizara las gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos respectivos, hasta
obtener los permisos, aprobaciones, y certificacion final de las presentes instalaciones.

Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccion Técnica de la D.P.A,,
para su aprobacion, 4 juegos de Planos completos de Replanteo de las Instalaciones
Sanitarias. Locales sanitarios: escala 1:50; Pabellones o Plantas edificadas: escala
1:100 y Planta General escala 1:500, perfiles para las conducciones principales en
pluviales y cloacas, indicando pendientes y cotas, Planos de detalles, acorde al tamario,
descripciones de materiales, artefactos y equipos a utilizar. Se presentara ademas en
version C.D.
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La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion,
tendra en cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje y
montaje de las caferias, sobre las estructuras y Obras principales.

Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de
Especificaciones de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y su
Reglamentacion, Normas de los Organismos municipales, provinciales y nacionales
pertinentes.

La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y partes
integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se
detallen expresamente, formen parte de los mismos, o sean necesarios para su correcta
terminacion y funcionamiento.

La Contratista debera presentar para su aprobacién, muestras de todos los
elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacion.

| c2.1. AGUA FRIAY CALIENTE

C2.1.1 AGUA FRIA:

El agua potable se obtendra por conexién a la red existente.
Los diametros de las cafierias deberan ser verificados en obra de acuerdo a la
ubicacion de la bajada del tanque de reserva.

La distribucion de caferias de alimentacion en todos los sectores, tendran su
bajada, segun proyecto y embutidas en pared y contrapisos con sus correspondientes
valvulas de bloqueo para independizar cada sector. En subsuelo las cafierias
desaguaran por bajo losa.

Cuando estén expuestas al exterior (ej.azotea), llevaran proteccion u.v. Se
colocaran dilatadores donde sea necesario.

Los didmetros indicados en los Planos son los correspondientes a la seccion
interior, nominal del cafo.

Materiales:

La caferia de agua fria se ejecutara por sistema termofusion y accesorios
Copolimero Random de primera marca en calidad y técnica, fabricadas de acuerdo a
Normas IRAM N° 13470/13471, para conexiones N° 13472 y aprobadas por Aguas
Bonaerense.

Se realizard (1) una prueba hidraulica de las tuberias, la presién sera la
correspondiente a su presion nominal, su duraciéon sera de 15 minutos.

Los cafios y accesorios, se ensamblaran calentdndose los segundos necesarios
para cada diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones, con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno
con inserto metalico con rosca cilindrica.

Los cafios y accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para facilitar la
alineacion de los mismos en el montaje.

Las caferias de Copolimero Random tendran las siguientes caracteristicas
técnicas:

e Seguridad total en las uniones.
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Absoluta potabilidad del agua.
Aislamiento térmico. Superior.
Resistencia a altas y bajas temperaturas.
Pérdidas de cargas minimizadas.
Uniones por termofusion.

Proteccion de los rayos UV.

C2.1.2 AGUA CALIENTE:

No contempla.

Tanque de reserva y Cisternas Diagnodstico por imagenes:

No contempla, se propone suministro a red existente.

C2.2 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Este rubro detalla todos los equipamientos de locales sanitarios en general del edificio,
indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para garantizar la calidad y
disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos
sanitarios, griferias y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales, percheros,
espejos, etc. y que la Contratista debera garantizar su presencia en los locales y en las
cantidades indicadas al momento de entregar la obra. Debera presentar muestras para
su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos y accesorios a instalar, serdn de loza de color blanco, con modelos de
Ferrum, Capea, Roca 6 equivalentes en prestacion y de calidad superior. Seran de
fabricacion en serie de acuerdo a normas IRAM, con aprobacién y colocacion segun
reglamentaciones sanitarias vigentes y a reglas de arte especificas.

Los de acero inoxidable seran incorporados en mesadas, de calidad AlISI 304 de 1,25
mm de espesor, con sopapas incorporadas, angulos bacheados y terminacion pulido
mate.

Sus caracteristicas técnicas (dimensiones y ubicacién) se ajustaran a pautas
establecidas en las correspondientes planillas de detalles de mesadas.

Equipamiento para bafios, etc.

Artefactos para Sanitarios:

-Inodoro largo de losa blanco linea andina de Ferrum o equivalente superior. Sistema de
descarga c/ mochila. Accesorios.

- Bacha de A°I° ¢30.

- Mingitorio idem linea de bafio.

Griferias en Sanitarios:
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- Griferia cromo linea Allegro de FV o equivalente superior. Idem para ducha. ldeam
para Bidet.
- Griferia para Bafos pressmatic de F.V. o superior.

Accesorios para Bafios:

- Cristal biselado altura de colocacién 2 hiladas de azulejos sobre el borde, medidas s/
plano de detalles.

-Un dispenser de papel higiénico 28 cm de diametro por 10 de profundidad con llave de
seguridad.

-Un dispenser de toalla 28 cm de alto x 10 de profundidad con llave de seguridad.

-Un dispenser de jabon 20,8 de alto, 12 cm de ancho y 7,3 cm de profundidad con llave
de seguridad.

Sanitarios para discapacitados:

-Inodoro especial para discapacitados de losa blanco linea espacio de ferrum o
equivalente.

-Lavatorio especial para discapacitados anatomico tipo ménsula h minima en encuentro
con pared 0,57 mts. del n.p.t. color blanco linea espacio de ferrum o equivalente
superior. Griferia monocomando de fv o equivalente superior.

- Espejo graduable de 0,75 x 0,80 mts. a 1 mt. del n.p.t.

- Manijon de aluminio g¢40mm exterior con arandelas circulares en encuentro con pared
longitudinal 1mt. distancia libore a muro 50 a 70 mm. terminacién con pintura
poliuretanica (antideslizante) color blanco de ferrum o equivalente superior.

- barral de seguridad rebatible (con porta rollo) de aluminio 40mm exterior con bisagras
en pared 0,57 mts. del n.p.t. terminacion con pintura poliuretanica (antideslizante) color
blanco de ferrum o equivalente superior.

- barral vertical de aluminio de @40mm exterior con travesafios idem barral arandelas
circulares en encuentro con pared y brida de sujecion en encuentro con piso.
Terminacion con pintura poliuretanica (antideslizante) color blanco de ferrum o
equivalente superior.

- Perchero de a 1 m de altura de A°l°, empotrado.

Equipamiento para Estares de Enfermeria, Consultorios, Shock Room vy
Quiréfanos
- Pileta de A°I° de 37 x 60 cm.

Griferia de mesada:
- Griferia monocomando swing duo de f.v. o superior.

C2.3 DESAGUES CLOACALES
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Los desaglies cloacales evacuaran con caferias de PVC & 110 mm., bajo
contrapiso y veredas donde se conectaran a nuevas camaras de inspeccion y desde alli
a la red cloacal.

Las canerias de @ 110, respetaran las pendientes minimas de 1:60. Cuando el
caudal sea suficiente, las pendientes se calcularan para el plano de Replanteo, segun
las condiciones del lugar. Debera cumplir las tapadas minimas, verificar >0.60/seg.,
caudal de autolimpieza.

La Contratista debera presentar, planos de la instalacion sanitaria completa con 2

cortes longitudinal y transversal con sus correspondientes pendientes con linea de tierra
comparativa y respetando las ubicaciones proyectadas en el plano.

Materiales:

Los materiales a utilizar seran de PVC, con uniones cementadas, con cemento
apto para el material y normalizadas de acuerdo a Normas IRAN N° 13385.

Piletas de piso:
Las piletas de piso seran de 10x10 cm.

Llevaran incorporado el sifon hidraulico de cierre, con tapa de inspeccion y material de
acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Bach:
Se ubicaran bocas de acceso de cierre hermético segun plano.

Camara de inspeccion:

Sera de cemento premoldeado sobre base de hormigén de 0,10 m. de espesor y
medidas requeridas en planos segun normativas vigentes de Obras Sanitarias.
Las tapas y contratapas seran reforzadas con sistemas de agarradera para su
remocion.
El asiento y el cojinete se realizara en concreto con terminacion media cafia con
alisado de cemento impermeable, la diferencia entre la entrada y salida tendra un
desnivel de 0,05 m. para camaras de 0.60x0.60 m.
Su ubicacion se respetara segun plano.

C2.4 Pluviales

Trazado de la instalacion:

En H.Z.G.A “Petrona V. de Cordero” las losas desaguaran por de embudos y sus
bajadas se desarrollaran por fachadas o plenos en patios.
Las bajadas de la azotea se conectaran a la caferia pluvial en planta baja para luego
conectarse a la red pluvial.
En salud mental y Diagndstico por imagenes no contempla instalacion pluvial.

La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos, para
una intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificara la no anegacion de ninguna zona.
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El Inspector de Obra solicitara la realizacién de una (1) prueba hidraulica de los
albafales y tramos horizontales de las cafierias, haciéndolos llenar hasta alcanzar el
nivel superior de la boca de desaglie mas alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4) horas, verificando que el nivel de la columna de
agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafios.

Materiales:

Se utilizaran embudos y caferias de bajadas de hierro fundido con uniones
calafateadas. En el caso de caferias y accesorios instalados bajo tierra y/o contrapisos
Se utilizaran cafierias y accesorios de PVC de 3,2 mm. de espesor.

Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las Normas IRAM correspondientes.
Las instalaciones para desaglies se ejecutaran por contrapisos y/o patios segun plano, y
desaguaran a cordén cuneta.

Cainierias de Policloruro de vinilo ( PVC ):

Seran de 3,2 mm. de espesor, rigidos no plastificadas.

Fabricadas bajo Normas IRAM N° 13.325-13.326-13.331, aprobadas por Aguas
Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires.

Todas las caferias se someteran a métodos de ensayos de resistencia a la presion
hidrostéatica segun directivas de la Inspeccion de Obra.

Las pendientes minimas a dar a los albafhales seran de 5 mm/m. para diametros 100m.

Bocas de desagiies:

Las bocas de desaglies seran construidas con medidas segun plano, en mamposteria
asentada en concreto y terminadas con revoque impermeable.
Seran cubiertas con marco y reja de hierro.

| C2.5 SERVICIO CONTRA INCENDIO |

La documentacion relativa a la seguridad, debera ser aprobada por el Cuerpo de
Bomberos.

Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccion Provincial de Arquitectura, para
su aprobacion, 4 juegos de planos completos de replanteo de las Instalaciones contra
incendio, planta general, cortes y sectores, escala 1:50, planos de detalles, acorde al
tamafo, descripciones de materiales, artefactos y equipos a utilizar; memorias de
célculo con planillas de calculo y verificacion de las redes de agua y sus equipos de
presurizacion, por método de disefo hidraulico, debiendo satisfacer los caudales y
presiones requeridas, sin superar las presiones admisibles de los elementos de la
instalacion. Presentara detalles de caracteristicas, espesores y recubrimientos para
satisfacer las Resistencias al Fuego que se requieren. Se presentara ademas en
formato digital. La Administracion se expedira en el plazo de los 15 dias siguientes.

La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion,
tendra en cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje y
montaje de las caferias, sobre las estructuras y obras principales y otras instalaciones.
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Las caferias, bandejas, cables, conductos de aire u otras conducciones de
servicios que atraviesen muros, paredes o cerramientos, que delimiten sectores de
incendio o vias de escape, y a los que se les exige una resistencia al fuego
especificada, deben poseer sellamientos certificados que mantenga como minimo, la
resistencia al fuego exigida para dichos muros, paredes o cerramientos.

Se respetara la sectorizacion, y se sellara toda posibilidad de paso de humo
entre sectores de incendio o entre estos y las vias de escape. Todos los elementos y
especialmente las estructuras, contaran con resistencia al fuego correspondiente al
sector y segun proyecto.

Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de
Especificaciones de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y su
Reglamentacion, Ley 24557 y su Reglamentacion, Ley 19.587 y su Reglamentacion,
normas IRAM y NFPA, CIRSOC 301, normas de los Organismos municipales,
provinciales y nacionales pertinentes. En los puntos donde la reglamentacion municipal
no existiera o fuera insuficiente, regira complementariamente, el Cédigo de la
Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, en su ultima actualizacion vigente.

La Contratista debera ser especialista en esta materia, y debera conocer y
disponer de todos los elementos normativos que la rigen y técnicas de aplicacion.

La mano de obra a utilizar sera especializada y experimentada en este tipo de
instalacion contra incendio.

La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y partes
integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se
detallen expresamente, formen parte de los mismos, o sean necesarios para su correcta
terminacion, funcionamiento y certificacion final.

La Contratista debera presentar para su aprobacion, muestras de todos los
elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacion. Se utilizaran
materiales y equipos de la mejor calidad, debiendo contar los mismos con el sello de
conformidad IRAM.

También entregara a las autoridades del Establecimiento, juegos de copias de
planos definitivos, con manual de uso, funcionamiento, mantenimiento y reparaciones.

Instalaciones fijas contra incendio, red de hidrantes.
Segun planos y documentacion adjunta.
Se proveera y colocara segun plano de proyecto
A. Extintores de fuego ABC, capacidad 5 Kg.
B. Extintores de fuego CO2, capacidad de 5 kg.

Todos los elementos utilizados llevaran el sello de conformidad IRAM. Y
Aprobacion DPS.

Cumplirdn con las normas, de Medio Ambiente y del Ministerio de Salud.
Seran de aplicacion normas IRAM 3517.

Se debera elaborar y presentar plan de contingencia y evacuacion.
lluminacion de emergencia y sefalizacion segun planos.
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C3.a GAS

| NO LLEVA

C3.b GASES MEDICINALES

OBJETIVOS

El presente proyecto contempla la provisién de todos los materiales,
caferias, accesorios, llaves de bloqueo, elementos de unién, elementos
especiales para sujecion y/o sostén, materiales para proteccion de caferias
embutidas y/o enterradas, apertura y cierre de canaletas, perforado de losas y
muros necesarios para la ubicacion de canerias, etc.

Se equipara la sala de maquinas con tres compresores y tres bombas de
vacio, dimensionadas para abastecer la actual etapa de proyecto y futuras
ampliaciones.

Ademas se proveeran e instalaran Columnas de techo ,poliductos y
monoductos, con su correspondiente equipamiento de aparatos, estructuras
sostén de paneles, conexiones eléctricas, extensiones de cafierias a la conexion
a tanque criogénico de oxigeno, segun planos.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Estas especificaciones técnicas cubren la provisién e instalacion para la
completa ejecucion, y su puesta en marcha, regulacion de las instalaciones que
se describen mas adelante.

Se incluye también la provision de todo elemento de informacién. Los
trabajos se cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en todo
de acuerdo con las "reglas del buen arte".

CATALOGOS TECNICOS:

Sera responsabilidad de la contratista adjuntar en su Documentacién
Ejecutiva, catalogos técnicos comerciales indicativos de marcas, modelos de
equipos y materiales a instalar en obra.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

Sobre la base de los planos de las presentes especificaciones, el
contratista debera prepararsus planos de la instalacion, asumirla
responsabilidad de correccion y de obtener las condiciones requeridas para esta
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obra. Presentara a la inspeccién de obra cualquier objecién, garantizando las
condiciones a cumplir segun estas especificaciones, pudiendo para ello variar la
capacidad y cantidad de los elementos cuando asi lo crean necesario, debiendo
en cada caso indicarlo en su propuesta. Los planos a presentar ante la direccion
de obra se confeccionaran, en tamafo y escala adecuada, para una total
comprension del trabajo.

Seran sometidos a su aprobacion tantas veces como sea necesario, no
pudiendo comenzar los trabajos, ni presentar los adicionales por correcciones de
tipo constructivas que se introduzcan en los mismos.

Asimismo, en obra, se deberd incluir cualquier trabajo que sin estar
especificamente detallado, se requiera para las instalaciones a construirse
aseguren un perfecto estado de funcionamiento y maximo rendimiento, de
acuerdo a las técnicas y reglas del buen arte.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los planos, los cuales tendran por
lo tanto, caracter de "conforme a obra".

Asimismo el contratista debera presentar:

Calculo y dimensionado de las cafierias para oxigeno, aire comprimido y
aspiracion.

Método empleado del calculo

Determinacion de la longitud equivalente

Determinacién y verificacion de las velocidades en los tramos vy
derivaciones principales de acuerdo a los valores recomendados

Determinacion de la caida de presidn en los tramos y derivaciones

Tabla de caida de presion segun el numero de bocas

Caracteristicas principales de los elementos a instalar.

Descripcion técnica.

Manuales de mantenimiento de los equipos a instalar.

INSTALACIONES COMPRENDIDAS:

La instalacion (oxigeno, vacio y aire comprimido), se realizara en forma
completa, se entregara funcionando, regulada y completamente terminada (llave
en mano).

El presente comprende: central de provisién de aire comprimido y vacio,
canerias de distribucién, elementos de corte y medicién, alarmas vy
equipamiento, que se indican:

' C3.1 PANELES Y COLUMNAS

Dos (2) :
Miniductos tipo panel de pared para tres gases . (PM3G)
rovisto de (1 bocas O2 + 1 boca Ac + 1 boca Asp) cada uno. Segun plano.
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C3.1.1 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA TRES GASES.

(PM3G)

Debera contar un conjunto de perfiles de aluminio extrudido de espesor
minimo 2 mm, con posibilidad de conformar ductos totalmente independientes
para alojar los gases meédicos correspondientes.

El cuerpo central estara compuesto por tres canales independientes aptos
para la instalacion de: suministro de gases médicos. Tapa frontal rebatible con
eje pivot y punto intermedio de apertura, que facilita las tareas de mantenimiento
e inspeccion. Posee ademas un sistema de traba de cierre a presion con punto
de clipeo.

Deberan cumplir con la NORMA INTERNACIONAL CEI IEC 60601-1 de
Requisitos Generales para la Seguridad en Equipamiento Electromédico.

Acople tipo a rosca (norma Diss) para oxigeno. (Cant. 1).
Acople tipo a rosca (norma Diss) para aspiracion. (Cant. 1).
Acople tipo a rosca (norma Diss) para aire comprimido. (Cant. 1).

NOTA: Los materiales a utilizar no pueden contener materiales ferrosos

' C.3.2 REDES Y ALARMAS

C3.2.1 Llaves de corte esférica
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En todos los casos se utilizaran valvulas esféricas, roscadas, cuerpo de
bronce cromado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflén. Seran marca
Sarco o similar, debiendo estar aprobadas antes de su instalacion en funcion de
su uso . NORMA IRAM-FAAAR AB. ISO 7396-1:2007, IDT. Cap 8

C3.2.2 Gabinetes

En los casos donde las llaves de paso den a circulaciones , se colocaran
en gabinetes de chapa de acero al carbono de 45 x 45 x 15 cm (marca genrod,
moredo, o similar) en los casos que se albergue hasta 3 valvulas de corte en los
casos donde se supere esa cantidad se definiran las dimensiones del gabinete
en conjunto con las inspeccién de obra y la empresa.

|

C3.2.3 Estructura de sosten sobre cielo rasso ( rieles tipo olmar 44 x 28
con grampa de sujesion %)

Bandejas de soporte de caneria de H°G®

En ningun caso se ejecutaran piezas en forma artesanal, solo se
utilizaran accesorios normalizados. Salvo expresa aceptacion previa, no se
permitird el uso de codos, en se emplearan curvas de radio largo. Para el caso
de caferias de cobre se emplearan accesorios de cobre conformados en fabrica
de las mismas caracteristicas que la cafieria principal, para soldar o soldados
con plata.

Cuando sean necesarios accesorios roscados, por ejemplo para la
conexion de valvulas, los mismos seran reforzados de bronce, en el caso de la
aspiracion, si se emplearan accesorios roscados, se realizaran las uniones con
litargirio y glicerina.

Soportes:
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En todos los casos se utilizaran rieles 44x28 y grampas OLMAR % , con
una separacion maxima de 50 cm soportes.

Con respecto al montaje del tendido de caferias, se debera tener en
cuenta evitar contacto de la cafieria de cobre con toda estructura metalica que
pueda dar lugar a la formacion de pares eléctricos, de origen bi-metalicos. Se
tomara la precaucién de aislar las mismas con aisladores especiales colocados
en los tramos donde existan estas estructuras (tinglados, techos metalicos,
perfiles de acero, etc.)

Coordinacion:

Previo al comienzo de las tareas solicitadas, al retiro del equipamiento
existente y al corte del suministro del aire comprimido, la empresa presentara un
plan de los trabajos solicitados que seran aprobados por la Direccién del Hospital
y la Inspeccion de Obras. Para el caso de cortes del suministro, se dara un
preaviso de anticipacion ante la direccion de dos dias como minimo.

C3.2.4 ALARMAS

La ubicacion definitiva de la ubicacion de las mismas, debe ser definida en
conjunto con la inspeccion de obra, la direccidn del establecimiento y la
contratista.

Debe contar con las siguientes prestaciones

Presion normal de linea con luz piloto color verde

Baja presion, con luz de alarma roja y sirena intermitentes.

Alta presién, con luz de alarma roja y sirena activada en forma continua.

Tendra un Modulo electronico que posibilite la regulacion de presion de
trabajo segun requerimientos del usuario. Una bornera con puerta desmontable
para facilitar su instalacion. Ver norma ISO 7396-1

C3.2.5 Conexidn a red existente

Se distribuiran las cafierias para el vacio y el aire comprimido y oxigeno,
segun plano.

Colores: las cafierias deberan estar pintadas con los colores segun
normas IRAM al
momento de su instalacion.

Todas las cafierias seran de cobre electrolitico de 99,9% de pureza,
soldadas con plata y pintadas en toda su longitud con esmalte sintético de color
reglamentario.

Deberan poseer valvulas esféricas para corte de suministro y reparacion
por piso.
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Las caferias correran por los encima de los cielorrasos en las
circulaciones de los sectores y bajaran en los plenos segun se indica en los
planos respectivos, donde se prevén seccionadores convenientemente ubicados,
para evitar la salida total de servicio en caso de fallas localizadas. en base a la
Norma IRAM FAAA AB37217 y FAAA AB 37218.-

Las soldaduras entre cafios y/o piezas de cobre se ejecutaran por medio
de soplete oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto
por aleaciones de plata-cobre-fésforo, segun Norma DIN 1734 con principio de
fusién a 640°C. y estado liquido a 710°C.

Para soldaduras entre cafios y/o piezas de cobre y bronce, se utilizara
similar método, con material de aporte compuesto por aleaciones de plata-cobre-
zinc y cadmio, con fundente incorporado, segun Norma DIN 1734-LAG 30 CD,
con principio de fusion a 610°C y estado liquido a 695°C.

El pase de para los cafos al local que aloja el resonador magnético
debera ser de poliamida. No pueden utilizarse materiales ferrosos dentro del
local que aloja el resonador.

Inspeccion general:

Se verificara que las nuevas cafierias y demas accesorios de la
instalacion estén totalmente terminados y correctamente soportados.

Segun lo indicado en la NORMA IRAM-FAAAR AB. ISO 7396-1:2007,
IDT. Cap 12

Pruebas de hermeticidad:

Se realizara a 10 Kg. /cm2 para los casos de aire comprimido y oxigeno;
a5 Kg./cm2 para el caso de vacio . La duracién de las pruebas sera de 2Hs.no
debiendo acusar descenso de la misma en dicho periodo.

Certificacion de Limpieza y desinfeccion:

Las cafierias seran limpiadas y desinfectadas en fabrica, donde el
fabricante entregara al proveedor un certificado que se garantice en buen estado
de las mismas para su instalacion. El inspector recibira el certificado y verificara
que las cafierias se encuentren herméticamente selladas en fabrica, antes de ser
colocadas.

Coordinacion:

Previo al corte de los suministros en cada caso, necesario para el
empalme de las nuevas caferias con las existentes, con una anticipacion de
cinco dias como minimo, se coordinaran estos trabajos con la Inspecciéon de
Obra y representantes del hospital.

Las conexiones se realizaran a la red existente, definiendo el punto de
conexion en obra en conjunto con la inspeccién de obra y la direccion del
hospital
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en base a la Norma IRAM FAAA AB37217 y FAAA AB 37218.-

Las soldaduras entre cafios y/o piezas de cobre se ejecutaran por medio
de soplete oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto
por aleaciones de plata-cobre-fésforo, segun Norma DIN 1734 con principio de
fusién a 640°C. y estado liquido a 710°C.

En caso de ser necesario, se utilizara material de aporte compuesto por
aleaciones de plata-cobre-zinc y cadmio, con fundente incorporado, segun
Norma DIN 1734-LAG 30 CD, con principio de fusion a 610°C y estado liquido a
695°C.

C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

CONSIDERACIONES GENERALES:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente sélo constituye un
conjunto global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero
no necesariamente el total.

Por ello el La Contratista debe considerar como incluida en su oferta todos los
componentes que sin estar explicitamente descriptos resultan necesarios de
incorporar y poner en servicio para que la instalacion funcione perfectamente en
forma automatica de acuerdo al objetivo previsto, ya que se considera que la
ejecucion de la obra debe ser “llave en mano”.

Se efectuaran las instalaciones de las ma quinas de climatizacién en los locales
indicados, teniendo en cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos
los elementos que componen la documentacion licitatoria. Esto incluye ademas,
la provision, instalacion y conexionado de una instalacion eléctrica independiente
para alimentar tanto las unidades evaporadoras y unidades condensadoras,
unidades de tratamiento de aire, circuitos de comando y control, ademas de
todo consumo eléctrico que requiera la instalacion termomecanica.

NOTA IMPORTANTE: Al ser una obra contratada llave en mano, la instalacién
sera entregada en correcto funcionamiento en un todo de acuerdo a la finalidad
de la misma; de modo tal que si a los efectos de lograr ese objetivo, se requiere
algun trabajo complementario o la instalacion de algun dispositivo mecanico y/o
eléctrico no indicado puntualmente en la presente especificacion, debera ser
realizado por la contratista sin costo adicional.

RESPONSABILIDADES INELUDIBLES POR PARTE DE LA CONTRATISTA:

La Contratista, no podra alegar ignorancia sobre cualquier error y/o faltantes que

aparecieran en la presente documentacion.

Si la Contratista considera que para cumplir con las condiciones exigidas, las

potencias debieran ser aumentadas, asi lo debera considerar en su costo.

La empresa contratista debera presentar el Proyecto Ejecutivo, que incluira la

elaboracion del Balance Térmico, Disefio integral del Proyecto Mecanico,
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Eléctrico, Sanitario, el suministro del equipamiento, el montaje de los mismos, la
instalacion de los sistemas relacionados las pruebas técnicas, la puesta en
servicio y la entrega del sistemas, con las cartas de garantia respectivas para los
equipos y el montaje.( Asi como los planes de mantenimiento, catalogos de
operacion y mantenimiento, y el entrenamiento al personal).

Asi mismo la contratista, es responsable de tener durante los 30 dias de “marcha
blanca”, el personal necesario para mantener el equipamiento en operacion, de
surgir inconvenientes. En un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
del presente Pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.
Debera realizar el calculo de todos los equipos y elementos que instale,
presentando a la DPA, las memorias de célculo correspondientes junto a las
tablas, curvas y catalogos de seleccidn para su aprobacion; encontrandose
éstos dentro de la documentacion ejecutiva.

La Contratista estudiara el pliego a fin de plantear a priori las dudas y/o
discrepancias que pudieran surgir, no admitiéndose luego, reclamos por
imprevisiones.

Una vez formulada la oferta en base a la presente documentacion sin que el
proponente haga reparo alguno, se considerara que el proponente estd en un
todo de acuerdo con la misma.

Si lo considera pertinente, podra presentar alternativas a la soluciéon propuesta,
sometiendo los planos a aprobacién de la Direccion Provincial de Arquitectura
(DPA).

En su propuesta La Contratista indicara las marcas de la totalidad de los
equipos y materiales a instalar y la aceptacion de la propuesta sin observaciones
no exime al mismo, de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
técnicas.

El suministro comprende todas las provisiones necesarias para realizar la
instalacion de referencia incluyendo: Ingenieria de detalle, materiales, maquinas,
equipos, elementos de control y comando, mano de obra, puesta en marcha y
regulacion iniciales.

Para ejecutar la obra se incluiran todos los accesorios, aditamentos y elementos
necesarios para el completo y correcto funcionamiento y buena terminacion de
todos los equipos.

La ejecucion de las instalaciones se contratara por el sistema de ajuste alzado.

El precio global de la instalacién se descompondra por items, de acuerdo a la
planilla de desglose de precios, la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo
La Contratista agregar a dicho listado todos los items que considere
conveniente.

Los valores de cada item se corresponden con cada elemento correctamente
instalado y en perfecto estado de funcionamiento, siendo la Contratista el unico
responsable por su provision, montaje e instalacion.

Una vez finalizados los trabajos indicados, la Contratista debe entregar la
instalacion completamente terminada, en perfectas condiciones de
funcionamiento de acuerdo a lo requerido, colocando todos los elementos
necesarios para tal fin, estén indicados o no en la documentacién contractual, sin
que ello signifique el reconocimiento de costo adicional alguno, las instalaciones
en todos los casos deben quedar en perfecto estado de funcionamiento.
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Quedan incluidas al area de responsabilidad de la Contratista, las tareas
complementarias en concepto de ayuda de gremio a lo establecido en las
disposiciones a la obra y especialmente en lo concerniente a:

= Movimiento de equipos en obra hasta su lugar de emplazamiento
definitivo.

= Construccion de andamios y aparejos.

" Ejecucién de bases de apoyo, ménsulas, grampas, etc.

" Apertura y cierre de losas o pisos para el pasaje de conductos y
tuberias.

. Apertura y cierre de canalizaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y
presentaran, una vez concluidos, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.
Debera coordinar con la inspeccion de obra y las autoridades del Hospital, el
lugar y forma de almacenamiento de materiales, como asi también Ia
metodologia de trabajo. Se efectuaran los trabajos de albanileria
complementarios, pinturas, revestimientos, pisos, etc. a efectos de realizar las
instalaciones de acuerdo a su fin, reparando ademas las partes afectadas por las
mismas, con material idem existente.

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

= Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
. Las Ordenanzas Municipales vigentes.
. Las Normas del buen construir vigentes.

Normas y reglamentaciones:

A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el disefio, control,
construccion métodos de ensayos y analisis de capacidades y rendimientos
seran de aplicacion las ultimas revisiones de los siguientes standards, cédigos,
normas, publicaciones y reglamentaciones:

Cédigos:
a. Cdodigo Mecanico Internacional IMC
b. Caodigos y ordenanzas locales aplicables.
C. Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccion, Refrigeracion

y Aire Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80,

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning

Engineers) 1989-62 — Ventilacién, Codigo de Energia de 1997 (FLA —COM
ASHRAE.)

d. Cddigo de Eficiencia de Energia para Construccion Edilicia de

1997.
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Normas:

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su
Decreto 351/79 y la Resolucion del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda
norma que durante la ejecucion de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto
reglamentario N° 74/88, de la Prov. de Bs. As.

C. Ley 7314/67 - Habilitacion sanitaria de establecimientos
asistenciales o de recreacion en la Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales
y de recreacion existentes en la Provincia de Bs As.

e. Norma IRAM 4.062

f. Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del
MOSP.

g. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

h. Cddigo de la Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad.

i idem, idem, Municipal de incendio de la Ciudad.

j. Reglamento de la Asociacién Electrotécnica Argentina.

K. Normas de Incendio NFPA y Reglamento de Camaras de
Aseguradores.

l.

Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeracion (ARI).
m. Consejo de Difusion de Aire (ADC).
n I.S.0. para balanceo y analisis de vibraciones.
o} Air Movement and Control Association, Inc.  (AMCA).
p Instituto Americano de Normas Internacionales (ANSI)
qg. Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos (ASME)
r. Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)
S Asociacion Americana de Obras Sanitarias  (AWWA)
t. Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)
u Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios (NFPA)
V. Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association,
Inc. (SMACNA).
w. Representacion P&l, Nomas (ISA).

Toda otra Norma de reglamentacion oficial que sea de aplicacién cuando el
organismo o ente oficial del area federal, provincial y/o municipal tenga
jurisdiccién. En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones, se
adoptara la mas exigente.

La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas
normas legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el
proyecto de la instalacion como durante el transcurso de su ejecucion.
DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS:

Basandose en los planos y las presentes especificaciones, La Contratista
preparara sus planos de fabricacion y asumira la responsabilidad, en cuanto a la
factibilidad y correccién, para obtener las condiciones requeridas y presentar a la
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DPA cualquier objecion, garantizando las condiciones a cumplir segun estas
especificaciones, pudiendo para ello variar en mas, las dimensiones y
capacidades de los elementos especificados cuando asi lo considere necesario,
debiendo en cada caso indicarlo en sus propuestas.

La Contratista debe realizar su propio relevamiento y efectuara los ajustes
necesarios sin cambiar en absoluto lo requerido, para que la propuesta, optimice
el trabajo y minimice inconvenientes al edificio y que esto no ocasione ningun
perjuicio a equipos de Climatizacion y Energia que ya se encuentren en servicio
dentro del predio del Hospital.

La Contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio replanteo,
debe presentar como minimo 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo, uno de los
cuales se devolvera con la aprobacion u observaciones respectivas si las
hubiere.

La documentacion a presentar debera ser expresada en el sistema meétrico
decimal e idioma castellano sin excepcion.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera presentar muestras de
aquellos elementos que la DPA estime necesarios y que forman parte de la
instalacion a los efectos de su formal aprobacion. Ademas debera presentar para
su aprobacion, los Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos
los elementos constitutivos de la instalacion: marcas, modelos, detalles de
potencia, montaje y conexidn de equipos, conductos, caferias, etc.

Balance térmico local por local, por horas de funcionamiento 7 a 20 hs, método
ASHRAE. Se debera adjuntar el detalle del calculo correspondiente y planilla con
resumen de cargas indicando la carga térmica de invierno y verano, y caudales
de aire de cada uno de los locales a acondicionar.

Al mismo tiempo presentara dos copias completas del manual de cada una de
las maquinas con todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso,
mantenimiento y servicio de la instalacion. El manual incluird especificaciones
técnicas de fabrica correspondientes a cada uno de los componentes principales
de las instalaciones. También incluird un esquema eléctrico completo y claro
para que cualquier electricista competente, pueda localizar y remediar los
inconvenientes que puedan surgir.

El esquema sera preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y
para los circuitos de controles y comandos.

Se entregaran ademas, un esquema de los conductos de aire con ubicacién de
todas las persianas graduales y otros elementos de regulacion, junto con su
correspondientes diametros o secciones.

La confeccién de los planos e instrucciones especificadas se consideraran
incluidas en la cotizacion.

La Contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar
antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se
aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

La Contratista debera presentar los calculos y planos correspondientes para su
aprobacién considerandose los recorridos actuales, como tentativos, tanto de
caferias y conductos, como los lugares de ubicacion de las maquinas.

Cuando corresponda ademas incluira:
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Ll Planos de detalle de ingenieria de montaje.

Ll Planos de cabinas, bases y de los trabajos pertenecientes a la ayuda
de gremio en general.

Ll Planos de detalle de grapas, soportes y elementos de sostén de
cafnerias, componentes y conductos.

= Planos de ubicacién de elementos y equipos.

= Planos con esquema de conexion de caferias.

= Planilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la

instalacion, donde se indicard marca, capacidad, modelo, tamano, tipo y otras
caracteristicas que lo definan.

" Planos con la ingenieria del sistema de control.
" Planos conforme a obra y manuales de operacion y mantenimiento.
= Antes de efectuarse las pruebas de Recepciéon Provisoria de la

instalacion, la empresa Contratista debe presentar 3 (tres) copias de los planos
antes mencionados, conforme a obra de toda la instalacion.

" Memoria de funcionamiento de la instalacion.

" Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo
entrega de los archivos de seguridad respectivos en CD o DVD segun tamafio
de archivo.

= De los elementos que componen la instalacion, se deberan presentar
instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la
instalacion, incluyendo los especificaciones técnicas de fabrica, esquemas y todo
lo necesario para el correcto funcionamiento de las mismas.

Equipos de A°A°:

Plano de planta de acuerdo a replanteo final, con ubicacion final de los equipos,
condensadoras VRV, unidades evaporadoras y su posicion final, ubicacién de
ventiladores de extraccion y demas accesorios.

En el mismo se indicara también la trayectoria de bandejas portacable (potencia
y comando), tablero eléctrico de A°A°.

Tableros eléctricos de A°A°:

" Planos de Tableros eléctricos.

. Plano topogréfico externo e interno de tablero. Se incluird ademas lo
siguiente.

" Circuitos unifilares de potencia y de comando.

= Esquema de borneras.

" Plano de cableado interno.

= Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia
referenciando las cargas eléctricas que se alimentan.

. Topograficos de tableros eléctricos, montaje de caferias, ramales,

indicando los materiales y sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50).

Ajuste final de la documentacion:

La Contratista debera ajustar su instalacion a los planos definitivos de
mamposteria, hormigon, instalaciones complementarias en el area, como ser
iluminacion, cielorrasos, incendio, gases medicinales, etc., debiendo
compatibilizar sus trazados con dichas especialidades.
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TRAMITES:

La Contratista efectuara todos los tramites que fueran necesarios a nivel
Municipal, Provincial y Nacional, preparara los planos y llenara los demas
requisitos necesarios ante entes privados, para obtener la habilitacion total de la
instalacion.

La Contratista se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra,
materiales, transporte, pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la
aprobacion de la DPA. También correspondera a la Contratista todo gasto por
personal, combustible, aparatos de medicion y demas elementos necesarios
solicitados por la Inspeccion de la Obra para efectuar las pruebas.

BASES DE CALCULO:

Condiciones Interiores areas limpias:

En verano, se debera mantener en los ambientes interiores una temperatura de
24 °C con una variaciéon de 1 °C sobre la fijada al termostato en las condiciones
de carga pico en verano y una humedad relativa del 50%, considerando una
temperatura exterior de calculo de 35 °C de bulbo seco y una humedad relativa
del 40%. En invierno, una temperatura interior de 22 °C con una variacion de 1
°C por debajo de la fijada al termostato en las condiciones de carga pico,
considerando como condicion exterior 0 °C de bulbo seco y 80% de HR.

Condiciones Interiores areas de confort:

= Verano: 24°C.

= |nvierno: 20°C

= HR =50 % sin control.

= Aire Exterior: 25 m3/h por persona, aporte 20%.
= |luminacién: 30 w/m?2.

Renovaciones de aire interior y recirculaciones minimas:

e En oficinas, la cantidad minima de cambios de Aire por hora: 10 (diez)
renovaciones horarias 6 superiores.

e En quirdfanos, salas de shock room, y areas limpias como minimo se
deberan garantizar 25 (veinticinco) renovaciones horarias.

e En sanitarios, las extracciones deben generar: 8 (ocho) renovaciones
horarias.

e En estacionamiento: la cantidad minima de renovaciones minimas por
hora: 4 (cuatro) renovaciones horarias.

e En archivos y depdsitos con permanencia de personas: las extracciones
deberan generar 8 (ocho) renovaciones horarias.
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MUESTRA'Y APROBACION DE MATERIALES:

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La
Contratista debera presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de
acuerdo a lo establecido en el Cap.1°, Art.2°, Apartados |, Il y lll del Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Para las unidades,
materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la DPA crea no
fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos,
esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y
expresados en el sistema métrico decimal, para su instalacién y funcionamiento.
Ensayos para pruebas de Recepcion:

La Contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

El sistema que se propone para la remodelacion del sector de diagndstico por
imagenes y sala de tomégrafo, es de volumen de aire constante, para ello, se
instalaran unidades evaporadoras del tipo baja silueta, con control de
temperatura por ambientes.

Todas estas necesidades, descriptas en el presente pliego de especificaciones
técnicas particulares. En conformidad a los niveles de higiene segun normativa
sanitaria, en conformidad al protocolo del Ministerio de Salud.

La Contratista debera ejecutar los trabajos en forma completa, respetando el
formato de la cotizacion, para lo cual debera proveer la totalidad de los equipos,
materiales y mano de obra para la completa ejecucion y perfecta terminacion de
las obras, en un todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
presente Pliego y con las instrucciones que imparta la DPA.

Premisas de Disefio:

Para el criterio de disefio de la instalacion se han tenido en cuenta las siguientes

premisas:
. Sustentabilidad del disefio de la instalacion.
" Confort y control térmico.
Ll Optimizacién y tratamiento de la calidad del aire interior.
" Aseguramiento de confort acustico del Hospital.
" Aprovechamiento de las consideraciones constructivas de los

distintos locales y envolvente, para el acondicionamiento del sector.

Equipamiento a instalar:

Para todo el sector a remodelar y construir, se prevé acondicionar mediante un sistema
de aire central con unidades evaporadoras del tipo baja silueta, asociadas todas estas
unidades, a tdndems de condensadoras del tipo volumen refrigerante variable, aptos
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para producir frio y calor (por bomba inversora de ciclo) no simultaneo, de
funcionamiento eléctrico, automatico y con suficiente capacidad como para mantener las
condiciones requeridas. Cumpliendo con las normativas vigentes y normas
internacionales segun lo detallado en este Pliego de Especificaciones Técnicas.

Todas las unidades contaran con su alimentacion eléctrica independiente, tomada
desde el tablero seccional del sector.

Condiciones a mantener:

o Esperay atencion:

En estos ambientes acondicionados se mantendran durante el afio las siguientes
condiciones de Confort:

Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C

Humedad Relativa: 50%

Condiciones de Aire Inyectado: 20% Aire Exterior

o Sala del resonador y sala de comando:

En estos ambientes acondicionados se mantendran durante el afio las siguientes
condiciones de Confort:

Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C

Humedad Relativa: 50%

Condiciones de Aire Inyectado: 100% Aire Exterior

Después de la inyeccion: Lamparas Ultravioletas (UV)

o Sala de recuperacion, vestuarios del personal y circulacién:

En estos ambientes acondicionados se mantendran durante el afio las siguientes
condiciones de Confort:

Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C

Humedad Relativa: 50%

Condiciones de Aire Inyectado: 20% Aire Exterior

Después de la inyeccién: Lamparas Ultravioletas (UV)

e Sala de maquinas del resonador:

En este ambiente se mantendra durante el afio las siguientes condiciones de Confort:
Temperatura Interior Verano: 18°C
Temperatura Interior Invierno: 18°C

DESARROLLO DE LOS iTEMS DEL PLIEGO:

Esta especificacion debe entenderse como las normas y requisitos minimos que
debe cumplir la Contratista, en lo referente a fabricacion, montaje, instalacion,

PLIEG-2018-26811194-GDEBA-DTDPAMIY SPG
83

pagina 83 de 145



calidad de materiales, capacidad y tipo de equipos necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento del sistema.

Debe entenderse ademas, que esta especificacion describe solamente los
aspectos mas importantes de los equipos a suministrar, trasladar y poner en
marcha, sin entrar en especificaciones precisas de elementos menores. Sin
embargo, la contratista, sera responsable por una éptima operacion de sus
equipos y de incluir todos estos elementos menores, segun de detalla:

C4.1. PROVISION E INSTALACION DE UNIDADES CONDENSADORAS DEL TIPO
ARMADO MODULAR DEL SISTEMA DE VOLUMEN REFRIGERANTE VARIABLE
R410A, FRIO-CALOR NO SIMULTANEO, DE REQUERIMIENTOS SEGUN LAS
NECESIDADES DE LAS AREAS A LAS QUE ABASTECEN:

La Contratista debera proveer e instalar segun se indica en planos,
condensadoras del tipo a volumen refrigerante variable. frio-calor por bomba, no
simultaneo, aptos para operar con energia eléctrica de 3x380 volt 50 Hz y
funcionamiento con refrigerante ecoldgico R-410a.

Caracteristicas Generales de los equipos:

Los equipos deberan ser originales, nuevos, sin uso y que no esté
discontinuada su fabricacién, avalado por certificado de fabrica que se entregara
el dia de la recepcion.

Los equipos importados y/o sus partes deberan estar construidos bajo
Normas IRAM y/o aprobados para su uso en los paises de la C.E., USA, Canada
o Japon.

Los equipos nacionales o de otros paises integrantes del MERCOSUR
deberan cumplir con Normas |.LE.C. o IRAM, si dichos equipos tuvieran partes
importadas deberan cumplir con lo establecido en el parrafo precedente.

Los equipos seran originalmente disefiados para refrigerante ecoldgico
R-410a, no se admitiran equipos con refrigerantes clorados (por ejemplo: R-22),
o con refrigerante cambiados y/o adaptados, deberan ser originariamente
ecoldgicos. Todos los equipos seran de la misma marca, y de primera marca
mundial debiendo mencionar el origen de cada maquina certificado por el
fabricante.

La clasificacién energética EER y el coeficiente energético COP, seran
como minimo 3,2 en modo refrigeracién y 3,6 en modo calefaccion.

Caracteristicas constructivas:

Deben ser de diseiio modular, permitiendo su instalacion proxima entre
si interconectandolas a través de los accesorios correspondientes provistos por
el fabricante.

Para el dimensionado de las distintas capacidades se deben ensamblar
distintos moddulos de distintas capacidades, respetando las capacidades
indicadas por el fabricante de los equipos, no se podra variar o ensamblar
modulos no autorizados por el fabricante.
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Deben contar con compresores digitales del tipo Scroll, los que
funcionaran variando la frecuencia en funcion de la carga térmica (tecnologia
inverter), admitiendo funcionar con cargas parciales. Los equipos deben poder
operar dentro de un rango de capacidad de hasta un 110%, y permitiran su
funcionamiento en modo refrigeracion y en modo calefaccién con bajas
temperaturas exteriores de -5°C y -10°C respectivamente.

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el
nivel de ruido de los aparatos, siendo los ventiladores completamente
silenciosos.

El fluido refrigerante a utilizar es R-410a ecoldgico, el cual no es
corrosivo, ni inflamable, ni toxico. Los equipos deben contar, original de fabrica,
con una unidad de control electronica incorporada, mediante la cual se
ejecutaran las funciones de operacién, pruebas o test de funcionamiento en el
arranque y el control del funcionamiento, a través de sensores de presion y de
temperatura. A través del lazo de control se debe poder recibir o enviar
informacién desde y hacia cada unidad evaporadora. Las unidades
condensadoras deben poseer como minimo, los siguientes elementos: calefactor
de carter, valvulas de cierre o de servicio (en las lineas de gas y de liquido),
presostatos, valvulas de expansion electrénica, valvulas derivadoras, proteccién
por anticiclado, etc.

Las longitudes de cafierias admisibles entre el ultimo evaporador y la
unidad exterior, seran de 100 mts, diferencia de nivel de 50 mts, distancias entre
el primer y el ultimo refnet de 40 mts. De ser necesario el montaje a mayores
distancias, se deben efectuar las adecuaciones necesarias y el tendido debe
estar aprobado por el fabricante de los equipos.

Serpentinas: construidas en cafo de cobre con aletas de aluminio,
filadas por expansion mecanica al tubo.

Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para
rigidizar la estructura.

Tablero eléctrico incorporado.

Deberéa proveer como minimo las siguientes funciones de control:

» Proteccion por corriente de cortocircuito en lineas de comando y
potencia.

= Proteccion por inversion de fases, o bajo voltaje.

= Proteccion por alta y baja presion de refrigerante.

= Proteccion por reciclaje de arranque de compresor.

Montaje:
Para el montaje de las unidades condensadoras, se debera prever en

todo momento, el espacio necesario para el facil acceso a mantenimiento a sus
partes y componentes principales posterior a su instalacion.

En los puntos de apoyo equipo-base se colocara material antivibratorios
iso mode pads o calidad equivalente, previa aprobacién de la DPA.

PLIEG-2018-26811194-GDEBA-DTDPAMIY SPG
85

pagina 85 de 145



B L]
o

Foto: Disposicion de unidades condensadoras VRV de armado modular.

Marcas de referencia: DAIKIN, HISENSE, LG, SAMSUNG, SURREY,
TRANE, TOSHIBA, YORK o calidad equivalente.

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, seran
analizadas por la DPA, quedando criterio de la misma considerarlas aceptables o
no, desde el punto de vista técnico. Los rendimientos se deberan verificar
siempre para una frecuencia de 50 HZ.

NOTA IMPORTANTE: No se admitira ningin equipamiento o
componente del mismo, nacional o importado, que provenga de fabrica
originalmente a una frecuencia de 60 HZ.

C4.2. PROVISION E INSTALACION DE UNIDADES EVAPORADORAS DEL TIPO
BAJA SILUETA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE VOLUMEN
REFRIGERANTE VARIABLE, DE REQUERIMIENTOS SEGUN LAS
NECESIDADES DE LAS AREAS A LAS QUE ABASTECEN:

En todos los casos se debe ajustar la ubicacion final de las mismas a los
requerimientos de espacios minimos libres indicados por el fabricante de las
maquinas, para la operacion y mantenimiento y acceso al conjunto motor-
transmision.

La ubicacion final de las unidades evaporadoras se ajustara a la mejor
distribucién de aire dentro de cada uno de los ambientes y a la disponibilidad de
espacio dentro del mismo, ya que al contar con nuevas luminarias dentro de los
locales, se debera presentar el detalle de ubicacion de las mismas a la DPA para
su aprobacion.

En el caso de todas las evaporadoras en general, la Contratista debera
verificar la disponibilidad del espacio necesario para su instalacién en los lugares
previstos por proyecto. Asi mismo se debera resolver su drenaje de condensado
de forma tal que quede totalmente embutido y oculto a la vista, en el interior de
cada oficina.

Se debe instalar en todos los casos, caferia de drenaje de agua de
condensacion ejecutada en cafo de termofusion, con todos sus accesorios
correspondientes, instalado con la pendiente adecuada y sujeto mecanicamente,
montadas segun detalle del fabricante de los equipos culminando en desagle
sanitario.

Debera contemplarse valvulas de limpieza en el drenaje del condensado
de todas las unidades evaporadoras.
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Todas las partes afectadas de la obra en general, se deben reparar con
materiales y terminaciones idem existentes.
Caracteristicas constructivas — evaporadoras del tipo baja silueta:
Deberan ser compatibles totalmente con las unidades condensadoras antes
descriptas y de la misma marca. Contaran con serpentinas de tubos de cobre y
aletas de aluminio de alto rendimiento, ventiladores silenciosos y de bajo
consumo. Su construccion sera compacta y liviana para facilitar su montaje, sin
descuidar la robustez y durabilidad.
Cada evaporadora debera contar con una unidad de control electronica y
sensores de temperatura, para realizar funciones de operacion y testeo. Esta
unidad de control estara conectada con la unidad condensadora exterior y con el
control remoto local, con los que mantendra comunicacion codificada
permanentemente.
Serpentinas: construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de aluminio,
fijadas por expansién mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12
aletas por pulgada.
La serpentina del evaporador debe poseer bandeja recolectora de agua de
condensado, dicha bandeja llevara cupla para conexidon con la caferia
recolectora de condensado.
Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar
la estructura.
Todas las unidades deberan contar con filtros de aire. Deberan entregar la capacidad

Ventiladores: El ventilador de la unidad evaporadora debe ser del tipo centrifugo
multipalas, balanceados estatica y dinamicamente, con cojinetes de lubricacion
permanente.

Acoplado directamente a motor eléctrico de tres velocidades, con cojinetes de
lubricacién permanente.

Debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los aparatos, siendo los
ventiladores completamente silenciosos.

Se debe tener facil acceso a los mismos.

Los equipos deberan ser aptos para operar con energia eléctrica de 220v 50Hz.

Foto: unidad evaporadora baja silueta, de alta presién para conductos.
Caracteristicas técnicas minimas:
Por intermedio del control remoto de la unidad o del control remoto centralizado
podran modificarse los rangos de regulacion de confort y se visualizaran los
datos de autodiagndstico descriptos mas adelante.
El control de temperatura se realizara a través de valvulas de expansion
electrénicas modulantes.
Seran de bajo nivel de ruido.
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El drenaje de condensado desde la unidad evaporadora se llevara hasta la PP
mas cercana, o tanque de acumulacién y bombeo segun corresponda.

Montaje:

La unidad interior se montara con varilla roscada, suspendidas de la losa o
estructura segun el caso, considerando en todos los casos las cargas estaticas y
dinamicas a soportar; se deben realizar las tareas necesarias con la provision e
instalacion de todos los materiales.

La Contratista a su vez, debera prever en forma complementaria al montaje de
las mencionadas evaporadoras, los accesos a mantenimiento a dichas unidades.
Para ello, construira en los cielorrasos puertas trampas, con las dimensiones
adecuadas, en funcion de las dimensiones de las unidades evaporadoras del
sistema.

En los puntos de apoyo equipo-base se colocara material antivibratorio iso mode
pads o calidad equivalente, previa aprobacion de la DPA.

| ¥

% Varilla roscadz de 19 mm. (*)

| Buje de Caucho
mnltigelurar, pared 5 nm,

Chapa de hierro
de 6 mm. de esp.

-;\ Isomode Pads {4 placas)

Chapa de hierro
de & nm, de esp,

Tuerci ¥ contratuerca

Chapa de hierre
de 0,5 mm. de esp.

|
Foto: detalle de montaje y acceso de unidad evaporadora baja silueta.

Marcas de referencia:
DAIKIN, LG, SAMSUNG, SURREY, TRANE, TOSHIBA, YORK o calidad
equivalente.

C4.3. PROVISION E INSTALACION DE ELEMENTOS DE COMANDO Y CONTROL,
CORRESPONDIENTES A EQUIPOS DEL SISTEMA VRV

Los equipos que acondicionan todos los sectores, contaran con control individual
aldmbirico.
Los controles deberan ser del tipo microcomputadora, con lectura sobre display
de cristal liquido, facilmente legible y de sencilla operacion, donde indicaran las
funciones del sistema.
a) Indicaciones minimas a cumplir del control remoto alambrico :
Indicacion estado del filtro de aire y reposicion del sistema de sefnalizacion.
Indicacion del modo de operacion.
Indicacion de desperfectos.
Indicacion del caudal de aire. (Alto/Bajo).
Indicacion luminosa de encendido/apagado.
Indicacion de mal funcionamiento en la pantalla y en forma luminosa.
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Foto: control individual solicitado por el presente pliego.
A su vez, las evaporadoras que pertenecen a los distintos tandems, se comandaran a
través de un control remoto centralizado y programador horario, los que permitiran
programar y comandar la instalacion y cada unidad evaporadora en forma individual.

Foto: controlador horario solicitados por el presente pliego.
b) Condiciones a cumplir por el control centralizado de cada sub-sistema:
Por intermedio del control remoto centralizado podran modificarse los rangos de
regulacion de confort y se visualizaran los datos de autodiagnéstico.
Debera permitir programar los horarios de arranque y parada de como minimo hasta 64
grupos de unidades evaporadoras dia por dia durante una semana.
Debera contar con diferentes programas semanales:
e Arranque y parada.
Falla de equipos.
Temperatura, set-point y ambiente.
Modo de operacion.
Encendido/Apagado del termostato.
Indicacion de ejecucion del programa de deshumidificacion.
Indicacion de descongelamiento o precalentamiento.
Indicacion de desperfectos.
Indicacién de inspeccion -testeado.
Indicacion de temperatura seleccionada.
Indicacion de encendido /apagado.
Indicacién de filtro de aire sucio.
Indicacién de caudal (alto o bajo).
Conectable a futuro sistema BMS.
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Foto: control centralizado para cada subsistema, solicitado por el
presente pliego.
La ubicacioén de los distintos controles, tanto los alambricos como los de control zonal,
seran resueltos oportunamente por la Direccion Provincial de Arquitectura.

C4.4. PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS DE COBRE Y ACCESORIOS,
AISLADOS EN TODO SU RECORRIDO, PERTENECIENTES AL EQUIPAMIENTO
DE VOLUMEN REFRIGERANTE VARIABLE

La Contratista debera proveer e instalar las canerias de cobre para la
distribucion del gas refrigerante, entre las unidades condensadoras y las distintas
unidades evaporadoras, para ello se deberan emplear todas las piezas de
derivacion (Refnet Joint) originales del fabricante y de acuerdo a su
recomendacion, para lo cual se debe presentar memoria de dimensionamiento
aprobada por el fabricante.

Se efectuaran las conexiones de caferias de cobre segun el esquema VRV
mostrado en los planos, se seguira en un todo lo especificado procedimientos de
soldadura en el presente documento mas toda otra recomendacién particular
especificada por el fabricante de los equipos.

Las canerias al exterior deberan montarse sobre bandejas de chapa lisa con
tapas ciegas, para los equipos VRV.

El tendido para alimentar todo el sistema del edificio se proyecté de forma tal
que, los ramales de distribucion de las unidades evaporadoras y condensadoras
se ejecuten mediante montantes verticales.

Todas las soldaduras se efectuaran utilizando varillas de plata como material de
aporte y haciendo circular nitrégeno seco por la caferia, a los fines de evitar su
oxidacion.

Una vez terminada la caferia se efectuara una limpieza “interior” haciendo
circular “tricloroetileno”, se deja constancia que se debe solicitar inspeccion de
las soldaduras al fabricante y entregar a la DPA nota de aprobacion del mismo.
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Foto: soldadura correctamente Foto: soldadura incorrectamente
ejecutada con circulacion de Nitrogeno, ejecutada sin circulacién de Nitrégeno,
evitando oxidacion. generando oxidacion.

Asimismo, se deben efectuar pruebas de hermeticidad, avaladas por el
fabricante de los equipos, para lo cual se presurizaran los circuitos con nitrégeno
a una presion de 28 Kg. /cm? durante un lapso no menor a 72 hs, o de acuerdo
a lo solicitado por el fabricante; verificando que no existan fugas.

Luego, antes de abrir cualquier valvula, se debe efectuar vacio a -760 mm hg por
un lapso no menor a 4 horas, a partir de lo cual se procedera a la apertura de las
valvulas de la unidad condensadora y completado la carga de gas refrigerante de
acuerdo al calculo correspondiente.

Todos éstos trabajos y la puesta en marcha inicial, deben estar avalados y
supervisados por el fabricante de los equipos.

Las caferias de liquido y de gas deben llevar aislacion térmica, ejecutada con
espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo Armaflex de Armstrong o
calidad equivalente previa aprobacién, la misma debe ser de elevado coeficiente
de resistencia a la difusion de vapor de agua. No se admitiran tamos
discontinuos asi como también cortes horizontales en la misma. Las caferias se
aislaran en todo su recorrido.

Foto: Ejecucién correcta de montantes con aislacion y sujeciones.
Junto con las caferias de interconexion, se tendera el cableado de comando y
control, que interconectara las unidades condensadoras con las unidades
evaporadoras, los controles remotos y alambricos.
Toda la caferia y accesorios sera dimensionada con software provisto por el
fabricante de equipos.

Provision e instalacion de derivadores del flujo refrigerante variable (refnets):
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Junto con la provisién y montaje de las cafierias para flujo refrigerante variable,
desde las unidades condensadoras hasta las evaporadoras y su distribucién, la
Contratista instalara las derivaciones necesarias mediante piezas especiales
realizadas para tal fin (refnets). Para lo cual debera presentar memoria de
dimensionamiento y distribucién aprobado por el fabricante de los equipos.

=

Se prestara especial atencion, a las distancias minimas recomendadas por los
fabricantes en cuanto a uniones y derivaciones, las mismas deberan ser:
» Entre derivador a derivador: 1metro de distancia.
= Entre derivador a curva a 90°: 0.50 metros de distancia.

Foto: Ejecucion correcta manteniendo distancias solicitadas entre accesorios.

Provision e instalacién de colectores, unién de tdndem de condensadoras:

La Contratista efectuara las conexiones correspondientes a colectores union de
tandem de condensadoras, segun el esquema VRV mostrado en los diagramas
de piping del fabricante, se seguira en un todo lo especificado procedimientos de
soldadura en el presente documento, mas toda otra recomendacién particular
especificada por el fabricante de los equipos.

C4.5. PROVISION, INSTALACION Y TENDIDO DE CABLE MALLADO DE
COMANDO Y CONTROL EN GUIRNALDA, DEL SISTEMA VRV

La Contratista debera efectuar el cableado de control y comando, la
interconexion en “guirnalda” entre las unidades las evaporadoras, la conexion a
sus controles individuales, a las condensadoras, junto con la conexién a los
sistemas con el sistema centralizado de cada planta.

El conductor, antes mencionado, interconectara las unidades evaporadoras entre
si con la condensadora correspondiente de cada subsistema, su seccion debera
ser no menor a 3x1.5mm?2.
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Foto: Cable mallado a utilizar en el interconexionado de unidades del sistema

VRV.

C4.6. PROVISION E INSTALACION DE BANDEJAS DE CHAPA GALVANIZADA
PARA PROTECCION Y SUSTENTO DE CANERIAS DE REFRIGERANTE

Las caferias que corran por el exterior llevaran proteccion mecanica, las
mismas se ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista
con accesorios correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones.
Estaran protegidas de la radiacion de uItravioIeta.-L

Foto: proteccidon mecanica de caferias al exterior.

C4.7. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA AISLADA TERMICAMENTE,
PARA DRENAJE DE CONDENSADO DE UNIDADES EVAPORADORAS, DEL
SISTEMA VRV

La contratista debera proveer e instalar en forma completa la cafieria

correspondiente al drenaje de agua producto de la condensacion de las

evaporadoras del tipo baja silueta y UTAs del sistema de climatizacion

propuesto.

Para tal fin, se conducira la cafieria de drenaje, hasta la pileta de patio mas

cercana.

Las mismas deberan estar constituidas con sifén hidraulico, utilizando tubos

rigidos de polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca reconocida y aprobada

por O.S.N del diametro necesario para el equipo instalado.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) hasta

la pileta de piso o desague pluvial mas cercano.
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La cafneria se instalara con la pendiente adecuada vy, se sujetara con grapas.
Debera llevar sifon a la salida de cada equipo, estando el mismo conectado a
través de 2 uniones dobles.

La contratista debera instalar cafieria de drenaje de agua de condensacion
ejecutada con aislacion térmica y todos sus accesorios correspondientes. La
misma debera quedar instalada con la pendiente adecuada y sujeta
mecanicamente, montadas segun detalle del fabricante de los equipos
culminando en desague sanitario. En caso de que la caferia deba estar a la
intemperie, la misma quedara recubierta con proteccion mecanica y barrera de
rayos UV.

Foto: Ejecucion correcta de desagle de condensado de unidad evaporadora
baja silueta.

C4.8. PROVISION E INSTALACI(')N DE BASES DE APOYO, SUSTENTO DE
EQUIPOS DE CLIMATIZACION

Estas unidades seran montadas sobre plataformas elevadas, siguiendo las
recomendaciones del fabricante. La estructura se construira con perfiles de
hierros normalizados, debidamente protegidos contra la corrosién, con pintura
del tipo epoxi.

Estas plataformas estaran apoyadas en columnas y/o dados de hormigon. Se
deberan instalar elementos para aislacion de vibraciones entre equipos y bases
(planchas anti vibratorias dimensionadas en funcion al peso de cada uno de los
equipos) Dispondran de las dimensiones necesarias desde el suelo o laterales,
segun corresponda, para un correcto acceso a mantenimiento.

C4.9. PROVISION E INSTALACION DE LAMPARAS UV GERMICIDAS, PARA LAS
DISTINTAS EVAPORADORAS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION

Las lamparas germicidas UV producen longitudes de onda ultravioletas que son
letales a los microorganismos. Los microbios tales como: bacterias, virus,

hongos, levaduras y protozoos, sean gérmenes de tipo patdgeno o no, son seres
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vulnerables a los efectos de la luz ultravioleta en las longitudes de onda

préximas a 253.7 nanémetros (rango UV-C), debido a que esta radiacion altera

el ADN evitando asi su reproduccion y causar la enfermedad.

Por tal motivo, en todas las unidades interiores, se les proveeran e instalaran

camaras germicidas de desinfeccién del aire con lamparas emisoras UVC para

Sistemas de climatizacion de Aire, con una eficiencia del 99%, estaran formadas

por los siguientes elementos:

o Bateria de ldmparas germicidas emisoras tipo UVC. La capacidad minima

de radiacion sera de: 1,25 W UVC (254 nm) por m3®/min de aire tratado
(esta capacidad de radiacion sera efectiva, tomando en cuenta la merma
por temperatura y humedad del aire, asi como la disminucion de
rendimiento que se produce en las primeras 500 horas de
funcionamiento). Los emisores UVC no deberan producir ozono, asi como
ningun otro contaminante secundario.

o Superficie reflectante: 60% de eficiencia o mejor.

e El sistema de encendido de las lamparas UVC germicidas sera del tipo
electronico y debera de contar con filiros de interferencia de RF y
supresion de ruido en linea.

e El encendido de la camara se efectuara en forma simultanea al
funcionamiento del ventilador correspondiente, debiendo poseer un
enclavamiento con dicho ventilador. El sistema contara con un medidor de
horas de funcionamiento acumulativo, ya que es obligatorio el cambio de
la totalidad de las lamparas UVC germicidas a las 8000 horas de
encendido.

e La camara contara con tapas de acceso para el mantenimiento, tendra un
sistema de interruptor del tipo automatico de manera tal que no haya
posibilidades que las lamparas germicidas UVC trabajen sin las tapas de
la camara colocadas. También tendra carteles indicadores del peligro de
la radiacién Ultravioleta para los ojos y para la piel.

e Se debera presentar antes de la iniciacion de los trabajos, un calculo
completo de la camara, justificando la cantidad de lamparas para el
caudal, temperatura y humedad del aire tratado.
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Para el disefio de la cdmara se deberan seguir las recomendaciones del
ASHRAE TRANSACTIONS “Guidelines for the Application of Upper-Room
Ultraviolet Germicidal Irradiation for Preventing Transmission of Airborne
Contagion- Part | and Part II”.

Marcas de referencia: Bellmor, Novarsa, Steril Aire, Phillips, o calidad
equivalente.

C4.10. PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS SPLIT DE PRESICION FRIO-
SOLO, PARA SALA DE MAQUINAS DE RESONADOR

e Sala de maquinas de resonador:

La Contratista debera proveer e instalar, dos (2) equipos del tipo de precision
split piso / techo de la capacidad indicada en planos, frio-solo, con variador de
velocidad, destinado a climatizar la sala de UPS. Estos equipos seran aptos para
servicio continuo, los 365 dias del afo.

Marcas de referencia: WESTRIC o calidad técnica equivalente.

Aspectos generales para este tipo de equipos:

Comprenderan estas instalaciones, las unidades interiores evaporadoras, las
unidades exteriores condensadoras y las cafierias de gas refrigerante, como asi
también las cafierias de drenajes y las instalaciones eléctricas de proteccion,
comando y fuerza motriz.

Las ubicaciones definitivas se determinaran en obra, con previa conformidad de
la DPA.

La unidad interior, tipo piso-techo de acuerdo a marca y modelo, segun se
detalla, estara provista de serpentina de cobre con aletas de aluminio, bandeja
colectora de condensado con sifon de facil desarme, ventilador - forzador
silencioso y filtros de aire de fibra sintética de tipo lavables.

La unidad exterior contara con un motocompresor tipo scroll, gabinete de chapa
de acero galvanizada protegida con pintura de alta resistencia a la corrosion,
apta para exteriores. La unidad compresora sera de tipo hermético. El ventilador
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axial sera de descarga frontal de aire. Dicha unidad se colocara mediante
bastidor metalico y amortiguadores que absorban las vibraciones sobre base de
H° A° o mamposteria ejecutada sobre la azotea del edificio.
Accesorios y otras caracteristicas:
Recuperacién por falla de energia: ante el caso de interrupcion de energia
eléctrica, debe mantener la programacién de los puntos de ajuste, reanudandose
su operacion automaticamente al reestablecerse la energia eléctrica.
Confiabilidad: que cuente con retardo de tres minutos entre arranques de la
unidad, brindando proteccidon contra interrupciones de energia; evitando el
reciclado acelerado del compresor. Todos los equipos, deberan tener soportes,
amortiguadores de vibracion; los que reduciran al menos el 99% de
transmisiones de vibracion generadas por los mismos (tipo resortes con aislacion
de baja frecuencia).Ademas presentara una llave de corte, no termo magnética,
dentro de caja de plastico estanca, para servicio de mantenimiento.
La instalacion de cada uno de los equipos contemplaran: montaje de unidades
evaporadoras y condensadoras, ménsulas, cafierias de interconexién de cobre y
drenaje de agua de condensado, bombas de agua de condensado (en caso de
ser necesario), cables de alimentacion y comando, cable canal, bandejas
metalicas con tapa, medios de sujecidon, accesorios, pases en losas, paredes,
trabajos menores de albafileria y pintura cualquier otro trabajo adicional
necesario para la correcta instalacion de los equipos siguiendo con las reglas del
arte. En cuanto a la alimentacion eléctrica, la misma sera provista por la
Contratista con sus correspondientes llaves y protecciones segun capitulo de
instalacién eléctrica.
La instalacion de este tipo de equipos, responde a la légica que un
conjunto, sea back-up, del otro.

e Secuenciador electronico de funcionamiento:

Para alcanzar esta finalidad, se recurre a la instalacion de un secuenciador por
cada conjunto, destinado a controlar el funcionamiento de este tipo de equipos
de aire acondicionado que se instalan en salas de telefonia, server, centros de
computos. Este secuenciador, al alcanzarse en la sala un valor de temperatura
fijado por el usuario, ingresa la maquina de reserva como apoyo o refuerzo de la
de punta, hasta que la temperatura vuelva a los valores normales. A partir de
aqui continuara funcionando el equipo de punta solamente.

Ante la falla o salida de servicio del equipo, el controlador, lo desconectara y
encendera el de reserva. Al mismo tiempo disparard la alarma de alta
temperatura o falla del equipo. Debera poseer la capacidad de programar el
funcionamiento, de modo alternado semanalmente, cuestién que los equipos
tengan un funcionamiento parejo.
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Caracteristicas generales vy funcionales del secuenciador:
e Control de funcionamiento de dos equipos de AA frio o frio calor.

e Display digital para indicacion de la temperatura ambiente, programacion
de parametros, y fallas.

o Teclado para visualizacién y programacion de parametros.
e Control de temperatura ambiente programable.
e (Cddigo de acceso para la modificacion de parametros.

e Permutacion horaria del funcionamiento de los equipos programable
mediante teclado y display desde 1 hasta 7 dias.

e Salida de alarma a través de contacto seco por: alta temperatura, falla del
sensor de temperatura, anomalias de alimentacién eléctrica, parada de
emergencia (Incendio, falta de fase, etc.), apertura de las entradas
digitales de equipo 1 o0 2.

o Retardo del disparo de alarma de alta temperatura programable desde 0
hasta 60 minutos.

¢ Encendido automatico luego de un corte de energia.

Parametros del sistema:
o Los siguientes parametros deberan ser visualizados o programados por el
usuario a través del display y teclado del secuenciador.

e Temperatura ambiente.
e Set point de calefaccion.

e Set point de refrigeracién para equipo de punta.
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e Set point de refrigeracion para equipo de reserva (Solo en modelos con
Variante D).

e Set point de alarma de alta temperatura.

e Demora en el disparo o accionamiento de la alarma de alta temperatura.
e Tiempo de ciclado de equipos.

e Cadigo de acceso.

Caiierias de cobre:
La Contratista proveera e instalara cafierias de cobre de tubos de cobre del tipo
pesado idem accesorios; las dimensiones seran segun la distancia entre
unidades condensadora y evaporadora, y de acuerdo a las indicadas por las
especificaciones y recomendaciones del fabricante de los equipos.
La Contratista realizara el montaje de las mismas, en dos etapas:
e La primera incluye el tendido de la caferia, su aislacién y la prueba.
e La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y
exteriores, el cableado, conexionado eléctrico, carga de refrigerante,
puesta en marcha y prueba.

Al efectuar la instalacion de caferias de refrigerante se deberan tener en cuenta
las siguientes consideraciones:
e Las lineas de succion (baja presion) horizontales deberan tener
pendiente hacia el compresor a razén de 4mm aproximadamente por
cada m. de longitud de cafieria como minimo.

e La caferia de cobre debera estar perfectamente fijada con una prolija
terminacion; deberan quedar correctamente sellados los pases de losa
respectivos.

e Se aislaran térmicamente todas las caferias de succion en todo el
recorrido y la de liquido, para ello, se utilizara espuma elastomérica
aplicada segun especificacion del representante técnico en el pais.

e Al exterior, donde aplicara cobertura en chapa de H°G°

o En todos los casos se deberan corroborar “in situ” las posibilidades de
instalacion del tendido correspondiente al anteproyecto, en cuanto a
los espacios disponibles y la ubicaciéon propuesta de unidades
condensadoras, con las recomendaciones del fabricante y movimiento
en obra hasta el lugar de emplazamiento definitivo.

e Al quedar las evaporadoras a mas de 1 m. por debajo de la unidad

condensadora, sera necesario tomar en todos los casos, precauciones
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para permitir el retorno de aceite al motocompresor. Para ello se
colocara una trampa de aceite en el punto mas bajo de la linea de
gas justo bajo el tramo ascendente.

e Las lineas de succién (baja presidon) horizontales deberan tener
pendiente hacia el compresor a razén de 4 mm por metro de longitud
de caferia, como minimo.

e La unidad evaporadora no estara a mas de 12 m por debajo la unidad
condensadora.

e Las trampas deberan efectuarse conservando minima su dimension
horizontal, para evitar la excesiva acumulacion de aceite en las
mismas. Una forma de fabricarlas es soldando entre si curvas cortas.
La Contratista, debera prever las trampas necesarias para asegurar el
arrastre de aceite considerando la caida de presion adicional.

e Cualquier limitacion y/o restriccion que no permita la ubicaciéon y
adaptacion de los lugares disponibles para su tendido, debera ser
manifestada con anticipacién a la DPA para su analisis.

Montaje:
Las canerias que corren por el exterior llevaran proteccion mecanica, las mismas

se ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con
accesorios correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones.
Estaran protegidas de la radiacion de ultravioleta.

C4.11. PROVISION E INSTALACI(')N DE VENTILADORES DEL TIPO IN LINE, PARA
VENTILACIONES MECANICAS:

Locales sanitarios:

Segun lo indicado en planos, la Contratista, debera proveer e instalar,
ventiladores del tipo “in line”, con el fin de extraer el aire del interior del local
sanitario y zonas de servicio sin ventilacion natural.

Los mismos, se instalaran intercalados en los conductos, presentaran reja con
proteccion en su salida al exterior del tipo antipajaro perimetral, con persiana
cuadrada con marco de chapa y aletas. Su accionamiento estard determinado
mediante controlador horario. El sistema se ha calculado para lograr diez (10)
renovaciones por hora el volumen de aire, como minimo, de estos locales de
apoyo.

La Contratista en su propuesta debera indicar marca y caracteristicas de los
ventiladores e instalacion a proveerse, asi también los célculos de caudal y
contrapresién a lograr con éstas.
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e Los ventiladores a instalar seran del tipo in line con la suficiente
contrapresion y caudal, para generar las renovaciones solicitadas
anteriormente. Seran de funcionamiento silencioso a 900RPM vy
alimentacion 220V-50Hz.

Sala de maquinas del resonador:

Segun se indica en planos, la contratista debera proveer e instalar un (1)
ventilador “in line” de extraccién, con la finalidad de la generacion de 10 (diez)
renovaciones horarias del volumen como minimo, de este local. El
accionamiento de la extraccion, se realizara mediante un controlador horario,
asociado al ventilador.

Foto: imagen fisica de ventiladores in line a instalar.

Al pie de cada motor, la Contratista, debera instalar un interruptor de corte
de energia.

Marcas de referencia: Ciarrapico Aerotécnica, ICM, Gatti, Pasero Ventilacion, o
calidad similar.

C4.12. PROVISION E IN’STALACI(')N DE CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA
PARA ALIMENTACION, RETORNO Y EXTRACCION DE AIRE

El aire filtrado, enfriado, deshumidificado y/o calentado y el de extraccion, segun
corresponda, sera distribuido en los ambientes mediante sendas redes de
conductos de inyeccion, retorno y extraccién de aire, ejecutados en chapa
galvanizada. Los de alimentacion deberan ser aislados exteriormente con lana
de vidrio con foil de aluminio, de 25mm de espesor minimo.

El trazado y dimensionamiento de los conductos, se debera atener a lo indicado
en los planos, debiéndose ajustar sus dimensiones si por razones constructivas
asi se requiriese. La forma definitva de las curvas, derivaciones,
transformaciones, y demas elementos donde se produzcan algunas
perturbaciones del régimen de circulacion de aire, se resolvera de acuerdo a las
normas de la ingenieria especializada, segun ASHRAE GUIDE, SMACNA, y
AMCA que correspondan.

Los sistemas de aire acondicionado seran de baja velocidad, calculadas por el
método de igual coeficiente de friccion, para lo cual se utilizaran valores usuales
recomendados por ASHRAE, y como limites maximo de 1 Pa/m o velocidad
inicial maxima de 7 m/seg en la descarga de los equipos y ramal principal,
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disminuyendo luego segun se desprenda del sistema de dimensionamiento
adoptado.

El disefio de las grapas o soportes se debera compatibilizar con las
caracteristicas y formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que se
apoyara o sujetara debiendo en cada caso tener la forma de tensores,
caballetes, ménsulas o abrazaderas.

Se colocaran guiadores de aire en las curvas cuya relacion de curvatura sea
menor de 1,5.

En los codos rectangulares se colocaran guias aerodinamicas.

Los conductos se fabricaran con chapa de hierro galvanizado marca primera
calidad, y responderan a las siguientes normas:

Espesores:

e Para conductos con lado mayor hasta 75 cm. con chapa Nro. 24.
e Para conductos con lado mayor entre 80 cm y 135 cm. con chapa Nro. 22.
e Para conductos con lado mayor por encima de 135 cm. con chapa Nro. 20.

Tipo de uniones transversales:

e Para conductos con lado mayor hasta 135 cm. con bridas y marco tipo pestafa
levantada.

e Para conductos con lado mayor por encima de 135 cm. con bridas de hierro
angulo de 38 mm por 4,76 mm.

Soportes de los conductos en el interior:
¢ Planchuela de hierro de 19 mm. por 3,17 mm de espesor.

e La separacién entre soportes no podra exceder los 2 m.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los
conductos, previo a su colocacion deberan ser limpiados y pintados con dos manos
de antidxido, y dos manos de esmalte sintético.

Soportes de los conductos que se desplazan por el exterior:
e Se fabricaran con perfiles laminados del tipo angulo, de acero, soldados
eléctricamente.

e Poseeran una seccién robusta que asegure su rigidez e inmovilidad frente a la
accion del peso, viento y vibraciones. Su configuracion implicara una base de
perfiles con una amplia superficie de apoyo sobre la terraza, que evite efectos de
punzonamiento sobre la misma.

Los soportes deberan ser autoportantes y en su disefio y construccion se
tendran en cuenta las variaciones en la altura de cada uno para compensar la
pendiente para escurrimiento de la terraza, de manera que los conductos queden
correctamente nivelados.
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La separacién entre soportes estara en relacién a su seccion, pero nunca podra
exceder los 1,60 m.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los
conductos, previo a su colocacién deberan ser limpiados y pintados con dos
manos de antioxido, y dos manos de esmalte sintético.

Sellado de conductos:

La totalidad de los conductos llevaran todas sus uniones longitudinales y
transversales hermetizadas por medio de un sellador de siliconas de alta
duracion.

Las uniones transversales llevaran un doble sellado, uno interno en el asiento del
marco y el conducto que debera ser continuo. Llevara un sellado externo, que
consistira en un filete continuo, uniforme y prolijo que garantice Ia
impermeabilizacién total de las uniones para el escape del aire y para la entrada
del agua.

Juntas elasticas en conductos:

Los conductos en sus puntos de unidon a los ventiladores de los equipos, tanto
en la descarga como en la succion, llevaran interpuestas juntas elasticas de
material ignifugo. La junta elastica debera tener un marco de terminacién que
permita su reemplazo mediante bulones. Seran construidas con lona de primera
calidad impregnada en resina sintética.

Red de conductos exteriores:

La red de conductos metalicos expuestos a la intemperie, contaran con un
recubrimiento de que se debera fabricarse en chapa galvanizada N° 27 y llevara
un doble sellado de todas sus juntas con un producto siliconado de larga
duracion y marca calificada para dicho fin, con el objeto de lograr su
hermeticidad frente al agua proveniente de las lluvias.

La calidad, prolijidad y sellado de los conductos que se desplacen por el exterior
debera ser minuciosa, y la Contratista sera responsable por las filtraciones que
se produzcan a través de las uniones de los mismos.

Marcas de referencia: Armco, Goble, Ostrilléon, o calidad similar.

Conductos Flexibles:
No se admitira la utilizacion de conductos flexibles, en la instalacion
correspondiente al hospital.

| C4.13. PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTO DE EVACUACION DE HELIO ‘

La Contratista debera, segun las recomendaciones del fabricante proveer e instalar
un conducto auténomo del sistema de climatizacion, con la finalidad de evacuar el
helio proveniente del resonador, en caso de emergencia. El mismo conducto debe
poseer la capacidad de evacuar a los cuatro vientos, cuando sea utilizado como
“tubo quench”.
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El tubo sera construido en acero inoxidable AlISI-314, para evacuar al ambiente
gran cantidad de Helio, en forma de gas, bajo las especificaciones técnicas del
fabricante. Esta chimenea tendra un recorrido en vertical para salir por cubierta.
Sera de acero inoxidable de 2mm de espesor con un diametro de salida de
250mm.

En el disefio del recorrido del tubo, se debe considerar que durante un quench y
debido a las temperaturas que se originan en el exterior del tubo, se puede formar
liquido que podria causar dafo a las personas que entren en contacto con él. Por
dicho motivo, la salida del tubo debe descargar en el exterior y siempre a una
distancia considerable a la circulaciéon de las personas y estara provisto de media
cafia de aislante térmico y terminacion exterior de aluminio.

Para ello, la contratista, debera ejecutar la aislacion con medias canas rigidas de
fibra de vidrio de 1” de espesor como minimo, densidad 40 kg/m? recubierta con foil
de aluminio, la unién de los distintos tramos de aislacién se hara con cinta
adhesiva de aluminio. La contratista debe presentar memoria de calculo del
espesor de la aislacion, para aprobacién de la DPA.

Proteccién mecanica del tubo de quench:

La Contratista, debera proveer e instalar en todo el recorrido exterior del cafio de
quench. Debera ser una cobertura superficial de chapa de aluminio calibre N° 27.
Actuando la misma de proteccion contra la intemperie. El mencionado
recubrimiento se ejecutara previamente moldeado a la curvatura externa de la
aislacion y bordoneada en sus juntas transversales solapando las juntas
longitudinales, asegurandolas con tornillos tipo Parker cada 20cm. La junta
longitudinal se realizara mirando hacia abajo a 45° del plano horizontal formado por
el eje del cafio. Incluyendo accesorios, curvas etc.

‘ C4.14. PROVISION E INSTALACION DE ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE
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La Contratista debera proveer e instalar difusores, rejas, persianas de regulacion y
accesorios, para la inyeccion, retorno y extraccion de aire. Todo estos accesorios
se dimensionaran a baja velocidad, para tal fin, los difusores y rejas seran
seleccionados para que el nivel de ruidos a caudal maximo nominal sea inferior
al recomendado por ASHRAE, cumpliendo las recomendaciones de los
fabricantes. Todos los elementos de extraccidn, seran seleccionados de acuerdo
a los niveles sonoros recomendados por Norma. La velocidad maxima sera del
orden de 110m/min.

La caracteristica de difusores y rejas esta indicada en los planos de
termomecanica, segun el siguiente detalle:

a) Difusores de placa para alimentacién y retorno:

La Contratista debera proveer e instalar difusores del tipo placa, de 24’x 24’, con
adaptacion a conducto flexible con regulacion.

Los difusores de alimentacion y retorno seran del tipo Panel Cuadrado, con
regulador de caudal del 100%. Seran de chapa de hierro doble decapada, con
terminacion de pintura antioxido y dos manos de esmalte sintético. EI marco
estara provisto de burlete de goma sintética esponjosa.

b) Difusores cuadrados planos, para alimentacion, retorno y extraccion:

Deberan estar construidas en chapa de hierro Doble decapada N° 22, con marco
de 25 mm reforzada, estampadas, indeformables.

Poseera regulacion del caudal 100%, con compuertas de aletas opuestas. Seran
de color blanco, pintado con pintura al horno.

En los planos se ha realizado una distribucion de los difusores preliminar e
indicativa. Posteriormente se coordinara con la DPA el disefio y ubicacién
definitiva, teniéndose en cuenta también la simetria con las luminarias existentes
de los locales.
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c) Rejas de retorno y extraccion:

La Contratista debera proveer e instalar rejas de retorno de acuerdo a plano de
termomecanica.

Debera ser del tipo persiana horizontal de aletas invertidas, estampadas,
indeformables, construidas en chapa de hierro Doble decapada N° 22, con marco
de 25 mm reforzadas.

Poseeran registro de regulacion del caudal 100%. Seran de color blanco, pintado
con pintura horno.

d) Rejas de extraccion dispuestas al exterior:

Seran construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de manera
de impedir la entrada de agua de lluvia, con proteccién interior de alambre tejido
galvanizado antipajaro y anti insecto, malla chica, con su marco de planchuela y
contramarco de hierro angulo, galvanizados por inmersién, para permitir su
desmontaje y limpieza. Cada reja de aire ubicada al exterior se contara con su
malla anti pajaro de 1,5 m x 1,5 m como minimo, pintadas con dos manos de
convertidor de oxido y terminacion con esmalte sintético.

. .'l - i
e) Persianas requlables de TAE:

Se deberan proveer e instalar, toda la toma de aire exterior y en donde se indique

en los planos, persianas de regulacion de operacion manual o automatica segun se

especifique.

El bastidor sera de chapa galvanizada N° 14, y las aletas de chapa galvanizada N°

16 si son simples y calibre N° 22 si son dobles de perfil aerodinamico. Las aletas

seran de movimiento en oposicién y tendran un ancho maximo de 1,5 m.

Cada persiana estara provista de palanca de comodo accionamiento manual y

movimiento suave, ejes de acero de 9,5 mm de diametro montados sobre bujes de

bronce poroso y extremo libre para colocar actuador eléctrico-electrénico.

Contaran con dispositivo exterior para la fijacion de la posicion de los mismos e

indicacion visible de dicha posicién.
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Las tomas de aire exterior contaran ademas con prefiltro metalico.

f) Persianas manuales de aletas opuestas para regulacién de caudal en
conductos:
Seran construidas en chapa galvanizada, montadas en armazén de hierro
perfilado. Las aletas seran de simple hoja, de alabes opuestos, ejes de acero sobre
bujes de bronce poroso de lubricacion permanente. La maniobra estara constituida
por adaptador acoplado al mecanismo que permita el movimiento de las persianas
entre limites prefijados por medio de una palanca de accién modulante.

aor

Qu?
g) Persianas corta fuego:

Se proveeran persianas corta fuego, en el caso en que los conductos que
atraviesen paneles y pisos clasificados contra fuego, de acuerdo a los
requerimientos de NFPA. Todas las persianas corta fuego estaran en cumplimiento
con el ultimo U.L. 555 Standard. Las persianas corta fuego tendran una resistencia
al paso de fuego igual a la de la superficie donde se instalen. Sus dimensiones
seran tales que no ocasionen disminucion de seccién en los conductos donde
seran instaladas, considerando el espacio libre de pasaje de aire.

Para conectar los motores de control con las persianas se utilizaran acoplamientos
con junta de rétula en los brazos del motor y las persianas. Los acoplamientos
deberan contar con brazos de acople regulables para permitir un buen ajuste de los
recorridos de las persianas.

Deberan poseer fusible y cierre a resorte de retorno para que queden en una
posicion determinada cuando se corta el suministro de energia.

PLIEG-2018-26811194-GDEBA-DTDPAMIY SPG
107

pagina 107 de 145



1
23 mm
i

MARCOS
v-ﬁ-ﬁ b,

EJES

FUELLES

e Emm
> i

BIUES ;;—-g—r
b

ALETAS o

Marcas de referencia: Induterm, Ritrac, Terminal aire, Trox, Vermont, o calidad
similar.

C4.15. SERVICIOS DE INGENIERIA: ACCESORIOS, CABLEADOS,
PROGRAMACION, CAPACITACION AL PERSONAL, MANUALES Y
DOCUMENTACION

Accesorios, cableado y programacion: La Contratista realizara la canalizacion, el
cableado y conexionado entre los controladores y los sensores, instrumentos y
motores de accionamiento.

Las caracteristicas de los cables a utilizar, seran de acuerdo a las indicaciones
del fabricante y proveedor de los componentes del sistema y aprobado por la
DPA

Asi mismo debera realizar las canalizaciones para los cables. Las mismas seran
ejecutadas en bandejas de chapa galvanizada para las canalizaciones
exteriores.

Las caracteristicas y protecciones de las canalizaciones seran de acuerdo a las
indicaciones del fabricante y proveedor de los componentes del sistema,
aprobados previamente por la DPA

La Contratista realizara la provision, montaje y conexionado de los siguientes
elementos:
e Motores de accionamiento de persianas (cortafuego).

Capacitacion al personal:

Durante la pruebas de funcionamiento, La Contratista debe capacitar e instruir al
personal del hospital en el manejo de los equipos y sistemas.

Manuales de Operacion y Mantenimiento:

Al finalizar las tareas y antes de entregar la obra, La Contratista debe recopilar
ordenadamente en forma de “Manual” toda aquella informacidon necesaria para
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que personal afectado a la operacion y al mantenimiento de las instalaciones
pueda realizar sus tareas con conocimiento y eficacia. ElI contenido minimo, pero
no excluyente, a incluir dentro del Manual de Operacién y Mantenimiento es:
caratula, indice, descripcion del equipo y/o instalacion, esquemas y planos
conforme a obra, copia de los Informes de ensayos, copia del acta de recepcién
de la obra, instrucciones para la operacion, instrucciones para hacer el
mantenimiento preventivo, lista de materiales y componentes, catalogos técnicos
de cada una de las partes y lista de repuestos. Se deben entregar dos (2)
Manuales de Operacioén y Mantenimiento, adecuadamente encarpetados.

Se denominan Planos Conforme a Obra (PCaO) a aquellos planos que muestran
la totalidad de las obras tal cual fueron ejecutadas y puestas en funcionamiento.
Los PCaO de todas aquellas instalaciones que no hayan sufrido modificaciones
durante su construccion y montaje seran idénticos a los planos de proyecto
aprobados por la DPA

El conjunto de PCaO debera rotularse con la leyenda “Planos Conforme a Obra”
y ser firmados por el Representante Técnico de La Contratista.

La documentacion conforme a obra, que debe entregar La Contratista al finalizar
los trabajos, estara formada por: Dos (2) juegos de Planos Conforme a Obra,
dibujados en AutoCad, ploteados sobre papel blanco de 90 g/m? . Una (1) copia
digital de los planos en archivos DWG (AutoCad) en CD. Dos (2) juegos de
copias de las memorias descriptivas, memorias de calculo, planillas,
especificaciones técnicas, etc., todo encarpetado en forma adecuada y con su
correspondiente indice, en tamafio A4.

[ C4.16. PROVISION E INSTALACION DE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS |

Se admitird una aislacion para transmisién de vibraciones minimo de 95% para
todas las maquinas. Las bases de las maquinas con sus motores seran
montadas sobre elementos elasticos. Se utilizaran resortes unidades especiales
de caucho, o ambos elementos combinados. Las cainerias seran conectadas con
las maquinas mediante conexiones flexibles metalicas.Isomode pads.

G— b0

il

Antivibratorio con Isomodepads sobre estructura de hierro. Se los admitira para equipos
de baja capacidad de hasta 5TR, tanto para condensadoras como para equipos rooftop).
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‘ C4.17. TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES A OBRA ‘

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el traslado
con seguro desde el depdsito del fabricante hasta la obra, de todos equipos y
accesorios que componen la instalacién termomecanica. Los mismos estaran
debidamente sujetos con el fin de evitar dafios materiales y a terceros.

Todas estas acciones junto con la gestion de permisos a nivel Municipal,

Provincial o Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de la

Contratista.

C4.18. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y REGULACION
DEL SISTEMA

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion en todos sus detalles.

¢ Verificar montaje y fijacion de equipos.

¢ Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

¢ Controlar alineaciones y tension de correas.

¢ Lubricacion de todos los equipos.

e Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

¢ Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas

e Controlar la carga de gas refrigerante

¢ Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

e Reparar pintura de equipos que se hubiese dafado.

e [dentificar perfectamente las cafierias y cualquier otro elemento que lo
requiera.

eRevisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar
las mediciones necesarias.

e Limpiar toda la instalacién y remover elementos temporarios.

eEntregar copia del manual e instruccién del manejo y manutencion al
personal designado por el Ministerio de Salud.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar
para poner la instalacion en condiciones de terminacién completa
Pruebas particulares:
Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
¢ Verificar sentido de rotaciéon de motores eléctricos y ventiladores.

¢ Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

¢ Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
¢ Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

¢ Controlar funcionamiento de los controles de seguridad.
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eChequeo de parametros de funcionamiento del sistema operativo de
controladores automaticos

e Presentar el informe correspondiente.

¢ Verificacion y regulacién de todas protecciones termomagnéticas de los
tableros.

Puesta en marcha y pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y
terminado completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta
en marcha de la instalacion que se mantendra en observacién por un periodo de
30 dias. Si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el
periodo de observacion sera de 8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Regulacion:

La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que
las mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se regulara
el caudal circulante tanto en el circuito alimentacion de aire, retorno y
extracciones, de evaporadoras, como asi también ventiladores, condensadoras,
sus instalaciones eléctricas, etc.

Pruebas de ensayo:
Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se
pondran en funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5
(cinco) dias consecutivos debiéndose constatar:

¢ Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccion de cada

uno de los elementos constitutivos estan en un todo de acuerdo
con lo ofrecido y contratado.

¢ Si las cafierias, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones
contra las dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

¢ Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacion total de las instalaciones
bajo el control de la Inspeccién de Obra.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el
término de 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricacidn o montaje,
debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o reemplazo de
materiales segun correspondiere sin costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la
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ejecuciéon de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado
por la Inspeccion de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de
reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo
comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccién de Obra y la Direccién

Provincial de Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la
Recepcidn Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

C4.19. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TODOS LOS
ELEMENTOS MECANICOS, ELECTRICOS, ELECTRONICOS DURANTE EL
PERIODO DE GARANTIA. (12 MESES)

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el
término de 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricacion o montaje,
debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o reemplazo de
materiales (cambios de filtros, limpieza de serpentinas, cambios de correas, etc)
segun correspondiere, sin generar costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado
por la Inspeccion de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de
reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo
comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspecciéon de Obra y la Direccién

Provincial de Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la
Recepcién Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

| C4.20. INSTALACION ELECTRICA PARA CLIMATIZACION: |

Descripcion General:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente solo constituye un

conjunto global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero
no necesariamente el total de lo necesario.
Por ello, la Contratista debe considerar como incluida en su oferta todos los
componentes que, sin estar explicitamente descriptos, resulten ser necesarios
de incorporar y poner en servicio para que la instalacion termomecanica en
relacion a la alimentacién eléctrica y de comando, funcionen perfectamente de
forma automatica de acuerdo al objetivo previsto, aunque no esté especificado
en el presente pliego de especificaciones técnicas.
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Se proveera la instalacion eléctrica completa para la alimentacion, el comando,
regulacién, control automatico y proteccién de todas las maquinas
condensadoras y evaporadoras que componen las instalaciones
termomecanicas previstas en éste proyecto, incluyendo la provision e instalacién
de todos los tableros completos de potencia y comando y todas las acometidas
necesarias y tendidos a los mismos.

La alimentacién se realizara desde tableros nuevos a proveer e instalar (TSA°A°)
en relacion a un tablero del sector, segun corresponda. Todos los alimentadores
y tableros de comando y de control seran provistos nuevos e instalados por la
Contratista. Los mismos seran alimentados y protegidos desde los tableros
seccionales por planta.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se
describen a continuacion:

e La Totalidad de la instalacién eléctrica de A°A° debera verificarse con la
subcontratista del rubro, de modo de retificar o/y ratificar la ejecucion y sus
materiales componentes.

e Verificacion de la potencia a instalar real conforme a proyecto ejecutivo de
aire acondicionado (cuadro de potencia propio de la instalacion
termomecanica contemplando tanto la potencia de los equipos como el
comando y la regulacion)

o Verificacion de las secciones de los conductores (para la corriente nominal) y
calculo y verificacion de las caidas de potencial entre el tablero general de
aire, los tableros seccionales a pie de cada equipamiento, debiéndose
verificar lo especificado conforme a normativa eléctrica vigente.

e Verificacion de la selectividad de las protecciones y regulacion del tipo de
protecciones (por sobrecorriente, cortocircuito, por corrientes de fuga, etc de
la totalidad de las insolaciones)

o Verificacion de las tensiones y potencias de comando de las instalaciones,
verificaciones de los sensores de presion diferenciales y enclavamientos
necesarios con los variadores de velocidad, etc. (cuando corresponda).

e Verificacion de las canalizaciones y cableados a las unidades
condensadoras, evaporadoras, equipos splits, con su respectiva proteccion
dentro del tablero correspondiente.

o La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecucion de
nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de
distribucién y demas accesorios de las instalaciones, empotramiento de
grapas, cajas y demas mano de obra inherente a estos trabajos.

e La provisién y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas,
boquillas, conectores, cajas de conexion externa, bandejas portacables, etc.,
y en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

e La provisién, colocacion y conexién de todos los conductores, elementos de
conexion, interruptores, seccionadores, tomacorrientes, tablero general,
tableros de distribucion, dispositivos de proteccién y control, etc., en general,
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todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes para
todas las instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la
correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo
a sus fines.

Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en
perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén
particularmente mencionados en las Especificaciones o Planos.

Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de transporte y
viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas,
instruccién del personal que quedara a cargo de las instalaciones, fletes,
acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los
aparatos y materiales integrantes de las instalaciones.

Tendra a su cargo toda la tramitacion inherente al suministro de energia
eléctrica ante la Compania Proveedora de Energia Eléctrica, concesionaria a
efectos de que en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser
liberadas al servicio en su totalidad.

Dara cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales
0 nacionales sobre presentacion de planos, pedido de inspecciones, etc.
siendo por cuenta de éste, el pago de todos los derechos, impuestos, etc.,
ante las Reparticiones Publicas.

El Contratista sera responsable y tendra a su cargo las multas resultantes por
infringir las disposiciones en vigencia.

Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacion de las mismas
por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos, Camara de
Aseguradores, etc.). Se tendra en cuenta también las reglamentaciones de
las compafiias suministradoras de corriente, con respecto al factor de
potencia a cumplir por la instalacion.

Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en
Planos y Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion a la
Inspeccion de Obra sobre cualquier error, omisién o contradiccion. La
interpretacion o correccidn de estas anomalias correra por cuenta de la
Inspeccion de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.

Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera tomar las debidas
precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros,
accesorios, etc., y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la
Inspeccion de Obra no recibira en ningun caso, trabajos que no se
encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de
funcionamiento y aspecto.

Reglamentos y Normas a sequir:

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales,

ademas de lo establecido en estas Especificaciones Técnicas y planos
correspondientes, con todas las normas, ordenanzas y reglamentaciones fijadas
por los siguientes organismos:

Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).
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Caodigos municipales segun corresponda.

Asociacion de Electrotécnicos Argentina.

Empresas de Telecomunicaciones.

Direccion de Bomberos de Buenos Aires.

Camara Argentina de Aseguradores.

Compainias Proveedoras de Energia Eléctrica

E.N.R.E.

Donde no alcancen las citadas normas, regiran las V.D.E., D.I.N., ANSI
y/o C.E.I.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones no previstos en las
especificaciones y planos, la Contratista debera comunicarlo a la Inspeccién de
Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o
ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitacion de las instalaciones.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Tramites y Habilitaciones:

La Contratista sera el unico y absoluto responsable (en tiempo y forma) de las
gestiones y tramites que sean necesarias ante todos los organismos y/o
empresas distribuidoras de energia con los planos u otra documentacion que
resulten necesarios para realizar la habilitacion eléctrica, solicitar ampliacion de
potencia o bien modificacion de la categoria tarifaria.

La Contratista se hara cargo de los gastos que resulten de estos tramites
(sellados, impuestos municipales o tasas, etc.) no asi de los costos de gestion
que demanden.

La Contratista debera presentar ante dichos organismos las solicitudes de
ampliacion del suministro y medicion de la potencia que se determine por
calculo, firmados por instaladores matriculados por el ENRE u otro organismo
provincial con el suficiente tiempo de antelacién a los efectos de realizar toda
obra que sea necesaria para la entrega de suministro eléctrico y su habilitacion
segun normas de la empresa proveedora de energia local en tiempo y forma.

Las instalaciones cumpliran con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y la reglamentacién de la AEA (ultima edicién) en ese orden.

Planos:

Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos
componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra.

La Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion de
los planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que oportunamente
reciba de la Inspeccion de Obra, para establecer la ubicacién exacta de todos los
tableros, cajas y demas elementos de la instalacion.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por la

Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacién de
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la Inspeccion de Obra con la antelacion necesaria para que no pueda haber
retardos en la entrega de materiales o finalizacidon del trabajo, ni interferir con el
planeamiento de la Obra.

Antes de la construccion de cuadros generales de comando y distribucion de
tableros secundarios, asi como de dispositivos especiales de la instalacién, tales
como cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de sefializacion,
cuadros de sefalizacion, cuadro de sefales, etc., se sometera a aprobacién un
esquema detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su
estudio y apreciacion perfecta del trabajo a realizar.

Ademas, la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar a la
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle a fin de apreciar o mejor
decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.
También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas
parciales, catalogos o dibujos explicativos.

El recibo, la revisidén y la aprobacién de los planos por la Inspeccién de Obra, no
releva a la Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al
ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a planos.
Cualquier error u omision debera ser corregido por el Contratista, independiente
del recibo, revisién y aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra vy
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a
las modificaciones necesarias u ordenadas.

Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar sin cargo un juego
completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50,
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicion de Tableros, Alimentadores, bombas, conexiones o elementos, cajas de
paso, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas
de materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado
e indicaciones exactas de acometidas.

La Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables
en el orden nacional, provincial y municipal.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones
de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

Desviaciones e interferencias con otras Instalaciones:

En el caso que las instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con las
ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Inspector de
Obra determinara las desviaciones o ajustes que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no
significaran costo adicional alguno, aun tratdndose de modificaciones
substanciales; pues queda entendido que al ser estas necesarias, la Contratista
las habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de su propuesta.
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En caso de que alguna de las otras instalaciones, la arquitectura o estructura le
impidan cumplir con la ubicacion indicada, la Inspeccién de Obra resolvera al
respecto.

Muestras:

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su
examen, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra
tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza
no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra
aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean
conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal
que sea posible su inspeccidn y sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible y la Inspeccién de Obra lo estime
conveniente, se describiran en memorias separadas, acompafadas de
prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para
sSu mejor conocimiento.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de
su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos
explicita o implicitamente en las Especificaciones y Planos.

Ensayos y recepcidn de instalaciones:

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién de Obra o su representante
autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de
obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los
servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspecciéon de Obra para
llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso sera
removido, reemplazado y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno
hasta que la DPA lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones,
a fin de comprobar que su ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a
realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio
sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con
instrumental y personal que debera proveer la Contratista. La comprobacion del
estado de aislacion, debe efectuarse con una tension no menor que la tensién de
servicios, utilizando para tensiones de 380 6 220V megdéhmetro con generacion
de tension constante de 500 volts como minimo.

Para la comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y aparatos
de consumo.
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Para la comprobacion de la aislaciédn entre conductores, no deben estar
conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas
todas las llaves e interruptores. Cuando estas comprobaciones se realicen para
varias lineas en conjunto, deben mantenerse intercalados todos los fusibles
correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacién contra tierra y entre conductores,
con cualquier estado de humedad del aire, sera no inferior a 1000 Ohm por cada
volt de la tension de servicio, para cada una de las lineas principales,
seccionales, subseccionales y de circuitos.

Si la comprobacién se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor resultara
inferior al minimo establecido, debera comprobarse que la resistencia de
aislacion de cada una de ellas, no resulte inferior al minimo indicado
anteriormente.

Es imprescindible, para la recepcion de las instalaciones, que la Contratista
presente a la Inspeccion de Obra las curvas de selectividad de todas las
protecciones para su verificacién, como asi también una planilla con todos los
reglajes y ajustes de todos los interruptores. Estas pruebas, si resultan
satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra, permitiran efectuar la recepcion
provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas
efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la calidad
de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos
especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista debera
efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo
en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas
nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Es requisito previo, para otorgar la recepcion definitiva, la entrega de los planos
aprobados por la reparticién correspondiente. A requerimiento de la Inspeccion
de Obra, si lo estima conveniente la recepcion provisoria podra hacerse
parcialmente en sectores de obra ya terminados.

Instalacion Eléctrica en Obra:

La alimentacion de la instalacién debera efectuarse desde un tablero de obra en
el que se instalara un interruptor automatico (interruptor principal) con apertura
por corriente diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente de fuga no
mayor a 30 mA y ademas proteccidn contra sobrecarga y cortocircuito.

Existiendo mas de un circuito, se instalara un interruptor automatico con
apertura por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos.

Los tableros de distribucion de obra seran alojados en cajas construidas
con chapa de acero, con tapas abisagradas y de construccién adecuada para la
colocacion a la intemperie (IP 5X).

Se debera realizar la conexion a tierra de todas las masas de la
instalacion, asi como las carcazas de los motores eléctricos y de los distintos
accionamientos.

Como lineas moviles se emplearan conductores con envoltura de
proteccién mecanica.
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Los interruptores y tomacorrientes deberan protegerse contra dafios
mecanicos y ademas como minimo contra goteo de agua (IP 43).

Los aparatos de alumbrado fijos deberan protegerse contra goteo de agua
y los portatiles contra salpicadura de agua (IP 44).

Caracteristicas de los materiales:

Canerias: Los cafios embutidos o a la vista, instalados en exteriores, seran
cafneria tipo DAISA, segun indica en planos de planta y debera ser de aluminio,
con cajas de pase del mismo material, con conectores herméticos o bien
roscados. Las cajas y accesorios seran en fundicion o inyeccion de aluminio. Las
juntas y anillos de sello seran de EPDM (elastdmero a base de etilenopropileno).
Todos los accesorios para uso intemperie deberan poseer proteccion IP 54.
Todas las roscas de cajas y accesorios seran BSP, prescindiendo de la medida o
tipo de cafieria a utilizar. Todas las cajas deberan poseer un tornillo para puesta
a tierra. Los diametros a utilizarse seran los que especifican los planos y/o que
resulten conforme a normativa AEA vigente. El diametro minimo a usar para los
canos es de @3/4". Los cafios embutidos o a la vista en interiores seran de hierro
del tipo semipesado, con cajas de pase del mismo material, con conectores
rapidos o bien roscados. Los mismos, una vez instalados, deberan ser pintados
del mismo color que el cielorraso.

En instalaciones a la vista se consideraran accesorios de curvas a 90° con
tapa registrable. El diametro interno minimo de los cafios se determinara en
funcion de la cantidad, seccion y diametro (incluida la aislacién) de los
conductores. El area total ocupada por los conductores, comprendida su
aislacion, no debera exceder el 35% de la seccién del cafio.

En los locales donde los planos indiquen cafierias y cajas a la vista, antes
de su colocacién, el Contratista presentara a la aprobacion de la Direccion de
Obra, planos de detalles de la ubicacion de cafierias y cajas.

Se fijaran los cafos sobre soportes perfilados de hierro galvanizados
fijados a la mamposteria u hormigébn con bulones o brocas de expansién, no
admitiéndose la utilizacién de tacos de madera.

Los canos seran fijados a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro
galvanizado del tipo portante y en fijacion, con ajuste a tornillo, independientes
para cada cafio, del tipo OLMAR.

En el caso de que la instalacién sea suspendida, se suspenderan los
perfiles por medio de varilla roscada de '4”.

El tipo de caferia y accesorios, cajas de pase o derivacion, cajas para
llaves, tomacorrientes, etc., esta indicado en las Especificaciones Técnicas
Particulares y planos.

Cajas: Las cajas a utilizar seran de aluminio de una sola pieza tipo Daisa, de un
espesor minimo de 2,6mm.

Conductores: Los conductores a emplear desde y hacia los tableros seran de

cobre de secciones de acuerdo a las cargas alimentadas. Seran cables

extraflexibles doble aislacion en Polietileno Reticulado XLPE de secciones

minimas indicadas en planos eléctricos. Responderan a lo establecido en la
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norma IRAM 62266. En caso de instlaciones hospitalarias, se debera verificar lo
descripto segun normativa AEA seccion 7-10, y el tipo de aislacién sera LSOH
(libre de haldgenos).
No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de las
cajas de pase o derivacion. De toda forma de ejecucion especial de empalmes,
la Contratista debera presentar muestras para aprobacion a la Inspeccion de
Obra.
Donde los conductores entren o salgan de un tablero, caja, cafio o aparatos lo
haran mediante un prensacable que evite deterioros del cable, a la vez que
asegure la estanqueidad de los conductores.
Conductores tipo VN 2000 de Pirelli: Estos conductores deben cumplir con las
Normas Iram en vigencia, las cuales son: 2179; 2178 y otras, en su ultima
version. Conductores tipo Sintenax (antiflama) de Pirelli: Estos cables deberan
cumplir con las Normas Iram en vigencia u otras en su ultima version.
Cables de potencia Iram 2178, IRAM 62266.
Cables de sefializacién y comando Iram 2268.
Asi mismo cumpliran con las Normas Iram 2289 e IEE 383 (propagacion de
incendios).
Cables de tierra, respetaran la Norma Iram 2183.
Para el montaje de los conductores se admitira como maximo un esfuerzo a la
traccion de 6 kg. por mm? de seccidn total (suma de las secciones conductoras
de los cables). La toma de dicho esfuerzo de tracciéon no se realizara sobre las
aislaciones.
La seccién de los conductores sera de acuerdo a la carga a la que estén
sometidos y a la longitud de los circuitos, no admitiéndose una caida de tension
mayor al 3%.
Se debera respetar el siguiente cédigo de colores de acuerdo a norma IRAM
2053-11:

e fase R = marrén

e fase S =negro

e fase T =rojo

e neutro = celeste
tierra (PE) = verde y amairrillo

Tierras y Sequridad:

El circuito de Puesta a Tierra (PAT) debe ser continuo, permanente y tener la
capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica
que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no
peligroso, 65V (segun norma V.D.E.) y permita el accionamiento de los
dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (segun norma
V.D.E.).

Para constituir dicho sistema de PAT se debera instalar en el/los lugares
indicados por la Inspeccion de Obra, a una profundidad apropiada, uno o varios
electrodos metalicos de acero-cobre, con abrazadera de bronce fundido en el
extremo superior con sujecién a tornillos para el cable de salida, o un sistema de
electrodos interconectados, y conectar este sistema de electrodos a la
instalacion de PAT del edificio y al conductor de neutro.
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Las jabalinas seran de acero macizo revestido en cobre del tipo para hincar de
19mm de diametro x 3000mm de largo o cruciforme segun la necesidad.

Los conductores para la conexién con la toma de tierra deberan ser de cobre y
su seccion sera de acuerdo a la intensidad de desenganche del interruptor
automatico segun la se indican en planos eléctricos y segun AEA 2006.

El cable de interconexién de la jabalina llegara a una bornera aislada o barra
aislada de puesta a tierra, que tendra perforaciones adicionales para la medicién
de la jabalina sola o interconectada con la red de puesta a tierra. Las
dimensiones seran de acuerdo a planos.

El sistema de PAT debera cumplir con la Norma VDE 0141, IRAM 2281, salvo en
casos especificados en el presente pliego. Las puestas a tierra deben llegar a
todos los puntos de la instalacion.

Tableros Eléctricos:

Esta especificaciéon contempla el gabinete y el material eléctrico que se monta.
Todo gabinete sera construido en chapa de 2,1 mm. de espesor.

Las medidas del gabinete deberan contemplar el esquema constructivo de los
mismos. En su interior sobre la bandeja se colocara 1(una) barra de cobre para
la puesta a tierra general y cuatro para el sistema de alimentacion de 380/220
Vca (R,S,T,N)

Cuando se solicite un aparato determinado, se requiere un conjunto completo,
montado, cableado y con los dispositivos y accesorios necesarios, realizado de
acuerdo a normas Yy a reglas del buen arte, de modo que para la utilizacion del
mismo en obra sola medie la colocacién en su sitio definitivo y la conexion de los
cables exteriores.

Tendra en el frente una puerta abisagrada con cierre de un cuarto de vuelta
operada con manija, ademas debera tener en su interior una contratapa
abisagrada con cierre a cerradura tipo YALE, que impedira el acceso a su interior
a toda persona no autorizada. Esta se debera poder abrir con los seccionadores
fusibles cerrados.

En el interior de la puerta del frente del tablero se colocara un porta planos con la
distribucion y numeracion de los circuitos que de este se alimentan.

Se dejara espacio con disipacion térmica suficiente para incrementar su
prestacién en un 30% de la capacidad instalada.

Todo tablero debera tener a su entrada interruptores o seccionadores fusibles
con capacidad para proteger un cortocircuito de 50 KA. Asi también se debera
equipar con soportes aislados tales que sean aptos para resistir un esfuerzo
electromecanico al cortocircuito de 50kA en 300 mseg..

En todo cerramiento o puerta se dispondra del lado interior de un borne de
puesta a tierra o buldén soldado con capacidad minima para cable de 2,5 mm? y
acorde al equipamiento interior.

Todos los tableros llevaran carteles acrilicos indicando el nombre del circuito, de
15 mm de ancho con letra negra de 7 mm y fondo blanco.

El grado de proteccion sera IP 44, como estandar.

Preparacion de las superficies:
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El metal sobre el que se debe aplicar la pintura se tratara para asegurar la
adherencia y resistencia a la corrosion. Los espesores de pintura deben ser
superiores a los minimos, 20 ym para la base y 30 ym para la terminacion, con el
color que indique la Inspeccion de Obra.

Previamente a la ejecucion de los tableros, la Contratista presentara a la
aprobacién de la Inspeccién de Obra:

e Especificacion de marca y tipo de los elementos de comando, proteccién y
medicion, adjuntando publicaciones o descripciones de los mismos con
indicacion de normas a que responderan e instrucciones para el
mantenimiento.

Plano de vista del tablero en escala 1:50.

Plano de corte de detalles constructivos en escala 1:1.

Esquema unifilar y topografico.

Calculo de barras para soportar los esfuerzos electrodinamicos y térmicos
producidos por la corriente de cortocircuito.

Una vez finalizada la construccién del tablero, se realizaran los siguientes
ensayos:

¢ Inspeccidn visual

e Ensayo de rigidez Dieléctrica, para lo cual se aplicaran 2000V-50Hz

durante un minuto.

e Ensayo de aislacion, antes y después del ensayo de rigidez. El valor de la

aislacion minima sera de 1000 ohms/V.

e Todas las verificaciones anteriormente mencionadas en generalidades.

Borneras:. Deberan permitir el montaje en riel segun DIN 46277/1/2/3. El cuerpo
aislante estara construido en poliamida tipo 6.6 con resistencia a la llama clase
VO segun UL94. La guia de corriente estara fabricada totalmente en cobre
electrolitico de 99,9 % de pureza.

Terminales: Los extremos de los conductores para su conexidon con aparatos de
consumo, maquina, barras colectores, interruptores, interceptores, etc., deberan
llevar un terminal (pre-aislado) fijados por compresion con herramientas
adecuadas, dejandose los extremos de los conductores de una longitud
adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente.

Instrumentos de Medicion: Deberan cumplir con la con la nhorma IRAM 2023 y
DIN 43808.

Contactores: Seran marca de primera linea. Deberan cumplir con las normas
DIN/VDE 0660 u IEC 947-4, como asi también las normas DIN/VDE 0106 contra
contactos casuales. Deberan permitir el montaje sobre riel DIN/EN 500022.

Aparatos de Senalizacion: Seran marca primera linea. Deberan ser para un

diametro de montaje de 22 mm y grado de proteccion IP65. Deben cumplir con
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las prescripciones de las normas VDE 0660, IEC 337-1, DIN/EN 50013 y DIN/EN
50007.

Fusibles y Bases Portafusibles: Seran marca de primera linea. Se utilizaran los
cartuchos fusibles NH los cuales deberan cumplir con las prescripciones para
aparatos de maniobra de baja tension VDE 0660 y VDE 0636. Seran aptos para
proteccibn de aparatos de maniobra, como por ejemplo contactores,
interruptores automaticos o seccionadores, ademas de proveer una eficaz
limitacion de las corrientes de cortocircuito, evitando asi los dafios producidos
por los mismos a los aparatos de maniobra. Los fusibles deberan permitir una
adecuada selectividad ya sea entre fusibles como asi también con interruptores
automaticos o interruptores termomagnéticos, ya sea en redes enmalladas o
radiales.

Las bases portafusibles NH deberan ser aptas para soportar las altas
solicitaciones térmicas y mecanicas presentes durante el cortocircuito. Deben
responder con los requisitos de las normas VDE 0634 y DIN 43620. Estaran
provistas de tapas cubre contactos y placas separadoras para permitir su empleo
por personas no entrenadas con un alto grado de seguridad.

Selectora De Fase Manual: Sera marca de primera linea. Debera ser del tipo R-
0-S-0-T o bien del tipo I-O-Il o lo que se requiera segun esquemas unifilares. Se
instalaran tres indicadores luminosos, uno por cada fase, de color rojo.

Seccionadores Fusibles NH Bajo Carga: Deberan responder a las prescripciones
de la norma VDE 0660 y normas IEC 408. Deberan poseer camaras apaga
chispas y protecciéon contra contacto casual (IP20), de manera que estando
abierta la placa-manija todas las partes bajo tension se hallen cerradas. Los
fusibles se alojaran en la placa - manija aislante, de manera de poder quitarlos o
colocarlos sin necesidad de herramientas. La placa - manija debe ser factible de
extraer junto con los fusibles y ademas poseer mirillas para observar los datos
de los fusibles y los indicadores de fusion.

Conexién a Motores: La instalacion eléctrica vinculara cada tablero con la
bandeja en la cual, se instalara una o dos cajas de aluminio fundido desde donde
se conectara la caneria tipo Daisa. La misma realizara su recorrido hasta una
caja de conexiones cuadrada de aluminio fundido, con tapa, proxima al motor
pero no montada sobre él o sobre su base, si ésta fuese del tipo flotante; desde
esta caja, que debera estar sélidamente fijada y protegida, hasta la bornera de
conexiones propia del motor. EI diametro minimo de las cafierias se encuentra
indicado en planos.

Descripcion de los Trabajos incluidos en la instalacién eléctrica de Climatizacion:
Los trabajos contemplados:

Descripcion General:
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Se destaca que el detalle que se indica seguidamente solo constituye un
conjunto global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no
necesariamente el total de lo necesario.

Por ello la contratista debe considerar como incluida en su oferta todos los
componentes que, sin estar explicitamente descriptos, resulten necesarios de
incorporar y poner en servicio para que la instalacion eléctrica y de comando funcionen
perfectamente de forma automatica de acuerdo al objetivo previsto, aunque no esté
especificado en el pliego de especificaciones técnicas.

Se proveera la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacién, control
automatico y proteccion de todas las maquinas condensadoras y evaporadoras que
componen las instalaciones termomecanicas previstas en éste proyecto, incluyendo la
provision e instalacion de todos los tableros PROTOCOLARIZADOS completos de
potencia y comando y todas las acometidas necesarias y tendidos a los mismos. La
alimentacién se realizara desde un tableros nuevos a proveer e instalar (desde barras
normal y emergencia) (TSA°A°) y a pie de cada unidad condensadora. Todos los
alimentadores y tableros de comando y de control seran provistos nuevos e instalados
por la Contratista.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se
describen a continuacion:

e La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecuciéon
de nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de
distribucion y demas accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas,
cajas y demas mano de obra inherente a estos trabajos.

e La provision y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas,
boquillas, conectores, cajas de conexion externa, bandejas portacables, etc., y
en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas,
cualquiera sea su destino y caracteristicas.

e La provision, colocacion y conexién de todos los conductores, elementos
de conexion, interruptores, seccionadores, tomacorrientes, tablero general,
tableros de distribucién, dispositivos de proteccion y control, etc., en general,
todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes para todas
las instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la correcta
terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.

¢ Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas,
y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén
particularmente mencionados en las Especificaciones o Planos.

e Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de
transporte y viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos,
pruebas, instruccion del personal que quedara a cargo de las instalaciones,
fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los
aparatos y materiales integrantes de las instalaciones.

e Tendra a su cargo toda la tramitacion inherente al suministro de energia
eléctrica ante la Compania Proveedora de Energia Eléctrica, concesionaria a
efectos de que en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser liberadas
al servicio en su totalidad.

e Dard cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes
provinciales o nacionales sobre presentacion de planos, pedido de
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inspecciones, etc. siendo por cuenta de éste, el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante las Reparticiones Publicas.

¢ El Contratista sera responsable y tendra a su cargo las multas resultantes
por infringir las disposiciones en vigencia.

e Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacién de las
mismas por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos,
Camara de Aseguradores, etc.). Se tendra en cuenta también las
reglamentaciones de las compafias suministradoras de corriente, con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacion.

e Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en
Planos y Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion a la
Inspeccion de Obra sobre cualquier error, omisién o contradiccion. La
interpretaciéon o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la
Inspeccion de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.

e Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las
debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros,
accesorios, etc., y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la
Inspeccion de Obra no recibird en ningun caso, trabajos que no se encuentren
con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y
aspecto.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1Y 2.
Cabe destacar que previo a su instalacion, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros se indicaran a continuacion segun
dos niveles de Intensidades a emplear: de 0 a 630A y de 630 A a 4000 A:

Caracteristicas Técnicas de los Tableros de Distribucion de Baja Tension
desde 630 A hasta 4000A
1. Generalidades:

Condiciones generales de tableros de baja tension a proveer e instalar.

= Este documento describe las normas generales para garantizar el maximo
nivel de calidad y funcionamiento para un tablero de baja tension.
Con el fin de alcanzar este requisito, todo el conjunto debe aplicar de
acuerdo con las especificaciones definidas en la Norma IEC: 61439-1&2

= La IEC 61439-1&2 se aplica a conjuntos y aparamenta de Baja Tension
para una tensién que no exceda de 1000V en corriente alterna a una
frecuencia no mayor de 1000 HZ, o para 1500 V en DC.
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= La Norma IEC 61439-1&2 define claramente el tipo de verificaciones
(verificacidon de disefo y verificacion de rutina) que debe ser llevada a cabo
por las dos organizaciones que participan en la conformidad final de la
solucion: la garantia del Fabricante Original como disefio del "sistema de
montaje" y el Fabricante del conjunto como responsable de la conformidad
final del tablero de baja tension.

= Esta norma es también aplicable para todos los conjuntos previstos para su
uso en relacion con la generacion, transmision, distribucion y conversion de
la energia eléctrica, y para el control de los equipos consumidores de
energia eléctrica.

= Para garantizar la coherencia de la instalacién durante el ciclo de vida del
tablero, el sistema de instalacién y la aparamenta deben ser suministrados
por el mismo fabricante

2. Requerimientos del Fabricante Original

= Para cumplir con la Norma IEC 61439-1&2 el Fabricante Original debe
llevar a cabo el disefio original y las verificaciones de disefio
especialmente para las siguientes funciones que deben ser certificadas por
un organismo independiente (ASEFA,etc) para las configuraciones mas
criticas:

v' Conformidad de las distancias de aislamiento y las lineas de fuga:

ensayos a frecuencia industrial.

v' Limite de calentamiento: proteccion contra los riesgos de personal y

aparatos.
v' Resistencia a cortocircuitos: ensayos de cortocircuito (lcc e Icw) del
circuito principal, incluyendo el neutro, y la proteccién del circuito.
Proteccion contra los choques eléctricos: verificacion del aislamiento
Proteccion contra el riesgo de incendio o explosién: prueba del hilo
incandescente
v' Mantenimiento y modificaciéon: ensayo de grado de proteccion IPxxB y
Operaciones Mecanicas (especialmente para las partes extraibles)

v' Capacidad para ser instalado en el sitio: test de elevacién, segun la
norma |IEC 62208

v Proteccion contra condiciones ambientales: ensayo IK segun IEC
62262 & Ensayos de Corrosion.

AN

3. Requerimientos del fabricante del conjunto.

= Para completar los requerimientos de la norma, el Fabricante del Conjunto
(tablerista) tiene que llevar a cabo las verificaciones de rutina.
= Detalles de las verificaciones de rutina llevadas a cabo por el Fabricante
del Conjunto:
v" Grado de proteccion de la envolvente a través de la inspeccion visual.
v Distancias y lineas de fuga a través de la inspeccion visual.
v' Proteccion contra choque eléctrico e integridad de los circuitos de
proteccién a través de la inspeccion visual de proteccion basica y
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fallas, asi como la verificacion aleatoria de apriete de las conexiones
de circuito de proteccion.

v Integracién de componentes incorporados a través de la inspeccion
visual.

v' Circuitos eléctricos internos y conexiones. Verificacion aleatoria par
apriete. Conductores acuerdo instrucciones montaje

v' Bornes para conductores externos. Numero, tipo e identificacion de los
bornes

v" Funcionamiento mecanico. Efectividad de los elementos mecanicos de
mando, enclavamientos y cierres

v' Propiedades dieléctricas. Ensayo a frecuencia industrial o verificacion
resistencia aislamiento (hasta 250A)

v' Cableado, comportamiento de empleo y funcional. Verificacion
completa de la informacién & marcas, inspeccion cableado y ensayo
funcional eléctrico si relevante

= Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe estar
presente dentro o cerca del tablero en su lugar de explotacion.

= Gracias a las verificaciones de disefio del Fabricante Original y las
verificaciones de rutina del Fabricante del Conjunto, el Usuario Final tiene
la garantia de conformidad de su tablero acorde a sus requerimientos de
funcionamiento.

4. Requerimientos del disefio del tablero.

= Las siguientes reglas de disefo tienen que ser aplicadas con el fin de
facilitar el montaje y garantizar el nivel mas relevante de seguridad para
cualquier equipo de baja tension.

= |nstalacion de dispositivos

= Todos los dispositivos deben ser instalados sobre la placa de montaje
dedicado disefiado para uno o varios interruptores del mismo tipo. El
objetivo de este punto es agrupar equipos de proteccion del mismo tipo, asi
como distinguir dentro del tablero de distribucion la funcién de cada
dispositivo o grupo de dispositivos y evitar errores de identificacion.

= Estas placas de montaje tendran un sistema de fijacién independiente
proporcionando para ser transformados y movidos en cualquier parte del
tablero de distribucion y, especialmente, para permitir la facil ampliacion de
la instalacién.

= Para garantizar la maxima protecciéon de las personas en torno a la
instalacion eléctrica, las placas frontales deberan instalarse delante de
todos los equipos de control y proteccion con ambos niveles IP3X IPxxB, a
fin de evitar el acceso directo a los dispositivos y en consecuencia a las
partes activas.

Distribucion eléctrica y arquitectura:
= Por razones de seguridad y sobre todo si se abre la puerta durante el
funcionamiento del tablero de distribucion, todos los juegos de barras
PLIEG-2018-26811194-GDEBA-DTDPAMIY SPG
127

pagina 127 de 145



tienen que ser cubiertos por las barreras en todo el perimetro de la zona de
juegos de barras.
Para lograr este requisito, la especificacion tablero de distribucion debe
cumplir con las reglas de compartimentacion en el nivel minimo de la forma
2.

= Para el suministro de electricidad dentro del tablero de distribucion, la
instalacion de sistemas de bloques de distribucidn, utilizando la tecnologia
de terminales de resorte (IPxxB compatible), garantiza la maxima
protecciéon de las personas.

= Para simplificar la instalacion de acuerdo con la IEC 61439 1&2, el
fabricante original debe suministrar conexiones prefabricadas que estan
perfectamente clasificadas y coordinadas para trabajar con los dispositivos.

= Los sistemas de distribucion verticales deben ser disefados para permitir
la conexion por acceso frontal unicamente. El sistema de distribucién
horizontal y vertical deben ser disefiados para permitir la conexiéon (con
tuercas de rotura) a lo largo de su longitud gracias a una pista de conexion
continua y sin ninguna perforacion.

= Para una mayor facilidad de la distribucion, los embarrados horizontales
deben ser disefiados con una sola barra solo por fase.

= Para la ampliacién futura en el tablero de distribucion, las barras colectoras
deben permitir la posibilidad de afadir todas las cargas requeridas sin
necesidad de desensamblados.

Estructura y cubiertas del tablero:

= Con el fin de facilitar el acceso dentro del tablero para el mantenimiento,
sus columnas deben ser desmontable en todas las superficies cualquiera
que sea el grado IP.

= |Las asociaciones de tableros eléctricos deben ser posibles en todas las
direcciones sin ningun impacto en el nivel de IP y al actualizar el
mantenimiento de los niveles de rendimiento originales seguira
garantizado. El tablero de distribucion debe combinarse faciimente con
tableros que ya estan en servicio.

= Por su disefio el sistema deberia asegura la continuidad eléctrica de las
partes moviles y sin trenzas de masa adicionales.

5. Operacién del tablero de distribucién

= Debido a la evolucion constante de las necesidades eléctricas de los
edificios o de las fabricas, los tableros de distribucion deben tener la
capacidad de seguir estas evoluciones.

= La oferta del tablero de distribuciéon debe incluir componentes especificos
que ofrezcan la union de una o varias envolventes y columnas en el sitio de
explotacion.

= Con el fin de facilitar el mantenimiento actual, por ejemplo medicién de
infrarrojos, la zona de dispositivos tiene que ser accesible en una sola
operacion.
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= |La ampliacién del numero cargas del tablero de distribucién se puede
realizar en una unidad de reserva funcional sin tener que afiadir una nueva
conexion aguas arriba a la distribucién de barras principal.

= Para aplicaciones de continuidad de servicio, mejora del tablero de
distribucion en términos de ampliacién de cargas, se pueden realizar en
servicio con los espacios de reserva sin equipar.

= Los clientes finales tendran la posibilidad de obtener algunos repuestos
para diez anos después de la suspension de la comercializaciéon de la
oferta del tablero de distribucién con el fin de poder sustituir algunos
componentes para aquellas necesidades de mantenimiento o ampliacion.

6. Requisitos técnicos (IEC 61439-1&2)

= Ademas de las especificaciones que se detallan desde los items 1 al 5, las
funciones del tablero de distribucion y las caracteristicas que figuran a
continuacion estan sujetas a un acuerdo:
v’ El fabricante original garantiza el disefio del sistema de montaje, le
fabricante del conjunto es el responsable de la conformidad final del
tablero de distribucion.

Funciones y caracteristicas definidas| Clausula  de| Configuraci | Varios

por el usuario referencia on estandar
(para las
partes 1y 2)

sistema eléctrico

sistema de puesta a tierra 5.5, 8.4.3.2.3,
8.6.2, 10.5,
11.4

Tensién nominal U (voltios) 3.8.8.1, 5.2A1,
8.5.3

categoria de sobretension 5.2.4,68.5.3, 9.1
Anexo G

Transitorios de tensidon inusuales, 9.1 NO

esfuerzos de tension, sobretensiones

temporales

Frecuencia nominal de (hz) 3.8.11, 54,
8.5.3,
10.10.2.3,
10.11.54

Adicional sobre los requisitos del 11.10

laboratorio de ensayo: cableado,

rendimiento operativo y la funcion

Resistencia a cortocircuitos

Corriente prevista de cortocircuito en los| 3.8.6
terminales de suministro | (KA)

Probable corriente de cortocircuito en el 10.11.5.3.5 60% de los
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neutro

valores
fase

de

Probable Corriente de cortocircuito en el
circuito de proteccion

10.11.5.6

60% de
valores
fase

los
de

SCPD en la unidad funcional entrante

9.3.2

coordinacién de los dispositivos de
protecciones de cortocircuito incluyendo
la proteccion de los dispositivos de
corto circuito en los dispositivos
externos

9.34

datos asociados con las cargas las
cuales puedan contribuir a la corriente
de cortocircuito

9.3.2

Proteccibn de las personas contra
descargas eléctricas segun la norma
IEC 60364-4-41

Tipos de proteccion contra la proteccion
de los golpes basicos eléctricos
(protecciéon contra el contacto directo)
NOTA: este tipo de proteccion tiene por
objeto proteger contra descargas
eléctricas debido al contacto directo
dentro de la Asamblea durante las
condiciones normales de servicio

8.4.2

Proteccion
Basica

Tipo de proteccién contra descarga
eléctrica - Proteccion de fallg
(proteccién contra contactos indirectos)
NOTA estos tipos de proteccion estan
destinados a proteger contra las
consecuencias de un fallo dentro del
conjunto.

8.4.3

entorno de instalacion

tipo de ubicacion

3.5,8.14 .82

Proteccién contra la entrada de solidos
y liquidos externos.

8.2.2,8.2.3

exterior:
30

IP

Personas autorizadas

Método de conexion de las unidades
funcionales.
NOTA Esto se refiere a la capacidad de
extraccion y reinsercién de las unidades
funcionales.

8.5.1,8.5.2

proteccién contra el contacto directo
con partes activas internas peligrosos
durante el mantenimiento 0

actualizacion (por ejemplo, unidades

8.4

NO
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funcionales, barras principales, barras

de distribucion)

Método de conexidon de unidades| 8,5,101

funcionales.

NOTA Esto se refiere a la capacidad de

extraccion y reinsercién de las unidades

funcionales

Formulario de separacion 8.101

Capacidad para poner a prueba el 3.1.102,

funcionamiento individual de los 3.2.102,

circuitos auxiliares en relacion con los| 3.2.103,

circuitos especificados mientras que la 8.5.101, tabla

unidad funcional esta aislada. 103

Corriente maxima admisible

Corriente nominal del conjunto | (amps) | 5.3.2

Factor de diversidad nominal 5.3.3, 10.10.2.3) De acuerdo

Anexo E con las

normas de
los productos

Relacion entre la seccién transversal 8.6.1 100%
del conductor neutro para los
conductores de fase: conductores de
fase incluyendo hasta 16mmz2

NOTA: la corriente en el neutro puede
estar influenciada donde hay armonicos
significativos, corrientes de fase
desequilibradas, y otras condiciones en
la carga que requerira un conductor

mas grande.
Relacioén de la seccién transversal del conductor] 8 6.1 50%
neutro para conductores de fase: conductores (min.16mm2)

de fase por encima de 16mm2
NOTA Para el valor estandar, se asume que la
corriente del neutro no exceda el 50% de las|
corrientes de fase. La corriente en el neutro
puede estar influenciada donde hay armoénicos
significativos, corrientes de fase
desequilibradas, y otras condiciones en la carga
que requerira un conductor mas grande.

a- Para ciertas aplicaciones, el usuario puede llegar a necesitar requisitos mas
rigurosos que los especificados en la norma.

b-Una indicacion de entrada en la columna gris indica que no hay ninguna
disposicion estandar para funciones o caracteristicas y el usuario debe especificar
Sus requisitos.

Impactos mecanicos externos (IK) 8.2.1,10.2.6
NOTA IEC 61439-1 no nombra
cbdigos IK especificos.
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Resistencia a la radiacion UV (aplica 10.2.4 Standard

para reuniones en lugares abiertos, a

menos que se especifique 1o

contrario

Resistencia a la corrosion 10.2.2 Standard

Limite de la temperatura ambiente 7.1.1 indoor: -5°C

mas baja Outdoor: -
25°C

Limite de la temperatura ambiente 7.1.1 40°C

mas alta

Temperatura ambiente- promediol 7.1.1 35°C

maximo diario

Humedad maxima relativa 7.1.2 Indoor:
50%@ 40°C
Outdoor:
100% @
25°C

grado de contaminacion 71.3 industrial:3

altitud 7.1.4 <=2000m

entorno de EMC

9.4, 10.12 Anexo
J

Condiciones especiales de servicio (por
ejemplo, la vibracion condensacion
excepcional, fuerte contaminacion, ambiente
corrosivo, fuertes campos eléctricos 0
magnéticos, hongos, pequefios animales,
riesgos de explosion, fuertes vibraciones vy
choques, terremotos)

7.2,8.549.33
tabla 7.

método de instalacion

Tipo

3.3,5.5

Portabilidad

3.5

Dimensiones y peso maximo

6.2.1

Tipo de conectores externos (s)

8.8

Conductor de fase exterior,
secciones transversales, VY
terminaciones

8.8

Conductores externos de secciones
transversales y terminaciones. PE ,
N, PEN

8.8

Almacenamiento y manejo

Dimensiones y peso maximas de
unidades de transporte

6.2.2,10.2.5

Métodos de transportes (por ejemplo
montacargas, grua)

6.2.2,8.1.7

Condiciones ambientales diferentes

a las de servicio

7,3
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detalles del embalaje 6.2.2
modalidades de funcionamiento
Acceso a los dispositivos de 84,8.5.5
accionamiento manual
Insolacion de elementos de wun 8.4.2, 8.4.3.3,
equipo de instalacion de carga 8.45.2
Capacidades de mantenimiento vy
actualizacion
Requisitos relacionados con la accesibilidad 8 4.5.1 NO
en el servicio por personas ordinarias;
requisitos para operar dispositivos 0 cambiar|
componentes mientras que el conjunto se
energiza
Requisitos relacionados con Ia 8.4.5.2.2 NO
accesibilidad para inspeccién
operaciones similares
Requisitos relacionados con la 8.4.5.2.3 NO
accesibilidad para el mantenimiento
en servicio de las personas
autorizadas
Requisitos relacionados con |a 8.4.5.2.4 NO
accesibilidad para la extension en el
servicio

7. Ciclo de vida de un tablero de distribucion para un desarrollo sostenible

= Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un
90%.Conforme con las directivas RoHS y REACH

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tensién hasta 630A

= Generalidades:

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme a
la definicion de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a
la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo

establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecucién de una sola funcién (“Unidad Funcional”). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6

Sistema Funcional.
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Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicidn simple de aparatos y componentes y su operacion sera
razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

¢ tension de empleo: =1000V
tension de aislamiento: =1000 V
corriente nominal: =630 A
corriente de cresta: =53 KA

corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg

frecuencia =50/60 Hz

grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 / IP31
IKO8 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y IP55 IK10 para gabinetes a la
intemperie.
e apto para sistema de tierra: IT, TT y TN

=  Construccion:
Los tableros seran integramente de construccidén normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.
Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun
lo especificado en planos.
En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos
adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los elementos
componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un mdédulo determinado,
siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595
mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

= Estructura:
La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o
eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.
Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metdlicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.
Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.
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Para facilitar la posible inspeccién interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas faciimente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y
vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar
tratadas por cataforesis por inmersién y pintadas como minimo. Las laminas
estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada
con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate, con
espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

= Conexionado de potencia:
El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el
pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.
Las barras tendran un espesor de 5Smm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacién de terminales y/o repartidores de
corriente prefabricados.
Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-
1seg / 53 KAcr
Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.
Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.
La seccion de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas
de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

= Montaje:
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan
ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafios
especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos
de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores
de dichos circuitos responderan en todo a la norma
IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:
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e 4 mm? para los Tl (transformadores de corriente)
e 2,5 mm? para los circuitos de comando
¢ 1,5 mm? para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tension

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a
los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccién y medicion, lamparas de sefalizacion, elementos
de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto
lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.
Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de
corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. EIl apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitird la conexidén y desconexion de cables con tensidén. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin terminal metalico
(punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente sera
compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexion por fase (0 neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante cable
de seccidon no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo
jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccidon del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexién de cables
con tension. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo por
cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de
hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable
y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los
cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Inspeccién y Ensayos

Durante la recepciéon del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:
¢ Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
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e Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
¢ Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de protecciéon de
puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios
Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las
normas IEC 61439-1-2 e
IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Verificacion de los limites de calentamiento.

¢ Verificacion de las propiedades dieléctricas

¢ Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

¢ Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccién

¢ Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga

¢ Verificacion de funcionamiento mecanico

¢ Verificacion del grado de proteccién
NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y establecer la ubicacion real de los gabinetes
para la Toma de energia eléctrica necesaria para abastecer la totalidad de los equipos
eléctricos contemplados en el presente pliego, y el recorrido de las bandejas portacables
a pie de cada tablero (red aislada, UPS, iluminaciéon, tomacorrientes, poliductos, sistema
de A°A°, bombas de vacio y compresores, sistema de llamado de enfermeras, racks de
datos y telefonia y sistema de buscapersonas, etc.).

Cabe destacar que La Contratista debera realizar |a totalidad de tramitaciones frente a la
compaiia de distribucién de energia en caso de que se requiera un aumento de
potencia.

Asimismo, La Contratista debera proveer de cafieros necesarios para vincular el Tablero
Principal/General a los Tableros propios del pabellén y Proveer e Instalar los
Alimentadores Completos para dejar alimentado el mismo en perfecto estado de
funcionamiento.

Se proveera e instalara un cable V/A de 1x95 mm2 para puesta a tierra del Tablero
General. Y Se vinculara a las bandejas portacables en todo su recorrido.

Todos los materiales y elementos retirados seran entregados empaquetados y con
remitos a la Direccion del Hospital.

Conexién a Motores: La instalacion eléctrica vinculara cada tablero con la
bandeja en la cual, se instalara una o dos cajas de aluminio fundido desde donde
se conectara la caneria tipo Daisa. La misma realizara su recorrido hasta una
caja de conexiones cuadrada de aluminio fundido, con tapa, proxima al motor
pero no montada sobre él o sobre su base, si ésta fuese del tipo flotante; desde
esta caja, que debera estar sélidamente fijada y protegida, hasta la bornera de
conexiones propia del motor. El diametro minimo de las cafierias se encuentra
indicado en planos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
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La Contratista debera incluir en su cotizacion la totalidad de las obras eléctricas
necesarias para la puesta en funcionamiento de la totalidad del equipamiento,
las cuales incluyen, entre otras:
> PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS
SECCIONALES DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN PLANOS Y

PLIEGOS

La Contratista debera proveer, instalar y conectar un nuevo tablero que
alimentara la totalidad del sistema termomecanico anteriormente descrito. La
Provision incluye el tablero, gabinetes completos, la totalidad de los elementos
en esquemas unifilares como asi también el alimentador desde la toma de
energia o tablero General de la instalacion, la coordinacion con la empresa
prestataria del servicio eléctrico para su conexionado y aumento de la energia
contratada.

Las caracteristicas del Tablero seran:
Sistema de barras: tanto las barras principales y derivaciones seran de cobre
electrolitico con aislacion en aire, estaran soportadas por portabarras de resinas
sintéticas de alta rigidez dieléctrica dimensionadas para resistir las solicitaciones
dinamicas de las corrientes de cortocircuito de la instalacion (se consideraran
como minimo 50kA). La corriente nominal de las mismas no sera inferior a 630 A
por fase.
Las superficies de contacto en todas las uniones seran pulidas con el fin de
garantizar una baja resistencia de contacto.
Barra de Puesta a Tierra: A lo largo de la columnas correra una barra de puesta
a tierra de cobre electrolitico a la que se conectara la estructura y se vinculara a
la existente en el gabinete del TGAC°A°. Esta barra debera conectarse a la red de
tierra de la instalacion y se tomara la derivacién de la puesta a tierra de las
bandejas y tableros seccionales, unidades evaporadoras y condensadoras.
Seqguridad de Servicio: El frente del tablero debera poseer una sefializacion
apropiada dando claramente la posicidbn del interruptor abierto cerrado,
conectado en posicion de servicio seccionado, etc. Deberan proveerse de
adecuados bloqueos que impidan toda maniobra equivocada como ser:
seccionamiento o insercion a interruptor cerrado. Los materiales aislantes seran
auto—extinguibles lograndose asi maxima seguridad contra incendio. Para
asegurar la continuidad de la puesta a tierra, las puertas estaran vinculadas al
resto de la estructura metalica por medio de trenzas flexibles de elevada
conductividad.
Ensayos: Todos los tableros seran debidamente controlados durante el proceso
de fabricacion y finalmente probados segun Normas IRAM, IEC y VDE. Los
ensayos de rutina que se realizaran en presencia de la Inspeccion de Obra
seran:

e Ensayo de tension aplicada en seco, a frecuencia industrial sobre el

circuito principal.
e Ensayo de tensién aplicada sobre el circuito auxiliar.
o Verificacion del cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.
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Pintura: Los paneles, perfiles y demas componentes metalicos ferrosos del
tablero se protegeran interna y externamente mediante un tratamiento
anticorrosivo base y pintura final que incluira:
e Doble desengrase alcalino
Doble enjuague por inmersién
Doble decapado acido
Enjuague por inmersion
Fosfatizado por inmersién
Enjuague por inmersion y lavado por aspersion
Pintura de base por cataforesis con un espesor entre 15 y 20 micrones
Enjuague por aspersion
Polimerizado
Pintura final con un espesor entre 25 y 35 micrones de esmalte acrilico
horneable
e Curado final
e Control de calidad

Caracteristicas eléctricas:

Tensiones nominales

220/380 V - 1000 V

Tensiones de aislacion

690V -1100V

Corriente nominal de barras
principales

Hasta 3000 A

Corriente de breve duracion 1 seg

Hasta 100 kA

Corriente dinamica

Hasta 250 kA

Interruptores: La Contratista debera proveer e instalar dentro del mismo, todos
los componentes de proteccion y comando completos conforme figuran en
esquemas unifilares como asi todos aquellos elementos que, sin estar
contemplados en el mismo resulten necesarios para el correcto funcionamiento
del mismo.

Las caracteristicas y marcas de los interruptores seran similares y/o superiores a
los actualmente instalados. Siendo el poder de corte minimo de los interruptores:
50kA para 380/415V. La corriente nominal de cada uno correspondera al
consumo de cada maquina enfriadora y sus controles y comandos, al consumo
del tablero TSB (Tablero seccional de bombas) y del TTE (tablero de torres de
enfriamiento), considerando la sobrecarga transitoria debido al arranque de los
motores y la simultaneidad propia del funcionamiento del sistema
termomecanico.

Los interruptores desde 630 A hasta 2000 A se proveeran completos,
seran Interruptores abiertos en aire, con relés de apertura, relés electronicos de
sobreintensidad, sobrecarga y cortocircuito instantaneo con curvas de actuacion
regulables, con limitacién de corriente y de energia especifica pasante para los
interruptores. El mismo contara con contactos de sefalizacion eléctrica: como
minimo 5 contactos auxiliares para la sefalizacion eléctrica interruptor
abierto/cerrado, motorreductor para la carga automatica de los resortes de cierre,
modulo de medida y médulo de comunicacion.
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Los interruptores de hasta 630 A seran interruptores en caja moldeada
tetrapolares, poder de corte minimo: Icu = 50kA, ejecucion fija. con limitacion de
corriente y de energia especifica pasante para los interruptores.

La Contratista estara a cargo de la regulacion, calibracion y puesta en
servicio de todos los interruptores del mismo

La distribucion esquematica de los interruptores y juegos de barras se
encuentra en planos eléctricos. Las dimensiones ejecutivas finales, planilla de
datos garantizados de todos los componentes del tablero, planos topograficos
ejecutivos, esquemas unifilares ejecutivos, calculos de los esfuerzos en barras,
debera ser presentado a la Inspeccion de Obra para su aprobacion previo a la
construccion definitiva.

El mismo debera contar con las mediciones de los parametros eléctricos:
tension-corriente- potencias activa, reactiva y aparente y frecuencia mediante un
multimedidor del tipo Schneider powermeter PM-500 o similar superior.

PUESTA A TIERRA DE TABLERO:

La Contratista deberd proveer, instalar y conectar a pie del Tablero
General una jabalina de Ac-Cu de 3mts de largo (en dos tramos) con camara de
inspeccion y un morseto tomacable. Se sujetara a dicho morseto un cable
unipolar verde amarillo cuya seccidén se encuentra indicada en los esquemas
unifilares y que estara vinculado eléctricamente a la barra de puesta a tierra del
tablero y a toda masa metalica de los mismos. Desde la barra de puesta a tierra
de cada tablero se derivaran los conductores de proteccidon de seccion indicada
en esquemas de planta eléctricos. La contratista debera realizar la medicién de
la resistencia de la jabalina de puesta a tierra y debera ser menor a 10Q. En
caso de no lograrse dicha resistencia, La Contratista debera realizar la
instalacion de otra jabalina ubicada a una distancia no menor a 4 mts de la
misma y conectarla en paralelo hasta reducir dicho valor.

> PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS A PIE
DE CADA UNIDAD CONDENSADORA SEGUN PLIEGO (TSUC):

La Contratista tendra a su cargo la provision, instalacion y conexionado de
todos los Tableros a pie de cada unidad condensadora. Los mismos estaran
conformados por un gabinete estanco apto para intemperie (convenientemente
de PVC) protocolarizado con las dimensiones acordes a lo que corresponda con
el fin de alojar en el mismo:

e La entrada del alimentador (Xlpe de seccién adecuada mediante
prensacable adecuado)

e Un seccionador bajo carga tetrapolar de Corriente superior a la nominal de
cada equipo como minimo o interruptor termomagnético. ABB — MERLIN
GERIN

e La Salida del alimentador a la unidad condensadora (mediante
prensacable adecuado).

e Un espacio de reserva no equipado de un 20%.

> ALIMENTACION A EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO:
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La contratista se encargara de la provision, colocacion y conexionado de
todos los alimentadores a todos los tableros seccionales y equipamiento de
climatizacion del presente pliego. EI mismo se realizara desde el Tablero
General correspondiente, a pie de cada tablero seccional (de corresponder), y
desde el mismo a cada unidad condensadora, evaporadora, uta, etc. La
contratista debera proveer, tender y conectar conforme se especifica en planos
eléctricos, conductores subterraneos nuevos de cobre con doble aislacion libre
de haldgenos (LSOH) de seccién conforme a célculo de caidas y potencias.
Todos los conductores seran de cobre nuevos y deberan responder a las normas
IRAM 2178 e IRAM 62266 motivo por el cual la contratista debera presentar ante
la inspeccion de obra las correspondientes certificaciones y una muestra del
conductor para su aprobacion previa a su instalacién. La Maxima caida de
tension admisible entre el Tablero General y Tablero seccional de A°A° sera del
3%, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de obra el calculo de todas
las caidas de tension de todos alimentadores de los tableros seccionales previo
a la instalacion de los mismos.

> PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJAS:

La contratista debera proveer y colocar bandejas tipo escalera de 300 mm
de ancho (ol o que corresponda conforme a cantidad de conductores) con sus
anclajes completos (curvas planas y eslabonadas, reducciones, cuplas de union,
varilla roscada, rocas y riel olmar o bien ménsulas donde sea necesario) donde
corresponda a fin de vincular el Tablero General con la montante, todos sus
tableros seccionales y unidades condensadoras previstas en planos eléctricos. .
El tendido de referencia se encuentra en planos eléctricos.

Las mismas deberan permitir el correcto tendido de los conductores de
conexionado entre los interruptores de potencia y de comando, los tableros, las
unidades condensadoras, etc.

Cabe destacar que, en caso de que las bandejas queden a la intemperie, las
mismas deberan proveerse e instalarse con su correspondiente tapa para evitar
el deterioro de la aislacion de los conductores.

La contratista debera proveer instalar y conectar el sistema de puesta a
tierra de toda la instalacion, esto incluye la provision, el tendido y el conexionado
de un conductor verde-amarillo de seccion adecuada a lo largo de todas las
bandejas portacables que establece el presente proyecto. EI mismo estara
vinculado a la barra de puesta a tierra del Tablero General, y vinculado mediante
morceto tipo peine a cada tramo de bandeja portacables. Asimismo, estara
vinculado a las carcazas de las unidades condensadoras mediante terminal ojal,
y al borne de puesta a tierra de todos los tableros seccionales.

> BOCAS DE UNIDADES EVAPORADORAS, EXTRACTORES, SEGUN

PLANO Y PLIEGO:

La Contratista proveera e instalara todas las bocas de alimentacion a las
unidades evaporadoras interiores, utas, ventiladores entubados con caneria
semipesada de @ 15,4mm. como minimo y se realizaran las uniones entre cafios
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con cuplas rapidas de union y conectores adecuados en las cajas. El cableado
se realizara con seccion minima de 2,5mm2 (2x2.5+2.5PE fase, neutro y puesta
a tierra-PE-). Las mismas se colocaran mediante grampas omega, medio omega
o0 bien mediante riel olmar y grampas tipo olmar cuando se encuentre
interferencias con otras instalaciones. Toda la caferia y accesorios instalados
deberan ser pintados con esmalte sintético del mismo color que el
cielorraso, en caso de quedar a la vista. La Cantidad sera de una boca por
unidad evaporadora. Cada boca se realizara en una caja metalica octogonal
chica y se vinculara el conductor de puesta a tierra a dicha caja mediante un
terminal tipo ojal adecuado y un tornillo autorroscante T1 punta mecha. Los
Circuitos asi realizados no podran superar las 15 bocas como maximo y se
realizaran al menos dos canalizaciones y cableados por circuitos independientes
por cada piso (frente y contrafrente) hasta el tablero seccional de A°A° previsto
por piso a tal fin. Las bocas asi terminadas llevaran un chicote de conexionado a
cada unidad evaporadora y se conectara la carcaza de la misma mediante un
terminal ojal para cable de 2,5mm? a la puesta a tierra.
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 anos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.
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