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H. Z.G.A. “Dr. Alberto E. Balestrini” — LA MATANZA

DIAGNOSTICO POR IMAGENES — SALA RESONAD OR

MEMORIA TECNICO- DESCRIPTIVA

A - OBRA CIVIL

El proyecto fue desarrollado dentro del planteo general previsto por el Plan Director del
hospital. En dicho Plan Director se organizan tanto los paquetes funcionales como
también las circulaciones, identificandose las publicas, técnicas y restringidas

Dentro de estas areas se contempla la readecuacion de un sector de Diagnostico por
Imégenes destinado a Sala para Resonador.

Dicha readecuacién se propone en Planta Baja. El sector va albergar una Sala para
Equipo de Resonancia Magnética con sus apoyos respectivamente, Sala de Maquinas,
Sala de Comando, Pre y post anestesia, Bafio y vestuario.

Los traslados y adecuaciones quedaran a definir con las autoridades del Hospital y la
Direccién de Infraestructura del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires,
segun el plan de ejecucion realizado por dicho departamento.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para la factibilidad de la obra sin riesgo
para los pacientes y el personal.

El plan de trabajos y estrategias de intervencion referidos a la obra a ejecutar seran
sometidos a la aprobacién de la Direccion del Establecimiento y la Inspeccion de Obra
actuante.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista el estudio, presentacion de planos de
preinstalacion

y la ejecucidn de todos los trabajos indicados o no en planos, pliegos y planillas, a la
instalacion del Equipo Resonador (RSM), segun lo especificado.-

Primer Etapa:

Se debera realizar en primera instancia la demolicion del sector de espera de camillas,
depositos, cuarto oscuro y lectura e informes para posteriormente poder realizar la
obra de la sala de resonador, con sus respectivos locales de apoyo, sala de maquinas.
Los traslados y adecuaciones quedaran a definir con las autoridades del Hospital y la
Direccion de Infraestructura del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires,
segun al plan de ejecucién realizado por dicho departamento.

Se prevé dotar a cada sector a intervenir de todas las condiciones reglamentarias
vigentes en cuanto a la provisién de servicios e instalaciones complementarias.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para la factibilidad de la obra sin riesgo
para los pacientes y el personal.

El plan de trabajos y estrategias de intervencion referidos a las obras a ejecutar en
cada area,

seran sometidos a la aprobacion de la Direccion del Establecimiento y la Inspeccion de
Obra

actuante.

Se trata de la adecuacion de un sector del servicio de Diagnostico por Imagenes para
recibir un Resonador Magnético.
ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La intervencion prevé la sectorizacion de funciones tales como: Sala del Resonador
propiamente dicho, area de comando (del mismo) e informes, sanitario y vestuario
pacientes, area para pre y post anestésico, y sala de maquinas.

Nota: se debera tener en cuenta que al encontrarse debajo de un servicio de

“Terapia Intensiva”, se debera consultar con la empresa que provea el equipo a
instalar las recomendaciones en cuanto a blindaje adicional u otras a tener en
cuenta para no Interferir con el normal funcionamiento de los servi cios que se
encuentren cerca del Resonador magnético.

Las tareas a realizar para su ejecucioén son las siguientes:

 Trabajos Preliminares: Limpieza- preparacion y replanteo, Obrador, Cartel de Obra
y Medidas de seguridad.

» Demoliciones: Picado de contrapisos, picado de pisos, desmonte de cielorrasos,
demolicion de muros, retiro de carpinterias, retiro de mesadas, retiro de instalacion
sanitaria, retiro de instalacion eléctrica y retiro de conductos y difusores de aire
acondicionado.

* Movimiento de tierra: excavaciones para fundaciones, extraccion de tierra para
realizar platea de hormigon

« Mamposteria y tabiques: De ladrillos huecos para pared de 0.10, de ladrillos
huecos portantes para pared de 0.15 y 0.20.

« Aislaciones : Aislaciones horizontales y verticales segin corresponda en todos los
muros a ejecutar.Blindaje magnético de chapas de aluminioi en rollo s/ célculo de
Radiofisica

* Revoques: Exterior completo a la cal (reconstruccién de muro), jaharro a la cal
reforzado, interior al yeso duro, jaharro bajo revestimientos, segin se indique en
planos y planillas. Reparaciones donde corresponda.

» Revestimientos: Ceramica esmaltada semi-mate color blanco, 20 x 30. en sanitario
pacientes. También se revestira con laminas de aluminio cubriendo la totalidad de la
superficie en la sala de resonador (segun lo especificado por el fabricante) para
recrear el blindaje RF, necesario para el correcto funcionamiento del resonador a
colocar. Por sobre el escudo de aluminio se revestira con placas de roca de yeso, para
obtener una terminacion adecuada y sobre dichas placas ira un revestimiento vinilico
tipo GUMA, o similar calidad.Las caracteristicas finales del escudo seran determinadas
por el instalador del equipo en cuestion.Se hace especial mencion que la cotizacion

y provision de dicho blindaje queda sujeto al de la instalacién del equip o]
propiamente dicho.

e Contrapisos: Reparaciones producto de cambio de piso, nuevas paredes y
necesidades de otros rubros (como inst. Sanitarias).

ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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* Pisos y zécalos: Colocacion pisos y zécalos con mosaico granitico 40x40 y 20x20
para sanitarios (color gris claro idem exist.), zécalos sanitarios idem piso en los locales
indicados en planos y planillas.

Pulido segln corresponda.

En sala de resonador llevara piso Vinilico antiestatico tipo GUMA, o similar calidad, de
2 mm de espesor, y zocalo terminacion sanitaria.

* Cielorrasos : Suspendido de roca de yeso segun se indique en planos y planillas.
 Carpinterias: Colocacion de carpinterias de aluminio s/e, también puertas de
madera revestidas en melamina c/marcos de aluminios/ detalle, puertas de hierro y

chapa en sala de maquinas s/e, a reubicar segun planos

« Vidrios y espejos: transparentesy traslucidos incluidos en las carpinterias. Espejo
en bafio, en sala de comando de espesor determinado por instalador del equipo.

« Pintura: Interior al latex en cielorrasos y epoxi hidrosoluble en muros, revestimiento
acrilico para exterior igual al existente, esmalte sintético en carpinterias de metal,
segun se indique en planos y planillas.

e Mesadas: De granito gris mara, con piletas de A°I°.

* Varios: Guardacamillas, cortinas sanitarias, bancos, lockers, resonador, etc.

 Parquizacion: Césped “Axonotopus Affines”.

SUPERFICIE CUBIERTA ESTIMADA A ADECUAR: 117 M2

B- OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estructuras:

Debido al elevado peso de los equipos resonadores, en particular del magneto, se
dispone el apoyo de los mismos en dados de Hormigén Armado de 50 cm. de espesor
gque deberan ser calculados a tal efecto. Se deberad considerar como minimo una
sobrecarga puntual de 5 tn (toneladas). Asimismo deberan considerarse el posible
asentamiento del sustrato. Debera colocarse una junta constructiva en el contacto de
los dados con el contrapiso de la sala del resonador.

En caso de San Fernando donde se ejecuta estructura nueva deberdn respetarse
todas las indicaciones del proyecto arquitecténico. La estructura debe contemplar una
futura ampliacion en 1(un) nivel a construir sobre planta baja. La sobrecarga de uso
para la futura planta serd de 500 Kg/mz2.

El célculo de la estructura resistente debera contemplar las futuras ampliaciones tanto
en su disefilo como en el dimensionamiento. Se deberan verificar las deformaciones a
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largo plazo (peso propio mas sobrecarga de uso ) en el entrepisos . La flecha
admisible para la aprobacion del proyecto ejecutivo sera de 1,00 cm. a largo plazo.

Los hierros de las columnas se dejaran en espera de la futura estructura con un largo
no menor a 1.5 mts y seran protegidos con recubrimiento de mamposteria u hormigon
pobre para evitar su corrosion.

Instalacion eléctrica:

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas pretenden

brindar una solucién integradora al requerimiento de baja y muy baja tension para la

instalacion completa del resonador en los diversos hospitales que incluye el presente

pliego y seran los siguientes:

- Provision e instalacion de los interruptores de proteccion, alimentadores de los
tableros seccionales en TGBT existente.

- Provisioén, instalacion y conexion de alimentacion de la totalidad de los tableros de
ésta etapa, desde el tablero general existente hasta el correspondiente tablero
seccional.

- Provision instalacion y conexionado de todos los tableros seccionales y sus
correspondientes alimentaciones. Tales como tablero de resonador, tablero de
resonador auxiliar, tablero de muy baja tension, tablero de aire acondicionado,
tablero de efectos y todos los tableros que figuren en planos.

- Provision e instalacion del sistema de iluminacién interior y exterior, teniendo en
cuenta la iluminacidon de emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos de
led autbnomo.

- Tomacorrientes de usos generales y especiales segun el equipamiento a conectar.

- Alimentacion de fuerza motriz (equipamientos electronico y de A°A° y demas
sistemas que requieran alimentacion eléctrica.

- Malla de puesta a tierra segun Normativa vigente.

Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se consideraran los siguientes
sistemas:

- Sistema deteccion y aviso de incendio convencional.

- Sistema de cableado estructurado y su acceso a Internet.

- Sistema telefonico con central telefénica conectado a Central Telefonica Existente.
- Sistema deteccion y aviso de intrusidn conectada a alarma general del hospital.

- Sistema de CCTV con supervision y grabacion de eventos

Instalacion Sanitaria

Esta instalacion comprende:

ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Provisién de agua fria y caliente: En la totalidad de los resonadores la alimentacion de
agua sera mediante conexion a tanque de reserva existente.

Cloacas: Todos los sectores desaguaran a cAmaras de inspeccion nuevas con salida a
la red cloacal.

Extincion de incendio: El sistema de extincion sera mediante matafuegos ABC Y CO2.

Instalacion de Gases médicos

Se alimentara el nuevo sector con gases medicinales (oxigeno, vacio y aire
comprimido), desde las cafierias existentes mas préximas a éste.

Se abastecera con los tres gases medicinales un poliducto ubicado en la sala del
resonador, el cual debera contar con valvulas de cierre por cada gas y una alarma
zonal.

En el caso que se necesite distribuir cafierias de cobre por el exterior hasta el nuevo
sector del edificio debera ser por: tierra (utilizando camaras de inspeccion ¢/ 10 m) y
por dentro del edificio por bandejas sobre cielo raso.

Instalacion de aire acondicionado

El objeto de la presente Licitacion es la Contratacion de una empresa capacitada para
la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento de
climatizacion de aire, correspondiente a la adecuacién de la unidad de diagnostico por
imagenes y sala de resonador, de la obra de referencia.

El nuevo sistema de climatizacion, consiste de unidades evaporadoras con control de
temperatura, por cada sector. Asociados estos equipos a Tandems de unidades
condensadoras del sistema de volumen refrigerante variable, aptos para producir frio y
calor, no simultaneo (por bomba inversora de ciclo). Las mismas, de funcionamiento
eléctrico, automatico y con suficiente capacidad como para mantener las condiciones
de temperatura y acondicionamiento requeridas.

ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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H. I.G.A. “Dr. Pedro Fiorito” — AVELLANEDA

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA RESONADOR

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

A - OBRA CIVIL

El presente anteproyecto trata de la instalacion de un Resonador Magnético en el
establecimiento de referencia. La presente documentacion se ha elaborado teniendo
en cuenta las condicionantes para un tipo de Equipo estandar, sera responsabilidad de
la contratista, ajustar la presente, a los requerimientos especificos del resonador
adquirido.

Seréa también responsabilidad de la Contratista el Estudio Estructural del sector donde
se

ubicara el equipo.

El plan de trabajos y estrategias de intervencion referidos a la obra a ejecutar seran
sometidos a la aprobacién de la Direccion del Establecimiento y la Inspeccion de Obra
actuante.

Seré de exclusiva responsabilidad del contratista el estudio, presentacion de planos de
preinstalacion y la ejecucion de todos los trabajos indicados o no en planos, pliegos y
planillas, para la instalacion del Equipo Resonador (RSM), segun lo especificado.-

Se trata de la adecuaciéon de un sector del establecimiento, donde funcionaba un
Resonador Magnético que no pertenecia al Hospital, este sector, se adecuara para
recibir un nuevo Resonador Magnético que ahora si pertenecera al Servicio de
Diagndstico por Imagenes del Hospital.

La intervencion prevé la refuncionalizacion de: sala de espera y sanitario publico,
atencién al publico, sala de médicos y office, sala de recuperacién, vestuario y
sanitario para pacientes, sanitario para discapacitados y circulacion técnica, sala de
Resonador Magnético, comando e informes, sala de

maquinas. La obra también incluye, las mejoras del area que conecta al sector donde
sera ubicado el resonador con el sector de diagnéstico por imagenes del hospital —
circulacion técnica-. El traslado de los tanques de oxigeno del hospital, se tomara
como prioridad para el inicio de las obras a ejecutar, el mismo sera realizado por la
empresa proveedora de oxigeno, la cual teniendo

conocimiento del proyecto, buscara en consenso con el hospital, un lugar que cumpla
con la reglamentacion vigente.

Para el buen funcionamiento del resonador Magnetico, se debera restringir el acceso
vehicular en el sector hasta 6.00m de distancia desde el centro del Equipo Resonador.

Las tareas a realizar para su ejecucién son las sig  uientes:

 Tareas Preliminares: Limpieza y preparacion, medidas de seguridad, obrador, cartel
de obra y replanteo.

- Demoliciones: muros indicados en planos. Retiro de carpinterias, picado de
revoques y revestimientos de bafios existentes, contrapiso en sala de resonador,
cambio de piso en todo el sector a intervenir, reparacion de cielorraso donde se
requiera.
. ) - . ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
* Muros y tabiques: Se reconstruird el muro demolido para ingreso del resonador,
este serd de caracteristicas y espesor idem existente.
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» Los muros nuevos seran de ladrillos huecos para pared de 0.10, para pared de 0.15
y 0.20.

« Aislaciones : Aislaciones horizontales y verticales segun corresponda en todos los
muros a ejecutar.

» Se debera ubicar en la sala del resonador una Jaula de Faraday, de acuerdo a
las caracteristicas recomendadas y especificadas por el fabricante del equipo a
instalar.

» Revoques: Exterior completo a la cal (reconstruccion de muro para ingreso de
resonador), interior completo a la cal, jaharro bajo revestimientos, segun se indique en
planos y planillas. Reparaciones donde corresponda.En el muro nuevo se debera
realizar revoque interior y exterior de iguales caracteristicas y espesor que el existente.

* Revestimientos: Ceramica esmaltada semi-mate color blanco, 20 x 30 en sanitario
pacientes, y sanitarios para personal. También se revestira con laminas de aluminio
cubriendo la totalidad de la superficie en la sala de resonador (segun lo especificado
por el fabricante) para recrear el blindaje RF, necesario para el correcto
funcionamiento del resonador a colocar. Por sobre el escudo de aluminio se revestira
con placas de roca de yeso,adheridas a la misma con pegamento sintético
recomendado por el fabricante de las mismas, para obtener una terminacion
adecuada. Las caracteristicas finales del escudo seran determinadas por el instalador
del equipo en cuestién. Se hace especial mencion que la cotizacion y provision de
dicho blindaje queda sujeto al de la instalacion del equipo propiamente dicho, y como
parte del mismo. Sobre el tabique de roca de yeso se colocara revestimiento vinilico
termo sellado en uniones y juntas.

e Contrapisos: Reparaciones producto de cambio de pisos, nuevas paredes y
necesidades de propias de la obra(paso de instalaciones, refuerzos estructurales, etc.)

* Pisos y zécalos: colocacion de pisos y z6calos con mosaico granitico 20x20 (color
similar al existente.), zécalos sanitarios en los locales indicados en planos y planillas.
Pulido segun corresponda. En la sala del resonador, serd vinilico no conductivo
antiestatico, y tendrd un continuo como zdécalo sanitario, se utilizara pieza para
conformarlo.

« Cielorrasos : Suspendido de roca de yeso desmontable, a nuevo en sala Resonador
y de Recuperacion, y/o donde se necesite reparacion y o completamiento del mismo.
Segun se Indique en planos y planillas
« Carpinterias: carpinterias de madera revestidas en melamina c/marcos de chapa s/
detalle. El tipo y aislacion de las carpinterias del sector del resonador seran las que fije
Radiofisica sanitaria para este equipo.

« Vidrios y espejos: transparentes y traslucidos incluidos en las carpinterias.
Espejo en bafio y vestuario de paciente.

« Pintura: Interior al latex en muros y cielorrasos. latex exterior, esmalte sintético en
carpinterias de metal, segun se indique en planos y planillas.

* Mesadas: De acero granito con pileta de acero inoxidable segan Pi318.99 gftala-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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« Varios: banco en vestuarios, guardacamillas, camara Faraday, cortinas
desplazables,etc.

 Parquizacion: Césped “Axoponus Affinis”

Preinstalacion de Resonador : El costo de dicha tareas se considerara incluido en los
gastos generales de la empresa.

Las instalaciones complementarias e intervenciones en el hecho estructural no han sido ni
computadas ni presupuestadas en la presente documentacion..

Superficie Cubierta estimada a Adecuar : 132,80 m2

B- OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estructuras:

Debido al elevado peso de los equipos resonadores, en particular del magneto, se
dispone el apoyo de los mismos en dados de Hormigon Armado de 50 cm. de espesor
que deberan ser calculados a tal efecto. Se debera considerar como minimo una
sobrecarga puntual de 5 tn (toneladas). Asimismo deberan considerarse el posible
asentamiento del sustrato. Debera colocarse una junta constructiva en el contacto de
los dados con el contrapiso de la sala del resonador.

En caso de San Fernando donde se ejecuta estructura nueva deberdn respetarse
todas las indicaciones del proyecto arquitecténico. La estructura debe contemplar una
futura ampliacion en 1(un) nivel a construir sobre planta baja. La sobrecarga de uso
para la futura planta serd de 500 Kg/mz2.

El célculo de la estructura resistente debera contemplar las futuras ampliaciones tanto
en su disefilo como en el dimensionamiento. Se deberan verificar las deformaciones a

largo plazo (peso propio mas sobrecarga de uso ) en el entrepisos . La flecha
admisible para la aprobacién del proyecto ejecutivo sera de 1,00 cm. a largo plazo.

Los hierros de las columnas se dejaran en espera de la futura estructura con un largo
no menor a 1.5 mts y seran protegidos con recubrimiento de mamposteria u hormigén
pobre para evitar su corrosion.

Instalacion eléctrica:

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas pretenden

brindar una solucién integradora al requerimiento de baja y muy baja tension para la

instalacion completa del resonador en los diversos hospitales que incluye el presente

pliego y seran los siguientes:

- Provision e instalacion de los interruptores de proteccion, alimentadores de los
tableros seccionales en TGBT existente.

- Provisioén, instalacion y conexion de alimentacion de la totalidad de los tableros de

ésta etapa, desde el tablero general existente hasta el correspondiente tablero
seccional. ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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- Provision instalacion y conexionado de todos los tableros seccionales y sus
correspondientes alimentaciones. Tales como tablero de resonador, tablero de
resonador auxiliar, tablero de muy baja tension, tablero de aire acondicionado,
tablero de efectos y todos los tableros que figuren en planos.

- Provision e instalacion del sistema de iluminacién interior y exterior, teniendo en
cuenta la iluminacion de emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos de
led auténomo.

- Tomacorrientes de usos generales y especiales segun el equipamiento a conectar.

- Alimentacion de fuerza motriz (equipamientos electrénico y de A°A° y demas
sistemas que requieran alimentacioén eléctrica.

- Malla de puesta a tierra segiin Normativa vigente.

Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se consideraran los siguientes
sistemas:

- Sistema deteccion y aviso de incendio convencional.

- Sistema de cableado estructurado y su acceso a Internet.

- Sistema telefonico con central telefénica conectado a Central Telefonica Existente.
- Sistema deteccion y aviso de intrusidn conectada a alarma general del hospital.

- Sistema de CCTV con supervision y grabacion de eventos

Instalacion Sanitaria

Esta instalacion comprende:

Provisién de agua fria y caliente: En la totalidad de los resonadores la alimentacion de
agua sera mediante conexion a tangque de reserva existente.

Cloacas: Todos los sectores desaguaran a camaras de inspeccioén nuevas con salida a
la red cloacal.

Extincion de incendio: El sistema de extincion serd mediante matafuegos ABC Y CO2.

Instalacion de Gases médicos

Se alimentara el nuevo sector con gases medicinales (oxigeno, vacio y aire
comprimido), desde las cafierias existentes mas proximas a éste.

Se abastecera con los tres gases medicinales un poliducto ubicado en la sala del
resonador, el cual deberd contar con valvulas de cierre por cada gas y una alarma
zonal.

En el caso que se necesite distribuir cafierias de cobre por el exterior hasta el nuevo
sector del edificio debera ser por: tierra (utilizando camaras de inspeccion ¢/ 10 m) y
por dentro del edificio por bandejas sobre cielo raso.

Instalacion de aire acondicionado
El objeto de la presente Licitacion es la Contratacion de una empresa capacitada para

la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento de

climatizacion de aire, correspondiente a la adecuacion de la Npigiad gty diegs9st02-BHEBA-DTDPAMIY SPG
imagenes y sala de resonador, de la obra de referencia.
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El nuevo sistema de climatizacidn, consiste de unidades evaporadoras con control de
temperatura, por cada sector. Asociados estos equipos a Tandems de unidades
condensadoras del sistema de volumen refrigerante variable, aptos para producir frio y
calor, no simultdneo (por bomba inversora de ciclo). Las mismas, de funcionamiento
eléctrico, automéatico y con suficiente capacidad como para mantener las condiciones
de temperatura y acondicionamiento requeridas.

ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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H. [.G.A. “Evita” — LANUS

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA RESONADOR

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

A - OBRA CIVIL

El presente anteproyecto trata de la instalacion de un Resonador Magnético en el
establecimiento de referencia.

La presente documentacion se ha elaborado teniendo en cuenta las condicionantes
para un tipo de Equipo estandar, serd responsabilidad de la contratista, ajustar la
presente, a los requerimientos especificos del resonador adquirido.

Sera también responsabilidad de la Contratista el Estudio Estructural del sector donde
se

ubicara el equipo.

El plan de trabajos y estrategias de intervencion referidos a la obra a ejecutar seran
sometidos a la aprobacién de la Direccion del Establecimiento y la Inspeccion de Obra
actuante.

Seré de exclusiva responsabilidad del contratista el estudio, presentacion de planos de
preinstalacién y la ejecucion de todos los trabajos indicados o no en planos, pliegos y
planillas,

para la instalacion del Equipo Resonador (RSM), segun lo especificado.-

El presente anteproyecto trata de la adecuacién del sector de lavadero, actualmente
en desuso, para la instalacion del servicio de Resonancia Magnética en el
Establecimiento.

Se decidio utilizar este sector por estar en planta baja y por encontrarse su estructura
preparada para recibir altas cargas, en su anterior funcion y en caso de ser necesario
realizar refuerzos para las nuevas sobrecargas, las funciones ubicadas en el subsuelo
no se verian afectadas.

Ademas, el sector posee un acceso por calle Bolivia, independiente de la entrada
principal del Hospital, que posibilita el acceso para ambulancias, en caso de ser
necesario.

Ademas el area a reutilizar se encuentra conectada con el resto del Establecimiento,
por una circulacion interna, quedando asi el servicio nuevo integrado a todo el
funcionamiento del Hospital.

El servicio contara con espera y admisién, sanitarios publicos, vestuarios, sanitario
para

discapacitados, sala de preparacion y recuperacion con sanitario. Vestuario para
personal y un depdsito. Sala de comando, sala de resonador y sala de equipos.

La obra comprende las siguientes tareas:

e Tareas Preliminares: Limpieza y preparacién, Medidas de seguridad, Obrador,
Servicios bésicos para la obra, Cartel de Obra y Replanteo.

« Demoliciéon: Tabiques de ladrillo. Retiro de carpinterias, artefactos, equipos e
instalaciones que no se adecuen al proyecto. Picado de contrapiso y piso segun

indicado en Plano Demolicién. Se demolera muro existente I i
segan Plano de Demolicion. R R 8 BTN D ER A-DTDPAMIY SPG
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» Muros y tabiques: De ladrillos huecos ceramico de 0.12m con refuerzos orizontales
y verticales (segun se indique). Tabique de roca de yeso, media pared tabique roca de
yeso.

« Aislaciones: en Sala de Resonador Jaula de Faraday s/ normas. Blindaje magnético
s/ célculo de Radiofisica y acorde a las especificaciones del fabricante del equipo.

* Revoques: Jaharro bajo revestimiento (en locales sanitarios), revoque interior
completo a la cal al fieltro, yeso duro. Revoque exterior completo a la cal.

* Revestimientos : Ceramica esmaltada 20x30 cm. Por sobre la jaula Faraday se
revestir4 con placas de roca de yeso, adheridas a la misma con pegamento sintético
recomendado por el fabricante de las mismas, para obtener una terminacion
adecuada. Las caracteristicas finales del escudo seran determinadas por el instalador
del equipo en cuestién. Se hace especial mencion que la cotizacion y provision de
dicho blindaje queda sujeto al de la instalacion del equipo propiamente dicho, y como
parte del mismo; sobre el tabique de roca de yeso se colocara revestimiento vinilico.

» Contrapisos y Carpetas: De hormigdn alivianado 0.08 m sobre losa existente. Se
hara una carpeta niveladora en locales que lleven piso de goma con tolerancia maxima
de +-2mm.

» Pisos: De Goma en rollo, en la sala del resonador, sera no conductivo antiestatico.
Granitico en locales sanitarios indicados en planilla de locales. Solia granito idem piso.

e ZOcalos: de Goma en rollo idem piso. Granitico sanitario idem piso.

« Cielorrasos: Suspendidos de roca de yeso y desmontables segin se indique en
planilla de locales, a 3.00m. del nivel de piso terminado. En locales sanitarios se
colocara a 2.40m. del nivel de piso terminado.

 Carpinterias: Todas las puertas interiores, seran con marco de chapa y hoja de
madera, y el correspondiente visor, segun conste en planilla de carpinterias. Guarda
pie y guardacamillas de A°°. segun se indique en planilla de locales. La puerta de
acceso tendra marco de aluminio, hoja de aluminio, con barral de emergencia. La
puerta de la Sala Resonador serd provista por la empresa proveedora del Equipo
RSM. Las ventanas seran de aluminio.

* Mesadas: Sera de granito con pileta de acero inoxidable

« Vidrios y espejos: Transparentes de 4 mm. Seguridad 3+3 en carpinterias externas
(ext. Gris / int. incoloro). Espejos en Sanitarios.

* Pintura: Interior al latex en muros y cielorrasos Esmalte epoxi base agua en muros y
tabiques de la sala de Preparacion y Recuperacion. Latex exterior.

« Varios: Preinstalacion de Resonador. El costo de dicha tareas se considerara
incluido en los gastos generales de la empresa.
Guardacamillas PVC.

Superficie Cubierta a refaccionar: 277,60m2 ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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B- OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estructuras:

Debido al elevado peso de los equipos resonadores, en particular del magneto, se
dispone el apoyo de los mismos en dados de Hormigon Armado de 50 cm. de espesor
gque deberéan ser calculados a tal efecto. Se debera considerar como minimo una
sobrecarga puntual de 5 tn (toneladas). Asimismo deberan considerarse el posible
asentamiento del sustrato. Debera colocarse una junta constructiva en el contacto de
los dados con el contrapiso de la sala del resonador.

En caso de San Fernando donde se ejecuta estructura nueva deberdn respetarse
todas las indicaciones del proyecto arquitectdnico. La estructura debe contemplar una
futura ampliacion en 1(un) nivel a construir sobre planta baja. La sobrecarga de uso
para la futura planta sera de 500 Kg/m2.

El célculo de la estructura resistente debera contemplar las futuras ampliaciones tanto
en su disefio como en el dimensionamiento. Se deberan verificar las deformaciones a

largo plazo (peso propio mas sobrecarga de uso ) en el entrepisos . La flecha
admisible para la aprobacién del proyecto ejecutivo sera de 1,00 cm. a largo plazo.

Los hierros de las columnas se dejaran en espera de la futura estructura con un largo
no menor a 1.5 mts y seran protegidos con recubrimiento de mamposteria u hormigén
pobre para evitar su corrosion.

Instalacion eléctrica:

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas pretenden

brindar una solucién integradora al requerimiento de baja y muy baja tension para la

instalacion completa del resonador en los diversos hospitales que incluye el presente

pliego y seran los siguientes:

- Provisién e instalacion de los interruptores de proteccion, alimentadores de los
tableros seccionales en TGBT existente.

- Provision, instalacion y conexion de alimentacion de la totalidad de los tableros de
ésta etapa, desde el tablero general existente hasta el correspondiente tablero
seccional.

- Provision instalacion y conexionado de todos los tableros seccionales y sus
correspondientes alimentaciones. Tales como tablero de resonador, tablero de
resonador auxiliar, tablero de muy baja tension, tablero de aire acondicionado,
tablero de efectos y todos los tableros que figuren en planos.

- Provision e instalacion del sistema de iluminacion interior y exterior, teniendo en

cuenta la iluminacién de emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos de
led autonomo.

- Tomacorrientes de usos generales y especiales segun el eM%ﬁ%%'@%m.GDEBA'DTDPAM 1Y SPG
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- Alimentacion de fuerza motriz (equipamientos electronico y de A°A° y demas
sistemas que requieran alimentacion eléctrica.

- Malla de puesta a tierra segiin Normativa vigente.

Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se consideraran los siguientes
sistemas:

- Sistema deteccion y aviso de incendio convencional.

- Sistema de cableado estructurado y su acceso a Internet.

- Sistema telefénico con central telefénica conectado a Central Telefénica Existente.
- Sistema deteccion y aviso de intrusion conectada a alarma general del hospital.

- Sistema de CCTV con supervision y grabacion de eventos

Instalacion Sanitaria

Esta instalacion comprende:

Provision de agua fria y caliente: En la totalidad de los resonadores la alimentacion de
agua sera mediante conexion a tanque de reserva existente.

Cloacas: Todos los sectores desaguaran a cAmaras de inspeccion nuevas con salida a
la red cloacal.

Extincion de incendio: El sistema de extincion sera mediante matafuegos ABC Y CO?2.

Instalacion de Gases médicos

Se alimentara el nuevo sector con gases medicinales (oxigeno, vacio y aire
comprimido), desde las cafierias existentes mas préximas a éste.

Se abastecera con los tres gases medicinales un poliducto ubicado en la sala del
resonador, el cual deberd contar con valvulas de cierre por cada gas y una alarma
zonal.

En el caso que se necesite distribuir cafierias de cobre por el exterior hasta el nuevo
sector del edificio deberd ser por: tierra (utilizando camaras de inspeccion ¢/ 10 m) y
por dentro del edificio por bandejas sobre cielo raso.

Instalacion de aire acondicionado

El objeto de la presente Licitacion es la Contratacion de una empresa capacitada para
la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento de
climatizacion de aire, correspondiente a la adecuacion de la unidad de diagnostico por
imagenes y sala de resonador, de la obra de referencia.

El nuevo sistema de climatizacion, consiste de unidades evaporadoras con control de
temperatura, por cada sector. Asociados estos equipos a Tandems de unidades
condensadoras del sistema de volumen refrigerante variable, aptos para producir frio y
calor, no simultaneo (por bomba inversora de ciclo). Las mismas, de funcionamiento
eléctrico, automéatico y con suficiente capacidad como para mantener las condiciones
de temperatura y acondicionamiento requeridas.

ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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H. Z.G.A. “Petrona V. De Cordero” — SAN FERNANDO

DIAGNOSTICO POR IMAGENES — SALA RESONADOR

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

A - OBRA CIVIL

El proyecto fue desarrollado dentro del planteo general previsto por el Plan Director del
hospital. En dicho Plan Director se organizan tanto los paquetes funcionales como
también las circulaciones, identificAndose las publicas, técnicas y restringidas. Se
propone el crecimiento de ciertas areas que se reconocen como conflictivas
actualmente y requieren mayor superficie para su correcto funcionamiento. Dentro de
estas areas se contempla la ampliacion de un sector de Diagnéstico por Imagenes
destinado a Sala para Resonador, como asi también la reubicacion de los Sanitarios
para Publico y en una futura intervencion la ampliacion del Servicio Laboratorio,

Dicha ampliaciéon se propone en Planta Baja. El sector va albergar una Sala para
Equipo de Resonancia Magnética con sus apoyos respectivamente. Sala de Equipos,
Sala de Comando, Recuperacion, Sanitarios y vestuario.

El Sector cuenta con un acceso de camillas y de personal desde la circulacion Técnica
y un acceso del paciente ambulatorio, desde la circulacién Publica.

Se reubicardn los Sanitarios existentes destinados para el Publico al nuevo sector del
Servicio

Diagnostico por Imagenes conformando la totalidad del area con Admision y espera
para el publico. Se debera trasladar el Sector de Kinesiologia que funciona
actualmente donde se implantara el nuevo proyecto de Diagnéstico por Imagenes,
guedando a cargo de las autoridades del Hospital de referencia su nueva ubicacion.

Se prevé dotar a cada sector a intervenir de todas las condiciones reglamentarias
vigentes en cuanto a la provision de servicios e instalaciones complementarias.

Se debera considerar la cercania de las vias del ferrocarril (aprox 55 metros) hasta el
Equipo Resonador.

Los traslados y adecuaciones quedaran a definir con las autoridades del Hospital y la
Direccion de Infraestructura del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires,
segln el plan de ejecucién realizado por dicho departamento. Se contempla la
adecuacion de la actual Sala de Tomografia para el traslado e instalacion de una Sala
de Rayos.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para la factibilidad de la obra sin riesgo
para los pacientes y el personal.

El plan de trabajos y estrategias de intervencion referidos a la obra a ejecutar seran
sometidos a la aprobacién de la Direccion del Establecimiento y la Inspeccion de Obra
actuante.

Seré de exclusiva responsabilidad del contratista el estudio, presentacion de planos de
preinstalacién

y la ejecucion de todos los trabajos indicados o no en planos, pliegos y planillas, a la
instalacion del Equipo Resonador (RSM), segun lo especificado.-

Primer Etapa:

Se deberd realizar en primera instancia el traslado del Gimnasio de Kinesiologia,

segun lo consensuado oportunamente con las autoridades del hospital.
ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Segunda Etapa:

Una vez trasladado el servicio de Kinesiologia se comenzara con la demolicion
correspondiente segln plano, para proceder con la ampliacion del servicio Diagnéstico
por Imagenes destinado a una sala de Resonancia Magnética con sus
correspondientes apoyos técnicos y un nucleo de sanitarios para el publico.

Luego de culminar la segunda etapa, en una futura intervencion se procedera a la
demolicion del nucleo sanitario publico existente, generando un patio verde divisorio
entre el Hospital y el volumen propuesto para el resonador, conectandolos mediante
circulaciones publicas y técnicas.

Los traslados y adecuaciones quedaran a definir con las autoridades del Hospital y la
Direccion de Infraestructura del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires,
segun al plan de ejecucién realizado por dicho departamento.

Se prevé dotar a cada sector a intervenir de todas las condiciones reglamentarias
vigentes en cuanto a la provisién de servicios e instalaciones complementarias.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para factibilidad la obra sin riesgo para los
pacientes y el personal.

El plan de trabajos y estrategias de intervencion referidos a las obras a ejecutar en
cada area, seran sometidos a la aprobacion de la Direccidon del Establecimiento y la
Inspeccién de Obra actuante.

NOTA: Se debera prever la estructura resistente para la ejecucion en futu ra
etapa de una planta alta sobre el area a intervenir, y el correspondiente blind aje
magnético de chapas de aluminio s/ normas y recomendaciones del fabricante

del equipo.

La obra comprende las siguientes tareas:

e Tareas Preliminares: Limpieza y preparacién, Medidas de seguridad, Obrador,
Servicios bésicos para la obra, Cartel de Obra y Replanteo.

« Demolicién: Tabiques de ladrillo. Retiro de carpinterias, artefactos, equipos e
instalaciones que no se adecuen al proyecto. Desmonte de cielorrasos. Picado de
contrapiso segln indicado en item “Contrapisos y Carpetas”. Retiro de cubierta de
chapa y losas existentes.

» Muros y tabiques: De ladrillos comunes y hueco ceramico de: 0.08 /0.12 /0.18 /0.24
con
refuerzos horizontales y verticales (segun se indique)..

« Aislaciones: Horizontales para Humedad Natural, Aislacion Vertical y Horizontal
Doble sobre

Mamposteria, reparacion de aislacion en mamposterias existentes en planta baja, en
Sala de

Resonador Jaula de Faraday s/ normas. Blindaje magnético de Hierro Silicio s/ calculo
de

Radiofisica. Horizontal sobre losas. Se deberd prever el correspondiente blindaje
magnético

de hierro silicio s/ normas y recomendaciones del fabricante del equipo para la posible
ejecucion en futura etapa de una planta alta sobre el area a intervenir.

ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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* Revoques: Jaharro bajo revestimiento en locales sanitarios y exteriores. Revoque
interior completo a la cal, yeso duro. Revoque exterior completo a la cal.

» Revestimientos : Ceramica esmaltada 20x20 color blanca. Por sobre la jaula
Faraday se revestira con placas de roca de yeso, adheridas a la misma con
pegamento sintético recomendado por el fabricante de las mismas,para obtener una
terminacion adecuada. Por sobre las placas de roca de yeso se colocara revestimiento
vinilico en rollo termofusionado.

Las caracteristicas finales del escudo seran determinadas por el instalador del equipo
en cuestion. Se hace especial mencién que la cotizacion y provision de dicho blindaje
gueda sujeto al de la instalacidon del equipo propiamente dicho, y como parte del
mismo.

» Contrapisos: De hormigén pobre 0.12 m sobre terreno natural. Refuerzos en sector
resonador segun especificaciéon en item Estructura Resistente, para soportar la carga
del equipo a instalar (aprox. 6000kg). Se hara una carpeta niveladora en locales que
lleven piso de goma.

 Pisos: De Goma en rollo. Granitico colora determinar por la D.T.O.y a completar por
impacto de obra en los locales donde sea necesario. Solia granito idem piso.

» ZoOcalos: de Goma en rollo. Granitico idem piso y a completar por impacto de obra
en locales donde sea necesario.

* Cubiertas: Losa HA°

« Cielorrasos: Suspendidos de roca de yeso y desmontables segun se indique en
planilla de locales, en sala de Resonador a 2.70m. del nivel de piso terminado. En
demas locales y circulaciones se colocara a 2.50m. del nivel de piso terminado.

 Carpinterias: Todas lasPuertas, seran con marco de chapa y hoja de madera,
guarda pie y guardacamillas de A°I°. La puerta de la Sala Resonador sera provista por
la empresa

proveedora del blindaje magnetico de hierro silicio. Las ventanas seran de aluminio.

« Vidrios y espejos: Transparente de 6 mm superpuestos s/ célculo de radiofisica en
todas las carpinterias que incluyan vidrios dentro del perimetro de la sala Resonador.
Transparentes y satinados de 4 mm y 6 mm en demas locales.Incoloros de Seguridad
3+3 en carpinterias externas (gris ext / incoloro int). Espejos en Sanitarios.

« Pintura: Interior al latex. Esmalte epoxi base agua en muros y tabiques de Sala de
Recuperacion, Sala de Comando e Interpretacion, y Paso. En cielorrasos, latex para
cielorrasos. El resto de los locales llevaran Latex en muros y cielorrasos con latex para
cielorrasos segun corresponda. Esmalte sintético en carpinterias.

» Varios: Preinstalacion de Resonador. La sala de resonador debe contar con las

sefiales de advertencia reglamentaria, ubicadas en las puertas de acceso. La sala
debe tener una luz de seguridad que se active cuando el equipo esta en uso.

ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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 Parquizacion: Césped “Axonopus Affinis”

Superficie Cubierta a refaccionar: 271 m2

B- OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estructuras:

Debido al elevado peso de los equipos resonadores, en particular del magneto, se
dispone el apoyo de los mismos en dados de Hormigon Armado de 50 cm. de espesor
que deberan ser calculados a tal efecto. Se debera considerar como minimo una
sobrecarga puntual de 5 tn (toneladas). Asimismo deberan considerarse el posible
asentamiento del sustrato. Debera colocarse una junta constructiva en el contacto de
los dados con el contrapiso de la sala del resonador.

En caso de San Fernando donde se ejecuta estructura nueva deberdn respetarse
todas las indicaciones del proyecto arquitecténico. La estructura debe contemplar una
futura ampliacion en 1(un) nivel a construir sobre planta baja. La sobrecarga de uso
para la futura planta serd de 500 Kg/mz2.

El célculo de la estructura resistente debera contemplar las futuras ampliaciones tanto
en su disefilo como en el dimensionamiento. Se deberan verificar las deformaciones a

largo plazo (peso propio mas sobrecarga de uso ) en el entrepisos . La flecha
admisible para la aprobacién del proyecto ejecutivo sera de 1,00 cm. a largo plazo.

Los hierros de las columnas se dejaran en espera de la futura estructura con un largo
no menor a 1.5 mts y seran protegidos con recubrimiento de mamposteria u hormigon
pobre para evitar su corrosion.

Instalacion eléctrica:

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas pretenden

brindar una solucién integradora al requerimiento de baja y muy baja tension para la

instalacion completa del resonador en los diversos hospitales que incluye el presente

pliego y seran los siguientes:

- Provision e instalacion de los interruptores de proteccion, alimentadores de los
tableros seccionales en TGBT existente.

- Provision, instalacion y conexion de alimentacion de la totalidad de los tableros de
ésta etapa, desde el tablero general existente hasta el correspondiente tablero
seccional.

- Provision instalacion y conexionado de todos los tableros seccionales y sus
correspondientes alimentaciones. Tales como tablero de resonador, tablero de
resonador auxiliar, tablero de muy baja tension, tablero de aire acondicionado,
tablero de efectos y todos los tableros que figuren en planos.

ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 19 de 21



Buenos
Aires
Provincia

- Provision e instalacion del sistema de iluminacion interior y exterior, teniendo en
cuenta la iluminacién de emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos de
led autonomo.

- Tomacorrientes de usos generales y especiales segun el equipamiento a conectar.

- Alimentacion de fuerza motriz (equipamientos electronico y de A°A° y demas
sistemas que requieran alimentacioén eléctrica.

- Malla de puesta a tierra segiin Normativa vigente.

Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se consideraran los siguientes
sistemas:

- Sistema deteccion y aviso de incendio convencional.

- Sistema de cableado estructurado y su acceso a Internet.

- Sistema telefénico con central telefénica conectado a Central Telefénica Existente.
- Sistema deteccion y aviso de intrusion conectada a alarma general del hospital.

- Sistema de CCTV con supervision y grabacion de eventos

Instalaciéon Sanitaria
Esta instalacion comprende:

Provisién de agua fria y caliente: En la totalidad de los resonadores la alimentacion de
agua sera mediante conexion a tangque de reserva existente.

Cloacas: Todos los sectores desaguaran a cAmaras de inspeccion nuevas con salida a
la red cloacal.

Extincion de incendio: El sistema de extincion serd mediante matafuegos ABC Y CO?2.

Instalacion de Gases médicos

Se alimentara el nuevo sector con gases medicinales (oxigeno, vacio y aire
comprimido), desde las cafierias existentes mas proximas a éste.

Se abastecera con los tres gases medicinales un poliducto ubicado en la sala del
resonador, el cual deberd contar con valvulas de cierre por cada gas y una alarma
zonal.

En el caso que se necesite distribuir cafierias de cobre por el exterior hasta el nuevo
sector del edificio debera ser por: tierra (utilizando camaras de inspeccion ¢/ 10 m) y
por dentro del edificio por bandejas sobre cielo raso.

Instalacion de aire acondicionado

El objeto de la presente Licitacion es la Contratacion de una empresa capacitada para
la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento de
climatizacion de aire, correspondiente a la adecuacion de la unidad de diagnostico por
imagenes y sala de resonador, de la obra de referencia.

ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El nuevo sistema de climatizacion, consiste de unidades evaporadoras con control de
temperatura, por cada sector. Asociados estos equipos a Tandems de unidades
condensadoras del sistema de volumen refrigerante variable, aptos para producir frio y
calor, no simultaneo (por bomba inversora de ciclo). Las mismas, de funcionamiento
eléctrico, automéatico y con suficiente capacidad como para mantener las condiciones
de temperatura y acondicionamiento requeridas.

ACTA-2018-21810904-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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